

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J81D19000000009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO STAZIONE DI BERGAMO –
“AEROPORTO ORIO AL SERIO”**

**LOTTO 1: NUOVA LINEA BERGAMO – ORIO AL SERIO CON MODIFICHE
ALLA RADICE EST DEL PRG DI BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO**

Computo metrico Estimativo Materiali IS di Fornitura RFI


SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N M 2 7 0 1 D 5 8 C E I S 0 0 0 0 0 0 4 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|
| A | Prima Emissione | G. Bartoletti | Maggio 2020 | M. Messina | Maggio 2020 | M. Bertingieri | Maggio 2020 | M. Gambaro Maggio 2020 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS01 - PP-ACC BERGAMO

AS011 - Apparatii statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|---|----------|--|--------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| N. | CODICE | | | | | | |
| 1 | 779/0740 | KIT COLLEG. CON BARRA C.I. 300A/500A | Totale | NR | 6,00 | 233,32 | 1.399,92 |
| 2 | 803/9010 | Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 | Totale | m | 240,00 | 6,04 | 1.449,60 |
| 3 | 803/9010 | Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 | Totale | m | 80,00 | 6,04 | 483,20 |
| 4 | 804/0110 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 | Totale | m | 2.246,00 | 1,83 | 4.110,18 |
| 5 | 804/0130 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 8X1 | Totale | m | 2.834,00 | 2,66 | 7.538,44 |
| 6 | 804/0150 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 16X1 | Totale | m | 2.207,00 | 4,02 | 8.872,14 |
| 7 | 804/0170 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X2,5 | Totale | m | 2.304,00 | 2,04 | 4.700,16 |
| 8 | 804/0190 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X2,5 | Totale | m | 9.967,00 | 2,65 | 26.412,55 |
| 9 | 804/0210 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X4 | Totale | m | 3.952,00 | 2,42 | 9.563,84 |
| 10 | 804/0270 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 3X6 | Totale | m | 260,00 | 3,47 | 902,20 |
| 11 | 804/0750 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X1 | Totale | m | 8.303,00 | 1,78 | 14.779,34 |
| 12 | 804/0760 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-8X1 | Totale | m | 9.635,00 | 2,58 | 24.858,30 |
| 13 | 804/0770 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-16X1 | Totale | m | 3.000,00 | 4,24 | 12.720,00 |
| 14 | 804/0780 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-2X2,5 | Totale | m | 9.399,00 | 2,06 | 19.361,94 |
| 15 | 804/0790 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X2,5 | Totale | m | 12.000,00 | 2,72 | 32.640,00 |
| 16 | 804/0800 | Cavo armato B2ca, s1a, a1- 2X4 | Totale | m | 4.000,00 | 2,42 | 9.680,00 |
| 17 | 804/0810 | Cavo armato B2ca, s1a, a1- 3X4 | Totale | m | 1.702,00 | 2,91 | 4.952,82 |
| | | | | | | | 184.424,63 |
| A RIPORTARE Fornitura materiali di piazzale/tratta | | | | | | | 184.424,63 |
| A RIPORTARE Apparatii statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2 | | | | | | | 184.424,63 |
| A RIPORTARE PP-ACC BERGAMO | | | | | | | 184.424,63 |
| A RIPORTARE LAVORI A CORPO | | | | | | | 184.424,63 |
| A RIPORTARE | | | | | | | 184.424,63 |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS01 - PP-ACC BERGAMO

AS011 - Apparati statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|----------|----------|--|--------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| N. | CODICE | | | | | | |
| | | | | | | 184.424,63 | |
| 18 | 804/0830 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-3X6 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | m | 574,00 | 3,53 | 2.026,22 |
| 19 | 825/6810 | SEGNALE LUMINOSO BIANCO | | | | | |
| | | | Totale | NR | 15,00 | 962,80 | 14.442,00 |
| 20 | 825/6820 | SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO BLU | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 972,88 | 972,88 |
| 21 | 825/8400 | GRUPPO OTTICO LED ECM-R-G-V | | | | | |
| | | | Totale | NR | 14,00 | 2.328,42 | 32.597,88 |
| 22 | 825/8410 | GRUPPO ALIM. S.O.L. ECM-R-G-V | | | | | |
| | | | Totale | NR | 14,00 | 735,17 | 10.292,38 |
| 23 | 829/2920 | FERMACARRI A SCARPA DOPPIO PROFILO-60 | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 2.510,60 | 2.510,60 |
| 24 | 829/3230 | GRUPPO ZATTERONI PER ARMAMENTO60-60UNI | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 362,70 | 362,70 |
| 25 | 830/0280 | Cablaggio frustone per P80, L90 ditta HT | | | | | |
| | | | Totale | NR | 4,00 | 367,61 | 1.470,44 |
| 26 | 831/1690 | SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC | | | | | |
| | | | Totale | NR | 4,00 | 1.439,81 | 5.759,24 |
| 27 | 831/2290 | MANOVRA ELETTRICA FS.83 SCARPE F.CARRI | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 6.142,78 | 6.142,78 |
| 28 | 831/4280 | RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA DEVIATOIO | | | | | |
| | | | Totale | NR | 4,00 | 6,59 | 26,36 |
| 29 | 831/6500 | MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 DX | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 6.690,00 | 6.690,00 |
| 30 | 831/6510 | MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 SX | | | | | |
| | | | Totale | NR | 3,00 | 6.690,00 | 20.070,00 |
| 31 | 831/6560 | MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 | | | | | |
| | | | Totale | NR | 3,00 | 19,21 | 57,63 |
| 32 | 831/6570 | COPRITIRANTI PER CASSEA P.80 | | | | | |
| | | | Totale | NR | 3,00 | 54,75 | 164,25 |
| 33 | 832/3330 | TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO | | | | | |
| | | | Totale | NR | 3,00 | 1.181,58 | 3.544,74 |
| 34 | 832/3350 | GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO | | | | | |
| | | | Totale | NR | 3,00 | 613,56 | 1.840,68 |
| | | | | | | 293.395,41 | |
| | | A RIPORTARE Fornitura materiali di piazzale/tratta | | | | 293.395,41 | |
| | | A RIPORTARE Apparati statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2 | | | | 293.395,41 | |
| | | A RIPORTARE PP-ACC BERGAMO | | | | 293.395,41 | |
| | | A RIPORTARE LAVORI A CORPO | | | | 293.395,41 | |
| | | A RIPORTARE | | | | 293.395,41 | |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS01 - PP-ACC BERGAMO

AS011 - Apparati statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------|--|------|-----------|----------|-------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 35 | 846/6940 | CONNESSIONE INDUTTIVA DA 800 A IN ALLUM. | | | | 293.395,41 |
| | | RIPORTO | | | | |
| | | Totale | NR | 12,00 | 4.260,45 | 51.125,40 |
| | | Totale AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta Euro | | | | 344.520,81 |
| | | Totale AS011 - Apparati statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2 Euro | | | | 344.520,81 |
| | | A RIPORTARE PP-ACC BERGAMO | | | | 344.520,81 |
| | | A RIPORTARE LAVORI A CORPO | | | | 344.520,81 |
| | | A RIPORTARE | | | | 344.520,81 |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS01 - PP-ACC BERGAMO

AS012 - Apparati statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE FINALE

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|----------|----------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| N. | CODICE | | | | | | |
| | | | | | | 344.520,81 | |
| 36 | 779/0740 | KIT COLLEG. CON BARRA C.I. 300A/500A | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 46,00 | 233,32 | 10.732,72 |
| 37 | 803/9010 | Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 | | | | | |
| | | | Totale | m | 1.840,00 | 6,04 | 11.113,60 |
| 38 | 804/0110 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 670,00 | 1,83 | 1.226,10 |
| 39 | 804/0130 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 8X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 4.721,00 | 2,66 | 12.557,86 |
| 40 | 804/0150 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 16X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 1.088,00 | 4,02 | 4.373,76 |
| 41 | 804/0170 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 4.875,00 | 2,04 | 9.945,00 |
| 42 | 804/0190 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 25.329,00 | 2,65 | 67.121,85 |
| 43 | 804/0210 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X4 | | | | | |
| | | | Totale | m | 26.068,00 | 2,42 | 63.084,56 |
| 44 | 804/0230 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X6 | | | | | |
| | | | Totale | m | 220,00 | 2,84 | 624,80 |
| 45 | 804/0290 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 3X10 | | | | | |
| | | | Totale | m | 220,00 | 5,11 | 1.124,20 |
| 46 | 804/0750 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 12.436,00 | 1,78 | 22.136,08 |
| 47 | 804/0760 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-8X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 7.768,00 | 2,58 | 20.041,44 |
| 48 | 804/0770 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-16X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 3.004,00 | 4,24 | 12.736,96 |
| 49 | 804/0780 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-2X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 31.720,00 | 2,06 | 65.343,20 |
| 50 | 804/0790 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 19.800,00 | 2,72 | 53.856,00 |
| 51 | 804/0800 | Cavo armato B2ca, s1a, a1- 2X4 | | | | | |
| | | | Totale | m | 18.000,00 | 2,42 | 43.560,00 |
| 52 | 804/0810 | Cavo armato B2ca, s1a, a1- 3X4 | | | | | |
| | | | Totale | m | 1.926,00 | 2,91 | 5.604,66 |
| | | | | | | | |
| | | A RIPORTARE Fornitura materiali di piazzale/tratta | | | | 405.182,79 | |
| | | A RIPORTARE Apparati statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE FINALE | | | | 405.182,79 | |
| | | A RIPORTARE PP-ACC BERGAMO | | | | 749.703,60 | |
| | | A RIPORTARE LAVORI A CORPO | | | | 749.703,60 | |
| | | A RIPORTARE | | | | 749.703,60 | |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS01 - PP-ACC BERGAMO

AS012 - Apparat statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE FINALE

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------|--|------|-----------|----------|---------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | | | | | 749.703,60 |
| 53 | 804/0830 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-3X6 | | | | |
| | | RIPORTO | | | | |
| | | Totale | m | 580,00 | 3,53 | 2.047,40 |
| 54 | 825/6810 | SEGNALE LUMINOSO BIANCO | | | | |
| | | Totale | NR | 4,00 | 962,80 | 3.851,20 |
| 55 | 825/6820 | SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO BLU | | | | |
| | | Totale | NR | 3,00 | 972,88 | 2.918,64 |
| 56 | 825/7600 | DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO PER SEGN. | | | | |
| | | Totale | NR | 1,00 | 1.371,47 | 1.371,47 |
| 57 | 825/8400 | GRUPPO OTTICO LED ECM-R-G-V | | | | |
| | | Totale | NR | 15,00 | 2.328,42 | 34.926,30 |
| 58 | 825/8410 | GRUPPO ALIM. S.O.L. ECM-R-G-V | | | | |
| | | Totale | NR | 15,00 | 735,17 | 11.027,55 |
| 59 | 831/1690 | SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC | | | | |
| | | Totale | NR | 11,00 | 1.439,81 | 15.837,91 |
| 60 | 846/6940 | CONNESSIONE INDUTTIVA DA 800 A IN ALLUM. | | | | |
| | | Totale | NR | 92,00 | 4.260,45 | 391.961,40 |
| | | Totale AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta Euro | | | | 869.124,66 |
| | | Totale AS012 - Apparat statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE FINALE Euro | | | | 869.124,66 |
| | | Totale AS01 - PP-ACC BERGAMO Euro | | | | 1.213.645,47 |
| | | A RIPORTARE LAVORI A CORPO | | | | 1.213.645,47 |
| | | A RIPORTARE | | | | 1.213.645,47 |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM Orio al Serio

AS020 - Apparatı statici (ACC/ACCM) ORIO AL SERIO

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|----------|----------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| N. | CODICE | | | | | | |
| | | | | | | 1.213.645,47 | |
| 61 | 779/0740 | KIT COLLEG. CON BARRA C.I. 300A/500A | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 4,00 | 233,32 | 933,28 |
| 62 | 803/9010 | Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 | | | | | |
| | | | Totale | m | 240,00 | 6,04 | 1.449,60 |
| 63 | 803/9010 | Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 | | | | | |
| | | | Totale | m | 180,00 | 6,04 | 1.087,20 |
| 64 | 804/0110 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 1.255,00 | 1,83 | 2.296,65 |
| 65 | 804/0130 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 8X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 1.005,00 | 2,66 | 2.673,30 |
| 66 | 804/0170 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 850,00 | 2,04 | 1.734,00 |
| 67 | 804/0190 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 5.405,00 | 2,65 | 14.323,25 |
| 68 | 804/0210 | CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X4 | | | | | |
| | | | Totale | m | 7.795,00 | 2,42 | 18.863,90 |
| 69 | 804/0750 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 49.303,00 | 1,78 | 87.759,34 |
| 70 | 804/0760 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-8X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 18.005,00 | 2,58 | 46.452,90 |
| 71 | 804/0770 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-16X1 | | | | | |
| | | | Totale | m | 1.170,00 | 4,24 | 4.960,80 |
| 72 | 804/0780 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-2X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 6.730,00 | 2,06 | 13.863,80 |
| 73 | 804/0790 | Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X2,5 | | | | | |
| | | | Totale | m | 16.800,00 | 2,72 | 45.696,00 |
| 74 | 804/0800 | Cavo armato B2ca, s1a, a1- 2X4 | | | | | |
| | | | Totale | m | 10.900,00 | 2,42 | 26.378,00 |
| 75 | 804/0810 | Cavo armato B2ca, s1a, a1- 3X4 | | | | | |
| | | | Totale | m | 4.745,00 | 2,91 | 13.807,95 |
| 76 | 825/5840 | SEGNALE INDICATORE DI PARTENZA A LED | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 1.539,02 | 1.539,02 |
| 77 | 825/6810 | SEGNALE LUMINOSO BIANCO | | | | | |
| | | | Totale | NR | 2,00 | 962,80 | 1.925,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 285.744,59 | |
| | | A RIPORTARE Fornitura materiali di piazzale/tratta | | | | 285.744,59 | |
| | | A RIPORTARE Apparatı statici (ACC/ACCM) ORIO AL SERIO | | | | 285.744,59 | |
| | | A RIPORTARE PPM Orio al Serio | | | | 285.744,59 | |
| | | A RIPORTARE LAVORI A CORPO | | | | 1.499.390,06 | |
| | | A RIPORTARE | | | | 1.499.390,06 | |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM Orio al Serio

AS020 - Apparatı statici (ACC/ACCM) ORIO AL SERIO

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|----------|----------|--|-------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| N. | CODICE | | | | | | |
| | | | | | | 1.499.390,06 | |
| 78 | 825/6820 | SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO BLU | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 5,00 | 972,88 | 4.864,40 |
| 79 | 825/7600 | DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO PER SEGN. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 1,00 | 1.371,47 | 1.371,47 |
| 80 | 825/8400 | GRUPPO OTTICO LED ECM-R-G-V | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 22,00 | 2.328,42 | 51.225,24 |
| 81 | 825/8410 | GRUPPO ALIM. S.O.L. ECM-R-G-V | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 22,00 | 735,17 | 16.173,74 |
| 82 | 829/3230 | GRUPPO ZATTERONI PER ARMAMENTO60-60UNI | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 362,70 | 3.627,00 |
| 83 | 830/0280 | Cablaggio frustone per P80, L90 ditta HT | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 367,61 | 3.676,10 |
| 84 | 831/1460 | SEGNALE LUMINOSO BLU PER DEVIATOIO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 741,15 | 7.411,50 |
| 85 | 831/4280 | RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA DEVIATOIO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 6,59 | 65,90 |
| 86 | 831/6500 | MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 DX | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 5,00 | 6.690,00 | 33.450,00 |
| 87 | 831/6510 | MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 SX | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 5,00 | 6.690,00 | 33.450,00 |
| 88 | 831/6560 | MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 19,21 | 192,10 |
| 89 | 831/6570 | COPRITIRANTI PER CASSEA P.80 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 54,75 | 547,50 |
| 90 | 831/6590 | DISPOSITIVO MANOVRAMANO CONCHIAVE FS-P80 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 253,23 | 2.532,30 |
| 91 | 831/6770 | ELETTROMAGNETE INTALL.TA' P80-L90 ACC | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 623,70 | 6.237,00 |
| 92 | 832/3330 | TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 1.181,58 | 11.815,80 |
| 93 | 832/3350 | GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 10,00 | 613,56 | 6.135,60 |
| 94 | 846/6940 | CONNESSIONE INDUTTIVA DA 800 A IN ALLUM. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Totale | NR | 12,00 | 4.260,45 | 51.125,40 |
| | | | | | | | |
| | | | A RIPORTARE | | | | 1.733.291,11 |

Computo Metrico Estimativo "Materiali di Fornitura RFI" - Lotto 1 - Nuovo collegamento Ferroviario stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" - Rev.A

C - LAVORI A CORPO

AS02 - PPM Orio al Serio

AS020 - Apparatì statici (ACC/ACCM) ORIO AL SERIO

AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------|---|------|-----------|--------|---------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 1.733.291,11 |
| | | Totale AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta Euro | | | | 519.645,64 |
| | | Totale AS020 - Apparatì statici (ACC/ACCM) ORIO AL SERIO Euro | | | | 519.645,64 |
| | | Totale AS02 - PPM Orio al Serio Euro | | | | 519.645,64 |
| | | Totale C - LAVORI A CORPO Euro | | | | 1.733.291,11 |
| | | Importo Lavori Euro | | | | 1.733.291,11 |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|---------------------|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| C - LAVORI A CORPO | 1.733.291,11 | |
| AS01 - PP-ACC BERGAMO | 1.213.645,47 | |
| AS011 - Apparatı statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE 2 | 344.520,81 | |
| AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta | 344.520,81 | |
| AS012 - Apparatı statici (ACC/ACCM) BERGAMO FASE FINALE | 869.124,66 | |
| AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta | 869.124,66 | |
| AS02 - PPM Orio al Serio | 519.645,64 | |
| AS020 - Apparatı statici (ACC/ACCM) ORIO AL SERIO | 519.645,64 | |
| AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta | 519.645,64 | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 1.733.291,11 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 1.733.291,11 |