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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

1 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

9,00 9,00

Totale Cad 9,00 955,25 8.597,25

2 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

25,00 25,00

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

9,00 9,00

Totale Cad 34,00 31,69 1.077,46

3 BA.DE.B.0103.O Analisi chimiche di laboratorio su campioni di materiale da scavo finalizzate alla determinazione
dei parametri Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi
pesanti C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA ai

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

25,00 25,00

Totale Cad 25,00 248,60 6.215,00

Totale CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo Euro 15.889,71

CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

4 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

3,00 3,00

Totale Cad 3,00 31,69 95,07
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A RIPORTARE 15.984,78

A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 15.984,78



RIPORTO 15.984,78

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

5 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

3,00 3,00

Totale Cad 3,00 955,25 2.865,75

Totale CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro 2.960,82

CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione

6 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

DEMOLIZIONE

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

7,00 7,00

Totale Cad 7,00 31,69 221,83

7 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

DEMOLIZIONE

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

7,00 7,00

Totale Cad 7,00 955,25 6.686,75

Totale CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione Euro 6.908,58

Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati Euro 25.759,11
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A RIPORTARE 25.759,11



RIPORTO 25.759,11

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere

8 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

area di lavoro nord 300,00 1,60 0,20 96,00

area di lavoro sud 150,00 1,60 0,20 48,00

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 80,00 1,60 0,20 25,60

Barr.02 120,00 1,60 0,20 38,40

Totale m³ 208,00 80,31 16.704,48

9 BA.CZ.A.3107.A Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini Ø 5÷10 mm, ad aderenza
migliorata, in acciaio inox austenitico

Res Ø 6 20x20 p=2.29kg/m²

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

area di lavoro nord 2,00 300,00 1,60 2,29 2.198,40

area di lavoro sud 2,00 150,00 1,60 2,29 1.099,20

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 2,00 80,00 1,60 2,29 586,24

Barr.02 2,00 120,00 1,60 2,29 879,36

Totale kg 4.763,20 5,01 23.863,63

10 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

area di lavoro nord 300,00 5,00 1.500,00

area di lavoro sud 150,00 5,00 750,00

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 80,00 5,00 400,00

Barr.02 120,00 5,00 600,00

Totale m² 3.250,00 67,27 218.627,50

11 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m
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A RIPORTARE 284.954,72

A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 259.195,61



RIPORTO 284.954,72

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

area di lavoro nord 300,00 1,60 0,20 96,00

area di lavoro sud 150,00 1,60 0,20 48,00

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 80,00 1,60 0,20 25,60

Barr.02 120,00 1,60 0,20 38,40

Totale m³ 208,00 1,80 374,40

12 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere

Angolare di fissaggio L lati uguali 150x150 spessore 10 mm 22,50 Kg x m

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

area di lavoro nord 2,00 300,00 22,50 13.500,00

area di lavoro sud 2,00 150,00 22,50 6.750,00

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 2,00 80,00 22,50 3.600,00

Barr.02 2,00 120,00 22,50 5.400,00

Totale kg 29.250,00 1,67 48.847,50

13 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Vedi art. FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati

vedi voce n. 160 (Prog. 12 q.ta = 29250,00) 29.250,00

Totale kg 29.250,00 1,00 29.250,00

14 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14

16 tasselli ogni modulo da 2,5 m

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

area di lavoro nord 6,40 300,00 1.920,00

area di lavoro sud 6,40 150,00 960,00

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 6,40 80,00 512,00

Barr.02 6,40 120,00 768,00

Totale Cad 4.160,00 2,66 11.065,60

15 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche
se armato, o su marmo
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A RIPORTARE 374.492,22

A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 348.733,11



RIPORTO 374.492,22

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

Vedi art. OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli

vedi voce n. 180 (Prog. 14 q.ta = 4160,00) 4.160,00

Totale Cad 4.160,00 1,42 5.907,20

Totale CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere Euro 354.640,31

Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro 354.640,31

Importo Lavori  Euro 380.399,42
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 380.399,42

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 25.759,11

CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo 15.889,71

CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 2.960,82

CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione 6.908,58

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 354.640,31

CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere 354.640,31

IMPORTO LAVORI  Euro 380.399,42

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 380.399,42
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