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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10120 - Piadena Fase 2
SF01 - Piadena

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
7030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  1783,5 1.783,50
Totale m³ 1.783,50

7050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  1783,5 1.783,50
Totale m³ 1.783,50

7060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  1783,5 1.783,50
Totale m³ 1.783,50

7070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  1783,5 1.783,50
Totale m³ 1.783,50

7100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  936,34 936,34
Totale t 936,34

7110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  72097,99 72.097,99
Totale t x km 72.097,99

7120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  401,29 401,29
Totale t 401,29

7130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  23675,96 23.675,96
Totale t x km 23.675,96

7140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  668,81 668,81
Totale t 668,81

7150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  42135,19 42.135,19
Totale t x km 42.135,19

7280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  668,81 668,81
Totale t 668,81

7282 VA.NM25.A01.69.0001

445,87 445,87
Totale m³ 445,87

7290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  668,81 668,81
Totale t 668,81

7300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  19395,56 19.395,56
Totale t x km 19.395,56

7370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  1322 1.322
Totale Cad 1.322
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10120 - Piadena Fase 2
SF01 - Piadena

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10130 - Piadena Fase 3
SF01 - Piadena

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
13030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  2078,9 2.078,90
Totale m³ 2.078,90

13050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  2078,9 2.078,90
Totale m³ 2.078,90

13060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  2078,9 2.078,90
Totale m³ 2.078,90

13070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  2078,9 2.078,90
Totale m³ 2.078,90

13100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  1091,42 1.091,42
Totale t 1.091,42

13110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  84039,53 84.039,53
Totale t x km 84.039,53

13120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  467,75 467,75
Totale t 467,75

13130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  27597,4 27.597,40
Totale t x km 27.597,40

13140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  779,59 779,59
Totale t 779,59

13150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  49114,01 49.114,01
Totale t x km 49.114,01

13280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  779,59 779,59
Totale t 779,59

13282 VA.NM25.A01.69.0001

629,06 629,06
Totale m³ 629,06

13290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  779,59 779,59
Totale t 779,59

13300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  22608,04 22.608,04
Totale t x km 22.608,04

13370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  1386 1.386
Totale Cad 1.386

14500 AM.ML.P.2101.B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10130 - Piadena Fase 3
SF01 - Piadena

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

Lav. per demol. scambi -  437,325 437,33
Totale m³ 437,33

14520 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. scambi -  437,325 437,33
Totale m³ 437,33

14530 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. scambi -  437,325 437,33
Totale m³ 437,33

14540 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. scambi -  437,325 437,33
Totale m³ 437,33

14570 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% -  229,6 229,60
Totale t 229,60

14580 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  17678,86 17.678,86
Totale t x km 17.678,86

14590 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% -  98,4 98,40
Totale t 98,40

14600 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  5805,49 5.805,49
Totale t x km 5.805,49

14610 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  164 164,00
Totale t 164,00

14620 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  10331,8 10.331,80
Totale t x km 10.331,80

14750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  164 164,00
Totale t 164,00

14760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  164 164,00
Totale t 164,00

14770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  4755,91 4.755,91
Totale t x km 4.755,91
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10140 - Piadena Fase 4
SF01 - Piadena

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
19030 AM.ML.P.2101.B

2078,425 2.078,43
Totale m³ 2.078,43

19050 AM.ML.E.2101.A

2078,425 2.078,43
Totale m³ 2.078,43

19060 AM.ML.R.2101.A

2078,425 2.078,43
Totale m³ 2.078,43

19070 AM.TM.A.2101.A

2078,425 2.078,43
Totale m³ 2.078,43

19100 BA.DE.C.0102.A

1091,17 1.091,17
Totale t 1.091,17

19110 BA.DE.C.0106.A

84020,33 84.020,33
Totale t x km 84.020,33

19120 BA.DE.C.0103.A

467,65 467,65
Totale t 467,65

19130 BA.DE.C.0106.A

27591,09 27.591,09
Totale t x km 27.591,09

19140 BA.DE.C.0104.A

779,41 779,41
Totale t 779,41

19150 BA.DE.C.0106.A

49102,79 49.102,79
Totale t x km 49.102,79

19280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 25.00% -  779,41 779,41
Totale t 779,41

19282 VA.NM25.A01.69.0001

=(141.43+779.41)/1.5 613,89 613,89
Totale m³ 613,89

19290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 25.00% - trasporto per Km 079 -  779,41 779,41
Totale t 779,41

19300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 25.00% - trasporto per Km 029 -  22602,87 22.602,87
Totale t x km 22.602,87

19370 AM.ML.O.2101.E

1302 1.302
Totale Cad 1.302

20500 AM.ML.P.2101.B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10140 - Piadena Fase 4
SF01 - Piadena

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

377,1399 377,14
Totale m³ 377,14

20520 AM.ML.E.2101.A

377,1399 377,14
Totale m³ 377,14

20530 AM.ML.R.2101.A

377,1399 377,14
Totale m³ 377,14

20540 AM.TM.A.2101.A

377,1399 377,14
Totale m³ 377,14

20570 BA.DE.C.0102.A

198 198,00
Totale t 198,00

20580 BA.DE.C.0106.A

15245,88 15.245,88
Totale t x km 15.245,88

20590 BA.DE.C.0103.A

84,86 84,86
Totale t 84,86

20600 BA.DE.C.0106.A

5006,53 5.006,53
Totale t x km 5.006,53

20610 BA.DE.C.0104.A

141,43 141,43
Totale t 141,43

20620 BA.DE.C.0106.A

8909,93 8.909,93
Totale t x km 8.909,93

20750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 25.00% -  141,43 141,43
Totale t 141,43

20760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 25.00% - trasporto per Km 079 -  141,43 141,43
Totale t 141,43

20770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 25.00% - trasporto per Km 029 -  4101,4 4.101,40
Totale t x km 4.101,40
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10220 - Piadena-Bozzolo Fase 2
SF02 - Piadena-Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
37030 AM.ML.P.2101.B

435,775 435,78
Totale m³ 435,78

37050 AM.ML.E.2101.A

435,775 435,78
Totale m³ 435,78

37060 AM.ML.R.2101.A

435,775 435,78
Totale m³ 435,78

37070 AM.TM.A.2101.A

435,775 435,78
Totale m³ 435,78

37100 BA.DE.C.0102.A

228,78 228,78
Totale t 228,78

37110 BA.DE.C.0106.A

17616,2 17.616,20
Totale t x km 17.616,20

37120 BA.DE.C.0103.A

98,05 98,05
Totale t 98,05

37130 BA.DE.C.0106.A

5784,91 5.784,91
Totale t x km 5.784,91

37140 BA.DE.C.0104.A

163,42 163,42
Totale t 163,42

37150 BA.DE.C.0106.A

10295,18 10.295,18
Totale t x km 10.295,18

37280 AM.ML.O.2103.E

163,42 163,42
Totale t 163,42

37282 VA.NM25.A01.69.0001

108,95 108,95
Totale m³ 108,95

37290 AM.TM.D.2102.C

163,42 163,42
Totale t 163,42

37300 AM.TM.D.2102.D

4739,05 4.739,05
Totale t x km 4.739,05

37370 AM.ML.O.2101.E

291 291
Totale Cad 291
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10220 - Piadena-Bozzolo Fase 2
SF02 - Piadena-Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10240 - Piadena-Bozzolo Fase 4
SF02 - Piadena-Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
43030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  15177,375 15.177,38
Totale m³ 15.177,38

43050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  15177,375 15.177,38
Totale m³ 15.177,38

43060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  15177,375 15.177,38
Totale m³ 15.177,38

43070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  15177,375 15.177,38
Totale m³ 15.177,38

43100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  7968,12 7.968,12
Totale t 7.968,12

43110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  613545,38 613.545,38
Totale t x km 613.545,38

43120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  3414,91 3.414,91
Totale t 3.414,91

43130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  201479,65 201.479,65
Totale t x km 201.479,65

43140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  5691,52 5.691,52
Totale t 5.691,52

43150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  358565,48 358.565,48
Totale t x km 358.565,48

43280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  5691,52 5.691,52
Totale t 5.691,52

43282 VA.NM25.A01.69.0001

3794,35 3.794,35
Totale m³ 3.794,35

43290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  5691,52 5.691,52
Totale t 5.691,52

43300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  165053,95 165.053,95
Totale t x km 165.053,95

43370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  10119 10.119
Totale Cad 10.119
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10240 - Piadena-Bozzolo Fase 4
SF02 - Piadena-Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10310 - Bozzolo Fase 1
SF03 - Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
61030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  2174,1 2.174,10
Totale m³ 2.174,10

61050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  2174,1 2.174,10
Totale m³ 2.174,10

61060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  2174,1 2.174,10
Totale m³ 2.174,10

61070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  2174,1 2.174,10
Totale m³ 2.174,10

61100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  1141,4 1.141,40
Totale t 1.141,40

61110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  87887,99 87.887,99
Totale t x km 87.887,99

61120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  489,17 489,17
Totale t 489,17

61130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  28861,18 28.861,18
Totale t x km 28.861,18

61140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  815,29 815,29
Totale t 815,29

61150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  51363,11 51.363,11
Totale t x km 51.363,11

61280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  815,29 815,29
Totale t 815,29

61282 VA.NM25.A01.69.0001

543,35 543,35
Totale m³ 543,35

61290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  815,29 815,29
Totale t 815,29

61300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  23643,34 23.643,34
Totale t x km 23.643,34

61370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  1450 1.450
Totale Cad 1.450
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10310 - Bozzolo Fase 1
SF03 - Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10320 - Bozzolo Fase 2
SF03 - Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
67030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  2310,15 2.310,15
Totale m³ 2.310,15

67050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  2310,15 2.310,15
Totale m³ 2.310,15

67060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  2310,15 2.310,15
Totale m³ 2.310,15

67070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  2310,15 2.310,15
Totale m³ 2.310,15

67100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  1212,83 1.212,83
Totale t 1.212,83

67110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  93387,81 93.387,81
Totale t x km 93.387,81

67120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  519,78 519,78
Totale t 519,78

67130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  30667,24 30.667,24
Totale t x km 30.667,24

67140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  866,31 866,31
Totale t 866,31

67150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  54577,29 54.577,29
Totale t x km 54.577,29

67280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  866,31 866,31
Totale t 866,31

67282 VA.NM25.A01.69.0001

673,19 673,19
Totale m³ 673,19

67290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  866,31 866,31
Totale t 866,31

67300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  25122,88 25.122,88
Totale t x km 25.122,88

67370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  1541 1.541
Totale Cad 1.541

68500 AM.ML.P.2101.B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10320 - Bozzolo Fase 2
SF03 - Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

Lav. per demol. scambi -  325,55445 325,55
Totale m³ 325,55

68510 AM.ML.P.2102.B

Lav. per demol. scambi -  83,7012 83,70
Totale m³ 83,70

68520 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. scambi -  409,25565 409,26
Totale m³ 409,26

68530 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. scambi -  409,25565 409,26
Totale m³ 409,26

68540 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. scambi -  409,25565 409,26
Totale m³ 409,26

68570 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% -  214,86 214,86
Totale t 214,86

68580 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  16544,16 16.544,16
Totale t x km 16.544,16

68590 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% -  92,08 92,08
Totale t 92,08

68600 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  5432,87 5.432,87
Totale t x km 5.432,87

68610 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  153,47 153,47
Totale t 153,47

68620 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  9668,66 9.668,66
Totale t x km 9.668,66

68750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  153,47 153,47
Totale t 153,47

68760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  153,47 153,47
Totale t 153,47

68770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  4450,66 4.450,66
Totale t x km 4.450,66
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10330 - Bozzolo Fase 3
SF03 - Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
73030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  3183,05 3.183,05
Totale m³ 3.183,05

73050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  3183,05 3.183,05
Totale m³ 3.183,05

73060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  3183,05 3.183,05
Totale m³ 3.183,05

73070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  3183,05 3.183,05
Totale m³ 3.183,05

73100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  1671,1 1.671,10
Totale t 1.671,10

73110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  128674,8 128.674,80
Totale t x km 128.674,80

73120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  716,19 716,19
Totale t 716,19

73130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  42254,99 42.254,99
Totale t x km 42.254,99

73140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  1193,64 1.193,64
Totale t 1.193,64

73150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  75199,56 75.199,56
Totale t x km 75.199,56

73280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  1193,64 1.193,64
Totale t 1.193,64

73282 VA.NM25.A01.69.0001

795,76 795,76
Totale m³ 795,76

73290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  1193,64 1.193,64
Totale t 1.193,64

73300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  34615,67 34.615,67
Totale t x km 34.615,67

73370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  2123 2.123
Totale Cad 2.123
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10330 - Bozzolo Fase 3
SF03 - Bozzolo

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10410 - Bozzolo-Marcaria
SF04 - Bozzolo-Marcaria

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
91030 AM.ML.P.2101.B

9919,575 9.919,58
Totale m³ 9.919,58

91050 AM.ML.E.2101.A

9919,575 9.919,58
Totale m³ 9.919,58

91060 AM.ML.R.2101.A

9919,575 9.919,58
Totale m³ 9.919,58

91070 AM.TM.A.2101.A

9919,575 9.919,58
Totale m³ 9.919,58

91100 BA.DE.C.0102.A

5207,78 5.207,78
Totale t 5.207,78

91110 BA.DE.C.0106.A

400998,82 400.998,82
Totale t x km 400.998,82

91120 BA.DE.C.0103.A

2231,9 2.231,90
Totale t 2.231,90

91130 BA.DE.C.0106.A

131682,36 131.682,36
Totale t x km 131.682,36

91140 BA.DE.C.0104.A

3719,84 3.719,84
Totale t 3.719,84

91150 BA.DE.C.0106.A

234349,96 234.349,96
Totale t x km 234.349,96

91280 AM.ML.O.2103.E

3719,84 3.719,84
Totale t 3.719,84

91282 VA.NM25.A01.69.0001

2479,89 2.479,89
Totale m³ 2.479,89

91290 AM.TM.D.2102.C

3719,84 3.719,84
Totale t 3.719,84

91300 AM.TM.D.2102.D

107875,38 107.875,38
Totale t x km 107.875,38

91370 AM.ML.O.2101.E

6614 6.614
Totale Cad 6.614
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10410 - Bozzolo-Marcaria
SF04 - Bozzolo-Marcaria

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10510 - Marcaria
SF05 - Marcaria

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
97030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  8029,25 8.029,25
Totale m³ 8.029,25

97050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  8029,25 8.029,25
Totale m³ 8.029,25

97060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  8029,25 8.029,25
Totale m³ 8.029,25

97070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  8029,25 8.029,25
Totale m³ 8.029,25

97100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  4215,36 4.215,36
Totale t 4.215,36

97110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  324582,43 324.582,43
Totale t x km 324.582,43

97120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  1806,58 1.806,58
Totale t 1.806,58

97130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  106588,29 106.588,29
Totale t x km 106.588,29

97140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  3010,97 3.010,97
Totale t 3.010,97

97150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  189691,03 189.691,03
Totale t x km 189.691,03

97280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  3010,97 3.010,97
Totale t 3.010,97

97282 VA.NM25.A01.69.0001

2007,31 2.007,31
Totale m³ 2.007,31

97290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  3010,97 3.010,97
Totale t 3.010,97

97300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  87318,09 87.318,09
Totale t x km 87.318,09

97370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  5354 5.354
Totale Cad 5.354
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10510 - Marcaria
SF05 - Marcaria

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10610 - Marcaria-Mantova
SF06 - Marcaria-Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
109030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  50836,425 50.836,43
Totale m³ 50.836,43

109050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  50836,425 50.836,43
Totale m³ 50.836,43

109060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  50836,425 50.836,43
Totale m³ 50.836,43

109070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  50836,425 50.836,43
Totale m³ 50.836,43

109100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  26689,12 26.689,12
Totale t 26.689,12

109110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  2055062,48 2.055.062,48
Totale t x km 2.055.062,48

109120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  11438,2 11.438,20
Totale t 11.438,20

109130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  674853,54 674.853,54
Totale t x km 674.853,54

109140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  19063,66 19.063,66
Totale t 19.063,66

109150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  1201010,54 1.201.010,54
Totale t x km 1.201.010,54

109280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  19063,66 19.063,66
Totale t 19.063,66

109282 VA.NM25.A01.69.0001

12822,9 12.822,90
Totale m³ 12.822,90

109290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  19063,66 19.063,66
Totale t 19.063,66

109300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  552846,12 552.846,12
Totale t x km 552.846,12

109370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  33891 33.891
Totale Cad 33.891

110500 AM.ML.P.2101.B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10610 - Marcaria-Mantova
SF06 - Marcaria-Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

Lav. per demol. scambi -  455,175 455,18
Totale m³ 455,18

110520 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. scambi -  455,175 455,18
Totale m³ 455,18

110530 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. scambi -  455,175 455,18
Totale m³ 455,18

110540 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. scambi -  455,175 455,18
Totale m³ 455,18

110570 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% -  238,97 238,97
Totale t 238,97

110580 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  18400,45 18.400,45
Totale t x km 18.400,45

110590 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% -  102,41 102,41
Totale t 102,41

110600 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  6042,45 6.042,45
Totale t x km 6.042,45

110610 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  170,69 170,69
Totale t 170,69

110620 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  10753,51 10.753,51
Totale t x km 10.753,51

110750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  170,69 170,69
Totale t 170,69

110760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  170,69 170,69
Totale t 170,69

110770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  4950,03 4.950,03
Totale t x km 4.950,03
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10710 - Mantova Fase 1
SF07 - Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
115030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  1997,2 1.997,20
Totale m³ 1.997,20

115050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  1997,2 1.997,20
Totale m³ 1.997,20

115060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  1997,2 1.997,20
Totale m³ 1.997,20

115070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  1997,2 1.997,20
Totale m³ 1.997,20

115100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  1048,53 1.048,53
Totale t 1.048,53

115110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  80736,81 80.736,81
Totale t x km 80.736,81

115120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  449,37 449,37
Totale t 449,37

115130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  26512,83 26.512,83
Totale t x km 26.512,83

115140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  748,95 748,95
Totale t 748,95

115150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  47183,85 47.183,85
Totale t x km 47.183,85

115280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  748,95 748,95
Totale t 748,95

115282 VA.NM25.A01.69.0001

614,99 614,99
Totale m³ 614,99

115290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  748,95 748,95
Totale t 748,95

115300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  21719,55 21.719,55
Totale t x km 21.719,55

115370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  1332 1.332
Totale Cad 1.332

116500 AM.ML.P.2101.B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10710 - Mantova Fase 1
SF07 - Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

Lav. per demol. scambi -  462,75 462,75
Totale m³ 462,75

116520 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. scambi -  462,75 462,75
Totale m³ 462,75

116530 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. scambi -  462,75 462,75
Totale m³ 462,75

116540 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. scambi -  462,75 462,75
Totale m³ 462,75

116570 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% -  242,94 242,94
Totale t 242,94

116580 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  18706,67 18.706,67
Totale t x km 18.706,67

116590 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% -  104,12 104,12
Totale t 104,12

116600 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  6143,01 6.143,01
Totale t x km 6.143,01

116610 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  173,53 173,53
Totale t 173,53

116620 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  10932,47 10.932,47
Totale t x km 10.932,47

116750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  173,53 173,53
Totale t 173,53

116760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  173,53 173,53
Totale t 173,53

116770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  5032,41 5.032,41
Totale t x km 5.032,41

- 24 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10720 - Mantova Fase 2
SF07 - Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
121030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  1313,525 1.313,53
Totale m³ 1.313,53

121050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  1313,525 1.313,53
Totale m³ 1.313,53

121060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  1313,525 1.313,53
Totale m³ 1.313,53

121070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  1313,525 1.313,53
Totale m³ 1.313,53

121100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  689,6 689,60
Totale t 689,60

121110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  53099,25 53.099,25
Totale t x km 53.099,25

121120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  295,54 295,54
Totale t 295,54

121130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  17437,04 17.437,04
Totale t x km 17.437,04

121140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  492,57 492,57
Totale t 492,57

121150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  31032,03 31.032,03
Totale t x km 31.032,03

121280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  492,57 492,57
Totale t 492,57

121282 VA.NM25.A01.69.0001

413,25 413,25
Totale m³ 413,25

121290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  492,57 492,57
Totale t 492,57

121300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  14284,58 14.284,58
Totale t x km 14.284,58

121370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  876 876
Totale Cad 876

122500 AM.ML.P.2101.B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10720 - Mantova Fase 2
SF07 - Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

Lav. per demol. scambi -  339,4875 339,49
Totale m³ 339,49

122520 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. scambi -  339,4875 339,49
Totale m³ 339,49

122530 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. scambi -  339,4875 339,49
Totale m³ 339,49

122540 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. scambi -  339,4875 339,49
Totale m³ 339,49

122570 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% -  178,23 178,23
Totale t 178,23

122580 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  13723,78 13.723,78
Totale t x km 13.723,78

122590 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% -  76,38 76,38
Totale t 76,38

122600 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  4506,7 4.506,70
Totale t x km 4.506,70

122610 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  127,31 127,31
Totale t 127,31

122620 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  8020,39 8.020,39
Totale t x km 8.020,39

122750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  127,31 127,31
Totale t 127,31

122760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  127,31 127,31
Totale t 127,31

122770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  3691,93 3.691,93
Totale t x km 3.691,93
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

SF10730 - Mantova Fase 3
SF07 - Mantova

LAVORI A MISURA
COMPUTO METRICO

SF8 - Demolizioni
127030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  299,175 299,18
Totale m³ 299,18

127050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  299,175 299,18
Totale m³ 299,18

127060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  299,175 299,18
Totale m³ 299,18

127070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  299,175 299,18
Totale m³ 299,18

127100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  157,07 157,07
Totale t 157,07

127110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  12094,15 12.094,15
Totale t x km 12.094,15

127120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  67,31 67,31
Totale t 67,31

127130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  3971,55 3.971,55
Totale t x km 3.971,55

127140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  112,19 112,19
Totale t 112,19

127150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  7068,01 7.068,01
Totale t x km 7.068,01

127280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  112,19 112,19
Totale t 112,19

127290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  112,19 112,19
Totale t 112,19

127300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  3253,53 3.253,53
Totale t x km 3.253,53

127370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  200 200
Totale Cad 200

128500 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. scambi -  451,3875 451,39
Totale m³ 451,39

128520 AM.ML.E.2101.A
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Lav. per demol. scambi -  451,3875 451,39
Totale m³ 451,39

128530 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. scambi -  451,3875 451,39
Totale m³ 451,39

128540 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. scambi -  451,3875 451,39
Totale m³ 451,39

128570 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% -  236,98 236,98
Totale t 236,98

128580 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  18247,34 18.247,34
Totale t x km 18.247,34

128590 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% -  101,56 101,56
Totale t 101,56

128600 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  5992,17 5.992,17
Totale t x km 5.992,17

128610 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  169,27 169,27
Totale t 169,27

128620 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  10664,03 10.664,03
Totale t x km 10.664,03

128750 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% -  169,27 169,27
Totale t 169,27

128752 VA.NM25.A01.69.0001

187,64 187,64
Totale m³ 187,64

128760 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  169,27 169,27
Totale t 169,27

128770 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. scambi, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  4908,84 4.908,84
Totale t x km 4.908,84
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SF8 - Demolizioni
133030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  2276,55 2.276,55
Totale m³ 2.276,55

133050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  2276,55 2.276,55
Totale m³ 2.276,55

133060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  2276,55 2.276,55
Totale m³ 2.276,55

133070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  2276,55 2.276,55
Totale m³ 2.276,55

133100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  1195,19 1.195,19
Totale t 1.195,19

133110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  92029,53 92.029,53
Totale t x km 92.029,53

133120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  512,22 512,22
Totale t 512,22

133130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  30221,2 30.221,20
Totale t x km 30.221,20

133140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  853,71 853,71
Totale t 853,71

133150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  53783,49 53.783,49
Totale t x km 53.783,49

133280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  853,71 853,71
Totale t 853,71

133282 VA.NM25.A01.69.0001

569,14 569,14
Totale m³ 569,14

133290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  853,71 853,71
Totale t 853,71

133300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  24757,48 24.757,48
Totale t x km 24.757,48

133370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  1519 1.519
Totale Cad 1.519
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SF8 - Demolizioni
139030 AM.ML.P.2101.B

Lav. per demol. binari -  208,55 208,55
Totale m³ 208,55

139050 AM.ML.E.2101.A

Lav. per demol. binari -  208,55 208,55
Totale m³ 208,55

139060 AM.ML.R.2101.A

Lav. per demol. binari -  208,55 208,55
Totale m³ 208,55

139070 AM.TM.A.2101.A

Lav. per demol. binari -  208,55 208,55
Totale m³ 208,55

139100 BA.DE.C.0102.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% -  109,49 109,49
Totale t 109,49

139110 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 035% - trasporto per Km 077 -  8430,63 8.430,63
Totale t x km 8.430,63

139120 BA.DE.C.0103.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% -  46,92 46,92
Totale t 46,92

139130 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 015% - trasporto per Km 059 -  2768,5 2.768,50
Totale t x km 2.768,50

139140 BA.DE.C.0104.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  78,21 78,21
Totale t 78,21

139150 BA.DE.C.0106.A

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 063 -  4926,99 4.926,99
Totale t x km 4.926,99

139280 AM.ML.O.2103.E

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% -  78,21 78,21
Totale t 78,21

139282 VA.NM25.A01.69.0001

52,14 52,14
Totale m³ 52,14

139290 AM.TM.D.2102.C

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 079 -  78,21 78,21
Totale t 78,21

139300 AM.TM.D.2102.D

Lav. per demol. Binari, smaltimento 025% - trasporto per Km 029 -  2267,98 2.267,98
Totale t x km 2.267,98

139370 AM.ML.O.2101.E

Lav. per demol. binari -  140 140
Totale Cad 140
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