



**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)**

**S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIIRANO)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b>	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b>	<b>ECOPLAN</b>	<b>EG</b>
<b>ING. VALERIO BAIETTI</b>	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b>	<b>ING. MARIO FRIGOLI</b>	<b>ING. GABRIELE INCONTRI</b>
<b>ING. RENATO VARRI</b>	<b>ING. ENZO MARIANI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>
<b>ING. RENATO VARRI</b>	<b>ING. ENZO MARIANI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELL'INTERPRETAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dot. Ing. Giancarlo LUORIO

Ing. Valerio BAIETTI

Ing. Gianfranco BIANCHI

Ing. Gaetano RANIERI

**DA010**

**D - PROGETTO STRADALE DA - ASSE PRINCIPALE**  
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - Tav 2 di 8

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA:
MI324	DA010 - POP/PS01/TRA/PT02_B.dwg	B	1:1000
PROGETTO	ELAB.	DATA	REDAITTO
MI324	P00P0101TRA/PT02	FEBBRAIO 2019	FEBBRAIO 2019
EMMISSIONE	VERIFICATO	APPROVATO	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
A	EMMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUZIONE ANAS	FEBBRAIO 2019	ING. LUCREZIA POLI
B	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. LUCREZIA POLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
C			ING. GAETANO RANIERI
A			ING. VALERIO BAIETTI
B			ING. VALERIO BAIETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO