



Nome	Ascissa	Ordinata
43	1588872.518	5117218.723
44	1588861.414	5117218.549
45	1588857.589	5117216.947
46	1588845.020	5117210.257
47	1588859.897	5117240.667
49	1588826.750	5117207.157
51	1588863.210	5117223.692
52	1588852.086	5117219.301
53	1588860.497	5117227.830
54	1588865.626	5117223.137
55	1588837.689	5117209.992
56	1588860.947	5117230.280
57	1588886.037	5117255.963
58	1588899.102	5117254.949
59	1588903.211	5117256.324
60	1588915.643	5117261.781
61	1588899.086	5117232.780
62	1588909.899	5117248.023
63	1588926.247	5117259.903
64	1588935.152	5117263.856
65	1588896.973	5117249.953
66	1588908.371	5117253.460
67	1588899.392	5117245.628
68	1588894.803	5117250.875
69	1588924.017	5117262.199
70	1588898.771	5117243.216

Nome	R	Ac	Tan	Sv	AngF	m	TI	Tc	xf	yf	xm		
V 12	1.000	233.333	36.742	73.417	0.962	73.384	77.776	6.360	51.859	26.933	77.752	1.440	38.884
V 11	1.000	400.000	36.043	72.065	0.541	72.054	0.617	88.903	44.458	133.292	2.469	66.660	
V 10	1.000	195.000	36.043	72.065	0.541	72.054	0.309	43.714	21.960	65.539	1.235	32.777	
V 8	1.000	201.000	36.043	72.065	0.541	72.054	0.315	44.897	22.452	67.314	1.259	33.664	
C 8	800.000	89	36.002	73.113	1.113	73.068	0.80	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	
C 7	580.000	89	36.002	73.113	1.113	73.068	0.80	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	

**ANAS S.p.A.**  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

**PROGETTO ESECUTIVO**

STUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PIETRE	ECOPLAN	EG
ING. VALERIO BAIETTI	ING. RENATO DEL PIETRE	ING. LUIGI MONTANARI	ING. GAETANO BAIETTI
ING. RENATO DEL PIETRE	ING. RENATO DEL PIETRE	ING. LUIGI MONTANARI	ING. GAETANO BAIETTI
ING. RENATO DEL PIETRE	ING. RENATO DEL PIETRE	ING. LUIGI MONTANARI	ING. GAETANO BAIETTI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 RESPONSABILE DELL'INTERAGIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
 GEOLOGO  
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

**DA013**

**D - PROGETTO STRADALE DA - ASSE PRINCIPALE**  
 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - Tav 5 di 8

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA:
MI324	DA013 - POI\POI\TRAP\05_B.dwg	B	1:1000
PROGETTO	ELAB.	REDAZIONE	VERIFICAZIONE
MI324	POI	POI	POI

C	EMMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	FEBBRAIO 2020	ING. LUCREZIA POLI	ING. GAETANO BAIETTI	ING. VALERIO BAIETTI
B	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. LUCREZIA POLI	ING. FABRIZIO BAIETTI	ING. VALERIO BAIETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICAZIONE	APPROVATO