



RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI
PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **HE45 - P01GN03STRDI03**

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO), AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 05/11/2007

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA	Ing. Valerio Bajetti Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	ING. RENATO DEL PRETE Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	ECOPLAN Arch. Nicoletta Frattini Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	GG Arch. Gianluigi Innocenti Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111
Ing. Renato Vaia Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	UNING Prof. Ing. Matteo Ranieri Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	SETAC Prof. Ing. Luigi Montorsi Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	ARKE Ing. Giacomino Argenzano Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111	DOTT. GEOL. DANILLO GALLO Dott. Geol. Danilo Gallo Cofide Ing. S.p.A. P.A.20111

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giancarlo LUONGO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO Dott. Geol. Giancarlo LUONGO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Gaetano RANIERI
--	---	---	--

OPERE D'ARTE MAGGIORI - GALLERIE NATURALI
HE21
HE - GN03 - GALLERIA IL DOSSO: IMBOCCO LATO BORMIO
Fase Finale: Sezioni trasversali tav. 1 di 2

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. M1324 E 1801	NOME FILE HE21_P01GN03STRSZ03_A.dwg	REVISIONE A	SCALA: 1:200
--	--	-----------------------	--------------

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. G. SODERO	PROF. ING. VITTORIO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO