



RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI	
PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	P00OS0STRSC01
PER LA PIANTE SCAVI	P00OS0STRDI18
PER L'ARMATURA DELL'OPERA	P00OS0STRAR42

NOTE	
TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM	

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PRETE	ECOPLAN	EG
ING. RENATO VARI	ING. RENATO DEL PRETE	ARCH. NICOLA FALCO	ING. GIANFRANCO NACCI
CONSORZIO UNING	SETAC	ARKE'	DOT. GEOL. DANIELLO GILLO
ING. RENATO VARI	ING. LUIGI NERESI	ING. GIUSEPPE ANTONI	ING. GIANFRANCO NACCI
ING. RENATO VARI	ING. LUIGI NERESI	ING. GIUSEPPE ANTONI	ING. GIANFRANCO NACCI
ING. RENATO VARI	ING. LUIGI NERESI	ING. GIUSEPPE ANTONI	ING. GIANFRANCO NACCI

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESENTAZIONI ALTERNATIVE

GEOLOGO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IT83

I - PROGETTO STRUTTURALE - OPERE D'ARTE MINORI
MURO IN DX RAMO C - CARPENTERIE - TAV. 01 DI 02

PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	REVISIONE	SCALA:
M1324	E	1801	B	1:100
ELAB.	ELAB.	ELAB.	ELAB.	ELAB.
P00OS0STRCP17	P00OS0STRCP17	P00OS0STRCP17	P00OS0STRCP17	P00OS0STRCP17

C	EMMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	FEBBRAIO 2020	ING. FRANCO NACCI	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAUETTI
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. FRANCO NACCI	ING. FABRIZIO BAUETTI	ING. VALERIO BAUETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO