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CASSETTA

PRONTO SOCCORSO

BOX IN LAMIERA
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N.2 MODULI NEW
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LEGENDA:

Interventi in progetto - Lotto 1B

Cantiere base

Cantiere viadotto

Progetto Definitivo Nodo

Idraulico di Ivrea

ALLESTIMENTO CANTIERE - scala 1:500

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI  - scala 1:2000

ALLESTIMENTO CANTIERE - scala 1:500ALLESTIMENTO CANTIERE - scala 1:500

Viabiltà di cantiere

OTTOBRE 2020

VISTO  per  ATIVA S.p.A.

N° PROGETTO

0

APPROVATO

1

COMMESSA

DATA

SCALA

-

1 0PS S 0

UFFICIO

0A P E

ARGOMENTOFASE

REDATTO CONTROLLATO

ATIVA ENGINEERING

BMA0 5 0 9

C. Valcelli

00 6

N°  ELABORATO REV

di Milano

n° 14638

ordine degli Ingegneri

Dott.  Ing.  ROBERTO  PETRALI

IL  PROGETTISTA

Il Direttore Tecnico

DATAREVISIONE

ATIVA

Amministratore Delegato

Dott. Ing. LUIGI CRESTA

PROGETTO ESECUTIVO

TORINO - IVREA - QUINCINETTO

SISTEMA AUTOSTRADALE

IVREA - SANTHIA'

ATIVA

TANGENZIALE DI TORINO

SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E

DELLA DISCIPLINA AMBIENTALE

Planimetria

IVREA SANTHIA'

AUTOSTRADA A4/A5 - A5  TORINO QUINCINETTO 

NODO IDRAULICO DI IVREA

2° FASE DI COMPLETAMENTO

ATIVA ENGINEERING

F. Racca

ATIVA ENGINEERING

V. Palmisano

0 1

LOTTO 1B

MARZO 0100
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