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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1.1 MOVIMENTI DI MATERIE E
DEMOLIZIONI (RILEVATI E TRINCEE)

(SpCat 1)
RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+

050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+
050.43 (pista sx)  (Cat 1)

RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

1 / 13 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista Dx *2798,59 2´798,59
pista Sx *1141,20 1´141,20

SOMMANO... mq 3´939,79 1,76 6´934,03

2 / 833 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*3939,790*0,200 5,00 3939,790 0,200 3´939,79

SOMMANO... mc*km 3´939,79 0,13 512,17

3 / 991 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *3939,790*0,200 3939,790 0,200 787,96

SOMMANO... m3 787,96 2,68 2´111,73

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

4 / 14 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *5509,78 5´509,78
pista sx *6794,38 6´794,38

SOMMANO... mc 12´304,16 2,66 32´729,07

5 / 15 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *5,00*
12304,160 5,00 12304,160 61´520,80
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1546,180 5,00 1546,180 -7´730,90
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2768,400 5,00 2768,400 -13´842,00
A detrarre materiale per il tratto RI. 2.18 *5,00*
7989,580 5,00 7989,580 -39´947,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´287,00



pag. 3

Num.Ord.
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R I P O R T O 42´287,00

Sommano positivi... mc*km 61´520,80
Sommano negativi... mc*km -61´520,80

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

6 / 902 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *610,30 610,30
pista sx *935,88 935,88

SOMMANO... mc 1´546,18 3,07 4´746,77

7 / 903 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti di materie - rilevati
pista dx *4027,250*0,500 4027,250 0,500 2´013,63
pista sx  *1509,540*0,500 1509,540 0,500 754,77

SOMMANO... mc 2´768,40 9,91 27´434,84

8 / 992 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *12304,160 12304,160 12´304,16

A detrarre art. A.2.04/b *1546,180 1546,180 -1´546,18
A detrarre art. NP.CMC.17  *2768,400 2768,400 -2´768,40
A detrarre materiale per il tratto RI. 2.18 *7989,580 7989,580 -7´989,58

Sommano positivi... m3 12´304,16
Sommano negativi... m3 -12´304,16

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

9 / 1156 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
24/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti di materie - rilevati
pista dx *4027,250*0,500 4027,250 0,500 2´013,63
pista sx  *1509,540*0,500 1509,540 0,500 754,77

SOMMANO... mc 2´768,40 9,79 27´102,64

RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+
175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+

175.38 (pista sx)  (Cat 2)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

10 / 22 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101´571,25
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R I P O R T O 101´571,25

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx  *6067,00 6´067,00
pista sx *10315,95 10´315,95

SOMMANO... mq 16´382,95 1,76 28´833,99

11 / 834 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*16382,950*0,200 5,00 16382,950 0,200 16´382,95

SOMMANO... mc*km 16´382,95 0,13 2´129,78

12 / 993 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *16419,110*0,200 16419,110 0,200 3´283,82

SOMMANO... m3 3´283,82 2,68 8´800,64

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

13 / 23 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *5121,00 5´121,00
pista sx *2368,04 2´368,04

SOMMANO... mc 7´489,04 2,66 19´920,85

14 / 24 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
7489,040 5,00 7489,040 37´445,20
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*2110,720 5,00 2110,720 -10´553,60
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*8263,600 5,00 8263,600 -41´318,00
A sommare materiale proveniente dalla bonifica
stesso tratto *5,00*2885,280 5,00 2885,280 14´426,40

Sommano positivi... mc*km 51´871,60
Sommano negativi... mc*km -51´871,60

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

15 / 904 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 161´256,51
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R I P O R T O 161´256,51

per rivestimento scarpate
pista dx *901,34 901,34
pista sx *1209,38 1´209,38

SOMMANO... mc 2´110,72 3,07 6´479,91

16 / 905 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti di materie - rilevati
pista dx *5667,48*0,500 5667,48 0,500 2´833,74
pista sx *10859,72*0,500 10859,72 0,500 5´429,86

SOMMANO... mc 8´263,60 9,91 81´892,28

17 / 994 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7489,040 7489,040 7´489,04

A detrarre art. A.2.04/b *2110,720 2110,720 -2´110,72
A detrarre art. NP.CMC.17 *8263,600 8263,600 -8´263,60
A sommare materiale proveniente dalla bonifica
stesso tratto *2885,280 2885,280 2´885,28

Sommano positivi... m3 10´374,32
Sommano negativi... m3 -10´374,32

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

18 / 1157 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
24/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti di materie - rilevati
pista dx *5667,48*0,500 5667,48 0,500 2´833,74
pista sx *10859,72*0,500 10859,72 0,500 5´429,86

SOMMANO... mc 8´263,60 9,79 80´900,64

RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+
325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+

326.10 (pista sx)   (Cat 3)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

19 / 709 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *5674,80 5´674,80
pista sx *252,00 252,00

SOMMANO... mq 5´926,80 1,76 10´431,17

20 / 835 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 340´960,51
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R I P O R T O 340´960,51

05/08/2009 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*5926,800*0,200 5,00 5926,800 0,200 5´926,80

SOMMANO... mc*km 5´926,80 0,13 770,48

21 / 995 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *5926,800*0,200 5926,800 0,200 1´185,36

SOMMANO... m3 1´185,36 2,68 3´176,76

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

22 / 710 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *31,40 31,40
pista sx *4307,80 4´307,80

SOMMANO... mc 4´339,20 2,66 11´542,27

23 / 906 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *1144,60 1´144,60
pista sx *606,00 606,00

SOMMANO... mc 1´750,60 3,07 5´374,34

24 / 974 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti di materie rilevato
pista dx *29854,20*0,500 29854,20 0,500 14´927,10
pista sx *1811,00*0,500 1811,00 0,500 905,50

SOMMANO... mc 15´832,60 9,91 156´901,07

25 / 975 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
4339,200 5,00 4339,200 21´696,00
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1750,600 5,00 1750,600 -8´753,00
A detrarre art. NP.CMC.07 *5,00*15832,600 5,00 15832,600 -79´163,00
a sommare materiale proveniente  dalla bonifica
stesso tratto *5,00*8141,200 5,00 8141,200 40´706,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -25´514,00 518´725,43
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R I P O R T O -25´514,00 518´725,43

a sommare materiale proveniente da tratti prec.
TR.2.01 *5,00*5102,800 5,00 5102,800 25´514,00

Sommano positivi... mc*km 87´916,00
Sommano negativi... mc*km -87´916,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

26 / 1005 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4339,200 4339,200 4´339,20

A detrarre art. A.2.04/b *1750,600 1750,600 -1´750,60
A detrarre art. NP.CMC.17 *15832,600 15832,600 -15´832,60
a sommare materiale proveniente  dalla bonifica
stesso tratto *8141,200 8141,200 8´141,20
a sommare materiale proveniente da tratti prec.
TR.2.01 *5102,800 5102,800 5´102,80

Sommano positivi... m3 17´583,20
Sommano negativi... m3 -17´583,20

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

27 / 1158 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
24/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti di materie rilevato
pista dx *29854,20*0,500 29854,20 0,500 14´927,10
pista sx *1811,00*0,500 1811,00 0,500 905,50

SOMMANO... mc 15´832,60 9,79 155´001,15

RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+
193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+

194.60 (pista sx)  (Cat 4)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

28 / 714 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *5105,79 5´105,79
pista sx *533,42 533,42

SOMMANO... mq 5´639,21 1,76 9´925,01

29 / 836 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*5639,210*0,200 10,00 5639,210 0,200 11´278,42

SOMMANO... mc*km 11´278,42 0,13 1´466,19

30 / 996 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 685´117,78
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R I P O R T O 685´117,78

A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *5639,210*0,200 5639,210 0,200 1´127,84

SOMMANO... m3 1´127,84 2,68 3´022,61

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

31 / 715 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *2109,60 2´109,60
pista sx *8348,46 8´348,46

SOMMANO... mc 10´458,06 2,66 27´818,44

32 / 716 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
10458,060 10,00 10458,060 104´580,60
A detrarre art. A.2.04/b *10,00*1267,490 10,00 1267,490 -12´674,90
A detrarre art. NP.CMC.17 *10,00*8274,340 10,00 8274,340 -82´743,40

Sommano positivi... mc*km 104´580,60
Sommano negativi... mc*km -95´418,30

SOMMANO... mc*km 9´162,30 0,13 1´191,10

33 / 907 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *843,39 843,39
pista sx *424,10 424,10

SOMMANO... mc 1´267,49 3,07 3´891,19

34 / 997 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti materie
pista dx  *14257,06*0,500 14257,06 0,500 7´128,53
pista sx *2291,61*0,500 2291,61 0,500 1´145,81

SOMMANO... mc 8´274,34 9,91 81´998,71

35 / 998 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10458,060 10458,060 10´458,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´458,06 803´039,83
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R I P O R T O 10´458,06 803´039,83

A detrarre art. A.2.04/b *1267,490 1267,490 -1´267,49
A detrarre art. NP.CMC.17 *8274,340 8274,340 -8´274,34

Sommano positivi... m3 10´458,06
Sommano negativi... m3 -9´541,83

SOMMANO... m3 916,23 2,68 2´455,50

36 / 1159 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
25/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti materie
pista dx  *14257,06*0,500 14257,06 0,500 7´128,53
pista sx *2291,61*0,500 2291,61 0,500 1´145,81

SOMMANO... mc 8´274,34 9,79 81´005,79

RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+
550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+

551.10 (pista sx)  (Cat 5)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

37 / 720 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *2325,54 2´325,54
pista sx *600,62 600,62

SOMMANO... mq 2´926,16 1,76 5´150,04

38 / 837 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2926,160*0,200 5,00 2926,160 0,200 2´926,16

SOMMANO... mc*km 2´926,16 0,13 380,40

39 / 999 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *2926,160*0,200 2926,160 0,200 585,23

SOMMANO... m3 585,23 2,68 1´568,42

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

40 / 721 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 893´599,98
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R I P O R T O 893´599,98

Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *2452,52 2´452,52
pista sx *8912,29 8´912,29

SOMMANO... mc 11´364,81 2,66 30´230,39

41 / 908 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *455,81 455,81
pista sx *468,19 468,19

SOMMANO... mc 924,00 3,07 2´836,68

42 / 976 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
25/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti materie
pista dx *10799,10*0,500 10799,10 0,500 5´399,55
pista sx *3114,55*0,500 3114,55 0,500 1´557,28

SOMMANO... mc 6´956,83 9,79 68´107,37

43 / 977 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti materie
pista dx *10799,10*0,500 10799,10 0,500 5´399,55
pista sx *3114,55*0,500 3114,55 0,500 1´557,28

SOMMANO... mc 6´956,83 9,91 68´942,19

44 / 978 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
11364,810 5,00 11364,810 56´824,05
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*924,000 5,00 924,000 -4´620,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*6956,830 5,00 6956,830 -34´784,15
a detrarre  materiale per tratto tr 2.24 *5,00*
2993,350 5,00 2993,350 -14´966,75

Sommano positivi... mc*km 56´824,05
Sommano negativi... mc*km -54´370,90

SOMMANO... mc*km 2´453,15 0,13 318,91

45 / 1000 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *11364,810 11364,810 11´364,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´364,81 1´064´035,52
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R I P O R T O 11´364,81 1´064´035,52

A detrarre art. A.2.04/b *924,000 924,000 -924,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *6956,830 6956,830 -6´956,83
a detrarre  materiale per tratto tr 2.24 *2993,350 2993,350 -2´993,35

Sommano positivi... m3 11´364,81
Sommano negativi... m3 -10´874,18

SOMMANO... m3 490,63 2,68 1´314,89

RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+
500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+

500.99 (pista sx)  (Cat 6)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

46 / 722 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *287,77 287,77

SOMMANO... mq 287,77 1,76 506,48

47 / 838 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*287,770*0,200 5,00 287,770 0,200 287,77

SOMMANO... mc*km 287,77 0,13 37,41

48 / 1001 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *287,770*0,200 287,770 0,200 57,55

SOMMANO... m3 57,55 2,68 154,23

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

49 / 723 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
Pista dx  *805,05 805,05
Pista sx *5409,93 5´409,93

SOMMANO... mc 6´214,98 2,66 16´531,85

50 / 909 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´082´580,38
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R I P O R T O 1´082´580,38

Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
Pista dx  *466,85 466,85
Pista sx *256,28 256,28

SOMMANO... mc 723,13 3,07 2´220,01

51 / 979 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti materie
Pista dx  *4020,20*0,500 4020,20 0,500 2´010,10
Pista sx *160,50*0,500 160,50 0,500 80,25

SOMMANO... mc 2´090,35 9,91 20´715,37

52 / 980 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6214,980 5,00 6214,980 31´074,90
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*723,130 5,00 723,130 -3´615,65
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2090,350 5,00 2090,350 -10´451,75
a detrarre materiale per tratto RI2.06 rilev *5,00*
3401,500 5,00 3401,500 -17´007,50

Sommano positivi... mc*km 31´074,90
Sommano negativi... mc*km -31´074,90

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

53 / 1002 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *6214,980 6214,980 6´214,98

A detrarre art. A.2.04/b *723,130 723,130 -723,13
A detrarre art. NP.CMC.17 *2090,350 2090,350 -2´090,35
a detrarre materiale per tratto RI2.06 rilev. *
3401,500 3401,500 -3´401,50

Sommano positivi... m3 6´214,98
Sommano negativi... m3 -6´214,98

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

54 / 1160 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
25/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti materie
Pista dx  *4020,20*0,500 4020,20 0,500 2´010,10
Pista sx *160,50*0,500 160,50 0,500 80,25

SOMMANO... mc 2´090,35 9,79 20´464,53

RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km
10+280.00 (pista dx)  (Cat 7)

RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´125´980,29
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R I P O R T O 1´125´980,29

55 / 732 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *1526,41 1´526,41

SOMMANO... mq 1´526,41 1,76 2´686,48

56 / 839 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*1526,410*0,200 5,00 1526,410 0,200 1´526,41

SOMMANO... mc*km 1´526,41 0,13 198,43

57 / 1003 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *1526,410*0,200 1526,410 0,200 305,28

SOMMANO... m3 305,28 2,68 818,15

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

58 / 733 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *1198,03 1´198,03

SOMMANO... mc 1´198,03 2,66 3´186,76

59 / 910 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *233,89 233,89

SOMMANO... mc 233,89 3,07 718,04

60 / 981 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti materie *5337,24*0,700 5337,24 0,700 3´736,07

SOMMANO... mc 3´736,07 9,91 37´024,45

61 / 982 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´170´612,60
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R I P O R T O 1´170´612,60

A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1198,030 5,00 1198,030 5´990,15
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*233,890 5,00 233,890 -1´169,45
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3736,070 5,00 3736,070 -18´680,35
a sommare materiale proveniente dal tratto TR.2.08
*5,00*2771,930 5,00 2771,930 13´859,65

Sommano positivi... mc*km 19´849,80
Sommano negativi... mc*km -19´849,80

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

62 / 1004 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1198,030 1198,030 1´198,03

A detrarre art. A.2.04/b *233,890 233,890 -233,89
A detrarre art. NP.CMC.17 *3736,070 3736,070 -3´736,07
a sommare materiale proveniente tratto TR.2.08 *
2771,930 2771,930 2´771,93

Sommano positivi... m3 3´969,96
Sommano negativi... m3 -3´969,96

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

63 / 1161 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
25/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimenti materie *5337,24*0,300 5337,24 0,300 1´601,17

SOMMANO... mc 1´601,17 9,79 15´675,45

RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km
10+276.57 (pista sx)  (Cat 8)

RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

64 / 734 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *613,95 613,95

SOMMANO... mq 613,95 1,76 1´080,55

65 / 840 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*613,950*0,200 5,00 613,950 0,200 613,95

SOMMANO... mc*km 613,95 0,13 79,81

66 / 1006 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´187´448,41
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R I P O R T O 1´187´448,41

A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *613,950*0,200 613,950 0,200 122,79

SOMMANO... m3 122,79 2,68 329,08

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

67 / 735 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *333,96 333,96

SOMMANO... mc 333,96 2,66 888,33

68 / 911 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *77,77 77,77

SOMMANO... mc 77,77 3,07 238,75

69 / 983 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie *1329,55*0,700 1329,55 0,700 930,69

SOMMANO... mc 930,69 9,91 9´223,14

70 / 984 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
333,960 5,00 333,960 1´669,80
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*77,770 5,00 77,770 -388,85
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*930,690 5,00 930,690 -4´653,45
A sommare mat.  proveniente da TR.2.04 *5,00*
674,500 5,00 674,500 3´372,50

Sommano positivi... mc*km 5´042,30
Sommano negativi... mc*km -5´042,30

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

71 / 1007 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *333,960 333,960 333,96

A detrarre art. A.2.04/b *77,770 77,770 -77,77
A detrarre art. NP.CMC.17 *930,690 930,690 -930,69
A sommare mat.  proveniente da TR.2.04 *674,500 674,500 674,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´198´127,71
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R I P O R T O 1´198´127,71

Sommano positivi... m3 1´008,46
Sommano negativi... m3 -1´008,46

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

72 / 1162 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
25/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie *1329,55*0,300 1329,55 0,300 398,87

SOMMANO... mc 398,87 9,79 3´904,94

RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km
12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km

12+290.00 (pista sx)  (Cat 9)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

73 / 747 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *[1462,66+189,25] 1651,91 1´651,91
pista sx *1861,54 1´861,54

SOMMANO... mq 3´513,45 1,76 6´183,67

74 / 841 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*3513,450*0,200 5,00 3513,450 0,200 3´513,45

SOMMANO... mc*km 3´513,45 0,13 456,75

75 / 1008 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 *3513,450*0,200 3513,450 0,200 702,69

SOMMANO... m3 702,69 2,68 1´883,21

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

76 / 748 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx  *[1073,76+2084,40] 3158,16 3´158,16
pista sx *[5409,04+3201,00] 8610,04 8´610,04

SOMMANO... mc 11´768,20 2,66 31´303,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´241´859,69
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´241´859,69

77 / 749 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
11768,200 5,00 11768,200 58´841,00
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1685,040 5,00 1685,040 -8´425,20
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*18136,780 5,00 18136,780 -90´683,90
a sommare materiale proveniente da tratti precedenti
TR.2.12 *5,00*8053,620 5,00 8053,620 40´268,10

Sommano positivi... mc*km 99´109,10
Sommano negativi... mc*km -99´109,10

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

78 / 912 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx  *[405,52+298,98] 704,50 704,50
pista sx *[700,23+280,31] 980,54 980,54

SOMMANO... mc 1´685,04 3,07 5´173,07

79 / 1009 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie
pista dx  *[8893,49+2815,21]*0,700 11708,70 0,700 8´196,09
pista sx *[12010,32+2190,66]*0,700 14200,98 0,700 9´940,69

SOMMANO... mc 18´136,78 9,91 179´735,49

80 / 1010 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01  *11768,200 11768,200 11´768,20

A detrarre art. A.2.04/b *1685,040 1685,040 -1´685,04
A detrarre art. NP.CMC.17 *18136,780 18136,780 -18´136,78
a sommare materiale proveniente da tratti precedenti
TR.2.12 *8053,620 8053,620 8´053,62

Sommano positivi... m3 19´821,82
Sommano negativi... m3 -19´821,82

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

81 / 1163 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
25/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie
pista dx  *[8893,49+2815,21]*0,300 11708,70 0,300 3´512,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´512,61 1´426´768,25
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R I P O R T O 3´512,61 1´426´768,25

pista sx *[12010,32+2190,66]*0,300 14200,98 0,300 4´260,29

SOMMANO... mc 7´772,90 9,79 76´096,69

RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km
12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+

793.26 (pista sx)  (Cat 10)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

82 / 750 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *7523,50 7´523,50
pista sx *5633,13 5´633,13

SOMMANO... mq 13´156,63 1,76 23´155,67

83 / 842 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*13156,630*0,200 5,00 13156,630 0,200 13´156,63

SOMMANO... mc*km 13´156,63 0,13 1´710,36

84 / 1011 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*13156,630*0,200 13156,630 0,200 2´631,33

SOMMANO... m3 2´631,33 2,68 7´051,96

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

85 / 751 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *0,99 0,99

SOMMANO... mc 0,99 2,66 2,63

86 / 752 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*0,990 5,00 0,990 4,95
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*2075,250 5,00 2075,250 -10´376,25
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*45559,040 5,00 45559,040 -227´795,20
a sommare materiale proveniente dalla bonifica
stesso tratto *5,00*4539,200 5,00 4539,200 22´696,00
a sommare materiale proveniente dal tratto TR.2.08
*5,00*29328,320 5,00 29328,320 146´641,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -68´828,90 1´534´785,56
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R I P O R T O -68´828,90 1´534´785,56

a sommare materiale proveniente dal tratto
TR.2.10.DX *5,00*3705,920 5,00 3705,920 18´529,60
a sommare materiale proveniente dal tratto TR.2.11
*5,00*2044,610 5,00 2044,610 10´223,05
a sommare materiale proveniente da tratto in ril.
TR2.12 *5,00*8015,250 5,00 8015,250 40´076,25

Sommano positivi... mc*km 238´171,45
Sommano negativi... mc*km -238´171,45

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

87 / 913 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *0,990 0,990 0,99

A detrarre art. A.2.04/b *2075,250 2075,250 -2´075,25
A detrarre art. NP.CMC.17 *45559,040 45559,040 -45´559,04
a sommare materiale proveniente dalla bonifica
stesso tratto *4539,200 4539,200 4´539,20
a sommare materiale proveniente dal tratto TR.2.08
*29328,320 29328,320 29´328,32
a sommare materiale proveniente dal tratto
TR.2.10.DX *3705,920 3705,920 3´705,92
a sommare materiale proveniente dal tratto TR.2.11
*2044,610 2044,610 2´044,61
a sommare materiale proveniente da tratto in ril.
TR2.12 *8015,250 8015,250 8´015,25

Sommano positivi... m3 47´634,29
Sommano negativi... m3 -47´634,29

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

88 / 914 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *1267,86 1´267,86
pista sx *807,39 807,39

SOMMANO... mc 2´075,25 3,07 6´371,02

89 / 1111 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70%
pista dx *36796,170*0,700 36796,170 0,700 25´757,32
pista sx *28288,170*0,700 28288,170 0,700 19´801,72

SOMMANO... mc 45´559,04 9,91 451´490,09

90 / 1174 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´992´646,67
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R I P O R T O 1´992´646,67

Vedi movimento materie rilevati 30%
pista dx *36796,170*0,300 36796,170 0,300 11´038,85
pista sx *28288,170*0,300 28288,170 0,300 8´486,45

SOMMANO... mc 19´525,30 9,79 191´152,69

RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km
18+148.21 (pista dx)  (Cat 11)

RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

91 / 784 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *691,07 691,07

SOMMANO... mq 691,07 1,76 1´216,28

92 / 843 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[691,07*0,20*10] 1382,140 1´382,14

SOMMANO... mc*km 1´382,14 0,13 179,68

93 / 1012 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*[691,07*0,20] 138,214 138,21

SOMMANO... m3 138,21 2,68 370,40

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

94 / 785 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *8221,86 8´221,86

SOMMANO... mc 8´221,86 2,66 21´870,15

95 / 786 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
8221,860 10,00 8221,860 82´218,60
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*425,800 10,00 425,800 -4´258,00

Sommano positivi... mc*km 82´218,60
Sommano negativi... mc*km -4´258,00

SOMMANO... mc*km 77´960,60 0,13 10´134,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´217´570,75
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R I P O R T O 2´217´570,75

96 / 915 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *425,80 425,80

SOMMANO... mc 425,80 3,07 1´307,21

97 / 1013 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70% *5147,560*
0,700 5147,560 0,700 3´603,29
Mat. proveniente dal tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 3´603,29 9,91 35´708,60

98 / 1014 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *8221,860 8221,860 8´221,86

A detrarre Art. A.2.04/b *425,800 425,800 -425,80

Sommano positivi... m3 8´221,86
Sommano negativi... m3 -425,80

SOMMANO... m3 7´796,06 2,68 20´893,44

99 / 1175 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 30% *5147,560*
0,300 5147,560 0,300 1´544,27

SOMMANO... mc 1´544,27 9,79 15´118,40

RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km
19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km

19+799.99 (pista sx)  (Cat 12)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

100 / 796 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *216,80 216,80
pista sx *1495,56 1´495,56

SOMMANO... mq 1´712,36 1,76 3´013,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´293´612,15
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R I P O R T O 2´293´612,15

101 / 844 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*1712,360*0,200 5,00 1712,360 0,200 1´712,36

SOMMANO... mc*km 1´712,36 0,13 222,61

102 / 1015 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*1712,360*0,200 1712,360 0,200 342,47

SOMMANO... m3 342,47 2,68 917,82

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

103 / 797 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *3194,20 3´194,20
pista sx *2855,60 2´855,60

SOMMANO... mc 6´049,80 2,66 16´092,47

104 / 798 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6049,800 5,00 6049,800 30´249,00
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*596,930 5,00 596,930 -2´984,65

Sommano positivi... mc*km 30´249,00
Sommano negativi... mc*km -2´984,65

SOMMANO... mc*km 27´264,35 0,13 3´544,37

105 / 916 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5831,400 5831,400 5´831,40

A detrarre Art. A.2.04/b *612,330 612,330 -612,33

Sommano positivi... m3 5´831,40
Sommano negativi... m3 -612,33

SOMMANO... m3 5´219,07 2,68 13´987,11

106 / 917 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´328´376,53
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R I P O R T O 2´328´376,53

Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *226,20 226,20
pista sx *370,73 370,73

SOMMANO... mc 596,93 3,07 1´832,58

107 / 1112 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *1399,00*0,70 1399,00 0,70 979,30
pista sx *8161,64*0,70 8161,64 0,70 5´713,15
mat proveniente dal tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 6´692,45 9,91 66´322,18

108 / 1176 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 30%
pista dx *1399,00*0,30 1399,00 0,30 419,70
pista sx *8161,64*0,30 8161,64 0,30 2´448,49

SOMMANO... mc 2´868,19 9,79 28´079,58

RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

109 / 799 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *1802,73 1´802,73
pista sx *394,04 394,04

SOMMANO... mq 2´196,77 1,76 3´866,32

110 / 845 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2196,770*0,200 5,00 2196,770 0,200 2´196,77

SOMMANO... mc*km 2´196,77 0,13 285,58

111 / 1016 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*2196,770*0,200 2196,770 0,200 439,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 439,35 2´428´762,77
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R I P O R T O 439,35 2´428´762,77

SOMMANO... m3 439,35 2,68 1´177,46

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

112 / 800 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *2715,29 2´715,29
pista sx *3575,57 3´575,57

SOMMANO... mc 6´290,86 2,66 16´733,69

113 / 918 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *607,46 607,46
pista sx *621,20 621,20

SOMMANO... mc 1´228,66 3,07 3´771,99

114 / 985 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70%
pista dx *15713,210*0,700 15713,210 0,700 10´999,25
pista sx *12581,890*0,700 12581,890 0,700 8´807,32
materiale proveniente dal tratto TR2.01

SOMMANO... mc 19´806,57 9,91 196´283,11

115 / 986 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6290,860 5,00 6290,860 31´454,30
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*1228,660 5,00 1228,660 -6´143,30

Sommano positivi... mc*km 31´454,30
Sommano negativi... mc*km -6´143,30

SOMMANO... mc*km 25´311,00 0,13 3´290,43

116 / 1017 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *6290,570 6290,570 6´290,57

A detrarre Art. A.2.04/b *1228,660 1228,660 -1´228,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´061,91 2´650´019,45
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R I P O R T O 5´061,91 2´650´019,45

Sommano positivi... m3 6´290,57
Sommano negativi... m3 -1´228,66

SOMMANO... m3 5´061,91 2,68 13´565,92

117 / 1177 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *15713,210*0,300 15713,210 0,300 4´713,96
pista sx *12581,890*0,300 12581,890 0,300 3´774,57

SOMMANO... mc 8´488,53 9,79 83´102,71

RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+
803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+

807.68 (pista sx)  (Cat 14)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

118 / 804 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *2459,25 2´459,25
pista sx *2444,40 2´444,40

SOMMANO... mq 4´903,65 1,76 8´630,42

119 / 846 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*4903,650*0,200 5,00 4903,650 0,200 4´903,65

SOMMANO... mc*km 4´903,65 0,13 637,47

120 / 1018 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*4903,650*0,200 4903,650 0,200 980,73

SOMMANO... m3 980,73 2,68 2´628,36

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

121 / 805 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *359,60 359,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 359,60 2´758´584,33
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R I P O R T O 359,60 2´758´584,33

SOMMANO... mc 359,60 2,66 956,54

122 / 806 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
359,600 5,00 359,600 1´798,00

SOMMANO... mc*km 1´798,00 0,13 233,74

123 / 919 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *359,600 359,600 359,60

SOMMANO... m3 359,60 2,68 963,73

124 / 920 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *439,16 439,16
pista sx *400,38 400,38

SOMMANO... mc 839,54 3,07 2´577,39

125 / 1113 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
Mat. proveniente dal tratto TR 2.01 bonif. (18675.03
mc.)
Mat. proveniente dal tratto TR 2.02 ril. (13863.70
mc.)
Mat. proveniente dal tratto TR 2.03 ril. (16635.22
mc.)
pista dx *25623,680*0,700 25623,680 0,700 17´936,58
pista sx *44624,810*0,700 44624,810 0,700 31´237,37

SOMMANO... mc 49´173,95 9,91 487´313,84

126 / 1178 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *25623,680*0,300 25623,680 0,300 7´687,10
pista sx *44624,810*0,300 44624,810 0,300 13´387,44

SOMMANO... mc 21´074,54 9,79 206´319,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´456´949,32
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R I P O R T O 3´456´949,32

RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+
250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+

255.70 (pista sx)  (Cat 15)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

127 / 807 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *653,20 653,20
pista sx *595,74 595,74

SOMMANO... mq 1´248,94 1,76 2´198,13

128 / 847 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*1248,940*0,200 5,00 1248,940 0,200 1´248,94

SOMMANO... mc*km 1´248,94 0,13 162,36

129 / 1019 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*1248,940*0,200 1248,940 0,200 249,79

SOMMANO... m3 249,79 2,68 669,44

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

130 / 808 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *2218,30 2´218,30
pista sx *5324,33 5´324,33

SOMMANO... mc 7´542,63 2,66 20´063,40

131 / 809 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
7542,630 5,00 7542,630 37´713,15
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*797,760 5,00 797,760 -3´988,80

Sommano positivi... mc*km 37´713,15
Sommano negativi... mc*km -3´988,80

SOMMANO... mc*km 33´724,35 0,13 4´384,17

132 / 921 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´484´426,82
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R I P O R T O 3´484´426,82

07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7542,630 7542,630 7´542,63
A detrarre Art. A.2.04/b *797,760 797,760 -797,76

Sommano positivi... m3 7´542,63
Sommano negativi... m3 -797,76

SOMMANO... m3 6´744,87 2,68 18´076,25

133 / 922 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *340,79 340,79
pista sx *456,97 456,97

SOMMANO... mc 797,76 3,07 2´449,12

134 / 1114 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *10913,310*0,700 10913,310 0,700 7´639,32
pisra sx *3430,020*0,700 3430,020 0,700 2´401,01
materiale proveniente dal tratto TR 2.01 RILEV (
mc.9249.33)
materiale proveniente dal tratto TR 2.01 bonif. (
mc.791.00)

SOMMANO... mc 10´040,33 9,91 99´499,67

135 / 1179 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *10913,310*0,300 10913,310 0,300 3´273,99
pisra sx *3430,020*0,300 3430,020 0,300 1´029,01

SOMMANO... mc 4´303,00 9,79 42´126,37

RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km
22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km

22+644.41 (pista sx)  (Cat 16)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

136 / 813 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *915,19 915,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 915,19 3´646´578,23
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R I P O R T O 915,19 3´646´578,23

pista sx *375,29 375,29

SOMMANO... mq 1´290,48 1,76 2´271,24

137 / 848 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*1290,480*0,200 5,00 1290,480 0,200 1´290,48

SOMMANO... mc*km 1´290,48 0,13 167,76

138 / 849 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*1290,480*0,200 1290,480 0,200 258,10

SOMMANO... m3 258,10 2,68 691,71

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

139 / 814 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *16,80 16,80
pista sx *1096,07 1´096,07

SOMMANO... mc 1´112,87 2,66 2´960,23

140 / 815 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1112,870 5,00 1112,870 5´564,35
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*562,320 5,00 562,320 -2´811,60

Sommano positivi... mc*km 5´564,35
Sommano negativi... mc*km -2´811,60

SOMMANO... mc*km 2´752,75 0,13 357,86

141 / 923 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1112,870 1112,870 1´112,87

A detrarre Art. A.2.04/b *562,320 562,320 -562,32

Sommano positivi... m3 1´112,87
Sommano negativi... m3 -562,32

SOMMANO... m3 550,55 2,68 1´475,47

142 / 924 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´654´502,50
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R I P O R T O 3´654´502,50

dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *435,31 435,31
pista sx *127,01 127,01

SOMMANO... mc 562,32 3,07 1´726,32

143 / 1115 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *7214,270*0,700 7214,270 0,700 5´049,99
pista sx *722,860*0,700 722,860 0,700 506,00
Materiale proveniente dalla tratta RI.2.06
ril.(3401.50 mc.)
Materiale proveniente dalla tratta RI.2.06
bonif.(2154.49 mc.)

SOMMANO... mc 5´555,99 9,91 55´059,86

144 / 1180 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *7214,270*0,300 7214,270 0,300 2´164,28
pista sx *722,860*0,300 722,860 0,300 216,86

SOMMANO... mc 2´381,14 9,79 23´311,36

RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km
23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km

23+577.37 (pista sx)  (Cat 17)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

145 / 816 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *8172,19 8´172,19
pista sx *11081,68 11´081,68

SOMMANO... mq 19´253,87 1,76 33´886,81

146 / 850 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*19253,870*0,200 5,00 19253,870 0,200 19´253,87

SOMMANO... mc*km 19´253,87 0,13 2´503,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´770´989,85
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R I P O R T O 3´770´989,85

147 / 1020 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*19253,870*0,200 19253,870 0,200 3´850,77

SOMMANO... m3 3´850,77 2,68 10´320,06

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

148 / 817 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *690,50 690,50
pista sx *11,55 11,55

SOMMANO... mc 702,05 2,66 1´867,45

149 / 818 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
702,050 5,00 702,050 3´510,25
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*3419,020 5,00 3419,020 -17´095,10
A sommare mat. provv. altre tratte *5,00*2827,780 5,00 2827,780 14´138,90

Sommano positivi... mc*km 17´649,15
Sommano negativi... mc*km -17´095,10

SOMMANO... mc*km 554,05 0,13 72,03

150 / 925 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *702,050 702,050 702,05

A detrarre Art. A.2.04/b *3419,020 3419,020 -3´419,02
A sommare mat. provenienti altre tratte *2827,780 2827,780 2´827,78

Sommano positivi... m3 3´529,83
Sommano negativi... m3 -3´419,02

SOMMANO... m3 110,81 2,68 296,97

151 / 926 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *1853,48 1´853,48
pista sx *1626,26 1´626,26

SOMMANO... mc 3´479,74 3,07 10´682,80

152 / 1116 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´794´229,16
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R I P O R T O 3´794´229,16

07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante
miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *19859,750*0,500 19859,750 0,500 9´929,88
pista sx *26578,050*0,500 26578,050 0,500 13´289,03
Materiale proveniente dalla tratta TR. 2.06 rilv.

SOMMANO... mc 23´218,91 9,91 230´099,40

153 / 1181 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *19859,750*0,500 19859,750 0,500 9´929,88
pista sx *26578,050*0,500 26578,050 0,500 13´289,03

SOMMANO... mc 23´218,91 9,79 227´313,13

RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km
24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km

24+547.51 (pista sx)  (Cat 18)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

154 / 822 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *3170,76 3´170,76
pista sx *1610,62 1´610,62

SOMMANO... mq 4´781,38 1,76 8´415,23

155 / 851 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*4781,380*0,200 5,00 4781,380 0,200 4´781,38

SOMMANO... mc*km 4´781,38 0,13 621,58

156 / 1021 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*4781,380*0,200 4781,380 0,200 956,28

SOMMANO... m3 956,28 2,68 2´562,83

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

157 / 823 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´263´241,33
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R I P O R T O 4´263´241,33

30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *11064,23 11´064,23
pista sx *11364,92 11´364,92

SOMMANO... mc 22´429,15 2,66 59´661,54

158 / 824 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
22429,150 5,00 22429,150 112´145,75
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*2374,920 5,00 2374,920 -11´874,60

Sommano positivi... mc*km 112´145,75
Sommano negativi... mc*km -11´874,60

SOMMANO... mc*km 100´271,15 0,13 13´035,25

159 / 927 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *1493,92 1´493,92
pista sx *881,00 881,00

SOMMANO... mc 2´374,92 3,07 7´291,00

160 / 928 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *6545,950*0,500 6545,950 0,500 3´272,98
pista sx *1502,930*0,500 1502,930 0,500 751,47
Materiale proveniente dal tratto TR.2.12

SOMMANO... mc 4´024,45 9,91 39´882,30

161 / 1022 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *22429,150 22429,150 22´429,15

A detrarre Art. A.2.04/b *2374,920 2374,920 -2´374,92

Sommano positivi... m3 22´429,15
Sommano negativi... m3 -2´374,92

SOMMANO... m3 20´054,23 2,68 53´745,34

162 / 1182 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´436´856,76



pag. 34

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´436´856,76

ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
pista dx *6545,950*0,500 6545,950 0,500 3´272,98
pista sx *1502,930*0,500 1502,930 0,500 751,47

SOMMANO... mc 4´024,45 9,79 39´399,37

RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km
25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km

25+162.46 (pista sx)  (Cat 19)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

163 / 825 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pist dx *1725,35 1´725,35
pista sx *9374,66 9´374,66

SOMMANO... mq 11´100,01 1,76 19´536,02

164 / 852 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*11100,01*0,200 5,00 11100,01 0,200 11´100,01

SOMMANO... mc*km 11´100,01 0,13 1´443,00

165 / 1023 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*11100,01*0,200 11100,01 0,200 2´220,00

SOMMANO... m3 2´220,00 2,68 5´949,60

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

166 / 826 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *1040,56 1´040,56
pista sx *4,80 4,80

SOMMANO... mc 1´045,36 2,66 2´780,66

167 / 827 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1045,360 5,00 1045,360 5´226,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´226,80 4´505´965,41
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R I P O R T O 5´226,80 4´505´965,41

A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*3537,260 5,00 3537,260 -17´686,30
A sommare materiale prov. tatto RI2.09 *5,00*
2992,210 5,00 2992,210 14´961,05

Sommano positivi... mc*km 20´187,85
Sommano negativi... mc*km -17´686,30

SOMMANO... mc*km 2´501,55 0,13 325,20

168 / 929 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1045,360 1045,360 1´045,36

A detrarre Art. A.2.04/b *3537,260 3537,260 -3´537,26
A sommare materiale prov. tatto RI.209 *2992,210 2992,210 2´992,21

Sommano positivi... m3 4´037,57
Sommano negativi... m3 -3´537,26

SOMMANO... m3 500,31 2,68 1´340,83

169 / 930 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *1934,88 1´934,88
pista sx *1429,05 1´429,05

SOMMANO... mc 3´363,93 3,07 10´327,27

170 / 1117 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *16685,980*0,500 16685,980 0,500 8´342,99
pista sx *35716,500*0,500 35716,500 0,500 17´858,25
Materiale prov. tartto TR. 2.03 rilev. mc. 15730.54
Materiale prov. tartto RI. 2.18 rilev. mc. 7989.58
Materiale prov. tartto RI. 2.01 rilev. mc. 2481.12

SOMMANO... mc 26´201,24 9,91 259´654,29

171 / 1183 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *16685,980*0,500 16685,980 0,500 8´342,99
pista sx *35716,500*0,500 35716,500 0,500 17´858,25

SOMMANO... mc 26´201,24 9,79 256´510,14

RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´034´123,14
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R I P O R T O 5´034´123,14

25+823.00 (pista dx)  (Cat 20)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

172 / 828 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *57,98 57,98
pista sx *77,94 77,94

SOMMANO... mq 135,92 1,76 239,22

173 / 853 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*135,920*0,200 5,00 135,920 0,200 135,92

SOMMANO... mc*km 135,92 0,13 17,67

174 / 1024 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*135,920*0,200 135,920 0,200 27,18

SOMMANO... m3 27,18 2,68 72,84

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

175 / 829 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *2768,03 2´768,03
pista sx *3781,33 3´781,33

SOMMANO... mc 6´549,36 2,66 17´421,30

176 / 931 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
pista dx *165,52 165,52
pista sx *150,30 150,30

SOMMANO... mc 315,82 3,07 969,57

177 / 987 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´052´843,74
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R I P O R T O 5´052´843,74

superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie
pista dx *160,060*0,500 160,060 0,500 80,03
pista sx *206,490*0,500 206,490 0,500 103,25
Materiale prov. dal tratto TR. 2.04

SOMMANO... mc 183,28 9,91 1´816,30

178 / 988 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6549,360 5,00 6549,360 32´746,80
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*315,820 5,00 315,820 -1´579,10

Sommano positivi... mc*km 32´746,80
Sommano negativi... mc*km -1´579,10

SOMMANO... mc*km 31´167,70 0,13 4´051,80

179 / 1025 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01  *6549,360 6549,360 6´549,36

A detrarre Art. A.2.04/b *315,820 315,820 -315,82

Sommano positivi... m3 6´549,36
Sommano negativi... m3 -315,82

SOMMANO... m3 6´233,54 2,68 16´705,89

180 / 1205 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *160,060*0,500 160,060 0,500 80,03
206,490*0,500 206,490 0,500 103,25

SOMMANO... mc 183,28 9,79 1´794,31

RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km
26+597.64 (pista dx) - (pista sx)  (Cat 22)

RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

181 / 830 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *7655,72 7´655,72
pista sx *6710,22 6´710,22

SOMMANO... mq 14´365,94 1,76 25´284,05

182 / 854 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´102´496,09
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R I P O R T O 5´102´496,09

05/08/2009 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*14365,94*0,200 5,00 14365,94 0,200 14´365,94

SOMMANO... mc*km 14´365,94 0,13 1´867,57

183 / 1026 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*14365,94*0,200 14365,94 0,200 2´873,19

SOMMANO... m3 2´873,19 2,68 7´700,15

RI.02 - movimenti di terra  (SbCat 2)

184 / 831 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *2383,41 2´383,41
pista sx *8545,21 8´545,21

SOMMANO... mc 10´928,62 2,66 29´070,13

185 / 832 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
10928,620 5,00 10928,620 54´643,10
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*3861,280 5,00 3861,280 -19´306,40

Sommano positivi... mc*km 54´643,10
Sommano negativi... mc*km -19´306,40

SOMMANO... mc*km 35´336,70 0,13 4´593,77

186 / 932 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10928,620 10928,620 10´928,62

A detrarre Art. A.2.04/b *3861,280 3861,280 -3´861,28

Sommano positivi... m3 10´928,62
Sommano negativi... m3 -3´861,28

SOMMANO... m3 7´067,34 2,68 18´940,47

187 / 933 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
pista dx *2396,95 2´396,95
pista sx *1464,33 1´464,33

SOMMANO... mc 3´861,28 3,07 11´854,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´176´522,31
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R I P O R T O 5´176´522,31

188 / 1118 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *48088,100*0,500 48088,100 0,500 24´044,05
pista sx *36094,320*0,500 36094,320 0,500 18´047,16
Materiale prov. da tratto TR.2.05

SOMMANO... mc 42´091,21 9,91 417´123,89

189 / 1184 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *48088,100*0,500 48088,100 0,500 24´044,05
pista sx *36094,320*0,500 36094,320 0,500 18´047,16

SOMMANO... mc 42´091,21 9,79 412´072,95

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

190 / 1120 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Ved. riepilog. alleg.
Per scotico
Pista dx *3466,44 3´466,44
Pista sx *8662,73 8´662,73

SOMMANO... mq 12´129,17 1,76 21´347,34

191 / 1123 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*12129,170*0,200 5,00 12129,170 0,200 12´129,17

SOMMANO... mc*km 12´129,17 0,13 1´576,79

192 / 1124 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*12129,170*0,200 12129,170 0,200 2´425,83

SOMMANO... m3 2´425,83 2,68 6´501,22

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´035´144,50
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R I P O R T O 6´035´144,50

193 / 1121 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Ved. riepilog. alleg.
per sterro
Pista dx *61537,46 61´537,46
Pista sx *112077,81 112´077,81

SOMMANO... mc 173´615,27 2,66 461´816,62

194 / 1122 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00* 173615,27
173615,270 5,00 0 868´076,35
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*7606,040 5,00 7606,040 -38´030,20
A detrarre NP.CMC.17 *5,00*15578,510 5,00 15578,510 -77´892,55
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.03 *5,00*5102,300 5,00 5102,300 -25´511,50
A detrarre materiale per svincolo SI.2.01 *5,00*
14936,950 5,00 14936,950 -74´684,75
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.13 ril. *5,00*585,190 5,00 585,190 -2´925,95
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.13 bonif. *5,00*3803,000 5,00 3803,000 -19´015,00
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.14 DX ril. *5,00*273,870 5,00 273,870 -1´369,35
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.14 DX bonif. *5,00*748,120 5,00 748,120 -3´740,60
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.14 SX ril. *5,00*320,290 5,00 320,290 -1´601,45
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 DX ril. *5,00*1802,730 5,00 1802,730 -9´013,65
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 DX bonif. *5,00*2668,580 5,00 2668,580 -13´342,90
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 SX ril. *5,00*9648,880 5,00 9648,880 -48´244,40
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 SX bonif. *5,00*1006,240 5,00 1006,240 -5´031,20
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 DX ril. *5,00*1311,090 5,00 1311,090 -6´555,45
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 DX bonif. *5,00*409,910 5,00 409,910 -2´049,55
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 SX ril. *5,00*1039,060 5,00 1039,060 -5´195,30
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 SX bonif. *5,00*308,280 5,00 308,280 -1´541,40
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 DX ril. *5,00*714,670 5,00 714,670 -3´573,35
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 DX bonif. *5,00*729,530 5,00 729,530 -3´647,65
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 SX ril. *5,00*557,170 5,00 557,170 -2´785,85
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 SX bonif. *5,00*357,840 5,00 357,840 -1´789,20
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 DX ril. *5,00*2234,280 5,00 2234,280 -11´171,40
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 DX bonif. *5,00*232,030 5,00 232,030 -1´160,15
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 SX ril. *5,00*6376,570 5,00 6376,570 -31´882,85
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 SX bonif. *5,00*2109,270 5,00 2109,270 -10´546,35
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta RI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 465´774,35 6´496´961,12

2.10  DX ril. *5,00*3603,290 5,00 3603,290 -18´016,45
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta RI
2.10  DX bonif. *5,00*1227,860 5,00 1227,860 -6´139,30
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.19 ril. *5,00*2235,110 5,00 2235,110 -11´175,55
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.19 bonif. *5,00*889,670 5,00 889,670 -4´448,35
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.20 ril. *5,00*3322,820 5,00 3322,820 -16´614,10
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.20 bonif. *5,00*1525,120 5,00 1525,120 -7´625,60
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.21 ril. *5,00*7995,720 5,00 7995,720 -39´978,60
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.21 bonif. *5,00*8257,470 5,00 8257,470 -41´287,35
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.11 ril. *5,00*6692,450 5,00 6692,450 -33´462,25
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.11 bonif. *5,00*5122,370 5,00 5122,370 -25´611,85
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.12 ril. *5,00*19806,570 5,00 19806,570 -99´032,85
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.12 bonif. *5,00*6765,660 5,00 6765,660 -33´828,30
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR.
2.22 ril. *5,00*10358,980 5,00 10358,980 -51´794,90
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR.
2.22 bonif. *5,00*6102,450 5,00 6102,450 -30´512,25
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.14 *5,00*9249,330 5,00 9249,330 -46´246,65

Sommano positivi... mc*km 868´076,35
Sommano negativi... mc*km -868´076,35

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

195 / 1125 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Ved. riepilog. alleg.
Pista dx *3441,63 3´441,63
Pista sx *4164,41 4´164,41

SOMMANO... mc 7´606,04 3,07 23´350,54

196 / 1126 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - a  discarica *173615,270 173615,27

0 173´615,27
A detrarre art. A.2.04/b *7606,040 7606,040 -7´606,04
A detrarre NP.CMC.17 *15578,510 15578,510 -15´578,51
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.03 *5102,300 5102,300 -5´102,30
A detrarre materiale per svincolo SI2.02 *14936,950 14936,950 -14´936,95
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.13 ril. *585,190 585,190 -585,19
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.13 bonif. *3803,000 3803,000 -3´803,00
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.14 DX ril. *273,870 273,870 -273,87
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.14 DX bonif. *748,120 748,120 -748,12
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.14 SX ril. *320,290 320,290 -320,29
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta

COMMITTENTE: 
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TR.2.15 DX ril. *1802,730 1802,730 -1´802,73
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 DX bonif. *2668,580 2668,580 -2´668,58
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 SX ril. *9648,880 9648,880 -9´648,88
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.15 SX bonif. *1006,240 1006,240 -1´006,24
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 DX ril. *1311,090 1311,090 -1´311,09
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 DX bonif. *409,910 409,910 -409,91
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 SX ril. *1039,060 1039,060 -1´039,06
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.16 SX bonif. *308,280 308,280 -308,28
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 DX ril. *714,670 714,670 -714,67
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 DX bonif. *729,530 729,530 -729,53
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 SX ril. *557,170 557,170 -557,17
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.17 SX bonif. *357,840 357,840 -357,84
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 DX ril. *2234,280 2234,280 -2´234,28
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 DX bonif. *232,030 232,030 -232,03
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 SX ril. *6376,570 6376,570 -6´376,57
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
TR.2.18 SX bonif. *2109,270 2109,270 -2´109,27
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta RI
2.10  DX ril. *3603,290 3603,290 -3´603,29
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta RI
2.10  DX bonif. *1227,860 1227,860 -1´227,86
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.19 ril. *2235,110 2235,110 -2´235,11
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.19 bonif. *889,670 889,670 -889,67
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.20 ril. *3322,820 3322,820 -3´322,82
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.20 bonif. *1525,120 1525,120 -1´525,12
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.21 ril. *7995,720 7995,720 -7´995,72
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR
2.21 bonif. *8257,470 8257,470 -8´257,47
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.11 ril. *6692,450 6692,450 -6´692,45
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.11 bonif. *5122,370 5122,370 -5´122,37
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.12 ril. *19806,570 19806,570 -19´806,57
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta
RI.2.12 bonif. *6765,660 6765,660 -6´765,66
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR.
2.22 ril. *10358,980 10358,980 -10´358,98
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta TR.
2.22 bonif. *6102,450 6102,450 -6´102,45
A detrarre materiale da riutilizzare nella tratta RI.
2.14 ril. *9249,330 9249,330 -9´249,33

Sommano positivi... m3 173´615,27
Sommano negativi... m3 -173´615,27

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

197 / 1127 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 6´520´311,66

07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante
miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Ved. riepilog. alleg.
Per rilevati 70%
Pista dx *6114,23*0,70 6114,23 0,70 4´279,96
Pista sx *16140,79*0,70 16140,79 0,70 11´298,55

SOMMANO... mc 15´578,51 9,91 154´383,03

198 / 1128 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Per rilevati 30%
Pista dx *6114,23*0,30 6114,23 0,30 1´834,27
Pista sx *16140,79*0,30 16140,79 0,30 4´842,24

SOMMANO... mc 6´676,51 9,79 65´363,03

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

199 / 1129 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *759,03 759,03
pista sx *676,09 676,09

SOMMANO... mq 1´435,12 1,76 2´525,81

200 / 1132 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*1435,120*0,200 5,00 1435,120 0,200 1´435,12

SOMMANO... mc*km 1´435,12 0,13 186,57

201 / 1134 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*1435,120*0,200 1435,120 0,200 287,02

SOMMANO... m3 287,02 2,68 769,21

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

202 / 1130 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 6´743´539,31

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Ved. riepilog. alleg.
per sterro
pista dx *9594,87 9´594,87
pista sx *7454,47 7´454,47

SOMMANO... mc 17´049,34 2,66 45´351,24

203 / 1131 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
17049,340 5,00 17049,340 85´246,70
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*567,620 5,00 567,620 -2´838,10
A detrarre NP.CMC.17 *5,00*2618,020 5,00 2618,020 -13´090,10
a detrarre materiale tratta RI. 2.13 ril. *5,00*
13863,700 5,00 13863,700 -69´318,50

Sommano positivi... mc*km 85´246,70
Sommano negativi... mc*km -85´246,70

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

204 / 1133 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
pista dx *298,10 298,10
pista sx *269,52 269,52

SOMMANO... mc 567,62 3,07 1´742,59

205 / 1135 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *17049,340 17049,340 17´049,34

A detrarre art. A.2.04/b *567,620 567,620 -567,62
A detrarre NP.CMC.17 *2618,020 2618,020 -2´618,02
a detrarre materiale tratta RI. 2.13 ril. *13863,700 13863,700 -13´863,70

Sommano positivi... m3 17´049,34
Sommano negativi... m3 -17´049,34

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

206 / 1136 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati 70%
pista dx *2329,53*0,70 2329,53 0,70 1´630,67
pista sx *1410,50*0,70 1410,50 0,70 987,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´618,02 6´790´633,14
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R I P O R T O 2´618,02 6´790´633,14

SOMMANO... mc 2´618,02 9,91 25´944,58

207 / 1137 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Rilevati 30%
pista dx *2329,53*0,30 2329,53 0,30 698,86
pista sx *1410,50*0,30 1410,50 0,30 423,15

SOMMANO... mc 1´122,01 9,79 10´984,48

TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+
400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+

400.06 (pista sx)  (Cat 26)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

208 / 1138 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Ved. riepilog. alleg.
Per scotico
pista dx *2078,31 2´078,31
pista sx *897,29 897,29

SOMMANO... mq 2´975,60 1,76 5´237,06

209 / 1141 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2975,600*0,200 5,00 2975,600 0,200 2´975,60

SOMMANO... mc*km 2´975,60 0,13 386,83

210 / 1144 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*2975,600*0,200 2975,600 0,200 595,12

SOMMANO... m3 595,12 2,68 1´594,92

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

211 / 1139 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Ved. riepilog alleg.
per sterro
pista dx *18238,39 18´238,39
pista sx *27123,47 27´123,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´361,86 6´834´781,01
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R I P O R T O 45´361,86 6´834´781,01

SOMMANO... mc 45´361,86 2,66 120´662,55

212 / 1140 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
45361,860 5,00 45361,860 226´809,30
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1694,990 5,00 1694,990 -8´474,95
A detrarre NP.CMC.17 *5,00*5893,820 5,00 5893,820 -29´469,10
A detrarre materiale per tratta RI.2.07.SX *5,00*
674,500 5,00 674,500 -3´372,50
A detrarre materiale tratta RI. 2.13 ril. *5,00*
16635,220 5,00 16635,220 -83´176,10
A detrarre materiale tratta RI. 2.13 bonif.  *5,00*
4732,790 5,00 4732,790 -23´663,95
A detrarre materiale tratta RI. 2.18 rilev. *5,00*
15730,540 5,00 15730,540 -78´652,70

Sommano positivi... mc*km 226´809,30
Sommano negativi... mc*km -226´809,30

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

213 / 1142 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *798,70 798,70
pista sx *896,29 896,29

SOMMANO... mc 1´694,99 3,07 5´203,62

214 / 1143 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *45361,860 45361,860 45´361,86

A detrarre art. A.2.04/b *1694,990 1694,990 -1´694,99
A detrarre NP.CMC.17 *5893,820 5893,820 -5´893,82
A detrarre materiale per tratta RI.2.07.SX *674,500 674,500 -674,50
A detrarre materiale tratta RI. 2.13 ril. *16635,220 16635,220 -16´635,22
A detrarre materiale tratta RI. 2.13 bonif.  *4732,790 4732,790 -4´732,79
A detrarre materiale tratta RI. 2.18 rilev. *15730,540 15730,540 -15´730,54

Sommano positivi... m3 45´361,86
Sommano negativi... m3 -45´361,86

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

215 / 1145 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati 70%
pista dx *4964,01*0,70 4964,01 0,70 3´474,81
pista sx *3455,73*0,70 3455,73 0,70 2´419,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´893,82 6´960´647,18
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R I P O R T O 5´893,82 6´960´647,18

SOMMANO... mc 5´893,82 9,91 58´407,76

216 / 1146 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Rilevati 30%
pista dx *4964,01*0,30 4964,01 0,30 1´489,20
pista sx *3455,73*0,30 3455,73 0,30 1´036,72

SOMMANO... mc 2´525,92 9,79 24´728,76

TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+
325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+

324.92 (pista sx)  (Cat 27)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

217 / 16 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *1130,600 1130,600 1´130,60
pista sx *30,690 30,690 30,69

SOMMANO... mq 1´161,29 1,76 2´043,87

218 / 855 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
5,00*1161,290*0,200 5,00 1161,290 0,200 1´161,29

SOMMANO... mc*km 1´161,29 0,13 150,97

219 / 1027 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

1161,290*0,200 1161,290 0,200 232,26

SOMMANO... m3 232,26 2,68 622,46

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

220 / 20 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *6636,60 6´636,60
pista sx *14118,97 14´118,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´755,57 7´046´601,00
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R I P O R T O 20´755,57 7´046´601,00

SOMMANO... mc 20´755,57 2,66 55´209,82

221 / 21 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
20755,570 5,00 20755,570 103´777,85
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*939,920 5,00 939,920 -4´699,60
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*436,190 5,00 436,190 -2´180,95
adì detrarre materiale per tratta RI. 2.18 *5,00*
4751,190 5,00 4751,190 -23´755,95
a detrarre materiale per tratta RI. 2.19 *5,00*
183,280 5,00 183,280 -916,40
a detrarre materiale per tratta RI. 2.19 *5,00*
847,220 5,00 847,220 -4´236,10
a detrarre materiale per tratta TR. 2.24 *5,00*
161,310 5,00 161,310 -806,55
a detrarre materiale per tratta RI. 2.07.SX *5,00*
674,500 5,00 674,500 -3´372,50

Sommano positivi... mc*km 103´777,85
Sommano negativi... mc*km -39´968,05

SOMMANO... mc*km 63´809,80 0,13 8´295,27

222 / 934 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *382,40 382,40
pista sx *557,52 557,52

SOMMANO... mc 939,92 3,07 2´885,55

223 / 1028 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *865,40*0,50 865,40 0,50 432,70
pista sx *6,98*0,50 6,98 0,50 3,49

SOMMANO... mc 436,19 9,91 4´322,64

224 / 1029 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *20755,570 20755,570 20´755,57

A detrarre art. A.2.04/b *939,920 939,920 -939,92
A detrarre art. NP.CMC.17 *436,190 436,190 -436,19
a detrarre materiale per tratta RI. 2.18 *4751,190 4751,190 -4´751,19
a detrarre materiale per tratta RI. 2.19 *183,280 183,280 -183,28
a detrarre materiale per tratta RI. 2.19 *847,220 847,220 -847,22
a detrarre materiale per tratta TR. 2.24 *161,310 161,310 -161,31
a detrarre materiale per tratta RI. 2.07.SX *674,500 674,500 -674,50

Sommano positivi... m3 20´755,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´761,96 7´117´314,28
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R I P O R T O 12´761,96 7´117´314,28

Sommano negativi... m3 -7´993,61

SOMMANO... m3 12´761,96 2,68 34´202,05

225 / 1164 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *865,40*0,50 865,40 0,50 432,70
pista sx *6,98*0,50 6,98 0,50 3,49

SOMMANO... mc 436,19 9,79 4´270,30

TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+
775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+

776.10 (pista sx)  (Cat 28)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

226 / 30 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *829,20 829,20

SOMMANO... mq 829,20 1,76 1´459,39

227 / 856 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*829,200*0,200 5,00 829,200 0,200 829,20

SOMMANO... mc*km 829,20 0,13 107,80

228 / 1030 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*820,200*0,200 820,200 0,200 164,04

SOMMANO... m3 164,04 2,68 439,63

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

229 / 31 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *31049,51 31´049,51
pista sx *16156,07 16´156,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´205,58 7´157´793,45
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R I P O R T O 47´205,58 7´157´793,45

SOMMANO... mc 47´205,58 2,66 125´566,84

230 / 708 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
47205,580 5,00 47205,580 236´027,90
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1830,570 5,00 1830,570 -9´152,85
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*165,200 5,00 165,200 -826,00
A detrarre materiale per tratta RI.2.20 *5,00*
42091,210 5,00 42091,210 -210´456,05

Sommano positivi... mc*km 236´027,90
Sommano negativi... mc*km -220´434,90

SOMMANO... mc*km 15´593,00 0,13 2´027,09

231 / 935 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *720,78 720,78
pista sx *1109,79 1´109,79

SOMMANO... mc 1´830,57 3,07 5´619,85

232 / 1031 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *318,40*0,500 318,40 0,500 159,20
pista sx *12,00*0,500 12,00 0,500 6,00

SOMMANO... mc 165,20 9,91 1´637,13

233 / 1032 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *47205,580 47205,580 47´205,58

A detrarre art. A.2.04/b *1830,570 1830,570 -1´830,57
A detrarre art. NP.CMC.17 *165,200 165,200 -165,20
A detrarre materiale per tratta RI.2.20 *42091,210 42091,210 -42´091,21

Sommano positivi... m3 47´205,58
Sommano negativi... m3 -44´086,98

SOMMANO... m3 3´118,60 2,68 8´357,85

234 / 1165 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 50%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´301´002,21
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R I P O R T O 7´301´002,21

pista dx *318,40*0,500 318,40 0,500 159,20
pista sx *12,00*0,500 12,00 0,500 6,00

SOMMANO... mc 165,20 9,79 1´617,31

TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+
700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+

701.10 (pista sx)  (Cat 29)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

235 / 711 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *591,40 591,40

SOMMANO... mq 591,40 1,76 1´040,86

236 / 857 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*591,400*0,200 5,00 591,400 0,200 591,40

SOMMANO... mc*km 591,40 0,13 76,88

237 / 1033 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*591,400*0,200 591,400 0,200 118,28

SOMMANO... m3 118,28 2,68 316,99

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

238 / 712 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *16576,60 16´576,60
pista sx *9641,80 9´641,80

SOMMANO... mc 26´218,40 2,66 69´740,94

239 / 713 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
26218,400 5,00 26218,400 131´092,00
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1342,400 5,00 1342,400 -6´712,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*256,200 5,00 256,200 -1´281,00
A detrarre materiale per tratta RI. 2.16 (23218.91
mc.) *5,00*23218,910 5,00 23218,910 -116´094,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´004,45 7´373´795,19
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A detrarre materiale per tratta RI. 2.16 (1400.89 mc.)
bonif. *5,00*1400,890 5,00 1400,890 -7´004,45

Sommano positivi... mc*km 131´092,00
Sommano negativi... mc*km -131´092,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

240 / 936 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *605,80 605,80
pista sx *736,60 736,60

SOMMANO... mc 1´342,40 3,07 4´121,17

241 / 1034 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *486,20*0,50 486,20 0,50 243,10
pista sx *26,20*0,50 26,20 0,50 13,10

SOMMANO... mc 256,20 9,91 2´538,94

242 / 1035 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *26218,400 26218,400 26´218,40

A detrarre art. A.2.04/b *1342,400 1342,400 -1´342,40
A detrarre art. NP.CMC.17 *256,200 256,200 -256,20
A detrarre materiale per tratta RI. 2.16 (1400.89 mc.)
bonif. *1400,890 1400,890 -1´400,89
A detrarre materiale per tratta RI. 2.16 (23218.91
mc.) rilev. *23218,910 23218,910 -23´218,91

Sommano positivi... m3 26´218,40
Sommano negativi... m3 -26´218,40

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

243 / 1166 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *486,20*0,50 486,20 0,50 243,10
pista sx *26,20*0,50 26,20 0,50 13,10

SOMMANO... mc 256,20 9,79 2´508,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´382´963,50
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TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+
325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+

326.17 (pista sx)  (Cat 30)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

244 / 717 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *607,00 607,00

SOMMANO... mq 607,00 1,76 1´068,32

245 / 858 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*607,000*0,200 5,00 607,000 0,200 607,00

SOMMANO... mc*km 607,00 0,13 78,91

246 / 1036 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica
*607,000*0,200 607,000 0,200 121,40

SOMMANO... m3 121,40 2,68 325,35

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

247 / 718 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *10831,04 10´831,04
pista sx *17874,07 17´874,07

SOMMANO... mc 28´705,11 2,66 76´355,59

248 / 719 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
28705,110 5,00 28705,110 143´525,55
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1757,530 5,00 1757,530 -8´787,65
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*341,400 5,00 341,400 -1´707,00
a detrarre materiale per tratto TR. 2.23 rilv. *5,00*
8300,780 5,00 8300,780 -41´503,90
a detrarre materiale per tratto TR. 2.23 bonif. *5,00*
18305,400 5,00 18305,400 -91´527,00

Sommano positivi... mc*km 143´525,55
Sommano negativi... mc*km -143´525,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´460´791,67
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SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

249 / 937 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *756,41 756,41
pista sx *1001,12 1´001,12

SOMMANO... mc 1´757,53 3,07 5´395,62

250 / 1037 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *681,40*0,500 681,40 0,500 340,70
pista sx *1,40*0,500 1,40 0,500 0,70

SOMMANO... mc 341,40 9,91 3´383,27

251 / 1038 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *28705,110 28705,110 28´705,11

A detrarre art. A.2.04/b *1757,530 1757,530 -1´757,53
A detrarre art. NP.CMC.17 *341,400 341,400 -341,40
a detrarre materiale per tratto TR. 2.23 rilv. *
8300,780 8300,780 -8´300,78
a detrarre materiale per tratto TR. 2.23 bonif. *
18305,400 18305,400 -18´305,40

Sommano positivi... m3 28´705,11
Sommano negativi... m3 -28´705,11

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

252 / 1167 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *681,40*0,500 681,40 0,500 340,70
pista sx *1,40*0,500 1,40 0,500 0,70

SOMMANO... mc 341,40 9,79 3´342,31

TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+
760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+

675.19 (pista sx)  (Cat 31)

253 / 724 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´472´912,87
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o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *20047,52 20´047,52
pista sx *12115,13 12´115,13

SOMMANO... mc 32´162,65 2,66 85´552,65

254 / 725 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
32162,650 5,00 32162,650 160´813,25
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*43,680 5,00 43,680 -218,40
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*18,720 5,00 18,720 -93,60
a detrarre materiale per tratto RI2.07.DX *5,00*
2771,930 5,00 2771,930 -13´859,65
a detrarre materiale per tratto RI2.09 *5,00*
29328,320 5,00 29328,320 -146´641,60

Sommano positivi... mc*km 160´813,25
Sommano negativi... mc*km -160´813,25

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

255 / 938 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *567,22 567,22
pista sx *175,64 175,64

SOMMANO... mc 742,86 3,07 2´280,58

256 / 1039 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70%
pista dx *62,40*0,70 62,40 0,70 43,68

SOMMANO... mc 43,68 9,91 432,87

257 / 1040 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *32162,650 32162,650 32´162,65

A detrarre art. A.2.04/b *43,680 43,680 -43,68
A detrarre art. NP.CMC.17 *18,720 18,720 -18,72
a detrarre materiale per tratto RI2.07.DX *2771,930 2771,930 -2´771,93
a detrarre materiale per tratto RI2.09 *29328,320 29328,320 -29´328,32

Sommano positivi... m3 32´162,65
Sommano negativi... m3 -32´162,65

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´561´178,97
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258 / 1168 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 50%
pista dx *62,40*0,30 62,40 0,30 18,72

SOMMANO... mc 18,72 9,79 183,27

TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km
10+084.00 (pista dx)  (Cat 32)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

259 / 726 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *2352,48 2´352,48

SOMMANO... mq 2´352,48 1,76 4´140,36

260 / 859 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2352,480*0,200 5,00 2352,480 0,200 2´352,48

SOMMANO... mc*km 2´352,48 0,13 305,82

261 / 1041 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a dicarica

*2352,480*0,200 2352,480 0,200 470,50

SOMMANO... m3 470,50 2,68 1´260,94

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

262 / 727 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *1916,68 1´916,68

SOMMANO... mc 1´916,68 2,66 5´098,37

263 / 728 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´572´167,73
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1916,680 5,00 1916,680 9´583,40
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*545,560 5,00 545,560 -2´727,80
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*5155,890 5,00 5155,890 -25´779,45
A sommare quantità da tratto precedente *5,00*
3784,770 5,00 3784,770 18´923,85

Sommano positivi... mc*km 28´507,25
Sommano negativi... mc*km -28´507,25

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

264 / 939 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *545,56 545,56

SOMMANO... mc 545,56 3,07 1´674,87

265 / 1042 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70%
pista dx *7365,56*0,70 7365,56 0,70 5´155,89

SOMMANO... mc 5´155,89 9,91 51´094,87

266 / 1043 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1916,680 1916,680 1´916,68

A detrarre art. A.2.04/b *545,560 545,560 -545,56
A detrarre art. NP.CMC.17 *5155,890 5155,890 -5´155,89
A sommare quantità da tratto precedente *3784,770 3784,770 3´784,77

Sommano positivi... m3 5´701,45
Sommano negativi... m3 -5´701,45

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

267 / 1169 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 30%
pista dx *7365,56*0,30 7365,56 0,30 2´209,67

SOMMANO... mc 2´209,67 9,79 21´632,67

TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km
10+090.00 (pista sx)  (Cat 33)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

268 / 729 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´646´570,14
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A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista sx *166,59 166,59

SOMMANO... mq 166,59 1,76 293,20

269 / 860 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*166,590*0,200 5,00 166,590 0,200 166,59

SOMMANO... mc*km 166,59 0,13 21,66

270 / 1044 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *166,590*0,200 166,590 0,200 33,32

SOMMANO... m3 33,32 2,68 89,30

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

271 / 730 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista sx *2744,54 2´744,54

SOMMANO... mc 2´744,54 2,66 7´300,48

272 / 731 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2744,540 5,00 2744,540 13´722,70
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*190,430 5,00 190,430 -952,15
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*513,380 5,00 513,380 -2´566,90

Sommano positivi... mc*km 13´722,70
Sommano negativi... mc*km -3´519,05

SOMMANO... mc*km 10´203,65 0,13 1´326,47

273 / 940 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´655´601,25
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per rivestimento scarpate *190,43 190,43

SOMMANO... mc 190,43 3,07 584,62

274 / 1045 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *733,400*0,700 733,400 0,700 513,38

SOMMANO... mc 513,38 9,91 5´087,60

275 / 1046 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2744,540 2744,540 2´744,54

A detrarre art. A.2.04/b *190,430 190,430 -190,43
A detrarre art. NP.CMC.17 *513,380 513,380 -513,38

Sommano positivi... m3 2´744,54
Sommano negativi... m3 -703,81

SOMMANO... m3 2´040,73 2,68 5´469,16

276 / 1170 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *733,400*0,300 733,400 0,300 220,02

SOMMANO... mc 220,02 9,79 2´154,00

TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km
11+097.76 (pista dx)  (Cat 34)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

277 / 736 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *227,23 227,23

SOMMANO... mq 227,23 1,76 399,92

278 / 861 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*227,230*0,200 5,00 227,230 0,200 227,23

SOMMANO... mc*km 227,23 0,13 29,54

279 / 1047 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´669´326,09
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15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a
discarica *227,230*0,200 227,230 0,200 45,45

SOMMANO... m3 45,45 2,68 121,81

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

280 / 737 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *7715,92 7´715,92

SOMMANO... mc 7´715,92 2,66 20´524,35

281 / 738 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
7715,920 5,00 7715,920 38´579,60
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*418,630 5,00 418,630 -2´093,15
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3591,370 5,00 3591,370 -17´956,85
A detrarre materiale per tratta RI.2.09 *5,00*
3705,920 5,00 3705,920 -18´529,60

Sommano positivi... mc*km 38´579,60
Sommano negativi... mc*km -38´579,60

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

282 / 941 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *418,63 418,63

SOMMANO... mc 418,63 3,07 1´285,19

283 / 1048 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *5130,530*0,700 5130,530 0,700 3´591,37

SOMMANO... mc 3´591,37 9,91 35´590,48

284 / 1049 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7715,920 7715,920 7´715,92

A detrarre art. A.2.04/b *418,630 418,630 -418,63
A detrarre art. NP.CMC.17 *3591,370 3591,370 -3´591,37
A detrarre materiale per tratta RI.2.09 *3705,920 3705,920 -3´705,92

Sommano positivi... m3 7´715,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´726´847,92
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Sommano negativi... m3 -7´715,92

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

285 / 1171 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *5130,530*0,300 5130,530 0,300 1´539,16

SOMMANO... mc 1´539,16 9,79 15´068,38

TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km
11+098.81 (pista sx)  (Cat 35)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

286 / 739 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *866,14 866,14

SOMMANO... mq 866,14 1,76 1´524,41

287 / 862 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*866,140*0,200 5,00 866,140 0,200 866,14

SOMMANO... mc*km 866,14 0,13 112,60

288 / 1050 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *866,140*0,200 866,140 0,200 173,23

SOMMANO... m3 173,23 2,68 464,26

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

289 / 740 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *6229,16 6´229,16

SOMMANO... mc 6´229,16 2,66 16´569,57

290 / 741 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´760´587,14
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Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6229,160 5,00 6229,160 31´145,80
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*195,650 5,00 195,650 -978,25
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1753,970 5,00 1753,970 -8´769,85
A detrarre materiale per tratta TR2.18 dx *5,00*
4279,540 5,00 4279,540 -21´397,70

Sommano positivi... mc*km 31´145,80
Sommano negativi... mc*km -31´145,80

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

291 / 942 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *195,65 195,65

SOMMANO... mc 195,65 3,07 600,65

292 / 1051 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70% *2505,670*
0,700 2505,670 0,700 1´753,97

SOMMANO... mc 1´753,97 9,91 17´381,84

293 / 1052 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *6229,160 6229,160 6´229,16

A detrarre art. A.2.04/b *195,650 195,650 -195,65
A detrarre art. NP.CMC.17 *1753,970 1753,970 -1´753,97
A detrarre materiale per tratta TR2.18dx *4279,540 4279,540 -4´279,54

Sommano positivi... m3 6´229,16
Sommano negativi... m3 -6´229,16

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

294 / 1172 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 30% *2505,670*
0,300 2505,670 0,300 751,70

SOMMANO... mc 751,70 9,79 7´359,14

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´785´928,77
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295 / 742 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista sx *180,85 180,85

SOMMANO... mq 180,85 1,76 318,30

296 / 863 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*180,850*0,200 5,00 180,850 0,200 180,85

SOMMANO... mc*km 180,85 0,13 23,51

297 / 864 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 180,850*0,200 180,850 0,200 36,17

SOMMANO... m3 36,17 2,68 96,94

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

298 / 743 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *4689,85 4´689,85
pista sx *1299,02 1´299,02

SOMMANO... mc 5´988,87 2,66 15´930,39

299 / 744 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
5988,870 5,00 5988,870 29´944,35
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*388,900 5,00 388,900 -1´944,50
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3555,360 5,00 3555,360 -17´776,80
A detrarre materiale per tratta RI.2.09 *5,00*
2044,610 5,00 2044,610 -10´223,05

Sommano positivi... mc*km 29´944,35
Sommano negativi... mc*km -29´944,35

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

300 / 943 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´802´297,91
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dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
pista dx *174,19 174,19
pista sx *214,71 214,71

SOMMANO... mc 388,90 3,07 1´193,92

301 / 944 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5988,870 5988,870 5´988,87

A detrarre art. A.2.04/b *388,900 388,900 -388,90
A detrarre art. NP.CMC.17 *3555,360 3555,360 -3´555,36
A detrarre materiale per tratta RI.2.09 *2044,610 2044,610 -2´044,61

Sommano positivi... m3 5´988,87
Sommano negativi... m3 -5´988,87

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

302 / 945 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati 70%
pista dx *874,17*0,700 874,17 0,700 611,92
pista sx *4204,92*0,700 4204,92 0,700 2´943,44

SOMMANO... mc 3´555,36 9,91 35´233,62

303 / 1173 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati 30%
pista dx *874,17*0,300 874,17 0,300 262,25
pista sx *4204,92*0,300 4204,92 0,300 1´261,48

SOMMANO... mc 1´523,73 9,79 14´917,32

TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+
875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+

872.85 (pista sx)  (Cat 37)

304 / 745 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *11096,42 11´096,42
pista sx *12715,05 12´715,05

SOMMANO... mc 23´811,47 2,66 63´338,51

305 / 746 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´916´981,28
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
23811,470 5,00 23811,470 119´057,35
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*484,200 5,00 484,200 -2´421,00
A detrarre materiale per tratta RI. 2.08 per rilevato *
5,00*8053,620 5,00 8053,620 -40´268,10
A detrarre materiale per tratta RI.2.09 *5,00*
8015,250 5,00 8015,250 -40´076,25
A detrarre materiale per tratta RI.2.17 bonifica *
5,00*1696,310 5,00 1696,310 -8´481,55
A detrarre materiale per tratta RI.2.17 rilev. *5,00*
4024,450 5,00 4024,450 -20´122,25

Sommano positivi... mc*km 119´057,35
Sommano negativi... mc*km -111´369,15

SOMMANO... mc*km 7´688,20 0,13 999,47

306 / 946 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *180,26 180,26
pista sx *303,94 303,94

SOMMANO... mc 484,20 3,07 1´486,49

307 / 1053 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *23811,470 23811,470 23´811,47
A detrarre art. A.2.04/b *484,200 484,200 -484,20
A detrarre materiale per tratta RI. 2.08 per rilevato *
8053,620 8053,620 -8´053,62
A detrarre materiale per tratta RI.2.09 *8015,250 8015,250 -8´015,25
A detrarre materiale per tratta RI.2.17 bonifica *
1696,310 1696,310 -1´696,31
A detrarre materiale per tratta RI.2.17 rilev. *
4024,450 4024,450 -4´024,45

Sommano positivi... m3 23´811,47
Sommano negativi... m3 -22´273,83

SOMMANO... m3 1´537,64 2,68 4´120,88

TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+
894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+

883.00 (pista sx)  (Cat 38)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

308 / 753 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *433,80 433,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 433,80 7´923´588,12



pag. 66

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 433,80 7´923´588,12

pista sx *278,88 278,88

SOMMANO... mq 712,68 1,76 1´254,32

309 / 865 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*712,680*0,200 5,00 712,680 0,200 712,68

SOMMANO... mc*km 712,68 0,13 92,65

310 / 1054 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *712,680*0,200 712,680 0,200 142,54

SOMMANO... m3 142,54 2,68 382,01

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

311 / 754 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *15859,15 15´859,15
pista sx *11898,20 11´898,20

SOMMANO... mc 27´757,35 2,66 73´834,55

312 / 755 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
27757,350 5,00 27757,350 138´786,75

SOMMANO... mc*km 138´786,75 0,13 18´042,28

313 / 947 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *422,31 422,31
pista dx *401,69 401,69

SOMMANO... mc 824,00 3,07 2´529,68

314 / 1055 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´019´723,61
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R I P O R T O 8´019´723,61

trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
materiale proveniente dal tratto
pista dx *509,000*0,700 509,000 0,700 356,30
pista sx *326,980*0,700 326,980 0,700 228,89

SOMMANO... mc 585,19 9,91 5´799,23

315 / 1056 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *27323,320 27323,320 27´323,32

SOMMANO... m3 27´323,32 2,68 73´226,50

316 / 1185 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *509,000*0,300 509,000 0,300 152,70
pista sx *326,980*0,300 326,980 0,300 98,09

SOMMANO... mc 250,79 9,79 2´455,23

TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km
16+983.00  (Cat 39)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

317 / 756 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *283,73 283,73

SOMMANO... mq 283,73 1,76 499,36

318 / 866 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*283,730*0,200 10,00 283,730 0,200 567,46

SOMMANO... mc*km 567,46 0,13 73,77

319 / 1057 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *283,730*0,200 283,730 0,200 56,75

SOMMANO... m3 56,75 2,68 152,09

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

320 / 757 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´101´929,79
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R I P O R T O 8´101´929,79

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *17506,40 17´506,40

SOMMANO... mc 17´506,40 2,66 46´567,02

321 / 758 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
17506,400 10,00 17506,400 175´064,00
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*273,870 10,00 273,870 -2´738,70

Sommano positivi... mc*km 175´064,00
Sommano negativi... mc*km -2´738,70

SOMMANO... mc*km 172´325,30 0,13 22´402,29

322 / 948 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *273,87 273,87

SOMMANO... mc 273,87 3,07 840,78

323 / 1058 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *959,840*0,700 959,840 0,700 671,89
Materiale prov. tratto TR2.01

SOMMANO... mc 671,89 9,91 6´658,43

324 / 1059 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *17506,400 17506,400 17´506,40

A detrarre Art. A.2.04/b *273,870 273,870 -273,87

Sommano positivi... m3 17´506,40
Sommano negativi... m3 -273,87

SOMMANO... m3 17´232,53 2,68 46´183,18

325 / 1186 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *959,840*0,300 959,840 0,300 287,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287,95 8´224´581,49
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R I P O R T O 287,95 8´224´581,49

SOMMANO... mc 287,95 9,79 2´819,03

TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km
16+965.20 (pista sx)  (Cat 40)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

326 / 1531 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *158,41 158,41

SOMMANO... mq 158,41 1,76 278,80

327 / 1532 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*158,410*0,200 10,00 158,410 0,200 316,82

SOMMANO... mc*km 316,82 0,13 41,19

328 / 1533 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *158,410*0,200 158,410 0,200 31,68

SOMMANO... m3 31,68 2,68 84,90

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

329 / 759 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *1379,16 1´379,16

SOMMANO... mc 1´379,16 2,66 3´668,57

330 / 760 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1379,160 10,00 1379,160 13´791,60
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*79,450 10,00 79,450 -794,50

Sommano positivi... mc*km 13´791,60
Sommano negativi... mc*km -794,50

SOMMANO... mc*km 12´997,10 0,13 1´689,62

331 / 949 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´233´163,60
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R I P O R T O 8´233´163,60

24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *79,45 79,45

SOMMANO... mc 79,45 3,07 243,91

332 / 1060 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *457,560*0,700 457,560 0,700 320,29
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 320,29 9,91 3´174,07

333 / 1061 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1379,160 1379,160 1´379,16

A detrarre Art. A.2.04/b *79,450 79,450 -79,45

Sommano positivi... m3 1´379,16
Sommano negativi... m3 -79,45

SOMMANO... m3 1´299,71 2,68 3´483,22

334 / 1187 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *457,560*0,300 457,560 0,300 137,27

SOMMANO... mc 137,27 9,79 1´343,87

TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km
17+222.00 (pista dx)  (Cat 41)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

335 / 761 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *820,84 820,84

SOMMANO... mq 820,84 1,76 1´444,68

336 / 867 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*820,840*0,200 10,00 820,840 0,200 1´641,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´641,68 8´242´853,35
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R I P O R T O 1´641,68 8´242´853,35

SOMMANO... mc*km 1´641,68 0,13 213,42

337 / 1062 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *820,840*0,200 820,840 0,200 164,17

SOMMANO... m3 164,17 2,68 439,98

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

338 / 762 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *19275,22 19´275,22

SOMMANO... mc 19´275,22 2,66 51´272,09

339 / 763 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
19275,220 10,00 19275,220 192´752,20
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*549,880 10,00 549,880 -5´498,80

Sommano positivi... mc*km 192´752,20
Sommano negativi... mc*km -5´498,80

SOMMANO... mc*km 187´253,40 0,13 24´342,94

340 / 950 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *549,88 549,88

SOMMANO... mc 549,88 3,07 1´688,13

341 / 1063 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *2575,330*0,700 2575,330 0,700 1´802,73
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 1´802,73 9,91 17´865,05

342 / 1064 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *19275,220 19275,220 19´275,22

A detrarre Art. A.2.04/b *549,880 549,880 -549,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´725,34 8´338´674,96
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R I P O R T O 18´725,34 8´338´674,96

Sommano positivi... m3 19´275,22
Sommano negativi... m3 -549,88

SOMMANO... m3 18´725,34 2,68 50´183,91

343 / 1188 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *2575,330*0,300 2575,330 0,300 772,60

SOMMANO... mc 772,60 9,79 7´563,75

TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km
17+201.30 (pista sx)  (Cat 42)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

344 / 764 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *896,65 896,65

SOMMANO... mq 896,65 1,76 1´578,10

345 / 868 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*896,650*0,200 10,00 896,650 0,200 1´793,30

SOMMANO... mc*km 1´793,30 0,13 233,13

346 / 1065 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *896,650*0,200 896,650 0,200 179,33

SOMMANO... m3 179,33 2,68 480,60

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

347 / 765 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *813,90 813,90

SOMMANO... mc 813,90 2,66 2´164,97

348 / 766 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´400´879,42
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R I P O R T O 8´400´879,42

05/08/2009 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
813,900 10,00 813,900 8´139,00
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*337,120 10,00 337,120 -3´371,20

Sommano positivi... mc*km 8´139,00
Sommano negativi... mc*km -3´371,20

SOMMANO... mc*km 4´767,80 0,13 619,81

349 / 951 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *813,900 813,900 813,90

A detrarre Art. A.2.04/b *337,120 337,120 -337,12

Sommano positivi... m3 813,90
Sommano negativi... m3 -337,12

SOMMANO... m3 476,78 2,68 1´277,77

350 / 952 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *337,12 337,12

SOMMANO... mc 337,12 3,07 1´034,96

351 / 1119 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *13784,110*0,700 13784,110 0,700 9´648,88
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 9´648,88 9,91 95´620,40

352 / 1189 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *13784,110*0,300 13784,110 0,300 4´135,23

SOMMANO... mc 4´135,23 9,79 40´483,90

TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km
17+430.00 (pista dx)  (Cat 43)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

353 / 767 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´539´916,26
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R I P O R T O 8´539´916,26

stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *489,74 489,74

SOMMANO... mq 489,74 1,76 861,94

354 / 869 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*489,740*0,200 10,00 489,740 0,200 979,48

SOMMANO... mc*km 979,48 0,13 127,33

355 / 1066 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *489,740*0,200 489,740 0,200 97,95

SOMMANO... m3 97,95 2,68 262,51

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

356 / 768 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *775,83 775,83

SOMMANO... mc 775,83 2,66 2´063,71

357 / 953 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *124,18 124,18

SOMMANO... mc 124,18 3,07 381,23

358 / 989 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimenti materie rilevati *1872,980*0,700 1872,980 0,700 1´311,09
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 1´311,09 9,91 12´992,90

359 / 990 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
24/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´556´605,88
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R I P O R T O 8´556´605,88

775,830 10,00 775,830 7´758,30
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*124,180 10,00 124,180 -1´241,80

Sommano positivi... mc*km 7´758,30
Sommano negativi... mc*km -1´241,80

SOMMANO... mc*km 6´516,50 0,13 847,15

360 / 1067 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *775,830 775,830 775,83

A detrarre Art. A.2.04/b *124,180 124,180 -124,18

Sommano positivi... m3 775,83
Sommano negativi... m3 -124,18

SOMMANO... m3 651,65 2,68 1´746,42

361 / 1190 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *1872,980*0,300 1872,980 0,300 561,89

SOMMANO... mc 561,89 9,79 5´500,90

TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km
17+430.03 (pista sx)  (Cat 44)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

362 / 769 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *304,52 304,52

SOMMANO... mq 304,52 1,76 535,96

363 / 870 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*304,520*0,200 10,00 304,520 0,200 609,04

SOMMANO... mc*km 609,04 0,13 79,18

364 / 1068 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *304,520*0,200 304,520 0,200 60,90

SOMMANO... m3 60,90 2,68 163,21

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´565´478,70
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R I P O R T O 8´565´478,70

365 / 770 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *575,28 575,28

SOMMANO... mc 575,28 2,66 1´530,24

366 / 771 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
575,280 10,00 575,280 5´752,80
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*96,240 10,00 96,240 -962,40

Sommano positivi... mc*km 5´752,80
Sommano negativi... mc*km -962,40

SOMMANO... mc*km 4´790,40 0,13 622,75

367 / 954 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *96,27 96,27

SOMMANO... mc 96,27 3,07 295,55

368 / 955 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *575,280 575,280 575,28

A detrarre Art. A.2.04/b *96,240 96,240 -96,24

Sommano positivi... m3 575,28
Sommano negativi... m3 -96,24

SOMMANO... m3 479,04 2,68 1´283,83

369 / 956 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *1484,370*0,700 1484,370 0,700 1´039,06
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 1´039,06 9,91 10´297,08

370 / 1191 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *1484,370*0,300 1484,370 0,300 445,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 445,31 8´579´508,15
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R I P O R T O 445,31 8´579´508,15

SOMMANO... mc 445,31 9,79 4´359,58

TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km
17+659.00 (pista dx)  (Cat 45)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

371 / 772 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *331,61 331,61

SOMMANO... mq 331,61 1,76 583,63

372 / 871 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*331,610*0,200 10,00 331,610 0,200 663,22

SOMMANO... mc*km 663,22 0,13 86,22

373 / 1069 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *331,610*0,200 331,610 0,200 66,32

SOMMANO... m3 66,32 2,68 177,74

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

374 / 773 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *2865,69 2´865,69

SOMMANO... mc 2´865,69 2,66 7´622,74

375 / 774 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
2865,690 10,00 2865,690 28´656,90
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*218,570 10,00 218,570 -2´185,70

Sommano positivi... mc*km 28´656,90
Sommano negativi... mc*km -2´185,70

SOMMANO... mc*km 26´471,20 0,13 3´441,26

376 / 957 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´595´779,32
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R I P O R T O 8´595´779,32

24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *218,57 218,57

SOMMANO... mc 218,57 3,07 671,01

377 / 1070 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *1020,950*0,700 1020,950 0,700 714,67
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 714,67 9,91 7´082,38

378 / 1071 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2865,690 2865,690 2´865,69

A detrarre Art. A.2.04/b *218,570 218,570 -218,57

Sommano positivi... m3 2´865,69
Sommano negativi... m3 -218,57

SOMMANO... m3 2´647,12 2,68 7´094,28

379 / 1192 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *1020,950*0,300 1020,950 0,300 306,29

SOMMANO... mc 306,29 9,79 2´998,58

TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km
17+659.03 (pista sx)  (Cat 46)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

380 / 775 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *241,35 241,35

SOMMANO... mq 241,35 1,76 424,78

381 / 872 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*241,350*0,200 10,00 241,350 0,200 482,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482,70 8´614´050,35
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R I P O R T O 482,70 8´614´050,35

SOMMANO... mc*km 482,70 0,13 62,75

382 / 1072 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *241,350*0,200 241,350 0,200 48,27

SOMMANO... m3 48,27 2,68 129,36

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

383 / 776 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *690,82 690,82

SOMMANO... mc 690,82 2,66 1´837,58

384 / 777 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
690,820 10,00 690,820 6´908,20
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*68,620 10,00 68,620 -686,20

Sommano positivi... mc*km 6´908,20
Sommano negativi... mc*km -686,20

SOMMANO... mc*km 6´222,00 0,13 808,86

385 / 958 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *68,62 68,62

SOMMANO... mc 68,62 3,07 210,66

386 / 1073 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *795,960*0,700 795,960 0,700 557,17
Materiale prov. tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 557,17 9,91 5´521,55

387 / 1074 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *690,820 690,820 690,82

A detrarre Art. A.2.04/b *68,620 68,620 -68,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 622,20 8´622´621,11
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R I P O R T O 622,20 8´622´621,11

Sommano positivi... m3 690,82
Sommano negativi... m3 -68,62

SOMMANO... m3 622,20 2,68 1´667,50

388 / 1193 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *795,960*0,300 795,960 0,300 238,79

SOMMANO... mc 238,79 9,79 2´337,75

TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km
17+920.00 (pista dx)  (Cat 47)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

389 / 778 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *189,81 189,81

SOMMANO... mq 189,81 1,76 334,07

390 / 873 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*189,810*0,200 10,00 189,810 0,200 379,62

SOMMANO... mc*km 379,62 0,13 49,35

391 / 1075 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *189,810*0,200 189,810 0,200 37,96

SOMMANO... m3 37,96 2,68 101,73

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

392 / 779 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *825,01 825,01

SOMMANO... mc 825,01 2,66 2´194,53

393 / 780 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´629´306,04
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R I P O R T O 8´629´306,04

30/10/2006 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
825,010 10,00 825,010 8´250,10
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*126,690 10,00 126,690 -1´266,90

Sommano positivi... mc*km 8´250,10
Sommano negativi... mc*km -1´266,90

SOMMANO... mc*km 6´983,20 0,13 907,82

394 / 959 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *126,69 126,69

SOMMANO... mc 126,69 3,07 388,94

395 / 1076 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati *3191,830*0,700 3191,830 0,700 2´234,28
Mat. provv. dal tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 2´234,28 9,91 22´141,71

396 / 1077 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *825,010 825,010 825,01

A detrarre Art. A.2.04/b *126,690 126,690 -126,69

Sommano positivi... m3 825,01
Sommano negativi... m3 -126,69

SOMMANO... m3 698,32 2,68 1´871,50

397 / 1194 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *3191,830*0,300 3191,830 0,300 957,55

SOMMANO... mc 957,55 9,79 9´374,41

TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km
18+120.00 (pista sx)  (Cat 48)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

398 / 781 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´663´990,42
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R I P O R T O 8´663´990,42

stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico *1496,77 1´496,77

SOMMANO... mq 1´496,77 1,76 2´634,32

399 / 874 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*1496,770*0,200 10,00 1496,770 0,200 2´993,54

SOMMANO... mc*km 2´993,54 0,13 389,16

400 / 1078 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *1496,770*0,200 1496,770 0,200 299,35

SOMMANO... m3 299,35 2,68 802,26

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

401 / 782 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro *21897,95 21´897,95

SOMMANO... mc 21´897,95 2,66 58´248,55

402 / 783 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
21897,950 10,00 21897,950 218´979,50
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*1084,320 10,00 1084,320 -10´843,20

Sommano positivi... mc*km 218´979,50
Sommano negativi... mc*km -10´843,20

SOMMANO... mc*km 208´136,30 0,13 27´057,72

403 / 960 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate *1084,32 1´084,32

SOMMANO... mc 1´084,32 3,07 3´328,86

404 / 1079 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´756´451,29
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R I P O R T O 8´756´451,29

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento di materie rilevati *9109,390*
0,700 9109,390 0,700 6´376,57
mat. proveniente dal tratto TR.2.01

SOMMANO... mc 6´376,57 9,91 63´191,81

405 / 1080 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *21897,950 21897,950 21´897,95

A detrarre Art. A.2.04/b *1084,320 1084,320 -1´084,32

Sommano positivi... m3 21´897,95
Sommano negativi... m3 -1´084,32

SOMMANO... m3 20´813,63 2,68 55´780,53

406 / 1195 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati *9109,390*0,300 9109,390 0,300 2´732,82

SOMMANO... mc 2´732,82 9,79 26´754,31

TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+
425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+

428.76 (pista sx)  (Cat 49)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

407 / 787 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *587,42 587,42
pista sx *383,94 383,94

SOMMANO... mq 971,36 1,76 1´709,59

408 / 875 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*971,360*0,200 10,00 971,360 0,200 1´942,72

SOMMANO... mc*km 1´942,72 0,13 252,55

409 / 1081 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *971,360*0,200 971,360 0,200 194,27

SOMMANO... m3 194,27 2,68 520,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´904´660,72
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R I P O R T O 8´904´660,72

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

410 / 788 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *1638,07 1´638,07
pista sx *2395,03 2´395,03

SOMMANO... mc 4´033,10 2,66 10´728,05

411 / 789 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
4033,100 10,00 4033,100 40´331,00
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*445,820 10,00 445,820 -4´458,20

Sommano positivi... mc*km 40´331,00
Sommano negativi... mc*km -4´458,20

SOMMANO... mc*km 35´872,80 0,13 4´663,46

412 / 961 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *183,70 183,70
pista sx *262,12 262,12

SOMMANO... mc 445,82 3,07 1´368,67

413 / 1082 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *2225,700*0,700 2225,700 0,700 1´557,99
pista sx *967,310*0,700 967,310 0,700 677,12
mat. provv. tratta TR.2.01

SOMMANO... mc 2´235,11 9,91 22´149,94

414 / 1083 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4033,100 4033,100 4´033,10

A detrarre Art. A.2.04/b *445,820 445,820 -445,82

Sommano positivi... m3 4´033,10
Sommano negativi... m3 -445,82

SOMMANO... m3 3´587,28 2,68 9´613,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´953´184,75
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R I P O R T O 8´953´184,75

415 / 1196 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *2225,700*0,300 2225,700 0,300 667,71
pista sx *967,310*0,300 967,310 0,300 290,19

SOMMANO... mc 957,90 9,79 9´377,84

TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+
831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+

835.47 (pista sx)  (Cat 50)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

416 / 790 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *923,63 923,63
pista sx *592,03 592,03

SOMMANO... mq 1´515,66 1,76 2´667,56

417 / 876 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*1515,660*0,200 10,00 1515,660 0,200 3´031,32

SOMMANO... mc*km 3´031,32 0,13 394,07

418 / 1084 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *1515,660*0,200 1515,660 0,200 303,13

SOMMANO... m3 303,13 2,68 812,39

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

419 / 791 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *4266,60 4´266,60
pista sx *5252,60 5´252,60

SOMMANO... mc 9´519,20 2,66 25´321,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´991´757,68
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420 / 792 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
9519,200 10,00 9519,200 95´192,00
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*342,420 10,00 342,420 -3´424,20

Sommano positivi... mc*km 95´192,00
Sommano negativi... mc*km -3´424,20

SOMMANO... mc*km 91´767,80 0,13 11´929,81

421 / 962 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *155,63 155,63
pista sx *186,79 186,79

SOMMANO... mc 342,42 3,07 1´051,23

422 / 1085 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *3306,060*0,700 3306,060 0,700 2´314,24
pista sx *1440,830*0,700 1440,830 0,700 1´008,58
mat. provv. TR.2.01

SOMMANO... mc 3´322,82 9,91 32´929,15

423 / 1086 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *9519,200 9519,200 9´519,20

A detrarre Art. A.2.04/b *342,420 342,420 -342,42

Sommano positivi... m3 9´519,20
Sommano negativi... m3 -342,42

SOMMANO... m3 9´176,78 2,68 24´593,77

424 / 1197 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *3306,060*0,300 3306,060 0,300 991,82
pista sx *1440,830*0,300 1440,830 0,300 432,25

SOMMANO... mc 1´424,07 9,79 13´941,65

TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´076´203,29
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550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+
555.10 (pista sx)  (Cat 51)

TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

425 / 793 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *1130,89 1´130,89
pista sx *1525,76 1´525,76

SOMMANO... mq 2´656,65 1,76 4´675,70

426 / 877 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*15,00*2656,650*0,200 15,00 2656,650 0,200 7´969,95

SOMMANO... mc*km 7´969,95 0,13 1´036,09

427 / 1087 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *2656,650*0,200 2656,650 0,200 531,33

SOMMANO... m3 531,33 2,68 1´423,96

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

428 / 794 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *24627,20 24´627,20
pista sx *24935,82 24´935,82

SOMMANO... mc 49´563,02 2,66 131´837,63

429 / 795 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
49563,020 15,00 49563,020 743´445,30
A detrarre Art. A.2.04/b *15,00*1066,560 15,00 1066,560 -15´998,40

Sommano positivi... mc*km 743´445,30
Sommano negativi... mc*km -15´998,40

SOMMANO... mc*km 727´446,90 0,13 94´568,10

430 / 963 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´309´744,77



pag. 88

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´309´744,77

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *525,42 525,42
pista sx *541,14 541,14

SOMMANO... mc 1´066,56 3,07 3´274,34

431 / 1088 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *4115,690*0,700 4115,690 0,700 2´880,98
pista sx *7306,770*0,700 7306,770 0,700 5´114,74
mat. proveniente TR.2.01

SOMMANO... mc 7´995,72 9,91 79´237,59

432 / 1089 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *48563,020 48563,020 48´563,02

A detrarre Art. A.2.04/b *1066,560 1066,560 -1´066,56

Sommano positivi... m3 48´563,02
Sommano negativi... m3 -1´066,56

SOMMANO... m3 47´496,46 2,68 127´290,51

433 / 1198 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *4115,690*0,300 4115,690 0,300 1´234,71
pista sx *7306,770*0,300 7306,770 0,300 2´192,03

SOMMANO... mc 3´426,74 9,79 33´547,78

TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+
324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+

379.88 (pista sx)  (Cat 52)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

434 / 801 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi movimento materie rilevati
per scotico
pista dx *381,37 381,37
pista sx *866,76 866,76

SOMMANO... mq 1´248,13 1,76 2´196,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´555´291,70
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435 / 878 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*15,00*1248,130*0,200 15,00 1248,130 0,200 3´744,39

SOMMANO... mc*km 3´744,39 0,13 486,77

436 / 879 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *1248,130*0,200 1248,130 0,200 249,63

SOMMANO... m3 249,63 2,68 669,01

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

437 / 802 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *19743,29 19´743,29
pistya sx *22389,59 22´389,59

SOMMANO... mc 42´132,88 2,66 112´073,46

438 / 803 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
42132,880 15,00 42132,880 631´993,20
A detrarre Art. A.2.04/b *15,00*1575,170 15,00 1575,170 -23´627,55

Sommano positivi... mc*km 631´993,20
Sommano negativi... mc*km -23´627,55

SOMMANO... mc*km 608´365,65 0,13 79´087,53

439 / 964 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *536,19 536,19
pista sx *1038,98 1´038,98

SOMMANO... mc 1´575,17 3,07 4´835,77

440 / 1090 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´752´444,24
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Vedi movimento materie rilevati
pista dx *5734,770*0,700 5734,770 0,700 4´014,34
pista sx *9102,340*0,700 9102,340 0,700 6´371,64
mat. provv. galleria art. Rovetello

SOMMANO... mc 10´385,98 9,91 102´925,06

441 / 1091 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *42132,880 42132,880 42´132,88

A detrarre Art. A.2.04/b *1575,170 1575,170 -1´575,17

Sommano positivi... m3 42´132,88
Sommano negativi... m3 -1´575,17

SOMMANO... m3 40´557,71 2,68 108´694,66

442 / 1199 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi movimento materie rilevati
pista dx *5734,770*0,300 5734,770 0,300 1´720,43
pista sx *9102,340*0,300 9102,340 0,300 2´730,70

SOMMANO... mc 4´451,13 9,79 43´576,56

TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+
575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+

579.54 (pista sx)  (Cat 53)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

443 / 810 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *3125,25 3´125,25
pista sx *904,26 904,26

SOMMANO... mq 4´029,51 1,76 7´091,94

444 / 880 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*15,00*4029,510*0,200 15,00 4029,510 0,200 12´088,53

SOMMANO... mc*km 12´088,53 0,13 1´571,51

445 / 1092 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *4029,510*0,200 4029,510 0,200 805,90

SOMMANO... m3 805,90 2,68 2´159,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´018´463,78



pag. 91

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´018´463,78

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

446 / 811 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *42856,94 42´856,94
pista sx *48682,13 48´682,13

SOMMANO... mc 91´539,07 2,66 243´493,93

447 / 812 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  *15,00*91539,070 15,00 91539,070 1´373´086,05
A detrarre Art. A.2.04/b *15,00*5397,940 15,00 5397,940 -80´969,10

Sommano positivi... mc*km 1´373´086,05
Sommano negativi... mc*km -80´969,10

SOMMANO... mc*km 1´292´116,95 0,13 167´975,20

448 / 965 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *2674,54 2´674,54
pista sx *1915,92 1´915,92

SOMMANO... mc 4´590,46 3,07 14´092,71

449 / 1093 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
mat. proveniente dal tratto TR.2.07 ril
pista dx *12681,060*0,500 12681,060 0,500 6´340,53
pista sx *3920,490*0,500 3920,490 0,500 1´960,25

SOMMANO... mc 8´300,78 9,91 82´260,73

450 / 1094 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - *91539,070 91539,070 91´539,07

A detrarre Art. A.2.04/b *4590,460 4590,460 -4´590,46

Sommano positivi... m3 91´539,07
Sommano negativi... m3 -4´590,46

SOMMANO... m3 86´948,61 2,68 233´022,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´759´308,62
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451 / 1200 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
pista dx *12681,060*0,500 12681,060 0,500 6´340,53
pista sx *3920,490*0,500 3920,490 0,500 1´960,25

SOMMANO... mc 8´300,78 9,79 81´264,64

TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km
24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+

006.72 (pista sx)  (Cat 54)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

452 / 819 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di
30/10/2006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Per scotico
pista dx *216,80 216,80
pista sx *10,13 10,13

SOMMANO... mq 226,93 1,76 399,40

453 / 881 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*15,00*226,93*0,200 15,00 226,93 0,200 680,79

SOMMANO... mc*km 680,79 0,13 88,50

454 / 1095 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *226,93*0,200 226,93 0,200 45,39

SOMMANO... m3 45,39 2,68 121,65

TR.02 - movimenti di terra  (SbCat 7)

455 / 820 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
per sterro
pista dx *22242,60 22´242,60
pista sx *15809,85 15´809,85

SOMMANO... mc 38´052,45 2,66 101´219,52

456 / 821 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´942´402,33
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
38052,450 15,00 38052,450 570´786,75
A detrarre Art. A.2.04/b *15,00*1720,830 15,00 1720,830 -25´812,45

Sommano positivi... mc*km 570´786,75
Sommano negativi... mc*km -25´812,45

SOMMANO... mc*km 544´974,30 0,13 70´846,66

457 / 966 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
per rivestimento scarpate
pista dx *1148,00 1´148,00
pista sx *572,83 572,83

SOMMANO... mc 1´720,83 3,07 5´282,95

458 / 967 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
pista dx *100,800*0,500 100,800 0,500 50,40
pista sx *221,810*0,500 221,810 0,500 110,91
mat. prov. dal tratto TR.2.04

SOMMANO... mc 161,31 9,91 1´598,58

459 / 1096 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *38052,450 38052,450 38´052,45

A detrarre Art. A.2.04/b *1720,830 1720,830 -1´720,83

Sommano positivi... m3 38´052,45
Sommano negativi... m3 -1´720,83

SOMMANO... m3 36´331,62 2,68 97´368,74

460 / 1201 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
pista dx *100,800*0,500 100,800 0,500 50,40
pista sx *221,810*0,500 221,810 0,500 110,91

SOMMANO... mc 161,31 9,79 1´579,22

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´119´078,48
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461 / 1148 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Scotico
Rampa 1 *5227,86 5´227,86
Rampa 2 *1208,73 1´208,73
Rotatoria 5 *2078,34 2´078,34

SOMMANO... mq 8´514,93 1,76 14´986,28

462 / 1149 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*8514,930*0,200 5,00 8514,930 0,200 8´514,93

SOMMANO... mc*km 8´514,93 0,13 1´106,94

463 / 1152 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *8779,300*0,200 8779,300 0,200 1´755,86

SOMMANO... m3 1´755,86 2,68 4´705,70

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

464 / 1147 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
26/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Sterro
Rampa 1 *25942,66 25´942,66
Rampa 2 *533,09 533,09
Rampa 3 *18127,85 18´127,85
Rampa 4 *27773,90 27´773,90
Rotatoria 5 *2369,88 2´369,88

SOMMANO... mc 74´747,38 2,66 198´828,03

465 / 1150 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
74747,380 5,00 74747,380 373´736,90
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1050,150 5,00 1050,150 -5´250,75
A detrarre NP.CMC.17 *5,00*35224,690 5,00 35224,690 -176´123,45
A detrarre materiale per altre tratte *5,00*38472,540 5,00 38472,540 -192´362,70

Sommano positivi... mc*km 373´736,90
Sommano negativi... mc*km -373´736,90

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´338´705,43
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R I P O R T O 11´338´705,43

466 / 1151 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *1831,79*0,250 1831,79 0,250 457,95
Rampa 2 *382,35*0,250 382,35 0,250 95,59
Rampa 3 *715,98*0,250 715,98 0,250 179,00
Rampa 4 *548,12*0,250 548,12 0,250 137,03
Rotatoria 5 *722,30*0,250 722,30 0,250 180,58

SOMMANO... mc 1´050,15 3,07 3´223,96

467 / 1153 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *74747,380 74747,380 74´747,38

A detrarre art. A.2.04/b *1050,150 1050,150 -1´050,15
A detrarre NP.CMC.17 *35224,690 35224,690 -35´224,69
A detrarre materiale per altre tratte *38472,540 38472,540 -38´472,54

Sommano positivi... m3 74´747,38
Sommano negativi... m3 -74´747,38

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

468 / 1154 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 50%
Rampa 1 *41007,18*0,70 41007,18 0,70 28´705,03
Rampa 2 *6460,52*0,70 6460,52 0,70 4´522,36
Rotatoria 5 *2853,28*0,70 2853,28 0,70 1´997,30

SOMMANO... mc 35´224,69 9,91 349´076,68

469 / 1155 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 50%
Rampa 1 *41007,18*0,30 41007,18 0,30 12´302,15
Rampa 2 *6460,52*0,30 6460,52 0,30 1´938,16
Rotatoria 5 *2853,28*0,30 2853,28 0,30 855,98

SOMMANO... mc 15´096,29 9,79 147´792,68

SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO
(Cat 56)

SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

470 / 883 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´838´798,75
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R I P O R T O 11´838´798,75

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Scotico
Rampa 1 *1110,41 1´110,41
Rampa 2 *918,70 918,70
Rampa 3 *140,47 140,47
Rampa 4 *1588,71 1´588,71
Rampa 5 *2436,55 2´436,55
Rampa 6 *4216,97 4´216,97

SOMMANO... mq 10´411,81 1,76 18´324,79

471 / 892 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*10411,810 5,00 10411,810 52´059,05

SOMMANO... mc*km 52´059,05 0,13 6´767,68

472 / 1097 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *10411,810*0,200 10411,810 0,200 2´082,36

SOMMANO... m3 2´082,36 2,68 5´580,72

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

473 / 882 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Sterro
Rampa 1 *37613,44 37´613,44
Rampa 2 *2595,00 2´595,00
Rampa 3 *3274,30 3´274,30
Rampa 4 *2262,70 2´262,70
Rampa 5 *145,96 145,96
Rampa 6 *275,69 275,69

SOMMANO... mc 46´167,09 2,66 122´804,46

474 / 893 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
46167,090 5,00 46167,090 230´835,45
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*3637,490 5,00 3637,490 -18´187,45
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*14867,670 5,00 14867,670 -74´338,35
A detrarre materiale per svincolo SI.2.04 *5,00*
25432,930 5,00 25432,930 -127´164,65

Sommano positivi... mc*km 230´835,45
Sommano negativi... mc*km -219´690,45

SOMMANO... mc*km 11´145,00 0,13 1´448,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´993´725,25
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R I P O R T O 11´993´725,25

475 / 968 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *1320,72 1´320,72
Rampa 2 *288,32 288,32
Rampa 3 *122,90 122,90
Rampa 4 *381,34 381,34
Rampa 5 *814,77 814,77
Rampa 6 *709,44 709,44

SOMMANO... mc 3´637,49 3,07 11´167,09

476 / 1098 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *5756,83*0,500 5756,83 0,500 2´878,42
Rampa 2 *2381,00*0,500 2381,00 0,500 1´190,50
Rampa 3 *182,31*0,500 182,31 0,500 91,16
Rampa 4 *2912,86*0,500 2912,86 0,500 1´456,43
Rampa 5 *8561,09*0,500 8561,09 0,500 4´280,55
Rampa 6 *9941,22*0,500 9941,22 0,500 4´970,61

SOMMANO... mc 14´867,67 9,91 147´338,61

477 / 1099 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *46167,090 46167,090 46´167,09

A detrarre art. A.2.04/b *3637,490 3637,490 -3´637,49
A detrarre art. NP.CMC.17 *14867,670 14867,670 -14´867,67
A detrarre materiale per svincolo SI.2.04 *25432,930 25432,930 -25´432,93

Sommano positivi... m3 46´167,09
Sommano negativi... m3 -43´938,09

SOMMANO... m3 2´229,00 2,68 5´973,72

478 / 1202 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
28/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *5756,83*0,500 5756,83 0,500 2´878,42
Rampa 2 *2381,00*0,500 2381,00 0,500 1´190,50
Rampa 3 *182,31*0,500 182,31 0,500 91,16
Rampa 4 *2912,86*0,500 2912,86 0,500 1´456,43
Rampa 5 *8561,09*0,500 8561,09 0,500 4´280,55
Rampa 6 *9941,22*0,500 9941,22 0,500 4´970,61

SOMMANO... mc 14´867,67 9,79 145´554,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´303´759,16
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SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
(Cat 57)

SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

479 / 885 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Scotico
Rampa 1 *2886,13 2´886,13
Rampa 2 *2395,69 2´395,69
Rampa 3 *7017,52 7´017,52
Rampa 4 *4155,10 4´155,10
Rampa 5 *4351,44 4´351,44

SOMMANO... mq 20´805,88 1,76 36´618,35

480 / 894 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*20805,880*0,200 10,00 20805,880 0,200 41´611,76

SOMMANO... mc*km 41´611,76 0,13 5´409,53

481 / 1100 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *20805,880*0,200 20805,880 0,200 4´161,18

SOMMANO... m3 4´161,18 2,68 11´151,96

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

482 / 884 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Sterro
Rampa 1 *7991,82 7´991,82
Rampa 2 *5138,00 5´138,00

SOMMANO... mc 13´129,82 2,66 34´925,32

483 / 895 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
13129,820 10,00 13129,820 131´298,20
A detrarre art. A.2.04/b *10,00*3962,670 10,00 3962,670 -39´626,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *10,00*67265,060 10,00 67265,060 -672´650,60
A sommare materiale proveniente dallo svincolo sv1
*10,00*[38472,54+4688,42] 10,00 43160,960 431´609,60
A sommare materiale proveniente da TR.2.01 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -149´369,50 12´391´864,32
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R I P O R T O -149´369,50 12´391´864,32

10,00*14936,950 10,00 14936,950 149´369,50

Sommano positivi... mc*km 712´277,30
Sommano negativi... mc*km -712´277,30

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

484 / 969 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *711,66 711,66
Rampa 2 *781,78 781,78
Rampa 3 *1644,20 1´644,20
Rampa 4 *954,31 954,31
Rampa 5 *829,83 829,83

SOMMANO... mc 4´921,78 3,07 15´109,86

485 / 1101 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *12578,39*0,700 12578,39 0,700 8´804,87
Rampa 2 *7450,36*0,700 7450,36 0,700 5´215,25
Rampa 3 *39908,31*0,700 39908,31 0,700 27´935,82
Rampa 4 *16761,70*0,700 16761,70 0,700 11´733,19
Rampa 5 *19394,18*0,700 19394,18 0,700 13´575,93

SOMMANO... mc 67´265,06 9,91 666´596,74

486 / 1102 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *13129,820 13129,820 13´129,82

A detrarre art. A.2.04/b *3962,670 3962,670 -3´962,67
A detrarre art. NP.CMC.17 *67265,060 67265,060 -67´265,06
A sommare materiale proveniente dallo svincolo sv1
*[38472,54+4688,42] 43160,960 43´160,96
A sommare materiale proveniente da TR.2.01 *
14936,950 14936,950 14´936,95

Sommano positivi... m3 71´227,73
Sommano negativi... m3 -71´227,73

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

487 / 1203 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *12578,39*0,300 12578,39 0,300 3´773,52
Rampa 2 *7450,36*0,300 7450,36 0,300 2´235,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´008,63 13´073´570,92



pag. 100

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´008,63 13´073´570,92

Rampa 3 *39908,31*0,300 39908,31 0,300 11´972,49
Rampa 4 *16761,70*0,300 16761,70 0,300 5´028,51
Rampa 5 *19394,18*0,300 19394,18 0,300 5´818,25

SOMMANO... mc 28´827,88 9,79 282´224,95

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

488 / 887 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Scotico
Rampa 1 *1054,51 1´054,51
Rampa 2 *1054,51 1´054,51
Rampa 3 *136,86 136,86
Rampa 4 *4445,73 4´445,73
Rampa 5 *3520,83 3´520,83

SOMMANO... mq 10´212,44 1,76 17´973,89

489 / 896 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*10212,000*0,200 10,00 10212,000 0,200 20´424,00

SOMMANO... mc*km 20´424,00 0,13 2´655,12

490 / 1103 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *10212,000*0,200 10212,000 0,200 2´042,40

SOMMANO... m3 2´042,40 2,68 5´473,63

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

491 / 886 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Sterro
Rampa 1 *74,76 74,76
Rampa 2 *74,76 74,76
Rampa 3 *5818,06 5´818,06
Rampa 4 *12866,90 12´866,90
Rampa 5 *456,90 456,90

SOMMANO... mc 19´291,38 2,66 51´315,07

492 / 897 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´433´213,58
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R I P O R T O 13´433´213,58

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
19291,380 10,00 19291,380 192´913,80
A detrarre art. A.2.04/b *10,00*3323,320 10,00 3323,320 -33´233,20

Sommano positivi... mc*km 192´913,80
Sommano negativi... mc*km -33´233,20

SOMMANO... mc*km 159´680,60 0,13 20´758,48

493 / 970 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *253,18 253,18
Rampa 2 *253,18 253,18
Rampa 3 *348,78 348,78
Rampa 4 *1773,63 1´773,63
Rampa 5 *694,55 694,55

SOMMANO... mc 3´323,32 3,07 10´202,59

494 / 1104 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati con materiale proveniente dallo svincolo SI
2.02
Rampa 1 *3352,56*0,500 3352,56 0,500 1´676,28
Rampa 2 *3352,56*0,500 3352,56 0,500 1´676,28
Rampa 3 *1968,90*0,500 1968,90 0,500 984,45
Rampa 4 *30322,65*0,500 30322,65 0,500 15´161,33
Rampa 5 *11869,17*0,500 11869,17 0,500 5´934,59

SOMMANO... mc 25´432,93 9,91 252´040,34

495 / 1105 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  *19291,380 19291,380 19´291,38

A detrarre art. A.2.04/b *3323,320 3323,320 -3´323,32

Sommano positivi... m3 19´291,38
Sommano negativi... m3 -3´323,32

SOMMANO... m3 15´968,06 2,68 42´794,40

496 / 1204 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *3352,56*0,500 3352,56 0,500 1´676,28
Rampa 2 *3352,56*0,500 3352,56 0,500 1´676,28
Rampa 3 *1968,90*0,500 1968,90 0,500 984,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´337,01 13´759´009,39
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R I P O R T O 4´337,01 13´759´009,39

Rampa 4 *30322,65*0,500 30322,65 0,500 15´161,33
Rampa 5 *11869,17*0,500 11869,17 0,500 5´934,59

SOMMANO... mc 25´432,93 9,79 248´988,38

SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626  (Cat 59)
SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

497 / 889 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Scotico
Rampa 1 *4754,96 4´754,96
Rampa 2 *2391,02 2´391,02
Rampa 3 *1175,20 1´175,20
Rampa 4 *594,25 594,25

SOMMANO... mq 8´915,43 1,76 15´691,16

498 / 898 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*8915,43*0,200 10,00 8915,43 0,200 17´830,86

SOMMANO... mc*km 17´830,86 0,13 2´318,01

499 / 1106 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava

*8915,43*0,200 8915,43 0,200 1´783,09

SOMMANO... m3 1´783,09 2,68 4´778,68

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

500 / 888 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Sterro
Rampa 1 *7970,86 7´970,86
Rampa 2 *0,30 0,30
Rampa 3 *1150,64 1´150,64
Rampa 4 *714,76 714,76

SOMMANO... mc 9´836,56 2,66 26´165,25

501 / 899 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
9836,560 10,00 9836,560 98´365,60
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*3397,510 10,00 3397,510 -33´975,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´390,50 14´056´950,87
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R I P O R T O 64´390,50 14´056´950,87

Sommano positivi... mc*km 98´365,60
Sommano negativi... mc*km -33´975,10

SOMMANO... mc*km 64´390,50 0,13 8´370,77

502 / 971 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *9836,560 9836,560 9´836,56

A detrarre Art. A.2.04/b *3397,510 3397,510 -3´397,51

Sommano positivi... m3 9´836,56
Sommano negativi... m3 -3´397,51

SOMMANO... m3 6´439,05 2,68 17´256,65

503 / 972 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *1657,92 1´657,92
Rampa 2 *549,27 549,27
Rampa 3 *592,26 592,26
Rampa 4 *598,06 598,06

SOMMANO... mc 3´397,51 3,07 10´430,36

504 / 1107 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
14/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *22110,74 22´110,74
Rampa 2 *9765,50 9´765,50
Rampa 3 *7874,16 7´874,16
Rampa 4 *5160,42 5´160,42

SOMMANO... mc 44´910,82 6,24 280´243,52

505 / 1108 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
14/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Vedi computo movimenti materie
Rilevati
Rampa 1 *22110,74 22´110,74
Rampa 2 *9765,50 9´765,50
Rampa 3 *7874,16 7´874,16
Rampa 4 *5160,42 5´160,42

SOMMANO... mc 44´910,82 1,22 54´791,20

SI2.06 - SVINCOLO A19  (Cat 60)
SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´428´043,37
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R I P O R T O 14´428´043,37

506 / 891 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimenti materie
Scotico
Rampa 1 *335,29 335,29
Rampa 2 *3030,50 3´030,50
Rampa 3 *1218,10 1´218,10
Rampa 4 *499,59 499,59

SOMMANO... mq 5´083,48 1,76 8´946,92

507 / 900 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*5083,48*0,200 10,00 5083,48 0,200 10´166,96

SOMMANO... mc*km 10´166,96 0,13 1´321,70

508 / 1109 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *5083,48*0,200 5083,48 0,200 1´016,70

SOMMANO... m3 1´016,70 2,68 2´724,76

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

509 / 890 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Sterro
Rampa 1 *1550,95 1´550,95
Rampa 2 *242,40 242,40
Rampa 3 *5050,55 5´050,55
Rampa 4 *25502,24 25´502,24

SOMMANO... mc 32´346,14 2,66 86´040,73

510 / 901 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
32346,140 10,00 32346,140 323´461,40
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*850,560 10,00 850,560 -8´505,60

Sommano positivi... mc*km 323´461,40
Sommano negativi... mc*km -8´505,60

SOMMANO... mc*km 314´955,80 0,13 40´944,25

511 / 973 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´568´021,73
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R I P O R T O 14´568´021,73

24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *616,21 616,21
Rampa 2 *1279,57 1´279,57
Rampa 3 *605,05 605,05
Rampa 4 *901,45 901,45

SOMMANO... mc 3´402,28 3,07 10´445,00

512 / 1110 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *32346,140 32346,140 32´346,14

A detrarre Art. A.2.04/b *850,560 850,560 -850,56

Sommano positivi... m3 32´346,14
Sommano negativi... m3 -850,56

SOMMANO... m3 31´495,58 2,68 84´408,15

513 / 1527 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
14/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Vedi computo movimenti materie
Rivestimento scarpate
Rampa 1 *572,19*0,250 572,19 0,250 143,05
Rampa 2 *11134,31*0,250 11134,31 0,250 2´783,58
Rampa 3 *2988,16*0,250 2988,16 0,250 747,04
Rampa 4 *1685,78*0,250 1685,78 0,250 421,45

SOMMANO... mc 4´095,12 6,24 25´553,55

514 / 1528 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
14/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Vedi voce n° 1527 [mc 4 095.12] 4´095,12

SOMMANO... mc 4´095,12 1,22 4´996,05

IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01
(Cat 61)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

515 / 1802 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *5092,12 5´092,12

SOMMANO... mq 5´092,12 1,76 8´962,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´702´386,61
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R I P O R T O 14´702´386,61

516 / 1804 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*5092,120*0,200 5,00 5092,120 0,200 5´092,12

SOMMANO... mc*km 5´092,12 0,13 661,98

517 / 1807 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *5092,120*0,200 5092,120 0,200 1´018,42

SOMMANO... m3 1´018,42 2,68 2´729,37

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

518 / 1801 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *11721,02 11´721,02

SOMMANO... mc 11´721,02 2,66 31´177,91

519 / 1803 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
11721,020 5,00 11721,020 58´605,10
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1685,500 5,00 1685,500 -8´427,50
A detrarre NP.CMC.17 *5,00*1393,350 5,00 1393,350 -6´966,75
A detrarre materiale per altri tronchi *5,00*8642,170 5,00 8642,170 -43´210,85

Sommano positivi... mc*km 58´605,10
Sommano negativi... mc*km -58´605,10

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

520 / 1805 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *11721,020 11721,020 11´721,02
a detrarre art. A.2.04/b *1685,500 1685,500 -1´685,50
a detrarre NP.CMC.17 *1393,350 1393,350 -1´393,35
a detrarre materiale destinato tronco 3 *8356,540 8356,540 -8´356,54
a detrarre materiale destinato tronco 8 *285,630 285,630 -285,63

Sommano positivi... m3 11´721,02
Sommano negativi... m3 -11´721,02

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

521 / 1806 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´736´955,87
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R I P O R T O 14´736´955,87

b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *1686,50 1´686,50

SOMMANO... mc 1´686,50 3,07 5´177,56

522 / 1808 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 70% *1990,50*0,70 1990,50 0,70 1´393,35

SOMMANO... mc 1´393,35 9,91 13´808,10

523 / 1809 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *1990,50*0,30 1990,50 0,30 597,15

SOMMANO... mc 597,15 9,79 5´846,10

IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02
(Cat 62)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

524 / 1811 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *11442,61 11´442,61

SOMMANO... mq 11´442,61 1,76 20´138,99

525 / 1812 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*11442,610*0,200 5,00 11442,610 0,200 11´442,61

SOMMANO... mc*km 11´442,61 0,13 1´487,54

526 / 1815 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *11442,610*0,200 11442,610 0,200 2´288,52

SOMMANO... m3 2´288,52 2,68 6´133,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´789´547,39
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R I P O R T O 14´789´547,39

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

527 / 1810 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *24672,46 24´672,46

SOMMANO... mc 24´672,46 2,66 65´628,74

528 / 1813 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
24672,460 5,00 24672,460 123´362,30
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*3503,350 5,00 3503,350 -17´516,75
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*8166,450 5,00 8166,450 -40´832,25
A detrarre materiale riutilizzato nel Tronco 03 *
5,00*13002,660 5,00 13002,660 -65´013,30

Sommano positivi... mc*km 123´362,30
Sommano negativi... mc*km -123´362,30

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

529 / 1814 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *3503,35 3´503,35

SOMMANO... mc 3´503,35 3,07 10´755,28

530 / 1816 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *24672,460 24672,460 24´672,46

A detrarre art. A.2.04/b *3503,350 3503,350 -3´503,35
A detrarre art. NP.CMC.17 *8166,450 8166,450 -8´166,45
A detrarre materiale riutilizzato nel Tronco 07 *
9903,400 9903,400 -9´903,40
a detrarre materiale utilizzato tronco 8 *3099,260 3099,260 -3´099,26

Sommano positivi... m3 24´672,46
Sommano negativi... m3 -24´672,46

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

531 / 1817 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 70% *11666,35*0,70 11666,35 0,70 8´166,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´166,45 14´865´931,41
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R I P O R T O 8´166,45 14´865´931,41

SOMMANO... mc 8´166,45 9,91 80´929,52

532 / 1818 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *11666,35*0,30 11666,35 0,30 3´499,91

SOMMANO... mc 3´499,91 9,79 34´264,12

IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03
(Cat 63)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

533 / 1820 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2986,11 2´986,11

SOMMANO... mq 2´986,11 1,76 5´255,55

534 / 1821 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2986,110*0,200 5,00 2986,110 0,200 2´986,11

SOMMANO... mc*km 2´986,11 0,13 388,19

535 / 1824 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *2986,110*0,200 2986,110 0,200 597,22

SOMMANO... m3 597,22 2,68 1´600,55

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

536 / 1819 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *880,06 880,06

SOMMANO... mc 880,06 2,66 2´340,96

537 / 1822 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´990´710,30
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R I P O R T O 14´990´710,30

Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
880,060 5,00 880,060 4´400,30
a sommare mat. proveniente da tronco 01 *5,00*
8356,540 5,00 8356,540 41´782,70
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*8159,950 5,00 8159,950 -40´799,75
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1076,650 5,00 1076,650 -5´383,25

Sommano positivi... mc*km 46´183,00
Sommano negativi... mc*km -46´183,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

538 / 1823 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *1076,65 1´076,65

SOMMANO... mc 1´076,65 3,07 3´305,32

539 / 1825 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *880,060 880,060 880,06

A sommare mat. proveniente da tronco 01 *
8356,540 8356,540 8´356,54
A detrarre art. NP.CMC.17 *8159,950 8159,950 -8´159,95
A detrarre art. A.2.04/b *1076,650 1076,650 -1´076,65

Sommano positivi... m3 9´236,60
Sommano negativi... m3 -9´236,60

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

540 / 1826 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 70% *11657,07*0,70 11657,07 0,70 8´159,95

SOMMANO... mc 8´159,95 9,91 80´865,10

541 / 1827 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 70% *11657,07*0,30 11657,07 0,30 3´497,12

SOMMANO... mc 3´497,12 9,79 34´236,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´109´117,52
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R I P O R T O 15´109´117,52

IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04
(Cat 64)

542 / 1828 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *2207,30 2´207,30

SOMMANO... mc 2´207,30 2,66 5´871,42

543 / 1829 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2207,300 5,00 2207,300 11´036,50
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*147,950 5,00 147,950 -739,75
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1545,110 5,00 1545,110 -7´725,55
A detrarre materiale altri tronchi *5,00*514,240 5,00 514,240 -2´571,20

Sommano positivi... mc*km 11´036,50
Sommano negativi... mc*km -11´036,50

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

544 / 1830 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *147,95 147,95

SOMMANO... mc 147,95 3,07 454,21

545 / 1831 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2207,300 2207,300 2´207,30

A detrarre art. A.2.04/b *147,950 147,950 -147,95
A detrarre art. NP.CMC.17 *23,710 23,710 -23,71
A detrarre materiale utilizzato tronco 6 *1562,890 1562,890 -1´562,89
A detrarre materiale utilizzato tronco 4 *472,750 472,750 -472,75

Sommano positivi... m3 2´207,30
Sommano negativi... m3 -2´207,30

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

546 / 1832 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *33,87*0,70 33,87 0,70 23,71

SOMMANO... mc 23,71 9,91 234,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´115´678,12
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R I P O R T O 15´115´678,12

547 / 1934 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *33,87*0,30 33,87 0,30 10,16

SOMMANO... mc 10,16 9,79 99,47

IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05
(Cat 65)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

548 / 1834 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *4319,86 4´319,86

SOMMANO... mq 4´319,86 1,76 7´602,95

549 / 1835 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*4319,860*0,200 5,00 4319,860 0,200 4´319,86

SOMMANO... mc*km 4´319,86 0,13 561,58

550 / 1838 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *4319,860*0,200 4319,860 0,200 863,97

SOMMANO... m3 863,97 2,68 2´315,44

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

551 / 1833 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *9544,02 9´544,02

SOMMANO... mc 9´544,02 2,66 25´387,09

552 / 1836 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´151´644,65
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R I P O R T O 15´151´644,65

9544,020 5,00 9544,020 47´720,10
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1796,040 5,00 1796,040 -8´980,20
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*6279,690 5,00 6279,690 -31´398,45
A detrarre materiale per altri tronchi *5,00*1468,290 5,00 1468,290 -7´341,45

Sommano positivi... mc*km 47´720,10
Sommano negativi... mc*km -47´720,10

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

553 / 1837 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *1796,04 1´796,04

SOMMANO... mc 1´796,04 3,07 5´513,84

554 / 1839 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *8970,99*0,70 8970,99 0,70 6´279,69

SOMMANO... mc 6´279,69 9,91 62´231,73

555 / 1840 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *9544,020 9544,020 9´544,02

A detrarre art. A.2.04/b *1796,040 1796,040 -1´796,04
A detrarre art. NP.CMC.17 *6279,690 6279,690 -6´279,69
A detrarre materiale per tronco 8 *1468,290 1468,290 -1´468,29

Sommano positivi... m3 9´544,02
Sommano negativi... m3 -9´544,02

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

556 / 1935 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *8970,99*0,30 8970,99 0,30 2´691,30

SOMMANO... mc 2´691,30 9,79 26´347,83

IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06
(Cat 66)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

557 / 1846 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´245´738,05
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R I P O R T O 15´245´738,05

estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2435,90 2´435,90

SOMMANO... mq 2´435,90 1,76 4´287,18

558 / 1847 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2435,900*0,200 5,00 2435,900 0,200 2´435,90

SOMMANO... mc*km 2´435,90 0,13 316,67

559 / 1848 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *2435,900*0,200 2435,900 0,200 487,18

SOMMANO... m3 487,18 2,68 1´305,64

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

560 / 1841 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *257,93 257,93

SOMMANO... mc 257,93 2,66 686,09

561 / 1842 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
257,930 5,00 257,930 1´289,65
A detrarre art. A.2.04/b - per distanza discarica *
5,00*392,940 5,00 392,940 -1´964,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1427,880 5,00 1427,880 -7´139,40
A Sommare materiale proveniente dal tronco 11 *
5,00*1562,890 5,00 1562,890 7´814,45

Sommano positivi... mc*km 9´104,10
Sommano negativi... mc*km -9´104,10

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

562 / 1843 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *392,94 392,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392,94 15´252´333,63
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R I P O R T O 392,94 15´252´333,63

SOMMANO... mc 392,94 3,07 1´206,33

563 / 1844 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *2039,83*0,70 2039,83 0,70 1´427,88

SOMMANO... mc 1´427,88 9,91 14´150,29

564 / 1845 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *257,930 257,930 257,93
A detrarre art. A.2.04/a - per distanza discarica *
392,940 392,940 -392,94
A detrarre art. NP.CMC.17 *1427,880 1427,880 -1´427,88
A Sommare materiale proveniente dal tronco 4 *
1562,890 1562,890 1´562,89

Sommano positivi... m3 1´820,82
Sommano negativi... m3 -1´820,82

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

565 / 1936 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *2039,83*0,50 2039,83 0,50 1´019,92

SOMMANO... mc 1´019,92 9,79 9´985,02

IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07
(Cat 67)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

566 / 1850 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2564,19 2´564,19

SOMMANO... mq 2´564,19 1,76 4´512,97

567 / 1851 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*2564,190*0,200 5,00 2564,190 0,200 2´564,19

SOMMANO... mc*km 2´564,19 0,13 333,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´282´521,58
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R I P O R T O 15´282´521,58

568 / 1854 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *2564,190*0,200 2564,190 0,200 512,84

SOMMANO... m3 512,84 2,68 1´374,41

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

569 / 1849 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *4165,14 4´165,14

SOMMANO... mc 4´165,14 2,66 11´079,27

570 / 1852 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
4165,140 5,00 4165,140 20´825,70
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*926,880 5,00 926,880 -4´634,40
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*13141,660 5,00 13141,660 -65´708,30
A sommare mat. proveniente dagli scavi  *5,00*
9903,400 5,00 9903,400 49´517,00

Sommano positivi... mc*km 70´342,70
Sommano negativi... mc*km -70´342,70

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

571 / 1853 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *926,88 926,88

SOMMANO... mc 926,88 3,07 2´845,52

572 / 1855 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *18773,80*0,70 18773,80 0,70 13´141,66

SOMMANO... mc 13´141,66 9,91 130´233,85

573 / 1856 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4165,140 4165,140 4´165,14

A detrarre art. A.2.04/b *926,880 926,880 -926,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´238,26 15´428´054,63
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R I P O R T O 3´238,26 15´428´054,63

A detrarre art. NP.CMC.17 *13141,660 13141,660 -13´141,66
A sommare mat. proveniente tronco 02 *9903,400 9903,400 9´903,40

Sommano positivi... m3 14´068,54
Sommano negativi... m3 -14´068,54

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

574 / 1937 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *18773,80*0,30 18773,80 0,30 5´632,14

SOMMANO... mc 5´632,14 9,79 55´138,65

IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08
(Cat 68)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

575 / 1858 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico
29360,41 29´360,41

SOMMANO... mq 29´360,41 1,76 51´674,32

576 / 1859 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*29360,410*0,200 5,00 29360,410 0,200 29´360,41

SOMMANO... mc*km 29´360,41 0,13 3´816,85

577 / 1862 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *29360,410*0,200 29360,410 0,200 5´872,08

SOMMANO... m3 5´872,08 2,68 15´737,17

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

578 / 1857 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´554´421,62
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R I P O R T O 15´554´421,62

20825,940 20825,940 20´825,94

SOMMANO... mc 20´825,94 2,66 55´397,00

579 / 1860 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
20825,940 5,00 20825,940 104´129,70
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*7220,190 5,00 7220,190 -36´100,95
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*49075,000 5,00 49075,000 -245´375,00
a sommare materiale proveniente dal tronco 15 *
5,00*35469,250 5,00 35469,250 177´346,25

Sommano positivi... mc*km 281´475,95
Sommano negativi... mc*km -281´475,95

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

580 / 1861 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Per rivestimento scarpate
7220,190 7220,190 7´220,19

SOMMANO... mc 7´220,19 3,07 22´165,98

581 / 1863 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati
49075,000*0,700 49075,000 0,700 34´352,50

SOMMANO... mc 34´352,50 9,91 340´433,28

582 / 1864 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *20825,940 20825,940 20´825,94

A detrarre art. A.2.04/b *7220,190 7220,190 -7´220,19
A detrarre art. NP.CMC.17 *49075,000 49075,000 -49´075,00
a sommare materiale tronco 1 *285,630 285,630 285,63
a sommare materiale tronco 2 *3099,260 3099,260 3´099,26
a sommare materiale tronco 4  *957,950 957,950 957,95
a sommare materiale tronco 5 *1468,280 1468,280 1´468,28
a sommare materiale tronco 5 *2877,970 2877,970 2´877,97
a sommare materiale tronco 7 *1309,590 1309,590 1´309,59
a sommare materiale tronco 8 *12712,870 12712,870 12´712,87
a sommare materiale tronco 9 *2154,620 2154,620 2´154,62
a sommare materiale tronco 9 *3,660 3,660 3,66
a sommare materiale tronco 10 *3492,500 3492,500 3´492,50
a sommare materiale tronco 11 *4586,780 4586,780 4´586,78
a sommare materiale tronco 11 *2520,140 2520,140 2´520,14

Sommano positivi... m3 56´295,19
Sommano negativi... m3 -56´295,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 15´972´417,88



pag. 119

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,00 15´972´417,88

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

583 / 1938 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *49075,000*0,300 49075,000 0,300 14´722,50

SOMMANO... mc 14´722,50 9,79 144´133,27

IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09
(Cat 69)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

584 / 1541 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2,10 2,10

SOMMANO... mq 2,10 1,76 3,70

585 / 1608 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[2,10*0,20*5] 2,100 2,10

SOMMANO... mc*km 2,10 0,13 0,27

586 / 1714 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[2,10*0,20] 0,420 0,42

SOMMANO... m3 0,42 2,68 1,13

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

587 / 1540 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *697,00 697,00
sbancamento muro *2758,40 2´758,40

SOMMANO... mc 3´455,40 2,66 9´191,36

588 / 1634 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´125´747,61
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R I P O R T O 16´125´747,61

27/10/2006 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
3455,400 5,00 3455,400 17´277,00
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*74,340 5,00 74,340 -371,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*135,900 5,00 135,900 -679,50
A detrarre materiale per altri tronchi *5,00*2154,620 5,00 2154,620 -10´773,10

Sommano positivi... mc*km 17´277,00
Sommano negativi... mc*km -11´824,30

SOMMANO... mc*km 5´452,70 0,13 708,85

589 / 1664 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Per rivestimento scarpate *74,34 74,34

SOMMANO... mc 74,34 3,07 228,22

590 / 1715 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *194,14*0,30 194,14 0,30 58,24

SOMMANO... mc 58,24 9,79 570,17

591 / 1716 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *194,14*0,70 194,14 0,70 135,90

SOMMANO... mc 135,90 9,91 1´346,77

592 / 1717 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3455,400 3455,400 3´455,40

A detrarre art. A.2.04/b *74,340 74,340 -74,34
A detrarre art. NP.CMC.17 *135,900 135,900 -135,90
A detrarre materiale per tronco 8 *2154,620 2154,620 -2´154,62

Sommano positivi... m3 3´455,40
Sommano negativi... m3 -2´364,86

SOMMANO... m3 1´090,54 2,68 2´922,65

IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10
(Cat 70)

593 / 1542 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´131´524,27
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R I P O R T O 16´131´524,27

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *8140,21 8´140,21

SOMMANO... mc 8´140,21 2,66 21´652,96

594 / 1635 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
8140,210 5,00 8140,210 40´701,05
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*577,600 5,00 577,600 -2´888,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*4070,110 5,00 4070,110 -20´350,55
A detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
3492,500 5,00 3492,500 -17´462,50

Sommano positivi... mc*km 40´701,05
Sommano negativi... mc*km -40´701,05

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

595 / 1665 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *577,60 577,60

SOMMANO... mc 577,60 3,07 1´773,23

596 / 1718 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *8140,210 8140,210 8´140,21

A detrarre art. A.2.04/b *577,600 577,600 -577,60
A detrarre art. NP.CMC.17 *4070,110 4070,110 -4´070,11
A detrarre materiale destinato per tronco 8 *
3492,500 3492,500 -3´492,50

Sommano positivi... m3 8´140,21
Sommano negativi... m3 -8´140,21

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

597 / 2262 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 50% *577,60*0,50 577,60 0,50 288,80

SOMMANO... mc 288,80 9,79 2´827,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´157´777,81
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R I P O R T O 16´157´777,81

598 / 2263 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 50% *8140,21*0,50 8140,21 0,50 4´070,11

SOMMANO... mc 4´070,11 9,91 40´334,79

IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11
(Cat 71)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

599 / 1544 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *3572,47 3´572,47

SOMMANO... mq 3´572,47 1,76 6´287,55

600 / 1609 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*3572,47*0,20*5,000 3572,47 0,20 5,000 3´572,47

SOMMANO... mc*km 3´572,47 0,13 464,42

601 / 1719 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *3572,47*0,20 3572,47 0,20 714,49

SOMMANO... m3 714,49 2,68 1´914,83

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

602 / 1543 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *7486,64 7´486,64

SOMMANO... mc 7´486,64 2,66 19´914,46

603 / 1636 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
7486,640 5,00 7486,640 37´433,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´433,20 16´226´693,86
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R I P O R T O 37´433,20 16´226´693,86

A detrarre art. A.2.04/b *5,00*1928,940 5,00 1928,940 -9´644,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*970,920 5,00 970,920 -4´854,60
A detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
4586,780 5,00 4586,780 -22´933,90

Sommano positivi... mc*km 37´433,20
Sommano negativi... mc*km -37´433,20

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

604 / 1666 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *1928,94 1´928,94

SOMMANO... mc 1´928,94 3,07 5´921,85

605 / 1720 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1941,84*0,50 1941,84 0,50 970,92

SOMMANO... mc 970,92 9,91 9´621,82

606 / 1721 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7486,640 7486,640 7´486,64

A detrarre art. A.2.04/b *1928,940 1928,940 -1´928,94
A detrarre art. NP.CMC.17 *970,920 970,920 -970,92
A detrarre materiale destinato tronco 8 *4586,780 4586,780 -4´586,78

Sommano positivi... m3 7´486,64
Sommano negativi... m3 -7´486,64

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

607 / 1939 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1941,84*0,50 1941,84 0,50 970,92

SOMMANO... mc 970,92 9,79 9´505,31

IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12
(Cat 72)

608 / 1545 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´251´742,84



pag. 124

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *2751,71 2´751,71

SOMMANO... mc 2´751,71 2,66 7´319,55

609 / 1637 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a
discarica *5,00*2751,710 5,00 2751,710 13´758,55
A detrarre art. A.2.04/a -  *5,00*109,870 5,00 109,870 -549,35
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1375,860 5,00 1375,860 -6´879,30

Sommano positivi... mc*km 13´758,55
Sommano negativi... mc*km -7´428,65

SOMMANO... mc*km 6´329,90 0,13 822,89

610 / 1667 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *109,87 109,87

SOMMANO... mc 109,87 3,07 337,30

611 / 1722 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *2751,710 2751,710 2´751,71
A detrarre art. A.2.04/a -  *109,870 109,870 -109,87
a detrarre art. NP.CMC.17 *1375,860 1375,860 -1´375,86

Sommano positivi... m3 2´751,71
Sommano negativi... m3 -1´485,73

SOMMANO... m3 1´265,98 2,68 3´392,83

612 / 2264 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
2751,71*0,50 2751,71 0,50 1´375,86

SOMMANO... mc 1´375,86 9,91 13´634,77

613 / 2265 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´277´250,18
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Vedi computo movimento materie
2751,71*0,50 2751,71 0,50 1´375,86

SOMMANO... mc 1´375,86 9,79 13´469,67

IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13
(Cat 73)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

614 / 1940 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2042,81 2´042,81

SOMMANO... mq 2´042,81 1,76 3´595,35

615 / 1941 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[2042,81*0,20*5] 2042,810 2´042,81

SOMMANO... mc*km 2´042,81 0,13 265,57

616 / 1942 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[2042,81*0,20] 408,562 408,56

SOMMANO... m3 408,56 2,68 1´094,94

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

617 / 1546 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *359,07 359,07

SOMMANO... mc 359,07 2,66 955,13

618 / 1668 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
359,070 5,00 359,070 1´795,35
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*402,040 5,00 402,040 -2´010,20
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2032,410 5,00 2032,410 -10´162,05
a sommare materiale proveniente dal Tronco 11 *
5,00*2075,380 5,00 2075,380 10´376,90

Sommano positivi... mc*km 12´172,25
Sommano negativi... mc*km -12´172,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´296´630,84
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SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

619 / 1669 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *402,04 402,04

SOMMANO... mc 402,04 3,07 1´234,26

620 / 1670 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *4064,81*0,50 4064,81 0,50 2´032,41

SOMMANO... mc 2´032,41 9,91 20´141,18

621 / 1783 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *359,070 359,070 359,07

A detrarre art. A.2.04/b *402,040 402,040 -402,04
A detrarre art. NP.CMC.17 *2032,410 2032,410 -2´032,41
a sommare materiale proveniente dal Tronco 11 *
2075,380 2075,380 2´075,38

Sommano positivi... m3 2´434,45
Sommano negativi... m3 -2´434,45

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

622 / 1943 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *4064,81*0,50 4064,81 0,50 2´032,41

SOMMANO... mc 2´032,41 9,79 19´897,29

IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14
(Cat 74)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

623 / 1548 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *805,72 805,72

SOMMANO... mq 805,72 1,76 1´418,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´339´321,64
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624 / 1661 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[805,72*0,20*5] 805,720 805,72

SOMMANO... mc*km 805,72 0,13 104,74

625 / 1723 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[805,72*0,20] 161,144 161,14

SOMMANO... m3 161,14 2,68 431,86

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

626 / 1547 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *1126,89 1´126,89

SOMMANO... mc 1´126,89 2,66 2´997,53

627 / 1638 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1126,890 5,00 1126,890 5´634,45
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*330,850 5,00 330,850 -1´654,25
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*115,850 5,00 115,850 -579,25
A detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
680,190 5,00 680,190 -3´400,95

Sommano positivi... mc*km 5´634,45
Sommano negativi... mc*km -5´634,45

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

628 / 1671 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *330,85 330,85

SOMMANO... mc 330,85 3,07 1´015,71

629 / 1672 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1126,890 1126,890 1´126,89

A detrarre art. A.2.04/b *330,850 330,850 -330,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 796,04 16´343´871,48
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A detrarre art. NP.CMC.17 *115,850 115,850 -115,85
A detrarre materiale destinato altri tronchi *680,190 680,190 -680,19

Sommano positivi... m3 1´126,89
Sommano negativi... m3 -1´126,89

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

630 / 1784 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *231,69*0,500 231,69 0,500 115,85

SOMMANO... mc 115,85 9,91 1´148,07

631 / 2266 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 50% *231,69*0,500 231,69 0,500 115,85

SOMMANO... mc 115,85 9,79 1´134,17

IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA - TRONCO 15
(Cat 75)

632 / 1549 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
per sterro *12820,94 12´820,94

SOMMANO... mc 12´820,94 2,66 34´103,70

633 / 1639 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
12820,940 5,00 12820,940 64´104,70
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*522,320 5,00 522,320 -2´611,60
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*6410,470 5,00 6410,470 -32´052,35
A detrarre materiale utilizzato nel Tronco 08 *5,00*
5888,150 5,00 5888,150 -29´440,75

Sommano positivi... mc*km 64´104,70
Sommano negativi... mc*km -64´104,70

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

634 / 1673 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´380´257,42
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proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *522,32 522,32

SOMMANO... mc 522,32 3,07 1´603,52

635 / 1724 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *12820,940*0,500 12820,940 0,500 6´410,47

SOMMANO... mc 6´410,47 9,91 63´527,76

636 / 1725 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *12820,940 12820,940 12´820,94

A detrarre art. A.2.04/b *522,320 522,320 -522,32
A detrarre art. NP.CMC.17 *6410,470 6410,470 -6´410,47
A detrarre materiale destinato altri tronchi *5888,150 5888,150 -5´888,15

Sommano positivi... m3 12´820,94
Sommano negativi... m3 -12´820,94

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16
(Cat 76)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

637 / 1551 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *5570,58 5´570,58

SOMMANO... mq 5´570,58 1,76 9´804,22

638 / 1610 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[5570,58*0,20*5] 5570,580 5´570,58

SOMMANO... mc*km 5´570,58 0,13 724,18

639 / 1726 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[5246,61*0,20] 1049,322 1´049,32

SOMMANO... m3 1´049,32 2,68 2´812,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´458´729,28
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IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

640 / 1550 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *10463,19 10´463,19

SOMMANO... mc 10´463,19 2,66 27´832,09

641 / 1640 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
10463,190 5,00 10463,190 52´315,95
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*2096,850 5,00 2096,850 -10´484,25
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*5231,600 5,00 5231,600 -26´158,00
A detrarre materiale utilizzato nel Tronco 08 *5,00*
3134,740 5,00 3134,740 -15´673,70

Sommano positivi... mc*km 52´315,95
Sommano negativi... mc*km -52´315,95

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

642 / 1674 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *2096,85 2´096,85

SOMMANO... mc 2´096,85 3,07 6´437,33

643 / 1727 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *3946,71*0,50 3946,71 0,50 1´973,36

SOMMANO... mc 1´973,36 9,91 19´556,00

644 / 1728 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10463,190 10463,190 10´463,19

A detrarre art. A.2.04/b *2096,850 2096,850 -2´096,85
A detrarre art. NP.CMC.17 *1973,360 1973,360 -1´973,36
A detrarre materiale destinato altri tronchi *6392,980 6392,980 -6´392,98

Sommano positivi... m3 10´463,19
Sommano negativi... m3 -10´463,19

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

645 / 1944 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´512´554,70
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R I P O R T O 16´512´554,70

PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *3946,71*0,50 3946,71 0,50 1´973,36

SOMMANO... mc 1´973,36 9,79 19´319,19

IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17
(Cat 77)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

646 / 1553 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *15625,53 15´625,53

SOMMANO... mq 15´625,53 1,76 27´500,93

647 / 1611 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[15625,53*0,20*5] 15625,530 15´625,53

SOMMANO... mc*km 15´625,53 0,13 2´031,32

648 / 1729 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[15625,53*0,20] 3125,106 3´125,11

SOMMANO... m3 3´125,11 2,68 8´375,29

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

649 / 1552 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *5700,63 5´700,63

SOMMANO... mc 5´700,63 2,66 15´163,68

650 / 1641 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
8419,520 5,00 8419,520 42´097,60
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*3907,310 5,00 3907,310 -19´536,55
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*15514,910 5,00 15514,910 -77´574,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -55´013,50 16´584´945,11
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R I P O R T O -55´013,50 16´584´945,11

a sommare materiale proveniente dal Tronco 17 *
5,00*11002,700 5,00 11002,700 55´013,50

Sommano positivi... mc*km 97´111,10
Sommano negativi... mc*km -97´111,10

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

651 / 1675 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *397,31 397,31

SOMMANO... mc 397,31 3,07 1´219,74

652 / 1730 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *31029,81*0,50 31029,81 0,50 15´514,91

SOMMANO... mc 15´514,91 9,91 153´752,76

653 / 1731 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *8419,520 8419,520 8´419,52

A detrarre art. A.2.04/b *3907,310 3907,310 -3´907,31
A detrarre art. NP.CMC.17 *15514,910 15514,910 -15´514,91
a sommare materiale proveniente tronco 17 *
11002,700 11002,700 11´002,70

Sommano positivi... m3 19´422,22
Sommano negativi... m3 -19´422,22

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

654 / 1945 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *31029,81*0,50 31029,81 0,50 15´514,91

SOMMANO... mc 15´514,91 9,79 151´890,97

IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18
(Cat 78)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

655 / 1555 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´891´808,58
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R I P O R T O 16´891´808,58

rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2715,65 2´715,65

SOMMANO... mq 2´715,65 1,76 4´779,54

656 / 1556 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di

filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una
granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi computo movimento materie
Per materasso drenante *87,72 87,72

SOMMANO... mc 87,72 24,77 2´172,82

657 / 1612 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[2715,65*0,20*5] 2715,650 2´715,65

SOMMANO... mc*km 2´715,65 0,13 353,03

658 / 1732 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[2715,65*0,20] 543,130 543,13

SOMMANO... m3 543,13 2,68 1´455,59

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

659 / 1554 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *2153,81 2´153,81

SOMMANO... mc 2´153,81 2,66 5´729,13

660 / 1642 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2153,810 5,00 2153,810 10´769,05
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*711,490 5,00 711,490 -3´557,45
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*673,690 5,00 673,690 -3´368,45

Sommano positivi... mc*km 10´769,05
Sommano negativi... mc*km -6´925,90

SOMMANO... mc*km 3´843,15 0,13 499,61

661 / 1676 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´906´798,30
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R I P O R T O 16´906´798,30

24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *711,49 711,49

SOMMANO... mc 711,49 3,07 2´184,27

662 / 1733 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1347,38*0,50 1347,38 0,50 673,69

SOMMANO... mc 673,69 9,91 6´676,27

663 / 1734 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2153,810 2153,810 2´153,81

A detrarre art. A.2.04/b *711,490 711,490 -711,49
A detrarre art. NP.CMC.17 *673,690 673,690 -673,69

Sommano positivi... m3 2´153,81
Sommano negativi... m3 -1´385,18

SOMMANO... m3 768,63 2,68 2´059,93

664 / 1946 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1347,38*0,50 1347,38 0,50 673,69

SOMMANO... mc 673,69 9,79 6´595,43

IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19
(Cat 79)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

665 / 1947 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1334,05 1´334,05

SOMMANO... mq 1´334,05 1,76 2´347,93

666 / 1948 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´926´662,13
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R I P O R T O 16´926´662,13

*[1334,05*0,20*5] 1334,050 1´334,05

SOMMANO... mc*km 1´334,05 0,13 173,43

667 / 1949 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1334,05*0,20] 266,810 266,81

SOMMANO... m3 266,81 2,68 715,05

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

668 / 1557 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *2487,55 2´487,55

SOMMANO... mc 2´487,55 2,66 6´616,88

669 / 1643 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2487,550 5,00 2487,550 12´437,75
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*909,450 5,00 909,450 -4´547,25
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1917,660 5,00 1917,660 -9´588,30
A sommare materiale proveniente altro tronco *
5,00*339,560 5,00 339,560 1´697,80

Sommano positivi... mc*km 14´135,55
Sommano negativi... mc*km -14´135,55

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

670 / 1677 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *909,45 909,45

SOMMANO... mc 909,45 3,07 2´792,01

671 / 1735 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *2739,52*0,70 2739,52 0,70 1´917,66

SOMMANO... mc 1´917,66 9,91 19´004,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´955´963,51
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672 / 1736 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2487,550 2487,550 2´487,55

A detrarre art. A.2.04/b *909,450 909,450 -909,45
A detrarre art. NP.CMC.17 *1917,660 1917,660 -1´917,66
A sommare  materialeproveniente altro tronco *
339,560 339,560 339,56

Sommano positivi... m3 2´827,11
Sommano negativi... m3 -2´827,11

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

673 / 1950 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *2739,52*0,30 2739,52 0,30 821,86

SOMMANO... mc 821,86 9,79 8´046,01

IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20
(Cat 80)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

674 / 1559 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *927,65 927,65

SOMMANO... mq 927,65 1,76 1´632,66

675 / 1613 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[927,65*0,20*5] 927,650 927,65

SOMMANO... mc*km 927,65 0,13 120,59

676 / 1737 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[927,65*0,20] 185,530 185,53

SOMMANO... m3 185,53 2,68 497,22

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

677 / 1558 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´966´259,99
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luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *4706,68 4´706,68

SOMMANO... mc 4´706,68 2,66 12´519,77

678 / 1644 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
3678,820 5,00 3678,820 18´394,10
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*547,370 5,00 547,370 -2´736,85
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*447,200 5,00 447,200 -2´236,00
A detrarre materiale destinato altri tronchi  *5,00*-
2684,250 5,00 -2684,250 -13´421,25

Sommano positivi... mc*km 18´394,10
Sommano negativi... mc*km -18´394,10

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

679 / 1678 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *547,37 547,37

SOMMANO... mc 547,37 3,07 1´680,43

680 / 1738 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *638,85*0,70 638,85 0,70 447,20

SOMMANO... mc 447,20 9,91 4´431,75

681 / 1739 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3678,820 3678,820 3´678,82

A detrarre art. A.2.04/b *547,370 547,370 -547,37
A detrarre art. NP.CMC.17 *447,200 447,200 -447,20
A detrarre materiale destinato tronco 21 *831,710 831,710 -831,71

Sommano positivi... m3 3´678,82
Sommano negativi... m3 -1´826,28

SOMMANO... m3 1´852,54 2,68 4´964,81

682 / 1951 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´989´856,75
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Per rilevati *638,85*0,30 638,85 0,30 191,66

SOMMANO... mc 191,66 9,79 1´876,35

IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

683 / 1561 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *564,63 564,63

SOMMANO... mq 564,63 1,76 993,75

684 / 1614 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[540,08*0,20*5] 540,080 540,08

SOMMANO... mc*km 540,08 0,13 70,21

685 / 1740 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[540,08*0,20] 108,016 108,02

SOMMANO... m3 108,02 2,68 289,49

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

686 / 1560 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *273,76 273,76

SOMMANO... mc 273,76 2,66 728,20

687 / 1679 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
273,760 5,00 273,760 1´368,80
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*185,100 5,00 185,100 -925,50
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*920,370 5,00 920,370 -4´601,85
A sommare materiale proveniente dal Tronco 20 *
5,00*831,710 5,00 831,710 4´158,55

Sommano positivi... mc*km 5´527,35
Sommano negativi... mc*km -5´527,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´993´814,75
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SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

688 / 1680 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *185,10 185,10

SOMMANO... mc 185,10 3,07 568,26

689 / 1785 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1314,81*0,700 1314,81 0,700 920,37

SOMMANO... mc 920,37 9,91 9´120,87

690 / 1786 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *273,760 273,760 273,76

A detrarre art. A.2.04/b *185,100 185,100 -185,10
A detrarre art. NP.CMC.17 *920,370 920,370 -920,37
A sommare materiale proveniente dal Tronco 20 *
831,710 831,710 831,71

Sommano positivi... m3 1´105,47
Sommano negativi... m3 -1´105,47

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

691 / 2267 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1314,81*0,30 1314,81 0,30 394,44

SOMMANO... mc 394,44 9,79 3´861,57

IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22
(Cat 82)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

692 / 1563 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1436,86 1´436,86

SOMMANO... mq 1´436,86 1,76 2´528,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´009´894,32
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R I P O R T O 17´009´894,32

693 / 1564 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di

filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una
granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi computo movimento materie
Per materasso drenante *488,97 488,97

SOMMANO... mc 488,97 24,77 12´111,79

694 / 1645 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[6127,74*0,20*5] 6127,740 6´127,74

SOMMANO... mc*km 6´127,74 0,13 796,61

695 / 1741 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[6127,74*0,20] 1225,548 1´225,55

SOMMANO... m3 1´225,55 2,68 3´284,47

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

696 / 1562 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *390,58 390,58

SOMMANO... mc 390,58 2,66 1´038,94

697 / 1646 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
390,580 5,00 390,580 1´952,90
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*283,210 5,00 283,210 -1´416,05
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*695,330 5,00 695,330 -3´476,65
A sommare materiale proveniente dal Tronco 21 *
5,00*155,960 5,00 155,960 779,80
A sommare materiale proveniente dal Tronco 21 *
5,00*432,000 5,00 432,000 2´160,00

Sommano positivi... mc*km 4´892,70
Sommano negativi... mc*km -4´892,70

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

698 / 1681 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´027´126,13
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proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *283,21 283,21

SOMMANO... mc 283,21 3,07 869,45

699 / 1742 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *993,33*0,70 993,33 0,70 695,33

SOMMANO... mc 695,33 9,91 6´890,72

700 / 1743 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *390,580 390,580 390,58

A detrarre art. A.2.04/b *283,210 283,210 -283,21
A detrarre art. NP.CMC.17 *695,330 695,330 -695,33
A sommare materiale proveniente dal Tronco 21 *
155,960 155,960 155,96
A sommare materiale proveniente dal Tronco 22 *
432,000 432,000 432,00

Sommano positivi... m3 978,54
Sommano negativi... m3 -978,54

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

701 / 1952 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *993,33*0,30 993,33 0,30 298,00

SOMMANO... mc 298,00 9,79 2´917,42

IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23
(Cat 83)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

702 / 1953 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *848,70 848,70

SOMMANO... mq 848,70 1,76 1´493,71

703 / 1954 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di

filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´039´297,43
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granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi computo movimento materie
Per materasso drenante *488,97 488,97

SOMMANO... mc 488,97 24,77 12´111,79

704 / 1955 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[871,19*0,20*5] 871,190 871,19

SOMMANO... mc*km 871,19 0,13 113,25

705 / 1956 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[871,19*0,20] 174,238 174,24

SOMMANO... m3 174,24 2,68 466,96

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

706 / 1565 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *1894,29 1´894,29

SOMMANO... mc 1´894,29 2,66 5´038,81

707 / 1647 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1894,790 5,00 1894,790 9´473,95
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*377,710 5,00 377,710 -1´888,55
A detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*28,500 5,00 28,500 -142,50

Sommano positivi... mc*km 9´473,95
Sommano negativi... mc*km -2´031,05

SOMMANO... mc*km 7´442,90 0,13 967,58

708 / 1682 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *377,71 377,71

SOMMANO... mc 377,71 3,07 1´159,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´059´155,39
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709 / 1744 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *40,72*0,700 40,72 0,700 28,50

SOMMANO... mc 28,50 9,91 282,44

710 / 1745 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1894,790 1894,790 1´894,79

A detrarre Art. A.2.04/b *377,710 377,710 -377,71
A detrarre Art. NP.CMC.17 *28,500 28,500 -28,50

Sommano positivi... m3 1´894,79
Sommano negativi... m3 -406,21

SOMMANO... m3 1´488,58 2,68 3´989,39

711 / 2268 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *40,72*0,30 40,72 0,30 12,22

SOMMANO... mc 12,22 9,79 119,63

IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25
(Cat 85)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

712 / 1567 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *978,47 978,47

SOMMANO... mq 978,47 1,76 1´722,11

713 / 1615 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[978,47*0,20*5] 978,470 978,47

SOMMANO... mc*km 978,47 0,13 127,20

714 / 1746 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[978,47*0,20] 195,694 195,69

SOMMANO... m3 195,69 2,68 524,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´065´920,61
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IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

715 / 1566 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *2232,01 2´232,01

SOMMANO... mc 2´232,01 2,66 5´937,15

716 / 1648 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2231,010 5,00 2231,010 11´155,05
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*489,770 5,00 489,770 -2´448,85
A detrarre  art. NP.CMC.17 *5,00*175,770 5,00 175,770 -878,85
A detrarre materiale per altri tronchi *5,00*100,860 5,00 100,860 -504,30

Sommano positivi... mc*km 11´155,05
Sommano negativi... mc*km -3´832,00

SOMMANO... mc*km 7´323,05 0,13 952,00

717 / 1683 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *489,77 489,77

SOMMANO... mc 489,77 3,07 1´503,59

718 / 1747 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *251,10*0,700 251,10 0,700 175,77

SOMMANO... mc 175,77 9,91 1´741,88

719 / 1748 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2231,010 2231,010 2´231,01

A detrarre Art. A.2.04/b *489,770 489,770 -489,77
A detrarre  art. NP.CMC.17 *175,770 175,770 -175,77
A detrarre materiale per tronco 27 *100,860 100,860 -100,86

Sommano positivi... m3 2´231,01
Sommano negativi... m3 -766,40

SOMMANO... m3 1´464,61 2,68 3´925,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´079´980,38
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720 / 1957 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *251,10*0,300 251,10 0,300 75,33

SOMMANO... mc 75,33 9,79 737,48

IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26
(Cat 86)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

721 / 1569 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1413,28 1´413,28

SOMMANO... mq 1´413,28 1,76 2´487,37

722 / 1616 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[1413,28*0,20*5] 1413,280 1´413,28

SOMMANO... mc*km 1´413,28 0,13 183,73

723 / 1749 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1413,28*0,20] 282,656 282,66

SOMMANO... m3 282,66 2,68 757,53

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

724 / 1568 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *116,09 116,09

SOMMANO... mc 116,09 2,66 308,80

725 / 1684 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
116,090 5,00 116,090 580,45
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*268,990 5,00 268,990 -1´344,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -764,50 17´084´455,29
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R I P O R T O -764,50 17´084´455,29

A sommare mat. prov. dal tronco 25 *5,00*152,900 5,00 152,900 764,50

Sommano positivi... mc*km 1´344,95
Sommano negativi... mc*km -1´344,95

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

726 / 1685 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *268,99 268,99

SOMMANO... mc 268,99 3,07 825,80

727 / 1787 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *3013,19*0,50 3013,19 0,50 1´506,60

SOMMANO... mc 1´506,60 9,91 14´930,41

728 / 1788 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *116,090 116,090 116,09

A detrarre Art. A.2.04/b *268,990 268,990 -268,99
A sommare mat. prov dal tronco 25 *152,900 152,900 152,90

Sommano positivi... m3 268,99
Sommano negativi... m3 -268,99

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

729 / 1958 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *3013,19*0,50 3013,19 0,50 1´506,60

SOMMANO... mc 1´506,60 9,79 14´749,61

IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27
(Cat 87)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

730 / 1571 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´114´961,11
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R I P O R T O 17´114´961,11

Per scotico *495,85 495,85

SOMMANO... mq 495,85 1,76 872,70

731 / 1617 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[495,85*0,20*5] 495,850 495,85

SOMMANO... mc*km 495,85 0,13 64,46

732 / 1750 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[495,85*0,20] 99,170 99,17

SOMMANO... m3 99,17 2,68 265,78

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

733 / 1570 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *12,12 12,12

SOMMANO... mc 12,12 2,66 32,24

734 / 1686 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
645,930 5,00 645,930 3´229,65
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*97,390 5,00 97,390 -486,95
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*808,770 5,00 808,770 -4´043,85
A sommare per altri tronchi *5,00*260,230 5,00 260,230 1´301,15

Sommano positivi... mc*km 4´530,80
Sommano negativi... mc*km -4´530,80

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

735 / 1687 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *97,39 97,39

SOMMANO... mc 97,39 3,07 298,99

736 / 1789 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´116´495,28
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miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1155,38*0,70 1155,38 0,70 808,77

SOMMANO... mc 808,77 9,91 8´014,91

737 / 1790 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *645,930 645,930 645,93

A detrarre Art. A.2.04/b *97,390 97,390 -97,39
A detrarre art. NP.CMC.17 *808,770 808,770 -808,77
A sommare da tronco 27 *159,370 159,370 159,37
A sommare da tronco 25 *100,860 100,860 100,86

Sommano positivi... m3 906,16
Sommano negativi... m3 -906,16

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

738 / 1959 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1155,38*0,30 1155,38 0,30 346,61

SOMMANO... mc 346,61 9,79 3´393,31

IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28
(Cat 88)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

739 / 1573 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *355,06 355,06

SOMMANO... mq 355,06 1,76 624,91

740 / 1574 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di

filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una
granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi computo movimento materie
Per materasso drenante *57,95 57,95

SOMMANO... mc 57,95 24,77 1´435,42

741 / 1618 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´129´963,83
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R I P O R T O 17´129´963,83

*[355,06*0,20*10] 710,120 710,12

SOMMANO... mc*km 710,12 0,13 92,32

742 / 1751 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[355,06*0,20] 71,012 71,01

SOMMANO... m3 71,01 2,68 190,31

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

743 / 1572 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *56,00 56,00

SOMMANO... mc 56,00 2,66 148,96

744 / 1688 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
56,000 10,00 56,000 560,00

SOMMANO... mc*km 560,00 0,13 72,80

745 / 1689 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *90,50 90,50

SOMMANO... mc 90,50 3,07 277,84

746 / 1791 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *468,98 468,98

SOMMANO... mc 468,98 9,91 4´647,59

747 / 1792 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *56,000 56,000 56,00

SOMMANO... m3 56,00 2,68 150,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´135´543,73
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IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30
(Cat 90)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

748 / 1576 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1500,30 1´500,30

SOMMANO... mq 1´500,30 1,76 2´640,53

749 / 1619 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[1500,30*0,20*10] 3000,600 3´000,60

SOMMANO... mc*km 3´000,60 0,13 390,08

750 / 1752 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1500,30*0,20] 300,060 300,06

SOMMANO... m3 300,06 2,68 804,16

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

751 / 1575 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *322,35 322,35

SOMMANO... mc 322,35 2,66 857,45

752 / 1690 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *286,50 286,50

SOMMANO... mc 286,50 3,07 879,56

753 / 2272 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
15/11/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
10,00*322,35 10,00 322,35 3´223,50

SOMMANO... mc*km 3´223,50 0,13 419,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´141´534,57
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754 / 2273 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
15/11/2011 322,35 322,35 322,35

SOMMANO... m3 322,35 2,68 863,90

755 / 2274 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
991,34 991,34

SOMMANO... mc 991,34 1,22 1´209,43

756 / 2275 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
991,34 991,34

SOMMANO... mc 991,34 6,24 6´185,96

IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31
(Cat 91)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

757 / 1578 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *3090,16 3´090,16

SOMMANO... mq 3´090,16 1,76 5´438,68

758 / 1620 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[3090,16*0,20*10] 6180,320 6´180,32

SOMMANO... mc*km 6´180,32 0,13 803,44

759 / 1753 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[3090,16*0,20] 618,032 618,03

SOMMANO... m3 618,03 2,68 1´656,32

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

760 / 1577 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´157´692,30
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R I P O R T O 17´157´692,30

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *3355,57 3´355,57

SOMMANO... mc 3´355,57 2,66 8´925,82

761 / 1649 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3355,570 10,00 3355,570 33´555,70

SOMMANO... mc*km 33´555,70 0,13 4´362,24

762 / 1691 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *531,20 531,20

SOMMANO... mc 531,20 3,07 1´630,78

763 / 1754 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3355,570 3355,570 3´355,57

SOMMANO... m3 3´355,57 2,68 8´992,93

764 / 2276 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
6053,88 6´053,88

SOMMANO... mc 6´053,88 1,22 7´385,73

765 / 2277 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
6053,88 6´053,88

SOMMANO... mc 6´053,88 6,24 37´776,21

IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32
(Cat 92)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

766 / 1580 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´226´766,01
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R I P O R T O 17´226´766,01

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *522,75 522,75

SOMMANO... mq 522,75 1,76 920,04

767 / 1621 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[522,75*0,20*10] 1045,500 1´045,50

SOMMANO... mc*km 1´045,50 0,13 135,92

768 / 1755 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[522,75*0,20] 104,550 104,55

SOMMANO... m3 104,55 2,68 280,19

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

769 / 1579 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *25,33 25,33

SOMMANO... mc 25,33 2,66 67,38

770 / 1662 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
25,330 10,00 25,330 253,30

SOMMANO... mc*km 253,30 0,13 32,93

771 / 1663 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate proveniente altri tronchi *
135,99 135,99

SOMMANO... mc 135,99 3,07 417,49

772 / 1793 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *25,330 25,330 25,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,33 17´228´619,96
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R I P O R T O 25,33 17´228´619,96

SOMMANO... m3 25,33 2,68 67,88

773 / 2278 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
1055,18 1´055,18

SOMMANO... mc 1´055,18 1,22 1´287,32

774 / 2279 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
1055,18 1´055,18

SOMMANO... mc 1´055,18 6,24 6´584,32

IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33
(Cat 93)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

775 / 2284 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *37,66 37,66

SOMMANO... mq 37,66 1,76 66,28

776 / 2285 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*37,660*0,200 10,00 37,660 0,200 75,32

SOMMANO... mc*km 75,32 0,13 9,79

777 / 2286 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *37,660*0,200 37,660 0,200 7,53

SOMMANO... m3 7,53 2,68 20,18

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

778 / 1581 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´236´655,73
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R I P O R T O 17´236´655,73

Vedi computo movimento materie
Per sterro *2827,83 2´827,83

SOMMANO... mc 2´827,83 2,66 7´522,03

779 / 1650 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
2827,830 10,00 2827,830 28´278,30
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*129,650 10,00 129,650 -1´296,50

Sommano positivi... mc*km 28´278,30
Sommano negativi... mc*km -1´296,50

SOMMANO... mc*km 26´981,80 0,13 3´507,63

780 / 1692 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *129,65 129,65

SOMMANO... mc 129,65 3,07 398,03

781 / 1756 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2827,830 2827,830 2´827,83

A detrarre Art. A.2.04/b *129,650 129,650 -129,65

Sommano positivi... m3 2´827,83
Sommano negativi... m3 -129,65

SOMMANO... m3 2´698,18 2,68 7´231,12

782 / 2282 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
287,13 287,13

SOMMANO... mc 287,13 1,22 350,30

783 / 2283 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
287,13 287,13

SOMMANO... mc 287,13 6,24 1´791,69

IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34
(Cat 94)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´257´456,53



pag. 156

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´257´456,53

784 / 1583 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *510,38 510,38

SOMMANO... mq 510,38 1,76 898,27

785 / 1622 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[510,38*0,20*10] 1020,760 1´020,76

SOMMANO... mc*km 1´020,76 0,13 132,70

786 / 1757 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[510,38*0,20] 102,076 102,08

SOMMANO... m3 102,08 2,68 273,57

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

787 / 1582 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *1828,89 1´828,89

SOMMANO... mc 1´828,89 2,66 4´864,85

788 / 1651 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
10,00*1828,890 10,00 1828,890 18´288,90
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*531,940 10,00 531,940 -5´319,40

Sommano positivi... mc*km 18´288,90
Sommano negativi... mc*km -5´319,40

SOMMANO... mc*km 12´969,50 0,13 1´686,04

789 / 1693 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *531,94 531,94

SOMMANO... mc 531,94 3,07 1´633,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´266´945,02
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R I P O R T O 17´266´945,02

790 / 1758 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
2917,92 2´917,92

SOMMANO... mc 2´917,92 1,22 3´559,86

791 / 1759 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
2917,92 2´917,92

SOMMANO... mc 2´917,92 6,24 18´207,82

792 / 1760 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1828,890 1828,890 1´828,89

A detrarre Art. A.2.04/b *531,940 531,940 -531,94

Sommano positivi... m3 1´828,89
Sommano negativi... m3 -531,94

SOMMANO... m3 1´296,95 2,68 3´475,83

IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35
(Cat 95)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

793 / 1585 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1413,56 1´413,56

SOMMANO... mq 1´413,56 1,76 2´487,87

794 / 1623 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[1413,56*0,20*10] 2827,120 2´827,12

SOMMANO... mc*km 2´827,12 0,13 367,53

795 / 1761 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1413,56*0,20] 282,712 282,71

SOMMANO... m3 282,71 2,68 757,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´295´801,59
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IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

796 / 1584 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *712,02 712,02

SOMMANO... mc 712,02 2,66 1´893,97

797 / 1652 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
712,020 10,00 712,020 7´120,20

SOMMANO... mc*km 7´120,20 0,13 925,63

798 / 1694 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate materiale proveniente altri
tronchi *734,86 734,86

SOMMANO... mc 734,86 3,07 2´256,02

799 / 1762 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *712,020 712,020 712,02

SOMMANO... m3 712,02 2,68 1´908,21

800 / 2289 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
7747,60 7´747,60

SOMMANO... mc 7´747,60 1,22 9´452,07

801 / 2290 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
7747,60 7´747,60

SOMMANO... mc 7´747,60 6,24 48´345,02

IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´360´582,51
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R I P O R T O 17´360´582,51

(Cat 96)
IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

802 / 1587 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *432,47 432,47

SOMMANO... mq 432,47 1,76 761,15

803 / 1624 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[432,47*0,20*10] 864,940 864,94

SOMMANO... mc*km 864,94 0,13 112,44

804 / 1763 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[432,47*0,20] 86,494 86,49

SOMMANO... m3 86,49 2,68 231,79

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

805 / 1586 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *228,85 228,85

SOMMANO... mc 228,85 2,66 608,74

806 / 1653 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
228,850 10,00 228,850 2´288,50
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*129,520 10,00 129,520 -1´295,20

Sommano positivi... mc*km 2´288,50
Sommano negativi... mc*km -1´295,20

SOMMANO... mc*km 993,30 0,13 129,13

807 / 1695 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´362´425,76
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R I P O R T O 17´362´425,76

Per rivestimento scarpate *129,52 129,52

SOMMANO... mc 129,52 3,07 397,63

808 / 1764 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *228,850 228,850 228,85

A detrarre Art. A.2.04/b *129,520 129,520 -129,52

Sommano positivi... m3 228,85
Sommano negativi... m3 -129,52

SOMMANO... m3 99,33 2,68 266,20

809 / 2291 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
371,07 371,07

SOMMANO... mc 371,07 1,22 452,71

810 / 2292 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
371,07 371,07

SOMMANO... mc 371,07 6,24 2´315,48

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

811 / 2295 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *13,23 13,23

SOMMANO... mq 13,23 1,76 23,28

812 / 2296 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[16,23*0,20*25] 81,150 81,15

SOMMANO... mc*km 81,15 0,13 10,55

813 / 2297 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[16,23*0,20] 3,246 3,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,25 17´365´891,61
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R I P O R T O 3,25 17´365´891,61

SOMMANO... m3 3,25 2,68 8,71

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

814 / 1588 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *1108,03 1´108,03

SOMMANO... mc 1´108,03 2,66 2´947,36

815 / 1654 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1108,030 10,00 1108,030 11´080,30
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*123,680 10,00 123,680 -1´236,80

Sommano positivi... mc*km 11´080,30
Sommano negativi... mc*km -1´236,80

SOMMANO... mc*km 9´843,50 0,13 1´279,66

816 / 1696 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *123,68 123,68

SOMMANO... mc 123,68 3,07 379,70

817 / 1765 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1108,030 1108,030 1´108,03

A detrarre Art. A.2.04/b *123,680 123,680 -123,68

Sommano positivi... m3 1´108,03
Sommano negativi... m3 -123,68

SOMMANO... m3 984,35 2,68 2´638,06

818 / 2298 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
211,52 211,52

SOMMANO... mc 211,52 1,22 258,05

819 / 2299 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´373´403,15
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gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
211,52 211,52

SOMMANO... mc 211,52 6,24 1´319,88

IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38
(Cat 98)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

820 / 1590 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *603,54 603,54

SOMMANO... mq 603,54 1,76 1´062,23

821 / 1625 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[603,54*0,20*10] 1207,080 1´207,08

SOMMANO... mc*km 1´207,08 0,13 156,92

822 / 1766 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[603,54*0,20] 120,708 120,71

SOMMANO... m3 120,71 2,68 323,50

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

823 / 1589 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *680,24 680,24

SOMMANO... mc 680,24 2,66 1´809,44

824 / 1655 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
680,240 10,00 680,240 6´802,40
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*408,710 10,00 408,710 -4´087,10

Sommano positivi... mc*km 6´802,40
Sommano negativi... mc*km -4´087,10

SOMMANO... mc*km 2´715,30 0,13 352,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´378´428,11
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825 / 1697 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *408,71 408,71

SOMMANO... mc 408,71 3,07 1´254,74

826 / 1767 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *680,240 680,240 680,24

A detrarre Art. A.2.04/b *408,710 408,710 -408,71

Sommano positivi... m3 680,24
Sommano negativi... m3 -408,71

SOMMANO... m3 271,53 2,68 727,70

827 / 2302 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
859,92 859,92

SOMMANO... mc 859,92 1,22 1´049,10

828 / 2303 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
859,92 859,92

SOMMANO... mc 859,92 6,24 5´365,90

IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39
(Cat 99)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

829 / 1592 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *72,74 72,74

SOMMANO... mq 72,74 1,76 128,02

830 / 1626 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´386´953,57
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R I P O R T O 17´386´953,57

*[72,74*0,20*10] 145,480 145,48

SOMMANO... mc*km 145,48 0,13 18,91

831 / 1768 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[72,74*0,20] 14,548 14,55

SOMMANO... m3 14,55 2,68 38,99

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

832 / 1591 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *227,20 227,20

SOMMANO... mc 227,20 2,66 604,35

833 / 1698 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
227,200 10,00 227,200 2´272,00
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*15,650 10,00 15,650 -156,50

Sommano positivi... mc*km 2´272,00
Sommano negativi... mc*km -156,50

SOMMANO... mc*km 2´115,50 0,13 275,02

834 / 1699 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *15,65 15,65

SOMMANO... mc 15,65 3,07 48,05

835 / 1794 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *227,200 227,200 227,20

A detrarre Art. A.2.04/b *15,650 15,650 -15,65

Sommano positivi... m3 227,20
Sommano negativi... m3 -15,65

SOMMANO... m3 211,55 2,68 566,95

836 / 2304 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´388´505,84



pag. 165

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´388´505,84

- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
399,70 399,70

SOMMANO... mc 399,70 1,22 487,63

837 / 2305 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
399,70 399,70

SOMMANO... mc 399,70 6,24 2´494,13

IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40
(Cat 100)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

838 / 1594 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *3090,93 3´090,93

SOMMANO... mq 3´090,93 1,76 5´440,04

839 / 1627 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[3090,93*0,20*10] 6181,860 6´181,86

SOMMANO... mc*km 6´181,86 0,13 803,64

840 / 1769 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[3090,93*0,20] 618,186 618,19

SOMMANO... m3 618,19 2,68 1´656,75

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

841 / 1593 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *3880,74 3´880,74

SOMMANO... mc 3´880,74 2,66 10´322,77

842 / 1656 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´409´710,80
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27/10/2006 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3880,740 10,00 3880,740 38´807,40
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*1093,680 10,00 1093,680 -10´936,80

Sommano positivi... mc*km 38´807,40
Sommano negativi... mc*km -10´936,80

SOMMANO... mc*km 27´870,60 0,13 3´623,18

843 / 1700 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *1903,68 1´903,68

SOMMANO... mc 1´903,68 3,07 5´844,30

844 / 1770 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3880,740 3880,740 3´880,74

A detrarre Art. A.2.04/b *1093,680 1093,680 -1´093,68

Sommano positivi... m3 3´880,74
Sommano negativi... m3 -1´093,68

SOMMANO... m3 2´787,06 2,68 7´469,32

845 / 2306 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
26219,70 26´219,70

SOMMANO... mc 26´219,70 1,22 31´988,03

846 / 2307 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
26219,70 26´219,70

SOMMANO... mc 26´219,70 6,24 163´610,93

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

847 / 1596 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´622´246,56
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Per scotico *120,79 120,79

SOMMANO... mq 120,79 1,76 212,59

848 / 1628 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[43,05*0,20*10] 86,100 86,10

SOMMANO... mc*km 86,10 0,13 11,19

849 / 1771 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[43,05*0,20] 8,610 8,61

SOMMANO... m3 8,61 2,68 23,07

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

850 / 1595 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *7588,87 7´588,87

SOMMANO... mc 7´588,87 2,66 20´186,39

851 / 1657 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *10,00*
9277,530 10,00 9277,530 92´775,30
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*523,240 10,00 523,240 -5´232,40

Sommano positivi... mc*km 92´775,30
Sommano negativi... mc*km -5´232,40

SOMMANO... mc*km 87´542,90 0,13 11´380,58

852 / 1701 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *523,24 523,24

SOMMANO... mc 523,24 3,07 1´606,35

853 / 1772 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *9277,530 9277,530 9´277,53

A detrarre Art. A.2.04/b *462,050 462,050 -462,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´815,48 17´655´666,73
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Sommano positivi... m3 9´277,53
Sommano negativi... m3 -462,05

SOMMANO... m3 8´815,48 2,68 23´625,49

854 / 2308 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
394,03 394,03

SOMMANO... mc 394,03 1,22 480,72

855 / 2309 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
394,03 394,03

SOMMANO... mc 394,03 6,24 2´458,75

IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42
(Cat 102)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

856 / 1960 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *168,22 168,22

SOMMANO... mq 168,22 1,76 296,07

857 / 1961 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[168,22*0,20*10] 336,440 336,44

SOMMANO... mc*km 336,44 0,13 43,74

858 / 1962 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[168,22*0,20] 33,644 33,64

SOMMANO... m3 33,64 2,68 90,16

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

859 / 1597 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´682´661,66
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o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *372,84 372,84

SOMMANO... mc 372,84 2,66 991,75

860 / 1658 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
372,840 10,00 372,840 3´728,40
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*105,990 10,00 105,990 -1´059,90

Sommano positivi... mc*km 3´728,40
Sommano negativi... mc*km -1´059,90

SOMMANO... mc*km 2´668,50 0,13 346,91

861 / 1702 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *105,99 105,99

SOMMANO... mc 105,99 3,07 325,39

862 / 1773 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
10,41 10,41

SOMMANO... mc 10,41 1,22 12,70

863 / 1774 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
10,41 10,41

SOMMANO... mc 10,41 6,24 64,96

864 / 1775 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *372,840 372,840 372,84

A detrarre Art. A.2.04/b *105,990 105,990 -105,99

Sommano positivi... m3 372,84
Sommano negativi... m3 -105,99

SOMMANO... m3 266,85 2,68 715,16

IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´685´118,53
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(Cat 103)
IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

865 / 1599 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1588,81 1´588,81

SOMMANO... mq 1´588,81 1,76 2´796,31

866 / 1629 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[1588,81*0,20*10] 3177,620 3´177,62

SOMMANO... mc*km 3´177,62 0,13 413,09

867 / 1776 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1588,81*0,20] 317,762 317,76

SOMMANO... m3 317,76 2,68 851,60

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

868 / 1598 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *103,22 103,22

SOMMANO... mc 103,22 2,66 274,57

869 / 1703 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *10,00*
103,220 10,00 103,220 1´032,20

SOMMANO... mc*km 1´032,20 0,13 134,19

870 / 1704 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Proveniente da altri tronchi
Per rivestimento scarpate *1238,70 1´238,70

SOMMANO... mc 1´238,70 3,07 3´802,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´693´391,10
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871 / 1795 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *103,220 103,220 103,22

A detrarre Art. A.2.04/b *1251,370 1251,370 -1´251,37
A sommare materiale provv. dal tronco 40 *
1148,150 1148,150 1´148,15

Sommano positivi... m3 1´251,37
Sommano negativi... m3 -1´251,37

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

872 / 2312 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
18274,65 18´274,65

SOMMANO... mc 18´274,65 1,22 22´295,07

873 / 2313 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
18274,65 18´274,65

SOMMANO... mc 18´274,65 6,24 114´033,82

IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44
(Cat 104)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

874 / 1601 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *2067,03 2´067,03

SOMMANO... mq 2´067,03 1,76 3´637,97

875 / 1630 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*10,00*[2067,03*0,20] 10,00 413,406 4´134,06

SOMMANO... mc*km 4´134,06 0,13 537,43

876 / 1777 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[2067,03*0,20] 413,406 413,41

SOMMANO... m3 413,41 2,68 1´107,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´835´003,33
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IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

877 / 1600 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *632,08 632,08

SOMMANO... mc 632,08 2,66 1´681,33

878 / 1705 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *10,00*
632,080 10,00 632,080 6´320,80
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*552,790 10,00 552,790 -5´527,90

Sommano positivi... mc*km 6´320,80
Sommano negativi... mc*km -5´527,90

SOMMANO... mc*km 792,90 0,13 103,08

879 / 1706 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *552,79 552,79

SOMMANO... mc 552,79 3,07 1´697,07

880 / 1796 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *632,080 632,080 632,08

A detrarre Art. A.2.04/b *555,810 555,810 -555,81

Sommano positivi... m3 632,08
Sommano negativi... m3 -555,81

SOMMANO... m3 76,27 2,68 204,40

881 / 2314 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
1400,95 1´400,95

SOMMANO... mc 1´400,95 1,22 1´709,16

882 / 2315 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´840´398,37
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R I P O R T O 17´840´398,37

1400,95 1´400,95

SOMMANO... mc 1´400,95 6,24 8´741,93

IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45
(Cat 105)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

883 / 1603 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *3674,21 3´674,21

SOMMANO... mq 3´674,21 1,76 6´466,61

884 / 1631 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[3674,21*0,20*10] 7348,420 7´348,42

SOMMANO... mc*km 7´348,42 0,13 955,29

885 / 1778 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[3674,21*0,20] 734,842 734,84

SOMMANO... m3 734,84 2,68 1´969,37

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

886 / 1602 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *5187,59 5´187,59

SOMMANO... mc 5´187,59 2,66 13´798,99

887 / 1659 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
5187,590 10,00 5187,590 51´875,90
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*1140,720 10,00 1140,720 -11´407,20

Sommano positivi... mc*km 51´875,90
Sommano negativi... mc*km -11´407,20

SOMMANO... mc*km 40´468,70 0,13 5´260,93

888 / 1660 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´877´591,49
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A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5187,590 5187,590 5´187,59

A detrarre Art. A.2.04/b *1140,720 1140,720 -1´140,72

Sommano positivi... m3 5´187,59
Sommano negativi... m3 -1´140,72

SOMMANO... m3 4´046,87 2,68 10´845,61

889 / 1707 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *1140,72 1´140,72

SOMMANO... mc 1´140,72 3,07 3´502,01

890 / 1779 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
11746,84 11´746,84

SOMMANO... mc 11´746,84 1,22 14´331,14

891 / 1780 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
11746,84 11´746,84

SOMMANO... mc 11´746,84 6,24 73´300,28

IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46
(Cat 106)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

892 / 1605 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1358,99 1´358,99

SOMMANO... mq 1´358,99 1,76 2´391,82

893 / 1632 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[1662,59*0,20*10] 3325,180 3´325,18

SOMMANO... mc*km 3´325,18 0,13 432,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´982´394,62



pag. 175

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´982´394,62

894 / 1781 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1662,59*0,20] 332,518 332,52

SOMMANO... m3 332,52 2,68 891,15

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

895 / 1604 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *368,35 368,35

SOMMANO... mc 368,35 2,66 979,81

896 / 1708 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
368,350 10,00 368,350 3´683,50
A detrarre art. A.2.04/b *10,00*355,110 10,00 355,110 -3´551,10

Sommano positivi... mc*km 3´683,50
Sommano negativi... mc*km -3´551,10

SOMMANO... mc*km 132,40 0,13 17,21

897 / 1709 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *355,11 355,11

SOMMANO... mc 355,11 3,07 1´090,19

898 / 1797 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
4421,81 4´421,81

SOMMANO... mc 4´421,81 1,22 5´394,61

899 / 1798 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
4421,81 4´421,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´421,81 17´990´767,59
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R I P O R T O 4´421,81 17´990´767,59

SOMMANO... mc 4´421,81 6,24 27´592,09

900 / 1799 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *368,350 368,350 368,35

A detrarre Art. A.2.04/b *355,110 355,110 -355,11

Sommano positivi... m3 368,35
Sommano negativi... m3 -355,11

SOMMANO... m3 13,24 2,68 35,48

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47
(Cat 107)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

901 / 1607 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *516,82 516,82

SOMMANO... mq 516,82 1,76 909,60

902 / 1633 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[516,82*0,20*10] 1033,640 1´033,64

SOMMANO... mc*km 1´033,64 0,13 134,37

903 / 1782 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[516,82*0,20] 103,364 103,36

SOMMANO... m3 103,36 2,68 277,00

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

904 / 1606 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *338,31 338,31

SOMMANO... mc 338,31 2,66 899,90

905 / 1710 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´020´616,03
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R I P O R T O 18´020´616,03

338,310 10,00 338,310 3´383,10

SOMMANO... mc*km 3´383,10 0,13 439,80

906 / 1711 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
17339,78 17´339,78

SOMMANO... mc 17´339,78 1,22 21´154,53

907 / 1712 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
17339,78 17´339,78

SOMMANO... mc 17´339,78 6,24 108´200,23

908 / 1713 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *683,51 683,51

SOMMANO... mc 683,51 3,07 2´098,38

909 / 1800 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *338,310 338,310 338,31

SOMMANO... m3 338,31 2,68 906,67

GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km
2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna)   (Cat 108)

GA.02 - movimenti di terra  (SbCat 28)

910 / 7936 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
31/07/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo, sezioni ragguagliate
Sez. 145 ÷ 146 *20,00*[(592,15+673,75)/2] 20,00 632,950 12´659,00
Sez. 146 ÷ 147 *13,10*[(673,75+731,95)/2] 13,10 702,850 9´207,34
Sez. 147 ÷ 148 *0,01*[(731,95+706,00)/2] 0,01 718,975 7,19
Sez. 148 ÷ 149 *6,85*[(706,00+760,65)/2] 6,85 733,325 5´023,28
Sez. 149 ÷ 150 *20,00*[(760,65+624,40)/2] 20,00 692,525 13´850,50
Sez. 150 ÷ 151 *20,00*[(624,40+651,25)/2] 20,00 637,825 12´756,50
Sez. 151 ÷ 152 *20,00*[(651,23+692,60)/2] 20,00 671,915 13´438,30
Sez. 152 ÷ 153 *20,00*[(692,60+731,25)/2] 20,00 711,925 14´238,50
Sez. 153 ÷ 154 *20,00*[(731,25+757,35)/2] 20,00 744,300 14´886,00
Sez. 154 ÷ 155 *20,00*[(757,35+767,20)/2] 20,00 762,275 15´245,50
Sez. 155 ÷ 156 *20,00*[(767,20+750,25)/2] 20,00 758,725 15´174,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´486,61 18´153´415,64
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R I P O R T O 126´486,61 18´153´415,64

Sez. 156 ÷ 157 *20,00*[(750,25+746,60)/2] 20,00 748,425 14´968,50
Sez. 157 ÷ 158 *10,00*[(746,60+732,00)/2] 10,00 739,300 7´393,00
Sez. 158 ÷ 159 *10,00*[(732,00+700,65)/2] 10,00 716,325 7´163,25
Sez. 159 ÷ 160 *20,00*[(700,65+781,90)/2] 20,00 741,275 14´825,50
Sez. 160 ÷ 161 *20,00*[(781,90+635,85)/2] 20,00 708,875 14´177,50
Sez. 161 ÷ 162 *19,50*[(635,85+543,85)/2] 19,50 589,850 11´502,08

SOMMANO... mc 196´516,44 2,66 522´733,73

911 / 7937 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
31/07/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Ritombamento, sezioni ragguagliate
Sez. 145 ÷ 146 *20,00*[(201,85+345,31)/2] 20,00 273,580 5´471,60
Sez. 146 ÷ 147 *13,10*[(345,31+394,70)/2] 13,10 370,005 4´847,07
Sez. 147 ÷ 148 *0,01*[(394,70+376,05)/2] 0,01 385,375 3,85
Sez. 148 ÷ 149 *6,85*[(376,05+422,05)/2] 6,85 399,050 2´733,49
Sez. 149 ÷ 150 *20,00*[(422,05+285,25)/2] 20,00 353,650 7´073,00
Sez. 150 ÷ 151 *20,00*[(285,25+312,31)/2] 20,00 298,780 5´975,60
Sez. 151 ÷ 152 *20,00*[(312,31+351,15)/2] 20,00 331,730 6´634,60
Sez. 152 ÷ 153 *20,00*[(351,15+392,40)/2] 20,00 371,775 7´435,50
Sez. 153 ÷ 154 *20,00*[(392,40+418,15)/2] 20,00 405,275 8´105,50
Sez. 154 ÷ 155 *20,00*[(418,15+430,70)/2] 20,00 424,425 8´488,50
Sez. 155 ÷ 156 *20,00*[(430,70+411,30)/2] 20,00 421,000 8´420,00
Sez. 156 ÷ 157 *20,00*[(411,30+407,05)/2] 20,00 409,175 8´183,50
Sez. 157 ÷ 158 *10,00*[(407,05+392,80)/2] 10,00 399,925 3´999,25
Sez. 158 ÷ 159 *10,00*[(392,80+361,26)/2] 10,00 377,030 3´770,30
Sez. 159 ÷ 160 *20,00*[(361,26+442,10)/2] 20,00 401,680 8´033,60
Sez. 160 ÷ 161 *20,00*[(442,10+310,90)/2] 20,00 376,500 7´530,00
Sez. 161 ÷ 162 *19,50*[(310,90+165,25)/2] 19,50 238,075 4´642,46

SOMMANO... mc 101´347,82 0,63 63´849,13

912 / 7938 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
18/05/2009 Per scavo di sbancamento

Vedi voce n° 7936 [mc 196 516.44] 196´516,44
a detrarre quantità ritombamento galleria
Vedi voce n° 7937 [mc 101 347.82] -101´347,82
a detrarre quantità per sito Pizzo Candela
95168,620 95168,620 -95´168,62

Sommano positivi... m3 196´516,44
Sommano negativi... m3 -196´516,44

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

913 / 7939 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
06/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Per scavo di sbancamento
Vedi voce n° 7936 [mc 196 516.44] *1,00 1,00 196´516,44
a detrarre per quantità ritombamento galleria
Vedi voce n° 7937 [mc 101 347.82] *1,00 1,00 -101´347,82
a detrarre quantità riutilizzata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´168,62 18´739´998,50
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R I P O R T O 95´168,62 18´739´998,50

1,00*95168,620 1,00 95168,620 -95´168,62

Sommano positivi... mc*km 196´516,44
Sommano negativi... mc*km -196´516,44

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt -
km 9+760.00 ÷ 10+004.00  (Cat 109)

914 / 8035 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
31/07/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
VEDI COMPUTO ALLEGATO *121929,150 121929,15

0 121´929,15
a detrarre scavo di fondazione *246,00*18,100*
1,700 246,00 18,100 1,700 -7´569,42

Sommano positivi... mc 121´929,15
Sommano negativi... mc -7´569,42

SOMMANO... mc 114´359,73 2,66 304´196,88

915 / 8036 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
05/04/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
Fondazione *246,00*18,100*[1,50+0,20] 246,00 18,100 1,700 7´569,42

SOMMANO... mc 7´569,42 4,63 35´046,41

916 / 8037 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
05/04/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
VEDI COMPUTO ALLEGATO *240,00*28,000*
0,300 240,00 28,000 0,300 2´016,00

SOMMANO... mc 2´016,00 3,07 6´189,12

917 / 8038 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
31/07/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
a detrarre terreno vegetale *240,00*28,000*0,300 240,00 28,000 0,300 -2´016,00
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
VEDI COMPUTO ALLEGATO *101374,240 101374,24

0 101´374,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´358,24 19´085´430,91
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R I P O R T O 99´358,24 19´085´430,91

Sommano positivi... mc 101´374,24
Sommano negativi... mc -2´016,00

SOMMANO... mc 99´358,24 0,63 62´595,69

918 / 8039 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
18/05/2009 Per scavo di sbancamento

Vedi voce n° 8035 [mc 114 359.73] 114´359,73
Per scavo a sezione obbligata
Vedi voce n° 8036 [mc 7 569.42] 7´569,42
a detrarre materiale impiegato per ritombamenti
Vedi voce n° 8038 [mc 99 358.24] -99´358,24
a detarre per terreno vegetale
Vedi voce n° 8037 [mc 2 016.00] -2´016,00

Sommano positivi... m3 121´929,15
Sommano negativi... m3 -101´374,24

SOMMANO... m3 20´554,91 2,68 55´087,16

919 / 8040 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
06/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Per scavo di sbancamento
Vedi voce n° 8035 [mc 114 359.73] *0,20 0,20 22´871,95
Per scavo a sezione obbligata
Vedi voce n° 8036 [mc 7 569.42] *0,20 0,20 1´513,88
a detrarre materiale impiegato per ritombamenti
Vedi voce n° 8038 [mc 99 358.24] *0,20 0,20 -19´871,65
a detrarre per terreno vegetale
Vedi voce n° 8037 [mc 2 016.00] *0,20 0,20 -403,20

Sommano positivi... mc*km 24´385,83
Sommano negativi... mc*km -20´274,85

SOMMANO... mc*km 4´110,98 0,13 534,43

920 / 8302 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
02/11/2011 inerbimento fossi e cunette inc, mq/ml 1.91 *2,00*

260,00*1,910 2,00 260,00 1,910 993,20

SOMMANO... mq 993,20 10,89 10´815,95

921 / 8303 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
02/11/2011 Come da voce d'elenco.

semina rinterro vedi voce A.2.04/b *240,00*28,000 240,00 28,000 6´720,00

SOMMANO... mq 6´720,00 0,78 5´241,60

GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt -
km 10+041.00 ÷   (Cat 110)

922 / 8053 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
31/07/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
pk 9+685.473 A PK 10+045.470

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´219´705,74
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R I P O R T O 19´219´705,74

VEDI COMPUTO ALLEGATO *158376,180 158376,18
0 158´376,18

a detrarre scavo di fondazione *356,00*18,100*
1,700 356,00 18,100 1,700 -10´954,12

Sommano positivi... mc 158´376,18
Sommano negativi... mc -10´954,12

SOMMANO... mc 147´422,06 2,66 392´142,68

923 / 8054 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
05/04/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO Pk 17+26.088÷ 18+066.088
Fondazione *356,00*18,100*[1,50+0,20] 356,00 18,100 1,700 10´954,12

SOMMANO... mc 10´954,12 4,63 50´717,58

924 / 8055 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
05/04/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
pk 9+685.473 A PK 10+045.470
VEDI COMPUTO ALLEGATO *330,00*31,000*
0,300 330,00 31,000 0,300 3´069,00

SOMMANO... mc 3´069,00 3,07 9´421,83

925 / 8056 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
31/07/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
a detrarre terreno vegetale *330,00*31,000*0,300 330,00 31,000 0,300 -3´069,00
pk 9+685.473 A PK 10+045.470
VEDI COMPUTO ALLEGATO *101374,240 101374,24

0 101´374,24

Sommano positivi... mc 101´374,24
Sommano negativi... mc -3´069,00

SOMMANO... mc 98´305,24 0,63 61´932,30

926 / 8057 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
18/05/2009 Per scavo di sbancamento

Vedi voce n° 8053 [mc 147 422.06] 147´422,06
Per scavo a sezione obbligata
Vedi voce n° 8054 [mc 10 954.12] 10´954,12
a detrarre materiale impiegato per ritombamenti
Vedi voce n° 8056 [mc 98 305.24] -98´305,24
a detarre per terreno vegetale
Vedi voce n° 8055 [mc 3 069.00] -3´069,00

Sommano positivi... m3 158´376,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´001,94 19´733´920,13
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R I P O R T O 57´001,94 19´733´920,13

Sommano negativi... m3 -101´374,24

SOMMANO... m3 57´001,94 2,68 152´765,20

927 / 8058 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
06/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Per scavo di sbancamento
Vedi voce n° 8053 [mc 147 422.06] *0,20 0,20 29´484,41
Per scavo a sezione obbligata
Vedi voce n° 8054 [mc 10 954.12] *0,20 0,20 2´190,82
a detrarre materiale impiegato per ritombamenti
Vedi voce n° 8056 [mc 98 305.24] *0,20 0,20 -19´661,05
a detrarre per terreno vegetale
Vedi voce n° 8055 [mc 3 069.00] *0,20 0,20 -613,80

Sommano positivi... mc*km 31´675,23
Sommano negativi... mc*km -20´274,85

SOMMANO... mc*km 11´400,38 0,13 1´482,05

928 / 8095 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
02/11/2011 inerbimento fossi e cunette inc, mq/ml 1.91 *2,00*

320,00*1,910 2,00 320,00 1,910 1´222,40

SOMMANO... mq 1´222,40 10,89 13´311,94

929 / 8096 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
02/11/2011 Come da voce d'elenco.

semina rinterro vedi voce A.2.04/b *330,00*31,000 330,00 31,000 10´230,00

SOMMANO... mq 10´230,00 0,78 7´979,40

GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt -
km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna)  (Cat

111)

930 / 8121 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
31/07/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo,sezioni ragguagliate, sono mq di scavo
misurati con Autocad

[1/2*(4,91+5,00)]*[(0,00+278,12)*1/2] 4,96 139,060 689,74
[1/2*(5,048+5,00)]*[(278,120+337,99)*1/2] 5,02 308,055 1´546,44
[1/2*(4,979+5,000)]*[(337,99+394,14)*1/2] 4,99 366,065 1´826,66
[1/2*(4,979+5,01)]*[(394,140+525,910)*1/2] 4,99 460,025 2´295,52
[1/2*(4,912+4,999)]*[(525,910+576,66)*1/2] 4,96 551,285 2´734,37
[1/2*(5,047+5,00)]*[(576,66+621,100)*1/2] 5,02 598,880 3´006,38
[1/2*(4,979+5,000)]*[(621,100+659,490)*1/2] 4,99 640,295 3´195,07
[1/2*(4,979+5,000)]*[(659,49+700,63)*1/2] 4,99 680,060 3´393,50
[1/2*(4,935+5,000)]*[(700,63+739,03)*1/2] 4,97 719,830 3´577,56
[1/2*(20,360+20,00)]*[(739,03+706,42)*1/2] 20,18 722,725 14´584,59
[1/2*(18,703+18,716)]*[(706,42+738,17)*1/2] 18,71 722,295 13´514,14
[1/2*(19,989+20,00)]*[(738,17+722,73)*1/2] 19,99 730,450 14´601,70
[1/2*(19,994+20,000)]*[(722,73+696,35)*1/2] 20,00 709,540 14´190,80
[1/2*(20+20,003)]*[(696,35+660,310)*1/2] 20,00 678,330 13´566,60
[1/2*(20,003+20,00)]*[(660,310+765,97)*1/2] 20,00 713,140 14´262,80
[1/2*(20,016+20,00)]*[(765,97+724,24)*1/2] 20,01 745,105 14´909,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´895,42 19´909´458,72
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R I P O R T O 121´895,42 19´909´458,72

[1/2*(20,024+20,00)]*[(724,24+643,78)*1/2] 20,01 684,010 13´687,04
[1/2*(5,036+4,981)]*[(643,78+619,300)*1/2] 5,01 631,540 3´164,02
[1/2*(5,008+5,000)]*[(619,30+522,75)*1/2] 5,00 571,025 2´855,13
[1/2*(4,98+5,019)]*[(522,75+510,58)*1/2] 5,00 516,665 2´583,33
[1/2*(5,036+4,983)]*[(510,580+501,89)*1/2] 5,01 506,235 2´536,24
[1/2*(5,009+5,001)]*[(501,890+493,92)*1/2] 5,01 497,905 2´494,50
[1/2*(5,008+5,001)]*[(493,92+482,530)*1/2] 5,00 488,225 2´441,13
[1/2*(4,989+5,002)]*[(482,530+459,16)*1/2] 5,00 470,845 2´354,23
[1/2*(4,989+5,014)]*[(459,16+431,73)*1/2] 5,00 445,445 2´227,23
[1/2*(5,028+4,99)]*[(431,73+0)*1/2] 5,01 215,865 1´081,48

SOMMANO... mc 157´319,75 2,66 418´470,54

931 / 8122 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
31/07/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Ritombamento,sezioni ragguagliate, sono mq di
riporto misurati con Autocad

[1/2*(4,91+5,00)]*[(0,00+73,290)*1/2] 4,96 36,645 181,76
[1/2*(5,048+5,00)]*[(73,290+77,428)*1/2] 5,02 75,359 378,30
[1/2*(4,979+5,000)]*[(73,428+79,050)*1/2] 4,99 76,239 380,43
[1/2*(4,979+5,01)]*[(79,050+114,640)*1/2] 4,99 96,845 483,26
[1/2*(4,912+4,999)]*[(114,640+194,860)*1/2] 4,96 154,750 767,56
[1/2*(5,047+5,00)]*[(194,860+265,56)*1/2] 5,02 230,210 1´155,65
[1/2*(4,979+5,000)]*[(265,56+328,730)*1/2] 4,99 297,145 1´482,75
[1/2*(4,979+5,000)]*[(328,730+371,810)*1/2] 4,99 350,270 1´747,85
[1/2*(4,935+5,000)]*[(371,810+403,30)*1/2] 4,97 387,555 1´926,15
[1/2*(20,360+20,00)]*[(403,30+381,00)*1/2] 20,18 392,150 7´913,59
[1/2*(18,703+18,716)]*[(381,00+414,080)*1/2] 18,71 397,540 7´437,97
[1/2*(19,989+20,00)]*[(414,08+397,500)*1/2] 19,99 405,790 8´111,74
[1/2*(19,994+20,000)]*[(397,500+370,260)*1/2] 20,00 383,880 7´677,60
[1/2*(20+20,003)]*[(370,260+334,140)*1/2] 20,00 352,200 7´044,00
[1/2*(20,003+20,00)]*[(334,140+442,290)*1/2] 20,00 388,215 7´764,30
[1/2*(20,016+20,00)]*[(442,290+193,97)*1/2] 20,01 318,130 6´365,78
[1/2*(20,024+20,00)]*[(193,97+214,250)*1/2] 20,01 204,110 4´084,24
[1/2*(5,036+4,981)]*[(214,250+117,130)*1/2] 5,01 165,690 830,11
[1/2*(5,008+5,000)]*[(117,130+122,45)*1/2] 5,00 119,790 598,95
[1/2*(4,98+5,019)]*[(122,450+120,180)*1/2] 5,00 121,315 606,58
[1/2*(5,036+4,983)]*[(120,18+118)*1/2] 5,01 119,090 596,64
[1/2*(5,009+5,001)]*[(118+115,48)*1/2] 5,01 116,740 584,87
[1/2*(5,008+5,001)]*[(115,48+112,68)*1/2] 5,00 114,080 570,40
[1/2*(4,989+5,002)]*[(112,68+100,72)*1/2] 5,00 106,700 533,50
[1/2*(4,989+5,014)]*[(100,72+105,10)*1/2] 5,00 102,910 514,55
[1/2*(5,028+4,99)]*[(105,100+0)*1/2] 5,01 52,550 263,28
a detrarre riempimento con terreno stabilizzato con
cemento tra le calotte mq(18,638+20,230)*1/2 = mq
19,434 *-1,00*189,76*19,434 -1,00 189,76 19,434 -3´687,80

Sommano positivi... mc 70´001,81
Sommano negativi... mc -3´687,80

SOMMANO... mc 66´314,01 0,63 41´777,83

932 / 8123 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
18/05/2009 q.tà scavi meno q.tà sistemazione *[157319,75-

66314,01] 91005,740 91´005,74
a detrarre materiale per sito L'Abbate  *70000,000 70000,000 -70´000,00

Sommano positivi... m3 91´005,74
Sommano negativi... m3 -70´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´005,74 20´369´707,09
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R I P O R T O 21´005,74 20´369´707,09

SOMMANO... m3 21´005,74 2,68 56´295,38

933 / 8124 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
06/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
q.tà scavi meno q.tà sistemazione, ulteriori 10 km *
6,20*[157319,75-66314,01] 6,20 91005,740 564´235,59
a detrarre materiale per sito l'Abbate *6,20*
70000,000 6,20 70000,000 -434´000,00

Sommano positivi... mc*km 564´235,59
Sommano negativi... mc*km -434´000,00

SOMMANO... mc*km 130´235,59 0,13 16´930,63

GA2.04 - Gall. art. San Filipo - L= 140.00 mt -
km 17+920.00 ÷ km 18+060  (Cat 112)

934 / 8175 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
31/07/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
pk 17+926.088 : 17931.088 *5,00*[0,50*(301,15+
241,53)] 5,00 271,340 1´356,70
pk 17+931.088 : 17936.088 *5,00*[0,50*(241,53+
272,41)] 5,00 256,970 1´284,85
pk 17+936.088 : 17941.088 *5,00*[0,50*(272,41+
294,70)] 5,00 283,555 1´417,78
pk 17+941.088 : 17946.088 *5,00*[0,50*(294,70+
324,62)] 5,00 309,660 1´548,30
pk 17+946.088 : 17951.088 *5,00*[0,50*(324,62+
344,45)] 5,00 334,535 1´672,68
pk 17+951.088 : 17971.088 *20,00*[0,50*(344,45+
452,83)] 20,00 398,640 7´972,80
pk 17+971.088 : 17991.088 *20,00*[0,50*(452,83+
453,39)] 20,00 453,110 9´062,20
pk 17+991.088 : 18011.088 *20,00*[0,50*(453,39+
412,65)] 20,00 433,020 8´660,40
pk 18+011.088 : 18031.088 *20,00*[0,50*(412,65+
347,50)] 20,00 380,075 7´601,50
pk 18+031.088 : 18036.088 *5,00*[0,50*(347,50+
316,52)] 5,00 332,010 1´660,05
pk 18+036.088 : 18041.088 *5,00*[0,50*(316,52+
287,76)] 5,00 302,140 1´510,70
pk 18+041.088 : 18046.088 *5,00*[0,50*(287,76+
263,49)] 5,00 275,625 1´378,13
pk 18+046.088 : 18051.088 *5,00*[0,50*(263,49+
255,27)] 5,00 259,380 1´296,90
pk 18+051.088 : 18056.088 *5,00*[0,50*(255,27+
329,32)] 5,00 292,295 1´461,48
pk 18+056.088 : 18061.088 *5,00*[0,50*(329,32+
298,48)] 5,00 313,900 1´569,50
pk 18+061.088 : 18066.088 *5,00*[0,50*(298,48+
266,28)] 5,00 282,380 1´411,90
a detrarre scavo di fondazione *140,00*18,100*
1,700 140,00 18,100 1,700 -4´307,80

Sommano positivi... mc 50´865,87
Sommano negativi... mc -4´307,80

SOMMANO... mc 46´558,07 2,66 123´844,47

935 / 8176 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´566´777,57
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R I P O R T O 20´566´777,57

B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
05/04/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO Pk 17+26.088÷ 18+066.088
Fondazione *140,00*18,100*[1,50+0,20] 140,00 18,100 1,700 4´307,80

SOMMANO... mc 4´307,80 4,63 19´945,11

936 / 8177 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
05/04/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
pk 17+926.088 : 17931.088 *5,00*16,820*0,250 5,00 16,820 0,250 21,03
pk 17+931.088 : 17936.088 *5,00*18,660*0,250 5,00 18,660 0,250 23,33
pk 17+936.088 : 17941.088 *5,00*29,435*0,250 5,00 29,435 0,250 36,79
pk 17+941.088 : 17946.088 *5,00*38,515*0,250 5,00 38,515 0,250 48,14
pk 17+946.088 : 17951.088 *5,00*39,720*0,250 5,00 39,720 0,250 49,65
pk 17+951.088 : 17971.088 *20,00*36,400*0,250 20,00 36,400 0,250 182,00
pk 17+971.088 : 17991.088 *20,00*41,350*0,250 20,00 41,350 0,250 206,75
pk 17+991.088 : 18011.088 *20,00*45,730*0,250 20,00 45,730 0,250 228,65
pk 18+011.088 : 18031.088 *20,00*44,950*0,250 20,00 44,950 0,250 224,75
pk 18+031.088 : 18036.088 *5,00*41,200*0,250 5,00 41,200 0,250 51,50
pk 18+036.088 : 18041.088 *5,00*36,680*0,250 5,00 36,680 0,250 45,85
pk 18+041.088 : 18046.088 *5,00*35,180*0,250 5,00 35,180 0,250 43,98
pk 18+046.088 : 18051.088 *5,00*36,220*0,250 5,00 36,220 0,250 45,28
pk 18+051.088 : 18056.088 *5,00*28,420*0,250 5,00 28,420 0,250 35,53
pk 18+056.088 : 18061.088 *5,00*18,640*0,250 5,00 18,640 0,250 23,30
pk 18+061.088 : 18066.088 *5,00*14,320*0,250 5,00 14,320 0,250 17,90

SOMMANO... mc 1´284,43 3,07 3´943,20

937 / 8178 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
31/07/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
a detrarre terreno vegetale
pk 17+926.088 : 17931.088 *5,00*[0,50*(74,70+
45,36)] 5,00 60,030 300,15
pk 17+931.088 : 17936.088 *5,00*[0,50*(45,36+
59,88)] 5,00 52,620 263,10
pk 17+936.088 : 17941.088 *5,00*[0,50*(272,41+
294,70)] 5,00 283,555 1´417,78
pk 17+941.088 : 17946.088 *5,00*[0,50*(294,70+
324,62)] 5,00 309,660 1´548,30
pk 17+946.088 : 17951.088 *5,00*[0,50*(324,62+
344,45)] 5,00 334,535 1´672,68
pk 17+951.088 : 17971.088 *20,00*[0,50*(344,45+
452,83)] 20,00 398,640 7´972,80
pk 17+971.088 : 17991.088 *20,00*[0,50*(452,83+
453,39)] 20,00 453,110 9´062,20
pk 17+991.088 : 18011.088 *20,00*[0,50*(453,39+
412,65)] 20,00 433,020 8´660,40
pk 18+011.088 : 18031.088 *20,00*[0,50*(412,65+
347,50)] 20,00 380,075 7´601,50
pk 18+031.088 : 18036.088 *5,00*[0,50*(347,50+
316,52)] 5,00 332,010 1´660,05
pk 18+036.088 : 18041.088 *5,00*[0,50*(316,52+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´158,96 20´590´665,88
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R I P O R T O 40´158,96 20´590´665,88

287,76)] 5,00 302,140 1´510,70
pk 18+041.088 : 18046.088 *5,00*[0,50*(287,76+
263,49)] 5,00 275,625 1´378,13
pk 18+046.088 : 18051.088 *5,00*[0,50*(263,49+
255,27)] 5,00 259,380 1´296,90
pk 18+051.088 : 18056.088 *5,00*[0,50*(255,27+
329,32)] 5,00 292,295 1´461,48
pk 18+056.088 : 18061.088 *5,00*[0,50*(136,86+
120,52)] 5,00 128,690 643,45
pk 18+061.088 : 18066.088 *5,00*[0,50*(120,52+
76,04)] 5,00 98,280 491,40
a detrarre volume canna
magrone *1,00*[140,00-10,00*2]*15,500*0,200 1,00 120,00 15,500 0,200 -372,00
fondazione arco rovescio *1,00*[140,00-10,00*2]*
15,100*1,500 1,00 120,00 15,100 1,500 -2´718,00
calotta e piedritti *1,00*[140,0-5,00*4]*[7,55^2*
3,1416/2] 1,00 120,00 89,540 -10´744,80
Vedi voce n° 8177 [mc 1 284.43] -1´284,43

Sommano positivi... mc 46´941,02
Sommano negativi... mc -15´119,23

SOMMANO... mc 31´821,79 0,63 20´047,73

938 / 8179 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
18/05/2009 Per scavo di sbancamento

Vedi voce n° 8175 [mc 46 558.07] 46´558,07
Per scavo a sezione obbligata
Vedi voce n° 8176 [mc 4 307.80] 4´307,80
a detrarre materiale impiegato per ritombamenti
Vedi voce n° 8178 [mc 31 821.79] -31´821,79
a detarre per terreno vegetale
Vedi voce n° 8177 [mc 1 284.43] -1´284,43

Sommano positivi... m3 50´865,87
Sommano negativi... m3 -33´106,22

SOMMANO... m3 17´759,65 2,68 47´595,86

939 / 8180 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
06/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Per scavo di sbancamento
Vedi voce n° 8175 [mc 46 558.07] *7,25 7,25 337´546,01
Per scavo a sezione obbligata
Vedi voce n° 8176 [mc 4 307.80] *7,25 7,25 31´231,55
a detrarre materiale impiegato per ritombamenti
Vedi voce n° 8178 [mc 31 821.79] *7,25 7,25 -230´707,98
a detrarre per terreno vegetale
Vedi voce n° 8177 [mc 1 284.43] *7,25 7,25 -9´312,12

Sommano positivi... mc*km 368´777,56
Sommano negativi... mc*km -240´020,10

SOMMANO... mc*km 128´757,46 0,13 16´738,47

940 / 8212 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
02/11/2011 inerbimento fossi e cunette inc, mq/ml 1.91 *2,00*

150,00*1,910 2,00 150,00 1,910 573,00

SOMMANO... mq 573,00 10,89 6´239,97

941 / 8213 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´681´287,91
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R I P O R T O 20´681´287,91

F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
02/11/2011 Come da voce d'elenco.

semina rinterro vedi voce A.2.04/b
Vedi voce n° 8178 [mc 31 821.79] 31´821,79

SOMMANO... mq 31´821,79 0,78 24´821,00

GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km
18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna)  (Cat 113)

942 / 8235 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
31/07/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo calcolato con sezioni ragguagliate * 197531,08
197531,080 0 197´531,08

SOMMANO... mc 197´531,08 2,66 525´432,67

943 / 8236 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
31/07/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Ritombamento calcolato con sezioni ragguagliate *
77261,300 77261,300 77´261,30

SOMMANO... mc 77´261,30 0,63 48´674,62

944 / 8237 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
18/05/2009 Per quantità di scavo

Vedi voce n° 8235 [mc 197 531.08] 197´531,08
Quantità di scavo riutilizzata per ritombamento
Vedi voce n° 8236 [mc 77 261.30] -77´261,30
A detrarre quantità per sito La Mendola
85000,000 85000,000 -85´000,00

Sommano positivi... m3 197´531,08
Sommano negativi... m3 -162´261,30

SOMMANO... m3 35´269,78 2,68 94´523,01

945 / 8238 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
06/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
1,00*35269,780 1,00 35269,780 35´269,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´269,78 21´374´739,21
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R I P O R T O 35´269,78 21´374´739,21

SOMMANO... mc*km 35´269,78 0,13 4´585,07

GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19
(Cat 114)

946 / 8305 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
qunatità pervenuta dalle sez. *25287,80 25287,80 25´287,80

SOMMANO... mc 25´287,80 2,66 67´265,55

947 / 8306 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
fossi di guardia *181,27*0,920 181,27 0,920 166,77

SOMMANO... mc 166,77 4,63 772,15

948 / 8307 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*25287,80 15,00 25287,80 379´317,00
ART. B.1.01 *15,00*166,77 15,00 166,77 2´501,55
a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *15,00*- -
14716,20 15,00 14716,20 -220´743,00
a detrarre rinterro imbocchi *15,00*-11302,50* -
0,300 15,00 11302,50 0,300 -50´861,25

Sommano positivi... mc*km 381´818,55
Sommano negativi... mc*km -271´604,25

SOMMANO... mc*km 110´214,30 0,13 14´327,86

949 / 8308 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 trasporto a discarica *25287,80 25287,80 25´287,80

ART. B.1.01 *166,77 166,77 166,77
a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *-14716,20 -

14716,20 -14´716,20
a detrarre rinterro imbocchi *-11302,50*0,300 -

11302,50 0,300 -3´390,75

Sommano positivi... m3 25´454,57
Sommano negativi... m3 -18´106,95

SOMMANO... m3 7´347,62 2,68 19´691,62

950 / 8309 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
09/11/2006 inerbimento fossi e cunette inc. mq/ml 1.91 *

230,00*1,910 230,00 1,910 439,30

SOMMANO... mq 439,30 10,89 4´783,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´486´165,44
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´486´165,44

951 / 8310 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria
quantità rinvenente dalle sez.  *14716,20 14716,20 14´716,20
rinterro inbocchi *11302,50*0,300 11302,50 0,300 3´390,75

SOMMANO... mc 18´106,95 0,63 11´407,38

952 / 8311 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *11302,50*0,300 11302,50 0,300 3´390,75

SOMMANO... mc 3´390,75 3,07 10´409,60

953 / 8312 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *11302,50 11302,50 11´302,50

SOMMANO... mq 11´302,50 0,78 8´815,95

GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato
Agrigento  (Cat 115)

954 / 8366 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
qunatità pervenuta dalle sez. *15984,48 15984,48 15´984,48

SOMMANO... mc 15´984,48 2,66 42´518,72

955 / 8367 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
fossi di guardia *173,00*0,920 173,00 0,920 159,16

SOMMANO... mc 159,16 4,63 736,91

956 / 8368 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*15984,48 15,00 15984,48 239´767,20
art.  B.1.01 *15,00*159,16 15,00 159,16 2´387,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´154,60 21´560´054,00
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R I P O R T O 242´154,60 21´560´054,00

a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *15,00*-
9438,00 15,00 -9438,00 -141´570,00
a detrarre rinterro imbocchi *15,00*-6861,00*0,300 15,00 -6861,00 0,300 -30´874,50

Sommano positivi... mc*km 242´154,60
Sommano negativi... mc*km -172´444,50

SOMMANO... mc*km 69´710,10 0,13 9´062,31

957 / 8369 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 trasporto a discarica *15984,48 15984,48 15´984,48

art.  B.1.01 *159,16 159,16 159,16
a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *-9438,00 -9438,00 -9´438,00
a detrarre rinterro imbocchi *-6861,00*0,300 -6861,00 0,300 -2´058,30

Sommano positivi... m3 16´143,64
Sommano negativi... m3 -11´496,30

SOMMANO... m3 4´647,34 2,68 12´454,87

958 / 8370 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
09/11/2006 inerbimento fossi e cunette inc. mq/ml 1.91 *

173,00*1,910 173,00 1,910 330,43

SOMMANO... mq 330,43 10,89 3´598,38

959 / 8371 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria
quantità rinvenente dalle sez.  *9438,00 9438,00 9´438,00
rinterro inbocchi *6861,00*0,300 6861,00 0,300 2´058,30

SOMMANO... mc 11´496,30 0,63 7´242,67

960 / 8372 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *6861,00*0,300 6861,00 0,300 2´058,30

SOMMANO... mc 2´058,30 3,07 6´318,98

961 / 8373 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *6861,00 6861,00 6´861,00

SOMMANO... mq 6´861,00 0,78 5´351,58

GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19
(Cat 116)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´604´082,79
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 21´604´082,79

962 / 8446 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
quantità pervenuta dalle sez. *16883,44 16883,44 16´883,44

SOMMANO... mc 16´883,44 2,66 44´909,95

963 / 8447 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*16883,44 15,00 16883,44 253´251,60
trasporto a discarica *15,00*163,76 15,00 163,76 2´456,40
A detrarre art.  A.2.07/b *15,00*15507,64 15,00 15507,64 -232´614,60
A detrarre art.  A.2.04/b *15,00*797,10 15,00 797,10 -11´956,50

Sommano positivi... mc*km 255´708,00
Sommano negativi... mc*km -244´571,10

SOMMANO... mc*km 11´136,90 0,13 1´447,80

964 / 8448 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 trasporto a discarica *16883,44 16883,44 16´883,44

trasporto a discarica *163,76 163,76 163,76
A detrarre art.  A.2.07/b *15507,64 15507,64 -15´507,64
A detrarre art.  A.2.04/b *797,10 797,10 -797,10

Sommano positivi... m3 17´047,20
Sommano negativi... m3 -16´304,74

SOMMANO... m3 742,46 2,68 1´989,79

965 / 8449 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
fossi di guardia
178,00*0,920 178,00 0,920 163,76

SOMMANO... mc 163,76 4,63 758,21

966 / 8450 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
09/11/2006 inerbimento fossi e cunette inc. mq/ml 1.91

178,00*1,910 178,00 1,910 339,98

SOMMANO... mq 339,98 10,89 3´702,38

967 / 8451 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´656´890,92
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R I P O R T O 21´656´890,92

quantità rinvenente dalle sez.  *[11928,95*1,30] 15507,64 15´507,64
sist. vegetale *2657,00*0,300 2657,00 0,300 797,10

SOMMANO... mc 16´304,74 0,63 10´271,99

968 / 8452 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
rinterro imbocchi *2657,00*0,300 2657,00 0,300 797,10

SOMMANO... mc 797,10 3,07 2´447,10

969 / 8453 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *2657,00 2657,00 2´657,00

SOMMANO... mq 2´657,00 0,78 2´072,46

GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato
Agrigento  (Cat 117)

970 / 8507 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
qunatità pervenuta dalle sez. *30169,44 30169,44 30´169,44

SOMMANO... mc 30´169,44 2,66 80´250,71

971 / 8508 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*30169,44 15,00 30169,44 452´541,60
trasporto a discarica *15,00*187,50 15,00 187,50 2´812,50
A detrarre art. a.2.07/b *15,00*18394,00 15,00 18394,00 -275´910,00
A detrarre art. a.2.04/b *15,00*777,42 15,00 777,42 -11´661,30

Sommano positivi... mc*km 455´354,10
Sommano negativi... mc*km -287´571,30

SOMMANO... mc*km 167´782,80 0,13 21´811,76

972 / 8509 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 trasporto a discarica *30169,44 30169,44 30´169,44

trasporto a discarica *187,50 187,50 187,50
A detrarre art. a.2.07/b *18394,00 18394,00 -18´394,00
A detrarre art. a.2.04/b *777,42 777,42 -777,42

Sommano positivi... m3 30´356,94
Sommano negativi... m3 -19´171,42

SOMMANO... m3 11´185,52 2,68 29´977,19

973 / 8510 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´803´722,13
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R I P O R T O 21´803´722,13

B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
fossi di guardia
203,80*0,920 203,80 0,920 187,50

SOMMANO... mc 187,50 4,63 868,13

974 / 8511 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
09/11/2006 inerbimento fossi e cunette inc. mq/ml 1.91

203,80*1,910 203,80 1,910 389,26

SOMMANO... mq 389,26 10,89 4´239,04

975 / 8512 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria
quantità rinvenente dalle sez.  *[14149,23*1,30] 18394,00 18´394,00
rinterro inbocchi *2591,40*0,300 2591,40 0,300 777,42

SOMMANO... mc 19´171,42 0,63 12´077,99

976 / 8513 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *2591,40*0,300 2591,40 0,300 777,42

SOMMANO... mc 777,42 3,07 2´386,68

977 / 8514 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *2591,40 2591,40 2´591,40

SOMMANO... mq 2´591,40 0,78 2´021,29

GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19  (Cat
118)

978 / 8543 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Sbancamento
Sez. 0-1 *5,24*[(0,00+71,95)/2] 5,24 35,975 188,51
Sez. 1/bis-2 - a quota -3.70 *6,00*[((71,95+
143,67)+200,05)/2] 6,00 207,835 1´247,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´435,52 21´825´315,26
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R I P O R T O 1´435,52 21´825´315,26

a quota -4.00 *6,00*[(211,20+241,26)/2] 6,00 226,230 1´357,38
a quota -3.00 *6,00*[(158,40+180,95)/2] 6,00 169,675 1´018,05
a quota -3.00 *6,00*[(158,40+180,26)/2] 6,00 169,330 1´015,98
a quota -3.23 fondo scavo *6,00*[(162,39+111,20)/
2] 6,00 136,795 820,77

Sez. 2-3 - a quota -3.70 *8,00*[(200,05+279,59)/2] 8,00 239,820 1´918,56
a quota -4.00 *8,00*[(241,26+282,01)/2] 8,00 261,635 2´093,08
a quota -3.00 *8,00*[(180,94+201,24)/2] 8,00 191,090 1´528,72
a quota -3.00 *8,00*[(180,26+198,57)/2] 8,00 189,415 1´515,32
a quota -3.23 fondo scavo *8,00*[(111,20+0,00)/2] 8,00 55,600 444,80

Sez. 3-4 a quota -3.70 *16,00*[(279,59+247,64)/2] 16,00 263,615 4´217,84
a quota -4.00 *16,00*[(282,01+289,82)/2] 16,00 285,915 4´574,64
a quota -3.00 *16,00*[(201,24+242,98)/2] 16,00 222,110 3´553,76
a quota -3.23 fondo scavo *16,00*[(198,57+0,00)/2] 16,00 99,285 1´588,56

Sez. 4-5 *50,79*[((247,64+289,82+242,98)+0,00)/
2] 50,79 390,220 19´819,27

SOMMANO... mc 46´902,25 2,66 124´759,99

979 / 8544 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*33465,37 15,00 33465,37 501´980,55

SOMMANO... mc*km 501´980,55 0,13 65´257,47

980 / 8545 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 Scavo Sbancamento *46902,25 46´902,25

Scavo Sezione
A detrarre: Ritombamento imbocchi galleria  *-
13436,88 -13´436,88

Sommano positivi... m3 46´902,25
Sommano negativi... m3 -13´436,88

SOMMANO... m3 33´465,37 2,68 89´687,19

981 / 8546 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo cunetta a tergo paratia *233,06*0,920 233,06 0,920 214,42

SOMMANO... mc 214,42 4,63 992,76

982 / 8547 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria
Sez. 0-1 *5,24*[(0,00+35,11)/2] 5,24 17,555 91,99
Sez. 1/Bis-2 *6,00*[(570,97+586,54)/2] 6,00 578,755 3´472,53
Sez. 2-3 *8,00*[(586,54+530,49)/2] 8,00 558,515 4´468,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´032,64 22´106´012,67
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R I P O R T O 8´032,64 22´106´012,67

Sez. 3-4 *16,00*[(530,49+145,04)/2] 16,00 337,765 5´404,24

SOMMANO... mc 13´436,88 0,63 8´465,23

983 / 8548 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *4185,00*0,300 4185,00 0,300 1´255,50

SOMMANO... mc 1´255,50 3,07 3´854,39

984 / 8549 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *4185,00 4185,00 4´185,00

SOMMANO... mq 4´185,00 0,78 3´264,30

GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento
(Cat 119)

985 / 8605 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Sbancamento
Sez. 0-1 *6,84*[(0,00+58,35)/2] 6,84 29,175 199,56
Sez. 1 *2,35*58,350 2,35 58,350 137,12
Sez. 1/bis-2 - a quota -3.50 *6,00*[(124,41+171,25)/
2] 6,00 147,830 886,98
a quota -3.50 *6,00*[(227,74+188,99)/2] 6,00 208,365 1´250,19
a quota -4.00 *6,00*[(260,28+215,99)/2] 6,00 238,135 1´428,81
a quota -3.50 *6,00*[(217,56+188,99)/2] 6,00 203,275 1´219,65
a quota -2.61 fondo scavo *6,00*[(117,03+113,47)/
2] 6,00 115,250 691,50

Sez. 2-3 - a quota -3.50
a quota -3.50 *20,00*[(75,06+(227,74+124,41))/2] 20,00 213,605 4´272,10
a quota -4.00 *20,00*[(227,71+260,28)/2] 20,00 243,995 4´879,90
a quota -3.50 *20,00*[(220,28+217,56)/2] 20,00 218,920 4´378,40
a quota -2.61 fondo scavo *20,00*[(116,50+117,03)/
2] 20,00 116,765 2´335,30

Sez. 3-4 *16,00*[(269,39+(75,06+227,71+220,28+
116,50))/2] 16,00 454,470 7´271,52

Sez. 4-5 *7,25*296,390 7,25 296,390 2´148,83

Sez. 5-6 *3,26*[(296,39+0,00)/2] 3,26 148,195 483,12

SOMMANO... mc 31´582,98 2,66 84´010,73

986 / 8606 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*12167,10 15,00 12167,10 182´506,50

SOMMANO... mc*km 182´506,50 0,13 23´725,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´229´333,17
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R I P O R T O 22´229´333,17

987 / 8607 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 Scavo Sbancamento *31582,98 31´582,98

Scavo Sezione
A detrarre: Ritombamento imbocchi galleria  *-
19415,88 -19´415,88

Sommano positivi... m3 31´582,98
Sommano negativi... m3 -19´415,88

SOMMANO... m3 12´167,10 2,68 32´607,83

988 / 8608 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo cunetta a tergo paratia *225,00*0,920 225,00 0,920 207,00

SOMMANO... mc 207,00 4,63 958,41

989 / 8609 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria
Sez. 0-1 *6,84*[(30,33+0,00)/2] 6,84 15,165 103,73
Sez. 1 *2,35*30,330 2,35 30,330 71,28
Sez. 1-2 *6,00*[(551,77+592,54)/2] 6,00 572,155 3´432,93
Sez. 2-3 *20,00*[(592,54+511,63)/2] 20,00 552,085 11´041,70
Sez. 3-4 *16,00*[(511,63+84,15)/2] 16,00 297,890 4´766,24

SOMMANO... mc 19´415,88 0,63 12´232,00

990 / 8610 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *4410,81*0,300 4410,81 0,300 1´323,24

SOMMANO... mc 1´323,24 3,07 4´062,35

991 / 8611 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *4410,81 4410,81 4´410,81

SOMMANO... mq 4´410,81 0,78 3´440,43

GA2.12 - Imbocco GN Caltanisetta Lato A19
(Cat 120)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´282´634,19
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R I P O R T O 22´282´634,19

992 / 8682 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
qunatità pervenuta dalle sez. *99984,28 99984,28 99´984,28

SOMMANO... mc 99´984,28 2,66 265´958,18

993 / 8683 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*99984,28 15,00 99984,28 1´499´764,20
a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *15,00*- -
52214,80 15,00 52214,80 -783´222,00
a detrarre rinterro imbocchi *15,00*-7853,00*0,300 15,00 -7853,00 0,300 -35´338,50

Sommano positivi... mc*km 1´499´764,20
Sommano negativi... mc*km -818´560,50

SOMMANO... mc*km 681´203,70 0,13 88´556,48

994 / 8684 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 trasporto a discarica *99984,28 99984,28 99´984,28

a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *-52214,80 -
52214,80 -52´214,80

a detrarre rinterro imbocchi *-7853,00*0,300 -7853,00 0,300 -2´355,90

Sommano positivi... m3 99´984,28
Sommano negativi... m3 -54´570,70

SOMMANO... m3 45´413,58 2,68 121´708,39

995 / 8685 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
fossi di guardia *448,00*0,920 448,00 0,920 412,16

SOMMANO... mc 412,16 4,63 1´908,30

996 / 8686 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
09/11/2006 inerbimento fossi e cunette inc. mq/ml 1.91 *

448,00*1,910 448,00 1,910 855,68

SOMMANO... mq 855,68 10,89 9´318,36

997 / 8687 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´770´083,90
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R I P O R T O 22´770´083,90

quantità rinvenente dalle sez.  *52214,80 52214,80 52´214,80
rinterro inbocchi *7853,00*0,300 7853,00 0,300 2´355,90

SOMMANO... mc 54´570,70 0,63 34´379,54

998 / 8688 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *7853,00*0,300 7853,00 0,300 2´355,90

SOMMANO... mc 2´355,90 3,07 7´232,61

999 / 8689 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *7853,00 7853,00 7´853,00

SOMMANO... mq 7´853,00 0,78 6´125,34

GA2.13 - Imbocco GN Caltanisetta Lato
Agrigento  (Cat 121)

1000 / 8766 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
09/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
qunatità pervenuta dalle sez. *49064,83 49064,83 49´064,83

SOMMANO... mc 49´064,83 2,66 130´512,45

1001 / 8767 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica *15,00*49064,83 15,00 49064,83 735´972,45
a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *15,00*- -
17714,45 15,00 17714,45 -265´716,75
a detrarre rinterro imbocchi *15,00*-2053,35*0,300 15,00 -2053,35 0,300 -9´240,07

Sommano positivi... mc*km 735´972,45
Sommano negativi... mc*km -274´956,82

SOMMANO... mc*km 461´015,63 0,13 59´932,03

1002 / 8768 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 trasporto a discarica *49064,83 49064,83 49´064,83

a detrarre quantità rinvenente dalle sez.  *-17714,45 -
17714,45 -17´714,45

a detrarre rinterro imbocchi *-2053,35*0,300 -2053,35 0,300 -616,01

Sommano positivi... m3 49´064,83
Sommano negativi... m3 -18´330,46

SOMMANO... m3 30´734,37 2,68 82´368,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´090´633,98
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R I P O R T O 23´090´633,98

1003 / 8769 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
fossi di guardia *308,29*0,920 308,29 0,920 283,63

SOMMANO... mc 283,63 4,63 1´313,21

1004 / 8770 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
09/11/2006 inerbimento fossi e cunette inc. mq/ml 1.91 *

308,29*1,910 308,29 1,910 588,83

SOMMANO... mq 588,83 10,89 6´412,36

1005 / 8771 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
09/11/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento galleria
quantità rinvenente dalle sez.  *17714,45 17714,45 17´714,45
rinterro inbocchi *2053,35*0,300 2053,35 0,300 616,01

SOMMANO... mc 18´330,46 0,63 11´548,19

1006 / 8772 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
semina rinterro imbocchi *2053,35*0,300 2053,35 0,300 616,01

SOMMANO... mc 616,01 3,07 1´891,15

1007 / 8773 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA COLLANTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco.

semina rinterro imbocchi *2053,35 2053,35 2´053,35

SOMMANO... mq 2´053,35 0,78 1´601,61

DE.2.01 - DEMOLIZIONI: tratto da inizio lotto
allo svincolo Serradifalco  (Cat 266)

DE.01 - demolizioni opere d'arte minori  (SbCat
82)

1008 / 9873 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.3.04/b Demolizione di sovrastruttura stradale,  comprese  le
08/11/2006 pavimentazioni,  con  gli oneri e le prescrizioni

indicate nelle  Norme  Tecniche,  compreso   ... ti
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
b) CON REIMPIEGO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´113´400,50
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R I P O R T O 23´113´400,50

Vedi Tavole allegato al progetto
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 44+500 alla progr. Km. 46+154 *
1654,00*10,500*0,500 1654,00 10,500 0,500 8´683,50

SOMMANO... mc 8´683,50 4,06 35´255,01

1009 / 9874 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
Demolizione del Cavalcava esistente n. 10 "C001"
progr. attuale SS. 640 46+184
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 38.20
larghezza impalcato ml. 4.50
altezza della soletta cm. 21 *38,20*4,500*0,210 38,20 4,500 0,210 36,10
numero di travi 5
superficie media mq. 0.27 *5,00*38,20*0,270 5,00 38,20 0,270 51,57
Pile - elevazione
numero di pile 2
superficie media pile mq. 4.50
altezza media delle pile ml. 6.00 *2,00*4,500*6,000 2,00 4,500 6,000 54,00
Pile - Fondazione
superficie media del plinto mq. 15.00
altezza della fondazione delle pile ml. 2.00 *2,00*
15,000*2,000 2,00 15,000 2,000 60,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 3.00 *2,00*7,350*3,000 2,00 7,350 3,000 44,10

Demolizione di muro di controripa in sx "M002Sx"
lunghezza ml. 249
spessore medio cm. 30
altezza media cm. 60
larghezza della fondazione cm. 100
spessore fondazione cm. 40 *249,00*0,300*0,600 249,00 0,300 0,600 44,82
249,00*0,400*1,000 249,00 0,400 1,000 99,60
Demolizione di muro di controripa in sx "M003Sx"
lunghezza ml. 130
spessore medio cm. 30
altezza media cm. 60
larghezza della fondazione cm. 100
spessore fondazione cm. 40 *130,00*0,300*0,600 130,00 0,300 0,600 23,40
130,00*0,400*1,000 130,00 0,400 1,000 52,00

Demolizione di Tombini
Demolizione di tombino "T 02A"
lunghezza ml. 12.98
superficie media mq. 1.72 *12,98*1,720 12,98 1,720 22,33
Demolizione di tombino "T 03"
lunghezza ml. 10.60
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 6.00
spessore muri cm. 40
altezza muri ml. 2.00 *10,60*1,720 10,60 1,720 18,23
6,00*0,400*2,000 6,00 0,400 2,000 4,80
Demolizione di tombino "T 003"
lunghezza ml. 11.20
superficie media mq. 1.72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 610,95 23´148´655,51
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R I P O R T O 610,95 23´148´655,51

sviluppo muri d'ala ml. 30.00
spessore muri cm. 40
altezza muri ml. 2.00 *11,20*1,720 11,20 1,720 19,26
30,00*0,400*2,000 30,00 0,400 2,000 24,00
Demolizione di tombino "T 004"
lunghezza ml. 16.13
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 10.00
spessore muri cm. 40
altezza muri ml. 2.00 *16,13*1,720 16,13 1,720 27,74
30,00*0,400*2,000 30,00 0,400 2,000 24,00
Demolizione di tombino scatolare "T 005"
lunghezza ml. 11.45
superficie media mq. 5.82
sviluppo muri d'ala ml. 20.00
spessore muri cm. 40
altezza muri ml. 3.00 *11,45*5,820 11,45 5,820 66,64
20,00*0,400*3,000 20,00 0,400 3,000 24,00

SOMMANO... mc 796,59 26,35 20´990,15

DE.2.02 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo
Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino  (Cat

267)

1010 / 9875 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.3.04/b Demolizione di sovrastruttura stradale,  comprese  le
08/11/2006 pavimentazioni,  con  gli oneri e le prescrizioni

indicate nelle  Norme  Tecniche,  compreso   ... ti
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
b) CON REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 46+154 alla progr. Km. 47+092 *
938,00*10,500*0,500 938,00 10,500 0,500 4´924,50

SOMMANO... mc 4´924,50 4,06 19´993,47

1011 / 9876 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.3.04/b Demolizione di sovrastruttura stradale,  comprese  le
08/11/2006 pavimentazioni,  con  gli oneri e le prescrizioni

indicate nelle  Norme  Tecniche,  compreso   ... ti
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
b) CON REIMPIEGO DI MATERIALI
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 46+154 alla progr. Km. 47+092 *
938,00*10,500*0,500 938,00 10,500 0,500 4´924,50
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 48+903 alla progr. Km. 51.157 *
2254,00*10,500*0,500 2254,00 10,500 0,500 11´833,50
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 51+250 alla progr. Km. 52+968 *
1718,00*10,500*0,500 1718,00 10,500 0,500 9´019,50

SOMMANO... mc 25´777,50 4,06 104´656,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´294´295,78
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R I P O R T O 23´294´295,78

1012 / 9877 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione del Cavalcava esistente n. 12 "C003"
progr. attuale SS. 640 51+600
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 38.20
larghezza impalcato ml. 4.50
altezza della soletta cm. 21 *38,20*4,500*0,210 38,20 4,500 0,210 36,10
numero di travi 3
superficie media mq. 0.27 *3,00*38,20*0,270 3,00 38,20 0,270 30,94
Pile - elevazione
numero di pile 2
superficie media pile mq. 4.50
altezza media delle pile ml. 6.00 *2,00*4,500*6,000 2,00 4,500 6,000 54,00
Pile - Fondazione
superficie media del plinto mq. 15.00
altezza della fondazione delle pile ml. 2.00 *2,00*
15,000*2,000 2,00 15,000 2,000 60,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 3.00 *2,00*7,350*3,000 2,00 7,350 3,000 44,10

Demolizione di muro di controripa in sx "M004Sx"
lunghezza ml. 20
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 140
larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 40 *20,00*0,400*1,400 20,00 0,400 1,400 11,20
Demolizione di muro di controripa in sx "M004Sx"
lunghezza ml. 80
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 210
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 40 *80,00*0,400*2,100 80,00 0,400 2,100 67,20
80,00*2,000*0,400 80,00 2,000 0,400 64,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M004Sx"
lunghezza ml. 50
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 100
larghezza della fondazione cm. 100
spessore fondazione cm. 40 *50,00*0,400*1,000 50,00 0,400 1,000 20,00
50,00*1,000*0,400 50,00 1,000 0,400 20,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M005Dx"
lunghezza ml. 20
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 60
larghezza della fondazione cm. 120
spessore fondazione cm. 40 *20,00*0,400*0,600 20,00 0,400 0,600 4,80
20,00*1,200*0,400 20,00 1,200 0,400 9,60
Demolizione di muro di controripa in dx "M005Dx"
lunghezza ml. 130
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 140

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 521,94 23´294´295,78
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R I P O R T O 521,94 23´294´295,78

larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 40 *20,00*0,400*1,400 20,00 0,400 1,400 11,20
20,00*1,500*0,400 20,00 1,500 0,400 12,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M006Sx"
lunghezza ml. 88
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 120
spessore fondazione cm. 40 *88,00*0,400*1,600 88,00 0,400 1,600 56,32
88,00*1,200*0,400 88,00 1,200 0,400 42,24
Demolizione di muro di controripa in sx "M006Sx"
lunghezza ml. 22
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 60
larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 40 *22,00*0,400*0,600 22,00 0,400 0,600 5,28
22,00*1,500*0,400 22,00 1,500 0,400 13,20
Demolizione di muro di controripa in sx "M006Sx"
lunghezza ml. 150
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 220
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *150,00*0,400*2,200 150,00 0,400 2,200 132,00
150,00*3,000*0,500 150,00 3,000 0,500 225,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M006Sx"
lunghezza ml. 20
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 120
larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 50 *20,00*0,400*1,200 20,00 0,400 1,200 9,60
20,00*1,500*0,500 20,00 1,500 0,500 15,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M007Dx"
lunghezza ml. 98
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 0.60
larghezza della fondazione cm. 120
spessore fondazione cm. 40 *98,00*0,400*0,600 98,00 0,400 0,600 23,52
98,00*1,200*0,400 98,00 1,200 0,400 47,04
Demolizione di muro di controripa in dx "M007Dx"
lunghezza ml. 22
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 0.60
larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 40 *22,00*0,400*0,600 22,00 0,400 0,600 5,28
22,00*1,500*0,400 22,00 1,500 0,400 13,20
Demolizione di muro di controripa in dx "M007Dx"
lunghezza ml. 170
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 150
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *170,00*0,400*1,500 170,00 0,400 1,500 102,00
170,00*2,000*0,500 170,00 2,000 0,500 170,00
Demolizione di muro di sottoscarpa in dx "M013Dx"
lunghezza ml. 150
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 180
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 100 *150,00*0,500*1,800 150,00 0,500 1,800 135,00
150,00*1,000*2,000 150,00 1,000 2,000 300,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M014Sx"
lunghezza ml. 100
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *100,00*0,400*1,600 100,00 0,400 1,600 64,00
100,00*2,000*0,500 100,00 2,000 0,500 100,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M014Sx"
lunghezza ml. 94
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´003,82 23´294´295,78
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larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *94,00*0,400*2,000 94,00 0,400 2,000 75,20
94,00*3,000*0,500 94,00 3,000 0,500 141,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M014Sx"
lunghezza ml. 48
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *48,00*0,400*1,600 48,00 0,400 1,600 30,72
48,00*2,000*0,500 48,00 2,000 0,500 48,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M015Sx"
lunghezza ml. 100
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *100,00*0,400*1,600 100,00 0,400 1,600 64,00
100,00*2,000*0,500 100,00 2,000 0,500 100,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M015Sx"
lunghezza ml. 94
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *94,00*0,400*2,000 94,00 0,400 2,000 75,20
94,00*3,000*0,500 94,00 3,000 0,500 141,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M015Sx"
lunghezza ml. 48
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *48,00*0,400*1,600 48,00 0,400 1,600 30,72
48,00*2,000*0,500 48,00 2,000 0,500 48,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M016Sx"
lunghezza ml. 150
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *150,00*0,400*1,600 150,00 0,400 1,600 96,00
150,00*2,000*0,500 150,00 2,000 0,500 150,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M017Dx"
lunghezza ml. 50
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *50,00*0,400*1,600 50,00 0,400 1,600 32,00
50,00*2,000*0,500 50,00 2,000 0,500 50,00
Demolizione di Tombini
Demolizione di tombino scatolare "T 006"
lunghezza ml. 12.27
superficie media mq. 5.82
sviluppo muri d'ala ml. 20.00
spessore muri cm. 40
altezza muri ml. 3.00 *12,27*5,820 12,27 5,820 71,41
20,00*0,400*3,000 20,00 0,400 3,000 24,00
Demolizione di tombino scatolare "T 007"
lunghezza ml. 16.15
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 10.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *16,15*1,720 16,15 1,720 27,78
10,00*0,500*3,000 10,00 0,500 3,000 15,00
Demolizione di tombino scatolare "T 013"
lunghezza ml. 11.35
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 10.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *11,35*1,720 11,35 1,720 19,52
10,00*0,500*2,000 10,00 0,500 2,000 10,00
Demolizione di tombino scatolare "T 014"
lunghezza ml. 11.70
superficie media mq. 1.72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´253,37 23´294´295,78
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sviluppo muri d'ala ml. 5.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *11,70*1,720 11,70 1,720 20,12
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
Demolizione di tombino scatolare "T 015"
lunghezza ml. 12.45
superficie media mq. 1.72
12,45*1,720 12,45 1,720 21,41
Demolizione di tombino scatolare "T 016"
lunghezza ml. 11.40
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 6.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *11,40*1,720 11,40 1,720 19,61
6,00*0,500*3,000 6,00 0,500 3,000 9,00
Demolizione di tombino scatolare "T 017"
lunghezza ml. 12.15
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 4.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *12,15*1,720 12,15 1,720 20,90
4,00*0,500*2,000 4,00 0,500 2,000 4,00
Demolizione di tombino scatolare "T 018"
lunghezza ml. 9.30
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 5.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *9,30*1,720 9,30 1,720 16,00
5,00*0,500*3,000 5,00 0,500 3,000 7,50
Demolizione di tombino scatolare "T 019"
lunghezza ml. 12.00
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 4.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *12,00*1,720 12,00 1,720 20,64
4,00*0,500*2,000 4,00 0,500 2,000 4,00
Demolizione di tombino scatolare "T 020"
lunghezza ml. 9.22
superficie media mq. 3.02
sviluppo muri d'ala ml. 6.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *9,22*3,020 9,22 3,020 27,84
6,00*0,500*3,000 6,00 0,500 3,000 9,00

SOMMANO... mc 3´438,39 26,35 90´601,58

DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori
(SbCat 83)

1013 / 9878 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione del ponte esistente "V002"
progr. attuale SS. 640 51+812
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 5.00
larghezza impalcato ml. 10.20
altezza della soletta cm. 22 *5,00*10,200*0,220 5,00 10,200 0,220 11,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,22 23´384´897,36
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numero di travi 6
superficie media mq. 0.28 *6,00*5,00*0,280 6,00 5,00 0,280 8,40
numero di trasversi 5
superficie media mq. 0.34 *5,00*10,20*0,340 5,00 10,20 0,340 17,34
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 4.00 *2,00*7,350*4,000 2,00 7,350 4,000 58,80
Demolizione del ponte esistente "V003"
progr. attuale SS. 640 51+980
Impalcato
lunghezza impalcato ml.10.00
larghezza impalcato ml. 10.20
altezza della soletta cm. 20 *10,00*10,200*0,200 10,00 10,200 0,200 20,40
numero di travi 6
superficie media mq. 0.30 *6,00*10,00*0,300 6,00 10,00 0,300 18,00
numero di trasversi 1
superficie media mq. 0.30 *1,00*10,00*0,300 1,00 10,00 0,300 3,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 4.00 *2,00*7,350*4,000 2,00 7,350 4,000 58,80

Demolizione del ponte esistente "V004"
progr. attuale SS. 640 52+750
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 42.00
larghezza impalcato ml. 9.50
altezza della soletta cm. 25 *42,00*9,500*0,250 42,00 9,500 0,250 99,75
numero di travi 6
superficie media mq. 0.28 *6,00*42,00*0,280 6,00 42,00 0,280 70,56
numero di trasversi 9
superficie media mq. 0.34 *9,00*9,50*0,340 9,00 9,50 0,340 29,07
numero di pile 2
superficie pile mq. 12.00
altezza media delle pile 9 *2,00*12,000*9,000 2,00 12,000 9,000 216,00
superficie plinto pile mq. 15.00
altezza fondazione pile 2.00 *2,00*15,000*2,000 2,00 15,000 2,000 60,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 8.00 *2,00*7,350*8,000 2,00 7,350 8,000 117,60

SOMMANO... mc 1´088,94 26,35 28´693,57

DE.2.03 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo
Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud

(Cat 268)
DE.01 - demolizioni opere d'arte minori  (SbCat

82)

1014 / 9879 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.3.04/b Demolizione di sovrastruttura stradale,  comprese  le
08/11/2006 pavimentazioni,  con  gli oneri e le prescrizioni

indicate nelle  Norme  Tecniche,  compreso   ... ti
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
b) CON REIMPIEGO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´413´590,93
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Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 52+968 alla progr. Km. 54+656 *
1688,00*10,500*0,500 1688,00 10,500 0,500 8´862,00
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 57+000 alla progr. Km. 58+207 *
1207,00*10,500*0,500 1207,00 10,500 0,500 6´336,75

SOMMANO... mc 15´198,75 4,06 61´706,92

1015 / 9880 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione del Cavalcava esistente n. 14 "C005"
progr. attuale SS. 640 Km. 57+300
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 26.10
larghezza impalcato ml. 4.70
altezza della soletta cm. 21 *26,10*4,700*0,210 26,10 4,700 0,210 25,76
numero di travi 5
superficie media mq. 0.27 *5,00*26,10*0,270 5,00 26,10 0,270 35,24
numero di trasversi 12
superficie trasversi mq. 0.32 *12,00*4,70*0,320 12,00 4,70 0,320 18,05
Pile - elevazione
numero di pile 2
superficie media pile mq. 6.00
altezza media delle pile ml. 7.00 *2,00*6,000*7,000 2,00 6,000 7,000 84,00
Pile - Fondazione
superficie media del plinto mq. 15.00
altezza della fondazione delle pile ml. 2.00 *2,00*
15,000*2,000 2,00 15,000 2,000 60,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 4.00 *2,00*7,350*4,000 2,00 7,350 4,000 58,80

Demolizione di muro di controripa in sx "M018Sx"
lunghezza ml. 147
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *147,00*0,500*2,000 147,00 0,500 2,000 147,00
147,00*3,000*0,500 147,00 3,000 0,500 220,50
Demolizione di muro di controripa in sx "M022Sx"
lunghezza ml. 60
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 130
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *60,00*0,500*1,300 60,00 0,500 1,300 39,00
60,00*2,000*0,500 60,00 2,000 0,500 60,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M022Sx"
lunghezza ml. 190

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 848,35 23´475´297,85
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spessore medio cm. 60
altezza media cm. 250
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *190,00*0,600*2,500 190,00 0,600 2,500 285,00
190,00*3,000*0,500 190,00 3,000 0,500 285,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M022Sx"
lunghezza ml. 60
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 100
larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 50 *60,00*0,500*1,000 60,00 0,500 1,000 30,00
60,00*1,500*0,500 60,00 1,500 0,500 45,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M023Dx"
lunghezza ml. 310
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 130
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *310,00*0,500*1,300 310,00 0,500 1,300 201,50
310,00*2,000*0,500 310,00 2,000 0,500 310,00
Demolizione di muro di sottoscarpa in dx
"M023ADx"
lunghezza ml. 43
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 120
larghezza della fondazione cm. 150
spessore fondazione cm. 50 *43,00*0,500*1,200 43,00 0,500 1,200 25,80
43,00*1,500*0,500 43,00 1,500 0,500 32,25
Demolizione di muro di sottoscarpa in dx
"M023ADx"
lunghezza ml. 139
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 160
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *139,00*0,500*1,600 139,00 0,500 1,600 111,20
139,00*2,000*0,500 139,00 2,000 0,500 139,00
Demolizione di muro di sottoscarpa in dx
"M023ADx"
lunghezza ml. 68
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *68,00*0,500*2,000 68,00 0,500 2,000 68,00
68,00*3,000*0,500 68,00 3,000 0,500 102,00

Demolizione di tombini esistenti
Demolizione di tombino scatolare "T 021"
lunghezza ml. 9.22
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 3.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *9,22*1,720 9,22 1,720 15,86
3,00*0,500*2,000 3,00 0,500 2,000 3,00
Demolizione di tombino scatolare "T 022"
lunghezza ml. 10.00
superficie media mq. 2.37
sviluppo muri d'ala ml. 3.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *10,00*2,370 10,00 2,370 23,70
3,00*0,500*2,000 3,00 0,500 2,000 3,00
Demolizione di tombino scatolare "T 023"
lunghezza ml. 10.30
superficie media mq. 2.37
sviluppo muri d'ala ml. 3.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *10,30*2,370 10,30 2,370 24,41
3,00*0,500*2,000 3,00 0,500 2,000 3,00
Demolizione di tombino scatolare "T 024"
lunghezza ml. 9.36
superficie media mq. 2.37
sviluppo muri d'ala ml. 5.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´556,07 23´475´297,85
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R I P O R T O 2´556,07 23´475´297,85

spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *9,36*2,370 9,36 2,370 22,18
5,00*0,500*3,000 5,00 0,500 3,000 7,50
Demolizione di tombino scatolare "T 025"
lunghezza ml. 12.15
superficie media mq. 2.37
sviluppo muri d'ala ml. 6.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *12,15*2,370 12,15 2,370 28,80
6,00*0,500*3,000 6,00 0,500 3,000 9,00
Demolizione di tombino scatolare "T 028"
lunghezza ml. 9.85
superficie media mq. 2.37
sviluppo muri d'ala ml.6.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 3.00 *9,85*2,370 9,85 2,370 23,34
6,00*0,500*3,000 6,00 0,500 3,000 9,00

SOMMANO... mc 2´655,89 26,35 69´982,70

DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori
(SbCat 83)

1016 / 9881 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione del ponte esistente "V005"
progr. attuale SS. 640 Km. 53+240
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 41.00
larghezza impalcato ml. 9.50
altezza della soletta cm. 25 *41,00*9,500*0,250 41,00 9,500 0,250 97,38
numero di travi 4
superficie media mq. 0.50 *4,00*41,00*0,500 4,00 41,00 0,500 82,00
numero di trasversi 9
superficie media mq. 0.60 *9,00*9,50*0,600 9,00 9,50 0,600 51,30
numero pile 2
superficie plinto pile mq. 15.00
altezza plinto pile media 2.00 *2,00*15,000*2,000 2,00 15,000 2,000 60,00
superficie elevazione pile 12.00
altezza media elevazione pile 9.00 *2,00*12,000*
9,000 2,00 12,000 9,000 216,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 8.00 *2,00*7,350*8,000 2,00 7,350 8,000 117,60

Demolizione del ponte esistente "V009"
progr. attuale SS. 640 Km. 57+580
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 33.00
larghezza impalcato ml. 15.00
altezza della soletta cm. 50 *33,00*15,000*0,500 33,00 15,000 0,500 247,50
numero di travi 6
superficie media mq. 0.98 *6,00*33,00*0,980 6,00 33,00 0,980 194,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´165,82 23´545´280,55
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R I P O R T O 1´165,82 23´545´280,55

numero di trasversi 20
superficie media mq. 0.59 *20,00*15,00*0,590 20,00 15,00 0,590 177,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 7.35
altezza spalle ml. 5.00 *2,00*7,350*5,000 2,00 7,350 5,000 73,50

SOMMANO... mc 1´516,32 26,35 39´955,03

DE.03 - demolizioni fabbricati  (SbCat 84)

1017 / 9882 Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi
A.3.03 specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento
08/11/2006 dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree

indicate dall Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal
piano di campagna alla linea di gronda.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione di fabbricato "F1/73bis"
superficie mq. 30.00
altezza ml. 2.84 *30,000*2,840 30,000 2,840 85,20
Demolizione di fabbricato "F2"
superficie mq. 120.00
altezza ml. 6.00 *120,000*6,000 120,000 6,000 720,00
Demolizione di fabbricato "F3/109"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
1240,000 1240,000 1´240,00
Demolizione di fabbricato "F4/110"
superficie mq. 8.00
altezza ml. 2.80 *8,000*2,800 8,000 2,800 22,40
Demolizione di fabbricato "F5/116"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
300,000 300,000 300,00
Demolizione di fabbricato "F6/146"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
500,000 500,000 500,00
Demolizione di fabbricato "F7/225"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
100,000 100,000 100,00
Demolizione di fabbricato "M8"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
100,000 100,000 100,00
Demolizione di fabbricato "M9"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
160,000 160,000 160,00

SOMMANO... mc 3´227,60 6,07 19´591,53

DE.2.04 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo
Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord

(Cat 269)

1018 / 9883 Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi
A.3.03 specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento
08/11/2006 dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree

indicate dall Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal
piano di campagna alla linea di gronda.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´604´827,11
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R I P O R T O 23´604´827,11

CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione di fabbricato "F8/237"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
300,000 300,000 300,00
Demolizione di fabbricato "F9/250"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
300,000 300,000 300,00
Demolizione di fabbricato "F10/295"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
70,000 70,000 70,00
Demolizione di fabbricato "F11/305
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
1200,000 1200,000 1´200,00
Demolizione di fabbricato "F12/306
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
260,000 260,000 260,00
Demolizione di fabbricato "F13/328 bis
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
122,000 122,000 122,00
Demolizione di fabbricato "M3/M4"
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
1089,000 1089,000 1´089,00

SOMMANO... mc 3´341,00 6,07 20´279,87

DE.2.05 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo
Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626  (Cat

270)
DE.01 - demolizioni opere d'arte minori  (SbCat

82)

1019 / 9884 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.3.04/b Demolizione di sovrastruttura stradale,  comprese  le
08/11/2006 pavimentazioni,  con  gli oneri e le prescrizioni

indicate nelle  Norme  Tecniche,  compreso   ... ti
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
b) CON REIMPIEGO DI MATERIALI
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 65+129 alla progr. Km. 66+129 *
1000,00*10,500*0,500 1000,00 10,500 0,500 5´250,00
Pavimentazione stradale SS. 640 Attuale
dalla progr. Km. 66+790 alla progr. Km. 68+625 *
1835,00*10,500*0,500 1835,00 10,500 0,500 9´633,75

SOMMANO... mc 14´883,75 4,06 60´428,02

1020 / 9885 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´685´535,00
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R I P O R T O 23´685´535,00

Demolizione del Cavalcava esistente sullo svincolo
SS. 626 "C012"
progr. attuale SS. 640 Km. 72+570
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 72.85
larghezza impalcato ml. 10.20
altezza della soletta cm. 120 *72,85*10,200*1,200 72,85 10,200 1,200 891,68
Pile - elevazione
numero di pile 2
superficie media pile mq. 6.25
altezza media delle pile ml. 10.00 *2,00*6,250*
10,000 2,00 6,250 10,000 125,00
Pile - Fondazione
superficie media del plinto mq. 64.00
altezza della fondazione delle pile ml. 2.00 *2,00*
64,000*2,000 2,00 64,000 2,000 256,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 5.00 *2,00*11,480*5,000 2,00 11,480 5,000 114,80

Demolizione di muro di controripa in dx "M043Dx"
lunghezza ml. 220
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 250
larghezza della fondazione cm. 350
spessore fondazione cm. 50 *220,00*0,600*2,500 220,00 0,600 2,500 330,00
220,00*3,500*0,500 220,00 3,500 0,500 385,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M043Dx"
lunghezza ml. 1000
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *100,00*0,600*2,000 100,00 0,600 2,000 120,00
100,00*3,000*0,500 100,00 3,000 0,500 150,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M044Sx"
lunghezza ml. 50
spessore medio cm. 40
altezza media cm. 150
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *50,00*0,400*1,500 50,00 0,400 1,500 30,00
50,00*2,000*0,500 50,00 2,000 0,500 50,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M046Dx"
lunghezza ml. 120
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *120,00*0,500*2,000 120,00 0,500 2,000 120,00
120,00*3,000*0,500 120,00 3,000 0,500 180,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M047Dx"
lunghezza ml. 120
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *120,00*0,500*2,000 120,00 0,500 2,000 120,00
120,00*3,000*0,500 120,00 3,000 0,500 180,00
Demolizione di muro di controripa in Dx "M048Dx"
lunghezza ml. 200
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *200,00*0,500*2,000 200,00 0,500 2,000 200,00
200,00*3,000*0,500 200,00 3,000 0,500 300,00
Demolizione di muro di controripa in Sx "M049Dx"
lunghezza ml. 410
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´652,48 23´685´535,00
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larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *410,00*0,500*2,000 410,00 0,500 2,000 410,00
410,00*3,000*0,500 410,00 3,000 0,500 615,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M050Sx"
lunghezza ml. 300
spessore medio cm. 50
altezza media cm. 150
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *300,00*0,500*1,500 300,00 0,500 1,500 225,00
300,00*2,000*0,500 300,00 2,000 0,500 300,00
Demolizione di muro di controripa in dx
"M023ADx"
lunghezza ml. 130
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 180
larghezza della fondazione cm. 250
spessore fondazione cm. 50 *130,00*0,600*1,800 130,00 0,600 1,800 140,40
130,00*2,500*0,500 130,00 2,500 0,500 162,50
Demolizione di muro di controripa in sx "M054Sx"
lunghezza ml. 130
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 180
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *130,00*0,600*1,800 130,00 0,600 1,800 140,40
130,00*2,000*0,500 130,00 2,000 0,500 130,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M054Sx"
lunghezza ml. 170
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 250
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *170,00*0,600*2,500 170,00 0,600 2,500 255,00
170,00*3,000*0,500 170,00 3,000 0,500 255,00
Demolizione di muro di controripa in dx "M055Dx"
lunghezza ml. 150
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 180
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *150,00*0,600*1,800 150,00 0,600 1,800 162,00
150,00*2,000*0,500 150,00 2,000 0,500 150,00
Demolizione di muro di controripa in sx "M056Sx"
lunghezza ml. 150
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 180
larghezza della fondazione cm. 200
spessore fondazione cm. 50 *150,00*0,600*1,800 150,00 0,600 1,800 162,00
150,00*2,000*0,500 150,00 2,000 0,500 150,00
Demolizione di muro di sottoscarpa in sx "svincolo
SS 626
lunghezza ml. 380
spessore medio cm. 60
altezza media cm. 200
larghezza della fondazione cm. 300
spessore fondazione cm. 50 *380,00*0,600*2,000 380,00 0,600 2,000 456,00
380,00*3,000*0,500 380,00 3,000 0,500 570,00

Demolizione di tombini esistenti
Demolizione di tombino scatolare "T 030A"
lunghezza ml. 18.00
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 6.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 2.00 *18,00*1,720 18,00 1,720 30,96
6,00*0,500*2,000 6,00 0,500 2,000 6,00
Demolizione di tombino scatolare "T 031"
lunghezza ml. 18.90
superficie media mq. 4.80
sviluppo muri d'ala ml. 2.00
spessore muri cm. 50
altezza muri ml. 1.00 *18,90*4,800 18,90 4,800 90,72
2,00*0,500*1,000 2,00 0,500 1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´064,46 23´685´535,00
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Demolizione di tombino scatolare "T 032"
lunghezza ml. 11.77
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 4.00
spessore muri cm. 60
altezza muri ml. 2.00 *11,77*1,720 11,77 1,720 20,24
4,00*0,600*2,000 4,00 0,600 2,000 4,80
Demolizione di tombino scatolare "T 033"
lunghezza ml. 11.97
superficie media mq. 5.82
sviluppo muri d'ala ml. 4.00
spessore muri cm. 60
altezza muri ml. 3.00 *11,97*5,820 11,97 5,820 69,67
4,00*0,500*3,000 4,00 0,500 3,000 6,00
Demolizione di tombino scatolare "T 034"
lunghezza ml. 13.60
superficie media mq. 1.72
sviluppo muri d'ala ml. 4.00
spessore muri cm. 60
altezza muri ml. 3.00 *13,60*1,720 13,60 1,720 23,39
4,00*0,500*3,000 4,00 0,500 3,000 6,00
6,00*0,500*3,000 6,00 0,500 3,000 9,00

SOMMANO... mc 8´203,56 26,35 216´163,81

DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori
(SbCat 83)

1021 / 9886 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione del viadotto esistente "V013"
progr. attuale SS. 640 Km. 65.755
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 102.00
larghezza impalcato ml. 10.50
altezza della soletta cm. 0.30 *102,00*10,500*0,300 102,00 10,500 0,300 321,30
numero di travi 3
superficie media mq. 1.00 *3,00*102,00*1,000 3,00 102,00 1,000 306,00
numero di trasversi 12
superficie media mq. 0.60 *12,00*10,50*0,600 12,00 10,50 0,600 75,60
numero pile 2
superficie plinto pile mq. 64.00
altezza plinto pile media 2.00 *2,00*64,000*2,000 2,00 64,000 2,000 256,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 4.00 *2,00*6,250*
4,000 2,00 6,250 4,000 50,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 8.00 *2,00*11,480*8,000 2,00 11,480 8,000 183,68

Demolizione del viadotto esistente "V016"
progr. attuale SS. 640 Km. 69+580
Impalcato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´292,58 23´901´698,81
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R I P O R T O 1´292,58 23´901´698,81

lunghezza impalcato ml. 16.88
larghezza impalcato ml. 10.50
altezza della soletta cm. 0.21 *16,88*10,500*0,210 16,88 10,500 0,210 37,22
numero di travi 10
superficie media mq. 0.27 *10,00*16,88*0,270 10,00 16,88 0,270 45,58
numero pile 1
superficie plinto pile mq. 42.00
altezza plinto pile media 2.00 *2,00*42,000*2,000 2,00 42,000 2,000 168,00
superficie elevazione pile 8.40
altezza media elevazione pile 4.00 *2,00*8,400*
4,000 2,00 8,400 4,000 67,20
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 4.00 *2,00*11,480*4,000 2,00 11,480 4,000 91,84

Demolizione del viadotto esistente "V017"
progr. attuale SS. 640 Km. 70+684
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 136.00
larghezza impalcato ml. 10.50
altezza della soletta cm. 0.40 *136,00*10,500*0,400 136,00 10,500 0,400 571,20
numero di travi 3
superficie media mq. 1.00 *3,00*136,00*1,000 3,00 136,00 1,000 408,00
numero di trasversi 20
superficie media mq. 0.40 *20,00*10,50*0,400 20,00 10,50 0,400 84,00
numero pile 3
superficie plinto pile mq. 64.00
altezza plinto pile media 2.00 *3,00*64,000*2,000 3,00 64,000 2,000 384,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 8.00 *3,00*6,250*
8,000 3,00 6,250 8,000 150,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 6.00 *2,00*11,480*6,000 2,00 11,480 6,000 137,76

Demolizione del viadotto esistente "V018"
progr. attuale SS. 640 Km. 71+350
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 850.00
larghezza impalcato ml. 10.50
altezza della soletta cm. 0.40 *850,00*10,500*0,400 850,00 10,500 0,400 3´570,00
numero di travi 3
superficie media mq. 1.00 *3,00*850,00*1,000 3,00 850,00 1,000 2´550,00
numero di trasversi 96
superficie media mq. 0.40 *96,00*10,50*0,400 96,00 10,50 0,400 403,20
numero pile 23
superficie plinto pile mq. 64.00
altezza plinto pile media 2.00 *23,00*64,000*2,000 23,00 64,000 2,000 2´944,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 10.00 *23,00*6,250*
10,000 23,00 6,250 10,000 1´437,50
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *2,00*25,000*
2,000 2,00 25,000 2,000 100,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 6.00 *2,00*11,480*6,000 2,00 11,480 6,000 137,76

SOMMANO... mc 14´779,84 26,35 389´448,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´291´147,59
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R I P O R T O 24´291´147,59

DE.03 - demolizioni fabbricati  (SbCat 84)

1022 / 9887 Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi
A.3.03 specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento
08/11/2006 dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree

indicate dall Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal
piano di campagna alla linea di gronda.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione di fabbricato "F14/313
come da scheda demolizione di fabbricati mc. *
275,000 275,000 275,00
Demolizione di fabbricato "M2"
superficie mq. 85.00
altezza media 3.10 *85,000*3,100 85,000 3,100 263,50

SOMMANO... mc 538,50 6,07 3´268,70

DE.2.06 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo
S.S. 626 allo svincolo A.19  (Cat 271)

DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori
(SbCat 83)

1023 / 9888 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
08/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Vedi Tavole allegato al progetto
da tavola T01 DE00 CAN PL1 a tavola T01 DE00
CAN PL24
Vedi tavole allegate al progetto
T01 DE00 CAN DEF01 - T01 DE00 CAN DEF02
Demolizione del viadotto esistente "V019"
progr. attuale SS. 640 Km. 72+800
Impalcato
lunghezza impalcato ml. 1390.00
larghezza impalcato ml. 10.50
Spalla *13,00*8,000*3,000 13,00 8,000 3,000 312,00
13,00*1,500*2,000 13,00 1,500 2,000 39,00
Fondazione Pile 1-37 *37,00*8,10*5,500*3,000 37,00 8,10 5,500 3,000 4´945,05
Pulvini Pile *37,00*[1,43*1,43*3,14/2*2] 37,00 6,42 237,54
37,00*8,10*[1,90/2]*2,840 37,00 8,10 0,950 2,840 808,59
[37,00*2]*0,72*0,400*2,840 74,00 0,72 0,400 2,840 60,53
Fusto PIle 1-37 *[(3,78+3,73+4,18+5,72+6,04+
6,42+5,01+5,37+5,65+5,40+5,07+5,23+5,64+6,37+
7,04+7,83+8,53+9,71+10,74+11,71+12,93+13,76+
14,97+15,79+17,08+18,10+18,89+19,63+20,29+
21,01+21,46+22,67+23,95+24,50+24,97+25,34+
24,76)-37*2,90]*[1,43*1,43*3,14] 361,97 6,421 2´324,21
Travi (area 1.85 mc/ml) *3,00*1257,10*1,850 3,00 1257,10 1,850 6´976,91

Demolizione delle rampe di svincolo esistenti
sull'autostrada A19
Tratto tra la fine del Viadotto 19 e le rampe di
svincolo
Impalcato
superficie impalcato mq. 1460.00
altezza della soletta cm. 1.50 *1460,00*1,500 1460,00 1,500 2´190,00
numero pile 7
superficie plinto pile mq. 64.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´893,83 24´294´416,29
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R I P O R T O 17´893,83 24´294´416,29

altezza plinto pile media 2.00 *7,00*64,000*2,000 7,00 64,000 2,000 896,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 16.00 *7,00*6,250*
16,000 7,00 6,250 16,000 700,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00

Tratto rampa di svincolo innesto sull'A19
Impalcato
superficie impalcato mq. 11600.00
altezza della soletta cm. 1.00 *11600,00*1,000 11600,00 1,000 11´600,00
numero pile 5
superficie plinto pile mq. 64.00
altezza plinto pile media 2.00 *5,00*64,000*2,000 5,00 64,000 2,000 640,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 16.00 *5,00*6,250*
16,000 5,00 6,250 16,000 500,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *1,00*25,000*
2,000 1,00 25,000 2,000 50,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 4.00 *1,00*11,480*4,000 1,00 11,480 4,000 45,92

Tratto rampa di svincolo in uscita dell'A19
Impalcato
superficie impalcato mq. 870.00
altezza della soletta cm. 1.00 *870,00*1,000 870,00 1,000 870,00
numero pile 7
superficie plinto pile mq. 64.00
altezza plinto pile media 2.00 *7,00*64,000*2,000 7,00 64,000 2,000 896,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 16.00 *7,00*6,250*
16,000 7,00 6,250 16,000 700,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *1,00*25,000*
2,000 1,00 25,000 2,000 50,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 4.00 *1,00*11,480*4,000 1,00 11,480 4,000 45,92

Tratto rampa di svincolo sovrappasso sull'A19
Impalcato
superficie impalcato mq. 1150.00
altezza della soletta cm. 1.50 *1150,00*1,500 1150,00 1,500 1´725,00
numero pile 7
superficie plinto pile mq. 64.00
altezza plinto pile media 2.00 *7,00*64,000*2,000 7,00 64,000 2,000 896,00
superficie elevazione pile 6.25
altezza media elevazione pile 16.00 *7,00*6,250*
16,000 7,00 6,250 16,000 700,00
Spalle - Fondazione
superficie fondazione mq. 25.00
altezza media fondazione ml. 2.00 *1,00*25,000*
2,000 1,00 25,000 2,000 50,00
Spalle - Elevazione
superficie media mq. 11.48
altezza spalle ml. 4.00 *1,00*11,480*4,000 1,00 11,480 4,000 45,92

SOMMANO... mc 38´304,59 26,35 1´009´325,95

1024 / 9889 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
A.3.08 C.A.P. O STRUTTURE SIM.
08/10/2009 Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o

parti intere  di  strutture in ca. o cap. da suddividersi
in ele ... azione notturna se  richiesta, l'eventuale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´303´742,24
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R I P O R T O 25´303´742,24

pilotaggio  del   traffico   e   l'onere   della
segnaletica necessaria.
impalcato *1257,10*10,000*0,250 1257,10 10,000 0,250 3´142,75
2,00*1257,10*0,500*0,200 2,00 1257,10 0,500 0,200 251,42

SOMMANO... mc 3´394,17 79,55 270´006,22

DE.2.07 - DEMOLIZIONI rampe svincolo A19
(Cat 272)

VI.11 - demolizioni  (SbCat 26)

1025 / 9890 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
18/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
S B (ex rampa 4)
fondazionii *260,00 260,00 260,00
elevazione *230,00 230,00 230,00
pile esistenti
fondazioni *2,00*6,50*9,500*2,000 2,00 6,50 9,500 2,000 247,00
elevazioni
pile da 3.00x1.64 *6,00*20,00*4,478 6,00 20,00 4,478 537,36
5,00*9,00*4,478 5,00 9,00 4,478 201,51
pile da 2.07x1.64 *4,00*8,00*5,100 4,00 8,00 5,100 163,20

SOMMANO... mc 1´639,07 26,35 43´189,49

1026 / 9891 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
A.3.08 C.A.P. O STRUTTURE SIM.
18/11/2006 Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o

parti intere  di  strutture in ca. o cap. da suddividersi
in ele ... azione notturna se  richiesta, l'eventuale
pilotaggio  del   traffico   e   l'onere   della
segnaletica necessaria.
impalcati ex rampa 3 (mc/m 8.28) *120,00*8,280 120,00 8,280 993,60

SOMMANO... mc 993,60 79,55 79´040,88

IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48
(Cat 281)

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1027 / 1966 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *1581,09 1´581,09

SOMMANO... mc 1´581,09 2,66 4´205,70

1028 / 1967 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1581,090 10,00 1581,090 15´810,90
A detrarre Art. A.2.04/b *10,00*285,370 10,00 285,370 -2´853,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´957,20 25´700´184,53
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R I P O R T O 12´957,20 25´700´184,53

Sommano positivi... mc*km 15´810,90
Sommano negativi... mc*km -2´853,70

SOMMANO... mc*km 12´957,20 0,13 1´684,44

1029 / 1968 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *285,37 285,37

SOMMANO... mc 285,37 3,07 876,09

1030 / 1969 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *46,46 46,46

SOMMANO... mc 46,46 9,91 460,42

1031 / 1970 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1581,090 1581,090 1´581,09

A detrarre Art. A.2.04/b *285,370 285,370 -285,37

Sommano positivi... m3 1´581,09
Sommano negativi... m3 -285,37

SOMMANO... m3 1´295,72 2,68 3´472,53

IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49
(Cat 282)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

1032 / 1972 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *136,02 136,02

SOMMANO... mq 136,02 1,76 239,40

1033 / 1973 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[136,02*0,20*5] 136,020 136,02

SOMMANO... mc*km 136,02 0,13 17,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´706´935,09
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R I P O R T O 25´706´935,09

1034 / 1976 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[136,02*0,20] 27,204 27,20

SOMMANO... m3 27,20 2,68 72,90

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1035 / 1971 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *724,81 724,81

SOMMANO... mc 724,81 2,66 1´927,99

1036 / 1974 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
724,810 5,00 724,810 3´624,05
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*87,400 5,00 87,400 -437,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*20,970 5,00 20,970 -104,85

Sommano positivi... mc*km 3´624,05
Sommano negativi... mc*km -541,85

SOMMANO... mc*km 3´082,20 0,13 400,69

1037 / 1975 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *87,40 87,40

SOMMANO... mc 87,40 3,07 268,32

1038 / 1977 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *29,95*0,700 29,95 0,700 20,97

SOMMANO... mc 20,97 9,91 207,81

1039 / 1978 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *724,810 724,810 724,81

A detrarre Art. A.2.04/b *87,400 87,400 -87,40
A detrarre art. NP.CMC.17 *20,970 20,970 -20,97

Sommano positivi... m3 724,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 616,44 25´709´812,80
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R I P O R T O 616,44 25´709´812,80

Sommano negativi... m3 -108,37

SOMMANO... m3 616,44 2,68 1´652,06

1040 / 2269 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *29,95*0,300 29,95 0,300 8,99

SOMMANO... mc 8,99 9,79 88,01

IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50
(Cat 283)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

1041 / 1881 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1527,28 1´527,28

SOMMANO... mq 1´527,28 1,76 2´688,01

1042 / 1882 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[1527,28*0,20*5] 1527,280 1´527,28

SOMMANO... mc*km 1´527,28 0,13 198,55

1043 / 1885 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1527,28*0,20] 305,456 305,46

SOMMANO... m3 305,46 2,68 818,63

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1044 / 1880 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *3705,39 3´705,39

SOMMANO... mc 3´705,39 2,66 9´856,34

1045 / 1883 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´725´114,40
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R I P O R T O 25´725´114,40

07/10/2009 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
3705,390 5,00 3705,390 18´526,95
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*621,330 5,00 621,330 -3´106,65
A detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*2,380 5,00 2,380 -11,90

Sommano positivi... mc*km 18´526,95
Sommano negativi... mc*km -3´118,55

SOMMANO... mc*km 15´408,40 0,13 2´003,09

1046 / 1884 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *621,33 621,33

SOMMANO... mc 621,33 3,07 1´907,48

1047 / 1886 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *3,40*0,300 3,40 0,300 1,02

SOMMANO... mc 1,02 9,79 9,99

1048 / 1887 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *3,40*0,700 3,40 0,700 2,38

SOMMANO... mc 2,38 9,91 23,59

1049 / 1888 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3705,390 3705,390 3´705,39

A detrarre Art. A.2.04/b *621,330 621,330 -621,33
A detrarre Art. NP.CMC.17 *2,380 2,380 -2,38

Sommano positivi... m3 3´705,39
Sommano negativi... m3 -623,71

SOMMANO... m3 3´081,68 2,68 8´258,90

IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51
(Cat 284)

1050 / 1889 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´737´317,45
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R I P O R T O 25´737´317,45

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *551,00 551,00

SOMMANO... mc 551,00 2,66 1´465,66

1051 / 1890 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
551,000 5,00 551,000 2´755,00
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*76,700 5,00 76,700 -383,50
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1,540 5,00 1,540 -7,70

Sommano positivi... mc*km 2´755,00
Sommano negativi... mc*km -391,20

SOMMANO... mc*km 2´363,80 0,13 307,29

1052 / 1891 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *76,70 76,70

SOMMANO... mc 76,70 3,07 235,47

1053 / 1892 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *2,20*0,300 2,20 0,300 0,66

SOMMANO... mc 0,66 9,79 6,46

1054 / 1893 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *2,20*0,700 2,20 0,700 1,54

SOMMANO... mc 1,54 9,91 15,26

1055 / 1894 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *551,000 551,000 551,00

A detrarre Art. A.2.04/b *76,700 76,700 -76,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *1,540 1,540 -1,54

Sommano positivi... m3 551,00
Sommano negativi... m3 -78,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472,76 25´739´347,59
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R I P O R T O 472,76 25´739´347,59

SOMMANO... m3 472,76 2,68 1´267,00

IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52
(Cat 285)

1056 / 1895 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *8442,57 8´442,57

SOMMANO... mc 8´442,57 2,66 22´457,24

1057 / 1896 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
8530,640 5,00 8530,640 42´653,20
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*668,660 5,00 668,660 -3´343,30
A detrarre Art. NP. CMC.17 *5,00*75,860 5,00 75,860 -379,30
A detrarre materiale tronco 66 *5,00*974,390 5,00 974,390 -4´871,95

Sommano positivi... mc*km 42´653,20
Sommano negativi... mc*km -8´594,55

SOMMANO... mc*km 34´058,65 0,13 4´427,62

1058 / 1897 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *668,66 668,66

SOMMANO... mc 668,66 3,07 2´052,79

1059 / 1898 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *108,37*0,70 108,37 0,70 75,86

SOMMANO... mc 75,86 9,91 751,77

1060 / 1899 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *8442,570 8442,570 8´442,57

A detrarre Art. A.2.04/b *668,660 668,660 -668,66
A detrarre Art. NP. CMC.17 *75,860 75,860 -75,86
A detrarre materiale tronco 66 *974,390 974,390 -974,39

Sommano positivi... m3 8´442,57
Sommano negativi... m3 -1´718,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´723,66 25´770´304,01
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R I P O R T O 6´723,66 25´770´304,01

SOMMANO... m3 6´723,66 2,68 18´019,41

1061 / 1963 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *108,37*0,30 108,37 0,30 32,51

SOMMANO... mc 32,51 9,79 318,27

IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53
(Cat 286)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

1062 / 1901 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *90,99 90,99

SOMMANO... mq 90,99 1,76 160,14

1063 / 1902 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di

filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una
granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi computo movimento materie
Per materasso drenante *194,06 194,06

SOMMANO... mc 194,06 24,77 4´806,87

1064 / 1903 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[90,99*0,20*5] 90,990 90,99

SOMMANO... mc*km 90,99 0,13 11,83

1065 / 1906 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[90,99*0,20] 18,198 18,20

SOMMANO... m3 18,20 2,68 48,78

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1066 / 1900 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´793´669,31
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R I P O R T O 25´793´669,31

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *393,57 393,57

SOMMANO... mc 393,57 2,66 1´046,90

1067 / 1904 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
393,570 5,00 393,570 1´967,85
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*61,590 5,00 61,590 -307,95

Sommano positivi... mc*km 1´967,85
Sommano negativi... mc*km -307,95

SOMMANO... mc*km 1´659,90 0,13 215,79

1068 / 1905 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *61,59 61,59

SOMMANO... mc 61,59 3,07 189,08

1069 / 1907 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *27,97 27,97

SOMMANO... mc 27,97 9,91 277,18

1070 / 1908 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *393,570 393,570 393,57

A detrarre Art. A.2.04/b *61,590 61,590 -61,59

Sommano positivi... m3 393,57
Sommano negativi... m3 -61,59

SOMMANO... m3 331,98 2,68 889,71

IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54
(Cat 287)

1071 / 1909 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´796´287,97
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R I P O R T O 25´796´287,97

Per sterro *570,65 570,65

SOMMANO... mc 570,65 2,66 1´517,93

1072 / 1910 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
393,570 5,00 393,570 1´967,85
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*61,590 5,00 61,590 -307,95
A detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*19,580 5,00 19,580 -97,90

Sommano positivi... mc*km 1´967,85
Sommano negativi... mc*km -405,85

SOMMANO... mc*km 1´562,00 0,13 203,06

1073 / 1911 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *47,73 47,73

SOMMANO... mc 47,73 3,07 146,53

1074 / 1912 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *393,570 393,570 393,57

A detrarre Art. A.2.04/b *61,590 61,590 -61,59
A detrarre Art. NP.CMC.17 *19,580 19,580 -19,58

Sommano positivi... m3 393,57
Sommano negativi... m3 -81,17

SOMMANO... m3 312,40 2,68 837,23

IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55
(Cat 288)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

1075 / 1914 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *1510,95 1´510,95

SOMMANO... mq 1´510,95 1,76 2´659,27

1076 / 1915 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[635,33*0,20*5] 635,330 635,33

SOMMANO... mc*km 635,33 0,13 82,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´801´734,58
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R I P O R T O 25´801´734,58

1077 / 1918 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[635,33*0,20] 127,066 127,07

SOMMANO... m3 127,07 2,68 340,55

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1078 / 1913 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *3347,77 3´347,77

SOMMANO... mc 3´347,77 2,66 8´905,07

1079 / 1916 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
3347,770 5,00 3347,770 16´738,85
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*570,530 5,00 570,530 -2´852,65
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1322,840 5,00 1322,840 -6´614,20
A detrarre materiale altri tronchi *5,00*1454,400 5,00 1454,400 -7´272,00

Sommano positivi... mc*km 16´738,85
Sommano negativi... mc*km -16´738,85

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

1080 / 1917 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *570,53 570,53

SOMMANO... mc 570,53 3,07 1´751,53

1081 / 1919 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *2318,34*0,70 2318,34 0,70 1´622,84

SOMMANO... mc 1´622,84 9,91 16´082,34

1082 / 1920 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3347,770 3347,770 3´347,77

A detrarre Art. A.2.04/b *570,530 570,530 -570,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´777,24 25´828´814,07
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R I P O R T O 2´777,24 25´828´814,07

A detrarre art. NP.CMC.17 *1322,840 1322,840 -1´322,84
A detrarre materiale altri tronchi *1454,400 1454,400 -1´454,40

Sommano positivi... m3 3´347,77
Sommano negativi... m3 -3´347,77

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

1083 / 2271 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *2318,34*0,30 2318,34 0,30 695,50

SOMMANO... mc 695,50 9,79 6´808,95

IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66
(Cat 289)

1084 / 9892 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *81,40 81,40

SOMMANO... mc 81,40 2,66 216,52

1085 / 9893 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
81,400 5,00 81,400 407,00
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*196,010 5,00 196,010 -980,05
A detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*859,780 5,00 859,780 -4´298,90
A sommare materiale proveniente da altri tronc0 52
*5,00*974,390 5,00 974,390 4´871,95

Sommano positivi... mc*km 5´278,95
Sommano negativi... mc*km -5´278,95

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

1086 / 9894 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *196,01 196,01

SOMMANO... mc 196,01 3,07 601,75

1087 / 9895 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´836´441,29
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07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante
miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1228,26*0,70 1228,26 0,70 859,78

SOMMANO... mc 859,78 9,91 8´520,42

1088 / 9896 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *81,400 81,400 81,40

A detrarre Art. A.2.04/b *196,010 196,010 -196,01
A detrarre Art. NP.CMC.17 *859,780 859,780 -859,78
A sommare materiale proveniente da tronco 52 *
974,390 974,390 974,39

Sommano positivi... m3 1´055,79
Sommano negativi... m3 -1´055,79

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

1089 / 9897 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *1228,26*0,30 1228,26 0,30 368,48

SOMMANO... mc 368,48 9,79 3´607,42

IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67
(Cat 290)

1090 / 1921 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *250,14 250,14

SOMMANO... mc 250,14 2,66 665,37

1091 / 1922 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
250,140 5,00 250,140 1´250,70
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*175,920 5,00 175,920 -879,60
A detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*100,970 5,00 100,970 -504,85
A sommare materiale proveniente da altri tronchi *
5,00*26,750 5,00 26,750 133,75

Sommano positivi... mc*km 1´384,45
Sommano negativi... mc*km -1´384,45

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´849´234,50
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1092 / 1923 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie
Per rivestimento scarpate *175,92 175,92

SOMMANO... mc 175,92 3,07 540,07

1093 / 1924 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *144,24*0,70 144,24 0,70 100,97

SOMMANO... mc 100,97 9,91 1´000,61

1094 / 1925 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *250,140 250,140 250,14

A detrarre Art. A.2.04/b *175,920 175,920 -175,92
A detrarre Art. NP.CMC.17 *100,970 100,970 -100,97
A sommare materiale proveniente da tronco 67 *
26,750 26,750 26,75

Sommano positivi... m3 276,89
Sommano negativi... m3 -276,89

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

1095 / 1964 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *144,24*0,30 144,24 0,30 43,27

SOMMANO... mc 43,27 9,79 423,61

IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74
(Cat 292)

1096 / 1865 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro
1382,440 1382,440 1´382,44

SOMMANO... mc 1´382,44 2,66 3´677,29

1097 / 1866 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´854´876,08
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1382,440 5,00 1382,440 6´912,20
A detrarre Art. A.2.04/b *5,00*412,900 5,00 412,900 -2´064,50
A detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*967,710 5,00 967,710 -4´838,55

Sommano positivi... mc*km 6´912,20
Sommano negativi... mc*km -6´903,05

SOMMANO... mc*km 9,15 0,13 1,19

1098 / 1867 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Per rivestimento scarpate
412,900 412,900 412,90

SOMMANO... mc 412,90 3,07 1´267,60

1099 / 1868 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati
1382,440*0,700 1382,440 0,700 967,71

SOMMANO... mc 967,71 9,91 9´590,01

1100 / 1869 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1382,440 1382,440 1´382,44

A detrarre Art. A.2.04/b *412,900 412,900 -412,90
A detrarre Art. NP.CMC.17 *967,710 967,710 -967,71

Sommano positivi... m3 1´382,44
Sommano negativi... m3 -1´380,61

SOMMANO... m3 1,83 2,68 4,90

1101 / 1965 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
29/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati
3168,710*0,300 3168,710 0,300 950,61

SOMMANO... mc 950,61 9,79 9´306,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´875´046,25
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IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75
(Cat 293)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

1102 / 1870 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico
70,41 70,41

SOMMANO... mq 70,41 1,76 123,92

1103 / 1871 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di

filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una
granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi computo movimento materie
Per scotico
197,37*0,200 197,37 0,200 39,47

SOMMANO... mc 39,47 24,77 977,67

1104 / 1872 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*5,00*70,410*0,200 5,00 70,410 0,200 70,41

SOMMANO... mc*km 70,41 0,13 9,15

1105 / 1873 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[70,41*0,20] 14,082 14,08

SOMMANO... m3 14,08 2,68 37,73

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1106 / 1874 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro
3192,280 3192,280 3´192,28

SOMMANO... mc 3´192,28 2,66 8´491,46

1107 / 1875 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
27/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´884´686,18
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3192,280 5,00 3192,280 15´961,40
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*480,260 5,00 480,260 -2´401,30
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2234,600 5,00 2234,600 -11´173,00
A detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
477,420 5,00 477,420 -2´387,10

Sommano positivi... mc*km 15´961,40
Sommano negativi... mc*km -15´961,40

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

1108 / 1876 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Per rivestimento scarpate
480,260 480,260 480,26

SOMMANO... mc 480,26 3,07 1´474,40

1109 / 1877 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *3192,28*0,700 3192,28 0,700 2´234,60

SOMMANO... mc 2´234,60 9,91 22´144,89

1110 / 1878 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
10/02/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi computo movimento materie
Rilevato 30% *31,19*0,30 31,19 0,30 9,36

SOMMANO... mc 9,36 9,79 91,63

1111 / 1879 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3192,280 3192,280 3´192,28

A detrarre art. A.2.04/b *480,260 480,260 -480,26
A detrarre art. NP.CMC.17 *2234,600 2234,600 -2´234,60
A detrarre materiale destinato altri tronchi *477,420 477,420 -477,42

Sommano positivi... m3 3´192,28
Sommano negativi... m3 -3´192,28

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76
(Cat 294)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´908´397,10



pag. 235

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´908´397,10

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

1112 / 1927 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso
A.2.01/a lo scavo scorticamento per una profondità media di

cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie cari ...  da cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
Vedi computo movimento materie
Per scotico *100,00 100,00

SOMMANO... mq 100,00 1,76 176,00

1113 / 1928 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
05/08/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.2.01/a - per spessore e per distanza cava
*[100*0,20*5] 100,000 100,00

SOMMANO... mc*km 100,00 0,13 13,00

1114 / 1931 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *[1002*0,20] 200,400 200,40

SOMMANO... m3 200,40 2,68 537,07

IN.02 - movimenti di terra  (SbCat 66)

1115 / 1926 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per sterro *948,69 948,69

SOMMANO... mc 948,69 2,66 2´523,52

1116 / 1929 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
948,690 5,00 948,690 4´743,45
A detrarre art. A.2.04/b *5,00*193,820 5,00 193,820 -969,10
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*11,200 5,00 11,200 -56,00

Sommano positivi... mc*km 4´743,45
Sommano negativi... mc*km -1´025,10

SOMMANO... mc*km 3´718,35 0,13 483,39

1117 / 1930 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
24/05/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´912´130,08



pag. 236

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´912´130,08

Per rivestimento scarpate *193,82 193,82

SOMMANO... mc 193,82 3,07 595,03

1118 / 1932 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi computo movimento materie
Per rilevati *11,20 11,20

SOMMANO... mc 11,20 9,91 110,99

1119 / 1933 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *948,690 948,690 948,69

A detrarre art. A.2.04/b *193,820 193,820 -193,82
A detrarre art. NP.CMC.17 *11,200 11,200 -11,20

Sommano positivi... m3 948,69
Sommano negativi... m3 -205,02

SOMMANO... m3 743,67 2,68 1´993,04

SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)
(Cat 297)

GA.02 - movimenti di terra  (SbCat 28)

1120 / 9601 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/12/2010 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO SOPRA
SOLETTONE
RAMPA 1 - RAMPA 4 *150,00*[24,70+3,80*2]*
3,800 150,00 32,300 3,800 18´411,00

SOMMANO... mc 18´411,00 2,66 48´973,26

1121 / 9602 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
30/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 9601 [mc 18 411.00] 18´411,00
A DETRARRE
MATERIALE VEGETALE *145,50*32,300*0,250 145,50 32,300 0,250 -1´174,91

Sommano positivi... mc 18´411,00
Sommano negativi... mc -1´174,91

SOMMANO... mc 17´236,09 0,63 10´858,74

1122 / 9603 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
30/12/2010 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´974´661,14
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verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE IN TERRENO VEGETALE *
145,50*32,300*0,250 145,50 32,300 0,250 1´174,91

SOMMANO... mc 1´174,91 3,07 3´606,97

1123 / 9604 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
30/12/2010 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO SOTTOVIA *146,70*19,840*8,700 146,70 19,840 8,700 25´321,59
A DETRARRE PALI Ø 800 *97,00*[,4^2*3,1416]*
8,700 97,00 0,503 8,700 -424,48

Sommano positivi... mc 25´321,59
Sommano negativi... mc -424,48

SOMMANO... mc 24´897,11 4,63 115´273,62

1124 / 9605 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 9604 [mc 24 897.11] *10,00 10,00 248´971,10

SOMMANO... mc*km 248´971,10 0,13 32´366,24

1125 / 9606 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
30/12/2010 VEDI ART. B.1.01

Vedi voce n° 9604 [mc 24 897.11] 24´897,11

SOMMANO... m3 24´897,11 2,68 66´724,25

1.2 OPERE D'ARTE MAGGIORI:
ELEVAZIONI ED IMPALCATI  (SpCat 2)

GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km
2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna)   (Cat 108)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1126 / 7940 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
magrone in fondazione *280,00*29,300*0,100 280,00 29,300 0,100 820,40

SOMMANO... mc 820,40 55,64 45´647,06

1127 / 7941 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´238´279,28
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GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
Fondazione *280,00*29,100*1,600 280,00 29,100 1,600 13´036,80

SOMMANO... mc 13´036,80 80,58 1´050´505,34

1128 / 7942 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
Fondazione *2,00*280,00*1,600 2,00 280,00 1,600 896,00
24,00*29,100*1,600 24,00 29,100 1,600 1´117,44

SOMMANO... mq 2´013,44 19,38 39´020,47

1129 / 7943 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
Armatura fondazione sezione corrente: kg/mc 163.61
*163,61*248,40*29,100*1,600 163,61 248,40 29,100 1,600 1´892´232,11
armatura fondazione imbocchi: kg/mc 161.85 *
161,85*[15,80*2]*29,100*1,600 161,85 31,60 29,100 1,600 238´129,26

SOMMANO... kg 2´130´361,37 0,83 1´768´199,94

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1130 / 7944 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
sezione corrente mq 62.30 *248,40*62,300 248,40 62,300 15´475,32
imbocchi (sez. mq. 17.00 + 30.80+ 62.30)/3 = mq.
36.70  *2,00*15,80*[(17+30,80+62,30)/3] 2,00 15,80 36,700 1´159,72

SOMMANO... mc 16´635,04 80,73 1´342´946,78

1131 / 7945 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura piedritti e calotta, incincidenza di: kg/mc
116.89
Sezione corrente 62.30 *248,40*62,300*116,890 248,40 62,300 116,890 1´808´910,15
Armatura piedrittio e calotta imbocchi, incidenza kg/
mc 137.42
Sezione Imbocchi mq. 36.70 *[2*15,80]*36,700*
137,420 31,60 36,700 137,420 159´368,72

SOMMANO... kg 1´968´278,87 0,83 1´633´671,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´072´623,27
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1132 / 7946 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
Casseforme in elevazione
Esterno calotta *248,40*42,900 248,40 42,900 10´656,36
Calotta interna *2,00*248,40*27,100 2,00 248,40 27,100 13´463,28
Esterno calotta imbocchi *2,00*15,80*[(4,00+
15,11)/2] 2,00 15,80 9,555 301,94
Calotta interna imbocchi *4,00*15,80*[(8,40+
27,10)/2] 4,00 15,80 17,750 1´121,80
Testate conci *7,00*62,300 7,00 62,300 436,10

SOMMANO... mq 25´979,48 19,38 503´482,32

1133 / 7984 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.4.04/f SUB. PER STRUTTURE RETTILINEE
25/10/2011 Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi

raggio  di  curvatura  in  orizzontale od in verticale
non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di
gallerie artificiali.
LUCE M 2-10
GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
sviluppo m. 27.10 *2,00*248,40*19,750 2,00 248,40 19,750 9´811,80

SOMMANO... mq 9´811,80 12,42 121´862,56

1134 / 7985 SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI
B.4.05 CASSEFORME ORIZZONT. CURVE R < 10MT
02/11/2006 Sovraprezzo alla voce di armature per  casseforme

di  strutture  rettilinee  in piano, per strutture aventi
curvat ... lle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le
linee  curve disposte.
167213,940 167213,94

0 167´213,94

SOMMANO... % 167´213,94 15,00 25´082,09

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

1135 / 7947 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
Stessa quantità di cui alla voce E.1.01/a *12646,320 12646,320 12´646,32

SOMMANO... mq 12´646,32 13,10 165´666,79

1136 / 7982 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
25/10/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´888´717,03
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superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
GALLERIA ARTIFICIALE da Progr. 2+720.00 a 2+
999.55
esterno calotta (sviluppo m 11.1+11.10+14.00+
5.60+5.60) = 47.40 m *280,00*47,400 280,00 47,400 13´272,00
a detrarre tratto imbocchi *-2,00*15,80*[(0+39,60)/
2] -2,00 15,80 19,800 -625,68

Sommano positivi... mq 13´272,00
Sommano negativi... mq -625,68

SOMMANO... mq 12´646,32 1,33 16´819,61

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1137 / 7948 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
25/10/2011 Come da elenco.

riempimento fra le calotte, sez. in mq 17.10 *
280,00*17,100 280,00 17,100 4´788,00
a detrarre imbocchi *-2,00*15,80*17,100 -2,00 15,80 17,100 -540,36

Sommano positivi... mc 4´788,00
Sommano negativi... mc -540,36

SOMMANO... mc 4´247,64 27,52 116´895,05

1138 / 7949 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

riempimento laterale esterno (a tergo new jersey) *
2,00*280,00*[(1,10+0,90)/2]*0,650 2,00 280,00 1,000 0,650 364,00
riempimento laterale interno ( a tergo new jersey) *
2,00*280,00*1,200*[0,65/2] 2,00 280,00 1,200 0,325 218,40

SOMMANO... mc 582,40 55,64 32´404,74

1139 / 7950 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
sponda riempimento magro laterale *4,00*280,00*
0,650 4,00 280,00 0,650 728,00
pareti interne canaletta portacavi *4,00*280,00*
0,500 4,00 280,00 0,500 560,00

SOMMANO... mq 1´288,00 19,38 24´961,44

1140 / 7951 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
31/07/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
drenaggio di fondo *2,00*280,00 2,00 280,00 560,00

SOMMANO... ml 560,00 12,69 7´106,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´086´904,27
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1141 / 7952 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni *2,00*280,00*0,550*0,500 2,00 280,00 0,550 0,500 154,00

SOMMANO... mc 154,00 58,02 8´935,08

1142 / 7953 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
sponda rinfianco *2,00*280,00*0,500 2,00 280,00 0,500 280,00
testate *15,00*0,550*0,500 15,00 0,550 0,500 4,13

SOMMANO... mq 284,13 19,38 5´506,44

1143 / 7954 CADITOIA CURVA - sistema pozzetto raccol
NP.ID.014 21,00 21,00
19/10/2006

SOMMANO... cad 21,00 12,93 271,53

1144 / 7955 SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS.
P.A.10/SA- Fornitura e posa in opera di elementi di soletta
RC 2002 prefabbricata in cls armato vibrato tipo "bausta"dello
09/11/2002 spessore finito di 5-6 cm, armati con rete

elettrosaldata e capaci di sopportare carichi
superficiali concentrati, per copertura cavedi porta-
cavi.
copertura canalette portacavi *2,00*280,00*0,500 2,00 280,00 0,500 280,00

SOMMANO... m2 280,00 19,76 5´532,80

1145 / 7956 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
31/07/2006 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

2,00*280,00*1,000*1,500 2,00 280,00 1,000 1,500 840,00

SOMMANO... mc 840,00 12,69 10´659,60

1146 / 7957 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
22/09/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale *4,00*280,00 4,00 280,00 1´120,00

SOMMANO... ml 1´120,00 9,95 11´144,00

1147 / 7983 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
25/10/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale *4,00*280,00*[0,045*2*
3,14] 4,00 280,00 0,283 316,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 316,96 33´128´953,72
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SOMMANO... ml 316,96 0,95 301,11

GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt -
km 9+760.00 ÷ 10+004.00  (Cat 109)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1148 / 7988 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
Magrone fondazione *[10005,00-9760,00]*15,500*
0,200 245,00 15,500 0,200 759,50
MURO *6,80*7,000*0,200 6,80 7,000 0,200 9,52
[0,50*(23,38+26,08)]*8,100*0,200 24,73 8,100 0,200 40,06
[0,50*(18,58+23,98)]*8,100*0,200 21,28 8,100 0,200 34,47
[0,50*4,01*8,54]*0,200 17,12 0,200 3,42

SOMMANO... mc 846,97 55,64 47´125,41

1149 / 7989 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
platea fondazione *245,00*15,100*1,500 245,00 15,100 1,500 5´549,25
MURO *6,80*6,600*1,500 6,80 6,600 1,500 67,32
[0,50*(25,82+23,25)]*7,700*1,500 24,54 7,700 1,500 283,44
[0,50*(18,59+23,82)]*7,700*1,500 21,21 7,700 1,500 244,98
[0,50*6,69*3,80]*1,500 12,71 1,500 19,07

SOMMANO... mc 6´164,06 80,58 496´699,95

1150 / 7990 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO PER
PA.NP.CMC OPERE IN FONDAZIONE Rck 30/N/mmq DI
.04 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 - Calcestruzzo per
07/11/2011 opere di fondazione  in cemento armato normale o

precompresso, con ... l'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme .SOVRAPPREZZO  Con
classe di esposizione XA1 - XD3 RCK 40/N/mmq.
Vedi voce n° 7989 [mc 6 164.06] 6´164,06

SOMMANO... mc 6´164,06 4,80 29´587,49

1151 / 7991 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
Fondazione - laterali *2,00*245,00*1,500 2,00 245,00 1,500 735,00
Fondazione - frontali *6,00*15,100*1,500 6,00 15,100 1,500 135,90
MURO *1,00*[6,60+6,80+1,10+25,82+23,82+
4,62+6,69+18,59+23,25+6,80]*1,500 1,00 124,09 1,500 186,14

SOMMANO... mq 1´057,04 19,38 20´485,44

1152 / 7992 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´723´153,12
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
IMBOCCHI E GALLERIA
ved. tab. ferri alleg.
Incidenza acciaio in fondazione kg/mc 138.00
platea fondazione *140,00*245,00*15,100*1,500 140,00 245,00 15,100 1,500 776´895,00
MURO *65,00*6,80*6,600*1,500 65,00 6,80 6,600 1,500 4´375,80
65,00*[0,50*(25,82+23,25)]*7,700*1,500 65,00 24,54 7,700 1,500 18´423,40
65,00*[0,50*(18,59+23,82)]*7,700*1,500 65,00 21,21 7,700 1,500 15´923,41
65,00*[0,50*6,69*3,80]*1,500 65,00 12,71 1,500 1´239,23

SOMMANO... kg 816´856,84 0,83 677´991,18

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1153 / 7993 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
02/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
calotta e piedritti *245,00*33,200 245,00 33,200 8´134,00
a detrarre becco di flauto *2,00*[10,82/2]*78,230 2,00 5,41 78,230 -846,45
a sommare *2,00*[9,07/2]*55,700 2,00 4,54 55,700 505,76
parapetto becco di flauto - cornicione *2,00*14,95*
[0,50*(1,18+0,70)]*0,300 2,00 14,95 0,940 0,300 8,43
MURO *1,00*1,50*1,100*4,000 1,00 1,50 1,100 4,000 6,60
1,00*[0,50*(23,76+27,72)]*1,100*4,000 1,00 25,74 1,100 4,000 113,26
1,00*[0,50*(21,26+22,19)]*1,100*4,000 1,00 21,73 1,100 4,000 95,61
1,00*[0,50*(2,43+2,98)]*1,100*4,000 1,00 2,71 1,100 4,000 11,92

Sommano positivi... mc 8´875,58
Sommano negativi... mc -846,45

SOMMANO... mc 8´029,13 80,73 648´191,66

1154 / 7994 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO PER
PA.NP.CMC OPERE IN FONDAZIONE Rck 30/N/mmq DI
.04 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 - Calcestruzzo per
07/11/2011 opere di fondazione  in cemento armato normale o

precompresso, con ... l'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme .SOVRAPPREZZO  Con
classe di esposizione XA1 - XD3 RCK 40/N/mmq.
Vedi voce n° 7993 [mc 8 029.13] 8´029,13

SOMMANO... mc 8´029,13 4,80 38´539,82

1155 / 7995 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
ved. tab. ferri alleg.
calotta e piedritti *245,00*33,200*100,000 245,00 33,200 100,000 813´400,00
a detrarre becco di flauto *2,00*[10,82/2]*78,230*
100,000 2,00 5,41 78,230 100,000 -84´644,86
a sommare *2,00*[9,07/2]*55,700*100,000 2,00 4,54 55,700 100,000 50´575,60
parapetto becco di flauto - cornicione *[2*100]*
14,95*[0,50*(1,18+0,70)]*0,300 200,00 14,95 0,940 0,300 843,18
MURO *70,00*1,50*1,100*4,000 70,00 1,50 1,100 4,000 462,00
70,00*[0,50*(23,76+27,72)]*1,100*4,000 70,00 25,74 1,100 4,000 7´927,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 788´563,84 35´087´875,78
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R I P O R T O 788´563,84 35´087´875,78

70,00*[0,50*(21,26+22,19)]*1,100*4,000 70,00 21,73 1,100 4,000 6´692,84
70,00*[0,50*(2,43+2,98)]*1,100*4,000 70,00 2,71 1,100 4,000 834,68

Sommano positivi... kg 880´736,22
Sommano negativi... kg -84´644,86

SOMMANO... kg 796´091,36 0,83 660´755,83

1156 / 7996 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
calotta e piedritti
pareti esterne *2,00*140,00*3,250 2,00 140,00 3,250 910,00
2,00*140,00*8,000 2,00 140,00 8,000 2´240,00
smorze giunti e becco di flauto *3,00*33,200 3,00 33,200 99,60
becco di flauto - smorze *[2+2]*5,330 4,00 5,330 21,32
becco di flauto *[1+2]*27,60*1,100 3,00 27,60 1,100 91,08
cornicione *2,00*27,60*0,300 2,00 27,60 0,300 16,56
MURO *1,00*[1,10+1,50+26,62+22,19+2,98+
1,10+2,43+21,26+27,36+2,60]*4,000 1,00 109,14 4,000 436,56

SOMMANO... mq 3´815,12 19,38 73´937,03

1157 / 8021 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
02/11/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
calotta e piedritti *245,00*27,080 245,00 27,080 6´634,60
a detrarre becco di flauto *2,00*9,07*[18,76/2] 2,00 9,07 9,380 -170,15

Sommano positivi... mq 6´634,60
Sommano negativi... mq -170,15

SOMMANO... mq 6´464,45 24,06 155´534,67

1158 / 8022 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
02/11/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
calotta e piedritti *140,00*27,080 140,00 27,080 3´791,20
a detrarre becco di flauto *2,00*9,07*[18,76/2] 2,00 9,07 9,380 -170,15

Sommano positivi... mq 3´791,20
Sommano negativi... mq -170,15

SOMMANO... mq 3´621,05 29,06 105´227,71

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

1159 / 7997 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´083´331,02
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R I P O R T O 36´083´331,02

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
calotta e piedritti *245,00*[2*4,75+23,75+2*0,50] 245,00 34,250 8´391,25
a detrarre imbocchi becco di flauto *2,00*10,82*
[22,22/2] 2,00 10,82 11,110 -240,42

Sommano positivi... mq 8´391,25
Sommano negativi... mq -240,42

SOMMANO... mq 8´150,83 1,52 12´389,26

1160 / 7998 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
calotta e piedritti *245,00*[2*4,75+23,75+2*0,50] 245,00 34,250 8´391,25
a detrarre imbocchi becco di flauto *2,00*10,82*
[22,22/2] 2,00 10,82 11,110 -240,42

Sommano positivi... mq 8´391,25
Sommano negativi... mq -240,42

SOMMANO... mq 8´150,83 13,10 106´775,87

1161 / 8015 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
24/02/2011 GALLERIA giunti *6,00*43,90 6,00 43,90 263,40

SOMMANO... m 263,40 13,67 3´600,68

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1162 / 7999 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
22/09/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
drenaggio esterno laterale *4,00*290,00 4,00 290,00 1´160,00

SOMMANO... ml 1´160,00 9,95 11´542,00

1163 / 8000 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
22/09/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´217´638,83
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magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
4,00*290,00 4,00 290,00 1´160,00

SOMMANO... ml 1´160,00 0,95 1´102,00

1164 / 8016 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
02/11/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
drenaggio esterno laterale *2,00*290,00*4,000 2,00 290,00 4,000 2´320,00

SOMMANO... mq 2´320,00 1,33 3´085,60

1165 / 8017 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
05/04/2011 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
a tergo galleria artificiale *2,00*290,00*1,200*1,500 2,00 290,00 1,200 1,500 1´044,00

SOMMANO... mc 1´044,00 17,46 18´228,24

1166 / 8018 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
05/04/2011 IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00

GALLERIA
Drenaggio a tergo soletta copertura (sez. canaletta) *
2,00*290,00*4,600 2,00 290,00 4,600 2´668,00

SOMMANO... mq 2´668,00 10,89 29´054,52

1167 / 8019 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
02/11/2011 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
Scarico acque di piattaforma *290,00 290,00 290,00

SOMMANO... ml 290,00 15,81 4´584,90

1168 / 8020 CADITOIA CURVA - sistema pozzetto raccol
NP.ID.014 IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
05/04/2011 18,00 18,00

SOMMANO... cad 18,00 12,93 232,74

1169 / 8033 SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS.
P.A.10/SA- Fornitura e posa in opera di elementi di soletta
RC 2002 prefabbricata in cls armato vibrato tipo "bausta"dello
02/11/2011 spessore finito di 5-6 cm, armati con rete

elettrosaldata e capaci di sopportare carichi
superficiali concentrati, per copertura cavedi porta-
cavi.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
copertura canaletta portacavi *290,00*0,500 290,00 0,500 145,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145,00 36´273´926,83
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R I P O R T O 145,00 36´273´926,83

SOMMANO... m2 145,00 19,76 2´865,20

1170 / 8034 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
07/11/2011 IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00

A tergo muro *[2,60+27,40+21,30+2,40]*[4,00+
1,00] 53,70 5,000 268,50

SOMMANO... m2 268,50 8,63 2´317,16

GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt -
km 10+041.00 ÷   (Cat 110)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1171 / 8059 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
Magrone fondazione *355,50*15,500*0,200 355,50 15,500 0,200 1´102,05
MURO *15,00*6,400*0,200 15,00 6,400 0,200 19,20

SOMMANO... mc 1´121,25 55,64 62´386,35

1172 / 8060 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
platea fondazione *355,10*15,100*1,500 355,10 15,100 1,500 8´043,02
MURO *14,80*6,000*1,500 14,80 6,000 1,500 133,20

SOMMANO... mc 8´176,22 80,58 658´839,81

1173 / 8061 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO PER
PA.NP.CMC OPERE IN FONDAZIONE Rck 30/N/mmq DI
.04 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 - Calcestruzzo per
03/11/2011 opere di fondazione  in cemento armato normale o

precompresso, con ... l'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme .SOVRAPPREZZO  Con
classe di esposizione XA1 - XD3 RCK 40/N/mmq.
Vedi voce n° 8060 [mc 8 176.22] 8´176,22

SOMMANO... mc 8´176,22 4,80 39´245,86

1174 / 8062 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
Fondazione - laterali *2,00*355,10*1,500 2,00 355,10 1,500 1´065,30
Fondazione - frontali *8,00*15,100*1,500 8,00 15,100 1,500 181,20
MURO *2,00*14,80*1,500 2,00 14,80 1,500 44,40
tappi *2,00*6,000*1,500 2,00 6,000 1,500 18,00

SOMMANO... mq 1´308,90 19,38 25´366,48

1175 / 8063 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´064´947,69
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R I P O R T O 37´064´947,69

31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
IMBOCCHI E GALLERIA
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
ved. tab. ferri alleg.
platea fondazione *140,00*355,10*15,100*1,500 140,00 355,10 15,100 1,500 1´126´022,10
MURO *65,00*14,80*6,000*1,500 65,00 14,80 6,000 1,500 8´658,00

SOMMANO... kg 1´134´680,10 0,83 941´784,48

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1176 / 8064 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
02/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
calotta e piedritti *355,10*33,200 355,10 33,200 11´789,32
a detrarre becco di flauto *2,00*[10,82/2]*78,230 2,00 5,41 78,230 -846,45
a sommare *2,00*[9,07/2]*55,700 2,00 4,54 55,700 505,76
parapetto becco di flauto - cornicione *2,00*14,95*
[0,50*(1,18+0,70)]*0,300 2,00 14,95 0,940 0,300 8,43

Sommano positivi... mc 12´303,51
Sommano negativi... mc -846,45

SOMMANO... mc 11´457,06 80,73 924´928,45

1177 / 8065 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO PER
PA.NP.CMC OPERE IN FONDAZIONE Rck 30/N/mmq DI
.04 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 - Calcestruzzo per
07/11/2011 opere di fondazione  in cemento armato normale o

precompresso, con ... l'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme .SOVRAPPREZZO  Con
classe di esposizione XA1 - XD3 RCK 40/N/mmq.
Vedi voce n° 8064 [mc 11 457.06] 11´457,06

SOMMANO... mc 11´457,06 4,80 54´993,89

1178 / 8066 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
ved. tab. ferri alleg.
calotta e piedritti
Vedi voce n° 8064 [mc 11 457.06] *100,000 100,000 1´145´706,00

SOMMANO... kg 1´145´706,00 0,83 950´935,98

1179 / 8067 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
07/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´937´590,49
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ELEVAZIONE MURO *14,80*1,100*4,000 14,80 1,100 4,000 65,12

SOMMANO... mc 65,12 80,73 5´257,14

1180 / 8068 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO PER
PA.NP.CMC OPERE IN FONDAZIONE Rck 30/N/mmq DI
.04 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 - Calcestruzzo per
07/11/2011 opere di fondazione  in cemento armato normale o

precompresso, con ... l'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme .SOVRAPPREZZO  Con
classe di esposizione XA1 - XD3 RCK 40/N/mmq.
Vedi voce n° 8067 [mc 65.12] 65,12

SOMMANO... mc 65,12 4,80 312,58

1181 / 8069 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
ELEVAZIONE MURO *70,00*14,80*1,100*4,000 70,00 14,80 1,100 4,000 4´558,40

SOMMANO... kg 4´558,40 0,83 3´783,47

1182 / 8070 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
calotta e piedritti
pareti esterne *2,00*355,10*3,250 2,00 355,10 3,250 2´308,15
2,00*355,10*8,000 2,00 355,10 8,000 5´681,60
smorze giunti e becco di flauto *8,00*33,200 8,00 33,200 265,60
becco di flauto - smorze *[2+2]*5,330 4,00 5,330 21,32
becco di flauto *[1+2]*27,60*1,100 3,00 27,60 1,100 91,08
cornicione *2,00*27,60*0,300 2,00 27,60 0,300 16,56
MURO *2,00*14,80*4,000 2,00 14,80 4,000 118,40
tappi *2,00*1,100*4,000 2,00 1,100 4,000 8,80

SOMMANO... mq 8´511,51 19,38 164´953,06

1183 / 8097 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
02/11/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
calotta e piedritti *355,10*27,080 355,10 27,080 9´616,11
a detrarre becco di flauto *2,00*9,07*[18,760/2] 2,00 9,07 9,380 -170,15

Sommano positivi... mq 9´616,11
Sommano negativi... mq -170,15

SOMMANO... mq 9´445,96 24,06 227´269,80

1184 / 8098 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´339´166,54



pag. 250

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´339´166,54

B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
02/11/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
calotta e piedritti *140,00*27,080 140,00 27,080 3´791,20
a detrarre becco di flauto *2,00*9,07*[18,760/2] 2,00 9,07 9,380 -170,15

Sommano positivi... mq 3´791,20
Sommano negativi... mq -170,15

SOMMANO... mq 3´621,05 29,06 105´227,71

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

1185 / 8071 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
calotta e piedritti *355,10*[2*4,75+23,75+2*0,50] 355,10 34,250 12´162,18
a detrarre imbocchi becco di flauto *2,00*10,82*
[22,22/2] 2,00 10,82 11,110 -240,42

Sommano positivi... mq 12´162,18
Sommano negativi... mq -240,42

SOMMANO... mq 11´921,76 1,52 18´121,08

1186 / 8072 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
calotta e piedritti *140,00*[2*4,75+23,75+2*0,50] 140,00 34,250 4´795,00
a detrarre imbocchi becco di flauto *2,00*10,82*
[22,22/2] 2,00 10,82 11,110 -240,42

Sommano positivi... mq 4´795,00
Sommano negativi... mq -240,42

SOMMANO... mq 4´554,58 13,10 59´665,00

1187 / 8089 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
24/02/2011 GALLERIA giunti *7,00*43,90 7,00 43,90 307,30

SOMMANO... m 307,30 13,67 4´200,79

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1188 / 8073 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´526´381,12
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R I P O R T O 40´526´381,12

E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
22/09/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale *4,00*370,00 4,00 370,00 1´480,00

SOMMANO... ml 1´480,00 9,95 14´726,00

1189 / 8074 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
22/09/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
4,00*370,00 4,00 370,00 1´480,00

SOMMANO... ml 1´480,00 0,95 1´406,00

1190 / 8090 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
02/11/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
drenaggio esterno laterale *2,00*370,00*4,000 2,00 370,00 4,000 2´960,00

SOMMANO... mq 2´960,00 1,33 3´936,80

1191 / 8091 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
05/04/2011 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

a tergo galleria artificiale *2,00*370,00*1,200*1,500 2,00 370,00 1,200 1,500 1´332,00

SOMMANO... mc 1´332,00 17,46 23´256,72

1192 / 8092 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
05/04/2011 GALLERIA

Drenaggio a tergo soletta copertura (sez. canaletta) *
2,00*370,00*4,600 2,00 370,00 4,600 3´404,00

SOMMANO... mq 3´404,00 10,89 37´069,56

1193 / 8093 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
02/11/2011 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
Scarico acque di piattaforma *370,00 370,00 370,00

SOMMANO... ml 370,00 15,81 5´849,70

1194 / 8094 CADITOIA CURVA - sistema pozzetto raccol
NP.ID.014 18,00 18,00
05/04/2011

SOMMANO... cad 18,00 12,93 232,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´612´858,64
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R I P O R T O 40´612´858,64

1195 / 8109 SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS.
P.A.10/SA- Fornitura e posa in opera di elementi di soletta
RC 2002 prefabbricata in cls armato vibrato tipo "bausta"dello
02/11/2011 spessore finito di 5-6 cm, armati con rete

elettrosaldata e capaci di sopportare carichi
superficiali concentrati, per copertura cavedi porta-
cavi.
copertura canaletta portacavi *370,00*0,500 370,00 0,500 185,00

SOMMANO... m2 185,00 19,76 3´655,60

1196 / 8301 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
07/11/2011 A tergo muro *14,80*[4,00+1,00] 14,80 5,000 74,00

SOMMANO... m2 74,00 8,63 638,62

GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt -
km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna)  (Cat

111)
GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1197 / 8125 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

magrone in fondazione
cls  in fondazione
tratto a doppia canna *189,76*[(29,64+30,63)/2]*
0,200 189,76 30,135 0,200 1´143,68
Muri lato Caltanissetta (Sx + Dx); (35,36+
34,89)=mt.70,25 *70,25*6,400*0,200 70,25 6,400 0,200 89,92
Muri lato Agrigento ( Dx); =mt.15,10 *15,10*
6,400*0,200 15,10 6,400 0,200 19,33

SOMMANO... mc 1´252,93 55,64 69´713,03

1198 / 8126 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
cls  in fondazione
tratto a doppia canna *189,76*[(29,24+30,23)/2]*
1,600 189,76 29,735 1,600 9´028,02

Parziale... mc 9´028,02
Muri lato Caltanissetta (Sx + Dx); (35,36+
34,89)=mt.70,25 *70,25*6,000*1,000 70,25 6,000 1,000 421,50
Muri lato Agrigento ( Dx); =mt.15,10 *15,10*
6,000*1,000 15,10 6,000 1,000 90,60

Parziale... mc 512,10
Muri lato Caltanissetta - Trave di collegamento plinti
; (21,23+22,75+24,48+25,17)=m.93,63 *[21,23+
22,75+24,48+25,17]*1,000*1,000 93,63 1,000 1,000 93,63

Parziale... mc 93,63

SOMMANO... mc 9´633,75 80,58 776´287,57

1199 / 8127 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´463´153,46
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R I P O R T O 41´463´153,46

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
casseforme in fondazione
tratto a doppia canna *2,00*189,76*1,600 2,00 189,76 1,600 607,23
Testate *18,00*[(29,24+30,23)*1/2]*1,600 18,00 29,735 1,600 856,37

Parziale... mq 1´463,60
Muri lato Caltanissetta (Sx + Dx); (35,36+
34,89)=mt.70,25 *2,00*70,25*1,000 2,00 70,25 1,000 140,50
Testate *6,00*1,000 6,00 1,000 6,00
Muri lato Agrigento ( Dx); =mt.15,10 *2,00*15,10*
6,000*1,000 2,00 15,10 6,000 1,000 181,20
Testate *2,00*6,000*1,000 2,00 6,000 1,000 12,00

Parziale... mq 339,70
Muri lato Caltanissetta - Travi di collegamento plintii
n°4
Trave n°1 *[1*2]*21,23*1,000 2,00 21,23 1,000 42,46
Trave n°2 *[1*2]*22,75*1,000 2,00 22,75 1,000 45,50
Trave n°3 *[1*2]*24,48*1,000 2,00 24,48 1,000 48,96
Trave n°4 *[1*2]*25,17*1,000 2,00 25,17 1,000 50,34

Parziale... mq 187,26

SOMMANO... mq 1´990,56 19,38 38´577,05

1200 / 8128 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Galleria Doppia Canna
CODICE ELAB. 113GA204GA05AW024 - 25_B
armatura fondazione: Vedasi Tabella ferri All.
127,50kg/mc *9028,020*127,500 9028,020 127,500 1´151´072,55
Muri -
CODICE ELAB. 113GA204GA05ABB033_C
armatura fondazione: 70 kg/mc *512,100*70,000 512,100 70,000 35´847,00
CODICE ELAB. 113GA204GA05ABB033_C
armatura Travi di collegamentoi fondazione Vedasi
Tabella ferri All.: 95 kg/mc *[21,23+22,75+24,48+
25,17]*[1*1]*95,000 93,63 1,000 95,000 8´894,85

SOMMANO... kg 1´195´814,40 0,83 992´525,95

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1201 / 8129 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
cls  in elevazione, sez. in mq
IMBOCCO - da progr.11 + 575,001 a 11 +587, 001
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta mq. *12,00*
[(24,55+43,65+71,35+72,35)/4] 12,00 52,975 635,70
IMBOCCO - da progr.11 + 752,981 a 11 +764,981
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta mq. *12,00*
[(17,80+32,65+61,05+63,10)/4] 12,00 43,650 523,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´159,50 42´494´256,46
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R I P O R T O 1´159,50 42´494´256,46

Galleria Artificiale  corrente - da progr.11 + 563 ,
001 a 11 + 752, 981
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta mq. *[189,76-12-
12]*[(72,35+63,10)/2] 165,76 67,725 11´226,10

Parziale... mc 12´385,60

Muri lato Caltanissetta (Sx + Dx); (35,36+
34,89)=mt.70,25 *70,25*4,000*1,100 70,25 4,000 1,100 309,10
Muri lato Agrigento ( Dx); =mt.15,10 *15,10*
4,000*1,100 15,10 4,000 1,100 66,44

Parziale... mc 375,54

SOMMANO... mc 12´761,14 80,73 1´030´206,83

1202 / 8130 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELAB. 113GA204GA05AW024_B

armatura piedritti e calotta, incincidenza di:Vedasi
Tabella All. 79,72 kg/mc *12385,600*79,720 12385,600 79,720 987´380,03
CODICE ELAB. 113GA204GA05ABB033_C

armatura muri lato Agrigento e Caltanissetta,
incincidenza di: 70,00 kg/mc *375,540*70,000 375,540 70,000 26´287,80

SOMMANO... kg 1´013´667,83 0,83 841´344,30

1203 / 8131 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
casseforme in elevazione
IMBOCCO - da progr. 11+575,001 a 11+587,001
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta esterna m. 23.52 *
12,00*[(8+14,60+47,95)/3] 12,00 23,517 282,20
Sezione media piedritti e calotta interna m. 16.73 *
2,00*12,00*[(8,30+14,80+27,10)/3] 2,00 12,00 16,733 401,59
Testate *2,00*[(24,55+43,65+71,35+72,35)/4] 2,00 52,975 105,95
IMBOCCO - da progr. 11+752,981 a 11+764,981
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta esterna m. 23.10 *
12,00*[(8,00+14,60+46,70)/3] 12,00 23,100 277,20
Sezione media piedritti e calotta interna m. 16.73 *
2,00*12,00*[(8,30+14,80+27,10)/3] 2,00 12,00 16,733 401,59
Testate *2,00*[(17,80+32,65+61,05+63,10)/4] 2,00 43,650 87,30
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. VARIABILE-
da progr. 11+563,001 a 11+752,981
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta esterna m. 46,26 *
[189,76-12-12]*[(46,08+46,44)/2] 165,76 46,260 7´668,06
Sezione piedritti e calotta interna m. 27.10 *2,00*
[189,76-12-12]*27,100 2,00 165,76 27,100 8´984,19
Testate  *15,00*[(72,35+63,10)*1/2] 15,00 67,725 1´015,88

Parziale... mq 19´223,96
casseforme in elevazione
Muri lato Caltanissetta (Sx + Dx); (35,36+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´223,96 44´365´807,59
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34,89)=mt.70,25 *2,00*70,25*4,000*1,100 2,00 70,25 4,000 1,100 618,20
Muri lato Agrigento ( Dx); =mt.15,10 *2,00*15,10*
4,000*1,100 2,00 15,10 4,000 1,100 132,88
Testate  *2,00*4,000*1,100 2,00 4,000 1,100 8,80
Testate  *2,00*4,000*1,100 2,00 4,000 1,100 8,80

Parziale... mq 768,68

SOMMANO... mq 19´992,64 19,38 387´457,36

1204 / 8132 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.4.04/f SUB. PER STRUTTURE RETTILINEE
31/07/2006 Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi

raggio  di  curvatura  in  orizzontale od in verticale
non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di
gallerie artificiali.
LUCE M 2-10
2,00*189,76*18,750 2,00 189,76 18,750 7´116,00

SOMMANO... mq 7´116,00 12,42 88´380,72

1205 / 8299 SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI
B.4.05 CASSEFORME ORIZZONT. CURVE R < 10MT
07/11/2011 Sovraprezzo alla voce di armature per  casseforme

di  strutture  rettilinee  in piano, per strutture aventi
curvat ... lle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le
linee  curve disposte.
88380,720 88380,720 88´380,72

SOMMANO... % 88´380,72 15,00 13´257,11

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

1206 / 8133 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
Esterno Calotta *189,76*48,000 189,76 48,000 9´108,48

SOMMANO... mq 9´108,48 1,52 13´844,89

1207 / 8134 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Esterno Calotta *189,76*48,000 189,76 48,000 9´108,48

SOMMANO... mq 9´108,48 13,10 119´321,09

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1208 / 8135 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´988´068,76
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07/11/2011 Come da elenco.
riempimento fra le calotte, sez. in mq *189,76*
[(20,230+18,638)*1/2] 189,76 19,434 3´687,80

SOMMANO... mc 3´687,80 27,52 101´488,26

1209 / 8136 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

Canna Dx
Ciglio dx *189,76*[(1,07+0,42)*1/2]*1,570 189,76 0,745 1,570 221,95
189,76*[(0,81+0,65)*1/2]*0,650 189,76 0,730 0,650 90,04
Ciglio sx *189,76*[(0,79+0,22)*1/2]*1,260 189,76 0,505 1,260 120,74
189,76*[(0,56+0,39)*1/2]*0,650 189,76 0,475 0,650 58,59

Parziale... mc 491,32
Canna Sx
Ciglio dx *189,76*[(1,81+0,22)*1/2]*1,350 189,76 1,015 1,350 260,02
189,76*[(0,58+0,41)*1/2]*0,650 189,76 0,495 0,650 61,06
Ciglio sx *189,76*[(0,85+0,42)*1/2]*0,890 189,76 0,635 0,890 107,24
189,76*[(0,67+0,45)*1/2]*0,650 189,76 0,560 0,650 69,07

Parziale... mc 497,39
Muri lato Agrigento
PISTA DX
Ciglio Dx *15,00*1,300*1,290 15,00 1,300 1,290 25,16
15,00*0,500*0,500 15,00 0,500 0,500 3,75
Ciglio Sx *15,00*1,000*1,260 15,00 1,000 1,260 18,90
15,00*0,600*0,650 15,00 0,600 0,650 5,85
PISTA SX
Ciglio Dx *15,00*1,000*1,350 15,00 1,000 1,350 20,25
15,00*0,600*0,500 15,00 0,600 0,500 4,50
Ciglio Sx *15,00*1,000*0,540 15,00 1,000 0,540 8,10

Parziale... mc 86,51
Muri lato Caltanissetta
PISTA DX
Ciglio Dx *35,02*1,300*1,490 35,02 1,300 1,490 67,83
35,02*0,500*0,500 35,02 0,500 0,500 8,76
Ciglio Sx *35,02*1,000*1,260 35,02 1,000 1,260 44,13
35,02*0,600*0,720 35,02 0,600 0,720 15,13
PISTA SX
Ciglio Dx *35,02*1,000*1,350 35,02 1,000 1,350 47,28
35,02*0,600*0,650 35,02 0,600 0,650 13,66
Ciglio Sx *35,02*1,300*0,740 35,02 1,300 0,740 33,69
35,02*0,500*0,500 35,02 0,500 0,500 8,76

Parziale... mc 239,24

SOMMANO... mc 1´314,46 55,64 73´136,55

1210 / 8137 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Canna Dx
Ciglio dx *189,76*1,570 189,76 1,570 297,92
Ciglio sx *189,76*1,260 189,76 1,260 239,10

Parziale... mq 537,02
Canna Sx
Ciglio dx *189,76*1,350 189,76 1,350 256,18
Ciglio sx *189,76*0,890 189,76 0,890 168,89

Parziale... mq 425,07
Muri lato Agrigento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 962,09 45´162´693,57
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R I P O R T O 962,09 45´162´693,57

PISTA DX
Ciglio Dx *15,00*1,290 15,00 1,290 19,35

Ciglio Sx *15,00*1,260 15,00 1,260 18,90
15,00*1,910 15,00 1,910 28,65

PISTA SX
Ciglio Dx *15,00*1,350 15,00 1,350 20,25
15,00*1,910 15,00 1,910 28,65

Ciglio Sx *2,00*15,00*0,540 2,00 15,00 0,540 16,20

Parziale... mq 132,00
Muri lato Caltanissetta
PISTA DX
Ciglio Dx *35,02*1,490 35,02 1,490 52,18

Ciglio Sx *35,02*1,260 35,02 1,260 44,13
35,02*2,000 35,02 2,000 70,04
PISTA SX
Ciglio Dx *35,02*1,350 35,02 1,350 47,28
35,02*2,000 35,02 2,000 70,04
Ciglio Sx *35,02*0,740 35,02 0,740 25,91

Parziale... mq 309,58

SOMMANO... mq 1´403,67 19,38 27´203,12

1211 / 8138 CADITOIA CURVA - sistema pozzetto raccol
NP.ID.014 [2*20] 40,00 40,00
19/10/2006

SOMMANO... cad 40,00 12,93 517,20

1212 / 8139 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
31/07/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
2,00*190,00 2,00 190,00 380,00

SOMMANO... ml 380,00 12,69 4´822,20

1213 / 8140 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 20 MPA

Rinfianco Tubi di smaltimento acque di piattaforma
Canna Dx  *189,76*0,520*[(1,26+1,28)*1/2] 189,76 0,520 1,270 125,32
Canna Sx *189,76*0,520*[(0,91+0,89)*1/2] 189,76 0,520 0,900 88,81

Parziale... mc 214,13
Muri lato Agrigento *15,00*0,520*[(1,26+1,28)*1/
2] 15,00 0,520 1,270 9,91
Muri lato Caltanissetta *35,02*0,520*[(1,28+1,26)*
1/2] 35,02 0,520 1,270 23,13

Parziale... mc 33,04

SOMMANO... mc 247,17 58,02 14´340,80

1214 / 8141 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´209´576,89
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R I P O R T O 45´209´576,89

Rinfianco Tubi di smaltimento acque di piattaforma
Canna Dx  *189,76*[(1,26+1,28)*1/2] 189,76 1,270 241,00
Canna Sx *189,76*[(0,91+0,89)*1/2] 189,76 0,900 170,78
Testate *10,00*0,520*[(0,91+0,89)*1/2] 10,00 0,520 0,900 4,68
Testate  *10,00*0,520*[(1,26+1,28)*1/2] 10,00 0,520 1,270 6,60

Parziale... mq 423,06
Muri lato Agrigento *15,00*[(1,26+1,28)*1/2] 15,00 1,270 19,05
Muri lato Caltanissetta *35,02*[(1,28+1,26)*1/2] 35,02 1,270 44,48
Testate *[2*2]*0,520*[(1,26+1,28)*1/2] 4,00 0,520 1,270 2,64

Parziale... mq 66,17

SOMMANO... mq 489,23 19,38 9´481,28

1215 / 8142 SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS.
P.A.10/SA- Fornitura e posa in opera di elementi di soletta
RC 2002 prefabbricata in cls armato vibrato tipo "bausta"dello
09/11/2002 spessore finito di 5-6 cm, armati con rete

elettrosaldata e capaci di sopportare carichi
superficiali concentrati, per copertura cavedi porta-
cavi.
Canna Dx
copertura canalette portacavi *189,76*0,500 189,76 0,500 94,88
Canna Sx
copertura canalette portacavi *189,76*0,500 189,76 0,500 94,88

SOMMANO... m2 189,76 19,76 3´749,66

1216 / 8143 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
Drenaggio Esterno Laterale
Canna Dx  *189,76*6,000 189,76 6,000 1´138,56
Canna Sx *189,76*6,000 189,76 6,000 1´138,56

Parziale... mq 2´277,12
Muri lato Agrigento *15,00*6,000 15,00 6,000 90,00
Muri lato Caltanissetta *35,02*6,000 35,02 6,000 210,12

Parziale... mq 300,12

SOMMANO... mq 2´577,24 1,33 3´427,73

1217 / 8144 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
31/07/2006 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

Canna Dx  *189,76*1,000*1,500 189,76 1,000 1,500 284,64
Canna Sx *189,76*1,000*1,500 189,76 1,000 1,500 284,64

Parziale... mc 569,28
Muri lato Agrigento *15,00*1,000*1,500 15,00 1,000 1,500 22,50
Muri lato Caltanissetta *35,02*1,000*1,500 35,02 1,000 1,500 52,53

Parziale... mc 75,03

SOMMANO... mc 644,31 12,69 8´176,29

1218 / 8145 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´234´411,85
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R I P O R T O 45´234´411,85

E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
22/09/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale
Canna Dx  *189,76 189,76 189,76
Canna Sx *189,76 189,76 189,76

Parziale... ml 379,52
Muri lato Agrigento *15,00 15,00 15,00
Muri lato Caltanissetta *35,02 35,02 35,02

Parziale... ml 50,02

SOMMANO... ml 429,54 9,95 4´273,92

1219 / 8146 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
22/09/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale
Canna Dx  *189,76 189,76 189,76
Canna Sx *189,76 189,76 189,76

Parziale... ml 379,52
Muri lato Agrigento *15,00 15,00 15,00
Muri lato Caltanissetta *35,02 35,02 35,02

Parziale... ml 50,02

SOMMANO... ml 429,54 0,95 408,06

GA2.04 - Gall. art. San Filipo - L= 140.00 mt -
km 17+920.00 ÷ km 18+060  (Cat 112)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1220 / 8181 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
Magrone fondazione *140,40*15,500*0,200 140,40 15,500 0,200 435,24

SOMMANO... mc 435,24 55,64 24´216,75

1221 / 8182 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
platea fondazione *140,00*15,100*1,500 140,00 15,100 1,500 3´171,00

SOMMANO... mc 3´171,00 80,58 255´519,18

1222 / 8183 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´518´829,76
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R I P O R T O 45´518´829,76

31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
Fondazione - laterali *2,00*140,00*1,500 2,00 140,00 1,500 420,00
Fondazione - frontali *5,00*15,100*1,500 5,00 15,100 1,500 113,25

SOMMANO... mq 533,25 19,38 10´334,39

1223 / 8184 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCHI E GALLERIA
ved. tab. ferri alleg.
Incidenza acciaio in fondazione kg/mc 185.00
Vedi voce n° 8182 [mc 3 171.00] *185,000 185,000 586´635,00

SOMMANO... kg 586´635,00 0,83 486´907,05

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1224 / 8185 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
02/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
calotta e piedritti *140,00*33,200 140,00 33,200 4´648,00
a detrarre becco di flauto *2,00*[10,82/2]*78,230 2,00 5,41 78,230 -846,45
a sommare *2,00*[9,07/2]*55,700 2,00 4,54 55,700 505,76
parapetto becco di flauto - cornicione *2,00*14,95*
[0,50*(1,18+0,70)]*0,300 2,00 14,95 0,940 0,300 8,43

Sommano positivi... mc 5´162,19
Sommano negativi... mc -846,45

SOMMANO... mc 4´315,74 80,73 348´409,69

1225 / 8186 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
ved. tab. ferri alleg.
calotta e piedritti *140,00*33,200*110,000 140,00 33,200 110,000 511´280,00
a detrarre becco di flauto *2,00*[10,82/2]*78,230*
110,000 2,00 5,41 78,230 110,000 -93´109,35
a sommare *2,00*[9,07/2]*55,700*110,000 2,00 4,54 55,700 110,000 55´633,16

Sommano positivi... kg 566´913,16
Sommano negativi... kg -93´109,35

SOMMANO... kg 473´803,81 0,83 393´257,16

1226 / 8187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´757´738,05
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R I P O R T O 46´757´738,05

31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
calotta e piedritti
pareti esterne *2,00*140,00*3,250 2,00 140,00 3,250 910,00
2,00*140,00*8,000 2,00 140,00 8,000 2´240,00
smorze giunti e becco di flauto *3,00*33,200 3,00 33,200 99,60
becco di flauto - smorze *[2+2]*5,330 4,00 5,330 21,32
becco di flauto *[1+2]*27,60*1,100 3,00 27,60 1,100 91,08
cornicione *2,00*27,60*0,300 2,00 27,60 0,300 16,56

SOMMANO... mq 3´378,56 19,38 65´476,49

1227 / 8214 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
02/11/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
calotta e piedritti *140,00*27,080 140,00 27,080 3´791,20
a detrarre becco di flauto *2,00*9,07*18,760 2,00 9,07 18,760 -340,31

Sommano positivi... mq 3´791,20
Sommano negativi... mq -340,31

SOMMANO... mq 3´450,89 24,06 83´028,41

1228 / 8215 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
02/11/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
calotta e piedritti *140,00*27,080 140,00 27,080 3´791,20
a detrarre becco di flauto *2,00*9,07*18,760 2,00 9,07 18,760 -340,31

Sommano positivi... mq 3´791,20
Sommano negativi... mq -340,31

SOMMANO... mq 3´450,89 29,06 100´282,86

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

1229 / 8188 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
calotta e piedritti *140,00*[2*4,75+23,75+2*0,50] 140,00 34,250 4´795,00
a detrarre imbocchi becco di flauto *2,00*[10,82/2]*
22,220 2,00 5,41 22,220 -240,42

Sommano positivi... mq 4´795,00
Sommano negativi... mq -240,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´554,58 47´006´525,81
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R I P O R T O 4´554,58 47´006´525,81

SOMMANO... mq 4´554,58 1,52 6´922,96

1230 / 8189 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
calotta e piedritti *140,00*[2*4,75+23,75+2*0,50] 140,00 34,250 4´795,00
a detrarre imbocchi becco di flauto *2,00*[10,82/2]*
22,220 2,00 5,41 22,220 -240,42

Sommano positivi... mq 4´795,00
Sommano negativi... mq -240,42

SOMMANO... mq 4´554,58 13,10 59´665,00

1231 / 8206 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT GALLERIA giunti *3,00*43,90 3,00 43,90 131,70
24/02/2011

SOMMANO... m 131,70 13,67 1´800,34

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1232 / 8190 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
22/09/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale *4,00*150,00 4,00 150,00 600,00

SOMMANO... ml 600,00 9,95 5´970,00

1233 / 8191 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
22/09/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
4,00*150,00 4,00 150,00 600,00

SOMMANO... ml 600,00 0,95 570,00

1234 / 8207 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
02/11/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
drenaggio esterno laterale *2,00*140,00*4,000 2,00 140,00 4,000 1´120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´120,00 47´081´454,11
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R I P O R T O 1´120,00 47´081´454,11

SOMMANO... mq 1´120,00 1,33 1´489,60

1235 / 8208 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
05/04/2011 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

a tergo galleria artificiale *2,00*140,00*1,200*1,500 2,00 140,00 1,200 1,500 504,00

SOMMANO... mc 504,00 17,46 8´799,84

1236 / 8209 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
05/04/2011 GALLERIA

Drenaggio a tergo soletta copertura (sez. canaletta) *
2,00*140,00*4,600 2,00 140,00 4,600 1´288,00

SOMMANO... mq 1´288,00 10,89 14´026,32

1237 / 8210 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
02/11/2011 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
Scarico acque di piattaforma *150,00 150,00 150,00

SOMMANO... ml 150,00 15,81 2´371,50

1238 / 8211 CADITOIA CURVA - sistema pozzetto raccol
NP.ID.014 8,00 8,00
05/04/2011

SOMMANO... cad 8,00 12,93 103,44

1239 / 8226 SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS.
P.A.10/SA- Fornitura e posa in opera di elementi di soletta
RC 2002 prefabbricata in cls armato vibrato tipo "bausta"dello
02/11/2011 spessore finito di 5-6 cm, armati con rete

elettrosaldata e capaci di sopportare carichi
superficiali concentrati, per copertura cavedi porta-
cavi.
copertura canaletta portacavi *140,00*0,500 140,00 0,500 70,00

SOMMANO... m2 70,00 19,76 1´383,20

GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km
18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna)  (Cat 113)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1240 / 8239 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO - da progr. 18+441.088 a 18+453.088
Magrone in fondazione
12,00*31,300*0,200 12,00 31,300 0,200 75,12
IMBOCCO - da progr. 18+751.088 a 18+739.088
Magrone di fondazione
12,00*29,500*0,200 12,00 29,500 0,200 70,80
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZIONE
VARIABILE- da progr. 18+453.088 a 18+591.088
Magrone di fondazione
138,11*[(30,75+29,50)/2]*0,200 138,11 30,125 0,200 832,11
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZIONE
COSTANTE - da progr. 18+591.088 a 18+729.088

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 978,03 47´109´628,01
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R I P O R T O 978,03 47´109´628,01

Magrone di fondazione
148,00*29,300*0,200 148,00 29,300 0,200 867,28

SOMMANO... mc 1´845,31 55,64 102´673,05

1241 / 8240 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO - da progr. 18+441.088 a 18+453.088
Fondazione
12,00*31,100*1,500 12,00 31,100 1,500 559,80
IMBOCCO - da progr. 18+751.088 a 18+739.088
Fondazione
12,00*29,300*1,500 12,00 29,300 1,500 527,40
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. VARIABILE-
da progr. 18+453.088 a 18+591.088
Fondazione
138,11*[(30,55+29,30)/2]*1,500 138,11 29,925 1,500 6´199,41
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. COSTANTE -
da progr. 18+591.088 a 18+729.088
Fondazione
148,00*29,300*1,500 148,00 29,300 1,500 6´504,60

SOMMANO... mc 13´791,21 80,58 1´111´295,70

1242 / 8241 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO - da progr. 18+441.088 a 18+453.088
Fondazione
2,00*12,00*1,500 2,00 12,00 1,500 36,00
Tappi *2,00*31,000*1,500 2,00 31,000 1,500 93,00
IMBOCCO - da progr. 18+751.088 a 18+739.088
Fondazione
2,00*12,00*1,500 2,00 12,00 1,500 36,00
Tappi *2,00*29,300*1,500 2,00 29,300 1,500 87,90
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. VARIABILE-
da progr. 18+453.088 a 18+591.088
Fondazione
2,00*138,11*1,500 2,00 138,11 1,500 414,33
Tappi *7,00*29,925*1,500 7,00 29,925 1,500 314,21
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. COSTANTE -
da progr. 18+591.088 a 18+729.088
Fondazione
2,00*148,00*1,500 2,00 148,00 1,500 444,00
Tappi *8,00*29,300*1,500 8,00 29,300 1,500 351,60

SOMMANO... mq 1´777,04 19,38 34´439,04

1243 / 8242 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedasi tabella ferri allegata - Cod. Elaborato
113GA204GA05AW024-25_B - kg/mc 127.50
Vedi voce n° 8240 [mc 13 791.21] *127,500 127,500 1´758´379,27

SOMMANO... kg 1´758´379,27 0,83 1´459´454,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´817´490,59



pag. 265

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´817´490,59

1244 / 8292 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
28/10/2011 CLASSE 15 MPA

MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+431.088 a
18+441.088
Magrone di fondazione *2,00*10,00*6,000*0,100 2,00 10,00 6,000 0,100 12,00
Cordolo *2,00*23,33*1,000*1,000 2,00 23,33 1,000 1,000 46,66
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+771.088 a
18+751.088
Magrone di fondazione *20,00*6,000*0,100 20,00 6,000 0,100 12,00
13,34*6,000*0,100 13,34 6,000 0,100 8,00
6,80*6,000*0,100 6,80 6,000 0,100 4,08
Cordolo *3,00*22,45*1,100*0,100 3,00 22,45 1,100 0,100 7,41

SOMMANO... mc 90,15 55,64 5´015,95

1245 / 8293 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
28/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+431.088 a
18+441.088
Fondazione *2,00*10,00*6,000*1,000 2,00 10,00 6,000 1,000 120,00

Parziale... mc 120,00
Cordolo *2,00*23,33*1,000*1,000 2,00 23,33 1,000 1,000 46,66

Parziale... mc 46,66
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+771.088 a
18+751.088
Fondazione *20,00*6,000*1,000 20,00 6,000 1,000 120,00
13,34*6,000*1,000 13,34 6,000 1,000 80,04
6,80*6,000*1,000 6,80 6,000 1,000 40,80

Parziale... mc 240,84
Cordolo *3,00*22,45*1,000*1,000 3,00 22,45 1,000 1,000 67,35

Parziale... mc 67,35

SOMMANO... mc 474,85 80,58 38´263,41

1246 / 8294 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
28/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+431.088 a
18+441.088
Fondazione - esterno *2,00*10,00*1,000 2,00 10,00 1,000 20,00
Fondazione - interno *2,00*8,00*1,000 2,00 8,00 1,000 16,00
Tappi *4,00*6,000*1,000 4,00 6,000 1,000 24,00
Cordolo *[2*2]*23,30*1,000 4,00 23,30 1,000 93,20
Elevazione *[2,00*2]*10,00*4,000 4,00 10,00 4,000 160,00
Tappi *4,00*4,000*1,100 4,00 4,000 1,100 17,60

MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+771.088 a
18+751.088
Fondazione - esterno *20,00*1,000 20,00 1,000 20,00
Interno *17,00*1,000 17,00 1,000 17,00
Esterno *13,34*1,000 13,34 1,000 13,34
Interno *12,35*1,000 12,35 1,000 12,35
Esterno *6,80*1,000 6,80 1,000 6,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400,29 49´860´769,95
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R I P O R T O 400,29 49´860´769,95

Interno *7,80*1,000 7,80 1,000 7,80
Tappi *4,00*6,000*1,000 4,00 6,000 1,000 24,00
Cordolo - interno/esterno *[2*3]*22,45*1,000 6,00 22,45 1,000 134,70
ELEVAZIONE
2,00*20,00*4,000 2,00 20,00 4,000 160,00
2,00*13,34*4,000 2,00 13,34 4,000 106,72
2,00*6,80*4,000 2,00 6,80 4,000 54,40
Tappi *4,00*4,000*1,100 4,00 4,000 1,100 17,60

SOMMANO... mq 905,51 19,38 17´548,78

1247 / 8295 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
02/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi tabella ferri allegata - Cod. Elab.
113GA204GA05ABB033_C
Fondazioni mc (120,00+240,84)=mc 360,84 x kg/mc
70,00 *360,84*70,000 360,84 70,000 25´258,80
Vedi tabella ferri allegata - Cod. Elab.
113GA204GA05ABB033_C
Cordoli mc (46,66+67,35)=mc 114,01 x kg/mc
95,00 *114,01*95,000 114,01 95,000 10´830,95

SOMMANO... kg 36´089,75 0,83 29´954,49

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1248 / 8243 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
IMBOCCO - da progr. 18+441.088 a 18+453.088
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta mq. 52.975 *12,00*
[(24,55+43,65+71,35+72,35)/4] 12,00 52,975 635,70
IMBOCCO - da progr. 18+751.088 a 18+739.088
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta mq. 43.65 *12,00*
[(17,80+32,65+61,05+63,10)/4] 12,00 43,650 523,80
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. VARIABILE-
da progr. 18+453.088 a 18+591.088
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta mq. 67.725 *
138,11*[(72,35+63,10)/2] 138,11 67,725 9´353,50
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. COSTANTE -
da progr. 18+591.088 a 18+729.088
Elevazione
Sezione piedritti e calotta mq. 63.10  *148,00*
63,100 148,00 63,100 9´338,80

SOMMANO... mc 19´851,80 80,73 1´602´635,81

1249 / 8244 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/07/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura piedritti e calotta: kg/mc 79.72 - Vedi
distinta ferri allegata - Cod. Elab.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´510´909,03
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R I P O R T O 51´510´909,03

113GA204GA05AW024_B
Vedi voce n° 8243 [mc 19 851.80] *79,720 79,720 1´582´585,50

SOMMANO... kg 1´582´585,50 0,83 1´313´545,96

1250 / 8245 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO - da progr. 18+441.088 a 18+453.088
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta esterna m. 23.52 *
12,00*[(8+14,60+47,95)/3] 12,00 23,517 282,20
Sezione media piedritti e calotta interna m. 16.73 *
2,00*12,00*[(8,30+14,80+27,10)/3] 2,00 12,00 16,733 401,59
Tappi testate - area media mq. 52.97 *2,00*52,970 2,00 52,970 105,94
IMBOCCO - da progr. 18+751.088 a 18+729.088
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta esterna m. 23.10 *
12,00*[(8,00+14,60+46,70)/3] 12,00 23,100 277,20
Sezione media piedritti e calotta interna m. 16.73 *
2,00*12,00*[(8,30+14,80+27,10)/3] 2,00 12,00 16,733 401,59
Tappi testate - area media mq. 43.65 *2,00*43,650 2,00 43,650 87,30
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. VARIABILE-
da progr. 18+453.088 a 18+591.088
Elevazione
Sezione media piedritti e calotta esterna m. 43.40 *
138,11*[(42,90+43,90)/2] 138,11 43,400 5´993,97
Sezione piedritti e calotta interna m. 27.10 *2,00*
138,11*27,100 2,00 138,11 27,100 7´485,56
Tappi testate - area media mq.  *12,00*67,720 12,00 67,720 812,64
GALLERIA ARTIFICIALE A SEZ. COSTANTE -
da progr. 18+591.088 a 18+729.088
Elevazione
Sezione piedritti a calotta esterna m. 43.40 *148,00*
43,400 148,00 43,400 6´423,20
Sezione piedritti a calotta interna m. 27.10 *2,00*
148,00*27,100 2,00 148,00 27,100 8´021,60
Tappi testate - area mq. 63.10 *12,00*63,100 12,00 63,100 757,20

SOMMANO... mq 31´049,99 19,38 601´748,81

1251 / 8246 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.4.04/f SUB. PER STRUTTURE RETTILINEE
31/07/2006 Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi

raggio  di  curvatura  in  orizzontale od in verticale
non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di
gallerie artificiali.
LUCE M 2-10
Calotta interna (da piedritti in su) *2,00*286,11*
18,750 2,00 286,11 18,750 10´729,13

SOMMANO... mq 10´729,13 12,42 133´255,79

1252 / 8289 SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI
B.4.05 CASSEFORME ORIZZONT. CURVE R < 10MT
28/10/2011 Sovraprezzo alla voce di armature per  casseforme

di  strutture  rettilinee  in piano, per strutture aventi
curvat ... lle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le
linee  curve disposte.
133255,790 133255,79

0 133´255,79

SOMMANO... % 133´255,79 15,00 19´988,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´579´447,96
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R I P O R T O 53´579´447,96

1253 / 8290 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
28/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+431.088 a
18+441.088
Elevazione *2,00*10,00*1,100*4,000 2,00 10,00 1,100 4,000 88,00
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+771.088 a
18+751.088
Elevazione *20,00*1,100*4,000 20,00 1,100 4,000 88,00
13,34*1,100*4,000 13,34 1,100 4,000 58,70
6,80*1,100*4,000 6,80 1,100 4,000 29,92

SOMMANO... mc 264,62 80,73 21´362,77

1254 / 8291 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
28/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+431.088 a
18+441.088
Elevazione *[2*2]*10,00*4,000 4,00 10,00 4,000 160,00
Tappi *4,00*1,100*4,000 4,00 1,100 4,000 17,60
MURI A RETTA - Imbocco da progr. 18+771.088 a
18+751.088
Elevazione *2,00*20,00*4,000 2,00 20,00 4,000 160,00
2,00*13,34*4,000 2,00 13,34 4,000 106,72
2,00*6,80*4,000 2,00 6,80 4,000 54,40
Tappi *4,00*1,100*4,000 4,00 1,100 4,000 17,60

SOMMANO... mq 516,32 19,38 10´006,28

1255 / 8296 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
02/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedasi tabella allegata - Cod. Elab.
113GA204GA05ABB033_C
Vedasi Art.NP.CMC.09 mc 264,62 x Kg/mc 70.00 *
264,62*70,000 264,62 70,000 18´523,40

SOMMANO... kg 18´523,40 0,83 15´374,42

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

1256 / 8247 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
Esterno calotta
286,11*48,000 286,11 48,000 13´733,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´733,28 53´626´191,43
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R I P O R T O 13´733,28 53´626´191,43

SOMMANO... mq 13´733,28 1,52 20´874,59

1257 / 8248 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Vedi voce n° 8247 [mq 13 733.28] 13´733,28

SOMMANO... mq 13´733,28 13,10 179´905,97

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1258 / 8249 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
28/10/2011 Come da elenco.

Riempimento tra le calotte sez. mq. 22.55
286,11*22,550 286,11 22,550 6´451,78

SOMMANO... mc 6´451,78 27,52 177´552,99

1259 / 8250 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

MURI A RETTA - da 18+431.088 a 18+441.088
Riempimenti laterali esterni
Carreggiata sx - ciglio sx *10,00*1,300*1,300 10,00 1,300 1,300 16,90
10,00*0,500*0,500 10,00 0,500 0,500 2,50
Carreggiata sx - ciglio dx *10,00*1,000*1,300 10,00 1,000 1,300 13,00
10,00*0,600*0,650 10,00 0,600 0,650 3,90
Carreggiata dx - ciglio sx *10,00*1,000*1,350 10,00 1,000 1,350 13,50
10,00*0,600*0,600 10,00 0,600 0,600 3,60
Carreggiata dx - ciglio dx *10,00*1,300*0,650 10,00 1,300 0,650 8,45
10,00*0,500*0,500 10,00 0,500 0,500 2,50
Riempimento centrale *10,00*3,500*2,000 10,00 3,500 2,000 70,00
MURI A RETTA - da 18+751.088 a 18+771.088
Riempimenti laterali esterni
Carreggiata sx - ciglio sx *20,00*1,300*1,300 20,00 1,300 1,300 33,80
20,00*0,500*0,500 20,00 0,500 0,500 5,00
Carreggiata sx - ciglio dx *20,00*1,000*1,300 20,00 1,000 1,300 26,00
20,00*0,600*0,650 20,00 0,600 0,650 7,80
Carreggiata dx - ciglio sx *20,00*1,000*1,350 20,00 1,000 1,350 27,00
20,00*0,600*0,600 20,00 0,600 0,600 7,20
Carreggiata dx - ciglio dx *20,00*1,300*0,650 20,00 1,300 0,650 16,90
20,00*0,500*0,500 20,00 0,500 0,500 5,00
Riempimento centrale *20,00*3,500*2,000 20,00 3,500 2,000 140,00
PORTALE D'IMBOCCO - da 18+441.088 a 18+
453.088
Riempimenti laterali esterni
Carreggiata sx - ciglio sx *12,00*[(1,10+0,40)/2]*
1,600 12,00 0,750 1,600 14,40
Carreggiata sx - ciglio dx *12,00*[(0,80+0,20)/2]*
1,300 12,00 0,500 1,300 7,80
Carreggiata sx - ciglio dx - Riempimento *12,00*
[(0,60+0,40)/2]*0,650 12,00 0,500 0,650 3,90
Carreggiata sx - Rinfianco tubazione di fondo *
12,00*0,500*1,300 12,00 0,500 1,300 7,80
Carreggiata dx - ciglio sx *12,00*[(0,80+0,25)/2]*
1,350 12,00 0,525 1,350 8,51
12,00*[(0,87+0,42)/2]*0,950 12,00 0,645 0,950 7,35
Carreggiata dx - ciglio sx *12,00*[(0,60+0,40)/2]*
0,650 12,00 0,500 0,650 3,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 456,71 54´004´524,98
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Carreggiata dx - ciglio dx - Polifora *12,00*[(0,70+
0,50)/2]*0,650 12,00 0,600 0,650 4,68
Rinfianco tubazione di fondo *12,00*0,520*0,950 12,00 0,520 0,950 5,93
PORTALE D'IMBOCCO - da 18+751.088 a 18+
739.088
Riempimenti laterali esterni
Carreggiata sx - ciglio sx *12,00*[(0,92+0,42)/2]*
1,100 12,00 0,670 1,100 8,84
Carreggiata sx - ciglio dx *12,00*[(0,81+0,22)/2]*
1,300 12,00 0,515 1,300 8,03
Carreggiata sx - ciglio sx - Polifora *12,00*[(0,72+
0,52)/2]*0,650 12,00 0,620 0,650 4,84
Carreggiata sx - ciglio sx - Riepimento *12,00*
[(0,57+0,41)/2]*0,650 12,00 0,490 0,650 3,82
Carreggiata sx - ciglio sx - Rinfianco tubazione di
fondo *12,00*0,520*1,100 12,00 0,520 1,100 6,86
Carreggiata sx - ciglio sx *12,00*[(0,82+0,22)/2]*
1,350 12,00 0,520 1,350 8,42
12,00*[(0,60+0,42)/2]*0,650 12,00 0,510 0,650 3,98
Carreggiata sx - ciglio dx *12,00*[(0,95+0,42)/2]*
1,100 12,00 0,685 1,100 9,04
Carreggiata sx - ciglio dx - Polifora *12,00*[(0,72+
0,53)/2]*0,650 12,00 0,625 0,650 4,88
GALLERIA TRATTO A SEZIONE VARIABILE -
da 18+453.088 a 18+591.088
Riempimenti laterali esterni
Carreggiata sx - ciglio sx *138,11*[(1,06+0,42)/2]*
1,530 138,11 0,740 1,530 156,37
Carreggiata sx - Polifora *138,11*[(0,81+0,67)/2]*
0,650 138,11 0,740 0,650 66,43
Carreggiata sx - ciglio dx *138,11*[(0,80+0,22)/2]*
1,320 138,11 0,510 1,320 92,98
138,11*[(0,57+0,40)/2]*0,650 138,11 0,485 0,650 43,54
Carreggiata dx - ciglio sx *138,11*[(0,81+0,22)/2]*
1,350 138,11 0,515 1,350 96,02
138,11*[(0,57+0,41)/2]*0,650 138,11 0,490 0,650 43,99
Carreggiata dx - ciglio dx *138,11*[(0,88+0,42)/2]*
0,950 138,11 0,650 0,950 85,28
Carreggiata dx - ciglio dx - Polifora *138,11*[(0,68+
0,48)/2]*0,650 138,11 0,580 0,650 52,07
Carreggiata dx - ciglio dx - Rinfianco tubazioni di
fondo *138,11*0,520*1,000 138,11 0,520 1,000 71,82
GALLERIA TRATTO A SEZIONE COSTANTE -
da 18+591.088 a 18+739.088
Riempimenti latarali esterni
Carreggiata sx - ciglio dx *148,00*[(0,93+0,42)/2]*
1,100 148,00 0,675 1,100 109,89
Carreggiata sx - ciglio sx - Polifera *148,00*[(0,72+
0,53)/2]*0,650 148,00 0,625 0,650 60,13
Carreggiata sx - ciglio dx *148,00*[(0,82+0,22)/2]*
1,350 148,00 0,520 1,350 103,90
Carreggiata sx - ciglio dx *148,00*[(0,58+0,42)/2]*
0,650 148,00 0,500 0,650 48,10
Carreggiata sx - Rinfianco tubazioni di fondo *
148,00*0,520*1,100 148,00 0,520 1,100 84,66
Carreggiata dx - ciglio sx *148,00*[(0,81+0,22)/2]*
1,330 148,00 0,515 1,330 101,37
148,00*[(0,57+0,41)/2]*0,650 148,00 0,490 0,650 47,14
Carreggiata dx - ciglio dx *148,00*[(0,92+0,42)/2]*
1,100 148,00 0,670 1,100 109,08
Carreggiata dx - Polifora *148,00*[(0,71+0,52)/2]*
0,650 148,00 0,615 0,650 59,16

SOMMANO... mc 1´957,96 55,64 108´940,89

1260 / 8251 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´113´465,87
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R I P O R T O 54´113´465,87

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
sponda riempimento magro laterale *2,00*340,11*
[1,07+1,03] 2,00 340,11 2,100 1´428,46
pareti interne canaletta portacavi *4,00*340,11*
0,500 4,00 340,11 0,500 680,22

SOMMANO... mq 2´108,68 19,38 40´866,22

1261 / 8252 CADITOIA CURVA - sistema pozzetto raccol
NP.ID.014 [2*18] 36,00 36,00
19/10/2006

SOMMANO... cad 36,00 12,93 465,48

1262 / 8253 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
31/07/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
Smaltimento acque di piattaforma galleria *2,00*
287,00 2,00 287,00 574,00
Smaltimento acque di piattaforma portali *2,00*[12+
12] 2,00 24,00 48,00
Smaltimento acque di piattaforma Muri a retta *
2,00*[10+20] 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... ml 682,00 12,69 8´654,58

1263 / 8254 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 20 MPA

MURI A RETTA - da 18+431.088 a 18+441.088
Rinfianco tuazioni di fondo *10,00*0,520*1,300 10,00 0,520 1,300 6,76
MURI A RETTA - da 18+751.088 a 18+771.088
Rinfianco tubazioni di fondo *20,00*0,520*1,300 20,00 0,520 1,300 13,52
PORTALE D'IMBOCCO - da 18+441.088 a 18+
453.088
Rinfianco tubazione di fondo *12,00*0,520*0,950 12,00 0,520 0,950 5,93
Rinfianco tubazione di fondo *12,00*0,520*0,950 12,00 0,520 0,950 5,93
PORTALE D'IMBOCCO - da 18+751.088 a 18+
739.088
Carreggiata sx - ciglio sx - Rinfianco tubazione di
fondo *12,00*0,520*1,100 12,00 0,520 1,100 6,86
Carreggiata sx - ciglio dx - Rinfianco tubazione di
fondo *12,00*0,520*1,100 12,00 0,520 1,100 6,86
GALLERIA TRATTO A SEZIONE VARIABILE -
da 18+453.088 a 18+591.088
Rinfianco tubazioni di fondo *138,11*0,520*1,320 138,11 0,520 1,320 94,80
Carreggiata dx - ciglio dx - Rinfianco tubazioni di
fondo *138,11*0,520*1,000 138,11 0,520 1,000 71,82
GALLERIA TRATTO A SEZIONE COSTANTE -
da 18+591.088 a 18+739.088
Carreggiata sx - Rinfianco tubazioni di fondo *
148,00*0,520*1,100 148,00 0,520 1,100 84,66
Carreggiata dx - Rinfianco tubazioni di fondo *
148,00*0,520*1,100 148,00 0,520 1,100 84,66

SOMMANO... mc 381,80 58,02 22´152,04

1264 / 8255 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´185´604,19
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copertura rettilinea.
Sponde rinfianco *2,00*[310,11+10+20]*0,550 2,00 340,11 0,550 374,12
testate *[2*18]*0,500*0,550 36,00 0,500 0,550 9,90

SOMMANO... mq 384,02 19,38 7´442,31

1265 / 8256 SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS.
P.A.10/SA- Fornitura e posa in opera di elementi di soletta
RC 2002 prefabbricata in cls armato vibrato tipo "bausta"dello
09/11/2002 spessore finito di 5-6 cm, armati con rete

elettrosaldata e capaci di sopportare carichi
superficiali concentrati, per copertura cavedi porta-
cavi.
copertura canalette portacavi *2,00*[310,11+10+
20]*0,500 2,00 340,11 0,500 340,11

SOMMANO... m2 340,11 19,76 6´720,57

1266 / 8257 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
31/07/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
drenaggio esterno laterale *2,00*[310,11+10+20]*
6,000 2,00 340,11 6,000 4´081,32

SOMMANO... mq 4´081,32 1,33 5´428,16

1267 / 8258 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
31/07/2006 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

2,00*[310,11+10+20]*1,000*1,500 2,00 340,11 1,000 1,500 1´020,33

SOMMANO... mc 1´020,33 12,69 12´947,99

1268 / 8259 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
22/09/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggio esterno laterale *2,00*[310,11+10+20] 2,00 340,11 680,22

SOMMANO... ml 680,22 9,95 6´768,19

1269 / 8260 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
22/09/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
680,220 680,220 680,22

SOMMANO... ml 680,22 0,95 646,21

GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´225´557,62
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(Cat 114)
GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1270 / 8315 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

portale imbocco arco rovescio  *2,00*16,00*[13,32+
1,38*2]*0,200 2,00 16,00 16,080 0,200 102,91
galleria artificiale corrente arco rovescio  *2,00*
15,00*[13,27+1,40*2]*0,200 2,00 15,00 16,070 0,200 96,42
dima arco rovescio  *2,00*5,40*[13,32+2,10*2]*
0,200 2,00 5,40 17,520 0,200 37,84
dima impronta centina *2,00*5,40*15,500*0,150 2,00 5,40 15,500 0,150 25,11

SOMMANO... mc 262,28 55,64 14´593,26

1271 / 8316 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76 -
PORTALE *2,00*16,00*12,760 2,00 16,00 12,760 408,32
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 *2,00*15,00*12,760 2,00 15,00 12,760 382,80
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.76 *2,00*
6,00*12,760 2,00 6,00 12,760 153,12

SOMMANO... mc 944,24 80,58 76´086,86

1272 / 8317 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PORTALE *2,00*16,00*12,760*70,000 2,00 16,00 12,760 70,000 28´582,40
ARTIFICIALI *2,00*15,00*12,760*120,000 2,00 15,00 12,760 120,000 45´936,00
DIMA *2,00*6,00*12,760*115,000 2,00 6,00 12,760 115,000 17´608,80

SOMMANO... kg 92´127,20 0,83 76´465,58

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1273 / 8318 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
calotta imbocco PORTALE *2,00*11,17*[0,50*
(10,20+36,80)] 2,00 11,17 23,500 524,99
2,00*4,83*36,800 2,00 4,83 36,800 355,49
imbocco calotta e piedritti - ARTIFICIALE *2,00*
15,00*36,880 2,00 15,00 36,880 1´106,40
galleria artificiale calotta  - DIMA C2 *2,00*6,00*
27,570 2,00 6,00 27,570 330,84
galleria artificiale calotta  - DIMA ESTERNA *
2,00*5,40*23,480 2,00 5,40 23,480 253,58

Parziale... mc 2´571,30

SOMMANO... mc 2´571,30 80,73 207´581,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´600´284,37
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1274 / 8319 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ARTIFICIALE *2,00*15,00*[(7,98+4,42)*2] 2,00 15,00 24,800 744,00
DIMA ESTERNA *2,00*5,40*[(7,95+5,00)*2] 2,00 5,40 25,900 279,72
PORTALE *2,00*16,00*[3,57*2] 2,00 16,00 7,140 228,48
PORTALE *2,00*16,00*[1/3*6,45] 2,00 16,00 2,150 68,80

SOMMANO... mq 1´321,00 19,38 25´600,98

1275 / 8320 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PORTALE *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
PORTALE *2,00*11,17*[0,50*(5,60+25,82)] 2,00 11,17 15,710 350,96
ARTIFICIALE *2,00*15,00*25,820 2,00 15,00 25,820 774,60
DIMA C2 *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´684,82 24,06 40´536,77

1276 / 8321 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
PORTALE *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
PORTALE *2,00*11,17*[0,50*(5,60+25,82)] 2,00 11,17 15,710 350,96
ARTIFICIALE *2,00*15,00*25,820 2,00 15,00 25,820 774,60
DIMA C2 *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´684,82 29,06 48´960,87

1277 / 8322 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 22.92 *2,00*5,40*22,920*
23,550 2,00 5,40 22,920 23,550 5´829,47
calotta dima di attacco mq/ml 48.96 *2,00*5,40*
48,960*23,550 2,00 5,40 48,960 23,550 12´452,49

SOMMANO... kg 18´281,96 0,82 14´991,21

1278 / 8323 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
calotta imbocco PORTALE *2,00*11,17*[0,50*
(10,20+36,80)]*90,000 2,00 11,17 23,500 90,000 47´249,10
2,00*4,83*36,800*90,000 2,00 4,83 36,800 90,000 31´993,92
imbocco calotta e piedritti - ARTIFICIALE *2,00*
15,00*36,880*85,000 2,00 15,00 36,880 85,000 94´044,00
galleria artificiale calotta  - DIMA C2 *2,00*6,00*
27,570*110,000 2,00 6,00 27,570 110,000 36´392,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´679,42 54´730´374,20
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galleria artificiale calotta  - DIMA ESTERNA *
2,00*5,40*23,480*60,000 2,00 5,40 23,480 60,000 15´215,04

Parziale... kg 224´894,46

SOMMANO... kg 224´894,46 0,83 186´662,40

1279 / 8324 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
ARTIFICIALE *2,00*15,00*34,000 2,00 15,00 34,000 1´020,00
DIMA ESTERNA *2,00*5,40*35,000 2,00 5,40 35,000 378,00
PORTALE *2,00*16,00*[3,56*2] 2,00 16,00 7,120 227,84
PORTALE *2,00*16,00*24,030 2,00 16,00 24,030 768,96
a detrarre *2,00*16,00*[1/3*24,03] 2,00 16,00 8,010 -256,32

Sommano positivi... mq 2´394,80
Sommano negativi... mq -256,32

SOMMANO... mq 2´138,48 13,10 28´014,09

1280 / 8325 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT contatto tra portale e tratto galleria artificiale *2,00*
17/11/2006 42,96 2,00 42,96 85,92

contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*43,05 2,00 43,05 86,10
contatto tra tratto portale *2,00*42,96 2,00 42,96 85,92

SOMMANO... m 257,94 13,67 3´526,04

1281 / 8326 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
PISTA Sx
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
CALASTRELLI IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34
PISTA Dx
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
CALASTRELLI IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´848,11 54´948´576,73
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R I P O R T O 26´848,11 54´948´576,73

CATENE *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34

SOMMANO... Kg 27´444,68 1,14 31´286,94

1282 / 8363 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
15/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO A19
spritz dima *2,00*30,88*6,000 2,00 30,88 6,000 370,56

SOMMANO... mq 370,56 30,16 11´176,09

1283 / 8364 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
13/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
IMBOCCO A19
spritz dima *2,00*30,88*6,000*0,250 2,00 30,88 6,000 0,250 92,64

SOMMANO... mc 92,64 23,67 2´192,79

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1284 / 8327 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
tubi ø 400 drenaggio centrale *2,00*[5,40+15,00+
16,00+2,00] 2,00 38,40 76,80

SOMMANO... ml 76,80 15,81 1´214,21

1285 / 8328 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*38,40 4,00 38,40 153,60

SOMMANO... ml 153,60 9,95 1´528,32

1286 / 8329 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
15/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*36,40 4,00 36,40 145,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145,60 54´995´975,08
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R I P O R T O 145,60 54´995´975,08

SOMMANO... ml 145,60 0,95 138,32

1287 / 8330 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *2,00*38,40*0,195 2,00 38,40 0,195 14,98
rinfianco new jersey *2,00*38,40*[0,47+0,41] 2,00 38,40 0,880 67,58
rinfianco new jersey laterali *2,00*38,40*[1,36+
1,52] 2,00 38,40 2,880 221,18

SOMMANO... mc 303,74 58,02 17´622,99

1288 / 8332 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
drenaggio mc/ml 17.19 *2,00*38,40*17,190 2,00 38,40 17,190 1´320,19

SOMMANO... mc 1´320,19 27,44 36´226,01

1289 / 8365 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti *[2*2]*[16,00+15,00+6,00]*4,000 4,00 37,00 4,000 592,00

SOMMANO... mq 592,00 6,06 3´587,52

GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato
Agrigento  (Cat 115)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1290 / 8376 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

PORTALE *2,00*16,00*[13,32+1,38*2]*0,200 2,00 16,00 16,080 0,200 102,91
ARTIFICIALE *2,00*6,00*[13,27+1,40*2]*0,200 2,00 6,00 16,070 0,200 38,57
DIMA *2,00*5,40*[13,32+2,10*2]*0,200 2,00 5,40 17,520 0,200 37,84
dima impronta centina mc/ml 1.58 *2,00*5,40*
15,500*0,150 2,00 5,40 15,500 0,150 25,11

SOMMANO... mc 204,43 55,64 11´374,49

1291 / 8377 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
PORTALE *2,00*16,00*12,760 2,00 16,00 12,760 408,32
ARTIFICIALE *2,00*6,00*12,760 2,00 6,00 12,760 153,12
DIMA *2,00*6,00*12,760 2,00 6,00 12,760 153,12

SOMMANO... mc 714,56 80,58 57´579,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´122´503,65
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R I P O R T O 55´122´503,65

1292 / 8378 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PORTALE *2,00*16,00*12,760*70,000 2,00 16,00 12,760 70,000 28´582,40
ARTIFICIALE *2,00*6,00*12,760*120,000 2,00 6,00 12,760 120,000 18´374,40
DIMA *2,00*6,00*12,760*115,000 2,00 6,00 12,760 115,000 17´608,80

SOMMANO... kg 64´565,60 0,83 53´589,45

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1293 / 8379 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
PORTALE *2,00*11,17*[0,50*(10,20+36,80)] 2,00 11,17 23,500 524,99
2,00*4,83*36,800 2,00 4,83 36,800 355,49
ARTIFICIALE *2,00*6,00*3,880 2,00 6,00 3,880 46,56
DIMA *2,00*6,00*27,570 2,00 6,00 27,570 330,84
DIMA ESTERNA *2,00*5,40*23,480 2,00 5,40 23,480 253,58

SOMMANO... mc 1´511,46 80,73 122´020,17

1294 / 8380 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PORTALE *2,00*16,00*[3,57*2] 2,00 16,00 7,140 228,48
PORTALE *2,00*16,00*[1/3*6,45] 2,00 16,00 2,150 68,80
ARTIFICIALE *2,00*6,00*24,800 2,00 6,00 24,800 297,60
DIMA *2,00*5,40*25,900 2,00 5,40 25,900 279,72

SOMMANO... mq 874,60 19,38 16´949,75

1295 / 8381 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PORTALE *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
PORTALE *2,00*11,17*15,710 2,00 11,17 15,710 350,96
ARTIFICIALE *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84
DIMA *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´220,06 24,06 29´354,64

1296 / 8382 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
PORTALE *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
PORTALE *2,00*11,17*15,710 2,00 11,17 15,710 350,96
ARTIFICIALE *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84
DIMA *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´220,06 55´344´417,66
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R I P O R T O 1´220,06 55´344´417,66

SOMMANO... mq 1´220,06 29,06 35´454,94

1297 / 8383 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Cassaforma a perdere
calotta dima di attacco mq/ml 48.96 *2,00*5,40*
48,960*23,550 2,00 5,40 48,960 23,550 12´452,49
dima di attacco mq/ml 22.92 *2,00*5,40*22,920*
23,550 2,00 5,40 22,920 23,550 5´829,47

SOMMANO... kg 18´281,96 0,82 14´991,21

1298 / 8384 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PORTALE *2,00*11,17*23,500*90,000 2,00 11,17 23,500 90,000 47´249,10
PORTALE *2,00*4,83*36,800*90,000 2,00 4,83 36,800 90,000 31´993,92
ARTIFICIALE *2,00*6,00*36,880*85,000 2,00 6,00 36,880 85,000 37´617,60
DIMA *2,00*6,00*27,570*110,000 2,00 6,00 27,570 110,000 36´392,40
DIMA ESTERNA *2,00*5,40*23,480*60,000 2,00 5,40 23,480 60,000 15´215,04

SOMMANO... kg 168´468,06 0,83 139´828,49

1299 / 8385 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
PORTALE *2,00*16,00*[3,56*2] 2,00 16,00 7,120 227,84
PORTALE *2,00*16,00*24,030 2,00 16,00 24,030 768,96
a detrarre *2,00*16,00*[1/3*24,03] 2,00 16,00 8,010 -256,32
ARTIFICIALE *2,00*6,00*34,000 2,00 6,00 34,000 408,00
DIMA *2,00*5,40*35,000 2,00 5,40 35,000 378,00

Sommano positivi... mq 1´782,80
Sommano negativi... mq -256,32

SOMMANO... mq 1´526,48 13,10 19´996,89

1300 / 8386 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT PORTALE *2,00*42,96 2,00 42,96 85,92
17/11/2006 ARTIFICIALE *2,00*42,96 2,00 42,96 85,92

DIMA *2,00*43,05 2,00 43,05 86,10

SOMMANO... m 257,94 13,67 3´526,04

1301 / 8417 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
PISTA Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´558´215,23
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R I P O R T O 55´558´215,23

IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
CALASTRELLI IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34
PISTA Dx
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
CALASTRELLI IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34

SOMMANO... Kg 27´444,68 1,14 31´286,94

1302 / 8423 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
15/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO A19
spritz dima *2,00*30,88*6,000 2,00 30,88 6,000 370,56

SOMMANO... mq 370,56 30,16 11´176,09

1303 / 8424 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
13/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
IMBOCCO A19
spritz dima *2,00*30,88*6,000*0,250 2,00 30,88 6,000 0,250 92,64

SOMMANO... mc 92,64 23,67 2´192,79

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1304 / 8387 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
tubi ø 400 drenaggio centrale *2,00*30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... ml 60,00 15,81 948,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´603´819,65
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R I P O R T O 55´603´819,65

1305 / 8388 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *2,00*30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... ml 60,00 9,95 597,00

1306 / 8389 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *2,00*30,00*0,195 2,00 30,00 0,195 11,70
rinfianco new jersey *2,00*30,00*[0,47+0,41] 2,00 30,00 0,880 52,80
rinfianco new jersey laterali *2,00*30,00*[1,36+
1,52] 2,00 30,00 2,880 172,80

SOMMANO... mc 237,30 58,02 13´768,15

1307 / 8391 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
drenaggio mc/ml 17.19 *2,00*30,00*17,190 2,00 30,00 17,190 1´031,40

SOMMANO... mc 1´031,40 27,44 28´301,62

1308 / 8425 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti *[2*2]*[16,00+6,00+6,00]*4,000 4,00 28,00 4,000 448,00

SOMMANO... mq 448,00 6,06 2´714,88

GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19
(Cat 116)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1309 / 8456 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

in sx
portale imbocco arco rovescio *16,00*16,080*0,200 16,00 16,080 0,200 51,46
galleria artificiale corrente arco rovescio *13,42*
16,070*0,200 13,42 16,070 0,200 43,13
dima arco rovescio *5,40*17,520*0,200 5,40 17,520 0,200 18,92
dima impronta centina  *5,40*15,500*0,150 5,40 15,500 0,150 12,56
in dx
portale imbocco arco rovescio mc/ml 1.58 *16,00*
16,080*0,200 16,00 16,080 0,200 51,46
galleria artificiale corrente arco rovescio  mc/ml 1.58
*5,19*16,070*0,200 5,19 16,070 0,200 16,68
dima arco rovescio mc/ml 1.58 *5,40*17,520*0,200 5,40 17,520 0,200 18,92
dima impronta centina mc/ml 1.58 *5,40*15,500*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 213,13 55´649´201,30
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R I P O R T O 213,13 55´649´201,30

0,150 5,40 15,500 0,150 12,56

SOMMANO... mc 225,69 55,64 12´557,39

1310 / 8457 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
in sx
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76 *
16,00*12,760 16,00 12,760 204,16
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 *13,42*12,760 13,42 12,760 171,24
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.76 *5,40*
12,760 5,40 12,760 68,90
in dx
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76 *
16,00*12,760 16,00 12,760 204,16
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 *5,19*12,760 5,19 12,760 66,22
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.76 *5,40*
12,760 5,40 12,760 68,90

SOMMANO... mc 783,58 80,58 63´140,88

1311 / 8458 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Portali *[204,16+204,16]*70,000 408,32 70,000 28´582,40
Galleria artificiale arco rovescio e murette kg/mc
120.00 *[171,24+66,22]*120,000 237,46 120,000 28´495,20
Dima arco rovescio e murette kg/mc 115.00 *
[68,90+68,90]*115,000 137,80 115,000 15´847,00

SOMMANO... kg 72´924,60 0,83 60´527,42

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1312 / 8459 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
in sx
calotta imbocco portale  mq/ml 28.08 *[11,00/2]*
28,080 5,50 28,080 154,44
piedritti mq/ml 10.40 *11,00*10,400 11,00 10,400 114,40
imbocco calotta e piedritti mq/ml 38.48 *5,00*
38,480 5,00 38,480 192,40
galleria artificiale calotta mq/ml 28.08 *13,42*
28,080 13,42 28,080 376,83
galleria artificiale piedritti mq/ml 10.40 *13,42*
10,400 13,42 10,400 139,57
dima calotta mq/ml 30.69 *5,40*30,690 5,40 30,690 165,73
in dx
calotta imbocco portale  mq/ml 28.08 *[11,00/2]*
28,080 5,50 28,080 154,44
piedritti mq/ml 10.40 *11,00*10,400 11,00 10,400 114,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´412,21 55´785´426,99
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R I P O R T O 1´412,21 55´785´426,99

imbocco calotta e piedritti mq/ml 38.48 *5,00*
38,480 5,00 38,480 192,40
galleria artificiale calotta mq/ml 28.08 *5,19*28,080 5,19 28,080 145,74
galleria artificiale piedritti mq/ml 10.40 *5,19*
10,400 5,19 10,400 53,98
dima calotta mq/ml 23.32 *5,40*23,320 5,40 23,320 125,93

SOMMANO... mc 1´930,26 80,73 155´829,89

1313 / 8460 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
in sx
calotta imbocco portale mq/ml 20.82 *16,00*20,820 16,00 20,820 333,12
imbocco portale frontale *27,38 27,38 27,38
calotta tratto artificiale mq/ml 20.82 *13,42*20,820 13,42 20,820 279,40
riempimenti laterali  *37,40*[(2,40+1,60)/2] 37,40 2,000 74,80
riempimenti laterali  *[1,93+1,83] 3,76 3,76
in dx
calotta imbocco portale mq/ml 19.38 *16,00*19,380 16,00 19,380 310,08
imbocco portale frontale *22,62 22,62 22,62
calotta tratto artificiale mq/ml 19.38 *5,19*19,380 5,19 19,380 100,58
riempimenti laterali  *26,40*[2,40+1,60] 26,40 4,000 105,60
riempimenti laterali  *3,76 3,76 3,76

SOMMANO... mq 1´261,10 19,38 24´440,12

1314 / 8461 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
in sx
calotta imbocco portale  mq/ml 27.06 *5,50*27,060 5,50 27,060 148,83
calotta imbocco portale  mq/ml 27.06 *5,00*27,060 5,00 27,060 135,30
calotta tratto artificiale mq/ml 52.35 *13,42*52,350 13,42 52,350 702,54
in dx
calotta imbocco portale  mq/ml 25.82 *5,50*25,820 5,50 25,820 142,01
calotta imbocco portale  mq/ml 25.82 *5,00*25,820 5,00 25,820 129,10
calotta tratto artificiale mq/ml 49.46 *5,19*49,460 5,19 49,460 256,70

SOMMANO... mq 1´514,48 24,06 36´438,39

1315 / 8462 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Cassaforma a perdere
in sx
calotta dima di attacco mq/ml 52.24 *5,40*52,240*
23,550 5,40 52,240 23,550 6´643,36
in dx
calotta dima di attacco mq/ml 48.96 *5,40*48,960*
23,550 5,40 48,960 23,550 6´226,24
in sx
dima di attacco mq/ml 26.50 *5,40*26,500*23,550 5,40 26,500 23,550 3´370,01
in dx
dima di attacco mq/ml 22.92 *5,40*22,920*23,550 5,40 22,920 23,550 2´914,74

SOMMANO... kg 19´154,35 0,82 15´706,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´017´841,96
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R I P O R T O 56´017´841,96

1316 / 8463 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
in sx
portale incid. 90 Kg/mc *[154,44+114,40+192,40]*
90,000 461,24 90,000 41´511,60
Galleria artificiale calotta e piedritti kg/mc 85 *
[376,83+139,57]*85,000 516,40 85,000 43´894,00
dima incid. 70 Kg/mc *165,73*70,000 165,73 70,000 11´601,10
in dx
portale incid. 90 Kg/mc *[154,44+114,40+192,40]*
90,000 461,24 90,000 41´511,60
Galleria artificiale calotta e piedritti kg/mc 85 *
[145,74+53,98]*85,000 199,72 85,000 16´976,20
dima incid. 70 Kg/mc *125,93*70,000 125,93 70,000 8´815,10

SOMMANO... kg 164´309,60 0,83 136´376,97

1317 / 8464 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
in sx
imbocco a becco di flauto  *5,50*25,820 5,50 25,820 142,01
imbocco a becco di flauto  *5,00*25,820 5,00 25,820 129,10
tratto artificiale *13,42*25,820 13,42 25,820 346,50
dima *32,93*30,680 32,93 30,680 1´010,29
in dx
imbocco a becco di flauto  *5,50*25,820 5,50 25,820 142,01
imbocco a becco di flauto  *5,00*25,820 5,00 25,820 129,10
tratto artificiale *5,19*25,820 5,19 25,820 134,01
dima *5,40*30,680 5,40 30,680 165,67

SOMMANO... mq 2´198,69 29,06 63´893,93

1318 / 8465 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
in sx
imbocco mq/ml 32.76 *5,50*32,760 5,50 32,760 180,18
imbocco mq/ml 32.76 *5,00*32,760 5,00 32,760 163,80
tratto artificiale mq/ml 32.76 *13,42*32,760 13,42 32,760 439,64
dima mq/ml 19.25 *5,40*19,250 5,40 19,250 103,95
in dx
imbocco mq/ml 31.28 *5,50*31,280 5,50 31,280 172,04
imbocco mq/ml 31.28 *5,00*31,280 5,00 31,280 156,40
tratto artificiale mq/ml 31.28 *5,19*31,280 5,19 31,280 162,34
dima mq/ml 18.28 *5,40*18,280 5,40 18,280 98,71

SOMMANO... mq 1´477,06 13,10 19´349,49

1319 / 8466 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT in sx
17/11/2006 contatto tra portale e tratto galleria artificiale *44,38 44,38 44,38

contatto tra tratto artificiale e dima *44,38 44,38 44,38
in dx
contatto tra portale e tratto galleria artificiale *42,21 42,21 42,21
contatto tra tratto artificiale e dima *42,21 42,21 42,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173,18 56´237´462,35
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R I P O R T O 173,18 56´237´462,35

SOMMANO... m 173,18 13,67 2´367,37

1320 / 8467 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
in sx
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc. *[7*2]*33,27*31,000 14,00 33,27 31,000 14´439,18
in dx
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc. *[7*2]*30,74*31,000 14,00 30,74 31,000 13´341,16

SOMMANO... Kg 27´780,34 1,14 31´669,59

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1321 / 8468 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
in sx
tubi ø 400 drenaggio centrale *36,00 36,00 36,00
in dx
tubi ø 400 drenaggio centrale *27,00 27,00 27,00

SOMMANO... ml 63,00 15,81 996,03

1322 / 8469 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
in sx
tubi drenaggio impermeabilizzazione *2,00*36,00 2,00 36,00 72,00
in dx
tubi drenaggio impermeabilizzazione *2,00*27,00 2,00 27,00 54,00

SOMMANO... ml 126,00 9,95 1´253,70

1323 / 8470 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

in sx
rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *36,00*0,195 36,00 0,195 7,02
in dx
rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *27,00*0,195 27,00 0,195 5,27
rinfianco new jersey *63,80*[0,47+0,41] 63,80 0,880 56,14
rinfianco new jersey laterali *63,80*[1,36+1,52] 63,80 2,880 183,74

SOMMANO... mc 252,17 58,02 14´630,90

1324 / 8472 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´288´379,94
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R I P O R T O 56´288´379,94

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
in sx
drenaggio mc/ml 18.12 *36,00*18,120 36,00 18,120 652,32
in dx
drenaggio mc/ml 17.19 *27,00*17,190 27,00 17,190 464,13

SOMMANO... mc 1´116,45 27,44 30´635,39

1325 / 8487 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti Sx *2,00*[16,00+13,42+6,00]*4,000 2,00 35,42 4,000 283,36
piedritti Dx *2,00*[16,00+5,19+6,00]*4,000 2,00 27,19 4,000 217,52

SOMMANO... mq 500,88 6,06 3´035,33

GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato
Agrigento  (Cat 117)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1326 / 8517 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

in dx
portale imbocco arco rovescio mc/ml 1.72 *16,00*
1,720 16,00 1,720 27,52
galleria artificiale corrente arco rovescio  mc/ml 1.72
*13,27*1,720 13,27 1,720 22,82
dima arco rovescio mc/ml 1.72 *5,40*1,720 5,40 1,720 9,29
dima impronta centina  *2,00*5,40*4,500*0,100 2,00 5,40 4,500 0,100 4,86
in sx
portale imbocco arco rovescio mc/ml 1.58 *16,00*
1,580 16,00 1,580 25,28
galleria artificiale corrente arco rovescio  mc/ml 1.58
*5,45*1,580 5,45 1,580 8,61
dima arco rovescio mc/ml 1.58 *5,40*1,580 5,40 1,580 8,53
dima impronta centina mc/ml 1.58 *2,00*5,40*
4,500*0,100 2,00 5,40 4,500 0,100 4,86

SOMMANO... mc 111,77 55,64 6´218,88

1327 / 8518 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
in dx
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 16.70 *
16,00*16,700 16,00 16,700 267,20
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
16.70 *13,27*16,700 13,27 16,700 221,61
dima arco rovescio e murette mq/ml 16.70 *5,40*
16,700 5,40 16,700 90,18
in sx
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.74 *
16,00*12,740 16,00 12,740 203,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 782,83 56´328´269,54
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R I P O R T O 782,83 56´328´269,54

galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.74 *5,45*12,740 5,45 12,740 69,43
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.74 *5,40*
12,740 5,40 12,740 68,80

SOMMANO... mc 921,06 80,58 74´219,01

1328 / 8519 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
in dx
Portale Imbocco e murette *267,20*70,000 267,20 70,000 18´704,00
Galleria artificiale arco rovescio e murette *221,61*
120,000 221,61 120,000 26´593,20
Dima arco rovescio e murette *90,18*115,000 90,18 115,000 10´370,70
in sx
Portale imbocco e murette *203,84*70,000 203,84 70,000 14´268,80
Galleria artificiale arco rovescio e murette *69,43*
120,000 69,43 120,000 8´331,60
Dima arco rovescio e murette *68,80*115,000 68,80 115,000 7´912,00

SOMMANO... kg 86´180,30 0,83 71´529,65

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1329 / 8520 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
in dx
calotta imbocco portale  mq/ml 28.08 *[11,00/2]*
28,080 5,50 28,080 154,44
piedritti mq/ml 10.40 *11,00*10,400 11,00 10,400 114,40
imbocco calotta e piedritti mq/ml 38.48 *5,50*
38,480 5,50 38,480 211,64
galleria artificiale calotta mq/ml 28.08 *13,27*
28,080 13,27 28,080 372,62
galleria artificiale piedritti mq/ml 10.40 *13,27*
10,400 13,27 10,400 138,01
dima calotta mq/ml 30.69 *5,40*30,690 5,40 30,690 165,73
in dx
calotta imbocco portale  mq/ml 26.60 *[11,00/2]*
26,600 5,50 26,600 146,30
piedritti mq/ml 9.88 *11,00*9,880 11,00 9,880 108,68
imbocco calotta e piedritti mq/ml 36.48 *5,00*
36,480 5,00 36,480 182,40
galleria artificiale calotta mq/ml 26.60 *5,45*26,600 5,45 26,600 144,97
galleria artificiale piedritti mq/ml 9.88 *5,45*9,880 5,45 9,880 53,85
dima calotta mq/ml 23.32 *5,40*23,320 5,40 23,320 125,93

SOMMANO... mc 1´918,97 80,73 154´918,45

1330 / 8521 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
in dx
calotta imbocco portale mq/ml 20.82 *16,00*20,820 16,00 20,820 333,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 333,12 56´628´936,65
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R I P O R T O 333,12 56´628´936,65

imbocco portale frontale *27,38 27,38 27,38
calotta tratto artificiale mq/ml 20.82 *13,27*20,820 13,27 20,820 276,28
riempimenti laterali  *30,90*[(2,40+1,60)/2] 30,90 2,000 61,80
riempimenti laterali  *[1,93+1,83] 3,76 3,76
in sx
calotta imbocco portale mq/ml 19.38 *16,00*19,380 16,00 19,380 310,08
imbocco portale frontale *22,62 22,62 22,62
calotta tratto artificiale mq/ml 19.38 *5,45*19,380 5,45 19,380 105,62
riempimenti laterali  *27,07*[2,40+1,60] 27,07 4,000 108,28
riempimenti laterali  *3,76 3,76 3,76

SOMMANO... mq 1´252,70 19,38 24´277,33

1331 / 8522 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
in dx
calotta imbocco portale  mq/ml 27.06 *5,50*27,060 5,50 27,060 148,83
calotta imbocco portale  mq/ml 27.06 *5,00*27,060 5,00 27,060 135,30
calotta tratto artificiale mq/ml 52.35 *13,50*52,350 13,50 52,350 706,73
in sx
calotta imbocco portale  mq/ml 25.82 *5,50*25,820 5,50 25,820 142,01
calotta imbocco portale  mq/ml 25.82 *5,00*25,820 5,00 25,820 129,10
calotta tratto artificiale mq/ml 49.46 *5,67*49,460 5,67 49,460 280,44

SOMMANO... mq 1´542,41 24,06 37´110,38

1332 / 8523 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Cassaforma a perdere
in dx
dima di attacco mq/ml 26.50 *5,40*26,500*23,550 5,40 26,500 23,550 3´370,01
in sx
dima di attacco mq/ml 22.92 *5,40*22,920*23,550 5,40 22,920 23,550 2´914,74
in dx
calotta dima di attacco mq/ml 52.24 *5,40*52,240*
23,550 5,40 52,240 23,550 6´643,36
in sx
calotta dima di attacco mq/ml 48.96 *5,40*48,960*
23,550 5,40 48,960 23,550 6´226,24

SOMMANO... kg 19´154,35 0,82 15´706,57

1333 / 8524 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
in dx
Portale incid. 90 Kg/mc *[154,44+114,40+211,64]*
90,000 480,48 90,000 43´243,20
Galleria artificiale calotta e piedritti kg/mc 85.00 *
[372,62+138,01]*85,000 510,63 85,000 43´403,55
dima incid. 65 Kg/mc *165,73*65,000 165,73 65,000 10´772,45
in sx
Portale incid. 80 Kg/mc *[146,30+108,68+182,40]*
90,000 437,38 90,000 39´364,20
Galleria artificiale calotta e piedritti kg/mc 85.00 *
[144,97+53,85]*85,000 198,82 85,000 16´899,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153´683,10 56´706´030,93
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dima incid. 65 Kg/mc *125,93*65,000 125,93 65,000 8´185,45

SOMMANO... kg 161´868,55 0,83 134´350,90

1334 / 8525 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
in dx
imbocco a becco di flauto  *5,50*25,820 5,50 25,820 142,01
imbocco a becco di flauto  *5,00*25,820 5,00 25,820 129,10
tratto artificiale *13,50*25,820 13,50 25,820 348,57
dima *5,40*30,680 5,40 30,680 165,67
in sx
imbocco a becco di flauto  *5,50*25,820 5,50 25,820 142,01
imbocco a becco di flauto  *5,00*25,820 5,00 25,820 129,10
tratto artificiale *5,67*25,820 5,67 25,820 146,40
dima *5,40*30,680 5,40 30,680 165,67

SOMMANO... mq 1´368,53 29,06 39´769,48

1335 / 8526 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
in dx
imbocco mq/ml 32.76 *5,50*32,760 5,50 32,760 180,18
imbocco mq/ml 32.76 *5,00*32,760 5,00 32,760 163,80
tratto artificiale mq/ml 32.76 *13,50*32,760 13,50 32,760 442,26
dima mq/ml 19.25 *5,40*19,250 5,40 19,250 103,95
in sx
imbocco mq/ml 31.28 *5,50*31,280 5,50 31,280 172,04
imbocco mq/ml 31.28 *5,00*31,280 5,00 31,280 156,40
tratto artificiale mq/ml 31.28 *5,67*31,280 5,67 31,280 177,36
dima mq/ml 18.28 *5,40*18,280 5,40 18,280 98,71

SOMMANO... mq 1´494,70 13,10 19´580,57

1336 / 8527 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT in dx
17/11/2006 contatto tra portale e tratto galleria artificiale *44,38 44,38 44,38

contatto tra tratto artificiale e dima *44,38 44,38 44,38
in sx
contatto tra portale e tratto galleria artificiale *42,21 42,21 42,21
contatto tra tratto artificiale e dima *42,21 42,21 42,21

SOMMANO... m 173,18 13,67 2´367,37

1337 / 8528 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
in dx
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc. *[7*2]*33,27*31,000 14,00 33,27 31,000 14´439,18
in sx
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc. *[7*2]*30,74*31,000 14,00 30,74 31,000 13´341,16

SOMMANO... Kg 27´780,34 1,14 31´669,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´933´768,84
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GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1338 / 8529 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
in dx
tubi ø 400 drenaggio centrale *34,90 34,90 34,90
in sx
tubi ø 400 drenaggio centrale *27,07 27,07 27,07

SOMMANO... ml 61,97 15,81 979,75

1339 / 8530 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
in dx
tubi drenaggio impermeabilizzazione *2,00*34,90 2,00 34,90 69,80
in sx
tubi drenaggio impermeabilizzazione *2,00*27,07 2,00 27,07 54,14

SOMMANO... ml 123,94 9,95 1´233,20

1340 / 8531 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

in dx
rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *34,90*0,195 34,90 0,195 6,81
in sx
rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *27,07*0,195 27,07 0,195 5,28
rinfianco new jersey *61,97*[0,47+0,41] 61,97 0,880 54,53
rinfianco new jersey laterali *61,97*[1,36+1,52] 61,97 2,880 178,47

SOMMANO... mc 245,09 58,02 14´220,12

1341 / 8533 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
in dx
drenaggio mc/ml 18.12 *34,90*18,120 34,90 18,120 632,39
in sx
drenaggio mc/ml 17.19 *27,07*17,190 27,07 17,190 465,33

SOMMANO... mc 1´097,72 27,44 30´121,44

1342 / 8542 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´980´323,35
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0,25 MM
piedritti Sx *2,00*[16,00+5,45+6,00]*4,000 2,00 27,45 4,000 219,60
piedritti Dx *2,00*[16,00+13,27+6,00]*4,000 2,00 35,27 4,000 282,16

SOMMANO... mq 501,76 6,06 3´040,67

GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19  (Cat
118)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1343 / 8570 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

portale imbocco arco rovescio *2,00*16,00*[13,32+
1,38*2]*0,200 2,00 16,00 16,080 0,200 102,91
galleria artificiale corrente arco rovescio *2,00*
8,00*[13,27+1,40*2]*0,200 2,00 8,00 16,070 0,200 51,42
dima arco rovescio *2,00*6,00*[13,32+2,10*2]*
0,200 2,00 6,00 17,520 0,200 42,05
dima impronta centina *4,00*6,00*15,500*0,150 4,00 6,00 15,500 0,150 55,80

SOMMANO... mc 252,18 55,64 14´031,30

1344 / 8571 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76 *
2,00*16,00*12,760 2,00 16,00 12,760 408,32
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 *2,00*8,00*12,760 2,00 8,00 12,760 204,16
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.74 *2,00*
6,00*12,760 2,00 6,00 12,760 153,12

SOMMANO... mc 765,60 80,58 61´692,05

1345 / 8572 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76
incidenza kg./mc. 70 *2,00*16,00*12,760*70,000 2,00 16,00 12,760 70,000 28´582,40
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 - incidenza kg./mc. 120 *2,00*8,00*12,760*
120,000 2,00 8,00 12,760 120,000 24´499,20
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.74 -
incidenza kg./mc. 115 *2,00*6,00*12,760*115,000 2,00 6,00 12,760 115,000 17´608,80

SOMMANO... kg 70´690,40 0,83 58´673,03

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1346 / 8573 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´117´760,40
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calotta imbocco portale *2,00*11,17*[0,50*(10,20+
36,80)] 2,00 11,17 23,500 524,99
2,00*4,83*36,800 2,00 4,83 36,800 355,49
imbocco calotta e piedritti Artificiale *2,00*8,00*
36,880 2,00 8,00 36,880 590,08
galleria artificiale calotta Dima C2 *2,00*6,00*
27,570 2,00 6,00 27,570 330,84
galleria artificiale piedritti Dima esterna *2,00*5,40*
23,480 2,00 5,40 23,480 253,58

SOMMANO... mc 2´054,98 80,73 165´898,54

1347 / 8574 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Artificiale *2,00*8,00*[(7,98+4,42)*2] 2,00 8,00 24,800 396,80
Dima esterna *2,00*5,40*[(7,95+5,00)*2] 2,00 5,40 25,900 279,72
Portale *2,00*16,00*[3,57*2] 2,00 16,00 7,140 228,48
Portale *2,00*16,00*[6,45*1/3] 2,00 16,00 2,150 68,80

SOMMANO... mq 973,80 19,38 18´872,24

1348 / 8575 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
Portale *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
Portale *2,00*11,17*[(5,60+25,82)*0,50] 2,00 11,17 15,710 350,96
Artificiale *2,00*8,00*25,820 2,00 8,00 25,820 413,12
Dima C2 *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´323,34 24,06 31´839,56

1349 / 8576 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 22.92 *2,00*5,40*22,920*
23,550 2,00 5,40 22,920 23,550 5´829,47
calotta dima di attacco mq/ml 48.96 *2,00*5,40*
48,960*23,550 2,00 5,40 48,960 23,550 12´452,49

SOMMANO... kg 18´281,96 0,82 14´991,21

1350 / 8577 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Calotta imbocco portale incid. 90 Kg/mc *2,00*
11,17*[(10,20+36,80)*0,50]*90,000 2,00 11,17 23,500 90,000 47´249,10
2,00*4,83*36,800*90,000 2,00 4,83 36,800 90,000 31´993,92
Imbocco calotta e piedritti - Artificiale incid. 85 Kg/
mc *2,00*8,00*36,800*85,000 2,00 8,00 36,800 85,000 50´048,00
galleria artificiale calotta - Dima C2  incid. 110 Kg/
mc *2,00*6,00*27,570*110,000 2,00 6,00 27,570 110,000 36´392,40
galleria artificiale calotta - Dima esterna incid. 60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165´683,42 57´349´361,95
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Kg/mc *2,00*5,40*23,480*60,000 2,00 5,40 23,480 60,000 15´215,04

SOMMANO... kg 180´898,46 0,83 150´145,72

1351 / 8578 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
Portale *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
Portale *2,00*11,17*[(5,60+25,82)*0,50] 2,00 11,17 15,710 350,96
Artificiale *2,00*8,00*25,820 2,00 8,00 25,820 413,12
Dima C2 *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´323,34 29,06 38´456,26

1352 / 8579 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Artificiale *2,00*8,00*34,000 2,00 8,00 34,000 544,00
Dima esterna *2,00*5,40*35,000 2,00 5,40 35,000 378,00
Portale *2,00*16,00*[3,56*2] 2,00 16,00 7,120 227,84
Portale *2,00*16,00*24,030 2,00 16,00 24,030 768,96
a detrarre: *-2,00*16,00*[(24,03*1/3)] -2,00 16,00 8,010 -256,32

Sommano positivi... mq 1´918,80
Sommano negativi... mq -256,32

SOMMANO... mq 1´662,48 13,10 21´778,49

1353 / 8580 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT contatto tra portale e tratto galleria artificiale *2,00*
17/11/2006 42,96 2,00 42,96 85,92

contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*43,05 2,00 43,05 86,10
contatto tra tratto e portale *2,00*42,96 2,00 42,96 85,92

SOMMANO... m 257,94 13,67 3´526,04

1354 / 8581 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 21,90 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
Pista SX
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
Calastrelli IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
Angolari 60x60x5 - Kg/ml 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
Piastra *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
Piatti piedini *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
Piatti piedini *[2*7]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
Piatti piedini *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
Catene *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34
Pista DX
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
Calastrelli IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
Angolari 60x60x5 - Kg/ml 4.57 *[7*28]*0,10*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´281,16 57´563´268,46
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2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
Piastra *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
Piatti piedini *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
Piatti piedini *[2*7]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
Piatti piedini *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
Catene *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34

SOMMANO... Kg 27´444,68 1,14 31´286,94

1355 / 8601 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
15/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
dima *2,00*6,00*30,680 2,00 6,00 30,680 368,16

SOMMANO... mq 368,16 30,16 11´103,71

1356 / 8602 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
15/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
dima *2,00*6,00*30,680*0,250 2,00 6,00 30,680 0,250 92,04

SOMMANO... mc 92,04 23,67 2´178,59

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1357 / 8582 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
tubi ø 400 drenaggio centrale *2,00*[5,40+8,00+16+
2,00] 2,00 31,40 62,80

SOMMANO... ml 62,80 15,81 992,87

1358 / 8583 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[5,40+
8,00+16,00+2,00] 4,00 31,40 125,60

SOMMANO... ml 125,60 9,95 1´249,72

1359 / 8584 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
15/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´610´080,29
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magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[5,40+
8,00+16,00] 4,00 29,40 117,60

SOMMANO... ml 117,60 0,95 111,72

1360 / 8585 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *2,00*29,40*0,195 2,00 29,40 0,195 11,47
rinfianco new jersey *2,00*29,40*[0,47+0,41] 2,00 29,40 0,880 51,74
rinfianco new jersey laterali *2,00*29,40*[1,36+
1,52] 2,00 29,40 2,880 169,34

SOMMANO... mc 232,55 58,02 13´492,55

1361 / 8587 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
drenaggio mc/ml 17.19 *2,00*29,40*17,190 2,00 29,40 17,190 1´010,77

SOMMANO... mc 1´010,77 27,44 27´735,53

1362 / 8604 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti *[2*2]*[16,00+8,00+6,00]*4,000 4,00 30,00 4,000 480,00

SOMMANO... mq 480,00 6,06 2´908,80

GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento
(Cat 119)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1363 / 8646 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

portale imbocco arco rovescio *2,00*16,00*[13,32+
1,38*2]*0,200 2,00 16,00 16,080 0,200 102,91
galleria artificiale corrente arco rovescio *2,00*
20,00*[13,27+1,40*2]*0,200 2,00 20,00 16,070 0,200 128,56
dima arco rovescio *2,00*6,00*[13,32+2,10*2]*
0,200 2,00 6,00 17,520 0,200 42,05
dima impronta centina *4,00*6,00*15,500*0,150 4,00 6,00 15,500 0,150 55,80

SOMMANO... mc 329,32 55,64 18´323,36

1364 / 8647 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´672´652,25
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arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76 *
2,00*16,00*12,760 2,00 16,00 12,760 408,32
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 *2,00*20,00*12,760 2,00 20,00 12,760 510,40
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.74 *2,00*
6,00*12,760 2,00 6,00 12,760 153,12

SOMMANO... mc 1´071,84 80,58 86´368,87

1365 / 8648 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
arco rovescio imbocco e murette mq/ml 12.76
incidenza kg./mc. 70 *2,00*16,00*12,760*70,000 2,00 16,00 12,760 70,000 28´582,40
galleria artificiale arco rovescio e murette mq/ml
12.76 - incidenza kg./mc. 120 *2,00*20,00*12,760*
120,000 2,00 20,00 12,760 120,000 61´248,00
dima arco rovescio e murette mq/ml 12.74 -
incidenza kg./mc. 115 *2,00*6,00*12,760*115,000 2,00 6,00 12,760 115,000 17´608,80

SOMMANO... kg 107´439,20 0,83 89´174,54

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1366 / 8649 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
calotta imbocco portale *2,00*11,17*[0,50*(10,20+
36,80)] 2,00 11,17 23,500 524,99
2,00*4,83*36,800 2,00 4,83 36,800 355,49
imbocco calotta e piedritti Artificiale *2,00*20,00*
36,880 2,00 20,00 36,880 1´475,20
galleria artificiale calotta Dima C2 *2,00*6,00*
27,570 2,00 6,00 27,570 330,84
galleria artificiale piedritti Dima esterna *2,00*5,40*
23,480 2,00 5,40 23,480 253,58

SOMMANO... mc 2´940,10 80,73 237´354,27

1367 / 8650 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Artificiale *2,00*20,00*[(7,98+4,42)*2] 2,00 20,00 24,800 992,00
Dima esterna *2,00*5,40*[(7,95+5,00)*2] 2,00 5,40 25,900 279,72
Portale *2,00*16,00*[3,57*2] 2,00 16,00 7,140 228,48
Portale *2,00*16,00*[6,45*1/3] 2,00 16,00 2,150 68,80

SOMMANO... mq 1´569,00 19,38 30´407,22

1368 / 8651 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´115´957,15
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al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
Portale *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
Portale *2,00*11,17*[(5,60+25,82)*0,50] 2,00 11,17 15,710 350,96
Artificiale *2,00*20,00*25,820 2,00 20,00 25,820 1´032,80
Dima C2 *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´943,02 24,06 46´749,06

1369 / 8652 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 22.92 *2,00*5,40*22,920*
23,550 2,00 5,40 22,920 23,550 5´829,47
calotta dima di attacco mq/ml 48.96 *2,00*5,40*
48,960*23,550 2,00 5,40 48,960 23,550 12´452,49

SOMMANO... kg 18´281,96 0,82 14´991,21

1370 / 8653 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Calotta imbocco portale incid. 90 Kg/mc *2,00*
11,17*[(10,20+36,80)*0,50]*90,000 2,00 11,17 23,500 90,000 47´249,10
2,00*4,83*36,800*90,000 2,00 4,83 36,800 90,000 31´993,92
Imbocco calotta e piedritti - Artificiale incid. 85 Kg/
mc *2,00*20,00*36,800*85,000 2,00 20,00 36,800 85,000 125´120,00
galleria artificiale calotta - Dima C2  incid. 110 Kg/
mc *2,00*6,00*27,570*110,000 2,00 6,00 27,570 110,000 36´392,40
galleria artificiale calotta - Dima esterna incid. 60
Kg/mc *2,00*5,40*23,480*60,000 2,00 5,40 23,480 60,000 15´215,04

SOMMANO... kg 255´970,46 0,83 212´455,48

1371 / 8654 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
09/11/2006 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
Portale *2,00*4,83*25,820 2,00 4,83 25,820 249,42
Portale *2,00*11,17*[(5,60+25,82)*0,50] 2,00 11,17 15,710 350,96
Artificiale *2,00*20,00*25,820 2,00 20,00 25,820 1´032,80
Dima C2 *2,00*6,00*25,820 2,00 6,00 25,820 309,84

SOMMANO... mq 1´943,02 29,06 56´464,16

1372 / 8655 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Artificiale *2,00*20,00*34,000 2,00 20,00 34,000 1´360,00
Dima esterna *2,00*5,40*35,000 2,00 5,40 35,000 378,00
Portale *2,00*16,00*[3,56*2] 2,00 16,00 7,120 227,84
Portale *2,00*16,00*24,030 2,00 16,00 24,030 768,96
a detrarre: *-2,00*16,00*[(24,03*1/3)] -2,00 16,00 8,010 -256,32

Sommano positivi... mq 2´734,80
Sommano negativi... mq -256,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´478,48 58´446´617,06
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SOMMANO... mq 2´478,48 13,10 32´468,09

1373 / 8656 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT contatto tra portale e tratto galleria artificiale *2,00*
17/11/2006 42,96 2,00 42,96 85,92

contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*43,05 2,00 43,05 86,10
contatto tra tratto e portale *2,00*42,96 2,00 42,96 85,92

SOMMANO... m 257,94 13,67 3´526,04

1374 / 8657 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 21,90 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
Pista SX
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
Calastrelli IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
Angolari 60x60x5 - Kg/ml 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
Piastra *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
Piatti piedini *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
Piatti piedini *[2*7]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
Piatti piedini *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
Catene *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34
Pista DX
IPN 180 *[7*2]*[23,60+3,55*2]*21,900 14,00 30,70 21,900 9´412,62
Calastrelli IPN 180 *[7*28]*0,50*21,900 196,00 0,50 21,900 2´146,20
Angolari 60x60x5 - Kg/ml 4.57 *[7*28]*0,10*
2,000*4,570 196,00 0,10 2,000 4,570 179,14
Piastra *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
Piatti piedini *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
Piatti piedini *[2*7]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
Piatti piedini *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
Catene *[6*28]*1,00*3,551 168,00 1,00 3,551 596,57

Parziale... Kg 13´722,34

SOMMANO... Kg 27´444,68 1,14 31´286,94

1375 / 8663 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
15/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
dima *2,00*6,00*30,680 2,00 6,00 30,680 368,16

SOMMANO... mq 368,16 30,16 11´103,71

1376 / 8664 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
15/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
dima *2,00*6,00*30,680*0,250 2,00 6,00 30,680 0,250 92,04

SOMMANO... mc 92,04 23,67 2´178,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´527´180,43
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GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1377 / 8658 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
tubi ø 400 drenaggio centrale *2,00*[5,40+20,00+
16+2,00] 2,00 43,40 86,80

SOMMANO... ml 86,80 15,81 1´372,31

1378 / 8659 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[5,40+
20,00+16,00+2,00] 4,00 43,40 173,60

SOMMANO... ml 173,60 9,95 1´727,32

1379 / 8660 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
15/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[5,40+
20,00+16,00] 4,00 41,40 165,60

SOMMANO... ml 165,60 0,95 157,32

1380 / 8661 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *2,00*[6,00+
20,00+16,00]*0,195 2,00 42,00 0,195 16,38
rinfianco new jersey *2,00*[6,00+20,00+16,00]*
[0,47+0,41] 2,00 42,00 0,880 73,92
rinfianco new jersey laterali *2,00*[6,00+20,00+
16,00]*[1,36+1,52] 2,00 42,00 2,880 241,92

SOMMANO... mc 332,22 58,02 19´275,40

1381 / 8662 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
drenaggio mc/ml 17.19 *2,00*29,40*17,190 2,00 29,40 17,190 1´010,77

SOMMANO... mc 1´010,77 27,44 27´735,53

1382 / 8666 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´577´448,31
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C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti *[2*2]*[16,00+20,00+6,00]*4,000 4,00 42,00 4,000 672,00

SOMMANO... mq 672,00 6,06 4´072,32

GA2.12 - Imbocco GN Caltanisetta Lato A19
(Cat 120)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1383 / 8692 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

PISTA Sx
portale imbocco arco rovescio  *1,00*16,00*[13,00+
2,05*2]*0,200 1,00 16,00 17,100 0,200 54,72
galleria artificiale corrente arco rovescio  *99,00*
[13,00+2,35*2]*0,200 99,00 17,700 0,200 350,46
dima arco rovescio *1,00*4,40*[12,70+3,10*2]*
0,200 1,00 4,40 18,900 0,200 16,63
soletta di scorrimento *1,00*[200,00-16,00-99,00-
4,40]*17,100*0,200 1,00 80,60 17,100 0,200 275,65

Parziale... mc 697,46

SOMMANO... mc 697,46 55,64 38´806,67

1384 / 8693 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
PISTA Sx
DIMA *1,00*4,40*28,050 1,00 4,40 28,050 123,42
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*99,00*26,230 1,00 99,00 26,230 2´596,77
PORTALE *1,00*16,00*23,400 1,00 16,00 23,400 374,40
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-99,00-16,00]*23,400 1,00 80,60 23,400 1´886,04

SOMMANO... mc 4´980,63 80,58 401´339,17

1385 / 8694 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PISTA Sx
quantità art. NP.CMC.04  incid. 120.00 Kg/mc
DIMA *1,00*4,40*28,050*100,000 1,00 4,40 28,050 100,000 12´342,00
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*99,00*26,230*
100,000 1,00 99,00 26,230 100,000 259´677,00
PORTALE *1,00*16,00*23,400*130,000 1,00 16,00 23,400 130,000 48´672,00
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-99,00-16,00]*23,400*120,000 1,00 80,60 23,400 120,000 226´324,80

SOMMANO... kg 547´015,80 0,83 454´023,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´475´689,58
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R I P O R T O 59´475´689,58

1386 / 8710 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Sx
DIMA SMORZA *1,00*28,05 1,00 28,05 28,05
GALLERIA ARTIFICIALE SMORZA *4,00*26,23 4,00 26,23 104,92
PORTALE SMORZA *2,00*23,40 2,00 23,40 46,80
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *3,00*23,40 3,00 23,40 70,20
PORTALE MAGRONE DI RIEMPIMENTO *2,00*
11,53 2,00 11,53 23,06
GALLERIA ARTIFICIALE  MAGRONE DI
RIEMPIMENTO *4,00*11,53 4,00 11,53 46,12
DIMA  MAGRONE DI RIEMPIMENTO *1,00*
11,53 1,00 11,53 11,53
LATERALI *2,00*200,00*1,500 2,00 200,00 1,500 600,00

SOMMANO... mq 930,68 19,38 18´036,58

1387 / 8711 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
18/04/2011 CLASSE 15 MPA

PISTA Sx
RIEMPIMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE
DIMA *1,00*5,00*3,310 1,00 5,00 3,310 16,55
GALLERIA ARTIFICIALE *1,00*99,00*11,530 1,00 99,00 11,530 1´141,47
PORTALE *1,00*16,00*11,530 1,00 16,00 11,530 184,48

SOMMANO... mc 1´342,50 55,64 74´696,70

1388 / 8712 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
14/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
PISTA Sx
arco rovescio imbocco  *2,00*16,00*31,420 2,00 16,00 31,420 1´005,44
arco rovescio galleria artificiale  *99,00*31,420 99,00 31,420 3´110,58
arco rovescio dima *2,00*5,00*31,420 2,00 5,00 31,420 314,20

Parziale... mq 4´430,22

SOMMANO... mq 4´430,22 13,10 58´035,88

1389 / 8730 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

PISTA Dx
portale imbocco arco rovescio *2,00*16,00*[13,00+
2,05*2]*0,200 2,00 16,00 17,100 0,200 109,44
galleria artificiale corrente arco rovescio   *19,00*
[13,00+2,35*2]*0,200 19,00 17,700 0,200 67,26
dima arco rovescio  *2,00*4,40*[12,70+3,10*2]*
0,200 2,00 4,40 18,900 0,200 33,26
soletta di scorrimento *1,00*[200,00-16,00-19,00-
4,40]*17,100*0,200 1,00 160,60 17,100 0,200 549,25

Parziale... mc 759,21

SOMMANO... mc 759,21 55,64 42´242,44

1390 / 8731 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´668´701,18
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R I P O R T O 59´668´701,18

NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
PISTA Dx
DIMA *1,00*4,40*28,050 1,00 4,40 28,050 123,42
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*19,00*26,230 1,00 19,00 26,230 498,37
PORTALE *1,00*16,00*23,400 1,00 16,00 23,400 374,40
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-19,00-16,00]*23,400 1,00 160,60 23,400 3´758,04

SOMMANO... mc 4´754,23 80,58 383´095,85

1391 / 8732 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PISTA Dx
quantità art. NP.CMC.04  incid. 120.00 Kg/mc
DIMA *1,00*4,40*28,050*100,000 1,00 4,40 28,050 100,000 12´342,00
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*19,00*26,230*
100,000 1,00 19,00 26,230 100,000 49´837,00
PORTALE *1,00*16,00*23,400*130,000 1,00 16,00 23,400 130,000 48´672,00
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-19,00-16,00]*23,400*120,000 1,00 160,60 23,400 120,000 450´964,80

SOMMANO... kg 561´815,80 0,83 466´307,11

1392 / 8733 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Dx
DIMA SMORZA *1,00*28,05 1,00 28,05 28,05
GALLERIA ARTIFICIALE SMORZA *1,00*26,23 1,00 26,23 26,23
PORTALE SMORZA *2,00*23,40 2,00 23,40 46,80
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *2,00*23,40 2,00 23,40 46,80
PORTALE MAGRONE DI RIEMPIMENTO *2,00*
11,53 2,00 11,53 23,06
GALLERIA ARTIFICIALE  MAGRONE DI
RIEMPIMENTO *1,00*11,53 1,00 11,53 11,53
DIMA  MAGRONE DI RIEMPIMENTO *1,00*
11,53 1,00 11,53 11,53
LATERALI *2,00*200,00*1,500 2,00 200,00 1,500 600,00

SOMMANO... mq 794,00 19,38 15´387,72

1393 / 8734 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
18/04/2011 CLASSE 15 MPA

PISTA Dx
RIEMPIMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE
DIMA *1,00*5,00*3,310 1,00 5,00 3,310 16,55
GALLERIA ARTIFICIALE *1,00*19,00*11,530 1,00 19,00 11,530 219,07
PORTALE *1,00*16,00*11,530 1,00 16,00 11,530 184,48

SOMMANO... mc 420,10 55,64 23´374,36

1394 / 8735 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´556´866,22
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R I P O R T O 60´556´866,22

14/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in
calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
PISTA Dx
arco rovescio imbocco  *2,00*16,00*31,420 2,00 16,00 31,420 1´005,44
arco rovescio galleria artificiale  *19,00*31,420 19,00 31,420 596,98
arco rovescio dima *2,00*5,00*31,420 2,00 5,00 31,420 314,20

Parziale... mq 1´916,62

SOMMANO... mq 1´916,62 13,10 25´107,72

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1395 / 8695 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
PISTA Sx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830 1,00 4,40 55,830 245,65
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480 1,00 5,00 16,480 82,40
G. ARTIFICIALE *1,00*99,00*71,620 1,00 99,00 71,620 7´090,38
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2] 1,00 11,17 40,175 448,75
PORTALE *1,00*4,83*59,690 1,00 4,83 59,690 288,30

SOMMANO... mc 8´155,48 80,73 658´391,90

1396 / 8696 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09
PISTA Sx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830*120,000 1,00 4,40 55,830 120,000 29´478,24
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480*150,000 1,00 5,00 16,480 150,000 12´360,00
G. ARTIFICIALE *1,00*99,00*71,620*120,000 1,00 99,00 71,620 120,000 850´845,60
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2]*
130,000 1,00 11,17 40,175 130,000 58´338,12
PORTALE *1,00*4,83*59,690*130,000 1,00 4,83 59,690 130,000 37´479,35

SOMMANO... kg 988´501,31 0,83 820´456,09

1397 / 8697 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Sx - smorza
DIMA ESTERNA *1,00*55,830 1,00 55,830 55,83
DIMA INTERNA *1,00*16,480 1,00 16,480 16,48
G. ARTIFICIALE *4,00*71,620 4,00 71,620 286,48
PORTALE *1,00*20,660 1,00 20,660 20,66
PORTALE *1,00*59,690 1,00 59,690 59,69
PARETI ESTERNE E INTERNE
GALLERIA ART. ESTERNA *2,00*99,00*8,950 2,00 99,00 8,950 1´772,10
GALLERIA ART. INYERNA *2,00*99,00*1,620 2,00 99,00 1,620 320,76
PORTALE ESTERNO *2,00*16,00*4,600 2,00 16,00 4,600 147,20
PORTALE INTERNO *2,00*16,00*1,620 2,00 16,00 1,620 51,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´731,04 62´060´821,93
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R I P O R T O 2´731,04 62´060´821,93

SOMMANO... mq 2´731,04 19,38 52´927,56

1398 / 8698 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA Sx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*99,00*25,080 1,00 99,00 25,080 2´482,92
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 3´020,69 24,06 72´677,80

1399 / 8699 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
17/04/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
PISTA Sx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*99,00*25,080 1,00 99,00 25,080 2´482,92
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 3´020,69 29,06 87´781,25

1400 / 8700 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
PISTA Sx
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 29.60 *99,00*29,600*23,550 99,00 29,600 23,550 69´010,92
calotta dima di attacco mq/ml 43.31 *2,00*4,40*
43,310*23,550 2,00 4,40 43,310 23,550 8´975,56

Parziale... kg 77´986,48

SOMMANO... kg 77´986,48 0,82 63´948,91

1401 / 8701 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
PISTA Sx
imbocco mq/ml 33.86 *2,00*5,50*33,860 2,00 5,50 33,860 372,46
imbocco mq/ml 33.86 *2,00*5,00*33,860 2,00 5,00 33,860 338,60
tratto artificiale mq/ml 33.86 *99,00*33,860 99,00 33,860 3´352,14
dima mq/ml 39.89 *2,00*5,40*39,890 2,00 5,40 39,890 430,81

Parziale... mq 4´494,01

SOMMANO... mq 4´494,01 13,10 58´871,53

1402 / 8702 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT PISTA Sx
17/11/2006 contatto tra portale e tratto galleria artificiale *1,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´397´028,98



pag. 305

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´397´028,98

44,39 1,00 44,39 44,39
contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*44,39 2,00 44,39 88,78

Parziale... m 133,17

SOMMANO... m 133,17 13,67 1´820,43

1403 / 8703 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
PISTA Sx
IPN 240 *[5*2]*[22,72+4,70*2]*36,200 10,00 32,12 36,200 11´627,44
CALASTRELLI IPN 240 *[5*32]*0,30*36,200 160,00 0,30 36,200 1´737,60
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[5*32]*0,10*
2,000*4,570 160,00 0,10 2,000 4,570 146,24
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[5*32]*1,00*3,551 160,00 1,00 3,551 568,16

Parziale... Kg 15´467,25

SOMMANO... Kg 15´467,25 1,14 17´632,66

1404 / 8717 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
18/04/2011 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
Per saldature, si cnsidera 5%
_Vedi voce 34 kg. 15467.25 *15467,25*0,050 15467,25 0,050 773,36

Parziale... Kg 773,36

SOMMANO... Kg 773,36 1,14 881,63

1405 / 8718 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
18/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
DIMA *6,00*31,960 6,00 31,960 191,76

SOMMANO... mq 191,76 30,16 5´783,48

1406 / 8719 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
18/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
DIMA *6,00*31,960*0,250 6,00 31,960 0,250 47,94

SOMMANO... mc 47,94 23,67 1´134,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´424´281,92
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R I P O R T O 62´424´281,92

1407 / 8720 Fornitura e posa in opera di rivestimento
NP.C.04 prefabbricato definitivo. Diametro interno ml 12,00,
31/07/2009 rivestimento costituito da n. 6 conci prefabbricati più

una chiave per anello con lun ... , caricamento,
trasporto e conferimento a discarica dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 5 km dal cantiere.
PISTA Sx
Tratto dima conci *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Parziale... ml 5,00

SOMMANO... ml 5,00 4´316,19 21´580,95

1408 / 8736 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
PISTA Dx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830 1,00 4,40 55,830 245,65
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480 1,00 5,00 16,480 82,40
G. ARTIFICIALE *1,00*19,00*71,620 1,00 19,00 71,620 1´360,78
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2] 1,00 11,17 40,175 448,75
PORTALE *1,00*4,83*59,690 1,00 4,83 59,690 288,30

SOMMANO... mc 2´425,88 80,73 195´841,29

1409 / 8737 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09
PISTA Dx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830*120,000 1,00 4,40 55,830 120,000 29´478,24
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480*150,000 1,00 5,00 16,480 150,000 12´360,00
G. ARTIFICIALE *1,00*19,00*71,620*120,000 1,00 19,00 71,620 120,000 163´293,60
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2]*
130,000 1,00 11,17 40,175 130,000 58´338,12
PORTALE *1,00*4,83*59,690*130,000 1,00 4,83 59,690 130,000 37´479,35

SOMMANO... kg 300´949,31 0,83 249´787,93

1410 / 8738 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Dx - smorza
DIMA ESTERNA *1,00*55,830 1,00 55,830 55,83
DIMA INTERNA *1,00*16,480 1,00 16,480 16,48
G. ARTIFICIALE *4,00*71,620 4,00 71,620 286,48
PORTALE *1,00*20,660 1,00 20,660 20,66
PORTALE *1,00*59,690 1,00 59,690 59,69
PARETI ESTERNE E INTERNE
GALLERIA ART. ESTERNA *2,00*19,00*8,950 2,00 19,00 8,950 340,10
GALLERIA ART. INYERNA *2,00*19,00*1,620 2,00 19,00 1,620 61,56
PORTALE ESTERNO *2,00*16,00*4,600 2,00 16,00 4,600 147,20
PORTALE INTERNO *2,00*16,00*1,620 2,00 16,00 1,620 51,84

SOMMANO... mq 1´039,84 19,38 20´152,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´911´644,19
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R I P O R T O 62´911´644,19

1411 / 8739 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA Dx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*19,00*25,080 1,00 19,00 25,080 476,52
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 1´014,29 24,06 24´403,82

1412 / 8740 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
17/04/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
PISTA Dx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*19,00*25,080 1,00 19,00 25,080 476,52
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 1´014,29 29,06 29´475,27

1413 / 8741 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
PISTA Dx
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 29.60 *19,00*29,600*23,550 19,00 29,600 23,550 13´244,52
calotta dima di attacco mq/ml 43.31 *2,00*4,40*
43,310*23,550 2,00 4,40 43,310 23,550 8´975,56

Parziale... kg 22´220,08

SOMMANO... kg 22´220,08 0,82 18´220,47

1414 / 8742 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT PISTA Dx
17/11/2006 contatto tra portale e tratto galleria artificiale *1,00*

44,39 1,00 44,39 44,39
contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*44,39 2,00 44,39 88,78

Parziale... m 133,17

SOMMANO... m 133,17 13,67 1´820,43

1415 / 8743 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
PISTA Dx
IPN 240 *[5*2]*[22,72+4,70*2]*36,200 10,00 32,12 36,200 11´627,44
CALASTRELLI IPN 240 *[5*32]*0,30*36,200 160,00 0,30 36,200 1´737,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´365,04 62´985´564,18
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ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[5*32]*0,10*
2,000*4,570 160,00 0,10 2,000 4,570 146,24
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[5*32]*1,00*3,551 160,00 1,00 3,551 568,16

Parziale... Kg 15´467,25

SOMMANO... Kg 15´467,25 1,14 17´632,66

1416 / 8744 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
18/04/2011 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
PISTA Dx
Per saldature, si cnsidera 5%
_Vedi voce 34 kg. 15467.25 *15467,25*0,050 15467,25 0,050 773,36

Parziale... Kg 773,36

SOMMANO... Kg 773,36 1,14 881,63

1417 / 8745 Fornitura e posa in opera di rivestimento
NP.C.04 prefabbricato definitivo. Diametro interno ml 12,00,
31/07/2009 rivestimento costituito da n. 6 conci prefabbricati più

una chiave per anello con lun ... , caricamento,
trasporto e conferimento a discarica dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 5 km dal cantiere.
PISTA Dx
Tratto dima conci *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Parziale... ml 5,00

SOMMANO... ml 5,00 4´316,19 21´580,95

1418 / 8746 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
18/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
DIMA *6,00*31,960 6,00 31,960 191,76

SOMMANO... mq 191,76 30,16 5´783,48

1419 / 8747 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
18/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
DIMA *6,00*31,960*0,250 6,00 31,960 0,250 47,94

SOMMANO... mc 47,94 23,67 1´134,74

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´032´577,64
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1420 / 8704 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
tubi ø 400 drenaggio centrale *2,00*[4,4+16,00+
2,00] 2,00 22,40 44,80
[99+19] 118,00 118,00

Parziale... ml 162,80

SOMMANO... ml 162,80 15,81 2´573,87

1421 / 8705 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[4,4+
16+2] 4,00 22,40 89,60
2,00*[99+19] 2,00 118,00 236,00

Parziale... ml 325,60

SOMMANO... ml 325,60 9,95 3´239,72

1422 / 8706 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
17/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[4,4+
16+2] 4,00 22,40 89,60
2,00*[99+19] 2,00 118,00 236,00

Parziale... ml 325,60

SOMMANO... ml 325,60 0,95 309,32

1423 / 8707 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *2,00*22,40*0,195 2,00 22,40 0,195 8,74
rinfianco new jersey *2,00*22,40*[0,47+0,41] 2,00 22,40 0,880 39,42
rinfianco new jersey laterali *2,00*22,40*[1,36+
1,52] 2,00 22,40 2,880 129,02

Parziale... mc 177,18
rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *[99+19]*0,195 118,00 0,195 23,01
rinfianco new jersey *[99+19]*[0,47+0,41] 118,00 0,880 103,84
rinfianco new jersey laterali *[99+19]*[1,36+1,52] 118,00 2,880 339,84

Parziale... mc 466,69

SOMMANO... mc 643,87 58,02 37´357,34

1424 / 8709 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´076´057,89
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C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
drenaggio mc/ml 17.19 *162,80*17,190 162,80 17,190 2´798,53

Parziale... mc 2´798,53

SOMMANO... mc 2´798,53 27,44 76´791,66

1425 / 8748 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti Sx *2,00*[16,00+99,00+5,00]*4,000 2,00 120,00 4,000 960,00
piedritti Dx *2,00*[16,00+19,00+5,00]*4,000 2,00 40,00 4,000 320,00

SOMMANO... mq 1´280,00 6,06 7´756,80

GA2.13 - Imbocco GN Caltanisetta Lato
Agrigento  (Cat 121)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

1426 / 8792 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

PISTA Sx
portale imbocco arco rovescio  *1,00*16,00*[13,00+
2,05*2]*0,200 1,00 16,00 17,100 0,200 54,72
galleria artificiale corrente arco rovescio  *38,00*
[13,00+2,35*2]*0,200 38,00 17,700 0,200 134,52
dima arco rovescio *1,00*4,40*[12,70+3,10*2]*
0,200 1,00 4,40 18,900 0,200 16,63
soletta di scorrimento *1,00*[200,00-16,00-38,00-
4,40]*17,100*0,200 1,00 141,60 17,100 0,200 484,27

Parziale... mc 690,14

SOMMANO... mc 690,14 55,64 38´399,39

1427 / 8793 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
PISTA Sx
DIMA *1,00*4,40*28,050 1,00 4,40 28,050 123,42
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*38,00*26,230 1,00 38,00 26,230 996,74
PORTALE *1,00*16,00*23,400 1,00 16,00 23,400 374,40
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-38,00-16,00]*23,400 1,00 141,60 23,400 3´313,44

SOMMANO... mc 4´808,00 80,58 387´428,64

1428 / 8794 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´586´434,38
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l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PISTA Sx
quantità art. NP.CMC.04  incid. 120.00 Kg/mc
DIMA *1,00*4,40*28,050*100,000 1,00 4,40 28,050 100,000 12´342,00
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*38,00*26,230*
100,000 1,00 38,00 26,230 100,000 99´674,00
PORTALE *1,00*16,00*23,400*130,000 1,00 16,00 23,400 130,000 48´672,00
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-38,00-16,00]*23,400*120,000 1,00 141,60 23,400 120,000 397´612,80

SOMMANO... kg 558´300,80 0,83 463´389,66

1429 / 8795 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Sx
DIMA SMORZA *1,00*28,05 1,00 28,05 28,05
GALLERIA ARTIFICIALE SMORZA *4,00*26,23 4,00 26,23 104,92
PORTALE SMORZA *2,00*23,40 2,00 23,40 46,80
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *3,00*23,40 3,00 23,40 70,20
PORTALE MAGRONE DI RIEMPIMENTO *2,00*
11,53 2,00 11,53 23,06
GALLERIA ARTIFICIALE  MAGRONE DI
RIEMPIMENTO *4,00*11,53 4,00 11,53 46,12
DIMA  MAGRONE DI RIEMPIMENTO *1,00*
11,53 1,00 11,53 11,53
LATERALI *2,00*200,00*1,500 2,00 200,00 1,500 600,00

SOMMANO... mq 930,68 19,38 18´036,58

1430 / 8796 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
18/04/2011 CLASSE 15 MPA

PISTA Sx
RIEMPIMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE
DIMA *1,00*5,00*3,310 1,00 5,00 3,310 16,55
GALLERIA ARTIFICIALE *1,00*38,00*11,530 1,00 38,00 11,530 438,14
PORTALE *1,00*16,00*11,530 1,00 16,00 11,530 184,48

SOMMANO... mc 639,17 55,64 35´563,42

1431 / 8797 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
14/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
PISTA Sx
arco rovescio imbocco  *2,00*16,00*31,420 2,00 16,00 31,420 1´005,44
arco rovescio galleria artificiale  *38,00*31,420 38,00 31,420 1´193,96
arco rovescio dima *2,00*5,00*31,420 2,00 5,00 31,420 314,20

Parziale... mq 2´513,60

SOMMANO... mq 2´513,60 13,10 32´928,16

1432 / 8798 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

PISTA Dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´136´352,20
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portale imbocco arco rovescio *2,00*16,00*[13,00+
2,05*2]*0,200 2,00 16,00 17,100 0,200 109,44
galleria artificiale corrente arco rovescio   *26,60*
[13,00+2,35*2]*0,200 26,60 17,700 0,200 94,16
dima arco rovescio  *2,00*4,40*[12,70+3,10*2]*
0,200 2,00 4,40 18,900 0,200 33,26
soletta di scorrimento *1,00*[200,00-16,00-26,60-
4,40]*17,100*0,200 1,00 153,00 17,100 0,200 523,26

Parziale... mc 760,12

SOMMANO... mc 760,12 55,64 42´293,08

1433 / 8799 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
PISTA Dx
DIMA *1,00*4,40*28,050 1,00 4,40 28,050 123,42
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*26,60*26,230 1,00 26,60 26,230 697,72
PORTALE *1,00*16,00*23,400 1,00 16,00 23,400 374,40
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-26,60-16,00]*23,400 1,00 153,00 23,400 3´580,20

SOMMANO... mc 4´775,74 80,58 384´829,13

1434 / 8800 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PISTA Dx
quantità art. NP.CMC.04  incid. 120.00 Kg/mc
DIMA *1,00*4,40*28,050*100,000 1,00 4,40 28,050 100,000 12´342,00
GALLERI ARTIFICIALE *1,00*26,60*26,230*
100,000 1,00 26,60 26,230 100,000 69´771,80
PORTALE *1,00*16,00*23,400*130,000 1,00 16,00 23,400 130,000 48´672,00
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *1,00*[200,00-
4,40-26,60-16,00]*23,400*120,000 1,00 153,00 23,400 120,000 429´624,00

SOMMANO... kg 560´409,80 0,83 465´140,13

1435 / 8801 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Dx
DIMA SMORZA *1,00*28,05 1,00 28,05 28,05
GALLERIA ARTIFICIALE SMORZA *1,00*26,23 1,00 26,23 26,23
PORTALE SMORZA *2,00*23,40 2,00 23,40 46,80
SOLETTA SCORRIMENTO TBM *3,00*23,40 3,00 23,40 70,20
PORTALE MAGRONE DI RIEMPIMENTO *2,00*
11,53 2,00 11,53 23,06
GALLERIA ARTIFICIALE  MAGRONE DI
RIEMPIMENTO *1,00*11,53 1,00 11,53 11,53
DIMA  MAGRONE DI RIEMPIMENTO *1,00*
11,53 1,00 11,53 11,53
LATERALI *2,00*200,00*1,500 2,00 200,00 1,500 600,00

SOMMANO... mq 817,40 19,38 15´841,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´044´455,75
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R I P O R T O 65´044´455,75

1436 / 8802 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
18/04/2011 CLASSE 15 MPA

PISTA Dx
RIEMPIMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE
DIMA *1,00*5,00*3,310 1,00 5,00 3,310 16,55
GALLERIA ARTIFICIALE *1,00*26,60*11,530 1,00 26,60 11,530 306,70
PORTALE *1,00*16,00*11,530 1,00 16,00 11,530 184,48

SOMMANO... mc 507,73 55,64 28´250,10

1437 / 8803 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
14/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
PISTA Dx
arco rovescio imbocco  *2,00*16,00*31,420 2,00 16,00 31,420 1´005,44
arco rovescio galleria artificiale  *26,60*31,420 26,60 31,420 835,77
arco rovescio dima *2,00*5,00*31,420 2,00 5,00 31,420 314,20

Parziale... mq 2´155,41

SOMMANO... mq 2´155,41 13,10 28´235,87

GA.04 - piedritti e calotta  (SbCat 30)

1438 / 8804 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
PISTA Sx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830 1,00 4,40 55,830 245,65
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480 1,00 5,00 16,480 82,40
G. ARTIFICIALE *1,00*38,00*71,620 1,00 38,00 71,620 2´721,56
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2] 1,00 11,17 40,175 448,75
PORTALE *1,00*4,83*59,690 1,00 4,83 59,690 288,30

SOMMANO... mc 3´786,66 80,73 305´697,06

1439 / 8805 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09
PISTA Sx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830*120,000 1,00 4,40 55,830 120,000 29´478,24
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480*150,000 1,00 5,00 16,480 150,000 12´360,00
G. ARTIFICIALE *1,00*38,00*71,620*120,000 1,00 38,00 71,620 120,000 326´587,20
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2]*
130,000 1,00 11,17 40,175 130,000 58´338,12
PORTALE *1,00*4,83*59,690*130,000 1,00 4,83 59,690 130,000 37´479,35

SOMMANO... kg 464´242,91 0,83 385´321,62

1440 / 8806 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´791´960,40
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09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Sx - smorza
DIMA ESTERNA *1,00*55,830 1,00 55,830 55,83
DIMA INTERNA *1,00*16,480 1,00 16,480 16,48
G. ARTIFICIALE *4,00*71,620 4,00 71,620 286,48
PORTALE *1,00*20,660 1,00 20,660 20,66
PORTALE *1,00*59,690 1,00 59,690 59,69
PARETI ESTERNE E INTERNE
GALLERIA ART. ESTERNA *2,00*38,00*8,950 2,00 38,00 8,950 680,20
GALLERIA ART. INYERNA *2,00*38,00*1,620 2,00 38,00 1,620 123,12
PORTALE ESTERNO *2,00*16,00*4,600 2,00 16,00 4,600 147,20
PORTALE INTERNO *2,00*16,00*1,620 2,00 16,00 1,620 51,84

SOMMANO... mq 1´441,50 19,38 27´936,27

1441 / 8807 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA Sx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*38,00*25,080 1,00 38,00 25,080 953,04
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 1´490,81 24,06 35´868,89

1442 / 8808 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
17/04/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
PISTA Sx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*38,00*25,080 1,00 38,00 25,080 953,04
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 1´490,81 29,06 43´322,94

1443 / 8809 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
PISTA Sx
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 29.60 *38,00*29,600*23,550 38,00 29,600 23,550 26´489,04
calotta dima di attacco mq/ml 43.31 *2,00*4,40*
43,310*23,550 2,00 4,40 43,310 23,550 8´975,56

Parziale... kg 35´464,60

SOMMANO... kg 35´464,60 0,82 29´080,97

1444 / 8810 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/11/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´928´169,47
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e magistero per dare il lavoro compiuto.
PISTA Sx
imbocco mq/ml 33.86 *2,00*5,50*33,860 2,00 5,50 33,860 372,46
imbocco mq/ml 33.86 *2,00*5,00*33,860 2,00 5,00 33,860 338,60
tratto artificiale mq/ml 33.86 *38,00*33,860 38,00 33,860 1´286,68
dima mq/ml 39.89 *2,00*5,40*39,890 2,00 5,40 39,890 430,81

Parziale... mq 2´428,55

SOMMANO... mq 2´428,55 13,10 31´814,01

1445 / 8811 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT PISTA Sx
17/11/2006 contatto tra portale e tratto galleria artificiale *1,00*

44,39 1,00 44,39 44,39
contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*44,39 2,00 44,39 88,78

Parziale... m 133,17

SOMMANO... m 133,17 13,67 1´820,43

1446 / 8812 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
PISTA Sx
IPN 240 *[5*2]*[22,72+4,70*2]*36,200 10,00 32,12 36,200 11´627,44
CALASTRELLI IPN 240 *[5*32]*0,30*36,200 160,00 0,30 36,200 1´737,60
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[5*32]*0,10*
2,000*4,570 160,00 0,10 2,000 4,570 146,24
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[5*32]*1,00*3,551 160,00 1,00 3,551 568,16

Parziale... Kg 15´467,25

SOMMANO... Kg 15´467,25 1,14 17´632,66

1447 / 8813 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
18/04/2011 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
Per saldature, si cnsidera 5%
_Vedi voce 34 kg. 15467.25 *15467,25*0,050 15467,25 0,050 773,36

Parziale... Kg 773,36

SOMMANO... Kg 773,36 1,14 881,63

1448 / 8814 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
18/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´980´318,20
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R I P O R T O 65´980´318,20

per dare la parete perfettamente piana e liscia.
DIMA *6,00*31,960 6,00 31,960 191,76

SOMMANO... mq 191,76 30,16 5´783,48

1449 / 8815 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
18/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
DIMA *6,00*31,960*0,250 6,00 31,960 0,250 47,94

SOMMANO... mc 47,94 23,67 1´134,74

1450 / 8816 Fornitura e posa in opera di rivestimento
NP.C.04 prefabbricato definitivo. Diametro interno ml 12,00,
31/07/2009 rivestimento costituito da n. 6 conci prefabbricati più

una chiave per anello con lun ... , caricamento,
trasporto e conferimento a discarica dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 5 km dal cantiere.
PISTA Sx
Tratto dima conci *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Parziale... ml 5,00

SOMMANO... ml 5,00 4´316,19 21´580,95

1451 / 8817 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
PISTA Dx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830 1,00 4,40 55,830 245,65
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480 1,00 5,00 16,480 82,40
G. ARTIFICIALE *1,00*26,60*71,620 1,00 26,60 71,620 1´905,09
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2] 1,00 11,17 40,175 448,75
PORTALE *1,00*4,83*59,690 1,00 4,83 59,690 288,30

SOMMANO... mc 2´970,19 80,73 239´783,44

1452 / 8818 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09
PISTA Dx
DIMA ESTERNA *1,00*4,40*55,830*120,000 1,00 4,40 55,830 120,000 29´478,24
DIMA INTERNA *1,00*5,00*16,480*150,000 1,00 5,00 16,480 150,000 12´360,00
G. ARTIFICIALE *1,00*26,60*71,620*120,000 1,00 26,60 71,620 120,000 228´611,04
PORTALE *1,00*11,17*[(59,690+20,66)/2]*
130,000 1,00 11,17 40,175 130,000 58´338,12
PORTALE *1,00*4,83*59,690*130,000 1,00 4,83 59,690 130,000 37´479,35

SOMMANO... kg 366´266,75 0,83 304´001,40

1453 / 8819 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´552´602,21



pag. 317

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´552´602,21

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Dx - smorza
DIMA ESTERNA *1,00*55,830 1,00 55,830 55,83
DIMA INTERNA *1,00*16,480 1,00 16,480 16,48
G. ARTIFICIALE *4,00*71,620 4,00 71,620 286,48
PORTALE *1,00*20,660 1,00 20,660 20,66
PORTALE *1,00*59,690 1,00 59,690 59,69
PARETI ESTERNE E INTERNE
GALLERIA ART. ESTERNA *2,00*26,60*8,950 2,00 26,60 8,950 476,14
GALLERIA ART. INYERNA *2,00*26,60*1,620 2,00 26,60 1,620 86,18
PORTALE ESTERNO *2,00*16,00*4,600 2,00 16,00 4,600 147,20
PORTALE INTERNO *2,00*16,00*1,620 2,00 16,00 1,620 51,84

SOMMANO... mq 1´200,50 19,38 23´265,69

1454 / 8820 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
09/11/2006 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA Dx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*26,60*25,080 1,00 26,60 25,080 667,13
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 1´204,90 24,06 28´989,89

1455 / 8821 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME
B.4.14/c PER ARCHI E VOLTI
17/04/2011 Come da voce d'elenco; comprese gallerie artificiali.

c) PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
PISTA Dx - Calotta
DIMA INTERNA *1,00*5,00*31,330 1,00 5,00 31,330 156,65
G. ARTIFICIALE *1,00*26,60*25,080 1,00 26,60 25,080 667,13
PORTALE *1,00*16,00*[0,50*(6,22+25,08)] 1,00 16,00 15,650 250,40
PORTALE ESTERNO *1,00*16,00*[24,51*1/3] 1,00 16,00 8,170 130,72

SOMMANO... mq 1´204,90 29,06 35´014,39

1456 / 8822 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
30/07/2009 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
PISTA Dx
Cassaforma a perdere
dima di attacco mq/ml 29.60 *26,60*29,600*23,550 26,60 29,600 23,550 18´542,33
calotta dima di attacco mq/ml 43.31 *2,00*4,40*
43,310*23,550 2,00 4,40 43,310 23,550 8´975,56

Parziale... kg 27´517,89

SOMMANO... kg 27´517,89 0,82 22´564,67

1457 / 8823 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT PISTA Dx
17/11/2006 contatto tra portale e tratto galleria artificiale *1,00*

44,39 1,00 44,39 44,39
contatto tra tratto artificiale e dima *2,00*44,39 2,00 44,39 88,78

Parziale... m 133,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133,17 66´662´436,85
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R I P O R T O 133,17 66´662´436,85

SOMMANO... m 133,17 13,67 1´820,43

1458 / 8824 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
09/11/2006 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
dima di attacco incid. Kg/ml 31 compreso di
calastrello, piastre, ecc.
PISTA Dx
IPN 240 *[5*2]*[22,72+4,70*2]*36,200 10,00 32,12 36,200 11´627,44
CALASTRELLI IPN 240 *[5*32]*0,30*36,200 160,00 0,30 36,200 1´737,60
ANGOLARI 60x60x5 Kg.ml. 4.57 *[5*32]*0,10*
2,000*4,570 160,00 0,10 2,000 4,570 146,24
PIASTRA *[7*6]*0,50*0,200*[0,015*7850] 42,00 0,50 0,200 117,750 494,55
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,46*0,300*[0,010*
7850] 28,00 0,46 0,300 78,500 303,32
PIATTI PIEDINI *[7*2]*0,50*0,440*[0,020*7850] 14,00 0,50 0,440 157,000 483,56
PIATTI PIEDINI *[7*2*2]*0,22*0,220*[0,010*
7850] 28,00 0,22 0,220 78,500 106,38
CATENE *[5*32]*1,00*3,551 160,00 1,00 3,551 568,16

Parziale... Kg 15´467,25

SOMMANO... Kg 15´467,25 1,14 17´632,66

1459 / 8825 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
18/04/2011 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
PISTA Dx
Per saldature, si cnsidera 5%
_Vedi voce 34 kg. 15467.25 *15467,25*0,050 15467,25 0,050 773,36

Parziale... Kg 773,36

SOMMANO... Kg 773,36 1,14 881,63

1460 / 8826 Fornitura e posa in opera di rivestimento
NP.C.04 prefabbricato definitivo. Diametro interno ml 12,00,
31/07/2009 rivestimento costituito da n. 6 conci prefabbricati più

una chiave per anello con lun ... , caricamento,
trasporto e conferimento a discarica dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 5 km dal cantiere.
PISTA Dx
Tratto dima conci *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Parziale... ml 5,00

SOMMANO... ml 5,00 4´316,19 21´580,95

1461 / 8827 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
18/04/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
DIMA *6,00*31,960 6,00 31,960 191,76

SOMMANO... mq 191,76 30,16 5´783,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´710´136,00
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R I P O R T O 66´710´136,00

1462 / 8828 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
18/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
DIMA *6,00*31,960*0,250 6,00 31,960 0,250 47,94

SOMMANO... mc 47,94 23,67 1´134,74

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

1463 / 8776 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
tubi ø 400 drenaggio centrale *2,00*[4,4+16,00+
2,00] 2,00 22,40 44,80
[38+26,60] 64,60 64,60

Parziale... ml 109,40

SOMMANO... ml 109,40 15,81 1´729,61

1464 / 8777 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[4,4+
16+2] 4,00 22,40 89,60
2,00*[38+26,60] 2,00 64,60 129,20

Parziale... ml 218,80

SOMMANO... ml 218,80 9,95 2´177,06

1465 / 8778 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
17/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenaggio impermeabilizzazione *4,00*[4,4+
16+2] 4,00 22,40 89,60
2,00*[38+26,60] 2,00 64,60 129,20

Parziale... ml 218,80

SOMMANO... ml 218,80 0,95 207,86

1466 / 8779 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *2,00*22,40*0,195 2,00 22,40 0,195 8,74
rinfianco new jersey *2,00*22,40*[0,47+0,41] 2,00 22,40 0,880 39,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,16 66´715´385,27
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R I P O R T O 48,16 66´715´385,27

rinfianco new jersey laterali *2,00*22,40*[1,36+
1,52] 2,00 22,40 2,880 129,02

Parziale... mc 177,18
rinfianco tubazioni mc/ml 0.195 *[38+26,60]*0,195 64,60 0,195 12,60
rinfianco new jersey *[38+26,60]*[0,47+0,41] 64,60 0,880 56,85
rinfianco new jersey laterali *[38+26,60]*[1,36+
1,52] 64,60 2,880 186,05

Parziale... mc 255,50

SOMMANO... mc 432,68 58,02 25´104,09

1467 / 8781 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/a FRANTUMATO DI CAVA
09/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'onere del'esecuzione  in  presenza
di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
a) MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
drenaggio mc/ml 17.19 *109,40*17,190 109,40 17,190 1´880,59

Parziale... mc 1´880,59

SOMMANO... mc 1´880,59 27,44 51´603,39

1468 / 8829 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
18/05/2011 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
piedritti Sx *2,00*[16,00+38,00+5,00]*4,000 2,00 59,00 4,000 472,00
piedritti Dx *2,00*[16,00+26,60+5,00]*4,000 2,00 47,60 4,000 380,80

SOMMANO... mq 852,80 6,06 5´167,97

CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al
Km 0+301.88 L=42.50 m  (Cat 126)

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1469 / 9042 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA SpA *12,50*1,800*4,650 12,50 1,800 4,650 104,63
12,50*[0,50*(1,80+2,59)]*0,700 12,50 2,195 0,700 19,21
12,50*2,590*0,650 12,50 2,590 0,650 21,04
1,50*0,790*3,050 1,50 0,790 3,050 3,61
1,50*0,790*2,900 1,50 0,790 2,900 3,44
4,75*0,790*[0,50*(2,88+2,93)] 4,75 0,790 2,905 10,90
4,75*0,790*[0,50*(2,93+2,73)] 4,75 0,790 2,830 10,62
2,00*1,50*0,230*0,470 2,00 1,50 0,230 0,470 0,32
1,00*9,50*0,230*[0,50*(0,42+0,30)] 1,00 9,50 0,230 0,360 0,79
ALETTE *2,00*1,80*0,200*1,000 2,00 1,80 0,200 1,000 0,72
MURI D'ALA *2,00*5,40*1,000*4,000 2,00 5,40 1,000 4,000 43,20
2,00*5,40*0,600*4,600 2,00 5,40 0,600 4,600 29,81
2,00*5,40*1,500*0,400 2,00 5,40 1,500 0,400 6,48

Parziale... mc 254,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254,77 66´797´260,72
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R I P O R T O 254,77 66´797´260,72

SPALLA SpB *12,50*1,800*4,650 12,50 1,800 4,650 104,63
12,50*[0,50*(1,80+2,59)]*0,700 12,50 2,195 0,700 19,21
12,50*2,590*0,650 12,50 2,590 0,650 21,04
1,50*0,790*3,050 1,50 0,790 3,050 3,61
1,50*0,790*2,950 1,50 0,790 2,950 3,50
4,75*0,790*[0,50*(2,88+2,95)] 4,75 0,790 2,915 10,94
4,75*0,790*[0,50*(2,95+2,78)] 4,75 0,790 2,865 10,75
2,00*1,50*0,230*0,470 2,00 1,50 0,230 0,470 0,32
1,00*9,50*0,230*[0,50*(0,42+0,30)] 1,00 9,50 0,230 0,360 0,79
ALETTE *2,00*1,80*0,200*1,000 2,00 1,80 0,200 1,000 0,72
MURI D'ALA *2,00*5,40*1,000*4,000 2,00 5,40 1,000 4,000 43,20
2,00*5,40*0,600*4,600 2,00 5,40 0,600 4,600 29,81
2,00*5,40*1,500*0,400 2,00 5,40 1,500 0,400 6,48

Parziale... mc 255,00
BAGGIOLI Dx *2,00*1,00*1,000*0,250 2,00 1,00 1,000 0,250 0,50
BAGGIOLI Sx *2,00*1,00*1,000*0,250 2,00 1,00 1,000 0,250 0,50

Parziale... mc 1,00

SOMMANO... mc 510,77 85,86 43´854,71

1470 / 9043 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 inc. Kg./mc. 160.00
SPALLA SpA e SpB *[206,30+207,57]*160,000 413,870 160,000 66´219,20
BAGGIOLI Dx e Sx inc. Kg./mc. 950.00 *1,200*
950,000 1,200 950,000 1´140,00

SOMMANO... kg 67´359,20 0,83 55´908,14

1471 / 9048 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA *10,00*5,550 10,00 5,550 55,50
10,00*2,900 10,00 2,900 29,00
MARCIAPIEDE *[2*2]*1,50*0,180 4,00 1,50 0,180 1,08
ALETTE *[2*2]*1,55*1,000 4,00 1,55 1,000 6,20
ELEV. SPALLA *2,00*1,40*3,450 2,00 1,40 3,450 9,66
2,00*2,00*2,100 2,00 2,00 2,100 8,40
2,00*0,45*3,000 2,00 0,45 3,000 2,70
MURI D'ALA *[2*2]*9,70*3,450 4,00 9,70 3,450 133,86
[2*2]*9,10*4,650 4,00 9,10 4,650 169,26
2,00*0,70*4,000 2,00 0,70 4,000 5,60
2,00*0,50*4,100 2,00 0,50 4,100 4,10
1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
1,00*8,60*0,600 1,00 8,60 0,600 5,16
1,00*9,00*4,500 1,00 9,00 4,500 40,50
MARCIAPIEDE *[2*2]*9,10*0,400 4,00 9,10 0,400 14,56
2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20
2,00*9,10*0,200 2,00 9,10 0,200 3,64
2,00*9,10*1,000 2,00 9,10 1,000 18,20
BAGGIOLI *2,00*[4*1,00]*0,300 2,00 4,00 0,300 2,40

Parziale... mq 545,42
SPALLA SPA *10,00*5,610 10,00 5,610 56,10
10,00*2,850 10,00 2,850 28,50
MARCIAPIEDE *[2*2]*1,50*0,180 4,00 1,50 0,180 1,08
ALETTE *[2*2]*1,55*1,000 4,00 1,55 1,000 6,20
ELEV. SPALLA *2,00*1,40*3,450 2,00 1,40 3,450 9,66
2,00*2,00*2,160 2,00 2,00 2,160 8,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 655,60 66´897´023,57



pag. 322

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 655,60 66´897´023,57

2,00*0,45*3,000 2,00 0,45 3,000 2,70
MURI D'ALA *[2*2]*9,70*3,450 4,00 9,70 3,450 133,86
[2*2]*9,10*4,200 4,00 9,10 4,200 152,88
2,00*0,70*4,000 2,00 0,70 4,000 5,60
2,00*0,50*4,200 2,00 0,50 4,200 4,20
1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
1,00*8,60*0,600 1,00 8,60 0,600 5,16
1,00*9,00*4,500 1,00 9,00 4,500 40,50
MARCIAPIEDE *[2*2]*9,10*0,400 4,00 9,10 0,400 14,56
2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20
2,00*9,10*0,200 2,00 9,10 0,200 3,64
2,00*9,10*1,000 2,00 9,10 1,000 18,20
BAGGIOLI *2,00*[4*1,00]*0,300 2,00 4,00 0,300 2,40

Parziale... mq 529,48

SOMMANO... mq 1´074,90 19,38 20´831,56

1472 / 9061 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA - MURO SEZ. 11-12 *7,40*[0,50*(0,30+
0,85)]*[0,50*(3,00+7,93)] 7,40 0,575 5,465 23,25
4,60*[0,50*(0,30+0,60)]*3,000 4,60 0,450 3,000 6,21
4,00*[0,50*(0,30+0,60)]*3,000 4,00 0,450 3,000 5,40
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *5,50*[0,50*(0,30+
0,68)]*[0,50*(7,74+7,54)] 5,50 0,490 7,640 20,59
SPALLA A - MURO SEZ. 8-8 *3,50*[0,50*(0,30+
0,66)]*3,650 3,50 0,480 3,650 6,13
3,50*[0,50*(0,30+0,82)]*5,250 3,50 0,560 5,250 10,29
3,50*[0,50*(0,30+0,98)]*6,800 3,50 0,640 6,800 15,23
SPALLA A - MURO SEZ. 4-4 *3,50*[0,50*(0,30+
0,68)]*3,750 3,50 0,490 3,750 6,43
3,50*[0,50*(0,30+0,83)]*5,300 3,50 0,565 5,300 10,48
3,50*[0,50*(0,30+0,99)]*6,850 3,50 0,645 6,850 15,46

SOMMANO... mc 119,47 85,86 10´257,69

1473 / 9062 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.09
SPALLA - MURO SEZ. 11-12 *110,00*7,40*
[0,50*(0,30+0,85)]*[0,50*(3,00+7,93)] 110,00 7,40 0,575 5,465 2´557,89
110,00*4,60*[0,50*(0,30+0,60)]*3,000 110,00 4,60 0,450 3,000 683,10
110,00*4,00*[0,50*(0,30+0,60)]*3,000 110,00 4,00 0,450 3,000 594,00
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *110,00*5,50*[0,50*
(0,30+0,68)]*[0,50*(7,74+7,54)] 110,00 5,50 0,490 7,640 2´264,88
SPALLA A - MURO SEZ. 8-8 *100,00*3,50*[0,50*
(0,30+0,66)]*3,650 100,00 3,50 0,480 3,650 613,20
100,00*3,50*[0,50*(0,30+0,82)]*5,250 100,00 3,50 0,560 5,250 1´029,00
100,00*3,50*[0,50*(0,30+0,98)]*6,800 100,00 3,50 0,640 6,800 1´523,20
SPALLA A - MURO SEZ. 4-4 *100,00*3,50*[0,50*
(0,30+0,68)]*3,750 100,00 3,50 0,490 3,750 643,13
100,00*3,50*[0,50*(0,30+0,83)]*5,300 100,00 3,50 0,565 5,300 1´048,08
100,00*3,50*[0,50*(0,30+0,99)]*6,850 100,00 3,50 0,645 6,850 1´546,39

SOMMANO... kg 12´502,87 0,83 10´377,38

1474 / 9063 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´938´490,20
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R I P O R T O 66´938´490,20

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA A - MURO SEZ. 11-12 *2,00*7,40*[0,50*
(3,00+7,93)] 2,00 7,40 5,465 80,88
[4,60+4,00+3,70+4,30]*3,000 16,60 3,000 49,80
TAPPI *[0,50*(0,30+1,10)]*7,930 0,70 7,930 5,55
3,00*[0,50*(0,30+0,60)]*3,000 3,00 0,45 3,000 4,05
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *2,00*5,50*[0,50*
(7,74+7,54)] 2,00 5,50 7,640 84,04
1,00*[0,50*(0,30+1,08)]*7,740 1,00 0,69 7,740 5,34
1,00*[0,50*(0,30+1,06)]*7,540 1,00 0,68 7,540 5,13
SPALLA B - MURO SEZ. 8-8 *2,00*3,50*[0,50*
(3,60+3,68)] 2,00 3,50 3,640 25,48
2,00*3,50*[0,50*(5,18+5,26)] 2,00 3,50 5,220 36,54
2,00*3,50*[0,50*(6,76+6,84)] 2,00 3,50 6,800 47,60
2,00*[0,50*(0,30+0,66)]*3,640 2,00 0,48 3,640 3,49
1,00*[0,50*(0,30+0,82)]*5,230 1,00 0,56 5,230 2,93
1,00*[0,50*(0,30+0,98)]*6,840 1,00 0,64 6,840 4,38
SPALLA B - MURO SEZ. 4-4 *2,00*3,50*[0,50*
(3,75+3,77)] 2,00 3,50 3,760 26,32
2,00*3,50*[0,50*(5,27+5,32)] 2,00 3,50 5,295 37,07
2,00*3,50*[0,50*(6,82+6,87)] 2,00 3,50 6,845 47,92
2,00*[0,50*(0,30+0,68)]*3,750 2,00 0,49 3,750 3,68
1,00*[0,50*(0,30+0,83)]*5,300 1,00 0,57 5,300 3,02
1,00*[0,50*(0,30+0,99)]*6,870 1,00 0,65 6,870 4,47

SOMMANO... mq 477,69 19,38 9´257,63

1475 / 9064 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/d PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... tezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
d) DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4,5
2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 4,98 498,00

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1476 / 9044 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato: *2,00*38,50 2,00 38,50 77,00

SOMMANO... ml 77,00 59,65 4´593,05

1477 / 9049 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 10.00
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *2,00*38,45*4,750*[0,50*
(0,30+0,42)] 2,00 38,45 4,750 0,360 131,50

SOMMANO... mc 131,50 95,13 12´509,60

1478 / 9050 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´965´348,48
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R I P O R T O 66´965´348,48

NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*38,45*1,500*0,470 2,00 38,45 1,500 0,470 54,21

SOMMANO... mc 54,21 85,86 4´654,47

1479 / 9051 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
incidenza Kg/mq. 60.00 *1,00*38,45*12,500*
60,000 1,00 38,45 12,500 60,000 28´837,50

SOMMANO... kg 28´837,50 0,83 23´935,13

1480 / 9052 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *38,45*12,500 38,45 12,500 480,63

SOMMANO... mq 480,63 62,27 29´928,83

1481 / 9053 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *1,00*38,45*[9,50+
0,50*2] 1,00 38,45 10,500 403,73

SOMMANO... mq 403,73 3,02 1´219,26

1482 / 9065 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
carpenteria bordo *2,00*38,45*0,180 2,00 38,45 0,180 13,84
carpenteria bordo *2,00*38,45*0,480 2,00 38,45 0,480 36,91
tappi *2,00*9,500*0,360 2,00 9,500 0,360 6,84
tappi *2,00*1,500*0,470 2,00 1,500 0,470 1,41

SOMMANO... mq 59,00 19,38 1´143,42

1483 / 9066 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*37,05*12,500*195,000 1,00 37,05 12,500 195,000 90´309,37

SOMMANO... kg 90´309,37 2,73 246´544,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´272´774,17
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1484 / 9067 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9066 [kg 90 309.37] 90´309,37

SOMMANO... Kg 90´309,37 0,24 21´674,25

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1485 / 9033 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
20/01/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

spalla A-B *2,00*6,00*12,000*5,000 2,00 6,00 12,000 5,000 720,00

SOMMANO... mc 720,00 11,91 8´575,20

1486 / 9034 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
spalla A-B *2,00*10,50*5,400*2,000 2,00 10,50 5,400 2,000 226,80
2,00*10,50*9,000*1,500 2,00 10,50 9,000 1,500 283,50
2,00*[0,50*(9,50+8,50)]*10,500*0,500 2,00 9,00 10,500 0,500 94,50
2,00*[0,50*(8,50+3,00)]*11,300*4,500 2,00 5,75 11,300 4,500 584,78

SOMMANO... mc 1´189,58 27,52 32´737,24

1487 / 9035 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 a tergo spalla *2,00*[9,00+4,80+1,60]*11,000 2,00 15,40 11,000 338,80

SOMMANO... m2 338,80 8,63 2´923,84

1488 / 9036 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... ml 30,00 9,95 298,50

1489 / 9037 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... ml 30,00 0,95 28,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´339´011,70
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1490 / 9038 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

Pavimentazione marciapiedi *[38,45+6,00*2]*1,500 50,45 1,500 75,68
50,45*1,500 50,45 1,500 75,68

SOMMANO... mq 151,36 1,49 225,53

1491 / 9039 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
pozzetti telaio *[2*2]*[0,45*4]*5,940 4,00 1,80 5,940 42,77
pozzetti controtelaio *[2*2]*[0,45*4]*5,940 4,00 1,80 5,940 42,77

SOMMANO... kg 85,54 1,21 103,50

1492 / 9045 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*60,00 6,00 60,00 360,00

SOMMANO... ml 360,00 1,74 626,40

1493 / 9068 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di
B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
4,00*20,000 4,00 20,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 6,25 500,00

1494 / 9069 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
4,00*1,000 4,00 1,000 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 67,27 269,08

1495 / 9070 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
31/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
[3*2]*39,00 6,00 39,00 234,00

SOMMANO... ml 234,00 1,74 407,16

CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanisetta
Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m  (Cat 127)

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1496 / 9092 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
14/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´341´143,37
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dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA "A"
Fusto *[(12,25+11,36)*1/2]*1,400*5,000 11,81 1,400 5,000 82,67
Pulvino *[(12,25+11,36)*1/2]*2,000*2,000 11,81 2,000 2,000 47,24
Paraghiaia *[(12,88+12,09)*1/2]*0,450*2,940 12,49 0,450 2,940 16,52
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,58*
1,000*0,200 2,00 1,58 1,000 0,200 0,63
Muri d'ala Spalla a tergo *1,00*[(6,11+6,12)*1/2]*
0,700*4,000 1,00 6,12 0,700 4,000 17,14
1,00*[(6,17+6,15)*1/2]*0,700*4,000 1,00 6,16 0,700 4,000 17,25
1,00*[(4,62+4,68)*1/2]*0,500*[(4,54+5,09)*1/2] 1,00 4,65 0,500 4,815 11,19
1,00*[(4,62+4,68)*1/2]*0,500*[(4,58+5,14)*1/2] 1,00 4,65 0,500 4,860 11,30
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
1,00*[(4,54+6,70)*1/2]*1,250*0,400 1,00 5,62 1,250 0,400 2,81
1,00*[(4,58+6,70)*1/2]*1,250*0,400 1,00 5,64 1,250 0,400 2,82

Parziale... mc 209,57
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30

Parziale... mc 0,60
SPALLA "B"
Fusto *12,00*1,400*5,000 12,00 1,400 5,000 84,00
Pulvino *12,00*2,000*2,000 12,00 2,000 2,000 48,00
Paraghiaia *12,00*0,450*[(2,97+2,97)*1/2] 12,00 0,450 2,970 16,04
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*6,15*0,700*4,000 2,00 6,15 0,700 4,000 34,44
2,00*6,15*0,500*1,000 2,00 6,15 0,500 1,000 6,15
2,00*5,50*0,500*2,000 2,00 5,50 0,500 2,000 11,00
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*5,95*
0,400*1,250 2,00 5,95 0,400 1,250 5,95

Parziale... mc 206,20
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30

Parziale... mc 0,60
Muro Dx - L= mt.7,00 - h=mt.5,65
_Fusto  *1,00*7,00*5,650*0,500 1,00 7,00 5,650 0,500 19,78
_Getto di 2^ Fase *1,00*7,00*1,250*0,400 1,00 7,00 1,250 0,400 3,50

Parziale... mc 23,28
Muro Sx - L= mt.7,00 - h=mt.5,65
_Fusto  *1,00*7,00*5,650*0,500 1,00 7,00 5,650 0,500 19,78
_Getto di 2^ Fase *1,00*7,00*1,250*0,400 1,00 7,00 1,250 0,400 3,50

Parziale... mc 23,28

SOMMANO... mc 463,53 85,86 39´798,69

1497 / 9093 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
CAVALCAVIA CV09
CODICE ELABORATO 127CV202CV07BBB012-
13_A
Armatura Vedasi Tabella Allegata Kg/mc 110,00
SPALLA "A"  *209,570*110,000 209,570 110,000 23´052,70
SPALLA "B"  *206,200*110,000 206,200 110,000 22´682,00

Parziale... kg 45´734,70
Spalle "A e "B"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´734,70 67´380´942,06
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BAGGIOLI Dx e Sx  (kg. 208,00+kg.
208,00)=Kg.416,00 *1,00*416,000 1,00 416,000 416,00
BAGGIOLI Dx e Sx  ( kg.208,00 + kg. 208,00)=kg
416,00 *1,00*416,000 1,00 416,000 416,00

Parziale... kg 832,00
CODICE ELABORATO
127CV202CV076BBB20_A
Armatura Vedasi Tabella Allegata Kg/mc 100,00
MURO DX - L= 7,00 : H= 5,65 *23,280*100,000 23,280 100,000 2´328,00
MURO SX - L= 7,00 : H= 5,65 *23,280*100,000 23,280 100,000 2´328,00

Parziale... kg 4´656,00

SOMMANO... kg 51´222,70 0,83 42´514,84

1498 / 9098 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA "A"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*5,000 2,00 1,400 5,000 14,00
_Paramento Frontale *1,00*12,25*5,000 1,00 12,25 5,000 61,25
_Paramento a tergo *1,00*11,36*4,000 1,00 11,36 4,000 45,44
1,00*[(11,36+0,40)]*1,000 1,00 11,76 1,000 11,76
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,050*2,000 2,00 2,050 2,000 8,20
_Paramento Frontale *1,00*12,25*2,000 1,00 12,25 2,000 24,50
_Paramento a tergo *1,00*11,36*2,000 1,00 11,36 2,000 22,72
_Paramento Fondo *1,00*11,36*0,600 1,00 11,36 0,600 6,82
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,94+2,94)*1/2] 2,00 0,450 2,940 2,65
_Paramento Frontale *1,00*12,88*2,940 1,00 12,88 2,940 37,87
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*12,09*[(2,94+2,94)*1/2] 1,00 12,09 2,940 35,54
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,580 2,00 2,00 1,000 1,580 6,32
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *1,00*6,12*4,000 1,00 6,12 4,000 24,48
1,00*6,11*4,000 1,00 6,11 4,000 24,44
1,00*6,17*4,000 1,00 6,17 4,000 24,68
1,00*6,15*4,000 1,00 6,15 4,000 24,60
1,00*6,12*1,000 1,00 6,12 1,000 6,12
1,00*6,11*1,000 1,00 6,11 1,000 6,11
1,00*6,17*1,000 1,00 6,17 1,000 6,17
1,00*6,14*1,000 1,00 6,14 1,000 6,14
1,00*[(4,62+4,68)*1/2]*[(4,54+5,09)*1/2] 1,00 4,65 4,815 22,39
1,00*[(4,62+4,68)*1/2]*[(4,58+5,14)*1/2] 1,00 4,65 4,860 22,60
_Testate di chusura *2,00*4,000*1,200 2,00 4,000 1,200 9,60
2,00*1,000*0,870 2,00 1,000 0,870 1,74
2,00*4,680*0,870 2,00 4,680 0,870 8,14
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
1,00*4,54*0,400 1,00 4,54 0,400 1,82
1,00*6,70*0,400 1,00 6,70 0,400 2,68
1,00*4,58*0,400 1,00 4,58 0,400 1,83
1,00*6,70*0,400 1,00 6,70 0,400 2,68
_Fondo *1,00*[(4,54+6,70)*1/2]*0,750 1,00 5,62 0,750 4,22
1,00*[(4,58+6,70)*1/2]*0,750 1,00 5,64 0,750 4,23
_Testata di chiusura *2,00*1,800*0,400 2,00 1,800 0,400 1,44

Parziale... mq 483,18
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,370 2,00 2,00 1,000 0,370 1,48
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,370 2,00 2,00 1,000 0,370 1,48

Parziale... mq 2,96
SPALLA "B"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486,14 67´423´456,90
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Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*5,000 2,00 1,400 5,000 14,00
_Paramento Frontale *1,00*12,00*5,000 1,00 12,00 5,000 60,00
_Paramento a tergo *1,00*10,60*4,000 1,00 10,60 4,000 42,40
1,00*11,00*1,000 1,00 11,00 1,000 11,00
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*12,00*2,000 1,00 12,00 2,000 24,00
_Paramento a tergo *1,00*11,00*2,000 1,00 11,00 2,000 22,00
_Paramento Fondo *1,00*11,00*0,600 1,00 11,00 0,600 6,60
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,97+2,97)*1/2] 2,00 0,450 2,970 2,67
_Paramento Frontale *1,00*12,00*2,970 1,00 12,00 2,970 35,64
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*11,00*[(2,97+2,97)*1/2] 1,00 11,00 2,970 32,67
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*6,150*4,000 2,00 2,00 6,150 4,000 98,40
2,00*2,00*6,150*1,000 2,00 2,00 6,150 1,000 24,60
2,00*2,00*5,500*2,000 2,00 2,00 5,500 2,000 44,00
_Testate di chusura *2,00*4,000*0,700 2,00 4,000 0,700 5,60
2,00*3,000*0,500 2,00 3,000 0,500 3,00
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata Inclinata
2,00*5,50*0,400 2,00 5,50 0,400 4,40
2,00*5,50*0,750 2,00 5,50 0,750 8,25
_Testata di chiusura *2,00*1,250*0,400 2,00 1,250 0,400 1,00

Parziale... mq 454,43
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,300 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,300 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20

Parziale... mq 2,40
MURO DX - L= mt.7,00 - H= mt.5,65
2,00*7,00*5,650 2,00 7,00 5,650 79,10
_Testate *2,00*0,500*5,650 2,00 0,500 5,650 5,65
_Getto di 2 ^ Fase *2,00*7,00*0,400 2,00 7,00 0,400 5,60
_Risvolti  *1,00*7,00*0,750 1,00 7,00 0,750 5,25
_Testate *2,00*1,250*0,400 2,00 1,250 0,400 1,00

Parziale... mq 96,60
MURO SX - L= mt.7,00 - H= mt.5,65
2,00*7,00*5,650 2,00 7,00 5,650 79,10
_Testate *2,00*0,500*5,650 2,00 0,500 5,650 5,65
_Getto di 2 ^ Fase *2,00*7,00*0,400 2,00 7,00 0,400 5,60
_Risvolti  *1,00*7,00*0,750 1,00 7,00 0,750 5,25
_Testate *2,00*1,250*0,400 2,00 1,250 0,400 1,00

Parziale... mq 96,60

Sommano positivi... mq 1´136,97
Sommano negativi... mq -0,80

SOMMANO... mq 1´136,17 19,38 22´018,97

1499 / 9106 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/d PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... tezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
d) DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4,5
_Tubazione Aerea *2,00*39,60 2,00 39,60 79,20
_Tubazione discendente *2,00*[2,60+7,00+1,50] 2,00 11,10 22,20

SOMMANO... ml 101,40 4,98 504,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´445´980,84
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CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1500 / 9094 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:39,60 *2,00*[38+

0,80+0,80] 2,00 39,60 79,20

SOMMANO... ml 79,20 59,65 4´724,28

1501 / 9099 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
14/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*[38+0,8+0,80]*1,500*0,520 2,00 39,60 1,500 0,520 61,78

SOMMANO... mc 61,78 85,86 5´304,43

1502 / 9100 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 12,50
area sezione  *2,00*[38+0,80+0,80]*4,750*[(0,41+
0,35)*1/2] 2,00 39,60 4,750 0,380 142,96

Parziale... mc 142,96

SOMMANO... mc 142,96 95,13 13´599,78

1503 / 9101 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO 127CV202CV07BBB11_A
Vedasi Tabella Allegata  Kg/mq. 75,00 *1,00*[38+
0,8+0,8]*12,500*75,000 1,00 39,60 12,500 75,000 37´125,00

SOMMANO... kg 37´125,00 0,83 30´813,75

1504 / 9102 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *[38+0,80+0,80]*12,500 39,60 12,500 495,00

SOMMANO... mq 495,00 62,27 30´823,65

1505 / 9103 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *2,00*[38+0,8+0,80]*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´531´246,73
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[0,29+0,17] 2,00 39,60 0,460 36,43
2,00*[38+0,80+0,80]*4,750 2,00 39,60 4,750 376,20

SOMMANO... mq 412,63 3,02 1´246,14

1506 / 9107 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Marciapiedi *2,00*[38,00+0,8+0,80]*0,170 2,00 39,60 0,170 13,46
Testate inizio e fine getto *[2*2]*1,500*0,520 4,00 1,500 0,520 3,12
Testate inizio e fine getto *[2*2]*4,750*[(0,41+
0,35)*1/2] 4,00 4,750 0,380 7,22

Parziale... mq 23,80

SOMMANO... mq 23,80 19,38 461,24

1507 / 9108 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*[38,00+0,6+0,60]*12,500*
250,000 1,00 39,20 12,500 250,000 122´500,00

SOMMANO... kg 122´500,00 2,73 334´425,00

1508 / 9109 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9108 [kg 122 500.00] 122´500,00

SOMMANO... Kg 122´500,00 0,24 29´400,00

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1509 / 9084 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
Spalla "A" *1,00*[1/2*(6,10+2,00)]*4,240*[(11,36+
16,60)*1/2] 1,00 4,05 4,240 13,980 240,06
1,00*5,27*6,100*[(11,36+16,60)*1/2] 1,00 5,27 6,100 13,980 449,42

Parziale... mc 689,48
Spalla "B" *1,00*[1/2*(6,10+2,00)]*4,100*10,600 1,00 4,05 4,100 10,600 176,01
1,00*5,27*6,100*10,600 1,00 5,27 6,100 10,600 340,76

Parziale... mc 516,77

SOMMANO... mc 1´206,25 27,52 33´196,00

1510 / 9085 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare

COMMITTENTE: 
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14/11/2011 a tergo spalla
Spalla "A"
_Estradosso Fondazione *1,00*[(16,60+11,36)*1/
2]*5,510 1,00 13,98 5,510 77,03
1,00*16,60*0,600 1,00 16,60 0,600 9,96
1,00*16,60*[(1,50+0,20)] 1,00 16,60 1,700 28,22
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*11,36*4,000 1,00 11,36 4,000 45,44
1,00*11,76*1,000 1,00 11,76 1,000 11,76
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
11,760 1,00 2,60 11,760 30,58
_Paraghiaia Testate Laterali *1,00*[(2,94+2,94)*1/
2]*12,090 1,00 2,94 12,090 35,54
_Muri d'ala Spalla a Tergo *1,00*6,12*4,000 1,00 6,12 4,000 24,48
1,00*6,17*4,000 1,00 6,17 4,000 24,68
1,00*6,12*1,000 1,00 6,12 1,000 6,12
1,00*6,17*1,000 1,00 6,17 1,000 6,17
1,00*[(4,62+4,68)*1/2]*5,090 1,00 4,65 5,090 23,67
1,00*[(4,62+4,68)*1/2]*5,110 1,00 4,65 5,110 23,76
_Restringi Muri *2,00*5,09*0,200 2,00 5,09 0,200 2,04
2,00*5,11*0,200 2,00 5,11 0,200 2,04
2,00*[(4,31+4,56)*1/2]*9,100 2,00 4,44 9,100 80,81
_Testate di chiusura *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*1,00*0,870 2,00 1,00 0,870 1,74
2,00*4,68*0,870 2,00 4,68 0,870 8,14
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*6,70*0,400 2,00 6,70 0,400 5,36
2,00*6,70*0,750 2,00 6,70 0,750 10,05
_Testate di chiusura *2,00*1,80*0,400 2,00 1,80 0,400 1,44

Parziale... m2 468,63
a tergo spalla
Spalla "B"
_Estradosso Fondazione *1,00*[6,15+1,50+0,20]*
10,600 1,00 7,85 10,600 83,21
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*10,60*4,000 1,00 10,60 4,000 42,40
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
11,000 1,00 2,60 11,000 28,60
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(2,94+2,94)*
1/2]*11,000 1,00 2,94 11,000 32,34
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*6,15*4,000 2,00 6,15 4,000 49,20
[2*1]*6,15*[1,00+0,2] 2,00 6,15 1,200 14,76
[2*1]*[(4,62+4,62)*1/2]*5,500 2,00 4,62 5,500 50,82
_Testate di chiusura *2,00*4,00*0,700 2,00 4,00 0,700 5,60
2,00*1,00*0,500 2,00 1,00 0,500 1,00
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*5,95*0,400 2,00 5,95 0,400 4,76
2,00*5,95*1,000 2,00 5,95 1,000 11,90
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 325,79

SOMMANO... m2 794,42 8,63 6´855,84

1511 / 9086 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 9,95 597,00

COMMITTENTE: 
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1512 / 9087 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 0,95 57,00

1513 / 9088 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

_Pavimentazione marciapiede
Spalla "A" *2,00*[8,30+0,45]*1,500 2,00 8,75 1,500 26,25
Spalla "B" *2,00*[13,95+0,45]*1,500 2,00 14,40 1,500 43,20
_Impalcato *2,00*[38,00+0,8+0,8]*1,500 2,00 39,60 1,500 118,80

SOMMANO... mq 188,25 1,49 280,49

1514 / 9089 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
_Pozzetti Telaio *[2*3]*[0,43*2]*5,940 6,00 0,86 5,940 30,65
[2*3]*[0,46*2]*5,940 6,00 0,92 5,940 32,79

Parziale... kg 63,44
_Controtelaio *[2*3]*[0,45*2]*5,940 6,00 0,90 5,940 32,08
[2*3]*[0,48*2]*5,940 6,00 0,96 5,940 34,21

Parziale... kg 66,29

SOMMANO... kg 129,73 1,21 156,97

1515 / 9095 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*39,60 6,00 39,60 237,60

SOMMANO... ml 237,60 1,74 413,42

1516 / 9110 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di
B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
[2*3]*20,000 6,00 20,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 6,25 750,00

1517 / 9111 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,

COMMITTENTE: 
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31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti
elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
[2*3]*1,000 6,00 1,000 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 67,27 403,62

CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km
0+349.50 L=61.00 m  (Cat 128)

CV.06 - pile  (SbCat 48)

1518 / 9148 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
_Fusto *5,25*2,000*6,500 5,25 2,000 6,500 68,25

SOMMANO... mc 68,25 85,86 5´859,95

1519 / 9149 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
CODICE ELABORATO
128CV203CV11CBB023_A
PILA N°1  -  Vedasi Tabella Allegata kg/mc. 147,00
*68,250*147,000 68,250 147,000 10´032,75

Parziale... kg 10´032,75

SOMMANO... kg 10´032,75 0,83 8´327,18

1520 / 9150 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Pila n°1
_Fusto *2,00*5,25*6,500 2,00 5,25 6,500 68,25
2,00*2,00*6,500 2,00 2,00 6,500 26,00

Parziale... mq 94,25

SOMMANO... mq 94,25 19,38 1´826,57

CV.07 - pulvini  (SbCat 49)

1521 / 9151 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
Pulvino *[(10,00+5,25)*1/2]*2,500*[(2,50+2,00)*1/
2] 7,63 2,500 2,250 42,92

COMMITTENTE: 
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4,28*2,500*0,820 4,28 2,500 0,820 8,77
5,72*2,500*0,600 5,72 2,500 0,600 8,58

Parziale... mc 60,27
_Baggioli
2,00*0,60*0,600*0,320 2,00 0,60 0,600 0,320 0,23
2,00*0,60*0,600*0,200 2,00 0,60 0,600 0,200 0,14
2,00*0,60*0,600*0,300 2,00 0,60 0,600 0,300 0,22
2,00*0,60*0,600*0,200 2,00 0,60 0,600 0,200 0,14

Parziale... mc 0,73

SOMMANO... mc 61,00 85,86 5´237,46

1522 / 9152 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
CODICE ELABORATO
128CV203CV11CBB023_A
PILA N°1 -  Pulvino  Vedasi tabella allegata
Kg.10.905,813  *10905,813 10905,813 10´905,81

Parziale... kg 10´905,81
PILA N°1 - Baggioli  -  Vedasi tabella allegata kg.
(171,232+185,129)=kg 356,361 *[171,232+
185,129] 356,361 356,36

Parziale... kg 356,36

SOMMANO... kg 11´262,17 0,83 9´347,60

1523 / 9153 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Pulvino
2,00*[(10,00+5,25)*1/2]*2,500 2,00 7,63 2,500 38,15
2,00*4,28*0,820 2,00 4,28 0,820 7,02
2,00*5,72*0,600 2,00 5,72 0,600 6,86
_Testata *1,00*3,45*0,600 1,00 3,45 0,600 2,07
1,00*3,45*0,820 1,00 3,45 0,820 2,83
2,00*[(2,50+2,00)*1/2]*3,450 2,00 2,25 3,450 15,53

Parziale... mq 72,46
_Baggioli
[2*2]*0,60*0,320 4,00 0,60 0,320 0,77
[2*2]*0,60*0,200 4,00 0,60 0,200 0,48
[2*2]*0,60*0,300 4,00 0,60 0,300 0,72
[2*2]*0,60*0,200 4,00 0,60 0,200 0,48

Parziale... mq 2,45

SOMMANO... mq 74,91 19,38 1´451,76

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1524 / 9135 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a

COMMITTENTE: 
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dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA "A"
Fusto *10,79*1,400*5,250 10,79 1,400 5,250 79,31
Pulvino *10,79*2,000*1,050 10,79 2,000 1,050 22,66
Paraghiaia *10,79*0,450*[(2,82+3,15)*1/2] 10,79 0,450 2,985 14,49
Ringrossi Paraghiaia Lato Interno *10,79*0,300*
[(0,60+0,30)*1/2] 10,79 0,300 0,450 1,46
Ringrossi Paraghiaia Lato Esterno o Baggioli *
10,79*0,190*[(0,30+0,19)*1/2] 10,79 0,190 0,245 0,50
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*7,45*1,000*5,250 2,00 7,45 1,000 5,250 78,23
Muri D'ala Spalla Superiore Sx *1,00*6,85*0,500*
[(2,25+2,42)*1/2] 1,00 6,85 0,500 2,335 8,00
Muri D'ala Spalla Superiore Dx *1,00*6,85*0,500*
[(2,58+2,75)*1/2] 1,00 6,85 0,500 2,665 9,13
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
2,00*6,85*1,500*0,400 2,00 6,85 1,500 0,400 8,22
Soletta Basculante *1,00*9,81*2,350*0,300 1,00 9,81 2,350 0,300 6,92

Parziale... mc 229,54
BAGGIOLI n°1 *1,00*0,60*0,600*0,310 1,00 0,60 0,600 0,310 0,11
BAGGIOLI n°2 *1,00*0,60*0,600*0,200 1,00 0,60 0,600 0,200 0,07
BAGGIOLI n°3 *1,00*0,60*0,600*0,290 1,00 0,60 0,600 0,290 0,10
BAGGIOLI n°4 *1,00*0,60*0,600*0,200 1,00 0,60 0,600 0,200 0,07

Parziale... mc 0,35
SPALLA "B"
Fusto *10,79*1,400*6,750 10,79 1,400 6,750 101,97
Pulvino *10,79*2,000*2,050 10,79 2,000 2,050 44,24
Paraghiaia *10,79*0,450*[(2,46+2,69)*1/2] 10,79 0,450 2,575 12,50
Ringrossi Paraghiaia Lato Interno *10,79*0,300*
[(0,60+0,30)*1/2] 10,79 0,300 0,450 1,46
Ringrossi Paraghiaia Lato Esterno o Baggioli *
10,79*0,190*[(0,30+0,19)*1/2] 10,79 0,190 0,245 0,50
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*7,45*1,000*6,750 2,00 7,45 1,000 6,750 100,58
2,00*6,85*0,550*1,000 2,00 6,85 0,550 1,000 7,54
2,00*6,85*1,500*1,000 2,00 6,85 1,500 1,000 20,55
Muri D'ala Spalla Superiore Sx *1,00*6,85*0,500*
[(2,05+2,06)*1/2] 1,00 6,85 0,500 2,055 7,04
Muri D'ala Spalla Superiore Dx *1,00*6,85*0,500*
[(2,28+2,29)*1/2] 1,00 6,85 0,500 2,285 7,83
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
2,00*6,85*1,500*0,400 2,00 6,85 1,500 0,400 8,22
Soletta Basculante *1,00*9,81*2,350*0,300 1,00 9,81 2,350 0,300 6,92

Parziale... mc 319,97
BAGGIOLI n°1 *1,00*0,60*0,600*0,200 1,00 0,60 0,600 0,200 0,07
BAGGIOLI n°2 *1,00*0,60*0,600*0,280 1,00 0,60 0,600 0,280 0,10
BAGGIOLI n°3 *1,00*0,60*0,600*0,350 1,00 0,60 0,600 0,350 0,13
BAGGIOLI n°4 *1,00*0,60*0,600*0,430 1,00 0,60 0,600 0,430 0,15

Parziale... mc 0,45
Muri Spalla "A" _Sx- mt.12,90 - mt. 3,94 ; H=
(10,32-10,38)
1,00*[3,34+0,4]*5,000*1,200 1,00 3,74 5,000 1,200 22,44
1,00*[3,34+0,4]*[(3,82+3,88)*1/2]*0,500 1,00 3,74 3,850 0,500 7,20
Risvolto *1,00*0,90*3,880*0,500 1,00 0,90 3,880 0,500 1,75

Parziale... mc 31,39
Muri Spalla "A" _Dx- mt.12,90 - mt. 3,94 ; H=
(10,70-10,76)
1,00*[3,34+0,4]*5,000*1,200 1,00 3,74 5,000 1,200 22,44
1,00*[3,34+0,4]*[(4,26+4,20)*1/2]*0,500 1,00 3,74 4,230 0,500 7,91
Risvolto *1,00*0,90*4,260*0,500 1,00 0,90 4,260 0,500 1,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 613,97 67´971´539,97
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R I P O R T O 613,97 67´971´539,97

Parziale... mc 32,27
Muri Spalla "B" _Sx- mt.12,90 - mt. 7,45 ; H=
(11,80-11,99)
1,00*[6,85+0,4]*5,000*1,200 1,00 7,25 5,000 1,200 43,50
1,00*[6,85+0,4]*[(5,30+5,49)*1/2]*0,500 1,00 7,25 5,395 0,500 19,56
Risvolto *1,00*0,90*5,490*0,500 1,00 0,90 5,490 0,500 2,47

Parziale... mc 65,53
Muri Spalla "B" _Dx- mt.12,90 - mt. 7,45 ; H=
(11,98-12,04)
1,00*[6,85+0,4]*5,000*1,200 1,00 7,25 5,000 1,200 43,50
1,00*[6,85+0,4]*[(5,48+5,54)*1/2]*0,500 1,00 7,25 5,510 0,500 19,97
Risvolto *1,00*0,90*5,540*0,500 1,00 0,90 5,540 0,500 2,49

Parziale... mc 65,96

SOMMANO... mc 745,46 85,86 64´005,20

1525 / 9136 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
CODICE ELABORATO
128CV203CV11BBB019_A
SPALLA "A" - .kg/mc. 95,00 *229,540*95,000 229,540 95,000 21´806,30
SPALLA "B" - kg/mc. 95,00 *319,970*95,000 319,970 95,000 30´397,15

Parziale... kg 52´203,45
Spalle "A e "B"
BAGGIOLI n°1-2-3-4  Kg./mc. 1.905,00 *0,350*
1905,000 0,350 1905,000 666,75
BAGGIOLI n°1-2-3-4  Kg./mc. 1.905,00 *0,450*
1905,000 0,450 1905,000 857,25

Parziale... kg 1´524,00
CODICE ELABORATO
127CV202CV076BBB20_A
Armatura Vedasi Tabella Allegata Kg/mc 100,00
Muri Spalla "A" _Sx- mt.12,90 - mt. 3,94  *[31,39+
32,27]*100,000 63,660 100,000 6´366,00
Muri Spalla "B" _Sx- mt.12,90 - mt. 7,45 *[65,53+
65,96]*100,000 131,490 100,000 13´149,00

Parziale... kg 19´515,00

SOMMANO... kg 73´242,45 0,83 60´791,23

1526 / 9142 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA "A"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*5,250 2,00 1,400 5,250 14,70
_Paramento Frontale *1,00*10,79*5,250 1,00 10,79 5,250 56,65
_Paramento a tergo *1,00*8,80*5,250 1,00 8,80 5,250 46,20
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*1,050 2,00 2,000 1,050 4,20
_Paramento Frontale *1,00*10,79*1,050 1,00 10,79 1,050 11,33
_Paramento a tergo *1,00*8,80*1,050 1,00 8,80 1,050 9,24
_Paramento Fondo *1,00*8,80*0,600 1,00 8,80 0,600 5,28
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,89+3,15)*1/2] 2,00 0,450 3,020 2,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,32 68´096´336,40
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R I P O R T O 150,32 68´096´336,40

_Paramento Frontale *1,00*10,79*[(2,89+3,15)*1/
2] 1,00 10,79 3,020 32,59
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,80*[(2,89+3,15)*1/2] 1,00 9,80 3,020 29,60
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *[2*2]*7,45*5,250 4,00 7,45 5,250 156,45
[2*2]*6,85*1,050 4,00 6,85 1,050 28,77
Muri d'ala Spalla  a Tergo Sx *[1*2]*6,85*[(2,25+
2,42)*1/2] 2,00 6,85 2,335 31,99
Muri d'ala Spalla  a Tergo Dx *[1*2]*6,85*[(2,58+
2,75)*1/2] 2,00 6,85 2,665 36,51
2,00*5,25*1,000 2,00 5,25 1,000 10,50
2,00*1,05*1,000 2,00 1,05 1,000 2,10
2,00*2,25*0,500 2,00 2,25 0,500 2,25
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
2,00*6,85*0,400 2,00 6,85 0,400 5,48
2,00*6,85*1,000 2,00 6,85 1,000 13,70
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 507,66
BAGGIOLI n°1 *2,00*2,00*0,600*0,310 2,00 2,00 0,600 0,310 0,74
BAGGIOLI n°2 *2,00*2,00*0,600*0,200 2,00 2,00 0,600 0,200 0,48
BAGGIOLI n°3 *2,00*2,00*0,600*0,290 2,00 2,00 0,600 0,290 0,70
BAGGIOLI n°4 *2,00*2,00*0,600*0,200 2,00 2,00 0,600 0,200 0,48

Parziale... mq 2,40
SPALLA "B"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*6,750 2,00 1,400 6,750 18,90
_Paramento Frontale *1,00*10,79*6,750 1,00 10,79 6,750 72,83
_Paramento a tergo *1,00*8,80*6,750 1,00 8,80 6,750 59,40
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,050 2,00 2,000 2,050 8,20
_Paramento Frontale *1,00*10,79*2,050 1,00 10,79 2,050 22,12
_Paramento a tergo *1,00*8,80*2,050 1,00 8,80 2,050 18,04
_Paramento Fondo *1,00*8,80*0,600 1,00 8,80 0,600 5,28
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,46+2,69)*1/2] 2,00 0,450 2,575 2,32
_Paramento Frontale *1,00*10,79*[(2,46+2,69)*1/
2] 1,00 10,79 2,575 27,78
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,80*[(2,46+2,69)*1/2] 1,00 9,80 2,575 25,24
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *[2*2]*7,45*6,750 4,00 7,45 6,750 201,15
[2*2]*6,85*2,050 4,00 6,85 2,050 56,17
Muri d'ala Spalla  a Tergo Sx *[1*2]*6,85*[(2,05+
2,06)*1/2] 2,00 6,85 2,055 28,15
Muri d'ala Spalla  a Tergo Dx *[1*2]*6,85*[(2,28+
2,29)*1/2] 2,00 6,85 2,285 31,30
2,00*6,75*1,000 2,00 6,75 1,000 13,50
2,00*2,05*1,000 2,00 2,05 1,000 4,10
2,00*2,29*0,500 2,00 2,29 0,500 2,29
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
2,00*6,85*0,400 2,00 6,85 0,400 5,48
2,00*6,85*1,000 2,00 6,85 1,000 13,70
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 623,35
BAGGIOLI n°1 *2,00*2,00*0,600*0,200 2,00 2,00 0,600 0,200 0,48
BAGGIOLI n°2 *2,00*2,00*0,600*0,280 2,00 2,00 0,600 0,280 0,67
BAGGIOLI n°3 *2,00*2,00*0,600*0,350 2,00 2,00 0,600 0,350 0,84
BAGGIOLI n°4 *2,00*2,00*0,600*0,430 2,00 2,00 0,600 0,430 1,03

Parziale... mq 3,02

Muri Spalla "A" _Sx- mt.12,90 - mt. 3,94 ; H=

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´136,43 68´096´336,40
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R I P O R T O 1´136,43 68´096´336,40

(10,32-10,38)
2,00*[3,34+0,4]*5,000 2,00 3,74 5,000 37,40
2,00*[3,34+0,4]*[(3,82+3,88)*1/2] 2,00 3,74 3,850 28,80
_Testate *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
1,00*3,82*0,500 1,00 3,82 0,500 1,91
Risvolti *1,00*3,88*1,400 1,00 3,88 1,400 5,43
1,00*3,88*0,900 1,00 3,88 0,900 3,49
1,00*3,88*0,400 1,00 3,88 0,400 1,55

Parziale... mq 84,58
Muri Spalla "A" _Dx- mt.12,90 - mt. 3,94 ; H=
(10,32-10,38)
2,00*[3,34+0,4]*5,000 2,00 3,74 5,000 37,40
2,00*[3,34+0,4]*[(4,20+4,26)*1/2] 2,00 3,74 4,230 31,64
_Testate *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
1,00*4,20*0,500 1,00 4,20 0,500 2,10
Risvolti *1,00*4,26*1,400 1,00 4,26 1,400 5,96
1,00*4,26*0,900 1,00 4,26 0,900 3,83
1,00*4,26*0,400 1,00 4,26 0,400 1,70

Parziale... mq 88,63
Muri Spalla "B" _Sx- mt.12,90 - mt. 7,45 ; H=
(11,80-11,99)
2,00*[6,85+0,4]*5,000 2,00 7,25 5,000 72,50
2,00*[6,85+0,4]*[(5,30+5,49)*1/2] 2,00 7,25 5,395 78,23
_Testate *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
1,00*5,30*0,500 1,00 5,30 0,500 2,65
Risvolti *1,00*5,49*1,400 1,00 5,49 1,400 7,69
1,00*5,49*0,900 1,00 5,49 0,900 4,94
1,00*5,49*0,400 1,00 5,49 0,400 2,20

Parziale... mq 174,21
Muri Spalla "B" _Dx- mt.12,90 - mt. 7,45 ; H=
(11,98-12,04)
2,00*[6,85+0,4]*5,000 2,00 7,25 5,000 72,50
2,00*[6,85+0,4]*[(5,48+5,54)*1/2] 2,00 7,25 5,510 79,90
_Testate *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
1,00*5,48*0,500 1,00 5,48 0,500 2,74
Risvolti *1,00*5,54*1,400 1,00 5,54 1,400 7,76
1,00*5,54*0,900 1,00 5,54 0,900 4,99
1,00*5,54*0,400 1,00 5,54 0,400 2,22

Parziale... mq 176,11

Sommano positivi... mq 1´660,76
Sommano negativi... mq -0,80

SOMMANO... mq 1´659,96 19,38 32´170,02

1527 / 9144 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/d PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... tezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
d) DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4,5
_Tubazione Aerea *2,00*61,00 2,00 61,00 122,00
_Tubazione discendente_Spalla A *1,00*[2,60+6,5+
1,50] 1,00 10,60 10,60
_Tubazione discendente_Spalla B *1,00*[2,60+
8,80+1,50] 1,00 12,90 12,90

SOMMANO... ml 145,50 4,98 724,59

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1528 / 9137 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´129´231,01
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R I P O R T O 68´129´231,01

05/04/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45
costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
Pannelli protettivi bordo impalcato:1^ Campata *
1,00*[(28,85+30,47)*1/2+0,60+0,60]*12,500 1,00 30,86 12,500 385,75
Pannelli protettivi bordo impalcato:2^ Campata *
1,00*[0,52+0,60+(29,03+30,27)*1/2+0,60]*12,500 1,00 31,37 12,500 392,13

Parziale... mq 777,88

SOMMANO... mq 777,88 373,18 290´289,26

1529 / 9138 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:1^ Campata *

2,00*[(28,85+30,47)*1/2+0,80+0,80] 2,00 31,26 62,52
Pannelli protettivi bordo impalcato:2^ Campata *
2,00*[0,52+0,60+(29,03+30,27)*1/2+0,80] 2,00 31,57 63,14

Parziale... ml 125,66

SOMMANO... ml 125,66 59,65 7´495,62

1530 / 9143 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *2,00*[30,86+31,37]*
[0,29+0,17] 2,00 62,23 0,460 57,25
2,00*[30,86+31,37]*4,750 2,00 62,23 4,750 591,19

Parziale... mq 648,44

SOMMANO... mq 648,44 3,02 1´958,29

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1531 / 9127 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
Spalla "A" *1,00*[1/2*(7,45+2,00)]*5,250*8,800 1,00 4,73 5,250 8,800 218,53
1,00*[(2,77+3,08)*1/2]*7,450*8,800 1,00 2,93 7,450 8,800 192,09

Parziale... mc 410,62
Spalla "B" *1,00*[1/2*(7,45+2,00)]*5,540*8,800 1,00 4,73 5,540 8,800 230,60
1,00*[(5,41+5,32)*1/2]*7,450*8,800 1,00 5,37 7,450 8,800 352,06

Parziale... mc 582,66

SOMMANO... mc 993,28 27,52 27´335,07

1532 / 9128 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 a tergo spalla

Spalla "A"
_Estradosso Fondazione *1,00*[(7,45+1,80+0,20)]*
8,800 1,00 9,45 8,800 83,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83,16 68´456´309,25
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R I P O R T O 83,16 68´456´309,25

_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,80*5,250 1,00 8,80 5,250 46,20
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[1,05+0,60]*
8,800 1,00 1,65 8,800 14,52
_Paraghiaia Testate Laterali *1,00*[(2,89+3,15)*1/
2]*9,800 1,00 3,02 9,800 29,60
_Muri d'ala Spalla a Tergo *2,00*7,45*5,250 2,00 7,45 5,250 78,23
2,00*6,85*[1,050+0,50] 2,00 6,85 1,550 21,24
Muri d'ala spalla a tergo Sx *2,00*6,85*[(2,25+
2,42)/1/2] 2,00 6,85 2,335 31,99
Muri d'ala spalla a tergo Dx *2,00*6,85*[(2,58+
2,75)/1/2] 2,00 6,85 2,665 36,51
_Testate di chiusura *2,00*5,25*1,000 2,00 5,25 1,000 10,50
2,00*1,05*1,000 2,00 1,05 1,000 2,10
2,00*2,25*0,500 2,00 2,25 0,500 2,25
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*6,85*0,400 2,00 6,85 0,400 5,48
2,00*6,85*1,000 2,00 6,85 1,000 13,70
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 376,68
a tergo spalla
Spalla "B"
a tergo spalla
_Estradosso Fondazione *1,00*[(7,45+1,80+0,20)]*
8,800 1,00 9,45 8,800 83,16
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,80*6,750 1,00 8,80 6,750 59,40
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,05+0,60]*
8,800 1,00 2,65 8,800 23,32
_Paraghiaia Testate Laterali *1,00*[(2,46+2,69)*1/
2]*9,800 1,00 2,58 9,800 25,28
_Muri d'ala Spalla a Tergo *2,00*7,45*6,750 2,00 7,45 6,750 100,58
2,00*6,85*[2,050+0,50] 2,00 6,85 2,550 34,94
Muri d'ala spalla a tergo Sx *2,00*6,85*[(2,05+
2,06)/1/2] 2,00 6,85 2,055 28,15
Muri d'ala spalla a tergo Dx *2,00*6,85*[(2,28+
2,29)/1/2] 2,00 6,85 2,285 31,30
_Testate di chiusura *2,00*6,75*1,000 2,00 6,75 1,000 13,50
2,00*2,05*1,000 2,00 2,05 1,000 4,10
2,00*2,29*0,500 2,00 2,29 0,500 2,29
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*6,85*0,400 2,00 6,85 0,400 5,48
2,00*6,85*1,000 2,00 6,85 1,000 13,70
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 426,40
Muri Spalla "A" _Sx- mt.12,90 - mt. 3,94 ; H=
(10,32-10,38)
Estradosso Fondazione
1,00*9,70*0,400 1,00 9,70 0,400 3,88
1,00*10,10*3,340 1,00 10,10 3,340 33,73
1,00*[1,50+0,2]*3,740 1,00 1,70 3,740 6,36

Parziale... m2 43,97
_Sx
1,00*[3,34+0,4]*5,000 1,00 3,74 5,000 18,70
1,00*[3,34+0,4]*0,700 1,00 3,74 0,700 2,62
1,00*[3,34+0,4]*[(3,82+3,88)*1/2] 1,00 3,74 3,850 14,40
Risvolti
1,00*3,88*1,400 1,00 3,88 1,400 5,43
1,00*3,88*0,900 1,00 3,88 0,900 3,49
1,00*3,88*0,400 1,00 3,88 0,400 1,55

Parziale... m2 46,19
Muri Spalla "A" _Dx- mt.12,90 - mt. 3,94 ; H=
(10,70-10,76)
_Dx
1,00*[3,34+0,4]*5,000 1,00 3,74 5,000 18,70
1,00*[3,34+0,4]*0,700 1,00 3,74 0,700 2,62
1,00*[3,34+0,4]*[(4,20+4,26)*1/2] 1,00 3,74 4,230 15,82
Risvolti
1,00*4,26*1,400 1,00 4,26 1,400 5,96
1,00*4,26*0,900 1,00 4,26 0,900 3,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 940,17 68´456´309,25
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1,00*4,26*0,400 1,00 4,26 0,400 1,70

Parziale... m2 48,63
Muri Spalla "B" _Sx- mt.12,90 - mt. 7,45 ; H=
(11,80-11,9)
Estradosso Fondazione
1,00*9,70*0,400 1,00 9,70 0,400 3,88
1,00*10,10*6,850 1,00 10,10 6,850 69,19
1,00*[1,50+0,2]*7,250 1,00 1,70 7,250 12,33

Parziale... m2 85,40
_Sx
1,00*[6,85+0,4]*5,000 1,00 7,25 5,000 36,25
1,00*[6,85+0,4]*0,700 1,00 7,25 0,700 5,08
1,00*[6,85+0,4]*[(5,30+5,49)*1/2] 1,00 7,25 5,395 39,11
Risvolti
1,00*5,49*1,400 1,00 5,49 1,400 7,69
1,00*5,49*0,900 1,00 5,49 0,900 4,94
1,00*5,49*0,400 1,00 5,49 0,400 2,20

Parziale... m2 95,27
Muri Spalla "A" _Dx- mt.12,90 - mt. 7,45 ; H=
(11,98-12,04)
_Dx
1,00*[6,85+0,4]*5,000 1,00 7,25 5,000 36,25
1,00*[6,85+0,4]*0,700 1,00 7,25 0,700 5,08
1,00*[6,85+0,4]*[(5,48+5,54)*1/2] 1,00 7,25 5,510 39,95
Risvolti
1,00*5,54*1,400 1,00 5,54 1,400 7,76
1,00*5,54*0,900 1,00 5,54 0,900 4,99
1,00*5,54*0,400 1,00 5,54 0,400 2,22

Parziale... m2 96,25

SOMMANO... m2 1´218,79 8,63 10´518,16

1533 / 9129 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Muri Spalla "A" *2,00*[3,94+1,5] 2,00 5,44 10,88

Parziale... ml 10,88
_Muri Spalla "B" *2,00*[7,45+1,5] 2,00 8,95 17,90

Parziale... ml 17,90

SOMMANO... ml 88,78 9,95 883,36

1534 / 9130 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´467´710,77
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PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Muri Spalla "A" *2,00*[3,94+1,5] 2,00 5,44 10,88

Parziale... ml 10,88
_Muri Spalla "B" *2,00*[7,45+1,5] 2,00 8,95 17,90

Parziale... ml 17,90

SOMMANO... ml 88,78 0,95 84,34

1535 / 9131 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

_Pavimentazione marciapiede
Spalla "A" *2,00*[6,85+0,45]*1,500 2,00 7,30 1,500 21,90
Spalla "B" *2,00*[6,85+0,45]*1,500 2,00 7,30 1,500 21,90
_Impalcato *2,00*[30,86+0,20+31,37+0,20]*1,500 2,00 62,63 1,500 187,89

Parziale... mq 231,69

SOMMANO... mq 231,69 1,49 345,22

1536 / 9132 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
_Pozzetti Telaio *[2*2*3]*[0,43*2]*5,940 12,00 0,86 5,940 61,30
[2*2*3]*[0,46*2]*5,940 12,00 0,92 5,940 65,58

Parziale... kg 126,88
_Controtelaio *[2*2*3]*[0,45*2]*5,940 12,00 0,90 5,940 64,15
[2*2*3]*[0,48*2]*5,940 12,00 0,96 5,940 68,43

Parziale... kg 132,58

SOMMANO... kg 259,46 1,21 313,95

1537 / 9139 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*[30,86+0,20+
31,37+0,20] 6,00 62,63 375,78

SOMMANO... ml 375,78 1,74 653,86

1538 / 9145 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di
B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
[2*2*3]*20,000 12,00 20,000 240,00

SOMMANO... kg 240,00 6,25 1´500,00

1539 / 9146 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´470´608,14
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B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
[2*2*3]*1,000 12,00 1,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 67,27 807,24

CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 129)

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1540 / 9179 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 inc. Kg./mc. 160.00
SPALLA SpA e SpB *[206,30+207,57]*160,000 413,870 160,000 66´219,20
BAGGIOLI Dx e Sx inc. Kg./mc. 600.00 *1,200*
600,000 1,200 600,000 720,00

SOMMANO... kg 66´939,20 0,83 55´559,54

1541 / 9194 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA SpA *10,00*1,400*3,450 10,00 1,400 3,450 48,30
10,00*2,000*2,100 10,00 2,000 2,100 42,00
10,00*0,450*2,900 10,00 0,450 2,900 13,05
2,00*1,55*0,200*1,000 2,00 1,55 0,200 1,000 0,62
2,00*9,70*0,700*3,450 2,00 9,70 0,700 3,450 46,85
2,00*9,10*0,700*0,550 2,00 9,10 0,700 0,550 7,01
2,00*9,10*0,500*4,100 2,00 9,10 0,500 4,100 37,31
2,00*9,10*1,500*0,400 2,00 9,10 1,500 0,400 10,92
2,00*1,50*0,450*0,180 2,00 1,50 0,450 0,180 0,24

Parziale... mc 206,30

SPALLA SpB *10,00*1,400*3,450 10,00 1,400 3,450 48,30
10,00*2,000*2,160 10,00 2,000 2,160 43,20
10,00*0,450*2,850 10,00 0,450 2,850 12,83
2,00*1,50*0,450*0,180 2,00 1,50 0,450 0,180 0,24
2,00*9,70*0,700*3,450 2,00 9,70 0,700 3,450 46,85
2,00*9,10*0,700*0,550 2,00 9,10 0,700 0,550 7,01
2,00*9,10*0,500*4,200 2,00 9,10 0,500 4,200 38,22
2,00*9,10*1,500*0,400 2,00 9,10 1,500 0,400 10,92

Parziale... mc 207,57
BAGGIOLI Dx *2,00*1,00*1,000*0,300 2,00 1,00 1,000 0,300 0,60
BAGGIOLI Sx *2,00*1,00*1,000*0,300 2,00 1,00 1,000 0,300 0,60

Parziale... mc 1,20

SOMMANO... mc 415,07 85,86 35´637,91

1542 / 9195 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
28/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´562´612,83
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m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SpA ELEVAZIONE *14,07*6,000 14,07 6,000 84,42
1,50*3,050 1,50 3,050 4,58
1,50*2,900 1,50 2,900 4,35
14,07*0,200 14,07 0,200 2,81
2,00*1,02*0,170 2,00 1,02 0,170 0,35
4,75*[0,50*(2,88+2,93)] 4,75 2,905 13,80
4,75*[0,50*(2,93+2,73)] 4,75 2,830 13,44
ALETTE *[2*2]*1,80*1,000 4,00 1,80 1,000 7,20
2,00*0,23*1,000 2,00 0,23 1,000 0,46
MURO D'ALA *2,00*7,20*6,000 2,00 7,20 6,000 86,40
2,00*5,20*3,000 2,00 5,20 3,000 31,20
2,00*1,13*4,000 2,00 1,13 4,000 9,04
2,00*0,68*4,600 2,00 0,68 4,600 6,26
2,00*1,69*0,400 2,00 1,69 0,400 1,35
2,00*5,40*4,650 2,00 5,40 4,650 50,22
2,00*[0,50*(5,40+4,61)]*0,700 2,00 5,01 0,700 7,01
2,00*4,61*3,250 2,00 4,61 3,250 29,97
2,00*4,61*0,400 2,00 4,61 0,400 3,69
2,00*4,61*1,010 2,00 4,61 1,010 9,31
BAGGIOLI *2,00*[4*1,00]*0,250 2,00 4,00 0,250 2,00

Parziale... mq 367,86
SPALLA SpB ELEVAZIONE *14,07*6,000 14,07 6,000 84,42
1,50*3,050 1,50 3,050 4,58
1,50*2,950 1,50 2,950 4,43
14,07*0,200 14,07 0,200 2,81
2,00*1,02*0,170 2,00 1,02 0,170 0,35
4,75*[0,50*(2,88+2,95)] 4,75 2,915 13,85
4,75*[0,50*(2,95+2,78)] 4,75 2,865 13,61
ALETTE *[2*2]*1,80*1,000 4,00 1,80 1,000 7,20
2,00*0,23*1,000 2,00 0,23 1,000 0,46
MURO D'ALA *2,00*7,20*6,000 2,00 7,20 6,000 86,40
2,00*5,20*3,000 2,00 5,20 3,000 31,20
2,00*1,13*4,000 2,00 1,13 4,000 9,04
2,00*0,68*4,600 2,00 0,68 4,600 6,26
2,00*1,69*0,400 2,00 1,69 0,400 1,35
2,00*5,40*4,650 2,00 5,40 4,650 50,22
2,00*[0,50*(5,40+4,61)]*0,700 2,00 5,01 0,700 7,01
2,00*4,61*3,250 2,00 4,61 3,250 29,97
2,00*4,61*0,400 2,00 4,61 0,400 3,69
2,00*4,61*1,010 2,00 4,61 1,010 9,31
BAGGIOLI *2,00*[4*1,00]*0,250 2,00 4,00 0,250 2,00

Parziale... mq 368,16

SOMMANO... mq 736,02 19,38 14´264,07

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1543 / 9180 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato: *2,00*38,10 2,00 38,10 76,20

SOMMANO... ml 76,20 59,65 4´545,33

1544 / 9184 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 10.00
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´581´422,23
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spessore costante cm 35 *1,00*38,10*7,000*0,350 1,00 38,10 7,000 0,350 93,35

SOMMANO... mc 93,35 95,13 8´880,39

1545 / 9185 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*38,10*1,500*0,480 2,00 38,10 1,500 0,480 54,86

SOMMANO... mc 54,86 85,86 4´710,28

1546 / 9186 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
incidenza Kg/mq. 50.00 *1,00*38,10*10,000*
50,000 1,00 38,10 10,000 50,000 19´050,00

SOMMANO... kg 19´050,00 0,83 15´811,50

1547 / 9187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
carpenteria bordo *2,00*38,10*0,180 2,00 38,10 0,180 13,72
carpenteria bordo *2,00*38,10*0,480 2,00 38,10 0,480 36,58
tappi *2,00*7,000*0,350 2,00 7,000 0,350 4,90
tappi *2,00*1,500*0,480 2,00 1,500 0,480 1,44

SOMMANO... mq 56,64 19,38 1´097,68

1548 / 9188 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *38,10*10,000 38,10 10,000 381,00

SOMMANO... mq 381,00 62,27 23´724,87

1549 / 9189 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *1,00*38,10*[7,00+
0,40*2] 1,00 38,10 7,800 297,18

SOMMANO... mq 297,18 3,02 897,48

1550 / 9190 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´636´544,43
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varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*37,25*10,000*200,000 1,00 37,25 10,000 200,000 74´500,00

SOMMANO... kg 74´500,00 2,73 203´385,00

1551 / 9191 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9190 [kg 74 500.00] 74´500,00

SOMMANO... Kg 74´500,00 0,24 17´880,00

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1552 / 9173 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
20/01/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

spalla A-B *2,00*12,00*9,000*8,000 2,00 12,00 9,000 8,000 1´728,00

SOMMANO... mc 1´728,00 11,91 20´580,48

1553 / 9174 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
spalla A-B *2,00*9,70*8,600*1,000 2,00 9,70 8,600 1,000 166,84
2,00*[0,50*(9,70+7,20)]*8,600*2,450 2,00 8,45 8,600 2,450 356,08
2,00*[0,50*(6,60+5,90)]*8,600*0,550 2,00 6,25 8,600 0,550 59,13
2,00*[0,50*(5,90+2,00)]*9,000*4,000 2,00 3,95 9,000 4,000 284,40

SOMMANO... mc 866,45 27,52 23´844,70

1554 / 9175 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

Pavimentazione marciapiedi *[10,50*2+36,10]*
1,500 57,10 1,500 85,65
[36,10+10,50*2]*1,500 57,10 1,500 85,65

SOMMANO... mq 171,30 1,49 255,24

1555 / 9176 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
pozzetti telaio *[2*2]*[0,43*4]*5,940 4,00 1,72 5,940 40,87
pozzetti controtelaio *[2*2]*[0,45*4]*5,940 4,00 1,80 5,940 42,77

SOMMANO... kg 83,64 1,21 101,20

1556 / 9181 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*60,00 6,00 60,00 360,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,00 68´902´591,05
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R I P O R T O 360,00 68´902´591,05

SOMMANO... ml 360,00 1,74 626,40

1557 / 9196 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 a tergo spalla *2,00*[8,60+0,60+9,70+1,80]*9,000 2,00 20,70 9,000 372,60

SOMMANO... m2 372,60 8,63 3´215,54

1558 / 9197 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio *2,00*13,00 2,00 13,00 26,00

SOMMANO... ml 26,00 9,95 258,70

1559 / 9198 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio *2,00*13,00 2,00 13,00 26,00

SOMMANO... ml 26,00 0,95 24,70

CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 130)

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1560 / 9219 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA SpA *10,00*1,400*3,450 10,00 1,400 3,450 48,30
10,00*1,800*2,450 10,00 1,800 2,450 44,10
10,00*0,300*2,350 10,00 0,300 2,350 7,05
2,00*1,50*0,200*0,500 2,00 1,50 0,200 0,500 0,30
2,00*6,70*0,700*3,450 2,00 6,70 0,700 3,450 32,36
2,00*6,30*0,700*0,550 2,00 6,30 0,700 0,550 4,85
2,00*6,30*0,500*3,800 2,00 6,30 0,500 3,800 23,94
2,00*3,50*0,500*[0,50*(2,65+0,31)] 2,00 3,50 0,500 1,480 5,18
2,00*[6,30+3,50]*1,500*0,420 2,00 9,80 1,500 0,420 12,35

Parziale... mc 178,43

SPALLA SpB *10,00*1,500*3,450 10,00 1,500 3,450 51,75
10,00*1,800*2,850 10,00 1,800 2,850 51,30
10,00*0,300*2,350 10,00 0,300 2,350 7,05
2,00*1,50*0,200*0,500 2,00 1,50 0,200 0,500 0,30
2,00*6,70*0,700*3,450 2,00 6,70 0,700 3,450 32,36
2,00*6,30*0,700*0,550 2,00 6,30 0,700 0,550 4,85
2,00*6,30*0,500*4,180 2,00 6,30 0,500 4,180 26,33
2,00*4,37*0,500*[0,50*(3,51+0,58)] 2,00 4,37 0,500 2,045 8,94
2,00*[6,30+4,37]*1,500*0,420 2,00 10,67 1,500 0,420 13,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374,75 68´906´716,39
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R I P O R T O 374,75 68´906´716,39

Parziale... mc 196,32
BAGGIOLI Dx *4,00*0,80*0,800*0,350 4,00 0,80 0,800 0,350 0,90
BAGGIOLI Sx *4,00*0,80*0,800*0,350 4,00 0,80 0,800 0,350 0,90

Parziale... mc 1,80

SOMMANO... mc 376,55 85,86 32´330,58

1561 / 9220 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 inc. Kg./mc. 135.00
SPALLA SpA e SpB *[178,43+196,32]*135,000 374,750 135,000 50´591,25
BAGGIOLI Dx e Sx inc. Kg./mc. 1250.00 *1,800*
1250,000 1,800 1250,000 2´250,00

SOMMANO... kg 52´841,25 0,83 43´858,24

1562 / 9221 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SpA ELEVAZIONE *10,00*5,900 10,00 5,900 59,00
10,00*2,350 10,00 2,350 23,50
2,00*0,30*2,240 2,00 0,30 2,240 1,34
2,00*1,40*3,450 2,00 1,40 3,450 9,66
2,00*1,80*2,450 2,00 1,80 2,450 8,82
[2*2]*6,70*3,450 4,00 6,70 3,450 92,46
[2*2]*6,30*4,350 4,00 6,30 4,350 109,62
[2*2]*3,50*[0,50*(2,65+0,31)] 4,00 3,50 1,480 20,72
2,00*4,00*0,700 2,00 4,00 0,700 5,60
2,00*1,15*0,500 2,00 1,15 0,500 1,15
2,00*4,21*0,500 2,00 4,21 0,500 4,21
2,00*0,31*0,500 2,00 0,31 0,500 0,31
1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
1,00*9,00*4,300 1,00 9,00 4,300 38,70
1,00*8,60*0,400 1,00 8,60 0,400 3,44
2,00*6,30*0,200 2,00 6,30 0,200 2,52
2,00*[0,30+6,30+3,50]*0,420 2,00 10,10 0,420 8,48
2,00*[6,30+3,50]*0,420 2,00 9,80 0,420 8,23
2,00*[6,30+3,50]*1,000 2,00 9,80 1,000 19,60
2,00*1,50*0,420 2,00 1,50 0,420 1,26
[2*2]*1,50*0,500 4,00 1,50 0,500 3,00

Parziale... mq 456,02

SPALLA SpB ELEVAZIONE *10,00*6,300 10,00 6,300 63,00
10,00*2,350 10,00 2,350 23,50
2,00*1,40*3,450 2,00 1,40 3,450 9,66
2,00*1,80*2,850 2,00 1,80 2,850 10,26
2,00*0,30*2,240 2,00 0,30 2,240 1,34
[2*2]*1,50*0,500 4,00 1,50 0,500 3,00
2,00*0,20*0,500 2,00 0,20 0,500 0,20
[2*2]*6,70*3,450 4,00 6,70 3,450 92,46
[2*2]*6,30*4,730 4,00 6,30 4,730 119,20
[2*2]*4,37*[0,50*(3,51+0,58)] 4,00 4,37 2,045 35,75
2,00*0,70*4,000 2,00 0,70 4,000 5,60
2,00*0,50*0,670 2,00 0,50 0,670 0,67
2,00*0,50*5,290 2,00 0,50 5,290 5,29
2,00*0,50*0,580 2,00 0,50 0,580 0,58
2,00*[0,30+6,30+4,37]*0,460 2,00 10,97 0,460 10,09
2,00*[6,30+4,37]*0,460 2,00 10,67 0,460 9,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 846,44 68´982´905,21
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R I P O R T O 846,44 68´982´905,21

2,00*1,50*0,460 2,00 1,50 0,460 1,38
2,00*[6,30+4,37]*1,000 2,00 10,67 1,000 21,34
1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
1,00*8,60*0,400 1,00 8,60 0,400 3,44
1,00*9,00*4,650 1,00 9,00 4,650 41,85

Parziale... mq 492,83
BAGGIOLI Dx  *4,00*[4*0,80]*0,350 4,00 3,20 0,350 4,48
BAGGIOLI Sx *4,00*[4*0,80]*0,350 4,00 3,20 0,350 4,48

Parziale... mq 8,96

SOMMANO... mq 957,81 19,38 18´562,36

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1563 / 9222 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA
09/11/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
IMPALCATO *[0,85+29,00+0,85]*10,000 30,70 10,000 307,00

SOMMANO... mq 307,00 373,18 114´566,26

1564 / 9223 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.             *[0,85+29,00+
0,85]*[7,00+0,40*2] 30,70 7,800 239,46

SOMMANO... mq 239,46 3,02 723,17

1565 / 9224 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato: *2,00*30,70 2,00 30,70 61,40

SOMMANO... ml 61,40 59,65 3´662,51

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1566 / 9212 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2011 CLASSE 15 MPA

spalla A-B *2,00*8,60*[0,50*(2,00+5,45)]*3,450 2,00 8,60 3,725 3,450 221,04

SOMMANO... mc 221,04 55,64 12´298,67

1567 / 9213 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
20/01/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

spalla A-B *2,00*9,20*[0,50*(5,05+9,65)]*4,600 2,00 9,20 7,350 4,600 622,10

SOMMANO... mc 622,10 11,91 7´409,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´140´127,39
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R I P O R T O 69´140´127,39

1568 / 9214 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

Pavimentazione marciapiedi *[29,00+12,00*2]*
1,500 53,00 1,500 79,50
[29,00+12,00*2]*1,500 53,00 1,500 79,50

SOMMANO... mq 159,00 1,49 236,91

1569 / 9215 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
pozzetti telaio *[2*2]*[0,43*4]*5,940 4,00 1,72 5,940 40,87
pozzetti controtelaio *[2*2]*[0,45*4]*5,940 4,00 1,80 5,940 42,77

SOMMANO... kg 83,64 1,21 101,20

1570 / 9225 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*[29,00+12,00*2] 6,00 53,00 318,00

SOMMANO... ml 318,00 1,74 553,32

1571 / 9233 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 a tergo spalla *2,00*9,20*[4,60+5,05] 2,00 9,20 9,650 177,56

a tergo spalla *2,00*8,60*[4,90+5,70+2,0] 2,00 8,60 12,600 216,72

SOMMANO... m2 394,28 8,63 3´402,64

1572 / 9234 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio *2,00*13,20 2,00 13,20 26,40

SOMMANO... ml 26,40 9,95 262,68

1573 / 9235 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio *2,00*13,20 2,00 13,20 26,40

SOMMANO... ml 26,40 0,95 25,08

CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 131)

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´144´709,22
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R I P O R T O 69´144´709,22

1574 / 3231 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
18/01/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

SOMMANO... mc 0,00 80,73 0,00

1575 / 3232 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.09 inc. Kg./mc. 150.00

SOMMANO... kg 0,00 0,83 0,00

1576 / 3233 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
16/02/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA - ELEVAZIONE

Parziale... mq 0,00
SOLETTA

Parziale... mq 0,00

SOMMANO... mq 0,00 19,38 0,00

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1577 / 3234 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/f VARATE E SOLETTA GETTATA
20/01/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
f) PER LUCI DA ML 25,01 A ML 30

SOMMANO... mq 0,00 316,10 0,00

1578 / 3235 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011

SOMMANO... ml 0,00 59,65 0,00

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1579 / 3224 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
20/01/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

SOMMANO... mc 0,00 11,91 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´144´709,22
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R I P O R T O 69´144´709,22

1580 / 3225 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc

SOMMANO... mc 0,00 27,52 0,00

1581 / 3226 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

SOMMANO... mq 0,00 1,49 0,00

1582 / 3227 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... kg 0,00 1,21 0,00

1583 / 3236 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.

SOMMANO... ml 0,00 1,74 0,00

1584 / 3244 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011

SOMMANO... m2 0,00 8,63 0,00

1585 / 3245 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90

SOMMANO... ml 0,00 9,95 0,00

1586 / 3246 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90

SOMMANO... ml 0,00 0,95 0,00

CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 132)

CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1587 / 9257 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´144´709,22
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vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA "A"
Fusto *10,00*1,400*6,200 10,00 1,400 6,200 86,80
Pulvino *10,00*2,000*2,000 10,00 2,000 2,000 40,00
Paraghiaia *10,00*0,450*[(3,13+3,10)*1/2] 10,00 0,450 3,115 14,02
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*9,70*0,700*4,000 2,00 9,70 0,700 4,000 54,32
2,00*9,70*0,500*2,200 2,00 9,70 0,500 2,200 21,34
2,00*9,10*0,500*[(4,84+5,60)*1/2] 2,00 9,10 0,500 5,220 47,50
Orecchie Muri d'ala *2,00*3,00*0,500*[(3,70+
2,00)*1/2] 2,00 3,00 0,500 2,850 8,55
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*12,14*
0,400*1,500 2,00 12,14 0,400 1,500 14,57

Parziale... mc 287,72
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,370 1,00 1,00 1,000 0,370 0,37
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,370 1,00 1,00 1,000 0,370 0,37

Parziale... mc 0,74
SPALLA "B"
Fusto *10,00*1,400*3,200 10,00 1,400 3,200 44,80
Pulvino *10,00*2,000*2,000 10,00 2,000 2,000 40,00
Paraghiaia *10,00*0,450*[(3,13+3,10)*1/2] 10,00 0,450 3,115 14,02
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*9,70*0,700*3,000 2,00 9,70 0,700 3,000 40,74
2,00*9,70*0,500*0,200 2,00 9,70 0,500 0,200 1,94
2,00*9,10*0,500*[(3,96+4,72)*1/2] 2,00 9,10 0,500 4,340 39,49
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*9,13*
0,400*1,500 2,00 9,13 0,400 1,500 10,96

Parziale... mc 192,57
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,410 1,00 1,00 1,000 0,410 0,41
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,410 1,00 1,00 1,000 0,410 0,41

Parziale... mc 0,82

SOMMANO... mc 481,85 85,86 41´371,64

1588 / 9258 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
CODICE ELABORATO
132CV207CV05BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 105,00 kg/mc
SPALLA "A"  *287,720*105,000 287,720 105,000 30´210,60
SPALLA "B"  *192,570*105,000 192,570 105,000 20´219,85

Parziale... kg 50´430,45
CODICE ELABORATO
132CV207CV05BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 370,00 kg/mc
Spalle "A e "B"
BAGGIOLI Dx e Sx   *0,740*370,000 0,740 370,000 273,80
BAGGIOLI Dx e Sx   *0,820*370,000 0,820 370,000 303,40

Parziale... kg 577,20

SOMMANO... kg 51´007,65 0,83 42´336,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´228´417,21
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R I P O R T O 69´228´417,21

1589 / 9263 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA "A"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*6,200 2,00 1,400 6,200 17,36
_Paramento Frontale *1,00*10,00*6,200 1,00 10,00 6,200 62,00
_Paramento a tergo *1,00*8,60*6,200 1,00 8,60 6,200 53,32
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
_Paramento a tergo *1,00*9,00*2,000 1,00 9,00 2,000 18,00
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(3,13+3,10)*1/2] 2,00 0,450 3,115 2,80
_Paramento Frontale *1,00*10,00*3,100 1,00 10,00 3,100 31,00
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,00*[(3,13+3,10)*1/2] 1,00 9,00 3,115 28,04
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*9,700*4,000 2,00 2,00 9,700 4,000 155,20
2,00*2,00*9,700*2,200 2,00 2,00 9,700 2,200 85,36
2,00*2,00*9,100*[(4,84+5,60)*1/2] 2,00 2,00 9,100 5,220 190,01
_Testate di chusura *2,00*4,000*0,700 2,00 4,000 0,700 5,60
2,00*2,200*0,500 2,00 2,200 0,500 2,20
2,00*1,840*0,500 2,00 1,840 0,500 1,84
Orecchie Muri d'ala *[2,00*2]*3,00*[(3,70+2,00)*1/
2] 4,00 3,00 2,850 34,20
_Testata d chiusura *2,00*2,000*0,500 2,00 2,000 0,500 2,00
_Testata inclinata  *2,00*3,61*0,500 2,00 3,61 0,500 3,61
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata *2,00*12,14*0,400 2,00 12,14 0,400 9,71
2,00*12,14*1,000 2,00 12,14 1,000 24,28
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 761,93
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,370 2,00 2,00 1,000 0,370 1,48
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,370 2,00 2,00 1,000 0,370 1,48

Parziale... mq 2,96
SPALLA "B"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*3,200 2,00 1,400 3,200 8,96
_Paramento Frontale *1,00*10,00*3,200 1,00 10,00 3,200 32,00
_Paramento a tergo *1,00*8,60*3,200 1,00 8,60 3,200 27,52
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
_Paramento a tergo *1,00*9,00*2,000 1,00 9,00 2,000 18,00
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(3,13+3,10)*1/2] 2,00 0,450 3,115 2,80
_Paramento Frontale *1,00*10,00*3,100 1,00 10,00 3,100 31,00
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,00*[(3,13+3,10)*1/2] 1,00 9,00 3,115 28,04
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*9,700*3,000 2,00 2,00 9,700 3,000 116,40
2,00*2,00*9,700*0,200 2,00 2,00 9,700 0,200 7,76
2,00*2,00*9,100*[(3,96+4,72)*1/2] 2,00 2,00 9,100 4,340 157,98
_Testate di chusura *2,00*3,000*0,700 2,00 3,000 0,700 4,20
2,00*0,200*0,500 2,00 0,200 0,500 0,20
2,00*3,960*0,500 2,00 3,960 0,500 3,96
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata *2,00*9,13*0,400 2,00 9,13 0,400 7,30
2,00*9,13*1,000 2,00 9,13 1,000 18,26
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´264,67 69´228´417,21
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R I P O R T O 1´264,67 69´228´417,21

Parziale... mq 499,78
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,410 2,00 2,00 1,000 0,410 1,64
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,410 2,00 2,00 1,000 0,410 1,64

Parziale... mq 3,28

Sommano positivi... mq 1´268,75
Sommano negativi... mq -0,80

SOMMANO... mq 1´267,95 19,38 24´572,87

1590 / 9271 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/d PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... tezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
d) DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4,5
_Tubazione Aerea *2,00*37,20 2,00 37,20 74,40
_Tubazione discendente *2,00*[5,20+3,10+1,50] 2,00 9,80 19,60

SOMMANO... ml 94,00 4,98 468,12

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1591 / 9259 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:37,20  *2,00*

37,20 2,00 37,20 74,40

SOMMANO... ml 74,40 59,65 4´437,96

1592 / 9264 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*37,20*1,500*0,470 2,00 37,20 1,500 0,470 52,45

SOMMANO... mc 52,45 85,86 4´503,36

1593 / 9265 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 10.00
area sezione  *2,00*37,20*3,500*[(0,39+0,30)*1/2] 2,00 37,20 3,500 0,345 89,84

Parziale... mc 89,84

SOMMANO... mc 89,84 95,13 8´546,48

1594 / 9266 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´270´946,00
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sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO 132CV207CV05BBB11_A
Vedasi Tabella Allegata  Kg/mq. 60,00 *1,00*
37,20*10,000*60,000 1,00 37,20 10,000 60,000 22´320,00

SOMMANO... kg 22´320,00 0,83 18´525,60

1595 / 9267 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *37,20*10,000 37,20 10,000 372,00

SOMMANO... mq 372,00 62,27 23´164,44

1596 / 9268 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *2,00*37,20*[0,29+
0,17] 2,00 37,20 0,460 34,22
2,00*37,20*3,500 2,00 37,20 3,500 260,40

SOMMANO... mq 294,62 3,02 889,75

1597 / 9272 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Marciapiedi *2,00*37,20*0,170 2,00 37,20 0,170 12,65
Testate inizio e fine getto *2,00*1,500*0,470 2,00 1,500 0,470 1,41
Testate inizio e fine getto *2,00*3,500*[(0,30+
0,39)*1/2] 2,00 3,500 0,345 2,42

Parziale... mq 16,48

SOMMANO... mq 16,48 19,38 319,38

1598 / 9273 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*36,80*10,000*250,000 1,00 36,80 10,000 250,000 92´000,00

SOMMANO... kg 92´000,00 2,73 251´160,00

1599 / 9274 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9273 [kg 92 000.00] 92´000,00

SOMMANO... Kg 92´000,00 0,24 22´080,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´587´085,17
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CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1600 / 9249 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
Spalla "A" *1,00*[1/2*(13,24+2,00)]*11,840*8,600 1,00 7,62 11,840 8,600 775,90

Parziale... mc 775,90
Spalla "B" *1,00*[1/2*(8,43+2,00)]*7,110*8,600 1,00 5,22 7,110 8,600 319,18

Parziale... mc 319,18

SOMMANO... mc 1´095,08 27,52 30´136,60

1601 / 9250 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
09/11/2011 a tergo spalla

Spalla "A"
_Estradosso Fondazione *1,00*[9,70+1,50+0,20]*
8,600 1,00 11,40 8,600 98,04
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
9,000 1,00 2,60 9,000 23,40
_Paraghiaia Testate Laterali *2,00*[(3,10+3,13)*1/
2]*0,450 2,00 3,12 0,450 2,81
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(3,10+3,13)*
1/2]*9,000 1,00 3,12 9,000 28,08
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*9,70*4,000 2,00 9,70 4,000 77,60
[2*1]*9,70*[2,20+0,20] 2,00 9,70 2,400 46,56
[2*1]*[(5,60+4,84)*1/2]*9,100 2,00 5,22 9,100 95,00
_Testate di chiusura *2,00*4,00*0,700 2,00 4,00 0,700 5,60
2,00*2,20*0,500 2,00 2,20 0,500 2,20
2,00*1,84*0,500 2,00 1,84 0,500 1,84
_Orecchie Muri d'ala *2,00*[(3,70+2,00)*1/2]*
3,000 2,00 2,85 3,000 17,10
_Testate di chiusura *2,00*2,00*0,500 2,00 2,00 0,500 2,00
_Testata Inclinata *2,00*3,61*0,500 2,00 3,61 0,500 3,61
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*12,14*0,400 2,00 12,14 0,400 9,71
2,00*12,14*1,000 2,00 12,14 1,000 24,28
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 473,43
a tergo spalla
Spalla "B"
_Estradosso Fondazione *1,00*[9,70+1,50+0,20]*
8,600 1,00 11,40 8,600 98,04
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,60*3,000 1,00 8,60 3,000 25,80
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
9,000 1,00 2,60 9,000 23,40
_Paraghiaia Testate Laterali *2,00*[(3,10+3,13)*1/
2]*0,450 2,00 3,12 0,450 2,81
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(3,10+3,13)*
1/2]*9,000 1,00 3,12 9,000 28,08
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*9,70*3,000 2,00 9,70 3,000 58,20
[2*1]*9,70*[0,2+0,2] 2,00 9,70 0,400 7,76
[2*1]*[(3,96+4,72)*1/2]*9,100 2,00 4,34 9,100 78,99
_Testate di chiusura *2,00*3,00*0,700 2,00 3,00 0,700 4,20
2,00*0,20*0,500 2,00 0,20 0,500 0,20
2,00*3,96*0,500 2,00 3,96 0,500 3,96
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*9,13*0,400 2,00 9,13 0,400 7,30
2,00*9,13*1,000 2,00 9,13 1,000 18,26
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 358,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 831,63 69´617´221,77
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R I P O R T O 831,63 69´617´221,77

SOMMANO... m2 831,63 8,63 7´176,97

1602 / 9251 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 9,95 597,00

1603 / 9252 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 0,95 57,00

1604 / 9253 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

_Pavimentazione marciapiede
Spalla "A" *2,00*[12,14+0,45]*1,500 2,00 12,59 1,500 37,77
Spalla "B" *2,00*[9,14+0,45]*1,500 2,00 9,59 1,500 28,77
_Impalcato *2,00*37,20*1,500 2,00 37,20 1,500 111,60

SOMMANO... mq 178,14 1,49 265,43

1605 / 9254 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
_Pozzetti Telaio *[2*3]*[0,43*2]*5,940 6,00 0,86 5,940 30,65
[2*3]*[0,46*2]*5,940 6,00 0,92 5,940 32,79

Parziale... kg 63,44
_Controtelaio *[2*3]*[0,45*2]*5,940 6,00 0,90 5,940 32,08
[2*3]*[0,48*2]*5,940 6,00 0,96 5,940 34,21

Parziale... kg 66,29

SOMMANO... kg 129,73 1,21 156,97

1606 / 9260 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´625´475,14
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B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*37,20 6,00 37,20 223,20

SOMMANO... ml 223,20 1,74 388,37

1607 / 9275 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di
B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
[2*3]*20,000 6,00 20,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 6,25 750,00

1608 / 9276 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
[2*3]*1,000 6,00 1,000 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 67,27 403,62

CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) -
L= 49.40 (acciaio)  (Cat 133)
CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1609 / 9297 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
28/01/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
SPALLA "1"
Fusto *10,00*1,600*7,850 10,00 1,600 7,850 125,60
Pulvino *10,00*2,150*0,600 10,00 2,150 0,600 12,90
10,00*0,550*[(2,15+1,55)*1/2] 10,00 0,550 1,850 10,18
Paraghiaia *8,60*2,740*0,600 8,60 2,740 0,600 14,14
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
2,250*0,300 2,00 1,55 2,250 0,300 2,09
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*5,65*9,000*1,400 2,00 5,65 9,000 1,400 142,38
2,00*5,65*0,700*[(2,485+2,585)*1/2] 2,00 5,65 0,700 2,535 20,05
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*5,65*
1,500*[(0,415+0,40)*1/2] 2,00 5,65 1,500 0,408 6,92

Parziale... mc 334,26
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,430 1,00 1,00 1,000 0,430 0,43
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,430 1,00 1,00 1,000 0,430 0,43

Parziale... mc 0,86
Pila 1
Fusto H= 7,20
Area di Base
3,1416 x 0,50 x 0,50 x 1/2 x n° 2 = mq 0,785
5,40 x 1 , 00                                  = mq 5,40
_Sommano                                      =mq 6,182

Area in Testa Pulvino
3,1416 x 0,50 x 0,50 x 1/2 x n° 2 = mq 0,785
7,13 x 1 , 00                                  = mq 7,13
_Sommano                                      =mq 7,915

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 335,12 69´627´017,13
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R I P O R T O 335,12 69´627´017,13

Area Sezione Raggagliata  *[(6,185+7,195)*1/2]*
7,200 6,69 7,200 48,17

Area Muretti in Testa Pulvino
3,1416 x 0,50 x 0,50 x 1/2 x n° 2 = mq 0,785
0,15 x 1 , 00 x n° 2                         = mq 0,300
_Sommano                                      =mq 1,085

1,09*0,600 1,09 0,600 0,65

Parziale... mc 48,82
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,270 1,00 1,00 1,000 0,270 0,27
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,270 1,00 1,00 1,000 0,270 0,27

Parziale... mc 0,54
SPALLA 2
Fusto *10,00*1,400*4,250 10,00 1,400 4,250 59,50
Pulvino *10,00*2,150*0,600 10,00 2,150 0,600 12,90
10,00*0,750*[(2,15+1,55)*1/2] 10,00 0,750 1,850 13,88
Paraghiaia *8,60*2,660*0,600 8,60 2,660 0,600 13,73
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
2,250*0,300 2,00 1,55 2,250 0,300 2,09
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*5,80*5,600*1,000 2,00 5,80 5,600 1,000 64,96
2,00*5,80*0,700*[(2,245+2,41)*1/2] 2,00 5,80 0,700 2,328 18,90
Orecchie Muri d'ala *2,00*3,00*0,700*[(3,09+
1,00)*1/2] 2,00 3,00 0,700 2,045 8,59
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*8,65*
1,500*[(0,415+0,40)*1/2] 2,00 8,65 1,500 0,408 10,59

Parziale... mc 205,14
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,430 1,00 1,00 1,000 0,430 0,43
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,430 1,00 1,00 1,000 0,430 0,43

Parziale... mc 0,86

SOMMANO... mc 590,48 80,73 47´669,45

1610 / 9298 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.09
CODICE ELABORATO
133CV208CV08BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 65,00 kg/mc
SPALLA 1 *334,260*65,000 334,260 65,000 21´726,90

Parziale... kg 21´726,90
CODICE ELABORATO 133CV208CV08BBB16_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 80,00 kg/mc
PILA 1  *48,820*80,000 48,820 80,000 3´905,60

Parziale... kg 3´905,60
CODICE ELABORATO
133CV208CV08BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 65,00 kg/mc
SPALLA 2  *205,140*65,000 205,140 65,000 13´334,10

Parziale... kg 13´334,10
Spalla 1
BAGGIOLI Dx e Sx  (kg/cad 57,918+
57,918)=kg.115,836 *115,836 115,836 115,84
Pila 1
BAGGIOLI Dx e Sx  (kg/cad 57,918+
57,918)=kg.115,836 *115,836 115,836 115,84
Spalla 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´198,28 69´674´686,58
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BAGGIOLI Dx e Sx  (kg/cad 57,918+
57,918)=kg.115,836 *115,836 115,836 115,84

Parziale... kg 347,52

SOMMANO... kg 39´314,12 0,83 32´630,72

1611 / 9303 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA 1
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,600*7,850 2,00 1,600 7,850 25,12
_Paramento Frontale *1,00*10,00*7,850 1,00 10,00 7,850 78,50
_Paramento a tergo *1,00*7,20*7,850 1,00 7,20 7,850 56,52
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*1,150 2,00 2,000 1,150 4,60
_Paramento Frontale *1,00*10,00*1,150 1,00 10,00 1,150 11,50
_Paramento a tergo *1,00*7,20*0,800 1,00 7,20 0,800 5,76
1,00*7,20*0,600 1,00 7,20 0,600 4,32
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,600*[(3,10+3,13)*1/2] 2,00 0,600 3,115 3,74
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,740 1,00 10,00 2,740 27,40
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*2,25*0,300 2,00 2,25 0,300 -1,35
_Paramento a tergo *1,00*8,60*2,470 1,00 8,60 2,470 21,24
1,00*7,00*0,300 1,00 7,00 0,300 2,10
Testate laterali *2,00*2,74*0,600 2,00 2,74 0,600 3,29
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
2,250*1,550 2,00 2,00 2,250 1,550 13,95
_Testate Laterali *2,00*1,00*2,250*0,300 2,00 1,00 2,250 0,300 1,35
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*5,650*9,000 2,00 2,00 5,650 9,000 203,40
2,00*2,00*5,650*[(2,485+2,585)*1/2] 2,00 2,00 5,650 2,535 57,29
_Testate di chusura
2,00*2,585*0,700 2,00 2,585 0,700 3,62
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata *2,00*5,50*0,415 2,00 5,50 0,415 4,57
2,00*5,65*0,400 2,00 5,65 0,400 4,52
_Fondo *2,00*5,65*0,800 2,00 5,65 0,800 9,04
_Testata di chiusura *2,00*1,500*[(0,415+0,40)*1/
2] 2,00 1,500 0,408 1,22

Parziale... mq 541,70
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,430 2,00 2,00 1,000 0,430 1,72
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,430 2,00 2,00 1,000 0,430 1,72

Parziale... mq 3,44
Pila 1
Superficie in prossimità semicerchi *2,00*[3,1416*
0,50*1/2*2]*7,250 2,00 1,57 7,250 22,77
base trapezia  *2,00*[(5,40+7,13)*1/2]*7,200 2,00 6,27 7,200 90,29
muretti in testa baggioli
Superficie in prossimita semicerchi *2,00*[3,1416*
0,50*1/2*2]*0,600 2,00 1,57 0,600 1,88
base rettangolare *2,00*[0,15*2]*0,600 2,00 0,30 0,600 0,36

Parziale... mq 115,30
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,270 2,00 2,00 1,000 0,270 1,08
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,270 2,00 2,00 1,000 0,270 1,08

Parziale... mq 2,16
SPALLA "2"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*4,250 2,00 1,400 4,250 11,90
_Paramento Frontale *1,00*10,00*4,250 1,00 10,00 4,250 42,50
_Paramento a tergo *1,00*8,01*4,250 1,00 8,01 4,250 34,04
1,00*9,00*0,500 1,00 9,00 0,500 4,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 755,54 69´707´317,30
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Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*1,150 2,00 2,000 1,150 4,60
_Paramento Frontale *1,00*10,00*1,150 1,00 10,00 1,150 11,50
_Paramento a tergo *1,00*8,00*0,800 1,00 8,00 0,800 6,40
1,00*8,00*0,600 1,00 8,00 0,600 4,80
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,600*[(2,66+2,66)*1/2] 2,00 0,600 2,660 3,19
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,660 1,00 10,00 2,660 26,60
_A detrarre Muretti Laterali *1,00*2,25*0,300 1,00 2,25 0,300 -0,68
_A detrarre Muretti Laterali *1,00*2,40*0,300 1,00 2,40 0,300 -0,72
_Paramento a tergo *1,00*8,60*2,660 1,00 8,60 2,660 22,88
Testate laterali *2,00*2,66*0,600 2,00 2,66 0,600 3,19
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *1,00*2,00*
2,250*1,550 1,00 2,00 2,250 1,550 6,98
1,00*2,00*2,400*1,550 1,00 2,00 2,400 1,550 7,44
_Testate Laterali *1,00*1,00*2,250*0,300 1,00 1,00 2,250 0,300 0,68
1,00*1,00*2,400*0,300 1,00 1,00 2,400 0,300 0,72
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*5,800*5,600 2,00 2,00 5,800 5,600 129,92
[2*2]*5,65*[(2,81+2,66)*1/2] 4,00 5,65 2,735 61,81
Orecchie muri d'ala *2,00*3,00*[(3,09+1,00)*1/2] 2,00 3,00 2,045 12,27
2,00*3,00*[(2,69+0,60)*1/2] 2,00 3,00 1,645 9,87
Testata di chiusura *2,00*0,60*0,700 2,00 0,60 0,700 0,84
_Testata Inclinata *2,00*3,61*0,700 2,00 3,61 0,700 5,05
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
2,00*8,65*0,400 2,00 8,65 0,400 6,92
2,00*8,65*0,800 2,00 8,65 0,800 13,84
_Testata di chiusura *2,00*[(0,415+0,40)*1/2]*
1,500 2,00 0,408 1,500 1,22

Parziale... mq 432,26
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,430 2,00 2,00 1,000 0,430 1,72
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,430 2,00 2,00 1,000 0,430 1,72

Parziale... mq 3,44

Sommano positivi... mq 1´101,05
Sommano negativi... mq -2,75

SOMMANO... mq 1´098,30 19,38 21´285,05

1612 / 9318 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US _Tubazione discendente  *2,00*[2,40+9,00+1,80] 2,00 13,20 26,40
ANAS 2000 _Tubazione discendente *2,00*[2,40+5,60+1,80] 2,00 9,80 19,60
16/03/2011

SOMMANO... m 46,00 22,47 1´033,62

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1613 / 9299 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:52,70 *2,00*

[52,70+1,8] 2,00 54,50 109,00

SOMMANO... ml 109,00 59,65 6´501,85

1614 / 9304 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
10/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*54,50*1,500*[(0,49+0,47)*1/2] 2,00 54,50 1,500 0,480 78,48

SOMMANO... mc 78,48 85,86 6´738,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´742´876,11
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1615 / 9305 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 10.00
area sezione  *1,00*54,50*7,000*0,310 1,00 54,50 7,000 0,310 118,27

Parziale... mc 118,27

SOMMANO... mc 118,27 95,13 11´251,03

1616 / 9306 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO 133CV208CV08BBB11_A
Vedasi Tabella Allegata  Kg/mq. 70,00 *1,00*
54,50*10,000*70,000 1,00 54,50 10,000 70,000 38´150,00

SOMMANO... kg 38´150,00 0,83 31´664,50

1617 / 9307 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *[52,70+0,15*2]*10,000 53,00 10,000 530,00

SOMMANO... mq 530,00 62,27 33´003,10

1618 / 9308 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *2,00*54,50*[0,29+
0,16] 2,00 54,50 0,450 49,05
1,00*54,50*7,000 1,00 54,50 7,000 381,50

SOMMANO... mq 430,55 3,02 1´300,26

1619 / 9310 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Marciapiedi *2,00*54,50*0,160 2,00 54,50 0,160 17,44
Testate inizio e fine getto *2,00*1,500*[(0,49+
0,47)*1/2] 2,00 1,500 0,480 1,44
Testate inizio e fine getto *1,00*7,000*0,310 1,00 7,000 0,310 2,17
Fondo *2,00*0,75*10,000 2,00 0,75 10,000 15,00

Parziale... mq 36,05

SOMMANO... mq 36,05 19,38 698,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´820´793,65
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1620 / 9311 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*53,90*10,000*250,000 1,00 53,90 10,000 250,000 134´750,00

SOMMANO... kg 134´750,00 2,73 367´867,50

1621 / 9312 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9311 [kg 134 750.00] 134´750,00

SOMMANO... Kg 134´750,00 0,24 32´340,00

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1622 / 9290 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
Spalla 1 *1,00*[1/2*(2,00+13,65)]*11,900*[1/2*
(8,60+7,20)] 1,00 7,83 11,900 7,900 736,10

Parziale... mc 736,10
Spalla 2 *1,00*[1/2*(2,00+8,98)]*8,600*[1/2*
(8,60+8,00)] 1,00 5,49 8,600 8,300 391,88

Parziale... mc 391,88

SOMMANO... mc 1´127,98 27,52 31´042,01

1623 / 9291 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
10/11/2011 a tergo spalla

Spalla 1
_Estradosso Fondazione *1,00*[5,05+1,80+0,20]*
7,200 1,00 7,05 7,200 50,76
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*7,20*7,850 1,00 7,20 7,850 56,52
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*0,82*7,200 1,00 0,82 7,200 5,90
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*2,74*8,600 1,00 2,74 8,600 23,56
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*5,60*9,000 2,00 5,60 9,000 100,80
[2*1]*[(2,485+2,585)*1/2]*5,050 2,00 2,54 5,050 25,65
_Testate  *2,00*5,60*0,700 2,00 5,60 0,700 7,84
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*5,65*0,400 2,00 5,65 0,400 4,52
2,00*5,65*0,800 2,00 5,65 0,800 9,04
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 285,79
a tergo spalla
Spalla 2
_Estradosso Fondazione *1,00*[5,80+1,80+0,20]*
8,010 1,00 7,80 8,010 62,48
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,01*4,250 1,00 8,01 4,250 34,04
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*1,06*8,010 1,00 1,06 8,010 8,49
1,00*0,60*8,010 1,00 0,60 8,010 4,81
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*2,81*8,600 1,00 2,81 8,600 24,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 419,78 70´252´043,16
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_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*5,80*5,600 2,00 5,80 5,600 64,96
[2*1]*[(2,81+2,66)*1/2]*5,050 2,00 2,74 5,050 27,67
_Testate di chiusura *2,00*5,60*0,700 2,00 5,60 0,700 7,84
Orecchie Muri D'ala *2,00*[(3,09+1,00)*1/2]*3,000 2,00 2,05 3,000 12,30
2,00*[(2,69+0,60)*1/2]*3,000 2,00 1,65 3,000 9,90
Testate di chiusura *2,00*0,60*0,700 2,00 0,60 0,700 0,84
Testata Inclinata *2,00*3,61*0,700 2,00 3,61 0,700 5,05
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*8,65*0,400 2,00 8,65 0,400 6,92
2,00*8,65*0,800 2,00 8,65 0,800 13,84
_Testate di chiusura *2,00*[(0,415+0,40)*1/2]*
1,500 2,00 0,41 1,500 1,23

Parziale... m2 284,54

SOMMANO... m2 570,33 8,63 4´921,95

1624 / 9292 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla 1 *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla 2 *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 9,95 597,00

1625 / 9293 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla 1 *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla 2 *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 0,95 57,00

1626 / 9294 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

_Pavimentazione marciapiede
Spalla 1 *2,00*[5,65+0,90]*1,500 2,00 6,55 1,500 19,65
Spalla 2 *2,00*[8,65+0,90]*1,500 2,00 9,55 1,500 28,65
_Impalcato *2,00*[52,70+0,90*2]*1,500 2,00 54,50 1,500 163,50

SOMMANO... mq 211,80 1,49 315,58

1627 / 9295 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´257´934,69
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compiuto a perfetta regola d'arte
Cravatte
Spalla 1 *[8*2]*6,300 16,00 6,300 100,80
Spalla 2 *[5*2]*6,300 10,00 6,300 63,00

SOMMANO... kg 163,80 1,21 198,20

1628 / 9300 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*67,00 6,00 67,00 402,00
_Collegamenti  *[2,00*8]*1,00 16,00 1,00 16,00

SOMMANO... ml 418,00 1,74 727,32

1629 / 9313 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di
B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
[2*2]*20,000 4,00 20,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 6,25 500,00

1630 / 9314 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
[2*2]*1,000 4,00 1,000 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 67,27 269,08

1631 / 9315 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
[2*2]*0,45*0,450 4,00 0,45 0,450 0,81

SOMMANO... mq 0,81 33,68 27,28

CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) -
L= 32.10 (acciaio)  (Cat 134)
CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1632 / 9339 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
11/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA "A"
Fusto *10,00*1,400*5,000 10,00 1,400 5,000 70,00
Pulvino *10,00*2,000*2,000 10,00 2,000 2,000 40,00
Paraghiaia *10,00*0,450*[(2,72+2,72)*1/2] 10,00 0,450 2,720 12,24
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122,24 70´259´656,57
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1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*6,10*0,700*4,000 2,00 6,10 0,700 4,000 34,16
2,00*6,10*0,500*1,000 2,00 6,10 0,500 1,000 6,10
2,00*5,50*0,500*[(4,39+4,33)*1/2] 2,00 5,50 0,500 4,360 23,98
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*5,50*
0,400*1,500 2,00 5,50 0,400 1,500 6,60

Parziale... mc 193,70
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30

Parziale... mc 0,60
SPALLA "B"
Fusto *10,00*1,400*3,500 10,00 1,400 3,500 49,00
Pulvino *10,00*2,000*2,000 10,00 2,000 2,000 40,00
Paraghiaia *10,00*0,450*[(2,82+2,82)*1/2] 10,00 0,450 2,820 12,69
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*6,10*0,700*3,000 2,00 6,10 0,700 3,000 25,62
2,00*6,10*0,500*0,500 2,00 6,10 0,500 0,500 3,05
2,00*5,50*0,500*[(4,30+4,23)*1/2] 2,00 5,50 0,500 4,265 23,46
Orecchie Muri d'ala *2,00*4,50*0,500*[(3,61+
0,50)*1/2] 2,00 4,50 0,500 2,055 9,25
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*10,00*
0,400*1,500 2,00 10,00 0,400 1,500 12,00

Parziale... mc 175,69
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,300 1,00 1,00 1,000 0,300 0,30

Parziale... mc 0,60

SOMMANO... mc 370,59 85,86 31´818,86

1633 / 9340 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.09
CODICE ELABORATO
135CV209CV0BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 115,00 kg/mc
SPALLA "A"  *193,700*115,000 193,700 115,000 22´275,50
CODICE ELABORATO
135CV209CV0BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 115,00 kg/mc
SPALLA "B"  *175,690*115,000 175,690 115,000 20´204,35

Parziale... kg 42´479,85
Spalle "A e "B"
BAGGIOLI Dx e Sx KG/Cad. 263,93 *263,930 263,930 263,93
BAGGIOLI Dx e Sx KG/Cad. 263,93 *263,930 263,930 263,93

Parziale... kg 527,86

SOMMANO... kg 43´007,71 0,83 35´696,40

1634 / 9345 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA "A"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*5,000 2,00 1,400 5,000 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,00 70´327´171,83
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_Paramento Frontale *1,00*10,00*5,000 1,00 10,00 5,000 50,00
_Paramento a tergo *1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
1,00*9,00*1,000 1,00 9,00 1,000 9,00
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
_Paramento a tergo *1,00*9,00*2,000 1,00 9,00 2,000 18,00
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,72+2,72)*1/2] 2,00 0,450 2,720 2,45
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,720 1,00 10,00 2,720 27,20
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,00*[(2,72+2,72)*1/2] 1,00 9,00 2,720 24,48
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*6,100*4,000 2,00 2,00 6,100 4,000 97,60
2,00*2,00*6,100*1,000 2,00 2,00 6,100 1,000 24,40
2,00*2,00*5,500*[(4,39+4,33)*1/2] 2,00 2,00 5,500 4,360 95,92
_Testate di chusura *2,00*4,000*0,700 2,00 4,000 0,700 5,60
2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
2,00*4,390*0,500 2,00 4,390 0,500 4,39
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata *2,00*5,50*0,400 2,00 5,50 0,400 4,40
2,00*5,50*1,000 2,00 5,50 1,000 11,00
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 459,24
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,300 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,300 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20

Parziale... mq 2,40
SPALLA "B"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*3,500 2,00 1,400 3,500 9,80
_Paramento Frontale *1,00*10,00*3,500 1,00 10,00 3,500 35,00
_Paramento a tergo *1,00*8,60*3,000 1,00 8,60 3,000 25,80
1,00*9,00*0,500 1,00 9,00 0,500 4,50
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
_Paramento a tergo *1,00*9,00*2,000 1,00 9,00 2,000 18,00
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,82+2,82)*1/2] 2,00 0,450 2,820 2,54
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,820 1,00 10,00 2,820 28,20
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,00*[(2,82+2,82)*1/2] 1,00 9,00 2,820 25,38
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*6,100*3,000 2,00 2,00 6,100 3,000 73,20
2,00*2,00*6,100*0,500 2,00 2,00 6,100 0,500 12,20
2,00*2,00*5,500*[(4,30+4,23)*1/2] 2,00 2,00 5,500 4,265 93,83
_Testate di chusura *2,00*3,000*0,700 2,00 3,000 0,700 4,20
2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
2,00*4,300*0,500 2,00 4,300 0,500 4,30
Orecchie Muri d'ala *[2*2]*4,50*[(3,61+0,50)*1/2] 4,00 4,50 2,055 36,99
Testata di chiusura *2,00*0,50*0,500 2,00 0,50 0,500 0,50
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata Inclinata *2,00*5,41*0,500 2,00 5,41 0,500 5,41
2,00*10,00*0,400 2,00 10,00 0,400 8,00
2,00*10,00*1,000 2,00 10,00 1,000 20,00
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 443,75
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,300 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,300 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20

Parziale... mq 2,40

Sommano positivi... mq 908,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 907,79 70´327´171,83



pag. 370

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 907,79 70´327´171,83

Sommano negativi... mq -0,80

SOMMANO... mq 907,79 19,38 17´592,97

1635 / 9353 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/d PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... tezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
d) DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4,5
_Tubazione Aerea *2,00*33,20 2,00 33,20 66,40
_Tubazione discendente *2,00*[8,20+1,50] 2,00 9,70 19,40

SOMMANO... ml 85,80 4,98 427,28

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1636 / 9341 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:33,60 *2,00*

33,60 2,00 33,60 67,20

SOMMANO... ml 67,20 59,65 4´008,48

1637 / 9346 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
11/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*33,60*1,500*0,470 2,00 33,60 1,500 0,470 47,38

SOMMANO... mc 47,38 85,86 4´068,05

1638 / 9347 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 10.00
area sezione  *2,00*33,60*3,500*[(0,39+0,30)*1/2] 2,00 33,60 3,500 0,345 81,14

Parziale... mc 81,14

SOMMANO... mc 81,14 95,13 7´718,85

1639 / 9348 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO 135CV209CV09BBB11_A
Vedasi Tabella Allegata  Kg/mq. 60,00 *1,00*
33,60*10,000*60,000 1,00 33,60 10,000 60,000 20´160,00

SOMMANO... kg 20´160,00 0,83 16´732,80

1640 / 9349 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´377´720,26
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R I P O R T O 70´377´720,26

NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *33,60*10,000 33,60 10,000 336,00

SOMMANO... mq 336,00 62,27 20´922,72

1641 / 9350 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *2,00*33,60*[0,29+
0,17] 2,00 33,60 0,460 30,91
2,00*33,60*3,500 2,00 33,60 3,500 235,20

SOMMANO... mq 266,11 3,02 803,65

1642 / 9354 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Marciapiedi *2,00*33,60*0,170 2,00 33,60 0,170 11,42
Testate inizio e fine getto *2,00*1,500*0,470 2,00 1,500 0,470 1,41
Testate inizio e fine getto *2,00*3,500*[(0,30+
0,39)*1/2] 2,00 3,500 0,345 2,42

Parziale... mq 15,25

SOMMANO... mq 15,25 19,38 295,55

1643 / 9355 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*33,20*10,000*250,000 1,00 33,20 10,000 250,000 83´000,00

SOMMANO... kg 83´000,00 2,73 226´590,00

1644 / 9356 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9355 [kg 83 000.00] 83´000,00

SOMMANO... Kg 83´000,00 0,24 19´920,00

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1645 / 9331 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´646´252,18
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a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
Spalla "A" *1,00*[1/2*(10,62+2,00)]*9,630*8,600 1,00 6,31 9,630 8,600 522,58

Parziale... mc 522,58
Spalla "B" *1,00*[1/2*(8,87+2,00)]*7,450*8,600 1,00 5,44 7,450 8,600 348,54

Parziale... mc 348,54

SOMMANO... mc 871,12 27,52 23´973,22

1646 / 9332 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
11/11/2011 a tergo spalla

Spalla "A"
_Estradosso Fondazione *1,00*[6,10+1,50+0,20]*
8,600 1,00 7,80 8,600 67,08
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
9,000 1,00 2,60 9,000 23,40
_Paraghiaia Testate Laterali *2,00*[(2,72+2,72)*1/
2]*0,450 2,00 2,72 0,450 2,45
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(2,72+2,72)*
1/2]*9,000 1,00 2,72 9,000 24,48
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*6,10*4,000 2,00 6,10 4,000 48,80
[2*1]*6,10*[1,0+0,2] 2,00 6,10 1,200 14,64
[2*1]*[(4,39+4,33)*1/2]*5,500 2,00 4,36 5,500 47,96
_Testate di chiusura *2,00*4,00*0,700 2,00 4,00 0,700 5,60
2,00*1,00*0,500 2,00 1,00 0,500 1,00
2,00*4,39*0,500 2,00 4,39 0,500 4,39
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*5,50*0,400 2,00 5,50 0,400 4,40
2,00*5,50*1,000 2,00 5,50 1,000 11,00
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 290,80
a tergo spalla
Spalla "B"
_Estradosso Fondazione *1,00*[6,10+1,50+0,20]*
8,600 1,00 7,80 8,600 67,08
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,60*3,500 1,00 8,60 3,500 30,10
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
9,000 1,00 2,60 9,000 23,40
_Paraghiaia Testate Laterali *2,00*[(2,82+2,82)*1/
2]*0,450 2,00 2,82 0,450 2,54
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(2,82+2,82)*
1/2]*9,000 1,00 2,82 9,000 25,38
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*6,10*3,000 2,00 6,10 3,000 36,60
[2*1]*6,10*[0,5+0,2] 2,00 6,10 0,700 8,54
[2*1]*[(4,30+4,23)*1/2]*5,500 2,00 4,27 5,500 46,97
_Testate di chiusura *2,00*3,00*0,700 2,00 3,00 0,700 4,20
2,00*0,50*0,500 2,00 0,50 0,500 0,50
2,00*4,30*0,500 2,00 4,30 0,500 4,30
Orecchie Muri D'ala *2,00*[1/2*(3,61+0,50)]*4,500 2,00 2,06 4,500 18,54
Testate di chiusura *2,00*0,50*0,500 2,00 0,50 0,500 0,50
Testata Inclinata *2,00*5,41*0,500 2,00 5,41 0,500 5,41
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*10,00*0,400 2,00 10,00 0,400 8,00
2,00*10,00*1,000 2,00 10,00 1,000 20,00
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 303,26

SOMMANO... m2 594,06 8,63 5´126,74

1647 / 9333 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´675´352,14
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prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 9,95 597,00

1648 / 9334 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 0,95 57,00

1649 / 9335 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

_Pavimentazione marciapiede
Spalla "A" *2,00*[5,5+0,45]*1,500 2,00 5,95 1,500 17,85
Spalla "B" *2,00*[10,00+0,45]*1,500 2,00 10,45 1,500 31,35
_Impalcato *2,00*33,60*1,500 2,00 33,60 1,500 100,80

SOMMANO... mq 150,00 1,49 223,50

1650 / 9336 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
_Pozzetti Telaio *[2*3]*[0,43*2]*5,940 6,00 0,86 5,940 30,65
[2*3]*[0,46*2]*5,940 6,00 0,92 5,940 32,79

Parziale... kg 63,44
_Controtelaio *[2*3]*[0,45*2]*5,940 6,00 0,90 5,940 32,08
[2*3]*[0,48*2]*5,940 6,00 0,96 5,940 34,21

Parziale... kg 66,29

SOMMANO... kg 129,73 1,21 156,97

1651 / 9342 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*33,60 6,00 33,60 201,60

SOMMANO... ml 201,60 1,74 350,78

1652 / 9357 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´676´737,39
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B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
[2*3]*20,000 6,00 20,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 6,25 750,00

1653 / 9358 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
[2*3]*1,000 6,00 1,000 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 67,27 403,62

CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) -
L= 38.00 (acciaio)  (Cat 135)
CV.08 - spalle  (SbCat 50)

1654 / 9381 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA "A"
Fusto *10,00*1,400*3,500 10,00 1,400 3,500 49,00
Pulvino *10,00*2,000*2,000 10,00 2,000 2,000 40,00
Paraghiaia *10,00*0,450*[(2,89+2,89)*1/2] 10,00 0,450 2,890 13,01
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*9,70*0,700*3,000 2,00 9,70 0,700 3,000 40,74
2,00*9,70*0,500*0,500 2,00 9,70 0,500 0,500 4,85
2,00*9,10*0,500*[(4,31+4,56)*1/2] 2,00 9,10 0,500 4,435 40,36
Orecchie Muri d'ala *2,00*1,50*0,500*[(2,54+
1,50)*1/2] 2,00 1,50 0,500 2,020 3,03
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*11,05*
0,400*1,500 2,00 11,05 0,400 1,500 13,26

Parziale... mc 204,87
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,370 1,00 1,00 1,000 0,370 0,37
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,370 1,00 1,00 1,000 0,370 0,37

Parziale... mc 0,74
SPALLA "B"
Fusto *10,00*1,400*4,000 10,00 1,400 4,000 56,00
Pulvino *10,00*2,000*2,000 10,00 2,000 2,000 40,00
Paraghiaia *10,00*0,450*[(2,95+2,95)*1/2] 10,00 0,450 2,950 13,28
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*1,55*
1,000*0,200 2,00 1,55 1,000 0,200 0,62
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*9,70*0,700*3,000 2,00 9,70 0,700 3,000 40,74
2,00*9,10*0,500*[(5,69+5,76)*1/2] 2,00 9,10 0,500 5,725 52,10
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala *2,00*7,67*
0,400*1,500 2,00 7,67 0,400 1,500 9,20

Parziale... mc 211,94
BAGGIOLI Dx *1,00*1,00*1,000*0,410 1,00 1,00 1,000 0,410 0,41
BAGGIOLI Sx *1,00*1,00*1,000*0,410 1,00 1,00 1,000 0,410 0,41

Parziale... mc 0,82

SOMMANO... mc 418,37 85,86 35´921,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´713´812,26
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1655 / 9382 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
18/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
CODICE ELABORATO
135CV210CV10BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 100,00 kg/mc
SPALLA "A"  *204,870*100,000 204,870 100,000 20´487,00
SPALLA "B"  *211,940*100,000 211,940 100,000 21´194,00

Parziale... kg 41´681,00
CODICE ELABORATO
135CV210CV10BBB12_13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 370,00 kg/mc
Spalle "A e "B"
BAGGIOLI Dx e Sx *0,740*370,000 0,740 370,000 273,80
BAGGIOLI Dx e Sx  *0,820*370,000 0,820 370,000 303,40

Parziale... kg 577,20

SOMMANO... kg 42´258,20 0,83 35´074,31

1656 / 9387 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA "A"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*3,500 2,00 1,400 3,500 9,80
_Paramento Frontale *1,00*10,00*3,500 1,00 10,00 3,500 35,00
_Paramento a tergo *1,00*8,60*3,000 1,00 8,60 3,000 25,80
1,00*9,00*0,500 1,00 9,00 0,500 4,50
_Paramento a Fondo *1,00*9,00*0,600 1,00 9,00 0,600 5,40
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
_Paramento a tergo *1,00*9,00*2,000 1,00 9,00 2,000 18,00
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,89+2,89)*1/2] 2,00 0,450 2,890 2,60
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,890 1,00 10,00 2,890 28,90
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,00*[(2,89+2,89)*1/2] 1,00 9,00 2,890 26,01
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*9,700*3,000 2,00 2,00 9,700 3,000 116,40
2,00*2,00*9,700*0,500 2,00 2,00 9,700 0,500 19,40
2,00*2,00*9,100*[(4,31+4,56)*1/2] 2,00 2,00 9,100 4,435 161,43
_Testate di chusura *2,00*3,000*0,700 2,00 3,000 0,700 4,20
2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
2,00*1,770*0,500 2,00 1,770 0,500 1,77
Orecchie Muri d'ala *[2*2]*1,50*[(2,54+1,50)*1/2] 4,00 1,50 2,020 12,12
Testata di chiusura *2,00*1,50*0,500 2,00 1,50 0,500 1,50
_Testata Inclinata *2,00*1,80*0,500 2,00 1,80 0,500 1,80
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata *2,00*11,05*0,400 2,00 11,05 0,400 8,84
2,00*11,05*1,000 2,00 11,05 1,000 22,10
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 541,47
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,370 2,00 2,00 1,000 0,370 1,48
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,370 2,00 2,00 1,000 0,370 1,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 544,43 70´748´886,57
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Parziale... mq 2,96
SPALLA "B"
Fusto
_Testata Laterali *2,00*1,400*4,000 2,00 1,400 4,000 11,20
_Paramento Frontale *1,00*10,00*4,000 1,00 10,00 4,000 40,00
_Paramento a tergo *1,00*8,60*3,000 1,00 8,60 3,000 25,80
1,00*9,00*1,000 1,00 9,00 1,000 9,00
Pulvino
_Testate Laterali *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
_Paramento a tergo *1,00*9,00*2,000 1,00 9,00 2,000 18,00
_Paramento Fondo *1,00*9,00*0,600 1,00 9,00 0,600 5,40
Paraghiaia
_Testate Laterali *2,00*0,450*[(2,95+2,95)*1/2] 2,00 0,450 2,950 2,66
_Paramento Frontale *1,00*10,00*2,950 1,00 10,00 2,950 29,50
_A detrarre Muretti Laterali *2,00*1,00*0,200 2,00 1,00 0,200 -0,40
_Paramento a tergo *1,00*9,00*[(2,95+2,95)*1/2] 1,00 9,00 2,950 26,55
Muretti d'ala in prossimità Baggioli *2,00*2,00*
1,000*1,550 2,00 2,00 1,000 1,550 6,20
_Testate Laterali *2,00*1,00*1,000*0,200 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40
Muri d'ala Spalla a tergo *2,00*2,00*9,700*3,000 2,00 2,00 9,700 3,000 116,40
2,00*2,00*9,050*[(5,69+5,76)*1/2] 2,00 2,00 9,050 5,725 207,25
_Testate di chusura *2,00*3,000*0,700 2,00 3,000 0,700 4,20
2,00*5,760*0,500 2,00 5,760 0,500 5,76
Getto di 2^ Fase - Risvolti Muri d'ala
_Testata Inclinata
2,00*7,67*0,400 2,00 7,67 0,400 6,14
2,00*7,67*1,000 2,00 7,67 1,000 15,34
_Testata di chiusura *2,00*1,500*0,400 2,00 1,500 0,400 1,20

Parziale... mq 558,60
BAGGIOLI Dx *2,00*2,00*1,000*0,410 2,00 2,00 1,000 0,410 1,64
BAGGIOLI Sx *2,00*2,00*1,000*0,410 2,00 2,00 1,000 0,410 1,64

Parziale... mq 3,28

Sommano positivi... mq 1´107,11
Sommano negativi... mq -0,80

SOMMANO... mq 1´106,31 19,38 21´440,29

1657 / 9395 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/d PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
10/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... tezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
d) DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4,5
_Tubazione Aerea *2,00*39,60 2,00 39,60 79,20
_Tubazione discendente *2,00*[8,60+1,50] 2,00 10,10 20,20

SOMMANO... ml 99,40 4,98 495,01

CV.10 - impalcato  (SbCat 52)

1658 / 9383 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:39,60 *2,00*[38+

0,80+0,80] 2,00 39,60 79,20

SOMMANO... ml 79,20 59,65 4´724,28

1659 / 9388 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´775´546,15
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dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede *2,00*[38+0,8+0,80]*1,500*0,470 2,00 39,60 1,500 0,470 55,84

SOMMANO... mc 55,84 85,86 4´794,42

1660 / 9389 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
area sezione corrente a spessore variabile L= 10.00
area sezione  *2,00*[38+0,80+0,80]*3,500*[(0,39+
0,30)*1/2] 2,00 39,60 3,500 0,345 95,63

Parziale... mc 95,63

SOMMANO... mc 95,63 95,13 9´097,28

1661 / 9390 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
135CV210CV10FBBB11_A
Vedasi Tabella Allegata Kg/mq. 60,00 *1,00*[38+
0,80+0,80]*10,000*60,000 1,00 39,60 10,000 60,000 23´760,00

SOMMANO... kg 23´760,00 0,83 19´720,80

1662 / 9391 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
25/01/2011 predalles *[38+0,80+0,80]*10,000 39,60 10,000 396,00

SOMMANO... mq 396,00 62,27 24´658,92

1663 / 9392 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta *2,00*[38+0,8+0,80]*
[0,29+0,17] 2,00 39,60 0,460 36,43
2,00*[38+0,80+0,80]*3,500 2,00 39,60 3,500 277,20

SOMMANO... mq 313,63 3,02 947,16

1664 / 9396 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
_Marciapiedi *2,00*[38,00+0,8+0,80]*0,170 2,00 39,60 0,170 13,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,46 70´834´764,73
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Testate inizio e fine getto *2,00*1,500*0,470 2,00 1,500 0,470 1,41
Testate inizio e fine getto *2,00*3,500*[(0,30+
0,39)*1/2] 2,00 3,500 0,345 2,42

Parziale... mq 17,29

SOMMANO... mq 17,29 19,38 335,08

1665 / 9397 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
26/01/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
impalcato  *1,00*[38,00+0,6+0,60]*10,000*
250,000 1,00 39,20 10,000 250,000 98´000,00

SOMMANO... kg 98´000,00 2,73 267´540,00

1666 / 9398 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9397 [kg 98 000.00] 98´000,00

SOMMANO... Kg 98´000,00 0,24 23´520,00

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

1667 / 9373 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
03/10/2006 Come da elenco.

a tergo spalle, sezioni medie di riempimento in mc
Spalla "A" *1,00*[1/2*(8,93+2,00)]*7,780*8,600 1,00 5,47 7,780 8,600 365,99

Parziale... mc 365,99
Spalla "B" *1,00*[1/2*(9,91+2,00)]*8,510*8,600 1,00 5,96 8,510 8,600 436,19

Parziale... mc 436,19

SOMMANO... mc 802,18 27,52 22´075,99

1668 / 9374 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
09/11/2011 a tergo spalla

Spalla "A"
_Estradosso Fondazione *1,00*[9,70+1,50+0,20]*
8,600 1,00 11,40 8,600 98,04
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,60*3,000 1,00 8,60 3,000 25,80
1,00*9,10*0,500 1,00 9,10 0,500 4,55
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
9,000 1,00 2,60 9,000 23,40
_Paraghiaia Testate Laterali *2,00*[(2,89+2,89)*1/
2]*0,450 2,00 2,89 0,450 2,60
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(2,89+2,89)*
1/2]*9,000 1,00 2,89 9,000 26,01
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*9,70*3,000 2,00 9,70 3,000 58,20
[2*1]*9,70*[0,5+0,2] 2,00 9,70 0,700 13,58
[2*1]*[(4,31+4,56)*1/2]*9,100 2,00 4,44 9,100 80,81
_Testate di chiusura *2,00*3,00*0,700 2,00 3,00 0,700 4,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 337,19 71´148´235,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 337,19 71´148´235,80

2,00*0,50*0,500 2,00 0,50 0,500 0,50
2,00*1,77*0,500 2,00 1,77 0,500 1,77
Orecchie Muri D'ala *2,00*[1/2*(2,54+1,5)]*1,500 2,00 2,02 1,500 6,06
Testate di chiusura *2,00*1,50*0,500 2,00 1,50 0,500 1,50
Testata Inclinata *2,00*1,80*0,500 2,00 1,80 0,500 1,80
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*11,05*0,400 2,00 11,05 0,400 8,84
2,00*11,05*1,000 2,00 11,05 1,000 22,10
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 380,96
a tergo spalla
Spalla "B"
_Estradosso Fondazione *1,00*[9,7+1,50+0,20]*
8,600 1,00 11,40 8,600 98,04
_Elevazione - Paramento a tergo *1,00*8,60*4,000 1,00 8,60 4,000 34,40
_Pulvino - Paramento a tergo *1,00*[2,00+0,60]*
9,000 1,00 2,60 9,000 23,40
_Paraghiaia Testate Laterali *2,00*[(2,95+2,95)*1/
2]*0,450 2,00 2,95 0,450 2,66
_Paraghiaia Paramento a Tergo *1,00*[(2,95+2,95)*
1/2]*9,000 1,00 2,95 9,000 26,55
_Muri d'ala Spalla a Tergo *[2*1]*9,70*3,000 2,00 9,70 3,000 58,20
[2*1]*9,70*[0,5+0,2] 2,00 9,70 0,700 13,58
[2*1]*[(5,69+5,76)*1/2]*9,700 2,00 5,73 9,700 111,16
_Testate di chiusura *2,00*3,00*0,700 2,00 3,00 0,700 4,20
2,00*0,50*0,500 2,00 0,50 0,500 0,50
_Risvolti muri d'ala superiore *2,00*7,67*0,400 2,00 7,67 0,400 6,14
2,00*7,67*1,000 2,00 7,67 1,000 15,34
_Testate di chiusura *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

Parziale... m2 395,37

SOMMANO... m2 776,33 8,63 6´699,73

1669 / 9375 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

SOMMANO... ml 60,00 9,95 597,00

1670 / 9376 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
a drenaggio
_Spalla "A" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00
_Spalla "B" *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

Parziale... ml 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 71´155´532,53



pag. 380

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 71´155´532,53

SOMMANO... ml 60,00 0,95 57,00

1671 / 9377 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
01/08/2006 Come da voce d'elenco.

_Pavimentazione marciapiede
Spalla "A" *2,00*[10,6+0,45]*1,500 2,00 11,05 1,500 33,15
Spalla "B" *2,00*[9,10+0,45]*1,500 2,00 9,55 1,500 28,65
_Impalcato *2,00*[38,00+0,8+0,8]*1,500 2,00 39,60 1,500 118,80

SOMMANO... mq 180,60 1,49 269,09

1672 / 9378 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
_Pozzetti Telaio *[2*3]*[0,43*2]*5,940 6,00 0,86 5,940 30,65
[2*3]*[0,46*2]*5,940 6,00 0,92 5,940 32,79

Parziale... kg 63,44
_Controtelaio *[2*3]*[0,45*2]*5,940 6,00 0,90 5,940 32,08
[2*3]*[0,48*2]*5,940 6,00 0,96 5,940 34,21

Parziale... kg 66,29

SOMMANO... kg 129,73 1,21 156,97

1673 / 9384 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
20/01/2011 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
tubi in pvc - marciapiedi *[2*3]*39,60 6,00 39,60 237,60

SOMMANO... ml 237,60 1,74 413,42

1674 / 9399 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di
B.7.25 piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo
31/01/2011 scarico delle acque superficiali del piano viabile di

opere d'arte: comp ... taltro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte; compresa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
[2*3]*20,000 6,00 20,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 6,25 750,00

1675 / 9400 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
31/01/2011 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
[2*3]*1,000 6,00 1,000 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 67,27 403,62

SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco  (Cat
136)

SV.06 - elevazioni  (SbCat 60)

1676 / 9414 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´157´582,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´157´582,63

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
muri scatolare
1° tratto *2,00*6,99*0,700*6,480 2,00 6,99 0,700 6,480 63,41
2° tratto *2,00*7,14*0,700*6,480 2,00 7,14 0,700 6,480 64,77
3° tratto *2,00*7,72*0,700*6,480 2,00 7,72 0,700 6,480 70,04
soletta di copertura *10,00*6,990*0,900 10,00 6,990 0,900 62,91
2,00*10,00*0,900*1,580 2,00 10,00 0,900 1,580 28,44
1,00*10,00*6,240*0,900 1,00 10,00 6,240 0,900 56,16
1,00*10,00*6,820*0,900 1,00 10,00 6,820 0,900 61,38
veletta *1,00*10,00*0,500*0,800 1,00 10,00 0,500 0,800 4,00
1,00*10,00*0,500*1,200 1,00 10,00 0,500 1,200 6,00
muro d'ala valle muro tipo 1 *1,00*5,45*0,300*
2,280 1,00 5,45 0,300 2,280 3,73
0,50*2,26*4,110*0,300 0,50 2,26 4,110 0,300 1,39
muri d'ala lato monte tipo 2 *1,00*4,00*0,300*2,980 1,00 4,00 0,300 2,980 3,58
0,50*1,66*2,430*0,300 0,50 1,66 2,430 0,300 0,61
muro tipo 3 *1,00*6,77*0,600*4,000 1,00 6,77 0,600 4,000 16,25
1,00*6,77*0,300*1,370 1,00 6,77 0,300 1,370 2,78
0,50*2,70*4,590*0,300 0,50 2,70 4,590 0,300 1,86
1,00*6,15*0,600*4,000 1,00 6,15 0,600 4,000 14,76
1,00*6,15*0,600*1,240 1,00 6,15 0,600 1,240 4,58
0,50*2,83*4,150*0,300 0,50 2,83 4,150 0,300 1,76
muro tipo 4 *1,00*5,14*1,310*0,600 1,00 5,14 1,310 0,600 4,04
[0,50*(5,14+3,89)]*0,600*2,690 4,52 0,600 2,690 7,30
[0,50*(3,89+2,04)]*0,300*2,660 2,97 0,300 2,660 2,37
0,50*1,24*0,820*0,300 0,50 1,24 0,820 0,300 0,15
1,00*5,78*0,600*2,290 1,00 5,78 0,600 2,290 7,94
1,00*[0,50*(4,44+3,64)]*0,600*1,710 1,00 4,04 0,600 1,710 4,15
1,00*[0,50*(3,64+1,80)]*0,300*3,940 1,00 2,72 0,300 3,940 3,22
0,50*1,27*0,850*0,300 0,50 1,27 0,850 0,300 0,16

SOMMANO... mc 497,74 80,73 40´182,55

1677 / 9415 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

muri scatolare
1° tratto *2,00*6,99*0,700*6,480 2,00 6,99 0,700 6,480 63,41
2° tratto *2,00*7,14*0,700*6,480 2,00 7,14 0,700 6,480 64,77
3° tratto *2,00*7,72*0,700*6,480 2,00 7,72 0,700 6,480 70,04
soletta di copertura *10,00*6,990*0,900 10,00 6,990 0,900 62,91
2,00*10,00*0,900*1,580 2,00 10,00 0,900 1,580 28,44
1,00*10,00*6,240*0,900 1,00 10,00 6,240 0,900 56,16
1,00*10,00*6,820*0,900 1,00 10,00 6,820 0,900 61,38
veletta *1,00*10,00*0,500*0,800 1,00 10,00 0,500 0,800 4,00
1,00*10,00*0,500*1,200 1,00 10,00 0,500 1,200 6,00
muro d'ala valle muro tipo 1 *1,00*5,45*0,300*
2,280 1,00 5,45 0,300 2,280 3,73
0,50*2,26*4,110*0,300 0,50 2,26 4,110 0,300 1,39
muri d'ala lato monte tipo 2 *1,00*4,00*0,300*2,980 1,00 4,00 0,300 2,980 3,58
0,50*1,66*2,430*0,300 0,50 1,66 2,430 0,300 0,61
muro tipo 3 *1,00*6,77*0,600*4,000 1,00 6,77 0,600 4,000 16,25
1,00*6,77*0,300*1,370 1,00 6,77 0,300 1,370 2,78
0,50*2,70*4,590*0,300 0,50 2,70 4,590 0,300 1,86
1,00*6,15*0,600*4,000 1,00 6,15 0,600 4,000 14,76
1,00*6,15*0,600*1,240 1,00 6,15 0,600 1,240 4,58
0,50*2,83*4,150*0,300 0,50 2,83 4,150 0,300 1,76
muro tipo 4 *1,00*5,14*1,310*0,600 1,00 5,14 1,310 0,600 4,04
[0,50*(5,14+3,89)]*0,600*2,690 4,52 0,600 2,690 7,30
[0,50*(3,89+2,04)]*0,300*2,660 2,97 0,300 2,660 2,37
0,50*1,24*0,820*0,300 0,50 1,24 0,820 0,300 0,15
1,00*5,78*0,600*2,290 1,00 5,78 0,600 2,290 7,94
1,00*[0,50*(4,44+3,64)]*0,600*1,710 1,00 4,04 0,600 1,710 4,15
1,00*[0,50*(3,64+1,80)]*0,300*3,940 1,00 2,72 0,300 3,940 3,22
0,50*1,27*0,850*0,300 0,50 1,27 0,850 0,300 0,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497,74 71´197´765,18



pag. 382

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 497,74 71´197´765,18

SOMMANO... mc 497,74 8,02 3´991,87

1678 / 9416 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
muri scatolare
1° tratto *[2*2]*6,99*6,480 4,00 6,99 6,480 181,18
2° tratto *[2*2]*7,14*6,480 4,00 7,14 6,480 185,07
3° tratto *[2*2]*7,72*6,480 4,00 7,72 6,480 200,10
2,00*6,49*0,900 2,00 6,49 0,900 11,68
[2*2]*0,90*1,580 4,00 0,90 1,580 5,69
2,00*6,24*0,900 2,00 6,24 0,900 11,23
2,00*6,82*0,900 2,00 6,82 0,900 12,28
2,00*0,50*0,800 2,00 0,50 0,800 0,80
2,00*0,50*1,200 2,00 0,50 1,200 1,20
2,00*10,25*0,900 2,00 10,25 0,900 18,45
2,00*10,25*0,800 2,00 10,25 0,800 16,40
2,00*10,25*0,680 2,00 10,25 0,680 13,94
piedritti *[2*2]*6,48*0,700 4,00 6,48 0,700 18,14
soletta *1,00*7,72*8,600 1,00 7,72 8,600 66,39
1,00*7,14*8,600 1,00 7,14 8,600 61,40
1,00*6,99*8,600 1,00 6,99 8,600 60,11
muri a "U" *1,00*6,15*5,240 1,00 6,15 5,240 32,23
0,50*4,15*2,830 0,50 4,15 2,830 5,87
1,00*6,77*5,370 1,00 6,77 5,370 36,35
0,50*4,59*2,700 0,50 4,59 2,700 6,20
1,00*6,27*5,240 1,00 6,27 5,240 32,85
0,50*4,15*2,830 0,50 4,15 2,830 5,87
1,00*6,65*5,370 1,00 6,65 5,370 35,71
0,50*4,59*2,700 0,50 4,59 2,700 6,20
2,00*0,60*4,000 2,00 0,60 4,000 4,80
1,00*0,30*1,240 1,00 0,30 1,240 0,37
1,00*0,30*1,370 1,00 0,30 1,370 0,41
1,00*[5,02+5,32]*0,300 1,00 10,34 0,300 3,10
muri d'ala *1,00*0,30*2,280 1,00 0,30 2,280 0,68
2,00*5,45*2,280 2,00 5,45 2,280 24,85
2,00*[0,50*4,11*2,26] 2,00 4,64 9,28
1,00*0,30*4,690 1,00 0,30 4,690 1,41
1,00*0,30*2,980 1,00 0,30 2,980 0,89
2,00*4,00*2,980 2,00 4,00 2,980 23,84
2,00*[0,50*2,43*1,66] 2,00 2,02 4,04
1,00*0,30*2,940 1,00 0,30 2,940 0,88
muri a "U" *1,00*5,14*1,310 1,00 5,14 1,310 6,73
1,00*[0,50*(5,14+2,04)]*6,660 1,00 3,59 6,660 23,91
0,50*1,24*0,820 0,50 1,24 0,820 0,51
1,00*5,04*1,310 1,00 5,04 1,310 6,60
1,00*[0,50*(5,04+2,04)]*6,660 1,00 3,54 6,660 23,58
0,50*1,24*0,820 0,50 1,24 0,820 0,51
1,00*0,60*1,310 1,00 0,60 1,310 0,79
1,00*0,60*2,960 1,00 0,60 2,960 1,78
1,00*0,30*4,380 1,00 0,30 4,380 1,31
1,00*0,30*1,490 1,00 0,30 1,490 0,45
1,00*5,78*2,290 1,00 5,78 2,290 13,24
1,00*[0,50*(4,44+1,80)]*5,650 1,00 3,12 5,650 17,63
0,50*1,27*0,850 0,50 1,27 0,850 0,54
1,00*5,87*2,290 1,00 5,87 2,290 13,44
1,00*[0,50*(4,44+1,80)]*5,650 1,00 3,12 5,650 17,63
0,50*1,27*0,850 0,50 1,27 0,850 0,54
1,00*0,60*2,290 1,00 0,60 2,290 1,37
1,00*0,60*1,880 1,00 0,60 1,880 1,13
1,00*0,30*4,350 1,00 0,30 4,350 1,31
1,00*0,30*1,530 1,00 0,30 1,530 0,46

SOMMANO... mq 1´233,35 19,38 23´902,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´225´659,37
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TARIFFA
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R I P O R T O 71´225´659,37

1679 / 9417 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 90.00 Kg/mc *
497,74*90,000 497,74 90,000 44´796,60

SOMMANO... kg 44´796,60 0,83 37´181,18

1680 / 9427 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
11/11/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
soletta di copertura *1,00*[7,43+7,32+7,80]*9,000 1,00 22,55 9,000 202,95

SOMMANO... mq 202,95 33,68 6´835,36

SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco  (Cat
137)

1681 / 9438 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
muri scatolare
1° tratto *2,00*6,99*0,700*6,480 2,00 6,99 0,700 6,480 63,41
2° tratto *2,00*7,14*0,700*6,480 2,00 7,14 0,700 6,480 64,77
3° tratto *2,00*7,72*0,700*6,480 2,00 7,72 0,700 6,480 70,04
soletta di copertura *10,00*6,990*0,900 10,00 6,990 0,900 62,91
2,00*10,00*0,900*1,580 2,00 10,00 0,900 1,580 28,44
1,00*10,00*6,240*0,900 1,00 10,00 6,240 0,900 56,16
1,00*10,00*6,820*0,900 1,00 10,00 6,820 0,900 61,38
veletta *1,00*10,00*0,500*0,800 1,00 10,00 0,500 0,800 4,00
1,00*10,00*0,500*1,200 1,00 10,00 0,500 1,200 6,00
muro d'ala valle muro tipo 1 *1,00*5,45*0,300*
2,280 1,00 5,45 0,300 2,280 3,73
0,50*2,26*4,110*0,300 0,50 2,26 4,110 0,300 1,39
muri d'ala lato monte tipo 2 *1,00*4,00*0,300*2,980 1,00 4,00 0,300 2,980 3,58
0,50*1,66*2,430*0,300 0,50 1,66 2,430 0,300 0,61
muro tipo 3 *1,00*6,77*0,600*4,000 1,00 6,77 0,600 4,000 16,25
1,00*6,77*0,300*1,370 1,00 6,77 0,300 1,370 2,78
0,50*2,70*4,590*0,300 0,50 2,70 4,590 0,300 1,86
1,00*6,15*0,600*4,000 1,00 6,15 0,600 4,000 14,76
1,00*6,15*0,600*1,240 1,00 6,15 0,600 1,240 4,58
0,50*2,83*4,150*0,300 0,50 2,83 4,150 0,300 1,76
muro tipo 4 *1,00*5,14*1,310*0,600 1,00 5,14 1,310 0,600 4,04
[0,50*(5,14+3,89)]*0,600*2,690 4,52 0,600 2,690 7,30
[0,50*(3,89+2,04)]*0,300*2,660 2,97 0,300 2,660 2,37
0,50*1,24*0,820*0,300 0,50 1,24 0,820 0,300 0,15
1,00*5,78*0,600*2,290 1,00 5,78 0,600 2,290 7,94
1,00*[0,50*(4,44+3,64)]*0,600*1,710 1,00 4,04 0,600 1,710 4,15
1,00*[0,50*(3,64+1,80)]*0,300*3,940 1,00 2,72 0,300 3,940 3,22
0,50*1,27*0,850*0,300 0,50 1,27 0,850 0,300 0,16

SOMMANO... mc 497,74 80,73 40´182,55

1682 / 9439 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´309´858,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´309´858,46

PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

muri scatolare
1° tratto *2,00*6,99*0,700*6,480 2,00 6,99 0,700 6,480 63,41
2° tratto *2,00*7,14*0,700*6,480 2,00 7,14 0,700 6,480 64,77
3° tratto *2,00*7,72*0,700*6,480 2,00 7,72 0,700 6,480 70,04
soletta di copertura *10,00*6,990*0,900 10,00 6,990 0,900 62,91
2,00*10,00*0,900*1,580 2,00 10,00 0,900 1,580 28,44
1,00*10,00*6,240*0,900 1,00 10,00 6,240 0,900 56,16
1,00*10,00*6,820*0,900 1,00 10,00 6,820 0,900 61,38
veletta *1,00*10,00*0,500*0,800 1,00 10,00 0,500 0,800 4,00
1,00*10,00*0,500*1,200 1,00 10,00 0,500 1,200 6,00
muro d'ala valle muro tipo 1 *1,00*5,45*0,300*
2,280 1,00 5,45 0,300 2,280 3,73
0,50*2,26*4,110*0,300 0,50 2,26 4,110 0,300 1,39
muri d'ala lato monte tipo 2 *1,00*4,00*0,300*2,980 1,00 4,00 0,300 2,980 3,58
0,50*1,66*2,430*0,300 0,50 1,66 2,430 0,300 0,61
muro tipo 3 *1,00*6,77*0,600*4,000 1,00 6,77 0,600 4,000 16,25
1,00*6,77*0,300*1,370 1,00 6,77 0,300 1,370 2,78
0,50*2,70*4,590*0,300 0,50 2,70 4,590 0,300 1,86
1,00*6,15*0,600*4,000 1,00 6,15 0,600 4,000 14,76
1,00*6,15*0,600*1,240 1,00 6,15 0,600 1,240 4,58
0,50*2,83*4,150*0,300 0,50 2,83 4,150 0,300 1,76
muro tipo 4 *1,00*5,14*1,310*0,600 1,00 5,14 1,310 0,600 4,04
[0,50*(5,14+3,89)]*0,600*2,690 4,52 0,600 2,690 7,30
[0,50*(3,89+2,04)]*0,300*2,660 2,97 0,300 2,660 2,37
0,50*1,24*0,820*0,300 0,50 1,24 0,820 0,300 0,15
1,00*5,78*0,600*2,290 1,00 5,78 0,600 2,290 7,94
1,00*[0,50*(4,44+3,64)]*0,600*1,710 1,00 4,04 0,600 1,710 4,15
1,00*[0,50*(3,64+1,80)]*0,300*3,940 1,00 2,72 0,300 3,940 3,22
0,50*1,27*0,850*0,300 0,50 1,27 0,850 0,300 0,16

SOMMANO... mc 497,74 8,02 3´991,87

1683 / 9440 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
muri scatolare
1° tratto *[2*2]*6,99*6,480 4,00 6,99 6,480 181,18
2° tratto *[2*2]*7,14*6,480 4,00 7,14 6,480 185,07
3° tratto *[2*2]*7,72*6,480 4,00 7,72 6,480 200,10
2,00*6,49*0,900 2,00 6,49 0,900 11,68
[2*2]*0,90*1,580 4,00 0,90 1,580 5,69
2,00*6,24*0,900 2,00 6,24 0,900 11,23
2,00*6,82*0,900 2,00 6,82 0,900 12,28
2,00*0,50*0,800 2,00 0,50 0,800 0,80
2,00*0,50*1,200 2,00 0,50 1,200 1,20
2,00*10,25*0,900 2,00 10,25 0,900 18,45
2,00*10,25*0,800 2,00 10,25 0,800 16,40
2,00*10,25*0,680 2,00 10,25 0,680 13,94
piedritti *[2*2]*6,48*0,700 4,00 6,48 0,700 18,14
soletta *1,00*7,72*8,600 1,00 7,72 8,600 66,39
1,00*7,14*8,600 1,00 7,14 8,600 61,40
1,00*6,99*8,600 1,00 6,99 8,600 60,11
muri a "U" *1,00*6,15*5,240 1,00 6,15 5,240 32,23
0,50*4,15*2,830 0,50 4,15 2,830 5,87
1,00*6,77*5,370 1,00 6,77 5,370 36,35
0,50*4,59*2,700 0,50 4,59 2,700 6,20
1,00*6,27*5,240 1,00 6,27 5,240 32,85
0,50*4,15*2,830 0,50 4,15 2,830 5,87
1,00*6,65*5,370 1,00 6,65 5,370 35,71
0,50*4,59*2,700 0,50 4,59 2,700 6,20
2,00*0,60*4,000 2,00 0,60 4,000 4,80
1,00*0,30*1,240 1,00 0,30 1,240 0,37
1,00*0,30*1,370 1,00 0,30 1,370 0,41
1,00*[5,02+5,32]*0,300 1,00 10,34 0,300 3,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´034,02 71´313´850,33
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R I P O R T O 1´034,02 71´313´850,33

muri d'ala *1,00*0,30*2,280 1,00 0,30 2,280 0,68
2,00*5,45*2,280 2,00 5,45 2,280 24,85
2,00*[0,50*4,11*2,26] 2,00 4,64 9,28
1,00*0,30*4,690 1,00 0,30 4,690 1,41
1,00*0,30*2,980 1,00 0,30 2,980 0,89
2,00*4,00*2,980 2,00 4,00 2,980 23,84
2,00*[0,50*2,43*1,66] 2,00 2,02 4,04
1,00*0,30*2,940 1,00 0,30 2,940 0,88
muri a "U" *1,00*5,14*1,310 1,00 5,14 1,310 6,73
1,00*[0,50*(5,14+2,04)]*6,660 1,00 3,59 6,660 23,91
0,50*1,24*0,820 0,50 1,24 0,820 0,51
1,00*5,04*1,310 1,00 5,04 1,310 6,60
1,00*[0,50*(5,04+2,04)]*6,660 1,00 3,54 6,660 23,58
0,50*1,24*0,820 0,50 1,24 0,820 0,51
1,00*0,60*1,310 1,00 0,60 1,310 0,79
1,00*0,60*2,960 1,00 0,60 2,960 1,78
1,00*0,30*4,380 1,00 0,30 4,380 1,31
1,00*0,30*1,490 1,00 0,30 1,490 0,45
1,00*5,78*2,290 1,00 5,78 2,290 13,24
1,00*[0,50*(4,44+1,80)]*5,650 1,00 3,12 5,650 17,63
0,50*1,27*0,850 0,50 1,27 0,850 0,54
1,00*5,87*2,290 1,00 5,87 2,290 13,44
1,00*[0,50*(4,44+1,80)]*5,650 1,00 3,12 5,650 17,63
0,50*1,27*0,850 0,50 1,27 0,850 0,54
1,00*0,60*2,290 1,00 0,60 2,290 1,37
1,00*0,60*1,880 1,00 0,60 1,880 1,13
1,00*0,30*4,350 1,00 0,30 4,350 1,31
1,00*0,30*1,530 1,00 0,30 1,530 0,46

SOMMANO... mq 1´233,35 19,38 23´902,32

1684 / 9441 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 90.00 Kg/mc *
497,74*90,000 497,74 90,000 44´796,60

SOMMANO... kg 44´796,60 0,83 37´181,18

1685 / 9451 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
11/11/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
soletta *[7,89+7,14+7,72]*9,000 22,75 9,000 204,75

SOMMANO... mq 204,75 33,68 6´895,98

SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino
(Cat 138)

1686 / 9459 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03APB005A
Pareti  *2,00*36,25*0,800*6,000 2,00 36,25 0,800 6,000 348,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 348,00 71´381´829,81
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R I P O R T O 348,00 71´381´829,81

Soletta *36,25*14,000*1,000 36,25 14,000 1,000 507,50
Cordoli *14,00*0,700*0,600 14,00 0,700 0,600 5,88
14,00*1,600*0,600 14,00 1,600 0,600 13,44

Parziale... mc 874,82
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST036PB006A
Muro Tipo 1 *1,00*1,95*0,300*3,900 1,00 1,95 0,300 3,900 2,28
1,00*4,15*0,300*[(3,90+1,15)/2] 1,00 4,15 0,300 2,525 3,14

Parziale... mc 5,42
Muro Tipo 2 *1,00*1,60*0,300*3,200 1,00 1,60 0,300 3,200 1,54
1,00*1,65*0,300*[(3,20+2,10)/2] 1,00 1,65 0,300 2,650 1,31

Parziale... mc 2,85
Muro Tipo 3 *1,00*6,75*0,600*3,200 1,00 6,75 0,600 3,200 12,96
[1/2]*6,75*0,300*4,500 0,50 6,75 0,300 4,500 4,56
1,00*3,90*0,600*3,900 1,00 3,90 0,600 3,900 9,13
[1/2]*3,90*0,300*2,600 0,50 3,90 0,300 2,600 1,52

Parziale... mc 28,17
Muro Tipo 4 (sezione C2-C2) *1,00*8,15*0,600*
4,500 1,00 8,15 0,600 4,500 22,01
1,00*5,00*0,300*2,100 1,00 5,00 0,300 2,100 3,15
1,00*[(3,00*2,00)/2]*0,300 1,00 3,00 0,300 0,90
1,00*[(3,15*2,10)/2]*0,300 1,00 3,31 0,300 0,99
(sezione C1-C1) *1,00*8,15*0,600*4,500 1,00 8,15 0,600 4,500 22,01
1,00*4,36*0,300*[(4,10+1,20)/2] 1,00 4,36 0,300 2,650 3,47
1,00*3,79*0,300*4,100 1,00 3,79 0,300 4,100 4,66

Parziale... mc 57,19
Muro Tipo 5 *1,00*4,35*0,300*[(4,50+1,60)/2] 1,00 4,35 0,300 3,050 3,98

Parziale... mc 3,98

SOMMANO... mc 972,43 80,73 78´504,27

1687 / 9460 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9459 [mc 972.43] 972,43

SOMMANO... mc 972,43 8,02 7´798,89

1688 / 9461 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03APB005A
Pareti (interne) *2,00*36,25*6,000 2,00 36,25 6,000 435,00
Pareti (esterne) *2,00*36,25*7,000 2,00 36,25 7,000 507,50
Soletta *1,00*36,25*12,400 1,00 36,25 12,400 449,50
Cordoli *2,00*14,00*0,700 2,00 14,00 0,700 19,60
2,00*14,00*1,600 2,00 14,00 1,600 44,80

Vedi elaborato allegato: 138SV203ST036PB006A
Muro Tipo 1 *2,00*1,95*3,900 2,00 1,95 3,900 15,21
2,00*4,15*[(3,90+1,15)/2] 2,00 4,15 2,525 20,96
0,300*1,650 0,300 1,650 0,50
Muro Tipo 2 *2,00*1,60*3,200 2,00 1,60 3,200 10,24
2,00*1,65*[(3,20+2,10)/2] 2,00 1,65 2,650 8,75
0,300*2,100 0,300 2,100 0,63
Muro Tipo 3 (sezione B2-B2) *2,00*6,75*3,200 2,00 6,75 3,200 43,20
2,00*[(6,75*4,50)/2] 2,00 15,19 30,38
2,00*3,90*3,900 2,00 3,90 3,900 30,42
2,00*[(3,90*2,60)/2] 2,00 5,07 10,14
0,300*4,100 0,300 4,100 1,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´628,06 71´468´132,97
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R I P O R T O 1´628,06 71´468´132,97

Muro Tipo 4 (sezione C2-C2) *2,00*8,15*4,500 2,00 8,15 4,500 73,35
2,00*5,00*2,100 2,00 5,00 2,100 21,00
2,00*[(3,00*2,00)/2] 2,00 3,00 6,00
2,00*[(3,15*2,10)/2] 2,00 3,31 6,62
0,300*4,500 0,300 4,500 1,35
(sezione C1-C1) *2,00*8,15*4,500 2,00 8,15 4,500 73,35
2,00*4,36*[(4,10+1,20)/2] 2,00 4,36 2,650 23,11
2,00*3,79*4,100 2,00 3,79 4,100 31,08
0,300*4,500 0,300 4,500 1,35
Muro Tipo 5 *2,00*4,35*[(4,50+1,60)/2] 2,00 4,35 3,050 26,54
0,300*1,600 0,300 1,600 0,48

SOMMANO... mq 1´892,29 19,38 36´672,58

1689 / 9462 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 9459 [mc 972.43] *145,000 145,000 141´002,35

SOMMANO... kg 141´002,35 0,83 117´031,95

SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 139)

1690 / 9492 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MURO TIPO 1
Elevazione *6,00*0,600*3,400 6,00 0,600 3,400 12,24
6,00*0,300*[(1,77+4,39)/2] 6,00 0,300 3,080 5,54
MURO TIPO 2
Elevazione *4,00*0,600*[(3,25+5,00)/2] 4,00 0,600 4,125 9,90
2,00*0,600*3,250 2,00 0,600 3,250 3,90
MURO TIPO 3
Elevazione *5,00*0,300*2,950 5,00 0,300 2,950 4,43
SOTTOVIA
Pareti *2,00*53,33*6,550*0,700 2,00 53,33 6,550 0,700 489,04
Soletta *1,00*53,33*10,800*0,900 1,00 53,33 10,800 0,900 518,37
Velette soletta *16,81*0,300*[(1,60+1,95)/2] 16,81 0,300 1,775 8,95
14,22*0,300*0,830 14,22 0,300 0,830 3,54

SOMMANO... mc 1´055,91 80,73 85´243,61

1691 / 9493 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9492 [mc 1 055.91] 1´055,91

SOMMANO... mc 1´055,91 8,02 8´468,40

1692 / 9494 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

MURO TIPO 1 *2,00*6,00*3,400 2,00 6,00 3,400 40,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,80 71´715´549,51
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R I P O R T O 40,80 71´715´549,51

2,00*6,00*[(1,77+4,39)/2] 2,00 6,00 3,080 36,96
MURO TIPO 2 *2,00*4,00*[(3,25+5,00)/2] 2,00 4,00 4,125 33,00
2,00*4,00*3,250 2,00 4,00 3,250 26,00
MURO TIPO 3 *2,00*5,00*2,950 2,00 5,00 2,950 29,50
SOTTOVIA
Pareti *4,00*53,33*6,550 4,00 53,33 6,550 1´397,25
SOTTOVIA
Soletta *53,33*10,800 53,33 10,800 575,96

SOMMANO... mq 2´139,47 19,38 41´462,93

1693 / 9495 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi tabella ferri allegata
MURO TIPO 1
Elevazione - mc. 17.78 x kg/mc 86.90 *17,780*
86,900 17,780 86,900 1´545,08
MURO TIPO 2
Elevazione - mc. 13.80 x kg/mc 52.10 *13,800*
52,100 13,800 52,100 718,98
MURO TIPO 3
Elrvazione - mc. 4.43 x kg/mc 92.90 *4,430*92,900 4,430 92,900 411,55
SOTTOVIA
Pareti - mc. 489.04 x kg/mc 63.00 *489,040*63,000 489,040 63,000 30´809,52
Soletta - mc. 530.86 x kg/mc 115.10 *530,860*
117,900 530,860 117,900 62´588,39

SOMMANO... kg 96´073,52 0,83 79´741,02

SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 140)

1694 / 9521 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
SOTTOVIA
Elevazione - Pareti
2,00*36,81*0,700*6,550 2,00 36,81 0,700 6,550 337,55
Elevazione - Soletta
36,81*10,850*0,900 36,81 10,850 0,900 359,45
Elevazione - Velette solai
2,00*10,80*0,300*0,500 2,00 10,80 0,300 0,500 3,24
MURO A1
2,00*0,300*[(1,08+2,37)/2] 2,00 0,300 1,725 1,04
MURO A2
2,10*0,300*[(2,54+3,88)/2] 2,10 0,300 3,210 2,02
MURO A3
2,10*0,300*3,880 2,10 0,300 3,880 2,44
MURO A5
3,80*0,300*[(1,66+4,03)/2] 3,80 0,300 2,845 3,24
MURO A6
4,20*0,300*2,190 4,20 0,300 2,190 2,76
MURO A10
0,60*0,300*4,640 0,60 0,300 4,640 0,84
5,00*0,300*[(4,64+1,67)/2] 5,00 0,300 3,155 4,73
MURO B4
4,34*0,600*4,950 4,34 0,600 4,950 12,89
0,50*4,95*0,300*3,190 0,50 4,95 0,300 3,190 2,37
MURO B7

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 732,57 71´836´753,46
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R I P O R T O 732,57 71´836´753,46

4,50*0,600*4,710 4,50 0,600 4,710 12,72
0,50*3,03*0,300*4,710 0,50 3,03 0,300 4,710 2,14
MURO B8
4,64*0,600*4,900 4,64 0,600 4,900 13,64
0,50*4,90*0,300*2,910 0,50 4,90 0,300 2,910 2,14
MURO B9
4,64*0,600*4,900 4,64 0,600 4,900 13,64
0,50*4,90*0,300*2,910 0,50 4,90 0,300 2,910 2,14

SOMMANO... mc 778,99 80,73 62´887,86

1695 / 9522 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9521 [mc 778.99] 778,99

SOMMANO... mc 778,99 8,02 6´247,50

1696 / 9523 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SOTTOVIA
Elevazione - Pareti
4,00*36,81*6,550 4,00 36,81 6,550 964,42
[4*2]*6,55*0,700 8,00 6,55 0,700 36,68
Elevazione - Solaio
2,00*36,81*0,900 2,00 36,81 0,900 66,26
4,00*10,850*0,900 4,00 10,850 0,900 39,06
Fondo solaio *36,81*9,400 36,81 9,400 346,01
Elevazione - Velette
4,00*10,80*0,500 4,00 10,80 0,500 21,60
2,00*0,50*0,300 2,00 0,50 0,300 0,30
MURO A1
2,00*2,00*[(1,08+2,37)/2] 2,00 2,00 1,725 6,90
2,00*1,08*0,300 2,00 1,08 0,300 0,65
2,54*0,300 2,54 0,300 0,76
MURO A2
2,00*2,10*[(2,54+3,88)/2] 2,00 2,10 3,210 13,48
MURO A3
2,00*3,88*2,100 2,00 3,88 2,100 16,30
4,34*0,600 4,34 0,600 2,60
MURO B4
2,00*4,34*4,950 2,00 4,34 4,950 42,97
2,00*4,95*3,190 2,00 4,95 3,190 31,58
4,34*0,600 4,34 0,600 2,60
3,19*0,300 3,19 0,300 0,96
MURO A5
2,00*3,76*[(1,66+4,03)/2] 2,00 3,76 2,845 21,39
1,66*0,300 1,66 0,300 0,50
4,20*0,300 4,20 0,300 1,26
MURO A6
2,00*4,20*2,190 2,00 4,20 2,190 18,40
MURO B7
2,00*4,71*[(4,50+7,53)/2] 2,00 4,71 6,015 56,66
4,50*0,600 4,50 0,600 2,70
3,03*0,300 3,03 0,300 0,91
MURO B8
2,00*4,90*[(4,64+7,55)/2] 2,00 4,90 6,095 59,73
4,64*0,600 4,64 0,600 2,78
MURO A10
2,00*4,64*0,600 2,00 4,64 0,600 5,57
2,00*5,00*[(4,64+1,67)/2] 2,00 5,00 3,155 31,55
1,67*0,300 1,67 0,300 0,50
MURO B9
2,00*4,90*[(4,64+7,55)/2] 2,00 4,90 6,095 59,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´854,81 71´905´888,82
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R I P O R T O 1´854,81 71´905´888,82

4,64*0,300 4,64 0,300 1,39

SOMMANO... mq 1´856,20 19,38 35´973,16

1697 / 9524 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SOTTOVIA
Pareti armatura kg/mc 67.00 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 337.55 x kg/mc 67.00 *337,55*67,000 337,55 67,000 22´615,85
Soletta armatura kg/mc 91.30 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 362.69 x kg/mc 91.30 *362,69*91,300 362,69 91,300 33´113,60
MURO A1
Armatura elevazione kg/mc 151.00 (vedi distinta
ferri allegata)
mc. 1.04 x kg/mc 151.00 *1,04*151,000 1,04 151,000 157,04
MURO A2
Armatura kg/mc 116.00
mc. 2.02 x kg/mc 116.00 *2,02*116,000 2,02 116,000 234,32
MURO A3
Armatura kg/mc 113.00
mc. 2.44 x kg/mc 113.00 *2,44*113,000 2,44 113,000 275,72
MURO A5
Armatura kg/mc 114.40
mc. 3.24 x kg/mc 114.40 *3,24*114,400 3,24 114,400 370,66
MURO A6
armatura kg/mc 117.85
mc. 2.76 x kg/mc 117.85 *2,76*117,850 2,76 117,850 325,27
MURO A10
armatura kg/mc 116.30
mc. 5.57 x mc 116.30 *5,57*116,300 5,57 116,300 647,79
MURO B 4-7
armatura kg/mc 71.25
mc. 30.12 x kg/mc 71.25 *30,12*71,250 30,12 71,250 2´146,05
MURO B 8-9
armatura kg/mc 73.50
mc. 31.56 x kg/mc 73.50 *31,56*73,500 31,56 73,500 2´319,66

SOMMANO... kg 62´205,96 0,83 51´630,95

SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx)
- L=45.50 mt  (Cat 142)

1698 / 9551 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
Vedi elaborato allegato:
Elevazione scatolare:
pareti *2,00*48,00*0,700*6,750 2,00 48,00 0,700 6,750 453,60
Elevazione muri d'ala:
Muro Tipo 1 *1,00*3,00*0,300*1,100 1,00 3,00 0,300 1,100 0,99
Muro Tipo 2 *1,00*2,00*0,300*2,290 1,00 2,00 0,300 2,290 1,37
1,00*2,00*0,300*[(2,29+1,23)/2] 1,00 2,00 0,300 1,760 1,06
Muro Tipo 3 *1,00*3,50*0,600*[(4,48+2,41)/2] 1,00 3,50 0,600 3,445 7,23
Muro Tipo 4 *1,00*[(2,04+1,88)/2]*0,300*1,300 1,00 1,96 0,300 1,300 0,76
Muro Tipo 5 *1,00*2,00*0,300*2,630 1,00 2,00 0,300 2,630 1,58
1,00*2,50*0,300*[(2,63+1,46)/2] 1,00 2,50 0,300 2,045 1,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 468,12 71´993´492,93
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R I P O R T O 468,12 71´993´492,93

Muro Tipo 6 *1,00*4,50*0,600*2,410 1,00 4,50 0,600 2,410 6,51
1,00*4,50*0,300*[(2,55+0,38)/2] 1,00 4,50 0,300 1,465 1,98
Muro Tipo 7 *2,00*4,50*0,600*4,000 2,00 4,50 0,600 4,000 21,60
2,00*4,50*0,300*[(0,90+3,57)/2] 2,00 4,50 0,300 2,235 6,03
Muro Tipo 8 *1,00*5,20*0,600*4,000 1,00 5,20 0,600 4,000 12,48
1,00*5,20*0,300*[(0,50+3,61)/2] 1,00 5,20 0,300 2,055 3,21
1,00*5,65*0,600*4,000 1,00 5,65 0,600 4,000 13,56
1,00*5,65*0,300*[(0,17+3,61)/2] 1,00 5,65 0,300 1,890 3,20
Muro Tipo 9 *1,00*2,60*0,600*1,680 1,00 2,60 0,600 1,680 2,62
1,00*2,60*0,300*4,460 1,00 2,60 0,300 4,460 3,48
Muro Tipo 10 *1,00*4,50*0,600*1,680 1,00 4,50 0,600 1,680 4,54
1,00*4,50*0,300*[(0,07+2,77)/2] 1,00 4,50 0,300 1,420 1,92
Muro Tipo 11 *1,00*3,00*0,300*1,750 1,00 3,00 0,300 1,750 1,58
Muro Tipo 12 *1,00*2,40*0,600*1,680 1,00 2,40 0,600 1,680 2,42
1,00*2,40*0,300*2,520 1,00 2,40 0,300 2,520 1,81
Muro Tipo 13 *1,00*4,20*0,600*1,680 1,00 4,20 0,600 1,680 4,23
1,00*0,300*[(4,15*2,44)/2] 1,00 0,300 5,063 1,52
Muro Tipo 14 *1,00*4,00*0,300*1,600 1,00 4,00 0,300 1,600 1,92

SOMMANO... mc 562,73 80,73 45´429,19

1699 / 9552 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9551 [mc 562.73] 562,73

SOMMANO... mc 562,73 8,02 4´513,09

1700 / 9553 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme elevazione scatolare:
pareti interne *2,00*48,00*6,750 2,00 48,00 6,750 648,00
pareti esterne *2,00*48,00*6,750 2,00 48,00 6,750 648,00
testate (una ogni 12 metri) *[2*(30/12)]*0,700*
6,750 5,00 0,700 6,750 23,63
Casseforme soletta di copertura (interno) *1,00*
48,00*11,600 1,00 48,00 11,600 556,80

Casseforme pareti di collegamento ai muri d'ala:
Muro Tipo 1 *2,00*3,00*1,100 2,00 3,00 1,100 6,60
Muro Tipo 2 *2,00*2,00*2,290 2,00 2,00 2,290 9,16
2,00*2,00*[(2,29+1,23)/2] 2,00 2,00 1,760 7,04
Muro Tipo 3 *2,00*3,50*[(4,48+2,41)/2] 2,00 3,50 3,445 24,12
Muro Tipo 4 *2,00*2,04*1,300 2,00 2,04 1,300 5,30
2,00*1,88*1,300 2,00 1,88 1,300 4,89
Muro Tipo 5 *2,00*2,00*2,630 2,00 2,00 2,630 10,52
2,00*2,50*[(21,63+1,46)/2] 2,00 2,50 11,545 57,73
Muro Tipo 6 *2,00*4,50*[(2,41+4,96)/2] 2,00 4,50 3,685 33,17
Muro Tipo 7 *2,00*4,50*[(4,90+7,57)/2] 2,00 4,50 6,235 56,12
Muro Tipo 8 *2,00*5,20*[(4,46+7,61)/2] 2,00 5,20 6,035 62,76
2,00*5,65*[(7,61+4,20)/2] 2,00 5,65 5,905 66,73
Muro Tipo 9 *2,00*2,60*[(4,45+4,46)] 2,00 2,60 8,910 46,33
Muro Tipo 10 *2,00*4,50*[(4,45+1,75)/2] 2,00 4,50 3,100 27,90
Muro Tipo 11 *2,00*3,00*1,750 2,00 3,00 1,750 10,50
Muro Tipo 12 *2,00*2,40*[(4,20+4,15)/2] 2,00 2,40 4,175 20,04
Muro Tipo 13 *2,00*4,20*[(4,15+1,60)/2] 2,00 4,20 2,875 24,15
Muro Tipo 14 *2,00*4,00*1,600 2,00 4,00 1,600 12,80

SOMMANO... mq 2´362,29 19,38 45´781,18

1701 / 9554 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
22/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´089´216,39
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R I P O R T O 72´089´216,39

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi elaborato allegato:
Armatura elevazione scatolare - vedi tabella allegata
Pareti scatolare - 82.25  kg/mc *453,600*82,250 453,600 82,250 37´308,60
Elevazione muri:
Muro Tipo 1 - 93.65  kg/mc *0,990*93,650 0,990 93,650 92,71
Muro Tipo 2 - 95.65  kg/mc *2,430*95,650 2,430 95,650 232,43
Muro Tipo 3 - 62.75  kg/mc *7,230*62,750 7,230 62,750 453,68
Muro Tipo 4 - 95.65  kg/mc *0,760*95,650 0,760 95,650 72,69
Muro Tipo 5 - 92.95  kg/mc *3,110*92,950 3,110 92,950 289,07
Muro Tipo 6 - 69.85  kg/mc *8,490*69,850 8,490 69,850 593,03
Muro Tipo 7 - 86.15  kg/mc *27,630*86,150 27,630 86,150 2´380,32
Muro Tipo 8 - 83.75  kg/mc *32,450*83,750 32,450 83,750 2´717,69
Muro Tipo 9 - 110.10  kg/mc *6,100*110,100 6,100 110,100 671,61
Muro Tipo 10 - 89.75  kg/mc *6,460*89,750 6,460 89,750 579,79
Muro Tipo 11 - 82.80  kg/mc *1,580*82,800 1,580 82,800 130,82
Muro Tipo 12 - 84.70  kg/mc *4,230*84,700 4,230 84,700 358,28
Muro Tipo 13 - 79.25  kg/mc *5,750*79,250 5,750 79,250 455,69
Muro Tipo 14 - 81.90 kg/mc *1,920*81,900 1,920 81,900 157,25

SOMMANO... kg 46´493,66 0,83 38´589,74

SV.07 - impalcato  (SbCat 61)

1702 / 9555 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
Vedi elaborato allegato:
Soletta di copertura *1,00*48,00*13,000*0,900 1,00 48,00 13,000 0,900 561,60
Soletta di copertura (risvolti) *2,00*13,00*0,300*
0,450 2,00 13,00 0,300 0,450 3,51

SOMMANO... mc 565,11 80,73 45´621,33

1703 / 9556 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Soletta di copertura
Vedi voce n° 9555 [mc 565.11] 565,11

SOMMANO... mc 565,11 8,02 4´532,18

1704 / 9557 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme soletta di copertura (interno) *1,00*
48,00*11,600 1,00 48,00 11,600 556,80
Casseforme soletta di copertura (laterali) *2,00*
48,00*0,900 2,00 48,00 0,900 86,40
Casseformi soletta di copertura (testate) *[(48,00/
12)]*13,000*0,900 4,00 13,000 0,900 46,80
Casseformi soletta di copertura (risvolti) *2,00*
13,00*0,450 2,00 13,00 0,450 11,70

SOMMANO... mq 701,70 19,38 13´598,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´191´558,59
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R I P O R T O 72´191´558,59

1705 / 9558 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
22/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura soletta e risvolti - vedi tabella allegata
Armatura soletta e risvolti - 137.15 kg/mc *565,110*
137,150 565,110 137,150 77´504,84

SOMMANO... kg 77´504,84 0,83 64´329,02

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

1706 / 9566 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/07/2006 CLASSE 15 MPA

Calcestruzzo magro a margine del cassonetto
stradale:
lato sx *48,00*0,500*0,800 48,00 0,500 0,800 19,20
lato dx *48,00*0,500*1,400 48,00 0,500 1,400 33,60
cls magro a ridosso dello scatolare per contenimento
cedimenti differenziali (area sezione 26,30 mq) *
2,00*87,00*26,300 2,00 87,00 26,300 4´576,20

SOMMANO... mc 4´629,00 55,64 257´557,56

1707 / 9567 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/07/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme cls magro a margine cassonetto:
corrente lato sx *48,00*0,800 48,00 0,800 38,40
testate lato sx *2,00*0,500*0,800 2,00 0,500 0,800 0,80
corrente lato dx *48,00*1,400 48,00 1,400 67,20
testate lato sx *2,00*0,500*1,400 2,00 0,500 1,400 1,40
cls magro a ridosso dello scatolare per contenimento
cedimenti differenziali  *2,00*87,00*6,450 2,00 87,00 6,450 1´122,30

SOMMANO... mq 1´230,10 19,38 23´839,34

1708 / 9568 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
22/09/2006 Come da elenco.

Misto cementato all'esterno dello scatolare per
l'aumento della resistenza del rilevato
(gettato in opera nelle zone di transizione)
si calcola una sezione di 15.00 mq *2,00*48,00*
15,000 2,00 48,00 15,000 1´440,00

SOMMANO... mc 1´440,00 27,52 39´628,80

SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse
dx) - L= 52.13 mt  (Cat 143)

SV.06 - elevazioni  (SbCat 60)

1709 / 11672 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´576´913,31
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R I P O R T O 72´576´913,31

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96

ELEVAZIONE

IMBOCCO SEZ. A
MURI D'ALA *1,00*6,79*3,000*0,800 1,00 6,79 3,000 0,800 16,30
1,00*6,79*[(2,49+2,61)/2]*0,300 1,00 6,79 2,550 0,300 5,19

Parziale... mc 21,49
1,00*4,96*4,000*0,800 1,00 4,96 4,000 0,800 15,87
1,00*4,96*[(2,81+2,90)/2]*0,300 1,00 4,96 2,855 0,300 4,25

Parziale... mc 20,12
1,00*6,79*3,000*0,800 1,00 6,79 3,000 0,800 16,30
1,00*6,79*[(3,23+3,36)/2]*0,300 1,00 6,79 3,295 0,300 6,71

Parziale... mc 23,01
1,00*7,36*4,000*0,800 1,00 7,36 4,000 0,800 23,55
1,00*7,36*[(3,03+3,43)/2]*0,300 1,00 7,36 3,230 0,300 7,13

Parziale... mc 30,68
SBOCCO SEZ. B
MURO D'ALA *1,00*6,79*3,000*0,800 1,00 6,79 3,000 0,800 16,30
1,00*6,79*[(2,60+2,77)/2]*0,300 1,00 6,79 2,685 0,300 5,47

Parziale... mc 21,77
1,00*4,92*4,000*0,800 1,00 4,92 4,000 0,800 15,74
1,00*4,92*[(2,67+2,80)/2]*0,300 1,00 4,92 2,735 0,300 4,04

Parziale... mc 19,78
1,00*6,79*3,000*0,800 1,00 6,79 3,000 0,800 16,30
1,00*6,79*[(1,86+2,02)/2]*0,300 1,00 6,79 1,940 0,300 3,95

Parziale... mc 20,25
1,00*4,75*3,000*0,800 1,00 4,75 3,000 0,800 11,40
1,00*4,75*[(2,22+3,33)/2]*0,300 1,00 4,75 2,775 0,300 3,95

Parziale... mc 15,35
PARETI LATERALI *2,00*56,00*5,700*1,000 2,00 56,00 5,700 1,000 638,40

Parziale... mc 638,40
SETTI CENTRALI *9,00*2,60*5,700*0,800 9,00 2,60 5,700 0,800 106,70
9,00*[(0,40*0,40)*3,1416]*5,700 9,00 0,50 5,700 25,65

Parziale... mc 132,35

SOMMANO... mc 943,20 80,73 76´144,54

1710 / 11673 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
22/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
Vedi elaborato allegato:
Armatura - vedi tabella allegata
Elevazione muri:
Muro Tipo A - 119.45  kg/mc (sez.A) *21,490*
119,450 21,490 119,450 2´566,98
Muro Tipo A - 70.40  kg/mc (sez.B) *20,120*
70,400 20,120 70,400 1´416,45
Muro Tipo B -  86.65 kg/mc (sez.C) *30,680*86,650 30,680 86,650 2´658,42
Muro Tipo B -  81.25 kg/mc (sez.D) *23,010*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´641,85 72´653´057,85
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R I P O R T O 6´641,85 72´653´057,85

81,250 23,010 81,250 1´869,56
Muro Tipo C -  77.25 kg/mc (sez.A) *21,770*
77,750 21,770 77,750 1´692,62
Muro Tipo C -  83.30 kg/mc (sez.B) *19,780*83,300 19,780 83,300 1´647,67
Muro Tipo D -  90.90 kg/mc (sez.C) *15,350*
90,900 15,350 90,900 1´395,32
Muro Tipo D -  74.90 kg/mc (sez.D) *20,590*
74,900 20,590 74,900 1´542,19

PARETI - 138.70 kg/mc *638,400*138,700 638,400 138,700 88´546,08
SETTI CENTRALI - 143.76 kg/mc *132,350*
143,760 132,350 143,760 19´026,64

SOMMANO... kg 122´361,93 0,83 101´560,40

1711 / 11674 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Ved. voce NP.CMC.09 *943,200 943,200 943,20

SOMMANO... mc 943,20 8,02 7´564,46

SV.07 - impalcato  (SbCat 61)

1712 / 11675 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Ved. voce NP.CMC.09 *1164,000 1164,000 1´164,00

SOMMANO... mc 1´164,00 8,02 9´335,28

1713 / 11676 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96

SOLETTA SUPERIORE *1,00*56,00*20,000*
1,000 1,00 56,00 20,000 1,000 1´120,00
CORDOLI *2,00*20,00*1,000*1,100 2,00 20,00 1,000 1,100 44,00

Parziale... mc 1´164,00

SOMMANO... mc 1´164,00 80,73 93´969,72

1714 / 11677 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
22/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
Vedi elaborato allegato:
Armatura - vedi tabella allegata
Elevazione muri:
SOLETTA SCATOLARE - 132.75  kg/mc *
1164,000*132,750 1164,000 132,750 154´521,00

SOMMANO... kg 154´521,00 0,83 128´252,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´993´740,14
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R I P O R T O 72´993´740,14

VI2.01 - VIADOTTO GIULFO   (Cat 144)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1715 / 10146 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
13/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P1-P1 *[1+1]*4,00*3,000*3,600 2,00 4,00 3,000 3,600 86,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*3,600 4,00 0,85 0,250 3,600 -3,06
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*3,600 4,00 0,35 0,200 3,600 -1,01
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*3,600 8,00 0,137 3,600 -3,95

Parziale... mc 78,38
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P2-P2 *[1+1]*4,00*3,000*10,800 2,00 4,00 3,000 10,800 259,20
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*10,800 4,00 0,85 0,250 10,800 -9,18
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*10,800 4,00 0,35 0,200 10,800 -3,02
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*10,800 8,00 0,137 10,800 -11,84

Parziale... mc 235,16
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P3-P3 *[1+1]*4,00*3,000*15,600 2,00 4,00 3,000 15,600 374,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*15,600 4,00 0,85 0,250 15,600 -13,26
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*15,600 4,00 0,35 0,200 15,600 -4,37
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*15,600 8,00 0,137 15,600 -17,10

Parziale... mc 339,67
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P4-P4 *[1+1]*4,00*3,000*24,000 2,00 4,00 3,000 24,000 576,00
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*24,000 4,00 0,85 0,250 24,000 -20,40
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*24,000 4,00 0,35 0,200 24,000 -6,72
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*24,000 8,00 0,137 24,000 -26,30

Parziale... mc 522,58
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P5-P5 *[1+1]*4,00*3,000*25,600 2,00 4,00 3,000 25,600 614,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*25,600 4,00 0,85 0,250 25,600 -21,76
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*25,600 4,00 0,35 0,200 25,600 -7,17
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*25,600 8,00 0,137 25,600 -28,06

Parziale... mc 557,41
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P6-P6 *[1+1]*4,00*3,000*26,400 2,00 4,00 3,000 26,400 633,60
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*26,400 4,00 0,85 0,250 26,400 -22,44
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*26,400 4,00 0,35 0,200 26,400 -7,39
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*26,400 8,00 0,137 26,400 -28,93

Parziale... mc 574,84
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P7-P7 *[1+1]*4,00*3,000*27,600 2,00 4,00 3,000 27,600 662,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*27,600 4,00 0,85 0,250 27,600 -23,46
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*27,600 4,00 0,35 0,200 27,600 -7,73
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*27,600 8,00 0,137 27,600 -30,25

Parziale... mc 600,96
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P8-P8 *[1+1]*4,00*3,000*28,800 2,00 4,00 3,000 28,800 691,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´600,20 72´993´740,14
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R I P O R T O 3´600,20 72´993´740,14

A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*28,800 4,00 0,85 0,250 28,800 -24,48
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*28,800 4,00 0,35 0,200 28,800 -8,06
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*28,800 8,00 0,137 28,800 -31,56

Parziale... mc 627,10
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P9-P9 *[1+1]*4,00*3,000*28,800 2,00 4,00 3,000 28,800 691,20
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*28,800 4,00 0,85 0,250 28,800 -24,48
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*28,800 4,00 0,35 0,200 28,800 -8,06
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*28,800 8,00 0,137 28,800 -31,56

Parziale... mc 627,10
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P10-P10 *[1+1]*4,00*3,000*21,600 2,00 4,00 3,000 21,600 518,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*21,600 4,00 0,85 0,250 21,600 -18,36
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*21,600 4,00 0,35 0,200 21,600 -6,05
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*21,600 8,00 0,137 21,600 -23,67

Parziale... mc 470,32
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P11-P11 *[1+1]*4,00*3,000*13,200 2,00 4,00 3,000 13,200 316,80
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*13,200 4,00 0,85 0,250 13,200 -11,22
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*13,200 4,00 0,35 0,200 13,200 -3,70
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*13,200 8,00 0,137 13,200 -14,47

Parziale... mc 287,41
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILE N. P12-P12 *[1+1]*4,00*3,000*7,200 2,00 4,00 3,000 7,200 172,80
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*7,200 4,00 0,85 0,250 7,200 -6,12
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*7,200 4,00 0,35 0,200 7,200 -2,02
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*7,200 8,00 0,137 7,200 -7,89

Parziale... mc 156,77

Sommano positivi... mc 5´596,80
Sommano negativi... mc -519,10

SOMMANO... mc 5´077,70 85,86 435´971,32

1716 / 10147 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
fusto pile P1-P1
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*3,600 4,00 0,75 2,000 3,600 21,60
4,00*0,50*2,000*3,600 4,00 0,50 2,000 3,600 14,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*3,600 2,00 1,31 2,000 3,600 18,86
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*3,600 2,00 0,71 2,000 3,600 10,22

Parziale... mq 65,08
PILA 4.00*3.00
fusto pile P2-P2
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*10,800 4,00 0,75 2,000 10,800 64,80
4,00*0,50*2,000*10,800 4,00 0,50 2,000 10,800 43,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*10,800 2,00 1,31 2,000 10,800 56,59
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*10,800 2,00 0,71 2,000 10,800 30,67

Parziale... mq 195,26
PILA 4.00*3.00
fusto pile P3-P3
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*15,600 4,00 0,75 2,000 15,600 93,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353,94 73´429´711,46
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R I P O R T O 353,94 73´429´711,46

4,00*0,50*2,000*15,600 4,00 0,50 2,000 15,600 62,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*15,600 2,00 1,31 2,000 15,600 81,74
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*15,600 2,00 0,71 2,000 15,600 44,30

Parziale... mq 282,04
PILA 4.00*3.00
fusto pile P4-P4
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*24,000 4,00 0,75 2,000 24,000 144,00
4,00*0,50*2,000*24,000 4,00 0,50 2,000 24,000 96,00
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*24,000 2,00 1,31 2,000 24,000 125,76
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*24,000 2,00 0,71 2,000 24,000 68,16

Parziale... mq 433,92
PILA 4.00*3.00
fusto pile P5-P5
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*25,600 4,00 0,75 2,000 25,600 153,60
4,00*0,50*2,000*25,600 4,00 0,50 2,000 25,600 102,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*25,600 2,00 1,31 2,000 25,600 134,14
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*25,600 2,00 0,71 2,000 25,600 72,70

Parziale... mq 462,84
PILA 4.00*3.00
fusto pile P6-P6
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*26,400 4,00 0,75 2,000 26,400 158,40
4,00*0,50*2,000*26,400 4,00 0,50 2,000 26,400 105,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*26,400 2,00 1,31 2,000 26,400 138,34
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*26,400 2,00 0,71 2,000 26,400 74,98

Parziale... mq 477,32

PILA 4.00*3.00
fusto pile P7-P7
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*27,600 4,00 0,75 2,000 27,600 165,60
4,00*0,50*2,000*27,600 4,00 0,50 2,000 27,600 110,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*27,600 2,00 1,31 2,000 27,600 144,62
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*27,600 2,00 0,71 2,000 27,600 78,38

Parziale... mq 499,00
PILA 4.00*3.00
fusto pile P8-P8
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*28,800 4,00 0,75 2,000 28,800 172,80
4,00*0,50*2,000*28,800 4,00 0,50 2,000 28,800 115,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*28,800 2,00 1,31 2,000 28,800 150,91
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*28,800 2,00 0,71 2,000 28,800 81,79

Parziale... mq 520,70
PILA 4.00*3.00
fusto pile P9-P9
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*28,800 4,00 0,75 2,000 28,800 172,80
4,00*0,50*2,000*28,800 4,00 0,50 2,000 28,800 115,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*28,800 2,00 1,31 2,000 28,800 150,91
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*28,800 2,00 0,71 2,000 28,800 81,79

Parziale... mq 520,70
PILA 4.00*3.00
fusto pile P10-P10
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*21,600 4,00 0,75 2,000 21,600 129,60
4,00*0,50*2,000*21,600 4,00 0,50 2,000 21,600 86,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*21,600 2,00 1,31 2,000 21,600 113,18
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*21,600 2,00 0,71 2,000 21,600 61,34

Parziale... mq 390,52
PILA 4.00*3.00
fusto pile P11-P11
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*13,200 4,00 0,75 2,000 13,200 79,20
4,00*0,50*2,000*13,200 4,00 0,50 2,000 13,200 52,80
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*13,200 2,00 1,31 2,000 13,200 69,17
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*13,200 2,00 0,71 2,000 13,200 37,49

Parziale... mq 238,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´086,04 73´429´711,46
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R I P O R T O 4´086,04 73´429´711,46

PILA 4.00*3.00
fusto pile P12-P12
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*7,200 4,00 0,75 2,000 7,200 43,20
4,00*0,50*2,000*7,200 4,00 0,50 2,000 7,200 28,80
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*7,200 2,00 1,31 2,000 7,200 37,73
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*7,200 2,00 0,71 2,000 7,200 20,45

Parziale... mq 130,18

SOMMANO... mq 4´216,22 19,38 81´710,34

1717 / 10148 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
carreggiata Dx-Sx
da pila P1 a P12   - Dx  -  Sx *4,00*[0,80*2*3,1416/
4]*2,000*[3,60+10,80+15,60+24,00+25,60+26,40+
27,60+28,80+28,80+21,60+13,20+7,20] 4,00 1,26 2,000 233,200 2´350,66

SOMMANO... mq 2´350,66 24,06 56´556,88

1718 / 10149 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
30/03/2011 Come da voce d'elenco

carreggiata Dx e Sx - perimetro mq. 14.08
pila 2 *2,00*14,08*14,740*0,800 2,00 14,08 14,740 0,800 332,06
pila 3 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 3 *2,00*14,08*14,740*0,600 2,00 14,08 14,740 0,600 249,05
pila 4 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 4 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 4 *2,00*14,08*14,740*4,000 2,00 14,08 14,740 4,000 1´660,31
pila 5 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 5 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 5 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 5 *2,00*14,08*14,740*0,600 2,00 14,08 14,740 0,600 249,05
pila 6 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 6 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 6 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 6 *2,00*14,08*14,740*1,400 2,00 14,08 14,740 1,400 581,11
pila 7 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 7 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 7 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 7 *2,00*14,08*14,740*2,600 2,00 14,08 14,740 2,600 1´079,20
pila 8 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 8 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 8 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 8 *2,00*14,08*14,740*3,800 2,00 14,08 14,740 3,800 1´577,30
pila 9 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 9 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 9 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 9 *2,00*14,08*14,740*3,800 2,00 14,08 14,740 3,800 1´577,30
pila 10 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 10 *2,00*14,08*14,740*5,000 2,00 14,08 14,740 5,000 2´075,39
pila 10 *2,00*14,08*14,740*1,600 2,00 14,08 14,740 1,600 664,13
pila 11 *2,00*14,08*14,740*3,200 2,00 14,08 14,740 3,200 1´328,25

SOMMANO... % 50´805,56 10,00 5´080,56

1719 / 10150 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´573´059,24
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R I P O R T O 73´573´059,24

sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 100.00
Vedi voce n° 10146 [mc 5 077.70] *100,000 100,000 507´770,00

SOMMANO... kg 507´770,00 0,83 421´449,10

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1720 / 10151 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1 A PILA 12 Dx-Sx  - n.24
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P12
mq. 8.163 *24,00*2,50*8,163 24,00 2,50 8,163 489,78
mq. 7.454 *24,00*3,00*7,454*2,000 24,00 3,00 7,454 2,000 1´073,38
24,00*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 24,00 0,275 6,100 40,26
mq. 2.055 *24,00*2,00*2,055*6,256 24,00 2,00 2,055 6,256 617,09
a detrarre *24,00*[2*(0,50*(0,30+0,40)*0,20)*0,20] 24,00 0,028 -0,67

Parziale... mc 2´219,84

Sommano positivi... mc 2´220,51
Sommano negativi... mc -0,67

SOMMANO... mc 2´219,84 85,86 190´595,46

1721 / 10152 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1 A PILA 12 Dx-Sx  - n.24
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
pulvini P1-P12 dx Caltanissetta e Sx Agrigento
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,190 1,00 1,10 1,100 0,190 0,23
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,190 1,00 1,10 1,100 0,190 0,23
PILA 8 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 9 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 10 *1,00*1,10*1,100*0,190 1,00 1,10 1,100 0,190 0,23
PILA 11 *1,00*1,10*1,100*0,190 1,00 1,10 1,100 0,190 0,23
PILA 12 *1,00*1,10*1,100*0,140 1,00 1,10 1,100 0,140 0,17

Parziale... mc 2,77
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,420 1,00 1,10 1,100 0,420 0,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,78 74´185´103,80



pag. 401

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,78 74´185´103,80

PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,400 1,00 1,10 1,100 0,400 0,48
PILA 8 *1,00*1,10*1,100*0,400 1,00 1,10 1,100 0,400 0,48
PILA 9 *1,00*1,10*1,100*0,400 1,00 1,10 1,100 0,400 0,48
PILA 10 *1,00*1,10*1,100*0,400 1,00 1,10 1,100 0,400 0,48
PILA 11 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 12 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50

Parziale... mc 5,93
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,400 1,00 1,10 1,100 0,400 0,48
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,400 1,00 1,10 1,100 0,400 0,48
PILA 8 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 9 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 10 *1,00*1,10*1,100*0,360 1,00 1,10 1,100 0,360 0,44
PILA 11 *1,00*1,10*1,100*0,340 1,00 1,10 1,100 0,340 0,41
PILA 12 *1,00*1,10*1,100*0,120 1,00 1,10 1,100 0,120 0,15

Parziale... mc 5,46
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ISTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,210 1,00 1,10 1,100 0,210 0,25
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,190 1,00 1,10 1,100 0,190 0,23
PILA 8 *1,00*1,10*1,100*0,190 1,00 1,10 1,100 0,190 0,23
PILA 9 *1,00*1,10*1,100*0,200 1,00 1,10 1,100 0,200 0,24
PILA 10 *1,00*1,10*1,100*0,220 1,00 1,10 1,100 0,220 0,27
PILA 11 *1,00*1,10*1,100*0,240 1,00 1,10 1,100 0,240 0,29
PILA 12 *1,00*1,10*1,100*0,260 1,00 1,10 1,100 0,260 0,31

Parziale... mc 3,02

SOMMANO... mc 17,18 85,86 1´475,07

1722 / 10153 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
28/09/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Dx PER CALTANISETTA E Sx PER
AGRIGENTO
PILE 4.0*3.00
pulvini P1-P12 dx Caltanissetta e Sx Agrigento
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 2 *4,00*1,10*0,190 4,00 1,10 0,190 0,84
PILA 3 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 4 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 5 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 6 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 7 *4,00*1,10*0,190 4,00 1,10 0,190 0,84
PILA 8 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 9 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 10 *4,00*1,10*0,190 4,00 1,10 0,190 0,84
PILA 11 *4,00*1,10*0,190 4,00 1,10 0,190 0,84
PILA 12 *4,00*1,10*0,140 4,00 1,10 0,140 0,62

Parziale... mq 10,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,14 74´186´578,87
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R I P O R T O 10,14 74´186´578,87

BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 2 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 3 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 4 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 5 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 6 *4,00*1,10*0,420 4,00 1,10 0,420 1,85
PILA 7 *4,00*1,10*0,400 4,00 1,10 0,400 1,76
PILA 8 *4,00*1,10*0,400 4,00 1,10 0,400 1,76
PILA 9 *4,00*1,10*0,400 4,00 1,10 0,400 1,76
PILA 10 *4,00*1,10*0,400 4,00 1,10 0,400 1,76
PILA 11 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 12 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80

Parziale... mq 21,49
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 2 *4,00*1,10*0,400 4,00 1,10 0,400 1,76
PILA 3 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 4 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 5 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 6 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 7 *4,00*1,10*0,400 4,00 1,10 0,400 1,76
PILA 8 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 9 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 10 *4,00*1,10*0,360 4,00 1,10 0,360 1,58
PILA 11 *4,00*1,10*0,340 4,00 1,10 0,340 1,50
PILA 12 *4,00*1,10*0,120 4,00 1,10 0,120 0,53

Parziale... mq 19,73
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ISTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 2 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 3 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 4 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 5 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 6 *4,00*1,10*0,210 4,00 1,10 0,210 0,92
PILA 7 *4,00*1,10*0,190 4,00 1,10 0,190 0,84
PILA 8 *4,00*1,10*0,190 4,00 1,10 0,190 0,84
PILA 9 *4,00*1,10*0,200 4,00 1,10 0,200 0,88
PILA 10 *4,00*1,10*0,220 4,00 1,10 0,220 0,97
PILA 11 *4,00*1,10*0,240 4,00 1,10 0,240 1,06
PILA 12 *4,00*1,10*0,260 4,00 1,10 0,260 1,14

Parziale... mq 11,05

SOMMANO... mq 62,41 19,38 1´209,51

1723 / 10154 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*3.00 - N. PULVINI 24
PILE P1 - P12 CARREGGIATA Dx e Sx
mq. 8.163 *24,00*2,00*8,163 24,00 2,00 8,163 391,82
mq. 7.454 *24,00*[2*2]*7,454 24,00 4,00 7,454 715,58
24,00*4,00*0,250*6,100 24,00 4,00 0,250 6,100 146,40
24,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 24,00 4,00 0,200 5,862 112,55
24,00*2,00*0,300*5,730 24,00 2,00 0,300 5,730 82,51
24,00*2,00*0,300*0,940 24,00 2,00 0,300 0,940 13,54
24,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 24,00 4,00 0,200 0,985 18,91
mq. 1.76 *24,00*4,00*1,760*[0,50*(6,78+5,73)] 24,00 4,00 1,760 6,255 1´056,84
mq. 1.202 *24,00*4,00*1,202 24,00 4,00 1,202 115,39
24,00*2,00*2,000*0,600 24,00 2,00 2,000 0,600 57,60

Parziale... mq 2´711,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´711,14 74´187´788,38
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R I P O R T O 2´711,14 74´187´788,38

SOMMANO... mq 2´711,14 136,00 368´715,04

1724 / 10155 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10151 [mc 2 219.84] *115,000 115,000 255´281,60

SOMMANO... kg 255´281,60 0,83 211´883,73

1725 / 11102 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
17/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Baggioli H=26 max incid. Kg./mc. 1050 *[2,77+
3,02]*1050,000 5,790 1050,000 6´079,50
Baggioli H=45 max incid. Kg./mc.  570.00 *[5,93+
5,46]*570,000 11,390 570,000 6´492,30

SOMMANO... kg 12´571,80 0,83 10´434,59

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1726 / 10156 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLE  A LATO AGRIGENTO
ELEVAZIONE *1,00*13,25*2,000*4,000 1,00 13,25 2,000 4,000 106,00
1,00*13,25*2,000*3,700 1,00 13,25 2,000 3,700 98,05
1,00*11,20*1,200*[0,50*(3,96+3,55)] 1,00 11,20 1,200 3,755 50,47
1,00*11,20*1,200*[0,50*(3,95+3,55)] 1,00 11,20 1,200 3,750 50,40
1,00*1,25*1,200*3,550 1,00 1,25 1,200 3,550 5,33
1,00*1,25*1,200*3,850 1,00 1,25 1,200 3,850 5,78
1,00*2,50*2,000*0,200 1,00 2,50 2,000 0,200 1,00
MURI D'ALA *1,00*5,85*0,800*[0,50*(8,15+
8,12)] 1,00 5,85 0,800 8,135 38,07
1,00*4,65*0,800*[0,50*(7,41+7,39)] 1,00 4,65 0,800 7,400 27,53
2,00*4,65*0,900*0,450 2,00 4,65 0,900 0,450 3,77
ALETTE *2,00*2,00*0,200*1,000 2,00 2,00 0,200 1,000 0,80
A DETRARRE GIUNTO *2,00*12,75*0,600*0,200 2,00 12,75 0,600 0,200 -3,06

Parziale... mc 384,14

SPALLE  B LATO CALTANISETTA
ELEVAZIONE *1,00*26,50*2,000*5,500 1,00 26,50 2,000 5,500 291,50
2,00*0,60*1,200*4,940 2,00 0,60 1,200 4,940 7,11
2,00*11,40*1,200*[0,50*(4,79+5,08)] 2,00 11,40 1,200 4,935 135,02
1,00*2,50*1,200*5,080 1,00 2,50 1,200 5,080 15,24
1,00*2,50*1,200*0,170 1,00 2,50 1,200 0,170 0,51
2,00*5,85*0,800*4,300 2,00 5,85 0,800 4,300 40,25
2,00*4,65*0,800*4,940 2,00 4,65 0,800 4,940 36,75
2,00*4,65*0,900*0,450 2,00 4,65 0,900 0,450 3,77
2,00*2,00*0,200*1,000 2,00 2,00 0,200 1,000 0,80
A DETRARRE GIUNTO *2,00*12,75*0,600*0,200 2,00 12,75 0,600 0,200 -3,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 912,03 74´778´821,74
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R I P O R T O 912,03 74´778´821,74

Parziale... mc 527,89

Sommano positivi... mc 918,15
Sommano negativi... mc -6,12

SOMMANO... mc 912,03 85,86 78´306,90

1727 / 10157 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
17/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
baggioli spalla SA - dx Caltanissetta
appoggio per ancoraggio travi impalcato *2,00*
1,10*1,100*0,360 2,00 1,10 1,100 0,360 0,87
2,00*1,10*1,100*0,150 2,00 1,10 1,100 0,150 0,36

Parziale... mc 1,23
baggioli spalla SB -  Agrigento
appoggio per ancoraggio travi impalcato *2,00*
1,10*1,100*0,310 2,00 1,10 1,100 0,310 0,75
2,00*1,10*1,100*0,170 2,00 1,10 1,100 0,170 0,41

Parziale... mc 1,16

SOMMANO... mc 2,39 85,86 205,21

1728 / 10158 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
14/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA A
ELEVAZIONE *1,00*13,25*4,000 1,00 13,25 4,000 53,00
1,00*13,25*3,700 1,00 13,25 3,700 49,03
1,00*2,00*0,300 1,00 2,00 0,300 0,60
1,00*2,00*4,000 1,00 2,00 4,000 8,00
1,00*2,00*3,700 1,00 2,00 3,700 7,40
1,00*0,60*[,50*(4,14+4,12)] 1,00 0,60 4,130 2,48
1,00*0,60*[,50*(3,71+3,69)] 1,00 0,60 3,700 2,22
1,00*11,40*[,50*(3,55+3,69)] 1,00 11,40 3,620 41,27
1,00*1,25*3,550 1,00 1,25 3,550 4,44
1,00*2,50*0,200 1,00 2,50 0,200 0,50
1,00*11,40*[0,50*(3,85+3,55)] 1,00 11,40 3,700 42,18
1,00*1,25*3,850 1,00 1,25 3,850 4,81
1,00*5,85*[0,50*(8,15+8,12)] 1,00 5,85 8,135 47,59
1,00*5,85*[0,50*(7,41+7,39)] 1,00 5,85 7,400 43,29
1,00*0,60*[0,50*(8,15+8,12)] 1,00 0,60 8,135 4,88
1,00*0,60*[0,50*(7,41+7,39)] 1,00 0,60 7,400 4,44
1,00*12,65*2,500 1,00 12,65 2,500 31,63
1,00*1,20*0,300 1,00 1,20 0,300 0,36
1,00*12,65*2,800 1,00 12,65 2,800 35,42
1,00*25,30*1,200 1,00 25,30 1,200 30,36
1,00*11,40*[0,50*(5,16+4,75)] 1,00 11,40 4,955 56,49
1,00*11,40*[0,50*(5,15+4,75)] 1,00 11,40 4,950 56,43
1,00*1,25*4,750 1,00 1,25 4,750 5,94
1,00*1,25*5,060 1,00 1,25 5,060 6,33
1,00*2,50*0,200 1,00 2,50 0,200 0,50
2,00*1,20*0,150 2,00 1,20 0,150 0,36
1,00*5,85*2,500 1,00 5,85 2,500 14,63
1,00*5,85*2,800 1,00 5,85 2,800 16,38
1,00*4,65*[0,50*(5,65+5,62)] 1,00 4,65 5,635 26,20
1,00*4,65*[0,50*(4,59+4,61)] 1,00 4,65 4,600 21,39
2,00*4,65*[0,90+0,45] 2,00 4,65 1,350 12,56
2,00*0,90*0,450 2,00 0,90 0,450 0,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 631,92 74´857´333,85
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ALETTE *[2*2]*2,00*1,000 4,00 2,00 1,000 8,00
ALETTE *2,00*0,20*1,000 2,00 0,20 1,000 0,40
BAGGIOLI *[2*2]*[1,10+1,10]*0,360 4,00 2,20 0,360 3,17
BAGGIOLI *[2*2]*[1,10+1,10]*0,150 4,00 2,20 0,150 1,32

Parziale... mq 644,81
SPALLA B
ELEVAZIONE *1,00*26,50*5,500 1,00 26,50 5,500 145,75
2,00*2,00*5,500 2,00 2,00 5,500 22,00
2,00*0,60*[0,50*(4,95+4,93)] 2,00 0,60 4,940 5,93
2,00*11,40*[0,50*(3,59+3,88)] 2,00 11,40 3,735 85,16
1,00*2,50*3,880 1,00 2,50 3,880 9,70
1,00*2,50*0,150 1,00 2,50 0,150 0,38
2,00*1,20*0,150 2,00 1,20 0,150 0,36
2,00*5,85*[0,50*(9,23+9,24)] 2,00 5,85 9,235 108,05
2,00*0,60*[0,50*(9,23+9,24)] 2,00 0,60 9,235 11,08
2,00*5,85*4,300 2,00 5,85 4,300 50,31
2,00*4,85*[0,50*(4,93+4,92)] 2,00 4,85 4,925 47,77
1,00*25,30*4,300 1,00 25,30 4,300 108,79
1,00*25,30*1,200 1,00 25,30 1,200 30,36
2,00*11,40*[0,50*(4,79+5,08)] 2,00 11,40 4,935 112,52
1,00*2,50*5,080 1,00 2,50 5,080 12,70
1,00*2,50*0,170 1,00 2,50 0,170 0,43
2,00*4,85*[0,90+0,45] 2,00 4,85 1,350 13,10
2,00*0,90*0,450 2,00 0,90 0,450 0,81
ALETTE *[2*2]*2,00*1,000 4,00 2,00 1,000 8,00
ALETTE *2,00*0,20*1,000 2,00 0,20 1,000 0,40
BAGGIOLI *[4*2]*1,10*0,310 8,00 1,10 0,310 2,73
BAGGIOLI *[4*2]*1,10*0,170 8,00 1,10 0,170 1,50

Parziale... mq 777,83

SOMMANO... mq 1´422,64 19,38 27´570,76

1729 / 10159 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06) *
[384,14+527,89]*62,000 912,03 62,000 56´545,86
baggioli spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
BAGGIOLI H=15-17 KG. mc. 1050.00 *1050,00*
1,10*1,100*[0,15+0,17] 1050,00 1,10 1,100 0,320 406,56
BAGGIOLI H=31-36 KG. mc.  570.00 *570,00*
1,10*1,100*[0,36+0,31] 570,00 1,10 1,100 0,670 462,10

SOMMANO... kg 57´414,52 0,83 47´654,05

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1730 / 10160 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista dx Caltanissetta
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *800,51*12,750*0,320 800,51 12,750 0,320 3´266,08
marciapiedi e cordolo *800,51*[0,75+1,50]*0,200 800,51 2,250 0,200 360,23

Parziale... mc 3´626,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´626,31 74´932´558,66
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R I P O R T O 3´626,31 74´932´558,66

pista sx Agrigento
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *798,81*12,750*0,320 798,81 12,750 0,320 3´259,14
marciapiedi e cordolo *798,81*[0,75+1,50]*0,200 798,81 2,250 0,200 359,46

Parziale... mc 3´618,60

SOMMANO... mc 7´244,91 95,13 689´208,29

1731 / 10161 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Dx per Caltanisetta Kg mq. 113.00 *1,00*
800,51*12,750*113,000 1,00 800,51 12,750 113,000 1´153´334,78
pista Sx per Agrigento     Kg mq. 113.00 *1,00*
798,81*12,750*113,000 1,00 798,81 12,750 113,000 1´150´885,51

SOMMANO... kg 2´304´220,29 0,83 1´912´502,84

1732 / 10162 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
15/06/2006 pista dx Caltanissetta *800,51*12,750 800,51 12,750 10´206,50

pista sx Agrigento *798,81*12,750 798,81 12,750 10´184,83

SOMMANO... mq 20´391,33 39,88 813´206,24

1733 / 10163 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
10/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pista Dx Caltanissetta *2,00*800,51*[0,40+0,20] 2,00 800,51 0,600 960,61
pista Sx Agrigento *2,00*798,81*[0,40+0,20] 2,00 798,81 0,600 958,57
testate *4,00*12,75*0,350 4,00 12,75 0,350 17,85

SOMMANO... mq 1´937,03 19,38 37´539,64

1734 / 10164 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeabizzazione soletta
pista Dx Caltanissetta *1,00*816,90*[10,50+0,50*2] 1,00 816,90 11,500 9´394,35
pista Sx Agrigento *1,00*812,20*[10,50+0,50*2] 1,00 812,20 11,500 9´340,30

SOMMANO... mq 18´734,65 3,02 56´578,64

1735 / 10165 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
10/03/2011 Come da voce d'elenco.

sviluppo impermeab marciapiedi
pista Dx Caltanissetta *1,00*816,90*[1,50+0,75] 1,00 816,90 2,250 1´838,03
pista Sx Agrigento *1,00*812,20*[1,50+0,75] 1,00 812,20 2,250 1´827,45

SOMMANO... mq 3´665,48 1,49 5´461,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´447´055,88
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R I P O R T O 78´447´055,88

1736 / 10166 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
01/04/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
pista dx Caltanissetta
impalcato  *2,00*43,10*12,750*176,000 2,00 43,10 12,750 176,000 193´432,80
11,00*65,00*12,750*220,000 11,00 65,00 12,750 220,000 2´005´575,00
pista Sx Agrigento
impalcato  *2,00*40,75*12,750*176,000 2,00 40,75 12,750 176,000 182´886,00
11,00*65,00*12,750*220,000 11,00 65,00 12,750 220,000 2´005´575,00

SOMMANO... kg 4´387´468,80 2,73 11´977´789,82

1737 / 10167 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10166 [kg 4 387 468.80] 4´387´468,80

SOMMANO... Kg 4´387´468,80 0,24 1´052´992,51

1738 / 10168 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*816,90 2,00 816,90 1´633,80

pista Sx Agrigento *2,00*812,20 2,00 812,20 1´624,40

SOMMANO... ml 3´258,20 59,65 194´351,63

1739 / 10169 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *81,00*1,000 81,00 1,000 81,00
pista Sx Agrigento *81,00*1,000 81,00 1,000 81,00

SOMMANO... cadauno 162,00 67,27 10´897,74

1740 / 10170 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
16/06/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
cravatte di sostegno tubo di scarico si considera ogni
3.00 m per Ø315
su pila e spalle
pista dx Caltanissetta *[36+16]*6,300 52,00 6,300 327,60
pista Sx Agrigento *36,00*6,300 36,00 6,300 226,80
cravatte di sostegno tubo di scarico si considera ogni
2.00 m per Ø 400
pista dx Caltanissetta *76,00*11,200 76,00 11,200 851,20
pista Sx Agrigento *76,00*11,200 76,00 11,200 851,20
cravatte di sostegno tubo di scarico si considera ogni
1.00 m per Ø 500
pista dx Caltanissetta *400,00*19,800 400,00 19,800 7´920,00
pista Sx Agrigento *400,00*19,800 400,00 19,800 7´920,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´096,80 91´683´087,58
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cravatte di sostegno tubo di scarico si considera ogni
1.00 m per Ø 630
pista dx Caltanissetta *120,00*21,200 120,00 21,200 2´544,00
pista Sx Agrigento *125,00*21,200 125,00 21,200 2´650,00
scarichi sulle spalle *[10+9]*21,200 19,00 21,200 402,80

SOMMANO... kg 23´693,60 1,21 28´669,26

1741 / 10204 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *81,00*2,50*0,500 81,00 2,50 0,500 101,25
03/03/2011 carreggiata Sx *81,00*2,50*0,500 81,00 2,50 0,500 101,25

SOMMANO... m 202,50 22,47 4´550,18

1742 / 10205 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx-lato Sx *110,00 110,00 110,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx - lato Sx *110,00 110,00 110,00
03/03/2011 CARREGGIATA Dx - lato Dx *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 270,00 27,10 7´317,00

1743 / 10206 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Sx-lato Sx
ANAS 2000 canalizzazione *1,00*150,00 1,00 150,00 150,00
03/03/2011 CARREGGIATA Dx-lato Sx

una canalizzazine *1,00*150,00 1,00 150,00 150,00

SOMMANO... m 300,00 39,69 11´907,00

1744 / 10207 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Sx-lato Sx
canalizzazione *1,00*400,00 1,00 400,00 400,00
CARREGGIATA Dx-lato Sx
una canalizzazine *1,00*400,00 1,00 400,00 400,00

SOMMANO... ml. 800,00 49,13 39´304,00

1745 / 10208 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.101 fognatura in PVC rigido Diam est 630 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Sx-lato Sx
canalizzazione *1,00*120,00 1,00 120,00 120,00
CARREGGIATA Dx-lato Sx
una canalizzazine *1,00*125,00 1,00 125,00 125,00
scarichi lato spalla SPB *1,00*[10,00+9,00] 1,00 19,00 19,00

SOMMANO... ml. 264,00 73,23 19´332,72

1746 / 10209 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 grondaia protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx *[110,00+150,00+50,00] 310,00 310,00
carreggiata Sx *[110,00+150,00] 260,00 260,00

SOMMANO... m 570,00 9,00 5´130,00

1747 / 10210 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´799´297,74
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l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *81,00*10,000 81,00 10,000 810,00
pista sx Agrigento *81,00*10,000 81,00 10,000 810,00

SOMMANO... Kg 1´620,00 1,27 2´057,40

1748 / 10211 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400- DN 500
- DN 630
carreggiata Dx
guaina a protezione tubo in PVC Ø315 *110,00*
[0,20^2*3,1416] 110,00 0,126 13,86
guaina a protezione tubo in PVC Ø400 *150,00*
[0,20^2*3,1416] 150,00 0,126 18,90
guaina a protezione tubo in PVC Ø500 *400,00*
[0,25^2*3,1416] 400,00 0,196 78,40
guaina a protezione tubo in PVC Ø630 *120,00*
[0,35^2*3,1416] 120,00 0,385 46,20
carreggiata Sx
guaina a protezione tubo in PVC Ø315 *[110,00+
50,00]*[0,20^2*3,1416] 160,00 0,126 20,16
guaina a protezione tubo in PVC Ø400 *150,00*
[0,20^2*3,1416] 150,00 0,126 18,90
guaina a protezione tubo in PVC Ø500 *400,00*
[0,25^2*3,1416] 400,00 0,196 78,40
guaina a protezione tubo in PVC Ø630 *125,00*
[0,35^2*3,1416] 125,00 0,385 48,13

SOMMANO... mq 322,95 13,10 4´230,65

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1749 / 10189 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*860,00 3,00 860,00 2´580,00
pista sx Agrigento *3,00*860,00 3,00 860,00 2´580,00

SOMMANO... ml 5´160,00 1,74 8´978,40

1750 / 10190 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista ( m 801.20/20.00 = 40 ) *40,00*0,45*0,450 40,00 0,45 0,450 8,10
pista Sx Agrigento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,10 91´814´564,19
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R I P O R T O 8,10 91´814´564,19

pista ( m 796.40/20.00 = 40 ) *40,00*0,45*0,450 40,00 0,45 0,450 8,10

SOMMANO... mq 16,20 33,68 545,62

1751 / 10203 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mq 35.00 *
1,00*[814,00+819,00]*3,500*35,000 1,00 1633,00 3,500 35,000 200´042,50

SOMMANO... kg 200´042,50 1,21 242´051,42

1752 / 10212 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
10/03/2011 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
grigliato tra gli impalcati *802,00*1,400*72,500 802,00 1,400 72,500 81´403,00

SOMMANO... Kg 81´403,00 1,27 103´381,81

VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA  (Cat 145)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1753 / 10229 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
fusto circolare
pista dx - Caltanissetta
area sezione corrente *[8,50+7,00+5,00]*[(1,50^2-
1,00^1)*3,1416] 20,50 3,927 80,50
pista sx - Agrigento
area sezione corrente *[6,00+7,00+4,50]*[(1,50^2-
1,00^2)*3,1416] 17,50 3,927 68,72

SOMMANO... mc 149,22 85,86 12´812,03

1754 / 10230 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
16/11/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
fusto circolare
pista dx - Caltanissetta *[8,50+7,00+5,00]*[1,50*2*
3,1416] 20,50 9,425 193,21
[8,50+7,00+5,00]*[1,00*2*3,1416] 20,50 6,283 128,80
pista sx - Agrigento *[6,00+7,00+4,50]*[1,50*2*
3,1416] 17,50 9,425 164,94
[6,00+7,0+4,50]*[1,00*2*3,1416] 17,50 6,283 109,95

SOMMANO... mq 596,90 24,06 14´361,41

1755 / 10231 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´187´716,48
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R I P O R T O 92´187´716,48

16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
fusto circolare
pista dx - Caltanissetta
area sezione corrente *[8,50+7,00+5,00]*[(1,50^2-
1,00^1)*3,1416]*76,000 20,50 3,927 76,000 6´118,27
pista sx - Agrigento
area sezione corrente *[6,00+7,00+4,50]*[(1,50^2-
1,00^2)*3,1416]*76,000 17,50 3,927 76,000 5´222,91

SOMMANO... kg 11´341,18 0,83 9´413,18

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1756 / 11098 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 5   CARREGGIATA   Sx  - n. 10
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P2 - P3 -  *[3*2]*9,70*3,200*0,750 6,00 9,70 3,200 0,750 139,68
[3*2]*[0,50*(9,70+3,30)]*3,200*0,750 6,00 6,50 3,200 0,750 93,60

Parziale... mc 233,28
baggioli interni *[3*2]*1,10*1,100*0,150 6,00 1,10 1,100 0,150 1,09
baggioli esterni *[3*2]*1,10*1,100*0,330 6,00 1,10 1,100 0,330 2,40

Parziale... mc 3,49

SOMMANO... mc 236,77 85,86 20´329,07

1757 / 11099 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 11098 [mc 236.77] *185,000 185,000 43´802,45
baggioli (vedi art. NP.CMC.06)
BAGGIOLO DA H=15 cm. :  KG/mc. 615.00 *
615,00*[1,10*1,10]*[2*3]*0,150 615,00 1,21 6,000 0,150 669,74
BAGGIOLO DA H=33 cm. :  KG/mc. 330.00 *
330,00*[1,10*1,10]*[2*3]*0,330 330,00 1,21 6,000 0,330 790,61

SOMMANO... kg 45´262,80 0,83 37´568,12

1758 / 11100 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
PILA 1-3 *[3*2]*[(1,10*4)]*0,150 6,00 4,40 0,150 3,96
PILA 1-3 *[3*2]*[1,10*4]*0,330 6,00 4,40 0,330 8,71

SOMMANO... mq 12,67 19,38 245,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´255´272,39
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R I P O R T O 92´255´272,39

1759 / 11101 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA  - N. PULVINI 3
PILE P1 - P 3  CARREGGIATA Dx e Sx *[2*3]*
3,30*3,200 6,00 3,30 3,200 63,36
A DETRARRE FUSTO PILA *[2*3]*[1,50^2*
3,1416] 6,00 7,069 -42,41
[2*3]*3,30*3,200*2,000 6,00 3,30 3,200 2,000 126,72
[2*3]*3,20*2,000*0,750 6,00 3,20 2,000 0,750 28,80
[2*3]*9,70*2,000*0,750 6,00 9,70 2,000 0,750 87,30
[2*3]*[(9,70+3,30)/2]*2,000*0,750 6,00 6,50 2,000 0,750 58,50

Sommano positivi... mq 364,68
Sommano negativi... mq -42,41

SOMMANO... mq 322,27 136,00 43´828,72

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1760 / 10232 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA SPA - Dx *12,50*1,800*6,000 12,50 1,800 6,000 135,00
12,50*1,150*1,200 12,50 1,150 1,200 17,25
12,50*0,800*3,150 12,50 0,800 3,150 31,50
A detrarre giunto *10,50*0,600*0,250 10,50 0,600 0,250 -1,58
MURI *2,00*4,60*0,700*4,800 2,00 4,60 0,700 4,800 30,91
1,00*3,45*0,700*[9,30-4,80] 1,00 3,45 0,700 4,500 10,87
1,00*3,45*0,700*[9,00-4,80] 1,00 3,45 0,700 4,200 10,14
Marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05]*0,500 1,00 4,25 0,600 0,500 1,28
Alette Muri *1,00*2,15*0,250*2,740 1,00 2,15 0,250 2,740 1,47
1,00*2,15*0,250*2,430 1,00 2,15 0,250 2,430 1,31

Parziale... mc 238,15
SPALLA SPB - Dx *12,50*1,800*5,000 12,50 1,800 5,000 112,50
12,50*1,150*1,200 12,50 1,150 1,200 17,25
12,50*0,800*3,150 12,50 0,800 3,150 31,50
A detrarre giunto *10,50*0,600*0,250 10,50 0,600 0,250 -1,58
MURI *2,00*4,60*0,700*3,800 2,00 4,60 0,700 3,800 24,47
1,00*3,45*0,700*[8,30-3,80] 1,00 3,45 0,700 4,500 10,87
1,00*3,45*0,700*[8,00-3,80] 1,00 3,45 0,700 4,200 10,14
Marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05]*0,500 1,00 4,25 0,600 0,500 1,28
Alette Muri *1,00*2,15*0,250*2,810 1,00 2,15 0,250 2,810 1,51
1,00*2,15*0,250*2,490 1,00 2,15 0,250 2,490 1,34

Parziale... mc 209,28
SPALLA SPA - Sx *12,50*1,800*3,500 12,50 1,800 3,500 78,75
12,50*1,150*1,200 12,50 1,150 1,200 17,25
12,50*0,800*3,150 12,50 0,800 3,150 31,50
A detrarre giunto *10,50*0,600*0,250 10,50 0,600 0,250 -1,58
MURI *2,00*4,60*0,700*2,300 2,00 4,60 0,700 2,300 14,81
1,00*3,45*0,700*[6,50-2,30] 1,00 3,45 0,700 4,200 10,14
1,00*3,45*0,700*[6,80-2,30] 1,00 3,45 0,700 4,500 10,87
Marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05]*0,500 1,00 4,25 0,600 0,500 1,28
Alette Muri *1,00*2,15*0,250*2,810 1,00 2,15 0,250 2,810 1,51
1,00*2,15*0,250*2,490 1,00 2,15 0,250 2,490 1,34

Parziale... mc 165,87
SPALLA SPB - Sx *12,50*1,800*3,500 12,50 1,800 3,500 78,75
12,50*1,150*1,200 12,50 1,150 1,200 17,25
12,50*0,800*3,150 12,50 0,800 3,150 31,50
A detrarre giunto *10,50*0,600*0,250 10,50 0,600 0,250 -1,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 739,22 92´299´101,11
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R I P O R T O 739,22 92´299´101,11

MURI *2,00*4,60*0,700*2,300 2,00 4,60 0,700 2,300 14,81
1,00*3,45*0,700*[6,50-2,30] 1,00 3,45 0,700 4,200 10,14
1,00*3,45*0,700*[6,80-2,30] 1,00 3,45 0,700 4,500 10,87
Marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05]*0,500 1,00 4,25 0,600 0,500 1,28
Alette Muri *1,00*2,15*0,250*2,810 1,00 2,15 0,250 2,810 1,51
1,00*2,15*0,250*2,490 1,00 2,15 0,250 2,490 1,34

Parziale... mc 165,87
BAGGIOLI H=0.15 *4,00*1,10*1,100*0,150 4,00 1,10 1,100 0,150 0,73
BAGGIOLI H=0.33 *4,00*1,10*1,100*0,330 4,00 1,10 1,100 0,330 1,60

Parziale... mc 2,33

Sommano positivi... mc 787,82
Sommano negativi... mc -6,32

SOMMANO... mc 781,50 85,86 67´099,59

1761 / 10233 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA - Dx *2,00*12,50*6,000 2,00 12,50 6,000 150,00
2,00*1,80*6,000 2,00 1,80 6,000 21,60
1,00*12,50*3,150 1,00 12,50 3,150 39,38
1,00*11,10*[4,80+1,15+4,35] 1,00 11,10 10,300 114,33
MURI ANDATORI *2,00*4,60*6,000 2,00 4,60 6,000 55,20
1,00*4,25*[9,30-6,00] 1,00 4,25 3,300 14,03
1,00*4,25*[9,00-6,00] 1,00 4,25 3,000 12,75
1,00*0,70*9,000 1,00 0,70 9,000 6,30
1,00*0,70*9,300 1,00 0,70 9,300 6,51
2,00*4,60*4,800 2,00 4,60 4,800 44,16
1,00*3,45*[9,00-4,80] 1,00 3,45 4,200 14,49
1,00*3,45*[9,30-4,80] 1,00 3,45 4,500 15,53
marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05] 1,00 4,25 0,600 2,55
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
Alette Muri *2,00*2,15*2,740 2,00 2,15 2,740 11,78
1,00*0,25*2,740 1,00 0,25 2,740 0,69
2,00*2,15*2,430 2,00 2,15 2,430 10,45
1,00*0,25*2,430 1,00 0,25 2,430 0,61

Parziale... mq 520,66
SPALLA SPB - Dx *2,00*12,50*5,000 2,00 12,50 5,000 125,00
2,00*1,80*5,000 2,00 1,80 5,000 18,00
1,00*12,50*3,150 1,00 12,50 3,150 39,38
1,00*11,10*[3,80+1,15+4,35] 1,00 11,10 9,300 103,23
MURI ANDATORI *2,00*4,60*5,000 2,00 4,60 5,000 46,00
1,00*4,25*[8,00-5,00] 1,00 4,25 3,000 12,75
1,00*4,25*[8,30-5,00] 1,00 4,25 3,300 14,03
1,00*0,70*8,000 1,00 0,70 8,000 5,60
1,00*0,70*8,300 1,00 0,70 8,300 5,81
2,00*4,60*3,800 2,00 4,60 3,800 34,96
1,00*3,45*[8,30-3,80] 1,00 3,45 4,500 15,53
1,00*3,45*[8,00-3,80] 1,00 3,45 4,200 14,49
marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05] 1,00 4,25 0,600 2,55
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
Alette Muri *2,00*2,15*2,810 2,00 2,15 2,810 12,08
1,00*0,25*2,810 1,00 0,25 2,810 0,70
2,00*2,15*2,490 2,00 2,15 2,490 10,71
1,00*0,25*2,490 1,00 0,25 2,490 0,62

Parziale... mq 461,74
SPALLA SPA - Sx *2,00*12,50*3,500 2,00 12,50 3,500 87,50
2,00*1,80*3,500 2,00 1,80 3,500 12,60
1,00*12,50*3,150 1,00 12,50 3,150 39,38
1,00*11,10*[2,30+1,15+4,35] 1,00 11,10 7,800 86,58
MURI ANDATORI *2,00*4,60*3,500 2,00 4,60 3,500 32,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´240,66 92´366´200,70
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R I P O R T O 1´240,66 92´366´200,70

1,00*4,25*[6,80-3,50] 1,00 4,25 3,300 14,03
1,00*4,25*[6,50-3,50] 1,00 4,25 3,000 12,75
1,00*0,70*6,800 1,00 0,70 6,800 4,76
1,00*0,70*6,500 1,00 0,70 6,500 4,55
2,00*4,60*2,300 2,00 4,60 2,300 21,16
1,00*3,45*[6,80-2,30] 1,00 3,45 4,500 15,53
1,00*3,45*[6,50-2,30] 1,00 3,45 4,200 14,49
marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05] 1,00 4,25 0,600 2,55
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
Alette Muri *2,00*2,15*2,810 2,00 2,15 2,810 12,08
1,00*0,25*2,810 1,00 0,25 2,810 0,70
2,00*2,15*2,490 2,00 2,15 2,490 10,71
1,00*0,25*2,490 1,00 0,25 2,490 0,62

Parziale... mq 372,49
SPALLA SPB - Sx *2,00*12,50*3,500 2,00 12,50 3,500 87,50
2,00*1,80*3,500 2,00 1,80 3,500 12,60
1,00*12,50*3,150 1,00 12,50 3,150 39,38
1,00*11,10*[2,30+1,15+4,35] 1,00 11,10 7,800 86,58
MURI ANDATORI *2,00*4,60*3,500 2,00 4,60 3,500 32,20
1,00*4,25*[6,80-3,50] 1,00 4,25 3,300 14,03
1,00*4,25*[6,50-3,50] 1,00 4,25 3,000 12,75
1,00*0,70*6,800 1,00 0,70 6,800 4,76
1,00*0,70*6,500 1,00 0,70 6,500 4,55
2,00*4,60*2,300 2,00 4,60 2,300 21,16
1,00*3,45*[6,80-2,30] 1,00 3,45 4,500 15,53
1,00*3,45*[6,50-2,30] 1,00 3,45 4,200 14,49
marciapiede *1,00*4,25*[0,55+0,05] 1,00 4,25 0,600 2,55
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
Alette Muri *2,00*2,15*2,810 2,00 2,15 2,810 12,08
1,00*0,25*2,810 1,00 0,25 2,810 0,70
2,00*2,15*2,490 2,00 2,15 2,490 10,71
1,00*0,25*2,490 1,00 0,25 2,490 0,62

Parziale... mq 372,49

SOMMANO... mq 1´727,38 19,38 33´476,62

1762 / 10234 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
24/11/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
baggioli *4,00*[1,10*4]*0,150 4,00 4,40 0,150 2,64
baggioli *4,00*[1,10*4]*0,330 4,00 4,40 0,330 5,81

SOMMANO... mq 8,45 19,38 163,76

1763 / 10235 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2  (vedi art NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10232 [mc 781.50] *82,000 82,000 64´083,00
baggioli spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.08)
H=0.15 *4,00*1,10*1,100*150,000 4,00 1,10 1,100 150,000 726,00
H=0.33 *4,00*1,10*1,100*170,000 4,00 1,10 1,100 170,000 822,80

SOMMANO... kg 65´631,80 0,83 54´474,39

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1764 / 10236 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´454´315,47
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NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA
04/07/2006 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
pista dx Caltanissetta  SP1-P1/P3 - SP2 *2,00*
30,95*12,500 2,00 30,95 12,500 773,75
pista sx Agrigento     SP1 -P1/P3 - SP2  *2,00*
30,95*12,500 2,00 30,95 12,500 773,75
pista dx Caltanissetta P1 - P3 *2,00*31,00*12,500 2,00 31,00 12,500 775,00
pista sx Agrigento     P1 - P3 *2,00*31,00*12,500 2,00 31,00 12,500 775,00

SOMMANO... mq 3´097,50 373,18 1´155´925,05

1765 / 10237 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
04/07/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
pista dx Caltanissetta
sviluppo soletta impermeabile  *134,30*[10,50+
0,50*2] 134,30 11,500 1´544,45
pista sx Agrigento
sviluppo soletta impermeabile  *134,30*[10,50+
0,50*2] 134,30 11,500 1´544,45

SOMMANO... mq 3´088,90 3,02 9´328,48

1766 / 10238 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
17/11/2011 chiusure laterali impalcato

pista dx Caltanissetta *2,00*134,30 2,00 134,30 268,60
pista sx Agrigento *2,00*134,30 2,00 134,30 268,60

SOMMANO... ml 537,20 59,65 32´043,98

1767 / 11269 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
10/03/2011 Come da voce d'elenco.

sviluppo impermeab marciapiedi
pista Dx Caltanissetta *2,00*134,30*[1,50+0,75] 2,00 134,30 2,250 604,35
pista Sx Agrigento *2,00*134,30*2,250 2,00 134,30 2,250 604,35

SOMMANO... mq 1´208,70 1,49 1´800,96

1768 / 11270 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *12,00*2,50*0,500 12,00 2,50 0,500 15,00
03/03/2011 carreggiata Sx *12,00*2,50*0,500 12,00 2,50 0,500 15,00

SOMMANO... m 30,00 22,47 674,10

1769 / 11271 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx
ANAS 2000 lato destro piattaforma *90,00 90,00 90,00
03/03/2011 CARREGGIATA Dx

lato destro piattaforma *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... m 170,00 27,10 4´607,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´658´695,04
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1770 / 11272 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Dx-Sx
ANAS 2000 SCARICHI PILA E SPALLE
03/03/2011 pista dx Caltanissetta

lato destro piattaforma *40,00 40,00 40,00
pista Sx Agrigento
lato destro piattaforma *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 70,00 39,69 2´778,30

1771 / 11273 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Sx
lato destro piattaforma *10,00 10,00 10,00
CARREGGIATA Dx
lato destro piattaforma *10,00 10,00 10,00
SCARICHI SU PILA E SPALLE
pista Dx Caltanisetta
spalle *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
pista sx Agrigento
spalle *1,00*9,00 1,00 9,00 9,00

SOMMANO... ml. 39,00 49,13 1´916,07

1772 / 11274 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx *[80,00+40,00] 120,00 120,00
carreggiata Sx *[90,00+30,00] 120,00 120,00

SOMMANO... m 240,00 9,00 2´160,00

1773 / 11275 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *12,00*10,000 12,00 10,000 120,00
pista sx Agrigento *12,00*10,000 12,00 10,000 120,00

SOMMANO... Kg 240,00 1,27 304,80

1774 / 11276 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
04/07/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
n° 3 bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta    3x4 *12,000 12,000 12,00
pista sx Agrigento    3x4 *12,000 12,000 12,00

SOMMANO... cadauno 24,00 67,27 1´614,48

1775 / 11277 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´667´468,69
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compiuto a perfetta regola d'arte
CARREGGIATA Sx
lato  piattaforma
cravatte su tubo in PVC Ø315 *1,00*30,00*6,300 1,00 30,00 6,300 189,00
cravatte su tubo in PVC Ø400 *1,00*30,00*11,200 1,00 30,00 11,200 336,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *1,00*10,00*19,800 1,00 10,00 19,800 198,00
CARREGGIATA Dx
lato destro piattaforma
cravatte su tubo in PVC Ø315 *1,00*28,00*6,300 1,00 28,00 6,300 176,40
cravatte su tubo in PVC Ø400 *1,00*40,00*11,200 1,00 40,00 11,200 448,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *1,00*10,00*19,800 1,00 10,00 19,800 198,00
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
SPALLE *[10+9]*19,800 19,00 19,800 376,20

SOMMANO... kg 1´921,60 1,21 2´325,14

1776 / 11278 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400
carreggiata Dx *[90,00+30,00]*[0,250*2*3,1416] 120,00 1,571 188,52
carreggiata Sx *[80,00+40,00]*[0,250*2*3,1416] 120,00 1,571 188,52
carreggiata Sx-Dx *[10,00+10,00]*[0,300*2*
3,1416] 20,00 1,885 37,70

SOMMANO... mq 414,74 13,10 5´433,09

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1777 / 10239 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
04/07/2006 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
polifera: n°3 tubi diam 10cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*136,00 3,00 136,00 408,00
pista sx Agrigento *3,00*136,00 3,00 136,00 408,00
collegamento pozzetto impalcato con di scarico
acque meteoriche
pista dx Caltanissetta  3x4 *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00
pista sx Agrigento       3X4 *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

SOMMANO... ml 832,00 1,74 1´447,68

1778 / 11279 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
19/11/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista Dx-Sx *[5*2]*0,45*0,450 10,00 0,45 0,450 2,03

SOMMANO... mq 2,03 33,68 68,37

1779 / 11280 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
17/11/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´676´742,97
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rete di protezione bordo incid. 35.00 Kg/mq. *2,00*
136,00*3,500*35,000 2,00 136,00 3,500 35,000 33´320,00

SOMMANO... kg 33´320,00 1,21 40´317,20

VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA  (Cat 146)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1780 / 10253 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
13/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00 CARREGGIATA DX
PILE N. P1 *1,00*4,00*3,000*6,000 1,00 4,00 3,000 6,000 72,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*6,000 2,00 0,85 0,250 6,000 -2,55
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*6,000 2,00 0,35 0,200 6,000 -0,84
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*6,000 4,00 0,137 6,000 -3,29

Parziale... mc 65,32
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P2 *1,00*4,00*3,000*10,800 1,00 4,00 3,000 10,800 129,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*10,800 2,00 0,85 0,250 10,800 -4,59
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*10,800 2,00 0,35 0,200 10,800 -1,51
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*10,800 4,00 0,137 10,800 -5,92

Parziale... mc 117,58
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P3 *1,00*4,00*3,000*16,800 1,00 4,00 3,000 16,800 201,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*16,800 2,00 0,85 0,250 16,800 -7,14
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*16,800 2,00 0,35 0,200 16,800 -2,35
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*16,800 4,00 0,137 16,800 -9,21

Parziale... mc 182,90
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P4 *1,00*4,00*3,000*22,800 1,00 4,00 3,000 22,800 273,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*22,800 2,00 0,85 0,250 22,800 -9,69
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*22,800 2,00 0,35 0,200 22,800 -3,19
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*22,800 4,00 0,137 22,800 -12,49

Parziale... mc 248,23
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P5 *1,00*4,00*3,000*21,600 1,00 4,00 3,000 21,600 259,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*21,600 2,00 0,85 0,250 21,600 -9,18
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*21,600 2,00 0,35 0,200 21,600 -3,02
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*21,600 4,00 0,137 21,600 -11,84

Parziale... mc 235,16
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P6 *1,00*4,00*3,000*18,000 1,00 4,00 3,000 18,000 216,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*18,000 2,00 0,85 0,250 18,000 -7,65
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*18,000 2,00 0,35 0,200 18,000 -2,52
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*18,000 4,00 0,137 18,000 -9,86

Parziale... mc 195,97
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P7 *1,00*4,00*3,000*9,600 1,00 4,00 3,000 9,600 115,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*9,600 2,00 0,85 0,250 9,600 -4,08
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,600 2,00 0,35 0,200 9,600 -1,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´154,94 93´717´060,17



pag. 419

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´154,94 93´717´060,17

4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,600 4,00 0,137 9,600 -5,26

Parziale... mc 104,52
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P1 *1,00*4,00*3,000*4,800 1,00 4,00 3,000 4,800 57,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*4,800 2,00 0,85 0,250 4,800 -2,04
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*4,800 2,00 0,35 0,200 4,800 -0,67
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*4,800 4,00 0,137 4,800 -2,63

Parziale... mc 52,26
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P2 *1,00*4,00*3,000*8,400 1,00 4,00 3,000 8,400 100,80
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*8,400 2,00 0,85 0,250 8,400 -3,57
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*8,400 2,00 0,35 0,200 8,400 -1,18
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*8,400 4,00 0,137 8,400 -4,60

Parziale... mc 91,45
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P3 *1,00*4,00*3,000*15,600 1,00 4,00 3,000 15,600 187,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*15,600 2,00 0,85 0,250 15,600 -6,63
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*15,600 2,00 0,35 0,200 15,600 -2,18
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*15,600 4,00 0,137 15,600 -8,55

Parziale... mc 169,84
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P4 *1,00*4,00*3,000*22,800 1,00 4,00 3,000 22,800 273,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*22,800 2,00 0,85 0,250 22,800 -9,69
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*22,800 2,00 0,35 0,200 22,800 -3,19
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*22,800 4,00 0,137 22,800 -12,49

Parziale... mc 248,23
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P5 *1,00*4,00*3,000*21,600 1,00 4,00 3,000 21,600 259,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*21,600 2,00 0,85 0,250 21,600 -9,18
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*21,600 2,00 0,35 0,200 21,600 -3,02
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*21,600 4,00 0,137 21,600 -11,84

Parziale... mc 235,16
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P6 *1,00*4,00*3,000*16,800 1,00 4,00 3,000 16,800 201,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*16,800 2,00 0,85 0,250 16,800 -7,14
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*16,800 2,00 0,35 0,200 16,800 -2,35
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*16,800 4,00 0,137 16,800 -9,21

Parziale... mc 182,90
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
PILE N. P7 *1,00*4,00*3,000*10,800 1,00 4,00 3,000 10,800 129,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*10,800 2,00 0,85 0,250 10,800 -4,59
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*10,800 2,00 0,35 0,200 10,800 -1,51
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*10,800 4,00 0,137 10,800 -5,92

Parziale... mc 117,58

Sommano positivi... mc 2´476,80
Sommano negativi... mc -229,70

SOMMANO... mc 2´247,10 85,86 192´936,01

1781 / 10254 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´909´996,18
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m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
CARREGGIATA DX
PILA 4.00*3.00
fusto pile P1
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*6,000 4,00 0,75 6,000 18,00
4,00*0,50*6,000 4,00 0,50 6,000 12,00
2,00*[0,255+0,80+0,255]*6,000 2,00 1,31 6,000 15,72
2,00*[0,206+0,30+0,206]*6,000 2,00 0,71 6,000 8,52

Parziale... mq 54,24
PILA 4.00*3.00
fusto pile P2
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*10,800 4,00 0,75 10,800 32,40
4,00*0,50*10,800 4,00 0,50 10,800 21,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*10,800 2,00 1,31 10,800 28,30
2,00*[0,206+0,30+0,206]*10,800 2,00 0,71 10,800 15,34

Parziale... mq 97,64
PILA 4.00*3.00
fusto pile P3
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*16,800 4,00 0,75 16,800 50,40
4,00*0,50*16,800 4,00 0,50 16,800 33,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*16,800 2,00 1,31 16,800 44,02
2,00*[0,206+0,30+0,206]*15,600 2,00 0,71 15,600 22,15

Parziale... mq 150,17
PILA 4.00*3.00
fusto pile P4
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*22,800 4,00 0,75 22,800 68,40
4,00*0,50*22,800 4,00 0,50 22,800 45,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*22,800 2,00 1,31 22,800 59,74
2,00*[0,206+0,30+0,206]*22,800 2,00 0,71 22,800 32,38

Parziale... mq 206,12
PILA 4.00*3.00
fusto pile P5
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*21,600 4,00 0,75 21,600 64,80
4,00*0,50*21,600 4,00 0,50 21,600 43,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*21,600 2,00 1,31 21,600 56,59
2,00*[0,206+0,30+0,206]*21,600 2,00 0,71 21,600 30,67

Parziale... mq 195,26
PILA 4.00*3.00
fusto pile P6
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*18,000 4,00 0,75 18,000 54,00
4,00*0,50*18,000 4,00 0,50 18,000 36,00
2,00*[0,255+0,80+0,255]*18,000 2,00 1,31 18,000 47,16
2,00*[0,206+0,30+0,206]*18,000 2,00 0,71 18,000 25,56

Parziale... mq 162,72

PILA 4.00*3.00
fusto pile P7
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*9,600 4,00 0,75 9,600 28,80
4,00*0,50*9,600 4,00 0,50 9,600 19,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*9,600 2,00 1,31 9,600 25,15
2,00*[0,206+0,30+0,206]*9,600 2,00 0,71 9,600 13,63

Parziale... mq 86,78
CARREGGIATA SX
PILA 4.00*3.00
fusto pile P1
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*4,800 4,00 0,75 4,800 14,40
4,00*0,50*4,800 4,00 0,50 4,800 9,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*4,800 2,00 1,31 4,800 12,58
2,00*[0,206+0,30+0,206]*4,800 2,00 0,71 4,800 6,82

Parziale... mq 43,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 996,33 93´909´996,18
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R I P O R T O 996,33 93´909´996,18

PILA 4.00*3.00
fusto pile P2
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*8,400 4,00 0,75 8,400 25,20
4,00*0,50*8,400 4,00 0,50 8,400 16,80
2,00*[0,255+0,80+0,255]*8,400 2,00 1,31 8,400 22,01
2,00*[0,206+0,30+0,206]*8,400 2,00 0,71 8,400 11,93

Parziale... mq 75,94
PILA 4.00*3.00
fusto pile P3
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*15,600 4,00 0,75 15,600 46,80
4,00*0,50*15,600 4,00 0,50 15,600 31,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*15,600 2,00 1,31 15,600 40,87
2,00*[0,206+0,30+0,206]*15,600 2,00 0,71 15,600 22,15

Parziale... mq 141,02
PILA 4.00*3.00
fusto pile P4
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*22,800 4,00 0,75 22,800 68,40
4,00*0,50*22,800 4,00 0,50 22,800 45,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*22,800 2,00 1,31 22,800 59,74
2,00*[0,206+0,30+0,206]*22,800 2,00 0,71 22,800 32,38

Parziale... mq 206,12
PILA 4.00*3.00
fusto pile P5
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*21,600 4,00 0,75 21,600 64,80
4,00*0,50*21,600 4,00 0,50 21,600 43,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*21,600 2,00 1,31 21,600 56,59
2,00*[0,206+0,30+0,206]*21,600 2,00 0,71 21,600 30,67

Parziale... mq 195,26
PILA 4.00*3.00
fusto pile P6
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*16,800 4,00 0,75 16,800 50,40
4,00*0,50*16,800 4,00 0,50 16,800 33,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*16,800 2,00 1,31 16,800 44,02
2,00*[0,206+0,30+0,206]*16,800 2,00 0,71 16,800 23,86

Parziale... mq 151,88
PILA 4.00*3.00
fusto pile P7
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*10,800 4,00 0,75 10,800 32,40
4,00*0,50*10,800 4,00 0,50 10,800 21,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*10,800 2,00 1,31 10,800 28,30
2,00*[0,206+0,30+0,206]*10,800 2,00 0,71 10,800 15,34

Parziale... mq 97,64

SOMMANO... mq 1´864,19 19,38 36´128,00

1782 / 10255 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
23/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA Dx
PILA P1-P7 *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*[6,00+
10,80+16,80+22,80+21,60+18,00+9,60] 4,00 1,26 105,600 532,22
CARREGGIATA Sx
PILA P1-P7 *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*[4,80+8,40+
15,60+22,80+21,60+16,80+10,80] 4,00 1,26 100,800 508,03

SOMMANO... mq 1´040,25 24,06 25´028,41

1783 / 10256 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´971´152,59
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R I P O R T O 93´971´152,59

B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
23/02/2011 Come da voce d'elenco

CARREGGIATA Dx
PILA 2 *1,00*0,80*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 1,00 0,80 14,080 14,740 166,03
PILA 3 *1,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 1,00 5,00 14,080 14,740 1´037,70
1,00*1,80*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 1,00 1,80 14,080 14,740 373,57
PILA 4 *2,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 2,00 5,00 14,080 14,740 2´075,39
1,00*1,60*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 1,00 1,60 14,080 14,740 332,06
PILA 6 *1,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 1,00 5,00 14,080 14,740 1´037,70
1,00*3,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 1,00 3,00 14,080 14,740 622,62
CARREGGIATA Sx
PILA 3 *1,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 1,00 5,00 14,080 14,740 1´037,70
1,00*0,60*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 1,00 0,60 14,080 14,740 124,52
PILA 4 *2,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 2,00 5,00 14,080 14,740 2´075,39
1,00*2,80*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 1,00 2,80 14,080 14,740 581,11
PILA 5 *2,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 2,00 5,00 14,080 14,740 2´075,39
2,00*1,60*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 2,00 1,60 14,080 14,740 664,13
PILA 6 *1,00*5,00*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 1,00 5,00 14,080 14,740 1´037,70
1,00*1,80*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*1,31+2*
0,71]*14,740 1,00 1,80 14,080 14,740 373,57
PILA 7 *1,00*0,80*[4*0,75+4*1,26+4*0,50+2*
1,31+2*0,71]*14,740 1,00 0,80 14,080 14,740 166,03

SOMMANO... % 13´780,61 10,00 1´378,06

1784 / 10257 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 110.00
Vedi voce n° 10253 [mc 2 247.10] *85,000 85,000 191´003,50

SOMMANO... kg 191´003,50 0,83 158´532,90

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1785 / 10258 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1 A PILA 7   CARREGGIATA   Dx-Sx  -
n. 1 4
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P7
mq. 8.163 *[7+7]*2,50*8,163 14,00 2,50 8,163 285,71
mq. 7.454 *[7+7]*3,00*7,454*2,000 14,00 3,00 7,454 2,000 626,14
[7+7]*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 14,00 0,275 6,100 23,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 935,34 94´131´063,55
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R I P O R T O 935,34 94´131´063,55

mq. 2.055 *[7+7]*2,00*2,055*6,256 14,00 2,00 2,055 6,256 359,97
a detrarre *[7+7]*[2*(0,50*(0,30+0,40)*0,20)*0,20] 14,00 0,028 -0,39

Parziale... mc 1´294,92

Sommano positivi... mc 1´295,31
Sommano negativi... mc -0,39

SOMMANO... mc 1´294,92 85,86 111´181,83

1786 / 10259 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
pulvini P1-P7 dx Caltanissetta e Sx Agrigento
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16

Parziale... mc 1,12
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA S x
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50

Parziale... mc 3,50
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,410 1,00 1,10 1,100 0,410 0,50

Parziale... mc 3,50
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ISTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 2 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 3 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 4 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 5 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 6 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16
PILA 7 *1,00*1,10*1,100*0,130 1,00 1,10 1,100 0,130 0,16

Parziale... mc 1,12

SOMMANO... mc 9,24 85,86 793,35

1787 / 10260 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´243´038,73
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R I P O R T O 94´243´038,73

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10258 [mc 1 294.92] *115,000 115,000 148´915,80
baggioli (vedi art. NP.CMC.06)
BAGGIOLO DA H=13 cm. :  KG/CAD. 250.00
BAGGIOLO DA H=41 cm. :  KG/CAD. 260.00
CARREGGIATA DX INTERNO *7,00*110,000 7,00 110,000 770,00
CARREGGIATA DX ESTERNO *7,00*130,000 7,00 130,000 910,00
CARREGGIATA SX ESTERNO *7,00*110,000 7,00 110,000 770,00
CARREGGIATA SX INTERNO *7,00*130,000 7,00 130,000 910,00

SOMMANO... kg 152´275,80 0,83 126´388,91

1788 / 10261 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
28/09/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA Dx PER CALTANISETTA E Sx PER
AGRIGENTO
PILE 4.0*3.00
pulvini P1-P7 dx Caltanissetta e Sx Agrigento
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 2 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 3 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 4 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 5 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 6 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 7 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57

Parziale... mq 3,99
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 2 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 3 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 4 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 5 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 6 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 7 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80

Parziale... mq 12,60
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 2 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 3 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 4 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 5 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 6 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 7 *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80

Parziale... mq 12,60
BAGGIOLI PER PILE 4.00*3.00 ISTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 2 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 3 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 4 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 5 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 6 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
PILA 7 *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57

Parziale... mq 3,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,18 94´369´427,64
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R I P O R T O 33,18 94´369´427,64

SOMMANO... mq 33,18 19,38 643,03

1789 / 10262 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
02/05/2011 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*3.00 - N. PULVINI 7+
7=14
PILE P1 - P7 CARREGGIATA Dx e Sx
mq. 8.163 *[7+7]*2,00*8,163 14,00 2,00 8,163 228,56
mq. 7.454 *[7+7]*[2*2]*7,454 14,00 4,00 7,454 417,42
[7+7]*4,00*0,250*6,100 14,00 4,00 0,250 6,100 85,40
[7+7]*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 14,00 4,00 0,200 5,862 65,65
[7+7]*2,00*0,300*5,730 14,00 2,00 0,300 5,730 48,13
[7+7]*2,00*0,300*0,940 14,00 2,00 0,300 0,940 7,90
[7+7]*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 14,00 4,00 0,200 0,985 11,03
mq. 1.76 *[7+7]*4,00*1,760*[0,50*(6,78+5,73)] 14,00 4,00 1,760 6,255 616,49
mq. 1.202 *[7+7]*4,00*1,202 14,00 4,00 1,202 67,31
[7+7]*2,00*2,000*0,600 14,00 2,00 2,000 0,600 33,60

Parziale... mq 1´581,49

SOMMANO... mq 1´581,49 136,00 215´082,64

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1790 / 10263 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
22/02/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA SpA (CARREGGIATA Sx)
ELEVAZIONE *12,75*2,000*5,300 12,75 2,000 5,300 135,15
12,75*1,200*3,800 12,75 1,200 3,800 58,14
2,00*[1,50+0,75]*1,200*0,170 2,00 2,25 1,200 0,170 0,92
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58
2,00*7,05*0,800*4,100 2,00 7,05 0,800 4,100 46,25
1,00*5,85*0,800*5,400 1,00 5,85 0,800 5,400 25,27
1,00*5,85*0,800*4,780 1,00 5,85 0,800 4,780 22,37
1,00*5,85*0,700*[0,50*(0,54+0,48)] 1,00 5,85 0,700 0,510 2,09
muretti *1,00*2,00*0,200*3,780 1,00 2,00 0,200 3,780 1,51
1,00*2,00*0,200*3,160 1,00 2,00 0,200 3,160 1,26

Parziale... mc 291,38
SPALLA SpA (CARREGGIATA Dx)
ELEVAZIONE *12,75*2,000*5,300 12,75 2,000 5,300 135,15
12,75*1,200*3,800 12,75 1,200 3,800 58,14
2,00*[1,50+0,75]*1,200*0,170 2,00 2,25 1,200 0,170 0,92
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58
2,00*4,60*0,800*4,100 2,00 4,60 0,800 4,100 30,18
1,00*3,40*0,800*5,400 1,00 3,40 0,800 5,400 14,69
1,00*3,40*0,800*4,800 1,00 3,40 0,800 4,800 13,06
1,00*3,40*0,700*[0,50*(0,45+0,51)] 1,00 3,40 0,700 0,480 1,14
muretti *1,00*2,00*0,200*3,730 1,00 2,00 0,200 3,730 1,49
1,00*2,00*0,200*3,130 1,00 2,00 0,200 3,130 1,25

Parziale... mc 254,44
SPALLA SpB (CARREGGIATA Sx)
ELEVAZIONE *12,75*2,000*9,000 12,75 2,000 9,000 229,50
12,75*1,200*3,800 12,75 1,200 3,800 58,14
2,00*[1,50+0,75]*1,200*0,170 2,00 2,25 1,200 0,170 0,92
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58
2,00*7,05*0,800*3,800 2,00 7,05 0,800 3,800 42,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 875,66 94´585´153,31
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R I P O R T O 875,66 94´585´153,31

1,00*5,85*0,800*3,900 1,00 5,85 0,800 3,900 18,25
1,00*5,85*0,800*4,550 1,00 5,85 0,800 4,550 21,29
1,00*5,85*0,700*0,500 1,00 5,85 0,700 0,500 2,05
muretti *1,00*2,00*0,200*3,750 1,00 2,00 0,200 3,750 1,50
1,00*2,00*0,200*3,160 1,00 2,00 0,200 3,160 1,26

Parziale... mc 374,19
SPALLA SpB (CARREGGIATA Dx)
ELEVAZIONE *12,75*2,000*3,500 12,75 2,000 3,500 89,25
12,75*1,200*3,800 12,75 1,200 3,800 58,14
2,00*[1,50+0,75]*1,200*0,170 2,00 2,25 1,200 0,170 0,92
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58
2,00*4,45*0,800*2,300 2,00 4,45 0,800 2,300 16,38
1,00*3,00*0,800*3,800 1,00 3,00 0,800 3,800 9,12
1,00*3,00*0,800*4,400 1,00 3,00 0,800 4,400 10,56
1,00*3,00*0,700*0,500 1,00 3,00 0,700 0,500 1,05
muretti *1,00*2,00*0,200*3,710 1,00 2,00 0,200 3,710 1,48
1,00*2,00*0,200*3,180 1,00 2,00 0,200 3,180 1,27

Parziale... mc 186,59

Sommano positivi... mc 1´112,92
Sommano negativi... mc -6,32

SOMMANO... mc 1´106,60 85,86 95´012,68

1791 / 10264 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
baggioli spalla SpA e SpB - dx Caltanissetta
appoggio per ancoraggio travi impalcato *2,00*
1,10*1,100*0,410 2,00 1,10 1,100 0,410 0,99
2,00*1,10*1,100*0,130 2,00 1,10 1,100 0,130 0,31

Parziale... mc 1,30
baggioli spalla SpA e SpB -  Agrigento
appoggio per ancoraggio travi impalcato *2,00*
1,10*1,100*0,410 2,00 1,10 1,100 0,410 0,99
2,00*1,10*1,100*0,130 2,00 1,10 1,100 0,130 0,31

Parziale... mc 1,30

SOMMANO... mc 2,60 85,86 223,24

1792 / 10265 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
SPALLA SPA Dx *254,440*106,000 254,440 106,000 26´970,64
SPALLA SPA Sx *291,380*106,000 291,380 106,000 30´886,28
SPALLA SPB Dx *186,590*106,000 186,590 106,000 19´778,54
SPALLA SPB Sx *374,190*106,000 374,190 106,000 39´664,14
baggioli spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.08)
BAGGIOLI H=13-41 Kg./mc. 800.00 *[2*2]*[1,10*
1,10]*800,000*0,130 4,00 1,21 800,000 0,130 503,36
BAGGIOLI H=13-41 Kg./mc. 800.00 *[2*2]*[1,10*
1,10]*800,000*0,410 4,00 1,21 800,000 0,410 1´587,52
SOLETTA OSCILLANTE KG MC. 300.00 *
300,00*10,50*2,500*0,300 300,00 10,50 2,500 0,300 2´362,50
SOLETTA OSCILLANTE KG MC. 300.00 *
300,00*10,50*2,500*0,300 300,00 10,50 2,500 0,300 2´362,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124´115,48 94´680´389,23
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R I P O R T O 124´115,48 94´680´389,23

SOMMANO... kg 124´115,48 0,83 103´015,85

1793 / 10315 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/02/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA (Sx) *12,75*5,300 12,75 5,300 67,58
2,00*2,00*5,300 2,00 2,00 5,300 21,20
1,00*12,75*3,800 1,00 12,75 3,800 48,45
1,00*7,05*9,500 1,00 7,05 9,500 66,98
1,00*7,05*8,900 1,00 7,05 8,900 62,75
1,00*0,80*9,500 1,00 0,80 9,500 7,60
1,00*0,80*8,900 1,00 0,80 8,900 7,12
1,00*0,70*0,540 1,00 0,70 0,540 0,38
1,00*11,15*9,200 1,00 11,15 9,200 102,58
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*5,85*[0,70+0,54] 1,00 5,85 1,240 7,25
2,00*7,05*4,100 2,00 7,05 4,100 57,81
1,00*5,85*5,400 1,00 5,85 5,400 31,59
1,00*5,85*4,800 1,00 5,85 4,800 28,08
2,00*2,00*3,780 2,00 2,00 3,780 15,12
1,00*0,20*3,780 1,00 0,20 3,780 0,76
2,00*2,00*3,160 2,00 2,00 3,160 12,64
1,00*0,20*3,160 1,00 0,20 3,160 0,63

Parziale... mq 551,90
SPALLA SPA (Dx) *12,75*5,300 12,75 5,300 67,58
2,00*2,00*5,300 2,00 2,00 5,300 21,20
1,00*12,75*3,800 1,00 12,75 3,800 48,45
1,00*4,60*9,500 1,00 4,60 9,500 43,70
1,00*4,60*8,900 1,00 4,60 8,900 40,94
1,00*0,80*9,500 1,00 0,80 9,500 7,60
1,00*0,80*8,900 1,00 0,80 8,900 7,12
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
1,00*11,15*9,250 1,00 11,15 9,250 103,14
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*3,40*[0,70+0,54] 1,00 3,40 1,240 4,22
2,00*4,60*4,100 2,00 4,60 4,100 37,72
1,00*3,40*5,400 1,00 3,40 5,400 18,36
1,00*3,40*4,800 1,00 3,40 4,800 16,32
2,00*2,00*3,730 2,00 2,00 3,730 14,92
1,00*0,20*3,730 1,00 0,20 3,730 0,75
2,00*2,00*3,130 2,00 2,00 3,130 12,52
1,00*0,20*3,130 1,00 0,20 3,130 0,63

Parziale... mq 458,87
SPALLA SPB (Sx) *12,75*9,000 12,75 9,000 114,75
2,00*2,00*9,000 2,00 2,00 9,000 36,00
1,00*12,75*3,800 1,00 12,75 3,800 48,45
1,00*7,05*12,800 1,00 7,05 12,800 90,24
1,00*7,05*13,400 1,00 7,05 13,400 94,47
2,00*1,20*4,000 2,00 1,20 4,000 9,60
1,00*0,80*8,900 1,00 0,80 8,900 7,12
1,00*0,80*9,500 1,00 0,80 9,500 7,60
1,00*0,70*0,540 1,00 0,70 0,540 0,38
1,00*10,35*4,000 1,00 10,35 4,000 41,40
1,00*11,15*9,250 1,00 11,15 9,250 103,14
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*5,85*[0,70+0,54] 1,00 5,85 1,240 7,25
2,00*7,05*7,800 2,00 7,05 7,800 109,98
1,00*5,85*8,900 1,00 5,85 8,900 52,07
1,00*5,85*9,500 1,00 5,85 9,500 55,58
2,00*2,00*3,750 2,00 2,00 3,750 15,00
1,00*0,20*3,750 1,00 0,20 3,750 0,75
2,00*2,00*3,160 2,00 2,00 3,160 12,64
1,00*0,20*3,160 1,00 0,20 3,160 0,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´831,20 94´783´405,08
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R I P O R T O 1´831,20 94´783´405,08

Parziale... mq 820,43
SPALLA SPB (Dx) *12,75*3,500 12,75 3,500 44,63
2,00*2,00*3,500 2,00 2,00 3,500 14,00
1,00*12,75*3,800 1,00 12,75 3,800 48,45
1,00*4,45*7,400 1,00 4,45 7,400 32,93
1,00*4,45*7,900 1,00 4,45 7,900 35,16
1,00*0,80*7,400 1,00 0,80 7,400 5,92
1,00*0,80*7,900 1,00 0,80 7,900 6,32
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
1,00*11,15*7,650 1,00 11,15 7,650 85,30
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*3,00*[0,70+0,54] 1,00 3,00 1,240 3,72
2,00*4,45*2,300 2,00 4,45 2,300 20,47
1,00*3,00*5,100 1,00 3,00 5,100 15,30
1,00*3,00*5,600 1,00 3,00 5,600 16,80
2,00*2,00*3,710 2,00 2,00 3,710 14,84
1,00*0,20*3,710 1,00 0,20 3,710 0,74
2,00*2,00*3,180 2,00 2,00 3,180 12,72
1,00*0,20*3,180 1,00 0,20 3,180 0,64

Parziale... mq 371,64

SOMMANO... mq 2´202,84 19,38 42´691,04

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1794 / 10266 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista dx Caltanissetta
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *406,84*12,750*0,320 406,84 12,750 0,320 1´659,91
marciapiedi e cordolo *406,84*[0,75+1,50]*0,200 406,84 2,250 0,200 183,08

Parziale... mc 1´842,99
pista sx Agrigento
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *398,84*12,750*0,320 398,84 12,750 0,320 1´627,27
marciapiedi e cordolo *398,84*[0,75+1,50]*0,200 398,84 2,250 0,200 179,48

Parziale... mc 1´806,75

SOMMANO... mc 3´649,74 95,13 347´199,77

1795 / 10267 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

pista Dx per Caltanisetta Kg mq. 95.00 *1,00*
398,84*12,750*95,000 1,00 398,84 12,750 95,000 483´094,95
pista Sx per Agrigento     Kg mq. 95.00 *1,00*
406,84*12,750*95,000 1,00 406,84 12,750 95,000 492´784,95

SOMMANO... kg 975´879,90 0,83 809´980,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´983´276,21
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R I P O R T O 95´983´276,21

1796 / 10268 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
31/07/2006 pista dx Caltanissetta *398,84*12,750 398,84 12,750 5´085,21

pista sx Agrigento *406,84*12,750 406,84 12,750 5´187,21

SOMMANO... mq 10´272,42 39,88 409´664,11

1797 / 10269 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*398,84*0,600 2,00 398,84 0,600 478,61
pareti marciapiedi Sx *2,00*406,84*0,600 2,00 406,84 0,600 488,21
testate *[2+2]*12,75*0,350 4,00 12,75 0,350 17,85

SOMMANO... mq 984,67 19,38 19´082,90

1798 / 10270 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta
pista Dx Caltanissetta *1,00*413,00*[10,50+0,50*2] 1,00 413,00 11,500 4´749,50
pista Sx Agrigento *1,00*416,00*[10,50+0,50*2] 1,00 416,00 11,500 4´784,00

SOMMANO... mq 9´533,50 3,02 28´791,17

1799 / 10271 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

spalle SPA Sx - SPB Sx *1,00*413,00*[1,50+0,75] 1,00 413,00 2,250 929,25
spalle SPB Sx - SPA Dx *1,00*416,00*[1,50+0,75] 1,00 416,00 2,250 936,00

SOMMANO... mq 1´865,25 1,49 2´779,22

1800 / 10272 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
23/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
pista dx Caltanissetta
impalcato  *1,00*30,90*12,750*154,000 1,00 30,90 12,750 154,000 60´672,15
1,00*50,50*12,750*198,000 1,00 50,50 12,750 198,000 127´487,25
1,00*61,01*12,750*220,000 1,00 61,01 12,750 220,000 171´133,05
1,00*61,01*12,750*220,000 1,00 61,01 12,750 220,000 171´133,05
1,00*61,01*12,750*220,000 1,00 61,01 12,750 220,000 171´133,05
1,00*61,01*12,750*220,000 1,00 61,01 12,750 220,000 171´133,05
1,00*50,50*12,750*198,000 1,00 50,50 12,750 198,000 127´487,25
1,00*30,90*12,750*154,000 1,00 30,90 12,750 154,000 60´672,15

Parziale... kg 1´060´851,00
pista Sx Agrigento
impalcato  *1,00*27,90*12,750*154,000 1,00 27,90 12,750 154,000 54´781,65
1,00*50,50*12,750*198,000 1,00 50,50 12,750 198,000 127´487,25
1,00*60,51*12,750*220,000 1,00 60,51 12,750 220,000 169´730,55
1,00*60,51*12,750*220,000 1,00 60,51 12,750 220,000 169´730,55
1,00*60,51*12,750*220,000 1,00 60,51 12,750 220,000 169´730,55
1,00*60,51*12,750*220,000 1,00 60,51 12,750 220,000 169´730,55
1,00*50,50*12,750*198,000 1,00 50,50 12,750 198,000 127´487,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´049´529,35 96´443´593,61
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R I P O R T O 2´049´529,35 96´443´593,61

1,00*27,90*12,750*154,000 1,00 27,90 12,750 154,000 54´781,65

Parziale... kg 1´043´460,00

SOMMANO... kg 2´104´311,00 2,73 5´744´769,03

1801 / 10273 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10272 [kg 2 104 311.00] 2´104´311,00

SOMMANO... Kg 2´104´311,00 0,24 505´034,64

1802 / 10274 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*416,00 2,00 416,00 832,00

pista Sx Agrigento *2,00*413,00 2,00 413,00 826,00

SOMMANO... ml 1´658,00 59,65 98´899,70

1803 / 10275 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.

pista dx Caltanissetta *42,00*1,000 42,00 1,000 42,00
pista Sx Agrigento *42,00*1,000 42,00 1,000 42,00

SOMMANO... cadauno 84,00 67,27 5´650,68

1804 / 10320 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *42,00*2,50 42,00 2,50 105,00
03/03/2011 carreggiata Sx *42,00*2,50 42,00 2,50 105,00

SOMMANO... m 210,00 22,47 4´718,70

1805 / 10321 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx *185,00 185,00 185,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *215,00 215,00 215,00
03/03/2011

SOMMANO... m 400,00 27,10 10´840,00

1806 / 10322 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Sx *205,00 205,00 205,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *225,00 225,00 225,00
03/03/2011 SCARICHI PILA E SPALLE

pista dx Caltanissetta
SCARICHI SU PILA E SPALLE
spalle *1,00*[8,00*2] 1,00 16,00 16,00
pista sx Agrigento
spalle *1,00*[9,00*2] 1,00 18,00 18,00

SOMMANO... m 464,00 39,69 18´416,16

1807 / 10323 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´831´922,52
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R I P O R T O 102´831´922,52

NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx *[185,00+205,00] 390,00 390,00
carreggiata Sx *[215,00+222,00] 437,00 437,00

SOMMANO... m 827,00 9,00 7´443,00

1808 / 10324 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *42,00*10,000 42,00 10,000 420,00
pista sx Agrigento *42,00*10,000 42,00 10,000 420,00

SOMMANO... Kg 840,00 1,27 1´066,80

1809 / 10325 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
16/06/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
cravatte di sostegno tubo di scarico si considera ogni
3.00 m
pista dx Caltanissetta *[10*2+6*2]*6,300 32,00 6,300 201,60
pista Sx Agrigento *[10*2+6*2]*6,300 32,00 6,300 201,60
cravatte di sostegno tubo di scarico Ø 400 si
considera ogni 1.00 m
pista Sx Agrigento *[205+18]*11,200 223,00 11,200 2´497,60
pista Dx Caltanissetta *[225+16]*11,200 241,00 11,200 2´699,20

SOMMANO... kg 5´600,00 1,21 6´776,00

1810 / 10326 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400
carreggiata Dx *[185,00+205,00+18,00]*[0,200*2*
3,1416] 408,00 1,257 512,86
carreggiata Sx *[215,00+225,00+16,00]*[0,200*2*
3,1416] 456,00 1,257 573,19

SOMMANO... mq 1´086,05 13,10 14´227,26

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1811 / 10327 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[398,00+8,80*2] 3,00 415,60 1´246,80
pista sx Agrigento *3,00*[406,00+8,80*2] 3,00 423,60 1´270,80
collegamento pozzetto impalcato con di scarico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´517,60 102´861´435,58
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R I P O R T O 2´517,60 102´861´435,58

acque meteoriche
pista dx Caltanissetta *32,00*0,500 32,00 0,500 16,00
pista sx Agrigento *32,00*0,500 32,00 0,500 16,00

SOMMANO... ml 2´549,60 1,74 4´436,30

1812 / 10328 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *22,00*0,45*0,450 22,00 0,45 0,450 4,46
pista Sx Agrigento
pista  *22,00*0,45*0,450 22,00 0,45 0,450 4,46

SOMMANO... mq 8,92 33,68 300,43

1813 / 10329 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 Sx
*1,00*[411,00+415,00]*3,500*16,400 1,00 826,00 3,500 16,400 47´412,40
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 Dx
*1,00*[418,00+414,00]*3,500*16,400 1,00 832,00 3,500 16,400 47´756,80

SOMMANO... kg 95´169,20 1,21 115´154,73

VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO  (Cat 147)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1814 / 10334 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PILA 1 *4,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 4,00 3,927 15,71
PILA 2 *11,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 11,00 3,927 43,20

SOMMANO... mc 58,91 85,86 5´058,01

1815 / 10335 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
23/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PILA 1-11 *1,00*[4,00+11,00]*[1,50*2*3,1416] 1,00 15,00 9,425 141,38
PILA 1-11 *1,00*[4,00+11,00]*[1,00*2*3,1416] 1,00 15,00 6,283 94,25

SOMMANO... mq 235,63 24,06 5´669,26

1816 / 10336 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
23/02/2011 Come da voce d'elenco

CARREGGIATA Dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´992´054,31
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R I P O R T O 102´992´054,31

PILA P2 *1,00*1,00*9,425 1,00 1,00 9,425 9,43
1,00*1,00*6,283 1,00 1,00 6,283 6,28

SOMMANO... % 15,71 10,00 1,57

1817 / 10337 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 78.00
Vedi voce n° 10334 [mc 58.91] *78,000 78,000 4´594,98

SOMMANO... kg 4´594,98 0,83 3´813,83

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1818 / 10338 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 2   CARREGGIATA   Sx  - n. 2
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P2 *2,00*9,70*3,200*0,750 2,00 9,70 3,200 0,750 46,56
2,00*[0,50*(9,70+3,30)]*3,200*0,750 2,00 6,50 3,200 0,750 31,20

Parziale... mc 77,76

SOMMANO... mc 77,76 85,86 6´676,47

1819 / 10339 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
pulvini P1-P 2  dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *2,00*1,10*1,100*0,200 2,00 1,10 1,100 0,200 0,48
PILA 2 *2,00*1,10*1,100*0,300 2,00 1,10 1,100 0,300 0,73

Parziale... mc 1,21

SOMMANO... mc 1,21 85,86 103,89

1820 / 10340 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10338 [mc 77.76] *185,000 185,000 14´385,60
baggioli (vedi art. NP.CMC.06)
BAGGIOLO DA H=15 cm. :  KG/mc. 650.00 *
650,00*[1,10*1,10]*2,000*0,200 650,00 1,21 2,000 0,200 314,60
BAGGIOLO DA H=30 cm. :  KG/mc. 350 *350,00*
[1,10*1,10]*2,000*0,300 350,00 1,21 2,000 0,300 254,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´954,30 103´002´650,07
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R I P O R T O 14´954,30 103´002´650,07

SOMMANO... kg 14´954,30 0,83 12´412,07

1821 / 10341 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *2,00*[1,10+1,10]*[0,20+0,30] 2,00 2,20 0,500 2,20
PILA 2 *2,00*[1,10+1,10]*[0,20+0,30] 2,00 2,20 0,500 2,20

SOMMANO... mq 4,40 19,38 85,27

1822 / 10342 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
02/05/2011 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA  - N. PULVINI 2
PILE P1 - P 2  CARREGGIATA Dx  *2,00*3,30*
3,200 2,00 3,30 3,200 21,12
A DETRARRE FUSTO PILA *2,00*[1,50^2*
3,1416] 2,00 7,069 -14,14
2,00*3,30*2,000*3,200 2,00 3,30 2,000 3,200 42,24
2,00*3,20*2,000*0,750 2,00 3,20 2,000 0,750 9,60
2,00*9,70*2,000*0,750 2,00 9,70 2,000 0,750 29,10
2,00*[(9,70+3,30)/2]*2,000*0,750 2,00 6,50 2,000 0,750 19,50

Sommano positivi... mq 121,56
Sommano negativi... mq -14,14

SOMMANO... mq 107,42 136,00 14´609,12

1823 / 10415 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
27/07/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
predalles pila P1-P2 *2,00*[1,38^2*3,1416] 2,00 5,983 11,97

SOMMANO... mq 11,97 33,68 403,15

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1824 / 10343 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *12,50*1,800*3,000 12,50 1,800 3,000 67,50
12,50*0,800*4,400 12,50 0,800 4,400 44,00
12,50*0,300*1,200 12,50 0,300 1,200 4,50
0,80*1,230*0,200 0,80 1,230 0,200 0,20
0,80*0,750*0,170 0,80 0,750 0,170 0,10
2,00*1,10*0,700*1,800 2,00 1,10 0,700 1,800 2,77
1,00*1,80*0,700*6,050 1,00 1,80 0,700 6,050 7,62
1,00*1,80*0,700*6,600 1,00 1,80 0,700 6,600 8,32
2,00*2,24*0,500*[0,50*(2,20+0,79)] 2,00 2,24 0,500 1,495 3,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138,36 103´030´159,68
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R I P O R T O 138,36 103´030´159,68

1,00*[1,80+2,24]*[0,53+0,05]*0,450 1,00 4,04 0,580 0,450 1,05
1,00*2,10*0,250*2,510 1,00 2,10 0,250 2,510 1,32
1,00*2,10*0,250*2,130 1,00 2,10 0,250 2,130 1,12

Parziale... mc 141,85

BAGGIOLI *1,00*1,10*1,100*[0,40+0,15] 1,00 1,10 1,100 0,550 0,67

Parziale... mc 0,67
SPALLA SPB *12,50*1,800*5,000 12,50 1,800 5,000 112,50
12,50*0,800*4,050 12,50 0,800 4,050 40,50
12,50*0,350*1,200 12,50 0,350 1,200 5,25
0,80*1,230*0,200 0,80 1,230 0,200 0,20
0,80*0,750*0,170 0,80 0,750 0,170 0,10
2,00*1,15*0,700*3,800 2,00 1,15 0,700 3,800 6,12
1,00*3,65*0,700*7,850 1,00 3,65 0,700 7,850 20,06
1,00*3,65*0,700*7,450 1,00 3,65 0,700 7,450 19,03
1,00*3,45*[0,53+0,05]*0,450 1,00 3,45 0,580 0,450 0,90
1,00*2,15*0,250*2,510 1,00 2,15 0,250 2,510 1,35
1,00*2,10*0,250*2,130 1,00 2,10 0,250 2,130 1,12

Parziale... mc 207,13

BAGGIOLI *1,00*1,10*1,100*[0,40+0,15] 1,00 1,10 1,100 0,550 0,67

Parziale... mc 0,67
SPALLA SPC *12,50*1,800*6,500 12,50 1,800 6,500 146,25
12,50*0,800*3,300 12,50 0,800 3,300 33,00
12,50*0,300*1,200 12,50 0,300 1,200 4,50
0,80*1,230*0,200 0,80 1,230 0,200 0,20
0,80*0,750*0,170 0,80 0,750 0,170 0,10
2,00*1,10*0,700*5,300 2,00 1,10 0,700 5,300 8,16
1,00*3,50*0,700*9,650 1,00 3,50 0,700 9,650 23,64
1,00*3,50*0,700*10,450 1,00 3,50 0,700 10,450 25,60
2,00*3,30*0,500*[0,50*(2,68+0,60)] 2,00 3,30 0,500 1,640 5,41
1,00*6,80*[0,53+0,05]*0,450 1,00 6,80 0,580 0,450 1,77
1,00*2,10*0,250*2,510 1,00 2,10 0,250 2,510 1,32
1,00*2,10*0,250*2,130 1,00 2,10 0,250 2,130 1,12

Parziale... mc 251,07

BAGGIOLI *1,00*1,10*1,100*[0,40+0,15] 1,00 1,10 1,100 0,550 0,67

Parziale... mc 0,67
SPALLA SPD *12,50*1,800*5,000 12,50 1,800 5,000 112,50
12,50*0,800*4,100 12,50 0,800 4,100 41,00
12,50*0,350*1,200 12,50 0,350 1,200 5,25
0,80*1,230*0,200 0,80 1,230 0,200 0,20
0,80*0,750*0,170 0,80 0,750 0,170 0,10
2,00*1,15*0,700*3,800 2,00 1,15 0,700 3,800 6,12
1,00*3,45*0,700*8,300 1,00 3,45 0,700 8,300 20,04
1,00*3,45*0,700*7,900 1,00 3,45 0,700 7,900 19,08
1,00*3,45*[0,53+0,05]*0,450 1,00 3,45 0,580 0,450 0,90
1,00*2,15*0,250*2,510 1,00 2,15 0,250 2,510 1,35
1,00*2,15*0,250*2,130 1,00 2,15 0,250 2,130 1,14

Parziale... mc 207,68

BAGGIOLI *1,00*1,10*1,100*[0,40+0,15] 1,00 1,10 1,100 0,550 0,67

Parziale... mc 0,67
CARREGGIATA SX
SPALLA SPA *[0,34+0,75]*0,500*2,520 1,09 0,500 2,520 1,37
[1,23+0,38]*0,500*2,900 1,61 0,500 2,900 2,33
1,00*10,50*0,500*2,650 1,00 10,50 0,500 2,650 13,91
1,00*2,00*0,250*1,700 1,00 2,00 0,250 1,700 0,85
1,00*2,00*0,250*2,090 1,00 2,00 0,250 2,090 1,05

Parziale... mc 19,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 829,92 103´030´159,68
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R I P O R T O 829,92 103´030´159,68

BAGGIOLI *1,00*1,10*1,100*[0,25+0,35+0,44+
0,53] 1,00 1,10 1,100 1,570 1,90

Parziale... mc 1,90
SPALLA SPA *[,34+0,75]*0,500*2,520 1,09 0,500 2,520 1,37
[1,23+0,38]*0,500*2,900 1,61 0,500 2,900 2,33
1,00*10,50*0,500*2,650 1,00 10,50 0,500 2,650 13,91
1,00*2,00*0,250*1,700 1,00 2,00 0,250 1,700 0,85
1,00*2,00*0,250*2,090 1,00 2,00 0,250 2,090 1,05

Parziale... mc 19,51

BAGGIOLI *1,00*1,10*1,100*[0,25+0,35+0,44+
0,53] 1,00 1,10 1,100 1,570 1,90

Parziale... mc 1,90

SOMMANO... mc 853,23 85,86 73´258,33

1825 / 10344 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *141,850*88,000 141,850 88,000 12´482,80
SPALLA SPB *207,130*90,000 207,130 90,000 18´641,70
SPALLA SPC  *251,070*102,000 251,070 102,000 25´609,14
SPALLA SPD  *207,680*88,000 207,680 88,000 18´275,84
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *19,510*53,000 19,510 53,000 1´034,03
SPALLA SPB  *19,510*53,000 19,510 53,000 1´034,03
baggioli spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.08)
CARREGGIATA Dx
BAGGIOLI H=26  Kg./cad. 315.00 *4,00*315,000 4,00 315,000 1´260,00
BAGGIOLI H=53  Kg./cad. 203.00 *[2*2]*203,000 4,00 203,000 812,00
CARREGGIATA Sx
BAGGIOLI H=15  Kg./cad. 374,42 *4,00*274,000 4,00 274,000 1´096,00
BAGGIOLI H=40  Kg./cad. 206.00 *[2*2]*206,000 4,00 206,000 824,00

SOMMANO... kg 81´069,54 0,83 67´287,72

1826 / 10375 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA Dx *12,50*3,000 12,50 3,000 37,50
2,00*1,80*3,000 2,00 1,80 3,000 10,80
1,00*12,50*4,400 1,00 12,50 4,400 55,00
2,00*2,10*2,510 2,00 2,10 2,510 10,54
1,00*0,25*2,510 1,00 0,25 2,510 0,63
2,00*2,10*2,130 2,00 2,10 2,130 8,95
1,00*0,25*2,130 1,00 0,25 2,130 0,53
1,00*2,90*6,050 1,00 2,90 6,050 17,55
1,00*2,90*6,600 1,00 2,90 6,600 19,14
2,00*2,24*[0,50*(2,41+1,24)] 2,00 2,24 1,825 8,18
1,00*0,70*3,440 1,00 0,70 3,440 2,41
1,00*0,70*3,810 1,00 0,70 3,810 2,67
2,00*0,50*2,700 2,00 0,50 2,700 2,70
2,00*0,50*0,790 2,00 0,50 0,790 0,79
1,00*1,23*0,450 1,00 1,23 0,450 0,55
1,00*0,75*0,450 1,00 0,75 0,450 0,34
2,00*2,24*0,450 2,00 2,24 0,450 2,02
2,00*1,10*1,800 2,00 1,10 1,800 3,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184,26 103´170´705,73
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R I P O R T O 184,26 103´170´705,73

1,00*1,80*6,050 1,00 1,80 6,050 10,89
1,00*1,80*6,600 1,00 1,80 6,600 11,88
2,00*2,24*[0,50*(2,20+0,79)] 2,00 2,24 1,495 6,70
2,00*[2,24+1,80]*0,450 2,00 4,04 0,450 3,64
1,00*[2,24+1,80]*[0,53+0,05] 1,00 4,04 0,580 2,34
1,00*11,10*1,800 1,00 11,10 1,800 19,98
1,00*11,10*1,100 1,00 11,10 1,100 12,21
1,00*11,10*5,600 1,00 11,10 5,600 62,16
SPALLA SPB Dx *1,00*12,50*5,000 1,00 12,50 5,000 62,50
2,00*1,80*5,000 2,00 1,80 5,000 18,00
1,00*4,80*8,300 1,00 4,80 8,300 39,84
1,00*12,50*4,050 1,00 12,50 4,050 50,63
1,00*4,80*7,900 1,00 4,80 7,900 37,92
2,00*2,15*2,130 2,00 2,15 2,130 9,16
1,00*0,25*2,130 1,00 0,25 2,130 0,53
2,00*2,15*2,510 2,00 2,15 2,510 10,79
1,00*0,25*2,510 1,00 0,25 2,510 0,63
1,00*0,70*8,300 1,00 0,70 8,300 5,81
1,00*0,70*7,900 1,00 0,70 7,900 5,53
1,00*[,53+0,05]*0,450 1,00 0,58 0,450 0,26
1,00*11,10*[7,85+1,15] 1,00 11,10 9,000 99,90
SPALLA SPC Dx *1,00*12,50*6,300 1,00 12,50 6,300 78,75
2,00*1,80*6,300 2,00 1,80 6,300 22,68
1,00*12,50*3,300 1,00 12,50 3,300 41,25
1,00*4,60*9,650 1,00 4,60 9,650 44,39
1,00*4,60*10,450 1,00 4,60 10,450 48,07
2,00*3,30*[0,50*(3,13+1,05)] 2,00 3,30 2,090 13,79
1,00*0,70*7,000 1,00 0,70 7,000 4,90
1,00*0,70*7,350 1,00 0,70 7,350 5,15
2,00*3,96*0,500 2,00 3,96 0,500 3,96
2,00*0,50*0,600 2,00 0,50 0,600 0,60
1,00*[0,53+0,05]*6,800 1,00 0,58 6,800 3,94
2,00*1,10*5,300 2,00 1,10 5,300 11,66
1,00*3,50*9,650 1,00 3,50 9,650 33,78
1,00*3,50*10,450 1,00 3,50 10,450 36,58
2,00*3,30*[0,50*(1,05+3,13)] 2,00 3,30 2,090 13,79
1,00*11,10*[8,60+1,10] 1,00 11,10 9,700 107,67
SPALLA SPD Dx *1,00*12,50*5,000 1,00 12,50 5,000 62,50
2,00*1,80*5,000 2,00 1,80 5,000 18,00
1,00*4,80*8,300 1,00 4,80 8,300 39,84
1,00*4,80*7,900 1,00 4,80 7,900 37,92
1,00*12,50*4,100 1,00 12,50 4,100 51,25
1,00*0,70*8,300 1,00 0,70 8,300 5,81
1,00*0,70*7,900 1,00 0,70 7,900 5,53
1,00*[0,53+0,05]*0,450 1,00 0,58 0,450 0,26
2,00*2,15*2,510 2,00 2,15 2,510 10,79
1,00*0,25*2,510 1,00 0,25 2,510 0,63
2,00*2,15*2,130 2,00 2,15 2,130 9,16
1,00*0,25*2,130 1,00 0,25 2,130 0,53
2,00*1,15*3,800 2,00 1,15 3,800 8,74
1,00*3,45*8,300 1,00 3,45 8,300 28,64
1,00*3,45*7,900 1,00 3,45 7,900 27,26
1,00*[0,53+0,05]*3,450 1,00 0,58 3,450 2,00
1,00*11,10*[7,90+1,15] 1,00 11,10 9,050 100,46
SPALLA SPA Sx *2,00*[0,34+0,75]*2,520 2,00 1,09 2,520 5,49
2,00*[1,23+0,38]*2,900 2,00 1,61 2,900 9,34
2,00*10,50*2,650 2,00 10,50 2,650 55,65
1,00*0,50*2,900 1,00 0,50 2,900 1,45
1,00*0,50*2,520 1,00 0,50 2,520 1,26
2,00*2,00*1,700 2,00 2,00 1,700 6,80
1,00*0,25*1,700 1,00 0,25 1,700 0,43
2,00*2,00*2,090 2,00 2,00 2,090 8,36
1,00*0,25*2,090 1,00 0,25 2,090 0,52
SPALLA SPB Sx *2,00*[0,34+0,75]*2,520 2,00 1,09 2,520 5,49
2,00*[1,23+0,38]*2,900 2,00 1,61 2,900 9,34
2,00*10,50*2,650 2,00 10,50 2,650 55,65
1,00*0,50*2,900 1,00 0,50 2,900 1,45
1,00*0,50*2,520 1,00 0,50 2,520 1,26
2,00*2,00*1,700 2,00 2,00 1,700 6,80
1,00*0,25*1,700 1,00 0,25 1,700 0,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´705,56 103´170´705,73
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R I P O R T O 1´705,56 103´170´705,73

2,00*2,00*2,090 2,00 2,00 2,090 8,36
1,00*0,25*2,090 1,00 0,25 2,090 0,52

SOMMANO... mq 1´714,44 19,38 33´225,85

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1827 / 10376 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA
02/03/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA - SPALLA SPB *1,00*64,00*12,500 1,00 64,00 12,500 800,00
SPALLA SPC - SPALLA SPD *1,00*64,00*12,500 1,00 64,00 12,500 800,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA - SPALLA SPB *1,00*31,00*12,500 1,00 31,00 12,500 387,50

SOMMANO... mq 1´987,50 373,18 741´695,25

1828 / 10377 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
CARREGGIATA Dx *1,00*43,00*[10,50+0,50*2] 1,00 43,00 11,500 494,50
CARREGGIATA Sx *1,00*[70,85+72,55]*11,500 1,00 143,40 11,500 1´649,10

SOMMANO... mq 2´143,60 3,02 6´473,67

1829 / 10378 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *[2+2]*143,40 4,00 143,40 573,60
CARREGGIATA Dx *2,00*31,00 2,00 31,00 62,00

SOMMANO... ml 635,60 59,65 37´913,54

1830 / 10379 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Dx *1,00*31,00*[1,25+0,75] 1,00 31,00 2,000 62,00
CARREGGIATA Sx *2,00*143,40*[1,25+0,75] 2,00 143,40 2,000 573,60

SOMMANO... mq 635,60 1,49 947,04

1831 / 10380 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *8,00 8,00
pista Sx Agrigento *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 12,00 67,27 807,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´991´768,32
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R I P O R T O 103´991´768,32

1832 / 10381 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata Dx *2,00*68,00 2,00 68,00 136,00

carreggiata Sx *1,00*32,00 1,00 32,00 32,00

SOMMANO... m 168,00 9,00 1´512,00

1833 / 10382 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Dx *2,00*68,00*1,300 2,00 68,00 1,300 176,80
carreggiata Sx *1,00*32,00*1,300 1,00 32,00 1,300 41,60

SOMMANO... mq 218,40 13,10 2´861,04

1834 / 10383 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *9,00*0,80 9,00 0,80 7,20
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 7,20 22,47 161,78

1835 / 10384 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US carreggiata Sx *168,00 168,00 168,00
ANAS 2000 carreggiata Dx *42,00 42,00 42,00
03/03/2011

SOMMANO... m 210,00 27,10 5´691,00

1836 / 10399 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *8,00*10,000 8,00 10,000 80,00
pista sx Agrigento *4,00*10,000 4,00 10,000 40,00

SOMMANO... Kg 120,00 1,27 152,40

1837 / 10400 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
cravatte in asse tubo DN 315 e scarico *12,00*6,300 12,00 6,300 75,60

SOMMANO... kg 75,60 1,21 91,48

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1838 / 10365 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´002´238,02
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R I P O R T O 104´002´238,02

n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*168,00 3,00 168,00 504,00
pista sx Agrigento *3,00*42,00 3,00 42,00 126,00

SOMMANO... ml 630,00 1,74 1´096,20

1839 / 10385 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *8,00*0,45*0,450 8,00 0,45 0,450 1,62
pista Sx Agrigento
pista  *4,00*0,45*0,450 4,00 0,45 0,450 0,81

SOMMANO... mq 2,43 33,68 81,84

1840 / 10401 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
2,00*71,00*3,500*16,400 2,00 71,00 3,500 16,400 8´150,80
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
1,00*42,00*3,500*16,400 1,00 42,00 3,500 16,400 2´410,80

SOMMANO... kg 10´561,60 1,21 12´779,54

VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI  (Cat 148)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1841 / 10416 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
13/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P1  -  Dx *[1+1]*4,00*3,000*8,400 2,00 4,00 3,000 8,400 201,60
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*8,400 4,00 0,85 0,250 8,400 -7,14
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*8,400 4,00 0,35 0,200 8,400 -2,35
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*8,400 8,00 0,137 8,400 -9,21

Parziale... mc 182,90
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P 2  -  Dx *[1+1]*4,00*3,000*9,600 2,00 4,00 3,000 9,600 230,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*9,600 4,00 0,85 0,250 9,600 -8,16
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,600 4,00 0,35 0,200 9,600 -2,69
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,600 8,00 0,137 9,600 -10,52

Parziale... mc 209,03
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P 1  -  Sx *[1+1]*4,00*3,000*16,800 2,00 4,00 3,000 16,800 403,20
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*16,800 4,00 0,85 0,250 16,800 -14,28
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*16,800 4,00 0,35 0,200 16,800 -4,70
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*16,800 8,00 0,137 16,800 -18,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 757,74 104´016´195,60
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R I P O R T O 757,74 104´016´195,60

Parziale... mc 365,81
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
PILA N. P2  - Sx *[1+1]*4,00*3,000*15,600 2,00 4,00 3,000 15,600 374,40
A detrarre *[2*2]*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*15,600 4,00 0,85 0,250 15,600 -13,26
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*15,600 4,00 0,35 0,200 15,600 -4,37
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*15,600 8,00 0,137 15,600 -17,10

Parziale... mc 339,67

Sommano positivi... mc 1´209,60
Sommano negativi... mc -112,19

SOMMANO... mc 1´097,41 85,86 94´223,62

1842 / 10417 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
fusto pile P1 Dx
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*8,400 4,00 0,75 2,000 8,400 50,40
4,00*0,50*2,000*8,400 4,00 0,50 2,000 8,400 33,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*8,400 2,00 1,31 2,000 8,400 44,02
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*8,400 2,00 0,71 2,000 8,400 23,86

Parziale... mq 151,88
PILA 4.00*3.00
fusto pile P2  Dx
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*9,600 4,00 0,75 2,000 9,600 57,60
4,00*0,50*2,000*9,600 4,00 0,50 2,000 9,600 38,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*9,600 2,00 1,31 2,000 9,600 50,30
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*9,600 2,00 0,71 2,000 9,600 27,26

Parziale... mq 173,56
PILA 4.00*3.00
fusto pile P1  Sx
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*16,800 4,00 0,75 2,000 16,800 100,80
4,00*0,50*2,000*16,800 4,00 0,50 2,000 16,800 67,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*16,800 2,00 1,31 2,000 16,800 88,03
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*16,800 2,00 0,71 2,000 16,800 47,71

Parziale... mq 303,74
PILA 4.00*3.00
fusto pile P2  Sx
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*2,000*15,600 4,00 0,75 2,000 15,600 93,60
4,00*0,50*2,000*15,600 4,00 0,50 2,000 15,600 62,40
2,00*[0,255+0,80+0,255]*2,000*15,600 2,00 1,31 2,000 15,600 81,74
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,000*15,600 2,00 0,71 2,000 15,600 44,30

Parziale... mq 282,04

SOMMANO... mq 911,22 19,38 17´659,44

1843 / 10418 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
carreggiata Dx-Sx
da pila P1 a P12   - Dx  -  Sx *4,00*[0,80*2*3,1416/
4]*2,000*[8,40+9,60+16,80+15,60] 4,00 1,26 2,000 50,400 508,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 508,03 104´128´078,66
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R I P O R T O 508,03 104´128´078,66

SOMMANO... mq 508,03 24,06 12´223,20

1844 / 10419 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
30/03/2011 Come da voce d'elenco

pista Sx - pila P1 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pista Sx - pila P1 *1,00*14,08*14,740*1,800 1,00 14,08 14,740 1,800 373,57
pista Sx - pila P2 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pista Sx - pila P2 *1,00*14,08*14,740*0,600 1,00 14,08 14,740 0,600 124,52

SOMMANO... % 2´573,49 10,00 257,35

1845 / 10420 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 94.00
Vedi voce n° 10416 [mc 1 097.41] *94,000 94,000 103´156,54

SOMMANO... kg 103´156,54 0,83 85´619,93

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1846 / 10421 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1 A PILA 2 Dx-Sx  - n.4
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P2
mq. 8.163 *4,00*2,50*8,163 4,00 2,50 8,163 81,63
mq. 7.454 *4,00*3,00*7,454*2,000 4,00 3,00 7,454 2,000 178,90
4,00*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 4,00 0,275 6,100 6,71
mq. 2.055 *4,00*2,00*2,055*6,256 4,00 2,00 2,055 6,256 102,85
a detrarre *4,00*[2*(0,50*(0,30+0,40)*0,20)*0,20] 4,00 0,028 -0,11

Parziale... mc 369,98

Sommano positivi... mc 370,09
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 369,98 85,86 31´766,48

1847 / 10422 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
BAGGIOLI
PILA P1-P2 INTERNO *[2*2]*1,10*1,100*0,300 4,00 1,10 1,100 0,300 1,45
PILA P1-P2 ESTERNO *[2*2]*1,10*1,100*0,150 4,00 1,10 1,100 0,150 0,73

SOMMANO... mc 2,18 85,86 187,17

1848 / 10423 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´258´132,79
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 104´258´132,79

16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10421 [mc 369.98] *115,000 115,000 42´547,70
baggioli (vedi art. NP.CMC.08)
BAGGIOLO DA H=15- H=26 KG/CAD. 110.00
BAGGIOLO DA H=30- H=42 KG/CAD. 130.00
CARREGGIATA DX INTERNO *4,00*110,000 4,00 110,000 440,00
CARREGGIATA DX ESTERNO *4,00*130,000 4,00 130,000 520,00

SOMMANO... kg 43´507,70 0,83 36´111,39

1849 / 10424 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
PILA P1-P2 INTERNO *[2*2]*[1,10*4]*0,300 4,00 4,40 0,300 5,28
PILA P1-P2 ESTERNO *[2*2]*[1,10*4]*0,150 4,00 4,40 0,150 2,64

SOMMANO... mq 7,92 19,38 153,49

1850 / 10425 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
02/05/2011 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*3.00 - N. PULVINI 4
PILE P1 - P2 CARREGGIATA Dx e Sx
mq. 8.163 *4,00*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *4,00*[2*2]*7,454 4,00 4,00 7,454 119,26
4,00*4,00*0,250*6,100 4,00 4,00 0,250 6,100 24,40
4,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 4,00 4,00 0,200 5,862 18,76
4,00*2,00*0,300*5,730 4,00 2,00 0,300 5,730 13,75
4,00*2,00*0,300*0,940 4,00 2,00 0,300 0,940 2,26
4,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 4,00 4,00 0,200 0,985 3,15
mq. 1.76 *4,00*4,00*1,760*[0,50*(6,78+5,73)] 4,00 4,00 1,760 6,255 176,14
mq. 1.202 *4,00*4,00*1,202 4,00 4,00 1,202 19,23
4,00*2,00*2,000*0,600 4,00 2,00 2,000 0,600 9,60

Parziale... mq 451,85

SOMMANO... mq 451,85 136,00 61´451,60

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1851 / 10426 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLE  SPA LATO Sx
ELEVAZIONE *1,00*12,75*2,000*7,500 1,00 12,75 2,000 7,500 191,25
1,00*11,15*1,200*5,150 1,00 11,15 1,200 5,150 68,91
1,00*2,00*0,250*3,600 1,00 2,00 0,250 3,600 1,80
1,00*2,00*0,250*3,240 1,00 2,00 0,250 3,240 1,62
1,00*8,05*0,800*11,650 1,00 8,05 0,800 11,650 75,03
1,00*8,05*0,800*11,300 1,00 8,05 0,800 11,300 72,77
1,00*6,85*0,700*0,450 1,00 6,85 0,700 0,450 2,16
1,00*1,50*1,200*0,200 1,00 1,50 1,200 0,200 0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413,90 104´355´849,27
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R I P O R T O 413,90 104´355´849,27

1,00*0,75*1,200*0,200 1,00 0,75 1,200 0,200 0,18
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58

Parziale... mc 412,50
SPALLE  SPB LATO Sx
ELEVAZIONE *1,00*12,75*2,000*5,050 1,00 12,75 2,000 5,050 128,78
1,00*11,15*1,200*5,150 1,00 11,15 1,200 5,150 68,91
1,00*2,00*0,250*3,620 1,00 2,00 0,250 3,620 1,81
1,00*2,00*0,250*3,570 1,00 2,00 0,250 3,570 1,79
1,00*8,05*0,800*8,800 1,00 8,05 0,800 8,800 56,67
1,00*8,05*0,800*9,100 1,00 8,05 0,800 9,100 58,60
1,00*6,85*0,700*0,450 1,00 6,85 0,700 0,450 2,16
1,00*1,50*1,200*0,200 1,00 1,50 1,200 0,200 0,36
1,00*0,75*1,200*0,200 1,00 0,75 1,200 0,200 0,18
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58

Parziale... mc 317,68
SPALLE  SPA LATO Dx
ELEVAZIONE *1,00*12,75*2,000*4,000 1,00 12,75 2,000 4,000 102,00
1,00*11,15*1,200*5,250 1,00 11,15 1,200 5,250 70,25
1,00*2,00*0,250*3,580 1,00 2,00 0,250 3,580 1,79
1,00*2,00*0,250*3,270 1,00 2,00 0,250 3,270 1,64
1,00*8,05*0,800*8,150 1,00 8,05 0,800 8,150 52,49
1,00*8,05*0,800*7,850 1,00 8,05 0,800 7,850 50,55
1,00*6,85*0,700*0,450 1,00 6,85 0,700 0,450 2,16
1,00*1,50*1,200*0,200 1,00 1,50 1,200 0,200 0,36
1,00*0,75*1,200*0,200 1,00 0,75 1,200 0,200 0,18
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58

Parziale... mc 279,84
SPALLE  SPB LATO Dx
ELEVAZIONE *1,00*12,75*2,000*5,200 1,00 12,75 2,000 5,200 132,60
1,00*11,15*1,200*5,100 1,00 11,15 1,200 5,100 68,24
1,00*2,00*0,250*3,590 1,00 2,00 0,250 3,590 1,80
1,00*2,00*0,250*3,270 1,00 2,00 0,250 3,270 1,64
1,00*8,05*0,800*9,260 1,00 8,05 0,800 9,260 59,63
1,00*8,05*0,800*9,000 1,00 8,05 0,800 9,000 57,96
1,00*6,85*0,700*0,450 1,00 6,85 0,700 0,450 2,16
1,00*1,50*1,200*0,200 1,00 1,50 1,200 0,200 0,36
1,00*0,75*1,200*0,200 1,00 0,75 1,200 0,200 0,18
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,250 1,00 10,50 0,600 0,250 -1,58

Parziale... mc 322,99
SOLETTA SPA-SPB  CARREGGIATA  Dx - Sx *
4,00*10,50*2,500*0,300 4,00 10,50 2,500 0,300 31,50

Parziale... mc 31,50

Sommano positivi... mc 1´370,83
Sommano negativi... mc -6,32

SOMMANO... mc 1´364,51 85,86 117´156,83

1852 / 10427 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,30+
0,15] 1,00 1,10 1,100 0,450 0,54
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,30+
0,14] 1,00 1,10 1,100 0,440 0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,07 104´473´006,10



pag. 445

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,07 104´473´006,10

baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,30+
0,16] 1,00 1,10 1,100 0,460 0,56
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,30+
0,15] 1,00 1,10 1,100 0,450 0,54

Parziale... mc 2,17

SOMMANO... mc 2,17 85,86 186,32

1853 / 10428 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ELEVAZIONE SPALLE
SPALLA SPA  - Sx *1,00*12,75*7,500 1,00 12,75 7,500 95,63
2,00*2,00*7,500 2,00 2,00 7,500 30,00
1,00*12,75*5,150 1,00 12,75 5,150 65,66
2,00*2,00*3,600 2,00 2,00 3,600 14,40
1,00*0,25*3,600 1,00 0,25 3,600 0,90
2,00*2,00*3,240 2,00 2,00 3,240 12,96
1,00*0,25*3,240 1,00 0,25 3,240 0,81
1,00*8,05*11,650 1,00 8,05 11,650 93,78
1,00*0,80*11,650 1,00 0,80 11,650 9,32
1,00*8,05*11,300 1,00 8,05 11,300 90,97
1,00*0,80*11,300 1,00 0,80 11,300 9,04
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
1,00*6,85*0,700 1,00 6,85 0,700 4,80
2,00*8,05*6,300 2,00 8,05 6,300 101,43
1,00*6,85*5,350 1,00 6,85 5,350 36,65
1,00*6,85*5,000 1,00 6,85 5,000 34,25
1,00*11,15*11,450 1,00 11,15 11,450 127,67
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
SOLETTA  *2,00*[10,50+2,50]*0,300 2,00 13,00 0,300 7,80

Parziale... mq 749,77
ELEVAZIONE SPALLE
SPALLA SPB - Sx *1,00*12,75*5,050 1,00 12,75 5,050 64,39
2,00*2,00*5,050 2,00 2,00 5,050 20,20
1,00*12,75*5,150 1,00 12,75 5,150 65,66
2,00*2,00*3,620 2,00 2,00 3,620 14,48
1,00*0,25*3,620 1,00 0,25 3,620 0,91
2,00*2,00*3,570 2,00 2,00 3,570 14,28
1,00*0,25*3,570 1,00 0,25 3,570 0,89
1,00*8,05*8,800 1,00 8,05 8,800 70,84
1,00*0,80*8,800 1,00 0,80 8,800 7,04
1,00*8,05*9,100 1,00 8,05 9,100 73,26
1,00*0,80*9,100 1,00 0,80 9,100 7,28
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
1,00*6,85*0,700 1,00 6,85 0,700 4,80
2,00*8,05*3,850 2,00 8,05 3,850 61,99
1,00*6,85*4,950 1,00 6,85 4,950 33,91
1,00*6,85*5,250 1,00 6,85 5,250 35,96
1,00*11,15*9,000 1,00 11,15 9,000 100,35
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
SOLETTA  *2,00*[10,50+2,50]*0,300 2,00 13,00 0,300 7,80

Parziale... mq 597,74
ELEVAZIONE SPALLE
SPALLA SPA  - Dx *1,00*12,75*4,000 1,00 12,75 4,000 51,00
2,00*2,00*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
1,00*12,75*5,250 1,00 12,75 5,250 66,94
2,00*2,00*3,580 2,00 2,00 3,580 14,32
1,00*0,25*3,580 1,00 0,25 3,580 0,90
2,00*2,00*3,270 2,00 2,00 3,270 13,08
1,00*0,25*3,270 1,00 0,25 3,270 0,82
1,00*8,05*8,150 1,00 8,05 8,150 65,61
1,00*0,80*8,150 1,00 0,80 8,150 6,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´582,70 104´473´192,42
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R I P O R T O 1´582,70 104´473´192,42

1,00*8,05*7,850 1,00 8,05 7,850 63,19
1,00*0,80*7,850 1,00 0,80 7,850 6,28
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
1,00*6,85*0,700 1,00 6,85 0,700 4,80
2,00*8,05*2,870 2,00 8,05 2,870 46,21
1,00*6,85*5,280 1,00 6,85 5,280 36,17
1,00*6,85*4,980 1,00 6,85 4,980 34,11
1,00*11,15*8,050 1,00 11,15 8,050 89,76
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
SOLETTA  *2,00*[10,50+2,50]*0,300 2,00 13,00 0,300 7,80

Parziale... mq 537,21
ELEVAZIONE SPALLE
SPALLA SPB  - Sx *1,00*12,75*5,200 1,00 12,75 5,200 66,30
2,00*2,00*5,200 2,00 2,00 5,200 20,80
1,00*12,75*5,100 1,00 12,75 5,100 65,03
2,00*2,00*3,590 2,00 2,00 3,590 14,36
1,00*0,25*3,590 1,00 0,25 3,590 0,90
2,00*2,00*3,270 2,00 2,00 3,270 13,08
1,00*0,25*3,270 1,00 0,25 3,270 0,82
1,00*8,05*9,260 1,00 8,05 9,260 74,54
1,00*0,80*9,260 1,00 0,80 9,260 7,41
1,00*8,05*9,000 1,00 8,05 9,000 72,45
1,00*0,80*9,000 1,00 0,80 9,000 7,20
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
1,00*6,85*0,700 1,00 6,85 0,700 4,80
2,00*8,05*4,000 2,00 8,05 4,000 64,40
1,00*6,85*5,260 1,00 6,85 5,260 36,03
1,00*6,85*5,000 1,00 6,85 5,000 34,25
1,00*11,15*9,100 1,00 11,15 9,100 101,47
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
SOLETTA  *2,00*[10,50+2,50]*0,300 2,00 13,00 0,300 7,80

Parziale... mq 605,34

SOMMANO... mq 2´490,06 19,38 48´257,36

1854 / 10429 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*[1,10*4]*[0,30+
0,15] 1,00 4,40 0,450 1,98
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*[0,30+
0,14] 1,00 4,40 0,440 1,94
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*[1,10*4]*[0,30+
0,16] 1,00 4,40 0,460 2,02
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*[0,30+
0,15] 1,00 4,40 0,450 1,98

Parziale... mq 7,92

SOMMANO... mq 7,92 19,38 153,49

1855 / 11371 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Pista DX
Elevaszione Spalla A *16350,470 16350,470 16´350,47
Elevazione spalla B *18540,740 18540,740 18´540,74
Pista SX
Elevaszione Spalla A *27068,740 27068,740 27´068,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´959,95 104´521´603,27
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R I P O R T O 61´959,95 104´521´603,27

Elevazione spalla B *18258,660 18258,660 18´258,66
baggioli spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
BAGGIOLI H=16 cm:  KG. CAD. 226.33 *[2*2]*
226,330 4,00 226,330 905,32
BAGGIOLI H=30 cm:  KG. CAD. 227.39 *[2*2]*
227,390 4,00 227,390 909,56

SOMMANO... kg 82´033,49 0,83 68´087,80

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1856 / 10430 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista dx Caltanissetta
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *173,00*12,750*0,320 173,00 12,750 0,320 705,84
marciapiedi e cordolo *173,00*[0,75+1,50]*0,200 173,00 2,250 0,200 77,85

Parziale... mc 783,69
pista sx Agrigento
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *178,00*12,750*0,320 178,00 12,750 0,320 726,24
marciapiedi e cordolo *178,00*[0,75+1,50]*0,200 178,00 2,250 0,200 80,10

Parziale... mc 806,34

SOMMANO... mc 1´590,03 95,13 151´259,55

1857 / 10431 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Dx per Caltanisetta Kg mq. 100.00 *1,00*
173,00*12,750*100,000 1,00 173,00 12,750 100,000 220´575,00
pista Sx per Agrigento     Kg mq. 100.00 *1,00*
178,00*12,750*100,000 1,00 178,00 12,750 100,000 226´950,00

SOMMANO... kg 447´525,00 0,83 371´445,75

1858 / 10432 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
22/06/2006 pista  dx Caltanissetta *173,00*12,750 173,00 12,750 2´205,75

pista  sx Agrigento *178,00*12,750 178,00 12,750 2´269,50

SOMMANO... mq 4´475,25 39,88 178´472,97

1859 / 10433 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti solette Sx *2,00*178,00*0,600 2,00 178,00 0,600 213,60
pareti solette Dx *2,00*173,00*0,600 2,00 173,00 0,600 207,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 421,20 105´290´869,34
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R I P O R T O 421,20 105´290´869,34

testate *[2+2]*12,75*0,350 4,00 12,75 0,350 17,85

SOMMANO... mq 439,05 19,38 8´508,79

1860 / 10434 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo impermeab soletta
pista Dx Caltanissetta *1,00*189,10*10,800 1,00 189,10 10,800 2´042,28
pista Sx Agrigento *1,00*194,10*10,800 1,00 194,10 10,800 2´096,28

SOMMANO... mq 4´138,56 3,02 12´498,45

1861 / 10435 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

a protezione marciapiede *1,00*189,10*[1,50+0,75] 1,00 189,10 2,250 425,48
1,00*194,10*[1,50+0,75] 1,00 194,10 2,250 436,73

SOMMANO... mq 862,21 1,49 1´284,69

1862 / 10436 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
22/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
pista dx Caltanissetta
impalcato  *1,00*50,90*12,750*198,000 1,00 50,90 12,750 198,000 128´497,05
1,00*71,00*12,750*250,000 1,00 71,00 12,750 250,000 226´312,50
1,00*50,90*12,750*198,000 1,00 50,90 12,750 198,000 128´497,05
pista Sx Agrigento
impalcato  *1,00*53,40*12,750*198,000 1,00 53,40 12,750 198,000 134´808,30
1,00*71,00*12,750*250,000 1,00 71,00 12,750 250,000 226´312,50
1,00*53,40*12,750*198,000 1,00 53,40 12,750 198,000 134´808,30

SOMMANO... kg 979´235,70 2,73 2´673´313,46

1863 / 10437 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10436 [kg 979 235.70] 979´235,70

SOMMANO... Kg 979´235,70 0,24 235´016,57

1864 / 10438 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*189,10 2,00 189,10 378,20

pista Sx Agrigento *2,00*194,10 2,00 194,10 388,20

SOMMANO... ml 766,40 59,65 45´715,76

1865 / 10439 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´267´207,06
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R I P O R T O 108´267´207,06

16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti
elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
n 3 bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *18,00 18,00
pista Sx Agrigento *22,00 22,00

SOMMANO... cadauno 40,00 67,27 2´690,80

1866 / 10440 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *18,00*10,000 18,00 10,000 180,00
pista sx Agrigento *22,00*10,000 22,00 10,000 220,00

SOMMANO... Kg 400,00 1,27 508,00

1867 / 10441 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
16/06/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
cravatte di sostegno tubo di scarico si considera ogni
3.00 m
su pile e spalle
pista dx Caltanissetta *[8+8+4+4]*6,300 24,00 6,300 151,20
pista Sx Agrigento *24,00*6,300 24,00 6,300 151,20

SOMMANO... kg 302,40 1,21 365,90

1868 / 10472 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *18,00*2,50 18,00 2,50 45,00
03/03/2011 carreggiata Sx *22,00*2,50 22,00 2,50 55,00

SOMMANO... m 100,00 22,47 2´247,00

1869 / 10473 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx *50,00 50,00 50,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *50,00 50,00 50,00
03/03/2011

SOMMANO... m 100,00 27,10 2´710,00

1870 / 10474 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Sx *126,00 126,00 126,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *[76,00+50,00] 126,00 126,00
03/03/2011 SCARICHI PILA E SPALLE

pista dx Caltanissetta
pile *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00
spalle *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
pista sx Agrigento
pile *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00
spalle *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 332,00 39,69 13´177,08

1871 / 10475 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´288´905,84
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R I P O R T O 108´288´905,84

NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315

carreggiata Dx *[50,00+126,00] 176,00 176,00
carreggiata Sx *[50,00+130,00] 180,00 180,00

SOMMANO... m 356,00 9,00 3´204,00

1872 / 10476 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315
carreggiata Dx *176,00*[0,200*2*3,1416] 176,00 1,257 221,23
carreggiata Sx *176,00*[0,200*2*3,1416] 176,00 1,257 221,23

SOMMANO... mq 442,46 13,10 5´796,23

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1873 / 10462 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[173,00+8,80*2] 3,00 190,60 571,80
pista sx Agrigento *3,00*[178,00+8,80*2] 3,00 195,60 586,80
collegamento pozzetto impalcato con di scarico
acque meteoriche
pista dx Caltanissetta *18,00*0,500 18,00 0,500 9,00
pista sx Agrigento *20,00*0,500 20,00 0,500 10,00

SOMMANO... ml 1´177,60 1,74 2´049,02

1874 / 10468 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
1,00*[191,00+183,00]*3,500*16,400 1,00 374,00 3,500 16,400 21´467,60

SOMMANO... kg 21´467,60 1,21 25´975,80

1875 / 10481 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista ( m 170.00/20.00 = 40 ) *10,00*0,45*0,450 10,00 0,45 0,450 2,03
pista Sx Agrigento
pista ( m 177.00/20.00 = 40 ) *10,00*0,45*0,450 10,00 0,45 0,450 2,03

SOMMANO... mq 4,06 33,68 136,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´326´067,63
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VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1  (Cat 149)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1876 / 10485 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
16/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
PILA 4. 00 * 2.50
PILA  N. P 1    *1,00*4,00*2,500*9,500 1,00 4,00 2,500 9,500 95,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*9,500 2,00 0,85 0,250 9,500 -4,04
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,500 2,00 0,35 0,200 9,500 -1,33
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,500 4,00 0,137 9,500 -5,21

Parziale... mc 84,42
PILA 4. 00 * 2.50
PILA  N. P 4    *1,00*4,00*2,500*13,000 1,00 4,00 2,500 13,000 130,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*13,000 2,00 0,85 0,250 13,000 -5,53
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*13,000 2,00 0,35 0,200 13,000 -1,82
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*13,000 4,00 0,137 13,000 -7,12

Parziale... mc 115,53
CARREGGIATA Dx
PILA 4. 00 * 2.50
PILA  N. P 1  *1,00*4,00*2,500*9,000 1,00 4,00 2,500 9,000 90,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*9,000 2,00 0,85 0,250 9,000 -3,83
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,000 2,00 0,35 0,200 9,000 -1,26
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,000 4,00 0,137 9,000 -4,93

Parziale... mc 79,98
PILA 4. 00 * 2.50
PILA  N. P 4   *1,00*4,00*2,500*2,000 1,00 4,00 2,500 2,000 20,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*2,000 2,00 0,85 0,250 2,000 -0,85
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*2,000 2,00 0,35 0,200 2,000 -0,28
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*2,000 4,00 0,137 2,000 -1,10

Parziale... mc 17,77

Sommano positivi... mc 335,00
Sommano negativi... mc -37,30

SOMMANO... mc 297,70 85,86 25´560,52

1877 / 10486 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
16/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 2    *1,00*4,00*3,000*23,000 1,00 4,00 3,000 23,000 276,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*23,000 2,00 0,85 0,250 23,000 -9,78
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*23,000 2,00 0,35 0,200 23,000 -3,22
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*23,000 4,00 0,137 23,000 -12,60

Parziale... mc 250,40
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 3   *1,00*4,00*3,000*23,000 1,00 4,00 3,000 23,000 276,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*23,000 2,00 0,85 0,250 23,000 -9,78
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*23,000 2,00 0,35 0,200 23,000 -3,22
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*23,000 4,00 0,137 23,000 -12,60

Parziale... mc 250,40
CARREGGIATA Dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 500,80 108´351´628,15
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R I P O R T O 500,80 108´351´628,15

PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 2 *1,00*4,00*3,000*24,000 1,00 4,00 3,000 24,000 288,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*24,000 2,00 0,85 0,250 24,000 -10,20
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*24,000 2,00 0,35 0,200 24,000 -3,36
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*24,000 4,00 0,137 24,000 -13,15

Parziale... mc 261,29
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 3 *1,00*4,00*3,000*18,000 1,00 4,00 3,000 18,000 216,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*18,000 2,00 0,85 0,250 18,000 -7,65
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*18,000 2,00 0,35 0,200 18,000 -2,52
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*18,000 4,00 0,137 18,000 -9,86

Parziale... mc 195,97

Sommano positivi... mc 1´056,00
Sommano negativi... mc -97,94

SOMMANO... mc 958,06 85,86 82´259,03

1878 / 10487 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
Vedi voce n° 10485 [mc 297.70] *92,000 92,000 27´388,40
Vedi voce n° 10486 [mc 958.06] *92,000 92,000 88´141,52

SOMMANO... kg 115´529,92 0,83 95´889,83

1879 / 10488 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*2.50
fusto pile P1-P4    N. 2  (CARREGGIATA Sx)
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*[9,50+13,00] 4,00 0,75 22,500 67,50
4,00*0,25*22,500 4,00 0,25 22,500 22,50
2,00*[0,255+0,80+0,255]*22,500 2,00 1,31 22,500 58,95
2,00*[0,206+0,30+0,206]*22,500 2,00 0,71 22,500 31,95

Parziale... mq 180,90
PILA 4. 00 * 2.50
fusto pile P1-P4     N. 2    (CARREGGIATA Dx)
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*[9,00+2,00] 4,00 0,75 11,000 33,00
4,00*0,25*11,000 4,00 0,25 11,000 11,00
2,00*1,31*11,000 2,00 1,31 11,000 28,82
2,00*[0,206+0,30+0,206]*11,000 2,00 0,71 11,000 15,62

Parziale... mq 88,44

SOMMANO... mq 269,34 19,38 5´219,81

1880 / 10489 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00* 3.00
fusto pile P2-P3    N. 2  (CARREGGIATA Sx)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´534´996,82
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R I P O R T O 108´534´996,82

altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*[23,00+23,00] 4,00 0,75 46,000 138,00
4,00*0,50*46,000 4,00 0,50 46,000 92,00
2,00*[0,255+0,80+0,255]*46,000 2,00 1,31 46,000 120,52
2,00*[0,206+0,30+0,206]*46,000 2,00 0,71 46,000 65,32

Parziale... mq 415,84
PILA 4. 00 * 3.00
fusto pile P2-P3     N. 2    (CARREGGIATA Dx)
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*[24,00+18,00] 4,00 0,75 42,000 126,00
4,00*0,50*42,000 4,00 0,50 42,000 84,00
2,00*1,31*42,000 2,00 1,31 42,000 110,04
2,00*[0,206+0,30+0,206]*42,000 2,00 0,71 42,000 59,64

Parziale... mq 379,68

SOMMANO... mq 795,52 19,38 15´417,18

1881 / 10490 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
16/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00* 2.50-3.00
fusto pile P1-P4        N. 4  (CARREGGIATA Sx)
altezza - svilupo corrente parte rotonda con raggio 80
cm. *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*[9,50+13,00+23,00+
23,00] 4,00 1,26 68,500 345,24

Parziale... mq 345,24
PILA 4. 00 * 2.50-3.00
fusto pile P1-P4        N. 4    (CARREGGIATA Dx)
altezza - svilupo corrente *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*
[9,00+2,00+24,00+18,00] 4,00 1,26 53,000 267,12

Parziale... mq 267,12

SOMMANO... mq 612,36 24,06 14´733,38

1882 / 10562 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
30/03/2011 Come da voce d'elenco

Carreggiata pile Sx
pila P4 (4.00*2.50) *1,00*13,08*14,740*3,000 1,00 13,08 14,740 3,000 578,40
pila P2 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*3,000 1,00 14,08 14,740 3,000 622,62
pila P3 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*3,000 1,00 14,08 14,740 3,000 622,62
Carreggiata pile dx
pila P2 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*4,000 1,00 14,08 14,740 4,000 830,16
pila P3 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 (4.00*3.00) *1,00*14,08*14,740*3,000 1,00 14,08 14,740 3,000 622,62

SOMMANO... % 10´540,32 10,00 1´054,03

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1883 / 10491 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´566´201,41
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R I P O R T O 108´566´201,41

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA P1  e  PILA P4   CARREGGIATA Sx-Dx
- N. 2+2
PULVINO  -  4.00*2.50
mq. 8.163 *[2+2]*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *[2+2]*2,50*7,454*2,000 4,00 2,50 7,454 2,000 149,08
[2+2]*[0,50*(2,00+2,50)*0,05*2]*6,100 4,00 0,225 6,100 5,49
mq. 1.655 *[2+2]*2,00*1,655*6,256 4,00 2,00 1,655 6,256 82,83

Parziale... mc 302,70

SOMMANO... mc 302,70 85,86 25´989,82

1884 / 10492 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA P2  e   PILA P3   CARREGGIATA Sx-Dx
- N. 2+2
PULVINO  -  4.00*3.00
mq. 8.163 *[2+2]*2,50*8,163 4,00 2,50 8,163 81,63
mq. 7.454 *[2+2]*3,00*7,454*2,000 4,00 3,00 7,454 2,000 178,90
[2+2]*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 4,00 0,275 6,100 6,71
mq. 2.055 *[2+2]*2,00*2,055*6,256 4,00 2,00 2,055 6,256 102,85

Parziale... mc 370,09

SOMMANO... mc 370,09 85,86 31´775,93

1885 / 10493 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA 1 A PILA 2   TIPO A-B  -
CARREGGIATA Sx  - n.4
BAGGIOLI
PILA P1-P4 INTERNO *1,10*1,100*[0,15*4] 1,10 1,100 0,600 0,73
PILA P1-P4 ESTERNO *1,10*1,100*0,600 1,10 1,100 0,600 0,73
DA PILA 1 A PILA 2   TIPO A-B  -
CARREGGIATA Dx  - n.4
BAGGIOLI
PILA P1-P4 INTERNO *1,10*1,100*0,600 1,10 1,100 0,600 0,73
PILA P1-P4 ESTERNO *1,10*1,100*0,600 1,10 1,100 0,600 0,73

SOMMANO... mc 2,92 85,86 250,71

1886 / 10494 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
DA PILA 1 A PILA 2   -  CARREGGIATA Sx  -
n.2+2
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10491 [mc 302.70] *139,000 139,000 42´075,30
Vedi voce n° 10492 [mc 370.09] *139,000 139,000 51´442,51
baggioli (vedi art. NP.CMC.06)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´517,81 108´624´217,87
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R I P O R T O 93´517,81 108´624´217,87

BAGGIOLO DA H=15 -  KG/CAD. 70.00
H=15 cm. *[8*2]*70,000 16,00 70,000 1´120,00

SOMMANO... kg 94´637,81 0,83 78´549,38

1887 / 10495 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
PILA P1-P4 INTERNO Sx *1,00*[1,10*4]*[0,15*4] 1,00 4,40 0,600 2,64
PILA P1-P4 ESTERNO Sx *1,00*[1,10*4]*0,600 1,00 4,40 0,600 2,64
PILA P1-P4 ESTERNO Dx *1,00*[1,10*4]*0,600 1,00 4,40 0,600 2,64
PILA P1-P4 INTERNO Dx *1,00*[1,10*4]*0,600 1,00 4,40 0,600 2,64

SOMMANO... mq 10,56 19,38 204,65

1888 / 10496 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*2.50 TIPO A - N.
PULVINI 2+2
PILE P1 - P4  CARREGGIATA   Sx-Dx
mq. 8.163 *[2+2]*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *4,00*[2*2]*7,454 4,00 4,00 7,454 119,26
4,00*4,00*0,250*6,100 4,00 4,00 0,250 6,100 24,40
4,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 4,00 4,00 0,200 5,862 18,76
4,00*2,00*0,300*5,730 4,00 2,00 0,300 5,730 13,75
4,00*2,00*0,300*0,940 4,00 2,00 0,300 0,940 2,26
4,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 4,00 4,00 0,200 0,985 3,15
mq. 1.51 *4,00*4,00*1,510*[0,50*(6,78+5,73)] 4,00 4,00 1,510 6,255 151,12
mq. 0.944 *4,00*4,00*0,944 4,00 4,00 0,944 15,10
4,00*2,00*2,000*0,600 4,00 2,00 2,000 0,600 9,60

Parziale... mq 422,70

SOMMANO... mq 422,70 136,00 57´487,20

1889 / 10563 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*3.00 TIPO A - N.
PULVINI 2+2
PILE P2 - P3  CARREGGIATA   Sx-Dx
mq. 8.163 *[2+2]*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *4,00*[2*2]*7,454 4,00 4,00 7,454 119,26
4,00*4,00*0,500*6,100 4,00 4,00 0,500 6,100 48,80
4,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 4,00 4,00 0,200 5,862 18,76
4,00*2,00*0,300*5,730 4,00 2,00 0,300 5,730 13,75
4,00*2,00*0,300*0,940 4,00 2,00 0,300 0,940 2,26
4,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 4,00 4,00 0,200 0,985 3,15
mq. 1.76 *4,00*4,00*1,760*[0,50*(6,78+5,73)] 4,00 4,00 1,760 6,255 176,14
mq. 1.202 *4,00*4,00*1,202 4,00 4,00 1,202 19,23
4,00*2,00*2,000*0,600 4,00 2,00 2,000 0,600 9,60

Parziale... mq 476,25

SOMMANO... mq 476,25 136,00 64´770,00

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1890 / 10548 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´825´229,10
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R I P O R T O 108´825´229,10

24/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA SP1-Dx *12,75*2,000*3,500 12,75 2,000 3,500 89,25
10,75*1,200*4,850 10,75 1,200 4,850 62,57
5,60*1,000*7,450 5,60 1,000 7,450 41,72
5,60*1,000*7,200 5,60 1,000 7,200 40,32
5,60*0,500*0,500 5,60 0,500 0,500 1,40
2,00*2,00*0,400*3,300 2,00 2,00 0,400 3,300 5,28
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,200 1,00 10,50 0,600 0,200 -1,26
DENTE MARCIAPIEDE *1,00*5,60*0,250*0,450 1,00 5,60 0,250 0,450 -0,63

Parziale... mc 238,65
SPALLA SP2-Dx *12,75*2,000*6,000 12,75 2,000 6,000 153,00
10,75*1,200*4,850 10,75 1,200 4,850 62,57
5,60*1,000*9,800 5,60 1,000 9,800 54,88
5,60*1,000*10,000 5,60 1,000 10,000 56,00
5,60*0,500*0,500 5,60 0,500 0,500 1,40
2,00*2,00*0,400*3,300 2,00 2,00 0,400 3,300 5,28
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,200 1,00 10,50 0,600 0,200 -1,26
DENTE MARCIAPIEDE *1,00*5,60*0,250*0,450 1,00 5,60 0,250 0,450 -0,63

Parziale... mc 331,24
SPALLA SP1-Sx *12,75*2,000*3,700 12,75 2,000 3,700 94,35
10,75*1,200*4,850 10,75 1,200 4,850 62,57
5,60*1,000*7,550 5,60 1,000 7,550 42,28
5,60*1,000*7,800 5,60 1,000 7,800 43,68
5,60*0,500*0,500 5,60 0,500 0,500 1,40
2,00*2,00*0,400*3,300 2,00 2,00 0,400 3,300 5,28
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,200 1,00 10,50 0,600 0,200 -1,26
DENTE MARCIAPIEDE *1,00*5,60*0,250*0,450 1,00 5,60 0,250 0,450 -0,63

Parziale... mc 247,67
SPALLA SP2-Sx *12,75*2,000*5,600 12,75 2,000 5,600 142,80
10,75*1,200*4,850 10,75 1,200 4,850 62,57
5,60*1,000*9,750 5,60 1,000 9,750 54,60
5,60*1,000*9,500 5,60 1,000 9,500 53,20
5,60*0,500*0,500 5,60 0,500 0,500 1,40
2,00*2,00*0,400*3,300 2,00 2,00 0,400 3,300 5,28
A DETRARRE GIUNTO *1,00*10,50*0,600*0,200 1,00 10,50 0,600 0,200 -1,26
DENTE MARCIAPIEDE *1,00*5,60*0,250*0,450 1,00 5,60 0,250 0,450 -0,63

Parziale... mc 317,96

Sommano positivi... mc 1´143,08
Sommano negativi... mc -7,56

SOMMANO... mc 1´135,52 85,86 97´495,75

1891 / 10549 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10548 [mc 1 135.52] *113,000 113,000 128´313,76

SOMMANO... kg 128´313,76 0,83 106´500,42

1892 / 10550 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
24/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´029´225,27
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R I P O R T O 109´029´225,27

SPALLA SP1 - Dx *2,00*12,75*3,500 2,00 12,75 3,500 89,25
2,00*2,00*3,500 2,00 2,00 3,500 14,00
1,00*12,75*3,650 1,00 12,75 3,650 46,54
1,00*5,60*7,450 1,00 5,60 7,450 41,72
1,00*1,00*7,450 1,00 1,00 7,450 7,45
1,00*5,60*7,200 1,00 5,60 7,200 40,32
1,00*1,00*7,200 1,00 1,00 7,200 7,20
1,00*0,50*0,500 1,00 0,50 0,500 0,25
2,00*5,60*2,300 2,00 5,60 2,300 25,76
1,00*4,40*4,900 1,00 4,40 4,900 21,56
1,00*4,40*5,150 1,00 4,40 5,150 22,66
1,00*4,40*[0,50+0,25] 1,00 4,40 0,750 3,30
[2*2]*2,00*3,300 4,00 2,00 3,300 26,40
2,00*0,40*3,300 2,00 0,40 3,300 2,64
1,00*10,75*4,850 1,00 10,75 4,850 52,14
1,00*10,75*1,200 1,00 10,75 1,200 12,90
1,00*10,75*2,300 1,00 10,75 2,300 24,73

Parziale... mq 438,82
SPALLA SP2 - Dx *2,00*12,75*6,000 2,00 12,75 6,000 153,00
2,00*2,00*6,000 2,00 2,00 6,000 24,00
1,00*12,75*3,650 1,00 12,75 3,650 46,54
1,00*5,60*9,800 1,00 5,60 9,800 54,88
1,00*1,00*9,800 1,00 1,00 9,800 9,80
1,00*5,60*10,000 1,00 5,60 10,000 56,00
1,00*1,00*10,000 1,00 1,00 10,000 10,00
1,00*0,50*0,500 1,00 0,50 0,500 0,25
2,00*5,60*4,800 2,00 5,60 4,800 53,76
1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
1,00*4,40*5,000 1,00 4,40 5,000 22,00
1,00*4,40*[0,50+0,25] 1,00 4,40 0,750 3,30
[2*2]*2,00*3,300 4,00 2,00 3,300 26,40
2,00*0,40*3,300 2,00 0,40 3,300 2,64
1,00*10,75*4,850 1,00 10,75 4,850 52,14
1,00*10,75*1,200 1,00 10,75 1,200 12,90
1,00*10,75*4,800 1,00 10,75 4,800 51,60

Parziale... mq 602,09
SPALLA SP1 - Sx *2,00*12,75*3,700 2,00 12,75 3,700 94,35
2,00*2,00*3,700 2,00 2,00 3,700 14,80
1,00*12,75*3,650 1,00 12,75 3,650 46,54
1,00*5,60*7,550 1,00 5,60 7,550 42,28
1,00*1,00*7,550 1,00 1,00 7,550 7,55
1,00*5,60*7,800 1,00 5,60 7,800 43,68
1,00*1,00*7,800 1,00 1,00 7,800 7,80
1,00*0,50*0,500 1,00 0,50 0,500 0,25
2,00*5,60*2,500 2,00 5,60 2,500 28,00
1,00*4,40*5,050 1,00 4,40 5,050 22,22
1,00*4,40*5,300 1,00 4,40 5,300 23,32
1,00*4,40*[0,50+0,25] 1,00 4,40 0,750 3,30
[2*2]*2,00*3,300 4,00 2,00 3,300 26,40
2,00*0,40*3,300 2,00 0,40 3,300 2,64
1,00*10,75*4,850 1,00 10,75 4,850 52,14
1,00*10,75*1,200 1,00 10,75 1,200 12,90
1,00*10,75*2,500 1,00 10,75 2,500 26,88

Parziale... mq 455,05
SPALLA SP2 - Sx *2,00*12,75*5,600 2,00 12,75 5,600 142,80
2,00*2,00*5,600 2,00 2,00 5,600 22,40
1,00*12,75*3,650 1,00 12,75 3,650 46,54
1,00*5,60*9,750 1,00 5,60 9,750 54,60
1,00*1,00*9,750 1,00 1,00 9,750 9,75
1,00*5,60*9,500 1,00 5,60 9,500 53,20
1,00*1,00*9,500 1,00 1,00 9,500 9,50
1,00*0,50*0,500 1,00 0,50 0,500 0,25
2,00*5,60*4,400 2,00 5,60 4,400 49,28
1,00*4,40*5,350 1,00 4,40 5,350 23,54
1,00*4,40*5,100 1,00 4,40 5,100 22,44
1,00*4,40*[0,50+0,25] 1,00 4,40 0,750 3,30
[2*2]*2,00*3,300 4,00 2,00 3,300 26,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´959,96 109´029´225,27
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R I P O R T O 1´959,96 109´029´225,27

2,00*0,40*3,300 2,00 0,40 3,300 2,64
1,00*10,75*4,850 1,00 10,75 4,850 52,14
1,00*10,75*1,200 1,00 10,75 1,200 12,90
1,00*10,75*4,400 1,00 10,75 4,400 47,30

Parziale... mq 578,98

SOMMANO... mq 2´074,94 19,38 40´212,34

1893 / 10551 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,15*
2] 1,00 1,10 1,100 0,300 0,36
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*0,300 1,00 1,10 1,100 0,300 0,36
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*1,10*1,100*0,300 1,00 1,10 1,100 0,300 0,36
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*0,300 1,00 1,10 1,100 0,300 0,36

Parziale... mc 1,44

SOMMANO... mc 1,44 85,86 123,64

1894 / 10552 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*[1,10*4]*[0,15*2] 1,00 4,40 0,300 1,32
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*0,300 1,00 4,40 0,300 1,32
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*[1,10*4]*0,300 1,00 4,40 0,300 1,32
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*0,300 1,00 4,40 0,300 1,32

Parziale... mq 5,28

SOMMANO... mq 5,28 19,38 102,33

1895 / 10553 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.08)
BAGGIOLI H=15  cm:  KG. CAD. 70.00 *[2*4]*
70,000 8,00 70,000 560,00

SOMMANO... kg 560,00 0,83 464,80

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1896 / 10497 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´070´128,38
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R I P O R T O 109´070´128,38

pista dx Caltanissetta
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *226,00*12,750*0,320 226,00 12,750 0,320 922,08
marciapiedi e cordolo *226,00*[0,75+1,50]*0,200 226,00 2,250 0,200 101,70

Parziale... mc 1´023,78
pista sx Agrigento
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *244,00*12,750*0,320 244,00 12,750 0,320 995,52
marciapiedi e cordolo *244,00*[0,75+1,50]*0,200 244,00 2,250 0,200 109,80

Parziale... mc 1´105,32

SOMMANO... mc 2´129,10 95,13 202´541,28

1897 / 10498 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

pista Dx -Sx   per Caltanisetta Kg mq.  130.00
pista Dx  *226,00*12,750*130,000 226,00 12,750 130,000 374´595,00
pista Sx  *244,00*12,750*130,000 244,00 12,750 130,000 404´430,00

SOMMANO... kg 779´025,00 0,83 646´590,75

1898 / 10499 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
05/07/2006 pista dx Caltanissetta *226,00*12,750 226,00 12,750 2´881,50

pista sx Agrigento *244,00*12,750 244,00 12,750 3´111,00

SOMMANO... mq 5´992,50 39,88 238´980,90

1899 / 10500 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*226,00*[0,40+0,20] 2,00 226,00 0,600 271,20
pareti marciapiedi Sx *2,00*244,00*0,600 2,00 244,00 0,600 292,80
testate viadotto Sx *2,00*12,75*0,350 2,00 12,75 0,350 8,93
testate viadotto Dx *2,00*12,75*0,350 2,00 12,75 0,350 8,93

SOMMANO... mq 581,86 19,38 11´276,45

1900 / 10501 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
soletta impalcato in acciaio
pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*255,20*[12,750+
0,50*2] 1,00 255,20 13,750 3´509,00
pista Dx
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´509,00 110´169´517,76
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R I P O R T O 3´509,00 110´169´517,76

spessore costante cm 35 *1,00*237,20*[12,75+
0,50*2] 1,00 237,20 13,750 3´261,50

Parziale... mq 6´770,50

SOMMANO... mq 6´770,50 3,02 20´446,91

1901 / 10502 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

CARREGGIATA Sx *[244,00+5,60*2]*[1,50+0,75] 255,20 2,250 574,20
CARREGGIATA Dx *[226,00+5,60*2]*[1,50+
0,75] 237,20 2,250 533,70

SOMMANO... mq 1´107,90 1,49 1´650,77

1902 / 10503 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
24/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
pista Sx *1,00*31,10*12,750*154,000 1,00 31,10 12,750 154,000 61´064,85
1,00*50,60*12,750*198,000 1,00 50,60 12,750 198,000 127´739,70
2,00*50,40*12,750*198,000 2,00 50,40 12,750 198,000 254´469,60
1,00*61,30*12,750*220,000 1,00 61,30 12,750 220,000 171´946,50
pista Dx *2,00*31,60*12,750*154,000 2,00 31,60 12,750 154,000 124´093,20
2,00*50,50*12,750*198,000 2,00 50,50 12,750 198,000 254´974,50
1,00*61,60*12,750*220,000 1,00 61,60 12,750 220,000 172´788,00

SOMMANO... kg 1´167´076,35 2,73 3´186´118,44

1903 / 10504 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10503 [kg 1 167 076.35] 1´167´076,35

SOMMANO... Kg 1´167´076,35 0,24 280´098,32

1904 / 10505 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*237,20 2,00 237,20 474,40

pista Sx Agrigento *2,00*255,20 2,00 255,20 510,40

SOMMANO... ml 984,80 59,65 58´743,32

1905 / 10506 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *23,00*1,000 23,00 1,000 23,00
pista Sx Agrigento *25,00*1,000 25,00 1,000 25,00

SOMMANO... cadauno 48,00 67,27 3´228,96

1906 / 10541 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´719´804,48
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R I P O R T O 113´719´804,48

D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *23,00*2,50 23,00 2,50 57,50
03/03/2011 carreggiata Sx *25,00*2,50 25,00 2,50 62,50

SOMMANO... m 120,00 22,47 2´696,40

1907 / 10542 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx
ANAS 2000 lato destro piattaforma *95,00 95,00 95,00
03/03/2011 CARREGGIATA Dx

lato destro piattaforma *95,00 95,00 95,00

SOMMANO... m 190,00 27,10 5´149,00

1908 / 10543 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Dx-Sx
ANAS 2000 SCARICHI PILA E SPALLE
03/03/2011 pista dx Caltanissetta

lato destro piattaforma *[120,00+65,00*2] 250,00 250,00
pista Sx Agrigento
lato destro piattaforma *[110,00+85,00*2] 280,00 280,00

SCARICHI SU PILA E SPALLE
pista Dx Caltanisetta
spalle *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
pista sx Agrigento
spalle *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00

SOMMANO... m 554,00 39,69 21´988,26

1909 / 10544 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx *[95,00+250,00] 345,00 345,00
carreggiata Sx *[95,00+280,00] 375,00 375,00

SOMMANO... m 720,00 9,00 6´480,00

1910 / 10545 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *23,00*10,000 23,00 10,000 230,00
pista sx Agrigento *25,00*10,000 25,00 10,000 250,00

SOMMANO... Kg 480,00 1,27 609,60

1911 / 10546 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
SPALLE *[6*2]*6,300 12,00 6,300 75,60

SOMMANO... kg 75,60 1,21 91,48

1912 / 10547 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 113´756´819,22

E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400
carreggiata Dx *345,00*[0,200*2*3,1416] 345,00 1,257 433,67
carreggiata Sx *375,00*[0,200*2*3,1416] 375,00 1,257 471,38

SOMMANO... mq 905,05 13,10 11´856,15

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1913 / 10534 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[226,00+6,00*2] 3,00 238,00 714,00
pista sx Agrigento *3,00*[244,00+6,00*2] 3,00 256,00 768,00
collegamento pozzetto impalcato con di scarico
acque meteoriche
pista dx Caltanissetta *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
pista sx Agrigento *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00

SOMMANO... ml 1´530,00 1,74 2´662,20

1914 / 10535 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista *13,00*0,45*0,450 13,00 0,45 0,450 2,63
pista Sx Agrigento
pista  *13,00*0,45*0,450 13,00 0,45 0,450 2,63

SOMMANO... mq 5,26 33,68 177,16

1915 / 10537 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40
pista Sx e pista Dx *2,00*[257,00+239,00]*3,500*
16,400 2,00 496,00 3,500 16,400 56´940,80

SOMMANO... kg 56´940,80 1,21 68´898,37

VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2  (Cat 150)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1916 / 11103 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
16/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´840´413,10
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R I P O R T O 113´840´413,10

casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 1    *1,00*4,00*3,000*8,400 1,00 4,00 3,000 8,400 100,80
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*8,400 2,00 0,85 0,250 8,400 -3,57
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*8,400 2,00 0,35 0,200 8,400 -1,18
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*8,400 4,00 0,137 8,400 -4,60

Parziale... mc 91,45
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 2    *1,00*4,00*3,000*19,200 1,00 4,00 3,000 19,200 230,40
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*19,200 2,00 0,85 0,250 19,200 -8,16
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*19,200 2,00 0,35 0,200 19,200 -2,69
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*19,200 4,00 0,137 19,200 -10,52

Parziale... mc 209,03
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 3  *1,00*4,00*3,000*28,800 1,00 4,00 3,000 28,800 345,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*28,800 2,00 0,85 0,250 28,800 -12,24
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*28,800 2,00 0,35 0,200 28,800 -4,03
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*28,800 4,00 0,137 28,800 -15,78

Parziale... mc 313,55
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 4   *1,00*4,00*3,000*21,600 1,00 4,00 3,000 21,600 259,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*21,600 2,00 0,85 0,250 21,600 -9,18
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*21,600 2,00 0,35 0,200 21,600 -3,02
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*21,600 4,00 0,137 21,600 -11,84

Parziale... mc 235,16

Sommano positivi... mc 936,00
Sommano negativi... mc -86,81

SOMMANO... mc 849,19 85,86 72´911,45

1917 / 11104 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
16/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 1    *1,00*4,00*3,000*13,200 1,00 4,00 3,000 13,200 158,40
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*13,200 2,00 0,85 0,250 13,200 -5,61
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*13,200 2,00 0,35 0,200 13,200 -1,85
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*13,200 4,00 0,137 13,200 -7,23

Parziale... mc 143,71
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 2   *1,00*4,00*3,000*25,200 1,00 4,00 3,000 25,200 302,40
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*25,200 2,00 0,85 0,250 25,200 -10,71
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*25,200 2,00 0,35 0,200 25,200 -3,53
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*25,200 4,00 0,137 25,200 -13,81

Parziale... mc 274,35
PILA 4. 00 * 3.00
PILA  N. P 3 *1,00*4,00*3,000*24,000 1,00 4,00 3,000 24,000 288,00
A detrarre *2,00*[0,50*(0,90+0,80)]*0,250*24,000 2,00 0,85 0,250 24,000 -10,20
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*24,000 2,00 0,35 0,200 24,000 -3,36
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*24,000 4,00 0,137 24,000 -13,15

Parziale... mc 261,29

Sommano positivi... mc 748,80
Sommano negativi... mc -69,45

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 679,35 113´913´324,55

SOMMANO... mc 679,35 85,86 58´328,99

1918 / 11105 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 80.00
Vedi voce n° 11103 [mc 849.19] *80,000 80,000 67´935,20
Vedi voce n° 11104 [mc 679.35] *80,000 80,000 54´348,00

SOMMANO... kg 122´283,20 0,83 101´495,06

1919 / 11106 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00* 3.00
fusto pile P1-P4    N. 4  (CARREGGIATA Sx)
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*[8,40+19,20+
28,80+21,60] 4,00 0,75 78,000 234,00
4,00*0,50*78,000 4,00 0,50 78,000 156,00
2,00*[0,255+0,80+0,255]*78,000 2,00 1,31 78,000 204,36
2,00*[0,206+0,30+0,206]*78,000 2,00 0,71 78,000 110,76

Parziale... mq 705,12
PILA 4. 00 * 3.00
fusto pile P1-P3     N. 3    (CARREGGIATA Dx)
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*[13,20+25,20+
24,00] 4,00 0,75 62,400 187,20
4,00*0,50*62,400 4,00 0,50 62,400 124,80
2,00*1,31*62,400 2,00 1,31 62,400 163,49
2,00*[0,206+0,30+0,206]*62,400 2,00 0,71 62,400 88,61

Parziale... mq 564,10

SOMMANO... mq 1´269,22 19,38 24´597,48

1920 / 11107 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
16/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00* 3.00
fusto pile P1-P4        N. 4  (CARREGGIATA Sx)
altezza - svilupo corrente parte rotonda con raggio 80
cm. *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*78,000 4,00 1,26 78,000 393,12

Parziale... mq 393,12
PILA 4. 00 * 3.00
fusto pile P1-P3        N. 3    (CARREGGIATA Dx)
altezza - svilupo corrente *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*
62,400 4,00 1,26 62,400 314,50

Parziale... mq 314,50

SOMMANO... mq 707,62 24,06 17´025,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´114´771,42
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R I P O R T O 114´114´771,42

1921 / 11177 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
30/03/2011 Come da voce d'elenco

carreggiata Sx
pila P2 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 *1,00*14,08*14,740*4,200 1,00 14,08 14,740 4,200 871,66
pila P3 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 *1,00*14,08*14,740*3,800 1,00 14,08 14,740 3,800 788,65
pila P4 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P4 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P4 *1,00*14,08*14,740*1,600 1,00 14,08 14,740 1,600 332,06
carreggiata Dx
pila P1 *1,00*14,08*14,740*3,200 1,00 14,08 14,740 3,200 664,13
pila P2 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P2 *1,00*14,08*14,740*0,200 1,00 14,08 14,740 0,200 41,51
pila P3 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 *1,00*14,08*14,740*5,000 1,00 14,08 14,740 5,000 1´037,70
pila P3 *1,00*14,08*14,740*4,000 1,00 14,08 14,740 4,000 830,16

SOMMANO... % 14´942,87 10,00 1´494,29

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1922 / 11108 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA  P1  e   PILA  P4   CARREGGIATA Sx  -
N. 4
PULVINO  -  4.00*3.00
mq. 8.163 *4,00*2,50*8,163 4,00 2,50 8,163 81,63
mq. 7.454 *4,00*3,00*7,454*2,000 4,00 3,00 7,454 2,000 178,90
4,00*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 4,00 0,275 6,100 6,71
mq. 2.055 *4,00*2,00*2,055*6,256 4,00 2,00 2,055 6,256 102,85

Parziale... mc 370,09
DA PILA  P1  e   PILA  P3   CARREGGIATA Dx  -
N. 4
PULVINO  -  4.00*3.00
mq. 8.163 *3,00*2,50*8,163 3,00 2,50 8,163 61,22
mq. 7.454 *3,00*3,00*7,454*2,000 3,00 3,00 7,454 2,000 134,17
3,00*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 3,00 0,275 6,100 5,03
mq. 2.055 *3,00*2,00*2,055*6,256 3,00 2,00 2,055 6,256 77,14

Parziale... mc 277,56

SOMMANO... mc 647,65 85,86 55´607,23

1923 / 11109 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA 1 A PILA 4     -  CARREGGIATA Sx  -
n.4
BAGGIOLI
PILA P1-P4 INTERNO *1,10*1,100*[0,15*4] 1,10 1,100 0,600 0,73
PILA P1-P4 ESTERNO *1,10*1,100*[0,39*4] 1,10 1,100 1,560 1,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,62 114´171´872,94
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R I P O R T O 2,62 114´171´872,94

DA PILA 1 A PILA 2   TIPO A-B  -
CARREGGIATA Dx  - n.4
BAGGIOLI
PILA P1-P4 INTERNO *1,10*1,100*[0,39*3] 1,10 1,100 1,170 1,42
PILA P1-P4 ESTERNO *1,10*1,100*[0,15*3] 1,10 1,100 0,450 0,54

SOMMANO... mc 4,58 85,86 393,24

1924 / 11110 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
DA PILA 1 A PILA 2   -  CARREGGIATA Sx  -
n.2+2
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 11108 [mc 647.65] *112,000 112,000 72´536,80
baggioli
H=15 cm. *7,00*110,000 7,00 110,000 770,00
H=39 cm. *7,00*132,000 7,00 132,000 924,00

SOMMANO... kg 74´230,80 0,83 61´611,56

1925 / 11111 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
PILA P1-P4 INTERNO Sx *1,00*[1,10*4]*[0,15*4] 1,00 4,40 0,600 2,64
PILA P1-P4 ESTERNO Sx *1,00*[1,10*4]*[0,39*
4] 1,00 4,40 1,560 6,86
PILA P1-P3 ESTERNO Dx *1,00*[1,10*4]*[0,15*
3] 1,00 4,40 0,450 1,98
PILA P1-P3 INTERNO Dx *1,00*[1,10*4]*[0,39*
3] 1,00 4,40 1,170 5,15

SOMMANO... mq 16,63 19,38 322,29

1926 / 11178 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*3.00  - N. PULVINI 4+3
PILE P2 - P3  CARREGGIATA   Sx-Dx
mq. 8.163 *[4+3]*2,00*8,163 7,00 2,00 8,163 114,28
mq. 7.454 *7,00*[2*2]*7,454 7,00 4,00 7,454 208,71
7,00*4,00*0,500*6,100 7,00 4,00 0,500 6,100 85,40
7,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 7,00 4,00 0,200 5,862 32,83
7,00*2,00*0,300*5,730 7,00 2,00 0,300 5,730 24,07
7,00*2,00*0,300*0,940 7,00 2,00 0,300 0,940 3,95
7,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 7,00 4,00 0,200 0,985 5,52
mq. 1.76 *7,00*4,00*1,760*[0,50*(6,78+5,73)] 7,00 4,00 1,760 6,255 308,25
mq. 1.202 *7,00*4,00*1,202 7,00 4,00 1,202 33,66
7,00*2,00*2,000*0,600 7,00 2,00 2,000 0,600 16,80

Parziale... mq 833,47

SOMMANO... mq 833,47 136,00 113´351,92

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1927 / 11162 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´347´551,95
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R I P O R T O 114´347´551,95

25/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx - SPALLA SPA Dx *12,75*
2,000*7,300 12,75 2,000 7,300 186,15
11,15*1,200*4,550 11,15 1,200 4,550 60,88
2,00*0,250*2,700 2,00 0,250 2,700 1,35
2,00*0,250*3,200 2,00 0,250 3,200 1,60
8,05*0,800*10,500 8,05 0,800 10,500 67,62
8,05*0,800*11,050 8,05 0,800 11,050 71,16
6,85*0,700*0,450 6,85 0,700 0,450 2,16

Parziale... mc 390,92
CARREGGIATA Dx - SPALLA SPB Dx *12,75*
2,000*6,600 12,75 2,000 6,600 168,30
11,15*1,200*4,550 11,15 1,200 4,550 60,88
2,00*0,250*2,700 2,00 0,250 2,700 1,35
2,00*0,250*3,200 2,00 0,250 3,200 1,60
8,05*0,800*10,400 8,05 0,800 10,400 66,98
8,05*0,800*9,850 8,05 0,800 9,850 63,43
6,85*0,700*0,450 6,85 0,700 0,450 2,16

Parziale... mc 364,70
CARREGGIATA Sx - SPALLA SPA Sx *12,75*
2,000*8,700 12,75 2,000 8,700 221,85
11,15*1,200*4,550 11,15 1,200 4,550 60,88
2,00*0,250*2,700 2,00 0,250 2,700 1,35
2,00*0,250*3,200 2,00 0,250 3,200 1,60
8,05*0,800*12,500 8,05 0,800 12,500 80,50
8,05*0,800*11,950 8,05 0,800 11,950 76,96
6,85*0,700*0,450 6,85 0,700 0,450 2,16

Parziale... mc 445,30
CARREGGIATA Sx - SPALLA SPB Sx *12,75*
2,000*6,100 12,75 2,000 6,100 155,55
11,15*1,200*4,550 11,15 1,200 4,550 60,88
2,00*0,250*2,700 2,00 0,250 2,700 1,35
2,00*0,250*3,100 2,00 0,250 3,100 1,55
8,05*0,800*9,400 8,05 0,800 9,400 60,54
8,05*0,800*9,800 8,05 0,800 9,800 63,11
6,85*0,700*0,450 6,85 0,700 0,450 2,16

Parziale... mc 345,14

SOMMANO... mc 1´546,06 85,86 132´744,71

1928 / 11163 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
Vedi voce n° 11162 [mc 1 546.06] *91,000 91,000 140´691,46

SOMMANO... kg 140´691,46 0,83 116´773,91

1929 / 11164 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
25/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *2,00*12,75*7,300 2,00 12,75 7,300 186,15
2,00*2,00*7,300 2,00 2,00 7,300 29,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215,35 114´597´070,57



pag. 468

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215,35 114´597´070,57

1,00*12,75*3,350 1,00 12,75 3,350 42,71
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
1,00*0,25*2,700 1,00 0,25 2,700 0,68
2,00*2,00*3,200 2,00 2,00 3,200 12,80
1,00*0,25*3,200 1,00 0,25 3,200 0,80
1,00*8,05*10,500 1,00 8,05 10,500 84,53
1,00*0,80*10,500 1,00 0,80 10,500 8,40
1,00*8,05*11,050 1,00 8,05 11,050 88,95
1,00*0,80*11,050 1,00 0,80 11,050 8,84
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*8,05*6,100 2,00 8,05 6,100 98,21
1,00*6,85*4,400 1,00 6,85 4,400 30,14
1,00*6,85*4,950 1,00 6,85 4,950 33,91
1,00*6,85*[0,70+0,05] 1,00 6,85 0,750 5,14
1,00*11,15*4,550 1,00 11,15 4,550 50,73
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*11,15*6,100 1,00 11,15 6,100 68,02
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB Dx *2,00*12,75*6,600 2,00 12,75 6,600 168,30
2,00*2,00*6,600 2,00 2,00 6,600 26,40
1,00*12,75*3,350 1,00 12,75 3,350 42,71
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
1,00*0,25*2,700 1,00 0,25 2,700 0,68
2,00*2,00*3,200 2,00 2,00 3,200 12,80
1,00*0,25*3,200 1,00 0,25 3,200 0,80
1,00*8,05*10,400 1,00 8,05 10,400 83,72
1,00*0,80*10,400 1,00 0,80 10,400 8,32
1,00*8,05*9,850 1,00 8,05 9,850 79,29
1,00*0,80*9,850 1,00 0,80 9,850 7,88
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*8,05*5,400 2,00 8,05 5,400 86,94
1,00*6,85*5,000 1,00 6,85 5,000 34,25
1,00*6,85*4,450 1,00 6,85 4,450 30,48
1,00*6,85*[0,70+0,05] 1,00 6,85 0,750 5,14
1,00*11,15*4,550 1,00 11,15 4,550 50,73
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*11,15*5,400 1,00 11,15 5,400 60,21
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *2,00*12,75*8,700 2,00 12,75 8,700 221,85
2,00*2,00*8,700 2,00 2,00 8,700 34,80
1,00*12,75*3,350 1,00 12,75 3,350 42,71
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
1,00*0,25*2,700 1,00 0,25 2,700 0,68
2,00*2,00*3,200 2,00 2,00 3,200 12,80
1,00*0,25*3,200 1,00 0,25 3,200 0,80
1,00*8,05*12,500 1,00 8,05 12,500 100,63
1,00*0,80*12,500 1,00 0,80 12,500 10,00
1,00*8,05*11,950 1,00 8,05 11,950 96,20
1,00*0,80*11,950 1,00 0,80 11,950 9,56
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*8,05*7,500 2,00 8,05 7,500 120,75
1,00*6,85*5,000 1,00 6,85 5,000 34,25
1,00*6,85*4,450 1,00 6,85 4,450 30,48
1,00*6,85*[0,70+0,05] 1,00 6,85 0,750 5,14
1,00*11,15*4,550 1,00 11,15 4,550 50,73
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*11,15*7,500 1,00 11,15 7,500 83,63
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPB Sx *2,00*12,75*6,100 2,00 12,75 6,100 155,55
2,00*2,00*6,100 2,00 2,00 6,100 24,40
1,00*12,75*3,350 1,00 12,75 3,350 42,71
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
1,00*0,25*2,700 1,00 0,25 2,700 0,68
2,00*2,00*3,100 2,00 2,00 3,100 12,40
1,00*0,25*3,100 1,00 0,25 3,100 0,78
1,00*8,05*9,400 1,00 8,05 9,400 75,67
1,00*0,80*9,400 1,00 0,80 9,400 7,52
1,00*8,05*9,800 1,00 8,05 9,800 78,89
1,00*0,80*9,800 1,00 0,80 9,800 7,84
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´793,93 114´597´070,57
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R I P O R T O 2´793,93 114´597´070,57

2,00*8,05*4,900 2,00 8,05 4,900 78,89
1,00*6,85*4,500 1,00 6,85 4,500 30,83
1,00*6,85*4,900 1,00 6,85 4,900 33,57
1,00*6,85*[0,70+0,05] 1,00 6,85 0,750 5,14
1,00*11,15*4,550 1,00 11,15 4,550 50,73
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*11,15*4,900 1,00 11,15 4,900 54,64

SOMMANO... mq 3´061,11 19,38 59´324,31

1930 / 11165 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,39+
0,15] 1,00 1,10 1,100 0,540 0,65
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,39+
0,15] 1,00 1,10 1,100 0,540 0,65
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,39+
0,15] 1,00 1,10 1,100 0,540 0,65
baggioli spalla SPB - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,39+
0,15] 1,00 1,10 1,100 0,540 0,65

Parziale... mc 2,60

SOMMANO... mc 2,60 85,86 223,24

1931 / 11166 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*[1,10*4]*0,540 1,00 4,40 0,540 2,38
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*0,540 1,00 4,40 0,540 2,38
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*[1,10*4]*0,540 1,00 4,40 0,540 2,38
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*0,540 1,00 4,40 0,540 2,38

Parziale... mq 9,52

SOMMANO... mq 9,52 19,38 184,50

1932 / 11167 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*288,000 1,00 288,000 288,00
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*283,000 1,00 283,000 283,00
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*283,000 1,00 283,000 283,00
baggioli spalla SPB - Sx  *1,00*280,000 1,00 280,000 280,00

Parziale... kg 1´134,00

SOMMANO... kg 1´134,00 0,83 941,22

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´657´743,84
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R I P O R T O 114´657´743,84

1933 / 11112 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista dx Caltanissetta
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *288,00*12,750*0,320 288,00 12,750 0,320 1´175,04
marciapiedi e cordolo *288,00*[0,75+1,50]*0,200 288,00 2,250 0,200 129,60

Parziale... mc 1´304,64
pista sx Agrigento
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *256,00*12,750*0,320 256,00 12,750 0,320 1´044,48
marciapiedi e cordolo *256,00*[0,75+1,50]*0,200 256,00 2,250 0,200 115,20

Parziale... mc 1´159,68

SOMMANO... mc 2´464,32 95,13 234´430,76

1934 / 11113 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Dx -Sx   per Caltanisetta Kg mq.  100.00
pista Dx  *288,00*12,750*100,000 288,00 12,750 100,000 367´200,00
pista Sx  *256,00*12,750*100,000 256,00 12,750 100,000 326´400,00

SOMMANO... kg 693´600,00 0,83 575´688,00

1935 / 11114 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
15/06/2006 CARREGGIATA Sx *288,00*12,750 288,00 12,750 3´672,00

CARREGGIATA Dx *256,00*12,750 256,00 12,750 3´264,00

SOMMANO... mq 6´936,00 39,88 276´607,68

1936 / 11115 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*288,00*[0,40+0,20] 2,00 288,00 0,600 345,60
pareti marciapiedi Sx *2,00*256,00*0,600 2,00 256,00 0,600 307,20
testate viadotto Sx *2,00*12,75*0,350 2,00 12,75 0,350 8,93
testate viadotto Dx *2,00*12,75*0,350 2,00 12,75 0,350 8,93

SOMMANO... mq 670,66 19,38 12´997,39

1937 / 11116 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´757´467,67
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minimo di mm 1;
soletta impalcato in acciaio
pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *1,00*[288,00+8,05*2]*
[12,750+0,50*2] 1,00 304,10 13,750 4´181,38
pista Dx
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *1,00*[256,00+8,05*2]*
[12,75+0,50*2] 1,00 272,10 13,750 3´741,38

Parziale... mq 7´922,76

SOMMANO... mq 7´922,76 3,02 23´926,74

1938 / 11117 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

CARREGGIATA Sx *[288,00+8,05*2]*[1,50+0,75] 304,10 2,250 684,23
CARREGGIATA Dx *[256,00+8,05*2]*[1,50+
0,75] 272,10 2,250 612,23

SOMMANO... mq 1´296,46 1,49 1´931,73

1939 / 11118 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
01/04/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
pista Sx *1,00*30,90*12,750*154,000 1,00 30,90 12,750 154,000 60´672,15
1,00*46,00*12,750*198,000 1,00 46,00 12,750 198,000 116´127,00
1,00*61,00*12,750*360,000 1,00 61,00 12,750 360,000 279´990,00
1,00*88,00*12,750*360,000 1,00 88,00 12,750 360,000 403´920,00
1,00*61,90*12,750*360,000 1,00 61,90 12,750 360,000 284´121,00
pista Dx *1,00*44,90*12,750*198,000 1,00 44,90 12,750 198,000 113´350,05
1,00*61,00*12,750*360,000 1,00 61,00 12,750 360,000 279´990,00
1,00*88,00*12,750*360,000 1,00 88,00 12,750 360,000 403´920,00
1,00*61,90*12,750*360,000 1,00 61,90 12,750 360,000 284´121,00

SOMMANO... kg 2´226´211,20 2,45 5´454´217,44

1940 / 11119 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 11118 [kg 2 226 211.20] 2´226´211,20

SOMMANO... Kg 2´226´211,20 0,24 534´290,69

1941 / 11120 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*[288,00+8,05*2] 2,00 304,10 608,20

pista Sx Agrigento *2,00*[256,00+8,05*2] 2,00 272,10 544,20

SOMMANO... ml 1´152,40 59,65 68´740,66

1942 / 11121 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´840´574,93
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elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *30,00*1,000 30,00 1,000 30,00
pista Sx Agrigento *26,00*1,000 26,00 1,000 26,00

SOMMANO... cadauno 56,00 67,27 3´767,12

1943 / 11154 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *30,00*2,50*0,500 30,00 2,50 0,500 37,50
03/03/2011 carreggiata Sx *26,00*2,50*0,500 26,00 2,50 0,500 32,50

SOMMANO... m 70,00 22,47 1´572,90

1944 / 11155 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx
ANAS 2000 lato destro piattaforma *95,00 95,00 95,00
03/03/2011 CARREGGIATA Dx

lato destro piattaforma *95,00 95,00 95,00

SOMMANO... m 190,00 27,10 5´149,00

1945 / 11156 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Dx-Sx
ANAS 2000 SCARICHI PILA E SPALLE
03/03/2011 pista dx Caltanissetta

lato destro piattaforma *120,00 120,00 120,00
pista Sx Agrigento
lato destro piattaforma *110,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 230,00 39,69 9´128,70

1946 / 11157 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Sx
lato destro piattaforma *85,00 85,00 85,00
CARREGGIATA Dx
lato destro piattaforma *40,00 40,00 40,00
SCARICHI SU PILA E SPALLE
pista Dx Caltanisetta
spalle *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
pista sx Agrigento
spalle *1,00*9,00 1,00 9,00 9,00

SOMMANO... ml. 144,00 49,13 7´074,72

1947 / 11158 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx *[95,00+120,00] 215,00 215,00
carreggiata Sx *[95,00+110,00] 205,00 205,00

SOMMANO... m 420,00 9,00 3´780,00

1948 / 11159 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´871´047,37
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per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *30,00*10,000 30,00 10,000 300,00
pista sx Agrigento *26,00*10,000 26,00 10,000 260,00

SOMMANO... Kg 560,00 1,27 711,20

1949 / 11160 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CARREGGIATA Sx
lato  piattaforma
cravatte su tubo in PVC Ø315 *1,00*33,00*6,300 1,00 33,00 6,300 207,90
cravatte su tubo in PVC Ø400 *1,00*60,00*11,200 1,00 60,00 11,200 672,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *1,00*40,00*19,800 1,00 40,00 19,800 792,00
CARREGGIATA Dx
lato destro piattaforma
cravatte su tubo in PVC Ø315 *1,00*33,00*6,300 1,00 33,00 6,300 207,90
cravatte su tubo in PVC Ø400 *1,00*55,00*11,200 1,00 55,00 11,200 616,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *1,00*85,00*19,800 1,00 85,00 19,800 1´683,00
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
SPALLE *[10+9]*19,800 19,00 19,800 376,20

SOMMANO... kg 4´555,00 1,21 5´511,55

1950 / 11161 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400
carreggiata Dx *295,00*[0,250*2*3,1416] 295,00 1,571 463,45
carreggiata Sx *375,00*[0,250*2*3,1416] 375,00 1,571 589,13

SOMMANO... mq 1´052,58 13,10 13´788,80

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1951 / 11147 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[288,00+10,00*2] 3,00 308,00 924,00
pista sx Agrigento *3,00*[256,00+10,00*2] 3,00 276,00 828,00
collegamento pozzetto impalcato con di scarico
acque meteoriche
pista dx Caltanissetta *4,00*8,000 4,00 8,000 32,00
pista sx Agrigento *4,00*8,000 4,00 8,000 32,00

SOMMANO... ml 1´816,00 1,74 3´159,84

1952 / 11148 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´894´218,76



pag. 474

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´894´218,76

ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista *13,00*0,45*0,450 13,00 0,45 0,450 2,63
pista Sx Agrigento
pista  *13,00*0,45*0,450 13,00 0,45 0,450 2,63

SOMMANO... mq 5,26 33,68 177,16

1953 / 11150 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mq 35.00
pista Sx e pista Dx *2,00*[273,00+303,50]*3,500*
35,000 2,00 576,50 3,500 35,000 141´242,50

SOMMANO... kg 141´242,50 1,21 170´903,42

VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3   (Cat 151)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

1954 / 11182 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
13/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx   PILA TIPO A
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P1    *1,00*4,00*3,000*3,600 1,00 4,00 3,000 3,600 43,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*3,600 2,00 0,85 0,250 3,600 -1,53
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*3,600 2,00 0,35 0,200 3,600 -0,50
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*3,600 4,00 0,137 3,600 -1,97

Parziale... mc 39,20
CARREGGIATA Sx   PILA TIPO A
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P 2   *1,00*4,00*3,000*9,600 1,00 4,00 3,000 9,600 115,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*9,600 2,00 0,85 0,250 9,600 -4,08
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,600 2,00 0,35 0,200 9,600 -1,34
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,600 4,00 0,137 9,600 -5,26

Parziale... mc 104,52
CARREGGIATA Sx   PILA TIPO A
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P 3 *1,00*4,00*3,000*9,600 1,00 4,00 3,000 9,600 115,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*9,600 2,00 0,85 0,250 9,600 -4,08
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,600 2,00 0,35 0,200 9,600 -1,34
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,600 4,00 0,137 9,600 -5,26

Parziale... mc 104,52
CARREGGIATA Sx   PILA TIPO A
PILA 4.00*3.00
PIL A  N. P 4 *1,00*4,00*3,000*9,600 1,00 4,00 3,000 9,600 115,20
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*9,600 2,00 0,85 0,250 9,600 -4,08
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*9,600 2,00 0,35 0,200 9,600 -1,34
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*9,600 4,00 0,137 9,600 -5,26

Parziale... mc 104,52
CARREGGIATA Sx   PILA TIPO A
PILA 4.00*3.00
PILA  N. P 5   *1,00*4,00*3,000*10,800 1,00 4,00 3,000 10,800 129,60
A detrarre *2,00*[0,50*(0,80+0,90)]*0,250*10,800 2,00 0,85 0,250 10,800 -4,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477,77 122´065´299,34
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2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*10,800 2,00 0,35 0,200 10,800 -1,51
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*10,800 4,00 0,137 10,800 -5,92

Parziale... mc 117,58

Sommano positivi... mc 518,40
Sommano negativi... mc -48,06

SOMMANO... mc 470,34 85,86 40´383,39

1955 / 11183 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 4.00*3.00
fusto pile P1  Sx    PILA  TIPO A
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*3,600 4,00 0,75 3,600 10,80
4,00*0,50*3,600 4,00 0,50 3,600 7,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*3,600 2,00 1,31 3,600 9,43
2,00*[0,206+0,30+0,206]*3,600 2,00 0,71 3,600 5,11

Parziale... mq 32,54
PILA 4.00*3.00
fusto pile P2   Sx   PILA  TIPO A
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*9,600 4,00 0,75 9,600 28,80
4,00*0,50*9,600 4,00 0,50 9,600 19,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*9,600 2,00 1,31 9,600 25,15
2,00*[0,206+0,30+0,206]*9,600 2,00 0,71 9,600 13,63

Parziale... mq 86,78
PILA 4.00*3.00
fusto pile P 3  Sx   PILA TIPO A
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*9,600 4,00 0,75 9,600 28,80
4,00*0,50*9,600 4,00 0,50 9,600 19,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*9,600 2,00 1,31 9,600 25,15
2,00*[0,206+0,30+0,206]*9,600 2,00 0,71 9,600 13,63

Parziale... mq 86,78
PILA 4.00*3.00
fusto pile P 4  Sx   PILA TIPO A
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*9,600 4,00 0,75 9,600 28,80
4,00*0,50*9,600 4,00 0,50 9,600 19,20
2,00*[0,255+0,80+0,255]*9,600 2,00 1,31 9,600 25,15
2,00*[0,206+0,30+0,206]*9,600 2,00 0,71 9,600 13,63

Parziale... mq 86,78
PILA 4.00*3.00
fusto pile P 5  Sx   PILA TIPO A
altezza - svilupo corrente *4,00*0,75*10,800 4,00 0,75 10,800 32,40
4,00*0,50*10,800 4,00 0,50 10,800 21,60
2,00*[0,255+0,80+0,255]*10,800 2,00 1,31 10,800 28,30
2,00*[0,206+0,30+0,206]*10,800 2,00 0,71 10,800 15,34

Parziale... mq 97,64

SOMMANO... mq 390,52 19,38 7´568,28

1956 / 11184 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
carreggiata Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´113´251,01
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da pila P1 a P5     -  Sx *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*
[3,60+9,60+9,60+9,60+10,80] 4,00 1,26 43,200 217,73

SOMMANO... mq 217,73 24,06 5´238,58

1957 / 11185 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 110.00
Vedi voce n° 11182 [mc 470.34] *70,000 70,000 32´923,80

SOMMANO... kg 32´923,80 0,83 27´326,75

1958 / 11240 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
13/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx   PILA TIPO C
PILA 5.25*3.00
PILA  N. P1    *1,00*5,25*3,000*2,400 1,00 5,25 3,000 2,400 37,80
A detrarre *2,00*[0,50*(1,45+1,35)]*0,250*2,400 2,00 1,40 0,250 2,400 -1,68
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*2,400 2,00 0,35 0,200 2,400 -0,34
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*2,400 4,00 0,137 2,400 -1,32

Parziale... mc 34,46
CARREGGIATA Dx   PILA TIPO C
PILA 5.25*3.00
PILA  N. P 2   *1,00*5,25*3,000*7,200 1,00 5,25 3,000 7,200 113,40
A detrarre *1,00*[0,50*(1,45+1,35)]*0,250*7,200 1,00 1,40 0,250 7,200 -2,52
2,00*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*7,200 2,00 0,35 0,200 7,200 -1,01
4,00*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*7,200 4,00 0,137 7,200 -3,95

Parziale... mc 105,92
CARREGGIATA Dx   PILA TIPO C
PILA 5.25*3.00
PILA  N. P 3 *[1+1]*5,25*3,000*7,200 2,00 5,25 3,000 7,200 226,80
A detrarre *[2*2]*[0,50*(1,45+1,35)]*0,250*7,200 4,00 1,40 0,250 7,200 -10,08
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*7,200 4,00 0,35 0,200 7,200 -2,02
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*7,200 8,00 0,137 7,200 -7,89

Parziale... mc 206,81
CARREGGIATA Dx   PILA TIPO C
PILA 5.25*3.00
PIL A  N. P 4 *[1+1]*5,25*3,000*8,400 2,00 5,25 3,000 8,400 264,60
A detrarre *[2*2]*[0,50*(1,45+1,35)]*0,250*8,400 4,00 1,40 0,250 8,400 -11,76
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*8,400 4,00 0,35 0,200 8,400 -2,35
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*8,400 8,00 0,137 8,400 -9,21

Parziale... mc 241,28
CARREGGIATA Dx   PILA TIPO B
PILA 5.25*3.00
PILA  N. P 5   *[1+1]*5,25*3,000*8,400 2,00 5,25 3,000 8,400 264,60
A detrarre *[2*2]*[0,50*(1,45+1,35)]*0,250*8,400 4,00 1,40 0,250 8,400 -11,76
[2*2]*[0,50*(0,30+0,40)]*0,200*8,400 4,00 0,35 0,200 8,400 -2,35
[2*4]*[((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*8,400 8,00 0,137 8,400 -9,21

Parziale... mc 241,28

Sommano positivi... mc 907,20
Sommano negativi... mc -77,45

SOMMANO... mc 829,75 85,86 71´242,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´217´058,68
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R I P O R T O 122´217´058,68

1959 / 11241 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
PILA 5.25*3.00
fusto pile P1  Dx    PILA  TIPO C
altezza - svilupo corrente *4,00*1,10*2,400 4,00 1,10 2,400 10,56
4,00*0,50*2,400 4,00 0,50 2,400 4,80
2,00*[0,255+1,35+0,255]*2,400 2,00 1,86 2,400 8,93
2,00*[0,206+0,30+0,206]*2,400 2,00 0,71 2,400 3,41

Parziale... mq 27,70
PILA 5.25*3.00
fusto pile P2   Dx   PILA  TIPO C
altezza - svilupo corrente *4,00*1,10*7,200 4,00 1,10 7,200 31,68
4,00*0,50*7,200 4,00 0,50 7,200 14,40
2,00*[0,255+1,35+0,255]*7,200 2,00 1,86 7,200 26,78
2,00*[0,206+0,30+0,206]*7,200 2,00 0,71 7,200 10,22

Parziale... mq 83,08
PILA 5.25*3.00
fusto pile P 3  Dx   PILA TIPO C
altezza - svilupo corrente *4,00*1,10*7,200 4,00 1,10 7,200 31,68
4,00*0,50*7,200 4,00 0,50 7,200 14,40
2,00*[0,255+1,35+0,255]*7,200 2,00 1,86 7,200 26,78
2,00*[0,206+0,30+0,206]*7,200 2,00 0,71 7,200 10,22

Parziale... mq 83,08
PILA 5.25*3.00
fusto pile P 4  Dx   PILA TIPO C
altezza - svilupo corrente *4,00*1,10*8,400 4,00 1,10 8,400 36,96
4,00*0,50*8,400 4,00 0,50 8,400 16,80
2,00*[0,255+1,35+0,255]*8,400 2,00 1,86 8,400 31,25
2,00*[0,206+0,30+0,206]*8,400 2,00 0,71 8,400 11,93

Parziale... mq 96,94
PILA 5.25*3.00
fusto pile P 5  Dx   PILA TIPO B
altezza - svilupo corrente *4,00*1,10*8,400 4,00 1,10 8,400 36,96
4,00*0,50*8,400 4,00 0,50 8,400 16,80
2,00*[0,255+1,35+0,255]*8,400 2,00 1,86 8,400 31,25
2,00*[0,206+0,30+0,206]*8,400 2,00 0,71 8,400 11,93

Parziale... mq 96,94

SOMMANO... mq 387,74 19,38 7´514,40

1960 / 11242 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
carreggiata Dx
da pila P1 a P5   - Dx  *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*
[2,40+7,20+7,20+8,40+8,40] 4,00 1,26 33,600 169,34

SOMMANO... mq 169,34 24,06 4´074,32

1961 / 11243 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´228´647,40
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R I P O R T O 122´228´647,40

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 110.00
Vedi voce n° 11240 [mc 829.75] *70,000 70,000 58´082,50

SOMMANO... kg 58´082,50 0,83 48´208,47

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

1962 / 11186 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA 1 A PILA 5   CARREGGIATA Sx  - n.5
PULVINO PER PILA TIPO A  -  4.00*3.00
PILE P1- P5
mq. 8.163 *5,00*2,50*8,163 5,00 2,50 8,163 102,04
mq. 7.454 *5,00*3,00*7,454*2,000 5,00 3,00 7,454 2,000 223,62
5,00*[0,50*(2,50+3,00)*0,05*2]*6,100 5,00 0,275 6,100 8,39
mq. 2.055 *5,00*2,00*2,055*6,256 5,00 2,00 2,055 6,256 128,56
a detrarre *5,00*[2*(0,50*(0,30+0,40)*0,20)*0,20] 5,00 0,028 -0,14

Parziale... mc 462,47

Sommano positivi... mc 462,61
Sommano negativi... mc -0,14

SOMMANO... mc 462,47 85,86 39´707,67

1963 / 11187 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
17/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA 1 A PILA 5   TIPO A  -  CARREGGIATA
Sx  - n.5
BAGGIOLI
PILA P1-P5 INTERNO *1,00*1,10*1,100*[0,30+
0,28+0,15+0,15+0,15] 1,00 1,10 1,100 1,030 1,25
PILA P1-P5 ESTERNO *1,00*1,10*1,100*[0,15+
0,15+0,30+0,37+0,41] 1,00 1,10 1,100 1,380 1,67

SOMMANO... mc 2,92 85,86 250,71

1964 / 11188 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
DA PILA 1 A PILA 5  TIPO A -  CARREGGIATA
Sx  - n.5
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 11186 [mc 462.47] *90,000 90,000 41´622,30
baggioli (vedi art. NP.CMC.08)
BAGGIOLO DA H=15- H=26 KG/CAD. 197.00
BAGGIOLO DA H=30- H=42 KG/CAD. 233.00
H=15 cm. *5,00*197,000 5,00 197,000 985,00
H=30 cm. *5,00*233,000 5,00 233,000 1´165,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´772,30 122´316´814,25
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R I P O R T O 43´772,30 122´316´814,25

SOMMANO... kg 43´772,30 0,83 36´331,01

1965 / 11189 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
DA PILA 1 A PILA 5   CARREGGIATA Sx  - n.5
BAGGIOLI
PILA P1-P5 INTERNO *1,00*[1,10*4]*[0,30+
0,28+0,15+0,15+0,15] 1,00 4,40 1,030 4,53
PILA P1-P5 ESTERNO *1,00*[1,10*4]*[0,15+
0,15+0,30+0,37+0,41] 1,00 4,40 1,380 6,07

SOMMANO... mq 10,60 19,38 205,43

1966 / 11190 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA 4.00*3.00 TIPO A - N.
PULVINI 5
PILE P1 - P5  CARREGGIATA   Sx
mq. 8.163 *5,00*2,00*8,163 5,00 2,00 8,163 81,63
mq. 7.454 *5,00*[2*2]*7,454 5,00 4,00 7,454 149,08
5,00*4,00*0,250*6,100 5,00 4,00 0,250 6,100 30,50
5,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 5,00 4,00 0,200 5,862 23,45
5,00*2,00*0,300*5,730 5,00 2,00 0,300 5,730 17,19
5,00*2,00*0,300*0,940 5,00 2,00 0,300 0,940 2,82
5,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 5,00 4,00 0,200 0,985 3,94
mq. 1.76 *5,00*4,00*1,760*[0,50*(6,78+5,73)] 5,00 4,00 1,760 6,255 220,18
mq. 1.202 *5,00*4,00*1,202 5,00 4,00 1,202 24,04
5,00*2,00*2,000*0,600 5,00 2,00 2,000 0,600 12,00

Parziale... mq 564,83

SOMMANO... mq 564,83 136,00 76´816,88

1967 / 11244 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
07/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA 1 A PILA 5  CARREGGIATA Dx - n. 5
PULVINO PER PILA TIPO B-C 5.25*3.00
PILE P1-P5
mq. 16.76 *5,00*16,76*2,500 5,00 16,76 2,500 209,50
mq. 6.079 *5,00*6,08*3,000*2,000 5,00 6,08 3,000 2,000 182,40
mq. 2.055 *5,00*6,77*2,055*2,000 5,00 6,77 2,055 2,000 139,12
ml. 7.183 *5,00*7,18*[0,50*(0,30+0,40)*0,20] 5,00 7,18 0,070 2,51

SOMMANO... mc 533,53 85,86 45´808,89

1968 / 11245 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
17/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
DA PILA 1 A PILA 5  TIPO B-C   -
CARREGGIATA Dx  - n.5
BAGGIOLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´475´976,46
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R I P O R T O 122´475´976,46

PILA P1-P5 INTERNO *1,00*1,10*1,100*[0,36+
0,36+0,43+0,49+0,55] 1,00 1,10 1,100 2,190 2,65
PILA P1-P5 ESTERNO *1,00*1,10*1,100*[0,15*5] 1,00 1,10 1,100 0,750 0,91

SOMMANO... mc 3,56 85,86 305,66

1969 / 11246 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
DA PILA 1 A PILA 5  TIPO B-C   -
CARREGGIATA Dx  - n.5
pulvino vedi Art. NP.CMC.06
Vedi voce n° 11244 [mc 533.53] *115,000 115,000 61´355,95
vedi Art. NP.CMC.06
BAGGIOLO DA H=15- H=26 KG/CAD. 165.00
BAGGIOLO DA H=30- H=42 KG/CAD. 217.00
H=15 cm. *5,00*165,000 5,00 165,000 825,00
H=30 cm. *5,00*217,000 5,00 217,000 1´085,00

SOMMANO... kg 63´265,95 0,83 52´510,74

1970 / 11247 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
DA PILA 1 A PILA 5   TIPO B-C  -
CARREGGIATA Dx  - n.5
BAGGIOLI
PILA P1-P5 INTERNO *1,00*[1,10*4]*[0,36+
0,36+0,43+0,49+0,55] 1,00 4,40 2,190 9,64
PILA P1-P5 ESTERNO *1,00*[1,10*4]*[0,15*5] 1,00 4,40 0,750 3,30

SOMMANO... mq 12,94 19,38 250,78

1971 / 11248 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA tipo B-C   5.25 *3.00 - N.
PULVINI 5
PILE P1 - P5  CARREGGIATA   Dx
6,77*[(1,26*2+0,50*2+0,21+0,30+0,21)*2]*5,000 6,77 8,480 5,000 287,05
mq. 6.08 *4,00*6,080*5,000 4,00 6,080 5,000 121,60
mq. 16.76 *2,00*16,760*5,000 2,00 16,760 5,000 167,60
ml. 6.73 *4,00*6,73*0,250*5,000 4,00 6,73 0,250 5,000 33,65
2,00*0,98*[0,21+0,30+0,21]*5,000 2,00 0,98 0,720 5,000 7,06
mq. 2.595 *2,00*2,595*5,000 2,00 2,595 5,000 25,95
ml. 2.50 *2,00*2,50*0,800*5,000 2,00 2,50 0,800 5,000 20,00

Parziale... mq 662,91

SOMMANO... mq 662,91 136,00 90´155,76

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

1972 / 11249 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
07/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´619´199,40



pag. 481

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´619´199,40

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGIATA Sx
SPALLA SPA  *12,75*2,000*3,500 12,75 2,000 3,500 89,25
11,15*1,200*5,000 11,15 1,200 5,000 66,90
4,60*0,800*7,600 4,60 0,800 7,600 27,97
4,60*0,800*7,300 4,60 0,800 7,300 26,86
3,40*0,700*0,450 3,40 0,700 0,450 1,07
2,00*0,250*3,610 2,00 0,250 3,610 1,81
2,00*0,250*3,300 2,00 0,250 3,300 1,65

Parziale... mc 215,51
SPALLA SPB *15,20*2,000*6,500 15,20 2,000 6,500 197,60
11,15*1,200*5,250 11,15 1,200 5,250 70,25
7,07*1,200*4,000 7,07 1,200 4,000 33,94
7,05*1,200*4,000 7,05 1,200 4,000 33,84
7,07*0,800*6,950 7,07 0,800 6,950 39,31
7,05*0,800*6,350 7,05 0,800 6,350 35,81
5,90*0,700*0,450 5,90 0,700 0,450 1,86
2,00*0,250*3,800 2,00 0,250 3,800 1,90
2,00*0,250*3,170 2,00 0,250 3,170 1,59

Parziale... mc 416,10
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *16,25*2,000*4,500 16,25 2,000 4,500 146,25
14,65*1,200*5,150 14,65 1,200 5,150 90,54
4,60*0,800*8,700 4,60 0,800 8,700 32,02
4,60*0,800*8,300 4,60 0,800 8,300 30,54
3,40*0,700*0,450 3,40 0,700 0,450 1,07
2,00*0,250*3,610 2,00 0,250 3,610 1,81
2,00*0,250*3,210 2,00 0,250 3,210 1,61

Parziale... mc 303,84
SPALLA SPB *16,25*2,000*6,500 16,25 2,000 6,500 211,25
14,65*1,200*5,250 14,65 1,200 5,250 92,30
2,00*7,05*1,200*4,000 2,00 7,05 1,200 4,000 67,68
2,00*7,05*0,800*1,300 2,00 7,05 0,800 1,300 14,66
5,85*0,800*5,650 5,85 0,800 5,650 26,44
5,85*0,800*4,900 5,85 0,800 4,900 22,93
3,40*0,700*0,450 3,40 0,700 0,450 1,07
2,00*0,250*3,850 2,00 0,250 3,850 1,93
2,00*0,250*3,130 2,00 0,250 3,130 1,57

Parziale... mc 439,83
SPALLA RAMPA SVINCOLO *9,50*4,500*2,000 9,50 4,500 2,000 85,50
7,90*1,200*4,150 7,90 1,200 4,150 39,34
6,55*0,800*8,750 6,55 0,800 8,750 45,85
6,55*0,800*8,250 6,55 0,800 8,250 43,23
2,00*5,35*0,700*0,450 2,00 5,35 0,700 0,450 3,37
2,00*0,250*2,700 2,00 0,250 2,700 1,35
2,00*0,250*2,200 2,00 0,250 2,200 1,10

Parziale... mc 219,74

SOMMANO... mc 1´595,02 85,86 136´948,42

1973 / 11250 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
Vedi voce n° 11249 [mc 1 595.02] *80,000 80,000 127´601,60

SOMMANO... kg 127´601,60 0,83 105´909,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´862´057,15
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R I P O R T O 122´862´057,15

1974 / 11251 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,75*3,500 12,75 3,500 44,63
12,75*3,800 12,75 3,800 48,45
2,00*2,00*3,500 2,00 2,00 3,500 14,00
2,00*2,00*3,610 2,00 2,00 3,610 14,44
1,00*0,25*3,610 1,00 0,25 3,610 0,90
2,00*2,00*3,300 2,00 2,00 3,300 13,20
1,00*0,25*3,300 1,00 0,25 3,300 0,83
1,00*4,60*7,600 1,00 4,60 7,600 34,96
1,00*0,80*7,600 1,00 0,80 7,600 6,08
1,00*4,60*7,300 1,00 4,60 7,300 33,58
1,00*0,80*7,300 1,00 0,80 7,300 5,84
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*4,60*2,300 2,00 4,60 2,300 21,16
1,00*3,40*5,300 1,00 3,40 5,300 18,02
1,00*3,40*5,000 1,00 3,40 5,000 17,00
1,00*11,15*7,300 1,00 11,15 7,300 81,40
1,00*11,15*1,200 1,00 11,15 1,200 13,38
1,00*3,40*0,450 1,00 3,40 0,450 1,53

Parziale... mq 369,72
SPALLA SPB *1,00*15,03*6,500 1,00 15,03 6,500 97,70
1,00*15,37*4,050 1,00 15,37 4,050 62,25
2,00*2,00*6,500 2,00 2,00 6,500 26,00
2,00*2,00*3,800 2,00 2,00 3,800 15,20
1,00*0,25*3,800 1,00 0,25 3,800 0,95
2,00*2,00*3,170 2,00 2,00 3,170 12,68
1,00*0,25*3,170 1,00 0,25 3,170 0,79
1,00*7,07*10,950 1,00 7,07 10,950 77,42
1,00*7,05*10,350 1,00 7,05 10,350 72,97
2,00*1,20*4,000 2,00 1,20 4,000 9,60
1,00*0,80*6,950 1,00 0,80 6,950 5,56
1,00*0,80*6,350 1,00 0,80 6,350 5,08
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*7,06*5,300 2,00 7,06 5,300 74,84
1,00*5,86*5,650 1,00 5,86 5,650 33,11
1,00*5,86*5,050 1,00 5,86 5,050 29,59
1,00*5,86*0,700 1,00 5,86 0,700 4,10
2,00*5,86*0,400 2,00 5,86 0,400 4,69
1,00*12,77*4,000 1,00 12,77 4,000 51,08
1,00*13,57*6,550 1,00 13,57 6,550 88,88
1,00*12,77*1,200 1,00 12,77 1,200 15,32

Parziale... mq 688,13
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *16,25*4,500 16,25 4,500 73,13
2,00*2,00*4,500 2,00 2,00 4,500 18,00
1,00*16,25*3,950 1,00 16,25 3,950 64,19
2,00*2,00*3,610 2,00 2,00 3,610 14,44
1,00*0,25*3,610 1,00 0,25 3,610 0,90
2,00*2,00*3,210 2,00 2,00 3,210 12,84
1,00*0,25*3,210 1,00 0,25 3,210 0,80
1,00*4,60*8,700 1,00 4,60 8,700 40,02
1,00*0,80*8,700 1,00 0,80 8,700 6,96
1,00*4,60*8,300 1,00 4,60 8,300 38,18
1,00*0,80*8,300 1,00 0,80 8,300 6,64
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*4,60*3,300 2,00 4,60 3,300 30,36
1,00*3,40*5,400 1,00 3,40 5,400 18,36
1,00*3,40*5,500 1,00 3,40 5,500 18,70
1,00*3,40*0,450 1,00 3,40 0,450 1,53
1,00*14,65*8,450 1,00 14,65 8,450 123,79
1,00*14,65*1,200 1,00 14,65 1,200 17,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´544,59 122´862´057,15
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Parziale... mq 486,74
SPALLA  SPB *1,00*16,25*6,500 1,00 16,25 6,500 105,63
2,00*2,00*6,500 2,00 2,00 6,500 26,00
1,00*16,25*4,050 1,00 16,25 4,050 65,81
2,00*2,00*3,850 2,00 2,00 3,850 15,40
1,00*0,25*3,850 1,00 0,25 3,850 0,96
2,00*2,00*3,130 2,00 2,00 3,130 12,52
1,00*0,25*3,130 1,00 0,25 3,130 0,78
1,00*7,05*10,950 1,00 7,05 10,950 77,20
1,00*7,05*10,200 1,00 7,05 10,200 71,91
2,00*1,20*4,000 2,00 1,20 4,000 9,60
1,00*0,80*6,950 1,00 0,80 6,950 5,56
1,00*0,80*6,200 1,00 0,80 6,200 4,96
1,00*0,70*0,450 1,00 0,70 0,450 0,32
2,00*7,05*5,300 2,00 7,05 5,300 74,73
2,00*7,05*0,400 2,00 7,05 0,400 5,64
1,00*5,85*5,650 1,00 5,85 5,650 33,05
1,00*5,85*4,900 1,00 5,85 4,900 28,67
1,00*3,40*0,700 1,00 3,40 0,700 2,38
1,00*13,85*4,000 1,00 13,85 4,000 55,40
1,00*14,65*6,550 1,00 14,65 6,550 95,96
1,00*14,65*1,200 1,00 14,65 1,200 17,58

Parziale... mq 710,06
SPALLA RAMPA SVINCOLO *1,00*9,50*5,500 1,00 9,50 5,500 52,25
2,00*2,00*5,500 2,00 2,00 5,500 22,00
1,00*9,50*2,950 1,00 9,50 2,950 28,03
1,00*6,55*8,750 1,00 6,55 8,750 57,31
1,00*0,80*8,750 1,00 0,80 8,750 7,00
1,00*6,55*8,250 1,00 6,55 8,250 54,04
1,00*0,80*8,250 1,00 0,80 8,250 6,60
2,00*0,70*0,450 2,00 0,70 0,450 0,63
2,00*6,55*4,300 2,00 6,55 4,300 56,33
1,00*5,35*4,450 1,00 5,35 4,450 23,81
1,00*5,35*3,950 1,00 5,35 3,950 21,13
2,00*5,35*0,700 2,00 5,35 0,700 7,49
1,00*7,90*8,450 1,00 7,90 8,450 66,76
1,00*7,90*1,200 1,00 7,90 1,200 9,48
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
1,00*0,25*2,700 1,00 0,25 2,700 0,68
2,00*2,00*2,200 2,00 2,00 2,200 8,80
1,00*0,25*2,200 1,00 0,25 2,200 0,55

Parziale... mq 433,69

SOMMANO... mq 2´688,34 19,38 52´100,03

1975 / 11252 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
17/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,31+
0,17] 1,00 1,10 1,100 0,480 0,58
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,54+
0,18] 1,00 1,10 1,100 0,720 0,87
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,37+
0,16] 1,00 1,10 1,100 0,530 0,64
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,54+
0,16] 1,00 1,10 1,100 0,700 0,85
baggioli spalla SPA - RAMPA SVINCOLO *1,00*
1,10*1,100*[0,37+0,18] 1,00 1,10 1,100 0,550 0,67

Parziale... mc 3,61

SOMMANO... mc 3,61 85,86 309,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´914´467,13
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R I P O R T O 122´914´467,13

1976 / 11253 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*[1,10*4]*[0,31+
0,17] 1,00 4,40 0,480 2,11
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*[0,54+
0,18] 1,00 4,40 0,720 3,17
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*[1,10*4]*[0,37+
0,16] 1,00 4,40 0,530 2,33
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*[0,54+
0,16] 1,00 4,40 0,700 3,08
baggioli spalla SPA - RAMPA SVINCOLO *1,00*
[1,10*4]*[0,37+0,18] 1,00 4,40 0,550 2,42

Parziale... mq 13,11

SOMMANO... mq 13,11 19,38 254,07

1977 / 11254 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.08)
BAGGIOLI H=15-20  cm:  KG. CAD. 165.00 *
5,00*162,000 5,00 162,000 810,00
BAGGIOLI H=30-54 cm:  KG. CAD. 185.00 *5,00*
185,000 5,00 185,000 925,00

SOMMANO... kg 1´735,00 0,83 1´440,05

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

1978 / 11191 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*[309,20-47,20]*
12,750*0,350 1,00 262,00 12,750 0,350 1´169,18
1,00*48,00*[(12,75+15,15)/2]*0,350 1,00 48,00 13,950 0,350 234,36
pista Dx
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*309,50*16,250*
0,350 1,00 309,50 16,250 0,350 1´760,28
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35  rampa svincolo mq. 194.75
*1,00*20,50*9,500*0,350 1,00 20,50 9,500 0,350 68,16

SOMMANO... mc 3´231,98 95,13 307´458,26

1979 / 11192 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´223´619,51
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16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Dx -Sx   per Caltanisetta Kg mq.  90.00-100.00
pista SX *262,00*12,750*100,000 262,00 12,750 100,000 334´050,00
pista Sx *1,00*48,00*13,950*100,000 1,00 48,00 13,950 100,000 66´960,00
pista DX *1,00*309,50*16,250*90,000 1,00 309,50 16,250 90,000 452´643,75
rampa svincolo *1,00*20,50*9,500*100,000 1,00 20,50 9,500 100,000 19´475,00

SOMMANO... kg 873´128,75 0,83 724´696,86

1980 / 11193 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
15/06/2006 soletta impalcato in acciaio

pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*[309,20-47,20]*
12,750 1,00 262,00 12,750 3´340,50

SOMMANO... mq 3´340,50 39,88 133´219,14

1981 / 11194 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/b TRATTI A LARGHEZZA VARIABILE
17/11/2011 soletta impalcato in acciaio

pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35
1,00*48,00*[(12,75+15,15)/2] 1,00 48,00 13,950 669,60
pista Dx
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*309,20*16,250 1,00 309,20 16,250 5´024,50
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 rampa svincolo mq. 194.75
*1,00*20,50*9,500 1,00 20,50 9,500 194,75

SOMMANO... mq 5´888,85 70,49 415´105,04

1982 / 11195 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*310,00*[0,40+0,20] 2,00 310,00 0,600 372,00
pareti marciapiedi Sx *2,00*309,50*0,600 2,00 309,50 0,600 371,40
rampa svincolo *2,00*20,50*[0,15+0,35] 2,00 20,50 0,500 20,50
testate viadotto *[2+2]*12,75*0,350 4,00 12,75 0,350 17,85
testate rampa *1,00*9,50*0,350 1,00 9,50 0,350 3,33

SOMMANO... mq 785,08 19,38 15´214,85

1983 / 11196 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
soletta impalcato in acciaio
pista Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124´511´855,40
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area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*[310,00-48,00+
4,60]*[12,750+0,50*2] 1,00 266,60 13,750 3´665,75
1,00*[48,00+7,05]*[(12,75+15,15)/2+0,50*2] 1,00 55,05 14,950 823,00
pista Dx
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 38 *1,00*[309,20+4,60+7,05]*
[16,250+0,50*2] 1,00 320,85 17,250 5´534,66
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 37 rampa svincolo  *1,00*
[20,50+6,55]*[9,50+0,50*2] 1,00 27,05 10,500 284,03

Parziale... mq 10´307,44
a detrarre marciapiedi *1,00*1780,000 1,00 1780,000 -1´780,00

Parziale... mq -1´780,00

Sommano positivi... mq 10´307,44
Sommano negativi... mq -1´780,00

SOMMANO... mq 8´527,44 3,02 25´752,87

1984 / 11197 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

carreggiata Dx-Sx *2,00*[266,60+55,05+320,85]*
2,250 2,00 642,50 2,250 2´891,25
spalla rampa svincolo *2,00*27,05*[1,50+0,75] 2,00 27,05 2,250 121,73

SOMMANO... mq 3´012,98 1,49 4´489,34

1985 / 11198 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
01/04/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
soletta impalcato in acciaio Kg. 225.00 media
pista Sx
1,00*35,90*16,250*154,000 1,00 35,90 16,250 154,000 89´839,75
1,00*45,00*16,250*176,000 1,00 45,00 16,250 176,000 128´700,00
1,00*61,00*16,250*220,000 1,00 61,00 16,250 220,000 218´075,00
1,00*61,00*16,250*220,000 1,00 61,00 16,250 220,000 218´075,00
1,00*61,00*16,250*220,000 1,00 61,00 16,250 220,000 218´075,00
1,00*45,90*16,250*176,000 1,00 45,90 16,250 176,000 131´274,00
pista Dx
1,00*35,90*[(12,750+15,15)/2]*154,000 1,00 35,90 13,950 154,000 77´123,97
1,00*45,00*12,750*176,000 1,00 45,00 12,750 176,000 100´980,00
1,00*61,00*12,750*220,000 1,00 61,00 12,750 220,000 171´105,00
1,00*61,00*12,750*220,000 1,00 61,00 12,750 220,000 171´105,00
1,00*61,00*12,750*220,000 1,00 61,00 12,750 220,000 171´105,00
1,00*45,60*12,750*176,000 1,00 45,60 12,750 176,000 102´326,40
RAMPA SVINCOLO *1,00*36,30*9,500*154,000 1,00 36,30 9,500 154,000 53´106,90

SOMMANO... kg 1´850´891,02 2,45 4´534´683,00

1986 / 11199 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 11198 [kg 1 850 891.02] 1´850´891,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´850´891,02 129´076´780,61
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R I P O R T O 1´850´891,02 129´076´780,61

SOMMANO... Kg 1´850´891,02 0,24 444´213,84

1987 / 11200 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*320,85 2,00 320,85 641,70

pista Sx Agrigento *2,00*[266,60+55,05] 2,00 321,65 643,30
rampa svincolo *2,00*27,05 2,00 27,05 54,10

SOMMANO... ml 1´339,10 59,65 79´877,31

1988 / 11201 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *36,00 36,00
pista Sx Agrigento *34,00 34,00

SOMMANO... cadauno 70,00 67,27 4´708,90

1989 / 11232 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *36,00*2,50*0,500 36,00 2,50 0,500 45,00
03/03/2011 carreggiata Sx *34,00*2,50*0,500 34,00 2,50 0,500 42,50

SOMMANO... m 87,50 22,47 1´966,13

1990 / 11233 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx *[95,00+85,00+85,00] 265,00 265,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *[65,00+90,00] 155,00 155,00
03/03/2011

SOMMANO... m 420,00 27,10 11´382,00

1991 / 11234 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Sx *70,00 70,00 70,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *110,00 110,00 110,00
03/03/2011

SOMMANO... m 180,00 39,69 7´144,20

1992 / 11235 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Sx *35,00 35,00 35,00
CARREGGIATA Dx *40,00 40,00 40,00
SCARICHI PILA E SPALLE *2,00*9,00 2,00 9,00 18,00
pista dx Caltanissetta

SOMMANO... ml. 93,00 49,13 4´569,09

1993 / 11236 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx *[265,00+70,00] 335,00 335,00
carreggiata Sx *[155,00+110,00] 265,00 265,00

SOMMANO... m 600,00 9,00 5´400,00

1994 / 11237 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´636´042,08
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R I P O R T O 129´636´042,08

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *36,00*10,000 36,00 10,000 360,00
pista sx Agrigento *34,00*10,000 34,00 10,000 340,00

SOMMANO... Kg 700,00 1,27 889,00

1995 / 11238 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
carreggiata Dx
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
cravatte su tubo in PVC Ø315 *55,00*6,300 55,00 6,300 346,50
cravatte su tubo in PVC Ø400 *110,00*11,200 110,00 11,200 1´232,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *40,00*19,800 40,00 19,800 792,00
scarico sulla spalla SPB - Ø500 *9,00*19,800 9,00 19,800 178,20
carreggiata Sx
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
cravatte su tubo in PVC Ø315 *90,00*6,300 90,00 6,300 567,00
cravatte su tubo in PVC Ø400 *70,00*11,200 70,00 11,200 784,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *35,00*19,800 35,00 19,800 693,00
scarico sulla spalla SPB - Ø500 *9,00*19,800 9,00 19,800 178,20

SOMMANO... kg 4´770,90 1,21 5´772,79

1996 / 11239 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400
carreggiata Dx *[265,00+70,00]*[0,200*2*3,1416] 335,00 1,257 421,10
DN Ø500 *40,00*[0,25^2*3,1416] 40,00 0,196 7,84
carreggiata Sx *[155,00+110,00]*[0,200*2*3,1416] 265,00 1,257 333,11
DN Ø500 *35,00*[0,25^2*3,1416] 35,00 0,196 6,86
sulle spalle *[9,00*2]*[0,200*2*3,1416] 18,00 1,257 22,63

SOMMANO... mq 791,54 13,10 10´369,17

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

1997 / 11225 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[398,00+8,80*2] 3,00 415,60 1´246,80
pista sx Agrigento *3,00*[406,00+8,80*2] 3,00 423,60 1´270,80
rampa svincolo *3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
collegamento pozzetto impalcato con di scarico
acque meteoriche
pista dx Caltanissetta *32,00*0,500 32,00 0,500 16,00
pista sx Agrigento *32,00*0,500 32,00 0,500 16,00

SOMMANO... ml 2´642,60 1,74 4´598,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´657´671,16
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R I P O R T O 129´657´671,16

1998 / 11226 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista *20,00*0,45*0,450 20,00 0,45 0,450 4,05
pista Sx Agrigento
pista  *20,00*0,45*0,450 20,00 0,45 0,450 4,05

SOMMANO... mq 8,10 33,68 272,81

1999 / 11228 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 35.00
pista Sx e pista Dx *1,00*[321,00+322,00+320,50+
313,00]*3,500*35,000 1,00 1276,50 3,500 35,000 156´371,25
rampa svincolo *1,00*[11,50+8,50]*3,500*35,000 1,00 20,00 3,500 35,000 2´450,00

SOMMANO... kg 158´821,25 1,21 192´173,71

VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2  (Cat 153)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

2000 / 10567 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
13/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA DX
Dim. Pile 4.75 x 2.50 - Area sezione pila mq. 10.40
PILA 1
4,75*2,500*2,400 4,75 2,500 2,400 28,50
a detrarre *[2*0,50*(1,55+1,65)]*0,250*2,400 3,20 0,250 2,400 -1,92
[2*0,50*(0,30+0,40)]*0,200*2,400 0,70 0,200 2,400 -0,34
[4*((0,80*0,80)-0,80^2*3,1416/4)]*2,400 0,55 2,400 -1,32

Parziale... mc 24,92

PILA 2

4,75*2,500*4,800 4,75 2,500 4,800 57,00
a detrarre *3,20*0,250*4,800 3,20 0,250 4,800 -3,84
0,70*0,200*4,800 0,70 0,200 4,800 -0,67
0,55*4,800 0,55 4,800 -2,64

Parziale... mc 49,85

PILA 3
4,75*2,500*3,600 4,75 2,500 3,600 42,75
a derarre *3,20*0,250*3,600 3,20 0,250 3,600 -2,88
0,70*0,200*3,600 0,70 0,200 3,600 -0,50
0,55*3,600 0,55 3,600 -1,98

Parziale... mc 37,39

PILA 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,16 129´850´117,68
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R I P O R T O 112,16 129´850´117,68

4,75*2,500*7,200 4,75 2,500 7,200 85,50
a detrarre *3,20*0,250*7,200 3,20 0,250 7,200 -5,76
0,70*0,200*7,200 0,70 0,200 7,200 -1,01
0,55*7,200 0,55 7,200 -3,96

Parziale... mc 74,77

PILA 5
4,75*2,500*8,400 4,75 2,500 8,400 99,75
a detrarre *3,20*0,250*8,400 3,20 0,250 8,400 -6,72
0,70*0,200*8,400 0,70 0,200 8,400 -1,18
0,55*8,400 0,55 8,400 -4,62

Parziale... mc 87,23

PILA 6
4,75*2,500*6,000 4,75 2,500 6,000 71,25
a detrarre *3,20*0,250*6,000 3,20 0,250 6,000 -4,80
0,70*0,200*6,000 0,70 0,200 6,000 -0,84
0,55*6,000 0,55 6,000 -3,30

Parziale... mc 62,31

CARREGGIATA SX
Dim. Pile sx 4.00 x 2.50 - Area sezione pile sx - mq.
8.88
PILA 1
4,00*2,500*2,400 4,00 2,500 2,400 24,00
a detrarre *[2*0,50*(0,8+0,90)]*0,250*2,400 1,70 0,250 2,400 -1,02
[2*0,50*(0,30+0,40)]*0,200*2,400 0,70 0,200 2,400 -0,34
[4*((0,80*0,80)-(0,80^2*3,1416/4))]*2,400 0,55 2,400 -1,32

Parziale... mc 21,32
PILA 2
4,00*2,500*6,000 4,00 2,500 6,000 60,00
a detrarre *1,70*0,250*6,000 1,70 0,250 6,000 -2,55
0,70*0,200*6,000 0,70 0,200 6,000 -0,84
0,55*6,000 0,55 6,000 -3,30

Parziale... mc 53,31
PILA 3
4,00*2,500*8,400 4,00 2,500 8,400 84,00
a detrarre *1,70*0,250*8,400 1,70 0,250 8,400 -3,57
0,70*0,200*8,400 0,70 0,200 8,400 -1,18
0,55*8,400 0,55 8,400 -4,62

Parziale... mc 74,63

PILA 4
4,00*2,500*7,200 4,00 2,500 7,200 72,00
a detrarre *1,70*0,250*7,200 1,70 0,250 7,200 -3,06
0,70*0,200*7,200 0,70 0,200 7,200 -1,01
0,55*7,200 0,55 7,200 -3,96

Parziale... mc 63,97

Sommano positivi... mc 624,75
Sommano negativi... mc -75,05

SOMMANO... mc 549,70 85,86 47´197,24

2001 / 10568 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Pile dim. 4.00 x 2.50 - Perimetro Pile sx m. 13.07
PILA 1 sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´897´314,92
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4,00*0,75*2,400 4,00 0,75 2,400 7,20
4,00*0,25*2,400 4,00 0,25 2,400 2,40
2,00*[0,25+0,80+0,25]*2,400 2,00 1,30 2,400 6,24
2,00*[0,20+0,30+0,20]*2,400 2,00 0,70 2,400 3,36

Parziale... mq 19,20
PILA 2 sx
4,00*0,75*6,000 4,00 0,75 6,000 18,00
4,00*0,25*6,000 4,00 0,25 6,000 6,00
2,00*1,30*6,000 2,00 1,30 6,000 15,60
2,00*0,70*6,000 2,00 0,70 6,000 8,40

Parziale... mq 48,00
PILA 3 sx
4,00*0,75*8,400 4,00 0,75 8,400 25,20
4,00*0,25*8,400 4,00 0,25 8,400 8,40
2,00*1,30*8,400 2,00 1,30 8,400 21,84
2,00*0,70*8,400 2,00 0,70 8,400 11,76

Parziale... mq 67,20
PILA 4 sx
4,00*0,75*7,200 4,00 0,75 7,200 21,60
4,00*0,25*7,200 4,00 0,25 7,200 7,20
2,00*1,30*7,200 2,00 1,30 7,200 18,72
2,00*0,70*7,200 2,00 0,70 7,200 10,08

Parziale... mq 57,60
Pile dim. 4.75 x 2.50 - Perimetro Pile dx m. 14.57
PILA 1 dx
4,00*0,75*2,400 4,00 0,75 2,400 7,20
4,00*0,25*2,400 4,00 0,25 2,400 2,40
2,00*2,05*2,400 2,00 2,05 2,400 9,84
2,00*0,70*2,400 2,00 0,70 2,400 3,36

Parziale... mq 22,80

PILA 2 dx
4,00*0,75*4,800 4,00 0,75 4,800 14,40
4,00*0,25*4,800 4,00 0,25 4,800 4,80
2,00*2,05*4,800 2,00 2,05 4,800 19,68
2,00*0,70*4,800 2,00 0,70 4,800 6,72

Parziale... mq 45,60
PILA 3 dx
4,00*0,75*3,600 4,00 0,75 3,600 10,80
4,00*0,25*3,600 4,00 0,25 3,600 3,60
2,00*2,05*3,600 2,00 2,05 3,600 14,76
2,00*0,70*3,600 2,00 0,70 3,600 5,04

Parziale... mq 34,20

PILA 4 dx
4,00*0,75*7,200 4,00 0,75 7,200 21,60
4,00*0,25*7,200 4,00 0,25 7,200 7,20
2,00*2,05*7,200 2,00 2,05 7,200 29,52
2,00*0,70*7,200 2,00 0,70 7,200 10,08

Parziale... mq 68,40

PILA 5 dx
4,00*0,75*8,400 4,00 0,75 8,400 25,20
4,00*0,25*8,400 4,00 0,25 8,400 8,40
2,00*2,05*8,400 2,00 2,05 8,400 34,44
2,00*0,70*8,400 2,00 0,70 8,400 11,76

Parziale... mq 79,80

PILA 6 dx
4,00*0,75*6,000 4,00 0,75 6,000 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 460,80 129´897´314,92
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4,00*0,25*6,000 4,00 0,25 6,000 6,00
2,00*2,05*6,000 2,00 2,05 6,000 24,60
2,00*0,70*6,000 2,00 0,70 6,000 8,40

Parziale... mq 57,00

SOMMANO... mq 499,80 19,38 9´686,12

2002 / 10569 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
23/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
PISTA sx *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*[2,40+6,00+
8,40+7,20] 4,00 1,26 24,000 120,96
PISTA dx *4,00*[0,80*2*3,1416/4]*[2,40+4,80+
3,60+7,20+8,40+6,00] 4,00 1,26 32,400 163,30

SOMMANO... mq 284,26 24,06 6´839,30

2003 / 10570 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura elevazione pile kg/mc 61.00
Vedi voce n° 10567 [mc 549.70] *61,000 61,000 33´531,70

SOMMANO... kg 33´531,70 0,83 27´831,31

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2004 / 10571 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
Pulvino per pile dim. 4.00x2.50
PILA 1 - 2 - 3 - 4 sx
mq. 8.163 *4,00*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *4,00*2,50*7,454*2,000 4,00 2,50 7,454 2,000 149,08
4,00*0,225*6,100 4,00 0,225 6,100 5,49
mq. 1.655 *4,00*2,00*1,655*6,256 4,00 2,00 1,655 6,256 82,83
a detrarre  *4,00*0,028 4,00 0,028 -0,11
Pulvino per pile dim. 4.75x2.50
PILA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
mq. 12.109 *6,00*2,50*12,109 6,00 2,50 12,109 181,64
mq. 7.454 *6,00*3,00*7,454*2,000 6,00 3,00 7,454 2,000 268,34
6,00*0,275*6,100 6,00 0,275 6,100 10,07
mq. 2.055 *6,00*2,00*2,055*6,256 6,00 2,00 2,055 6,256 154,27
a detrarre  *6,00*0,028 6,00 0,028 -0,17

Sommano positivi... mc 917,02
Sommano negativi... mc -0,28

SOMMANO... mc 916,74 85,86 78´711,30

2005 / 10572 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´020´382,95
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R I P O R T O 130´020´382,95

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PILA 1 sx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,410 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 2 sx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,410 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 3 sx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,410 1,10 1,100 0,410 0,50
PILA 4 sx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,360 1,10 1,100 0,360 0,44
PILA 1 dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,440 1,10 1,100 0,440 0,53
PILA 2 dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,440 1,10 1,100 0,440 0,53
PILA 3 dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,440 1,10 1,100 0,440 0,53
PILA 4 dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,440 1,10 1,100 0,440 0,53
PILA 5 dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,440 1,10 1,100 0,440 0,53
PILA 6 dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
Baggioli *1,10*1,100*0,380 1,10 1,100 0,380 0,46

SOMMANO... mc 6,65 85,86 570,97

2006 / 10573 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
28/09/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PILA 1 sx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 2 sx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 3 sx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
PILA 4 sx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,360 4,00 1,10 0,360 1,58
PILA 1 dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,440 4,00 1,10 0,440 1,94
PILA 2 dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,440 4,00 1,10 0,440 1,94
PILA 3 dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,440 4,00 1,10 0,440 1,94
PILA 4 dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,440 4,00 1,10 0,440 1,94
PILA 5 dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,87 130´020´953,92
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R I P O R T O 19,87 130´020´953,92

4,00*1,10*0,440 4,00 1,10 0,440 1,94
PILA 6 dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,380 4,00 1,10 0,380 1,67

SOMMANO... mq 24,05 19,38 466,09

2007 / 10574 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 Pulvini pile sx dim. 4.00x2.50
01/01/2010 PILA 1 - 2 - 3 - 4

mq. 8.163 *4,00*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *4,00*4,00*7,454 4,00 4,00 7,454 119,26
4,00*4,00*0,250*6,100 4,00 4,00 0,250 6,100 24,40
4,00*4,00*0,200*5,862 4,00 4,00 0,200 5,862 18,76
4,00*2,00*0,300*5,730 4,00 2,00 0,300 5,730 13,75
4,00*2,00*0,300*0,940 4,00 2,00 0,300 0,940 2,26
4,00*4,00*0,200*0,985 4,00 4,00 0,200 0,985 3,15
mq. 1.51 *4,00*4,00*1,510*6,255 4,00 4,00 1,510 6,255 151,12
mq. 0.944 *4,00*4,00*0,944 4,00 4,00 0,944 15,10
4,00*2,00*2,000*0,600 4,00 2,00 2,000 0,600 9,60
Pulvini pile dx dim. 4.75x2.50
PILA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
mq. 12.109 *6,00*2,00*12,109 6,00 2,00 12,109 145,31
mq. 7.454 *6,00*4,00*7,454 6,00 4,00 7,454 178,90
6,00*4,00*0,250*6,100 6,00 4,00 0,250 6,100 36,60
6,00*4,00*0,200*5,862 6,00 4,00 0,200 5,862 28,14
6,00*2,00*0,300*5,730 6,00 2,00 0,300 5,730 20,63
6,00*2,00*0,300*0,940 6,00 2,00 0,300 0,940 3,38
6,00*4,00*0,200*0,985 6,00 4,00 0,200 0,985 4,73
mq. 1.76 *6,00*4,00*1,760*6,255 6,00 4,00 1,760 6,255 264,21
mq. 1.202 *6,00*4,00*1,202 6,00 4,00 1,202 28,85
6,00*2,00*2,000*0,600 6,00 2,00 2,000 0,600 14,40

SOMMANO... mq 1´147,85 136,00 156´107,60

2008 / 10575 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Pulvini
Vedi voce n° 10571 [mc 916.74] *115,000 115,000 105´425,10
Baggioli
Vedi voce n° 10572 [mc 6.65] *[(110,000+130,00)/
2] 120,000 798,00

SOMMANO... kg 106´223,10 0,83 88´165,17

2009 / 10631 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 Pulvino per Pile dim. 4.00 x 2.50
10/03/2011 CARREGGIATA sx

mq. 8.163 *4,00*2,00*8,163 4,00 2,00 8,163 65,30
mq. 7.454 *4,00*4,00*7,454 4,00 4,00 7,454 119,26
4,00*4,00*0,250*6,100 4,00 4,00 0,250 6,100 24,40
4,00*4,00*0,200*[0,50*(5,993+5,730)] 4,00 4,00 0,200 5,862 18,76
4,00*2,00*0,300*5,730 4,00 2,00 0,300 5,730 13,75
4,00*2,00*0,300*0,940 4,00 2,00 0,300 0,940 2,26
4,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 4,00 4,00 0,200 0,985 3,15
mq. 1.51 *4,00*4,00*1,510*6,255 4,00 4,00 1,510 6,255 151,12
mq. 0.944 *4,00*4,00*0,944 4,00 4,00 0,944 15,10
4,00*2,00*2,000*0,600 4,00 2,00 2,000 0,600 9,60

Parziale... mq 422,70

Pulvino per Pile dim. 4.75 x 2.50
CARREGGIATA dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422,70 130´265´692,78
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R I P O R T O 422,70 130´265´692,78

mq. 12.109 *6,00*2,00*12,109 6,00 2,00 12,109 145,31
mq. 7.454*2*2 *6,00*4,00*7,454 6,00 4,00 7,454 178,90
6,00*4,00*0,250*6,100 6,00 4,00 0,250 6,100 36,60
6,00*4,00*0,200*5,862 6,00 4,00 0,200 5,862 28,14
6,00*2,00*0,300*5,730 6,00 2,00 0,300 5,730 20,63
6,00*2,00*0,300*0,940 6,00 2,00 0,300 0,940 3,38
6,00*4,00*0,200*[0,50*(1,03+0,94)] 6,00 4,00 0,200 0,985 4,73
6,00*4,00*1,760*6,255 6,00 4,00 1,760 6,255 264,21
mq. 1.202 *6,00*4,00*1,202 6,00 4,00 1,202 28,85
6,00*2,00*2,000*0,600 6,00 2,00 2,000 0,600 14,40

Parziale... mq 725,15

SOMMANO... mq 1´147,85 136,00 156´107,60

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2010 / 10576 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA A dx
Fusto centrale
13,50*2,000*5,500 13,50 2,000 5,500 148,50
11,90*1,200*5,060 11,90 1,200 5,060 72,26
Muri laterali
4,60*0,800*4,300 4,60 0,800 4,300 15,82
3,40*0,800*4,770 3,40 0,800 4,770 12,97
4,60*0,800*4,300 4,60 0,800 4,300 15,82
3,40*0,800*4,810 3,40 0,800 4,810 13,08
4,60*1,500*0,530 4,60 1,500 0,530 3,66
Velette
2,00*0,250*3,000 2,00 0,250 3,000 1,50
2,00*0,250*3,650 2,00 0,250 3,650 1,83

Parziale... mc 285,44

SPALLA B dx
Fusto centrale *13,50*2,000*5,200 13,50 2,000 5,200 140,40
11,90*1,200*4,820 11,90 1,200 4,820 68,83
Muri laterali
4,60*0,800*4,000 4,60 0,800 4,000 14,72
3,40*0,800*4,640 3,40 0,800 4,640 12,62
4,60*1,500*0,530 4,60 1,500 0,530 3,66
4,60*0,800*4,000 4,60 0,800 4,000 14,72
3,40*0,800*4,820 3,40 0,800 4,820 13,11
Velette
2,00*0,250*3,450 2,00 0,250 3,450 1,73
2,00*0,250*3,050 2,00 0,250 3,050 1,53

Parziale... mc 271,32

SPALLA A sx
Fusto centrale *12,75*2,000*5,550 12,75 2,000 5,550 141,53
11,15*1,200*5,060 11,15 1,200 5,060 67,70
Muri laterali
4,60*0,800*4,350 4,60 0,800 4,350 16,01
4,30*0,800*3,400 4,30 0,800 3,400 11,70
4,60*1,500*0,530 4,60 1,500 0,530 3,66
4,60*0,800*4,350 4,60 0,800 4,350 16,01
3,40*0,800*5,340 3,40 0,800 5,340 14,52
Velette
2,00*0,250*3,600 2,00 0,250 3,600 1,80
2,00*0,250*3,000 2,00 0,250 3,000 1,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 831,19 130´421´800,38
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R I P O R T O 831,19 130´421´800,38

Parziale... mc 274,43

SPALLA B sx
Fusto centrale *12,75*2,000*6,500 12,75 2,000 6,500 165,75
11,15*1,200*4,820 11,15 1,200 4,820 64,49
Muri laterali
4,60*0,800*5,300 4,60 0,800 5,300 19,50
3,40*0,800*5,200 3,40 0,800 5,200 14,14
4,60*0,800*5,300 4,60 0,800 5,300 19,50
3,40*0,800*4,340 3,40 0,800 4,340 11,80
4,60*1,500*0,530 4,60 1,500 0,530 3,66
Velette
2,00*0,250*3,050 2,00 0,250 3,050 1,53
2,00*0,250*3,450 2,00 0,250 3,450 1,73

Parziale... mc 302,10

SOMMANO... mc 1´133,29 85,86 97´304,28

2011 / 10577 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
SPALLA A dx
Baggioli *1,10*1,100*0,440 1,10 1,100 0,440 0,53
1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
SPALLA A sx
Baggioli *1,10*1,100*0,410 1,10 1,100 0,410 0,50
1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
SPALLA B dx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,310 1,10 1,100 0,310 0,38
SPALLA B sx
Baggioli *1,10*1,100*0,130 1,10 1,100 0,130 0,16
1,10*1,100*0,300 1,10 1,100 0,300 0,36

SOMMANO... mc 2,41 85,86 206,92

2012 / 10578 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
14/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA A dx
Baggioli *4,00*1,10*0,440 4,00 1,10 0,440 1,94
4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
SPALLA A sx
Baggioli *4,00*1,10*0,410 4,00 1,10 0,410 1,80
4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
SPALLA B dx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,310 4,00 1,10 0,310 1,36
SPALLA B sx
Baggioli *4,00*1,10*0,130 4,00 1,10 0,130 0,57
4,00*1,10*0,300 4,00 1,10 0,300 1,32
SPALLA A dx
Fusto centrale *5,50*13,500 5,50 13,500 74,25
4,30*11,900 4,30 11,900 51,17
1,20*11,900 1,20 11,900 14,28
[3,54+0,25]*11,900 3,79 11,900 45,10
5,06*11,900 5,06 11,900 60,21
Muri laterali *[2*2]*4,60*4,300 4,00 4,60 4,300 79,12
2,00*3,40*4,770 2,00 3,40 4,770 32,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 365,27 130´519´311,58
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R I P O R T O 365,27 130´519´311,58

2,00*3,40*4,810 2,00 3,40 4,810 32,71
2,00*0,50*4,600 2,00 0,50 4,600 4,60
0,70*3,400 0,70 3,400 2,38
Laterali *0,80*8,650 0,80 8,650 6,92
0,53*1,500 0,53 1,500 0,80
0,80*9,690 0,80 9,690 7,75
Velette *2,00*3,65*2,000 2,00 3,65 2,000 14,60
0,25*3,650 0,25 3,650 0,91
2,00*3,00*2,000 2,00 3,00 2,000 12,00
0,25*3,000 0,25 3,000 0,75
SPALLA B dx
Fusto centrale *5,20*13,500 5,20 13,500 70,20
3,68*13,500 3,68 13,500 49,68
4,00*11,900 4,00 11,900 47,60
1,20*11,900 1,20 11,900 14,28
4,82*11,900 4,82 11,900 57,36
laterali *2,00*2,00*5,200 2,00 2,00 5,200 20,80
laterali *2,00*1,20*4,820 2,00 1,20 4,820 11,57
Muri laterali
2,00*4,60*4,000 2,00 4,60 4,000 36,80
2,00*3,40*4,640 2,00 3,40 4,640 31,55
2,00*0,53*4,600 2,00 0,53 4,600 4,88
0,70*4,600 0,70 4,600 3,22
2,00*4,60*4,600 2,00 4,60 4,600 42,32
2,00*3,40*4,820 2,00 3,40 4,820 32,78
laterali *0,80*8,640 0,80 8,640 6,91
0,53*1,500 0,53 1,500 0,80
0,80*8,800 0,80 8,800 7,04
velette *2,00*3,45*2,000 2,00 3,45 2,000 13,80
0,25*3,450 0,25 3,450 0,86
2,00*3,05*2,000 2,00 3,05 2,000 12,20
0,25*3,050 0,25 3,050 0,76
SPALLA A sx
Fusto centrale
5,55*12,750 5,55 12,750 70,76
[3,54+0,25]*12,750 3,79 12,750 48,32
4,35*11,150 4,35 11,150 48,50
1,20*11,150 1,20 11,150 13,38
5,06*11,150 5,06 11,150 56,42
laterali *2,00*2,00*5,550 2,00 2,00 5,550 22,20
2,00*1,20*5,060 2,00 1,20 5,060 12,14
Muri laterali
2,00*4,60*4,350 2,00 4,60 4,350 40,02
2,00*3,40*4,300 2,00 3,40 4,300 29,24
2,00*0,53*4,600 2,00 0,53 4,600 4,88
0,70*4,600 0,70 4,600 3,22
laterali *0,80*8,650 0,80 8,650 6,92
0,53*1,500 0,53 1,500 0,80
0,80*9,690 0,80 9,690 7,75
2,00*4,60*4,350 2,00 4,60 4,350 40,02
2,00*3,40*5,340 2,00 3,40 5,340 36,31
0,80*9,690 0,80 9,690 7,75
Velette *2,00*2,00*3,600 2,00 2,00 3,600 14,40
0,25*3,600 0,25 3,600 0,90
2,00*3,00*2,000 2,00 3,00 2,000 12,00
0,25*3,000 0,25 3,000 0,75
SPALLA B sx
Fusto centrale
6,50*12,750 6,50 12,750 82,88
3,68*12,750 3,68 12,750 46,92
5,30*11,150 5,30 11,150 59,10
1,20*11,150 1,20 11,150 13,38
4,82*11,150 4,82 11,150 53,74
laterali *2,00*2,00*6,500 2,00 2,00 6,500 26,00
2,00*1,20*4,820 2,00 1,20 4,820 11,57
Muri laterali
2,00*4,60*5,300 2,00 4,60 5,300 48,76
2,00*3,40*5,200 2,00 3,40 5,200 35,36
0,80*10,470 0,80 10,470 8,38
2,00*4,60*5,300 2,00 4,60 5,300 48,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´825,63 130´519´311,58
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R I P O R T O 1´825,63 130´519´311,58

2,00*3,40*4,340 2,00 3,40 4,340 29,51
2,00*0,53*4,600 2,00 0,53 4,600 4,88
0,70*4,600 0,70 4,600 3,22
0,80*9,640 0,80 9,640 7,71
0,53*1,500 0,53 1,500 0,80
Velette *2,00*3,05*2,000 2,00 3,05 2,000 12,20
0,25*3,050 0,25 3,050 0,76
2,00*3,45*2,000 2,00 3,45 2,000 13,80
0,25*3,450 0,25 3,450 0,86

SOMMANO... mq 1´899,37 19,38 36´809,79

2013 / 10579 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura baggioli
Vedi voce n° 10577 [mc 2.41] *350,000 350,000 843,50
Armature elevazione spalle
SPALLA A dx *285,44*62,000 285,44 62,000 17´697,28
SPALLA A sx *274,43*63,000 274,43 63,000 17´289,09
SPALLA B dx *271,32*64,000 271,32 64,000 17´364,48
SPALLA B sx *302,10*60,000 302,10 60,000 18´126,00

SOMMANO... kg 71´320,35 0,83 59´195,89

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2014 / 10580 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista dx Caltanissetta
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *326,15*12,750*0,320 326,15 12,750 0,320 1´330,69
marciapiedi e cordolo *326,15*[0,75+1,50]*0,200 326,15 2,250 0,200 146,77

Parziale... mc 1´477,46
pista sx Agrigento
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 32 *224,20*12,750*0,320 224,20 12,750 0,320 914,74
marciapiedi e cordolo *224,20*[0,75+1,50]*0,200 224,20 2,250 0,200 100,89

Parziale... mc 1´015,63

SOMMANO... mc 2´493,09 95,13 237´167,65

2015 / 10581 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Acciaio impalcato carreggiata dx - kg/mq 114.00
326,15*13,500*114,000 326,15 13,500 114,000 501´944,85
Acciaio impalcato carreggiata sx - kg/mq 114.00
224,20*12,750*114,000 224,20 12,750 114,000 325´874,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 827´819,55 130´852´484,91
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R I P O R T O 827´819,55 130´852´484,91

SOMMANO... kg 827´819,55 0,83 687´090,23

2016 / 10582 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
06/07/2006 pista dx Caltanissetta *326,15*13,500 326,15 13,500 4´403,03

pista sx Agrigento *224,20*12,750 224,20 12,750 2´858,55

SOMMANO... mq 7´261,58 39,88 289´591,81

2017 / 10583 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
10/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Marciapiedi carreggiata dx
2,00*326,15*0,400 2,00 326,15 0,400 260,92
2,00*326,15*0,200 2,00 326,15 0,200 130,46
Marciapiedi carreggiata sx *2,00*224,20*0,400 2,00 224,20 0,400 179,36
2,00*224,20*0,200 2,00 224,20 0,200 89,68
Testate viadotto -  *2,00*13,50*0,350 2,00 13,50 0,350 9,45
Testate viadotto -  *2,00*12,75*0,350 2,00 12,75 0,350 8,93

SOMMANO... mq 678,80 19,38 13´155,14

2018 / 10584 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
CARREGGIATA dx *335,15*[11,25+0,50*2] 335,15 12,250 4´105,59
CARREGGIATA sx *233,40*[10,50+0,50*2] 233,40 11,500 2´684,10

SOMMANO... mq 6´789,69 3,02 20´504,86

2019 / 10585 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
23/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
CARREGGIATA DX m. 324.00 *35,60*13,500*
154,000 35,60 13,500 154,000 74´012,40
50,80*13,500*198,000 50,80 13,500 198,000 135´788,40
51,00*13,500*198,000 51,00 13,500 198,000 136´323,00
51,00*13,500*198,000 51,00 13,500 198,000 136´323,00
51,00*13,500*198,000 51,00 13,500 198,000 136´323,00
51,00*13,500*198,000 51,00 13,500 198,000 136´323,00
35,70*13,500*154,000 35,70 13,500 154,000 74´220,30
CARREGGIATA SX m. 222.20 *35,60*12,750*
154,000 35,60 12,750 154,000 69´900,60
51,00*12,750*198,000 51,00 12,750 198,000 128´749,50
51,00*12,750*198,000 51,00 12,750 198,000 128´749,50
51,00*12,750*198,000 51,00 12,750 198,000 128´749,50
35,60*12,750*154,000 35,60 12,750 154,000 69´900,60

SOMMANO... kg 1´355´362,80 2,73 3´700´140,44

2020 / 10586 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´562´967,39
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R I P O R T O 135´562´967,39

16/06/2006 1) Sabbiatura in officina
grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10585 [kg 1 355 362.80] 1´355´362,80

SOMMANO... Kg 1´355´362,80 0,24 325´287,07

2021 / 10587 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 CARREGGIATA dx *2,00*335,10 2,00 335,10 670,20

CARREGGIATA sx *2,00*233,40 2,00 233,40 466,80

SOMMANO... ml 1´137,00 59,65 67´822,05

2022 / 10588 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
CARREGGIATA sx
33,00 33,00
CARREGGIATA dx
22,00 22,00

SOMMANO... cadauno 55,00 67,27 3´699,85

2023 / 10621 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
09/03/2011 Come da voce d'elenco.

CARREGGIATA dx *335,10*[1,50+0,75] 335,10 2,250 753,98
CARREGGIATA sx *233,40*[1,50+0,75] 233,40 2,250 525,15

SOMMANO... mq 1´279,13 1,49 1´905,90

2024 / 10622 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Scarico acque impalcato carreggiata dx
ANAS 2000 33,00*2,50 33,00 2,50 82,50
23/03/2011 Scarico acque impalcato carreggiata sx

22,00*2,50 22,00 2,50 55,00

SOMMANO... m 137,50 22,47 3´089,63

2025 / 10623 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA dx
ANAS 2000 [5,60+284] 289,60 289,60
09/03/2011 Scarichi su Spalla e pile *[5,50+5,90+10,70+9,50+

13,10+14,30] 59,00 59,00
CARREGGIATA sx
[5,60+5,60+222,20] 233,40 233,40
Scarichi su Spalle e Pile *[6,50+13+14,30+11,90+
8,30+6] 60,00 60,00

SOMMANO... m 642,00 27,10 17´398,20

2026 / 10624 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA dx
ANAS 2000 [5,60+40,00] 45,60 45,60
09/03/2011 Scarichi su Spalle e Pile *[11,90+5,20] 17,10 17,10

SOMMANO... m 62,70 39,69 2´488,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´984´658,65
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R I P O R T O 135´984´658,65

2027 / 10625 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
CARREGGIATA dx
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
*33,00*10,000 33,00 10,000 330,00
CARREGGIATA sx
20,00*10,000 20,00 10,000 200,00
grigliato fra gli impalcati  kg/mq 72.50
TRA CARREGGIATE dx e sx *240,00*1,350*
72,500 240,00 1,350 72,500 23´490,00

SOMMANO... Kg 24´020,00 1,27 30´505,40

2028 / 10626 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Cravatte su pila e spalle - peso cad. kg. 6.30 *40,00*
6,300 40,00 6,300 252,00

SOMMANO... kg 252,00 1,21 304,92

2029 / 10627 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Per tubazione ø 315
[289,60+233,40]*[0,16*2*3,14] 523,00 1,005 525,62
Per tubazione ø 400
45,60*[0,20*3,14*2] 45,60 1,256 57,27

SOMMANO... mq 582,89 13,10 7´635,86

2030 / 10630 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
10/03/2011 CARREGGIATA SX *289,60 289,60 289,60

CARREGGIATA DX *233,40 233,40 233,40

SOMMANO... m 523,00 9,00 4´707,00

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2031 / 10608 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
Polifera carreggiata dx
3,00*[+5,60+5,60+222,20] 3,00 233,40 700,20
Polifera carreggiata sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700,20 136´027´811,83
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R I P O R T O 700,20 136´027´811,83

3,00*[+324+5,60+5,60] 3,00 335,20 1´005,60

SOMMANO... ml 1´705,80 1,74 2´968,09

2032 / 10628 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
CARREGGIATA sx
33,00*0,45*0,450 33,00 0,45 0,450 6,68
CARREGGIATA dx
22,00*0,45*0,450 22,00 0,45 0,450 4,46

SOMMANO... mq 11,14 33,68 375,20

2033 / 10629 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Rete di protezione bordo ponte inc. kg/mq 16.40
CARREGGIATA sx *233,50*3,500*16,400 233,50 3,500 16,400 13´402,90
CARREGGIATA dx *334,50*3,500*16,400 334,50 3,500 16,400 19´200,30

SOMMANO... kg 32´603,20 1,21 39´449,87

VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1   (Cat 155)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

2034 / 10638 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *4,50*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 4,50 3,927 17,67
PILA 2 *11,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 11,00 3,927 43,20
PILA 3 *9,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 9,00 3,927 35,34
PILA 4 *5,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 5,00 3,927 19,64
PILA 5 *3,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 3,00 3,927 11,78

Parziale... mc 127,63
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *3,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 3,00 3,927 11,78
PILA 2 *8,50*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 8,50 3,927 33,38
PILA 3 *10,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 10,00 3,927 39,27
PILA 4 *6,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 6,00 3,927 23,56
PILA 5 *3,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 3,00 3,927 11,78

Parziale... mc 119,77

SOMMANO... mc 247,40 85,86 21´241,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´091´846,75
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R I P O R T O 136´091´846,75

2035 / 10639 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA Dx
PILA 1-2-3-4-5 *1,00*[1,50*2*3,1416]*[4,50+
11,00+9,00+5,00+3,00] 1,00 9,425 32,500 306,31
PILA 2-2-3-4-5 *1,00*[1,00*2*3,1416]*32,500 1,00 6,283 32,500 204,20
CARREGGIATA  Sx
PILA 1-2-3-4-5 *1,00*[1,50*2*3,1416]*[3,00+
8,50+10,00+6,00+3,00] 1,00 9,425 30,500 287,46
PILA 2-2-3-4-5 *1,00*[1,00*2*3,1416]*30,500 1,00 6,283 30,500 191,63

SOMMANO... mq 989,60 24,06 23´809,78

2036 / 10640 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
23/02/2011 Come da voce d'elenco

CARREGGIATA Dx
PILA P2 Dx *1,00*14,74*9,425*1,000 1,00 14,74 9,425 1,000 138,92
1,00*14,74*6,283*1,000 1,00 14,74 6,283 1,000 92,61

SOMMANO... % 231,53 10,00 23,15

2037 / 10641 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 80.00
Vedi voce n° 10638 [mc 247.40] *80,000 80,000 19´792,00

SOMMANO... kg 19´792,00 0,83 16´427,36

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2038 / 10642 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 5   CARREGGIATA   Sx  - n. 10
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P2 - P3 - P4 - P5 *[5*2]*9,70*3,200*
0,750 10,00 9,70 3,200 0,750 232,80
[5*2]*[0,50*(9,70+3,30)]*3,200*0,750 10,00 6,50 3,200 0,750 156,00

Parziale... mc 388,80
pulvini P1-P 5  dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA P1 - P5 *[5*2]*1,10*1,100*0,150 10,00 1,10 1,100 0,150 1,82
PILA P1 - P5 *[5*2]*1,10*1,100*0,490 10,00 1,10 1,100 0,490 5,93

Parziale... mc 7,75

SOMMANO... mc 396,55 85,86 34´047,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´166´154,82
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R I P O R T O 136´166´154,82

2039 / 10643 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10642 [mc 396.55] *185,000 185,000 73´361,75
baggioli (vedi art. NP.CMC.08)
BAGGIOLO DA H=15 cm. :  KG/mc. 650.00 *
650,00*[1,10*1,10]*[2*5]*0,150 650,00 1,21 10,000 0,150 1´179,75
BAGGIOLO DA H=49 cm. :  KG/mc. 650.00 *
650,00*[1,10*1,10]*[5*2]*0,490 650,00 1,21 10,000 0,490 3´853,85

SOMMANO... kg 78´395,35 0,83 65´068,14

2040 / 10644 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx - BAGGIOLI
PILA 1-5 *[5*2]*[(1,10*4)]*0,150 10,00 4,40 0,150 6,60
PILA 1-5 *[5*2]*[1,10*4]*0,490 10,00 4,40 0,490 21,56

SOMMANO... mq 28,16 19,38 545,74

2041 / 10645 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA  - N. PULVINI 5
PILE P1 - P 5  CARREGGIATA Dx e Sx *[2*5]*
3,30*3,200 10,00 3,30 3,200 105,60
A DETRARRE FUSTO PILA *[2*5]*[1,50^2*
3,1416] 10,00 7,069 -70,69
[2*5]*3,30*2,000*3,200 10,00 3,30 2,000 3,200 211,20
[2*5]*3,20*2,000*0,750 10,00 3,20 2,000 0,750 48,00
[2*5]*9,70*2,000*0,750 10,00 9,70 2,000 0,750 145,50
[2*5]*[(9,70+3,30)/2]*2,000*0,750 10,00 6,50 2,000 0,750 97,50

Sommano positivi... mq 607,80
Sommano negativi... mq -70,69

SOMMANO... mq 537,11 136,00 73´046,96

2042 / 10686 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
27/07/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
predalles pila P1-P2-P3-P4-P5 (Dx-Sx) *[5*2]*
[1,40^2*3,1416] 10,00 6,158 61,58

SOMMANO... mq 61,58 33,68 2´074,01

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2043 / 10646 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
11/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´306´889,67
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R I P O R T O 136´306´889,67

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB *13,25*1,800*2,500 13,25 1,800 2,500 59,63
11,85*0,800*3,000 11,85 0,800 3,000 28,44
11,85*1,150*1,200 11,85 1,150 1,200 16,35
A DETRARRE GIUNTO *11,25*0,600*0,250 11,25 0,600 0,250 -1,69
2,15*0,250*2,300 2,15 0,250 2,300 1,24
2,15*0,250*2,800 2,15 0,250 2,800 1,51
2,05*0,700*5,850 2,05 0,700 5,850 8,39
2,05*0,700*5,300 2,05 0,700 5,300 7,61
2,70*0,500*[0,50*(0,92+2,72)] 2,70 0,500 1,820 2,46
2,70*0,500*[0,50*(1,46+3,26)] 2,70 0,500 2,360 3,19
3,45*[0,55+0,05]*0,450 3,45 0,600 0,450 0,93
0,80*[1,25+0,75]*0,180 0,80 2,000 0,180 0,29

Parziale... mc 128,35
SPALLA SPA *13,25*1,800*3,500 13,25 1,800 3,500 83,48
11,85*0,800*3,050 11,85 0,800 3,050 28,91
11,85*1,150*1,200 11,85 1,150 1,200 16,35
A DETRARRE GIUNTO *11,25*0,600*0,250 11,25 0,600 0,250 -1,69
2,15*0,250*2,850 2,15 0,250 2,850 1,53
2,15*0,250*2,330 2,15 0,250 2,330 1,25
2,05*0,700*6,550 2,05 0,700 6,550 9,40
2,05*0,700*7,100 2,05 0,700 7,100 10,19
3,20*0,500*[0,50*(1,56+3,70)] 3,20 0,500 2,630 4,21
3,20*0,500*[0,50*(1,02+3,16)] 3,20 0,500 2,090 3,34
4,45*[0,55+0,05]*0,450 4,45 0,600 0,450 1,20
0,80*[1,25+0,75]*0,180 0,80 2,000 0,180 0,29

Parziale... mc 158,46
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,50*2,950*1,100 12,50 2,950 1,100 40,56
11,10*0,800*3,050 11,10 0,800 3,050 27,08
2,15*0,250*2,300 2,15 0,250 2,300 1,24
2,15*0,250*2,800 2,15 0,250 2,800 1,51
A DETRARRE GIUNTO *10,50*0,600*0,250 10,50 0,600 0,250 -1,58
2,55*0,700*4,200 2,55 0,700 4,200 7,50
2,55*0,700*4,700 2,55 0,700 4,700 8,39
2,20*0,500*[0,50*(0,81+2,30)] 2,20 0,500 1,555 1,71
2,20*0,500*[0,50*(1,31+2,80)] 2,20 0,500 2,055 2,26
3,95*[0,55+0,05]*0,450 3,95 0,600 0,450 1,07
0,80*[1,25+0,75]*0,180 0,80 2,000 0,180 0,29

Parziale... mc 90,03
SPALLA SPB
13,25*1,800*2,500 13,25 1,800 2,500 59,63
11,85*0,800*3,000 11,85 0,800 3,000 28,44
11,85*1,150*1,200 11,85 1,150 1,200 16,35
A DETRARRE GIUNTO *10,50*0,600*0,250 10,50 0,600 0,250 -1,58
2,15*0,250*2,300 2,15 0,250 2,300 1,24
2,15*0,250*2,800 2,15 0,250 2,800 1,51
2,05*0,700*5,850 2,05 0,700 5,850 8,39
2,05*0,700*5,300 2,05 0,700 5,300 7,61
2,70*0,500*[0,50*(0,92+2,72)] 2,70 0,500 1,820 2,46
2,70*0,500*[0,50*(1,46+3,26)] 2,70 0,500 2,360 3,19
3,45*[0,55+0,05]*0,450 3,45 0,600 0,450 0,93
0,80*[1,25+0,75]*0,180 0,80 2,000 0,180 0,29

Parziale... mc 128,46
SOLETTE OSCILLANTE
SPA Dx *11,25*2,500*0,300 11,25 2,500 0,300 8,44
SPB Dx *11,25*2,500*0,300 11,25 2,500 0,300 8,44
SPA Sx *10,50*2,500*0,300 10,50 2,500 0,300 7,88
SPB Sx *10,50*2,500*0,300 10,50 2,500 0,300 7,88

Parziale... mc 32,64
BAGGIOLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 537,94 136´306´889,67
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R I P O R T O 537,94 136´306´889,67

CARREGGIATA INTERNA *4,00*1,10*1,100*
0,150 4,00 1,10 1,100 0,150 0,73
CARREGGIATA ESTERNA *4,00*1,10*1,100*
0,490 4,00 1,10 1,100 0,490 2,37

Parziale... mc 3,10

Sommano positivi... mc 547,58
Sommano negativi... mc -6,54

SOMMANO... mc 541,04 85,86 46´453,69

2044 / 10647 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *13116,320 13116,320 13´116,32
SPALLA SPB Dx *11174,000 11174,000 11´174,00
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *6707,640 6707,640 6´707,64
SPALLA SPB Sx *10891,390 10891,390 10´891,39
baggioli spalle A e B  (vedi art NP.CMC.06)
CARREGGIATA Dx -  Sx
BAGGIOLI H=15  Kg./cad. 175.00 *4,00*175,000 4,00 175,000 700,00
BAGGIOLI H=49  Kg./cad. 218.00 *[2*2]*218,000 4,00 218,000 872,00

SOMMANO... kg 43´461,35 0,83 36´072,92

2045 / 10685 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
14/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA Sx *12,50*1,100 12,50 1,100 13,75
2,00*2,95*1,100 2,00 2,95 1,100 6,49
1,00*12,50*3,050 1,00 12,50 3,050 38,13
2,00*2,15*2,300 2,00 2,15 2,300 9,89
1,00*0,25*2,300 1,00 0,25 2,300 0,58
2,00*2,15*2,800 2,00 2,15 2,800 12,04
1,00*0,25*2,800 1,00 0,25 2,800 0,70
1,00*2,55*4,200 1,00 2,55 4,200 10,71
1,00*2,55*4,700 1,00 2,55 4,700 11,99
1,00*0,70*4,700 1,00 0,70 4,700 3,29
1,00*0,70*4,200 1,00 0,70 4,200 2,94
2,00*0,50*2,650 2,00 0,50 2,650 2,65
1,00*0,50*0,810 1,00 0,50 0,810 0,41
1,00*0,50*1,310 1,00 0,50 1,310 0,66
2,00*2,20*[0,50*(0,81+2,30)] 2,00 2,20 1,555 6,84
2,00*2,20*[0,50*(1,31+2,80)] 2,00 2,20 2,055 9,04
1,00*1,75*4,200 1,00 1,75 4,200 7,35
1,00*1,75*4,700 1,00 1,75 4,700 8,23
2,00*0,80*0,180 2,00 0,80 0,180 0,29
1,00*3,95*[0,55+0,05] 1,00 3,95 0,600 2,37
1,00*[0,55+0,05]*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
1,00*11,10*4,150 1,00 11,10 4,150 46,07

Parziale... mq 194,69
SPALLA SPA Dx *1,00*13,25*3,500 1,00 13,25 3,500 46,38
2,00*1,80*3,500 2,00 1,80 3,500 12,60
1,00*13,25*3,050 1,00 13,25 3,050 40,41
2,00*2,15*2,850 2,00 2,15 2,850 12,26
1,00*0,25*2,850 1,00 0,25 2,850 0,71
2,00*2,15*2,330 2,00 2,15 2,330 10,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 317,07 136´389´416,28
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R I P O R T O 317,07 136´389´416,28

1,00*0,25*2,330 1,00 0,25 2,330 0,58
1,00*2,05*6,550 1,00 2,05 6,550 13,43
1,00*2,05*7,100 1,00 2,05 7,100 14,56
1,00*0,70*6,550 1,00 0,70 6,550 4,59
1,00*0,70*7,100 1,00 0,70 7,100 4,97
2,00*0,50*3,850 2,00 0,50 3,850 3,85
1,00*0,50*1,020 1,00 0,50 1,020 0,51
1,00*0,50*1,560 1,00 0,50 1,560 0,78
2,00*3,20*[0,50*(1,56+3,70)] 2,00 3,20 2,630 16,83
2,00*3,20*[0,50*(1,31+2,80)] 2,00 3,20 2,055 13,15
2,00*2,40*2,300 2,00 2,40 2,300 11,04
1,00*1,25*4,250 1,00 1,25 4,250 5,31
1,00*1,25*4,800 1,00 1,25 4,800 6,00
2,00*0,80*0,180 2,00 0,80 0,180 0,29
1,00*3,95*[0,55+0,05] 1,00 3,95 0,600 2,37
1,00*[0,55+0,05]*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
1,00*11,85*6,550 1,00 11,85 6,550 77,62
1,00*11,85*1,150 1,00 11,85 1,150 13,63

Parziale... mq 312,16
SPALLA SPB Sx *1,00*12,50*2,500 1,00 12,50 2,500 31,25
2,00*1,80*2,500 2,00 1,80 2,500 9,00
1,00*12,50*3,000 1,00 12,50 3,000 37,50
2,00*2,15*2,300 2,00 2,15 2,300 9,89
1,00*0,25*2,300 1,00 0,25 2,300 0,58
2,00*2,15*2,800 2,00 2,15 2,800 12,04
1,00*0,25*2,800 1,00 0,25 2,800 0,70
1,00*2,05*5,850 1,00 2,05 5,850 11,99
1,00*2,05*5,350 1,00 2,05 5,350 10,97
1,00*0,70*5,350 1,00 0,70 5,350 3,75
1,00*0,70*5,850 1,00 0,70 5,850 4,10
2,00*0,50*3,250 2,00 0,50 3,250 3,25
1,00*0,50*0,960 1,00 0,50 0,960 0,48
1,00*0,50*1,460 1,00 0,50 1,460 0,73
1,00*[0,55+0,05]*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
2,00*2,70*[0,50*(1,46+3,26)] 2,00 2,70 2,360 12,74
2,00*2,70*[0,50*(0,96+2,76)] 2,00 2,70 1,860 10,04
2,00*2,40*1,300 2,00 2,40 1,300 6,24
1,00*1,25*4,550 1,00 1,25 4,550 5,69
1,00*1,25*4,050 1,00 1,25 4,050 5,06
1,00*3,95*[0,55+0,05] 1,00 3,95 0,600 2,37
2,00*0,80*0,180 2,00 0,80 0,180 0,29
1,00*11,10*5,500 1,00 11,10 5,500 61,05
1,00*11,10*1,150 1,00 11,10 1,150 12,77

Parziale... mq 252,75
SPALLA SPB Dx *1,00*13,25*2,500 1,00 13,25 2,500 33,13
2,00*1,80*2,500 2,00 1,80 2,500 9,00
1,00*13,25*3,000 1,00 13,25 3,000 39,75
2,00*2,15*2,300 2,00 2,15 2,300 9,89
1,00*0,25*2,300 1,00 0,25 2,300 0,58
2,00*2,15*2,800 2,00 2,15 2,800 12,04
1,00*0,25*2,800 1,00 0,25 2,800 0,70
1,00*2,05*5,850 1,00 2,05 5,850 11,99
1,00*0,70*5,850 1,00 0,70 5,850 4,10
1,00*2,05*5,300 1,00 2,05 5,300 10,87
1,00*0,70*5,300 1,00 0,70 5,300 3,71
2,00*2,70*[0,50*(0,92+2,72)] 2,00 2,70 1,820 9,83
2,00*2,70*[0,50*(1,46+3,26)] 2,00 2,70 2,360 12,74
2,00*0,50*3,250 2,00 0,50 3,250 3,25
1,00*0,50*0,920 1,00 0,50 0,920 0,46
1,00*0,50*1,460 1,00 0,50 1,460 0,73
1,00*[0,55+0,05]*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
2,00*2,40*1,300 2,00 2,40 1,300 6,24
1,00*1,25*4,550 1,00 1,25 4,550 5,69
1,00*1,25*4,000 1,00 1,25 4,000 5,00
1,00*3,95*[0,55+0,05] 1,00 3,95 0,600 2,37
2,00*0,80*0,180 2,00 0,80 0,180 0,29
1,00*11,85*5,500 1,00 11,85 5,500 65,18
1,00*11,85*1,150 1,00 11,85 1,150 13,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´021,04 136´389´416,28
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R I P O R T O 1´021,04 136´389´416,28

Parziale... mq 261,44

SOMMANO... mq 1´021,04 19,38 19´787,76

2046 / 11097 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
SPALLA SPA - Dx-Sx *[5+5]*[1,10*4]*0,150 10,00 4,40 0,150 6,60
SPALLA SPA - Dx-Sx *[5+5]*[1,10*4]*0,490 10,00 4,40 0,490 21,56

SOMMANO... mq 28,16 19,38 545,74

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2047 / 10662 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA
02/03/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA - SPALLA SPB *1,00*186,64*
12,500 1,00 186,64 12,500 2´333,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA - SPALLA SPB *1,00*185,35*
13,250 1,00 185,35 13,250 2´455,89

SOMMANO... mq 4´788,89 373,18 1´787´117,97

2048 / 10663 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
CARREGGIATA Dx *1,00*196,10*[10,50+0,50*2] 1,00 196,10 11,500 2´255,15
CARREGGIATA Sx *1,00*195,50*11,500 1,00 195,50 11,500 2´248,25

SOMMANO... mq 4´503,40 3,02 13´600,27

2049 / 10664 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Dx *1,00*196,10*[1,25+0,75] 1,00 196,10 2,000 392,20
CARREGGIATA Sx *2,00*[186,00+4,75*2]*
[1,25+0,75] 2,00 195,50 2,000 782,00

SOMMANO... mq 1´174,20 1,49 1´749,56

2050 / 10665 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *2,00*196,10 2,00 196,10 392,20
CARREGGIATA Dx *2,00*195,50 2,00 195,50 391,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 783,20 138´212´217,58
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R I P O R T O 783,20 138´212´217,58

SOMMANO... ml 783,20 59,65 46´717,88

2051 / 10666 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *19,00 19,00
pista Sx Agrigento *19,00 19,00

SOMMANO... cadauno 38,00 67,27 2´556,26

2052 / 10667 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata Dx *1,00*185,20 1,00 185,20 185,20

carreggiata Sx *1,00*185,20 1,00 185,20 185,20

SOMMANO... m 370,40 9,00 3´333,60

2053 / 10668 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Dx *1,00*185,20*1,300 1,00 185,20 1,300 240,76
carreggiata Sx *1,00*185,20*1,300 1,00 185,20 1,300 240,76

SOMMANO... mq 481,52 13,10 6´307,91

2054 / 10669 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *[19*2]*0,80*0,500 38,00 0,80 0,500 15,20
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 15,20 22,47 341,54

2055 / 10670 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US carreggiata Sx *185,20 185,20 185,20
ANAS 2000 carreggiata Dx *185,20 185,20 185,20
03/03/2011

SOMMANO... m 370,40 27,10 10´037,84

2056 / 10683 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *19,00*10,000 19,00 10,000 190,00
pista sx Agrigento *19,00*10,000 19,00 10,000 190,00

SOMMANO... Kg 380,00 1,27 482,60

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´281´995,21
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R I P O R T O 138´281´995,21

2057 / 10656 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*196,00 3,00 196,00 588,00
pista sx Agrigento *3,00*195,00 3,00 195,00 585,00

SOMMANO... ml 1´173,00 1,74 2´041,02

2058 / 10671 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *8,00*0,45*0,450 8,00 0,45 0,450 1,62
pista Sx Agrigento
pista  *8,00*0,45*0,450 8,00 0,45 0,450 1,62

SOMMANO... mq 3,24 33,68 109,12

2059 / 10684 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Sx *1,00*192,00*3,500*16,400 1,00 192,00 3,500 16,400 11´020,80
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Dx *1,00*194,00*3,500*16,400 1,00 194,00 3,500 16,400 11´135,60

SOMMANO... kg 22´156,40 1,21 26´809,24

VI2.13 -  VIADOTTO ARENELLA 2  (Cat 156)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

2060 / 11288 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *3,50*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 3,50 3,927 13,74
PILA 2 *6,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 6,00 3,927 23,56
PILA 3 *5,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 5,00 3,927 19,64

Parziale... mc 56,94
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *4,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 4,00 3,927 15,71
PILA 2 *5,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 5,00 3,927 19,64
PILA 3 *4,00*[3,1416*(1,50^2-1,00^2)] 4,00 3,927 15,71

Parziale... mc 51,06

SOMMANO... mc 108,00 85,86 9´272,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´320´227,47
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R I P O R T O 138´320´227,47

2061 / 11289 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA Dx
PILA 1-2-3 *1,00*[1,50*2*3,1416]*[3,50+6,00+
5,00] 1,00 9,425 14,500 136,66
PILA 2-2-3 *1,00*[1,00*2*3,1416]*[3,50+6,00+
5,00] 1,00 6,283 14,500 91,10
CARREGGIATA  Sx
PILA 1-2-3 *1,00*[1,50*2*3,1416]*[4,00+5,00+
4,00] 1,00 9,425 13,000 122,53
PILA 2-2-3 *1,00*[1,00*2*3,1416]*[4,00+5,00+
4,00] 1,00 6,283 13,000 81,68

SOMMANO... mq 431,97 24,06 10´393,20

2062 / 11290 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 81.00 (vedi
distinta ferro allegata)
Vedi voce n° 1 [mc 108.00] *108,00*80,000 108,00 80,000 8´640,00

SOMMANO... kg 8´640,00 0,83 7´171,20

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2063 / 11291 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 5   CARREGGIATA   Sx  - n. 6
PULVINO PER PILA 4.00*3.00
PILE P1- P2 - P3 *[2*3]*9,70*3,200*0,750 6,00 9,70 3,200 0,750 139,68
[2*3]*[0,50*(9,70+3,30)]*3,200*0,750 6,00 6,50 3,200 0,750 93,60
pulvini P1-P 3  dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx-Sx
PILA P1 - P3 *1,00*1,10*1,100*[0,41+0,35+0,33] 1,00 1,10 1,100 1,090 1,32
PILA P1 - P3 *1,00*1,10*1,100*[0,33+0,15+0,15] 1,00 1,10 1,100 0,630 0,76
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Dx-Sx
PILA P1 - P3 *1,00*1,10*1,100*[0,15+0,15+0,15] 1,00 1,10 1,100 0,450 0,54
PILA P1 - P3 *1,00*1,10*1,100*[0,15+0,19+0,33] 1,00 1,10 1,100 0,670 0,81

SOMMANO... mc 236,71 85,86 20´323,92

2064 / 11292 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 4 [mc 233.28] *233,28*185,000 233,28 185,000 43´156,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´156,80 138´358´115,79
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R I P O R T O 43´156,80 138´358´115,79

baggioli (vedi art. NP.CMC.06)
BAGGIOLO DA H=15 cm. :  KG/mc. 1300.00 *
1300,00*[1,10*1,10]*6,000*0,150 1300,00 1,21 6,000 0,150 1´415,70
BAGGIOLO DA H=49 cm. :  KG/mc. 650.00 *
650,00*[1,10*1,10]*1,000*[0,41+0,35+0,33+0,33+
0,19+0,33] 650,00 1,21 1,000 1,940 1´525,81

SOMMANO... kg 46´098,31 0,83 38´261,60

2065 / 11293 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx e Sx
PILA 1-3 *1,00*[(1,10*4)]*[0,41+0,35+0,33+0,33+
0,15+0,15] 1,00 4,40 1,720 7,57
PILA 1-3 *1,00*[1,10*4]*[0,15+0,15+0,15+0,15+
0,19+0,33] 1,00 4,40 1,120 4,93

SOMMANO... mq 12,50 19,38 242,25

2066 / 11294 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
01/01/2010 AGRIGENTO

PULVINO PER PILA  - N. PULVINI 6
PILE P1 - P 2  CARREGGIATA Dx e Sx *[2*3]*
3,30*3,200 6,00 3,30 3,200 63,36
A DETRARRE FUSTO PILA *[2*3]*[1,50^2*
3,1416] 6,00 7,069 -42,41
[2*3]*3,30*2,000*3,200 6,00 3,30 2,000 3,200 126,72
[2*3]*3,20*2,000*0,750 6,00 3,20 2,000 0,750 28,80
[2*3]*9,70*2,000*0,750 6,00 9,70 2,000 0,750 87,30
[2*3]*[(9,70+3,30)/2]*2,000*0,750 6,00 6,50 2,000 0,750 58,50

Sommano positivi... mq 364,68
Sommano negativi... mq -42,41

SOMMANO... mq 322,27 136,00 43´828,72

2067 / 11356 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
27/07/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
predalles pila P1-P2 -P3- (Dx-Sx) *[3*2]*[1,40^2*
3,1416] 6,00 6,158 36,95

SOMMANO... mq 36,95 33,68 1´244,48

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2068 / 11295 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´441´692,84
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R I P O R T O 138´441´692,84

SPALLA SPA Dx *13,50*1,800*3,500 13,50 1,800 3,500 85,05
12,10*1,100*1,200 12,10 1,100 1,200 15,97
12,10*0,800*3,150 12,10 0,800 3,150 30,49
2,10*0,250*2,970 2,10 0,250 2,970 1,56
2,10*0,250*2,350 2,10 0,250 2,350 1,23
4,55*0,700*6,440 4,55 0,700 6,440 20,51
4,55*0,700*6,960 4,55 0,700 6,960 22,17
3,45*[0,55+0,05]*0,450 3,45 0,600 0,450 0,93

Parziale... mc 177,91
SPALLA SPB Dx *12,50*1,800*5,000 12,50 1,800 5,000 112,50
12,50*1,150*1,200 12,50 1,150 1,200 17,25
11,40*0,800*3,050 11,40 0,800 3,050 27,82
2,15*0,250*2,450 2,15 0,250 2,450 1,32
2,15*0,250*2,750 2,15 0,250 2,750 1,48
4,60*0,700*8,000 4,60 0,700 8,000 25,76
4,60*0,700*8,260 4,60 0,700 8,260 26,60
3,45*0,600*0,450 3,45 0,600 0,450 0,93

Parziale... mc 213,66
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *13,20*2,950*1,500 13,20 2,950 1,500 58,41
13,20*0,800*3,100 13,20 0,800 3,100 32,74
2,15*0,250*2,900 2,15 0,250 2,900 1,56
2,15*0,250*2,400 2,15 0,250 2,400 1,29
1,60*0,700*4,250 1,60 0,700 4,250 4,76
1,60*0,700*4,900 1,60 0,700 4,900 5,49
1,60*0,600*0,450 1,60 0,600 0,450 0,43

Parziale... mc 104,68
SPALLA SPB Sx *12,50*2,950*1,500 12,50 2,950 1,500 55,31
12,50*0,800*3,050 12,50 0,800 3,050 30,50
2,15*0,250*2,750 2,15 0,250 2,750 1,48
2,15*0,250*2,450 2,15 0,250 2,450 1,32
1,60*0,700*4,760 1,60 0,700 4,760 5,33
1,60*0,700*4,500 1,60 0,700 4,500 5,04
1,60*0,600*0,500 1,60 0,600 0,500 0,48

Parziale... mc 99,46
BAGGIOLI
SPA Dx *1,10*1,100*[0,47+0,15] 1,10 1,100 0,620 0,75
SPB Dx *1,10*1,100*[0,32+0,15] 1,10 1,100 0,470 0,57
SPA Sx *1,10*1,100*[0,43+0,15] 1,10 1,100 0,580 0,70
SPB Sx *1,10*1,100*[0,32+0,15] 1,10 1,100 0,470 0,57

Parziale... mc 2,59

SOMMANO... mc 598,30 85,86 51´370,04

2069 / 11296 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *177,910*89,000 177,910 89,000 15´833,99
SPALLA SPB Dx *213,660*72,500 213,660 72,500 15´490,35
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *104,680*60,100 104,680 60,100 6´291,27
SPALLA SPB Sx *99,460*47,000 99,460 47,000 4´674,62

Parziale... kg 42´290,23

baggioli spalle A e B  (vedi art NP.CMC.06)
CARREGGIATA Dx -  Sx
BAGGIOLI SP A dx - kg/mc 413.00 *0,75*413,000 0,75 413,000 309,75
BAGGIOLI SP B dx - kg/mc 579.00 *0,57*579,000 0,57 579,000 330,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´930,01 138´493´062,88
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R I P O R T O 42´930,01 138´493´062,88

BAGGIOLI SP A sx - kg/mc 346.00 *0,70*346,000 0,70 346,000 242,20
BAGGIOLI SP B sx - kg/mc 410.00 *0,57*409,000 0,57 409,000 233,13

Parziale... kg 1´115,11

SOMMANO... kg 43´405,34 0,83 36´026,43

2070 / 11353 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
15/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *2,00*13,50*3,500 2,00 13,50 3,500 94,50
2,00*1,80*3,500 2,00 1,80 3,500 12,60
1,00*13,50*3,150 1,00 13,50 3,150 42,53
13,50*4,350 13,50 4,350 58,73
13,50*1,100 13,50 1,100 14,85
2,00*1,10*1,200 2,00 1,10 1,200 2,64
2,00*0,80*3,150 2,00 0,80 3,150 5,04
2,00*2,10*3,000 2,00 2,10 3,000 12,60
1,00*0,25*3,000 1,00 0,25 3,000 0,75
2,00*2,10*2,350 2,00 2,10 2,350 9,87
1,00*0,25*2,350 1,00 0,25 2,350 0,59
[2*2]*4,55*2,300 4,00 4,55 2,300 41,86
2,00*3,45*4,150 2,00 3,45 4,150 28,64
2,00*3,45*4,700 2,00 3,45 4,700 32,43
1,00*0,70*7,000 1,00 0,70 7,000 4,90
1,00*0,70*6,450 1,00 0,70 6,450 4,52
1,00*[0,55+0,05]*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
1,00*3,45*[0,55+0,05] 1,00 3,45 0,600 2,07

Parziale... mq 369,39
SPALLA SPB Dx *2,00*12,50*5,000 2,00 12,50 5,000 125,00
2,00*1,80*5,000 2,00 1,80 5,000 18,00
1,00*12,50*3,050 1,00 12,50 3,050 38,13
1,00*12,50*1,150 1,00 12,50 1,150 14,38
1,00*12,50*4,250 1,00 12,50 4,250 53,13
2,00*1,15*1,200 2,00 1,15 1,200 2,76
2,00*0,80*3,050 2,00 0,80 3,050 4,88
2,00*2,15*2,450 2,00 2,15 2,450 10,54
2,00*2,15*2,750 2,00 2,15 2,750 11,83
1,00*0,25*2,750 1,00 0,25 2,750 0,69
1,00*0,25*2,450 1,00 0,25 2,450 0,61
[2*2]*4,60*3,800 4,00 4,60 3,800 69,92
2,00*3,45*4,200 2,00 3,45 4,200 28,98
2,00*3,45*4,460 2,00 3,45 4,460 30,77
1,00*0,70*8,460 1,00 0,70 8,460 5,92
1,00*0,70*8,000 1,00 0,70 8,000 5,60
1,00*0,60*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
1,00*3,45*0,600 1,00 3,45 0,600 2,07

Parziale... mq 423,48
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *2,00*13,20*1,500 2,00 13,20 1,500 39,60
2,00*2,95*1,500 2,00 2,95 1,500 8,85
2,00*13,20*3,100 2,00 13,20 3,100 81,84
2,00*0,80*3,100 2,00 0,80 3,100 4,96
2,00*2,15*2,900 2,00 2,15 2,900 12,47
1,00*0,25*2,900 1,00 0,25 2,900 0,73
2,00*2,15*2,400 2,00 2,15 2,400 10,32
1,00*0,25*2,400 1,00 0,25 2,400 0,60
2,00*1,60*4,250 2,00 1,60 4,250 13,60
1,00*0,70*4,250 1,00 0,70 4,250 2,98
2,00*1,60*4,900 2,00 1,60 4,900 15,68
1,00*0,70*4,900 1,00 0,70 4,900 3,43
1,00*0,60*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
1,00*1,60*[0,55+0,05] 1,00 1,60 0,600 0,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 989,16 138´529´089,31
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R I P O R T O 989,16 138´529´089,31

Parziale... mq 196,29
SPALLA SPB Sx *2,00*12,50*1,500 2,00 12,50 1,500 37,50
2,00*2,95*1,500 2,00 2,95 1,500 8,85
2,00*13,20*3,050 2,00 13,20 3,050 80,52
2,00*0,80*3,050 2,00 0,80 3,050 4,88
2,00*2,15*2,750 2,00 2,15 2,750 11,83
1,00*0,25*2,750 1,00 0,25 2,750 0,69
2,00*2,15*2,450 2,00 2,15 2,450 10,54
1,00*0,25*2,450 1,00 0,25 2,450 0,61
2,00*1,60*4,760 2,00 1,60 4,760 15,23
1,00*0,70*4,760 1,00 0,70 4,760 3,33
2,00*1,60*4,500 2,00 1,60 4,500 14,40
1,00*0,70*4,500 1,00 0,70 4,500 3,15
1,00*0,60*0,450 1,00 0,60 0,450 0,27
1,00*1,60*[0,55+0,05] 1,00 1,60 0,600 0,96

Parziale... mq 192,76

SOMMANO... mq 1´181,92 19,38 22´905,61

2071 / 11354 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
15/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
SPA Dx *[1,10*4]*[0,47+0,15] 4,40 0,620 2,73
SPB Dx *[1,10*4]*[0,32+0,15] 4,40 0,470 2,07
SPA Sx *[1,10*4]*[0,43+0,15] 4,40 0,580 2,55
SPB Sx *[1,10*4]*[0,32+0,15] 4,40 0,470 2,07

SOMMANO... mq 9,42 19,38 182,56

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2072 / 11326 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA
02/03/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA - SPALLA SPB *1,00*91,70*12,500 1,00 91,70 12,500 1´146,25
1,00*32,20*[0,50*(12,50+13,15)] 1,00 32,20 12,825 412,97
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA - SPALLA SPB *1,00*89,70*12,500 1,00 89,70 12,500 1´121,25
1,00*34,30*[0,50*(12,50+13,50)] 1,00 34,30 13,000 445,90

SOMMANO... mq 3´126,37 373,18 1´166´698,76

2073 / 11327 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
CARREGGIATA Dx *1,00*[89,70+3,35]*[10,50+
0,50*2] 1,00 93,05 11,500 1´070,08
1,00*[32,20+3,35]*12,000 1,00 35,55 12,000 426,60
CARREGGIATA Sx *1,00*[91,70+5,20]*11,500 1,00 96,90 11,500 1´114,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´611,03 139´718´876,24
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R I P O R T O 2´611,03 139´718´876,24

1,00*[32,20+5,20]*11,850 1,00 37,40 11,850 443,19

SOMMANO... mq 3´054,22 3,02 9´223,74

2074 / 11328 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Dx *1,00*[122,00+5,20*2]*
[1,25+0,75] 1,00 132,40 2,000 264,80
CARREGGIATA Sx *2,00*[122,00+3,35*2]*
[1,25+0,75] 2,00 128,70 2,000 514,80

SOMMANO... mq 779,60 1,49 1´161,60

2075 / 11329 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *2,00*128,70 2,00 128,70 257,40
CARREGGIATA Dx *2,00*132,40 2,00 132,40 264,80

SOMMANO... ml 522,20 59,65 31´149,23

2076 / 11330 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *12,00 12,00
pista Sx Agrigento *15,00 15,00

SOMMANO... cadauno 27,00 67,27 1´816,29

2077 / 11331 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata Dx *1,00*[40,00+75,00] 1,00 115,00 115,00

carreggiata Sx *1,00*65,00 1,00 65,00 65,00

SOMMANO... m 180,00 9,00 1´620,00

2078 / 11332 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *[12+15]*2,50*0,500 27,00 2,50 0,500 33,75
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 33,75 22,47 758,36

2079 / 11333 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US carreggiata Sx *40,00 40,00 40,00
ANAS 2000 carreggiata Dx *40,00 40,00 40,00
03/03/2011

SOMMANO... m 80,00 27,10 2´168,00

2080 / 11348 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US carreggiata Sx *65,00 65,00 65,00
ANAS 2000 carreggiata Dx *75,00 75,00 75,00
22/03/2011 scarico *10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 150,00 39,69 5´953,50

2081 / 11349 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139´772´726,96
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R I P O R T O 139´772´726,96

18/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)
carreggiata Sx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
Scarico *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml. 40,00 49,13 1´965,20

2082 / 11350 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CARREGGIATA Sx
lato  piattaforma
cravatte su tubo in PVC Ø315 *1,00*15,00*6,300 1,00 15,00 6,300 94,50
cravatte su tubo in PVC Ø400 *1,00*65,00*11,200 1,00 65,00 11,200 728,00
cravatte su tubo in PVC Ø500 *1,00*30,00*19,800 1,00 30,00 19,800 594,00
CARREGGIATA Dx
lato destro piattaforma
cravatte su tubo in PVC Ø315 *1,00*15,00*6,300 1,00 15,00 6,300 94,50
cravatte su tubo in PVC Ø400 *1,00*75,00*11,200 1,00 75,00 11,200 840,00
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
SPALLE *[10+10]*19,800 20,00 19,800 396,00

SOMMANO... kg 2´747,00 1,21 3´323,87

2083 / 11351 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *12,00*10,000 12,00 10,000 120,00
pista sx Agrigento *15,00*10,000 15,00 10,000 150,00

SOMMANO... Kg 270,00 1,27 342,90

2084 / 11357 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Dx *1,00*[40,00+75,00]*[0,25*2*
3,1416] 1,00 115,00 1,571 180,67
carreggiata Sx *1,00*[40,00+65]*1,571 1,00 105,00 1,571 164,96
carreggiata Sx *1,00*40,00*[0,30*2*3,1416] 1,00 40,00 1,885 75,40

SOMMANO... mq 421,03 13,10 5´515,49

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2085 / 11316 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*175,00 3,00 175,00 525,00
pista sx Agrigento *3,00*175,00 3,00 175,00 525,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´050,00 139´783´874,42
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R I P O R T O 1´050,00 139´783´874,42

SOMMANO... ml 1´050,00 1,74 1´827,00

2086 / 11334 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *8,00*0,45*0,450 8,00 0,45 0,450 1,62
pista Sx Agrigento
pista  *8,00*0,45*0,450 8,00 0,45 0,450 1,62

SOMMANO... mq 3,24 33,68 109,12

2087 / 11352 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Sx *1,00*128,00*3,500*16,400 1,00 128,00 3,500 16,400 7´347,20
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Dx *1,00*132,50*3,500*16,400 1,00 132,50 3,500 16,400 7´605,50

SOMMANO... kg 14´952,70 1,21 18´092,77

VI2.14 -  VIADOTTO ARENELLA 3  (Cat 157)
VI.04 - pile  (SbCat 19)

2088 / 11065 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA SX - PILE N. 18 *[1,50*1,50*
3,1416]*[6,00+6,50+7,00+12,50+11,00+10,50+
12,00+13,00+9,00+8,50+8,00+8,00+8,50+11,50+
11,00+8,50+5,50+4,50] 7,069 161,500 1´141,64
CARREGGIATA DX - PILE N. 19 *[1,50*1,50*
3,1416]*[5,50+6,50+11,00+11,00+9,00+9,00+9,50+
8,50+7,00+6,50+8,00+7,50+7,50+9,50+10,00+
11,00+8,50+6,50+2,50] 7,069 154,500 1´092,16

SOMMANO... mc 2´233,80 85,86 191´794,07

2089 / 11066 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
26/10/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA SX - PILE N. 18 *[1,50*2*
3,1416]*[6,00+6,50+7,00+12,50+11,00+10,50+
12,00+13,00+9,00+8,50+8,00+8,00+8,50+11,50+
11,00+8,50+5,50+4,50] 9,425 161,500 1´522,14
CARREGGIATA DX - PILE N. 19 *[1,50*2*
3,1416]*[5,50+6,50+11,00+11,00+9,00+9,00+9,50+
8,50+7,00+6,50+8,00+7,50+7,50+9,50+10,00+
11,00+8,50+6,50+2,50] 9,425 154,500 1´456,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´978,30 139´995´697,38
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R I P O R T O 2´978,30 139´995´697,38

SOMMANO... mq 2´978,30 24,06 71´657,90

2090 / 11067 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CARREGGIATA SX - PILE N. 18 *55,00*[1,50*
1,50*3,1416]*[6,00+6,50+7,00+12,50+11,00+
10,50+12,00+13,00+9,00+8,50+8,00+8,00+8,50+
11,50+11,00+8,50+5,50+4,50] 55,00 7,069 161,500 62´790,39
CARREGGIATA DX - PILE N. 19 *55,00*[1,50*
1,50*3,1416]*[5,50+6,50+11,00+11,00+9,00+9,00+
9,50+8,50+7,00+6,50+8,00+7,50+7,50+9,50+
10,00+11,00+8,50+6,50+2,50] 55,00 7,069 154,500 60´068,83

SOMMANO... kg 122´859,22 0,83 101´973,15

2091 / 11077 MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE
B.4.06 SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M
27/10/2011 Come da voce d'elenco

pista carreggiata Sx
PILA 4 *2,50*[1,50*2*3,1416]*14,740 2,50 9,425 14,740 347,31
PILA 5 *1,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 1,00 9,425 14,740 138,92
PILA 6 *0,50*[1,50*2*3,1416]*14,740 0,50 9,425 14,740 69,46
PILA 7 *2,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 2,00 9,425 14,740 277,85
PILA 8 *3,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 3,00 9,425 14,740 416,77
PILA 14 *1,50*[1,50*2*3,1416]*14,740 1,50 9,425 14,740 208,39
PILA 15 *1,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 1,00 9,425 14,740 138,92
pista carreggiata Dx
PILA 3 *1,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 1,00 9,425 14,740 138,92
PILA 4 *1,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 1,00 9,425 14,740 138,92
PILA 16 *1,00*[1,50*2*3,1416]*14,740 1,00 9,425 14,740 138,92

SOMMANO... % 2´014,38 10,00 201,44

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2092 / 11068 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PULVINO TIP  A-C - N. 17+18 *[17+18]*9,70*
3,200*1,400 35,00 9,70 3,200 1,400 1´520,96
[17+18]*[0,50*(9,70+3,30)]*3,200*0,750 35,00 6,50 3,200 0,750 546,00
PULVINO TIPO B  - N. 1+1 *[1+1]*9,70*5,000*
1,400 2,00 9,70 5,000 1,400 135,80
PULVINO TIPO B  - N. 1+1 *[1+1]*[0,50*(9,70+
3,30)]*5,000*0,750 2,00 6,50 5,000 0,750 48,75

SOMMANO... mc 2´251,51 85,86 193´314,65

2093 / 11069 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 11068 [mc 2 251.51] *185,000 185,000 416´529,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 416´529,35 140´362´844,52
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R I P O R T O 416´529,35 140´362´844,52

SOMMANO... kg 416´529,35 0,83 345´719,36

2094 / 11070 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PULVINO TIP  A-C - N. 17+18 *[17+18]*3,20*
26/10/2011 2,000*1,400 35,00 3,20 2,000 1,400 313,60

[17+18]*3,20*[3,30+3,30+3,30] 35,00 3,20 9,900 1´108,80
a detrarre fusto pila *[17+18]*[1,50^2*3,1416] 35,00 7,069 -247,42
[17+18]*9,70*2,000*1,400 35,00 9,70 2,000 1,400 950,60
[17+18]*[0,50*(9,70+3,30)]*2,000*0,750 35,00 6,50 2,000 0,750 341,25
PULVINO TIPO B  - N. 1+1 *[1+1]*5,00*2,000*
1,400 2,00 5,00 2,000 1,400 28,00
[1+1]*5,00*[3,30+3,30+3,30] 2,00 5,00 9,900 99,00
a detrarre fusto pila *[1+1]*[1,50^2*3,1416] 2,00 7,069 -14,14
[1+1]*9,70*2,000*1,400 2,00 9,70 2,000 1,400 54,32
[1+1]*[0,50*(9,70+3,30)]*2,000*0,750 2,00 6,50 2,000 0,750 19,50

Sommano positivi... mq 2´915,07
Sommano negativi... mq -261,56

SOMMANO... mq 2´653,51 136,00 360´877,36

2095 / 11071 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
Baggioli
carreggiata Sx *17,00*1,10*1,100*0,450 17,00 1,10 1,100 0,450 9,26
P 9 *[1+1]*1,10*1,100*0,450 2,00 1,10 1,100 0,450 1,09
carreggiata Sx *17,00*1,10*1,100*0,300 17,00 1,10 1,100 0,300 6,17
P 9 *[1+1]*1,10*1,100*0,300 2,00 1,10 1,100 0,300 0,73
carreggiata Dx *18,00*1,10*1,100*0,500 18,00 1,10 1,100 0,500 10,89
P 9 *[1+1]*1,10*1,100*0,500 2,00 1,10 1,100 0,500 1,21
carreggiata Dx *18,00*1,10*1,100*0,300 18,00 1,10 1,100 0,300 6,53
P 9 *[1+1]*1,10*1,100*0,300 2,00 1,10 1,100 0,300 0,73

SOMMANO... mc 36,61 85,86 3´143,33

2096 / 11072 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Baggioli pile
pista sx *4893,270 4893,270 4´893,27
pista dx *5165,120 5165,120 5´165,12

SOMMANO... kg 10´058,39 0,83 8´348,46

2097 / 11073 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
carreggiata Sx *[18+1]*[1,10*4]*0,450 19,00 4,40 0,450 37,62
carreggiata Sx *[18+1]*[1,10*4]*0,300 19,00 4,40 0,300 25,08
carreggiata Dx *[19+1]*[1,10*4]*0,500 20,00 4,40 0,500 44,00
carreggiata Dx *[19+1]*[1,10*4]*0,300 20,00 4,40 0,300 26,40

SOMMANO... mq 133,10 19,38 2´579,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´083´512,51
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R I P O R T O 141´083´512,51

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2098 / 11020 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
18/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,15+
0,33] 1,00 1,10 1,100 0,480 0,58
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,15+
0,33] 1,00 1,10 1,100 0,480 0,58
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*1,10*1,100*[0,15+
0,33] 1,00 1,10 1,100 0,480 0,58
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,10*1,100*[0,15+
0,33] 1,00 1,10 1,100 0,480 0,58

Parziale... mc 2,32

SOMMANO... mc 2,32 85,86 199,20

2099 / 11021 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*[1,10*4]*0,480 1,00 4,40 0,480 2,11
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*0,480 1,00 4,40 0,480 2,11
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*[1,10*4]*0,480 1,00 4,40 0,480 2,11
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,10*4]*0,480 1,00 4,40 0,480 2,11

Parziale... mq 8,44

SOMMANO... mq 8,44 19,38 163,57

2100 / 11022 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
baggioli  spalle A e B
pista sx *444,000 444,000 444,00
pista dx *444,000 444,000 444,00

SOMMANO... kg 888,00 0,83 737,04

2101 / 11074 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGITA Sx SPALLA SPA
1^ ELEVAZIONE *12,50*1,800*6,500 12,50 1,800 6,500 146,25
12,50*[0,50*(0,60+1,00)]*0,400 12,50 0,800 0,400 4,00
10,90*0,350*1,200 10,90 0,350 1,200 4,58
2^ ELEVAZIONE *10,90*0,800*4,350 10,90 0,800 4,350 37,93
a detrarre giunto *1,00*10,50*0,550*0,250 1,00 10,50 0,550 0,250 -1,44
MURI *4,60*0,800*9,950 4,60 0,800 9,950 36,62
4,60*0,800*9,450 4,60 0,800 9,450 34,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262,72 141´084´612,32
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R I P O R T O 262,72 141´084´612,32

marciapiede *3,45*0,500*0,500 3,45 0,500 0,500 0,86
0,80*1,250*0,200 0,80 1,250 0,200 0,20
alette *2,15*0,250*2,900 2,15 0,250 2,900 1,56
2,15*0,250*2,450 2,15 0,250 2,450 1,32

Parziale... mc 266,66
CARREGGITA Sx SPALLA SPB
1^ ELEVAZIONE *12,50*1,800*3,500 12,50 1,800 3,500 78,75
12,50*[0,50*(0,60+1,00)]*0,400 12,50 0,800 0,400 4,00
11,10*0,350*1,200 11,10 0,350 1,200 4,66
2^ ELEVAZIONE *11,10*0,800*4,350 11,10 0,800 4,350 38,63
a detrarre giunto *1,00*10,50*0,550*0,250 1,00 10,50 0,550 0,250 -1,44
MURI *4,60*0,700*7,000 4,60 0,700 7,000 22,54
4,60*0,700*6,450 4,60 0,700 6,450 20,77
marciapiede *3,45*0,550*0,450 3,45 0,550 0,450 0,85
0,80*[1,25+0,05]*0,200 0,80 1,300 0,200 0,21
alette *2,15*0,250*2,950 2,15 0,250 2,950 1,59
2,15*0,250*2,450 2,15 0,250 2,450 1,32

Parziale... mc 171,88
CARREGGITA Dx SPALLA SPA
1^ ELEVAZIONE *13,75*1,800*3,500 13,75 1,800 3,500 86,63
13,75*[0,50*(0,60+1,00)]*0,400 13,75 0,800 0,400 4,40
12,35*0,350*1,200 12,35 0,350 1,200 5,19
2^ ELEVAZIONE *12,35*0,800*4,350 12,35 0,800 4,350 42,98
a detrarre giunto *1,00*10,50*0,550*0,250 1,00 10,50 0,550 0,250 -1,44
MURI *4,60*0,700*7,000 4,60 0,700 7,000 22,54
4,60*0,700*6,450 4,60 0,700 6,450 20,77
marciapiede *3,45*[0,55+0,05]*0,500 3,45 0,600 0,500 1,04
0,80*[1,25+0,05]*0,200 0,80 1,300 0,200 0,21
alette *2,15*0,250*3,000 2,15 0,250 3,000 1,61
2,15*0,250*2,400 2,15 0,250 2,400 1,29

Parziale... mc 185,22
CARREGGITA Dx SPALLA SPB
1^ ELEVAZIONE *13,75*1,800*3,500 13,75 1,800 3,500 86,63
13,75*[0,50*(0,60+1,00)]*0,400 13,75 0,800 0,400 4,40
12,35*0,350*1,200 12,35 0,350 1,200 5,19
2^ ELEVAZIONE *12,35*0,800*4,350 12,35 0,800 4,350 42,98
a detrarre giunto *1,00*10,50*0,550*0,250 1,00 10,50 0,550 0,250 -1,44
MURI *4,60*0,700*7,050 4,60 0,700 7,050 22,70
4,60*0,700*6,400 4,60 0,700 6,400 20,61
marciapiede *3,45*[0,55+0,05]*0,500 3,45 0,600 0,500 1,04
0,80*[1,25+0,05]*0,200 0,80 1,300 0,200 0,21
alette *2,15*0,250*3,000 2,15 0,250 3,000 1,61
2,15*0,250*2,350 2,15 0,250 2,350 1,26

Parziale... mc 185,19

Sommano positivi... mc 814,71
Sommano negativi... mc -5,76

SOMMANO... mc 808,95 85,86 69´456,45

2102 / 11075 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Elevazione spalla A pista sx *20187,190 20187,190 20´187,19
Elevazione spalla B pista sx *13516,560 13516,560 13´516,56
Elevazione spalla A pista dx *13889,510 13889,510 13´889,51
Elevazione spalla B pista dx *13767,810 13767,810 13´767,81

SOMMANO... kg 61´361,07 0,83 50´929,69

2103 / 11076 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´204´998,46
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R I P O R T O 141´204´998,46

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx SPALLA SPA - 1^
ELEVAZIONE *2,00*1,80*3,500 2,00 1,80 3,500 12,60
2,00*13,75*3,500 2,00 13,75 3,500 96,25
1,00*13,75*[0,57+0,60] 1,00 13,75 1,170 16,09
2,00*[0,50*(1,00+0,60)]*0,400 2,00 0,80 0,400 0,64
2,00*0,35*1,200 2,00 0,35 1,200 0,84
1,00*12,35*[1,20+0,80] 1,00 12,35 2,000 24,70

CARREGGIATA Dx SPALLA SPA - 2^
ELEVAZIONE *2,00*0,35*3,500 2,00 0,35 3,500 2,45
1,00*4,25*7,000 1,00 4,25 7,000 29,75
1,00*0,70*7,000 1,00 0,70 7,000 4,90
1,00*4,25*6,450 1,00 4,25 6,450 27,41
1,00*0,70*6,450 1,00 0,70 6,450 4,52
1,00*3,45*7,000 1,00 3,45 7,000 24,15
1,00*3,45*6,450 1,00 3,45 6,450 22,25
2,00*1,15*2,300 2,00 1,15 2,300 5,29
1,00*12,35*[2,30+1,15+4,35] 1,00 12,35 7,800 96,33
1,00*12,35*3,150 1,00 12,35 3,150 38,90
1,00*3,45*[0,55+0,05] 1,00 3,45 0,600 2,07
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
2,00*2,15*3,000 2,00 2,15 3,000 12,90
1,00*0,25*3,000 1,00 0,25 3,000 0,75
2,00*2,15*2,400 2,00 2,15 2,400 10,32
1,00*0,25*2,400 1,00 0,25 2,400 0,60

Parziale... mq 434,01
CARREGGIATA Dx SPALLA SPB - 1^
ELEVAZIONE *2,00*1,80*3,500 2,00 1,80 3,500 12,60
2,00*13,75*3,500 2,00 13,75 3,500 96,25
1,00*13,75*[0,57+0,60] 1,00 13,75 1,170 16,09
2,00*[0,50*(1,00+0,60)]*0,400 2,00 0,80 0,400 0,64
2,00*0,35*1,200 2,00 0,35 1,200 0,84
1,00*12,35*[1,20+0,80] 1,00 12,35 2,000 24,70

CARREGGIATA Dx SPALLA SPB - 2^
ELEVAZIONE *2,00*0,35*3,500 2,00 0,35 3,500 2,45
1,00*4,25*7,050 1,00 4,25 7,050 29,96
1,00*0,70*7,050 1,00 0,70 7,050 4,94
1,00*4,25*6,400 1,00 4,25 6,400 27,20
1,00*0,70*6,400 1,00 0,70 6,400 4,48
1,00*3,45*7,050 1,00 3,45 7,050 24,32
1,00*3,45*6,400 1,00 3,45 6,400 22,08
2,00*1,15*2,300 2,00 1,15 2,300 5,29
1,00*12,35*[2,30+1,15+4,35] 1,00 12,35 7,800 96,33
1,00*12,35*3,150 1,00 12,35 3,150 38,90
1,00*3,45*[0,55+0,05] 1,00 3,45 0,600 2,07
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
2,00*2,15*3,000 2,00 2,15 3,000 12,90
1,00*0,25*3,000 1,00 0,25 3,000 0,75
2,00*2,15*2,350 2,00 2,15 2,350 10,11
1,00*0,25*2,350 1,00 0,25 2,350 0,59

Parziale... mq 433,79
CARREGGIATA Sx SPALLA SPA - 1^
ELEVAZIONE *2,00*1,80*6,500 2,00 1,80 6,500 23,40
2,00*12,50*6,500 2,00 12,50 6,500 162,50
1,00*12,50*[0,57+0,60] 1,00 12,50 1,170 14,63
2,00*[0,50*(1,00+0,60)]*0,400 2,00 0,80 0,400 0,64
2,00*0,35*1,200 2,00 0,35 1,200 0,84
1,00*10,90*[1,20+0,80] 1,00 10,90 2,000 21,80

CARREGGIATA Sx SPALLA SPA - 2^
ELEVAZIONE *2,00*0,35*5,300 2,00 0,35 5,300 3,71
1,00*4,25*9,450 1,00 4,25 9,450 40,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´135,48 141´204´998,46
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1,00*0,70*9,450 1,00 0,70 9,450 6,62
1,00*4,25*9,950 1,00 4,25 9,950 42,29
1,00*0,70*9,950 1,00 0,70 9,950 6,97
1,00*3,45*9,450 1,00 3,45 9,450 32,60
1,00*3,45*9,950 1,00 3,45 9,950 34,33
2,00*1,15*5,300 2,00 1,15 5,300 12,19
1,00*10,90*[5,30+1,15+4,35] 1,00 10,90 10,800 117,72
1,00*10,90*3,150 1,00 10,90 3,150 34,34
1,00*3,45*0,450 1,00 3,45 0,450 1,55
1,00*0,50*0,450 1,00 0,50 0,450 0,23
2,00*2,15*2,450 2,00 2,15 2,450 10,54
1,00*0,25*2,450 1,00 0,25 2,450 0,61
2,00*2,15*2,900 2,00 2,15 2,900 12,47
1,00*0,25*2,900 1,00 0,25 2,900 0,73

Parziale... mq 580,87
CARREGGIATA Sx SPALLA SPB - 1^
ELEVAZIONE *2,00*1,80*6,500 2,00 1,80 6,500 23,40
2,00*12,50*6,500 2,00 12,50 6,500 162,50
1,00*12,50*[0,57+0,60] 1,00 12,50 1,170 14,63
2,00*[0,50*(1,00+0,60)]*0,400 2,00 0,80 0,400 0,64
2,00*0,35*1,200 2,00 0,35 1,200 0,84
1,00*10,90*[1,20+0,80] 1,00 10,90 2,000 21,80

CARREGGIATA Sx SPALLA SPB - 2^
ELEVAZIONE *2,00*0,35*3,500 2,00 0,35 3,500 2,45
1,00*4,25*7,000 1,00 4,25 7,000 29,75
1,00*0,70*7,000 1,00 0,70 7,000 4,90
1,00*4,25*6,450 1,00 4,25 6,450 27,41
1,00*0,70*6,450 1,00 0,70 6,450 4,52
1,00*3,45*7,000 1,00 3,45 7,000 24,15
1,00*3,45*6,450 1,00 3,45 6,450 22,25
2,00*1,15*2,300 2,00 1,15 2,300 5,29
1,00*11,10*[2,30+1,15+4,35] 1,00 11,10 7,800 86,58
1,00*11,10*3,150 1,00 11,10 3,150 34,97
1,00*3,45*[0,55+0,05] 1,00 3,45 0,600 2,07
1,00*[0,55+0,05]*0,500 1,00 0,60 0,500 0,30
2,00*2,15*2,950 2,00 2,15 2,950 12,69
1,00*0,25*2,950 1,00 0,25 2,950 0,74
2,00*2,15*2,450 2,00 2,15 2,450 10,54
1,00*0,25*2,450 1,00 0,25 2,450 0,61

Parziale... mq 493,03

SOMMANO... mq 1´941,70 19,38 37´630,15

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2104 / 11078 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/f VARATE E SOLETTA GETTATA
27/10/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
f) PER LUCI DA ML 25,01 A ML 30
carreggiata pista Sx
P8-P9 *1,00*30,00*12,500 1,00 30,00 12,500 375,00
P9-P10 *1,00*30,00*12,500 1,00 30,00 12,500 375,00
carreggiata pista Dx
P8-P9 *1,00*30,00*13,750 1,00 30,00 13,750 412,50
P9-P10 *1,00*30,00*13,750 1,00 30,00 13,750 412,50

SOMMANO... mq 1´575,00 316,10 497´857,50

2105 / 11079 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI
NP.B.8.11/g VARATE E SOLETTA GETTATA
27/10/2011 Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´740´486,11



pag. 525

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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costituiti da travi  varate non accostate, ma poste a
distanza ... re, e la pavimentazione del piano  viabile
e  dei  marciapiedi,  ove  questi esistano.
g) PER LUCI DA ML 30,01 A ML 35
carreggiata pista Sx *527,90*12,500 527,90 12,500 6´598,75
carreggiata pista Dx *557,00*12,500 557,00 12,500 6´962,50

SOMMANO... mq 13´561,25 373,18 5´060´787,28

2106 / 11080 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
soletta impalcato in acciaio
pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.50
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante  *1,00*596,40*[12,50+0,50*2] 1,00 596,40 13,500 8´051,40
pista Dx
area sezione corrente a spessore variabile L= 13.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante  *1,00*625,50*[13,75+0,50*2] 1,00 625,50 14,750 9´226,13

Parziale... mq 17´277,53

SOMMANO... mq 17´277,53 3,02 52´178,14

2107 / 11081 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

CARREGGIATA Sx *596,40*[1,25+0,75] 596,40 2,000 1´192,80
CARREGGIATA Dx *625,50*[1,25+0,75] 625,50 2,000 1´251,00

SOMMANO... mq 2´443,80 1,49 3´641,26

2108 / 11082 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*596,40 2,00 596,40 1´192,80

pista Sx Agrigento *2,00*625,50 2,00 625,50 1´251,00

SOMMANO... ml 2´443,80 59,65 145´772,67

2109 / 11083 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
pista Sx Agrigento *45,00*1,000 45,00 1,000 45,00

SOMMANO... cadauno 105,00 67,27 7´063,35

2110 / 11084 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US Tubazione in PVC DN 125
ANAS 2000 carreggiata Dx *60,00*2,50*0,500 60,00 2,50 0,500 75,00
03/03/2011 carreggiata Sx *45,00*2,50*0,500 45,00 2,50 0,500 56,25

SOMMANO... m 131,25 22,47 2´949,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´012´878,00
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2111 / 11085 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US CARREGGIATA Sx *40,00 40,00 40,00
ANAS 2000 CARREGGIATA Dx *35,00 35,00 35,00
03/03/2011

SOMMANO... m 75,00 27,10 2´032,50

2112 / 11086 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US CARREGGIATA Dx-Sx
ANAS 2000 SCARICHI PILA E SPALLE
03/03/2011 pista dx Caltanissetta

piattaforma Ø tubo 400 *60,00 60,00 60,00
pista Sx Agrigento
piattaforma Ø tubo 400 *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 120,00 39,69 4´762,80

2113 / 11087 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
18/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Dx-Sx
SCARICHI PILA E SPALLE
pista dx Caltanissetta
piattaforma Ø tubo 500 e scarico *[480,00+8,00] 488,00 488,00
pista Sx Agrigento
piattaforma Ø tubo 500 e scarico *[335,00+8,00] 343,00 343,00

SOMMANO... ml. 831,00 49,13 40´827,03

2114 / 11088 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
03/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
guaina a protezione tubo DN 315 - DN 400
carreggiata Dx-Sx
Ø 315-Ø400 *[35,00+40,00+60,00*2]*[0,25*2*
3,1416] 195,00 1,571 306,35
carreggiata Sx-Dx
Ø 500 *[488,00+343]*[0,280*2*3,1416] 831,00 1,759 1´461,73

SOMMANO... mq 1´768,08 13,10 23´161,85

2115 / 11089 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 guaina a protezione tubo DN 315 e DN 400

carreggiata Dx-Sx *[35,00+40,00+60,00*2] 195,00 195,00

SOMMANO... m 195,00 9,00 1´755,00

2116 / 11090 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad =
10.00
pozzetti ogni 10 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *60,00*10,000 60,00 10,000 600,00
pista sx Agrigento *45,00*10,000 45,00 10,000 450,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´050,00 147´085´417,18
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SOMMANO... Kg 1´050,00 1,27 1´333,50

2117 / 11091 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE
pista Dx - Ø315 *13,00*6,300 13,00 6,300 81,90
pista Sx - Ø315 *15,00*6,300 15,00 6,300 94,50
pista Dx - Ø400 *60,00*11,200 60,00 11,200 672,00
pista Sx - Ø400 *60,00*11,200 60,00 11,200 672,00
pista Dx - Ø500 *[480+8]*19,800 488,00 19,800 9´662,40
pista Sx - Ø500 *[335+8]*19,800 343,00 19,800 6´791,40

SOMMANO... kg 17´974,20 1,21 21´748,78

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2118 / 11016 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*598,65 3,00 598,65 1´795,95
pista sx Agrigento *3,00*632,10 3,00 632,10 1´896,30
collegamento pozzetto impalcato con di scarico
acque meteoriche
pista dx Caltanissetta *4,00*0,800 4,00 0,800 3,20
pista sx Agrigento *4,00*0,800 4,00 0,800 3,20

SOMMANO... ml 3´698,65 1,74 6´435,65

2119 / 11017 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
16/06/2006 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista *30,00*0,45*0,450 30,00 0,45 0,450 6,08
pista Sx Agrigento
pista  *32,00*0,45*0,450 32,00 0,45 0,450 6,48

SOMMANO... mq 12,56 33,68 423,02

2120 / 11019 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 35.00
pista Sx  *1,00*598,65*3,500*35,000 1,00 598,65 3,500 35,000 73´334,63
pista Dx *1,00*632,10*3,500*35,000 1,00 632,10 3,500 35,000 77´432,25

SOMMANO... kg 150´766,88 1,21 182´427,92

VI2.15SX  - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx
(Cat 158)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´297´786,05
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VI.04 - pile  (SbCat 19)

2121 / 10687 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
PILA 1 *[1,75^2*3,1416]*3,000 9,621 3,000 28,86
PILA 2 *9,621*3,000 9,621 3,000 28,86
PILA 3 *9,621*4,500 9,621 4,500 43,29
PILA 4 *9,621*3,000 9,621 3,000 28,86
PILA 5 *9,621*2,500 9,621 2,500 24,05
PILA 6 *9,621*2,000 9,621 2,000 19,24
PILA 7 *9,621*2,000 9,621 2,000 19,24
PILA 8 *9,621*2,000 9,621 2,000 19,24
PILA 9 *9,621*2,500 9,621 2,500 24,05
PILA 10 *9,621*2,500 9,621 2,500 24,05
PILA 11 *9,621*3,500 9,621 3,500 33,67
PILA 12 *9,621*4,000 9,621 4,000 38,48
PILA 13 *9,621*5,000 9,621 5,000 48,11
PILA 14 *9,621*5,500 9,621 5,500 52,92
PILA 15 *9,621*6,000 9,621 6,000 57,73
PILA 16 *9,621*6,500 9,621 6,500 62,54
PILA 17 *9,621*7,500 9,621 7,500 72,16
PILA 18 *9,621*7,500 9,621 7,500 72,16
PILA 19 *9,621*8,000 9,621 8,000 76,97
PILA 20 *9,621*8,500 9,621 8,500 81,78
PILA 21 *9,621*9,000 9,621 9,000 86,59
PILA 22 *9,621*9,000 9,621 9,000 86,59
PILA 23 *9,621*8,500 9,621 8,500 81,78

SOMMANO... mc 1´111,22 85,86 95´409,35

2122 / 10688 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA  Sx
PILA 1-P23 *1,00*[1,75*2*3,1416]*[3,00+3,00+
4,50+3,00+2,50+2,00+2,00+2,00+2,50+2,50+3,50+
4,00+5,00+5,50+6,00+6,50+7,50+7,50+8,00+8,50+
9,00+9,00+8,50] 1,00 10,996 115,500 1´270,04

SOMMANO... mq 1´270,04 24,06 30´557,16

2123 / 10689 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Elevazione pile carreggiata SX *66806,130 66806,130 66´806,13

SOMMANO... kg 66´806,13 0,83 55´449,09

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2124 / 10690 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´479´201,65



pag. 529

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´479´201,65

28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Sx  - n. 23
PULVINO TIPO A N. 12 *12,00*[(3,50+10,10)/2]*
3,700*1,100 12,00 6,80 3,700 1,100 332,11
12,00*[(10,10+9,05)/2]*3,700*1,900 12,00 9,58 3,700 1,900 808,17
[12*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 24,00 0,32 3,700 0,860 24,44

Parziale... mc 1´164,72
PULVINO TIPO B N. 8 *8,00*[(3,50+11,36)/2]*
3,700*1,310 8,00 7,43 3,700 1,310 288,11
8,00*[(11,36+10,30)/2]*3,700*1,900 8,00 10,83 3,700 1,900 609,08
[8*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 16,00 0,32 3,700 0,860 16,29

Parziale... mc 913,48
PULVINO TIPO C N. 2 *2,00*[(3,50+10,10)/2]*
3,700*1,100 2,00 6,80 3,700 1,100 55,35
2,00*[(10,10+9,05)/2]*3,700*1,900 2,00 9,58 3,700 1,900 134,69
[2*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 4,00 0,32 3,700 0,860 4,07

Parziale... mc 194,11
PULVINO TIPO D N. 1 *1,00*[(3,50+11,36)/2]*
3,700*1,310 1,00 7,43 3,700 1,310 36,01
1,00*[(11,36+10,30)/2]*3,700*1,900 1,00 10,83 3,700 1,900 76,13
[1*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 2,00 0,32 3,700 0,860 2,04

Parziale... mc 114,18

SOMMANO... mc 2´386,49 85,86 204´904,03

2125 / 10691 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
pulvini P1-P 23  Sx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *1,00*1,20*1,200*[0,33+0,29+0,29+
0,15*8+0,29] 1,00 1,20 1,200 2,400 3,46
PILA TIPO B *1,00*1,20*1,200*[0,47+0,52+0,55+
0,58+0,60+0,60+0,55+0,47] 1,00 1,20 1,200 4,340 6,25
PILA TIPO C *1,00*1,20*1,200*[0,15+0,19+0,15+
0,19] 1,00 1,20 1,200 0,680 0,98
PILA TIPO D *1,00*1,20*1,200*[0,61+0,62] 1,00 1,20 1,200 1,230 1,77

Parziale... mc 12,46
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *1,00*1,20*1,200*[0,15*3+0,34+
0,55*6+0,36+0,15] 1,00 1,20 1,200 4,600 6,62
PILA TIPO B *1,00*1,20*1,200*[0,15*8] 1,00 1,20 1,200 1,200 1,73
PILA TIPO C *1,00*1,20*1,200*[0,56+0,59+0,55+
0,60] 1,00 1,20 1,200 2,300 3,31
PILA TIPO D *1,00*1,20*1,200*[0,15+0,17] 1,00 1,20 1,200 0,320 0,46

Parziale... mc 12,12

SOMMANO... mc 24,58 85,86 2´110,44

2126 / 10692 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´686´216,12
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R I P O R T O 147´686´216,12

16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. art. np.cmc.06
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Sx  - n. 23
PULVINO TIPO A N. 12 *1164,72*210,000 1164,72 210,000 244´591,20
PULVINO TIPO B N. 8 *913,48*186,000 913,48 186,000 169´907,28
PULVINO TIPO C N. 2 *194,11*184,000 194,11 184,000 35´716,24
PULVINO TIPO D N. 1 *114,18*180,000 114,18 180,000 20´552,40

baggioli (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10691 [mc 24.58] *185,000 185,000 4´547,30

SOMMANO... kg 475´314,42 0,83 394´510,97

2127 / 10693 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pulvini P1-P 23  Sx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *1,00*[1,20*4]*[0,33+0,29+0,29+
0,15*8+0,29] 1,00 4,80 2,400 11,52
PILA TIPO B *1,00*[1,20*4]*[0,47+0,52+0,55+
0,58+0,60+0,60+0,55+0,47] 1,00 4,80 4,340 20,83
PILA TIPO C *1,00*[1,20*4]*[0,15+0,19+0,15+
0,19] 1,00 4,80 0,680 3,26
PILA TIPO D *1,00*[1,20*4]*[0,61+0,62] 1,00 4,80 1,230 5,90

Parziale... mq 41,51
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *1,00*[1,20*4]*[0,15*3+0,34+0,55*
6+0,36+0,15] 1,00 4,80 4,600 22,08
PILA TIPO B *1,00*[1,20*4]*[0,15*8] 1,00 4,80 1,200 5,76
PILA TIPO C *1,00*[1,20*4]*[0,56+0,59+0,55+
0,60] 1,00 4,80 2,300 11,04
PILA TIPO D *1,00*[1,20*4]*[0,15+0,17] 1,00 4,80 0,320 1,54

Parziale... mq 40,42

SOMMANO... mq 81,93 19,38 1´587,80

2128 / 10694 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER  AGRIGENTO
01/01/2010 DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Sx  - n. 23

PULVINO TIPO A N. 12 *12,00*[2*(3,50+10,10)/
2]*1,100 12,00 13,60 1,100 179,52
12,00*[2*(10,10+9,05)/2]*1,900 12,00 19,15 1,900 436,62
[12*2]*3,48*3,700 24,00 3,48 3,700 309,02
[12*2]*3,700*1,970 24,00 3,700 1,970 174,94
12,00*3,50*3,700 12,00 3,50 3,700 155,40
A DETRARRE  FUSTO PILA *12,00*[1,75^2*
3,1416] 12,00 9,62 -115,44
[12*2]*3,700*[0,86+0,89] 24,00 3,700 1,750 155,40
[12*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 48,00 0,320 0,860 13,21

Parziale... mq 1´308,67
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Sx  - n. 23
PULVINO TIPO B  N. 8 *8,00*[2*(3,50+11,36)/2]*
1,310 8,00 14,86 1,310 155,73
8,00*[2*(11,36+10,30)/2]*1,900 8,00 21,66 1,900 329,23
[8*2]*4,14*3,700 16,00 4,14 3,700 245,09
[8*2]*3,700*1,970 16,00 3,700 1,970 116,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´155,34 148´082´314,89
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R I P O R T O 2´155,34 148´082´314,89

8,00*3,50*3,700 8,00 3,50 3,700 103,60
A DETRARRE  FUSTO PILA *8,00*[1,75^2*
3,1416] 8,00 9,62 -76,96
[8*2]*3,700*[0,86+0,89] 16,00 3,700 1,750 103,60
[8*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 32,00 0,320 0,860 8,81

Parziale... mq 985,72
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Sx  - n. 23
PULVINO TIPO D  N. 1 *1,00*[2*(3,50+10,10)/2]*
1,100 1,00 13,60 1,100 14,96
1,00*[2*(10,10+9,05)/2]*1,900 1,00 19,15 1,900 36,39
[1*2]*3,48*3,700 2,00 3,48 3,700 25,75
[1*2]*3,700*1,970 2,00 3,700 1,970 14,58
1,00*3,50*3,700 1,00 3,50 3,700 12,95
A DETRARRE  FUSTO PILA *1,00*[1,75^2*
3,1416] 1,00 9,62 -9,62
[1*2]*3,700*[0,86+0,89] 2,00 3,700 1,750 12,95
[1*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 4,00 0,320 0,860 1,10

Parziale... mq 109,06
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Sx  - n. 23
PULVINO TIPO C  N. 2 *2,00*[2*(3,50+11,36)/2]*
1,310 2,00 14,86 1,310 38,93
2,00*[2*(11,36+10,30)/2]*1,900 2,00 21,66 1,900 82,31
[2*2]*4,14*3,700 4,00 4,14 3,700 61,27
[2*2]*3,700*1,970 4,00 3,700 1,970 29,16
2,00*3,50*3,700 2,00 3,50 3,700 25,90
A DETRARRE  FUSTO PILA *2,00*[1,75^2*
3,1416] 2,00 9,62 -19,24
[2*2]*3,700*[0,86+0,89] 4,00 3,700 1,750 25,90
[2*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 8,00 0,320 0,860 2,20

Parziale... mq 246,43

Sommano positivi... mq 2´871,14
Sommano negativi... mq -221,26

SOMMANO... mq 2´649,88 136,00 360´383,68

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2129 / 10695 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *12,75*2,000*4,600 12,75 2,000 4,600 117,30
10,75*1,200*4,650 10,75 1,200 4,650 59,99
2,00*0,250*3,300 2,00 0,250 3,300 1,65
2,00*0,250*2,850 2,00 0,250 2,850 1,43
6,55*1,000*8,000 6,55 1,000 8,000 52,40
6,55*1,000*8,500 6,55 1,000 8,500 55,68
5,35*0,500*0,450 5,35 0,500 0,450 1,20

SOMMANO... mc 289,65 85,86 24´869,35

2130 / 10696 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´467´567,92
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R I P O R T O 148´467´567,92

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
BAGGIOLI
SPA Sx *1,20*1,200*[0,44+0,20] 1,20 1,200 0,640 0,92

SOMMANO... mc 0,92 85,86 78,99

2131 / 10697 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Elevazione spalla A
23105,840 23105,840 23´105,84
baggioli spalle A
CARREGGIATA   Sx
BAGGIOLI  *302,190 302,190 302,19

SOMMANO... kg 23´408,03 0,83 19´428,66

2132 / 10752 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
15/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
SPA Sx *[1,10*4]*[0,43+0,15] 4,40 0,580 2,55
SPALLA SPA Sx *2,00*12,75*4,600 2,00 12,75 4,600 117,30
2,00*2,00*4,600 2,00 2,00 4,600 18,40
1,00*12,75*3,450 1,00 12,75 3,450 43,99
2,00*2,00*3,300 2,00 2,00 3,300 13,20
1,00*0,25*3,300 1,00 0,25 3,300 0,83
2,00*2,00*2,850 2,00 2,00 2,850 11,40
1,00*0,25*2,850 1,00 0,25 2,850 0,71
1,00*6,55*8,000 1,00 6,55 8,000 52,40
1,00*1,00*8,000 1,00 1,00 8,000 8,00
1,00*6,55*8,500 1,00 6,55 8,500 55,68
1,00*1,00*8,500 1,00 1,00 8,500 8,50
1,00*0,450*0,500 1,00 0,450 0,500 0,23
2,00*6,55*3,400 2,00 6,55 3,400 44,54
1,00*5,35*4,600 1,00 5,35 4,600 24,61
1,00*5,35*5,100 1,00 5,35 5,100 27,29
1,00*5,35*0,500 1,00 5,35 0,500 2,68
1,00*10,75*4,650 1,00 10,75 4,650 49,99
1,00*10,75*1,200 1,00 10,75 1,200 12,90
1,00*10,75*3,400 1,00 10,75 3,400 36,55

SOMMANO... mq 531,75 19,38 10´305,31

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2133 / 10728 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*45,14*[(12,75+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´497´380,88
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R I P O R T O 148´497´380,88

14,17)/2]*0,350 1,00 45,14 13,460 0,350 212,65
1,00*61,28*[(14,17+14,50)/2]*0,350 1,00 61,28 14,335 0,350 307,46
1,00*[75,41+61,38+44,30+35,55+38,21+50,17+
50,51]*14,500*0,350 1,00 355,53 14,500 0,350 1´804,31
1,00*60,26*[(14,50+13,31)/2]*0,350 1,00 60,26 13,905 0,350 293,27
1,00*61,64*[(13,31+12,75)/2]*0,350 1,00 61,64 13,030 0,350 281,11
1,00*[51,00+51,31+46,93+39,81+51,96+52,01+
52,13+45,84+36,62+39,83+51,81+50,95]*12,750*
0,350 1,00 570,20 12,750 0,350 2´544,52

SOMMANO... mc 5´443,32 95,13 517´823,03

2134 / 10729 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

pista -Sx   per Caltanisetta Kg mq.  100.00
1,00*45,14*[(12,75+14,17)/2]*100,000 1,00 45,14 13,460 100,000 60´758,44
1,00*61,28*[(14,17+14,50)/2]*100,000 1,00 61,28 14,335 100,000 87´844,88
1,00*[75,41+61,38+44,30+35,55+38,21+50,17+
50,51]*14,500*100,000 1,00 355,53 14,500 100,000 515´518,50
1,00*60,26*[(14,50+13,31)/2]*100,000 1,00 60,26 13,905 100,000 83´791,53
1,00*61,64*[(13,31+12,75)/2]*100,000 1,00 61,64 13,030 100,000 80´316,92
1,00*[51,00+51,31+46,93+39,81+51,96+52,01+
52,13+45,84+36,62+39,83+51,81+50,95]*12,750*
100,000 1,00 570,20 12,750 100,000 727´005,00

SOMMANO... kg 1´555´235,27 0,83 1´290´845,27

2135 / 10730 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
26/10/2011 1,00*[51,00+51,31+46,93+39,81+51,96+52,01+

52,13+45,84+36,62+39,83+51,81+50,95]*12,750 1,00 570,20 12,750 7´270,05

SOMMANO... mq 7´270,05 39,88 289´929,59

2136 / 10731 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/b TRATTI A LARGHEZZA VARIABILE
26/10/2011 1,00*45,14*[(12,75+14,17)/2] 1,00 45,14 13,460 607,58

1,00*61,28*[(14,17+14,50)/2] 1,00 61,28 14,335 878,45
1,00*[75,41+61,38+44,30+35,55+38,21+50,17+
50,51]*14,500 1,00 355,53 14,500 5´155,19
1,00*60,26*[(14,50+13,31)/2] 1,00 60,26 13,905 837,92
1,00*61,64*[(13,31+12,75)/2] 1,00 61,64 13,030 803,17

SOMMANO... mq 8´282,31 70,49 583´820,03

2137 / 10732 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*1155,65*[0,40+0,20] 2,00 1155,65 0,600 1´386,78
testate viadotto Sx *1,00*12,75*0,350 1,00 12,75 0,350 4,46

SOMMANO... mq 1´391,24 19,38 26´962,23

2138 / 10733 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
29/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 151´206´761,03
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R I P O R T O 151´206´761,03

varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
SPA-P1 *45,14*[(12,75+14,17)/2]*176,000 45,14 13,460 176,000 106´934,85
P1-P2 *61,28*[(14,50+14,17)/2]*360,000 61,28 14,335 360,000 316´241,57
P3-P4 *61,38*14,500*360,000 61,38 14,500 360,000 320´403,60
P4-P5 *44,30*14,500*176,000 44,30 14,500 176,000 113´053,60
P5-P6 *35,55*14,500*154,000 35,55 14,500 154,000 79´383,15
P6-P7 *38,21*14,500*154,000 38,21 14,500 154,000 85´322,93
P7-P8 *50,17*14,500*198,000 50,17 14,500 198,000 144´038,07
P8-P9 *50,51*14,500*198,000 50,51 14,500 198,000 145´014,21
P9-P10 *60,26*[(14,50+13,31)/2]*220,000 60,26 13,905 220,000 184´341,37
P10-P11 *61,64*[(12,75+13,31)/2]*220,000 61,64 13,030 220,000 176´697,22
P11-P12 *51,00*12,750*198,000 51,00 12,750 198,000 128´749,50
P12-P13 *51,31*12,750*198,000 51,31 12,750 198,000 129´532,10
P13-P14 *46,93*12,750*176,000 46,93 12,750 176,000 105´310,92
P14-P15 *39,81*12,750*154,000 39,81 12,750 154,000 78´166,94
P15-P16 *51,96*12,750*198,000 51,96 12,750 198,000 131´173,02
P16-P17 *52,01*12,750*198,000 52,01 12,750 198,000 131´299,24
P17-P18 *52,13*12,750*198,000 52,13 12,750 198,000 131´602,18
P18-P19 *45,84*12,750*176,000 45,84 12,750 176,000 102´864,96
P19-P20 *36,62*12,750*154,000 36,62 12,750 154,000 71´903,37
P20-P21 *39,83*12,750*154,000 39,83 12,750 154,000 78´206,21
P21-P22 *51,81*12,750*198,000 51,81 12,750 198,000 130´794,35
P22-P23 *50,95*12,750*198,000 50,95 12,750 198,000 128´623,28

SOMMANO... kg 3´019´656,64 2,45 7´398´158,77

2139 / 10734 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
27/10/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
P2-P3 *75,41*14,500*360,000 75,41 14,500 360,000 393´640,20

SOMMANO... kg 393´640,20 2,73 1´074´637,75

2140 / 10735 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
28/03/2011 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10733 [kg 3 019 656.64] 3´019´656,64
Vedi voce n° 10734 [kg 393 640.20] 393´640,20

SOMMANO... Kg 3´413´296,84 0,24 819´191,24

2141 / 10736 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
SPA-P1 *45,14*[(10,50+11,92)/2] 45,14 11,210 506,02
P1-P2 *61,28*[(12,25+11,92)/2] 61,28 12,085 740,57
P2-P3 *75,41*12,250 75,41 12,250 923,77
P3-P4 *61,38*12,250 61,38 12,250 751,91
P4-P5 *44,30*12,250 44,30 12,250 542,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´464,95 160´498´748,79
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R I P O R T O 3´464,95 160´498´748,79

P5-P6 *35,55*12,250 35,55 12,250 435,49
P6-P7 *38,21*12,250 38,21 12,250 468,07
P7-P8 *50,17*12,250 50,17 12,250 614,58
P8-P9 *50,51*12,250 50,51 12,250 618,75
P9-P10 *60,26*[(12,25+11,06)/2] 60,26 11,655 702,33
P10-P11 *61,64*[(10,50+11,06)/2] 61,64 10,780 664,48
P11-P12 *51,00*10,500 51,00 10,500 535,50
P12-P13 *51,31*10,500 51,31 10,500 538,76
P13-P14 *46,93*10,500 46,93 10,500 492,77
P14-P15 *39,81*10,500 39,81 10,500 418,01
P15-P16 *51,96*10,500 51,96 10,500 545,58
P16-P17 *52,01*10,500 52,01 10,500 546,11
P17-P18 *52,13*10,500 52,13 10,500 547,37
P18-P19 *45,84*10,500 45,84 10,500 481,32
P19-P20 *36,62*10,500 36,62 10,500 384,51
P20-P21 *39,83*10,500 39,83 10,500 418,22
P21-P22 *51,81*10,500 51,81 10,500 544,01
P22-P23 *50,95*10,500 50,95 10,500 534,98
RISVOLTI *2,00*1155,65*0,500 2,00 1155,65 0,500 1´155,65

SOMMANO... mq 14´111,44 3,02 42´616,55

2142 / 10737 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Sx *1,00*1155,65*[1,25+0,75] 1,00 1155,65 2,000 2´311,30

SOMMANO... mq 2´311,30 1,49 3´443,84

2143 / 10738 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *2,00*1155,85 2,00 1155,85 2´311,70

SOMMANO... ml 2´311,70 59,65 137´892,90

2144 / 10739 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *[120,00+120,00] 240,00 240,00

SOMMANO... cadauno 240,00 67,27 16´144,80

2145 / 10740 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *[120,00*2]*2,50*0,500 240,00 2,50 0,500 300,00
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 300,00 22,47 6´741,00

2146 / 10746 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US carreggiata Sx *120,00 120,00 120,00
ANAS 2000
23/11/2011 SOMMANO... m 120,00 27,10 3´252,00

2147 / 10747 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US carreggiata Sx *1,00*130,00 1,00 130,00 130,00
ANAS 2000
22/03/2011 SOMMANO... m 130,00 39,69 5´159,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160´713´999,58
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R I P O R T O 160´713´999,58

2148 / 10748 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA sx
una canalizzazine *1,00*310,00 1,00 310,00 310,00

SOMMANO... ml. 310,00 49,13 15´230,30

2149 / 10749 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.101 fognatura in PVC rigido Diam est 630 mm (Rif.
23/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Sx
canalizzazione *1,00*655,00 1,00 655,00 655,00

SOMMANO... ml. 655,00 73,23 47´965,65

2150 / 10750 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *[120+120]*10,000 240,00 10,000 2´400,00

SOMMANO... Kg 2´400,00 1,27 3´048,00

2151 / 11358 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata sx  *1,00*[120,00+130,00] 1,00 250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 9,00 2´250,00

2152 / 11359 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE
Ø 315 ogni 3.00 metri *40,00*6,300 40,00 6,300 252,00
Ø 400 ogni metro *130,00*11,200 130,00 11,200 1´456,00
Ø 500 ogni metro *310,00*19,800 310,00 19,800 6´138,00
Ø 6300 ogni metro *655,00*21,200 655,00 21,200 13´886,00

SOMMANO... kg 21´732,00 1,21 26´295,72

2153 / 11360 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Sx-Dx
Ø 315 ogni 3.00 metri *120,00*[0,20*2*3,14] 120,00 1,256 150,72
Ø 400 ogni metro *130,00*[0,25*2*3,14] 130,00 1,570 204,10
Ø 500 ogni metro *310,00*[0,30*2*3,14] 310,00 1,884 584,04
Ø 6300 ogni metro *655,00*[0,35*2*3,14] 655,00 2,198 1´439,69

SOMMANO... mq 2´378,55 13,10 31´159,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160´839´948,26
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R I P O R T O 160´839´948,26

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2154 / 10718 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[1200,00+20,00] 3,00 1220,00 3´660,00

SOMMANO... ml 3´660,00 1,74 6´368,40

2155 / 10741 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *42,00*0,45*0,450 42,00 0,45 0,450 8,51

SOMMANO... mq 8,51 33,68 286,62

2156 / 10751 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Sx *1,00*1188,00*3,500*16,400 1,00 1188,00 3,500 16,400 68´191,20

SOMMANO... kg 68´191,20 1,21 82´511,35

VI2.15DX -  VIADOTTO SALSO - carreggiata
dx  (Cat 159)

VI.04 - pile  (SbCat 19)

2157 / 10760 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
PILA 1 *[1,75^2*3,1416]*6,000 9,621 6,000 57,73
PILA 2 *9,621*5,000 9,621 5,000 48,11
PILA 3 *9,621*5,000 9,621 5,000 48,11
PILA 4 *9,621*3,500 9,621 3,500 33,67
PILA 5 *9,621*2,500 9,621 2,500 24,05
PILA 6 *9,621*2,000 9,621 2,000 19,24
PILA 7 *9,621*2,000 9,621 2,000 19,24
PILA 8 *9,621*2,000 9,621 2,000 19,24
PILA 9 *9,621*2,500 9,621 2,500 24,05
PILA 10 *9,621*2,500 9,621 2,500 24,05
PILA 11 *9,621*3,000 9,621 3,000 28,86
PILA 12 *9,621*3,500 9,621 3,500 33,67
PILA 13 *9,621*4,000 9,621 4,000 38,48
PILA 14 *9,621*5,000 9,621 5,000 48,11
PILA 15 *9,621*5,000 9,621 5,000 48,11
PILA 16 *9,621*5,500 9,621 5,500 52,92
PILA 17 *9,621*5,500 9,621 5,500 52,92
PILA 18 *9,621*6,000 9,621 6,000 57,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678,29 160´929´114,63
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R I P O R T O 678,29 160´929´114,63

PILA 19 *9,621*6,500 9,621 6,500 62,54
PILA 20 *9,621*7,000 9,621 7,000 67,35
PILA 21 *9,621*8,000 9,621 8,000 76,97
PILA 22 *9,621*8,000 9,621 8,000 76,97
PILA 23 *9,621*8,500 9,621 8,500 81,78

SOMMANO... mc 1´043,90 85,86 89´629,25

2158 / 10761 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA  Dx
PILA 1-P23 *1,00*[1,75*2*3,1416]*[6,00+5,00+
5,00+3,50+2,50+2,00+2,00+2,00+2,50+2,50+3,00+
3,50+4,00+5,00+5,00+5,50+5,50+6,00+6,50+7,00+
8,00+8,00+8,50] 1,00 10,996 108,500 1´193,07

SOMMANO... mq 1´193,07 24,06 28´705,26

2159 / 10762 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06
[63608,36+6983,68] 70592,040 70´592,04

SOMMANO... kg 70´592,04 0,83 58´591,39

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2160 / 10763 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA PER CALTANISETTA E AGRIGENTO
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Dx  - n. 23
PULVINO TIPO A N. 12 *13,00*[(3,50+10,10)/2]*
3,700*1,100 13,00 6,80 3,700 1,100 359,79
13,00*[(10,10+9,05)/2]*3,700*1,900 13,00 9,58 3,700 1,900 875,52
[13*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 26,00 0,32 3,700 0,860 26,47

Parziale... mc 1´261,78
PULVINO TIPO B N. 8 *7,00*[(3,50+11,36)/2]*
3,700*1,310 7,00 7,43 3,700 1,310 252,09
7,00*[(11,36+10,30)/2]*3,700*1,900 7,00 10,83 3,700 1,900 532,94
[7*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 14,00 0,32 3,700 0,860 14,26

Parziale... mc 799,29
PULVINO TIPO C N. 2 *2,00*[(3,50+10,10)/2]*
3,700*1,100 2,00 6,80 3,700 1,100 55,35
2,00*[(10,10+9,05)/2]*3,700*1,900 2,00 9,58 3,700 1,900 134,69
[2*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 4,00 0,32 3,700 0,860 4,07

Parziale... mc 194,11
PULVINO TIPO D N. 1 *1,00*[(3,50+11,36)/2]*
3,700*1,310 1,00 7,43 3,700 1,310 36,01
1,00*[(11,36+10,30)/2]*3,700*1,900 1,00 10,83 3,700 1,900 76,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´367,32 161´106´040,53
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R I P O R T O 2´367,32 161´106´040,53

[1*2]*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 2,00 0,32 3,700 0,860 2,04

Parziale... mc 114,18

SOMMANO... mc 2´369,36 85,86 203´433,25

2161 / 10764 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
pulvini P1-P 23  Dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO A *1,00*1,20*1,200*[0,15+0,29+0,30+
0,29+0,48+0,56+0,55*5+0,50+0,32] 1,00 1,20 1,200 5,640 8,12
PILA TIPO B *1,00*1,20*1,200*[0,15*7] 1,00 1,20 1,200 1,050 1,51
PILA TIPO C *1,00*1,20*1,200*[0,55+0,59+0,55+
0,60] 1,00 1,20 1,200 2,290 3,30
PILA TIPO D *1,00*1,20*1,200*[0,15+0,16] 1,00 1,20 1,200 0,310 0,45

Parziale... mc 13,38
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO A *1,00*1,20*1,200*[0,39+0,15*12] 1,00 1,20 1,200 2,190 3,15
PILA TIPO B *1,00*1,20*1,200*[0,45+0,51+0,57+
0,62+0,64+0,51+0,33] 1,00 1,20 1,200 3,630 5,23
PILA TIPO C *1,00*1,20*1,200*[0,15+0,19+0,15+
0,20] 1,00 1,20 1,200 0,690 0,99
PILA TIPO D *1,00*1,20*1,200*[0,63+0,65] 1,00 1,20 1,200 1,280 1,84

Parziale... mc 11,21

SOMMANO... mc 24,59 85,86 2´111,30

2162 / 10765 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   dx  - n. 23
PULVINO TIPO A N. 12 *1261,78*210,000 1261,78 210,000 264´973,80
PULVINO TIPO B N. 8 *799,29*186,000 799,29 186,000 148´667,94
PULVINO TIPO C N. 2 *194,11*184,000 194,11 184,000 35´716,24
PULVINO TIPO D N. 1 *114,18*180,000 114,18 180,000 20´552,40

baggioli (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10764 [mc 24.59] *250,000 250,000 6´147,50

SOMMANO... kg 476´057,88 0,83 395´128,04

2163 / 10766 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pulvini P1-P 23  Dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO A *1,00*[1,20*4]*5,640 1,00 4,80 5,640 27,07
PILA TIPO B *1,00*[1,20*4]*1,050 1,00 4,80 1,050 5,04
PILA TIPO C *1,00*[1,20*4]*2,290 1,00 4,80 2,290 10,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,10 161´706´713,12
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R I P O R T O 43,10 161´706´713,12

PILA TIPO D *1,00*[1,20*4]*0,310 1,00 4,80 0,310 1,49

Parziale... mq 44,59
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO A *1,00*[1,20*4]*2,190 1,00 4,80 2,190 10,51
PILA TIPO B *1,00*[1,20*4]*3,630 1,00 4,80 3,630 17,42
PILA TIPO C *1,00*[1,20*4]*0,690 1,00 4,80 0,690 3,31
PILA TIPO D *1,00*[1,20*4]*1,280 1,00 4,80 1,280 6,14

Parziale... mq 37,38

SOMMANO... mq 81,97 19,38 1´588,58

2164 / 10767 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER  CALTANISETTA
01/01/2010 DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Dx  - n. 23

PULVINO TIPO A N. 13 *13,00*[2*(3,50+10,10)/
2]*1,100 13,00 13,60 1,100 194,48
13,00*[2*(10,10+9,05)/2]*1,900 13,00 19,15 1,900 473,01
[13*2]*3,48*3,700 26,00 3,48 3,700 334,78
[13*2]*3,700*1,970 26,00 3,700 1,970 189,51
13,00*3,50*3,700 13,00 3,50 3,700 168,35
A DETRARRE  FUSTO PILA *13,00*[1,75^2*
3,1416] 13,00 9,62 -125,06
[13*2]*3,700*[0,86+0,89] 26,00 3,700 1,750 168,35
[13*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 52,00 0,320 0,860 14,31

Parziale... mq 1´417,73
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Dx  - n. 23
PULVINO TIPO B  N. 7 *7,00*[2*(3,50+11,36)/2]*
1,310 7,00 14,86 1,310 136,27
7,00*[2*(11,36+10,30)/2]*1,900 7,00 21,66 1,900 288,08
[7*2]*4,14*3,700 14,00 4,14 3,700 214,45
[7*2]*3,700*1,970 14,00 3,700 1,970 102,05
7,00*3,50*3,700 7,00 3,50 3,700 90,65
A DETRARRE  FUSTO PILA *7,00*[1,75^2*
3,1416] 7,00 9,62 -67,34
[7*2]*3,700*[0,86+0,89] 14,00 3,700 1,750 90,65
[7*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 28,00 0,320 0,860 7,71

Parziale... mq 862,52
PISTA PER CALTANISETTA
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Dx  - n. 23
PULVINO TIPO D  N. 1 *1,00*[2*(3,50+10,10)/2]*
1,100 1,00 13,60 1,100 14,96
1,00*[2*(10,10+9,05)/2]*1,900 1,00 19,15 1,900 36,39
[1*2]*3,48*3,700 2,00 3,48 3,700 25,75
[1*2]*3,700*1,970 2,00 3,700 1,970 14,58
1,00*3,50*3,700 1,00 3,50 3,700 12,95
A DETRARRE  FUSTO PILA *1,00*[1,75^2*
3,1416] 1,00 9,62 -9,62
[1*2]*3,700*[0,86+0,89] 2,00 3,700 1,750 12,95
[1*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 4,00 0,320 0,860 1,10

Parziale... mq 109,06
DA PILA 1- 23   CARREGGIATA   Dx  - n. 23
PULVINO TIPO C  N. 2 *2,00*[2*(3,50+11,36)/2]*
1,310 2,00 14,86 1,310 38,93
2,00*[2*(11,36+10,30)/2]*1,900 2,00 21,66 1,900 82,31
[2*2]*4,14*3,700 4,00 4,14 3,700 61,27
[2*2]*3,700*1,970 4,00 3,700 1,970 29,16
2,00*3,50*3,700 2,00 3,50 3,700 25,90
A DETRARRE  FUSTO PILA *2,00*[1,75^2*
3,1416] 2,00 9,62 -19,24
[2*2]*3,700*[0,86+0,89] 4,00 3,700 1,750 25,90
[2*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 8,00 0,320 0,860 2,20

Parziale... mq 246,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´635,74 161´708´301,70
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R I P O R T O 2´635,74 161´708´301,70

Sommano positivi... mq 2´857,00
Sommano negativi... mq -221,26

SOMMANO... mq 2´635,74 136,00 358´460,64

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2165 / 10768 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *12,75*2,000*4,400 12,75 2,000 4,400 112,20
10,75*1,200*4,650 10,75 1,200 4,650 59,99
2,00*0,250*3,200 2,00 0,250 3,200 1,60
2,00*0,250*2,800 2,00 0,250 2,800 1,40
6,55*1,000*8,300 6,55 1,000 8,300 54,37
6,55*1,000*7,800 6,55 1,000 7,800 51,09
5,35*0,500*0,450 5,35 0,500 0,450 1,20

SOMMANO... mc 281,85 85,86 24´199,64

2166 / 10769 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
BAGGIOLI
SPA Dx *1,20*1,200*[0,40+0,16] 1,20 1,200 0,560 0,81

SOMMANO... mc 0,81 85,86 69,55

2167 / 10770 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalla A
23785,600 23785,600 23´785,60
baggioli spalle A
CARREGGIATA Dx
BAGGIOLI  *303,450 303,450 303,45

SOMMANO... kg 24´089,05 0,83 19´993,91

2168 / 10820 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
15/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
SPA Dx *[1,10*4]*[0,43+0,15] 4,40 0,580 2,55
SPALLA SPA Dx *2,00*12,75*4,400 2,00 12,75 4,400 112,20
2,00*2,00*4,400 2,00 2,00 4,400 17,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132,35 162´111´025,44
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R I P O R T O 132,35 162´111´025,44

1,00*12,75*3,450 1,00 12,75 3,450 43,99
2,00*2,00*3,200 2,00 2,00 3,200 12,80
1,00*0,25*3,200 1,00 0,25 3,200 0,80
2,00*2,00*2,800 2,00 2,00 2,800 11,20
1,00*0,25*2,800 1,00 0,25 2,800 0,70
1,00*6,55*8,300 1,00 6,55 8,300 54,37
1,00*1,00*8,300 1,00 1,00 8,300 8,30
1,00*6,55*7,800 1,00 6,55 7,800 51,09
1,00*1,00*7,800 1,00 1,00 7,800 7,80
1,00*0,450*0,500 1,00 0,450 0,500 0,23
2,00*6,55*3,200 2,00 6,55 3,200 41,92
1,00*5,35*5,100 1,00 5,35 5,100 27,29
1,00*5,35*4,600 1,00 5,35 4,600 24,61
1,00*5,35*0,500 1,00 5,35 0,500 2,68
1,00*10,75*4,650 1,00 10,75 4,650 49,99
1,00*10,75*1,200 1,00 10,75 1,200 12,90
1,00*10,75*3,200 1,00 10,75 3,200 34,40

SOMMANO... mq 517,42 19,38 10´027,60

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2169 / 10801 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista D x
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*45,48*12,750*0,350 1,00 45,48 12,750 0,350 202,95
1,00*60,83*[(12,75+14,64)/2]*0,350 1,00 60,83 13,695 0,350 291,57
1,00*74,79*[(14,64+15,05)/2]*0,350 1,00 74,79 14,845 0,350 388,59
1,00*[60,79+52,77+45,79+38,79+50,80+50,86]*
15,050*0,350 1,00 299,80 15,050 0,350 1´579,20
1,00*60,93*[(15,05+12,98)/2]*0,350 1,00 60,93 14,015 0,350 298,88
1,00*61,00*[(12,98+12,75)/2]*0,350 1,00 61,00 12,865 0,350 274,67
1,00*[50,80+51,34+46,30+39,29+51,35+51,35+
51,40+45,30+36,25+39,30+51,34+50,67]*12,750*
0,350 1,00 564,69 12,750 0,350 2´519,93

SOMMANO... mc 5´555,79 95,13 528´522,30

2170 / 10802 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Dx    per Caltanisetta Kg mq.  100.00
soletta impalcato in acciaio
pista D x
1,00*45,48*12,750*100,000 1,00 45,48 12,750 100,000 57´987,00
1,00*60,83*[(12,75+14,64)/2]*100,000 1,00 60,83 13,695 100,000 83´306,68
1,00*74,79*[(14,64+15,05)/2]*100,000 1,00 74,79 14,845 100,000 111´025,76
1,00*[60,79+52,77+45,79+38,79+50,80+50,86]*
15,050*100,000 1,00 299,80 15,050 100,000 451´199,00
1,00*60,93*[(15,05+12,98)/2]*100,000 1,00 60,93 14,015 100,000 85´393,40
1,00*61,00*[(12,98+12,75)/2]*100,000 1,00 61,00 12,865 100,000 78´476,50
1,00*[50,80+51,34+46,30+39,29+51,35+51,35+
51,40+45,30+36,25+39,30+51,34+50,67]*12,750*
100,000 1,00 564,69 12,750 100,000 719´979,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´587´368,09 162´649´575,34
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R I P O R T O 1´587´368,09 162´649´575,34

SOMMANO... kg 1´587´368,09 0,83 1´317´515,51

2171 / 10803 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
26/10/2011 1,00*45,48*12,750 1,00 45,48 12,750 579,87

1,00*[50,80+51,34+46,30+39,29+51,35+51,35+
51,40+45,30+36,25+39,30+51,34+50,67]*12,750 1,00 564,69 12,750 7´199,80

SOMMANO... mq 7´779,67 39,88 310´253,24

2172 / 10804 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/b TRATTI A LARGHEZZA VARIABILE
26/10/2011 1,00*60,83*[(12,75+14,64)/2] 1,00 60,83 13,695 833,07

1,00*74,79*[(14,64+15,05)/2] 1,00 74,79 14,845 1´110,26
1,00*[60,79+52,77+45,79+38,79+50,80+50,86]*
15,050 1,00 299,80 15,050 4´511,99
1,00*60,93*[(15,05+12,98)/2] 1,00 60,93 14,015 853,93
1,00*61,00*[(12,98+12,75)/2] 1,00 61,00 12,865 784,77

SOMMANO... mq 8´094,02 70,49 570´547,47

2173 / 10805 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*1167,00*[0,15+0,35] 2,00 1167,00 0,500 1´167,00
testate viadotto Sx *1,00*12,75*0,350 1,00 12,75 0,350 4,46

SOMMANO... mq 1´171,46 19,38 22´702,89

2174 / 10806 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
29/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
SPA-P1 *45,48*12,750*176,000 45,48 12,750 176,000 102´057,12
P1-P2 *60,83*[(12,75+14,64)/2]*360,000 60,83 13,695 360,000 299´904,07
P3-P4 *60,79*15,050*360,000 60,79 15,050 360,000 329´360,22
P4-P5 *52,77*15,050*198,000 52,77 15,050 198,000 157´249,32
P5-P6 *45,79*15,050*176,000 45,79 15,050 176,000 121´288,55
P6-P7 *38,79*15,050*154,000 38,79 15,050 154,000 89´903,58
P7-P8 *50,80*15,050*198,000 50,80 15,050 198,000 151´378,92
P8-P9 *50,86*15,050*198,000 50,86 15,050 198,000 151´557,71
P9-P10 *60,93*[(15,05+12,98)/2]*220,000 60,93 14,015 220,000 187´865,47
P10-P11 *61,00*[(12,75+12,98)/2]*220,000 61,00 12,865 220,000 172´648,30
P11-P12 *50,80*12,750*198,000 50,80 12,750 198,000 128´244,60
P12-P13 *51,34*12,750*198,000 51,34 12,750 198,000 129´607,83
P13-P14 *46,30*12,750*176,000 46,30 12,750 176,000 103´897,20
P14-P15 *39,29*12,750*154,000 39,29 12,750 154,000 77´145,91
P15-P16 *51,35*12,750*198,000 51,35 12,750 198,000 129´633,07
P16-P17 *51,35*12,750*198,000 51,35 12,750 198,000 129´633,07
P17-P18 *51,40*12,750*198,000 51,40 12,750 198,000 129´759,30
P18-P19 *45,30*12,750*176,000 45,30 12,750 176,000 101´653,20
P19-P20 *36,25*12,750*154,000 36,25 12,750 154,000 71´176,88
P20-P21 *39,30*12,750*154,000 39,30 12,750 154,000 77´165,55
P21-P22 *51,34*12,750*198,000 51,34 12,750 198,000 129´607,83
P22-P23 *50,67*12,750*198,000 50,67 12,750 198,000 127´916,42

SOMMANO... kg 3´098´654,12 2,45 7´591´702,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´462´297,04
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R I P O R T O 172´462´297,04

2175 / 10807 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/1 acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
27/10/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
a) VARO DI PUNTA
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
P2-P3 *74,79*[(14,64+15,05)/2]*360,000 74,79 14,845 360,000 399´692,72

SOMMANO... kg 399´692,72 2,73 1´091´161,13

2176 / 10808 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
28/03/2011 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10806 [kg 3 098 654.12] 3´098´654,12

SOMMANO... Kg 3´098´654,12 0,24 743´676,99

2177 / 10809 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
SPA-P1 *45,48*12,750 45,48 12,750 579,87
P1-P2 *60,83*[(12,75+14,64)/2] 60,83 13,695 833,07
P2-P3 *74,79*[(14,64+15,05)/2] 74,79 14,845 1´110,26
P3-P4 *60,79*15,050 60,79 15,050 914,89
P4-P5 *52,77*15,050 52,77 15,050 794,19
P5-P6 *45,79*15,050 45,79 15,050 689,14
P6-P7 *38,79*15,050 38,79 15,050 583,79
P7-P8 *50,80*15,050 50,80 15,050 764,54
P8-P9 *50,86*15,050 50,86 15,050 765,44
P9-P10 *60,93*[(15,05+12,98)/2] 60,93 14,015 853,93
P10-P11 *61,00*[(12,75+12,98)/2] 61,00 12,865 784,77
P11-P12 *50,80*12,750 50,80 12,750 647,70
P12-P13 *51,34*12,750 51,34 12,750 654,59
P13-P14 *46,30*12,750 46,30 12,750 590,33
P14-P15 *39,29*12,750 39,29 12,750 500,95
P15-P16 *51,35*12,750 51,35 12,750 654,71
P16-P17 *51,35*12,750 51,35 12,750 654,71
P17-P18 *51,40*12,750 51,40 12,750 655,35
P18-P19 *45,30*12,750 45,30 12,750 577,58
P19-P20 *36,25*12,750 36,25 12,750 462,19
P20-P21 *39,30*12,750 39,30 12,750 501,08
P21-P22 *51,34*12,750 51,34 12,750 654,59
P22-P23 *50,67*12,750 50,67 12,750 646,04
RISVOLTI *2,00*1167,00*0,500 2,00 1167,00 0,500 1´167,00

SOMMANO... mq 17´040,71 3,02 51´462,94

2178 / 10810 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Sx *1,00*1167,00*[1,25+0,75] 1,00 1167,00 2,000 2´334,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´334,00 174´348´598,10
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R I P O R T O 2´334,00 174´348´598,10

SOMMANO... mq 2´334,00 1,49 3´477,66

2179 / 10811 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *2,00*1167,00 2,00 1167,00 2´334,00

SOMMANO... ml 2´334,00 59,65 139´223,10

2180 / 10812 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *[120,00+120,00] 240,00 240,00

SOMMANO... cadauno 240,00 67,27 16´144,80

2181 / 10818 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *[120+120]*10,000 240,00 10,000 2´400,00

SOMMANO... Kg 2´400,00 1,27 3´048,00

2182 / 11361 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *[120,00*2]*2,50*0,500 240,00 2,50 0,500 300,00
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 300,00 22,47 6´741,00

2183 / 11362 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US carreggiata Dx *105,00 105,00 105,00
ANAS 2000
23/11/2011 SOMMANO... m 105,00 27,10 2´845,50

2184 / 11363 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US carreggiata Dx - *1,00*130,00 1,00 130,00 130,00
ANAS 2000
22/03/2011 SOMMANO... m 130,00 39,69 5´159,70

2185 / 11364 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.100 fognatura in PVC rigido Diam est 500 mm (Rif.
17/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Dx
una canalizzazine *1,00*290,00 1,00 290,00 290,00

SOMMANO... ml. 290,00 49,13 14´247,70

2186 / 11365 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per
PA.N.I.101 fognatura in PVC rigido Diam est 630 mm (Rif.
23/11/2011 Prezziario Regionale sicilia 2007 - art. 13.7.2.9)

CARREGGIATA Dx
una canalizzazine *1,00*680,00 1,00 680,00 680,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680,00 174´539´485,56



pag. 546

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680,00 174´539´485,56

SOMMANO... ml. 680,00 73,23 49´796,40

2187 / 11366 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *[120+120]*10,000 240,00 10,000 2´400,00

SOMMANO... Kg 2´400,00 1,27 3´048,00

2188 / 11367 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata Dx  *1,00*[105,00+130,00] 1,00 235,00 235,00

SOMMANO... m 235,00 9,00 2´115,00

2189 / 11368 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE
Ø 315 ogni 3.00 metri *35,00*6,300 35,00 6,300 220,50
Ø 400 ogni metro *130,00*11,200 130,00 11,200 1´456,00
Ø 500 ogni metro *290,00*19,800 290,00 19,800 5´742,00
Ø 6300 ogni metro *680,00*21,200 680,00 21,200 14´416,00

SOMMANO... kg 21´834,50 1,21 26´419,74

2190 / 11369 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Sx-Dx
Ø 315 ogni 3.00 metri *105,00*[0,20*2*3,14] 105,00 1,256 131,88
Ø 400 ogni metro *130,00*[0,25*2*3,14] 130,00 1,570 204,10
Ø 500 ogni metro *290,00*[0,30*2*3,14] 290,00 1,884 546,36
Ø 6300 ogni metro *680,00*[0,35*2*3,14] 680,00 2,198 1´494,64

SOMMANO... mq 2´376,98 13,10 31´138,44

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2191 / 10791 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[1200,00+20,00] 3,00 1220,00 3´660,00

SOMMANO... ml 3´660,00 1,74 6´368,40

2192 / 10813 COPPELLA PREFABBRICATA O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´658´371,54
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B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *42,00*0,45*0,450 42,00 0,45 0,450 8,51

SOMMANO... mq 8,51 33,68 286,62

2193 / 10819 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Sx *1,00*1188,00*3,500*16,400 1,00 1188,00 3,500 16,400 68´191,20

SOMMANO... kg 68´191,20 1,21 82´511,35

VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata sx   (Cat 160)

VI.04 - pile  (SbCat 19)

2194 / 10828 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
PILA 24 *1,00*[1,75^2*3,1416]*7,000 1,00 9,621 7,000 67,35

SOMMANO... mc 67,35 85,86 5´782,67

2195 / 10829 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA  Sx
PILA 24 *1,00*[1,75*2*3,1416]*7,000 1,00 10,996 7,000 76,97

SOMMANO... mq 76,97 24,06 1´851,90

2196 / 10830 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 60.00
Vedi voce n° 10828 [mc 67.35] *60,000 60,000 4´041,00

SOMMANO... kg 4´041,00 0,83 3´354,03

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´752´158,11
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2197 / 10831 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA  CALTANISETTA
PILA 24   CARREGGIATA   Sx  - n.1
PULVINO TIPO A N. 1 *1,00*[(3,50+10,10)/2]*
3,700*1,100 1,00 6,80 3,700 1,100 27,68
1,00*[(10,10+9,05)/2]*3,700*1,900 1,00 9,58 3,700 1,900 67,35
2,00*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 2,00 0,32 3,700 0,860 2,04

Parziale... mc 97,07

SOMMANO... mc 97,07 85,86 8´334,43

2198 / 10832 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
pulvini P24  Sx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *1,20*1,200*0,300 1,20 1,200 0,300 0,43

Parziale... mc 0,43
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *1,20*1,200*0,150 1,20 1,200 0,150 0,22

Parziale... mc 0,22

SOMMANO... mc 0,65 85,86 55,81

2199 / 10833 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10831 [mc 97.07] *185,000 185,000 17´957,95
baggioli (vedi art. NP.CMC.08)
Vedi voce n° 10832 [mc 0.65] *250,000 250,000 162,50

SOMMANO... kg 18´120,45 0,83 15´039,97

2200 / 10834 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pulvini P24  Sx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *[1,20*4]*0,300 4,80 0,300 1,44

Parziale... mq 1,44
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Sx
PILA TIPO A *[1,20*4]*0,150 4,80 0,150 0,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,16 174´775´588,32
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Parziale... mq 0,72

SOMMANO... mq 2,16 19,38 41,86

2201 / 10835 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER  CALTANISETTA
01/01/2010 PILA  P24  CARREGGIATA   Sx  - n. 1

PULVINO TIPO A    N. 1 *1,00*[(3,50+10,10)/2]*
1,100 1,00 6,80 1,100 7,48
1,00*[(10,10+9,05)/2]*1,900 1,00 9,58 1,900 18,20
2,00*3,48*3,700 2,00 3,48 3,700 25,75
2,00*3,700*1,970 2,00 3,700 1,970 14,58
1,00*3,50*3,700 1,00 3,50 3,700 12,95
A DETRARRE  FUSTO PILA *1,00*[1,75^2*
3,1416] 1,00 9,62 -9,62
2,00*3,700*[0,86+0,89] 2,00 3,700 1,750 12,95
[1*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 4,00 0,320 0,860 1,10

Parziale... mq 83,39

Sommano positivi... mq 93,01
Sommano negativi... mq -9,62

SOMMANO... mq 83,39 136,00 11´341,04

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2202 / 10836 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPB Sx *13,60*2,000*3,900 13,60 2,000 3,900 106,08
11,60*1,200*4,650 11,60 1,200 4,650 64,73
2,00*0,250*3,250 2,00 0,250 3,250 1,63
2,00*0,250*2,750 2,00 0,250 2,750 1,38
6,58*1,000*7,200 6,58 1,000 7,200 47,38
6,55*1,000*7,900 6,55 1,000 7,900 51,75
5,35*0,500*0,450 5,35 0,500 0,450 1,20

SOMMANO... mc 274,15 85,86 23´538,52

2203 / 10837 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
BAGGIOLI
SPB Sx *1,20*1,200*[0,13+0,39] 1,20 1,200 0,520 0,75

SOMMANO... mc 0,75 85,86 64,40

2204 / 10838 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalla B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´810´574,14
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23101,640 23101,640 23´101,64
baggioli spalle  B
CARREGGIATA Sx
BAGGIOLI *301,430 301,430 301,43

SOMMANO... kg 23´403,07 0,83 19´424,55

2205 / 10892 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
29/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
SPB Sx *[1,20*4]*[0,39+0,13] 4,80 0,520 2,50

SOMMANO... mq 2,50 19,38 48,45

2206 / 10893 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
15/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPB  Sx *2,00*13,60*3,900 2,00 13,60 3,900 106,08
2,00*2,00*3,900 2,00 2,00 3,900 15,60
1,00*13,60*3,450 1,00 13,60 3,450 46,92
2,00*2,00*3,250 2,00 2,00 3,250 13,00
1,00*0,25*3,250 1,00 0,25 3,250 0,81
2,00*2,00*2,750 2,00 2,00 2,750 11,00
1,00*0,25*2,750 1,00 0,25 2,750 0,69
1,00*6,58*7,200 1,00 6,58 7,200 47,38
1,00*1,00*7,200 1,00 1,00 7,200 7,20
1,00*6,55*7,900 1,00 6,55 7,900 51,75
1,00*1,00*7,900 1,00 1,00 7,900 7,90
1,00*0,450*0,500 1,00 0,450 0,500 0,23
1,00*6,58*2,700 1,00 6,58 2,700 17,77
1,00*6,55*2,700 1,00 6,55 2,700 17,69
1,00*5,35*4,500 1,00 5,35 4,500 24,08
1,00*5,35*5,200 1,00 5,35 5,200 27,82
1,00*5,35*0,500 1,00 5,35 0,500 2,68
1,00*11,90*4,650 1,00 11,90 4,650 55,34
1,00*11,90*1,200 1,00 11,90 1,200 14,28
1,00*11,90*2,700 1,00 11,90 2,700 32,13

SOMMANO... mq 500,35 19,38 9´696,78

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2207 / 10869 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista  Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35  - P24 -SPB *1,00*45,00*
[(12,75+13,61)/2]*0,350 1,00 45,00 13,180 0,350 207,59
P23 -P24 *1,00*44,95*12,750*0,350 1,00 44,95 12,750 0,350 200,59

SOMMANO... mc 408,18 95,13 38´830,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´878´574,08
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2208 / 10870 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Sx    per Caltanisetta Kg mq.  100.00
P24 - SPB *1,00*45,00*[(12,75+13,61)/2]*100,000 1,00 45,00 13,180 100,000 59´310,00
P23 - P24 *1,00*44,95*12,750*100,000 1,00 44,95 12,750 100,000 57´311,25

SOMMANO... kg 116´621,25 0,83 96´795,64

2209 / 10871 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/a TRATTI A LARGHEZZA FISSA
26/10/2011 pista Sx    per Caltanisetta

P23 - P24 *1,00*44,95*12,750 1,00 44,95 12,750 573,11

SOMMANO... mq 573,11 39,88 22´855,63

2210 / 10872 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/b TRATTI A LARGHEZZA VARIABILE
26/10/2011 pista Sx    per Caltanisetta

P23 - SPB *1,00*45,00*[(12,75+13,61)/2] 1,00 45,00 13,180 593,10

SOMMANO... mq 593,10 70,49 41´807,62

2211 / 10873 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Sx *2,00*[45,00+45,00]*[0,15+
0,35] 2,00 90,00 0,500 90,00
testate viadotto Sx *1,00*13,61*0,350 1,00 13,61 0,350 4,76

SOMMANO... mq 94,76 19,38 1´836,45

2212 / 10874 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
29/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
DALLA SPALLA SPB ALLA PILA P23
PILA P23-SPB *44,61*[(12,75+13,61)/2]*176,000 44,61 13,180 176,000 103´480,92
PILA P23-P24 *44,95*12,750*176,000 44,95 12,750 176,000 100´867,80

SOMMANO... kg 204´348,72 2,45 500´654,36

2213 / 10875 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
28/03/2011 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10874 [kg 204 348.72] 204´348,72

SOMMANO... Kg 204´348,72 0,24 49´043,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´591´567,47
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2214 / 10876 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
PILA P23-SPB Sx *45,00*[(12,75+13,61)/2] 45,00 13,180 593,10
PILA P23-P24 Sx *45,00*12,750 45,00 12,750 573,75
RISVOLTI *2,00*90,00*0,500 2,00 90,00 0,500 90,00

SOMMANO... mq 1´256,85 3,02 3´795,69

2215 / 10877 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Sx *1,00*[45,00*2]*[1,50+0,75] 1,00 90,00 2,250 202,50

SOMMANO... mq 202,50 1,49 301,73

2216 / 10878 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *2,00*90,00 2,00 90,00 180,00

SOMMANO... ml 180,00 59,65 10´737,00

2217 / 10879 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 67,27 672,70

2218 / 10880 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata Sx - *1,00*125,00 1,00 125,00 125,00

SOMMANO... m 125,00 9,00 1´125,00

2219 / 10881 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
SPALLE *8,00*6,300 8,00 6,300 50,40

SOMMANO... kg 50,40 1,21 60,98

2220 / 10882 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´608´260,57
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e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Sx *1,00*125,00*1,300 1,00 125,00 1,300 162,50

SOMMANO... mq 162,50 13,10 2´128,75

2221 / 10883 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *10,00*2,50 10,00 2,50 25,00
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 25,00 22,47 561,75

2222 / 10889 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US carreggiata Sx  *1,00*125,00 1,00 125,00 125,00
ANAS 2000
22/03/2011 SOMMANO... m 125,00 39,69 4´961,25

2223 / 10890 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *10,00*10,000 10,00 10,000 100,00

SOMMANO... Kg 100,00 1,27 127,00

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2224 / 10859 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*98,00 3,00 98,00 294,00

SOMMANO... ml 294,00 1,74 511,56

2225 / 10884 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *6,00*0,45*0,450 6,00 0,45 0,450 1,22

SOMMANO... mq 1,22 33,68 41,09

2226 / 10891 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Sx *1,00*88,00*3,500*16,400 1,00 88,00 3,500 16,400 5´051,20

SOMMANO... kg 5´051,20 1,21 6´111,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´622´703,92
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VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata dx  (Cat 161)

VI.04 - pile  (SbCat 19)

2227 / 10900 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
PILA 24 *2,00*[1,75^2*3,1416]*6,050 2,00 9,621 6,050 116,41

SOMMANO... mc 116,41 85,86 9´994,96

2228 / 10901 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.4.02 STRUTTURE SPECIALI
22/03/2011 Casseforme per getti di cemento armato o

precompresso avente curvatura tridimensionale con
raggio di curvatura non superiore a m ...  in opera a
contenimento  del getto, con tutti gli altri oneri di cui
al  prezzo  relativo  alle  casserature piane.
CARREGGIATA  Dx
PILA 24 *2,00*[1,75*2*3,1416]*6,050 2,00 10,996 6,050 133,05

SOMMANO... mq 133,05 24,06 3´201,18

2229 / 10902 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.06 Kg/mc. 60.00
Vedi voce n° 10900 [mc 116.41] *60,000 60,000 6´984,60

SOMMANO... kg 6´984,60 0,83 5´797,22

VI.05 - pulvini  (SbCat 20)

2230 / 10903 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
28/09/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PISTA  CALTANISETTA
PILA 24   CARREGGIATA   Dx  - n.1
PULVINO TIPO E N. 1 *1,00*[(10,40+17,00)/2]*
3,700*1,100 1,00 13,70 3,700 1,100 55,76
1,00*[(17,00+15,95)/2]*3,700*1,900 1,00 16,48 3,700 1,900 115,85
2,00*[(0,44+0,20)/2]*3,700*0,860 2,00 0,32 3,700 0,860 2,04

Parziale... mc 173,65

SOMMANO... mc 173,65 85,86 14´909,59

2231 / 10904 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´656´606,87
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R I P O R T O 175´656´606,87

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
pulvini P24  Dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO E *1,20*1,200*[0,39+0,31] 1,20 1,200 0,700 1,01

Parziale... mc 1,01
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO E *1,20*1,200*[0,15+0,30] 1,20 1,200 0,450 0,65

Parziale... mc 0,65

SOMMANO... mc 1,66 85,86 142,53

2232 / 10905 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pulvini (vedi art. NP.CMC.06)
Vedi voce n° 10903 [mc 173.65] *185,000 185,000 32´125,25
baggioli (vedi art. NP.CMC.08)
Vedi voce n° 10904 [mc 1.66] *250,000 250,000 415,00

SOMMANO... kg 32´540,25 0,83 27´008,41

2233 / 10906 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pulvini P24  Dx CARREGGIATA
BAGGIOLI PER PILE  INTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO E *[1,20*4]*[0,39+0,31] 4,80 0,700 3,36

Parziale... mq 3,36
BAGGIOLI PER PILE  ESTERNO
CARREGGIATA Dx
PILA TIPO E *[1,20*4]*[0,15+0,30] 4,80 0,450 2,16

Parziale... mq 2,16

SOMMANO... mq 5,52 19,38 106,98

2234 / 10907 CASSEFORME PER PULVINI
PA.N.B.08 PISTA PER  CALTANISETTA
01/01/2010 PILA  P24  CARREGGIATA   Dx  - n. 1

PULVINO TIPO E N. 1 *2,00*[(10,40+17,00)/2]*
1,100 2,00 13,70 1,100 30,14
2,00*[(17,00+15,95)/2]*1,900 2,00 16,48 1,900 62,62
2,00*3,48*3,700 2,00 3,48 3,700 25,75
2,00*3,700*1,970 2,00 3,700 1,970 14,58
1,00*10,40*3,700 1,00 10,40 3,700 38,48
A DETRARRE  FUSTO PILA *2,00*[1,75^2*
3,1416] 2,00 9,62 -19,24
[2*2]*3,700*[0,86+0,89] 4,00 3,700 1,750 25,90
[1*(2+2)]*[(0,44+0,20)/2]*0,860 4,00 0,320 0,860 1,10

Parziale... mq 179,33

Sommano positivi... mq 198,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179,33 175´683´864,79
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Sommano negativi... mq -19,24

SOMMANO... mq 179,33 136,00 24´388,88

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2235 / 10908 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB Dx *8,75*2,000*4,000 8,75 2,000 4,000 70,00
6,75*1,200*4,650 6,75 1,200 4,650 37,67
2,00*0,250*3,050 2,00 0,250 3,050 1,53
2,00*0,250*2,850 2,00 0,250 2,850 1,43
6,55*1,000*7,800 6,55 1,000 7,800 51,09
6,55*1,000*7,550 6,55 1,000 7,550 49,45
5,35*0,500*0,450 5,35 0,500 0,450 1,20
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPC Dx *9,50*2,000*4,400 9,50 2,000 4,400 83,60
7,50*1,200*4,650 7,50 1,200 4,650 41,85
2,00*0,250*3,150 2,00 0,250 3,150 1,58
2,00*0,250*3,000 2,00 0,250 3,000 1,50
6,55*1,000*8,250 6,55 1,000 8,250 54,04
6,55*1,000*8,100 6,55 1,000 8,100 53,06
5,35*0,500*0,450 5,35 0,500 0,450 1,20

SOMMANO... mc 449,20 85,86 38´568,31

2236 / 10909 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
BAGGIOLI
SPB Dx *1,20*1,200*[0,23+0,13] 1,20 1,200 0,360 0,52
SPC Dx *1,20*1,200*[0,31+0,19] 1,20 1,200 0,500 0,72

SOMMANO... mc 1,24 85,86 106,47

2237 / 10910 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalla B
14501,440 14501,440 14´501,44
elevazione spalla C
13715,290 13715,290 13´715,29

baggioli
CARREGGIATA Dx
BAGGIOLI spalla B *301,430 301,430 301,43
BAGGIOLI spalla C *30,420 30,420 30,42

SOMMANO... kg 28´548,58 0,83 23´695,32

2238 / 10963 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´770´623,77
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29/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
BAGGIOLI
SPB Dx *[1,20*4]*[0,23+0,13] 4,80 0,360 1,73
SPC Dx *[1,20*4]*[0,31+0,19] 4,80 0,500 2,40

SOMMANO... mq 4,13 19,38 80,04

2239 / 10964 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
15/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPB  Dx *2,00*8,75*4,000 2,00 8,75 4,000 70,00
2,00*2,00*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
1,00*8,75*3,450 1,00 8,75 3,450 30,19
2,00*2,00*3,050 2,00 2,00 3,050 12,20
1,00*0,25*3,050 1,00 0,25 3,050 0,76
2,00*2,00*2,850 2,00 2,00 2,850 11,40
1,00*0,25*2,850 1,00 0,25 2,850 0,71
1,00*6,55*7,800 1,00 6,55 7,800 51,09
1,00*1,00*7,800 1,00 1,00 7,800 7,80
1,00*6,55*7,550 1,00 6,55 7,550 49,45
1,00*1,00*7,550 1,00 1,00 7,550 7,55
1,00*0,450*0,500 1,00 0,450 0,500 0,23
2,00*6,55*2,800 2,00 6,55 2,800 36,68
1,00*5,35*5,000 1,00 5,35 5,000 26,75
1,00*5,35*4,750 1,00 5,35 4,750 25,41
1,00*5,35*0,500 1,00 5,35 0,500 2,68
1,00*6,75*4,650 1,00 6,75 4,650 31,39
1,00*6,75*1,200 1,00 6,75 1,200 8,10
1,00*6,75*2,800 1,00 6,75 2,800 18,90

SPALLA SPC  Dx *2,00*9,50*4,400 2,00 9,50 4,400 83,60
2,00*2,00*4,400 2,00 2,00 4,400 17,60
1,00*9,50*3,450 1,00 9,50 3,450 32,78
2,00*2,00*3,150 2,00 2,00 3,150 12,60
1,00*0,25*3,150 1,00 0,25 3,150 0,79
2,00*2,00*3,000 2,00 2,00 3,000 12,00
1,00*0,25*3,000 1,00 0,25 3,000 0,75
1,00*6,55*8,250 1,00 6,55 8,250 54,04
1,00*1,00*8,250 1,00 1,00 8,250 8,25
1,00*6,55*8,100 1,00 6,55 8,100 53,06
1,00*1,00*8,100 1,00 1,00 8,100 8,10
1,00*0,450*0,500 1,00 0,450 0,500 0,23
2,00*6,55*3,200 2,00 6,55 3,200 41,92
1,00*5,35*5,050 1,00 5,35 5,050 27,02
1,00*5,35*4,900 1,00 5,35 4,900 26,22
1,00*5,35*0,500 1,00 5,35 0,500 2,68
1,00*7,50*4,650 1,00 7,50 4,650 34,88
1,00*7,50*1,200 1,00 7,50 1,200 9,00
1,00*7,50*3,200 1,00 7,50 3,200 24,00

SOMMANO... mq 856,81 19,38 16´604,98

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2240 / 10941 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´787´308,79
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soletta impalcato in acciaio
pista D x
area sezione corrente a spessore variabile L= 12.75
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35  - P23 - P24 *1,00*44,96*
[(12,75+16,10)/2]*0,350 1,00 44,96 14,425 0,350 226,99
SPB *1,00*44,80*8,750*0,350 1,00 44,80 8,750 0,350 137,20
SPC *1,00*44,80*9,500*0,350 1,00 44,80 9,500 0,350 148,96

SOMMANO... mc 513,15 95,13 48´815,96

2241 / 10942 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
pista Dx    per Caltanisetta Kg mq.  100.00
P23 - P24 *1,00*44,96*[(12,75+16,10)/2]*100,000 1,00 44,96 14,425 100,000 64´854,80
SPB *1,00*44,80*8,750*100,000 1,00 44,80 8,750 100,000 39´200,00
SPC *1,00*44,80*9,500*100,000 1,00 44,80 9,500 100,000 42´560,00

SOMMANO... kg 146´614,80 0,83 121´690,28

2242 / 10943 CASSERI MOBILI PER GETTO SOLETTA PER
NP.04/b TRATTI A LARGHEZZA VARIABILE
26/10/2011 pista Dx    per Caltanisetta

P23 - P24 *1,00*44,96*[(12,75+16,10)/2] 1,00 44,96 14,425 648,55
SPB *1,00*44,80*8,750 1,00 44,80 8,750 392,00
SPC *1,00*44,80*9,500 1,00 44,80 9,500 425,60

SOMMANO... mq 1´466,15 70,49 103´348,91

2243 / 10944 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*[45,00*4+41,00*2]*
[0,15+0,35] 2,00 262,00 0,500 262,00
testate viadotto Dx *1,00*9,50*0,350 1,00 9,50 0,350 3,33
testate viadotto Dx *1,00*8,75*0,350 1,00 8,75 0,350 3,06

SOMMANO... mq 268,39 19,38 5´201,40

2244 / 10945 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
29/03/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
PILA P23-P24 *44,96*[(12,75+16,10)/2]*176,000 44,96 14,425 176,000 114´144,45
P24-SPB *44,60*8,750*176,000 44,60 8,750 176,000 68´684,00
P24-PSC *44,60*9,500*176,000 44,60 9,500 176,000 74´571,20

SOMMANO... kg 257´399,65 2,45 630´629,14

2245 / 10946 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
28/03/2011 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´696´994,48
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solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 10945 [kg 257 399.65] 257´399,65

SOMMANO... Kg 257´399,65 0,24 61´775,92

2246 / 10947 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
10/04/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
sviluppo soletta impermeab.
DALLA SPALLA SPA ALLA PILA P23
PILA P23-P24 *44,96*[(12,75+16,10)/2] 44,96 14,425 648,55
P24-SPB *44,60*8,750 44,60 8,750 390,25
P24-PSC *44,60*9,500 44,60 9,500 423,70
RISVOLTI *2,00*[45,00*3]*0,500 2,00 135,00 0,500 135,00

SOMMANO... mq 1´597,50 3,02 4´824,45

2247 / 10948 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
02/03/2011 Come da voce d'elenco.

protezione marciapiedi
CARREGGIATA Sx *1,00*[45,00*3]*[1,50+0,75] 1,00 135,00 2,250 303,75

SOMMANO... mq 303,75 1,49 452,59

2248 / 10949 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
20/01/2011 Pannelli protettivi bordo impalcato:

CARREGGIATA Sx *2,00*[45,00*6] 2,00 270,00 540,00

SOMMANO... ml 540,00 59,65 32´211,00

2249 / 10950 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 67,27 739,97

2250 / 10951 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/e PVC DN315
03/03/2011 carreggiata Dx - *1,00*110,00 1,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 110,00 9,00 990,00

2251 / 10952 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE SU PILE E SPALLE
SPALLE *[8*2]*6,300 16,00 6,300 100,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,80 176´797´988,41
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R I P O R T O 100,80 176´797´988,41

SOMMANO... kg 100,80 1,21 121,97

2252 / 10953 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
carreggiata Dx *1,00*110,00*1,300 1,00 110,00 1,300 143,00

SOMMANO... mq 143,00 13,10 1´873,30

2253 / 10954 TUBAZIONI PVC 250 Fornitura, trasporto
D12.40C/US ogni 10.00 m *11,00*2,50 11,00 2,50 27,50
ANAS 2000
02/03/2011 SOMMANO... m 27,50 22,47 617,93

2254 / 10960 TUBAZIONI PVC 400 Fornitura, trasporto
D12.40E/US carreggiata Dx  *1,00*100,00 1,00 100,00 100,00
ANAS 2000
22/03/2011 SOMMANO... m 100,00 39,69 3´969,00

2255 / 10961 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
16/06/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglie pozzetti di ispezione m 0.25x0.25 kg/cad = 10
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *11,00*10,000 11,00 10,000 110,00

SOMMANO... Kg 110,00 1,27 139,70

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2256 / 10931 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con

giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei
cavi.
polifera:
n°3 tubi diam 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*[50,00*3] 3,00 150,00 450,00

SOMMANO... ml 450,00 1,74 783,00

2257 / 10955 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/03/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista dx Caltanissetta
pista  *6,00*0,45*0,450 6,00 0,45 0,450 1,22

SOMMANO... mq 1,22 33,68 41,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´805´534,40
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R I P O R T O 176´805´534,40

2258 / 10962 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 -
Sx *1,00*100,00*3,500*16,400 1,00 100,00 3,500 16,400 5´740,00

SOMMANO... kg 5´740,00 1,21 6´945,40

VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA
GROTTICELLE  (Cat 163)

VI.06 - spalle  (SbCat 21)

2259 / 9854 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
05/04/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *16,25*1,710*2,500 16,25 1,710 2,500 69,47
16,25*2,440*2,000 16,25 2,440 2,000 79,30
16,25*0,550*3,000 16,25 0,550 3,000 26,81
2,00*7,45*0,700*2,000 2,00 7,45 0,700 2,000 20,86
2,00*7,45*0,500*0,500 2,00 7,45 0,500 0,500 3,73
1,00*6,71*0,500*4,900 1,00 6,71 0,500 4,900 16,44
1,00*6,71*0,500*5,300 1,00 6,71 0,500 5,300 17,78
1,00*6,71*0,400*[1,00+0,25] 1,00 6,71 0,400 1,250 3,36
2,00*1,55*0,200*1,000 2,00 1,55 0,200 1,000 0,62
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB Dx *16,25*1,710*3,500 16,25 1,710 3,500 97,26
16,25*2,440*2,000 16,25 2,440 2,000 79,30
16,25*0,550*3,000 16,25 0,550 3,000 26,81
2,00*7,45*0,700*3,000 2,00 7,45 0,700 3,000 31,29
2,00*7,45*0,500*0,500 2,00 7,45 0,500 0,500 3,73
1,00*6,71*0,500*4,900 1,00 6,71 0,500 4,900 16,44
1,00*6,71*0,500*5,300 1,00 6,71 0,500 5,300 17,78
1,00*6,71*0,400*[1,00+0,25] 1,00 6,71 0,400 1,250 3,36
2,00*1,55*0,200*1,000 2,00 1,55 0,200 1,000 0,62

Parziale... mc 514,96
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *16,25*1,710*2,500 16,25 1,710 2,500 69,47
16,25*2,440*2,000 16,25 2,440 2,000 79,30
16,25*0,550*3,000 16,25 0,550 3,000 26,81
2,00*7,45*0,700*2,000 2,00 7,45 0,700 2,000 20,86
2,00*7,45*0,500*0,500 2,00 7,45 0,500 0,500 3,73
1,00*6,71*0,500*4,900 1,00 6,71 0,500 4,900 16,44
1,00*6,71*0,500*5,300 1,00 6,71 0,500 5,300 17,78
1,00*6,71*0,400*[1,00+0,25] 1,00 6,71 0,400 1,250 3,36
2,00*1,55*0,200*1,000 2,00 1,55 0,200 1,000 0,62
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPB Sx *16,25*1,710*3,500 16,25 1,710 3,500 97,26
16,25*2,440*2,000 16,25 2,440 2,000 79,30
16,25*0,550*3,000 16,25 0,550 3,000 26,81
2,00*7,45*0,700*3,000 2,00 7,45 0,700 3,000 31,29
2,00*7,45*0,500*0,500 2,00 7,45 0,500 0,500 3,73
1,00*6,71*0,500*4,900 1,00 6,71 0,500 4,900 16,44
1,00*6,71*0,500*5,300 1,00 6,71 0,500 5,300 17,78
1,00*6,71*0,400*[1,00+0,25] 1,00 6,71 0,400 1,250 3,36
2,00*1,55*0,200*1,000 2,00 1,55 0,200 1,000 0,62

Parziale... mc 514,96

SOMMANO... mc 1´029,92 85,86 88´428,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´900´908,73
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R I P O R T O 176´900´908,73

2260 / 9855 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
elevazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.06)
CODICE ELABORATO
163VI217PO02BBB14_15_16_17_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 92,00 kg/mc *
1029,92*92,000 1029,92 92,000 94´752,64

SOMMANO... kg 94´752,64 0,83 78´644,69

2261 / 9856 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
05/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA Dx *19,85*4,500 19,85 4,500 89,33
19,85*3,000 19,85 3,000 59,55
2,00*1,71*2,500 2,00 1,71 2,500 8,55
2,00*2,44*2,000 2,00 2,44 2,000 9,76
2,00*0,55*3,000 2,00 0,55 3,000 3,30
[2*2]*7,45*2,500 4,00 7,45 2,500 74,50
2,00*6,71*5,300 2,00 6,71 5,300 71,13
2,00*6,71*4,900 2,00 6,71 4,900 65,76
1,00*6,71*[0,98+0,24] 1,00 6,71 1,220 8,19
2,00*0,85*2,000 2,00 0,85 2,000 3,40
1,00*0,55*5,800 1,00 0,55 5,800 3,19
1,00*0,55*5,400 1,00 0,55 5,400 2,97
1,00*18,15*2,000 1,00 18,15 2,000 36,30
1,00*18,15*0,600 1,00 18,15 0,600 10,89
1,00*18,15*0,500 1,00 18,15 0,500 9,08
1,00*18,15*5,000 1,00 18,15 5,000 90,75
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB Dx *19,85*5,500 19,85 5,500 109,18
19,85*3,000 19,85 3,000 59,55
2,00*1,71*3,500 2,00 1,71 3,500 11,97
2,00*2,44*2,000 2,00 2,44 2,000 9,76
2,00*0,55*3,000 2,00 0,55 3,000 3,30
[2*2]*7,45*3,500 4,00 7,45 3,500 104,30
2,00*6,71*5,300 2,00 6,71 5,300 71,13
2,00*6,71*4,900 2,00 6,71 4,900 65,76
1,00*6,71*[0,98+0,24] 1,00 6,71 1,220 8,19
2,00*0,85*3,000 2,00 0,85 3,000 5,10
1,00*0,55*5,800 1,00 0,55 5,800 3,19
1,00*0,55*5,400 1,00 0,55 5,400 2,97
1,00*18,15*3,000 1,00 18,15 3,000 54,45
1,00*18,15*0,600 1,00 18,15 0,600 10,89
1,00*18,15*0,500 1,00 18,15 0,500 9,08
1,00*18,15*5,000 1,00 18,15 5,000 90,75
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA Sx *19,85*4,500 19,85 4,500 89,33
19,85*3,000 19,85 3,000 59,55
2,00*1,71*2,500 2,00 1,71 2,500 8,55
2,00*2,44*2,000 2,00 2,44 2,000 9,76
2,00*0,55*3,000 2,00 0,55 3,000 3,30
[2*2]*7,45*2,500 4,00 7,45 2,500 74,50
2,00*6,71*5,300 2,00 6,71 5,300 71,13
2,00*6,71*4,900 2,00 6,71 4,900 65,76
1,00*6,71*[0,98+0,24] 1,00 6,71 1,220 8,19
2,00*0,85*2,000 2,00 0,85 2,000 3,40
1,00*0,55*5,800 1,00 0,55 5,800 3,19
1,00*0,55*5,400 1,00 0,55 5,400 2,97
1,00*18,15*2,000 1,00 18,15 2,000 36,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´602,15 176´979´553,42
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R I P O R T O 1´602,15 176´979´553,42

1,00*18,15*0,600 1,00 18,15 0,600 10,89
1,00*18,15*0,500 1,00 18,15 0,500 9,08
1,00*18,15*5,000 1,00 18,15 5,000 90,75
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPB Sx *19,85*5,500 19,85 5,500 109,18
19,85*3,000 19,85 3,000 59,55
2,00*1,71*3,500 2,00 1,71 3,500 11,97
2,00*2,44*2,000 2,00 2,44 2,000 9,76
2,00*0,55*3,000 2,00 0,55 3,000 3,30
[2*2]*7,45*3,500 4,00 7,45 3,500 104,30
2,00*6,71*5,300 2,00 6,71 5,300 71,13
2,00*6,71*4,900 2,00 6,71 4,900 65,76
1,00*6,71*[0,98+0,24] 1,00 6,71 1,220 8,19
2,00*0,85*3,000 2,00 0,85 3,000 5,10
1,00*0,55*5,800 1,00 0,55 5,800 3,19
1,00*0,55*5,400 1,00 0,55 5,400 2,97
1,00*18,15*3,000 1,00 18,15 3,000 54,45
1,00*18,15*0,600 1,00 18,15 0,600 10,89
1,00*18,15*0,500 1,00 18,15 0,500 9,08
1,00*18,15*5,000 1,00 18,15 5,000 90,75

SOMMANO... mq 2´332,44 19,38 45´202,69

2262 / 9857 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*1,00*1,000*[0,19+
0,32+0,43] 1,00 1,00 1,000 0,940 0,94
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,00*1,000*0,940 1,00 1,00 1,000 0,940 0,94
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*1,00*1,000*0,940 1,00 1,00 1,000 0,940 0,94
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*1,00*1,000*0,940 1,00 1,00 1,000 0,940 0,94

Parziale... mc 3,76

SOMMANO... mc 3,76 85,86 322,83

2263 / 9858 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
appoggio per ancoraggio travi impalcato
baggioli spalla SPA - Dx  *1,00*[1,00*4]*0,940 1,00 4,00 0,940 3,76
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,00*4]*0,940 1,00 4,00 0,940 3,76
baggioli spalla SPB - Dx  *1,00*[1,00*4]*0,940 1,00 4,00 0,940 3,76
baggioli spalla SPA - Sx  *1,00*[1,00*4]*0,940 1,00 4,00 0,940 3,76

Parziale... mq 15,04

SOMMANO... mq 15,04 19,38 291,48

2264 / 9859 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
163VI217PO02BBB15_17_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata - BAGGIOLI *
2847,630 2847,630 2´847,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´847,63 177´025´370,42
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R I P O R T O 2´847,63 177´025´370,42

SOMMANO... kg 2´847,63 0,83 2´363,53

VI.08 - impalcato  (SbCat 23)

2265 / 9815 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
soletta impalcato in acciaio
pista Sx  *1,00*46,90*16,250*0,310 1,00 46,90 16,250 0,310 236,26
pista Dx  *1,00*46,90*16,250*0,310 1,00 46,90 16,250 0,310 236,26

SOMMANO... mc 472,52 95,13 44´950,83

2266 / 9816 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
marciapiede Sx *1,00*46,90*[0,75+1,50]*0,170 1,00 46,90 2,250 0,170 17,94
marciapiede Dx *1,00*46,90*[0,75+1,50]*0,170 1,00 46,90 2,250 0,170 17,94

SOMMANO... mc 35,88 85,86 3´080,66

2267 / 9817 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi quantità soletta art. NP.CMC.07)
CODICE ELABORATO 163VI217PO02BBB13_A
Armatura  - Vedasi Tabella Allegata 60,00 kg/mc
pista Dx  *46,90*16,250*60,000 46,90 16,250 60,000 45´727,50
pista Sx  *46,90*16,250*60,000 46,90 16,250 60,000 45´727,50

SOMMANO... kg 91´455,00 0,83 75´907,65

2268 / 9818 FORNITURA E POSA DI PREDALLES DELLO
NP.B.4.DGI. SPESSORE MIN. 6 cm E MAX 10 cm
02(SA- PREFABBRICATE AUTOPORTANTI PER
RC) OPERE A SBALZO
06/04/2011 CARREGGIATA Sx *46,90*16,250 46,90 16,250 762,13

CARREGGIATA Dx *46,90*16,250 46,90 16,250 762,13

SOMMANO... mq 1´524,26 62,27 94´915,67

2269 / 9819 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pareti marciapiedi Dx *2,00*46,90*[0,17+0,31] 2,00 46,90 0,480 45,02
pareti marciapiedi Sx *2,00*46,90*[0,17+0,31] 2,00 46,90 0,480 45,02
testate  *[2+2]*16,25*0,310 4,00 16,25 0,310 20,15

SOMMANO... mq 110,19 19,38 2´135,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´248´724,24
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R I P O R T O 177´248´724,24

2270 / 9820 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
15/06/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
soletta impalcato in acciaio
pista Sx
area sezione corrente a spessore variabile L= 16.25
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*46,90*16,250 1,00 46,90 16,250 762,13
pista Dx
area sezione alle testa (zona spalle) tratto soletta a
spessore costante cm 35 *1,00*46,90*16,250 1,00 46,90 16,250 762,13

Parziale... mq 1´524,26

SOMMANO... mq 1´524,26 3,02 4´603,27

2271 / 9821 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
D.10 ASFALTO COLATO
03/03/2011 Come da voce d'elenco.

spalle SPA Sx - Dx *1,00*46,90*[1,50+0,75] 1,00 46,90 2,250 105,53
spalle SPB Sx - Dx *1,00*46,90*[1,50+0,75] 1,00 46,90 2,250 105,53

SOMMANO... mq 211,06 1,49 314,48

2272 / 9822 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in
B.5.01/14.b acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155)
01/04/2011 per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato

in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
b) VARO DAL BASSO
soletta impalcato in acciaio Kg. 250.00
pista Sx  *46,60*16,250*250,000 46,60 16,250 250,000 189´312,50
pista Dx  *46,60*16,250*250,000 46,60 16,250 250,000 189´312,50

SOMMANO... kg 378´625,00 2,45 927´631,25

2273 / 9823 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA
NP.06 CARPENTERIA METTALICA mediante:
16/06/2006 1) Sabbiatura in officina

grado di sabbiatura SA 2 1/2 della scala svedese
S.I.S. (metallo quasi bianco) eseguita c ... seguita
solamente dopo aver completato il necessario ciclo
delle parti danneggiatesi durante le operazioni di
montaggio.
Vedi voce n° 9822 [kg 378 625.00] 378´625,00

SOMMANO... Kg 378´625,00 0,24 90´870,00

2274 / 9824 VELETTA PREFABBRICATA PER IMPALCATI
NP.05 IN ACCIAIO COME DA DISEGNI ALLEGATI
16/06/2006 pista dx Caltanissetta *2,00*47,00 2,00 47,00 94,00

pista Sx Agrigento *2,00*47,00 2,00 47,00 94,00

SOMMANO... ml 188,00 59,65 11´214,20

2275 / 9825 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
06/04/2011 VARATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´283´357,44
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R I P O R T O 178´283´357,44

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
pista Dx *3,00*0,45*0,450 3,00 0,45 0,450 0,61
pista Sx *3,00*0,45*0,450 3,00 0,45 0,450 0,61

SOMMANO... mq 1,22 33,68 41,09

2276 / 9826 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
16/06/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
bocchette per ogni impalcato
pista dx Caltanissetta *3,00*1,000 3,00 1,000 3,00
pista Sx Agrigento *3,00*1,000 3,00 1,000 3,00

SOMMANO... cadauno 6,00 67,27 403,62

2277 / 9827 Tubo in acciaio INOX AISI 304 certificato EN10099
NP.19 - EN10204 ø 200
06/04/2011 tubo di scarico impalcato

pista dx *3,00*0,50 3,00 0,50 1,50
pista sx *3,00*0,50 3,00 0,50 1,50

SOMMANO... ml 3,00 98,53 295,59

2278 / 9828 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
CRAVATTE SU PILE E SPALLE ogni 3 metri
pista dx *17,00*6,300 17,00 6,300 107,10
pista sx *17,00*6,300 17,00 6,300 107,10

SOMMANO... kg 214,20 1,21 259,18

2279 / 9853 Tubo in acciaio INOX AISI 304 certificato EN10099
NP.17 - EN10204 ø 400
06/04/2011 pista dx *46,90 46,90 46,90

pista sx *46,90 46,90 46,90

SOMMANO... ml 93,80 394,37 36´991,91

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

2280 / 9869 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO
NP.B.5.26 PER GRIGLIE
12/10/2006 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro

lavorato zincato per griglie, da eseguirsi con
l’impiego di qualsiasi tipo di profi ... li: anditi,
centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
griglia pozzetti di ispezione m 0,25x0,25 - kg/cad
10.00
pozzetti ogni 20 m per ogni impalcato
pista dx Caltanissertta *3,00*10,000 3,00 10,000 30,00
pista sx Agrigento *3,00*10,000 3,00 10,000 30,00
grigliato fra gli impalcati - kg/mq 72.50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 178´321´348,83
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R I P O R T O 60,00 178´321´348,83

pista dx Caltanissertta *46,90*1,100*72,500 46,90 1,100 72,500 3´740,28
pista sx Agrigento *46,90*1,100*72,500 46,90 1,100 72,500 3´740,28

SOMMANO... Kg 7´540,56 1,27 9´576,51

2281 / 9870 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/b PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
12/10/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... ezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
b) DIAM. ESTERNO MM 125 E SPESS. > MM 3,8
pista dx Caltanissetta SA *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
pista dx Caltanissetta SB *1,00*6,000 1,00 6,000 6,00
pista sx Agrigento SA *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
pista sx Agrigento SB *1,00*6,000 1,00 6,000 6,00

SOMMANO... ml 20,00 3,36 67,20

2282 / 9871 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro
B.7.31 interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con
12/10/2006 giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei

cavi.
polifera: n. 3 tubi diam. 10 cm per ogni pista
pista dx Caltanissetta *3,00*46,90 3,00 46,90 140,70
pista sx Agrigento *3,00*46,90 3,00 46,90 140,70
collegamento pozzetto impalcato con scarico acque
pista dx Caltanissetta *3,00*0,500 3,00 0,500 1,50
pista sx Agrigento *3,00*0,500 3,00 0,500 1,50

SOMMANO... ml 284,40 1,74 494,86

2283 / 9872 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
12/10/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
panneli in rete metallica H= 2.00 - L= 3.00 al bordo
dei marciapiedi impalcati
piste dx e sx *61,13*35,000 61,13 35,000 2´139,55
piste dx e sx *61,13*35,000 61,13 35,000 2´139,55

SOMMANO... kg 4´279,10 1,21 5´177,71

SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta
NORD  (Cat 296)

SV.06 - elevazioni  (SbCat 60)

2284 / 9585 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
muri e scatolare
SCATOLARE PARETI *2,00*13,90*0,700*6,600 2,00 13,90 0,700 6,600 128,44
SCATOLARE SOLETTA *1,00*13,90*10,000*
0,900 1,00 13,90 10,000 0,900 125,10
SCATOLARE VELETTA *1,00*10,00*0,400*
0,250 1,00 10,00 0,400 0,250 1,00
SCATOLARE VELETTA *1,00*10,00*1,300*
0,250 1,00 10,00 1,300 0,250 3,25
MURO 1 *1,00*8,15*0,600*2,150 1,00 8,15 0,600 2,150 10,51
1,00*[0,50*(8,15+5,37)]*0,600*1,850 1,00 6,76 0,600 1,850 7,50
1,00*[0,50*(5,37+0,50)]*0,300*3,250 1,00 2,94 0,300 3,250 2,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,67 178´336´665,11
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R I P O R T O 278,67 178´336´665,11

MURO 1 *1,00*8,45*0,600*1,700 1,00 8,45 0,600 1,700 8,62
1,00*[0,50*(8,45+5,00)]*0,600*2,300 1,00 6,73 0,600 2,300 9,29
1,00*[0,50*(0,50+5,00)]*0,300*3,000 1,00 2,75 0,300 3,000 2,48
MURO 2 *1,00*11,20*0,600*1,390 1,00 11,20 0,600 1,390 9,34
1,00*[0,50*(11,20+7,23)]*0,600*2,610 1,00 9,22 0,600 2,610 14,44
1,00*[0,50*(0,50+6,04)]*0,300*3,620 1,00 3,27 0,300 3,620 3,55
MURO 2 *1,00*10,90*0,600*1,800 1,00 10,90 0,600 1,800 11,77
1,00*[0,50*(10,90+7,56)]*0,600*2,200 1,00 9,23 0,600 2,200 12,18
1,00*[0,50*(6,36+0,50)]*0,300*3,820 1,00 3,43 0,300 3,820 3,93

SOMMANO... mc 354,27 80,73 28´600,22

2285 / 9586 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
muri e scatolare
SCATOLARE PARETI *[2*2]*13,90*6,600 4,00 13,90 6,600 366,96
2,00*13,90*0,900 2,00 13,90 0,900 25,02
[2*2]*0,70*6,600 4,00 0,70 6,600 18,48
1,00*13,90*8,600 1,00 13,90 8,600 119,54
2,00*10,00*0,250 2,00 10,00 0,250 5,00
2,00*10,00*1,150 2,00 10,00 1,150 23,00
MURO 1 *2,00*8,15*7,250 2,00 8,15 7,250 118,18
a detrarre *2,00*[7,65*5,10/2] 2,00 19,508 -39,02
1,00*5,37*0,300 1,00 5,37 0,300 1,61
1,00*0,60*4,000 1,00 0,60 4,000 2,40
1,00*0,30*3,250 1,00 0,30 3,250 0,98
MURO 1 *2,00*8,45*7,000 2,00 8,45 7,000 118,30
a detrarre *2,00*[7,95*5,30/2] 2,00 21,068 -42,14
1,00*5,00*0,300 1,00 5,00 0,300 1,50
1,00*0,60*4,000 1,00 0,60 4,000 2,40
1,00*0,30*3,000 1,00 0,30 3,000 0,90
MURO 2 *2,00*10,90*1,800 2,00 10,90 1,800 39,24
2,00*[(10,90+7,56)/2]*2,200 2,00 9,23 2,200 40,61
2,00*[(6,36+0,50)/2]*3,820 2,00 3,43 3,820 26,21
1,00*6,36*0,300 1,00 6,36 0,300 1,91
1,00*0,60*4,000 1,00 0,60 4,000 2,40
1,00*0,30*3,820 1,00 0,30 3,820 1,15
MURO 2 *2,00*11,90*1,390 2,00 11,90 1,390 33,08
2,00*[(11,90+7,23)/2]*2,610 2,00 9,57 2,610 49,96
2,00*[(6,04+0,50)/2]*3,620 2,00 3,27 3,620 23,67
1,00*6,04*0,300 1,00 6,04 0,300 1,81
1,00*0,60*4,000 1,00 0,60 4,000 2,40
1,00*0,30*3,620 1,00 0,30 3,620 1,09

Sommano positivi... mq 1´027,80
Sommano negativi... mq -81,16

SOMMANO... mq 946,64 19,38 18´345,88

2286 / 9587 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 150.00 Kg/mc *
354,27*150,000 354,27 150,000 53´140,50

SOMMANO... kg 53´140,50 0,83 44´106,61

2287 / 9600 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
11/11/2011 VARATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´427´717,82
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R I P O R T O 178´427´717,82

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
soletta di copertura *1,00*13,90*9,000 1,00 13,90 9,000 125,10

SOMMANO... mq 125,10 33,68 4´213,37

SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)
(Cat 297)

GA.03 - platea/arco rovescio  (SbCat 29)

2288 / 9616 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
30/12/2010 CLASSE 15 MPA

magrone di fondazione *2,00*147,00*9,720*0,200 2,00 147,00 9,720 0,200 571,54
a detrarre pali Ø 800 *97,00*[0,40^2*3,1416]*0,200 97,00 0,503 0,200 -9,76

Sommano positivi... mc 571,54
Sommano negativi... mc -9,76

SOMMANO... mc 561,78 55,64 31´257,44

2289 / 9617 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
16/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
fondazione *2,00*146,70*9,720*1,000 2,00 146,70 9,720 1,000 2´851,85
a detrarre pali Ø 800 *97,00*[0,40^2*3,1416]*1,000 97,00 0,503 1,000 -48,79

Sommano positivi... mc 2´851,85
Sommano negativi... mc -48,79

SOMMANO... mc 2´803,06 89,00 249´472,34

2290 / 9618 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
30/12/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
fondazione
ART. NP.CMC.04
Vedi voce n° 9617 [mc 2 803.06] *90,000 90,000 252´275,40

SOMMANO... kg 252´275,40 0,83 209´388,58

2291 / 9619 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
30/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione *[2*4*2]*9,720*1,000 16,00 9,720 1,000 155,52

SOMMANO... mq 155,52 19,38 3´013,98

GA.05 - elevazioni  (SbCat 31)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´925´063,53
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R I P O R T O 178´925´063,53

2292 / 9620 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
11/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
PARETI VERTICALI MONTE E VALLE *2,00*
146,70*0,350*7,500 2,00 146,70 0,350 7,500 770,18
PARETI VERTICALI SETTO  CENTRALE *1,00*
146,70*1,500*7,500 1,00 146,70 1,500 7,500 1´650,38
A DETRARRE PALI Ø 800 *97,00*[0,40*0,40*
3,1416]*7,500 97,00 0,503 7,500 -365,93

Sommano positivi... mc 2´420,56
Sommano negativi... mc -365,93

SOMMANO... mc 2´054,63 85,86 176´410,53

2293 / 9621 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9620 [mc 2 054.63] 2´054,63

SOMMANO... mc 2´054,63 8,02 16´478,13

2294 / 9622 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
30/12/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARETI VERTICALI MONTE E VALLE
PARETI VERTICALI SETTO  CENTRALE
VEDI ART. NP.CMC.06
Vedi voce n° 9620 [mc 2 054.63] *70,000 70,000 143´824,10

SOMMANO... kg 143´824,10 0,83 119´374,00

2295 / 9623 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
30/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PARETI VERTICALI MONTE E VALLE *2,00*
146,70*7,500 2,00 146,70 7,500 2´200,50
PARETI VERTICALI SETTO  CENTRALE *2,00*
146,70*7,500 2,00 146,70 7,500 2´200,50
TAPPI *[5*4]*0,350*7,500 20,00 0,350 7,500 52,50

SOMMANO... mq 4´453,50 19,38 86´308,83

2296 / 9627 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
30/12/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
PRERIVESTIMENTO *2,00*146,70*8,700 2,00 146,70 8,700 2´552,58

SOMMANO... mq 2´552,58 30,16 76´985,81

GA.06 - copertura/solettone/impalcato  (SbCat

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´400´620,83
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32)

2297 / 9624 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
11/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
SOLETTONE SUPERIORE *146,70*22,700*1,000 146,70 22,700 1,000 3´330,09
VELETTA *1,00*[22,70+15,10+13,30]*0,350*
2,500 1,00 51,10 0,350 2,500 44,71
VELETTA *1,00*34,40*0,350*1,000 1,00 34,40 0,350 1,000 12,04

SOMMANO... mc 3´386,84 89,00 301´428,76

2298 / 9625 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
30/12/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SOLETTONE SUPERIORE *165,00*146,70*
22,700*1,000 165,00 146,70 22,700 1,000 549´464,85
VELETTA *105,00*51,10*0,350*2,500 105,00 51,10 0,350 2,500 4´694,81
VELETTA *145,00*34,40*0,350*1,000 145,00 34,40 0,350 1,000 1´745,80

SOMMANO... kg 555´905,46 0,83 461´401,53

2299 / 9626 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
30/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SOLETTONE SUPERIORE *2,00*146,70*1,000 2,00 146,70 1,000 293,40
TAPPI *5,00*22,70*1,000 5,00 22,70 1,000 113,50
VELETTA *2,00*51,10*2,500 2,00 51,10 2,500 255,50
VELETTA *2,00*34,40*1,000 2,00 34,40 1,000 68,80
TAPPI *2,00*0,35*2,500 2,00 0,35 2,500 1,75
TAPPI *2,00*0,35*1,000 2,00 0,35 1,000 0,70

SOMMANO... mq 733,65 19,38 14´218,14

GA.07 - impermeabilizzazione  (SbCat 33)

2300 / 9632 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
30/12/2010 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
IMPERMEABILIZZAZIONE IN GALLERIA
ARTIFICIALE
FONDAZIONE *1,00*146,70*20,200 1,00 146,70 20,200 2´963,34
ELEVAZIONE *2,00*146,70*8,700 2,00 146,70 8,700 2´552,58

SOMMANO... mq 5´515,92 13,10 72´258,55

2301 / 9633 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
30/12/2010 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´249´927,81
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R I P O R T O 180´249´927,81

verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
SOPRA SOLETTONE SUPERIORE *146,70*
30,700 146,70 30,700 4´503,69
VELETTA *[51,10+34,40]*1,000 85,50 1,000 85,50

SOMMANO... mq 4´589,19 13,10 60´118,39

2302 / 9634 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
30/12/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
SOPRA SOLETTONE SUPERIORE *146,70*
30,000 146,70 30,000 4´401,00
VELETTA *85,50*1,000 85,50 1,000 85,50

SOMMANO... mq 4´486,50 1,52 6´819,48

2303 / 9635 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT NEI GIUNTO SUPERIORE *3,00*22,70 3,00 22,70 68,10
30/12/2010 NEI GIUNTO INFERIORE *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00

NEI GIUNTO PARETI *[3*4]*7,500 12,00 7,500 90,00

SOMMANO... m 218,10 13,67 2´981,43

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

2304 / 9629 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
11/11/2011 CLASSE 15 MPA

CANALETTA PER DRENAGGIO *2,00*160,00*
1,000*0,200 2,00 160,00 1,000 0,200 64,00

SOMMANO... mc 64,00 55,64 3´560,96

2305 / 9630 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
30/12/2010 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
TUBI MICROFESSURATI *[2*2]*160,00 4,00 160,00 640,00

SOMMANO... ml 640,00 9,95 6´368,00

2306 / 9631 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
11/11/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
A PROTEZIONE TUBI DRENANTI *2,00*160,00*
1,000 2,00 160,00 1,000 320,00

SOMMANO... mq 320,00 1,33 425,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´330´201,67



pag. 573

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´330´201,67

2307 / 9641 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
[2+2]*146,70*7,500 4,00 146,70 7,500 4´401,00

SOMMANO... mq 4´401,00 6,06 26´670,06

2308 / 9642 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
tubi per impianti *[12+12]*150,00 24,00 150,00 3´600,00

SOMMANO... ml 3´600,00 3,19 11´484,00

2309 / 9643 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
[3+3]*150,00 6,00 150,00 900,00

SOMMANO... ml 900,00 5,65 5´085,00

2310 / 9644 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
11/11/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
4,00*147,00 4,00 147,00 588,00

SOMMANO... ml 588,00 106,43 62´580,84

2311 / 9645 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
4,00*147,00 4,00 147,00 588,00

SOMMANO... ml 588,00 108,15 63´592,20

2312 / 9657 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
30/12/2010 CLASSE 20 MPA

CALCESTRUZZO A TERGO NEW-JERSEY *
2,00*147,00*1,300*0,700 2,00 147,00 1,300 0,700 267,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267,54 180´499´613,77
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R I P O R T O 267,54 180´499´613,77

SOMMANO... mc 267,54 58,02 15´522,67

2313 / 9658 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
30/12/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
PRERIVESTIMENTO
PROSPETTO AGRIGENTO *1,00*51,00*11,500 1,00 51,00 11,500 586,50
PROSPETTO CALTANISETTA *1,00*34,40*
11,500 1,00 34,40 11,500 395,60
A DETRARRE IMBOCCHI *2,00*8,77*8,500 2,00 8,77 8,500 -149,09
A DETRARRE IMBOCCHI *2,00*8,52*8,500 2,00 8,52 8,500 -144,84

Sommano positivi... mq 982,10
Sommano negativi... mq -293,93

SOMMANO... mq 688,17 30,16 20´755,21

2314 / 9659 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
05/04/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
PRERIVESTIMENTO
PROSPETTO AGRIGENTO *1,00*51,00*11,500 1,00 51,00 11,500 586,50
PROSPETTO CALTANISETTA *1,00*34,40*
11,500 1,00 34,40 11,500 395,60
A DETRARRE IMBOCCHI *2,00*8,77*8,500 2,00 8,77 8,500 -149,09
A DETRARRE IMBOCCHI *2,00*8,52*8,500 2,00 8,52 8,500 -144,84

Sommano positivi... mq 982,10
Sommano negativi... mq -293,93

SOMMANO... mq 688,17 23,89 16´440,38

SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta
SUD  (Cat 298)

SV.06 - elevazioni  (SbCat 60)

2315 / 9668 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
SOTTOVIA
Pareti *2,00*13,52*0,600*6,300 2,00 13,52 0,600 6,300 102,21
Soletta  *13,52*6,100*0,700 13,52 6,100 0,700 57,73
Veletta *6,40*1,460*0,220 6,40 1,460 0,220 2,06
Veletta *6,40*1,400*0,600 6,40 1,400 0,600 5,38
MURO TIPO 1A
9,37*1,000*4,000 9,37 1,000 4,000 37,48
9,37*0,500*3,030 9,37 0,500 3,030 14,20
9,37*0,750*0,450 9,37 0,750 0,450 3,16
MURO TIPO 1
9,58*1,000*4,000 9,58 1,000 4,000 38,32
9,58*0,500*[(3,21+3,31)/2] 9,58 0,500 3,260 15,62
9,58*0,750*0,450 9,58 0,750 0,450 3,23
MURO TIPO 2
4,87*1,000*4,000 4,87 1,000 4,000 19,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298,87 180´552´332,03
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R I P O R T O 298,87 180´552´332,03

4,87*0,500*[(2,52+2,11)/2] 4,87 0,500 2,315 5,64
4,87*0,750*0,320 4,87 0,750 0,320 1,17
MURO TIPO 3
8,64*0,600*3,000 8,64 0,600 3,000 15,55
8,64*0,300*[(2,76+2,52)/2] 8,64 0,300 2,640 6,84
8,64*0,950*0,320 8,64 0,950 0,320 2,63
MURO TIPO 3A
8,64*0,600*3,000 8,64 0,600 3,000 15,55
8,64*0,300*[(1,98+1,76)/2] 8,64 0,300 1,870 4,85
8,64*0,950*0,320 8,64 0,950 0,320 2,63
MURO TIPO 4
2,00*2,03*0,660*2,900 2,00 2,03 0,660 2,900 7,77
2,00*1,85*0,660*[(2,90+3,90)/2] 2,00 1,85 0,660 3,400 8,30
2,00*6,45*0,660*3,900 2,00 6,45 0,660 3,900 33,20
2,00*6,45*0,330*3,930 2,00 6,45 0,330 3,930 16,73
2,00*3,14*0,600*2,900 2,00 3,14 0,600 2,900 10,93

SOMMANO... mc 430,66 80,73 34´767,18

2316 / 9669 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9668 [mc 430.66] 430,66

SOMMANO... mc 430,66 8,02 3´453,89

2317 / 9670 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SOTTOVIA
Pareti *[2*2]*13,52*6,300 4,00 13,52 6,300 340,70
Testate *[2*4]*0,600*6,300 8,00 0,600 6,300 30,24
Soletta - laterali *2,00*13,52*0,700 2,00 13,52 0,700 18,93
Soletta - fondo *13,52*4,900 13,52 4,900 66,25
Soletta - testate *[2*4]*6,100*0,700 8,00 6,100 0,700 34,16
MURI TIPO A1
2,00*9,37*4,000 2,00 9,37 4,000 74,96
2,00*9,37*3,030 2,00 9,37 3,030 56,78
9,37*0,450 9,37 0,450 4,22
9,37*0,750 9,37 0,750 7,03
Testate *2,00*1,000*4,000 2,00 1,000 4,000 8,00
2,00*0,500*3,030 2,00 0,500 3,030 3,03
2,00*0,750*0,450 2,00 0,750 0,450 0,68
MUTO TIPO 1
2,00*9,58*4,000 2,00 9,58 4,000 76,64
2,00*9,58*[(3,21+3,31)/2] 2,00 9,58 3,260 62,46
9,58*0,450 9,58 0,450 4,31
9,58*0,750*0,450 9,58 0,750 0,450 3,23
Testate *2,00*1,000*4,000 2,00 1,000 4,000 8,00
2,00*0,500*[(3,21+3,31)/2] 2,00 0,500 3,260 3,26
2,00*0,750*0,450 2,00 0,750 0,450 0,68
MURO TIPO 2
2,00*4,87*4,000 2,00 4,87 4,000 38,96
2,00*4,87*[(2,52+2,11)/2] 2,00 4,87 2,315 22,55
4,87*0,320 4,87 0,320 1,56
4,87*0,750*0,320 4,87 0,750 0,320 1,17
2,00*1,000*4,000 2,00 1,000 4,000 8,00
2,00*0,500*[(2,52+2,11)/2] 2,00 0,500 2,315 2,32
2,00*0,750*0,320 2,00 0,750 0,320 0,48
MURO TIPO 3
2,00*8,64*3,000 2,00 8,64 3,000 51,84
2,00*8,64*[(2,76+2,52)2] 2,00 8,64 10,560 182,48
8,64*0,950 8,64 0,950 8,21
8,64*0,320 8,64 0,320 2,76
2,00*0,600*3,000 2,00 0,600 3,000 3,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´127,49 180´590´553,10
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R I P O R T O 1´127,49 180´590´553,10

2,00*0,300*[(2,76+2,52)/2] 2,00 0,300 2,640 1,58
2,00*0,950*0,320 2,00 0,950 0,320 0,61
MURO TIPO 3A
2,00*8,64*3,000 2,00 8,64 3,000 51,84
2,00*8,64*[(1,98+1,76)/2] 2,00 8,64 1,870 32,31
8,64*0,950 8,64 0,950 8,21
8,64*0,320 8,64 0,320 2,76
2,00*0,600*3,000 2,00 0,600 3,000 3,60
2,00*0,300*[(1,98+1,76)/2] 2,00 0,300 1,870 1,12
2,00*0,950*0,320 2,00 0,950 0,320 0,61
MURO TIPO 4
2,00*2,03*2,900 2,00 2,03 2,900 11,77
2,00*1,95*[(2,90+3,90)/2] 2,00 1,95 3,400 13,26
2,00*6,45*3,900 2,00 6,45 3,900 50,31
2,00*6,45*3,930 2,00 6,45 3,930 50,70
[2*2]*3,14*2,900 4,00 3,14 2,900 36,42
Testate *2,00*0,660*2,900 2,00 0,660 2,900 3,83
2,00*0,660*[(2,90+3,90)/2] 2,00 0,660 3,400 4,49
2,00*0,660*3,900 2,00 0,660 3,900 5,15
2,00*0,330*3,930 2,00 0,330 3,930 2,59
[2*2]*0,600*2,900 4,00 0,600 2,900 6,96

SOMMANO... mq 1´415,61 19,38 27´434,52

2318 / 9671 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SOTTOVIA
Pareti - Armatura kg/mc 49.51 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 102.21 x kg/mc 49.51 *102,21*49,510 102,21 49,510 5´060,42
Soletta - Armatura kg/mc 71.80 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 64.17 x kg/mc. 71.80 *64,17*71,800 64,17 71,800 4´607,41
MURO TIPO A1
Armatura kg/mc 58.20
mc. 54.84 x kg/mc 58.20 *54,84*58,200 54,84 58,200 3´191,69
MURO TIPO 1
Armatura kg/mc 59.55
mc. 57.17 x kg/mc 59.55 *57,17*59,550 57,17 59,550 3´404,47
MURO TIPO 2
Armatura kg/mc 64.35
mc. 26.24 x kg/mc 64.35 *26,24*64,350 26,24 64,350 1´688,54
MURO TIPO 3
Armatura kg/mc 91.63
mc. 25.02 x kg/mc 91.63 *25,02*91,630 25,02 91,630 2´292,58
MURO TIPO 3A
Armatura kg/mc 90.38
mc. 23.03 x 90.38 *23,03*90,380 23,03 90,380 2´081,45
MURO TIPO 4
Armatura kg/mc 64.85
mc. 76.94 x kg/mc 64.85 *76,94*64,850 76,94 64,850 4´989,56

SOMMANO... kg 27´316,12 0,83 22´672,38

SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26  (Cat 299)

2319 / 9696 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´640´660,00
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R I P O R T O 180´640´660,00

Vedi elaborato allegato:
Elevazione pareti e soletta monolite
Pareti *2,00*5,87*8,680*1,100 2,00 5,87 8,680 1,100 112,09
2,00*[(3,61+3,94)*1/2]*4,050*1,100 2,00 3,78 4,050 1,100 33,68
2,00*[(3,94+7,27)*1/2]*4,400*1,100 2,00 5,61 4,400 1,100 54,30
2,00*1,27*7,290*1,100 2,00 1,27 7,290 1,100 20,37
2,00*6,39*[(7,29+3,66)*1/2]*1,100 2,00 6,39 5,475 1,100 76,97
2,00*3,05*[(3,66+3,90)*1/2]*1,100 2,00 3,05 3,780 1,100 25,36
2,00*7,27*0,550*1,100 2,00 7,27 0,550 1,100 8,80
Pareti rostro_Autocad (mq/cad. 19,762) *2,00*
19,76*1,100 2,00 19,76 1,100 43,47

Parziale... mc 375,04
Soletta *1,00*10,80*8,680*1,100 1,00 10,80 8,680 1,100 103,12
Cordoli in Soletta *2,00*10,80*0,320*0,300 2,00 10,80 0,320 0,300 2,07
Travi rostro *2,00*1,30*8,600*0,800 2,00 1,30 8,600 0,800 17,89

Parziale... mc 123,08

SOMMANO... mc 498,12 80,73 40´213,23

2320 / 9697 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9696 [mc 498.12] 498,12

SOMMANO... mc 498,12 8,02 3´994,92

2321 / 9698 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Monolite
Pareti
[2*2]*5,87*8,680 4,00 5,87 8,680 203,81
Testate *[2*2]*5,87*1,100 4,00 5,87 1,100 25,83

Parziale... mq 229,64
Soletta
Testate *2,00*10,80*1,100 2,00 10,80 1,100 23,76
2,00*8,68*1,100 2,00 8,68 1,100 19,10
Fondo Cielo *1,00*8,60*8,680 1,00 8,60 8,680 74,65

Parziale... mq 117,51
Cordolo in testa
[2*2]*10,80 4,00 10,80 43,20
[2*2]*0,32*0,300 4,00 0,32 0,300 0,38

Parziale... mq 43,58
Pareti
[2*2]*[(3,61+3,94)*1/2]*4,050 4,00 3,78 4,050 61,24
[2*2]*[(3,94+7,27)*1/2]*4,400 4,00 5,61 4,400 98,74
[2*2]*7,27*0,550 4,00 7,27 0,550 15,99
Testate *2,00*3,61*1,100 2,00 3,61 1,100 7,94
2,00*7,27*1,100 2,00 7,27 1,100 15,99

Parziale... mq 199,90
Pareti
[2*2]*1,27*7,290 4,00 1,27 7,290 37,03
[2*2]*[(7,29+3,66)*1/2]*6,390 4,00 5,48 6,390 140,07
[2*2]*[(3,66+3,90)*1/2]*3,050 4,00 3,78 3,050 46,12
Testate *2,00*7,39*1,100 2,00 7,39 1,100 16,26
2,00*3,90*1,100 2,00 3,90 1,100 8,58

Parziale... mq 248,06
Rostro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 838,69 180´684´868,15



pag. 578

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 838,69 180´684´868,15

Pareti
[2*2]*1,27*7,290 4,00 1,27 7,290 37,03
[2*2]*[(7,29+3,66)*1/2]*6,390 4,00 5,48 6,390 140,07
[2*2]*[(3,66+3,90)*1/2]*3,050 4,00 3,78 3,050 46,12
Testate *2,00*7,39*1,100 2,00 7,39 1,100 16,26
2,00*3,90*1,100 2,00 3,90 1,100 8,58

Parziale... mq 248,06

SOMMANO... mq 1´086,75 19,38 21´061,22

2322 / 9699 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi elaborato allegato:
Armatura pareti e soletta - vedi tabella allegata
Armatura pareti - 72.51 kg/mc *375,04*72,510 375,04 72,510 27´194,15
Armatura soletta, cordoli, travi - 127.10 kg/mc *
123,08*127,100 123,08 127,100 15´643,47

SOMMANO... kg 42´837,62 0,83 35´555,22

2323 / 9714 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
07/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Rostro da demolire
Rostro
Pareti *2,00*1,27*7,290*1,100 2,00 1,27 7,290 1,100 20,37
2,00*6,39*[(7,29+3,66)*1/2]*1,100 2,00 6,39 5,475 1,100 76,97
2,00*3,05*[(3,66+3,90)*1/2]*1,100 2,00 3,05 3,780 1,100 25,36

Parziale... mc 122,70
Travi  *2,00*1,30*8,600*0,800 2,00 1,30 8,600 0,800 17,89

Parziale... mc 17,89
Autocad (mq/cad. 19,762) *2,00*19,76*1,100 2,00 19,76 1,100 43,47

Parziale... mc 43,47

SOMMANO... mc 184,06 26,35 4´849,98

SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39  (Cat 300)

2324 / 9723 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
Muri sottovia
2,00*15,79*6,300*0,600 2,00 15,79 6,300 0,600 119,37
2,00*5,90*0,600*1,000 2,00 5,90 0,600 1,000 7,08
2,00*12,39*6,300*0,600 2,00 12,39 6,300 0,600 93,67

Parziale... mc 220,12

Soletta sottovia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220,12 180´746´334,57
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6,10*1,830*1,060 6,10 1,830 1,060 11,83
13,96*0,700*6,100 13,96 0,700 6,100 59,61
1,40*1,000*6,100 1,40 1,000 6,100 8,54
10,56*0,700*6,100 10,56 0,700 6,100 45,09
6,10*2,000*1,830 6,10 2,000 1,830 22,33

Parziale... mc 147,40

Muro tipo 1
elevazione pareti *9,06*0,600*3,000 9,06 0,600 3,000 16,31
9,06*0,300*2,080 9,06 0,300 2,080 5,65
1,45*0,320*9,060 1,45 0,320 9,060 4,20

Parziale... mc 26,16

Muro tipo U *2,00*7,89*0,600*3,250 2,00 7,89 0,600 3,250 30,77
7,89*0,300*0,690 7,89 0,300 0,690 1,63
7,89*0,300*0,970 7,89 0,300 0,970 2,30
[(6,91+1,32)/2]*0,300*3,800 4,12 0,300 3,800 4,70
[(6,91+1,32)/2]*0,300*3,810 4,12 0,300 3,810 4,71
Risvolti muro *2,00*4,10*0,600*3,250 2,00 4,10 0,600 3,250 15,99

Parziale... mc 60,10
banchine *2,00*29,18*0,450*0,180 2,00 29,18 0,450 0,180 4,73

Parziale... mc 4,73

SOMMANO... mc 458,51 80,73 37´015,51

2325 / 9724 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Muri sottovia
[2*2]*15,79*6,300 4,00 15,79 6,300 397,91
[2*2]*5,90*1,000 4,00 5,90 1,000 23,60
[2*2]*12,39*6,300 4,00 12,39 6,300 312,23
laterali soletta
2,00*1,83*1,060 2,00 1,83 1,060 3,88
2,00*13,96*0,700 2,00 13,96 0,700 19,54
2,00*1,09*1,000 2,00 1,09 1,000 2,18
2,00*10,56*0,700 2,00 10,56 0,700 14,78
2,00*1,83*2,000 2,00 1,83 2,000 7,32
6,10*0,360 6,10 0,360 2,20
6,10*0,390 6,10 0,390 2,38
6,10*1,300 6,10 1,300 7,93
frontali
1,06*6,100 1,06 6,100 6,47
2,00*6,100 2,00 6,100 12,20
Banchine *2,00*29,18*0,180 2,00 29,18 0,180 10,50
Muro tipo 1
frontali *5,08*9,060 5,08 9,060 46,02
3,00*9,060 3,00 9,060 27,18
1,76*9,060 1,76 9,060 15,95
1,45*9,060 1,45 9,060 13,14
0,32*9,060 0,32 9,060 2,90
laterali *2,00*0,60*3,000 2,00 0,60 3,000 3,60
2,00*0,30*1,760 2,00 0,30 1,760 1,06
2,00*0,32*1,750 2,00 0,32 1,750 1,12
Muro tipo U
[2*2]*7,89*3,250 4,00 7,89 3,250 102,57
2,00*7,89*0,690 2,00 7,89 0,690 10,89
2,00*7,89*0,970 2,00 7,89 0,970 15,31
[2*2]*[(6,91+1,32)/2]*3,800 4,00 4,12 3,800 62,62
Risvolti muro
[2*2]*4,10*3,250 4,00 4,10 3,250 53,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´178,78 180´783´350,08
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R I P O R T O 1´178,78 180´783´350,08

frontali *[2*2]*3,25*0,600 4,00 3,25 0,600 7,80
0,69*0,300 0,69 0,300 0,21
0,97*0,300 0,97 0,300 0,29
2,00*4,49*0,300 2,00 4,49 0,300 2,69

SOMMANO... mq 1´189,77 19,38 23´057,74

2326 / 9725 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi elaborato allegato:
Armatura muri e scatolori - vedi tabella allegata
Armatura elevazione pareti sottovia - 53.50 kg/mc  *
220,00*53,500 220,00 53,500 11´770,00
Armatura soletta sottovia - 67.30 kg/mc *147,40*
67,300 147,40 67,300 9´920,02
Armatura elevazione muro tipo 1 - 108.15 kg/mc  *
26,16*108,150 26,16 108,150 2´829,20
Armatura elevazione muro tipo U - 162.50 kg/mc  *
60,10*162,500 60,10 162,500 9´766,25

SOMMANO... kg 34´285,47 0,83 28´456,94

SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41  (Cat 301)

2327 / 9754 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
10/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
scatolare - canna
piedritti *2,00*[3,68+7,02+12,50+10,73]*0,700*
6,680 2,00 33,93 0,700 6,680 317,31
soletta *1,00*[3,65+5,92+11,40+9,63]*10,000*
0,800 1,00 30,60 10,000 0,800 244,80
gradini *1,00*10,00*1,100*1,400 1,00 10,00 1,100 1,400 15,40
gradini *2,00*10,00*1,100*1,460 2,00 10,00 1,100 1,460 32,12
veletta *1,00*10,00*1,870*0,580 1,00 10,00 1,870 0,580 10,85
veletta *1,00*10,00*0,400*0,600 1,00 10,00 0,400 0,600 2,40
muro sez. C-C *1,00*[0,50*(5,14+4,89)]*0,800*
4,000 1,00 5,02 0,800 4,000 16,06
muro sez. C-C *1,00*[0,50*(5,05+4,89)]*0,300*
1,500 1,00 4,97 0,300 1,500 2,24
muro sez. G-G *1,00*[0,50*(5,16+5,35)]*0,800*
4,000 1,00 5,26 0,800 4,000 16,83
muro sez. G-G *1,00*[0,50*(5,23+5,35)]*0,300*
1,210 1,00 5,29 0,300 1,210 1,92
muro sez. E-E *1,00*0,82*0,300*5,210 1,00 0,82 0,300 5,210 1,28
1,00*0,41*0,300*3,370 1,00 0,41 0,300 3,370 0,41
1,00*5,04*0,800*4,000 1,00 5,04 0,800 4,000 16,13
1,00*4,63*0,300*[0,50*(1,21+3,37)] 1,00 4,63 0,300 2,290 3,18
muro sez. A-A *1,00*0,84*0,300*5,500 1,00 0,84 0,300 5,500 1,39
1,00*7,24*0,800*4,000 1,00 7,24 0,800 4,000 23,17
1,00*6,62*0,300*[0,50*(3,57+1,50)] 1,00 6,62 0,300 2,535 5,03
1,00*0,62*0,300*3,570 1,00 0,62 0,300 3,570 0,66

SOMMANO... mc 711,18 80,73 57´413,56

2328 / 9755 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
10/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´892´278,32
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R I P O R T O 180´892´278,32

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
scatolare canna - piedritti  *[2+2]*[3,68+5,92+
11,40+9,63]*6,680 4,00 30,63 6,680 818,43
scatolare canna - piedritti soletta *2,00*[3,68+5,92+
11,40+9,63]*0,800 2,00 30,63 0,800 49,01
gradini *2,00*1,10*1,400 2,00 1,10 1,400 3,08
[2+2]*1,10*1,460 4,00 1,10 1,460 6,42
2,00*0,40*0,600 2,00 0,40 0,600 0,48
2,00*1,87*0,580 2,00 1,87 0,580 2,17
2,00*10,00*0,600 2,00 10,00 0,600 12,00
4,00*10,00*0,660 4,00 10,00 0,660 26,40
1,00*10,00*1,380 1,00 10,00 1,380 13,80
1,00*10,00*0,580 1,00 10,00 0,580 5,80
1,00*10,00*0,600 1,00 10,00 0,600 6,00
1,00*30,63*8,000 1,00 30,63 8,000 245,04

SOMMANO... mq 1´188,63 19,38 23´035,65

2329 / 9756 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 150.00 Kg/mc *
711,18*150,000 711,18 150,000 106´677,00

SOMMANO... kg 106´677,00 0,83 88´541,91

2330 / 9757 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/10/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
soletta *33,93*8,000 33,93 8,000 271,44

SOMMANO... mq 271,44 33,68 9´142,10

SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9  (Cat 309)

2331 / 9787 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
10/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
scatolare - canna
piedritti *2,00*9,00*0,500*4,850 2,00 9,00 0,500 4,850 43,65
soletta *1,00*9,00*6,000*0,500 1,00 9,00 6,000 0,500 27,00
veletta *2,00*6,00*1,000*0,350 2,00 6,00 1,000 0,350 4,20

SOMMANO... mc 74,85 80,73 6´042,64

2332 / 9788 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

scatolare - canna
piedritti *2,00*9,00*0,500*4,850 2,00 9,00 0,500 4,850 43,65
soletta *1,00*9,00*6,000*0,500 1,00 9,00 6,000 0,500 27,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,65 181´019´040,62



pag. 582

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,65 181´019´040,62

veletta *2,00*6,00*1,000*0,350 2,00 6,00 1,000 0,350 4,20

SOMMANO... mc 74,85 8,02 600,30

2333 / 9789 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
10/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
scatolare - canna
piedritti *2,00*9,00*4,850 2,00 9,00 4,850 87,30
2,00*9,00*5,350 2,00 9,00 5,350 96,30
[2+2]*0,50*4,850 4,00 0,50 4,850 9,70
soletta *1,00*9,00*5,000 1,00 9,00 5,000 45,00
2,00*6,00*0,500 2,00 6,00 0,500 6,00
veletta *[2+2]*6,00*[0,50*(0,50+0,20)] 4,00 6,00 0,350 8,40

SOMMANO... mq 252,70 19,38 4´897,33

2334 / 9790 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 150.00 Kg/mc *
74,85*150,000 74,85 150,000 11´227,50

SOMMANO... kg 11´227,50 0,83 9´318,82

2335 / 9791 COPPELLA PREFABBRICATA O
B.4.16 CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
10/10/2011 VARATE

Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa
ed armata con accia ... refabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della  soletta  i
volumi di calcestruzzo della coppella.
soletta *9,00*5,000 9,00 5,000 45,00

SOMMANO... mq 45,00 33,68 1´515,60

2336 / 9802 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
10/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
Elevazione muri
CONCIO 1 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,51+4,48)] 1,00 5,00 0,300 4,495 6,74
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 2 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,48+4,46)] 1,00 5,00 0,300 4,470 6,71
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 3 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,58+4,55)] 1,00 5,00 0,300 4,565 6,85
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 4 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,53+4,55)] 1,00 5,00 0,300 4,540 6,81
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 5 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,71+4,68)] 1,00 5,00 0,300 4,695 7,04
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,15 181´035´372,67
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R I P O R T O 59,15 181´035´372,67

CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*3,45*0,300*4,680 1,00 3,45 0,300 4,680 4,84
1,00*1,60*0,300*[0,50*(4,68+5,72)] 1,00 1,60 0,300 5,200 2,50
1,00*0,70*0,300*5,720 1,00 0,70 0,300 5,720 1,20
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*0,70*0,300*5,660 1,00 0,70 0,300 5,660 1,19
1,00*1,55*0,300*[0,50*(5,66+4,62)] 1,00 1,55 0,300 5,140 2,39
1,00*3,00*0,300*4,620 1,00 3,00 0,300 4,620 4,16
5,25*0,500*2,000 5,25 0,500 2,000 5,25
CONCIO 8 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*4,380 1,00 5,00 0,300 4,380 6,57
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) n.2 *2,00*0,60*0,300*
5,570 2,00 0,60 0,300 5,570 2,01
2,00*4,15*0,300*[0,50*(5,57+2,80)] 2,00 4,15 0,300 4,185 10,42
2,00*1,00*0,300*2,800 2,00 1,00 0,300 2,800 1,68
2,00*3,50*0,300*2,800 2,00 3,50 0,300 2,800 5,88
2,00*3,00*0,500*2,000 2,00 3,00 0,500 2,000 6,00
CONCIO 1 ( Muro tipo 2 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,02+3,98)] 1,00 5,00 0,300 4,000 6,00
CONCIO 2 ( Muro tipo 2) *1,00*5,00*0,300*[0,50*
(3,61+3,56)] 1,00 5,00 0,300 3,585 5,38
CONCIO 3 ( Muro tipo 2 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(3,18+3,13)] 1,00 5,00 0,300 3,155 4,73
CONCIO 1 ( Muro tipo 1 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(2,75+2,71)] 1,00 5,00 0,300 2,730 4,10
CONCIO 2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*7,00*0,300*
[0,50*(2,32+2,30)] 1,00 7,00 0,300 2,310 4,85

SOMMANO... mc 148,30 80,73 11´972,26

2337 / 9803 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Elevazione muri
CONCIO 1 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,51+4,48)] 1,00 5,00 0,300 4,495 6,74
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 2 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,48+4,46)] 1,00 5,00 0,300 4,470 6,71
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 3 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,58+4,55)] 1,00 5,00 0,300 4,565 6,85
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 4 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,53+4,55)] 1,00 5,00 0,300 4,540 6,81
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 5 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,71+4,68)] 1,00 5,00 0,300 4,695 7,04
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*3,45*0,300*4,680 1,00 3,45 0,300 4,680 4,84
1,00*1,60*0,300*[0,50*(4,68+5,72)] 1,00 1,60 0,300 5,200 2,50
1,00*0,70*0,300*5,720 1,00 0,70 0,300 5,720 1,20
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*0,70*0,300*5,660 1,00 0,70 0,300 5,660 1,19
1,00*1,55*0,300*[0,50*(5,66+4,62)] 1,00 1,55 0,300 5,140 2,39
1,00*3,00*0,300*4,620 1,00 3,00 0,300 4,620 4,16
5,25*0,500*2,000 5,25 0,500 2,000 5,25
CONCIO 8 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*0,300*4,380 1,00 5,00 0,300 4,380 6,57
5,00*0,500*2,000 5,00 0,500 2,000 5,00
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) n.2 *2,00*0,60*0,300*
5,570 2,00 0,60 0,300 5,570 2,01
2,00*4,15*0,300*[0,50*(5,57+2,80)] 2,00 4,15 0,300 4,185 10,42
2,00*1,00*0,300*2,800 2,00 1,00 0,300 2,800 1,68
2,00*3,50*0,300*2,800 2,00 3,50 0,300 2,800 5,88
2,00*3,00*0,500*2,000 2,00 3,00 0,500 2,000 6,00
CONCIO 1 ( Muro tipo 2 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(4,02+3,98)] 1,00 5,00 0,300 4,000 6,00
CONCIO 2 ( Muro tipo 2) *1,00*5,00*0,300*[0,50*
(3,61+3,56)] 1,00 5,00 0,300 3,585 5,38
CONCIO 3 ( Muro tipo 2 ) *1,00*5,00*0,300*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134,62 181´047´344,93



pag. 584

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134,62 181´047´344,93

[0,50*(3,18+3,13)] 1,00 5,00 0,300 3,155 4,73
CONCIO 1 ( Muro tipo 1 ) *1,00*5,00*0,300*
[0,50*(2,75+2,71)] 1,00 5,00 0,300 2,730 4,10
CONCIO 2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*7,00*0,300*
[0,50*(2,32+2,30)] 1,00 7,00 0,300 2,310 4,85

SOMMANO... mc 148,30 8,02 1´189,37

2338 / 9804 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Elevazionei muri
CONCIO 1 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,00*[0,50*
(4,51+4,48)] 2,00 5,00 4,495 44,95
1,00*0,30*4,510 1,00 0,30 4,510 1,35
1,00*0,30*4,480 1,00 0,30 4,480 1,34
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 2 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,00*[0,50*
(4,48+4,46)] 2,00 5,00 4,470 44,70
1,00*0,30*4,480 1,00 0,30 4,480 1,34
1,00*0,30*4,460 1,00 0,30 4,460 1,34
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 3 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,00*[0,50*
(4,58+4,55)] 2,00 5,00 4,565 45,65
1,00*0,30*4,580 1,00 0,30 4,580 1,37
1,00*0,30*4,550 1,00 0,30 4,550 1,37
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 4 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,00*[0,50*
(4,53+4,55)] 2,00 5,00 4,540 45,40
1,00*0,30*4,550 1,00 0,30 4,550 1,37
1,00*0,30*4,530 1,00 0,30 4,530 1,36
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 5 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,00*[0,50*
(4,71+4,68)] 2,00 5,00 4,695 46,95
1,00*0,30*4,710 1,00 0,30 4,710 1,41
1,00*0,30*4,680 1,00 0,30 4,680 1,40
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *2,00*3,45*4,680 2,00 3,45 4,680 32,29
2,00*1,60*[0,50*(4,68+5,72)] 2,00 1,60 5,200 16,64
2,00*0,70*5,720 2,00 0,70 5,720 8,01
1,00*0,30*4,680 1,00 0,30 4,680 1,40
1,00*0,30*5,720 1,00 0,30 5,720 1,72
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *2,00*0,70*5,660 2,00 0,70 5,660 7,92
1,00*1,55*[0,50*(5,66+4,62)] 1,00 1,55 5,140 7,97
2,00*3,00*4,620 2,00 3,00 4,620 27,72
1,00*0,30*5,660 1,00 0,30 5,660 1,70
1,00*0,30*4,620 1,00 0,30 4,620 1,39
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 8 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,00*4,380 2,00 5,00 4,380 43,80
2,00*0,30*4,380 2,00 0,30 4,380 2,63
2,00*0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) n.2 *[2+2]*0,60*5,570 4,00 0,60 5,570 13,37
[2+2]*4,15*[0,50*(5,57+2,80)] 4,00 4,15 4,185 69,47
[2+2]*1,00*2,800 4,00 1,00 2,800 11,20
[2+2]*3,50*2,800 4,00 3,50 2,800 39,20
[1+1]*0,30*5,570 2,00 0,30 5,570 3,34
[2+2]*0,30*2,800 4,00 0,30 2,800 3,36
[2+2]*0,500*2,000 4,00 0,500 2,000 4,00
CONCIO 1 ( Muro tipo 2 ) *2,00*5,00*[0,50*
(4,02+3,98)] 2,00 5,00 4,000 40,00
1,00*0,30*[4,02+3,98] 1,00 0,30 8,000 2,40
CONCIO 2 ( Muro tipo 2) *2,00*5,00*[0,50*(3,61+
3,56)] 2,00 5,00 3,585 35,85
1,00*0,30*[3,61+3,56] 1,00 0,30 7,170 2,15
CONCIO 3 ( Muro tipo 2 ) *2,00*5,00*[0,50*

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 634,83 181´048´534,30

(3,18+3,13)] 2,00 5,00 3,155 31,55
1,00*0,30*[3,18+3,13] 1,00 0,30 6,310 1,89
CONCIO 1 ( Muro tipo 1 ) *2,00*5,00*[0,50*
(2,75+2,71)] 2,00 5,00 2,730 27,30
1,00*0,30*[2,75+2,71] 1,00 0,30 5,460 1,64
CONCIO 2 ( Muro tipo 1 ) *2,00*7,00*[0,50*
(2,32+2,30)] 2,00 7,00 2,310 32,34
1,00*0,30*[2,32+2,30] 1,00 0,30 4,620 1,39

SOMMANO... mq 730,94 19,38 14´165,62

2339 / 9805 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 150.00 Kg/mc *
148,30*150,000 148,30 150,000 22´245,00

SOMMANO... kg 22´245,00 0,83 18´463,35

1.3 OPERE D'ARTE MINORI (TOMBINI,
OPERE CIVILI IMPIANTI TECNOLOGICI,

ETC.)  (SpCat 3)
RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+

325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+
326.10 (pista sx)   (Cat 3)

RI.03 - opere di sostegno   (SbCat 3)

2340 / 25 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.07 - Muro in terra rinforzata 35.10 mt da 6+
750.69 a 6+785.64
pendenza del 10%
TRATTO H 3.65 mt *[8*3,00]*[3,65*1,064] 24,00 3,884 93,22

SOMMANO... m2 93,22 78,53 7´320,57

2341 / 26 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.07 - Muro in terra rinforzata 35.10 mt da 6+
750.69 a 6+785.64

pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[4*3,00]*[4,380*1,064] 12,00 4,660 55,92

SOMMANO... m2 55,92 86,11 4´815,27

2342 / 27 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´093´299,11




