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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144,73 192´251´886,36

1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27

Sommano positivi... mq 152,44
Sommano negativi... mq -7,98

SOMMANO... mq 144,46 19,38 2´799,63

4890 / 7799 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *12,600*45,000 12,600 45,000 567,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *12,600*45,000 12,600 45,000 567,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *9,300*80,000 9,300 80,000 744,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *10,910*80,000 10,910 80,000 872,80

SOMMANO... kg 2´750,80 0,83 2´283,16

4891 / 7800 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
ARMCO  *25,50*235,000 25,50 235,000 5´992,50

SOMMANO... kg 5´992,50 1,85 11´086,13

Prescr.21 - Prescrizione Cipe n° 21  (Cat 308)
RI.03 - opere di sostegno   (SbCat 3)

4892 / 5670 OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE CIPE N° 21 -
PA.N.007 I muri di contenimento ed altre opere in c.a. in
18/05/2011 prossimità di aree tutelate e/o di particolare pregio

naturalistico dovranno essere trattate ...
oprintendenze di settore; in ogni caso il costo di tali
interventi non potrà superare il valore di 4,00 milioni
di euro.

SOMMANO... 3´852
a corpo 0,00 500,00 0,00

1.4 OPERE D'ARTE: APPOGGI, GIUNTI,
PROTEZIONI  (SpCat 4)

CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al
Km 0+301.88 L=42.50 m  (Cat 126)

CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti  (SbCat
51)

4893 / 9054 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´268´055,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´268´055,28

21/12/2010 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale
d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
Spalla A *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
Spalla B *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 20,00 2´003,41 40´068,20

4894 / 9055 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
Spalla A *2,00 2,00
Spalla B *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3´223,09 12´892,36

CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanisetta
Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m  (Cat 127)

4895 / 9104 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
21/12/2010 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
Spalla A *1,00*12,50 1,00 12,50 12,50
Spalla B *1,00*12,50 1,00 12,50 12,50

SOMMANO... ml 25,00 2´003,41 50´085,25

4896 / 9105 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
Spalla A *2,00 2,00
Spalla B *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3´223,09 12´892,36

CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km
0+349.50 L=61.00 m  (Cat 128)

4897 / 9154 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-
B.7.05/1b TEFLON - TIPO FISSO
05/04/2011 Apparecchio di appoggio in acciaio politetrafluorene

(teflon) di tipo fisso come da voce d'elenco.
b) APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000
TON
spalla A *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00
Pila n°1 *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00

Parziale... t 2´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´500,00 192´383´993,45
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´500,00 192´383´993,45

SOMMANO... t 2´500,00 3,50 8´750,00

4898 / 9155 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/2b MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM
05/04/2011 Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo

mobile  multidirezionale,  come da voce d'elenco, ma
per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.
b) APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000
TON
pila 1 *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00
spalla B *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00

Parziale... t 2´500,00

SOMMANO... t 2´500,00 3,08 7´700,00

4899 / 9156 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/3c UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM
05/04/2011 Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale,

come da  voce  d'elenco,  ma con scorrimenti non
maggiori di 50 mm.
PER CARICHI OLTRE LE 1000 TON
spalla A *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00
Pila 1 *4,00*625,00 4,00 625,00 2´500,00
spalla B *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00

Parziale... t 5´000,00

SOMMANO... t 5´000,00 3,50 17´500,00

4900 / 9157 SOVRAPREZZO AGLI APPOGGI PER
B.7.06/a SCORRIMENTI > 50 MM
05/04/2011 Sovraprezzo alle voci relative agli appoggi

unidirezionali  e  multidirezionali per scorrimenti
maggiori di 50 mm.
Aumento percentuale sulle voci  relative,  applicato
una  sola  volta,  secondo l'escursione massima di
progetto.
a) DA 51 A 100 MM
importo B.7.05/1b *8750,00 8´750,00
importo B.7.05/2b *7700,00 7´700,00
importo B.7.05/3b *17500,00 17´500,00

Parziale... % 33´950,00

SOMMANO... % 33´950,00 3,00 1´018,50

4901 / 9158 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
05/04/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
spalla 1 *4,00*4,00*4,000*0,200 4,00 4,00 4,000 0,200 12,80
pila 1 *8,00*4,00*4,000*0,200 8,00 4,00 4,000 0,200 25,60
spalla 2 *4,00*4,00*4,000*0,200 4,00 4,00 4,000 0,200 12,80

SOMMANO... dm3 51,20 13,32 681,98

4902 / 9159 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/a realizzato con elementi in neoprene armato avente le
05/04/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a) SCORRIMENTI FINO A MM 100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´419´643,93
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R I P O R T O 192´419´643,93

spalla 1 e 2 *2,00*12,50 2,00 12,50 25,00

SOMMANO... ml 25,00 762,96 19´074,00

CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 129)

4903 / 9192 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
21/12/2010 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
vedi elaborato allegato: 129CV204CV02EDZ014A
Spalla A *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
Splla B *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 20,00 2´003,41 40´068,20

4904 / 9193 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
vedi elaborato allegato: 129CV204CV02EDZ014A
Spalla A *2,00 2,00
Spalla B *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3´223,09 12´892,36

CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 130)

4905 / 9217 Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed
B.7.16 impermeabilita' sotto pavimentazione adatto per
01/08/2006 assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50,

costituito da:
- sistema di anc ... ne a mezzo di resine epossidiche
Il tutto posto in opera a regola d'arte
sottopavimentazione.
- Per ogni metro lineare
SPALLA A *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 10,00 145,26 1´452,60

4906 / 9226 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/a realizzato con elementi in neoprene armato avente le
20/01/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a) SCORRIMENTI FINO A MM 100
SPALLA B *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 10,00 762,96 7´629,60

4907 / 9227 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/2a MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM
17/11/2006 Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´500´760,69
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R I P O R T O 192´500´760,69

mobile  multidirezionale,  come da voce d'elenco, ma
per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.
a) APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON
Sulla spalla SB *2,00*173,000 2,00 173,000 346,00

SOMMANO... t 346,00 3,77 1´304,42

4908 / 9228 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/3a UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM
17/11/2006 Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale,

come da  voce  d'elenco,  ma con scorrimenti non
maggiori di 50 mm.
APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON
Sulla spalla SA (per spostamenti  trasversali) *2,00*
173,000 2,00 173,000 346,00
Sulla spalla dx (per spostamenti longitudinali ) *
2,00*214,000 2,00 214,000 428,00

SOMMANO... t 774,00 5,20 4´024,80

4909 / 9229 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-
B.7.05/1a TEFLON - TIPO FISSO Apparecchio di appoggio in
17/11/2006 acciaio politetrafluorene (teflon) di tipo fisso come

da voce d'elenco.
a) APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON
Sulla spalla SA *2,00*224,000 2,00 224,000 448,00

SOMMANO... t 448,00 5,56 2´490,88

4910 / 9230 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
01/08/2006 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Misure in dm *[2*4]*5,00*5,000*0,400 8,00 5,00 5,000 0,400 80,00

SOMMANO... dm3 80,00 13,32 1´065,60

CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 131)

4911 / 3229 Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed
B.7.16 impermeabilita' sotto pavimentazione adatto per
01/08/2006 assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50,

costituito da:
- sistema di anc ... ne a mezzo di resine epossidiche
Il tutto posto in opera a regola d'arte
sottopavimentazione.
- Per ogni metro lineare

SOMMANO... ml 0,00 145,26 0,00

4912 / 3237 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/a realizzato con elementi in neoprene armato avente le
20/01/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a) SCORRIMENTI FINO A MM 100

SOMMANO... ml 0,00 762,96 0,00

4913 / 3238 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/2a MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´509´646,39
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R I P O R T O 192´509´646,39

17/11/2006 Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo
mobile  multidirezionale,  come da voce d'elenco, ma
per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.
a) APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON

SOMMANO... t 0,00 3,77 0,00

4914 / 3239 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/3a UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM
17/11/2006 Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale,

come da  voce  d'elenco,  ma con scorrimenti non
maggiori di 50 mm.
APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON

SOMMANO... t 0,00 5,20 0,00

4915 / 3240 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-
B.7.05/1a TEFLON - TIPO FISSO Apparecchio di appoggio in
17/11/2006 acciaio politetrafluorene (teflon) di tipo fisso come

da voce d'elenco.
a) APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON

SOMMANO... t 0,00 5,56 0,00

4916 / 3241 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
01/08/2006 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.

SOMMANO... dm3 0,00 13,32 0,00

CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 132)

4917 / 9269 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
21/12/2010 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
Spalla A *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
Spalla B *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 20,00 2´003,41 40´068,20

4918 / 9270 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
Spalla A *2,00 2,00
Spalla B *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3´223,09 12´892,36

CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) -
L= 49.40 (acciaio)  (Cat 133)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´562´606,95



pag. 1286

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´562´606,95

4919 / 9309 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/c realizzato con elementi in neoprene armato avente le
16/03/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 300
Spalla 1 *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
Spalla 2 *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 20,00 1´608,73 32´174,60

4920 / 9317 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.24 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
16/03/2011 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
600/80
Spalla 1 *2,00 2,00
Spalla 2 *2,00 2,00
Pila 1 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 4´170,34 25´022,04

CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) -
L= 32.10 (acciaio)  (Cat 134)

4921 / 9351 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
21/12/2010 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
Spalla A *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
Spalla B *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 20,00 2´003,41 40´068,20

4922 / 9352 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
Spalla A *2,00 2,00
Spalla B *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3´223,09 12´892,36

CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) -
L= 38.00 (acciaio)  (Cat 135)

4923 / 9393 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
21/12/2010 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´672´764,15
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R I P O R T O 192´672´764,15

SCORRIMENTI FINO A MM 400
Spalla A *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
Spalla B *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... ml 20,00 2´003,41 40´068,20

4924 / 9394 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
Spalla A *2,00 2,00
Spalla B *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3´223,09 12´892,36

SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco  (Cat
136)

SV.09 - impermeabilizzazione  (SbCat 63)

4925 / 9418 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
08/11/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
impalcato *[21,85+0,68*2]*10,250 23,21 10,250 237,90
laterali *2,00*5,89*8,480 2,00 5,89 8,480 99,89
2,00*6,24*8,480 2,00 6,24 8,480 105,83
2,00*6,82*8,490 2,00 6,82 8,490 115,80
2,00*2,00*9,160 2,00 2,00 9,160 36,64
2,00*2,00*9,170 2,00 2,00 9,170 36,68
muri reggi rilevato *10,25*0,800 10,25 0,800 8,20
10,25*1,200 10,25 1,200 12,30

SOMMANO... mq 653,24 3,02 1´972,78

SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco  (Cat
137)

4926 / 9442 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
08/11/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;

impalcato *[21,85+0,68*2]*10,250 23,21 10,250 237,90
laterali *2,00*5,89*8,480 2,00 5,89 8,480 99,89
2,00*6,24*8,480 2,00 6,24 8,480 105,83
2,00*6,82*8,490 2,00 6,82 8,490 115,80
2,00*2,00*9,160 2,00 2,00 9,160 36,64
2,00*2,00*9,170 2,00 2,00 9,170 36,68
muri reggi rilevato *10,25*0,800 10,25 0,800 8,20
10,25*1,200 10,25 1,200 12,30

SOMMANO... mq 653,24 3,02 1´972,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´729´670,27
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R I P O R T O 192´729´670,27

SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino
(Cat 138)

4927 / 9471 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione esterna dello scatolare:
138SV203ST03ST03ZWB004A
Impermeabilizzazione Pareti *2,00*36,25*8,100 2,00 36,25 8,100 587,25
Impermeabilizzazione Soletta *1,00*36,25*14,400 1,00 36,25 14,400 522,00

SOMMANO... mq 1´109,25 13,10 14´531,18

4928 / 9472 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
22/09/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
Impermeabilizzazione esterna dello scatolare:
138SV203ST03ST03ZWB004A
Impermeabilizzazione Pareti *2,00*36,25*8,100 2,00 36,25 8,100 587,25
Impermeabilizzazione Soletta *1,00*36,25*14,400 1,00 36,25 14,400 522,00

SOMMANO... mq 1´109,25 1,33 1´475,30

4929 / 9473 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
24/02/2011 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
2,00*36,25 2,00 36,25 72,50

SOMMANO... ml 72,50 12,69 920,03

4930 / 9478 TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO
B.6.17 PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI
08/11/2006 Trattamento impermeabilizzante armato  continuo  di

estradossi  di  solette  da adibire al passaggio del
traffico,  ... ni per cm 15;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto  a),  dello spessore
minimo di mm 1;
impalcato *36,25*14,400 36,25 14,400 522,00
laterali *2,00*36,25*8,100 2,00 36,25 8,100 587,25

SOMMANO... mq 1´109,25 3,02 3´349,94

SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 139)

4931 / 9505 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
07/03/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´749´946,72
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R I P O R T O 192´749´946,72

a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
SOTTOVIA
Soletta copertura *53,33*10,800 53,33 10,800 575,96
Pareti *2,00*53,33*8,550 2,00 53,33 8,550 911,94

SOMMANO... mq 1´487,90 1,33 1´978,91

4932 / 9506 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
07/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
SOTTOVIA
Soletta copertura *53,33*10,800 53,33 10,800 575,96
Pareti *2,00*53,33*8,550 2,00 53,33 8,550 911,94

SOMMANO... mq 1´487,90 13,10 19´491,49

4933 / 9507 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
07/03/2011 MURO TIPO 1

Sviluppo altezza m. 7.10 *6,00*7,100 6,00 7,100 42,60
MURO TIPO 2
Sviluppo altezza *6,00*4,450 6,00 4,450 26,70
MURO TIPO 3
Sviluppo altezza *5,00*3,250 5,00 3,250 16,25
SOTTOVIA
Pareti *2,00*53,33*9,000 2,00 53,33 9,000 959,94

SOMMANO... m2 1´045,49 8,63 9´022,58

4934 / 9508 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
07/03/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MURI  *2,00*[6+6+5] 2,00 17,00 34,00
SOTTOVIA *2,00*53,33 2,00 53,33 106,66

SOMMANO... ml 140,66 9,95 1´399,57

4935 / 9511 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
08/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi voce n° 9508 [ml 140.66] 140,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,66 192´781´839,27
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R I P O R T O 140,66 192´781´839,27

SOMMANO... ml 140,66 0,95 133,63

SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 140)

4936 / 9532 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
02/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
SOTTOVIA
Soletta
36,82*[0,90+0,90+10,85] 36,82 12,650 465,77
Pareti
2,00*36,82*8,550 2,00 36,82 8,550 629,62

SOMMANO... mq 1´095,39 13,10 14´349,61

4937 / 9533 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
02/03/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
SOTTOVIA
Soletta
36,82*[0,90+0,90+10,85] 36,82 12,650 465,77
Pareti
2,00*36,82*8,550 2,00 36,82 8,550 629,62

SOMMANO... mq 1´095,39 1,52 1´664,99

4938 / 9536 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/03/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
SOTTOVIA
2,00*36,81 2,00 36,81 73,62
MURI
[2,10+2,10+2,11] 6,31 6,31
[4,75+2,15+3,80] 10,70 10,70
5,17 5,17 5,17
4,90 4,90 4,90
5,60 5,60 5,60

SOMMANO... ml 106,30 9,95 1´057,69

4939 / 9537 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
14/11/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´799´045,19
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R I P O R T O 192´799´045,19

PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi voce n° 9536 [ml 106.30] 106,30

SOMMANO... ml 106,30 0,95 100,99

4940 / 9538 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/03/2011 SOTTOVIA

2,00*36,82*9,000 2,00 36,82 9,000 662,76
MURO A1
2,00*[(1,08+2,30)/2+1,00] 2,00 2,690 5,38
MURO A2
2,10*[(2,54+3,88)/2+1,00] 2,10 4,210 8,84
MURO A3
2,10*3,880 2,10 3,880 8,15
MURO B4
4,95*[(4,34+7,53)/2+1,00] 4,95 6,935 34,33
MURO A5
3,76*[(4,03+1,66)/2+1,00] 3,76 3,845 14,46
MURO A6
2,19*[4,20+1,00] 2,19 5,200 11,39
MURO B7
4,71*[(4,50+7,53)/2+1,00] 4,71 7,015 33,04
MURO B8
4,90*[(4,64+7,55)/2+1,00] 4,90 7,095 34,77
MMURO B9
4,90*[(4,64+4,64)/2+1,00] 4,90 5,640 27,64
MURO A10
5,60*[(4,64+1,67)/2+1,00] 5,60 4,155 23,27

SOMMANO... m2 864,03 8,63 7´456,58

SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx)
- L=45.50 mt  (Cat 142)

4941 / 9559 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
31/07/2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione esterna dello scatolare:
Impermeabilizzazione Pareti *2,00*48,00*8,750 2,00 48,00 8,750 840,00
Impermeabilizzazione Soletta *1,00*48,00*[13,00+
0,90+0,90] 1,00 48,00 14,800 710,40

SOMMANO... mq 1´550,40 13,10 20´310,24

4942 / 9560 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
22/09/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
Impermeabilizzazione esterna dello scatolare:
Impermeabilizzazione Pareti *2,00*48,00*8,750 2,00 48,00 8,750 840,00
Impermeabilizzazione Soletta *1,00*48,00*[13,00+
0,90+0,90] 1,00 48,00 14,800 710,40

SOMMANO... mq 1´550,40 1,33 2´062,03

4943 / 9575 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´828´975,03
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R I P O R T O 192´828´975,03

PA.N.002 tipo interdrain o similare
10/11/2011 Scatolare - pareti esterne *2,00*48,00*6,750 2,00 48,00 6,750 648,00

Muro Tipo 1 *1,00*3,00*1,100 1,00 3,00 1,100 3,30
Muro Tipo 2 *1,00*2,00*2,290 1,00 2,00 2,290 4,58
1,00*2,00*[(2,29+1,23)/2] 1,00 2,00 1,760 3,52
Muro Tipo 3 *1,00*3,50*[(4,48+2,41)/2] 1,00 3,50 3,445 12,06
Muro Tipo 4 *1,00*2,04*1,300 1,00 2,04 1,300 2,65
1,00*1,88*1,300 1,00 1,88 1,300 2,44
Muro Tipo 5 *1,00*2,00*2,630 1,00 2,00 2,630 5,26
1,00*2,50*[(21,63+1,46)/2] 1,00 2,50 11,545 28,86
Muro Tipo 6 *1,00*4,50*[(2,41+4,96)/2] 1,00 4,50 3,685 16,58
Muro Tipo 7 *1,00*4,50*[(4,90+7,57)/2] 1,00 4,50 6,235 28,06
Muro Tipo 8 *1,00*5,20*[(4,46+7,61)/2] 1,00 5,20 6,035 31,38
1,00*5,65*[(7,61+4,20)/2] 1,00 5,65 5,905 33,36
Muro Tipo 9 *1,00*2,60*[(4,45+4,46)] 1,00 2,60 8,910 23,17
Muro Tipo 10 *1,00*4,50*[(4,45+1,75)/2] 1,00 4,50 3,100 13,95
Muro Tipo 11 *1,00*3,00*1,750 1,00 3,00 1,750 5,25
Muro Tipo 12 *1,00*2,40*[(4,20+4,15)/2] 1,00 2,40 4,175 10,02
Muro Tipo 13 *1,00*4,20*[(4,15+1,60)/2] 1,00 4,20 2,875 12,08
Muro Tipo 14 *1,00*4,00*1,600 1,00 4,00 1,600 6,40

SOMMANO... m2 890,92 8,63 7´688,64

VI2.01 - VIADOTTO GIULFO   (Cat 144)
VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti  (SbCat

22)

4944 / 10202 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50
SPALLA CALTANISETTA *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 51,00 2´003,41 102´173,91

4945 / 10213 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
Spalla A *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *[2*12] 24,00 24,00
PILE Sx *[2*12] 24,00 24,00

SOMMANO... cad 56,00 8´624,53 482´973,68

VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA  (Cat 145)

4946 / 11281 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/c realizzato con elementi in neoprene armato avente le
18/11/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 300
carreggiata Dx *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,50 193´421´811,26
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R I P O R T O 25,50 193´421´811,26

carreggiata Sx *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 51,00 1´608,73 82´045,23

4947 / 11282 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
17/11/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
spalla A *[2+2] 4,00 4,00
spalla B *[2+2] 4,00 4,00
pile Dx *[2+2] 4,00 4,00
pile Sx *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 16,00 8´624,53 137´992,48

4948 / 11283 Calcestruzzo per opere in elevazione C40/45 Rck >
NP.CMC.08 45MPA per opere in cemento armato normale o
27/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
ornitura e posa dell'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per baggioli. Con classe di
esposizione XF1
lastroni prefabbricati sopra gli appoggi
TIPO A (SU SPALLA) *[2+2]*8,60*2,000*0,300 4,00 8,60 2,000 0,300 20,64
TIPO B ( PILE ) *[2*3]*8,60*3,000*0,300 6,00 8,60 3,000 0,300 46,44

Parziale... mc 67,08

SOMMANO... mc 67,08 98,32 6´595,31

4949 / 11284 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/10/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
LASTRONI TIPO A  *20,640*170,000 20,640 170,000 3´508,80
LASTRONI TIPO B *46,440*150,000 46,440 150,000 6´966,00

SOMMANO... kg 10´474,80 0,83 8´694,08

4950 / 11285 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
lastroni prefabbricati sopra gli appoggi
TIPO A (SU SPALLA) *[2+2]*[8,60+2,00]*2,000*
0,300 4,00 10,60 2,000 0,300 25,44
tappi *[2+2]*8,60*2,000 4,00 8,60 2,000 68,80

Parziale... mq 94,24

TIPO B ( PILE ) *[2*3]*[8,60+3,00]*2,000*0,300 6,00 11,60 2,000 0,300 41,76
tappi *[2*3]*8,60*3,000 6,00 8,60 3,000 154,80

Parziale... mq 196,56

SOMMANO... mq 290,80 19,38 5´635,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 193´662´774,06



pag. 1294

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´662´774,06

4951 / 11286 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
27/10/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
lastroni prefabbricati sopra gli appoggi
TIPO A (SU SPALLA) *[4*2]*1,10*1,100*
[7850,00*0,02] 8,00 1,10 1,100 157,000 1´519,76
TIPO B ( PILE ) *[4*3]*1,10*1,100*[7850,00*
0,02] 12,00 1,10 1,100 157,000 2´279,64

SOMMANO... kg 3´799,40 1,21 4´597,27

4952 / 11287 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/10/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
base autolivellante appoggi - misure in dm *[12+8]*
10,10*10,100*0,050 20,00 10,10 10,100 0,050 102,01

SOMMANO... dm3 102,01 13,32 1´358,77

VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA  (Cat 146)

4953 / 10311 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50
SPALLA CALTANISETTA *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 51,00 2´003,41 102´173,91

4954 / 10330 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
Spalla A *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *[7*2] 14,00 14,00
PILE Sx *[7*2] 14,00 14,00

SOMMANO... cad 36,00 8´624,53 310´483,08

VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO  (Cat 147)

4955 / 10370 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO *[2+2]*12,75 4,00 12,75 51,00
SPALLA CALTANISETTA *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 76,50 2´003,41 153´260,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´234´647,96
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R I P O R T O 194´234´647,96

4956 / 10371 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.23 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
21/12/2010 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
500/78
CARREGGIATA Sx
Spalla SPA *2,00 2,00
Spalla SPB *2,00 2,00
PILE 1 *2,00 2,00
PILE 2 *2,00 2,00
Spalla SPC *2,00 2,00
Spalla SPD *2,00 2,00

SOMMANO... cad 12,00 3´223,09 38´677,08

4957 / 10391 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
10/11/2006 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
CARREGGIATA Sx - SOTTO IL LASTRONE
PREFABBRICATO *[6*2]*9,00*9,000*0,200 12,00 9,00 9,000 0,200 194,40

SOMMANO... dm3 194,40 13,32 2´589,41

4958 / 10392 Calcestruzzo per opere in elevazione C40/45 Rck >
NP.CMC.08 45MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
ornitura e posa dell'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per baggioli. Con classe di
esposizione XF1
LASTRONE PREFABBRICATO CARREGGIATA
Sx
SPALLA SPA-SPB-SPC-SPD *[2+2]*8,40*3,200*
0,300 4,00 8,40 3,200 0,300 32,26
PILA 1-2 *2,00*8,40*1,800*0,300 2,00 8,40 1,800 0,300 9,07

SOMMANO... mc 41,33 98,32 4´063,57

4959 / 10393 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
02/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
LASTRONE PREFABBRICATO CARREGGIATA
Sx
SPALLA SPA-SPB-SPC-SPD *170,00*[8,40*4]*
3,200*0,300 170,00 33,60 3,200 0,300 5´483,52
PILA 1-2 *170,00*[8,40*2]*1,800*0,300 170,00 16,80 1,800 0,300 1´542,24

SOMMANO... kg 7´025,76 0,83 5´831,38

4960 / 10394 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
LASTRONE SPALLA *[2+2]*8,40*3,200 4,00 8,40 3,200 107,52
[2+2]*[(8,40+3,20)*2]*0,300 4,00 23,20 0,300 27,84
LASTRONE PILA *2,00*8,40*1,800 2,00 8,40 1,800 30,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165,60 194´285´809,40
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2,00*[(8,40+1,80)*2]*0,300 2,00 20,40 0,300 12,24

SOMMANO... mq 177,84 19,38 3´446,54

4961 / 10395 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
16/06/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
LASTRONI PREFABBRICATI
PIASTRE SOPRA APPOGGI *[6*2]*1,50*1,500*
[7850,00*0,05] 12,00 1,50 1,500 392,500 10´597,50

SOMMANO... kg 10´597,50 1,21 12´822,98

4962 / 10396 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-
B.7.05/1b TEFLON - TIPO FISSO
10/11/2006 Apparecchio di appoggio in acciaio politetrafluorene

(teflon) di tipo fisso come da voce d'elenco.
b) APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000
TON
CARREGGIATA Dx *2,00*250,000 2,00 250,000 500,00

SOMMANO... t 500,00 3,50 1´750,00

4963 / 10397 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/2b MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM
17/11/2006 Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo

mobile  multidirezionale,  come da voce d'elenco, ma
per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.
b) APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000
TON
CARREGGIATA Dx *2,00*173,000 2,00 173,000 346,00

SOMMANO... t 346,00 3,08 1´065,68

4964 / 10398 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON
B.7.05/3b UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM
16/11/2006 Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale,

come da  voce  d'elenco,  ma con scorrimenti non
maggiori di 50 mm.
APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
CARREGGIATA Dx *2,00*173,000 2,00 173,000 346,00
2,00*241,000 2,00 241,000 482,00

SOMMANO... t 828,00 4,02 3´328,56

VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI  (Cat 148)

4965 / 10467 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50
SPALLA CALTANISETTA *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 51,00 2´003,41 102´173,91

4966 / 10482 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´410´397,07
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PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
Spalla A *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *4,00 4,00
PILE Sx *4,00 4,00

SOMMANO... cad 16,00 8´624,53 137´992,48

VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1  (Cat 149)

4967 / 10536 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
carreggiata Dx *4,00*12,75 4,00 12,75 51,00
carreggiata Sx *4,00*12,75 4,00 12,75 51,00

SOMMANO... ml 102,00 2´003,41 204´347,82

4968 / 10564 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.19 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/162
Spalla A *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *[4*2] 8,00 8,00
PILE Sx *[4*2] 8,00 8,00

SOMMANO... cad 24,00 8´937,25 214´494,00

VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2  (Cat 150)

4969 / 11149 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
carreggiata Dx *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50
carreggiata Sx *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 51,00 2´003,41 102´173,91

4970 / 11179 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
Spalla A *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *[4*2] 8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,00 195´069´405,28
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R I P O R T O 16,00 195´069´405,28

PILE Sx *[3*2] 6,00 6,00

SOMMANO... cad 22,00 8´624,53 189´739,66

VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3   (Cat 151)

4971 / 11227 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
carreggiata Dx *1,00*[15,10+12,75] 1,00 27,85 27,85
carreggiata Sx *2,00*16,25 2,00 16,25 32,50
rampa svincolo *1,00*9,70 1,00 9,70 9,70

SOMMANO... ml 70,05 2´003,41 140´338,87

4972 / 11266 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
Spalla A *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *[5*2] 10,00 10,00
PILE Sx *[5*2] 10,00 10,00
rampa svincolo *2,00 2,00

SOMMANO... cad 30,00 8´624,53 258´735,90

VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2  (Cat 153)

4973 / 10620 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA A dx *13,50 13,50 13,50
SPALLA A sx *12,75 12,75 12,75
SPALLA B dx *13,50 13,50 13,50
SPALLA B sx *12,75 12,75 12,75

SOMMANO... ml 52,50 2´003,41 105´179,03

4974 / 10635 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
SPALLA A dx *2,00 2,00
SPALLA A sx *2,00 2,00
SPALLA B dx *2,00 2,00
SPALLA B sx *2,00 2,00
PILE Dx *[2*6] 12,00 12,00
PILE Sx *[2*4] 8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,00 195´763´398,74
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R I P O R T O 28,00 195´763´398,74

SOMMANO... cad 28,00 8´624,53 241´486,84

VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1   (Cat 155)

4975 / 10661 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50
SPALLA CALTANISETTA *2,00*12,75 2,00 12,75 25,50

SOMMANO... ml 51,00 2´003,41 102´173,91

4976 / 10677 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
CARREGGIATA Sx - Dx
Spalla SPA *[2+2] 4,00 4,00
Spalla SPB *[2+2] 4,00 4,00
PILE 1 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 2 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 3 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 4 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 5 *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 28,00 8´624,53 241´486,84

4977 / 10678 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
10/11/2006 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
CARREGGIATA Sx - SOTTO IL LASTRONE
PREFABBRICATO *[7*2*2]*9,00*9,000*0,200 28,00 9,00 9,000 0,200 453,60

SOMMANO... dm3 453,60 13,32 6´041,95

4978 / 10679 Calcestruzzo per opere in elevazione C40/45 Rck >
NP.CMC.08 45MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
ornitura e posa dell'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per baggioli. Con classe di
esposizione XF1
LASTRONE PREFABBRICATO CARREGGIATA
Sx-Dx
SPALLA SPA-SPB *[2+2]*8,40*2,200*0,300 4,00 8,40 2,200 0,300 22,18
PILA 1-2-3-4-5 *[5*2]*8,40*3,000*0,300 10,00 8,40 3,000 0,300 75,60

SOMMANO... mc 97,78 98,32 9´613,73

4979 / 10680 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
02/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
LASTRONE PREFABBRICATO CARREGGIATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´364´202,01
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Sx-Dx
SPALLA SPA-SPB *[170,00*2*2]*8,40*2,200*
0,300 680,00 8,40 2,200 0,300 3´769,92
PILA 1-2-3-4-5 *[170,00*5*2]*8,40*3,000*0,300 1700,00 8,40 3,000 0,300 12´852,00

SOMMANO... kg 16´621,92 0,83 13´796,19

4980 / 10681 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
LASTRONE SPALLA *[2+2]*8,40*2,200 4,00 8,40 2,200 73,92
[2+2]*[(8,40+2,20)*2]*0,300 4,00 21,20 0,300 25,44
LASTRONE PILA *[2*5]*8,40*3,000 10,00 8,40 3,000 252,00
[2*5]*[(8,40+3,00)*2]*0,300 10,00 22,80 0,300 68,40

SOMMANO... mq 419,76 19,38 8´134,95

4981 / 10682 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
16/06/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
LASTRONI PREFABBRICATI
PIASTRE SOPRA APPOGGI *[7*2*2]*1,50*
1,500*[7850,00*0,05] 28,00 1,50 1,500 392,500 24´727,50

SOMMANO... kg 24´727,50 1,21 29´920,27

VI2.13 -  VIADOTTO ARENELLA 2  (Cat 156)

4982 / 11321 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO *1,00*[12,50+13,15] 1,00 25,65 25,65
SPALLA CALTANISETTA *1,00*[12,50+13,50] 1,00 26,00 26,00

SOMMANO... ml 51,65 2´003,41 103´476,13

4983 / 11342 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
CARREGGIATA Sx - Dx
Spalla SPA *[2+2] 4,00 4,00
Spalla SPB *[2+2] 4,00 4,00
PILE 1 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 2 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 3 *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 20,00 8´624,53 172´490,60

4984 / 11343 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
10/11/2006 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´692´020,15
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60 N/mmq a tre giorni.
CARREGGIATA Sx - SOTTO IL LASTRONE
PREFABBRICATO *[5*2*2]*9,00*9,000*0,200 20,00 9,00 9,000 0,200 324,00

SOMMANO... dm3 324,00 13,32 4´315,68

4985 / 11344 Calcestruzzo per opere in elevazione C40/45 Rck >
NP.CMC.08 45MPA per opere in cemento armato normale o
02/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
ornitura e posa dell'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per baggioli. Con classe di
esposizione XF1
LASTRONE PREFABBRICATO CARREGGIATA
Sx-Dx
SPALLA SPA-SPB *[2+2]*8,40*2,200*0,300 4,00 8,40 2,200 0,300 22,18
PILA 1-2-3 *[3*2]*8,40*3,000*0,300 6,00 8,40 3,000 0,300 45,36

SOMMANO... mc 67,54 98,32 6´640,53

4986 / 11345 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
02/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
LASTRONE PREFABBRICATO CARREGGIATA
Sx-Dx
SPALLA SPA-SPB *[170,00*2*2]*8,40*2,200*
0,300 680,00 8,40 2,200 0,300 3´769,92
PILA 1-2-3 *[170,00*3*2]*8,40*3,000*0,300 1020,00 8,40 3,000 0,300 7´711,20

SOMMANO... kg 11´481,12 0,83 9´529,33

4987 / 11346 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
02/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
LASTRONE SPALLA *[2+2]*8,40*2,200 4,00 8,40 2,200 73,92
[2+2]*[(8,40+2,20)*2]*0,300 4,00 21,20 0,300 25,44
LASTRONE PILA *[2*3]*8,40*3,000 6,00 8,40 3,000 151,20
[2*3]*[(8,40+3,00)*2]*0,300 6,00 22,80 0,300 41,04

SOMMANO... mq 291,60 19,38 5´651,21

4988 / 11347 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
16/06/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
LASTRONI PREFABBRICATI
PIASTRE SOPRA APPOGGI *[5*2*2]*1,50*
1,500*[7850,00*0,05] 20,00 1,50 1,500 392,500 17´662,50

SOMMANO... kg 17´662,50 1,21 21´371,63

VI2.14 -  VIADOTTO ARENELLA 3  (Cat 157)

4989 / 11018 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´739´528,53
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R I P O R T O 196´739´528,53

utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
carreggiata Dx *4,00*13,75 4,00 13,75 55,00
carreggiata Sx *4,00*12,50 4,00 12,50 50,00

SOMMANO... ml 105,00 2´003,41 210´358,05

4990 / 11027 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
Spalla A - Dx - Sx *[2+2] 4,00 4,00
Spalla B - Dx - Sx *[2+2] 4,00 4,00
PILE Dx *[(19+1)*2] 40,00 40,00
PILE Sx *[(18+1)*2] 38,00 38,00

SOMMANO... cad 86,00 8´624,53 741´709,58

4991 / 11092 Calcestruzzo per opere in elevazione C40/45 Rck >
NP.CMC.08 45MPA per opere in cemento armato normale o
27/10/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
ornitura e posa dell'acciaio di armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per baggioli. Con classe di
esposizione XF1
lastroni prefabbricati sopra gli appoggi
TIPO A (SU SPALLA) *[2+2]*8,60*2,000*0,300 4,00 8,60 2,000 0,300 20,64
TIPO B (SUI GIUNTI) PILA P9 *[2+2]*8,60*
2,000*0,300 4,00 8,60 2,000 0,300 20,64
TIPO C   a pendenza variabile (P10-P11) PISTA Sx
*2,00*8,60*3,000*0,300 2,00 8,60 3,000 0,300 15,48
2,00*8,60*1,500*0,100 2,00 8,60 1,500 0,100 2,58

Parziale... mc 59,34

TIPO C   a pendenza variabile (P11-P12) PISTA Dx
*2,00*8,60*3,000*0,300 2,00 8,60 3,000 0,300 15,48
2,00*8,60*1,500*0,100 2,00 8,60 1,500 0,100 2,58
TIPO D con estradosso piani pista Dx-Sx *[15+16]*
8,60*3,000*0,300 31,00 8,60 3,000 0,300 239,94

Parziale... mc 258,00

SOMMANO... mc 317,34 98,32 31´200,87

4992 / 11093 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/10/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
LASTRONI TIPO A - B *59,340*170,000 59,340 170,000 10´087,80
LASTRONI TIPO C - D *258,000*150,000 258,000 150,000 38´700,00

SOMMANO... kg 48´787,80 0,83 40´493,87

4993 / 11094 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 197´763´290,90
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R I P O R T O 197´763´290,90

lastroni prefabbricati sopra gli appoggi
TIPO A (SU SPALLA) *[2+2]*[8,60+2,00]*2,000*
0,300 4,00 10,60 2,000 0,300 25,44
tappi *[2+2]*8,60*2,000 4,00 8,60 2,000 68,80

Parziale... mq 94,24

TIPO B (SUI GIUNTI) PILA P9 *[2+2]*[8,60+
2,00]*2,000*0,300 4,00 10,60 2,000 0,300 25,44
tappi *[2+2]*8,60*2,000 4,00 8,60 2,000 68,80

Parziale... mq 94,24

TIPO C   a pendenza variabile (P10-P11) PISTA Sx
*2,00*8,60*3,000 2,00 8,60 3,000 51,60
tappi *2,00*[8,60+3,00]*2,000*0,300 2,00 11,60 2,000 0,300 13,92
2,00*8,60*2,000*0,100 2,00 8,60 2,000 0,100 3,44
2,00*1,50*0,100 2,00 1,50 0,100 0,30

Parziale... mq 69,26

TIPO C   a pendenza variabile (P11-P12) PISTA Dx
*2,00*8,60*3,000 2,00 8,60 3,000 51,60
tappi *2,00*[8,60+3,00]*2,000*0,300 2,00 11,60 2,000 0,300 13,92
2,00*8,60*2,000*0,100 2,00 8,60 2,000 0,100 3,44
2,00*1,50*0,100 2,00 1,50 0,100 0,30

Parziale... mq 69,26

TIPO D con estradosso piani pista Dx-Sx *[15+16]*
[8,60+3,00]*2,000*0,300 31,00 11,60 2,000 0,300 215,76
tappi *31,00*8,60*3,000 31,00 8,60 3,000 799,80

Parziale... mq 1´015,56

SOMMANO... mq 1´342,56 19,38 26´018,81

4994 / 11095 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
27/10/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
lastroni prefabbricati sopra gli appoggi
TIPO A (SU SPALLA) *[4*2]*1,10*1,100*
[7850,00*0,02] 8,00 1,10 1,100 157,000 1´519,76
TIPO B (SUI GIUNTI) PILA P9 *[2*4]*1,10*
1,100*[7850,00*0,02] 8,00 1,10 1,100 157,000 1´519,76
TIPO C   a pendenza variabile (P10-P11) PISTA Sx
*[2*2]*1,10*1,100*[7850,00*0,02] 4,00 1,10 1,100 157,000 759,88
TIPO C   a pendenza variabile (P11-P12) PISTA Dx
*[2*2]*1,10*1,100*[7850,00*0,02] 4,00 1,10 1,100 157,000 759,88
TIPO D con estradosso piani pista Dx-Sx *[31*2]*
1,10*1,100*[7850,00*0,02] 62,00 1,10 1,100 157,000 11´778,14

Parziale... kg 16´337,42
cunei di compensazione pendenze *[8+8+4+4+62]*
1,10*1,100*[7850,00*0,02] 86,00 1,10 1,100 157,000 16´337,42

Parziale... kg 16´337,42

SOMMANO... kg 32´674,84 1,21 39´536,56

4995 / 11096 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/10/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
base autolivellante appoggi - misure in dm *86,00*
10,10*10,100*0,200 86,00 10,10 10,100 0,200 1´754,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´754,57 197´828´846,27
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R I P O R T O 1´754,57 197´828´846,27

SOMMANO... dm3 1´754,57 13,32 23´370,87

VI2.15SX  - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx
(Cat 158)

4996 / 10723 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO G1 *1,00*12,75 1,00 12,75 12,75
PILA P6 - G2 *1,00*14,50 1,00 14,50 14,50
PILA P14 - G3 *1,00*12,75 1,00 12,75 12,75
PILA P20 - G4 *1,00*12,75 1,00 12,75 12,75

SOMMANO... ml 52,75 2´003,41 105´679,88

4997 / 10754 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
CARREGGIATA Sx - Dx
Spalla SPA *2,00 2,00
PILE 1 *2,00 2,00
PILE 2 *2,00 2,00
PILE 3 *2,00 2,00
PILE 4 *2,00 2,00
PILE 5 *2,00 2,00
PILE 6 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 7 *2,00 2,00
PILE 8 *2,00 2,00
PILE 9 *2,00 2,00
PILE 10 *2,00 2,00
PILE 11 *2,00 2,00
PILE 12 *2,00 2,00
PILE 13 *2,00 2,00
PILE 14 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 15 *2,00 2,00
PILE 16 *2,00 2,00
PILE 17 *2,00 2,00
PILE 18 *2,00 2,00
PILE 19 *2,00 2,00
PILE 20 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 21 *2,00 2,00
PILE 22 *2,00 2,00
PILE 23 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 54,00 8´624,53 465´724,62

VI2.15DX -  VIADOTTO SALSO - carreggiata
dx  (Cat 159)

4998 / 10796 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 198´423´621,64
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R I P O R T O 198´423´621,64

SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA AGRIGENTO G1 *1,00*12,75 1,00 12,75 12,75
PILA P6 - G2 *1,00*15,05 1,00 15,05 15,05
PILA P14 - G3 *1,00*12,75 1,00 12,75 12,75
PILA P20 - G4 *1,00*12,75 1,00 12,75 12,75

SOMMANO... ml 53,30 2´003,41 106´781,75

4999 / 10823 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
CARREGGIATA Sx - Dx
Spalla SPA *2,00 2,00
PILE 1 *2,00 2,00
PILE 2 *2,00 2,00
PILE 3 *2,00 2,00
PILE 4 *2,00 2,00
PILE 5 *2,00 2,00
PILE 6 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 7 *2,00 2,00
PILE 8 *2,00 2,00
PILE 9 *2,00 2,00
PILE 10 *2,00 2,00
PILE 11 *2,00 2,00
PILE 12 *2,00 2,00
PILE 13 *2,00 2,00
PILE 14 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 15 *2,00 2,00
PILE 16 *2,00 2,00
PILE 17 *2,00 2,00
PILE 18 *2,00 2,00
PILE 19 *2,00 2,00
PILE 20 *[2+2] 4,00 4,00
PILE 21 *2,00 2,00
PILE 22 *2,00 2,00
PILE 23 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 54,00 8´624,53 465´724,62

VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata sx   (Cat 160)

5000 / 10864 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA SPB CALTANISETTA *1,00*13,61 1,00 13,61 13,61

SOMMANO... ml 13,61 2´003,41 27´266,41

5001 / 10899 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
CARREGGIATA Sx - Dx
Spalla SPB *2,00 2,00
PILE 24 *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 199´023´394,42
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R I P O R T O 4,00 199´023´394,42

SOMMANO... cad 4,00 8´624,53 34´498,12

VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata dx  (Cat 161)

5002 / 10936 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
SPALLA SPB CALTANISETTA *1,00*8,75 1,00 8,75 8,75
SPALLA SPC CALTANISETTA *1,00*9,50 1,00 9,50 9,50

SOMMANO... ml 18,25 2´003,41 36´562,23

5003 / 10970 Fornitura e posa di isolatori elastomerici realizzati
PA.N.D.18 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto
30/03/2011 valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad

una piastra  di acciaio  ...  ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti e/o
malta espansiva epossidica, TIPO SI-N 900/168
CARREGGIATA Sx - Dx
Spalla SPB *2,00 2,00
Spalla SPC *2,00 2,00
PILE 24 *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 8´624,53 68´996,24

VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA
GROTTICELLE  (Cat 163)

5004 / 9849 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le
03/02/2011 caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzat ...  disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L.
a
SCORRIMENTI FINO A MM 400
carreggiata Dx *2,00*16,25 2,00 16,25 32,50
carreggiata Sx *2,00*16,25 2,00 16,25 32,50

SOMMANO... ml 65,00 2´003,41 130´221,65

5005 / 9868 Fornitura e posa di dispositivi di appoggio in
NP.CMC.24 elastomero armato, costituiti da strati alterni di
06/04/2011 acciaio e di elastomero, collegati mediante

vulcanizzazione. A pianta circolare, q ... ormente alle
strutture in c.a.mediante zanche, e allettati  su
cuscini di malta espansiva o epossidica. TIPO SI-N
600/80
pista dx *[3+3] 6,00 6,00
pista sx *[3+3] 6,00 6,00

SOMMANO... cad 12,00 4´170,34 50´044,08

SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta
NORD  (Cat 296)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´343´716,74
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R I P O R T O 199´343´716,74

SV.09 - impermeabilizzazione  (SbCat 63)

5006 / 9597 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
06/04/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
SCATOLARE *2,00*13,90*8,600 2,00 13,90 8,600 239,08
2,00*13,90*10,000 2,00 13,90 10,000 278,00

SOMMANO... mq 517,08 13,10 6´773,75

5007 / 9598 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
06/04/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
SCATOLARE *2,00*13,90*8,600 2,00 13,90 8,600 239,08
2,00*13,90*10,000 2,00 13,90 10,000 278,00

SOMMANO... mq 517,08 1,33 687,72

5008 / 9599 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT SCATOLARE *2,00*[9,50+7,60*2] 2,00 24,70 49,40
06/04/2011

SOMMANO... m 49,40 13,67 675,30

SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta
SUD  (Cat 298)

5009 / 9682 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
01/03/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
SOTTOVIA
Soletta *1,00*13,52*[6,10+0,70+0,70] 1,00 13,52 7,500 101,40
Laterali *2,00*13,52*8,500 2,00 13,52 8,500 229,84

SOMMANO... mq 331,24 1,33 440,55

5010 / 9683 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
01/03/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
SOTTOVIA
Soletta *1,00*13,52*[6,10+0,70+0,70] 1,00 13,52 7,500 101,40
Laterali *2,00*13,52*8,500 2,00 13,52 8,500 229,84

SOMMANO... mq 331,24 13,10 4´339,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´356´633,30
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R I P O R T O 199´356´633,30

5011 / 9684 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
01/03/2011 SOTTOVIA

Pareti *2,00*13,52*8,500 2,00 13,52 8,500 229,84
MURO TIPO A1
9,37*9,410 9,37 9,410 88,17
MURO TIPO 1
9,58*9,700 9,58 9,700 92,93
MURO TIPO 2
4,87*8,100 4,87 8,100 39,45
MURO TIPO 3A
8,64*7,240 8,64 7,240 62,55
MURO TIPO 3
8,64*8,010 8,64 8,010 69,21
MURO TIPO 4
2,00*9,51*8,380 2,00 9,51 8,380 159,39

SOMMANO... m2 741,54 8,63 6´399,49

5012 / 9685 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/03/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
SOTTOVIA
[2,00*2]*13,52 4,00 13,52 54,08
MURO TIPO A1
2,00*9,37 2,00 9,37 18,74
MURO TIPO 1
2,00*9,58 2,00 9,58 19,16
MURO TIPO 2
2,00*4,87 2,00 4,87 9,74
MURO TIPO 3A
2,00*8,64 2,00 8,64 17,28
MURO TIPO 3
2,00*8,64 2,00 8,64 17,28
MURO TIPO 4
2,00*9,51 2,00 9,51 19,02
[2*2]*3,20 4,00 3,20 12,80

SOMMANO... ml 168,10 9,95 1´672,60

5013 / 9687 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
08/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi voce n° 9685 [ml 168.10] 168,10

SOMMANO... ml 168,10 0,95 159,70

SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26  (Cat 299)

5014 / 9707 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
06/04/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´364´865,09
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verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Monolite *2,00*10,80*8,680 2,00 10,80 8,680 187,49
Parete *2,00*10,80*9,000 2,00 10,80 9,000 194,40
Parete *2,00*10,80*[(1,21+9,53)] 2,00 10,80 10,740 231,98

Parziale... mq 613,87

SOMMANO... mq 613,87 13,10 8´041,70

5015 / 9708 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
06/04/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
Monolite *2,00*10,80*8,680 2,00 10,80 8,680 187,49
Parete *2,00*10,80*9,000 2,00 10,80 9,000 194,40
Parete *2,00*10,80*[(1,21+9,53)] 2,00 10,80 10,740 231,98

Parziale... mq 613,87

SOMMANO... mq 613,87 1,33 816,45

5016 / 9709 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT Monolite *[2*2]*9,700 4,00 9,700 38,80
06/04/2011 [2*2]*6,970 4,00 6,970 27,88

Parziale... m 66,68

SOMMANO... m 66,68 13,67 911,52

SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39  (Cat 300)

5017 / 9734 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
28/02/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Sottovia
Fondazione/Pareti/Soletta *30,00*28,200 30,00 28,200 846,00

SOMMANO... mq 846,00 13,10 11´082,60

5018 / 9735 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/b ANTICONTAMINANTE
28/02/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ... SIST. SUP 500 N/ 5
CM
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento  pali  a grande diametro.
Sottovia
Pareti/Soletta *29,18*[+1+8+6,10+8+1] 29,18 24,100 703,24

SOMMANO... mq 703,24 1,52 1´068,92

5019 / 9737 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´386´786,28
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11/04/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi trenaggi a tergo scatolare e muro tipo 1 *2,00*
32,00 2,00 32,00 64,00
tubi trenaggi a tergo scatolare e muro tipo 1 *1,00*
9,00 1,00 9,00 9,00

SOMMANO... ml 73,00 9,95 726,35

5020 / 9738 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
08/04/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi voce n° 9737 [ml 73.00] 73,00

SOMMANO... ml 73,00 0,95 69,35

5021 / 9739 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 altezza media 5.00 *9,50*12,000 9,50 12,000 114,00

SOMMANO... m2 114,00 8,63 983,82

SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41  (Cat 301)

5022 / 9758 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
10/10/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
impermeabilizzazione scatolare
pareti *3,00*2,20*9,200 3,00 2,20 9,200 60,72
pareti *1,00*[33,93-2,20*3]*8,600 1,00 27,33 8,600 235,04
soletta e fondazione *2,00*33,93*10,000 2,00 33,93 10,000 678,60
gradini *[2+1]*10,000*0,600 3,00 10,000 0,600 18,00
[2+2]*10,000*0,660 4,00 10,000 0,660 26,40
[1+1]*10,000*1,100 2,00 10,000 1,100 22,00

SOMMANO... mq 1´040,76 13,10 13´633,96

5023 / 9759 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
10/10/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
impermeabilizzazione scatolare
pareti *3,00*2,20*9,200 3,00 2,20 9,200 60,72
pareti *1,00*[33,93-2,20*3]*8,600 1,00 27,33 8,600 235,04
soletta e fondazione *2,00*33,93*10,000 2,00 33,93 10,000 678,60
gradini *[2+1]*10,000*0,600 3,00 10,000 0,600 18,00
[2+2]*10,000*0,660 4,00 10,000 0,660 26,40
[1+1]*10,000*1,100 2,00 10,000 1,100 22,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´040,76 199´402´199,76
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SOMMANO... mq 1´040,76 1,33 1´384,21

5024 / 9760 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
10/10/2011 CLASSE 20 MPA

massetto delle pendenze sulla soletta *1,00*[2,91+
7,02+12,50+9,23]*10,000*[0,50*(0,05+0,03)] 1,00 31,66 10,000 0,040 12,66

SOMMANO... mc 12,66 58,02 734,53

5025 / 9761 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
10/10/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenanti attraversamento  sulla soletta *3,00*
10,500 3,00 10,500 31,50
tubi drenanti alla base pareti *[2+2]*45,000 4,00 45,000 180,00

SOMMANO... ml 211,50 9,95 2´104,43

5026 / 9762 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
10/10/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenanti attraversamento  sulla soletta *3,00*
10,500 3,00 10,500 31,50
tubi drenanti alla base pareti *[2+2]*45,000 4,00 45,000 180,00

SOMMANO... ml 211,50 0,95 200,93

5027 / 9769 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
10/10/2011 geocomposto drenante dietro muro

Elevazione muri *5,00*[5,50+0,50+0,50] 5,00 6,500 32,50
Elevazione muri *5,30*[5,21+0,50+0,50] 5,30 6,210 32,91

SOMMANO... m2 65,41 8,63 564,49

5028 / 9770 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
10/10/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenanti dietro muri *[2+2]*5,50 4,00 5,50 22,00
tubi drenanti dietro muri affianco scatolare *[2+2]*
3,50 4,00 3,50 14,00

SOMMANO... ml 36,00 9,95 358,20

5029 / 9771 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
10/10/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´407´546,55
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piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi voce n° 9770 [ml 36.00] 36,00

SOMMANO... ml 36,00 0,95 34,20

5030 / 9772 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
10/10/2011 CLASSE 20 MPA

riempimento a tergo fondazione muri come massetto
delle pendenze
muro - mq. 0.80 *[6,12+3,88]*0,800 10,00 0,800 8,00

SOMMANO... mc 8,00 58,02 464,16

SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9  (Cat 309)

5031 / 9792 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI
E.1.21 CLS CON TELI PVC 2 MM
16/11/2011 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in

calcestruzzo  semplice,  armato  o precompresso, con
teli in PVC dello spe ... tasi di applicazione
verticale;  inoltre  e'  compreso ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
impermeabilizzazione scatolare
pareti *2,00*9,00*6,350 2,00 9,00 6,350 114,30
soletta *1,00*9,00*6,000 1,00 9,00 6,000 54,00
fondazione *1,00*9,00*6,000 1,00 9,00 6,000 54,00

SOMMANO... mq 222,30 13,10 2´912,13

5032 / 9793 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
16/11/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
impermeabilizzazione scatolare
pareti *2,00*9,00*6,350 2,00 9,00 6,350 114,30
soletta *1,00*9,00*6,000 1,00 9,00 6,000 54,00
fondazione *1,00*9,00*6,000 1,00 9,00 6,000 54,00

SOMMANO... mq 222,30 1,33 295,66

5033 / 9794 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
16/11/2011 CLASSE 20 MPA

massetto delle pendenze sulla soletta *1,00*7,00*
6,000*[0,50*(0,05+0,03)] 1,00 7,00 6,000 0,040 1,68

SOMMANO... mc 1,68 58,02 97,47

5034 / 9795 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
16/11/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´411´350,17
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b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenanti attraversamento  sulla soletta *2,00*
6,500 2,00 6,500 13,00
tubi drenanti alla base pareti *[2+2]*10,000 4,00 10,000 40,00

SOMMANO... ml 53,00 9,95 527,35

5035 / 9796 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
16/11/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenanti attraversamento  sulla soletta *2,00*
6,500 2,00 6,500 13,00
tubi drenanti alla base pareti *[2+2]*10,000 4,00 10,000 40,00

SOMMANO... ml 53,00 0,95 50,35

5036 / 9811 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
16/11/2011 geocomposto drenante dietro muro

Elevazione muri
CONCIO 1 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*[0,50*
(4,51+4,48)] 1,00 5,00 4,495 22,48
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 2 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*[0,50*
(4,48+4,46)] 1,00 5,00 4,470 22,35
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 3 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*[0,50*
(4,58+4,55)] 1,00 5,00 4,565 22,83
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 4 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*[0,50*
(4,53+4,55)] 1,00 5,00 4,540 22,70
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 5 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*[0,50*
(4,71+4,68)] 1,00 5,00 4,695 23,48
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*3,45*4,680 1,00 3,45 4,680 16,15
1,00*1,60*[0,50*(4,68+5,72)] 1,00 1,60 5,200 8,32
1,00*0,70*5,720 1,00 0,70 5,720 4,00
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*0,70*5,660 1,00 0,70 5,660 3,96
1,00*1,55*[0,50*(5,66+4,62)] 1,00 1,55 5,140 7,97
1,00*3,00*4,620 1,00 3,00 4,620 13,86
5,25*[0,500+0,50] 5,25 1,000 5,25
CONCIO 8 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,00*4,380 1,00 5,00 4,380 21,90
5,00*[0,500+0,50] 5,00 1,000 5,00
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) n.2 *2,00*0,60*5,570 2,00 0,60 5,570 6,68
2,00*4,15*[0,50*(5,57+2,80)] 2,00 4,15 4,185 34,74
2,00*1,00*2,800 2,00 1,00 2,800 5,60
2,00*3,50*2,800 2,00 3,50 2,800 19,60
2,00*3,00*[0,500+0,50] 2,00 3,00 1,000 6,00
CONCIO 1 ( Muro tipo 2 ) *1,00*5,00*[0,50*
(4,02+3,98)+0,50] 1,00 5,00 4,500 22,50
CONCIO 2 ( Muro tipo 2) *1,00*5,00*[0,50*(3,61+
3,56)+0,50] 1,00 5,00 4,085 20,43
CONCIO 3 ( Muro tipo 2 ) *1,00*5,00*[0,50*
(3,18+3,13)+0,50] 1,00 5,00 3,655 18,28
CONCIO 1 ( Muro tipo 1 ) *1,00*5,00*[0,50*
(2,75+2,71)+0,50] 1,00 5,00 3,230 16,15
CONCIO 2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*7,00*[0,50*
(2,32+2,30)+0,50] 1,00 7,00 2,810 19,67

SOMMANO... m2 399,90 8,63 3´451,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´415´379,01
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5037 / 9812 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
16/11/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi drenanti dietro muri *[5,00*5+6,00] 31,00 31,00
tubi drenanti dietro muri *[6,00+5,00*5+7,00] 38,00 38,00
tubi drenanti dietro muri affianco scatolare *2,00*
[6,00+4,00] 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... ml 89,00 9,95 885,55

5038 / 9813 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
16/11/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi voce n° 9812 [ml 89.00] 89,00

SOMMANO... ml 89,00 0,95 84,55

5039 / 9814 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
16/11/2011 CLASSE 20 MPA

riempimento a tergo fondazione muri come massetto
delle pendenze
muri tipo 3 - mq. 0.80 *41,00*0,800 41,00 0,800 32,80
muri tipo 3 - mq. 0.80 affianco scatolare *2,00*
5,75*0,800 2,00 5,75 0,800 9,20
muri tipo 2 - mq. 0.60 affianco scatolare *1,00*
15,00*0,600 1,00 15,00 0,600 9,00
muri tipo 1 - mq. 0.40 affianco scatolare *1,00*
[5,00+7,00]*0,400 1,00 12,00 0,400 4,80

SOMMANO... mc 55,80 58,02 3´237,52

1.5 OPERE IN SOTTERANEO: SCAVI E
RIVESTIMENTI DEFINITIVI  (SpCat 5)

GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo   (Cat
122)

GN.02 - scavo a foro cieco  (SbCat 37)

5040 / 8842 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
C.1.01/b Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria
16/11/2006 suborizzontale d'asse  o  di collegamenti tra due

canne, compresa la roccia dura da mina,  ... 'impiego
di mezzi o  metodologie di scavo che non
danneggino le zone consolidate o gli interventi
comunque  eseguiti.
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 160.71 *2,00*
20,00*160,710 2,00 20,00 160,710 6´428,40
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 160.71 *2,00*
[74,98*0,65]*160,710 2,00 48,74 160,710 15´666,01
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 156.30 *2,00*
[74,98*0,35]*156,300 2,00 26,24 156,300 8´202,62
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 160.71 *2,00*
50,02*160,710 2,00 50,02 160,710 16´077,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´374,46 199´419´586,63
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R I P O R T O 46´374,46 199´419´586,63

SOMMANO... mc 46´374,46 24,25 1´124´580,66

5041 / 8843 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
V.voce C.1.01/b *15,00*46374,460 15,00 46374,460 695´616,90

SOMMANO... mc*km 695´616,90 0,13 90´430,20

5042 / 8879 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 V.voce C.1.01/b *46374,460 46374,460 46´374,46

SOMMANO... m3 46´374,46 2,68 124´283,55

5043 / 8880 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.1.09/a PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA
21/05/2009 Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei

pozzi, per le sole tratte in presenza di venute d'acqua
oltre la ... e in salita o 5 l o frazione nelle tratte in
discesa.
PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL
PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA
q.tà art. C.1.01/b *46374,46*24,250 46374,46 24,250 1´124´580,66

SOMMANO... % 1´124´580,66 5,00 56´229,03

5044 / 8881 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA
C.1.03/a PER ARCO ROVESCIO
30/07/2009 Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente

con o senza limitazioni all'uso di mezzi di
produzione, da applicare q ... eso l'onere dello scavo
a campione di piedritti.
a) ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN
DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 160.71 *2,00*
20,00*16,330*24,250 2,00 20,00 16,330 24,250 15´840,10
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 160.71 *2,00*
[74,98*0,65]*16,330*24,250 2,00 48,74 16,330 24,250 38´602,32
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 156.30 *2,00*
[74,98*0,35]*14,780*24,250 2,00 26,24 14,780 24,250 18´809,62
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 160.71 *2,00*
50,02*16,330*24,250 2,00 50,02 16,330 24,250 39´616,09

SOMMANO... % 112´868,13 30,00 33´860,44

5045 / 8887 Costo diretto galleria San Filippo
Z.02 1,00 1,00
16/10/2009

SOMMANO... a corpo 1,00 0,00 0,00

GN.03 - arco rovescio  (SbCat 38)

5046 / 8845 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2c STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
16/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ...  di lavaggio e rinzeppatura delle
superfici  di  attacco  ai piedritti e di regolarizzazione
delle superfici del getto.
canna sx e dx arco rovescio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´848´970,51
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R I P O R T O 200´848´970,51

sezione C2 (100% di 20)  *2,00*20,00*16,330 2,00 20,00 16,330 653,20
sezione C2 (65% di 74.98)  *2,00*[74,98*0,65]*
16,330 2,00 48,74 16,330 1´591,85
sezione B2 (35% di 74.98)  *2,00*[74,98*0,35]*
14,780 2,00 26,24 14,780 775,65
sezione C2 (100% di 50.02)  *2,00*50,02*16,330 2,00 50,02 16,330 1´633,65

SOMMANO... mc 4´654,35 89,03 414´376,78

5047 / 8850 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
03/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi voce n° 8845 [mc 4 654.35] 4´654,35

SOMMANO... mc 4´654,35 5,17 24´062,99

5048 / 8851 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
16/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
canna sx e dx arco rovescio
sezione C2 (100% di 20) *2,00*20,00*16,330*
108,770 2,00 20,00 16,330 108,770 71´048,56
sezione C2 (65% di 74.98) *2,00*[74,98*0,65]*
16,330*108,700 2,00 48,74 16,330 108,700 173´033,92
sezione B2 (35% di 74.98)  *2,00*[74,98*0,35]*
14,780*117,870 2,00 26,24 14,780 117,870 91´426,38
sezione C2 (100% di 50.02)  *2,00*50,02*16,330*
108,770 2,00 50,02 16,330 108,770 177´692,46

SOMMANO... kg 513´201,32 0,96 492´673,27

GN.04 - piedritti e calotta  (SbCat 39)

5049 / 8844 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2a STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
16/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ... gli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
a) TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E
PIEDRITTI
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 24.00 *2,00*20,00*
24,000 2,00 20,00 24,000 960,00
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 24.00 *2,00*
[74,98*0,65]*24,000 2,00 48,74 24,000 2´339,52
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 21.24 *2,00*
[74,98*0,35]*21,240 2,00 26,24 21,240 1´114,68
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 24.00 *2,00*
50,02*24,000 2,00 50,02 24,000 2´400,96

SOMMANO... mc 6´815,16 83,83 571´314,86

5050 / 8846 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
03/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´351´398,41
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R I P O R T O 202´351´398,41

l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi voce n° 8844 [mc 6 815.16] 6´815,16

SOMMANO... mc 6´815,16 5,17 35´234,38

5051 / 8847 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/a RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase  a mezzo di carro
ponte od altra attrezzatura mobile.
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 25.82 *2,00*20,00*
25,820 2,00 20,00 25,820 1´032,80
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 25.82 *2,00*
[74,98*0,65]*25,820 2,00 48,74 25,820 2´516,93
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 25.82 *2,00*
[74,98*0,35]*25,820 2,00 26,24 25,820 1´355,03
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 25.82 *2,00*
50,02*25,820 2,00 50,02 25,820 2´583,03

SOMMANO... mq 7´487,79 12,79 95´768,83

5052 / 8848 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/d RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... volta in pannelli di acciaio o
in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia
curvatura per svasi, camere, inviti ecc
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 26.88 *[2*1/9]*
20,00*26,880 0,22 20,00 26,880 118,27
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 26.88 *[2*1/9]*
[74,98*0,65]*26,880 0,22 48,74 26,880 288,23
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 21.22 *[2*1/9]*
[74,98*0,35]*21,220 0,22 26,24 21,220 122,50
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 26.88 *[2*1/9]*
50,02*26,880 0,22 50,02 26,880 295,80

SOMMANO... mq 824,80 38,76 31´969,25

5053 / 8849 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
16/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq.24.00 *2,00*20,00*
24,000*49,010 2,00 20,00 24,000 49,010 47´049,60
sezione C2 (65% di 74.98) mq.24.00 *2,00*[74,98*
0,65]*24,000*49,010 2,00 48,74 24,000 49,010 114´659,88
sezione B2 (35% di 74.98) mq.21.24 *2,00*[74,98*
0,35]*21,240*54,230 2,00 26,24 21,240 54,230 60´448,84
sezione C2 (100% di 50.02) mq. 24.00 *2,00*
50,02*24,000*49,010 2,00 50,02 24,000 49,010 117´671,05

SOMMANO... kg 339´829,37 0,96 326´236,20

GN.05 - impermeabilizzazione  (SbCat 40)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´840´607,07
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R I P O R T O 202´840´607,07

5054 / 8854 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.3.17 NATURALE
16/11/2006 Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei

pozzi  con  guaine  in  PVC dello spessore di mm 2
con sottostante strato di compens ... a  mm  125;  la
captazione di eventuali venute d'acqua, i  ponteggi
occorrenti  ed  ogni  altra prestazione ed onere.
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 30.53 *2,00*20,00*
30,530 2,00 20,00 30,530 1´221,20
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 30.53 *2,00*
[74,98*0,65]*30,530 2,00 48,74 30,530 2´976,06
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 30.25 *2,00*
[74,98*0,35]*30,250 2,00 26,24 30,250 1´587,52
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 30.53 *2,00*
50,02*30,530 2,00 50,02 30,530 3´054,22

SOMMANO... mq 8´839,00 15,12 133´645,68

GN.06 - sovrastruttura stradale  (SbCat 41)

5055 / 8882 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
21/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Pista SX e pista Dx *2,00*145,00*7,000*0,300 2,00 145,00 7,000 0,300 609,00

SOMMANO... mc 609,00 11,91 7´253,19

5056 / 8883 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Pista Sx e pista DX *2,00*145,00*10,500*0,100 2,00 145,00 10,500 0,100 304,50

SOMMANO... mc 304,50 100,27 30´532,22

5057 / 8884 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Pista Sx e pista Dx *2,00*145,00*12,250*0,060 2,00 145,00 12,250 0,060 213,15

SOMMANO... mc 213,15 110,03 23´452,89

5058 / 8885 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Pista Sx e pista Dx *2,00*145,00*13,125*0,040 2,00 145,00 13,125 0,040 152,25

SOMMANO... mc 152,25 120,31 18´317,20

5059 / 8886 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
16/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203´053´808,25
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R I P O R T O 203´053´808,25

art. D.01 *7253,19 7´253,19
art. D.03/a *30532,21 30´532,21
art. D.04/a *23452,89 23´452,89
art. D.05/a *18317,20 18´317,20

SOMMANO... % 79´555,49 5,00 3´977,77

GN.07 - opere di completamento e finitura
(SbCat 42)

5060 / 8852 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
a stima *200,00 200,00

SOMMANO... mc 200,00 51,54 10´308,00

5061 / 8853 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/b FRANTUMATO DI CAVA
16/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'one ...  dell'Amm/ne, sia di
provenienza da depositi esterni, sia proveniente da
vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 21.05 *2,00*20,00*
21,050 2,00 20,00 21,050 842,00
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 21.05 *2,00*
[74,98*0,65]*21,050 2,00 48,74 21,050 2´051,95
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 21.05 *2,00*
[74,98*0,35]*21,050 2,00 26,24 21,050 1´104,70
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 21.05 *2,00*
50,02*21,050 2,00 50,02 21,050 2´105,84

SOMMANO... mc 6´104,49 8,97 54´757,28

5062 / 8855 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT 2,00*145,00 2,00 145,00 290,00
17/11/2006

SOMMANO... m 290,00 13,67 3´964,30

5063 / 8856 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
16/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni drenaggio mc/ml 0.13 *2,00*
145,00*0,130 2,00 145,00 0,130 37,70
riempimento a tergo new-jersey  *2,00*145,00*
[0,47+0,41] 2,00 145,00 0,880 255,20
riempimento laterali *2,00*145,00*[1,36+1,52] 2,00 145,00 2,880 835,20

SOMMANO... mc 1´128,10 58,02 65´452,36

5064 / 8857 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC.
C.3.26/a VIBRATO IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato con rck  35  MPa  per lasistemazione
idraulica delle gallerie, d ... perimetrali e dei fondelli
non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato
cementizio armato amovibili per l'ispezione.
ispezione collettore acque piattaforma *6,00*10,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203´192´267,96
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R I P O R T O 203´192´267,96

10,000*10,000 6,00 10,00 10,000 10,000 6´000,00
caditoie *12,00*5,00*5,000*5,000 12,00 5,00 5,000 5,000 1´500,00

SOMMANO... dm3 7´500,00 0,24 1´800,00

5065 / 8858 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/c FONDO GALLERIA
16/11/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
drenaggio di fondo *2,00*145,00 2,00 145,00 290,00

SOMMANO... ml 290,00 17,11 4´961,90

5066 / 8859 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
16/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
collettore acque di piattaforma *2,00*145,00 2,00 145,00 290,00

SOMMANO... ml 290,00 15,81 4´584,90

5067 / 8860 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 chiusini in ghisa *2,00*145,00*0,020*31,000 2,00 145,00 0,020 31,000 179,80
17/11/2006

SOMMANO... Kg 179,80 2,77 498,05

5068 / 8861 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
16/11/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
linee elettriche *2,00*145,00*5,000 2,00 145,00 5,000 1´450,00
linee telecomunicazioni *2,00*145,00*6,000 2,00 145,00 6,000 1´740,00

SOMMANO... ml 3´190,00 3,19 10´176,10

5069 / 8862 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
16/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
[2*2]*145,00 4,00 145,00 580,00

SOMMANO... ml 580,00 108,15 62´727,00

5070 / 8863 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
16/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubi di drenaggio *4,00*145,00 4,00 145,00 580,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 580,00 203´277´015,91
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R I P O R T O 580,00 203´277´015,91

SOMMANO... ml 580,00 9,95 5´771,00

5071 / 8864 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
17/11/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 21.05 *2,00*20,00*
4,000 2,00 20,00 4,000 160,00
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 21.05 *2,00*
[74,98*0,65]*4,000 2,00 48,74 4,000 389,92
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 21.05 *2,00*
[74,98*0,35]*4,000 2,00 26,24 4,000 209,92
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 21.05 *2,00*
50,02*4,000 2,00 50,02 4,000 400,16

SOMMANO... mq 1´160,00 6,06 7´029,60

5072 / 8865 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
16/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. PA.52/1LT *3964,30 3´964,30
art. B.3.11/b *65452,36 65´452,36
art. E.1.13/a *4584,90 4´584,90
art. E.4.04/2b *62727,00 62´727,00
art. E.1.19/b *5771,00 5´771,00

SOMMANO... % 142´499,56 5,00 7´124,98

GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti  (Cat
123)

GN.02 - scavo a foro cieco  (SbCat 37)

5073 / 8903 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
C.1.01/b Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria
16/11/2006 suborizzontale d'asse  o  di collegamenti tra due

canne, compresa la roccia dura da mina,  ... 'impiego
di mezzi o  metodologie di scavo che non
danneggino le zone consolidate o gli interventi
comunque  eseguiti.

Canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*155,180 89,48 155,180 13´885,51
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*155,180 82,18 155,180 12´752,69

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*182,290 68,92 182,290 12´563,43
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
182,290 80,57 182,290 14´687,11

SOMMANO... mc 53´888,74 24,25 1´306´801,95

5074 / 8904 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´603´743,44
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R I P O R T O 204´603´743,44

Vedi art. C.1.01/b *15,00*53888,740 15,00 53888,740 808´331,10

SOMMANO... mc*km 808´331,10 0,13 105´083,04

5075 / 8945 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 Vedi art. C.1.01/b *53888,740 53888,740 53´888,74

SOMMANO... m3 53´888,74 2,68 144´421,82

5076 / 8946 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA
C.1.03/a PER ARCO ROVESCIO
30/07/2009 Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente

con o senza limitazioni all'uso di mezzi di
produzione, da applicare q ... eso l'onere dello scavo
a campione di piedritti.
a) ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN
DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*14,750*24,250 89,48 14,750 24,250 32´005,88
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*14,750*24,250 82,18 14,750 24,250 29´394,76

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*19,110*24,250 68,92 19,110 24,250 31´938,73
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
19,110*24,250 80,57 19,110 24,250 37´337,55

SOMMANO... % 130´676,92 30,00 39´203,08

5077 / 8947 Costo diretto galleria Cozzo Garlatti
Z.03 1,00 1,00
16/10/2009

SOMMANO... a corpo 1,00 0,00 0,00

GN.03 - arco rovescio  (SbCat 38)

5078 / 8906 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/10/2009 CLASSE 15 MPA

canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*1,590 89,48 1,590 142,27
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*1,590 82,18 1,590 130,67

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*1,730 68,92 1,730 119,23
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*1,730 80,57 1,730 139,39

SOMMANO... mc 531,56 55,64 29´576,00

5079 / 8907 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2c STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
16/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ...  di lavaggio e rinzeppatura delle
superfici  di  attacco  ai piedritti e di regolarizzazione
delle superfici del getto.
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*14,750 89,48 14,750 1´319,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´319,83 204´922´027,38
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R I P O R T O 1´319,83 204´922´027,38

Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*14,750 82,18 14,750 1´212,16

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*19,110 68,92 19,110 1´317,06
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
19,110 80,57 19,110 1´539,69

SOMMANO... mc 5´388,74 89,03 479´759,52

5080 / 8912 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
05/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi art C.2.01.2c *5388,740 5388,740 5´388,74

SOMMANO... mc 5´388,74 5,17 27´859,79

5081 / 8913 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
16/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Vedi art. C.2.01/2c
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*14,750*115,890 89,48 14,750 115,890 152´955,10
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*14,750*116,750 82,18 14,750 116,750 141´519,10

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*19,110*102,620 68,92 19,110 102,620 135´156,82
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
19,110*102,430 80,57 19,110 102,430 157´710,72

SOMMANO... kg 587´341,74 0,96 563´848,07

GN.04 - piedritti e calotta  (SbCat 39)

5082 / 8905 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2a STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
16/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ... gli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
a) TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E
PIEDRITTI
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*21,430 89,48 21,430 1´917,56
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*21,430 82,18 21,430 1´761,12

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*27,100 68,92 27,100 1´867,73
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
27,100 80,57 27,100 2´183,45

SOMMANO... mc 7´729,86 83,83 647´994,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206´641´488,92
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R I P O R T O 206´641´488,92

5083 / 8908 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
03/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi art. C.2.01/2a *7729,860 7729,860 7´729,86

SOMMANO... mc 7´729,86 5,17 39´963,38

5084 / 8909 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/a RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase  a mezzo di carro
ponte od altra attrezzatura mobile.
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*25,820 89,48 25,820 2´310,37
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*25,820 82,18 25,820 2´121,89

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*27,290 68,92 27,290 1´880,83
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
27,290 80,57 27,290 2´198,76

SOMMANO... mq 8´511,85 12,79 108´866,56

5085 / 8910 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/d RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... volta in pannelli di acciaio o
in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia
curvatura per svasi, camere, inviti ecc
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
[1/12]*89,48*36,198 0,08 89,48 36,198 259,12
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *[1/12]*82,18*36,180 0,08 82,18 36,180 237,86

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *[1/12]*68,92*46,230 0,08 68,92 46,230 254,89
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *[1/12]*
80,57*46,230 0,08 80,57 46,230 297,98

SOMMANO... mq 1´049,85 38,76 40´692,19

5086 / 8911 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
16/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Vedi art. C.2.01/2a
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*21,430*54,250 89,48 21,430 54,250 104´027,43
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*21,430*54,200 82,18 21,430 54,200 95´452,56

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*27,100*49,809 68,92 27,100 49,809 93´029,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 292´509,85 206´831´011,05
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R I P O R T O 292´509,85 206´831´011,05

Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
27,100*49,530 80,57 27,100 49,530 108´146,13

SOMMANO... kg 400´655,98 0,96 384´629,74

GN.05 - impermeabilizzazione  (SbCat 40)

5087 / 8915 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.3.17 NATURALE
16/11/2006 Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei

pozzi  con  guaine  in  PVC dello spessore di mm 2
con sottostante strato di compens ... a  mm  125;  la
captazione di eventuali venute d'acqua, i  ponteggi
occorrenti  ed  ogni  altra prestazione ed onere.
canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*28,500 89,48 28,500 2´550,18
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*28,500 82,18 28,500 2´342,13

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*29,600 68,92 29,600 2´040,03
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
29,600 80,57 29,600 2´384,87

SOMMANO... mq 9´317,21 15,12 140´876,22

GN.06 - sovrastruttura stradale  (SbCat 41)

5088 / 8940 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
21/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

lato dx *149,49*8,750*0,300 149,49 8,750 0,300 392,41
lato sx *171,66*9,375*0,300 171,66 9,375 0,300 482,79

SOMMANO... mc 875,20 11,91 10´423,63

5089 / 8941 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
lato dx *149,49*10,500*0,100 149,49 10,500 0,100 156,96
lato sx *171,66*11,250*0,100 171,66 11,250 0,100 193,12

SOMMANO... mc 350,08 100,27 35´102,52

5090 / 8942 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
lato dx *149,49*12,250*0,060 149,49 12,250 0,060 109,88
lato sx *171,66*13,125*0,060 171,66 13,125 0,060 135,18

SOMMANO... mc 245,06 110,03 26´963,95

5091 / 8943 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207´429´007,11
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R I P O R T O 207´429´007,11

lato dx *149,49*13,125*0,040 149,49 13,125 0,040 78,48
lato sx *171,66*14,063*0,040 171,66 14,063 0,040 96,56

SOMMANO... mc 175,04 120,31 21´059,06

5092 / 8944 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
16/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. D.01 *10423,63 10´423,63
art. D.03/a *35102,52 35´102,52
art. D.04/a *26963,95 26´963,95
art. D.05/a *21059,06 21´059,06

SOMMANO... % 93´549,16 5,00 4´677,46

GN.07 - opere di completamento e finitura
(SbCat 42)

5093 / 8914 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/b FRANTUMATO DI CAVA
16/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'one ...  dell'Amm/ne, sia di
provenienza da depositi esterni, sia proveniente da
vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
Canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*21,050 89,48 21,050 1´883,55
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*21,050 82,18 21,050 1´729,89

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*22,020 68,92 22,020 1´517,62
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
22,020 80,57 22,020 1´774,15

SOMMANO... mc 6´905,21 8,97 61´939,73

5094 / 8916 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT dx *149,49 149,49 149,49
17/11/2006 sx *171,66 171,66 171,66

SOMMANO... m 321,15 13,67 4´390,12

5095 / 8917 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
16/11/2006 CLASSE 20 MPA

lato dx
rinfianco tubazioni drenaggio mc/ml 0.13 *2,00*
149,49*0,130 2,00 149,49 0,130 38,87
riempimento a tergo new-jersey  *2,00*149,49*
[0,47+0,41] 2,00 149,49 0,880 263,10
riempimento laterali *2,00*149,49*[1,36+1,52] 2,00 149,49 2,880 861,06
lato sx
rinfianco tubazioni drenaggio mc/ml 0.13 *2,00*
171,66*0,130 2,00 171,66 0,130 44,63
riempimento a tergo new-jersey  *2,00*171,66*
[0,47+0,41] 2,00 171,66 0,880 302,12
riempimento laterali *2,00*171,66*[1,36+1,52] 2,00 171,66 2,880 988,76

SOMMANO... mc 2´498,54 58,02 144´965,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207´666´038,77
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R I P O R T O 207´666´038,77

5096 / 8918 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC.
C.3.26/a VIBRATO IN SOTTERRANEO
16/11/2006 Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato con rck  35  MPa  per lasistemazione
idraulica delle gallerie, d ... perimetrali e dei fondelli
non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato
cementizio armato amovibili per l'ispezione.
lato dx
ispezione collettore acque piattaforma *3,00*10,00*
10,000*10,000 3,00 10,00 10,000 10,000 3´000,00
caditoie *6,00*5,00*5,000*5,000 6,00 5,00 5,000 5,000 750,00
lato sx
ispezione collettore acque piattaforma *3,00*10,00*
10,000*10,000 3,00 10,00 10,000 10,000 3´000,00
caditoie *6,00*5,00*5,000*5,000 6,00 5,00 5,000 5,000 750,00

SOMMANO... dm3 7´500,00 0,24 1´800,00

5097 / 8919 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/c FONDO GALLERIA
16/11/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
drenaggio di fondo
lato dx *149,49 149,49 149,49
lato sx *171,66 171,66 171,66

SOMMANO... ml 321,15 17,11 5´494,88

5098 / 8920 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
16/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
collettore acqua di piattaforma e dreno dx *2,00*
149,49 2,00 149,49 298,98
collettore acqua di piattaforma e dreno sx *2,00*
171,66 2,00 171,66 343,32

SOMMANO... ml 642,30 15,81 10´154,76

5099 / 8921 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 lato dx *2,00*149,49*0,020*31,000 2,00 149,49 0,020 31,000 185,37
17/11/2006 lato sx *2,00*171,66*0,020*31,000 2,00 171,66 0,020 31,000 212,86

SOMMANO... Kg 398,23 2,77 1´103,10

5100 / 8922 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
16/11/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
cavidotti linea elettrica
dx *5,00*149,49 5,00 149,49 747,45
sx *5,00*171,66 5,00 171,66 858,30
cavidotti telecomunicazioni
dx *6,00*149,49 6,00 149,49 896,94
sx *6,00*171,67 6,00 171,67 1´030,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´532,71 207´684´591,51
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R I P O R T O 3´532,71 207´684´591,51

SOMMANO... ml 3´532,71 3,19 11´269,34

5101 / 8923 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
16/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
lato dx *2,00*149,49 2,00 149,49 298,98
lato sx *2,00*171,66 2,00 171,66 343,32

SOMMANO... ml 642,30 108,15 69´464,74

5102 / 8924 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
16/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
Canna dx *149,49*9,000 149,49 9,000 1´345,41
Canna sx *171,66*9,000 171,66 9,000 1´544,94

SOMMANO... ml 2´890,35 9,95 28´758,98

5103 / 8925 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
17/11/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
Canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*4,000 89,48 4,000 357,92
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*4,000 82,18 4,000 328,72

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*4,000 68,92 4,000 275,68
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*4,000 80,57 4,000 322,28

SOMMANO... mq 1´284,60 6,06 7´784,68

5104 / 8926 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
16/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. PA.52/1LT *4390,12 4´390,12
art. B.3.11/b *144965,29 144´965,29
art. E.1.13/a *10154,76 10´154,76
art. E.4.04/2b *69464,74 69´464,74
art. E.1.19/b *28758,98 28´758,98

SOMMANO... % 257´733,89 5,00 12´886,69

GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo  (Cat 124)
GN.02 - scavo a foro cieco  (SbCat 37)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207´814´755,94
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R I P O R T O 207´814´755,94

5105 / 8960 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
C.1.01/b Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria
17/11/2006 suborizzontale d'asse  o  di collegamenti tra due

canne, compresa la roccia dura da mina,  ... 'impiego
di mezzi o  metodologie di scavo che non
danneggino le zone consolidate o gli interventi
comunque  eseguiti.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 159.40 *2,00*
74,66*160,710 2,00 74,66 160,710 23´997,22
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 159.40 *
[0,80*(539,30+545,65)]*160,710 867,96 160,710 139´489,85
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 155.00 *
[0,20*(539,30+545,65)]*156,300 216,99 156,300 33´915,54
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 159.72 *2,00*
76,00*159,720 2,00 76,00 159,720 24´277,44
by pass pedonale mq/ml 17 *2,00*24,00*17,000 2,00 24,00 17,000 816,00
nicchie  *8,00*159,00*10,190 8,00 159,00 10,190 12´961,68
piazzole di sosta mq/ml 65.14 *2,00*45,00*65,140 2,00 45,00 65,140 5´862,60

SOMMANO... mc 241´320,33 24,25 5´852´018,00

5106 / 8961 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.1.09/a PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA
21/05/2009 Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei

pozzi, per le sole tratte in presenza di venute d'acqua
oltre la ... e in salita o 5 l o frazione nelle tratte in
discesa.
PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL
PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA
q.tà pari all'art.C.1.01/b *241320,33*24,250 241320,3

3 24,250 5´852´018,00

SOMMANO... % 5´852´018,00 5,00 292´600,90

5107 / 8962 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ.
C.1.04 CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)
17/11/2006 Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a

sezione  corrente  per  la costruzione di slarghi,
camere, p ... definite da altre voci di  elenco;  il
sovrapprezzo  verra' corrisposto ai soli volumi
eccedenti la sezione corrente.
by pass pedonale mq/ml 17 *[2,00*24,25]*24,00*
17,000 48,50 24,00 17,000 19´788,00
nicchie  *[8,00*24,25]*159,00*10,190 194,00 159,00 10,190 314´320,74
piazzole di sosta mq/ml 65.14 *[2,00*24,25]*45,00*
65,140 48,50 45,00 65,140 142´168,05

SOMMANO... % 476´276,79 5,00 23´813,84

5108 / 8963 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
V.voce C.1.01/b *15,00*241320,330 241320,33

15,00 0 3´619´804,95

SOMMANO... mc*km 3´619´804,95 0,13 470´574,64

5109 / 9000 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 V.voce C.1.01/b *241320,330 241320,33

0 241´320,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´320,33 214´453´763,32
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R I P O R T O 241´320,33 214´453´763,32

SOMMANO... m3 241´320,33 2,68 646´738,48

5110 / 9001 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA
C.1.03/a PER ARCO ROVESCIO
15/05/2009 Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente

con o senza limitazioni all'uso di mezzi di
produzione, da applicare q ... eso l'onere dello scavo
a campione di piedritti.
a) ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN
DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 16.33 *2,00*74,66*
16,330*24,250 2,00 74,66 16,330 24,250 59´131,09
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 16.33 *
[0,80*(539,30+545,65)]*16,330*24,250 867,96 16,330 24,250 343´714,33
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 14.86 *
[0,20*(539,30+545,65)]*14,860*24,250 216,99 14,860 24,250 78´193,43
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 14.86 *2,00*76,00*
14,860*24,250 2,00 76,00 14,860 24,250 54´773,96
by pass pedonale mq/ml 1.16 *2,00*24,00*1,160*
24,250 2,00 24,00 1,160 24,250 1´350,24
piazzole di sosta mq/ml 7.51 *2,00*45,00*7,510*
24,250 2,00 45,00 7,510 24,250 16´390,58

SOMMANO... % 553´553,63 30,00 166´066,09

5111 / 9013 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
Applicazione 386.20  mt *[7664351,42/1386,20]*
386,20 5529,04 386,20 2´135´315,25

SOMMANO... % 2´135´315,25 2,00 42´706,31

5112 / 9018 Sovrapprezzo agli scavi di galleria entro la distanza
PA.N.C.1.03. massima compresa tra un diametro e mezzo
a.bis diametro
26/04/2011 canna sx e dx

sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 159.40 *2,00*
74,66*16,330 2,00 74,66 16,330 2´438,40
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 159.40 *
[0,80*(539,30+545,65)]*16,330 867,96 16,330 14´173,79

SOMMANO... mc 16´612,19 13,35 221´772,74

GN.03 - arco rovescio  (SbCat 38)

5113 / 8964 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2c STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
17/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ...  di lavaggio e rinzeppatura delle
superfici  di  attacco  ai piedritti e di regolarizzazione
delle superfici del getto.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 16.33 *2,00*74,66*
16,330 2,00 74,66 16,330 2´438,40
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 16.33 *
[0,80*(539,30+545,65)]*16,330 867,96 16,330 14´173,79
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 14.86 *
[0,20*(539,30+545,65)]*14,860 216,99 14,860 3´224,47
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 14.86 *2,00*76,00*
14,860 2,00 76,00 14,860 2´258,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´095,38 215´531´046,94
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R I P O R T O 22´095,38 215´531´046,94

by pass pedonale mq/ml 1.16 *2,00*24,00*1,160 2,00 24,00 1,160 55,68
piazzole di sosta mq/ml 7.51 *2,00*45,00*7,510 2,00 45,00 7,510 675,90

SOMMANO... mc 22´826,96 89,03 2´032´284,25

5114 / 8965 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
02/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi voce n° 8964 [mc 22 826.96] 22´826,96

SOMMANO... mc 22´826,96 5,17 118´015,38

5115 / 8966 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
17/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 16.33 *2,00*74,66*
16,330*108,770 2,00 74,66 16,330 108,770 265´224,29
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 16.33 *
[0,80*(539,30+545,65)]*16,330*108,770 867,96 16,330 108,770 1´541´682,79
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 14.86 *
[0,20*(539,30+545,65)]*14,860*117,840 216,99 14,860 117,840 379´971,71
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 14.86 *2,00*76,00*
14,860*116,420 2,00 76,00 14,860 116,420 262´960,18
by pass pedonale mq/ml 1.16 *2,00*24,00*1,160*
60,000 2,00 24,00 1,160 60,000 3´340,80
piazzole di sosta mq/ml 7.51 *2,00*45,00*7,510*
60,000 2,00 45,00 7,510 60,000 40´554,00

SOMMANO... kg 2´493´733,77 0,96 2´393´984,42

5116 / 9007 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
Applicazione 386.20 mt *[4544284,05/1386,20]*
386,20 3278,23 386,20 1´266´052,43

SOMMANO... % 1´266´052,43 2,00 25´321,05

GN.04 - piedritti e calotta  (SbCat 39)

5117 / 8967 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2a STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
17/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ... gli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
a) TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E
PIEDRITTI
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 24.00 *2,00*74,66*
24,000 2,00 74,66 24,000 3´583,68
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 24.00 *
[0,80*(539,30+545,65)]*24,000 867,96 24,000 20´831,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´414,72 220´100´652,04
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R I P O R T O 24´414,72 220´100´652,04

sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 21.24 *
[0,20*(539,30+545,65)]*21,240 216,99 21,240 4´608,87
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 24.00 *2,00*76,00*
24,000 2,00 76,00 24,000 3´648,00
by pass pedonale mq/ml 3.83 *2,00*24,00*3,830 2,00 24,00 3,830 183,84
nicchie mq/ml.2.10 *8,00*159,00*2,100 8,00 159,00 2,100 2´671,20
piazzole di sosta mq/ml 14.68 *2,00*45,00*14,680 2,00 45,00 14,680 1´321,20

SOMMANO... mc 36´847,83 83,83 3´088´953,59

5118 / 8968 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
02/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi voce n° 8967 [mc 36 847.83] 36´847,83

SOMMANO... mc 36´847,83 5,17 190´503,28

5119 / 8969 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
17/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 24.00 *2,00*74,66*
24,000*49,010 2,00 74,66 24,000 49,010 175´636,16
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 24.00 *
[0,80*(539,30+545,65)]*24,000*49,010 867,96 24,000 49,010 1´020´929,27
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 21.24 *
[0,20*(539,30+545,65)]*21,240*54,230 216,99 21,240 54,230 249´938,89
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 24.00 *2,00*76,00*
24,000*51,160 2,00 76,00 24,000 51,160 186´631,68
by pass pedonale mq/ml 3.83 *2,00*24,00*3,830*
60,000 2,00 24,00 3,830 60,000 11´030,40
nicchie mq/ml.2.10 *8,00*159,00*2,100*60,000 8,00 159,00 2,100 60,000 160´272,00
piazzole di sosta mq/ml 14.68 *2,00*45,00*14,680*
60,000 2,00 45,00 14,680 60,000 79´272,00

SOMMANO... kg 1´883´710,40 0,96 1´808´361,98

5120 / 8970 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/a RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
17/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase  a mezzo di carro
ponte od altra attrezzatura mobile.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 25.82 *2,00*74,66*
25,820 2,00 74,66 25,820 3´855,44
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 25.82 *
[0,80*(539,30+545,65)]*25,820 867,96 25,820 22´410,73
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 25.82 *
[0,20*(539,30+545,65)]*25,820 216,99 25,820 5´602,68
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 25.82 *2,00*76,00*
25,820 2,00 76,00 25,820 3´924,64
by pass pedonale mq/ml 16.89 *2,00*24,00*16,890 2,00 24,00 16,890 810,72
piazzole di sosta mq/ml 21.62 *2,00*45,00*21,620 2,00 45,00 21,620 1´945,80

SOMMANO... mq 38´550,01 12,79 493´054,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´681´525,52
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R I P O R T O 225´681´525,52

5121 / 8971 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/d RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
17/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... volta in pannelli di acciaio o
in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia
curvatura per svasi, camere, inviti ecc
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 24.00 *[1/8]*[2*
74,66]*24,000 0,13 149,32 24,000 465,88
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 24.00 *[1/
8]*[0,80*(539,30+545,65)]*24,000 0,13 867,96 24,000 2´708,04
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 21.24 *[1/
8]*[0,20*(539,30+545,65)]*21,240 0,13 216,99 21,240 599,15
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 24.00 *[1/8]*[2*
76,00]*24,000 0,13 152,00 24,000 474,24
by pass pedonale mq/ml 3.83 *5,00*5,38 5,00 5,38 26,90
nicchie *8,00*1,55*6,170 8,00 1,55 6,170 76,51
laterali *8,00*3,65 8,00 3,65 29,20
piazzole di sosta *2,00*7,00*16,750 2,00 7,00 16,750 234,50

SOMMANO... mq 4´614,42 38,76 178´854,92

5122 / 9008 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
Applicazione 386.20 mt *[5759728,40/1386,20]*
386,20 4155,05 386,20 1´604´680,31

SOMMANO... % 1´604´680,31 2,00 32´093,61

GN.05 - impermeabilizzazione  (SbCat 40)

5123 / 8972 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.3.17 NATURALE
17/11/2006 Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei

pozzi  con  guaine  in  PVC dello spessore di mm 2
con sottostante strato di compens ... a  mm  125;  la
captazione di eventuali venute d'acqua, i  ponteggi
occorrenti  ed  ogni  altra prestazione ed onere.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 30.53 *2,00*74,66*
30,530 2,00 74,66 30,530 4´558,74
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 30.53 *
[0,80*(539,30+545,65)]*30,530 867,96 30,530 26´498,82
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 30.25 *
[0,20*(539,30+545,65)]*30,250 216,99 30,250 6´563,95
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 30.53 *2,00*76,00*
30,530 2,00 76,00 30,530 4´640,56
by pass pedonale mq/ml 10.47 *2,00*24,00*10,470 2,00 24,00 10,470 502,56
nicchie mq/cad 21.09 *[4+4]*21,09 8,00 21,09 168,72
piazzole di sosta mq/ml 21.63 *2,00*45,00*21,630 2,00 45,00 21,630 1´946,70

SOMMANO... mq 44´880,05 15,12 678´586,36

5124 / 9009 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
applicazione 386.20 mt *[678586,36/1386,20]*
386,20 489,53 386,20 189´056,49

SOMMANO... % 189´056,49 2,00 3´781,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´574´841,54
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GN.06 - sovrastruttura stradale  (SbCat 41)

5125 / 9002 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
21/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

canna sx *1386,20*7,000*0,300 1386,20 7,000 0,300 2´911,02
canna dx *1386,20*7,000*0,300 1386,20 7,000 0,300 2´911,02
piazzole di sosta *2,00*45,00*2,320*0,300 2,00 45,00 2,320 0,300 62,64

SOMMANO... mc 5´884,68 11,91 70´086,54

5126 / 9003 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
canna sx *1386,20*10,500*0,100 1386,20 10,500 0,100 1´455,51
canna dx *1386,20*10,500*0,100 1386,20 10,500 0,100 1´455,51
piazzole di sosta *2,00*45,00*3,500*0,100 2,00 45,00 3,500 0,100 31,50

SOMMANO... mc 2´942,52 100,27 295´046,48

5127 / 9004 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
canna sx *1386,20*12,250*0,060 1386,20 12,250 0,060 1´018,86
canna dx *1386,20*12,250*0,060 1386,20 12,250 0,060 1´018,86
piazzole di sosta *2,00*45,00*4,083*0,060 2,00 45,00 4,083 0,060 22,05

SOMMANO... mc 2´059,77 110,03 226´636,49

5128 / 9005 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
canna sx *1386,20*13,125*0,040 1386,20 13,125 0,040 727,76
canna dx *1386,20*13,125*0,040 1386,20 13,125 0,040 727,76
piazzole di sosta *2,00*45,00*4,375*0,040 2,00 45,00 4,375 0,040 15,75

SOMMANO... mc 1´471,27 120,31 177´008,49

5129 / 9006 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
16/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. D.01 *70086,54 70´086,54
art. D.03/a *295046,48 295´046,48
art. D.04/a *226636,49 226´636,49
art. D.05/a *177008,49 177´008,49

SOMMANO... % 768´778,00 5,00 38´438,90

5130 / 9010 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´382´058,44
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si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
applicazione 386.20 mt *[807216,90/1386,20]*
386,20 582,32 386,20 224´891,98

SOMMANO... % 224´891,98 2,00 4´497,84

GN.07 - opere di completamento e finitura
(SbCat 42)

5131 / 8973 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
17/11/2006 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
a stima galleria *600,00 600,00
by-pass mq/ml 1.02 *2,00*24,00*1,020 2,00 24,00 1,020 48,96

SOMMANO... mc 648,96 51,54 33´447,40

5132 / 8974 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/b FRANTUMATO DI CAVA
17/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'one ...  dell'Amm/ne, sia di
provenienza da depositi esterni, sia proveniente da
vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 - mq/ml 21.05 *2,00*74,66*
21,050 2,00 74,66 21,050 3´143,19
sezione C2 80% 539.30+545.65 - mq/ml 21.05 *
[0,80*(539,30+545,65)]*21,050 867,96 21,050 18´270,56
sezione B2 20% 539.30+545.65 - mq/ml 21..05 *
[0,20*(539,30+545,65)]*21,050 216,99 21,050 4´567,64
sezione C1 100% 76.00 - mq/ml 21.05 *2,00*76,00*
21,050 2,00 76,00 21,050 3´199,60

SOMMANO... mc 29´180,99 8,97 261´753,48

5133 / 8975 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT pista sx *689,96 689,96 689,96
17/11/2006 pista dx *696,31 696,31 696,31

SOMMANO... m 1´386,27 13,67 18´950,31

5134 / 8976 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
17/11/2006 CLASSE 20 MPA

lato dx e sx
rinfianco tubazioni drenaggio mc/ml 0.13 *2,00*
[689,96+696,31]*0,130 2,00 1386,27 0,130 360,43
riempimento a tergo new-jersey  *2,00*[689,96+
696,31]*[0,47+0,41] 2,00 1386,27 0,880 2´439,84
riempimento laterali *2,00*[689,96+696,31]*[1,36+
1,52] 2,00 1386,27 2,880 7´984,92

SOMMANO... mc 10´785,19 58,02 625´756,72

5135 / 8977 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC.
C.3.26/a VIBRATO IN SOTTERRANEO
17/11/2006 Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato con rck  35  MPa  per lasistemazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´326´464,19
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idraulica delle gallerie, d ... perimetrali e dei fondelli
non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato
cementizio armato amovibili per l'ispezione.
ispezione collettore acque *28,00*10,00*10,000*
10,000 28,00 10,00 10,000 10,000 28´000,00
caditoie *56,00*5,00*5,000*5,000 56,00 5,00 5,000 5,000 7´000,00

SOMMANO... dm3 35´000,00 0,24 8´400,00

5136 / 8978 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/c FONDO GALLERIA
17/11/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
drenaggio di fondo *1386,20 1386,20 1´386,20

SOMMANO... ml 1´386,20 17,11 23´717,88

5137 / 8979 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
17/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
1386,20 1386,20 1´386,20

SOMMANO... ml 1´386,20 15,81 21´915,82

5138 / 8980 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 1386,20*0,020*31,000 1386,20 0,020 31,000 859,44
17/11/2006

SOMMANO... Kg 859,44 2,77 2´380,65

5139 / 8981 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
17/11/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
linea elettrica *5,00*1386,20 5,00 1386,20 6´931,00
linea telecomunicazione *6,00*1386,20 6,00 1386,20 8´317,20

SOMMANO... ml 15´248,20 3,19 48´641,76

5140 / 8982 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
17/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
2,00*1386,20 2,00 1386,20 2´772,40

SOMMANO... ml 2´772,40 108,15 299´835,06

5141 / 8983 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
17/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´731´355,36
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prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
tubo di drenaggio *2,00*1386,20 2,00 1386,20 2´772,40

SOMMANO... ml 2´772,40 9,95 27´585,38

5142 / 8984 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
17/11/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
2,00*1386,20*4,000 2,00 1386,20 4,000 11´089,60

SOMMANO... mq 11´089,60 6,06 67´202,98

5143 / 8985 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
17/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. PA.52/1LT *18950,31 18´950,31
art. B.3.11/b *625756,72 625´756,72
art. E.1.13/a *21915,82 21´915,82
art. E.4.04/2b *299835,06 299´835,06
art. E.1.19/b *27585,38 27´585,38

SOMMANO... % 994´043,29 5,00 49´702,16

5144 / 9011 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
Applicazione 386.20 mt *[1489289,60/1386,20]*
386,20 1074,37 386,20 414´921,69

SOMMANO... % 414´921,69 2,00 8´298,43

GN2.04 - Galleria Naturale Caltanisetta  (Cat
125)

GN.02 - scavo a foro cieco  (SbCat 37)

5145 / 5698 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/11/2006 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
demolizioni conci
by-pass pedonali   *[2*9]*5,20*5,500*0,600 18,00 5,20 5,500 0,600 308,88
by-pass carrabili  *[2*4]*10,70*10,000*0,600 8,00 10,70 10,000 0,600 513,60
nicchie sos *[20*2]*3,50*3,600*0,600 40,00 3,50 3,600 0,600 302,40
piazzole di sosta *12,00*46,20*0,600*39,584 12,00 46,20 0,600 39,584 13´167,22
piazzole di sosta-Nicchie mq. 2.50 *[6*2]*3,50*
2,500 12,00 3,50 2,500 105,00

SOMMANO... mc 14´397,10 26,35 379´363,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´263´507,90
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5146 / 5699 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
C.1.01/b Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria
15/11/2006 suborizzontale d'asse  o  di collegamenti tra due

canne, compresa la roccia dura da mina,  ... 'impiego
di mezzi o  metodologie di scavo che non
danneggino le zone consolidate o gli interventi
comunque  eseguiti.
concio d'attacco lato Caltanisetta-A19 mq/ml 196.37
*4,00*4,75*196,370 4,00 4,75 196,370 3´731,03
by-pass carrabile mq/ml 59.20 *151,50*59,200 151,50 59,200 8´968,80
by-pass pedonale mq/ml 17.00 *326,86*17,000 326,86 17,000 5´556,62
piazzole di sosta mq/ml 50.42 *12,00*46,20*
234,790 12,00 46,20 234,790 130´167,58
nicchie *[21+21]*1,59*10,190 42,00 1,59 10,190 680,49
a detrarre volume TBM *12,00*46,20*[6,6^2*
3,1416] 12,00 46,20 136,848 -75´868,53

Sommano positivi... mc 149´104,52
Sommano negativi... mc -75´868,53

SOMMANO... mc 73´235,99 24,25 1´775´972,76

5147 / 5700 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ.
C.1.04 CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)
15/11/2006 Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a

sezione  corrente  per  la costruzione di slarghi,
camere, p ... definite da altre voci di  elenco;  il
sovrapprezzo  verra' corrisposto ai soli volumi
eccedenti la sezione corrente.
quantità art. C.1.01/b *24,25*73235,990 24,25 73235,990 1´775´972,76

SOMMANO... % 1´775´972,76 5,00 88´798,64

5148 / 5701 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/05/2007 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
V.voce C.1.01/b *73235,99*15,00 73235,99 15,00 1´098´539,85

SOMMANO... mc*km 1´098´539,85 0,13 142´810,18

5149 / 5730 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/10/2009 V.voce C.1.01/b *73235,99 73´235,99

SOMMANO... m3 73´235,99 2,68 196´272,45

5150 / 5731 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
15/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. A.3.05 *379363,59 379363,5

9 379´363,59

SOMMANO... % 379´363,59 5,00 18´968,18

5151 / 5749 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´486´330,11
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Lung GN 3902.00 *[3902,00-1000,00]*
[2603064,63/3902,00] 2902,00 667,110 1´935´953,22

SOMMANO... % 1´935´953,22 2,00 38´719,06

5152 / 5759 Costo diretto galleria Caltanissetta
Z.04 1,00 1,00
16/10/2009

SOMMANO... a corpo 1,00 0,00 0,00

GN.03 - arco rovescio  (SbCat 38)

5153 / 5702 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/09/2011 CLASSE 15 MPA

magrone sotto arco rovescio piazzola  *[6+6]*46,20*
[2,65+13,90+2,65]*0,100 12,00 46,20 19,200 0,100 1´064,45

SOMMANO... mc 1´064,45 55,64 59´226,00

5154 / 5703 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
08/09/2011 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. b3.11/a *59226,000 59226,000 59´226,00

SOMMANO... % 59´226,00 5,00 2´961,30

5155 / 5704 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2c STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
17/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ...  di lavaggio e rinzeppatura delle
superfici  di  attacco  ai piedritti e di regolarizzazione
delle superfici del getto.
concio di attacco  mq/ml 20.10 *4,00*4,74*20,100 4,00 4,74 20,100 381,10
by-pass carrabile mq/ml 3.86 *151,60*3,860 151,60 3,860 585,18
by-pass pedonale mq/ml 1.16 *326,86*1,160 326,86 1,160 379,16

Parziale... mc 1´345,44

piazzola di sosta *[6+6]*46,20*16,020 12,00 46,20 16,020 8´881,49

Parziale... mc 8´881,49

SOMMANO... mc 10´226,93 89,03 910´503,58

5156 / 5705 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
03/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
Vedi voce n° 5704 [mc 10 226.93] 10´226,93

SOMMANO... mc 10´226,93 5,17 52´873,23

5157 / 5706 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
15/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´550´613,28
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stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
quantità art. C.2.01/3c incid.60 Kg/mc *1345,44*
60,000 1345,44 60,000 80´726,40
quantità art. C.2.01/3c piazzola di sosta incid.90 Kg/
mc *8881,49*90,000 8881,49 90,000 799´334,10

SOMMANO... kg 880´060,50 0,96 844´858,08

5158 / 5750 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
Lung GN 3902.00 *[3902,00-1000,00]*
[1870422,19/3902,00] 2902,00 479,350 1´391´073,70

SOMMANO... % 1´391´073,70 2,00 27´821,47

GN.04 - piedritti e calotta  (SbCat 39)

5159 / 5707 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/a RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
15/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase  a mezzo di carro
ponte od altra attrezzatura mobile.
concio d'attacco Caltanisetta-A19 *4,00*4,75*5,100 4,00 4,75 5,100 96,90
by-pass pedonali  *326,86*16,890 326,86 16,890 5´520,67
by-pass carrabili *151,50*8,610 151,50 8,610 1´304,42
piazzale di sosta *[6+6]*45,00*32,590 12,00 45,00 32,590 17´598,60
raccordo co concio TBM *[(6+6)*2]*0,60*37,699 24,00 0,60 37,699 542,87
piazzale testate *24,00*50,00 24,00 50,00 1´200,00
pareti by-pass pedonali *2,00*151,50*7,000 2,00 151,50 7,000 2´121,00
cavedio *4,00*326,86*0,850 4,00 326,86 0,850 1´111,32

SOMMANO... mq 29´495,78 12,79 377´251,03

5160 / 5708 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.2.03/d RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
15/11/2006 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie

o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in con ... volta in pannelli di acciaio o
in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia
curvatura per svasi, camere, inviti ecc
by-pass carrabili *16,00*16,82 16,00 16,82 269,12
by-pass pedonali *36,00*5,38 36,00 5,38 193,68
nicchie sos
laterali *[21+21]*1,55*6,170 42,00 1,55 6,170 401,67
parete di fondo *[21+21]*3,65 42,00 3,65 153,30
piazzole di sosta
testate *[(6+6)*2]*48,180 24,00 48,180 1´156,32

SOMMANO... mq 2´174,09 38,76 84´267,73

5161 / 5709 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE
C.2.01/2a STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30
17/11/2006 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per

rivestimento  di  gallerie  e delle loro opere
accessorie e comp ... gli eventuali additivi, solo se

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´884´811,59
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R I P O R T O 233´884´811,59

ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
a) TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E
PIEDRITTI
concio di attacca mq/ml 19.31 *4,00*4,75*19,310 4,00 4,75 19,310 366,89
by-pass carrabili mq/ml 9.60 *151,50*9,600 151,50 9,600 1´454,40
by-pass pedonali mq/ml 3.83 *326,83*3,830 326,83 3,830 1´251,76
nicchie mq/ml 2.10 *[21+21]*3,00*2,100 42,00 3,00 2,100 264,60

Parziale... mc 3´337,65

piazzola di sosta mq/ml 47.11 *12,00*45,00*47,110 12,00 45,00 47,110 25´439,40
raccordo con conci mq/ml 48.18 *[(6+6)*2]*0,60*
48,180 24,00 0,60 48,180 693,79

Parziale... mc 26´133,19

SOMMANO... mc 29´470,84 83,83 2´470´540,52

5162 / 5710 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in sotterraneo
NP.CMC.10 Rck 30 N/mmq, confezionato in conformità alle
03/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche in ...  armatura, escluso
l'onere delle casseforme . Per calcestruzzo in
sotterraneo Rck 30 N/mmq con classe di esposizione
XC2
concio di attacca mq/ml 19.31 *4,00*4,75*19,310 4,00 4,75 19,310 366,89
by-pass carrabili mq/ml 9.60 *151,50*9,600 151,50 9,600 1´454,40
by-pass pedonali mq/ml 3.83 *326,83*3,830 326,83 3,830 1´251,76
nicchie mq/ml 2.10 *[21+21]*3,00*2,100 42,00 3,00 2,100 264,60

Parziale... mc 3´337,65

piazzola di sosta mq/ml 47.11 *12,00*45,00*47,110 12,00 45,00 47,110 25´439,40
raccordo con conci mq/ml 48.18 *[(6+6)*2]*0,60*
48,180 24,00 0,60 48,180 693,79

Parziale... mc 26´133,19

SOMMANO... mc 29´470,84 5,17 152´364,24

5163 / 5711 Calcestruzzo per opere in elevazione C35/40 Rck >
NP.CMC.07 40MPA per opere in cemento armato normale o
08/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... cciaio
di armatura, escluso l'onere delle casseforme . Per
solette, cordoli e marciapiedi. Con classe di
esposizione XF4
pareti REI 120 passi carrabili mq/ml 1.63 *151,50*
1,630 151,50 1,630 246,95

SOMMANO... mc 246,95 95,13 23´492,35

5164 / 5712 Calcestruzzo per opere in elevazione C30/35 Rck >
NP.CMC.06 35MPA per opere in cemento armato normale o
08/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... a
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per spalle, pile e pulvini. Con classe di
esposizione XF2
cavedio passi carrabili *326,86*3,000*0,050 326,86 3,000 0,050 49,03

SOMMANO... mc 49,03 85,86 4´209,72

5165 / 5713 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
NP.CMC.14 SOTTERRANEO TIPO B450c
15/11/2006 (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08) con controllo in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´535´418,42
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stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera ... o l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
art. C.2.01/2a *3337,650*60,000 3337,650 60,000 200´259,00
art. C.2.01/2a piazzola di sosta *26133,190*90,000 26133,190 90,000 2´351´987,10

SOMMANO... kg 2´552´246,10 0,96 2´450´156,26

5166 / 5714 Realizzazione di galleria  con scavo effettuato
NP.CMC.21 mediante TBM scudata e rivestimento prefabbricato
02/10/2009 definitivo diametro interno m.12.00, spessore cm.45,

costituito da  n.6 conci pref ... uso lo scavo, il carico
ed il trasporto a discarica del materiale di risulta fino
ad una distanza di km.5 dal cantiere.
canna dx *[3925,00-20,00*2] 3885,00 3´885,00
canna sx *[3880,00-20,00*2] 3840,00 3´840,00

SOMMANO... ml 7´725,00 7´249,50 56´002´387,50

5167 / 5715 Sovrapprezzo alla realizzazione di galleria  con scavo
P.A.N.NP.C effettuato mediante TBM scudata e rivestimento
MC.21/ prefabbricato definitivo diametro interno m.12.00,
a spessore cm.60, costituito  ... o a discarica del
31/10/2011 materiale di risulta fino ad una distanza di km.15 dal

cantiere. Sezione corrente velocità di 10 mt/gg
Tratto con velocità di avanzamento da 10 mt/gg *
1578,00 1578,00 1´578,00

SOMMANO... ml 1´578,00 3´776,75 5´959´711,50

5168 / 5716 Sovrapprezzo alla realizzazione di galleria  con scavo
P.A.N.NP.C effettuato mediante TBM scudata e rivestimento
MC.21/ prefabbricato definitivo diametro interno m.12.00,
b spessore cm.60, costituito  ... to a discarica del
31/10/2011 materiale di risulta fino ad una distanza di km.15 dal

cantiere. Sezione corrente velocità di 9 mt/gg
Tratto con velocità di avanzamento da 9 mt/gg *
[7725,00-1578,00-400,00] 5747,00 5´747,00

SOMMANO... ml 5´747,00 4´119,25 23´673´329,75

5169 / 5717 Sovrapprezzo alla realizzazione di galleria  con scavo
P.A.N.NP.C effettuato mediante TBM scudata e rivestimento
MC.21/ prefabbricato definitivo diametro interno m.12.00,
c spessore cm.45, costituito  ... m.15 dal cantiere.
31/10/2011 Sezione consolidata in calotta con 18 micropali

inniettati , con velicita di avanzamenti di mt. 1/gg.
Tratto in calcareniti ml. 400.00 *400,00 400,00 400,00

SOMMANO... ml 400,00 31´399,95 12´559´980,00

5170 / 5732 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
15/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. NP.CMC.07 *23492,35 23492,35 23´492,35
art. NP.CMC.06 *4209,72 4209,72 4´209,72

SOMMANO... % 27´702,07 5,00 1´385,10

5171 / 5760 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 337´182´368,53
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C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
Lung GN 3902.00 *[3902,00-1000,00]*
[102889086,20/3902,00] 2902,00 26368,295 76´520´792,09

SOMMANO... % 76´520´792,09 2,00 1´530´415,84

GN.05 - impermeabilizzazione  (SbCat 40)

5172 / 5718 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.3.17 NATURALE
15/11/2006 Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei

pozzi  con  guaine  in  PVC dello spessore di mm 2
con sottostante strato di compens ... a  mm  125;  la
captazione di eventuali venute d'acqua, i  ponteggi
occorrenti  ed  ogni  altra prestazione ed onere.
by-pass carrabili mq/ml 18.00 *151,50*18,000 151,50 18,000 2´727,00
by-pass pedonali mq/ml 10.47 *326,86*10,480 326,86 10,480 3´425,49
nicchie mq/cad  21.09 *42,00*21,09 42,00 21,09 885,78
piazzale di sosta  mq/ml 37.50 *12,00*46,20*37,500 12,00 46,20 37,500 20´790,00
piazzale di sosta  mq/ml 99.30 *[(6+6)*2]*99,300 24,00 99,300 2´383,20

SOMMANO... mq 30´211,47 15,12 456´797,43

5173 / 5751 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
Lung GN 3902.00 *[3902,00-1000,00]*[456797,43/
3902,00] 2902,00 117,068 339´731,34

SOMMANO... % 339´731,34 2,00 6´794,63

GN.06 - sovrastruttura stradale  (SbCat 41)

5174 / 5753 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
21/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

canna sx *[3880,00+0,75*2]*6,500*0,300 3881,50 6,500 0,300 7´568,93
canna dx *[3925,00+0,75*2]*6,500*0,300 3926,50 6,500 0,300 7´656,68
piazzole di sosta *12,00*46,00*2,330*0,300 12,00 46,00 2,330 0,300 385,85
by-pass carrabili  *151,50*3,000*0,300 151,50 3,000 0,300 136,35

SOMMANO... mc 15´747,81 11,91 187´556,42

5175 / 5754 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
canna sx *3881,50*9,750*0,100 3881,50 9,750 0,100 3´784,46
canna dx *3926,50*9,750*0,100 3926,50 9,750 0,100 3´828,34
piazzole di sosta *12,00*46,00*3,500*0,100 12,00 46,00 3,500 0,100 193,20
by-pass carrabili  *151,50*4,500*0,100 151,50 4,500 0,100 68,18

SOMMANO... mc 7´874,18 100,27 789´544,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 340´153´476,88
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5176 / 5755 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
canna sx *3881,50*11,375*0,060 3881,50 11,375 0,060 2´649,12
canna dx *3926,50*11,375*0,060 3926,50 11,375 0,060 2´679,84
piazzole di sosta *12,00*46,00*4,083*0,060 12,00 46,00 4,083 0,060 135,23
by-pass carrabili  *151,50*5,250*0,060 151,50 5,250 0,060 47,72

SOMMANO... mc 5´511,91 110,03 606´475,46

5177 / 5756 Pavimentazione resistente al fuoco per gallerie
NP.CMC.20 stradali, costituita da uno strato superficiale legato
06/10/2009 con sistema bitume-cemento opportunamente

protetto e connesso con gli strati  ... a della speciale
malta cementizia che peraltro limita i fenomeni di
sgranamento legati alla presenza di solventi e fuoco
canna sx *3881,50*12,188 3881,50 12,188 47´307,72
canna dx *3926,50*12,188 3926,50 12,188 47´856,18
piazzole di sosta *12,00*46,00*4,375 12,00 46,00 4,375 2´415,00
by-pass carrabili  *151,50*5,625 151,50 5,625 852,19

SOMMANO... mq 98´431,09 23,87 2´349´550,12

5178 / 5757 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
16/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. D.01 *187556,42 187´556,42
art. D.03/a *789544,03 789´544,03
art. D.04/a *606475,46 606´475,46
art. D.05/a *473690,55 473´690,55

SOMMANO... % 2´057´266,46 5,00 102´863,32

5179 / 5758 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
Lung GN 3902.00 *[4035989,35/3902,00]*
[3902,00-1000,00] 1034,34 2902,00 3´001´654,68

SOMMANO... % 3´001´654,68 2,00 60´033,09

GN.07 - opere di completamento e finitura
(SbCat 42)

5180 / 5719 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
15/11/2006 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
by-pass carrabili rinfianco arco rovescio mc/m 1.02 *
151,50*1,020 151,50 1,020 154,53
by-pass pedonali rinfianco arco rovescio mc/m 1.21
*326,86*1,210 326,86 1,210 395,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 550,03 343´272´398,87
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SOMMANO... mc 550,03 51,54 28´348,55

5181 / 5720 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN
C.3.20/b FRANTUMATO DI CAVA
15/11/2006 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di

sopra  dell'arco  rovescio delle gallerie, cilindrato a
fondo compreso l'one ...  dell'Amm/ne, sia di
provenienza da depositi esterni, sia proveniente da
vagliatura e frantumazione del marino di scavo.
rinfianco arco rovescio mc/ml 27.00 *[3928,00+
3885,00]*27,000 7813,00 27,000 210´951,00
by-pass carrabili mc/ml 5.65 *151,50*5,650 151,50 5,650 855,98
a detrarre materiale proveniente dalle demolizioni:
Vedi articoli A.3.05 (demolizione integrale di
strutture in c.a.) *77778,540 77778,540 -77´778,54
Vedi articoli A.3.08 (demolizione integrale di
impalcati in c.a.p.) *4387,770 4387,770 -4´387,77
Vedi articoli A.3.03 (demolizione di fabbricati) *
7107,100 7107,100 -7´107,10

Sommano positivi... mc 211´806,98
Sommano negativi... mc -89´273,41

SOMMANO... mc 122´533,57 8,97 1´099´126,12

5182 / 5721 Fondazione stradale all'interno di gallerie, costituito
NP.CMC.18 da materiale proveniente da demolizione di opere
07/10/2009 d'arte in c.a., effettuate in ambito cantiere, compreso

trattamento del ma ... mazione, compreso il
trasporto,  la posa in opera e la rullatura secondo le
specifiche tecniche previste dal capitolato.
Vedi articoli A.3.05 (demolizione integrale di
strutture in c.a.) *77778,540 77778,540 77´778,54
Vedi articoli A.3.08 (demolizione integrale di
impalcati in c.a.p.) *4387,770 4387,770 4´387,77
Vedi articoli A.3.03 (demolizione di fabbricati) *
7107,100 7107,100 7´107,10

SOMMANO... mc 89´273,41 5,68 507´072,97

5183 / 5722 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/c FONDO GALLERIA
15/11/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
7813,00 7813,00 7´813,00

SOMMANO... ml 7´813,00 17,11 133´680,43

5184 / 5723 FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI
E.1.13/a TUBI DI CALCESTRUZZO
15/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo

congiunti a maschio e  femmina compresa sigillatura
dei giunti, come da voce d'elenco;
DIAMETRO CM 40
colettori acqua di piattaforma *7813,00 7813,00 7´813,00

SOMMANO... ml 7´813,00 15,81 123´523,53

5185 / 5724 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
15/11/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 345´164´150,47
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cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
tubi per cavidotto  *5,00*7813,00 5,00 7813,00 39´065,00
rete antincendio *7813,00 7813,00 7´813,00
linea telecomunicazioni *6,00*7813,00 6,00 7813,00 46´878,00

SOMMANO... ml 93´756,00 3,19 299´081,64

5186 / 5725 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC.
C.3.26/a VIBRATO IN SOTTERRANEO
15/11/2006 Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato con rck  35  MPa  per lasistemazione
idraulica delle gallerie, d ... perimetrali e dei fondelli
non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato
cementizio armato amovibili per l'ispezione.
ispezione acque di piattaforma *[10*10*10]*78,56 1000,00 78,56 78´560,00
caditoie *[5*5*5]*155,74 125,00 155,74 19´467,50

SOMMANO... dm3 98´027,50 0,24 23´526,60

5187 / 5726 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 7813,00*0,020*31,000 7813,00 0,020 31,000 4´844,06
17/11/2006

SOMMANO... Kg 4´844,06 2,77 13´418,05

5188 / 5727 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/11/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubazioni drenaggio galleria TBM  mc/ml
0.195 *7813,00*0,195 7813,00 0,195 1´523,54
riempimento a tergo new-jersey  *7813,00*0,880 7813,00 0,880 6´875,44
riempimento laterali *7813,00*[2,25+2,25] 7813,00 4,500 35´158,50

SOMMANO... mc 43´557,48 58,02 2´527´204,99

5189 / 5728 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
15/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
2,00*7813,00 2,00 7813,00 15´626,00

SOMMANO... ml 15´626,00 75,06 1´172´887,56

5190 / 5729 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
15/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
mancorrenti su new-jersey Kg/ml 40 *2,00*
7813,00*40,000 2,00 7813,00 40,000 625´040,00

SOMMANO... kg 625´040,00 1,21 756´298,40

5191 / 5733 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
17/11/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 349´956´567,71
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a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
canna sx *2,00*[3925,00+0,75*2]*4,000 2,00 3926,50 4,000 31´412,00
canna dx *2,00*[3880,00+0,75*2]*4,000 2,00 3881,50 4,000 31´052,00

SOMMANO... mq 62´464,00 6,06 378´531,84

5192 / 5734 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
15/11/2006 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
art. E.1.13/a *123113,730 123113,73

0 123´113,73
art. B.3.11/b *2527204,990 2527204,9

90 2´527´204,99
art. E.4.02/2a *1172887,560 1172887,5

60 1´172´887,56
art. B.7.30 *756298,400 756298,40

0 756´298,40

SOMMANO... % 4´579´504,68 5,00 228´975,23

5193 / 5752 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
Lung GN 3902.00 *[7291675,91/3902,00]*
[3902,00-1000,00] 1868,70 2902,00 5´422´967,40

SOMMANO... % 5´422´967,40 2,00 108´459,35

1.6 SOVRASTRUTTURE STRADALI  (SpCat 6)
RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+

050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+
050.43 (pista sx)  (Cat 1)

RI.04 - sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

5194 / 37 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
11/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Ved. riepilog alleg.
pista dx *2271,840 2271,840 2´271,84
pista sx *2272,310 2272,310 2´272,31

SOMMANO... mc 4´544,15 11,91 54´120,83

5195 / 38 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Ved. riepilog alleg.
pista dx *1436,400 1436,400 1´436,40
pista sx *1434,730 1434,730 1´434,73

SOMMANO... mc 2´871,13 27,52 79´013,50

5196 / 39 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 350´805´668,46
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b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Ved. riepilog alleg.
pista dx *[693,60/0,10] 6936,000 6´936,00
pista sx *[693,68/0,10] 6936,800 6´936,80

SOMMANO... mq 13´872,80 9,97 138´311,82

5197 / 40 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Ved. riepilog alleg.
pista dx *[418,60/0,06] 6976,667 6´976,67
pista sx *[418,37/0,06] 6972,833 6´972,83

SOMMANO... mq 13´949,50 6,56 91´508,72

5198 / 41 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Ved. riepilog alleg.
pista dx *[275,19/0,04] 6879,750 6´879,75
pista sx *[275,93/0,04] 6898,250 6´898,25

SOMMANO... mq 13´778,00 9,27 127´722,06

5199 / 301 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi computo movimento di materie *13778,00 13´778,00

SOMMANO... mq 13´778,00 0,24 3´306,72

RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+
175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+

175.38 (pista sx)  (Cat 2)

5200 / 42 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
12/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *5834,95 5´834,95
pista sx *3072,15 3´072,15

SOMMANO... mc 8´907,10 11,91 106´083,56

5201 / 43 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *2321,07 2´321,07
pista sx *1845,26 1´845,26

SOMMANO... mc 4´166,33 27,52 114´657,40

5202 / 44 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 351´387´258,74
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D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[1116,49/0,10] 11164,90 11´164,90
pista sx *[885,15/0,10] 8851,50 8´851,50

SOMMANO... mq 20´016,40 9,97 199´563,51

5203 / 45 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[673,77/0,06] 11229,50 11´229,50
pista sx *[559,83/0,06] 9330,50 9´330,50

SOMMANO... mq 20´560,00 6,56 134´873,60

5204 / 46 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[443,32/0,04] 11083,00 11´083,00
pista sx *[369,18/0,04] 9229,50 9´229,50

SOMMANO... mq 20´312,50 9,27 188´296,88

5205 / 302 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Ved. art. np.d.21/b *20312,50 20´312,50

SOMMANO... mq 20´312,50 0,24 4´875,00

RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+
325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+

326.10 (pista sx)   (Cat 3)

5206 / 47 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
12/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx  *1947,00 1´947,00
pista sx *1933,00 1´933,00

SOMMANO... mc 3´880,00 11,91 46´210,80

5207 / 48 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx  *1225,40 1´225,40
pista sx *1221,00 1´221,00

SOMMANO... mc 2´446,40 27,52 67´324,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 352´028´403,46
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5208 / 49 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[588,20/0,10] 5882,00 5´882,00
pista sx *[588,20/0,10] 5882,00 5´882,00

SOMMANO... mq 11´764,00 9,97 117´287,08

5209 / 50 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[355,20/0,06] 5920,00 5´920,00
pista sx *[355,20/0,06] 5920,00 5´920,00

SOMMANO... mq 11´840,00 6,56 77´670,40

5210 / 51 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[233,20/0,04] 5830,00 5´830,00
pista sx *[233,20/0,04] 5830,00 5´830,00

SOMMANO... mq 11´660,00 9,27 108´088,20

5211 / 303 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi computo movimento di materie *11660,00 11´660,00

SOMMANO... mq 11´660,00 0,24 2´798,40

RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+
193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+

194.60 (pista sx)  (Cat 4)

5212 / 57 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
11/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilg. alleg.
pista dx *1851,680 1851,680 1´851,68
pista sx *1788,490 1788,490 1´788,49

SOMMANO... mc 3´640,17 11,91 43´354,42

5213 / 58 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilg. alleg.
pista dx *1171,220 1171,220 1´171,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´171,22 352´377´601,96
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pista sx *1152,980 1152,980 1´152,98

SOMMANO... mc 2´324,20 27,52 63´961,98

5214 / 59 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilg. alleg.
pista dx *[564,95/0,10] 5649,500 5´649,50
pista sx *[564,15/0,10] 5641,500 5´641,50

SOMMANO... mq 11´291,00 9,97 112´571,27

5215 / 60 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilg. alleg.
pista dx *[340,54/0,06] 5675,667 5´675,67
pista sx *[339,94/0,06] 5665,667 5´665,67

SOMMANO... mq 11´341,34 6,56 74´399,19

5216 / 61 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilg. alleg.
pista dx *[224,61/0,04] 5615,250 5´615,25
pista sx *[224,61/0,04] 5615,250 5´615,25

SOMMANO... mq 11´230,50 9,27 104´106,74

5217 / 304 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Ved. art. np.d.21/b *11230,500 11230,500 11´230,50

SOMMANO... mq 11´230,50 0,24 2´695,32

RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+
550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+

551.10 (pista sx)  (Cat 5)

5218 / 62 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
12/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx  *1272,52 1´272,52
pista sx *1223,33 1´223,33

SOMMANO... mc 2´495,85 11,91 29´725,57

5219 / 63 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 352´765´062,03
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31/10/2006 Come da elenco.
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *757,38 757,38
pista sx *738,48 738,48

SOMMANO... mc 1´495,86 27,52 41´166,07

5220 / 64 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[366,05/0,10] 3660,50 3´660,50
pista sx *[361,65/0,10] 3616,50 3´616,50

SOMMANO... mq 7´277,00 9,97 72´551,69

5221 / 65 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[236,46/0,06] 3941,00 3´941,00
pista sx *[233,46/0,06] 3891,00 3´891,00

SOMMANO... mq 7´832,00 6,56 51´377,92

5222 / 66 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[155,390/0,04] 3884,75 3´884,75
pista sx *[153,79/0,04] 3844,75 3´844,75

SOMMANO... mq 7´729,50 9,27 71´652,46

5223 / 305 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Ved. art. np.d.21/b *7729,50 7´729,50

SOMMANO... mq 7´729,50 0,24 1´855,08

RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+
500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+

500.99 (pista sx)  (Cat 6)

5224 / 72 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista dx *893,62 893,62
pista sx *1035,15 1´035,15

SOMMANO... mc 1´928,77 11,91 22´971,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´026´636,90
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5225 / 73 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista dx *561,40 561,40
pista sx *672,19 672,19

SOMMANO... mc 1´233,59 27,52 33´948,40

5226 / 74 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riep. alleg.
pista dx *[269,60/0,10] 2696,00 2´696,00
pista sx *[331,05/0,10] 3310,50 3´310,50

SOMMANO... mq 6´006,50 9,97 59´884,81

5227 / 75 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riep. alleg.
pista dx *[162,80/0,06] 2713,33 2´713,33
pista sx *[199,56/0,06] 3326,00 3´326,00

SOMMANO... mq 6´039,33 6,56 39´618,00

5228 / 76 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riep. alleg.
pista dx *[107,20/0,04] 2680,00 2´680,00
pista sx *[131,47/0,04] 3286,75 3´286,75

SOMMANO... mq 5´966,75 9,27 55´311,77

5229 / 306 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 76 [mq 5 966.75] 5´966,75

SOMMANO... mq 5´966,75 0,24 1´432,02

RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km
10+280.00 (pista dx)  (Cat 7)

5230 / 91 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista dx *428,22 428,22

SOMMANO... mc 428,22 11,91 5´100,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´221´932,00
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5231 / 92 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista dx *281,16 281,16

SOMMANO... mc 281,16 27,52 7´737,52

5232 / 93 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riep. alleg.
pista dx *[139,55/0,10] 1395,50 1´395,50

SOMMANO... mq 1´395,50 9,97 13´913,14

5233 / 94 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riep. alleg.
pista dx *[83,91/0,06] 1398,50 1´398,50

SOMMANO... mq 1´398,50 6,56 9´174,16

5234 / 95 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riep. alleg.
pista dx *[48,93/0,04] 1223,25 1´223,25

SOMMANO... mq 1´223,25 9,27 11´339,53

5235 / 307 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 95 [mq 1 223.25] 1´223,25

SOMMANO... mq 1´223,25 0,24 293,58

RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km
10+276.57 (pista sx)  (Cat 8)

5236 / 96 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista sx. *209,52 209,52

SOMMANO... mc 209,52 11,91 2´495,38

5237 / 97 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´266´885,31
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R I P O R T O 353´266´885,31

D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista sx. *134,48 134,48

SOMMANO... mc 134,48 27,52 3´700,89

5238 / 98 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista sx. *[65,72/0,10] 657,20 657,20

SOMMANO... mq 657,20 9,97 6´552,28

5239 / 99 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista sx. *[39,50/0,06] 658,33 658,33

SOMMANO... mq 658,33 6,56 4´318,64

5240 / 100 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[26,22/0,04] 655,50 655,50

SOMMANO... mq 655,50 9,27 6´076,49

5241 / 308 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 100 [mq 655.50] 655,50

SOMMANO... mq 655,50 0,24 157,32

RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km
12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km

12+290.00 (pista sx)  (Cat 9)

5242 / 121 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[948,39+641,63] 1590,02 1´590,02
pista sx *[942,81+574,55] 1517,36 1´517,36

SOMMANO... mc 3´107,38 11,91 37´008,90

5243 / 122 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´324´699,83
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ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[597,88+409,90] 1007,78 1´007,78
pista sx *[594,64+367,23] 961,87 961,87

SOMMANO... mc 1´969,65 27,52 54´204,77

5244 / 123 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[(288,06+200,85)/0,10] 4889,10 4´889,10
pista sx *[(287,81+180,03)/0,10] 4678,40 4´678,40

SOMMANO... mq 9´567,50 9,97 95´387,98

5245 / 124 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[(173,92+121,93)/0,06] 4930,83 4´930,83
pista sx *[(173,39+109,61)/0,06] 4716,67 4´716,67

SOMMANO... mq 9´647,50 6,56 63´287,60

5246 / 125 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[(114,14+79,32)/0,04] 4836,50 4´836,50
pista sx *[(114,38+71,02)/0,04] 4635,00 4´635,00

SOMMANO... mq 9´471,50 9,27 87´800,80

5247 / 309 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 125 [mq 9 471.50] 9´471,50

SOMMANO... mq 9´471,50 0,24 2´273,16

RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km
12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+

793.26 (pista sx)  (Cat 10)

5248 / 126 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1563,38 1´563,38
pista sx *1672,10 1´672,10

SOMMANO... mc 3´235,48 11,91 38´534,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´666´188,71
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5249 / 127 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *984,39 984,39
pista sx *1058,56 1´058,56

SOMMANO... mc 2´042,95 27,52 56´221,98

5250 / 128 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[480,45/0,10] 4804,50 4´804,50
pista sx *[513,25/0,10] 5132,50 5´132,50

SOMMANO... mq 9´937,00 9,97 99´071,89

5251 / 129 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[291,40/0,06] 4856,67 4´856,67
pista sx *[310,10/0,06] 5168,33 5´168,33

SOMMANO... mq 10´025,00 6,56 65´764,00

5252 / 130 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[189,05/0,04] 4726,25 4´726,25
pista sx *[203,31/0,04] 5082,75 5´082,75

SOMMANO... mq 9´809,00 9,27 90´929,43

5253 / 310 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 130 [mq 9 809.00] 9´809,00

SOMMANO... mq 9´809,00 0,24 2´354,16

RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km
18+148.21 (pista dx)  (Cat 11)

5254 / 185 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
444,71 444,71

SOMMANO... mc 444,71 11,91 5´296,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´985´826,67



pag. 1358

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 353´985´826,67

5255 / 186 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *291,71 291,71

SOMMANO... mc 291,71 27,52 8´027,86

5256 / 187 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[143,57/0,10] 1435,70 1´435,70

SOMMANO... mq 1´435,70 9,97 14´313,93

5257 / 188 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[86,35/0,06] 1439,17 1´439,17

SOMMANO... mq 1´439,17 6,56 9´440,96

5258 / 189 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[57,54/0,04] 1438,50 1´438,50

SOMMANO... mq 1´438,50 9,27 13´334,89

5259 / 311 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 189 [mq 1 438.50] 1´438,50

SOMMANO... mq 1´438,50 0,24 345,24

RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km
19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km

19+799.99 (pista sx)  (Cat 12)

5260 / 205 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *841,60 841,60
pista sx *934,38 934,38

SOMMANO... mc 1´775,98 11,91 21´151,92

5261 / 206 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´052´441,47
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pista dx *529,60 529,60
pista sx *699,22 699,22

SOMMANO... mc 1´228,82 27,52 33´817,13

5262 / 207 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[254,40/0,10] 2544,00 2´544,00
pista sx *[325,25/0,10] 3252,50 3´252,50

SOMMANO... mq 5´796,50 9,97 57´791,11

5263 / 208 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[153,60/0,06] 2560,00 2´560,00
pista sx *[196,07/0,06] 3267,83 3´267,83

SOMMANO... mq 5´827,83 6,56 38´230,56

5264 / 209 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[100,80/0,04] 2520,00 2´520,00
pista sx *[129,85/0,04] 3246,25 3´246,25

SOMMANO... mq 5´766,25 9,27 53´453,14

5265 / 312 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 209 [mq 5 766.25] 5´766,25

SOMMANO... mq 5´766,25 0,24 1´383,90

RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)

5266 / 210 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1090,00 1´090,00
pista sx *1121,09 1´121,09

SOMMANO... mc 2´211,09 11,91 26´334,08

5267 / 211 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´263´451,39



pag. 1360

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 354´263´451,39

D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *720,92 720,92
pista sx *704,43 704,43

SOMMANO... mc 1´425,35 27,52 39´225,63

5268 / 212 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[339,20/0,10] 3392,00 3´392,00
pista sx *[338,72/0,10] 3387,20 3´387,20

SOMMANO... mq 6´779,20 9,97 67´588,62

5269 / 213 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[204,80/0,06] 3413,33 3´413,33
pista sx *[203,88/0,06] 3398,00 3´398,00

SOMMANO... mq 6´811,33 6,56 44´682,32

5270 / 214 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[134,41/0,04] 3360,25 3´360,25
pista sx *[134,85/0,04] 3371,25 3´371,25

SOMMANO... mq 6´731,50 9,27 62´401,00

5271 / 313 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 214 [mq 6 731.50] 6´731,50

SOMMANO... mq 6´731,50 0,24 1´615,56

RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+
803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+

807.68 (pista sx)  (Cat 14)

5272 / 220 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *952,74 952,74
pista sx *948,03 948,03

SOMMANO... mc 1´900,77 11,91 22´638,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´501´602,69



pag. 1361

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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5273 / 221 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *596,36 596,36
pista sx *582,73 582,73

SOMMANO... mc 1´179,09 27,52 32´448,56

5274 / 222 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[286,03/0,10] 2860,30 2´860,30
pista sx *[305,43/0,10] 3054,30 3´054,30

SOMMANO... mq 5´914,60 9,97 58´968,56

5275 / 223 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[172,80/0,06] 2880,00 2´880,00
pista sx *[171,45/0,06] 2857,50 2´857,50

SOMMANO... mq 5´737,50 6,56 37´638,00

5276 / 224 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[113,65/0,04] 2841,25 2´841,25
pista sx *[113,05/0,04] 2826,25 2´826,25

SOMMANO... mq 5´667,50 9,27 52´537,72

5277 / 314 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 224 [mq 5 667.50] 5´667,50

SOMMANO... mq 5´667,50 0,24 1´360,20

RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+
250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+

255.70 (pista sx)  (Cat 15)

5278 / 225 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog alleg.
pista dx *853,80 853,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 853,80 354´684´555,73
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pista sx *873,93 873,93

SOMMANO... mc 1´727,73 11,91 20´577,26

5279 / 226 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog alleg.
pista dx *539,80 539,80
pista sx *552,33 552,33

SOMMANO... mc 1´092,13 27,52 30´055,42

5280 / 227 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog alleg.
pista dx *[260,80/0,10] 2608,00 2´608,00
pista sx *[266,32/0,10] 2663,20 2´663,20

SOMMANO... mq 5´271,20 9,97 52´553,86

5281 / 228 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog alleg.
pista dx *[157,60/0,06] 2626,67 2´626,67
pista sx *[159,96/0,06] 2666,00 2´666,00

SOMMANO... mq 5´292,67 6,56 34´719,92

5282 / 229 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
ved. riepilog alleg.
pista dx *[103,20/0,04] 2580,00 2´580,00
pista sx *[106,51/0,04] 2662,75 2´662,75

SOMMANO... mq 5´242,75 0,24 1´258,26

5283 / 230 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog alleg.
pista dx *[103,20/0,04] 2580,00 2´580,00
pista sx *[106,51/0,04] 2662,75 2´662,75

SOMMANO... mq 5´242,75 9,27 48´600,29

RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km
22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km

22+644.41 (pista sx)  (Cat 16)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´872´320,74
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R I P O R T O 354´872´320,74

5284 / 236 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *286,23 286,23
pista sx *257,24 257,24

SOMMANO... mc 543,47 11,91 6´472,73

5285 / 237 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *179,18 179,18
pista sx *164,05 164,05

SOMMANO... mc 343,23 27,52 9´445,69

5286 / 238 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[85,79/0,10] 857,90 857,90
pista sx *[79,07/0,10] 790,70 790,70

SOMMANO... mq 1´648,60 9,97 16´436,54

5287 / 239 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[51,63/0,06] 860,50 860,50
pista sx *[47,45/0,06] 790,83 790,83

SOMMANO... mq 1´651,33 6,56 10´832,72

5288 / 240 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[34,16/0,04] 854,00 854,00
pista sx *[31,62/0,04] 790,50 790,50

SOMMANO... mq 1´644,50 9,27 15´244,52

5289 / 315 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 240 [mq 1 644.50] 1´644,50

SOMMANO... mq 1´644,50 0,24 394,68

RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´931´147,62
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R I P O R T O 354´931´147,62

23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km
23+577.37 (pista sx)  (Cat 17)

5290 / 241 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *2893,05 2´893,05
pista sx *2709,42 2´709,42

SOMMANO... mc 5´602,47 11,91 66´725,42

5291 / 242 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1839,47 1´839,47
pista sx *1708,06 1´708,06

SOMMANO... mc 3´547,53 27,52 97´628,03

5292 / 243 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[887,17/0,10] 8871,70 8´871,70
pista sx *[820,10/0,10] 8201,00 8´201,00

SOMMANO... mq 17´072,70 9,97 170´214,82

5293 / 244 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[534,01/0,06] 8900,17 8´900,17
pista sx *[492,70/0,06] 8211,67 8´211,67

SOMMANO... mq 17´111,84 6,56 112´253,67

5294 / 245 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[354,17/0,04] 8854,25 8´854,25
pista sx *[327,70/0,04] 8192,50 8´192,50

SOMMANO... mq 17´046,75 9,27 158´023,37

5295 / 316 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 245 [mq 17 046.75] 17´046,75

SOMMANO... mq 17´046,75 0,24 4´091,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 355´540´084,15
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R I P O R T O 355´540´084,15

RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km
24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km

24+547.51 (pista sx)  (Cat 18)

5296 / 251 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *2192,35 2´192,35
pista sx *2032,91 2´032,91

SOMMANO... mc 4´225,26 11,91 50´322,85

5297 / 252 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1393,77 1´393,77
pista sx *1299,04 1´299,04

SOMMANO... mc 2´692,81 27,52 74´106,13

5298 / 253 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[672,53/0,10] 6725,30 6´725,30
pista sx *[627,08/0,10] 6270,80 6´270,80

SOMMANO... mq 12´996,10 9,97 129´571,12

5299 / 254 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[404,80/0,06] 6746,67 6´746,67
pista sx *[375,25/0,06] 6254,17 6´254,17

SOMMANO... mq 13´000,84 6,56 85´285,51

5300 / 255 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[267,86/0,04] 6696,50 6´696,50
pista sx *[251,84/0,04] 6296,00 6´296,00

SOMMANO... mq 12´992,50 9,27 120´440,47

5301 / 317 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 255 [mq 12 992.50] 12´992,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´992,50 355´999´810,23
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R I P O R T O 12´992,50 355´999´810,23

SOMMANO... mq 12´992,50 0,24 3´118,20

RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km
25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km

25+162.46 (pista sx)  (Cat 19)

5302 / 256 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
17/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1858,86 1´858,86
pista sx *1789,02 1´789,02

SOMMANO... mc 3´647,88 11,91 43´446,25

5303 / 257 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1170,90 1´170,90
pista sx *1121,18 1´121,18

SOMMANO... mc 2´292,08 27,52 63´078,04

5304 / 258 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[562,07/0,10] 5620,70 5´620,70
pista sx *[537,81/0,10] 5378,10 5´378,10

SOMMANO... mq 10´998,80 9,97 109´658,04

5305 / 259 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[338,74/0,06] 5645,67 5´645,67
pista sx *[324,37/0,06] 5406,17 5´406,17

SOMMANO... mq 11´051,84 6,56 72´500,07

5306 / 260 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[223,56/0,04] 5589,00 5´589,00
pista sx *[213,66/0,04] 5341,50 5´341,50

SOMMANO... mq 10´930,50 9,27 101´325,74

5307 / 318 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356´392´936,57
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R I P O R T O 356´392´936,57

di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 260 [mq 10 930.50] 10´930,50

SOMMANO... mq 10´930,50 0,24 2´623,32

RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km
25+823.00 (pista dx)  (Cat 20)

5308 / 261 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
17/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *126,86 126,86
pista sx *159,61 159,61

SOMMANO... mc 286,47 11,91 3´411,86

5309 / 262 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *80,61 80,61
pista sx *101,83 101,83

SOMMANO... mc 182,44 27,52 5´020,75

5310 / 263 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[38,08/0,10] 380,80 380,80
pista sx *[49,14/0,10] 491,40 491,40

SOMMANO... mq 872,20 9,97 8´695,83

5311 / 264 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[23,52/0,06] 392,00 392,00
pista sx *[29,48/0,06] 491,33 491,33

SOMMANO... mq 883,33 6,56 5´794,64

5312 / 265 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[15,57/0,04] 389,25 389,25
pista sx *[19,66/0,04] 491,50 491,50

SOMMANO... mq 880,75 9,27 8´164,55

5313 / 319 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356´426´647,52
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R I P O R T O 356´426´647,52

15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di
usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 265 [mq 880.75] 880,75

SOMMANO... mq 880,75 0,24 211,38

RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km
26+597.64 (pista dx) - (pista sx)  (Cat 22)

5314 / 266 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
17/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *2888,56 2´888,56
pista sx *2546,12 2´546,12

SOMMANO... mc 5´434,68 11,91 64´727,04

5315 / 267 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1841,45 1´841,45
pista sx *1624,71 1´624,71

SOMMANO... mc 3´466,16 27,52 95´388,72

5316 / 268 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[891,32/0,10] 8913,20 8´913,20
pista sx *[784,08/0,10] 7840,80 7´840,80

SOMMANO... mq 16´754,00 9,97 167´037,38

5317 / 269 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[536,25/0,06] 8937,50 8´937,50
pista sx *[470,91/0,06] 7848,50 7´848,50

SOMMANO... mq 16´786,00 6,56 110´116,16

5318 / 270 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[343,09/0,04] 8577,25 8´577,25
pista sx *[313,96/0,04] 7849,00 7´849,00

SOMMANO... mq 16´426,25 9,27 152´271,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 357´016´399,54
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R I P O R T O 357´016´399,54

5319 / 320 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 270 [mq 16 426.25] 16´426,25

SOMMANO... mq 16´426,25 0,24 3´942,30

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.04 - sovrastruttura stradale  (SbCat 9)

5320 / 32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
10/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
pista dx  *10037,92 10´037,92
pista sx *9750,07 9´750,07

SOMMANO... mc 19´787,99 11,91 235´674,96

5321 / 33 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
pista dx  *6403,97 6´403,97
pista sx *6072,94 6´072,94

SOMMANO... mc 12´476,91 27,52 343´364,56

5322 / 34 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[3075/0,10] 30750,00 30´750,00
pista sx *[2973,02/0,10] 29730,20 29´730,20

SOMMANO... mq 60´480,20 9,97 602´987,59

5323 / 35 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[1850,87/0,06] 30847,83 30´847,83

pista sx *[1822,74/0,06] 30379,00 30´379,00

SOMMANO... mq 61´226,83 6,56 401´648,00

5324 / 36 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[1206,08/0,04] 30152,00 30´152,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´152,00 358´604´016,95
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R I P O R T O 30´152,00 358´604´016,95

pista sx *[1199,77/0,04] 29994,25 29´994,25

SOMMANO... mq 60´146,25 9,27 557´555,74

5325 / 321 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
ved. art. np.d.21/b
60146,25 60´146,25

SOMMANO... mq 60´146,25 0,24 14´435,10

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)

5326 / 354 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
10/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
pista dx  *682,25 682,25
pista sx *537,16 537,16

SOMMANO... mc 1´219,41 11,91 14´523,17

5327 / 355 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
pista dx  *372,38 372,38
pista sx *259,14 259,14

SOMMANO... mc 631,52 27,52 17´379,43

5328 / 356 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[158,21/0,10] 1582,10 1´582,10
pista sx *[126,64/0,10] 1266,40 1´266,40

SOMMANO... mq 2´848,50 9,97 28´399,55

5329 / 357 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[110,62/0,06] 1843,67 1´843,67
pista sx *[91,11/0,06] 1518,50 1´518,50

SOMMANO... mq 3´362,17 6,56 22´055,84

5330 / 358 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 359´258´365,78
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... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[72,99/0,04] 1824,75 1´824,75
pista sx *[60,37/0,04] 1509,25 1´509,25

SOMMANO... mq 3´334,00 9,27 30´906,18

5331 / 359 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
ved. art. np.d.21/b
334,00 334,00

SOMMANO... mq 334,00 0,24 80,16

TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+
400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+

400.06 (pista sx)  (Cat 26)

5332 / 360 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
10/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
pista dx  *1636,04 1´636,04
pista sx *1593,48 1´593,48

SOMMANO... mc 3´229,52 11,91 38´463,58

5333 / 361 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
pista dx  *1045,67 1´045,67
pista sx *882,72 882,72

SOMMANO... mc 1´928,39 27,52 53´069,29

5334 / 362 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[509,82/0,10] 5098,20 5´098,20
pista sx *[432,22/0,10] 4322,20 4´322,20

SOMMANO... mq 9´420,40 9,97 93´921,39

5335 / 363 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[307,75/0,06] 5129,17 5´129,17
pista sx *[260,91/0,06] 4348,50 4´348,50

SOMMANO... mq 9´477,67 6,56 62´173,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 359´536´979,90
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5336 / 364 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Ved. riepilog. alleg.
pista dx *[202,26/0,04] 5056,50 5´056,50
pista sx *[171,29/0,04] 4282,25 4´282,25

SOMMANO... mq 9´338,75 9,27 86´570,21

5337 / 365 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
ved. art. np.d.21/b
9338,75 9´338,75

SOMMANO... mq 9´338,75 0,24 2´241,30

TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+
325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+

324.92 (pista sx)  (Cat 27)

5338 / 372 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
11/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilg. alleg.
pista dx *3324,000 3324,000 3´324,00
pista sx *936,300 936,300 936,30

SOMMANO... mc 4´260,30 11,91 50´740,17

5339 / 373 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilg. alleg.
pista dx *950,400 950,400 950,40
pista sx *603,160 603,160 603,16

SOMMANO... mc 1´553,56 27,52 42´753,97

5340 / 374 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilg. alleg.
pista dx *[452,00/0,10] 4520,000 4´520,00
pista sx *[295,68/0,10] 2956,800 2´956,80

SOMMANO... mq 7´476,80 9,97 74´543,70

5341 / 375 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 359´793´829,25
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SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilg. alleg.
pista dx *[271,40/0,06] 4523,333 4´523,33
pista sx *[178,50/0,06] 2975,000 2´975,00

SOMMANO... mq 7´498,33 6,56 49´189,04

5342 / 376 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilg. alleg.
pista dx *[180,60/0,04] 4515,000 4´515,00
pista sx *[117,18/0,04] 2929,500 2´929,50

SOMMANO... mq 7´444,50 9,27 69´010,52

5343 / 377 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Ved. art. np.d.21/b *7444,500 7444,500 7´444,50

SOMMANO... mq 7´444,50 0,24 1´786,68

TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+
775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+

776.10 (pista sx)  (Cat 28)

5344 / 366 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
12/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx  *2041,36 2´041,36
pista sx *2021,44 2´021,44

SOMMANO... mc 4´062,80 11,91 48´387,95

5345 / 367 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx  *1305,60 1´305,60
pista sx *1296,82 1´296,82

SOMMANO... mc 2´602,42 27,52 71´618,60

5346 / 368 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[636,00/0,10] 6360,00 6´360,00
pista sx *[635,03/0,10] 6350,30 6´350,30

SOMMANO... mq 12´710,30 9,97 126´721,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360´160´543,73
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5347 / 369 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[384,00/0,06] 6400,00 6´400,00
pista sx *[382,48/0,06] 6374,67 6´374,67

SOMMANO... mq 12´774,67 6,56 83´801,84

5348 / 370 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx  *[252,00/0,04] 6300,00 6´300,00
pista sx *[252,54/0,04] 6313,50 6´313,50

SOMMANO... mq 12´613,50 9,27 116´927,14

5349 / 371 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Ved. art. np.d.21/b *12613,50 12´613,50

SOMMANO... mq 12´613,50 0,24 3´027,24

TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+
700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+

701.10 (pista sx)  (Cat 29)

5350 / 52 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimento di materie
pista dx *1418,00 1´418,00
pista sx *1418,80 1´418,80

SOMMANO... mc 2´836,80 11,91 33´786,29

5351 / 53 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie
pista dx *913,00 913,00
pista sx *918,60 918,60

SOMMANO... mc 1´831,60 27,52 50´405,63

5352 / 54 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie
pista dx *[446,60/0,10] 4466,00 4´466,00
pista sx *[451,40/0,10] 4514,00 4´514,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´980,00 360´448´491,87
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SOMMANO... mq 8´980,00 9,97 89´530,60

5353 / 55 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie
pista dx *[269/0,06] 4483,33 4´483,33
pista sx *[272,60/0,06] 4543,33 4´543,33

SOMMANO... mq 9´026,66 6,56 59´214,89

5354 / 56 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie
pista dx *[177,80/0,04] 4445,00 4´445,00
pista sx *[179,20/0,04] 4480,00 4´480,00

SOMMANO... mq 8´925,00 9,27 82´734,75

5355 / 322 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 56 [mq 8 925.00] 8´925,00

SOMMANO... mq 8´925,00 0,24 2´142,00

TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+
325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+

326.17 (pista sx)  (Cat 30)

5356 / 67 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimento di materie
pista dx *2690,00 2´690,00
pista sx *2946,45 2´946,45

SOMMANO... mc 5´636,45 11,91 67´130,12

5357 / 68 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie
pista dx *1707,80 1´707,80
pista sx *1908,30 1´908,30

SOMMANO... mc 3´616,10 27,52 99´515,07

5358 / 69 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360´848´759,30
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pista dx *[826,80/0,10] 8268,00 8´268,00
pista sx *[937,12/0,10] 9371,20 9´371,20

SOMMANO... mq 17´639,20 9,97 175´862,82

5359 / 70 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie
pista dx *[499,20/0,06] 8320,00 8´320,00
pista sx *[565,30/0,06] 9421,67 9´421,67

SOMMANO... mq 17´741,67 6,56 116´385,36

5360 / 71 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie
pista dx *[327,60/0,04] 8190,00 8´190,00
pista sx *[372,70/0,04] 9317,50 9´317,50

SOMMANO... mq 17´507,50 9,27 162´294,52

5361 / 323 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 71 [mq 17 507.50] 17´507,50

SOMMANO... mq 17´507,50 0,24 4´201,80

TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+
760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+

675.19 (pista sx)  (Cat 31)

5362 / 77 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista dx *830,30 830,30
pista sx *447,53 447,53

SOMMANO... mc 1´277,83 11,91 15´218,96

5363 / 78 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista dx *535,90 535,90
pista sx *286,29 286,29

SOMMANO... mc 822,19 27,52 22´626,67

5364 / 79 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´345´349,43
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b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riep. alleg.
pista dx *[264,60/0,10] 2646,00 2´646,00
pista sx *[144,34/0,10] 1443,40 1´443,40

SOMMANO... mq 4´089,40 9,97 40´771,32

5365 / 80 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riep. alleg.
pista dx *[159,20/0,06] 2653,33 2´653,33
pista sx *[86,71/0,06] 1445,17 1´445,17

SOMMANO... mq 4´098,50 6,56 26´886,16

5366 / 81 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riep. alleg.
pista dx *[106,60/0,04] 2665,00 2´665,00
pista sx *[57,62/0,04] 1440,50 1´440,50

SOMMANO... mq 4´105,50 9,27 38´057,99

5367 / 324 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 81 [mq 4 105.50] 4´105,50

SOMMANO... mq 4´105,50 0,24 985,32

TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km
10+084.00 (pista dx)  (Cat 32)

5368 / 82 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *163,01 163,01

SOMMANO... mc 163,01 27,52 4´486,04

5369 / 83 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *981,67 981,67

SOMMANO... mq 981,67 9,97 9´787,25

5370 / 84 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´466´323,51
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SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *981,67 981,67

SOMMANO... mq 981,67 6,56 6´439,76

5371 / 85 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *981,67 981,67

SOMMANO... mq 981,67 9,27 9´100,08

5372 / 325 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi computo movimento di materie *981,67 981,67

SOMMANO... mq 981,67 0,24 235,60

TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km
10+090.00 (pista sx)  (Cat 33)

5373 / 86 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista sx *171,74 171,74

SOMMANO... mc 171,74 11,91 2´045,42

5374 / 87 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riep. alleg.
pista sx *106,24 106,24

SOMMANO... mc 106,24 27,52 2´923,72

5375 / 88 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riep. alleg.
pista sx *[53,38/0,10] 533,80 533,80

SOMMANO... mq 533,80 9,97 5´321,99

5376 / 89 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riep. alleg.
pista sx *[32,22/0,06] 537,00 537,00

SOMMANO... mq 537,00 6,56 3´522,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´495´912,80
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5377 / 90 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riep. alleg.
pista sx *[21,14/0,04] 528,50 528,50

SOMMANO... mq 528,50 9,27 4´899,20

5378 / 326 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 90 [mq 528.50] 528,50

SOMMANO... mq 528,50 0,24 126,84

TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km
11+097.76 (pista dx)  (Cat 34)

5379 / 101 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg
pista dx *551,24 551,24

SOMMANO... mc 551,24 11,91 6´565,27

5380 / 102 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg
pista dx *360,70 360,70

SOMMANO... mc 360,70 27,52 9´926,46

5381 / 103 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg
pista dx *[177,87/0,10] 1778,70 1´778,70

SOMMANO... mq 1´778,70 9,97 17´733,64

5382 / 104 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg
pista dx *[106,90/0,06] 1781,67 1´781,67

SOMMANO... mq 1´781,67 6,56 11´687,76

5383 / 105 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´546´851,97
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NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg
pista dx *[71,16/0,04] 1779,00 1´779,00

SOMMANO... mq 1´779,00 9,27 16´491,33

5384 / 327 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 105 [mq 1 779.00] 1´779,00

SOMMANO... mq 1´779,00 0,24 426,96

TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km
11+098.81 (pista sx)  (Cat 35)

5385 / 106 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista sx.   *324,48 324,48

SOMMANO... mc 324,48 11,91 3´864,56

5386 / 107 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *212,09 212,09

SOMMANO... mc 212,09 27,52 5´836,72

5387 / 108 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[104,51/0,10] 1045,10 1´045,10

SOMMANO... mq 1´045,10 9,97 10´419,65

5388 / 109 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[63,03/0,06] 1050,50 1´050,50

SOMMANO... mq 1´050,50 6,56 6´891,28

5389 / 110 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´590´782,47
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Vedi computo movimento di materie *[41,84/0,04] 1046,00 1´046,00

SOMMANO... mq 1´046,00 9,27 9´696,42

5390 / 328 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 110 [mq 1 046.00] 1´046,00

SOMMANO... mq 1´046,00 0,24 251,04

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)

5391 / 111 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *179,92 179,92
pista sx *182,66 182,66

SOMMANO... mc 362,58 11,91 4´318,33

5392 / 112 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *101,24 101,24
pista sx *117,96 117,96

SOMMANO... mc 219,20 27,52 6´032,38

5393 / 113 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[73,58/0,10] 735,80 735,80
pista sx *[57,97/0,10] 579,70 579,70

SOMMANO... mq 1´315,50 9,97 13´115,54

5394 / 114 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[34,87/0,06] 581,17 581,17
pista sx *[34,99/0,06] 583,17 583,17

SOMMANO... mq 1´164,34 6,56 7´638,07

5395 / 115 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´631´834,25
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b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[22,96/0,04] 574,00 574,00
pista sx *[22,97/0,04] 574,25 574,25

SOMMANO... mq 1´148,25 9,27 10´644,28

5396 / 329 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 115 [mq 1 148.25] 1´148,25

SOMMANO... mq 1´148,25 0,24 275,58

TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+
875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+

872.85 (pista sx)  (Cat 37)

5397 / 116 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *355,52 355,52
pista sx *388,78 388,78

SOMMANO... mc 744,30 11,91 8´864,61

5398 / 117 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *233,51 233,51
pista sx *255,67 255,67

SOMMANO... mc 489,18 27,52 13´462,23

5399 / 118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[116,60/0,10] 1166,00 1´166,00
pista sx *[127,48/0,10] 1274,80 1´274,80

SOMMANO... mq 2´440,80 9,97 24´334,78

5400 / 119 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[70,47/0,06] 1174,50 1´174,50
pista sx *[76,81/0,06] 1280,17 1´280,17

SOMMANO... mq 2´454,67 6,56 16´102,64

5401 / 120 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´705´518,37
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- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[46,13/0,04] 1153,25 1´153,25
pista sx *[51,06/0,04] 1276,50 1´276,50

SOMMANO... mq 2´429,75 9,27 22´523,78

5402 / 330 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 120 [mq 2 429.75] 2´429,75

SOMMANO... mq 2´429,75 0,24 583,14

TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+
894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+

883.00 (pista sx)  (Cat 38)

5403 / 131 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. rieplog. alleg.
pista dx *513,97 513,97
pista sx *497,28 497,28

SOMMANO... mc 1´011,25 11,91 12´043,99

5404 / 132 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. rieplog. alleg.
pista dx *335,62 335,62
pista sx *324,09 324,09

SOMMANO... mc 659,71 27,52 18´155,22

5405 / 133 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. rieplog. alleg.
pista dx *[167,40/0,10] 1674,00 1´674,00
pista sx *[160,77/0,10] 1607,70 1´607,70

SOMMANO... mq 3´281,70 9,97 32´718,55

5406 / 134 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. rieplog. alleg.
pista dx *[101,14/0,06] 1685,67 1´685,67
pista sx *[97,20/0,06] 1620,00 1´620,00

SOMMANO... mq 3´305,67 6,56 21´685,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´813´228,25
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5407 / 135 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. rieplog. alleg.
pista dx *[66,20/0,04] 1655,00 1´655,00
pista sx *[63,96/0,04] 1599,00 1´599,00

SOMMANO... mq 3´254,00 9,27 30´164,58

5408 / 331 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 135 [mq 3 254.00] 3´254,00

SOMMANO... mq 3´254,00 0,24 780,96

TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km
16+983.00  (Cat 39)

5409 / 136 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *269,02 269,02

SOMMANO... mc 269,02 11,91 3´204,03

5410 / 137 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *173,27 173,27

SOMMANO... mc 173,27 27,52 4´768,39

5411 / 138 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[85,33/0,10] 853,30 853,30

SOMMANO... mq 853,30 9,97 8´507,40

5412 / 139 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[51,85/0,06] 864,17 864,17

SOMMANO... mq 864,17 6,56 5´668,96

5413 / 140 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´866´322,57



pag. 1385

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 361´866´322,57

compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[33,84/0,04] 846,00 846,00

SOMMANO... mq 846,00 9,27 7´842,42

5414 / 332 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 140 [mq 846.00] 846,00

SOMMANO... mq 846,00 0,24 203,04

TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km
16+965.20 (pista sx)  (Cat 40)

5415 / 141 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista sx *55,94 55,94

SOMMANO... mc 55,94 11,91 666,25

5416 / 142 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *35,51 35,51

SOMMANO... mc 35,51 27,52 977,24

5417 / 143 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[17,19/0,10] 171,90 171,90

SOMMANO... mq 171,90 9,97 1´713,84

5418 / 144 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[10,38/0,06] 173,00 173,00

SOMMANO... mq 173,00 6,56 1´134,88

5419 / 145 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[6,81/0,04] 170,25 170,25

SOMMANO... mq 170,25 9,27 1´578,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 361´880´438,46
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5420 / 333 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 145 [mq 170.25] 170,25

SOMMANO... mq 170,25 0,24 40,86

TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km
17+222.00 (pista dx)  (Cat 41)

5421 / 146 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *927,37 927,37

SOMMANO... mc 927,37 11,91 11´044,98

5422 / 147 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *602,95 602,95

SOMMANO... mc 602,95 27,52 16´593,18

5423 / 148 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[298,69/0,10] 2986,90 2´986,90

SOMMANO... mq 2´986,90 9,97 29´779,39

5424 / 149 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[180,10/0,06] 3001,67 3´001,67

SOMMANO... mq 3´001,67 6,56 19´690,96

5425 / 150 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[118,62/0,04] 2965,50 2´965,50

SOMMANO... mq 2´965,50 9,27 27´490,18

5426 / 334 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 150 [mq 2 965.50] 2´965,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´965,50 361´985´078,01
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R I P O R T O 2´965,50 361´985´078,01

SOMMANO... mq 2´965,50 0,24 711,72

TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km
17+201.30 (pista sx)  (Cat 42)

5427 / 151 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *395,54 395,54

SOMMANO... mc 395,54 27,52 10´885,26

5428 / 152 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *1058,73 1´058,73

SOMMANO... mq 1´058,73 9,97 10´555,54

5429 / 153 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *1058,73 1´058,73

SOMMANO... mq 1´058,73 6,56 6´945,27

5430 / 154 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *1058,73 1´058,73

SOMMANO... mq 1´058,73 9,27 9´814,43

5431 / 335 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi computo movimento di materie *1058,73 1´058,73

SOMMANO... mq 1´058,73 0,24 254,10

TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km
17+430.00 (pista dx)  (Cat 43)

5432 / 155 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *87,68 87,68

SOMMANO... mc 87,68 11,91 1´044,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´025´288,60
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R I P O R T O 362´025´288,60

5433 / 156 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *55,40 55,40

SOMMANO... mc 55,40 27,52 1´524,61

5434 / 157 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[26,99/0,10] 269,90 269,90

SOMMANO... mq 269,90 9,97 2´690,90

5435 / 158 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[16,40/0,06] 273,33 273,33

SOMMANO... mq 273,33 6,56 1´793,04

5436 / 159 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[10,59/0,04] 264,75 264,75

SOMMANO... mq 264,75 9,27 2´454,23

5437 / 336 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 159 [mq 264.75] 264,75

SOMMANO... mq 264,75 0,24 63,54

TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km
17+430.03 (pista sx)  (Cat 44)

5438 / 160 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista sx *74,74 74,74

SOMMANO... mc 74,74 11,91 890,15

5439 / 161 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *47,52 47,52

SOMMANO... mc 47,52 27,52 1´307,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´036´012,82
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5440 / 162 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[23,24/0,10] 232,40 232,40

SOMMANO... mq 232,40 9,97 2´317,03

5441 / 163 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[14,12/0,06] 235,33 235,33

SOMMANO... mq 235,33 6,56 1´543,76

5442 / 164 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[9,12/0,04] 228,00 228,00

SOMMANO... mq 228,00 9,27 2´113,56

5443 / 337 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 164 [mq 228.00] 228,00

SOMMANO... mq 228,00 0,24 54,72

TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km
17+659.00 (pista dx)  (Cat 45)

5444 / 165 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *98,96 98,96

SOMMANO... mc 98,96 11,91 1´178,61

5445 / 166 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *63,35 63,35

SOMMANO... mc 63,35 27,52 1´743,39

5446 / 167 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´044´963,89
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Vedi computo movimento di materie *[30,86/0,10] 308,60 308,60

SOMMANO... mq 308,60 9,97 3´076,74

5447 / 168 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[18,63/0,06] 310,50 310,50

SOMMANO... mq 310,50 6,56 2´036,88

5448 / 169 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[12,23/0,04] 305,75 305,75

SOMMANO... mq 305,75 9,27 2´834,30

5449 / 338 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 169 [mq 305.75] 305,75

SOMMANO... mq 305,75 0,24 73,38

TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km
17+659.03 (pista sx)  (Cat 46)

5450 / 170 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista sx *112,87 112,87

SOMMANO... mc 112,87 11,91 1´344,28

5451 / 171 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *71,26 71,26

SOMMANO... mc 71,26 27,52 1´961,08

5452 / 172 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[34,31/0,10] 343,10 343,10

SOMMANO... mq 343,10 9,97 3´420,71

5453 / 173 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´059´711,26
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31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[20,71/0,06] 345,17 345,17

SOMMANO... mq 345,17 6,56 2´264,32

5454 / 174 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[13,60/0,04] 340,00 340,00

SOMMANO... mq 340,00 9,27 3´151,80

5455 / 339 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 174 [mq 340.00] 340,00

SOMMANO... mq 340,00 0,24 81,60

TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km
17+920.00 (pista dx)  (Cat 47)

5456 / 175 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *92,44 92,44

SOMMANO... mc 92,44 11,91 1´100,96

5457 / 176 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *60,24 60,24

SOMMANO... mc 60,24 27,52 1´657,80

5458 / 177 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[29,81/0,10] 298,10 298,10

SOMMANO... mq 298,10 9,97 2´972,06

5459 / 178 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[17,99/0,06] 299,83 299,83

SOMMANO... mq 299,83 6,56 1´966,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´072´906,68
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5460 / 179 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimento di materie *[11,80/0,04] 295,00 295,00

SOMMANO... mq 295,00 9,27 2´734,65

5461 / 340 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 179 [mq 295.00] 295,00

SOMMANO... mq 295,00 0,24 70,80

TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km
18+120.00 (pista sx)  (Cat 48)

5462 / 180 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
sx *742,51 742,51

SOMMANO... mc 742,51 11,91 8´843,29

5463 / 181 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

Vedi computo movimento di materie *483,40 483,40

SOMMANO... mc 483,40 27,52 13´303,17

5464 / 182 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimento di materie *[239,05/0,10] 2390,50 2´390,50

SOMMANO... mq 2´390,50 9,97 23´833,29

5465 / 183 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimento di materie *[144,49/0,06] 2408,17 2´408,17

SOMMANO... mq 2´408,17 6,56 15´797,60

5466 / 184 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´137´489,48
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Vedi computo movimento di materie *[95,27/0,04] 2381,75 2´381,75

SOMMANO... mq 2´381,75 9,27 22´078,82

5467 / 341 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 184 [mq 2 381.75] 2´381,75

SOMMANO... mq 2´381,75 0,24 571,62

TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+
425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+

428.76 (pista sx)  (Cat 49)

5468 / 190 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog.alleg.
pista dx *136,29 136,29
pista sx *136,82 136,82

SOMMANO... mc 273,11 11,91 3´252,74

5469 / 191 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog.alleg.
pista dx *86,74 86,74
pista sx *86,83 86,83

SOMMANO... mc 173,57 27,52 4´776,65

5470 / 192 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog.alleg.
pista dx *[42,09/0,10] 420,90 420,90
pista sx *[42,27/0,10] 422,70 422,70

SOMMANO... mq 843,60 9,97 8´410,69

5471 / 193 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog.alleg.
pista dx *[25,40/0,06] 423,33 423,33
pista sx *[25,52/0,06] 425,33 425,33

SOMMANO... mq 848,66 6,56 5´567,21

5472 / 194 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´182´147,21
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b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog.alleg.
pista dx *[16,69/0,04] 417,25 417,25
pista sx *[16,74/0,04] 418,50 418,50

SOMMANO... mq 835,75 9,27 7´747,40

5473 / 342 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 194 [mq 835.75] 835,75

SOMMANO... mq 835,75 0,24 200,58

TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+
831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+

835.47 (pista sx)  (Cat 50)

5474 / 195 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *413,62 413,62
pista sx *334,21 334,21

SOMMANO... mc 747,83 11,91 8´906,66

5475 / 196 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *270,62 270,62
pista sx *218,61 218,61

SOMMANO... mc 489,23 27,52 13´463,61

5476 / 197 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[134,39/0,10] 1343,90 1´343,90
pista sx *[108,99/0,10] 1089,90 1´089,90

SOMMANO... mq 2´433,80 9,97 24´264,99

5477 / 198 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[81,02/0,06] 1350,33 1´350,33
pista sx *[66,06/0,06] 1101,00 1´101,00

SOMMANO... mq 2´451,33 6,56 16´080,72

5478 / 199 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´252´811,17
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- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[53,58/0,04] 1339,50 1´339,50
pista sx *[34,93/0,04] 873,25 873,25

SOMMANO... mq 2´212,75 9,27 20´512,19

5479 / 343 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 199 [mq 2 212.75] 2´212,75

SOMMANO... mq 2´212,75 0,24 531,06

TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+
550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+

555.10 (pista sx)  (Cat 51)

5480 / 200 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1550,47 1´550,47
pista sx *1377,94 1´377,94

SOMMANO... mc 2´928,41 11,91 34´877,36

5481 / 201 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1002,49 1´002,49
pista sx *884,86 884,86

SOMMANO... mc 1´887,35 27,52 51´939,87

5482 / 202 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[494,53/0,10] 4945,30 4´945,30
pista sx *[433,10/0,10] 4331,00 4´331,00

SOMMANO... mq 9´276,30 9,97 92´484,71

5483 / 203 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[298,97/0,06] 4982,83 4´982,83
pista sx *[260,93/0,06] 4348,83 4´348,83

SOMMANO... mq 9´331,66 6,56 61´215,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362´514´372,05
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5484 / 204 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[197,55/0,04] 4938,75 4´938,75
pista sx *[173,07/0,04] 4326,75 4´326,75

SOMMANO... mq 9´265,50 9,27 85´891,18

5485 / 344 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 204 [mq 9 265.50] 9´265,50

SOMMANO... mq 9´265,50 0,24 2´223,72

TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+
324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+

379.88 (pista sx)  (Cat 52)

5486 / 215 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog.alleg.
pista dx *1160,81 1´160,81
pista sx *1449,22 1´449,22

SOMMANO... mc 2´610,03 11,91 31´085,46

5487 / 216 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog.alleg.
pista dx *745,71 745,71
pista sx *932,49 932,49

SOMMANO... mc 1´678,20 27,52 46´184,06

5488 / 217 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog.alleg.
pista dx *[364,84/0,10] 3648,40 3´648,40
pista sx *[453,79/0,10] 4537,90 4´537,90

SOMMANO... mq 8´186,30 9,97 81´617,41

5489 / 218 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog.alleg.
pista dx *[219,63/0,06] 3660,50 3´660,50
pista sx *[272,70/0,06] 4545,00 4´545,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´205,50 362´761´373,88
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SOMMANO... mq 8´205,50 6,56 53´828,08

5490 / 219 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog.alleg.
pista dx *[130,61/0,04] 3265,25 3´265,25
pista sx *[181,31/0,04] 4532,75 4´532,75

SOMMANO... mq 7´798,00 9,27 72´287,46

5491 / 345 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 219 [mq 7 798.00] 7´798,00

SOMMANO... mq 7´798,00 0,24 1´871,52

TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+
575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+

579.54 (pista sx)  (Cat 53)

5492 / 231 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *5130,25 5´130,25
pista sx *4533,95 4´533,95

SOMMANO... mc 9´664,20 11,91 115´100,62

5493 / 232 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *3274,20 3´274,20
pista sx *2907,51 2´907,51

SOMMANO... mc 6´181,71 27,52 170´120,66

5494 / 233 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[1592,36/0,10] 15923,60 15´923,60
pista sx *[1421,04/0,10] 14210,40 14´210,40

SOMMANO... mq 30´134,00 9,97 300´435,98

5495 / 234 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 363´475´018,20
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pista dx *[960,24/0,06] 16004,00 16´004,00
pista sx *[855,55/0,06] 14259,17 14´259,17

SOMMANO... mq 30´263,17 6,56 198´526,40

5496 / 235 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[632,92/0,04] 15823,00 15´823,00
pista sx *[565,67/0,04] 14141,75 14´141,75

SOMMANO... mq 29´964,75 9,27 277´773,23

5497 / 346 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 235 [mq 29 964.75] 29´964,75

SOMMANO... mq 29´964,75 0,24 7´191,54

TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km
24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+

006.72 (pista sx)  (Cat 54)

5498 / 246 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
16/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1568,40 1´568,40
pista sx *1536,40 1´536,40

SOMMANO... mc 3´104,80 11,91 36´978,17

5499 / 247 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
31/10/2006 Come da elenco.

ved. riepilog. alleg.
pista dx *1012,80 1´012,80
pista sx *985,05 985,05

SOMMANO... mc 1´997,85 27,52 54´980,83

5500 / 248 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE
31/10/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[495,60/0,10] 4956,00 4´956,00
pista sx *[476,89/0,10] 4768,90 4´768,90

SOMMANO... mq 9´724,90 9,97 96´957,25

5501 / 249 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 364´147´425,62
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31/10/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[298,20/0,06] 4970,00 4´970,00
pista sx *[285,37/0,06] 4756,17 4´756,17

SOMMANO... mq 9´726,17 6,56 63´803,68

5502 / 250 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
31/10/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
ved. riepilog. alleg.
pista dx *[197,40/0,04] 4935,00 4´935,00
pista sx *[191,48/0,04] 4787,00 4´787,00

SOMMANO... mq 9´722,00 9,27 90´122,94

5503 / 347 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 250 [mq 9 722.00] 9´722,00

SOMMANO... mq 9´722,00 0,24 2´333,28

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.04 - sovrastruttura stradale  (SbCat 14)

5504 / 271 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
13/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *1498,87 1´498,87
Rampa 2 *303,84 303,84
Rampa 3 *381,74 381,74
Rampa 4 *514,20 514,20
Rampa 5 *462,50 462,50

SOMMANO... mc 3´161,15 11,91 37´649,30

5505 / 272 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

Come da elenco.
Vedi computo movimenti materie
fondazione stradale
Rampa 1 *971,89 971,89
Rampa 2 *195,38 195,38
Rampa 3 *254,76 254,76
Rampa 4 *342,83 342,83
Rampa 5 *299,24 299,24

SOMMANO... mc 2´064,10 27,52 56´804,03

5506 / 273 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 364´398´138,85
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CM. 10
Vedi computo movimenti materie
Strato di base
Rampa 1 *[470,68/0,10] 4706,80 4´706,80
Rampa 2 *[92,81/0,10] 928,10 928,10
Rampa 3 *[125,97/0,10] 1259,70 1´259,70
Rampa 4 *[170,93/0,10] 1709,30 1´709,30
Rampa 5 *[144,97/0,10] 1449,70 1´449,70

SOMMANO... mq 10´053,60 9,97 100´234,39

5507 / 274 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimenti materie
Binder
Rampa 1 *[284,75/0,06] 4745,83 4´745,83
Rampa 2 *[56,15/0,06] 935,83 935,83
Rampa 3 *[77,22/0,06] 1287,00 1´287,00
Rampa 4 *[104,90/0,06] 1748,33 1´748,33
Rampa 5 *[87,67/0,06] 1461,17 1´461,17

SOMMANO... mq 10´178,16 6,56 66´768,73

5508 / 275 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimenti materie
Strato di usura
Rampa 1 *[187,35/0,04] 4683,75 4´683,75
Rampa 2 *[37,16/0,04] 929,00 929,00
Rampa 3 *[51,17/0,04] 1279,25 1´279,25
Rampa 4 *[68,88/0,04] 1722,00 1´722,00
Rampa 5 *[57,30/0,04] 1432,50 1´432,50

SOMMANO... mq 10´046,50 9,27 93´131,05

5509 / 348 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi computo movimenti materie
Rampa 1 *4683,75 4´683,75
Rampa 2 *929,00 929,00
Rampa 3 *1279,25 1´279,25
Rampa 4 *1722,00 1´722,00
Rampa 5 *1432,50 1´432,50

SOMMANO... mq 10´046,50 0,24 2´411,16

SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO
(Cat 56)

5510 / 276 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
13/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *1176,21 1´176,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´176,21 364´660´684,18
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R I P O R T O 1´176,21 364´660´684,18

Rampa 2 *320,53 320,53
Rampa 3 *296,13 296,13
Rampa 4 *504,05 504,05
Rampa 5 *688,61 688,61
Rampa 6 *457,50 457,50

SOMMANO... mc 3´443,03 11,91 41´006,49

5511 / 277 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

Come da elenco.
Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *773,06 773,06
Rampa 2 *207,69 207,69
Rampa 3 *194,76 194,76
Rampa 4 *326,52 326,52
Rampa 5 *436,07 436,07
Rampa 6 *297,31 297,31

SOMMANO... mc 2´235,41 27,52 61´518,48

5512 / 278 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimenti materie
Strato di base
Rampa 1 *[382,07/0,10] 3820,70 3´820,70
Rampa 2 *[99,58/0,10] 995,80 995,80
Rampa 3 *[95,95/0,10] 959,50 959,50
Rampa 4 *[148,88/0,10] 1488,80 1´488,80
Rampa 5 *[204,99/0,10] 2049,90 2´049,90
Rampa 6 *[144,69/0,10] 1446,90 1´446,90

SOMMANO... mq 10´761,60 9,97 107´293,15

5513 / 279 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimenti materie
Binder
Rampa 1 *[231,72/0,06] 3862,00 3´862,00
Rampa 2 *[60,32/0,06] 1005,33 1´005,33
Rampa 3 *[58,69/0,06] 978,17 978,17
Rampa 4 *[90,53/0,06] 1508,83 1´508,83
Rampa 5 *[123,92/0,06] 2065,33 2´065,33
Rampa 6 *[87,45/0,06] 1457,50 1´457,50

SOMMANO... mq 10´877,16 6,56 71´354,17

5514 / 280 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimenti materie
Strato di usura
Rampa 1 *[152,35/0,04] 3808,75 3´808,75
Rampa 2 *[39,88/0,04] 997,00 997,00
Rampa 3 *[38,38/0,04] 959,50 959,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´765,25 364´941´856,47
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R I P O R T O 5´765,25 364´941´856,47

Rampa 4 *[62,76/0,04] 1569,00 1´569,00
Rampa 5 *[80,97/0,04] 2024,25 2´024,25
Rampa 6 *[57,24/0,04] 1431,00 1´431,00

SOMMANO... mq 10´789,50 9,27 100´018,66

5515 / 349 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 280 [mq 10 789.50] 10´789,50

SOMMANO... mq 10´789,50 0,24 2´589,48

SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
(Cat 57)

5516 / 281 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
13/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *751,53 751,53
Rampa 2 *699,96 699,96
Rampa 3 *934,67 934,67
Rampa 4 *594,29 594,29
Rampa 5 *469,18 469,18

SOMMANO... mc 3´449,63 11,91 41´085,09

5517 / 282 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

Come da elenco.
Vedi computo movimenti materie
fondazione stradale
Rampa 1 *487,49 487,49
Rampa 2 *449,85 449,85
Rampa 3 *597,32 597,32
Rampa 4 *377,27 377,27
Rampa 5 *282,18 282,18

SOMMANO... mc 2´194,11 27,52 60´381,91

5518 / 283 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimenti materie
Strato di base
Rampa 1 *[236,84/0,10] 2368,40 2´368,40
Rampa 2 *[212,18/0,10] 2121,80 2´121,80
Rampa 3 *[286,99/0,10] 2869,90 2´869,90
Rampa 4 *[178,74/0,10] 1787,40 1´787,40
Rampa 5 *[135,37/0,10] 1353,70 1´353,70

SOMMANO... mq 10´501,20 9,97 104´696,96

5519 / 284 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 365´250´628,57
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R I P O R T O 365´250´628,57

Vedi computo movimenti materie
Binder
Rampa 1 *[144,46/0,06] 2407,67 2´407,67
Rampa 2 *[128,97/0,06] 2149,50 2´149,50
Rampa 3 *[173,59/0,06] 2893,17 2´893,17
Rampa 4 *[108,56/0,06] 1809,33 1´809,33
Rampa 5 *[81,87/0,06] 1364,50 1´364,50

SOMMANO... mq 10´624,17 6,56 69´694,56

5520 / 285 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimenti materie
Strato di usura
Rampa 1 *[94,34/0,04] 2358,50 2´358,50
Rampa 2 *[83,91/0,04] 2097,75 2´097,75
Rampa 3 *[113,64/0,04] 2841,00 2´841,00
Rampa 4 *[70,94/0,04] 1773,50 1´773,50
Rampa 5 *[53,50/0,04] 1337,50 1´337,50

SOMMANO... mq 10´408,25 9,27 96´484,48

5521 / 350 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 285 [mq 10 408.25] 10´408,25

SOMMANO... mq 10´408,25 0,24 2´497,98

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

5522 / 286 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Ved. riepilog. alleg.
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *175,94 175,94
Rampa 2 *175,94 175,94
Rampa 3 *413,72 413,72
Rampa 4 *1316,46 1´316,46
Rampa 5 *460,90 460,90

SOMMANO... mc 2´542,96 11,91 30´286,65

5523 / 287 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

Come da elenco.
Vedi computo movimenti materie
Fondazione stradale
Rampa 1 *111,46 111,46
Rampa 2 *111,46 111,46
Rampa 3 *270,92 270,92
Rampa 4 *853,54 853,54
Rampa 5 *298,09 298,09

SOMMANO... mc 1´645,47 27,52 45´283,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 365´494´875,57
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R I P O R T O 365´494´875,57

5524 / 288 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimenti materie
Strato di base
Rampa 1 *[52,44/0,10] 524,40 524,40
Rampa 2 *[52,44/0,10] 524,40 524,40
Rampa 3 *[132,60/0,10] 1326,00 1´326,00
Rampa 4 *[414,29/0,10] 4142,90 4´142,90
Rampa 5 *[144,00/0,10] 1440,00 1´440,00

SOMMANO... mq 7´957,70 9,97 79´338,27

5525 / 289 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimenti materie
Binder
Rampa 1 *[31,84/0,06] 530,67 530,67
Rampa 2 *[31,84/0,06] 530,67 530,67
Rampa 3 *[80,99/0,10] 809,90 809,90
Rampa 4 *[251,43/0,10] 2514,30 2´514,30
Rampa 5 *[87,00/0,10] 870,00 870,00

SOMMANO... mq 5´255,54 6,56 34´476,34

5526 / 290 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimenti materie
Strato di usura
Rampa 1 *[20,74/0,04] 518,50 518,50
Rampa 2 *[20,74/0,04] 518,50 518,50
Rampa 3 *[52,91/0,04] 1322,75 1´322,75
Rampa 4 *[164,76/0,04] 4119,00 4´119,00
Rampa 5 *[57/0,04] 1425,00 1´425,00

SOMMANO... mq 7´903,75 9,27 73´267,76

5527 / 351 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 290 [mq 7 903.75] 7´903,75

SOMMANO... mq 7´903,75 0,24 1´896,90

SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626  (Cat 59)

5528 / 291 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *2033,07 2´033,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´033,07 365´683´854,84
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R I P O R T O 2´033,07 365´683´854,84

Rampa 2 *292,26 292,26
Rampa 3 *708,64 708,64
Rampa 4 *622,12 622,12

SOMMANO... mc 3´656,09 11,91 43´544,03

5529 / 292 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

Come da elenco.
Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1 *1319,98 1´319,98
Rampa 2 *185,60 185,60
Rampa 3 *454,89 454,89
Rampa 4 *401,60 401,60

SOMMANO... mc 2´362,07 27,52 65´004,17

5530 / 293 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimenti materie
Strato di base
Rampa 1 *[639,16/0,10] 6391,60 6´391,60
Rampa 2 *[87,82/0,10] 878,20 878,20
Rampa 3 *[217,53/0,10] 2175,30 2´175,30
Rampa 4 *[185,25/0,10] 1852,50 1´852,50

SOMMANO... mq 11´297,60 9,97 112´637,07

5531 / 294 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimenti materie
Binder
Rampa 1 *[386,28/0,06] 6438,00 6´438,00
Rampa 2 *[53,04/0,06] 884,00 884,00
Rampa 3 *[131,77/0,06] 2196,17 2´196,17
Rampa 4 *[117,90/0,06] 1965,00 1´965,00

SOMMANO... mq 11´483,17 6,56 75´329,60

5532 / 295 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimenti materie
Strato di usura
Rampa 1 *[254,18/0,04] 6354,50 6´354,50
Rampa 2 *[34,47/0,04] 861,75 861,75
Rampa 3 *[86,26/0,04] 2156,50 2´156,50
Rampa 4 *[77,27/0,04] 1931,75 1´931,75

SOMMANO... mq 11´304,50 9,27 104´792,71

5533 / 352 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´085´162,42
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R I P O R T O 366´085´162,42

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 295 [mq 11 304.50] 11´304,50

SOMMANO... mq 11´304,50 0,24 2´713,08

SI2.06 - SVINCOLO A19  (Cat 60)

5534 / 296 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
14/11/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1  *719,64 719,64
Rampa 2 *696,37 696,37
Rampa 3 *588,29 588,29
Rampa 4  *877,91 877,91

SOMMANO... mc 2´882,21 11,91 34´327,12

5535 / 297 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

Come da elenco.
Vedi computo movimenti materie
Sottofondazione stradale
Rampa 1  *467,09 467,09
Rampa 2 *441,23 441,23
Rampa 3 *383,28 383,28
Rampa 4  *569,12 569,12

SOMMANO... mc 1´860,72 27,52 51´207,01

5536 / 298 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/b DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
b) PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI
CM. 10
Vedi computo movimenti materie
Strato di base
Rampa 1  *[224,30/0,10] 2243,00 2´243,00
Rampa 2  *[207,93/0,10] 2079,30 2´079,30
Rampa 3  *[186,99/0,10] 1869,90 1´869,90
Rampa 4 *[274,75/0,10] 2747,50 2´747,50

SOMMANO... mq 8´939,70 9,97 89´128,81

5537 / 299 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER
SPESSORE  DI CM. 6
Vedi computo movimenti materie
Binder
Rampa 1  *[137,39/0,06] 2289,83 2´289,83
Rampa 2  *[126,12/0,06] 2102,00 2´102,00
Rampa 3  *[114,61/0,06] 1910,17 1´910,17
Rampa 4 *[167,90/0,06] 2798,33 2´798,33

SOMMANO... mq 9´100,33 6,56 59´698,16

5538 / 300 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´322´236,60
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R I P O R T O 366´322´236,60

... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
Vedi computo movimenti materie
Strato di usura
Rampa 1  *[89,97/0,04] 2249,25 2´249,25
Rampa 2  *[82,04/0,04] 2051,00 2´051,00
Rampa 3  *[74,73/0,04] 1868,25 1´868,25
Rampa 4 *[109,65/0,04] 2741,25 2´741,25

SOMMANO... mq 8´909,75 9,27 82´593,38

5539 / 353 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
15/05/2009 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
Vedi voce n° 300 [mq 8 909.75] 8´909,75

SOMMANO... mq 8´909,75 0,24 2´138,34

IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01
(Cat 61)

IN.04 - sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

5540 / 378 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *3733,03 3´733,03

SOMMANO... mc 3´733,03 11,91 44´460,39

5541 / 379 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *310,70 310,70

SOMMANO... mc 310,70 100,27 31´153,89

5542 / 380 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *207,12 207,12

SOMMANO... mc 207,12 110,03 22´789,41

5543 / 535 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,500 2,00 15,00 6,000 0,500 90,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *8,00*15,00*4,000*0,500 8,00 15,00 4,000 0,500 240,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 330,00 366´505´372,01
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R I P O R T O 330,00 366´505´372,01

SOMMANO... mc 330,00 2,66 877,80

5544 / 536 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *8,00*15,00*4,000*
0,100 8,00 15,00 4,000 0,100 48,00

SOMMANO... mc 66,00 6,24 411,84

5545 / 537 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *8,00*15,00*4,000*
0,100 8,00 15,00 4,000 0,100 48,00

SOMMANO... mc 66,00 1,22 80,52

5546 / 538 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *295,94 295,94
Pavimentazione per acceddi di viabilità locale. Strato
di usura  3 cm
2,00*15,00*6,000*0,030 2,00 15,00 6,000 0,030 5,40

SOMMANO... mc 301,34 120,31 36´254,22

5547 / 539 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *8,00*15,00*4,000 8,00 15,00 4,000 480,00

SOMMANO... mq 660,00 4,05 2´673,00

5548 / 540 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *8,00*15,00*4,000 8,00 15,00 4,000 480,00

SOMMANO... mq 660,00 1,84 1´214,40

IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02
(Cat 62)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´546´883,79
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R I P O R T O 366´546´883,79

5549 / 381 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *5476,84 5´476,84

SOMMANO... mc 5´476,84 11,91 65´229,16

5550 / 382 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *459,02 459,02

SOMMANO... mc 459,02 100,27 46´025,94

5551 / 383 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *306,05 306,05

SOMMANO... mc 306,05 110,03 33´674,68

5552 / 384 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *437,41 437,41
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*6,000*0,030 1,00 15,00 6,000 0,030 2,70
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*4,000*0,030 1,00 15,00 4,000 0,030 1,80

SOMMANO... mc 441,91 120,31 53´166,19

5553 / 541 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *4,00*15,00*4,000*0,500 4,00 15,00 4,000 0,500 120,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00

SOMMANO... mc 240,00 2,66 638,40

5554 / 542 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´745´618,16
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R I P O R T O 366´745´618,16

oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *4,00*15,00*4,000*
0,100 4,00 15,00 4,000 0,100 24,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*6,000*
0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00

SOMMANO... mc 48,00 6,24 299,52

5555 / 543 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *4,00*15,00*4,000*
0,100 4,00 15,00 4,000 0,100 24,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*6,000*
0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00

SOMMANO... mc 48,00 1,22 58,56

5556 / 544 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
27/10/2006 base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
di base cm 6 *4,00*15,00*4,000 4,00 15,00 4,000 240,00
Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
di base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00

SOMMANO... mq 480,00 4,05 1´944,00

5557 / 545 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
collegamento "Binder" cm 4 *4,00*15,00*4,000 4,00 15,00 4,000 240,00
Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00

SOMMANO... mq 480,00 1,84 883,20

IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03
(Cat 63)

5558 / 385 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *1231,21 1´231,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´231,21 366´748´803,44
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R I P O R T O 1´231,21 366´748´803,44

SOMMANO... mc 1´231,21 11,91 14´663,71

5559 / 386 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *97,13 97,13

SOMMANO... mc 97,13 100,27 9´739,23

5560 / 387 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *62,23 62,23

SOMMANO... mc 62,23 110,03 6´847,17

5561 / 388 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *2,00*15,00*6,000*0,030 2,00 15,00 6,000 0,030 5,40
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *92,80 92,80

SOMMANO... mc 98,20 120,31 11´814,44

5562 / 546 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,500 2,00 15,00 6,000 0,500 90,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 150,00 2,66 399,00

5563 / 547 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 30,00 6,24 187,20

5564 / 548 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´792´454,19
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R I P O R T O 366´792´454,19

A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 30,00 1,22 36,60

5565 / 549 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00

SOMMANO... mq 300,00 4,05 1´215,00

5566 / 550 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00

SOMMANO... mq 300,00 1,84 552,00

IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04
(Cat 64)

5567 / 389 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *291,25 291,25

SOMMANO... mc 291,25 11,91 3´468,79

5568 / 390 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *27,11 27,11

SOMMANO... mc 27,11 100,27 2´718,32

5569 / 391 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *26,06 26,06

SOMMANO... mc 26,06 120,31 3´135,28

5570 / 392 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´803´580,18
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R I P O R T O 366´803´580,18

D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *18,06 18,06

SOMMANO... mc 18,06 110,03 1´987,14

IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05
(Cat 65)

5571 / 393 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *2538,12 2´538,12

SOMMANO... mc 2´538,12 11,91 30´229,01

5572 / 394 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *198,25 198,25

SOMMANO... mc 198,25 100,27 19´878,53

5573 / 395 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *132,29 132,29

SOMMANO... mc 132,29 110,03 14´555,87

5574 / 551 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *190,23 190,23

SOMMANO... mc 190,23 120,31 22´886,57

5575 / 552 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 60,00 2,66 159,60

5576 / 553 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´893´276,90
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R I P O R T O 366´893´276,90

27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 6,24 74,88

5577 / 554 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 1,22 14,64

5578 / 555 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 4,05 486,00

5579 / 556 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 1,84 220,80

IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06
(Cat 66)

5580 / 396 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *57,30 57,30

SOMMANO... mc 57,30 11,91 682,44

5581 / 397 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *58,91 58,91

SOMMANO... mc 58,91 100,27 5´906,91

5582 / 398 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *32,32 32,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,32 366´900´662,57
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R I P O R T O 32,32 366´900´662,57

SOMMANO... mc 32,32 110,03 3´556,17

5583 / 399 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *57,30 57,30

SOMMANO... mc 57,30 120,31 6´893,76

IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07
(Cat 67)

5584 / 400 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *953,18 953,18

SOMMANO... mc 953,18 11,91 11´352,37

5585 / 401 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *79,84 79,84

SOMMANO... mc 79,84 100,27 8´005,56

5586 / 402 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *53,00 53,00

SOMMANO... mc 53,00 110,03 5´831,59

5587 / 403 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *76,18 76,18
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*6,000*0,030 1,00 15,00 6,000 0,030 2,70

SOMMANO... mc 78,88 120,31 9´490,05

5588 / 557 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 366´945´792,07
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R I P O R T O 366´945´792,07

Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00

SOMMANO... mc 75,00 2,66 199,50

5589 / 558 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 15,00 6,24 93,60

5590 / 559 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 15,00 1,22 18,30

5591 / 560 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

SOMMANO... mq 150,00 4,05 607,50

5592 / 561 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

SOMMANO... mq 150,00 1,84 276,00

IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08
(Cat 68)

5593 / 404 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *9363,78 9´363,78

SOMMANO... mc 9´363,78 11,91 111´522,62

5594 / 405 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´058´509,59
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D.03/a DI BASE
Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *744,50 744,50

SOMMANO... mc 744,50 100,27 74´651,02

5595 / 406 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *496,00 496,00

SOMMANO... mc 496,00 110,03 54´574,88

5596 / 407 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *2,00*15,00*6,000*0,030 2,00 15,00 6,000 0,030 5,40
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*4,000*0,030 1,00 15,00 4,000 0,030 1,80
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *709,37 709,37

SOMMANO... mc 716,57 120,31 86´210,54

5597 / 562 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,500 2,00 15,00 6,000 0,500 90,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*6,000*0,500 2,00 15,00 6,000 0,500 90,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *3,00*15,00*4,000*0,500 3,00 15,00 4,000 0,500 90,00

SOMMANO... mc 300,00 2,66 798,00

5598 / 563 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*6,000*
0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *3,00*15,00*4,000*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,00 367´274´744,03
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R I P O R T O 42,00 367´274´744,03

0,100 3,00 15,00 4,000 0,100 18,00

SOMMANO... mc 60,00 6,24 374,40

5599 / 564 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *2,00*15,00*6,000*0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*6,000*
0,100 2,00 15,00 6,000 0,100 18,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *3,00*15,00*4,000*
0,100 3,00 15,00 4,000 0,100 18,00

SOMMANO... mc 60,00 1,22 73,20

5600 / 565 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001) Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
27/10/2006 base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
di base cm 6 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
di base cm 6 *3,00*15,00*4,000 3,00 15,00 4,000 180,00

SOMMANO... mq 600,00 4,05 2´430,00

5601 / 566 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001) Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
collegamento "Binder" cm 4 *3,00*15,00*4,000 3,00 15,00 4,000 180,00

SOMMANO... mq 600,00 1,84 1´104,00

IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09
(Cat 69)

5602 / 408 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *96,68 96,68

SOMMANO... mc 96,68 11,91 1´151,46

5603 / 409 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´279´877,09
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R I P O R T O 367´279´877,09

Vedi computo movimento materie
Per strato di base *10,00 10,00

SOMMANO... mc 10,00 100,27 1´002,70

5604 / 410 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *6,50 6,50

SOMMANO... mc 6,50 110,03 715,20

5605 / 567 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00

SOMMANO... mc 30,00 2,66 79,80

5606 / 568 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 6,00 6,24 37,44

5607 / 569 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 6,00 1,22 7,32

5608 / 570 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 4,05 243,00

5609 / 571 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 1,84 110,40

IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´282´072,95
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R I P O R T O 367´282´072,95

(Cat 70)

5610 / 411 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *201,76 201,76

SOMMANO... mc 201,76 11,91 2´402,96

5611 / 412 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *20,50 20,50

SOMMANO... mc 20,50 100,27 2´055,54

5612 / 413 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *13,50 13,50

SOMMANO... mc 13,50 110,03 1´485,41

IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11
(Cat 71)

5613 / 414 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *3053,71 3´053,71

SOMMANO... mc 3´053,71 11,91 36´369,69

5614 / 415 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *251,00 251,00

SOMMANO... mc 251,00 100,27 25´167,77

5615 / 416 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *171,00 171,00

SOMMANO... mc 171,00 110,03 18´815,13

5616 / 572 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´368´369,45
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R I P O R T O 367´368´369,45

14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da
elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *243,27 243,27
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*6,000*0,030 1,00 15,00 6,000 0,030 2,70

SOMMANO... mc 245,97 120,31 29´592,65

5617 / 573 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *3,00*15,00*6,000*0,500 3,00 15,00 6,000 0,500 135,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *6,00*15,00*4,000*0,500 6,00 15,00 4,000 0,500 180,00

SOMMANO... mc 360,00 2,66 957,60

5618 / 574 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *3,00*15,00*6,000*
0,100 3,00 15,00 6,000 0,100 27,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *6,00*15,00*4,000*
0,100 6,00 15,00 4,000 0,100 36,00

SOMMANO... mc 72,00 6,24 449,28

5619 / 575 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *3,00*15,00*6,000*
0,100 3,00 15,00 6,000 0,100 27,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *6,00*15,00*4,000*
0,100 6,00 15,00 4,000 0,100 36,00

SOMMANO... mc 72,00 1,22 87,84

5620 / 576 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *3,00*15,00*6,000 3,00 15,00 6,000 270,00

Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,00 367´399´456,82
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R I P O R T O 360,00 367´399´456,82

di base cm 6 *6,00*15,00*4,000 6,00 15,00 4,000 360,00

SOMMANO... mq 720,00 4,05 2´916,00

5621 / 577 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *3,00*15,00*6,000 3,00 15,00 6,000 270,00

Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
collegamento "Binder" cm 4 *6,00*15,00*4,000 6,00 15,00 4,000 360,00

SOMMANO... mq 720,00 1,84 1´324,80

IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12
(Cat 72)

5622 / 417 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *240,33 240,33

SOMMANO... mc 240,33 11,91 2´862,33

5623 / 418 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *23,00 23,00

SOMMANO... mc 23,00 100,27 2´306,21

5624 / 419 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *15,00 15,00

SOMMANO... mc 15,00 110,03 1´650,45

5625 / 420 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *22,78 22,78

SOMMANO... mc 22,78 120,31 2´740,66

IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13
(Cat 73)

5626 / 421 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´413´257,27
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R I P O R T O 367´413´257,27

Vedi computo movimento materie
Per fondazione *472,13 472,13

SOMMANO... mc 472,13 11,91 5´623,07

5627 / 422 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *39,00 39,00

SOMMANO... mc 39,00 100,27 3´910,53

5628 / 423 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *26,00 26,00

SOMMANO... mc 26,00 110,03 2´860,78

5629 / 424 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *36,95 36,95

SOMMANO... mc 36,95 120,31 4´445,45

IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14
(Cat 74)

5630 / 425 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *318,00 318,00

SOMMANO... mc 318,00 11,91 3´787,38

5631 / 426 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *30,00 30,00

SOMMANO... mc 30,00 100,27 3´008,10

5632 / 427 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´436´892,58
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R I P O R T O 367´436´892,58

Per binder *20,00 20,00

SOMMANO... mc 20,00 110,03 2´200,60

5633 / 428 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *29,41 29,41

SOMMANO... mc 29,41 120,31 3´538,32

IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA - TRONCO 15
(Cat 75)

5634 / 429 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *769,59 769,59

SOMMANO... mc 769,59 11,91 9´165,82

5635 / 430 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *59,00 59,00

SOMMANO... mc 59,00 100,27 5´915,93

5636 / 431 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *39,00 39,00

SOMMANO... mc 39,00 110,03 4´291,17

5637 / 432 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
30/10/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Per strato di usura  *58,77 58,77

SOMMANO... mc 58,77 120,31 7´070,62

IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16
(Cat 76)

5638 / 433 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´469´075,04
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R I P O R T O 367´469´075,04

Vedi computo movimento materie
Per fondazione *3784,85 3´784,85

SOMMANO... mc 3´784,85 11,91 45´077,56

5639 / 434 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *311,00 311,00

SOMMANO... mc 311,00 100,27 31´183,97

5640 / 435 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *206,00 206,00

SOMMANO... mc 206,00 110,03 22´666,18

5641 / 436 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *295,60 295,60
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*6,000*0,030 1,00 15,00 6,000 0,030 2,70

SOMMANO... mc 298,30 120,31 35´888,47

5642 / 578 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *12,00*15,00*4,000*0,500 12,00 15,00 4,000 0,500 360,00

SOMMANO... mc 405,00 2,66 1´077,30

5643 / 579 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *12,00*15,00*4,000*
0,100 12,00 15,00 4,000 0,100 72,00

SOMMANO... mc 81,00 6,24 505,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´605´473,96
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R I P O R T O 367´605´473,96

5644 / 580 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *12,00*15,00*4,000*
0,100 12,00 15,00 4,000 0,100 72,00

SOMMANO... mc 81,00 1,22 98,82

5645 / 581 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *12,00*15,00*4,000 12,00 15,00 4,000 720,00

SOMMANO... mq 810,00 4,05 3´280,50

5646 / 582 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *12,00*15,00*4,000 12,00 15,00 4,000 720,00

SOMMANO... mq 810,00 1,84 1´490,40

IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17
(Cat 77)

5647 / 437 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *4841,21 4´841,21

SOMMANO... mc 4´841,21 11,91 57´658,81

5648 / 438 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *400,00 400,00

SOMMANO... mc 400,00 100,27 40´108,00

5649 / 439 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *260,00 260,00

SOMMANO... mc 260,00 110,03 28´607,80

5650 / 440 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´736´718,29
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R I P O R T O 367´736´718,29

D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *377,12 377,12

SOMMANO... mc 377,12 120,31 45´371,31

5651 / 583 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *4,00*15,00*6,000*0,500 4,00 15,00 6,000 0,500 180,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *13,00*15,00*4,000*0,500 13,00 15,00 4,000 0,500 390,00

SOMMANO... mc 570,00 2,66 1´516,20

5652 / 584 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 15,00 6,24 93,60

5653 / 585 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 15,00 1,22 18,30

5654 / 586 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *4,00*15,00*6,000 4,00 15,00 6,000 360,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *13,00*15,00*4,000 13,00 15,00 4,000 780,00

SOMMANO... mq 1´140,00 4,05 4´617,00

5655 / 587 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *4,00*15,00*6,000 4,00 15,00 6,000 360,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *13,00*15,00*4,000 13,00 15,00 4,000 780,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´140,00 367´788´334,70
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R I P O R T O 1´140,00 367´788´334,70

SOMMANO... mq 1´140,00 1,84 2´097,60

IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18
(Cat 78)

5656 / 441 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *915,62 915,62

SOMMANO... mc 915,62 11,91 10´905,03

5657 / 442 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *72,50 72,50

SOMMANO... mc 72,50 100,27 7´269,58

5658 / 443 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *48,50 48,50

SOMMANO... mc 48,50 110,03 5´336,46

5659 / 588 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *6,00*15,00*4,000*0,500 6,00 15,00 4,000 0,500 180,00

SOMMANO... mc 180,00 2,66 478,80

5660 / 589 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *6,00*15,00*4,000*
0,100 6,00 15,00 4,000 0,100 36,00

SOMMANO... mc 36,00 6,24 224,64

5661 / 590 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´814´646,81
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accessi di proprietà privata *6,00*15,00*4,000*
0,100 6,00 15,00 4,000 0,100 36,00

SOMMANO... mc 36,00 1,22 43,92

5662 / 591 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *6,00*15,00*4,000 6,00 15,00 4,000 360,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 360,00 4,05 1´458,00

5663 / 592 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *6,00*15,00*4,000 6,00 15,00 4,000 360,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 360,00 1,84 662,40

IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19
(Cat 79)

5664 / 444 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *1119,61 1´119,61

SOMMANO... mc 1´119,61 11,91 13´334,56

5665 / 445 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *102,00 102,00

SOMMANO... mc 102,00 100,27 10´227,54

5666 / 446 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *65,00 65,00

SOMMANO... mc 65,00 110,03 7´151,95

5667 / 447 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *92,13 92,13

SOMMANO... mc 92,13 120,31 11´084,16

IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20
(Cat 80)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´858´609,34
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R I P O R T O 367´858´609,34

5668 / 448 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *629,24 629,24

SOMMANO... mc 629,24 11,91 7´494,25

5669 / 449 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *55,00 55,00

SOMMANO... mc 55,00 100,27 5´514,85

5670 / 450 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *36,00 36,00

SOMMANO... mc 36,00 110,03 3´961,08

5671 / 451 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *52,91 52,91

SOMMANO... mc 52,91 120,31 6´365,60

IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

5672 / 452 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *190,12 190,12

SOMMANO... mc 190,12 11,91 2´264,33

5673 / 453 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *16,00 16,00

SOMMANO... mc 16,00 100,27 1´604,32

5674 / 454 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´885´813,77
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D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *11,00 11,00

SOMMANO... mc 11,00 110,03 1´210,33

IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22
(Cat 82)

5675 / 455 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *483,57 483,57

SOMMANO... mc 483,57 11,91 5´759,32

5676 / 456 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *35,00 35,00

SOMMANO... mc 35,00 100,27 3´509,45

5677 / 457 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,03 2´750,75

5678 / 593 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 105,00 2,66 279,30

5679 / 594 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,00 367´899´322,92
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R I P O R T O 21,00 367´899´322,92

SOMMANO... mc 21,00 6,24 131,04

5680 / 595 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*6,000*0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 21,00 1,22 25,62

5681 / 596 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00

SOMMANO... mq 210,00 4,05 850,50

5682 / 597 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00

SOMMANO... mq 210,00 1,84 386,40

IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23
(Cat 83)

5683 / 458 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *781,74 781,74

SOMMANO... mc 781,74 11,91 9´310,52

5684 / 459 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *62,50 62,50

SOMMANO... mc 62,50 100,27 6´266,88

5685 / 460 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *42,50 42,50

SOMMANO... mc 42,50 110,03 4´676,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´920´970,16
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5686 / 598 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *6,00*15,00*4,000*0,500 6,00 15,00 4,000 0,500 180,00

SOMMANO... mc 225,00 2,66 598,50

5687 / 599 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*6,000*
0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *6,00*15,00*4,000*
0,100 6,00 15,00 4,000 0,100 36,00

SOMMANO... mc 45,00 6,24 280,80

5688 / 600 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*6,000*
0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *6,00*15,00*4,000*
0,100 6,00 15,00 4,000 0,100 36,00

SOMMANO... mc 45,00 1,22 54,90

5689 / 601 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *6,00*15,00*4,000 6,00 15,00 4,000 360,00

SOMMANO... mq 450,00 4,05 1´822,50

5690 / 602 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *6,00*15,00*4,000 6,00 15,00 4,000 360,00

SOMMANO... mq 450,00 1,84 828,00

IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25
(Cat 85)

5691 / 461 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´924´554,86
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D.01 GRANULARE STABILIZZATO
Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *1152,40 1´152,40

SOMMANO... mc 1´152,40 11,91 13´725,08

5692 / 462 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *165,00 165,00

SOMMANO... mc 165,00 100,27 16´544,55

5693 / 463 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *100,00 100,00

SOMMANO... mc 100,00 110,03 11´003,00

5694 / 464 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
30/10/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Per strato di usura spessore 4cm *130,27 130,27

SOMMANO... mc 130,27 120,31 15´672,78

IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26
(Cat 86)

5695 / 465 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *243,42 243,42

SOMMANO... mc 243,42 11,91 2´899,13

5696 / 466 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *20,00 20,00

SOMMANO... mc 20,00 100,27 2´005,40

5697 / 467 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´986´404,80
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Vedi computo movimento materie
Per binder *13,00 13,00

SOMMANO... mc 13,00 110,03 1´430,39

5698 / 700 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *9,00 9,00

SOMMANO... mc 9,00 120,31 1´082,79

IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27
(Cat 87)

5699 / 468 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *85,05 85,05

SOMMANO... mc 85,05 11,91 1´012,95

5700 / 469 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *7,00 7,00

SOMMANO... mc 7,00 100,27 701,89

5701 / 470 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *4,50 4,50

SOMMANO... mc 4,50 110,03 495,14

5702 / 471 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *6,53 6,53

SOMMANO... mc 6,53 120,31 785,62

IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28
(Cat 88)

5703 / 472 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´991´913,58



pag. 1436

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´991´913,58

D.01 GRANULARE STABILIZZATO
Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *98,45 98,45

SOMMANO... mc 98,45 11,91 1´172,54

5704 / 473 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *7,50 7,50

SOMMANO... mc 7,50 100,27 752,03

5705 / 474 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *5,00 5,00

SOMMANO... mc 5,00 110,03 550,15

IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30
(Cat 90)

5706 / 603 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *3,00*15,00*4,000*0,500 3,00 15,00 4,000 0,500 90,00

SOMMANO... mc 90,00 2,66 239,40

5707 / 604 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *3,00*15,00*4,000*
0,100 3,00 15,00 4,000 0,100 18,00

SOMMANO... mc 18,00 6,24 112,32

5708 / 605 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *3,00*15,00*4,000*
0,100 3,00 15,00 4,000 0,100 18,00

SOMMANO... mc 18,00 1,22 21,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´994´761,98
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5709 / 606 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *3,00*15,00*4,000 3,00 15,00 4,000 180,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 180,00 4,05 729,00

5710 / 607 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *3,00*15,00*6,000 3,00 15,00 6,000 270,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 270,00 1,84 496,80

5711 / 701 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *397,86 397,86

SOMMANO... mc 397,86 11,91 4´738,51

5712 / 702 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *62,03 62,03

SOMMANO... mc 62,03 100,27 6´219,75

5713 / 703 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *21,00 21,00

SOMMANO... mc 21,00 110,03 2´310,63

IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31
(Cat 91)

5714 / 475 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *811,65 811,65

SOMMANO... mc 811,65 11,91 9´666,75

5715 / 476 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *70,00 70,00

SOMMANO... mc 70,00 100,27 7´018,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´025´942,32
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5716 / 477 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *50,00 50,00

SOMMANO... mc 50,00 110,03 5´501,50

5717 / 478 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *65,14 65,14
Pavimentazione per acceddi di vialivilità locale.
Strato di usura  3 cm *1,00*15,00*4,000*0,030 1,00 15,00 4,000 0,030 1,80

SOMMANO... mc 66,94 120,31 8´053,55

5718 / 608 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi di
viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *5,00*15,00*4,000*0,500 5,00 15,00 4,000 0,500 150,00

SOMMANO... mc 180,00 2,66 478,80

5719 / 609 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *5,00*15,00*4,000*
0,100 5,00 15,00 4,000 0,100 30,00

SOMMANO... mc 36,00 6,24 224,64

5720 / 610 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di viabilità locale *1,00*15,00*4,000*0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *5,00*15,00*4,000*
0,100 5,00 15,00 4,000 0,100 30,00

SOMMANO... mc 36,00 1,22 43,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´040´244,73
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5721 / 611 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *5,00*15,00*4,000 5,00 15,00 4,000 300,00

SOMMANO... mq 360,00 4,05 1´458,00

5722 / 612 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di viabilità locale. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *5,00*15,00*6,000 5,00 15,00 6,000 450,00

SOMMANO... mq 510,00 1,84 938,40

IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32
(Cat 92)

5723 / 479 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *169,75 169,75

SOMMANO... mc 169,75 11,91 2´021,72

5724 / 480 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *24,00 24,00

SOMMANO... mc 24,00 100,27 2´406,48

5725 / 481 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *8,00 8,00

SOMMANO... mc 8,00 110,03 880,24

5726 / 704 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *12,78 12,78

SOMMANO... mc 12,78 120,31 1´537,56

IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33
(Cat 93)

5727 / 482 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´049´487,13
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D.01 GRANULARE STABILIZZATO
Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *139,43 139,43

SOMMANO... mc 139,43 11,91 1´660,61

5728 / 483 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *14,00 14,00

SOMMANO... mc 14,00 100,27 1´403,78

5729 / 484 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *9,50 9,50

SOMMANO... mc 9,50 110,03 1´045,29

5730 / 485 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *13,40 13,40

SOMMANO... mc 13,40 120,31 1´612,15

IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34
(Cat 94)

5731 / 486 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *453,31 453,31

SOMMANO... mc 453,31 11,91 5´398,92

5732 / 487 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *42,00 42,00

SOMMANO... mc 42,00 100,27 4´211,34

5733 / 488 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´064´819,22
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COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *28,00 28,00

SOMMANO... mc 28,00 110,03 3´080,84

5734 / 489 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *41,56 41,56

SOMMANO... mc 41,56 120,31 5´000,08

IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35
(Cat 95)

5735 / 490 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *736,43 736,43

SOMMANO... mc 736,43 11,91 8´770,88

5736 / 491 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *58,00 58,00

SOMMANO... mc 58,00 100,27 5´815,66

5737 / 492 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *40,00 40,00

SOMMANO... mc 40,00 110,03 4´401,20

5738 / 493 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *55,44 55,44

SOMMANO... mc 55,44 120,31 6´669,99

IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36
(Cat 96)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´098´557,87
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5739 / 494 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *160,93 160,93

SOMMANO... mc 160,93 11,91 1´916,68

5740 / 495 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *13,50 13,50

SOMMANO... mc 13,50 100,27 1´353,65

5741 / 496 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *13,50 13,50

SOMMANO... mc 13,50 110,03 1´485,41

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

5742 / 497 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *191,06 191,06

SOMMANO... mc 191,06 11,91 2´275,52

5743 / 498 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *18,00 18,00

SOMMANO... mc 18,00 100,27 1´804,86

5744 / 499 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *12,00 12,00

SOMMANO... mc 12,00 110,03 1´320,36

IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38
(Cat 98)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´108´714,35
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5745 / 500 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *479,59 479,59

SOMMANO... mc 479,59 11,91 5´711,92

5746 / 501 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *40,00 40,00

SOMMANO... mc 40,00 100,27 4´010,80

5747 / 502 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *27,00 27,00

SOMMANO... mc 27,00 110,03 2´970,81

IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39
(Cat 99)

5748 / 503 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *67,14 67,14

SOMMANO... mc 67,14 11,91 799,64

5749 / 504 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *7,00 7,00

SOMMANO... mc 7,00 100,27 701,89

5750 / 505 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *5,00 5,00

SOMMANO... mc 5,00 110,03 550,15

IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40
(Cat 100)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´123´459,56
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5751 / 506 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *2070,62 2´070,62

SOMMANO... mc 2´070,62 11,91 24´661,08

5752 / 507 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *172,00 172,00

SOMMANO... mc 172,00 100,27 17´246,44

5753 / 508 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *114,00 114,00

SOMMANO... mc 114,00 110,03 12´543,42

5754 / 509 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *163,41 163,41

SOMMANO... mc 163,41 120,31 19´659,86

5755 / 613 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*6,000*0,500 1,00 15,00 6,000 0,500 45,00
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00

SOMMANO... mc 75,00 2,66 199,50

5756 / 614 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*6,000*
0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 368´197´769,86
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R I P O R T O 15,00 368´197´769,86

SOMMANO... mc 15,00 6,24 93,60

5757 / 615 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*6,000*
0,100 1,00 15,00 6,000 0,100 9,00
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 15,00 1,22 18,30

5758 / 616 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
27/10/2006 di base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

SOMMANO... mq 150,00 4,05 607,50

5759 / 617 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*6,000 1,00 15,00 6,000 90,00
2001) Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
27/10/2006 collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

SOMMANO... mq 150,00 1,84 276,00

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

5760 / 510 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *566,41 566,41

SOMMANO... mc 566,41 11,91 6´745,94

5761 / 511 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *52,00 52,00

SOMMANO... mc 52,00 100,27 5´214,04

5762 / 512 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *35,00 35,00

SOMMANO... mc 35,00 110,03 3´851,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´214´576,29
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5763 / 513 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *49,39 49,39

SOMMANO... mc 49,39 120,31 5´942,11

5764 / 618 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 60,00 2,66 159,60

5765 / 619 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 6,24 74,88

5766 / 620 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 1,22 14,64

5767 / 621 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 4,05 486,00

5768 / 622 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 1,84 220,80

IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42
(Cat 102)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´221´474,32
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5769 / 514 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *272,18 272,18

SOMMANO... mc 272,18 11,91 3´241,66

5770 / 515 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *23,00 23,00

SOMMANO... mc 23,00 100,27 2´306,21

5771 / 516 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *14,50 14,50

SOMMANO... mc 14,50 110,03 1´595,44

5772 / 623 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 60,00 2,66 159,60

5773 / 624 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 6,24 74,88

5774 / 625 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 1,22 14,64

5775 / 626 Conglomerato bituminoso per strato di ba

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´228´866,75
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D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 4,05 486,00

5776 / 627 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 1,84 220,80

IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43
(Cat 103)

5777 / 517 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *744,65 744,65

SOMMANO... mc 744,65 11,91 8´868,78

5778 / 518 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *60,00 60,00

SOMMANO... mc 60,00 100,27 6´016,20

5779 / 519 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *38,00 38,00

SOMMANO... mc 38,00 110,03 4´181,14

5780 / 520 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *54,66 54,66

SOMMANO... mc 54,66 120,31 6´576,14

5781 / 628 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 60,00 2,66 159,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´255´375,41
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5782 / 629 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 6,24 74,88

5783 / 630 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 1,22 14,64

5784 / 631 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 4,05 486,00

5785 / 632 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 180,00 1,84 331,20

IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44
(Cat 104)

5786 / 521 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *966,44 966,44

SOMMANO... mc 966,44 11,91 11´510,30

5787 / 522 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *126,00 126,00

SOMMANO... mc 126,00 100,27 12´634,02

5788 / 523 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´280´426,45
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R I P O R T O 368´280´426,45

COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *51,00 51,00

SOMMANO... mc 51,00 110,03 5´611,53

5789 / 524 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *72,99 72,99

SOMMANO... mc 72,99 120,31 8´781,43

IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45
(Cat 105)

5790 / 525 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *1073,85 1´073,85

SOMMANO... mc 1´073,85 11,91 12´789,55

5791 / 526 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *89,00 89,00

SOMMANO... mc 89,00 100,27 8´924,03

5792 / 527 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *59,00 59,00

SOMMANO... mc 59,00 110,03 6´491,77

5793 / 528 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *84,86 84,86

SOMMANO... mc 84,86 120,31 10´209,51

IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46
(Cat 106)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´333´234,27
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5794 / 529 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *337,10 337,10

SOMMANO... mc 337,10 11,91 4´014,86

5795 / 530 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *28,00 28,00

SOMMANO... mc 28,00 100,27 2´807,56

5796 / 531 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *18,50 18,50

SOMMANO... mc 18,50 110,03 2´035,56

5797 / 633 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00

SOMMANO... mc 30,00 2,66 79,80

5798 / 634 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 6,00 6,24 37,44

5799 / 635 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 6,00 1,22 7,32

5800 / 636 Conglomerato bituminoso per strato di ba

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´342´216,81
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D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 4,05 243,00

5801 / 637 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 1,84 110,40

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47
(Cat 107)

5802 / 532 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *673,42 673,42

SOMMANO... mc 673,42 11,91 8´020,43

5803 / 533 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *55,00 55,00

SOMMANO... mc 55,00 100,27 5´514,85

5804 / 534 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *37,50 37,50

SOMMANO... mc 37,50 110,03 4´126,13

5805 / 638 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *53,04 53,04

SOMMANO... mc 53,04 120,31 6´381,24

5806 / 639 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *1,00*15,00*4,000*0,500 1,00 15,00 4,000 0,500 30,00

SOMMANO... mc 30,00 2,66 79,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´366´692,66
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5807 / 640 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 6,00 6,24 37,44

5808 / 641 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *1,00*15,00*4,000*
0,100 1,00 15,00 4,000 0,100 6,00

SOMMANO... mc 6,00 1,22 7,32

5809 / 642 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 4,05 243,00

5810 / 643 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 1,84 110,40

GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km
2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna)   (Cat 108)

GA.08 - sovrastruttura stradale  (SbCat 34)

5811 / 7975 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Canna sx - h/media 1.15 *280,00*[(11,15+12,20)/
2]*1,150 280,00 11,675 1,150 3´759,35
Canna dx - h/media 1.45 *280,00*[(11,15+12,20)/
2]*1,450 280,00 11,675 1,450 4´740,05
a detrarre pacchetto conglomerati (h. 20 cm) *2,00*
280,00*10,500*0,200 2,00 280,00 10,500 0,200 -1´176,00

Sommano positivi... mc 8´499,40
Sommano negativi... mc -1´176,00

SOMMANO... mc 7´323,40 11,91 87´221,69

5812 / 7976 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Asse dx e sx *2,00*280,00*10,500*0,100 2,00 280,00 10,500 0,100 588,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 588,00 368´454´312,51
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SOMMANO... mc 588,00 100,27 58´958,76

5813 / 7977 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Asse dx e sx *2,00*280,00*10,500*0,060 2,00 280,00 10,500 0,060 352,80

SOMMANO... mc 352,80 110,03 38´818,58

5814 / 7978 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Asse dx e sx *2,00*280,00*10,500*0,040 2,00 280,00 10,500 0,040 235,20

SOMMANO... mc 235,20 120,31 28´296,91

GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt -
km 9+760.00 ÷ 10+004.00  (Cat 109)

5815 / 8010 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
02/11/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
sotto pavimentazione *290,00*10,500*[(0,83+0,57)/
2] 290,00 10,500 0,700 2´131,50

SOMMANO... mc 2´131,50 24,77 52´797,25

5816 / 8011 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
pavimentazione *290,00*10,500*0,300 290,00 10,500 0,300 913,50

SOMMANO... mc 913,50 11,91 10´879,79

5817 / 8012 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
pavimentazione *290,00*10,500*0,100 290,00 10,500 0,100 304,50

SOMMANO... mc 304,50 100,27 30´532,22

5818 / 8013 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
pavimentazione *290,00*10,500*0,060 290,00 10,500 0,060 182,70

SOMMANO... mc 182,70 110,03 20´102,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´694´698,50
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5819 / 8014 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
IMBOCCO Pk 9+760.00÷ 10+005.00
pavimentazione *290,00*10,500*0,040 290,00 10,500 0,040 121,80

SOMMANO... mc 121,80 120,31 14´653,76

GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt -
km 10+041.00 ÷   (Cat 110)

5820 / 8084 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
02/11/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
sotto pavimentazione *370,00*10,500*[(0,83+0,57)/
2] 370,00 10,500 0,700 2´719,50

SOMMANO... mc 2´719,50 24,77 67´362,02

5821 / 8085 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
pavimentazione *370,00*10,500*0,300 370,00 10,500 0,300 1´165,50

SOMMANO... mc 1´165,50 11,91 13´881,11

5822 / 8086 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
pavimentazione *370,00*10,500*0,100 370,00 10,500 0,100 388,50

SOMMANO... mc 388,50 100,27 38´954,89

5823 / 8087 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
pavimentazione *370,00*10,500*0,060 370,00 10,500 0,060 233,10

SOMMANO... mc 233,10 110,03 25´647,99

5824 / 8088 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
pavimentazione *370,00*10,500*0,040 370,00 10,500 0,040 155,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155,40 368´855´198,27
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R I P O R T O 155,40 368´855´198,27

SOMMANO... mc 155,40 120,31 18´696,17

GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt -
km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna)  (Cat

111)

5825 / 8163 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Galleria Artificiale
Canna Dx  *189,76*10,500*[(1,07+0,78)*1/2] 189,76 10,500 0,925 1´843,04
Canna Sx *189,76*10,500*[(0,85+0,41)*1/2] 189,76 10,500 0,630 1´255,26

Parziale... mc 3´098,30

Muri lato Agrigento  *1,00*15,00*10,500*[(1,08+
0,78)*1/2] 1,00 15,00 10,500 0,930 146,48
1,00*15,00*10,500*[(0,85+0,38)*1/2] 1,00 15,00 10,500 0,615 96,86

Muri lato Caltanissetta *1,00*35,02*10,500*[(1,24+
0,80)*1/2] 1,00 35,02 10,500 1,020 375,06
1,00*35,02*10,500*[(0,85+0,49)*1/2] 1,00 35,02 10,500 0,670 246,37

Parziale... mc 864,77

SOMMANO... mc 3´963,07 11,91 47´200,16

5826 / 8164 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Galleria Artificiale
Canna Dx  *189,76*10,500*0,100 189,76 10,500 0,100 199,25
Canna Sx *189,76*10,500*0,100 189,76 10,500 0,100 199,25

Parziale... mc 398,50
Muri lato Agrigento *1,00*15,00*10,500*0,100 1,00 15,00 10,500 0,100 15,75
Muri lato Caltanissetta *1,00*35,02*10,500*0,100 1,00 35,02 10,500 0,100 36,77

Parziale... mc 52,52

SOMMANO... mc 451,02 100,27 45´223,78

5827 / 8165 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Galleria Artificiale
Canna Dx  *189,76*10,500*0,060 189,76 10,500 0,060 119,55
Canna Sx *189,76*10,500*0,060 189,76 10,500 0,060 119,55

Parziale... mc 239,10
Muri lato Agrigento *1,00*15,00*10,500*0,060 1,00 15,00 10,500 0,060 9,45
Muri lato Caltanissetta *1,00*35,02*10,500*0,060 1,00 35,02 10,500 0,060 22,06

Parziale... mc 31,51

SOMMANO... mc 270,61 110,03 29´775,22

5828 / 8166 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´996´093,60
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elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Galleria Artificiale
Canna Dx  *189,76*10,500*0,040 189,76 10,500 0,040 79,70
Canna Sx *189,76*10,500*0,040 189,76 10,500 0,040 79,70

Parziale... mc 159,40
Muri lato Agrigento *1,00*15,00*10,500*0,040 1,00 15,00 10,500 0,040 6,30
Muri lato Caltanissetta *1,00*35,02*10,500*0,040 1,00 35,02 10,500 0,040 14,71

Parziale... mc 21,01

SOMMANO... mc 180,41 120,31 21´705,13

GA2.04 - Gall. art. San Filipo - L= 140.00 mt -
km 17+920.00 ÷ km 18+060  (Cat 112)

5829 / 8201 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
02/11/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
sotto pavimentazione *140,00*10,500*[(0,83+0,57)/
2] 140,00 10,500 0,700 1´029,00

SOMMANO... mc 1´029,00 24,77 25´488,33

5830 / 8202 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
pavimentazione *140,00*10,500*0,300 140,00 10,500 0,300 441,00

SOMMANO... mc 441,00 11,91 5´252,31

5831 / 8203 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
pavimentazione *140,00*10,500*0,100 140,00 10,500 0,100 147,00

SOMMANO... mc 147,00 100,27 14´739,69

5832 / 8204 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
pavimentazione *140,00*10,500*0,060 140,00 10,500 0,060 88,20

SOMMANO... mc 88,20 110,03 9´704,65

5833 / 8205 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´072´983,71
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IMBOCCO Pk 17+926.088 ÷ 18+066.088
pavimentazione *140,00*10,500*0,040 140,00 10,500 0,040 58,80

SOMMANO... mc 58,80 120,31 7´074,23

GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km
18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna)  (Cat 113)

5834 / 8280 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

MURI A RETTA - da 18+431.088 a 18+441.088
Carreggiata dx *10,00*10,500*[(1,10+0,83)/2] 10,00 10,500 0,965 101,33
10,00*10,500*0,300 10,00 10,500 0,300 31,50
Carreggiata sx *10,00*10,500*[(0,85+0,43)/2] 10,00 10,500 0,640 67,20
10,00*10,500*0,300 10,00 10,500 0,300 31,50
MURI A RETTA - da 18+751.088 a 18+771.088
Carreggiata sx *20,00*10,500*[(0,85+0,43)/2] 20,00 10,500 0,640 134,40
20,00*10,500*0,300 20,00 10,500 0,300 63,00
Carreggiata dx *20,00*10,500*[(1,10+0,83)/2] 20,00 10,500 0,965 202,65
20,00*10,500*0,300 20,00 10,500 0,300 63,00
PORTALE D'IMBOCCO - da 18+441.088 a 18+
453.088
Carreggiata sx *12,00*10,500*[(1,10+0,83)/2] 12,00 10,500 0,965 121,59
12,00*10,500*0,300 12,00 10,500 0,300 37,80
Carreggiata dx *12,00*10,500*[(0,85+0,46)/2] 12,00 10,500 0,655 82,53
12,00*10,500*0,300 12,00 10,500 0,300 37,80
PORTALE D'IMBOCCO - da 18+739.088 a 18+
751.088
Carreggiata sx *12,00*10,500*[(0,58+0,83)/2] 12,00 10,500 0,705 88,83
12,00*10,500*0,300 12,00 10,500 0,300 37,80
Carreggiata dx *12,00*10,500*[(0,86+0,61)/2] 12,00 10,500 0,735 92,61
12,00*10,500*0,300 12,00 10,500 0,300 37,80
GALLERIA TRATTO A SEZIONE VARIABILE -
da 18+453.088
Carreggiata sx *138,11*10,500*[(1,00+0,83)/2] 138,11 10,500 0,915 1´326,89
138,11*10,500*0,300 138,11 10,500 0,300 435,05
Carreggiata dx *138,11*10,500*[(0,85+0,47)/2] 138,11 10,500 0,660 957,10
138,11*10,500*0,300 138,11 10,500 0,300 435,05
GALLERIA TRATTO A SEZIONE COSTANTE -
da 18+591.088 a 18+739.088
Carreggiata sx *148,00*10,500*[(0,61+0,86)/2] 148,00 10,500 0,735 1´142,19
148,00*10,500*0,300 148,00 10,500 0,300 466,20
Carreggiata dx  *148,00*10,500*[(0,83+0,58)/2] 148,00 10,500 0,705 1´095,57
Carreggiata dx  *148,00*10,500*0,300 148,00 10,500 0,300 466,20

SOMMANO... mc 7´555,59 11,91 89´987,08

5835 / 8281 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
2,00*[310,11+10+20]*10,500*0,100 2,00 340,11 10,500 0,100 714,23

SOMMANO... mc 714,23 100,27 71´615,84

5836 / 8282 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
2,00*[310,11+10+20]*10,500*0,060 2,00 340,11 10,500 0,060 428,54

SOMMANO... mc 428,54 110,03 47´152,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´288´813,12
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5837 / 8283 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
2,00*[310,11+10+20]*10,500*0,040 2,00 340,11 10,500 0,040 285,69

SOMMANO... mc 285,69 120,31 34´371,36

GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19
(Cat 114)

5838 / 8333 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

2,00*37,00*7,000*0,300 2,00 37,00 7,000 0,300 155,40

SOMMANO... mc 155,40 11,91 1´850,81

5839 / 8334 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
2,00*37,00*10,500*0,100 2,00 37,00 10,500 0,100 77,70

SOMMANO... mc 77,70 100,27 7´790,98

5840 / 8335 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
2,00*37,00*12,250*0,060 2,00 37,00 12,250 0,060 54,39

SOMMANO... mc 54,39 110,03 5´984,53

5841 / 8336 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
2,00*37,00*13,125*0,040 2,00 37,00 13,125 0,040 38,85

SOMMANO... mc 38,85 120,31 4´674,04

5842 / 8362 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
15/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
PISTA Dx-Sx *2,00*[6,00+15,00+16,00]*20,000 2,00 37,00 20,000 1´480,00

SOMMANO... mc 1´480,00 24,77 36´659,60

GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato
Agrigento  (Cat 115)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´380´144,44
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5843 / 8392 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

2,00*28,00*7,000*0,300 2,00 28,00 7,000 0,300 117,60

SOMMANO... mc 117,60 11,91 1´400,62

5844 / 8393 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
2,00*28,00*10,500*0,100 2,00 28,00 10,500 0,100 58,80

SOMMANO... mc 58,80 100,27 5´895,88

5845 / 8394 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
2,00*28,00*12,250*0,060 2,00 28,00 12,250 0,060 41,16

SOMMANO... mc 41,16 110,03 4´528,83

5846 / 8395 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
2,00*28,00*13,125*0,040 2,00 28,00 13,125 0,040 29,40

SOMMANO... mc 29,40 120,31 3´537,11

5847 / 8418 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
15/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
PISTA Dx-Sx *2,00*28,00*20,000 2,00 28,00 20,000 1´120,00

SOMMANO... mc 1´120,00 24,77 27´742,40

GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19
(Cat 116)

5848 / 8473 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
15/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
in dx mq 20.00 *27,00*20,000 27,00 20,000 540,00
in sx mq 20.00 *35,50*20,000 35,50 20,000 710,00

SOMMANO... mc 1´250,00 24,77 30´962,50

5849 / 8474 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

in sx *26,60*7,500*0,300 26,60 7,500 0,300 59,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,85 369´454´211,78
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in dx  *34,80*7,000*0,300 34,80 7,000 0,300 73,08

SOMMANO... mc 132,93 11,91 1´583,20

5850 / 8475 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
in sx *26,60*11,250*0,100 26,60 11,250 0,100 29,93
in dx  *34,80*10,500*0,100 34,80 10,500 0,100 36,54

SOMMANO... mc 66,47 100,27 6´664,95

5851 / 8476 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
in sx *34,80*13,125*0,060 34,80 13,125 0,060 27,41
in dx  *26,60*12,250*0,060 26,60 12,250 0,060 19,55

SOMMANO... mc 46,96 110,03 5´167,01

5852 / 8477 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
in sx *34,80*14,063*0,040 34,80 14,063 0,040 19,58
in dx  *26,60*13,125*0,040 26,60 13,125 0,040 13,97

SOMMANO... mc 33,55 120,31 4´036,40

GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato
Agrigento  (Cat 117)

5853 / 8534 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
15/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
In sx mq. 20.00 *27,10*20,000 27,10 20,000 542,00
In dx mq. 20.00 *34,90*20,000 34,90 20,000 698,00

SOMMANO... mc 1´240,00 24,77 30´714,80

5854 / 8535 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

in sx *26,15*7,000*0,300 26,15 7,000 0,300 54,92
in dx  *26,75*7,500*0,300 26,75 7,500 0,300 60,19

SOMMANO... mc 115,11 11,91 1´370,96

5855 / 8536 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´503´749,10
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in sx *26,15*10,500*0,100 26,15 10,500 0,100 27,46
in dx  *26,75*11,250*0,100 26,75 11,250 0,100 30,09

SOMMANO... mc 57,55 100,27 5´770,54

5856 / 8537 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
in sx *26,15*12,250*0,060 26,15 12,250 0,060 19,22
in dx  *26,75*13,125*0,060 26,75 13,125 0,060 21,07

SOMMANO... mc 40,29 110,03 4´433,11

5857 / 8538 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
in sx *26,15*13,125*0,040 26,15 13,125 0,040 13,73
in dx  *26,75*14,063*0,040 26,75 14,063 0,040 15,05

SOMMANO... mc 28,78 120,31 3´462,52

GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19  (Cat
118)

5858 / 8588 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
15/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
2,00*[6,00+8,00+16,00]*20,000 2,00 30,00 20,000 1´200,00

SOMMANO... mc 1´200,00 24,77 29´724,00

5859 / 8589 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

2,00*[6,00+8,00+16,00]*7,000*0,300 2,00 30,00 7,000 0,300 126,00

SOMMANO... mc 126,00 11,91 1´500,66

5860 / 8590 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
2,00*29,40*10,500*0,100 2,00 29,40 10,500 0,100 61,74

SOMMANO... mc 61,74 100,27 6´190,67

5861 / 8591 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
2,00*[6,00+8,00+16,00]*12,250*0,060 2,00 30,00 12,250 0,060 44,10

SOMMANO... mc 44,10 110,03 4´852,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´559´682,92
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5862 / 8592 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
2,00*29,40*13,125*0,040 2,00 29,40 13,125 0,040 30,87

SOMMANO... mc 30,87 120,31 3´713,97

GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento
(Cat 119)

5863 / 8633 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
15/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
2,00*[6,00+20,00+16,00]*20,000 2,00 42,00 20,000 1´680,00

SOMMANO... mc 1´680,00 24,77 41´613,60

5864 / 8634 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

2,00*[6,00+20,00+16,00]*7,000*0,300 2,00 42,00 7,000 0,300 176,40

SOMMANO... mc 176,40 11,91 2´100,92

5865 / 8635 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
2,00*[6,00+20,00+16,00]*10,500*0,100 2,00 42,00 10,500 0,100 88,20

SOMMANO... mc 88,20 100,27 8´843,81

5866 / 8636 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
2,00*[6,00+20,00+16,00]*12,250*0,060 2,00 42,00 12,250 0,060 61,74

SOMMANO... mc 61,74 110,03 6´793,25

5867 / 8637 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
2,00*[6,00+20,00+16,00]*13,125*0,040 2,00 42,00 13,125 0,040 44,10

SOMMANO... mc 44,10 120,31 5´305,67

GA2.12 - Imbocco GN Caltanisetta Lato A19
(Cat 120)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´628´054,14
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5868 / 8713 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

in sx *120,00*7,000*0,300 120,00 7,000 0,300 252,00
in dx  *39,40*7,000*0,300 39,40 7,000 0,300 82,74

Parziale... mc 334,74

SOMMANO... mc 334,74 11,91 3´986,75

5869 / 8714 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
in sx *120,00*10,500*0,100 120,00 10,500 0,100 126,00
in dx  *40,00*10,500*0,100 40,00 10,500 0,100 42,00

Parziale... mc 168,00

SOMMANO... mc 168,00 100,27 16´845,36

5870 / 8715 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
in sx *120,00*12,250*0,060 120,00 12,250 0,060 88,20
in dx  *40,00*12,250*0,060 40,00 12,250 0,060 29,40

Parziale... mc 117,60

SOMMANO... mc 117,60 110,03 12´939,53

5871 / 8716 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
in sx *120,00*13,133*0,040 120,00 13,133 0,040 63,04
in dx  *40,00*13,125*0,040 40,00 13,125 0,040 21,00

Parziale... mc 84,04

SOMMANO... mc 84,04 120,31 10´110,85

5872 / 8726 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
17/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
PISTA SX *120,00*33,300 120,00 33,300 3´996,00
PISTA DX *40,00*33,300 40,00 33,300 1´332,00

Parziale... mc 5´328,00

SOMMANO... mc 5´328,00 24,77 131´974,56

GA2.13 - Imbocco GN Caltanisetta Lato
Agrigento  (Cat 121)

5873 / 8782 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´803´911,19
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D.01 GRANULARE STABILIZZATO
15/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

in sx *59,00*7,000*0,300 59,00 7,000 0,300 123,90
in dx  *47,60*7,000*0,300 47,60 7,000 0,300 99,96

Parziale... mc 223,86

SOMMANO... mc 223,86 11,91 2´666,17

5874 / 8783 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
15/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
in sx *59,00*10,500*0,100 59,00 10,500 0,100 61,95
in dx  *47,60*10,500*0,100 47,60 10,500 0,100 49,98

Parziale... mc 111,93

SOMMANO... mc 111,93 100,27 11´223,22

5875 / 8784 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
15/11/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
in sx *59,00*12,250*0,060 59,00 12,250 0,060 43,37
in dx  *47,60*12,250*0,060 47,60 12,250 0,060 34,99

Parziale... mc 78,36

SOMMANO... mc 78,36 110,03 8´621,95

5876 / 8785 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
15/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
in sx *59,00*13,133*0,040 59,00 13,133 0,040 30,99
in dx  *47,60*13,125*0,040 47,60 13,125 0,040 24,99

Parziale... mc 55,98

SOMMANO... mc 55,98 120,31 6´734,95

5877 / 8789 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
17/04/2011 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
PISTA SX *59,00*33,300 59,00 33,300 1´964,70
PISTA DX *47,60*33,300 47,60 33,300 1´585,08

Parziale... mc 3´549,78

SOMMANO... mc 3´549,78 24,77 87´928,05

CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al
Km 0+301.88 L=42.50 m  (Cat 126)

CV.11 - sovrastruttura stradale  (SbCat 53)

5878 / 9031 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´921´085,53
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D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *38,45*9,500*0,060 38,45 9,500 0,060 21,92

SOMMANO... mc 21,92 110,03 2´411,86

5879 / 9032 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *39,00*9,500 39,00 9,500 370,50

SOMMANO... mq 370,50 8,62 3´193,71

CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanisetta
Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m  (Cat 127)

5880 / 9082 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *[38+0,8+0,8]*9,500*0,060 39,60 9,500 0,060 22,57

SOMMANO... mc 22,57 110,03 2´483,38

5881 / 9083 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *[38+0,8+0,8]*9,500 39,60 9,500 376,20

SOMMANO... mq 376,20 8,62 3´242,84

CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km
0+349.50 L=61.00 m  (Cat 128)

5882 / 9125 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *[30,86+0,20+31,37+0,20]*
9,500*0,060 62,63 9,500 0,060 35,70

SOMMANO... mc 35,70 110,03 3´928,07

5883 / 9126 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *[30,86+0,20+31,7+0,20]*9,500 62,96 9,500 598,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598,12 369´936´345,39
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SOMMANO... mq 598,12 8,62 5´155,79

CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 129)

5884 / 9171 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *39,00*7,000*0,070 39,00 7,000 0,070 19,11

SOMMANO... mc 19,11 110,03 2´102,67

5885 / 9172 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *39,00*7,000 39,00 7,000 273,00

SOMMANO... mq 273,00 8,62 2´353,26

CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 130)

5886 / 9210 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *[29,00+(6,70+1,40-0,65)*
2]*7,000*0,070 43,90 7,000 0,070 21,51

SOMMANO... mc 21,51 110,03 2´366,75

5887 / 9211 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *43,90*7,000 43,90 7,000 307,30

SOMMANO... mq 307,30 8,62 2´648,93

CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 132)

5888 / 9247 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *37,20*7,000*0,060 37,20 7,000 0,060 15,62

SOMMANO... mc 15,62 110,03 1´718,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´952´691,46
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5889 / 9248 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *37,20*7,000 37,20 7,000 260,40

SOMMANO... mq 260,40 8,62 2´244,65

CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) -
L= 49.40 (acciaio)  (Cat 133)

5890 / 9288 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *[52,70+0,9+0,9]*7,000*
[(0,14+0,05)*1/2] 54,50 7,000 0,095 36,24

SOMMANO... mc 36,24 110,03 3´987,49

5891 / 9289 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *[52,70+0,90+0,90]*7,000 54,50 7,000 381,50

SOMMANO... mq 381,50 8,62 3´288,53

CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) -
L= 32.10 (acciaio)  (Cat 134)

5892 / 9329 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *33,60*7,000*0,060 33,60 7,000 0,060 14,11

SOMMANO... mc 14,11 110,03 1´552,52

5893 / 9330 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *33,60*7,000 33,60 7,000 235,20

SOMMANO... mq 235,20 8,62 2´027,42

CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) -
L= 38.00 (acciaio)  (Cat 135)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´965´792,07
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5894 / 9371 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
01/08/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Strato di collegamento *[38+0,8+0,8]*7,000*0,060 39,60 7,000 0,060 16,63

SOMMANO... mc 16,63 110,03 1´829,80

5895 / 9372 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
01/08/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Strato di usura *[38+0,8+0,8]*7,000 39,60 7,000 277,20

SOMMANO... mq 277,20 8,62 2´389,46

SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco  (Cat
136)

SV.08 - sovrastruttura stradale  (SbCat 62)

5896 / 9422 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

[5,50+6,50+4,85+21,85]*8,600*0,200 38,70 8,600 0,200 66,56

SOMMANO... mc 66,56 11,91 792,73

5897 / 9423 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
38,70*7,000*0,100 38,70 7,000 0,100 27,09

SOMMANO... mc 27,09 100,27 2´716,31

5898 / 9424 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
38,70*7,000 38,70 7,000 270,90

SOMMANO... mq 270,90 6,56 1´777,10

5899 / 9425 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
38,70*7,000*0,040 38,70 7,000 0,040 10,84

SOMMANO... mc 10,84 120,31 1´304,16

SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco  (Cat
137)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´976´601,63
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5900 / 9446 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

[5,50+6,50+4,85+21,85]*8,600*0,200 38,70 8,600 0,200 66,56

SOMMANO... mc 66,56 11,91 792,73

5901 / 9447 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
38,70*7,000*0,100 38,70 7,000 0,100 27,09

SOMMANO... mc 27,09 100,27 2´716,31

5902 / 9448 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
38,70*7,000 38,70 7,000 270,90

SOMMANO... mq 270,90 6,56 1´777,10

5903 / 9449 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
38,70*7,000*0,040 38,70 7,000 0,040 10,84

SOMMANO... mc 10,84 120,31 1´304,16

SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino
(Cat 138)

5904 / 9465 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
Riempiemento  *1,00*[(10,00+36,25+12,50)]*
12,400*0,490 1,00 58,75 12,400 0,490 356,97

SOMMANO... mc 356,97 11,91 4´251,51

5905 / 9466 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
14/11/2011 Come da elenco.

Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
1,00*[(10,00+36,25+12,50)]*12,400*0,200 1,00 58,75 12,400 0,200 145,70

SOMMANO... mc 145,70 27,52 4´009,66

5906 / 9467 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
Strato di Base sp. 10 cm *1,00*58,75*9,500*0,100 1,00 58,75 9,500 0,100 55,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,81 369´991´453,10
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R I P O R T O 55,81 369´991´453,10

SOMMANO... mc 55,81 100,27 5´596,07

5907 / 9468 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
Binder *1,00*58,75*9,500 1,00 58,75 9,500 558,13

SOMMANO... mq 558,13 6,56 3´661,33

5908 / 9469 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
Strato di Usura sp. 4 cm *1,00*58,75*9,500*0,040 1,00 58,75 9,500 0,040 22,33

SOMMANO... mc 22,33 120,31 2´686,52

5909 / 9474 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
24/02/2011 CLASSE 15 MPA

Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
Riempiemento  *2,00*36,25*0,745*0,750 2,00 36,25 0,745 0,750 40,51

SOMMANO... mc 40,51 55,64 2´253,98

5910 / 9480 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/11/2011 CLASSE 30/35 MPA

Cunetta alla francese *2,00*58,75*0,410 2,00 58,75 0,410 48,18

SOMMANO... mc 48,18 71,14 3´427,53

5911 / 9481 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
14/11/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Cunetta alla francese
rete Ø 8 maglia 10x10 *2,00*58,75*1,800*7,980 2,00 58,75 1,800 7,980 1´687,77

SOMMANO... kg 1´687,77 1,00 1´687,77

5912 / 9482 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
14/11/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Cunetta alla francese *2,00*58,75*[0,90+0,70+0,30] 2,00 58,75 1,900 223,25
[2*2]*0,410 4,00 0,410 1,64

SOMMANO... mq 224,89 19,38 4´358,37

SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 139)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´015´124,67
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5913 / 9499 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
07/03/2011 Come da elenco.

SOTTOVIA
Sottopavimentazione *53,33*6,500*0,200 53,33 6,500 0,200 69,33
A tergo pareti sottovia (suoerficie sez. mq. 15.00) *
53,33*15,000 53,33 15,000 799,95

SOMMANO... mc 869,28 27,52 23´922,59

5914 / 9500 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

SOTTOVIA
53,33*6,500*[(0,80+1,12)/2] 53,33 6,500 0,960 332,78
53,33*1,000*0,760 53,33 1,000 0,760 40,53
53,33*1,000*1,100 53,33 1,000 1,100 58,66

SOMMANO... mc 431,97 11,91 5´144,76

5915 / 9501 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
SOTTOVIA *1,00*53,33*6,500*0,100 1,00 53,33 6,500 0,100 34,66

SOMMANO... mc 34,66 100,27 3´475,36

5916 / 9502 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
SOTTOVIA *1,00*53,33*6,500 1,00 53,33 6,500 346,65

SOMMANO... mq 346,65 6,56 2´274,02

5917 / 9503 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
SOTTOVIA *1,00*53,33*6,500*0,040 1,00 53,33 6,500 0,040 13,87

SOMMANO... mc 13,87 120,31 1´668,70

SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 140)

5918 / 9527 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

SOTTOVIA
Area misto stabilizzato 6.958 *36,81*[(1,45*0,76)+
(0,50+0,82)/2*6,50+(1,45*1,08)] 36,81 6,958 256,12
36,81*6,500*0,300 36,81 6,500 0,300 71,78

SOMMANO... mc 327,90 11,91 3´905,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´055´515,39



pag. 1473

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 370´055´515,39

5919 / 9528 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
02/03/2011 Come da elenco.

SOTTOVIA
Sottopavimentaziome *36,81*6,500*0,200 36,81 6,500 0,200 47,85
A tergo pareti sottovia (superficie sez. mq. 15.00) *
2,00*36,81*15,000 2,00 36,81 15,000 1´104,30

SOMMANO... mc 1´152,15 27,52 31´707,17

5920 / 9529 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
SOTTOVIA *36,81*6,500*0,100 36,81 6,500 0,100 23,93

SOMMANO... mc 23,93 100,27 2´399,46

5921 / 9530 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
SOTTOVIA *36,81*6,500 36,81 6,500 239,27

SOMMANO... mq 239,27 6,56 1´569,61

5922 / 9531 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
SOTTOVIA *36,81*6,500*0,060 36,81 6,500 0,060 14,36

SOMMANO... mc 14,36 120,31 1´727,65

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

5923 / 9534 Cunetta francese bordo strada
NP.13 SOTTOVIA *2,00*36,81 2,00 36,81 73,62
02/03/2011

SOMMANO... ml 73,62 31,01 2´282,96

5924 / 9535 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
02/03/2011 CLASSE 15 MPA

SOTTOVIA
Per magrone cunette bordo strada *2,00*36,81*
1,000*0,100 2,00 36,81 1,000 0,100 7,36
Riempimenti laterali *2,00*36,81*1,000*0,450 2,00 36,81 1,000 0,450 33,13
Magrone di riempimento a tergo muri - sez. media

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,49 370´095´202,24
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cls mq. 1.00 *11,50*1,000 11,50 1,000 11,50
10,30*1,000 10,30 1,000 10,30
5,17*1,000 5,17 1,000 5,17
[4,57+5,60]*1,000 10,17 1,000 10,17

SOMMANO... mc 77,63 55,64 4´319,33

5925 / 9541 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
10/11/2011 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
SOTTOVIA *36,81 36,81 36,81

SOMMANO... ml 36,81 12,69 467,12

SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx)
- L=45.50 mt  (Cat 142)

SV.08 - sovrastruttura stradale  (SbCat 62)

5926 / 9561 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
22/09/2006 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Vedi elaborato allegato:
Materiale arido compattato sotto il cassonetto
stradale: *48,00*11,600*[(0,65+1,20)/2] 48,00 11,600 0,925 515,04

SOMMANO... mc 515,04 24,77 12´757,54

5927 / 9562 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Vedi elaborato allegato:
Strato di fondazione *48,00*11,600*0,200 48,00 11,600 0,200 111,36
Riempimento tra pacchetto stradale e fond. scatolare
*48,00*[(0,77+1,25)/2]*11,600 48,00 1,010 11,600 562,37

SOMMANO... mc 673,73 11,91 8´024,12

5928 / 9563 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi elaborato allegato:
Strato di base *48,00*11,600*0,250 48,00 11,600 0,250 139,20

SOMMANO... mc 139,20 100,27 13´957,58

5929 / 9564 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Vedi elaborato allegato:
Strato di collegamento *48,00*11,600*0,070 48,00 11,600 0,070 38,98

SOMMANO... mc 38,98 110,03 4´288,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´139´016,90
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5930 / 9565 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
D.20/b DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50
22/09/2006 Conglomerato bituminoso di tipo drenante  per strati

di usura costituito da  una miscela di pietrischetti
frantumati d ... nonche'  ogni  altro  onere previsto
per i manti bitumati.
b) A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI
AL 2 % SBS-R E 6 % PEC
Vedi elabortato allegato:
Strato di usura *48,00*11,600 48,00 11,600 556,80

SOMMANO... mq 556,80 8,62 4´799,62

VI2.01 - VIADOTTO GIULFO   (Cat 144)
VI.09 - sovrastruttura stradale  (SbCat 24)

5931 / 10171 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *816,90*10,500 816,90 10,500 8´577,45
pista Sx Agrigento  *812,20*10,500 812,20 10,500 8´528,10

SOMMANO... mq 17´105,55 9,27 158´568,45

5932 / 10172 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *816,90*10,500 816,90 10,500 8´577,45
pista Sx Agrigento *812,20*10,500 812,20 10,500 8´528,10

SOMMANO... mq 17´105,55 0,24 4´105,33

5933 / 10173 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *816,90*10,500 816,90 10,500 8´577,45
pista Sx Agrigento *812,20*10,500 812,20 10,500 8´528,10

SOMMANO... mq 17´105,55 6,56 112´212,41

VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA  (Cat 145)

5934 / 10240 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
04/07/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *134,30*10,500 134,30 10,500 1´410,15
pista sx Agrigento *134,30*10,500 134,30 10,500 1´410,15

SOMMANO... mq 2´820,30 6,56 18´501,17

5935 / 10241 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´437´203,88
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pista dx Caltanissetta *134,30*10,500 134,30 10,500 1´410,15
pista sx Agrigento *134,30*10,500 134,30 10,500 1´410,15

SOMMANO... mq 2´820,30 0,24 676,87

5936 / 10242 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
04/07/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *134,30*10,500 134,30 10,500 1´410,15
pista sx Agrigento *134,30*10,500 134,30 10,500 1´410,15

SOMMANO... mq 2´820,30 9,27 26´144,18

VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA  (Cat 146)

5937 / 10276 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *413,00*10,500 413,00 10,500 4´336,50
pista Sx Agrigento  *416,00*10,500 416,00 10,500 4´368,00

SOMMANO... mq 8´704,50 9,27 80´690,71

5938 / 10277 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *413,00*10,500 413,00 10,500 4´336,50
pista Sx Agrigento *416,00*10,500 416,00 10,500 4´368,00

SOMMANO... mq 8´704,50 0,24 2´089,08

5939 / 10278 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *413,00*10,500 413,00 10,500 4´336,50
pista Sx Agrigento *416,00*10,500 416,00 10,500 4´368,00

SOMMANO... mq 8´704,50 6,56 57´101,52

VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO  (Cat 147)

5940 / 10345 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *143,40*10,500 143,40 10,500 1´505,70
pista Sx Agrigento  *43,00*10,500 43,00 10,500 451,50

SOMMANO... mq 1´957,20 9,27 18´143,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´622´049,48
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5941 / 10346 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *143,40*10,500 143,40 10,500 1´505,70
pista Sx Agrigento *43,00*10,500 43,00 10,500 451,50

SOMMANO... mq 1´957,20 0,24 469,73

5942 / 10347 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *143,40*10,500 143,40 10,500 1´505,70
pista Sx Agrigento *43,00*10,500 43,00 10,500 451,50

SOMMANO... mq 1´957,20 6,56 12´839,23

VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI  (Cat 148)

5943 / 10442 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *189,10*10,500 189,10 10,500 1´985,55
pista Sx Agrigento  *194,10*10,500 194,10 10,500 2´038,05

SOMMANO... mq 4´023,60 9,27 37´298,77

5944 / 10443 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *189,10*10,500 189,10 10,500 1´985,55
pista Sx Agrigento *194,10*10,500 194,10 10,500 2´038,05

SOMMANO... mq 4´023,60 0,24 965,66

5945 / 10444 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *189,10*10,500 189,10 10,500 1´985,55
pista Sx Agrigento *194,10*10,500 194,10 10,500 2´038,05

SOMMANO... mq 4´023,60 6,56 26´394,82

VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1  (Cat 149)

5946 / 10507 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´700´017,69
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pista Sx
1,00*255,20*10,500 1,00 255,20 10,500 2´679,60
pista Dx
1,00*237,20*10,500 1,00 237,20 10,500 2´490,60

SOMMANO... mq 5´170,20 9,27 47´927,75

5947 / 10508 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista Sx
1,00*255,20*10,500 1,00 255,20 10,500 2´679,60
pista Dx
1,00*237,20*10,500 1,00 237,20 10,500 2´490,60

SOMMANO... mq 5´170,20 0,24 1´240,85

5948 / 10509 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista Sx
1,00*255,20*10,500 1,00 255,20 10,500 2´679,60
pista Dx
1,00*237,20*10,500 1,00 237,20 10,500 2´490,60

SOMMANO... mq 5´170,20 6,56 33´916,51

VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2  (Cat 150)

5949 / 11122 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista Sx
1,00*[288,00+8,05*2]*10,500 1,00 304,10 10,500 3´193,05
pista Dx
1,00*[256,00+8,05*2]*10,500 1,00 272,10 10,500 2´857,05

SOMMANO... mq 6´050,10 9,27 56´084,43

5950 / 11123 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista Sx
1,00*304,10*10,500 1,00 304,10 10,500 3´193,05
pista Dx
1,00*272,10*10,500 1,00 272,10 10,500 2´857,05

SOMMANO... mq 6´050,10 0,24 1´452,02

5951 / 11124 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista Sx
1,00*304,10*10,500 1,00 304,10 10,500 3´193,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´193,05 370´840´639,25
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pista Dx
1,00*272,10*10,500 1,00 272,10 10,500 2´857,05

SOMMANO... mq 6´050,10 6,56 39´688,66

VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3   (Cat 151)

5952 / 11202 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista Sx
1,00*266,60*10,500 1,00 266,60 10,500 2´799,30
1,00*55,05*[(10,50+12,90)/2] 1,00 55,05 11,700 644,09
pista Dx
1,00*[309,20+4,60+7,05]*14,000 1,00 320,85 14,000 4´491,90
1,00*27,05*7,250 1,00 27,05 7,250 196,11

SOMMANO... mq 8´131,40 9,27 75´378,08

5953 / 11203 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista Sx
1,00*266,60*10,500 1,00 266,60 10,500 2´799,30
1,00*55,05*[(10,50+12,90)/2] 1,00 55,05 11,700 644,09
pista Dx
1,00*320,85*14,000 1,00 320,85 14,000 4´491,90
1,00*27,05*7,250 1,00 27,05 7,250 196,11

SOMMANO... mq 8´131,40 0,24 1´951,54

5954 / 11204 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista Sx
1,00*266,60*10,500 1,00 266,60 10,500 2´799,30
1,00*55,05*[(10,50+12,90)/2] 1,00 55,05 11,700 644,09
pista Dx
1,00*320,85*14,000 1,00 320,85 14,000 4´491,90
1,00*27,05*7,250 1,00 27,05 7,250 196,11

SOMMANO... mq 8´131,40 6,56 53´341,98

VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2  (Cat 153)

5955 / 10589 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
CARREGGIATA dx
335,15*11,250 335,15 11,250 3´770,44
CARREGGIATA sx
233,40*10,500 233,40 10,500 2´450,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´221,14 371´010´999,51
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SOMMANO... mq 6´221,14 9,27 57´669,97

5956 / 10590 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
CARREGGIATA dx
335,15*11,250 335,15 11,250 3´770,44
CARREGGIATA sx
233,40*10,500 233,40 10,500 2´450,70

SOMMANO... mq 6´221,14 0,24 1´493,07

5957 / 10591 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
CARREGGIATA dx
335,15*11,250 335,15 11,250 3´770,44
CARREGGIATA sx
233,40*10,500 233,40 10,500 2´450,70

SOMMANO... mq 6´221,14 6,56 40´810,68

VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1   (Cat 155)

5958 / 10648 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *196,10*10,500 196,10 10,500 2´059,05
pista Sx Agrigento  *195,50*10,500 195,50 10,500 2´052,75

SOMMANO... mq 4´111,80 9,27 38´116,39

5959 / 10649 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *196,10*10,500 196,10 10,500 2´059,05
pista Sx Agrigento *195,50*10,500 195,50 10,500 2´052,75

SOMMANO... mq 4´111,80 0,24 986,83

5960 / 10650 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *196,10*10,500 196,10 10,500 2´059,05
pista Sx Agrigento *195,50*10,500 195,50 10,500 2´052,75

SOMMANO... mq 4´111,80 6,56 26´973,41

VI2.13 -  VIADOTTO ARENELLA 2  (Cat 156)

5961 / 11297 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´177´049,86
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16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:
- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *132,40*10,500 132,40 10,500 1´390,20
pista Sx Agrigento  *128,70*10,500 128,70 10,500 1´351,35

SOMMANO... mq 2´741,55 9,27 25´414,17

5962 / 11298 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *132,40*10,500 132,40 10,500 1´390,20
pista Sx Agrigento *128,70*10,500 128,70 10,500 1´351,35

SOMMANO... mq 2´741,55 0,24 657,97

5963 / 11299 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *132,40*10,500 132,40 10,500 1´390,20
pista Sx Agrigento *128,70*10,500 128,70 10,500 1´351,35

SOMMANO... mq 2´741,55 6,56 17´984,57

VI2.14 -  VIADOTTO ARENELLA 3  (Cat 157)

5964 / 11005 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista Sx
1,00*596,40*10,500 1,00 596,40 10,500 6´262,20
pista Dx
1,00*625,50*11,750 1,00 625,50 11,750 7´349,63

SOMMANO... mq 13´611,83 9,27 126´181,66

5965 / 11006 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista Sx
1,00*596,40*10,500 1,00 596,40 10,500 6´262,20
pista Dx
1,00*625,50*11,750 1,00 625,50 11,750 7´349,63

SOMMANO... mq 13´611,83 0,24 3´266,84

5966 / 11007 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista Sx
1,00*596,40*10,500 1,00 596,40 10,500 6´262,20
pista Dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´262,20 371´350´555,07
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1,00*625,50*11,750 1,00 625,50 11,750 7´349,63

SOMMANO... mq 13´611,83 6,56 89´293,60

VI2.15SX  - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx
(Cat 158)

5967 / 10698 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *1163,00*10,500 1163,00 10,500 12´211,50

SOMMANO... mq 12´211,50 9,27 113´200,60

5968 / 10699 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *1163,00*10,500 1163,00 10,500 12´211,50

SOMMANO... mq 12´211,50 0,24 2´930,76

5969 / 10700 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *1163,00*10,500 1163,00 10,500 12´211,50

SOMMANO... mq 12´211,50 6,56 80´107,44

VI2.15DX -  VIADOTTO SALSO - carreggiata
dx  (Cat 159)

5970 / 10771 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *1174,00*10,500 1174,00 10,500 12´327,00

SOMMANO... mq 12´327,00 9,27 114´271,29

5971 / 10772 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *1174,00*10,500 1174,00 10,500 12´327,00

SOMMANO... mq 12´327,00 0,24 2´958,48

5972 / 10773 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´753´317,24
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pista dx Caltanissetta *1174,00*10,500 1174,00 10,500 12´327,00

SOMMANO... mq 12´327,00 6,56 80´865,12

VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata sx   (Cat 160)

5973 / 10839 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *97,00*10,500 97,00 10,500 1´018,50

SOMMANO... mq 1´018,50 9,27 9´441,49

5974 / 10840 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *97,00*10,500 97,00 10,500 1´018,50

SOMMANO... mq 1´018,50 0,24 244,44

5975 / 10841 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista dx Caltanissetta *97,00*10,500 97,00 10,500 1´018,50

SOMMANO... mq 1´018,50 6,56 6´681,36

VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata dx  (Cat 161)

5976 / 10911 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista dx Caltanissetta *142,00*10,500 142,00 10,500 1´491,00

SOMMANO... mq 1´491,00 9,27 13´821,57

5977 / 10912 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista dx Caltanissetta *142,00*10,500 142,00 10,500 1´491,00

SOMMANO... mq 1´491,00 0,24 357,84

5978 / 10913 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´864´729,06
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pista dx Caltanissetta *142,00*10,500 142,00 10,500 1´491,00

SOMMANO... mq 1´491,00 6,56 9´780,96

VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA
GROTTICELLE  (Cat 163)

5979 / 9829 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID
NP.D.21/b Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
16/06/2006 tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' catego
... i ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte;
b) di spessore medio finito di cm. 4
pista Sx
1,00*47,00*14,000 1,00 47,00 14,000 658,00
pista Dx
1,00*47,00*14,000 1,00 47,00 14,000 658,00

SOMMANO... mq 1´316,00 9,27 12´199,32

5980 / 9830 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI
D.22 ATTACCO PER TAPPETO DI USURA
18/11/2006 Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di

usura  del  tipo  anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione
di 1.5 kg/mq
pista Sx
1,00*47,00*14,000 1,00 47,00 14,000 658,00
pista Dx
1,00*47,00*14,000 1,00 47,00 14,000 658,00

SOMMANO... mq 1´316,00 0,24 315,84

5981 / 9831 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
16/06/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
pista Sx
1,00*47,00*14,000 1,00 47,00 14,000 658,00
pista Dx
1,00*47,00*14,000 1,00 47,00 14,000 658,00

SOMMANO... mq 1´316,00 6,56 8´632,96

IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48
(Cat 281)

IN.04 - sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

5982 / 644 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *341,00 341,00

SOMMANO... mc 341,00 11,91 4´061,31

5983 / 645 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´899´719,45
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Per strato di base *32,00 32,00

SOMMANO... mc 32,00 100,27 3´208,64

5984 / 646 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *21,00 21,00

SOMMANO... mc 21,00 110,03 2´310,63

5985 / 647 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *31,90 31,90

SOMMANO... mc 31,90 120,31 3´837,89

5986 / 648 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 60,00 2,66 159,60

5987 / 649 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 6,24 74,88

5988 / 650 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 1,22 14,64

5989 / 651 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 4,05 486,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´909´811,73
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5990 / 652 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 180,00 1,84 331,20

IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49
(Cat 282)

5991 / 653 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *184,51 184,51

SOMMANO... mc 184,51 11,91 2´197,51

5992 / 654 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *17,00 17,00

SOMMANO... mc 17,00 100,27 1´704,59

5993 / 655 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *11,50 11,50

SOMMANO... mc 11,50 110,03 1´265,35

5994 / 656 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *16,30 16,30

SOMMANO... mc 16,30 120,31 1´961,05

IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50
(Cat 283)

5995 / 657 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *441,35 441,35

SOMMANO... mc 441,35 11,91 5´256,48

5996 / 658 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´922´527,91
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R I P O R T O 371´922´527,91

D.03/a DI BASE
Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *42,00 42,00

SOMMANO... mc 42,00 100,27 4´211,34

5997 / 659 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *27,50 27,50

SOMMANO... mc 27,50 110,03 3´025,83

5998 / 660 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *40,99 40,99

SOMMANO... mc 40,99 120,31 4´931,51

IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51
(Cat 284)

5999 / 661 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *151,17 151,17

SOMMANO... mc 151,17 11,91 1´800,43

6000 / 662 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *13,50 13,50

SOMMANO... mc 13,50 100,27 1´353,65

6001 / 663 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *9,00 9,00

SOMMANO... mc 9,00 110,03 990,27

6002 / 664 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371´938´840,94
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R I P O R T O 371´938´840,94

14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da
elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *12,68 12,68

SOMMANO... mc 12,68 120,31 1´525,53

IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52
(Cat 285)

6003 / 665 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *1765,02 1´765,02

SOMMANO... mc 1´765,02 11,91 21´021,39

6004 / 666 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *271,00 271,00

SOMMANO... mc 271,00 100,27 27´173,17

6005 / 667 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *164,00 164,00

SOMMANO... mc 164,00 110,03 18´044,92

6006 / 668 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *214,44 214,44

SOMMANO... mc 214,44 120,31 25´799,28

6007 / 669 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
27/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di sbancamento per sistemazione accessi
privati *2,00*15,00*4,000*0,500 2,00 15,00 4,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 60,00 2,66 159,60

6008 / 670 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´032´564,83
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R I P O R T O 372´032´564,83

A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
27/10/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 6,24 74,88

6009 / 671 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
28/04/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Riempimento con materiale da cava per sistemazione
accessi di proprietà privata *2,00*15,00*4,000*
0,100 2,00 15,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO... mc 12,00 1,22 14,64

6010 / 672 Conglomerato bituminoso per strato di ba
D.13.1/a Pavimentazione accessi di proprietà  privata. Strato
(ANAS di base cm 6 *2,00*15,00*4,000 2,00 15,00 4,000 120,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 120,00 4,05 486,00

6011 / 673 conglomerato bituminoso riciclato in cen
D.13.2/a Pavimentazione accessi di proprietà privata. Strato di
(ANAS collegamento "Binder" cm 4 *2,00*15,00*6,000 2,00 15,00 6,000 180,00
2001)
27/10/2006 SOMMANO... mq 180,00 1,84 331,20

IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53
(Cat 286)

6012 / 674 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *206,33 206,33

SOMMANO... mc 206,33 11,91 2´457,39

6013 / 675 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *18,00 18,00

SOMMANO... mc 18,00 100,27 1´804,86

6014 / 676 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *12,00 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 372´037´733,80
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R I P O R T O 12,00 372´037´733,80

SOMMANO... mc 12,00 110,03 1´320,36

6015 / 677 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *17,17 17,17

SOMMANO... mc 17,17 120,31 2´065,72

IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54
(Cat 287)

6016 / 678 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *62,76 62,76

SOMMANO... mc 62,76 11,91 747,47

6017 / 679 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *12,22 12,22

SOMMANO... mc 12,22 100,27 1´225,30

6018 / 680 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *8,20 8,20

SOMMANO... mc 8,20 110,03 902,25

IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55
(Cat 288)

6019 / 681 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *298,85 298,85

SOMMANO... mc 298,85 11,91 3´559,30

6020 / 682 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´047´554,20
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R I P O R T O 372´047´554,20

Vedi computo movimento materie
Per strato di base *25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 100,27 2´506,75

6021 / 683 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *16,00 16,00

SOMMANO... mc 16,00 110,03 1´760,48

IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66
(Cat 289)

6022 / 705 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.

Per fondazione *218,14 218,14

SOMMANO... mc 218,14 11,91 2´598,05

6023 / 706 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

Per strato di base *14,00 14,00

SOMMANO... mc 14,00 100,27 1´403,78

6024 / 707 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

Per binder *9,00 9,00

SOMMANO... mc 9,00 110,03 990,27

6025 / 9903 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *13,48 13,48

SOMMANO... mc 13,48 120,31 1´621,78

IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67
(Cat 290)

6026 / 684 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´058´435,31
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R I P O R T O 372´058´435,31

Vedi computo movimento materie
Per fondazione *302,24 302,24

SOMMANO... mc 302,24 11,91 3´599,68

6027 / 685 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *24,00 24,00

SOMMANO... mc 24,00 100,27 2´406,48

6028 / 686 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *16,00 16,00

SOMMANO... mc 16,00 110,03 1´760,48

6029 / 687 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *22,39 22,39

SOMMANO... mc 22,39 120,31 2´693,74

IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74
(Cat 292)

6030 / 688 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *385,58 385,58

SOMMANO... mc 385,58 11,91 4´592,26

6031 / 689 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *36,50 36,50

SOMMANO... mc 36,50 100,27 3´659,86

6032 / 690 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´077´147,81
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R I P O R T O 372´077´147,81

Per binder *24,00 24,00

SOMMANO... mc 24,00 110,03 2´640,72

6033 / 691 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *36,44 36,44

SOMMANO... mc 36,44 120,31 4´384,10

IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75
(Cat 293)

6034 / 692 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *704,64 704,64

SOMMANO... mc 704,64 11,91 8´392,26

6035 / 693 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *64,00 64,00

SOMMANO... mc 64,00 100,27 6´417,28

6036 / 694 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *43,00 43,00

SOMMANO... mc 43,00 110,03 4´731,29

6037 / 695 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *61,01 61,01

SOMMANO... mc 61,01 120,31 7´340,11

IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76
(Cat 294)

6038 / 696 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´111´053,57
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R I P O R T O 372´111´053,57

Fondazioni stradali come da elenco.
Vedi computo movimento materie
Per fondazione *495,80 495,80

SOMMANO... mc 495,80 11,91 5´904,98

6039 / 697 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE

Conglomerato bituminoso per strato di base come
da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di base *41,50 41,50

SOMMANO... mc 41,50 100,27 4´161,21

6040 / 698 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per binder *28,00 28,00

SOMMANO... mc 28,00 110,03 3´080,84

6041 / 699 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
14/12/2011 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Vedi computo movimento materie
Per strato di usura *39,42 39,42

SOMMANO... mc 39,42 120,31 4´742,62

SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta
NORD  (Cat 296)

SV.08 - sovrastruttura stradale  (SbCat 62)

6042 / 9591 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

[8,50+13,90+11,00]*8,600*0,200 33,40 8,600 0,200 57,45

SOMMANO... mc 57,45 11,91 684,23

6043 / 9592 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
33,40*7,000*0,100 33,40 7,000 0,100 23,38

SOMMANO... mc 23,38 100,27 2´344,31

6044 / 9593 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
33,40*7,000 33,40 7,000 233,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233,80 372´131´971,76
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R I P O R T O 233,80 372´131´971,76

SOMMANO... mq 233,80 6,56 1´533,73

6045 / 9594 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
33,40*7,000*0,040 33,40 7,000 0,040 9,35

SOMMANO... mc 9,35 120,31 1´124,90

6046 / 9596 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
06/04/2011 Come da elenco.

SOTTO PAVIMENTAZIONE *[8,50+13,90+
11,00]*8,600*0,500 33,40 8,600 0,500 143,62

SOMMANO... mc 143,62 27,52 3´952,42

SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)
(Cat 297)

GA.08 - sovrastruttura stradale  (SbCat 34)

6047 / 9636 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
31/07/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

MISTO IN ASSE PAVIMENYAZIONE *2,00*
147,00*9,000*1,000 2,00 147,00 9,000 1,000 2´646,00
A DETARRE SOVRASTUTTURA
ART. D.02 *2,00*147,00*6,500*0,200 2,00 147,00 6,500 0,200 -382,20
ART. D.03/a *2,00*147,00*6,500*0,100 2,00 147,00 6,500 0,100 -191,10
ART. D.04/a *2,00*147,00*6,500*0,060 2,00 147,00 6,500 0,060 -114,66
ART. D.05/a *2,00*147,00*6,500*0,040 2,00 147,00 6,500 0,040 -76,44

Sommano positivi... mc 2´646,00
Sommano negativi... mc -764,40

SOMMANO... mc 1´881,60 11,91 22´409,86

6048 / 9637 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
21/01/2011 Come da elenco.

2,00*147,00*6,500*0,200 2,00 147,00 6,500 0,200 382,20

SOMMANO... mc 382,20 27,52 10´518,14

6049 / 9638 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
31/07/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
2,00*147,00*6,500*0,100 2,00 147,00 6,500 0,100 191,10

SOMMANO... mc 191,10 100,27 19´161,60

6050 / 9639 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
31/07/2006 a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
2,00*147,00*6,500*0,060 2,00 147,00 6,500 0,060 114,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114,66 372´190´672,41
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R I P O R T O 114,66 372´190´672,41

SOMMANO... mc 114,66 110,03 12´616,04

6051 / 9640 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
31/07/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
2,00*147,00*6,500*0,040 2,00 147,00 6,500 0,040 76,44

SOMMANO... mc 76,44 120,31 9´196,50

SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta
SUD  (Cat 298)

SV.08 - sovrastruttura stradale  (SbCat 62)

6052 / 9674 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
01/03/2011 Come da elenco.

Riempimento *1,00*[(13,35+12,00)]*4,000*0,200 1,00 25,35 4,000 0,200 20,28

SOMMANO... mc 20,28 27,52 558,11

6053 / 9675 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
01/03/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Misto granulare *1,00*[(13,35+12,00)]*4,900*
0,200 1,00 25,35 4,900 0,200 24,84

SOMMANO... mc 24,84 11,91 295,84

6054 / 9676 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Base *1,00*[(13,35+12,00)]*4,000*0,100 1,00 25,35 4,000 0,100 10,14

SOMMANO... mc 10,14 100,27 1´016,74

6055 / 9677 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Base *1,00*[(13,35+12,00)]*4,000 1,00 25,35 4,000 101,40

SOMMANO... mq 101,40 6,56 665,18

6056 / 9678 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Usura *1,00*[(13,35+12,00)]*4,000*0,040 1,00 25,35 4,000 0,040 4,06

SOMMANO... mc 4,06 120,31 488,46

SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26  (Cat 299)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´215´509,28
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R I P O R T O 372´215´509,28

6057 / 9702 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Monolite *8,68*8,600*0,300 8,68 8,600 0,300 22,39
Riempimeto tra pacchetto e fondaz. monolite - (
sup.cad 3.05mq) *8,68*3,050 8,68 3,050 26,47

SOMMANO... mc 48,86 11,91 581,92

6058 / 9703 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
8,68*8,600*0,100 8,68 8,600 0,100 7,46

Parziale... mc 7,46

SOMMANO... mc 7,46 100,27 748,01

6059 / 9704 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
8,68*8,600 8,68 8,600 74,65

Parziale... mq 74,65

SOMMANO... mq 74,65 6,56 489,70

6060 / 9705 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
8,68*8,600*0,040 8,68 8,600 0,040 2,99

Parziale... mc 2,99

SOMMANO... mc 2,99 120,31 359,73

6061 / 9706 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
06/04/2011 Come da elenco.

SOTTO PAVIMENTAZIONE *8,68*8,600*0,300 8,68 8,600 0,300 22,39

Parziale... mc 22,39

SOMMANO... mc 22,39 27,52 616,17

SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39  (Cat 300)

6062 / 9727 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

Sottovia
Sede stradale *29,18*4,000*0,300 29,18 4,000 0,300 35,02
Riempimento sotto sede stradale - mq 4.05 *29,18*
4,050 29,18 4,050 118,18

SOMMANO... mc 153,20 11,91 1´824,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´220´129,42
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R I P O R T O 372´220´129,42

6063 / 9728 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Sottovia
29,18*4,000*0,100 29,18 4,000 0,100 11,67

SOMMANO... mc 11,67 100,27 1´170,15

6064 / 9729 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
Sottovia
29,18*4,000 29,18 4,000 116,72

SOMMANO... mq 116,72 6,56 765,68

6065 / 9730 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
Sottovia
29,18*4,000*0,060 29,18 4,000 0,060 7,00

SOMMANO... mc 7,00 120,31 842,17

6066 / 9736 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
02/03/2011 Come da elenco.

Sottovia
A tergo dello scatolare - superficie mq 15.00 *2,00*
29,18*15,000 2,00 29,18 15,000 875,40

SOMMANO... mc 875,40 27,52 24´091,01

6067 / 9740 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
11/11/2011 CLASSE 15 MPA

Cordolino bordo strada *2,00*29,18*0,450*0,180 2,00 29,18 0,450 0,180 4,73

SOMMANO... mc 4,73 55,64 263,18

SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41  (Cat 301)

6068 / 9764 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

33,93*7,000*0,750 33,93 7,000 0,750 178,13

SOMMANO... mc 178,13 11,91 2´121,53

6069 / 9765 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
10/10/2011 Come da elenco.

33,93*7,000*0,200 33,93 7,000 0,200 47,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,50 372´249´383,14
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R I P O R T O 47,50 372´249´383,14

SOMMANO... mc 47,50 27,52 1´307,20

6070 / 9766 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
33,93*7,000*0,100 33,93 7,000 0,100 23,75

SOMMANO... mc 23,75 100,27 2´381,41

6071 / 9767 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
33,93*7,000 33,93 7,000 237,51

SOMMANO... mq 237,51 6,56 1´558,07

6072 / 9768 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
33,93*7,000*0,040 33,93 7,000 0,040 9,50

SOMMANO... mc 9,50 120,31 1´142,95

SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9  (Cat 309)

6073 / 9806 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2006 Fondazioni stradali come da elenco.

9,00*5,000*0,500 9,00 5,000 0,500 22,50

SOMMANO... mc 22,50 11,91 267,98

6074 / 9807 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
10/10/2011 Come da elenco.

9,00*5,000*0,200 9,00 5,000 0,200 9,00

SOMMANO... mc 9,00 27,52 247,68

6075 / 9808 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03/a DI BASE
08/11/2006 Conglomerato bituminoso per strato di base come

da  elenco  con  additivi  ecc.
a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
9,00*5,000*0,100 9,00 5,000 0,100 4,50

SOMMANO... mc 4,50 100,27 451,22

6076 / 9809 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
D.04/d Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.
08/11/2006 d) COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER

SPESSORE  DI CM. 6
9,00*5,000 9,00 5,000 45,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,00 372´256´739,65
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R I P O R T O 45,00 372´256´739,65

SOMMANO... mq 45,00 6,56 295,20

6077 / 9810 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO
D.05/a DI USURA
08/11/2006 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da

elenco
a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO
IN OPERA
9,00*5,000*0,040 9,00 5,000 0,040 1,80

SOMMANO... mc 1,80 120,31 216,56

1.7 BARRIERE E SEGNALETICA  (SpCat 7)
RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+

050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+
050.43 (pista sx)  (Cat 1)

RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
5)

6078 / 3313 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Bordo laterale *[91+91+645] 827,00 827,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*648,00 2,00 648,00 1´296,00

SOMMANO... m 2´123,00 72,34 153´577,82

6079 / 3386 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1300,00 1300,00 1´300,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1300,00 1300,00 1´300,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 2´600,00 0,50 1´300,00

6080 / 3387 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *650,00 650,00 650,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *650,00 650,00 650,00

SOMMANO... ml 1´300,00 4,29 5´577,00

6081 / 3388 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *650,00 650,00 650,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *650,00 650,00 650,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 1´458,00 0,32 466,56

6082 / 3389 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *488,00 488,00 488,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *488,00 488,00 488,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 976,00 1,34 1´307,84

6083 / 3390 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 6 - Pista DX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80

Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 9,01 108,45 977,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´420´457,76
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R I P O R T O 372´420´457,76

6084 / 3391 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 6 - Pista DX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 54,00 3,53 190,62

6085 / 3392 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6086 / 3393 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 6 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 32,30 161,50

6087 / 3394 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 6 - Pista DX *2,00 2,00
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *2,00 2,00

Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 18,00 34,21 615,78

6088 / 3395 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6089 / 3396 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6090 / 3397 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

6091 / 3398 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

6092 / 3399 Cordonatura di arginelli prefabbricati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´422´693,32
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R I P O R T O 372´422´693,32

E.3.07 Pista DX *650,00 650,00 650,00
24/10/2006 Pista SX *410,00 410,00 410,00

Spartitraffico centrale *2,00*650,00 2,00 650,00 1´300,00

SOMMANO... m 2´360,00 27,97 66´009,20

6093 / 3400 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *1292,00 1292,00 1´292,00

SOMMANO... ml 1´292,00 15,90 20´542,80

RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+
175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+

175.38 (pista sx)  (Cat 2)

6094 / 3315 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Bordo laterale *[673+520+166] 1359,00 1´359,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*105,00 2,00 105,00 210,00

Spartitraffico *2,00*710,00 2,00 710,00 1´420,00

SOMMANO... m 2´989,00 72,34 216´224,26

6095 / 3317 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

6096 / 3401 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *849,00 849,00 849,00
24/10/2006 Pista SX *849,00 849,00 849,00

Spartitraffico centrale *2,00*800,00 2,00 800,00 1´600,00

SOMMANO... m 3´298,00 27,97 92´245,06

6097 / 3402 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1700,00 1700,00 1´700,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1700,00 1700,00 1´700,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 3´400,00 0,50 1´700,00

6098 / 3403 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *850,00 850,00 850,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *850,00 850,00 850,00

SOMMANO... ml 1´700,00 4,29 7´293,00

6099 / 3404 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *850,00 850,00 850,00
SR 2003 Pista DX - Tipo b *850,00 850,00 850,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 1´858,00 0,32 594,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´903´932,60
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6100 / 3405 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *637,00 637,00 637,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *637,00 637,00 637,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 1´274,00 1,34 1´707,16

6101 / 3406 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 6,90 108,45 748,31

6102 / 3407 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 60,00 3,53 211,80

6103 / 3408 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6104 / 3409 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 32,30 129,20

6105 / 3410 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 18,00 34,21 615,78

6106 / 3411 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6107 / 3412 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´908´520,67
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R I P O R T O 372´908´520,67

6108 / 3413 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[840+839] 1679,00 1´679,00

SOMMANO... ml 1´679,00 15,90 26´696,10

RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+
325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+

326.10 (pista sx)   (Cat 3)

6109 / 3319 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[123+170+290+324] 907,00 907,00
18/02/2011 centrale *2,00*550,00 2,00 550,00 1´100,00

SOMMANO... m 2´007,00 72,34 145´186,38

6110 / 3414 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *550,00 550,00 550,00
24/10/2006 Pista SX *550,00 550,00 550,00

Spartitraffico centrale *2,00*550,00 2,00 550,00 1´100,00

SOMMANO... m 2´200,00 27,97 61´534,00

6111 / 3415 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1100,00 1100,00 1´100,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1100,00 1100,00 1´100,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 2´200,00 0,50 1´100,00

6112 / 3416 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *550,00 550,00 550,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *550,00 550,00 550,00

SOMMANO... ml 1´100,00 4,29 4´719,00

6113 / 3417 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *550,00 550,00 550,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *550,00 550,00 550,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 1´258,00 0,32 402,56

6114 / 3418 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *412,00 412,00 412,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *412,00 412,00 412,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 824,00 1,34 1´104,16

6115 / 3419 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - Pista DX *1,00*3,000*4,000 1,00 3,000 4,000 12,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 17,41 108,45 1´888,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´151´150,98
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R I P O R T O 373´151´150,98

6116 / 3420 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 76,00 3,53 268,28

6117 / 3421 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6118 / 3422 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 2 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 32,30 129,20

6119 / 3423 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 20,00 34,21 684,20

6120 / 3424 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[551+527] 1078,00 1´078,00

SOMMANO... ml 1´078,00 15,90 17´140,20

RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+
193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+

194.60 (pista sx)  (Cat 4)

6121 / 3322 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[30+183+232+21] 466,00 466,00
18/02/2011 spartitraffico *2,00*373,00 2,00 373,00 746,00

spartitraffico *2,00*79,00 2,00 79,00 158,00

SOMMANO... m 1´370,00 72,34 99´105,80

6122 / 3323 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´345´115,68
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R I P O R T O 373´345´115,68

6123 / 3425 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
06/08/2009 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Pista DX - Sottovia scatolare *2,00*13,00 2,00 13,00 26,00
Pista SX - Sottovia scatolare *2,00*13,00 2,00 13,00 26,00

SOMMANO... m 52,00 118,93 6´184,36

6124 / 3426 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *401,00 401,00 401,00
24/10/2006 Pista SX *248,00 248,00 248,00

Spartitraffico centrale - Pista DX *476,00 476,00 476,00
Spartitraffico centrale - Pista SX *502,00 502,00 502,00

SOMMANO... m 1´627,00 27,97 45´507,19

6125 / 3427 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *986,00 986,00 986,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1036,00 1036,00 1´036,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 2´022,00 0,50 1´011,00

6126 / 3428 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *493,00 493,00 493,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *518,00 518,00 518,00

SOMMANO... ml 1´011,00 4,29 4´337,19

6127 / 3429 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *493,00 493,00 493,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *518,00 518,00 518,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *213,00 213,00 213,00

Pista SX - Tipo d *213,00 213,00 213,00

SOMMANO... ml 1´437,00 0,32 459,84

6128 / 3430 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *388,00 388,00 388,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *388,00 388,00 388,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 776,00 1,34 1´039,84

6129 / 3431 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 20 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 53,74 161,22

6130 / 3432 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 16 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6131 / 3433 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista SX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 373´403´943,94
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R I P O R T O 9,00 373´403´943,94

26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 11,97 108,45 1´298,15

6132 / 3434 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 18 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 58,00 3,53 204,74

6133 / 3435 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 16 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 7,00 3,31 23,17

6134 / 3436 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6135 / 3437 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6136 / 3438 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 16 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 17,00 34,21 581,57

6137 / 3439 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[105+135] 240,00 240,00

SOMMANO... ml 240,00 15,90 3´816,00

RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´409´949,16
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R I P O R T O 373´409´949,16

550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+
551.10 (pista sx)  (Cat 5)

6138 / 3324 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[48+328] 376,00 376,00
18/02/2011 spartitraffico *2,00*328,00 2,00 328,00 656,00

SOMMANO... m 1´032,00 72,34 74´654,88

6139 / 3440 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6140 / 3441 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *328,00 328,00 328,00
24/10/2006 Pista SX *328,00 328,00 328,00

Spartitraffico centrale *2,00*278,00 2,00 278,00 556,00

SOMMANO... m 1´212,00 27,97 33´899,64

6141 / 3442 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *656,00 656,00 656,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *656,00 656,00 656,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´312,00 0,50 656,00

6142 / 3443 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *328,00 328,00 328,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *328,00 328,00 328,00

SOMMANO... ml 656,00 4,29 2´814,24

6143 / 3444 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *328,00 328,00 328,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *328,00 328,00 328,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 656,00 0,32 209,92

6144 / 3445 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *246,00 246,00 246,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *246,00 246,00 246,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 492,00 1,34 659,28

6145 / 3446 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

SOMMANO... mq 2,44 108,45 264,62

6146 / 3447 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

SOMMANO... ml 28,00 3,53 98,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´571´100,58
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R I P O R T O 373´571´100,58

6147 / 3448 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

6148 / 3449 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

6149 / 3450 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6150 / 3451 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6151 / 3452 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[318+323] 641,00 641,00

SOMMANO... ml 641,00 15,90 10´191,90

RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+
500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+

500.99 (pista sx)  (Cat 6)

6152 / 3326 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *173,00 173,00 173,00
18/02/2011 spartitraffico *2,00*173,00 2,00 173,00 346,00

SOMMANO... m 519,00 72,34 37´544,46

6153 / 3453 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *175,00 175,00 175,00
24/10/2006 Pista SX *175,00 175,00 175,00

Spartitraffico centrale *2,00*175,00 2,00 175,00 350,00

SOMMANO... m 700,00 27,97 19´579,00

6154 / 3454 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *350,00 350,00 350,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *350,00 350,00 350,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 700,00 0,50 350,00

6155 / 3455 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *175,00 175,00 175,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *175,00 175,00 175,00

SOMMANO... ml 350,00 4,29 1´501,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´641´774,92
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R I P O R T O 373´641´774,92

6156 / 3456 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *175,00 175,00 175,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *175,00 175,00 175,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 350,00 0,32 112,00

6157 / 3457 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *131,00 131,00 131,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *131,00 131,00 131,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 262,00 1,34 351,08

6158 / 3458 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,49 108,45 161,59

6159 / 3459 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6160 / 3460 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6161 / 3461 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6162 / 3462 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 37,88 378,80

6163 / 3463 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 20,58 205,80

6164 / 3464 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[170+177] 347,00 347,00

SOMMANO... ml 347,00 15,90 5´517,30

RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km
10+280.00 (pista dx)  (Cat 7)

6165 / 3331 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *65,00 65,00 65,00
18/02/2011 spartitraffico *[16+8] 24,00 24,00

SOMMANO... m 89,00 72,34 6´438,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´655´158,31
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Num.Ord.
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R I P O R T O 373´655´158,31

6166 / 3465 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *52,00 52,00 52,00

SOMMANO... ml 52,00 957,88 49´809,76

6167 / 3466 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *68,00 68,00 68,00
24/10/2006

SOMMANO... m 68,00 27,97 1´901,96

6168 / 3467 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *148,00 148,00 148,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 148,00 0,50 74,00

6169 / 3468 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *74,00 74,00 74,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 74,00 4,29 317,46

6170 / 3469 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *74,00 74,00 74,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 74,00 0,32 23,68

6171 / 3470 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *55,00 55,00 55,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 55,00 1,34 73,70

6172 / 3471 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *159,00 159,00 159,00

SOMMANO... ml 159,00 15,90 2´528,10

RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km
10+276.57 (pista sx)  (Cat 8)

6173 / 3332 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *60,00 60,00 60,00
18/02/2011 spartitraffico *[11+9] 20,00 20,00

SOMMANO... m 80,00 72,34 5´787,20

6174 / 3472 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *52,00 52,00 52,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52,00 373´715´674,17
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R I P O R T O 52,00 373´715´674,17

SOMMANO... ml 52,00 957,88 49´809,76

6175 / 3473 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *58,00 58,00 58,00
24/10/2006

SOMMANO... m 58,00 27,97 1´622,26

6176 / 3474 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *128,00 128,00 128,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 128,00 0,50 64,00

6177 / 3475 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *64,00 64,00 64,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 64,00 4,29 274,56

6178 / 3476 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *64,00 64,00 64,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 64,00 0,32 20,48

6179 / 3477 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *48,00 48,00 48,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 48,00 1,34 64,32

6180 / 3478 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *143,00 143,00 143,00

SOMMANO... ml 143,00 15,90 2´273,70

RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km
12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km

12+290.00 (pista sx)  (Cat 9)

6181 / 3340 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[144+117+107+30+37] 435,00 435,00
18/02/2011 spartitraffico *2,00*421,00 2,00 421,00 842,00

SOMMANO... m 1´277,00 72,34 92´378,18

6182 / 3479 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
06/08/2009 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Pista DX - Sottovia scatolare *[31+18] 49,00 49,00
Pista SX - Sottovia scatolare *[15+18] 33,00 33,00

SOMMANO... m 82,00 118,93 9´752,26

6183 / 3480 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *394,00 394,00 394,00
24/10/2006 Pista SX *239,00 239,00 239,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 633,00 373´871´933,69
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R I P O R T O 633,00 373´871´933,69

Spartitraffico centrale *2,00*389,00 2,00 389,00 778,00

SOMMANO... m 1´411,00 27,97 39´465,67

6184 / 3481 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *850,00 850,00 850,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *836,00 836,00 836,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´686,00 0,50 843,00

6185 / 3482 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *425,00 425,00 425,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *418,00 418,00 418,00

SOMMANO... ml 843,00 4,29 3´616,47

6186 / 3483 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *425,00 425,00 425,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *418,00 418,00 418,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *105,00 105,00 105,00

Pista SX - Tipo d *77,00 77,00 77,00

SOMMANO... ml 1´025,00 0,32 328,00

6187 / 3484 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *319,00 319,00 319,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *313,00 313,00 313,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 632,00 1,34 846,88

6188 / 3485 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6189 / 3486 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista DX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 11,97 108,45 1´298,15

6190 / 3487 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 50,00 3,53 176,50

6191 / 3488 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6192 / 3489 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 373´918´582,10
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R I P O R T O 1,00 373´918´582,10

26/10/2006
SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6193 / 3490 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6194 / 3491 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 13,00 34,21 444,73

6195 / 3492 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

6196 / 3493 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

6197 / 3494 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[254+407] 661,00 661,00

SOMMANO... ml 661,00 15,90 10´509,90

RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km
12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+

793.26 (pista sx)  (Cat 10)

6198 / 3343 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[80+226+175+72+58] 611,00 611,00
18/02/2011 centrale *2,00*453,00 2,00 453,00 906,00

SOMMANO... m 1´517,00 72,34 109´739,78

6199 / 3495 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
06/08/2009 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Pista DX - Sottovia scatolare *[29+24] 53,00 53,00
Pista SX - Sottovia scatolare *[31+25] 56,00 56,00

SOMMANO... m 109,00 118,93 12´963,37

6200 / 3496 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *260,00 260,00 260,00
24/10/2006 Pista SX *286,00 286,00 286,00

Spartitraffico centrale *2,00*415,00 2,00 415,00 830,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´376,00 374´052´413,31
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R I P O R T O 1´376,00 374´052´413,31

SOMMANO... m 1´376,00 27,97 38´486,72

6201 / 3497 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *910,00 910,00 910,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *916,00 916,00 916,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´826,00 0,50 913,00

6202 / 3498 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *455,00 455,00 455,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *458,00 458,00 458,00

SOMMANO... ml 913,00 4,29 3´916,77

6203 / 3499 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *455,00 455,00 455,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *458,00 458,00 458,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *75,00 75,00 75,00

Pista SX - Tipo d *180,00 180,00 180,00

SOMMANO... ml 1´168,00 0,32 373,76

6204 / 3500 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *341,00 341,00 341,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *343,00 343,00 343,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 684,00 1,34 916,56

6205 / 3501 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6206 / 3502 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6207 / 3503 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

6208 / 3504 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 19 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

6209 / 3505 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6210 / 3506 Posa in opera di sostegni tubolari zinca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374´098´317,54
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R I P O R T O 374´098´317,54

G.1.025/a Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km
18+148.21 (pista dx)  (Cat 11)

6211 / 3358 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *30,00 30,00 30,00
18/02/2011 Spartitraffico *70,00 70,00 70,00

SOMMANO... m 100,00 72,34 7´234,00

6212 / 3507 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *82,00 82,00 82,00

SOMMANO... ml 82,00 957,88 78´546,16

6213 / 3508 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *72,00 72,00 72,00
24/10/2006

SOMMANO... m 72,00 27,97 2´013,84

6214 / 3509 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *176,00 176,00 176,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 176,00 0,50 88,00

6215 / 3510 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *88,00 88,00 88,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 88,00 4,29 377,52

6216 / 3511 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *88,00 88,00 88,00
SR 2003 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 167,00 0,32 53,44

6217 / 3512 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *66,00 66,00 66,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 66,00 1,34 88,44

6218 / 3513 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6219 / 3514 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374´186´969,09
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R I P O R T O 374´186´969,09

6220 / 3515 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6221 / 3516 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6222 / 3517 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *148,00 148,00 148,00

SOMMANO... ml 148,00 15,90 2´353,20

RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km
19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km

19+799.99 (pista sx)  (Cat 12)

6223 / 3359 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[323+108] 431,00 431,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*240,00 2,00 240,00 480,00

SOMMANO... m 911,00 72,34 65´901,74

6224 / 3518 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *240,00 240,00 240,00
24/10/2006 Pista SX *240,00 240,00 240,00

Spartitraffico centrale *2,00*244,00 2,00 244,00 488,00

SOMMANO... m 968,00 27,97 27´074,96

6225 / 3519 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *488,00 488,00 488,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *488,00 488,00 488,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 976,00 0,50 488,00

6226 / 3520 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *244,00 244,00 244,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *244,00 244,00 244,00

SOMMANO... ml 488,00 4,29 2´093,52

6227 / 3521 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *244,00 244,00 244,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *244,00 244,00 244,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 488,00 0,32 156,16

6228 / 3522 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *183,00 183,00 183,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *183,00 183,00 183,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 366,00 1,34 490,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374´285´696,25
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R I P O R T O 374´285´696,25

6229 / 3523 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[246+149] 395,00 395,00

SOMMANO... ml 395,00 15,90 6´280,50

RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)

6230 / 3360 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[130+221+140] 491,00 491,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*328,00 2,00 328,00 656,00

SOMMANO... m 1´147,00 72,34 82´973,98

6231 / 3361 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
18/02/2011 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 118,93 1´783,95

6232 / 3524 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *141,00 141,00 141,00
24/10/2006 Pista SX *141,00 141,00 141,00

Spartitraffico centrale *2,00*141,00 2,00 141,00 282,00

SOMMANO... m 564,00 27,97 15´775,08

6233 / 3525 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *292,00 292,00 292,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *292,00 292,00 292,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 584,00 0,50 292,00

6234 / 3526 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *146,00 146,00 146,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *146,00 146,00 146,00

SOMMANO... ml 292,00 4,29 1´252,68

6235 / 3527 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *146,00 146,00 146,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *146,00 146,00 146,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 292,00 0,32 93,44

6236 / 3528 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *109,00 109,00 109,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *109,00 109,00 109,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 218,00 1,34 292,12

6237 / 3529 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,74 374´394´440,00
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R I P O R T O 0,74 374´394´440,00

26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 1,48 108,45 160,51

6238 / 3530 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

6239 / 3531 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6240 / 3532 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

6241 / 3533 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[158+159] 317,00 317,00

SOMMANO... ml 317,00 15,90 5´040,30

RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+
803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+

807.68 (pista sx)  (Cat 14)

6242 / 3363 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[266+266] 532,00 532,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

Spartitraffico *2,00*177,00 2,00 177,00 354,00

SOMMANO... m 986,00 72,34 71´327,24

6243 / 3364 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

6244 / 3534 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *40,00 40,00 40,00
24/10/2006 Pista SX *40,00 40,00 40,00

Spartitraffico centrale *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... m 160,00 27,97 4´475,20

6245 / 3535 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *102,00 102,00 102,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *102,00 102,00 102,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204,00 374´552´162,81
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R I P O R T O 204,00 374´552´162,81

24/10/2006
SOMMANO... ml 204,00 0,50 102,00

6246 / 3536 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *51,00 51,00 51,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *51,00 51,00 51,00

SOMMANO... ml 102,00 4,29 437,58

6247 / 3537 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *51,00 51,00 51,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *51,00 51,00 51,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 102,00 0,32 32,64

6248 / 3538 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *38,00 38,00 38,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *38,00 38,00 38,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 76,00 1,34 101,84

6249 / 3539 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[68+70] 138,00 138,00

SOMMANO... ml 138,00 15,90 2´194,20

RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+
250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+

255.70 (pista sx)  (Cat 15)

6250 / 3365 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[44+208] 252,00 252,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*234,00 2,00 234,00 468,00

SOMMANO... m 720,00 72,34 52´084,80

6251 / 3540 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *28,00 28,00 28,00

SOMMANO... ml 28,00 957,88 26´820,64

6252 / 3541 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *228,00 228,00 228,00
24/10/2006 Pista SX *228,00 228,00 228,00

Spartitraffico centrale *2,00*228,00 2,00 228,00 456,00

SOMMANO... m 912,00 27,97 25´508,64

6253 / 3542 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *456,00 456,00 456,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *456,00 456,00 456,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 912,00 0,50 456,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374´659´901,15
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R I P O R T O 374´659´901,15

6254 / 3543 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *228,00 228,00 228,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *228,00 228,00 228,00

SOMMANO... ml 456,00 4,29 1´956,24

6255 / 3544 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *228,00 228,00 228,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *228,00 228,00 228,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *35,00 35,00 35,00

Pista SX - Tipo d *35,00 35,00 35,00

SOMMANO... ml 526,00 0,32 168,32

6256 / 3545 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *171,00 171,00 171,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *171,00 171,00 171,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 342,00 1,34 458,28

6257 / 3546 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6258 / 3547 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6259 / 3548 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6260 / 3549 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6261 / 3550 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[240+234] 474,00 474,00

SOMMANO... ml 474,00 15,90 7´536,60

RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km
22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km

22+644.41 (pista sx)  (Cat 16)

6262 / 3367 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[91+398+237] 726,00 726,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*1064,00 2,00 1064,00 2´128,00

SOMMANO... m 2´854,00 72,34 206´458,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374´876´829,82
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R I P O R T O 374´876´829,82

6263 / 3368 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
18/02/2011 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 108,15 10´815,00

6264 / 3551 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *60,00 60,00 60,00
24/10/2006 Pista SX *60,00 60,00 60,00

Spartitraffico centrale *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... m 240,00 27,97 6´712,80

6265 / 3552 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *130,00 130,00 130,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *130,00 130,00 130,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 260,00 0,50 130,00

6266 / 3553 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *65,00 65,00 65,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *65,00 65,00 65,00

SOMMANO... ml 130,00 4,29 557,70

6267 / 3554 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *65,00 65,00 65,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *65,00 65,00 65,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 130,00 0,32 41,60

6268 / 3555 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *49,00 49,00 49,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *49,00 49,00 49,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 98,00 1,34 131,32

6269 / 3556 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[88+71] 159,00 159,00

SOMMANO... ml 159,00 15,90 2´528,10

RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km
23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km

23+577.37 (pista sx)  (Cat 17)

6270 / 3369 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[736+83+118+238] 1175,00 1´175,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*667,00 2,00 667,00 1´334,00

Spartitraffico *2,00*33,00 2,00 33,00 66,00

SOMMANO... m 2´575,00 72,34 186´275,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´084´021,84
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R I P O R T O 375´084´021,84

6271 / 3370 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

6272 / 3557 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
06/08/2009 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Pista DX - Sottovia scatolare *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
Pista SX - Sottovia scatolare *[50+21] 71,00 71,00

SOMMANO... m 113,00 118,93 13´439,09

6273 / 3558 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *996,00 996,00 996,00
24/10/2006 Pista SX *745,00 745,00 745,00

Spartitraffico centrale - Pista DX *693,00 693,00 693,00
Spartitraffico centrale - Pista SX *679,00 679,00 679,00

SOMMANO... m 3´113,00 27,97 87´070,61

6274 / 3559 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1502,00 1502,00 1´502,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1502,00 1502,00 1´502,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 3´004,00 0,50 1´502,00

6275 / 3560 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *751,00 751,00 751,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *751,00 751,00 751,00

SOMMANO... ml 1´502,00 4,29 6´443,58

6276 / 3561 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *751,00 751,00 751,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *751,00 751,00 751,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´502,00 0,32 480,64

6277 / 3562 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *563,00 563,00 563,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *563,00 563,00 563,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 1´126,00 1,34 1´508,84

6278 / 3563 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 6 - Pista DX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80

Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,50 375´271´097,00
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R I P O R T O 10,50 375´271´097,00

SOMMANO... mq 10,50 108,45 1´138,73

6279 / 3564 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 6 - Pista DX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 68,00 3,53 240,04

6280 / 3565 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6281 / 3566 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 6 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 6,00 32,30 193,80

6282 / 3567 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 6 - Pista DX *2,00 2,00
26/10/2006 Tipo 6 - Pista SX *2,00 2,00

Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 22,00 34,21 752,62

6283 / 3568 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6284 / 3569 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6285 / 3570 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[769+713] 1482,00 1´482,00

SOMMANO... ml 1´482,00 15,90 23´563,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´298´161,81
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R I P O R T O 375´298´161,81

RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km
24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km

24+547.51 (pista sx)  (Cat 18)

6286 / 3372 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[91+92+146+96+31] 456,00 456,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*545,00 2,00 545,00 1´090,00

SOMMANO... m 1´546,00 72,34 111´837,64

6287 / 3571 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
06/08/2009 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Pista DX - Sottovia scatolare *74,00 74,00 74,00
Pista SX - Sottovia scatolare *74,00 74,00 74,00

SOMMANO... m 148,00 118,93 17´601,64

6288 / 3572 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *455,00 455,00 455,00
24/10/2006 Pista SX *390,00 390,00 390,00

Spartitraffico centrale *2,00*489,00 2,00 489,00 978,00

SOMMANO... m 1´823,00 27,97 50´989,31

6289 / 3573 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1078,00 1078,00 1´078,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1078,00 1078,00 1´078,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 2´156,00 0,50 1´078,00

6290 / 3574 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *539,00 539,00 539,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *539,00 539,00 539,00

SOMMANO... ml 1´078,00 4,29 4´624,62

6291 / 3575 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *539,00 539,00 539,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *539,00 539,00 539,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 1´236,00 0,32 395,52

6292 / 3576 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *404,00 404,00 404,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *404,00 404,00 404,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 808,00 1,34 1´082,72

6293 / 3577 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 6 - Pista DX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

SOMMANO... mq 4,51 108,45 489,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´486´260,37
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6294 / 3578 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 6 - Pista DX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

SOMMANO... ml 32,00 3,53 112,96

6295 / 3579 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 6 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

6296 / 3580 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 6 - Pista DX *2,00 2,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 10,00 34,21 342,10

6297 / 3581 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 37,88 378,80

6298 / 3582 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 20,58 205,80

6299 / 3583 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[520+563] 1083,00 1´083,00

SOMMANO... ml 1´083,00 15,90 17´219,70

RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km
25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km

25+162.46 (pista sx)  (Cat 19)

6300 / 3373 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[511+492] 1003,00 1´003,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*246,00 2,00 246,00 492,00

Spartitraffico *[222+256] 478,00 478,00

SOMMANO... m 1´973,00 72,34 142´726,82

6301 / 3584 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6302 / 3585 Cordonatura di arginelli prefabbricati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´695´237,45
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E.3.07 Pista DX *486,00 486,00 486,00
24/10/2006 Pista SX *486,00 486,00 486,00

Spartitraffico centrale *2,00*443,00 2,00 443,00 886,00

SOMMANO... m 1´858,00 27,97 51´968,26

6303 / 3586 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *990,00 990,00 990,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *990,00 990,00 990,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´980,00 0,50 990,00

6304 / 3587 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *495,00 495,00 495,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *495,00 495,00 495,00

SOMMANO... ml 990,00 4,29 4´247,10

6305 / 3588 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *495,00 495,00 495,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *495,00 495,00 495,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 990,00 0,32 316,80

6306 / 3589 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *371,00 371,00 371,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *371,00 371,00 371,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 742,00 1,34 994,28

6307 / 3590 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6308 / 3591 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 6,16 108,45 668,05

6309 / 3592 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 60,00 3,53 211,80

6310 / 3593 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6311 / 3594 Montaggio di segnale rettangolare, circo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´754´704,17
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G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 32,30 129,20

6312 / 3595 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 18,00 34,21 615,78

6313 / 3596 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[492+526] 1018,00 1´018,00

SOMMANO... ml 1´018,00 15,90 16´186,20

RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km
25+823.00 (pista dx)  (Cat 20)

6314 / 3597 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista DX - lato DX *45,00 45,00 45,00
23/10/2006 Pista DX - lato SX *45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 90,00 72,34 6´510,60

6315 / 3598 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista SX - lato DX *60,00 60,00 60,00
23/10/2006 Pista SX - lato SX *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 120,00 72,34 8´680,80

6316 / 3599 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX - lato DX *45,00 45,00 45,00
24/10/2006 Pista DX - lato SX *45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 90,00 27,97 2´517,30

6317 / 3600 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX - lato DX *60,00 60,00 60,00
24/10/2006 Pista SX - lato SX *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 120,00 27,97 3´356,40

6318 / 3601 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *100,00 100,00 100,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 100,00 0,50 50,00

6319 / 3602 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *50,00 50,00 50,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 50,00 4,29 214,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´792´964,95
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6320 / 3603 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *50,00 50,00 50,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 50,00 0,32 16,00

6321 / 3604 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *75,00 75,00 75,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 75,00 1,34 100,50

6322 / 3605 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *126,00 126,00 126,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 126,00 0,50 63,00

6323 / 3606 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *63,00 63,00 63,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 63,00 4,29 270,27

6324 / 3607 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *63,00 63,00 63,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 63,00 0,32 20,16

6325 / 3608 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *47,00 47,00 47,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 47,00 1,34 62,98

6326 / 3609 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6327 / 3610 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 2,00 3,53 7,06

6328 / 3611 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

6329 / 3612 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 34,21 34,21

6330 / 3613 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *187,00 187,00 187,00

SOMMANO... ml 187,00 15,90 2´973,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´796´579,55
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6331 / 3614 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *231,00 231,00 231,00

SOMMANO... ml 231,00 15,90 3´672,90

RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km
26+597.64 (pista dx) - (pista sx)  (Cat 22)

6332 / 3615 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista DX - lato DX *443,00 443,00 443,00
23/10/2006 Pista DX - lato SX *116,00 116,00 116,00

SOMMANO... m 559,00 72,34 40´438,06

6333 / 3616 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Spartitraffico centrale *279,00 279,00 279,00
06/08/2009

SOMMANO... m 279,00 72,34 20´182,86

6334 / 3617 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *78,00 78,00 78,00

SOMMANO... ml 78,00 957,88 74´714,64

6335 / 3618 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista SX *458,00 458,00 458,00
23/10/2006

SOMMANO... m 458,00 72,34 33´131,72

6336 / 3619 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Spartitraffico centrale *296,00 296,00 296,00
06/08/2009

SOMMANO... m 296,00 72,34 21´412,64

6337 / 3620 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX - lato DX *443,00 443,00 443,00
24/10/2006 Pista DX - lato SX *116,00 116,00 116,00

Spartitraffico centrale *279,00 279,00 279,00

SOMMANO... m 838,00 27,97 23´438,86

6338 / 3621 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *458,00 458,00 458,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *296,00 296,00 296,00

SOMMANO... m 754,00 27,97 21´089,38

6339 / 3622 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1210,00 1210,00 1´210,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 1´210,00 0,50 605,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 376´035´265,61
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6340 / 3623 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *605,00 605,00 605,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 605,00 4,29 2´595,45

6341 / 3624 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *605,00 605,00 605,00
SR 2003 Pista DX - Tipo d *419,00 419,00 419,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´024,00 0,32 327,68

6342 / 3625 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *454,00 454,00 454,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 454,00 1,34 608,36

6343 / 3626 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *1122,00 1122,00 1´122,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 1´122,00 0,50 561,00

6344 / 3627 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *561,00 561,00 561,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 561,00 4,29 2´406,69

6345 / 3628 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *561,00 561,00 561,00
SR 2003 Pista SX - Tipo d *389,00 389,00 389,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 950,00 0,32 304,00

6346 / 3629 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *420,00 420,00 420,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 420,00 1,34 562,80

6347 / 3630 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 37,88 378,80

6348 / 3631 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 20,58 205,80

6349 / 3632 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

6350 / 3633 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14b - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 376´043´397,55
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6351 / 3634 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14b - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

Tipo 19 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

6352 / 3635 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14b - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6353 / 3636 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14b - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 34,21 102,63

6354 / 3637 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

6355 / 3638 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6356 / 3639 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista SX *3,00*3,000*3,000 3,00 3,000 3,000 27,00
26/10/2006 Tipo 24a - Pista SX *1,00*0,900*[0,90+0,30] 1,00 0,900 1,200 1,08

SOMMANO... mq 28,08 108,45 3´045,28

6357 / 3640 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista SX *[(3+3)*3]*5,000 18,00 5,000 90,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 24a - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

SOMMANO... ml 108,00 3,53 381,24

6358 / 3641 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6359 / 3642 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 24a - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6360 / 3643 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista SX *3,00 3,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 49,29 147,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 376´047´262,15
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6361 / 3644 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista SX *[(3+3)*3] 18,00 18,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 24a - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 24,00 34,21 821,04

6362 / 3645 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 37,88 378,80

6363 / 3646 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 20,58 205,80

6364 / 3647 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *129,00 129,00 129,00

SOMMANO... ml 129,00 15,90 2´051,10

6365 / 3648 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *179,00 179,00 179,00

SOMMANO... ml 179,00 15,90 2´846,10

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.05 - opere di completamento e finitura

(SbCat 10)

6366 / 3649 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista DX *2378,00 2378,00 2´378,00
23/10/2006 Pista SX *1489,00 1489,00 1´489,00

SOMMANO... m 3´867,00 72,34 279´738,78

6367 / 3650 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Spartitraffico centrale *2,00*2586,00 2,00 2586,00 5´172,00
06/08/2009

SOMMANO... m 5´172,00 72,34 374´142,48

6368 / 3651 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 957,88 95´788,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 376´803´234,25



pag. 1534

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 376´803´234,25

6369 / 3652 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *2378,00 2378,00 2´378,00
24/10/2006 Pista SX *1489,00 1489,00 1´489,00

Spartitraffico centrale *2,00*2586,00 2,00 2586,00 5´172,00

SOMMANO... m 9´039,00 27,97 252´820,83

6370 / 3653 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *5380,00 5380,00 5´380,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *5922,00 5922,00 5´922,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 11´302,00 0,50 5´651,00

6371 / 3654 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *2690,00 2690,00 2´690,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *2961,00 2961,00 2´961,00

SOMMANO... ml 5´651,00 4,29 24´242,79

6372 / 3655 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *2690,00 2690,00 2´690,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *2961,00 2961,00 2´961,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *680,00 680,00 680,00

Pista SX - Tipo d *621,00 621,00 621,00

SOMMANO... ml 6´952,00 0,32 2´224,64

6373 / 3656 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *2017,00 2017,00 2´017,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *2220,00 2220,00 2´220,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 4´237,00 1,34 5´677,58

6374 / 3657 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 20 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 53,74 214,96

6375 / 3658 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 16 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 63,81 255,24

6376 / 3659 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - Pista DX *1,00*3,000*4,000 1,00 3,000 4,000 12,00
26/10/2006 Tipo 3 - Pista DX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00

Tipo 3 - Pista SX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
Tipo 8 - Pista DX *3,00*0,900*[1,35+0,30] 3,00 0,900 1,650 4,46
Tipo 8 - Pista SX *2,00*0,900*[1,35+0,30] 2,00 0,900 1,650 2,97
Tipo 9 - Pista DX *3,00*0,900*1,350 3,00 0,900 1,350 3,65
Tipo 9 - Pista SX *2,00*0,900*1,350 2,00 0,900 1,350 2,43
Tipo 12 - Pista DX *3,00*0,700*1,050 3,00 0,700 1,050 2,21
Tipo 12 - Pista SX *3,00*0,700*1,050 3,00 0,700 1,050 2,21

SOMMANO... mq 47,93 108,45 5´198,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 377´099´519,30
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R I P O R T O 377´099´519,30

6377 / 3660 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 3 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00

Tipo 3 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
Tipo 8 - Pista DX *[(2+2)*3]*3,500 12,00 3,500 42,00
Tipo 8 - Pista SX *[(2+2)*2]*3,500 8,00 3,500 28,00
Tipo 9 - Pista DX *[(2+2)*3]*3,500 12,00 3,500 42,00
Tipo 9 - Pista SX *[(2+2)*2]*3,500 8,00 3,500 28,00
Tipo 12 - Pista DX *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
Tipo 12 - Pista SX *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
Tipo 16 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 18 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 258,00 3,53 910,74

6378 / 3661 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *3,00 3,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *3,00 3,00

Tipo 16 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 14,00 3,31 46,34

6379 / 3662 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *3,00 3,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *2,00 2,00

Tipo 9 - Pista DX *3,00 3,00
Tipo 9 - Pista SX *2,00 2,00

SOMMANO... cad 10,00 32,30 323,00

6380 / 3663 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 3 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 3 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 49,29 147,87

6381 / 3664 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 3 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00

Tipo 3 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00
Tipo 8 - Pista DX *[(2+2)*3] 12,00 12,00
Tipo 8 - Pista SX *[(2+2)*2] 8,00 8,00
Tipo 9 - Pista DX *[(2+2)*3] 12,00 12,00
Tipo 9 - Pista SX *[(2+2)*2] 8,00 8,00
Tipo 12 - Pista DX *3,00 3,00
Tipo 12 - Pista SX *3,00 3,00
Tipo 16 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,00 377´100´947,25
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R I P O R T O 69,00 377´100´947,25

Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 72,00 34,21 2´463,12

6382 / 3665 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *30,00 30,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *30,00 30,00

SOMMANO... cad 60,00 37,88 2´272,80

6383 / 3666 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *30,00 30,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *30,00 30,00

SOMMANO... cad 60,00 20,58 1´234,80

6384 / 3667 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *4510,00 4510,00 4´510,00

SOMMANO... ml 4´510,00 15,90 71´709,00

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)

6385 / 3668 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista DX *50,00 50,00 50,00
23/10/2006 Pista SX *94,00 94,00 94,00

SOMMANO... m 144,00 72,34 10´416,96

6386 / 3669 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Spartitraffico centrale *2,00*91,00 2,00 91,00 182,00
06/08/2009

SOMMANO... m 182,00 72,34 13´165,88

6387 / 3670 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6388 / 3671 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *50,00 50,00 50,00
24/10/2006 Pista SX *94,00 94,00 94,00

Spartitraffico centrale *2,00*91,00 2,00 91,00 182,00

SOMMANO... m 326,00 27,97 9´118,22

6389 / 3672 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *310,00 310,00 310,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *310,00 310,00 310,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 620,00 377´259´222,03
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R I P O R T O 620,00 377´259´222,03

24/10/2006
SOMMANO... ml 620,00 0,50 310,00

6390 / 3673 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *154,00 154,00 154,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *154,00 154,00 154,00

SOMMANO... ml 308,00 4,29 1´321,32

6391 / 3674 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *154,00 154,00 154,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *154,00 154,00 154,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 466,00 0,32 149,12

6392 / 3675 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *115,00 115,00 115,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *115,00 115,00 115,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 230,00 1,34 308,20

6393 / 3676 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 3,92 108,45 425,12

6394 / 3677 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 32,00 3,53 112,96

6395 / 3678 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6396 / 3679 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

6397 / 3680 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 10,00 34,21 342,10

6398 / 3681 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 377´262´262,07



pag. 1538

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 377´262´262,07

06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su
palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *455,00 455,00 455,00

SOMMANO... ml 455,00 15,90 7´234,50

TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+
400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+

400.06 (pista sx)  (Cat 26)

6399 / 3682 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Pista DX *266,00 266,00 266,00
23/10/2006 Pista SX *137,00 137,00 137,00

SOMMANO... m 403,00 72,34 29´153,02

6400 / 3683 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Spartitraffico centrale *2,00*396,00 2,00 396,00 792,00
06/08/2009

SOMMANO... m 792,00 72,34 57´293,28

6401 / 3684 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6402 / 3685 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *266,00 266,00 266,00
24/10/2006 Pista SX *137,00 137,00 137,00

Spartitraffico centrale *2,00*396,00 2,00 396,00 792,00

SOMMANO... m 1´195,00 27,97 33´424,15

6403 / 3686 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *908,00 908,00 908,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *908,00 908,00 908,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´816,00 0,50 908,00

6404 / 3687 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *454,00 454,00 454,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *454,00 454,00 454,00

SOMMANO... ml 908,00 4,29 3´895,32

6405 / 3688 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *454,00 454,00 454,00
SR 2003 Pista DX - Tipo b *454,00 454,00 454,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 1´066,00 0,32 341,12

6406 / 3689 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *340,00 340,00 340,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *340,00 340,00 340,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680,00 377´442´405,46
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R I P O R T O 680,00 377´442´405,46

24/10/2006
SOMMANO... mq 680,00 1,34 911,20

6407 / 3690 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 5,41 108,45 586,71

6408 / 3691 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 46,00 3,53 162,38

6409 / 3692 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6410 / 3693 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

6411 / 3694 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 14,00 34,21 478,94

6412 / 3695 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *902,00 902,00 902,00

SOMMANO... ml 902,00 15,90 14´341,80

TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+
325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+

324.92 (pista sx)  (Cat 27)

6413 / 3314 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Bordo laterale *274,00 274,00 274,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*274,00 2,00 274,00 548,00

SOMMANO... m 822,00 72,34 59´463,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 377´518´453,49
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R I P O R T O 377´518´453,49

6414 / 3696 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *277,00 277,00 277,00
24/10/2006 Pista SX *25,00 25,00 25,00

Spartitraffico centrale *2,00*275,00 2,00 275,00 550,00

SOMMANO... m 852,00 27,97 23´830,44

6415 / 3697 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *550,00 550,00 550,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *550,00 550,00 550,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´100,00 0,50 550,00

6416 / 3698 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *275,00 275,00 275,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *275,00 275,00 275,00

SOMMANO... ml 550,00 4,29 2´359,50

6417 / 3699 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *275,00 275,00 275,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *275,00 275,00 275,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 550,00 0,32 176,00

6418 / 3700 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *206,00 206,00 206,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *206,00 206,00 206,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 412,00 1,34 552,08

6419 / 3701 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 6 - Pista SX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

SOMMANO... mq 3,29 108,45 356,80

6420 / 3702 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 6 - Pista SX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

6421 / 3703 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 6 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

6422 / 3704 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 6 - Pista SX *2,00 2,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

6423 / 3705 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 377´546´650,19
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R I P O R T O 377´546´650,19

6424 / 3706 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

6425 / 3707 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *550,00 550,00 550,00

SOMMANO... ml 550,00 15,90 8´745,00

TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+
775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+

776.10 (pista sx)  (Cat 28)

6426 / 3316 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Spartitraffico *2,00*600,00 2,00 600,00 1´200,00
18/02/2011

SOMMANO... m 1´200,00 72,34 86´808,00

6427 / 3318 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
18/02/2011 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... ml 200,00 108,15 21´630,00

6428 / 3708 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *173,00 173,00 173,00
24/10/2006 Pista SX *50,00 50,00 50,00

Spartitraffico centrale *2,00*600,00 2,00 600,00 1´200,00

SOMMANO... m 1´423,00 27,97 39´801,31

6429 / 3709 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1200,00 1200,00 1´200,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1200,00 1200,00 1´200,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 2´400,00 0,50 1´200,00

6430 / 3710 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *600,00 600,00 600,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *600,00 600,00 600,00

SOMMANO... ml 1´200,00 4,29 5´148,00

6431 / 3711 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *600,00 600,00 600,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *600,00 600,00 600,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´200,00 0,32 384,00

6432 / 3712 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *450,00 450,00 450,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 450,00 377´710´419,86
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R I P O R T O 450,00 377´710´419,86

SR 2003 Pista SX - Zebratura *450,00 450,00 450,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 900,00 1,34 1´206,00

6433 / 3713 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6434 / 3714 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6435 / 3715 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 9,62 28,86

6436 / 3716 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *3,00 3,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 13,34 40,02

6437 / 3717 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[589+601] 1190,00 1´190,00

SOMMANO... ml 1´190,00 15,90 18´921,00

TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+
700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+

701.10 (pista sx)  (Cat 29)

6438 / 3320 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[97+52] 149,00 149,00
18/02/2011 spartitraffico *2,00*375,00 2,00 375,00 750,00

SOMMANO... m 899,00 72,34 65´033,66

6439 / 3321 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
18/02/2011 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 108,15 10´815,00

6440 / 3718 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *171,00 171,00 171,00
24/10/2006 Pista SX *50,00 50,00 50,00

Spartitraffico centrale - Pista DX *350,00 350,00 350,00
Spartitraffico centrale - Pista SX *375,00 375,00 375,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 946,00 377´807´633,60
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R I P O R T O 946,00 377´807´633,60

SOMMANO... m 946,00 27,97 26´459,62

6441 / 3719 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *750,00 750,00 750,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *750,00 750,00 750,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´500,00 0,50 750,00

6442 / 3720 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *375,00 375,00 375,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *375,00 375,00 375,00

SOMMANO... ml 750,00 4,29 3´217,50

6443 / 3721 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *375,00 375,00 375,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *375,00 375,00 375,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *217,00 217,00 217,00

Pista SX - Tipo d *217,00 217,00 217,00

SOMMANO... ml 1´184,00 0,32 378,88

6444 / 3722 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *281,00 281,00 281,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *281,00 281,00 281,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 562,00 1,34 753,08

6445 / 3723 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6446 / 3724 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista DX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

SOMMANO... mq 10,49 108,45 1´137,64

6447 / 3725 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 46,00 3,53 162,38

6448 / 3726 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

6449 / 3727 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6450 / 3728 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 377´840´592,12
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R I P O R T O 1,00 377´840´592,12

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6451 / 3729 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 11,00 34,21 376,31

6452 / 3730 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6453 / 3731 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6454 / 3732 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista DX *4,00 4,00

Tipo 27 - Pista SX *5,00 5,00

SOMMANO... cad 9,00 9,62 86,58

6455 / 3733 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista DX *4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *5,00 5,00

SOMMANO... cad 9,00 13,34 120,06

6456 / 3734 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[137+255] 392,00 392,00

SOMMANO... ml 392,00 15,90 6´232,80

TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+
325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+

326.17 (pista sx)  (Cat 30)

6457 / 3325 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *2,00*[282+353] 2,00 635,00 1´270,00
18/02/2011 spartitraffico *2,00*775,00 2,00 775,00 1´550,00

SOMMANO... m 2´820,00 72,34 203´998,80

6458 / 3735 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *775,00 775,00 775,00
24/10/2006 Pista SX *792,00 792,00 792,00

Spartitraffico centrale *2,00*775,00 2,00 775,00 1´550,00

SOMMANO... m 3´117,00 27,97 87´182,49

6459 / 3736 Segnaletica orizzontale bianca eseguita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´139´807,65
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R I P O R T O 378´139´807,65

MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1550,00 1550,00 1´550,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1550,00 1550,00 1´550,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 3´100,00 0,50 1´550,00

6460 / 3737 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *775,00 775,00 775,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *775,00 775,00 775,00

SOMMANO... ml 1´550,00 4,29 6´649,50

6461 / 3738 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *775,00 775,00 775,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *775,00 775,00 775,00
24/10/2006 Pista SX - Tipo d *370,00 370,00 370,00

SOMMANO... ml 1´920,00 0,32 614,40

6462 / 3739 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *581,00 581,00 581,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *700,00 700,00 700,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 1´281,00 1,34 1´716,54

6463 / 3740 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

6464 / 3741 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6465 / 3742 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - Pista SX *1,00*3,000*4,000 1,00 3,000 4,000 12,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 14,97 108,45 1´623,50

6466 / 3743 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 54,00 3,53 190,62

6467 / 3744 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 3,31 16,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´152´340,05
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R I P O R T O 378´152´340,05

6468 / 3745 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6469 / 3746 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6470 / 3747 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 15,00 34,21 513,15

6471 / 3748 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[771+826] 1597,00 1´597,00

SOMMANO... ml 1´597,00 15,90 25´392,30

TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+
760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+

675.19 (pista sx)  (Cat 31)

6472 / 3327 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *192,00 192,00 192,00
18/02/2011 spartitraffico *[190+170] 360,00 360,00

SOMMANO... m 552,00 72,34 39´931,68

6473 / 3749 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6474 / 3750 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *260,00 260,00 260,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale - Pista DX *210,00 210,00 210,00

Spartitraffico centrale - Pista SX *125,00 125,00 125,00

SOMMANO... m 595,00 27,97 16´642,15

6475 / 3751 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *520,00 520,00 520,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *350,00 350,00 350,00
24/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 870,00 378´282´794,92
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R I P O R T O 870,00 378´282´794,92

SOMMANO... ml 870,00 0,50 435,00

6476 / 3752 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *260,00 260,00 260,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *175,00 175,00 175,00

SOMMANO... ml 435,00 4,29 1´866,15

6477 / 3753 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *260,00 260,00 260,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *175,00 175,00 175,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *40,00 40,00 40,00

SOMMANO... ml 554,00 0,32 177,28

6478 / 3754 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *195,00 195,00 195,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *131,00 131,00 131,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 326,00 1,34 436,84

6479 / 3755 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

Tipo 23 - Pista SX *1,00*3,000*2,000 1,00 3,000 2,000 6,00

SOMMANO... mq 8,71 108,45 944,60

6480 / 3756 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 23 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00

SOMMANO... ml 58,00 3,53 204,74

6481 / 3757 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

6482 / 3758 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 23 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6483 / 3759 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 23 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00

SOMMANO... cad 14,00 34,21 478,94

6484 / 3760 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[442+211] 653,00 653,00

SOMMANO... ml 653,00 15,90 10´382,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´297´835,06
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378´297´835,06

TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km
10+084.00 (pista dx)  (Cat 32)

6485 / 3328 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *61,00 61,00 61,00
18/02/2011 spartitraffico *21,00 21,00 21,00

SOMMANO... m 82,00 72,34 5´931,88

6486 / 3329 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
40,00 40,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 957,88 38´315,20

6487 / 3761 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *80,00 80,00 80,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale - Pista DX *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... m 160,00 27,97 4´475,20

6488 / 3762 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *160,00 160,00 160,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 160,00 0,50 80,00

6489 / 3763 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *80,00 80,00 80,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 80,00 4,29 343,20

6490 / 3764 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *80,00 80,00 80,00
SR 2003 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 159,00 0,32 50,88

6491 / 3765 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *60,00 60,00 60,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 60,00 1,34 80,40

6492 / 3766 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6493 / 3767 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6494 / 3768 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 378´347´293,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 378´347´293,55

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6495 / 3769 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6496 / 3770 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *156,00 156,00 156,00

SOMMANO... ml 156,00 15,90 2´480,40

TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km
10+090.00 (pista sx)  (Cat 33)

6497 / 3330 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
40,00 40,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 957,88 38´315,20

6498 / 3771 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *49,00 49,00 49,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale - Pista SX *49,00 49,00 49,00

SOMMANO... m 98,00 27,97 2´741,06

6499 / 3772 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *98,00 98,00 98,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 98,00 0,50 49,00

6500 / 3773 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *49,00 49,00 49,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 49,00 4,29 210,21

6501 / 3774 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *49,00 49,00 49,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 49,00 0,32 15,68

6502 / 3775 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *37,00 37,00 37,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 37,00 1,34 49,58

6503 / 3776 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *125,00 125,00 125,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125,00 378´391´323,82
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125,00 378´391´323,82

SOMMANO... ml 125,00 15,90 1´987,50

TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km
11+097.76 (pista dx)  (Cat 34)

6504 / 3333 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *35,00 35,00 35,00
18/02/2011 spartitraffico *[15+21] 36,00 36,00

SOMMANO... m 71,00 72,34 5´136,14

6505 / 3334 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
60,00 60,00 60,00

SOMMANO... ml 60,00 957,88 57´472,80

6506 / 3777 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *67,00 67,00 67,00
24/10/2006

SOMMANO... m 67,00 27,97 1´873,99

6507 / 3778 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *146,00 146,00 146,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 146,00 0,50 73,00

6508 / 3779 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *73,00 73,00 73,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 73,00 4,29 313,17

6509 / 3780 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *73,00 73,00 73,00
SR 2003 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 152,00 0,32 48,64

6510 / 3781 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *55,00 55,00 55,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 55,00 1,34 73,70

6511 / 3782 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6512 / 3783 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6513 / 3784 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 378´458´484,49
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R I P O R T O 1,00 378´458´484,49

26/10/2006
SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6514 / 3785 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6515 / 3786 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *155,00 155,00 155,00

SOMMANO... ml 155,00 15,90 2´464,50

TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km
11+098.81 (pista sx)  (Cat 35)

6516 / 3335 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *73,00 73,00 73,00
18/02/2011 spartitraffico *[14+19] 33,00 33,00

SOMMANO... m 106,00 72,34 7´668,04

6517 / 3336 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
60,00 60,00 60,00

SOMMANO... ml 60,00 957,88 57´472,80

6518 / 3787 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *72,00 72,00 72,00
24/10/2006

SOMMANO... m 72,00 27,97 2´013,84

6519 / 3788 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *142,00 142,00 142,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 142,00 0,50 71,00

6520 / 3789 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *71,00 71,00 71,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 71,00 4,29 304,59

6521 / 3790 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *71,00 71,00 71,00
SR 2003 Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 150,00 0,32 48,00

6522 / 3791 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *53,00 53,00 53,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 53,00 1,34 71,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´528´767,42
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R I P O R T O 378´528´767,42

6523 / 3792 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6524 / 3793 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6525 / 3794 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6526 / 3795 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6527 / 3796 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *190,00 190,00 190,00

SOMMANO... ml 190,00 15,90 3´021,00

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)

6528 / 3337 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[33+33] 66,00 66,00
18/02/2011 spartitraffico *[7+5+7+5] 24,00 24,00

SOMMANO... m 90,00 72,34 6´510,60

6529 / 3338 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

6530 / 3797 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *50,00 50,00 50,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *88,00 88,00 88,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 138,00 0,50 69,00

6531 / 3798 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *25,00 25,00 25,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *44,00 44,00 44,00

SOMMANO... ml 69,00 4,29 296,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´615´645,30
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R I P O R T O 378´615´645,30

6532 / 3799 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *25,00 25,00 25,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *44,00 44,00 44,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 69,00 0,32 22,08

6533 / 3800 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *19,00 19,00 19,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *33,00 33,00 33,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 52,00 1,34 69,68

6534 / 3801 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[76+127] 203,00 203,00

SOMMANO... ml 203,00 15,90 3´227,70

TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+
875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+

872.85 (pista sx)  (Cat 37)

6535 / 3339 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g spartitraffico *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00
18/02/2011

SOMMANO... m 200,00 72,34 14´468,00

6536 / 3802 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6537 / 3803 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *50,00 50,00 50,00
24/10/2006 Pista SX *112,00 112,00 112,00

Spartitraffico centrale *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... m 282,00 27,97 7´887,54

6538 / 3804 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *220,00 220,00 220,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *224,00 224,00 224,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 444,00 0,50 222,00

6539 / 3805 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *110,00 110,00 110,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *112,00 112,00 112,00

SOMMANO... ml 222,00 4,29 952,38

6540 / 3806 Segnaletica orizzontale bianca eseguita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´690´388,68
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R I P O R T O 378´690´388,68

MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *110,00 110,00 110,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *112,00 112,00 112,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 222,00 0,32 71,04

6541 / 3807 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *82,00 82,00 82,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 82,00 1,34 109,88

6542 / 3808 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6543 / 3809 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6544 / 3810 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6545 / 3811 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6546 / 3812 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[157+162] 319,00 319,00

SOMMANO... ml 319,00 15,90 5´072,10

TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+
894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+

883.00 (pista sx)  (Cat 38)

6547 / 3341 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[23+23+51+20] 117,00 117,00
18/02/2011

SOMMANO... m 117,00 72,34 8´463,78

6548 / 3342 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

6549 / 3813 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *94,00 94,00 94,00
24/10/2006 Pista SX *27,00 27,00 27,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121,00 378´781´086,75
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R I P O R T O 121,00 378´781´086,75

Spartitraffico centrale *2,00*44,00 2,00 44,00 88,00

SOMMANO... m 209,00 27,97 5´845,73

6550 / 3814 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *188,00 188,00 188,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 188,00 0,50 94,00

6551 / 3815 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *94,00 94,00 94,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 94,00 4,29 403,26

6552 / 3816 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *94,00 94,00 94,00
SR 2003 Pista DX - Tipo d *94,00 94,00 94,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 188,00 0,32 60,16

6553 / 3817 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *210,00 210,00 210,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 210,00 1,34 281,40

6554 / 3818 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6555 / 3819 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista SX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
26/10/2006

SOMMANO... mq 9,00 108,45 976,05

6556 / 3820 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 32,00 3,53 112,96

6557 / 3821 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

6558 / 3822 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6559 / 3823 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 7,00 34,21 239,47

6560 / 3824 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´789´216,19



pag. 1556

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378´789´216,19

26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 9,62 19,24

6561 / 3825 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *2,00 2,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 13,34 26,68

6562 / 3826 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[185+186] 371,00 371,00

SOMMANO... ml 371,00 15,90 5´898,90

TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km
16+983.00  (Cat 39)

6563 / 3344 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *41,00 41,00 41,00
18/02/2011 spartitraffico *63,00 63,00 63,00

SOMMANO... m 104,00 72,34 7´523,36

6564 / 3827 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *47,00 47,00 47,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 97,00 27,97 2´713,09

6565 / 3828 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *106,00 106,00 106,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 106,00 0,50 53,00

6566 / 3829 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *53,00 53,00 53,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 53,00 4,29 227,37

6567 / 3830 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *53,00 53,00 53,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 53,00 0,32 16,96

6568 / 3831 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *140,00 140,00 140,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 140,00 1,34 187,60

6569 / 3832 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *241,00 241,00 241,00

SOMMANO... ml 241,00 15,90 3´831,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´809´714,29
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R I P O R T O 378´809´714,29

TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km
16+965.20 (pista sx)  (Cat 40)

6570 / 3345 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *20,00 20,00 20,00
18/02/2011 Spartitraffico *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 40,00 72,34 2´893,60

6571 / 3833 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *27,00 27,00 27,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 77,00 27,97 2´153,69

6572 / 3834 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *58,00 58,00 58,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 58,00 0,50 29,00

6573 / 3835 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *29,00 29,00 29,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 29,00 4,29 124,41

6574 / 3836 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *29,00 29,00 29,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 29,00 0,32 9,28

6575 / 3837 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *22,00 22,00 22,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 22,00 1,34 29,48

6576 / 3838 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *243,00 243,00 243,00

SOMMANO... ml 243,00 15,90 3´863,70

TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km
17+222.00 (pista dx)  (Cat 41)

6577 / 3346 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[21+15] 36,00 36,00
18/02/2011 Spartitraffico *215,00 215,00 215,00

SOMMANO... m 251,00 72,34 18´157,34

6578 / 3839 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *89,00 89,00 89,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89,00 378´836´974,79
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R I P O R T O 89,00 378´836´974,79

SOMMANO... ml 89,00 957,88 85´251,32

6579 / 3840 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX - lato DX *101,00 101,00 101,00
24/10/2006 Pista DX - lato SX *110,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 211,00 27,97 5´901,67

6580 / 3841 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *420,00 420,00 420,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 420,00 0,50 210,00

6581 / 3842 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *210,00 210,00 210,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 210,00 4,29 900,90

6582 / 3843 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *210,00 210,00 210,00
SR 2003 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 289,00 0,32 92,48

6583 / 3844 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *157,00 157,00 157,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 157,00 1,34 210,38

6584 / 3845 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6585 / 3846 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6586 / 3847 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6587 / 3848 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6588 / 3849 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *377,00 377,00 377,00

SOMMANO... ml 377,00 15,90 5´994,30

TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´935´886,71
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R I P O R T O 378´935´886,71

17+201.30 (pista sx)  (Cat 42)

6589 / 3347 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *101,00 101,00 101,00
18/02/2011 Spartitraffico *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 201,00 72,34 14´540,34

6590 / 3850 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *75,00 75,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 957,88 71´841,00

6591 / 3851 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *80,00 80,00 80,00
24/10/2006

SOMMANO... m 80,00 27,97 2´237,60

6592 / 3852 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *166,00 166,00 166,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 166,00 0,50 83,00

6593 / 3853 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *83,00 83,00 83,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 83,00 4,29 356,07

6594 / 3854 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *83,00 83,00 83,00
SR 2003 Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 162,00 0,32 51,84

6595 / 3855 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *62,00 62,00 62,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 62,00 1,34 83,08

6596 / 3856 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6597 / 3857 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6598 / 3858 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6599 / 3859 Posa in opera di sostegni tubolari zinca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´025´293,67
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R I P O R T O 379´025´293,67

G.1.025/a Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6600 / 3860 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *92,00 92,00 92,00

SOMMANO... ml 92,00 15,90 1´462,80

TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km
17+430.00 (pista dx)  (Cat 43)

6601 / 3348 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *18,00 18,00 18,00
18/02/2011 Spartitraffico *18,00 18,00 18,00

SOMMANO... m 36,00 72,34 2´604,24

6602 / 3861 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *31,00 31,00 31,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *31,00 31,00 31,00

SOMMANO... m 62,00 27,97 1´734,14

6603 / 3862 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *76,00 76,00 76,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 76,00 0,50 38,00

6604 / 3863 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *38,00 38,00 38,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 38,00 4,29 163,02

6605 / 3864 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *38,00 38,00 38,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 38,00 0,32 12,16

6606 / 3865 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *28,00 28,00 28,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 28,00 1,34 37,52

6607 / 3866 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *102,00 102,00 102,00

SOMMANO... ml 102,00 15,90 1´621,80

TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km
17+430.03 (pista sx)  (Cat 44)

6608 / 3349 Barriere bordo laterale per rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´033´104,19
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R I P O R T O 379´033´104,19

E.4.01/g Laterale *15,00 15,00 15,00
18/02/2011 Spartitraffico *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 30,00 72,34 2´170,20

6609 / 3867 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *31,00 31,00 31,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *31,00 31,00 31,00

SOMMANO... m 62,00 27,97 1´734,14

6610 / 3868 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *76,00 76,00 76,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 76,00 0,50 38,00

6611 / 3869 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *38,00 38,00 38,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 38,00 4,29 163,02

6612 / 3870 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *38,00 38,00 38,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 38,00 0,32 12,16

6613 / 3871 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *28,00 28,00 28,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 28,00 1,34 37,52

6614 / 3872 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *102,00 102,00 102,00

SOMMANO... ml 102,00 15,90 1´621,80

TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km
17+659.00 (pista dx)  (Cat 45)

6615 / 3350 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *28,00 28,00 28,00
18/02/2011 Spartitraffico *28,00 28,00 28,00

SOMMANO... m 56,00 72,34 4´051,04

6616 / 3873 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *20,00 20,00 20,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 40,00 27,97 1´118,80

6617 / 3874 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *58,00 58,00 58,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 58,00 0,50 29,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´044´079,87
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R I P O R T O 379´044´079,87

6618 / 3875 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *29,00 29,00 29,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 29,00 4,29 124,41

6619 / 3876 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *29,00 29,00 29,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 29,00 0,32 9,28

6620 / 3877 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *22,00 22,00 22,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 22,00 1,34 29,48

6621 / 3878 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *119,00 119,00 119,00

SOMMANO... ml 119,00 15,90 1´892,10

TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km
17+659.03 (pista sx)  (Cat 46)

6622 / 3351 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *32,00 32,00 32,00
18/02/2011 Spartitraffico *32,00 32,00 32,00

SOMMANO... m 64,00 72,34 4´629,76

6623 / 3879 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX *20,00 20,00 20,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 40,00 27,97 1´118,80

6624 / 3880 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *58,00 58,00 58,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 58,00 0,50 29,00

6625 / 3881 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *29,00 29,00 29,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 29,00 4,29 124,41

6626 / 3882 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *29,00 29,00 29,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 29,00 0,32 9,28

6627 / 3883 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *22,00 22,00 22,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 22,00 1,34 29,48

6628 / 3884 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´052´075,87
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R I P O R T O 379´052´075,87

B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *119,00 119,00 119,00

SOMMANO... ml 119,00 15,90 1´892,10

TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km
17+920.00 (pista dx)  (Cat 47)

6629 / 3352 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *20,00 20,00 20,00
18/02/2011 Spartitraffico *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 40,00 72,34 2´893,60

6630 / 3885 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX - lato DX *32,00 32,00 32,00
24/10/2006 Pista DX - lato SX *32,00 32,00 32,00

SOMMANO... m 64,00 27,97 1´790,08

6631 / 3886 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *64,00 64,00 64,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 64,00 0,50 32,00

6632 / 3887 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *32,00 32,00 32,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 32,00 4,29 137,28

6633 / 3888 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *32,00 32,00 32,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 32,00 0,32 10,24

6634 / 3889 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *24,00 24,00 24,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 24,00 1,34 32,16

6635 / 3890 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *109,00 109,00 109,00

SOMMANO... ml 109,00 15,90 1´733,10

TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km
18+120.00 (pista sx)  (Cat 48)

6636 / 3353 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[34+60] 94,00 94,00
18/02/2011 Spartitraffico *201,00 201,00 201,00

SOMMANO... m 295,00 72,34 21´340,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´081´936,73
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6637 / 3891 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *70,00 70,00 70,00

SOMMANO... ml 70,00 957,88 67´051,60

6638 / 3892 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista SX - lato DX *115,00 115,00 115,00
24/10/2006 Pista SX - lato SX *139,00 139,00 139,00

SOMMANO... m 254,00 27,97 7´104,38

6639 / 3893 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista SX - Tipo a1 *428,00 428,00 428,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... ml 428,00 0,50 214,00

6640 / 3894 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista SX - Tipo a2 *214,00 214,00 214,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 214,00 4,29 918,06

6641 / 3895 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista SX - Tipo b *214,00 214,00 214,00
SR 2003 Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 293,00 0,32 93,76

6642 / 3896 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista SX - Zebratura *160,00 160,00 160,00
SR 2003
24/10/2006 SOMMANO... mq 160,00 1,34 214,40

6643 / 3897 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
26/10/2006

SOMMANO... mq 0,74 108,45 80,25

6644 / 3898 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 2,00 3,53 7,06

6645 / 3899 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6646 / 3900 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 34,21 34,21

6647 / 3901 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´157´686,75
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R I P O R T O 379´157´686,75

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *246,00 246,00 246,00

SOMMANO... ml 246,00 15,90 3´911,40

TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+
425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+

428.76 (pista sx)  (Cat 49)

6648 / 3354 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[10+13+12] 35,00 35,00
18/02/2011 Spartitraffico *[33+31] 64,00 64,00

SOMMANO... m 99,00 72,34 7´161,66

6649 / 3902 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *18,00 18,00 18,00
24/10/2006 Pista SX *18,00 18,00 18,00

Spartitraffico centrale *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00

SOMMANO... m 72,00 27,97 2´013,84

6650 / 3903 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *50,00 50,00 50,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *50,00 50,00 50,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 100,00 0,50 50,00

6651 / 3904 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *25,00 25,00 25,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 50,00 4,29 214,50

6652 / 3905 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *25,00 25,00 25,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *25,00 25,00 25,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 50,00 0,32 16,00

6653 / 3906 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *19,00 19,00 19,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *19,00 19,00 19,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 38,00 1,34 50,92

6654 / 3907 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[84+76] 160,00 160,00

SOMMANO... ml 160,00 15,90 2´544,00

TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+
831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+

835.47 (pista sx)  (Cat 50)

6655 / 3355 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[30+50] 80,00 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 379´173´649,07
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R I P O R T O 80,00 379´173´649,07

18/02/2011 Spartitraffico *4,00*30,00 4,00 30,00 120,00

SOMMANO... m 200,00 72,34 14´468,00

6656 / 3356 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
18/02/2011 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 957,88 76´630,40

6657 / 3908 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *71,00 71,00 71,00
24/10/2006

SOMMANO... m 71,00 27,97 1´985,87

6658 / 3909 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *142,00 142,00 142,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *142,00 142,00 142,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 284,00 0,50 142,00

6659 / 3910 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *71,00 71,00 71,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *71,00 71,00 71,00

SOMMANO... ml 142,00 4,29 609,18

6660 / 3911 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *71,00 71,00 71,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *71,00 71,00 71,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *71,00 71,00 71,00

Pista SX - Tipo d *71,00 71,00 71,00

SOMMANO... ml 284,00 0,32 90,88

6661 / 3912 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *53,00 53,00 53,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *53,00 53,00 53,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 106,00 1,34 142,04

6662 / 3913 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista SX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

SOMMANO... mq 10,22 108,45 1´108,36

6663 / 3914 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

SOMMANO... ml 44,00 3,53 155,32

6664 / 3915 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´269´013,42
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R I P O R T O 379´269´013,42

6665 / 3916 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6666 / 3917 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 10,00 34,21 342,10

6667 / 3918 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[168+125] 293,00 293,00

SOMMANO... ml 293,00 15,90 4´658,70

TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+
550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+

555.10 (pista sx)  (Cat 51)

6668 / 3357 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *2,00*377,00 2,00 377,00 754,00
18/02/2011 spartitraffico centrale *2,00*310,00 2,00 310,00 620,00

SOMMANO... m 1´374,00 72,34 99´395,16

6669 / 3919 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6670 / 3920 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *228,00 228,00 228,00
24/10/2006 Pista SX *201,00 201,00 201,00

Spartitraffico centrale *2,00*320,00 2,00 320,00 640,00

SOMMANO... m 1´069,00 27,97 29´899,93

6671 / 3921 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *740,00 740,00 740,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *742,00 742,00 742,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´482,00 0,50 741,00

6672 / 3922 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *370,00 370,00 370,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *371,00 371,00 371,00

SOMMANO... ml 741,00 4,29 3´178,89

6673 / 3923 Segnaletica orizzontale bianca eseguita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´455´172,49
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R I P O R T O 379´455´172,49

MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *370,00 370,00 370,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *371,00 371,00 371,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *204,00 204,00 204,00

Pista SX - Tipo d *190,00 190,00 190,00

SOMMANO... ml 1´135,00 0,32 363,20

6674 / 3924 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *277,00 277,00 277,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *277,00 277,00 277,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 554,00 1,34 742,36

6675 / 3925 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6676 / 3926 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6677 / 3927 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

6678 / 3928 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6679 / 3929 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 18 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

6680 / 3930 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6681 / 3931 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 18 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 19 - Pista DX *1,00 1,00

Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 34,21 102,63

6682 / 3932 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´457´752,28
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R I P O R T O 379´457´752,28

Lunghezza totale *118,00 118,00 118,00

SOMMANO... ml 118,00 15,90 1´876,20

TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+
324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+

379.88 (pista sx)  (Cat 52)

6683 / 3362 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *[82+34] 116,00 116,00
18/02/2011 Spartitraffico *[391+291] 682,00 682,00

SOMMANO... m 798,00 72,34 57´727,32

6684 / 3933 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6685 / 3934 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *199,00 199,00 199,00
24/10/2006 Pista SX *[199,00+47,00] 246,00 246,00

Spartitraffico centrale *2,00*149,00 2,00 149,00 298,00
Spartitraffico centrale *47,00 47,00 47,00

SOMMANO... m 790,00 27,97 22´096,30

6686 / 3935 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *398,00 398,00 398,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *498,00 498,00 498,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 896,00 0,50 448,00

6687 / 3936 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *199,00 199,00 199,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *249,00 249,00 249,00

SOMMANO... ml 448,00 4,29 1´921,92

6688 / 3937 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *199,00 199,00 199,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *249,00 249,00 249,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 606,00 0,32 193,92

6689 / 3938 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *150,00 150,00 150,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *200,00 200,00 200,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 350,00 1,34 469,00

6690 / 3939 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22
26/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,22 379´590´378,94
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R I P O R T O 1,22 379´590´378,94

SOMMANO... mq 1,22 108,45 132,31

6691 / 3940 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

6692 / 3941 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6693 / 3942 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

6694 / 3943 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[216+204+47] 467,00 467,00

SOMMANO... ml 467,00 15,90 7´425,30

TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+
575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+

579.54 (pista sx)  (Cat 53)

6695 / 3366 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g laterale *[91,00+398,00+165,00] 654,00 654,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*1294,50 2,00 1294,50 2´589,00

SOMMANO... m 3´243,00 72,34 234´598,62

6696 / 3944 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro
lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... ml 20,00 957,88 19´157,60

6697 / 3945 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *889,00 889,00 889,00
24/10/2006 Pista SX *477,00 477,00 477,00

Spartitraffico centrale *2,00*1305,00 2,00 1305,00 2´610,00

SOMMANO... m 3´976,00 27,97 111´208,72

6698 / 3946 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *2650,00 2650,00 2´650,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *2650,00 2650,00 2´650,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 5´300,00 0,50 2´650,00

6699 / 3947 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *1325,00 1325,00 1´325,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´325,00 379´965´770,05
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R I P O R T O 1´325,00 379´965´770,05

17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *1325,00 1325,00 1´325,00

SOMMANO... ml 2´650,00 4,29 11´368,50

6700 / 3948 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *1325,00 1325,00 1´325,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *1325,00 1325,00 1´325,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *500,00 500,00 500,00

Pista SX - Tipo d *110,00 110,00 110,00

SOMMANO... ml 3´260,00 0,32 1´043,20

6701 / 3949 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *994,00 994,00 994,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *994,00 994,00 994,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 1´988,00 1,34 2´663,92

6702 / 3950 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista Dx *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 20 - Pista Dx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

6703 / 3951 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 16 - Pista Dx *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6704 / 3952 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *2,00*0,900*1,350 2,00 0,900 1,350 2,43

Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 23 - Pista DX *1,00*3,000*2,000 1,00 3,000 2,000 6,00

SOMMANO... mq 11,40 108,45 1´236,33

6705 / 3953 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[(2+2)*2]*3,500 8,00 3,500 28,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Pista Dx *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista Dx *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Pista Dx *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 23 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00

SOMMANO... ml 82,00 3,53 289,46

6706 / 3954 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 16 - Pista Dx *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista Dx *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista Dx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 3,31 16,55

6707 / 3955 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 379´982´559,30
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R I P O R T O 3,00 379´982´559,30

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

6708 / 3956 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 23 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6709 / 3957 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista SX *[(2+2)*2] 8,00 8,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 16 - Pista Dx *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista Dx *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista Dx *1,00 1,00
Tipo 23 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00

SOMMANO... cad 23,00 34,21 786,83

6710 / 3958 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *20,00 20,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 30,00 37,88 1´136,40

6711 / 3959 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *20,00 20,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 30,00 20,58 617,40

6712 / 3960 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista DX *10,00 10,00

Tipo 27 - Pista SX *11,00 11,00

SOMMANO... cad 21,00 9,62 202,02

6713 / 3961 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *11,00 11,00

SOMMANO... cad 21,00 13,34 280,14

6714 / 3962 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[1488+1298] 2786,00 2´786,00

SOMMANO... ml 2´786,00 15,90 44´297,40

TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km
24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+

006.72 (pista sx)  (Cat 54)

6715 / 3371 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Laterale *2,00*325,00 2,00 325,00 650,00
18/02/2011 Spartitraffico *2,00*423,00 2,00 423,00 846,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´496,00 380´030´025,68
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R I P O R T O 1´496,00 380´030´025,68

SOMMANO... m 1´496,00 72,34 108´220,64

6716 / 3963 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *247,00 247,00 247,00
24/10/2006 Pista SX *430,00 430,00 430,00

Spartitraffico centrale - Pista DX *425,00 425,00 425,00
Spartitraffico centrale - Pista SX *428,00 428,00 428,00

SOMMANO... m 1´530,00 27,97 42´794,10

6717 / 3964 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *850,00 850,00 850,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *850,00 850,00 850,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´700,00 0,50 850,00

6718 / 3965 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *425,00 425,00 425,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *425,00 425,00 425,00

SOMMANO... ml 850,00 4,29 3´646,50

6719 / 3966 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *425,00 425,00 425,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *425,00 425,00 425,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 850,00 0,32 272,00

6720 / 3967 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *319,00 319,00 319,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *319,00 319,00 319,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 638,00 1,34 854,92

6721 / 3968 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 1,48 108,45 160,51

6722 / 3969 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

6723 / 3970 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

6724 / 3971 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

6725 / 3972 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 - Pista DX *22,00 22,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,00 380´186´913,51
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R I P O R T O 22,00 380´186´913,51

ANAS 2000 Tipo 21 - Pista SX *22,00 22,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 44,00 43,56 1´916,64

6726 / 3973 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista DX *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

6727 / 3974 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista DX *4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

6728 / 3975 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[411+422] 833,00 833,00

SOMMANO... ml 833,00 15,90 13´244,70

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

15)

6729 / 10113 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g Rampa 1 - Lato DX *198,00 198,00 198,00
24/10/2006 Rampa 1 - Lato SX *254,00 254,00 254,00

Rampa 2 - Lato DX *122,00 122,00 122,00
Rampa 2 - Lato SX *59,00 59,00 59,00
Rampa 3 - Lato DX *143,00 143,00 143,00
Rampa 3 - Lato SX *67,00 67,00 67,00
Rampa 4 - Lato SX *108,00 108,00 108,00
Rampa 5 - Lato SX *135,00 135,00 135,00

SOMMANO... m 1´086,00 72,34 78´561,24

6730 / 10114 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c Rampa 6 - Lato DX *66,00 66,00 66,00
24/10/2006

SOMMANO... m 66,00 32,07 2´116,62

6731 / 10115 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
06/08/2009 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Rampa 1 - Lato DX *86,00 86,00 86,00
Rampa 1 - Lato SX *86,00 86,00 86,00

SOMMANO... m 172,00 118,93 20´455,96

6732 / 10116 Fornitura di attenuatore d'urto in PVC d
B7.122B/US Rampa 1 *1,00 1,00
ANAS 2000 Rampa 4 *1,00 1,00
24/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 541,72 1´083,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´304´383,95
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R I P O R T O 380´304´383,95

6733 / 10117 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Rampa 1 - Lato DX *198,00 198,00 198,00
24/10/2006 Rampa 1 - Lato SX *254,00 254,00 254,00

Rampa 2 - Lato DX *122,00 122,00 122,00
Rampa 2 - Lato SX *59,00 59,00 59,00
Rampa 3 - Lato DX *143,00 143,00 143,00
Rampa 3 - Lato SX *67,00 67,00 67,00
Rampa 4 - Lato SX *108,00 108,00 108,00
Rampa 5 - Lato SX *135,00 135,00 135,00
Rampa 6 - Lato DX *66,00 66,00 66,00

SOMMANO... m 1´152,00 27,97 32´221,44

6734 / 10118 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Rampa 1 - Tipo a1 *1245,00 1245,00 1´245,00
SR 2003 Rampa 2 - Tipo a1 *268,00 268,00 268,00
24/10/2006 Rampa 3 - Tipo a1 *300,00 300,00 300,00

Rampa 4 - Tipo a1 *400,00 400,00 400,00
Rampa 5 - Tipo a1 *558,00 558,00 558,00
Rampa 6 - Tipo a1 *250,00 250,00 250,00

SOMMANO... ml 3´021,00 0,50 1´510,50

6735 / 10119 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Rampa 6 - Tipo c *125,00 125,00 125,00
SR 2003 Rampa 5 - Tipo d *60,00 60,00 60,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 185,00 0,32 59,20

6736 / 10120 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Rampa 1 - Zebratura *150,00 150,00 150,00
SR 2003 Rampa 2 - Zebratura *150,00 150,00 150,00
24/10/2006 Rampa 3 - Zebratura *150,00 150,00 150,00

Rampa 4 - Zebratura *150,00 150,00 150,00
Rampa 5 - Zebratura *150,00 150,00 150,00

SOMMANO... mq 750,00 1,34 1´005,00

6737 / 10121 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 - Rampa 1 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 - Rampa 3 *1,00 1,00

Tipo 20 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 20 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 4 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 6,00 53,74 322,44

6738 / 10122 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e - Rampa 1 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 14e - Rampa 2 *1,00 1,00

Tipo 14e - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 17 - Rampa 6 *3,00 3,00
Tipo 28 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 29 - Rampa 1 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 13,00 63,81 829,53

6739 / 10123 Fornitura di targhe, pannelli integrativ

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´340´332,06
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R I P O R T O 380´340´332,06

G.1.003/b Tipo 1 - Rampa 1 *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 1 *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00

Tipo 4 - Rampa 6 *2,00*3,000*3,000 2,00 3,000 3,000 18,00
Tipo 5 - Rampa 1 *1,00*2,000*0,500 1,00 2,000 0,500 1,00
Tipo 5 - Rampa 2 *1,00*2,000*0,500 1,00 2,000 0,500 1,00
Tipo 5 - Rampa 4 *1,00*2,000*0,500 1,00 2,000 0,500 1,00

SOMMANO... mq 39,00 108,45 4´229,55

6740 / 10124 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 1 - Rampa 1 *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 1 *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00

Tipo 4 - Rampa 6 *[(3+3)*2]*5,000 12,00 5,000 60,00
Tipo 5 - Rampa 1 *2,00*1,500 2,00 1,500 3,00
Tipo 5 - Rampa 2 *2,00*1,500 2,00 1,500 3,00
Tipo 5 - Rampa 4 *2,00*1,500 2,00 1,500 3,00
Tipo 14e - Rampa 1 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 14e - Rampa 2 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 14e - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 5 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Rampa 5 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 17 - Rampa 6 *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
Tipo 20 - Rampa 1 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Rampa 3 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Rampa 5 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 25 - Rampa 1 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 25 - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 163,00 3,53 575,39

6741 / 10125 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 5 - Rampa 1 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 5 - Rampa 2 *1,00 1,00

Tipo 5 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 17 - Rampa 6 *3,00 3,00
Tipo 28 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 29 - Rampa 1 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 16,00 3,31 52,96

6742 / 10126 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 1 - Rampa 1 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 1 *1,00 1,00

Tipo 4 - Rampa 6 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 49,29 197,16

6743 / 10127 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 1 - Rampa 1 *[3+3] 6,00 6,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 1 *[3+3] 6,00 6,00

Tipo 4 - Rampa 6 *[(3+3)*2] 12,00 12,00
Tipo 5 - Rampa 1 *2,00 2,00
Tipo 5 - Rampa 2 *2,00 2,00
Tipo 5 - Rampa 4 *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 380´345´387,12
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R I P O R T O 30,00 380´345´387,12

Tipo 14e - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 5 *1,00 1,00
Tipo 17 - Rampa 6 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 41,00 34,21 1´402,61

6744 / 10128 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 - Rampa 1 *16,00 16,00
ANAS 2000 Tipo 21 - Rampa 2 *6,00 6,00
27/10/2006 Tipo 21 - Rampa 3 *6,00 6,00

Tipo 21 - Rampa 4 *11,00 11,00
Tipo 21 - Rampa 5 *8,00 8,00

SOMMANO... cad 47,00 43,56 2´047,32

6745 / 10129 Piantana mobile realizzata in scatolare di ferro
B7.35B/US verniciato, a base quadrata di lato cm.60, completa di
ANAS 2000 palo di sostegno di altezza complessiva di cm.250.
30/10/2006 (Elenco prezzi lavori Ufficio Speciale ANAS in

Sicilia ed. 2000)
Tipo 28 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 29 - Rampa 1 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 25,00 50,00

6746 / 10130 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *1423,00 1423,00 1´423,00

SOMMANO... ml 1´423,00 15,90 22´625,70

SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO
(Cat 56)

6747 / 3374 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g rampa 1 *[60+30+72+72] 234,00 234,00
18/02/2011 rampa 2 *[114+78] 192,00 192,00

rampa 3 *40,00 40,00 40,00
rampa 4 *[202+63] 265,00 265,00
rampa 5 *[96+402] 498,00 498,00

SOMMANO... m 1´229,00 72,34 88´905,86

6748 / 3375 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
18/02/2011 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
rampa 1 *[54+59] 113,00 113,00

SOMMANO... m 113,00 118,93 13´439,09

6749 / 3376 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.N.004 ATTENUATORE D'URTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´473´857,70
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R I P O R T O 380´473´857,70

18/02/2011 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 11´375,20 22´750,40

SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
(Cat 57)

6750 / 3377 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g rampa 1 *[108,50+78,40+90+54] 330,90 330,90
18/02/2011 rampa 2 *[164+49+63+82] 358,00 358,00

rampa 3 *[389+120] 509,00 509,00
rampa 4 *[409+134] 543,00 543,00
rot 5 *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 1´840,90 72,34 133´170,71

6751 / 3378 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.N.004 ATTENUATORE D'URTO
18/02/2011 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 11´375,20 22´750,40

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

6752 / 3379 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g rampa 1 *180,00 180,00 180,00
18/02/2011 rampa 2 *[70+52] 122,00 122,00

rampa 3-4 *[381+280+178] 839,00 839,00

SOMMANO... m 1´141,00 72,34 82´539,94

6753 / 3380 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
18/02/2011 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
rampa 3-4 *2,00*38,00 2,00 38,00 76,00

SOMMANO... m 76,00 118,93 9´038,68

6754 / 3381 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.N.004 ATTENUATORE D'URTO
18/02/2011 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 11´375,20 22´750,40

SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626  (Cat 59)

6755 / 3382 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g rampa 1-2 *[148+63,70+38,30+80+189+112+59+
18/02/2011 222+117+38] 1067,00 1´067,00

rampa 3 *[174+104+147+151] 576,00 576,00
rampa 4 *[441+171+166] 778,00 778,00

SOMMANO... m 2´421,00 72,34 175´135,14

6756 / 3383 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.N.004 ATTENUATORE D'URTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´941´993,37
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R I P O R T O 380´941´993,37

18/02/2011 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 11´375,20 22´750,40

SI2.06 - SVINCOLO A19  (Cat 60)

6757 / 3384 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g rampa 1 *[233+222+83+87] 625,00 625,00
18/02/2011 rampa 2 *[24+390+201] 615,00 615,00

rampa 3 *[164,50+54+126] 344,50 344,50

SOMMANO... m 1´584,50 72,34 114´622,73

6758 / 3385 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.N.004 ATTENUATORE D'URTO
18/02/2011 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 11´375,20 11´375,20

IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01
(Cat 61)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

6759 / 3247 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 1102,00 1102,00 1´102,00
21/02/2011

SOMMANO... m 1´102,00 32,07 35´341,14

6760 / 3976 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
23/10/2006 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
Lato DX *300,00 300,00 300,00

SOMMANO... ml 300,00 82,13 24´639,00

6761 / 3977 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *1031,00 1031,00 1´031,00
24/10/2006 Lato SX *911,00 911,00 911,00

SOMMANO... m 1´942,00 27,97 54´317,74

6762 / 3978 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *2960,00 2960,00 2´960,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 2´960,00 0,32 947,20

6763 / 3979 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *1480,00 1480,00 1´480,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´480,00 0,32 473,60

6764 / 3980 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *9,00 9,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 9,00 53,74 483,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´206´944,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 381´206´944,04

6765 / 3981 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6766 / 3982 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *9,00*2,000 9,00 2,000 18,00

SOMMANO... ml 22,00 3,53 77,66

6767 / 3983 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *9,00 9,00

SOMMANO... cad 11,00 3,31 36,41

6768 / 3984 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *9,00 9,00

SOMMANO... cad 11,00 34,21 376,31

6769 / 3985 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *4,00 4,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 4,00 43,56 174,24

6770 / 3986 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 9,62 115,44

6771 / 3987 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *12,00 12,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 12,00 13,34 160,08

IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02
(Cat 62)

6772 / 3248 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*[90+90+90+90+90+257+431+90+49+20+41+
21/02/2011 47,5+100,5+119,5+90] 2,00 1695,50 3´391,00

SOMMANO... m 3´391,00 32,07 108´749,37

6773 / 3988 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *1580,00 1580,00 1´580,00
24/10/2006 Lato SX *1918,00 1918,00 1´918,00

SOMMANO... m 3´498,00 27,97 97´839,06

6774 / 3989 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *4855,00 4855,00 4´855,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 4´855,00 0,32 1´553,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´416´153,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 381´416´153,83

6775 / 3990 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *1800,00 1800,00 1´800,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´800,00 0,32 576,00

6776 / 3991 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *20,00 20,00 20,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 20,00 1,34 26,80

6777 / 3992 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *7,00 7,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 7,00 53,74 376,18

6778 / 3993 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6779 / 3994 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *7,00*2,000 7,00 2,000 14,00

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

6780 / 3995 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *7,00 7,00

SOMMANO... cad 9,00 3,31 29,79

6781 / 3996 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *7,00 7,00

SOMMANO... cad 9,00 34,21 307,89

6782 / 3997 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *17,00 17,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 17,00 43,56 740,52

6783 / 3998 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 9,62 76,96

6784 / 3999 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *8,00 8,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 8,00 13,34 106,72

IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03
(Cat 63)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´418´585,85
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 381´418´585,85

6785 / 3249 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [105+143+140+90+85] 563,00 563,00
21/02/2011

SOMMANO... m 563,00 32,07 18´055,41

6786 / 3250 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d 5,00*9,00 5,00 9,00 45,00
21/02/2011

SOMMANO... m 45,00 40,51 1´822,95

6787 / 3251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*57,00 2,00 57,00 114,00

SOMMANO... ml 114,00 82,13 9´362,82

6788 / 4000 Fornitura di attenuatore d'urto in PVC d
B7.122B/US Rampa 4 *1,00 1,00
ANAS 2000
24/10/2006 SOMMANO... cad 1,00 541,72 541,72

6789 / 4001 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Rampa 1 - Lato DX *129,00 129,00 129,00
24/10/2006 Rampa 1 - Lato SX *201,00 201,00 201,00

Rampa 2 - Lato DX *250,00 250,00 250,00
Rampa 2 - Lato SX *106,00 106,00 106,00
Rampa 3 - Lato DX *257,00 257,00 257,00
Rampa 3 - Lato SX *151,00 151,00 151,00
Rampa 4 - Lato DX *274,00 274,00 274,00
Rampa 4 - Lato SX *131,00 131,00 131,00
Rampa 5 - Lato DX *61,00 61,00 61,00

SOMMANO... m 1´560,00 27,97 43´633,20

6790 / 4002 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Rampa 1 - Tipo a1 *898,00 898,00 898,00
SR 2003 Rampa 2 - Tipo a1 *832,00 832,00 832,00
24/10/2006 Rampa 3 - Tipo a1 *600,00 600,00 600,00

Rampa 4 - Tipo a1 *574,00 574,00 574,00
Rampa 5 - Tipo a1 *250,00 250,00 250,00

SOMMANO... ml 3´154,00 0,50 1´577,00

6791 / 4003 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Rampa 5 - Tipo c *125,00 125,00 125,00
SR 2003 Rampa 1 - Tipo d *100,00 100,00 100,00
24/10/2006 Rampa 2 - Tipo d *50,00 50,00 50,00

Rampa 3 - Tipo d *50,00 50,00 50,00
Rampa 4 - Tipo d *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 375,00 0,32 120,00

6792 / 4004 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Rampa 1 - Zebratura *300,00 300,00 300,00
SR 2003 Rampa 2 - Zebratura *300,00 300,00 300,00
24/10/2006 Rampa 3 - Zebratura *300,00 300,00 300,00

Rampa 4 - Zebratura *300,00 300,00 300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´200,00 381´493´698,95
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´200,00 381´493´698,95

SOMMANO... mq 1´200,00 1,34 1´608,00

6793 / 4005 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 - Rampa 2 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 - Rampa 3 *2,00 2,00

Tipo 20 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 4 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 6,00 53,74 322,44

6794 / 4006 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e - Rampa 1 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 14e - Rampa 3 *1,00 1,00

Tipo 14e - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 17 - Rampa 5 *4,00 4,00
Tipo 29 - Rampa 2 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 14,00 63,81 893,34

6795 / 4007 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 1 - Rampa 3 *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 3 *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00

Tipo 4 - Rampa 5 *3,00*3,000*3,000 3,00 3,000 3,000 27,00
Tipo 5 - Rampa 1 *1,00*2,000*0,500 1,00 2,000 0,500 1,00
Tipo 5 - Rampa 4 *5,00*2,000*0,500 5,00 2,000 0,500 5,00

SOMMANO... mq 51,00 108,45 5´530,95

6796 / 4008 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 1 - Rampa 3 *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 3 *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00

Tipo 4 - Rampa 5 *[(3+3)*3]*5,000 18,00 5,000 90,00
Tipo 5 - Rampa 1 *2,00*1,500 2,00 1,500 3,00
Tipo 5 - Rampa 4 *[5*2]*1,500 10,00 1,500 15,00
Tipo 14e - Rampa 1 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 14e - Rampa 3 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 14e - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 1 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 3 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Rampa 2 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 17 - Rampa 5 *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00
Tipo 20 - Rampa 2 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 20 - Rampa 3 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
Tipo 20 - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 25 - Rampa 1 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 25 - Rampa 4 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 206,00 3,53 727,18

6797 / 4009 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 5 - Rampa 1 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 5 - Rampa 4 *5,00 5,00

Tipo 14e - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 4 *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 381´502´780,86
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R I P O R T O 9,00 381´502´780,86

Tipo 15 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 17 - Rampa 5 *4,00 4,00
Tipo 20 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 20 - Rampa 3 *2,00 2,00
Tipo 20 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 29 - Rampa 2 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 26,00 3,31 86,06

6798 / 4010 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 1 - Rampa 3 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 3 *1,00 1,00

Tipo 4 - Rampa 5 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 49,29 246,45

6799 / 4011 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 1 - Rampa 3 *[3+3] 6,00 6,00
27/10/2006 Tipo 4 - Rampa 3 *[3+3] 6,00 6,00

Tipo 4 - Rampa 5 *[(3+3)*3] 18,00 18,00
Tipo 5 - Rampa 1 *2,00 2,00
Tipo 5 - Rampa 4 *[5*2] 10,00 10,00
Tipo 14e - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 14e - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 15 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 16 - Rampa 3 *1,00 1,00
Tipo 17 - Rampa 5 *4,00 4,00
Tipo 20 - Rampa 2 *1,00 1,00
Tipo 20 - Rampa 3 *2,00 2,00
Tipo 20 - Rampa 4 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 1 *1,00 1,00
Tipo 25 - Rampa 4 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 61,00 34,21 2´086,81

6800 / 4012 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 - Rampa 1 *22,00 22,00
ANAS 2000 Tipo 21 - Rampa 2 *18,00 18,00
27/10/2006 Tipo 21 - Rampa 3 *6,00 6,00

Tipo 21 - Rampa 4 *8,00 8,00

SOMMANO... cad 54,00 43,56 2´352,24

6801 / 4013 Piantana mobile realizzata in scatolare di ferro
B7.35B/US verniciato, a base quadrata di lato cm.60, completa di
ANAS 2000 palo di sostegno di altezza complessiva di cm.250.
30/10/2006 (Elenco prezzi lavori Ufficio Speciale ANAS in

Sicilia ed. 2000)
Tipo 29 - Rampa 2 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 25,00 25,00

6802 / 4014 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´507´577,42
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R I P O R T O 381´507´577,42

B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *1154,00 1154,00 1´154,00

SOMMANO... ml 1´154,00 15,90 18´348,60

IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04
(Cat 64)

6803 / 3252 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 22,00 22,00 22,00
21/02/2011

SOMMANO... m 22,00 32,07 705,54

6804 / 3253 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/g 44,50 44,50 44,50
21/02/2011

SOMMANO... m 44,50 72,34 3´219,13

6805 / 4015 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *277,00 277,00 277,00
24/10/2006 Pista SX *25,00 25,00 25,00

Spartitraffico centrale *2,00*275,00 2,00 275,00 550,00

SOMMANO... m 852,00 27,97 23´830,44

6806 / 4016 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *550,00 550,00 550,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *550,00 550,00 550,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´100,00 0,50 550,00

6807 / 4017 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *275,00 275,00 275,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *275,00 275,00 275,00

SOMMANO... ml 550,00 4,29 2´359,50

6808 / 4018 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *275,00 275,00 275,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *275,00 275,00 275,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 550,00 0,32 176,00

6809 / 4019 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *206,00 206,00 206,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *206,00 206,00 206,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 412,00 1,34 552,08

6810 / 4020 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 6 - Pista SX *1,00*2,000*0,900 1,00 2,000 0,900 1,80
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

SOMMANO... mq 3,29 108,45 356,80

6811 / 4021 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 6 - Pista SX *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,00 381´557´675,51
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R I P O R T O 18,00 381´557´675,51

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

6812 / 4022 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 6 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

6813 / 4023 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 6 - Pista SX *2,00 2,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

6814 / 4024 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

6815 / 4025 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *4,00 4,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

6816 / 4026 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *550,00 550,00 550,00

SOMMANO... ml 550,00 15,90 8´745,00

IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05
(Cat 65)

6817 / 3254 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+203+240+107+90+90+90+90] 1000,00 1´000,00
21/02/2011

SOMMANO... m 1´000,00 32,07 32´070,00

6818 / 4027 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *173,00 173,00 173,00
24/10/2006 Pista SX *50,00 50,00 50,00

Spartitraffico centrale *2,00*600,00 2,00 600,00 1´200,00

SOMMANO... m 1´423,00 27,97 39´801,31

6819 / 4028 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1200,00 1200,00 1´200,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1200,00 1200,00 1´200,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 2´400,00 0,50 1´200,00

6820 / 4029 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *600,00 600,00 600,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *600,00 600,00 600,00

SOMMANO... ml 1´200,00 4,29 5´148,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´645´065,06
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R I P O R T O 381´645´065,06

6821 / 4030 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *600,00 600,00 600,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *600,00 600,00 600,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´200,00 0,32 384,00

6822 / 4031 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *450,00 450,00 450,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *450,00 450,00 450,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 900,00 1,34 1´206,00

6823 / 4032 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6824 / 4033 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6825 / 4034 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 9,62 28,86

6826 / 4035 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista SX *3,00 3,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 13,34 40,02

6827 / 4036 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[589+601] 1190,00 1´190,00

SOMMANO... ml 1´190,00 15,90 18´921,00

IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06
(Cat 66)

6828 / 3255 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+90+90+95] 365,00 365,00
21/02/2011

SOMMANO... m 365,00 32,07 11´705,55

6829 / 4037 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *171,00 171,00 171,00
24/10/2006 Pista SX *50,00 50,00 50,00

Spartitraffico centrale - Pista DX *350,00 350,00 350,00
Spartitraffico centrale - Pista SX *375,00 375,00 375,00

SOMMANO... m 946,00 27,97 26´459,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´704´979,31
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R I P O R T O 381´704´979,31

6830 / 4038 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *750,00 750,00 750,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *750,00 750,00 750,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 1´500,00 0,50 750,00

6831 / 4039 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *375,00 375,00 375,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *375,00 375,00 375,00

SOMMANO... ml 750,00 4,29 3´217,50

6832 / 4040 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *375,00 375,00 375,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *375,00 375,00 375,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *217,00 217,00 217,00

Pista SX - Tipo d *217,00 217,00 217,00

SOMMANO... ml 1´184,00 0,32 378,88

6833 / 4041 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *281,00 281,00 281,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *281,00 281,00 281,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 562,00 1,34 753,08

6834 / 4042 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6835 / 4043 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - Pista DX *1,00*3,000*3,000 1,00 3,000 3,000 9,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

SOMMANO... mq 10,49 108,45 1´137,64

6836 / 4044 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - Pista DX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 18 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 46,00 3,53 162,38

6837 / 4045 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

6838 / 4046 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6839 / 4047 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´711´527,50
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R I P O R T O 381´711´527,50

6840 / 4048 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - Pista DX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 18 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 11,00 34,21 376,31

6841 / 4049 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

6842 / 4050 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - Pista DX *10,00 10,00
26/10/2006 Tipo 13 - Pista SX *10,00 10,00

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

6843 / 4051 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
26/10/2006 Tipo 27 - Pista DX *4,00 4,00

Tipo 27 - Pista SX *5,00 5,00

SOMMANO... cad 9,00 9,62 86,58

6844 / 4052 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 - Pista DX *4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 27 - Pista SX *5,00 5,00

SOMMANO... cad 9,00 13,34 120,06

6845 / 4053 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[137+255] 392,00 392,00

SOMMANO... ml 392,00 15,90 6´232,80

IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07
(Cat 67)

6846 / 3256 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [51+85+126] 262,00 262,00
21/02/2011

SOMMANO... m 262,00 32,07 8´402,34

6847 / 3257 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [90+90+90+30] 300,00 300,00
21/02/2011

SOMMANO... m 300,00 40,51 12´153,00

6848 / 3258 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*52,00 2,00 52,00 104,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104,00 381´740´067,79
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R I P O R T O 104,00 381´740´067,79

SOMMANO... ml 104,00 82,13 8´541,52

6849 / 4054 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *775,00 775,00 775,00
24/10/2006 Pista SX *792,00 792,00 792,00

Spartitraffico centrale *2,00*775,00 2,00 775,00 1´550,00

SOMMANO... m 3´117,00 27,97 87´182,49

6850 / 4055 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *1550,00 1550,00 1´550,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *1550,00 1550,00 1´550,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 3´100,00 0,50 1´550,00

6851 / 4056 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *775,00 775,00 775,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *775,00 775,00 775,00

SOMMANO... ml 1´550,00 4,29 6´649,50

6852 / 4057 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *775,00 775,00 775,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *775,00 775,00 775,00
24/10/2006 Pista SX - Tipo d *370,00 370,00 370,00

SOMMANO... ml 1´920,00 0,32 614,40

6853 / 4058 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *581,00 581,00 581,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *700,00 700,00 700,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 1´281,00 1,34 1´716,54

6854 / 4059 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

6855 / 4060 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6856 / 4061 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - Pista SX *1,00*3,000*4,000 1,00 3,000 4,000 12,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49

Tipo 12 - Pista DX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74
Tipo 12 - Pista SX *1,00*0,700*1,050 1,00 0,700 1,050 0,74

SOMMANO... mq 14,97 108,45 1´623,50

6857 / 4062 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52,00 381´848´117,03
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R I P O R T O 52,00 381´848´117,03

Tipo 20 - Pista SX *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 54,00 3,53 190,62

6858 / 4063 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00

Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 3,31 16,55

6859 / 4064 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

6860 / 4065 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6861 / 4066 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00
26/10/2006 Tipo 8 - Pista SX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 12 - Pista DX *1,00 1,00
Tipo 12 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 16 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 19 - Pista SX *1,00 1,00
Tipo 20 - Pista SX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 15,00 34,21 513,15

6862 / 4067 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[771+826] 1597,00 1´597,00

SOMMANO... ml 1´597,00 15,90 25´392,30

IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08
(Cat 68)

6863 / 3259 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+202+112+90+1491+118+513+335+188+90+
21/02/2011 90+90+90+105,5+322+90+90+158+237+136] 4637,50 4´637,50

SOMMANO... m 4´637,50 32,07 148´724,63

6864 / 3260 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [40+18] 58,00 58,00
21/02/2011

SOMMANO... m 58,00 40,51 2´349,58

6865 / 4068 Fornitura e posa in opera,  escluse le eventuali opere
NP.16 civili per l'adeguamento del piano viabile o altro, di
23/10/2006 sistema per la chiusura dei varchi barriere di

sicurezza spartitraffic ... cordato con elementi di
transizione opportunamente adattati. Per ogni metro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´025´385,45
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R I P O R T O 382´025´385,45

lineare di barriera spartitraffico bifilare.
Spartitraffico centrale amovibile *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 957,88 47´894,00

6866 / 4069 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Pista DX *260,00 260,00 260,00
24/10/2006 Spartitraffico centrale - Pista DX *210,00 210,00 210,00

Spartitraffico centrale - Pista SX *125,00 125,00 125,00

SOMMANO... m 595,00 27,97 16´642,15

6867 / 4070 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Pista DX - Tipo a1 *520,00 520,00 520,00
SR 2003 Pista SX - Tipo a1 *350,00 350,00 350,00
24/10/2006

SOMMANO... ml 870,00 0,50 435,00

6868 / 4071 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Pista DX - Tipo a2 *260,00 260,00 260,00
17/11/2006 Pista SX - Tipo a2 *175,00 175,00 175,00

SOMMANO... ml 435,00 4,29 1´866,15

6869 / 4072 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Pista DX - Tipo b *260,00 260,00 260,00
SR 2003 Pista SX - Tipo b *175,00 175,00 175,00
24/10/2006 Pista DX - Tipo d *79,00 79,00 79,00

Pista SX - Tipo d *40,00 40,00 40,00

SOMMANO... ml 554,00 0,32 177,28

6870 / 4073 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Pista DX - Zebratura *195,00 195,00 195,00
SR 2003 Pista SX - Zebratura *131,00 131,00 131,00
24/10/2006

SOMMANO... mq 326,00 1,34 436,84

6871 / 4074 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - Pista DX *1,00*0,900*[1,35+0,30] 1,00 0,900 1,650 1,49
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *1,00*0,900*1,350 1,00 0,900 1,350 1,22

Tipo 23 - Pista SX *1,00*3,000*2,000 1,00 3,000 2,000 6,00

SOMMANO... mq 8,71 108,45 944,60

6872 / 4075 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *[2+2]*3,500 4,00 3,500 14,00

Tipo 23 - Pista SX *[3+3]*5,000 6,00 5,000 30,00

SOMMANO... ml 58,00 3,53 204,74

6873 / 4076 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - Pista DX *1,00 1,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

6874 / 4077 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 23 - Pista SX *1,00 1,00
26/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 382´094´050,81
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R I P O R T O 1,00 382´094´050,81

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6875 / 4078 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00
26/10/2006 Tipo 9 - Pista DX *[2+2] 4,00 4,00

Tipo 23 - Pista SX *[3+3] 6,00 6,00

SOMMANO... cad 14,00 34,21 478,94

6876 / 4079 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
06/11/2006 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
Lunghezza totale *[442+211] 653,00 653,00

SOMMANO... ml 653,00 15,90 10´382,70

IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09
(Cat 69)

6877 / 4080 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c Lato DX *104,00 104,00 104,00
23/10/2006

SOMMANO... m 104,00 32,07 3´335,28

6878 / 4081 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *104,00 104,00 104,00
24/10/2006

SOMMANO... m 104,00 27,97 2´908,88

6879 / 4082 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *480,00 480,00 480,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 480,00 0,32 153,60

6880 / 4083 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *20,00 20,00 20,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 20,00 1,34 26,80

6881 / 4084 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

6882 / 4085 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6883 / 4086 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
27/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

6884 / 4087 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 382´111´723,83
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R I P O R T O 10,00 382´111´723,83

SOMMANO... ml 10,00 3,53 35,30

6885 / 4088 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6886 / 4089 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6887 / 4090 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 5,00 34,21 171,05

6888 / 4091 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *11,00 11,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 11,00 43,56 479,16

6889 / 4092 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *16,00 16,00

SOMMANO... cad 16,00 9,62 153,92

6890 / 4093 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *16,00 16,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 16,00 13,34 213,44

IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10
(Cat 70)

6891 / 4094 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c Lato DX *177,00 177,00 177,00
23/10/2006 Lato SX *106,00 106,00 106,00

SOMMANO... m 283,00 32,07 9´075,81

6892 / 4095 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *177,00 177,00 177,00
24/10/2006 Lato SX *106,00 106,00 106,00

SOMMANO... m 283,00 27,97 7´915,51

6893 / 4096 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *360,00 360,00 360,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 360,00 0,32 115,20

6894 / 4097 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 382´129´942,44
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R I P O R T O 1,00 382´129´942,44

27/10/2006
SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

6895 / 4098 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6896 / 4099 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

6897 / 4100 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6898 / 4101 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 34,21 102,63

6899 / 4102 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *8,00 8,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 8,00 43,56 348,48

6900 / 4103 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

6901 / 4104 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *4,00 4,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11
(Cat 71)

6902 / 3261 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [165+90+90+130+90+90+85+87] 827,00 827,00
21/02/2011

SOMMANO... m 827,00 32,07 26´521,89

6903 / 3262 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [30+60] 90,00 90,00
21/02/2011

SOMMANO... m 90,00 40,51 3´645,90

6904 / 3263 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´160´865,65
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R I P O R T O 382´160´865,65

sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*44,00 2,00 44,00 88,00

SOMMANO... ml 88,00 82,13 7´227,44

6905 / 4105 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *769,00 769,00 769,00
24/10/2006 Lato SX *368,00 368,00 368,00

SOMMANO... m 1´137,00 27,97 31´801,89

6906 / 4106 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *2340,00 2340,00 2´340,00
SR 2003 Tipo e *90,00 90,00 90,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 2´430,00 0,32 777,60

6907 / 4107 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *1170,00 1170,00 1´170,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´170,00 0,32 374,40

6908 / 4108 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *30,00 30,00 30,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 30,00 1,34 40,20

6909 / 4109 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *10,00 10,00
27/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 11,00 53,74 591,14

6910 / 4110 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6911 / 4111 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
27/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

6912 / 4112 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *10,00*2,000 10,00 2,000 20,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 30,00 3,53 105,90

6913 / 4113 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *10,00 10,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 13,00 3,31 43,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´202´111,04
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TARIFFA
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R I P O R T O 382´202´111,04

6914 / 4114 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

6915 / 4115 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *10,00 10,00

Tipo 25 *1,00 1,00
Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 15,00 34,21 513,15

6916 / 4116 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *19,00 19,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 19,00 43,56 827,64

6917 / 4117 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *26,00 26,00

SOMMANO... cad 26,00 9,62 250,12

6918 / 4118 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *26,00 26,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 26,00 13,34 346,84

IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12
(Cat 72)

6919 / 4119 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *140,00 140,00 140,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 140,00 0,32 44,80

6920 / 4120 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *80,00 80,00 80,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 80,00 0,32 25,60

6921 / 4121 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 17 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

6922 / 4122 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 4 *3,00*3,000*3,000 3,00 3,000 3,000 27,00
27/10/2006

SOMMANO... mq 27,00 108,45 2´928,15

6923 / 4123 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 4 *[(3+3)*3]*5,000 18,00 5,000 90,00
27/10/2006 Tipo 17 *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

SOMMANO... ml 96,00 3,53 338,88

6924 / 4124 Montaggio di segnale rettangolare, circo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´207´626,94
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R I P O R T O 382´207´626,94

G.1.026/a Tipo 17 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6925 / 4125 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 4 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 49,29 147,87

6926 / 4126 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 4 *[(3+3)*3] 18,00 18,00
27/10/2006 Tipo 17 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 21,00 34,21 718,41

6927 / 4127 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 9,62 96,20

6928 / 4128 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *10,00 10,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 13,34 133,40

IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13
(Cat 73)

6929 / 3264 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [97+97] 194,00 194,00
21/02/2011

SOMMANO... m 194,00 32,07 6´221,58

6930 / 3265 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [30+30+9+9] 78,00 78,00
21/02/2011

SOMMANO... m 78,00 40,51 3´159,78

6931 / 3266 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... ml 120,00 82,13 9´855,60

6932 / 4129 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *145,00 145,00 145,00
24/10/2006 Lato SX *145,00 145,00 145,00

SOMMANO... m 290,00 27,97 8´111,30

6933 / 4130 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *440,00 440,00 440,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 440,00 0,32 140,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´236´221,81
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R I P O R T O 382´236´221,81

6934 / 4131 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *220,00 220,00 220,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 220,00 0,32 70,40

6935 / 4132 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *30,00 30,00 30,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 30,00 1,34 40,20

6936 / 4133 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 25 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 53,74 214,96

6937 / 4134 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6938 / 4135 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

Tipo 25 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 12,00 3,53 42,36

6939 / 4136 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

Tipo 25 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 3,31 19,86

6940 / 4137 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

Tipo 25 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14
(Cat 74)

6941 / 3267 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 14,00 14,00 14,00
21/02/2011

SOMMANO... m 14,00 32,07 448,98

6942 / 4138 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *91,00 91,00 91,00
24/10/2006

SOMMANO... m 91,00 27,97 2´545,27

6943 / 4139 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *140,00 140,00 140,00
SR 2003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,00 382´239´936,72
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R I P O R T O 140,00 382´239´936,72

25/10/2006 SOMMANO... ml 140,00 0,32 44,80

6944 / 4140 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *80,00 80,00 80,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 80,00 0,32 25,60

6945 / 4141 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 17 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

6946 / 4142 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 4 *3,00*3,000*3,000 3,00 3,000 3,000 27,00
27/10/2006

SOMMANO... mq 27,00 108,45 2´928,15

6947 / 4143 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 4 *[(3+3)*3]*5,000 18,00 5,000 90,00
27/10/2006 Tipo 17 *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

SOMMANO... ml 96,00 3,53 338,88

6948 / 4144 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 17 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

6949 / 4145 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 4 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 49,29 147,87

6950 / 4146 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 4 *[(3+3)*3] 18,00 18,00
27/10/2006 Tipo 17 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 21,00 34,21 718,41

IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA - TRONCO 15
(Cat 75)

6951 / 3268 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 90,00 90,00 90,00
21/02/2011

SOMMANO... m 90,00 32,07 2´886,30

6952 / 4147 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *109,00 109,00 109,00
24/10/2006 Lato SX *33,00 33,00 33,00

SOMMANO... m 142,00 27,97 3´971,74

6953 / 4148 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *600,00 600,00 600,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 600,00 0,32 192,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´251´391,83
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R I P O R T O 382´251´391,83

6954 / 4149 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *30,00 30,00 30,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 30,00 1,34 40,20

6955 / 4150 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 25 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 53,74 214,96

6956 / 4151 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6957 / 4152 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

Tipo 25 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 12,00 3,53 42,36

6958 / 4153 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

Tipo 25 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 3,31 19,86

6959 / 4154 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

Tipo 25 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

6960 / 4155 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *20,00 20,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 20,00 43,56 871,20

IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16
(Cat 76)

6961 / 3269 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [979+51+971,50] 2001,50 2´001,50
21/02/2011

SOMMANO... m 2´001,50 32,07 64´188,11

6962 / 3270 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [31+9+9+9] 58,00 58,00
21/02/2011

SOMMANO... m 58,00 40,51 2´349,58

6963 / 3271 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´319´450,98
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R I P O R T O 382´319´450,98

altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*43,00 2,00 43,00 86,00

SOMMANO... ml 86,00 82,13 7´063,18

6964 / 4156 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *1433,00 1433,00 1´433,00
24/10/2006 Lato SX *1169,00 1169,00 1´169,00

SOMMANO... m 2´602,00 27,97 72´777,94

6965 / 4157 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *3000,00 3000,00 3´000,00
SR 2003 Tipo e *140,00 140,00 140,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 3´140,00 0,32 1´004,80

6966 / 4158 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *1500,00 1500,00 1´500,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´500,00 0,32 480,00

6967 / 4159 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *15,00 15,00 15,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 15,00 1,34 20,10

6968 / 4160 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *16,00 16,00
27/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 17,00 53,74 913,58

6969 / 4161 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6970 / 4162 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *16,00*2,000 16,00 2,000 32,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 36,00 3,53 127,08

6971 / 4163 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 *16,00 16,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 18,00 3,31 59,58

6972 / 4164 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 *16,00 16,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 18,00 34,21 615,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´402´576,83
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R I P O R T O 382´402´576,83

6973 / 4165 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *15,00 15,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 15,00 43,56 653,40

6974 / 4166 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 9,62 48,10

6975 / 4167 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *5,00 5,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 5,00 13,34 66,70

IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17
(Cat 77)

6976 / 3272 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*[170+50+130+66+329+90+90+107+22] 2,00 1054,00 2´108,00
21/02/2011

SOMMANO... m 2´108,00 32,07 67´603,56

6977 / 3273 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [42+30+30+9] 111,00 111,00
21/02/2011

SOMMANO... m 111,00 40,51 4´496,61

6978 / 3274 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*43,00 2,00 43,00 86,00

SOMMANO... ml 86,00 82,13 7´063,18

6979 / 4168 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *1528,00 1528,00 1´528,00
24/10/2006 Lato SX *856,00 856,00 856,00

SOMMANO... m 2´384,00 27,97 66´680,48

6980 / 4169 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *3520,00 3520,00 3´520,00
SR 2003 Tipo e *120,00 120,00 120,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 3´640,00 0,32 1´164,80

6981 / 4170 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *1750,00 1750,00 1´750,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´750,00 0,32 560,00

6982 / 4171 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *20,00 20,00 20,00
SR 2003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 382´550´913,66
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R I P O R T O 20,00 382´550´913,66

25/10/2006 SOMMANO... mq 20,00 1,34 26,80

6983 / 4172 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *14,00 14,00
27/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 15,00 53,74 806,10

6984 / 4173 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

6985 / 4174 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *14,00*2,000 14,00 2,000 28,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 34,00 3,53 120,02

6986 / 4175 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *14,00 14,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 17,00 3,31 56,27

6987 / 4176 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *14,00 14,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 17,00 34,21 581,57

6988 / 4177 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *16,00 16,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 16,00 43,56 696,96

6989 / 4178 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *29,00 29,00

SOMMANO... cad 29,00 9,62 278,98

6990 / 4179 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *29,00 29,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 29,00 13,34 386,86

IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18
(Cat 78)

6991 / 3275 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [223+90+90+197] 600,00 600,00
21/02/2011

SOMMANO... m 600,00 32,07 19´242,00

6992 / 4180 Cordonatura di arginelli prefabbricati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´573´236,84
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R I P O R T O 382´573´236,84

E.3.07 Lato DX *546,00 546,00 546,00
24/10/2006 Lato SX *522,00 522,00 522,00

SOMMANO... m 1´068,00 27,97 29´871,96

6993 / 4181 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *1090,00 1090,00 1´090,00
SR 2003 Tipo e *50,00 50,00 50,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 1´140,00 0,32 364,80

6994 / 4182 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *5,00 5,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 5,00 53,74 268,70

6995 / 4183 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

6996 / 4184 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *5,00*2,000 5,00 2,000 10,00

SOMMANO... ml 12,00 3,53 42,36

6997 / 4185 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 *5,00 5,00

SOMMANO... cad 6,00 3,31 19,86

6998 / 4186 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 *5,00 5,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

6999 / 4187 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *13,00 13,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 13,00 43,56 566,28

IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19
(Cat 79)

7000 / 3276 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [421+90+90] 601,00 601,00
21/02/2011

SOMMANO... m 601,00 32,07 19´274,07

7001 / 4188 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *451,00 451,00 451,00
24/10/2006 Lato SX *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... m 531,00 27,97 14´852,07

7002 / 4189 Segnaletica orizzontale bianca eseguita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´638´766,01
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R I P O R T O 382´638´766,01

MA.04B/CT- Tipo a1 *900,00 900,00 900,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 900,00 0,32 288,00

7003 / 4190 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *450,00 450,00 450,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 450,00 0,32 144,00

7004 / 4191 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7005 / 4192 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7006 / 4193 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7007 / 4194 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7008 / 4195 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *8,00 8,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 8,00 43,56 348,48

7009 / 4196 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *12,00 12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 9,62 115,44

7010 / 4197 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *12,00 12,00 12,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 12,00 13,34 160,08

IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20
(Cat 80)

7011 / 3277 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+193] 283,00 283,00
21/02/2011

SOMMANO... m 283,00 32,07 9´075,81

7012 / 4198 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *271,00 271,00 271,00
24/10/2006 Lato SX *153,00 153,00 153,00

SOMMANO... m 424,00 27,97 11´859,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´660´973,88
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R I P O R T O 382´660´973,88

7013 / 4199 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *810,00 810,00 810,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 810,00 0,32 259,20

7014 / 4200 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7015 / 4201 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7016 / 4202 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 *5,00 5,00
26/11/2008

SOMMANO... cad 5,00 13,34 66,70

7017 / 4203 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 *5,00 5,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 5,00 33,10 165,50

7018 / 4204 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7019 / 4205 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7020 / 4206 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 *5,00 5,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 5,00 13,34 66,70

7021 / 4207 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *4,00 4,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 4,00 43,56 174,24

IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

7022 / 3278 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [133+36] 169,00 169,00
21/02/2011

SOMMANO... m 169,00 32,07 5´419,83

7023 / 4208 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *84,00 84,00 84,00
24/10/2006 Lato SX *92,00 92,00 92,00

SOMMANO... m 176,00 27,97 4´922,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´672´265,55
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R I P O R T O 382´672´265,55

7024 / 4209 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *200,00 200,00 200,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 200,00 0,32 64,00

7025 / 4210 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

7026 / 4211 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7027 / 4212 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

7028 / 4213 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *3,00 3,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

7029 / 4214 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *3,00 3,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7030 / 4215 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *6,00 6,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 6,00 43,56 261,36

IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22
(Cat 82)

7031 / 3279 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [33+66+391+233+56] 779,00 779,00
21/02/2011

SOMMANO... m 779,00 32,07 24´982,53

7032 / 3280 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [52+31,50+9+9] 101,50 101,50
21/02/2011

SOMMANO... m 101,50 40,51 4´111,77

7033 / 3281 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´702´108,70
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R I P O R T O 382´702´108,70

[64,50+67] 131,50 131,50

SOMMANO... ml 131,50 82,13 10´800,10

7034 / 4216 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *423,00 423,00 423,00
24/10/2006 Lato SX *479,00 479,00 479,00

SOMMANO... m 902,00 27,97 25´228,94

7035 / 4217 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *1950,00 1950,00 1´950,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´950,00 0,32 624,00

7036 / 4218 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *975,00 975,00 975,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 975,00 0,32 312,00

7037 / 4219 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *40,00 40,00 40,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 40,00 1,34 53,60

7038 / 4220 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *3,00 3,00
30/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 53,74 214,96

7039 / 4221 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7040 / 4222 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
30/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

7041 / 4223 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
30/10/2006 Tipo 20 *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 16,00 3,53 56,48

7042 / 4224 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 *24,00 24,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 24,00 33,10 794,40

7043 / 4225 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 *24,00 24,00
26/11/2008

SOMMANO... cad 24,00 13,34 320,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´740´797,13
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R I P O R T O 382´740´797,13

7044 / 4226 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *3,00 3,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 6,00 3,31 19,86

7045 / 4227 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7046 / 4228 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *3,00 3,00

Tipo 25 *1,00 1,00
Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7047 / 4229 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *18,00 18,00
ANAS 2000
30/10/2006 SOMMANO... cad 18,00 43,56 784,08

7048 / 4230 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
30/10/2006 Tipo 27 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 9,62 28,86

7049 / 4231 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 *24,00 24,00
30/10/2006 Tipo 27 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 27,00 13,34 360,18

IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23
(Cat 83)

7050 / 3282 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*[76+90+90+90] 2,00 346,00 692,00
21/02/2011

SOMMANO... m 692,00 32,07 22´192,44

7051 / 4232 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *499,00 499,00 499,00
24/10/2006 Lato SX *516,00 516,00 516,00

SOMMANO... m 1´015,00 27,97 28´389,55

7052 / 4233 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *1040,00 1040,00 1´040,00
SR 2003 Tipo e *70,00 70,00 70,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 1´110,00 0,32 355,20

7053 / 4234 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *7,00 7,00
30/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 382´793´250,27
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R I P O R T O 7,00 382´793´250,27

SOMMANO... cad 7,00 53,74 376,18

7054 / 4235 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7055 / 4236 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
30/10/2006 Tipo 20 *7,00*2,000 7,00 2,000 14,00

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

7056 / 4237 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *7,00 7,00

SOMMANO... cad 9,00 3,31 29,79

7057 / 4238 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *7,00 7,00

SOMMANO... cad 9,00 34,21 307,89

IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25
(Cat 85)

7058 / 3283 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+90+108+108] 396,00 396,00
21/02/2011

SOMMANO... m 396,00 32,07 12´699,72

7059 / 4239 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *281,00 281,00 281,00
24/10/2006 Lato SX *384,00 384,00 384,00

SOMMANO... m 665,00 27,97 18´600,05

7060 / 4240 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *1250,00 1250,00 1´250,00
SR 2003 Tipo e *30,00 30,00 30,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 1´280,00 0,32 409,60

7061 / 4241 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *20,00 20,00 20,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 20,00 1,34 26,80

7062 / 4242 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *3,00 3,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7063 / 4243 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
30/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´826´239,06
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R I P O R T O 382´826´239,06

7064 / 4244 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
30/10/2006 Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 10,00 3,53 35,30

7065 / 4245 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *3,00 3,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

7066 / 4246 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7067 / 4247 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *3,00 3,00
30/10/2006 Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 5,00 34,21 171,05

7068 / 4248 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *15,00 15,00
ANAS 2000
30/10/2006 SOMMANO... cad 15,00 43,56 653,40

7069 / 4249 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
30/10/2006 Tipo 27 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 9,62 28,86

7070 / 4250 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *3,00 3,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 13,34 40,02

IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26
(Cat 86)

7071 / 3284 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [74+76] 150,00 150,00
21/02/2011

SOMMANO... m 150,00 32,07 4´810,50

7072 / 4251 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *41,00 41,00 41,00
24/10/2006 Lato SX *41,00 41,00 41,00

SOMMANO... m 82,00 27,97 2´293,54

7073 / 4252 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *140,00 140,00 140,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 140,00 0,32 44,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´834´375,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382´834´375,75

7074 / 4253 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

7075 / 4254 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
30/10/2006

SOMMANO... ml 2,00 3,53 7,06

7076 / 4255 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 20 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7077 / 4256 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 20 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 34,21 34,21

IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27
(Cat 87)

7078 / 3285 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [152,00+51,00] 203,00 203,00
21/02/2011

SOMMANO... m 203,00 32,07 6´510,21

7079 / 4257 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *75,00 75,00 75,00
24/10/2006 Lato SX *110,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 185,00 27,97 5´174,45

7080 / 4258 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *240,00 240,00 240,00
SR 2003 Tipo e *20,00 20,00 20,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 260,00 0,32 83,20

7081 / 4259 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *40,00 40,00 40,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 40,00 1,34 53,60

7082 / 4260 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *3,00 3,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 53,74 161,22

7083 / 4261 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7084 / 4262 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
30/10/2006 Tipo 20 *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 382´846´584,37
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 382´846´584,37

SOMMANO... ml 10,00 3,53 35,30

7085 / 4263 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 3,31 16,55

7086 / 4264 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 34,21 171,05

IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28
(Cat 88)

7087 / 3286 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [70+40] 110,00 110,00
21/02/2011

SOMMANO... m 110,00 32,07 3´527,70

7088 / 4265 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *76,00 76,00 76,00
24/10/2006 Lato SX *66,00 66,00 66,00

SOMMANO... m 142,00 27,97 3´971,74

7089 / 4266 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *130,00 130,00 130,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 130,00 0,32 41,60

7090 / 4267 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *40,00 40,00 40,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 40,00 1,34 53,60

7091 / 4268 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7092 / 4269 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7093 / 4270 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
30/10/2006 Tipo 20 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

7094 / 4271 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´854´678,49
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TARIFFA
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R I P O R T O 382´854´678,49

7095 / 4272 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30
(Cat 90)

7096 / 3287 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*180,00 2,00 180,00 360,00
21/02/2011

SOMMANO... m 360,00 32,07 11´545,20

7097 / 4273 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *290,00 290,00 290,00
24/10/2006 Lato SX *267,00 267,00 267,00

SOMMANO... m 557,00 27,97 15´579,29

7098 / 4274 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *600,00 600,00 600,00
SR 2003 Tipo e *30,00 30,00 30,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 630,00 0,32 201,60

7099 / 4275 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 15 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 63,81 319,05

7100 / 4276 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
30/10/2006 Tipo 15 *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

SOMMANO... ml 10,00 3,53 35,30

7101 / 4277 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 15 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 3,31 16,55

7102 / 4278 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 15 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 34,21 171,05

IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31
(Cat 91)

7103 / 3288 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d 2,00*139,00 2,00 139,00 278,00
21/02/2011

SOMMANO... m 278,00 40,51 11´261,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´893´945,15
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 382´893´945,15

7104 / 3290 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*54,00 2,00 54,00 108,00

SOMMANO... ml 108,00 82,13 8´870,04

7105 / 4279 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *197,00 197,00 197,00
24/10/2006 Lato SX *289,00 289,00 289,00

SOMMANO... m 486,00 27,97 13´593,42

7106 / 4280 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *1140,00 1140,00 1´140,00
SR 2003 Tipo e *40,00 40,00 40,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 1´180,00 0,32 377,60

7107 / 4281 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *40,00 40,00 40,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 40,00 1,34 53,60

7108 / 4282 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7109 / 4283 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7110 / 4284 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
27/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

7111 / 4285 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 12,00 3,53 42,36

7112 / 4286 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

7113 / 4287 Montaggio di segnale rettangolare, circo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´917´286,68
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 382´917´286,68

G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7114 / 4288 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

Tipo 25 *1,00 1,00
Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

7115 / 4289 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *6,00 6,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 6,00 43,56 261,36

7116 / 4290 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 9,62 28,86

7117 / 4291 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *3,00 3,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 3,00 13,34 40,02

IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32
(Cat 92)

7118 / 3289 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [40+50] 90,00 90,00
21/02/2011

SOMMANO... m 90,00 32,07 2´886,30

7119 / 4292 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *55,00 55,00 55,00
24/10/2006 Lato SX *48,00 48,00 48,00

SOMMANO... m 103,00 27,97 2´880,91

7120 / 4293 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *300,00 300,00 300,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

7121 / 4294 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *40,00 40,00 40,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 40,00 1,34 53,60

7122 / 4295 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

7123 / 4296 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 382´923´842,02
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R I P O R T O 1,00 382´923´842,02

27/10/2006
SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

7124 / 4297 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7125 / 4298 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7126 / 4299 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7127 / 4300 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *3,00 3,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 3,00 43,56 130,68

IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33
(Cat 93)

7128 / 4301 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *140,00 140,00 140,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 140,00 0,32 44,80

7129 / 4302 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *80,00 80,00 80,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 80,00 1,34 107,20

7130 / 4303 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

7131 / 4304 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
30/10/2006

SOMMANO... ml 2,00 3,53 7,06

7132 / 4305 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 20 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7133 / 4306 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 20 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 34,21 34,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´924´375,99
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R I P O R T O 382´924´375,99

7134 / 4307 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
30/10/2006 Tipo 27 *10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 9,62 96,20

7135 / 4308 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *10,00 10,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 10,00 13,34 133,40

IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34
(Cat 94)

7136 / 3291 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 25,50 25,50 25,50
21/02/2011

SOMMANO... m 25,50 32,07 817,79

7137 / 4309 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *8,00 8,00 8,00
24/10/2006

SOMMANO... m 8,00 27,97 223,76

7138 / 4310 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *240,00 240,00 240,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 240,00 0,32 76,80

7139 / 4311 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo c *120,00 120,00 120,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 120,00 0,32 38,40

7140 / 4312 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 17 *4,00 4,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 63,81 255,24

7141 / 4313 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 4 *4,00*3,000*3,000 4,00 3,000 3,000 36,00
30/10/2006

SOMMANO... mq 36,00 108,45 3´904,20

7142 / 4314 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 4 *[(3+3)*4]*5,000 24,00 5,000 120,00
30/10/2006 Tipo 17 *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

SOMMANO... ml 128,00 3,53 451,84

7143 / 4315 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 17 *4,00 4,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

7144 / 4316 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 4 *4,00 4,00
30/10/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 382´930´386,86
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R I P O R T O 4,00 382´930´386,86

SOMMANO... cad 4,00 49,29 197,16

7145 / 4317 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 4 *[(3+3)*4] 24,00 24,00
30/10/2006 Tipo 17 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 28,00 34,21 957,88

IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35
(Cat 95)

7146 / 3292 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+127+104] 321,00 321,00
21/02/2011

SOMMANO... m 321,00 32,07 10´294,47

7147 / 4318 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *270,00 270,00 270,00
24/10/2006 Lato SX *151,00 151,00 151,00

SOMMANO... m 421,00 27,97 11´775,37

7148 / 4319 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *810,00 810,00 810,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 810,00 0,32 259,20

7149 / 4320 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebratura *40,00 40,00 40,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... mq 40,00 1,34 53,60

7150 / 4321 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7151 / 4322 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7152 / 4323 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

7153 / 4324 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

7154 / 4325 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 382´954´201,12
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R I P O R T O 2,00 382´954´201,12

27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00
Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7155 / 4326 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *10,00 10,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 10,00 43,56 435,60

7156 / 4327 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
27/10/2006 Tipo 27 *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 9,62 57,72

7157 / 4328 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *6,00 6,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 6,00 13,34 80,04

IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36
(Cat 96)

7158 / 3293 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*90,00 2,00 90,00 180,00
21/02/2011

SOMMANO... m 180,00 32,07 5´772,60

7159 / 4329 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *105,00 105,00 105,00
24/10/2006 Lato SX *121,00 121,00 121,00

SOMMANO... m 226,00 27,97 6´321,22

7160 / 4330 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *260,00 260,00 260,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 260,00 0,32 83,20

7161 / 4331 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *4,00 4,00
ANAS 2000
30/10/2006 SOMMANO... cad 4,00 43,56 174,24

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

7162 / 3294 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 90,00 90,00 90,00
21/02/2011

SOMMANO... m 90,00 32,07 2´886,30

7163 / 4332 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *97,00 97,00 97,00
24/10/2006 Lato SX *114,00 114,00 114,00

SOMMANO... m 211,00 27,97 5´901,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´976´050,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382´976´050,55

7164 / 4333 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *230,00 230,00 230,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 230,00 0,32 73,60

7165 / 4334 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

7166 / 4335 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
30/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

7167 / 4336 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
30/10/2006 Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

7168 / 4337 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7169 / 4338 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7170 / 4339 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *1,00 1,00
30/10/2006 Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 34,21 102,63

IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38
(Cat 98)

7171 / 3295 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [183+220] 403,00 403,00
21/02/2011

SOMMANO... m 403,00 32,07 12´924,21

7172 / 4340 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *330,00 330,00 330,00
24/10/2006 Lato SX *281,00 281,00 281,00

SOMMANO... m 611,00 27,97 17´089,67

7173 / 4341 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *660,00 660,00 660,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 660,00 0,32 211,20

7174 / 4342 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 383´006´745,62
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 383´006´745,62

27/10/2006
SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7175 / 4343 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7176 / 4344 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7177 / 4345 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7178 / 4346 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *2,00 2,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 2,00 43,56 87,12

IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39
(Cat 99)

7179 / 4347 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c Lato DX *68,00 68,00 68,00
23/10/2006 Lato SX *53,00 53,00 53,00

SOMMANO... m 121,00 32,07 3´880,47

7180 / 4348 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *68,00 68,00 68,00
24/10/2006 Lato SX *53,00 53,00 53,00

SOMMANO... m 121,00 27,97 3´384,37

7181 / 4349 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *60,00 60,00 60,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 60,00 0,32 19,20

7182 / 4350 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7183 / 4351 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7184 / 4352 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´014´596,90
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R I P O R T O 383´014´596,90

7185 / 4353 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

7186 / 4354 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40
(Cat 100)

7187 / 3296 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*[109+377+90+90+230+90] 2,00 986,00 1´972,00
21/02/2011

SOMMANO... m 1´972,00 32,07 63´242,04

7188 / 4355 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *719,00 719,00 719,00
24/10/2006 Lato SX *789,00 789,00 789,00

SOMMANO... m 1´508,00 27,97 42´178,76

7189 / 4356 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *2430,00 2430,00 2´430,00
SR 2003 Tipo e *30,00 30,00 30,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 2´460,00 0,32 787,20

7190 / 4357 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *4,00 4,00
27/10/2006 Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 53,74 268,70

7191 / 4358 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7192 / 4359 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
27/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

7193 / 4360 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

Tipo 25 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

7194 / 4361 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *4,00 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 383´121´571,01
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R I P O R T O 6,00 383´121´571,01

Tipo 25 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 7,00 3,31 23,17

7195 / 4362 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7196 / 4363 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *4,00 4,00

Tipo 25 *1,00 1,00
Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 9,00 34,21 307,89

7197 / 4364 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *6,00 6,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 6,00 43,56 261,36

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

7198 / 3297 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*[90+41] 2,00 131,00 262,00
21/02/2011

SOMMANO... m 262,00 32,07 8´402,34

7199 / 4365 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *185,00 185,00 185,00
24/10/2006 Lato SX *311,00 311,00 311,00

SOMMANO... m 496,00 27,97 13´873,12

7200 / 4366 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *963,00 963,00 963,00
SR 2003 Tipo e *20,00 20,00 20,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 983,00 0,32 314,56

7201 / 4367 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7202 / 4368 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7203 / 4369 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

7204 / 4370 Montaggio di segnale rettangolare, circo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´145´066,08
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R I P O R T O 383´145´066,08

G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

7205 / 4371 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7206 / 4372 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *5,00 5,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 5,00 43,56 217,80

IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42
(Cat 102)

7207 / 3298 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*90,00 2,00 90,00 180,00
21/02/2011

SOMMANO... m 180,00 32,07 5´772,60

7208 / 4373 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *183,00 183,00 183,00
24/10/2006 Lato SX *189,00 189,00 189,00

SOMMANO... m 372,00 27,97 10´404,84

7209 / 4374 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *374,00 374,00 374,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 374,00 0,32 119,68

7210 / 4375 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7211 / 4376 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7212 / 4377 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7213 / 4378 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7214 / 4379 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *2,00 2,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 2,00 43,56 87,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´162´034,98
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R I P O R T O 383´162´034,98

IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43
(Cat 103)

7215 / 3299 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [70+170+95+55] 390,00 390,00
21/02/2011

SOMMANO... m 390,00 32,07 12´507,30

7216 / 3300 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d [47,50+9+9+9] 74,50 74,50
21/02/2011

SOMMANO... m 74,50 40,51 3´018,00

7217 / 3301 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*29,00 2,00 29,00 58,00

SOMMANO... ml 58,00 82,13 4´763,54

7218 / 4380 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *241,00 241,00 241,00
24/10/2006 Lato SX *241,00 241,00 241,00

SOMMANO... m 482,00 27,97 13´481,54

7219 / 4381 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *852,00 852,00 852,00
SR 2003 Tipo e *20,00 20,00 20,00
25/10/2006

SOMMANO... ml 872,00 0,32 279,04

7220 / 4382 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

7221 / 4383 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7222 / 4384 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

7223 / 4385 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

7224 / 4386 Posa in opera di sostegni tubolari zinca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´196´296,87
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R I P O R T O 383´196´296,87

G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 34,21 102,63

7225 / 4387 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *5,00 5,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 5,00 43,56 217,80

IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44
(Cat 104)

7226 / 3302 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*[90+162] 2,00 252,00 504,00
21/02/2011

SOMMANO... m 504,00 32,07 16´163,28

7227 / 4388 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *350,00 350,00 350,00
24/10/2006 Lato SX *358,00 358,00 358,00

SOMMANO... m 708,00 27,97 19´802,76

7228 / 4389 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *1056,00 1056,00 1´056,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´056,00 0,32 337,92

7229 / 4390 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7230 / 4391 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7231 / 4392 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7232 / 4393 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7233 / 4394 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *4,00 4,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 4,00 43,56 174,24

IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45
(Cat 105)

7234 / 7880 Barriere bordo laterale per rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´233´312,28
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R I P O R T O 383´233´312,28

E.4.01/c [416+192,50] 608,50 608,50
21/02/2011

SOMMANO... m 608,50 32,07 19´514,60

7235 / 7881 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *211,00 211,00 211,00
24/10/2006 Lato SX *380,00 380,00 380,00

SOMMANO... m 591,00 27,97 16´530,27

7236 / 7882 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *1155,00 1155,00 1´155,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 1´155,00 0,32 369,60

7237 / 7883 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7238 / 7884 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 26 *1,00*2,400*0,600 1,00 2,400 0,600 1,44
30/10/2006

SOMMANO... mq 1,44 108,45 156,17

7239 / 7885 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
30/10/2006 Tipo 26 *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

7240 / 7886 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7241 / 7887 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 26 *1,00 1,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7242 / 7888 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
30/10/2006 Tipo 26 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7243 / 7889 FORNITURA DI DELINEATORE TIPO
PA.I.C.1.05 "EUROPEO N
30/10/2006 Tipo 27 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,62 38,48

7244 / 7890 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 27 *4,00 4,00
30/10/2006

SOMMANO... cad 4,00 13,34 53,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´270´323,37
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R I P O R T O 383´270´323,37

IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46
(Cat 106)

7245 / 3303 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [93+160] 253,00 253,00
21/02/2011

SOMMANO... m 253,00 32,07 8´113,71

7246 / 4395 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *211,00 211,00 211,00
24/10/2006 Lato SX *210,00 210,00 210,00

SOMMANO... m 421,00 27,97 11´775,37

7247 / 4396 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Tipo a1 *428,00 428,00 428,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 428,00 0,32 136,96

7248 / 4397 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7249 / 4398 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006

SOMMANO... ml 4,00 3,53 14,12

7250 / 4399 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7251 / 4400 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7252 / 4401 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *4,00 4,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 4,00 43,56 174,24

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47
(Cat 107)

7253 / 3304 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [130+185] 315,00 315,00
21/02/2011

SOMMANO... m 315,00 32,07 10´102,05

7254 / 3305 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d 4,00*9,00 4,00 9,00 36,00
21/02/2011

SOMMANO... m 36,00 40,51 1´458,36

7255 / 3306 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´302´300,84
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21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
[59+108] 167,00 167,00

SOMMANO... ml 167,00 82,13 13´715,71

7256 / 4402 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *20,00 20,00 20,00
24/10/2006 Lato SX *245,00 245,00 245,00

SOMMANO... m 265,00 27,97 7´412,05

7257 / 4403 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo a1 *888,00 888,00 888,00
SR 2003
25/10/2006 SOMMANO... ml 888,00 0,32 284,16

7258 / 4404 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Tipo 20 *1,00 1,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 1,00 53,74 53,74

7259 / 4405 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

7260 / 4406 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 14e *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

7261 / 4407 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

7262 / 4408 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 14e *2,00 2,00
27/10/2006 Tipo 20 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 34,21 102,63

7263 / 4409 Pannello segnaletico di curva "VISUAL" r
B7.40E/US Tipo 21 *9,00 9,00
ANAS 2000
27/10/2006 SOMMANO... cad 9,00 43,56 392,04

GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km
2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna)   (Cat 108)

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

7264 / 7958 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´324´419,90
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22/09/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
610,00 610,00 610,00

SOMMANO... ml 610,00 0,95 579,50

7265 / 7959 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
[2+2]*280,00*4,000 4,00 280,00 4,000 4´480,00

SOMMANO... mq 4´480,00 6,06 27´148,80

7266 / 7960 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
tubi per impianti asse dx e sx *[12+12]*305,00 24,00 305,00 7´320,00

SOMMANO... ml 7´320,00 3,19 23´350,80

7267 / 7961 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
Asse dx e sx *[3+3]*305,00 6,00 305,00 1´830,00

SOMMANO... ml 1´830,00 5,65 10´339,50

7268 / 7962 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
22/09/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiere, peso di: 20 kg/m *[2+2]*280,00*20,000 4,00 280,00 20,000 22´400,00

SOMMANO... kg 22´400,00 1,21 27´104,00

7269 / 7963 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
4,00*280,00 4,00 280,00 1´120,00

SOMMANO... ml 1´120,00 108,15 121´128,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´534´070,50
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SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7270 / 7964 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[280+280] 2,00 560,00 1´120,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´120,00 0,50 560,00

7271 / 7965 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *2,00*280,00 2,00 280,00 560,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 560,00 4,29 2´402,40

7272 / 7966 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*280,00 2,00 280,00 560,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 560,00 0,32 179,20

7273 / 7967 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*228,00 2,00 228,00 456,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 456,00 1,34 611,04

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7274 / 7968 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49
17/11/2006 Tipo 10 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49

Tipo 10 - sx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49

SOMMANO... mq 4,47 108,45 484,77

7275 / 7969 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

Tipo 10 - sx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

SOMMANO... ml 28,00 3,53 98,84

7276 / 7970 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 10- dx *1,00 1,00

Tipo 10- sx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7277 / 7971 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006 Tipo 10- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

Tipo 10- sx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7278 / 7972 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *30,00 30,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *30,00 30,00

SOMMANO... cad 60,00 33,10 1´986,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´540´763,33
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7279 / 7973 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *30,00 30,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *30,00 30,00

SOMMANO... cad 60,00 13,34 800,40

7280 / 7974 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *30,00 30,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *30,00 30,00

SOMMANO... cad 60,00 13,34 800,40

GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt -
km 9+760.00 ÷ 10+004.00  (Cat 109)

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

7281 / 8001 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
2,00*245,00*4,000 2,00 245,00 4,000 1´960,00

SOMMANO... mq 1´960,00 6,06 11´877,60

7282 / 8002 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
2,00*290,00 2,00 290,00 580,00

SOMMANO... ml 580,00 108,15 62´727,00

7283 / 8003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
02/11/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
sopra new-jersey *2,00*290,00 2,00 290,00 580,00

SOMMANO... ml 580,00 106,43 61´729,40

7284 / 8004 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
12,00*290,00 12,00 290,00 3´480,00

SOMMANO... ml 3´480,00 3,19 11´101,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´689´799,33
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7285 / 8005 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
3,00*290,00 3,00 290,00 870,00

SOMMANO... ml 870,00 5,65 4´915,50

7286 / 8023 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubo *245,00*2,180 245,00 2,180 534,10

SOMMANO... mc 534,10 58,02 30´988,48

7287 / 8024 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
sponda rinfianco e riempimento a tergo new-jersey *
245,00*[1,99+1,66] 245,00 3,650 894,25
testate *[10+10]*2,180 20,00 2,180 43,60

SOMMANO... mq 937,85 19,38 18´175,53

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7288 / 8006 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx *600,00 600,00 600,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 600,00 0,50 300,00

7289 / 8007 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx *300,00 300,00 300,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 300,00 4,29 1´287,00

7290 / 8008 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx *300,00 300,00 300,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

7291 / 8009 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx *250,00 250,00 250,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 250,00 1,34 335,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7292 / 8025 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 10 - dx *1,00*1,08 1,00 1,08 1,08
17/11/2006 Tipo 12 - dx *1,00*0,74 1,00 0,74 0,74

SOMMANO... mq 1,82 108,45 197,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´746´094,22
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7293 / 8026 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 10 - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
17/11/2006 Tipo 12 - dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... ml 9,00 3,53 31,77

7294 / 8027 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 10- dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

7295 / 8028 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7296 / 8029 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 10- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
17/11/2006 Tipo 12- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7297 / 8030 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *12,00 12,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 12,00 33,10 397,20

7298 / 8031 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *12,00 12,00
26/11/2008

SOMMANO... cad 12,00 13,34 160,08

7299 / 8032 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *12,00 12,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 12,00 13,34 160,08

GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt -
km 10+041.00 ÷   (Cat 110)

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

7300 / 8075 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
2,00*355,10*4,000 2,00 355,10 4,000 2´840,80

SOMMANO... mq 2´840,80 6,06 17´215,25

7301 / 8076 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383´764´231,05
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basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
2,00*370,00 2,00 370,00 740,00

SOMMANO... ml 740,00 108,15 80´031,00

7302 / 8077 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
02/11/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
sopra new-jersey *2,00*370,00 2,00 370,00 740,00

SOMMANO... ml 740,00 106,43 78´758,20

7303 / 8078 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
12,00*370,00 12,00 370,00 4´440,00

SOMMANO... ml 4´440,00 3,19 14´163,60

7304 / 8079 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
3,00*370,00 3,00 370,00 1´110,00

SOMMANO... ml 1´110,00 5,65 6´271,50

7305 / 8099 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 20 MPA

IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
rinfianco tubo *355,10*2,180 355,10 2,180 774,12

SOMMANO... mc 774,12 58,02 44´914,44

7306 / 8100 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
sponda rinfianco e riempimento a tergo new-jersey *
355,10*[1,99+1,66] 355,10 3,650 1´296,12
testate *[8+8]*2,180 16,00 2,180 34,88

SOMMANO... mq 1´331,00 19,38 25´794,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´014´164,57
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SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7307 / 8080 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx *800,00 800,00 800,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 800,00 0,50 400,00

7308 / 8081 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx *400,00 400,00 400,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 400,00 4,29 1´716,00

7309 / 8082 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx *400,00 400,00 400,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 400,00 0,32 128,00

7310 / 8083 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx *300,00 300,00 300,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 300,00 1,34 402,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7311 / 8101 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 10 - dx *2,00*1,08 2,00 1,08 2,16
17/11/2006 Tipo 12 - dx *2,00*0,74 2,00 0,74 1,48

SOMMANO... mq 3,64 108,45 394,76

7312 / 8102 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 10 - dx *2,00*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006 Tipo 12 - dx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

7313 / 8103 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 10- dx *2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7314 / 8104 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx *2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7315 / 8105 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 10- dx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006 Tipo 12- dx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7316 / 8106 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *24,00 24,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 24,00 33,10 794,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´018´408,17
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7317 / 8107 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *24,00 24,00
26/11/2008

SOMMANO... cad 24,00 13,34 320,16

7318 / 8108 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *24,00 24,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 24,00 13,34 320,16

GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt -
km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna)  (Cat

111)
GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat

35)

7319 / 8147 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
Canna Dx  *2,00*189,76*4,000 2,00 189,76 4,000 1´518,08
Canna Sx *2,00*189,76*4,000 2,00 189,76 4,000 1´518,08

Parziale... mq 3´036,16

SOMMANO... mq 3´036,16 6,06 18´399,13

7320 / 8148 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
tubi per impianti
Canna Dx  *3,00*189,76 3,00 189,76 569,28
Canna Sx *3,00*189,76 3,00 189,76 569,28

Parziale... ml 1´138,56

SOMMANO... ml 1´138,56 5,65 6´432,86

7321 / 8149 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
Canna Dx  *12,00*189,76 12,00 189,76 2´277,12
Canna Sx *12,00*189,76 12,00 189,76 2´277,12

SOMMANO... ml 4´554,24 3,19 14´528,03

7322 / 8150 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
22/09/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´058´408,51
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compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiere, peso di: 20 kg/m
Canna Dx  *2,00*189,76*20,000 2,00 189,76 20,000 7´590,40
Canna Sx *2,00*189,76*20,000 2,00 189,76 20,000 7´590,40

Parziale... kg 15´180,80
Muri lato Agrigento *1,00*15,00*20,000 1,00 15,00 20,000 300,00
Muri lato Caltanissetta *1,00*35,02*20,000 1,00 35,02 20,000 700,40

Parziale... kg 1´000,40

SOMMANO... kg 16´181,20 1,21 19´579,25

7323 / 8151 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
Canna Dx  *2,00*189,76 2,00 189,76 379,52
Canna Sx *2,00*189,76 2,00 189,76 379,52

Parziale... ml 759,04
Muri lato Agrigento *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00
Muri lato Caltanissetta *1,00*35,02 1,00 35,02 35,02

Parziale... ml 50,02

SOMMANO... ml 809,06 108,15 87´499,84

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7324 / 8152 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *[314+334] 648,00 648,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 648,00 0,50 324,00

7325 / 8153 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[157+167] 324,00 324,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 324,00 4,29 1´389,96

7326 / 8154 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[157+167] 324,00 324,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 324,00 0,32 103,68

7327 / 8155 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[118+125] 243,00 243,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 243,00 1,34 325,62

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7328 / 8156 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006

SOMMANO... mq 2,98 108,45 323,18

7329 / 8157 Fornitura di sostegno in ferro zincato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´167´954,04
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G.1.019/a Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

7330 / 8158 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7331 / 8159 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7332 / 8160 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx e sx *[2*18,00] 36,00 36,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 36,00 33,10 1´191,60

7333 / 8161 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx e sx *[2*18,00] 36,00 36,00
26/11/2008

SOMMANO... cad 36,00 13,34 480,24

7334 / 8162 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx e sx *[2*18] 36,00 36,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 36,00 13,34 480,24

GA2.04 - Gall. art. San Filipo - L= 140.00 mt -
km 17+920.00 ÷ km 18+060  (Cat 112)

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

7335 / 8192 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
2,00*140,00*4,000 2,00 140,00 4,000 1´120,00

SOMMANO... mq 1´120,00 6,06 6´787,20

7336 / 8193 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
2,00*140,00 2,00 140,00 280,00

SOMMANO... ml 280,00 108,15 30´282,00

7337 / 8194 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
02/11/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´207´426,18
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calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
sopra new-jersey *2,00*140,00 2,00 140,00 280,00

SOMMANO... ml 280,00 106,43 29´800,40

7338 / 8195 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
12,00*140,00 12,00 140,00 1´680,00

SOMMANO... ml 1´680,00 3,19 5´359,20

7339 / 8196 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
3,00*140,00 3,00 140,00 420,00

SOMMANO... ml 420,00 5,65 2´373,00

7340 / 8216 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/b Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 20 MPA

rinfianco tubo *140,00*2,180 140,00 2,180 305,20

SOMMANO... mc 305,20 58,02 17´707,70

7341 / 8217 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
sponda rinfianco e riempimento a tergo new-jersey *
140,00*[1,99+1,66] 140,00 3,650 511,00
testate *[8+8]*2,180 16,00 2,180 34,88

SOMMANO... mq 545,88 19,38 10´579,15

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7342 / 8197 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx *400,00 400,00 400,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 400,00 0,50 200,00

7343 / 8198 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx *200,00 200,00 200,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 200,00 4,29 858,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´274´303,63
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7344 / 8199 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx *200,00 200,00 200,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 200,00 0,32 64,00

7345 / 8200 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx *150,00 150,00 150,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 150,00 1,34 201,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7346 / 8218 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 10 - dx *1,00*1,08 1,00 1,08 1,08
17/11/2006 Tipo 12 - dx *1,00*0,74 1,00 0,74 0,74

SOMMANO... mq 1,82 108,45 197,38

7347 / 8219 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 10 - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
17/11/2006 Tipo 12 - dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... ml 9,00 3,53 31,77

7348 / 8220 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 10- dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

7349 / 8221 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7350 / 8222 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 10- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
17/11/2006 Tipo 12- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

7351 / 8223 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *12,00 12,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 12,00 33,10 397,20

7352 / 8224 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *12,00 12,00
26/11/2008

SOMMANO... cad 12,00 13,34 160,08

7353 / 8225 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *12,00 12,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 12,00 13,34 160,08

GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km
18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna)  (Cat 113)
GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´275´687,59
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35)

7354 / 8261 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI
C.3.25/a EPOSSIACRILICI
22/09/2006 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una  fascia

di  circa  m  4,00  a partire da m 0,50 alla base del
piedritto,  ... tarsi netti e rettilinei;  ogni  altra
prestazione, fornitura ed onere.
a) DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI
0,25 MM
2,00*310,11*4,000 2,00 310,11 4,000 2´480,88

SOMMANO... mq 2´480,88 6,06 15´034,13

7355 / 8262 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/a CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
a) DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE
MM 3,2
[12+12]*310,11 24,00 310,11 7´442,64

SOMMANO... ml 7´442,64 3,19 23´742,02

7356 / 8263 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI
C.3.22/c CON GIUNTI A BICCHIERE
26/09/2006 Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI

7443/85  con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento
cavi in sotterr ... dato in opera per alloggiamento di
cavi in getti di conglomerato cementizio.
c) DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE
MM 4,5
[3+3]*310,11 6,00 310,11 1´860,66

SOMMANO... ml 1´860,66 5,65 10´512,73

7357 / 8264 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
22/09/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiere, peso di: 20 kg/m
GALLERIA + PORTALI D'IMBOCCO *4,00*
310,11*20,000 4,00 310,11 20,000 24´808,80
MURI A RETTA *2,00*[10+20]*20,000 2,00 30,00 20,000 1´200,00

SOMMANO... kg 26´008,80 1,21 31´470,65

7358 / 8265 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2b Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
31/07/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... m 53
inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio superiore
basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
b) PREFABBRICATA
GALLERIA + PORTALI D'IMBOCCO *4,00*
310,11 4,00 310,11 1´240,44
MURI A RETTA *2,00*[10+20] 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... ml 1´300,44 108,15 140´642,59

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´497´089,71
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7359 / 8266 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*680,22 2,00 680,22 1´360,44
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´360,44 0,50 680,22

7360 / 8267 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *2,00*[310,11+10+20] 2,00 340,11 680,22
21/11/2006

SOMMANO... ml 680,22 4,29 2´918,14

7361 / 8268 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*[310,11+10+20] 2,00 340,11 680,22
SR 2003 Tipo d sx *189,00 189,00 189,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 869,22 0,32 278,15

7362 / 8269 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*251,00 2,00 251,00 502,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 502,00 1,34 672,68

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7363 / 8270 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*1,08 2,00 1,08 2,16

Tipo 12 *1,00*0,74 1,00 0,74 0,74

SOMMANO... mq 4,39 108,45 476,10

7364 / 8271 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

Tipo 12 - dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... ml 30,00 3,53 105,90

7365 / 8272 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 10- dx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7366 / 8273 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7367 / 8274 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7368 / 8275 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

Tipo 12- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 10,00 34,21 342,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´503´388,51



pag. 1646

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384´503´388,51

7369 / 8276 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *32,00 32,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *32,00 32,00

SOMMANO... cad 64,00 33,10 2´118,40

7370 / 8277 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *32,00 32,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *32,00 32,00

SOMMANO... cad 64,00 13,34 853,76

7371 / 8278 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *32,00 32,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *32,00 32,00

SOMMANO... cad 64,00 13,34 853,76

7372 / 8279 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19
(Cat 114)

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

7373 / 8331 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
4,00*37,00 4,00 37,00 148,00

SOMMANO... ml 148,00 75,06 11´108,88

7374 / 8361 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
15/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
4,00*37,00 4,00 37,00 148,00

SOMMANO... ml 148,00 106,43 15´751,64

GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato
Agrigento  (Cat 115)

7375 / 8390 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´534´486,55
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[2*2]*28,00 4,00 28,00 112,00

SOMMANO... ml 112,00 75,06 8´406,72

7376 / 8419 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
15/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
[2+2]*28,00 4,00 28,00 112,00

SOMMANO... ml 112,00 106,43 11´920,16

GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19
(Cat 116)

7377 / 8471 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
in dx *2,00*27,00 2,00 27,00 54,00
in sx *2,00*35,50 2,00 35,50 71,00

SOMMANO... ml 125,00 75,06 9´382,50

7378 / 8486 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
15/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
in dx *2,00*27,00 2,00 27,00 54,00
in sx *2,00*35,50 2,00 35,50 71,00

SOMMANO... ml 125,00 106,43 13´303,75

GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato
Agrigento  (Cat 117)

7379 / 8532 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
in dx *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00
in sx *2,00*27,10 2,00 27,10 54,20

SOMMANO... ml 124,20 75,06 9´322,45

7380 / 8541 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
15/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´586´822,13
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posizionati ad interasse di m. 2,00.
in dx *2,00*13,30 2,00 13,30 26,60
in sx *2,00*27,10 2,00 27,10 54,20

SOMMANO... ml 80,80 106,43 8´599,54

GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19  (Cat
118)

7381 / 8586 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
[2*2]*30,00 4,00 30,00 120,00

SOMMANO... ml 120,00 75,06 9´007,20

7382 / 8603 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
18/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
4,00*30,00 4,00 30,00 120,00

SOMMANO... ml 120,00 106,43 12´771,60

GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento
(Cat 119)

7383 / 8632 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
[2*2]*45,00 4,00 45,00 180,00

SOMMANO... ml 180,00 75,06 13´510,80

7384 / 8665 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
18/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
4,00*45,00 4,00 45,00 180,00

SOMMANO... ml 180,00 106,43 19´157,40

GA2.12 - Imbocco GN Caltanisetta Lato A19
(Cat 120)

7385 / 8708 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´649´868,67
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seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
Pista Sx *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00
Pista Dx *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

Parziale... ml 320,00

SOMMANO... ml 320,00 75,06 24´019,20

7386 / 8727 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
17/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
Pista Sx *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00
Pista Dx *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

Parziale... ml 320,00

SOMMANO... ml 320,00 106,43 34´057,60

GA2.13 - Imbocco GN Caltanisetta Lato
Agrigento  (Cat 121)

7387 / 8780 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE
E.4.04/2a Barriera di sicurezza laterale come da voce d'elenco
14/11/2006 (vedi pg 80  dell'E.P.190); le caratteristiche sono le

seguenti: rettangolo inferiore cm 53 *  30 ... ezze cm
53 inf. e 28 superiore, altezza cm 30; trapezio
superiore basi cm 28, 20 ed altezza cm 80, in opera.
a) ESTRUSA
Pista Sx *2,00*59,00 2,00 59,00 118,00
Pista Dx *2,00*47,60 2,00 47,60 95,20

Parziale... ml 213,20

SOMMANO... ml 213,20 75,06 16´002,79

7388 / 8790 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
17/04/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
Pista Sx *2,00*59,00 2,00 59,00 118,00
Pista Dx *2,00*47,60 2,00 47,60 95,20

Parziale... ml 213,20

SOMMANO... ml 213,20 106,43 22´690,88

GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo   (Cat
122)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7389 / 8866 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*400,00 2,00 400,00 800,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 800,00 0,50 400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´747´039,14
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7390 / 8867 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 400,00 4,29 1´716,00

7391 / 8868 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 400,00 0,32 128,00

7392 / 8869 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 300,00 1,34 402,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7393 / 8870 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - sx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*1,08 2,00 1,08 2,16

SOMMANO... mq 3,65 108,45 395,84

7394 / 8871 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - sx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

SOMMANO... ml 28,00 3,53 98,84

7395 / 8872 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - sx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1,00] 2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7396 / 8873 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7397 / 8874 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - sx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1,00]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7398 / 8875 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *20,00 20,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *20,00 20,00

SOMMANO... cad 40,00 13,34 533,60

7399 / 8876 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *20,00 20,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *20,00 20,00

SOMMANO... cad 40,00 33,10 1´324,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´752´765,60
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7400 / 8877 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *20,00 20,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *20,00 20,00

SOMMANO... cad 40,00 13,34 533,60

7401 / 8878 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti  (Cat
123)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7402 / 8927 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[233,90+211] 2,00 444,90 889,80
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 889,80 0,50 444,90

7403 / 8928 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[233,90+211,00] 444,90 444,90
21/11/2006

SOMMANO... ml 444,90 4,29 1´908,62

7404 / 8929 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[233,90+211,00] 444,90 444,90
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 444,90 0,32 142,37

7405 / 8930 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[149,49+171,66] 321,15 321,15
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 321,15 1,34 430,34

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7406 / 8931 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 3 - dx *1,00*9,00 1,00 9,00 9,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1]*1,08 2,00 1,08 2,16

Tipo 12 - sx *1,00*0,74 1,00 0,74 0,74

SOMMANO... mq 11,90 108,45 1´290,56

7407 / 8932 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 3 - dx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

Tipo 12 - sx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... ml 46,00 3,53 162,38

7408 / 8933 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 10- dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7409 / 8934 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 3 - dx *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 384´758´154,57
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17/11/2006
SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7410 / 8935 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - sx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 3,31 3,31

7411 / 8936 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 3 - dx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

Tipo 12- sx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 12,00 34,21 410,52

7412 / 8937 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *18,00 18,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *22,00 22,00

SOMMANO... cad 40,00 13,34 533,60

7413 / 8938 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *18,00 18,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *22,00 22,00

SOMMANO... cad 40,00 33,10 1´324,00

7414 / 8939 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *18,00 18,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *22,00 22,00

SOMMANO... cad 40,00 13,34 533,60

GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo  (Cat 124)
SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7415 / 8986 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[761,96+768,31] 2,00 1530,27 3´060,54
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 3´060,54 0,50 1´530,27

7416 / 8987 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *1530,27 1530,27 1´530,27
21/11/2006

SOMMANO... ml 1´530,27 4,29 6´564,86

7417 / 8988 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *1530,27 1530,27 1´530,27
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´530,27 0,32 489,69

7418 / 8989 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *1530,27 1530,27 1´530,27
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 1´530,27 1,34 2´050,56

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´771´644,27
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7419 / 8990 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*1,08 2,00 1,08 2,16

Tipo 12 - dx e sx *[2*1,00]*0,74 2,00 0,74 1,48

SOMMANO... mq 5,13 108,45 556,35

7420 / 8991 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*7,00 2,00 7,00 14,00

Tipo 12 - dx e sx *[2*1,00]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... ml 32,00 3,53 112,96

7421 / 8992 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1,00] 2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7422 / 8993 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx e sx *[2*1,00] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7423 / 8994 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10,00] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7424 / 8995 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1,00]*2,00 2,00 2,00 4,00

Tipo 12- dx e sx *[2*1,00]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... cad 12,00 34,21 410,52

7425 / 8996 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *74,00 74,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *33,00 33,00

SOMMANO... cad 107,00 33,10 3´541,70

7426 / 8997 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *74,00 74,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *33,00 33,00

SOMMANO... cad 107,00 13,34 1´427,38

7427 / 8998 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *74,00 74,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *33,00 33,00

SOMMANO... cad 107,00 13,34 1´427,38

7428 / 8999 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10,00] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´780´393,28
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R I P O R T O 384´780´393,28

GN2.04 - Galleria Naturale Caltanisetta  (Cat
125)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7429 / 5735 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *[8072+8106] 16178,00 16´178,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 16´178,00 0,50 8´089,00

7430 / 5736 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[4036+4053] 8089,00 8´089,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 8´089,00 0,32 2´588,48

7431 / 5737 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx *118,00 118,00 118,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 118,00 1,34 158,12

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7432 / 5738 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - sx *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
17/11/2006 Tipo 8 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49

Tipo 10 - dx e sx *[2*1,00]*1,08 2,00 1,08 2,16
Tipo 12 - dx e sx *[2*4,00]*0,74 8,00 0,74 5,92

SOMMANO... mq 21,57 108,45 2´339,27

7433 / 5739 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - sx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
17/11/2006 Tipo 8 - dx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00

Tipo 10 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
Tipo 12 - dx e sx *[2*4]*2,00 8,00 2,00 16,00

SOMMANO... ml 74,00 3,53 261,22

7434 / 5740 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 10- dx e sx *[2*1,00] 2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7435 / 5741 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 sx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7436 / 5742 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx e sx *[2*4] 8,00 8,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 8,00 3,31 26,48

7437 / 5743 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*40] 80,00 80,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 80,00 37,88 3´030,40

7438 / 5744 Posa in opera di sostegni tubolari zinca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´797´032,44
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R I P O R T O 384´797´032,44

G.1.025/a Tipo 2 - sx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
17/11/2006 Tipo 8 - dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

Tipo 10- dx e sx *[2*1,00]*2,00 2,00 2,00 4,00
Tipo 12- dx e sx *[2*4,00]*2,00 8,00 2,00 16,00

SOMMANO... cad 30,00 34,21 1´026,30

7439 / 5745 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *406,00 406,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *206,00 206,00

SOMMANO... cad 612,00 33,10 20´257,20

7440 / 5746 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *406,00 406,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *206,00 206,00

SOMMANO... cad 612,00 13,34 8´164,08

7441 / 5747 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *406,00 406,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *206,00 206,00

SOMMANO... cad 612,00 13,34 8´164,08

7442 / 5748 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*40] 80,00 80,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 80,00 20,58 1´646,40

CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al
Km 0+301.88 L=42.50 m  (Cat 126)

CV.12 - opere di completamento e finitura
(SbCat 54)

7443 / 9040 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[18,00*2] 2,00 36,00 72,00
17/11/2006

SOMMANO... m 72,00 106,81 7´690,32

7444 / 9046 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*38,50 2,00 38,50 77,00

SOMMANO... m 77,00 118,93 9´157,61

7445 / 9047 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[38,50+36,00] 1,00 74,50 74,50
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 74,50 0,32 23,84

7446 / 9071 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´853´162,27
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2,00*74,45*3,500*16,400 2,00 74,45 3,500 16,400 8´546,86

SOMMANO... kg 8´546,86 1,21 10´341,70

CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanisetta
Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m  (Cat 127)

7447 / 9090 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[7,10+14,80] 2,00 21,90 43,80
17/11/2006

SOMMANO... m 43,80 106,81 4´678,28

7448 / 9096 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*[38+0,80+0,80] 2,00 39,60 79,20

SOMMANO... m 79,20 118,93 9´419,26

7449 / 9097 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[39,60+7,10+14,8] 1,00 61,50 61,50
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 61,50 0,32 19,68

7450 / 9112 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
2,00*39,60*4,750*16,400 2,00 39,60 4,750 16,400 6´169,68

SOMMANO... kg 6´169,68 1,21 7´465,31

CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km
0+349.50 L=61.00 m  (Cat 128)

7451 / 9133 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[2,50+2,50] 2,00 5,00 10,00
17/11/2006

SOMMANO... m 10,00 106,81 1´068,10

7452 / 9140 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*[30,86+0,20+
31,37+0,20] 2,00 62,63 125,26

SOMMANO... m 125,26 118,93 14´897,17

7453 / 9141 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[30,86+0,20+31,37+
SR 2003 0,20+2,50+2,50] 1,00 67,63 67,63
20/01/2011

SOMMANO... ml 67,63 0,32 21,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´901´073,41



pag. 1657

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384´901´073,41

7454 / 9147 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete antivandalismo incid. kg/mc 50,00 *2,00*
[30,86+0,20+31,37+0,20]*50,000 2,00 62,63 50,000 6´263,00

SOMMANO... kg 6´263,00 1,21 7´578,23

CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 129)

7455 / 9177 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[36,10+10,50*2] 2,00 57,10 114,20
17/11/2006

SOMMANO... m 114,20 106,81 12´197,70

7456 / 9182 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Rete antivandalismo - peso di: 150 kg/ml *2,00*
38,00*150,000 2,00 38,00 150,000 11´400,00

SOMMANO... kg 11´400,00 1,21 13´794,00

7457 / 9183 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*57,10 1,00 57,10 57,10
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 57,10 0,32 18,27

CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 130)

7458 / 9216 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[29,00+12,00*2] 2,00 53,00 106,00
17/11/2006

SOMMANO... m 106,00 106,81 11´321,86

7459 / 9231 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Rete antivandalismo - peso di: 150 kg/ml *2,00*
31,00*150,000 2,00 31,00 150,000 9´300,00

SOMMANO... kg 9´300,00 1,21 11´253,00

7460 / 9232 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[30,00+12,00*2] 1,00 54,00 54,00
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 54,00 0,32 17,28

CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 131)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´957´253,75
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7461 / 3228 Barriera metallica ponte
E.4.01/i
17/11/2006 SOMMANO... m 0,00 106,81 0,00

7462 / 3242 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
01/08/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO... kg 0,00 1,21 0,00

7463 / 3243 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT-
SR 2003 SOMMANO... ml 0,00 0,32 0,00
20/01/2011

CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 132)

7464 / 9255 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[9,83+12,76] 2,00 22,59 45,18
17/11/2006

SOMMANO... m 45,18 106,81 4´825,68

7465 / 9261 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*37,50 2,00 37,50 75,00

SOMMANO... m 75,00 118,93 8´919,75

7466 / 9262 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[37,33+12,76+9,83] 1,00 59,92 59,92
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 59,92 0,32 19,17

7467 / 9277 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
2,00*37,50*3,500*16,400 2,00 37,50 3,500 16,400 4´305,00

SOMMANO... kg 4´305,00 1,21 5´209,05

CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) -
L= 49.40 (acciaio)  (Cat 133)

7468 / 9301 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*67,00 2,00 67,00 134,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134,00 384´976´227,40
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R I P O R T O 134,00 384´976´227,40

SOMMANO... m 134,00 118,93 15´936,62

7469 / 9302 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*67,00 1,00 67,00 67,00
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 67,00 0,32 21,44

7470 / 9316 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete antivandalismo incid. kg/ml 50,00 *2,00*[5,65+
8,65+52,7]*50,000 2,00 67,00 50,000 6´700,00

SOMMANO... kg 6´700,00 1,21 8´107,00

CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) -
L= 32.10 (acciaio)  (Cat 134)

7471 / 9337 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[6,16+10,18] 2,00 16,34 32,68
17/11/2006

SOMMANO... m 32,68 106,81 3´490,55

7472 / 9343 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*33,60 2,00 33,60 67,20

SOMMANO... m 67,20 118,93 7´992,10

7473 / 9344 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[33,60+6,16+10,18] 1,00 49,94 49,94
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 49,94 0,32 15,98

7474 / 9359 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
2,00*33,60*3,500*16,400 2,00 33,60 3,500 16,400 3´857,28

SOMMANO... kg 3´857,28 1,21 4´667,31

CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) -
L= 38.00 (acciaio)  (Cat 135)

7475 / 9379 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Guard-rail *2,00*[17,01+11,06] 2,00 28,07 56,14
17/11/2006

SOMMANO... m 56,14 106,81 5´996,31

7476 / 9385 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385´022´454,71
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21/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette
o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
barriere bordo ponte tipo H4 *2,00*[38+0,80+0,80] 2,00 39,60 79,20

SOMMANO... m 79,20 118,93 9´419,26

7477 / 9386 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- ASSE CAVALCAVIA *1,00*[39,60+17,01+11,6] 1,00 68,21 68,21
SR 2003
20/01/2011 SOMMANO... ml 68,21 0,32 21,83

7478 / 9401 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
10/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
rete di protezione bordo ponte incid. kg/mc 16.40 *
2,00*39,60*3,500*16,400 2,00 39,60 3,500 16,400 4´546,08

SOMMANO... kg 4´546,08 1,21 5´500,76

SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco  (Cat
136)

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

7479 / 9419 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 20.00 Kg/ml *2,00*
10,25*30,000 2,00 10,25 30,000 615,00

SOMMANO... kg 615,00 1,21 744,15

7480 / 9426 Barriera metallica ponte
E.4.01/i 2,00*10,25 2,00 10,25 20,50
17/11/2006

SOMMANO... m 20,50 106,81 2´189,61

SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco  (Cat
137)

7481 / 9443 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 20.00 Kg/ml *2,00*
10,25*30,000 2,00 10,25 30,000 615,00

SOMMANO... kg 615,00 1,21 744,15

7482 / 9450 Barriera metallica ponte
E.4.01/i 2,00*10,25 2,00 10,25 20,50
17/11/2006

SOMMANO... m 20,50 106,81 2´189,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385´043´264,08
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SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino
(Cat 138)

7483 / 9470 Barriera metallica ponte
E.4.01/i Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
17/11/2006 2,00*14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... m 28,00 106,81 2´990,68

7484 / 9477 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03ZWB004A
SR 2003 3,00*36,25 3,00 36,25 108,75
24/02/2011 3,00*12,50 3,00 12,50 37,50

3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

SOMMANO... ml 176,25 0,32 56,40

SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 139)

7485 / 9496 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 20.00 Kg/ml *14,22*
20,000 14,22 20,000 284,40
16,81*20,000 16,81 20,000 336,20

SOMMANO... kg 620,60 1,21 750,93

7486 / 9504 Barriera metallica ponte
E.4.01/i 2,00*9,20 2,00 9,20 18,40
17/11/2006

SOMMANO... m 18,40 106,81 1´965,30

SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 140)

7487 / 9539 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 20.00 Kg/ml *11,68*
20,000 11,68 20,000 233,60
11,25*20,000 11,25 20,000 225,00

SOMMANO... kg 458,60 1,21 554,91

7488 / 9540 Barriera metallica ponte
E.4.01/i 2,00*9,20 2,00 9,20 18,40
17/11/2006

SOMMANO... m 18,40 106,81 1´965,30

SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx)
- L=45.50 mt  (Cat 142)

7489 / 9574 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04A/CT- Vedi elaborato allegato:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385´051´547,60
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R I P O R T O 385´051´547,60

SR 2003 Vedi elaborato allegato: *3,00*48,00 3,00 48,00 144,00
24/02/2011

SOMMANO... ml 144,00 0,32 46,08

VI2.01 - VIADOTTO GIULFO   (Cat 144)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7490 / 10187 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *1,00*[814,00+810,00] 1,00 1624,00 1´624,00
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[815,00+819,00] 1,00 1634,00 1´634,00

SOMMANO... m 3´258,00 118,93 387´473,94

7491 / 10188 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*[814,00+810,00] 1,00 1624,00 1´624,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*[815,00+819,00] 1,00 1634,00 1´634,00

SOMMANO... ml 3´258,00 106,43 346´748,94

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7492 / 10191 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *[820,00*2*2] 3280,00 3´280,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 3´280,00 0,50 1´640,00

7493 / 10192 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[820,00*2] 1640,00 1´640,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 1´640,00 4,29 7´035,60

7494 / 10193 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[820,00*2] 1640,00 1´640,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´640,00 0,32 524,80

7495 / 10194 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[600+598] 1198,00 1´198,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 1´198,00 1,34 1´605,32

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7496 / 10195 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98

SOMMANO... mq 5,96 108,45 646,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385´797´268,64
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R I P O R T O 385´797´268,64

7497 / 10196 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx e sx *[2*1]*14,00 2,00 14,00 28,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

SOMMANO... ml 42,00 3,53 148,26

7498 / 10197 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7499 / 10198 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7500 / 10199 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7501 / 10200 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx e sx *[2*1]*4,00 2,00 4,00 8,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... cad 12,00 34,21 410,52

7502 / 10201 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA  (Cat 145)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7503 / 10243 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
17/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista dx Caltanissetta *2,00*131,10 2,00 131,10 262,20
pista sx Agrigento *2,00*131,10 2,00 131,10 262,20

SOMMANO... m 524,40 118,93 62´366,89

7504 / 10244 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
04/07/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati
pista dx Caltanissetta *131,10 131,10 131,10
pista sx Agrigento *131,10 131,10 131,10

SOMMANO... ml 262,20 106,43 27´905,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385´889´398,66
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R I P O R T O 385´889´398,66

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7505 / 10245 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*244,00 2,00 244,00 488,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 488,00 0,50 244,00

7506 / 10246 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *2,00*122,00 2,00 122,00 244,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 244,00 4,29 1´046,76

7507 / 10247 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*122,00 2,00 122,00 244,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 244,00 0,32 78,08

7508 / 10248 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*91,00 2,00 91,00 182,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 182,00 1,34 243,88

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7509 / 10249 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006

SOMMANO... mq 2,98 108,45 323,18

7510 / 10250 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

7511 / 10251 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7512 / 10252 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA  (Cat 146)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7513 / 10298 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *1,00*[411,00+415,00] 1,00 826,00 826,00
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[418,00+414,00] 1,00 832,00 832,00

SOMMANO... m 1´658,00 118,93 197´185,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386´088´771,36
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R I P O R T O 386´088´771,36

7514 / 10299 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*826,00 1,00 826,00 826,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*832,00 1,00 832,00 832,00

SOMMANO... ml 1´658,00 106,43 176´460,94

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7515 / 10300 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *[820,00*2*2] 3280,00 3´280,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 3´280,00 0,50 1´640,00

7516 / 10301 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[820,00*2] 1640,00 1´640,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 1´640,00 4,29 7´035,60

7517 / 10302 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[820,00*2] 1640,00 1´640,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´640,00 0,32 524,80

7518 / 10303 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[600+598] 1198,00 1´198,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 1´198,00 1,34 1´605,32

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7519 / 10304 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98

SOMMANO... mq 5,96 108,45 646,36

7520 / 10305 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx e sx *[2*1]*14,00 2,00 14,00 28,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

SOMMANO... ml 42,00 3,53 148,26

7521 / 10306 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7522 / 10307 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386´277´654,84
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R I P O R T O 386´277´654,84

7523 / 10308 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7524 / 10309 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx e sx *[2*1]*4,00 2,00 4,00 8,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... cad 12,00 34,21 410,52

7525 / 10310 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO  (Cat 147)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7526 / 10363 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *2,00*30,00 2,00 30,00 60,00
pista Dx per Caltanisetta *[2*2]*71,00 4,00 71,00 284,00

SOMMANO... m 344,00 118,93 40´911,92

7527 / 10364 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *2,00*42,00 2,00 42,00 84,00
marciapiedi impalcati Dx *[2*2]*71,00 4,00 71,00 284,00

SOMMANO... ml 368,00 106,43 39´166,24

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7528 / 10366 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *[168,00*2+32,00*2] 400,00 400,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 400,00 0,50 200,00

7529 / 10367 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[32,00+168,00] 200,00 200,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 200,00 4,29 858,00

7530 / 10368 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[168,0+32,00] 200,00 200,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 200,00 0,32 64,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386´359´741,72
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R I P O R T O 386´359´741,72

7531 / 10369 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[25+120] 145,00 145,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 145,00 1,34 194,30

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7532 / 10386 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006 Tipo 12 - dx e sx *[2*1]*0,74 2,00 0,74 1,48

SOMMANO... mq 4,46 108,45 483,69

7533 / 10387 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006 Tipo 12 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... ml 18,00 3,53 63,54

7534 / 10388 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx e sx *2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7535 / 10389 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7536 / 10390 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

Tipo 12 - dx e sx *[2*1]*1,00 2,00 1,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI  (Cat 148)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7537 / 10460 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *2,00*191,00 2,00 191,00 382,00
pista Dx per Caltanisetta *2,00*183,00 2,00 183,00 366,00

SOMMANO... m 748,00 118,93 88´959,64

7538 / 10461 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*191,00 1,00 191,00 191,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*183,00 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 374,00 386´449´719,37
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R I P O R T O 374,00 386´449´719,37

SOMMANO... ml 374,00 106,43 39´804,82

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7539 / 10463 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *[180,00*2*2] 720,00 720,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 720,00 0,50 360,00

7540 / 10464 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[180,00*2] 360,00 360,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 360,00 4,29 1´544,40

7541 / 10465 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *[180,00*2] 360,00 360,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 360,00 0,32 115,20

7542 / 10466 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[130,00+150,00] 280,00 280,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 280,00 1,34 375,20

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7543 / 10477 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006

SOMMANO... mq 2,98 108,45 323,18

7544 / 10478 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

7545 / 10479 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7546 / 10480 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1  (Cat 149)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7547 / 10532 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *2,00*257,00 2,00 257,00 514,00
pista Dx per Caltanisetta *2,00*239,00 2,00 239,00 478,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 992,00 386´492´493,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 992,00 386´492´493,03

SOMMANO... m 992,00 118,93 117´978,56

7548 / 10533 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*257,00 1,00 257,00 257,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*239,00 1,00 239,00 239,00

SOMMANO... ml 496,00 106,43 52´789,28

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7549 / 10554 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[226,00+244,00] 2,00 470,00 940,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 940,00 0,50 470,00

7550 / 10555 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *1,00*[226,00+244,00] 1,00 470,00 470,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 470,00 4,29 2´016,30

7551 / 10556 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *1,00*[226,00+244,00] 1,00 470,00 470,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 470,00 0,32 150,40

7552 / 10557 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*180,00 2,00 180,00 360,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 360,00 1,34 482,40

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7553 / 10558 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006 Tipo 8 - dx  *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49

SOMMANO... mq 4,47 108,45 484,77

7554 / 10559 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006 Tipo 8 - dx  *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00

SOMMANO... ml 28,00 3,53 98,84

7555 / 10560 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - sx *1,00*1,000 1,00 1,000 1,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *2,00*1,000 2,00 1,000 2,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7556 / 10561 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 386´667´060,48
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 386´667´060,48

17/11/2006 Tipo 8 - dx  *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2  (Cat 150)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7557 / 11145 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *1,00*[305,00+303,50] 1,00 608,50 608,50
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[271,00+273,00] 1,00 544,00 544,00

SOMMANO... m 1´152,50 118,93 137´066,83

7558 / 11146 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*305,00 1,00 305,00 305,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*271,00 1,00 271,00 271,00

SOMMANO... ml 576,00 106,43 61´303,68

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7559 / 11168 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[300,00+270,00] 2,00 570,00 1´140,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´140,00 0,50 570,00

7560 / 11169 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *1,00*[300,00+270,00] 1,00 570,00 570,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 570,00 4,29 2´445,30

7561 / 11170 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *1,00*[300,00+270,00] 1,00 570,00 570,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 570,00 0,32 182,40

7562 / 11171 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*180,00 2,00 180,00 360,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 360,00 1,34 482,40

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7563 / 11172 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006 Tipo 8 - dx  *13,00*1,49 13,00 1,49 19,37

Tipo 2 - dx  *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,35 386´869´384,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,35 386´869´384,77

SOMMANO... mq 34,35 108,45 3´725,26

7564 / 11173 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006 Tipo 8 - dx  *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00

Tipo 2 - dx  *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 58,00 3,53 204,74

7565 / 11174 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - sx *1,00*1,000 1,00 1,000 1,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *2,00*1,000 2,00 1,000 2,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7566 / 11175 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 - dx  *1,00*1,00 1,00 1,00 1,00
25/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7567 / 11176 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006 Tipo 8 - dx  *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

Tipo 2 - dx  *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00

SOMMANO... cad 14,00 34,21 478,94

VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3   (Cat 151)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7568 / 11223 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *1,00*[321,00+322,00] 1,00 643,00 643,00
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[321,00+313,00] 1,00 634,00 634,00
rampa svincolo *1,00*[11,50+8,50] 1,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 1´297,00 118,93 154´252,21

7569 / 11224 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*[321,00+322,00] 1,00 643,00 643,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*[321,00+313,00] 1,00 634,00 634,00
SPALLE SPA *[2*2]*5,00 4,00 5,00 20,00
SPALLE SPB *[2*2]*7,45 4,00 7,45 29,80
RAMPA SVINCOLO *2,00*[11,50+8,50] 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... ml 1´366,80 106,43 145´468,52

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7570 / 11255 Segnaletica orizzontale bianca eseguita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 387´173´660,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 387´173´660,63

MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[400,00*4] 2,00 1600,00 3´200,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 3´200,00 0,50 1´600,00

7571 / 11256 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[400,00+410,00] 810,00 810,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 810,00 4,29 3´474,90

7572 / 11257 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *810,00 810,00 810,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 810,00 0,32 259,20

7573 / 11258 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *[700+700] 1400,00 1´400,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 1´400,00 1,34 1´876,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7574 / 11259 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Tipo 18 - sx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

7575 / 11260 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - dx *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98

Tipo 12 - dx e sx *[2*1]*0,74 2,00 0,74 1,48

SOMMANO... mq 16,46 108,45 1´785,09

7576 / 11261 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - dx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

Tipo 12 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
Tipo 18 - sx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... ml 50,00 3,53 176,50

7577 / 11262 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx e sx *2,00 2,00
17/11/2006 Tipo 18 - sx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 3,31 9,93

7578 / 11263 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7579 / 11264 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 - dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7580 / 11265 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - dx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 387´183´019,95
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TARIFFA
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R I P O R T O 6,00 387´183´019,95

17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
Tipo 12 - dx e sx *[2*1]*1,00 2,00 1,00 2,00
Tipo 18 - sx *1,00*1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... cad 13,00 34,21 444,73

VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2  (Cat 153)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7581 / 10606 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Carreggiata Sx per Agrigento *233,50 233,50 233,50
232,00 232,00 232,00
Carreggiata Dx per Caltanisetta *334,50 334,50 334,50
404,50 404,50 404,50

SOMMANO... m 1´204,50 118,93 143´251,18

7582 / 10607 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
CARREGGIATA dx
232,00 232,00 232,00
CARREGGIATA sx
404,50 404,50 404,50

SOMMANO... ml 636,50 106,43 67´742,70

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7583 / 10609 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx *[350*2] 700,00 700,00
SR 2003 Tipo a1 sx *[250*2] 500,00 500,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 1´200,00 0,50 600,00

7584 / 10610 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[350,00+250,00] 600,00 600,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 600,00 4,29 2´574,00

7585 / 10611 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *600,00 600,00 600,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 600,00 0,32 192,00

7586 / 10612 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *640,00 640,00 640,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 640,00 1,34 857,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 387´398´682,16
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R I P O R T O 387´398´682,16

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7587 / 10613 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx e sx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98

SOMMANO... mq 4,47 108,45 484,77

7588 / 10614 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx e sx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00

SOMMANO... ml 28,00 3,53 98,84

7589 / 10615 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7590 / 10616 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7591 / 10617 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7592 / 10618 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx e sx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006 Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7593 / 10619 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1   (Cat 155)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7594 / 10654 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *1,00*[192,00+194,00] 1,00 386,00 386,00
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[194,00+192,00] 1,00 386,00 386,00

SOMMANO... m 772,00 118,93 91´813,96

7595 / 10655 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 387´492´651,81
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R I P O R T O 387´492´651,81

posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*194,00 1,00 194,00 194,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*192,00 1,00 192,00 192,00

SOMMANO... ml 386,00 106,43 41´081,98

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7596 / 10657 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*[194,00*2] 2,00 388,00 776,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 776,00 0,50 388,00

7597 / 10658 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *2,00*194,00 2,00 194,00 388,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 388,00 4,29 1´664,52

7598 / 10659 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*194,00 2,00 194,00 388,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 388,00 0,32 124,16

7599 / 10660 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*194,00 2,00 194,00 388,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 388,00 1,34 519,92

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7600 / 10672 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006

SOMMANO... mq 2,98 108,45 323,18

7601 / 10673 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

7602 / 10674 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Tipo 12 - dx e sx *2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

7603 / 10675 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7604 / 10676 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

VI2.13 -  VIADOTTO ARENELLA 2  (Cat 156)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 387´537´011,05
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R I P O R T O 387´537´011,05

25)

7605 / 11314 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *1,00*[128,00+128,00] 1,00 256,00 256,00
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[132,50+135,00] 1,00 267,50 267,50

SOMMANO... m 523,50 118,93 62´259,86

7606 / 11315 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*128,00 1,00 128,00 128,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*132,50 1,00 132,50 132,50

SOMMANO... ml 260,50 106,43 27´725,02

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7607 / 11317 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *1480,00 1480,00 1´480,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´480,00 0,50 740,00

7608 / 11318 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *740,00 740,00 740,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 740,00 4,29 3´174,60

7609 / 11319 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *740,00 740,00 740,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 740,00 0,32 236,80

7610 / 11320 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *550,00 550,00 550,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 550,00 1,34 737,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7611 / 11335 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *2,00*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006 Tipo 2 dx *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00

Topo 8 Sx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
Topo 24a - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

SOMMANO... mq 35,98 108,45 3´902,03

7612 / 11336 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *2,00*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006 Tipo 2 dx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

Topo 8 Sx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58,00 387´635´786,36
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R I P O R T O 58,00 387´635´786,36

Topo 24a - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

SOMMANO... ml 65,00 3,53 229,45

7613 / 11337 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - sx *1,00 1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 24a - dx  *1,00 1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7614 / 11338 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 *20,00 20,00 20,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7615 / 11339 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 2 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 32,30 32,30

7616 / 11340 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7617 / 11341 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006 Tipo 2 dx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00

Topo 8 Sx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
Topo 24a - dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 16,00 34,21 547,36

7618 / 11355 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 *20,00 20,00 20,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

VI2.14 -  VIADOTTO ARENELLA 3  (Cat 157)
VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

25)

7619 / 11014 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *2,00*598,65 2,00 598,65 1´197,30
pista Dx per Caltanisetta *2,00*632,10 2,00 632,10 1´264,20

SOMMANO... m 2´461,50 118,93 292´746,20

7620 / 11015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *2,00*598,65 2,00 598,65 1´197,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´197,30 387´930´624,76
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R I P O R T O 1´197,30 387´930´624,76

marciapiedi impalcati Dx *2,00*632,10 2,00 632,10 1´264,20

SOMMANO... ml 2´461,50 106,43 261´977,45

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7621 / 11023 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *1480,00 1480,00 1´480,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´480,00 0,50 740,00

7622 / 11024 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *740,00 740,00 740,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 740,00 4,29 3´174,60

7623 / 11025 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *740,00 740,00 740,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 740,00 0,32 236,80

7624 / 11026 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *550,00 550,00 550,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 550,00 1,34 737,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7625 / 11028 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 - dx *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
17/11/2006 Tipo 8 - sx *13,00*1,49 13,00 1,49 19,37

Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
Tipo 24a - dx *1,00*1,08 1,00 1,08 1,08

SOMMANO... mq 35,43 108,45 3´842,38

7626 / 11029 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 - dx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
17/11/2006 Tipo 8 - sx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00

Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*7,00 2,00 7,00 14,00
Tipo 24a - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

SOMMANO... ml 65,00 3,53 229,45

7627 / 11030 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - sx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 24a - dx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7628 / 11031 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 37,88 757,60

7629 / 11032 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 388´202´449,24
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R I P O R T O 388´202´449,24

7630 / 11033 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 - dx *1,00 1,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7631 / 11034 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - dx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
17/11/2006 Tipo 8 - sx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
Tipo 24a - dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 16,00 34,21 547,36

7632 / 11035 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 - dx e sx *[2*10] 20,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 20,00 20,58 411,60

VI2.15SX  - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx
(Cat 158)

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

7633 / 10716 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[1177,00+1188,00] 1,00 2365,00 2´365,00

SOMMANO... m 2´365,00 118,93 281´269,45

7634 / 10717 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*1177,00 1,00 1177,00 1´177,00

SOMMANO... ml 1´177,00 106,43 125´268,11

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7635 / 10719 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2500,00 2500,00 2´500,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 2´500,00 0,50 1´250,00

7636 / 10720 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *1250,00 1250,00 1´250,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 1´250,00 4,29 5´362,50

7637 / 10721 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *1250,00 1250,00 1´250,00
SR 2003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´250,00 388´616´607,55
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R I P O R T O 1´250,00 388´616´607,55

17/11/2006 SOMMANO... ml 1´250,00 0,32 400,00

7638 / 10722 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *950,00 950,00 950,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 950,00 1,34 1´273,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7639 / 10742 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 dx *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
17/11/2006

SOMMANO... mq 12,00 108,45 1´301,40

7640 / 10743 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 dx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 30,00 3,53 105,90

7641 / 10744 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 *10,00 10,00 10,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 10,00 37,88 378,80

7642 / 10745 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7643 / 10753 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 *10,00 10,00 10,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 10,00 20,58 205,80

VI2.15DX -  VIADOTTO SALSO - carreggiata
dx  (Cat 159)

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

7644 / 10789 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[1247,00+1187,50] 1,00 2434,50 2´434,50

SOMMANO... m 2´434,50 118,93 289´535,09

7645 / 10790 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*1247,00 1,00 1247,00 1´247,00

SOMMANO... ml 1´247,00 106,43 132´718,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´042´575,04
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R I P O R T O 389´042´575,04

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7646 / 10792 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2500,00 2500,00 2´500,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 2´500,00 0,50 1´250,00

7647 / 10793 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *1250,00 1250,00 1´250,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 1´250,00 4,29 5´362,50

7648 / 10794 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *1250,00 1250,00 1´250,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 1´250,00 0,32 400,00

7649 / 10795 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *950,00 950,00 950,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 950,00 1,34 1´273,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7650 / 10814 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 dx *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
17/11/2006

SOMMANO... mq 12,00 108,45 1´301,40

7651 / 10815 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 dx *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 30,00 3,53 105,90

7652 / 10816 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 *10,00 10,00 10,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 10,00 37,88 378,80

7653 / 10817 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7654 / 10821 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - dx  *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
29/03/2011

SOMMANO... cad 6,00 34,21 205,26

7655 / 10822 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 *10,00 10,00 10,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 10,00 20,58 205,80

VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata sx   (Cat 160)

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´053´106,99
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R I P O R T O 389´053´106,99

25)

7656 / 10857 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Dx per Caltanisetta *2,00*88,00 2,00 88,00 176,00

SOMMANO... m 176,00 118,93 20´931,68

7657 / 10858 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*88,00 1,00 88,00 88,00

SOMMANO... ml 88,00 106,43 9´365,84

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7658 / 10860 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*270,00 2,00 270,00 540,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 540,00 0,50 270,00

7659 / 10861 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *270,00 270,00 270,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 270,00 4,29 1´158,30

7660 / 10862 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *270,00 270,00 270,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 270,00 0,32 86,40

7661 / 10863 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *260,00 260,00 260,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 260,00 1,34 348,40

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7662 / 10885 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... mq 4,00 108,45 433,80

7663 / 10886 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 dx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

7664 / 10887 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 *4,00 4,00 4,00
15/03/2011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 389´085´722,59
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R I P O R T O 4,00 389´085´722,59

SOMMANO... cad 4,00 37,88 151,52

7665 / 10888 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7666 / 10894 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - dx  *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
29/03/2011

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7667 / 10895 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 20,58 20,58

VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata dx  (Cat 161)

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

7668 / 10929 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Dx per Caltanisetta *1,00*[37,00+40,0+83,00] 1,00 160,00 160,00

SOMMANO... m 160,00 118,93 19´028,80

7669 / 10930 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*[40,00+83,00] 1,00 123,00 123,00

SOMMANO... ml 123,00 106,43 13´090,89

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7670 / 10932 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*270,00 2,00 270,00 540,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 540,00 0,50 270,00

7671 / 10933 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *270,00 270,00 270,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 270,00 4,29 1´158,30

7672 / 10934 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *270,00 270,00 270,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 270,00 0,32 86,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´119´646,79
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R I P O R T O 389´119´646,79

7673 / 10935 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *260,00 260,00 260,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 260,00 1,34 348,40

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7674 / 10956 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 2 dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... mq 4,00 108,45 433,80

7675 / 10957 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 2 dx *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 6,00 3,53 21,18

7676 / 10958 Fornitura di cippo ettometrico a doppia
G.1.015 Tipo 13 *4,00 4,00 4,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 4,00 37,88 151,52

7677 / 10959 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Tipo 2 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7678 / 10965 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 2 - dx  *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
29/03/2011

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7679 / 10966 Posa in opera di cippo ettormetrico. (E
G.1.027/a Tipo 13 *1,00 1,00 1,00
15/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 20,58 20,58

VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA
GROTTICELLE  (Cat 163)

VI.10 - opere di completamento e finitura  (SbCat
25)

7680 / 9847 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza
E.4.01/n classe H4 su manufatto - per bordo ponte - fornitura
14/11/2006 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette

o curve, a profilo  ... prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
pista Sx per Agrigento *2,00*62,00 2,00 62,00 124,00
pista Dx per Caltanisetta *2,00*62,00 2,00 62,00 124,00

SOMMANO... m 248,00 118,93 29´494,64

7681 / 9848 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
14/11/2006 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´150´234,62
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R I P O R T O 389´150´234,62

posizionati ad interasse di m. 2,00.
marciapiedi impalcati Sx *1,00*68,00 1,00 68,00 68,00
marciapiedi impalcati Dx *1,00*68,00 1,00 68,00 68,00

SOMMANO... ml 136,00 106,43 14´474,48

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7682 / 9860 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*90,00 2,00 90,00 180,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 180,00 0,50 90,00

7683 / 9861 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *[2+2]*60,00 4,00 60,00 240,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 240,00 4,29 1´029,60

7684 / 9862 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*45,00 2,00 45,00 90,00
SR 2003 Tipo b dx e sx *2,00*45,00 2,00 45,00 90,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 180,00 0,32 57,60

7685 / 9863 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*62,00 2,00 62,00 124,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 124,00 1,34 166,16

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7686 / 9864 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*1,49 2,00 1,49 2,98
17/11/2006

SOMMANO... mq 2,98 108,45 323,18

7687 / 9865 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 11 - dx e sx *2,00*7,00 2,00 7,00 14,00
17/11/2006

SOMMANO... ml 14,00 3,53 49,42

7688 / 9866 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 11 - dx e sx *[2*1] 2,00 2,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 2,00 32,30 64,60

7689 / 9867 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 11 - dx e sx *[2*1]*2,00 2,00 2,00 4,00
17/11/2006

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48
(Cat 281)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7690 / 4410 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *125,00 125,00 125,00
SR 2003 Centrale *100,00 100,00 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225,00 389´166´626,50
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R I P O R T O 225,00 389´166´626,50

14/03/2011 Di margine *75,00 75,00 75,00

SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49
(Cat 282)

7691 / 4411 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*80,00 2,00 80,00 160,00
SR 2003 Centrale *80,00 80,00 80,00
14/03/2011

SOMMANO... ml 240,00 0,32 76,80

7692 / 4419 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Dare precedenza *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
SR 2003
14/03/2011 SOMMANO... mq 3,00 1,34 4,02

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7693 / 4412 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolari con circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 53,74 161,22

7694 / 4413 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Circolari con triangolari *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7695 / 4414 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Integrativi per triangolari *1,00*0,80*0,270 1,00 0,80 0,270 0,22
11/03/2011 Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04

SOMMANO... mq 7,66 108,45 830,73

7696 / 4415 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
28/04/2011 Triangolari con circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20

Triangolari *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00

SOMMANO... ml 40,40 3,53 142,61

7697 / 4416 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Circolari *1,00 1,00
28/04/2011 Triangolari con circolari *1,00 1,00

Triangolari *1,00 1,00
Direzione extraurbano *2,00 2,00
Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 9,00 34,21 307,89

7698 / 4417 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
14/03/2011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 389´168´437,20
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R I P O R T O 1,00 389´168´437,20

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7699 / 4418 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Triangolari con circolari *[2+2+1] 5,00 5,00

Triangolari *1,00 1,00
Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 3,31 36,41

IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50
(Cat 283)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7700 / 4420 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *125,00 125,00 125,00
SR 2003 Centrale *100,00 100,00 100,00
14/03/2011 Di margine *75,00 75,00 75,00

SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51
(Cat 284)

7701 / 4421 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00
SR 2003 Centrale *100,00 100,00 100,00
11/03/2011

SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7702 / 4422 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolari con circolari *2,00 2,00
28/04/2011

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7703 / 4423 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Circolari con triangolari *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7704 / 4424 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Integrativi per triangolari *1,00*0,80*0,270 1,00 0,80 0,270 0,22
11/03/2011 Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04

Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

SOMMANO... mq 7,66 108,45 830,73

7705 / 4425 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
28/04/2011 Triangolari con circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20

Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00
Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00

SOMMANO... ml 40,40 3,53 142,61

7706 / 4426 Posa in opera di sostegni tubolari zinca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´169´987,15
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R I P O R T O 389´169´987,15

G.1.025/a Circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari con circolari *2,00 2,00

Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00
Direzione extraurbano *2,00 2,00

SOMMANO... cad 10,00 34,21 342,10

7707 / 4427 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
14/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7708 / 4428 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *2,00 2,00
11/03/2011 Triangolari con circolari *[2+2+1] 5,00 5,00

Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 3,31 36,41

IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52
(Cat 285)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

7709 / 3307 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [90+90] 180,00 180,00
21/02/2011

SOMMANO... m 180,00 32,07 5´772,60

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7710 / 4429 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*600,00 2,00 600,00 1´200,00
SR 2003 Centrale *600,00 600,00 600,00
14/03/2011

SOMMANO... ml 1´800,00 0,32 576,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7711 / 4430 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolari con integrativi *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari *1,00 1,00

Triangolari con circolari *1,00 1,00

SOMMANO... cad 4,00 53,74 214,96

7712 / 4431 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *2,00 2,00
11/03/2011 Circolari con trinagolari *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7713 / 4432 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Integrativi per triangolari *2,00*0,80*0,270 2,00 0,80 0,270 0,43
11/03/2011 Delineatori di curva *[2*6]*0,60*0,600 12,00 0,60 0,600 4,32

Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04
Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

SOMMANO... mq 12,19 108,45 1´322,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´178´491,95
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R I P O R T O 389´178´491,95

7714 / 4433 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
28/04/2011 Triangolari con integrativi *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20

Triangolari *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
Triangolari con circolari *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
Delineatori di curva *6,00*2,60 6,00 2,60 15,60
Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00
Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00

SOMMANO... ml 63,20 3,53 223,10

7715 / 4434 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari con integrativi *2,00 2,00

Triangolari *1,00 1,00
Triangolari con circolari *1,00 1,00
Delineatori di curva *6,00 6,00
Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00
Direzione extraurbano *2,00 2,00

SOMMANO... cad 18,00 34,21 615,78

7716 / 4435 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
14/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7717 / 4436 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *2,00 2,00
11/03/2011 Triangolari con integrativi *[2+2] 4,00 4,00

Triangolari *1,00 1,00
Triangolari con circolari *[1+1] 2,00 2,00
Delineatori di curva *[2*6] 12,00 12,00
Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 25,00 3,31 82,75

IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53
(Cat 286)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7718 / 4437 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00
SR 2003 Centrale *100,00 100,00 100,00
14/03/2011

SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

7719 / 4445 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Stop *2,00*3,00 2,00 3,00 6,00
SR 2003 Dare precedenza *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
14/03/2011

SOMMANO... mq 9,00 1,34 12,06

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7720 / 4438 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolari con circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari *3,00 3,00

SOMMANO... cad 5,00 53,74 268,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´179´839,63
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R I P O R T O 389´179´839,63

7721 / 4439 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Circolari con triangolari *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7722 / 4440 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Integrativi per triangolari *1,00*0,80*0,270 1,00 0,80 0,270 0,22
11/03/2011 Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04

SOMMANO... mq 7,66 108,45 830,73

7723 / 4441 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Stop *3,00*3,60 3,00 3,60 10,80
28/04/2011 Circolari *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60

Triangolari con circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
Triangolari *3,00*3,60 3,00 3,60 10,80
Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00

SOMMANO... ml 58,40 3,53 206,15

7724 / 4442 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Stop *3,00 3,00
28/04/2011 Circolari *1,00 1,00

Triangolari con circolari *1,00 1,00
Triangolari *3,00 3,00
Direzione extraurbano *2,00 2,00
Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 14,00 34,21 478,94

7725 / 4443 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
14/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7726 / 4444 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Stop *3,00 3,00
11/03/2011 Circolari *1,00 1,00

Triangolari con circolari *[2+2+1] 5,00 5,00
Triangolari *3,00 3,00
Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 16,00 3,31 52,96

7727 / 5668 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Stop *3,00 3,00
28/04/2011

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54
(Cat 287)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

7728 / 3309 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [122+120,50+69+91,50] 403,00 403,00
21/02/2011

SOMMANO... m 403,00 32,07 12´924,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´194´764,77
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R I P O R T O 389´194´764,77

7729 / 3310 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/d 4,00*9,00 4,00 9,00 36,00
21/02/2011

SOMMANO... m 36,00 40,51 1´458,36

7730 / 3311 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
E.4.01/f DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO -
21/02/2011 LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera esistente.
2,00*61,50 2,00 61,50 123,00

SOMMANO... ml 123,00 82,13 10´101,99

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7731 / 4446 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00
SR 2003 Centrale *60,00 60,00 60,00
14/03/2011

SOMMANO... ml 180,00 0,32 57,60

7732 / 4454 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Dare precedenza *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
SR 2003
14/03/2011 SOMMANO... mq 3,00 1,34 4,02

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7733 / 4447 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolari con circolari *2,00 2,00
28/04/2011

SOMMANO... cad 2,00 53,74 107,48

7734 / 4448 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Circolari con triangolari *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7735 / 4449 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Integrativi per triangolari *1,00*0,80*0,270 1,00 0,80 0,270 0,22
11/03/2011 Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04

SOMMANO... mq 7,66 108,45 830,73

7736 / 4450 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
28/04/2011 Triangolari con circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20

Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00

SOMMANO... ml 36,80 3,53 129,90

7737 / 4451 Posa in opera di sostegni tubolari zinca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´207´646,28
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R I P O R T O 389´207´646,28

G.1.025/a Circolari *1,00 1,00
28/04/2011 Triangolari con circolari *1,00 1,00

Direzione extraurbano *2,00 2,00
Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7738 / 4452 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
14/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7739 / 4453 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Triangolari con circolari *[2+2+1] 5,00 5,00

Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 10,00 3,31 33,10

IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66
(Cat 289)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

7740 / 9904 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 2,00*60,00 2,00 60,00 120,00
21/02/2011

SOMMANO... m 120,00 32,07 3´848,40

7741 / 9905 Cordonatura di arginelli prefabbricati
E.3.07 Lato DX *60,00 60,00 60,00
24/10/2006 Lato SX *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 120,00 27,97 3´356,40

IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67
(Cat 290)

7742 / 3308 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c [120+56] 176,00 176,00
21/02/2011

SOMMANO... m 176,00 32,07 5´644,32

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7743 / 4455 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*110,00 2,00 110,00 220,00
SR 2003 Centrale *110,00 110,00 110,00
11/03/2011

SOMMANO... ml 330,00 0,32 105,60

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7744 / 4456 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolari con circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari con integrativi *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 53,74 161,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´221´118,29
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R I P O R T O 389´221´118,29

7745 / 4457 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *1,00 1,00
11/03/2011 Circolari con triangolari *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7746 / 4458 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Integrativi per triangolari *2,00*0,80*0,270 2,00 0,80 0,270 0,43
11/03/2011 Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04

Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

SOMMANO... mq 7,87 108,45 853,50

7747 / 4459 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
28/04/2011 Triangolari con circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20

Triangolari con integrativi *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
Stop *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00
Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00

SOMMANO... ml 47,60 3,53 168,03

7748 / 4460 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolari con circolari *2,00 2,00

Triangolari con inetgrativi *1,00 1,00
Stop *1,00 1,00
Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00
Direzione extraurbano *2,00 2,00

SOMMANO... cad 12,00 34,21 410,52

7749 / 4461 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
14/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7750 / 4462 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *2,00 2,00
11/03/2011 Triangolari con circolari *[2+2+1] 5,00 5,00

Triangolari con integrativi *[1+1] 2,00 2,00
Stop *1,00 1,00
Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 14,00 3,31 46,34

7751 / 5669 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Stop *1,00 1,00
28/04/2011

SOMMANO... cad 1,00 63,81 63,81

IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74
(Cat 292)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7752 / 4472 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *125,00 125,00 125,00
SR 2003 Di margine *77,00 77,00 77,00
11/03/2011 Centrale *100,00 100,00 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302,00 389´222´901,21
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R I P O R T O 302,00 389´222´901,21

SOMMANO... ml 302,00 0,32 96,64

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7753 / 4473 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40
11/03/2011

SOMMANO... mq 2,40 108,45 260,28

7754 / 4474 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
28/04/2011

SOMMANO... ml 8,00 3,53 28,24

7755 / 4475 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Direzione extraurbano *2,00 2,00
28/04/2011

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7756 / 4476 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Direzione extraurbano *4,00 4,00
11/03/2011

SOMMANO... cad 4,00 3,31 13,24

IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75
(Cat 293)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

7757 / 3312 Barriere bordo laterale per rilevato
E.4.01/c 90,00 90,00 90,00
21/02/2011

SOMMANO... m 90,00 32,07 2´886,30

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7758 / 4463 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*310,00 2,00 310,00 620,00
SR 2003 Centrale *310,00 310,00 310,00
11/03/2011

SOMMANO... ml 930,00 0,32 297,60

7759 / 4471 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Dare precedenza *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
SR 2003
11/03/2011 SOMMANO... mq 3,00 1,34 4,02

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7760 / 4464 Fornitura di segnali triangolari rinforz
G.1.001/c Triangolare *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolare con circolare *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 53,74 161,22

7761 / 4465 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 389´226´717,17
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R I P O R T O 2,00 389´226´717,17

11/03/2011 Circolari con triangolare *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 63,81 191,43

7762 / 4466 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Delineatori di curva *[2*5]*0,60*0,600 10,00 0,60 0,600 3,60
11/03/2011 Direzione extraurbano *4,00*1,50*0,400 4,00 1,50 0,400 2,40

Preavviso intersezione *1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04

SOMMANO... mq 11,04 108,45 1´197,29

7763 / 4467 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
28/04/2011 Triangolare *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20

Triangolare con circolare *1,00*3,60 1,00 3,60 3,60
Delineatori di curva *5,00*2,60 5,00 2,60 13,00
Direzione extraurbano *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
Preavviso intersezione *2,00*[5,00+4,00] 2,00 9,00 18,00

SOMMANO... ml 57,00 3,53 201,21

7764 / 4468 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Circolari *2,00 2,00
28/04/2011 Triangolare *2,00 2,00

Triangolare con circolare *1,00 1,00
Delineatori di curva *5,00 5,00
Direzione extraurbano *2,00 2,00
Preavviso intersezione *[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cad 16,00 34,21 547,36

7765 / 4469 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/c Preavviso intersezione *1,00 1,00
11/03/2011

SOMMANO... cad 1,00 49,29 49,29

7766 / 4470 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *2,00 2,00
11/03/2011 Triangolare *2,00 2,00

Triangolare con circolare *[1+1] 2,00 2,00
Delineatori di curva *[2*5] 10,00 10,00
Direzione extraurbano *4,00 4,00

SOMMANO... cad 20,00 3,31 66,20

IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76
(Cat 294)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7767 / 4477 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Di margine *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00
SR 2003 Centrale *200,00 200,00 200,00
11/03/2011

SOMMANO... ml 600,00 0,32 192,00

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7768 / 4478 Fornitura di segnali circolari rinforzat
G.1.002/c Circolari *2,00 2,00
11/03/2011

SOMMANO... cad 2,00 63,81 127,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´229´289,57



pag. 1696

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 389´229´289,57

7769 / 4479 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Circolari *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
28/04/2011

SOMMANO... ml 7,20 3,53 25,42

7770 / 4480 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Circolari *2,00 2,00
28/04/2011

SOMMANO... cad 2,00 34,21 68,42

7771 / 4481 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/a Circolari *2,00 2,00
11/03/2011

SOMMANO... cad 2,00 3,31 6,62

SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta
NORD  (Cat 296)

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

7772 / 9588 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 20.00 Kg/ml *1,00*
10,00*20,000 1,00 10,00 20,000 200,00

SOMMANO... kg 200,00 1,21 242,00

7773 / 9595 Barriera metallica ponte
E.4.01/i 2,00*10,00 2,00 10,00 20,00
17/11/2006

SOMMANO... m 20,00 106,81 2´136,20

SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)
(Cat 297)

SE.01 - segnaletica orizzontale  (SbCat 76)

7774 / 9646 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04C/CT- Tipo a1 dx e sx *2,00*300,00 2,00 300,00 600,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 600,00 0,50 300,00

7775 / 9647 Barriere bordo laterale per rilevato
NP.20 Tipo a2 dx e sx *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00
21/11/2006

SOMMANO... ml 300,00 4,29 1´287,00

7776 / 9648 Segnaletica orizzontale bianca eseguita
MA.04B/CT- Tipo b dx e sx *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... ml 300,00 0,32 96,00

7777 / 9649 Esecuzione sulla sede stradale di disegn
MA.03/CT- Zebrature dx e sx *2,00*138,00 2,00 138,00 276,00
SR 2003
17/11/2006 SOMMANO... mq 276,00 1,34 369,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´233´821,07
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R I P O R T O 389´233´821,07

SE.02 - segnaletica verticale  (SbCat 77)

7778 / 9650 Fornitura di targhe, pannelli integrativ
G.1.003/b Tipo 8 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49
17/11/2006 Tipo 10 - dx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49

Tipo 10 - sx *1,00*1,49 1,00 1,49 1,49

SOMMANO... mq 4,47 108,45 484,77

7779 / 9651 Fornitura di sostegno in ferro zincato.
G.1.019/a Tipo 8 - dx *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 10 - dx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

Tipo 10 - sx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

SOMMANO... ml 28,00 3,53 98,84

7780 / 9652 Montaggio di segnale rettangolare, circo
G.1.026/b Tipo 8 - dx *1,00 1,00
17/11/2006 Tipo 10- dx *1,00 1,00

Tipo 10- sx *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 32,30 96,90

7781 / 9653 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
G.1.025/a Tipo 8 - dx *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
17/11/2006 Tipo 10- dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

Tipo 10- sx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 8,00 34,21 273,68

7782 / 9654 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.034/a Tipo 22 - dx *14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *14,00 14,00

SOMMANO... cad 28,00 33,10 926,80

7783 / 9655 Fornitura di delineatori catadiottro ret
G.1.032 Tipo 22 - dx *14,00 14,00
26/11/2008 Tipo 22 - sx *14,00 14,00

SOMMANO... cad 28,00 13,34 373,52

7784 / 9656 Posa in opera di segnalimiti di qualsias
G.1.031/a Tipo 22 - dx *14,00 14,00
17/11/2006 Tipo 22 - sx *14,00 14,00

SOMMANO... cad 28,00 13,34 373,52

SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41  (Cat 301)
SV.10 - opere di completamento e finitura

(SbCat 64)

7785 / 9751 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 30.00 Kg/ml *2,00*
10,30*30,000*3,000 2,00 10,30 30,000 3,000 1´854,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´854,00 389´236´449,10
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R I P O R T O 1´854,00 389´236´449,10

SOMMANO... kg 1´854,00 1,21 2´243,34

7786 / 9763 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NP.07 PARAPETTO METALLICO a telai prefabbricati
10/10/2011 posizionato lungo i marciapiedi delle opere d'arte,

realizzato con montanti IPE 120 infissi nel
calcestruzzo  ... m. 130 dovrà sporgere dal filo
inferiore dell'impalcato di m. 1,00; i montanti sono
posizionati ad interasse di m. 2,00.
PARAPETTP *1,00*10,30 1,00 10,30 10,30

SOMMANO... ml 10,30 106,43 1´096,23

SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9  (Cat 309)

7787 / 9784 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
ringhiera di protezione incid. 30.00 Kg/ml *2,00*
6,00*30,000*3,000 2,00 6,00 30,000 3,000 1´080,00

SOMMANO... kg 1´080,00 1,21 1´306,80

1.8 IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 8)
IS2 - 01 SVINCOLO DI SERRADIFALCO  (Cat

166)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

7788 / 11678 1,00 1,00
NP.180
03/12/2010 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

7789 / 11679 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.235 tensione QBT1 - Svincolo Serradifalco - completo di
03/12/2010 interruttori da installare nella carpenteria del quadro

di comando, del r ... o negli elaborati grafici di
progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´798,37 10´798,37

7790 / 11680  Fornitura e posa in opera di UPS monofase 230/230
NP.110 V per energia elettrica senza interruzioni, conforme
03/12/2010 alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete

costante, stabile e filtra ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 873,67 873,67

7791 / 11681 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
03/12/2010 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´252´930,09
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R I P O R T O 389´252´930,09

Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

7792 / 11706 Da contatore a punto allaccio ENEL *3,00 3,00 3,00
NP.121.a Da da punto allaccio ENEL a QPG *7,00 7,00 7,00
07/01/2011 Da QPG a QGBT1 *10,00 10,00 10,00

Da GE a QGBT1 *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... ml 40,00 7,29 291,60

7793 / 11707 Da QGBT1 a UPS *10,00 10,00 10,00
NP.121.c Da UPS a QGBT1 sicurezza *10,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 20,00 3,16 63,20

7794 / 11708 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

7795 / 11709 1,00 1,00
NP.216.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´596,10 2´596,10

7796 / 11710 1,00 1,00
NP.221.a
07/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 923,02 923,02

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

7797 / 11682 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
03/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Circuito L1 su rampe *550,00 550,00 550,00
Circuito L2 su rampe *200,00 200,00 200,00
Circuito L4 su rampe *500,00 500,00 500,00
Circuito L5 su rampe *200,00 200,00 200,00

SOMMANO... m 1´450,00 16,51 23´939,50

7798 / 11683 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
03/12/2010 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
scavo per attraversamento stradale *120,00 120,00 120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,00 389´294´094,95
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R I P O R T O 120,00 389´294´094,95

SOMMANO... m 120,00 28,60 3´432,00

7799 / 11684 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
03/12/2010 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
esecuzione di traccia nella pavimentazione stradale *
120,00 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 1,53 183,60

7800 / 11685 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
03/12/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
120,00*1,00*0,600*4,440 120,00 1,00 0,600 4,440 319,68

SOMMANO... kg 319,68 1,00 319,68

7801 / 11711 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi illuminazione interrati nelle rampe (2
DN 80) *1450,00*0,400*0,300 1450,00 0,400 0,300 174,00
Protezione tubi illuminazione rampe dietro profilo
redirettivo(2 DN 80) *550,00*0,740*0,500 550,00 0,740 0,500 203,50
Protezione tubi illuminazione attraversamenti
stradali(2 DN 80) *120,00*0,600*0,800 120,00 0,600 0,800 57,60
A detrarre volume tubi *2120,00*-0,010 2120,00 -0,010 -21,20

Sommano positivi... mc 435,10
Sommano negativi... mc -21,20

SOMMANO... mc 413,90 51,54 21´332,41

7802 / 11712 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1  *2,00*880,00 2,00 880,00 1´760,00
Circuito L2 *2,00*440,00 2,00 440,00 880,00
Circuito L3 *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00
Circuito L4 *2,00*730,00 2,00 730,00 1´460,00
Circuito L5 *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00
Circuito LS1 *2,00*850,00 2,00 850,00 1´700,00
Circuito LS2 *2,00*870,00 2,00 870,00 1´740,00
Tubi dietro profilo redirettivo *2,00*550,00 2,00 550,00 1´100,00
Attraversamenti stradali *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

SOMMANO... m 9´580,00 4,81 46´079,80

7803 / 11713 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
07/01/2011 carrabile e chiusino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´365´442,44
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R I P O R T O 389´365´442,44

34,00 34,00

SOMMANO... ognuno 34,00 99,36 3´378,24

7804 / 11714 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 38,01 3´801,00

7805 / 11715 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
67,00 67,00 67,00

SOMMANO... ognuno 67,00 25,87 1´733,29

7806 / 11716 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.2 - blocco di fondazione in calcestruzzo, compreso lo
9 scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
07/01/2011 laterali con tubo per  ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *22,00 22,00
Circuito L2 *13,00 13,00
Circuito L3 *5,00 5,00
Circuito L4 *18,00 18,00
Circuito L5 *10,00 10,00

SOMMANO... ognuno 68,00 499,73 33´981,64

7807 / 11717 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.3 - bicchiere per attacco del palo su viadotto, completo
0 di ogni onere di assistenza per la formazione dei fori,
07/01/2011 per il bloccaggio dei ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *1,00 1,00
Circuito L2 *2,00 2,00
Circuito L3 *12,00 12,00
Circuito L4 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 16,00 518,47 8´295,52

7808 / 11718 Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo in
NP.I.CMC.0 acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione,
7 comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio
07/01/2011 dello stesso alla testa del palo con anello di

collegamento.
Circuito L1 *23,00 23,00
Circuito L2 *15,00 15,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *19,00 19,00
Circuito L5 *10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84,00 389´416´632,13
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R I P O R T O 84,00 389´416´632,13

SOMMANO... cadauno 84,00 59,11 4´965,24

7809 / 11719 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
3 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... nzionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 80 LED, N° 4 LIGHTBAR
Circuito L1 *11,00 11,00
Circuito L4 *10,00 10,00
Circuito L5 *10,00 10,00

SOMMANO... cadauno 31,00 1´055,17 32´710,27

7810 / 11720 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
4 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... zionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 100 LED, N° 5 LIGHTBAR
Circuito L1 *12,00 12,00
Circuito L2 *15,00 15,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 53,00 1´208,07 64´027,71

7811 / 11721 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.108 circuiti di illuminazione ad un vano costituita da:
07/01/2011 - colonnina stradale in lega di alluminio

anticorrosiva, grado di protezio ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Circuito L1 *1,00 1,00
Circuito L2 *2,00 2,00
Circuito L3 *12,00 12,00
Circuito L4 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 16,00 615,43 9´846,88

7812 / 11722 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
07/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
84,00 84,00

SOMMANO... ognuno 84,00 48,17 4´046,28

7813 / 11723 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
PA.N.I.19 FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq.Fornitura e posa
07/01/2011 in opera di cavo elettrico in

rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - fo ...
nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola
d'arte.
84,00*15,00 84,00 15,00 1´260,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´260,00 389´532´228,51
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R I P O R T O 1´260,00 389´532´228,51

SOMMANO... m 1´260,00 1,72 2´167,20

7814 / 11724 84,00*2,00 84,00 2,00 168,00
NP.139.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 168,00 9,40 1´579,20

7815 / 11725 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/11/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Svincolo Serradifalco *84,00 84,00

SOMMANO... cad 84,00 157,91 13´264,44

7816 / 11726 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/11/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
Svincolo Serradifalco *5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 3´453,71 17´268,55

7817 / 11727 Esecuzione di punto di alimentazione per cartello
VN.01.00 segnaletica stradale, compresa la fornitura e posa in
07/01/2011 opera di:

- colonnina stradale in lega di alluminio
anticorrosiva, in esecu ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 946,66 10´413,26

7818 / 11728 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L2 *4,00*480,00 4,00 480,00 1´920,00
Circuito L3 *4,00*605,00 4,00 605,00 2´420,00
Circuito L5 *4,00*300,00 4,00 300,00 1´200,00

SOMMANO... m 5´540,00 1,90 10´526,00

7819 / 11729 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.060 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 10 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L1 *4,00*835,00 4,00 835,00 3´340,00
Circuito L4 *4,00*745,00 4,00 745,00 2´980,00

SOMMANO... m 6´320,00 2,08 13´145,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´600´592,76
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R I P O R T O 389´600´592,76

7820 / 11730 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.061 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 16 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito LS1 *4,00*1000,00 4,00 1000,00 4´000,00
Circuito LS2 *4,00*1430,00 4,00 1430,00 5´720,00

SOMMANO... m 9´720,00 2,33 22´647,60

7821 / 11731 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
07/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
4445,00 4445,00 4´445,00

SOMMANO... m 4´445,00 3,89 17´291,05

7822 / 11732 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali con guardiavia *28,00*
5,00 28,00 5,00 140,00
Collegamenti equipotenziali con pali *84,00*2,00 84,00 2,00 168,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 338,00 2,25 760,50

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

7823 / 11733 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
07/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Per fabbricato QBT1 *1,00*5,00*5,000*3,000 1,00 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

7824 / 11734 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
07/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
Maggiorazione al fabbricato *1,00*20,00*3,000 1,00 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

7825 / 11735 1,00 1,00
NP.111.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

7826 / 11736 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´658´032,69
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R I P O R T O 389´658´032,69

NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

7827 / 11737 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
07/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

7828 / 11738 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
07/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento
vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS2 - 02 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO
(Cat 167)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

7829 / 11739 1,00 1,00
NP.180
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

7830 / 11740 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.236 tensione QBT2 - Svincolo Delia Sommatino -
07/01/2011 completo di interruttori da installare nella carpenteria

del quadro di comando, de ... o negli elaborati grafici
di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Quadro elettrico generale QGBT2 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´798,37 10´798,37

7831 / 11741 Armadio stradale in SMC(vetroresina). Fornitura e
PA.N.I.65 posa in opera di armadio stadale in SMC dalle
15/11/2011 dimensioni utili di : base 517 mm,

altezza 873 mm e profondità 260 mm, conferme a n
... guato basamento in calcestruzzo. Il tutto completo
di ogni altro accessorio per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
Quadro QSOV2 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 492,03 492,03

7832 / 11742 Interruttore automatico magnetotermico in custodia
PA.N.I.66 isolante,in esecuzione fissa, con sganciatori
15/11/2011 magnetotermici standard con

funzione di sovraccarico e corto circuito , in esecuzi
... dripolare In=100A,soglia magnetica fissa.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´679´023,29



pag. 1706

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 389´679´023,29

Sganciatore magnetico con In a
63A. Protezione termica regolabile- Ics: 25kA.
Quadro QSOV2 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 190,37 190,37

7833 / 11743 Gruppo SPD per la protezione da fulminazioni
PA.N.I.64 dirette e indirette. Fornitura e posa in opera di
15/11/2011 gruppo SPD per la protezione da

fulminazioni dirette e indirette, incapsulato, autoe ...
e di classe II da 20
KA per polo ( 8/20). Incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
Quadro QSOV2 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 864,63 864,63

7834 / 11744 Spia di segnalazione tensione trifase a led. Fornitura
PA.N.I.61 e posa in opera di Spia di segnalazione tensione
15/11/2011 trifase a led.Sono compresi: la

quota di cablaggio, i fusibili di protezion ... ; gli
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Quadro QSOV2 *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 32,59 97,77

7835 / 11745 Interruttore automatico magnetotermico,
PA.N.I.58 caratteristica C, bipolare da 10 a 32 A, Tensione(V)
15/11/2011 400-415, potere di interruzione 10KA,

norme CEI EN 60947-2. Fornito e posto in opera s ...
ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Bipolare da
10 a 32 A, Tensione(V) 400-415.
Quadro QSOV2 *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 33,54 134,16

7836 / 11746 Interruttore automatico magnetotermico,
PA.N.I.57 caratteristica C,quadripolare da 10 a 32 A,
15/11/2011 Tensione(V) 400-415V, potere di interruzione

10KA, norme CEI EN 60947-2. Fornito e posto in
ope ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria.
quadripolare da 10 a 32 A, Tensione(V) 400-415.
Quadro QSOV2 *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 33,54 268,32

7837 / 11747 Blocco differenziale classe AC, Tipo 1P+N,
PA.N.I.59 Tensione(V) 230, , norme CEI EN 61009, corrente
15/11/2011 nominale sino a 25 A, Id:30mA.

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la ... enziale classe AC,
Tipo 1P+N, Tensione(V) 230, , norme CEI EN
61009, corrente nominale sino a 25 A,
Id:30mA,istantanei.
Quadro QSOV2 *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 54,94 109,88

7838 / 11748 Blocco differenziale classe AC, Tipo 3P,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´680´688,42
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R I P O R T O 389´680´688,42

PA.N.I.60 Tensione(V) 230/400 , norme CEI EN 61009,
15/11/2011 corrente nominale sino a 25A, Id:500mA.

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: l ... ziale classe AC,
Tipo 3P, Tensione(V) 230/400, , norme CEI EN
61009, corrente nominale sino a 25A,
Id:500mA,istantanei.
Quadro QSOV2 *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 97,72 781,76

7839 / 11749 Contattore 4P Corrente nominale d'impiego in AC1:
PA.N.I.63 25 A. Fornitura e posa in opera di contattore 4 Poli,
15/11/2011 corrente nominale d'impiego

in AC1: 25 A, tensione nominale d'impiego: sino ...
d'interruzione secondo IEC 60947 250 A, completo
di tutti gli accesssori di
collegamento per la perfetta posa in opera.
Quadro QSOV2 *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 37,21 297,68

7840 / 11750 Tasformatori di corrente TA a primario con rapporto
PA.N.I.62 di trasformazione 40/5.Fornitura e posa in opera di
15/11/2011 trasformatori di corrente TA a

primario con rapporto di trasformazione 40/5 ... ;
frequenza:50 - 60Hz; Sovraccarico
permanente:1,2 In; fattore di sicurezzafs:< 5;Grado
di protezione:IP20 ai morsetti.
Quadro QSOV2 (trasformatore ausiliari 230/24 V
100 VA) *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21,16 21,16

7841 / 11751  Fornitura e posa in opera di UPS monofase 230/230
NP.110 V per energia elettrica senza interruzioni, conforme
07/01/2011 alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete

costante, stabile e filtra ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 873,67 873,67

7842 / 11752 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
07/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

7843 / 11753 Da contatore a punto allaccio ENEL *3,00 3,00 3,00
NP.121.a Da punto allaccio ENEL a QPG *7,00 7,00 7,00
07/01/2011 Da QPG a QGBT2 *10,00 10,00 10,00

Da GE a QGBT2 *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... ml 40,00 7,29 291,60

7844 / 11754 Da QGBT2 a QSOV2 *120,00 120,00 120,00
NP.121.d

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,00 389´695´853,89
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R I P O R T O 120,00 389´695´853,89

07/01/2011 SOMMANO... ml 120,00 5,27 632,40

7845 / 11755 Da QGBT2 a UPS *10,00 10,00 10,00
NP.121.c Da UPS a QGBT2 sicurezza *10,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 20,00 3,16 63,20

7846 / 11756 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

7847 / 11757 1,00 1,00
NP.216.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´596,10 2´596,10

7848 / 11758 1,00 1,00
NP.221.a
07/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 923,02 923,02

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

7849 / 11759 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Circuito L1 su rampe *290,00 290,00 290,00
Circuito L2 su rampe *430,00 430,00 430,00
Circuito L3 su rampe *140,00 140,00 140,00
Circuito L4 su rampe *265,00 265,00 265,00
Circuito L5 su rampe *275,00 275,00 275,00
Circuito L6 su rampe *90,00 90,00 90,00
Circuito L7 su rampe *425,00 425,00 425,00

SOMMANO... m 1´915,00 16,51 31´616,65

7850 / 11760 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
230,00 230,00 230,00

SOMMANO... m 230,00 28,60 6´578,00

7851 / 11761 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´738´715,10
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R I P O R T O 389´738´715,10

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
230,00 230,00 230,00

SOMMANO... m 230,00 1,53 351,90

7852 / 11762 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
230,00*1,00*0,600*4,440 230,00 1,00 0,600 4,440 612,72

SOMMANO... kg 612,72 1,00 612,72

7853 / 11763 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *2,00*290,00 2,00 290,00 580,00
Circuito L2 *2,00*430,00 2,00 430,00 860,00
Circuito L3 *2,00*140,00 2,00 140,00 280,00
Circuito L4 *2,00*540,00 2,00 540,00 1´080,00
Circuito L5 *2,00*510,00 2,00 510,00 1´020,00
Circuito L6 *2,00*105,00 2,00 105,00 210,00
Circuito L7 *2,00*500,00 2,00 500,00 1´000,00
Circuito LS1 *2,00*750,00 2,00 750,00 1´500,00
Circuito LS2 *2,00*785,00 2,00 785,00 1´570,00
Tubi dietro profilo redirettivo *2,00*740,00 2,00 740,00 1´480,00
Attraversamenti stradali  *2,00*230,00 2,00 230,00 460,00

SOMMANO... m 10´040,00 4,81 48´292,40

7854 / 11764 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
protezione tubi illuminazione interrati nelle rampe (2
DN80) *1915,00*0,400*0,300 1915,00 0,400 0,300 229,80
protezione tubi illuminazione rampe dietro profili
redirettivo (2 DN80) *400,00*0,740*0,500 400,00 0,740 0,500 148,00
protezione tubi illuminazione attraversamenti stradali
(2 DN80) *230,00*0,600*0,800 230,00 0,600 0,800 110,40
A detrarre volume tubi *2545,00*-0,010 2545,00 -0,010 -25,45

Sommano positivi... mc 488,20
Sommano negativi... mc -25,45

SOMMANO... mc 462,75 51,54 23´850,13

7855 / 11765 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
07/01/2011 carrabile e chiusino

65,00 65,00 65,00

SOMMANO... ognuno 65,00 99,36 6´458,40

7856 / 11766 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´818´280,65
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R I P O R T O 389´818´280,65

07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere
spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
115,00 115,00 115,00

SOMMANO... m 115,00 38,01 4´371,15

7857 / 11767 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
77,00 77,00 77,00

SOMMANO... ognuno 77,00 25,87 1´991,99

7858 / 11768 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.2 - blocco di fondazione in calcestruzzo, compreso lo
9 scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
07/01/2011 laterali con tubo per  ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *10,00 10,00
Circuito L2 *13,00 13,00
Circuito L3 *11,00 11,00
Circuito L4 *14,00 14,00
Circuito L5 *16,00 16,00
Circuito L6 *6,00 6,00
Circuito L7 *14,00 14,00

SOMMANO... ognuno 84,00 499,73 41´977,32

7859 / 11769 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.3 - bicchiere per attacco del palo su viadotto, completo
0 di ogni onere di assistenza per la formazione dei fori,
07/01/2011 per il bloccaggio dei ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *1,00 1,00
Circuito L6 *12,00 12,00
Circuito L7 *3,00 3,00

SOMMANO... ognuno 16,00 518,47 8´295,52

7860 / 11770 Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo in
NP.I.CMC.0 acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione,
7 comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio
07/01/2011 dello stesso alla testa del palo con anello di

collegamento.
Circuito L1 *11,00 11,00
Circuito L2 *13,00 13,00
Circuito L3 *11,00 11,00
Circuito L4 *14,00 14,00
Circuito L5 *16,00 16,00
Circuito L6 *18,00 18,00
Circuito L7 *17,00 17,00

SOMMANO... cadauno 100,00 59,11 5´911,00

7861 / 11771 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´880´827,63
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R I P O R T O 389´880´827,63

NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
3 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... nzionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 80 LED, N° 4 LIGHTBAR
Circuito L1 *11,00 11,00
Circuito L2 *13,00 13,00
Circuito L3 *11,00 11,00
Circuito L4 *3,00 3,00
Circuito L5 *4,00 4,00
Circuito L6 *10,00 10,00
Circuito L7 *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 60,00 1´055,17 63´310,20

7862 / 11772 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
4 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... zionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 100 LED, N° 5 LIGHTBAR
Circuito L4 *11,00 11,00
Circuito L5 *12,00 12,00
Circuito L6 *8,00 8,00
Circuito L7 *9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 40,00 1´208,07 48´322,80

7863 / 11773 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.108 circuiti di illuminazione ad un vano costituita da:
12/09/2011 - colonnina stradale in lega di alluminio

anticorrosiva, grado di protezio ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Circuito L1 *1,00 1,00
Circuito L6 *12,00 12,00
Circuito L7 *3,00 3,00

SOMMANO... ognuno 16,00 615,43 9´846,88

7864 / 11774 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
07/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Armature stradali  *100,00 100,00
proiettori di rinforzo in galleria *22,00 22,00

SOMMANO... ognuno 122,00 48,17 5´876,74

7865 / 11775 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
PA.N.I.19 FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq.Fornitura e posa
07/01/2011 in opera di cavo elettrico in

rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - fo ...
nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola
d'arte.
100,00*15,00 100,00 15,00 1´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´500,00 390´008´184,25
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R I P O R T O 1´500,00 390´008´184,25

SOMMANO... m 1´500,00 1,72 2´580,00

7866 / 11776 Per stacco pali -2m per palo *100,00*2,00 100,00 2,00 200,00
NP.139.a Per risalita cavi sottopassi *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 210,00 9,40 1´974,00

7867 / 11777 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/11/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Svincolo Delia-Sommantino *108,00 108,00

SOMMANO... cad 108,00 157,91 17´054,28

7868 / 11778 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/11/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
Svincolo Delia-Sommantino *9,00 9,00

SOMMANO... cad 9,00 3´453,71 31´083,39

7869 / 11779 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
15/11/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
Sottopasso svincolo Delia-Sommantino *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´042,72 3´042,72

7870 / 11780 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
15/11/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Svincolo Delia-Sommatino *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 8,00 298,53 2´388,24

7871 / 11781 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
15/11/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
Svincolo Delia-Sommantino *8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 1´185,56 9´484,48

7872 / 11782 Svincolo Delia-Sommantino *22,00 22,00
NP.114.c

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,00 390´075´791,36
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R I P O R T O 22,00 390´075´791,36

15/11/2011 SOMMANO... ognuno 22,00 259,22 5´702,84

7873 / 11783 Esecuzione di punto di alimentazione per cartello
VN.01.00 segnaletica stradale, compresa la fornitura e posa in
07/01/2011 opera di:

- colonnina stradale in lega di alluminio
anticorrosiva, in esecu ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 946,66 10´413,26

7874 / 11784 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 6/1 kV,
I.B.01.a in tubi interrati, in canalina o graffettati su fune
07/01/2011 d'acciaio da computarsi con apposito prezzo: sez.

1x2,5 mmq
Circuito L3 *4,00*340,00 4,00 340,00 1´360,00
Circuito L4 *4,00*460,00 4,00 460,00 1´840,00
Circuito L5 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00

SOMMANO... m 4´440,00 1,71 7´592,40

7875 / 11785 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 6/1 kV,
I.B.01.b in tubi interrati, in canalina o graffettati su fune
07/01/2011 d'acciaio da computarsi con apposito prezzo: sez.

1x4 mmq
Circuito L1 *4,00*530,00 4,00 530,00 2´120,00
Circuito L2 *4,00*640,00 4,00 640,00 2´560,00
Circuito L5 *4,00*600,00 4,00 600,00 2´400,00
Circuito L6 *4,00*700,00 4,00 700,00 2´800,00
Circuito L7 *4,00*535,00 4,00 535,00 2´140,00

SOMMANO... m 12´020,00 1,85 22´237,00

7876 / 11786 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.061 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 16 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito LS1 *4,00*1100,00 4,00 1100,00 4´400,00
Circuito LS2 *4,00*1020,00 4,00 1020,00 4´080,00

SOMMANO... m 8´480,00 2,33 19´758,40

7877 / 11787 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NP.124 tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
15/11/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... e linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x2,5 mmq
QSOV2 circuito P1 *4,00*55,00 4,00 55,00 220,00
QSOV2 circuito P2 *4,00*65,00 4,00 65,00 260,00
QSOV2 circuito R1 *4,00*55,00 4,00 55,00 220,00
QSOV2 circuito R2 *4,00*55,00 4,00 55,00 220,00
QSOV2 circuito R3 *4,00*55,00 4,00 55,00 220,00
QSOV2 circuito R4 *4,00*65,00 4,00 65,00 260,00
QSOV2 circuito R5 *4,00*65,00 4,00 65,00 260,00
QSOV2 circuito R6 *4,00*65,00 4,00 65,00 260,00

SOMMANO... ml 1´920,00 1,02 1´958,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´143´453,66
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R I P O R T O 390´143´453,66

7878 / 11788 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
07/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
5225,00 5225,00 5´225,00

SOMMANO... m 5´225,00 3,89 20´325,25

7879 / 11789 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali con guardiavia *33,00*
5,00 33,00 5,00 165,00
Collegamenti equipotenziali con pali *99,00*2,00 99,00 2,00 198,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 393,00 2,25 884,25

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

7880 / 11790 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
07/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Fabbricato QBT2 *1,00*5,00*5,000*3,000 1,00 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

7881 / 11791 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
07/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
1,00*20,00*3,000 1,00 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

7882 / 11792 1,00 1,00
NP.111.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

7883 / 11793 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

7884 / 11794 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´185´362,16
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07/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio
di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

7885 / 11795 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
07/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento
vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS2 - 03 SVINCOLO DI CALTANISSETTA
SUD  (Cat 168)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

7886 / 11796 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.237 tensione QBT4 - Svincolo Caltanisseta sud -
07/01/2011 completo di interruttori da installare nella carpenteria

del quadro di comando, d ... o negli elaborati grafici
di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Quadro elettrico QGBT4 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´316,60 10´316,60

7887 / 11797 Armadio stradale in SMC(vetroresina). Fornitura e
PA.N.I.65 posa in opera di armadio stadale in SMC dalle
15/11/2011 dimensioni utili di : base 517 mm,

altezza 873 mm e profondità 260 mm, conferme a n
... guato basamento in calcestruzzo. Il tutto completo
di ogni altro accessorio per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
Quadro QSOV4a *1,00 1,00
Quadro QSOV4b *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 492,03 984,06

7888 / 11798 Interruttore automatico magnetotermico in custodia
PA.N.I.66 isolante,in esecuzione fissa, con sganciatori
15/11/2011 magnetotermici standard con

funzione di sovraccarico e corto circuito , in esecuzi
... dripolare In=100A,soglia magnetica fissa.
Sganciatore magnetico con In a
63A. Protezione termica regolabile- Ics: 25kA.
Quadro QSOV4a *1,00 1,00
Quadro QSOV4b *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 190,37 380,74

7889 / 11799 Gruppo SPD per la protezione da fulminazioni
PA.N.I.64 dirette e indirette. Fornitura e posa in opera di
15/11/2011 gruppo SPD per la protezione da

fulminazioni dirette e indirette, incapsulato, autoe ...
e di classe II da 20
KA per polo ( 8/20). Incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
Quadro QSOV4a *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 390´202´622,96
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Quadro QSOV4b *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 864,63 1´729,26

7890 / 11800 Spia di segnalazione tensione trifase a led. Fornitura
PA.N.I.61 e posa in opera di Spia di segnalazione tensione
15/11/2011 trifase a led.Sono compresi: la

quota di cablaggio, i fusibili di protezion ... ; gli
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Quadro QSOV4a *3,00 3,00
Quadro QSOV4b *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 6,00 32,59 195,54

7891 / 11801 Interruttore automatico magnetotermico,
PA.N.I.57 caratteristica C,quadripolare da 10 a 32 A,
15/11/2011 Tensione(V) 400-415V, potere di interruzione

10KA, norme CEI EN 60947-2. Fornito e posto in
ope ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria.
quadripolare da 10 a 32 A, Tensione(V) 400-415.
Quadro QSOV4a *8,00 8,00
Quadro QSOV4b *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 16,00 33,54 536,64

7892 / 11802 Interruttore automatico magnetotermico,
PA.N.I.58 caratteristica C, bipolare da 10 a 32 A, Tensione(V)
15/11/2011 400-415, potere di interruzione 10KA,

norme CEI EN 60947-2. Fornito e posto in opera s ...
ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Bipolare da
10 a 32 A, Tensione(V) 400-415.
Quadro QSOV4a *4,00 4,00
Quadro QSOV4b *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 8,00 33,54 268,32

7893 / 11803 Blocco differenziale classe AC, Tipo 1P+N,
PA.N.I.59 Tensione(V) 230, , norme CEI EN 61009, corrente
15/11/2011 nominale sino a 25 A, Id:30mA.

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la ... enziale classe AC,
Tipo 1P+N, Tensione(V) 230, , norme CEI EN
61009, corrente nominale sino a 25 A,
Id:30mA,istantanei.
Quadro QSOV4a *2,00 2,00
Quadro QSOV4b *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 4,00 54,94 219,76

7894 / 11804 Blocco differenziale classe AC, Tipo 3P,
PA.N.I.60 Tensione(V) 230/400 , norme CEI EN 61009,
15/11/2011 corrente nominale sino a 25A, Id:500mA.

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: l ... ziale classe AC,
Tipo 3P, Tensione(V) 230/400, , norme CEI EN
61009, corrente nominale sino a 25A,
Id:500mA,istantanei.
Quadro QSOV4a *8,00 8,00
Quadro QSOV4b *8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,00 390´205´572,48
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SOMMANO... cadauno 16,00 97,72 1´563,52

7895 / 11805 Contattore 4P Corrente nominale d'impiego in AC1:
PA.N.I.63 25 A. Fornitura e posa in opera di contattore 4 Poli,
15/11/2011 corrente nominale d'impiego

in AC1: 25 A, tensione nominale d'impiego: sino ...
d'interruzione secondo IEC 60947 250 A, completo
di tutti gli accesssori di
collegamento per la perfetta posa in opera.
Quadro QSOV4a *8,00 8,00
Quadro QSOV4b *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 16,00 37,21 595,36

7896 / 11806 Tasformatori di corrente TA a primario con rapporto
PA.N.I.62 di trasformazione 40/5.Fornitura e posa in opera di
15/11/2011 trasformatori di corrente TA a

primario con rapporto di trasformazione 40/5 ... ;
frequenza:50 - 60Hz; Sovraccarico
permanente:1,2 In; fattore di sicurezzafs:< 5;Grado
di protezione:IP20 ai morsetti.
Quadro QSOV4a (trasformatore ausiliari 230/24 V
100 VA) *1,00 1,00
Quadro QSOV4b (trasformatore ausiliari 230/24 V
100 VA) *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,16 42,32

7897 / 11807  Fornitura e posa in opera di UPS monofase 230/230
NP.110 V per energia elettrica senza interruzioni, conforme
07/01/2011 alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete

costante, stabile e filtra ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 873,67 873,67

7898 / 11808 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
07/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

7899 / 11809 Da GE a QGBT4 *20,00 20,00 20,00
NP.121.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 20,00 7,29 145,80

7900 / 11810 Da QGBT4 a QSOV4a *360,00 360,00 360,00
NP.121.d Da QGBT4 a QSOV4b *300,00 300,00 300,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 660,00 5,27 3´478,20

7901 / 11811 Da QGBT4 a UPS *10,00 10,00 10,00
NP.121.c Da UPS a QGBT4 sicurezza *10,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 20,00 3,16 63,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´225´234,15
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7902 / 11812 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

7903 / 11813 1,00 1,00
NP.216.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´596,10 2´596,10

7904 / 11814 1,00 1,00
NP.221.a
07/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 923,02 923,02

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

7905 / 11815 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Circuito L1 su rampe *165,00 165,00 165,00
Circuito L2 su rampe *235,00 235,00 235,00
Circuito L3 su rampe *130,00 130,00 130,00
Circuito L4 su rampe *310,00 310,00 310,00
Circuito L5 su rampe *385,00 385,00 385,00

SOMMANO... m 1´225,00 16,51 20´224,75

7906 / 11816 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 1,53 153,00

7907 / 11817 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 28,60 2´860,00

7908 / 11818 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´252´442,86
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sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
100,00*1,00*0,600*4,440 100,00 1,00 0,600 4,440 266,40

SOMMANO... kg 266,40 1,00 266,40

7909 / 11819 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi illuminazione interrati nelle rampe (2
DN80) *1225,00*0,400*0,300 1225,00 0,400 0,300 147,00
Protezione tubi illuminazione rampe dietro profilo
redirettivo (2 DN80) *400,00*0,740*0,500 400,00 0,740 0,500 148,00
Protezione tubi illuminazione attraversamenti stradali
(2 DN80) *100,00*0,600*0,800 100,00 0,600 0,800 48,00
A detrarre volume tubi *1725,00*-0,010 1725,00 -0,010 -17,25

Sommano positivi... mc 343,00
Sommano negativi... mc -17,25

SOMMANO... mc 325,75 51,54 16´789,15

7910 / 11820 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
07/01/2011 carrabile e chiusino

53,00 53,00 53,00

SOMMANO... ognuno 53,00 99,36 5´266,08

7911 / 11821 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
340,00 340,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 38,01 12´923,40

7912 / 11822 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
220,00 220,00 220,00

SOMMANO... ognuno 220,00 25,87 5´691,40

7913 / 11823 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.2 - blocco di fondazione in calcestruzzo, compreso lo
9 scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
07/01/2011 laterali con tubo per  ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *22,00 22,00
Circuito L2 *21,00 21,00
Circuito L3 *10,00 10,00
Circuito L4 *15,00 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,00 390´293´379,29
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Circuito L5 *11,00 11,00

SOMMANO... ognuno 79,00 499,73 39´478,67

7914 / 11824 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.3 - bicchiere per attacco del palo su viadotto, completo
0 di ogni onere di assistenza per la formazione dei fori,
07/01/2011 per il bloccaggio dei ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *5,00 5,00
Circuito L2 *6,00 6,00
Circuito L3 *5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 16,00 518,47 8´295,52

7915 / 11825 Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo in
NP.I.CMC.0 acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione,
7 comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio
07/01/2011 dello stesso alla testa del palo con anello di

collegamento.
Circuito L1 *27,00 27,00
Circuito L2 *27,00 27,00
Circuito L3 *15,00 15,00
Circuito L4 *15,00 15,00
Circuito L5 *11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 95,00 59,11 5´615,45

7916 / 11826 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
3 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... nzionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 80 LED, N° 4 LIGHTBAR
Circuito L2 *5,00 5,00
Circuito L4 *4,00 4,00
Circuito L5 *11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 20,00 1´055,17 21´103,40

7917 / 11827 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
4 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... zionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 100 LED, N° 5 LIGHTBAR
Circuito L1 *27,00 27,00
Circuito L2 *22,00 22,00
Circuito L3 *15,00 15,00
Circuito L4 *11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 75,00 1´208,07 90´605,25

7918 / 11828 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.108 circuiti di illuminazione ad un vano costituita da:
07/01/2011 - colonnina stradale in lega di alluminio

anticorrosiva, grado di protezio ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´458´477,58
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d'arte.
Circuito L1 *5,00 5,00
Circuito L2 *6,00 6,00
Circuito L3 *5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 16,00 615,43 9´846,88

7919 / 11829 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
07/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Armature stradali  *95,00 95,00
Proiettori di rinforzo in galleria *56,00 56,00

SOMMANO... ognuno 151,00 48,17 7´273,67

7920 / 11830 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
PA.N.I.19 FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq.Fornitura e posa
07/01/2011 in opera di cavo elettrico in

rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - fo ...
nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola
d'arte.
95,00*15,00 95,00 15,00 1´425,00

SOMMANO... m 1´425,00 1,72 2´451,00

7921 / 11831 Per stacco pali -2m per palo *95,00*2,00 95,00 2,00 190,00
NP.139.a Per risalita cavi sottopassi *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 210,00 9,40 1´974,00

7922 / 11832 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/11/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Svincolo Caltanissetta Sud *115,00 115,00

SOMMANO... cad 115,00 157,91 18´159,65

7923 / 11833 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/11/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
Svincolo Caltanissetta Sud *9,00 9,00

SOMMANO... cad 9,00 3´453,71 31´083,39

7924 / 11834 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
15/11/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´529´266,17
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Sottopasso svincolo Caltanissetta Sud *2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

7925 / 11835 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
15/11/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Svincolo Caltanissetta Sud *20,00 20,00

SOMMANO... ognuno 20,00 298,53 5´970,60

7926 / 11836 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
15/11/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
Svincolo Caltanissetta Sud *20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 1´185,56 23´711,20

7927 / 11837 Svincolo Caltanissetta Sud *56,00 56,00
NP.114.c
15/11/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 259,22 14´516,32

7928 / 11838 Esecuzione di punto di alimentazione per cartello
VN.01.00 segnaletica stradale, compresa la fornitura e posa in
07/01/2011 opera di:

- colonnina stradale in lega di alluminio
anticorrosiva, in esecu ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 946,66 5´679,96

7929 / 11839 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L3 *4,00*780,00 4,00 780,00 3´120,00
Circuito L4 *4,00*530,00 4,00 530,00 2´120,00
Circuito L5 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00

SOMMANO... m 6´480,00 1,90 12´312,00

7930 / 11840 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.060 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 10 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L1 *4,00*1225,00 4,00 1225,00 4´900,00
Circuito L2 *4,00*1060,00 4,00 1060,00 4´240,00

SOMMANO... m 9´140,00 2,08 19´011,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´616´552,89
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7931 / 11841 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.061 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 16 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito LS1 *4,00*600,00 4,00 600,00 2´400,00
Circuito LS2 *4,00*650,00 4,00 650,00 2´600,00

SOMMANO... m 5´000,00 2,33 11´650,00

7932 / 11842 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NP.124 tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
15/11/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... e linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x2,5 mmq
QSOV4a circuito P1 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4a circuito P2 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4a circuito R1 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4a circuito R2 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4a circuito R3 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4a circuito R4 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4a circuito R5 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4a circuito R6 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4b circuito P1 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4b circuito P2 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4b circuito R1 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4b circuito R2 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4b circuito R3 *4,00*60,00 4,00 60,00 240,00
QSOV4b circuito R4 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4b circuito R5 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00
QSOV4b circuito R6 *4,00*70,00 4,00 70,00 280,00

SOMMANO... ml 4´160,00 1,02 4´243,20

7933 / 11843 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
07/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
3675,00 3675,00 3´675,00

SOMMANO... m 3´675,00 3,89 14´295,75

7934 / 11844 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali con guardiavia *35,00*
5,00 35,00 5,00 175,00
Collegamenti equipotenziali con pali *103,00*2,00 103,00 2,00 206,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 411,00 2,25 924,75

7935 / 12056 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´647´666,59
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Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *2,00*855,00 2,00 855,00 1´710,00
Circuito L2 *2,00*890,00 2,00 890,00 1´780,00
Circuito L3 *2,00*330,00 2,00 330,00 660,00
Circuito L4 *2,00*515,00 2,00 515,00 1´030,00
Circuito L5 *2,00*385,00 2,00 385,00 770,00
Circuito LS1 *2,00*55,00 2,00 55,00 110,00
Tubi dietro profilo redirettivo *2,00*400,00 2,00 400,00 800,00
Attraversamenti stradali  *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... m 7´060,00 4,81 33´958,60

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

7936 / 11845 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
07/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Fabbricato QBT4 *1,00*5,00*5,000*3,000 1,00 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

7937 / 11846 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
07/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
Maggiorazione al fabbricato *1,00*20,00*3,000 1,00 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

7938 / 11847 1,00 1,00
NP.111.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

7939 / 11848 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

7940 / 11849 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
07/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

7941 / 11850 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
07/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´705´078,44
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vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS2 - 04 SVINCOLO DI CALTANISSETTA
XIRBI  (Cat 169)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

7942 / 11851 1,00 1,00
NP.180
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

7943 / 11852 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.238 tensione QBT7 - Svincolo Caltanisseta Xirbi -
07/01/2011 completo di interruttori da installare nella carpenteria

del quadro di comando, ... o negli elaborati grafici di
progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Quadro generale QGBT7 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´798,37 10´798,37

7944 / 11853  Fornitura e posa in opera di UPS monofase 230/230
NP.110 V per energia elettrica senza interruzioni, conforme
07/01/2011 alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete

costante, stabile e filtra ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 873,67 873,67

7945 / 11854 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
07/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

7946 / 11855 Da contatore a punto allaccio ENEL *3,00 3,00 3,00
NP.121.a Da punto allaccio ENEL a QPG *7,00 7,00 7,00
07/01/2011 Da QPG  a QGBT7 *10,00 10,00 10,00

Da GE a QGBT7 *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... ml 40,00 7,29 291,60

7947 / 11856 Da QGBT7 a UPS *10,00 10,00 10,00
NP.121.c Da UPS a QGBT7 sicurezza *10,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 20,00 3,16 63,20

7948 / 11857 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´732´992,61
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espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

7949 / 11858 1,00 1,00
NP.216.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´596,10 2´596,10

7950 / 11859 1,00 1,00
NP.221.a
07/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 923,02 923,02

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

7951 / 11860 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Circuito L1 su rampe *265,00 265,00 265,00
Circuito L2 su rampe *110,00 110,00 110,00
Circuito L3 su rampe *775,00 775,00 775,00
Circuito L4 su rampe *550,00 550,00 550,00
Circuito L5 su rampe *375,00 375,00 375,00

SOMMANO... m 2´075,00 16,51 34´258,25

7952 / 11861 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 28,60 2´860,00

7953 / 11862 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 1,53 153,00

7954 / 11863 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
100,00*1,00*0,600*4,440 100,00 1,00 0,600 4,440 266,40

SOMMANO... kg 266,40 1,00 266,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´774´501,22
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7955 / 11864 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi illuminazione interrati nelle rampe (2
DN80)  *2075,00*0,400*0,300 2075,00 0,400 0,300 249,00
Protezione tubi illuminazione rampe dietro profilo
redirettivo(2 DN80)  *70,00*0,740*0,500 70,00 0,740 0,500 25,90
Protezione tubi illuminazione attraversamenti stradali
(2 DN80)  *100,00*0,600*0,800 100,00 0,600 0,800 48,00
A detrarre volume tubi *2245,00*-0,010 2245,00 -0,010 -22,45

Sommano positivi... mc 322,90
Sommano negativi... mc -22,45

SOMMANO... mc 300,45 51,54 15´485,19

7956 / 11865 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
07/01/2011 carrabile e chiusino

30,00 30,00

SOMMANO... ognuno 30,00 99,36 2´980,80

7957 / 11866 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
190,00 190,00 190,00

SOMMANO... m 190,00 38,01 7´221,90

7958 / 11867 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
127,00 127,00 127,00

SOMMANO... ognuno 127,00 25,87 3´285,49

7959 / 11868 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.2 - blocco di fondazione in calcestruzzo, compreso lo
9 scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
07/01/2011 laterali con tubo per  ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *6,00 6,00
Circuito L2 *14,00 14,00
Circuito L3 *22,00 22,00
Circuito L4 *22,00 22,00
Circuito L5 *13,00 13,00

SOMMANO... ognuno 77,00 499,73 38´479,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´841´953,81
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7960 / 11869 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.3 - bicchiere per attacco del palo su viadotto, completo
0 di ogni onere di assistenza per la formazione dei fori,
07/01/2011 per il bloccaggio dei ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *6,00 6,00
Circuito L2 *2,00 2,00
Circuito L3 *1,00 1,00
Circuito L4 *1,00 1,00
Circuito L5 *5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 15,00 518,47 7´777,05

7961 / 11870 Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo in
NP.I.CMC.0 acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione,
7 comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio
07/01/2011 dello stesso alla testa del palo con anello di

collegamento.
Circuito L1 *12,00 12,00
Circuito L2 *16,00 16,00
Circuito L3 *23,00 23,00
Circuito L4 *23,00 23,00
Circuito L5 *18,00 18,00

SOMMANO... cadauno 92,00 59,11 5´438,12

7962 / 11871 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
3 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... nzionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 80 LED, N° 4 LIGHTBAR
Circuito L1 *5,00 5,00
Circuito L2 *4,00 4,00
Circuito L3 *16,00 16,00
Circuito L4 *14,00 14,00
Circuito L5 *18,00 18,00

SOMMANO... cadauno 57,00 1´055,17 60´144,69

7963 / 11872 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
4 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... zionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 100 LED, N° 5 LIGHTBAR
Circuito L1 *7,00 7,00
Circuito L2 *12,00 12,00
Circuito L3 *7,00 7,00
Circuito L4 *9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 35,00 1´208,07 42´282,45

7964 / 11873 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.108 circuiti di illuminazione ad un vano costituita da:
07/01/2011 - colonnina stradale in lega di alluminio

anticorrosiva, grado di protezio ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´957´596,12
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Circuito L1 *6,00 6,00
Circuito L2 *2,00 2,00
Circuito L3 *1,00 1,00
Circuito L4 *1,00 1,00
Circuito L5 *5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 15,00 615,43 9´231,45

7965 / 11874 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
07/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Armature stradali *92,00 92,00

SOMMANO... ognuno 92,00 48,17 4´431,64

7966 / 11875 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
PA.N.I.19 FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq.Fornitura e posa
07/01/2011 in opera di cavo elettrico in

rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - fo ...
nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola
d'arte.
92,00*15,00 92,00 15,00 1´380,00

SOMMANO... m 1´380,00 1,72 2´373,60

7967 / 11876 Per stacco pali -2m per palo *92,00*2,00 92,00 2,00 184,00
NP.139.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 184,00 9,40 1´729,60

7968 / 11877 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/11/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Svincolo Caltanissetta Xirbi *92,00 92,00

SOMMANO... cad 92,00 157,91 14´527,72

7969 / 11878 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/11/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
Svincolo Caltanissetta Xirbi *5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 3´453,71 17´268,55

7970 / 11879 Esecuzione di punto di alimentazione per cartello
VN.01.00 segnaletica stradale, compresa la fornitura e posa in
07/01/2011 opera di:

- colonnina stradale in lega di alluminio
anticorrosiva, in esecu ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´007´158,68
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10,00 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 946,66 9´466,60

7971 / 11880 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 6/1 kV,
I.B.01.a in tubi interrati, in canalina o graffettati su fune
07/01/2011 d'acciaio da computarsi con apposito prezzo: sez.

1x2,5 mmq
Circuito L1 *4,00*425,00 4,00 425,00 1´700,00

SOMMANO... m 1´700,00 1,71 2´907,00

7972 / 11881 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 6/1 kV,
I.B.01.b in tubi interrati, in canalina o graffettati su fune
07/01/2011 d'acciaio da computarsi con apposito prezzo: sez.

1x4 mmq
Circuito L2 *4,00*650,00 4,00 650,00 2´600,00
Circuito L5 *4,00*500,00 4,00 500,00 2´000,00

SOMMANO... m 4´600,00 1,85 8´510,00

7973 / 11882 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.060 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 10 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L3 *4,00*860,00 4,00 860,00 3´440,00
Circuito L4 *4,00*795,00 4,00 795,00 3´180,00

SOMMANO... m 6´620,00 2,08 13´769,60

7974 / 11883 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.061 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 16 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito LS1 *4,00*1375,00 4,00 1375,00 5´500,00
Circuito LS2 *4,00*1375,00 4,00 1375,00 5´500,00

SOMMANO... m 11´000,00 2,33 25´630,00

7975 / 11884 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
07/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
5440,00 5440,00 5´440,00

SOMMANO... m 5´440,00 3,89 21´161,60

7976 / 11885 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali con guardiavia *31,00*
5,00 31,00 5,00 155,00
Collegamenti equipotenziali con pali *92,00*2,00 92,00 2,00 184,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369,00 391´088´603,48
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SOMMANO... m 369,00 2,25 830,25

7977 / 12057 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *2,00*265,00 2,00 265,00 530,00
Circuito L2 *2,00*375,00 2,00 375,00 750,00
Circuito L3 *2,00*775,00 2,00 775,00 1´550,00
Circuito L4 *2,00*750,00 2,00 750,00 1´500,00
Circuito L5 *2,00*375,00 2,00 375,00 750,00
Circuito LS1 *2,00*895,00 2,00 895,00 1´790,00
Circuito LS2 *2,00*880,00 2,00 880,00 1´760,00
Tubi dietro profilo redirettivo *2,00*335,00 2,00 335,00 670,00
Attraversamenti stradali  *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... m 9´500,00 4,81 45´695,00

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

7978 / 11886 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
07/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
fabbricato QGBT7 *1,00*5,00*5,000*3,000 1,00 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

7979 / 11887 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
07/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
Maggiorazione al fabbricato  *1,00*20,00*3,000 1,00 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

7980 / 11888 1,00 1,00
NP.111.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

7981 / 11889 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

7982 / 11890 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
07/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´155´827,73
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Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

7983 / 11891 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
07/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento
vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS.06 - Impianto fotovoltaico  (SbCat 75)

7984 / 12000 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,60*0,600*0,700 24,00 0,60 0,600 0,700 6,05

SOMMANO... mc 6,05 4,63 28,01

7985 / 12001 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
15,00*6,05*1,100 15,00 6,05 1,100 99,83

SOMMANO... mc*km 99,83 0,13 12,98

7986 / 12002 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/01/2011 6,05*1,100 6,05 1,100 6,66

SOMMANO... m3 6,66 2,68 17,85

7987 / 12003 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/01/2011 CLASSE 15 MPA

Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,60*0,600*0,150 24,00 0,60 0,600 0,150 1,30

SOMMANO... mc 1,30 55,64 72,33

7988 / 12004 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,40*0,400*0,600 24,00 0,40 0,400 0,600 2,30

SOMMANO... mc 2,30 80,58 185,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´161´723,63
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7989 / 12005 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *96,00*
0,60*0,600 96,00 0,60 0,600 34,56

SOMMANO... mq 34,56 19,38 669,77

7990 / 12006 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,40*0,400*36,000 24,00 0,40 0,400 36,000 138,24
Struttura sostegno pannelli fotovoltaici *6,00*25,50*
7,800 6,00 25,50 7,800 1´193,40

SOMMANO... kg 1´331,64 0,83 1´105,26

7991 / 12007 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaio, con
NP.I.CMC.2 telaio in alluminio anodizzato, tipo monocristallino,
0 potenza (Pmax) 180 Wp
07/01/2011 Specifiche:

Celle solari di silicio monocristalli ... C
Potenza di picco: 180 Wp
Dimensioni: 1318 x 994 x 46 mm
Peso: 16 kg
Conformità: CE, IEC 61215, Safety Class II
84,00 84,00

SOMMANO... cadauno 84,00 860,40 72´273,60

7992 / 12008 Fornitura e posa in opera di inverter trifase 600V
NP.I.CMC.2 dedicato all'utilizzo in rete di versione grid-
1 connected, in formato cabinet per utilizzo industriale.
07/01/2011 Valori di ingresso

Massi ... a: 28.9 A(dc)
Rendimento
Rendimento Europeo: 94.5%
Rendimento massimo: 95.9%
Peso 340 kg
Dimensione: 800x1616x600
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21´265,50 21´265,50

7993 / 12009 Fornitura e posa in opera di pacchetto di accessori
NP.I.CMC.2 per stringa di moduli fotovoltaici comprendente:
2 Morsettiera con portafusibile tipo Conchiglia MVV/
07/01/2011 216/1

Portella tipo Conchig ... ltaici tipo Multicontact PV-
KST 4/611
Connettori per moduli fotovoltaici tipo Multicontact
PV-KBT 4/611
Accessori vari
6,00 6,00

SOMMANO... a corpo 6,00 136,69 820,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´257´857,90
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7994 / 12010 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di bassa
NP.I.CMC.2 tensione di tipo 3, contenente dispositivo di
3 interfaccia rete omologato e organi di protezione e
07/01/2011 sezionamento compresi quell ... DZ/ventilazione,

luce, ecc...), compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´628,44 1´628,44

7995 / 12011 Fornitura e posa in opera di quadro di campo di tipo
NP.I.CMC.2 2, dotato di organi per il sezionamento e la
4 protezione di ciascuna stringa fotovoltaica, diodi di
07/01/2011 blocco compresi.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´124,98 2´124,98

7996 / 12012 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
125,00 125,00 125,00

SOMMANO... m 125,00 16,51 2´063,75

7997 / 12013 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 28,60 286,00

7998 / 12014 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,53 15,30

7999 / 12015 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
10,00*1,00*0,600*4,440 10,00 1,00 0,600 4,440 26,64

SOMMANO... kg 26,64 1,00 26,64

8000 / 12016 Costruzione di pozzetto ispezionabile per impianto
NP.I.CMC.2 di  terra,  in  calcestruzzo cementizio a 250 Kg/mc,
6 tipo 325, gettato in opera o  del  tipo  prefrabbricato,
07/01/2011 con pareti dello s ... mensioni di cm  50  x  50, peso

Kg 60 con telaio a sezione quadrata, oppure di
chiusino in  cls  opportunamente arenato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´264´003,01
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12,00 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 211,48 2´537,76

8001 / 12017 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
2,00*135,00 2,00 135,00 270,00

SOMMANO... m 270,00 4,81 1´298,70

8002 / 12018 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi (2 DN80) *135,00*0,400*0,300 135,00 0,400 0,300 16,20
A detrarre volume tubi *135,00*-0,010 135,00 -0,010 -1,35

Sommano positivi... mc 16,20
Sommano negativi... mc -1,35

SOMMANO... mc 14,85 51,54 765,37

8003 / 12019 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 38,01 950,25

8004 / 12020 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
12,00 12,00 12,00

SOMMANO... ognuno 12,00 25,87 310,44

8005 / 12021 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.I.CMC.2 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
7 canali  di formazione, della sez 1 x 4  mmq. In opera
07/01/2011 compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli

oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamenti pannelli in stringhe *12,00*18,00 12,00 18,00 216,00

SOMMANO... m 216,00 1,57 339,12

8006 / 12022 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´270´204,65
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compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamenti stringa 1 a cassetta di campo *2,00*
30,00 2,00 30,00 60,00
Collegamenti stringa 2 a cassetta di campo *2,00*
25,00 2,00 25,00 50,00
Collegamenti stringa 3 a cassetta di campo *2,00*
20,00 2,00 20,00 40,00
Collegamenti stringa 4 a cassetta di campo *2,00*
40,00 2,00 40,00 80,00
Collegamenti stringa 5 a cassetta di campo *2,00*
35,00 2,00 35,00 70,00
Collegamenti stringa 6 a cassetta di campo *2,00*
30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... m 360,00 1,90 684,00

8007 / 12023 Collegamento inverter a quadro di parallelo,
NP.121.g contatore e quadro svincolo *30,00 30,00 30,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 30,00 13,61 408,30

8008 / 12024 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.I.CMC.2 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
8 canali  di formazione, della sez 1 x 50 mmq. In opera
07/01/2011 compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli

oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamento cassetta di campo a inverter  *2,00*
110,00 2,00 110,00 220,00

SOMMANO... m 220,00 5,93 1´304,60

8009 / 12025 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

8010 / 12026 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 2,25 112,50

8011 / 12027 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´277´124,11
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R I P O R T O 391´277´124,11

IS2 - 05 SVINCOLO SS 626  (Cat 170)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8012 / 11892 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.239 tensione QBT8 - Svincolo S.S.626 - completo di
07/01/2011 interruttori da installare nella carpenteria del quadro

di comando, del regola ... o negli elaborati grafici di
progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Quadro elettrico generale QGBT8 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´702,02 10´702,02

8013 / 11893  Fornitura e posa in opera di UPS monofase 230/230
NP.110 V per energia elettrica senza interruzioni, conforme
07/01/2011 alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete

costante, stabile e filtra ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 873,67 873,67

8014 / 11894 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
07/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

8015 / 11895 Da GE a QGBT8 *20,00 20,00 20,00
NP.121.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 20,00 7,29 145,80

8016 / 11896 Da QGBT8 a UPS *10,00 10,00 10,00
NP.121.c Da UPS a QGBT8 sicurezza *10,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 20,00 3,16 63,20

8017 / 11897 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

8018 / 11898 1,00 1,00
NP.216.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´596,10 2´596,10

8019 / 11899 1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 391´304´856,34
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R I P O R T O 1,00 391´304´856,34

NP.221.a
07/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 923,02 923,02

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8020 / 11900 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Circuito L1 su rampe *385,00 385,00 385,00
Circuito L2 su rampe *415,00 415,00 415,00
Circuito L3 su rampe *395,00 395,00 395,00
Circuito L4 su rampe *450,00 450,00 450,00

SOMMANO... m 1´645,00 16,51 27´158,95

8021 / 11901 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
120,00 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 28,60 3´432,00

8022 / 11902 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
120,00 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 1,53 183,60

8023 / 11903 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
120,00*1,00*0,600*4,440 120,00 1,00 0,600 4,440 319,68

SOMMANO... kg 319,68 1,00 319,68

8024 / 11904 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *2,00*630,00 2,00 630,00 1´260,00
Circuito L2 *2,00*650,00 2,00 650,00 1´300,00
Circuito L3 *2,00*395,00 2,00 395,00 790,00
Circuito L4 *2,00*450,00 2,00 450,00 900,00
Attraversamenti stradali *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´490,00 391´336´873,59
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R I P O R T O 4´490,00 391´336´873,59

SOMMANO... m 4´490,00 4,81 21´596,90

8025 / 11905 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi illuminazione interrati nelle rampe (2
DN 80)  *1645,00*0,400*0,300 1645,00 0,400 0,300 197,40
Protezione tubi illuminazione attraversamenti stradali
(2 DN 80)  *120,00*0,600*0,800 120,00 0,600 0,800 57,60
A detrarre volumi tubi *1765,00*-0,010 1765,00 -0,010 -17,65

Sommano positivi... mc 255,00
Sommano negativi... mc -17,65

SOMMANO... mc 237,35 51,54 12´233,02

8026 / 11906 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
07/01/2011 carrabile e chiusino

25,00 25,00

SOMMANO... ognuno 25,00 99,36 2´484,00

8027 / 11907 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
145,00 145,00 145,00

SOMMANO... m 145,00 38,01 5´511,45

8028 / 11908 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
97,00 97,00 97,00

SOMMANO... ognuno 97,00 25,87 2´509,39

8029 / 11909 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.2 - blocco di fondazione in calcestruzzo, compreso lo
9 scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
07/01/2011 laterali con tubo per  ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *17,00 17,00
Circuito L2 *17,00 17,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *18,00 18,00

SOMMANO... ognuno 69,00 499,73 34´481,37

8030 / 11910 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.3 - bicchiere per attacco del palo su viadotto, completo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´415´689,72
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0 di ogni onere di assistenza per la formazione dei fori,
07/01/2011 per il bloccaggio dei ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L2 *2,00 2,00
Circuito L4 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 3,00 518,47 1´555,41

8031 / 11911 Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo in
NP.I.CMC.0 acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione,
7 comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio
07/01/2011 dello stesso alla testa del palo con anello di

collegamento.
Circuito L1 *17,00 17,00
Circuito L2 *19,00 19,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *19,00 19,00

SOMMANO... cadauno 72,00 59,11 4´255,92

8032 / 11912 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
3 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... nzionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 80 LED, N° 4 LIGHTBAR
Circuito L2 *10,00 10,00
Circuito L4 *11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 21,00 1´055,17 22´158,57

8033 / 11913 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,
NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
4 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... zionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 100 LED, N° 5 LIGHTBAR
Circuito L1 *17,00 17,00
Circuito L2 *9,00 9,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 51,00 1´208,07 61´611,57

8034 / 11914 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.108 circuiti di illuminazione ad un vano costituita da:
07/01/2011 - colonnina stradale in lega di alluminio

anticorrosiva, grado di protezio ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Circuito L2 *2,00 2,00
Circuito L4 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 3,00 615,43 1´846,29

8035 / 11915 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
07/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´507´117,48
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con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
72,00 72,00

SOMMANO... ognuno 72,00 48,17 3´468,24

8036 / 11916 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
PA.N.I.19 FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq.Fornitura e posa
07/01/2011 in opera di cavo elettrico in

rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - fo ...
nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola
d'arte.
72,00*15,00 72,00 15,00 1´080,00

SOMMANO... m 1´080,00 1,72 1´857,60

8037 / 11917 72,00*2,00 72,00 2,00 144,00
NP.139.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 144,00 9,40 1´353,60

8038 / 11918 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/11/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Svincolo SS626 *72,00 72,00

SOMMANO... cad 72,00 157,91 11´369,52

8039 / 11919 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/11/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
Svincolo SS626 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3´453,71 13´814,84

8040 / 11920 Esecuzione di punto di alimentazione per cartello
VN.01.00 segnaletica stradale, compresa la fornitura e posa in
07/01/2011 opera di:

- colonnina stradale in lega di alluminio
anticorrosiva, in esecu ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 946,66 10´413,26

8041 / 11921 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 6/1 kV,
I.B.01.b in tubi interrati, in canalina o graffettati su fune
07/01/2011 d'acciaio da computarsi con apposito prezzo: sez.

1x4 mmq
Circuito L3 *4,00*595,00 4,00 595,00 2´380,00

SOMMANO... m 2´380,00 1,85 4´403,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´553´797,54
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R I P O R T O 391´553´797,54

8042 / 11922 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L1 *4,00*615,00 4,00 615,00 2´460,00
Circuito L2 *4,00*915,00 4,00 915,00 3´660,00
Circuito L4 *4,00*850,00 4,00 850,00 3´400,00

SOMMANO... m 9´520,00 1,90 18´088,00

8043 / 11923 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.061 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 16 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito LS1 *4,00*1000,00 4,00 1000,00 4´000,00
Circuito LS2 *4,00*1430,00 4,00 1430,00 5´720,00

SOMMANO... m 9´720,00 2,33 22´647,60

8044 / 11924 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
07/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
4550,00 4550,00 4´550,00

SOMMANO... m 4´550,00 3,89 17´699,50

8045 / 11925 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali con guardiavia *24,00*
5,00 24,00 5,00 120,00
Collegamenti equipotenziali con pali *72,00*2,00 72,00 2,00 144,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 294,00 2,25 661,50

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8046 / 11926 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
07/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Fabbricato QBT8 *1,00*5,00*5,000*3,000 1,00 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

8047 / 11927 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´623´271,89
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07/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento
in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
Maggiorazione al fabbricato *1,00*20,00*3,000 1,00 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

8048 / 11928 1,00 1,00
NP.111.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

8049 / 11929 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8050 / 11930 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
07/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

8051 / 11931 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
07/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento
vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS.06 - Impianto fotovoltaico  (SbCat 75)

8052 / 12028 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,60*0,600*0,700 24,00 0,60 0,600 0,700 6,05

SOMMANO... mc 6,05 4,63 28,01

8053 / 12029 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
15,00*6,05*1,100 15,00 6,05 1,100 99,83

SOMMANO... mc*km 99,83 0,13 12,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´639´213,53
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8054 / 12030 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/01/2011 6,05*1,100 6,05 1,100 6,66

SOMMANO... m3 6,66 2,68 17,85

8055 / 12031 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/01/2011 CLASSE 15 MPA

Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,60*0,600*0,150 24,00 0,60 0,600 0,150 1,30

SOMMANO... mc 1,30 55,64 72,33

8056 / 12032 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Basamento sotegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,40*0,400*0,600 24,00 0,40 0,400 0,600 2,30

SOMMANO... mc 2,30 80,58 185,33

8057 / 12033 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *96,00*
0,60*0,600 96,00 0,60 0,600 34,56

SOMMANO... mq 34,56 19,38 669,77

8058 / 12034 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,40*0,400*36,000 24,00 0,40 0,400 36,000 138,24
Struttura sostegno pannelli fotovoltaici *6,00*25,50*
7,800 6,00 25,50 7,800 1´193,40

SOMMANO... kg 1´331,64 0,83 1´105,26

8059 / 12035 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaio, con
NP.I.CMC.2 telaio in alluminio anodizzato, tipo monocristallino,
0 potenza (Pmax) 180 Wp
07/01/2011 Specifiche:

Celle solari di silicio monocristalli ... C
Potenza di picco: 180 Wp
Dimensioni: 1318 x 994 x 46 mm
Peso: 16 kg
Conformità: CE, IEC 61215, Safety Class II
84,00 84,00

SOMMANO... cadauno 84,00 860,40 72´273,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´713´537,67
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8060 / 12036 Fornitura e posa in opera di inverter trifase 600V
NP.I.CMC.2 dedicato all'utilizzo in rete di versione grid-
1 connected, in formato cabinet per utilizzo industriale.
07/01/2011 Valori di ingresso

Massi ... a: 28.9 A(dc)
Rendimento
Rendimento Europeo: 94.5%
Rendimento massimo: 95.9%
Peso 340 kg
Dimensione: 800x1616x600
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21´265,50 21´265,50

8061 / 12037 Fornitura e posa in opera di pacchetto di accessori
NP.I.CMC.2 per stringa di moduli fotovoltaici comprendente:
2 Morsettiera con portafusibile tipo Conchiglia MVV/
07/01/2011 216/1

Portella tipo Conchig ... ltaici tipo Multicontact PV-
KST 4/611
Connettori per moduli fotovoltaici tipo Multicontact
PV-KBT 4/611
Accessori vari
6,00 6,00

SOMMANO... a corpo 6,00 136,69 820,14

8062 / 12038 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di bassa
NP.I.CMC.2 tensione di tipo 3, contenente dispositivo di
3 interfaccia rete omologato e organi di protezione e
07/01/2011 sezionamento compresi quell ... DZ/ventilazione,

luce, ecc...), compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´628,44 1´628,44

8063 / 12039 Fornitura e posa in opera di quadro di campo di tipo
NP.I.CMC.2 2, dotato di organi per il sezionamento e la
4 protezione di ciascuna stringa fotovoltaica, diodi di
07/01/2011 blocco compresi.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´124,98 2´124,98

8064 / 12040 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
590,00 590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 16,51 9´740,90

8065 / 12041 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 28,60 572,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´749´689,63
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8066 / 12042 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,53 30,60

8067 / 12043 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
20,00*1,00*0,600*4,440 20,00 1,00 0,600 4,440 53,28

SOMMANO... kg 53,28 1,00 53,28

8068 / 12044 Costruzione di pozzetto ispezionabile per impianto
NP.I.CMC.2 di  terra,  in  calcestruzzo cementizio a 250 Kg/mc,
6 tipo 325, gettato in opera o  del  tipo  prefrabbricato,
07/01/2011 con pareti dello s ... mensioni di cm  50  x  50, peso

Kg 60 con telaio a sezione quadrata, oppure di
chiusino in  cls  opportunamente arenato.
30,00 30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 211,48 6´344,40

8069 / 12045 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
2,00*610,00 2,00 610,00 1´220,00

SOMMANO... m 1´220,00 4,81 5´868,20

8070 / 12046 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi (2 DN80) *590,00*0,400*0,300 590,00 0,400 0,300 70,80
A detrarre volume tubi *590,00*-0,010 590,00 -0,010 -5,90

Sommano positivi... mc 70,80
Sommano negativi... mc -5,90

SOMMANO... mc 64,90 51,54 3´344,95

8071 / 12047 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
90,00 90,00 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00 391´765´331,06
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R I P O R T O 90,00 391´765´331,06

SOMMANO... m 90,00 38,01 3´420,90

8072 / 12048 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
60,00 60,00 60,00

SOMMANO... ognuno 60,00 25,87 1´552,20

8073 / 12049 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.I.CMC.2 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
7 canali  di formazione, della sez 1 x 4  mmq. In opera
07/01/2011 compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli

oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamenti pannelli in stringhe *12,00*18,00 12,00 18,00 216,00

SOMMANO... m 216,00 1,57 339,12

8074 / 12050 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamenti stringa 1 a cassetta di campo *2,00*
30,00 2,00 30,00 60,00
Collegamenti stringa 2 a cassetta di campo *2,00*
25,00 2,00 25,00 50,00
Collegamenti stringa 3 a cassetta di campo *2,00*
20,00 2,00 20,00 40,00
Collegamenti stringa 4 a cassetta di campo *2,00*
40,00 2,00 40,00 80,00
Collegamenti stringa 5 a cassetta di campo *2,00*
35,00 2,00 35,00 70,00
Collegamenti stringa 6 a cassetta di campo *2,00*
30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... m 360,00 1,90 684,00

8075 / 12051 Collegamento inverter a quadro di parallelo,
NP.121.g contatore e quadro svincolo *30,00 30,00 30,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 30,00 13,61 408,30

8076 / 12052 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.I.CMC.2 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
8 canali  di formazione, della sez 1 x 50 mmq. In opera
07/01/2011 compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli

oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamento cassetta di campo a inverter  *2,00*
660,00 2,00 660,00 1´320,00

SOMMANO... m 1´320,00 5,93 7´827,60

8077 / 12053 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´779´563,18
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espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

8078 / 12054 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 2,25 112,50

8079 / 12055 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

IS2 - 06 COLLEGAMENTO CON A19  (Cat
171)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

8080 / 11932 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.240 tensione QBT9- Svincolo Autostrada A19 - completo
07/01/2011 di interruttori da installare nella carpenteria del

quadro di comando, del  ... o negli elaborati grafici di
progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Quadro elettrico generale QGBT9b *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´572,90 10´572,90

8081 / 11933 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8082 / 11934  Fornitura e posa in opera di UPS monofase 230/230
NP.110 V per energia elettrica senza interruzioni, conforme
07/01/2011 alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete

costante, stabile e filtra ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 873,67 873,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´809´070,19
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8083 / 11935 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
07/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

8084 / 11936 Da GE a QGBT9b *20,00 20,00 20,00
NP.121.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 20,00 7,29 145,80

8085 / 11937 Da QGBT9b a UPS *10,00 10,00 10,00
NP.121.c Da UPS a QGBT9b sicurezza *10,00 10,00 10,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 20,00 3,16 63,20

8086 / 11938 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

8087 / 11939 1,00 1,00
NP.216.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´596,10 2´596,10

8088 / 11940 1,00 1,00
NP.221.a
07/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 923,02 923,02

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8089 / 11941 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Circuito L1 su rampe *405,00 405,00 405,00
Circuito L2 su rampe *435,00 435,00 435,00
Circuito L3 su rampe *400,00 400,00 400,00
Circuito L4 su rampe *280,00 280,00 280,00

SOMMANO... m 1´520,00 16,51 25´095,20

8090 / 11942 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´851´244,95
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bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 28,60 2´860,00

8091 / 11943 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 1,53 153,00

8092 / 11944 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
100,00*1,00*0,600*4,440 100,00 1,00 0,600 4,440 266,40

SOMMANO... kg 266,40 1,00 266,40

8093 / 11945 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *2,00*450,00 2,00 450,00 900,00
Circuito L2 *2,00*570,00 2,00 570,00 1´140,00
Circuito L3 *2,00*625,00 2,00 625,00 1´250,00
Circuito L4 *2,00*420,00 2,00 420,00 840,00
Tubi dietro profilo redirettivo *2,00*1350,00 2,00 1350,00 2´700,00
Attraversamenti stradali *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... m 7´030,00 4,81 33´814,30

8094 / 11946 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi illuminazione interrati nelle rampe (2
DN80) *1520,00*0,400*0,300 1520,00 0,400 0,300 182,40
Protezione tubi illuminazione attraversamenti stradali
(2 DN80) *100,00*0,600*0,800 100,00 0,600 0,800 48,00
A detrarre volume tubi *1620,00*-0,010 1620,00 -0,010 -16,20

Sommano positivi... mc 230,40
Sommano negativi... mc -16,20

SOMMANO... mc 214,20 51,54 11´039,87

8095 / 11947 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
07/01/2011 carrabile e chiusino

33,00 33,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,00 391´899´378,52
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R I P O R T O 33,00 391´899´378,52

SOMMANO... ognuno 33,00 99,36 3´278,88

8096 / 11948 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
230,00 230,00 230,00

SOMMANO... m 230,00 38,01 8´742,30

8097 / 11949 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
154,00 154,00 154,00

SOMMANO... ognuno 154,00 25,87 3´983,98

8098 / 11950 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.2 - blocco di fondazione in calcestruzzo, compreso lo
9 scavo, i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
07/01/2011 laterali con tubo per  ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *12,00 12,00
Circuito L2 *15,00 15,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *12,00 12,00

SOMMANO... ognuno 56,00 499,73 27´984,88

8099 / 11951 Fornitura e posa in opera di palo completo di:
NP.I.CMC.3 - bicchiere per attacco del palo su viadotto, completo
0 di ogni onere di assistenza per la formazione dei fori,
07/01/2011 per il bloccaggio dei ... tafusibili per fusibili fino a

10 A;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Circuito L1 *7,00 7,00
Circuito L2 *7,00 7,00
Circuito L4 *5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 19,00 518,47 9´850,93

8100 / 11952 Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo in
NP.I.CMC.0 acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione,
7 comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio
07/01/2011 dello stesso alla testa del palo con anello di

collegamento.
Circuito L1 *19,00 19,00
Circuito L2 *22,00 22,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *17,00 17,00

SOMMANO... cadauno 75,00 59,11 4´433,25

8101 / 11953 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´957´652,74
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NP.I.CMC.0 grado di protezione IP66, per installazione diretta su
4 palo orizzontale  60mm, con le seguenti
07/01/2011 caratteristiche:

Corpo realizz ... zionamento dell'apparecchio a tre
regimi di potenza: bassa ,media e alta emissione.

POTENZA DA 100 LED, N° 5 LIGHTBAR
Circuito L1 *19,00 19,00
Circuito L2 *22,00 22,00
Circuito L3 *17,00 17,00
Circuito L4 *17,00 17,00

SOMMANO... cadauno 75,00 1´208,07 90´605,25

8102 / 11954 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.108 circuiti di illuminazione ad un vano costituita da:
07/01/2011 - colonnina stradale in lega di alluminio

anticorrosiva, grado di protezio ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Circuito L1 *7,00 7,00
Circuito L2 *7,00 7,00
Circuito L4 *5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 19,00 615,43 11´693,17

8103 / 11955 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
07/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
75,00 75,00

SOMMANO... ognuno 75,00 48,17 3´612,75

8104 / 11956 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
PA.N.I.19 FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq.Fornitura e posa
07/01/2011 in opera di cavo elettrico in

rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - fo ...
nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola
d'arte.
75,00*15,00 75,00 15,00 1´125,00

SOMMANO... m 1´125,00 1,72 1´935,00

8105 / 11957 75,00*2,00 75,00 2,00 150,00
NP.139.a
07/01/2011 SOMMANO... ml 150,00 9,40 1´410,00

8106 / 11958 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/11/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Collegamento A19 *75,00 75,00

SOMMANO... cad 75,00 157,91 11´843,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´078´752,16
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8107 / 11959 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/11/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
Collegamento A19 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3´453,71 13´814,84

8108 / 11960 Esecuzione di punto di alimentazione per cartello
VN.01.00 segnaletica stradale, compresa la fornitura e posa in
07/01/2011 opera di:

- colonnina stradale in lega di alluminio
anticorrosiva, in esecu ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
15,00 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 946,66 14´199,90

8109 / 11961 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L1 *4,00*850,00 4,00 850,00 3´400,00
Circuito L3 *4,00*720,00 4,00 720,00 2´880,00

SOMMANO... m 6´280,00 1,90 11´932,00

8110 / 11962 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.060 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 10 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito L2 *4,00*985,00 4,00 985,00 3´940,00
Circuito L4 *4,00*1050,00 4,00 1050,00 4´200,00

SOMMANO... m 8´140,00 2,08 16´931,20

8111 / 11963 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.061 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 16 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Circuito LS1 *4,00*1045,00 4,00 1045,00 4´180,00
Circuito LS2 *4,00*2600,00 4,00 2600,00 10´400,00

SOMMANO... m 14´580,00 2,33 33´971,40

8112 / 11964 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
07/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
5530,00 5530,00 5´530,00

SOMMANO... m 5´530,00 3,89 21´511,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´191´113,20
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8113 / 11965 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali con guardiavia *25,00*
5,00 25,00 5,00 125,00
Collegamenti equipotenziali con pali *75,00*2,00 75,00 2,00 150,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 305,00 2,25 686,25

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8114 / 11966 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
07/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Fabbricato QBT9b *1,00*5,00*5,000*3,000 1,00 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

8115 / 11967 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
07/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
Maggiorazione al fabbricato *1,00*20,00*3,000 1,00 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

8116 / 11968 1,00 1,00
NP.111.a
07/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

8117 / 11969 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8118 / 11970 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
07/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

8119 / 11971 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´215´252,70



pag. 1755

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´215´252,70

NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
07/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento
vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS.06 - Impianto fotovoltaico  (SbCat 75)

8120 / 11972 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,60*0,600*0,700 24,00 0,60 0,600 0,700 6,05

SOMMANO... mc 6,05 4,63 28,01

8121 / 11973 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
15,00*6,05*1,100 15,00 6,05 1,100 99,83

SOMMANO... mc*km 99,83 0,13 12,98

8122 / 11974 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/01/2011 6,05*1,100 6,05 1,100 6,66

SOMMANO... m3 6,66 2,68 17,85

8123 / 11975 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/01/2011 CLASSE 15 MPA

Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,60*0,600*0,150 24,00 0,60 0,600 0,150 1,30

SOMMANO... mc 1,30 55,64 72,33

8124 / 11976 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,40*0,400*0,600 24,00 0,40 0,400 0,600 2,30

SOMMANO... mc 2,30 80,58 185,33

8125 / 11977 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´218´394,35
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Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *96,00*
0,60*0,600 96,00 0,60 0,600 34,56

SOMMANO... mq 34,56 19,38 669,77

8126 / 11978 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Basamento sostegno pannelli fotovoltaici *24,00*
0,40*0,400*36,000 24,00 0,40 0,400 36,000 138,24
Struttura sostegno pannelli fotovoltaici *6,00*25,50*
7,800 6,00 25,50 7,800 1´193,40

SOMMANO... kg 1´331,64 0,83 1´105,26

8127 / 11979 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaio, con
NP.I.CMC.2 telaio in alluminio anodizzato, tipo monocristallino,
0 potenza (Pmax) 180 Wp
07/01/2011 Specifiche:

Celle solari di silicio monocristalli ... C
Potenza di picco: 180 Wp
Dimensioni: 1318 x 994 x 46 mm
Peso: 16 kg
Conformità: CE, IEC 61215, Safety Class II
84,00 84,00

SOMMANO... cadauno 84,00 860,40 72´273,60

8128 / 11980 Fornitura e posa in opera di inverter trifase 600V
NP.I.CMC.2 dedicato all'utilizzo in rete di versione grid-
1 connected, in formato cabinet per utilizzo industriale.
07/01/2011 Valori di ingresso

Massi ... a: 28.9 A(dc)
Rendimento
Rendimento Europeo: 94.5%
Rendimento massimo: 95.9%
Peso 340 kg
Dimensione: 800x1616x600
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21´265,50 21´265,50

8129 / 11981 Fornitura e posa in opera di pacchetto di accessori
NP.I.CMC.2 per stringa di moduli fotovoltaici comprendente:
2 Morsettiera con portafusibile tipo Conchiglia MVV/
07/01/2011 216/1

Portella tipo Conchig ... ltaici tipo Multicontact PV-
KST 4/611
Connettori per moduli fotovoltaici tipo Multicontact
PV-KBT 4/611
Accessori vari
6,00 6,00

SOMMANO... a corpo 6,00 136,69 820,14

8130 / 11982 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di bassa
NP.I.CMC.2 tensione di tipo 3, contenente dispositivo di
3 interfaccia rete omologato e organi di protezione e
07/01/2011 sezionamento compresi quell ... DZ/ventilazione,

luce, ecc...), compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 392´314´528,62
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SOMMANO... cadauno 1,00 1´628,44 1´628,44

8131 / 11983 Fornitura e posa in opera di quadro di campo di tipo
NP.I.CMC.2 2, dotato di organi per il sezionamento e la
4 protezione di ciascuna stringa fotovoltaica, diodi di
07/01/2011 blocco compresi.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´124,98 2´124,98

8132 / 11984 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
07/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
200,00 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 16,51 3´302,00

8133 / 11985 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
07/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 28,60 572,00

8134 / 11986 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
07/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,53 30,60

8135 / 11987 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
20,00*1,00*0,600*4,440 20,00 1,00 0,600 4,440 53,28

SOMMANO... kg 53,28 1,00 53,28

8136 / 11988 Costruzione di pozzetto ispezionabile per impianto
NP.I.CMC.2 di  terra,  in  calcestruzzo cementizio a 250 Kg/mc,
6 tipo 325, gettato in opera o  del  tipo  prefrabbricato,
07/01/2011 con pareti dello s ... mensioni di cm  50  x  50, peso

Kg 60 con telaio a sezione quadrata, oppure di
chiusino in  cls  opportunamente arenato.
16,00 16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 211,48 3´383,68

8137 / 11989 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´325´623,60
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07/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme
CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
2,00*220,00 2,00 220,00 440,00

SOMMANO... m 440,00 4,81 2´116,40

8138 / 11990 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
07/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi (2 DN80) *200,00*0,400*0,300 200,00 0,400 0,300 24,00
A detrarre volume tubi *200,00*-0,010 200,00 -0,010 -2,00

Sommano positivi... mc 24,00
Sommano negativi... mc -2,00

SOMMANO... mc 22,00 51,54 1´133,88

8139 / 11991 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
07/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 38,01 950,25

8140 / 11992 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
07/01/2011 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
12,00 12,00 12,00

SOMMANO... ognuno 12,00 25,87 310,44

8141 / 11993 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.I.CMC.2 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
7 canali  di formazione, della sez 1 x 4  mmq. In opera
07/01/2011 compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli

oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamenti pannelli in stringhe *12,00*18,00 12,00 18,00 216,00

SOMMANO... m 216,00 1,57 339,12

8142 / 11994 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.101 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
07/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamenti stringa 1 a cassetta di campo *2,00*
30,00 2,00 30,00 60,00
Collegamenti stringa 2 a cassetta di campo *2,00*
25,00 2,00 25,00 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110,00 392´330´473,69
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Collegamenti stringa 3 a cassetta di campo *2,00*
20,00 2,00 20,00 40,00
Collegamenti stringa 4 a cassetta di campo *2,00*
40,00 2,00 40,00 80,00
Collegamenti stringa 5 a cassetta di campo *2,00*
35,00 2,00 35,00 70,00
Collegamenti stringa 6 a cassetta di campo *2,00*
30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... m 360,00 1,90 684,00

8143 / 11995 Collegamento inverter a quadro di parallelo,
NP.121.g contatore e quadro svincolo *30,00 30,00 30,00
07/01/2011

SOMMANO... ml 30,00 13,61 408,30

8144 / 11996 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.I.CMC.2 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
8 canali  di formazione, della sez 1 x 50 mmq. In opera
07/01/2011 compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli

oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Collegamento cassetta di campo a inverter  *2,00*
170,00 2,00 170,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 5,93 2´016,20

8145 / 11997 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
07/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

8146 / 11998 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
07/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 2,25 112,50

8147 / 11999 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
07/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

IS2 - 07 GALLERIA ROVETELLO  (Cat 172)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´338´104,75
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R I P O R T O 392´338´104,75

8148 / 12453 Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico di
NP.181 media tensione QMT1 protetto contro l'arco interno
23/12/2010 in configurazione per  alimentazione impianti di

galleria con sola illuminazione completo di
collegamenti in cavo di media tensione, isolato al
grado 40, sez. 3x1x95 mmq da scomparto ENEL
Quadro QMT1 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 13´305,29 13´305,29

8149 / 12454 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8150 / 12455 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali
PA.N.I.42 per cavi di media tensione di tipo Elastmould per
14/01/2011 attacco al

trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
3,00*2,00 3,00 2,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 125,32 751,92

8151 / 12456 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO
PA.N.I.43 UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
14/01/2011 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm².

3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 15,15 681,75

8152 / 12457 1,00 1,00
NP.183.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 9´958,15 9´958,15

8153 / 12458 SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI
PA.N.I.81 ALLOGGIO TRASFORMATORE.Fornitura e posa
14/01/2011 in opera di Scomparto

unificato componibile di alloggio trasformatore per
quadri di Media Tensione da in ... quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito , assimilabile alle
seguenti dimensioni
esterne (LxPxH):2100x1500x2100
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´513,45 1´513,45

8154 / 12459 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.26 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
23/12/2010 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG1 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QG1 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,00 392´377´853,19
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R I P O R T O 150,00 392´377´853,19

SOMMANO... m 150,00 20,30 3´045,00

8155 / 12460 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.195 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 150 mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento QG1 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 13,41 1´005,75

8156 / 12461 Collegamento QG1 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QG1 sicurezza *25,00 25,00 25,00
14/01/2011 Collegamento by pass UPS *25,00 25,00 25,00

Collegamento QG1 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG1 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QG1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QG1 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8157 / 12462 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento TR QG1 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG1 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 8,72 436,00

8158 / 12463 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x95
PA.N.I.52 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG1 RIFA *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella TR messa a terra *15,00 15,00 15,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 105,00 12,51 1´313,55

8159 / 12464 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.169 tensione QG1 completo di interruttori da installare
17/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8160 / 12465 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno
NPE.005b trifase 3000 giri/min con motore diesel ed alternatore
14/01/2011 trifase in container insonorizzato. Potenza da 200 a

250 kVA, compreso di basamento e serbatoio a
bordo macchina.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 392´407´750,52



pag. 1762

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 392´407´750,52

SOMMANO... ognuno 1,00 33´634,11 33´634,11

8161 / 12466  Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
NPE.161 continuità - ingresso trifase - uscita trifase, per
14/01/2011 energia elettrica senza interruzioni, conforme alle

prescrizioni di sicurezza CE ... ri in locale asciutto e
ventilato, conforme le prescrizioni CEI 21-31:
potenza 30 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´719,58 10´719,58

8162 / 12467 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8163 / 12468 Fornitura e posa in opera di rifasamento fisso  trifase
NP.188 da 3p 10kVAR per trafo di potenza fino 250kVA
14/01/2011 costituito da cassetta di alloggiamento in lamiera

lavorata, per sfogare event ... ntari anche
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionamente a perfetta regola
d'arte
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 185,02 185,02

8164 / 12469 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
14/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8165 / 12470 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
14/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8166 / 12471 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
14/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´491´375,85
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R I P O R T O 392´491´375,85

8167 / 12472 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.a cabina di trasformazione impianti di illuminazione in
14/01/2011 galleria costituito da: complesso di dispersori

verticali infissi nel terre ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 581,47 581,47

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8168 / 12473 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
23/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
520,00 520,00 520,00

SOMMANO... m 520,00 16,51 8´585,20

8169 / 12474 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
14/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 28,60 858,00

8170 / 12475 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
14/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,53 45,90

8171 / 12476 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
14/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
30,00*1,00*0,600*4,440 30,00 1,00 0,600 4,440 79,92

SOMMANO... kg 79,92 1,00 79,92

8172 / 12477 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*185,00 1,00 185,00 185,00
Direzione CL *9,00*120,00 9,00 120,00 1´080,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´265,00 392´501´526,34
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R I P O R T O 1´265,00 392´501´526,34

SOMMANO... m 1´265,00 4,81 6´084,65

8173 / 12478 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*185,00 1,00 185,00 185,00
Direzione CL *3,00*210,00 3,00 210,00 630,00
Attraversamenti stradali *3,00*30,00 3,00 30,00 90,00

SOMMANO... m 905,00 12,17 11´013,85

8174 / 12479 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
14/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*330,00 2,00 330,00 660,00
Attraversamenti stradali *2,00*30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... m 720,00 4,99 3´592,80

8175 / 12480 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
14/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *185,00*0,400*0,300 185,00 0,400 0,300 22,20
Direzione CL *330,00*0,600*0,800 330,00 0,600 0,800 158,40
Attraversamenti stradali *30,00*0,600*0,800 30,00 0,600 0,800 14,40
A detrarre volume tubi dir AG *185,00*-0,030 185,00 -0,030 -5,55
A detrarre volume tubi dir CL *360,00*-0,120 360,00 -0,120 -43,20

Sommano positivi... mc 195,00
Sommano negativi... mc -48,75

SOMMANO... mc 146,25 51,54 7´537,73

8176 / 12481 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
14/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *6,00 6,00
Direzione CL *12,00 12,00

SOMMANO... ognuno 18,00 99,36 1´788,48

8177 / 12482 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 60,78 4´862,40

8178 / 12483 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 392´536´406,25
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R I P O R T O 80,00 392´536´406,25

SOMMANO... m 80,00 54,60 4´368,00

8179 / 12484 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
14/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8180 / 12485 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
14/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
144,00 144,00

SOMMANO... ognuno 144,00 298,53 42´988,32

8181 / 12486 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
14/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
352,00 352,00

SOMMANO... ognuno 352,00 48,17 16´955,84

8182 / 12487 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
14/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
124,00 124,00

SOMMANO... cad 124,00 1´185,56 147´009,44

8183 / 12488 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
14/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
124,00 124,00

SOMMANO... cad 124,00 157,91 19´580,84

8184 / 12489 180,00 180,00
NP.114.a
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 180,00 268,77 48´378,60

8185 / 12490 56,00 56,00
NP.114.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 265,33 14´858,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´836´631,21
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R I P O R T O 392´836´631,21

8186 / 12491 36,00 36,00
NP.114.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 36,00 259,22 9´331,92

8187 / 12492 80,00 80,00
NP.114.d
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 80,00 257,40 20´592,00

8188 / 12493 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
14/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
4,00*280,00 4,00 280,00 1´120,00

SOMMANO... m 1´120,00 100,42 112´470,40

8189 / 12494 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
14/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 8,00 1´419,55 11´356,40

8190 / 12495 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
14/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8191 / 12496 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
14/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

8192 / 12497 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *352,00*3,00 352,00 3,00 1´056,00

SOMMANO... m 1´056,00 1,56 1´647,36

COMMITTENTE: 
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8193 / 12498 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *20,00*5,00 20,00 5,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 2,56 256,00

8194 / 12499 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*460,00 4,00 460,00 1´840,00
Circuito P2 *4,00*470,00 4,00 470,00 1´880,00
Circuito P3 *4,00*490,00 4,00 490,00 1´960,00
Circuito P4 *4,00*500,00 4,00 500,00 2´000,00

SOMMANO... m 7´680,00 1,90 14´592,00

8195 / 12500 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
14/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*440,00 4,00 440,00 1´760,00
Circuito R2 *4,00*435,00 4,00 435,00 1´740,00
Circuito R3 *4,00*430,00 4,00 430,00 1´720,00
Circuito R4 *4,00*445,00 4,00 445,00 1´780,00
Circuito R5 *4,00*440,00 4,00 440,00 1´760,00
Circuito R6 *4,00*435,00 4,00 435,00 1´740,00
Circuito R7 *4,00*470,00 4,00 470,00 1´880,00
Circuito R8 *4,00*460,00 4,00 460,00 1´840,00
Circuito R9 *4,00*465,00 4,00 465,00 1´860,00
Circuito R10 *4,00*465,00 4,00 465,00 1´860,00
Circuito R11 *4,00*455,00 4,00 455,00 1´820,00
Circuito R12 *4,00*460,00 4,00 460,00 1´840,00

SOMMANO... m 21´600,00 2,69 58´104,00

8196 / 12501 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
14/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*450,00 4,00 450,00 1´800,00
Circuito PS2 *4,00*460,00 4,00 460,00 1´840,00
Circuito PS3 *4,00*480,00 4,00 480,00 1´920,00
Circuito PS4 *4,00*490,00 4,00 490,00 1´960,00

SOMMANO... m 7´520,00 2,04 15´340,80

8197 / 12502 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
14/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

COMMITTENTE: 
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elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS12 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8198 / 12503 Circuito LS3 *120,00 120,00 120,00
NP.121.c Circuito LS5 *110,00 110,00 110,00
14/01/2011

SOMMANO... ml 230,00 3,16 726,80

8199 / 12504 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *500,00 500,00 500,00

SOMMANO... m 500,00 3,21 1´605,00

8200 / 12505 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.22 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... ento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS6 *640,00 640,00 640,00

SOMMANO... m 640,00 4,91 3´142,40

8201 / 12506 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS10 *500,00 500,00 500,00
Circuito LS11 *530,00 530,00 530,00

SOMMANO... m 1´030,00 5,35 5´510,50

8202 / 12507 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Pe Circuito LS4 *500,00 500,00 500,00

SOMMANO... m 500,00 0,92 460,00

8203 / 12508 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro

COMMITTENTE: 
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necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria *4,00*280,00 4,00 280,00 1´120,00

SOMMANO... m 1´120,00 2,42 2´710,40

8204 / 12509 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali cabina galleria *130,00 130,00 130,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 180,00 2,25 405,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8205 / 12510 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
23/12/2010 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 14´549,93 29´099,86

8206 / 12511 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
14/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´322,19 9´288,76

8207 / 12512 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
14/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 5´513,31 33´079,86

8208 / 12513 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
14/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

COMMITTENTE: 
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8209 / 12514 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
23/12/2010 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 875,13 5´250,78

8210 / 12515 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
23/12/2010 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8211 / 12516 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
14/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
330,00 330,00

SOMMANO... m 330,00 1,94 640,20

8212 / 12517 1000,00 1000,00 1´000,00
NP.164.a
14/01/2011 SOMMANO... m 1´000,00 2,09 2´090,00

8213 / 12518 1,00*1020,00 1,00 1020,00 1´020,00
NP.123.b
14/01/2011 SOMMANO... m 1´020,00 3,80 3´876,00

8214 / 12519 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
14/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8215 / 12520 1,00 1,00
NP.216.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 4´440,74 4´440,74

8216 / 12521 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
14/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8217 / 12522 1,00 1,00
NP.221.c
14/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 3´010,69 3´010,69

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8218 / 12523 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NP.118 manufatto di galleria, avente caratteristiche
23/12/2010 strutturali, opere accessorie di delimitazione e

finiture conformi a quanto rip ... iano di campagna
alla linea di gronda.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
11,00*11,000*3,000 11,00 11,000 3,000 363,00

SOMMANO... mc 363,00 267,65 97´156,95

8219 / 12524 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
23/12/2010 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*11,00*3,000 4,00 11,00 3,000 132,00

SOMMANO... mq 132,00 82,96 10´950,72

8220 / 12525 1,00 1,00
NP.111.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´241,91 2´241,91

8221 / 12526 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
14/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8222 / 12527 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per
PA.N.I.01 cabina di trasformazione comprendente:n.1
14/01/2011 contenitore per guanti isolanti, dotato di

finestra trasparente costruito in materiale r ... ssori di
fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 181,02 181,02

8223 / 12528 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza
PA.N.I.02 e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione,
14/01/2011 costituiti dai seguenti elementi

(alcuni elementi sono cablati nel quad ... ollegamenti
elettrici,

COMMITTENTE: 
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morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´152,63 1´152,63

8224 / 12529 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di
PA.N.I.03 emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica
14/01/2011 costituito da Pulsante di

emergenza entro quadretto, Relè ausiliari 24V c.c ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 368,81 737,62

8225 / 12530 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
14/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 68,11 204,33

8226 / 12531 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
14/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 97,67 293,01

8227 / 12532 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
14/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´278,11 6´556,22

8228 / 12533 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore
NP.I.CMC.2 monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere
5 fissato a parete, con ventola a quattro o più pale,
14/01/2011 1400 giri/min, alimentazione 220 V/1/50 Hz, 6.500

mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,25 kW
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 373,81 373,81

8229 / 12534 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
14/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di

COMMITTENTE: 
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funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 117,79 353,37

8230 / 12535 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
14/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8231 / 12536 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
14/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

8232 / 12537 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
14/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 15´601,30 31´202,60

IS2 - 08 GALLERIA FAVARELLA  (Cat 173)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8233 / 12280 Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico di
NP.181 media tensione QMT1 protetto contro l'arco interno
23/12/2010 in configurazione per  alimentazione impianti di

galleria con sola illuminazione completo di
collegamenti in cavo di media tensione, isolato al
grado 40, sez. 3x1x95 mmq da scomparto ENEL
Quadro QMT1 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 13´305,29 13´305,29

8234 / 12281 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8235 / 12282 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali
PA.N.I.42 per cavi di media tensione di tipo Elastmould per
14/01/2011 attacco al

trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a

COMMITTENTE: 
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regola d'arte.
3,00*2,00 3,00 2,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 125,32 751,92

8236 / 12283 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO
PA.N.I.43 UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
14/01/2011 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm².

3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 15,15 681,75

8237 / 12284 1,00 1,00
NP.183.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 9´958,15 9´958,15

8238 / 12285 SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI
PA.N.I.81 ALLOGGIO TRASFORMATORE.Fornitura e posa
14/01/2011 in opera di Scomparto

unificato componibile di alloggio trasformatore per
quadri di Media Tensione da in ... quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito , assimilabile alle
seguenti dimensioni
esterne (LxPxH):2100x1500x2100
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´513,45 1´513,45

8239 / 12286 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.26 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
23/12/2010 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG2 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QG2 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 20,30 3´045,00

8240 / 12287 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.195 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 150 mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento QG2 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 13,41 1´005,75

8241 / 12288 Collegamento QG2 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QG2 sicurezza *25,00 25,00 25,00
14/01/2011 Collegamento by pass UPS *25,00 25,00 25,00

Collegamento QG2 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG2 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QG2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QG2 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8242 / 12289 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

COMMITTENTE: 
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opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento TR QG2 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG2 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 8,72 436,00

8243 / 12290 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x95
PA.N.I.52 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG2 RIFA *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella TR messa a terra *15,00 15,00 15,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 105,00 12,51 1´313,55

8244 / 12291 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.170 tensione QG2 completo di interruttori da installare
14/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando , secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´386,71 21´386,71

8245 / 12292 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno
NPE.005b trifase 3000 giri/min con motore diesel ed alternatore
14/01/2011 trifase in container insonorizzato. Potenza da 200 a

250 kVA, compreso di basamento e serbatoio a
bordo macchina.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 33´634,11 33´634,11

8246 / 12293  Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
NPE.161 continuità - ingresso trifase - uscita trifase, per
14/01/2011 energia elettrica senza interruzioni, conforme alle

prescrizioni di sicurezza CE ... ri in locale asciutto e
ventilato, conforme le prescrizioni CEI 21-31:
potenza 30 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´719,58 10´719,58

8247 / 12294 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8248 / 12295 Fornitura e posa in opera di rifasamento fisso  trifase
NP.188 da 3p 10kVAR per trafo di potenza fino 250kVA
14/01/2011 costituito da cassetta di alloggiamento in lamiera

lavorata, per sfogare event ... ntari anche

COMMITTENTE: 
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espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionamente a perfetta regola
d'arte
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 185,02 185,02

8249 / 12296 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
14/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8250 / 12297 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
14/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8251 / 12298 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
14/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

8252 / 12299 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.a cabina di trasformazione impianti di illuminazione in
14/01/2011 galleria costituito da: complesso di dispersori

verticali infissi nel terre ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 581,47 581,47

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8253 / 12320 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
23/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
330,00 330,00 330,00

SOMMANO... m 330,00 16,51 5´448,30

8254 / 12321 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato

COMMITTENTE: 
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NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*185,00 1,00 185,00 185,00
Direzione CL *9,00*80,00 9,00 80,00 720,00

SOMMANO... m 905,00 4,81 4´353,05

8255 / 12322 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*185,00 1,00 185,00 185,00
Direzione CL *3,00*65,00 3,00 65,00 195,00

SOMMANO... m 380,00 12,17 4´624,60

8256 / 12323 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
14/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*145,00 2,00 145,00 290,00

SOMMANO... m 290,00 4,99 1´447,10

8257 / 12324 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
14/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *185,00*0,400*0,300 185,00 0,400 0,300 22,20
Direzione CL *145,00*0,600*0,800 145,00 0,600 0,800 69,60
A detrarre volume tubi dir AG *185,00*-0,030 185,00 -0,030 -5,55
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
80,00*-0,060 80,00 -0,060 -4,80
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
65,00*-0,070 65,00 -0,070 -4,55

Sommano positivi... mc 91,80
Sommano negativi... mc -14,90

SOMMANO... mc 76,90 51,54 3´963,43

8258 / 12325 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
14/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *6,00 6,00
Direzione CL *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 14,00 99,36 1´391,04

8259 / 12326 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

COMMITTENTE: 
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2,00*80,00 2,00 80,00 160,00

SOMMANO... m 160,00 60,78 9´724,80

8260 / 12327 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*80,00 2,00 80,00 160,00

SOMMANO... m 160,00 54,60 8´736,00

8261 / 12328 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
14/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8262 / 12329 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
14/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
143,00 143,00

SOMMANO... ognuno 143,00 298,53 42´689,79

8263 / 12330 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
14/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
356,00 356,00

SOMMANO... ognuno 356,00 48,17 17´148,52

8264 / 12331 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
14/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
124,00 124,00

SOMMANO... cad 124,00 1´185,56 147´009,44

8265 / 12332 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
14/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
124,00 124,00

SOMMANO... cad 124,00 157,91 19´580,84

COMMITTENTE: 
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8266 / 12333 184,00 184,00
NP.114.a
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 184,00 268,77 49´453,68

8267 / 12334 56,00 56,00
NP.114.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 265,33 14´858,48

8268 / 12335 36,00 36,00
NP.114.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 36,00 259,22 9´331,92

8269 / 12336 80,00 80,00
NP.114.d
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 80,00 257,40 20´592,00

8270 / 12337 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
14/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
Direzione AG *2,00*305,00 2,00 305,00 610,00
Direzione CL *2,00*242,00 2,00 242,00 484,00

SOMMANO... m 1´094,00 100,42 109´859,48

8271 / 12338 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
14/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
7,00 7,00

SOMMANO... ognuno 7,00 1´419,55 9´936,85

8272 / 12339 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
14/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8273 / 12340 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
14/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

8274 / 12341 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione

COMMITTENTE: 
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14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,
tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *350,00*3,00 350,00 3,00 1´050,00

SOMMANO... m 1´050,00 1,56 1´638,00

8275 / 12342 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *19,00*5,00 19,00 5,00 95,00

SOMMANO... m 95,00 2,56 243,20

8276 / 12343 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00
Circuito P2 *4,00*320,00 4,00 320,00 1´280,00
Circuito P3 *4,00*385,00 4,00 385,00 1´540,00
Circuito P4 *4,00*390,00 4,00 390,00 1´560,00

SOMMANO... m 5´640,00 1,90 10´716,00

8277 / 12344 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
14/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*325,00 4,00 325,00 1´300,00
Circuito R2 *4,00*320,00 4,00 320,00 1´280,00
Circuito R3 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00
Circuito R4 *4,00*330,00 4,00 330,00 1´320,00
Circuito R5 *4,00*325,00 4,00 325,00 1´300,00
Circuito R6 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00
Circuito R7 *4,00*400,00 4,00 400,00 1´600,00
Circuito R8 *4,00*395,00 4,00 395,00 1´580,00
Circuito R9 *4,00*390,00 4,00 390,00 1´560,00
Circuito R10 *4,00*395,00 4,00 395,00 1´580,00
Circuito R11 *4,00*385,00 4,00 385,00 1´540,00
Circuito R12 *4,00*390,00 4,00 390,00 1´560,00

SOMMANO... m 17´140,00 2,69 46´106,60

8278 / 12345 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
14/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*305,00 4,00 305,00 1´220,00

COMMITTENTE: 
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Circuito PS2 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00
Circuito PS3 *4,00*375,00 4,00 375,00 1´500,00
Circuito PS4 *4,00*380,00 4,00 380,00 1´520,00

SOMMANO... m 5´480,00 2,04 11´179,20

8279 / 12346 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
14/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS9 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8280 / 12347 Circuito LS3 *80,00 80,00 80,00
NP.121.c Circuito LS5 *220,00 220,00 220,00
14/01/2011

SOMMANO... ml 300,00 3,16 948,00

8281 / 12348 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *340,00 340,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 3,21 1´091,40

8282 / 12349 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.22 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... ento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS6 *520,00 520,00 520,00

SOMMANO... m 520,00 4,91 2´553,20

8283 / 12350 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS7 *330,00 330,00 330,00
Circuito LS8 *210,00 210,00 210,00

SOMMANO... m 540,00 5,35 2´889,00

8284 / 12351 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´119´257,68
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Pe Circuito LS4 *340,00 340,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 0,92 312,80

8285 / 12352 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria direz. AG *
2,00*305,00 2,00 305,00 610,00
Collegamenti equipotenziali in galleria direz. CL *
2,00*242,00 2,00 242,00 484,00

SOMMANO... m 1´094,00 2,42 2´647,48

8286 / 12353 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali cabina galleria *150,00 150,00 150,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 200,00 2,25 450,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8287 / 12354 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
14/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 875,13 5´250,78

8288 / 12355 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
14/01/2011 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 14´549,93 29´099,86

8289 / 12356 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
14/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´322,19 9´288,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´166´307,36
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8290 / 12357 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
14/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 5´513,31 33´079,86

8291 / 12358 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
14/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

8292 / 12359 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
14/01/2011 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8293 / 12360 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
14/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
320,00 320,00 320,00

SOMMANO... m 320,00 1,94 620,80

8294 / 12361 1000,00 1000,00 1´000,00
NP.164.a
14/01/2011 SOMMANO... m 1´000,00 2,09 2´090,00

8295 / 12362 1080,00 1080,00 1´080,00
NP.123.b
14/01/2011 SOMMANO... m 1´080,00 3,80 4´104,00

8296 / 12363 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
14/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8297 / 12364 1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 394´216´077,34
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NP.216.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 4´440,74 4´440,74

8298 / 12365 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
14/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8299 / 12366 1,00 1,00
NP.221.c
14/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 3´010,69 3´010,69

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8300 / 12367 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NP.118 manufatto di galleria, avente caratteristiche
15/01/2011 strutturali, opere accessorie di delimitazione e

finiture conformi a quanto rip ... iano di campagna
alla linea di gronda.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
11,00*11,000*3,000 11,00 11,000 3,000 363,00

SOMMANO... mc 363,00 267,65 97´156,95

8301 / 12368 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*11,00*3,000 4,00 11,00 3,000 132,00

SOMMANO... mq 132,00 82,96 10´950,72

8302 / 12369 1,00 1,00
NP.111.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´241,91 2´241,91

8303 / 12370 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8304 / 12371 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per
PA.N.I.01 cabina di trasformazione comprendente:n.1
15/01/2011 contenitore per guanti isolanti, dotato di

finestra trasparente costruito in materiale r ... ssori di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´369´707,69



pag. 1785

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394´369´707,69

fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 181,02 181,02

8305 / 12372 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza
PA.N.I.02 e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione,
15/01/2011 costituiti dai seguenti elementi

(alcuni elementi sono cablati nel quad ... ollegamenti
elettrici,
morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´152,63 1´152,63

8306 / 12373 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di
PA.N.I.03 emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica
15/01/2011 costituito da Pulsante di

emergenza entro quadretto, Relè ausiliari 24V c.c ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 368,81 737,62

8307 / 12374 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 68,11 204,33

8308 / 12375 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 97,67 293,01

8309 / 12376 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´278,11 6´556,22

8310 / 12377 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore
NP.I.CMC.2 monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere
5 fissato a parete, con ventola a quattro o più pale,

COMMITTENTE: 
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15/01/2011 1400 giri/min, alimentazione 220 V/1/50 Hz, 6.500
mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,25 kW
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 373,81 373,81

8311 / 12378 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 117,79 353,37

8312 / 12379 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8313 / 12380 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

8314 / 12381 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
15/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 15´601,30 31´202,60

IS2 - 09 GALLERIA PAPAZZO  (Cat 174)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8315 / 12538 Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico di
NP.181 media tensione QMT1 protetto contro l'arco interno
23/12/2010 in configurazione per  alimentazione impianti di

galleria con sola illuminazione completo di
collegamenti in cavo di media tensione, isolato al
grado 40, sez. 3x1x95 mmq da scomparto ENEL
Quadro QMT1 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 13´305,29 13´305,29

8316 / 12539 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare

COMMITTENTE: 
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di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8317 / 12540 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali
PA.N.I.42 per cavi di media tensione di tipo Elastmould per
14/01/2011 attacco al

trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
6,00*2,00 6,00 2,00 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 125,32 1´503,84

8318 / 12541 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO
PA.N.I.43 UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
14/01/2011 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm².

6,00*15,00 6,00 15,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 15,15 1´363,50

8319 / 12542 2,00 2,00
NP.183.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 9´958,15 19´916,30

8320 / 12543 SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI
PA.N.I.81 ALLOGGIO TRASFORMATORE.Fornitura e posa
14/01/2011 in opera di Scomparto

unificato componibile di alloggio trasformatore per
quadri di Media Tensione da in ... quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito , assimilabile alle
seguenti dimensioni
esterne (LxPxH):2100x1500x2100
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´513,45 3´026,90

8321 / 12544 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.26 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
23/12/2010 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR1 QG3 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento TR2 QG3 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QG3 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 225,00 20,30 4´567,50

8322 / 12545 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.195 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 150 mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento QG3 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 13,41 1´005,75

COMMITTENTE: 
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8323 / 12546 Collegamento QG3 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QG3 sicurezza *25,00 25,00 25,00
14/01/2011 Collegamento by pass UPS *25,00 25,00 25,00

Collegamento QG3 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG3 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QG3 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QG3 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8324 / 12547 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento TR1 QG3 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento TR2 QG3 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG3 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 75,00 8,72 654,00

8325 / 12548 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x95
PA.N.I.52 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR1 QG3 *25,00 25,00 25,00
Collegamento TR2 QG3 *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG3 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG3 RIFA *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella TR1 messa a terra *15,00 15,00 15,00
Collegamento centro stella TR2 messa a terra *15,00 15,00 15,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 145,00 12,51 1´813,95

8326 / 12549 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.171 tensione QG3 completo di interruttori da installare
22/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8327 / 12550 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno
NPE.005b trifase 3000 giri/min con motore diesel ed alternatore
14/01/2011 trifase in container insonorizzato. Potenza da 200 a

250 kVA, compreso di basamento e serbatoio a
bordo macchina.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 33´634,11 33´634,11

8328 / 12551 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
NP.185 continuità - ingresso trifase - uscita trifase, per
22/01/2011 energia elettrica senza interruzioni, conforme alle

prescrizioni di sicurezza CEI ... ate in modo da d'are
l'insieme inverter e batterie operanti a pefetta regola
d'arte
Compreso ogni onere e magistero.

COMMITTENTE: 
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1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 25´977,34 25´977,34

8329 / 12552 Fornitura e posa in opera di rifasamento fisso  trifase
NP.188 da 3p 10kVAR per trafo di potenza fino 250kVA
14/01/2011 costituito da cassetta di alloggiamento in lamiera

lavorata, per sfogare event ... ntari anche
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionamente a perfetta regola
d'arte
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 185,02 370,04

8330 / 12553 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
14/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8331 / 12554 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
14/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8332 / 12555 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
14/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

8333 / 12556 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.a cabina di trasformazione impianti di illuminazione in
14/01/2011 galleria costituito da: complesso di dispersori

verticali infissi nel terre ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 581,47 581,47

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8334 / 12614 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
23/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´597´691,90
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1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
220,00 220,00 220,00

SOMMANO... m 220,00 16,51 3´632,20

8335 / 12615 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*100,00 1,00 100,00 100,00
Direzione CL *9,00*50,00 9,00 50,00 450,00

SOMMANO... m 550,00 4,81 2´645,50

8336 / 12616 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*100,00 1,00 100,00 100,00
Direzione CL *3,00*70,00 3,00 70,00 210,00

SOMMANO... m 310,00 12,17 3´772,70

8337 / 12617 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
14/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 4,99 1´197,60

8338 / 12618 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
14/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *100,00*0,400*0,300 100,00 0,400 0,300 12,00
Direzione CL *120,00*0,600*0,800 120,00 0,600 0,800 57,60
A detrarre volume tubi dir AG *100,00*-0,030 100,00 -0,030 -3,00
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
50,00*-0,060 50,00 -0,060 -3,00
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
70,00*-0,070 70,00 -0,070 -4,90

Sommano positivi... mc 69,60
Sommano negativi... mc -10,90

SOMMANO... mc 58,70 51,54 3´025,40

8339 / 12619 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
14/01/2011 carrabile e chiusino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´611´965,30
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Direzione AG *6,00 6,00
Direzione CL *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 14,00 99,36 1´391,04

8340 / 12620 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 60,78 6´078,00

8341 / 12621 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 54,60 5´460,00

8342 / 12622 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
14/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8343 / 12623 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
14/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
491,00 491,00

SOMMANO... ognuno 491,00 298,53 146´578,23

8344 / 12624 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
14/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
402,00 402,00

SOMMANO... ognuno 402,00 48,17 19´364,34

8345 / 12625 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
14/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
344,00 344,00

SOMMANO... cad 344,00 1´185,56 407´832,64

8346 / 12626 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e

COMMITTENTE: 
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7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
14/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
344,00 344,00

SOMMANO... cad 344,00 157,91 54´321,04

8347 / 12627 180,00 180,00
NP.114.a
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 180,00 268,77 48´378,60

8348 / 12628 56,00 56,00
NP.114.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 265,33 14´858,48

8349 / 12629 36,00 36,00
NP.114.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 36,00 259,22 9´331,92

8350 / 12630 130,00 130,00
NP.114.d
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 130,00 257,40 33´462,00

8351 / 12631 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per
NP.I.CMC.1 l'illuminazione della via di fuga in galleria mediante
4 l'installazione del medesimo sul piedritto ad
22/01/2011 un'altezza inferiore a m 1,5 ...  compreso ogni

accessorio necessario per rendere l'opera
perfettamente funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte
358,00 358,00

SOMMANO... cadauno 358,00 101,12 36´200,96

8352 / 12632 Fornitura e posa in opera di centralina di controllo e
NP.I.CMC.1 di regolazione dell’intensità luminosa dei sistemi di
2 segnalazione a led tramite un segnale in tensione
22/01/2011 variabile su apposito ... o in opera e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Centralina di controllo linea di alimentazione
equalizzata a 24 V DC
8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 499,91 3´999,28

8353 / 12633 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato
NP.I.CMC.1 switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove
3 sia necessario un elevato rapporto potenza di uscita
22/01/2011 ed una tensione part ... re il

dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Alimentatore stabilizzato 230 V AC - 24 V DC -
10A
8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 202,23 1´617,84

8354 / 12634 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
NP.203 a plafone per lampada fluorescente 1x35 W T5,
22/01/2011 isolato in classe 2, IP65, a servizio del cunicolo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 395´406´925,11
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emergenza di galleria. Ogni ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Nicchie sos *10,00 10,00
By pass *24,00 24,00

SOMMANO... ognuno 34,00 212,53 7´226,02

8355 / 12635 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
14/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
Direzione AG *2,00*749,00 2,00 749,00 1´498,00
Direzione CL *2,00*741,00 2,00 741,00 1´482,00

SOMMANO... m 2´980,00 100,42 299´251,60

8356 / 12636 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
14/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
22,00 22,00

SOMMANO... ognuno 22,00 1´419,55 31´230,10

8357 / 12637 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
14/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8358 / 12638 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
14/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
14,00 14,00

SOMMANO... ognuno 14,00 895,73 12´540,22

8359 / 12639 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.I.CMC.1 per la localizzazione delle manichette antincendio
5 con attacco uni 45, con corpo a base triangolare in
22/01/2011 acciaio INOX AISI 316 L ...  45x45x45 cm  h90 cm,

IP65, classe di isolamento 2, completo di lampade
fluorescente da 18W e di punto di alimentazione.
8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 8,00 651,11 5´208,88

8360 / 12640 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 395´765´542,95
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14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,
tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *402,00*3,00 402,00 3,00 1´206,00

SOMMANO... m 1´206,00 1,56 1´881,36

8361 / 12641 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *147,00*5,00 147,00 5,00 735,00

SOMMANO... m 735,00 2,56 1´881,60

8362 / 12642 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
22/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Dorsale led evacuazione corsie marcia *6,00*735,00 6,00 735,00 4´410,00
Dorsale led evacuazione corsie sorpasso *6,00*
810,00 6,00 810,00 4´860,00

SOMMANO... m 9´270,00 2,04 18´910,80

8363 / 12643 Tubo in acciaio INOX AISI 304 certificato EN10099
NP.19 - EN10204 ø 200
22/01/2011 Protezione stacco led evacuazione *358,00*1,00 358,00 1,00 358,00

SOMMANO... ml 358,00 98,53 35´273,74

8364 / 12644 PUNTO LUCE REALIZZATO CON
PA.N.I.88 APPARECCHIATURE DI COMANDO. In scatola
22/01/2011 di contenimento isolante da esterno,

comprensivo di linea in cavo 2(1x1.5)+T NO7V-k
posata entro tubo in P.V.C. ri ... minante, compreso
quanto necessario per
l'installazione a regola d'arte, grado di protezione
minimo IP44:PUNTO AGGIUNTO
Illuminazione nicchie SOS *10,00 10,00
Illuminazione by pass *24,00 24,00

SOMMANO... cadauno 34,00 13,92 473,28

8365 / 12645 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*880,00 4,00 880,00 3´520,00
Circuito P2 *4,00*875,00 4,00 875,00 3´500,00
Circuito P3 *4,00*850,00 4,00 850,00 3´400,00
Circuito P4 *4,00*855,00 4,00 855,00 3´420,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´840,00 395´823´963,73
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SOMMANO... m 13´840,00 1,90 26´296,00

8366 / 12646 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.13 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
22/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito R1 *4,00*895,00 4,00 895,00 3´580,00
Circuito R2 *4,00*890,00 4,00 890,00 3´560,00
Circuito R3 *4,00*885,00 4,00 885,00 3´540,00
Circuito R4 *4,00*890,00 4,00 890,00 3´560,00
Circuito R5 *4,00*885,00 4,00 885,00 3´540,00
Circuito R6 *4,00*880,00 4,00 880,00 3´520,00
Circuito R7 *4,00*520,00 4,00 520,00 2´080,00
Circuito R8 *4,00*510,00 4,00 510,00 2´040,00
Circuito R9 *4,00*515,00 4,00 515,00 2´060,00
Circuito R10 *4,00*525,00 4,00 525,00 2´100,00
Circuito R11 *4,00*515,00 4,00 515,00 2´060,00
Circuito R12 *4,00*520,00 4,00 520,00 2´080,00

SOMMANO... m 33´720,00 4,05 136´566,00

8367 / 12647 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
14/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*870,00 4,00 870,00 3´480,00
Circuito PS2 *4,00*865,00 4,00 865,00 3´460,00
Circuito PS3 *4,00*840,00 4,00 840,00 3´360,00
Circuito PS4 *4,00*845,00 4,00 845,00 3´380,00

SOMMANO... m 13´680,00 2,04 27´907,20

8368 / 12648 Circuito FM11 *25,00 25,00 25,00
NP.121.e Circuito FM12 *25,00 25,00 25,00
22/01/2011

SOMMANO... ml 50,00 10,58 529,00

8369 / 12649 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
14/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS13 *15,00 15,00 15,00
Circuito LS19 *75,00 75,00 75,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 115,00 2,16 248,40

8370 / 12650 Circuito LS3 *120,00 120,00 120,00
NP.121.c
14/01/2011 SOMMANO... ml 120,00 3,16 379,20

8371 / 12651 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

COMMITTENTE: 
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tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *900,00 900,00 900,00

SOMMANO... m 900,00 3,21 2´889,00

8372 / 12652 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.22 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... ento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS18 *900,00 900,00 900,00

SOMMANO... m 900,00 4,91 4´419,00

8373 / 12653 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.17 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
22/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS6 *1160,00 1160,00 1´160,00

SOMMANO... m 1´160,00 11,31 13´119,60

8374 / 12654 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NP.124 tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
22/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... e linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x2,5 mmq
Circuito LS14 *4,00*600,00 4,00 600,00 2´400,00
Circuito LS15 *4,00*620,00 4,00 620,00 2´480,00
Circuito LS16 *4,00*640,00 4,00 640,00 2´560,00
Circuito LS17 *4,00*660,00 4,00 660,00 2´640,00

SOMMANO... ml 10´080,00 1,02 10´281,60

8375 / 12655 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.30 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
22/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS9 *820,00 820,00 820,00
Circuito LS10 *870,00 870,00 870,00
Circuito LS11 *820,00 820,00 820,00
Circuito LS12 *870,00 870,00 870,00

SOMMANO... m 3´380,00 9,09 30´724,20

8376 / 12656 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
22/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´077´322,93
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PE circuito LS4 *900,00 900,00 900,00

SOMMANO... m 900,00 0,92 828,00

8377 / 12657 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.35 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
22/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE circuito LS9 e LS11 *820,00 820,00 820,00
PE circuito LS10 e LS12 *870,00 870,00 870,00

SOMMANO... m 1´690,00 1,74 2´940,60

8378 / 12658 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
22/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria direzione AG
*2,00*749,00 2,00 749,00 1´498,00
Collegamenti equipotenziali in galleria direzione CL
*2,00*741,00 2,00 741,00 1´482,00

SOMMANO... m 2´980,00 2,42 7´211,60

8379 / 12659 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
22/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali da cabina a galleria *
150,00 150,00 150,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 200,00 2,25 450,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8380 / 12557 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
22/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 875,13 875,13

8381 / 12558 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
23/12/2010 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 396´089´628,26
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R I P O R T O 1,00 396´089´628,26

SOMMANO... ognuno 1,00 14´549,93 14´549,93

8382 / 12559 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
14/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 2´322,19 18´577,52

8383 / 12560 Fornitura e posa in opera di pannello a messaggio
NP.178 variabile monocromatico con tecnologia led,
12/09/2011 costituito da tre righe da 20 caratteri ciascuna

(altezza caratteri 210 mm). possibili ... steriore,
tramite una porta incernierata. Tutte le schede
elettroniche e i moduli interni al pannello sono
sostituibili.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 7´684,68 30´738,72

8384 / 12561 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
14/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
Una unità per ogni gruppo di cartelli *4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 5´513,31 22´053,24

8385 / 12562 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
14/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
14,00 14,00

SOMMANO... ognuno 14,00 4´174,34 58´440,76

8386 / 12563 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
23/12/2010 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8387 / 12564 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
14/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
1640,00 1640,00 1´640,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´640,00 396´234´037,61
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R I P O R T O 1´640,00 396´234´037,61

SOMMANO... m 1´640,00 1,94 3´181,60

8388 / 12565 10000,00 10000,00 10´000,00
NP.164.a
14/01/2011 SOMMANO... m 10´000,00 2,09 20´900,00

8389 / 12566 3300,00 3300,00 3´300,00
NP.123.b
14/01/2011 SOMMANO... m 3´300,00 3,80 12´540,00

8390 / 12567 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
14/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8391 / 12568 Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo
NP.208 all'interno dei by-pass di galleria con impianti di
22/01/2011 ventilazione costituito da carpenteria d'armadio in

esecuzione stagna, grad ... i accessorie non
espressamente indicate in modo da dare il quadro di
telecontrollo funzionante a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 21´818,92 43´637,84

8392 / 12569 1,00 1,00
NP.216.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 4´440,74 4´440,74

8393 / 12570 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
14/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8394 / 12571 1,00 1,00
NP.221.c
14/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 3´010,69 3´010,69

8395 / 12572 Fornitura e posa in opera di rilevatore di sagoma per
NP.150 la totalizzazione dei transiti nelle diverse classi dei
22/01/2011 veicoli, completo di unità alimentatrice e

raddrizzatore di corrente, di elemento sensore e di
accessori per il fissaggio.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 8´837,90 35´351,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´390´448,66
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8396 / 12573 Serbatoio d'accumulo idrico capacità 48 mc,
NP.I.CMC.0 costituito da vasca prefabbricata comprensiva di
8 chiusini e passi d'uomo. Sono incluse le lavorazioni
22/01/2011 per lo scavo e rinterro, la fondazione, il trattamento

impermeabilizzante e quant'altro per dare l'opera
compiuta.
3,00 3,00

SOMMANO... ognuno 3,00 13´755,15 41´265,45

8397 / 12574 Fornitura e posa in opera di gruppo di
NP.I.CMC.0 pressurizzazione antincendio avente le seguenti
9 caratteristiche:
22/01/2011 n°1 elettropompa + n°1 motopompa + n°1 pompa

pilota
Caratteristiche pompe: ... ortata: 72 mc/h
Prevalenza: 78 mca
Potenza elettropompa: 30 kw
Potenza motopompa: 37 kw
Potenza pompa pilota: 1.1 kw
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 25´780,72 25´780,72

8398 / 12575 2,00 2,00
NP.127
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 392,81 785,62

8399 / 12576 1,00 1,00
NP.129
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 62,18 62,18

8400 / 12577 1,00 1,00
NP.130
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 74,49 74,49

8401 / 12578 1,00 1,00
NP.131
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 83,71 83,71

8402 / 12579 15,00 15,00
NP.132
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 15,00 118,32 1´774,80

8403 / 12580 4,00 4,00
NP.133
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 4,00 145,09 580,36

8404 / 12581 3,00 3,00
NP.134
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 3,00 83,81 251,43

8405 / 12582 2,00 2,00
NP.135
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 9,49 18,98

8406 / 12583 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PA.N.I.86 PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Tipo pesante,
22/01/2011 attacchi filettati, corpo e sfera in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´461´126,40
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ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e
gas da -20° ... ta e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante..DN=50 (2") PN=35.
18,00 18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 21,38 384,84

8407 / 12584 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PA.N.I.87 PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Tipo pesante,
22/01/2011 attacchi filettati, corpo e sfera in

ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e
gas da -20° ... ta e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante..DN=80 (3") PN=25.
6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 63,79 382,74

8408 / 12585 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
PA.N.I.75 posizione orizzontale, attacchi filettati, sede
22/01/2011 metallica, idonea per liquidi e gas

fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7
bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16.
6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 36,18 217,08

8409 / 12586 Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone,
PA.N.I.79 PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in
22/01/2011 plastica o acciaio inox,

attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi ...
leggiante in plastica e fino a +90° C con galleggiante
in acciaio
inox. DN 32 (1"1/4) con galleggiante in acciaio inox.
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 271,69 815,07

8410 / 12587 Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio,
PA.N.I.76 idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni,
22/01/2011 spostamenti assiali, laterali ed

angolari, impiegabile per acqua fredda,  ... assimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare:
S3 (gradi). DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 -
S3= +/
-12.
6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 213,84 1´283,04

8411 / 12588 9,00 9,00
NP.137
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 9,00 32,21 289,89

8412 / 12589 1900,00 1900,00 1´900,00
NP.138.a
22/01/2011 SOMMANO... ml 1´900,00 5,21 9´899,00

8413 / 12590 20,00 20,00 20,00
NP.139.a
22/01/2011 SOMMANO... ml 20,00 9,40 188,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´474´586,06
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8414 / 12591 30,00 30,00 30,00
NP.139.b
22/01/2011 SOMMANO... ml 30,00 9,94 298,20

8415 / 12592 50,00 50,00 50,00
NP.139.c
22/01/2011 SOMMANO... ml 50,00 17,14 857,00

8416 / 12593 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
PA.N.I.77 lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche,
22/01/2011 tipo FM serie leggera UNI 8863

filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino a ...
iametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/
m). DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.
300,00 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 64,44 19´332,00

8417 / 12594 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
PA.N.I.72 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
22/01/2011 estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° ...
'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8").D = 50 x 42
(1"1/4) (in lastra).
20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 25,27 505,40

8418 / 12595 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
PA.N.I.73 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
22/01/2011 estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° ... perficie
esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da
isolare:D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra).
30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 26,29 788,70

8419 / 12596 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
PA.N.I.74 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
22/01/2011 estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° ... rna.
Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).
50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 41,74 2´087,00

8420 / 12597 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in
PA.N.I.78 profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da
22/01/2011 conteggiare a Kg,

comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura
con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di
fissaggio. Staffaggi in acciaio
nero.
1606,800 1606,800 1´606,80

SOMMANO... kg 1´606,80 6,22 9´994,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´508´448,66
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8421 / 12598 4,00 4,00
NP.140
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 4,00 539,59 2´158,36

8422 / 12599 6,00 6,00
NP.141
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 6,00 307,27 1´843,62

8423 / 12600 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio da
NP.I.CMC.1 esterno UNI 45 con carpenteria in acciaio inox AISI
1 316L, verniciata di colore rosso, completa di
22/01/2011 manichetta certificata con ra ... bazione di adduzione

idrica, custodia a norme UNI U VF 94/90. Dim. 580
x 370 x 200 mm. Lunghezza manichetta n°2 da 20
m.
18,00 18,00

SOMMANO... ognuno 18,00 159,70 2´874,60

8424 / 12601 9,00 9,00
NP.144.a
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 9,00 188,75 1´698,75

8425 / 12602 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica a
PA.N.I.93 base acrilica del tipo multimodale 62,5/125 micron
22/01/2011 con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una

lunghezza d’onda di 850 nm. Il r ...  previsto e/o
prevedibile, anche se
non espressamente indicato, per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
1500,00 1500,00 1´500,00

SOMMANO... m 1´500,00 7,87 11´805,00

8426 / 12603 Fornitura e posa in opera di unità di controllo per
PA.N.I.94 cavo sensore in fibra ottica con tecnologia OTDR e
22/01/2011 laser in classe 3A (alta sicurezza,

non dannoso per gli occhi) in accordo co ... anche se
non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 27´305,87 27´305,87

8427 / 12604 Collegamento unità di controllo rivelazione incendio
NP.164.a *850,00 850,00 850,00
22/01/2011 Collegamento videosorveglianza *500,00 500,00 500,00

Collegamenti rivelatori di sagoma *400,00 400,00 400,00

SOMMANO... m 1´750,00 2,09 3´657,50

8428 / 12605 Alimentazione unità di controllo rivelazione incendio
NP.207 *4,00*20,00 4,00 20,00 80,00
22/01/2011 Alimentazione apparati videosorveglianza *38,00*

20,00 38,00 20,00 760,00

SOMMANO... ml 840,00 2,93 2´461,20

8429 / 12606 Fornitura e posa in opera di montante in tubo di
PA.N.I.68 acciaio inox per protezione cavi elettrici di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´562´253,56



pag. 1804

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396´562´253,56

22/01/2011 alimentazione utenze in rame tipo
FG10OM1, in esecuzione IP 55 fissato a muro a
mezz ... pera
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli,
pezzi speciali di raccordo filettati ecc.)- diametro 33
mm."
20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 16,99 339,80

8430 / 12607 Fornitura, posa in opera e taratura di stazione di
NP.168 ripresa in galleria costituita da telecamera a colori di
22/01/2011 tipo CCD conforme alla specifica di Capitolato,

dall'unità di alimentazione, dalla custodia di
protezione termostatata e modulo di trasduzione dei
segnali dell'immagine video.
22,00 22,00

SOMMANO... ognuno 22,00 687,82 15´132,04

8431 / 12608 Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione
NP.204 video, audio e dati e allarmi su reti ethernet con
22/01/2011 protocollo TCP/IP. Trasmissione video full motion

(fino a 25 Imm/sec) in gra ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
16,00 16,00

SOMMANO... ognuno 16,00 3´101,30 49´620,80

8432 / 12609 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale con
NP.205 impedenza caratteristica pari a 75 ohm, tipo RG59
22/01/2011 B/U, costituito da conduttore in filo di acciaio

ricoperto in rame, dielettrico in ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
22,00*20,00 22,00 20,00 440,00

SOMMANO... m 440,00 1,82 800,80

8433 / 12610 Fornitura, posa in opera e configurazione di matrice
NP.213 video con potenzialità fino a 16 stazioni, per
22/01/2011 l'attestazione e la gestione del segnale video in uscita

dalle stazioni di ripre ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 7´069,77 7´069,77

8434 / 12611 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.165 resistente al fuoco in acciaio INOX  Dim.
22/01/2011 264x203x99 mm, IP66, completa di trasformatore

220/24 Vdc da 63VA per alimentazione elettrica
unità elettronica di zona.
16,00 16,00

SOMMANO... ognuno 16,00 149,49 2´391,84

8435 / 12612 Fornitura e posa in opera di impianto di
NP.230 pressurizzazione filtri di galleria nei by-pass pedonali
22/01/2011 equipaggiato con:

- n° 2 Serrande di sovrapressione Dim. utili

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´637´608,61
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R I P O R T O 396´637´608,61

1000x1400 mm
- n° ... m. utili 600x600 mm
- Canalizzazioni in acciaio INOX
- Collegamenti elettrici di energia e al sistema di
telecontrollo
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 8´050,73 16´101,46

8436 / 12613 Fornitura in opera di portone tagliafuoco in
NP.232 esecuzione metallica con grado di resistenza al fuoco
22/01/2011 REI 120' per la chiusura delle vie di by-pass

conforme alla norma UNI 9723, completo con le
misure di prevenzione antinfortunistica e
segnalazione a norma di Legge.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 12´523,72 50´094,88

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8437 / 11704 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NP.118 manufatto di galleria, avente caratteristiche
23/12/2010 strutturali, opere accessorie di delimitazione e

finiture conformi a quanto rip ... iano di campagna
alla linea di gronda.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
11,00*11,000*3,000 11,00 11,000 3,000 363,00

SOMMANO... mc 363,00 267,65 97´156,95

8438 / 11705 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
23/12/2010 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*11,00*3,000 4,00 11,00 3,000 132,00

SOMMANO... mq 132,00 82,96 10´950,72

8439 / 12103 1,00 1,00
NP.111.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´241,91 2´241,91

8440 / 12104 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
14/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8441 / 12105 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per
PA.N.I.01 cabina di trasformazione comprendente:n.1
14/01/2011 contenitore per guanti isolanti, dotato di

finestra trasparente costruito in materiale r ... ssori di
fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´818´112,75
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R I P O R T O 396´818´112,75

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 181,02 181,02

8442 / 12106 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza
PA.N.I.02 e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione,
14/01/2011 costituiti dai seguenti elementi

(alcuni elementi sono cablati nel quad ... ollegamenti
elettrici,
morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´152,63 1´152,63

8443 / 12107 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di
PA.N.I.03 emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica
14/01/2011 costituito da Pulsante di

emergenza entro quadretto, Relè ausiliari 24V c.c ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 368,81 737,62

8444 / 12108 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
14/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 68,11 204,33

8445 / 12109 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
14/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 97,67 293,01

8446 / 12110 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
14/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´278,11 6´556,22

8447 / 12111 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore
NP.I.CMC.2 monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere
5 fissato a parete, con ventola a quattro o più pale,
14/01/2011 1400 giri/min, alimentazione 220 V/1/50 Hz, 6.500

mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,25 kW
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 396´827´237,58
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R I P O R T O 1,00 396´827´237,58

SOMMANO... cadauno 1,00 373,81 373,81

8448 / 12112 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
14/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 117,79 353,37

8449 / 12113 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
14/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8450 / 12114 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
14/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

8451 / 12115 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
14/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 15´601,30 15´601,30

IS2 - 10 SAN CATALDO  (Cat 175)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8452 / 12382 1,00 1,00
NP.180
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

8453 / 12383 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8454 / 12384 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´866´555,15
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R I P O R T O 396´866´555,15

NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
15/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento enel QBT3 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QBT3 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 8,72 1´308,00

8455 / 12385 Collegamento QBT3 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QBT3 sicurezza *25,00 25,00 25,00
15/01/2011 Collegamento by pass UPS  *25,00 25,00 25,00

Collegamento QBT3 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QBT3 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QBT3 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QBT3 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8456 / 12386 Cavo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez
PA.N.I.25 1x50mmqFornitura e posa in opera di cavo elettrico
15/01/2011 in rame a doppio isolamento, di tipo

FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV,
tensione mas ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
Collegamento enel QBT3 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QBT3 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento QBT3 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 125,00 6,41 801,25

8457 / 12387 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x50
PA.N.I.51 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
15/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento GE QBT3 *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 40,00 6,70 268,00

8458 / 12388 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x
PA.N.I.50 sez.1x25mmq.Fornitura e posa in opera di cavo
15/01/2011 elettrico in rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, ,  ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento QBT3 RIFA *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 3,41 85,25

8459 / 12389 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.172 tensione QBT3 completo di interruttori da installare
15/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 396´871´399,40
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R I P O R T O 1,00 396´871´399,40

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8460 / 12390 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.196 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
15/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... occo meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 160 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 19´395,93 19´395,93

8461 / 12391 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
PA.N.I.54 continuita avente potenza nominale 20 KVA e
15/01/2011 autonomia di 30 minuti, del tipo statico

on-line (carico alimentato dall'inverter sia in ... sa in
servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 8´598,09 8´598,09

8462 / 12392 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8463 / 12393 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
15/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8464 / 12394 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
15/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8465 / 12395 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´960´195,32
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R I P O R T O 396´960´195,32

8466 / 12396 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
15/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8467 / 12397 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
15/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
250,00 250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 16,51 4´127,50

8468 / 12398 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
15/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*55,00 1,00 55,00 55,00
Direzione CL *9,00*50,00 9,00 50,00 450,00

SOMMANO... m 505,00 4,81 2´429,05

8469 / 12399 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
15/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*55,00 1,00 55,00 55,00
Direzione CL *3,00*140,00 3,00 140,00 420,00

SOMMANO... m 475,00 12,17 5´780,75

8470 / 12400 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
15/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*190,00 2,00 190,00 380,00

SOMMANO... m 380,00 4,99 1´896,20

8471 / 12401 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
15/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 396´974´880,66
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ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *55,00*0,40*0,300 55,00 0,40 0,300 6,60
Direzione CL *190,00*0,60*0,800 190,00 0,60 0,800 91,20
A detrarre volume tubi dir AG *55,00*-0,030 55,00 -0,030 -1,65
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
55,00*-0,120 55,00 -0,120 -6,60
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
140,00*-0,070 140,00 -0,070 -9,80

Sommano positivi... mc 97,80
Sommano negativi... mc -18,05

SOMMANO... mc 79,75 51,54 4´110,32

8472 / 12402 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
15/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *5,00 5,00
Direzione CL *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 13,00 99,36 1´291,68

8473 / 12403 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 60,78 4´862,40

8474 / 12404 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 54,60 4´368,00

8475 / 12405 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
15/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8476 / 12406 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
15/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
98,00 98,00

SOMMANO... ognuno 98,00 298,53 29´255,94

8477 / 12407 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
15/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
242,00 242,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242,00 397´024´854,44
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R I P O R T O 242,00 397´024´854,44

SOMMANO... ognuno 242,00 48,17 11´657,14

8478 / 12408 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
15/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
80,00 80,00

SOMMANO... cad 80,00 1´185,56 94´844,80

8479 / 12409 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
80,00 80,00

SOMMANO... cad 80,00 157,91 12´632,80

8480 / 12410 188,00 188,00
NP.114.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 188,00 268,77 50´528,76

8481 / 12411 48,00 48,00
NP.114.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 48,00 265,33 12´735,84

8482 / 12412 6,00 6,00
NP.114.c
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 6,00 259,22 1´555,32

8483 / 12413 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
15/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
4,00*190,00 4,00 190,00 760,00

SOMMANO... m 760,00 100,42 76´319,20

8484 / 12414 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
15/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 1´419,55 8´517,30

8485 / 12415 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
15/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 397´293´645,60
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sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8486 / 12416 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
15/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

8487 / 12417 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *254,00*3,00 254,00 3,00 762,00

SOMMANO... m 762,00 1,56 1´188,72

8488 / 12418 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *18,00*5,00 18,00 5,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 2,56 230,40

8489 / 12419 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*275,00 4,00 275,00 1´100,00
Circuito P2 *4,00*270,00 4,00 270,00 1´080,00
Circuito P3 *4,00*250,00 4,00 250,00 1´000,00
Circuito P4 *4,00*255,00 4,00 255,00 1´020,00

SOMMANO... m 4´200,00 1,90 7´980,00

8490 / 12420 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
15/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*255,00 4,00 255,00 1´020,00
Circuito R2 *4,00*260,00 4,00 260,00 1´040,00
Circuito R3 *4,00*265,00 4,00 265,00 1´060,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´120,00 397´307´997,20
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Circuito R4 *4,00*250,00 4,00 250,00 1´000,00
Circuito R5 *4,00*255,00 4,00 255,00 1´020,00
Circuito R6 *4,00*260,00 4,00 260,00 1´040,00
Circuito R7 *4,00*230,00 4,00 230,00 920,00
Circuito R8 *4,00*235,00 4,00 235,00 940,00
Circuito R9 *4,00*240,00 4,00 240,00 960,00
Circuito R10 *4,00*235,00 4,00 235,00 940,00
Circuito R11 *4,00*240,00 4,00 240,00 960,00
Circuito R12 *4,00*245,00 4,00 245,00 980,00

SOMMANO... m 11´880,00 2,69 31´957,20

8491 / 12421 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
15/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*265,00 4,00 265,00 1´060,00
Circuito PS2 *4,00*260,00 4,00 260,00 1´040,00
Circuito PS3 *4,00*240,00 4,00 240,00 960,00
Circuito PS4 *4,00*245,00 4,00 245,00 980,00

SOMMANO... m 4´040,00 2,04 8´241,60

8492 / 12422 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
15/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS8 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8493 / 12423 Circuito LS3 *60,00 60,00 60,00
NP.121.c Circuito LS5 *120,00 120,00 120,00
15/01/2011

SOMMANO... ml 180,00 3,16 568,80

8494 / 12424 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *300,00 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 3,21 963,00

8495 / 12425 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS6 *165,00 165,00 165,00
Circuito LS7 *200,00 200,00 200,00

SOMMANO... m 365,00 5,35 1´952,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 397´351´766,95
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8496 / 12426 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito LS4 *300,00 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 0,92 276,00

8497 / 12427 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria *4,00*190,00 4,00 190,00 760,00

SOMMANO... m 760,00 2,42 1´839,20

8498 / 12428 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
15/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali da cabina a galleria  *
90,00 90,00 90,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 120,00 2,25 270,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8499 / 12429 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
15/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 5,00 875,13 4´375,65

8500 / 12430 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
15/01/2011 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 14´549,93 14´549,93

8501 / 12431 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
15/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 397´373´077,73
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ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´322,19 9´288,76

8502 / 12432 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
15/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 5,00 5´513,31 27´566,55

8503 / 12433 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
15/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

8504 / 12434 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
15/01/2011 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8505 / 12435 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
15/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
240,00 240,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 1,94 465,60

8506 / 12436 360,00 360,00 360,00
NP.164.a
15/01/2011 SOMMANO... m 360,00 2,09 752,40

8507 / 12437 860,00 860,00 860,00
NP.123.b
15/01/2011 SOMMANO... m 860,00 3,80 3´268,00

8508 / 12438 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
15/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 397´422´816,90
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d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8509 / 12439 1,00 1,00
NP.216.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´970,81 2´970,81

8510 / 12440 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
15/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8511 / 12441 1,00 1,00
NP.221.b
15/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 2´743,04 2´743,04

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8512 / 12442 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
15/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
5,00*5,000*3,000 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

8513 / 12443 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*5,00*3,000 4,00 5,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

8514 / 12444 1,00 1,00
NP.111.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

8515 / 12445 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 397´478´620,11
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SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8516 / 12446 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 68,11 136,22

8517 / 12447 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 97,67 195,34

8518 / 12448 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´278,11 3´278,11

8519 / 12449 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,79 117,79

8520 / 12450 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8521 / 12451 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 397´495´594,42
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8522 / 12452 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
15/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 15´601,30 15´601,30

IS2 - 11 GALLERIA CALTANISSETTA  (Cat
176)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

8523 / 12827 Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico di
NP.182 media tensione QMT2 isolato 24kV protetto contro
24/01/2011 l'arco interno in configurazione per  alimentazione

impianti di galleria con illu ... ilazione nella
configurazione ed allestimento secondo lo schema di
impianto indicato negli allegati elaborati grafici
Cabina K4 *1,00 1,00
Cabina K5 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24´332,47 48´664,94

8524 / 12828 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali
PA.N.I.42 per cavi di media tensione di tipo Elastmould per
14/01/2011 attacco al

trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Cabina K4 *12,00*2,00 12,00 2,00 24,00
Cabina K5 *12,00*2,00 12,00 2,00 24,00

SOMMANO... cadauno 48,00 125,32 6´015,36

8525 / 12829 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO
PA.N.I.43 UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
14/01/2011 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm².

Cabina K4 *12,00*15,00 12,00 15,00 180,00
Cabina K5 *12,00*15,00 12,00 15,00 180,00

SOMMANO... m 360,00 15,15 5´454,00

8526 / 12830 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a
PA.N.I.80 PERDITE RIDOTTE avente le seguenti
24/01/2011 caratteristiche: tensione nominale : 24

KV, rapporto di trasformazione 20/0,4 kV, tension ...
riori a 1120 Watt, perdite a carico a 75°C non
superiori 5950 Watt;
Perdite a carico a 120°C non superiori a 6500 Watt.
Cabina K4 *2,00 2,00
Cabina K5 *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 4,00 12´010,87 48´043,48

8527 / 12838 Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase
NP.184 isolato in resina 15-20 kV/690V potenza 1600 kVA a
24/01/2011 basse perdite collegamento triangolo stella con

neutro DY11 Vcc 6%, completo d ... ari per dare la
macchina installata e collegata a perfetta regola d'arte
ed in conformità alle norme antinfortunistica.
Cabina K4 *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 397´619´373,50
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R I P O R T O 2,00 397´619´373,50

Cabina K5 *2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 4,00 23´851,48 95´405,92

8528 / 12921 SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI
PA.N.I.81 ALLOGGIO TRASFORMATORE.Fornitura e posa
24/01/2011 in opera di Scomparto

unificato componibile di alloggio trasformatore per
quadri di Media Tensione da in ... quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito , assimilabile alle
seguenti dimensioni
esterne (LxPxH):2100x1500x2100
Cabina K4 *4,00 4,00
Cabina K5 *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 8,00 1´513,45 12´107,60

8529 / 12922 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.26 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR1 QG4 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00
Collegamento TR2 QG5 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00
Collegamento TR1 QG5 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00
Collegamento TR2 QG5 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00
Collegamento GE QG4 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00
Collegamento GE QG5 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00
Collegamento QG4V rif *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento QG5V rif *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 1´200,00 20,30 24´360,00

8530 / 12923 Collegamento TR3 QG4 V *25,00 25,00 25,00
NP.225.a Collegamento TR4 QG4 V *25,00 25,00 25,00
24/01/2011 Collegamento TR3 QG5 V *25,00 25,00 25,00

Collegamento TR4 QG5 V *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG4 V *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG5 V *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 150,00 336,87 50´530,50

8531 / 12924 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.195 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
24/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 150 mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento QG4 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento QG5 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... ml 150,00 13,41 2´011,50

8532 / 12925 Collegamento QG4 RP1 *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento RP1 QG4 *25,00 25,00 25,00
24/01/2011 Collegamento QG5 RP2 *25,00 25,00 25,00

Collegamento RP2 QG5 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 100,00 13,61 1´361,00

8533 / 12926 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.38 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero

COMMITTENTE: 
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24/01/2011 reticolato qualita' G9,
conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR1 QG4 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento TR2 QG4 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento TR1 QG5 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento TR2 QG5 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG4 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG5 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella trasformatori e gruppi
elettrogeni *12,00*15,00 12,00 15,00 180,00

SOMMANO... m 330,00 19,96 6´586,80

8534 / 12927 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x95
PA.N.I.52 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
24/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento QG4 RIFA *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento QG5 RIFA *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento QG4V RIF *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento QG5V RIF *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 100,00 12,51 1´251,00

8535 / 12928 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.173 tensione QG5 completo di interruttori da installare
24/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cabina K4 *1,00 1,00
Cabina K5 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 2,00 25´175,35 50´350,70

8536 / 12929 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.211 tensione QG5V completo di interruttori da installare
24/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cabina K4 *1,00 1,00
Cabina K5 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 2,00 119´703,44 239´406,88

8537 / 12930 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno
PA.N.I.56 raffredato ad acqua -1500giri da 500KVA, con
24/01/2011 cofanatura insonorizzante per esterno

70 db(A) a 7 metri in campo aperto. Esecuzione c ...
sa in servizio (da personale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
Cabina K4 *1,00 1,00
Cabina K5 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 61´860,56 123´721,12

8538 / 12931 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 690

COMMITTENTE: 
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NP.224 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
24/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ...  meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 1600 KVA
Compreso ogni onere e magistero.
Cabina K4 *1,00 1,00
Cabina K5 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 2,00 210´176,12 420´352,24

8539 / 12932 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
PA.N.I.55 continuita avente potenza nominale 200 KVA e
24/01/2011 autonomia di 30 minuti, del tipo statico

on-line (carico alimentato dall'inverter sia i ... sa in
servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
Cabina K4 *1,00 1,00
Cabina K5 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 43´035,30 86´070,60

8540 / 12933 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.90 l'autonomia del gruppo statico di continuità di
15/11/2011 potenza 200 KVA a 2 ore.

ADEGUAMENTO BATTERIE *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 37´662,52 75´325,04

8541 / 12934 Fornitura e posa in opera di rifasamento fisso  trifase
NP.190 da 3p 67,5 kVAR per trafo di potenza fino
24/01/2011 1600kVA,  tenione secondaria 690V, costituito da

cassetta di alloggiamento in lami ... ntari anche
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionamente a perfetta regola
d'arte
Cabina K4 *4,00 4,00
Cabina K5 *4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 8,00 923,51 7´388,08

8542 / 12935 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
24/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 1´081,70 4´326,80

8543 / 12936 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
24/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8544 / 12937 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di

COMMITTENTE: 
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NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
24/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3´453,71 6´907,42

8545 / 12938 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.a cabina di trasformazione impianti di illuminazione in
24/01/2011 galleria costituito da: complesso di dispersori

verticali infissi nel terre ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 581,47 1´162,94

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8546 / 12846 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
23/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
405,00 405,00 405,00

SOMMANO... m 405,00 16,51 6´686,55

8547 / 12847 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *9,00*40,00 9,00 40,00 360,00
Direzione AG *1,00*155,00 1,00 155,00 155,00
Direzione CL *9,00*30,00 9,00 30,00 270,00
Direzione CL *1,00*180,00 1,00 180,00 180,00

SOMMANO... m 965,00 4,81 4´641,65

8548 / 12848 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*155,00 1,00 155,00 155,00
Direzione CL *1,00*180,00 1,00 180,00 180,00

SOMMANO... m 335,00 12,17 4´076,95

8549 / 12849 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
14/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.

COMMITTENTE: 
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Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *2,00*195,00 2,00 195,00 390,00
Direzione CL *2,00*210,00 2,00 210,00 420,00

SOMMANO... m 810,00 4,99 4´041,90

8550 / 12850 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
14/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
da galleria a cabina *335,00*0,400*0,300 335,00 0,400 0,300 40,20
in direzione del pmv *70,00*0,600*0,800 70,00 0,600 0,800 33,60
A detrarre volume tubi galleria cabina *335,00*-
0,030 335,00 -0,030 -10,05
A detrarre volume tubi direzione pmv *70,00*-0,060 70,00 -0,060 -4,20

Sommano positivi... mc 73,80
Sommano negativi... mc -14,25

SOMMANO... mc 59,55 51,54 3´069,21

8551 / 12851 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
14/01/2011 carrabile e chiusino

Lato cabina K4 *8,00 8,00
Lato cabina K5 *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 16,00 99,36 1´589,76

8552 / 12852 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 60,78 6´078,00

8553 / 12853 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 54,60 5´460,00

8554 / 12854 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
14/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8555 / 12855 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
14/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
436,00 436,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 436,00 398´897´479,76

SOMMANO... ognuno 436,00 298,53 130´159,08

8556 / 12856 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
14/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1910,00 1´910,00

SOMMANO... ognuno 1´910,00 48,17 92´004,70

8557 / 12857 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
14/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
Direzione A19 *944,00 944,00
Direzione Agrigento *950,00 950,00
By pass carrabili *16,00 16,00

SOMMANO... cad 1´910,00 1´185,56 2´264´419,60

8558 / 12858 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
14/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
Direzione A19 *944,00 944,00
Direzione Agrigento *950,00 950,00
By pass carrabili *16,00 16,00

SOMMANO... cad 1´910,00 157,91 301´608,10

8559 / 12859 Direzione A19 *90,00 90,00
NP.114.a Direzione Agrigento *46,00 46,00
14/01/2011

SOMMANO... ognuno 136,00 268,77 36´552,72

8560 / 12860 Direzione A19 *28,00 28,00
NP.114.b Direzione Agrigento *72,00 72,00
14/01/2011

SOMMANO... ognuno 100,00 265,33 26´533,00

8561 / 12861 Direzione A19 *18,00 18,00
NP.114.c Direzione Agrigento *18,00 18,00
14/01/2011

SOMMANO... ognuno 36,00 259,22 9´331,92

8562 / 12862 Direzione A19 *82,00 82,00
NP.114.d Direzione Agrigento *82,00 82,00
14/01/2011

SOMMANO... ognuno 164,00 257,40 42´213,60

8563 / 12863 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per
NP.I.CMC.1 l'illuminazione della via di fuga in galleria mediante

COMMITTENTE: 
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4 l'installazione del medesimo sul piedritto ad
22/01/2011 un'altezza inferiore a m 1,5 ...  compreso ogni

accessorio necessario per rendere l'opera
perfettamente funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte
Direzione A19 *997,00 997,00
Direzione Agrigento *1004,00 1´004,00

SOMMANO... cadauno 2´001,00 101,12 202´341,12

8564 / 12864 Fornitura e posa in opera di centralina di controllo e
NP.I.CMC.1 di regolazione dell’intensità luminosa dei sistemi di
2 segnalazione a led tramite un segnale in tensione
22/01/2011 variabile su apposito ... o in opera e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Centralina di controllo linea di alimentazione
equalizzata a 24 V DC
Direzione A19 *26,00 26,00
Direzione Agrigento *26,00 26,00

SOMMANO... cadauno 52,00 499,91 25´995,32

8565 / 12865 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato
NP.I.CMC.1 switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove
3 sia necessario un elevato rapporto potenza di uscita
22/01/2011 ed una tensione part ... re il

dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Alimentatore stabilizzato 230 V AC - 24 V DC -
10A
Direzione A19 *26,00 26,00
Direzione Agrigento *26,00 26,00

SOMMANO... cadauno 52,00 202,23 10´515,96

8566 / 12866 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
NP.203 a plafone per lampada fluorescente 1x35 W T5,
22/01/2011 isolato in classe 2, IP65, a servizio del cunicolo di

emergenza di galleria. Ogni ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Nicchie sos *52,00 52,00
By pass *90,00 90,00

SOMMANO... ognuno 142,00 212,53 30´179,26

8567 / 12867 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
14/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
Direzione AG *2,00*4053,00 2,00 4053,00 8´106,00
Direzione CL *2,00*4044,00 2,00 4044,00 8´088,00

SOMMANO... m 16´194,00 100,42 1´626´201,48

8568 / 12868 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
14/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola

COMMITTENTE: 
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d'arte.
Direzione A19 *53,00 53,00
Direzione Agrigento *54,00 54,00

SOMMANO... ognuno 107,00 1´419,55 151´891,85

8569 / 12869 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
14/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8570 / 12870 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
14/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
Direzione A19 *28,00 28,00
Direzione Agrigento *28,00 28,00

SOMMANO... ognuno 56,00 895,73 50´160,88

8571 / 12871 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.I.CMC.1 per la localizzazione delle manichette antincendio
5 con attacco uni 45, con corpo a base triangolare in
22/01/2011 acciaio INOX AISI 316 L ...  45x45x45 cm  h90 cm,

IP65, classe di isolamento 2, completo di lampade
fluorescente da 18W e di punto di alimentazione.
Direzione A19 *27,00 27,00
Direzione Agrigento *27,00 27,00

SOMMANO... ognuno 54,00 651,11 35´159,94

8572 / 12872 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo Direzione A19 *218,00*
3,00 218,00 3,00 654,00
Stacchi proiettori rinforzo direzione Agrigento *
218,00*3,00 218,00 3,00 654,00

SOMMANO... m 1´308,00 1,56 2´040,48

8573 / 12873 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *264,00*5,00 264,00 5,00 1´320,00

SOMMANO... m 1´320,00 2,56 3´379,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 403´941´328,99
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R I P O R T O 403´941´328,99

8574 / 12874 Tubo in acciaio INOX AISI 304 certificato EN10099
NP.19 - EN10204 ø 200
22/01/2011 Protezione stacco led evacuazione *2024,00*1,00 2024,00 1,00 2´024,00

SOMMANO... ml 2´024,00 98,53 199´424,72

8575 / 12875 PUNTO LUCE REALIZZATO CON
PA.N.I.88 APPARECCHIATURE DI COMANDO. In scatola
22/01/2011 di contenimento isolante da esterno,

comprensivo di linea in cavo 2(1x1.5)+T NO7V-k
posata entro tubo in P.V.C. ri ... minante, compreso
quanto necessario per
l'installazione a regola d'arte, grado di protezione
minimo IP44:PUNTO AGGIUNTO
Illuminazione nicchie SOS *52,00 52,00
Illuminazione by pass *90,00 90,00

SOMMANO... cadauno 142,00 13,92 1´976,64

8576 / 12876 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.13 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
22/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito P1 *4,00*2080,00 4,00 2080,00 8´320,00
Circuito P2 *4,00*2080,00 4,00 2080,00 8´320,00
Circuito P3 *4,00*2200,00 4,00 2200,00 8´800,00
Circuito P4 *4,00*2200,00 4,00 2200,00 8´800,00
Circuito R1 *4,00*740,00 4,00 740,00 2´960,00
Circuito R2 *4,00*740,00 4,00 740,00 2´960,00
Circuito R3 *4,00*740,00 4,00 740,00 2´960,00
Circuito R4 *4,00*740,00 4,00 740,00 2´960,00
Circuito R5 *4,00*740,00 4,00 740,00 2´960,00
Circuito R6 *4,00*740,00 4,00 740,00 2´960,00
Circuito R7 *4,00*750,00 4,00 750,00 3´000,00
Circuito R8 *4,00*750,00 4,00 750,00 3´000,00
Circuito R9 *4,00*750,00 4,00 750,00 3´000,00
Circuito R10 *4,00*750,00 4,00 750,00 3´000,00
Circuito R11 *4,00*750,00 4,00 750,00 3´000,00
Circuito R12 *4,00*750,00 4,00 750,00 3´000,00

SOMMANO... m 70´000,00 4,05 283´500,00

8577 / 12877 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
14/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*2080,00 4,00 2080,00 8´320,00
Circuito PS2 *4,00*2080,00 4,00 2080,00 8´320,00
Circuito PS3 *4,00*2200,00 4,00 2200,00 8´800,00
Circuito PS4 *4,00*2200,00 4,00 2200,00 8´800,00

SOMMANO... m 34´240,00 2,04 69´849,60

8578 / 12878 Circuito QG4/FM11 *25,00 25,00 25,00
NP.121.e Circuito QG4/FM12 *25,00 25,00 25,00
22/01/2011 Circuito QG5/FM11 *25,00 25,00 25,00

Circuito QG5/FM12 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 100,00 10,58 1´058,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´497´137,95
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R I P O R T O 404´497´137,95

8579 / 12879 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
14/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS15 *10,00 10,00 10,00
Circuito QG4/LS16 *10,00 10,00 10,00
Circuito QG4/LS17 *10,00 10,00 10,00
Circuito aux quadro,GE,circuiti di sgancio QG4 *
45,00 45,00 45,00
Circuito QG5/LS15 *10,00 10,00 10,00
Circuito QG5/LS16 *10,00 10,00 10,00
Circuito QG5/LS17 *10,00 10,00 10,00
Circuito aux quadro,GE,circuiti di sgancio QG5 *
45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 150,00 2,16 324,00

8580 / 12980 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.16 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito QG5/LS3 *1040,00 1040,00 1´040,00

SOMMANO... m 1´040,00 16,91 17´586,40

8581 / 12981 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.18 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS2 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/LS3 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG5/LS2 *1100,00 1100,00 1´100,00

SOMMANO... m 3´245,00 22,24 72´168,80

8582 / 12982 Cavo tipo N07G9-K giallo/verde, Sez:25
PA.N.I.37 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-
24/01/2011 K giallo/verde, Sez:25 mmq, per la linea

di terra isolato in elastomero reticolato qualita' ... nto
nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Pe Circuito QG4/LS2 *1040,00 1040,00 1´040,00
Pe Circuito QG4/LS3 *1105,00 1105,00 1´105,00
Pe Circuito QG5/LS2 *1100,00 1100,00 1´100,00
Pe Circuito QG5/LS3 *1040,00 1040,00 1´040,00

SOMMANO... m 4´285,00 3,13 13´412,05

8583 / 12983 Circuito QG4/LS4 *180,00 180,00 180,00
NP.121.c Circuito QG5/LS4 *280,00 280,00 280,00
24/01/2011

SOMMANO... ml 460,00 3,16 1´453,60

8584 / 12984 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´602´082,80
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R I P O R T O 404´602´082,80

PA.N.I.08 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS22 *40,00 40,00 40,00
Circuito QG4/LS23 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/LS22 *100,00 100,00 100,00
Circuito QG5/LS23 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/LS24 *1100,00 1100,00 1´100,00

SOMMANO... m 3´320,00 2,79 9´262,80

8585 / 12985 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/VB11 *285,00 285,00 285,00
Circuito QG4/VB12 *285,00 285,00 285,00
Circuito QG5/LS14 *560,00 560,00 560,00
Circuito QG5/VB1301 *280,00 280,00 280,00
Circuito QG5/VB1302 *280,00 280,00 280,00

SOMMANO... m 1´690,00 5,35 9´041,50

8586 / 12986 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.29 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS13 *890,00 890,00 890,00
Circuito QG4/LS19 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/LS20 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG4/LS21 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG5/LS19 *1040,00 1040,00 1´040,00

SOMMANO... m 5´180,00 5,84 30´251,20

8587 / 12987 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.30 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS5 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/LS14 *1760,00 1760,00 1´760,00
Circuito QG4/LS18 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/VB21 *585,00 585,00 585,00
Circuito QG4/VB22 *585,00 585,00 585,00
Circuito QG4/VB31 *885,00 885,00 885,00
Circuito QG4/VB32 *885,00 885,00 885,00
Circuito QG4/VB33 *885,00 885,00 885,00
Circuito QG4/VB34 *885,00 885,00 885,00
Circuito QG4/VB35 *885,00 885,00 885,00
Circuito QG4/VB36 *885,00 885,00 885,00
Circuito QG5/LS6 *1100,00 1100,00 1´100,00
Circuito QG5/LS7 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/LS13 *1460,00 1460,00 1´460,00
Circuito QG5/LS20 *1100,00 1100,00 1´100,00
Circuito QG5/LS21 *1100,00 1100,00 1´100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´120,00 404´650´638,30
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R I P O R T O 16´120,00 404´650´638,30

Circuito QG5/VB1101 *880,00 880,00 880,00
Circuito QG5/VB1102 *880,00 880,00 880,00
Circuito QG5/VB1201 *580,00 580,00 580,00
Circuito QG5/VB1202 *580,00 580,00 580,00
Circuito QG5/VB1203 *580,00 580,00 580,00
Circuito QG5/VB1204 *580,00 580,00 580,00
Circuito QG5/VB1205 *580,00 580,00 580,00
Circuito QG5/VB1206 *580,00 580,00 580,00

SOMMANO... m 21´360,00 9,09 194´162,40

8588 / 12988 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.31 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS6 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/LS7 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG4/LS8 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG4/LS9 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/LS10 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG4/VB41 *1185,00 1185,00 1´185,00
Circuito QG4/VB42 *1185,00 1185,00 1´185,00
Circuito QG5/LS8 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/LS9 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/LS10 *1100,00 1100,00 1´100,00
Circuito QG5/LS18 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/VB1001 *1180,00 1180,00 1´180,00
Circuito QG4/VB1002 *1180,00 1180,00 1´180,00

SOMMANO... m 14´345,00 12,67 181´751,15

8589 / 12989 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.32 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/VB51 *1485,00 1485,00 1´485,00
Circuito QG4/VB52 *1485,00 1485,00 1´485,00
Circuito QG4/VB61 *1785,00 1785,00 1´785,00
Circuito QG4/VB62 *1785,00 1785,00 1´785,00
Circuito QG4/VB63 *1785,00 1785,00 1´785,00
Circuito QG4/VB64 *1785,00 1785,00 1´785,00
Circuito QG4/VB65 *1785,00 1785,00 1´785,00
Circuito QG4/VB66 *1785,00 1785,00 1´785,00
Circuito QG4/VB71 *2085,00 2085,00 2´085,00
Circuito QG4/VB72 *2085,00 2085,00 2´085,00
Circuito QG5/LS5 *1100,00 1100,00 1´100,00
Circuito QG5/LS11 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/VB81 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB82 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB91 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB92 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB93 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB94 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB95 *1780,00 1780,00 1´780,00
Circuito QG5/VB96 *1780,00 1780,00 1´780,00

SOMMANO... m 34´230,00 22,55 771´886,50

8590 / 12990 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.14 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 405´798´438,35
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R I P O R T O 405´798´438,35

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito QG4/LS11 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG4/LS12 *1105,00 1105,00 1´105,00
Circuito QG5/LS11 *1040,00 1040,00 1´040,00
Circuito QG5/LS12 *1100,00 1100,00 1´100,00

SOMMANO... m 4´285,00 16,35 70´059,75

8591 / 12991 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.34 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
24/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito QG4/LS13 *890,00 890,00 890,00
PE Circuito QG4/LS19 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG4/LS20 *1105,00 1105,00 1´105,00
PE Circuito QG4/LS21 *1105,00 1105,00 1´105,00
PE Circuito QG5/LS19 *1040,00 1040,00 1´040,00

SOMMANO... m 5´180,00 1,15 5´957,00

8592 / 12992 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.35 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
24/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito QG4/LS5 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG4/LS14 *1760,00 1760,00 1´760,00
PE Circuito QG4/LS18 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG4/VB21 *585,00 585,00 585,00
PE Circuito QG4/VB22 *585,00 585,00 585,00
PE Circuito QG4/VB31 *885,00 885,00 885,00
PE Circuito QG4/VB32 *885,00 885,00 885,00
PE Circuito QG4/VB33 *885,00 885,00 885,00
PE Circuito QG4/VB34 *885,00 885,00 885,00
PE Circuito QG4/VB35 *885,00 885,00 885,00
PE Circuito QG4/VB36 *885,00 885,00 885,00
PE Circuito QG5/LS6 *1100,00 1100,00 1´100,00
PE Circuito QG5/LS7 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG5/LS20 *1100,00 1100,00 1´100,00
PE Circuito QG5/LS21 *1100,00 1100,00 1´100,00
PE Circuito QG5/VB1101 *880,00 880,00 880,00
PE Circuito QG4/VB1102 *880,00 880,00 880,00
PE Circuito QG5/VB1201 *580,00 580,00 580,00
PE Circuito QG4/VB1202 *580,00 580,00 580,00
PE Circuito QG5/VB1203 *580,00 580,00 580,00
PE Circuito QG4/VB1204 *580,00 580,00 580,00
PE Circuito QG5/VB1205 *580,00 580,00 580,00
PE Circuito QG54/VB1206 *580,00 580,00 580,00

SOMMANO... m 19´900,00 1,74 34´626,00

8593 / 12993 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
24/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito QG4/LS6 *1040,00 1040,00 1´040,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´040,00 405´909´081,10
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R I P O R T O 1´040,00 405´909´081,10

PE Circuito QG4/LS7 *1105,00 1105,00 1´105,00
PE Circuito QG4/LS8 *1105,00 1105,00 1´105,00
PE Circuito QG4/LS9 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG4/LS10 *1105,00 1105,00 1´105,00
PE Circuito QG4/VB41 *1185,00 1185,00 1´185,00
PE Circuito QG4/VB42 *1185,00 1185,00 1´185,00
PE Circuito QG5/LS8 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG5/LS9 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG5/LS10 *1100,00 1100,00 1´100,00
PE Circuito QG5/LS13 *1460,00 1460,00 1´460,00
PE Circuito QG5/LS18 *1040,00 1040,00 1´040,00
PE Circuito QG5/VB1001 *1180,00 1180,00 1´180,00
PE Circuito QG4/VB1002 *1180,00 1180,00 1´180,00
Collegamenti equipotenziali in galleria dir. AG *
2,00*4100,00 2,00 4100,00 8´200,00
Collegamenti equipotenziali in galleria dir. CL *
2,00*4120,00 2,00 4120,00 8´240,00

SOMMANO... m 32´245,00 2,42 78´032,90

8594 / 12994 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
24/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali da cabina a galleria *
150,00*2,000 150,00 2,000 300,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *50,00*
2,000 50,00 2,000 100,00

SOMMANO... m 400,00 2,25 900,00

IS.03 - ventilazione  (SbCat 72)

8595 / 12939 Fornitura in opera di pannello sinottico a bordo
NP.154 quadro di cabina per la segnalazione dello stato di
24/01/2011 funzionamento dei ventilatori allestito in

configurazione modulare per n° 38 macchine
ventilatori.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 7´319,96 7´319,96

8596 / 12940 Fornitura e posa in opera di impianto di
NP.231 pressurizzazione filtri di galleria nei by-pass
24/01/2011 carrabili:

- n° 4 Serrande di sovrapressione Dim. utili
1000x1400 mm
- n° 8 Serranda tagl ... m. utili 600x600 mm
- Canalizzazioni in acciaio INOX
- Collegamenti elettrici di energia e al sistema di
telecontrollo
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 15´405,68 61´622,72

8597 / 12941 Fornitura e posa in opera di impianto di
NP.230 pressurizzazione filtri di galleria nei by-pass pedonali
24/01/2011 equipaggiato con:

- n° 2 Serrande di sovrapressione Dim. utili
1000x1400 mm
- n° ... m. utili 600x600 mm
- Canalizzazioni in acciaio INOX

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 406´056´956,68
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- Collegamenti elettrici di energia e al sistema di
telecontrollo
13,00 13,00

SOMMANO... ognuno 13,00 8´050,73 104´659,49

8598 / 12942 Fornitura in opera di centralina per la gestione di n°
NP.153 16 sensori per il controllo delle vibrazioni di
24/01/2011 macchina.

4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 4´682,70 18´730,80

8599 / 12943 Fornitura e posa in opera di stazione di misura della
NP.152 velocità dell'aria interna all'interno dei fornici di
24/01/2011 galleria costituita da alimentatore, strumento sensore,

riflettore, unit ... igurazione e messa in esercizio per
il rilevamento della componente ortogonale del vento
della sezione della galleria.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 8´068,30 16´136,60

8600 / 12944 Fornitura e posa in opera di misuratore elettronico
NP.151 della concentrazione di CO in galleria del tipo a
24/01/2011 riflessione completo di alimentatore e raddrizzatore

di corrente, elemento sensore, riflettore di unità
trasduttrice della grandezza misurata, accessori per la
messa in opera e per la taratura.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 4´479,82 26´878,92

8601 / 12945 Fornitura e posa in opera di misuratore elettronico
NP.147 del grado di opacità in galleria del tipo a riflessione
24/01/2011 completo di alimentatore, elemento sensore

amplificato, di riflettore, di unità trasduttrice della
grandezza misurata, accessori per la messa in opera e
per la taratura.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 4´636,33 27´817,98

8602 / 12946 Fornitura in opera di portone tagliafuoco in
NP.232 esecuzione metallica con grado di resistenza al fuoco
24/01/2011 REI 120' per la chiusura delle vie di by-pass

conforme alla norma UNI 9723, completo con le
misure di prevenzione antinfortunistica e
segnalazione a norma di Legge.
26,00 26,00

SOMMANO... ognuno 26,00 12´523,72 325´616,72

8603 / 12947 Fornitura in opera di portone tagliafuoco in
NP.233 esecuzione metallica con grado di resistenza al fuoco
24/01/2011 REI 120' per la chiusura delle vie di by-pass

conforme alla norma UNI 9723 comple ... cchi per i
gruppi di movimentazione delle ante, misure di
prevenzione antinfortunistica e segnalazione a norma
di Legge.
8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 8,00 18´095,03 144´760,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 406´721´557,43
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R I P O R T O 406´721´557,43

8604 / 12948 1,00 1,00
NP.148
24/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 5´357,35 5´357,35

8605 / 12949 Fornitura e posa in opera di presa stagna di
NP.146 sezionamento 3P-63 A in esecuzione stagna IP65,
24/01/2011 completa di presa, blocco meccanico, sezionatore di

manovra e fusibili di protezione ad alta capacità di
rottura.
48,00 48,00

SOMMANO... ognuno 48,00 872,22 41´866,56

8606 / 12950 Fornitura e posa in opera di impianto per movimento
NP.209 cancelli portoni tagliafuoco per by-pass carrabili
24/01/2011 costituito da:

n° 4 cilindri idraulici servoazionati, (2 per ogni anta)
n° ... tare anche se non espressamente menzionata
ma comunque necessaria per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.
8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 8,00 3´124,46 24´995,68

8607 / 12951 Ventilatore assiale di galleria potenza motore: 27 kW
PA.N.I.85 -
24/01/2011 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale di

galleria avente le seguenti prestazioni e dotazioni: -
portata : 24 mc/ ... cati a caldo a forma
aereodinamica, nonchè dei necessari collegamenti e
cablaggi elettrici il tutto in protezione IP 55.
48,00 48,00

SOMMANO... cadauno 48,00 10´522,48 505´079,04

8608 / 12952 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.10 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Ventilatore V1 *3,00*275,00 3,00 275,00 825,00
Ventilatore V2 *3,00*275,00 3,00 275,00 825,00
Ventilatore V25 *3,00*210,00 3,00 210,00 630,00
Ventilatore V26 *3,00*210,00 3,00 210,00 630,00
Ventilatore V13 *3,00*270,00 3,00 270,00 810,00
Ventilatore V14 *3,00*270,00 3,00 270,00 810,00
Ventilatore V37 *3,00*210,00 3,00 210,00 630,00
Ventilatore V38 *3,00*210,00 3,00 210,00 630,00

SOMMANO... m 5´790,00 2,42 14´011,80

8609 / 12953 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
24/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Ventilatore V3 *3,00*375,00 3,00 375,00 1´125,00
Ventilatore V4 *3,00*375,00 3,00 375,00 1´125,00
Ventilatore V27 *3,00*310,00 3,00 310,00 930,00
Ventilatore V28 *3,00*310,00 3,00 310,00 930,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´110,00 407´312´867,86



pag. 1836

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Ventilatore V29 *3,00*410,00 3,00 410,00 1´230,00
Ventilatore V30 *3,00*410,00 3,00 410,00 1´230,00
Ventilatore V15 *3,00*370,00 3,00 370,00 1´110,00
Ventilatore V16 *3,00*370,00 3,00 370,00 1´110,00
Ventilatore V17 *3,00*470,00 3,00 470,00 1´410,00
Ventilatore V18 *3,00*470,00 3,00 470,00 1´410,00
Ventilatore V39 *3,00*310,00 3,00 310,00 930,00
Ventilatore V40 *3,00*310,00 3,00 310,00 930,00
Ventilatore V41 *3,00*410,00 3,00 410,00 1´230,00
Ventilatore V42 *3,00*410,00 3,00 410,00 1´230,00

SOMMANO... m 15´930,00 2,69 42´851,70

8610 / 12954 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.13 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Ventilatore V5 *3,00*475,00 3,00 475,00 1´425,00
Ventilatore V6 *3,00*475,00 3,00 475,00 1´425,00
Ventilatore V7 *3,00*575,00 3,00 575,00 1´725,00
Ventilatore V8 *3,00*575,00 3,00 575,00 1´725,00
Ventilatore V9 *3,00*675,00 3,00 675,00 2´025,00
Ventilatore V10 *3,00*675,00 3,00 675,00 2´025,00
Ventilatore V31 *3,00*510,00 3,00 510,00 1´530,00
Ventilatore V32 *3,00*510,00 3,00 510,00 1´530,00
Ventilatore V33 *3,00*610,00 3,00 610,00 1´830,00
Ventilatore V34 *3,00*610,00 3,00 610,00 1´830,00
Ventilatore V19 *3,00*570,00 3,00 570,00 1´710,00
Ventilatore V20 *3,00*570,00 3,00 570,00 1´710,00
Ventilatore V21 *3,00*670,00 3,00 670,00 2´010,00
Ventilatore V22 *3,00*670,00 3,00 670,00 2´010,00
Ventilatore V43 *3,00*510,00 3,00 510,00 1´530,00
Ventilatore V44 *3,00*510,00 3,00 510,00 1´530,00
Ventilatore V45 *3,00*610,00 3,00 610,00 1´830,00
Ventilatore V46 *3,00*610,00 3,00 610,00 1´830,00

SOMMANO... m 31´230,00 4,05 126´481,50

8611 / 12955 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.91 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/11/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Ventilatore V11*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V12*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V35*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V36*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V23*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V24*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V47*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00
Ventilatore V48*3*2020 *3,00*2020,00 3,00 2020,00 6´060,00

SOMMANO... m 48´480,00 11,83 573´518,40

8612 / 12956 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.c tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
24/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ne linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x10 mmq
Ventilatore V1 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 408´055´719,46
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R I P O R T O 60,00 408´055´719,46

Ventilatore V2 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V25 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V26 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V13 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V14 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V37 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V38 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00

SOMMANO... m 480,00 2,49 1´195,20

8613 / 12957 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.d tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
24/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ne linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x16 mmq
Ventilatore V3 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V4 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V27 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V28 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V29 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V30 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V15 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V16 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V17 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V18 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V39 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V40 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V41 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V42 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00

SOMMANO... m 840,00 2,94 2´469,60

8614 / 12958 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.e tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
24/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ne linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x25 mmq
Ventilatore V5 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V6 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V7 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V8 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V9 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V10 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V31 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V32 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V33 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V34 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V19 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V20 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V21 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V22 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V43 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V44 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V45 tratto in passerella *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00

SOMMANO... m 1´020,00 3,43 3´498,60

8615 / 12959 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.92 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
24/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,tensione massima Um:

1200V, Temperatura massima di ese ... nto nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408´062´882,86
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R I P O R T O 408´062´882,86

collegamento a regola d'arte.
Ventilatore V11*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V12*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V35*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V36*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V23*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V24*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V47*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
Ventilatore V48*3*20 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00

SOMMANO... ml 480,00 14,90 7´152,00

8616 / 12960 21300,00 21´300,00
NP.206
15/11/2011 SOMMANO... ml 21´300,00 2,74 58´362,00

8617 / 12961 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
24/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
48,00*20,00 48,00 20,00 960,00

SOMMANO... m 960,00 100,42 96´403,20

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8618 / 12831 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
22/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 875,13 1´750,26

8619 / 12832 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
23/12/2010 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 14´549,93 29´099,86

8620 / 12833 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
14/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
60,00 60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 2´322,19 139´331,40

8621 / 12834 Fornitura e posa in opera di pannello a messaggio
NP.178 variabile monocromatico con tecnologia led,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408´394´981,58
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24/01/2011 costituito da tre righe da 20 caratteri ciascuna
(altezza caratteri 210 mm). possibili ... steriore,
tramite una porta incernierata. Tutte le schede
elettroniche e i moduli interni al pannello sono
sostituibili.
30,00 30,00

SOMMANO... ognuno 30,00 7´684,68 230´540,40

8622 / 12835 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
14/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
Una unità per ogni gruppo di cartelli *30,00 30,00

SOMMANO... ognuno 30,00 5´513,31 165´399,30

8623 / 12836 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
14/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
56,00 56,00

SOMMANO... ognuno 56,00 4´174,34 233´763,04

8624 / 12837 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
23/12/2010 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8625 / 12839 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
14/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
8400,00 8400,00 8´400,00

SOMMANO... m 8´400,00 1,94 16´296,00

8626 / 12840 8700,00 8700,00 8´700,00
NP.123.b
14/01/2011 SOMMANO... m 8´700,00 3,80 33´060,00

8627 / 12841 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
14/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 409´074´089,50
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R I P O R T O 2,00 409´074´089,50

SOMMANO... cadauno 2,00 1´477,46 2´954,92

8628 / 12842 Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo
NP.208 all'interno dei by-pass di galleria con impianti di
22/01/2011 ventilazione costituito da carpenteria d'armadio in

esecuzione stagna, grad ... i accessorie non
espressamente indicate in modo da dare il quadro di
telecontrollo funzionante a perfetta regola d'arte.
13,00 13,00

SOMMANO... ognuno 13,00 21´818,92 283´645,96

8629 / 12843 2,00 2,00
NP.216.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 4´440,74 8´881,48

8630 / 12844 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
14/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 31´871,12 63´742,24

8631 / 12845 2,00 2,00
NP.221.c
14/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 2,00 3´010,69 6´021,38

8632 / 12880 Fornitura e posa in opera di rilevatore di sagoma per
NP.150 la totalizzazione dei transiti nelle diverse classi dei
22/01/2011 veicoli, completo di unità alimentatrice e

raddrizzatore di corrente, di elemento sensore e di
accessori per il fissaggio.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 8´837,90 35´351,60

8633 / 12881 Serbatoio d'accumulo idrico capacità 48 mc,
NP.I.CMC.0 costituito da vasca prefabbricata comprensiva di
8 chiusini e passi d'uomo. Sono incluse le lavorazioni
22/01/2011 per lo scavo e rinterro, la fondazione, il trattamento

impermeabilizzante e quant'altro per dare l'opera
compiuta.
3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 13´755,15 82´530,90

8634 / 12882 Fornitura e posa in opera di gruppo di
NP.I.CMC.1 pressurizzazione antincendio avente le seguenti
0 caratteristiche:
24/01/2011 n°1 elettropompa + n°1 motopompa + n°1 pompa

pilota
Caratteristiche pompe: ... rtata: 72 mc/h
Prevalenza: 110 mca
Potenza elettropompa: 55 kw
Potenza motopompa: 68 kw
Potenza pompa pilota: 1.5 kw

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409´557´217,98
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R I P O R T O 409´557´217,98

1,00*2,000 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 32´486,53 64´973,06

8635 / 12883 2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
NP.127
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 4,00 392,81 1´571,24

8636 / 12884 1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
NP.129
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 62,18 124,36

8637 / 12885 1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
NP.130
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 74,49 148,98

8638 / 12886 1,00*2,000 1,00 2,000 2,00
NP.131
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 83,71 167,42

8639 / 12887 15,00*2,000 15,00 2,000 30,00
NP.132
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 30,00 118,32 3´549,60

8640 / 12888 4,00*2,000 4,00 2,000 8,00
NP.133
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 8,00 145,09 1´160,72

8641 / 12889 3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
NP.134
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 6,00 83,81 502,86

8642 / 12890 2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
NP.135
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 4,00 9,49 37,96

8643 / 12891 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PA.N.I.86 PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Tipo pesante,
22/01/2011 attacchi filettati, corpo e sfera in

ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e
gas da -20° ... ta e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante..DN=50 (2") PN=35.
18,00*2,000 18,00 2,000 36,00

SOMMANO... cadauno 36,00 21,38 769,68

8644 / 12892 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PA.N.I.87 PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Tipo pesante,
22/01/2011 attacchi filettati, corpo e sfera in

ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e
gas da -20° ... ta e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante..DN=80 (3") PN=25.
6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 63,79 765,48

8645 / 12893 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409´630´989,34
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R I P O R T O 409´630´989,34

PA.N.I.75 posizione orizzontale, attacchi filettati, sede
22/01/2011 metallica, idonea per liquidi e gas

fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7
bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16.
6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 36,18 434,16

8646 / 12894 Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone,
PA.N.I.79 PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in
22/01/2011 plastica o acciaio inox,

attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi ...
leggiante in plastica e fino a +90° C con galleggiante
in acciaio
inox. DN 32 (1"1/4) con galleggiante in acciaio inox.
3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 271,69 1´630,14

8647 / 12895 Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio,
PA.N.I.76 idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni,
22/01/2011 spostamenti assiali, laterali ed

angolari, impiegabile per acqua fredda,  ... assimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare:
S3 (gradi). DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 -
S3= +/
-12.
6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 213,84 2´566,08

8648 / 12896 9,00*2,000 9,00 2,000 18,00
NP.137
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 18,00 32,21 579,78

8649 / 12897 8400,00 8400,00 8´400,00
NP.138.a
22/01/2011 SOMMANO... ml 8´400,00 5,21 43´764,00

8650 / 12898 20,00*2,000 20,00 2,000 40,00
NP.139.a
22/01/2011 SOMMANO... ml 40,00 9,40 376,00

8651 / 12899 30,00*2,000 30,00 2,000 60,00
NP.139.b
22/01/2011 SOMMANO... ml 60,00 9,94 596,40

8652 / 12900 50,00*2,000 50,00 2,000 100,00
NP.139.c
22/01/2011 SOMMANO... ml 100,00 17,14 1´714,00

8653 / 12901 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
PA.N.I.77 lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche,
22/01/2011 tipo FM serie leggera UNI 8863

filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino a ...
iametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/
m). DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.
300,00*2,000 300,00 2,000 600,00

SOMMANO... m 600,00 64,44 38´664,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409´721´313,90
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R I P O R T O 409´721´313,90

8654 / 12902 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
PA.N.I.72 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
22/01/2011 estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° ...
'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8").D = 50 x 42
(1"1/4) (in lastra).
20,00*2,000 20,00 2,000 40,00

SOMMANO... m 40,00 25,27 1´010,80

8655 / 12903 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
PA.N.I.73 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
22/01/2011 estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° ... perficie
esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da
isolare:D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra).
30,00*2,000 30,00 2,000 60,00

SOMMANO... m 60,00 26,29 1´577,40

8656 / 12904 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
PA.N.I.74 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
22/01/2011 estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° ... rna.
Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).
50,00*2,000 50,00 2,000 100,00

SOMMANO... m 100,00 41,74 4´174,00

8657 / 12905 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in
PA.N.I.78 profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da
22/01/2011 conteggiare a Kg,

comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura
con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di
fissaggio. Staffaggi in acciaio
nero.
3213,600 3213,600 3´213,60

SOMMANO... kg 3´213,60 6,22 19´988,59

8658 / 12906 4,00 4,00
NP.140
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 4,00 539,59 2´158,36

8659 / 12907 16,00 16,00
NP.141
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 16,00 307,27 4´916,32

8660 / 12908 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio da
NP.I.CMC.1 esterno UNI 45 con carpenteria in acciaio inox AISI
1 316L, verniciata di colore rosso, completa di
22/01/2011 manichetta certificata con ra ... bazione di adduzione

idrica, custodia a norme UNI U VF 94/90. Dim. 580
x 370 x 200 mm. Lunghezza manichetta n°2 da 20
m.
106,00 106,00

SOMMANO... ognuno 106,00 159,70 16´928,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409´772´067,57
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R I P O R T O 409´772´067,57

8661 / 12909 9,00*2,000 9,00 2,000 18,00
NP.144.a
22/01/2011 SOMMANO... ognuno 18,00 188,75 3´397,50

8662 / 12910 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica a
PA.N.I.93 base acrilica del tipo multimodale 62,5/125 micron
22/01/2011 con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una

lunghezza d’onda di 850 nm. Il r ...  previsto e/o
prevedibile, anche se
non espressamente indicato, per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
8400,00 8400,00 8´400,00

SOMMANO... m 8´400,00 7,87 66´108,00

8663 / 12911 Fornitura e posa in opera di unità di controllo per
PA.N.I.94 cavo sensore in fibra ottica con tecnologia OTDR e
22/01/2011 laser in classe 3A (alta sicurezza,

non dannoso per gli occhi) in accordo co ... anche se
non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 27´305,87 54´611,74

8664 / 12912 Collegamento unità di controllo rivelazione incendio
NP.164.a *18,00*20,000 18,00 20,000 360,00
22/01/2011 Collegamento videosorveglianza *172,00*20,000 172,00 20,000 3´440,00

Collegamenti rivelatori di sagoma *400,00 400,00 400,00
Collegamenti armadi SOS *58,00*20,000 58,00 20,000 1´160,00

SOMMANO... m 5´360,00 2,09 11´202,40

8665 / 12913 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT,
PA.N.I.45 armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina
24/01/2011 Termoplastica speciale LSOH -

AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra:
MM ... tre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie. 2 Fibre
Collegamenti armadi SOS *600,00 600,00 600,00
Collegamenti PMV e freccia croce *4500,00 4500,00 4´500,00

SOMMANO... m 5´100,00 2,83 14´433,00

8666 / 12914 Alimentazione unità di controllo rivelazione incendio
NP.207 *18,00*20,00 18,00 20,00 360,00
22/01/2011 Alimentazione apparati videosorveglianza *172,00*

20,00 172,00 20,00 3´440,00

SOMMANO... ml 3´800,00 2,93 11´134,00

8667 / 12915 Fornitura e posa in opera di montante in tubo di
PA.N.I.68 acciaio inox per protezione cavi elettrici di
22/01/2011 alimentazione utenze in rame tipo

FG10OM1, in esecuzione IP 55 fissato a muro a
mezz ... pera
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli,
pezzi speciali di raccordo filettati ecc.)- diametro 33
mm."
190,00*20,00 190,00 20,00 3´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´800,00 409´932´954,21
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R I P O R T O 3´800,00 409´932´954,21

SOMMANO... m 3´800,00 16,99 64´562,00

8668 / 12916 Fornitura, posa in opera e taratura di stazione di
NP.168 ripresa in galleria costituita da telecamera a colori di
22/01/2011 tipo CCD conforme alla specifica di Capitolato,

dall'unità di alimentazione, dalla custodia di
protezione termostatata e modulo di trasduzione dei
segnali dell'immagine video.
104,00 104,00

SOMMANO... ognuno 104,00 687,82 71´533,28

8669 / 12917 Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione
NP.204 video, audio e dati e allarmi su reti ethernet con
22/01/2011 protocollo TCP/IP. Trasmissione video full motion

(fino a 25 Imm/sec) in gra ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
69,00 69,00

SOMMANO... ognuno 69,00 3´101,30 213´989,70

8670 / 12918 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale con
NP.205 impedenza caratteristica pari a 75 ohm, tipo RG59
22/01/2011 B/U, costituito da conduttore in filo di acciaio

ricoperto in rame, dielettrico in ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
101,00*20,00 101,00 20,00 2´020,00

SOMMANO... m 2´020,00 1,82 3´676,40

8671 / 12919 Fornitura, posa in opera e configurazione di matrice
NP.213 video con potenzialità fino a 16 stazioni, per
22/01/2011 l'attestazione e la gestione del segnale video in uscita

dalle stazioni di ripre ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 7´069,77 7´069,77

8672 / 12920 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
NP.165 resistente al fuoco in acciaio INOX  Dim.
22/01/2011 264x203x99 mm, IP66, completa di trasformatore

220/24 Vdc da 63VA per alimentazione elettrica
unità elettronica di zona.
104,00 104,00

SOMMANO... ognuno 104,00 149,49 15´546,96

8673 / 12962 Fornitura e installazione di stazione ripetitrice in
NP.I.CMC.1 galleria per la trasmissione di segnale dei seguenti
9 servizi: Vigili del Fuoco (VHF), Polizia di Stato
24/01/2011 (VHF), ANAS (VHF) e Radi ...  automezzi nella

stessa galleria
• Tra due o più automezzi all'interno della galleria e
le reti provinciali esterne
1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 314´180,16 314´180,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 410´623´512,48
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R I P O R T O 410´623´512,48

8674 / 12963 Fornitura e posa in opera di cavo microfessurato per
PA.N.I.83 la ricezione del segnale radio in galleria,
24/01/2011 equipaggiato dagli accessori di supporto

e dei tenditori per il fissaggio alle pareti di galleria,
dei connettori di collegamento e degli accessori
elettrici complementari
all'allestimento.
8400,00 8400,00 8´400,00

SOMMANO... m 8´400,00 48,82 410´088,00

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8675 / 12964 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NP.118 manufatto di galleria, avente caratteristiche
24/01/2011 strutturali, opere accessorie di delimitazione e

finiture conformi a quanto rip ... iano di campagna
alla linea di gronda.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
2,00*27,55*13,000*3,000 2,00 27,55 13,000 3,000 2´148,90

SOMMANO... mc 2´148,90 267,65 575´153,08

8676 / 12965 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
24/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
2,00*81,10*3,000 2,00 81,10 3,000 486,60

SOMMANO... mq 486,60 82,96 40´368,34

8677 / 12966 2,00 2,00
NP.111.b
24/01/2011 SOMMANO... ognuno 2,00 2´241,91 4´483,82

8678 / 12967 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
24/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´958,22 7´916,44

8679 / 12968 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per
PA.N.I.01 cabina di trasformazione comprendente:n.1
24/01/2011 contenitore per guanti isolanti, dotato di

finestra trasparente costruito in materiale r ... ssori di
fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 181,02 362,04

8680 / 12969 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza
PA.N.I.02 e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione,
24/01/2011 costituiti dai seguenti elementi

(alcuni elementi sono cablati nel quad ... ollegamenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´661´884,20
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R I P O R T O 411´661´884,20

elettrici,
morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´152,63 2´305,26

8681 / 12970 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di
PA.N.I.03 emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica
24/01/2011 costituito da Pulsante di

emergenza entro quadretto, Relè ausiliari 24V c.c ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 368,81 1´475,24

8682 / 12971 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
24/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
16,00 16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 68,11 1´089,76

8683 / 12972 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
24/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
16,00 16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 97,67 1´562,72

8684 / 12973 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
24/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 3´278,11 13´112,44

8685 / 12974 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore
NP.I.CMC.2 monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere
5 fissato a parete, con ventola a quattro o più pale,
24/01/2011 1400 giri/min, alimentazione 220 V/1/50 Hz, 6.500

mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,25 kW
30,00 30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 373,81 11´214,30

8686 / 12975 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
24/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´692´643,92
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parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
10,00 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 117,79 1´177,90

8687 / 12976 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
24/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29*4,000 55,29 4,000 221,16

SOMMANO... mc 221,16 110,17 24´365,20

8688 / 12977 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
24/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´197,33 6´394,66

8689 / 12978 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.226 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
24/01/2011 capacità fino a 14000 litri completa di tutti gli

accessori per il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza
e della pompa di svuotamento vasca.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 6´958,06 13´916,12

8690 / 12979 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
24/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 15´601,30 31´202,60

IS2 - 12 GALLERIA SAN FILIPO I  (Cat 177)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8691 / 12191 1,00 1,00
NP.180
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

8692 / 12192 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´783´400,86
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8693 / 12193 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
15/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento enel QBT5 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QBT5 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 8,72 1´308,00

8694 / 12194 Collegamento QBT5 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QBT5 sicurezza *25,00 25,00 25,00
15/01/2011 Collegamento by pass UPS  *25,00 25,00 25,00

Collegamento QBT5 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QBT5 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QBT5 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QBT5 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8695 / 12195 Cavo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez
PA.N.I.25 1x50mmqFornitura e posa in opera di cavo elettrico
15/01/2011 in rame a doppio isolamento, di tipo

FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV,
tensione mas ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
Collegamento enel QBT5 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QBT5 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento QBT5 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 125,00 6,41 801,25

8696 / 12196 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x50
PA.N.I.51 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
15/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento GE QBT5 *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 40,00 6,70 268,00

8697 / 12197 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x
PA.N.I.50 sez.1x25mmq.Fornitura e posa in opera di cavo
15/01/2011 elettrico in rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, ,  ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento QBT5 RIFA *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 3,41 85,25

8698 / 12198 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.174 tensione QBT5 completo di interruttori da installare
15/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 411´788´245,11
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SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8699 / 12199 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.196 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
15/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... occo meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 160 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 19´395,93 19´395,93

8700 / 12200 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
PA.N.I.54 continuita avente potenza nominale 20 KVA e
15/01/2011 autonomia di 30 minuti, del tipo statico

on-line (carico alimentato dall'inverter sia in ... sa in
servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 8´598,09 8´598,09

8701 / 12201 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8702 / 12202 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
15/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8703 / 12203 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
15/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8704 / 12204 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´877´041,03
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8705 / 12205 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
15/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8706 / 12224 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
15/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
130,00 130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 16,51 2´146,30

8707 / 12225 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
15/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*20,00 1,00 20,00 20,00
Direzione CL *9,00*40,00 9,00 40,00 360,00

SOMMANO... m 380,00 4,81 1´827,80

8708 / 12226 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
15/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*20,00 1,00 20,00 20,00
Direzione CL *3,00*70,00 3,00 70,00 210,00

SOMMANO... m 230,00 12,17 2´799,10

8709 / 12227 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
15/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*110,00 2,00 110,00 220,00

SOMMANO... m 220,00 4,99 1´097,80

8710 / 12228 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
15/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´885´363,87
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Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *20,00*0,40*0,300 20,00 0,40 0,300 2,40
Direzione CL *110,00*0,60*0,800 110,00 0,60 0,800 52,80
A detrarre volume tubi dir AG *20,00*-0,030 20,00 -0,030 -0,60
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
40,00*-0,120 40,00 -0,120 -4,80
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
70,00*-0,070 70,00 -0,070 -4,90

Sommano positivi... mc 55,20
Sommano negativi... mc -10,30

SOMMANO... mc 44,90 51,54 2´314,15

8711 / 12229 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
15/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *4,00 4,00
Direzione CL *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 12,00 99,36 1´192,32

8712 / 12230 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 60,78 6´078,00

8713 / 12231 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 54,60 5´460,00

8714 / 12232 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
15/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8715 / 12233 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
15/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
110,00 110,00

SOMMANO... ognuno 110,00 298,53 32´838,30

8716 / 12234 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
15/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´939´332,08
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280,00 280,00

SOMMANO... ognuno 280,00 48,17 13´487,60

8717 / 12235 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
15/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
92,00 92,00

SOMMANO... cad 92,00 1´185,56 109´071,52

8718 / 12236 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
92,00 92,00

SOMMANO... cad 92,00 157,91 14´527,72

8719 / 12237 180,00 180,00
NP.114.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 180,00 268,77 48´378,60

8720 / 12238 56,00 56,00
NP.114.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 265,33 14´858,48

8721 / 12239 44,00 44,00
NP.114.c
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 44,00 259,22 11´405,68

8722 / 12240 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
15/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
4,00*210,00 4,00 210,00 840,00

SOMMANO... m 840,00 100,42 84´352,80

8723 / 12241 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
15/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 1´419,55 8´517,30

8724 / 12242 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´243´931,78
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15/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e
sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8725 / 12243 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
15/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

8726 / 12244 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *280,00*3,00 280,00 3,00 840,00

SOMMANO... m 840,00 1,56 1´310,40

8727 / 12245 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *18,00*5,00 18,00 5,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 2,56 230,40

8728 / 12246 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*250,00 4,00 250,00 1´000,00
Circuito P2 *4,00*255,00 4,00 255,00 1´020,00
Circuito P3 *4,00*285,00 4,00 285,00 1´140,00
Circuito P4 *4,00*280,00 4,00 280,00 1´120,00

SOMMANO... m 4´280,00 1,90 8´132,00

8729 / 12247 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
15/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*265,00 4,00 265,00 1´060,00
Circuito R2 *4,00*260,00 4,00 260,00 1´040,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´100,00 412´258´557,06
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Circuito R3 *4,00*255,00 4,00 255,00 1´020,00
Circuito R4 *4,00*270,00 4,00 270,00 1´080,00
Circuito R5 *4,00*265,00 4,00 265,00 1´060,00
Circuito R6 *4,00*260,00 4,00 260,00 1´040,00
Circuito R7 *4,00*300,00 4,00 300,00 1´200,00
Circuito R8 *4,00*295,00 4,00 295,00 1´180,00
Circuito R9 *4,00*290,00 4,00 290,00 1´160,00
Circuito R10 *4,00*295,00 4,00 295,00 1´180,00
Circuito R11 *4,00*285,00 4,00 285,00 1´140,00
Circuito R12 *4,00*290,00 4,00 290,00 1´160,00

SOMMANO... m 13´320,00 2,69 35´830,80

8730 / 12248 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
15/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*240,00 4,00 240,00 960,00
Circuito PS2 *4,00*245,00 4,00 245,00 980,00
Circuito PS3 *4,00*275,00 4,00 275,00 1´100,00
Circuito PS4 *4,00*270,00 4,00 270,00 1´080,00

SOMMANO... m 4´120,00 2,04 8´404,80

8731 / 12249 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
15/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS9 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8732 / 12250 Circuito LS3 *100,00 100,00 100,00
NP.121.c Circuito LS5 *440,00 440,00 440,00
15/01/2011

SOMMANO... ml 540,00 3,16 1´706,40

8733 / 12251 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *300,00 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 3,21 963,00

8734 / 12252 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS6 *165,00 165,00 165,00
Circuito LS7 *210,00 210,00 210,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375,00 412´305´548,46
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R I P O R T O 375,00 412´305´548,46

SOMMANO... m 375,00 5,35 2´006,25

8735 / 12253 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito LS4 *300,00 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 0,92 276,00

8736 / 12254 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria *4,00*210,00 4,00 210,00 840,00

SOMMANO... m 840,00 2,42 2´032,80

8737 / 12255 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
15/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali da cabina a galleria  *
90,00 90,00 90,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 120,00 2,25 270,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8738 / 12256 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
15/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 875,13 5´250,78

8739 / 12257 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
15/01/2011 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 14´549,93 29´099,86

8740 / 12258 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´344´484,15
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15/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica
ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´322,19 9´288,76

8741 / 12259 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
15/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 5´513,31 33´079,86

8742 / 12260 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
15/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

8743 / 12261 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
15/01/2011 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8744 / 12262 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
15/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
250,00 250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 1,94 485,00

8745 / 12263 360,00 360,00 360,00
NP.164.a
15/01/2011 SOMMANO... m 360,00 2,09 752,40

8746 / 12264 1000,00 1000,00 1´000,00
NP.123.b
15/01/2011 SOMMANO... m 1´000,00 3,80 3´800,00

8747 / 12265 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
15/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´400´288,03
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necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8748 / 12266 1,00 1,00
NP.216.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´970,81 2´970,81

8749 / 12267 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
15/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8750 / 12268 1,00 1,00
NP.221.b
15/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 2´743,04 2´743,04

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8751 / 12269 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
15/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
5,00*5,000*3,000 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

8752 / 12270 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*5,00*3,000 4,00 5,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

8753 / 12271 1,00 1,00
NP.111.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

8754 / 12272 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 412´456´091,24
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SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8755 / 12273 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 68,11 136,22

8756 / 12274 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 97,67 195,34

8757 / 12275 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´278,11 3´278,11

8758 / 12276 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,79 117,79

8759 / 12277 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8760 / 12278 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´473´065,55
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8761 / 12279 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
15/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 15´601,30 15´601,30

IS2 - 13 GALLERIA SAN FILIPO II  (Cat 178)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8762 / 12144 1,00 1,00
NP.180
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

8763 / 12145 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.24 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento enel QBT6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QBT6 RIFA *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 12,46 623,00

8764 / 12206 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8765 / 12207 Collegamento GE QBT6 *25,00 25,00 25,00
NP.121.e Collegamento QBT6 RP1 *25,00 25,00 25,00
15/01/2011 Collegamento RP1 QBT6 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 75,00 10,58 793,50

8766 / 12208 Collegamento QBT6 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.a Collegamento UPS QBT6 sicurezza  *25,00 25,00 25,00
15/01/2011 Collegamento by pass UPS  *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 75,00 7,29 546,75

8767 / 12209 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x
PA.N.I.50 sez.1x25mmq.Fornitura e posa in opera di cavo
15/01/2011 elettrico in rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, ,  ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento GE QBT6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 412´504´330,56
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R I P O R T O 40,00 412´504´330,56

SOMMANO... m 40,00 3,41 136,40

8768 / 12210 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.175 tensione QBT6 completo di interruttori da installare
15/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8769 / 12211 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.198 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
15/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... cco meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 60 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 12´899,60 12´899,60

8770 / 12212 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
PA.N.I.53 continuita avente potenza nominale 10KVA e
15/01/2011 autonomia di 30 minuti, del tipo statico

on-line (carico alimentato dall'inverter sia in  ... sa in
servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´432,52 6´432,52

8771 / 12213 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8772 / 12214 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
15/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8773 / 12215 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
15/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 13´875,33 13´875,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´567´271,94
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8774 / 12216 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.21 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
02/05/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento enel QBT6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QBT6 RIFA *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 2,53 126,50

8775 / 12217 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.23 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
02/05/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento enel QBT6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QBT6 RIFA *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 1,70 85,00

8776 / 12218 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico a corda
PA.N.I.39 rotonda flessibile di rame rosso ricotto, tipo
02/05/2011 FG7OH2R 0,6/1 kV. Isolante Gomma

HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo ele ...
ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Collegamento enel QBT6 *50,00 50,00 50,00
Collegamento QBT6 RIFA *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 100,00 2,50 250,00

8777 / 12219 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico mono-
PA.N.I.41 multicoppia resistente al fuoco, a bassissima
02/05/2011 emissinoe di fumi e gas tossici, assenza

di gas corrosivi, a conduttori twistati e s ... avo
elettrico resistente al fuoco, a bassissimi emissione
di fumi e gas tossici, twistato e schermato -
Sezione 2x1 mmq
Collegamento enel QBT6 *75,00 75,00 75,00
Collegamento QBT6 RIFA *75,00 75,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 0,66 99,00

8778 / 12220 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x1,5
PA.N.I.47 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
02/05/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V,  ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento enel QBT6 *50,00 50,00 50,00
Collegamento QBT6 RIFA *75,00 75,00 75,00

SOMMANO... m 125,00 0,29 36,25

8779 / 12221 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x4
PA.N.I.48 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
02/05/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´567´868,69
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750V, ,  ... nto
nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Collegamento enel QBT6 *50,00 50,00 50,00
Collegamento QBT6 RIFA *75,00 75,00 75,00

SOMMANO... m 125,00 0,63 78,75

8780 / 12222 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

8781 / 12223 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
15/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8782 / 12146 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
15/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
210,00 210,00 210,00

SOMMANO... m 210,00 16,51 3´467,10

8783 / 12147 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
15/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*180,00 1,00 180,00 180,00
Direzione CL *9,00*30,00 9,00 30,00 270,00

SOMMANO... m 450,00 4,81 2´164,50

8784 / 12148 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
15/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*180,00 1,00 180,00 180,00
Direzione CL *3,00*30,00 3,00 30,00 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270,00 412´577´484,59



pag. 1864

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,00 412´577´484,59

SOMMANO... m 270,00 12,17 3´285,90

8785 / 12149 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
15/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*30,00 2,00 30,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 4,99 299,40

8786 / 12150 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
15/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *180,00*0,40*0,300 180,00 0,40 0,300 21,60
Direzione CL *30,00*0,60*0,800 30,00 0,60 0,800 14,40
A detrarre volume tubi dir AG *180,00*-0,030 180,00 -0,030 -5,40
A detrarre volume tubi dir CL  *30,00*-0,120 30,00 -0,120 -3,60

Sommano positivi... mc 36,00
Sommano negativi... mc -9,00

SOMMANO... mc 27,00 51,54 1´391,58

8787 / 12151 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
15/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *5,00 5,00
Direzione CL *4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 9,00 99,36 894,24

8788 / 12152 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 60,78 1´823,40

8789 / 12153 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 54,60 1´638,00

8790 / 12154 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
15/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´042,72 3´042,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´589´859,83
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8791 / 12155 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
15/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
29,00 29,00

SOMMANO... ognuno 29,00 298,53 8´657,37

8792 / 12156 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
15/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
82,00 82,00

SOMMANO... ognuno 82,00 48,17 3´949,94

8793 / 12157 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
15/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
26,00 26,00

SOMMANO... cad 26,00 1´185,56 30´824,56

8794 / 12158 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
26,00 26,00

SOMMANO... cad 26,00 157,91 4´105,66

8795 / 12159 82,00 82,00
NP.114.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 82,00 268,77 22´039,14

8796 / 12160 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
15/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
2,00*102,00 2,00 102,00 204,00

SOMMANO... m 204,00 100,42 20´485,68

8797 / 12161 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
15/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´679´922,18



pag. 1866

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412´679´922,18

d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´419,55 1´419,55

8798 / 12162 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *68,00*3,00 68,00 3,00 204,00

SOMMANO... m 204,00 1,56 318,24

8799 / 12163 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *3,00*5,00 3,00 5,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 2,56 38,40

8800 / 12164 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*120,00 4,00 120,00 480,00
Circuito P2 *4,00*125,00 4,00 125,00 500,00

SOMMANO... m 980,00 1,90 1´862,00

8801 / 12165 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
15/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*135,00 4,00 135,00 540,00
Circuito R2 *4,00*130,00 4,00 130,00 520,00
Circuito R3 *4,00*125,00 4,00 125,00 500,00
Circuito R4 *4,00*140,00 4,00 140,00 560,00
Circuito R5 *4,00*135,00 4,00 135,00 540,00
Circuito R6 *4,00*130,00 4,00 130,00 520,00

SOMMANO... m 3´180,00 2,69 8´554,20

8802 / 12166 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
15/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*110,00 4,00 110,00 440,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 440,00 412´692´114,57
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R I P O R T O 440,00 412´692´114,57

Circuito PS2 *4,00*115,00 4,00 115,00 460,00

SOMMANO... m 900,00 2,04 1´836,00

8803 / 12167 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
15/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8804 / 12168 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS2 *150,00 150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 3,21 481,50

8805 / 12169 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS3 *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 5,35 535,00

8806 / 12170 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito LS2 *150,00 150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 0,92 138,00

8807 / 12171 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 2,42 484,00

8808 / 12172 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
15/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´695´675,47
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750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali da cabina a galleria  *
50,00 50,00 50,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 80,00 2,25 180,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8809 / 12173 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
15/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 875,13 875,13

8810 / 12174 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
15/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 2´322,19 4´644,38

8811 / 12175 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
15/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 5´513,31 5´513,31

8812 / 12176 150,00 150,00 150,00
NP.164.a
15/01/2011 SOMMANO... m 150,00 2,09 313,50

8813 / 12177 150,00 150,00 150,00
NP.123.b
15/01/2011 SOMMANO... m 150,00 3,80 570,00

8814 / 12178 1,00 1,00
NP.216.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´970,81 2´970,81

8815 / 12179 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
15/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 412´710´742,60
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R I P O R T O 1,00 412´710´742,60

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8816 / 12180 1,00 1,00
NP.221.b
15/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 2´743,04 2´743,04

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8817 / 12181 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
15/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
5,00*5,000*3,000 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

8818 / 12182 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*5,00*3,000 4,00 5,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

8819 / 12183 1,00 1,00
NP.111.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

8820 / 12184 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8821 / 12185 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 68,11 136,22

8822 / 12186 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´766´191,98
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fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 97,67 195,34

8823 / 12187 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´278,11 3´278,11

8824 / 12188 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,79 117,79

8825 / 12189 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
25,00 25,00

SOMMANO... mc 25,00 110,17 2´754,25

8826 / 12190 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NPE.147 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 completa di tutti gli accessori per il raccordo, per lo

sfiato e di sicurezza e della pompa di svuotamento
vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 2´825,15 2´825,15

IS2 - 14 GALLERIA BERSAGLIO  (Cat 179)
IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat

70)

8827 / 12300 Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico di
NP.181 media tensione QMT1 protetto contro l'arco interno
23/12/2010 in configurazione per  alimentazione impianti di

galleria con sola illuminazione completo di
collegamenti in cavo di media tensione, isolato al
grado 40, sez. 3x1x95 mmq da scomparto ENEL
Quadro QMT1 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 13´305,29 13´305,29

8828 / 12301 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´788´667,91
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pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8829 / 12302 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali
PA.N.I.42 per cavi di media tensione di tipo Elastmould per
14/01/2011 attacco al

trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
3,00*2,00 3,00 2,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 125,32 751,92

8830 / 12303 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO
PA.N.I.43 UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
14/01/2011 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm².

3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 15,15 681,75

8831 / 12304 1,00 1,00
NP.183.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 9´958,15 9´958,15

8832 / 12305 SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI
PA.N.I.81 ALLOGGIO TRASFORMATORE.Fornitura e posa
14/01/2011 in opera di Scomparto

unificato componibile di alloggio trasformatore per
quadri di Media Tensione da in ... quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito , assimilabile alle
seguenti dimensioni
esterne (LxPxH):2100x1500x2100
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´513,45 1´513,45

8833 / 12306 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.26 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
23/12/2010 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG6 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QG6 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 20,30 3´045,00

8834 / 12307 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.195 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 150 mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento QG6 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 13,41 1´005,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´819´161,81
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8835 / 12308 Collegamento QG6 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QG6 sicurezza *25,00 25,00 25,00
14/01/2011 Collegamento by pass UPS *25,00 25,00 25,00

Collegamento QG6 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG6 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QG6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QG6 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8836 / 12309 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento TR QG6 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG6 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 8,72 436,00

8837 / 12310 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x95
PA.N.I.52 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG6 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG6 RIFA *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella TR messa a terra *15,00 15,00 15,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 105,00 12,51 1´313,55

8838 / 12311 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.176 tensione QG6 completo di interruttori da installare
15/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8839 / 12312 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno
NPE.005b trifase 3000 giri/min con motore diesel ed alternatore
14/01/2011 trifase in container insonorizzato. Potenza da 200 a

250 kVA, compreso di basamento e serbatoio a
bordo macchina.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 33´634,11 33´634,11

8840 / 12313  Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
NPE.161 continuità - ingresso trifase - uscita trifase, per
14/01/2011 energia elettrica senza interruzioni, conforme alle

prescrizioni di sicurezza CE ... ri in locale asciutto e
ventilato, conforme le prescrizioni CEI 21-31:
potenza 30 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´719,58 10´719,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´889´362,08
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8841 / 12314 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8842 / 12315 Fornitura e posa in opera di rifasamento fisso  trifase
NP.188 da 3p 10kVAR per trafo di potenza fino 250kVA
14/01/2011 costituito da cassetta di alloggiamento in lamiera

lavorata, per sfogare event ... ntari anche
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionamente a perfetta regola
d'arte
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 185,02 185,02

8843 / 12316 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
14/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8844 / 12317 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
14/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8845 / 12318 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
14/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

8846 / 12319 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.a cabina di trasformazione impianti di illuminazione in
14/01/2011 galleria costituito da: complesso di dispersori

verticali infissi nel terre ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 581,47 581,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´929´215,19
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IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8847 / 11702 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
23/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
290,00 290,00 290,00

SOMMANO... m 290,00 16,51 4´787,90

8848 / 11703 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*75,00 1,00 75,00 75,00
Direzione CL *9,00*25,00 9,00 25,00 225,00

SOMMANO... m 300,00 4,81 1´443,00

8849 / 12071 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*75,00 1,00 75,00 75,00
Direzione CL *3,00*190,00 3,00 190,00 570,00

SOMMANO... m 645,00 12,17 7´849,65

8850 / 12072 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
14/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*215,00 2,00 215,00 430,00

SOMMANO... m 430,00 4,99 2´145,70

8851 / 12073 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
14/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *75,00*0,400*0,300 75,00 0,400 0,300 9,00
Direzione CL *215,00*0,600*0,800 215,00 0,600 0,800 103,20
A detrarre volume tubi dir AG *75,00*-0,030 75,00 -0,030 -2,25
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
25,00*-0,060 25,00 -0,060 -1,50
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
190,00*-0,070 190,00 -0,070 -13,30

Sommano positivi... mc 112,20
Sommano negativi... mc -17,05

SOMMANO... mc 95,15 51,54 4´904,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412´950´345,47
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8852 / 12074 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
14/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *5,00 5,00
Direzione CL *10,00 10,00

SOMMANO... ognuno 15,00 99,36 1´490,40

8853 / 12075 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 60,78 6´078,00

8854 / 12076 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 54,60 5´460,00

8855 / 12077 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
14/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8856 / 12078 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
14/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
152,00 152,00

SOMMANO... ognuno 152,00 298,53 45´376,56

8857 / 12079 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
14/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
356,00 356,00

SOMMANO... ognuno 356,00 48,17 17´148,52

8858 / 12080 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
14/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
132,00 132,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132,00 413´031´984,39
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SOMMANO... cad 132,00 1´185,56 156´493,92

8859 / 12081 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
14/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
132,00 132,00

SOMMANO... cad 132,00 157,91 20´844,12

8860 / 12082 184,00 184,00
NP.114.a
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 184,00 268,77 49´453,68

8861 / 12083 56,00 56,00
NP.114.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 265,33 14´858,48

8862 / 12084 36,00 36,00
NP.114.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 36,00 259,22 9´331,92

8863 / 12085 80,00 80,00
NP.114.d
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 80,00 257,40 20´592,00

8864 / 12086 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
14/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
Direzione AG *2,00*299,00 2,00 299,00 598,00
Direzione CL *2,00*295,00 2,00 295,00 590,00

SOMMANO... m 1´188,00 100,42 119´298,96

8865 / 12087 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
14/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 8,00 1´419,55 11´356,40

8866 / 12088 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
14/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´437´374,89
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8867 / 12089 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
14/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

8868 / 12090 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *356,00*3,00 356,00 3,00 1´068,00

SOMMANO... m 1´068,00 1,56 1´666,08

8869 / 12091 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *20,00*5,00 20,00 5,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 2,56 256,00

8870 / 12092 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*350,00 4,00 350,00 1´400,00
Circuito P2 *4,00*355,00 4,00 355,00 1´420,00
Circuito P3 *4,00*395,00 4,00 395,00 1´580,00
Circuito P4 *4,00*390,00 4,00 390,00 1´560,00

SOMMANO... m 5´960,00 1,90 11´324,00

8871 / 12093 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
14/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*360,00 4,00 360,00 1´440,00
Circuito R2 *4,00*365,00 4,00 365,00 1´460,00
Circuito R3 *4,00*370,00 4,00 370,00 1´480,00
Circuito R4 *4,00*365,00 4,00 365,00 1´460,00
Circuito R5 *4,00*370,00 4,00 370,00 1´480,00
Circuito R6 *4,00*375,00 4,00 375,00 1´500,00
Circuito R7 *4,00*400,00 4,00 400,00 1´600,00
Circuito R8 *4,00*405,00 4,00 405,00 1´620,00
Circuito R9 *4,00*395,00 4,00 395,00 1´580,00
Circuito R10 *4,00*395,00 4,00 395,00 1´580,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´200,00 413´452´412,43
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Circuito R11 *4,00*400,00 4,00 400,00 1´600,00
Circuito R12 *4,00*390,00 4,00 390,00 1´560,00

SOMMANO... m 18´360,00 2,69 49´388,40

8872 / 12094 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
14/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*340,00 4,00 340,00 1´360,00
Circuito PS2 *4,00*345,00 4,00 345,00 1´380,00
Circuito PS3 *4,00*385,00 4,00 385,00 1´540,00
Circuito PS4 *4,00*380,00 4,00 380,00 1´520,00

SOMMANO... m 5´800,00 2,04 11´832,00

8873 / 12095 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
14/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS10 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8874 / 12096 Circuito LS3 *90,00 90,00 90,00
NP.121.c
14/01/2011 SOMMANO... ml 90,00 3,16 284,40

8875 / 12097 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *375,00 375,00 375,00

SOMMANO... m 375,00 3,21 1´203,75

8876 / 12098 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.22 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... ento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS5 *750,00 750,00 750,00

SOMMANO... m 750,00 4,91 3´682,50

8877 / 12099 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´518´889,88
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R I P O R T O 413´518´889,88

Circuito LS8 *220,00 220,00 220,00
Circuito LS9 *260,00 260,00 260,00

SOMMANO... m 480,00 5,35 2´568,00

8878 / 12100 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Pe Circuito LS4 *375,00 375,00 375,00

SOMMANO... m 375,00 0,92 345,00

8879 / 12101 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria direz. AG *
2,00*299,00 2,00 299,00 598,00
Collegamenti equipotenziali in galleria direz. CL *
2,00*295,00 2,00 295,00 590,00

SOMMANO... m 1´188,00 2,42 2´874,96

8880 / 12102 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali cabina galleria *100,00 100,00 100,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 150,00 2,25 337,50

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8881 / 12116 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
14/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 5,00 875,13 4´375,65

8882 / 12117 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
14/01/2011 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 413´529´390,99
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R I P O R T O 1,00 413´529´390,99

SOMMANO... ognuno 1,00 14´549,93 14´549,93

8883 / 12118 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
14/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´322,19 9´288,76

8884 / 12119 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
14/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
5,00 5,00

SOMMANO... ognuno 5,00 5´513,31 27´566,55

8885 / 12120 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
14/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

8886 / 12121 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
14/01/2011 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8887 / 12122 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
14/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
350,00 350,00 350,00

SOMMANO... m 350,00 1,94 679,00

8888 / 12123 1000,00 1000,00 1´000,00
NP.164.a
14/01/2011 SOMMANO... m 1´000,00 2,09 2´090,00

8889 / 12124 2750,00 2750,00 2´750,00
NP.123.b
14/01/2011 SOMMANO... m 2´750,00 3,80 10´450,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´602´413,09
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R I P O R T O 413´602´413,09

8890 / 12125 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
14/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8891 / 12126 1,00 1,00
NP.216.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 4´440,74 4´440,74

8892 / 12127 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
14/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8893 / 12128 1,00 1,00
NP.221.c
14/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 3´010,69 3´010,69

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8894 / 12129 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NP.118 manufatto di galleria, avente caratteristiche
15/01/2011 strutturali, opere accessorie di delimitazione e

finiture conformi a quanto rip ... iano di campagna
alla linea di gronda.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
11,00*11,000*3,000 11,00 11,000 3,000 363,00

SOMMANO... mc 363,00 267,65 97´156,95

8895 / 12130 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*11,00*3,000 4,00 11,00 3,000 132,00

SOMMANO... mq 132,00 82,96 10´950,72

8896 / 12131 1,00 1,00
NP.111.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´241,91 2´241,91

8897 / 12132 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´753´562,68
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R I P O R T O 413´753´562,68

15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in
PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8898 / 12133 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per
PA.N.I.01 cabina di trasformazione comprendente:n.1
15/01/2011 contenitore per guanti isolanti, dotato di

finestra trasparente costruito in materiale r ... ssori di
fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 181,02 181,02

8899 / 12134 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza
PA.N.I.02 e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione,
15/01/2011 costituiti dai seguenti elementi

(alcuni elementi sono cablati nel quad ... ollegamenti
elettrici,
morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´152,63 1´152,63

8900 / 12135 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di
PA.N.I.03 emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica
15/01/2011 costituito da Pulsante di

emergenza entro quadretto, Relè ausiliari 24V c.c ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 368,81 737,62

8901 / 12136 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 68,11 204,33

8902 / 12137 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 97,67 293,01

8903 / 12138 Fornitura e posa in opera di condizionatore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´760´089,51
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R I P O R T O 413´760´089,51

NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´278,11 6´556,22

8904 / 12139 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore
NP.I.CMC.2 monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere
5 fissato a parete, con ventola a quattro o più pale,
15/01/2011 1400 giri/min, alimentazione 220 V/1/50 Hz, 6.500

mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,25 kW
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 373,81 373,81

8905 / 12140 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 117,79 353,37

8906 / 12141 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8907 / 12142 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

8908 / 12143 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
15/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 15´601,30 31´202,60

IS2 - 15 GALLERIA COZZO GARLATI  (Cat
180)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

8909 / 12721 Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´807´864,14
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R I P O R T O 413´807´864,14

NP.181 media tensione QMT1 protetto contro l'arco interno
23/12/2010 in configurazione per  alimentazione impianti di

galleria con sola illuminazione completo di
collegamenti in cavo di media tensione, isolato al
grado 40, sez. 3x1x95 mmq da scomparto ENEL
Quadro QMT1 *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 13´305,29 13´305,29

8910 / 12722 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso
PA.N.I.82 monofacciale per galleria, di percorrenza corsia del
02/05/2011 tipo a led ad alta luminosità con tre

pittogrammi (freccia verticale verde per i ... atolare
di lamiera d'accio zincata, opere di
assistenza muraria per gli allacci, oneri per noli ed
opere provvisionali.
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´384,47 13´537,88

8911 / 12723 Fornitura e posa in opera di esecuzione di terminali
PA.N.I.42 per cavi di media tensione di tipo Elastmould per
14/01/2011 attacco al

trasformatore.Comprensivi di accessori e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
3,00*2,00 3,00 2,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 125,32 751,92

8912 / 12724 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO
PA.N.I.43 UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE TIPO
14/01/2011 RG7H1R 18/30KV 1X95 mm².

3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 15,15 681,75

8913 / 12725 1,00 1,00
NP.183.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 9´958,15 9´958,15

8914 / 12726 SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI
PA.N.I.81 ALLOGGIO TRASFORMATORE.Fornitura e posa
14/01/2011 in opera di Scomparto

unificato componibile di alloggio trasformatore per
quadri di Media Tensione da in ... quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito , assimilabile alle
seguenti dimensioni
esterne (LxPxH):2100x1500x2100
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´513,45 1´513,45

8915 / 12727 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.26 doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione
23/12/2010 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di ese ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG7 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QG7 *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 20,30 3´045,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´850´657,58
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8916 / 12728 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NP.195 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 150 mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento QG7 RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 13,41 1´005,75

8917 / 12729 Collegamento QG7 UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QG7 sicurezza *25,00 25,00 25,00
14/01/2011 Collegamento by pass UPS *25,00 25,00 25,00

Collegamento QG7 RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG7 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QG7 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QG7 *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

8918 / 12730 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
14/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento TR QG7 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG7 *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 50,00 8,72 436,00

8919 / 12731 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x95
PA.N.I.52 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento TR QG7 *25,00 25,00 25,00
Collegamento GE QG7 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QG7 RIFA *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella TR messa a terra *15,00 15,00 15,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 105,00 12,51 1´313,55

8920 / 12732 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.177 tensione QG7 completo di interruttori da installare
15/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

8921 / 12733 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno
NPE.005b trifase 3000 giri/min con motore diesel ed alternatore
14/01/2011 trifase in container insonorizzato. Potenza da 200 a

250 kVA, compreso di basamento e serbatoio a
bordo macchina.
1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 413´877´509,91
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R I P O R T O 1,00 413´877´509,91

SOMMANO... ognuno 1,00 33´634,11 33´634,11

8922 / 12734  Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
NPE.161 continuità - ingresso trifase - uscita trifase, per
14/01/2011 energia elettrica senza interruzioni, conforme alle

prescrizioni di sicurezza CE ... ri in locale asciutto e
ventilato, conforme le prescrizioni CEI 21-31:
potenza 30 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 10´719,58 10´719,58

8923 / 12735 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

8924 / 12736 Fornitura e posa in opera di rifasamento fisso  trifase
NP.188 da 3p 10kVAR per trafo di potenza fino 250kVA
14/01/2011 costituito da cassetta di alloggiamento in lamiera

lavorata, per sfogare event ... ntari anche
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionamente a perfetta regola
d'arte
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 185,02 185,02

8925 / 12737 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
14/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

8926 / 12738 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
14/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere
e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

8927 / 12739 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
14/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´961´135,24
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R I P O R T O 413´961´135,24

8928 / 12740 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.a cabina di trasformazione impianti di illuminazione in
14/01/2011 galleria costituito da: complesso di dispersori

verticali infissi nel terre ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 581,47 581,47

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8929 / 12660 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
23/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
220,00 220,00 220,00

SOMMANO... m 220,00 16,51 3´632,20

8930 / 12661 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00
Direzione CL *9,00*50,00 9,00 50,00 450,00

SOMMANO... m 500,00 4,81 2´405,00

8931 / 12662 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
14/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00
Direzione CL *3,00*120,00 3,00 120,00 360,00

SOMMANO... m 410,00 12,17 4´989,70

8932 / 12663 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
14/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *2,00*170,00 2,00 170,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 4,99 1´696,60

8933 / 12664 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
14/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´974´440,21
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R I P O R T O 413´974´440,21

ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *50,00*0,400*0,300 50,00 0,400 0,300 6,00
Direzione CL *170,00*0,600*0,800 170,00 0,600 0,800 81,60
A detrarre volume tubi dir AG *50,00*-0,030 50,00 -0,030 -1,50
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
50,00*-0,060 50,00 -0,060 -3,00
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
120,00*-0,070 120,00 -0,070 -8,40

Sommano positivi... mc 87,60
Sommano negativi... mc -12,90

SOMMANO... mc 74,70 51,54 3´850,04

8934 / 12665 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
14/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *3,00 3,00
Direzione CL *8,00 8,00

SOMMANO... ognuno 11,00 99,36 1´092,96

8935 / 12666 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 60,78 7´293,60

8936 / 12667 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
14/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 54,60 6´552,00

8937 / 12668 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
14/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

8938 / 12669 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
14/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
116,00 116,00

SOMMANO... ognuno 116,00 298,53 34´629,48

8939 / 12670 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
14/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
296,00 296,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296,00 414´033´943,73
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R I P O R T O 296,00 414´033´943,73

SOMMANO... ognuno 296,00 48,17 14´258,32

8940 / 12671 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
14/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
98,00 98,00

SOMMANO... cad 98,00 1´185,56 116´184,88

8941 / 12672 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
14/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
98,00 98,00

SOMMANO... cad 98,00 157,91 15´475,18

8942 / 12673 180,00 180,00
NP.114.a
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 180,00 268,77 48´378,60

8943 / 12674 56,00 56,00
NP.114.b
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 56,00 265,33 14´858,48

8944 / 12675 60,00 60,00
NP.114.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 60,00 259,22 15´553,20

8945 / 12676 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
14/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
Direzione AG *2,00*233,00 2,00 233,00 466,00
Direzione CL *2,00*209,00 2,00 209,00 418,00

SOMMANO... m 884,00 100,42 88´771,28

8946 / 12677 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
14/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 1´419,55 8´517,30

8947 / 12678 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´355´940,97
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R I P O R T O 414´355´940,97

14/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e
sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

8948 / 12679 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
14/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

8949 / 12680 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *296,00*3,00 296,00 3,00 888,00

SOMMANO... m 888,00 1,56 1´385,28

8950 / 12681 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *18,00*5,00 18,00 5,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 2,56 230,40

8951 / 12682 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00
Circuito P2 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00
Circuito P3 *4,00*300,00 4,00 300,00 1´200,00
Circuito P4 *4,00*305,00 4,00 305,00 1´220,00

SOMMANO... m 4´920,00 1,90 9´348,00

8952 / 12683 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.12 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
14/01/2011 SEZ 1x 16mmq, tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Tempe ...  ed il collegamento a regola d'arte.
Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di
tipo FG7(O) M1 -FORM X SEZ 1x 16mmq
Circuito R1 *4,00*330,00 4,00 330,00 1´320,00
Circuito R2 *4,00*325,00 4,00 325,00 1´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´620,00 414´371´857,13
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R I P O R T O 2´620,00 414´371´857,13

Circuito R3 *4,00*320,00 4,00 320,00 1´280,00
Circuito R4 *4,00*325,00 4,00 325,00 1´300,00
Circuito R5 *4,00*320,00 4,00 320,00 1´280,00
Circuito R6 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00
Circuito R7 *4,00*305,00 4,00 305,00 1´220,00
Circuito R8 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00
Circuito R9 *4,00*300,00 4,00 300,00 1´200,00
Circuito R10 *4,00*305,00 4,00 305,00 1´220,00
Circuito R11 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00
Circuito R12 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00

SOMMANO... m 15´120,00 2,69 40´672,80

8953 / 12684 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
14/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*305,00 4,00 305,00 1´220,00
Circuito PS2 *4,00*300,00 4,00 300,00 1´200,00
Circuito PS3 *4,00*310,00 4,00 310,00 1´240,00
Circuito PS4 *4,00*315,00 4,00 315,00 1´260,00

SOMMANO... m 4´920,00 2,04 10´036,80

8954 / 12685 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
14/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS11 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

8955 / 12686 Circuito LS3 *75,00 75,00 75,00
NP.121.c Circuito LS5 *130,00 130,00 130,00
14/01/2011

SOMMANO... ml 205,00 3,16 647,80

8956 / 12687 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS4 *340,00 340,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 3,21 1´091,40

8957 / 12688 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.11 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS6 *550,00 550,00 550,00

SOMMANO... m 550,00 7,69 4´229,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´428´621,83
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R I P O R T O 414´428´621,83

8958 / 12689 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
14/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS9 *200,00 200,00 200,00
Circuito LS10 *240,00 240,00 240,00

SOMMANO... m 440,00 5,35 2´354,00

8959 / 12690 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Pe Circuito LS4 *340,00 340,00 340,00

SOMMANO... m 340,00 0,92 312,80

8960 / 12691 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
14/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria direz. AG *
2,00*233,00 2,00 233,00 466,00
Collegamenti equipotenziali in galleria direz. CL *
2,00*209,00 2,00 209,00 418,00

SOMMANO... m 884,00 2,42 2´139,28

8961 / 12692 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
14/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali cabina galleria *150,00 150,00 150,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 200,00 2,25 450,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

8962 / 12693 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
14/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 875,13 5´250,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´439´128,69
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R I P O R T O 414´439´128,69

8963 / 12694 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
14/01/2011 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 14´549,93 29´099,86

8964 / 12695 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
14/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´322,19 9´288,76

8965 / 12696 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
14/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 6,00 5´513,31 33´079,86

8966 / 12697 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
14/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

8967 / 12698 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
14/01/2011 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

8968 / 12699 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
14/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
250,00 250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 1,94 485,00

8969 / 12700 1000,00 1000,00 1´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 414´519´480,03
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R I P O R T O 1´000,00 414´519´480,03

NP.164.a
14/01/2011 SOMMANO... m 1´000,00 2,09 2´090,00

8970 / 12701 1340,00 1340,00 1´340,00
NP.123.b
14/01/2011 SOMMANO... m 1´340,00 3,80 5´092,00

8971 / 12702 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
14/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

8972 / 12703 1,00 1,00
NP.216.c
14/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 4´440,74 4´440,74

8973 / 12704 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
14/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

8974 / 12705 1,00 1,00
NP.221.c
14/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 3´010,69 3´010,69

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

8975 / 12706 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NP.118 manufatto di galleria, avente caratteristiche
15/01/2011 strutturali, opere accessorie di delimitazione e

finiture conformi a quanto rip ... iano di campagna
alla linea di gronda.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
11,00*11,000*3,000 11,00 11,000 3,000 363,00

SOMMANO... mc 363,00 267,65 97´156,95

8976 / 12707 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*11,00*3,000 4,00 11,00 3,000 132,00

SOMMANO... mq 132,00 82,96 10´950,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´675´569,71
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8977 / 12708 1,00 1,00
NP.111.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´241,91 2´241,91

8978 / 12709 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

8979 / 12710 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per
PA.N.I.01 cabina di trasformazione comprendente:n.1
15/01/2011 contenitore per guanti isolanti, dotato di

finestra trasparente costruito in materiale r ... ssori di
fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 181,02 181,02

8980 / 12711 Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza
PA.N.I.02 e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione,
15/01/2011 costituiti dai seguenti elementi

(alcuni elementi sono cablati nel quad ... ollegamenti
elettrici,
morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´152,63 1´152,63

8981 / 12712 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di
PA.N.I.03 emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica
15/01/2011 costituito da Pulsante di

emergenza entro quadretto, Relè ausiliari 24V c.c ...
collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 368,81 737,62

8982 / 12713 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 68,11 204,33

8983 / 12714 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´684´045,44
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fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 97,67 293,01

8984 / 12715 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´278,11 6´556,22

8985 / 12716 Fornitura e posa in opera di elettroventilatore
NP.I.CMC.2 monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere
5 fissato a parete, con ventola a quattro o più pale,
15/01/2011 1400 giri/min, alimentazione 220 V/1/50 Hz, 6.500

mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,25 kW
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 373,81 373,81

8986 / 12717 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 117,79 353,37

8987 / 12718 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

8988 / 12719 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

8989 / 12720 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
15/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 15´601,30 31´202,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´732´113,08
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IS2 - 16 IMPIATI DI TELECONTROLLO  (Cat
181)

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

8990 / 12813 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
03/12/2010 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
Sezione AA dir AG *440,00*0,600*1,250 440,00 0,600 1,250 330,00
Sezione AA dir CL *440,00*0,600*0,650 440,00 0,600 0,650 171,60
Sezione BB dir AG *1720,00*0,600*0,650 1720,00 0,600 0,650 670,80
Sezione BB dir CL *1720,00*0,600*1,250 1720,00 0,600 1,250 1´290,00
Sezione CC dir AG *7810,00*0,600*1,250 7810,00 0,600 1,250 5´857,50
Sezione CC dir CL *7810,00*0,600*1,250 7810,00 0,600 1,250 5´857,50
Sezione DD dir AG *330,00*0,600*0,650 330,00 0,600 0,650 128,70
Sezione DD dir CL *330,00*0,600*1,250 330,00 0,600 1,250 247,50
Sezione FF dir AG *165,00*0,600*0,650 165,00 0,600 0,650 64,35
Sezione FF dir CL *165,00*0,600*0,650 165,00 0,600 0,650 64,35
Sezione GG dir AG *135,00*0,600*0,650 135,00 0,600 0,650 52,65
Sezione GG dir CL *135,00*0,600*1,250 135,00 0,600 1,250 101,25
Sezione HH dir AG *7560,00*0,600*1,250 7560,00 0,600 1,250 5´670,00
Sezione HH dir CL *7560,00*0,600*1,250 7560,00 0,600 1,250 5´670,00
Sezione LL dir AG *340,00*0,600*1,250 340,00 0,600 1,250 255,00
Sezione LL dir CL *340,00*0,600*0,650 340,00 0,600 0,650 132,60

SOMMANO... m 26´563,80 16,51 438´568,34

8991 / 12814 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
10/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 28,60 1´716,00

8992 / 12815 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
10/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 1,53 91,80

8993 / 12816 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
10/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
60,00*1,00*0,600*4,440 60,00 1,00 0,600 4,440 159,84

SOMMANO... kg 159,84 1,00 159,84

8994 / 12817 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
03/12/2010 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 415´172´649,06
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Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Sezione AA dir AG *440,00*0,600*0,800 440,00 0,600 0,800 211,20
Sezione AA dir CL *440,00*0,600*0,650 440,00 0,600 0,650 171,60
Sezione BB dir AG *1720,00*0,600*0,650 1720,00 0,600 0,650 670,80
Sezione BB dir CL *1720,00*0,600*0,800 1720,00 0,600 0,800 825,60
Sezione CC dir AG *7810,00*0,600*0,800 7810,00 0,600 0,800 3´748,80
Sezione CC dir CL *7810,00*0,600*0,800 7810,00 0,600 0,800 3´748,80
Sezione DD dir AG *330,00*0,600*0,650 330,00 0,600 0,650 128,70
Sezione DD dir CL *330,00*0,600*0,800 330,00 0,600 0,800 158,40
Sezione FF dir AG *165,00*0,600*0,650 165,00 0,600 0,650 64,35
Sezione FF dir CL *165,00*0,600*0,650 165,00 0,600 0,650 64,35
Sezione GG dir AG *135,00*0,600*0,650 135,00 0,600 0,650 52,65
Sezione GG dir CL *135,00*0,600*0,800 135,00 0,600 0,800 64,80
Sezione HH dir AG *7560,00*0,600*0,800 7560,00 0,600 0,800 3´628,80
Sezione HH dir CL *7560,00*0,600*0,800 7560,00 0,600 0,800 3´628,80
Sezione LL dir AG *340,00*0,600*0,800 340,00 0,600 0,800 163,20
Sezione LL dir CL *340,00*0,600*0,650 340,00 0,600 0,650 132,60
Attraversamenti stradali *60,00*0,600*0,800 60,00 0,600 0,800 28,80
A detrarre volume tubi dir AG *18500,00*-0,070 18500,00 -0,070 -1´295,00
A detrarre volume tubi dir CL *18500,00*-0,040 18500,00 -0,040 -740,00
A detrarre volume tubi illuminazione *3645,00*-
0,010 3645,00 -0,010 -36,45

Sommano positivi... mc 17´492,25
Sommano negativi... mc -2´071,45

SOMMANO... mc 15´420,80 51,54 794´788,03

8995 / 12818 Fornitura e posa in opera di bauletto in cls per
NP.112 alloggiamento di cavidotti sul piedritto della galleria
10/01/2011 costituito da:

n° 9 tubi in PE a doppia parete DN=80 mm
n° 2 tritubo Diam ... tro onere anche non
espressamente indicato, ma comunque necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
2,00*7120,00 2,00 7120,00 14´240,00

SOMMANO... ml 14´240,00 94,94 1´351´945,60

8996 / 12819 740,00 740,00
NP.120
10/01/2011 SOMMANO... ognuno 740,00 785,54 581´299,60

8997 / 12820 Zeppe sigillanti con materiale di base schiumosa
NP.234 solidificante in poliuretano additivato con fibra di
10/01/2011 vetro per chiusura delle vie cavi verticali in galleria,

nei cavidotti di illuminazione, negli ingressi a cabina
elettrica e nelle reti di telecontrollo territoriali e in
ingresso agli apparati.
1480,00 1´480,00

SOMMANO... cadauno 1´480,00 4,07 6´023,60

8998 / 12821 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
10/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Per galleria *9,00*14240,00 9,00 14240,00 128´160,00

SOMMANO... m 128´160,00 4,81 616´449,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 418´523´155,49
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8999 / 12822 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
10/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *3,00*18500,00 3,00 18500,00 55´500,00
Direzione CL *1,00*18500,00 1,00 18500,00 18´500,00

SOMMANO... m 74´000,00 12,17 900´580,00

9000 / 12823 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
03/12/2010 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *1,00*18500,00 1,00 18500,00 18´500,00
Direzione CL *4,00*18500,00 4,00 18500,00 74´000,00
Galleria *2,00*14240,00 2,00 14240,00 28´480,00
Posati in viadotto *5,00*6415,00 5,00 6415,00 32´075,00

SOMMANO... m 153´055,00 4,99 763´744,45

9001 / 12824 Posati in viadotto *4,00*6415,00 4,00 6415,00 25´660,00
NP.138.a
12/09/2011 SOMMANO... ml 25´660,00 5,21 133´688,60

9002 / 12825 Fornitura e posa in opera di cassetta di transito
NPE.145 rettangolare in pressofuso di alluminio ancorrosiva
10/01/2011 pressocolata, trattamento delle superfici mediante

verniciatura epossidica interna/esterna, completa di
coperchio di chiusura incernierato con 2 pomelli
antiperdenti: dim. 693 x 875 x 261 mm
257,00 257,00

SOMMANO... ognuno 257,00 472,25 121´368,25

9003 / 12826 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
PA.N.I.44 capicorda, posata su passerella
10/01/2011 Fornitura eposa in opera di Corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o
cunicolo sezione nominale 35 mm²
64070,00 64070,00 64´070,00

SOMMANO... m 64´070,00 3,89 249´232,30

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

9004 / 11686 Rete in fibra ottica *70070,00 70´070,00
NP.123.a Collegamento al centro di controllo di Favara *
03/12/2010 30800,00 30´800,00

SOMMANO... ml 100´870,00 3,56 359´097,20

9005 / 11687 Allestimento di centro di supervisione per
NP.214 monitoraggio e gestione del sistema Tvcc,
15/11/2011 comprensivo di fornitura e posa in opera di:

- n. 1 switch 10/100 Mbs con almeno 24 porte RJ 4
... nodopera, anche se non espressamente richiamate,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 421´050´866,29
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ma comunque necessarie per dare un'esecuzione a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 222´095,52 222´095,52

9006 / 11688 Fornitura e posa in opera di postazione operatore per
NP.215 la gestione dell'immagine video costituito da:
15/11/2011 - n. 2 complessi HARDWARE costituiti ciascuno da:

personal computer ( una dell ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 11´983,91 23´967,82

9007 / 11689 Allestimento di centro di supervisione per
NP.218 monitoraggio e gestione delle apparecchiature di
15/11/2011 cabina, SOS e cartellonistica a messaggio variabile,

vento forte del secondo lotto, con  ... nodopera,
anche se non espressamente richiamate, ma
comunque necessarie per dare un'esecuzione a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 71´483,32 71´483,32

9008 / 11690 Fornitura e posa in opera di posto operatore per
NP.219 gestione sistema di telecontrollo costituito da :
15/11/2011 - n. 2 complessi HARDWARE costituiti ciascuno da:

personal computer di più evolu ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 107´716,67 107´716,67

9009 / 11691 Allestimento di centro di supervisione per
NP.222 monitoraggio e gestione delle apparecchiature SOS
15/11/2011 di cabina ed in galleria del 2 lotto della S.S. 640,

comprensivo di fornitura e posa in ... nodopera,
anche se non espressamente richiamate, ma
comunque necessarie per dare un'esecuzione a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 26´925,81 26´925,81

9010 / 11692 Allestimento di centro di supervisione per
NP.223 monitoraggio e gestione ddel sistema Tvcc,
15/11/2011 comprensivo di fornitura e posa in opera di:

- n. 2 complessi HARDWARE costituiti ciascuno da
... nodopera, anche se non espressamente richiamate,
ma comunque necessarie per dare un'esecuzione a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 202´981,71 202´981,71

IS2 - 17 SEGNALAZIONE DI "VENTO
FORTE" SU VIADOTTO  (Cat 182)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 421´706´037,14
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IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

9011 / 11693 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
PA.N.I.69 tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in
10/01/2011 acciaio inox AISI 316 L ed avere

spessore di 15/10 mm. Le passerelle saran ... no di
tipo regolabile
in altezza costruite con lamiera di acciaio inox AISI
316 L.idem c.s. ...L. Dimensioni 300x75 mm"
Viadotto Giulfo *20,00 20,00 20,00
Viadotto Fosso Mumia *20,00 20,00 20,00
Viadotto Busita III *20,00 20,00 20,00
Viadotto Santuzza II *20,00 20,00 20,00
Viadotto Arenella III *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... m 100,00 38,01 3´801,00

9012 / 11694 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno per
I.C.10.a canalina, realizzate in acciaio inox, comprensiva di
03/12/2010 bulloneria anch'essa in acciaio inox, sistema di

aggancio in volta alla gal ... a cordolo di viadotto con
barra filettata del diam. min. 20 mm e tasselli
chimici compreso ogni altro onere e magistero.
Viadotto Giulfo *14,00 14,00
Viadotto Fosso Mumia *14,00 14,00
Viadotto Busita III *14,00 14,00
Viadotto Santuzza II *14,00 14,00
Viadotto Arenella III *14,00 14,00

SOMMANO... ognuno 70,00 25,87 1´810,90

9013 / 12058 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.110 di tubazioni in PVC o cavidotti in genere, su
10/01/2011 pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguito sia a mano che con me ... ato
bituminoso, non ché tutti gli oneri per la segnaletica
e l'eventuale pilotaggio del traffico, e quant'altro
occorra.
Viadotto Giulfo *70,00 70,00 70,00
Viadotto Fosso Mumia *85,00 85,00 85,00
Viadotto Busita III *35,00 35,00 35,00
Viadotto Santuzza II *35,00 35,00 35,00

SOMMANO... m 225,00 28,60 6´435,00

9014 / 12059 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
10/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Viadotto Giulfo *70,00 70,00 70,00
Viadotto Fosso Mumia *85,00 85,00 85,00
Viadotto Busita III *35,00 35,00 35,00
Viadotto Santuzza II *35,00 35,00 35,00

SOMMANO... m 225,00 1,53 344,25

9015 / 12060 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
10/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Viadotto Giulfo *70,00*1,00*0,600*4,440 70,00 1,00 0,600 4,440 186,48
Viadotto Fosso Mumia *85,00*1,00*0,600*4,440 85,00 1,00 0,600 4,440 226,44
Viadotto Busita III *35,00*1,00*0,600*4,440 35,00 1,00 0,600 4,440 93,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506,16 421´718´428,29
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Viadotto Santuzza II *35,00*1,00*0,600*4,440 35,00 1,00 0,600 4,440 93,24

SOMMANO... kg 599,40 1,00 599,40

9016 / 12061 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
10/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del
nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Viadotto Giulfo *2,00*70,00 2,00 70,00 140,00
Viadotto Fosso Mumia *2,00*85,00 2,00 85,00 170,00
Viadotto Busita III *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00
Viadotto Santuzza II *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00

SOMMANO... m 450,00 4,81 2´164,50

9017 / 12062 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
10/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Protezione tubi viadotto Giulfo *70,00*0,400*0,300 70,00 0,400 0,300 8,40
Protezione tubi viadotto Fosso Mumia *85,00*
0,400*0,300 85,00 0,400 0,300 10,20
Protezione tubi viadotto Busita III *35,00*0,400*
0,300 35,00 0,400 0,300 4,20
Protezione tubi viadotto Santuzza II *35,00*0,400*
0,300 35,00 0,400 0,300 4,20
A detrarre volume tubi *225,00*-0,010 225,00 -0,010 -2,25

Sommano positivi... mc 27,00
Sommano negativi... mc -2,25

SOMMANO... mc 24,75 51,54 1´275,62

9018 / 12063 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
10/01/2011 carrabile e chiusino

Viadotto Giulfo *8,00 8,00
Viadotto Fosso Mumia *8,00 8,00
Viadotto Busita III *8,00 8,00
Viadotto Santuzza II *8,00 8,00
Viadotto Arenella III *4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 36,00 99,36 3´576,96

9019 / 12064 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.102.b isolamento FG7OR 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
10/01/2011 canali  di formazione, della sez 3 x 6 mmq. In opera

compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Viadotto Giulfo *550,00 550,00 550,00
Viadotto Fosso Mumia *300,00 300,00 300,00
Viadotto Busita III *440,00 440,00 440,00
Viadotto Arenella III *700,00 700,00 700,00

SOMMANO... m 1´990,00 2,54 5´054,60

9020 / 12065 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.102.e isolamento FG7OR 0.6/1 kV in tubazioni interrate o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 421´731´099,37
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10/01/2011 canali  di formazione, della sez 3 x 16 mmq. In opera
compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro completo a regola
d'arte.
Viadotto Santuzza II *2000,00 2000,00 2´000,00

SOMMANO... m 2´000,00 4,06 8´120,00

9021 / 12066 Viadotto Giulfo *100,00 100,00 100,00
NP.121.f Viadotto Fosso Mumia *770,00 770,00 770,00
10/01/2011 Viadotto Busita III *80,00 80,00 80,00

Viadotto Arenella III *400,00 400,00 400,00

SOMMANO... ml 1´350,00 3,62 4´887,00

9022 / 12067 Viadotto Giulfo *1050,00 1050,00 1´050,00
NP.121.d Viadotto Busita III *750,00 750,00 750,00
10/01/2011

SOMMANO... ml 1´800,00 5,27 9´486,00

9023 / 12068 Viadotto Arenella III *1250,00 1250,00 1´250,00
NP.121.a Viadotto Santuzza II *1690,00 1690,00 1´690,00
10/01/2011

SOMMANO... ml 2´940,00 7,29 21´432,60

9024 / 12069 Viadotto Santuzza II *2320,00 2320,00 2´320,00
NP.121.e
10/01/2011 SOMMANO... ml 2´320,00 10,58 24´545,60

9025 / 12070 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
10/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Viadotto Giulfo *50,00 50,00 50,00
Viadotto Fosso Mumia *50,00 50,00 50,00
Viadotto Busita III *50,00 50,00 50,00
Viadotto Santuzza II *50,00 50,00 50,00
Viadotto Arenella III *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 250,00 2,25 562,50

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

9026 / 11695 Fornitura e posa in opera di Pannelli a pittogrammi
NPE.015 variabili full color, dimensioni 900 x 1200 mm;
03/12/2010 compreso unità di alimentazione e controllo. In opera

compreso collaudo e tutti gli accessori, oneri e
magisteri per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Viadotto Giulfo *2,00 2,00
Viadotto Fosso Mumia *2,00 2,00
Viadotto Busita III *2,00 2,00
Viadotto Santuzza II *2,00 2,00
Viadotto Arenella III *2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 10,00 13´009,12 130´091,20

9027 / 11696 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
03/12/2010 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 421´930´224,27
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reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
Viadotto Giulfo *2,00 2,00
Viadotto Fosso Mumia *2,00 2,00
Viadotto Busita III *2,00 2,00
Viadotto Santuzza II *2,00 2,00
Viadotto Arenella III *2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 10,00 875,13 8´751,30

9028 / 11697 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
10/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
Viadotto Giulfo *2,00 2,00
Viadotto Fosso Mumia *2,00 2,00
Viadotto Busita III *2,00 2,00
Viadotto Santuzza II *2,00 2,00
Viadotto Arenella III *2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 10,00 5´513,31 55´133,10

9029 / 11698 Fornitura e posa in opera di stazioni anemometriche
NP.125 per il controllo della velocità del vento, costituite da
03/12/2010 anemometro a coppe rotanti, ricevitore elettronico di

segnale, staffa di sostegno, scaldiglie anticondensa
Viadotto Giulfo *1,00 1,00
Viadotto Fosso Mumia *1,00 1,00
Viadotto Busita III *1,00 1,00
Viadotto Santuzza II *1,00 1,00
Viadotto Arenella III *1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 5,00 1´235,57 6´177,85

9030 / 11699 Viadotto Giulfo *1150,00 1150,00 1´150,00
NP.123.b Viadotto Fosso Mumia *870,00 870,00 870,00
10/01/2011 Viadotto Busita III *870,00 870,00 870,00

Viadotto Santuzza II *520,00 520,00 520,00
Viadotto Arenella III *1650,00 1650,00 1´650,00

SOMMANO... m 5´060,00 3,80 19´228,00

9031 / 11700 Viadotto Giulfo *600,00 600,00 600,00
NP.164.b Viadotto Fosso Mumia *350,00 350,00 350,00
03/12/2010 Viadotto Busita III *490,00 490,00 490,00

Viadotto Santuzza II *430,00 430,00 430,00
Viadotto Arenella III *750,00 750,00 750,00

SOMMANO... ml 2´620,00 1,98 5´187,60

IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

9032 / 11701 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
03/12/2010 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
Viadotto Giulfo *2,00 2,00
Viadotto Fosso Mumia *2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 422´024´702,12
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Viadotto Busita III *2,00 2,00
Viadotto Santuzza II *2,00 2,00
Viadotto Arenella III *2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 10,00 15´601,30 156´013,00

IS2 - 18 SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)
(Cat 295)

IS.01 - distribuzione elettrica principale  (SbCat
70)

9033 / 12799 1,00 1,00
NP.180
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 162,58 162,58

9034 / 12800 Fornitura e posa in opera di cavo tipo a doppio
NPE.063 isolamento FG7R 0.6/1 kV in tubazioni interrate o
15/01/2011 canali  di formazione, della sez 1 x 95  mmq. In

opera compreso giunzioni, tagli, attestamenti etc, e
tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro completo
a regola d'arte.
Collegamento enel QBT9a *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
Collegamento GE QBT9a *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 150,00 8,72 1´308,00

9035 / 12801 Collegamento QBT9a UPS *25,00 25,00 25,00
NP.121.g Collegamento UPS QBT9a sicurezza *25,00 25,00 25,00
15/01/2011 Collegamento by pass UPS  *25,00 25,00 25,00

Collegamento QBT9a RP1 *25,00 25,00 25,00
Collegamento QBT9 RP2 *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP1 QBT9a *25,00 25,00 25,00
Collegamento RP2 QBT9a *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 175,00 13,61 2´381,75

9036 / 12802 Cavo FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez
PA.N.I.25 1x50mmqFornitura e posa in opera di cavo elettrico
15/01/2011 in rame a doppio isolamento, di tipo

FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV,
tensione mas ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
Collegamento enel QBT9a *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento GE QBT9a *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
Collegamento QBT9a RIFA *3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

SOMMANO... m 125,00 6,41 801,25

9037 / 12803 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x50
PA.N.I.51 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
17/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento GE QBT9a *25,00 25,00 25,00
Collegamento centro stella GE messa a terra *15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 40,00 6,70 268,00

9038 / 12804 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´185´636,70
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PA.N.I.50 sez.1x25mmq.Fornitura e posa in opera di cavo
15/01/2011 elettrico in rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, ,  ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamento QBT9a RIFA *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 3,41 85,25

9039 / 12805 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa
NP.172 tensione QBT3 completo di interruttori da installare
15/01/2011 nella carpenteria del quadro di comando, secondo

quanto indicato negli elaborati grafici di progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 21´715,28 21´715,28

9040 / 12806 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno 400
NP.196 V, cosfi 0,8, completo di motore diesel raffreddato
15/01/2011 ad acqua, avviamento elettrico con motorino ed

alternatore, pompa di estrazi ... occo meccanico,
collegamenti elettrici ausiliari tra G.E. e quadro:
potenza 160 kVA.
Compreso ogni onere e magistero.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 19´395,93 19´395,93

9041 / 12807 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di
PA.N.I.54 continuita avente potenza nominale 20 KVA e
15/01/2011 autonomia di 30 minuti, del tipo statico

on-line (carico alimentato dall'inverter sia in ... sa in
servizio (da personale specializzato), e quant'altro
occorre per dare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 8´598,09 8´598,09

9042 / 12808 Adeguamento armadio batterie per portare
PA.N.I.89 l'autonomia del gruppo statico di continuità a 2 ore,
15/11/2011 valido per gruppi di potenza fino a 30 kVA

ADEGUAMENTO BATTERIE *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´800,55 6´800,55

9043 / 12809 Fornitura e posa in opera di centalina di rifasamento
NP.189 a capacità variabile a 10 gradini di potenza 100
15/01/2011 kVAR adatta per impianti privi di armoniche, in

esecuzione trifase , costitui ... i anche se non
espressamente menzionate ma che concorrono a dare
l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 1´081,70 1´081,70

9044 / 12810 Regolatore di potenza Potenza Nominale: 69 KVA.
PA.N.I.67 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza,
15/01/2011 per il controllo della potenza

assorbita e per la stabilizzazione e riduzione d ...
semblaggio, il tutto a norma di legge ogni altro onere

COMMITTENTE: 
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e magistero compreso.
euro (diciottomilanovecentoquarantasei/85)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 13´875,33 27´750,66

9045 / 12811 Fornitura e installazione modulo LPM nel quadro di
NP.I.CMC.1 comando o di alimentazione dell'impianto, subito a
8 valle dell'interruttore MT, per la gestione della
15/01/2011 comunicazione a onde convogl ... rrente nominale

prevista in linea
• Installazione sulle tre fasi e il neutro (su fase e
neutro per impianti monofase)
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´453,71 3´453,71

9046 / 12812 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per
NP.192.b punto di alimentazione in bassa tensione, costituito
15/01/2011 da complesso di dispersori verticali infissi nel

terreno barra collettrice d ... lementare non
espressamente indicata, ma comunque neccessara
per dare l'impianto funzionante ap erfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 451,84 451,84

IS.02 - illuminazione  (SbCat 71)

9047 / 12741 Esecuzione di scavo a sezione obbligata per la posa
NPE.108 di tubazioni in pvc o cavidotti in genere, in terreno di
15/01/2011 qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni h =

1,25 m - l = 0,6 m, ... ofondo in sabbia ed ogni onere
per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant'altro occorra.
360,00 360,00 360,00

SOMMANO... m 360,00 16,51 5´943,60

9048 / 12742 Esecuzione  di traccia nella pavimentazione stradale
NPE.111 in conglomerato bituminoso per la preparazione allo
17/01/2011 scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti in

genere, eseguita con idonea sega diamantata,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,53 15,30

9049 / 12743 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
17/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
10,00*1,00*0,600*4,440 10,00 1,00 0,600 4,440 26,64

SOMMANO... kg 26,64 1,00 26,64

9050 / 12744 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.113 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
17/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... ione del

COMMITTENTE: 
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nastro segnacavi: diam. 80 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *1,00*150,00 1,00 150,00 150,00
Direzione AG *9,00*30,00 9,00 30,00 270,00

SOMMANO... m 420,00 4,81 2´020,20

9051 / 12745 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
NPE.114 flessibile in polietilene con sonda tiracavi, in
17/01/2011 esecuzione a doppia parete, conforme alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completo di ma ... one del
nastro segnacavi: diam. 160 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione CL *1,00*150,00 1,00 150,00 150,00
Direzione AG *3,00*170,00 3,00 170,00 510,00
Attraversamenti stradali *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

SOMMANO... m 690,00 12,17 8´397,30

9052 / 12746 Fornitura e posa in opera in opera di tritubo in PEAD
NPE.143 da collocare entro scavo già predisposto, compresi i
15/01/2011 manicotti, i tappi da collocare nei pozzetti, la fascia

continua in polie ... ealizzazione dei giunti: diam 50
mm.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Direzione AG *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00
Attraversamenti stradali *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 420,00 4,99 2´095,80

9053 / 12747 CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO
C.2.06 CAVITA' IN SOTTERRANEO
15/01/2011 Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per

colmare cavita' causate  da  fraamenti o cedimenti
della formazione rocci ... con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Direzione AG *200,00*0,60*0,800 200,00 0,60 0,800 96,00
Direzione CL *150,00*0,40*0,300 150,00 0,40 0,300 18,00
Attraversamenti stradali *10,00*0,60*0,800 10,00 0,60 0,800 4,80
A detrarre volume tubi dir CL *150,00*-0,030 150,00 -0,030 -4,50
A detrarre volume tubi dir CL da galleria a cabina *
30,00*-0,120 30,00 -0,120 -3,60
A detrarre volume tubi dir CL da cabina a pmv *
170,00*-0,070 170,00 -0,070 -11,90

Sommano positivi... mc 118,80
Sommano negativi... mc -20,00

SOMMANO... mc 98,80 51,54 5´092,15

9054 / 12748 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo,
P.A.E.015 dim. fino a cm 100x100x100, con coperchio
15/01/2011 carrabile e chiusino

Direzione AG *10,00 10,00
Direzione CL *6,00 6,00

SOMMANO... ognuno 16,00 99,36 1´589,76

9055 / 12749 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.70 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 400X100 mm."

COMMITTENTE: 
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2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 60,78 2´431,20

9056 / 12750 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE
PA.N.I.71 CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
15/01/2011 DIMENSIONI 300X100 mm."

2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 54,60 2´184,00

9057 / 12751 Fornitura e posa in opera di rilevatore del valore di
I.E.02 luminanza esterna per il comando e controllo di
15/01/2011 impianti di illuminazione in galleria. L'unità dovrà

essere costituita da un i ... nto delle linee in cavo in
arrivo e partenza per il circuito di alimentazione e
segnalazione. Per ogni unità installata.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 3´042,72 6´085,44

9058 / 12752 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in
NP.116 fusione di acciaio FT15, in grado di assicurare
15/01/2011 continuità di esercizio fino alla temperatura di 900° x

20 minuti, adatta pe ... lla cassetta sul piedritto di
galleria, ma comunque indispensabile per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
82,00 82,00

SOMMANO... ognuno 82,00 298,53 24´479,46

9059 / 12753 Esecuzione di giunto solido di derivazione per cavi
NP.117 unipolari antifiamma, realizzato con muffola in
15/01/2011 gomma antifiamma in unico pezzo per impianti BT

con tensione nominale non superi ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
172,00 172,00

SOMMANO... ognuno 172,00 48,17 8´285,24

9060 / 12754 Fornitura e posa in opera di proiettore a led tipo gled
NP.I.CMC.1 tunnel 6 x (350 mA), completo di vano
6 portaccessori, staffe in acciaio inox per fissaggio alla
15/01/2011 canalina portacavi compresi i ... la cassetta di

derivazione tipo FTG10OM1 sez. 2x1,5+T mmq e di
quanto altro indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto.
68,00 68,00

SOMMANO... cad 68,00 1´185,56 80´618,08

9061 / 12755 Fornitura e installazione di modulo ricetrasmittente
NP.I.CMC.1 LPL a onde convogliate per controllo, comando e
7 segnalazione dei parametri dei punti luce a LED (uno
15/01/2011 per ogni punto luce da tel ... - Tensione di rete

- Corrente assorbita
- Tempo totale di proiettore acceso
- Tempo totale di proiettore alimentato
68,00 68,00

SOMMANO... cad 68,00 157,91 10´737,88

COMMITTENTE: 
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9062 / 12756 40,00 40,00
NP.114.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 40,00 268,77 10´750,80

9063 / 12757 34,00 34,00
NP.114.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 34,00 265,33 9´021,22

9064 / 12758 28,00 28,00
NP.114.c
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 28,00 259,22 7´258,16

9065 / 12759 70,00 70,00
NP.114.d
17/01/2011 SOMMANO... ognuno 70,00 257,40 18´018,00

9066 / 12760 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi dim.
NPE.146 400x75 mm - di tipo forato e ribordato, realizzata in
15/01/2011 acciaio inox AISI 316 L, completa di coperchio,

giunti, snodi regolabili  ... i per derivazioni alle
utenze, complete di pressacavi ed accessori di
installazione.
Compreso ogni onere e magistero.
4,00*159,00 4,00 159,00 636,00

SOMMANO... m 636,00 100,42 63´867,12

9067 / 12761 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore uscita
NP.155 di sicurezza,  dotato di schermo in policarbonato
15/01/2011 bianco e pittogramma adesivo di colore verde,

equipaggiato con n. 4 lampad ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 1´419,55 5´678,20

9068 / 12762 Fornitura e posa in opera caretello retroilluminato per
NP.156 la segnalazione di incidente in galleria costitito da:
15/01/2011 intelaiatura in acciaio inox aisi 316 L lavorata e

sagomata per la de ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 1´580,51 3´161,02

9069 / 12763 Fornitura e posa in opera di cartello retroilluminato
NP.160 per la localizzazione delle cassette di segnalazione
15/01/2011 soccorso con corpo a base triangolare in acciaio

INOX AISI 316 L  e scher ... completo di 3 lampade
fluorescenti da 18W e di punto di alimentazione.
Ubicazione in corrispondenza degli armadi S.O.S.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 895,73 1´791,46

9070 / 12764 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.07 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

COMMITTENTE: 
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tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Stacchi proiettori rinforzo *172,00*3,00 172,00 3,00 516,00

SOMMANO... m 516,00 1,56 804,96

9071 / 12765 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.27 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stacchi cartelli e SOS *14,00*5,00 14,00 5,00 70,00

SOMMANO... m 70,00 2,56 179,20

9072 / 12766 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.46 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ...  d'arte.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 -FORM X
SEZ.1x 4mmq
Circuito P1 *4,00*190,00 4,00 190,00 760,00
Circuito P2 *4,00*195,00 4,00 195,00 780,00
Circuito P3 *4,00*205,00 4,00 205,00 820,00
Circuito P4 *4,00*210,00 4,00 210,00 840,00
Circuito R1 *4,00*190,00 4,00 190,00 760,00
Circuito R2 *4,00*180,00 4,00 180,00 720,00
Circuito R3 *4,00*185,00 4,00 185,00 740,00
Circuito R4 *4,00*195,00 4,00 195,00 780,00
Circuito R5 *4,00*185,00 4,00 185,00 740,00
Circuito R6 *4,00*190,00 4,00 190,00 760,00
Circuito R7 *4,00*215,00 4,00 215,00 860,00
Circuito R8 *4,00*210,00 4,00 210,00 840,00
Circuito R9 *4,00*205,00 4,00 205,00 820,00
Circuito R10 *4,00*220,00 4,00 220,00 880,00
Circuito R11 *4,00*215,00 4,00 215,00 860,00
Circuito R12 *4,00*210,00 4,00 210,00 840,00

SOMMANO... m 12´800,00 1,90 24´320,00

9073 / 12767 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NPE.103.a tipo FTG10M1 0,6/1 kV isolato in gomma con
15/01/2011 guaina esterna in pvc, conforme alle norme CEI 20-

45, CEI 20-22 III, CEI 20-36, CEI ... ine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
formazione e sezione e la sua identificazione: sez.
1x4 mmq
Circuito PS1 *4,00*180,00 4,00 180,00 720,00
Circuito PS2 *4,00*185,00 4,00 185,00 740,00
Circuito PS3 *4,00*195,00 4,00 195,00 780,00
Circuito PS4 *4,00*200,00 4,00 200,00 800,00

SOMMANO... m 3´040,00 2,04 6´201,60

9074 / 12768 Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
PA.N.I.20 FG7(O) R - 0,6/1kV -form x sez.3 x2,5mmq.
15/01/2011 Fornitura e posa in opera di cavo

elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo
FG7(O)  ... nto nelle varie scatole di derivazione e

COMMITTENTE: 
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quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS9 *15,00 15,00 15,00
Circuito aux GE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 40,00 2,16 86,40

9075 / 12769 Circuito LS4 *50,00 50,00 50,00
NP.121.c Circuito LS6 *200,00 200,00 200,00
15/01/2011

SOMMANO... ml 250,00 3,16 790,00

9076 / 12770 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.09 doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di es ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Circuito LS3 *220,00 220,00 220,00
Circuito LS5 *350,00 350,00 350,00

SOMMANO... m 570,00 3,21 1´829,70

9077 / 12771 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a
PA.N.I.28 doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - tensione
15/01/2011 Nominale Uo/U :0,6/1KV,

tensione massima Um: 1200V, Temperatura
massima di e ... nto nelle varie scatole di derivazione
e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Circuito LS7 *165,00 165,00 165,00
Circuito LS8 *200,00 200,00 200,00

SOMMANO... m 365,00 5,35 1´952,75

9078 / 12772 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.33 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
PE Circuito LS3 *220,00 220,00 220,00
PE Circuito LS5 *350,00 350,00 350,00

SOMMANO... m 570,00 0,92 524,40

9079 / 12773 Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K
PA.N.I.36 giallo/verde per la linea di terra isolato in elastomero
15/01/2011 reticolato qualita' G9,

conduttore in rame stagnato, non propagante l'incen
... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali in galleria *4,00*159,00 4,00 159,00 636,00

SOMMANO... m 636,00 2,42 1´539,12

9080 / 12774 Cavo Tipo N07V - VK - 450/750 V form x sez.1x16
PA.N.I.49 mmq.Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in
15/01/2011 rame a doppio isolamento, di

tipo N07V - K - tensione Nominale Uo/U :450/
750V, , ... ento nelle varie scatole di derivazione e

COMMITTENTE: 
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quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
Collegamenti equipotenziali da cabina a galleria  *
70,00 70,00 70,00
Collegamenti equipotenziali locali tecnici *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 100,00 2,25 225,00

IS.04 - impianti speciali  (SbCat 73)

9081 / 12775 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
NP.105 per pannello a messaggio variabile, posto entro
15/01/2011 colonnina autostradale a due vani sovrapposti

reliazzata in lega di alluminio an ... nodopera, anche
se non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 875,13 3´500,52

9082 / 12776 Fornitura e posa in opera di cartello a messaggio
NP.106 variabile , con pittogramma variabile, per
15/01/2011 abilitazione accessi in galleria, con tecnologia a LED

di tipo grafico full-color in gr ... nodopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 14´549,93 29´099,86

9083 / 12777 Fornitura in opera di cartello indicatore di agibilità di
NP.158 pista in galleria con teconologia a diodi led - dim.
15/01/2011 600x600 mm - conforme per ogni sua caratteristica

ed in ogni sua part ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 2´322,19 4´644,38

9084 / 12778 Fornitura e posa in opera di periferica per cartello a
NPE.163 messaggio variabile, installata a bordo del cartello o
15/01/2011 alla base, equipaggiata con singola CPU, protocollo

di comunicazione E ... revista a bordo del cartello e
di cassetto elettro/ottico per l'attestazione di n. 4 fibre
di tipo monomodale.
4,00 4,00

SOMMANO... ognuno 4,00 5´513,31 22´053,24

9085 / 12779 Fornitura e posa in opera di armadio di segnalazione
NP.157 soccorso in accisio INOX AISI 316, IP65, dim.
15/01/2011 L1300xH1700xP300 mm allestito con:

- n° 1 estintore a polvere da 6 Kg
- n° 1 pl ...  allarme ottico - acustico
- punto di alimentazione
- ubicazione agli imbocchi di galleria e ad
interdistanza 150 mt
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 4´174,34 8´348,68

COMMITTENTE: 
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9086 / 12780 Fornitura e posa in opera di pulsante di reset allarme
NP.161 segnalazione soccorso entro cassetta a parete, IP65,
15/01/2011 ubicato all'uscita del fornice in direzione opposta al

senso di marcia.
2,00 2,00

SOMMANO... ognuno 2,00 24,59 49,18

9087 / 12781 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo
PA.N.I.40 FG7OH2M1 conforme alla Norma CEI 20-13.
15/01/2011 Anima Conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto; schermatura
costituita  ... nto nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola
d'arte.
200,00 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 1,94 388,00

9088 / 12782 360,00 360,00 360,00
NP.164.a
15/01/2011 SOMMANO... m 360,00 2,09 752,40

9089 / 12783 790,00 790,00 790,00
NP.123.b
15/01/2011 SOMMANO... m 790,00 3,80 3´002,00

9090 / 12784 Fornitura e posa in opera di stazione di fonia posta in
NP.159 cabina elettrica per comunicazione in fonia telephone
15/01/2011 IP, installata a parete e dotata di:

- custodia a tenuta stagna insta ... odopera, anche se
non espressamente richiamate, ma comunque
necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´477,46 1´477,46

9091 / 12785 1,00 1,00
NP.216.b
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 2´970,81 2´970,81

9092 / 12786 Fornitura e posa in opera di armadio dati per cabina
NP.217 di galleria per la gestione della rete geografica, dotato
15/01/2011 di:

- n . 1 nodo primario (pannello ottico per rete
primaria per att ... che se non espressamente
richiamate, ma comunque necessarie per dare
un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 31´871,12 31´871,12

9093 / 12787 1,00 1,00
NP.221.b
15/01/2011 SOMMANO... a corpo

per
cabina

elettrica 1,00 2´743,04 2´743,04

COMMITTENTE: 
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IS.05 - fabbricati  (SbCat 74)

9094 / 12788 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione del
NPE.135 manufatto del quadro di bassa tensione, avente
15/01/2011 caratteristiche strutturali e finiture conformi a quanto

riportato negli alleg ... da. Dim. indicative
5,00x5,00x3,00 m
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
5,00*5,000*3,000 5,00 5,000 3,000 75,00

SOMMANO... mc 75,00 138,37 10´377,75

9095 / 12789 Maggiorazione da applicarsi per i manufatti dei
NPE.136 quadri di alimentazione degli impianti di
15/01/2011 illuminazione per la sostituzione del tamponamento

in laterizio di spessore fino a 30cm (c ...  pietrame di
tipo locale proveniente da cava di spessore 25cm. Da
applicare per la superficie valutata vuoto per pieno
4,00*5,00*3,000 4,00 5,00 3,000 60,00

SOMMANO... mq 60,00 82,96 4´977,60

9096 / 12790 1,00 1,00
NP.111.a
15/01/2011 SOMMANO... ognuno 1,00 1´385,43 1´385,43

9097 / 12791 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di
NP.193 base per piazzale esterno all'edificio di cabina
15/01/2011 elettrica eseguito interrato, con l'uso di cavidotti in

PVC rigido, cassette da  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´958,22 3´958,22

9098 / 12792 Estintore automatico di tipo sospeso a polvere
PA.N.I.04 polivalente per fuochi di combustibili solidi,
15/01/2011 combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazion ... ento. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere
Kg 6.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 68,11 136,22

9099 / 12793 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
PA.N.I.05 fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
15/01/2011 gassosi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettric ... . Il tutto
fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 89BC (Kg 5)
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 97,67 195,34

9100 / 12794 Fornitura e posa in opera di condizionatore
NPE.167 d'ambiente costituito da: n. 1 unita' di trattamento
15/01/2011 dell'aria posta all'interno dell'ambiente da

climatizzare e da n. 1 unita' esterna, ... e se non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´724´902,12
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espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´278,11 3´278,11

9101 / 12795 Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente
PA.N.I.06 per il controllo dell'impianto di condizionamento di
15/01/2011 cabina, 220V - 50Hz, carco

massimo 4A, sensore a termoresistore, campo di  ...
one +5/+30°C, differenziale 0,5°C, montaggio a
parete, temperatura di
funzionamento 0 - 40°C, classe di protezione IP30
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,79 117,79

9102 / 12796 Esecuzione di vasca in calcestruzzo armato ed
NPE.148 impermeabilizzato esternamente con guaine
15/01/2011 bituminose in doppio strato di alloggio del serbatoio

di accumulo gasolio.
Compreso ogni onere e magistero.
55,29 55,29

SOMMANO... mc 55,29 110,17 6´091,30

9103 / 12797 Fornitura e posa in opera di cisterna spessore 50/10
NP.228 per lo stoccaggio carburante per gruppo elettrogeno,
15/01/2011 capacità 6000 litri completa di tutti gli accessori per

il raccordo, per lo sfiato e di sicurezza e della pompa
di svuotamento vasca.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 3´197,33 3´197,33

9104 / 12798 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato
NP.179 per alloggiamento apparecchiature elettriche per
15/01/2011 alimentazione cartelli a messaggio variabile e/o nodi

secondari IP, dotato di  ... nodopera, anche se non
espressamente richiamate, ma comunque necessarie
per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... ognuno 1,00 15´601,30 15´601,30

1.9 OPERE IDRAULICHE  (SpCat 9)
RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+

193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+
194.60 (pista sx)  (Cat 4)

RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
5)

9105 / 5478 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *26,00*0,410 26,00 0,410 10,66

SOMMANO... mc 10,66 62,97 671,26

9106 / 5479 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

COMMITTENTE: 
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cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *26,00*[(0,90+0,71+0,30)] 26,00 1,910 49,66
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 50,48 19,38 978,30

9107 / 5480 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *26,00*40,000 26,00 40,000 1´040,00

SOMMANO... kg 1´040,00 0,83 863,20

RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+
550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+

551.10 (pista sx)  (Cat 5)

9108 / 5481 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *326,00*0,410 326,00 0,410 133,66

SOMMANO... mc 133,66 62,97 8´416,57

9109 / 5482 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *326,00*[(0,90+0,71+0,30)] 326,00 1,910 622,66
Testate *18,00*0,410 18,00 0,410 7,38

SOMMANO... mq 630,04 19,38 12´210,18

9110 / 5483 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *326,00*40,000 326,00 40,000 13´040,00

SOMMANO... kg 13´040,00 0,83 10´823,20

RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+
500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+

500.99 (pista sx)  (Cat 6)

9111 / 5484 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada

COMMITTENTE: 
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PISTA SX *173,00*0,410 173,00 0,410 70,93

SOMMANO... mc 70,93 62,97 4´466,46

9112 / 5485 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *173,00*[(0,90+0,71+0,30)] 173,00 1,910 330,43
Testate *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mq 334,53 19,38 6´483,19

9113 / 5486 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *173,00*40,000 173,00 40,000 6´920,00

SOMMANO... kg 6´920,00 0,83 5´743,60

RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km
12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km

12+290.00 (pista sx)  (Cat 9)

9114 / 5487 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA dx *152,00*0,410 152,00 0,410 62,32
PISTA SX *263,00*0,410 263,00 0,410 107,83

SOMMANO... mc 170,15 62,97 10´714,35

9115 / 5488 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA dx *152,00*[(0,90+0,71+0,30)] 152,00 1,910 290,32
PISTA sx *263,00*[0,90+0,71+0,30] 263,00 1,910 502,33
Testate *20,00*0,410 20,00 0,410 8,20

SOMMANO... mq 800,85 19,38 15´520,47

9116 / 5489 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA dx *152,00*40,000 152,00 40,000 6´080,00
PISTA sx *263,00*40,000 263,00 40,000 10´520,00

SOMMANO... kg 16´600,00 0,83 13´778,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´843´856,73
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RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)

9117 / 5490 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *53,00*0,410 53,00 0,410 21,73

SOMMANO... mc 21,73 62,97 1´368,34

9118 / 5491 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *53,00*[(0,90+0,71+0,30)] 53,00 1,910 101,23
Testate *4,00*0,410 4,00 0,410 1,64

SOMMANO... mq 102,87 19,38 1´993,62

9119 / 5492 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *53,00*40,000 53,00 40,000 2´120,00

SOMMANO... kg 2´120,00 0,83 1´759,60

RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km
22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km

22+644.41 (pista sx)  (Cat 16)

9120 / 5493 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *76,00*0,410 76,00 0,410 31,16

SOMMANO... mc 31,16 62,97 1´962,15

9121 / 5494 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *76,00*[(0,90+0,71+0,30)] 76,00 1,910 145,16
Testate *6,00*0,410 6,00 0,410 2,46

SOMMANO... mq 147,62 19,38 2´860,88

9122 / 5495 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´853´801,32



pag. 1920

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 422´853´801,32

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *76,00*40,000 76,00 40,000 3´040,00

SOMMANO... kg 3´040,00 0,83 2´523,20

RI2.19.SX - RILEVATO dal km 25+750.58 al km
25+812.80 (pista sx)  (Cat 21)

9123 / 4482 Cunetta francese bordo strada
NP.13 Pista SX - lato SX *2,00 2,00 2,00
02/11/2006

SOMMANO... ml 2,00 31,01 62,02

9124 / 4483 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
02/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Se ne prevedono *20,00 20,00 20,00

SOMMANO... ml 20,00 7,48 149,60

RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km
26+592.17 (pista sz)  (Cat 23)

9125 / 4484 Cunetta francese bordo strada
NP.13 Pista SX *103,00 103,00 103,00
02/11/2006

SOMMANO... ml 103,00 31,01 3´194,03

9126 / 4485 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
02/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Se ne prevedono *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 7,48 598,40

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.05 - opere di completamento e finitura

(SbCat 10)

9127 / 5496 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *1120,00*0,410 1120,00 0,410 459,20
PISTA DX *1630,00*0,410 1630,00 0,410 668,30

SOMMANO... mc 1´127,50 62,97 70´998,68

9128 / 5497 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 
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Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *1120,00*[(0,90+0,71+0,30)] 1120,00 1,910 2´139,20
PISTA DX *1630,00*[0,90+0,70+0,30] 1630,00 1,900 3´097,00
Testate *138,00*0,410 138,00 0,410 56,58

SOMMANO... mq 5´292,78 19,38 102´574,08

9129 / 5498 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *1120,00*40,000 1120,00 40,000 44´800,00
PISTA DX *1630,00*40,000 1630,00 40,000 65´200,00

SOMMANO... kg 110´000,00 0,83 91´300,00

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)

9130 / 5499 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *100,00*0,410 100,00 0,410 41,00
PISTA DX *100,00*0,410 100,00 0,410 41,00

SOMMANO... mc 82,00 62,97 5´163,54

9131 / 5500 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *100,00*[(0,90+0,71+0,30)] 100,00 1,910 191,00
PISTA DX *100,00*[(0,90+0,71+0,30)] 100,00 1,910 191,00
Testate *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mq 386,10 19,38 7´482,62

9132 / 5501 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *100,00*40,000 100,00 40,000 4´000,00
PISTA DX *100,00*40,000 100,00 40,000 4´000,00

SOMMANO... kg 8´000,00 0,83 6´640,00

TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+
400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+

400.06 (pista sx)  (Cat 26)

9133 / 5502 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 
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27/04/2011 CLASSE 25 MPA
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *240,00*0,410 240,00 0,410 98,40
PISTA SX *305,00*0,410 305,00 0,410 125,05

SOMMANO... mc 223,45 62,97 14´070,65

9134 / 5503 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *240,00*[(0,90+0,71+0,30)] 240,00 1,910 458,40
PISTA SX *305,00*[(0,90+0,71+0,30)] 305,00 1,910 582,55
Testate *28,00*0,410 28,00 0,410 11,48

SOMMANO... mq 1´052,43 19,38 20´396,09

9135 / 5504 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *240,00*40,000 240,00 40,000 9´600,00
PISTA SX *305,00*40,000 305,00 40,000 12´200,00

SOMMANO... kg 21´800,00 0,83 18´094,00

TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+
325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+

324.92 (pista sx)  (Cat 27)

9136 / 5505 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *273,00*0,410 273,00 0,410 111,93

SOMMANO... mc 111,93 62,97 7´048,23

9137 / 5506 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *273,00*[(0,90+0,71+0,30)] 273,00 1,910 521,43
Testate *14,00*0,410 14,00 0,410 5,74

SOMMANO... mq 527,17 19,38 10´216,55

9138 / 5507 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *273,00*40,000 273,00 40,000 10´920,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´920,00 423´214´313,01
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 10´920,00 423´214´313,01

SOMMANO... kg 10´920,00 0,83 9´063,60

TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+
775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+

776.10 (pista sx)  (Cat 28)

9139 / 5508 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *593,00*0,410 593,00 0,410 243,13
PISTA SX *599,00*0,410 599,00 0,410 245,59

SOMMANO... mc 488,72 62,97 30´774,70

9140 / 5509 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *593,00*[(0,90+0,71+0,30)] 593,00 1,910 1´132,63
PISTA SX *599,00*[(0,90+0,71+0,30)] 599,00 1,910 1´144,09
Testate *60,00*0,410 60,00 0,410 24,60

SOMMANO... mq 2´301,32 19,38 44´599,58

9141 / 5510 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *593,00*40,000 593,00 40,000 23´720,00
PISTA SX *599,00*40,000 599,00 40,000 23´960,00

SOMMANO... kg 47´680,00 0,83 39´574,40

TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+
700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+

701.10 (pista sx)  (Cat 29)
RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

5)

9142 / 5511 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *256,00*0,410 256,00 0,410 104,96
PISTA SX *376,00*0,410 376,00 0,410 154,16

SOMMANO... mc 259,12 62,97 16´316,79

9143 / 5512 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´354´642,08
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 423´354´642,08

PISTA DX *256,00*[(0,90+0,71+0,30)] 256,00 1,910 488,96
PISTA SX *376,00*[(0,90+0,71+0,30)] 376,00 1,910 718,16
Testate *32,00*0,410 32,00 0,410 13,12

SOMMANO... mq 1´220,24 19,38 23´648,25

9144 / 5513 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *256,00*40,000 256,00 40,000 10´240,00
PISTA SX *376,00*40,000 376,00 40,000 15´040,00

SOMMANO... kg 25´280,00 0,83 20´982,40

TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+
325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+

326.17 (pista sx)  (Cat 30)
TR.05 - opere di completamento e finitura

(SbCat 10)

9145 / 5514 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *365,00*0,410 365,00 0,410 149,65
PISTA SX *726,00*0,410 726,00 0,410 297,66

SOMMANO... mc 447,31 62,97 28´167,11

9146 / 5515 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *365,00*[(0,90+0,71+0,30)] 365,00 1,910 697,15
PISTA SX *726,00*[(0,90+0,71+0,30)] 726,00 1,910 1´386,66
Testate *38,00*0,410 38,00 0,410 15,58

SOMMANO... mq 2´099,39 19,38 40´686,18

9147 / 5516 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *365,00*40,000 365,00 40,000 14´600,00
PISTA SX *726,00*40,000 726,00 40,000 29´040,00

SOMMANO... kg 43´640,00 0,83 36´221,20

TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+
760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+

675.19 (pista sx)  (Cat 31)

9148 / 5517 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´504´347,22
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R I P O R T O 423´504´347,22

B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *91,00*0,410 91,00 0,410 37,31
PISTA SX *169,00*0,410 169,00 0,410 69,29

SOMMANO... mc 106,60 62,97 6´712,60

9149 / 5518 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *91,00*[(0,90+0,71+0,30)] 91,00 1,910 173,81
PISTA SX *169,00*[(0,90+0,71+0,30)] 169,00 1,910 322,79
Testate *14,00*0,410 14,00 0,410 5,74

SOMMANO... mq 502,34 19,38 9´735,35

9150 / 5519 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *91,00*40,000 91,00 40,000 3´640,00
PISTA SX *169,00*40,000 169,00 40,000 6´760,00

SOMMANO... kg 10´400,00 0,83 8´632,00

TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km
10+090.00 (pista sx)  (Cat 33)

9151 / 5520 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *42,00*0,410 42,00 0,410 17,22

SOMMANO... mc 17,22 62,97 1´084,34

9152 / 5521 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *42,00*[(0,90+0,71+0,30)] 42,00 1,910 80,22
Testate *4,00*0,410 4,00 0,410 1,64

SOMMANO... mq 81,86 19,38 1´586,45

9153 / 5522 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *42,00*40,000 42,00 40,000 1´680,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´680,00 423´532´097,96
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TARIFFA
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R I P O R T O 1´680,00 423´532´097,96

SOMMANO... kg 1´680,00 0,83 1´394,40

TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km
11+098.81 (pista sx)  (Cat 35)

9154 / 5523 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *79,00*0,410 79,00 0,410 32,39

SOMMANO... mc 32,39 62,97 2´039,60

9155 / 5524 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *79,00*[(0,90+0,71+0,30)] 79,00 1,910 150,89
Testate *6,00*0,410 6,00 0,410 2,46

SOMMANO... mq 153,35 19,38 2´971,92

9156 / 5525 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *79,00*40,000 79,00 40,000 3´160,00

SOMMANO... kg 3´160,00 0,83 2´622,80

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)

9157 / 5526 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *15,00*0,410 15,00 0,410 6,15

SOMMANO... mc 6,15 62,97 387,27

9158 / 5527 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *15,00*[(0,90+0,71+0,30)] 15,00 1,910 28,65
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 29,47 19,38 571,13

9159 / 5528 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´542´085,08
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R I P O R T O 423´542´085,08

NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *15,00*40,000 15,00 40,000 600,00

SOMMANO... kg 600,00 0,83 498,00

TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+
875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+

872.85 (pista sx)  (Cat 37)
RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

5)

9160 / 5529 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *99,00*0,410 99,00 0,410 40,59
PISTA SX *102,00*0,410 102,00 0,410 41,82

SOMMANO... mc 82,41 62,97 5´189,36

9161 / 5530 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *99,00*[(0,90+0,71+0,30)] 99,00 1,910 189,09
PISTA SX *102,00*[(0,90+0,71+0,30)] 102,00 1,910 194,82
Testate *12,00*0,410 12,00 0,410 4,92

SOMMANO... mq 388,83 19,38 7´535,53

9162 / 5531 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *99,00*40,000 99,00 40,000 3´960,00
PISTA SX *102,00*40,000 102,00 40,000 4´080,00

SOMMANO... kg 8´040,00 0,83 6´673,20

TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+
894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+

883.00 (pista sx)  (Cat 38)

9163 / 5532 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *69,00*0,410 69,00 0,410 28,29
PISTA SX *113,00*0,410 113,00 0,410 46,33

SOMMANO... mc 74,62 62,97 4´698,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´566´679,99
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R I P O R T O 423´566´679,99

9164 / 5533 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *69,00*[(0,90+0,71+0,30)] 69,00 1,910 131,79
PISTA SX *113,00*[(0,90+0,71+0,30)] 113,00 1,910 215,83
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 348,44 19,38 6´752,77

9165 / 5534 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *69,00*40,000 69,00 40,000 2´760,00
PISTA SX *113,00*40,000 113,00 40,000 4´520,00

SOMMANO... kg 7´280,00 0,83 6´042,40

TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km
16+983.00  (Cat 39)

9166 / 5535 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *89,00*0,410 89,00 0,410 36,49

SOMMANO... mc 36,49 62,97 2´297,78

9167 / 5536 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *89,00*[(0,90+0,71+0,30)] 89,00 1,910 169,99
Testate *6,00*0,410 6,00 0,410 2,46

SOMMANO... mq 172,45 19,38 3´342,08

9168 / 5537 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *89,00*40,000 89,00 40,000 3´560,00

SOMMANO... kg 3´560,00 0,83 2´954,80

TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km
16+965.20 (pista sx)  (Cat 40)

9169 / 5538 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´588´069,82
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R I P O R T O 423´588´069,82

B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *26,00*0,410 26,00 0,410 10,66

SOMMANO... mc 10,66 62,97 671,26

9170 / 5539 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *26,00*[(0,90+0,71+0,30)] 26,00 1,910 49,66
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 50,48 19,38 978,30

9171 / 5540 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *26,00*40,000 26,00 40,000 1´040,00

SOMMANO... kg 1´040,00 0,83 863,20

TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km
17+222.00 (pista dx)  (Cat 41)

9172 / 5541 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *346,00*0,410 346,00 0,410 141,86

SOMMANO... mc 141,86 62,97 8´932,92

9173 / 5542 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *346,00*[(0,90+0,71+0,30)] 346,00 1,910 660,86
Testate *18,00*0,410 18,00 0,410 7,38

SOMMANO... mq 668,24 19,38 12´950,49

9174 / 5543 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *346,00*40,000 346,00 40,000 13´840,00

SOMMANO... kg 13´840,00 0,83 11´487,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´623´953,19
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R I P O R T O 423´623´953,19

TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km
17+659.00 (pista dx)  (Cat 45)

9175 / 5544 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *21,00*0,410 21,00 0,410 8,61

SOMMANO... mc 8,61 62,97 542,17

9176 / 5545 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *21,00*[(0,90+0,71+0,30)] 21,00 1,910 40,11
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 40,93 19,38 793,22

9177 / 5546 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *21,00*40,000 21,00 40,000 840,00

SOMMANO... kg 840,00 0,83 697,20

TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km
17+920.00 (pista dx)  (Cat 47)

9178 / 5547 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *21,00*0,410 21,00 0,410 8,61

SOMMANO... mc 8,61 62,97 542,17

9179 / 5548 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *21,00*[(0,90+0,71+0,30)] 21,00 1,910 40,11
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 40,93 19,38 793,22

9180 / 5549 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´627´321,17
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R I P O R T O 423´627´321,17

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *21,00*40,000 21,00 40,000 840,00

SOMMANO... kg 840,00 0,83 697,20

TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km
18+120.00 (pista sx)  (Cat 48)

TR.05 - opere di completamento e finitura
(SbCat 10)

9181 / 5550 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *208,00*0,410 208,00 0,410 85,28

SOMMANO... mc 85,28 62,97 5´370,08

9182 / 5551 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *208,00*[(0,90+0,71+0,30)] 208,00 1,910 397,28
Testate *12,00*0,410 12,00 0,410 4,92

SOMMANO... mq 402,20 19,38 7´794,64

9183 / 5552 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *208,00*40,000 208,00 40,000 8´320,00

SOMMANO... kg 8´320,00 0,83 6´905,60

TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+
831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+

835.47 (pista sx)  (Cat 50)

9184 / 5553 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *89,00*0,410 89,00 0,410 36,49
PISTA SX *96,00*0,410 96,00 0,410 39,36

SOMMANO... mc 75,85 62,97 4´776,27

9185 / 5554 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *89,00*[(0,90+0,71+0,30)] 89,00 1,910 169,99
PISTA SX *96,00*[(0,90+0,71+0,30)] 96,00 1,910 183,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353,35 423´652´864,96
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R I P O R T O 353,35 423´652´864,96

Testate *12,00*0,410 12,00 0,410 4,92

SOMMANO... mq 358,27 19,38 6´943,27

9186 / 5555 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *89,00*40,000 89,00 40,000 3´560,00
PISTA SX *96,00*40,000 96,00 40,000 3´840,00

SOMMANO... kg 7´400,00 0,83 6´142,00

TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+
550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+

555.10 (pista sx)  (Cat 51)

9187 / 5556 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *241,00*0,410 241,00 0,410 98,81
PISTA SX *308,00*0,410 308,00 0,410 126,28

SOMMANO... mc 225,09 62,97 14´173,92

9188 / 5557 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *241,00*[(0,90+0,71+0,30)] 241,00 1,910 460,31
PISTA SX *308,00*[(0,90+0,71+0,30)] 308,00 1,910 588,28
Testate *30,00*0,410 30,00 0,410 12,30

SOMMANO... mq 1´060,89 19,38 20´560,05

9189 / 5558 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *241,00*40,000 241,00 40,000 9´640,00
PISTA SX *308,00*40,000 308,00 40,000 12´320,00

SOMMANO... kg 21´960,00 0,83 18´226,80

TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+
324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+

379.88 (pista sx)  (Cat 52)

9190 / 5559 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *229,00*0,410 229,00 0,410 93,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93,89 423´718´911,00
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R I P O R T O 93,89 423´718´911,00

PISTA SX *395,00*0,410 395,00 0,410 161,95

SOMMANO... mc 255,84 62,97 16´110,24

9191 / 5560 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *229,00*[(0,90+0,71+0,30)] 229,00 1,910 437,39
PISTA SX *395,00*[(0,90+0,71+0,30)] 395,00 1,910 754,45
Testate *34,00*0,410 34,00 0,410 13,94

SOMMANO... mq 1´205,78 19,38 23´368,02

9192 / 5561 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *229,00*40,000 229,00 40,000 9´160,00
PISTA SX *395,00*40,000 395,00 40,000 15´800,00

SOMMANO... kg 24´960,00 0,83 20´716,80

TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+
575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+

579.54 (pista sx)  (Cat 53)
RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

5)

9193 / 5562 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *640,00*0,410 640,00 0,410 262,40
PISTA SX *857,00*0,410 857,00 0,410 351,37

SOMMANO... mc 613,77 62,97 38´649,10

9194 / 5563 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *640,00*[(0,90+0,71+0,30)] 640,00 1,910 1´222,40
PISTA SX *857,00*[(0,90+0,71+0,30)] 857,00 1,910 1´636,87
Testate *38,00*0,410 38,00 0,410 15,58

SOMMANO... mq 2´874,85 19,38 55´714,59

9195 / 5564 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´873´469,75
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R I P O R T O 423´873´469,75

PISTA DX *640,00*40,000 640,00 40,000 25´600,00
PISTA SX *857,00*40,000 857,00 40,000 34´280,00

SOMMANO... kg 59´880,00 0,83 49´700,40

TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km
24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+

006.72 (pista sx)  (Cat 54)

9196 / 5565 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *421,00*0,410 421,00 0,410 172,61

SOMMANO... mc 172,61 62,97 10´869,25

9197 / 5566 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *421,00*[(0,90+0,71+0,30)] 421,00 1,910 804,11
Testate *20,00*0,410 20,00 0,410 8,20

SOMMANO... mq 812,31 19,38 15´742,57

9198 / 5567 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *421,00*40,000 421,00 40,000 16´840,00

SOMMANO... kg 16´840,00 0,83 13´977,20

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

9199 / 2371 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Rampa 1
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *20,00*0,830*0,670 20,00 0,830 0,670 11,12
Lato sx *55,00*0,830*0,670 55,00 0,830 0,670 30,59
Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *50,00*0,830*0,670 50,00 0,830 0,670 27,81
Lato sx *125,00*0,830*0,670 125,00 0,830 0,670 69,51
TUBAZIONE IN PEAD DN400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141,81 423´963´759,17
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R I P O R T O 141,81 423´963´759,17

Lato dx *130,00*0,900*0,750 130,00 0,900 0,750 87,75
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *7,00*1,000*0,850 7,00 1,000 0,850 5,95
Rampa 5
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78
Lato sx

Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Rampa2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Rampa3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,10*1,100*1,100 7,00 1,10 1,100 1,100 9,32
Lato sx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,30*1,300*1,300 1,00 1,30 1,300 1,300 2,20
Rampa5
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx

SOMMANO... mc 263,11 4,63 1´218,20

SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
15)

9200 / 2332 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Rampa 1
Lato dx *12,00*11,45 12,00 11,45 137,40
Lato sx
Rampa 2
Lato dx *5,00*11,45 5,00 11,45 57,25
Lato sx
Rampa5
Lato dx *4,00*11,45 4,00 11,45 45,80
Lato sx

SOMMANO... ml 240,45 7,48 1´798,57

9201 / 2333 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *105,00*0,410 105,00 0,410 43,05
lato sx *5,00*0,410 5,00 0,410 2,05
Rampa 2
Lato dx *35,00*0,410 35,00 0,410 14,35
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *250,00*0,410 250,00 0,410 102,50
lato sx *120,00*0,410 120,00 0,410 49,20
Rampa 4
Lato dx *135,00*0,410 135,00 0,410 55,35
Lato sx *345,00*0,410 345,00 0,410 141,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 407,95 423´966´775,94
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R I P O R T O 407,95 423´966´775,94

Rampa 5
Lato dx *25,00*0,410 25,00 0,410 10,25
lato sx
Per cunetta francese bordo strada 40X40
Lato dx *985,00*0,100 985,00 0,100 98,50
lato sx *740,00*0,100 740,00 0,100 74,00

SOMMANO... mc 590,70 62,97 37´196,38

9202 / 2334 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 1
Lato dx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60
Lato sx
Rampa 2
Lato dx *5,00*0,30 5,00 0,30 1,50
Lato sx
Rampa5
Lato dx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Lato sx

SOMMANO... mc 6,30 71,14 448,18

9203 / 2335 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *105,00*[0,90+0,71+0,31] 105,00 1,920 201,60
lato sx *5,00*[0,90+0,71+0,30] 5,00 1,910 9,55
Rampa 2
Lato dx *35,00*[0,90+0,71+0,30] 35,00 1,910 66,85
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *250,00*[0,90+0,71+0,30] 250,00 1,910 477,50
lato sx *120,00*[0,90+0,71+0,30] 120,00 1,910 229,20
Rampa 4
Lato dx *135,00*[0,90+0,71+0,30] 135,00 1,910 257,85
Lato sx *345,00*[0,90+0,71+0,30] 345,00 1,910 658,95
Rampa 5
Lato dx *25,00*[0,90+0,71+0,30] 25,00 1,910 47,75
lato sx
Per cunetta francese bordo strada 40X40
Lato dx *985,00*[0,25+0,26+0,40] 985,00 0,910 896,35
lato sx *740,00*[0,25+0,26+0,40] 740,00 0,910 673,40
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 1
Lato dx *12,00*1,69 12,00 1,69 20,28
Lato sx
Rampa 2
Lato dx *5,00*1,69 5,00 1,69 8,45
Lato sx
Rampa5
Lato dx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Lato sx

SOMMANO... mq 3´554,49 19,38 68´886,02

9204 / 2336 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´073´306,52
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R I P O R T O 424´073´306,52

26/01/2011 CLASSE 15 MPA
magrone:
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *60,00*0,060 60,00 0,060 3,60
Lato sx *225,00*0,060 225,00 0,060 13,50
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *65,00*0,060 65,00 0,060 3,90
Latosx *40,00*0,060 40,00 0,060 2,40
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *30,00*0,090 30,00 0,090 2,70
Rampa 5
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *30,00*0,060 30,00 0,060 1,80
Lato sx

SOMMANO... mc 27,90 55,64 1´552,36

9205 / 2337 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Rampa 1

Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *60,00*1,300 60,00 1,300 78,00
Latosx *225,00*1,300 225,00 1,300 292,50
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *65,00*1,300 65,00 1,300 84,50
Latosx *40,00*1,300 40,00 1,300 52,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *30,00*2,100 30,00 2,100 63,00
Rampa 5
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *30,00*1,300 30,00 1,300 39,00
Lato sx

SOMMANO... mq 609,00 10,89 6´632,01

9206 / 2338 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx *60,00*[2*0,09] 60,00 0,180 10,80
27/01/2011 Lato sx *225,00*[2*0,09] 225,00 0,180 40,50

Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *65,00*[2*0,09] 65,00 0,180 11,70
Lato sx *40,00*[2*0,09] 40,00 0,180 7,20
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *30,00*[2*0,19] 30,00 0,380 11,40
Rampa 5
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *30,00*[2*0,09] 30,00 0,180 5,40
Lato sx

SOMMANO... m³ 87,00 21,05 1´831,35

9207 / 2339 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *600,00*2,000 600,00 2,000 1´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´200,00 424´083´322,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´200,00 424´083´322,24

Lato sx *225,00*2,000 225,00 2,000 450,00
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *650,00*2,000 650,00 2,000 1´300,00
Latosx *400,00*2,000 400,00 2,000 800,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *300,00*7,000 300,00 7,000 2´100,00
Rampa 5
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *300,00*2,000 300,00 2,000 600,00
Lato sx

SOMMANO... dm3 6´450,00 13,32 85´914,00

9208 / 2372 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *105,00*40,000 105,00 40,000 4´200,00
lato sx *5,00*40,000 5,00 40,000 200,00
Rampa 2
Lato dx *35,00*40,000 35,00 40,000 1´400,00
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *250,00*40,000 250,00 40,000 10´000,00
lato sx *120,00*40,000 120,00 40,000 4´800,00
Rampa 4
Lato dx *135,00*40,000 135,00 40,000 5´400,00
Lato sx *345,00*40,000 345,00 40,000 13´800,00
Rampa 5
Lato dx *25,00*40,000 25,00 40,000 1´000,00
lato sx

SOMMANO... kg 40´800,00 0,83 33´864,00

9209 / 2373 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Rampa2
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Rampa 3
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *7,00*0,80*0,800*0,800 7,00 0,80 0,800 0,800 3,58
Lato sx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,00*1,000*1,000 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
Rampa5
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Lato sx

SOMMANO... m³ 9,70 81,34 789,00

9210 / 2374 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ Rampa 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´203´889,24
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 424´203´889,24

1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Rampa 2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,10*1,100 7,00 1,10 1,100 8,47
Lato sx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,30*1,300 1,00 1,30 1,300 1,69
Rampa 5
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Lato sx

SOMMANO... m² 22,26 27,05 602,13

9211 / 2375 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *20,00*0,470 20,00 0,470 9,40
08/11/2006 Lato sx *55,00*0,470 55,00 0,470 25,85

Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *50,00*0,470 50,00 0,470 23,50
Lato sx *125,00*0,470 125,00 0,470 58,75
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *130,00*0,550 130,00 0,550 71,50
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *7,00*0,650 7,00 0,650 4,55
Rampa 5
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
Lato sx

SOMMANO... m³ 198,25 21,05 4´173,16

9212 / 2376 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Rampa2
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Rampa 3
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *7,00*1,30*1,300*0,100 7,00 1,30 1,300 0,100 1,18
Lato sx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,50*1,500*0,100 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Rampa5
POZZETT0 80x80  H=80cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,94 424´208´664,53
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R I P O R T O 2,94 424´208´664,53

Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx

SOMMANO... mc 3,11 55,64 173,04

9213 / 2377 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 1
13.3.14.5 Lato dx *20,00 20,00 20,00
27/01/2011 Lato sx *55,00 55,00 55,00

Rampa 2
Lato dx
Lato sx *5,00 5,00 5,00
Rampa3
Lato dx *180,00 180,00 180,00
Lato sx *125,00 125,00 125,00
Rampa 5
Lato dx *5,00 5,00 5,00
Lato sx

SOMMANO... m 390,00 36,61 14´277,90

9214 / 2378 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 3
13.3.14.6 Lato dx
27/01/2011 Lato sx *7,00 7,00 7,00

SOMMANO... m 7,00 54,92 384,44

9215 / 2379 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 Rampa 1
08/11/2006 POZZETT0 80x80  H=80cm

Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa 2
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *54,000 54,000 54,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa3
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *7,00*54,000 7,00 54,000 378,00
Lato sx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *54,000 54,000 54,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa5
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Lato sx *54,000 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 1´134,00 2,77 3´141,18

9216 / 5568 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Per cunetta francese bordo strada 40X40
Lato dx *985,00*4,490 985,00 4,490 4´422,65
lato sx *740,00*4,490 740,00 4,490 3´322,60

SOMMANO... kg 7´745,25 1,00 7´745,25

SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´234´386,34
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R I P O R T O 424´234´386,34

(Cat 56)
SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

9217 / 2516 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Rampa 1
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *216,00*0,830*0,670 216,00 0,830 0,670 120,12
Lato sx *196,00*0,830*0,670 196,00 0,830 0,670 109,00
Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *2,50*0,830*0,670 2,50 0,830 0,670 1,39
Lato sx
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *74,00*1,000*0,850 74,00 1,000 0,850 62,90
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *48,00*0,830*0,670 48,00 0,830 0,670 26,69
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
Rampa 5
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *465,00*0,830*0,670 465,00 0,830 0,670 258,59
Lato sx

Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,10*1,100*1,100 7,00 1,10 1,100 1,100 9,32
Lato sx *8,00*1,10*1,100*1,100 8,00 1,10 1,100 1,100 10,65
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*1,300 2,00 1,30 1,300 1,300 4,39
Lato sx *1,00*1,30*1,300*1,300 1,00 1,30 1,300 1,300 2,20
Rampa2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

SOMMANO... mc 614,90 4,63 2´846,99

SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
15)

9218 / 2508 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Rampa 1
Lato dx *7,00*5,05 7,00 5,05 35,35
Lato sx *4,00*3,50 4,00 3,50 14,00
Rampa 2
Lato dx *4,00*4,45 4,00 4,45 17,80
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *7,00*4,70 7,00 4,70 32,90
Lato sx
Rampa 5
Lato dx *16,00*6,00 16,00 6,00 96,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196,05 424´237´233,33
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R I P O R T O 196,05 424´237´233,33

Lato sx

SOMMANO... ml 196,05 7,48 1´466,45

9219 / 2509 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 1
Lato dx *7,00*0,30 7,00 0,30 2,10
Lato sx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Rampa 2
Lato dx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *7,00*0,30 7,00 0,30 2,10
Lato sx
Rampa 5
Lato dx *16,00*0,30 16,00 0,30 4,80
Lato sx

SOMMANO... mc 11,40 71,14 811,00

9220 / 2510 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Rampa 1
Lato dx *7,00*1,69 7,00 1,69 11,83
Lato sx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Rampa 2
Lato dx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *7,00*1,69 7,00 1,69 11,83
Lato sx
Rampa 5
Lato dx *16,00*1,69 16,00 1,69 27,04
Lato sx
CUNETTA FRANCESE 100X90
Rampa 1
Lato dx *229,00*[0,90+0,71+0,30] 229,00 1,910 437,39
lato sx *229,00*[0,90+0,71+0,30] 229,00 1,910 437,39
Rampa 2
Lato dx *91,00*[0,90+0,71+0,30] 91,00 1,910 173,81
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *127,00*[0,90+0,71+0,30] 127,00 1,910 242,57
lato sx *65,00*[0,90+0,71+0,30] 65,00 1,910 124,15
Rampa 4
Lato dx *95,00*[0,90+0,71+0,30] 95,00 1,910 181,45
Lato sx *40,00*[0,90+0,71+0,30] 40,00 1,910 76,40
Rampa 5
Lato dx
lato sx

SOMMANO... mq 1´737,38 19,38 33´670,42

9221 / 2511 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

CUNETTA FRANCESE 100X90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´273´181,20
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R I P O R T O 424´273´181,20

Rampa 1
Lato dx *229,00*0,410 229,00 0,410 93,89
lato sx *229,00*0,410 229,00 0,410 93,89
Rampa 2
Lato dx *91,00*0,410 91,00 0,410 37,31
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *127,00*0,410 127,00 0,410 52,07
lato sx *65,00*0,410 65,00 0,410 26,65
Rampa 4
Lato dx *95,00*0,410 95,00 0,410 38,95
Lato sx *40,00*0,410 40,00 0,410 16,40
Rampa 5
Lato dx
lato sx

SOMMANO... mc 359,16 62,97 22´616,31

9222 / 2512 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *96,00*0,060 96,00 0,060 5,76
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *172,00*0,090 172,00 0,090 15,48
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *64,00*0,060 64,00 0,060 3,84
Lato sx *39,00*0,060 39,00 0,060 2,34
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *53,00*0,060 53,00 0,060 3,18
Rampa 5
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx
lato sx *117,00*0,850*0,100 117,00 0,850 0,100 9,95

SOMMANO... mc 40,55 55,64 2´256,20

9223 / 2513 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Rampa 1

Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *96,00*1,300 96,00 1,300 124,80
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *172,00*2,100 172,00 2,100 361,20
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *64,00*1,300 64,00 1,300 83,20
Lato sx *39,00*1,300 39,00 1,300 50,70
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Latosx *53,00*1,300 53,00 1,300 68,90
Rampa 5
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx
lato sx *117,00*1,550 117,00 1,550 181,35

SOMMANO... mq 870,15 10,89 9´475,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´307´529,64
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R I P O R T O 424´307´529,64

9224 / 2514 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx *96,00*[2*0,09] 96,00 0,180 17,28
27/01/2011 Lato sx

Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *172,00*[2*0,19] 172,00 0,380 65,36
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *64,00*[2*0,09] 64,00 0,180 11,52
Lato sx *39,00*[2*0,09] 39,00 0,180 7,02
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Latosx *53,00*[2*0,09] 53,00 0,180 9,54

SOMMANO... m³ 110,72 21,05 2´330,66

9225 / 2515 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *96,00*2,000 96,00 2,000 192,00
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *172,00*7,000 172,00 7,000 1´204,00
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *64,00*2,000 64,00 2,000 128,00
Lato sx *39,00*2,000 39,00 2,000 78,00
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *53,00*2,000 53,00 2,000 106,00

SOMMANO... dm3 1´708,00 13,32 22´750,56

9226 / 2517 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *7,00*0,80*0,800*0,800 7,00 0,80 0,800 0,800 3,58

Lato sx *8,00*0,80*0,800*0,800 8,00 0,80 0,800 0,800 4,10
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,00*1,000*1,000 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Lato sx *1,00*1,00*1,000*1,000 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
Rampa 2
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 13,75 81,34 1´118,43

9227 / 2518 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´333´729,29
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´333´729,29

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CUNETTA FRANCESE 100X90
Rampa 1
Lato dx *229,00*40,000 229,00 40,000 9´160,00
lato sx *229,00*40,000 229,00 40,000 9´160,00
Rampa 2
Lato dx *91,00*40,000 91,00 40,000 3´640,00
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *127,00*40,000 127,00 40,000 5´080,00
lato sx *65,00*40,000 65,00 40,000 2´600,00
Rampa 4
Lato dx *95,00*40,000 95,00 40,000 3´800,00
Lato sx *40,00*40,000 40,00 40,000 1´600,00

SOMMANO... kg 35´040,00 0,83 29´083,20

9228 / 2519 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *7,00*1,10*1,100 7,00 1,10 1,100 8,47

Lato sx *8,00*1,10*1,100 8,00 1,10 1,100 9,68
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300 2,00 1,30 1,300 3,38
Lato sx *1,00*1,30*1,300 1,00 1,30 1,300 1,69
Rampa 2
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 30,48 27,05 824,48

9229 / 2520 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *216,00*0,470 216,00 0,470 101,52
08/11/2006 Lato sx *196,00*0,470 196,00 0,470 92,12

Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *2,50*0,470 2,50 0,470 1,18
Lato sx
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *74,00*0,650 74,00 0,650 48,10
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *48,00*0,470 48,00 0,470 22,56
Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
Rampa 5
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *465,00*0,470 465,00 0,470 218,55
Lato sx

SOMMANO... m³ 485,44 21,05 10´218,51

9230 / 2521 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´373´855,48
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R I P O R T O 424´373´855,48

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,30*1,300*0,100 7,00 1,30 1,300 0,100 1,18
Lato sx *8,00*1,30*1,300*0,100 8,00 1,30 1,300 0,100 1,35
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,50*1,500*0,100 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Lato sx *1,00*1,50*1,500*0,100 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Rampa2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

SOMMANO... mc 4,23 55,64 235,36

9231 / 2522 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 1
13.3.14.5 TUBAZIONE IN PEAD
29/04/2011 Lato dx *216,00 216,00 216,00

Lato sx *196,00 196,00 196,00
Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD
Lato dx *2,50 2,50 2,50
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD
Lato dx *48,00 48,00 48,00
Lato sx *3,00 3,00 3,00
Rampa 5
TUBAZIONE IN PEAD
Lato dx *465,00 465,00 465,00
Lato sx

SOMMANO... m 930,50 36,61 34´065,60

9232 / 2523 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 3
13.3.14.6 TUBAZIONE IN PEAD DN500
27/01/2011 Lato dx *74,00 74,00 74,00

Lato sx

SOMMANO... m 74,00 54,92 4´064,08

9233 / 2524 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 Rampa 1
08/11/2006 POZZETT0 80x80 H=80cm

Lato dx *7,00*54,000 7,00 54,000 378,00
Lato sx *8,00*54,000 8,00 54,000 432,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00
Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 1´296,00 2,77 3´589,92

SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´415´810,44
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R I P O R T O 424´415´810,44

(Cat 57)
SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

9234 / 2533 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Rampa 1
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *193,00*0,830*0,670 193,00 0,830 0,670 107,33
Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *131,00*0,830*0,670 131,00 0,830 0,670 72,85

Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Rampa 2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32

SOMMANO... mc 196,14 4,63 908,13

SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
15)

9235 / 2461 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *217,00*40,000 217,00 40,000 8´680,00
lato sx *160,00*40,000 160,00 40,000 6´400,00
Rampa 2
Lato dx *90,00*40,000 90,00 40,000 3´600,00
Lato sx *140,00*40,000 140,00 40,000 5´600,00

SOMMANO... kg 24´280,00 0,83 20´152,40

9236 / 2525 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Rampa 1
Lato dx *9,00*4,00 9,00 4,00 36,00
Lato sx *1,00*3,50 1,00 3,50 3,50
Rampa 2
Lato dx *6,00*3,50 6,00 3,50 21,00
Lato sx *2,00*3,50 2,00 3,50 7,00
Rampa 3
Lato dx *17,00*9,80 17,00 9,80 166,60
Lato sx *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
Rampa 4
Lato dx *11,00*8,00 11,00 8,00 88,00
Lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 329,10 424´436´870,97
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 329,10 424´436´870,97

SOMMANO... ml 329,10 7,48 2´461,67

9237 / 2526 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 1
Lato dx *9,00*0,30 9,00 0,30 2,70
Lato sx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Rampa 2
Lato dx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80
Lato sx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Rampa 3
Lato dx *17,00*0,30 17,00 0,30 5,10
Lato sx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Rampa 4
Lato dx *11,00*0,30 11,00 0,30 3,30
Lato sx

SOMMANO... mc 14,10 71,14 1´003,07

9238 / 2527 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Rampa 1
Lato dx *9,00*1,69 9,00 1,69 15,21
Lato sx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Rampa 2
Lato dx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
Lato sx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Rampa 3
Lato dx *17,00*1,69 17,00 1,69 28,73
Lato sx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Rampa 4
Lato dx *11,00*1,69 11,00 1,69 18,59
Lato sx
Rampa 1
Lato dx *217,00*[0,90+0,71+0,30] 217,00 1,910 414,47
lato sx *160,00*[0,90+0,71+0,30] 160,00 1,910 305,60
Rampa 2
Lato dx *90,00*[0,90+0,71+0,30] 90,00 1,910 171,90
Lato sx *140,00*[0,90+0,71+0,30] 140,00 1,910 267,40

SOMMANO... mq 1´238,80 19,38 24´007,94

9239 / 2528 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *217,00*0,410 217,00 0,410 88,97
lato sx *160,00*0,410 160,00 0,410 65,60
Rampa 2
Lato dx *90,00*0,410 90,00 0,410 36,90
Lato sx *140,00*0,410 140,00 0,410 57,40

SOMMANO... mc 248,87 62,97 15´671,34

9240 / 2529 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´480´014,99
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R I P O R T O 424´480´014,99

magrone:
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *82,00*0,060 82,00 0,060 4,92
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *42,00*0,060 42,00 0,060 2,52
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *38,00*0,090 38,00 0,090 3,42
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *188,00*0,060 188,00 0,060 11,28
Lato sx *130,00*0,060 130,00 0,060 7,80
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *86,00*0,090 86,00 0,090 7,74
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *225,00*0,090 225,00 0,090 20,25
Lato sx

SOMMANO... mc 57,93 55,64 3´223,23

9241 / 2530 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Rampa 1

Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *82,00*1,300 82,00 1,300 106,60
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *42,00*1,300 42,00 1,300 54,60
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *38,00*2,100 38,00 2,100 79,80
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *188,00*1,300 188,00 1,300 244,40
Lato sx *130,00*1,300 130,00 1,300 169,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *86,00*2,100 86,00 2,100 180,60
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *225,00*2,100 225,00 2,100 472,50
Lato sx

SOMMANO... mq 1´307,50 10,89 14´238,68

9242 / 2531 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx
27/01/2011 Lato sx *82,00*[2*0,9] 82,00 1,800 147,60

Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *42,00*[2*0,9] 42,00 1,800 75,60
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *38,00*[2*0,19] 38,00 0,380 14,44
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *188,00*[2*0,9] 188,00 1,800 338,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 576,04 424´497´476,90
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R I P O R T O 576,04 424´497´476,90

Lato sx *130,00*[2*0,9] 130,00 1,800 234,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *86,00*[2*0,19] 86,00 0,380 32,68
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *225,00*[2*0,19] 225,00 0,380 85,50
Lato sx

SOMMANO... m³ 928,22 21,05 19´539,03

9243 / 2532 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *82,00*2,000 82,00 2,000 164,00
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *42,00*2,000 42,00 2,000 84,00
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *38,00*7,000 38,00 7,000 266,00
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *188,00*2,000 188,00 2,000 376,00
Lato sx *130,00*2,000 130,00 2,000 260,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *86,00*7,000 86,00 7,000 602,00
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *225,00*7,000 225,00 7,000 1´575,00
Lato sx
Rampa 1

SOMMANO... dm3 3´327,00 13,32 44´315,64

9244 / 2534 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

Lato sx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
Rampa 2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
Lato sx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

SOMMANO... m³ 6,14 81,34 499,43

9245 / 2535 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

Lato sx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
Rampa 2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
Lato sx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84

SOMMANO... m² 14,52 27,05 392,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´562´223,77
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R I P O R T O 424´562´223,77

9246 / 2536 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx
08/11/2006 Lato sx *193,00*0,470 193,00 0,470 90,71

Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *131,00*0,470 131,00 0,470 61,57

SOMMANO... m³ 152,28 21,05 3´205,49

9247 / 2537 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Rampa 2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68

SOMMANO... mc 2,04 55,64 113,51

9248 / 2538 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 1
13.3.14.5 TUBAZIONE IN PEAD
29/04/2011 Lato dx

Lato sx *193,00 193,00 193,00
Rampa 2
TUBAZIONE IN PEAD
Lato dx
Lato sx *131,00 131,00 131,00

SOMMANO... m 324,00 36,61 11´861,64

9249 / 2539 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 Rampa 1
08/11/2006 POZZETT0 80x80 H=80cm

Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00
Lato sx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Rampa 2
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00
Lato sx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00

SOMMANO... Kg 648,00 2,77 1´794,96

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

9250 / 2548 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Rampa 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´579´199,37
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R I P O R T O 424´579´199,37

TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *115,00*0,830*0,670 115,00 0,830 0,670 63,95
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *68,00*0,900*0,750 68,00 0,900 0,750 45,90
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *194,00*0,830*0,670 194,00 0,830 0,670 107,88
Lato sx *7,00*0,830*0,670 7,00 0,830 0,670 3,89

Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,10*1,100*1,100 7,00 1,10 1,100 1,100 9,32
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 240,59 4,63 1´113,93

SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
15)

9251 / 2462 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Rampa 1
Lato dx *205,00*40,000 205,00 40,000 8´200,00
lato sx *125,00*40,000 125,00 40,000 5´000,00
Rampa 2
Lato dx
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *110,00*40,000 110,00 40,000 4´400,00
lato sx *50,00*40,000 50,00 40,000 2´000,00
Rampa 4
Lato dx *191,00*40,000 191,00 40,000 7´640,00
Lato sx *100,00*40,000 100,00 40,000 4´000,00

SOMMANO... kg 31´240,00 0,83 25´929,20

9252 / 2540 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Rampa 1
Lato dx *5,00*4,30 5,00 4,30 21,50
Lato sx *2,00*7,50 2,00 7,50 15,00
Rampa 2
Lato dx *4,00*5,60 4,00 5,60 22,40
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *2,00*3,25 2,00 3,25 6,50
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *13,00*9,00 13,00 9,00 117,00
Lato sx *3,00*7,50 3,00 7,50 22,50

SOMMANO... ml 204,90 7,48 1´532,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´607´775,15



pag. 1953

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´607´775,15

9253 / 2541 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 1
Lato dx *5,00*0,30 5,00 0,30 1,50
Lato sx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Rampa 2
Lato dx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *13,00*0,30 13,00 0,30 3,90
Lato sx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90

SOMMANO... mc 8,70 71,14 618,92

9254 / 2542 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *205,00*0,410 205,00 0,410 84,05
lato sx *125,00*0,410 125,00 0,410 51,25
Rampa 2
Lato dx
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *110,00*0,410 110,00 0,410 45,10
lato sx *50,00*0,410 50,00 0,410 20,50
Rampa 4
Lato dx *191,00*0,410 191,00 0,410 78,31
Lato sx *100,00*0,410 100,00 0,410 41,00

SOMMANO... mc 320,21 62,97 20´163,62

9255 / 2543 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Rampa 1
Lato dx *5,00*1,69 5,00 1,69 8,45
Lato sx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Rampa 2
Lato dx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *13,00*1,69 13,00 1,69 21,97
Lato sx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
CUNETTA FRANCESE 100X90
Rampa 1
Lato dx *205,00*[0,90+0,71+0,30] 205,00 1,910 391,55
lato sx *125,00*[0,90+0,71+0,30] 125,00 1,910 238,75
Rampa 2
Lato dx
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *110,00*[0,90+0,71+0,30] 110,00 1,910 210,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 889,41 424´628´557,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 889,41 424´628´557,69

lato sx *50,00*[0,90+0,71+0,30] 50,00 1,910 95,50
Rampa 4
Lato dx *191,00*[0,90+0,71+0,30] 191,00 1,910 364,81
Lato sx *100,00*[0,90+0,71+0,30] 100,00 1,910 191,00

SOMMANO... mq 1´540,72 19,38 29´859,15

9256 / 2544 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *187,00*0,060 187,00 0,060 11,22
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *73,00*0,090 73,00 0,090 6,57
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *53,00*0,060 53,00 0,060 3,18
Lato sx *34,00*0,060 34,00 0,060 2,04
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *9,00*0,090 9,00 0,090 0,81
Lato sx
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*0,060 11,00 0,060 0,66
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *88,00*0,090 88,00 0,090 7,92
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *116,00*0,060 116,00 0,060 6,96
Lato sx *107,00*0,060 107,00 0,060 6,42

SOMMANO... mc 45,78 55,64 2´547,20

9257 / 2545 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Rampa 1

Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *187,00*1,300 187,00 1,300 243,10
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *73,00*2,100 73,00 2,100 153,30
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *53,00*1,300 53,00 1,300 68,90
Lato sx *34,00*1,300 34,00 1,300 44,20
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *9,00*2,100 9,00 2,100 18,90
Lato sx
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*1,300 11,00 1,300 14,30
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *88,00*2,100 88,00 2,100 184,80
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *116,00*1,300 116,00 1,300 150,80
Lato sx *107,00*1,300 107,00 1,300 139,10

SOMMANO... mq 1´017,40 10,89 11´079,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´672´043,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´672´043,53

9258 / 2546 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx *187,00*[2*0,09] 187,00 0,180 33,66
27/01/2011 Lato sx

Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *73,00*[2*0,19] 73,00 0,380 27,74
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *53,00*[2*0,09] 53,00 0,180 9,54
Lato sx *34,00*[2*0,09] 34,00 0,180 6,12
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *9,00*[2*0,19] 9,00 0,380 3,42
Lato sx
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*[2*0,09] 11,00 0,180 1,98
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *88,00*[2*0,19] 88,00 0,380 33,44
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *116,00*[2*0,09] 116,00 0,180 20,88
Lato sx *107,00*[2*0,09] 107,00 0,180 19,26

SOMMANO... m³ 156,04 21,05 3´284,64

9259 / 2547 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *187,00*2,000 187,00 2,000 374,00
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *73,00*7,000 73,00 7,000 511,00
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *53,00*2,000 53,00 2,000 106,00
Lato sx *34,00*2,000 34,00 2,000 68,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *9,00*7,000 9,00 7,000 63,00
Lato sx
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*2,000 11,00 2,000 22,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *88,00*7,000 88,00 7,000 616,00
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *116,00*2,000 116,00 2,000 232,00
Lato sx *107,00*2,000 107,00 2,000 214,00

SOMMANO... dm3 2´206,00 13,32 29´383,92

9260 / 2549 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,56 424´704´712,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,56 424´704´712,09

Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*0,80*0,800*0,800 7,00 0,80 0,800 0,800 3,58
Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 6,65 81,34 540,91

9261 / 2550 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84

Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,10*1,100 7,00 1,10 1,100 8,47
Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 15,73 27,05 425,50

9262 / 2551 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *115,00*0,470 115,00 0,470 54,05
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41

Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *68,00*0,550 68,00 0,550 37,40
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *194,00*0,470 194,00 0,470 91,18
Lato sx *7,00*0,470 7,00 0,470 3,29

SOMMANO... m³ 187,33 21,05 3´943,30

9263 / 2552 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,30*1,300*0,100 7,00 1,30 1,300 0,100 1,18
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 2,20 55,64 122,41

9264 / 2553 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 3
13.3.14.5 TUBAZIONE IN PEAD DN400
27/01/2011 Lato dx *68,00 68,00 68,00

Lato sx
Rampa 1
TUBAZIONE IN PEAD
Lato dx *115,00 115,00 115,00
Lato sx *3,00 3,00 3,00
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD
Lato dx *194,00 194,00 194,00
Lato sx *7,00 7,00 7,00

SOMMANO... m 387,00 36,61 14´168,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´723´912,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´723´912,28

9265 / 2554 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 Rampa 1
08/11/2006 POZZETT0 80x80 H=80cm

Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*54,000 7,00 54,000 378,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 702,00 2,77 1´944,54

SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626  (Cat 59)
SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

9266 / 2563 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Rampa 1
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *24,00*0,830*0,670 24,00 0,830 0,670 13,35
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *11,00*0,830*0,670 11,00 0,830 0,670 6,12
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *17,00*0,830*0,670 17,00 0,830 0,670 9,45
Lato sx

Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 46,89 4,63 217,10

SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
15)

9267 / 2555 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Rampa 1
Lato dx *7,00*8,65 7,00 8,65 60,55
Lato sx *10,00*6,50 10,00 6,50 65,00
Rampa 2
Lato dx *6,00*7,50 6,00 7,50 45,00
Lato sx
Rampa 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170,55 424´726´073,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,55 424´726´073,92

Lato dx *10,00*9,00 10,00 9,00 90,00
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *4,00*6,00 4,00 6,00 24,00
Lato sx

SOMMANO... ml 284,55 7,48 2´128,43

9268 / 2556 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 1
Lato dx *7,00*0,30 7,00 0,30 2,10
Lato sx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00
Rampa 2
Lato dx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Lato sx

SOMMANO... mc 11,10 71,14 789,65

9269 / 2557 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *80,00*0,410 80,00 0,410 32,80
lato sx *100,00*0,410 100,00 0,410 41,00
Rampa 3
Lato dx *50,00*0,410 50,00 0,410 20,50
Rampa 4
Lato sx *40,00*0,410 40,00 0,410 16,40

SOMMANO... mc 110,70 62,97 6´970,78

9270 / 2558 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Rampa 1
Lato dx *7,00*1,69 7,00 1,69 11,83
Lato sx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
Rampa 2
Lato dx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
Lato sx
Rampa 4
Lato dx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Lato sx
CUNETTA FRANCESE 100X90
Rampa 1
Lato dx *80,00*[0,90+0,71+0,30] 80,00 1,910 152,80
lato sx *100,00*[0,90+0,71+0,30] 100,00 1,910 191,00
Rampa 3
Lato dx *50,00*[0,90+0,71+0,30] 50,00 1,910 95,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 501,83 424´735´962,78
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 501,83 424´735´962,78

Rampa 4
Lato sx *40,00*[0,90+0,71+0,30] 40,00 1,910 76,40

SOMMANO... mq 578,23 19,38 11´206,10

9271 / 2559 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *382,00*0,060 382,00 0,060 22,92
Lato sx *212,00*0,060 212,00 0,060 12,72
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *33,00*0,090 33,00 0,090 2,97
Lato sx *91,00*0,090 91,00 0,090 8,19
Rampa 3
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx
lato sx *74,00*0,850*0,100 74,00 0,850 0,100 6,29
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *255,00*0,060 255,00 0,060 15,30
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *2,00*0,090 2,00 0,090 0,18
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *197,00*0,060 197,00 0,060 11,82
Lato sx *41,00*0,060 41,00 0,060 2,46
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *63,00*0,090 63,00 0,090 5,67
Lato sx

SOMMANO... mc 88,52 55,64 4´925,25

9272 / 2560 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Rampa 1

Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *382,00*1,300 382,00 1,300 496,60
Lato sx *212,00*1,300 212,00 1,300 275,60
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *33,00*2,100 33,00 2,100 69,30
Lato sx *91,00*2,100 91,00 2,100 191,10
Rampa 3
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx
lato sx *74,00*1,550 74,00 1,550 114,70
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *255,00*1,300 255,00 1,300 331,50
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *2,00*2,100 2,00 2,100 4,20
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *197,00*1,300 197,00 1,300 256,10
Lato sx *41,00*1,300 41,00 1,300 53,30
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *63,00*2,100 63,00 2,100 132,30
Lato sx

SOMMANO... mq 1´924,70 10,89 20´959,98

9273 / 2561 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´773´054,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´773´054,11

USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx *382,00*[2*0,09] 382,00 0,180 68,76
27/01/2011 Lato sx *212,00*[2*0,09] 212,00 0,180 38,16

Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *33,00*[2*0,19] 33,00 0,380 12,54
Lato sx *91,00*[2*0,19] 91,00 0,380 34,58
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *255,00*[2*0,09] 255,00 0,180 45,90
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *2,00*[2*0,19] 2,00 0,380 0,76
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *197,00*[2*0,09] 197,00 0,180 35,46
Lato sx *41,00*[2*0,09] 41,00 0,180 7,38
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *63,00*[2*0,19] 63,00 0,380 23,94
Lato sx

SOMMANO... m³ 267,48 21,05 5´630,45

9274 / 2562 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *382,00*2,000 382,00 2,000 764,00
Lato sx *212,00*2,000 212,00 2,000 424,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *33,00*7,000 33,00 7,000 231,00
Lato sx *91,00*7,000 91,00 7,000 637,00
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *255,00*2,000 255,00 2,000 510,00
Lato sx
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *2,00*7,000 2,00 7,000 14,00
Lato sx
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *197,00*2,000 197,00 2,000 394,00
Lato sx *41,00*2,000 41,00 2,000 82,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *63,00*7,000 63,00 7,000 441,00
Lato sx

SOMMANO... dm3 3´497,00 13,32 46´580,04

9275 / 2564 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 5,63 81,34 457,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´825´722,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´825´722,54

9276 / 2565 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84

Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 13,31 27,05 360,04

9277 / 2566 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *24,00*0,470 24,00 0,470 11,28
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41

Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *11,00*0,470 11,00 0,470 5,17
Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *17,00*0,470 17,00 0,470 7,99
Lato sx

SOMMANO... m³ 27,26 21,05 573,82

9278 / 2567 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 1,87 55,64 104,05

9279 / 2568 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 1
13.3.14.5 TUBAZIONE IN PEAD DN315
29/04/2011 Lato dx *24,00 24,00 24,00

Lato sx *3,00 3,00 3,00
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *11,00 11,00 11,00
Lato sx *3,00 3,00 3,00
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *17,00 17,00 17,00
Lato sx

SOMMANO... m 58,00 36,61 2´123,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´828´883,83
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 424´828´883,83

9280 / 2569 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 Rampa 1
08/11/2006 POZZETT0 80x80 H=80cm

Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 594,00 2,77 1´645,38

9281 / 5569 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada 100X90
Rampa 1
Lato dx *80,00*40,000 80,00 40,000 3´200,00
lato sx *100,00*40,000 100,00 40,000 4´000,00
Rampa 3
Lato dx *50,00*40,000 50,00 40,000 2´000,00
Rampa 4
Lato sx *40,00*40,000 40,00 40,000 1´600,00

SOMMANO... kg 10´800,00 0,83 8´964,00

SI2.06 - SVINCOLO A19  (Cat 60)
SI.02 - movimenti di terra  (SbCat 12)

9282 / 2578 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Rampa 1
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *29,00*0,830*0,670 29,00 0,830 0,670 16,13
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *95,00*0,900*0,750 95,00 0,900 0,750 64,13
Lato sx
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *116,00*0,830*0,670 116,00 0,830 0,670 64,51
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *51,00*0,900*0,750 51,00 0,900 0,750 34,43
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78
Lato sx *89,00*0,830*0,670 89,00 0,830 0,670 49,49
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx
Lato sx *120,00*0,900*0,750 120,00 0,900 0,750 81,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 314,14 424´839´493,21
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 314,14 424´839´493,21

Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*1,300 4,00 1,30 1,300 1,300 8,79
Lato sx
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*1,300 3,00 1,30 1,300 1,300 6,59
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *5,00*1,30*1,300*1,300 5,00 1,30 1,300 1,300 10,99

SOMMANO... mc 353,81 4,63 1´638,14

SI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
15)

9283 / 2570 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Rampa 2
Lato dx *15,00*13,80 15,00 13,80 207,00
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *4,00*6,80 4,00 6,80 27,20
Lato sx

SOMMANO... ml 234,20 7,48 1´751,82

9284 / 2571 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Rampa 2
Lato dx *15,00*0,30 15,00 0,30 4,50
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Lato sx

SOMMANO... mc 5,70 71,14 405,50

9285 / 2572 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Rampa 1
Lato dx *288,00*0,410 288,00 0,410 118,08
lato sx *25,00*0,410 25,00 0,410 10,25
Rampa 3
Lato dx *209,00*0,410 209,00 0,410 85,69
lato sx *110,00*0,410 110,00 0,410 45,10
Rampa 4
Lato dx *300,00*0,410 300,00 0,410 123,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382,12 424´843´288,67
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TARIFFA
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R I P O R T O 382,12 424´843´288,67

Lato sx *50,00*0,410 50,00 0,410 20,50

SOMMANO... mc 402,62 62,97 25´352,98

9286 / 2573 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Rampa 2
Lato dx *15,00*1,69 15,00 1,69 25,35
Lato sx
Rampa 3
Lato dx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Lato sx
Rampa 1
Lato dx *288,00*[0,90+0,71+0,30] 288,00 1,910 550,08
lato sx *25,00*[0,90+0,71+0,30] 25,00 1,910 47,75
Rampa 3
Lato dx *209,00*[0,90+0,71+0,30] 209,00 1,910 399,19
lato sx *110,00*[0,90+0,71+0,30] 110,00 1,910 210,10
Rampa 4
Lato dx *300,00*[0,90+0,71+0,30] 300,00 1,910 573,00
Lato sx *50,00*[0,90+0,71+0,30] 50,00 1,910 95,50

SOMMANO... mq 1´907,73 19,38 36´971,81

9287 / 2574 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *8,00*0,060 8,00 0,060 0,48
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *159,00*0,060 159,00 0,060 9,54
Lato sx *251,00*0,060 251,00 0,060 15,06
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *10,00*0,090 10,00 0,090 0,90
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *72,00*0,090 72,00 0,090 6,48
Lato sx *86,00*0,090 86,00 0,090 7,74
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*0,060 11,00 0,060 0,66

SOMMANO... mc 40,86 55,64 2´273,45

9288 / 2575 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Rampa 1

Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *8,00*1,300 8,00 1,300 10,40
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *159,00*1,300 159,00 1,300 206,70
Lato sx *251,00*1,300 251,00 1,300 326,30
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 543,40 424´907´886,91
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 543,40 424´907´886,91

Lato sx *10,00*2,100 10,00 2,100 21,00
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *72,00*2,100 72,00 2,100 151,20
Lato sx *86,00*2,100 86,00 2,100 180,60
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*1,300 11,00 1,300 14,30

SOMMANO... mq 910,50 10,89 9´915,35

9289 / 2576 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx *8,00*[2*0,09] 8,00 0,180 1,44
27/01/2011 Lato sx

Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *159,00*[2*0,09] 159,00 0,180 28,62
Lato sx *251,00*[2*0,09] 251,00 0,180 45,18
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *10,00*[2*0,19] 10,00 0,380 3,80
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *72,00*[2*0,19] 72,00 0,380 27,36
Lato sx *86,00*[2*0,19] 86,00 0,380 32,68
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*[2*0,09] 11,00 0,180 1,98

SOMMANO... m³ 141,06 21,05 2´969,31

9290 / 2577 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Rampa 1
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *8,00*2,000 8,00 2,000 16,00
Lato sx
Rampa 2
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *159,00*2,000 159,00 2,000 318,00
Lato sx *251,00*2,000 251,00 2,000 502,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *10,00*7,000 10,00 7,000 70,00
Rampa 3
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *72,00*7,000 72,00 7,000 504,00
Lato sx *86,00*7,000 86,00 7,000 602,00
Rampa 4
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *11,00*2,000 11,00 2,000 22,00

SOMMANO... dm3 2´034,00 13,32 27´092,88

9291 / 2579 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

Lato sx
POZZETT0 100X100 H=100cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,51 424´947´864,45
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R I P O R T O 0,51 424´947´864,45

Lato dx *4,00*1,00*1,000*1,000 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
Lato sx
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *3,00*1,00*1,000*1,000 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
Lato sx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *5,00*1,00*1,000*1,000 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO... m³ 17,12 81,34 1´392,54

9292 / 2580 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Rampa 1
Lato dx *288,00*40,000 288,00 40,000 11´520,00
lato sx *25,00*40,000 25,00 40,000 1´000,00
Rampa 3
Lato dx *209,00*40,000 209,00 40,000 8´360,00
lato sx *110,00*40,000 110,00 40,000 4´400,00
Rampa 4
Lato dx *300,00*40,000 300,00 40,000 12´000,00
Lato sx *50,00*40,000 50,00 40,000 2´000,00

SOMMANO... kg 39´280,00 0,83 32´602,40

9293 / 2581 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ Rampa 1
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

Lato sx
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300 4,00 1,30 1,300 6,76
Lato sx
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300 3,00 1,30 1,300 5,07
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
Lato sx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *5,00*1,30*1,300 5,00 1,30 1,300 8,45

SOMMANO... m² 32,38 27,05 875,88

9294 / 2582 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Rampa 1
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *29,00*0,470 29,00 0,470 13,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,63 424´982´735,27
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,63 424´982´735,27

08/11/2006 Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *95,00*0,550 95,00 0,550 52,25
Lato sx
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *116,00*0,470 116,00 0,470 54,52
Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *51,00*0,550 51,00 0,550 28,05
Lato sx
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
Lato sx *89,00*0,470 89,00 0,470 41,83
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx
Lato sx *120,00*0,550 120,00 0,550 66,00

SOMMANO... m³ 260,04 21,05 5´473,84

9295 / 2583 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,50*1,500*0,100 4,00 1,50 1,500 0,100 0,90
Lato sx
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *3,00*1,50*1,500*0,100 3,00 1,50 1,500 0,100 0,68
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *5,00*1,50*1,500*0,100 5,00 1,50 1,500 0,100 1,13

SOMMANO... mc 4,41 55,64 245,37

9296 / 2584 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Rampa 1
13.3.14.5 TUBAZIONE IN PEAD DN400
27/01/2011 Lato dx *[95,00+29]*0,550 124,00 0,550 68,20

Lato sx
Rampa 3
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *[51,00+116]*0,550 167,00 0,550 91,85
Lato sx *3,00 3,00 3,00
Rampa 4
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *5,00 5,00 5,00
Lato sx *[120,00+89]*0,550 209,00 0,550 114,95

SOMMANO... m 283,00 36,61 10´360,63

9297 / 2585 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 magrone:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´998´815,11
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 424´998´815,11

08/11/2006 Rampa 1
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Lato sx
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx
Rampa 3
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00
Lato sx
Rampa 4
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Lato sx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *5,00*54,000 5,00 54,000 270,00

SOMMANO... Kg 1´188,00 2,77 3´290,76

GA.09 - opere di completameto e finitura  (SbCat
35)

9298 / 2586 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ pozzetto di ispezione 60x60
1LT lato dx *6,00*0,60*0,600*1,200 6,00 0,60 0,600 1,200 2,59
27/01/2011 lato sx *5,00*0,60*0,600*1,200 5,00 0,60 0,600 1,200 2,16

pozzetto sifonato 40x40
lato dx *6,00*0,40*0,400*0,400 6,00 0,40 0,400 0,400 0,38
lato sx *5,00*0,40*0,400*0,400 5,00 0,40 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m³ 5,45 113,28 617,38

9299 / 2587 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ pozzetto di ispezione 60x60
1LT lato dx *6,00*0,80*0,800 6,00 0,80 0,800 3,84
27/01/2011 lato sx *5,00*0,80*0,800 5,00 0,80 0,800 3,20

pozzetto sifonato 40x40
lato dx *6,00*0,60*0,600 6,00 0,60 0,600 2,16
lato sx *5,00*0,60*0,600 5,00 0,60 0,600 1,80

SOMMANO... m² 11,00 80,05 880,55

9300 / 2588 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *170,53 170,53 170,53
13.3.14.5 Lato sx *151,92 151,92 151,92
29/04/2011

SOMMANO... m 322,45 36,61 11´804,89

9301 / 2589 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 40x40
08/11/2006 Lato dx *6,00*54,000 6,00 54,000 324,00

Lato sx *5,00*54,000 5,00 54,000 270,00

SOMMANO... Kg 594,00 2,77 1´645,38

IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01
(Cat 61)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´017´054,07
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´017´054,07

69)

9302 / 2340 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *50,00*3,60 50,00 3,60 180,00
Lato sx *23,00*3,60 23,00 3,60 82,80

SOMMANO... ml 262,80 7,48 1´965,74

9303 / 2389 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *15,00*0,830*0,670 15,00 0,830 0,670 8,34
Lato sx *90,00*0,830*0,670 90,00 0,830 0,670 50,05
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *80,00*1,130*0,980 80,00 1,130 0,980 88,59

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *11,00*1,10*1,100*1,100 11,00 1,10 1,100 1,100 14,64

SOMMANO... mc 162,95 4,63 754,46

9304 / 2390 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *11,00*0,80*0,800*0,800 11,00 0,80 0,800 0,800 5,63

SOMMANO... m³ 6,14 81,34 499,43

9305 / 2391 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *11,00*1,10*1,100 11,00 1,10 1,100 13,31

SOMMANO... m² 14,52 27,05 392,77

9306 / 2392 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *15,00*0,470 15,00 0,470 7,05
2000 Lato sx *90,00*0,470 90,00 0,470 42,30
08/11/2006

SOMMANO... m³ 49,35 21,05 1´038,82

9307 / 2393 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *80,00*0,940 80,00 0,940 75,20

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *11,00*1,30*1,300*0,100 11,00 1,30 1,300 0,100 1,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77,23 425´021´705,29
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TARIFFA
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R I P O R T O 77,23 425´021´705,29

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *16,00*2,30*1,200*0,100 16,00 2,30 1,200 0,100 4,42

SOMMANO... mc 81,65 55,64 4´543,01

9308 / 2394 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
80,00*1,200*15,700 80,00 1,200 15,700 1´507,20

SOMMANO... kg 1´507,20 1,00 1´507,20

9309 / 2395 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *15,00 15,00 15,00
13.3.14.5 Lato sx *90,00 90,00 90,00
29/04/2011

SOMMANO... m 105,00 36,61 3´844,05

9310 / 2396 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada 100X90
Lato DX *265,00*40,000 265,00 40,000 10´600,00
Lato SX *780,00*40,000 780,00 40,000 31´200,00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *50,00*0,30*60,000 50,00 0,30 60,000 900,00
Lato sx *23,00*0,30*60,000 23,00 0,30 60,000 414,00

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *16,00*2,10*1,000*[0,2*100] 16,00 2,10 1,000 20,000 672,00
elevazione
lato dx
lato sx *16,00*2,10*0,300*[1,00*100] 16,00 2,10 0,300 100,000 1´008,00

SOMMANO... kg 44´794,00 0,83 37´179,02

9311 / 2397 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx
13.3.14.8 Lato sx *80,00 80,00 80,00
27/01/2011

SOMMANO... m 80,00 105,55 8´444,00

9312 / 2398 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *11,00*54,000 11,00 54,000 594,00

SOMMANO... Kg 648,00 2,77 1´794,96

9313 / 2399 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´079´017,53
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R I P O R T O 425´079´017,53

B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *50,00*0,30 50,00 0,30 15,00
Lato sx *23,00*0,30 23,00 0,30 6,90

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *16,00*2,10*1,000*0,200 16,00 2,10 1,000 0,200 6,72
elevazione
lato dx
lato sx *16,00*2,10*0,300*1,000 16,00 2,10 0,300 1,000 10,08

SOMMANO... mc 38,70 71,14 2´753,12

9314 / 2400 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *265,00*0,410 265,00 0,410 108,65
Lato SX *780,00*0,410 780,00 0,410 319,80

SOMMANO... mc 428,45 62,97 26´979,50

9315 / 2401 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *50,00*1,69 50,00 1,69 84,50
Lato sx *23,00*1,69 23,00 1,69 38,87

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *16,00*6,20*0,200 16,00 6,20 0,200 19,84
elevazione
lato dx
lato sx *16,00*4,80*1,000 16,00 4,80 1,000 76,80
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *265,00*[0,90+0,71+0,30] 265,00 1,910 506,15
Lato SX *780,00*[0,90+0,71+0,30] 780,00 1,910 1´489,80

SOMMANO... mq 2´215,96 19,38 42´945,30

IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02
(Cat 62)

9316 / 1 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *720,00*40,000 720,00 40,000 28´800,00
Lato SX *835,00*40,000 835,00 40,000 33´400,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´200,00 425´151´695,45
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R I P O R T O 62´200,00 425´151´695,45

fondazione
lato dx
lato sx *10,00*2,10*1,000*[0,2*100] 10,00 2,10 1,000 20,000 420,00
elevazione
lato dx
lato sx *10,00*2,10*0,300*[1,00*100] 10,00 2,10 0,300 100,000 630,00
EMBRICE
Lato dx *59,00*0,30*60,000 59,00 0,30 60,000 1´062,00
Lato sx *42,00*0,30*60,000 42,00 0,30 60,000 756,00

SOMMANO... kg 65´068,00 0,83 54´006,44

9317 / 2341 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *10,00*2,10*1,000*0,200 10,00 2,10 1,000 0,200 4,20
elevazione
lato dx
lato sx *10,00*2,10*0,300*1,000 10,00 2,10 0,300 1,000 6,30

SOMMANO... mc 10,50 71,14 746,97

9318 / 2342 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *10,00*6,20*0,200 10,00 6,20 0,200 12,40
elevazione
lato dx
lato sx *10,00*4,80*1,000 10,00 4,80 1,000 48,00
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *720,00*[0,90+0,71+0,30] 720,00 1,910 1´375,20
Lato SX *835,00*[0,90+0,71+0,30] 835,00 1,910 1´594,85

SOMMANO... mq 3´030,45 19,38 58´730,12

9319 / 2343 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *59,00*5,40 59,00 5,40 318,60
Lato sx *42,00*5,40 42,00 5,40 226,80

SOMMANO... ml 545,40 7,48 4´079,59

9320 / 2344 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *720,00*0,410 720,00 0,410 295,20
Lato SX *835,00*0,410 835,00 0,410 342,35

SOMMANO... mc 637,55 62,97 40´146,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´309´405,09
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R I P O R T O 425´309´405,09

9321 / 2345 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *59,00*0,30 59,00 0,30 17,70
Lato sx *42,00*0,30 42,00 0,30 12,60

SOMMANO... mc 30,30 71,14 2´155,54

9322 / 2346 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *59,00*1,69 59,00 1,69 99,71
Lato sx *42,00*1,69 42,00 1,69 70,98

SOMMANO... mq 170,69 19,38 3´307,97

9323 / 2380 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *320,00*0,830*0,670 320,00 0,830 0,670 177,95
Lato sx *300,00*0,830*0,670 300,00 0,830 0,670 166,83
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *75,00*0,900*0,750 75,00 0,900 0,750 50,63
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *50,00*0,900*0,900 50,00 0,900 0,900 40,50

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *14,00*1,10*1,100*1,100 14,00 1,10 1,100 1,100 18,63
Lato sx *13,00*1,10*1,100*1,100 13,00 1,10 1,100 1,100 17,30

SOMMANO... mc 471,84 4,63 2´184,62

9324 / 2381 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *14,00*0,80*0,800*0,800 14,00 0,80 0,800 0,800 7,17
08/11/2006 Lato sx *13,00*0,80*0,800*0,800 13,00 0,80 0,800 0,800 6,66

SOMMANO... m³ 13,83 81,34 1´124,93

9325 / 2382 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *14,00*1,10*1,100 14,00 1,10 1,100 16,94
08/11/2006 Lato sx *13,00*1,10*1,100 13,00 1,10 1,100 15,73

SOMMANO... m² 32,67 27,05 883,72

9326 / 2383 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *320,00*0,470 320,00 0,470 150,40
2000 Lato sx *300,00*0,470 300,00 0,470 141,00
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 291,40 425´319´061,87



pag. 1974

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291,40 425´319´061,87

Lato dx *75,00*0,550 75,00 0,550 41,25
Lato sx

SOMMANO... m³ 332,65 21,05 7´002,28

9327 / 2384 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *50,00*0,610 50,00 0,610 30,50

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *14,00*1,30*1,300*0,100 14,00 1,30 1,300 0,100 2,37
Lato sx *13,00*1,30*1,300*0,100 13,00 1,30 1,300 0,100 2,20

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *10,00*2,30*1,200*0,100 10,00 2,30 1,200 0,100 2,76

SOMMANO... mc 37,83 55,64 2´104,86

9328 / 2385 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
50,00*0,900*15,700 50,00 0,900 15,700 706,50

SOMMANO... kg 706,50 1,00 706,50

9329 / 2386 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *320,00 320,00 320,00
13.3.14.5 Lato sx *375,00 375,00 375,00
29/04/2011

SOMMANO... m 695,00 36,61 25´443,95

9330 / 2387 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *50,00 50,00 50,00
27/01/2011

SOMMANO... m 50,00 54,92 2´746,00

9331 / 2388 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *14,00*54,000 14,00 54,000 756,00

Lato sx *13,00*54,000 13,00 54,000 702,00

SOMMANO... Kg 1´458,00 2,77 4´038,66

IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03
(Cat 63)

9332 / 2347 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *14,00*6,10 14,00 6,10 85,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,40 425´361´104,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,40 425´361´104,12

Lato sx *14,00*6,10 14,00 6,10 85,40

SOMMANO... ml 170,80 7,48 1´277,58

9333 / 2348 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *14,00*0,30 14,00 0,30 4,20
Lato sx *14,00*0,30 14,00 0,30 4,20
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *2,00*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx *2,00*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
elevazione
lato dx *2,00*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx *2,00*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26

SOMMANO... mc 12,60 71,14 896,36

9334 / 2349 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *55,00*0,410 55,00 0,410 22,55
Lato SX *60,00*0,410 60,00 0,410 24,60

SOMMANO... mc 47,15 62,97 2´969,04

9335 / 2350 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *14,00*1,69 14,00 1,69 23,66
Lato sx *14,00*1,69 14,00 1,69 23,66
Lato DX *55,00*[0,90+0,71+0,30] 55,00 1,910 105,05
Lato SX *60,00*[0,90+0,71+0,30] 60,00 1,910 114,60
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *2,00*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx *2,00*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
elevazione
lato dx *2,00*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx *2,00*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60

SOMMANO... mq 291,13 19,38 5´642,10

9336 / 2410 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *10,00*0,830*0,670 10,00 0,830 0,670 5,56
Lato sx *15,00*0,830*0,670 15,00 0,830 0,670 8,34
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *10,00*0,900*0,900 10,00 0,900 0,900 8,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,00 425´371´889,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 425´371´889,20

Lato sx *10,00*0,900*0,900 10,00 0,900 0,900 8,10

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 34,09 4,63 157,84

9337 / 2411 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 1,53 81,34 124,45

9338 / 2412 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 3,63 27,05 98,19

9339 / 2413 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *10,00*0,470 10,00 0,470 4,70
2000 Lato sx *15,00*0,470 15,00 0,470 7,05
08/11/2006

SOMMANO... m³ 11,75 21,05 247,34

9340 / 2414 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *10,00*0,610 10,00 0,610 6,10
Lato sx *10,00*0,610 10,00 0,610 6,10

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *2,00*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx *2,00*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55

SOMMANO... mc 13,81 55,64 768,39

9341 / 2415 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
20,00*0,900*15,700 20,00 0,900 15,700 282,60

SOMMANO... kg 282,60 1,00 282,60

9342 / 2416 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *10,00 10,00 10,00
13.3.14.5 Lato sx *15,00 15,00 15,00
29/04/2011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00 425´373´568,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 425´373´568,01

SOMMANO... m 25,00 36,61 915,25

9343 / 2417 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *10,00 10,00 10,00
13.3.14.6 Lato sx *10,00 10,00 10,00
27/01/2011

SOMMANO... m 20,00 54,92 1´098,40

9344 / 2418 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *14,00*54,000 14,00 54,000 756,00

Lato sx *13,00*54,000 13,00 54,000 702,00

SOMMANO... Kg 1´458,00 2,77 4´038,66

9345 / 5570 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *55,00*40,000 55,00 40,000 2´200,00
Lato SX *60,00*40,000 60,00 40,000 2´400,00
EMBRICE
Lato dx *14,00*0,30*60,000 14,00 0,30 60,000 252,00
Lato sx *14,00*0,30*60,000 14,00 0,30 60,000 252,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *2,00*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx *2,00*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
elevazione
lato dx *2,00*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx *2,00*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00

SOMMANO... kg 5´524,00 0,83 4´584,92

IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04
(Cat 64)

9346 / 2 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *105,00*[0,90+0,71+0,30] 105,00 1,910 200,55
Lato SX *60,00*[0,90+0,71+0,30] 60,00 1,910 114,60

SOMMANO... mq 315,15 19,38 6´107,61

9347 / 3 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *105,00*40,000 105,00 40,000 4´200,00
Lato SX *60,00*40,000 60,00 40,000 2´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´600,00 425´390´312,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´600,00 425´390´312,85

SOMMANO... kg 6´600,00 0,83 5´478,00

9348 / 2402 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *65,00*0,830*0,670 65,00 0,830 0,670 36,15
Lato sx *50,00*0,830*0,670 50,00 0,830 0,670 27,81

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99

SOMMANO... mc 71,94 4,63 333,08

9349 / 2403 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

SOMMANO... m³ 3,08 81,34 250,53

9350 / 2404 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
08/11/2006 Lato sx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 27,05 196,38

9351 / 2405 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *65,00*0,470 65,00 0,470 30,55
2000 Lato sx *50,00*0,470 50,00 0,470 23,50
08/11/2006

SOMMANO... m³ 54,05 21,05 1´137,75

9352 / 2406 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51

SOMMANO... mc 1,02 55,64 56,75

9353 / 2407 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *105,00*0,410 105,00 0,410 43,05
Lato SX *60,00*0,410 60,00 0,410 24,60

SOMMANO... mc 67,65 62,97 4´259,92

9354 / 2408 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *65,00 65,00 65,00
13.3.14.5 Lato sx *50,00 50,00 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115,00 425´402´025,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,00 425´402´025,26

29/04/2011
SOMMANO... m 115,00 36,61 4´210,15

9355 / 2409 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

Lato sx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

SOMMANO... Kg 324,00 2,77 897,48

IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05
(Cat 65)

9356 / 2351 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *24,00*7,85 24,00 7,85 188,40
Lato sx *15,00*7,85 15,00 7,85 117,75

SOMMANO... ml 306,15 7,48 2´290,00

9357 / 2352 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *24,00*1,69 24,00 1,69 40,56
Lato sx *15,00*1,69 15,00 1,69 25,35
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *290,00*[0,90+0,71+0,30] 290,00 1,910 553,90
Lato SX *255,00*[0,90+0,71+0,30] 255,00 1,910 487,05
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60

SOMMANO... mq 1´118,94 19,38 21´685,06

9358 / 2419 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *120,00*0,830*0,670 120,00 0,830 0,670 66,73
Lato sx *75,00*0,830*0,670 75,00 0,830 0,670 41,71
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *25,00*1,130*0,980 25,00 1,130 0,980 27,69

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *8,00*1,10*1,100*1,100 8,00 1,10 1,100 1,100 10,65
Lato sx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32

SOMMANO... mc 152,10 4,63 704,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´431´812,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´431´812,17

9359 / 2420 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *8,00*0,80*0,800*0,800 8,00 0,80 0,800 0,800 4,10
08/11/2006 Lato sx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

SOMMANO... m³ 6,15 81,34 500,24

9360 / 2421 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *8,00*1,10*1,100 8,00 1,10 1,100 9,68
08/11/2006 Lato sx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84

SOMMANO... m² 14,52 27,05 392,77

9361 / 2422 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *120,00*0,470 120,00 0,470 56,40
2000 Lato sx *75,00*0,470 75,00 0,470 35,25
08/11/2006

SOMMANO... m³ 91,65 21,05 1´929,23

9362 / 2423 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *25,00*0,940 25,00 0,940 23,50

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *8,00*1,30*1,300*0,100 8,00 1,30 1,300 0,100 1,35
Lato sx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *2,00*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55

SOMMANO... mc 26,08 55,64 1´451,09

9363 / 2424 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
25,00*1,200*15,700 25,00 1,200 15,700 471,00

SOMMANO... kg 471,00 1,00 471,00

9364 / 2425 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *120,00 120,00 120,00
13.3.14.5 Lato sx *75,00 75,00 75,00
29/04/2011

SOMMANO... m 195,00 36,61 7´138,95

9365 / 2426 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´443´695,45
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R I P O R T O 425´443´695,45

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *290,00*40,000 290,00 40,000 11´600,00
Lato SX *255,00*40,000 255,00 40,000 10´200,00
EMBRICE
Lato dx *24,00*0,30*60,000 24,00 0,30 60,000 432,00
Lato sx *15,00*0,30*60,000 15,00 0,30 60,000 270,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00

SOMMANO... kg 22´712,00 0,83 18´850,96

9366 / 2427 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx
13.3.14.8 Lato sx *25,00 25,00 25,00
27/01/2011

SOMMANO... m 25,00 105,55 2´638,75

9367 / 2428 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *8,00*54,000 8,00 54,000 432,00

Lato sx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00

SOMMANO... Kg 648,00 2,77 1´794,96

9368 / 2429 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *290,00*0,410 290,00 0,410 118,90
Lato SX *255,00*0,410 255,00 0,410 104,55

SOMMANO... mc 223,45 62,97 14´070,65

9369 / 5571 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
27/04/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *24,00*0,30 24,00 0,30 7,20
Lato sx *15,00*0,30 15,00 0,30 4,50
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26

SOMMANO... mc 13,80 80,58 1´112,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´482´162,77
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IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06
(Cat 66)

9370 / 2353 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *25,00*0,410 25,00 0,410 10,25

SOMMANO... mc 10,25 62,97 645,44

9371 / 2354 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *25,00*40,000 25,00 40,000 1´000,00
EMBRICE
Lato dx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00
Lato sx *12,00*0,30*60,000 12,00 0,30 60,000 216,00

SOMMANO... kg 1´270,00 0,83 1´054,10

9372 / 2355 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *3,00*2,50 3,00 2,50 7,50
Lato sx *12,00*2,50 12,00 2,50 30,00

SOMMANO... ml 37,50 7,48 280,50

9373 / 2356 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90
Lato sx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60

SOMMANO... mc 4,50 71,14 320,13

9374 / 2357 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Lato sx *12,00*1,69 12,00 1,69 20,28
CUNETTA FRANCESE
25,00*[0,90+0,71+0,30] 25,00 1,91 47,75

SOMMANO... mq 73,10 19,38 1´416,68

IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07
(Cat 67)

9375 / 2358 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´485´879,62
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E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *6,00*9,00 6,00 9,00 54,00
Lato sx *11,00*9,00 11,00 9,00 99,00

SOMMANO... ml 153,00 7,48 1´144,44

9376 / 2359 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80
Lato sx *9,00*0,30 9,00 0,30 2,70

SOMMANO... mc 4,50 71,14 320,13

9377 / 2360 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
Lato sx *9,00*1,69 9,00 1,69 15,21
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *195,00*[0,90+0,71+0,30] 195,00 1,910 372,45
Lato SX *115,00*[0,90+0,71+0,30] 115,00 1,910 219,65

SOMMANO... mq 617,45 19,38 11´966,18

9378 / 2437 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *75,00*0,830*0,670 75,00 0,830 0,670 41,71
Lato sx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

SOMMANO... mc 52,47 4,63 242,94

9379 / 2438 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 3,07 81,34 249,71

9380 / 2439 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 7,26 27,05 196,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´499´999,40
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9381 / 2440 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *75,00*0,470 75,00 0,470 35,25
2000 Lato sx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
08/11/2006

SOMMANO... m³ 37,60 21,05 791,48

9382 / 2441 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

SOMMANO... mc 1,02 55,64 56,75

9383 / 2442 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *75,00 75,00 75,00
13.3.14.5 Lato sx *5,00 5,00 5,00
29/04/2011

SOMMANO... m 80,00 36,61 2´928,80

9384 / 2443 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 324,00 2,77 897,48

9385 / 5593 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *195,00*40,000 195,00 40,000 7´800,00
Lato SX *115,00*40,000 115,00 40,000 4´600,00
EMBRICE
Lato dx *6,00*0,30*60,000 6,00 0,30 60,000 108,00
Lato sx *9,00*0,30*60,000 9,00 0,30 60,000 162,00

SOMMANO... kg 12´670,00 0,83 10´516,10

9386 / 5594 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *195,00*0,410 195,00 0,410 79,95
Lato SX *115,00*0,410 115,00 0,410 47,15

SOMMANO... mc 127,10 62,97 8´003,49

IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08
(Cat 68)

9387 / 2361 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´523´193,50
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E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
SINO A KM 0+340
Lato dx *19,00*9,00 19,00 9,00 171,00
Lato sx *4,00*9,00 4,00 9,00 36,00
DA KM 0+340
Lato dx *100,00*5,00 100,00 5,00 500,00
Lato sx *95,00*3,50 95,00 3,50 332,50

SOMMANO... ml 1´039,50 7,48 7´775,46

9388 / 2362 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
SINO A KM 0+340
Lato dx *19,00*0,30 19,00 0,30 5,70
Lato sx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
DA KM 0+340
Lato dx *100,00*0,30 100,00 0,30 30,00
Lato sx *95,00*0,30 95,00 0,30 28,50

SOMMANO... mc 65,40 71,14 4´652,56

9389 / 2363 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
SINO A KM 0+340
Lato dx *19,00*1,69 19,00 1,69 32,11
Lato sx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
DA KM 0+340
Lato dx *100,00*1,69 100,00 1,69 169,00
Lato sx *95,00*1,69 95,00 1,69 160,55
DA KM 0+340
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*7]*6,20*0,200 14,00 6,20 0,200 17,36
lato sx
elevazione
lato dx *[2*7]*4,80*1,000 14,00 4,80 1,000 67,20
lato sx
SINO A KM 0+340
Lato DX *90,00*[0,90+0,71+0,30] 90,00 1,910 171,90
Lato SX *90,00*[0,90+0,71+0,30] 90,00 1,910 171,90
DA KM 0+340
Lato DX *620,00*[0,90+0,71+0,30] 620,00 1,910 1´184,20
Lato SX *340,00*[0,90+0,71+0,30] 340,00 1,910 649,40

SOMMANO... mq 2´630,38 19,38 50´976,76

9390 / 2444 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

DA KM 0+340
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*7]*2,10*1,000*0,200 14,00 2,10 1,000 0,200 5,88
lato sx
elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,88 425´586´598,28
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lato dx *[2*7]*2,10*0,300*1,000 14,00 2,10 0,300 1,000 8,82
lato sx

SOMMANO... mc 14,70 71,14 1´045,76

9391 / 2445 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SINO A KM 0+340
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *45,00*0,830*0,670 45,00 0,830 0,670 25,02
Lato sx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

DA KM 0+340
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *130,00*0,830*0,670 130,00 0,830 0,670 72,29
Lato sx *210,00*0,830*0,670 210,00 0,830 0,670 116,78
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *90,00*1,130*0,980 90,00 1,130 0,980 99,67
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *9,00*1,10*1,100*1,100 9,00 1,10 1,100 1,100 11,98
Lato sx *11,00*1,10*1,100*1,100 11,00 1,10 1,100 1,100 14,64

SOMMANO... mc 348,48 4,63 1´613,46

9392 / 2446 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ SINO A  KM 0+340
1LT POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
DA KM 0+340
Lato dx *9,00*0,80*0,800*0,800 9,00 0,80 0,800 0,800 4,61
Lato sx *11,00*0,80*0,800*0,800 11,00 0,80 0,800 0,800 5,63

SOMMANO... m³ 12,29 81,34 999,67

9393 / 2447 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ SINO A  KM 0+340
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
DA  KM 0+340
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *9,00*1,10*1,100 9,00 1,10 1,100 10,89
Lato sx *11,00*1,10*1,100 11,00 1,10 1,100 13,31

SOMMANO... m² 29,04 27,05 785,53

9394 / 2448 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ SINO A  KM 0+340
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *45,00*0,470 45,00 0,470 21,15
08/11/2006 Lato sx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35

DA  KM 0+340

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,50 425´591´042,70
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TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *130,00*0,470 130,00 0,470 61,10
Lato sx *210,00*0,470 210,00 0,470 98,70

SOMMANO... m³ 183,30 21,05 3´858,47

9395 / 2449 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

SINO A  KM 0+340
magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

DA  KM 0+340
magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *9,00*1,30*1,300*0,100 9,00 1,30 1,300 0,100 1,52
Lato sx *11,00*1,30*1,300*0,100 11,00 1,30 1,300 0,100 1,86

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *90,00*0,940 90,00 0,940 84,60
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *16,00*2,30*1,200*0,100 16,00 2,30 1,200 0,100 4,42

SOMMANO... mc 93,08 55,64 5´178,97

9396 / 2450 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
DA KM 0+340
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
90,00*1,200*15,700 90,00 1,200 15,700 1´695,60

SOMMANO... kg 1´695,60 1,00 1´695,60

9397 / 2451 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ SINO A  KM 0+340
13.3.14.5 Lato dx *45,00 45,00 45,00
29/04/2011 Lato sx *5,00 5,00 5,00

DA  KM 0+340
Lato dx *130,00 130,00 130,00
Lato sx *210,00 210,00 210,00

SOMMANO... m 390,00 36,61 14´277,90

9398 / 2452 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ DA KM 0+340
13.3.14.8 Lato dx *90,00 90,00 90,00
27/01/2011 Lato sx

SOMMANO... m 90,00 105,55 9´499,50

9399 / 2453 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 SINO A  KM 0+340

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´625´553,14
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08/11/2006 POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00
Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
DA KM 0+340
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *9,00*54,000 9,00 54,000 486,00
Lato sx *11,00*54,000 11,00 54,000 594,00

SOMMANO... Kg 1´296,00 2,77 3´589,92

9400 / 5595 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
SINO A KM 0+340
Lato DX *90,00*0,410 90,00 0,410 36,90
Lato SX *90,00*0,410 90,00 0,410 36,90
DA KM 0+340
Lato DX *620,00*0,410 620,00 0,410 254,20
Lato SX *340,00*0,410 340,00 0,410 139,40

SOMMANO... mc 467,40 62,97 29´432,18

9401 / 5596 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
SINO A KM 0+340
Lato DX *90,00*40,000 90,00 40,000 3´600,00
Lato SX *90,00*40,000 90,00 40,000 3´600,00
DA KM 0+340
Lato DX *620,00*40,000 620,00 40,000 24´800,00
Lato SX *340,00*40,000 340,00 40,000 13´600,00
EMBRICE
SINO A KM 0+340
Lato dx *19,00*0,30*60,000 19,00 0,30 60,000 342,00
Lato sx *4,00*0,30*60,000 4,00 0,30 60,000 72,00
DA KM 0+340
Lato dx *100,00*0,30*60,000 100,00 0,30 60,000 1´800,00
Lato sx *95,00*0,30*60,000 95,00 0,30 60,000 1´710,00
DA KM 0+340
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*7]*2,10*1,000*[0,2*100] 14,00 2,10 1,000 20,000 588,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*7]*2,10*0,300*[1*100] 14,00 2,10 0,300 100,000 882,00
lato sx

SOMMANO... kg 50´994,00 0,83 42´325,02

IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09
(Cat 69)

9402 / 2590 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *1,00*3,50 1,00 3,50 3,50

SOMMANO... ml 3,50 7,48 26,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´700´926,44
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R I P O R T O 425´700´926,44

9403 / 2591 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30

SOMMANO... mc 0,30 71,14 21,34

9404 / 2592 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *70,00*[0,90+0,71+0,30] 70,00 1,910 133,70
Lato SX *125,00*[0,90+0,71+0,30] 125,00 1,910 238,75
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60

SOMMANO... mq 386,22 19,38 7´484,94

9405 / 2593 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

9406 / 2594 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *9,00*0,830*0,670 9,00 0,830 0,670 5,00
Lato sx *8,00*0,830*0,670 8,00 0,830 0,670 4,45

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

TUBAZIONE IN PEAD DN500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,44 425´708´582,11
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R I P O R T O 13,44 425´708´582,11

Lato dx
Lato sx *10,00*0,900*0,900 10,00 0,900 0,900 8,10

SOMMANO... mc 21,54 4,63 99,73

9407 / 2595 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 1,53 81,34 124,45

9408 / 2596 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 3,63 27,05 98,19

9409 / 2597 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *9,00*0,470 9,00 0,470 4,23
2000 Lato sx *8,00*0,470 8,00 0,470 3,76
08/11/2006

SOMMANO... m³ 7,99 21,05 168,19

9410 / 2598 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *10,00*0,610 10,00 0,610 6,10

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *2,00*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55

SOMMANO... mc 7,16 55,64 398,38

9411 / 2599 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
10,00*0,900*15,700 10,00 0,900 15,700 141,30

SOMMANO... kg 141,30 1,00 141,30

9412 / 2600 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *9,00 9,00 9,00
13.3.14.5 Lato sx *8,00 8,00 8,00
29/04/2011

SOMMANO... m 17,00 36,61 622,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´710´234,72
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R I P O R T O 425´710´234,72

9413 / 2601 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *10,00 10,00 10,00
27/01/2011

SOMMANO... m 10,00 54,92 549,20

9414 / 2615 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 162,00 2,77 448,74

9415 / 5597 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *70,00*0,410 70,00 0,410 28,70
Lato SX *125,00*0,410 125,00 0,410 51,25

SOMMANO... mc 79,95 62,97 5´034,45

9416 / 5598 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *70,00*40,000 70,00 40,000 2´800,00
Lato SX *125,00*40,000 125,00 40,000 5´000,00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00

SOMMANO... kg 8´028,00 0,83 6´663,24

IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10
(Cat 70)

9417 / 2616 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *95,00*0,830*0,670 95,00 0,830 0,670 52,83
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,16 425´722´930,35
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R I P O R T O 57,16 425´722´930,35

SOMMANO... mc 57,16 4,63 264,65

9418 / 2617 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9419 / 2618 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9420 / 2619 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *95,00*0,470 95,00 0,470 44,65
2000 Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
08/11/2006

SOMMANO... m³ 46,06 21,05 969,56

9421 / 2620 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9422 / 2621 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *95,00 95,00 95,00
13.3.14.5 Lato sx *3,00 3,00 3,00
29/04/2011

SOMMANO... m 98,00 36,61 3´587,78

9423 / 2622 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

9424 / 5588 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *160,00*[0,90+0,71+0,30] 160,00 1,910 305,60
Lato SX *160,00*[0,90+0,71+0,30] 160,00 1,910 305,60
Testate *18,00*0,410 18,00 0,410 7,38

SOMMANO... mq 618,58 19,38 11´988,08

9425 / 5589 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´740´206,93
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R I P O R T O 425´740´206,93

27/04/2011 CLASSE 25 MPA
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *160,00*0,410 160,00 0,410 65,60
Lato SX *160,00*0,410 160,00 0,410 65,60

SOMMANO... mc 131,20 62,97 8´261,66

9426 / 5590 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *160,00*40,000 160,00 40,000 6´400,00
Lato SX *160,00*40,000 160,00 40,000 6´400,00

SOMMANO... kg 12´800,00 0,83 10´624,00

IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11
(Cat 71)

9427 / 2602 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *44,00*4,50 44,00 4,50 198,00
Lato sx *9,00*3,50 9,00 3,50 31,50

SOMMANO... ml 229,50 7,48 1´716,66

9428 / 2603 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *44,00*0,30 44,00 0,30 13,20
Lato sx *9,00*0,30 9,00 0,30 2,70

SOMMANO... mc 15,90 71,14 1´131,13

9429 / 2604 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *68,00*[0,90+0,71+0,30] 68,00 1,910 129,88
Lato SX *613,00*[0,90+0,71+0,30] 613,00 1,910 1´170,83
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *44,00*1,69 44,00 1,69 74,36
Lato sx *9,00*1,69 9,00 1,69 15,21
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*6]*6,20*0,200 12,00 6,20 0,200 14,88
lato sx *[2*2]*6,20*0,200 4,00 6,20 0,200 4,96
elevazione
lato dx *[2*6]*4,80*1,000 12,00 4,80 1,000 57,60
lato sx *[2*2]*4,80*1,000 4,00 4,80 1,000 19,20

SOMMANO... mq 1´486,92 19,38 28´816,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´790´756,89
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R I P O R T O 425´790´756,89

9430 / 2605 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*6]*2,10*1,000*0,200 12,00 2,10 1,000 0,200 5,04
lato sx *[2*2]*2,10*1,000*0,200 4,00 2,10 1,000 0,200 1,68
elevazione
lato dx *[2*6]*2,10*0,300*1,000 12,00 2,10 0,300 1,000 7,56
lato sx *[2*2]*2,10*0,300*1,000 4,00 2,10 0,300 1,000 2,52

SOMMANO... mc 16,80 71,14 1´195,15

9431 / 2606 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *26,00*0,830*0,670 26,00 0,830 0,670 14,46

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *8,00*1,10*1,100*1,100 8,00 1,10 1,100 1,100 10,65

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *25,00*0,900*0,900 25,00 0,900 0,900 20,25
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *38,00*1,130*0,980 38,00 1,130 0,980 42,08
Lato sx *19,00*1,130*0,980 19,00 1,130 0,980 21,04

SOMMANO... mc 108,48 4,63 502,26

9432 / 2607 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *8,00*0,80*0,800*0,800 8,00 0,80 0,800 0,800 4,10

SOMMANO... m³ 4,10 81,34 333,49

9433 / 2608 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *8,00*1,10*1,100 8,00 1,10 1,100 9,68

SOMMANO... m² 9,68 27,05 261,84

9434 / 2609 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *26,00*0,470 26,00 0,470 12,22
08/11/2006

SOMMANO... m³ 12,22 21,05 257,23

9435 / 2610 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´793´306,86
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R I P O R T O 425´793´306,86

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *8,00*1,30*1,300*0,100 8,00 1,30 1,300 0,100 1,35

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *25,00*0,610 25,00 0,610 15,25
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *38,00*0,940 38,00 0,940 35,72
Lato sx *19,00*0,940 19,00 0,940 17,86

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[6*2]*2,30*1,200*0,100 12,00 2,30 1,200 0,100 3,31
lato sx *[2*2]*2,30*1,200*0,100 4,00 2,30 1,200 0,100 1,10

SOMMANO... mc 74,59 55,64 4´150,19

9436 / 2611 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
25,00*0,900*15,700 25,00 0,900 15,700 353,25
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *[38+
19]*1,200*15,700 57,00 1,200 15,700 1´073,88

SOMMANO... kg 1´427,13 1,00 1´427,13

9437 / 2612 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *26,00 26,00 26,00
29/04/2011

SOMMANO... m 26,00 36,61 951,86

9438 / 2613 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *25,00 25,00 25,00
13.3.14.6 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 25,00 54,92 1´373,00

9439 / 2614 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *38,00 38,00 38,00
13.3.14.8 Lato sx *19,00 19,00 19,00
27/01/2011

SOMMANO... m 57,00 105,55 6´016,35

9440 / 2623 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *8,00*54,000 8,00 54,000 432,00

SOMMANO... Kg 432,00 2,77 1´196,64

9441 / 5591 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *68,00*0,410 68,00 0,410 27,88
Lato SX *613,00*0,410 613,00 0,410 251,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279,21 425´808´422,03



pag. 1996

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279,21 425´808´422,03

SOMMANO... mc 279,21 62,97 17´581,85

9442 / 5592 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *68,00*40,000 68,00 40,000 2´720,00
Lato SX *613,00*40,000 613,00 40,000 24´520,00
EMBRICE
Lato dx *44,00*0,30*60,000 44,00 0,30 60,000 792,00
Lato sx *9,00*0,30*60,000 9,00 0,30 60,000 162,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*6]*2,10*1,000*[0,2*100] 12,00 2,10 1,000 20,000 504,00
lato sx *[2*2]*2,10*1,000*[0,2*100] 4,00 2,10 1,000 20,000 168,00
elevazione
lato dx *[2*6]*2,10*0,300*[1,00*100] 12,00 2,10 0,300 100,000 756,00
lato sx *[2*2]*2,10*0,300*[1,00*100] 4,00 2,10 0,300 100,000 252,00

SOMMANO... kg 29´874,00 0,83 24´795,42

IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12
(Cat 72)

RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
5)

9443 / 5572 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *20,00*0,410 20,00 0,410 8,20

SOMMANO... mc 8,20 62,97 516,35

9444 / 5573 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *20,00*[(0,90+0,71+0,30)] 20,00 1,910 38,20
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 39,02 19,38 756,21

9445 / 5574 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *20,00*40,000 20,00 40,000 800,00

SOMMANO... kg 800,00 0,83 664,00

IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´852´735,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´852´735,86

(Cat 73)
IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

69)

9446 / 2624 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *6,00*4,50 6,00 4,50 27,00
Lato sx *2,00*3,50 2,00 3,50 7,00

SOMMANO... ml 34,00 7,48 254,32

9447 / 2625 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80
Lato sx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60

SOMMANO... mc 2,40 71,14 170,74

9448 / 2626 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
Lato sx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *30,00*[0,90+0,71+0,30] 30,00 1,910 57,30
Lato SX *20,00*[0,90+0,71+0,30] 20,00 1,910 38,20

SOMMANO... mq 109,02 19,38 2´112,81

9449 / 2627 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *3,50*0,830*0,670 3,50 0,830 0,670 1,95
Lato sx *2,00*0,830*0,670 2,00 0,830 0,670 1,11

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 5,72 4,63 26,48

9450 / 2628 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´855´383,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´855´383,18

9451 / 2629 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9452 / 2630 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *3,50*0,470 3,50 0,470 1,65
2000 Lato sx *2,00*0,470 2,00 0,470 0,94
08/11/2006

SOMMANO... m³ 2,59 21,05 54,52

9453 / 2631 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9454 / 2632 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *3,50 3,50 3,50
13.3.14.5 Lato sx *2,00 2,00 2,00
29/04/2011

SOMMANO... m 5,50 36,61 201,36

9455 / 2633 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

9456 / 5575 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *30,00*0,410 30,00 0,410 12,30
Lato SX *20,00*0,410 20,00 0,410 8,20

SOMMANO... mc 20,50 62,97 1´290,89

9457 / 5576 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *30,00*40,000 30,00 40,000 1´200,00
Lato SX *20,00*40,000 20,00 40,000 800,00
EMBRICE
Lato dx *6,00*0,30*60,000 6,00 0,30 60,000 108,00
Lato sx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00

SOMMANO... kg 2´144,00 0,83 1´779,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´859´093,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´859´093,01

IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14
(Cat 74)

9458 / 2634 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*3,50 1,00 3,50 3,50
Lato sx

SOMMANO... ml 3,50 7,48 26,18

9459 / 2635 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx

SOMMANO... mc 0,30 71,14 21,34

9460 / 2636 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *27,00*40,000 27,00 40,000 1´080,00
Lato SX *5,00*40,000 5,00 40,000 200,00
EMBRICE
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx

SOMMANO... kg 1´298,00 0,83 1´077,34

9461 / 2637 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *27,00*[0,90+0,71+0,30] 27,00 1,910 51,57
Lato SX *5,00*[0,90+0,71+0,30] 5,00 1,910 9,55

SOMMANO... mq 62,81 19,38 1´217,26

9462 / 2638 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *27,00*0,410 27,00 0,410 11,07
Lato SX *5,00*0,410 5,00 0,410 2,05

SOMMANO... mc 13,12 62,97 826,17

9463 / 2639 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´862´261,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´862´261,30

B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *7,00*0,830*0,670 7,00 0,830 0,670 3,89
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx

SOMMANO... mc 6,55 4,63 30,33

9464 / 2640 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9465 / 2641 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9466 / 2642 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *7,00*0,470 7,00 0,470 3,29
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 3,29 21,05 69,25

9467 / 2643 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9468 / 2644 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *7,00 7,00 7,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 7,00 36,61 256,27

9469 / 2645 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´863´083,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´863´083,66

IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA - TRONCO 15
(Cat 75)

9470 / 2646 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *133,00*0,830*0,670 133,00 0,830 0,670 73,96
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67

TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *37,00*0,900*0,750 37,00 0,900 0,750 24,98
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *5,00*1,10*1,100*1,100 5,00 1,10 1,100 1,100 6,66
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

SOMMANO... mc 109,93 4,63 508,98

9471 / 2647 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *5,00*0,80*0,800*0,800 5,00 0,80 0,800 0,800 2,56
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 3,58 81,34 291,20

9472 / 2648 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm *5,00*1,10*1,100 5,00 1,10 1,100 6,05
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 8,47 27,05 229,11

9473 / 2649 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *133,00*0,470 133,00 0,470 62,51
2000 Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *37,00*0,550 37,00 0,550 20,35
Lato sx

SOMMANO... m³ 84,27 21,05 1´773,88

9474 / 2650 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *5,00*1,30*1,300*0,100 5,00 1,30 1,300 0,100 0,85
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

SOMMANO... mc 1,19 55,64 66,21

9475 / 2651 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *[170,00+133] 303,00 303,00
13.3.14.5 Lato sx *[3,00+3,00] 6,00 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 309,00 425´865´953,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309,00 425´865´953,04

29/04/2011
SOMMANO... m 309,00 36,61 11´312,49

9476 / 2652 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm *5,00*54,000 5,00 54,000 270,00
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 378,00 2,77 1´047,06

9477 / 5599 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *237,00*[0,90+0,71+0,30] 237,00 1,910 452,67
Lato SX *147,00*[0,90+0,71+0,30] 147,00 1,910 280,77
Testate *20,00*0,410 20,00 0,410 8,20

SOMMANO... mq 741,64 19,38 14´372,98

9478 / 5600 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *237,00*0,410 237,00 0,410 97,17
Lato SX *147,00*0,410 147,00 0,410 60,27

SOMMANO... mc 157,44 62,97 9´914,00

9479 / 5601 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *237,00*40,000 237,00 40,000 9´480,00
Lato SX *147,00*40,000 147,00 40,000 5´880,00

SOMMANO... kg 15´360,00 0,83 12´748,80

IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16
(Cat 76)

9480 / 2653 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *22,00*8,00 22,00 8,00 176,00
Lato sx *16,00*4,50 16,00 4,50 72,00

SOMMANO... ml 248,00 7,48 1´855,04

9481 / 2654 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *22,00*0,30 22,00 0,30 6,60
Lato sx *16,00*0,30 16,00 0,30 4,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,40 425´917´203,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,40 425´917´203,41

SOMMANO... mc 11,40 71,14 811,00

9482 / 2655 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *22,00*1,69 22,00 1,69 37,18
Lato sx *16,00*1,69 16,00 1,69 27,04
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *334,00*[0,90+0,71+0,30] 334,00 1,910 637,94
Lato SX *132,00*[0,90+0,71+0,30] 132,00 1,910 252,12
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx *[2*12]*6,20*0,200 24,00 6,20 0,200 29,76
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx *[2*12]*4,80*1,000 24,00 4,80 1,000 115,20

SOMMANO... mq 1´111,32 19,38 21´537,38

9483 / 2656 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx *[2*12]*2,10*1,000*0,200 24,00 2,10 1,000 0,200 10,08
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx *[2*12]*2,10*0,300*1,000 24,00 2,10 0,300 1,000 15,12

SOMMANO... mc 27,30 71,14 1´942,12

9484 / 2657 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *47,00*0,830*0,670 47,00 0,830 0,670 26,14
Lato sx *270,00*0,830*0,670 270,00 0,830 0,670 150,15

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *5,00*1,10*1,100*1,100 5,00 1,10 1,100 1,100 6,66
Lato sx *23,00*1,10*1,100*1,100 23,00 1,10 1,100 1,100 30,61

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *25,00*0,900*0,900 25,00 0,900 0,900 20,25
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *10,00*1,130*0,980 10,00 1,130 0,980 11,07
Lato sx *71,00*1,130*0,980 71,00 1,130 0,980 78,63

SOMMANO... mc 323,51 4,63 1´497,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´942´991,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´942´991,76

9485 / 2658 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *5,00*0,80*0,800*0,800 5,00 0,80 0,800 0,800 2,56
08/11/2006 Lato sx *23,00*0,80*0,800*0,800 23,00 0,80 0,800 0,800 11,78

SOMMANO... m³ 14,34 81,34 1´166,42

9486 / 2659 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *5,00*1,10*1,100 5,00 1,10 1,100 6,05
08/11/2006 Lato sx *23,00*1,10*1,100 23,00 1,10 1,100 27,83

SOMMANO... m² 33,88 27,05 916,45

9487 / 2660 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *47,00*0,470 47,00 0,470 22,09
2000 Lato sx *270,00*0,470 270,00 0,470 126,90
08/11/2006

SOMMANO... m³ 148,99 21,05 3´136,24

9488 / 2661 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *5,00*1,30*1,300*0,100 5,00 1,30 1,300 0,100 0,85
Lato sx *23,00*1,30*1,300*0,100 23,00 1,30 1,300 0,100 3,89

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *18,00*0,610 18,00 0,610 10,98
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *10,00*0,940 10,00 0,940 9,40
Lato sx *71,00*0,940 71,00 0,940 66,74

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx *[2*12]*2,30*1,200*0,100 24,00 2,30 1,200 0,100 6,62

SOMMANO... mc 99,03 55,64 5´510,03

9489 / 2662 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
25,00*0,900*15,700 25,00 0,900 15,700 353,25
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *[10+
71]*1,200*15,700 81,00 1,200 15,700 1´526,04

SOMMANO... kg 1´879,29 1,00 1´879,29

9490 / 2663 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *47,00 47,00 47,00
13.3.14.5 Lato sx *270,00 270,00 270,00
29/04/2011

SOMMANO... m 317,00 36,61 11´605,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 425´967´205,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´967´205,56

9491 / 2664 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *25,00 25,00 25,00
27/01/2011

SOMMANO... m 25,00 54,92 1´373,00

9492 / 2665 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *10,00 10,00 10,00
13.3.14.8 Lato sx *71,00 71,00 71,00
27/01/2011

SOMMANO... m 81,00 105,55 8´549,55

9493 / 2666 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *5,00*54,000 5,00 54,000 270,00

Lato sx *23,00*54,000 23,00 54,000 1´242,00

SOMMANO... Kg 1´512,00 2,77 4´188,24

9494 / 5602 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *334,00*0,410 334,00 0,410 136,94
Lato SX *132,00*0,410 132,00 0,410 54,12

SOMMANO... mc 191,06 62,97 12´031,05

9495 / 5603 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *334,00*40,000 334,00 40,000 13´360,00
Lato SX *132,00*40,000 132,00 40,000 5´280,00
EMBRICE
Lato dx *22,00*0,30*60,000 22,00 0,30 60,000 396,00
Lato sx *16,00*0,30*60,000 16,00 0,30 60,000 288,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx *[2*12]*2,10*1,000*[0,2*100] 24,00 2,10 1,000 20,000 1´008,00
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx *[2*12]*2,10*0,300*[1,00*100] 24,00 2,10 0,300 100,000 1´512,00

SOMMANO... kg 22´054,00 0,83 18´304,82

IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17
(Cat 77)

9496 / 2667 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *61,00*4,10 61,00 4,10 250,10
Lato sx *30,00*3,35 30,00 3,35 100,50

SOMMANO... ml 350,60 7,48 2´622,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´014´274,71
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´014´274,71

9497 / 2668 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *61,00*0,30 61,00 0,30 18,30
Lato sx *30,00*0,30 30,00 0,30 9,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*10]*2,10*1,000*0,200 20,00 2,10 1,000 0,200 8,40
lato sx *[2*3]*2,10*1,000*0,200 6,00 2,10 1,000 0,200 2,52
elevazione
lato dx *[2*10]*2,10*0,300*1,000 20,00 2,10 0,300 1,000 12,60
lato sx *[2*3]*2,10*0,300*1,000 6,00 2,10 0,300 1,000 3,78

SOMMANO... mc 54,60 71,14 3´884,24

9498 / 2669 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *61,00*1,69 61,00 1,69 103,09
Lato sx *30,00*1,69 30,00 1,69 50,70
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *180,00*[0,90+0,71+0,30] 180,00 1,910 343,80
Lato SX *1246,00*[0,90+0,71+0,30] 1246,00 1,910 2´379,86
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*10]*6,20*0,200 20,00 6,20 0,200 24,80
lato sx *[2*3]*6,20*0,200 6,00 6,20 0,200 7,44
elevazione
lato dx *[2*10]*4,80*1,000 20,00 4,80 1,000 96,00
lato sx *[2*3]*4,80*1,000 6,00 4,80 1,000 28,80

SOMMANO... mq 3´034,49 19,38 58´808,42

9499 / 2670 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *9,00*0,830*0,670 9,00 0,830 0,670 5,00
Lato sx *575,00*0,830*0,670 575,00 0,830 0,670 319,76
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *17,00*0,900*0,750 17,00 0,900 0,750 11,48
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *29,00*1,10*1,100*1,100 29,00 1,10 1,100 1,100 38,60

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *26,00*0,900*0,900 26,00 0,900 0,900 21,06
Lato sx *20,00*0,900*0,900 20,00 0,900 0,900 16,20
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *113,00*1,130*0,980 113,00 1,130 0,980 125,14
Lato sx *6,00*1,130*0,980 6,00 1,130 0,980 6,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 547,87 426´076´967,37
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 547,87 426´076´967,37

SOMMANO... mc 547,87 4,63 2´536,64

9500 / 2671 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
08/11/2006 Lato sx *29,00*0,80*0,800*0,800 29,00 0,80 0,800 0,800 14,85

SOMMANO... m³ 16,39 81,34 1´333,16

9501 / 2672 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
08/11/2006 Lato sx *29,00*1,10*1,100 29,00 1,10 1,100 35,09

SOMMANO... m² 38,72 27,05 1´047,38

9502 / 2673 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *9,00*0,470 9,00 0,470 4,23
2000 Lato sx *575,00*0,470 575,00 0,470 270,25
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *17,00*0,550 17,00 0,550 9,35
Lato sx

SOMMANO... m³ 283,83 21,05 5´974,62

9503 / 2674 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *29,00*1,30*1,300*0,100 29,00 1,30 1,300 0,100 4,90

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *26,00*0,610 26,00 0,610 15,86
Lato sx *20,00*0,610 20,00 0,610 12,20
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *113,00*0,940 113,00 0,940 106,22
Lato sx *6,00*0,940 6,00 0,940 5,64

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*10]*2,30*1,200*0,100 20,00 2,30 1,200 0,100 5,52
lato sx *[2*3]*2,30*1,200*0,100 6,00 2,30 1,200 0,100 1,66

SOMMANO... mc 152,51 55,64 8´485,66

9504 / 2675 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *[26+
20]*0,900*15,700 46,00 0,900 15,700 649,98
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
[113+6]*1,200*15,700 119,00 1,200 15,700 2´241,96

SOMMANO... kg 2´891,94 1,00 2´891,94

9505 / 2676 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´099´236,77



pag. 2008

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´099´236,77

RS02/ Lato dx *25,00 25,00 25,00
13.3.14.5 Lato sx *575,00 575,00 575,00
27/01/2011

SOMMANO... m 600,00 36,61 21´966,00

9506 / 2677 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *26,00 26,00 26,00
13.3.14.6 Lato sx *20,00 20,00 20,00
27/01/2011

SOMMANO... m 46,00 54,92 2´526,32

9507 / 2678 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *113,00 113,00 113,00
13.3.14.8 Lato sx *6,00 6,00 6,00
27/01/2011

SOMMANO... m 119,00 105,55 12´560,45

9508 / 2679 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

Lato sx *29,00*54,000 29,00 54,000 1´566,00

SOMMANO... Kg 1´728,00 2,77 4´786,56

9509 / 5604 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *180,00*0,410 180,00 0,410 73,80
Lato SX *1246,00*0,410 1246,00 0,410 510,86

SOMMANO... mc 584,66 62,97 36´816,04

9510 / 5605 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *180,00*40,000 180,00 40,000 7´200,00
Lato SX *1246,00*40,000 1246,00 40,000 49´840,00
EMBRICE
Lato dx *61,00*0,30*60,000 61,00 0,30 60,000 1´098,00
Lato sx *30,00*0,30*60,000 30,00 0,30 60,000 540,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*10]*2,10*1,000*[0,2*100] 20,00 2,10 1,000 20,000 840,00
lato sx *[2*3]*2,10*1,000*[0,2*100] 6,00 2,10 1,000 20,000 252,00
elevazione
lato dx *[2*10]*2,10*0,300*[1,00*100] 20,00 2,10 0,300 100,000 1´260,00
lato sx *[2*3]*2,10*0,300*[1,00*100] 6,00 2,10 0,300 100,000 378,00

SOMMANO... kg 61´408,00 0,83 50´968,64

IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18
(Cat 78)

9511 / 2680 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´228´860,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´228´860,78

Lato dx *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
Lato sx *10,00*2,50 10,00 2,50 25,00

SOMMANO... ml 33,00 7,48 246,84

9512 / 2681 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00

SOMMANO... mc 3,60 71,14 256,10

9513 / 2682 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Lato sx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *85,00*[0,90+0,71+0,30] 85,00 1,910 162,35
Lato SX *144,00*[0,90+0,71+0,30] 144,00 1,910 275,04
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *[2*3]*6,20*0,200 6,00 6,20 0,200 7,44
elevazione
lato dx
lato sx *[2*3]*4,80*1,000 6,00 4,80 1,000 28,80

SOMMANO... mq 493,91 19,38 9´571,98

9514 / 2683 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *[2*3]*2,10*1,000*0,200 6,00 2,10 1,000 0,200 2,52
elevazione
lato dx
lato sx *[2*3]*2,10*0,300*1,000 6,00 2,10 0,300 1,000 3,78

SOMMANO... mc 6,30 71,14 448,18

9515 / 2684 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *42,00*0,830*0,670 42,00 0,830 0,670 23,36
Lato sx *6,00*0,830*0,670 6,00 0,830 0,670 3,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,70 426´239´383,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,70 426´239´383,88

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *9,00*0,900*0,900 9,00 0,900 0,900 7,29
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *7,00*1,130*0,980 7,00 1,130 0,980 7,75

SOMMANO... mc 48,39 4,63 224,05

9516 / 2685 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 2,56 81,34 208,23

9517 / 2686 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 6,05 27,05 163,65

9518 / 2687 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *42,00*0,470 42,00 0,470 19,74
2000 Lato sx *6,00*0,470 6,00 0,470 2,82
08/11/2006

SOMMANO... m³ 22,56 21,05 474,89

9519 / 2688 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *9,00*0,610 9,00 0,610 5,49
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *7,00*0,940 7,00 0,940 6,58

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *[2*3]*2,30*1,200*0,100 6,00 2,30 1,200 0,100 1,66

SOMMANO... mc 14,58 55,64 811,23

9520 / 2689 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
9,00*0,900*15,700 9,00 0,900 15,700 127,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127,17 426´241´265,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127,17 426´241´265,93

rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
7,00*1,200*15,700 7,00 1,200 15,700 131,88

SOMMANO... kg 259,05 1,00 259,05

9521 / 2690 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *42,00 42,00 42,00
13.3.14.5 Lato sx *6,00 6,00 6,00
29/04/2011

SOMMANO... m 48,00 36,61 1´757,28

9522 / 2691 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *9,00 9,00 9,00
27/01/2011

SOMMANO... m 9,00 54,92 494,28

9523 / 2692 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx
13.3.14.8 Lato sx *7,00 7,00 7,00
27/01/2011

SOMMANO... m 7,00 105,55 738,85

9524 / 2693 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 270,00 2,77 747,90

9525 / 5606 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *85,00*0,410 85,00 0,410 34,85
Lato SX *144,00*0,410 144,00 0,410 59,04

SOMMANO... mc 93,89 62,97 5´912,25

9526 / 5607 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *85,00*40,000 85,00 40,000 3´400,00
Lato SX *144,00*40,000 144,00 40,000 5´760,00
EMBRICE
Lato dx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00
Lato sx *10,00*0,30*60,000 10,00 0,30 60,000 180,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *[2*3]*2,10*1,000*[0,2*100] 6,00 2,10 1,000 20,000 252,00
elevazione
lato dx
lato sx *[2*3]*2,10*0,300*[1,00*100] 6,00 2,10 0,300 100,000 378,00

SOMMANO... kg 10´006,00 0,83 8´304,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´259´480,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´259´480,52

IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19
(Cat 79)

9527 / 2694 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
Lato sx *16,00*4,50 16,00 4,50 72,00

SOMMANO... ml 74,00 7,48 553,52

9528 / 2695 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx *16,00*0,30 16,00 0,30 4,80

SOMMANO... mc 5,10 71,14 362,81

9529 / 2696 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx *16,00*1,69 16,00 1,69 27,04
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *415,00*[0,90+0,71+0,30] 415,00 1,910 792,65
Lato SX *10,00*[0,90+0,71+0,30] 10,00 1,910 19,10

SOMMANO... mq 840,48 19,38 16´288,50

9530 / 2697 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *218,00*0,830*0,670 218,00 0,830 0,670 121,23
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *9,00*1,10*1,100*1,100 9,00 1,10 1,100 1,100 11,98
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 136,21 4,63 630,65

9531 / 2698 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *9,00*0,80*0,800*0,800 9,00 0,80 0,800 0,800 4,61
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 5,12 81,34 416,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´277´732,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´277´732,46

9532 / 2699 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *9,00*1,10*1,100 9,00 1,10 1,100 10,89
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 12,10 27,05 327,31

9533 / 2700 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *218,00*0,470 218,00 0,470 102,46
2000 Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
08/11/2006

SOMMANO... m³ 103,87 21,05 2´186,46

9534 / 2701 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *9,00*1,30*1,300*0,100 9,00 1,30 1,300 0,100 1,52
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 1,69 55,64 94,03

9535 / 2702 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *218,00 218,00 218,00
13.3.14.5 Lato sx *3,00 3,00 3,00
29/04/2011

SOMMANO... m 221,00 36,61 8´090,81

9536 / 2703 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *9,00*54,000 9,00 54,000 486,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 540,00 2,77 1´495,80

9537 / 5608 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *415,00*40,000 415,00 40,000 16´600,00
Lato SX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00
EMBRICE
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx *16,00*0,30*60,000 16,00 0,30 60,000 288,00

SOMMANO... kg 17´306,00 0,83 14´363,98

9538 / 5609 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *415,00*0,410 415,00 0,410 170,15
Lato SX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mc 174,25 62,97 10´972,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´315´263,37
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´315´263,37

IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20
(Cat 80)

9539 / 2704 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
Lato sx *9,00*3,50 9,00 3,50 31,50

SOMMANO... ml 33,50 7,48 250,58

9540 / 2705 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx *9,00*0,30 9,00 0,30 2,70

SOMMANO... mc 3,00 71,14 213,42

9541 / 2706 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx *9,00*1,69 9,00 1,69 15,21
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *200,00*[0,90+0,71+0,30] 200,00 1,910 382,00
Lato SX *45,00*[0,90+0,71+0,30] 45,00 1,910 85,95

SOMMANO... mq 484,85 19,38 9´396,39

9542 / 2707 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *99,00*0,830*0,670 99,00 0,830 0,670 55,05
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx

SOMMANO... mc 60,37 4,63 279,51

9543 / 2708 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 2,05 81,34 166,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´325´570,02



pag. 2015

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´325´570,02

9544 / 2709 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 4,84 27,05 130,92

9545 / 2710 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *99,00*0,470 99,00 0,470 46,53
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 46,53 21,05 979,46

9546 / 2711 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx

SOMMANO... mc 0,68 55,64 37,84

9547 / 2712 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *99,00 99,00 99,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 99,00 36,61 3´624,39

9548 / 2713 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 216,00 2,77 598,32

9549 / 5610 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *200,00*0,410 200,00 0,410 82,00
Lato SX *45,00*0,410 45,00 0,410 18,45

SOMMANO... mc 100,45 62,97 6´325,34

9550 / 5611 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *200,00*40,000 200,00 40,000 8´000,00
Lato SX *45,00*40,000 45,00 40,000 1´800,00
EMBRICE
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx *9,00*0,30*60,000 9,00 0,30 60,000 162,00

SOMMANO... kg 9´980,00 0,83 8´283,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´345´549,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´345´549,69

IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

9551 / 2714 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *4,00*3,50 4,00 3,50 14,00

SOMMANO... ml 14,00 7,48 104,72

9552 / 2715 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20

SOMMANO... mc 1,20 71,14 85,37

9553 / 2716 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *85,00*[0,90+0,71+0,30] 85,00 1,910 162,35
Lato SX

SOMMANO... mq 169,11 19,38 3´277,35

9554 / 2717 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *9,00*0,830*0,670 9,00 0,830 0,670 5,00
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx

SOMMANO... mc 6,33 4,63 29,31

9555 / 2718 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 0,51 81,34 41,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´349´087,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´349´087,92

9556 / 2719 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 1,21 27,05 32,73

9557 / 2720 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *9,00*0,470 9,00 0,470 4,23
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 4,23 21,05 89,04

9558 / 2721 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx

SOMMANO... mc 0,17 55,64 9,46

9559 / 2722 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *9,00 9,00 9,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 9,00 36,61 329,49

9560 / 2723 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 54,00 2,77 149,58

9561 / 5612 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *85,00*0,410 85,00 0,410 34,85

SOMMANO... mc 34,85 62,97 2´194,50

9562 / 5613 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *85,00*40,000 85,00 40,000 3´400,00
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *4,00*0,30*60,000 4,00 0,30 60,000 72,00

SOMMANO... kg 3´472,00 0,83 2´881,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´354´774,48
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´354´774,48

IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22
(Cat 82)

9563 / 2724 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*2,10 1,00 2,10 2,10
Lato sx *12,00*2,10 12,00 2,10 25,20

SOMMANO... ml 27,30 7,48 204,20

9564 / 2725 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60

SOMMANO... mc 3,90 71,14 277,45

9565 / 2726 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *18,00*[0,90+0,71+0,30] 18,00 1,910 34,38
Lato SX *7,00*[0,90+0,71+0,30] 7,00 1,910 13,37
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx *12,00*1,69 12,00 1,69 20,28
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60

SOMMANO... mq 81,80 19,38 1´585,28

9566 / 2727 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

9567 / 2728 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´356´990,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´356´990,80

Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *6,00*0,900*0,900 6,00 0,900 0,900 4,86

SOMMANO... mc 7,86 4,63 36,39

9568 / 2729 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 0,51 81,34 41,48

9569 / 2730 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 1,21 27,05 32,73

9570 / 2731 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 1,41 21,05 29,68

9571 / 2732 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *6,00*0,610 6,00 0,610 3,66

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *2,00*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55

SOMMANO... mc 4,38 55,64 243,70

9572 / 2733 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
6,00*0,900*15,700 6,00 0,900 15,700 84,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84,78 426´357´374,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,78 426´357´374,78

SOMMANO... kg 84,78 1,00 84,78

9573 / 2734 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *3,00 3,00 3,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 3,00 36,61 109,83

9574 / 2735 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *6,00 6,00 6,00
27/01/2011

SOMMANO... m 6,00 54,92 329,52

9575 / 2736 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 54,00 2,77 149,58

9576 / 5614 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *18,00*0,410 18,00 0,410 7,38
Lato SX *7,00*0,410 7,00 0,410 2,87

SOMMANO... mc 10,25 62,97 645,44

9577 / 5615 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *18,00*40,000 18,00 40,000 720,00
Lato SX *7,00*40,000 7,00 40,000 280,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
elevazione
lato dx
lato sx *2,00*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx *12,00*0,30*60,000 12,00 0,30 60,000 216,00

SOMMANO... kg 1´444,00 0,83 1´198,52

IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23
(Cat 83)

9578 / 2737 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *14,00*2,10 14,00 2,10 29,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,40 426´359´892,45
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,40 426´359´892,45

Lato sx *7,00*2,10 7,00 2,10 14,70

SOMMANO... ml 44,10 7,48 329,87

9579 / 2738 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *14,00*0,30 14,00 0,30 4,20
Lato sx *7,00*0,30 7,00 0,30 2,10

SOMMANO... mc 6,30 71,14 448,18

9580 / 2739 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *140,00*[0,90+0,71+0,30] 140,00 1,910 267,40
Lato SX *95,00*[0,90+0,71+0,30] 95,00 1,910 181,45
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *14,00*1,69 14,00 1,69 23,66
Lato sx *7,00*1,69 7,00 1,69 11,83
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*7]*6,20*0,200 14,00 6,20 0,200 17,36
lato sx
elevazione
lato dx *[2*7]*4,80*1,000 14,00 4,80 1,000 67,20
lato sx

SOMMANO... mq 568,90 19,38 11´025,28

9581 / 2740 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*7]*2,10*1,000*0,200 14,00 2,10 1,000 0,200 5,88
lato sx
elevazione
lato dx *[2*7]*2,10*0,300*1,000 14,00 2,10 0,300 1,000 8,82
lato sx

SOMMANO... mc 14,70 71,14 1´045,76

9582 / 2741 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *23,00*0,830*0,670 23,00 0,830 0,670 12,79
Lato sx *4,00*0,830*0,670 4,00 0,830 0,670 2,22

POZZETT0 80x80 H=80cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,01 426´372´741,54
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,01 426´372´741,54

Lato dx *5,00*1,10*1,100*1,100 5,00 1,10 1,100 1,100 6,66
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *43,00*0,900*0,900 43,00 0,900 0,900 34,83
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *30,00*1,130*0,980 30,00 1,130 0,980 33,22
Lato sx

SOMMANO... mc 91,05 4,63 421,56

9583 / 2742 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *5,00*0,80*0,800*0,800 5,00 0,80 0,800 0,800 2,56
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 3,07 81,34 249,71

9584 / 2743 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *5,00*1,10*1,100 5,00 1,10 1,100 6,05
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 7,26 27,05 196,38

9585 / 2744 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *23,00*0,470 23,00 0,470 10,81
2000 Lato sx *4,00*0,470 4,00 0,470 1,88
08/11/2006

SOMMANO... m³ 12,69 21,05 267,12

9586 / 2745 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *5,00*1,30*1,300*0,100 5,00 1,30 1,300 0,100 0,85
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *43,00*0,610 43,00 0,610 26,23
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *30,00*0,940 30,00 0,940 28,20
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*7]*2,30*1,200*0,100 14,00 2,30 1,200 0,100 3,86
lato sx

SOMMANO... mc 59,31 55,64 3´300,01

9587 / 2746 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
43,00*0,900*15,700 43,00 0,900 15,700 607,59
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607,59 426´377´176,32
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607,59 426´377´176,32

30,00*1,200*15,700 30,00 1,200 15,700 565,20

SOMMANO... kg 1´172,79 1,00 1´172,79

9588 / 2747 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *23,00 23,00 23,00
13.3.14.5 Lato sx *4,00 4,00 4,00
29/04/2011

SOMMANO... m 27,00 36,61 988,47

9589 / 2748 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *43,00 43,00 43,00
13.3.14.6 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 43,00 54,92 2´361,56

9590 / 2749 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *30,00 30,00 30,00
13.3.14.8 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 30,00 105,55 3´166,50

9591 / 2750 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *5,00*54,000 5,00 54,000 270,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 324,00 2,77 897,48

9592 / 5616 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Lato DX *140,00*0,410 140,00 0,410 57,40
Lato SX *95,00*0,410 95,00 0,410 38,95
Per cunetta francese bordo strada

SOMMANO... mc 96,35 62,97 6´067,16

9593 / 5617 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *140,00*40,000 140,00 40,000 5´600,00
Lato SX *95,00*40,000 95,00 40,000 3´800,00
EMBRICE
Lato dx *14,00*0,30*60,000 14,00 0,30 60,000 252,00
Lato sx *7,00*0,30*60,000 7,00 0,30 60,000 126,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*7]*2,10*1,000*[0,20*100] 14,00 2,10 1,000 20,000 588,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*7]*2,10*0,300*[1,00*100] 14,00 2,10 0,300 100,000 882,00
lato sx

SOMMANO... kg 11´248,00 0,83 9´335,84

IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´401´166,12
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´401´166,12

(Cat 85)

9594 / 2751 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *4,00*2,50 4,00 2,50 10,00
Lato sx *10,00*5,00 10,00 5,00 50,00

SOMMANO... ml 60,00 7,48 448,80

9595 / 2752 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20
Lato sx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00

SOMMANO... mc 4,20 71,14 298,79

9596 / 2753 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *180,00*[0,90+0,71+0,30] 180,00 1,910 343,80
Lato SX *130,00*[0,90+0,71+0,30] 130,00 1,910 248,30
EMBRICE
Lato dx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
Lato sx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx

SOMMANO... mq 627,84 19,38 12´167,54

9597 / 2754 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

9598 / 2755 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´414´230,64
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R I P O R T O 426´414´230,64

TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *45,00*0,830*0,670 45,00 0,830 0,670 25,02
Lato sx *84,00*0,830*0,670 84,00 0,830 0,670 46,71
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *8,00*1,130*0,980 8,00 1,130 0,980 8,86
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99

SOMMANO... mc 88,57 4,63 410,08

9599 / 2756 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

SOMMANO... m³ 3,08 81,34 250,53

9600 / 2757 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
08/11/2006 Lato sx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 27,05 196,38

9601 / 2758 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *45,00*0,470 45,00 0,470 21,15
2000 Lato sx *84,00*0,470 84,00 0,470 39,48
08/11/2006

SOMMANO... m³ 60,63 21,05 1´276,26

9602 / 2759 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *8,00*0,940 8,00 0,940 7,52
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx

SOMMANO... mc 9,09 55,64 505,77

9603 / 2760 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
8,00*1,200*15,700 8,00 1,200 15,700 150,72

SOMMANO... kg 150,72 1,00 150,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´417´020,38
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9604 / 2761 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *45,00 45,00 45,00
13.3.14.5 Lato sx *84,00 84,00 84,00
29/04/2011

SOMMANO... m 129,00 36,61 4´722,69

9605 / 2762 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *8,00 8,00 8,00
13.3.14.8 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 8,00 105,55 844,40

9606 / 2763 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

Lato sx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

SOMMANO... Kg 324,00 2,77 897,48

9607 / 5618 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *180,00*40,000 180,00 40,000 7´200,00
Lato SX *130,00*40,000 130,00 40,000 5´200,00
EMBRICE
Lato dx *4,00*0,30*60,000 4,00 0,30 60,000 72,00
Lato sx *10,00*0,30*60,000 10,00 0,30 60,000 180,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx

SOMMANO... kg 12´862,00 0,83 10´675,46

9608 / 5619 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *180,00*0,410 180,00 0,410 73,80
Lato SX *130,00*0,410 130,00 0,410 53,30

SOMMANO... mc 127,10 62,97 8´003,49

IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26
(Cat 86)

9609 / 2764 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *3,00*6,10 3,00 6,10 18,30
Lato sx *4,00*5,40 4,00 5,40 21,60

SOMMANO... ml 39,90 7,48 298,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´442´462,35
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R I P O R T O 426´442´462,35

9610 / 2765 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90
Lato sx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

9611 / 2766 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Lato sx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *102,00*[0,90+0,71+0,30] 102,00 1,910 194,82
Lato SX *102,00*[0,90+0,71+0,30] 102,00 1,910 194,82

SOMMANO... mq 401,47 19,38 7´780,49

9612 / 2767 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *207,00*0,830*0,670 207,00 0,830 0,670 115,11

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99

SOMMANO... mc 119,10 4,63 551,43

9613 / 2768 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

SOMMANO... m³ 1,54 81,34 125,26

9614 / 2769 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 3,63 27,05 98,19

9615 / 2770 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *207,00*0,470 207,00 0,470 97,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97,29 426´451´167,11
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R I P O R T O 97,29 426´451´167,11

08/11/2006
SOMMANO... m³ 97,29 21,05 2´047,95

9616 / 2771 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51

SOMMANO... mc 0,51 55,64 28,38

9617 / 2772 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *207,00 207,00 207,00
29/04/2011

SOMMANO... m 207,00 36,61 7´578,27

9618 / 2773 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

SOMMANO... Kg 162,00 2,77 448,74

9619 / 5620 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *102,00*0,410 102,00 0,410 41,82
Lato SX *102,00*0,410 102,00 0,410 41,82

SOMMANO... mc 83,64 62,97 5´266,81

9620 / 5621 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *102,00*40,000 102,00 40,000 4´080,00
Lato SX *102,00*40,000 102,00 40,000 4´080,00
EMBRICE
Lato dx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00
Lato sx *4,00*0,30*60,000 4,00 0,30 60,000 72,00

SOMMANO... kg 8´286,00 0,83 6´877,38

IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27
(Cat 87)

9621 / 2774 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *11,00*4,00 11,00 4,00 44,00
Lato sx *4,00*5,70 4,00 5,70 22,80

SOMMANO... ml 66,80 7,48 499,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´473´914,30
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R I P O R T O 426´473´914,30

9622 / 2775 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *11,00*0,30 11,00 0,30 3,30
Lato sx *4,00*0,30 4,00 0,30 1,20

SOMMANO... mc 4,50 71,14 320,13

9623 / 2776 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *11,00*1,69 11,00 1,69 18,59
Lato sx *4,00*1,69 4,00 1,69 6,76
CUNETTA FRANCESE
Lato DX
Lato SX *55,00*[0,90+0,71+0,30] 55,00 1,910 105,05

SOMMANO... mq 130,40 19,38 2´527,15

9624 / 5622 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato SX *55,00*40,000 55,00 40,000 2´200,00
EMBRICE
Lato dx *11,00*0,30*60,000 11,00 0,30 60,000 198,00
Lato sx *4,00*0,30*60,000 4,00 0,30 60,000 72,00

SOMMANO... kg 2´470,00 0,83 2´050,10

9625 / 5623 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *55,00*0,410 55,00 0,410 22,55

SOMMANO... mc 22,55 62,97 1´419,97

IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28
(Cat 88)

9626 / 2777 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00
Lato sx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... ml 6,00 7,48 44,88

9627 / 2778 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´480´276,53
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R I P O R T O 426´480´276,53

26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30

SOMMANO... mc 0,90 71,14 64,03

9628 / 2779 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Lato sx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
CUNETTA FRANCESE
Lato DX
Lato SX *15,00*[0,90+0,71+0,30] 15,00 1,910 28,65

SOMMANO... mq 33,72 19,38 653,49

9629 / 5624 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato SX *15,00*40,000 15,00 40,000 600,00
EMBRICE
Lato dx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00
Lato sx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00

SOMMANO... kg 654,00 0,83 542,82

9630 / 5625 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *15,00*0,410 15,00 0,410 6,15

SOMMANO... mc 6,15 62,97 387,27

IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30
(Cat 90)

9631 / 2793 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *6,00*2,50 6,00 2,50 15,00
Lato sx *6,00*2,00 6,00 2,00 12,00

SOMMANO... ml 27,00 7,48 201,96

9632 / 2794 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´482´126,10
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R I P O R T O 426´482´126,10

Lato dx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80
Lato sx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80

SOMMANO... mc 3,60 71,14 256,10

9633 / 2795 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
Lato sx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *35,00*[0,90+0,71+0,30] 35,00 1,910 66,85
Lato SX *90,00*[0,90+0,71+0,30] 90,00 1,910 171,90

SOMMANO... mq 259,03 19,38 5´020,00

9634 / 2796 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *10,00*0,830*0,670 10,00 0,830 0,670 5,56

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 6,89 4,63 31,90

9635 / 2797 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 0,51 81,34 41,48

9636 / 2798 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 1,21 27,05 32,73

9637 / 2799 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *10,00*0,470 10,00 0,470 4,70
08/11/2006

SOMMANO... m³ 4,70 21,05 98,94

9638 / 2800 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´487´607,25
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R I P O R T O 426´487´607,25

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
magrone:
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *183,00*0,060 183,00 0,060 10,98

SOMMANO... mc 11,15 55,64 620,39

9639 / 2801 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *10,00 10,00 10,00
29/04/2011

SOMMANO... m 10,00 36,61 366,10

9640 / 2802 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 54,00 2,77 149,58

9641 / 2803 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30

Lato dx
Lato sx *183,00*1,300 183,00 1,300 237,90

SOMMANO... mq 237,90 10,89 2´590,73

9642 / 2804 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *183,00*[2*0,09] 183,00 0,180 32,94
27/01/2011

SOMMANO... m³ 32,94 21,05 693,39

9643 / 2805 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx
Lato sx *183,00*2,000 183,00 2,000 366,00

SOMMANO... dm3 366,00 13,32 4´875,12

9644 / 5626 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *35,00*0,410 35,00 0,410 14,35
Lato SX *90,00*0,410 90,00 0,410 36,90

SOMMANO... mc 51,25 62,97 3´227,21

9645 / 5627 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´500´129,77



pag. 2033

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´500´129,77

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *35,00*40,000 35,00 40,000 1´400,00
Lato SX *90,00*40,000 90,00 40,000 3´600,00
EMBRICE
Lato dx *6,00*0,30*60,000 6,00 0,30 60,000 108,00
Lato sx *6,00*0,30*60,000 6,00 0,30 60,000 108,00

SOMMANO... kg 5´216,00 0,83 4´329,28

IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31
(Cat 91)

9646 / 2806 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*2,40 1,00 2,40 2,40
Lato sx *8,00*3,70 8,00 3,70 29,60

SOMMANO... ml 32,00 7,48 239,36

9647 / 2807 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx *8,00*0,30 8,00 0,30 2,40

SOMMANO... mc 2,70 71,14 192,08

9648 / 2808 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx *8,00*1,69 8,00 1,69 13,52
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *135,00*[0,90+0,71+0,30] 135,00 1,910 257,85
Lato SX *100,00*[0,90+0,71+0,30] 100,00 1,910 191,00

SOMMANO... mq 476,14 19,38 9´227,59

9649 / 2809 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,84 426´514´118,08
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,84 426´514´118,08

elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

9650 / 2810 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *66,00*0,830*0,670 66,00 0,830 0,670 36,70
Lato sx *60,00*0,830*0,670 60,00 0,830 0,670 33,37
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *19,00*1,130*0,980 19,00 1,130 0,980 21,04
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32
Lato sx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32

SOMMANO... mc 101,75 4,63 471,10

9651 / 2811 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05
08/11/2006 Lato sx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

SOMMANO... m³ 4,10 81,34 333,49

9652 / 2812 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *135,00*0,410 135,00 0,410 55,35
Lato SX *100,00*0,410 100,00 0,410 41,00

SOMMANO... mc 96,35 62,97 6´067,16

9653 / 2813 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *135,00*40,000 135,00 40,000 5´400,00
Lato SX *100,00*40,000 100,00 40,000 4´000,00
EMBRICE
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx *8,00*0,30*60,000 8,00 0,30 60,000 144,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx

SOMMANO... kg 9´772,00 0,83 8´110,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´529´249,98
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TARIFFA
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R I P O R T O 426´529´249,98

9654 / 2814 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84
08/11/2006 Lato sx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84

SOMMANO... m² 9,68 27,05 261,84

9655 / 2815 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *66,00*0,470 66,00 0,470 31,02
2000 Lato sx *60,00*0,470 60,00 0,470 28,20
08/11/2006

SOMMANO... m³ 59,22 21,05 1´246,58

9656 / 2816 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68
Lato sx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *19,00*0,940 19,00 0,940 17,86
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx
magrone:
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *63,00*0,090 63,00 0,090 5,67
Lato sx

SOMMANO... mc 25,44 55,64 1´415,48

9657 / 2817 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
8,00*1,200*15,700 8,00 1,200 15,700 150,72

SOMMANO... kg 150,72 1,00 150,72

9658 / 2818 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *66,00 66,00 66,00
13.3.14.5 Lato sx *60,00 60,00 60,00
29/04/2011

SOMMANO... m 126,00 36,61 4´612,86

9659 / 2819 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *19,00 19,00 19,00
13.3.14.8 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 19,00 105,55 2´005,45

9660 / 2820 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´538´942,91
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R I P O R T O 426´538´942,91

08/11/2006 Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00

SOMMANO... Kg 432,00 2,77 1´196,64

9661 / 2821 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx *63,00*2,100 63,00 2,100 132,30
Lato sx

SOMMANO... mq 132,30 10,89 1´440,75

9662 / 2822 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 50x50x50
USANAS Lato dx *63,00*[2*0,19] 63,00 0,380 23,94
2000 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m³ 23,94 21,05 503,94

9663 / 2823 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *63,00*7,000 63,00 7,000 441,00
Lato sx

SOMMANO... dm3 441,00 13,32 5´874,12

IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32
(Cat 92)

9664 / 2824 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *3,00*5,40 3,00 5,40 16,20
Lato sx *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

SOMMANO... ml 21,20 7,48 158,58

9665 / 2825 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90
Lato sx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30

SOMMANO... mc 1,20 71,14 85,37

9666 / 2826 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Lato sx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,76 426´548´202,31
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 6,76 426´548´202,31

SOMMANO... mq 6,76 19,38 131,01

9667 / 2827 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *63,00*0,060 63,00 0,060 3,78
Lato sx

SOMMANO... mc 3,78 55,64 210,32

9668 / 2828 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30

Lato dx *63,00*1,300 63,00 1,300 81,90
Lato sx

SOMMANO... mq 81,90 10,89 891,89

9669 / 2829 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx *63,00*[2*0,09] 63,00 0,180 11,34
2000 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m³ 11,34 21,05 238,71

9670 / 2830 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *63,00*2,000 63,00 2,000 126,00
Lato sx

SOMMANO... dm3 126,00 13,32 1´678,32

9671 / 5628 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
EMBRICE
Lato dx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00
Lato sx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00

SOMMANO... kg 72,00 0,83 59,76

IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33
(Cat 93)

9672 / 2831 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´551´412,32
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R I P O R T O 426´551´412,32

sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *42,00*0,830*0,670 42,00 0,830 0,670 23,36
Lato sx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 27,69 4,63 128,20

9673 / 2832 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9674 / 2833 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9675 / 2834 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *42,00*0,470 42,00 0,470 19,74
2000 Lato sx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
08/11/2006

SOMMANO... m³ 21,15 21,05 445,21

9676 / 2835 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9677 / 2836 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *42,00 42,00 42,00
13.3.14.5 Lato sx *3,00 3,00 3,00
29/04/2011

SOMMANO... m 45,00 36,61 1´647,45

9678 / 2837 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

9679 / 5629 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´554´099,69
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R I P O R T O 426´554´099,69

Lato DX *40,00*[0,90+0,71+0,30] 40,00 1,910 76,40
Lato SX *51,00*[0,90+0,71+0,30] 51,00 1,910 97,41

SOMMANO... mq 173,81 19,38 3´368,44

9680 / 5630 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *40,00*0,410 40,00 0,410 16,40
Lato SX *51,00*0,410 51,00 0,410 20,91

SOMMANO... mc 37,31 62,97 2´349,41

9681 / 5631 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *40,00*40,000 40,00 40,000 1´600,00
Lato SX *51,00*40,000 51,00 40,000 2´040,00

SOMMANO... kg 3´640,00 0,83 3´021,20

IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34
(Cat 94)

9682 / 2838 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *2,00*10,50 2,00 10,50 21,00
Lato sx

SOMMANO... ml 21,00 7,48 157,08

9683 / 2839 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx

SOMMANO... mc 0,60 71,14 42,68

9684 / 2840 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Lato sx
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *40,00*[0,90+0,71+0,30] 40,00 1,910 76,40

SOMMANO... mq 79,78 19,38 1´546,14

9685 / 5632 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´564´584,64
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R I P O R T O 426´564´584,64

B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *40,00*0,410 40,00 0,410 16,40

SOMMANO... mc 16,40 62,97 1´032,71

9686 / 5633 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *40,00*40,000 40,00 40,000 1´600,00
EMBRICE
Lato dx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00
Lato sx

SOMMANO... kg 1´636,00 0,83 1´357,88

IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35
(Cat 95)

9687 / 2841 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *8,00*4,50 8,00 4,50 36,00
Lato sx *12,00*7,50 12,00 7,50 90,00

SOMMANO... ml 126,00 7,48 942,48

9688 / 2842 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *8,00*0,30 8,00 0,30 2,40
Lato sx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60

SOMMANO... mc 6,00 71,14 426,84

9689 / 2843 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *8,00*1,69 8,00 1,69 13,52
Lato sx *12,00*1,69 12,00 1,69 20,28
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *70,00*[0,90+0,71+0,30] 70,00 1,910 133,70
Lato SX

SOMMANO... mq 167,50 19,38 3´246,15

9690 / 2844 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´571´590,70
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R I P O R T O 426´571´590,70

Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *14,00*0,830*0,670 14,00 0,830 0,670 7,79
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx

SOMMANO... mc 10,45 4,63 48,38

9691 / 2845 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9692 / 2846 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9693 / 2847 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *14,00*0,470 14,00 0,470 6,58
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 6,58 21,05 138,51

9694 / 2848 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9695 / 2849 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *70,00*0,410 70,00 0,410 28,70

SOMMANO... mc 28,70 62,97 1´807,24

9696 / 2850 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *70,00*40,000 70,00 40,000 2´800,00
EMBRICE
Lato dx *8,00*0,30*60,000 8,00 0,30 60,000 144,00
Lato sx *12,00*0,30*60,000 12,00 0,30 60,000 216,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´160,00 426´573´752,18
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R I P O R T O 3´160,00 426´573´752,18

SOMMANO... kg 3´160,00 0,83 2´622,80

9697 / 2851 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *14,00 14,00 14,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 14,00 36,61 512,54

9698 / 2852 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36
(Cat 96)

9699 / 2853 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *5,00*4,20 5,00 4,20 21,00

SOMMANO... ml 21,00 7,48 157,08

9700 / 2854 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *5,00*0,30 5,00 0,30 1,50

SOMMANO... mc 1,50 71,14 106,71

9701 / 2855 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *5,00*1,69 5,00 1,69 8,45
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *91,00*[0,90+0,71+0,30] 91,00 1,910 173,81

SOMMANO... mq 182,26 19,38 3´532,20

9702 / 5634 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *91,00*0,410 91,00 0,410 37,31

SOMMANO... mc 37,31 62,97 2´349,41

9703 / 5635 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´583´332,08
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R I P O R T O 426´583´332,08

27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *91,00*40,000 91,00 40,000 3´640,00
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *5,00*0,30*60,000 5,00 0,30 60,000 90,00

SOMMANO... kg 3´730,00 0,83 3´095,90

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

9704 / 2856 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
Lato sx *3,00*2,00 3,00 2,00 6,00

SOMMANO... ml 8,00 7,48 59,84

9705 / 2857 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90

SOMMANO... mc 1,20 71,14 85,37

9706 / 2858 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *101,00*[0,90+0,71+0,30] 101,00 1,910 192,91
Lato SX *71,00*[0,90+0,71+0,30] 71,00 1,910 135,61

SOMMANO... mq 335,28 19,38 6´497,73

9707 / 2859 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *23,00*0,830*0,670 23,00 0,830 0,670 12,79

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,45 426´593´070,92
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R I P O R T O 15,45 426´593´070,92

SOMMANO... mc 15,45 4,63 71,53

9708 / 2860 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9709 / 2861 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9710 / 2862 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *23,00*0,470 23,00 0,470 10,81
08/11/2006

SOMMANO... m³ 10,81 21,05 227,55

9711 / 2863 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9712 / 2864 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *23,00 23,00 23,00
29/04/2011

SOMMANO... m 23,00 36,61 842,03

9713 / 2865 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

9714 / 5636 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *101,00*0,410 101,00 0,410 41,41
Lato SX *71,00*0,410 71,00 0,410 29,11

SOMMANO... mc 70,52 62,97 4´440,64

9715 / 5637 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´599´119,18
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R I P O R T O 426´599´119,18

sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *101,00*40,000 101,00 40,000 4´040,00
Lato SX *71,00*40,000 71,00 40,000 2´840,00
EMBRICE
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00

SOMMANO... kg 6´952,00 0,83 5´770,16

IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38
(Cat 98)

9716 / 2866 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *12,00*5,50 12,00 5,50 66,00

SOMMANO... ml 66,00 7,48 493,68

9717 / 2867 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60

SOMMANO... mc 3,60 71,14 256,10

9718 / 2868 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *12,00*1,69 12,00 1,69 20,28
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *165,00*[0,90+0,71+0,30] 165,00 1,910 315,15
Lato SX *65,00*[0,90+0,71+0,30] 65,00 1,910 124,15

SOMMANO... mq 459,58 19,38 8´906,66

9719 / 2869 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *24,00*0,830*0,670 24,00 0,830 0,670 13,35

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

SOMMANO... mc 16,01 4,63 74,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´614´619,91
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R I P O R T O 426´614´619,91

9720 / 2870 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9721 / 2871 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *165,00*0,410 165,00 0,410 67,65
Lato SX *65,00*0,410 65,00 0,410 26,65

SOMMANO... mc 94,30 62,97 5´938,07

9722 / 2872 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *165,00*40,000 165,00 40,000 6´600,00
Lato SX *65,00*40,000 65,00 40,000 2´600,00
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *12,00*0,30*60,000 12,00 0,30 60,000 216,00

SOMMANO... kg 9´416,00 0,83 7´815,28

9723 / 2873 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9724 / 2874 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *24,00*0,470 24,00 0,470 11,28
08/11/2006

SOMMANO... m³ 11,28 21,05 237,44

9725 / 2875 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9726 / 2876 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *24,00 24,00 24,00
29/04/2011

SOMMANO... m 24,00 36,61 878,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´629´656,69
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R I P O R T O 426´629´656,69

9727 / 2877 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39
(Cat 99)

9728 / 2878 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx
Lato sx *146,00*0,900*0,750 146,00 0,900 0,750 98,55

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99

SOMMANO... mc 102,54 4,63 474,76

9729 / 2879 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

SOMMANO... m³ 1,54 81,34 125,26

9730 / 2880 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 3,63 27,05 98,19

9731 / 2881 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *146,00*0,550 146,00 0,550 80,30
08/11/2006

SOMMANO... m³ 80,30 21,05 1´690,32

9732 / 2882 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51

SOMMANO... mc 0,51 55,64 28,38

9733 / 2883 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´632´372,76
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R I P O R T O 426´632´372,76

RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *146,00 146,00 146,00
27/01/2011

SOMMANO... m 146,00 36,61 5´345,06

9734 / 2884 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

SOMMANO... Kg 162,00 2,77 448,74

9735 / 5638 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mc 4,10 62,97 258,18

9736 / 5639 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *10,00*[(0,90+0,71+0,30)] 10,00 1,910 19,10
Testate *2,00*0,410 2,00 0,410 0,82

SOMMANO... mq 19,92 19,38 386,05

9737 / 5640 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 0,83 332,00

IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40
(Cat 100)

9738 / 2885 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *22,00*6,50 22,00 6,50 143,00
Lato sx *16,00*4,20 16,00 4,20 67,20

SOMMANO... ml 210,20 7,48 1´572,30

9739 / 2886 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *22,00*0,30 22,00 0,30 6,60
Lato sx *16,00*0,30 16,00 0,30 4,80
muretti attraversamento idraulico su stradine di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,40 426´640´715,09
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R I P O R T O 11,40 426´640´715,09

accesso
fondazione
lato dx *[2*2]*2,10*1,000*0,200 4,00 2,10 1,000 0,200 1,68
lato sx
elevazione
lato dx *[2*2]*2,10*0,300*1,000 4,00 2,10 0,300 1,000 2,52
lato sx

SOMMANO... mc 15,60 71,14 1´109,78

9740 / 2887 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *334,00*[0,90+0,71+0,30] 334,00 1,910 637,94
Lato SX *132,00*[0,90+0,71+0,30] 132,00 1,910 252,12
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *22,00*1,69 22,00 1,69 37,18
Lato sx *16,00*1,69 16,00 1,69 27,04
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*2]*6,20*0,200 4,00 6,20 0,200 4,96
lato sx
elevazione
lato dx *[2*2]*4,80*1,000 4,00 4,80 1,000 19,20
lato sx

SOMMANO... mq 978,44 19,38 18´962,17

9741 / 2888 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *110,00*0,830*0,670 110,00 0,830 0,670 61,17
Lato sx *7,00*0,830*0,670 7,00 0,830 0,670 3,89

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,10*1,100*1,100 7,00 1,10 1,100 1,100 9,32
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *12,00*0,900*0,900 12,00 0,900 0,900 9,72
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx
Lato sx *9,00*1,130*0,980 9,00 1,130 0,980 9,97

SOMMANO... mc 96,73 4,63 447,86

9742 / 2889 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *7,00*0,80*0,800*0,800 7,00 0,80 0,800 0,800 3,58
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 4,60 81,34 374,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´661´609,06
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R I P O R T O 426´661´609,06

9743 / 2890 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *7,00*1,10*1,100 7,00 1,10 1,100 8,47
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 10,89 27,05 294,57

9744 / 2891 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *110,00*0,470 110,00 0,470 51,70
2000 Lato sx *7,00*0,470 7,00 0,470 3,29
08/11/2006

SOMMANO... m³ 54,99 21,05 1´157,54

9745 / 2892 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *7,00*1,30*1,300*0,100 7,00 1,30 1,300 0,100 1,18
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *12,00*0,610 12,00 0,610 7,32
Lato sx
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *9,00*0,940 9,00 0,940 8,46
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*2]*2,30*1,200*0,100 4,00 2,30 1,200 0,100 1,10
lato sx

SOMMANO... mc 18,40 55,64 1´023,78

9746 / 2893 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
12,00*0,900*15,700 12,00 0,900 15,700 169,56
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *
9,00*1,200*15,700 9,00 1,200 15,700 169,56

SOMMANO... kg 339,12 1,00 339,12

9747 / 2894 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *110,00 110,00 110,00
13.3.14.5 Lato sx *7,00 7,00 7,00
29/04/2011

SOMMANO... m 117,00 36,61 4´283,37

9748 / 2895 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *12,00 12,00 12,00
13.3.14.6 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 12,00 54,92 659,04

9749 / 2896 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´669´366,48
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R I P O R T O 426´669´366,48

RS.02/ Lato dx *7,00 7,00 7,00
13.3.14.8 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 7,00 105,55 738,85

9750 / 2897 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *7,00*54,000 7,00 54,000 378,00

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 486,00 2,77 1´346,22

9751 / 5641 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *334,00*0,410 334,00 0,410 136,94
Lato SX *132,00*0,410 132,00 0,410 54,12

SOMMANO... mc 191,06 62,97 12´031,05

9752 / 5642 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *334,00*40,000 334,00 40,000 13´360,00
Lato SX *132,00*40,000 132,00 40,000 5´280,00
EMBRICE
Lato dx *22,00*0,30*60,000 22,00 0,30 60,000 396,00
Lato sx *16,00*0,30*60,000 16,00 0,30 60,000 288,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*2]*2,10*1,000*[0,2*100] 4,00 2,10 1,000 20,000 168,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*2]*2,10*0,300*[1,00*100] 4,00 2,10 0,300 100,000 252,00
lato sx

SOMMANO... kg 19´744,00 0,83 16´387,52

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

9753 / 2898 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *3,00*4,00 3,00 4,00 12,00
Lato sx

SOMMANO... ml 12,00 7,48 89,76

9754 / 2899 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90
Lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,90 426´699´959,88
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R I P O R T O 0,90 426´699´959,88

SOMMANO... mc 0,90 71,14 64,03

9755 / 2900 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Lato sx
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *205,00*[0,90+0,71+0,30] 205,00 1,910 391,55
Lato SX *175,00*[0,90+0,71+0,30] 175,00 1,910 334,25
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60

SOMMANO... mq 755,03 19,38 14´632,48

9756 / 2901 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26

SOMMANO... mc 4,20 71,14 298,79

9757 / 2902 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *14,00*0,830*0,670 14,00 0,830 0,670 7,79
Lato sx *40,00*0,830*0,670 40,00 0,830 0,670 22,24
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *78,00*0,900*0,750 78,00 0,900 0,750 52,65
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *5,00*1,130*0,980 5,00 1,130 0,980 5,54
Lato sx *8,00*1,130*0,980 8,00 1,130 0,980 8,86

SOMMANO... mc 102,40 4,63 474,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´715´429,29
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R I P O R T O 426´715´429,29

9758 / 2903 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 2,04 81,34 165,93

9759 / 2904 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 4,84 27,05 130,92

9760 / 2905 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *14,00*0,470 14,00 0,470 6,58
2000 Lato sx *40,00*0,470 40,00 0,470 18,80
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *78,00*0,550 78,00 0,550 42,90
Lato sx

SOMMANO... m³ 68,28 21,05 1´437,29

9761 / 2906 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN800
Lato dx *5,00*0,940 5,00 0,940 4,70
Lato sx *8,00*0,940 8,00 0,940 7,52

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55

SOMMANO... mc 14,00 55,64 778,96

9762 / 2907 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn800 - fi8 maglia 5x5 *[5+
8]*1,200*15,700 13,00 1,200 15,700 244,92

SOMMANO... kg 244,92 1,00 244,92

9763 / 2908 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *92,00 92,00 92,00
13.3.14.5 Lato sx *40,00 40,00 40,00
27/01/2011

SOMMANO... m 132,00 36,61 4´832,52

9764 / 2909 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´723´019,83
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R I P O R T O 426´723´019,83

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *205,00*40,000 205,00 40,000 8´200,00
Lato SX *175,00*40,000 175,00 40,000 7´000,00
EMBRICE
Lato dx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00
Lato sx
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx *[2*1]*2,10*1,000*[0,2*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx *[2*1]*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00

SOMMANO... kg 15´674,00 0,83 13´009,42

9765 / 2910 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *205,00*0,410 205,00 0,410 84,05
Lato SX *175,00*0,410 175,00 0,410 71,75

SOMMANO... mc 155,80 62,97 9´810,73

9766 / 2911 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ Lato dx *5,00 5,00 5,00
13.3.14.8 Lato sx *8,00 8,00 8,00
27/01/2011

SOMMANO... m 13,00 105,55 1´372,15

9767 / 2912 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 216,00 2,77 598,32

IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42
(Cat 102)

9768 / 2913 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *8,00*2,00 8,00 2,00 16,00
Lato sx

SOMMANO... ml 16,00 7,48 119,68

9769 / 2914 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *8,00*0,30 8,00 0,30 2,40
Lato sx

SOMMANO... mc 2,40 71,14 170,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´748´100,87
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TARIFFA
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R I P O R T O 426´748´100,87

9770 / 2915 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *8,00*1,69 8,00 1,69 13,52
Lato sx
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *30,00*[0,90+0,71+0,30] 30,00 1,910 57,30
Lato SX *38,00*[0,90+0,71+0,30] 38,00 1,910 72,58

SOMMANO... mq 143,40 19,38 2´779,09

9771 / 2916 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx

SOMMANO... mc 5,44 4,63 25,19

9772 / 2917 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9773 / 2918 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9774 / 2919 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 2,35 21,05 49,47

9775 / 2920 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,34 426´751´103,05
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R I P O R T O 0,34 426´751´103,05

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9776 / 2921 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *5,00 5,00 5,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 5,00 36,61 183,05

9777 / 2922 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

9778 / 5643 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *30,00*0,410 30,00 0,410 12,30
Lato SX *38,00*0,410 38,00 0,410 15,58

SOMMANO... mc 27,88 62,97 1´755,60

9779 / 5644 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *30,00*40,000 30,00 40,000 1´200,00
Lato SX *38,00*40,000 38,00 40,000 1´520,00
EMBRICE
Lato dx *8,00*0,30*60,000 8,00 0,30 60,000 144,00
Lato sx

SOMMANO... kg 2´864,00 0,83 2´377,12

IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43
(Cat 103)

9780 / 2923 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *10,00*4,50 10,00 4,50 45,00
Lato sx *12,00*12,50 12,00 12,50 150,00

SOMMANO... ml 195,00 7,48 1´458,60

9781 / 2924 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00
Lato sx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60

SOMMANO... mc 6,60 71,14 469,52

9782 / 2925 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´757´665,02
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R I P O R T O 426´757´665,02

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *10,00*[0,90+0,71+0,30] 10,00 1,910 19,10
Lato sx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38

SOMMANO... mq 39,38 19,38 763,18

9783 / 5645 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00
EMBRICE
Lato dx *10,00*0,30*60,000 10,00 0,30 60,000 180,00
Lato sx *12,00*0,30*60,000 12,00 0,30 60,000 216,00

SOMMANO... kg 796,00 0,83 660,68

9784 / 5646 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mc 4,10 62,97 258,18

IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44
(Cat 104)

9785 / 2926 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *13,00*3,50 13,00 3,50 45,50
Lato sx *12,00*2,50 12,00 2,50 30,00

SOMMANO... ml 75,50 7,48 564,74

9786 / 2927 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *13,00*0,30 13,00 0,30 3,90
Lato sx *12,00*0,30 12,00 0,30 3,60

SOMMANO... mc 7,50 71,14 533,55

9787 / 2928 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´760´445,35
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R I P O R T O 426´760´445,35

Lato dx *13,00*1,69 13,00 1,69 21,97
Lato sx *12,00*1,69 12,00 1,69 20,28
CUNETTA FRANCESE
80,00*[0,90+0,71+0,30] 80,00 1,91 152,80

SOMMANO... mq 195,05 19,38 3´780,07

9788 / 2929 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *6,00*0,830*0,670 6,00 0,830 0,670 3,34
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx

SOMMANO... mc 6,00 4,63 27,78

9789 / 2930 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

9790 / 2931 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

9791 / 2932 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *6,00*0,470 6,00 0,470 2,82
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 2,82 21,05 59,36

9792 / 2933 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

9793 / 2934 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *6,00 6,00 6,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 6,00 36,61 219,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´764´699,57
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R I P O R T O 426´764´699,57

9794 / 2935 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

9795 / 5647 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *80,00*40,000 80,00 40,000 3´200,00
EMBRICE
Lato dx *13,00*0,30*60,000 13,00 0,30 60,000 234,00
Lato sx *12,00*0,30*60,000 12,00 0,30 60,000 216,00

SOMMANO... kg 3´650,00 0,83 3´029,50

9796 / 5648 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *80,00*0,410 80,00 0,410 32,80

SOMMANO... mc 32,80 62,97 2´065,42

IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45
(Cat 105)

9797 / 7869 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *10,00*7,50 10,00 7,50 75,00
Lato sx *10,00*4,50 10,00 4,50 45,00

SOMMANO... ml 120,00 7,48 897,60

9798 / 7870 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00
Lato sx *10,00*0,30 10,00 0,30 3,00

SOMMANO... mc 6,00 71,14 426,84

9799 / 7871 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
Lato sx *10,00*1,69 10,00 1,69 16,90
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *188,00*[0,90+0,71+0,30] 188,00 1,910 359,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392,88 426´771´418,09
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R I P O R T O 392,88 426´771´418,09

Lato SX *75,00*[0,90+0,71+0,30] 75,00 1,910 143,25

SOMMANO... mq 536,13 19,38 10´390,20

9800 / 7872 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *90,00*0,830*0,670 90,00 0,830 0,670 50,05
Lato sx *33,00*0,830*0,670 33,00 0,830 0,670 18,35
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx *45,00*1,130*0,980 45,00 1,130 0,980 49,83
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *6,00*1,10*1,100*1,100 6,00 1,10 1,100 1,100 7,99
Lato sx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99

SOMMANO... mc 130,21 4,63 602,87

9801 / 7873 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *6,00*0,80*0,800*0,800 6,00 0,80 0,800 0,800 3,07
08/11/2006 Lato sx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54

SOMMANO... m³ 4,61 81,34 374,98

9802 / 7874 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *6,00*1,10*1,100 6,00 1,10 1,100 7,26
08/11/2006 Lato sx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 10,89 27,05 294,57

9803 / 7875 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *90,00*0,470 90,00 0,470 42,30
2000 Lato sx *33,00*0,470 33,00 0,470 15,51
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN630

Lato dx *45,00*0,800 45,00 0,800 36,00
Lato sx

SOMMANO... m³ 93,81 21,05 1´974,70

9804 / 7876 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *6,00*1,30*1,300*0,100 6,00 1,30 1,300 0,100 1,01
Lato sx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51

SOMMANO... mc 1,52 55,64 84,57

9805 / 7877 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *90,00 90,00 90,00
13.3.14.5 Lato sx *33,00 33,00 33,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123,00 426´785´139,98
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R I P O R T O 123,00 426´785´139,98

29/04/2011
SOMMANO... m 123,00 36,61 4´503,03

9806 / 7878 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *45,00 45,00 45,00
13.3.14.7 Lato dx *18,79 18,79 18,79
11/10/2011

SOMMANO... m 63,79 52,88 3´373,22

9807 / 7879 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *6,00*54,000 6,00 54,000 324,00

Lato sx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

SOMMANO... Kg 486,00 2,77 1´346,22

9808 / 7891 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *188,00*0,410 188,00 0,410 77,08
Lato SX *75,00*0,410 75,00 0,410 30,75

SOMMANO... mc 107,83 62,97 6´790,06

9809 / 7892 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *188,00*40,000 188,00 40,000 7´520,00
Lato SX *75,00*40,000 75,00 40,000 3´000,00
EMBRICE
Lato dx *10,00*0,30*60,000 10,00 0,30 60,000 180,00
Lato sx *10,00*0,30*60,000 10,00 0,30 60,000 180,00

SOMMANO... kg 10´880,00 0,83 9´030,40

IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46
(Cat 106)

9810 / 2936 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *9,00*5,40 9,00 5,40 48,60
Lato sx *3,00*8,40 3,00 8,40 25,20

SOMMANO... ml 73,80 7,48 552,02

9811 / 2937 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *9,00*0,30 9,00 0,30 2,70
Lato sx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90

SOMMANO... mc 3,60 71,14 256,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´810´991,03
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R I P O R T O 426´810´991,03

9812 / 2938 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *9,00*1,69 9,00 1,69 15,21
Lato sx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *35,00*[0,90+0,71+0,30] 35,00 1,910 66,85
Lato SX *100,00*[0,90+0,71+0,30] 100,00 1,910 191,00

SOMMANO... mq 278,13 19,38 5´390,16

9813 / 2939 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *3,00*0,830*0,670 3,00 0,830 0,670 1,67
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx

SOMMANO... mc 3,00 4,63 13,89

9814 / 2940 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 0,51 81,34 41,48

9815 / 2941 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 1,21 27,05 32,73

9816 / 2942 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *3,00*0,470 3,00 0,470 1,41
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 1,41 21,05 29,68

9817 / 2943 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx

SOMMANO... mc 0,17 55,64 9,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´816´508,43
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9818 / 2944 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *3,00 3,00 3,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 3,00 36,61 109,83

9819 / 2945 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx

SOMMANO... Kg 54,00 2,77 149,58

9820 / 5649 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *35,00*0,410 35,00 0,410 14,35
Lato SX *100,00*0,410 100,00 0,410 41,00

SOMMANO... mc 55,35 62,97 3´485,39

9821 / 5650 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *35,00*40,000 35,00 40,000 1´400,00
Lato SX *100,00*40,000 100,00 40,000 4´000,00
EMBRICE
Lato dx *9,00*0,30*60,000 9,00 0,30 60,000 162,00
Lato sx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00

SOMMANO... kg 5´616,00 0,83 4´661,28

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47
(Cat 107)

9822 / 2946 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *7,00*8,40 7,00 8,40 58,80
Lato sx *6,00*4,00 6,00 4,00 24,00

SOMMANO... ml 82,80 7,48 619,34

9823 / 2947 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *7,00*0,30 7,00 0,30 2,10
Lato sx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80

SOMMANO... mc 3,90 71,14 277,45

9824 / 2948 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´825´811,30
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08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *7,00*1,69 7,00 1,69 11,83
Lato sx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *[2*2]*6,20*0,200 4,00 6,20 0,200 4,96
elevazione
lato dx
lato sx *[2*2]*4,80*1,000 4,00 4,80 1,000 19,20
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *30,00*[0,90+0,71+0,30] 30,00 1,910 57,30
Lato SX *30,00*[0,90+0,71+0,30] 30,00 1,910 57,30

SOMMANO... mq 160,73 19,38 3´114,95

9825 / 2949 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *[2*2]*2,10*1,000*0,200 4,00 2,10 1,000 0,200 1,68
elevazione
lato dx
lato sx *[2*2]*2,10*0,300*1,000 4,00 2,10 0,300 1,000 2,52

SOMMANO... mc 4,20 71,14 298,79

9826 / 2950 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *18,00*0,830*0,670 18,00 0,830 0,670 10,01
Lato sx

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *19,00*0,900*0,900 19,00 0,900 0,900 15,39

SOMMANO... mc 29,39 4,63 136,08

9827 / 2951 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m³ 1,54 81,34 125,26

9828 / 2952 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´829´486,38
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NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
08/11/2006 Lato sx

SOMMANO... m² 3,63 27,05 98,19

9829 / 2953 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *18,00*0,470 18,00 0,470 8,46
2000 Lato sx
08/11/2006

SOMMANO... m³ 8,46 21,05 178,08

9830 / 2954 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *19,00*0,610 19,00 0,610 11,59

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx
lato sx *[2*2]*2,30*1,200*0,100 4,00 2,30 1,200 0,100 1,10
magrone:
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *19,00*0,090 19,00 0,090 1,71

SOMMANO... mc 14,91 55,64 829,59

9831 / 2955 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
19,00*0,900*15,700 19,00 0,900 15,700 268,47

SOMMANO... kg 268,47 1,00 268,47

9832 / 2956 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *18,00 18,00 18,00
13.3.14.5 Lato sx
29/04/2011

SOMMANO... m 18,00 36,61 658,98

9833 / 2957 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *19,00 19,00 19,00
27/01/2011

SOMMANO... m 19,00 54,92 1´043,48

9834 / 2958 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

Lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162,00 426´832´563,17
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SOMMANO... Kg 162,00 2,77 448,74

9835 / 2959 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx
Lato sx *19,00*2,100 19,00 2,100 39,90

SOMMANO... mq 39,90 10,89 434,51

9836 / 2960 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 50x50x50
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *19,00*[2*0,19] 19,00 0,380 7,22
27/01/2011

SOMMANO... m³ 7,22 21,05 151,98

9837 / 2961 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *19,00*7,000 19,00 7,000 133,00

SOMMANO... dm3 133,00 13,32 1´771,56

9838 / 5651 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *30,00*0,410 30,00 0,410 12,30
Lato SX *30,00*0,410 30,00 0,410 12,30

SOMMANO... mc 24,60 62,97 1´549,06

9839 / 5652 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *30,00*40,000 30,00 40,000 1´200,00
Lato SX *30,00*40,000 30,00 40,000 1´200,00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *7,00*0,30*60,000 7,00 0,30 60,000 126,00
Lato sx *6,00*0,30*60,000 6,00 0,30 60,000 108,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx
lato sx *[2*2]*2,10*1,000*[0,2*100] 4,00 2,10 1,000 20,000 168,00
elevazione
lato dx
lato sx *[2*2]*2,10*0,300*[1,00*100] 4,00 2,10 0,300 100,000 252,00

SOMMANO... kg 3´054,00 0,83 2´534,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´839´453,84
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SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino
(Cat 138)

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

9840 / 9475 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
31/07/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
Vedi elaborato allegato:
138SV203ST0303ZWB004A
Tubi di drenaggio laterali al cassonetto stradale
lato sx *36,25 36,25 36,25

SOMMANO... ml 36,25 12,69 460,01

9841 / 9476 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
31/07/2006 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

Vedi elaborato allegato:
138SV203ST0303ZWB004A
Drenaggio esterno a tergo dello scatolare *2,00*
36,25*[(0,50+1,00)/2]*1,500 2,00 36,25 0,750 1,500 81,56

SOMMANO... mc 81,56 12,69 1´035,00

9842 / 9479 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
02/03/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
Vedi elaborato allegato:
138SV203ST0303ZWB004A
Tubi all'interno della zona di drenaggio esterno *
4,00*36,25 4,00 36,25 145,00

SOMMANO... ml 145,00 9,95 1´442,75

SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 139)

9843 / 9509 Cunetta francese bordo strada
NP.13 SOTTOVIA *2,00*53,33 2,00 53,33 106,66
07/03/2011 MURI *[6+6+5] 17,00 17,00

SOMMANO... ml 123,66 31,01 3´834,70

9844 / 9510 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/03/2011 CLASSE 15 MPA

SOTTOVIA
Magrone cunetta *2,00*53,33*1,000*0,100 2,00 53,33 1,000 0,100 10,67
[6+6+5]*1,000*0,100 17,00 1,000 0,100 1,70
Riempimenti laterali *2,00*53,33*0,450*[(1,75+
2,08)/2] 2,00 53,33 0,450 1,915 91,91
MURI
Magrone di riempimento a tergo muri
area media mq. 0.91 *[+6+6+5]*0,910 17,00 0,910 15,47

SOMMANO... mc 119,75 55,64 6´662,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´852´889,19
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9845 / 9512 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
10/11/2011 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
53,33 53,33 53,33

SOMMANO... ml 53,33 12,69 676,76

SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx)
- L=45.50 mt  (Cat 142)

9846 / 9570 Cunetta francese bordo strada
NP.13 Vedi elaborato allegato:
22/02/2011 Cunetta bordo strada  *2,00*48,00 2,00 48,00 96,00

SOMMANO... ml 96,00 31,01 2´976,96

9847 / 9571 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
31/07/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
Tubi di drenaggio laterali al cassonetto stradale
lato sx *48,00 48,00 48,00

SOMMANO... ml 48,00 12,69 609,12

9848 / 9572 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
31/07/2006 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

Drenaggio esterno a tergo dello scatolare *2,00*
48,00*[(0,50+1,00)/2]*1,500 2,00 48,00 0,750 1,500 108,00

SOMMANO... mc 108,00 12,69 1´370,52

9849 / 9573 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI
C.3.21/b FONDO GALLERIA
31/07/2006 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di

fondo in galleria,  anche  da collocare sopra l'arco
rovescio, compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
Tubi all'interno della zona di drenaggio esterno *
2,00*48,00 2,00 48,00 96,00

SOMMANO... ml 96,00 12,69 1´218,24

OI.2.01.01 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE GIULFO-VIADOTTO GIULFO

(Cat 183)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9850 / 3027 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´859´740,79
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LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE GIULFO - VIADOTTO GIULFO

Area vallone
Vedi sezione trasversale A-A
Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Lung. media = (37.00+46.00)/2= 41.50 *41,50*
35,000*0,500 41,50 35,000 0,500 726,25
Sistemazione scogliera pile in DX idraulica
Area mq 550 *550,00*0,500 550,00 0,500 275,00
Sistemazione scogliera pile in SX idraulica
Area mq 885 *885,00*0,500 885,00 0,500 442,50
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*0,500 4,00 6,20 8,200 0,500 -101,68

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1- H=2-H=3 *161,00*4,000*0,500 161,00 4,000 0,500 322,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1- H=2-H=3 *134,00*4,000*0,500 134,00 4,000 0,500 268,00

Sommano positivi... mc 2´033,75
Sommano negativi... mc -101,68

SOMMANO... mc 1´932,07 2,66 5´139,31

9851 / 3028 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00 *88,00*2,000*
2,000 88,00 2,000 2,000 352,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*88,00 4,50 88,00 396,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00 *97,00*2,000*
2,000 97,00 2,000 2,000 388,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.15 mq *6,15*97,00 6,15 97,00 596,55

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00 *11,00*2,000*
2,000 11,00 2,000 2,000 44,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*11,00 4,50 11,00 49,50

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108 *108,00*
2,000*2,000 108,00 2,000 2,000 432,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*108,00 4,50 108,00 486,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´744,05 426´864´880,10
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Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00 *77,00*2,000*
2,000 77,00 2,000 2,000 308,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.15 mq *6,15*77,00 6,15 77,00 473,55

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000*
2,000 26,00 2,000 2,000 104,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*26,00 4,50 26,00 117,00

- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 23.00 *
23,00*2,000*2,000 23,00 2,000 2,000 92,00

- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione B-B
Lato monte *37,00*2,000*1,000 37,00 2,000 1,000 74,00
Lato valle *46,00*5,000*2,500 46,00 5,000 2,500 575,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno *43,65*
27,100*0,500 43,65 27,100 0,500 591,46

Scogliera pile in DX idraulica
Area mq 550 *550,00*3,250 550,00 3,250 1´787,50
Scogliera pile in SX idraulica
Area mq 885 *885,00*3,400 885,00 3,400 3´009,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*2,100 4,00 6,20 8,200 2,100 -427,06

Sommano positivi... mc 9´875,56
Sommano negativi... mc -427,06

SOMMANO... mc 9´448,50 4,63 43´746,56

9852 / 3029 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione B-B
Lato valle *46,00*5,000*0,500 46,00 5,000 0,500 115,00

Scogliera pile in DX idraulica
Area mq 550 *550,00*1,250 550,00 1,250 687,50
Scogliera pile in SX idraulica
Area mq 885 *885,00*1,400 885,00 1,400 1´239,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*0,100 4,00 6,20 8,200 0,100 -20,34

Sommano positivi... mc 2´041,50
Sommano negativi... mc -20,34

SOMMANO... mc 2´021,16 1,34 2´708,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´911´335,01
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9853 / 3030 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE GIULFO - VIADOTTO GIULFO

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00 *88,00*2,000*
2,000 88,00 2,000 2,000 352,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*88,00 4,50 88,00 396,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00 *97,00*2,000*
2,000 97,00 2,000 2,000 388,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.15 mq *6,15*97,00 6,15 97,00 596,55

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00 *11,00*2,000*
2,000 11,00 2,000 2,000 44,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*11,00 4,50 11,00 49,50

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108 *108,00*
2,000*2,000 108,00 2,000 2,000 432,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*108,00 4,50 108,00 486,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00 *77,00*2,000*
2,000 77,00 2,000 2,000 308,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.15 mq *6,15*77,00 6,15 77,00 473,55

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000*
2,000 26,00 2,000 2,000 104,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*26,00 4,50 26,00 117,00

- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 23.00 *
23,00*2,000*2,000 23,00 2,000 2,000 92,00

- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione B-B
Lato monte *37,00*2,000*1,000 37,00 2,000 1,000 74,00
Lato valle *46,00*5,000*2,500 46,00 5,000 2,500 575,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno *43,65*
27,100*0,500 43,65 27,100 0,500 591,46

Scogliera pile in DX idraulica
Area mq 550 *550,00*3,250 550,00 3,250 1´787,50
Scogliera pile in SX idraulica
Area mq 885 *885,00*3,400 885,00 3,400 3´009,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*2,100 4,00 6,20 8,200 2,100 -427,06

Parziale... % 9´448,50
importo scavi *9448,50*5,270 9448,50 5,270 49´793,59
a dedurre parziale *9448,50 9448,50 -9´448,50

Parziale... % 40´345,09

Sommano positivi... % 59´669,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´793,59 426´911´335,01
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Sommano negativi... % -9´875,56

SOMMANO... % 49´793,59 10,00 4´979,36

9854 / 3031 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*88,00 4,50 88,00 396,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 6.15 mq *6,15*97,00 6,15 97,00 596,55

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*11,00 4,50 11,00 49,50

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*108,00 4,50 108,00 486,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 6.15 mq *6,15*77,00 6,15 77,00 473,55

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*26,00 4,50 26,00 117,00

SOMMANO... mc 2´118,60 6,24 13´220,06

9855 / 3032 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE GIULFO - VIADOTTO GIULFO

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 1932.07+9448.501 *11380,57 11´380,57

SOMMANO... mc 11´380,57 1,82 20´712,64

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9856 / 3033 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´950´247,07
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mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*21,00 88,00 21,00 1´848,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*21,00 88,00 21,00 1´848,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 88.00/2.00=N° 44 *44,00*21,00 44,00 21,00 924,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*21,00 97,00 21,00 2´037,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*21,00 97,00 21,00 2´037,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*21,00 97,00 21,00 2´037,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 97.00/2.00=N° 48.5 *49,00*21,00 49,00 21,00 1´029,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 108.00/1.00=N° 108 *108,00*21,00 108,00 21,00 2´268,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 108.00/1.00=N° 108 *108,00*21,00 108,00 21,00 2´268,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 108.00/2.00=N° 54 *54,00*21,00 54,00 21,00 1´134,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 77.00/1.00=N° 77 *77,00*21,00 77,00 21,00 1´617,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 77.00/1.00=N° 77 *77,00*21,00 77,00 21,00 1´617,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 77.00/1.00=N° 77 *77,00*21,00 77,00 21,00 1´617,00
2° Fila  in Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´869,00 426´950´247,07
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Gabbioni in senso longitudinale
ml 77.00/2.00=N° 38.5 *39,00*21,00 39,00 21,00 819,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 26 *26,00*21,00 26,00 21,00 546,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 26 *26,00*21,00 26,00 21,00 546,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 26.00/2.00=N° 13 *13,00*21,00 13,00 21,00 273,00

- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 23.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 23.00/1.00=N° 23 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 23.00/1.00=N° 23 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 37.00/1.00=N° 37 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
Lato valle sviluppo ml 46.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*21,00 46,00 21,00 966,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 46.00/2.00=N° 23 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*21,00 46,00 21,00 966,00

SOMMANO... kg 29´211,00 3,71 108´372,81

9857 / 3034 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione B-B
Lunghezza  ml 41.50; Larg. media ml 24
Numero comples. materassi tipo reno N°504 *
504,00*14,50 504,00 14,50 7´308,00

SOMMANO... kg 7´308,00 3,52 25´724,16

9858 / 3035 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´084´344,04
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E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*2,00*1,000*1,000 88,00 2,00 1,000 1,000 176,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*2,00*1,000*1,000 88,00 2,00 1,000 1,000 176,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 88.00/2.00=N° 44 *44,00*2,00*1,000*1,000 44,00 2,00 1,000 1,000 88,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*2,00*1,000*1,000 97,00 2,00 1,000 1,000 194,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*2,00*1,000*1,000 97,00 2,00 1,000 1,000 194,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*2,00*1,000*1,000 97,00 2,00 1,000 1,000 194,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 97.00/2.00=N° 48.5 *49,00*2,00*1,000*1,000 49,00 2,00 1,000 1,000 98,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*2,00*1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*2,00*1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5 *6,00*2,00*1,000*1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 108.00/1.00=N° 108 *108,00*2,00*1,000*1,000 108,00 2,00 1,000 1,000 216,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 108.00/1.00=N° 108 *108,00*2,00*1,000*1,000 108,00 2,00 1,000 1,000 216,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 108.00/2.00=N° 54 *54,00*2,00*1,000*1,000 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 77.00/1.00=N° 77 *77,00*2,00*1,000*1,000 77,00 2,00 1,000 1,000 154,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 77.00/1.00=N° 77 *77,00*2,00*1,000*1,000 77,00 2,00 1,000 1,000 154,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 77.00/1.00=N° 77 *77,00*2,00*1,000*1,000 77,00 2,00 1,000 1,000 154,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´178,00 427´084´344,04
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2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 77.00/2.00=N° 38.5 *39,00*2,00*1,000*1,000 39,00 2,00 1,000 1,000 78,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 26 *26,00*2,00*1,000*1,000 26,00 2,00 1,000 1,000 52,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 26 *26,00*2,00*1,000*1,000 26,00 2,00 1,000 1,000 52,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 26.00/2.00=N° 13 *13,00*2,00*1,000*1,000 13,00 2,00 1,000 1,000 26,00

- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 23.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 23.00/1.00=N° 23 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 23.00/1.00=N° 23 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 37.00/1.00=N° 37 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
Lato valle sviluppo ml 46.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*2,00*1,000*1,000 46,00 2,00 1,000 1,000 92,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 46.00/2.00=N° 23 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*2,00*1,000*1,000 46,00 2,00 1,000 1,000 92,00

- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione B-B
Lunghezza  ml 41.50; Larg. media ml 24
Numero comples. materassi tipo reno N°504 *
504,00*2,00*1,000*0,500 504,00 2,00 1,000 0,500 504,00

SOMMANO... mc 3´286,00 23,33 76´662,38

9859 / 3036 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *88,00*1,000 88,00 1,000 88,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *97,00*0,500 97,00 0,500 48,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *97,00*1,000 97,00 1,000 97,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233,50 427´161´006,42
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Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *108,00*1,000 108,00 1,000 108,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *77,00*0,500 77,00 0,500 38,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *77,00*1,000 77,00 1,000 77,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *26,00*1,000 26,00 1,000 26,00

- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione B-B
Superficie 41.50x24.00 *41,50*24,000 41,50 24,000 996,00

SOMMANO... mq 1´490,00 5,12 7´628,80

9860 / 3037 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *88,00*1,000 88,00 1,000 88,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *97,00*0,500 97,00 0,500 48,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *97,00*1,000 97,00 1,000 97,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *108,00*1,000 108,00 1,000 108,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *77,00*0,500 77,00 0,500 38,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *77,00*1,000 77,00 1,000 77,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *26,00*1,000 26,00 1,000 26,00

- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione B-B
Superficie 41.50x24.00 *41,50*24,000 41,50 24,000 996,00

SOMMANO... m² 1´490,00 2,90 4´321,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´172´956,22
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R I P O R T O 427´172´956,22

9861 / 3038 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE GIULFO - VIADOTTO GIULFO

- Scogliera in alveo a valle della soglia di fondo
Vedi sezione B-B *46,00*6,000*2,500 46,00 6,000 2,500 690,00
- Scogliera in DX idraulica
Vedi sezione A-A ; B-B
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,100 2,00 6,20 8,200 2,100 -213,53
Area scogliera mq 550.00 *550,00*3,250 550,00 3,250 1´787,50
- Scogliera in SX idraulica
Vedi sezione A-A
Area scogliera mq 885.00 *885,00*3,400 885,00 3,400 3´009,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,100 2,00 6,20 8,200 2,100 -213,53

Sommano positivi... m³ 5´486,50
Sommano negativi... m³ -427,06

SOMMANO... m³ 5´059,44 21,00 106´248,24

9862 / 3039 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006 VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 2100 x n°2 x N° 4200 *4200,00 4´200,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 952 x n°2 x N° 4200 *1904,00 1´904,00

SOMMANO... cad 6´104,00 4,11 25´087,44

9863 / 3040 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE CIULFO - VIADOTTO CIULFO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria" - Tav. IDR-PI01 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *88,00*1,000 88,00 1,000 88,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 97.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *97,00*0,500 97,00 0,500 48,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *97,00*1,000 97,00 1,000 97,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 244,50 427´304´291,90
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- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 93+15=108
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *108,00*1,000 108,00 1,000 108,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 77.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *77,00*0,500 77,00 0,500 38,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *77,00*1,000 77,00 1,000 77,00

Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *26,00*1,000 26,00 1,000 26,00

- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione B-B
Superficie 41.50x24.00 *41,50*24,000 41,50 24,000 996,00

SOMMANO... mq 1´490,00 11,05 16´464,50

OI.2.01.02 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE FAVARELLA-VIADOTTO

FAVARELLA  (Cat 184)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9864 / 3041 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

Area alveo vallone
Lung. media = 110.00 ml; Larg.media=15.00 *
110,00*15,000*0,500 110,00 15,000 0,500 825,00
Sistemazione scogliera pile in DX idraulica
Area mq 835 *835,00*0,500 835,00 0,500 417,50
Sistemazione scogliera pile in SX idraulica
Area mq 732 *732,00*0,500 732,00 0,500 366,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*0,500 4,00 6,20 8,200 0,500 -101,68

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1
Sviluppo complessivo ml 103.13 *103,13*4,000*
0,500 103,13 4,000 0,500 206,26

- Gabbionate  in SX idraulica
Sviluppo complessivo ml 88.00 *88,00*4,000*0,500 88,00 4,000 0,500 176,00

- Soglia di fondo tipo 3
ml 32.50+16.70 *49,20*4,000*0,500 49,20 4,000 0,500 98,40

Sommano positivi... mc 2´089,16
Sommano negativi... mc -101,68

SOMMANO... mc 1´987,48 2,66 5´286,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´326´043,10
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9865 / 3042 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13 *103,13*
2,000*2,000 103,13 2,000 2,000 412,52
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*103,13 4,50 103,13 464,09

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 50+38=88 *88,00*
2,000*2,000 88,00 2,000 2,000 352,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*88,00 4,50 88,00 396,00

Area a valle vallone
- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 32.50+16.70
*16,70*2,000*2,000 16,70 2,000 2,000 66,80
- Gabbionata
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50 *32,50*2,000*
2,000 32,50 2,000 2,000 130,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*32,50 4,50 32,50 146,25

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*2,000*1,000 10,00 2,000 1,000 20,00
Lato valle sviluppo ml 15.00 *15,00*8,000*2,500 15,00 8,000 2,500 300,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno *14,85*
9,000*0,500 14,85 9,000 0,500 66,83

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 15.00 *15,00*2,000*1,000 15,00 2,000 1,000 30,00
Lato valle sviluppo ml 15.00 *15,00*8,000*2,500 15,00 8,000 2,500 300,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno *14,85*
9,000*0,500 14,85 9,000 0,500 66,83

Scogliera pile in DX idraulica
Area mq 835 *835,00*4,050 835,00 4,050 3´381,75
Scogliera pile in SX idraulica
Area mq 732 *732,00*3,400 732,00 3,400 2´488,80
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*2,100 4,00 6,20 8,200 2,100 -427,06

Sommano positivi... mc 8´621,87
Sommano negativi... mc -427,06

SOMMANO... mc 8´194,81 4,63 37´941,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´363´985,07
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9866 / 3043 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato valle sviluppo ml 15.00 *15,00*8,000*0,500 15,00 8,000 0,500 60,00

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato valle sviluppo ml 15.00 *15,00*8,000*0,500 15,00 8,000 0,500 60,00

Scogliera pile in DX idraulica
Area mq 835 *835,00*2,050 835,00 2,050 1´711,75
Scogliera pile in SX idraulica
Area mq 732 *732,00*1,400 732,00 1,400 1´024,80
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*0,100 4,00 6,20 8,200 0,100 -20,34

Sommano positivi... mc 2´856,55
Sommano negativi... mc -20,34

SOMMANO... mc 2´836,21 1,34 3´800,52

9867 / 3044 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13 *103,13*
2,000*2,000 103,13 2,000 2,000 412,52
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*103,13 4,50 103,13 464,09

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 50+38=88 *88,00*
2,000*2,000 88,00 2,000 2,000 352,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*88,00 4,50 88,00 396,00

Area a valle vallone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´624,61 427´367´785,59
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- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 32.50+16.70
*16,70*2,000*2,000 16,70 2,000 2,000 66,80
- Gabbionata
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50 *32,50*2,000*
2,000 32,50 2,000 2,000 130,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*32,50 4,50 32,50 146,25

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*2,000*1,000 10,00 2,000 1,000 20,00
Lato valle sviluppo ml 15.00 *15,00*8,000*2,500 15,00 8,000 2,500 300,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno *14,85*
9,000*0,500 14,85 9,000 0,500 66,83

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni e scogliere
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 15.00 *15,00*2,000*1,000 15,00 2,000 1,000 30,00
Lato valle sviluppo ml 15.00 *15,00*8,000*2,500 15,00 8,000 2,500 300,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno *14,85*
9,000*0,500 14,85 9,000 0,500 66,83

Scogliera pile in DX idraulica
Area mq 835 *835,00*4,050 835,00 4,050 3´381,75
Scogliera pile in SX idraulica
Area mq 732 *732,00*3,400 732,00 3,400 2´488,80
- A dedurre ingombro pile viadotto *4,00*6,20*
8,200*2,100 4,00 6,20 8,200 2,100 -427,06

Parziale... % 8´194,81
importo scavi *8194,81*5,270 8194,81 5,270 43´186,65
a dedurre parziale *8194,81 8194,81 -8´194,81

Parziale... % 34´991,84

Sommano positivi... % 51´808,52
Sommano negativi... % -8´621,87

SOMMANO... % 43´186,65 10,00 4´318,67

9868 / 3045 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*103,13 4,50 103,13 464,09

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 50+38=88
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*88,00 4,50 88,00 396,00

Area a valle vallone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 860,09 427´372´104,26
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- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 32.50+16.70
- Gabbionata
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*32,50 4,50 32,50 146,25

SOMMANO... mc 1´006,34 6,24 6´279,56

9869 / 3046 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 1987.48+8194.799 *10182,28 10´182,28

SOMMANO... mc 10´182,28 1,82 18´531,75

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9870 / 3047 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 103.13/1.00=N° 103 *103,00*21,00 103,00 21,00 2´163,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 103.13/1.00=N° 103 *103,00*21,00 103,00 21,00 2´163,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 103.13/2.00=N° 51.55 *52,00*21,00 52,00 21,00 1´092,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*21,00 88,00 21,00 1´848,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*21,00 88,00 21,00 1´848,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 88.00/2.00=N° 54 *44,00*21,00 44,00 21,00 924,00

- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 16.70
1° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´038,00 427´396´915,57
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Gabbioni in senso trasversale
ml 16.70/1.00=N° 16.70 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.70/1.00=N° 16.70 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
- Gabbionata  adiacente alla soglia di fondo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.50/1.00=N° 32.5 *33,00*21,00 33,00 21,00 693,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.50/1.00=N° 32.5 *33,00*21,00 33,00 21,00 693,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32.50/2.00=N° 16.25 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 37.00/1.00=N° 37 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
Lato valle sviluppo ml 46.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*21,00 46,00 21,00 966,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 46.00/2.00=N° 23 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*21,00 46,00 21,00 966,00

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
Lato valle sviluppo ml 15.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 15.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
Lato valle sviluppo ml 15.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´493,00 427´396´915,57
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R I P O R T O 17´493,00 427´396´915,57

ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00

SOMMANO... kg 17´808,00 3,71 66´067,68

9871 / 3048 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 14.85; Larg. media ml 9.00
Numero comples. materassi tipo reno N°72 *72,00*
14,50 72,00 14,50 1´044,00

Lato viadotto Agrigento-Caltanissetta
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 14.85; Larg. media ml 9.00
Numero comples. materassi tipo reno N°72 *72,00*
14,50 72,00 14,50 1´044,00

SOMMANO... kg 2´088,00 3,52 7´349,76

9872 / 3049 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 103.13/1.00=N° 103 *103,00*2,00*1,000*1,000 103,00 2,00 1,000 1,000 206,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 103.13/1.00=N° 103 *103,00*2,00*1,000*1,000 103,00 2,00 1,000 1,000 206,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 103.13/2.00=N° 51.55 *52,00*2,00*1,000*1,000 52,00 2,00 1,000 1,000 104,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*2,00*1,000*1,000 88,00 2,00 1,000 1,000 176,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 692,00 427´470´333,01
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R I P O R T O 692,00 427´470´333,01

ml 88.00/1.00=N° 88 *88,00*2,00*1,000*1,000 88,00 2,00 1,000 1,000 176,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 88.00/2.00=N° 54 *44,00*2,00*1,000*1,000 44,00 2,00 1,000 1,000 88,00

- Soglia di fondo Tipo 3 - Sviluppo ml 16.70
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.70/1.00=N° 16.70 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.70/1.00=N° 16.70 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
- Gabbionata  adiacente alla soglia di fondo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.50/1.00=N° 32.5 *33,00*2,00*1,000*1,000 33,00 2,00 1,000 1,000 66,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.50/1.00=N° 32.5 *33,00*2,00*1,000*1,000 33,00 2,00 1,000 1,000 66,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32.50/2.00=N° 16.25 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 37.00/1.00=N° 37 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
Lato valle sviluppo ml 46.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*2,00*1,000*1,000 46,00 2,00 1,000 1,000 92,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 46.00/2.00=N° 23 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 46.00/1.00=N° 46 *46,00*2,00*1,000*1,000 46,00 2,00 1,000 1,000 92,00

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
Lato valle sviluppo ml 15.0
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 15.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
Lato valle sviluppo ml 15.0
1° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´620,00 427´470´333,01



pag. 2087

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´620,00 427´470´333,01

Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00

- Materassi Tipo Reno
Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 14.85; Larg. media ml 9.00
Numero comples. materassi tipo reno N°72 *72,00*
2,00*1,000*0,500 72,00 2,00 1,000 0,500 72,00

Lato viadotto Agrigento-Caltanissetta
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 14.85; Larg. media ml 9.00
Numero comples. materassi tipo reno N°72 *72,00*
2,00*1,000*0,500 72,00 2,00 1,000 0,500 72,00

SOMMANO... mc 1´840,00 23,33 42´927,20

9873 / 3050 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *103,13*1,000 103,13 1,000 103,13

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *88,00*1,000 88,00 1,000 88,00

- Gabbionata  adiacente alla soglia di fondo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,50*1,000 32,50 1,000 32,50

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00 *37,00*1,000 37,00 1,000 37,00
Lato valle sviluppo ml 46.0 *46,00*1,000 46,00 1,000 46,00

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00
Lato valle sviluppo ml 15.0 *15,00*1,000 15,00 1,000 15,00

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00
Lato valle sviluppo ml 15.0 *15,00*1,000 15,00 1,000 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356,63 427´513´260,21
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R I P O R T O 356,63 427´513´260,21

- Materassi Tipo Reno
Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Superficie 14.85x9.00 *14,85*9,000 14,85 9,000 133,65

Lato viadotto Agrigento-Caltanissetta
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Superficie 14.85x9.00 *14,85*9,000 14,85 9,000 133,65

SOMMANO... mq 623,93 5,12 3´194,52

9874 / 3051 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO

FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *103,13*1,000 103,13 1,000 103,13

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *88,00*1,000 88,00 1,000 88,00

- Gabbionata  adiacente alla soglia di fondo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,50*1,000 32,50 1,000 32,50

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00 *37,00*1,000 37,00 1,000 37,00
Lato valle sviluppo ml 46.0 *46,00*1,000 46,00 1,000 46,00

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00
Lato valle sviluppo ml 15.0 *15,00*1,000 15,00 1,000 15,00

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00
Lato valle sviluppo ml 15.0 *15,00*1,000 15,00 1,000 15,00

- Materassi Tipo Reno
Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Superficie 14.85x9.00 *14,85*9,000 14,85 9,000 133,65

Lato viadotto Agrigento-Caltanissetta
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Superficie 14.85x9.00 *14,85*9,000 14,85 9,000 133,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 623,93 427´516´454,73
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R I P O R T O 623,93 427´516´454,73

SOMMANO... m² 623,93 2,90 1´809,40

9875 / 3052 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO

FAVARELLA

- Scogliera in alveo a valle della soglia di fondo
Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Slivuppo scogliera ml 15.00 *15,00*6,000*2,050 15,00 6,000 2,050 184,50
Lato viadotto  Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Slivuppo scogliera ml 15.00 *15,00*6,000*2,050 15,00 6,000 2,050 184,50
- Scogliera in DX idraulica
Vedi sezione B-B
Area scogliera mq 835.00 *835,00*4,050 835,00 4,050 3´381,75
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,100 2,00 6,20 8,200 2,100 -213,53
- Scogliera in SX idraulica
Vedi sezione B-B
Area scogliera mq 732.00 *732,00*3,400 732,00 3,400 2´488,80
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,100 2,00 6,20 8,200 2,100 -213,53

Sommano positivi... m³ 6´239,55
Sommano negativi... m³ -427,06

SOMMANO... m³ 5´812,49 21,00 122´062,29

9876 / 3053 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 910 x n°2 x N° 1820 *1820,00 1´820,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 1000 x n°2 x N° 2000 *2000,00 2´000,00

SOMMANO... cad 3´820,00 4,11 15´700,20

9877 / 3054 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE FAVARELLA - VIADOTTO
FAVARELLA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 103.13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´656´026,62
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R I P O R T O 427´656´026,62

1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *103,13*1,000 103,13 1,000 103,13

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 88.00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *88,00*1,000 88,00 1,000 88,00

- Gabbionata  adiacente alla soglia di fondo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 32.50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,50*1,000 32,50 1,000 32,50

- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione B-B
Lato monte sviluppo ml 37.00 *37,00*1,000 37,00 1,000 37,00
Lato valle sviluppo ml 46.0 *46,00*1,000 46,00 1,000 46,00

Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00
Lato valle sviluppo ml 15.0 *15,00*1,000 15,00 1,000 15,00

Lato viadotto Agrigento - Caltanissetta
- Protezione sponde con gabbioni
Vedi sezione A-A
Gabbionata soglia di fondo
Lato monte  sviluppo ml 10.00 *10,00*1,000 10,00 1,000 10,00
Lato valle sviluppo ml 15.0 *15,00*1,000 15,00 1,000 15,00

- Materassi Tipo Reno
Lato viadotto Caltanissetta - Agrigento
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Superficie 14.85x9.00 *14,85*9,000 14,85 9,000 133,65

Lato viadotto Agrigento-Caltanissetta
- Soglia di fondo con materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Superficie 14.85x9.00 *14,85*9,000 14,85 9,000 133,65

SOMMANO... mq 623,93 11,05 6´894,43

OI.2.01.03 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE FOSSO MUMIA-VIADOTTO

FOSSO MUMIA  (Cat 185)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9878 / 3055 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

Area alveo vallone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´662´921,05
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R I P O R T O 427´662´921,05

Lung. media = 130.00 ml; Larg.media=25.00 *
130,00*25,000*0,500 130,00 25,000 0,500 1´625,00
Sistemazione scogliera pile in SX idraulica
Area mq 740 *740,00*0,500 740,00 0,500 370,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*0,500 2,00 6,20 8,200 0,500 -50,84

Sommano positivi... mc 1´995,00
Sommano negativi... mc -50,84

SOMMANO... mc 1´944,16 2,66 5´171,47

9879 / 3056 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00 *38,00*2,000*
2,000 38,00 2,000 2,000 152,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*38,00 4,50 38,00 171,00
Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00 *54,00*2,000*
2,000 54,00 2,000 2,000 216,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.60 mq *6,60*54,00 6,60 54,00 356,40

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141 *
141,00*2,000*2,000 141,00 2,000 2,000 564,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.60 mq *6,60*141,00 6,60 141,00 930,60

- Scogliera di protezione pile
Vedi sezione B-B; C-C
Area mq 740 *740,00*3,250 740,00 3,250 2´405,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*3,50*
3,500*3,250 2,00 3,50 3,500 3,250 -79,63

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A
Gabbionata imbocco materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00 *15,00*3,000*2,000 15,00 3,000 2,000 90,00
Gabbionata intermedio materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00 *15,00*2,000*1,000 15,00 2,000 1,000 30,00
Gabbionata sbocco materassi tipo reno  sviluppo  ml
22.00 *22,00*3,000*2,000 22,00 3,000 2,000 132,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00 *38,00*18,500*0,500 38,00 18,500 0,500 351,50
Scogliera a valle materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Area mq (3.60+5.40)/2x2.50= 11.25 *11,25*22,00 11,25 22,00 247,50

Sommano positivi... mc 5´646,00
Sommano negativi... mc -79,63

SOMMANO... mc 5´566,37 4,63 25´772,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´693´864,81
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9880 / 3057 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
- Scogliera di protezione pile
Vedi sezione B-B; C-C
Area mq 740 *740,00*1,250 740,00 1,250 925,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*3,50*
3,500*1,250 2,00 3,50 3,500 1,250 -30,63

Sommano positivi... mc 925,00
Sommano negativi... mc -30,63

SOMMANO... mc 894,37 1,34 1´198,46

9881 / 3058 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00 *38,00*2,000*
2,000 38,00 2,000 2,000 152,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*38,00 4,50 38,00 171,00
Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00 *54,00*2,000*
2,000 54,00 2,000 2,000 216,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.60 mq *6,60*54,00 6,60 54,00 356,40

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141 *
141,00*2,000*2,000 141,00 2,000 2,000 564,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.60 mq *6,60*141,00 6,60 141,00 930,60

- Scogliera di protezione pile
Vedi sezione B-B; C-C
Area mq 740 *740,00*3,250 740,00 3,250 2´405,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*3,50*
3,500*3,250 2,00 3,50 3,500 3,250 -79,63

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´715,37 427´695´063,27
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Gabbionata imbocco materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00 *15,00*3,000*2,000 15,00 3,000 2,000 90,00
Gabbionata intermedio materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00 *15,00*2,000*1,000 15,00 2,000 1,000 30,00
Gabbionata sbocco materassi tipo reno  sviluppo  ml
22.00 *22,00*3,000*2,000 22,00 3,000 2,000 132,00
- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00 *38,00*18,500*0,500 38,00 18,500 0,500 351,50
Scogliera a valle materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Area mq (3.60+5.40)/2x2.50= 11.25 *11,25*22,00 11,25 22,00 247,50

Parziale... % 5´566,37
importo scavi *5566,37*5,270 5566,37 5,270 29´334,77
a dedurre parziale *5566,37 5566,37 -5´566,37

Parziale... % 23´768,40

Sommano positivi... % 34´980,77
Sommano negativi... % -5´646,00

SOMMANO... % 29´334,77 10,00 2´933,48

9882 / 3059 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*38,00 4,50 38,00 171,00
Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 6.60 mq *6,60*54,00 6,60 54,00 356,40

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 6.60 mq *6,60*141,00 6,60 141,00 930,60

SOMMANO... mc 1´458,00 6,24 9´097,92

9883 / 3060 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 1944.16+5566.375 *7510,53 7´510,53

SOMMANO... mc 7´510,53 1,82 13´669,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´720´763,83
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R I P O R T O 427´720´763,83

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9884 / 3061 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*21,00 38,00 21,00 798,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*21,00 38,00 21,00 798,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 38.00/2.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*21,00 54,00 21,00 1´134,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*21,00 54,00 21,00 1´134,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*21,00 54,00 21,00 1´134,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 54.00/2.00=N° 27 *27,00*21,00 27,00 21,00 567,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 141.00/1.00=N° 141 *141,00*21,00 141,00 21,00 2´961,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 141.00/1.00=N° 141 *141,00*21,00 141,00 21,00 2´961,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 141.00/1.00=N° 141 *141,00*21,00 141,00 21,00 2´961,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 141.00/2.00=N° 70.5 *71,00*21,00 71,00 21,00 1´491,00

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A
Gabbionata imbocco materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´821,00 427´720´763,83
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R I P O R T O 16´821,00 427´720´763,83

1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00

Gabbionata intermedio materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00

Gabbionata sbocco materassi tipo reno  sviluppo  ml
22.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 22.00/1.00=N° 22 *22,00*21,00 22,00 21,00 462,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 22.00/2.00=N° 11 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 22.00/1.00=N° 22 *22,00*21,00 22,00 21,00 462,00

SOMMANO... kg 18´459,00 3,71 68´482,89

9885 / 3062 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 38.00; Larg. media ml 18.50
Numero comples. materassi tipo reno N°361 *
361,00*14,50 361,00 14,50 5´234,50

SOMMANO... kg 5´234,50 3,52 18´425,44

9886 / 3063 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*2,00*1,000*1,000 38,00 2,00 1,000 1,000 76,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76,00 427´807´672,16
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R I P O R T O 76,00 427´807´672,16

ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*2,00*1,000*1,000 38,00 2,00 1,000 1,000 76,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 38.00/2.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*2,00*1,000*1,000 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*2,00*1,000*1,000 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*2,00*1,000*1,000 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 54.00/2.00=N° 27 *27,00*2,00*1,000*1,000 27,00 2,00 1,000 1,000 54,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 141.00/1.00=N° 141 *141,00*2,00*1,000*1,000 141,00 2,00 1,000 1,000 282,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 141.00/1.00=N° 141 *141,00*2,00*1,000*1,000 141,00 2,00 1,000 1,000 282,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 141.00/1.00=N° 141 *141,00*2,00*1,000*1,000 141,00 2,00 1,000 1,000 282,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 141.00/2.00=N° 70.5 *71,00*2,00*1,000*1,000 71,00 2,00 1,000 1,000 142,00

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A
Gabbionata imbocco materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 15.00/2.00=N° 7.5 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

Gabbionata intermedio materassi tipo reno  sviluppo
ml 15.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00

Gabbionata sbocco materassi tipo reno  sviluppo  ml
22.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 22.00/1.00=N° 22 *22,00*2,00*1,000*1,000 22,00 2,00 1,000 1,000 44,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 22.00/2.00=N° 11 *11,00*2,00*1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 22.00/1.00=N° 22 *22,00*2,00*1,000*1,000 22,00 2,00 1,000 1,000 44,00

- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 38.00; Larg. media ml 18.50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´758,00 427´807´672,16
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R I P O R T O 1´758,00 427´807´672,16

Numero comples. materassi tipo reno N°361 *
361,00*2,00*1,000*0,500 361,00 2,00 1,000 0,500 361,00

SOMMANO... mc 2´119,00 23,33 49´436,27

9887 / 3064 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *54,00*0,500 54,00 0,500 27,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *54,00*0,500 54,00 0,500 27,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *54,00*1,000 54,00 1,000 54,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *141,00*0,500 141,00 0,500 70,50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *141,00*0,500 141,00 0,500 70,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *141,00*1,000 141,00 1,000 141,00

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A
- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 38.00; Larg. media ml 18.50 *38,00*
18,500 38,00 18,500 703,00

SOMMANO... mq 1´169,00 5,12 5´985,28

9888 / 3065 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO

MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *54,00*0,500 54,00 0,500 27,00
1° Fila  in Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103,00 427´863´093,71
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R I P O R T O 103,00 427´863´093,71

Gabbioni in senso trasversale *54,00*0,500 54,00 0,500 27,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *54,00*1,000 54,00 1,000 54,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *141,00*0,500 141,00 0,500 70,50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *141,00*0,500 141,00 0,500 70,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *141,00*1,000 141,00 1,000 141,00

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A
- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 38.00; Larg. media ml 18.50 *38,00*
18,500 38,00 18,500 703,00

SOMMANO... m² 1´169,00 2,90 3´390,10

9889 / 3066 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO

MUMIA

- Scogliera di protezione pile
Vedi sezione B-B; C-C
Area mq 740 *740,00*3,250 740,00 3,250 2´405,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*3,50*
3,500*3,250 2,00 3,50 3,500 3,250 -79,63

Scogliera a valle materassi tipo reno
Vedi sezione A-A
Area mq (3.60+5.40)/2x2.50= 11.25 *11,25*22,00 11,25 22,00 247,50

Sommano positivi... m³ 2´652,50
Sommano negativi... m³ -79,63

SOMMANO... m³ 2´572,87 21,00 54´030,27

9890 / 3067 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 1500 x n°2 x N° 3000 *3000,00 3´000,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 700 x n°2 x N° 1400 *1400,00 1´400,00

SOMMANO... cad 4´400,00 4,11 18´084,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´938´598,08
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 427´938´598,08

9891 / 3068 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE FOSSO MUMIA - VIADOTTO
MUMIA

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 38.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 54.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *54,00*0,500 54,00 0,500 27,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *54,00*0,500 54,00 0,500 27,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *54,00*1,000 54,00 1,000 54,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo H=2; Svilup. ml (38+90+13)=141
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *141,00*0,500 141,00 0,500 70,50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *141,00*0,500 141,00 0,500 70,50
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *141,00*1,000 141,00 1,000 141,00

Gabbionata soglia di fondo tipo 1
Vedi sezione A-A
- Soglia di fondo con materassi tipo reno svliluppo
ml 38.00
Vedi sezione A-A
Lunghezza  ml 38.00; Larg. media ml 18.50 *38,00*
18,500 38,00 18,500 703,00

SOMMANO... mq 1´169,00 11,05 12´917,45

OI.2.01.04 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE SAN GIULIANO-VIADOTTO SAN

GIULIANO  (Cat 186)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9892 / 3069 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´951´515,53
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R I P O R T O 427´951´515,53

Lung. media = 150.00 ml; Larg.media=20.00 *
150,00*20,000*0,500 150,00 20,000 0,500 1´500,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 *
285,50*6,000*0,500 285,50 6,000 0,500 856,50

SOMMANO... mc 2´356,50 2,66 6´268,29

9893 / 3070 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo A-A
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00 *37,00*2,000*1,000 37,00 2,000 1,000 74,00
Secondo tratto
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*2,000*1,000 45,00 2,000 1,000 90,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*45,00 2,58 45,00 116,10

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo A-A
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00 *70,00*2,000*2,000 70,00 2,000 2,000 280,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*70,00 2,58 70,00 180,60
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00 *43,00*2,000*2,000 43,00 2,000 2,000 172,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*43,00 2,58 43,00 110,94
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00 *40,00*2,000*2,000 40,00 2,000 2,000 160,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*40,00 2,58 40,00 103,20

- Soglie di fondo alveo gabbionate e materassi tipo
Reno
Vedi sezione tipo A-A
- Soglia di fondo N°1
Sviluppo ml 20.00 *20,00*2,000*1,000 20,00 2,000 1,000 40,00
- Soglia di fondo N°2
Sviluppo ml 20.00 *20,00*4,000*2,000 20,00 4,000 2,000 160,00
- Soglia di fondo N°3
Sviluppo ml 18.00 *18,00*2,000*1,000 18,00 2,000 1,000 36,00
- Soglia di fondo N°4
Sviluppo ml 18.00 *20,00*4,000*2,000 20,00 4,000 2,000 160,00
- Soglia di fondo tipo 3
Sviluppo ml 10.00 *2,00*10,00*2,000*2,000 2,00 10,00 2,000 2,000 80,00
- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Sviluppo complessivo ml 100.00 *100,00*15,000*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´762,84 427´957´783,82
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R I P O R T O 1´762,84 427´957´783,82

0,500 100,00 15,000 0,500 750,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 *
285,50*4,000*1,000 285,50 4,000 1,000 1´142,00

SOMMANO... mc 3´654,84 4,63 16´921,91

9894 / 3071 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo A-A
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00 *37,00*2,000*1,000 37,00 2,000 1,000 74,00
Secondo tratto
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*2,000*1,000 45,00 2,000 1,000 90,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*45,00 2,58 45,00 116,10

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo A-A
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00 *70,00*2,000*2,000 70,00 2,000 2,000 280,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*70,00 2,58 70,00 180,60
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00 *43,00*2,000*2,000 43,00 2,000 2,000 172,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*43,00 2,58 43,00 110,94
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00 *40,00*2,000*2,000 40,00 2,000 2,000 160,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 2.58 mq *2,58*40,00 2,58 40,00 103,20

- Soglie di fondo alveo gabbionate e materassi tipo
Reno
Vedi sezione tipo A-A
- Soglia di fondo N°1
Sviluppo ml 20.00 *20,00*2,000*1,000 20,00 2,000 1,000 40,00
- Soglia di fondo N°2
Sviluppo ml 20.00 *20,00*4,000*2,000 20,00 4,000 2,000 160,00
- Soglia di fondo N°3
Sviluppo ml 18.00 *18,00*2,000*1,000 18,00 2,000 1,000 36,00
- Soglia di fondo N°4
Sviluppo ml 18.00 *20,00*4,000*2,000 20,00 4,000 2,000 160,00
- Soglia di fondo tipo 3
Sviluppo ml 10.00 *2,00*10,00*2,000*2,000 2,00 10,00 2,000 2,000 80,00
- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Sviluppo complessivo ml 100.00 *100,00*15,000*
0,500 100,00 15,000 0,500 750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´512,84 427´974´705,73
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Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 *
285,50*4,000*1,000 285,50 4,000 1,000 1´142,00

Parziale... % 3´654,84
importo scavi *3654,84*5,270 3654,84 5,270 19´261,01
a dedurre parziale *3654,84 3654,84 -3´654,84

Parziale... % 15´606,17

Sommano positivi... % 22´915,85
Sommano negativi... % -3´654,84

SOMMANO... % 19´261,01 10,00 1´926,10

9895 / 3072 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 2.58 mq *2,58*45,00 2,58 45,00 116,10

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo A-A
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 2.58 mq *2,58*70,00 2,58 70,00 180,60
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 2.58 mq *2,58*43,00 2,58 43,00 110,94
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 2.58 mq *2,58*40,00 2,58 40,00 103,20

- Soglie di fondo alveo gabbionate e materassi tipo
Reno
Vedi sezione tipo A-A
- Soglia di fondo N°2
Sviluppo ml 20.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.58 mq *4,58*20,00 4,58 20,00 91,60
- Soglia di fondo N°4
Sviluppo ml 18.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.58 mq *4,58*18,00 4,58 18,00 82,44

SOMMANO... mc 684,88 6,24 4´273,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´980´905,48
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9896 / 3073 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 2356.50+3654.84 *6011,34 6´011,34

SOMMANO... mc 6´011,34 1,82 10´940,64

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9897 / 3074 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 37.00/1.00=N° 37 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 37.00/2.00=N° 18.5 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*21,00 45,00 21,00 945,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 70.00/1.00=N° 70 *70,00*21,00 70,00 21,00 1´470,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 70.00/2.00=N° 35 *35,00*21,00 35,00 21,00 735,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´809,00 427´991´846,12
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Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 43.00/1.00=N° 43 *43,00*21,00 43,00 21,00 903,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 43.00/2.00=N° 21.5 *22,00*21,00 22,00 21,00 462,00
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 40.00/2.00=N° 20 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00

- Soglie di fondo alveo gabbionate e materassi tipo
Reno
Vedi sezione tipo A-A
- Soglia di fondo N°1
Sviluppo ml 20.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 20.00/1.00=N° 20 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00
- Soglia di fondo N°2
Sviluppo ml 20.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 20.00/1.00=N° 20 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 20.00/2.00=N° 10 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 20.00/1.00=N° 20 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00
- Soglia di fondo N°3
Sviluppo ml 18.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18 *18,00*21,00 18,00 21,00 378,00
- Soglia di fondo N°4
Sviluppo ml 18.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18 *18,00*21,00 18,00 21,00 378,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 18.00/2.00=N° 9 *9,00*21,00 9,00 21,00 189,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18 *18,00*21,00 18,00 21,00 378,00
- Soglia di fondo tipo 3
Sviluppo ml 10.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
- Soglia di fondo tipo 3 di chiusura
Sviluppo ml 10.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´067,00 427´991´846,12
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- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 = ml
285.50
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 285.50/2.00=N° 142.75 *143,00*21,00 143,00 21,00 3´003,00
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 285.50/2.00=N° 142.75 *143,00*21,00 143,00 21,00 3´003,00

SOMMANO... kg 17´073,00 3,71 63´340,83

9898 / 3075 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Lunghezza  ml 100.00; Larg. media ml 15
Numero comples. materassi tipo reno N°750 *
750,00*14,50 750,00 14,50 10´875,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   285.50
ml 285.50/1.00= N° 285.50 *286,00*14,50 286,00 14,50 4´147,00

SOMMANO... kg 15´022,00 3,52 52´877,44

9899 / 3076 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 37.00/1.00=N° 37 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 37.00/2.00=N° 18.5 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,00 428´108´064,39
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Secondo tratto
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*2,00*1,000*1,000 45,00 2,00 1,000 1,000 90,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo A-A
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 70.00/1.00=N° 70 *70,00*2,00*1,000*1,000 70,00 2,00 1,000 1,000 140,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 70.00/2.00=N° 35 *35,00*2,00*1,000*1,000 35,00 2,00 1,000 1,000 70,00
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 43.00/1.00=N° 43 *43,00*2,00*1,000*1,000 43,00 2,00 1,000 1,000 86,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 43.00/2.00=N° 21.5 *22,00*2,00*1,000*1,000 22,00 2,00 1,000 1,000 44,00
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 40.00/2.00=N° 20 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00

- Soglie di fondo alveo gabbionate e materassi tipo
Reno
Vedi sezione tipo A-A
- Soglia di fondo N°1
Sviluppo ml 20.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 20.00/1.00=N° 20 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00
- Soglia di fondo N°2
Sviluppo ml 20.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 20.00/1.00=N° 20 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 20.00/2.00=N° 10 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 20.00/1.00=N° 20 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00
- Soglia di fondo N°3
Sviluppo ml 18.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18 *18,00*2,00*1,000*1,000 18,00 2,00 1,000 1,000 36,00
- Soglia di fondo N°4
Sviluppo ml 18.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18 *18,00*2,00*1,000*1,000 18,00 2,00 1,000 1,000 36,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 18.00/2.00=N° 9 *9,00*2,00*1,000*1,000 9,00 2,00 1,000 1,000 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 938,00 428´108´064,39
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R I P O R T O 938,00 428´108´064,39

2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18 *18,00*2,00*1,000*1,000 18,00 2,00 1,000 1,000 36,00
- Soglia di fondo tipo 3
Sviluppo ml 10.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
- Soglia di fondo tipo 3 di chiusura
Sviluppo ml 10.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 10.00/1.00=N° 10 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Lunghezza  ml 100.00; Larg. media ml 15
Numero comples. materassi tipo reno N°750 *
750,00*2,00*1,000*0,500 750,00 2,00 1,000 0,500 750,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 = ml
285.50
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 285.50/2.00=N° 142.75 *143,00*2,00*1,000*
1,000 143,00 2,00 1,000 1,000 286,00
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 285.50/2.00=N° 142.75 *143,00*2,00*1,000*
1,000 143,00 2,00 1,000 1,000 286,00

- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   285.50
ml 285.50/1.00= N° 285.50 *286,00*2,00*1,000*
0,500 286,00 2,00 1,000 0,500 286,00

SOMMANO... mc 2´662,00 23,33 62´104,46

9900 / 3077 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *37,00*1,000 37,00 1,000 37,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *45,00*1,000 45,00 1,000 45,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82,00 428´170´168,85
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R I P O R T O 82,00 428´170´168,85

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *70,00*1,000 70,00 1,000 70,00
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *43,00*1,000 43,00 1,000 43,00
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *40,00*1,000 40,00 1,000 40,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Lunghezza  ml 100.00; Larg. media ml 15 *100,00*
15,000 100,00 15,000 1´500,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 = ml
285.50
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale *285,50*1,000 285,50 1,000 285,50
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale *285,50*1,000 285,50 1,000 285,50

- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   285.50 *285,50*
2,000 285,50 2,000 571,00

SOMMANO... mq 2´877,00 5,12 14´730,24

9901 / 3078 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN

GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *37,00*1,000 37,00 1,000 37,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *45,00*1,000 45,00 1,000 45,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *70,00*1,000 70,00 1,000 70,00
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00
Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152,00 428´184´899,09
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R I P O R T O 152,00 428´184´899,09

Gabbioni in senso longitudinale *43,00*1,000 43,00 1,000 43,00
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *40,00*1,000 40,00 1,000 40,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Lunghezza  ml 100.00; Larg. media ml 15 *100,00*
15,000 100,00 15,000 1´500,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 = ml
285.50
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale *285,50*1,000 285,50 1,000 285,50
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale *285,50*1,000 285,50 1,000 285,50

- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   285.50 *285,50*
2,000 285,50 2,000 571,00

SOMMANO... m² 2´877,00 2,90 8´343,30

9902 / 3079 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 525 x n°2 x N° 1050 *1050,00 1´050,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 1510 x n°2 x N° 3020 *3020,00 3´020,00

SOMMANO... cad 4´070,00 4,11 16´727,70

9903 / 3080 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE SAN GIULIANO - VIADOTTO SAN
GIULIANO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria" - Tav. IDR-PI04 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 37.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *37,00*1,000 37,00 1,000 37,00

Secondo tratto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,00 428´209´970,09
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R I P O R T O 37,00 428´209´970,09

Vedi sezione tipo C-C
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *45,00*1,000 45,00 1,000 45,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione tipo C-C
Primo tratto
Sviluppo gabbionata ml 70.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *70,00*1,000 70,00 1,000 70,00
Secondo tratto
Sviluppo gabbionata ml 43.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *43,00*1,000 43,00 1,000 43,00
Terzo tratto
Sviluppo gabbionata ml 40.00
Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale *40,00*1,000 40,00 1,000 40,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Lunghezza  ml 100.00; Larg. media ml 15 *100,00*
15,000 100,00 15,000 1´500,00

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Sviluppo gabbionate ml 97+21+59.5+21+87 = ml
285.50
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale *285,50*1,000 285,50 1,000 285,50
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale *285,50*1,000 285,50 1,000 285,50

- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   285.50 *285,50*
2,000 285,50 2,000 571,00

SOMMANO... mq 2´877,00 11,05 31´790,85

OI.2.01.05 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE SAN FILIPPO NERI-VIADOTTO

SAN FILIPPO NERI  (Cat 187)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9904 / 3081 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Lung. media = 130.00 ml; Larg.media=15.00 *
130,00*15,000*0,500 130,00 15,000 0,500 975,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 975,00 428´241´760,94
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R I P O R T O 975,00 428´241´760,94

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
Gabbionate in DX idraulica
Sviluppo gabbionate ml 190+200 = ml 390.00 *
390,00*6,000*0,500 390,00 6,000 0,500 1´170,00

SOMMANO... mc 2´145,00 2,66 5´705,70

9905 / 3082 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate  in DX idraulica
Sviluppo gabbionate ml 190+200 = ml 390.00 *
390,00*4,000*1,000 390,00 4,000 1,000 1´560,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00 *38,00*2,000*3,000 38,00 2,000 3,000 228,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*38,00 4,50 38,00 171,00
Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00 *41,00*2,000*3,000 41,00 2,000 3,000 246,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*41,00 4,50 41,00 184,50
Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75 *13,75*2,000*3,000 13,75 2,000 3,000 82,50
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*13,75 4,50 13,75 61,88

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,50 11,47 14,50 166,32
Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,50 11,47 14,50 166,32
Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,00 11,47 14,00 160,58
Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,00 11,47 14,00 160,58
Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´187,68 428´247´466,64
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R I P O R T O 3´187,68 428´247´466,64

Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*11,00 11,47 11,00 126,17
Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*11,40 11,47 11,40 130,76

SOMMANO... mc 3´444,61 4,63 15´948,54

9906 / 3083 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00 *38,00*2,000*1,000 38,00 2,000 1,000 76,00
Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00 *41,00*2,000*1,000 41,00 2,000 1,000 82,00
Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75 *13,75*2,000*1,000 13,75 2,000 1,000 27,50

SOMMANO... mc 185,50 1,34 248,57

9907 / 3084 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate  in DX idraulica
Sviluppo gabbionate ml 190+200 = ml 390.00 *
390,00*4,000*1,000 390,00 4,000 1,000 1´560,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00 *38,00*2,000*3,000 38,00 2,000 3,000 228,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´788,00 428´263´663,75
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Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*38,00 4,50 38,00 171,00
Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00 *41,00*2,000*3,000 41,00 2,000 3,000 246,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*41,00 4,50 41,00 184,50
Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75 *13,75*2,000*3,000 13,75 2,000 3,000 82,50
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*13,75 4,50 13,75 61,88

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,50 11,47 14,50 166,32
Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,50 11,47 14,50 166,32
Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,00 11,47 14,00 160,58
Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*14,00 11,47 14,00 160,58
Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*11,00 11,47 11,00 126,17
Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
Area media scavo ml (4.85+6.55)/2x2=mq 11.47 *
11,47*11,40 11,47 11,40 130,76

Parziale... % 3´444,61
importo scavi *3444,61*5,270 3444,61 5,270 18´153,09
a dedurre parziale *3444,61 3444,61 -3´444,61

Parziale... % 14´708,48

Sommano positivi... % 21´597,70
Sommano negativi... % -3´444,61

SOMMANO... % 18´153,09 10,00 1´815,31

9908 / 3085 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´265´479,06
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R I P O R T O 428´265´479,06

Sviluppo gabbionata ml 38.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*38,00 4,50 38,00 171,00
Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*41,00 4,50 41,00 184,50
Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*13,75 4,50 13,75 61,88

SOMMANO... mc 417,38 6,24 2´604,45

9909 / 3086 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 2145+3444.593 *5589,59 5´589,59

SOMMANO... mc 5´589,59 1,82 10´173,05

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9910 / 3087 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate  in DX idraulica
Sviluppo gabbionate ml 190+200 = ml 390.00
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 390.00/2.00=N° 195 *195,00*21,00 195,00 21,00 4´095,00
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 390.00/2.00=N° 195 *195,00*21,00 195,00 21,00 4´095,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´190,00 428´278´256,56
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R I P O R T O 8´190,00 428´278´256,56

Sviluppo gabbionata ml 38.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*21,00 38,00 21,00 798,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*21,00 38,00 21,00 798,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 38.00/2.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 41.00/1.00=N° 41 *41,00*21,00 41,00 21,00 861,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 41.00/1.00=N° 38 *41,00*21,00 41,00 21,00 861,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 41.00/2.00=N°20.5 *21,00*21,00 21,00 21,00 441,00

Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 13.75/1.00=N° 13.75 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 13.75/1.00=N° 13.75 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 13.75/2.00=N° 6.87 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.50/1.00=N° 14.50xN°2= 29 *29,00*21,00 29,00 21,00 609,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00

Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.50/1.00=N° 14.50xN°2= 29 *29,00*21,00 29,00 21,00 609,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00

Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´897,00 428´278´256,56
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R I P O R T O 15´897,00 428´278´256,56

Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.00/1.00=N° 14.00xN°2= 28 *28,00*21,00 28,00 21,00 588,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00

Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.00/1.00=N° 14.00xN°2= 28 *28,00*21,00 28,00 21,00 588,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00

Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11.00xN°2= 22 *22,00*21,00 22,00 21,00 462,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5xN°2= 11.00 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5xN°2= 11.00 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00

Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 11.40/1.00=N° 11.40xN°2= 22.8 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.40/2.00=N° 5.7 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.40/2.00=N° 5.7xN°2= 11.40 *12,00*21,00 12,00 21,00 252,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.40/2.00=N° 5.7xN°2= 11.40 *12,00*21,00 12,00 21,00 252,00

SOMMANO... kg 20´706,00 3,71 76´819,26

9911 / 3088 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´355´075,82
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R I P O R T O 428´355´075,82

- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   390.00
ml 390.00/1.00= N° 390 *390,00*14,50 390,00 14,50 5´655,00

SOMMANO... kg 5´655,00 3,52 19´905,60

9912 / 3089 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate  in DX idraulica
Sviluppo gabbionate ml 190+200 = ml 390.00
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 390.00/2.00=N° 195 *195,00*2,00*1,000*1,000 195,00 2,00 1,000 1,000 390,00
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 390.00/2.00=N° 195 *195,00*2,00*1,000*1,000 195,00 2,00 1,000 1,000 390,00
- Sistemazione con materassi tipo reno
Sviluppo materassi tipo reno  ml   390.00
ml 390.00/1.00= N° 390 *390,00*2,00*1,000*0,500 390,00 2,00 1,000 0,500 390,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*2,00*1,000*1,000 38,00 2,00 1,000 1,000 76,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 38.00/1.00=N° 38 *38,00*2,00*1,000*1,000 38,00 2,00 1,000 1,000 76,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 38.00/2.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 41.00/1.00=N° 41 *41,00*2,00*1,000*1,000 41,00 2,00 1,000 1,000 82,00
2° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´442,00 428´374´981,42
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Gabbioni in senso trasversale
ml 41.00/1.00=N° 38 *41,00*2,00*1,000*1,000 41,00 2,00 1,000 1,000 82,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 41.00/2.00=N°20.5 *21,00*2,00*1,000*1,000 21,00 2,00 1,000 1,000 42,00

Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 13.75/1.00=N° 13.75 *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 13.75/1.00=N° 13.75 *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 13.75/2.00=N° 6.87 *7,00*2,00*1,000*1,000 7,00 2,00 1,000 1,000 14,00

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.50/1.00=N° 14.50xN°2= 29 *29,00*2,00*
1,000*1,000 29,00 2,00 1,000 1,000 58,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*2,00*
1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*2,00*
1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00

Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.50/1.00=N° 14.50xN°2= 29 *29,00*2,00*
1,000*1,000 29,00 2,00 1,000 1,000 58,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*2,00*
1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.50/2.00=N° 7.25xN°2= 14.50 *15,00*2,00*
1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00

Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.00/1.00=N° 14.00xN°2= 28 *28,00*2,00*
1,000*1,000 28,00 2,00 1,000 1,000 56,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00 *7,00*2,00*1,000*1,000 7,00 2,00 1,000 1,000 14,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*2,00*
1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´002,00 428´374´981,42
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R I P O R T O 2´002,00 428´374´981,42

1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*2,00*
1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00

Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 14.00/1.00=N° 14.00xN°2= 28 *28,00*2,00*
1,000*1,000 28,00 2,00 1,000 1,000 56,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00 *7,00*2,00*1,000*1,000 7,00 2,00 1,000 1,000 14,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*2,00*
1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 14.00/2.00=N° 7.00xN°2= 14.00 *14,00*2,00*
1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00

Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11.00xN°2= 22 *22,00*2,00*
1,000*1,000 22,00 2,00 1,000 1,000 44,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5 *6,00*2,00*1,000*1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5xN°2= 11.00 *11,00*2,00*
1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5xN°2= 11.00 *11,00*2,00*
1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00

Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 11.40/1.00=N° 11.40xN°2= 22.8 *23,00*2,00*
1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.40/2.00=N° 5.7 *6,00*2,00*1,000*1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.40/2.00=N° 5.7xN°2= 11.40 *12,00*2,00*
1,000*1,000 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.40/2.00=N° 5.7xN°2= 11.40 *12,00*2,00*
1,000*1,000 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00

SOMMANO... mc 2´362,00 23,33 55´105,46

9913 / 3090 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´430´086,88
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´430´086,88

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate e maresassi reno in DX idraulica
Sviluppo  ml 190+200 = ml 390.00 *390,00*4,000 390,00 4,000 1´560,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *41,00*1,000 41,00 1,000 41,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *41,00*1,000 41,00 1,000 41,00

Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *13,75*1,000 13,75 1,000 13,75
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *13,75*1,000 13,75 1,000 13,75

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*1,000 14,50 1,000 14,50
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*4,000 14,50 4,000 58,00

Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*1,000 14,50 1,000 14,50
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*4,000 14,50 4,000 58,00

Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*1,000 14,00 1,000 14,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*4,000 14,00 4,000 56,00

Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*1,000 14,00 1,000 14,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*4,000 14,00 4,000 56,00

Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,00*4,000 11,00 4,000 44,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´085,50 428´430´086,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´085,50 428´430´086,88

Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione *11,40*1,000 11,40 1,000 11,40
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,40*4,000 11,40 4,000 45,60

SOMMANO... mq 2´142,50 5,12 10´969,60

9914 / 3091 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO

SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate e maresassi reno in DX idraulica
Sviluppo  ml 190+200 = ml 390.00 *390,00*4,000 390,00 4,000 1´560,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *41,00*1,000 41,00 1,000 41,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *41,00*1,000 41,00 1,000 41,00

Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *13,75*1,000 13,75 1,000 13,75
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *13,75*1,000 13,75 1,000 13,75

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*1,000 14,50 1,000 14,50
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*4,000 14,50 4,000 58,00

Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*1,000 14,50 1,000 14,50
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*4,000 14,50 4,000 58,00

Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*1,000 14,00 1,000 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´904,50 428´441´056,48
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´904,50 428´441´056,48

1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*4,000 14,00 4,000 56,00

Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*1,000 14,00 1,000 14,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*4,000 14,00 4,000 56,00

Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,00*4,000 11,00 4,000 44,00

Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione *11,40*1,000 11,40 1,000 11,40
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,40*4,000 11,40 4,000 45,60

SOMMANO... m² 2´142,50 2,90 6´213,25

9915 / 3092 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO

SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
Area media  ml (0.85+2.55)/2x2=mq 3.40 *3,40*
14,50 3,40 14,50 49,30
Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
Area media  ml (0.85+2.55)/2x2=mq 3.40 *3,40*
14,50 3,40 14,50 49,30
Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
Area media  ml (0.85+2.55)/2x2=mq 3.40 *3,40*
14,00 3,40 14,00 47,60
Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
Area media  ml (0.85+2.55)/2x2=mq 3.40 *3,40*
14,00 3,40 14,00 47,60
Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
Area media  ml (0.85+2.55)/2x2=mq 3.40 *3,40*
11,00 3,40 11,00 37,40
Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
Area media  ml (0.85+2.55)/2x2=mq 3.40 *3,40*
11,40 3,40 11,40 38,76

SOMMANO... m³ 269,96 21,00 5´669,16

9916 / 3093 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´452´938,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´452´938,89

1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in SX idraulica
1° tratto e secondo tratto
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq (500+500) x n°2 x N° 2000 *2000,00 2´000,00

SOMMANO... cad 2´000,00 4,11 8´220,00

9917 / 3094 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE SAN FILIPPO NERI - VIADOTTO
SAN FILIPPO NERI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL05
"Planimetria" - Tav. IDR-PI05 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione su terreni a morfologia calanchiva
- Vedi sezione tipo D-D
- Gabbionate e maresassi reno in DX idraulica
Sviluppo  ml 190+200 = ml 390.00 *390,00*4,000 390,00 4,000 1´560,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Primo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 38.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *38,00*1,000 38,00 1,000 38,00

Secondo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 41.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *41,00*1,000 41,00 1,000 41,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *41,00*1,000 41,00 1,000 41,00

Terzo tratto
Vedi sezione tipo H=1.00
Sviluppo gabbionata ml 13.75
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *13,75*1,000 13,75 1,000 13,75
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *13,75*1,000 13,75 1,000 13,75

- Sistemazione in alveo con gabbionate e scogliere
Sistemazione N° 1  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*1,000 14,50 1,000 14,50
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*4,000 14,50 4,000 58,00

Sistemazione N° 2  Sviluppo ml 14.50
Vedi sezione A-A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´818,00 428´461´158,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´818,00 428´461´158,89

2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*1,000 14,50 1,000 14,50
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,50*4,000 14,50 4,000 58,00

Sistemazione N° 3  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*1,000 14,00 1,000 14,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*4,000 14,00 4,000 56,00

Sistemazione N° 4  Sviluppo ml 14.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*1,000 14,00 1,000 14,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *14,00*4,000 14,00 4,000 56,00

Sistemazione N° 5  Sviluppo ml 11.00
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,00*4,000 11,00 4,000 44,00

Sistemazione N° 6  Sviluppo ml 11.40
Vedi sezione A-A
2° Fila  in  Fondazione *11,40*1,000 11,40 1,000 11,40
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale *11,40*4,000 11,40 4,000 45,60

SOMMANO... mq 2´142,50 11,05 23´674,63

OI.2.01.06 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE BUSITA I-VIADOTTO BUSITA I

(Cat 188)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9918 / 3095 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00 *130,00*6,000*0,500 130,00 6,000 0,500 390,00

- Scavo protezione sponde gabbionate soglia di fondo
Soglia di fondo N°1
Sponda destra e sinistra
Area di scavo N°2x(3.0+4.5 )/2x3.00=mq 22.50 *
22,50*3,000 22,50 3,000 67,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 457,50 428´484´833,52
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TARIFFA
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R I P O R T O 457,50 428´484´833,52

Soglia di fondo N°2
Sponda destra e sinistra
Area di scavo N°2x(3.0+4.5 )/2x3.00=mq 22.50 *
22,50*3,000 22,50 3,000 67,50
Soglia di fondo N°3
Sponda destra e sinistra
Area di scavo N°2x(3.0+4.5 )/2x3.00=mq 22.50 *
22,50*3,000 22,50 3,000 67,50
Soglia di fondo N°4
Sponda destra e sinistra
Area di scavo N°2x(3.0+4.5 )/2x3.00=mq 22.50 *
22,50*3,000 22,50 3,000 67,50

SOMMANO... mc 660,00 2,66 1´755,60

9919 / 3096 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00 *130,00*4,000*1,000 130,00 4,000 1,000 520,00

- Incasso fondazione soglia di fondo
Soglia di fondo N°1 -2-3-4 *4,00*6,00*3,000*2,000 4,00 6,00 3,000 2,000 144,00

SOMMANO... mc 664,00 4,63 3´074,32

9920 / 3097 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00 *5,27*130,00*4,000*1,000 5,27 130,00 4,000 1,000 2´740,40

- Incasso fondazione soglia di fondo
Soglia di fondo N°1 -2-3-4 *[5,27*4,00]*6,00*
3,000*2,000 21,08 6,00 3,000 2,000 758,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´499,28 428´489´663,44
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TARIFFA
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R I P O R T O 3´499,28 428´489´663,44

SOMMANO... % 3´499,28 10,00 349,93

9921 / 3098 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 660.00+664.00 *1324,00 1´324,00

SOMMANO... mc 1´324,00 1,82 2´409,68

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9922 / 3099 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 130.00/2.00=N° 65 *65,00*21,00 65,00 21,00 1´365,00
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 130.00/2.00=N° 65 *65,00*21,00 65,00 21,00 1´365,00

- Protezione sponde gabbionate soglia di fondo
Soglia di fondo N°1 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´150,00 428´492´423,05
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R I P O R T O 3´150,00 428´492´423,05

ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00

Soglia di fondo N°2 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00

Soglia di fondo N°3 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´641,00 428´492´423,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 4´641,00 428´492´423,05

N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00

Soglia di fondo N°4 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´174,00 428´492´423,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 6´174,00 428´492´423,05

SOMMANO... kg 6´174,00 3,71 22´905,54

9923 / 3100 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione alveo con e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo materassi tipo reno  ml   130.00
ml 130.00/1.00= N° 130 *130,00*14,50 130,00 14,50 1´885,00

SOMMANO... kg 1´885,00 3,52 6´635,20

9924 / 3101 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00
- Sponda destra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 130.00/2.00=N° 65 *65,00*2,00*1,000*1,000 65,00 2,00 1,000 1,000 130,00
- Sponda sinistra
Fila  gabbioni in senso longitudinale
ml 130.00/2.00=N° 65 *65,00*2,00*1,000*1,000 65,00 2,00 1,000 1,000 130,00

- Materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo materassi tipo reno  ml   130.00
ml 130.00/1.00= N° 130 *130,00*2,00*1,000*0,500 130,00 2,00 1,000 0,500 130,00

- Protezione sponde gabbionate soglia di fondo
Soglia di fondo N°1 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*2,00*
1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
Sponda destra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408,00 428´521´963,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 408,00 428´521´963,79

1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00

Soglia di fondo N°2 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*2,00*
1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540,00 428´521´963,79
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R I P O R T O 540,00 428´521´963,79

ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00

Soglia di fondo N°3 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*2,00*
1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00

Soglia di fondo N°4 - Sviluppo ml 3.00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.50 x N°2 = N°3 *3,00*2,00*
1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
1° Fila in Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
Sponda destra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 672,00 428´521´963,79
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R I P O R T O 672,00 428´521´963,79

Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
Sponda sinistra
1° Fila in Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 x N°2 = N°6 *6,00*2,00*1,000*
1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
2° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
3° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 3.00/1.00=N° 3 *3,00*2,00*1,000*1,000 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00
4° Fila in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 3.00/2.00=N° 1.5 *2,00*2,00*1,000*1,000 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO... mc 718,00 23,33 16´750,94

9925 / 3102 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00 *130,00*4,000 130,00 4,000 520,00

- Protezione sponde gabbionate soglia di fondo
Sviluppo soglie ml 3.00
Soglia di fondo N°1 -2-3-4 *4,00*13,40*3,000 4,00 13,40 3,000 160,80

SOMMANO... mq 680,80 5,12 3´485,70

9926 / 3103 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00 *130,00*4,000 130,00 4,000 520,00

- Protezione sponde gabbionate soglia di fondo
Sviluppo soglie ml 3.00
Soglia di fondo N°1 -2-3-4 *4,00*13,40*3,000 4,00 13,40 3,000 160,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680,80 428´542´200,43
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R I P O R T O 680,80 428´542´200,43

SOMMANO... m² 680,80 2,90 1´974,32

9927 / 3104 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in alveo
1° tratto e secondo tratto
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq (2004+2032) x n°2 x N° 8072 *
8072,00 8´072,00

SOMMANO... cad 8´072,00 4,11 33´175,92

9928 / 3105 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE BUSITA I- VIADOTTO BUSITA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL06
"Planimetria" - Tav. IDR-PI06 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
- Sistemazione con gabbioni e materassi tipo Reno
- Vedi sezione tipo A-A
Sviluppo  ml 130.00 *130,00*4,000 130,00 4,000 520,00

- Protezione sponde gabbionate soglia di fondo
Sviluppo soglie ml 3.00
Soglia di fondo N°1 -2-3-4 *4,00*13,40*3,000 4,00 13,40 3,000 160,80

SOMMANO... mq 680,80 11,05 7´522,84

OI.2.01.07 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE BUSITA III-VIADOTTO BUSITA

III  (Cat 189)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9929 / 3106 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´584´873,51
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R I P O R T O 428´584´873,51

protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
Sistemazione alveo
Lunghezza = 60.00 ml; Larghezza =19.00 ml *
60,00*19,000*0,500 60,00 19,000 0,500 570,00
2° Attraversamento vallone
Sistemazione alveo
Lunghezza = 60.00 ml; Larghezza =19.00 ml *
60,00*19,000*0,500 60,00 19,000 0,500 570,00

SOMMANO... mc 1´140,00 2,66 3´032,40

9930 / 3107 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00 *19,00*1,000*
1,000 19,00 1,000 1,000 19,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00 *19,00*7,800*
4,000 19,00 7,800 4,000 592,80
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*19,00 4,65 19,00 88,35

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´543,35 428´587´905,91



pag. 2135

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´543,35 428´587´905,91

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00 *19,00*1,000*
1,000 19,00 1,000 1,000 19,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00 *19,00*7,800*
4,000 19,00 7,800 4,000 592,80
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*19,00 4,65 19,00 88,35

SOMMANO... mc 3´723,50 4,63 17´239,81

9931 / 3108 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
1,000 32,00 2,000 1,000 64,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
1,000 32,00 2,000 1,000 64,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Briglia di salto sviluppo ml 19.00 *19,00*7,800*
2,000 19,00 7,800 2,000 296,40

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
1,000 32,00 2,000 1,000 64,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
1,000 32,00 2,000 1,000 64,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Briglia di salto sviluppo ml 19.00 *19,00*7,800*
2,000 19,00 7,800 2,000 296,40

SOMMANO... mc 848,80 1,34 1´137,39

9932 / 3109 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´606´283,11
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scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00 *19,00*1,000*
1,000 19,00 1,000 1,000 19,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00 *19,00*7,800*
4,000 19,00 7,800 4,000 592,80
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*19,00 4,65 19,00 88,35

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00 *32,00*2,000*
3,000 32,00 2,000 3,000 192,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00 *19,00*1,000*
1,000 19,00 1,000 1,000 19,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00 *19,00*7,800*
4,000 19,00 7,800 4,000 592,80
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*19,00 4,65 19,00 88,35

Parziale... % 3´723,50
importo scavi *3723,50*5,270 3723,50 5,270 19´622,84
a dedurre parziale *3723,50 3723,50 -3´723,50

Parziale... % 15´899,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´622,84 428´606´283,11
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Sommano positivi... % 23´346,34
Sommano negativi... % -3´723,50

SOMMANO... % 19´622,84 10,00 1´962,28

9933 / 3110 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Briglia di salto sviluppo ml 19.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*19,00 4,65 19,00 88,35

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*32,00 4,65 32,00 148,80

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Briglia di salto sviluppo ml 19.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.65 mq *4,65*19,00 4,65 19,00 88,35

SOMMANO... mc 771,90 6,24 4´816,66

9934 / 3111 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´613´062,05
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Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 1140.00+3723.50 *4863,50 4´863,50

SOMMANO... mc 4´863,50 1,82 8´851,57

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9935 / 3112 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
Fila  in Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 x N°2 = N°38 *38,00*21,00 38,00 21,00 798,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´977,00 428´621´913,62
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ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
Fila  in Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 x N°2 = N°38 *38,00*21,00 38,00 21,00 798,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 11´172,00 3,71 41´448,12

9936 / 3113 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´663´361,74
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00
Numero complessivo gabbioni = N° 240 *240,00*
14,50 240,00 14,50 3´480,00

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00
Numero complessivo gabbioni = N° 240 *240,00*
14,50 240,00 14,50 3´480,00

SOMMANO... kg 6´960,00 3,52 24´499,20

9937 / 3114 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00
Numero complessivo gabbioni = N° 240 *240,00*
2,00*1,000*0,500 240,00 2,00 1,000 0,500 240,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 560,00 428´687´860,94
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R I P O R T O 560,00 428´687´860,94

Fila  in Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 x N°2 = N°38 *38,00*2,00*
1,000*1,000 38,00 2,00 1,000 1,000 76,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 32.00/1.00=N° 32 *32,00*2,00*1,000*1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 32/2.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00
Numero complessivo gabbioni = N° 240 *240,00*
2,00*1,000*0,500 240,00 2,00 1,000 0,500 240,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
Fila  in Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
Briglia di salto sviluppo ml 19.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 x N°2 = N°38 *38,00*2,00*
1,000*1,000 38,00 2,00 1,000 1,000 76,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
1° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´486,00 428´687´860,94
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R I P O R T O 1´486,00 428´687´860,94

Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO... mc 1´544,00 23,33 36´021,52

9938 / 3115 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´273,00 428´723´882,46
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R I P O R T O 1´273,00 428´723´882,46

Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

SOMMANO... mq 1´330,00 5,12 6´809,60

9939 / 3116 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´273,00 428´730´692,06
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Vedi sezione tipo C-C
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

SOMMANO... m² 1´330,00 2,90 3´857,00

9940 / 3117 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
Scogliera al piede briglia di salto
Vedi Sezione tipo A-A
Area scogliera =(1.85+4.80)/2x2=mq 6.65 *6,65*
19,00 6,65 19,00 126,35

2° Attraversamento vallone
Scogliera al piede briglia di salto
Vedi Sezione tipo C-C
Area scogliera =(1.85+4.80)/2x2=mq 6.65 *6,65*
19,00 6,65 19,00 126,35
- Scogliera in DX idraulica
Area scogliera mq 5.60 *5,60*32,00 5,60 32,00 179,20

SOMMANO... m³ 431,90 21,00 9´069,90

9941 / 3118 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
1° Attraversamento vallone
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 237 x n°2 x N° 474 *474,00 474,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 255 x n°2 x N° 510 *510,00 510,00

2° Attraversamento vallone
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 207 x n°2 x N° 414 *414,00 414,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 258 x n°2 x N° 516 *516,00 516,00

SOMMANO... cad 1´914,00 4,11 7´866,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´751´485,50
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R I P O R T O 428´751´485,50

9942 / 3119 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE BUSITA III - VIADOTTO BUSITA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria" - Tav. IDR-PI07 "Particolari di
protezione idrauliche"

1° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo B-B
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo A-A
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

2° Attraversamento vallone
- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo D-D; Sviluppo ml 32.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *32,00*1,000 32,00 1,000 32,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo D-D
Lunghezza ml 32.00; Larg. ml 15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

- Briglia di salto e soglia di fondo
Vedi sezione tipo C-C
Soglia di fondo sviluppo ml 19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
2° Fila  in  elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´330,00 428´751´485,50
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SOMMANO... mq 1´330,00 11,05 14´696,50

OI.2.01.08 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE ARENELLA I-VIADOTTO

ARENELLA I  (Cat 190)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9943 / 3120 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

Sistemazione alveo
Lunghezza = 65.00 ml; Larghezza =40.00 ml *
65,00*40,000*0,500 65,00 40,000 0,500 1´300,00

- v. all. n°IDR PL20 tav.20/24 - n° IDR PL21 tav.21/
24 - n°IDR PL22 tav.22/24

- PROTEZIONE AL PIEDE DEI RILEVATI
- Direzione Agrigento Caltanissetta
Tratto prog.23500.00-prog.23643.78 *1,00*90,00*
5,000*3,000 1,00 90,00 5,000 3,000 1´350,00
Tratto prog.23643.78-prog.23900.00 *1,00*265,00*
5,000*3,000 1,00 265,00 5,000 3,000 3´975,00
Tratto prog.23900.00-prog.24000.00 *1,00*168,00*
5,000*3,000 1,00 168,00 5,000 3,000 2´520,00
Tratto prog.24041.73-prog.24244.32 *1,00*170,00*
5,000*3,000 1,00 170,00 5,000 3,000 2´550,00
Tratto prog.24244.32-prog.24400.00 *1,00*100,00*
7,000*4,500 1,00 100,00 7,000 4,500 3´150,00
Tratto prog.24400.00-prog.24539.35 *1,00*184,00*
5,000*3,000 1,00 184,00 5,000 3,000 2´760,00
Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *1,00*465,00*
5,000*3,000 1,00 465,00 5,000 3,000 6´975,00

- Direzione Caltanissetta-Agrigento
Tratto prog.23100.89-prog.23320.37 *1,00*205,00*
5,000*3,000 1,00 205,00 5,000 3,000 3´075,00
Tratto prog.23320.37-prog.23459.28 *1,00*132,00*
5,000*3,000 1,00 132,00 5,000 3,000 1´980,00
Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *1,00*465,00*
5,000*3,000 1,00 465,00 5,000 3,000 6´975,00

SOMMANO... mc 36´610,00 2,66 97´382,60

9944 / 3121 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´863´564,60
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- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00 *50,00*2,000*
2,000 50,00 2,000 2,000 200,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00 *50,00*2,000*
2,000 50,00 2,000 2,000 200,00

- Gabbionata  imbocco soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000*
2,000 40,00 2,000 2,000 160,00

- Gabbionata  intermedia soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*3,000*
2,000 40,00 3,000 2,000 240,00

- Gabbionata  sbocco soglia di fondo e scogliera
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*7,550*
2,500 40,00 7,550 2,500 755,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo A-A ; B-B
Lunghezza ml 50.00; Larg. ml 40.00 *50,00*
40,000*0,500 50,00 40,000 0,500 1´000,00

- PROTEZIONE AL PIEDE DEI RILEVATI
- Direzione Agrigento Caltanissetta
Tratto prog.23500.00-prog.23643.78 *1,00*90,00*
2,000*1,000 1,00 90,00 2,000 1,000 180,00
Tratto prog.23643.78-prog.23900.00 *1,00*265,00*
2,000*1,000 1,00 265,00 2,000 1,000 530,00
Tratto prog.23900.00-prog.24000.00 *1,00*168,00*
2,000*1,000 1,00 168,00 2,000 1,000 336,00
Tratto prog.24041.73-prog.24244.32 *1,00*170,00*
2,000*1,000 1,00 170,00 2,000 1,000 340,00
Tratto prog.24244.32-prog.24400.00 *1,00*100,00*
2,000*1,000 1,00 100,00 2,000 1,000 200,00
Tratto prog.24400.00-prog.24539.35 *1,00*184,00*
2,000*1,000 1,00 184,00 2,000 1,000 368,00
Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *1,00*465,00*
2,000*1,000 1,00 465,00 2,000 1,000 930,00

- Direzione Caltanissetta-Agrigento
Tratto prog.23100.89-prog.23320.37 *1,00*205,00*
2,000*1,000 1,00 205,00 2,000 1,000 410,00
Tratto prog.23320.37-prog.23459.28 *1,00*132,00*
2,000*1,000 1,00 132,00 2,000 1,000 264,00
Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *1,00*465,00*
2,000*1,000 1,00 465,00 2,000 1,000 930,00

SOMMANO... mc 7´043,00 4,63 32´609,09

9945 / 3122 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´896´173,69
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R I P O R T O 428´896´173,69

- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  sbocco soglia di fondo e scogliera
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*7,550*
0,500 40,00 7,550 0,500 151,00

SOMMANO... mc 151,00 1,34 202,34

9946 / 3123 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00 *50,00*2,000*
2,000 50,00 2,000 2,000 200,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00 *50,00*2,000*
2,000 50,00 2,000 2,000 200,00

- Gabbionata  imbocco soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000*
2,000 40,00 2,000 2,000 160,00

- Gabbionata  intermedia soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*3,000*
2,000 40,00 3,000 2,000 240,00

- Gabbionata  sbocco soglia di fondo e scogliera
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00 *40,00*7,550*
2,500 40,00 7,550 2,500 755,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo A-A ; B-B
Lunghezza ml 50.00; Larg. ml 40.00 *50,00*
40,000*0,500 50,00 40,000 0,500 1´000,00

- PROTEZIONE AL PIEDE DEI RILEVATI
- Direzione Agrigento Caltanissetta
Tratto prog.23500.00-prog.23643.78 *1,00*90,00*
2,000*1,000 1,00 90,00 2,000 1,000 180,00
Tratto prog.23643.78-prog.23900.00 *1,00*265,00*
2,000*1,000 1,00 265,00 2,000 1,000 530,00
Tratto prog.23900.00-prog.24000.00 *1,00*168,00*
2,000*1,000 1,00 168,00 2,000 1,000 336,00
Tratto prog.24041.73-prog.24244.32 *1,00*170,00*
2,000*1,000 1,00 170,00 2,000 1,000 340,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´941,00 428´896´376,03
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R I P O R T O 3´941,00 428´896´376,03

Tratto prog.24244.32-prog.24400.00 *1,00*100,00*
2,000*1,000 1,00 100,00 2,000 1,000 200,00
Tratto prog.24400.00-prog.24539.35 *1,00*184,00*
2,000*1,000 1,00 184,00 2,000 1,000 368,00
Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *1,00*465,00*
2,000*1,000 1,00 465,00 2,000 1,000 930,00

- Direzione Caltanissetta-Agrigento
Tratto prog.23100.89-prog.23320.37 *1,00*205,00*
2,000*1,000 1,00 205,00 2,000 1,000 410,00
Tratto prog.23320.37-prog.23459.28 *1,00*132,00*
2,000*1,000 1,00 132,00 2,000 1,000 264,00
Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *1,00*465,00*
2,000*1,000 1,00 465,00 2,000 1,000 930,00

Parziale... % 7´043,00
importo scavi *7043,00*5,270 7043,00 5,270 37´116,61
a dedurre parziale *7043,00 7043,00 -7´043,00

Parziale... % 30´073,61

Sommano positivi... % 44´159,61
Sommano negativi... % -7´043,00

SOMMANO... % 37´116,61 10,00 3´711,66

9947 / 3124 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 36610+7043 *43653,00 43´653,00

SOMMANO... mc 43´653,00 1,82 79´448,46

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9948 / 3125 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´979´536,15
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R I P O R T O 428´979´536,15

ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00

- Gabbionata  imbocco soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00

- Gabbionata  intermedia soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 40.00/2.00=N° 20 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00

- Gabbionata  sbocco soglia di fondo e scogliera
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 40.00/2.00=N° 20 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00

- v. all. n°IDR PL20 tav.20/24 - n° IDR PL21 tav.21/
24 - n°IDR PL22 tav.22/24

- PROTEZIONE AL PIEDE DEI RILEVATI
- Direzione Agrigento Caltanissetta
Tratto prog.23500.00-prog.23643.78
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 90/1=n°90 *
90,00*21,00 90,00 21,00 1´890,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 90/
1=n°90 *90,00*21,00 90,00 21,00 1´890,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 90/
2=n°45 *45,00*21,00 45,00 21,00 945,00

Tratto prog.23643.78-prog.23900.00
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 265/
1=n°265 *265,00*21,00 265,00 21,00 5´565,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 265/
1=n°265 *265,00*21,00 265,00 21,00 5´565,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 265/
2=n°133 *233,00*21,00 233,00 21,00 4´893,00

Tratto prog.23900.00-prog.24000.00
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 168/
1=n°168 *168,00*21,00 168,00 21,00 3´528,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 168/
1=n°168 *168,00*21,00 168,00 21,00 3´528,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´044,00 428´979´536,15
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R I P O R T O 37´044,00 428´979´536,15

2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 168/
2=n°84 *84,00*21,00 84,00 21,00 1´764,00

Tratto prog.24041.73-prog.24244.32
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 170/
1=n°170 *170,00*21,00 170,00 21,00 3´570,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 170/
1=n°170 *170,00*21,00 170,00 21,00 3´570,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 170/
2=n°85 *85,00*21,00 85,00 21,00 1´785,00

Tratto prog.24244.32-prog.24400.00
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 100/
1=n°100 *100,00*21,00 100,00 21,00 2´100,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 100/
1=n°100 *100,00*21,00 100,00 21,00 2´100,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 100/
2=n°50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00

Tratto prog.24400.00-prog.24539.35
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 184/
1=n°184 *184,00*21,00 184,00 21,00 3´864,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 184/
1=n°184 *184,00*21,00 184,00 21,00 3´864,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 184/
2=n°92 *92,00*21,00 92,00 21,00 1´932,00

Tratto prog.24661.50-prog.25156.86
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*21,00 465,00 21,00 9´765,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*21,00 465,00 21,00 9´765,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 465/
2=n°233 *233,00*21,00 233,00 21,00 4´893,00

- Direzione Caltanissetta-Agrigento
Tratto prog.23100.89-prog.23320.37
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 205/
1=n°205 *205,00*21,00 205,00 21,00 4´305,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 205/
1=n°205 *205,00*21,00 205,00 21,00 4´305,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 205/
2=n°103 *103,00*21,00 103,00 21,00 2´163,00

Tratto prog.23320.37-prog.23459.28
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 132/
1=n°132 *132,00*21,00 132,00 21,00 2´772,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 132/
1=n°132 *132,00*21,00 132,00 21,00 2´772,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 132/
2=n°66 *66,00*21,00 66,00 21,00 1´386,00

Tratto prog.24661.50-prog.25156.86
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*21,00 465,00 21,00 9´765,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*21,00 465,00 21,00 9´765,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 465/
2=n°233 *233,00*21,00 233,00 21,00 4´893,00

SOMMANO... kg 129´192,00 3,71 479´302,32

9949 / 3126 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 429´458´838,47
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- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo A-A ; B-B
Lunghezza ml 50.00; Larg. ml 40.00
Numero complessivo gabbioni = N° 1000 *1000,00*
14,50 1000,00 14,50 14´500,00

SOMMANO... kg 14´500,00 3,52 51´040,00

9950 / 3127 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*2,00*1,000*1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*2,00*1,000*1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Sezione tipo B-B; Sviluppo ml 50.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*2,00*1,000*1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 50.00/1.00=N° 50 *50,00*2,00*1,000*1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00

- Gabbionata  imbocco soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00

- Gabbionata  intermedia soglia di fondo
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 40.00/2.00=N° 20 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680,00 429´509´878,47
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- Gabbionata  sbocco soglia di fondo e scogliera
Sezione tipo A-A; Sviluppo ml 40.00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00
1 Fila in fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 40.00/2.00=N° 20 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00
2 Fila in fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00

Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Vedi sezione tipo A-A ; B-B
Lunghezza ml 50.00; Larg. ml 40.00
Numero complessivo gabbioni = N° 1000 *1000,00*
2,00*1,000*0,500 1000,00 2,00 1,000 0,500 1´000,00

- v. all. n°IDR PL20 tav.20/24 - n° IDR PL21 tav.21/
24 - n°IDR PL22 tav.22/24

- PROTEZIONE AL PIEDE DEI RILEVATI
- Direzione Agrigento Caltanissetta
Tratto prog.23500.00-prog.23643.78
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 90/1=n°90 *
90,00*2,00*1,000*1,000 90,00 2,00 1,000 1,000 180,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 90/
1=n°90 *90,00*2,00*1,000*1,000 90,00 2,00 1,000 1,000 180,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 90/
2=n°45 *45,00*2,00*1,000*1,000 45,00 2,00 1,000 1,000 90,00

Tratto prog.23643.78-prog.23900.00
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 265/
1=n°265 *265,00*2,00*1,000*1,000 265,00 2,00 1,000 1,000 530,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 265/
1=n°265 *265,00*2,00*1,000*1,000 265,00 2,00 1,000 1,000 530,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 265/
2=n°133 *233,00*2,00*1,000*1,000 233,00 2,00 1,000 1,000 466,00

Tratto prog.23900.00-prog.24000.00
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 168/
1=n°168 *168,00*2,00*1,000*1,000 168,00 2,00 1,000 1,000 336,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 168/
1=n°168 *168,00*2,00*1,000*1,000 168,00 2,00 1,000 1,000 336,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 168/
2=n°84 *84,00*2,00*1,000*1,000 84,00 2,00 1,000 1,000 168,00

Tratto prog.24041.73-prog.24244.32
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 170/
1=n°170 *170,00*2,00*1,000*1,000 170,00 2,00 1,000 1,000 340,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 170/
1=n°170 *170,00*2,00*1,000*1,000 170,00 2,00 1,000 1,000 340,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 170/
2=n°85 *85,00*2,00*1,000*1,000 85,00 2,00 1,000 1,000 170,00

Tratto prog.24244.32-prog.24400.00
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 100/
1=n°100 *100,00*2,00*1,000*1,000 100,00 2,00 1,000 1,000 200,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 100/
1=n°100 *100,00*2,00*1,000*1,000 100,00 2,00 1,000 1,000 200,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 100/
2=n°50 *50,00*2,00*1,000*1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00

Tratto prog.24400.00-prog.24539.35
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 184/
1=n°184 *184,00*2,00*1,000*1,000 184,00 2,00 1,000 1,000 368,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 184/
1=n°184 *184,00*2,00*1,000*1,000 184,00 2,00 1,000 1,000 368,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 184/
2=n°92 *92,00*2,00*1,000*1,000 92,00 2,00 1,000 1,000 184,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´966,00 429´509´878,47
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Tratto prog.24661.50-prog.25156.86
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*2,00*1,000*1,000 465,00 2,00 1,000 1,000 930,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*2,00*1,000*1,000 465,00 2,00 1,000 1,000 930,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 465/
2=n°233 *233,00*2,00*1,000*1,000 233,00 2,00 1,000 1,000 466,00

- Direzione Caltanissetta-Agrigento
Tratto prog.23100.89-prog.23320.37
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 205/
1=n°205 *205,00*2,00*1,000*1,000 205,00 2,00 1,000 1,000 410,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 205/
1=n°205 *205,00*2,00*1,000*1,000 205,00 2,00 1,000 1,000 410,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 205/
2=n°103 *103,00*2,00*1,000*1,000 103,00 2,00 1,000 1,000 206,00

Tratto prog.23320.37-prog.23459.28
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 132/
1=n°132 *132,00*2,00*1,000*1,000 132,00 2,00 1,000 1,000 264,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 132/
1=n°132 *132,00*2,00*1,000*1,000 132,00 2,00 1,000 1,000 264,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 132/
2=n°66 *66,00*2,00*1,000*1,000 66,00 2,00 1,000 1,000 132,00

Tratto prog.24661.50-prog.25156.86
fila di fondazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*2,00*1,000*1,000 465,00 2,00 1,000 1,000 930,00
1° fila in elevazione - gabbioni trasversali: 465/
1=n°465 *465,00*2,00*1,000*1,000 465,00 2,00 1,000 1,000 930,00
2° fila in elevazione - gabbioni longitudinali: 465/
2=n°233 *233,00*2,00*1,000*1,000 233,00 2,00 1,000 1,000 466,00

SOMMANO... mc 13´304,00 23,33 310´382,32

9951 / 3128 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

-Soglia di fondo e  gabbionate
Superficie ml 50.00x40.00 *50,00*40,000 50,00 40,000 2´000,00

SOMMANO... mq 2´000,00 5,12 10´240,00

9952 / 3129 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO

ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

-Soglia di fondo e  gabbionate
Superficie ml 50.00x40.00 *50,00*40,000 50,00 40,000 2´000,00

SOMMANO... m² 2´000,00 2,90 5´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 429´836´300,79
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9953 / 3130 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO

ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

Scogliera al piede della soglia  di sbocco
Vedi Sezione tipo A-A
Area scogliera =(3.50+5.55)/2x2.5=mq 11.31 *
11,31*40,00 11,31 40,00 452,40

- v. all. n°IDR PL20 tav.20/24 - n° IDR PL21 tav.21/
24 - n°IDR PL22 tav.22/24

- PROTEZIONE AL PIEDE DEI RILEVATI
Scogliera al piede della gabbionate
Area scogliera =(4.50+4.00)/2x3.00=mq 12.75
- Direzione Agrigento Caltanissetta
Tratto prog.23500.00-prog.23643.78 *90,00*12,75 90,00 12,75 1´147,50

Tratto prog.23643.78-prog.23900.00 *265,00*12,75 265,00 12,75 3´378,75

Tratto prog.23900.00-prog.24000.00 *168,00*12,75 168,00 12,75 2´142,00

Tratto prog.24041.73-prog.24244.32 *170,00*12,75 170,00 12,75 2´167,50

Tratto prog.24244.32-prog.24400.00 *100,00*12,75 100,00 12,75 1´275,00

Tratto prog.24400.00-prog.24539.35 *184,00*12,75 184,00 12,75 2´346,00

Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *465,00*12,75 465,00 12,75 5´928,75

- Direzione Caltanissetta-Agrigento
Tratto prog.23100.89-prog.23320.37 *205,00*12,75 205,00 12,75 2´613,75

Tratto prog.23320.37-prog.23459.28 *132,00*12,75 132,00 12,75 1´683,00

Tratto prog.24661.50-prog.25156.86 *465,00*12,75 465,00 12,75 5´928,75

SOMMANO... m³ 29´063,40 21,00 610´331,40

9954 / 3131 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 1000 x n°2 x N° 2000 *2000,00 2´000,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 2100 x n°2 x N° 4200 *4200,00 4´200,00

SOMMANO... cad 6´200,00 4,11 25´482,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 430´472´114,19



pag. 2156

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 430´472´114,19

9955 / 3132 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA I - VIADOTTO
ARENELLA I

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL08
"Planimetria" - Tav. IDR-PI08 "Particolari di
protezione idrauliche"

-Soglia di fondo e  gabbionate
Superficie ml 50.00x40.00 *50,00*40,000 50,00 40,000 2´000,00

SOMMANO... mq 2´000,00 11,05 22´100,00

OI.2.01.09 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE ARENELLA II-VIADOTTO

ARENELLA II  (Cat 191)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9956 / 3133 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Lung. media = 100.00 ml; Larg.media=40.00 *
100,00*40,000*0,500 100,00 40,000 0,500 2´000,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *6,00*6,20*
8,200*0,500 6,00 6,20 8,200 0,500 -152,52

Scogliera Direzione Caltanissetta-Agrigento *60,00*
9,000*0,500 60,00 9,000 0,500 270,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00 *
118,00*5,000*0,500 118,00 5,000 0,500 295,00
2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00 *97,00*
5,000*0,500 97,00 5,000 0,500 242,50

Sommano positivi... mc 2´807,50
Sommano negativi... mc -152,52

SOMMANO... mc 2´654,98 2,66 7´062,25

9957 / 3134 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 430´501´276,44
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qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (31.00+31.00)=62.00 *
62,00*2,000*2,000 62,00 2,000 2,000 248,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00 *15,00*2,000*5,000 15,00 2,000 5,000 150,00
Materassi tipo Reno
Sviluppo ml 31.00x11.70 *31,00*11,700*0,500 31,00 11,700 0,500 181,35
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*0,500 2,00 6,20 8,200 0,500 -50,84

Intervento N°2
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (32.00+32.00)=64.00 *
64,00*2,000*2,000 64,00 2,000 2,000 256,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00 *15,00*2,000*5,000 15,00 2,000 5,000 150,00
Materassi tipo Reno
Sviluppo ml 32.00x11.70 *32,00*11,700*0,500 32,00 11,700 0,500 187,20
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*0,500 2,00 6,20 8,200 0,500 -50,84

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Lunghezza gabbionata ml (16+11+11+16)=54.0 *
54,00*2,000*2,000 54,00 2,000 2,000 216,00
Scogliera  pile
Vedi sezione C-C
Lunghezza scogliera  ml 54.00
Area scogliera (8.75+10.55)/2x2.00 =mq 19.30 *
19,30*54,00 19,30 54,00 1´042,20
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,000 2,00 6,20 8,200 2,000 -203,36

Gabbionata protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza gabbionata ml 93.00 *93,00*4,000*4,000 93,00 4,000 4,000 1´488,00
Scogliera protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza scogliera  ml 60.00
Area scogliera (4.30+6.85)/2x2.40 =mq 13.38 *
13,38*60,00 13,38 60,00 802,80

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00
Gabbionate *118,00*2,000*3,000 118,00 2,000 3,000 708,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´124,51 430´501´276,44
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Area scogliera  (0.60+3.25)/2x1.60= mq 3.08 *3,08*
118,00 3,08 118,00 363,44
2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00
Gabbionate *97,00*2,000*3,000 97,00 2,000 3,000 582,00
Area scogliera  (0.60+3.25)/2x1.60= mq 3.08 *3,08*
97,00 3,08 97,00 298,76

Sommano positivi... mc 6´673,75
Sommano negativi... mc -305,04

SOMMANO... mc 6´368,71 4,63 29´487,13

9958 / 3135 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00 *15,00*2,000*3,000 15,00 2,000 3,000 90,00

Intervento N°2
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00 *15,00*2,000*3,000 15,00 2,000 3,000 90,00

Gabbionata protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza gabbionata ml 93.00 *93,00*4,000*2,000 93,00 4,000 2,000 744,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00
Gabbionate *118,00*2,000*1,000 118,00 2,000 1,000 236,00
2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00
Gabbionate *97,00*2,000*1,000 97,00 2,000 1,000 194,00

SOMMANO... mc 1´354,00 1,34 1´814,36

9959 / 3136 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 430´532´577,93
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esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (31.00+31.00)=62.00 *
62,00*2,000*2,000 62,00 2,000 2,000 248,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00 *15,00*2,000*5,000 15,00 2,000 5,000 150,00
Materassi tipo Reno
Sviluppo ml 31.00x11.70 *31,00*11,700*0,500 31,00 11,700 0,500 181,35
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*0,500 2,00 6,20 8,200 0,500 -50,84

Intervento N°2
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (32.00+32.00)=64.00 *
64,00*2,000*2,000 64,00 2,000 2,000 256,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00 *15,00*2,000*5,000 15,00 2,000 5,000 150,00
Materassi tipo Reno
Sviluppo ml 32.00x11.70 *32,00*11,700*0,500 32,00 11,700 0,500 187,20
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*0,500 2,00 6,20 8,200 0,500 -50,84

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Lunghezza gabbionata ml (16+11+11+16)=54.0 *
54,00*2,000*2,000 54,00 2,000 2,000 216,00
Scogliera  pile
Vedi sezione C-C
Lunghezza scogliera  ml 54.00
Area scogliera (8.75+10.55)/2x2.00 =mq 19.30 *
19,30*54,00 19,30 54,00 1´042,20
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,000 2,00 6,20 8,200 2,000 -203,36

Gabbionata protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza gabbionata ml 93.00 *93,00*4,000*4,000 93,00 4,000 4,000 1´488,00
Scogliera protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza scogliera  ml 60.00
Area scogliera (4.30+6.85)/2x2.40 =mq 13.38 *
13,38*60,00 13,38 60,00 802,80

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00
Gabbionate *118,00*2,000*3,000 118,00 2,000 3,000 708,00
Area scogliera  (0.60+3.25)/2x1.60= mq 3.08 *3,08*
118,00 3,08 118,00 363,44
2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´487,95 430´532´577,93
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Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00
Gabbionate *97,00*2,000*3,000 97,00 2,000 3,000 582,00
Area scogliera  (0.60+3.25)/2x1.60= mq 3.08 *3,08*
97,00 3,08 97,00 298,76

Parziale... % 6´368,71
imoprto scavi *6368,71*5,270 6368,71 5,270 33´563,10
a dedurre parziale *6368,71 6368,71 -6´368,71

Parziale... % 27´194,39

Sommano positivi... % 40´236,85
Sommano negativi... % -6´673,75

SOMMANO... % 33´563,10 10,00 3´356,31

9960 / 3137 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 2654.98+6368.71 *9023,69 9´023,69

SOMMANO... mc 9´023,69 1,82 16´423,12

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9961 / 3138 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (31.00+31.00)=62.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 62.00/1.00=N° 62 *62,00*21,00 62,00 21,00 1´302,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 62.00/1.00=N° 62 *62,00*21,00 62,00 21,00 1´302,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´604,00 430´552´357,36
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´604,00 430´552´357,36

Lunghezza gabbionata ml 15.00
1°-2°- 3°-4°e 5° File  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15xN°5 file = N°75 *75,00*21,00 75,00 21,00 1´575,00

Intervento N°2
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (32.00+32.00)=64.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 64.00/1.00=N° 64 *64,00*21,00 64,00 21,00 1´344,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 64.00/1.00=N° 64 *64,00*21,00 64,00 21,00 1´344,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00
1°-2°- 3°-4°e 5° File  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15xN°5 file = N°75 *75,00*21,00 75,00 21,00 1´575,00

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Lunghezza gabbionata ml (16+11+11+16)=54.0
1°e 2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 54.00/2.00=N° 27xN°2= N°54 *54,00*21,00 54,00 21,00 1´134,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*21,00 54,00 21,00 1´134,00

Gabbionata protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza gabbionata ml 93.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 93.00/1.00=N° 93xN°2=N°186 *186,00*21,00 186,00 21,00 3´906,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 93.00/1.00=N° 93xN°2=N°186 *186,00*21,00 186,00 21,00 3´906,00
3° e 4° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 93.00/1.00=N° 93xN°2=N°186 *186,00*21,00 186,00 21,00 3´906,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00
Gabbionate
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 118.00/1.00=N° 118 *118,00*21,00 118,00 21,00 2´478,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 118.00/1.00=N° 118 *118,00*21,00 118,00 21,00 2´478,00
3° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 118.00/2.00=N° 59 *59,00*21,00 59,00 21,00 1´239,00

2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00
Gabbionate
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*21,00 97,00 21,00 2´037,00
2° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´660,00 430´552´357,36



pag. 2162

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´660,00 430´552´357,36

Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*21,00 97,00 21,00 2´037,00
3° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 97.00/2.00=N°48.5 *49,00*21,00 49,00 21,00 1´029,00

SOMMANO... kg 33´726,00 3,71 125´123,46

9962 / 3139 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Vedi sezione D-D
Materassi tipo Reno
Sviluppo superficie ml 31.00x11.70
Numero comlessivo di gabbioni= N° 192 *192,00*
14,50 192,00 14,50 2´784,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *0,500 0,500 0,50
Dimensioni pile = ml 6.20x8.20
Numero di gabbioni = N° 24 x N°2= N°48 *48,00*
14,50 48,00 14,50 -696,00

Intervento N°2
Vedi sezione D-D
Materassi tipo Reno
Sviluppo superficie ml 32.00x11.70
Numero comlessivo di gabbioni= N° 192 *192,00*
14,50 192,00 14,50 2´784,00
- A dedurre ingombro pile viadotto *0,500 0,500 0,50
Dimensioni pile = ml 6.20x8.20
Numero di gabbioni = N° 24 x N°2= N°48 *48,00*
14,50 48,00 14,50 -696,00

Sommano positivi... kg 5´569,00
Sommano negativi... kg -1´392,00

SOMMANO... kg 4´177,00 3,52 14´703,04

9963 / 3140 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 430´692´183,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 430´692´183,86

protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (31.00+31.00)=62.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 62.00/1.00=N° 62 *62,00*2,00*1,000*1,000 62,00 2,00 1,000 1,000 124,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 62.00/1.00=N° 62 *62,00*2,00*1,000*1,000 62,00 2,00 1,000 1,000 124,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00
1°-2°- 3°-4°e 5° File  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15xN°5 file = N°75 *75,00*2,00*
1,000*1,000 75,00 2,00 1,000 1,000 150,00
Materassi tipo Reno
Sviluppo superficie ml 31.00x11.70
Numero comlessivo di gabbioni= N° 192 *192,00*
2,00*1,000*0,500 192,00 2,00 1,000 0,500 192,00
- A dedurre ingombro pile viadotto
Dimensioni pile = ml 6.20x8.20
Numero di gabbioni = N° 24 x N°2= N°48 *48,00*
2,00*1,000*0,500 48,00 2,00 1,000 0,500 -48,00

Intervento N°2
Lato destro e sinistro pile direzione trasversale
Vedi sezione D-D
Lunghezza gabbionate ml (32.00+32.00)=64.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 64.00/1.00=N° 64 *64,00*2,00*1,000*1,000 64,00 2,00 1,000 1,000 128,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 64.00/1.00=N° 64 *64,00*2,00*1,000*1,000 64,00 2,00 1,000 1,000 128,00
Gabbionata pila lato Agrigento-Caltanissetta
Vedi sezione A-A
Lunghezza gabbionata ml 15.00
1°-2°- 3°-4°e 5° File  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15xN°5 file = N°75 *75,00*2,00*
1,000*1,000 75,00 2,00 1,000 1,000 150,00
Materassi tipo Reno
Sviluppo superficie ml 31.00x11.70
Numero comlessivo di gabbioni= N° 192 *192,00*
2,00*1,000*0,500 192,00 2,00 1,000 0,500 192,00
- A dedurre ingombro pile viadotto
Dimensioni pile = ml 6.20x8.20
Numero di gabbioni = N° 24 x N°2= N°48 *48,00*
2,00*1,000*0,500 48,00 2,00 1,000 0,500 -48,00

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Lunghezza gabbionata ml (16+11+11+16)=54.0
1°e 2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 54.00/2.00=N° 27xN°2= N°54 *54,00*2,00*
1,000*1,000 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 54.00/1.00=N° 54 *54,00*2,00*1,000*1,000 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00

Gabbionata protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´308,00 430´692´183,86



pag. 2164

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´308,00 430´692´183,86

Lunghezza gabbionata ml 93.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 93.00/1.00=N° 93xN°2=N°186 *186,00*2,00*
1,000*1,000 186,00 2,00 1,000 1,000 372,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 93.00/1.00=N° 93xN°2=N°186 *186,00*2,00*
1,000*1,000 186,00 2,00 1,000 1,000 372,00
3° e 4° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 93.00/1.00=N° 93xN°2=N°186 *186,00*2,00*
1,000*1,000 186,00 2,00 1,000 1,000 372,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00
Gabbionate
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 118.00/1.00=N° 118 *118,00*2,00*1,000*1,000 118,00 2,00 1,000 1,000 236,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 118.00/1.00=N° 118 *118,00*2,00*1,000*1,000 118,00 2,00 1,000 1,000 236,00
3° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 118.00/2.00=N° 59 *59,00*2,00*1,000*1,000 59,00 2,00 1,000 1,000 118,00

2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00
Gabbionate
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*2,00*1,000*1,000 97,00 2,00 1,000 1,000 194,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 97.00/1.00=N° 97 *97,00*2,00*1,000*1,000 97,00 2,00 1,000 1,000 194,00
3° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 97.00/2.00=N°48.5 *49,00*2,00*1,000*1,000 49,00 2,00 1,000 1,000 98,00

Sommano positivi... mc 3´596,00
Sommano negativi... mc -96,00

SOMMANO... mc 3´500,00 23,33 81´655,00

9964 / 3141 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Vedi sezione D-D
Gabbionate e materassi tipo reno
Superficie mq 31.00x15.00 *31,00*15,000 31,00 15,000 465,00

Intervento N°2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465,00 430´773´838,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 465,00 430´773´838,86

Vedi sezione D-D
Gabbionate e materassi tipo reno
Superficie mq 32.00x15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Gabbionate e scogliera
Superficie mq 54.00x15.00 *54,00*15,000 54,00 15,000 810,00

Gabbionata e scogliera pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Superficie mq 93.00x8.00 *93,00*8,000 93,00 8,000 744,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Superficie mq 118.00x3.25 *118,00*3,250 118,00 3,250 383,50

2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Superficie mq 118.00x3.25 *118,00*3,250 118,00 3,250 383,50

SOMMANO... mq 3´266,00 5,12 16´721,92

9965 / 3142 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO

ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Vedi sezione D-D
Gabbionate e materassi tipo reno
Superficie mq 31.00x15.00 *31,00*15,000 31,00 15,000 465,00

Intervento N°2
Vedi sezione D-D
Gabbionate e materassi tipo reno
Superficie mq 32.00x15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Gabbionate e scogliera
Superficie mq 54.00x15.00 *54,00*15,000 54,00 15,000 810,00

Gabbionata e scogliera pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Superficie mq 93.00x8.00 *93,00*8,000 93,00 8,000 744,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Superficie mq 118.00x3.25 *118,00*3,250 118,00 3,250 383,50

2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Superficie mq 118.00x3.25 *118,00*3,250 118,00 3,250 383,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´266,00 430´790´560,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´266,00 430´790´560,78

SOMMANO... m² 3´266,00 2,90 9´471,40

9966 / 3143 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO

ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Scogliera  pile
Lunghezza scogliera  ml 54.00
Area scogliera (8.75+10.55)/2x2.00 =mq 19.30 *
19,30*54,00 19,30 54,00 1´042,20
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*2,000 2,00 6,20 8,200 2,000 -203,36

Scogliera protezione pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Lunghezza scogliera  ml 60.00
Area scogliera (4.30+6.85)/2x2.40 =mq 13.38 *
13,38*60,00 13,38 60,00 802,80
- A dedurre ingombro pile viadotto *2,00*6,20*
8,200*0,500 2,00 6,20 8,200 0,500 -50,84

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (63.00+40.00+15.00)= ml 118.00
Area scogliera  (0.60+3.25)/2x1.60= mq 3.08 *3,08*
118,00 3,08 118,00 363,44

2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml (11.00+86.00)= ml 97.00
Area scogliera  (0.60+3.25)/2x1.60= mq 3.08 *3,08*
97,00 3,08 97,00 298,76

Sommano positivi... m³ 2´507,20
Sommano negativi... m³ -254,20

SOMMANO... m³ 2´253,00 21,00 47´313,00

9967 / 3144 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Primo tratto
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 587 x n°2 x N° 1174 *1174,00 1´174,00
- Secondo tratto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´174,00 430´847´345,18
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´174,00 430´847´345,18

Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 786 x n°2 x N° 1572 *1572,00 1´572,00

SOMMANO... cad 2´746,00 4,11 11´286,06

9968 / 3145 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA II - VIADOTTO
ARENELLA II

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL09
"Planimetria" - Tav. IDR-PI09 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Gabbionate protezione pile viadotto
Intervento N°1
Vedi sezione D-D
Gabbionate e materassi tipo reno
Superficie mq 31.00x15.00 *31,00*15,000 31,00 15,000 465,00

Intervento N°2
Vedi sezione D-D
Gabbionate e materassi tipo reno
Superficie mq 32.00x15.00 *32,00*15,000 32,00 15,000 480,00

Intervento N°3
Lato destro  pile direzione trasversale
Vedi sezione C-C
Gabbionate e scogliera
Superficie mq 54.00x15.00 *54,00*15,000 54,00 15,000 810,00

Gabbionata e scogliera pile lato CL-AG
Vedi sezione A-A ; B-B
Superficie mq 93.00x8.00 *93,00*8,000 93,00 8,000 744,00

Gabbionate e scogliera a protezione del rilevato
stradale
1° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Superficie mq 118.00x3.25 *118,00*3,250 118,00 3,250 383,50

2° tratto direzione Caltanissetta-Agrigento
Vedi sezione E-E
Superficie mq 118.00x3.25 *118,00*3,250 118,00 3,250 383,50

SOMMANO... mq 3´266,00 11,05 36´089,30

OI.2.01.10 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE ARENELLA III-VIADOTTO

ARENELLA III  (Cat 192)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9969 / 3146 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 430´894´720,54
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 430´894´720,54

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Lung. media = 225.00 ml; Larg.media=55.00 *
225,00*55,000*0,500 225,00 55,000 0,500 6´187,50
- A dedurre ingombro pile viadotto *15,00*6,20*
8,200*0,500 15,00 6,20 8,200 0,500 -381,30

Sommano positivi... mc 6´187,50
Sommano negativi... mc -381,30

SOMMANO... mc 5´806,20 2,66 15´444,49

9970 / 3147 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione piede del
rilevato
Sviluppo  ml 100.00
Gabbionata *100,00*2,000*2,000 100,00 2,000 2,000 400,00
Scogliera area mq 3.80 *3,80*100,00 3,80 100,00 380,00

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00 *69,00*15,000*3,000 69,00 15,000 3,000 3´105,00
- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00 *155,00*
3,000*2,000 155,00 3,000 2,000 930,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 8.10 mq *8,10*155,00 8,10 155,00 1´255,50

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00 *24,00*4,000*
2,000 24,00 4,000 2,000 192,00
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*4,000*
2,000 30,00 4,000 2,000 240,00
Scogliera soglia di fondo -  Sviluppo ml 30.00 *
30,00*7,500*2,000 30,00 7,500 2,000 450,00
Scogliera mq 60.00 *60,00*2,000 60,00 2,000 120,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00 *
59,00*4,000*2,000 59,00 4,000 2,000 472,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(29+30)=59.0 *
59,00*7,500*2,000 59,00 7,500 2,000 885,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00 *
55,00*4,000*2,000 55,00 4,000 2,000 440,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´869,50 430´910´165,03
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Scogliera soglia di fondo - Svilup.(26+29)=55.0 *
55,00*7,500*2,000 55,00 7,500 2,000 825,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00 *
57,00*4,000*2,000 57,00 4,000 2,000 456,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(26+31)=57.0 *
57,00*7,500*2,000 57,00 7,500 2,000 855,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 100.00 *100,00*
4,000*2,000 100,00 4,000 2,000 800,00
Scogliera soglia di fondo -  Sviluppo ml 60.00 *
60,00*7,500*2,000 60,00 7,500 2,000 900,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00 *15,00*
2,000*2,000 15,00 2,000 2,000 60,00
Soglia di fondo
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75 *
482,75*0,500 482,75 0,500 241,38

- Scogliera a protezione pile viadotto
Vedi sezione D-D
Pile N° 8 *8,00*20,00*15,000*3,000 8,00 20,00 15,000 3,000 7´200,00
- A dedurre ingombro fondazione pile *8,00*8,45*
6,200*2,500 8,00 8,45 6,200 2,500 -1´047,80

Sommano positivi... mc 20´206,88
Sommano negativi... mc -1´047,80

SOMMANO... mc 19´159,08 4,63 88´706,54

9971 / 3148 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00 *69,00*15,000*1,000 69,00 15,000 1,000 1´035,00

- Scogliera a protezione pile viadotto
Vedi sezione D-D
Pile N° 8 *8,00*20,00*15,000*1,000 8,00 20,00 15,000 1,000 2´400,00
- A dedurre ingombro fondazione pile *8,00*8,45*
6,200*0,500 8,00 8,45 6,200 0,500 -209,56

Sommano positivi... mc 3´435,00
Sommano negativi... mc -209,56

SOMMANO... mc 3´225,44 1,34 4´322,09

9972 / 3149 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431´003´193,66
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20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli
scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione piede del
rilevato
Sviluppo  ml 100.00
Gabbionata *100,00*2,000*2,000 100,00 2,000 2,000 400,00
Scogliera area mq 3.80 *3,80*100,00 3,80 100,00 380,00

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00 *69,00*15,000*3,000 69,00 15,000 3,000 3´105,00
- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00 *155,00*
3,000*2,000 155,00 3,000 2,000 930,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 8.10 mq *8,10*155,00 8,10 155,00 1´255,50

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00 *24,00*4,000*
2,000 24,00 4,000 2,000 192,00
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*4,000*
2,000 30,00 4,000 2,000 240,00
Scogliera soglia di fondo -  Sviluppo ml 30.00 *
30,00*7,500*2,000 30,00 7,500 2,000 450,00
Scogliera mq 60.00 *60,00*2,000 60,00 2,000 120,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00 *
59,00*4,000*2,000 59,00 4,000 2,000 472,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(29+30)=59.0 *
59,00*7,500*2,000 59,00 7,500 2,000 885,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00 *
55,00*4,000*2,000 55,00 4,000 2,000 440,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(26+29)=55.0 *
55,00*7,500*2,000 55,00 7,500 2,000 825,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00 *
57,00*4,000*2,000 57,00 4,000 2,000 456,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(26+31)=57.0 *
57,00*7,500*2,000 57,00 7,500 2,000 855,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 100.00 *100,00*
4,000*2,000 100,00 4,000 2,000 800,00
Scogliera soglia di fondo -  Sviluppo ml 60.00 *
60,00*7,500*2,000 60,00 7,500 2,000 900,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00 *15,00*
2,000*2,000 15,00 2,000 2,000 60,00
Soglia di fondo
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75 *
482,75*0,500 482,75 0,500 241,38

- Scogliera a protezione pile viadotto
Vedi sezione D-D
Pile N° 8 *8,00*20,00*15,000*3,000 8,00 20,00 15,000 3,000 7´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´206,88 431´003´193,66
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- A dedurre ingombro fondazione pile *8,00*8,45*
6,200*2,500 8,00 8,45 6,200 2,500 -1´047,80

Parziale... % 19´159,08
importo scavi *19159,08*5,270 19159,08 5,270 100´968,35
a dedurre parziale *19159,08 19159,08 -19´159,08

Parziale... % 81´809,27

Sommano positivi... % 121´175,23
Sommano negativi... % -20´206,88

SOMMANO... % 100´968,35 10,00 10´096,84

9973 / 3150 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00
- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 8.10 mq *8,10*155,00 8,10 155,00 1´255,50

SOMMANO... mc 1´255,50 6,24 7´834,32

9974 / 3151 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 5806.20+19159.075 *24965,27 24´965,27

SOMMANO... mc 24´965,27 1,82 45´436,79

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9975 / 3152 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431´066´561,61



pag. 2172

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´066´561,61

mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione piede del
rilevato
Sviluppo  ml 100.00
Gabbionata
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 100.00/1.00=N° 100 *100,00*21,00 100,00 21,00 2´100,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 100.00/1.00=N° 100 *100,00*21,00 100,00 21,00 2´100,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 100.00/2.00=N° 50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00
1° Fila
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 69.00/1.00=N° 69x3=N°207 *207,00*21,00 207,00 21,00 4´347,00
N°1 Gabbioni in senso longitudinale
ml 69.00/2.00=N° 34.50 *35,00*21,00 35,00 21,00 735,00
2° Fila
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 69.00/1.00=N° 69x3=N°207 *207,00*21,00 207,00 21,00 4´347,00
N°1 Gabbioni in senso longitudinale
ml 69.00/2.00=N° 34.50 *35,00*21,00 35,00 21,00 735,00
3° Fila
N°1 Gabbioni in senso trasversale
ml 69.00/1.00=N° 39 *69,00*21,00 69,00 21,00 1´449,00

- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*21,00 155,00 21,00 3´255,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 155.00/2.00=N° 77.5 *78,00*21,00 78,00 21,00 1´638,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*21,00 155,00 21,00 3´255,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 155.00/2.00=N° 77.5 *78,00*21,00 78,00 21,00 1´638,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*21,00 155,00 21,00 3´255,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*21,00 155,00 21,00 3´255,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 155.00/2.00=N° 77.5 *78,00*21,00 78,00 21,00 1´638,00

- Soglie di fondo e scogliere di protezione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´797,00 431´066´561,61
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Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 25.00/2.00=N° 12.5x2=N°25 *25,00*21,00 25,00 21,00 525,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25 *25,00*21,00 25,00 21,00 525,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x2=N°50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 30.00/2.00=N° 15x2=N°30 *30,00*21,00 30,00 21,00 630,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*21,00 30,00 21,00 630,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30x2=N°60 *60,00*21,00 60,00 21,00 1´260,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 59.00/2.00=N° 29.5x2=N°59 *59,00*21,00 59,00 21,00 1´239,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 59.00/1.00=N° 59 *59,00*21,00 59,00 21,00 1´239,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 59.00/1.00=N° 59x2=N°119 *118,00*21,00 118,00 21,00 2´478,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 55.00/2.00=N° 27.5x2=N°55 *55,00*21,00 55,00 21,00 1´155,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 55.00/1.00=N° 55 *55,00*21,00 55,00 21,00 1´155,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 55.00/1.00=N° 55x2=N°110 *110,00*21,00 110,00 21,00 2´310,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 57.00/2.00=N° 28.5x2=N°57 *57,00*21,00 57,00 21,00 1´197,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 57.00/1.00=N° 57 *57,00*21,00 57,00 21,00 1´197,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 57.00/1.00=N° 57x2=N°50 *114,00*21,00 114,00 21,00 2´394,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo - Lung. 100 mt;  Larg. ml 3.00
File  zona centrale soglia - Sviluppo ml 54.00
Numero di gabbioni (27+27+3)=N°57xN°3=171 *
171,00*21,00 171,00 21,00 3´591,00
Lato destro  soglia - Sviluppo ml 24.00
Numero di gabbioni N°24xN°3=72 *72,00*21,00 72,00 21,00 1´512,00
Lato sinistro  soglia - Sviluppo ml 23.00
Numero di gabbioni N°23xN°3=69 *69,00*21,00 69,00 21,00 1´449,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00
1° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´333,00 431´066´561,61
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Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*21,00 15,00 21,00 315,00

SOMMANO... kg 60´963,00 3,71 226´172,73

9976 / 3153 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75
Numero di gabbioni = 482.72/2=N°241.36 *242,00*
14,50 242,00 14,50 3´509,00

SOMMANO... kg 3´509,00 3,52 12´351,68

9977 / 3154 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione piede del
rilevato
Sviluppo  ml 100.00
Gabbionata
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 100.00/1.00=N° 100 *100,00*2,00*1,000*1,000 100,00 2,00 1,000 1,000 200,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 100.00/1.00=N° 100 *100,00*2,00*1,000*1,000 100,00 2,00 1,000 1,000 200,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 100.00/2.00=N° 50 *50,00*2,00*1,000*1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00
1° Fila
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 69.00/1.00=N° 69x3=N°207 *207,00*2,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 500,00 431´305´086,02
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TARIFFA
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R I P O R T O 500,00 431´305´086,02

1,000*1,000 207,00 2,00 1,000 1,000 414,00
N°1 Gabbioni in senso longitudinale
ml 69.00/2.00=N° 34.50 *35,00*2,00*1,000*1,000 35,00 2,00 1,000 1,000 70,00
2° Fila
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 69.00/1.00=N° 69x3=N°207 *207,00*2,00*
1,000*1,000 207,00 2,00 1,000 1,000 414,00
N°1 Gabbioni in senso longitudinale
ml 69.00/2.00=N° 34.50 *35,00*2,00*1,000*1,000 35,00 2,00 1,000 1,000 70,00
3° Fila
N°1 Gabbioni in senso trasversale
ml 69.00/1.00=N° 39 *69,00*2,00*1,000*1,000 69,00 2,00 1,000 1,000 138,00

- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*2,00*1,000*1,000 155,00 2,00 1,000 1,000 310,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 155.00/2.00=N° 77.5 *78,00*2,00*1,000*1,000 78,00 2,00 1,000 1,000 156,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*2,00*1,000*1,000 155,00 2,00 1,000 1,000 310,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 155.00/2.00=N° 77.5 *78,00*2,00*1,000*1,000 78,00 2,00 1,000 1,000 156,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*2,00*1,000*1,000 155,00 2,00 1,000 1,000 310,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 155.00/1.00=N° 155 *155,00*2,00*1,000*1,000 155,00 2,00 1,000 1,000 310,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 155.00/2.00=N° 77.5 *78,00*2,00*1,000*1,000 78,00 2,00 1,000 1,000 156,00

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 25.00/2.00=N° 12.5x2=N°25 *25,00*2,00*
1,000*1,000 25,00 2,00 1,000 1,000 50,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25 *25,00*2,00*1,000*1,000 25,00 2,00 1,000 1,000 50,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x2=N°50 *50,00*2,00*1,000*
1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 30.00/2.00=N° 15x2=N°30 *30,00*2,00*1,000*
1,000 30,00 2,00 1,000 1,000 60,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*2,00*1,000*1,000 30,00 2,00 1,000 1,000 60,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30x2=N°60 *60,00*2,00*1,000*
1,000 60,00 2,00 1,000 1,000 120,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 59.00/2.00=N° 29.5x2=N°59 *59,00*2,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´754,00 431´305´086,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´754,00 431´305´086,02

1,000*1,000 59,00 2,00 1,000 1,000 118,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 59.00/1.00=N° 59 *59,00*2,00*1,000*1,000 59,00 2,00 1,000 1,000 118,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 59.00/1.00=N° 59x2=N°119 *118,00*2,00*
1,000*1,000 118,00 2,00 1,000 1,000 236,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 55.00/2.00=N° 27.5x2=N°55 *55,00*2,00*
1,000*1,000 55,00 2,00 1,000 1,000 110,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 55.00/1.00=N° 55 *55,00*2,00*1,000*1,000 55,00 2,00 1,000 1,000 110,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 55.00/1.00=N° 55x2=N°110 *110,00*2,00*
1,000*1,000 110,00 2,00 1,000 1,000 220,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso longitudinale
ml 57.00/2.00=N° 28.5x2=N°57 *57,00*2,00*
1,000*1,000 57,00 2,00 1,000 1,000 114,00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 57.00/1.00=N° 57 *57,00*2,00*1,000*1,000 57,00 2,00 1,000 1,000 114,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 57.00/1.00=N° 57x2=N°50 *114,00*2,00*1,000*
1,000 114,00 2,00 1,000 1,000 228,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo - Lung. 100 mt;  Larg. ml 3.00
File  zona centrale soglia - Sviluppo ml 54.00
Numero di gabbioni (27+27+3)=N°57xN°3=171 *
171,00*2,00*1,000*1,000 171,00 2,00 1,000 1,000 342,00
Lato destro  soglia - Sviluppo ml 24.00
Numero di gabbioni N°24xN°3=72 *72,00*2,00*
1,000*1,000 72,00 2,00 1,000 1,000 144,00
Lato sinistro  soglia - Sviluppo ml 23.00
Numero di gabbioni N°23xN°3=69 *69,00*2,00*
1,000*1,000 69,00 2,00 1,000 1,000 138,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 15.00/1.00=N° 15 *15,00*2,00*1,000*1,000 15,00 2,00 1,000 1,000 30,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75
Numero di gabbioni = 482.72/2=N°241.36 *242,00*
2,00*1,000*0,500 242,00 2,00 1,000 0,500 242,00

SOMMANO... mc 6´048,00 23,33 141´099,84

9978 / 3155 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431´446´185,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´446´185,86

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00 *69,00*13,250 69,00 13,250 914,25

- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00 *25,00*4,000 25,00 4,000 100,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*11,000 30,00 11,000 330,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00 *
59,00*11,000 59,00 11,000 649,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00 *
55,00*11,000 55,00 11,000 605,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00 *
57,00*11,000 57,00 11,000 627,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo - Lung. 100 mt;  Larg. ml 3.00 *
100,00*3,000 100,00 3,000 300,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00 *15,00*
2,000 15,00 2,000 30,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75 *
482,75 482,75

SOMMANO... mq 4´503,00 5,12 23´055,36

9979 / 3156 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO

ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00 *69,00*13,250 69,00 13,250 914,25

- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 914,25 431´469´241,22
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 914,25 431´469´241,22

2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00 *25,00*4,000 25,00 4,000 100,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*11,000 30,00 11,000 330,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00 *
59,00*11,000 59,00 11,000 649,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00 *
55,00*11,000 55,00 11,000 605,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00 *
57,00*11,000 57,00 11,000 627,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo - Lung. 100 mt;  Larg. ml 3.00 *
100,00*3,000 100,00 3,000 300,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00 *15,00*
2,000 15,00 2,000 30,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75 *
482,75 482,75

SOMMANO... m² 4´503,00 2,90 13´058,70

9980 / 3157 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO

ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione piede del
rilevato
Sviluppo  ml 100.00
Scogliera area mq 3.80 *3,80*100,00 3,80 100,00 380,00

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00
- Area scogliera mq (3.75+6.25)/2x3.00=mq 15 *
15,00*69,00 15,00 69,00 1´035,00

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Scogliera soglia di fondo -  Sviluppo ml 30.00 *
30,00*7,500*2,000 30,00 7,500 2,000 450,00
Scogliera mq 60.00 *60,00*2,000 60,00 2,000 120,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(29+30)=59.0 *
59,00*7,500*2,000 59,00 7,500 2,000 885,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(26+29)=55.0 *
55,00*7,500*2,000 55,00 7,500 2,000 825,00
Scogliera soglia di fondo - Svilup.(26+31)=57.0 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´695,00 431´482´299,92
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R I P O R T O 3´695,00 431´482´299,92

57,00*7,500*2,000 57,00 7,500 2,000 855,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Scogliera soglia di fondo -  Sviluppo ml 60.00 *
60,00*7,500*2,000 60,00 7,500 2,000 900,00

- Scogliera a protezione pile viadotto
Vedi sezione D-D
Pile N° 8 *8,00*20,00*15,000*3,000 8,00 20,00 15,000 3,000 7´200,00
- A dedurre ingombro fondazione pile *8,00*8,45*
6,200*2,500 8,00 8,45 6,200 2,500 -1´047,80

Sommano positivi... m³ 12´650,00
Sommano negativi... m³ -1´047,80

SOMMANO... m³ 11´602,20 21,00 243´646,20

9981 / 3158 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq (1250+1670) x n°2 x N° 5840 *
5840,00 5´840,00

SOMMANO... cad 5´840,00 4,11 24´002,40

9982 / 3159 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA III - VIADOTTO
ARENELLA III

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL10a e IDR-
PL10b"Planimetrie" - Tav. IDR-PI010 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  e scogliera a protezione alveo
Sezione A-A
Sviluppo ml 69.00 *69,00*13,250 69,00 13,250 914,25

- Gabbionata in SX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=3.00 mt
Tratto ml (135.00+20.00)= ml 155.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *155,00*1,000 155,00 1,000 155,00

- Soglie di fondo e scogliere di protezione
Vedi Sezione C-C
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 25.00 *25,00*4,000 25,00 4,000 100,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*11,000 30,00 11,000 330,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´809,25 431´749´948,52
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R I P O R T O 1´809,25 431´749´948,52

Soglia di fondo - Sviluppo ml (29+30)=59.00 *
59,00*11,000 59,00 11,000 649,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+29)=55.00 *
55,00*11,000 55,00 11,000 605,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml (26+31)=57.00 *
57,00*11,000 57,00 11,000 627,00

- Soglia di fondo e scogliera di protezione
Vedi Sezione B-B
Soglia di fondo - Lung. 100 mt;  Larg. ml 3.00 *
100,00*3,000 100,00 3,000 300,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Gabbioni di protezione Sviluppo ml 15.00 *15,00*
2,000 15,00 2,000 30,00

- Soglia di fondo con materassi tipo Reno
Area =(15x6.50)+1/2(24+9.50)x23= mq 482.75 *
482,75 482,75

SOMMANO... mq 4´503,00 11,05 49´758,15

OI.2.01.11 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE ARENELLA  (Cat 193)

OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9983 / 3160 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Lung. media = 100.00 ml; Larg.media=35.00 *
100,00*35,000*0,500 100,00 35,000 0,500 1´750,00

SOMMANO... mc 1´750,00 2,66 4´655,00

9984 / 3161 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431´804´361,67
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R I P O R T O 431´804´361,67

RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00 *96,00*2,000*2,000 96,00 2,000 2,000 384,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.60 mq *6,60*96,00 6,60 96,00 633,60

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000*
2,000 40,00 2,000 2,000 160,00
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*2,000*
2,000 30,00 2,000 2,000 120,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000*
2,000 26,00 2,000 2,000 104,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*4,000*2,000 45,00 4,000 2,000 360,00
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*45,00 11,10 45,00 499,50
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 45 *45,00*
2,000*2,000 45,00 2,000 2,000 180,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00 *28,00*4,000*2,000 28,00 4,000 2,000 224,00
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*28,00 11,10 28,00 310,80
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 45 *28,00*
2,000*2,000 28,00 2,000 2,000 112,00
Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00 *17,00*2,000*2,000 17,00 2,000 2,000 68,00
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 6.60 mq *6,60*17,00 6,60 17,00 112,20
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 17 *17,00*
2,000*2,000 17,00 2,000 2,000 68,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00 *25,00*6,000*2,000 25,00 6,000 2,000 300,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml *
30,00*6,000*2,000 30,00 6,000 2,000 360,00

SOMMANO... mc 3´996,10 4,63 18´501,94

9985 / 3162 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

COMMITTENTE: 
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00 *96,00*2,000*2,000 96,00 2,000 2,000 384,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.60 mq *6,60*96,00 6,60 96,00 633,60

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000*
2,000 40,00 2,000 2,000 160,00
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*2,000*
2,000 30,00 2,000 2,000 120,00
Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000*
2,000 26,00 2,000 2,000 104,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*4,000*2,000 45,00 4,000 2,000 360,00
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*45,00 11,10 45,00 499,50
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 45 *45,00*
2,000*2,000 45,00 2,000 2,000 180,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00 *28,00*4,000*2,000 28,00 4,000 2,000 224,00
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*28,00 11,10 28,00 310,80
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 45 *28,00*
2,000*2,000 28,00 2,000 2,000 112,00
Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00 *17,00*2,000*2,000 17,00 2,000 2,000 68,00
Scavo per collocazione di gabbionate
Area  = 6.60 mq *6,60*17,00 6,60 17,00 112,20
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 17 *17,00*
2,000*2,000 17,00 2,000 2,000 68,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00 *25,00*6,000*2,000 25,00 6,000 2,000 300,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml *
30,00*6,000*2,000 30,00 6,000 2,000 360,00

Parziale... % 3´996,10
importo scavi *3996,10*5,270 3996,10 5,270 21´059,45
a dedurre parziale *3996,10 3996,10 -3´996,10

Parziale... % 17´063,35

Sommano positivi... % 25´055,55
Sommano negativi... % -3´996,10

SOMMANO... % 21´059,45 10,00 2´105,95

9986 / 3163 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il

COMMITTENTE: 
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trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00
Riempimento a tergo di gabbionate
Area  = 6.60 mq *6,60*96,00 6,60 96,00 633,60

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00
Riempimento a tergo di gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*45,00 11,10 45,00 499,50

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00
Riempimento a tergo di gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*28,00 11,10 28,00 310,80
Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00
Riempimento a tergo di gabbionate
Area  = 6.60 mq *6,60*17,00 6,60 17,00 112,20

SOMMANO... mc 1´556,10 6,24 9´710,06

9987 / 3164 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 1750+3996.10 *5746,10 5´746,10

SOMMANO... mc 5´746,10 1,82 10´457,90

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

9988 / 3165 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -

COMMITTENTE: 
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Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 96.00/1.00=N° 96 *96,00*21,00 96,00 21,00 2´016,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 96.00/1.00=N° 96 *96,00*21,00 96,00 21,00 2´016,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 96.00/1.00=N° 96 *96,00*21,00 96,00 21,00 2´016,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 96.00/2.00=N° 43 *43,00*21,00 43,00 21,00 903,00

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*21,00 40,00 21,00 840,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*21,00 30,00 21,00 630,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*21,00 30,00 21,00 630,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 26 *26,00*21,00 26,00 21,00 546,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 40 *26,00*21,00 26,00 21,00 546,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45xN°2= N°90 *90,00*21,00 90,00 21,00 1´890,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45xN°2= N°90 *90,00*21,00 90,00 21,00 1´890,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*21,00 45,00 21,00 945,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00
2° Fila  in Elevazione

COMMITTENTE: 
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Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*21,00 45,00 21,00 945,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*21,00 45,00 21,00 945,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*21,00 23,00 21,00 483,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28xN°2= N°56 *56,00*21,00 56,00 21,00 1´176,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28xN°2= N°56 *56,00*21,00 56,00 21,00 1´176,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28 *28,00*21,00 28,00 21,00 588,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 28.00/2.00=N° 14 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28 *28,00*21,00 28,00 21,00 588,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 28.00/2.00=N° 14 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28 *28,00*21,00 28,00 21,00 588,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 28.00/2.00=N° 14 *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00

Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 17.00/2.00=N° 8.5 *9,00*21,00 9,00 21,00 189,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00
1° Fila  in  Fondazione
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x3=N°75 *75,00*21,00 75,00 21,00 1´575,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x2=N°50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x2=N°50 *50,00*21,00 50,00 21,00 1´050,00
2° Fila  in  Elevazione
N°1 Gabbioni in senso trasversale

COMMITTENTE: 
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ml 25.00/1.00=N° 25 *25,00*21,00 25,00 21,00 525,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml
1° Fila  in  Fondazione
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30x3=N°90 *90,00*21,00 90,00 21,00 1´890,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30x2=N°60 *60,00*21,00 60,00 21,00 1´260,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 0.00/1.00=N° 30x2=N°60 *60,00*21,00 60,00 21,00 1´260,00
2° Fila  in  Elevazione
N°1 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*21,00 30,00 21,00 630,00

SOMMANO... kg 34´545,00 3,71 128´161,95

9989 / 3166 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 96.00/1.00=N° 96 *96,00*2,00*1,000*1,000 96,00 2,00 1,000 1,000 192,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 96.00/1.00=N° 96 *96,00*2,00*1,000*1,000 96,00 2,00 1,000 1,000 192,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 96.00/1.00=N° 96 *96,00*2,00*1,000*1,000 96,00 2,00 1,000 1,000 192,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 96.00/2.00=N° 43 *43,00*2,00*1,000*1,000 43,00 2,00 1,000 1,000 86,00

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 40.00/1.00=N° 40 *40,00*2,00*1,000*1,000 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*2,00*1,000*1,000 30,00 2,00 1,000 1,000 60,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*2,00*1,000*1,000 30,00 2,00 1,000 1,000 60,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00
1° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 
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Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 26 *26,00*2,00*1,000*1,000 26,00 2,00 1,000 1,000 52,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 26.00/1.00=N° 40 *26,00*2,00*1,000*1,000 26,00 2,00 1,000 1,000 52,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45xN°2= N°90 *90,00*2,00*
1,000*1,000 90,00 2,00 1,000 1,000 180,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45xN°2= N°90 *90,00*2,00*
1,000*1,000 90,00 2,00 1,000 1,000 180,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*2,00*1,000*1,000 45,00 2,00 1,000 1,000 90,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*2,00*1,000*1,000 45,00 2,00 1,000 1,000 90,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 45.00/1.00=N° 45 *45,00*2,00*1,000*1,000 45,00 2,00 1,000 1,000 90,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 45.00/2.00=N° 22.5 *23,00*2,00*1,000*1,000 23,00 2,00 1,000 1,000 46,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28xN°2= N°56 *56,00*2,00*
1,000*1,000 56,00 2,00 1,000 1,000 112,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28xN°2= N°56 *56,00*2,00*
1,000*1,000 56,00 2,00 1,000 1,000 112,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28 *28,00*2,00*1,000*1,000 28,00 2,00 1,000 1,000 56,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 28.00/2.00=N° 14 *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28 *28,00*2,00*1,000*1,000 28,00 2,00 1,000 1,000 56,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 28.00/2.00=N° 14 *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 28.00/1.00=N° 28 *28,00*2,00*1,000*1,000 28,00 2,00 1,000 1,000 56,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 28.00/2.00=N° 14 *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00

Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00

COMMITTENTE: 
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Tratto gabbionata ml 17.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 17.00/2.00=N° 8.5 *9,00*2,00*1,000*1,000 9,00 2,00 1,000 1,000 18,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00
1° Fila  in  Fondazione
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x3=N°75 *75,00*2,00*1,000*
1,000 75,00 2,00 1,000 1,000 150,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x2=N°50 *50,00*2,00*1,000*
1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25x2=N°50 *50,00*2,00*1,000*
1,000 50,00 2,00 1,000 1,000 100,00
2° Fila  in  Elevazione
N°1 Gabbioni in senso trasversale
ml 25.00/1.00=N° 25 *25,00*2,00*1,000*1,000 25,00 2,00 1,000 1,000 50,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml
1° Fila  in  Fondazione
N°3 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30x3=N°90 *90,00*2,00*1,000*
1,000 90,00 2,00 1,000 1,000 180,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30x2=N°60 *60,00*2,00*1,000*
1,000 60,00 2,00 1,000 1,000 120,00
1° Fila  in  Elevazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 0.00/1.00=N° 30x2=N°60 *60,00*2,00*1,000*
1,000 60,00 2,00 1,000 1,000 120,00
2° Fila  in  Elevazione
N°1 Gabbioni in senso trasversale
ml 30.00/1.00=N° 30 *30,00*2,00*1,000*1,000 30,00 2,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO... mc 3´290,00 23,33 76´755,70

9990 / 3167 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00 *96,00*4,000 96,00 4,000 384,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384,00 432´050´055,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384,00 432´050´055,17

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000 40,00 2,000 80,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*2,000 30,00 2,000 60,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000 26,00 2,000 52,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*4,000 45,00 4,000 180,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00 *28,00*4,000 28,00 4,000 112,00
1° Fila  in  Fondazione

Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00 *17,00*2,000 17,00 2,000 34,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00 *25,00*4,000 25,00 4,000 100,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml *
30,00*4,000 30,00 4,000 120,00

SOMMANO... mq 1´122,00 5,12 5´744,64

9991 / 3168 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE

RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00 *96,00*4,000 96,00 4,000 384,00

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000 40,00 2,000 80,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*2,000 30,00 2,000 60,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000 26,00 2,000 52,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*4,000 45,00 4,000 180,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00 *28,00*4,000 28,00 4,000 112,00
1° Fila  in  Fondazione

Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 868,00 432´055´799,81
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R I P O R T O 868,00 432´055´799,81

Tratto gabbionata ml 17.00 *17,00*2,000 17,00 2,000 34,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00 *25,00*4,000 25,00 4,000 100,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml *
30,00*4,000 30,00 4,000 120,00

SOMMANO... m² 1´122,00 2,90 3´253,80

9992 / 3169 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE

RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 45 *45,00*
2,000*2,000 45,00 2,000 2,000 180,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 45 *28,00*
2,000*2,000 28,00 2,000 2,000 112,00
Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00
Scogliera a piede gabbionate -  Svilup.ml 17 *17,00*
2,000*2,000 17,00 2,000 2,000 68,00

SOMMANO... m³ 360,00 21,00 7´560,00

9993 / 3170 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE
RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 2000 x n°2 x N° 4000 *4000,00 4´000,00

SOMMANO... cad 4´000,00 4,11 16´440,00

9994 / 3171 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA  - PROTEZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 432´083´053,61
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R I P O R T O 432´083´053,61

RILEVATO STRADALE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL11
"Planimetria" - Tav. IDR-PI11"Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionata  a protezione alveo
- Gabbionata in DX idraulica Alveo
Sezione Tipo H=2.00 mt
Sviluppo ml 96.00 *96,00*4,000 96,00 4,000 384,00

- Soglie di fondo tipo 3 alveo
Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 40.00 *40,00*2,000 40,00 2,000 80,00

Soglia di fondo  -  Sviluppo ml 30.00 *30,00*2,000 30,00 2,000 60,00

Soglia di fondo - Sviluppo ml 26.00 *26,00*2,000 26,00 2,000 52,00

- Gabbionate a protezione rilevato
Direzione Agrigento - Caltanissetta
Tratto N°1
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 45.00 *45,00*4,000 45,00 4,000 180,00

Tratto N°2
Vedi Sezione H= 4.00
Sviluppo gabbionata ml 28.00 *28,00*4,000 28,00 4,000 112,00
1° Fila  in  Fondazione

Tratto N°3
Vedi Sezione H= 2.00
Tratto gabbionata ml 17.00 *17,00*2,000 17,00 2,000 34,00

Tratto N°4
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml 25.00 *25,00*4,000 25,00 4,000 100,00
Tratto N°5 e 6
Vedi Sezione A-A ; B-B
Sviluppo gabbionata ml (15.00+15.00)=30.00 ml *
30,00*4,000 30,00 4,000 120,00

SOMMANO... mq 1´122,00 11,05 12´398,10

OI.2.01.12 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE SALSO-VIADOTTO SALSO  (Cat

194)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

9995 / 3172 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL12
"Planimetria" - Tav. IDR-PI12"Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Lung. media = 200.00 ml; Larg.media=70.00 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 432´095´451,71
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R I P O R T O 432´095´451,71

200,00*70,000*1,500 200,00 70,000 1,500 21´000,00

SOMMANO... mc 21´000,00 2,66 55´860,00

9996 / 3173 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo a sezione obbligata per incasso fondazioni
gabbionate

Vallone Salso - Viadoto Salso

Sezione tipo C-C
sviluppo superficie = 4 446.04 *4446,04*2,250 4446,04 2,250 10´003,59
Sezione tipo D-D
sviluppo superficie = 1 006.18 *1006,18*2,000 1006,18 2,000 2´012,36
Sezione tipo E-E
sviluppo superficie 1 157.00 *1157,00*2,900 1157,00 2,900 3´355,30
Sezione tipo F-F
sviluppo superficie = 303.00 *303,00*2,000 303,00 2,000 606,00
Sezione tipo H-H
sviluppo superficie = 636.95 *636,95*1,500 636,95 1,500 955,43

SOMMANO... mc 16´932,68 4,63 78´398,31

9997 / 3174 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
Sezione tipo C-C
sviluppo superficie = 4 446.04 *4446,04*0,250 4446,04 0,250 1´111,51
Sezione tipo D-D
sviluppo superficie = 1 006.18
Sezione tipo E-E
sviluppo superficie 1 157.00 *1157,00*0,900 1157,00 0,900 1´041,30
Sezione tipo F-F
sviluppo superficie = 303.00
Sezione tipo H-H
sviluppo superficie = 636.95

SOMMANO... mc 2´152,81 1,34 2´884,77

9998 / 3175 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
Scavo a sezione obbligata per incasso fondazioni
gabbionate

Vallone Salso - Viadoto Salso

Sezione tipo C-C
sviluppo superficie = 4 446.04 *4446,04*2,250 4446,04 2,250 10´003,59
Sezione tipo D-D
sviluppo superficie = 1 006.18 *1006,18*2,000 1006,18 2,000 2´012,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´015,95 432´232´594,79
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R I P O R T O 12´015,95 432´232´594,79

Sezione tipo E-E
sviluppo superficie 1 157.00 *1157,00*2,900 1157,00 2,900 3´355,30
Sezione tipo F-F
sviluppo superficie = 303.00 *303,00*2,000 303,00 2,000 606,00
Sezione tipo H-H
sviluppo superficie = 636.95 *636,95*1,500 636,95 1,500 955,43

Parziale... % 16´932,68
A detrarre parziale *-16932,680 -

16932,680 -16´932,68
parziale *16932,68*5,270 16932,68 5,270 89´235,22

Parziale... % 72´302,54

Sommano positivi... % 106´167,90
Sommano negativi... % -16´932,68

SOMMANO... % 89´235,22 10,00 8´923,52

9999 / 3176 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Materiali per rilevati provenienti da cava

Vallone Salso - Viadotto Salso

Riempimento a tergo gabbionate sezione tipo D-D *
11,00*137,310 11,00 137,310 1´510,41

SOMMANO... mc 1´510,41 6,24 9´424,96

10000 / 3177 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO

Quantità di cui agli art. A.1.01 e B.1.01 *[21000+
16932,68] 37932,680 37´932,68

SOMMANO... mc 37´932,68 1,82 69´037,48

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

10001 / 3178 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
Gabbioni metallici
Dimensioni 2.00x1.0x1.00 m - Filo DN 2.7 mm
Maglia 6x8 cm - Peso 10.50 Kg/mc

Vallone Salso - Viadoto Salso

Sezione tipo C-C
sviluppo superficie = 4 446.04 *4446,04*2,250*
10,500 4446,04 2,250 10,500 105´037,70
Sezione tipo D-D
sviluppo superficie = 1 006.18 *1006,18*2,000*
10,500 1006,18 2,000 10,500 21´129,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´167,48 432´319´980,75
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R I P O R T O 126´167,48 432´319´980,75

Sezione tipo E-E
sviluppo superficie 1 157.00 *1157,00*2,900*
10,500 1157,00 2,900 10,500 35´230,65
Sezione tipo F-F
sviluppo superficie = 303.00 *303,00*2,000*10,500 303,00 2,000 10,500 6´363,00
Sezione tipo H-H
sviluppo superficie = 636.95 *636,95*1,500*10,500 636,95 1,500 10,500 10´031,96

A detrarre scogli
Sezione F-F *27,55*5,000*2,000 27,55 5,000 2,000 -275,50
Sezione E-E *96,42*6,000*2,000 96,42 6,000 2,000 -1´157,04
A detrarre magrone
Sezione D-D *335,39*11,000 335,39 11,000 -3´689,29

Sommano positivi... kg 177´793,09
Sommano negativi... kg -5´121,83

SOMMANO... kg 172´671,26 3,71 640´610,37

10002 / 3179 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 Scavo a sezione obbligata per incasso fondazioni

gabbionate

Vallone Salso - Viadoto Salso

Sezione tipo C-C
sviluppo superficie = 4 446.04 *4446,04*2,250*
10,500 4446,04 2,250 10,500 105´037,70
Sezione tipo D-D
sviluppo superficie = 1 006.18 *1006,18*2,000*
10,500 1006,18 2,000 10,500 21´129,78
Sezione tipo E-E
sviluppo superficie 1 157.00 *1157,00*2,900*
10,500 1157,00 2,900 10,500 35´230,65
Sezione tipo F-F
sviluppo superficie = 303.00 *303,00*2,000*10,500 303,00 2,000 10,500 6´363,00
Sezione tipo H-H
sviluppo superficie = 636.95 *636,95*1,500*10,500 636,95 1,500 10,500 10´031,96

A detrarre scogli
Sezione F-F *27,55*5,000*2,000 27,55 5,000 2,000 -275,50
Sezione E-E *96,42*6,000*2,000 96,42 6,000 2,000 -1´157,04
A detrarre magrone
Sezione D-D *335,39*11,000 335,39 11,000 -3´689,29

Sommano positivi... mc 177´793,09
Sommano negativi... mc -5´121,83

SOMMANO... mc 172´671,26 23,33 4´028´420,50

10003 / 3180 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO

Vedi sezione D-D *335,39*11,000 335,39 11,000 3´689,29

SOMMANO... mq 3´689,29 5,12 18´889,16

10004 / 3181 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO
1LT
08/11/2006 Sezione D-D *1006,18 1006,18 1´006,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´006,18 437´007´900,78
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R I P O R T O 1´006,18 437´007´900,78

SOMMANO... m² 1´006,18 2,90 2´917,92

10005 / 3182 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO
1LT
08/11/2006 Sezione F-F *27,55*5,000*2,000 27,55 5,000 2,000 275,50

Sezione E-E *96,42*6,000*2,000 96,42 6,000 2,000 1´157,04

SOMMANO... m³ 1´432,54 21,00 30´083,34

10006 / 3183 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO
08/11/2006

RINVERDIMENTO  ARGINALI
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 1000 x n°2 x N° 2000 *2000,00 2´000,00

SOMMANO... cad 2´000,00 4,11 8´220,00

10007 / 3184 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE SALSO  - VIADOTTO SALSO

Vedi sezione D-D *1006,180 1006,180 1´006,18

SOMMANO... mq 1´006,18 11,05 11´118,29

OI.2.01.13 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE SERRA-PONTE SERRA  (Cat 195)

OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10008 / 3198 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE
D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

Area alveo vallone
Lung. media = 70.00 ml; Larg.media=25.00 *70,00*
25,000*0,500 70,00 25,000 0,500 875,00

SOMMANO... mc 875,00 2,66 2´327,50

10009 / 3199 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´062´567,83
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altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0 *
65,00*2,000*3,000 65,00 2,000 3,000 390,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0 *
65,00*2,000*3,000 65,00 2,000 3,000 390,00

- Briglia di salto alveo
Vedi sezione A-A
Gabbionata N°1 - Sviluppo ml 19.50 *19,50*2,000*
3,000 19,50 2,000 3,000 117,00

Gabbionata N°2 - Sviluppo ml 19.00 *19,00*2,000*
3,000 19,00 2,000 3,000 114,00

Gabbionata N°3 - Sviluppo ml 18.00 *18,00*2,000*
3,000 18,00 2,000 3,000 108,00

Gabbionata N°4 - Sviluppo ml 17.00 *17,00*2,000*
3,000 17,00 2,000 3,000 102,00

Gabbionata N°5 - Sviluppo ml 16.00 *16,00*4,000*
3,000 16,00 4,000 3,000 192,00

-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22 *65,00*
22,000*0,500 65,00 22,000 0,500 715,00
Scogliera a valle materassi tipo reno
Lunghezza ml 20.00
Vedi sezione A-A
Area mq (1.60+4.10)/2x3.00= 8.55 *8,55*20,00 8,55 20,00 171,00

- MANUFATTI DI RILASCIO

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

- Condotta in PEad DN 600
Dal manufatto di rilascio all'impianto di trattamento
acque di piattaforma *1,00*21,00*0,900*2,000 1,00 21,00 0,900 2,000 37,80

SOMMANO... mc 2´390,80 4,63 11´069,40

10010 / 3200 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´073´637,23
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OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0 *
65,00*2,000*1,000 65,00 2,000 1,000 130,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0 *
65,00*2,000*1,000 65,00 2,000 1,000 130,00

- Briglia di salto alveo
Vedi sezione A-A
Gabbionata N°1 - Sviluppo ml 19.50 *19,50*2,000*
1,000 19,50 2,000 1,000 39,00

Gabbionata N°2 - Sviluppo ml 19.00 *19,00*2,000*
1,000 19,00 2,000 1,000 38,00

Gabbionata N°3 - Sviluppo ml 18.00 *18,00*2,000*
1,000 18,00 2,000 1,000 36,00

Gabbionata N°4 - Sviluppo ml 17.00 *17,00*2,000*
1,000 17,00 2,000 1,000 34,00

Gabbionata N°5 - Sviluppo ml 16.00 *16,00*4,000*
1,000 16,00 4,000 1,000 64,00

SOMMANO... mc 471,00 1,34 631,14

10011 / 3201 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0 *
65,00*2,000*3,000 65,00 2,000 3,000 390,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0 *
65,00*2,000*3,000 65,00 2,000 3,000 390,00

- Briglia di salto alveo
Vedi sezione A-A
Gabbionata N°1 - Sviluppo ml 19.50 *19,50*2,000*
3,000 19,50 2,000 3,000 117,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 897,00 437´074´268,37
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Gabbionata N°2 - Sviluppo ml 19.00 *19,00*2,000*
3,000 19,00 2,000 3,000 114,00

Gabbionata N°3 - Sviluppo ml 18.00 *18,00*2,000*
3,000 18,00 2,000 3,000 108,00

Gabbionata N°4 - Sviluppo ml 17.00 *17,00*2,000*
3,000 17,00 2,000 3,000 102,00

Gabbionata N°5 - Sviluppo ml 16.00 *16,00*4,000*
3,000 16,00 4,000 3,000 192,00

-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22 *65,00*
22,000*0,500 65,00 22,000 0,500 715,00
Scogliera a valle materassi tipo reno
Lunghezza ml 20.00
Vedi sezione A-A
Area mq (1.60+4.10)/2x3.00= 8.55 *8,55*20,00 8,55 20,00 171,00

- MANUFATTI DI RILASCIO

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

- Condotta in PEad DN 600
Dal manufatto di rilascio all'impianto di trattamento
acque di piattaforma *1,00*21,00*0,900*2,000 1,00 21,00 0,900 2,000 37,80

Parziale... % 2´390,80
importo scavi *2390,80*5,270 2390,80 5,270 12´599,52
a dedurre parziale *2390,80 2390,80 -2´390,80

Parziale... % 10´208,72

Sommano positivi... % 14´990,32
Sommano negativi... % -2´390,80

SOMMANO... % 12´599,52 10,00 1´259,95

10012 / 3202 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 875+2390.8 *3265,80 3´265,80

SOMMANO... mc 3´265,80 1,82 5´943,76

10013 / 3203 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - Rinterro con materiali proveniente da scavi
08/11/2006

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Condotta in PEad DN 600
Dal manufatto di rilascio all'impianto di trattamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´081´472,08
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R I P O R T O 437´081´472,08

acque di piattaforma *1,00*21,00*0,900*1,000 1,00 21,00 0,900 1,000 18,90

SOMMANO... m³ 18,90 0,52 9,83

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

10014 / 3204 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*21,00 65,00 21,00 1´365,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*21,00 65,00 21,00 1´365,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 65.00/2.00=N° 32.5 *33,00*21,00 33,00 21,00 693,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*21,00 65,00 21,00 1´365,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*21,00 65,00 21,00 1´365,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 65.00/2.00=N° 32.5 *33,00*21,00 33,00 21,00 693,00

- Briglia di salto alveo
Vedi sezione A-A
Gabbionata N°1 - Sviluppo ml 19.50
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.50/1.00=N° 19.5 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.50/1.00=N° 19.5 *20,00*21,00 20,00 21,00 420,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.50/2.00=N° 9.75 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

Gabbionata N°2 - Sviluppo ml 19.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19.0 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
2° Fila

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´295,00 437´081´481,91
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Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19.0 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.50 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

Gabbionata N°3 - Sviluppo ml 18.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18.0 *18,00*21,00 18,00 21,00 378,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18.0 *18,00*21,00 18,00 21,00 378,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 18.00/2.00=N° 9.00 *9,00*21,00 9,00 21,00 189,00

Gabbionata N°4 - Sviluppo ml 17.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17.0 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17.0 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 17.00/2.00=N° 8.50 *9,00*21,00 9,00 21,00 189,00

Gabbionata N°5 - Sviluppo ml 16.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16x2= N°32 *32,00*21,00 32,00 21,00 672,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00
2° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 16.00/2.00=N° 8.00 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00
3° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 12´768,00 3,71 47´369,28

10015 / 3205 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Briglia di salto alveo
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´128´851,19
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Numero comples. materassi tipo reno N°726 *
726,00*14,50 726,00 14,50 10´527,00

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 10´788,00 3,52 37´973,76

10016 / 3206 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Gabbionate  in DX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*2,00*1,000*1,000 65,00 2,00 1,000 1,000 130,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*2,00*1,000*1,000 65,00 2,00 1,000 1,000 130,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 65.00/2.00=N° 32.5 *33,00*2,00*1,000*1,000 33,00 2,00 1,000 1,000 66,00

- Gabbionate  in SX idraulica
Vedi sezione B-B
Gabbioni protezione sponde sviluppo ml 65.0
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*2,00*1,000*1,000 65,00 2,00 1,000 1,000 130,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 65.00/1.00=N° 65 *65,00*2,00*1,000*1,000 65,00 2,00 1,000 1,000 130,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 65.00/2.00=N° 32.5 *33,00*2,00*1,000*1,000 33,00 2,00 1,000 1,000 66,00

- Briglia di salto alveo
Vedi sezione A-A
Gabbionata N°1 - Sviluppo ml 19.50
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.50/1.00=N° 19.5 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.50/1.00=N° 19.5 *20,00*2,00*1,000*1,000 20,00 2,00 1,000 1,000 40,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.50/2.00=N° 9.75 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00

Gabbionata N°2 - Sviluppo ml 19.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19.0 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19.0 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
3° Fila

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 828,00 437´166´824,95
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Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.50 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00

Gabbionata N°3 - Sviluppo ml 18.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18.0 *18,00*2,00*1,000*1,000 18,00 2,00 1,000 1,000 36,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 18.00/1.00=N° 18.0 *18,00*2,00*1,000*1,000 18,00 2,00 1,000 1,000 36,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 18.00/2.00=N° 9.00 *9,00*2,00*1,000*1,000 9,00 2,00 1,000 1,000 18,00

Gabbionata N°4 - Sviluppo ml 17.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17.0 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 17.00/1.00=N° 17.0 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00
3° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 17.00/2.00=N° 8.50 *9,00*2,00*1,000*1,000 9,00 2,00 1,000 1,000 18,00

Gabbionata N°5 - Sviluppo ml 16.00
1° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16x2= N°32 *32,00*2,00*1,000*
1,000 32,00 2,00 1,000 1,000 64,00
2° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00
2° Fila
Gabbioni in senso longitudinale
ml 16.00/2.00=N° 8.00 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00
3° Fila
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00

- Briglia di salto alveo
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22
Numero comples. materassi tipo reno N°726 *
726,00*2,00*1,000*0,500 726,00 2,00 1,000 0,500 726,00

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´960,00 23,33 45´726,80

10017 / 3207 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Briglia di salto alveo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´212´551,75
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-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22 *65,00*
22,000 65,00 22,000 1´430,00

SOMMANO... mq 1´430,00 5,12 7´321,60

10018 / 3208 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Briglia di salto alveo
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22 *65,00*
22,000 65,00 22,000 1´430,00

SOMMANO... m² 1´430,00 2,90 4´147,00

10019 / 3209 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Briglia di salto alveo
Scogliera a valle materassi tipo reno
Lunghezza ml 20.00
Vedi sezione A-A
Area mq (1.60+4.10)/2x3.00= 8.55 *8,55*20,00 8,55 20,00 171,00

SOMMANO... m³ 171,00 21,00 3´591,00

10020 / 3210 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
- Area  in DX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 90 x n°2 x N° 180 *180,00 180,00
- Area  in SX idraulica
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 90 x n°2 x N° 180 *180,00 180,00

SOMMANO... cad 360,00 4,11 1´479,60

10021 / 3211 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´229´090,95
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´229´090,95

08/11/2006
VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Briglia di salto alveo
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 65.00; Larg. media ml 22 *65,00*
22,000 65,00 22,000 1´430,00

SOMMANO... mq 1´430,00 11,05 15´801,50

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10022 / 3212 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PEad
13.3.14.7
08/11/2006 VALLONE SERRA - PONTE SERRA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Condotta in PEad DN 600
Dal manufatto di rilascio all'impianto di trattamento
acque di piattaforma *1,00*21,00 1,00 21,00 21,00

SOMMANO... m 21,00 52,88 1´110,48

10023 / 3213 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 VALLONE SERRA - PONTE SERRA
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL13
"Planimetria" - Tav. IDR-PI13 "Particolari di
protezione idrauliche"

- Condotta in PEad DN 600
Dal manufatto di rilascio all'impianto di trattamento
acque di piattaforma *1,00*21,00*0,900*1,000 1,00 21,00 0,900 1,000 18,90
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*21,00 0,28 21,00 -5,88

Sommano positivi... m³ 18,90
Sommano negativi... m³ -5,88

SOMMANO... m³ 13,02 21,05 274,07

OI.2.01.14 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
VALLONE ARENELLA-SCATOLARE

MONTESTRETTO  (Cat 196)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10024 / 3185 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SPLATEAMENTO  PER
LIVELLAMENTO PIANO IMPOSTA OPERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´246´277,00



pag. 2205

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´246´277,00

D'ARTE
IMPOSTA OPERE D'ARTE

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo *72,60*6,000*0,500 72,60 6,000 0,500 217,80

Lato in DX idraulica
Gabbionate e scogliera di protezione alveo
Sviluppo  ml 60.00 *60,00*12,000*0,500 60,00 12,000 0,500 360,00

SOMMANO... mc 577,80 2,66 1´536,95

10025 / 3186 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
INCASSO FONDAZIONI  GABBIONATE-

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
-Tratto gabbionata e scogliera a protezione del piede
del rilevato
Lato in DX idraulica
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml 16.00 *16,00*2,600*2,000 16,00 2,600 2,000 83,20

- Scogliera allo sbocco  dello scatolare Montestretto
*17,00*8,000*3,000 17,00 8,000 3,000 408,00

Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00 *11,00*2,000*
2,000 11,00 2,000 2,000 44,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*11,00 4,50 11,00 49,50

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00 *16,00*2,000*
2,000 16,00 2,000 2,000 64,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.15 mq *6,15*16,00 6,15 16,00 98,40

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00 *34,00*2,000*
2,000 34,00 2,000 2,000 136,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 8.10 mq *8,10*34,00 8,10 34,00 275,40

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´158,50 437´247´813,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´158,50 437´247´813,95

19,00*2,000*2,000 19,00 2,000 2,000 76,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*19,00 4,50 19,00 85,50

- Scogliera allo sbocco dello scatolare T35 *21,00*
2,000*3,000 21,00 2,000 3,000 126,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6 *
72,60*4,000*2,000 72,60 4,000 2,000 580,80
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 11.10 mq *11,10*72,60 11,10 72,60 805,86

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00 *60,00*
4,000*2,000 60,00 4,000 2,000 480,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 11.10 mq *11,10*60,00 11,10 60,00 666,00
Scogliera di protezione *55,00*5,000*2,000 55,00 5,000 2,000 550,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50 *
24,50*2,000*2,000 24,50 2,000 2,000 98,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*24,50 4,50 24,50 110,25

- Scogliera all'imbocco dello scatolare T35 *21,00*
3,000*3,000 21,00 3,000 3,000 189,00

SOMMANO... mc 4´925,91 4,63 22´806,96

10026 / 3187 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI MT 2.00 -

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta

- Scogliera allo sbocco  dello scatolare Montestretto
*17,00*8,000*1,000 17,00 8,000 1,000 136,00

Lato in SX idraulica

- Scogliera allo sbocco dello scatolare T35 *21,00*
2,000*1,000 21,00 2,000 1,000 42,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
- Scogliera all'imbocco dello scatolare T35 *21,00*
3,000*1,000 21,00 3,000 1,000 63,00

SOMMANO... mc 241,00 1,34 322,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´270´943,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´270´943,85

10027 / 3188 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
B.1.05 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
20/11/2006 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli

scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,
compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
- SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA IN PRESENZA DI ACQUA -

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
-Tratto gabbionata e scogliera a protezione del piede
del rilevato
Lato in DX idraulica
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml 16.00 *16,00*2,600*2,000 16,00 2,600 2,000 83,20

- Scogliera allo sbocco  dello scatolare Montestretto
*17,00*8,000*3,000 17,00 8,000 3,000 408,00

Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00 *11,00*2,000*
2,000 11,00 2,000 2,000 44,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*11,00 4,50 11,00 49,50

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00 *16,00*2,000*
2,000 16,00 2,000 2,000 64,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 6.15 mq *6,15*16,00 6,15 16,00 98,40

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00 *34,00*2,000*
2,000 34,00 2,000 2,000 136,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 8.10 mq *8,10*34,00 8,10 34,00 275,40

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00 *
19,00*2,000*2,000 19,00 2,000 2,000 76,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*19,00 4,50 19,00 85,50

- Scogliera allo sbocco dello scatolare T35 *21,00*
2,000*3,000 21,00 2,000 3,000 126,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6 *
72,60*4,000*2,000 72,60 4,000 2,000 580,80
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 11.10 mq *11,10*72,60 11,10 72,60 805,86

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00 *60,00*
4,000*2,000 60,00 4,000 2,000 480,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 11.10 mq *11,10*60,00 11,10 60,00 666,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´978,66 437´270´943,85
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R I P O R T O 3´978,66 437´270´943,85

Scogliera di protezione *55,00*5,000*2,000 55,00 5,000 2,000 550,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50 *
24,50*2,000*2,000 24,50 2,000 2,000 98,00
Scavo per collocazione di gabbionate spondali
Area  = 4.50 mq *4,50*24,50 4,50 24,50 110,25

- Scogliera all'imbocco dello scatolare T35 *21,00*
3,000*3,000 21,00 3,000 3,000 189,00

Parziale... % 4´925,91
importo scavi *4925,91*5,270 4925,91 5,270 25´959,55
a dedurre parziale *4925,91 4925,91 -4´925,91

Parziale... % 21´033,64

Sommano positivi... % 30´885,46
Sommano negativi... % -4´925,91

SOMMANO... % 25´959,55 10,00 2´595,96

10028 / 3189 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
08/11/2006 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
-  MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI
DA CAVA -

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*11,00 4,50 11,00 49,50

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 6.15 mq *6,15*16,00 6,15 16,00 98,40

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 8.10 mq *8,10*34,00 8,10 34,00 275,40

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*19,00 4,50 19,00 85,50

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*72,60 11,10 72,60 805,86

Lato in DX idraulica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´314,66 437´273´539,81
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R I P O R T O 1´314,66 437´273´539,81

Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 11.10 mq *11,10*60,00 11,10 60,00 666,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50
Riempimento a tergo gabbionate
Area  = 4.50 mq *4,50*24,50 4,50 24,50 110,25

SOMMANO... mc 2´090,91 6,24 13´047,28

10029 / 3190 Compenso addizionale agli scavi
NP.24 - SPANDIMENTO IN SITU DI TERRENO DI
08/11/2006 RISULTA -

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Quantita di cui agli art. A.1.01 e B.1.01
mc 577.80+4925.91 *5503,71 5´503,71

SOMMANO... mc 5´503,71 1,82 10´016,75

OI.03 - gabbionate  (SbCat 85)

10030 / 3191 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
-Tratto gabbionata e scogliera a protezione del piede
del rilevato
Lato in DX idraulica
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml 16.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 16.00/2.00=N° 8 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00

Lato in SX idraulica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 840,00 437´296´603,84
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Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*21,00 11,00 21,00 231,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5 *6,00*21,00 6,00 21,00 126,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*21,00 16,00 21,00 336,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 16.00/2.00=N° 8 *8,00*21,00 8,00 21,00 168,00

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*21,00 34,00 21,00 714,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*21,00 34,00 21,00 714,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*21,00 34,00 21,00 714,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*21,00 34,00 21,00 714,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 34.00/2.00=N° 17 *17,00*21,00 17,00 21,00 357,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*21,00 19,00 21,00 399,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*21,00 146,00 21,00 3´066,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*21,00 146,00 21,00 3´066,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*21,00 73,00 21,00 1´533,00
1° Fila  in Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´490,00 437´296´603,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´490,00 437´296´603,84

Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*21,00 73,00 21,00 1´533,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*21,00 73,00 21,00 1´533,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*21,00 146,00 21,00 3´066,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*21,00 146,00 21,00 3´066,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*21,00 73,00 21,00 1´533,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*21,00 73,00 21,00 1´533,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*21,00 73,00 21,00 1´533,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*21,00 37,00 21,00 777,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 24.50/1.00=N° 24.5 *25,00*21,00 25,00 21,00 525,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 24.50/1.00=N° 24.5 *25,00*21,00 25,00 21,00 525,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 24.50/2.00=N° 12.25 *13,00*21,00 13,00 21,00 273,00

SOMMANO... kg 34´272,00 3,71 127´149,12

10031 / 3192 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´423´752,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´423´752,96

"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
-Tratto gabbionata e scogliera a protezione del piede
del rilevato
Lato in DX idraulica
Vedi sezione E-E
Sviluppo ml 16.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 16.00/2.00=N° 8 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*2,00*1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 11.00/1.00=N° 11 *11,00*2,00*1,000*1,000 11,00 2,00 1,000 1,000 22,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 11.00/2.00=N° 5.5 *6,00*2,00*1,000*1,000 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 16.00/1.00=N° 16 *16,00*2,00*1,000*1,000 16,00 2,00 1,000 1,000 32,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 16.00/2.00=N° 8 *8,00*2,00*1,000*1,000 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*2,00*1,000*1,000 34,00 2,00 1,000 1,000 68,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*2,00*1,000*1,000 34,00 2,00 1,000 1,000 68,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*2,00*1,000*1,000 34,00 2,00 1,000 1,000 68,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 34.00/1.00=N° 34 *34,00*2,00*1,000*1,000 34,00 2,00 1,000 1,000 68,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 34.00/2.00=N° 17 *17,00*2,00*1,000*1,000 17,00 2,00 1,000 1,000 34,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00
1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
2° Fila  in  Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 592,00 437´423´752,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592,00 437´423´752,96

Gabbioni in senso trasversale
ml 19.00/1.00=N° 19 *19,00*2,00*1,000*1,000 19,00 2,00 1,000 1,000 38,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 19.00/2.00=N° 9.5 *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*2,00*
1,000*1,000 146,00 2,00 1,000 1,000 292,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*2,00*
1,000*1,000 146,00 2,00 1,000 1,000 292,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*2,00*1,000*1,000 73,00 2,00 1,000 1,000 146,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*2,00*1,000*1,000 73,00 2,00 1,000 1,000 146,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*2,00*1,000*1,000 73,00 2,00 1,000 1,000 146,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00
1° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*2,00*
1,000*1,000 146,00 2,00 1,000 1,000 292,00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73xN°2= N°146 *146,00*2,00*
1,000*1,000 146,00 2,00 1,000 1,000 292,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*2,00*1,000*1,000 73,00 2,00 1,000 1,000 146,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*2,00*1,000*1,000 73,00 2,00 1,000 1,000 146,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 72.60/1.00=N° 73 *73,00*2,00*1,000*1,000 73,00 2,00 1,000 1,000 146,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 72.60/2.00=N° 36.3 *37,00*2,00*1,000*1,000 37,00 2,00 1,000 1,000 74,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´138,00 437´423´752,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´138,00 437´423´752,96

1° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 24.50/1.00=N° 24.5 *25,00*2,00*1,000*1,000 25,00 2,00 1,000 1,000 50,00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale
ml 24.50/1.00=N° 24.5 *25,00*2,00*1,000*1,000 25,00 2,00 1,000 1,000 50,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale
ml 24.50/2.00=N° 12.25 *13,00*2,00*1,000*1,000 13,00 2,00 1,000 1,000 26,00

SOMMANO... mc 3´264,00 23,33 76´149,12

10032 / 3193 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *16,00*0,500 16,00 0,500 8,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *16,00*0,500 16,00 0,500 8,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *16,00*1,000 16,00 1,000 16,00

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *34,00*1,000 34,00 1,000 34,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394,80 437´499´902,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394,80 437´499´902,08

4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *24,50*1,000 24,50 1,000 24,50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *24,50*1,000 24,50 1,000 24,50

SOMMANO... mq 756,40 5,12 3´872,77

10033 / 3194 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA- SCATOLARE

MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *16,00*0,500 16,00 0,500 8,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *16,00*0,500 16,00 0,500 8,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *16,00*1,000 16,00 1,000 16,00

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *34,00*1,000 34,00 1,000 34,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00
1° Fila  in Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158,00 437´503´774,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158,00 437´503´774,85

Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *24,50*1,000 24,50 1,000 24,50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *24,50*1,000 24,50 1,000 24,50

SOMMANO... m² 756,40 2,90 2´193,56

10034 / 3195 BRIGLIE E/O MANUFATTI IN SCOGLI Costitu
NP.ID.004/ - COSTITUZIONE  DI SCOGLIERA -
1LT
08/11/2006 VALLONE ARENELLA- SCATOLARE

MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
Lato in DX idraulica
Vedi sezione E-E
Area Scogliera  mq 3.20 *3,20*16,00 3,20 16,00 51,20

- Scogliera allo sbocco  dello scatolare Montestretto
*17,00*8,000*3,000 17,00 8,000 3,000 408,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
- Scogliera allo sbocco dello scatolare T35 *21,00*
2,000*3,000 21,00 2,000 3,000 126,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in DX idraulica
Scogliera di protezione *55,00*5,000*2,000 55,00 5,000 2,000 550,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
- Scogliera all'imbocco dello scatolare T35 *21,00*
3,000*3,000 21,00 3,000 3,000 189,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´324,20 437´505´968,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´324,20 437´505´968,41

SOMMANO... m³ 1´324,20 21,00 27´808,20

10035 / 3196 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE DIFESE SPONDALI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

RINVERDIMENTO  ARGINALI
Direzione  Agrigento - Caltanissetta
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq (180+390) x n°2 x N° 1140 *1140,00 1´140,00
Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Incidenza piante N° 2 a mq
Superficie mq 360 x n°2 x N° 720 *720,00 720,00

SOMMANO... cad 1´860,00 4,11 7´644,60

10036 / 3197 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VALLONE ARENELLA- SCATOLARE
MONTESTRETTO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL014
"Planimetria" - Tav. IDR-PI014 "Particolari di
protezione idrauliche"

Direzione  Agrigento - Caltanissetta
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=1; Sviluppo ml 11.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

Sezione tipo H=2; Sviluppo ml 16.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *16,00*0,500 16,00 0,500 8,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *16,00*0,500 16,00 0,500 8,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *16,00*1,000 16,00 1,000 16,00

Sezione tipo H=3; Sviluppo ml 34.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *34,00*0,500 34,00 0,500 17,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *34,00*1,000 34,00 1,000 34,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (11.0+8.0)=19.00
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158,00 437´541´421,21
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158,00 437´541´421,21

1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *19,00*1,000 19,00 1,000 19,00

Direzione  Caltanissetta - Agrigento
Lato in SX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Svilup. ml (61.0+11.6)=72.6
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *72,60*1,000 72,60 1,000 72,60

Lato in DX idraulica
Gabbionate di protezione alveo
Sezione tipo H=4; Sviluppo  ml 60.00
2° Fila  in  Fondazione
N°2 Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
2° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
3° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso trasversale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00
4° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *60,00*1,000 60,00 1,000 60,00

- Area in prossimità del Tombino scatolare T35
Gabbionate lato destro e sinistro
Sezione tipo H=1; Svilup. ml (14.0+10.5)=24.50
2° Fila  in  Fondazione
Gabbioni in senso trasversale *24,50*1,000 24,50 1,000 24,50
1° Fila  in Elevazione
Gabbioni in senso longitudinale *24,50*1,000 24,50 1,000 24,50

SOMMANO... mq 756,40 11,05 8´358,22

OI.2.02.01 - COLLETTORI: tratto da inizio lotto
allo svincolo Serradifalco  (Cat 197)

OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10037 / 7805 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *160,00*0,830*0,670 160,00 0,830 0,670 88,98
Lato sx *695,00*0,830*0,670 695,00 0,830 0,670 386,49
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *155,00*0,900*0,750 155,00 0,900 0,750 104,63
Lato sx *545,00*0,900*0,750 545,00 0,900 0,750 367,88
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *100,00*1,000*0,850 100,00 1,000 0,850 85,00
Lato sx *290,00*1,000*0,850 290,00 1,000 0,850 246,50
TUBAZIONE IN PEAD DN600
Lato dx
Lato sx *50,00*1,130*0,980 50,00 1,130 0,980 55,37

POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx
Lato sx *31,00*0,70*0,700*0,700 31,00 0,70 0,700 0,700 10,63
POZZETT0 80x80 H=80cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´345,48 437´549´779,43
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R I P O R T O 1´345,48 437´549´779,43

Lato dx *17,00*1,10*1,100*1,100 17,00 1,10 1,100 1,100 22,63
Lato sx *51,00*1,10*1,100*1,100 51,00 1,10 1,100 1,100 67,88
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300*1,300 4,00 1,30 1,300 1,300 8,79
Lato sx *11,00*1,30*1,300*1,300 11,00 1,30 1,300 1,300 24,17

SOMMANO... mc 1´468,95 4,63 6´801,24

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10038 / 7806 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *17,00*0,80*0,800*0,800 17,00 0,80 0,800 0,800 8,70
08/11/2006 Lato sx *51,00*0,80*0,800*0,800 51,00 0,80 0,800 0,800 26,11

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,00*1,000*1,000 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
Lato sx *11,00*1,00*1,000*1,000 11,00 1,00 1,000 1,000 11,00

SOMMANO... m³ 49,81 81,34 4´051,55

10039 / 7807 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *31,00*0,50*0,500*0,600 31,00 0,50 0,500 0,600 4,65

SOMMANO... m³ 4,65 113,28 526,75

10040 / 7808 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *17,00*1,10*1,100 17,00 1,10 1,100 20,57
08/11/2006 Lato sx *51,00*1,10*1,100 51,00 1,10 1,100 61,71

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,30*1,300 4,00 1,30 1,300 6,76
Lato sx *11,00*1,30*1,300 11,00 1,30 1,300 18,59

SOMMANO... m² 107,63 27,05 2´911,39

10041 / 7809 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *31,00*0,60*0,600 31,00 0,60 0,600 11,16

SOMMANO... m² 11,16 80,05 893,36

10042 / 7810 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato dx *940,00*0,100 940,00 0,100 94,00
Lato sx *1240,00*0,100 1240,00 0,100 124,00

SOMMANO... mc 218,00 62,97 13´727,46

10043 / 7811 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *160,00*0,470 160,00 0,470 75,20
2000 Lato sx *695,00*0,470 695,00 0,470 326,65
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *155,00*0,550 155,00 0,550 85,25
Lato sx *545,00*0,550 545,00 0,550 299,75
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *100,00*0,650 100,00 0,650 65,00
Lato sx *290,00*0,650 290,00 0,650 188,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´040,35 437´578´691,18
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R I P O R T O 1´040,35 437´578´691,18

TUBAZIONE IN PEAD DN600
Lato dx
Lato sx *50,00*0,800 50,00 0,800 40,00

SOMMANO... m³ 1´080,35 21,05 22´741,37

10044 / 7813 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx
Lato sx *31,00*0,90*0,900*0,100 31,00 0,90 0,900 0,100 2,51
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *17,00*1,30*1,300*0,100 17,00 1,30 1,300 0,100 2,87
Lato sx *51,00*1,30*1,300*0,100 51,00 1,30 1,300 0,100 8,62
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*1,50*1,500*0,100 4,00 1,50 1,500 0,100 0,90
Lato sx *11,00*1,50*1,500*0,100 11,00 1,50 1,500 0,100 2,48

SOMMANO... mc 17,38 55,64 967,02

10045 / 7814 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Acciaio per superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx
Lato sx *31,00*0,31*60,000 31,00 0,31 60,000 576,60
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*0,44*60,000 4,00 0,44 60,000 105,60
Lato sx *22,00*0,44*60,000 22,00 0,44 60,000 580,80
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *7,00*0,39*60,000 7,00 0,39 60,000 163,80

SOMMANO... kg 1´426,80 0,83 1´184,24

10046 / 7815 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.7 Lato sx *50,00 50,00 50,00
11/10/2011

SOMMANO... m 50,00 52,88 2´644,00

10047 / 7816 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *315,00 315,00 315,00
13.3.14.5 Lato sx *1240,00 1240,00 1´240,00
27/01/2011

SOMMANO... m 1´555,00 36,61 56´928,55

10048 / 7817 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *100,00 100,00 100,00
13.3.14.6 Lato sx *290,00 290,00 290,00
27/01/2011

SOMMANO... m 390,00 54,92 21´418,80

10049 / 7818 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

Superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´684´575,16



pag. 2221

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´684´575,16

Lato dx
Lato sx *31,00*0,31 31,00 0,31 9,61
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*0,44 4,00 0,44 1,76
Lato sx *22,00*0,44 22,00 0,44 9,68
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *7,00*0,39 7,00 0,39 2,73

SOMMANO... mc 23,78 71,14 1´691,71

10050 / 7819 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseratura superficie di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx
Lato sx *31,00*2,82 31,00 2,82 87,42
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*4,89 4,00 4,89 19,56
Lato sx *22,00*4,89 22,00 4,89 107,58
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *7,00*4,88 7,00 4,88 34,16
CUNETTA FRANCESE
Lato dx *940,00*[0,25+0,26+0,40] 940,00 0,910 855,40
Lato sx *1240,00*[0,25+0,26+0,40] 1240,00 0,910 1´128,40

SOMMANO... mq 2´232,52 19,38 43´266,24

10051 / 7820 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Lato dx *940,00*4,490 940,00 4,490 4´220,60
Lato sx *1240,00*4,490 1240,00 4,490 5´567,60

SOMMANO... kg 9´788,20 1,00 9´788,20

OI.05 - griglie e opere in ferro   (SbCat 87)

10052 / 7812 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *17,00*54,000 17,00 54,000 918,00

Lato sx *13,00*54,000 13,00 54,000 702,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00
Lato sx *11,00*54,000 11,00 54,000 594,00

SOMMANO... Kg 2´430,00 2,77 6´731,10

OI.2.02.02 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo
Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino  (Cat

198)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10053 / 7821 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437´746´052,41
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R I P O R T O 437´746´052,41

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SINO A KM 4+400.00
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *220,00*0,830*0,670 220,00 0,830 0,670 122,34
Lato sx *480,00*0,830*0,670 480,00 0,830 0,670 266,93
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *360,00*0,900*0,750 360,00 0,900 0,750 243,00
Lato sx *425,00*0,900*0,750 425,00 0,900 0,750 286,88
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *190,00*1,000*0,850 190,00 1,000 0,850 161,50
Lato sx *460,00*1,000*0,850 460,00 1,000 0,850 391,00
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *120,00*1,130*0,980 120,00 1,130 0,980 132,89

POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *4,00*0,70*0,700*0,700 4,00 0,70 0,700 0,700 1,37
Lato sx *10,00*0,70*0,700*0,700 10,00 0,70 0,700 0,700 3,43
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *21,00*1,10*1,100*1,100 21,00 1,10 1,100 1,100 27,95
Lato sx *41,00*1,10*1,100*1,100 41,00 1,10 1,100 1,100 54,57
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *10,00*1,30*1,300*1,300 10,00 1,30 1,300 1,300 21,97
Lato sx *23,00*1,30*1,300*1,300 23,00 1,30 1,300 1,300 50,53

DA  KM 4+400.00
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *927,00*0,830*0,670 927,00 0,830 0,670 515,50
Lato sx *353,00*0,830*0,670 353,00 0,830 0,670 196,30
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *484,00*0,900*0,750 484,00 0,900 0,750 326,70
Lato sx *563,00*0,900*0,750 563,00 0,900 0,750 380,03
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *438,00*1,000*0,850 438,00 1,000 0,850 372,30
Lato sx *894,00*1,000*0,850 894,00 1,000 0,850 759,90
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *124,00*1,130*0,980 124,00 1,130 0,980 137,32

POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *36,00*0,70*0,700*0,700 36,00 0,70 0,700 0,700 12,35
Lato sx *23,00*0,70*0,700*0,700 23,00 0,70 0,700 0,700 7,89
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *50,00*1,10*1,100*1,100 50,00 1,10 1,100 1,100 66,55
Lato sx *38,00*1,10*1,100*1,100 38,00 1,10 1,100 1,100 50,58
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *23,00*1,30*1,300*1,300 23,00 1,30 1,300 1,300 50,53
Lato sx *29,00*1,30*1,300*1,300 29,00 1,30 1,300 1,300 63,71

SOMMANO... mc 4´704,02 4,63 21´779,61

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10054 / 7823 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ SINO A KM 4+400.00
1LT POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *21,00*0,80*0,800*0,800 21,00 0,80 0,800 0,800 10,75

Lato sx *41,00*0,80*0,800*0,800 41,00 0,80 0,800 0,800 20,99
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *10,00*1,00*1,000*1,000 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00
Lato sx *23,00*1,00*1,000*1,000 23,00 1,00 1,000 1,000 23,00

DA KM 4+400.00
POZZETT0 80x80  H=80cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64,74 437´767´832,02
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Lato dx *50,00*0,80*0,800*0,800 50,00 0,80 0,800 0,800 25,60
Lato sx *38,00*0,80*0,800*0,800 38,00 0,80 0,800 0,800 19,46
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *23,00*1,00*1,000*1,000 23,00 1,00 1,000 1,000 23,00
Lato sx *29,00*1,00*1,000*1,000 29,00 1,00 1,000 1,000 29,00

SOMMANO... m³ 161,80 81,34 13´160,81

10055 / 7824 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
SINO A KM 4+400.00
Acciaio per superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *4,00*0,31*60,000 4,00 0,31 60,000 74,40
60 *10,00*0,31*60,000 10,00 0,31 60,000 186,00
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*0,44*60,000 4,00 0,44 60,000 105,60
Lato sx *13,00*0,44*60,000 13,00 0,44 60,000 343,20
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*0,39*60,000 1,00 0,39 60,000 23,40

DA KM 4+400.00
Acciaio per superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *36,00*0,31*60,000 36,00 0,31 60,000 669,60
60 *23,00*0,31*60,000 23,00 0,31 60,000 427,80
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *30,00*0,44*60,000 30,00 0,44 60,000 792,00
Lato sx *16,00*0,44*60,000 16,00 0,44 60,000 422,40
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *12,00*0,39*60,000 12,00 0,39 60,000 280,80
Lato sx *6,00*0,39*60,000 6,00 0,39 60,000 140,40

SOMMANO... kg 3´465,60 0,83 2´876,45

10056 / 7825 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ SINO A KM 4+400.00
1LT POZZETT0 50X50 H=60cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*0,50*0,500*0,600 4,00 0,50 0,500 0,600 0,60

Lato sx *10,00*0,50*0,500*0,600 10,00 0,50 0,500 0,600 1,50

DA KM 4+400.00
Lato dx *36,00*0,50*0,500*0,600 36,00 0,50 0,500 0,600 5,40
Lato sx *23,00*0,50*0,500*0,600 23,00 0,50 0,500 0,600 3,45

SOMMANO... m³ 10,95 113,28 1´240,42

10057 / 7826 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ SINO A KM 4+400.00
1LT POZZETT0 80x80 H=80cm
08/11/2006 Lato dx *21,00*1,10*1,100 21,00 1,10 1,100 25,41

Lato sx *41,00*1,10*1,100 41,00 1,10 1,100 49,61
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *10,00*1,30*1,300 10,00 1,30 1,300 16,90
Lato sx *23,00*1,30*1,300 23,00 1,30 1,300 38,87

DA KM 4+400.00
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *50,00*1,10*1,100 50,00 1,10 1,100 60,50
Lato sx *38,00*1,10*1,100 38,00 1,10 1,100 45,98
POZZETT0 100X100 H=100cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237,27 437´785´109,70
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R I P O R T O 237,27 437´785´109,70

Lato dx *23,00*1,30*1,300 23,00 1,30 1,300 38,87
Lato sx *29,00*1,30*1,300 29,00 1,30 1,300 49,01

SOMMANO... m² 325,15 27,05 8´795,31

10058 / 7827 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ SINO A KM 4+400.00
1LT POZZETT0 50X50 H=60cm
08/11/2006 Lato dx *4,00*0,60*0,600 4,00 0,60 0,600 1,44

Lato sx *10,00*0,60*0,600 10,00 0,60 0,600 3,60
DA KM 4+400.00
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *36,00*0,60*0,600 36,00 0,60 0,600 12,96
Lato sx *23,00*0,60*0,600 23,00 0,60 0,600 8,28

SOMMANO... m² 26,28 80,05 2´103,71

10059 / 7828 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ SINO A KM 4+400.00
USANAS TUBAZIONE IN PEAD DN315
2000 Lato dx *220,00*0,470 220,00 0,470 103,40
08/11/2006 Lato sx *480,00*0,470 480,00 0,470 225,60

TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *360,00*0,550 360,00 0,550 198,00
Lato sx *425,00*0,550 425,00 0,550 233,75
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *190,00*0,650 190,00 0,650 123,50
Lato sx *460,00*0,650 460,00 0,650 299,00
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *120,00*0,800 120,00 0,800 96,00

DA KM 4+400.00
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *927,00*0,470 927,00 0,470 435,69
Lato sx *354,00*0,470 354,00 0,470 166,38
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *484,00*0,550 484,00 0,550 266,20
Lato sx *563,00*0,550 563,00 0,550 309,65
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *438,00*0,650 438,00 0,650 284,70
Lato sx *894,00*0,650 894,00 0,650 581,10
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *124,00*0,800 124,00 0,800 99,20

SOMMANO... m³ 3´422,17 21,05 72´036,68

10060 / 7829 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

SINO A KM 4+400.00
magrone:
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *4,00*0,90*0,900*0,100 4,00 0,90 0,900 0,100 0,32
Lato sx *10,00*0,90*0,900*0,100 10,00 0,90 0,900 0,100 0,81
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *21,00*1,30*1,300*0,100 21,00 1,30 1,300 0,100 3,55
Lato sx *41,00*1,30*1,300*0,100 41,00 1,30 1,300 0,100 6,93
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *10,00*1,50*1,500*0,100 10,00 1,50 1,500 0,100 2,25
Lato sx *23,00*1,50*1,500*0,100 23,00 1,50 1,500 0,100 5,18

DA KM 4+400.00
magrone:
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *36,00*0,90*0,900*0,100 36,00 0,90 0,900 0,100 2,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,96 437´868´045,40
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R I P O R T O 21,96 437´868´045,40

Lato sx *23,00*0,90*0,900*0,100 23,00 0,90 0,900 0,100 1,86
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *50,00*1,30*1,300*0,100 50,00 1,30 1,300 0,100 8,45
Lato sx *38,00*1,30*1,300*0,100 38,00 1,30 1,300 0,100 6,42
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *23,00*1,50*1,500*0,100 23,00 1,50 1,500 0,100 5,18
Lato sx *29,00*1,50*1,500*0,100 29,00 1,50 1,500 0,100 6,53

SOMMANO... mc 50,40 55,64 2´804,26

10061 / 7830 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ SINO A KM 4+400.00
13.3.14.5 Lato dx *[360,00+220] 580,00 580,00
27/01/2011 Lato sx *[425,00+480] 905,00 905,00

DA KM 4+400.00
Lato dx *[484,00+927,00] 1411,00 1´411,00
Lato sx *[563,00+353,00] 916,00 916,00

SOMMANO... m 3´812,00 36,61 139´557,32

10062 / 7831 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ SINO A KM 4+400.00
13.3.14.6 Lato dx *190,00 190,00 190,00
27/01/2011 Lato sx *460,00 460,00 460,00

DA KM 4+400.00
Lato dx *438,00 438,00 438,00
Lato sx *894,00 894,00 894,00

SOMMANO... m 1´982,00 54,92 108´851,44

10063 / 7832 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ SINO A KM 4+400.00
13.3.14.7 Lato dx
11/10/2011 Lato sx *120,00 120,00 120,00

DA KM 4+400.00
Lato dx
Lato sx *124,00 124,00 124,00

SOMMANO... m 244,00 52,88 12´902,72

10064 / 7833 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
SINO A KM 4+400.00
lato dx *985,00*0,410 985,00 0,410 403,85
lato sx *740,00*0,410 740,00 0,410 303,40
DA KM 4+400.00
lato dx *1811,00*0,410 1811,00 0,410 742,51
lato sx *1251,00*0,410 1251,00 0,410 512,91
centrale
lato dx *657,00*0,410 657,00 0,410 269,37
lato sx *1206,00*0,410 1206,00 0,410 494,46

SOMMANO... mc 2´726,50 62,97 171´687,70

10065 / 7834 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

SINO A KM 4+400.00
Superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´303´848,84
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R I P O R T O 438´303´848,84

Lato dx *4,00*0,31 4,00 0,31 1,24
Lato sx *10,00*0,31 10,00 0,31 3,10
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*0,44 4,00 0,44 1,76
Lato sx *13,00*0,44 13,00 0,44 5,72
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*0,39 1,00 0,39 0,39

DA KM 4+400.00
Superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *36,00*0,31 36,00 0,31 11,16
Lato sx *23,00*0,31 23,00 0,31 7,13
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *30,00*0,44 30,00 0,44 13,20
Lato sx *16,00*0,44 16,00 0,44 7,04
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *12,00*0,39 12,00 0,39 4,68
Lato sx *6,00*0,39 6,00 0,39 2,34

SOMMANO... mc 57,76 71,14 4´109,05

10066 / 7835 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SINO A KM 4+400.00
Casseratura superficie di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *4,00*2,82 4,00 2,82 11,28
Lato sx *31,00*2,82 31,00 2,82 87,42
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *4,00*4,89 4,00 4,89 19,56
Lato sx *13,00*4,89 13,00 4,89 63,57
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *1,00*4,88 1,00 4,88 4,88
Lato sx

DA KM 4+400.00
Casseratura superficie di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *36,00*2,82 36,00 2,82 101,52
Lato sx *23,00*2,82 23,00 2,82 64,86
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *30,00*4,89 30,00 4,89 146,70
Lato sx *16,00*4,89 16,00 4,89 78,24
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *12,00*4,88 12,00 4,88 58,56
Lato sx *6,00*4,88 6,00 4,88 29,28
CUNETTA FRANCESE
SINO A KM 4+400.00
lato dx *985,00*[0,25+0,26+0,40] 985,00 0,910 896,35
lato sx *740,00*[0,25+0,26+0,40] 740,00 0,910 673,40
DA KM 4+400.00
lato dx *1811,00*[0,25+0,26+0,40] 1811,00 0,910 1´648,01
lato sx *1251,00*[0,26+0,25+0,40] 1251,00 0,910 1´138,41
centrale
lato dx *657,00*[0,25+0,26+0,40] 657,00 0,910 597,87
lato sx *1206,00*[0,25+0,260+0,40] 1206,00 0,910 1´097,46

SOMMANO... mq 6´717,37 19,38 130´182,63

10067 / 7836 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´438´140,52



pag. 2227

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 438´438´140,52

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
SINO A KM 4+400.00
lato dx *985,00*4,490 985,00 4,490 4´422,65
lato sx *740,00*4,490 740,00 4,490 3´322,60
DA KM 4+400.00
lato dx *1811,00*4,490 1811,00 4,490 8´131,39
lato sx *1251,00*4,490 1251,00 4,490 5´616,99
centrale
lato dx *657,00*4,490 657,00 4,490 2´949,93
lato sx *1206,00*4,490 1206,00 4,490 5´414,94

SOMMANO... kg 29´858,50 1,00 29´858,50

OI.05 - griglie e opere in ferro   (SbCat 87)

10068 / 7822 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 SINO A KM 4+400.00
08/11/2006 POZZETT0 80x80  H=80cm

Lato dx *17,00*54,000 17,00 54,000 918,00
Lato sx *28,00*54,000 28,00 54,000 1´512,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *9,00*54,000 9,00 54,000 486,00
Lato sx *23,00*54,000 23,00 54,000 1´242,00

DA KM 4+400.00
POZZETT0 80x80  H=80cm
Lato dx *20,00*54,000 20,00 54,000 1´080,00
Lato sx *22,00*54,000 22,00 54,000 1´188,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *11,00*54,000 11,00 54,000 594,00
Lato sx *23,00*54,000 23,00 54,000 1´242,00

SOMMANO... Kg 8´262,00 2,77 22´885,74

OI.2.02.03 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo
Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud

(Cat 199)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10069 / 7837 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *778,00*0,830*0,670 778,00 0,830 0,670 432,65
Lato sx *380,00*0,830*0,670 380,00 0,830 0,670 211,32
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *403,00*0,900*0,750 403,00 0,900 0,750 272,03
Lato sx *620,00*0,900*0,750 620,00 0,900 0,750 418,50
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *92,00*1,000*0,850 92,00 1,000 0,850 78,20
Lato sx *624,00*1,000*0,850 624,00 1,000 0,850 530,40
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *443,00*1,130*0,980 443,00 1,130 0,980 490,58

POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *10,00*0,70*0,700*0,700 10,00 0,70 0,700 0,700 3,43
Lato sx *12,00*0,70*0,700*0,700 12,00 0,70 0,700 0,700 4,12
POZZETT0 80x80 H=80cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´441,23 438´490´884,76
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R I P O R T O 2´441,23 438´490´884,76

Lato dx *37,00*1,10*1,100*1,100 37,00 1,10 1,100 1,100 49,25
Lato sx *50,00*1,10*1,100*1,100 50,00 1,10 1,100 1,100 66,55
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*1,300 2,00 1,30 1,300 1,300 4,39
Lato sx *41,00*1,30*1,300*1,300 41,00 1,30 1,300 1,300 90,08

SOMMANO... mc 2´651,50 4,63 12´276,45

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10070 / 7838 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx *10,00*0,50*0,500*0,600 10,00 0,50 0,500 0,600 1,50
08/11/2006 Lato sx *12,00*0,50*0,500*0,600 12,00 0,50 0,500 0,600 1,80

SOMMANO... m³ 3,30 113,28 373,82

10071 / 7839 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *37,00*0,80*0,800*0,800 37,00 0,80 0,800 0,800 18,94
08/11/2006 Lato sx *50,00*0,80*0,800*0,800 50,00 0,80 0,800 0,800 25,60

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,00*1,000*1,000 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Lato sx *41,00*1,00*1,000*1,000 41,00 1,00 1,000 1,000 41,00

SOMMANO... m³ 87,54 81,34 7´120,50

10072 / 7840 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx *10,00*0,60*0,600 10,00 0,60 0,600 3,60
08/11/2006 Lato sx *12,00*0,60*0,600 12,00 0,60 0,600 4,32

SOMMANO... m² 7,92 80,05 634,00

10073 / 7841 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *37,00*1,10*1,100 37,00 1,10 1,100 44,77
08/11/2006 Lato sx *50,00*1,10*1,100 50,00 1,10 1,100 60,50

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300 2,00 1,30 1,300 3,38
Lato sx *41,00*1,30*1,300 41,00 1,30 1,300 69,29

SOMMANO... m² 177,94 27,05 4´813,28

10074 / 7842 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *778,00*0,470 778,00 0,470 365,66
2000 Lato sx *380,00*0,470 380,00 0,470 178,60
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *403,00*0,550 403,00 0,550 221,65
Lato sx *620,00*0,550 620,00 0,550 341,00
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *92,00*0,650 92,00 0,650 59,80
Lato sx *624,00*0,650 624,00 0,650 405,60
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *443,00*0,800 443,00 0,800 354,40

SOMMANO... m³ 1´926,71 21,05 40´557,25

10075 / 7844 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´556´660,06
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R I P O R T O 438´556´660,06

magrone:
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *10,00*0,90*0,900*0,100 10,00 0,90 0,900 0,100 0,81
Lato sx *12,00*0,90*0,900*0,100 12,00 0,90 0,900 0,100 0,97
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *37,00*1,30*1,300*0,100 37,00 1,30 1,300 0,100 6,25
Lato sx *50,00*1,30*1,300*0,100 50,00 1,30 1,300 0,100 8,45
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*1,50*1,500*0,100 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Lato sx *41,00*1,50*1,500*0,100 41,00 1,50 1,500 0,100 9,23

SOMMANO... mc 26,16 55,64 1´455,54

10076 / 7845 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *[403,00+778,00] 1181,00 1´181,00
13.3.14.5 Lato sx *[620,00+380,00] 1000,00 1´000,00
27/01/2011

SOMMANO... m 2´181,00 36,61 79´846,41

10077 / 7846 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *92,00 92,00 92,00
13.3.14.6 Lato sx *624,00 624,00 624,00
27/01/2011

SOMMANO... m 716,00 54,92 39´322,72

10078 / 7847 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.7 Lato sx *443,00 443,00 443,00
11/10/2011

SOMMANO... m 443,00 52,88 23´425,84

10079 / 7848 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

Superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *10,00*0,31 10,00 0,31 3,10
Lato sx *12,00*0,31 12,00 0,31 3,72
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *15,00*0,44 15,00 0,44 6,60
Lato sx *16,00*0,44 16,00 0,44 7,04
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *3,00*0,39 3,00 0,39 1,17

SOMMANO... mc 21,63 71,14 1´538,76

10080 / 7849 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato dx *2021,00*0,100 2021,00 0,100 202,10
Lato sx *888,00*0,100 888,00 0,100 88,80
centrale
lato dx *427,00*0,100 427,00 0,100 42,70
lato sx *300,00*0,100 300,00 0,100 30,00

SOMMANO... mc 363,60 62,97 22´895,89

10081 / 7850 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´725´145,22
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R I P O R T O 438´725´145,22

copertura rettilinea.
Casseratura superficie di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *10,00*2,82 10,00 2,82 28,20
Lato sx *12,00*2,82 12,00 2,82 33,84
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *15,00*4,89 15,00 4,89 73,35
Lato sx *16,00*4,89 16,00 4,89 78,24
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *3,00*4,88 3,00 4,88 14,64
CUNETTA FRANCESE
Lato dx *2021,00*[0,25+0,26+0,40] 2021,00 0,910 1´839,11
Lato sx *888,00*[0,25+0,26+0,40] 888,00 0,910 808,08
centrale
lato dx *427,00*[0,25+0,26+0,40] 427,00 0,910 388,57
lato sx *300,00*[0,25+0,26+0,40] 300,00 0,910 273,00

SOMMANO... mq 3´537,03 19,38 68´547,64

10082 / 7851 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Lato dx *2021,00*4,490 2021,00 4,490 9´074,29
Lato sx *888,00*4,490 888,00 4,490 3´987,12
centrale
lato dx *427,00*4,490 427,00 4,490 1´917,23
lato sx *300,00*4,490 300,00 4,490 1´347,00

SOMMANO... kg 16´325,64 1,00 16´325,64

10083 / 7852 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Acciaio per superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *10,00*0,31*60,000 10,00 0,31 60,000 186,00
Lato sx *12,00*0,31*60,000 12,00 0,31 60,000 223,20
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *15,00*0,44*60,000 15,00 0,44 60,000 396,00
Lato sx *16,00*0,44*60,000 16,00 0,44 60,000 422,40
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *3,00*0,39*60,000 3,00 0,39 60,000 70,20

SOMMANO... kg 1´297,80 0,83 1´077,17

OI.05 - griglie e opere in ferro   (SbCat 87)

10084 / 7843 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *22,00*54,000 22,00 54,000 1´188,00

Lato sx *34,00*54,000 34,00 54,000 1´836,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00
Lato sx *38,00*54,000 38,00 54,000 2´052,00

SOMMANO... Kg 5´184,00 2,77 14´359,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´825´455,35
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OI.2.02.04 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo
Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord

(Cat 200)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10085 / 2463 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *346,00*0,830*0,670 346,00 0,830 0,670 192,41
Lato sx *108,00*0,830*0,670 108,00 0,830 0,670 60,06
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *314,00*0,900*0,750 314,00 0,900 0,750 211,95
Lato sx *291,00*0,900*0,750 291,00 0,900 0,750 196,43
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *50,00*1,000*0,850 50,00 1,000 0,850 42,50
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx

POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *9,00*0,70*0,700*0,700 9,00 0,70 0,700 0,700 3,09
Lato sx *10,00*0,70*0,700*0,700 10,00 0,70 0,700 0,700 3,43
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *25,00*1,10*1,100*1,100 25,00 1,10 1,100 1,100 33,28
Lato sx *29,00*1,10*1,100*1,100 29,00 1,10 1,100 1,100 38,60
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*1,300 1,00 1,30 1,300 1,300 2,20
Lato sx *3,00*1,30*1,300*1,300 3,00 1,30 1,300 1,300 6,59

SOMMANO... mc 790,54 4,63 3´660,20

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10086 / 2464 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx *9,00*0,50*0,500*0,600 9,00 0,50 0,500 0,600 1,35
08/11/2006 Lato sx *10,00*0,50*0,500*0,600 10,00 0,50 0,500 0,600 1,50

SOMMANO... m³ 2,85 113,28 322,85

10087 / 2465 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *25,00*0,80*0,800*0,800 25,00 0,80 0,800 0,800 12,80
08/11/2006 Lato sx *29,00*0,80*0,800*0,800 29,00 0,80 0,800 0,800 14,85

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *1,00*1,00*1,000*1,000 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
Lato sx *3,00*1,00*1,000*1,000 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO... m³ 31,65 81,34 2´574,41

10088 / 2466 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx *9,00*0,60*0,600 9,00 0,60 0,600 3,24
08/11/2006 Lato sx *10,00*0,60*0,600 10,00 0,60 0,600 3,60

SOMMANO... m² 6,84 80,05 547,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´832´560,35
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10089 / 2467 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *25,00*1,10*1,100 25,00 1,10 1,100 30,25
08/11/2006 Lato sx *29,00*1,10*1,100 29,00 1,10 1,100 35,09

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300 1,00 1,30 1,300 1,69
Lato sx *3,00*1,30*1,300 3,00 1,30 1,300 5,07

SOMMANO... m² 72,10 27,05 1´950,31

10090 / 2468 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Acciaio per superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *9,00*0,31*60,000 9,00 0,31 60,000 167,40
Lato sx *10,00*0,31*60,000 10,00 0,31 60,000 186,00
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *12,00*0,44*60,000 12,00 0,44 60,000 316,80
Lato sx *20,00*0,44*60,000 20,00 0,44 60,000 528,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*0,39*60,000 1,00 0,39 60,000 23,40

SOMMANO... kg 1´221,60 0,83 1´013,93

10091 / 2469 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *346,00*0,470 346,00 0,470 162,62
2000 Lato sx *108,00*0,470 108,00 0,470 50,76
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *314,00*0,550 314,00 0,550 172,70
Lato sx *291,00*0,550 291,00 0,550 160,05
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx
Lato sx *50,00*0,650 50,00 0,650 32,50
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx

SOMMANO... m³ 578,63 21,05 12´180,16

10092 / 2471 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *9,00*0,90*0,900*0,100 9,00 0,90 0,900 0,100 0,73
Lato sx *10,00*0,90*0,900*0,100 10,00 0,90 0,900 0,100 0,81
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *25,00*1,30*1,300*0,100 25,00 1,30 1,300 0,100 4,23
Lato sx *29,00*1,30*1,300*0,100 29,00 1,30 1,300 0,100 4,90
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *1,00*1,50*1,500*0,100 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Lato sx *3,00*1,50*1,500*0,100 3,00 1,50 1,500 0,100 0,68

SOMMANO... mc 11,58 55,64 644,31

10093 / 2472 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *[314,00+346,00] 660,00 660,00
13.3.14.5 Lato sx *[291,00+108,00] 399,00 399,00
27/01/2011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´059,00 438´848´349,06
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SOMMANO... m 1´059,00 36,61 38´769,99

10094 / 2473 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.6 Lato sx *50,00 50,00 50,00
27/01/2011

SOMMANO... m 50,00 54,92 2´746,00

10095 / 2474 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

Superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *9,00*0,31 9,00 0,31 2,79
Lato sx *10,00*0,31 10,00 0,31 3,10
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *12,00*0,44 12,00 0,44 5,28
Lato sx *20,00*0,44 20,00 0,44 8,80
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*0,39 1,00 0,39 0,39

SOMMANO... mc 20,36 71,14 1´448,41

10096 / 2475 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseratura superficie di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *9,00*2,82 9,00 2,82 25,38
Lato sx *10,00*2,82 10,00 2,82 28,20
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *12,00*4,89 12,00 4,89 58,68
Lato sx *20,00*4,89 20,00 4,89 97,80
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx
Lato sx *1,00*4,88 1,00 4,88 4,88
CUNETTA FRANCESE
Lato dx *277,00*[0,25+0,26+0,40] 277,00 0,910 252,07
Lato sx *225,00*[0,25+0,26+0,40] 225,00 0,910 204,75
centrale
lato dx *668,00*[0,25+0,26+0,40] 668,00 0,910 607,88
lato sx *202,00*[0,25+0,26+0,40] 202,00 0,910 183,82

SOMMANO... mq 1´463,46 19,38 28´361,85

10097 / 5577 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato dx *277,00*0,100 277,00 0,100 27,70
Lato sx *225,00*0,100 225,00 0,100 22,50
centrale
lato dx *668,00*0,100 668,00 0,100 66,80
lato sx *202,00*0,100 202,00 0,100 20,20

SOMMANO... mc 137,20 62,97 8´639,48

10098 / 5578 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´928´314,79
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sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Lato dx *277,00*4,490 277,00 4,490 1´243,73
Lato sx *225,00*4,490 225,00 4,490 1´010,25
centrale
lato dx *668,00*4,490 668,00 4,490 2´999,32
lato sx *202,00*4,490 202,00 4,490 906,98

SOMMANO... kg 6´160,28 1,00 6´160,28

OI.05 - griglie e opere in ferro   (SbCat 87)

10099 / 2470 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *13,00*54,000 13,00 54,000 702,00

Lato sx *9,00*54,000 9,00 54,000 486,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00
Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 1´350,00 2,77 3´739,50

OI.2.02.05 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo
Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626  (Cat

201)
OI.01 - movimenti di materia  (SbCat 78)

10100 / 7853 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *896,00*0,830*0,670 896,00 0,830 0,670 498,27
Lato sx *1874,00*0,830*0,670 1874,00 0,830 0,670 1´042,13
TUBAZIONE IN PEAD DN400
Lato dx *971,00*0,900*0,750 971,00 0,900 0,750 655,43
Lato sx *1416,00*0,900*0,750 1416,00 0,900 0,750 955,80
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *689,00*1,000*0,850 689,00 1,000 0,850 585,65
Lato sx *1232,00*1,000*0,850 1232,00 1,000 0,850 1´047,20
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx *204,00*1,130*0,980 204,00 1,130 0,980 225,91
Lato sx *686,00*1,130*0,980 686,00 1,130 0,980 759,68

POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *79,00*0,70*0,700*0,700 79,00 0,70 0,700 0,700 27,10
Lato sx *53,00*0,70*0,700*0,700 53,00 0,70 0,700 0,700 18,18
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *93,00*1,10*1,100*1,100 93,00 1,10 1,100 1,100 123,78
Lato sx *107,00*1,10*1,100*1,100 107,00 1,10 1,100 1,100 142,42
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *68,00*1,30*1,300*1,300 68,00 1,30 1,300 1,300 149,40
Lato sx *33,00*1,30*1,300*1,300 33,00 1,30 1,300 1,300 72,50

SOMMANO... mc 6´303,45 4,63 29´184,97

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10101 / 7854 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ POZZETT0 50X50 H=60cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438´967´399,54
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1LT Lato dx *79,00*0,50*0,500*0,600 79,00 0,50 0,500 0,600 11,85
08/11/2006 Lato sx *53,00*0,50*0,500*0,600 53,00 0,50 0,500 0,600 7,95

SOMMANO... m³ 19,80 113,28 2´242,94

10102 / 7855 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *93,00*0,80*0,800*0,800 93,00 0,80 0,800 0,800 47,62
08/11/2006 Lato sx *107,00*0,80*0,800*0,800 107,00 0,80 0,800 0,800 54,78

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *68,00*1,00*1,000*1,000 68,00 1,00 1,000 1,000 68,00
Lato sx *33,00*1,00*1,000*1,000 33,00 1,00 1,000 1,000 33,00

SOMMANO... m³ 203,40 81,34 16´544,56

10103 / 7856 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ POZZETT0 50X50 H=60cm
1LT Lato dx *79,00*0,60*0,600 79,00 0,60 0,600 28,44
08/11/2006 Lato sx *53,00*0,60*0,600 53,00 0,60 0,600 19,08

SOMMANO... m² 47,52 80,05 3´803,98

10104 / 7857 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *93,00*1,10*1,100 93,00 1,10 1,100 112,53
08/11/2006 Lato sx *107,00*1,10*1,100 107,00 1,10 1,100 129,47

POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *68,00*1,30*1,300 68,00 1,30 1,300 114,92
Lato sx *33,00*1,30*1,300 33,00 1,30 1,300 55,77

SOMMANO... m² 412,69 27,05 11´163,26

10105 / 7858 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *896,00*0,470 896,00 0,470 421,12
2000 Lato sx *1874,00*0,470 1874,00 0,470 880,78
08/11/2006 TUBAZIONE IN PEAD DN400

Lato dx *971,00*0,550 971,00 0,550 534,05
Lato sx *1416,00*0,550 1416,00 0,550 778,80
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *689,00*0,650 689,00 0,650 447,85
Lato sx *1232,00*0,650 1232,00 0,650 800,80
TUBAZIONE IN PEAD DN630
Lato dx
Lato sx *204,00*0,800 204,00 0,800 163,20
Lato sx *686,00*0,800 686,00 0,800 548,80

SOMMANO... m³ 4´575,40 21,05 96´312,17

10106 / 7860 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *79,00*0,90*0,900*0,100 79,00 0,90 0,900 0,100 6,40
Lato sx *53,00*0,90*0,900*0,100 53,00 0,90 0,900 0,100 4,29
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *93,00*1,30*1,300*0,100 93,00 1,30 1,300 0,100 15,72
Lato sx *107,00*1,30*1,300*0,100 107,00 1,30 1,300 0,100 18,08
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *68,00*1,50*1,500*0,100 68,00 1,50 1,500 0,100 15,30
Lato sx *33,00*1,50*1,500*0,100 33,00 1,50 1,500 0,100 7,43

SOMMANO... mc 67,22 55,64 3´740,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 439´101´206,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 439´101´206,57

10107 / 7861 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *[971,00+896] 1867,00 1´867,00
13.3.14.5 Lato sx *[1416,00+1874,00] 3290,00 3´290,00
27/01/2011

SOMMANO... m 5´157,00 36,61 188´797,77

10108 / 7862 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *689,00 689,00 689,00
13.3.14.6 Lato sx *1232,00 1232,00 1´232,00
27/01/2011

SOMMANO... m 1´921,00 54,92 105´501,32

10109 / 7863 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *204,00 204,00 204,00
13.3.14.7 Lato sx *686,00 686,00 686,00
11/10/2011

SOMMANO... m 890,00 52,88 47´063,20

10110 / 7864 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

Superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *79,00*0,31 79,00 0,31 24,49
Lato sx *53,00*0,31 53,00 0,31 16,43
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *58,00*0,44 58,00 0,44 25,52
Lato sx *59,00*0,44 59,00 0,44 25,96
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *41,00*0,39 41,00 0,39 15,99
Lato sx *10,00*0,39 10,00 0,39 3,90

SOMMANO... mc 112,29 71,14 7´988,31

10111 / 7865 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato dx *3148,00*0,100 3148,00 0,100 314,80
Lato sx *1035,00*0,100 1035,00 0,100 103,50
centrale
lato dx *1629,00*0,100 1629,00 0,100 162,90
lato sx *3136,00*0,100 3136,00 0,100 313,60

SOMMANO... mc 894,80 62,97 56´345,56

10112 / 7866 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseratura superficie di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *79,00*2,82 79,00 2,82 222,78
Lato sx *53,00*2,82 53,00 2,82 149,46
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *58,00*4,89 58,00 4,89 283,62
Lato sx *59,00*4,89 59,00 4,89 288,51
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *41,00*4,88 41,00 4,88 200,08
Lato sx *10,00*4,88 10,00 4,88 48,80
CUNETTA FRANCESE
Lato dx *3148,00*[0,25+0,26+0,40] 3148,00 0,910 2´864,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´057,93 439´506´902,73
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´057,93 439´506´902,73

Lato sx *1035,00*[0,25+0,26+0,40] 1035,00 0,910 941,85
centrale
lato dx *1629,00*[0,25+0,26+0,40] 1629,00 0,910 1´482,39
lato sx *3136,00*[0,25+0,26+0,40] 3136,00 0,910 2´853,76

SOMMANO... mq 9´335,93 19,38 180´930,32

10113 / 7867 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Lato dx *3148,00*4,490 3148,00 4,490 14´134,52
Lato sx *1035,00*4,490 1035,00 4,490 4´647,15
centrale
lato dx *1629,00*4,490 1629,00 4,490 7´314,21
lato sx *3136,00*4,490 3136,00 4,490 14´080,64

SOMMANO... kg 40´176,52 1,00 40´176,52

10114 / 7868 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Acciaio per superficie in cls di raccordo e cordolo
POZZETT0 50X50 H=60cm
Lato dx *79,00*0,31*60,000 79,00 0,31 60,000 1´469,40
Lato sx *53,00*0,31*60,000 53,00 0,31 60,000 985,80
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *58,00*0,44*60,000 58,00 0,44 60,000 1´531,20
Lato sx *59,00*0,44*60,000 59,00 0,44 60,000 1´557,60
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *41,00*0,39*60,000 41,00 0,39 60,000 959,40
Lato sx *10,00*0,39*60,000 10,00 0,39 60,000 234,00

SOMMANO... kg 6´737,40 0,83 5´592,04

OI.05 - griglie e opere in ferro   (SbCat 87)

10115 / 7859 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *35,00*54,000 35,00 54,000 1´890,00

Lato sx *48,00*54,000 48,00 54,000 2´592,00
POZZETT0 100X100 H=100cm
Lato dx *27,00*54,000 27,00 54,000 1´458,00
Lato sx *23,00*54,000 23,00 54,000 1´242,00

SOMMANO... Kg 7´182,00 2,77 19´894,14

OI.2.03.01 - FOSSI DI GUARDIA E
CANALETTE: tratto da inizio lotto allo svincolo

Serradifalco  (Cat 202)
OI.06 - canalette e fossi di guardia  (SbCat 88)

10116 / 4 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx *570,00*0,850*0,100 570,00 0,850 0,100 48,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,45 439´753´495,75
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 48,45 439´753´495,75

lato sx *350,00*0,850*0,100 350,00 0,850 0,100 29,75
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *130,00*0,850*0,100 130,00 0,850 0,100 11,05
lato sx *220,00*0,850*0,100 220,00 0,850 0,100 18,70
Canaletta prefabbricata 30 x 30
lato dx
lato sx *340,00*0,700*0,100 340,00 0,700 0,100 23,80
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *440,00*0,060 440,00 0,060 26,40
Latosx *145,00*0,060 145,00 0,060 8,70
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *25,00*0,090 25,00 0,090 2,25

SOMMANO... mc 169,10 55,64 9´408,72

10117 / 5 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 CANALETTA 45x45

lato dx *570,00*1,550 570,00 1,550 883,50
lato sx *350,00*1,550 350,00 1,550 542,50
CANALETTA 30x30
lato dx
lato sx *340,00*1,100 340,00 1,100 374,00
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *440,00*1,300 440,00 1,300 572,00
Latosx *145,00*1,300 145,00 1,300 188,50
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *25,00*2,100 25,00 2,100 52,50

SOMMANO... mq 2´613,00 10,89 28´455,57

10118 / 6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *48,00*3,00 48,00 3,00 144,00
Lato sx *18,00*3,00 18,00 3,00 54,00

SOMMANO... ml 198,00 7,48 1´481,04

10119 / 7 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *130,00*0,210 130,00 0,210 27,30
lato sx *220,00*0,210 220,00 0,210 46,20
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *48,00*0,30 48,00 0,30 14,40
Lato sx *18,00*0,30 18,00 0,30 5,40

SOMMANO... mc 93,30 71,14 6´637,36

10120 / 8 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *130,00*4,100 130,00 4,100 533,00
lato sx *220,00*4,100 220,00 4,100 902,00
EMBRICE
Lato dx *48,00*1,690 48,00 1,690 81,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´516,12 439´799´478,44
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R I P O R T O 1´516,12 439´799´478,44

Latosx *18,00*1,690 18,00 1,690 30,42

SOMMANO... mq 1´546,54 19,38 29´971,95

10121 / 9 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx *440,00*[2*0,09] 440,00 0,180 79,20
2000 Latosx *145,00*[2*0,09] 145,00 0,180 26,10
27/01/2011 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx
Latosx *25,00*[2*0,19] 25,00 0,380 9,50

SOMMANO... m³ 114,80 21,05 2´416,54

10122 / 10 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *4400,00*2,000 4400,00 2,000 8´800,00
Latosx *1450,00*2,000 1450,00 2,000 2´900,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *250,00*7,000 250,00 7,000 1´750,00

SOMMANO... dm3 13´450,00 13,32 179´154,00

10123 / 5667 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
28/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *130,00*0,210*60,000 130,00 0,210 60,000 1´638,00
lato sx *220,00*0,210*60,000 220,00 0,210 60,000 2´772,00
EMBRICE
Lato dx *48,00*0,30*60,000 48,00 0,30 60,000 864,00
Lato sx *18,00*0,30*60,000 18,00 0,30 60,000 324,00

SOMMANO... kg 5´598,00 0,83 4´646,34

OI.2.03.02 - FOSSI DI GUARDIA E
CANALETTE:tratto dallo svincolo Serradifalco

allo svincolo Delia-Sommatino  (Cat 203)

10124 / 11 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
SINO A KM 4+400.00
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx *370,00*0,850*0,100 370,00 0,850 0,100 31,45
lato sx
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *530,00*0,060 530,00 0,060 31,80
Latosx *300,00*0,060 300,00 0,060 18,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *80,00*0,090 80,00 0,090 7,20

DA  KM 4+400.00
Canaletta prefabbricata 45 x 45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88,45 440´015´667,27
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R I P O R T O 88,45 440´015´667,27

lato dx *669,00*0,850*0,100 669,00 0,850 0,100 56,87
lato sx
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *711,00*0,850*0,100 711,00 0,850 0,100 60,44
lato sx
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *451,00*0,060 451,00 0,060 27,06
Lato sx *627,00*0,060 627,00 0,060 37,62
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *450,00*0,090 450,00 0,090 40,50
Latosx *732,00*0,090 732,00 0,090 65,88

SOMMANO... mc 376,82 55,64 20´966,26

10125 / 12 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 SINO A KM 4+400.00

CANALETTA 45x45
lato dx *370,00*1,550 370,00 1,550 573,50
lato sx
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *530,00*1,300 530,00 1,300 689,00
Latosx *300,00*1,300 300,00 1,300 390,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *80,00*2,100 80,00 2,100 168,00

DA  KM 4+400.00
CANALETTA 45x45
lato dx *669,00*1,550 669,00 1,550 1´036,95
lato sx
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *451,00*1,300 451,00 1,300 586,30
Latosx *627,00*1,300 627,00 1,300 815,10
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *450,00*2,100 450,00 2,100 945,00
Latosx *732,00*2,100 732,00 2,100 1´537,20

SOMMANO... mq 6´741,05 10,89 73´410,03

10126 / 2326 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
SINO A KM 4+400.00
Lato dx *42,00*9,70 42,00 9,70 407,40
Lato sx *18,00*9,70 18,00 9,70 174,60

DA  KM 4+400.00
Lato dx *87,00*4,00 87,00 4,00 348,00
Lato sx *50,00*4,00 50,00 4,00 200,00

SOMMANO... ml 1´130,00 7,48 8´452,40

10127 / 2327 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

SINO A KM 4+400.00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *42,00*0,30 42,00 0,30 12,60
Lato sx *18,00*0,30 18,00 0,30 5,40

DA  KM 4+400.00
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *711,00*0,210 711,00 0,210 149,31
lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167,31 440´118´495,96
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R I P O R T O 167,31 440´118´495,96

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *87,00*0,30 87,00 0,30 26,10
Lato sx *50,00*0,30 50,00 0,30 15,00

SOMMANO... mc 208,41 71,14 14´826,29

10128 / 2328 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SINO A KM 4+400.00
EMBRICE
Lato dx *42,00*1,690 42,00 1,690 70,98
Latosx *18,00*1,690 18,00 1,690 30,42

DA  KM 4+400.00
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *711,00*4,100 711,00 4,100 2´915,10
lato sx
EMBRICE
Lato dx *87,00*1,690 87,00 1,690 147,03
Latosx *50,00*1,690 50,00 1,690 84,50

SOMMANO... mq 3´248,03 19,38 62´946,82

10129 / 2329 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/05/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SINO A KM 4+400.00
EMBRICE
Lato dx *42,00*0,30*60,000 42,00 0,30 60,000 756,00
Lato sx *18,00*0,30*60,000 18,00 0,30 60,000 324,00

DA  KM 4+400.00
Canaletta gettata in opera 45 x h=variabile
lato dx *711,00*0,210*60,000 711,00 0,210 60,000 8´958,60
lato sx
EMBRICE
Lato dx *87,00*0,30*60,000 87,00 0,30 60,000 1´566,00
Lato sx *50,00*0,30*60,000 50,00 0,30 60,000 900,00

SOMMANO... kg 12´504,60 0,83 10´378,82

10130 / 2330 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ SINO A KM 4+400.00
USANAS Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
2000 Lato dx *530,00*[2*0,090] 530,00 0,180 95,40
27/01/2011 Lato sx *300,00*[2*0,09] 300,00 0,180 54,00

Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Latosx *80,00*[2*0,19] 80,00 0,380 30,40

DA  KM 4+400.00
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *451,00*[2*0,090] 451,00 0,180 81,18
Latosx *627,00*[2*0,09] 627,00 0,180 112,86
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *450,00*[2*0,19] 450,00 0,380 171,00
Latosx *732,00*[2*0,19] 732,00 0,380 278,16

SOMMANO... m³ 823,00 21,05 17´324,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 440´223´972,04
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R I P O R T O 440´223´972,04

10131 / 2331 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
SINO A KM 4+400.00
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *5300,00*2,000 5300,00 2,000 10´600,00
Lato sx *3000,00*2,000 3000,00 2,000 6´000,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx
Lato sx *80,00*7,000 80,00 7,000 560,00

DA  KM 4+400.00
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *4510,00*2,000 4510,00 2,000 9´020,00
Lato sx *6270,00*2,000 6270,00 2,000 12´540,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *450,00*7,000 450,00 7,000 3´150,00
Lato sx *732,00*7,000 732,00 7,000 5´124,00

SOMMANO... dm3 46´994,00 13,32 625´960,08

OI.2.03.03 - FOSSI DI GUARDIA E
CANALETTE:tratto dallo svincolo Delia-

Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud  (Cat
204)

10132 / 2476 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx *1285,00*0,850*0,100 1285,00 0,850 0,100 109,23
lato sx *689,00*0,850*0,100 689,00 0,850 0,100 58,57
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *386,00*0,060 386,00 0,060 23,16
Latosx *91,00*0,060 91,00 0,060 5,46
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *464,00*0,090 464,00 0,090 41,76
Latosx *378,00*0,090 378,00 0,090 34,02

SOMMANO... mc 272,20 55,64 15´145,21

10133 / 2477 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 CANALETTA 45x45

lato dx *1285,00*1,550 1285,00 1,550 1´991,75
lato sx *689,00*1,550 689,00 1,550 1´067,95
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *386,00*1,300 386,00 1,300 501,80
Latosx *91,00*1,300 91,00 1,300 118,30
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *464,00*2,100 464,00 2,100 974,40
Latosx *378,00*2,100 378,00 2,100 793,80

SOMMANO... mq 5´448,00 10,89 59´328,72

10134 / 2478 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *84,00*5,00 84,00 5,00 420,00
Lato sx *20,00*4,00 20,00 4,00 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 500,00 440´924´406,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,00 440´924´406,05

SOMMANO... ml 500,00 7,48 3´740,00

10135 / 2479 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *84,00*0,30 84,00 0,30 25,20
Lato sx *20,00*0,30 20,00 0,30 6,00

SOMMANO... mc 31,20 71,14 2´219,57

10136 / 2480 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *84,00*1,690 84,00 1,690 141,96
Latosx *20,00*1,690 20,00 1,690 33,80

SOMMANO... mq 175,76 19,38 3´406,23

10137 / 2481 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/05/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
EMBRICE
Lato dx *84,00*0,30*60,000 84,00 0,30 60,000 1´512,00
Lato sx *20,00*0,30*60,000 20,00 0,30 60,000 360,00

SOMMANO... kg 1´872,00 0,83 1´553,76

10138 / 2482 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx *386,00*[2*0,09] 386,00 0,180 69,48
2000 Latosx *91,00*[2*0,09] 91,00 0,180 16,38
27/01/2011 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx *464,00*[2*0,19] 464,00 0,380 176,32
Latosx *378,00*[2*0,19] 378,00 0,380 143,64

SOMMANO... m³ 405,82 21,05 8´542,51

10139 / 2483 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *386,00*2,000 386,00 2,000 772,00
Latosx *91,00*2,000 91,00 2,000 182,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *464,00*7,000 464,00 7,000 3´248,00
Latosx *378,00*7,000 378,00 7,000 2´646,00

SOMMANO... dm3 6´848,00 13,32 91´215,36

OI.2.03.04 - FOSSI DI GUARDIA E
CANALETTE:tratto dallo svincolo Caltanissetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´035´083,48
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 441´035´083,48

sud allo svincolo Caltanissetta nord  (Cat 205)

10140 / 2484 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *52,00*0,060 52,00 0,060 3,12
Latosx *269,00*0,060 269,00 0,060 16,14
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *439,00*0,090 439,00 0,090 39,51
Latosx *461,00*0,090 461,00 0,090 41,49

SOMMANO... mc 100,26 55,64 5´578,47

10141 / 2485 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30

Lato dx *52,00*1,300 52,00 1,300 67,60
Latosx *269,00*1,300 269,00 1,300 349,70
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *439,00*2,100 439,00 2,100 921,90
Latosx *461,00*2,100 461,00 2,100 968,10

SOMMANO... mq 2´307,30 10,89 25´126,50

10142 / 2486 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *11,00*5,25 11,00 5,25 57,75
Lato sx *16,00*7,50 16,00 7,50 120,00

SOMMANO... ml 177,75 7,48 1´329,57

10143 / 2487 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *11,00*0,30 11,00 0,30 3,30
Lato sx *16,00*0,30 16,00 0,30 4,80

SOMMANO... mc 8,10 71,14 576,23

10144 / 2488 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/05/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
EMBRICE
Lato dx *11,00*0,30*60,000 11,00 0,30 60,000 198,00
Lato sx *16,00*0,30*60,000 16,00 0,30 60,000 288,00

SOMMANO... kg 486,00 0,83 403,38

10145 / 2489 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *11,00*1,690 11,00 1,690 18,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,59 441´068´097,63
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R I P O R T O 18,59 441´068´097,63

Latosx *16,00*1,690 16,00 1,690 27,04

SOMMANO... mq 45,63 19,38 884,31

10146 / 2490 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx *52,00*[2*0,09] 52,00 0,180 9,36
2000 Latosx *269,00*[2*0,09] 269,00 0,180 48,42
27/01/2011 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx *439,00*[2*0,19] 439,00 0,380 166,82
Latosx *461,00*[2*0,19] 461,00 0,380 175,18

SOMMANO... m³ 399,78 21,05 8´415,37

10147 / 2491 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *52,00*2,000 52,00 2,000 104,00
Latosx *269,00*2,000 269,00 2,000 538,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *439,00*7,000 439,00 7,000 3´073,00
Latosx *461,00*7,000 461,00 7,000 3´227,00

SOMMANO... dm3 6´942,00 13,32 92´467,44

OI.2.03.05 - FOSSI DI GUARDIA E
CANALETTE: tratto dallo svincolo Caltanissetta

nord allo svincolo S.S. 626  (Cat 206)

10148 / 2492 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx *889,00*0,850*0,100 889,00 0,850 0,100 75,57
lato sx *141,00*0,850*0,100 141,00 0,850 0,100 11,99
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *1521,00*0,060 1521,00 0,060 91,26
Latosx *1156,00*0,060 1156,00 0,060 69,36
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *1087,00*0,090 1087,00 0,090 97,83
Latosx *1547,00*0,090 1547,00 0,090 139,23

SOMMANO... mc 485,24 55,64 26´998,75

10149 / 2493 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 CANALETTA 45x45

lato dx *889,00*1,550 889,00 1,550 1´377,95
lato sx *141,00*1,550 141,00 1,550 218,55
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *1521,00*1,300 1521,00 1,300 1´977,30
Latosx *1156,00*1,300 1156,00 1,300 1´502,80
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *1087,00*2,100 1087,00 2,100 2´282,70
Latosx *1547,00*2,100 1547,00 2,100 3´248,70

SOMMANO... mq 10´608,00 10,89 115´521,12

10150 / 2494 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´312´384,62
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R I P O R T O 441´312´384,62

E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *115,00*5,15 115,00 5,15 592,25
Lato sx *62,00*4,80 62,00 4,80 297,60

SOMMANO... ml 889,85 7,48 6´656,08

10151 / 2495 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *115,00*0,30 115,00 0,30 34,50
Lato sx *62,00*0,30 62,00 0,30 18,60

SOMMANO... mc 53,10 71,14 3´777,53

10152 / 2496 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/05/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
EMBRICE
Lato dx *115,00*0,30*60,000 115,00 0,30 60,000 2´070,00
Lato sx *62,00*0,30*60,000 62,00 0,30 60,000 1´116,00

SOMMANO... kg 3´186,00 0,83 2´644,38

10153 / 2497 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *115,00*1,690 115,00 1,690 194,35
Latosx *62,00*1,690 62,00 1,690 104,78

SOMMANO... mq 299,13 19,38 5´797,14

10154 / 2498 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx *1521,00*[2*0,09] 1521,00 0,180 273,78
2000 Latosx *1156,00*[2*0,09] 1156,00 0,180 208,08
27/01/2011 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx *1087,00*[2*0,19] 1087,00 0,380 413,06
Latosx *1547,00*[2*0,19] 1547,00 0,380 587,86

SOMMANO... m³ 1´482,78 21,05 31´212,52

10155 / 2499 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *1521,00*2,000 1521,00 2,000 3´042,00
Latosx *1156,00*2,000 1156,00 2,000 2´312,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *1087,00*7,000 1087,00 7,000 7´609,00
Latosx *1547,00*7,000 1547,00 7,000 10´829,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´792,00 441´362´472,27
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´792,00 441´362´472,27

SOMMANO... dm3 23´792,00 13,32 316´909,44

OI.2.03.06 - FOSSI DI GUARDIA E
CANALETTE:tratto dallo svincolo  S.S. 626 allo

svincolo A.19  (Cat 207)

10156 / 2500 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

magrone:
Canaletta prefabbricata 45 x 45
lato dx *42,00*0,850*0,100 42,00 0,850 0,100 3,57
lato sx
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *88,00*0,060 88,00 0,060 5,28
Latosx *87,00*0,060 87,00 0,060 5,22
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *221,00*0,090 221,00 0,090 19,89
Latosx *96,00*0,090 96,00 0,090 8,64

SOMMANO... mc 42,60 55,64 2´370,26

10157 / 2501 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 CANALETTA 45x45

lato dx *42,00*1,550 42,00 1,550 65,10
lato sx *1,550 1,550 1,55
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *88,00*1,300 88,00 1,300 114,40
Latosx *87,00*1,300 87,00 1,300 113,10
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *221,00*2,100 221,00 2,100 464,10
Latosx *96,00*2,100 96,00 2,100 201,60

SOMMANO... mq 959,85 10,89 10´452,77

10158 / 2502 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *2,00*3,00 2,00 3,00 6,00
Lato sx *18,00*14,80 18,00 14,80 266,40

SOMMANO... ml 272,40 7,48 2´037,55

10159 / 2503 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx *18,00*0,30 18,00 0,30 5,40

SOMMANO... mc 6,00 71,14 426,84

10160 / 2504 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/05/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
EMBRICE
Lato dx *18,00*0,30*60,000 18,00 0,30 60,000 324,00
Lato sx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,00 441´694´669,13



pag. 2248

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360,00 441´694´669,13

SOMMANO... kg 360,00 0,83 298,80

10161 / 2505 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *2,00*1,690 2,00 1,690 3,38
Latosx *18,00*1,690 18,00 1,690 30,42

SOMMANO... mq 33,80 19,38 655,04

10162 / 2506 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
USANAS Lato dx *88,00*[2*0,09] 88,00 0,180 15,84
2000 Latosx *87,00*[2*0,09] 87,00 0,180 15,66
27/01/2011 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx *221,00*[2*0,19] 221,00 0,380 83,98
Latosx *96,00*[2*0,19] 96,00 0,380 36,48

SOMMANO... m³ 151,96 21,05 3´198,76

10163 / 2507 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 30 x 30 x 30
Lato dx *88,00*2,000 88,00 2,000 176,00
Latosx *87,00*2,000 87,00 2,000 174,00
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *221,00*7,000 221,00 7,000 1´547,00
Latosx *96,00*7,000 96,00 7,000 672,00

SOMMANO... dm3 2´569,00 13,32 34´219,08

OI.2.02.06 - COLLETTORI: tratto dallo
svincoloS.S.626 allo svincolo A.19  (Cat 273)

OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette  (SbCat 86)

10164 / 4486 TUBAZIONI PVC 315 Fornitura, trasporto
D12.40D/US - v. all. n°IDR PL17 tav.17/24 - n°IDR PL18 tav.18/
ANAS 2000 24 - n°IDR PL19 tav.19/24 - n°IDR PL20 tav.20/24 -
08/11/2006 n° IDR PL21 tav.21/24 - n°IDR PL22 tav.22/24 -

IDR PL23 tav.23/24
- v. all. n°IDR RA01 - RA02 - RA03 - RA04 - RA05
- RA06 - RA07

- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI
PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00 *1,00*
604,00 1,00 604,00 604,00
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00 *1,00*
577,00 1,00 577,00 577,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88 *1,00*
702,00 1,00 702,00 702,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´883,00 441´733´040,81
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R I P O R T O 1´883,00 441´733´040,81

- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84 *1,00*
597,00 1,00 597,00 597,00

SOMMANO... m 2´480,00 27,10 67´208,00

10165 / 4487 MAGGIORAZIONE PER LA POSA DI
NP.ID.005/ CONDOTTE IN
1LT - v. all. n°IDR PL17 tav.17/24 - n°IDR PL18 tav.18/
08/11/2006 24 - n°IDR PL19 tav.19/24 - n°IDR PL20 tav.20/24 -

n° IDR PL21 tav.21/24 - n°IDR PL22 tav.22/24 -
IDR PL23 tav.23/24
- v. all. n°IDR RA01 - RA02 - RA03 - RA04 - RA05
- RA06 - RA07

- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI
PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00 *30,00*
604,00 30,00 604,00 18´120,00
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00 *30,00*
577,00 30,00 577,00 17´310,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88 *30,00*
702,00 30,00 702,00 21´060,00
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84 *30,00*
597,00 30,00 597,00 17´910,00

- bocchettoni di raccolta: interasse 24 m
- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI
PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00: 604/
24=n°25 *25,00*3,00*12,500 25,00 3,00 12,500 937,50
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00: 577/
24=n°24 *24,00*3,00*12,500 24,00 3,00 12,500 900,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88: 702/
24=n°29 *29,00*3,00*12,500 29,00 3,00 12,500 1´087,50
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84: 597/
24=n°25 *25,00*3,00*12,500 25,00 3,00 12,500 937,50

SOMMANO... m /cm 78´262,50 0,67 52´435,88

OI.05 - griglie e opere in ferro   (SbCat 87)

10166 / 4488 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
B.7.26 acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
08/11/2006 sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti

elementi, forniture e magister ... e dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
- v. all. n°IDR PL17 tav.17/24 - n°IDR PL18 tav.18/
24 - n°IDR PL19 tav.19/24 - n°IDR PL20 tav.20/24 -
n° IDR PL21 tav.21/24 - n°IDR PL22 tav.22/24 -
IDR PL23 tav.23/24
- v. all. n°IDR RA01 - RA02 - RA03 - RA04 - RA05
- RA06 - RA07

- bocchettoni di raccolta: interasse 24 m
- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´852´684,69
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PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00: 604/
24=n°25 *25,00 25,00
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00: 577/
24=n°24 *24,00 24,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88: 702/
24=n°29 *29,00 29,00
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84: 597/
24=n°25 *25,00 25,00

SOMMANO... cadauno 103,00 67,27 6´928,81

10167 / 4489 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- v. all. n°IDR PL17 tav.17/24 - n°IDR PL18 tav.18/
24 - n°IDR PL19 tav.19/24 - n°IDR PL20 tav.20/24 -
n° IDR PL21 tav.21/24 - n°IDR PL22 tav.22/24 -
IDR PL23 tav.23/24
- v. all. n°IDR RA01 - RA02 - RA03 - RA04 - RA05
- RA06 - RA07

- sistema di fissaggio delle tubazioni: peso
complessivo 6.50 Kg/cad - interasse 3.00 m
- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI
PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00: 604/
3=n°201 *201,00*6,50 201,00 6,50 1´306,50
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00: 577/
3=n°2192 *192,00*6,50 192,00 6,50 1´248,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88: 702/
3=n°234 *234,00*6,50 234,00 6,50 1´521,00
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84: 597/
3=n°193 *193,00*6,50 193,00 6,50 1´254,50

- Collare reggitubo : peso 0.45 Kg/m
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00 *0,45*
604,00 0,45 604,00 271,80
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00 *0,45*
577,00 0,45 577,00 259,65

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88 *0,45*
702,00 0,45 702,00 315,90
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84 *0,45*
597,00 0,45 597,00 268,65

SOMMANO... kg 6´446,00 1,21 7´799,66

10168 / 4490 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni
B.7.27/b PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm
08/11/2006 10 a cm 30 dati in opera,  compreso  l'attacco  con  il

complesso di invit ... ezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
b) DIAM. ESTERNO MM 125 E SPESS. > MM 3,8

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´867´413,16
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- v. all. n°IDR PL17 tav.17/24 - n°IDR PL18 tav.18/
24 - n°IDR PL19 tav.19/24 - n°IDR PL20 tav.20/24 -
n° IDR PL21 tav.21/24 - n°IDR PL22 tav.22/24 -
IDR PL23 tav.23/24
- v. all. n°IDR RA01 - RA02 - RA03 - RA04 - RA05
- RA06 - RA07

- bocchettoni di raccolta: interasse 24 m
- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI
PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00: 604/
24=n°25 *25,00*3,00 25,00 3,00 75,00
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00: 577/
24=n°24 *24,00*3,00 24,00 3,00 72,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88: 702/
24=n°29 *29,00*3,00 29,00 3,00 87,00
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84: 597/
24=n°25 *25,00*3,00 25,00 3,00 75,00

SOMMANO... ml 309,00 3,36 1´038,24

10169 / 4491 GRONDAIE SCARICO ACQUE IMPALCATI IN
NP.B.7.27/f PVC DN400
08/11/2006 - v. all. n°IDR PL17 tav.17/24 - n°IDR PL18 tav.18/

24 - n°IDR PL19 tav.19/24 - n°IDR PL20 tav.20/24 -
n° IDR PL21 tav.21/24 - n°IDR PL22 tav.22/24 -
IDR PL23 tav.23/24
- v. all. n°IDR RA01 - RA02 - RA03 - RA04 - RA05
- RA06 - RA07

- bocchettoni di raccolta: interasse 24 m
- COLLETTORI DI RACCOLTA -
CONVOGLIAMENTO E RECAPITO ACQUE DI
PIATTAFORMA
- Condotte Dn 300 PVC
- Lato destro dir. Agrigento-Caltanissetta
- TRATTO prog.26594.70-prog.27200.00: 604/
24=n°25 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00
- TRATTO prog.27200.00-prog.27900.00: 577/
24=n°24 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

- Lato sinistro dir. Caltanissetta-Agrigento
- TRATTO prog.26582.00-prog.27277.88: 702/
24=n°29 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00
- TRATTO prog.27277.88-prog.27884.84: 597/
24=n°25 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

SOMMANO... m 400,00 14,73 5´892,00

IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48
(Cat 281)

RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
5)

10170 / 5579 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *45,00*0,410 45,00 0,410 18,45

SOMMANO... mc 18,45 62,97 1´161,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´875´505,20
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10171 / 5580 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *45,00*[(0,90+0,71+0,30)] 45,00 1,910 85,95
Testate *40,00*0,410 40,00 0,410 16,40

SOMMANO... mq 102,35 19,38 1´983,54

10172 / 5581 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *45,00*40,000 45,00 40,000 1´800,00

SOMMANO... kg 1´800,00 0,83 1´494,00

IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49
(Cat 282)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

10173 / 2962 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *58,00*40,000 58,00 40,000 2´320,00
Lato SX *31,00*40,000 31,00 40,000 1´240,00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,20*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx

SOMMANO... kg 3´788,00 0,83 3´144,04

10174 / 2963 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *1,00*1,50 1,00 1,50 1,50

SOMMANO... ml 1,50 7,48 11,22

10175 / 2964 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´882´138,00
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Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *58,00*0,410 58,00 0,410 23,78
Lato SX *31,00*0,410 31,00 0,410 12,71

SOMMANO... mc 36,49 62,97 2´297,78

10176 / 2965 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30

SOMMANO... mc 0,30 71,14 21,34

10177 / 2966 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *58,00*[0,90+0,71+0,30] 58,00 1,910 110,78
Lato SX *31,00*[0,90+0,71+0,30] 31,00 1,910 59,21

SOMMANO... mq 183,76 19,38 3´561,27

10178 / 2967 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

10179 / 2968 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *24,00*0,830*0,670 24,00 0,830 0,670 13,35
Lato sx *13,00*0,830*0,670 13,00 0,830 0,670 7,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,58 441´888´167,78
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POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,10*1,100*1,100 3,00 1,10 1,100 1,100 3,99
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *6,00*0,900*0,900 6,00 0,900 0,900 4,86
Lato sx

SOMMANO... mc 30,76 4,63 142,42

10180 / 2969 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *3,00*0,80*0,800*0,800 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 2,05 81,34 166,75

10181 / 2970 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 4,84 27,05 130,92

10182 / 2971 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *24,00*0,470 24,00 0,470 11,28
2000 Lato sx *13,00*0,470 13,00 0,470 6,11
08/11/2006

SOMMANO... m³ 17,39 21,05 366,06

10183 / 2972 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *3,00*1,30*1,300*0,100 3,00 1,30 1,300 0,100 0,51
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *6,00*0,610 6,00 0,610 3,66
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx

SOMMANO... mc 4,89 55,64 272,08

10184 / 2973 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
6,00*0,900*15,700 6,00 0,900 15,700 84,78

SOMMANO... kg 84,78 1,00 84,78

10185 / 2974 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *24,00 24,00 24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 441´889´330,79
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13.3.14.5 Lato sx *13,00 13,00 13,00
29/04/2011

SOMMANO... m 37,00 36,61 1´354,57

10186 / 2975 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *6,00 6,00 6,00
13.3.14.6 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 6,00 54,92 329,52

10187 / 2976 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *3,00*54,000 3,00 54,000 162,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 216,00 2,77 598,32

IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50
(Cat 283)

10188 / 2977 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *1,00*2,50 1,00 2,50 2,50
Lato sx

SOMMANO... ml 2,50 7,48 18,70

10189 / 2978 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30 1,00 0,30 0,30
Lato sx

SOMMANO... mc 0,30 71,14 21,34

10190 / 2979 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*1,69 1,00 1,69 1,69
Lato sx
CUNETTA FRANCESE
30,00*[0,90+0,71+0,30] 30,00 1,91 57,30

SOMMANO... mq 58,99 19,38 1´143,23

10191 / 5582 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *30,00*40,000 30,00 40,000 1´200,00
EMBRICE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´200,00 441´892´796,47
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superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *1,00*0,30*60,000 1,00 0,30 60,000 18,00
Lato sx

SOMMANO... kg 1´218,00 0,83 1´010,94

10192 / 5583 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA DX *30,00*0,410 30,00 0,410 12,30

SOMMANO... mc 12,30 62,97 774,53

IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51
(Cat 284)

10193 / 2980 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *3,00*2,60 3,00 2,60 7,80
Lato sx

SOMMANO... ml 7,80 7,48 58,34

10194 / 2981 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90
Lato sx

SOMMANO... mc 0,90 71,14 64,03

10195 / 2982 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Lato sx
Lato DX *10,00*[0,90+0,71+0,30] 10,00 1,910 19,10
Lato SX *60,00*[0,90+0,71+0,30] 60,00 1,910 114,60

SOMMANO... mq 138,77 19,38 2´689,36

10196 / 2983 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *4,00*0,830*0,670 4,00 0,830 0,670 2,22
Lato sx *4,00*0,830*0,670 4,00 0,830 0,670 2,22

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,77 441´897´393,67
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R I P O R T O 5,77 441´897´393,67

Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 7,10 4,63 32,87

10197 / 2984 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

10198 / 2985 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

10199 / 2986 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *4,00*0,470 4,00 0,470 1,88
2000 Lato sx *4,00*0,470 4,00 0,470 1,88
08/11/2006

SOMMANO... m³ 3,76 21,05 79,15

10200 / 2987 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 0,34 55,64 18,92

10201 / 2988 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *4,00 4,00 4,00
13.3.14.5 Lato sx *4,00 4,00 4,00
29/04/2011

SOMMANO... m 8,00 36,61 292,88

10202 / 2989 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

10203 / 5653 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10
Lato SX *60,00*0,410 60,00 0,410 24,60

SOMMANO... mc 28,70 62,97 1´807,24

10204 / 5654 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´900´072,32
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R I P O R T O 441´900´072,32

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00
Lato SX *60,00*40,000 60,00 40,000 2´400,00
EMBRICE
Lato dx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00
Lato sx

SOMMANO... kg 2´854,00 0,83 2´368,82

IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52
(Cat 285)

10205 / 2990 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *2,00*6,00 2,00 6,00 12,00
Lato sx *13,00*2,00 13,00 2,00 26,00

SOMMANO... ml 38,00 7,48 284,24

10206 / 2991 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx *13,00*0,30 13,00 0,30 3,90

SOMMANO... mc 4,50 71,14 320,13

10207 / 2992 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Lato sx *13,00*1,69 13,00 1,69 21,97
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *240,00*[0,90+0,71+0,30] 240,00 1,910 458,40
Lato SX *462,00*[0,90+0,71+0,30] 462,00 1,910 882,42

SOMMANO... mq 1´366,17 19,38 26´476,37

10208 / 2993 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *21,00*0,830*0,670 21,00 0,830 0,670 11,68
Lato sx *67,00*0,830*0,670 67,00 0,830 0,670 37,26

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33
Lato sx *4,00*1,10*1,100*1,100 4,00 1,10 1,100 1,100 5,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,59 441´929´521,88
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R I P O R T O 55,59 441´929´521,88

SOMMANO... mc 55,59 4,63 257,38

10209 / 2994 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51
08/11/2006 Lato sx *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

SOMMANO... m³ 2,56 81,34 208,23

10210 / 2995 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21
08/11/2006 Lato sx *4,00*1,10*1,100 4,00 1,10 1,100 4,84

SOMMANO... m² 6,05 27,05 163,65

10211 / 2996 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *21,00*0,470 21,00 0,470 9,87
2000 Lato sx *67,00*0,470 67,00 0,470 31,49
08/11/2006

SOMMANO... m³ 41,36 21,05 870,63

10212 / 2997 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
Lato sx *4,00*1,30*1,300*0,100 4,00 1,30 1,300 0,100 0,68

SOMMANO... mc 0,85 55,64 47,29

10213 / 2998 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *21,00 21,00 21,00
13.3.14.5 Lato sx *67,00 67,00 67,00
29/04/2011

SOMMANO... m 88,00 36,61 3´221,68

10214 / 2999 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

Lato sx *4,00*54,000 4,00 54,000 216,00

SOMMANO... Kg 270,00 2,77 747,90

10215 / 5655 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *240,00*0,410 240,00 0,410 98,40
Lato SX *462,00*0,410 462,00 0,410 189,42

SOMMANO... mc 287,82 62,97 18´124,03

10216 / 5656 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´953´162,67
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R I P O R T O 441´953´162,67

sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *240,00*40,000 240,00 40,000 9´600,00
Lato SX *462,00*40,000 462,00 40,000 18´480,00
EMBRICE
Lato dx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00
Lato sx *13,00*0,30*60,000 13,00 0,30 60,000 234,00

SOMMANO... kg 28´350,00 0,83 23´530,50

IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53
(Cat 286)

10217 / 3000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *3,00*2,30 3,00 2,30 6,90
Lato sx

SOMMANO... ml 6,90 7,48 51,61

10218 / 3001 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90
Lato sx

SOMMANO... mc 0,90 71,14 64,03

10219 / 3002 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *10,00*[0,90+0,71+0,30] 10,00 1,910 19,10
Lato SX *36,00*[0,90+0,71+0,30] 36,00 1,910 68,76
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
Lato sx
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx

SOMMANO... mq 105,01 19,38 2´035,09

10220 / 3003 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx
elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,84 441´978´843,90
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R I P O R T O 0,84 441´978´843,90

lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx

SOMMANO... mc 2,10 71,14 149,39

10221 / 3004 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *26,00*0,830*0,670 26,00 0,830 0,670 14,46

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *6,00*0,900*0,900 6,00 0,900 0,900 4,86
Lato sx

SOMMANO... mc 21,98 4,63 101,77

10222 / 3005 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

10223 / 3006 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

10224 / 3007 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *26,00*0,470 26,00 0,470 12,22
08/11/2006

SOMMANO... m³ 12,22 21,05 257,23

10225 / 3008 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *6,00*0,610 6,00 0,610 3,66
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,55 441´979´500,72
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R I P O R T O 4,55 441´979´500,72

SOMMANO... mc 4,55 55,64 253,16

10226 / 3009 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
6,00*0,900*15,700 6,00 0,900 15,700 84,78

SOMMANO... kg 84,78 1,00 84,78

10227 / 3010 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *26,00 26,00 26,00
29/04/2011

SOMMANO... m 26,00 36,61 951,86

10228 / 3011 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *6,00 6,00 6,00
13.3.14.6 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 6,00 54,92 329,52

10229 / 3012 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

10230 / 5657 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10
Lato SX *36,00*0,410 36,00 0,410 14,76

SOMMANO... mc 18,86 62,97 1´187,61

10231 / 5658 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00
Lato SX *36,00*40,000 36,00 40,000 1´440,00
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00
Lato sx
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,20*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´104,00 441´982´606,81
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R I P O R T O 2´104,00 441´982´606,81

SOMMANO... kg 2´104,00 0,83 1´746,32

IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54
(Cat 287)

10232 / 3013 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 4,11 4,63 19,03

10233 / 3014 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 0,51 81,34 41,48

10234 / 3015 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 1,21 27,05 32,73

10235 / 3016 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
08/11/2006

SOMMANO... m³ 2,35 21,05 49,47

10236 / 3017 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 0,17 55,64 9,46

10237 / 3018 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *5,00 5,00 5,00
29/04/2011

SOMMANO... m 5,00 36,61 183,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´984´688,35
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R I P O R T O 441´984´688,35

10238 / 3019 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 54,00 2,77 149,58

10239 / 5659 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *33,00*0,410 33,00 0,410 13,53
Lato SX *43,00*0,410 43,00 0,410 17,63

SOMMANO... mc 31,16 62,97 1´962,15

10240 / 5660 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *33,00*[0,90+0,71+0,30] 33,00 1,910 63,03
Lato SX *43,00*[0,90+0,71+0,30] 43,00 1,910 82,13

SOMMANO... mq 145,16 19,38 2´813,20

10241 / 5661 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *33,00*40,000 33,00 40,000 1´320,00
Lato SX *43,00*40,000 43,00 40,000 1´720,00

SOMMANO... kg 3´040,00 0,83 2´523,20

IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55
(Cat 288)

10242 / 2780 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *3,00*8,00 3,00 8,00 24,00

SOMMANO... ml 24,00 7,48 179,52

10243 / 2781 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *3,00*0,30 3,00 0,30 0,90

SOMMANO... mc 0,90 71,14 64,03

10244 / 2782 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´992´380,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 441´992´380,03

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
superficie in cls di raccordo e cordolo
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *3,00*1,69 3,00 1,69 5,07
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *31,00*[0,90+0,71+0,30] 31,00 1,910 59,21
Lato SX *31,00*[0,90+0,71+0,30] 31,00 1,910 59,21

SOMMANO... mq 123,49 19,38 2´393,24

10245 / 2783 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx
Lato sx *61,00*0,830*0,670 61,00 0,830 0,670 33,92

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

SOMMANO... mc 36,58 4,63 169,37

10246 / 2784 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 1,02 81,34 82,97

10247 / 2785 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 2,42 27,05 65,46

10248 / 2786 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx
2000 Lato sx *61,00*0,470 61,00 0,470 28,67
08/11/2006

SOMMANO... m³ 28,67 21,05 603,50

10249 / 2787 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx
magrone:
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *85,00*0,090 85,00 0,090 7,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,65 441´995´694,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,65 441´995´694,57

Lato sx
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

SOMMANO... mc 7,99 55,64 444,56

10250 / 2788 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx
13.3.14.5 Lato sx *61,00 61,00 61,00
29/04/2011

SOMMANO... m 61,00 36,61 2´233,21

10251 / 2789 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 108,00 2,77 299,16

10252 / 2790 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO
E.3.06 PER RIVESTIMENTO CUNETTE
08/11/2006 Fosso di guardia in cls 50x50x50

Lato dx *85,00*2,100 85,00 2,100 178,50
Lato sx

SOMMANO... mq 178,50 10,89 1´943,87

10253 / 2791 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ Fosso di guardia in cls 50x50x50
USANAS Lato dx *85,00*[2*0,19] 85,00 0,380 32,30
2000 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m³ 32,30 21,05 679,92

10254 / 2792 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed
B.7.10 inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi di
27/01/2011 appoggio, con resistenza a compressione superiore a

60 N/mmq a tre giorni.
Fosso di guardia in cls 50x50x50
Lato dx *85,00*7,000 85,00 7,000 595,00
Lato sx

SOMMANO... dm3 595,00 13,32 7´925,40

10255 / 5662 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *31,00*0,410 31,00 0,410 12,71
Lato SX *31,00*0,410 31,00 0,410 12,71

SOMMANO... mc 25,42 62,97 1´600,70

10256 / 5663 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *31,00*40,000 31,00 40,000 1´240,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´240,00 442´010´821,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´240,00 442´010´821,39

Lato SX *31,00*40,000 31,00 40,000 1´240,00
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *3,00*0,30*60,000 3,00 0,30 60,000 54,00

SOMMANO... kg 2´534,00 0,83 2´103,22

IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67
(Cat 290)

10257 / 3020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *5,00*2,50 5,00 2,50 12,50
Lato sx *6,00*4,50 6,00 4,50 27,00

SOMMANO... ml 39,50 7,48 295,46

10258 / 3021 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *5,00*0,30 5,00 0,30 1,50
Lato sx *6,00*0,30 6,00 0,30 1,80
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*0,200 2,00 2,10 1,000 0,200 0,84
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*1,000 2,00 2,10 0,300 1,000 1,26
lato sx

SOMMANO... mc 5,40 71,14 384,16

10259 / 3022 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *5,00*1,69 5,00 1,69 8,45
Lato sx *6,00*1,69 6,00 1,69 10,14
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*4,80*1,000 2,00 4,80 1,000 9,60
lato sx

SOMMANO... mq 30,67 19,38 594,38

10260 / 3023 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´014´198,61
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´014´198,61

sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *9,00*0,900*0,900 9,00 0,900 0,900 7,29
Lato sx

SOMMANO... mc 7,29 4,63 33,75

10261 / 3024 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

Rinfianco tubazione
TUBAZIONE IN PEAD DN500
Lato dx *9,00*0,610 9,00 0,610 5,49
Lato sx

magrone muretti attraversamento idraulico su
stradine di accesso
lato dx *[2*1]*2,30*1,200*0,100 2,00 2,30 1,200 0,100 0,55
lato sx

SOMMANO... mc 6,04 55,64 336,07

10262 / 3025 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
27/01/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
rete di protezione tubo dn500 - fi8 maglia 5x5 *
9,00*0,900*15,700 9,00 0,900 15,700 127,17

SOMMANO... kg 127,17 1,00 127,17

10263 / 3026 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *9,00 9,00 9,00
13.3.14.6 Lato sx
27/01/2011

SOMMANO... m 9,00 54,92 494,28

10264 / 5664 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *5,00*0,30*60,000 5,00 0,30 60,000 90,00
Lato sx *6,00*0,30*60,000 6,00 0,30 60,000 108,00
muretti attraversamento idraulico su stradine di
accesso
fondazione
lato dx *[2*1]*2,10*1,000*[0,20*100] 2,00 2,10 1,000 20,000 84,00
lato sx
elevazione
lato dx *[2*1]*2,10*0,300*[1,00*100] 2,00 2,10 0,300 100,000 126,00
lato sx

SOMMANO... kg 408,00 0,83 338,64

IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74
(Cat 292)

RI.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´015´528,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´015´528,52

5)

10265 / 5584 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *40,00*0,410 40,00 0,410 16,40

SOMMANO... mc 16,40 62,97 1´032,71

10266 / 5585 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
27/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *40,00*[(0,90+0,71+0,30)] 40,00 1,910 76,40
Testate *4,00*0,410 4,00 0,410 1,64

SOMMANO... mq 78,04 19,38 1´512,42

10267 / 5586 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
PISTA SX *40,00*40,000 40,00 40,000 1´600,00

SOMMANO... kg 1´600,00 0,83 1´328,00

IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75
(Cat 293)

IN.05 - opere di completamento e finitura  (SbCat
69)

10268 / 2367 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
Lato sx *8,00*3,60 8,00 3,60 28,80

SOMMANO... ml 36,00 7,48 269,28

10269 / 2368 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *260,00*0,410 260,00 0,410 106,60
Lato SX *175,00*0,410 175,00 0,410 71,75

SOMMANO... mc 178,35 62,97 11´230,70

10270 / 2369 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx *2,00*0,30 2,00 0,30 0,60
Lato sx *8,00*0,30 8,00 0,30 2,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 442´030´901,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 442´030´901,63

SOMMANO... mc 3,00 71,14 213,42

10271 / 2370 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx *2,00*1,69 2,00 1,69 3,38
Lato sx *8,00*1,69 8,00 1,69 13,52
CUNETTA FRANCESE
Lato DX *260,00*[0,90+0,71+0,30] 260,00 1,910 496,60
Lato SX *175,00*[0,90+0,71+0,30] 175,00 1,910 334,25

SOMMANO... mq 847,75 19,38 16´429,40

10272 / 2454 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *6,00*0,80*0,800*0,800 6,00 0,80 0,800 0,800 3,07
08/11/2006 Lato sx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02

SOMMANO... m³ 4,09 81,34 332,68

10273 / 2455 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *100,00*0,830*0,670 100,00 0,830 0,670 55,61
Lato sx *10,00*0,830*0,670 10,00 0,830 0,670 5,56

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *6,00*1,10*1,100*1,100 6,00 1,10 1,100 1,100 7,99
Lato sx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66

SOMMANO... mc 71,82 4,63 332,53

10274 / 2456 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *6,00*1,10*1,100 6,00 1,10 1,100 7,26
08/11/2006 Lato sx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42

SOMMANO... m² 9,68 27,05 261,84

10275 / 2457 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *100,00*0,470 100,00 0,470 47,00
2000 Lato sx *10,00*0,470 10,00 0,470 4,70
08/11/2006

SOMMANO... m³ 51,70 21,05 1´088,29

10276 / 2458 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *6,00*1,30*1,300*0,100 6,00 1,30 1,300 0,100 1,01
Lato sx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,35 442´049´559,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,35 442´049´559,79

SOMMANO... mc 1,35 55,64 75,11

10277 / 2459 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *100,00 100,00 100,00
13.3.14.5 Lato sx *10,00 10,00 10,00
29/04/2011

SOMMANO... m 110,00 36,61 4´027,10

10278 / 2460 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *6,00*54,000 6,00 54,000 324,00

Lato sx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

SOMMANO... Kg 432,00 2,77 1´196,64

10279 / 5587 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *260,00*40,000 260,00 40,000 10´400,00
Lato SX *175,00*40,000 175,00 40,000 7´000,00
EMBRICE
Lato dx *2,00*0,30*60,000 2,00 0,30 60,000 36,00
Lato sx *8,00*0,30*60,000 8,00 0,30 60,000 144,00

SOMMANO... kg 17´580,00 0,83 14´591,40

IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76
(Cat 294)

10280 / 2364 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
E.3.04 CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50

x 50
Lato dx
Lato sx *8,00*2,50 8,00 2,50 20,00

SOMMANO... ml 20,00 7,48 149,60

10281 / 2365 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 30/35 MPA

EMBRICE
superficie in cls di raccordo e cordolo
Lato dx
Lato sx *8,00*0,30 8,00 0,30 2,40

SOMMANO... mc 2,40 71,14 170,74

10282 / 2366 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *8,00*1,69 8,00 1,69 13,52
CUNETTA FRANCESE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,52 442´069´770,38
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,52 442´069´770,38

Lato DX *150,00*[0,90+0,71+0,30] 150,00 1,910 286,50
Lato SX *10,00*[0,90+0,71+0,31] 10,00 1,920 19,20

SOMMANO... mq 319,22 19,38 6´186,48

10283 / 2430 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TUBAZIONE IN PEAD DN315
Lato dx *10,00*0,830*0,670 10,00 0,830 0,670 5,56
Lato sx *5,00*0,830*0,670 5,00 0,830 0,670 2,78

POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,10*1,100*1,100 2,00 1,10 1,100 1,100 2,66
Lato sx *1,00*1,10*1,100*1,100 1,00 1,10 1,100 1,100 1,33

SOMMANO... mc 12,33 4,63 57,09

10284 / 2431 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ POZZETT0 80x80  H=80cm
1LT Lato dx *2,00*0,80*0,800*0,800 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
08/11/2006 Lato sx *1,00*0,80*0,800*0,800 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO... m³ 1,53 81,34 124,45

10285 / 2432 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.017/ POZZETT0 80x80 H=80cm
1LT Lato dx *2,00*1,10*1,100 2,00 1,10 1,100 2,42
08/11/2006 Lato sx *1,00*1,10*1,100 1,00 1,10 1,100 1,21

SOMMANO... m² 3,63 27,05 98,19

10286 / 2433 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ TUBAZIONE IN PEAD DN315
USANAS Lato dx *10,00*0,470 10,00 0,470 4,70
2000 Lato sx *5,00*0,470 5,00 0,470 2,35
08/11/2006

SOMMANO... m³ 7,05 21,05 148,40

10287 / 2434 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone:
POZZETT0 80x80 H=80cm
Lato dx *2,00*1,30*1,300*0,100 2,00 1,30 1,300 0,100 0,34
Lato sx *1,00*1,30*1,300*0,100 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO... mc 0,51 55,64 28,38

10288 / 2435 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ Lato dx *10,00 10,00 10,00
13.3.14.5 Lato sx *5,00 5,00 5,00
29/04/2011

SOMMANO... m 15,00 36,61 549,15

10289 / 2436 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23 POZZETT0 80x80  H=80cm
08/11/2006 Lato dx *2,00*54,000 2,00 54,000 108,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,00 442´076´962,52
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,00 442´076´962,52

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 162,00 2,77 448,74

10290 / 5665 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *150,00*0,410 150,00 0,410 61,50
Lato SX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mc 65,60 62,97 4´130,83

10291 / 5666 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *150,00*40,000 150,00 40,000 6´000,00
Lato SX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *8,00*0,30*60,000 8,00 0,30 60,000 144,00

SOMMANO... kg 6´544,00 0,83 5´431,52

SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta
SUD  (Cat 298)

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

10292 / 9686 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/03/2011 CLASSE 15 MPA

SOTTOVIA
Riempimenti laterali *2,00*25,00*0,450*0,200 2,00 25,00 0,450 0,200 4,50
MURI
Riempimento a tergo muri
Sez. media superficie magrone mq. 0.67 *[9,58+
4,87+8,64+8,64+9,06]*0,670 40,79 0,670 27,33

SOMMANO... mc 31,83 55,64 1´771,02

1.10 OPERE DI MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE AMBIENTALE

(BARRIERE FONOASSORBENTI, OPERE IN
VERDE, VASCHE, ETC.)  (SpCat 10)

VE.2.01: Tratto da inizio lotto allo svincolo
Serradifalco  (Cat 274)

VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea
(SbCat 98)

10293 / 9917 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´088´744,63




