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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,00 442´076´962,52

Lato sx *1,00*54,000 1,00 54,000 54,00

SOMMANO... Kg 162,00 2,77 448,74

10290 / 5665 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
27/04/2011 CLASSE 25 MPA

Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *150,00*0,410 150,00 0,410 61,50
Lato SX *10,00*0,410 10,00 0,410 4,10

SOMMANO... mc 65,60 62,97 4´130,83

10291 / 5666 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
27/04/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Per cunetta francese bordo strada
Lato DX *150,00*40,000 150,00 40,000 6´000,00
Lato SX *10,00*40,000 10,00 40,000 400,00
EMBRICE
Lato dx
Lato sx *8,00*0,30*60,000 8,00 0,30 60,000 144,00

SOMMANO... kg 6´544,00 0,83 5´431,52

SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta
SUD  (Cat 298)

SV.10 - opere di completamento e finitura
(SbCat 64)

10292 / 9686 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/03/2011 CLASSE 15 MPA

SOTTOVIA
Riempimenti laterali *2,00*25,00*0,450*0,200 2,00 25,00 0,450 0,200 4,50
MURI
Riempimento a tergo muri
Sez. media superficie magrone mq. 0.67 *[9,58+
4,87+8,64+8,64+9,06]*0,670 40,79 0,670 27,33

SOMMANO... mc 31,83 55,64 1´771,02

1.10 OPERE DI MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE AMBIENTALE

(BARRIERE FONOASSORBENTI, OPERE IN
VERDE, VASCHE, ETC.)  (SpCat 10)

VE.2.01: Tratto da inizio lotto allo svincolo
Serradifalco  (Cat 274)

VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea
(SbCat 98)

10293 / 9917 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´088´744,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´088´744,63

21313,00*0,250 21313,00 0,250 5´328,25

SOMMANO... mc 5´328,25 3,96 21´099,87

10294 / 9918 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
21313,00*0,250 21313,00 0,250 5´328,25

SOMMANO... mc 5´328,25 3,07 16´357,73

10295 / 9919 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
16/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
21313,00*0,250 21313,00 0,250 5´328,25

SOMMANO... mc 5´328,25 0,63 3´356,80

10296 / 9920 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.06 PRESSIONE CON COLLANTE
16/04/2007 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto
21313,00 21313,00 21´313,00

SOMMANO... mq 21´313,00 0,95 20´247,35

10297 / 9921 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Superficie mq 7106.50 *7106,50 7106,50 7´106,50

SOMMANO... mq 7´106,50 4,08 28´994,52

10298 / 9922 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto
21313,00 21313,00 21´313,00

SOMMANO... mq 21´313,00 0,47 10´017,11

10299 / 9923 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
16/04/2007 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´188´818,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´188´818,01

3550,00 3550,00 3´550,00

SOMMANO... mq 3´550,00 3,09 10´969,50

10300 / 9924 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
16/04/2007 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 1 mq 11000
Lentisco (pi) *74,00 74,00
Mirto (mc) *74,00 74,00
Intervento tipo 2 mq 10313
Mirto (mc) *70,00 70,00
Alloro (ln) *70,00 70,00

SOMMANO... cadauno 288,00 17,32 4´988,16

VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere
(SbCat 102)

10301 / 9932 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
17/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole di progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
11029,000*0,250 11029,000 0,250 2´757,25

SOMMANO... mc 2´757,25 3,96 10´918,71

10302 / 9933 Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
NP.CMC.19 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
09/04/2011 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo

progetto.
11029,000*0,250 11029,000 0,250 2´757,25

SOMMANO... mc 2´757,25 1,26 3´474,14

10303 / 9934 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´219´168,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´219´168,52

SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
11029,000*0,250 11029,000 0,250 2´757,25

SOMMANO... mc 2´757,25 0,63 1´737,07

VE.06 - interventi sugli svincoli  (SbCat 103)

10304 / 9925 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
16/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
SVINCOLO SERRADIFALCO
Spessore del terreno vegetale cm 25 *44871,00*
0,250 44871,00 0,250 11´217,75

SOMMANO... mc 11´217,75 3,96 44´422,29

10305 / 9926 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SVINCOLO SERRADIFALCO
Spessore del terreno vegetale cm 15 *44871,00*
0,250 44871,00 0,250 11´217,75

SOMMANO... mc 11´217,75 3,07 34´438,49

10306 / 9927 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
16/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
SVINCOLO SERRADIFALCO
Spessore del terreno vegetale cm 15 *44871,00*
0,250 44871,00 0,250 11´217,75

SOMMANO... mc 11´217,75 0,63 7´067,18

10307 / 9928 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.06 PRESSIONE CON COLLANTE
16/04/2007 Come da voce d'elenco.

SVINCOLO SERRADIFALCO
44871,00 44871,00 44´871,00

SOMMANO... mq 44´871,00 0,95 42´627,45

10308 / 9929 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
16/04/2007 Come da voce d'elenco.

SVINCOLO SERRADIFALCO
17773,00 17773,00 17´773,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´773,00 442´349´461,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´773,00 442´349´461,00

SOMMANO... mq 17´773,00 4,08 72´513,84

10309 / 9930 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
16/04/2007 Come da voce d'elenco.

SVINCOLO SERRADIFALCO

3500,00 3500,00 3´500,00

SOMMANO... mq 3´500,00 3,09 10´815,00

10310 / 9931 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
16/04/2007 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 3b mq 11093
Gelso Bianco (ma) *28,00 28,00
Ligustro lucido (li) *47,00 47,00
Alaterno (ra) *19,00 19,00
Corbezzolo (au) *19,00 19,00
Mirto (mc) *10,00 10,00
Lentisco (pi) *19,00 19,00
Carrubo (cq) *19,00 19,00

Intervento tipo 3c mq 6648
Mirto (mc) *27,00 27,00
Corbezzolo (au) *27,00 27,00
Alaterno (ra) *18,00 18,00
Oleandro (no) *36,00 36,00

Intervento tipo 9 mq 20765
Alaterno (ra) *87,00 87,00
Lentisco (pi) *87,00 87,00

SOMMANO... cadauno 443,00 17,32 7´672,76

VE.2.02: Tratto dallo svincolo Serradifalco allo
svincolo Delia Sommatino  (Cat 275)

VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea
(SbCat 98)

10311 / 9935 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tavole allegato al progetto

Sistemazione del terreno vegetale per uno spessore
di cm 15 *94708,00*0,150 94708,00 0,150 14´206,20

SOMMANO... mc 14´206,20 3,96 56´256,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´496´719,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´496´719,15

10312 / 9936 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi Tavole allegato al progetto

Sistemazione del terreno vegetale per uno spessore
di cm 15 *94708,00*0,150 94708,00 0,150 14´206,20

SOMMANO... mc 14´206,20 3,07 43´613,03

10313 / 9937 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A
F.06 PRESSIONE CON COLLANTE
17/04/2007 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto

804,00 804,00 804,00

SOMMANO... mq 804,00 0,95 763,80

10314 / 9938 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto

Vedi schema di impianto
Superficie totale *30781,00 30781,00 30´781,00

SOMMANO... mq 30´781,00 4,08 125´586,48

10315 / 9939 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto
93904,00 93904,00 93´904,00

SOMMANO... mq 93´904,00 0,47 44´134,88

10316 / 9940 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
17/04/2007 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto
16575,00 16575,00 16´575,00

SOMMANO... mq 16´575,00 3,09 51´216,75

10317 / 9941 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
08/11/2006 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 1 mq 54865
Lentisco (pi) *183,00 183,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183,00 442´762´034,09
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183,00 442´762´034,09

Mirto (mc) *183,00 183,00
Intervento tipo 2 mq 31900
Mirto (mc) *183,00 183,00
Alloro (ln) *183,00 183,00
Intervento tipo 9 mq 7138
Alaterno (ra) *59,00 59,00
Lentisco (pi) *59,00 59,00

SOMMANO... cadauno 850,00 17,32 14´722,00

10318 / 9947 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi tavole allegate al progetto

Sistemazione del terreno vegetale per uno spessore
di cm 15 *94708,00*0,150 94708,00 0,150 14´206,20

SOMMANO... mc 14´206,20 0,63 8´949,91

VE.02 - opere di mitigazione in viadotto  (SbCat
99)

10319 / 9942 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto

Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
6907,00*0,150 6907,00 0,150 1´036,05

SOMMANO... mc 1´036,05 3,96 4´102,76

10320 / 9943 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto

Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
6907,00*0,150 6907,00 0,150 1´036,05

SOMMANO... mc 1´036,05 3,07 3´180,67

10321 / 9944 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´792´989,43



pag. 2280

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´792´989,43

ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto

Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
6907,00*0,150 6907,00 0,150 1´036,05

SOMMANO... mc 1´036,05 0,63 652,71

10322 / 9945 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto
6097,00 6097,00 6´097,00

SOMMANO... mq 6´097,00 0,47 2´865,59

10323 / 9946 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
08/11/2006 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 9 mq 6907
Alaterno (ra) *57,00 57,00
Lentisco (pi) *57,00 57,00

SOMMANO... cadauno 114,00 17,32 1´974,48

10324 / 9966 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

1942,00 1942,00 1´942,00

SOMMANO... mq 1´942,00 4,08 7´923,36

VE.03 - interventi in galleria  (SbCat 100)

10325 / 9953 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in gallerie
Vedi tavole allegato al progetto
Sistemazione del terreno vegetale
Spessore del terreno vegetale cm 0.25 *13049,00*
0,250 13049,00 0,250 3´262,25

SOMMANO... mc 3´262,25 0,63 2´055,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´808´460,79
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R I P O R T O 442´808´460,79

10326 / 9954 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
17/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in gallerie
Vedi tavole allegato al progetto

Sistemazione del terreno vegetale
Spessore del terreno vegetale cm 25 *13049,00*
0,250 13049,00 0,250 3´262,25

SOMMANO... mc 3´262,25 3,96 12´918,51

10327 / 9955 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in gallerie
Vedi tavole allegato al progetto

Sistemazione del terreno vegetale
Spessore del terreno vegetale cm 25 *13049,00*
0,250 13049,00 0,250 3´262,25

SOMMANO... mc 3´262,25 3,07 10´015,11

10328 / 9956 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
17/04/2007 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in gallerie
Vedi tavole allegato al progetto
3920,00 3920,00 3´920,00

SOMMANO... mq 3´920,00 4,08 15´993,60

10329 / 9957 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
17/04/2007 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in gallerie
Vedi tavole allegato al progetto
403,00 403,00 403,00

SOMMANO... mq 403,00 3,09 1´245,27

10330 / 9958 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
17/04/2007 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´848´633,28
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R I P O R T O 442´848´633,28

Intervento tipo 7 mq 10603
Alaterno (ra) *47,00 47,00
Oleandro (no) *47,00 47,00
Oleastro (os) *32,00 32,00
Intervento tipo 8 mq 2446
Oleandro (no) *17,00 17,00
Alloro (ln) *17,00 17,00

SOMMANO... cadauno 160,00 17,32 2´771,20

VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere
(SbCat 102)

10331 / 9959 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
17/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole allegate al progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
42905,00*0,250 42905,00 0,250 10´726,25

SOMMANO... mc 10´726,25 3,96 42´475,95

10332 / 9960 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi tavole allegate al progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
42905,00*0,250 42905,00 0,250 10´726,25

SOMMANO... mc 10´726,25 0,63 6´757,54

10333 / 9967 Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
NP.CMC.19 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
09/04/2011 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo

progetto.
42905,00*0,250 42905,00 0,250 10´726,25

SOMMANO... mc 10´726,25 1,26 13´515,08

10334 / 9968 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
09/04/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
42905,00*0,250 42905,00 0,250 10´726,25

SOMMANO... mc 10´726,25 3,07 32´929,59

10335 / 9969 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´947´082,64
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R I P O R T O 442´947´082,64

22683,00 22683,00 22´683,00

SOMMANO... mq 22´683,00 0,47 10´661,01

VE.06 - interventi sugli svincoli  (SbCat 103)

10336 / 9948 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
17/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
SVINCOLO DELIA SOMMATINO
Vedi tavola di progetto
Spessore del terreno vegetale cm 25 *110746,00* 110746,0
0,250 0 0,250 27´686,50

SOMMANO... mc 27´686,50 3,96 109´638,54

10337 / 9949 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SVINCOLO DELIA SOMMATINO
Vedi tavola di progetto
Spessore del terreno vegetale cm 25 *110746,00* 110746,0
0,250 0 0,250 27´686,50

SOMMANO... mc 27´686,50 3,07 84´997,55

10338 / 9950 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
SVINCOLO DELIA SOMMATINO
Spessore del terreno vegetale cm 25 *110746,00* 110746,0
0,250 0 0,250 27´686,50

SOMMANO... mc 27´686,50 0,63 17´442,49

10339 / 9951 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

22683,00 22683,00 22´683,00

SOMMANO... mq 22´683,00 0,47 10´661,01

10340 / 9952 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
17/04/2007 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´180´483,24
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R I P O R T O 443´180´483,24

Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 3b mq 4005
Gelso Bianco (ma) *10,00 10,00
Ligustro lucido (li) *16,00 16,00
Alaterno (ra) *6,00 6,00
Corbezzolo (au) *6,00 6,00
Mirto (mc) *3,00 3,00
Lentisco (pi) *6,00 6,00
Carrubo (cq) *6,00 6,00

Intervento tipo 3c mq 6182
Mirto (mc) *24,00 24,00
Corbezzolo (au) *24,00 24,00
Alaterno (ra) *16,00 16,00
Oleandro (no) *33,00 33,00

Intervento tipo 9 mq 94946
Alaterno (ra) *400,00 400,00
Lentisco (pi) *400,00 400,00

SOMMANO... cadauno 950,00 17,32 16´454,00

VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua  (SbCat
110)

10341 / 9961 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

10237,00 10237,00 10´237,00

SOMMANO... mq 10´237,00 0,47 4´811,39

10342 / 9962 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
17/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole di progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
10237,000*0,250 10237,000 0,250 2´559,25

SOMMANO... mc 2´559,25 3,96 10´134,63

10343 / 9963 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
10237,000*0,250 10237,000 0,250 2´559,25

SOMMANO... mc 2´559,25 0,63 1´612,33

10344 / 9964 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´213´495,59
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R I P O R T O 443´213´495,59

F.02 ARBUSTIVE
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

2743,00 2743,00 2´743,00

SOMMANO... mq 2´743,00 4,08 11´191,44

10345 / 9965 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
09/04/2011 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 6a mq 2106
Salicone (sa) *26,00 26,00
Tamerice (tg) *26,00 26,00
Intervento 6b mq 8131
Salice bianco (sb) *30,00 30,00
Salicone (sa) *30,00 30,00
Tamerice (tg) *30,00 30,00

SOMMANO... cadauno 142,00 17,32 2´459,44

VE.2.03: Tratto dallo svincolo Delia Sommatino
allo svincolo Caltanissetta Sud  (Cat 276)

VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea
(SbCat 98)

10346 / 9970 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tavole allegato al progetto
tavola T01 IA23 AMB DT01
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
67875,00*0,250 67875,00 0,250 16´968,75

SOMMANO... mc 16´968,75 3,96 67´196,25

10347 / 9971 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi Tavole allegato al progetto
tavola T01 IA23 AMB DT01
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
67875,00*0,250 67875,00 0,250 16´968,75

SOMMANO... mc 16´968,75 3,07 52´094,06

10348 / 9972 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´346´436,78
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R I P O R T O 443´346´436,78

17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi Tavole allegato al progetto
tavola T01 IA23 AMB DT01
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
67875,00*0,250 67875,00 0,250 16´968,75

SOMMANO... mc 16´968,75 0,63 10´690,31

10349 / 9973 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto

Vedi schema di impianto *22060,00 22060,00 22´060,00

SOMMANO... mq 22´060,00 4,08 90´004,80

10350 / 9974 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto
67875,00 67875,00 67´875,00

SOMMANO... mq 67´875,00 0,47 31´901,25

10351 / 9975 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
17/04/2007 Come da voce d'elenco.

Vedi Tavole allegato al progetto
11880,00 11880,00 11´880,00

SOMMANO... mq 11´880,00 3,09 36´709,20

10352 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10108 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
16/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 1 mq 40401
Lentisco (pi) *135,00 135,00
Mirto (mc) *135,00 135,00
Intervento tipo 2 mq 15627
Mirto (mc) *52,00 52,00
Alloro (ln) *52,00 52,00

Intervento tipo 3b mq 7816
Gelso Bianco (ma) *19,00 19,00
Ligustro lucido (li) *32,00 32,00
Alaterno (ra) *13,00 13,00
Corbezzolo (au) *13,00 13,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 451,00 443´515´742,34
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R I P O R T O 451,00 443´515´742,34

Mirto (mc) *7,00 7,00
Lentisco (pi) *13,00 13,00
Carrubo (cq) *13,00 13,00

SOMMANO... cadauno 484,00 17,32 8´382,88

VE.02 - opere di mitigazione in viadotto  (SbCat
99)

10353 / 9976 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
9705,00*0,250 9705,00 0,250 2´426,25

SOMMANO... mc 2´426,25 0,63 1´528,54

10354 / 9977 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
08/11/2006 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto
9705,00 9705,00 9´705,00

SOMMANO... mq 9´705,00 0,47 4´561,35

10355 / 9978 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

2765,00 2765,00 2´765,00

SOMMANO... mq 2´765,00 4,08 11´281,20

10356 / 9979 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
08/11/2006 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 5 mq 9705
Mirto (mc) *58,00 58,00
Pioppo nero (pn) *19,00 19,00
Lentisco (pi) *58,00 58,00
Oleastro (os) *19,00 19,00

SOMMANO... cadauno 154,00 17,32 2´667,28

10357 / 9980 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´544´163,59
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R I P O R T O 443´544´163,59

08/11/2006 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm25 *
9705,00*0,250 9705,00 0,250 2´426,25

SOMMANO... mc 2´426,25 3,96 9´607,95

10358 / 9981 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
9705,00*0,250 9705,00 0,250 2´426,25

SOMMANO... mc 2´426,25 3,07 7´448,59

VE.03 - interventi in galleria  (SbCat 100)

10359 / 9982 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *47036,00*0,250 47036,00 0,250 11´759,00

SOMMANO... mc 11´759,00 0,63 7´408,17

10360 / 9984 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
18/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *47036,00*0,250 47036,00 0,250 11´759,00

SOMMANO... mc 11´759,00 3,96 46´565,64

10361 / 9985 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´615´193,94



pag. 2289

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *47036,00*0,250 47036,00 0,250 11´759,00

SOMMANO... mc 11´759,00 3,07 36´100,13

10362 / 9986 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

47036,00 47036,00 47´036,00

SOMMANO... mq 47´036,00 0,47 22´106,92

10363 / 9987 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
18/04/2007 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in galleria *16765,00 16765,00 16´765,00

SOMMANO... mq 16´765,00 4,08 68´401,20

10364 / 9988 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
18/04/2007 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
4684,00 4684,00 4´684,00

SOMMANO... mq 4´684,00 3,09 14´473,56

10365 / 9989 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
18/04/2007 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 7 mq 18661
Alaterno (ra) *83,00 83,00
Oleandro (no) *83,00 83,00
Oleastro (os) *56,00 56,00
Intervento tipo 8 mq 29406
Oleandro (no) *103,00 103,00
Alloro (ln) *103,00 103,00

SOMMANO... cadauno 428,00 17,32 7´412,96

VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere
(SbCat 102)

10366 / 9998 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´763´688,71
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R I P O R T O 443´763´688,71

cm 25 *29390,00*0,250 29390,00 0,250 7´347,50

SOMMANO... mc 7´347,50 3,07 22´556,82

10367 / 9999 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

28390,00 28390,00 28´390,00

SOMMANO... mq 28´390,00 0,47 13´343,30

10368 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10000 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *15530,00 15530,00 15´530,00

SOMMANO... mq 15´530,00 4,08 63´362,40

10369 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10001 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Interventi di mitigazione in galleria
15,00 15,00 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 17,32 259,80

10370 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10002 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
09/04/2011 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
29390,00*0,250 29390,00 0,250 7´347,50

SOMMANO... mc 7´347,50 3,96 29´096,10

10371 / Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
10003 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
NP.CMC.19 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo
09/04/2011 progetto.

28390,00*0,250 28390,00 0,250 7´097,50

SOMMANO... mc 7´097,50 1,26 8´942,85

VE.06 - interventi sugli svincoli  (SbCat 103)

10372 / 9991 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
17/04/2007 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *41424,00*0,250 41424,00 0,250 10´356,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´356,00 443´901´249,98
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R I P O R T O 10´356,00 443´901´249,98

SOMMANO... mc 10´356,00 0,63 6´524,28

10373 / 9992 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
18/04/2007 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *41424,00*0,250 41424,00 0,250 10´356,00

SOMMANO... mc 10´356,00 3,96 41´009,76

10374 / 9993 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
08/10/2009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *41424,00*0,250 41424,00 0,250 10´356,00

SOMMANO... mc 10´356,00 3,07 31´792,92

10375 / 9994 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.01 ERBACEE O STRISCIANTI
09/04/2011 Come da voce d'elenco.

41424,00 41424,00 41´424,00

SOMMANO... mq 41´424,00 0,47 19´469,28

10376 / 9995 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
F.02 ARBUSTIVE
18/04/2007 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in galleria *15530,00 15530,00 15´530,00

SOMMANO... mq 15´530,00 4,08 63´362,40

10377 / 9996 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.08 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
18/04/2007 Come da voce d'elenco.

Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
3870,00 3870,00 3´870,00

SOMMANO... mq 3´870,00 3,09 11´958,30

10378 / 9997 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
F.10 TIPO FORESTALE
18/04/2007 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale

(quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)
di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 444´075´366,92
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Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 3c mq 9299
Mirto (mc) *37,00 37,00
Corbezzolo (au) *37,00 37,00
Alaterno (ra) *25,00 25,00
Oleandro (no) *49,00 49,00

Intervento tipo 9 mq 25510
Alaterno (ra) *106,00 106,00
Lentisco (pi) *106,00 106,00

SOMMANO... cadauno 360,00 17,32 6´235,20

VE.07 - barriere fonoassorbenti  (SbCat 104)

10379 / 9983 CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI
E.4.12 DI BARRIERA ANTIRUMORE
17/04/2007 Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di

barriera  della  sezione  di cm. 100x70 in
calcestruzzo di cemento d ... ventuali casseforme, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
- Per ogni metro lineare di cordolo:
Vedi tavole allegate al progetto
Progressiva 7+950.00 sx *100,00 100,00 100,00
Progressiva 8+390.00 sx *350,00 350,00 350,00
Progressiva 8+750.00 dx *700,00 700,00 700,00
Progressiva 8+820.00 sx *150,00 150,00 150,00
Progressiva 9+115.00 sx *100,00 100,00 100,00
Progressiva 9+300.00 sx *200,00 200,00 200,00
Progressiva 9+482.00 sx *100,00 100,00 100,00
Progressiva 11+750.00 sx *200,00 200,00 200,00
Progressiva 11+750.00 dx *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... ml 2´000,00 32,56 65´120,00

10380 / 9990 Fornitura e posa in opera di barriera acustica
NP.VE.001 trasparente, con struttura in acciaio ricurvo ( acciaio
18/04/2007 HEA 160 tubolari) e lastre trasparente di colore

verde marino. I pannelli PMM ... a. Escluso il
cordolo di ancoraggio dei sostegni della barriera che
sarà compensato a parte.
- Per ogni metro quadrato.
Vedi tavole allegate al progetto
Progressiva 7+950.00 sx *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00
Progressiva 8+390.00 sx *350,00*3,000 350,00 3,000 1´050,00
Progressiva 8+750.00 dx *700,00*3,000 700,00 3,000 2´100,00
Progressiva 8+820.00 sx *150,00*3,000 150,00 3,000 450,00
Progressiva 9+115.00 sx *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00
Progressiva 9+300.00 sx *200,00*3,000 200,00 3,000 600,00
Progressiva 9+482.00 sx *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00
Progressiva 11+750.00 sx *200,00*3,000 200,00 3,000 600,00
Progressiva 11+750.00 dx *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00

SOMMANO... m2 6´000,00 275,17 1´651´020,00

VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua  (SbCat
110)

10381 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10004 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 445´797´742,12
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R I P O R T O 445´797´742,12

09/04/2011 12762,00 12762,00 12´762,00

SOMMANO... mq 12´762,00 0,47 5´998,14

10382 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10005 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
17/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole di progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
12762,000*0,250 12762,000 0,250 3´190,50

SOMMANO... mc 3´190,50 3,96 12´634,38

10383 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10006 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
12762,000*0,250 12762,000 0,250 3´190,50

SOMMANO... mc 3´190,50 0,63 2´010,02

10384 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10007 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 3395,00 3395,00 3´395,00

SOMMANO... mq 3´395,00 4,08 13´851,60

10385 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10008 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
09/04/2011 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 6a mq 12762
Salicone (sa) *80,00 80,00
Tamerice (tg) *80,00 80,00

SOMMANO... cadauno 160,00 17,32 2´771,20

VE.2.04: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Sud
allo svincolo Caltanissetta Nord  (Cat 277)

VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea
(SbCat 98)

10386 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10011 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 445´835´007,46
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R I P O R T O 445´835´007,46

A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/11/2006 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
20603,00*0,250 20603,00 0,250 5´150,75

SOMMANO... mc 5´150,75 3,96 20´396,97

10387 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10012 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
20603,00*0,250 20603,00 0,250 5´150,75

SOMMANO... mc 5´150,75 3,07 15´812,80

10388 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10013 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
20603,00*0,250 20603,00 0,250 5´150,75

SOMMANO... mc 5´150,75 0,63 3´244,97

10389 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10014 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Vedi Tavole allegato al progetto

Vedi schema di impianto *6696,00 6696,00 6´696,00

SOMMANO... mq 6´696,00 4,08 27´319,68

10390 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10015 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Vedi Tavole allegato al progetto

20603,00 20603,00 20´603,00

SOMMANO... mq 20´603,00 0,47 9´683,41

10391 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10016 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
17/04/2007 Vedi Tavole allegato al progetto

3600,00 3600,00 3´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´600,00 445´911´465,29
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R I P O R T O 3´600,00 445´911´465,29

SOMMANO... mq 3´600,00 3,09 11´124,00

10392 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10109 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
16/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 1 mq 11404
Lentisco (pi) *76,00 76,00
Mirto (mc) *76,00 76,00
Intervento tipo 2 mq 9199
Mirto (mc) *61,00 61,00
Alloro (ln) *61,00 61,00

SOMMANO... cadauno 274,00 17,32 4´745,68

VE.02 - opere di mitigazione in viadotto  (SbCat
99)

10393 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10017 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
29421,00*0,250 29421,00 0,250 7´355,25

SOMMANO... mc 7´355,25 0,63 4´633,81

10394 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10018 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Interventi di mitigazione in viadotto

Vedi Tavole allegato al progetto
29421,00 29421,00 29´421,00

SOMMANO... mq 29´421,00 0,47 13´827,87

10395 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10019 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 9562,00 9562,00 9´562,00

SOMMANO... mq 9´562,00 4,08 39´012,96

10396 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10020 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
08/11/2006 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 445´984´809,61
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ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 5 mq 29421
Mirto (mc) *88,00 88,00
Pioppo nero (pn) *59,00 59,00
Lentisco (pi) *88,00 88,00
Oleastro (os) *59,00 59,00

SOMMANO... cadauno 294,00 17,32 5´092,08

10397 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10021 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/11/2006 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm25 *
19421,00*0,250 19421,00 0,250 4´855,25

SOMMANO... mc 4´855,25 3,96 19´226,79

10398 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10022 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
29421,00*0,250 29421,00 0,250 7´355,25

SOMMANO... mc 7´355,25 3,07 22´580,62

VE.03 - interventi in galleria  (SbCat 100)

10399 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10023 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *42459,00*0,250 42459,00 0,250 10´614,75

SOMMANO... mc 10´614,75 0,63 6´687,29

10400 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10024 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 446´038´396,39
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R I P O R T O 446´038´396,39

18/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *42459,00*0,250 42459,00 0,250 10´614,75

SOMMANO... mc 10´614,75 3,96 42´034,41

10401 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10025 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *42459,00*0,250 42459,00 0,250 10´614,75

SOMMANO... mc 10´614,75 3,07 32´587,28

10402 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10026 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 42459,00 42459,00 42´459,00

SOMMANO... mq 42´459,00 0,47 19´955,73

10403 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10027 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *15348,00 15348,00 15´348,00

SOMMANO... mq 15´348,00 4,08 62´619,84

10404 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10028 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria

Vedi tavole allegate al progetto
4100,00 4100,00 4´100,00

SOMMANO... mq 4´100,00 3,09 12´669,00

10405 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10029 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 7 mq 17947
Alaterno (ra) *79,00 79,00
Oleandro (no) *79,00 79,00
Oleastro (os) *54,00 54,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 212,00 446´208´262,65
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R I P O R T O 212,00 446´208´262,65

Intervento tipo 8 mq 24512
Oleandro (no) *86,00 86,00
Alloro (ln) *86,00 86,00

SOMMANO... cadauno 384,00 17,32 6´650,88

VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere
(SbCat 102)

10406 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10030 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *17938,00*0,250 17938,00 0,250 4´484,50

SOMMANO... mc 4´484,50 3,07 13´767,42

10407 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10031 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 17938,00 17938,00 17´938,00

SOMMANO... mq 17´938,00 0,47 8´430,86

10408 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10032 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
09/04/2011 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
17938,00*0,250 17938,00 0,250 4´484,50

SOMMANO... mc 4´484,50 3,96 17´758,62

VE.06 - interventi sugli svincoli  (SbCat 103)

10409 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10033 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *60689,00*0,250 60689,00 0,250 15´172,25

SOMMANO... mc 15´172,25 0,63 9´558,52

10410 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10034 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 446´264´428,95
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R I P O R T O 446´264´428,95

18/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *60689,00*0,250 60689,00 0,250 15´172,25

SOMMANO... mc 15´172,25 3,96 60´082,11

10411 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10035 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *60689,00*0,250 60689,00 0,250 15´172,25

SOMMANO... mc 15´172,25 3,07 46´578,81

10412 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10036 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 60689,00 60689,00 60´689,00

SOMMANO... mq 60´689,00 0,47 28´523,83

10413 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10037 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *24755,00 24755,00 24´755,00

SOMMANO... mq 24´755,00 4,08 101´000,40

10414 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10038 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria

Vedi tavole allegate al progetto
4600,00 4600,00 4´600,00

SOMMANO... mq 4´600,00 3,09 14´214,00

10415 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10039 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.

Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 3b mq 4515
Gelso Bianco (ma) *11,00 11,00
Ligustro lucido (li) *18,00 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,00 446´514´828,10
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R I P O R T O 29,00 446´514´828,10

Alaterno (ra) *7,00 7,00
Corbezzolo (au) *7,00 7,00
Mirto (mc) *4,00 4,00
Lentisco (pi) *7,00 7,00
Carrubo (cq) *7,00 7,00

Intervento tipo 3c mq 4476
Mirto (mc) *18,00 18,00
Corbezzolo (au) *18,00 18,00
Alaterno (ra) *12,00 12,00
Oleandro (no) *24,00 24,00

Intervento tipo 9 mq 29255
Alaterno (ra) *122,00 122,00
Lentisco (pi) *122,00 122,00

SOMMANO... cadauno 377,00 17,32 6´529,64

VE.07 - barriere fonoassorbenti  (SbCat 104)

10416 / CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI
10009 DI BARRIERA ANTIRUMORE
E.4.12 Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di
15/05/2009 barriera  della  sezione  di cm. 100x70 in

calcestruzzo di cemento d ... ventuali casseforme, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
- Per ogni metro lineare di cordolo:
Progressiva 12+016.00 sx *250,00 250,00 250,00
Progressiva 12+103.00 dx *200,00 200,00 200,00
Progressiva 12+266.00 sx *150,00 150,00 150,00
Progressiva 12+660.00 dx *150,00 150,00 150,00
Progressiva 12+720.00 sx *150,00 150,00 150,00

SOMMANO... ml 900,00 32,56 29´304,00

10417 / Fornitura e posa in opera di barriera acustica
10010 trasparente, con struttura in acciaio ricurvo ( acciaio
NP.VE.001 HEA 160 tubolari) e lastre trasparente di colore
15/05/2009 verde marino. I pannelli PMM ... a. Escluso il

cordolo di ancoraggio dei sostegni della barriera che
sarà compensato a parte.
- Per ogni metro quadrato.
Progressiva 12+016.00 sx *250,00*3,000 250,00 3,000 750,00
Progressiva 12+103.00 dx *200,00*3,000 200,00 3,000 600,00
Progressiva 12+266.00 sx *150,00*3,000 150,00 3,000 450,00
Progressiva 12+660.00 dx *150,00*3,000 150,00 3,000 450,00
Progressiva 12+720.00 sx *150,00*3,000 150,00 3,000 450,00

SOMMANO... m2 2´700,00 275,17 742´959,00

VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua  (SbCat
110)

10418 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10040 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 40656,00 40656,00 40´656,00

SOMMANO... mq 40´656,00 0,47 19´108,32

10419 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 447´312´729,06
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R I P O R T O 447´312´729,06

10041 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
17/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole di progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
40656,000*0,250 40656,000 0,250 10´164,00

SOMMANO... mc 10´164,00 3,96 40´249,44

10420 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10042 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
40656,000*0,250 40656,000 0,250 10´164,00

SOMMANO... mc 10´164,00 0,63 6´403,32

10421 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10043 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 10842,00 10842,00 10´842,00

SOMMANO... mq 10´842,00 4,08 44´235,36

10422 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10044 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
09/04/2011 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 6a mq 8787
Salicone (sa) *55,00 55,00
Tamerice (tg) *55,00 55,00
Intervento 6b mq 31869
Salice bianco (sb) *59,00 59,00
Salicone (sa) *59,00 59,00
Tamerice (tg) *59,00 59,00

SOMMANO... cadauno 287,00 17,32 4´970,84

VE.2.05: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Nord
allo svincolo S.S.626  (Cat 278)

VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea
(SbCat 98)

10423 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10047 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 447´408´588,02
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R I P O R T O 447´408´588,02

08/11/2006 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 * 159960,0
159960,00*0,250 0 0,250 39´990,00

SOMMANO... mc 39´990,00 3,96 158´360,40

10424 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10048 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 * 159960,0
159960,00*0,250 0 0,250 39´990,00

SOMMANO... mc 39´990,00 3,07 122´769,30

10425 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10049 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 * 159960,0
159960,00*0,250 0 0,250 39´990,00

SOMMANO... mc 39´990,00 0,63 25´193,70

10426 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10050 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Vedi Tavole allegato al progetto

Vedi schema di impianto *51987,00 51987,00 51´987,00

SOMMANO... mq 51´987,00 4,08 212´106,96

10427 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10051 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Vedi Tavole allegato al progetto

157888,00 157888,0
0 157´888,00

SOMMANO... mq 157´888,00 0,47 74´207,36

10428 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10052 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
17/04/2007 Vedi Tavole allegato al progetto

28000,00 28000,00 28´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´000,00 448´001´225,74
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R I P O R T O 28´000,00 448´001´225,74

SOMMANO... mq 28´000,00 3,09 86´520,00

10429 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10110 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
16/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 1 mq 118540
Lentisco (pi) *395,00 395,00
Mirto (mc) *395,00 395,00
Intervento tipo 2 mq 39346
Mirto (mc) *131,00 131,00
Alloro (ln) *131,00 131,00

SOMMANO... cadauno 1´052,00 17,32 18´220,64

VE.02 - opere di mitigazione in viadotto  (SbCat
99)

10430 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10053 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
28925,00*0,250 28925,00 0,250 7´231,25

SOMMANO... mc 7´231,25 0,63 4´555,69

10431 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10054 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Interventi di mitigazione in viadotto

Vedi Tavole allegato al progetto
28925,00 28925,00 28´925,00

SOMMANO... mq 28´925,00 0,47 13´594,75

10432 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10055 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 8490,00 8490,00 8´490,00

SOMMANO... mq 8´490,00 4,08 34´639,20

10433 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10056 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
08/11/2006 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 448´158´756,02
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R I P O R T O 448´158´756,02

ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 5 mq 28925
Mirto (mc) *87,00 87,00
Pioppo nero (pn) *58,00 58,00
Lentisco (pi) *87,00 87,00
Oleastro (os) *58,00 58,00

SOMMANO... cadauno 290,00 17,32 5´022,80

10434 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10057 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/11/2006 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm25 *
28925,00*0,250 28925,00 0,250 7´231,25

SOMMANO... mc 7´231,25 3,96 28´635,75

10435 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10058 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
28925,00*0,250 28925,00 0,250 7´231,25

SOMMANO... mc 7´231,25 3,07 22´199,94

VE.03 - interventi in galleria  (SbCat 100)

10436 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10059 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *10354,00*0,250 10354,00 0,250 2´588,50

SOMMANO... mc 2´588,50 0,63 1´630,76

10437 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 448´216´245,27



pag. 2305

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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10060 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
18/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *10354,00*0,250 10354,00 0,250 2´588,50

SOMMANO... mc 2´588,50 3,96 10´250,46

10438 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10061 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *10354,00*0,250 10354,00 0,250 2´588,50

SOMMANO... mc 2´588,50 3,07 7´946,70

10439 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10062 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 10354,00 10354,00 10´354,00

SOMMANO... mq 10´354,00 0,47 4´866,38

10440 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10063 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *3470,00 3470,00 3´470,00

SOMMANO... mq 3´470,00 4,08 14´157,60

10441 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10064 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria

Vedi tavole allegate al progetto
1708,00 1708,00 1´708,00

SOMMANO... mq 1´708,00 3,09 5´277,72

10442 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10111 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 8 mq 10354
Oleandro (no) *72,00 72,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72,00 448´258´744,13
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R I P O R T O 72,00 448´258´744,13

Alloro (ln) *72,00 72,00

SOMMANO... cadauno 144,00 17,32 2´494,08

VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere
(SbCat 102)

10443 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10065 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *9763,00*0,250 9763,00 0,250 2´440,75

SOMMANO... mc 2´440,75 3,07 7´493,10

10444 / Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
10066 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
NP.CMC.19 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo
09/04/2011 progetto.

9763,00*0,250 9763,00 0,250 2´440,75

SOMMANO... mc 2´440,75 1,26 3´075,35

10445 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10067 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 9763,00 9763,00 9´763,00

SOMMANO... mq 9´763,00 0,47 4´588,61

10446 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10068 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
09/04/2011 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
9763,00*0,250 9763,00 0,250 2´440,75

SOMMANO... mc 2´440,75 3,96 9´665,37

VE.06 - interventi sugli svincoli  (SbCat 103)

10447 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10069 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *37129,00*0,250 37129,00 0,250 9´282,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´282,25 448´286´060,64
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R I P O R T O 9´282,25 448´286´060,64

SOMMANO... mc 9´282,25 0,63 5´847,82

10448 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10070 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
18/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *37139,00*0,250 37139,00 0,250 9´284,75

SOMMANO... mc 9´284,75 3,96 36´767,61

10449 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10071 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *37129,00*0,250 37129,00 0,250 9´282,25

SOMMANO... mc 9´282,25 3,07 28´496,51

10450 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10072 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 37129,00 37129,00 37´129,00

SOMMANO... mq 37´129,00 0,47 17´450,63

10451 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10073 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *12455,00 12455,00 12´455,00

SOMMANO... mq 12´455,00 4,08 50´816,40

10452 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10074 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria

Vedi tavole allegate al progetto
446,00 446,00 446,00

SOMMANO... mq 446,00 3,09 1´378,14

10453 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10075 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.

Vedi Tavole allegato al progetto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 448´426´817,75
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R I P O R T O 448´426´817,75

GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 3b mq 5415
Gelso Bianco (ma) *13,00 13,00
Ligustro lucido (li) *22,00 22,00
Alaterno (ra) *9,00 9,00
Corbezzolo (au) *9,00 9,00
Mirto (mc) *5,00 5,00
Lentisco (pi) *9,00 9,00
Carrubo (cq) *9,00 9,00

Intervento tipo 3c mq 557
Mirto (mc) *2,00 2,00
Corbezzolo (au) *2,00 2,00
Alaterno (ra) *1,00 1,00
Oleandro (no) *3,00 3,00

Intervento tipo 9 mq 27016
Alaterno (ra) *113,00 113,00
Lentisco (pi) *113,00 113,00

SOMMANO... cadauno 310,00 17,32 5´369,20

VE.07 - barriere fonoassorbenti  (SbCat 104)

10454 / CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI
10045 DI BARRIERA ANTIRUMORE
E.4.12 Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di
17/04/2007 barriera  della  sezione  di cm. 100x70 in

calcestruzzo di cemento d ... ventuali casseforme, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
- Per ogni metro lineare di cordolo:
Vedi tavole allegato al progetto
Progressiva 20+950.00 dx *100,00 100,00 100,00
Progressiva 21+068.00 dx *150,00 150,00 150,00
Progressiva 21+273.00 dx *50,00 50,00 50,00
Progressiva 22+456.00 sx *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... ml 400,00 32,56 13´024,00

10455 / Fornitura e posa in opera di barriera acustica
10046 trasparente, con struttura in acciaio ricurvo ( acciaio
NP.VE.001 HEA 160 tubolari) e lastre trasparente di colore
18/04/2007 verde marino. I pannelli PMM ... a. Escluso il

cordolo di ancoraggio dei sostegni della barriera che
sarà compensato a parte.
- Per ogni metro quadrato.
Vedi tavole allegato al progetto
Progressiva 20+950.00 dx *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00
Progressiva 21+068.00 dx *150,00*3,000 150,00 3,000 450,00
Progressiva 21+273.00 dx *50,00*3,000 50,00 3,000 150,00
Progressiva 22+456.00 sx *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00

SOMMANO... m2 1´200,00 275,17 330´204,00

VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua  (SbCat
110)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 448´775´414,95
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R I P O R T O 448´775´414,95

10456 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10076 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 49404,00 49404,00 49´404,00

SOMMANO... mq 49´404,00 0,47 23´219,88

10457 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10077 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
17/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole di progetto
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
49404,000*0,250 49404,000 0,250 12´351,00

SOMMANO... mc 12´351,00 3,96 48´909,96

10458 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10078 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
49404,000*0,250 49404,000 0,250 12´351,00

SOMMANO... mc 12´351,00 0,63 7´781,13

10459 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10079 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 13165,00 13165,00 13´165,00

SOMMANO... mq 13´165,00 4,08 53´713,20

10460 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10080 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
09/04/2011 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 6a mq 49404
Salicone (sa) *309,00 309,00
Tamerice (tg) *309,00 309,00

SOMMANO... cadauno 618,00 17,32 10´703,76

VE.2.06: Tratto dallo svincolo S.S. 626 alla A.19
(Cat 279)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 448´919´742,88
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R I P O R T O 448´919´742,88

VE.02 - opere di mitigazione in viadotto  (SbCat
99)

10461 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10086 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 15 *
28090,00*0,250 28090,00 0,250 7´022,50

SOMMANO... mc 7´022,50 0,63 4´424,18

10462 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10087 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
08/11/2006 Interventi di mitigazione in viadotto

Vedi Tavole allegato al progetto
28090,00 28090,00 28´090,00

SOMMANO... mq 28´090,00 0,47 13´202,30

10463 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10088 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 8215,00 8215,00 8´215,00

SOMMANO... mq 8´215,00 4,08 33´517,20

10464 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10089 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
08/11/2006 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 5 mq 28090
Mirto (mc) *84,00 84,00
Pioppo nero (pn) *56,00 56,00
Lentisco (pi) *84,00 84,00
Oleastro (os) *56,00 56,00

SOMMANO... cadauno 280,00 17,32 4´849,60

10465 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10090 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/11/2006 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 448´975´736,16



pag. 2311

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 448´975´736,16

a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in viadotto
Vedi Tavole allegato al progetto
Terreno vegetale per uno spessore di cm25 *
28090,00*0,250 28090,00 0,250 7´022,50

SOMMANO... mc 7´022,50 3,96 27´809,10

10466 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10091 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in viadotto
Terreno vegetale per uno spessore di cm 25 *
28090,00*0,250 28090,00 0,250 7´022,50

SOMMANO... mc 7´022,50 3,07 21´559,07

VE.03 - interventi in galleria  (SbCat 100)

10467 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10102 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *3796,00*0,250 3796,00 0,250 949,00

SOMMANO... mc 949,00 0,63 597,87

10468 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10103 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
18/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *3796,00*0,250 3796,00 0,250 949,00

SOMMANO... mc 949,00 3,96 3´758,04

10469 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10104 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *3796,00*0,250 3796,00 0,250 949,00

SOMMANO... mc 949,00 3,07 2´913,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 449´032´373,67
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10470 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10105 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 3796,00 3796,00 3´796,00

SOMMANO... mq 3´796,00 0,47 1´784,12

10471 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10106 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *1485,00 1485,00 1´485,00

SOMMANO... mq 1´485,00 4,08 6´058,80

10472 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10107 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 7 mq 3796
Alaterno (ra) *17,00 17,00
Oleandro (no) *17,00 17,00
Oleastro (os) *11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 45,00 17,32 779,40

VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere
(SbCat 102)

10473 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10099 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *17850,00*0,250 17850,00 0,250 4´462,50

SOMMANO... mc 4´462,50 3,07 13´699,88

10474 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10100 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 17850,00 17850,00 17´850,00

SOMMANO... mq 17´850,00 0,47 8´389,50

10475 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10101 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 449´063´085,37
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A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
09/04/2011 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
17850,00*0,250 17850,00 0,250 4´462,50

SOMMANO... mc 4´462,50 3,96 17´671,50

VE.06 - interventi sugli svincoli  (SbCat 103)

10476 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10092 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Interventi di mitigazione in galleria
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 15 *30283,00*0,250 30283,00 0,250 7´570,75

SOMMANO... mc 7´570,75 0,63 4´769,57

10477 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10093 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
18/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *30283,00*0,250 30283,00 0,250 7´570,75

SOMMANO... mc 7´570,75 3,96 29´980,17

10478 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10094 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/b Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
08/10/2009 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
Interventi di mitigazione in galleria
Vedi tavole allegate al progetto
Sistemazione terreno vegetale per uno spessore di
cm 25 *30283,00*0,250 30283,00 0,250 7´570,75

SOMMANO... mc 7´570,75 3,07 23´242,20

10479 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10095 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 30283,00 30283,00 30´283,00

SOMMANO... mq 30´283,00 0,47 14´233,01

10480 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10096 ARBUSTIVE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 449´152´981,82
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R I P O R T O 449´152´981,82

F.02 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria *7340,00 7340,00 7´340,00

SOMMANO... mq 7´340,00 4,08 29´947,20

10481 / RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
10097 PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
F.08 Come da voce d'elenco.
18/04/2007 Interventi di mitigazione in galleria

Vedi tavole allegate al progetto
5000,00 5000,00 5´000,00

SOMMANO... mq 5´000,00 3,09 15´450,00

10482 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10098 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
18/04/2007 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.

Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento tipo 3c mq 8106
Mirto (mc) *32,00 32,00
Corbezzolo (au) *32,00 32,00
Alaterno (ra) *21,00 21,00
Oleandro (no) *43,00 43,00

Intervento tipo 9 mq 13065
Alaterno (ra) *56,00 56,00
Lentisco (pi) *56,00 56,00

SOMMANO... cadauno 240,00 17,32 4´156,80

VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua  (SbCat
110)

10483 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10081 ERBACEE O STRISCIANTI
F.01 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 27965,00 27965,00 27´965,00

SOMMANO... mq 27´965,00 0,47 13´143,55

10484 / FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
10082 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
A.2.04/a Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
17/04/2007 verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

proveniente sia ... on sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
a) FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tavole di progetto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 449´215´679,37
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Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
27965,000*0,250 27965,000 0,250 6´991,25

SOMMANO... mc 6´991,25 3,96 27´685,35

10485 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
10083 RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
A.2.07/b Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a
17/04/2007 precarica di rilevati,  senza compattamento

meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Si considera uno scavo di sbancamento di cm 25 *
27965,000*0,250 27965,000 0,250 6´991,25

SOMMANO... mc 6´991,25 0,63 4´404,49

10486 / RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE
10084 ARBUSTIVE
F.02 Come da voce d'elenco.
09/04/2011 7500,00 7500,00 7´500,00

SOMMANO... mq 7´500,00 4,08 30´600,00

10487 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10085 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
09/04/2011 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Vedi Tavole allegato al progetto
GE216OV01VP8037C-GE216OC01VP8038C
Vedi tavola allegate al progetto da
GE216OV01VP6011C a GE216OV01VP6023C

Intervento 6b mq 97965
Salice bianco (sb) *182,00 182,00
Salicone (sa) *182,00 182,00
Tamerice (tg) *182,00 182,00

SOMMANO... cadauno 546,00 17,32 9´456,72

VE.3.01: Rimodellamento morfologico e
riqualificazione ambientale  (Cat 280)

VE.04 - fasce boscate tampone  (SbCat 101)

10488 / PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI
10112 TIPO FORESTALE
F.10 Piantagione di piantine di essenze di  tipo  forestale
21/11/2011 (quali  platani,  tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)

di eta' comp ... uto se  la  piantina  non  dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
Ricucitura area boscata SSN_01 mq 52813 *1450,00 1´450,00
Ricucitura area boscata SSN_05 mq 35026 *963,00 963,00
Ricucitura area boscata SSN_11 mq 159513 *
4350,00 4´350,00

SOMMANO... cadauno 6´763,00 17,32 117´135,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 449´404´961,09
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VE.15 - Area L'Abbate  (SbCat 111)

10489 / 9906 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
575244,000 575244,00

0 575´244,00

SOMMANO... mc*km 575´244,00 0,13 74´781,72

10490 / 9907 Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
NP.CMC.19 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
08/10/2009 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo

progetto.
575244,00 575´244,00

SOMMANO... mc 575´244,00 1,26 724´807,44

VE.16 - Area Silliti  (SbCat 112)

10491 / 9908 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
0,20*653913,000 653913,00

0,20 0 130´782,60

SOMMANO... mc*km 130´782,60 0,13 17´001,74

10492 / 9909 Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
NP.CMC.19 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
08/10/2009 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo

progetto.
653913,00 653´913,00

SOMMANO... mc 653´913,00 1,26 823´930,38

VE.17 - Area Giardina c.da Fosse  (SbCat 113)

10493 / 9910 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/10/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
3,36*28404,000 3,36 28404,000 95´437,44

SOMMANO... mc*km 95´437,44 0,13 12´406,87

10494 / 9911 Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
NP.CMC.19 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
08/10/2009 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo

progetto.
28404,00 28´404,00

SOMMANO... mc 28´404,00 1,26 35´789,04

VE.18 - Area Alù La Mendola  (SbCat 114)

10495 / 9912 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 451´093´678,28
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08/10/2009 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
2,00*461881,000 461881,00

2,00 0 923´762,00

SOMMANO... mc*km 923´762,00 0,13 120´089,06

10496 / 9913 Sistemazione del materiale in eccesso, proveniente
NP.CMC.19 dagli scavi di cantiere, per rimodellamento
08/10/2009 morfologico e riqualificazione ambientale, secondo

progetto.
461881,00 461´881,00

SOMMANO... mc 461´881,00 1,26 581´970,06

VE.19 - Lavori di mitigazione ambientale  (SbCat
115)

10497 / 9914 Esecuzione dei lavori per l'ottemperanza della
PA.N.003 raccomandazione J del C.I.P.E. di cui delibera 26/06/
09/04/2011 2009 e pubblicata nella G.U.R.I. n.14 del 21/01/

2010, per la realizzazione di un ...  cavidotti
corrugati e pozzetti; al fine di ottenere un'area
riutilizzabile al momento della dismissione del
cantiere.
1,00 1,00

SOMMANO... 1´788
a corpo 1,00 614,64 1´788´614,64

10498 / 9915 Lavori di mitigazione ambientale mediante
PA.N.001 sistemazione di discariche di rifiuti solidi urbani site
09/04/2011 nei comunidi Caltanissetta e San Cataldo denominate

"Pervolidda", "Tabita Gabbara ... rgilloso nonchè lo
spandimento dell'ultimo strato di terreno vegetale e la
successiva piantumazione della vegetazione.
1,00 1,00

SOMMANO... 6´279
a corpo 1,00 553,21 6´279´553,21

10499 / 9916 OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE CIPE N° 2
PA.N.005 1,00 1,00
09/05/2011

SOMMANO... 4´848
a corpo 1,00 212,69 4´848´212,69

2.1 MOVIMENTI DI MATERIE E
DEMOLIZIONI MINORI  (SpCat 11)

RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+
050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+

050.43 (pista sx)  (Cat 1)
RI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 1)

10500 / 1206 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *8440,37 8´440,37
Per bonifica pista sx *7807,52 7´807,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´247,89 464´712´117,94
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Scavo gradoni pista dx *503,45 503,45
Scavo gradoni pista sx *330,78 330,78

SOMMANO... mc 17´082,12 2,66 45´438,44

10501 / 1207 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
17082,120 5,00 17082,120 85´410,60
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*8541,060 5,00 8541,060 -42´705,30
A detrarre materiale per tratto RI.218 *5,00*
2481,120 5,00 2481,120 -12´405,60
A detrarre materiale per tratto RI.218 bonifica *
5,00*6059,940 5,00 6059,940 -30´299,70

Sommano positivi... mc*km 85´410,60
Sommano negativi... mc*km -85´410,60

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10502 / 1233 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *17082,120*0,500 17082,120 0,500 8´541,06

SOMMANO... mc 8´541,06 9,91 84´641,90

10503 / 1234 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *17082,120 17082,120 17´082,12

A detrarre art. NP.CMC.17 *8541,060 8541,060 -8´541,06
A detrarre materiale per tratto RI.218 *2481,120 2481,120 -2´481,12
A detrarre materiale per tratto RI.218 bonifica *
6059,940 6059,940 -6´059,94

Sommano positivi... m3 17´082,12
Sommano negativi... m3 -17´082,12

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10504 / 1250 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *17082,120*0,500 17082,120 0,500 8´541,06

SOMMANO... mc 8´541,06 9,79 83´616,98

10505 / 1251 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *749,600 749,600 749,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 749,60 464´925´815,26
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pista sx *607,930 607,930 607,93

SOMMANO... mq 1´357,53 6,22 8´443,84

RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+
175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+

175.38 (pista sx)  (Cat 2)

10506 / 1208 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *11870,86 11´870,86
Per bonifica pista sx *12380,17 12´380,17

SOMMANO... mc 24´251,03 2,66 64´507,74

10507 / 1209 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
24390,740 5,00 24390,740 121´953,70
a detrarre NP CMC.17 *5,00*12125,520 5,00 12125,520 -60´627,60
a detrarre materiale per rilevato stessa tratta *5,00*
2885,280 5,00 2885,280 -14´426,40

Sommano positivi... mc*km 121´953,70
Sommano negativi... mc*km -75´054,00

SOMMANO... mc*km 46´899,70 0,13 6´096,96

10508 / 1228 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/10/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *24390,740 24390,740 24´390,74

a detrarre NP CMC.17 *12125,520 12125,520 -12´125,52
a detrarre materiale per rilevato stessa tratta *
2885,280 2885,280 -2´885,28

Sommano positivi... m3 24´390,74
Sommano negativi... m3 -15´010,80

SOMMANO... m3 9´379,94 2,68 25´138,24

10509 / 1252 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
30/03/2011 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
ved. art. A.1.01 *24251,030*0,500 24251,030 0,500 12´125,52

SOMMANO... mc 12´125,52 9,91 120´163,90

10510 / 1253 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´150´165,94
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R I P O R T O 465´150´165,94

ved. art. A.1.01 *24251,030*0,500 24251,030 0,500 12´125,52

SOMMANO... mc 12´125,52 9,79 118´708,84

RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+
325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+

326.10 (pista sx)   (Cat 3)

10511 / 1210 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *6914,80 6´914,80
Per bonifica pista sx *7194,20 7´194,20
Scavo gradoni pista dx *1971,00 1´971,00
Scavo gradoni pista sx *202,40 202,40

SOMMANO... mc 16´282,40 2,66 43´311,18

10512 / 1211 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
16282,400 5,00 16282,400 81´412,00
A detrarre materiale np.cmc.17 *5,00*8141,200 5,00 8141,200 -40´706,00
A detrarre materiale per rilevato stesso tratto *5,00*
8141,200 5,00 8141,200 -40´706,00

Sommano positivi... mc*km 81´412,00
Sommano negativi... mc*km -81´412,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10513 / 1235 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.2.03/a - per distanza cava *16282,400 16282,400 16´282,40

A detrarre materiale np.cmc.17 *8141,200 8141,200 -8´141,20
A detrarre materiale per rilevato stesso tratto *
8141,200 8141,200 -8´141,20

Sommano positivi... m3 16´282,40
Sommano negativi... m3 -16´282,40

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10514 / 1254 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *16282,400*0,500 16282,400 0,500 8´141,20

SOMMANO... mc 8´141,20 9,91 80´679,29

10515 / 1255 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´392´865,25
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idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *16282,400*0,500 16282,400 0,500 8´141,20

SOMMANO... mc 8´141,20 9,79 79´702,35

10516 / 1256 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *2767,000 2767,000 2´767,00
pista sx *283,200 283,200 283,20

SOMMANO... mq 3´050,20 6,22 18´972,24

RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+
193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+

194.60 (pista sx)  (Cat 4)

10517 / 1212 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *8623,01 8´623,01
Per bonifica pista sx *6004,56 6´004,56
Scavo gradoni pista dx *319,58 319,58

SOMMANO... mc 14´947,15 2,66 39´759,42

10518 / 1213 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *10,00*
14947,150 10,00 14947,150 149´471,50
a detrarre art. np.cmc.17 *10,00*7473,580 10,00 7473,580 -74´735,80
a detrarre materiale per tratto RI.2.16 bonif.
(7468.41 mc) *10,00*7468,410 10,00 7468,410 -74´684,10

Sommano positivi... mc*km 149´471,50
Sommano negativi... mc*km -149´419,90

SOMMANO... mc*km 51,60 0,13 6,71

10519 / 1236 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *14947,150 14947,150 14´947,15

a detrarre art. np.cmc.17 *7473,580 7473,580 -7´473,58
a detrarre materiale per tratto RI.2.16 bonif.
(7468.41 mc) *7468,410 7468,410 -7´468,41

Sommano positivi... m3 14´947,15
Sommano negativi... m3 -14´941,99

SOMMANO... m3 5,16 2,68 13,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´531´319,80
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10520 / 1257 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *14947,150*0,500 14947,150 0,500 7´473,58

SOMMANO... mc 7´473,58 9,91 74´063,18

10521 / 1258 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *14947,150*0,500 14947,150 0,500 7´473,58

SOMMANO... mc 7´473,58 9,79 73´166,35

10522 / 1259 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni *570,090 570,090 570,09

SOMMANO... mq 570,09 6,22 3´545,96

RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+
550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+

551.10 (pista sx)  (Cat 5)

10523 / 1214 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *4962,96 4´962,96
Per bonifica pista sx *4233,96 4´233,96
Scavo gradoni pista dx *593,08 593,08

SOMMANO... mc 9´790,00 2,66 26´041,40

10524 / 1215 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 al - per distanza discarica *5,00*
9790,000 5,00 9790,000 48´950,00
a detrarre materiale art. NP.CMC.17 *5,00*
4895,000 5,00 4895,000 -24´475,00
a detrarre materiale per TR.2.24 *5,00*4895,000 5,00 4895,000 -24´475,00

Sommano positivi... mc*km 48´950,00
Sommano negativi... mc*km -48´950,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´708´136,69
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10525 / 1237 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Quantità di cui all'art. A.1.10 per trasporto a

discarica *9790,000 9790,000 9´790,00
a detrarre materiale art. NP.CMC.17 *4895,000 4895,000 -4´895,00
a detrarre materiale per TR. 2.24 *4895,000 4895,000 -4´895,00

Sommano positivi... m3 9´790,00
Sommano negativi... m3 -9´790,00

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10526 / 1260 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *9790,000*0,500 9790,000 0,500 4´895,00

SOMMANO... mc 4´895,00 9,91 48´509,45

10527 / 1261 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *9790,000*0,500 9790,000 0,500 4´895,00

SOMMANO... mc 4´895,00 9,79 47´922,05

10528 / 1262 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *842,770 842,770 842,77

SOMMANO... mq 842,77 6,22 5´242,03

RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+
500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+

500.99 (pista sx)  (Cat 6)

10529 / 1216 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *4371,02 4´371,02
Per bonifica pista sx *3466,35 3´466,35
Scavo gradoni pista dx *108,58 108,58

SOMMANO... mc 7´945,95 2,66 21´136,23

10530 / 1217 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´830´946,45
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
7945,950 5,00 7945,950 39´729,75
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3972,980 5,00 3972,980 -19´864,90
a detrarre materiale per RI2.06 rilev (2154.49 mc.) *
5,00*2154,490 5,00 2154,490 -10´772,45
a detrarre materiale per RI2.06 bonifica (1431.11
mc.) *5,00*1431,110 5,00 1431,110 -7´155,55

Sommano positivi... mc*km 39´729,75
Sommano negativi... mc*km -37´792,90

SOMMANO... mc*km 1´936,85 0,13 251,79

10531 / 1238 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *7945,950*0,500 7945,950 0,500 3´972,98

SOMMANO... mc 3´972,98 9,91 39´372,23

10532 / 1239 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7945,950 7945,950 7´945,95

a detrarre art. NP.CMC.17 *3972,980 3972,980 -3´972,98
a detrarre materiale per RI2.06 rilev (2154.49 mc.) *
2154,490 2154,490 -2´154,49
a detrarre materiale per RI2.15 bonifica (1431.11
mc.) *1431,110 1431,110 -1´431,11

Sommano positivi... m3 7´945,95
Sommano negativi... m3 -7´558,58

SOMMANO... m3 387,37 2,68 1´038,15

10533 / 1263 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *7945,950*0,500 7945,950 0,500 3´972,98

SOMMANO... mc 3´972,98 9,79 38´895,47

10534 / 1264 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *201,350 201,350 201,35

SOMMANO... mq 201,35 6,22 1´252,40

RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´911´756,49
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10+280.00 (pista dx)  (Cat 7)

10535 / 1218 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica
PISTA DX *2087,00 2´087,00

SOMMANO... mc 2´087,00 2,66 5´551,42

10536 / 1219 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2087,000 5,00 2087,000 10´435,00
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1460,900 5,00 1460,900 -7´304,50

Sommano positivi... mc*km 10´435,00
Sommano negativi... mc*km -7´304,50

SOMMANO... mc*km 3´130,50 0,13 406,97

10537 / 1240 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2087,000*0,700 2087,000 0,700 1´460,90

SOMMANO... mc 1´460,90 9,91 14´477,52

10538 / 1241 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2087,000 2087,000 2´087,00

a detrarre art. NP.CMC.17 *1460,900 1460,900 -1´460,90

Sommano positivi... m3 2´087,00
Sommano negativi... m3 -1´460,90

SOMMANO... m3 626,10 2,68 1´677,95

10539 / 1265 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2087,000*0,300 2087,000 0,300 626,10

SOMMANO... mc 626,10 9,79 6´129,52

RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km
10+276.57 (pista sx)  (Cat 8)

10540 / 1266 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465´939´999,87
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quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica
PISTA SX *872,75 872,75

SOMMANO... mc 872,75 2,66 2´321,52

10541 / 1267 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
872,750 5,00 872,750 4´363,75
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*610,930 5,00 610,930 -3´054,65

Sommano positivi... mc*km 4´363,75
Sommano negativi... mc*km -3´054,65

SOMMANO... mc*km 1´309,10 0,13 170,18

10542 / 1268 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *872,750*0,700 872,750 0,700 610,93

SOMMANO... mc 610,93 9,91 6´054,32

10543 / 1269 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *872,750 872,750 872,75

a detrarre art. NP.CMC.17 *610,930 610,930 -610,93

Sommano positivi... m3 872,75
Sommano negativi... m3 -610,93

SOMMANO... m3 261,82 2,68 701,68

10544 / 1270 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *872,750*0,300 872,750 0,300 261,83

SOMMANO... mc 261,83 9,79 2´563,32

RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km
12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km

12+290.00 (pista sx)  (Cat 9)

10545 / 1220 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Per bonifica pista dx *[3812,80+2481,37] 6294,17 6´294,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´294,17 465´951´810,89
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Per bonifica pista sx *[3922,55+2057,94] 5980,49 5´980,49
Scavo gradoni pista dx *[486,43+12,73] 499,16 499,16
Scavo gradoni pista sx *322,67 322,67

SOMMANO... mc 13´096,49 2,66 34´836,66

10546 / 1221 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
13096,490 5,00 13096,490 65´482,45
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*9167,540 5,00 9167,540 -45´837,70
a detrarre materiale per il tratto *5,00*3928,950 5,00 3928,950 -19´644,75

Sommano positivi... mc*km 65´482,45
Sommano negativi... mc*km -65´482,45

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10547 / 1242 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *13096,490 13096,490 13´096,49

a detrarre art. NP.CMC.17 *9167,540 9167,540 -9´167,54
a detrarre materiale per il tratto  *3928,950 3928,950 -3´928,95

Sommano positivi... m3 13´096,49
Sommano negativi... m3 -13´096,49

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10548 / 1271 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *13096,490*0,700 13096,490 0,700 9´167,54

SOMMANO... mc 9´167,54 9,91 90´850,32

10549 / 1272 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *13096,490*0,300 13096,490 0,300 3´928,95

SOMMANO... mc 3´928,95 9,79 38´464,42

10550 / 1273 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *[740,690+12,89] 753,580 753,58
pista sx *425,160 425,160 425,16

SOMMANO... mq 1´178,74 6,22 7´331,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´123´294,05
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RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km
12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+

793.26 (pista sx)  (Cat 10)

10551 / 1222 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *7589,89 7´589,89
Per bonifica pista sx *6939,54 6´939,54
Scavo gradoni pista dx *333,32 333,32
Scavo gradoni pista sx *267,92 267,92

SOMMANO... mc 15´130,67 2,66 40´247,58

10552 / 1223 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
15130,670 5,00 15130,670 75´653,35
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*10591,470 5,00 10591,470 -52´957,35
A detrarre materiale per rilevato stessa tratta *5,00*
4539,200 5,00 4539,200 -22´696,00

Sommano positivi... mc*km 75´653,35
Sommano negativi... mc*km -75´653,35

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10553 / 1243 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15130,670 15130,670 15´130,67

a detrarre art. NP.CMC.17 *10591,470 10591,470 -10´591,47
A detrarre materiale per rilevato stessa tratta *
4539,200 4539,200 -4´539,20

Sommano positivi... m3 15´130,67
Sommano negativi... m3 -15´130,67

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10554 / 1274 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *15130,670*0,700 15130,670 0,700 10´591,47

SOMMANO... mc 10´591,47 9,91 104´961,47

10555 / 1275 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *15130,670*0,300 15130,670 0,300 4´539,20

SOMMANO... mc 4´539,20 9,79 44´438,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´312´941,87
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10556 / 1276 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *486,300 486,300 486,30
pista sx *419,350 419,350 419,35

SOMMANO... mq 905,65 6,22 5´633,14

RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km
18+148.21 (pista dx)  (Cat 11)

10557 / 1224 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica  pista dx *1513,07 1´513,07
scavo gradoni *241,01 241,01

SOMMANO... mc 1´754,08 2,66 4´665,85

10558 / 1225 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *10,00*
1754,080 10,00 1754,080 17´540,80

SOMMANO... mc*km 17´540,80 0,13 2´280,30

10559 / 1244 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  - per distanza discarica *1754,080 1754,080 1´754,08

SOMMANO... m3 1´754,08 2,68 4´700,93

10560 / 1277 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale prov. tratto TR2.01 *1754,080*0,700 1754,080 0,700 1´227,86

SOMMANO... mc 1´227,86 9,91 12´168,09

10561 / 1278 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1754,080*0,300 1754,080 0,300 526,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526,22 466´342´390,18
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SOMMANO... mc 526,22 9,79 5´151,69

10562 / 1279 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *199,530 199,530 199,53

SOMMANO... mq 199,53 6,22 1´241,08

RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km
19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km

19+799.99 (pista sx)  (Cat 12)

10563 / 1226 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *3298,80 3´298,80
Per bonifica pista sx *3552,56 3´552,56
Scavo gradoni pista dx *219,40 219,40
Scavo gradoni pista sx *246,91 246,91

SOMMANO... mc 7´317,67 2,66 19´465,00

10564 / 1227 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
7317,670 5,00 7317,670 36´588,35

SOMMANO... mc*km 36´588,35 0,13 4´756,49

10565 / 1245 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7317,670 7317,670 7´317,67

SOMMANO... m3 7´317,67 2,68 19´611,36

10566 / 1280 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *7317,670*0,700 7317,670 0,700 5´122,37

SOMMANO... mc 5´122,37 9,91 50´762,69

10567 / 1281 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´443´378,49
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idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *7317,670*0,300 7317,670 0,300 2´195,30

SOMMANO... mc 2´195,30 9,79 21´491,99

10568 / 1282 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *234,000 234,000 234,00
pista sx *438,360 438,360 438,36

SOMMANO... mq 672,36 6,22 4´182,08

RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)

10569 / 1283 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *4286,03 4´286,03
Per bonifica pista sx *3564,60 3´564,60
Scavo gradoni pista dx *1202,91 1´202,91
Scavo gradoni pista sx *611,69 611,69

SOMMANO... mc 9´665,23 2,66 25´709,51

10570 / 1284 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
9665,230 5,00 9665,230 48´326,15

SOMMANO... mc*km 48´326,15 0,13 6´282,40

10571 / 1285 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *9665,230 9665,230 9´665,23

SOMMANO... m3 9´665,23 2,68 25´902,82

10572 / 1286 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *9665,230*0,700 9665,230 0,700 6´765,66

SOMMANO... mc 6´765,66 9,91 67´047,69

10573 / 1287 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´593´994,98
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PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *9665,230*0,300 9665,230 0,300 2´899,57

SOMMANO... mc 2´899,57 9,79 28´386,79

10574 / 1288 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *1387,590 1387,590 1´387,59
pista sx *878,920 878,920 878,92

SOMMANO... mq 2´266,51 6,22 14´097,69

RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+
803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+

807.68 (pista sx)  (Cat 14)

10575 / 1289 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *2873,30 2´873,30
Per bonifica pista sx *2788,55 2´788,55
Scavo gradoni pista dx *798,81 798,81
Scavo gradoni pista sx *300,47 300,47

SOMMANO... mc 6´761,13 2,66 17´984,61

10576 / 1290 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6761,130 5,00 6761,130 33´805,65

SOMMANO... mc*km 33´805,65 0,13 4´394,73

10577 / 1291 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *6761,130 6761,130 6´761,13

SOMMANO... m3 6´761,13 2,68 18´119,83

10578 / 1292 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente tratto TR.2.03  *6761,130*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´676´978,63
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0,700 6761,130 0,700 4´732,79

SOMMANO... mc 4´732,79 9,91 46´901,95

10579 / 1293 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *6761,130*0,300 6761,130 0,300 2´028,34

SOMMANO... mc 2´028,34 9,79 19´857,45

10580 / 1294 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *1330,750 1330,750 1´330,75
pista sx *517,330 517,330 517,33

SOMMANO... mq 1´848,08 6,22 11´495,06

RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+
250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+

255.70 (pista sx)  (Cat 15)

10581 / 1295 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *2661,13 2´661,13
Per bonifica pista sx *2641,42 2´641,42
Scavo gradoni pista dx *180,73 180,73
Scavo gradoni pista sx *432,96 432,96

SOMMANO... mc 5´916,24 2,66 15´737,20

10582 / 1296 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
5916,240 5,00 5916,240 29´581,20

SOMMANO... mc*km 29´581,20 0,13 3´845,56

10583 / 1297 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5916,240 5916,240 5´916,24

SOMMANO... m3 5´916,24 2,68 15´855,52

10584 / 1298 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´790´671,37
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07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante
miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dalla tratta TR.2.01 bonif. *
5916,240*0,700 5916,240 0,700 4´141,37

SOMMANO... mc 4´141,37 9,91 41´040,98

10585 / 1299 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *5916,240*0,300 5916,240 0,300 1´774,87

SOMMANO... mc 1´774,87 9,79 17´375,98

10586 / 1300 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *303,260 303,260 303,26
pista sx *623,820 623,820 623,82

SOMMANO... mq 927,08 6,22 5´766,44

RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km
22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km

22+644.41 (pista sx)  (Cat 16)

10587 / 1301 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *995,86 995,86
Per bonifica pista sx *874,95 874,95
Scavo gradoni pista dx *991,40 991,40

SOMMANO... mc 2´862,21 2,66 7´613,48

10588 / 1302 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2862,210 5,00 2862,210 14´311,05

SOMMANO... mc*km 14´311,05 0,13 1´860,44

10589 / 1303 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2862,210 2862,210 2´862,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´862,21 466´864´328,69
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SOMMANO... m3 2´862,21 2,68 7´670,72

10590 / 1304 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2862,210*0,500 2862,210 0,500 1´431,11
materiale proveniente dal tratto RI. 2.06 bonif.

SOMMANO... mc 1´431,11 9,91 14´182,30

10591 / 1305 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2862,210*0,500 2862,210 0,500 1´431,11

SOMMANO... mc 1´431,11 9,79 14´010,57

10592 / 1306 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *1493,800 1493,800 1´493,80

SOMMANO... mq 1´493,80 6,22 9´291,44

RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km
23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km

23+577.37 (pista sx)  (Cat 17)

10593 / 1307 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *14913,07 14´913,07
Per bonifica pista sx *12650,63 12´650,63
Scavo gradoni pista dx *337,70 337,70
Scavo gradoni pista sx *198,60 198,60

SOMMANO... mc 28´100,00 2,66 74´746,00

10594 / 1308 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
28100,000 5,00 28100,000 140´500,00

SOMMANO... mc*km 140´500,00 0,13 18´265,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 467´002´494,72
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R I P O R T O 467´002´494,72

10595 / 1309 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *28100,000 28100,000 28´100,00

SOMMANO... m3 28´100,00 2,68 75´308,00

10596 / 1310 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
mat. prov. dalle tratte TR. 2.06 ril. (1400.89 mc.)
bonif. (5180.70 mc) *28100,000*0,500 28100,000 0,500 14´050,00
mat. prov. dalle tratte RI. 2.04 bonif. (7468.41 mc.)

SOMMANO... mc 14´050,00 9,91 139´235,50

10597 / 1311 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *28100,000*0,500 28100,000 0,500 14´050,00

SOMMANO... mc 14´050,00 9,79 137´549,50

10598 / 1312 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *565,670 565,670 565,67
pista sx *410,460 410,460 410,46

SOMMANO... mq 976,13 6,22 6´071,53

RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km
24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km

24+547.51 (pista sx)  (Cat 18)

10599 / 1313 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *12727,38 12´727,38
Per bonifica pista sx *7848,54 7´848,54
Scavo gradoni pista dx *194,46 194,46

SOMMANO... mc 20´770,38 2,66 55´249,21

10600 / 1314 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 467´415´908,46
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Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
20770,380 5,00 20770,380 103´851,90

SOMMANO... mc*km 103´851,90 0,13 13´500,75

10601 / 1315 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *20770,380 20770,380 20´770,38

SOMMANO... m3 20´770,38 2,68 55´664,62

10602 / 1316 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dalla tratta TR2.07 mc.
8688.88 *20770,380*0,500 20770,380 0,500 10´385,19
materiale proveniente dalla tratta TR2.12 mc.
1696.31

SOMMANO... mc 10´385,19 9,91 102´917,23

10603 / 1317 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *20770,380*0,500 20770,380 0,500 10´385,19

SOMMANO... mc 10´385,19 9,79 101´671,01

10604 / 1318 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *358,410 358,410 358,41

SOMMANO... mq 358,41 6,22 2´229,31

RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km
25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km

25+162.46 (pista sx)  (Cat 19)

10605 / 1319 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *7664,44 7´664,44
Per bonifica pista sx *9664,11 9´664,11
Scavo gradoni pista dx *3992,36 3´992,36
Scavo gradoni pista sx *301,35 301,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´622,26 467´691´891,38
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R I P O R T O 21´622,26 467´691´891,38

SOMMANO... mc 21´622,26 2,66 57´515,21

10606 / 1320 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
21622,260 5,00 21622,260 108´111,30

SOMMANO... mc*km 108´111,30 0,13 14´054,47

10607 / 1321 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *21622,260 21622,260 21´622,26

SOMMANO... m3 21´622,26 2,68 57´947,66

10608 / 1322 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale prov. dal tratto RI. 2.01 mc. 6059.94 *
21622,260*0,500 21622,260 0,500 10´811,13
materiale prov. dal tratto TR. 2.04  mc. 4751.19

SOMMANO... mc 10´811,13 9,91 107´138,30

10609 / 1323 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *21622,260*0,500 21622,260 0,500 10´811,13

SOMMANO... mc 10´811,13 9,79 105´840,96

10610 / 1324 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *4948,620 4948,620 4´948,62
pista sx *566,310 566,310 566,31

SOMMANO... mq 5´514,93 6,22 34´302,86

RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km
25+823.00 (pista dx)  (Cat 20)

10611 / 1325 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 468´068´690,84
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Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *1079,80 1´079,80
Per bonifica pista sx *574,26 574,26
Scavo gradoni pista dx *40,37 40,37

SOMMANO... mc 1´694,43 2,66 4´507,18

10612 / 1326 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1694,430 5,00 1694,430 8´472,15

SOMMANO... mc*km 8´472,15 0,13 1´101,38

10613 / 1327 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1694,430 1694,430 1´694,43

SOMMANO... m3 1´694,43 2,68 4´541,07

10614 / 1328 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1694,430*0,500 1694,430 0,500 847,22
mat. prov. dal tartto TR.2.04

SOMMANO... mc 847,22 9,91 8´395,95

10615 / 1329 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1694,730*0,500 1694,730 0,500 847,37

SOMMANO... mc 847,37 9,79 8´295,75

10616 / 1330 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *81,490 81,490 81,49

SOMMANO... mq 81,49 6,22 506,87

RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km
26+597.64 (pista dx) - (pista sx)  (Cat 22)

10617 / 1331 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 468´096´039,04
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o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *13475,32 13´475,32
Per bonifica pista sx *11760,39 11´760,39
Scavo gradoni pista dx *1824,03 1´824,03
Scavo gradoni pista sx *268,57 268,57

SOMMANO... mc 27´328,31 2,66 72´693,30

10618 / 1332 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
27328,310 5,00 27328,310 136´641,55

SOMMANO... mc*km 136´641,55 0,13 17´763,40

10619 / 1333 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *27328,310 27328,310 27´328,31

SOMMANO... m3 27´328,31 2,68 73´239,87

10620 / 1334 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *27328,310*0,500 27328,310 0,500 13´664,16

SOMMANO... mc 13´664,16 9,91 135´411,83

10621 / 1335 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *27328,310*0,500 27328,310 0,500 13´664,16

SOMMANO... mc 13´664,16 9,79 133´772,13

10622 / 1336 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *2657,360 2657,360 2´657,36
pista sx *431,390 431,390 431,39

SOMMANO... mq 3´088,75 6,22 19´212,02

10623 / 1337 GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE PER
E.1.08 CONTENIMENTO STRATI DI RILEVATO
02/11/2006 Geogriglia in polipropilene per il contenimento ed

armatura di rilevati,  costituto da pannelli o rotoli
che, diste ... nforzare,  compresa  la  sovrapposizione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 468´548´131,59
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dei pannelli o rotoli per una fascia di almeno 30 cm,
ed  ogni  altro onere.
Tratta da progr. 26008.28 a progr. 26597.64 *
35336,16 35´336,16

SOMMANO... mq 35´336,16 1,40 49´470,62

10624 / 1338 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o
A.2.08 della  sovrastruttura,  di materiali aventi funzione di
02/11/2006 filtro per i terreni sottostanti, disposti  su  una

granulometria da p ... a a superfici piane e  livellate,
il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati ed ogni altro magistero.
Tratta da progr. 26008.28 a progr. 26597.64 *
35336,16*0,300 35336,16 0,300 10´600,85

SOMMANO... mc 10´600,85 24,77 262´583,05

10625 / 1339 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
02/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
Tratta da progr. 26008.28 a progr. 26597.64 *
35336,16 35´336,16

SOMMANO... mq 35´336,16 1,33 46´997,09

10626 / 1340 GEODRENI VERTICALI A NASTRO
E.1.17 Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene
02/11/2006 sagomato della  larghezza  di mm 100 circa, avvolto

in geotessile non tessuto; infisso a  pressione  ... od
inclinata, dato  in opera compreso ogni onere e
misurato  sulla  effettiva  infissione  del  nastro
prefabbricato.
Tratta da progr. 26008.28 a progr. 26597.64 *
[35336,16/2,25]*10,000 15704,96 10,000 157´049,60

SOMMANO... ml 157´049,60 3,19 500´988,22

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.01 - scotico e bonifica   (SbCat 6)

10627 / 1341 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
ved. riepilog. alleg.
Per bonifica pista dx *40888,99 40´888,99
Per bonifica pista sx *35715,12 35´715,12
Scavo gradoni pista dx *1000,78 1´000,78
Scavo gradoni pista sx *1086,45 1´086,45

SOMMANO... mc 78´691,34 2,66 209´318,96

10628 / 1342 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 469´617´489,53
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
78691,340 5,00 78691,340 393´456,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*55083,940 5,00 55083,940 -275´419,70
A detrarre materiale per tratta RI. 2.14 ril *5,00*
791,000 5,00 791,000 -3´955,00
A detrarre materiale per tratta RI 2.14 ril. *5,00*
4141,370 5,00 4141,370 -20´706,85
A detrarre materiale per tratta RI. 2.13 ril. *5,00*
18675,030 5,00 18675,030 -93´375,15

Sommano positivi... mc*km 393´456,70
Sommano negativi... mc*km -393´456,70

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10629 / 1343 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *78691,340 78691,340 78´691,34

A detrarre art. NP.CMC.17 *55083,940 55083,940 -55´083,94
A detrarre materiale per tratta RI. 2.14 ril *791,000 791,000 -791,00
A detrarre materiale per tratta RI 2.14 ril. *4141,370 4141,370 -4´141,37
A detrarre materiale per tratta RI. 2.13 ril. *
18675,030 18675,030 -18´675,03

Sommano positivi... m3 78´691,34
Sommano negativi... m3 -78´691,34

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10630 / 1344 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *78691,340*0,700 78691,340 0,700 55´083,94

SOMMANO... mc 55´083,94 9,91 545´881,85

10631 / 1345 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *78691,340*0,300 78691,340 0,300 23´607,40

SOMMANO... mc 23´607,40 9,79 231´116,45

10632 / 1346 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *1631,680 1631,680 1´631,68
pista sx *1187,510 1187,510 1´187,51

SOMMANO... mq 2´819,19 6,22 17´535,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 470´412´023,19
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R I P O R T O 470´412´023,19

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)

10633 / 1347 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *2147,90 2´147,90
Per bonifica pista sx *2056,23 2´056,23

SOMMANO... mc 4´204,13 2,66 11´182,99

10634 / 1348 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
4204,130 5,00 4204,130 21´020,65
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2942,890 5,00 2942,890 -14´714,45

Sommano positivi... mc*km 21´020,65
Sommano negativi... mc*km -14´714,45

SOMMANO... mc*km 6´306,20 0,13 819,81

10635 / 1349 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4204,130 4204,130 4´204,13

A detrarre art. NP.CMC.17 *2942,890 2942,890 -2´942,89

Sommano positivi... m3 4´204,13
Sommano negativi... m3 -2´942,89

SOMMANO... m3 1´261,24 2,68 3´380,12

10636 / 1350 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *4204,130*0,700 4204,130 0,700 2´942,89

SOMMANO... mc 2´942,89 9,91 29´164,04

10637 / 1351 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *4204,130*0,300 4204,130 0,300 1´261,24

SOMMANO... mc 1´261,24 9,79 12´347,54

TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+
400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+

400.06 (pista sx)  (Cat 26)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 470´468´917,69
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R I P O R T O 470´468´917,69

10638 / 1352 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *6540,60 6´540,60
Per bonifica pista sx *5494,00 5´494,00
Scavo gradoni pista dx *76,00 76,00

SOMMANO... mc 12´110,60 2,66 32´214,20

10639 / 1353 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
12110,600 5,00 12110,600 60´553,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*8447,420 5,00 8447,420 -42´237,10

Sommano positivi... mc*km 60´553,00
Sommano negativi... mc*km -42´237,10

SOMMANO... mc*km 18´315,90 0,13 2´381,07

10640 / 1354 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *12110,600 12110,600 12´110,60

A detrarre art. NP.CMC.17 *8477,420 8477,420 -8´477,42

Sommano positivi... m3 12´110,60
Sommano negativi... m3 -8´477,42

SOMMANO... m3 3´633,18 2,68 9´736,92

10641 / 1355 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *12110,600*0,700 12110,600 0,700 8´477,42

SOMMANO... mc 8´477,42 9,91 84´011,23

10642 / 1356 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *12110,600*0,300 12110,600 0,300 3´633,18

SOMMANO... mc 3´633,18 9,79 35´568,83

10643 / 1357 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 470´632´829,94
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R I P O R T O 470´632´829,94

scavo gradoni
pista dx *145,000 145,000 145,00

SOMMANO... mq 145,00 6,22 901,90

TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+
325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+

324.92 (pista sx)  (Cat 27)

10644 / 1358 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *2657,40 2´657,40
Per bonifica pista sx *3166,46 3´166,46
per scavo gradoni pista dx *3,80 3,80

SOMMANO... mc 5´827,66 2,66 15´501,58

10645 / 1359 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
5823,860 5,00 5823,860 29´119,30
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3417,210 5,00 3417,210 -17´086,05

Sommano positivi... mc*km 29´119,30
Sommano negativi... mc*km -17´086,05

SOMMANO... mc*km 12´033,25 0,13 1´564,32

10646 / 1360 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5823,860 5823,860 5´823,86

A detrarre art. NP.CMC.17 *3417,210 3417,210 -3´417,21

Sommano positivi... m3 5´823,86
Sommano negativi... m3 -3´417,21

SOMMANO... m3 2´406,65 2,68 6´449,82

10647 / 1361 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *5823,860*0,500 5823,860 0,500 2´911,93

SOMMANO... mc 2´911,93 9,91 28´857,23

10648 / 1362 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *5823,860*0,500 5823,860 0,500 2´911,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´911,93 470´686´104,79
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R I P O R T O 2´911,93 470´686´104,79

SOMMANO... mc 2´911,93 9,79 28´507,79

TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+
775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+

776.10 (pista sx)  (Cat 28)

10649 / 1363 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *8090,68 8´090,68
Per bonifica pista sx *6821,29 6´821,29

SOMMANO... mc 14´911,97 2,66 39´665,84

10650 / 1364 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
14911,970 5,00 14911,970 74´559,85
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*7455,990 5,00 7455,990 -37´279,95

Sommano positivi... mc*km 74´559,85
Sommano negativi... mc*km -37´279,95

SOMMANO... mc*km 37´279,90 0,13 4´846,39

10651 / 1365 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - *14911,970 14911,970 14´911,97

A detrarre art. NP.CMC.17 *7455,990 7455,990 -7´455,99

Sommano positivi... m3 14´911,97
Sommano negativi... m3 -7´455,99

SOMMANO... m3 7´455,98 2,68 19´982,03

10652 / 1366 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *14911,970*0,500 14911,970 0,500 7´455,99

SOMMANO... mc 7´455,99 9,91 73´888,86

10653 / 1367 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *14911,970*0,500 14911,970 0,500 7´455,99

SOMMANO... mc 7´455,99 9,79 72´994,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 470´925´989,84
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R I P O R T O 470´925´989,84

TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+
700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+

701.10 (pista sx)  (Cat 29)

10654 / 1368 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *5600,60 5´600,60
Per bonifica pista sx *4760,80 4´760,80

SOMMANO... mc 10´361,40 2,66 27´561,32

10655 / 1369 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
10361,400 5,00 10361,400 51´807,00
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*5180,700 5,00 5180,700 -25´903,50
A detrarre materiale per tratto RI. 2.16 bonifica *
5,00*5180,700 5,00 5180,700 -25´903,50

Sommano positivi... mc*km 51´807,00
Sommano negativi... mc*km -51´807,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10656 / 1370 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10361,400 10361,400 10´361,40

A detrarre art. NP.CMC.17 *5180,700 5180,700 -5´180,70
A detrarre materiale per tratto RI.2.16 bonif. *
5180,700 5180,700 -5´180,70

Sommano positivi... m3 10´361,40
Sommano negativi... m3 -10´361,40

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10657 / 1371 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *10361,400*0,500 10361,400 0,500 5´180,70

SOMMANO... mc 5´180,70 9,91 51´340,74

10658 / 1372 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *10361,400*0,500 10361,400 0,500 5´180,70

SOMMANO... mc 5´180,70 9,79 50´719,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´055´610,95
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R I P O R T O 471´055´610,95

TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+
325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+

326.17 (pista sx)  (Cat 30)

10659 / 1373 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *11088,93 11´088,93
Per bonifica pista sx *9889,97 9´889,97

SOMMANO... mc 20´978,90 2,66 55´803,87

10660 / 1374 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
20978,900 5,00 20978,900 104´894,50
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*10489,450 5,00 10489,450 -52´447,25
A detrarre materiale per TR. 2.23 *5,00*1800,570 5,00 1800,570 -9´002,85
A detrarre materiale per RI. 2.17 *5,00*8688,880 5,00 8688,880 -43´444,40

Sommano positivi... mc*km 104´894,50
Sommano negativi... mc*km -104´894,50

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10661 / 1375 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *20978,900 20978,900 20´978,90

A detrarre art. NP.CMC.17 *10489,450 10489,450 -10´489,45
A detrarre materiale per TR. 2.23 *1800,570 1800,570 -1´800,57
A detrarre materiale per RI. 2.17 *8688,880 8688,880 -8´688,88

Sommano positivi... m3 20´978,90
Sommano negativi... m3 -20´978,90

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10662 / 1376 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *20978,900*0,500 20978,900 0,500 10´489,45

SOMMANO... mc 10´489,45 9,91 103´950,45

10663 / 1377 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *20978,900*0,500 20978,900 0,500 10´489,45

SOMMANO... mc 10´489,45 9,79 102´691,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´318´056,99
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TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+
760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+

675.19 (pista sx)  (Cat 31)

10664 / 1378 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *3071,22 3´071,22
Per bonifica pista sx *1769,86 1´769,86

SOMMANO... mc 4´841,08 2,66 12´877,27

10665 / 1379 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
4841,080 5,00 4841,080 24´205,40
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3388,760 5,00 3388,760 -16´943,80

Sommano positivi... mc*km 24´205,40
Sommano negativi... mc*km -16´943,80

SOMMANO... mc*km 7´261,60 0,13 944,01

10666 / 1380 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4841,080 4841,080 4´841,08

A detrarre art. NP.CMC.17 *3388,760 3388,760 -3´388,76

Sommano positivi... m3 4´841,08
Sommano negativi... m3 -3´388,76

SOMMANO... m3 1´452,32 2,68 3´892,22

10667 / 1381 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *4841,080*0,700 4841,080 0,700 3´388,76

SOMMANO... mc 3´388,76 9,91 33´582,61

10668 / 1382 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *4841,080*0,300 4841,080 0,300 1´452,32

SOMMANO... mc 1´452,32 9,79 14´218,21

TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km
10+084.00 (pista dx)  (Cat 32)

10669 / 1383 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´383´571,31
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R I P O R T O 471´383´571,31

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *2073,46 2´073,46
Scavo gradoni pista dx *102,31 102,31

SOMMANO... mc 2´175,77 2,66 5´787,55

10670 / 1384 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2175,770 5,00 2175,770 10´878,85
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1523,040 5,00 1523,040 -7´615,20

Sommano positivi... mc*km 10´878,85
Sommano negativi... mc*km -7´615,20

SOMMANO... mc*km 3´263,65 0,13 424,27

10671 / 1385 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2175,770 2175,770 2´175,77

A detrarre art. NP.CMC.17 *1523,040 1523,040 -1´523,04

Sommano positivi... m3 2´175,77
Sommano negativi... m3 -1´523,04

SOMMANO... m3 652,73 2,68 1´749,32

10672 / 1386 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2175,770*0,700 2175,770 0,700 1´523,04

SOMMANO... mc 1´523,04 9,91 15´093,33

10673 / 1387 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2175,770*0,300 2175,770 0,300 652,73

SOMMANO... mc 652,73 9,79 6´390,23

10674 / 1388 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *321,640 321,640 321,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321,64 471´413´016,01
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R I P O R T O 321,64 471´413´016,01

SOMMANO... mq 321,64 6,22 2´000,60

TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km
10+090.00 (pista sx)  (Cat 33)

10675 / 1389 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista sx *1377,67 1´377,67

SOMMANO... mc 1´377,67 2,66 3´664,60

10676 / 1390 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1377,670 5,00 1377,670 6´888,35
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*964,370 5,00 964,370 -4´821,85

Sommano positivi... mc*km 6´888,35
Sommano negativi... mc*km -4´821,85

SOMMANO... mc*km 2´066,50 0,13 268,65

10677 / 1391 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1377,670 1377,670 1´377,67

A detrarre art. NP.CMC.17 *964,370 964,370 -964,37

Sommano positivi... m3 1´377,67
Sommano negativi... m3 -964,37

SOMMANO... m3 413,30 2,68 1´107,64

10678 / 1392 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1377,670*0,700 1377,670 0,700 964,37

SOMMANO... mc 964,37 9,91 9´556,91

10679 / 1393 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1377,670*0,300 1377,670 0,300 413,30

SOMMANO... mc 413,30 9,79 4´046,21

TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km
11+097.76 (pista dx)  (Cat 34)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´433´660,62
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10680 / 1394 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *3279,51 3´279,51

SOMMANO... mc 3´279,51 2,66 8´723,50

10681 / 1395 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
3279,510 5,00 3279,510 16´397,55
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2295,660 5,00 2295,660 -11´478,30

Sommano positivi... mc*km 16´397,55
Sommano negativi... mc*km -11´478,30

SOMMANO... mc*km 4´919,25 0,13 639,50

10682 / 1396 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3279,510 3279,510 3´279,51

A detrarre art. NP.CMC.17 *2295,660 2295,660 -2´295,66

Sommano positivi... m3 3´279,51
Sommano negativi... m3 -2´295,66

SOMMANO... m3 983,85 2,68 2´636,72

10683 / 1397 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *3279,510*0,700 3279,510 0,700 2´295,66

SOMMANO... mc 2´295,66 9,91 22´749,99

10684 / 1398 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *3279,510*0,300 3279,510 0,300 983,85

SOMMANO... mc 983,85 9,79 9´631,89

TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km
11+098.81 (pista sx)  (Cat 35)

10685 / 1399 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´478´042,22
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quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista sx *1330,30 1´330,30

SOMMANO... mc 1´330,30 2,66 3´538,60

10686 / 1400 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1330,300 5,00 1330,300 6´651,50
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*931,210 5,00 931,210 -4´656,05

Sommano positivi... mc*km 6´651,50
Sommano negativi... mc*km -4´656,05

SOMMANO... mc*km 1´995,45 0,13 259,41

10687 / 1401 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1330,300 1330,300 1´330,30

A detrarre art. NP.CMC.17 *931,210 931,210 -931,21

Sommano positivi... m3 1´330,30
Sommano negativi... m3 -931,21

SOMMANO... m3 399,09 2,68 1´069,56

10688 / 1402 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1330,300*0,700 1330,300 0,700 931,21

SOMMANO... mc 931,21 9,91 9´228,29

10689 / 1403 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1330,300*0,300 1330,300 0,300 399,09

SOMMANO... mc 399,09 9,79 3´907,09

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)

10690 / 1404 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *176,54 176,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176,54 471´496´045,17
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R I P O R T O 176,54 471´496´045,17

Per bonifica pista sx *180,85 180,85
Scavo gradoni pista dx *384,80 384,80
Scavo gradoni pista sx *694,67 694,67

SOMMANO... mc 1´436,86 2,66 3´822,05

10691 / 1405 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1369,940 5,00 1369,940 6´849,70
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1005,800 5,00 1005,800 -5´029,00

Sommano positivi... mc*km 6´849,70
Sommano negativi... mc*km -5´029,00

SOMMANO... mc*km 1´820,70 0,13 236,69

10692 / 1406 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1369,940 1369,940 1´369,94

A detrarre art. NP.CMC.17 *1005,800 1005,800 -1´005,80

Sommano positivi... m3 1´369,94
Sommano negativi... m3 -1´005,80

SOMMANO... m3 364,14 2,68 975,90

10693 / 1407 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1436,860*0,700 1436,860 0,700 1´005,80

SOMMANO... mc 1´005,80 9,91 9´967,48

10694 / 1408 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1436,860*0,300 1436,860 0,300 431,06

SOMMANO... mc 431,06 9,79 4´220,08

10695 / 1409 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *384,720 384,720 384,72
pista sx *742,310 742,310 742,31

SOMMANO... mq 1´127,03 6,22 7´010,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´522´277,50
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TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+
875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+

872.85 (pista sx)  (Cat 37)

10696 / 1410 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *829,89 829,89
Per bonifica pista sx *728,75 728,75

SOMMANO... mc 1´558,64 2,66 4´145,98

10697 / 1411 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1558,640 5,00 1558,640 7´793,20
A detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1091,050 5,00 1091,050 -5´455,25

Sommano positivi... mc*km 7´793,20
Sommano negativi... mc*km -5´455,25

SOMMANO... mc*km 2´337,95 0,13 303,93

10698 / 1412 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1558,640 1558,640 1´558,64

A detrarre art. NP.CMC.17 *1091,050 1091,050 -1´091,05

Sommano positivi... m3 1´558,64
Sommano negativi... m3 -1´091,05

SOMMANO... m3 467,59 2,68 1´253,14

10699 / 1413 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1558,640*0,700 1558,640 0,700 1´091,05

SOMMANO... mc 1´091,05 9,91 10´812,31

10700 / 1414 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1558,640*0,300 1558,640 0,300 467,59

SOMMANO... mc 467,59 9,79 4´577,71

TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+
894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+

883.00 (pista sx)  (Cat 38)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´543´370,57
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R I P O R T O 471´543´370,57

10701 / 1415 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *2807,87 2´807,87
Per bonifica pista sx *2613,59 2´613,59
Scavo gradoni pista dx *11,40 11,40

SOMMANO... mc 5´432,86 2,66 14´451,41

10702 / 1416 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
5432,860 5,00 5432,860 27´164,30

SOMMANO... mc*km 27´164,30 0,13 3´531,36

10703 / 1417 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5432,860 5432,860 5´432,86

SOMMANO... m3 5´432,86 2,68 14´560,06

10704 / 1418 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente tratta TR. 2.01 ril. *5432,860*
0,700 5432,860 0,700 3´803,00

SOMMANO... mc 3´803,00 9,91 37´687,73

10705 / 1419 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *5432,860*0,300 5432,860 0,300 1´629,86

SOMMANO... mc 1´629,86 9,79 15´956,33

10706 / 1420 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *30,600 30,600 30,60

SOMMANO... mq 30,60 6,22 190,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´629´747,79
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TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km
16+983.00  (Cat 39)

10707 / 1421 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *1025,05 1´025,05
Scavo gradoni pista dx *43,69 43,69

SOMMANO... mc 1´068,74 2,66 2´842,85

10708 / 1422 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1068,740 10,00 1068,740 10´687,40

SOMMANO... mc*km 10´687,40 0,13 1´389,36

10709 / 1423 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1068,740 1068,740 1´068,74

SOMMANO... m3 1´068,74 2,68 2´864,22

10710 / 1424 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente tratta TR.2.01 *1068,740*
0,700 1068,740 0,700 748,12

SOMMANO... mc 748,12 9,91 7´413,87

10711 / 1425 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1068,740*0,300 1068,740 0,300 320,62

SOMMANO... mc 320,62 9,79 3´138,87

10712 / 1426 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *74,190 74,190 74,19

SOMMANO... mq 74,19 6,22 461,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´647´858,42
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TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km
16+965.20 (pista sx)  (Cat 40)

10713 / 1427 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista sx *249,05 249,05

SOMMANO... mc 249,05 2,66 662,47

10714 / 1428 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
249,050 10,00 249,050 2´490,50

SOMMANO... mc*km 2´490,50 0,13 323,77

10715 / 1429 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *249,050 249,050 249,05

SOMMANO... m3 249,05 2,68 667,45

10716 / 1430 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *249,050*0,500 249,050 0,500 124,53

SOMMANO... mc 124,53 9,91 1´234,09

10717 / 1431 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *249,050*0,500 249,050 0,500 124,53

SOMMANO... mc 124,53 9,79 1´219,15

TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km
17+222.00 (pista dx)  (Cat 41)

10718 / 1432 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *3609,11 3´609,11
Scavo gradoni pista dx *203,15 203,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´812,26 471´651´965,35
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R I P O R T O 3´812,26 471´651´965,35

SOMMANO... mc 3´812,26 2,66 10´140,61

10719 / 1433 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3812,260 10,00 3812,260 38´122,60

SOMMANO... mc*km 38´122,60 0,13 4´955,94

10720 / 1434 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3812,260 3812,260 3´812,26

SOMMANO... m3 3´812,26 2,68 10´216,86

10721 / 1435 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
Materiale proveniente dal tratto TR.2.01 *3812,260*
0,700 3812,260 0,700 2´668,58

SOMMANO... mc 2´668,58 9,91 26´445,63

10722 / 1436 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *3812,260*0,300 3812,260 0,300 1´143,68

SOMMANO... mc 1´143,68 9,79 11´196,63

10723 / 1437 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *223,070 223,070 223,07

SOMMANO... mq 223,07 6,22 1´387,50

TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km
17+201.30 (pista sx)  (Cat 42)

10724 / 1534 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *1437,48 1´437,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´437,48 471´716´308,52
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R I P O R T O 1´437,48 471´716´308,52

SOMMANO... mc 1´437,48 2,66 3´823,70

10725 / 1535 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1437,480 10,00 1437,480 14´374,80

SOMMANO... mc*km 14´374,80 0,13 1´868,72

10726 / 1536 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  *1437,480 1437,480 1´437,48

SOMMANO... m3 1´437,48 2,68 3´852,45

10727 / 1537 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal tratto TR.2.01 *1437,480*
0,700 1437,480 0,700 1´006,24

SOMMANO... mc 1´006,24 9,91 9´971,84

10728 / 1538 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1437,480*0,300 1437,480 0,300 431,24

SOMMANO... mc 431,24 9,79 4´221,84

TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km
17+430.00 (pista dx)  (Cat 43)

10729 / 1438 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *585,58 585,58

SOMMANO... mc 585,58 2,66 1´557,64

10730 / 1439 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
585,580 10,00 585,580 5´855,80

SOMMANO... mc*km 5´855,80 0,13 761,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´742´365,96
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10731 / 1440 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  *585,580 585,580 585,58

SOMMANO... m3 585,58 2,68 1´569,35

10732 / 1441 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal tratto TR.2.01 *585,580*
0,700 585,580 0,700 409,91

SOMMANO... mc 409,91 9,91 4´062,21

10733 / 1442 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *585,580*0,300 585,580 0,300 175,67

SOMMANO... mc 175,67 9,79 1´719,81

TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km
17+430.03 (pista sx)  (Cat 44)

10734 / 1443 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pistasx *400,40 400,40

SOMMANO... mc 400,40 2,66 1´065,06

10735 / 1444 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
440,400 10,00 440,400 4´404,00

SOMMANO... mc*km 4´404,00 0,13 572,52

10736 / 1445 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *440,400 440,400 440,40

SOMMANO... m3 440,40 2,68 1´180,27

10737 / 1446 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´752´535,18
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miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal tratto TR.2.01 *440,400*
0,700 440,400 0,700 308,28

SOMMANO... mc 308,28 9,91 3´055,05

10738 / 1447 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *440,400*0,300 440,400 0,300 132,12

SOMMANO... mc 132,12 9,79 1´293,45

TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km
17+659.00 (pista dx)  (Cat 45)

10739 / 1448 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *1042,18 1´042,18

SOMMANO... mc 1´042,18 2,66 2´772,20

10740 / 1449 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1042,180 10,00 1042,180 10´421,80

SOMMANO... mc*km 10´421,80 0,13 1´354,83

10741 / 1450 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  *1042,180 1042,180 1´042,18

SOMMANO... m3 1´042,18 2,68 2´793,04

10742 / 1451 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale prov. dal tratto TR.2.01 *1042,180*0,700 1042,180 0,700 729,53

SOMMANO... mc 729,53 9,91 7´229,64

10743 / 1452 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´771´033,39
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materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1042,018*0,300 1042,018 0,300 312,61

SOMMANO... mc 312,61 9,79 3´060,45

TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km
17+659.03 (pista sx)  (Cat 46)

10744 / 1453 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista sx *551,20 551,20

SOMMANO... mc 551,20 2,66 1´466,19

10745 / 1454 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
511,200 10,00 511,200 5´112,00

SOMMANO... mc*km 5´112,00 0,13 664,56

10746 / 1455 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *511,200 511,200 511,20

SOMMANO... m3 511,20 2,68 1´370,02

10747 / 1456 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *511,200*0,700 511,200 0,700 357,84

SOMMANO... mc 357,84 9,91 3´546,19

10748 / 1457 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *511,200*0,300 511,200 0,300 153,36

SOMMANO... mc 153,36 9,79 1´501,39

TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km
17+920.00 (pista dx)  (Cat 47)

10749 / 1458 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´782´642,19
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A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *189,81 189,81
Scavo gradoni pista dx *141,66 141,66

SOMMANO... mc 331,47 2,66 881,71

10750 / 1459 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
331,470 10,00 331,470 3´314,70

SOMMANO... mc*km 3´314,70 0,13 430,91

10751 / 1460 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *331,470 331,470 331,47

SOMMANO... m3 331,47 2,68 888,34

10752 / 1461 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materoale prov. dal tratto TR.2.01 *331,470*0,700 331,470 0,700 232,03

SOMMANO... mc 232,03 9,91 2´299,42

10753 / 1462 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *331,470*0,300 331,470 0,300 99,44

SOMMANO... mc 99,44 9,79 973,52

10754 / 1463 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *210,790 210,790 210,79

SOMMANO... mq 210,79 6,22 1´311,11

TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km
18+120.00 (pista sx)  (Cat 48)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´789´427,20
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10755 / 1464 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista sx *2789,71 2´789,71
Scavo gradoni pista sx *223,53 223,53

SOMMANO... mc 3´013,24 2,66 8´015,22

10756 / 1465 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3013,240 10,00 3013,240 30´132,40

SOMMANO... mc*km 30´132,40 0,13 3´917,21

10757 / 1466 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3013,240 3013,240 3´013,24

SOMMANO... m3 3´013,24 2,68 8´075,48

10758 / 1467 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
mat. proveniente dal tratto TR.2.01 *3013,240*
0,700 3013,240 0,700 2´109,27

SOMMANO... mc 2´109,27 9,91 20´902,87

10759 / 1468 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *3013,240*0,300 3013,240 0,300 903,97

SOMMANO... mc 903,97 9,79 8´849,87

10760 / 1469 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *435,220 435,220 435,22

SOMMANO... mq 435,22 6,22 2´707,07

TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´841´894,92
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425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+
428.76 (pista sx)  (Cat 49)

10761 / 1470 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *737,74 737,74
Per bonifica pista sx *533,21 533,21

SOMMANO... mc 1´270,95 2,66 3´380,73

10762 / 1471 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1270,950 10,00 1270,950 12´709,50

SOMMANO... mc*km 12´709,50 0,13 1´652,24

10763 / 1472 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1270,950 1270,950 1´270,95

SOMMANO... m3 1´270,95 2,68 3´406,15

10764 / 1473 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal tratto TR.2.01 *1270,950*
0,700 1270,950 0,700 889,67

SOMMANO... mc 889,67 9,91 8´816,63

10765 / 1474 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1270,950*0,300 1270,950 0,300 381,29

SOMMANO... mc 381,29 9,79 3´732,83

TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+
831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+

835.47 (pista sx)  (Cat 50)

10766 / 1475 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´862´883,50
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Per bonifica pista dx *1238,83 1´238,83
Per bonifica pista sx *939,91 939,91

SOMMANO... mc 2´178,74 2,66 5´795,45

10767 / 1476 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
2178,740 10,00 2178,740 21´787,40

SOMMANO... mc*km 21´787,40 0,13 2´832,36

10768 / 1477 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2178,740 2178,740 2´178,74

SOMMANO... m3 2´178,74 2,68 5´839,02

10769 / 1478 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal TR.2.01 *2178,740*0,700 2178,740 0,700 1´525,12

SOMMANO... mc 1´525,12 9,91 15´113,94

10770 / 1479 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2178,740*0,300 2178,740 0,300 653,62

SOMMANO... mc 653,62 9,79 6´398,94

TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+
550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+

555.10 (pista sx)  (Cat 51)

10771 / 1480 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *6032,97 6´032,97
Per bonifica pista sx *5763,41 5´763,41

SOMMANO... mc 11´796,38 2,66 31´378,37

10772 / 1481 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´930´241,58
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11796,380 15,00 11796,380 176´945,70

SOMMANO... mc*km 176´945,70 0,13 23´002,94

10773 / 1482 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *11796,380 11796,380 11´796,38

SOMMANO... m3 11´796,38 2,68 31´614,30

10774 / 1483 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal tratto TR.2.01 *
11796,380*0,700 11796,380 0,700 8´257,47

SOMMANO... mc 8´257,47 9,91 81´831,53

10775 / 1484 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *11796,380*0,300 11796,380 0,300 3´538,91

SOMMANO... mc 3´538,91 9,79 34´645,93

TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+
324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+

379.88 (pista sx)  (Cat 52)

10776 / 1485 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *3093,53 3´093,53
Per bonifica pista sx *4299,59 4´299,59
scavo gradoni dx *108,59 108,59
scavo gradoni sx *1216,08 1´216,08

SOMMANO... mc 8´717,79 2,66 23´189,32

10777 / 1486 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
8717,790 15,00 8717,790 130´766,85

SOMMANO... mc*km 130´766,85 0,13 16´999,69

10778 / 1487 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *8717,790 8717,790 8´717,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´717,79 472´141´525,29
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SOMMANO... m3 8´717,79 2,68 23´363,68

10779 / 1488 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *8717,790*0,700 8717,790 0,700 6´102,45

SOMMANO... mc 6´102,45 9,91 60´475,28

10780 / 1489 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *8717,790*0,300 8717,790 0,300 2´615,34

SOMMANO... mc 2´615,34 9,79 25´604,18

10781 / 1539 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *243,430 243,430 243,43
pista sx *1514,830 1514,830 1´514,83

SOMMANO... mq 1´758,26 6,22 10´936,38

TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+
575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+

579.54 (pista sx)  (Cat 53)

10782 / 1490 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *22082,72 22´082,72
Per bonifica pista sx *17140,57 17´140,57
gradoni  pista dx *672,67 672,67
gradoni  pista sx *315,97 315,97

SOMMANO... mc 40´211,93 2,66 106´963,73

10783 / 1491 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
40211,930 15,00 40211,930 603´178,95

SOMMANO... mc*km 603´178,95 0,13 78´413,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472´447´281,80



pag. 2370

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 472´447´281,80

10784 / 1492 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *40211,930 40211,930 40´211,93

SOMMANO... m3 40´211,93 2,68 107´767,97

10785 / 1493 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *40211,930*0,500 40211,930 0,500 20´105,97
materiale prov. dal tratto Tr. 2.07 ril. (18305.40 mc.)
materiale prov. dal tratto Tr. 2.07 bonif. (1800.57
mc.)

SOMMANO... mc 20´105,97 9,91 199´250,16

10786 / 1494 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *40211,930*0,500 40211,930 0,500 20´105,97

SOMMANO... mc 20´105,97 9,79 196´837,45

10787 / 1495 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
pista dx *1036,500 1036,500 1´036,50
pista sx *418,790 418,790 418,79

SOMMANO... mq 1´455,29 6,22 9´051,90

TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km
24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+

006.72 (pista sx)  (Cat 54)

10788 / 1496 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
30/10/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica pista dx *9674,60 9´674,60
Per bonifica pista sx *6102,09 6´102,09

SOMMANO... mc 15´776,69 2,66 41´966,00

10789 / 1497 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
30/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 473´002´155,28
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R I P O R T O 473´002´155,28

Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
15776,690 15,00 15776,690 236´650,35

SOMMANO... mc*km 236´650,35 0,13 30´764,55

10790 / 1498 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15776,690 15776,690 15´776,69

SOMMANO... m3 15´776,69 2,68 42´281,53

10791 / 1499 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01
materiale proveniente dal tratto RI. 2.05 ( 4895.00+
2993.35) *15776,690*0,500 15776,690 0,500 7´888,35

SOMMANO... mc 7´888,35 9,91 78´173,55

10792 / 1500 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *15776,690*0,500 15776,690 0,500 7´888,35

SOMMANO... mc 7´888,35 9,79 77´226,95

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.01 - scotico e bonifica  (SbCat 11)

10793 / 1229 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Bonifica
Rampa 1 *8054,74 8´054,74
Rampa 2 *1501,10 1´501,10
Rampa 3 *1272,14 1´272,14
Rampa 4 *1715,54 1´715,54
Rampa 5 *2928,14 2´928,14
Scavo a gradoni rampa 2  *156,40 156,40

SOMMANO... mc 15´628,06 2,66 41´570,64

10794 / 1231 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
15628,060 5,00 15628,060 78´140,30
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*10939,640 5,00 10939,640 -54´698,20
a detrarre mat. per altre tratte *5,00*4688,420 5,00 4688,420 -23´442,10

Sommano positivi... mc*km 78´140,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 473´272´172,50
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R I P O R T O 0,00 473´272´172,50

Sommano negativi... mc*km -78´140,30

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10795 / 1246 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *15628,06*0,700 15628,06 0,700 10´939,64

SOMMANO... mc 10´939,64 9,91 108´411,83

10796 / 1247 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15628,060 15628,060 15´628,06

a detrarre art. NP.CMC.17 *10939,640 10939,640 -10´939,64
a detrarre mat. per altre tratte *4688,420 4688,420 -4´688,42

Sommano positivi... m3 15´628,06
Sommano negativi... m3 -15´628,06

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10797 / 1501 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *15628,060*0,300 15628,060 0,300 4´688,42

SOMMANO... mc 4´688,42 9,79 45´899,63

10798 / 1524 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
13/11/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo gradoni
rampa 2 *273,40 273,40

SOMMANO... mq 273,40 6,22 1´700,55

SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO
(Cat 56)

10799 / 1230 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Bonifica
Rampa 1 *4234,90 4´234,90
Rampa 2 *1345,05 1´345,05
Rampa 3 *977,61 977,61
Rampa 4 *2419,06 2´419,06
Rampa 5 *4236,47 4´236,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´213,09 473´428´184,51
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R I P O R T O 13´213,09 473´428´184,51

Rampa 6 *4216,07 4´216,07
scavo a gradoni
rampa 1  *193,26 193,26
rampa 2 *63,10 63,10
rampa 5 *176,98 176,98

SOMMANO... mc 17´862,50 2,66 47´514,25

10800 / 1232 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
17862,500 5,00 17862,500 89´312,50
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*8931,250 5,00 8931,250 -44´656,25
a detrarre materiale per svincolo SI.2.04 *5,00*
8327,940 5,00 8327,940 -41´639,70

Sommano positivi... mc*km 89´312,50
Sommano negativi... mc*km -86´295,95

SOMMANO... mc*km 3´016,55 0,13 392,15

10801 / 1248 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *17862,500*0,500 17862,500 0,500 8´931,25

SOMMANO... mc 8´931,25 9,91 88´508,69

10802 / 1249 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *17862,500 17862,500 17´862,50

a detrarre art. NP.CMC.17 *8931,250 8931,250 -8´931,25
a detrarre materiale per svincolo SI.2.04 *8327,940 8327,940 -8´327,94

Sommano positivi... m3 17´862,50
Sommano negativi... m3 -17´259,19

SOMMANO... m3 603,31 2,68 1´616,87

10803 / 1506 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *17862,500*0,500 17862,500 0,500 8´931,25

SOMMANO... mc 8´931,25 9,79 87´436,94

10804 / 1507 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni
rampa 1  *341,49 341,49
rampa 2 *113,40 113,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 454,89 473´653´653,41
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R I P O R T O 454,89 473´653´653,41

rampa 5 *323,43 323,43

SOMMANO... mq 778,32 6,22 4´841,15

SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
(Cat 57)

10805 / 1502 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Bonifica
Rampa 1 *3864,63 3´864,63
Rampa 2 *3316,97 3´316,97
Rampa 3 *7087,51 7´087,51
Rampa 4 *4154,09 4´154,09
Rampa 5 *4376,53 4´376,53
scavo a gradoni
rampa 3 *19,60 19,60

SOMMANO... mc 22´819,33 2,66 60´699,42

10806 / 1503 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
22228,420 10,00 22228,420 222´284,20
a detrarre art. NP.CMC.17 *10,00*15973,530 10,00 15973,530 -159´735,30

Sommano positivi... mc*km 222´284,20
Sommano negativi... mc*km -159´735,30

SOMMANO... mc*km 62´548,90 0,13 8´131,36

10807 / 1504 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *22819,330*0,700 22819,330 0,700 15´973,53

SOMMANO... mc 15´973,53 9,91 158´297,68

10808 / 1505 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *22819,330 22819,330 22´819,33

a detrarre art. NP.CMC.17 *15973,530 15973,530 -15´973,53

Sommano positivi... m3 22´819,33
Sommano negativi... m3 -15´973,53

SOMMANO... m3 6´845,80 2,68 18´346,74

10809 / 1508 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 473´903´969,76
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R I P O R T O 473´903´969,76

mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *22819,330*0,300 22819,330 0,300 6´845,80

SOMMANO... mc 6´845,80 9,79 67´020,38

10810 / 1509 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni
rampa 3 *39,00 39,00

SOMMANO... mq 39,00 6,22 242,58

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

10811 / 1510 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Bonifica
Rampa 1 *1195,08 1´195,08
Rampa 2 *1195,08 1´195,08
Rampa 3 *1181,49 1´181,49
Rampa 4 *8397,34 8´397,34
Rampa 5 *3922,39 3´922,39
scavo a gradoni
rampa 1  *126,67 126,67
rampa 2 *126,67 126,67
rampa 3 *349,50 349,50
rampa 4 *92,65 92,65
rampa 5 *69,00 69,00

SOMMANO... mc 16´655,87 2,66 44´304,61

10812 / 1511 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
16655,870 10,00 16655,870 166´558,70

SOMMANO... mc*km 166´558,70 0,13 21´652,63

10813 / 1512 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
materiale per bonifica proveniente dallo svincolo
SI.2.02 *16655,870*0,500 16655,870 0,500 8´327,94

SOMMANO... mc 8´327,94 9,91 82´529,89

10814 / 1513 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 474´119´719,85
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R I P O R T O 474´119´719,85

17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *16655,870 16655,870 16´655,87

SOMMANO... m3 16´655,87 2,68 44´637,73

10815 / 1514 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *16655,870*0,500 16655,870 0,500 8´327,94

SOMMANO... mc 8´327,94 9,79 81´530,53

10816 / 1515 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni
rampa 1  *213,31 213,31
rampa 2 *231,31 231,31
rampa 3 *602,91 602,91
rampa 4 *170,83 170,83
rampa 5 *119,80 119,80

SOMMANO... mq 1´338,16 6,22 8´323,36

SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626  (Cat 59)

10817 / 1516 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Bonifica
Rampa 1 *9497,43 9´497,43
Rampa 2 *2391,08 2´391,08
Rampa 3 *3241,75 3´241,75
Rampa 4 *3165,32 3´165,32
scavo a gradoni
rampa 1  *710,35 710,35
rampa 3 *338,44 338,44
rampa 4 *283,93 283,93

SOMMANO... mc 19´628,30 2,66 52´211,28

10818 / 1517 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
19628,300 10,00 19628,300 196´283,00

SOMMANO... mc*km 196´283,00 0,13 25´516,79

10819 / 1518 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *19628,300 19628,300 19´628,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´628,30 474´331´939,54
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R I P O R T O 19´628,30 474´331´939,54

SOMMANO... m3 19´628,30 2,68 52´603,84

10820 / 1519 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni
rampa 1  *1078,86 1´078,86
rampa 3 *552,01 552,01
rampa 4 *459,45 459,45

SOMMANO... mq 2´090,32 6,22 13´001,79

10821 / 1525 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
14/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Vedi computo movimenti materie
Vedi voce n° 1516 [mc 19 628.30] 19´628,30

SOMMANO... mc 19´628,30 6,24 122´480,59

10822 / 1526 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
14/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Vedi voce n° 1525 [mc 19 628.30] 19´628,30

SOMMANO... mc 19´628,30 1,22 23´946,53

SI2.06 - SVINCOLO A19  (Cat 60)

10823 / 1520 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimenti materie
Bonifica
Rampa 1 *2427,89 2´427,89
Rampa 2 *3477,11 3´477,11
Rampa 3 *2592,71 2´592,71
Rampa 4 *3127,49 3´127,49
scavo a gradoni
rampa 2 *2071,28 2´071,28

SOMMANO... mc 13´696,48 2,66 36´432,64

10824 / 1521 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
25/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
13696,480 10,00 13696,480 136´964,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´964,80 474´580´404,93
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R I P O R T O 136´964,80 474´580´404,93

SOMMANO... mc*km 136´964,80 0,13 17´805,42

10825 / 1522 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *13696,480 13696,480 13´696,48

SOMMANO... m3 13´696,48 2,68 36´706,57

10826 / 1523 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni
rampa 2 *2583,41 2´583,41

SOMMANO... mq 2´583,41 6,22 16´068,81

10827 / 1529 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
14/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
Vedi computo movimenti materie
Vedi voce n° 1520 [mc 13 696.48] 13´696,48

SOMMANO... mc 13´696,48 6,24 85´466,04

10828 / 1530 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
14/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
Vedi voce n° 1520 [mc 13 696.48] 13´696,48

SOMMANO... mc 13´696,48 1,22 16´709,71

IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01
(Cat 61)

IN.01 - scotico e bonifica  (SbCat 65)

10829 / 1979 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica sotto rilevati *13632,83 13´632,83

SOMMANO... mc 13´632,83 2,66 36´263,33

10830 / 1981 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
13632,830 5,00 13632,830 68´164,15
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*9542,980 5,00 9542,980 -47´714,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´449,25 474´789´424,81
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R I P O R T O 20´449,25 474´789´424,81

Sommano positivi... mc*km 68´164,15
Sommano negativi... mc*km -47´714,90

SOMMANO... mc*km 20´449,25 0,13 2´658,40

10831 / 1983 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *13632,830*0,700 13632,830 0,700 9´542,98

SOMMANO... mc 9´542,98 9,91 94´570,93

10832 / 1984 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *13632,830 13632,830 13´632,83

a detrarre art. NP.CMC.17 *9542,980 9542,980 -9´542,98

Sommano positivi... m3 13´632,83
Sommano negativi... m3 -9´542,98

SOMMANO... m3 4´089,85 2,68 10´960,80

10833 / 2003 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *13632,830*0,300 13632,830 0,300 4´089,85

SOMMANO... mc 4´089,85 9,79 40´039,63

IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02
(Cat 62)

10834 / 1980 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *21673,76 21´673,76
scavo a gradoni  *294,60 294,60

SOMMANO... mc 21´968,36 2,66 58´435,84

10835 / 1982 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
21968,360 5,00 21968,360 109´841,80
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*15377,850 5,00 15377,850 -76´889,25

Sommano positivi... mc*km 109´841,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´952,55 474´996´090,41
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R I P O R T O 32´952,55 474´996´090,41

Sommano negativi... mc*km -76´889,25

SOMMANO... mc*km 32´952,55 0,13 4´283,83

10836 / 1985 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *21968,360*0,700 21968,360 0,700 15´377,85

SOMMANO... mc 15´377,85 9,91 152´394,49

10837 / 1986 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *21968,360 21968,360 21´968,36

a detrarre art. NP.CMC.17 *15377,850 15377,850 -15´377,85

Sommano positivi... m3 21´968,36
Sommano negativi... m3 -15´377,85

SOMMANO... m3 6´590,51 2,68 17´662,57

10838 / 2004 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *21968,360*0,300 21968,360 0,300 6´590,51

SOMMANO... mc 6´590,51 9,79 64´521,09

10839 / 2005 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni *361,60 361,60

SOMMANO... mq 361,60 6,22 2´249,15

IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03
(Cat 63)

10840 / 2006 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *4366,30 4´366,30
scavo a gradoni  *1101,97 1´101,97

SOMMANO... mc 5´468,27 2,66 14´545,60

10841 / 2007 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´251´747,14



pag. 2381

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 475´251´747,14

A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
5468,270 5,00 5468,270 27´341,35
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1584,710 5,00 1584,710 -7´923,55

Sommano positivi... mc*km 27´341,35
Sommano negativi... mc*km -7´923,55

SOMMANO... mc*km 19´417,80 0,13 2´524,31

10842 / 2008 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *11657,070*0,700 11657,070 0,700 8´159,95

SOMMANO... mc 8´159,95 9,91 80´865,10

10843 / 2009 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5468,270 5468,270 5´468,27

a detrarre art. NP.CMC.17 *1584,710 1584,710 -1´584,71

Sommano positivi... m3 5´468,27
Sommano negativi... m3 -1´584,71

SOMMANO... m3 3´883,56 2,68 10´407,94

10844 / 2010 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *11657,070*0,700 11657,070 0,700 8´159,95

SOMMANO... mc 8´159,95 9,79 79´885,91

10845 / 2011 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni *1584,71 1´584,71

SOMMANO... mq 1´584,71 6,22 9´856,90

IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04
(Cat 64)

10846 / 2012 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´435´287,30
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R I P O R T O 475´435´287,30

Per bonifica *921,76 921,76
scavo a gradoni  *49,60 49,60

SOMMANO... mc 971,36 2,66 2´583,82

10847 / 2013 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
971,360 5,00 971,360 4´856,80
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*485,680 5,00 485,680 -2´428,40
a detrarre materiale utilizzato altri tronchi *5,00*
485,680 5,00 485,680 -2´428,40

Sommano positivi... mc*km 4´856,80
Sommano negativi... mc*km -4´856,80

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10848 / 2014 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *971,360*0,500 971,360 0,500 485,68

SOMMANO... mc 485,68 9,91 4´813,09

10849 / 2015 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *971,360 971,360 971,36

a detrarre art. NP.CMC.17 *485,680 485,680 -485,68
a detrarre materiale destinato tronco 8 *485,680 485,680 -485,68

Sommano positivi... m3 971,36
Sommano negativi... m3 -971,36

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10850 / 2016 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *971,360*0,500 971,360 0,500 485,68

SOMMANO... mc 485,68 9,79 4´754,81

10851 / 2017 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *103,79 103,79

SOMMANO... mq 103,79 6,22 645,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´448´084,59



pag. 2383

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 475´448´084,59

IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05
(Cat 65)

10852 / 2018 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *8867,60 8´867,60
scavo a gradoni  *725,64 725,64

SOMMANO... mc 9´593,24 2,66 25´518,02

10853 / 2019 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
9593,240 5,00 9593,240 47´966,20
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*6715,270 5,00 6715,270 -33´576,35
a detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
2877,970 5,00 2877,970 -14´389,85

Sommano positivi... mc*km 47´966,20
Sommano negativi... mc*km -47´966,20

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10854 / 2020 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *9593,240*0,700 9593,240 0,700 6´715,27

SOMMANO... mc 6´715,27 9,91 66´548,33

10855 / 2021 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *9593,240 9593,240 9´593,24

a detrarre art. NP.CMC.17 *6715,270 6715,270 -6´715,27
a detrarre materiale destinato tronco 8 *2877,970 2877,970 -2´877,97

Sommano positivi... m3 9´593,24
Sommano negativi... m3 -9´593,24

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10856 / 2022 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *9488,800*0,500 9488,800 0,500 4´744,40

SOMMANO... mc 4´744,40 9,79 46´447,68

10857 / 2023 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´586´598,62
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R I P O R T O 475´586´598,62

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *1257,09 1´257,09

SOMMANO... mq 1´257,09 6,22 7´819,10

IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06
(Cat 66)

10858 / 1997 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *3170,50 3´170,50
scavo a gradoni  *25,70 25,70

SOMMANO... mc 3´196,20 2,66 8´501,89

10859 / 1998 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
3196,200 5,00 3196,200 15´981,00
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3055,700 5,00 3055,700 -15´278,50
a detrarre materiale da destinare altri tronchi *5,00*
140,500 5,00 140,500 -702,50

Sommano positivi... mc*km 15´981,00
Sommano negativi... mc*km -15´981,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10860 / 1999 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *3196,200*0,700 3196,200 0,700 2´237,34

SOMMANO... mc 2´237,34 9,91 22´172,04

10861 / 2000 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3196,200 3196,200 3´196,20

a detrarre art. NP.CMC.17 *3055,700 3055,700 -3´055,70
a detrarre materiale tronco 13 *140,500 140,500 -140,50

Sommano positivi... m3 3´196,20
Sommano negativi... m3 -3´196,20

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10862 / 2001 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´625´091,65
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R I P O R T O 475´625´091,65

idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *3196,200*0,300 3196,200 0,300 958,86

SOMMANO... mc 958,86 9,79 9´387,24

10863 / 2002 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *45,00 45,00

SOMMANO... mq 45,00 6,22 279,90

IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07
(Cat 67)

10864 / 2024 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *4285,19 4´285,19
scavo a gradoni  *80,10 80,10

SOMMANO... mc 4´365,29 2,66 11´611,67

10865 / 2025 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
4365,290 5,00 4365,290 21´826,45
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3055,700 5,00 3055,700 -15´278,50
a detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
1309,590 5,00 1309,590 -6´547,95

Sommano positivi... mc*km 21´826,45
Sommano negativi... mc*km -21´826,45

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10866 / 2026 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *4365,290*0,700 4365,290 0,700 3´055,70

SOMMANO... mc 3´055,70 9,91 30´281,99

10867 / 2027 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4365,290 4365,290 4´365,29

a detrarre art. NP.CMC.17 *3055,700 3055,700 -3´055,70
a detrarre materiale destinato tronco 8 *1309,590 1309,590 -1´309,59

Sommano positivi... m3 4´365,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 475´676´652,45
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R I P O R T O 0,00 475´676´652,45

Sommano negativi... m3 -4´365,29

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10868 / 2028 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *4365,290*0,300 4365,290 0,300 1´309,59

SOMMANO... mc 1´309,59 9,79 12´820,89

10869 / 2029 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *171,20 171,20

SOMMANO... mq 171,20 6,22 1´064,86

IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08
(Cat 68)

10870 / 2030 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *39300,16 39´300,16
scavo a gradoni  *3076,07 3´076,07

SOMMANO... mc 42´376,23 2,66 112´720,77

10871 / 2031 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
42376,230 5,00 42376,230 211´881,15
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*29663,360 5,00 29663,360 -148´316,80
a detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
12712,870 5,00 12712,870 -63´564,35

Sommano positivi... mc*km 211´881,15
Sommano negativi... mc*km -211´881,15

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10872 / 2032 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *42376,230*0,700 42376,230 0,700 29´663,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´663,36 475´803´258,97
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R I P O R T O 29´663,36 475´803´258,97

SOMMANO... mc 29´663,36 9,91 293´963,90

10873 / 2033 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *42376,230 42376,230 42´376,23

a detrarre art. NP.CMC.17 *29663,360 29663,360 -29´663,36
a detrarre materiale destinato tronco 8 *12712,870 12712,870 -12´712,87

Sommano positivi... m3 42´376,23
Sommano negativi... m3 -42´376,23

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10874 / 2034 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *42376,230*0,300 42376,230 0,300 12´712,87

SOMMANO... mc 12´712,87 9,79 124´459,00

10875 / 2035 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *4922,54 4´922,54

SOMMANO... mq 4´922,54 6,22 30´618,20

IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09
(Cat 69)

10876 / 2036 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *12,20 12,20

SOMMANO... mc 12,20 2,66 32,45

10877 / 2037 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
12,200 5,00 12,200 61,00
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*8,540 5,00 8,540 -42,70
a detrarre materiale per altri tronchi *5,00*3,660 5,00 3,660 -18,30

Sommano positivi... mc*km 61,00
Sommano negativi... mc*km -61,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´252´332,52



pag. 2388

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 476´252´332,52

10878 / 2038 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *12,200*0,700 12,200 0,700 8,54

SOMMANO... mc 8,54 9,91 84,63

10879 / 2039 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *12,200 12,200 12,20

a detrarre art. NP.CMC.17 *8,540 8,540 -8,54
a detrarre materiale tronco 8 *3,660 3,660 -3,66

Sommano positivi... m3 12,20
Sommano negativi... m3 -12,20

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10880 / 2040 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *12,200*0,300 12,200 0,300 3,66

SOMMANO... mc 3,66 9,79 35,83

IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11
(Cat 71)

10881 / 2041 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *11181,940 11181,940 11´181,94
scavo a gradoni  *694,880 694,880 694,88

SOMMANO... mc 11´876,82 2,66 31´592,34

10882 / 2042 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
11876,820 5,00 11876,820 59´384,10
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*5647,750 5,00 5647,750 -28´238,75

Sommano positivi... mc*km 59´384,10
Sommano negativi... mc*km -28´238,75

SOMMANO... mc*km 31´145,35 0,13 4´048,90

10883 / 2043 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´288´094,22
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R I P O R T O 476´288´094,22

superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *11876,820*0,500 11876,820 0,500 5´938,41

SOMMANO... mc 5´938,41 9,91 58´849,64

10884 / 2044 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *11876,620 11876,620 11´876,62

a detrarre art. NP.CMC.17 *5938,410 5938,410 -5´938,41
a detrarre materiale destinato tronco 8 *2510,140 2510,140 -2´510,14
a detrarre materiale destinato tronco 6 *1562,890 1562,890 -1´562,89
a detrarre materiale destinato tronco 11 *759,240 759,240 -759,24

Sommano positivi... m3 11´876,62
Sommano negativi... m3 -10´770,68

SOMMANO... m3 1´105,94 2,68 2´963,92

10885 / 2045 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *11295,500*0,500 11295,500 0,500 5´647,75

SOMMANO... mc 5´647,75 9,79 55´291,47

10886 / 2046 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *694,88 694,88

SOMMANO... mq 694,88 6,22 4´322,15

IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12
(Cat 72)

10887 / 2047 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1070,50 1´070,50

SOMMANO... mc 1´070,50 2,66 2´847,53

10888 / 2048 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1070,500 5,00 1070,500 5´352,50
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*535,250 5,00 535,250 -2´676,25
a detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
535,250 5,00 535,250 -2´676,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´412´368,93
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Sommano positivi... mc*km 5´352,50
Sommano negativi... mc*km -5´352,50

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10889 / 2049 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1070,500*0,500 1070,500 0,500 535,25

SOMMANO... mc 535,25 9,91 5´304,33

10890 / 2050 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1070,500 1070,500 1´070,50

a detrarre art. NP.CMC.17 *535,250 535,250 -535,25

Sommano positivi... m3 1´070,50
Sommano negativi... m3 -535,25

SOMMANO... m3 535,25 2,68 1´434,47

10891 / 2051 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1070,500*0,500 1070,500 0,500 535,25

SOMMANO... mc 535,25 9,79 5´240,10

IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13
(Cat 73)

10892 / 2052 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2351,27 2´351,27

SOMMANO... mc 2´351,27 2,66 6´254,38

10893 / 2053 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2351,270 5,00 2351,270 11´756,35
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1175,640 5,00 1175,640 -5´878,20

Sommano positivi... mc*km 11´756,35
Sommano negativi... mc*km -5´878,20

SOMMANO... mc*km 5´878,15 0,13 764,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´431´366,37
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10894 / 2054 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2351,270*0,500 2351,270 0,500 1´175,64

SOMMANO... mc 1´175,64 9,91 11´650,59

10895 / 2055 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2351,270 2351,270 2´351,27

a detrarre art. NP.CMC.17 *1175,640 1175,640 -1´175,64
a detrarre materiale destinato tronco 13 *1175,630 1175,630 -1´175,63

Sommano positivi... m3 2´351,27
Sommano negativi... m3 -2´351,27

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10896 / 2056 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2351,270*0,500 2351,270 0,500 1´175,64

SOMMANO... mc 1´175,64 9,79 11´509,52

IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14
(Cat 74)

10897 / 2057 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2235,91 2´235,91

SOMMANO... mc 2´235,91 2,66 5´947,52

10898 / 2058 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2235,910 5,00 2235,910 11´179,55
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1117,960 5,00 1117,960 -5´589,80

Sommano positivi... mc*km 11´179,55
Sommano negativi... mc*km -5´589,80

SOMMANO... mc*km 5´589,75 0,13 726,67

10899 / 2059 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´461´200,67
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R I P O R T O 476´461´200,67

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2235,910*0,500 2235,910 0,500 1´117,96

SOMMANO... mc 1´117,96 9,91 11´078,98

10900 / 2060 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2235,910 2235,910 2´235,91

a detrarre art. NP.CMC.17 *1117,960 1117,960 -1´117,96

Sommano positivi... m3 2´235,91
Sommano negativi... m3 -1´117,96

SOMMANO... m3 1´117,95 2,68 2´996,11

10901 / 2061 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2235,910*0,500 2235,910 0,500 1´117,96

SOMMANO... mc 1´117,96 9,79 10´944,83

IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA - TRONCO 15
(Cat 75)

10902 / 1987 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1923,78 1´923,78

SOMMANO... mc 1´923,78 2,66 5´117,25

10903 / 1988 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2308,210 5,00 2308,210 11´541,05
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*961,890 5,00 961,890 -4´809,45

Sommano positivi... mc*km 11´541,05
Sommano negativi... mc*km -4´809,45

SOMMANO... mc*km 6´731,60 0,13 875,11

10904 / 1989 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1923,780*0,500 1923,780 0,500 961,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 961,89 476´492´212,95
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R I P O R T O 961,89 476´492´212,95

SOMMANO... mc 961,89 9,91 9´532,33

10905 / 1990 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1923,780 1923,780 1´923,78

a detrarre art. NP.CMC.17 *961,890 961,890 -961,89

Sommano positivi... m3 1´923,78
Sommano negativi... m3 -961,89

SOMMANO... m3 961,89 2,68 2´577,87

10906 / 1991 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2308,210*0,500 2308,210 0,500 1´154,11

SOMMANO... mc 1´154,11 9,79 11´298,74

IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16
(Cat 76)

10907 / 2062 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *14020,91 14´020,91
scavo a gradoni  *39,83 39,83

SOMMANO... mc 14´060,74 2,66 37´401,57

10908 / 2063 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
14060,740 5,00 14060,740 70´303,70
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*6853,580 5,00 6853,580 -34´267,90

Sommano positivi... mc*km 70´303,70
Sommano negativi... mc*km -34´267,90

SOMMANO... mc*km 36´035,80 0,13 4´684,65

10909 / 2064 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *14060,740*0,500 14060,740 0,500 7´030,37

SOMMANO... mc 7´030,37 9,91 69´670,97

10910 / 2065 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´627´379,08
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17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *14060,740 14060,740 14´060,74
a detrarre art. NP.CMC.17 *7030,370 7030,370 -7´030,37
a detrarre materiale destinato altri tronchi *7030,370 7030,370 -7´030,37

Sommano positivi... m3 14´060,74
Sommano negativi... m3 -14´060,74

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10911 / 2066 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *14060,740*0,500 14060,740 0,500 7´030,37

SOMMANO... mc 7´030,37 9,79 68´827,32

10912 / 2067 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *133,28 133,28

SOMMANO... mq 133,28 6,22 829,00

IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17
(Cat 77)

10913 / 2068 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *23268,09 23´268,09
scavo a gradoni  *98,97 98,97

SOMMANO... mc 23´367,06 2,66 62´156,38

10914 / 2069 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
23367,060 5,00 23367,060 116´835,30
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*11683,530 5,00 11683,530 -58´417,65
a detrarre materiale destinato tronco 17 *5,00*
11002,700 5,00 11002,700 -55´013,50

Sommano positivi... mc*km 116´835,30
Sommano negativi... mc*km -113´431,15

SOMMANO... mc*km 3´404,15 0,13 442,54

10915 / 2070 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´759´634,32
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miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *23367,060*0,500 23367,060 0,500 11´683,53

SOMMANO... mc 11´683,53 9,91 115´783,78

10916 / 2071 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *23367,060 23367,060 23´367,06

a detrarre art. NP.CMC.17 *11683,530 11683,530 -11´683,53
a detrarre materiale destinato tronco 17 *11002,700 11002,700 -11´002,70

Sommano positivi... m3 23´367,06
Sommano negativi... m3 -22´686,23

SOMMANO... m3 680,83 2,68 1´824,62

10917 / 2072 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *23367,060*0,500 23367,060 0,500 11´683,53

SOMMANO... mc 11´683,53 9,79 114´381,76

10918 / 2073 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni *160,69 160,69

SOMMANO... mq 160,69 6,22 999,49

IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18
(Cat 78)

10919 / 2074 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2801,42 2´801,42
scavo a gradoni  *34,44 34,44

SOMMANO... mc 2´835,86 2,66 7´543,39

10920 / 2075 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2835,860 5,00 2835,860 14´179,30
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1417,930 5,00 1417,930 -7´089,65

Sommano positivi... mc*km 14´179,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´089,65 477´000´167,36
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Sommano negativi... mc*km -7´089,65

SOMMANO... mc*km 7´089,65 0,13 921,65

10921 / 2076 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2835,860*0,500 2835,860 0,500 1´417,93

SOMMANO... mc 1´417,93 9,91 14´051,69

10922 / 2077 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2835,860 2835,860 2´835,86

a detrarre art. NP.CMC.17 *1417,930 1417,930 -1´417,93

Sommano positivi... m3 2´835,86
Sommano negativi... m3 -1´417,93

SOMMANO... m3 1´417,93 2,68 3´800,05

10923 / 2078 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2835,860*0,500 2835,860 0,500 1´417,93

SOMMANO... mc 1´417,93 9,79 13´881,53

10924 / 2079 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *68,62 68,62

SOMMANO... mq 68,62 6,22 426,82

IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19
(Cat 79)

10925 / 2080 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *3836,00 3´836,00
scavo a gradoni  *557,80 557,80

SOMMANO... mc 4´393,80 2,66 11´687,51

10926 / 2081 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´044´936,61
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26/10/2006 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
4393,800 5,00 4393,800 21´969,00
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*3075,660 5,00 3075,660 -15´378,30
a detrarre materiale destinato altri tronchi *5,00*
1318,140 5,00 1318,140 -6´590,70

Sommano positivi... mc*km 21´969,00
Sommano negativi... mc*km -21´969,00

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10927 / 2082 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *4393,800*0,700 4393,800 0,700 3´075,66

SOMMANO... mc 3´075,66 9,91 30´479,79

10928 / 2083 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *4393,800 4393,800 4´393,80

a detrarre art. NP.CMC.17 *3075,660 3075,660 -3´075,66
a detrarre materiale utilizzato tronco 19 *339,560 339,560 -339,56

Sommano positivi... m3 4´393,80
Sommano negativi... m3 -3´415,22

SOMMANO... m3 978,58 2,68 2´622,59

10929 / 2084 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *4393,800*0,300 4393,800 0,300 1´318,14

SOMMANO... mc 1´318,14 9,79 12´904,59

10930 / 2085 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *1106,62 1´106,62

SOMMANO... mq 1´106,62 6,22 6´883,18

IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20
(Cat 80)

10931 / 2086 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´097´826,76
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luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2382,52 2´382,52

SOMMANO... mc 2´382,52 2,66 6´337,50

10932 / 2087 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2382,520 5,00 2382,520 11´912,60
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1667,760 5,00 1667,760 -8´338,80

Sommano positivi... mc*km 11´912,60
Sommano negativi... mc*km -8´338,80

SOMMANO... mc*km 3´573,80 0,13 464,59

10933 / 2088 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2382,520*0,700 2382,520 0,700 1´667,76

SOMMANO... mc 1´667,76 9,91 16´527,50

10934 / 2089 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2382,520 2382,520 2´382,52

a detrarre art. NP.CMC.17 *1667,760 1667,760 -1´667,76

Sommano positivi... m3 2´382,52
Sommano negativi... m3 -1´667,76

SOMMANO... m3 714,76 2,68 1´915,56

10935 / 2090 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2382,520*0,300 2382,520 0,300 714,76

SOMMANO... mc 714,76 9,79 6´997,50

IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

10936 / 2091 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *617,84 617,84
scavo a gradoni  *81,81 81,81

SOMMANO... mc 699,65 2,66 1´861,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´131´930,48
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10937 / 2092 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
674,530 5,00 674,530 3´372,65
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*489,760 5,00 489,760 -2´448,80
a detrarre per altri tronchi *5,00*155,960 5,00 155,960 -779,80

Sommano positivi... mc*km 3´372,65
Sommano negativi... mc*km -3´228,60

SOMMANO... mc*km 144,05 0,13 18,73

10938 / 2093 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *699,650*0,700 699,650 0,700 489,76

SOMMANO... mc 489,76 9,91 4´853,52

10939 / 2094 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *674,530 674,530 674,53

a detrarre art. NP.CMC.17 *489,760 489,760 -489,76
a detrarre per tronco 22 *155,960 155,960 -155,96

Sommano positivi... m3 674,53
Sommano negativi... m3 -645,72

SOMMANO... m3 28,81 2,68 77,21

10940 / 2095 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *699,650*0,300 699,650 0,300 209,90

SOMMANO... mc 209,90 9,79 2´054,92

10941 / 2096 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *152,30 152,30

SOMMANO... mq 152,30 6,22 947,31

IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22
(Cat 82)

10942 / 2097 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´139´882,17
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R I P O R T O 477´139´882,17

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1404,48 1´404,48
scavo a gradoni  *35,53 35,53

SOMMANO... mc 1´440,01 2,66 3´830,43

10943 / 2098 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1440,010 5,00 1440,010 7´200,05
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1008,010 5,00 1008,010 -5´040,05
a detrarre materiale da destinarsi altri tronchi *5,00*
432,000 5,00 432,000 -2´160,00

Sommano positivi... mc*km 7´200,05
Sommano negativi... mc*km -7´200,05

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10944 / 2099 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1440,010*0,700 1440,010 0,700 1´008,01

SOMMANO... mc 1´008,01 9,91 9´989,38

10945 / 2100 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1440,010 1440,010 1´440,01

a detrarre art. NP.CMC.17 *1008,010 1008,010 -1´008,01
a detrarre materiale da destinarsi altri tronchi *
432,000 432,000 -432,00

Sommano positivi... m3 1´440,01
Sommano negativi... m3 -1´440,01

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10946 / 2101 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *993,330*0,500 993,330 0,500 496,67

SOMMANO... mc 496,67 9,79 4´862,40

10947 / 2102 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´158´564,38
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scavo a gradono *71,23 71,23

SOMMANO... mq 71,23 6,22 443,05

IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23
(Cat 83)

10948 / 2103 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1460,63 1´460,63

SOMMANO... mc 1´460,63 2,66 3´885,28

10949 / 2104 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1460,630 5,00 1460,630 7´303,15
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*1022,440 5,00 1022,440 -5´112,20

Sommano positivi... mc*km 7´303,15
Sommano negativi... mc*km -5´112,20

SOMMANO... mc*km 2´190,95 0,13 284,82

10950 / 2105 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1460,630*0,700 1460,630 0,700 1´022,44

SOMMANO... mc 1´022,44 9,91 10´132,38

10951 / 2106 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1460,630 1460,630 1´460,63

a detrarre art. NP.CMC.17 *1022,440 1022,440 -1´022,44

Sommano positivi... m3 1´460,63
Sommano negativi... m3 -1´022,44

SOMMANO... m3 438,19 2,68 1´174,35

10952 / 2107 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1460,630*0,300 1460,630 0,300 438,19

SOMMANO... mc 438,19 9,79 4´289,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´178´774,14
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R I P O R T O 477´178´774,14

IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25
(Cat 85)

10953 / 2108 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2809,32 2´809,32
scavo a gradoni  *109,21 109,21

SOMMANO... mc 2´918,53 2,66 7´763,29

10954 / 2109 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
2918,530 5,00 2918,530 14´592,65
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*2042,530 5,00 2042,530 -10´212,65

Sommano positivi... mc*km 14´592,65
Sommano negativi... mc*km -10´212,65

SOMMANO... mc*km 4´380,00 0,13 569,40

10955 / 2110 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2918,530*0,700 2918,530 0,700 2´042,97

SOMMANO... mc 2´042,97 9,91 20´245,83

10956 / 2111 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2918,530 2918,530 2´918,53

a detrarre art. NP.CMC.17 *2042,530 2042,530 -2´042,53

Sommano positivi... m3 2´918,53
Sommano negativi... m3 -2´042,53

SOMMANO... m3 876,00 2,68 2´347,68

10957 / 2112 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *2918,530*0,300 2918,530 0,300 875,56

SOMMANO... mc 875,56 9,79 8´571,73

10958 / 2113 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´218´272,07
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lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *44,45 44,45

SOMMANO... mq 44,45 6,22 276,48

IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26
(Cat 86)

10959 / 2114 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1406,03 1´406,03

SOMMANO... mc 1´406,03 2,66 3´740,04

10960 / 2115 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1406,030 5,00 1406,030 7´030,15

SOMMANO... mc*km 7´030,15 0,13 913,92

10961 / 2116 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1406,030*0,500 1406,030 0,500 703,02

SOMMANO... mc 703,02 9,91 6´966,93

10962 / 2117 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01  *1406,030 1406,030 1´406,03

SOMMANO... m3 1´406,03 2,68 3´768,16

10963 / 2118 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1406,300*0,500 1406,300 0,500 703,15

SOMMANO... mc 703,15 9,79 6´883,84

IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27
(Cat 87)

10964 / 2119 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´240´821,44
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o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *531,24 531,24

SOMMANO... mc 531,24 2,66 1´413,10

10965 / 2120 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
531,240 5,00 531,240 2´656,20
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*371,870 5,00 371,870 -1´859,35
a detrarre materiale altri tronchi *5,00*159,370 5,00 159,370 -796,85

Sommano positivi... mc*km 2´656,20
Sommano negativi... mc*km -2´656,20

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

10966 / 2121 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *531,240*0,700 531,240 0,700 371,87

SOMMANO... mc 371,87 9,91 3´685,23

10967 / 2122 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *531,240 531,240 531,24

a detrarre art. NP.CMC.17 *371,870 371,870 -371,87
a detrarre materiale tronco 27 *159,370 159,370 -159,37

Sommano positivi... m3 531,24
Sommano negativi... m3 -531,24

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

10968 / 2123 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *531,240*0,300 531,240 0,300 159,37

SOMMANO... mc 159,37 9,79 1´560,23

IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28
(Cat 88)

10969 / 2124 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *274,12 274,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 274,12 477´247´480,00
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R I P O R T O 274,12 477´247´480,00

SOMMANO... mc 274,12 2,66 729,16

10970 / 2125 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
274,120 10,00 274,120 2´741,20

SOMMANO... mc*km 2´741,20 0,13 356,36

10971 / 2126 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *274,120*0,500 274,120 0,500 137,06

SOMMANO... mc 137,06 9,91 1´358,26

10972 / 2127 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *274,120 274,120 274,12

SOMMANO... m3 274,12 2,68 734,64

10973 / 2128 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *274,120*0,500 274,120 0,500 137,06

SOMMANO... mc 137,06 9,79 1´341,82

IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30
(Cat 90)

10974 / 2129 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1504,72 1´504,72
scavo a gradoni  *29,42 29,42

SOMMANO... mc 1´534,14 2,66 4´080,81

10975 / 2320 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1534,140 10,00 1534,140 15´341,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´341,40 477´256´081,05
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R I P O R T O 15´341,40 477´256´081,05

SOMMANO... mc*km 15´341,40 0,13 1´994,38

10976 / 2321 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1534,140 1534,140 1´534,14

SOMMANO... m3 1´534,14 2,68 4´111,50

10977 / 2322 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
1534,14 1´534,14

SOMMANO... mc 1´534,14 1,22 1´871,65

10978 / 2323 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
1534,14 1´534,14

SOMMANO... mc 1´534,14 6,24 9´573,03

IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31
(Cat 91)

10979 / 2130 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *7192,60 7´192,60

SOMMANO... mc 7´192,60 2,66 19´132,32

10980 / 2131 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
7192,600 10,00 7192,600 71´926,00

SOMMANO... mc*km 71´926,00 0,13 9´350,38

10981 / 2132 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *7192,600 7192,600 7´192,60

SOMMANO... m3 7´192,60 2,68 19´276,17

10982 / 2324 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´321´390,48
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R I P O R T O 477´321´390,48

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
7192,60 7´192,60

SOMMANO... mc 7´192,60 1,22 8´774,97

10983 / 2325 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
7192,60 7´192,60

SOMMANO... mc 7´192,60 6,24 44´881,82

IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32
(Cat 92)

10984 / 2133 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *773,28 773,28
scavo a gradoni  *63,67 63,67

SOMMANO... mc 836,95 2,66 2´226,29

10985 / 2134 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
836,950 10,00 836,950 8´369,50

SOMMANO... mc*km 8´369,50 0,13 1´088,04

10986 / 2135 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *836,950 836,950 836,95

SOMMANO... m3 836,95 2,68 2´243,03

10987 / 2136 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *103,22 103,22

SOMMANO... mq 103,22 6,22 642,03

10988 / 2280 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
836,95 836,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 836,95 477´381´246,66
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R I P O R T O 836,95 477´381´246,66

SOMMANO... mc 836,95 1,22 1´021,08

10989 / 2281 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
836,95 836,95

SOMMANO... mc 836,95 6,24 5´222,57

IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33
(Cat 93)

10990 / 2137 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *467,49 467,49
scavo a gradoni  *19,39 19,39

SOMMANO... mc 486,88 2,66 1´295,10

10991 / 2138 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
486,880 10,00 486,880 4´868,80

SOMMANO... mc*km 4´868,80 0,13 632,94

10992 / 2139 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *486,880 486,880 486,88

SOMMANO... m3 486,88 2,68 1´304,84

10993 / 2140 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *34,21 34,21

SOMMANO... mq 34,21 6,22 212,79

10994 / 2287 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
486,88 486,88

SOMMANO... mc 486,88 1,22 593,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´391´529,97
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R I P O R T O 477´391´529,97

10995 / 2288 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
486,88 486,88

SOMMANO... mc 486,88 6,24 3´038,13

IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34
(Cat 94)

10996 / 2141 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1307,71 1´307,71
scavo a gradoni  *288,80 288,80

SOMMANO... mc 1´596,51 2,66 4´246,72

10997 / 2142 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1596,510 10,00 1596,510 15´965,10

SOMMANO... mc*km 15´965,10 0,13 2´075,46

10998 / 2143 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1596,510 1596,510 1´596,51

SOMMANO... m3 1´596,51 2,68 4´278,65

10999 / 2144 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
287,13 287,13

SOMMANO... mc 287,13 1,22 350,30

11000 / 2145 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
1596,51 1´596,51

SOMMANO... mc 1´596,51 6,24 9´962,22

11001 / 2146 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´415´481,45
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R I P O R T O 477´415´481,45

PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *1596,51 1´596,51

SOMMANO... mq 1´596,51 6,22 9´930,29

IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35
(Cat 95)

11002 / 2147 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2371,65 2´371,65
scavo a gradoni  *902,24 902,24

SOMMANO... mc 3´273,89 2,66 8´708,55

11003 / 2148 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3273,890 10,00 3273,890 32´738,90

SOMMANO... mc*km 32´738,90 0,13 4´256,06

11004 / 2149 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3273,890 3273,890 3´273,89

SOMMANO... m3 3´273,89 2,68 8´774,03

11005 / 2150 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
3273,89 3´273,89

SOMMANO... mc 3´273,89 1,22 3´994,15

11006 / 2151 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
3273,89 3´273,89

SOMMANO... mc 3´273,89 6,24 20´429,07

11007 / 2152 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´471´573,60
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scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *1434,50 1´434,50

SOMMANO... mq 1´434,50 6,22 8´922,59

IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36
(Cat 96)

11008 / 2153 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *436,85 436,85
scavo a gradoni  *18,76 18,76

SOMMANO... mc 455,61 2,66 1´211,92

11009 / 2154 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
455,610 10,00 455,610 4´556,10

SOMMANO... mc*km 4´556,10 0,13 592,29

11010 / 2155 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *455,610 455,610 455,61

SOMMANO... m3 455,61 2,68 1´221,03

11011 / 2156 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *455,610*0,500 455,610 0,500 227,81

SOMMANO... mc 227,81 9,79 2´230,26

11012 / 2157 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *41,24 41,24

SOMMANO... mq 41,24 6,22 256,51

11013 / 2293 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´486´008,20
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R I P O R T O 477´486´008,20

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
455,61 455,61

SOMMANO... mc 455,61 1,22 555,84

11014 / 2294 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
455,61 455,61

SOMMANO... mc 455,61 6,24 2´843,01

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

11015 / 2158 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *104,73 104,73

SOMMANO... mc 104,73 2,66 278,58

11016 / 2159 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
104,730 10,00 104,730 1´047,30

SOMMANO... mc*km 1´047,30 0,13 136,15

11017 / 2160 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *104,730 104,730 104,73

SOMMANO... m3 104,73 2,68 280,68

11018 / 2300 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
104,73 104,73

SOMMANO... mc 104,73 1,22 127,77

11019 / 2301 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
104,73 104,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104,73 477´490´230,23



pag. 2413

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104,73 477´490´230,23

SOMMANO... mc 104,73 6,24 653,52

IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38
(Cat 98)

11020 / 2161 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *786,94 786,94
scavo a gradoni  *453,36 453,36

SOMMANO... mc 1´240,30 2,66 3´299,20

11021 / 2162 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1240,300 10,00 1240,300 12´403,00

SOMMANO... mc*km 12´403,00 0,13 1´612,39

11022 / 2163 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1240,300 1240,300 1´240,30

SOMMANO... m3 1´240,30 2,68 3´324,00

11023 / 2164 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
371,07 371,07

SOMMANO... mc 371,07 1,22 452,71

11024 / 2165 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
1240,30 1´240,30

SOMMANO... mc 1´240,30 6,24 7´739,47

11025 / 2166 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *1240,30 1´240,30

SOMMANO... mq 1´240,30 6,22 7´714,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´515´026,19
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R I P O R T O 477´515´026,19

IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39
(Cat 99)

11026 / 1992 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *72,74 72,74

SOMMANO... mc 72,74 2,66 193,49

11027 / 1993 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
72,740 10,00 72,740 727,40

SOMMANO... mc*km 727,40 0,13 94,56

11028 / 1994 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *72,740 72,740 72,74

SOMMANO... m3 72,74 2,68 194,94

11029 / 1995 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
72,74 72,74

SOMMANO... mc 72,74 1,22 88,74

11030 / 1996 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
72,74 72,74

SOMMANO... mc 72,74 6,24 453,90

IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40
(Cat 100)

11031 / 2167 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *6311,06 6´311,06
scavo a gradoni  *2399,18 2´399,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´710,24 477´516´051,82
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R I P O R T O 8´710,24 477´516´051,82

SOMMANO... mc 8´710,24 2,66 23´169,24

11032 / 2168 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
8710,240 10,00 8710,240 87´102,40

SOMMANO... mc*km 87´102,40 0,13 11´323,31

11033 / 2169 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *8710,240 8710,240 8´710,24

SOMMANO... m3 8´710,24 2,68 23´343,44

11034 / 2170 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
8710,24 8´710,24

SOMMANO... mc 8´710,24 1,22 10´626,49

11035 / 2171 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
8710,24 8´710,24

SOMMANO... mc 8´710,24 6,24 54´351,90

11036 / 2172 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *3536,11 3´536,11

SOMMANO... mq 3´536,11 6,22 21´994,60

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

11037 / 2173 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1892,78 1´892,78

SOMMANO... mc 1´892,78 2,66 5´034,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´665´895,59
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R I P O R T O 477´665´895,59

11038 / 2174 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1892,780 10,00 1892,780 18´927,80

SOMMANO... mc*km 18´927,80 0,13 2´460,61

11039 / 2175 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1892,780 1892,780 1´892,78

SOMMANO... m3 1´892,78 2,68 5´072,65

11040 / 2176 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
1892,78 1´892,78

SOMMANO... mc 1´892,78 1,22 2´309,19

11041 / 2177 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
1892,78 1´892,78

SOMMANO... mc 1´892,78 6,24 11´810,95

IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42
(Cat 102)

11042 / 2178 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *190,00 190,00

SOMMANO... mc 190,00 2,66 505,40

11043 / 2179 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
190,000 10,00 190,000 1´900,00

SOMMANO... mc*km 1´900,00 0,13 247,00

11044 / 2180 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *190,000 190,000 190,00

SOMMANO... m3 190,00 2,68 509,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´688´810,59
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R I P O R T O 477´688´810,59

11045 / 2310 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
190,00 190,00

SOMMANO... mc 190,00 1,22 231,80

11046 / 2311 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
190,00 190,00

SOMMANO... mc 190,00 6,24 1´185,60

IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43
(Cat 103)

11047 / 2181 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *5503,80 5´503,80
scavo a gradoni  *340,03 340,03

SOMMANO... mc 5´843,83 2,66 15´544,59

11048 / 2182 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
5843,830 15,00 5843,830 87´657,45

SOMMANO... mc*km 87´657,45 0,13 11´395,47

11049 / 2183 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5843,830 5843,830 5´843,83

SOMMANO... m3 5´843,83 2,68 15´661,46

11050 / 2184 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *586,35 586,35

SOMMANO... mq 586,35 6,22 3´647,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´736´476,61
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R I P O R T O 477´736´476,61

11051 / 2185 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
5843,83 5´843,83

SOMMANO... mc 5´843,83 1,22 7´129,47

11052 / 2186 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
5843,83 5´843,83

SOMMANO... mc 5´843,83 6,24 36´465,50

IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44
(Cat 104)

11053 / 2187 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *3405,48 3´405,48
scavo a gradoni  *347,97 347,97

SOMMANO... mc 3´753,45 2,66 9´984,18

11054 / 2188 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3753,450 10,00 3753,450 37´534,50

SOMMANO... mc*km 37´534,50 0,13 4´879,49

11055 / 2189 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3753,450 3753,450 3´753,45

SOMMANO... m3 3´753,45 2,68 10´059,25

11056 / 2190 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *609,02 609,02

SOMMANO... mq 609,02 6,22 3´788,10

11057 / 2316 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´808´782,60
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R I P O R T O 477´808´782,60

15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
3753,45 3´753,45

SOMMANO... mc 3´753,45 1,22 4´579,21

11058 / 2317 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
3753,45 3´753,45

SOMMANO... mc 3´753,45 6,24 23´421,53

IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45
(Cat 105)

11059 / 2191 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *4985,00 4´985,00
scavo a gradoni  *189,25 189,25

SOMMANO... mc 5´174,25 2,66 13´763,51

11060 / 2192 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
5174,250 10,00 5174,250 51´742,50

SOMMANO... mc*km 51´742,50 0,13 6´726,53

11061 / 2193 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5174,250 5174,250 5´174,25

SOMMANO... m3 5´174,25 2,68 13´866,99

11062 / 2194 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *189,25 189,25

SOMMANO... mq 189,25 6,22 1´177,14

11063 / 2195 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´872´317,51
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R I P O R T O 477´872´317,51

- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
5174,25 5´174,25

SOMMANO... mc 5´174,25 1,22 6´312,59

11064 / 2196 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
5174,25 5´174,25

SOMMANO... mc 5´174,25 6,24 32´287,32

IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46
(Cat 106)

11065 / 2197 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1364,44 1´364,44

SOMMANO... mc 1´364,44 2,66 3´629,41

11066 / 2198 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1364,440 10,00 1364,440 13´644,40

SOMMANO... mc*km 13´644,40 0,13 1´773,77

11067 / 2199 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1364,440 1364,440 1´364,44

SOMMANO... m3 1´364,44 2,68 3´656,70

11068 / 2318 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
1364,44 1´364,44

SOMMANO... mc 1´364,44 1,22 1´664,62

11069 / 2319 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
1364,44 1´364,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´364,44 477´921´641,92
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R I P O R T O 1´364,44 477´921´641,92

SOMMANO... mc 1´364,44 6,24 8´514,11

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47
(Cat 107)

11070 / 2200 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2169,91 2´169,91
scavo a gradoni  *1472,64 1´472,64

SOMMANO... mc 3´642,55 2,66 9´689,18

11071 / 2201 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
3642,550 10,00 3642,550 36´425,50

SOMMANO... mc*km 36´425,50 0,13 4´735,32

11072 / 2202 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *3642,550 3642,550 3´642,55

SOMMANO... m3 3´642,55 2,68 9´762,03

11073 / 2203 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *1515,25 1´515,25

SOMMANO... mq 1´515,25 6,22 9´424,86

11074 / 2204 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di
A.2.06/a materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
15/11/2011 cave di prestito, compreso il compattamento a strati

fino a raggiungere la dens ... tta regola d'arte.
- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
3642,55 3´642,55

SOMMANO... mc 3´642,55 1,22 4´443,91

11075 / 2205 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
A.2.03 rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
15/11/2011 tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A.1, A.2- ... a la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
3642,55 3´642,55

SOMMANO... mc 3´642,55 6,24 22´729,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´990´940,84



pag. 2422

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 477´990´940,84

IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48
(Cat 281)

11076 / 2206 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1155,90 1´155,90

SOMMANO... mc 1´155,90 2,66 3´074,69

11077 / 2207 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *10,00*
1155,900 10,00 1155,900 11´559,00

SOMMANO... mc*km 11´559,00 0,13 1´502,67

11078 / 2208 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1155,900*0,500 1155,900 0,500 577,95

SOMMANO... mc 577,95 9,91 5´727,48

11079 / 2209 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1155,900 1155,900 1´155,90

SOMMANO... m3 1´155,90 2,68 3´097,81

11080 / 2210 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1155,900*0,500 1155,900 0,500 577,95

SOMMANO... mc 577,95 9,79 5´658,13

IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49
(Cat 282)

11081 / 2211 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *627,72 627,72

SOMMANO... mc 627,72 2,66 1´669,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´011´671,36
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R I P O R T O 478´011´671,36

11082 / 2212 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
627,720 5,00 627,720 3´138,60
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*439,400 5,00 439,400 -2´197,00

Sommano positivi... mc*km 3´138,60
Sommano negativi... mc*km -2´197,00

SOMMANO... mc*km 941,60 0,13 122,41

11083 / 2213 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *627,720*0,700 627,720 0,700 439,40

SOMMANO... mc 439,40 9,91 4´354,45

11084 / 2214 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *627,720 627,720 627,72

a detrarre art. NP.CMC.17 *439,400 439,400 -439,40

Sommano positivi... m3 627,72
Sommano negativi... m3 -439,40

SOMMANO... m3 188,32 2,68 504,70

11085 / 2215 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *627,720*0,300 627,720 0,300 188,32

SOMMANO... mc 188,32 9,79 1´843,65

IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50
(Cat 283)

11086 / 2216 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1527,28 1´527,28

SOMMANO... mc 1´527,28 2,66 4´062,56

11087 / 2217 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´022´559,13
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R I P O R T O 478´022´559,13

Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1527,280 5,00 1527,280 7´636,40
Vedi art. NP.CMC.17 *5,00*1069,100 5,00 1069,100 -5´345,50

Sommano positivi... mc*km 7´636,40
Sommano negativi... mc*km -5´345,50

SOMMANO... mc*km 2´290,90 0,13 297,82

11088 / 2218 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1527,280*0,700 1527,280 0,700 1´069,10

SOMMANO... mc 1´069,10 9,91 10´594,78

11089 / 2219 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1527,280 1527,280 1´527,28

Vedi art. NP.CMC.17 *1069,100 1069,100 -1´069,10

Sommano positivi... m3 1´527,28
Sommano negativi... m3 -1´069,10

SOMMANO... m3 458,18 2,68 1´227,92

11090 / 2220 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1527,280*0,300 1527,280 0,300 458,18

SOMMANO... mc 458,18 9,79 4´485,58

IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51
(Cat 284)

11091 / 2221 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *525,05 525,05

SOMMANO... mc 525,05 2,66 1´396,63

11092 / 2222 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
525,050 5,00 525,050 2´625,25
Vedi art. NP.CMC.17 *5,00*367,540 5,00 367,540 -1´837,70

Sommano positivi... mc*km 2´625,25
Sommano negativi... mc*km -1´837,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 787,55 478´040´561,86
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R I P O R T O 787,55 478´040´561,86

SOMMANO... mc*km 787,55 0,13 102,38

11093 / 2223 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *525,050*0,700 525,050 0,700 367,54

SOMMANO... mc 367,54 9,91 3´642,32

11094 / 2224 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *525,050 525,050 525,05

Vedi art. NP.CMC.17 *367,540 367,540 -367,54

Sommano positivi... m3 525,05
Sommano negativi... m3 -367,54

SOMMANO... m3 157,51 2,68 422,13

11095 / 2225 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *525,050*0,300 525,050 0,300 157,52

SOMMANO... mc 157,52 9,79 1´542,12

IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52
(Cat 285)

11096 / 2226 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *6067,05 6´067,05
Scavo gradoni *86,59 86,59

SOMMANO... mc 6´153,64 2,66 16´368,68

11097 / 2227 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
6153,640 5,00 6153,640 30´768,20
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*4037,550 5,00 4037,550 -20´187,75

Sommano positivi... mc*km 30´768,20
Sommano negativi... mc*km -20´187,75

SOMMANO... mc*km 10´580,45 0,13 1´375,46

11098 / 2228 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´064´014,95
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R I P O R T O 478´064´014,95

NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *6153,640*0,700 6153,640 0,700 4´307,55

SOMMANO... mc 4´307,55 9,91 42´687,82

11099 / 2229 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *6153,640 6153,640 6´153,64

a detrarre art. NP.CMC.17 *4037,550 4037,550 -4´037,55

Sommano positivi... m3 6´153,64
Sommano negativi... m3 -4´037,55

SOMMANO... m3 2´116,09 2,68 5´671,12

11100 / 2230 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *6153,640*0,300 6153,640 0,300 1´846,09

SOMMANO... mc 1´846,09 9,79 18´073,22

11101 / 2270 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni *139,29 139,29

SOMMANO... mq 139,29 6,22 866,38

IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53
(Cat 286)

11102 / 2231 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *718,15 718,15

SOMMANO... mc 718,15 2,66 1´910,28

11103 / 2232 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
718,150 5,00 718,150 3´590,75
a detrarre Art. NP.CMC.17 *5,00*502,710 5,00 502,710 -2´513,55

Sommano positivi... mc*km 3´590,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´077,20 478´133´223,77
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R I P O R T O 1´077,20 478´133´223,77

Sommano negativi... mc*km -2´513,55

SOMMANO... mc*km 1´077,20 0,13 140,04

11104 / 2233 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *718,150*0,700 718,150 0,700 502,71

SOMMANO... mc 502,71 9,91 4´981,86

11105 / 2234 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *718,150 718,150 718,15

a detrarre Art. NP.CMC.17 *502,710 502,710 -502,71

Sommano positivi... m3 718,15
Sommano negativi... m3 -502,71

SOMMANO... m3 215,44 2,68 577,38

11106 / 2235 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *718,150*0,300 718,150 0,300 215,45

SOMMANO... mc 215,45 9,79 2´109,26

IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55
(Cat 288)

11107 / 2236 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1080,84 1´080,84
scavo a gradoni  *68,55 68,55

SOMMANO... mc 1´149,39 2,66 3´057,38

11108 / 2237 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1090,330 5,00 1090,330 5´451,65

SOMMANO... mc*km 5´451,65 0,13 708,71

11109 / 2238 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´144´798,40
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R I P O R T O 478´144´798,40

superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1080,840*0,700 1080,840 0,700 756,59

SOMMANO... mc 756,59 9,91 7´497,81

11110 / 2239 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1090,330 1090,330 1´090,33

a detrarre art. NP.CMC.17 *756,590 756,590 -756,59
a detrarre materiale destinato altri tronchi *333,740 333,740 -333,74

Sommano positivi... m3 1´090,33
Sommano negativi... m3 -1´090,33

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

11111 / 2240 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1080,840*0,300 1080,840 0,300 324,25

SOMMANO... mc 324,25 9,79 3´174,41

11112 / 2241 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradono *108,82 108,82

SOMMANO... mq 108,82 6,22 676,86

IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66
(Cat 289)

11113 / 9898 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *975,17 975,17

SOMMANO... mc 975,17 2,66 2´593,95

11114 / 9899 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
975,170 5,00 975,170 4´875,85
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*682,620 5,00 682,620 -3´413,10

Sommano positivi... mc*km 4´875,85
Sommano negativi... mc*km -3´413,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´462,75 478´158´741,43
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R I P O R T O 1´462,75 478´158´741,43

SOMMANO... mc*km 1´462,75 0,13 190,16

11115 / 9900 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *975,170*0,700 975,170 0,700 682,62

SOMMANO... mc 682,62 9,91 6´764,76

11116 / 9901 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *975,170 975,170 975,17

a detrarre art. NP.CMC.17 *682,620 682,620 -682,62

Sommano positivi... m3 975,17
Sommano negativi... m3 -682,62

SOMMANO... m3 292,55 2,68 784,03

11117 / 9902 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *975,170*0,300 975,170 0,300 292,55

SOMMANO... mc 292,55 9,79 2´864,06

IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67
(Cat 290)

11118 / 2242 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1165,79 1´165,79
scavo a gradoni  *46,80 46,80

SOMMANO... mc 1´212,59 2,66 3´225,49

11119 / 2243 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *5,00*
1212,590 5,00 1212,590 6´062,95
a detrarre art. NP.CMC.17 *5,00*848,810 5,00 848,810 -4´244,05
a detrarre materiale altri tronchi *5,00*363,780 5,00 363,780 -1´818,90

Sommano positivi... mc*km 6´062,95
Sommano negativi... mc*km -6´062,95

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

11120 / 2244 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´172´569,93
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R I P O R T O 478´172´569,93

NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1212,590*0,700 1212,590 0,700 848,81

SOMMANO... mc 848,81 9,91 8´411,71

11121 / 2245 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1212,590 1212,590 1´212,59

a detrarre art. NP.CMC.17 *848,810 848,810 -848,81
a detrarre materiale tronco 67 *363,780 363,780 -363,78

Sommano positivi... m3 1´212,59
Sommano negativi... m3 -1´212,59

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

11122 / 2246 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1212,590*0,300 1212,590 0,300 363,78

SOMMANO... mc 363,78 9,79 3´561,41

11123 / 2247 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE
PA.N.A.02 PER AMMORS. NUOVI RILEVATI Scavo di
30/03/2011 preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda
de ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere.Misurato a superfice effettiva della scarpata
lungo il piano inclinato.
scavo a gradoni *78,30 78,30

SOMMANO... mq 78,30 6,22 487,03

IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74
(Cat 292)

11124 / 2248 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1321,48 1´321,48

SOMMANO... mc 1´321,48 2,66 3´515,14

11125 / 2249 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
1321,480 15,00 1321,480 19´822,20
A detrarre art. NP.CMC.17 *15,00*925,040 15,00 925,040 -13´875,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´946,60 478´188´545,22
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R I P O R T O 5´946,60 478´188´545,22

Sommano positivi... mc*km 19´822,20
Sommano negativi... mc*km -13´875,60

SOMMANO... mc*km 5´946,60 0,13 773,06

11126 / 2250 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1321,480*0,700 1321,480 0,700 925,04

SOMMANO... mc 925,04 9,91 9´167,15

11127 / 2251 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1321,480 1321,480 1´321,48

A detrarre art. NP.CMC.17 *925,040 925,040 -925,04

Sommano positivi... m3 1´321,48
Sommano negativi... m3 -925,04

SOMMANO... m3 396,44 2,68 1´062,46

11128 / 2252 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1321,480*0,300 1321,480 0,300 396,44

SOMMANO... mc 396,44 9,79 3´881,15

IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75
(Cat 293)

11129 / 2253 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *2429,34 2´429,34

SOMMANO... mc 2´429,34 2,66 6´462,04

11130 / 2254 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
2429,340 15,00 2429,340 36´440,10
Vedi detrarre art. NP.CMC.17 *15,00*1700,540 15,00 1700,540 -25´508,10
Vedi detrarre materiale destinato altri tronchi *
15,00*728,800 15,00 728,800 -10´932,00

Sommano positivi... mc*km 36´440,10
Sommano negativi... mc*km -36´440,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´209´891,08
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R I P O R T O 478´209´891,08

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

11131 / 2255 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *2429,340*0,700 2429,340 0,700 1´700,54

SOMMANO... mc 1´700,54 9,91 16´852,35

11132 / 2256 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *2429,340 2429,340 2´429,34

Vedi detrarre art. NP.CMC.17 *1700,540 1700,540 -1´700,54
Vedi detrarre materiale destinato altri tronchi *
728,800 728,800 -728,80

Sommano positivi... m3 2´429,34
Sommano negativi... m3 -2´429,34

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76
(Cat 294)

11133 / 2257 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi computo movimento materie
Per bonifica *1706,70 1´706,70

SOMMANO... mc 1´706,70 2,66 4´539,82

11134 / 2258 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
26/10/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *15,00*
1706,700 15,00 1706,700 25´600,50
a detrarre art. NP.CMC.17 *15,00*1194,690 15,00 1194,690 -17´920,35

Sommano positivi... mc*km 25´600,50
Sommano negativi... mc*km -17´920,35

SOMMANO... mc*km 7´680,15 0,13 998,42

11135 / 2259 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi
NP.CMC.17 stradali, mediante asportazione del materiale di scavo
07/10/2009 e trasporto all'impianto, trattamento mediante

miscelazione a calce dosata i ... rcentuale pari o
superiore al 3% del peso del secco,  successivo
trasporto, stesa e rullatura nel luogo di destinazione.
Vedi art. A.1.01 *1706,700*0,700 1706,700 0,700 1´194,69

SOMMANO... mc 1´194,69 9,91 11´839,38

11136 / 2260 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´244´121,05
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R I P O R T O 478´244´121,05

A.1.11 conferita a discarica.
17/05/2009 Vedi art. A.1.01 - per distanza discarica *1706,700 1706,700 1´706,70

a detrarre art. NP.CMC.17 *1194,690 1194,690 -1´194,69

Sommano positivi... m3 1´706,70
Sommano negativi... m3 -1´194,69

SOMMANO... m3 512,01 2,68 1´372,19

11137 / 2261 FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DI INERTI
PA.N.A.01 PER STABILIZZAZIONE TERRE Fornitura e posa
30/03/2011 in opera, compreso l'onere della miscelazione ai

materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri  ...
ateriali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti
idraulici idonei da pagare a parte.- Misurato su
mezzo di trasporto.
Vedi art. A.1.01 *1706,700*0,300 1706,700 0,300 512,01

SOMMANO... mc 512,01 9,79 5´012,58

2.2 OPERE D'ARTE: SCAVI E FONDAZIONI
(SpCat 12)

RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+
325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+

326.10 (pista sx)   (Cat 3)
RI.03 - opere di sostegno   (SbCat 3)

11138 / 4684 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO A9-B9-C9 *86,00*11,20 86,00 11,20 963,20

SOMMANO... ml 963,20 94,56 91´080,19

11139 / 4685 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4684 [ml 963.20] 963,20

SOMMANO... ml 963,20 12,67 12´203,74

11140 / 4686 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO A9-B9-C9 *86,00*11,20*60,000 86,00 11,20 60,000 57´792,00

SOMMANO... kg 57´792,00 0,83 47´967,36

11141 / 4687 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO A9-B9-C9 *111,70*1,200*1,200 111,70 1,200 1,200 160,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160,85 478´401´757,11
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R I P O R T O 160,85 478´401´757,11

RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI *86,00*
0,300*3,100 86,00 0,300 3,100 79,98

SOMMANO... mc 240,83 80,58 19´406,08

11142 / 4688 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO A9-B9-C9 *40,00*111,70*1,200*1,200 40,00 111,70 1,200 1,200 6´433,92

SOMMANO... kg 6´433,92 0,83 5´340,15

11143 / 4689 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO A9-B9-C9 *2,00*111,70*1,200 2,00 111,70 1,200 268,08
TAPPI *5,00*1,200*1,200 5,00 1,200 1,200 7,20

SOMMANO... mq 275,28 19,38 5´334,93

11144 / 4690 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A9-B9-C9 *111,70*3,100 111,70 3,100 346,27

SOMMANO... mq 346,27 23,89 8´272,39

11145 / 4691 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A9-B9-C9 *111,70*3,100 111,70 3,100 346,27

SOMMANO... mq 346,27 30,16 10´443,50

11146 / 4692 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO A9-B9-C9 *111,70*0,500*0,800 111,70 0,500 0,800 44,68

SOMMANO... mc 44,68 80,58 3´600,31

11147 / 4693 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´454´154,47
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R I P O R T O 478´454´154,47

B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO A9-B9-C9 *111,70*2,500*5,390 111,70 2,500 5,390 1´505,16

SOMMANO... kg 1´505,16 1,00 1´505,16

11148 / 4694 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO A9-B9-C9 *2,00*111,70*0,800 2,00 111,70 0,800 178,72
TAPPI *5,00*0,50*0,800 5,00 0,50 0,800 2,00

SOMMANO... mq 180,72 19,38 3´502,35

11149 / 4695 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO A8 *62,00*3,200*1,200 62,00 3,200 1,200 238,08

SOMMANO... mc 238,08 4,63 1´102,31

11150 / 4696 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *62,00*8,000*0,250 62,00 8,000 0,250 124,00

SOMMANO... mc 124,00 3,07 380,68

11151 / 4697 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED.   ART. B.1.01
Vedi voce n° 4695 [mc 238.08] *20,00 20,00 4´761,60

SOMMANO... mc*km 4´761,60 0,13 619,01

11152 / 4698 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED.  ART. B.101

Vedi voce n° 4695 [mc 238.08] 238,08

SOMMANO... m3 238,08 2,68 638,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´461´902,03
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11153 / 5439 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI
TRATTO A9-B9-C9 *112,00*1,400*0,100 112,00 1,400 0,100 15,68

SOMMANO... mc 15,68 55,64 872,44

RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+
193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+

194.60 (pista sx)  (Cat 4)

11154 / 4731 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
30/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PALI H=5.30 *3,00*5,30 3,00 5,30 15,90
PALI H=6.30 *7,00*6,30 7,00 6,30 44,10
PALI H=8.30 *11,00*8,30 11,00 8,30 91,30
PALI H=6.30 *13,00*6,30 13,00 6,30 81,90
PALI H=8.30 *36,00*8,30 36,00 8,30 298,80
PALI H=8.30 *125,00*8,30 125,00 8,30 1´037,50

SOMMANO... ml 1´569,50 76,86 120´631,77

11155 / 4732 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4731 [ml 1 569.50] 1´569,50

SOMMANO... ml 1´569,50 4,57 7´172,62

11156 / 4733 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=5.30 *3,00*5,30*50,000 3,00 5,30 50,000 795,00
PALI H=6.30 *7,00*6,30*50,000 7,00 6,30 50,000 2´205,00
PALI H=8.30 *11,00*8,30*50,000 11,00 8,30 50,000 4´565,00
PALI H=6.30 *13,00*6,30*50,000 13,00 6,30 50,000 4´095,00
PALI H=8.30 *36,00*8,30*50,000 36,00 8,30 50,000 14´940,00
PALI H=8.30 *125,00*8,30*50,000 125,00 8,30 50,000 51´875,00

SOMMANO... kg 78´475,00 0,83 65´134,25

11157 / 4734 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *14,40*0,700*0,700 14,40 0,700 0,700 7,06
CORDOLO PALI *35,00*0,700*0,700 35,00 0,700 0,700 17,15
CORDOLO PALI *88,00*0,700*0,700 88,00 0,700 0,700 43,12
CORDOLO PALI *21,10*1,200*1,200 21,10 1,200 1,200 30,38
CORDOLO PALI *33,20*1,200*1,200 33,20 1,200 1,200 47,81

SOMMANO... mc 145,52 80,58 11´726,00

11158 / 4735 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´667´439,11
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NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *50,00*14,40*0,700*0,700 50,00 14,40 0,700 0,700 352,80
CORDOLO PALI *50,00*35,00*0,700*0,700 50,00 35,00 0,700 0,700 857,50
CORDOLO PALI *50,00*88,00*0,700*0,700 50,00 88,00 0,700 0,700 2´156,00
CORDOLO PALI *80,00*21,10*1,200*1,200 80,00 21,10 1,200 1,200 2´430,72
CORDOLO PALI *80,00*33,20*1,200*1,200 80,00 33,20 1,200 1,200 3´824,64

SOMMANO... kg 9´621,66 0,83 7´985,98

11159 / 4736 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*14,40*0,700 2,00 14,40 0,700 20,16
CORDOLO PALI *2,00*35,00*0,700 2,00 35,00 0,700 49,00
CORDOLO PALI *2,00*88,00*0,700 2,00 88,00 0,700 123,20
CORDOLO PALI *2,00*21,10*1,200 2,00 21,10 1,200 50,64
CORDOLO PALI *2,00*33,20*1,200 2,00 33,20 1,200 79,68
TAPPI *8,00*0,700*0,700 8,00 0,700 0,700 3,92
TAPPI *4,00*1,200*1,200 4,00 1,200 1,200 5,76

SOMMANO... mq 332,36 19,38 6´441,14

11160 / 4737 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *192,00*5,000 192,00 5,000 960,00

SOMMANO... mq 960,00 23,89 22´934,40

11161 / 4738 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *192,00*4,000 192,00 4,000 768,00

SOMMANO... mq 768,00 30,16 23´162,88

11162 / 4739 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *192,00*0,500*0,300 192,00 0,500 0,300 28,80

SOMMANO... mc 28,80 80,58 2´320,70

11163 / 4740 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´730´284,21
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sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *192,00*2,500*5,390 192,00 2,500 5,390 2´587,20

SOMMANO... kg 2´587,20 1,00 2´587,20

11164 / 4741 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *192,00*0,500*0,300 192,00 0,500 0,300 28,80
TAPPI *10,00*0,50*0,300 10,00 0,50 0,300 1,50

SOMMANO... mq 30,30 19,38 587,21

11165 / 4742 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *203,00*6,000*
2,000 203,00 6,000 2,000 2´436,00

SOMMANO... mc 2´436,00 2,66 6´479,76

11166 / 4743 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *[14,40+35,00+
88,00]*2,700*0,700 137,40 2,700 0,700 259,69
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *[21,10+33,20]*
3,200*1,200 54,30 3,200 1,200 208,51

SOMMANO... mc 468,20 4,63 2´167,77

11167 / 4744 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *192,00*
7,000*0,250 192,00 7,000 0,250 336,00

SOMMANO... mc 336,00 3,07 1´031,52

11168 / 4745 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4742 [mc 2 436.00] *20,00 20,00 48´720,00
Vedi voce n° 4743 [mc 468.20] *20,00 20,00 9´364,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´084,00 478´743´137,67
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A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
336,000 20,00 336,000 -6´720,00

Sommano positivi... mc*km 58´084,00
Sommano negativi... mc*km -6´720,00

SOMMANO... mc*km 51´364,00 0,13 6´677,32

11169 / 4746 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4742 [mc 2 436.00] 2´436,00
Vedi voce n° 4743 [mc 468.20] 468,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *336,000 336,000 -336,00

Sommano positivi... m3 2´904,20
Sommano negativi... m3 -336,00

SOMMANO... m3 2´568,20 2,68 6´882,78

11170 / 5440 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

MAGRONE CORDOLO  *[(14,40+35,00+88,00)]*
0,900*0,100 137,40 0,900 0,100 12,37
[(21,10+33,20)]*1,400*0,100 54,30 1,400 0,100 7,60

SOMMANO... mc 19,97 55,64 1´111,13

RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km
18+148.21 (pista dx)  (Cat 11)

11171 / 5176 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
Inizio scavo da prog. 18+081.665 a prog. 18+
082.765 *1,10*[(0+4,28)] 1,10 4,280 4,71
Tratto da prog. 18+082.765 a prog. 18+089.014 *
6,25*[(4,28+2,75)] 6,25 7,030 43,94
Tratto da prog. 18+089.014 a prog. 18+089.094 *
4,99*[(2,75+4,43)] 4,99 7,180 35,83
Tratto da prog. 18+089.094 a prog. 18+099.005 *
5,01*[(4,43+3,59)] 5,01 8,020 40,18
Tratto da prog. 18+099.005 a prog. 18+104.025 *
5,02*[(3,59+4,59)] 5,02 8,180 41,06
Tratto da prog. 18+104.025 a prog. 18+110.275 *
6,25*[(4,59+4,35)] 6,25 8,940 55,88
Fine scavo da prog. 18+110.275 a prog. 18+109.915
*0,64*[(4,35+0)] 0,64 4,350 2,78

SOMMANO... mc 224,38 2,66 596,85

11172 / 5177 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´758´405,75
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MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
TRATTO 1 MURO TIPO A
1,00*5,600*[(1,20+1,00)] 1,00 5,600 2,200 12,32
0,56*5,600*[(1,00+0,89)] 0,56 5,600 1,890 5,93
1,07*5,600*[(0,89+1,74)] 1,07 5,600 2,630 15,76
3,62*5,600*[(1,74+1,00)] 3,62 5,600 2,740 55,55
1,34*5,600*[(1,00+0,76)] 1,34 5,600 1,760 13,21
0,98*5,600*[(0,76+1,57)] 0,98 5,600 2,330 12,79
0,18*5,600*1,570 0,18 5,600 1,570 1,58
TRATTO 2 MURO TIPO B *2,49*7,400*[(1,57+
1,10)] 2,49 7,400 2,670 49,20
0,72*7,400*[(1,10+1,00)] 0,72 7,400 2,100 11,19
0,68*7,400*[(1,00+1,59)] 0,68 7,400 2,590 13,03
3,60*7,400*[(1,59+1,10)] 3,60 7,400 2,690 71,66
0,57*7,400*[(1,10+1,01)] 0,57 7,400 2,110 8,90
0,84*7,400*[(1,01+1,71)] 0,84 7,400 2,720 16,91
3,61*7,400*[(1,71+1,10)] 3,61 7,400 2,810 75,07
TRATTO 3 MURO TIPO C *0,52*8,200*[(1,20+
1,11)] 0,52 8,200 2,310 9,85
0,91*8,200*[(1,11+1,86)] 0,91 8,200 2,970 22,16
3,83*8,200*[(1,86+1,20)] 3,83 8,200 3,060 96,10
1,00*8,200*[(1,20+1,03)] 1,00 8,200 2,230 18,29

SOMMANO... mc 509,50 4,63 2´358,99

11173 / 5178 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento art. A.1.01 il 80%
Vedi voce n° 5176 [mc 224.38] *0,800 0,800 179,50
a detrarre: *-179,50 -179,50
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
Inizio scavo da prog. 18+081.665 a prog. 18+
082.765 *1,10*[(0+2,10)] 1,10 2,100 2,31
Tratto da prog. 18+082.765 a prog. 18+089.014 *
6,25*[(2,10+0,64)] 6,25 2,740 17,13
Tratto da prog. 18+089.014 a prog. 18+089.094 *
4,99*[(0,64+1,80)] 4,99 2,440 12,18
Tratto da prog. 18+089.094 a prog. 18+099.005 *
5,01*[(1,80+1,00)] 5,01 2,800 14,03
Tratto da prog. 18+099.005 a prog. 18+104.025 *
5,02*[(1,00+2,09)] 5,02 3,090 15,51
Tratto da prog. 18+104.025 a prog. 18+110.275 *
6,25*[(2,09+2,83)] 6,25 4,920 30,75
Fine scavo da prog. 18+110.275 a prog. 18+109.915
*0,64*[(2,83+0)] 0,64 2,830 1,81

Sommano positivi... mc 273,22
Sommano negativi... mc -179,50

SOMMANO... mc 93,72 0,63 59,04

11174 / 5179 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5176 [mc 224.38] *15,00*0,200 15,00 0,200 673,14
VEDI ART. B.1.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 673,14 478´760´823,78
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R I P O R T O 673,14 478´760´823,78

Vedi voce n° 5177 [mc 509.50] *15,00 15,00 7´642,50

Parziale... mc*km 8´315,64
a detrarre: *-8315,640 -8315,640 -8´315,64
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5176 [mc 224.38] *15,00 15,00 3´365,70
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5177 [mc 509.50] *15,00 15,00 7´642,50
A detrarre il rinterro *15,00*-93,720 15,00 -93,720 -1´405,80

Parziale... mc*km 1´286,76

Sommano positivi... mc*km 19´323,84
Sommano negativi... mc*km -9´721,44

SOMMANO... mc*km 9´602,40 0,13 1´248,31

11175 / 5180 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 5176 [mc 224.38] *0,200 0,200 44,88
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5177 [mc 509.50] 509,50

Parziale... m3 554,38
a detrarre: *-554,380 -554,380 -554,38
VEDI ART. A.1.10
Vedi voce n° 5179 [mc*km 9 602.40] 9´602,40

Parziale... m3 9´048,02

Sommano positivi... m3 10´156,78
Sommano negativi... m3 -554,38

SOMMANO... m3 9´602,40 2,68 25´734,43

11176 / 5181 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
23/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
Pali di fondazione
TRATTO 1 MURO TIPO A *10,00*16,00 10,00 16,00 160,00

SOMMANO... ml 160,00 76,86 12´297,60

11177 / 5182 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Quantità cui all'art. B.2.06
Vedi voce n° 5181 [ml 160.00] 160,00

SOMMANO... ml 160,00 4,57 731,20

11178 / 5183 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
23/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
Pali di fondazione
TRATTO 2 MURO TIPO B *9,00*22,00 9,00 22,00 198,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 198,00 478´800´835,32
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R I P O R T O 198,00 478´800´835,32

TRATTO 3 MURO TIPO C *5,00*22,00 5,00 22,00 110,00

SOMMANO... ml 308,00 94,56 29´124,48

11179 / 5184 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Quantità cui all'art. B.2.07/B
Vedi voce n° 5183 [ml 308.00] 308,00

SOMMANO... ml 308,00 12,67 3´902,36

11180 / 5185 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
MURO A
Magrone fondazione *7,75*4,000*0,200 7,75 4,000 0,200 6,20
MURO B
Magrone fondazione *12,50*5,800*0,200 12,50 5,800 0,200 14,50
MURO C
Magrone fondazione *5,25*6,600*0,200 5,25 6,600 0,200 6,93
MAGRONE DI RIEMPIMENTO A TERGO
MURO
TRATTO 1 MURO TIPO A *7,80*9,900*0,200 7,80 9,900 0,200 15,44
TRATTO 2 MURO TIPO B *12,99*13,180*0,200 12,99 13,180 0,200 34,24
TRATTO 3 MURO TIPO C *5,27*15,800*0,200 5,27 15,800 0,200 16,65

SOMMANO... mc 93,96 55,64 5´227,93

11181 / 5186 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
MURO TIPO A
2,60*3,600*0,800 2,60 3,600 0,800 7,49
5,90*3,600*0,800 5,90 3,600 0,800 16,99
0,30*3,600*0,800 0,30 3,600 0,800 0,86
MURO TIPO B
5,00*5,400*0,900 5,00 5,400 0,900 24,30
6,00*5,400*0,900 6,00 5,400 0,900 29,16
3,40*5,400*0,900 3,40 5,400 0,900 16,52
MURO TIPO C
3,60*6,200*1,000 3,60 6,200 1,000 22,32

SOMMANO... mc 117,64 80,58 9´479,43

11182 / 5187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
MURO A
Magrone fondazione *2,00*7,75*4,000*0,800 2,00 7,75 4,000 0,800 49,60
MURO B
Magrone fondazione *2,00*12,50*5,800*0,900 2,00 12,50 5,800 0,900 130,50
MURO C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180,10 478´848´569,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,10 478´848´569,52

Magrone fondazione *2,00*5,25*6,600*1,000 2,00 5,25 6,600 1,000 69,30

SOMMANO... mq 249,40 19,38 4´833,37

11183 / 5188 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
ARMATURA  PALI  DI  FONDAZIONE
TRATTO 1 MURO TIPO A
Pali di fondazione Ø 540 L=16.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 25.00 *10,00*
16,00*25,000 10,00 16,00 25,000 4´000,00
TRATTO 2 MURO TIPO B
Pali di fondazione Ø 1000 L=22.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 55.00 *9,00*
22,00*55,000 9,00 22,00 55,000 10´890,00
TRATTO 3 MURO TIPO C
Pali di fondazione Ø 1000 L=22.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 40.00 *5,00*
22,00*40,000 5,00 22,00 40,000 4´400,00
FONDAZIONE  MURI
TRATTO 1 MURO TIPO A
Incidenza armatura 130 Kg/mc *25,34*130,000 25,34 130,000 3´294,20
TRATTO 1 MURO TIPO B
Incidenza armatura 225 Kg/mc *69,98*225,000 69,98 225,000 15´745,50
TRATTO 1 MURO TIPO C
Incidenza armatura 205 Kg/mc *22,32*205,000 22,32 205,000 4´575,60

SOMMANO... kg 42´905,30 0,83 35´611,40

11184 / 5195 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.

25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
TRATTO 1 MURO TIPO A *[36,24+2*7,04+
19,22*3,60] 119,512 119,51
TRATTO 2 MURO TIPO B *[77,80+2*12,64+
29,88*5,40] 264,432 264,43
TRATTO 3 MURO TIPO C *[39,37+2*6,16+
14,32*6,20] 140,474 140,47

SOMMANO... m2 524,41 8,63 4´525,66

11185 / 5441 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.275
MURO A
Magrone fondazione *7,75*4,000*0,200 7,75 4,000 0,200 6,20
MURO B
Magrone fondazione *12,50*5,800*0,200 12,50 5,800 0,200 14,50
MURO C
Magrone fondazione *5,25*6,600*0,200 5,25 6,600 0,200 6,93
MAGRONE DI RIEMPIMENTO A TERGO
MURO
TRATTO 1 MURO TIPO A *7,80*9,900*0,200 7,80 9,900 0,200 15,44
TRATTO 2 MURO TIPO B *12,99*13,180*0,200 12,99 13,180 0,200 34,24
TRATTO 3 MURO TIPO C *5,27*15,800*0,200 5,27 15,800 0,200 16,65

SOMMANO... mc 93,96 55,64 5´227,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´898´767,88
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R I P O R T O 478´898´767,88

RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)

11186 / 5230 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Sez. 788 ÷ 788A *5,00*[(8,55+5,20)/2] 5,00 6,875 34,38
Sez. 788A ÷ 788B *5,00*[(1,80+5,20)/2] 5,00 3,500 17,50
Sez. 788B ÷ 789 *2,50*[(1,80+8,90)/2] 2,50 5,350 13,38
Sez. 789 ÷ 789A *5,00*[(3,40+8,90)/2] 5,00 6,150 30,75
Sez. 789A ÷ 789B *5,00*[(3,40+1)/2] 5,00 2,200 11,00
Sez. 789B ÷ 789C *5,00*[(3,80+1)/2] 5,00 2,400 12,00
Sez. 789C ÷ 790 *5,00*[(3,80+1,75)/2] 5,00 2,775 13,88
Sez. 790 ÷ 790A *5,00*[(5,14+1,75)/2] 5,00 3,445 17,23
Sez. 790A ÷ 790B *5,00*[(5,14+2,40)/2] 5,00 3,770 18,85
Sez. 790B ÷ 790C *5,00*[(5,10+2,40)/2] 5,00 3,750 18,75
Sez. 790C ÷ 791 *5,00*[(5,10+3,00)/2] 5,00 4,050 20,25
Sez. 791 ÷ 791A *5,00*[(4,10+3,00)/2] 5,00 3,550 17,75
Sez. 791A ÷ 791B *5,00*[(4,10+1,10)/2] 5,00 2,600 13,00
Sez. 791B ÷ 791C *5,00*[(3,05+1,10)/2] 5,00 2,075 10,38
Sez. 791C ÷ 792 *5,00*[(3,05+7,72)/2] 5,00 5,385 26,93
Sez. 792 ÷ 792A *5,00*[(2,95+7,72)/2] 5,00 5,335 26,68
Sez. 792A ÷ 792B *5,00*[(2,95+7,20)/2] 5,00 5,075 25,38
Sez. 792B ÷ 792C *5,00*[(4,42+7,20)/2] 5,00 5,810 29,05
Sez. 792C ÷ 793 *5,00*[(4,42+7,10)/2] 5,00 5,760 28,80

SOMMANO... mc 385,94 2,66 1´026,60

11187 / 5231 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MURO A
Fondazione *45,00*8,000*1,400 45,00 8,000 1,400 504,00
MURO B
Fondazione *25,00*8,000*1,400 25,00 8,000 1,400 280,00
MURO C
Fondazione *24,70*10,000*1,700 24,70 10,000 1,700 419,90

SOMMANO... mc 1´203,90 4,63 5´574,06

11188 / 5232 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Vedi voce n° 5230 [mc 385.94] 385,94

SOMMANO... mc 385,94 0,63 243,14

11189 / 5233 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´905´611,68
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 478´905´611,68

A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Per scavo a sezione
Vedi voce n° 5231 [mc 1 203.90] *15,00 15,00 18´058,50

SOMMANO... mc*km 18´058,50 0,13 2´347,61

11190 / 5234 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 Per scavo a sezione

Vedi voce n° 5231 [mc 1 203.90] 1´203,90

SOMMANO... m3 1´203,90 2,68 3´226,45

11191 / 5235 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
01/04/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
Muro Tipo A *18,00*16,000 18,00 16,000 288,00
Muro Tipo A *24,00*16,000 24,00 16,000 384,00
Muto Tipo A *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo A *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B *9,00*16,000 9,00 16,000 144,00

SOMMANO... ml 1´776,00 76,86 136´503,36

11192 / 5236 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
01/04/2011 XA2

Vedi voce n° 5235 [ml 1 776.00] 1´776,00

SOMMANO... ml 1´776,00 4,57 8´116,32

11193 / 5237 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
30/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
Muto Tipo C L=10.00 *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
Muto Tipo C L=9.99 *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
Muto Tipo C L=6 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00

SOMMANO... ml 720,00 70,35 50´652,00

11194 / 5238 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 5237 [ml 720.00] 720,00

SOMMANO... ml 720,00 8,12 5´846,40

11195 / 5239 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MURO TIPO A
Magrone *49,20*5,400*0,200 49,20 5,400 0,200 53,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,14 479´112´303,82
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R I P O R T O 53,14 479´112´303,82

MURO TIPO B
Magrone *29,30*5,400*0,200 29,30 5,400 0,200 31,64
MURO TIPO C
28,60*7,400*0,200 28,60 7,400 0,200 42,33

SOMMANO... mc 127,11 55,64 7´072,40

11196 / 5240 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Muro tipo A
Fondazione *11,00*5,000*1,200 11,00 5,000 1,200 66,00
15,20*5,000*1,200 15,20 5,000 1,200 91,20
11,30*5,000*1,200 11,30 5,000 1,200 67,80
11,30*5,000*1,200 11,30 5,000 1,200 67,80
Muro tipo B
Fondazione *11,30*5,000*1,200 11,30 5,000 1,200 67,80
11,30*5,000*1,200 11,30 5,000 1,200 67,80
6,30*5,000*1,200 6,30 5,000 1,200 37,80
MURO TIPO C
Fondazione *11,30*7,000*1,500 11,30 7,000 1,500 118,65
11,30*7,000*1,500 11,30 7,000 1,500 118,65
6,00*7,000*1,500 6,00 7,000 1,500 63,00

SOMMANO... mc 766,50 80,58 61´764,57

11197 / 5241 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MURO A
Fondazione *2,00*11,00*1,200 2,00 11,00 1,200 26,40
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
2,00*15,20*1,200 2,00 15,20 1,200 36,48
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
2,00*11,30*1,200 2,00 11,30 1,200 27,12
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
2,00*11,30*1,200 2,00 11,30 1,200 27,12
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
MURO B
Fondazione *2,00*11,30*1,200 2,00 11,30 1,200 27,12
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
2,00*11,30*1,200 2,00 11,30 1,200 27,12
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
2,00*6,30*1,200 2,00 6,30 1,200 15,12
2,00*5,000*1,200 2,00 5,000 1,200 12,00
MURO C
Fondazione *2,00*11,30*1,500 2,00 11,30 1,500 33,90
2,00*7,000*1,500 2,00 7,000 1,500 21,00
2,00*11,30*1,500 2,00 11,30 1,500 33,90
2,00*7,000*1,500 2,00 7,000 1,500 21,00
2,00*6,00*1,500 2,00 6,00 1,500 18,00
2,00*7,000*1,500 2,00 7,000 1,500 21,00

SOMMANO... mq 419,28 19,38 8´125,65

11198 / 5242 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 Muro Tipo A

155,23*5,000 155,23 5,000 776,15
2,00*92,20 2,00 92,20 184,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 960,55 479´189´266,44
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R I P O R T O 960,55 479´189´266,44

elevazione *259,77 259,77 259,77
45,00*0,250 45,00 0,250 11,25
Muto Tipo B
56,40*5,000 56,40 5,000 282,00
2,00*32,60 2,00 32,60 65,20
elevazione *183,40 183,40 183,40
Muto Tipo C
58,97*7,000 58,97 7,000 412,79
2,00*41,58 2,00 41,58 83,16
221,01 221,01 221,01

SOMMANO... m2 2´479,13 8,63 21´394,89

11199 / 5243 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Pali di fondazione Ø 540
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 90
Vedi voce n° 5235 [ml 1 776.00] *90,000 90,000 159´840,00
Pali di fondazione Ø 800
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 120
Vedi voce n° 5237 [ml 720.00] *120,000 120,000 86´400,00
MURI  FONDAZIONE
Muri Tipo A e B
Incidenza armatura a mc Kg. 85 *461,00*85,000 461,00 85,000 39´185,00
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 80 *291,06*80,000 291,06 80,000 23´284,80

SOMMANO... kg 308´709,80 0,83 256´229,13

11200 / 5442 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MURO TIPO A
Magrone *49,20*5,400*0,200 49,20 5,400 0,200 53,14
MURO TIPO B
Magrone *29,30*5,400*0,200 29,30 5,400 0,200 31,64
MURO TIPO C
28,60*7,400*0,200 28,60 7,400 0,200 42,33

SOMMANO... mc 127,11 55,64 7´072,40

RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+
803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+

807.68 (pista sx)  (Cat 14)

11201 / 5343 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Muto Tipo A *10,00*[(6,60+8,14)/2] 10,00 7,370 73,70
Muto Tipo A *20,00*[(8,14+8,55)/2] 20,00 8,345 166,90
Muto Tipo B  *20,00*[(8,55+5,49)/2] 20,00 7,020 140,40
Muto Tipo B  *10,00*6,890 10,00 6,890 68,90
Muto Tipo B  *5,00*5,170 5,00 5,170 25,85
Muto Tipo C *20,00*11,540 20,00 11,540 230,80
Muto Tipo C *10,00*[(10,68+7,51)/2] 10,00 9,095 90,95
Muto Tipo C *4,65*[(7,51+10,24)/2] 4,65 8,875 41,27

SOMMANO... mc 838,77 2,66 2´231,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 479´476´193,99
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R I P O R T O 479´476´193,99

11202 / 5344 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Muto Tipo A *10,00*[(9,99+10,30)/2] 10,00 10,145 101,45
Muto Tipo A *20,00*[(10,30+10,02)/2] 20,00 10,160 203,20
Muto Tipo B *20,00*[(10,02+8,26)/2] 20,00 9,140 182,80
Muto Tipo B *10,00*9,770 10,00 9,770 97,70
Muto Tipo B *5,00*9,880 5,00 9,880 49,40
Muto Tipo C *20,00*17,100 20,00 17,100 342,00
Muto Tipo C *10,00*[(16,31+14,98)/2] 10,00 15,645 156,45
Muto Tipo C *4,65*[(14,98+17,09)/2] 4,65 16,035 74,56

SOMMANO... mc 1´207,56 4,63 5´591,00

11203 / 5345 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Media rinterro mq. 2.25 *2,25*69,65 2,25 69,65 156,71

SOMMANO... mc 156,71 0,63 98,73

11204 / 5346 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5343 [mc 838.77] *15,00 15,00 12´581,55
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5344 [mc 1 207.56] *15,00 15,00 18´113,40
A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 5345 [mc 156.71] *-15,00 -15,00 -2´350,65

Sommano positivi... mc*km 30´694,95
Sommano negativi... mc*km -2´350,65

SOMMANO... mc*km 28´344,30 0,13 3´684,76

11205 / 5347 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2

Vedi voce n° 5343 [mc 838.77] 838,77
Vedi voce n° 5344 [mc 1 207.56] 1´207,56
A detrarre il rinterro
art. A.2.07/b *-212,960 -212,960 -212,96

Sommano positivi... m3 2´046,33
Sommano negativi... m3 -212,96

SOMMANO... m3 1´833,37 2,68 4´913,43

11206 / 5348 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 479´490´481,91
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R I P O R T O 479´490´481,91

B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Riempimento a tergo del muro
Muri Tipo A e B Sv=mt. 20.00+25.00 *3,650*
[20,00+25,00] 3,650 45,000 164,25
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *4,790*24,650 4,790 24,650 118,07
MAGRONE
Muri Tipo A Sv=mt. 20.00 *5,400*20,000 5,400 20,000 108,00
Muri tipo B SV= mt. 25.00 *7,240*25,000 7,240 25,000 181,00
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *7,400*6,640 7,400 6,640 49,14

SOMMANO... mc 620,46 55,64 34´522,39

11207 / 5349 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Muri Tipo A *5,000*26,600 5,000 26,600 133,00
Muri tipo B *5,000*32,600 5,000 32,600 163,00
Muri Tipo C *7,000*41,580 7,000 41,580 291,06

SOMMANO... mc 587,06 80,58 47´305,29

11208 / 5350 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
MAGRONE
Muri Tipo A *2,00*5,400 2,00 5,400 10,80
salti e tappi *[0,20+1,00*2+0,20]*5,400 2,40 5,400 12,96
Muri tipo B *2,00*7,240 2,00 7,240 14,48
salti e tappi *[2*1,00+1,30]*5,400 3,30 5,400 17,82
Muto Tipo C *2,00*6,640 2,00 6,640 13,28
salti e tappi *[0,20+2*1,00]*7,400 2,20 7,400 16,28
FONDAZIONE
Muri Tipo A *2,00*26,600 2,00 26,600 53,20
salti e tappi *[1,20+2*1,00]*5,000 3,20 5,000 16,00
Muri Tipo B *2,00*32,600 2,00 32,600 65,20
salti e tappi *[3*1,00+1,20]*5,000 4,20 5,000 21,00
Muto Tipo C *2,00*41,520 2,00 41,520 83,04
salti e tappi *[2*1,00+1,50]*7,000*[1,696*23,55] 3,50 7,000 39,941 978,55

SOMMANO... mq 1´302,61 19,38 25´244,58

11209 / 5351 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
muro 72
MURI  FONDAZIONE
Muri Tipo A e B
Incidenza armatura a mc Kg. 85 *296,00*90,000 296,00 90,000 26´640,00
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 80 *291,06*90,000 291,06 90,000 26´195,40

SOMMANO... kg 52´835,40 0,83 43´853,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 479´641´407,55
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R I P O R T O 479´641´407,55

11210 / 5404 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2

Muro Tipo A
244,830 244,830 244,83
Muto Tipo B
[190,230+57,78] 248,010 248,01

elevazione
Muto Tipo C *[137+87] 224,000 224,00

SOMMANO... m2 716,84 8,63 6´186,33

11211 / 5405 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.83 - L= 50.00 m  *50,00*[(6,60+10,60)/2]*
2,400 50,00 8,600 2,400 1´032,00
MU.84 - L= 85.00 m  *85,00*[(7,90+11,90)]*2,300 85,00 19,800 2,300 3´870,90

SOMMANO... mc 4´902,90 2,66 13´041,71

11212 / 5406 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.83 - L= 50.00 m
20,00*5,000*1,800 20,00 5,000 1,800 180,00
20,00*5,200*2,000 20,00 5,200 2,000 208,00
10,00*4,300*2,300 10,00 4,300 2,300 98,90
MU.84 - L = 85.00 *40,00*12,900*2,200 40,00 12,900 2,200 1´135,20
25,00*10,300*1,800 25,00 10,300 1,800 463,50
20,00*7,400*1,200 20,00 7,400 1,200 177,60

SOMMANO... mc 2´263,20 4,63 10´478,62

11213 / 5407 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi voce n° 5405 [mc 4 902.90] *0,600 0,600 2´941,74

SOMMANO... mc 2´941,74 0,63 1´853,30

11214 / 5408 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5405 [mc 4 902.90] *15,00*0,400 15,00 0,400 29´417,40
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5406 [mc 2 263.20] *15,00 15,00 33´948,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´365,40 479´672´967,51



pag. 2451

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´365,40 479´672´967,51

SOMMANO... mc*km 63´365,40 0,13 8´237,50

11215 / 5409 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010

VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5405 [mc 4 902.90] *0,400 0,400 1´961,16
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5406 [mc 2 263.20] 2´263,20

SOMMANO... m3 4´224,36 2,68 11´321,28

11216 / 5410 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.83 - L= 50.00 m
20,00*5,000*0,200 20,00 5,000 0,200 20,00
20,00*5,200*0,200 20,00 5,200 0,200 20,80
10,00*8,300*0,200 10,00 8,300 0,200 16,60
RIEMPIMENTO *20,00*7,000*2,000 20,00 7,000 2,000 280,00
20,00*7,200*2,000 20,00 7,200 2,000 288,00
10,00*10,300*2,000 10,00 10,300 2,000 206,00

Parziale... mc 831,40
MU.84 - L = 85.00 *40,00*10,900*0,200 40,00 10,900 0,200 87,20
25,00*8,300*0,200 25,00 8,300 0,200 41,50
20,00*5,400*0,200 20,00 5,400 0,200 21,60
RIEMPIMENTO *40,00*12,900*2,000 40,00 12,900 2,000 1´032,00
25,00*10,300*2,000 25,00 10,300 2,000 515,00
20,00*12,300*2,000 20,00 12,300 2,000 492,00

Parziale... mc 2´189,30

SOMMANO... mc 3´020,70 55,64 168´071,75

11217 / 5411 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.83 - L= 50.00 m
20,00*4,600*1,600 20,00 4,600 1,600 147,20
20,00*4,800*1,800 20,00 4,800 1,800 172,80
10,00*7,900*2,100 10,00 7,900 2,100 165,90

Parziale... mc 485,90
MU.84 - L = 85.00 *40,00*10,500*2,000 40,00 10,500 2,000 840,00
25,00*7,900*1,600 25,00 7,900 1,600 316,00
20,00*5,000*1,000 20,00 5,000 1,000 100,00

Parziale... mc 1´256,00

SOMMANO... mc 1´741,90 80,58 140´362,30

11218 / 5412 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.83 - L= 50.00 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 480´000´960,34
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R I P O R T O 480´000´960,34

2,00*20,00*1,600 2,00 20,00 1,600 64,00
2,00*20,00*1,800 2,00 20,00 1,800 72,00
2,00*10,00*2,100 2,00 10,00 2,100 42,00
MU.84 - L = 85.00 *2,00*40,00*2,000 2,00 40,00 2,000 160,00
2,00*25,00*1,600 2,00 25,00 1,600 80,00
2,00*20,00*1,000 2,00 20,00 1,000 40,00
TESTATE
2,00*4,60*1,600 2,00 4,60 1,600 14,72
2,00*4,80*1,800 2,00 4,80 1,800 17,28
2,00*7,90*2,100 2,00 7,90 2,100 33,18
2,00*10,50*2,000 2,00 10,50 2,000 42,00
2,00*7,90*1,600 2,00 7,90 1,600 25,28
2,00*5,00*1,000 2,00 5,00 1,000 10,00

SOMMANO... mq 600,46 19,38 11´636,91

11219 / 5413 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.83 - L= 50.00 m
FONDAZIONE - NP.CMC.04 *485,900*110,000 485,900 110,000 53´449,00
MU.84 - L= 85.00 m
FONDAZIONE - NP.CMC.04 *1256,000*110,000 1256,000 110,000 138´160,00

SOMMANO... kg 191´609,00 0,83 159´035,47

11220 / 5416 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
23/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
MU.83 - L = 50.00
Pali di fondazione *66,00*18,000 66,00 18,000 1´188,00
MU.84 - L = 85.00
Pali di fondazione *110,00*22,000 110,00 22,000 2´420,00

SOMMANO... ml 3´608,00 76,86 277´310,88

11221 / 5417 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

MU.83 - L = 50.00
Pali di fondazione *66,00*18,000 66,00 18,000 1´188,00
MU.84 - L = 85.00
Pali di fondazione *110,00*22,000 110,00 22,000 2´420,00

SOMMANO... ml 3´608,00 4,57 16´488,56

11222 / 5418 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.83 - L = 50.00 *18,000*75,000 18,000 75,000 1´350,00
MU.84 - L = 85.00 *22,000*95,000 22,000 95,000 2´090,00

SOMMANO... kg 3´440,00 0,83 2´855,20

11223 / 5443 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.83 - L= 50.00 m

2,00*20,00*1,600 2,00 20,00 1,600 64,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64,00 480´468´287,36
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R I P O R T O 64,00 480´468´287,36

2,00*20,00*1,800 2,00 20,00 1,800 72,00
2,00*10,00*2,100 2,00 10,00 2,100 42,00
MU.84 - L = 85.00 *2,00*40,00*2,000 2,00 40,00 2,000 160,00
2,00*25,00*1,600 2,00 25,00 1,600 80,00
2,00*20,00*1,000 2,00 20,00 1,000 40,00
TESTATE
2,00*4,60*1,600 2,00 4,60 1,600 14,72
2,00*4,80*1,800 2,00 4,80 1,800 17,28
2,00*7,90*2,100 2,00 7,90 2,100 33,18
2,00*10,50*2,000 2,00 10,50 2,000 42,00
2,00*7,90*1,600 2,00 7,90 1,600 25,28
2,00*5,00*1,000 2,00 5,00 1,000 10,00
MU.83 - L= 50.00 m
1,00*20,00*1,500 1,00 20,00 1,500 30,00
1,00*20,00*1,500 1,00 20,00 1,500 30,00
1,00*10,00*2,000 1,00 10,00 2,000 20,00
MU.84 - L = 85.00 *1,00*40,00*2,000 1,00 40,00 2,000 80,00
1,00*25,00*1,500 1,00 25,00 1,500 37,50
1,00*20,00*1,500 1,00 20,00 1,500 30,00

SOMMANO... m2 827,96 8,63 7´145,29

11224 / 5444 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.83 - L= 50.00 m
20,00*5,000*0,200 20,00 5,000 0,200 20,00
20,00*5,200*0,200 20,00 5,200 0,200 20,80
10,00*8,300*0,200 10,00 8,300 0,200 16,60
RIEMPIMENTO *20,00*7,000*2,000 20,00 7,000 2,000 280,00
20,00*7,200*2,000 20,00 7,200 2,000 288,00
10,00*10,300*2,000 10,00 10,300 2,000 206,00

Parziale... mc 831,40
MU.84 - L = 85.00 *40,00*10,900*0,200 40,00 10,900 0,200 87,20
25,00*8,300*0,200 25,00 8,300 0,200 41,50
20,00*5,400*0,200 20,00 5,400 0,200 21,60
RIEMPIMENTO *40,00*12,900*2,000 40,00 12,900 2,000 1´032,00
25,00*10,300*2,000 25,00 10,300 2,000 515,00
20,00*12,300*2,000 20,00 12,300 2,000 492,00

Parziale... mc 2´189,30

SOMMANO... mc 3´020,70 55,64 168´071,75

RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+
250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+

255.70 (pista sx)  (Cat 15)
TR.03 - opere di sostegno   (SbCat 8)

11225 / 5681 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
21/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PARATIA TIPO "B"
206,00*9,00 206,00 9,00 1´854,00

SOMMANO... ml 1´854,00 94,56 175´314,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 480´818´818,64
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R I P O R T O 480´818´818,64

11226 / 5682 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
08/09/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PARATIA TIPO "A"
173,00*8,00 173,00 8,00 1´384,00

SOMMANO... ml 1´384,00 76,86 106´374,24

11227 / 5683 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARATIA TRATTO A- Palo ø 600 kg/ml 25.00 *
173,00*8,00*25,000 173,00 8,00 25,000 34´600,00
PARATIA TRATTO B - Palo ø 1000 kg/ml 50.00 *
206,00*9,00*50,000 206,00 9,00 50,000 92´700,00

SOMMANO... kg 127´300,00 0,83 105´659,00

11228 / 5684 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
26/10/2010 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO CORDOLO PALI
TRATTO A *122,00*2,000*1,000 122,00 2,000 1,000 244,00
TRATTO B *248,00*2,400*1,500 248,00 2,400 1,500 892,80

SOMMANO... mc 1´136,80 4,63 5´263,38

11229 / 5685 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO A *122,00*1,000*1,000 122,00 1,000 1,000 122,00
TRATTO B *248,00*1,400*1,500 248,00 1,400 1,500 520,80

riempimento in cls tra i pali Ø 1000 predalle
prefabbricata *55,00*0,250*3,100 55,00 0,250 3,100 42,63

SOMMANO... mc 685,43 80,58 55´231,95

11230 / 5686 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´091´347,21
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NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO A - incidenza 15 kg/mc
15,00*122,00*1,000*1,000 15,00 122,00 1,000 1,000 1´830,00
TRATTO B - incidenza 25 kg/mc *25,00*248,00*
1,400*1,500 25,00 248,00 1,400 1,500 13´020,00

SOMMANO... kg 14´850,00 0,83 12´325,50

11231 / 5687 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO A *2,00*122,00*1,000 2,00 122,00 1,000 244,00
TAPPI *10,00*1,000*1,000 10,00 1,000 1,000 10,00
TRATTO B *2,00*248,00*1,500 2,00 248,00 1,500 744,00
TAPPI *25,00*1,400*1,500 25,00 1,400 1,500 52,50

SOMMANO... mq 1´050,50 19,38 20´358,69

11232 / 5688 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
01/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
rivestimento paratia
RIVESTIMENTO PARATIA TRATTO A - H/
media 2.85 *122,00*2,850 122,00 2,850 347,70
RIVESTIMENTO PARATIA TRATTO B - H/media
4.00 *248,00*4,000 248,00 4,000 992,00

SOMMANO... mq 1´339,70 23,89 32´005,43

11233 / 5689 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA TRATTO A
H= 2.20 *122,00*2,200 122,00 2,200 268,40
RIVESTIMENTO PARATIA TRATTO B
H= 2.80 *248,00*2,800 248,00 2,800 694,40

SOMMANO... mq 962,80 30,16 29´038,05

11234 / 5690 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´185´074,88
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escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *370,00*0,500*0,300 370,00 0,500 0,300 55,50
RIEMPIMENTO DIETRO PANNELLO TRATTO
A *122,00*0,200*1,800 122,00 0,200 1,800 43,92
RIEMPIMENTO DIETRO PANNELLO TRATTO
B *248,00*0,200*2,500 248,00 0,200 2,500 124,00

SOMMANO... mc 223,42 80,58 18´003,18

11235 / 5691 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø5 MAGLIA 10x10
Kg/mq 3.08
CORDOLO DI BASE  *370,00*2,500*5,390 370,00 2,500 5,390 4´985,75

SOMMANO... kg 4´985,75 1,00 4´985,75

11236 / 5692 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE  *2,00*370,00*0,300 2,00 370,00 0,300 222,00
TAPPI *18,00*0,500*0,300 18,00 0,500 0,300 2,70

SOMMANO... mq 224,70 19,38 4´354,69

11237 / 5693 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO (superficie media mq. 12.60) *370,00*
12,600 370,00 12,600 4´662,00

SOMMANO... mc 4´662,00 2,66 12´400,92

11238 / 5694 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO DI BASE PALI tra le
progr. 5+235.00÷5+305.00 *370,00*0,500*0,300 370,00 0,500 0,300 55,50

SOMMANO... mc 55,50 4,63 256,97

11239 / 5695 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´225´076,39
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VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5693 [mc 4 662.00] *15,00 15,00 69´930,00
Vedi voce n° 5694 [mc 55.50] *15,00 15,00 832,50
Vedi voce n° 5684 [mc 1 136.80] *15,00 15,00 17´052,00

SOMMANO... mc*km 87´814,50 0,13 11´415,89

11240 / 5696 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5693 [mc 4 662.00] 4´662,00
Vedi voce n° 5684 [mc 1 136.80] 1´136,80
Vedi voce n° 5694 [mc 55.50] 55,50

SOMMANO... m3 5´854,30 2,68 15´689,52

11241 / 5697 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI
TRATTO 1 *370,00*1,000*0,100 370,00 1,000 0,100 37,00

SOMMANO... mc 37,00 55,64 2´058,68

RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km
23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km

23+577.37 (pista sx)  (Cat 17)
RI.03 - opere di sostegno   (SbCat 3)

11242 / 5196 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto1 *5,00*[(18,00+19,26)/2] 5,00 18,630 93,15
5,00*[(19,26+19,67)/2] 5,00 19,465 97,33
6,09*[(19,67+18,19)/2] 6,09 18,930 115,28
6,84*[(18,19+17,94)/2] 6,84 18,065 123,56
tratto 2 *5,00*[(17,94+16,51)/2] 5,00 17,225 86,13
8,16*[(16,51+14,80)/2] 8,16 15,655 127,74
5,00*[(14,80+16,58)/2] 5,00 15,690 78,45
5,00*[(16,58+17,55)/2] 5,00 17,065 85,33

SOMMANO... mc 806,97 2,66 2´146,54

11243 / 5197 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1 *25,00*5,440 25,00 5,440 136,00
tratto 2 *21,09*5,440 21,09 5,440 114,73

SOMMANO... mc 250,73 4,63 1´160,88

11244 / 5198 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´257´547,90
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A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1 *25,00*1,080 25,00 1,080 27,00
tratto 2 *21,09*1,080 21,09 1,080 22,78

SOMMANO... mc 49,78 0,63 31,36

11245 / 5199 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
quantità art. A.1.01
Vedi voce n° 5196 [mc 806.97] 806,97
quantità art. B.1.01
Vedi voce n° 5197 [mc 250.73] 250,73

Parziale... mc*km 1´057,70
A detrarre:
Vedi voce n° 5198 [mc 49.78] *-1,00 -1,00 -49,78
a detrarre: *-1007,92 -1´007,92
trasporto a discarica *15,00*1007,920 15,00 1007,920 15´118,80

Parziale... mc*km 14´061,10

Sommano positivi... mc*km 16´176,50
Sommano negativi... mc*km -1´057,70

SOMMANO... mc*km 15´118,80 0,13 1´965,44

11246 / 5200 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09

mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
1007,920 1007,920 1´007,92

SOMMANO... m3 1´007,92 2,68 2´701,23

11247 / 5201 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1 *25,00*1,950 25,00 1,950 48,75
tratto 2 *21,09*1,950 21,09 1,950 41,13
MAGRONE
Tratto 1 *25,00*4,400*0,200 25,00 4,400 0,200 22,00
Tratto 2 *21,09*4,400*0,200 21,09 4,400 0,200 18,56

SOMMANO... mc 130,44 55,64 7´257,68

11248 / 5202 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´269´503,61
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MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
Tratto 1 *25,00*4,000*0,600 25,00 4,000 0,600 60,00
Tratto 2 *21,09*4,000*0,600 21,09 4,000 0,600 50,62

SOMMANO... mc 110,62 80,58 8´913,76

11249 / 5203 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
MAGRONE
Tratto 1 *2,00*25,00*0,200 2,00 25,00 0,200 10,00
Tratto 2 *2,00*21,09*0,200 2,00 21,09 0,200 8,44
FONDAZIONE
Tratto 1 *2,00*25,00*0,600 2,00 25,00 0,600 30,00
Tratto 2 *2,00*21,09*0,600 2,00 21,09 0,600 25,31
TAPPI *2,00*4,000*0,600 2,00 4,000 0,600 4,80

SOMMANO... mq 78,55 19,38 1´522,30

11250 / 5204 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1 *60,00*90,000 60,00 90,000 5´400,00
tratto 2 *50,62*90,000 50,62 90,000 4´555,80

SOMMANO... kg 9´955,80 0,83 8´263,31

11251 / 5445 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09

mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
Tratto 1 *[74,80+2*14,98+52,04*4] 312,920 312,92
Tratto 2 *[50,38+2*12,60+44,10*4] 251,980 251,98

SOMMANO... m2 564,90 8,63 4´875,09

11252 / 5446 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1 *25,00*1,950 25,00 1,950 48,75
tratto 2 *21,09*1,950 21,09 1,950 41,13
MAGRONE
Tratto 1 *25,00*4,400*0,200 25,00 4,400 0,200 22,00
Tratto 2 *21,09*4,400*0,200 21,09 4,400 0,200 18,56

SOMMANO... mc 130,44 55,64 7´257,68

RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km
24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km

24+547.51 (pista sx)  (Cat 18)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´300´335,75
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11253 / 5671 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+101,831
5,00*[(0,00+22,314)*1/2] 5,00 11,157 55,79
5,00*[(22,314+22,661)*1/2] 5,00 22,488 112,44
5,00*[(22,661+12,009)*1/2] 5,00 17,335 86,68
5,00*[(12,009+14,677)*1/2] 5,00 13,343 66,72
5,00*[(14,677+11,159)*1/2] 5,00 12,918 64,59
5,00*[(11,159+9,062)*1/2] 5,00 10,111 50,56
5,00*[(9,062+7,065)*1/2] 5,00 8,064 40,32
5,00*[(7,065+6,682)*1/2] 5,00 6,874 34,37
5,00*[(6,682+6,830)*1/2] 5,00 6,756 33,78
5,00*[(6,830+7,990)*1/2] 5,00 7,410 37,05
5,00*[(7,990+10,641)*1/2] 5,00 9,316 46,58
5,00*[(10,641+12,051)*1/2] 5,00 11,346 56,73
5,10*[(12,051+14,060)*1/2] 5,10 13,056 66,59
4,91*[(14,060+16,213)*1/2] 4,91 15,137 74,32
5,00*[(16,213+17,345)*1/2] 5,00 16,779 83,90
5,12*[(17,345+22,843)*1/2] 5,12 20,094 102,88
4,89*[(22,843+17,858)*1/2] 4,89 20,351 99,52
5,00*[(17,858+0,00)*1/2] 5,00 8,929 44,65

Parziale... mc 1´157,47

SOMMANO... mc 1´157,47 2,66 3´078,87

11254 / 5672 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
Inc.mc/mt.6,00 *[80+2,01+0,40]*7,500*0,800 82,41 7,500 0,800 494,46

Parziale... mc 494,46

SOMMANO... mc 494,46 4,63 2´289,35

11255 / 5673 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
_Scavi B.1.01 mc 494,460 *494,460 494,460 494,46
_a detrarre
_Magrone  mc (9,47+57,42)=mc 143,91 *143,910 143,910 -143,91
_Plinto mc  221,02 *221,020 221,020 -221,02

Parziale... mc 129,53
Riempimento sopra  plinto
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+101,831
5,00*[(0,00+14,475)*1/2] 5,00 7,238 36,19
5,00*[(14,475+22,342)*1/2] 5,00 18,409 92,05
5,00*[(22,342+21,757)*1/2] 5,00 22,050 110,25
5,00*[(21,757+27,570)*1/2] 5,00 24,664 123,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491,34 481´305´703,97
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5,00*[(27,570+26,939)*1/2] 5,00 27,255 136,28
5,00*[(26,939+26,316)*1/2] 5,00 26,628 133,14
5,00*[(26,316+25,690)*1/2] 5,00 26,003 130,02
5,00*[(25,690+25,087)*1/2] 5,00 25,389 126,95
5,00*[(25,087+28,479)*1/2] 5,00 26,783 133,92
5,00*[(28,479+27,847)*1/2] 5,00 28,163 140,82
5,00*[(27,847+27,303)*1/2] 5,00 27,575 137,88
5,00*[(27,303+26,676)*1/2] 5,00 26,990 134,95
5,10*[(26,676+26,140)*1/2] 5,10 26,408 134,68
4,91*[(26,140+25,587)*1/2] 4,91 25,864 126,99
5,00*[(25,587+21,829)*1/2] 5,00 23,708 118,54
5,12*[(21,829+21,248)*1/2] 5,12 21,539 110,28
4,89*[(21,248+13,591)*1/2] 4,89 17,420 85,18
5,00*[(13,591+0,00)*1/2] 5,00 6,796 33,98

Parziale... mc 2´045,42

Sommano positivi... mc 2´539,88
Sommano negativi... mc -364,93

SOMMANO... mc 2´174,95 0,63 1´370,22

11256 / 5674 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
mc 1.157,47 *15,00*1157,470 15,00 1157,470 17´362,05
VEDI ART. B.1.01
mc 494,46 *15,00*494,460 15,00 494,460 7´416,90
_ A Detrarre Riempimenti
_A.2.07/b mc 1.651,93 *15,00*[1157,47+494,46] 15,00 1651,930 -24´778,95

Parziale... mc*km 0,00

Sommano positivi... mc*km 24´778,95
Sommano negativi... mc*km -24´778,95

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

11257 / 5675 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

mc 1.157,47 *1157,470 1157,470 1´157,47
VEDI ART. B.1.01
mc 494,46 *494,460 494,460 494,46
_ A Detrarre Riempimenti
_A.2.07/b mc  *1651,930 1651,930 -1´651,93

Parziale... m3 0,00

Sommano positivi... m3 1´651,93
Sommano negativi... m3 -1´651,93

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

11258 / 5676 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
_Magrone sottondazione *[80+0,40+5*0,20]*4,700*
0,200 81,40 4,700 0,200 76,52

Parziale... mc 76,52
_Magrone per salti *1,00*[(1,07*1,07)*1/2]*4,700 1,00 0,57 4,700 2,68
Verticale sp  cm 0,20 *1,00*0,92*4,700*0,200 1,00 0,92 4,700 0,200 0,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,06 481´307´074,19
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R I P O R T O 80,06 481´307´074,19

1,00*[(0,74*0,74)*1/2]*4,700 1,00 0,27 4,700 1,27
1,00*0,59*4,700*0,200 1,00 0,59 4,700 0,200 0,55
1,00*[(0,45*0,45)*1/2]*4,700 1,00 0,10 4,700 0,47
1,00*0,30*4,700*0,200 1,00 0,30 4,700 0,200 0,28
1,00*[(0,38*0,38)*1/2]*4,700 1,00 0,07 4,700 0,33
1,00*0,23*4,700*0,200 1,00 0,23 4,700 0,200 0,22
1,00*[(0,94*0,94)*1/2]*4,700 1,00 0,44 4,700 2,07
1,00*0,79*4,700*0,200 1,00 0,79 4,700 0,200 0,74

Parziale... mc 9,47
_Magrone a tergo muro
Inc.mc/m 0,724 *80,00*0,724 80,00 0,724 57,92

Parziale... mc 57,92

SOMMANO... mc 143,91 55,64 8´007,15

11259 / 5677 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
_Tratto 1 *2,20*4,500*0,600 2,20 4,500 0,600 5,94
0,60*4,500*0,600 0,60 4,500 0,600 1,62
12,80*4,500*0,600 12,80 4,500 0,600 34,56
0,47*4,500*0,600 0,47 4,500 0,600 1,27

Parziale... mc 43,39
_Tratto 2 *25,00*4,500*0,600 25,00 4,500 0,600 67,50

Parziale... mc 67,50
_Tratto 3 *25,00*4,500*0,600 25,00 4,500 0,600 67,50

Parziale... mc 67,50
_Tratto 4 *12,92*4,500*0,600 12,92 4,500 0,600 34,88
0,34*4,500*0,600 0,34 4,500 0,600 0,92
2,08*4,500*0,600 2,08 4,500 0,600 5,62
0,60*4,500*0,600 0,60 4,500 0,600 1,62

Parziale... mc 43,04
_A detrarre Giunti Tecnici in fondazione N°3 -  sp=
cm 5 *3,00*0,05*4,500*0,600 3,00 0,05 4,500 0,600 -0,41

Parziale... mc -0,41

Sommano positivi... mc 221,43
Sommano negativi... mc -0,41

SOMMANO... mc 221,02 80,58 17´809,79

11260 / 5678 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
FONDAZIONE
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
_Tratto 1 - mt. 15,00
2,00*2,20*0,600 2,00 2,20 0,600 2,64
2,00*0,60*0,600 2,00 0,60 0,600 0,72
2,00*12,80*0,600 2,00 12,80 0,600 15,36
2,00*0,47*0,600 2,00 0,47 0,600 0,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,28 481´332´891,13
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R I P O R T O 19,28 481´332´891,13

_Testate *2,00*4,50*0,600 2,00 4,50 0,600 5,40

Parziale... mq 24,68
_Tratto 2 - mt. 25,00
2,00*25,00*0,600 2,00 25,00 0,600 30,00
_Testate *2,00*4,50*0,600 2,00 4,50 0,600 5,40

Parziale... mq 35,40
_Tratto 3 - mt. 25,00
2,00*25,00*0,600 2,00 25,00 0,600 30,00
_Testate *2,00*4,50*0,600 2,00 4,50 0,600 5,40

Parziale... mq 35,40
_Tratto 4 - mt. 15,00
2,00*2,08*0,600 2,00 2,08 0,600 2,50
2,00*0,60*0,600 2,00 0,60 0,600 0,72
2,00*12,92*0,600 2,00 12,92 0,600 15,50
2,00*0,34*0,600 2,00 0,34 0,600 0,41
_Testate *2,00*4,50*0,600 2,00 4,50 0,600 5,40
1,00*4,50*0,940 1,00 4,50 0,940 4,23

Parziale... mq 28,76
_Giunto n°1  *1,00*4,500*0,600 1,00 4,500 0,600 2,70
_Giunto n°2 *1,00*4,500*0,600 1,00 4,500 0,600 2,70
_Giunto n°3 *1,00*4,500*0,600 1,00 4,500 0,600 2,70

Parziale... mq 8,10

SOMMANO... mq 132,34 19,38 2´564,75

11261 / 5679 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+

016.832 a Prog. 24+096.832
_Tratto 1 - mt. 15,00
1,00*2,20*[3,30+0,80] 1,00 2,20 4,100 9,02
1,00*0,60*[3,30+0,80] 1,00 0,60 4,100 2,46
1,00*12,80*[3,30+0,80] 1,00 12,80 4,100 52,48
1,00*0,47*[3,30+0,80] 1,00 0,47 4,100 1,93
_Testate *2,00*4,50*0,800 2,00 4,50 0,800 7,20

Parziale... m2 73,09
_Tratto 2 - mt. 25,00
1,00*25,00*[3,30+0,80] 1,00 25,00 4,100 102,50
_Testate *2,00*4,50*0,800 2,00 4,50 0,800 7,20

Parziale... m2 109,70
_Tratto 3 - mt. 25,00
1,00*25,00*[3,30+0,80] 1,00 25,00 4,100 102,50
_Testate *2,00*4,50*0,800 2,00 4,50 0,800 7,20

Parziale... m2 109,70
_Tratto 4 - mt. 15,00
1,00*2,08*[3,30+080] 1,00 2,08 83,300 173,26
1,00*0,60*[3,30+0,80] 1,00 0,60 4,100 2,46
1,00*12,92*[3,30+0,80] 1,00 12,92 4,100 52,97
1,00*0,34*[3,30+0,80] 1,00 0,34 4,100 1,39
_Testate *2,00*4,50*0,800 2,00 4,50 0,800 7,20

Parziale... m2 237,28
_Giunto n°1  *1,00*4,500*0,800 1,00 4,500 0,800 3,60
_Giunto n°2 *1,00*4,500*0,800 1,00 4,500 0,800 3,60
_Giunto n°3 *1,00*4,500*0,800 1,00 4,500 0,800 3,60

Parziale... m2 10,80
ELEVAZIONE
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
_Tratto 1 *1,00*2,20*[(3,00+2,97)*1/2] 1,00 2,20 2,985 6,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 547,14 481´335´455,88
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R I P O R T O 547,14 481´335´455,88

1,00*0,60*[(2,97+2,96)*1/2] 1,00 0,60 2,965 1,78
1,00*12,80*[(4,03+3,93)*1/2] 1,00 12,80 3,980 50,94

Parziale... m2 59,29
_Tratto 2 *1,00*25,00*[(4,60+4,25)*1/2] 1,00 25,00 4,425 110,63

Parziale... m2 110,63
_Tratto 3 *1,00*25,00*[(4,70+4,38)*1/2] 1,00 25,00 4,540 113,50

Parziale... m2 113,50
_Tratto 4 *1,00*12,92*[(4,00+3,85)*1/2] 1,00 12,92 3,925 50,71

1,00*2,08*[(2,91+2,88)*1/2] 1,00 2,08 2,895 6,02
1,00*0,60*[(2,90+2,91)*1/2] 1,00 0,60 2,905 1,74

Parziale... m2 58,47
Giunti Tecnici  N°3 -  sp= cm 5 *1,00*0,05*0,500*
4,600 1,00 0,05 0,500 4,600 0,12
1,00*0,05*0,500*4,700 1,00 0,05 0,500 4,700 0,12
1,00*0,05*0,500*4,380 1,00 0,05 0,500 4,380 0,11

Parziale... m2 0,35
_Testata Inizio Muro H=mt 3,00 *1,00*0,500*3,000 1,00 0,500 3,000 1,50
_Testata Fine Muro H=mt 2,88 *1,00*0,500*2,880 1,00 0,500 2,880 1,44

Parziale... m2 2,94

SOMMANO... m2 885,75 8,63 7´644,02

11262 / 5680 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
FONDAZIONE
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
Inc.Kg/mc.85,00 *221,02*85,000 221,02 85,000 18´786,70

Parziale... kg 18´786,70

SOMMANO... kg 18´786,70 0,83 15´592,96

RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km
25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km

25+162.46 (pista sx)  (Cat 19)

11263 / 5377 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muto Tipo B *10,00*[(8,55+5,49)/2] 10,00 7,020 70,20
Muto Tipo B *10,00*6,890 10,00 6,890 68,90
Muto Tipo B *5,00*5,170 5,00 5,170 25,85
Muto Tipo C *10,00*11,540 10,00 11,540 115,40
Muto Tipo C *10,00*[(10,68+7,51)/2] 10,00 9,095 90,95
Muto Tipo C *4,65*[(7,51+10,24)/2] 4,65 8,875 41,27

SOMMANO... mc 412,57 2,66 1´097,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´359´790,30
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R I P O R T O 481´359´790,30

11264 / 5378 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muto Tipo B *10,00*[(10,02+8,26)/2] 10,00 9,140 91,40
Muto Tipo B *10,00*9,770 10,00 9,770 97,70
Muto Tipo B *5,00*9,880 5,00 9,880 49,40
Muto Tipo C *10,00*17,100 10,00 17,100 171,00
Muto Tipo C *10,00*[(16,31+14,98)/2] 10,00 15,645 156,45
Muto Tipo C *4,65*[(14,98+17,09)/2] 4,65 16,035 74,56

SOMMANO... mc 640,51 4,63 2´965,56

11265 / 5379 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Media rinterro mq. 2.25 *2,25*49,00 2,25 49,00 110,25

SOMMANO... mc 110,25 0,63 69,46

11266 / 5380 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5377 [mc 412.57] *15,00 15,00 6´188,55
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5378 [mc 640.51] *15,00 15,00 9´607,65
A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 5379 [mc 110.25] *-15,00 -15,00 -1´653,75

Sommano positivi... mc*km 15´796,20
Sommano negativi... mc*km -1´653,75

SOMMANO... mc*km 14´142,45 0,13 1´838,52

11267 / 5381 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

Prog. 25+191.00
Vedi voce n° 5377 [mc 412.57] 412,57
Vedi voce n° 5378 [mc 640.51] 640,51
A detrarre il rinterro
art. A.2.07/b *-212,960 -212,960 -212,96

Sommano positivi... m3 1´053,08
Sommano negativi... m3 -212,96

SOMMANO... m3 840,12 2,68 2´251,52

11268 / 5382 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´366´915,36
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R I P O R T O 481´366´915,36

B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
01/04/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muto Tipo B L=10.00 *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B L=10.00 *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B L=5.00 *9,00*16,000 9,00 16,000 144,00

SOMMANO... ml 624,00 76,86 47´960,64

11269 / 5383 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
01/04/2011 XA2

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Vedi voce n° 5382 [ml 624.00] 624,00

SOMMANO... ml 624,00 4,57 2´851,68

11270 / 5384 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
30/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muto Tipo C L=10.00 *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
Muto Tipo C L=9.99 *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
Muto Tipo C L=6 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00

SOMMANO... ml 720,00 70,35 50´652,00

11271 / 5385 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Vedi voce n° 5384 [ml 720.00] 720,00

SOMMANO... ml 720,00 8,12 5´846,40

11272 / 5386 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Riempimento a tergo del muro
Muri Tipo B Sv=mt. 25.00 *3,650*25,000 3,650 25,000 91,25
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *4,790*24,650 4,790 24,650 118,07
MAGRONE
Muri Tipo B Sv=mt. 25.00 *5,400*7,240 5,400 7,240 39,10
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *7,400*6,640 7,400 6,640 49,14

SOMMANO... mc 297,56 55,64 16´556,24

11273 / 5387 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´490´782,32
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MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muri Tipo B  *5,000*32,600 5,000 32,600 163,00
Muri Tipo C *7,000*41,580 7,000 41,580 291,06

SOMMANO... mc 454,06 80,58 36´588,15

11274 / 5388 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
MAGRONE
Muri Tipo B *2,00*7,240 2,00 7,240 14,48
salti e tappi *[0,20+1,00+1,30]*5,400 2,50 5,400 13,50
Muto Tipo C *2,00*6,640 2,00 6,640 13,28
salti e tappi *[0,20+2*1,00]*7,400 2,20 7,400 16,28
FONDAZIONE
Muri Tipo B *2,00*32,600 2,00 32,600 65,20
salti e tappi *[1,20+3*1,00]*5,000 4,20 5,000 21,00
Muto Tipo C *2,00*41,520 2,00 41,520 83,04
salti e tappi *[2*1,00+1,50]*7,000*[1,696*23,55] 3,50 7,000 39,941 978,55

SOMMANO... mq 1´205,33 19,38 23´359,30

11275 / 5389 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Pali di fondazione Ø 540 L=1776
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 100
Vedi voce n° 5382 [ml 624.00] *100,000 100,000 62´400,00
Pali di fondazione Ø 800 L=00.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 110
Vedi voce n° 5384 [ml 720.00] *110,000 110,000 79´200,00
MURI  FONDAZIONE
Muri Tipo B
Incidenza armatura a mc Kg. 95 *163,00*95,000 163,00 95,000 15´485,00
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 100 *291,06*100,000 291,06 100,000 29´106,00

SOMMANO... kg 186´191,00 0,83 154´538,53

11276 / 5447 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

Prog. 25+191.00
Muto Tipo B
56,40*5,000 56,40 5,000 282,00
2,00*32,60 2,00 32,60 65,20
elevazione *183,40 183,40 183,40
Muto Tipo C
58,97*7,000 58,97 7,000 412,79
2,00*41,58 2,00 41,58 83,16
221,01 221,01 221,01

SOMMANO... m2 1´247,56 8,63 10´766,44

11277 / 5448 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´716´034,74
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B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Riempimento a tergo del muro
Muri Tipo B Sv=mt. 25.00 *3,650*25,000 3,650 25,000 91,25
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *4,790*24,650 4,790 24,650 118,07
MAGRONE
Muri Tipo B Sv=mt. 25.00 *5,400*7,240 5,400 7,240 39,10
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *7,400*6,640 7,400 6,640 49,14

SOMMANO... mc 297,56 55,64 16´556,24

RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km
26+592.17 (pista sz)  (Cat 23)

11278 / 5211 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.70 Muro andatore su pali Cavalcavia alla Prog.
26+670.587
Muto Tipo C *10,00*11,540 10,00 11,540 115,40
Muto Tipo C *10,00*[(10,68+7,51)/2] 10,00 9,095 90,95
Muto Tipo C *4,65*[(7,51+10,24)/2] 4,65 8,875 41,27

SOMMANO... mc 247,62 2,66 658,67

11279 / 5212 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muto Tipo C *10,00*17,100 10,00 17,100 171,00
Muto Tipo C *10,00*[(16,31+14,98)/2] 10,00 15,645 156,45
Muto Tipo C *4,65*[(14,98+17,09)/2] 4,65 16,035 74,56

SOMMANO... mc 402,01 4,63 1´861,31

11280 / 5213 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Media rinterro mq. 2.25 *2,25*24,00 2,25 24,00 54,00

SOMMANO... mc 54,00 0,63 34,02

11281 / 5214 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´735´144,98
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Prog. 25+191.00
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5211 [mc 247.62] *15,00 15,00 3´714,30
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5212 [mc 402.01] *15,00 15,00 6´030,15
A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 5213 [mc 54.00] *-15,00 -15,00 -810,00

Sommano positivi... mc*km 9´744,45
Sommano negativi... mc*km -810,00

SOMMANO... mc*km 8´934,45 0,13 1´161,48

11282 / 5215 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

Prog. 25+191.00
Vedi voce n° 5211 [mc 247.62] 247,62
Vedi voce n° 5212 [mc 402.01] 402,01
A detrarre il rinterro
art. A.2.07/b *-212,960 -212,960 -212,96

Sommano positivi... m3 649,63
Sommano negativi... m3 -212,96

SOMMANO... m3 436,67 2,68 1´170,28

11283 / 5216 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
30/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muto Tipo C L=10.00 *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
Muto Tipo C L=9.99 *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
Muto Tipo C L=6 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00

SOMMANO... ml 720,00 70,35 50´652,00

11284 / 5217 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Vedi voce n° 5216 [ml 720.00] 720,00

SOMMANO... ml 720,00 8,12 5´846,40

11285 / 5218 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Riempimento a tergo del muro
Muto Tipo C *2,00*41,58*7,000*0,200 2,00 41,58 7,000 0,200 116,42
MAGRONE
Muto Tipo C *41,58*7,400*0,200 41,58 7,400 0,200 61,54

SOMMANO... mc 177,96 55,64 9´901,69

11286 / 5219 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´803´876,83



pag. 2470

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 481´803´876,83

06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muri Tipo C *41,58*7,000*1,000 41,58 7,000 1,000 291,06

SOMMANO... mc 291,06 80,58 23´453,61

11287 / 5220 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Muri Tipo C *2,00*41,58*1,000 2,00 41,58 1,000 83,16
Muri Tipo C *2,00*7,000*1,000 2,00 7,000 1,000 14,00

SOMMANO... mq 97,16 19,38 1´882,96

11288 / 5221 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Pali di fondazione Ø 800 L=00.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 70
Vedi voce n° 5216 [ml 720.00] *70,000 70,000 50´400,00
MURI  FONDAZIONE
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 80 *291,06*80,000 291,06 80,000 23´284,80

SOMMANO... kg 73´684,80 0,83 61´158,38

11289 / 5222 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

Prog. 25+191.00
Muto Tipo C
58,97*7,000 58,97 7,000 412,79
2,00*41,58 2,00 41,58 83,16
221,01 221,01 221,01

SOMMANO... m2 716,96 8,63 6´187,36

11290 / 5325 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Riempimento a tergo del muro
Muri Tipo A e B Sv=mt. 20.00+25.00 *3,650*
[20,00+25,00] 3,650 45,000 164,25
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *4,790*24,650 4,790 24,650 118,07
MAGRONE
Muri Tipo A Sv=mt. 20.00 *5,400*20,000 5,400 20,000 108,00
Muri tipo B SV= mt. 25.00 *7,240*25,000 7,240 25,000 181,00
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *7,400*6,640 7,400 6,640 49,14

SOMMANO... mc 620,46 55,64 34´522,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´931´081,53



pag. 2471

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 481´931´081,53

11291 / 5326 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Muto Tipo A *10,00*[(6,60+8,14)/2] 10,00 7,370 73,70
Muto Tipo A *10,00*[(8,14+8,55)/2] 10,00 8,345 83,45
Muto Tipo B  *10,00*[(8,55+5,49)/2] 10,00 7,020 70,20
Muto Tipo B  *10,00*6,890 10,00 6,890 68,90
Muto Tipo B  *5,00*5,170 5,00 5,170 25,85
Muto Tipo C *10,00*11,540 10,00 11,540 115,40
Muto Tipo C *10,00*[(10,68+7,51)/2] 10,00 9,095 90,95
Muto Tipo C *4,65*[(7,51+10,24)/2] 4,65 8,875 41,27

SOMMANO... mc 569,72 2,66 1´515,46

11292 / 5327 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Muto Tipo A *10,00*[(9,99+10,30)/2] 10,00 10,145 101,45
Muto Tipo A *10,00*[(10,30+10,02)/2] 10,00 10,160 101,60
Muto Tipo B *10,00*[(10,02+8,26)/2] 10,00 9,140 91,40
Muto Tipo B *10,00*9,770 10,00 9,770 97,70
Muto Tipo B *5,00*9,880 5,00 9,880 49,40
Muto Tipo C *10,00*17,100 10,00 17,100 171,00
Muto Tipo C *10,00*[(16,31+14,98)/2] 10,00 15,645 156,45
Muto Tipo C *4,65*[(14,98+17,09)/2] 4,65 16,035 74,56

SOMMANO... mc 843,56 4,63 3´905,68

11293 / 5328 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Media rinterro mq. 2.25 *2,25*69,65 2,25 69,65 156,71

SOMMANO... mc 156,71 0,63 98,73

11294 / 5329 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5326 [mc 569.72] *15,00 15,00 8´545,80
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5327 [mc 843.56] *15,00 15,00 12´653,40
A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 5328 [mc 156.71] *-15,00 -15,00 -2´350,65

Sommano positivi... mc*km 21´199,20
Sommano negativi... mc*km -2´350,65

SOMMANO... mc*km 18´848,55 0,13 2´450,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´939´051,71



pag. 2472

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 481´939´051,71

11295 / 5330 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO

Vedi voce n° 5326 [mc 569.72] 569,72
Vedi voce n° 5327 [mc 843.56] 843,56
A detrarre il rinterro
art. A.2.07/b *-212,960 -212,960 -212,96

Sommano positivi... m3 1´413,28
Sommano negativi... m3 -212,96

SOMMANO... m3 1´200,32 2,68 3´216,86

11296 / 5331 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
01/04/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Muto Tipo A L=10.00 *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo A L=10.00 *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B L=10.00 *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B L=10.00 *15,00*16,000 15,00 16,000 240,00
Muto Tipo B L=5.00 *9,00*16,000 9,00 16,000 144,00

SOMMANO... ml 1´104,00 76,86 84´853,44

11297 / 5332 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
01/04/2011 XA2

MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Vedi voce n° 5331 [ml 1 104.00] 1´104,00

SOMMANO... ml 1´104,00 4,57 5´045,28

11298 / 5333 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Muri Tipo A *5,000*26,600 5,000 26,600 133,00
Muri tipo B *5,000*32,600 5,000 32,600 163,00
Muri Tipo C *7,000*41,580 7,000 41,580 291,06

SOMMANO... mc 587,06 80,58 47´305,29

11299 / 5334 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
MAGRONE
Muri Tipo A *2,00*5,400 2,00 5,400 10,80
salti e tappi *[0,20+1,00*2+0,20]*5,400 2,40 5,400 12,96
Muri tipo B *2,00*7,240 2,00 7,240 14,48
salti e tappi *[2*1,00+1,30]*5,400 3,30 5,400 17,82
Muto Tipo C *2,00*6,640 2,00 6,640 13,28
salti e tappi *[0,20+2*1,00]*7,400 2,20 7,400 16,28
FONDAZIONE
Muri Tipo A *2,00*26,600 2,00 26,600 53,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138,82 482´079´472,58
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salti e tappi *[1,20+2*1,00]*5,000 3,20 5,000 16,00
Muri Tipo B *2,00*32,600 2,00 32,600 65,20
salti e tappi *[3*1,00+1,20]*5,000 4,20 5,000 21,00
Muto Tipo C *2,00*41,520 2,00 41,520 83,04
salti e tappi *[2*1,00+1,50]*7,000*[1,696*23,55] 3,50 7,000 39,941 978,55

SOMMANO... mq 1´302,61 19,38 25´244,58

11300 / 5335 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Pali di fondazione Ø 540 L=1104.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 50
Vedi voce n° 5331 [ml 1 104.00] *50,000 50,000 55´200,00
MURI  FONDAZIONE
Muri Tipo A e B
Incidenza armatura a mc Kg. 85 *296,00*85,000 296,00 85,000 25´160,00
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 80 *291,06*80,000 291,06 80,000 23´284,80

SOMMANO... kg 103´644,80 0,83 86´025,18

11301 / 5449 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO

Muro Tipo A
46,40*5,000 46,40 5,000 232,00
2,00*26,60 2,00 26,60 53,20
elevazione *125,50 125,50 125,50
20,00*0,250 20,00 0,250 5,00
Muto Tipo B
56,40*5,000 56,40 5,000 282,00
2,00*32,60 2,00 32,60 65,20
elevazione *183,40 183,40 183,40
Muto Tipo C
58,97*7,000 58,97 7,000 412,79
2,00*41,58 2,00 41,58 83,16
221,01 221,01 221,01

SOMMANO... m2 1´663,26 8,63 14´353,93

11302 / 5450 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Riempimento a tergo del muro
Muri Tipo A e B Sv=mt. 20.00+25.00 *3,650*
[20,00+25,00] 3,650 45,000 164,25
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *4,790*24,650 4,790 24,650 118,07
MAGRONE
Muri Tipo A Sv=mt. 20.00 *5,400*20,000 5,400 20,000 108,00
Muri tipo B SV= mt. 25.00 *7,240*25,000 7,240 25,000 181,00
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *7,400*6,640 7,400 6,640 49,14

SOMMANO... mc 620,46 55,64 34´522,39

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.03 - opere di sostegno   (SbCat 8)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´239´618,66
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11303 / 4497 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
OPERA "MU.13"
sez.1-sez.2 *[2220,00-2210,00]*[0,50*(51,90+
67,30)] 10,00 59,600 596,00
sez.2-sez.3 *[2210,00-2190,00]*[0,50*(67,30+
77,80)] 20,00 72,550 1´451,00
sez.3-sez.4 *[2190,00-2170,00]*[0,50*(77,80+
92,14)] 20,00 84,970 1´699,40
sez.4-sez.5 *[2170,00-2150,00]*[0,50*(92,14+
59,85)] 20,00 75,995 1´519,90

SOMMANO... mc 5´266,30 2,66 14´008,36

11304 / 4498 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
OPERA "MU.13"
tratto 1 *2,00*25,00*5,000*0,750 2,00 25,00 5,000 0,750 187,50
tratto 2 *1,00*20,00*5,000*0,750 1,00 20,00 5,000 0,750 75,00

SOMMANO... mc 262,50 4,63 1´215,38

11305 / 4499 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento art. A.1.01 il 60%
Vedi voce n° 4497 [mc 5 266.30] *0,600 0,600 3´159,78

SOMMANO... mc 3´159,78 0,63 1´990,66

11306 / 4500 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 4497 [mc 5 266.30] *15,00*0,400 15,00 0,400 31´597,80
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 4498 [mc 262.50] *15,00 15,00 3´937,50

SOMMANO... mc*km 35´535,30 0,13 4´619,59

11307 / 4501 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 4497 [mc 5 266.30] *0,400 0,400 2´106,52
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 4498 [mc 262.50] 262,50

SOMMANO... m3 2´369,02 2,68 6´348,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´267´801,62
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11308 / 4502 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

OPERA "MU.13" -
tratto 1 *[1*1]*2,70*4,100*0,150 1,00 2,70 4,100 0,150 1,66
tratto 1 *4,00*5,00*4,100*0,150 4,00 5,00 4,100 0,150 12,30
tratto 1 *1,00*2,50*4,100*0,150 1,00 2,50 4,100 0,150 1,54
tratto 1 *[1*1]*2,50*4,100*0,150 1,00 2,50 4,100 0,150 1,54
tratto 1 *4,00*5,00*4,100*0,150 4,00 5,00 4,100 0,150 12,30
tratto 1 *1,00*2,50*4,100*0,150 1,00 2,50 4,100 0,150 1,54
tratto 1 salti *[5*2]*[0,50*(0,52+0,20)]*4,100*
0,320 10,00 0,36 4,100 0,320 4,72
tratto 2 *1,00*2,50*4,100*0,150 1,00 2,50 4,100 0,150 1,54
tratto 2 *3,00*5,00*4,100*0,150 3,00 5,00 4,100 0,150 9,23
tratto 2 *1,00*2,70*4,100*0,150 1,00 2,70 4,100 0,150 1,66
tratto 2 salti *4,00*[0,50*(0,52+0,20)]*4,100*0,320 4,00 0,36 4,100 0,320 1,89

SOMMANO... mc 49,92 55,64 2´777,55

11309 / 4503 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
OPERA "MU.13"
tratto 1 *[2*2]*2,50*3,900*0,600 4,00 2,50 3,900 0,600 23,40
tratto 1 *[2*4]*5,00*3,900*0,600 8,00 5,00 3,900 0,600 93,60
tratto 2 *2,00*2,50*3,900*0,600 2,00 2,50 3,900 0,600 11,70
tratto 2 *3,00*5,00*3,900*0,600 3,00 5,00 3,900 0,600 35,10

SOMMANO... mc 163,80 80,58 13´199,00

11310 / 4504 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA "MU.13"
tratto 1 *[2*2]*2,50*0,600 4,00 2,50 0,600 6,00
tratto 1 *[2*4]*5,00*0,600 8,00 5,00 0,600 24,00
tratto 1 *[2*2]*2,50*0,600 4,00 2,50 0,600 6,00
tratto 1 *[2*2]*3,90*0,600 4,00 3,90 0,600 9,36
tratto 2 *[2*2]*2,50*0,600 4,00 2,50 0,600 6,00
tratto 2 *[3*2]*5,00*0,600 6,00 5,00 0,600 18,00
tratto 2 *[2*1]*3,90*0,600 2,00 3,90 0,600 4,68
tratto 1-2 scalini *[2*5]*3,90*0,160 10,00 3,90 0,160 6,24
tratto 1-2 scalini *[2*5]*3,90*0,160 10,00 3,90 0,160 6,24
tratto 1-2 scalini *[2*4]*3,90*0,160 8,00 3,90 0,160 4,99

SOMMANO... mq 91,51 19,38 1´773,46

11311 / 4505 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.13"
NP.CMC.04
Vedi voce n° 4503 [mc 163.80] *80,000 80,000 13´104,00

SOMMANO... kg 13´104,00 0,83 10´876,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´296´427,95
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11312 / 4513 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
OPERA "MU.13"
sez.1-sez.2 *[2370,00-2360,00]*[0,50*(48,99+
67,23)] 10,00 58,110 581,10
sez.2-sez.3 *[2360,00-2340,00]*[0,50*(67,23+
78,47)] 20,00 72,850 1´457,00
sez.3-sez.4 *[2340,00-2320,00]*[0,50*(78,47+
86,64)] 20,00 82,555 1´651,10
sez.4-sez.5 *[2320,00-2300,00]*[0,50*(86,64+
84,70)] 20,00 85,670 1´713,40
sez.5-sez.6 *[2300,00-2280,00]*[0,50*(84,70+
66,48)] 20,00 75,590 1´511,80

SOMMANO... mc 6´914,40 2,66 18´392,30

11313 / 4514 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
OPERA "MU.13"
tratto 1-3 *3,00*25,00*5,000*0,750 3,00 25,00 5,000 0,750 281,25
tratto 4 *1,00*15,00*5,000*0,750 1,00 15,00 5,000 0,750 56,25

SOMMANO... mc 337,50 4,63 1´562,63

11314 / 4515 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento art. A.1.01 il 60%
Vedi voce n° 4513 [mc 6 914.40] *0,600 0,600 4´148,64

SOMMANO... mc 4´148,64 0,63 2´613,64

11315 / 4516 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi voce n° 4513 [mc 6 914.40] *15,00*0,400 15,00 0,400 41´486,40
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 4514 [mc 337.50] *15,00 15,00 5´062,50

SOMMANO... mc*km 46´548,90 0,13 6´051,36

11316 / 4517 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 4513 [mc 6 914.40] *0,400 0,400 2´765,76
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 4514 [mc 337.50] 337,50

SOMMANO... m3 3´103,26 2,68 8´316,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´333´364,62
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11317 / 4518 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

OPERA "MU.13" -
tratto 1 *[1*1]*2,70*4,300*0,150 1,00 2,70 4,300 0,150 1,74
tratto 1 *4,00*5,00*4,300*0,150 4,00 5,00 4,300 0,150 12,90
tratto 1 *1,00*2,50*4,300*0,150 1,00 2,50 4,300 0,150 1,61
tratto 2-3 *[1*2]*2,50*4,300*0,150 2,00 2,50 4,300 0,150 3,23
tratto 2-3 *[4*2]*5,00*4,300*0,150 8,00 5,00 4,300 0,150 25,80
tratto 2-3 *[1*2]*2,50*4,300*0,150 2,00 2,50 4,300 0,150 3,23
tratto 1 salti *[5*3]*[0,50*(0,52+0,20)]*4,300*
0,320 15,00 0,36 4,300 0,320 7,43
tratto 4 *1,00*2,50*4,300*0,150 1,00 2,50 4,300 0,150 1,61
tratto 4 *2,00*5,00*4,300*0,150 2,00 5,00 4,300 0,150 6,45
tratto 4 *1,00*2,70*4,300*0,150 1,00 2,70 4,300 0,150 1,74
tratto 4 salti *3,00*[0,50*(0,52+0,20)]*4,300*0,320 3,00 0,36 4,300 0,320 1,49

SOMMANO... mc 67,23 55,64 3´740,68

11318 / 4519 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
OPERA "MU.13"
tratto 1-2-3 *[2*3]*2,50*4,100*0,600 6,00 2,50 4,100 0,600 36,90
tratto 1-2-3 *[4*3]*5,00*4,100*0,600 12,00 5,00 4,100 0,600 147,60
tratto 4 *2,00*2,50*4,100*0,600 2,00 2,50 4,100 0,600 12,30
tratto 4 *2,00*5,00*4,100*0,600 2,00 5,00 4,100 0,600 24,60

SOMMANO... mc 221,40 80,58 17´840,41

11319 / 4520 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA "MU.13"
tratto 1-2-3 *[2*3]*2,50*0,600 6,00 2,50 0,600 9,00
tratto 1-2-3 *[2*4*3]*5,00*0,600 24,00 5,00 0,600 72,00
tratto 1-2-3 *[2*3]*2,50*0,600 6,00 2,50 0,600 9,00
tratto 1-2-3 *[2*3]*3,90*0,600 6,00 3,90 0,600 14,04
tratto 4 *[2*2]*2,50*0,600 4,00 2,50 0,600 6,00
tratto 4 *[2*2]*5,00*0,600 4,00 5,00 0,600 12,00
tratto 4 *[2*1]*3,90*0,600 2,00 3,90 0,600 4,68
tratto 1-2 scalini *[3*5*2]*3,90*0,160 30,00 3,90 0,160 18,72
tratto 1-2 scalini *[2*3]*3,90*0,160 6,00 3,90 0,160 3,74

SOMMANO... mq 149,18 19,38 2´891,11

11320 / 4521 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 OPERA "MU.13"

tratto 1-2-3 *[(2*3)*2]*2,50*4,100 12,00 2,50 4,100 123,00
tratto 1-2-3 *[(4*3)*2]*5,00*4,100 24,00 5,00 4,100 492,00
tratto 4 *[2*2]*2,50*4,100 4,00 2,50 4,100 41,00
tratto 4 *[2*2]*5,00*4,100 4,00 5,00 4,100 82,00

SOMMANO... m2 738,00 8,63 6´368,94

11321 / 4522 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´364´205,76
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04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.13"
NP.CMC.04
Vedi voce n° 4519 [mc 221.40] *80,000 80,000 17´712,00

SOMMANO... kg 17´712,00 0,83 14´700,96

11322 / 4525 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
21/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TRATTO 1 - PARATIA TIPO AA1 *11,00*6,80 11,00 6,80 74,80
TRATTO 2 - PARATIA TIPO BB1 *14,00*10,80 14,00 10,80 151,20
TRATTO 3 - PARATIA TIPO CC1 *14,00*14,80 14,00 14,80 207,20
TRATTO 5 - PARATIA TIPO CC1 *15,00*14,80 15,00 14,80 222,00
TRATTO 6 - PARATIA TIPO BB1 *9,00*10,80 9,00 10,80 97,20

SOMMANO... ml 752,40 94,56 71´146,94

11323 / 4526 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4525 [ml 752.40] 752,40

SOMMANO... ml 752,40 12,67 9´532,91

11324 / 4527 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
21/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
TRATTO 4 - PARATIA TIPO DD1 *63,00*18,60 63,00 18,60 1´171,80

SOMMANO... ml 1´171,80 129,21 151´408,28

11325 / 4528 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4527 [ml 1 171.80] 1´171,80

SOMMANO... ml 1´171,80 18,23 21´361,91

11326 / 4529 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 1 - TIPO AA1 *11,00*6,80*50,000 11,00 6,80 50,000 3´740,00
TRATTO 2 - TIPO BB1 *14,00*10,80*50,000 14,00 10,80 50,000 7´560,00
TRATTO 3 - TIPO CC1 *14,00*14,80*70,000 14,00 14,80 70,000 14´504,00
TRATTO 4 - TIPO DD1 *63,00*18,60*130,000 63,00 18,60 130,000 152´334,00
TRATTO 5 - TIPO CC1 *15,00*14,80*70,000 15,00 14,80 70,000 15´540,00
TRATTO 6 - TIPO BB1 *9,00*10,80*50,000 9,00 10,80 50,000 4´860,00

SOMMANO... kg 198´538,00 0,83 164´786,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´797´143,30
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11327 / 4530 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
26/10/2010 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO CORDOLO PALI
TRATTO 1 - TIPO AA1 *14,10*3,200*1,200 14,10 3,200 1,200 54,14
TRATTO 2 - TIPO BB1 *17,78*3,200*1,200 17,78 3,200 1,200 68,28
TRATTO 3 - TIPO CC1 *20,02*3,200*1,200 20,02 3,200 1,200 76,88
TRATTO 4 - TIPO DD1 *94,00*3,400*1,400 94,00 3,400 1,400 447,44
TRATTO 5 - TIPO CC1 *19,70*3,200*1,200 19,70 3,200 1,200 75,65
TRATTO 6 - TIPO BB1 *12,00*3,200*1,200 12,00 3,200 1,200 46,08

SOMMANO... mc 768,47 4,63 3´558,02

11328 / 4531 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - TIPO AA1 *14,10*1,200*1,200 14,10 1,200 1,200 20,30
TRATTO 2 - TIPO BB1 *17,78*1,200*1,200 17,78 1,200 1,200 25,60
TRATTO 3 - TIPO CC1 *20,02*1,200*1,200 20,02 1,200 1,200 28,83
TRATTO 4 - TIPO DD1 *94,00*1,400*1,400 94,00 1,400 1,400 184,24
TRATTO 5 - TIPO CC1 *19,70*1,200*1,200 19,70 1,200 1,200 28,37
TRATTO 6 - TIPO BB1 *12,00*1,200*1,200 12,00 1,200 1,200 17,28
riempimento in cls tra i pali Ø 1000 predalle
prefabbricata *39,00*0,250*2,450 39,00 0,250 2,450 23,89
riempimento in cls tra i pali Ø 1200 predalle
prefabbricata *64,00*0,300*4,300 64,00 0,300 4,300 82,56
riempimento in cls tra i pali Ø 1000 predalle
prefabbricata *24,00*0,250*2,950 24,00 0,250 2,950 17,70

SOMMANO... mc 428,77 80,58 34´550,29

11329 / 4532 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
INCIDENZA KG/MC 50.00
TRATTO 1 - TIPO AA1 *50,00*14,10*1,200*1,200 50,00 14,10 1,200 1,200 1´015,20
TRATTO 2 - TIPO BB1 *50,00*17,78*1,200*1,200 50,00 17,78 1,200 1,200 1´280,16
TRATTO 3 - TIPO CC1 *50,00*20,02*1,200*1,200 50,00 20,02 1,200 1,200 1´441,44
TRATTO 4 - TIPO DD1 *50,00*94,00*1,400*1,400 50,00 94,00 1,400 1,400 9´212,00
TRATTO 5 - TIPO CC1 *50,00*19,70*1,200*1,200 50,00 19,70 1,200 1,200 1´418,40
TRATTO 6 - TIPO BB1 *50,00*12,00*1,200*1,200 50,00 12,00 1,200 1,200 864,00

SOMMANO... kg 15´231,20 0,83 12´641,90

11330 / 4533 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´847´893,51
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TRATTO 1 - TIPO AA1 *2,00*14,10*1,200 2,00 14,10 1,200 33,84
TRATTO 2 - TIPO BB1 *2,00*17,78*1,200 2,00 17,78 1,200 42,67
TRATTO 3 - TIPO CC1 *2,00*20,02*1,200 2,00 20,02 1,200 48,05
TRATTO 4 - TIPO DD1 *2,00*94,00*1,400 2,00 94,00 1,400 263,20
TRATTO 5 - TIPO CC1 *2,00*19,70*1,200 2,00 19,70 1,200 47,28
TRATTO 6 - TIPO BB1 *2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80
TAPPI CORDOLO 1.20*1.20 *8,00*1,200*1,200 8,00 1,200 1,200 11,52
TAPPI CORDOLO 1.40*1.40 *5,00*1,400*1,400 5,00 1,400 1,400 9,80

SOMMANO... mq 485,16 19,38 9´402,40

11331 / 4534 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
01/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
rivestimento paratia
RIVESTIMENTO PARATIA
H=media 3.65 *51,80*3,650 51,80 3,650 189,07
H=media 5.70 *94,80*5,700 94,80 5,700 540,36
H=media 4.15 *31,00*4,150 31,00 4,150 128,65

SOMMANO... mq 858,08 23,89 20´499,53

11332 / 4535 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
H=media 2.45 *51,80*2,450 51,80 2,450 126,91
H=media 4.30 *94,80*4,300 94,80 4,300 407,64
H=media 2.95 *31,00*2,950 31,00 2,950 91,45

SOMMANO... mq 626,00 30,16 18´880,16

11333 / 4536 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *[14,10+17,78+20,02+
94,00+19,70+12,00]*0,500*0,800 177,60 0,500 0,800 71,04

SOMMANO... mc 71,04 80,58 5´724,40

11334 / 4537 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø5 MAGLIA 10x10
Kg/mq 3.08
CORDOLO DI BASE  *177,60*2,500*5,390 177,60 2,500 5,390 2´393,16

SOMMANO... kg 2´393,16 1,00 2´393,16

11335 / 4538 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´904´793,16
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26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE  *2,00*177,60*0,800 2,00 177,60 0,800 284,16
TAPPI *16,00*0,500*0,800 16,00 0,500 0,800 6,40

SOMMANO... mq 290,56 19,38 5´631,05

11336 / 4539 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO *[496,701-456,701]*1,400*1,000 40,00 1,400 1,000 56,00
SCAVO *[596,701-536,701]*1,400*2,000 60,00 1,400 2,000 168,00

SOMMANO... mc 224,00 2,66 595,84

11337 / 4540 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO AA1-BB1-CC1 *[14,10+17,78+20,02+
19,70+12,00]*3,200*1,200 83,60 3,200 1,200 321,02
TRATTO DD1 *94,00*3,400*1,400 94,00 3,400 1,400 447,44

SOMMANO... mc 768,46 4,63 3´557,97

11338 / 4541 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4539 [mc 224.00] *20,00 20,00 4´480,00
Vedi voce n° 4540 [mc 768.46] *20,00 20,00 15´369,20

SOMMANO... mc*km 19´849,20 0,13 2´580,40

11339 / 4542 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4539 [mc 224.00] 224,00
Vedi voce n° 4540 [mc 768.46] 768,46

SOMMANO... m3 992,46 2,68 2´659,79

11340 / 4589 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO B4 *59,00*11,00 59,00 11,00 649,00

SOMMANO... ml 649,00 94,56 61´369,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´981´187,65
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11341 / 4590 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4589 [ml 649.00] 649,00

SOMMANO... ml 649,00 12,67 8´222,83

11342 / 4591 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO B4 *59,00*11,00*50,000 59,00 11,00 50,000 32´450,00

SOMMANO... kg 32´450,00 0,83 26´933,50

11343 / 4592 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO B4 *65,00*1,100*1,100 65,00 1,100 1,100 78,65
RIEMPIMENTO CON CLS PALI Ø 1000 *59,00*
0,250*3,500 59,00 0,250 3,500 51,63

SOMMANO... mc 130,28 80,58 10´497,96

11344 / 4593 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO B4 *40,00*65,00*1,100*1,100 40,00 65,00 1,100 1,100 3´146,00

SOMMANO... kg 3´146,00 0,83 2´611,18

11345 / 4594 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO B4 *2,00*65,00*1,100 2,00 65,00 1,100 143,00
TAPPI *6,00*1,100*1,100 6,00 1,100 1,100 7,26

SOMMANO... mq 150,26 19,38 2´912,04

11346 / 4595 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO B4 *65,00*4,600 65,00 4,600 299,00

SOMMANO... mq 299,00 23,89 7´143,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´039´508,27
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11347 / 4596 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO B4 *65,00*3,500 65,00 3,500 227,50

SOMMANO... mq 227,50 30,16 6´861,40

11348 / 4597 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO B4 *65,00*0,500*0,300 65,00 0,500 0,300 9,75

SOMMANO... mc 9,75 80,58 785,66

11349 / 4598 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO B4 *65,00*1,500*5,390 65,00 1,500 5,390 525,53

SOMMANO... kg 525,53 1,00 525,53

11350 / 4599 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO B4 *1,00*65,00*0,300 1,00 65,00 0,300 19,50
TAPPI *6,00*0,50*0,300 6,00 0,50 0,300 0,90

SOMMANO... mq 20,40 19,38 395,35

11351 / 4600 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO *65,00*[0,50*(8,00+2,20)]*3,400 65,00 5,100 3,400 1´127,10

SOMMANO... mc 1´127,10 2,66 2´998,09

11352 / 4601 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´051´074,30
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altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO B4 *65,00*3,100*1,100 65,00 3,100 1,100 221,65

SOMMANO... mc 221,65 4,63 1´026,24

11353 / 4602 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *65,00*8,800*0,250 65,00 8,800 0,250 143,00

SOMMANO... mc 143,00 3,07 439,01

11354 / 4603 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4600 [mc 1 127.10] *20,00 20,00 22´542,00
Vedi voce n° 4601 [mc 221.65] *20,00 20,00 4´433,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
143,000 20,00 143,000 -2´860,00

Sommano positivi... mc*km 26´975,00
Sommano negativi... mc*km -2´860,00

SOMMANO... mc*km 24´115,00 0,13 3´134,95

11355 / 4604 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4600 [mc 1 127.10] 1´127,10
Vedi voce n° 4601 [mc 221.65] 221,65
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *143,000 143,000 -143,00

Sommano positivi... m3 1´348,75
Sommano negativi... m3 -143,00

SOMMANO... m3 1´205,75 2,68 3´231,41

11356 / 4605 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO A4 *181,00*11,20 181,00 11,20 2´027,20

SOMMANO... ml 2´027,20 94,56 191´692,03

11357 / 4606 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4605 [ml 2 027.20] 2´027,20

SOMMANO... ml 2´027,20 12,67 25´684,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´276´282,56
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11358 / 4607 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO A4 *181,00*11,20*50,000 181,00 11,20 50,000 101´360,00

SOMMANO... kg 101´360,00 0,83 84´128,80

11359 / 4608 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO A4 *204,00*1,200*1,200 204,00 1,200 1,200 293,76
TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *
[1,60+8,10+1,60]*1,200*1,200 11,30 1,200 1,200 16,27
TRATTO A4  *20,70*1,200*1,200 20,70 1,200 1,200 29,81
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI *181,00*
0,250*3,400 181,00 0,250 3,400 153,85

SOMMANO... mc 493,69 80,58 39´781,54

11360 / 4609 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO A4  *40,00*204,00*1,200*1,200 40,00 204,00 1,200 1,200 11´750,40
TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *
40,00*[1,60+8,10+1,60]*1,200*1,200 40,00 11,30 1,200 1,200 650,88
TRATTO A4  *40,00*20,70*1,200*1,200 40,00 20,70 1,200 1,200 1´192,32

SOMMANO... kg 13´593,60 0,83 11´282,69

11361 / 4610 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO A4 *2,00*204,00*1,200 2,00 204,00 1,200 489,60
TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *2,00*
[1,60+8,10+1,60]*1,200 2,00 11,30 1,200 27,12
TRATTO A4  *2,00*20,70*1,200 2,00 20,70 1,200 49,68
TAPPI *14,00*1,200*1,200 14,00 1,200 1,200 20,16

SOMMANO... mq 586,56 19,38 11´367,53

11362 / 4611 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A4 *204,00*4,600 204,00 4,600 938,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 938,40 483´422´843,12
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TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *
[1,60+8,10+1,60]*4,600 11,30 4,600 51,98
TRATTO A4  *20,70*4,600 20,70 4,600 95,22

SOMMANO... mq 1´085,60 23,89 25´934,98

11363 / 4612 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A4 *204,00*3,400 204,00 3,400 693,60
TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *
[1,60+8,10+1,60]*3,400 11,30 3,400 38,42
TRATTO A4  *20,70*3,400 20,70 3,400 70,38

SOMMANO... mq 802,40 30,16 24´200,38

11364 / 4613 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO A4 *[204,00+1,60+8,10+1,60+20,70]*
0,500*0,300 236,00 0,500 0,300 35,40

SOMMANO... mc 35,40 80,58 2´852,53

11365 / 4614 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO A4 *[204,00+1,60+8,10+1,60+20,70]*
1,500*5,390 236,00 1,500 5,390 1´908,06

SOMMANO... kg 1´908,06 1,00 1´908,06

11366 / 4615 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO A4 *1,00*[204,00+1,60+8,10+1,60+
20,70]*0,300 1,00 236,00 0,300 70,80
TAPPI *14,00*0,50*0,300 14,00 0,50 0,300 2,10

SOMMANO... mq 72,90 19,38 1´412,80

11367 / 4616 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´479´151,87
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luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO
CORDOLO PALI
TRATTO A4 *204,00*[0,50*(8,00+3,00)]*3,000 204,00 5,500 3,000 3´366,00
TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *
[1,60+8,10+1,60]*5,500*3,000 11,30 5,500 3,000 186,45
TRATTO A4  *20,70*5,500*3,000 20,70 5,500 3,000 341,55

SOMMANO... mc 3´894,00 2,66 10´358,04

11368 / 4617 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
CORDOLO PALI
TRATTO A4 *204,00*3,200*1,200 204,00 3,200 1,200 783,36
TRATTO A4 A PROTEZIONE POZZETTO *
[1,60+8,10+1,60]*4,800*1,200 11,30 4,800 1,200 65,09
TRATTO A4  *20,70*3,200*1,200 20,70 3,200 1,200 79,49

SOMMANO... mc 927,94 4,63 4´296,36

11369 / 4618 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *[204,00+11,30+20,70]*8,000*
0,250 236,00 8,000 0,250 472,00

SOMMANO... mc 472,00 3,07 1´449,04

11370 / 4619 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4616 [mc 3 894.00] *20,00 20,00 77´880,00
Vedi voce n° 4617 [mc 927.94] *20,00 20,00 18´558,80
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
472,000 20,00 472,000 -9´440,00

Sommano positivi... mc*km 96´438,80
Sommano negativi... mc*km -9´440,00

SOMMANO... mc*km 86´998,80 0,13 11´309,84

11371 / 4620 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4616 [mc 3 894.00] 3´894,00
Vedi voce n° 4617 [mc 927.94] 927,94
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *472,000 472,000 -472,00

Sommano positivi... m3 4´821,94
Sommano negativi... m3 -472,00

SOMMANO... m3 4´349,94 2,68 11´657,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´518´222,99
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11372 / 4933 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
OPERA "MU.05" SCAVO DI SBANCAMENTO
OPERA "MU.05" FONDAZIONE
MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1-2  *[1270,00-1250,00]*[1/2*(8,40+
12,60)] 20,00 10,500 210,00
TRATTO 2-3  *[1300,00-1270,00]*[1/2*(12,60+
11,95)] 30,00 12,275 368,25
TRATTO 3-4  *[1320,00-1300,00]*[1/2*(11,92+
13,80)] 20,00 12,860 257,20
TRATTO 4-5 *[1340,00-1320,00]*[1/2*(13,80+
10,05)] 20,00 11,925 238,50
TRATTO 4-5 *[1350,00-1340,00]*[1/2*(10,05+
11,75)] 10,00 10,900 109,00
TRATTO 5 *[1360,00-1350,00]*[1/2*(11,75+
14,65)] 10,00 13,200 132,00

SOMMANO... mc 1´314,95 2,66 3´497,77

11373 / 4934 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
OPERA "MU.05" FONDAZIONE
MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *20,50*5,000*0,700 20,50 5,000 0,700 71,75
TRATTO 2 MURO TIPO A *20,00*5,000*0,700 20,00 5,000 0,700 70,00
TRATTO 3 MURO TIPO B *20,00*5,000*0,700 20,00 5,000 0,700 70,00
TRATTO 4 MURO TIPO B *25,00*5,000*0,700 25,00 5,000 0,700 87,50
TRATTO 5 MURO TIPO B *25,50*5,000*0,700 25,50 5,000 0,700 89,25

SOMMANO... mc 388,50 4,63 1´798,76

11374 / 4935 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
ritombamento art. A.1.01 il 80%
Vedi voce n° 4933 [mc 1 314.95] *0,800 0,800 1´051,96

SOMMANO... mc 1´051,96 0,63 662,73

11375 / 4936 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 4933 [mc 1 314.95] *15,00*0,200 15,00 0,200 3´944,85
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 4934 [mc 388.50] *15,00 15,00 5´827,50

SOMMANO... mc*km 9´772,35 0,13 1´270,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´525´452,66



pag. 2489

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 483´525´452,66

11376 / 4937 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 4933 [mc 1 314.95] *0,200 0,200 262,99
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 4934 [mc 388.50] 388,50

SOMMANO... m3 651,49 2,68 1´745,99

11377 / 4938 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *20,20*4,200*0,200 20,20 4,200 0,200 16,97
TRATTO 2 MURO TIPO A *20,20*4,200*0,200 20,20 4,200 0,200 16,97
TRATTO 3 MURO TIPO B *20,20*4,200*0,200 20,20 4,200 0,200 16,97
TRATTO 4 MURO TIPO B *25,20*4,200*0,200 25,20 4,200 0,200 21,17
TRATTO 5 MURO TIPO B *25,20*4,200*0,200 25,20 4,200 0,200 21,17
MAGRONE DI RIEMPIMENTO A TERGO
MURO *110,00*1,300 110,00 1,300 143,00

SOMMANO... mc 236,25 55,64 13´144,95

11378 / 4939 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *20,00*3,900*0,500 20,00 3,900 0,500 39,00
TRATTO 2 MURO TIPO A *20,00*3,900*0,500 20,00 3,900 0,500 39,00
TRATTO 3 MURO TIPO B *20,00*3,900*0,500 20,00 3,900 0,500 39,00
TRATTO 4 MURO TIPO B *25,00*3,900*0,500 25,00 3,900 0,500 48,75
TRATTO 5 MURO TIPO B *25,00*3,900*0,500 25,00 3,900 0,500 48,75

SOMMANO... mc 214,50 80,58 17´284,41

11379 / 4940 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *2,00*20,00*0,500 2,00 20,00 0,500 20,00
TRATTO 2 MURO TIPO A *2,00*20,00*0,500 2,00 20,00 0,500 20,00
TRATTO 3 MURO TIPO B *2,00*20,00*0,500 2,00 20,00 0,500 20,00
TRATTO 4 MURO TIPO B *2,00*25,00*0,500 2,00 25,00 0,500 25,00
TRATTO 5 MURO TIPO B *2,00*25,00*0,500 2,00 25,00 0,500 25,00
tratto  scalini *[2*10]*3,90*0,100 20,00 3,90 0,100 7,80
TAPPI  *16,00*3,90*0,500 16,00 3,90 0,500 31,20

SOMMANO... mq 149,00 19,38 2´887,62

11380 / 4941 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
FONDAZIONE
NP.CMC.04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´560´515,63
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MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *60,00*20,00*3,900*
0,500 60,00 20,00 3,900 0,500 2´340,00
TRATTO 2 MURO TIPO A *60,00*20,00*3,900*
0,500 60,00 20,00 3,900 0,500 2´340,00
TRATTO 3 MURO TIPO B *60,00*20,00*3,900*
0,500 60,00 20,00 3,900 0,500 2´340,00
TRATTO 4 MURO TIPO B *60,00*25,00*3,900*
0,500 60,00 25,00 3,900 0,500 2´925,00
TRATTO 5 MURO TIPO B *60,00*25,00*3,900*
0,500 60,00 25,00 3,900 0,500 2´925,00

SOMMANO... kg 12´870,00 0,83 10´682,10

11381 / 4977 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00

TRATTO 1 MURO TIPO A *2,00*20,00*3,900 2,00 20,00 3,900 156,00
TRATTO 2 MURO TIPO A *2,00*20,00*3,900 2,00 20,00 3,900 156,00
TRATTO 3 MURO TIPO B *2,00*20,00*3,900 2,00 20,00 3,900 156,00
TRATTO 4 MURO TIPO B *2,00*25,00*3,900 2,00 25,00 3,900 195,00
TRATTO 5 MURO TIPO B *2,00*25,00*3,900 2,00 25,00 3,900 195,00

SOMMANO... m2 858,00 8,63 7´404,54

11382 / 4978 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
OPERA "MU.11"
TRATTO 1-2 *[1915,00-1890,00]*[0,50*(72,07+
94,48)] 25,00 83,275 2´081,88
TRATTO 2-3 *[1940,00-1915,00]*[0,50*(94,48+
93,44)] 25,00 93,960 2´349,00
TRATTO 3-4 *[1965,00-1940,00]*[0,50*(93,44+
102,52)] 25,00 97,980 2´449,50
TRATTO 4-5 *[1990,00-1965,00]*[0,50*(102,52+
94,97)] 25,00 98,745 2´468,63
TRATTO 5-6 *[2015,00-1990,00]*[0,50*(94,97+
55,15)] 25,00 75,060 1´876,50

SOMMANO... mc 11´225,51 2,66 29´859,86

11383 / 4979 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
OPERA "MU.11"  *[5*25,00]*6,200*0,750 125,00 6,200 0,750 581,25

SOMMANO... mc 581,25 4,63 2´691,19

11384 / 4980 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
02/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi voce n° 4978 [mc 11 225.51] *0,800 0,800 8´980,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´980,41 483´611´153,32
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SOMMANO... mc 8´980,41 0,63 5´657,66

11385 / 4981 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
02/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi voce n° 4978 [mc 11 225.51] *15,00*0,200 15,00 0,200 33´676,53
Vedi voce n° 4979 [mc 581.25] *15,00 15,00 8´718,75

SOMMANO... mc*km 42´395,28 0,13 5´511,39

11386 / 4982 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/12/2010 Vedi voce n° 4978 [mc 11 225.51] *0,200 0,200 2´245,10

Vedi voce n° 4979 [mc 581.25] 581,25

SOMMANO... m3 2´826,35 2,68 7´574,62

11387 / 4983 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

OPERA "MU.11"  *[5*25]*4,400*0,150 125,00 4,400 0,150 82,50
SCALINI *[5*5]*4,40*0,200*0,150 25,00 4,40 0,200 0,150 3,30
magrone a tergo muro per drenaggio *125,00*1,500 125,00 1,500 187,50

SOMMANO... mc 273,30 55,64 15´206,41

11388 / 4984 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
OPERA "MU.11" *5,00*25,00*4,200*0,600 5,00 25,00 4,200 0,600 315,00

SOMMANO... mc 315,00 80,58 25´382,70

11389 / 4985 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA "MU.11"  *2,00*25,00*5,000*0,600 2,00 25,00 5,000 0,600 150,00
testate *2,00*4,20*5,000*0,600 2,00 4,20 5,000 0,600 25,20
scalini *[5*2]*4,20*5,000*0,200 10,00 4,20 5,000 0,200 42,00

SOMMANO... mq 217,20 19,38 4´209,34

11390 / 4986 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.11"
Vedi voce n° 4984 [mc 315.00] *100,000 100,000 31´500,00

SOMMANO... kg 31´500,00 0,83 26´145,00

11391 / 5473 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´700´840,44
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PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 OPERA "MU.11" *[5*2]*25,00*4,200*0,600 10,00 25,00 4,200 0,600 630,00

SOMMANO... m2 630,00 8,63 5´436,90

11392 / 5474 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

OPERA "MU.11"  *[5*25]*4,400*0,150 125,00 4,400 0,150 82,50
SCALINI *[5*5]*4,40*0,200*0,150 25,00 4,40 0,200 0,150 3,30
magrone a tergo muro per drenaggio *125,00*1,500 125,00 1,500 187,50

SOMMANO... mc 273,30 55,64 15´206,41

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)

11393 / 4621 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
03/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PARATIA ML. 61.40 *45,00*11,00 45,00 11,00 495,00

SOMMANO... ml 495,00 129,21 63´958,95

11394 / 4622 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4621 [ml 495.00] 495,00

SOMMANO... ml 495,00 18,23 9´023,85

11395 / 4623 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARATIA ML. 61.40 *45,00*11,00*70,000 45,00 11,00 70,000 34´650,00

SOMMANO... kg 34´650,00 0,83 28´759,50

11396 / 4624 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
DALLA SEZ. 1 ALLA SEZ. 3 *21,40*[0,50*
(32,16+22,15)] 21,40 27,155 581,12
20,00*[0,50*(22,15+11,22)] 20,00 16,685 333,70
20,00*[0,50*(11,22+0,00)] 20,00 5,610 112,20

SOMMANO... mc 1´027,02 2,66 2´731,87

11397 / 4625 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´825´957,92



pag. 2493

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 483´825´957,92

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *61,40*3,600*
1,500 61,40 3,600 1,500 331,56
6,00*3,600*1,500 6,00 3,600 1,500 32,40

SOMMANO... mc 363,96 4,63 1´685,13

11398 / 4626 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA SEZ.1 ALLA SEZ. 3 *21,40*[(10,60+
8,20)/2] 21,40 9,400 201,16
20,00*[(5,40+8,20)/2] 20,00 6,800 136,00
[20,00-1,60]*[(5,40+4,00)/2] 18,40 4,700 86,48

SOMMANO... mc 423,64 3,07 1´300,57

11399 / 4627 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1
Vedi voce n° 4624 [mc 1 027.02] *20,00 20,00 20´540,40
Vedi voce n° 4625 [mc 363.96] *20,00 20,00 7´279,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
423,640 20,00 423,640 -8´472,80

Sommano positivi... mc*km 27´819,60
Sommano negativi... mc*km -8´472,80

SOMMANO... mc*km 19´346,80 0,13 2´515,08

11400 / 4628 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4624 [mc 1 027.02] 1´027,02
Vedi voce n° 4625 [mc 363.96] 363,96
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *423,640 423,640 -423,64

Sommano positivi... m3 1´390,98
Sommano negativi... m3 -423,64

SOMMANO... m3 967,34 2,68 2´592,47

11401 / 4629 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *61,40*1,600*1,500 61,40 1,600 1,500 147,36
CORDOLO PALI *6,00*1,600*1,500 6,00 1,600 1,500 14,40
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI *40,00*
0,300*3,800 40,00 0,300 3,800 45,60
3,00*0,300*3,800 3,00 0,300 3,800 3,42
2,00*0,300*2,900 2,00 0,300 2,900 1,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 212,52 483´834´051,17
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R I P O R T O 212,52 483´834´051,17

SOMMANO... mc 212,52 80,58 17´124,86

11402 / 4630 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
INCIDENZA KG/MC 45.00
CORDOLO PALI *45,00*61,40*1,600*1,500 45,00 61,40 1,600 1,500 6´631,20
CORDOLO PALI *45,00*6,00*1,600*1,500 45,00 6,00 1,600 1,500 648,00

SOMMANO... kg 7´279,20 0,83 6´041,74

11403 / 4631 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*[61,40+6,00]*1,500 2,00 67,40 1,500 202,20
TAPPI *4,00*1,60*1,500 4,00 1,60 1,500 9,60

SOMMANO... mq 211,80 19,38 4´104,68

11404 / 4632 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *61,40*5,300 61,40 5,300 325,42
RISVOLTO PARATIA *4,00*5,300 4,00 5,300 21,20
RISVOLTO PARATIA *3,60*[0,50*(5,30+3,50)] 3,60 4,400 15,84

SOMMANO... mq 362,46 23,89 8´659,17

11405 / 4633 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *61,40*3,800 61,40 3,800 233,32
RISVOLTO PARATIA *4,00*3,800 4,00 3,800 15,20
RISVOLTO PARATIA *3,60*[0,50*(3,80+2,00)] 3,60 2,900 10,44

SOMMANO... mq 258,96 30,16 7´810,23

11406 / 4634 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *61,40*0,800*0,500 61,40 0,800 0,500 24,56

SOMMANO... mc 24,56 80,58 1´979,04

11407 / 4635 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 483´879´770,89
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26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero
di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *61,40*2,500*5,390 61,40 2,500 5,390 827,37

SOMMANO... kg 827,37 1,00 827,37

11408 / 4636 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *1,00*61,40*0,500 1,00 61,40 0,500 30,70
TAPPI *2,00*0,80*0,500 2,00 0,80 0,500 0,80

SOMMANO... mq 31,50 19,38 610,47

11409 / 5142 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
sezione tipo *4,50*120,44 4,50 120,44 541,98

SOMMANO... mc 541,98 2,66 1´441,67

11410 / 5143 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
sezione tipo *5,68*120,44 5,68 120,44 684,10

SOMMANO... mc 684,10 4,63 3´167,38

11411 / 5144 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5142 [mc 541.98] *15,00 15,00 8´129,70
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5143 [mc 684.10] *15,00 15,00 10´261,50

Parziale... mc*km 18´391,20

SOMMANO... mc*km 18´391,20 0,13 2´390,86

11412 / 5145 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 5142 [mc 541.98] 541,98
VEDI ART. B.1.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 541,98 483´888´208,64
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R I P O R T O 541,98 483´888´208,64

Vedi voce n° 5143 [mc 684.10] 684,10

SOMMANO... m3 1´226,08 2,68 3´285,89

11413 / 5146 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Magrone
120,50*5,100*0,200 120,50 5,100 0,200 122,91
Magrone di riempimento dietro muro
2,24*120,44 2,24 120,44 269,79

SOMMANO... mc 392,70 55,64 21´849,83

11414 / 5147 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Fondazione *120,50*4,700*0,700 120,50 4,700 0,700 396,45

SOMMANO... mc 396,45 80,58 31´945,94

11415 / 5148 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Magrone *2,00*25,650 2,00 25,650 51,30
Salti e tappi *23,00*5,100*0,200 23,00 5,100 0,200 23,46
Fondazione
2,00*120,00*0,700 2,00 120,00 0,700 168,00
salti e tappi *8,00*4,700*0,700 8,00 4,700 0,700 26,32
20,00*4,700*0,200 20,00 4,700 0,200 18,80

SOMMANO... mq 287,88 19,38 5´579,11

11416 / 5149 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Incidenza acciaio kg/mc 80.00
Vedi voce n° 5147 [mc 396.45] *80,000 80,000 31´716,00

SOMMANO... kg 31´716,00 0,83 26´324,28

11417 / 5475 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+

990.00
fondazione *251,98*4,700 251,98 4,700 1´184,31
2,00*84,31 2,00 84,31 168,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´352,93 483´977´193,69
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R I P O R T O 1´352,93 483´977´193,69

elevazione *548,57 548,57

SOMMANO... m2 1´901,50 8,63 16´409,95

11418 / 5476 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Magrone
120,50*5,100*0,200 120,50 5,100 0,200 122,91
Magrone di riempimento dietro muro
2,24*120,44 2,24 120,44 269,79

SOMMANO... mc 392,70 55,64 21´849,83

TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+
400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+

400.06 (pista sx)  (Cat 26)

11419 / 4637 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO B4 *131,00*11,00 131,00 11,00 1´441,00

SOMMANO... ml 1´441,00 94,56 136´260,96

11420 / 4638 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4637 [ml 1 441.00] 1´441,00

SOMMANO... ml 1´441,00 12,67 18´257,47

11421 / 4639 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO B4 *131,00*11,00*50,000 131,00 11,00 50,000 72´050,00

SOMMANO... kg 72´050,00 0,83 59´801,50

11422 / 4640 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO B4 *170,50*1,200*1,200 170,50 1,200 1,200 245,52
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI *131,00*
0,300*4,100 131,00 0,300 4,100 161,13

SOMMANO... mc 406,65 80,58 32´767,86

11423 / 4641 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´262´541,26
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NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO B4 *50,00*170,50*1,200*1,200 50,00 170,50 1,200 1,200 12´276,00

SOMMANO... kg 12´276,00 0,83 10´189,08

11424 / 4642 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO B4 *2,00*170,50*1,200 2,00 170,50 1,200 409,20
TAPPI *12,00*1,200*1,200 12,00 1,200 1,200 17,28

SOMMANO... mq 426,48 19,38 8´265,18

11425 / 4643 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO B4 *170,50*5,300 170,50 5,300 903,65

SOMMANO... mq 903,65 23,89 21´588,20

11426 / 4644 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO B4 *170,50*4,100 170,50 4,100 699,05

SOMMANO... mq 699,05 30,16 21´083,35

11427 / 4645 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO B4 *170,50*0,500*0,800 170,50 0,500 0,800 68,20

SOMMANO... mc 68,20 80,58 5´495,56

11428 / 4646 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´329´162,63
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CORDOLO DI BASE
TRATTO B4 *170,50*2,500*5,390 170,50 2,500 5,390 2´297,49

SOMMANO... kg 2´297,49 1,00 2´297,49

11429 / 4647 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO B4 *2,00*170,50*0,800 2,00 170,50 0,800 272,80
TAPPI *12,00*0,50*0,800 12,00 0,50 0,800 4,80

SOMMANO... mq 277,60 19,38 5´379,89

11430 / 4648 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO *171,00*[0,50*(8,20+2,20)]*4,000 171,00 5,200 4,000 3´556,80

SOMMANO... mc 3´556,80 2,66 9´461,09

11431 / 4649 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO B4 *170,50*3,200*1,200 170,50 3,200 1,200 654,72

SOMMANO... mc 654,72 4,63 3´031,35

11432 / 4650 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *170,50*9,200*0,250 170,50 9,200 0,250 392,15

SOMMANO... mc 392,15 3,07 1´203,90

11433 / 4651 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4648 [mc 3 556.80] *20,00 20,00 71´136,00
Vedi voce n° 4649 [mc 654.72] *20,00 20,00 13´094,40
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
392,150 20,00 392,150 -7´843,00

Sommano positivi... mc*km 84´230,40
Sommano negativi... mc*km -7´843,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´387,40 484´350´536,35
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R I P O R T O 76´387,40 484´350´536,35

SOMMANO... mc*km 76´387,40 0,13 9´930,36

11434 / 4652 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4648 [mc 3 556.80] 3´556,80
Vedi voce n° 4649 [mc 654.72] 654,72
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *392,150 392,150 -392,15

Sommano positivi... m3 4´211,52
Sommano negativi... m3 -392,15

SOMMANO... m3 3´819,37 2,68 10´235,91

11435 / 5451 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI
TRATTO B4 *170,50*1,400*0,100 170,50 1,400 0,100 23,87

SOMMANO... mc 23,87 55,64 1´328,13

TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+
325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+

324.92 (pista sx)  (Cat 27)

11436 / 4989 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
21/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TRATTO 1 *55,00*10,80 55,00 10,80 594,00

SOMMANO... ml 594,00 94,56 56´168,64

11437 / 4990 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
08/04/2011 XA2

Vedi voce n° 4989 [ml 594.00] 594,00

SOMMANO... ml 594,00 12,67 7´525,98

11438 / 4991 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 1 - Palo ø 1000 kg/ml 70.00 *55,00*
10,80*70,000 55,00 10,80 70,000 41´580,00

SOMMANO... kg 41´580,00 0,83 34´511,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´470´236,77
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R I P O R T O 484´470´236,77

11439 / 4992 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
26/10/2010 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO CORDOLO PALI
TRATTO 1 *70,00*3,200*1,200 70,00 3,200 1,200 268,80

SOMMANO... mc 268,80 4,63 1´244,54

11440 / 4993 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 1 *70,00*1,200*1,200 70,00 1,200 1,200 100,80

riempimento in cls tra i pali Ø 1000 predalle
prefabbricata *55,00*0,250*3,100 55,00 0,250 3,100 42,63

SOMMANO... mc 143,43 80,58 11´557,59

11441 / 4994 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
INCIDENZA KG/MC 50.00
TRATTO 1 *50,00*70,00*1,200*1,200 50,00 70,00 1,200 1,200 5´040,00

SOMMANO... kg 5´040,00 0,83 4´183,20

11442 / 4995 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
dalla progr. 5+235.00÷5+305.00 *2,00*70,00*1,200 2,00 70,00 1,200 168,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168,00 484´487´222,10
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R I P O R T O 168,00 484´487´222,10

TAPPI CORDOLO 1.20*1.20 *7,00*1,200*1,200 7,00 1,200 1,200 10,08

SOMMANO... mq 178,08 19,38 3´451,19

11443 / 4996 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
01/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
rivestimento paratia
RIVESTIMENTO PARATIA
H=4.30 *70,00*4,300 70,00 4,300 301,00

SOMMANO... mq 301,00 23,89 7´190,89

11444 / 4997 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
H= 3.10 *70,00*3,100 70,00 3,100 217,00

SOMMANO... mq 217,00 30,16 6´544,72

11445 / 4998 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *70,00*0,500*0,300 70,00 0,500 0,300 10,50

SOMMANO... mc 10,50 80,58 846,09

11446 / 4999 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø5 MAGLIA 10x10
Kg/mq 3.08
CORDOLO DI BASE  *70,00*2,500*5,390 70,00 2,500 5,390 943,25

SOMMANO... kg 943,25 1,00 943,25

11447 / 5000 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´506´198,24
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R I P O R T O 484´506´198,24

CORDOLO DI BASE  *2,00*70,00*0,300 2,00 70,00 0,300 42,00
TAPPI *7,00*0,500*0,300 7,00 0,500 0,300 1,05

SOMMANO... mq 43,05 19,38 834,31

11448 / 5001 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO (superficie media mq. 12.60) *70,00*
12,600 70,00 12,600 882,00

SOMMANO... mc 882,00 2,66 2´346,12

11449 / 5002 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO DI BASE PALI tra le
progr. 5+235.00÷5+305.00 *70,00*0,500*0,300 70,00 0,500 0,300 10,50

SOMMANO... mc 10,50 4,63 48,62

11450 / 5003 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5001 [mc 882.00] *15,00 15,00 13´230,00
Vedi voce n° 5002 [mc 10.50] *15,00 15,00 157,50
Vedi voce n° 4992 [mc 268.80] *15,00 15,00 4´032,00

SOMMANO... mc*km 17´419,50 0,13 2´264,54

11451 / 5004 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5001 [mc 882.00] 882,00
Vedi voce n° 4992 [mc 268.80] 268,80
Vedi voce n° 5002 [mc 10.50] 10,50

SOMMANO... m3 1´161,30 2,68 3´112,28

11452 / 5452 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI
TRATTO 1 *70,00*1,400*0,100 70,00 1,400 0,100 9,80

SOMMANO... mc 9,80 55,64 545,27

TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+
775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´515´349,38
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R I P O R T O 484´515´349,38

776.10 (pista sx)  (Cat 28)

11453 / 4653 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO A8 *64,00*11,20 64,00 11,20 716,80

SOMMANO... ml 716,80 94,56 67´780,61

11454 / 4654 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4653 [ml 716.80] 716,80

SOMMANO... ml 716,80 12,67 9´081,86

11455 / 4655 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO A8 *64,00*11,20*60,000 64,00 11,20 60,000 43´008,00

SOMMANO... kg 43´008,00 0,83 35´696,64

11456 / 4656 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO A8 *83,10*1,200*1,200 83,10 1,200 1,200 119,66
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI *63,00*
0,300*3,100 63,00 0,300 3,100 58,59

SOMMANO... mc 178,25 80,58 14´363,39

11457 / 4657 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO A8 *40,00*83,10*1,200*1,200 40,00 83,10 1,200 1,200 4´786,56

SOMMANO... kg 4´786,56 0,83 3´972,84

11458 / 4658 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO A8 *2,00*83,10*1,200 2,00 83,10 1,200 199,44
TAPPI *4,00*1,200*1,200 4,00 1,200 1,200 5,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 205,20 484´646´244,72
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R I P O R T O 205,20 484´646´244,72

SOMMANO... mq 205,20 19,38 3´976,78

11459 / 4659 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A8 *83,10*3,100 83,10 3,100 257,61

SOMMANO... mq 257,61 23,89 6´154,30

11460 / 4660 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A8 *83,10*3,100 83,10 3,100 257,61

SOMMANO... mq 257,61 30,16 7´769,52

11461 / 4661 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO A8 *83,10*0,500*0,800 83,10 0,500 0,800 33,24

SOMMANO... mc 33,24 80,58 2´678,48

11462 / 4662 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO A8 *83,10*2,500*5,390 83,10 2,500 5,390 1´119,77

SOMMANO... kg 1´119,77 1,00 1´119,77

11463 / 4663 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO A8 *2,00*83,10*0,800 2,00 83,10 0,800 132,96
TAPPI *4,00*0,50*0,800 4,00 0,50 0,800 1,60

SOMMANO... mq 134,56 19,38 2´607,77

11464 / 4664 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´670´551,34
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R I P O R T O 484´670´551,34

03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO A8 *84,00*3,200*1,200 84,00 3,200 1,200 322,56

SOMMANO... mc 322,56 4,63 1´493,45

11465 / 4665 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *83,10*8,000*0,250 83,10 8,000 0,250 166,20

SOMMANO... mc 166,20 3,07 510,23

11466 / 4666 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART.  ART. B.1.01
Vedi voce n° 4664 [mc 322.56] *20,00 20,00 6´451,20

SOMMANO... mc*km 6´451,20 0,13 838,66

11467 / 4667 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. ART. B.1O1

Vedi voce n° 4664 [mc 322.56] 322,56

SOMMANO... m3 322,56 2,68 864,46

11468 / 4668 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=6.80 *9,00*6,80 9,00 6,80 61,20
PALI H=9.80 *9,00*9,80 9,00 9,80 88,20
PALI H=12.80 *12,00*12,80 12,00 12,80 153,60
PALI H=11.80 *19,00*11,80 19,00 11,80 224,20
PALI H=13.80 *57,00*13,80 57,00 13,80 786,60

SOMMANO... ml 1´313,80 94,56 124´232,93

11469 / 4669 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4668 [ml 1 313.80] 1´313,80

SOMMANO... ml 1´313,80 12,67 16´645,85

11470 / 4670 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´815´136,92
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R I P O R T O 484´815´136,92

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=6.80 *9,00*6,80*80,000 9,00 6,80 80,000 4´896,00
PALI H=9.80 *9,00*9,80*80,000 9,00 9,80 80,000 7´056,00
PALI H=12.80 *12,00*12,80*80,000 12,00 12,80 80,000 12´288,00
PALI H=11.80 *19,00*11,80*80,000 19,00 11,80 80,000 17´936,00
PALI H=13.80 *57,00*13,80*80,000 57,00 13,80 80,000 62´928,00

SOMMANO... kg 105´104,00 0,83 87´236,32

11471 / 4671 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *[127,00+12,00]*1,200*1,200 139,00 1,200 1,200 200,16

SOMMANO... mc 200,16 80,58 16´128,89

11472 / 4672 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *60,00*139,00*1,200*1,200 60,00 139,00 1,200 1,200 12´009,60

SOMMANO... kg 12´009,60 0,83 9´967,97

11473 / 4673 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*139,00*1,200 2,00 139,00 1,200 333,60
TAPPI *7,00*1,200*1,200 7,00 1,200 1,200 10,08

SOMMANO... mq 343,68 19,38 6´660,52

11474 / 4674 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *139,00*6,200 139,00 6,200 861,80

SOMMANO... mq 861,80 23,89 20´588,40

11475 / 4675 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *146,00*5,000 146,00 5,000 730,00

SOMMANO... mq 730,00 30,16 22´016,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´977´735,82
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R I P O R T O 484´977´735,82

11476 / 4676 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *139,00*0,500*0,300 139,00 0,500 0,300 20,85

SOMMANO... mc 20,85 80,58 1´680,09

11477 / 4677 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *139,00*2,500*5,390 139,00 2,500 5,390 1´873,03

SOMMANO... kg 1´873,03 1,00 1´873,03

11478 / 4678 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *139,00*0,500*0,300 139,00 0,500 0,300 20,85
TAPPI *7,00*0,50*0,300 7,00 0,50 0,300 1,05

SOMMANO... mq 21,90 19,38 424,42

11479 / 4679 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *139,00*5,000*
2,400 139,00 5,000 2,400 1´668,00

SOMMANO... mc 1´668,00 2,66 4´436,88

11480 / 4680 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *139,00*3,200*
1,200 139,00 3,200 1,200 533,76

SOMMANO... mc 533,76 4,63 2´471,31

11481 / 4681 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´988´621,55
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SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *139,00*
5,000*0,250 139,00 5,000 0,250 173,75

SOMMANO... mc 173,75 3,07 533,41

11482 / 4682 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4679 [mc 1 668.00] *20,00 20,00 33´360,00
Vedi voce n° 4680 [mc 533.76] *20,00 20,00 10´675,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
173,750 20,00 173,750 -3´475,00

Sommano positivi... mc*km 44´035,20
Sommano negativi... mc*km -3´475,00

SOMMANO... mc*km 40´560,20 0,13 5´272,83

11483 / 4683 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4679 [mc 1 668.00] 1´668,00
Vedi voce n° 4680 [mc 533.76] 533,76
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *173,750 173,750 -173,75

Sommano positivi... m3 2´201,76
Sommano negativi... m3 -173,75

SOMMANO... m3 2´028,01 2,68 5´435,07

11484 / 5453 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI *[127,00+12,00]*1,400*0,100 139,00 1,400 0,100 19,46

SOMMANO... mc 19,46 55,64 1´082,75

TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+
760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+

675.19 (pista sx)  (Cat 31)

11485 / 4747 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
30/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PALI H=5.30 *3,00*5,30 3,00 5,30 15,90
PALI H=6.30 *7,00*6,30 7,00 6,30 44,10
PALI H=8.30 *11,00*8,30 11,00 8,30 91,30
PALI H=6.30 *13,00*6,30 13,00 6,30 81,90
PALI H=8.30 *36,00*8,30 36,00 8,30 298,80
PALI H=8.30 *125,00*8,30 125,00 8,30 1´037,50

SOMMANO... ml 1´569,50 76,86 120´631,77

11486 / 4748 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4747 [ml 1 569.50] 1´569,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´569,50 485´121´577,38
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R I P O R T O 1´569,50 485´121´577,38

SOMMANO... ml 1´569,50 4,57 7´172,62

11487 / 4749 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=5.30 *3,00*5,30*50,000 3,00 5,30 50,000 795,00
PALI H=6.30 *7,00*6,30*50,000 7,00 6,30 50,000 2´205,00
PALI H=8.30 *11,00*8,30*50,000 11,00 8,30 50,000 4´565,00
PALI H=6.30 *13,00*6,30*50,000 13,00 6,30 50,000 4´095,00
PALI H=8.30 *36,00*8,30*50,000 36,00 8,30 50,000 14´940,00
PALI H=8.30 *125,00*8,30*50,000 125,00 8,30 50,000 51´875,00

SOMMANO... kg 78´475,00 0,83 65´134,25

11488 / 4750 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=9.80 *16,00*9,80 16,00 9,80 156,80
PALI H=12.80 *9,00*12,80 9,00 12,80 115,20
PALI H=12.80 *14,00*12,80 14,00 12,80 179,20
PALI H=12.80 TOMBINO *9,00*12,80 9,00 12,80 115,20

SOMMANO... ml 566,40 94,56 53´558,78

11489 / 4751 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4750 [ml 566.40] 566,40

SOMMANO... ml 566,40 12,67 7´176,29

11490 / 4752 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=9.80 *16,00*9,80*90,000 16,00 9,80 90,000 14´112,00
PALI H=12.80 *9,00*12,80*140,000 9,00 12,80 140,000 16´128,00
PALI H=12.80 *14,00*12,80*140,000 14,00 12,80 140,000 25´088,00
PALI H=12.80 RISVOLTO TOMBINO *9,00*
12,80*140,000 9,00 12,80 140,000 16´128,00

SOMMANO... kg 71´456,00 0,83 59´308,48

11491 / 4753 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *14,60*0,700*0,700 14,60 0,700 0,700 7,15
CORDOLO PALI *35,00*0,700*0,700 35,00 0,700 0,700 17,15
CORDOLO PALI *88,00*0,700*0,700 88,00 0,700 0,700 43,12
CORDOLO PALI *21,10*1,200*1,200 21,10 1,200 1,200 30,38
CORDOLO PALI + RISVOLTO POZZETTO *
[40,00+6,00]*1,200*1,200 46,00 1,200 1,200 66,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164,04 485´313´927,80
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R I P O R T O 164,04 485´313´927,80

SOMMANO... mc 164,04 80,58 13´218,34

11492 / 4754 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *50,00*14,40*0,700*0,700 50,00 14,40 0,700 0,700 352,80
CORDOLO PALI *50,00*35,00*0,700*0,700 50,00 35,00 0,700 0,700 857,50
CORDOLO PALI *50,00*88,00*0,700*0,700 50,00 88,00 0,700 0,700 2´156,00
CORDOLO PALI *80,00*21,10*1,200*1,200 80,00 21,10 1,200 1,200 2´430,72
CORDOLO PALI *80,00*33,20*1,200*1,200 80,00 33,20 1,200 1,200 3´824,64

SOMMANO... kg 9´621,66 0,83 7´985,98

11493 / 4755 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*14,60*0,700 2,00 14,60 0,700 20,44
CORDOLO PALI *2,00*35,00*0,700 2,00 35,00 0,700 49,00
CORDOLO PALI *2,00*88,00*0,700 2,00 88,00 0,700 123,20
CORDOLO PALI *2,00*21,10*1,200 2,00 21,10 1,200 50,64
CORDOLO PALI *2,00*46,00*1,200 2,00 46,00 1,200 110,40
TAPPI *8,00*0,700*0,700 8,00 0,700 0,700 3,92
TAPPI *4,00*1,200*1,200 4,00 1,200 1,200 5,76

SOMMANO... mq 363,36 19,38 7´041,92

11494 / 4756 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *[14,60+35,00+
88,00+21,10+46,00]*5,000 204,70 5,000 1´023,50

SOMMANO... mq 1´023,50 23,89 24´451,42

11495 / 4757 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *192,00*4,000 192,00 4,000 768,00

SOMMANO... mq 768,00 30,16 23´162,88

11496 / 4758 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *192,00*0,500*0,300 192,00 0,500 0,300 28,80

SOMMANO... mc 28,80 80,58 2´320,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´392´109,04
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R I P O R T O 485´392´109,04

11497 / 4759 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *192,00*2,500*5,390 192,00 2,500 5,390 2´587,20

SOMMANO... kg 2´587,20 1,00 2´587,20

11498 / 4760 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *192,00*0,500*0,300 192,00 0,500 0,300 28,80
TAPPI *10,00*0,50*0,300 10,00 0,50 0,300 1,50

SOMMANO... mq 30,30 19,38 587,21

11499 / 4761 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *192,00*6,000*
2,000 192,00 6,000 2,000 2´304,00

SOMMANO... mc 2´304,00 2,66 6´128,64

11500 / 4762 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *[14,40+35,00+
88,00]*2,700*0,700 137,40 2,700 0,700 259,69
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *[21,10+33,5]*
3,200*1,200 54,60 3,200 1,200 209,66

SOMMANO... mc 469,35 4,63 2´173,09

11501 / 4763 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *192,00*
7,000*0,250 192,00 7,000 0,250 336,00

SOMMANO... mc 336,00 3,07 1´031,52

11502 / 4764 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´404´616,70
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R I P O R T O 485´404´616,70

A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4761 [mc 2 304.00] *20,00 20,00 46´080,00
Vedi voce n° 4762 [mc 469.35] *20,00 20,00 9´387,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
336,000 20,00 336,000 -6´720,00

Sommano positivi... mc*km 55´467,00
Sommano negativi... mc*km -6´720,00

SOMMANO... mc*km 48´747,00 0,13 6´337,11

11503 / 4765 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4761 [mc 2 304.00] 2´304,00
Vedi voce n° 4762 [mc 469.35] 469,35
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *336,000 336,000 -336,00

Sommano positivi... m3 2´773,35
Sommano negativi... m3 -336,00

SOMMANO... m3 2´437,35 2,68 6´532,10

11504 / 4766 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PALI H=21.50 *[9+29]*21,50 38,00 21,50 817,00

SOMMANO... ml 817,00 129,21 105´564,57

11505 / 4767 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4766 [ml 817.00] 817,00

SOMMANO... ml 817,00 18,23 14´893,91

11506 / 4768 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=21.50 *38,00*21,50*160,000 38,00 21,50 160,000 130´720,00

SOMMANO... kg 130´720,00 0,83 108´497,60

11507 / 4769 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI Ø 1200 *54,00*1,600*1,500 54,00 1,600 1,500 129,60

SOMMANO... mc 129,60 80,58 10´443,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´656´885,16
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R I P O R T O 485´656´885,16

11508 / 4770 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI Ø 1200 *65,00*54,00*1,600*
1,500 65,00 54,00 1,600 1,500 8´424,00

SOMMANO... kg 8´424,00 0,83 6´991,92

11509 / 4771 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI Ø 1200 *2,00*54,00*1,500 2,00 54,00 1,500 162,00
TAPPI *3,00*1,600*1,500 3,00 1,600 1,500 7,20

SOMMANO... mq 169,20 19,38 3´279,10

11510 / 4772 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *54,00*9,000 54,00 9,000 486,00

SOMMANO... mq 486,00 23,89 11´610,54

11511 / 4773 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *54,00*7,500 54,00 7,500 405,00

SOMMANO... mq 405,00 30,16 12´214,80

11512 / 4774 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *54,00*0,500*0,300 54,00 0,500 0,300 8,10

SOMMANO... mc 8,10 80,58 652,70

11513 / 4775 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *54,00*2,500*5,390 54,00 2,500 5,390 727,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 727,65 485´691´634,22
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R I P O R T O 727,65 485´691´634,22

SOMMANO... kg 727,65 1,00 727,65

11514 / 4776 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *54,00*0,500*0,300 54,00 0,500 0,300 8,10
TAPPI *3,00*0,50*0,300 3,00 0,50 0,300 0,45

SOMMANO... mq 8,55 19,38 165,70

11515 / 4777 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *54,00*3,600*1,800 54,00 3,600 1,800 349,92

SOMMANO... mc 349,92 2,66 930,79

11516 / 4778 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *54,00*3,600*
1,500 54,00 3,600 1,500 291,60

SOMMANO... mc 291,60 4,63 1´350,11

11517 / 4779 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *54,00*
6,000*0,250 54,00 6,000 0,250 81,00

SOMMANO... mc 81,00 3,07 248,67

11518 / 4780 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4777 [mc 349.92] *20,00 20,00 6´998,40
Vedi voce n° 4778 [mc 291.60] *20,00 20,00 5´832,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
81,000 20,00 81,000 -1´620,00

Sommano positivi... mc*km 12´830,40
Sommano negativi... mc*km -1´620,00

SOMMANO... mc*km 11´210,40 0,13 1´457,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´696´514,49
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R I P O R T O 485´696´514,49

11519 / 4781 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4777 [mc 349.92] 349,92
Vedi voce n° 4778 [mc 291.60] 291,60
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *81,000 81,000 -81,00

Sommano positivi... m3 641,52
Sommano negativi... m3 -81,00

SOMMANO... m3 560,52 2,68 1´502,19

11520 / 4782 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PALI H=21.50 *18,00*21,50 18,00 21,50 387,00

SOMMANO... ml 387,00 129,21 50´004,27

11521 / 4783 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4782 [ml 387.00] 387,00

SOMMANO... ml 387,00 18,23 7´055,01

11522 / 4784 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=21.50 *18,00*21,50*160,000 18,00 21,50 160,000 61´920,00

SOMMANO... kg 61´920,00 0,83 51´393,60

11523 / 4785 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI Ø 1200 *25,50*1,600*1,500 25,50 1,600 1,500 61,20

SOMMANO... mc 61,20 80,58 4´931,50

11524 / 4786 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI Ø 1200 *65,00*25,50*1,600*
1,500 65,00 25,50 1,600 1,500 3´978,00

SOMMANO... kg 3´978,00 0,83 3´301,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´814´702,80
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R I P O R T O 485´814´702,80

11525 / 4787 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI Ø 1200 *2,00*25,50*1,500 2,00 25,50 1,500 76,50
TAPPI *3,00*1,600*1,500 3,00 1,600 1,500 7,20

SOMMANO... mq 83,70 19,38 1´622,11

11526 / 4788 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *25,50*[0,50*(4,00+
7,90)] 25,50 5,950 151,73

SOMMANO... mq 151,73 23,89 3´624,83

11527 / 4789 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *25,50*[(5,50+9,40)/
2] 25,50 7,450 189,98

SOMMANO... mq 189,98 30,16 5´729,80

11528 / 4790 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *25,50*0,500*0,300 25,50 0,500 0,300 3,83

SOMMANO... mc 3,83 80,58 308,62

11529 / 4791 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *25,50*2,500*5,390 25,50 2,500 5,390 343,61

SOMMANO... kg 343,61 1,00 343,61

11530 / 4792 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *25,50*0,500*0,300 25,50 0,500 0,300 3,83
TAPPI *3,00*0,50*0,300 3,00 0,50 0,300 0,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,28 485´826´331,77
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R I P O R T O 4,28 485´826´331,77

SOMMANO... mq 4,28 19,38 82,95

11531 / 4793 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *25,50*3,600*3,200 25,50 3,600 3,200 293,76
SCAVO DI SBANCAMENTO tra paratie 31 bis-tris
*25,50*8,000*7,500 25,50 8,000 7,500 1´530,00

SOMMANO... mc 1´823,76 2,66 4´851,20

11532 / 4794 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *25,50*3,600*
1,500 25,50 3,600 1,500 137,70

SOMMANO... mc 137,70 4,63 637,55

11533 / 4795 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA *25,50*6,000*0,250 25,50 6,000 0,250 38,25
tra paratia *25,50*8,000*0,250 25,50 8,000 0,250 51,00

SOMMANO... mc 89,25 3,07 274,00

11534 / 4796 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
03/04/2011 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
rinterro tra paratia *25,50*8,000*4,500 25,50 8,000 4,500 918,00

SOMMANO... mc 918,00 0,63 578,34

11535 / 4797 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4793 [mc 1 823.76] *20,00 20,00 36´475,20
Vedi voce n° 4794 [mc 137.70] *20,00 20,00 2´754,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
89,250 20,00 89,250 -1´785,00
A DETRARRE TERRENO TRA PARATIE *
20,00*25,50*8,000*4,500 20,00 25,50 8,000 4,500 -18´360,00

Sommano positivi... mc*km 39´229,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´084,20 485´832´755,81
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R I P O R T O 19´084,20 485´832´755,81

Sommano negativi... mc*km -20´145,00

SOMMANO... mc*km 19´084,20 0,13 2´480,95

11536 / 4798 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4793 [mc 1 823.76] 1´823,76
Vedi voce n° 4794 [mc 137.70] 137,70
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *89,250 89,250 -89,25
A DETRARRE TERRENO TRA PARATIE *
25,50*8,000*4,500 25,50 8,000 4,500 -918,00

Sommano positivi... m3 1´961,46
Sommano negativi... m3 -1´007,25

SOMMANO... m3 954,21 2,68 2´557,28

11537 / 5454 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI Ø 1200 *25,50*1,800*0,100 25,50 1,800 0,100 4,59

SOMMANO... mc 4,59 55,64 255,39

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)

11538 / 5424 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*[(5,00+1,00)/2]*10,000 15,00 3,000 10,000 450,00

SOMMANO... mc 450,00 2,66 1´197,00

11539 / 5425 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*10,000*2,200 15,00 10,000 2,200 330,00

SOMMANO... mc 330,00 4,63 1´527,90

11540 / 5426 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
11/04/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
TRATTO 15.00 ml *15,00*10,000*0,200 15,00 10,000 0,200 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 485´840´774,33
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R I P O R T O 30,00 485´840´774,33

SOMMANO... mc 30,00 1,34 40,20

11541 / 5427 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
ritombamento art. A.1.01 il 60%
Vedi voce n° 5424 [mc 450.00] *0,600 0,600 270,00

SOMMANO... mc 270,00 0,63 170,10

11542 / 5428 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5424 [mc 450.00] *15,00*0,400 15,00 0,400 2´700,00
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5425 [mc 330.00] *15,00 15,00 4´950,00

SOMMANO... mc*km 7´650,00 0,13 994,50

11543 / 5429 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a

11+538.106
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5424 [mc 450.00] *0,400 0,400 180,00
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5425 [mc 330.00] 330,00

SOMMANO... m3 510,00 2,68 1´366,80

11544 / 5430 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*7,400*0,200 15,00 7,400 0,200 22,20

SOMMANO... mc 22,20 55,64 1´235,21

11545 / 5431 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*7,000*2,000 15,00 7,000 2,000 210,00

SOMMANO... mc 210,00 80,58 16´921,80

11546 / 5432 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´861´502,94
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R I P O R T O 485´861´502,94

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *2,00*15,00*2,000 2,00 15,00 2,000 60,00
TESTATE
TRATTO 15.00 ml *4,00*7,00*2,000 4,00 7,00 2,000 56,00

SOMMANO... mq 116,00 19,38 2´248,08

11547 / 5433 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
FONDAZIONE - NP.CMC.04
TRATTO 15.00 ml *210,000*80,000 210,000 80,000 16´800,00

SOMMANO... kg 16´800,00 0,83 13´944,00

11548 / 5436 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
23/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
Pali di fondazione
TRATTO 15.00 ml *24,00*22,000 24,00 22,000 528,00

SOMMANO... ml 528,00 76,86 40´582,08

11549 / 5437 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
Pali di fondazione
TRATTO 15.00 ml *24,00*22,000 24,00 22,000 528,00

SOMMANO... ml 528,00 4,57 2´412,96

11550 / 5438 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
FONDAZIONE - NP.CMC.04
TRATTO 15.00 ml *24,00*22,00*60,000 24,00 22,00 60,000 31´680,00

SOMMANO... kg 31´680,00 0,83 26´294,40

11551 / 5477 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´946´984,46
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R I P O R T O 485´946´984,46

TRATTO 15.00 ml *15,00*7,400*0,200 15,00 7,400 0,200 22,20

SOMMANO... mc 22,20 55,64 1´235,21

TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+
875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+

872.85 (pista sx)  (Cat 37)

11552 / 4799 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO A10 *34,00*11,20 34,00 11,20 380,80
TIPO B10 *13,00*12,80 13,00 12,80 166,40

SOMMANO... ml 547,20 94,56 51´743,23

11553 / 4800 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4799 [ml 547.20] 547,20

SOMMANO... ml 547,20 12,67 6´933,02

11554 / 4801 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO A10 *34,00*11,20*60,000 34,00 11,20 60,000 22´848,00
TIPO B10 *13,00*12,80*60,000 13,00 12,80 60,000 9´984,00

SOMMANO... kg 32´832,00 0,83 27´250,56

11555 / 4802 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO A10-B10 *61,00*1,200*1,200 61,00 1,200 1,200 87,84
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI *47,00*
0,300*3,810 47,00 0,300 3,810 53,72

SOMMANO... mc 141,56 80,58 11´406,90

11556 / 4803 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO A10-B10 *45,00*61,00*1,200*1,200 45,00 61,00 1,200 1,200 3´952,80

SOMMANO... kg 3´952,80 0,83 3´280,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´048´834,20
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R I P O R T O 486´048´834,20

11557 / 4804 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO A10-B10 *2,00*61,00*1,200 2,00 61,00 1,200 146,40
TAPPI *3,00*1,200*1,200 3,00 1,200 1,200 4,32

SOMMANO... mq 150,72 19,38 2´920,95

11558 / 4805 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A10-B10 *61,00*3,810 61,00 3,810 232,41

SOMMANO... mq 232,41 23,89 5´552,27

11559 / 4806 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A10-B10 *61,00*3,810 61,00 3,810 232,41

SOMMANO... mq 232,41 30,16 7´009,49

11560 / 4807 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO A10-B10 *61,00*0,500*0,800 61,00 0,500 0,800 24,40

SOMMANO... mc 24,40 80,58 1´966,15

11561 / 4808 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO A10-B10 *61,00*2,500*5,390 61,00 2,500 5,390 821,98

SOMMANO... kg 821,98 1,00 821,98

11562 / 4809 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´067´105,04
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copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO A10-B10 *2,00*61,00*0,800 2,00 61,00 0,800 97,60
TAPPI *3,00*0,50*0,800 3,00 0,50 0,800 1,20

SOMMANO... mq 98,80 19,38 1´914,74

11563 / 4810 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
11/02/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DA Km 11+763.00 A Km 11+825.00 *
[11770,00-11763,00]*[0,50*(28,18+18,08)] 7,00 23,130 161,91
[11780,00-11770,00]*[0,50*(18,08+14,08)] 10,00 16,080 160,80
[11790,00-11780,00]*[0,50*(14,08+18,20)] 10,00 16,140 161,40
[11800,00-11790,00]*[0,50*(18,20+13,30)] 10,00 15,750 157,50
[11810,00-11800,00]*[0,50*(13,30+8,90)] 10,00 11,100 111,00
[11825,00-11810,00]*[0,50*(5,20+8,90)] 15,00 7,050 105,75

SOMMANO... mc 858,36 2,66 2´283,24

11564 / 4811 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO A8 *62,00*3,200*1,200 62,00 3,200 1,200 238,08

SOMMANO... mc 238,08 4,63 1´102,31

11565 / 4812 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *62,00*7,000*0,250 62,00 7,000 0,250 108,50

SOMMANO... mc 108,50 3,07 333,10

11566 / 4813 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART.  ART. B.1.01 E A.1.01
Vedi voce n° 4811 [mc 238.08] *20,00 20,00 4´761,60
Vedi voce n° 4810 [mc 858.36] *20,00 20,00 17´167,20

SOMMANO... mc*km 21´928,80 0,13 2´850,74

11567 / 4814 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED.  ART. B.101 E A.1.01

Vedi voce n° 4811 [mc 238.08] 238,08
Vedi voce n° 4810 [mc 858.36] 858,36

SOMMANO... m3 1´096,44 2,68 2´938,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´078´527,63
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11568 / 5455 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI
TRATTO A10-B10 *61,00*1,400*0,100 61,00 1,400 0,100 8,54

SOMMANO... mc 8,54 55,64 475,17

TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km
17+222.00 (pista dx)  (Cat 41)

11569 / 4815 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=12.00 *[7+3]*12,00 10,00 12,00 120,00
PALI H=16.00 *[1+4]*16,00 5,00 16,00 80,00

SOMMANO... ml 200,00 94,56 18´912,00

11570 / 4816 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4815 [ml 200.00] 200,00

SOMMANO... ml 200,00 12,67 2´534,00

11571 / 4817 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=12.00 *[7+3]*12,00*70,000 10,00 12,00 70,000 8´400,00
PALI H=16.00 *[1+4]*16,00*130,000 5,00 16,00 130,000 10´400,00

SOMMANO... kg 18´800,00 0,83 15´604,00

11572 / 4818 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
PA.N.B.03 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1800
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1800
PALI H=19.00 *[1+5]*19,00 6,00 19,00 114,00
PALI H=22.50 *11,00*22,50 11,00 22,50 247,50

SOMMANO... ml 361,50 317,71 114´852,16

11573 / 4819 Sovrapprezzo all'art. PA.N.B.03 ai pali trivellati
PA.N.B.10 diam. 1800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq
31/03/2011 classe XA2

Vedi voce n° 4818 [ml 361.50] 361,50

SOMMANO... ml 361,50 24,53 8´867,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´239´772,56
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11574 / 4820 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=19.00 *[1+5]*19,00*280,000 6,00 19,00 280,000 31´920,00
PALI H=22.50 *11,00*22,50*380,000 11,00 22,50 380,000 94´050,00

SOMMANO... kg 125´970,00 0,83 104´555,10

11575 / 4821 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI Ø 1000 *[11,00+10,80]*1,200*
1,200 21,80 1,200 1,200 31,39
CORDOLO PALI Ø 1800 *37,50*2,100*2,000 37,50 2,100 2,000 157,50

SOMMANO... mc 188,89 80,58 15´220,76

11576 / 4822 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI Ø 1000 *60,00*[11,00+10,80]*
1,200*1,200 60,00 21,80 1,200 1,200 1´883,52
CORDOLO PALI Ø 1800 *115,00*37,50*2,100*
2,000 115,00 37,50 2,100 2,000 18´112,50

SOMMANO... kg 19´996,02 0,83 16´596,70

11577 / 4823 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI Ø 1000 *2,00*[11,00+10,80]*
1,200 2,00 21,80 1,200 52,32
CORDOLO PALI Ø 1800 *2,00*37,50*2,000 2,00 37,50 2,000 150,00
TAPPI *3,00*1,200*1,200 3,00 1,200 1,200 4,32
TAPPI *4,00*2,100*2,000 4,00 2,100 2,000 16,80

SOMMANO... mq 223,44 19,38 4´330,27

11578 / 4824 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *21,80*8,000 21,80 8,000 174,40
RIVESTIMENTO PARATIA *37,50*8,800 37,50 8,800 330,00

SOMMANO... mq 504,40 23,89 12´050,12

11579 / 4825 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´392´525,51
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26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete
elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *21,80*6,800 21,80 6,800 148,24
RIVESTIMENTO PARATIA *37,50*6,800 37,50 6,800 255,00

SOMMANO... mq 403,24 30,16 12´161,72

11580 / 4826 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *[21,80+37,50]*0,500*0,300 59,30 0,500 0,300 8,90

SOMMANO... mc 8,90 80,58 717,16

11581 / 4827 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *59,30*2,500*5,390 59,30 2,500 5,390 799,07

SOMMANO... kg 799,07 1,00 799,07

11582 / 4828 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *59,30*0,500*0,300 59,30 0,500 0,300 8,90
TAPPI *4,00*0,50*0,300 4,00 0,50 0,300 0,60

SOMMANO... mq 9,50 19,38 184,11

11583 / 4829 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *38,00*4,100*2,600 38,00 4,100 2,600 405,08

SOMMANO... mc 405,08 2,66 1´077,51

11584 / 4830 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *21,80*3,200*
1,200 21,80 3,200 1,200 83,71
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *37,50*4,100*
2,000 37,50 4,100 2,000 307,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391,21 486´407´465,08
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SOMMANO... mc 391,21 4,63 1´811,30

11585 / 4831 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *38,00*
5,000*0,250 38,00 5,000 0,250 47,50

SOMMANO... mc 47,50 3,07 145,83

11586 / 4832 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4829 [mc 405.08] *20,00 20,00 8´101,60
Vedi voce n° 4830 [mc 391.21] *20,00 20,00 7´824,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
47,500 20,00 47,500 -950,00

Sommano positivi... mc*km 15´925,80
Sommano negativi... mc*km -950,00

SOMMANO... mc*km 14´975,80 0,13 1´946,85

11587 / 4833 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4829 [mc 405.08] 405,08
Vedi voce n° 4830 [mc 391.21] 391,21
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *47,500 47,500 -47,50

Sommano positivi... m3 796,29
Sommano negativi... m3 -47,50

SOMMANO... m3 748,79 2,68 2´006,76

11588 / 4834 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=10.80 *4,00*10,80 4,00 10,80 43,20
PALI H=12.00 *[13+5]*12,00 18,00 12,00 216,00
PALI H=16.00 *[8+5]*16,00 13,00 16,00 208,00

SOMMANO... ml 467,20 94,56 44´178,43

11589 / 4835 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4834 [ml 467.20] 467,20

SOMMANO... ml 467,20 12,67 5´919,42

11590 / 4836 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´463´473,67
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NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=10.80 *4,00*10,80*60,000 4,00 10,80 60,000 2´592,00
PALI H=12.00 *[13+5]*12,00*60,000 18,00 12,00 60,000 12´960,00
PALI H=16.00 *[8+5]*16,00*60,000 13,00 16,00 60,000 12´480,00

SOMMANO... kg 28´032,00 0,83 23´266,56

11591 / 4837 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PALI H=18.00 *36,00*18,00 36,00 18,00 648,00

SOMMANO... ml 648,00 129,21 83´728,08

11592 / 4838 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4837 [ml 648.00] 648,00

SOMMANO... ml 648,00 18,23 11´813,04

11593 / 4839 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=18.00 *36,00*18,00*185,000 36,00 18,00 185,000 119´880,00

SOMMANO... kg 119´880,00 0,83 99´500,40

11594 / 4840 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI Ø 1000 *[31,90+13,20]*1,200*
1,200 45,10 1,200 1,200 64,94
CORDOLO PALI Ø 1200 *50,50*1,400*1,400 50,50 1,400 1,400 98,98

SOMMANO... mc 163,92 80,58 13´208,67

11595 / 4841 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI Ø 1000 *60,00*45,10*1,200*
1,200 60,00 45,10 1,200 1,200 3´896,64
CORDOLO PALI Ø 1200 *100,00*50,50*1,400*
1,400 100,00 50,50 1,400 1,400 9´898,00

SOMMANO... kg 13´794,64 0,83 11´449,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´706´439,97
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11596 / 4842 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI Ø 1000 *2,00*45,10*1,200 2,00 45,10 1,200 108,24
CORDOLO PALI Ø 1200 *2,00*50,50*1,400 2,00 50,50 1,400 141,40
TAPPI *3,00*1,200*1,200 3,00 1,200 1,200 4,32
TAPPI *4,00*1,400*1,400 4,00 1,400 1,400 7,84

SOMMANO... mq 261,80 19,38 5´073,68

11597 / 4843 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *45,10*7,000 45,10 7,000 315,70
RIVESTIMENTO PARATIA *50,50*7,200 50,50 7,200 363,60

SOMMANO... mq 679,30 23,89 16´228,48

11598 / 4844 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *45,10*5,800 45,10 5,800 261,58
RIVESTIMENTO PARATIA *50,50*5,800 50,50 5,800 292,90

SOMMANO... mq 554,48 30,16 16´723,12

11599 / 4845 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *[45,10+50,50]*0,500*0,300 95,60 0,500 0,300 14,34

SOMMANO... mc 14,34 80,58 1´155,52

11600 / 4846 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *95,60*2,500*5,390 95,60 2,500 5,390 1´288,21

SOMMANO... kg 1´288,21 1,00 1´288,21

11601 / 4847 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´746´908,98
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m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *95,60*0,500*0,300 95,60 0,500 0,300 14,34
TAPPI *6,00*0,50*0,300 6,00 0,50 0,300 0,90

SOMMANO... mq 15,24 19,38 295,35

11602 / 4848 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *95,60*3,400*1,600 95,60 3,400 1,600 520,06

SOMMANO... mc 520,06 2,66 1´383,36

11603 / 4849 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *45,10*3,200*
1,200 45,10 3,200 1,200 173,18
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *50,50*3,400*
1,400 50,50 3,400 1,400 240,38

SOMMANO... mc 413,56 4,63 1´914,78

11604 / 4850 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *95,60*
6,000*0,250 95,60 6,000 0,250 143,40

SOMMANO... mc 143,40 3,07 440,24

11605 / 4851 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4848 [mc 520.06] *20,00 20,00 10´401,20
Vedi voce n° 4849 [mc 413.56] *20,00 20,00 8´271,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
143,400 20,00 143,400 -2´868,00

Sommano positivi... mc*km 18´672,40
Sommano negativi... mc*km -2´868,00

SOMMANO... mc*km 15´804,40 0,13 2´054,57

11606 / 4852 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4848 [mc 520.06] 520,06
Vedi voce n° 4849 [mc 413.56] 413,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 933,62 486´752´997,28
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A DETRARRE TERRENO VEGETALE *143,400 143,400 -143,40

Sommano positivi... m3 933,62
Sommano negativi... m3 -143,40

SOMMANO... m3 790,22 2,68 2´117,79

11607 / 5456 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI Ø 1000 *[31,90+13,20]*1,400*
0,100 45,10 1,400 0,100 6,31
CORDOLO PALI Ø 1200 *50,50*1,600*0,100 50,50 1,600 0,100 8,08

SOMMANO... mc 14,39 55,64 800,66

TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+
575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+

579.54 (pista sx)  (Cat 53)

11608 / 4869 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
30/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PALI H=8.30 *172,00*8,30 172,00 8,30 1´427,60

SOMMANO... ml 1´427,60 76,86 109´725,34

11609 / 4870 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4869 [ml 1 427.60] 1´427,60

SOMMANO... ml 1´427,60 4,57 6´524,13

11610 / 4871 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=8.30 *172,00*8,30*40,000 172,00 8,30 40,000 57´104,00

SOMMANO... kg 57´104,00 0,83 47´396,32

11611 / 4872 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *121,00*0,700*0,700 121,00 0,700 0,700 59,29

SOMMANO... mc 59,29 80,58 4´777,59

11612 / 4873 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´924´339,11
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sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *30,00*121,00*0,700*0,700 30,00 121,00 0,700 0,700 1´778,70

SOMMANO... kg 1´778,70 0,83 1´476,32

11613 / 4874 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*121,00*0,700 2,00 121,00 0,700 169,40
TAPPI *7,00*0,700*0,700 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO... mq 172,83 19,38 3´349,45

11614 / 4875 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *121,00*5,100 121,00 5,100 617,10

SOMMANO... mq 617,10 23,89 14´742,52

11615 / 4876 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *121,00*4,400 121,00 4,400 532,40

SOMMANO... mq 532,40 30,16 16´057,18

11616 / 4877 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *121,00*0,500*0,300 121,00 0,500 0,300 18,15

SOMMANO... mc 18,15 80,58 1´462,53

11617 / 4878 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *121,00*2,500*5,390 121,00 2,500 5,390 1´630,48

SOMMANO... kg 1´630,48 1,00 1´630,48

11618 / 4879 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486´963´057,59
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R I P O R T O 486´963´057,59

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *121,00*0,500*0,300 121,00 0,500 0,300 18,15
TAPPI *7,00*0,50*0,300 7,00 0,50 0,300 1,05

SOMMANO... mq 19,20 19,38 372,10

11619 / 4880 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *121,00*[2,700+
1,80]*1,800 121,00 4,500 1,800 980,10

SOMMANO... mc 980,10 2,66 2´607,07

11620 / 4881 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *121,00*2,700*
0,700 121,00 2,700 0,700 228,69

SOMMANO... mc 228,69 4,63 1´058,83

11621 / 4882 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *121,00*
6,000*0,250 121,00 6,000 0,250 181,50

SOMMANO... mc 181,50 3,07 557,21

11622 / 4883 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4880 [mc 980.10] *20,00 20,00 19´602,00
Vedi voce n° 4881 [mc 228.69] *20,00 20,00 4´573,80
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
181,500 20,00 181,500 -3´630,00

Sommano positivi... mc*km 24´175,80
Sommano negativi... mc*km -3´630,00

SOMMANO... mc*km 20´545,80 0,13 2´670,95

11623 / 4884 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4880 [mc 980.10] 980,10
Vedi voce n° 4881 [mc 228.69] 228,69
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *181,500 181,500 -181,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´027,29 486´970´323,75
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R I P O R T O 1´027,29 486´970´323,75

Sommano positivi... m3 1´208,79
Sommano negativi... m3 -181,50

SOMMANO... m3 1´027,29 2,68 2´753,14

11624 / 4885 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TRATTO 1 - I10 *90,00*11,00 90,00 11,00 990,00

SOMMANO... ml 990,00 94,56 93´614,40

11625 / 4886 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI TIPO -  I10 *90,00*11,00*70,000 90,00 11,00 70,000 69´300,00

SOMMANO... kg 69´300,00 0,83 57´519,00

11626 / 4887 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI TRATTO 1  *116,90*1,20*
1,200*60,000 116,90 1,20 1,200 60,000 10´100,16

SOMMANO... kg 10´100,16 0,83 8´383,13

11627 / 4888 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - I10 *116,90*1,200*1,200 116,90 1,200 1,200 168,34
RIEMPIMENTO DI CLS TRA PALI *90,00*0,300*
5,100 90,00 0,300 5,100 137,70

SOMMANO... mc 306,04 80,58 24´660,70

11628 / 4889 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO 1 *2,00*116,90*1,200 2,00 116,90 1,200 280,56
TAPPI
TRATTO 1 *10,00*1,200*1,200 10,00 1,200 1,200 14,40
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1 *2,00*116,90*0,500*0,300 2,00 116,90 0,500 0,300 35,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 330,03 487´157´254,12
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R I P O R T O 330,03 487´157´254,12

SOMMANO... mq 330,03 19,38 6´395,98

11629 / 4890 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO - 1 *116,90*3,600 116,90 3,600 420,84

SOMMANO... mq 420,84 30,16 12´692,53

11630 / 4891 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1 *116,90*0,500*0,300 116,90 0,500 0,300 17,54

SOMMANO... mc 17,54 80,58 1´413,37

11631 / 4892 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
25/03/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
TRATTO 1 *116,90*4,770 116,90 4,770 557,61

SOMMANO... mq 557,61 23,89 13´321,30

11632 / 4893 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1 *116,90*4,770*5,390 116,90 4,770 5,390 3´005,53

SOMMANO... kg 3´005,53 1,00 3´005,53

11633 / 4894 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
25/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DA PROG. 22+250.197 A PROG. 22+
367.890
59,63*[(8,70+26,20)/2] 59,63 17,450 1´040,54
58,06*[(26,20+22,60)/2] 58,06 24,400 1´416,66

SOMMANO... mc 2´457,20 2,66 6´536,15

11634 / 4895 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 487´200´618,98
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R I P O R T O 487´200´618,98

28/03/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO CORDOLO PALI *118,90*3,200*1,200 118,90 3,200 1,200 456,58

SOMMANO... mc 456,58 4,63 2´113,97

11635 / 4896 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
28/03/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTAMAZIONE SCARPATA *116,90*7,500*
0,250 116,90 7,500 0,250 219,19

SOMMANO... mc 219,19 3,07 672,91

11636 / 4897 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
28/03/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. B.1.01 E A.1.01
Vedi voce n° 4895 [mc 456.58] *20,00 20,00 9´131,60
Vedi voce n° 4894 [mc 2 457.20] *20,00 20,00 49´144,00

SOMMANO... mc*km 58´275,60 0,13 7´575,83

11637 / 4898 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
28/03/2011 VED. ART. B.1.01 E A.1.01

Vedi voce n° 4895 [mc 456.58] 456,58
Vedi voce n° 4894 [mc 2 457.20] 2´457,20

SOMMANO... m3 2´913,78 2,68 7´808,93

11638 / 4899 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
28/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
TRATTO 1 - T10 *29,00*14,00 29,00 14,00 406,00
TRATTO 5 - T10 *26,00*14,00 26,00 14,00 364,00
TRATTO 2 - U10 *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
TRATTO 4 - U10 *1,00*20,00 1,00 20,00 20,00

SOMMANO... ml 850,00 129,21 109´828,50

11639 / 4900 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
PA.N.B.03 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1800
13/04/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1800
TRATTO 3 - V10 *16,00*20,00 16,00 20,00 320,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320,00 487´328´619,12
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R I P O R T O 320,00 487´328´619,12

SOMMANO... ml 320,00 317,71 101´667,20

11640 / 4901 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ACCIAO PALO
TRATTO 1 - T10 *29,00*14,00*100,000 29,00 14,00 100,000 40´600,00
TRATTO 5 - T10 *26,00*14,00*100,000 26,00 14,00 100,000 36´400,00
TRATTO 2 - U10 *3,00*20,00*165,000 3,00 20,00 165,000 9´900,00
TRATTO 4 - U10 *1,00*20,00*165,000 1,00 20,00 165,000 3´300,00
TRATTO 3 - V10 *16,00*20,00*125,000 16,00 20,00 125,000 40´000,00

SOMMANO... kg 130´200,00 0,83 108´066,00

11641 / 4902 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - T10 *40,97*1,40*1,400*60,000 40,97 1,40 1,400 60,000 4´818,07
TRATTO 5 - T10 *35,94*1,40*1,400*65,000 35,94 1,40 1,400 65,000 4´578,76
TRATTO 2 - U10 *4,00*1,40*1,400*125,000 4,00 1,40 1,400 125,000 980,00
TRATTO 4 - U10 *2,50*1,40*1,400*280,000 2,50 1,40 1,400 280,000 1´372,00
TRATTO 3 - V10 *36,30*2,00*2,000*235,000 36,30 2,00 2,000 235,000 34´122,00

SOMMANO... kg 45´870,83 0,83 38´072,79

11642 / 4903 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - T10 *40,97*1,40*1,400 40,97 1,40 1,400 80,30
TRATTO 5 - T10 *35,94*1,40*1,400 35,94 1,40 1,400 70,44
TRATTO 2 - U10 *4,00*1,40*1,400 4,00 1,40 1,400 7,84
TRATTO 4 - U10 *2,50*1,40*1,400 2,50 1,40 1,400 4,90
TRATTO 3 - V10 *36,30*2,00*2,000 36,30 2,00 2,000 145,20
RIEMPIMENTO CLS TRA PALI
TRATTO 1 - T10 *29,00*0,20*3,400 29,00 0,20 3,400 19,72
TRATTO 5 - T10 *26,00*0,20*3,400 26,00 0,20 3,400 17,68
TRATTO 2 - U10 *3,00*0,20*3,400 3,00 0,20 3,400 2,04
TRATTO 4 - U10 *1,00*0,20*3,400 1,00 0,20 3,400 0,68
TRATTO 3 - V10 *16,00*0,50*[(3,90+4,80)/2] 16,00 0,50 4,350 34,80

SOMMANO... mc 383,60 80,58 30´910,49

11643 / 4904 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO 1-2 *2,00*[(40,97+4,00)]*1,400 2,00 44,97 1,400 125,92
TRATTO 3  *2,00*36,30*2,000 2,00 36,30 2,000 145,20
TRATTO 4 *2,00*2,50*[(2,00+1,40)/2] 2,00 2,50 1,700 8,50
TRATTO 5 *2,00*35,94*1,400 2,00 35,94 1,400 100,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380,25 487´607´335,60
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R I P O R T O 380,25 487´607´335,60

TAPPI
TRATTO 1-2-4-5 *10,00*1,40*1,400 10,00 1,40 1,400 19,60
TRATTO 3 *4,00*2,00*2,000 4,00 2,00 2,000 16,00
CORDOLO PALI DI BASE
PARATIA *2,00*119,40*0,300 2,00 119,40 0,300 71,64
TAPPI *10,00*0,50*0,300 10,00 0,50 0,300 1,50

SOMMANO... mq 488,99 19,38 9´476,63

11644 / 4905 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO - 1-2-4-5 *[(40,97+4,00+2,50+35,94)]*
3,400 83,41 3,400 283,59
TRATTO - 3 *36,30*[(4,00+4,80)/2] 36,30 4,400 159,72

SOMMANO... mq 443,31 30,16 13´370,23

11645 / 4906 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
PARATIA *119,40*0,500*0,300 119,40 0,500 0,300 17,91

SOMMANO... mc 17,91 80,58 1´443,19

11646 / 4907 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
25/03/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO - 1-2-4-5 *[(40,97+4,00+2,50+35,94)]*
4,770 83,41 4,770 397,87
TRATTO - 3 *36,30*[(6,00+6,80)/2] 36,30 6,400 232,32

SOMMANO... mq 630,19 23,89 15´055,24

11647 / 4908 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1-2-4-5 *[(40,97+4,00+2,50+35,94)]*
4,770*5,390 83,41 4,770 5,390 2´144,50
TRATTO 3 *36,30*[(6,00+6,80)/2]*5,390 36,30 6,400 5,390 1´252,20

SOMMANO... kg 3´396,70 1,00 3´396,70

11648 / 4909 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 487´650´077,59
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R I P O R T O 487´650´077,59

25/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DA PROG. 22+466.490 A PROG. 22+
587.354
59,95*[(2,30+15,00)/2] 59,95 8,650 518,57
59,95*[(15,00+14,00)/2] 59,95 14,500 869,28

SOMMANO... mc 1´387,85 2,66 3´691,68

11649 / 4910 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
28/03/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO CORDOLO PALI
TRATTO - 1-2-4-5 *[(40,97+4,00+2,50+35,94)]*
3,000*1,400 83,41 3,000 1,400 350,32
TRATTO - 3 *36,30*3,500*2,000 36,30 3,500 2,000 254,10

SOMMANO... mc 604,42 4,63 2´798,46

11650 / 4911 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
28/03/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTAMAZIONE SCARPATA *119,40*7,500*
0,250 119,40 7,500 0,250 223,88

SOMMANO... mc 223,88 3,07 687,31

11651 / 4912 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
28/03/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. B.1.01 E A.1.01
Vedi voce n° 4910 [mc 604.42] *20,00 20,00 12´088,40
Vedi voce n° 4909 [mc 1 387.85] *20,00 20,00 27´757,00

SOMMANO... mc*km 39´845,40 0,13 5´179,90

11652 / 4913 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
28/03/2011 VED. ART. B.1.01 E A.1.01

Vedi voce n° 4910 [mc 604.42] 604,42
Vedi voce n° 4909 [mc 1 387.85] 1´387,85

SOMMANO... m3 1´992,27 2,68 5´339,28

11653 / 5457 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
14/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI
TRATTO 1 - T10 *40,97*1,60*0,100 40,97 1,60 0,100 6,56
TRATTO 5 - T10 *35,94*1,60*0,100 35,94 1,60 0,100 5,75
TRATTO 2 - U10 *4,00*1,60*0,100 4,00 1,60 0,100 0,64
TRATTO 4 - U10 *2,50*1,60*0,100 2,50 1,60 0,100 0,40
TRATTO 3 - V10 *36,30*2,20*0,100 36,30 2,20 0,100 7,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,34 487´667´774,22
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R I P O R T O 21,34 487´667´774,22

SOMMANO... mc 21,34 55,64 1´187,36

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.03 - opere di sostegno  (SbCat 13)

11654 / 4556 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TRATTO 3 - B5 *35,00*10,00 35,00 10,00 350,00
TRATTO 6 - C6 *36,00*11,00 36,00 11,00 396,00
TRATTO 7 - D6 *102,00*14,00 102,00 14,00 1´428,00

SOMMANO... ml 2´174,00 94,56 205´573,44

11655 / 4557 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4556 [ml 2 174.00] 2´174,00

SOMMANO... ml 2´174,00 12,67 27´544,58

11656 / 4558 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 3 - B5 *35,00*10,00*50,000 35,00 10,00 50,000 17´500,00
TRATTO 6 - C6 *36,00*11,00*55,000 36,00 11,00 55,000 21´780,00
TRATTO 7 - D6 *102,00*14,00*60,000 102,00 14,00 60,000 85´680,00

SOMMANO... kg 124´960,00 0,83 103´716,80

11657 / 4559 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
PA.N.B.03 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1800
10/02/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1800
TRATTO 4 - A6 *16,00*18,00 16,00 18,00 288,00
TRATTO 5 - B6 *6,00*20,00 6,00 20,00 120,00

SOMMANO... ml 408,00 317,71 129´625,68

11658 / 4560 Sovrapprezzo all'art. PA.N.B.03 ai pali trivellati
PA.N.B.10 diam. 1800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq
30/03/2011 classe XA2

Vedi voce n° 4559 [ml 408.00] 408,00

SOMMANO... ml 408,00 24,53 10´008,24

11659 / 4561 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488´145´430,32
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R I P O R T O 488´145´430,32

sfrido, ecc.
TRATTO 4 - A6 *16,00*18,00*260,000 16,00 18,00 260,000 74´880,00
TRATTO 5 - B6 *6,00*20,00*350,000 6,00 20,00 350,000 42´000,00

SOMMANO... kg 116´880,00 0,83 97´010,40

11660 / 4562 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 3 - B5 *44,68*1,200*1,200 44,68 1,200 1,200 64,34
TRATTO 4 - A6 *38,00*2,500*2,000 38,00 2,500 2,000 190,00
TRATTO 5 - B6 *12,00*2,500*2,000 12,00 2,500 2,000 60,00
TRATTO 6 - C6 *48,50*1,200*1,200 48,50 1,200 1,200 69,84
TRATTO 7 - D6 *131,50*1,200*1,200 131,50 1,200 1,200 189,36
RIVESTIMENTO CON CLS TRA I PALI Ø 1800 E
Ø 1000
TRATTO 3 - B5 *34,00*0,250*4,100 34,00 0,250 4,100 34,85
TRATTO 4 - 5 *15,00*0,800*3,400 15,00 0,800 3,400 40,80
7,00*0,800*[0,50*(3,40+4,20)] 7,00 0,800 3,800 21,28
TRATTO 6 *35,00*0,250*5,100 35,00 0,250 5,100 44,63
3,00*0,250*[0,50*(5,10+5,30)] 3,00 0,250 5,200 3,90
TRATTO 7  *8,00*0,250*[0,50*(5,30+6,10)] 8,00 0,250 5,700 11,40
93,00*0,250*6,100 93,00 0,250 6,100 141,83

SOMMANO... mc 872,23 80,58 70´284,29

11661 / 4563 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO 3 - B5 *65,00*44,68*1,200*1,200 65,00 44,68 1,200 1,200 4´182,05
TRATTO 4 - A6 *80,00*38,00*2,500*2,000 80,00 38,00 2,500 2,000 15´200,00
TRATTO 5 - B6 *80,00*12,00*2,500*2,000 80,00 12,00 2,500 2,000 4´800,00
TRATTO 6 - C6 *50,00*48,50*1,200*1,200 50,00 48,50 1,200 1,200 3´492,00
TRATTO 7 - D6 *50,00*131,50*1,200*1,200 50,00 131,50 1,200 1,200 9´468,00
ARMATURA DI RIFORZ0
POS.51 *2,00*12,00*6,000*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.50 *2,00*12,00*6,000*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.54 *2,00*12,00*[3*2]*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.53 *2,00*12,00*[3*2]*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.52 *2,00*12,00*6,000*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23

SOMMANO... kg 38´278,20 0,83 31´770,91

11662 / 4564 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO 3 - B5 *2,00*44,68*1,200 2,00 44,68 1,200 107,23
TRATTO 4 - A6 *2,00*38,00*2,000 2,00 38,00 2,000 152,00
TRATTO 5 - B6 *2,00*12,00*2,000 2,00 12,00 2,000 48,00
TRATTO 6 - C6 *2,00*48,50*1,200 2,00 48,50 1,200 116,40
TRATTO 7 - D6 *2,00*131,50*1,200 2,00 131,50 1,200 315,60
TAPPI
TRATTO 3 - B5 *3,00*1,200*1,200 3,00 1,200 1,200 4,32
TRATTO 4 - A6 *2,00*2,500*2,000 2,00 2,500 2,000 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 753,55 488´344´495,92



pag. 2543

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 753,55 488´344´495,92

TRATTO 5 - B6 *1,00*2,500*2,000 1,00 2,500 2,000 5,00
TRATTO 6 - C6 *2,00*1,200*1,200 2,00 1,200 1,200 2,88
TRATTO 7 - D6 *6,00*1,200*1,200 6,00 1,200 1,200 8,64

SOMMANO... mq 770,07 19,38 14´923,96

11663 / 4565 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO 3 - B5 *44,68*4,100 44,68 4,100 183,19
TRATTO 4 - 5 *35,00*3,400 35,00 3,400 119,00
15,00*[0,50*(3,40+4,20)] 15,00 3,800 57,00
TRATTO 6 *45,00*5,100 45,00 5,100 229,50
3,50*[0,50*(5,10+5,30)] 3,50 5,200 18,20
TRATTO 7  *11,50*[0,50*(5,30+6,10)] 11,50 5,700 65,55
[131,50-11,50]*6,100 120,00 6,100 732,00

SOMMANO... mq 1´404,44 23,89 33´552,07

11664 / 4566 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO 3 - B5 *44,68*5,300 44,68 5,300 236,80
TRATTO 4 - 5 *35,00*5,400 35,00 5,400 189,00
15,00*[0,50*(5,40+6,20)] 15,00 5,800 87,00
TRATTO 6 *45,00*6,300 45,00 6,300 283,50
3,50*[0,50*(6,30+6,50)] 3,50 6,400 22,40
TRATTO 7  *11,50*[0,50*(6,50+7,30)] 11,50 6,900 79,35
[131,50-11,50]*7,300 120,00 7,300 876,00

SOMMANO... mq 1´774,05 30,16 53´505,35

11665 / 4567 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO 3 - B5 *44,68*0,500*0,800 44,68 0,500 0,800 17,87
TRATTO 4 - A6 *38,00*0,500*0,800 38,00 0,500 0,800 15,20
TRATTO 5 - B6 *12,00*0,500*0,800 12,00 0,500 0,800 4,80
TRATTO 6 - C6 *48,50*0,500*0,800 48,50 0,500 0,800 19,40
TRATTO 7 - D6 *131,50*0,500*0,800 131,50 0,500 0,800 52,60

SOMMANO... mc 109,87 80,58 8´853,32

11666 / 4568 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488´455´330,62
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R I P O R T O 488´455´330,62

TRATTO 3 - B5 *44,68*2,500*5,390 44,68 2,500 5,390 602,06
TRATTO 4 - A6 *38,00*2,500*5,390 38,00 2,500 5,390 512,05
TRATTO 5 - B6 *12,00*2,500*5,390 12,00 2,500 5,390 161,70
TRATTO 6 - C6 *48,50*2,500*5,390 48,50 2,500 5,390 653,54
TRATTO 7 - D6 *131,50*2,500*5,390 131,50 2,500 5,390 1´771,96

SOMMANO... kg 3´701,31 1,00 3´701,31

11667 / 4569 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO 3 - B5 *2,00*44,68*0,800 2,00 44,68 0,800 71,49
TRATTO 4 - A6 *2,00*38,00*0,800 2,00 38,00 0,800 60,80
TRATTO 5 - B6 *2,00*12,00*0,800 2,00 12,00 0,800 19,20
TRATTO 6 - C6 *2,00*48,50*0,800 2,00 48,50 0,800 77,60
TRATTO 7 - D6 *2,00*131,50*0,800 2,00 131,50 0,800 210,40
TAPPI *12,00*0,50*0,800 12,00 0,50 0,800 4,80

SOMMANO... mq 444,29 19,38 8´610,34

11668 / 4570 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TRATTO 8 -  D6 *9,00*14,00 9,00 14,00 126,00
TRATTO 10 - G6 *7,00*15,00 7,00 15,00 105,00
TRATTO 11 - F6 *21,00*11,00 21,00 11,00 231,00

SOMMANO... ml 462,00 94,56 43´686,72

11669 / 4571 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4570 [ml 462.00] 462,00

SOMMANO... ml 462,00 12,67 5´853,54

11670 / 4572 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 8 -  D6 *9,00*14,00*60,000 9,00 14,00 60,000 7´560,00
TRATTO 10 - G6 *7,00*15,00*90,000 7,00 15,00 90,000 9´450,00
TRATTO 11 - F6 *21,00*11,00*60,000 21,00 11,00 60,000 13´860,00

SOMMANO... kg 30´870,00 0,83 25´622,10

11671 / 4573 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
TRATTO 9 - H6 *6,00*18,00 6,00 18,00 108,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,00 488´542´804,63
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R I P O R T O 108,00 488´542´804,63

SOMMANO... ml 108,00 129,21 13´954,68

11672 / 4574 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4573 [ml 108.00] 108,00

SOMMANO... ml 108,00 18,23 1´968,84

11673 / 4575 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 9 - H6 *6,00*18,00*140,000 6,00 18,00 140,000 15´120,00

SOMMANO... kg 15´120,00 0,83 12´549,60

11674 / 4576 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 8 - D6 *12,25*1,200*1,200 12,25 1,200 1,200 17,64
TRATTO 9 - H6 *9,30*1,400*1,400 9,30 1,400 1,400 18,23
TRATTO 10 - G6 *9,70*1,200*1,200 9,70 1,200 1,200 13,97
TRATTO 11 - F6 *27,58*1,200*1,200 27,58 1,200 1,200 39,72
RIVESTIMENTO PARATIA RIEMPIMENTO
CON CLS TRA I PALI
TRATTO 8  *9,00*0,250*6,100 9,00 0,250 6,100 13,73
TRATTO 9 *6,00*0,300*[0,50*(5,90+5,00)] 6,00 0,300 5,450 9,81
TRATTO 10 *7,00*0,250*[0,50*(5,20+4,30)] 7,00 0,250 4,750 8,31
TRATTO 11 *21,00*0,250*[0,50*(4,30+4,10)] 21,00 0,250 4,200 22,05

SOMMANO... mc 143,46 80,58 11´560,01

11675 / 4577 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
CORDOLO PALI
TRATTO 8 - D6 *50,00*12,25*1,200*1,200 50,00 12,25 1,200 1,200 882,00
TRATTO 9 - H6 *60,00*9,30*1,400*1,400 60,00 9,30 1,400 1,400 1´093,68
TRATTO 10 - G6 *60,00*9,70*1,200*1,200 60,00 9,70 1,200 1,200 838,08
TRATTO 11 - F6 *50,00*27,58*1,200*1,200 50,00 27,58 1,200 1,200 1´985,76
ARMATURA DI RIFORZ0
POS.51 *2,00*12,00*6,000*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.50 *2,00*12,00*6,000*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.54 *2,00*12,00*[3*2]*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.53 *2,00*12,00*[3*2]*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23
POS.52 *2,00*12,00*6,000*1,578 2,00 12,00 6,000 1,578 227,23

SOMMANO... kg 5´935,67 0,83 4´926,61

11676 / 4578 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488´587´764,37
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cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO 8 - D6 *2,00*12,25*1,200 2,00 12,25 1,200 29,40
TRATTO 9 - H6 *2,00*9,30*1,400 2,00 9,30 1,400 26,04
TRATTO 10 - G6 *2,00*9,70*1,200 2,00 9,70 1,200 23,28
TRATTO 11 - F6 *2,00*27,58*1,200 2,00 27,58 1,200 66,19
TAPPI
TRATTO 8 - D6 *2,00*1,200*1,200 2,00 1,200 1,200 2,88
TRATTO 9 - H6 *2,00*1,400*1,400 2,00 1,400 1,400 3,92
TRATTO 10 - G6 *2,00*1,200*1,200 2,00 1,200 1,200 2,88
TRATTO 11 - F6 *3,00*1,200*1,200 3,00 1,200 1,200 4,32

SOMMANO... mq 158,91 19,38 3´079,68

11677 / 4579 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO 8  *12,25*6,100 12,25 6,100 74,73
TRATTO 9 *9,30*[0,50*(5,90+5,00)] 9,30 5,450 50,69
TRATTO 10 *9,70*[0,50*(5,20+4,30)] 9,70 4,750 46,08
TRATTO 11 *2,30*[0,50*(4,30+4,10)] 2,30 4,200 9,66
[27,58-2,30]*4,100 25,28 4,100 103,65

SOMMANO... mq 284,81 23,89 6´804,11

11678 / 4580 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO 8  *12,25*7,300 12,25 7,300 89,43
TRATTO 9 *9,30*[0,50*(7,30+6,40)] 9,30 6,850 63,71
TRATTO 10 *9,70*[0,50*(6,40+5,50)] 9,70 5,950 57,72
TRATTO 11 *2,30*[0,50*(5,50+5,30)] 2,30 5,400 12,42
[27,58-2,30]*5,300 25,28 5,300 133,98

SOMMANO... mq 357,26 30,16 10´774,96

11679 / 4581 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO 8 - D6 *12,25*0,500*0,300 12,25 0,500 0,300 1,84
TRATTO 9 - H6 *9,30*0,500*0,300 9,30 0,500 0,300 1,40
TRATTO 10 - G6 *9,70*0,500*0,300 9,70 0,500 0,300 1,46
TRATTO 11 - F6 *27,58*0,500*0,300 27,58 0,500 0,300 4,14

SOMMANO... mc 8,84 80,58 712,33

11680 / 4582 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488´609´135,45
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sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO 8 - D6 *12,25*1,500*5,390 12,25 1,500 5,390 99,04
TRATTO 9 - H6 *9,30*1,500*5,390 9,30 1,500 5,390 75,19
TRATTO 10 - G6 *9,70*1,500*5,390 9,70 1,500 5,390 78,42
TRATTO 11 - F6 *27,58*1,500*5,390 27,58 1,500 5,390 222,98

SOMMANO... kg 475,63 1,00 475,63

11681 / 4583 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO 8 - D6 *1,00*12,25*0,300 1,00 12,25 0,300 3,68
TRATTO 9 - H6 *1,00*9,30*0,300 1,00 9,30 0,300 2,79
TRATTO 10 - G6 *1,00*9,70*0,300 1,00 9,70 0,300 2,91
TRATTO 11 - F6 *1,00*27,58*0,300 1,00 27,58 0,300 8,27
TAPPI *12,00*0,50*0,300 12,00 0,50 0,300 1,80

SOMMANO... mq 19,45 19,38 376,94

11682 / 4584 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *333,50*
[0,50*(7,90+2,40)]*3,300 333,50 5,150 3,300 5´667,83

SOMMANO... mc 5´667,83 2,66 15´076,43

11683 / 4585 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO 3 *45,00*3,200*1,200 45,00 3,200 1,200 172,80
TRATTO 4 *38,00*4,500*2,000 38,00 4,500 2,000 342,00
TRATTO 5 *12,00*4,500*2,000 12,00 4,500 2,000 108,00
TRATTO 6 *48,50*3,200*1,200 48,50 3,200 1,200 186,24
TRATTO 7 *131,50*3,200*1,200 131,50 3,200 1,200 504,96
TRATTO 8 *12,25*3,200*1,200 12,25 3,200 1,200 47,04
TRATTO 9 *9,30*3,400*1,400 9,30 3,400 1,400 44,27
TRATTO 10 *9,70*3,200*1,200 9,70 3,200 1,200 37,25
TRATTO 11 *28,00*3,200*1,200 28,00 3,200 1,200 107,52

SOMMANO... mc 1´550,08 4,63 7´176,87

11684 / 4586 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488´632´241,32
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SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *333,50*
7,600*0,250 333,50 7,600 0,250 633,65

SOMMANO... mc 633,65 3,07 1´945,31

11685 / 4587 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4584 [mc 5 667.83] *20,00 20,00 113´356,60
Vedi voce n° 4585 [mc 1 550.08] *20,00 20,00 31´001,60
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
429,250 20,00 429,250 -8´585,00

Sommano positivi... mc*km 144´358,20
Sommano negativi... mc*km -8´585,00

SOMMANO... mc*km 135´773,20 0,13 17´650,52

11686 / 4588 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4584 [mc 5 667.83] 5´667,83
Vedi voce n° 4585 [mc 1 550.08] 1´550,08
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *429,250 429,250 -429,25

Sommano positivi... m3 7´217,91
Sommano negativi... m3 -429,25

SOMMANO... m3 6´788,66 2,68 18´193,61

SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO
(Cat 56)

11687 / 4715 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
30/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PALI H=6.30 *[27+13]*6,30 40,00 6,30 252,00
PALI H=8.30 *[64+66+7]*8,30 137,00 8,30 1´137,10
PALI H=10.30 *109,00*10,30 109,00 10,30 1´122,70
PALI H=10.30 a protezione pozzetto T22 *9,00*
10,30 9,00 10,30 92,70

SOMMANO... ml 2´604,50 76,86 200´181,87

11688 / 4716 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4715 [ml 2 604.50] 2´604,50

SOMMANO... ml 2´604,50 4,57 11´902,57

11689 / 4717 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=6.30 *40,00*6,30*50,000 40,00 6,30 50,000 12´600,00
PALI H=8.30 *137,00*8,30*50,000 137,00 8,30 50,000 56´855,00
PALI H=10.30 *109,00*10,30*50,000 109,00 10,30 50,000 56´135,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´590,00 488´882´115,20
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PALI H=10.30 a protezione pozzetto T22 *9,00*
10,30*50,000 9,00 10,30 50,000 4´635,00

SOMMANO... kg 130´225,00 0,83 108´086,75

11690 / 4718 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *203,00*0,700*0,700 203,00 0,700 0,700 99,47
CORDOLO PALI attorno pozzetto T22 *9,00*
0,700*0,700 9,00 0,700 0,700 4,41

SOMMANO... mc 103,88 80,58 8´370,65

11691 / 4719 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *60,00*203,00*0,700*0,700 60,00 203,00 0,700 0,700 5´968,20
CORDOLO PALI attorno pozzetto T22 *60,00*
9,00*0,700*0,700 60,00 9,00 0,700 0,700 264,60

SOMMANO... kg 6´232,80 0,83 5´173,22

11692 / 4720 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*[203,00+9,00]*0,700 2,00 212,00 0,700 296,80
TAPPI *13,00*0,700*0,700 13,00 0,700 0,700 6,37

SOMMANO... mq 303,17 19,38 5´875,43

11693 / 4721 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *203,00*4,400 203,00 4,400 893,20
RIVESTIMENTO POZZETTO T22 *3,00*4,400 3,00 4,400 13,20

SOMMANO... mq 906,40 23,89 21´653,90

11694 / 4722 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *[203,00+9,00]*3,700 212,00 3,700 784,40

SOMMANO... mq 784,40 30,16 23´657,50

11695 / 4723 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 489´054´932,65
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NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *[203,00+3,00]*0,500*0,300 206,00 0,500 0,300 30,90

SOMMANO... mc 30,90 80,58 2´489,92

11696 / 4724 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *[203,00+3,00]*2,500*5,390 206,00 2,500 5,390 2´775,85

SOMMANO... kg 2´775,85 1,00 2´775,85

11697 / 4725 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *[203,00+3,00]*0,500*0,300 206,00 0,500 0,300 30,90
TAPPI *12,00*0,50*0,300 12,00 0,50 0,300 1,80

SOMMANO... mq 32,70 19,38 633,73

11698 / 4726 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *[203,00+3,00]*
8,000 206,00 8,000 1´648,00

SOMMANO... mc 1´648,00 2,66 4´383,68

11699 / 4727 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *[203,00+3,00]*
2,700*0,700 206,00 2,700 0,700 389,34

SOMMANO... mc 389,34 4,63 1´802,64

11700 / 4728 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 489´067´018,47



pag. 2551

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 489´067´018,47

DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *[203,00+
3,00]*6,000*0,250 206,00 6,000 0,250 309,00

SOMMANO... mc 309,00 3,07 948,63

11701 / 4729 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4726 [mc 1 648.00] *20,00 20,00 32´960,00
Vedi voce n° 4727 [mc 389.34] *20,00 20,00 7´786,80
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
309,000 20,00 309,000 -6´180,00

Sommano positivi... mc*km 40´746,80
Sommano negativi... mc*km -6´180,00

SOMMANO... mc*km 34´566,80 0,13 4´493,68

11702 / 4730 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4726 [mc 1 648.00] 1´648,00
Vedi voce n° 4727 [mc 389.34] 389,34
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *309,000 309,000 -309,00

Sommano positivi... m3 2´037,34
Sommano negativi... m3 -309,00

SOMMANO... m3 1´728,34 2,68 4´631,95

11703 / 5056 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=14.00 *31,00*14,00 31,00 14,00 434,00
PALI H=18.00 *13,00*18,00 13,00 18,00 234,00
PALI H=15.00 *9,00*15,00 9,00 15,00 135,00
PALI H=13.00 *8,00*13,00 8,00 13,00 104,00
PALI H=10.80 *4,00*10,80 4,00 10,80 43,20
PALI H=10.00 *13,00*10,00 13,00 10,00 130,00
PALI H=7.80 *16,00*7,80 16,00 7,80 124,80

SOMMANO... ml 1´205,00 94,56 113´944,80

11704 / 5057 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 5056 [ml 1 205.00] 1´205,00

SOMMANO... ml 1´205,00 12,67 15´267,35

11705 / 5058 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ARMATURA F18
PALI H=14.00 *31,00*14,00*105,000 31,00 14,00 105,000 45´570,00
PALI H=18.00 *13,00*18,00*105,000 13,00 18,00 105,000 24´570,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´140,00 489´206´304,88
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R I P O R T O 70´140,00 489´206´304,88

PALI H=15.00 *9,00*15,00*105,000 9,00 15,00 105,000 14´175,00
PALI H=13.00 *8,00*13,00*105,000 8,00 13,00 105,000 10´920,00
PALI H=10.80 *4,00*10,80*105,000 4,00 10,80 105,000 4´536,00
PALI H=10.00 *13,00*10,00*105,000 13,00 10,00 105,000 13´650,00
PALI H=7.80 *16,00*7,80*105,000 16,00 7,80 105,000 13´104,00

SOMMANO... kg 126´525,00 0,83 105´015,75

11706 / 5059 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PALI H=16.00 *8,00*16,00 8,00 16,00 128,00
PALI H=23.00 *3,00*23,00 3,00 23,00 69,00
PALI H=26.00 *31,00*26,00 31,00 26,00 806,00
PALI H=18.00 *7,00*18,00 7,00 18,00 126,00

SOMMANO... ml 1´129,00 129,21 145´878,09

11707 / 5060 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

PALI H=16.00 *8,00*16,00 8,00 16,00 128,00
PALI H=23.00 *3,00*23,00 3,00 23,00 69,00
PALI H=26.00 *31,00*26,00 31,00 26,00 806,00
PALI H=18.00 *7,00*18,00 7,00 18,00 126,00

SOMMANO... ml 1´129,00 18,23 20´581,67

11708 / 5061 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=16.00 - G18 *8,00*16,00*145,000 8,00 16,00 145,000 18´560,00
PALI H=23.00 - H18 *3,00*23,00*200,000 3,00 23,00 200,000 13´800,00
PALI H=26.00 - L18 *31,00*26,00*240,000 31,00 26,00 240,000 193´440,00
PALI H=18.00 - G18 *7,00*18,00*145,000 7,00 18,00 145,000 18´270,00

SOMMANO... kg 244´070,00 0,83 202´578,10

11709 / 5062 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
PA.N.B.03 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1800
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1800
PALI H=21.00  N18 *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
PALI H=26.00  O18 *5,00*26,00 5,00 26,00 130,00
PALI H=23.00  I 18 *5,00*23,00 5,00 23,00 115,00
PALI H=20.00  M 18 *5,00*20,00 5,00 20,00 100,00

SOMMANO... ml 408,00 317,71 129´625,68

11710 / 5063 Sovrapprezzo all'art. PA.N.B.03 ai pali trivellati
PA.N.B.10 diam. 1800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq
31/03/2011 classe XA2

Vedi voce n° 5062 [ml 408.00] 408,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408,00 489´809´984,17
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R I P O R T O 408,00 489´809´984,17

SOMMANO... ml 408,00 24,53 10´008,24

11711 / 5064 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=21.00  N18 *3,00*21,00*260,000 3,00 21,00 260,000 16´380,00
PALI H=26.00  O18 *5,00*26,00*395,000 5,00 26,00 395,000 51´350,00
PALI H=23.00  I 18 *5,00*23,00*300,000 5,00 23,00 300,000 34´500,00
PALI H=20.00  M 18 *5,00*20,00*210,000 5,00 20,00 210,000 21´000,00

SOMMANO... kg 123´230,00 0,83 102´280,90

11712 / 5065 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI Ø 1000 *[40,80+11,60+11,60+
5,30+16,30+21,00]*1,200*1,200 106,60 1,200 1,200 153,50
CORDOLO PALI Ø 1200 *[19,45+11,50+5,20+
11,60]*1,400*1,400 47,75 1,400 1,400 93,59
CORDOLO PALI Ø 1200 *23,10*2,800*1,400 23,10 2,800 1,400 90,55
CORDOLO PALI Ø 1800 *[6,40+11,60+11,60+
11,60]*2,000*2,000 41,20 2,000 2,000 164,80

SOMMANO... mc 502,44 80,58 40´486,62

11713 / 5066 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI Ø 1000 *60,00*[40,80+11,60+
11,60+5,30+16,30+21,00]*1,200*1,200 60,00 106,60 1,200 1,200 9´210,24
CORDOLO PALI Ø 1200 *60,00*[19,45+11,50+
5,20+11,60]*1,400*1,400 60,00 47,75 1,400 1,400 5´615,40
CORDOLO PALI Ø 1200 *60,00*23,10*2,800*
1,400 60,00 23,10 2,800 1,400 5´433,12
CORDOLO PALI Ø 1800 *120,00*[6,40+11,60+
11,60+11,60]*2,000*2,000 120,00 41,20 2,000 2,000 19´776,00

SOMMANO... kg 40´034,76 0,83 33´228,85

11714 / 5067 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI Ø 1000 *2,00*[40,80+11,60+
11,60+5,30+16,30+21,00]*1,200 2,00 106,60 1,200 255,84
CORDOLO PALI Ø 1200 *2,00*[19,45+11,50+
5,20+11,60]*1,400 2,00 47,75 1,400 133,70
CORDOLO PALI Ø 1200 *2,00*23,10*1,400 2,00 23,10 1,400 64,68
CORDOLO PALI Ø 1800 *2,00*[6,40+11,60+
11,60+11,60]*2,000 2,00 41,20 2,000 164,80
TAPPI *6,00*1,200*1,200 6,00 1,200 1,200 8,64
TAPPI *4,00*1,400*1,400 4,00 1,400 1,400 7,84
TAPPI *2,00*2,800*1,400 2,00 2,800 1,400 7,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643,34 489´995´988,78
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R I P O R T O 643,34 489´995´988,78

TAPPI *3,00*2,000*2,000 3,00 2,000 2,000 12,00

SOMMANO... mq 655,34 19,38 12´700,49

11715 / 5068 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *106,60*7,500 106,60 7,500 799,50
RIVESTIMENTO PARATIA *47,75*7,700 47,75 7,700 367,68
RIVESTIMENTO PARATIA *23,10*7,700 23,10 7,700 177,87
RIVESTIMENTO PARATIA *41,20*8,300 41,20 8,300 341,96

SOMMANO... mq 1´687,01 23,89 40´302,67

11716 / 5069 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *106,60*6,300 106,60 6,300 671,58
RIVESTIMENTO PARATIA *47,75*6,300 47,75 6,300 300,83
RIVESTIMENTO PARATIA *23,10*6,300 23,10 6,300 145,53
RIVESTIMENTO PARATIA *41,20*6,300 41,20 6,300 259,56

SOMMANO... mq 1´377,50 30,16 41´545,40

11717 / 5070 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *[106,60+47,75+23,10+
41,20]*0,500*0,300 218,65 0,500 0,300 32,80

SOMMANO... mc 32,80 80,58 2´643,02

11718 / 5071 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *218,65*2,500*5,390 218,65 2,500 5,390 2´946,31

SOMMANO... kg 2´946,31 1,00 2´946,31

11719 / 5072 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *218,65*0,500*0,300 218,65 0,500 0,300 32,80
TAPPI *12,00*0,50*0,300 12,00 0,50 0,300 1,80

SOMMANO... mq 34,60 19,38 670,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´096´797,22
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R I P O R T O 490´096´797,22

11720 / 5073 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *220,00*[2,00+
4,50*2]*4,500 220,00 11,000 4,500 10´890,00

SOMMANO... mc 10´890,00 2,66 28´967,40

11721 / 5074 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *107,00*3,200*
1,200 107,00 3,200 1,200 410,88
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *48,00*3,400*
1,400 48,00 3,400 1,400 228,48
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *23,10*4,800*
1,400 23,10 4,800 1,400 155,23
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *42,00*4,000*
2,000 42,00 4,000 2,000 336,00

SOMMANO... mc 1´130,59 4,63 5´234,63

11722 / 5075 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *220,00*
13,000*0,250 220,00 13,000 0,250 715,00

SOMMANO... mc 715,00 3,07 2´195,05

11723 / 5076 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5073 [mc 10 890.00] *20,00 20,00 217´800,00
Vedi voce n° 5074 [mc 1 130.59] *20,00 20,00 22´611,80
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
715,000 20,00 715,000 -14´300,00

Sommano positivi... mc*km 240´411,80
Sommano negativi... mc*km -14´300,00

SOMMANO... mc*km 226´111,80 0,13 29´394,53

11724 / 5077 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5073 [mc 10 890.00] 10´890,00
Vedi voce n° 5074 [mc 1 130.59] 1´130,59
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *715,000 715,000 -715,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´305,59 490´162´588,83
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R I P O R T O 11´305,59 490´162´588,83

Sommano positivi... m3 12´020,59
Sommano negativi... m3 -715,00

SOMMANO... m3 11´305,59 2,68 30´298,98

11725 / 5458 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI Ø 1000 *[40,80+11,60+11,60+
5,30+16,30+21,00]*1,400*0,100 106,60 1,400 0,100 14,92
CORDOLO PALI Ø 1200 *[19,45+11,50+5,20+
11,60]*1,600*0,100 47,75 1,600 0,100 7,64
CORDOLO PALI Ø 1200 *23,10*3,000*0,100 23,10 3,000 0,100 6,93
CORDOLO PALI Ø 1800 *[6,40+11,60+11,60+
11,60]*2,200*0,100 41,20 2,200 0,100 9,06

SOMMANO... mc 38,55 55,64 2´144,92

SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
(Cat 57)

11726 / 5026 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
sez.A-sez.B *8,40*[(11,70+4,60)/2] 8,40 8,150 68,46
sez.B-sez.C *10,40*[(7,70+4,10)/2] 10,40 5,900 61,36
sez.C-sez.D *15,00*[(6,90+4,10)/2] 15,00 5,500 82,50
sez.D-sez.E *7,50*[(5,80+4,00)/2] 7,50 4,900 36,75

SOMMANO... mc 249,07 2,66 662,53

11727 / 5027 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *7,00*7,000*1,100 7,00 7,000 1,100 53,90
TRATTO 2-3 *14,00*6,100*1,100 14,00 6,100 1,100 93,94
TRATTO 4 *7,00*5,800*1,100 7,00 5,800 1,100 44,66
TRATTO 5 *7,00*5,200*1,100 7,00 5,200 1,100 40,04
TRATTO 6 *6,70*5,200*0,600 6,70 5,200 0,600 20,90

SOMMANO... mc 253,44 4,63 1´173,43

11728 / 5028 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
02/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´196´868,69
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R I P O R T O 490´196´868,69

Vedi voce n° 5026 [mc 249.07] 249,07

SOMMANO... mc 249,07 0,63 156,91

11729 / 5029 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
02/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5026 [mc 249.07] *15,00 15,00 3´736,05
Vedi voce n° 5027 [mc 253.44] *15,00 15,00 3´801,60

SOMMANO... mc*km 7´537,65 0,13 979,89

11730 / 5030 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/12/2010 MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338

a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5026 [mc 249.07] 249,07
Vedi voce n° 5027 [mc 253.44] 253,44

SOMMANO... m3 502,51 2,68 1´346,73

11731 / 5031 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *7,00*5,400*0,200 7,00 5,400 0,200 7,56
TRATTO 2-3 *14,00*4,500*0,200 14,00 4,500 0,200 12,60
TRATTO 4 *7,00*4,200*0,200 7,00 4,200 0,200 5,88
TRATTO 5 *7,00*3,400*0,200 7,00 3,400 0,200 4,76
TRATTO 6 *6,70*3,400*0,200 6,70 3,400 0,200 4,56
SALTO DI FONDAZIONE
TRATTO 1 *5,40*0,600*0,600 5,40 0,600 0,600 1,94
TRATTO 2-3 *4,50*0,600*0,600 4,50 0,600 0,600 1,62
TRATTO 4 *4,20*0,600*0,600 4,20 0,600 0,600 1,51
TRATTO 5-6 *3,40*0,600*0,600 3,40 0,600 0,600 1,22

SOMMANO... mc 41,65 55,64 2´317,41

11732 / 5032 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *7,00*5,000*0,900 7,00 5,000 0,900 31,50
TRATTO 2-3 *14,00*4,100*0,700 14,00 4,100 0,700 40,18
TRATTO 4 *7,00*3,800*0,700 7,00 3,800 0,700 18,62
TRATTO 5 *7,00*3,200*0,700 7,00 3,200 0,700 15,68
TRATTO 6 *6,70*3,200*0,700 6,70 3,200 0,700 15,01

SOMMANO... mc 120,99 80,58 9´749,37

11733 / 5033 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´211´419,00
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copertura rettilinea.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *2,00*7,00*0,900 2,00 7,00 0,900 12,60
TRATTO 2-3 *2,00*14,00*0,700 2,00 14,00 0,700 19,60
TRATTO 4 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 5 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 6 *2,00*6,70*0,700 2,00 6,70 0,700 9,38
TESTATE
TRATTO 1 *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
TRATTO 2-3 *4,00*4,10 4,00 4,10 16,40
TRATTO 4 *2,00*3,80 2,00 3,80 7,60
TRATTO 5 *2,00*3,20 2,00 3,20 6,40
TRATTO 6 *2,00*3,20 2,00 3,20 6,40

SOMMANO... mq 107,98 19,38 2´092,65

11734 / 5034 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *31,500*80,000 31,500 80,000 2´520,00
TRATTO 2-6 *89,490*105,000 89,490 105,000 9´396,45

SOMMANO... kg 11´916,45 0,83 9´890,65

11735 / 5036 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
02/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5026 [mc 249.07] 249,07

SOMMANO... mc 249,07 0,63 156,91

11736 / 5046 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
sez.F-sez.G *36,10*8,600*[(4,90+12,00)/2] 36,10 8,600 8,450 2´623,39
sez.G-sez.H *19,90*7,000*[(3,00+9,20)/2] 19,90 7,000 6,100 849,73

SOMMANO... mc 3´473,12 2,66 9´238,50

11737 / 5047 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´232´797,71
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170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
sez.F-sez.G *36,10*7,400*1,100 36,10 7,400 1,100 293,85
sez.G-sez.H *19,90*4,700*0,700 19,90 4,700 0,700 65,47

SOMMANO... mc 359,32 4,63 1´663,65

11738 / 5048 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
02/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5046 [mc 3 473.12] 3´473,12

SOMMANO... mc 3´473,12 0,63 2´188,07

11739 / 5049 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
02/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5046 [mc 3 473.12] *15,00 15,00 52´096,80
Vedi voce n° 5047 [mc 359.32] *15,00 15,00 5´389,80

SOMMANO... mc*km 57´486,60 0,13 7´473,26

11740 / 5050 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/12/2010 MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+

170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5046 [mc 3 473.12] 3´473,12
Vedi voce n° 5047 [mc 359.32] 359,32

SOMMANO... m3 3´832,44 2,68 10´270,94

11741 / 5051 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *7,00*5,400*0,200 7,00 5,400 0,200 7,56
TRATTO 2 *7,00*4,700*0,200 7,00 4,700 0,200 6,58
TRATTO 3 *7,00*4,200*0,200 7,00 4,200 0,200 5,88
TRATTO 4 *7,00*3,800*0,200 7,00 3,800 0,200 5,32
TRATTO 5 *7,00*4,300*0,200 7,00 4,300 0,200 6,02
TRATTO 6 *7,00*3,100*0,200 7,00 3,100 0,200 4,34
TRATTO 7 *7,00*2,700*0,200 7,00 2,700 0,200 3,78
TRATTO 8 *7,00*2,700*0,200 7,00 2,700 0,200 3,78
SALTO DI FONDAZIONE
TRATTO 1 *5,40*0,700*0,700 5,40 0,700 0,700 2,65
TRATTO 2 *4,70*0,900*0,700 4,70 0,900 0,700 2,96
TRATTO 3 *4,20*0,900*0,700 4,20 0,900 0,700 2,65
TRATTO 4 *3,80*0,900*0,700 3,80 0,900 0,700 2,39
TRATTO 5 *4,30*0,700*0,700 4,30 0,700 0,700 2,11
TRATTO 6 *3,10*0,700*0,700 3,10 0,700 0,700 1,52
TRATTO 7 *2,70*0,700*0,700 2,70 0,700 0,700 1,32

SOMMANO... mc 58,86 55,64 3´274,97

11742 / 5052 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´257´668,60
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NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *7,00*5,000*0,900 7,00 5,000 0,900 31,50
TRATTO 2 *7,00*4,300*0,700 7,00 4,300 0,700 21,07
TRATTO 3 *7,00*3,800*0,700 7,00 3,800 0,700 18,62
TRATTO 4 *7,00*3,400*0,700 7,00 3,400 0,700 16,66
TRATTO 5 *7,00*2,900*0,700 7,00 2,900 0,700 14,21
TRATTO 6 *7,00*2,700*0,700 7,00 2,700 0,700 13,23
TRATTO 7 *7,00*2,300*0,700 7,00 2,300 0,700 11,27
TRATTO 8 *7,00*2,300*0,700 7,00 2,300 0,700 11,27

SOMMANO... mc 137,83 80,58 11´106,34

11743 / 5053 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *2,00*7,00*0,900 2,00 7,00 0,900 12,60
TRATTO 2 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 3 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 4 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 5 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 6 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 7 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TRATTO 8 *2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
TESTATE
TRATTO 1  *2,00*5,000*0,900 2,00 5,000 0,900 9,00
TRATTO 2 *2,00*4,300*0,700 2,00 4,300 0,700 6,02
TRATTO 3 *2,00*3,800*0,700 2,00 3,800 0,700 5,32
TRATTO 4 *2,00*3,400*0,700 2,00 3,400 0,700 4,76
TRATTO 5 *2,00*2,900*0,700 2,00 2,900 0,700 4,06
TRATTO 6 *2,00*2,700*0,700 2,00 2,700 0,700 3,78
TRATTO 7 *2,00*2,300*0,700 2,00 2,300 0,700 3,22
TRATTO 8 *2,00*2,300*0,700 2,00 2,300 0,700 3,22

SOMMANO... mq 120,58 19,38 2´336,84

11744 / 5054 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *31,500*85,000 31,500 85,000 2´677,50
TRATTO 2-8 *106,330*115,000 106,330 115,000 12´227,95

SOMMANO... kg 14´905,45 0,83 12´371,52

11745 / 5055 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
02/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´283´483,30
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SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.38 - muro di controripa 50.00 mt - da 0+
170.288 a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
Vedi voce n° 5046 [mc 3 473.12] 3´473,12

SOMMANO... mc 3´473,12 0,63 2´188,07

11746 / 5078 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=16.00 *64,00*16,00 64,00 16,00 1´024,00
PALI H=11.00 *[26+3]*11,00 29,00 11,00 319,00

SOMMANO... ml 1´343,00 94,56 126´994,08

11747 / 5079 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 5078 [ml 1 343.00] 1´343,00

SOMMANO... ml 1´343,00 12,67 17´015,81

11748 / 5080 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=16.00 *64,00*16,00*90,000 64,00 16,00 90,000 92´160,00
PALI H=11.00 *29,00*11,00*80,000 29,00 11,00 80,000 25´520,00

SOMMANO... kg 117´680,00 0,83 97´674,40

11749 / 5081 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *115,00*1,500*1,500 115,00 1,500 1,500 258,75

SOMMANO... mc 258,75 80,58 20´850,08

11750 / 5082 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *60,00*115,00*1,500*1,500 60,00 115,00 1,500 1,500 15´525,00

SOMMANO... kg 15´525,00 0,83 12´885,75

11751 / 5083 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´561´091,49
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CORDOLO PALI *2,00*115,00*1,500 2,00 115,00 1,500 345,00
TAPPI *7,00*1,500*1,500 7,00 1,500 1,500 15,75

SOMMANO... mq 360,75 19,38 6´991,34

11752 / 5084 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *115,00*6,900 115,00 6,900 793,50

SOMMANO... mq 793,50 23,89 18´956,72

11753 / 5085 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *115,00*5,400 115,00 5,400 621,00

SOMMANO... mq 621,00 30,16 18´729,36

11754 / 5086 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *115,00*0,500*0,300 115,00 0,500 0,300 17,25

SOMMANO... mc 17,25 80,58 1´390,01

11755 / 5087 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *115,00*2,500*5,390 115,00 2,500 5,390 1´549,63

SOMMANO... kg 1´549,63 1,00 1´549,63

11756 / 5088 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *115,00*0,500*0,300 115,00 0,500 0,300 17,25
TAPPI *7,00*0,50*0,300 7,00 0,50 0,300 1,05

SOMMANO... mq 18,30 19,38 354,65

11757 / 5089 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´609´063,20
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qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *115,00*4,000*
15,000 115,00 4,000 15,000 6´900,00

SOMMANO... mc 6´900,00 4,63 31´947,00

11758 / 5090 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5089 [mc 6 900.00] *20,00 20,00 138´000,00

SOMMANO... mc*km 138´000,00 0,13 17´940,00

11759 / 5091 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5089 [mc 6 900.00] 6´900,00

SOMMANO... m3 6´900,00 2,68 18´492,00

11760 / 5156 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
sezione tipo *20,99*42,90 20,99 42,90 900,47

SOMMANO... mc 900,47 2,66 2´395,25

11761 / 5157 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
sezione tipo *5,12*42,90 5,12 42,90 219,65

SOMMANO... mc 219,65 4,63 1´016,98

11762 / 5158 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5156 [mc 900.47] *15,00 15,00 13´507,05
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5157 [mc 219.65] *15,00 15,00 3´294,75

Parziale... mc*km 16´801,80

SOMMANO... mc*km 16´801,80 0,13 2´184,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´683´038,66
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11763 / 5159 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 5156 [mc 900.47] 900,47
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5157 [mc 219.65] 219,65

SOMMANO... m3 1´120,12 2,68 3´001,92

11764 / 5160 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
Magrone
43,80*4,100*0,200 43,80 4,100 0,200 35,92
Magrone di riempimento dietro muro
1,87*42,90 1,87 42,90 80,22

SOMMANO... mc 116,14 55,64 6´462,03

11765 / 5161 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
43,80*3,700*0,600 43,80 3,700 0,600 97,24

SOMMANO... mc 97,24 80,58 7´835,60

11766 / 5162 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
Magrone *2,00*9,240 2,00 9,240 18,48
Salti e tappi *3,200*[0,20+0,30+0,20+0,22+0,30+
0,27+0,13+0,35+0,20] 3,200 2,170 6,94
Fondazione
2,00*43,80*0,600 2,00 43,80 0,600 52,56
salti e tappi *10,00*3,700*0,600 10,00 3,700 0,600 22,20

SOMMANO... mq 100,18 19,38 1´941,49

11767 / 5163 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
Fondazione
Vedi voce n° 5161 [mc 97.24] *80,000 80,000 7´779,20

SOMMANO... kg 7´779,20 0,83 6´456,74

11768 / 5257 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´708´736,44
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PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da

Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
fondazione *42,90*[1,75+0,75+2,80] 42,90 5,300 227,37
2,00*30,03 2,00 30,03 60,06
elevazione *110,91 110,91

SOMMANO... m2 398,34 8,63 3´437,67

11769 / 5258 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
SEZ. TRATTO 1 *5,82*[(6,40+8,10)/2]*0,850 5,82 7,250 0,850 35,87
SEZ. TRATTO 2 *4,82*[(6,40+7,70)/2]*0,700 4,82 7,050 0,700 23,79
SEZ. TRATTO 3 *4,82*[(6,40+8,30)/2]*0,900 4,82 7,350 0,900 31,88
SEZ. TRATTO 4 *4,82*[(6,40+7,80)/2]*0,650 4,82 7,100 0,650 22,24
SEZ. TRATTO 5 *4,82*[(6,40+8,00)/2]*0,750 4,82 7,200 0,750 26,03
SEZ. TRATTO 6 *4,82*[(6,40+8,10)/2]*0,550 4,82 7,250 0,550 19,22
SEZ. TRATTO 7 *5,82*[(6,40+7,3)/2]*0,400 5,82 6,850 0,400 15,95

SOMMANO... mc 174,98 2,66 465,45

11770 / 5259 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
SEZ. TRATTO 1 *5,82*6,400*0,800 5,82 6,400 0,800 29,80
SEZ. TRATTO 2 *4,82*6,400*0,800 4,82 6,400 0,800 24,68
SEZ. TRATTO 3 *4,82*6,400*0,800 4,82 6,400 0,800 24,68
SEZ. TRATTO 4 *4,82*6,400*0,800 4,82 6,400 0,800 24,68
SEZ. TRATTO 5 *4,82*6,400*0,800 4,82 6,400 0,800 24,68
SEZ. TRATTO 6 *4,82*6,400*0,800 4,82 6,400 0,800 24,68
SEZ. TRATTO 7 *5,82*6,400*0,800 5,82 6,400 0,800 29,80

SOMMANO... mc 183,00 4,63 847,29

11771 / 5260 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
ritombamento art. A.1.01 il 60%
Vedi voce n° 5258 [mc 174.98] *0,600 0,600 104,99

SOMMANO... mc 104,99 0,63 66,14

11772 / 5261 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´713´552,99
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MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5258 [mc 174.98] *15,00*0,400 15,00 0,400 1´049,88
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5259 [mc 183.00] *15,00 15,00 2´745,00

SOMMANO... mc*km 3´794,88 0,13 493,33

11773 / 5262 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+

150.00
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5258 [mc 174.98] *0,400 0,400 69,99
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5259 [mc 183.00] 183,00

SOMMANO... m3 252,99 2,68 678,01

11774 / 5263 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *5,02*4,400*0,200 5,02 4,400 0,200 4,42
TRATTO 2 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 3 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 4 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 5 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 6 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 7 *5,02*4,400*0,200 5,02 4,400 0,200 4,42
SALTI DI FOND.
TRATTO 1 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 2 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 3 *4,00*0,200*0,400 4,00 0,200 0,400 0,32
TRATTO 4 *4,00*0,200*0,400 4,00 0,200 0,400 0,32
TRATTO 5 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 6 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 7 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35

SOMMANO... mc 32,43 55,64 1´804,41

11775 / 5264 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57
TRATTO 2 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57
TRATTO 3 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57
TRATTO 4 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57
TRATTO 5 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57
TRATTO 6 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57
TRATTO 7 *4,82*4,000*0,600 4,82 4,000 0,600 11,57

SOMMANO... mc 80,99 80,58 6´526,17

11776 / 5265 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´723´054,91
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m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 2 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 3 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 4 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 5 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 6 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 7 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TESTATE
TRATTO 1-7 *14,00*4,00*0,600 14,00 4,00 0,600 33,60

SOMMANO... mq 74,06 19,38 1´435,28

11777 / 5266 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
FONDAZIONE - NP.CMC.04
Vedi voce n° 5264 [mc 80.99] *95,000 95,000 7´694,05

SOMMANO... kg 7´694,05 0,83 6´386,06

11778 / 5459 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+

150.00
TRATTO 1 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 2 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 3 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 4 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 5 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 6 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TRATTO 7 *2,00*4,82*0,600 2,00 4,82 0,600 5,78
TESTATE
TRATTO 1-7 *2,00*4,00*1,100 2,00 4,00 1,100 8,80
TRATTO 1-7 *7,00*4,82*1,000 7,00 4,82 1,000 33,74

SOMMANO... m2 83,00 8,63 716,29

11779 / 5460 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *5,02*4,400*0,200 5,02 4,400 0,200 4,42
TRATTO 2 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 3 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 4 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 5 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 6 *4,82*4,400*0,200 4,82 4,400 0,200 4,24
TRATTO 7 *5,02*4,400*0,200 5,02 4,400 0,200 4,42
SALTI DI FOND.
TRATTO 1 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 2 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 3 *4,00*0,200*0,400 4,00 0,200 0,400 0,32
TRATTO 4 *4,00*0,200*0,400 4,00 0,200 0,400 0,32
TRATTO 5 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 6 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35
TRATTO 7 *4,40*0,200*0,400 4,40 0,200 0,400 0,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,43 490´731´592,54
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SOMMANO... mc 32,43 55,64 1´804,41

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

11780 / 4853 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI H=8.80 *[5+20]*8,80 25,00 8,80 220,00
PALI H=10.80 *[14+9]*10,80 23,00 10,80 248,40
PALI H=13.80 *31,00*13,80 31,00 13,80 427,80

SOMMANO... ml 896,20 94,56 84´744,67

11781 / 4854 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4853 [ml 896.20] 896,20

SOMMANO... ml 896,20 12,67 11´354,85

11782 / 4855 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=8.80 *25,00*8,80*60,000 25,00 8,80 60,000 13´200,00
PALI H=10.80 *23,00*10,80*80,000 23,00 10,80 80,000 19´872,00
PALI H=13.80 *31,00*13,80*100,000 31,00 13,80 100,000 42´780,00

SOMMANO... kg 75´852,00 0,83 62´957,16

11783 / 4856 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *146,00*1,200*1,200 146,00 1,200 1,200 210,24

SOMMANO... mc 210,24 80,58 16´941,14

11784 / 4857 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *60,00*94,00*1,200*1,200 60,00 94,00 1,200 1,200 8´121,60

SOMMANO... kg 8´121,60 0,83 6´740,93

11785 / 4858 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´916´135,70
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copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*94,00*1,200 2,00 94,00 1,200 225,60
TAPPI *7,00*1,200*1,200 7,00 1,200 1,200 10,08

SOMMANO... mq 235,68 19,38 4´567,48

11786 / 4859 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *94,00*5,100 94,00 5,100 479,40

SOMMANO... mq 479,40 23,89 11´452,87

11787 / 4860 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *94,00*3,900 94,00 3,900 366,60

SOMMANO... mq 366,60 30,16 11´056,66

11788 / 4861 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *94,00*0,500*0,300 94,00 0,500 0,300 14,10

SOMMANO... mc 14,10 80,58 1´136,18

11789 / 4862 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *94,00*2,500*5,390 94,00 2,500 5,390 1´266,65

SOMMANO... kg 1´266,65 1,00 1´266,65

11790 / 4863 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *94,00*0,500*0,300 94,00 0,500 0,300 14,10
TAPPI *7,00*0,50*0,300 7,00 0,50 0,300 1,05

SOMMANO... mq 15,15 19,38 293,61

11791 / 4864 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 490´945´909,15
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quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *94,00*[3,200+
1,80]*1,800 94,00 5,000 1,800 846,00

SOMMANO... mc 846,00 2,66 2´250,36

11792 / 4865 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *94,00*3,200*
1,200 94,00 3,200 1,200 360,96

SOMMANO... mc 360,96 4,63 1´671,24

11793 / 4866 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *94,00*
6,000*0,250 94,00 6,000 0,250 141,00

SOMMANO... mc 141,00 3,07 432,87

11794 / 4867 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4864 [mc 846.00] *20,00 20,00 16´920,00
Vedi voce n° 4865 [mc 360.96] *20,00 20,00 7´219,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
141,000 20,00 141,000 -2´820,00

Sommano positivi... mc*km 24´139,20
Sommano negativi... mc*km -2´820,00

SOMMANO... mc*km 21´319,20 0,13 2´771,50

11795 / 4868 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4864 [mc 846.00] 846,00
Vedi voce n° 4865 [mc 360.96] 360,96
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *141,000 141,000 -141,00

Sommano positivi... m3 1´206,96
Sommano negativi... m3 -141,00

SOMMANO... m3 1´065,96 2,68 2´856,77

11796 / 5461 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI *146,00*1,400*0,100 146,00 1,400 0,100 20,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,44 490´955´891,89
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SOMMANO... mc 20,44 55,64 1´137,28

SI2.06 - SVINCOLO A19  (Cat 60)

11797 / 5108 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PARATIA TIPO B
PALI H=7.00 *7,00*7,00 7,00 7,00 49,00
PALI H=12.00 *7,00*12,00 7,00 12,00 84,00
PALI H=18.00 *66,00*18,00 66,00 18,00 1´188,00

SOMMANO... ml 1´321,00 94,56 124´913,76

11798 / 5109 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

Vedi voce n° 5108 [ml 1 321.00] 1´321,00

SOMMANO... ml 1´321,00 12,67 16´737,07

11799 / 5110 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARATIA TIPO B
PALI H=7.00 *7,00*7,00*120,000 7,00 7,00 120,000 5´880,00
PALI H=12.00 *7,00*12,00*120,000 7,00 12,00 120,000 10´080,00
PALI H=18.00 *66,00*18,00*120,000 66,00 18,00 120,000 142´560,00

SOMMANO... kg 158´520,00 0,83 131´571,60

11800 / 5111 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
PA.N.B.03 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1800
31/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1800
PALI H=25.00 *10,00*25,00 10,00 25,00 250,00

SOMMANO... ml 250,00 317,71 79´427,50

11801 / 5112 Sovrapprezzo all'art. PA.N.B.03 ai pali trivellati
PA.N.B.10 diam. 1800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq
31/03/2011 classe XA2

Vedi voce n° 5111 [ml 250.00] 250,00

SOMMANO... ml 250,00 24,53 6´132,50

11802 / 5113 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´315´811,60
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sfrido, ecc.
PALI H=25.00 *10,00*25,00*155,000 10,00 25,00 155,000 38´750,00

SOMMANO... kg 38´750,00 0,83 32´162,50

11803 / 5114 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI Ø 1000 *96,60*1,400*1,500 96,60 1,400 1,500 202,86
CORDOLO PALI Ø 1800 *20,00*2,200*1,500 20,00 2,200 1,500 66,00

SOMMANO... mc 268,86 80,58 21´664,74

11804 / 5115 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI Ø 1000 *50,00*96,60*1,400*
1,500 50,00 96,60 1,400 1,500 10´143,00
CORDOLO PALI Ø 1800 *50,00*20,00*2,200*
1,500 50,00 20,00 2,200 1,500 3´300,00

SOMMANO... kg 13´443,00 0,83 11´157,69

11805 / 5116 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI Ø 1000 *2,00*96,60*1,500 2,00 96,60 1,500 289,80
CORDOLO PALI Ø 1800 *2,00*20,00*1,500 2,00 20,00 1,500 60,00
TAPPI *3,00*1,500*1,500 3,00 1,500 1,500 6,75
TAPPI *2,00*2,200*1,500 2,00 2,200 1,500 6,60

SOMMANO... mq 363,15 19,38 7´037,85

11806 / 5117 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *96,60*5,900 96,60 5,900 569,94
RIVESTIMENTO PARATIA *20,00*5,900 20,00 5,900 118,00

SOMMANO... mq 687,94 23,89 16´434,89

11807 / 5118 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *96,60*4,400 96,60 4,400 425,04
RIVESTIMENTO PARATIA *20,00*4,400 20,00 4,400 88,00

SOMMANO... mq 513,04 30,16 15´473,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´419´742,56
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11808 / 5119 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *[96,60+20,00]*0,500*0,300 116,60 0,500 0,300 17,49

SOMMANO... mc 17,49 80,58 1´409,34

11809 / 5120 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *116,60*2,500*5,390 116,60 2,500 5,390 1´571,19

SOMMANO... kg 1´571,19 1,00 1´571,19

11810 / 5121 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *116,60*0,500*0,300 116,60 0,500 0,300 17,49
TAPPI *6,00*0,50*0,300 6,00 0,50 0,300 0,90

SOMMANO... mq 18,39 19,38 356,40

11811 / 5122 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *116,60*4,000*
2,500 116,60 4,000 2,500 1´166,00

SOMMANO... mc 1´166,00 2,66 3´101,56

11812 / 5123 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *96,60*3,400*
1,500 96,60 3,400 1,500 492,66
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *20,00*4,200*
1,500 20,00 4,200 1,500 126,00

SOMMANO... mc 618,66 4,63 2´864,40

11813 / 5124 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´429´045,45
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verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *116,60*
6,000*0,250 116,60 6,000 0,250 174,90

SOMMANO... mc 174,90 3,07 536,94

11814 / 5125 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5122 [mc 1 166.00] *20,00 20,00 23´320,00
Vedi voce n° 5123 [mc 618.66] *20,00 20,00 12´373,20
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
174,900 20,00 174,900 -3´498,00

Sommano positivi... mc*km 35´693,20
Sommano negativi... mc*km -3´498,00

SOMMANO... mc*km 32´195,20 0,13 4´185,38

11815 / 5126 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5122 [mc 1 166.00] 1´166,00
Vedi voce n° 5123 [mc 618.66] 618,66
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *174,900 174,900 -174,90

Sommano positivi... m3 1´784,66
Sommano negativi... m3 -174,90

SOMMANO... m3 1´609,76 2,68 4´314,16

11816 / 5462 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI Ø 1000 *96,60*1,600*0,100 96,60 1,600 0,100 15,46
CORDOLO PALI Ø 1800 *20,00*2,400*0,100 20,00 2,400 0,100 4,80

SOMMANO... mc 20,26 55,64 1´127,27

IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01
(Cat 61)

IN.03 - opere di sostegno  (SbCat 67)

11817 / 4543 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
26/10/2010 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
TRATTO 1 - TIPO A2 *9,00*5,70 9,00 5,70 51,30
TRATTO 2 - TIPO B2 *7,00*6,70 7,00 6,70 46,90
TRATTO 3 - TIPO C2 *8,00*8,70 8,00 8,70 69,60
TRATTO 4 - TIPO B2 *38,00*6,70 38,00 6,70 254,60
TRATTO 6 - TIPO B2 *23,00*6,70 23,00 6,70 154,10
TRATTO 7 - TIPO C2 *57,00*8,70 57,00 8,70 495,90
TRATTO 8 - TIPO D2 *17,00*10,20 17,00 10,20 173,40
TRATTO 9 - TIPO C2 *7,00*8,70 7,00 8,70 60,90
TRATTO 10 - TIPO A2 *15,00*5,70 15,00 5,70 85,50

SOMMANO... ml 1´392,20 76,86 107´004,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´546´213,69
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11818 / 4544 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4543 [ml 1 392.20] 1´392,20

SOMMANO... ml 1´392,20 4,57 6´362,35

11819 / 4545 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 1 - TIPO A2 *9,00*5,70*85,000 9,00 5,70 85,000 4´360,50
TRATTO 2 - TIPO B2 *7,00*6,70*95,000 7,00 6,70 95,000 4´455,50
TRATTO 3 - TIPO C2 *8,00*8,70*130,000 8,00 8,70 130,000 9´048,00
TRATTO 4 - TIPO B2 *38,00*6,70*95,000 38,00 6,70 95,000 24´187,00
TRATTO 6 - TIPO B2 *23,00*6,70*95,000 23,00 6,70 95,000 14´639,50
TRATTO 7 - TIPO C2 *57,00*8,70*130,000 57,00 8,70 130,000 64´467,00
TRATTO 8 - TIPO D2 *17,00*10,20*230,000 17,00 10,20 230,000 39´882,00
TRATTO 9 - TIPO C2 *7,00*8,70*130,000 7,00 8,70 130,000 7´917,00
TRATTO 10 - TIPO A2 *15,00*5,70*85,000 15,00 5,70 85,000 7´267,50

SOMMANO... kg 176´224,00 0,83 146´265,92

11820 / 4546 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
26/10/2010 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
TRATTO 1 - TIPO A2 *6,30*2,000*3,000 6,30 2,000 3,000 37,80
TRATTO 2 - TIPO B2 *5,20*2,000*3,000 5,20 2,000 3,000 31,20
TRATTO 3 - TIPO C2 *5,50*2,000*3,000 5,50 2,000 3,000 33,00
TRATTO 4 - TIPO B2 *26,44*2,000*3,000 26,44 2,000 3,000 158,64
TRATTO 6 - TIPO B2 *16,00*2,000*3,000 16,00 2,000 3,000 96,00
TRATTO 7 - TIPO C2 *40,00*2,000*3,000 40,00 2,000 3,000 240,00
TRATTO 8 - TIPO D2 *11,60*2,000*3,000 11,60 2,000 3,000 69,60
TRATTO 9 - TIPO C2 *5,24*2,000*3,000 5,24 2,000 3,000 31,44
TRATTO 10 - TIPO A2 *10,50*2,000*3,000 10,50 2,000 3,000 63,00

SOMMANO... mc 760,68 4,63 3´521,95

11821 / 4547 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
02/02/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
TRATTO 1 - TIPO A2 *6,30*2,000*1,000 6,30 2,000 1,000 12,60
TRATTO 2 - TIPO B2 *5,20*2,000*1,000 5,20 2,000 1,000 10,40
TRATTO 3 - TIPO C2 *5,50*2,000*1,000 5,50 2,000 1,000 11,00
TRATTO 4 - TIPO B2 *26,44*2,000*1,000 26,44 2,000 1,000 52,88
TRATTO 6 - TIPO B2 *16,00*2,000*1,000 16,00 2,000 1,000 32,00
TRATTO 7 - TIPO C2 *40,00*2,000*1,000 40,00 2,000 1,000 80,00
TRATTO 8 - TIPO D2 *11,60*2,000*1,000 11,60 2,000 1,000 23,20
TRATTO 9 - TIPO C2 *5,24*2,000*1,000 5,24 2,000 1,000 10,48
TRATTO 10 - TIPO A2 *10,50*2,000*1,000 10,50 2,000 1,000 21,00

SOMMANO... mc 253,56 1,34 339,77

11822 / 4548 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´702´703,68
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R I P O R T O 491´702´703,68

NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
TRATTO 1 - TIPO A2 *6,30*0,700*0,700 6,30 0,700 0,700 3,09
TRATTO 2 - TIPO B2 *5,20*0,700*0,700 5,20 0,700 0,700 2,55
TRATTO 3 - TIPO C2 *5,50*0,700*0,700 5,50 0,700 0,700 2,70
TRATTO 4 - TIPO B2 *26,44*0,700*0,700 26,44 0,700 0,700 12,96
TRATTO 6 - TIPO B2 *16,00*0,700*0,700 16,00 0,700 0,700 7,84
TRATTO 7 - TIPO C2 *40,00*0,700*0,700 40,00 0,700 0,700 19,60
TRATTO 8 - TIPO D2 *11,60*0,700*0,700 11,60 0,700 0,700 5,68
TRATTO 9 - TIPO C2 *5,24*0,700*0,700 5,24 0,700 0,700 2,57
TRATTO 10 - TIPO A2 *10,50*0,700*0,700 10,50 0,700 0,700 5,15

Parziale... mc 62,14

riempimento tra i pali Ø 540 superf. mq. 0.10
TRATTO 1 - TIPO A2 *10,00*0,100*[0,50*(2,00+
3,04)] 10,00 0,100 2,520 2,52
TRATTO 2 - TIPO B2 *7,00*0,100*[0,50*(3,04+
4,14)] 7,00 0,100 3,590 2,51
TRATTO 3 - TIPO C2 *7,00*0,100*[0,50*(4,14+
4,00)] 7,00 0,100 4,070 2,85
TRATTO 4 - TIPO B2 *38,00*0,100*[0,50*(4,00+
2,98)] 38,00 0,100 3,490 13,26
TRATTO 6 - TIPO B2 *23,00*0,100*[0,50*(2,99+
3,99)] 23,00 0,100 3,490 8,03
TRATTO 7 - TIPO C2 *57,00*0,100*[0,50*(3,99+
5,03)] 57,00 0,100 4,510 25,71
TRATTO 8 - TIPO D2 *16,00*0,100*[0,50*(5,03+
5,24)] 16,00 0,100 5,135 8,22
TRATTO 9-10 - TIPO C2-A2 *22,00*0,100*[0,50*
(5,24+2,07)] 22,00 0,100 3,655 8,04

Parziale... mc 71,14

SOMMANO... mc 133,28 80,58 10´739,70

11823 / 4549 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
INCIDENZA KG/MC 45.00
TRATTO 1 - TIPO A2 *45,00*6,30*0,700*0,700 45,00 6,30 0,700 0,700 138,92
TRATTO 2 - TIPO B2 *45,00*5,20*0,700*0,700 45,00 5,20 0,700 0,700 114,66
TRATTO 3 - TIPO C2 *45,00*5,50*0,700*0,700 45,00 5,50 0,700 0,700 121,28
TRATTO 4 - TIPO B2 *45,00*26,44*0,700*0,700 45,00 26,44 0,700 0,700 583,00
TRATTO 6 - TIPO B2 *45,00*16,00*0,700*0,700 45,00 16,00 0,700 0,700 352,80
TRATTO 7 - TIPO C2 *45,00*40,00*0,700*0,700 45,00 40,00 0,700 0,700 882,00
TRATTO 8 - TIPO D2 *45,00*11,60*0,700*0,700 45,00 11,60 0,700 0,700 255,78
TRATTO 9 - TIPO C2 *45,00*5,24*0,700*0,700 45,00 5,24 0,700 0,700 115,54
TRATTO 10 - TIPO A2 *45,00*10,50*0,700*0,700 45,00 10,50 0,700 0,700 231,53

SOMMANO... kg 2´795,51 0,83 2´320,27

11824 / 4550 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
TRATTO 1 - TIPO A2 *2,00*6,30*0,700 2,00 6,30 0,700 8,82
TRATTO 2 - TIPO B2 *2,00*5,20*0,700 2,00 5,20 0,700 7,28
TRATTO 3 - TIPO C2 *2,00*5,50*0,700 2,00 5,50 0,700 7,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,80 491´715´763,65
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R I P O R T O 23,80 491´715´763,65

TRATTO 4 - TIPO B2 *2,00*26,44*0,700 2,00 26,44 0,700 37,02
TRATTO 6 - TIPO B2 *2,00*16,00*0,700 2,00 16,00 0,700 22,40
TRATTO 7 - TIPO C2 *2,00*40,00*0,700 2,00 40,00 0,700 56,00
TRATTO 8 - TIPO D2 *2,00*11,60*0,700 2,00 11,60 0,700 16,24
TRATTO 9 - TIPO C2 *2,00*5,24*0,700 2,00 5,24 0,700 7,34
TRATTO 10 - TIPO A2 *2,00*10,50*0,700 2,00 10,50 0,700 14,70
TAPPI *12,00*0,70*0,700 12,00 0,70 0,700 5,88

SOMMANO... mq 183,38 19,38 3´553,90

11825 / 4551 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
01/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
TRATTO 1 - TIPO A2 *6,30*[0,50*(2,00+3,04)] 6,30 2,520 15,88
TRATTO 2 - TIPO B2 *5,20*[0,50*(3,04+4,14)] 5,20 3,590 18,67
TRATTO 3 - TIPO C2 *5,50*[0,50*(4,14+4,00)] 5,50 4,070 22,39
TRATTO 4 - TIPO B2 *26,44*[0,50*(4,00+2,98)] 26,44 3,490 92,28
TRATTO 6 - TIPO B2 *16,00*[0,50*(2,99+3,99)] 16,00 3,490 55,84
TRATTO 7 - TIPO C2 *40,00*[0,50*(3,99+5,03)] 40,00 4,510 180,40
TRATTO 8 - TIPO D2 *11,60*[0,50*(5,03+5,24)] 11,60 5,135 59,57
TRATTO 9-10 - TIPO C2-A2 *[5,24+10,50]*[0,50*
(5,24+2,07)] 15,74 3,655 57,53

SOMMANO... mq 502,56 23,89 12´006,16

11826 / 4552 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
TRATTO 1 - TIPO A2 *6,30*[0,50*(2,00+3,04)] 6,30 2,520 15,88
TRATTO 2 - TIPO B2 *5,20*[0,50*(3,04+4,14)] 5,20 3,590 18,67
TRATTO 3 - TIPO C2 *5,50*[0,50*(4,14+4,00)] 5,50 4,070 22,39
TRATTO 4 - TIPO B2 *26,44*[0,50*(4,00+2,98)] 26,44 3,490 92,28
TRATTO 6 - TIPO B2 *16,00*[0,50*(2,99+3,99)] 16,00 3,490 55,84
TRATTO 7 - TIPO C2 *40,00*[0,50*(3,99+5,03)] 40,00 4,510 180,40
TRATTO 8 - TIPO D2 *11,60*[0,50*(5,03+5,24)] 11,60 5,135 59,57
TRATTO 9-10 - TIPO C2-A2 *[5,24+10,50]*[0,50*
(5,24+2,07)] 15,74 3,655 57,53
A DETRARRE CORDOLO *[6,30+5,20+5,50+
26,44+16,00+40,00+11,60+5,24+10,50]*0,700 126,78 0,700 -88,75

Sommano positivi... mq 502,56
Sommano negativi... mq -88,75

SOMMANO... mq 413,81 30,16 12´480,51

11827 / 4553 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE ANCORAGGIO
PANNELLO  *126,80*0,500*0,300 126,80 0,500 0,300 19,02

SOMMANO... mc 19,02 80,58 1´532,63

11828 / 4554 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´745´336,85
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R I P O R T O 491´745´336,85

26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero
di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE ANCORAGGIO
PANNELLO  *126,80*1,500*5,390 126,80 1,500 5,390 1´025,18

SOMMANO... kg 1´025,18 1,00 1´025,18

11829 / 4555 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE ANCORAGGIO
PANNELLO  *126,80*0,300 126,80 0,300 38,04
TAPPI *10,00*0,50*0,300 10,00 0,50 0,300 1,50

SOMMANO... mq 39,54 19,38 766,29

11830 / 5463 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

TRATTO 1 - TIPO A2 *6,30*0,900*0,100 6,30 0,900 0,100 0,57
TRATTO 2 - TIPO B2 *5,20*0,900*0,100 5,20 0,900 0,100 0,47
TRATTO 3 - TIPO C2 *5,50*0,900*0,100 5,50 0,900 0,100 0,50
TRATTO 4 - TIPO B2 *26,44*0,900*0,100 26,44 0,900 0,100 2,38
TRATTO 6 - TIPO B2 *16,00*0,900*0,100 16,00 0,900 0,100 1,44
TRATTO 7 - TIPO C2 *40,00*0,900*0,100 40,00 0,900 0,100 3,60
TRATTO 8 - TIPO D2 *11,60*0,900*0,100 11,60 0,900 0,100 1,04
TRATTO 9 - TIPO C2 *5,24*0,900*0,100 5,24 0,900 0,100 0,47
TRATTO 10 - TIPO A2 *10,50*0,900*0,100 10,50 0,900 0,100 0,95

SOMMANO... mc 11,42 55,64 635,41

IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02
(Cat 62)

11831 / 4961 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
26/10/2010 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TRATTO 1 - TIPO C3 *7,00*12,10 7,00 12,10 84,70
TRATTO 2 - TIPO D3 *18,00*14,60 18,00 14,60 262,80
TRATTO 3 - TIPO E3 *20,00*17,10 20,00 17,10 342,00
TRATTO 4 - TIPO F3 *5,00*22,60 5,00 22,60 113,00
TRATTO 5 - TIPO E3 *4,00*17,10 4,00 17,10 68,40
TRATTO 6 - TIPO D3 *3,00*14,60 3,00 14,60 43,80
TRATTO 7 - TIPO C3 *4,00*12,10 4,00 12,10 48,40
TRATTO 8 - TIPO B3 *3,00*11,10 3,00 11,10 33,30
TRATTO 9 - TIPO A3 *4,00*8,10 4,00 8,10 32,40

SOMMANO... ml 1´028,80 94,56 97´283,33

11832 / 4962 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4961 [ml 1 028.80] 1´028,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´028,80 491´845´047,06
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R I P O R T O 1´028,80 491´845´047,06

SOMMANO... ml 1´028,80 12,67 13´034,90

11833 / 4963 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TRATTO 1 - TIPO C3 *7,00*12,10*60,000 7,00 12,10 60,000 5´082,00
TRATTO 2 - TIPO D3 *18,00*14,60*70,000 18,00 14,60 70,000 18´396,00
TRATTO 3 - TIPO E3 *20,00*17,10*90,000 20,00 17,10 90,000 30´780,00
TRATTO 4 - TIPO F3 *5,00*22,60*120,000 5,00 22,60 120,000 13´560,00
TRATTO 5 - TIPO E3 *4,00*17,10*90,000 4,00 17,10 90,000 6´156,00
TRATTO 6 - TIPO D3 *3,00*14,60*80,000 3,00 14,60 80,000 3´504,00
TRATTO 7 - TIPO C3 *4,00*12,10*60,000 4,00 12,10 60,000 2´904,00
TRATTO 8 - TIPO B3 *3,00*11,10*60,000 3,00 11,10 60,000 1´998,00
TRATTO 9 - TIPO A3 *4,00*8,10*60,000 4,00 8,10 60,000 1´944,00

SOMMANO... kg 84´324,00 0,83 69´988,92

11834 / 4964 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
26/10/2010 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CORDOLO PARATIA DI PALI
TRATTO 1 - TIPO C3 *7,99*2,500*1,300 7,99 2,500 1,300 25,97
TRATTO 2 - TIPO D3 *19,90*2,500*1,300 19,90 2,500 1,300 64,68
TRATTO 3 - TIPO E3 *22,00*2,500*1,300 22,00 2,500 1,300 71,50
TRATTO 4 - TIPO F3 *5,30*2,500*1,300 5,30 2,500 1,300 17,23
TRATTO 5 - TIPO E3 *4,00*2,500*1,300 4,00 2,500 1,300 13,00
TRATTO 6 - TIPO D3 *3,80*2,500*1,300 3,80 2,500 1,300 12,35
TRATTO 7 - TIPO C3 *4,20*2,500*1,300 4,20 2,500 1,300 13,65
TRATTO 8 - TIPO B3 *3,70*2,500*1,300 3,70 2,500 1,300 12,03
TRATTO 9 - TIPO A3 *4,10*2,500*1,300 4,10 2,500 1,300 13,33

SOMMANO... mc 243,74 4,63 1´128,52

11835 / 4965 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PARATIA DI PALI
TRATTO 1 - TIPO C3 *7,99*1,100*1,100 7,99 1,100 1,100 9,67
TRATTO 2 - TIPO D3 *19,90*1,100*1,100 19,90 1,100 1,100 24,08
TRATTO 3 - TIPO E3 *22,00*1,100*1,100 22,00 1,100 1,100 26,62
TRATTO 4 - TIPO F3 *5,30*1,100*1,100 5,30 1,100 1,100 6,41
TRATTO 5 - TIPO E3 *4,00*1,100*1,100 4,00 1,100 1,100 4,84
TRATTO 6 - TIPO D3 *3,80*1,100*1,100 3,80 1,100 1,100 4,60
TRATTO 7 - TIPO C3 *4,20*1,100*1,100 4,20 1,100 1,100 5,08
TRATTO 8 - TIPO B3 *3,70*1,100*1,100 3,70 1,100 1,100 4,48
TRATTO 9 - TIPO A3 *4,10*1,100*1,100 4,10 1,100 1,100 4,96
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI Ø 1000 *
7,00*0,180*5,825 7,00 0,180 5,825 7,34
18,00*0,180*6,530 18,00 0,180 6,530 21,16
20,00*0,180*7,515 20,00 0,180 7,515 27,05
5,00*0,180*8,105 5,00 0,180 8,105 7,29
18,00*0,180*5,680 18,00 0,180 5,680 18,40

SOMMANO... mc 171,98 80,58 13´858,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´943´057,55
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R I P O R T O 491´943´057,55

11836 / 4966 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PARATIA DI PALI MU.07-PA.01
INCIDENZA KG/MC DA 30.00 A 55.00
TRATTO 1 - TIPO C3 *30,00*7,99*1,100*1,100 30,00 7,99 1,100 1,100 290,04
TRATTO 2 - TIPO D3 *35,00*19,90*1,100*1,100 35,00 19,90 1,100 1,100 842,77
TRATTO 3 - TIPO E3 *48,00*22,00*1,100*1,100 48,00 22,00 1,100 1,100 1´277,76
TRATTO 4 - TIPO F3 *55,00*5,30*1,100*1,100 55,00 5,30 1,100 1,100 352,72
TRATTO 5 - TIPO E3 *48,00*4,00*1,100*1,100 48,00 4,00 1,100 1,100 232,32
TRATTO 6 - TIPO D3 *35,00*3,80*1,100*1,100 35,00 3,80 1,100 1,100 160,93
TRATTO 7 - TIPO C3 *30,00*4,20*1,100*1,100 30,00 4,20 1,100 1,100 152,46
TRATTO 8 - TIPO B3 *30,00*3,70*1,100*1,100 30,00 3,70 1,100 1,100 134,31
TRATTO 9 - TIPO A3 *30,00*4,10*1,100*1,100 30,00 4,10 1,100 1,100 148,83

SOMMANO... kg 3´592,14 0,83 2´981,48

11837 / 4967 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PARATIA DI PALI MU.07-PA.01
TRATTO 1 - TIPO C3 *2,00*7,99*1,100 2,00 7,99 1,100 17,58
TRATTO 2 - TIPO D3 *2,00*19,90*1,100 2,00 19,90 1,100 43,78
TRATTO 3 - TIPO E3 *2,00*22,00*1,100 2,00 22,00 1,100 48,40
TRATTO 4 - TIPO F3 *2,00*5,30*1,100 2,00 5,30 1,100 11,66
TRATTO 5 - TIPO E3 *2,00*4,00*1,100 2,00 4,00 1,100 8,80
TRATTO 6 - TIPO D3 *2,00*3,80*1,100 2,00 3,80 1,100 8,36
TRATTO 7 - TIPO C3 *2,00*4,20*1,100 2,00 4,20 1,100 9,24
TRATTO 8 - TIPO B3 *2,00*3,70*1,100 2,00 3,70 1,100 8,14
TRATTO 9 - TIPO A3 *2,00*4,10*1,100 2,00 4,10 1,100 9,02
TAPPI *8,00*1,10*1,100 8,00 1,10 1,100 9,68

SOMMANO... mq 174,66 19,38 3´384,91

11838 / 4968 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
PARATIA DI PALI MU.07-PA.01
TRATTO 1 -  *7,99*[0,50*(5,61+6,04)] 7,99 5,825 46,54
TRATTO 2 -  *19,90*[0,50*(6,04+7,02)] 19,90 6,530 129,95
TRATTO 3 -  *22,00*[0,50*(7,02+8,01)] 22,00 7,515 165,33
TRATTO 4 - *5,30*[0,50*(8,01+8,20)] 5,30 8,105 42,96
TRATTO 4/9 *[4,00+3,80+4,20+3,70+4,10]*[0,50*
(8,20+3,16)] 19,80 5,680 112,46

SOMMANO... mq 497,24 23,89 11´879,06

11839 / 4969 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
PARATIA DI PALI MU.07-PA.01
TRATTO 1 -  *7,99*[0,50*(5,61+6,04)] 7,99 5,825 46,54
TRATTO 2 -  *19,90*[0,50*(6,04+7,02)] 19,90 6,530 129,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176,49 491´961´303,00
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TRATTO 3 -  *22,00*[0,50*(7,02+8,01)] 22,00 7,515 165,33
TRATTO 4 - *5,30*[0,50*(8,01+8,20)] 5,30 8,105 42,96
TRATTO 4/9 *[4,00+3,80+4,20+3,70+4,10]*[0,50*
(8,20+3,16)] 19,80 5,680 112,46
A DETRARRE CORDOLO PALI *[7,99+19,90+
22,00+5,30+4,00+3,80+4,20+3,70+4,10]*1,100 74,99 1,100 -82,49

Sommano positivi... mq 497,24
Sommano negativi... mq -82,49

SOMMANO... mq 414,75 30,16 12´508,86

11840 / 4970 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE ANCORAGGIO
PANNELLO  *75,00*0,500*0,300 75,00 0,500 0,300 11,25

SOMMANO... mc 11,25 80,58 906,53

11841 / 4971 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE ANCORAGGIO
PANNELLO  *75,00*0,300 75,00 0,300 22,50
TAPPI *10,00*0,50*0,300 10,00 0,50 0,300 1,50

SOMMANO... mq 24,00 19,38 465,12

11842 / 4972 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RIVESTIMENTO  PARATIA DI PALI MU.07-
PA.01
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE ANCORAGGIO
PANNELLO  *75,00*1,500*5,390 75,00 1,500 5,390 606,38

SOMMANO... kg 606,38 1,00 606,38

11843 / 5464 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PARATIA DI PALI
TRATTO 1 - TIPO C3 *7,99*1,300*0,100 7,99 1,300 0,100 1,04
TRATTO 2 - TIPO D3 *19,90*1,300*0,100 19,90 1,300 0,100 2,59
TRATTO 3 - TIPO E3 *22,00*1,300*0,100 22,00 1,300 0,100 2,86
TRATTO 4 - TIPO F3 *5,30*1,300*0,100 5,30 1,300 0,100 0,69
TRATTO 5 - TIPO E3 *4,00*1,300*0,100 4,00 1,300 0,100 0,52
TRATTO 6 - TIPO D3 *3,80*1,300*0,100 3,80 1,300 0,100 0,49
TRATTO 7 - TIPO C3 *4,20*1,300*0,100 4,20 1,300 0,100 0,55
TRATTO 8 - TIPO B3 *3,70*1,300*0,100 3,70 1,300 0,100 0,48
TRATTO 9 - TIPO A3 *4,10*1,300*0,100 4,10 1,300 0,100 0,53

SOMMANO... mc 9,75 55,64 542,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´976´332,38
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R I P O R T O 491´976´332,38

IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA - TRONCO 15
(Cat 75)

11844 / 4699 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
30/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PALI H=10.30 *21,00*10,30 21,00 10,30 216,30
PALI H=12.30 *42,00*12,30 42,00 12,30 516,60
PALI H=15.10 *49,00*15,10 49,00 15,10 739,90
PALI H=12.30 *14,00*12,30 14,00 12,30 172,20

SOMMANO... ml 1´645,00 76,86 126´434,70

11845 / 4700 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4699 [ml 1 645.00] 1´645,00

SOMMANO... ml 1´645,00 4,57 7´517,65

11846 / 4701 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=10.30 *21,00*10,30*60,000 21,00 10,30 60,000 12´978,00
PALI H=12.30 *42,00*12,30*60,000 42,00 12,30 60,000 30´996,00
PALI H=15.10 *49,00*15,10*60,000 49,00 15,10 60,000 44´394,00
PALI H=12.30 *14,00*12,30*60,000 14,00 12,30 60,000 10´332,00

SOMMANO... kg 98´700,00 0,83 81´921,00

11847 / 4702 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *89,00*0,700*0,700 89,00 0,700 0,700 43,61

SOMMANO... mc 43,61 80,58 3´514,09

11848 / 4703 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *60,00*89,00*0,700*0,700 60,00 89,00 0,700 0,700 2´616,60

SOMMANO... kg 2´616,60 0,83 2´171,78

11849 / 4704 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*89,00*0,700 2,00 89,00 0,700 124,60
TAPPI *5,00*0,700*0,700 5,00 0,700 0,700 2,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127,05 492´197´891,60
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R I P O R T O 127,05 492´197´891,60

SOMMANO... mq 127,05 19,38 2´462,23

11850 / 4705 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *89,00*5,700 89,00 5,700 507,30

SOMMANO... mq 507,30 23,89 12´119,40

11851 / 4706 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *89,00*5,000 89,00 5,000 445,00

SOMMANO... mq 445,00 30,16 13´421,20

11852 / 4707 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *89,00*0,500*0,300 89,00 0,500 0,300 13,35

SOMMANO... mc 13,35 80,58 1´075,74

11853 / 4708 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *89,00*2,500*5,390 89,00 2,500 5,390 1´199,28

SOMMANO... kg 1´199,28 1,00 1´199,28

11854 / 4709 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *89,00*0,500*0,300 89,00 0,500 0,300 13,35
TAPPI *5,00*0,50*0,300 5,00 0,50 0,300 0,75

SOMMANO... mq 14,10 19,38 273,26

11855 / 4710 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 492´228´442,71
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SCAVO DI SBANCAMENTO *89,00*8,000 89,00 8,000 712,00

SOMMANO... mc 712,00 2,66 1´893,92

11856 / 4711 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *89,00*2,700*
0,700 89,00 2,700 0,700 168,21

SOMMANO... mc 168,21 4,63 778,81

11857 / 4712 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *89,00*
6,000*0,250 89,00 6,000 0,250 133,50

SOMMANO... mc 133,50 3,07 409,85

11858 / 4713 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4710 [mc 712.00] *5,00 5,00 3´560,00
Vedi voce n° 4711 [mc 168.21] *5,00 5,00 841,05
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *5,00*
133,500 5,00 133,500 -667,50

Sommano positivi... mc*km 4´401,05
Sommano negativi... mc*km -667,50

SOMMANO... mc*km 3´733,55 0,13 485,36

11859 / 4714 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4710 [mc 712.00] 712,00
Vedi voce n° 4711 [mc 168.21] 168,21
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *133,500 133,500 -133,50

Sommano positivi... m3 880,21
Sommano negativi... m3 -133,50

SOMMANO... m3 746,71 2,68 2´001,18

11860 / 5465 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI *89,00*0,900*0,100 89,00 0,900 0,100 8,01

SOMMANO... mc 8,01 55,64 445,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 492´234´457,51
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IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

11861 / 5010 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
SCAVO  *36,50*6,900*1,500 36,50 6,900 1,500 377,78

SOMMANO... mc 377,78 4,63 1´749,12

11862 / 5011 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
MAGRONE *34,91*5,300*0,200 34,91 5,300 0,200 37,00

SOMMANO... mc 37,00 55,64 2´058,68

11863 / 5012 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
TRATTO 1 *1,00*4,51*4,900*0,700 1,00 4,51 4,900 0,700 15,47
TRATTO 2-7 *6,00*5,00*4,900*0,700 6,00 5,00 4,900 0,700 102,90

SOMMANO... mc 118,37 80,58 9´538,25

11864 / 5013 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
TRATTO 1 *15,470*85,000 15,470 85,000 1´314,95
TRATTO 2-7 *102,900*85,000 102,900 85,000 8´746,50

SOMMANO... kg 10´061,45 0,83 8´351,00

11865 / 5014 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 TRATTO 1 *2,00*4,51*0,700 2,00 4,51 0,700 6,31

TRATTO 2-7 *2,00*30,00*0,700 2,00 30,00 0,700 42,00
TRATTO 1-7 *[30,00+4,51]*1,000 34,51 1,000 34,51
TESTATE *2,00*[30,00+4,51]*4,900*0,700 2,00 34,51 4,900 0,700 236,74

SOMMANO... m2 319,56 8,63 2´757,80

11866 / 5015 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 492´258´912,36
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04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
FONDAZIONE
TRATTO 1 *2,00*4,51*0,700 2,00 4,51 0,700 6,31
TRATTO 2-7 *2,00*30,00*0,700 2,00 30,00 0,700 42,00

SOMMANO... mq 48,31 19,38 936,25

11867 / 5017 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
02/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
Vedi voce n° 5010 [mc 377.78] *5,00 5,00 1´888,90

SOMMANO... mc*km 1´888,90 0,13 245,56

11868 / 5018 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
02/12/2010 Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490

TR21 a 0+110.000 TR21
Vedi voce n° 5010 [mc 377.78] 377,78

SOMMANO... m3 377,78 2,68 1´012,45

11869 / 5466 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
MAGRONE *34,91*5,300*0,200 34,91 5,300 0,200 37,00

SOMMANO... mc 37,00 55,64 2´058,68

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

11870 / 5306 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *3,74*[(0,00+24,60)/2] 3,74 12,300 46,00
28,85*[(24,60+12,76)/2] 28,85 18,680 538,92
Muro tipo 2 concio 2 *2,20*[(12,76+8,76)/2] 2,20 10,760 23,67
9,41*[(8,76+5,25)/2] 9,41 7,005 65,92
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*[(5,25+11,39)/2] 10,56 8,320 87,86
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*[(11,39+25,86)/2] 10,00 18,625 186,25
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*[(25,86+27,05)/2] 9,44 26,455 249,74
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*[(27,05+38,08)/2] 10,00 32,565 325,65
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*[(38,08+40,29)/2] 10,00 39,185 391,85
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*[(40,29+33,89)/2] 10,00 37,090 370,90
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37+1]*
33,890 19,02 33,890 644,59
3,98*[(33,890+0,00)/2] 3,98 16,945 67,44

SOMMANO... mc 2´998,79 2,66 7´976,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 492´271´142,08
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11871 / 5307 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *2,20*[(0,00+24,64)/2] 2,20 12,320 27,10
28,85*24,640 28,85 24,640 710,86
Muro tipo 2 concio 2 *11,61*16,920 11,61 16,920 196,44
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*16,920 10,56 16,920 178,68
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*16,920 10,00 16,920 169,20
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*16,920 9,44 16,920 159,72
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*16,920 10,00 16,920 169,20
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*16,920 10,00 16,920 169,20
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*16,920 10,00 16,920 169,20
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37+1]*
16,920 19,02 16,920 321,82
1,80*[(16,92+0,00)/2] 1,80 8,460 15,23

SOMMANO... mc 2´286,65 4,63 10´587,19

11872 / 5308 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5306 [mc 2 998.79] *10,00 10,00 29´987,90
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5307 [mc 2 286.65] *10,00 10,00 22´866,50
A detrarre il rinterro

SOMMANO... mc*km 52´854,40 0,13 6´871,07

11873 / 5309 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 Vedi voce n° 5306 [mc 2 998.79] 2´998,79

Vedi voce n° 5307 [mc 2 286.65] 2´286,65

SOMMANO... m3 5´285,44 2,68 14´164,98

11874 / 5310 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
23/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 L=27.65
concio 3 *6,00*25,000 6,00 25,000 150,00
concio 2 *15,00*25,000 15,00 25,000 375,00
concio 1 *15,00*25,000 15,00 25,000 375,00

SOMMANO... ml 900,00 94,56 85´104,00

11875 / 5311 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 5310 [ml 900.00] 900,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 900,00 492´387´869,32
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R I P O R T O 900,00 492´387´869,32

SOMMANO... ml 900,00 12,67 11´403,00

11876 / 5312 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
30/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muro tipo 2 L=11.61
concio 9 *15,00*24,000 15,00 24,000 360,00
Muro tipo 2 L=10.56
concio 8 *14,00*24,000 14,00 24,000 336,00
Muro tipo 2 L=10.00
concio 7 *13,00*24,000 13,00 24,000 312,00
Muro tipo 2 L=9.44
concio 6 *14,00*24,000 14,00 24,000 336,00
Muro tipo 2 L=10.00
concio 5 *13,00*24,000 13,00 24,000 312,00
Muro tipo 2 L=10.00
concio 4 *13,00*24,000 13,00 24,000 312,00
Muro tipo 2 L=10.00
concio 3 *13,00*24,000 13,00 24,000 312,00
Muro tipo 2 L=9.81
concio 2 *13,00*24,000 13,00 24,000 312,00
Muro tipo 2 L=4.84
concio 1 *7,00*24,000 7,00 24,000 168,00
Muro tipo 1 L=3.37
concio 1 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00

SOMMANO... ml 2´904,00 70,35 204´296,40

11877 / 5313 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 5312 [ml 2 904.00] 2´904,00

SOMMANO... ml 2´904,00 8,12 23´580,48

11878 / 5314 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Magrone riempimento a tergo del muro
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *27,65*5,910 27,65 5,910 163,41
Muro tipo 2 concio 2 *11,61*4,300 11,61 4,300 49,92
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*4,300 10,56 4,300 45,41
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*4,300 9,44 4,300 40,59
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37]*4,300 18,02 4,300 77,49
MAGRONE
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *27,65*7,400*0,200 27,65 7,400 0,200 40,92
Muro tipo 2 concio 2 *11,61*6,000*0,200 11,61 6,000 0,200 13,93
gradino *6,000*[(0,40*0,40)/2] 6,000 0,080 0,48
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*6,000*0,200 10,56 6,000 0,200 12,67
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[(0,71*0,71)/2] 6,000 0,252 1,51
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*6,000*0,200 9,44 6,000 0,200 11,33
gradino *6,000*[0,31*0,22] 6,000 0,068 0,41
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 654,07 492´627´149,20
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R I P O R T O 654,07 492´627´149,20

gradino *6,000*[(0,50*0,50)/2] 6,000 0,125 0,75
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[0,21*0,89] 6,000 0,187 1,12
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[(1,10*1,10)/2] 6,000 0,605 3,63
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37]*6,000*
0,200 18,02 6,000 0,200 21,62
gradino *6,000*[0,29*0,02] 6,000 0,006 0,04

SOMMANO... mc 705,23 55,64 39´239,00

11879 / 5315 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *27,65*7,000*2,000 27,65 7,000 2,000 387,10
Muro tipo 2 concio 2 *11,61*6,000*1,600 11,61 6,000 1,600 111,46
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*6,000*1,600 10,56 6,000 1,600 101,38
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*6,000*1,600 10,00 6,000 1,600 96,00
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*6,000*1,600 9,44 6,000 1,600 90,62
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*6,000*1,600 10,00 6,000 1,600 96,00
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*6,000*1,600 10,00 6,000 1,600 96,00
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*6,000*1,600 10,00 6,000 1,600 96,00
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37]*6,000*
1,600 18,02 6,000 1,600 172,99

SOMMANO... mc 1´247,55 80,58 100´527,58

11880 / 5316 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
MAGRONE
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *2,00*27,65*0,200 2,00 27,65 0,200 11,06
tappo *1,00*7,000*0,200 1,00 7,000 0,200 1,40
Muro tipo 2 concio 2 *2,00*11,61*0,200 2,00 11,61 0,200 4,64
gradino *2,00*[(0,40*0,40)/2] 2,00 0,080 0,16
tappo *1,00*6,000*0,400 1,00 6,000 0,400 2,40
Muro tipo 2 concio 8 *2,00*10,56*0,200 2,00 10,56 0,200 4,22
Muro tipo 2 concio 7 *2,00*10,00*0,200 2,00 10,00 0,200 4,00
gradino *2,00*[(0,71*0,71)/2] 2,00 0,252 0,50
tappo *1,00*6,000*0,710 1,00 6,000 0,710 4,26
Muro tipo 2 concio 6 *2,00*9,44*0,200 2,00 9,44 0,200 3,78
gradino *2,00*[0,31*0,22] 2,00 0,068 0,14
tappo *1,00*6,000*0,310 1,00 6,000 0,310 1,86
Muro tipo 2 concio 5 *2,00*10,00*0,200 2,00 10,00 0,200 4,00
gradino *2,00*[(0,50*0,50)/2] 2,00 0,125 0,25
tappo *1,00*6,000*0,500 1,00 6,000 0,500 3,00
Muro tipo 2 concio 4 *2,00*10,00*0,200 2,00 10,00 0,200 4,00
gradino *2,00*[0,21*0,89] 2,00 0,187 0,37
tappo *1,00*6,000*0,890 1,00 6,000 0,890 5,34
Muro tipo 2 concio 3 *2,00*10,00*0,200 2,00 10,00 0,200 4,00
gradino *2,00*[(1,10*1,10)/2] 2,00 0,605 1,21
tappo *1,00*6,000*1,100 1,00 6,000 1,100 6,60
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *2,00*[9,81+4,84+3,37]*
0,200 2,00 18,02 0,200 7,21
gradino *2,00*[0,29*0,02] 2,00 0,006 0,01
tappo *1,00*6,000*[0,290+0,20] 1,00 6,000 0,490 2,94
FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77,35 492´766´915,78
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R I P O R T O 77,35 492´766´915,78

Muto tipo 3 conci 3-2-1 *2,00*27,65*2,000 2,00 27,65 2,000 110,60
tappi *4,00*7,000*2,000 4,00 7,000 2,000 56,00
Muro tipo 2 concio 2 *2,00*11,61*1,600 2,00 11,61 1,600 37,15
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 8 *2,00*10,56*1,600 2,00 10,56 1,600 33,79
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 7 *2,00*10,00*1,600 2,00 10,00 1,600 32,00
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 6 *2,00*9,44*1,600 2,00 9,44 1,600 30,21
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 5 *2,00*10,00*1,600 2,00 10,00 1,600 32,00
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 4 *2,00*10,00*1,600 2,00 10,00 1,600 32,00
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 3 *2,00*10,00*1,600 2,00 10,00 1,600 32,00
tappo *1,00*6,000*1,600 1,00 6,000 1,600 9,60
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *2,00*[9,81+4,84+3,37]*
1,600 2,00 18,02 1,600 57,66
tappi *3,00*6,000*1,600 3,00 6,000 1,600 28,80

SOMMANO... mq 626,76 19,38 12´146,61

11881 / 5317 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
ARMATURA  PALI  DI  FONDAZIONE
MURI TIPO 3 conci 1-2-3
Pali di fondazione Ø 1000 L=25.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 145 * 127229,37
127229,370 0 127´229,37
MURi TIPO 2 conci da 9 a 1
Pali di fondazione Ø 800 L=24.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 101.00 * 278583,15
278583,150 0 278´583,15
MURO TIPO 1 concio 1
Pali di fondazione Ø 800 L=24.00
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 60.00 *
8286,040 8286,040 8´286,04
FONDAZIONE MURI *8286,040 8286,040 8´286,04
MURI TIPO 3 conci 1-2-3
Incidenza armatura a 60 Kg./mc. *387,10*60,000 387,10 60,000 23´226,00
MURI TIPO 1 e 2 conci da 1 a 9
FONDAZIONE MURI *860,45*60,000 860,45 60,000 51´627,00

SOMMANO... kg 497´237,60 0,83 412´707,21

11882 / 5467 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+

816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 L=27.65
concio 3
3,61*[(3,93+3,53)/2+22,18] 3,61 25,910 93,54
concio 2
12,00*[(3,53+2,18)/2+22,18] 12,00 25,035 300,42
concio 1
12,00*[(2,18+0,83)/2+22,18] 12,00 23,685 284,22
Muro tipo 2 L=11.61
concio 9
11,61*[(2,84+2,14)/2+16,60] 11,61 19,090 221,63
Muro tipo 2 L=10.56
concio 8
10,56*[(2,14+1,44)/2+16,60] 10,56 18,390 194,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´094,01 493´191´769,60
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R I P O R T O 1´094,01 493´191´769,60

Muro tipo 2 L=10.00
concio 7
10,00*[(2,15+1,44)/2+16,60] 10,00 18,395 183,95
Muro tipo 2 L=9.44
concio 6
9,44*[(1,75+1,03)/2+16,60] 9,44 17,990 169,83
Muro tipo 2 L=10.00
concio 5
10,00*[(1,35+0,73)/2+16,60] 10,00 17,640 176,40
Muro tipo 2 L=10.00
concio 4
10,00*[(2,15+1,44)/2+16,60] 10,00 18,395 183,95
Muro tipo 2 L=10.00
concio 3
10,00*[(1,86+0,95)/2+16,60] 10,00 18,005 180,05
Muro tipo 2 L=9.81
concio 2
10,00*[(0,95+0,76)/2+16,60] 10,00 17,455 174,55
Muro tipo 2 L=4.84
concio 1
4,84*[(1,04+3,84)/216,60] 4,84 0,023 0,11
Muro tipo 1 L=3.37
concio 1
3,07*[(2,34+4,02)/2+18,10] 3,07 21,280 65,33

SOMMANO... m2 2´228,18 8,63 19´229,19

11883 / 5468 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Magrone riempimento a tergo del muro
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *27,65*5,910 27,65 5,910 163,41
Muro tipo 2 concio 2 *11,61*4,300 11,61 4,300 49,92
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*4,300 10,56 4,300 45,41
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*4,300 9,44 4,300 40,59
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*4,300 10,00 4,300 43,00
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37]*4,300 18,02 4,300 77,49
MAGRONE
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *27,65*7,400*0,200 27,65 7,400 0,200 40,92
Muro tipo 2 concio 2 *11,61*6,000*0,200 11,61 6,000 0,200 13,93
gradino *6,000*[(0,40*0,40)/2] 6,000 0,080 0,48
Muro tipo 2 concio 8 *10,56*6,000*0,200 10,56 6,000 0,200 12,67
Muro tipo 2 concio 7 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[(0,71*0,71)/2] 6,000 0,252 1,51
Muro tipo 2 concio 6 *9,44*6,000*0,200 9,44 6,000 0,200 11,33
gradino *6,000*[0,31*0,22] 6,000 0,068 0,41
Muro tipo 2 concio 5 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[(0,50*0,50)/2] 6,000 0,125 0,75
Muro tipo 2 concio 4 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[0,21*0,89] 6,000 0,187 1,12
Muro tipo 2 concio 3 *10,00*6,000*0,200 10,00 6,000 0,200 12,00
gradino *6,000*[(1,10*1,10)/2] 6,000 0,605 3,63
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37]*6,000*
0,200 18,02 6,000 0,200 21,62
gradino *6,000*[0,29*0,02] 6,000 0,006 0,04

SOMMANO... mc 705,23 55,64 39´239,00

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

11884 / 5127 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493´250´237,79
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R I P O R T O 493´250´237,79

B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
07/04/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
Pali interasse 0.80 *251,00*11,00 251,00 11,00 2´761,00

SOMMANO... ml 2´761,00 76,86 212´210,46

11885 / 5128 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
08/04/2011 XA2

Vedi voce n° 5127 [ml 2 761.00] 2´761,00

SOMMANO... ml 2´761,00 4,57 12´617,77

11886 / 5129 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Inc. acciaio pali kg/ml 130.00
Vedi voce n° 5127 [ml 2 761.00] *130,000 130,000 358´930,00
Incid. acciaio cordolo kg/mc 60 *60,00*200,00*
0,750*0,750 60,00 200,00 0,750 0,750 6´750,00

SOMMANO... kg 365´680,00 0,83 303´514,40

11887 / 5130 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Cordolo paratia 0.75x0.75 *200,00*0,750*0,750 200,00 0,750 0,750 112,50

SOMMANO... mc 112,50 80,58 9´065,25

11888 / 5131 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Cordolo paratia *2,00*200,00*0,750 2,00 200,00 0,750 300,00

SOMMANO... mq 300,00 19,38 5´814,00

11889 / 5132 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
200,00*4,700 200,00 4,700 940,00

SOMMANO... mq 940,00 23,89 22´456,60

11890 / 5133 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493´815´916,27
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chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *200,00*4,000 200,00 4,000 800,00

SOMMANO... mq 800,00 30,16 24´128,00

11891 / 5134 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
200,00*0,500*0,300 200,00 0,500 0,300 30,00

SOMMANO... mc 30,00 80,58 2´417,40

11892 / 5135 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
200,00*1,500*5,390 200,00 1,500 5,390 1´617,00

SOMMANO... kg 1´617,00 1,00 1´617,00

11893 / 5136 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
2,00*200,00*0,300 2,00 200,00 0,300 120,00
14,00*0,50*0,300 14,00 0,50 0,300 2,10

SOMMANO... mq 122,10 19,38 2´366,30

11894 / 5137 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO
CORDOLO PALI
200,00*3,000*2,000 200,00 3,000 2,000 1´200,00

SOMMANO... mc 1´200,00 2,66 3´192,00

11895 / 5138 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493´849´636,97
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sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
CORDOLO PALI
200,00*1,000*1,000 200,00 1,000 1,000 200,00

SOMMANO... mc 200,00 4,63 926,00

11896 / 5139 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *200,00*6,000*0,250 200,00 6,000 0,250 300,00

SOMMANO... mc 300,00 3,07 921,00

11897 / 5140 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5137 [mc 1 200.00] *10,00 10,00 12´000,00
Vedi voce n° 5138 [mc 200.00] *10,00 10,00 2´000,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *10,00*
300,000 10,00 300,000 -3´000,00

Sommano positivi... mc*km 14´000,00
Sommano negativi... mc*km -3´000,00

SOMMANO... mc*km 11´000,00 0,13 1´430,00

11898 / 5141 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5137 [mc 1 200.00] 1´200,00
Vedi voce n° 5138 [mc 200.00] 200,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *300,000 300,000 -300,00

Sommano positivi... m3 1´400,00
Sommano negativi... m3 -300,00

SOMMANO... m3 1´100,00 2,68 2´948,00

11899 / 5289 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+
166.46
7,00*[(14,29+15,23)/2] 7,00 14,760 103,32
5,00*[(15,22+16,29)/2] 5,00 15,755 78,78
5,00*[(16,29+19,56)/2] 5,00 17,925 89,63
5,00*[(19,56+24,06)/2] 5,00 21,810 109,05
5,00*[(24,06+24,04)/2] 5,00 24,050 120,25
5,00*[(24,04+30,55)/2] 5,00 27,295 136,48
5,00*[(30,55+31,02)/2] 5,00 30,785 153,93
3,89*[(31,02+33,17)/2] 3,89 32,095 124,85
11,11*[(33,17+32,67)/2] 11,11 32,920 365,74
6,48*[(32,67+31,16)/2] 6,48 31,915 206,81

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... mc 1´488,84 2,66 3´960,31

11900 / 5290 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+
166.46
65,00*5,400*0,800 65,00 5,400 0,800 280,80

SOMMANO... mc 280,80 4,63 1´300,10

11901 / 5291 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+
166.46
7,00*[(3,67+5,18)/2] 7,00 4,425 30,98
5,00*[(5,18+7,89)/2] 5,00 6,535 32,68
5,00*[(7,89+10,78)/2] 5,00 9,335 46,68
5,00*[(10,78+12,49)/2] 5,00 11,635 58,18
5,00*[(12,49+14,26)/2] 5,00 13,375 66,88
5,00*[(14,26+17,38)/2] 5,00 15,820 79,10
5,00*[(17,38+17,48)/2] 5,00 17,430 87,15
3,89*[(17,48+18,87)/2] 3,89 18,175 70,70
11,11*[(18,87+19,08)/2] 11,11 18,975 210,81
6,48*[(19,08+18,31)/2] 6,48 18,695 121,14

SOMMANO... mc 804,30 0,63 506,71

11902 / 5292 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5289 [mc 1 488.84] *10,00 10,00 14´888,40
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5290 [mc 280.80] *10,00 10,00 2´808,00

SOMMANO... mc*km 17´696,40 0,13 2´300,53

11903 / 5293 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 VEDI ART. A.1.01

Vedi voce n° 5289 [mc 1 488.84] 1´488,84
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5290 [mc 280.80] 280,80

SOMMANO... m3 1´769,64 2,68 4´742,64

11904 / 5294 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493´868´672,26
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FONDAZIONE *1,00*58,90*3,800*0,200 1,00 58,90 3,800 0,200 44,76
SALTI *11,00*3,80*0,500*0,600 11,00 3,80 0,500 0,600 12,54

SOMMANO... mc 57,30 55,64 3´188,17

11905 / 5295 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+
166.46
63,00*3,400*0,600 63,00 3,400 0,600 128,52

SOMMANO... mc 128,52 80,58 10´356,14

11906 / 5296 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
Salti e tappi *12,00*3,80*0,600 12,00 3,80 0,600 27,36
Fondazione *2,00*63,00*0,600 2,00 63,00 0,600 75,60

SOMMANO... mq 102,96 19,38 1´995,36

11907 / 5297 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
FONDAZIONE - NP.CMC.04
Vedi voce n° 5295 [mc 128.52] *95,000 95,000 12´209,40

SOMMANO... kg 12´209,40 0,83 10´133,80

11908 / 5359 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+

150.00
TRATTO 1-7 *1,00*63,00*2,500 1,00 63,00 2,500 157,50
2,00*63,00*0,600 2,00 63,00 0,600 75,60

SOMMANO... m2 233,10 8,63 2´011,65

11909 / 5360 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro tipo 3 *2,21*[(0+19,69)/2] 2,21 9,845 21,76
6,00*[(19,69+22,35)/2] 6,00 21,020 126,12
10,61*[(22,35+38,58)/2] 10,61 30,465 323,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471,11 493´896´357,38
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Muro tipo 2 *9,99*[(38,58+60,87)/2] 9,99 49,725 496,75
9,98*[(60,87+68,09)/2] 9,98 64,480 643,51
9,98*[(68,09+67,03)/2] 9,98 67,560 674,25

Muro tipo 1 *9,98*[(67,03+78,87)/2] 9,98 72,950 728,04
9,98*[(78,78+79,11)/2] 9,98 78,945 787,87
9,29*[(79,11+92,40)/2] 9,29 85,755 796,66
4,31*92,400 4,31 92,400 398,24
4,68*[(0+92,40)/2] 4,68 46,200 216,22

SOMMANO... mc 5´212,65 2,66 13´865,65

11910 / 5361 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro tipo 3 *[5,00+1,00]*[(6,44+6,90)/2] 6,00 6,670 40,02
10,61*[(6,90+7,50)/2] 10,61 7,200 76,39

Muro tipo 2 *9,99*[(7,50+14,25)/2] 9,99 10,875 108,64
9,98*14,250 9,98 14,250 142,22
9,98*14,250 9,98 14,250 142,22

Muro tipo 1 *9,98*15,360 9,98 15,360 153,29
9,98*15,360 9,98 15,360 153,29
9,29*15,360 9,29 15,360 142,69
[3,31+1,00]*15,360 4,31 15,360 66,20

SOMMANO... mc 1´024,96 4,63 4´745,56

11911 / 5362 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Quantità scavo sbancamento
Vedi voce n° 5360 [mc 5 212.65] *10,00 10,00 52´126,50
Quantità scavo sezione
Vedi voce n° 5361 [mc 1 024.96] *10,00 10,00 10´249,60
A detrarre il rinterro

SOMMANO... mc*km 62´376,10 0,13 8´108,89

11912 / 5363 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39

a 0+153.89 (Tronco 41)
Vedi voce n° 5360 [mc 5 212.65] 5´212,65
Vedi voce n° 5361 [mc 1 024.96] 1´024,96
A detrarre il rinterro
art. A.2.07/b

SOMMANO... m3 6´237,61 2,68 16´716,79

11913 / 5364 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
30/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493´939´794,27



pag. 2598

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493´939´794,27

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro tipo 2 *[8+8+8]*24,000 24,00 24,000 576,00
Muro tipo 1 *[12+12+12+3]*24,000 39,00 24,000 936,00

SOMMANO... ml 1´512,00 70,35 106´369,20

11914 / 5365 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Vedi voce n° 5364 [ml 1 512.00] 1´512,00

SOMMANO... ml 1´512,00 8,12 12´277,44

11915 / 5366 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Riempimento a tergo del muro
Muro tipo 3 *[5,00+10,61]*2,630 15,61 2,630 41,05
Muro tipo 2 *[9,99+9,98+9,98]*3,610 29,95 3,610 108,12
Muro tipo 1 *[9,98+9,98+9,29+3,31]*3,870 32,56 3,870 126,01
MAGRONE
Muro tipo 3 *4,73*4,900 4,73 4,900 23,18
Muro tipo 2 *8,03*6,400 8,03 6,400 51,39
Muro tipo 1 *7,96*6,800 7,96 6,800 54,13

SOMMANO... mc 403,88 55,64 22´471,88

11916 / 5367 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro tipo 3 *12,50*4,500 12,50 4,500 56,25
Muro tipo 2 *38,99*6,000 38,99 6,000 233,94
Muro tipo 1 *45,65*6,400 45,65 6,400 292,16

SOMMANO... mc 582,35 80,58 46´925,76

11917 / 5368 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
MAGRONE
Muri tipo 3 *2,00*4,730 2,00 4,730 9,46
salti e tappi *4,900*[1,50+0,77+0,20] 4,900 2,470 12,10
Muri tipo 2 *2,00*8,030 2,00 8,030 16,06
salti e tappi *6,400*[1,50+0,97+1,20] 6,400 3,670 23,49
Muri tipo 1 *2,00*7,960 2,00 7,960 15,92
salti e tappi *6,800*[(0,20+1,40+0,91)] 6,800 2,510 17,07
FONDAZIONE
Muri tipo 3 *2,00*12,500 2,00 12,500 25,00

COMMITTENTE: 
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salti e tappi *4,500*[2*0,80] 4,500 1,600 7,20
Muri tipo 2 *2,00*38,990 2,00 38,990 77,98
salti e tappi *6,000*[3*1,30] 6,000 3,900 23,40
Muri tipo 1 *2,00*45,650 2,00 45,650 91,30
salti e tappi *6,400*[3*1,40] 6,400 4,200 26,88

SOMMANO... mq 345,86 19,38 6´702,77

11918 / 5369 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Pali di fondazione Ø 800
Incidenza armatura a ml di palo Kg. 90
Vedi voce n° 5364 [ml 1 512.00] *90,000 90,000 136´080,00
MURI  FONDAZIONE
Muri tipo 3
Incidenza armatura a mc Kg. 105 *56,25*105,000 56,25 105,000 5´906,25
Muri tipo 2
Incidenza armatura a mc Kg. 100 *233,94*100,000 233,94 100,000 23´394,00
Muri tipo 1
Incidenza armatura a mc Kg. 100 *292,16*100,000 292,16 100,000 29´216,00

SOMMANO... kg 194´596,25 0,83 161´514,89

11919 / 5469 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39

a 0+153.89 (Tronco 41)
Muri tipo 3 *2,00*12,500 2,00 12,500 25,00
34,420*4,500 34,420 4,500 154,89
elevazione *48,12 48,12

Muri tipo 2 *2,00*38,990 2,00 38,990 77,98
66,940*6,000 66,940 6,000 401,64
elevazione *126,11 126,11
[9,99+9,98+9,98]*0,300 29,95 0,300 8,99
Muri tipo 1 *2,00*45,650 2,00 45,650 91,30
72,620*6,700 72,620 6,700 486,55
elevazione *205,08 205,08
[9,98+9,98+9,29+3,31]*0,500 32,56 0,500 16,28

SOMMANO... m2 1´641,94 8,63 14´169,94

11920 / 5470 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
26/01/2011 CLASSE 15 MPA

MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Riempimento a tergo del muro
Muro tipo 3 *[5,00+10,61]*2,630 15,61 2,630 41,05
Muro tipo 2 *[9,99+9,98+9,98]*3,610 29,95 3,610 108,12
Muro tipo 1 *[9,98+9,98+9,29+3,31]*3,870 32,56 3,870 126,01
MAGRONE
Muro tipo 3 *4,73*4,900 4,73 4,900 23,18
Muro tipo 2 *8,03*6,400 8,03 6,400 51,39
Muro tipo 1 *7,96*6,800 7,96 6,800 54,13

SOMMANO... mc 403,88 55,64 22´471,88

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´332´698,03
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(Cat 107)

11921 / 5275 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
04/06/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
SEZ. TRATTO 1 *5,00*[(8,00+10,00)/2]*2,000 5,00 9,000 2,000 90,00
SEZ. TRATTO 2 *5,00*[(8,00+9,20)/2]*1,500 5,00 8,600 1,500 64,50
SEZ. TRATTO 3 *25,00*[(8,00+8,80)/2]*1,000 25,00 8,400 1,000 210,00

SOMMANO... mc 364,50 2,66 969,57

11922 / 5276 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
04/06/2009 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
SEZ. TRATTO 1 *5,00*8,000*1,300 5,00 8,000 1,300 52,00
SEZ. TRATTO 2 *5,00*8,000*1,300 5,00 8,000 1,300 52,00
SEZ. TRATTO 3 *25,00*6,700*1,300 25,00 6,700 1,300 217,75

SOMMANO... mc 321,75 4,63 1´489,70

11923 / 5277 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
01/12/2010 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
ritombamento art. A.1.01 il 60%
Vedi voce n° 5275 [mc 364.50] *0,600 0,600 218,70

SOMMANO... mc 218,70 0,63 137,78

11924 / 5278 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
01/12/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5275 [mc 364.50] *10,00*0,400 10,00 0,400 1´458,00
VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5276 [mc 321.75] *10,00 10,00 3´217,50

SOMMANO... mc*km 4´675,50 0,13 607,82

11925 / 5279 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
01/12/2010 MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a

0+100.000 TR 47
VEDI ART. A.1.01
Vedi voce n° 5275 [mc 364.50] *0,400 0,400 145,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145,80 494´335´902,90
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VEDI ART. B.1.01
Vedi voce n° 5276 [mc 321.75] 321,75

SOMMANO... m3 467,55 2,68 1´253,03

11926 / 5280 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *5,00*6,400*0,200 5,00 6,400 0,200 6,40
TRATTO 2 *5,00*6,400*0,200 5,00 6,400 0,200 6,40
TRATTO 3 *25,00*5,100*0,200 25,00 5,100 0,200 25,50
SALTI DI FOND.
TRATTO 1 *6,40*1,000*2,000 6,40 1,000 2,000 12,80
TRATTO 2 *6,40*1,000*1,000 6,40 1,000 1,000 6,40
TRATTO 3 *5,10*1,000*1,000 5,10 1,000 1,000 5,10

SOMMANO... mc 62,60 55,64 3´483,06

11927 / 5281 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *5,00*6,000*1,100 5,00 6,000 1,100 33,00
TRATTO 2 *5,00*6,000*1,100 5,00 6,000 1,100 33,00
TRATTO 3 *25,00*4,700*1,100 25,00 4,700 1,100 129,25

SOMMANO... mc 195,25 80,58 15´733,24

11928 / 5282 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *2,00*5,00*1,100 2,00 5,00 1,100 11,00
TRATTO 2 *2,00*5,00*1,100 2,00 5,00 1,100 11,00
TRATTO 3 *2,00*25,00*1,100 2,00 25,00 1,100 55,00
TESTATE
TRATTO 1-2 *4,00*6,00*1,100 4,00 6,00 1,100 26,40
TRATTO 3 *2,00*4,70*1,100 2,00 4,70 1,100 10,34

SOMMANO... mq 113,74 19,38 2´204,28

11929 / 5283 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
FONDAZIONE - NP.CMC.04
TRATTO 1 *33,000*145,000 33,000 145,000 4´785,00
TRATTO 2 *33,000*145,000 33,000 145,000 4´785,00
TRATTO 3 *129,250*80,000 129,250 80,000 10´340,00

SOMMANO... kg 19´910,00 0,83 16´525,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´375´101,81
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R I P O R T O 494´375´101,81

11930 / 5286 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
23/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
Pali di fondazione
Tratto 1 *21,00*18,000 21,00 18,000 378,00
Tratto 2 *21,00*18,000 21,00 18,000 378,00
Tratto 3 *25,00*14,000 25,00 14,000 350,00

SOMMANO... ml 1´106,00 76,86 85´007,16

11931 / 5287 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
31/03/2011 XA2

MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
Pali di fondazione
Tratto 1 *21,00*18,000 21,00 18,000 378,00
Tratto 2 *21,00*18,000 21,00 18,000 378,00
Tratto 3 *25,00*14,000 25,00 14,000 350,00

SOMMANO... ml 1´106,00 4,57 5´054,42

11932 / 5288 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
FONDAZIONE - NP.CMC.04
TRATTO 1 *21,00*18,00*30,000 21,00 18,00 30,000 11´340,00
TRATTO 2 *21,00*18,00*30,000 21,00 18,00 30,000 11´340,00
TRATTO 3 *25,00*14,00*45,000 25,00 14,00 45,000 15´750,00

SOMMANO... kg 38´430,00 0,83 31´896,90

11933 / 5471 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *5,00*6,400*0,200 5,00 6,400 0,200 6,40
TRATTO 2 *5,00*6,400*0,200 5,00 6,400 0,200 6,40
TRATTO 3 *25,00*5,100*0,200 25,00 5,100 0,200 25,50
SALTI DI FOND.
TRATTO 1 *6,40*1,000*2,000 6,40 1,000 2,000 12,80
TRATTO 2 *6,40*1,000*1,000 6,40 1,000 1,000 6,40
TRATTO 3 *5,10*1,000*1,000 5,10 1,000 1,000 5,10

SOMMANO... mc 62,60 55,64 3´483,06

GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19
(Cat 114)

GA.02 - movimenti di terra  (SbCat 28)

11934 / 8313 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´500´543,35
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R I P O R T O 494´500´543,35

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
portale imbocco mq/ml 14.25 *2,00*16,00*14,250 2,00 16,00 14,250 456,00
galleria artificiale corrente *2,00*15,00*14,250 2,00 15,00 14,250 427,50
dime *2,00*6,00*14,250 2,00 6,00 14,250 171,00

SOMMANO... mc 1´054,50 4,63 4´882,34

11935 / 8314 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *1054,50*15,00 1054,50 15,00 15´817,50

SOMMANO... mc*km 15´817,50 0,13 2´056,28

11936 / 8337 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
05/10/2009 quantità art. B.1.01 *1054,50 1´054,50

SOMMANO... m3 1´054,50 2,68 2´826,06

GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato
Agrigento  (Cat 115)

11937 / 8374 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
portale imbocco mq/ml 14.25 *2,00*16,00*14,250 2,00 16,00 14,250 456,00
gallerie artificiali *2,00*6,00*14,250 2,00 6,00 14,250 171,00
dime *2,00*6,00*14,250 2,00 6,00 14,250 171,00

SOMMANO... mc 798,00 4,63 3´694,74

11938 / 8375 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *798,00*15,00 798,00 15,00 11´970,00

SOMMANO... mc*km 11´970,00 0,13 1´556,10

11939 / 8396 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
05/10/2009 quantità art. B.1.01 *798,00 798,00 798,00

SOMMANO... m3 798,00 2,68 2´138,64

GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19
(Cat 116)

11940 / 8454 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´517´697,51
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R I P O R T O 494´517´697,51

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
lato sx mq/ml 16.42
portale imbocco  *16,00*16,420 16,00 16,420 262,72
galleria artificiale corrente *16,00*16,420 16,00 16,420 262,72
dima *5,40*16,420 5,40 16,420 88,67
lato dx mq/ml 14.25
portale imbocco  *16,00*14,250 16,00 14,250 228,00
galleria artificiale corrente *5,00*14,250 5,00 14,250 71,25
dima *5,40*14,250 5,40 14,250 76,95

SOMMANO... mc 990,31 4,63 4´585,14

11941 / 8455 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *990,31*15,00 990,31 15,00 14´854,65

SOMMANO... mc*km 14´854,65 0,13 1´931,10

11942 / 8478 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
05/10/2009 quantità art. B.1.01 *990,31 990,31

SOMMANO... m3 990,31 2,68 2´654,03

GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato
Agrigento  (Cat 117)

11943 / 8515 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
lato dx mq/ml 16.42
portale imbocco  *16,00*16,420 16,00 16,420 262,72
galleria artificiale corrente *5,35*16,420 5,35 16,420 87,85
dima *5,40*16,420 5,40 16,420 88,67
lato sx mq/ml 14.25
portale imbocco  *16,00*14,250 16,00 14,250 228,00
galleria artificiale corrente *4,75*14,250 4,75 14,250 67,69
dime *5,40*14,250 5,40 14,250 76,95

SOMMANO... mc 811,88 4,63 3´759,00

11944 / 8516 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *811,88*15,00 811,88 15,00 12´178,20

SOMMANO... mc*km 12´178,20 0,13 1´583,17

11945 / 8539 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
05/10/2009 quantità art. B.1.01 *811,88 811,88

SOMMANO... m3 811,88 2,68 2´175,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´534´385,79
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GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19  (Cat
118)

11946 / 8568 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
portale imbocco mq/ml 14.25 *2,00*16,00*14,250 2,00 16,00 14,250 456,00
galleria artificiale corrente *2,00*8,00*14,250 2,00 8,00 14,250 228,00
dime *2,00*5,40*14,250 2,00 5,40 14,250 153,90

SOMMANO... mc 837,90 4,63 3´879,48

11947 / 8569 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *837,90*15,00 837,90 15,00 12´568,50

SOMMANO... mc*km 12´568,50 0,13 1´633,91

11948 / 8593 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
05/10/2009 quantità art. B.1.01 *837,90 837,90

SOMMANO... m3 837,90 2,68 2´245,57

GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento
(Cat 119)

11949 / 8630 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
portale imbocco mq/ml 14.25 *2,00*16,00*14,250 2,00 16,00 14,250 456,00
galleria artificiale corrente *2,00*20,00*14,250 2,00 20,00 14,250 570,00
dime *2,00*5,40*14,250 2,00 5,40 14,250 153,90

SOMMANO... mc 1´179,90 4,63 5´462,94

11950 / 8631 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *1179,90*15,00 1179,90 15,00 17´698,50

SOMMANO... mc*km 17´698,50 0,13 2´300,81

11951 / 8638 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
05/10/2009 quantità art. B.1.01 *1179,90 1´179,90

SOMMANO... m3 1´179,90 2,68 3´162,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´553´070,63
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GA2.12 - Imbocco GN Caltanisetta Lato A19
(Cat 120)

11952 / 8690 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
portale imbocco mq/ml 14.25 *2,00*16,00*14,250 2,00 16,00 14,250 456,00
galleria artificiale corrente *[99+19]*14,250 118,00 14,250 1´681,50
dime *2,00*5,00*14,250 2,00 5,00 14,250 142,50

Parziale... mc 2´280,00

SOMMANO... mc 2´280,00 4,63 10´556,40

11953 / 8691 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *2280,00*15,00 2280,00 15,00 34´200,00

Parziale... mc*km 34´200,00

SOMMANO... mc*km 34´200,00 0,13 4´446,00

11954 / 8728 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/04/2011 quantità art. B.1.01 *2280,00 2´280,00

Parziale... m3 2´280,00

SOMMANO... m3 2´280,00 2,68 6´110,40

GA2.13 - Imbocco GN Caltanisetta Lato
Agrigento  (Cat 121)

11955 / 8774 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
portale imbocco mq/ml 14.25 *2,00*16,00*14,250 2,00 16,00 14,250 456,00
galleria artificiale corrente *[59+47,60]*14,250 106,60 14,250 1´519,05
dime *2,00*5,00*14,250 2,00 5,00 14,250 142,50

Parziale... mc 2´117,55

SOMMANO... mc 2´117,55 4,63 9´804,26

11956 / 8775 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
09/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *2117,55*15,00 2117,55 15,00 31´763,25

Parziale... mc*km 31´763,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´763,25 494´583´987,69
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R I P O R T O 31´763,25 494´583´987,69

SOMMANO... mc*km 31´763,25 0,13 4´129,22

11957 / 8791 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
17/04/2011 quantità art. B.1.01 *2117,55 2´117,55

Parziale... m3 2´117,55

SOMMANO... m3 2´117,55 2,68 5´675,03

CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al
Km 0+301.88 L=42.50 m  (Cat 126)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

11958 / 9022 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx e sx *2,00*11,00*18,000*1,800 2,00 11,00 18,000 1,800 712,80

Parziale... mc 712,80

vedi art. B.3.11/a
SPALLA B - MURO SEZ. 8-8 *[0,50*(4,92+
7,07)]*7,900*0,200 6,00 7,900 0,200 9,48
3,40*5,900*0,200 3,40 5,900 0,200 4,01
2,70*6,200*0,200 2,70 6,200 0,200 3,35
SCALINI *[0,50*(0,50+3,10)]*7,900*2,600 1,80 7,900 2,600 36,97
[0,50*(0,50+2,30)]*6,900*1,600 1,40 6,900 1,600 15,46
[0,50*(0,50+1,80)]*6,200*1,800 1,15 6,200 1,800 12,83
SPALLA B - MURO SEZ. 4-4 *[0,50*(2,58+
5,63)]*7,900*0,200 4,11 7,900 0,200 6,49
3,40*6,900*0,200 3,40 6,900 0,200 4,69
2,70*6,200*0,200 2,70 6,200 0,200 3,35
SCALINI *[0,50*(0,50+1,65)]*7,900*2,600 1,08 7,900 2,600 22,18
[0,50*(0,50+2,30)]*6,900*1,600 1,40 6,900 1,600 15,46
[0,50*(0,50+1,80)]*6,200*1,800 1,15 6,200 1,800 12,83

Parziale... mc 147,10

vedi art. NP.CMC.04
SPALLA B - MURO SEZ. 8-8 *[0,50*(3,70+
6,55)]*7,500*1,000 5,13 7,500 1,000 38,48
4,50*5,500*0,900 4,50 5,500 0,900 22,28
3,80*5,500*0,800 3,80 5,500 0,800 16,72
GRADONI *6,20*3,000*2,600 6,20 3,000 2,600 48,36
5,50*2,900*0,600 5,50 2,900 0,600 9,57
4,50*2,800*0,700 4,50 2,800 0,700 8,82
SPALLA B - MURO SEZ. 4-4 *[0,50*(3,70+
6,55)]*7,500*1,000 5,13 7,500 1,000 38,48
4,50*5,500*0,900 4,50 5,500 0,900 22,28
3,80*5,500*0,800 3,80 5,500 0,800 16,72
GRADONI *6,20*3,000*2,600 6,20 3,000 2,600 48,36
5,50*2,900*0,600 5,50 2,900 0,600 9,57
4,50*2,800*0,700 4,50 2,800 0,700 8,82

Parziale... mc 288,46

SOMMANO... mc 1´148,36 4,63 5´316,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´599´108,85
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R I P O R T O 494´599´108,85

11959 / 9023 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx  *1,00*11,00*[0,50*(18,00+36,00)*9,00] 1,00 11,00 243,000 2´673,00
spalle sx *1,00*11,00*[0,50*(18,00+22,80)*2,40] 1,00 11,00 48,960 538,56

Parziale... mc 3´211,56
spalle B - MURI *1,00*3,50*[0,50*(18,00+32,80)*
7,40] 1,00 3,50 187,960 657,86
spalle B - MURI *1,00*3,50*[0,50*(18,00+30,20)*
6,10] 1,00 3,50 147,010 514,54
spalle B - MURI *1,00*3,50*[0,50*(18,00+27,40)*
4,70] 1,00 3,50 106,690 373,42
spalle A - MURI *1,00*14,00*[0,50*(7,00+10,30)*
1,65] 1,00 14,00 14,273 199,82
spalle A - MURI *1,00*6,50*[0,50*(7,50+10,80)*
1,65] 1,00 6,50 15,098 98,14

Parziale... mc 1´843,78

SOMMANO... mc 5´055,34 2,66 13´447,20

11960 / 9024 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. A.1.01
quantità scavi -  mc 5055.34 *5055,340 5055,340 5´055,34

SOMMANO... mc 5´055,34 0,63 3´184,86

11961 / 9025 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*1148,360 15,00 1148,360 17´225,40

SOMMANO... mc*km 17´225,40 0,13 2´239,30

11962 / 9041 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *1148,360 1148,360 1´148,36

SOMMANO... m3 1´148,36 2,68 3´077,60

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

11963 / 9019 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´621´057,81
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R I P O R T O 494´621´057,81

c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA 1.1
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
spalla dx *15,00*22,00 15,00 22,00 330,00
spalla sx *15,00*22,00 15,00 22,00 330,00

SOMMANO... ml 660,00 129,21 85´278,60

11964 / 9020 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 9019 [ml 660.00] 660,00

SOMMANO... ml 660,00 18,23 12´031,80

11965 / 9021 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura pali di fondazione - 80.00 kg/m
spalle dx e sx  *[15*2]*22,00*80,000 30,00 22,00 80,000 52´800,00

SOMMANO... kg 52´800,00 0,83 43´824,00

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

11966 / 9026 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
spalle dx e sx *2,00*15,60*10,300*0,200 2,00 15,60 10,300 0,200 64,27

SOMMANO... mc 64,27 55,64 3´575,98

11967 / 9027 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Realizzazione dei plinti:
spalle dx e sx *2,00*15,20*9,900*1,600 2,00 15,20 9,900 1,600 481,54

SOMMANO... mc 481,54 80,58 38´802,49

11968 / 9028 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Realizzazione dei plinti:
spalle dx e sx *2,00*15,20*9,900*1,600 2,00 15,20 9,900 1,600 481,54

SOMMANO... mc 481,54 4,80 2´311,39

11969 / 9029 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura plinti - 90.00 kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´806´882,07



pag. 2610

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 494´806´882,07

quantità fondazioni dx *90,00*15,20*9,900*1,600 90,00 15,20 9,900 1,600 21´669,12
quantità fondazioni Sx *90,00*15,20*9,900*1,600 90,00 15,20 9,900 1,600 21´669,12

SOMMANO... kg 43´338,24 0,83 35´970,74

11970 / 9030 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
fondazioni spalle dx e sx *2,00*[(9,90+15,20)*2]*
1,600 2,00 50,20 1,600 160,64

SOMMANO... mq 160,64 19,38 3´113,20

11971 / 9056 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
31/01/2011 CLASSE 15 MPA

SPALLA A - MURO SEZ. 11-12 *4,20*5,400*
0,200 4,20 5,400 0,200 4,54
1,40*5,050*0,200 1,40 5,050 0,200 1,41
7,80*5,400*0,200 7,80 5,400 0,200 8,42
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *[0,50*(4,90+7,95)]*
5,900*0,200 6,43 5,900 0,200 7,59

Parziale... mc 21,96

SPALLA B - MURO SEZ. 8-8 *[0,50*(4,92+
7,07)]*5,900*0,200 6,00 5,900 0,200 7,08
3,40*4,900*0,200 3,40 4,900 0,200 3,33
2,70*4,200*0,200 2,70 4,200 0,200 2,27
SCALINI *[0,50*(0,50+3,10)]*5,900*2,600 1,80 5,900 2,600 27,61
[0,50*(0,50+2,30)]*4,900*1,600 1,40 4,900 1,600 10,98
[0,50*(0,50+1,80)]*4,200*1,800 1,15 4,200 1,800 8,69
SPALLA B - MURO SEZ. 4-4 *[0,50*(2,58+
5,63)]*5,900*0,200 4,11 5,900 0,200 4,85
3,40*4,900*0,200 3,40 4,900 0,200 3,33
2,70*4,200*0,200 2,70 4,200 0,200 2,27
SCALINI *[0,50*(0,50+1,65)]*5,900*2,600 1,08 5,900 2,600 16,57
[0,50*(0,50+2,30)]*4,900*1,600 1,40 4,900 1,600 10,98
[0,50*(0,50+1,80)]*4,200*1,800 1,15 4,200 1,800 8,69

Parziale... mc 106,65

SOMMANO... mc 128,61 55,64 7´155,86

11972 / 9057 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
31/01/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
SPALLA - MURO SEZ. 11-12 *3,80*5,000*0,800 3,80 5,000 0,800 15,20
1,80*3,800*1,000 1,80 3,800 1,000 6,84
7,40*5,000*1,000 7,40 5,000 1,000 37,00
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *[0,50*(4,80+7,65)]*
5,500*1,000 6,23 5,500 1,000 34,27

Parziale... mc 93,31

SPALLA B - MURO SEZ. 8-8 *[0,50*(3,70+
6,55)]*5,500*1,000 5,13 5,500 1,000 28,22
4,50*3,500*0,900 4,50 3,500 0,900 14,18
3,80*3,500*0,800 3,80 3,500 0,800 10,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146,35 494´853´121,87
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R I P O R T O 146,35 494´853´121,87

GRADONI *6,20*1,000*2,600 6,20 1,000 2,600 16,12
5,50*0,900*0,600 5,50 0,900 0,600 2,97
4,50*0,800*0,700 4,50 0,800 0,700 2,52
SPALLA B - MURO SEZ. 4-4 *[0,50*(3,70+
6,55)]*5,500*1,000 5,13 5,500 1,000 28,22
4,50*3,500*0,900 4,50 3,500 0,900 14,18
3,80*3,500*0,800 3,80 3,500 0,800 10,64
GRADONI *6,20*1,000*2,600 6,20 1,000 2,600 16,12
5,50*0,900*0,600 5,50 0,900 0,600 2,97
4,50*0,800*0,700 4,50 0,800 0,700 2,52

Parziale... mc 149,30

SOMMANO... mc 242,61 80,58 19´549,51

11973 / 9058 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

SPALLA - MURO SEZ. 11-12 *3,80*5,000*0,800 3,80 5,000 0,800 15,20
1,80*3,800*1,000 1,80 3,800 1,000 6,84
7,40*5,000*1,000 7,40 5,000 1,000 37,00
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *[0,50*(4,80+7,65)]*
5,500*1,000 6,23 5,500 1,000 34,27

Parziale... mc 93,31

SPALLA B - MURO SEZ. 8-8 *[0,50*(3,70+
6,55)]*5,500*1,000 5,13 5,500 1,000 28,22
4,50*3,500*0,900 4,50 3,500 0,900 14,18
3,80*3,500*0,800 3,80 3,500 0,800 10,64
GRADONI *6,20*1,000*2,600 6,20 1,000 2,600 16,12
5,50*0,900*0,600 5,50 0,900 0,600 2,97
4,50*0,800*0,700 4,50 0,800 0,700 2,52
SPALLA B - MURO SEZ. 4-4 *[0,50*(3,70+
6,55)]*5,500*1,000 5,13 5,500 1,000 28,22
4,50*3,500*0,900 4,50 3,500 0,900 14,18
3,80*3,500*0,800 3,80 3,500 0,800 10,64
GRADONI *6,20*1,000*2,600 6,20 1,000 2,600 16,12
5,50*0,900*0,600 5,50 0,900 0,600 2,97
4,50*0,800*0,700 4,50 0,800 0,700 2,52

Parziale... mc 149,30

SOMMANO... mc 242,61 4,80 1´164,53

11974 / 9059 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
31/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
VEDI ART. NP.CMC.04
Vedi voce n° 9057 [mc 242.61] *80,000 80,000 19´408,80

SOMMANO... kg 19´408,80 0,83 16´109,30

11975 / 9060 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
31/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA A - MURO SEZ. 11-12 *[5,00+5,60+
0,35+7,40+5,00+7,40+0,85+1,80+1,20+3,80]*1,000 38,40 1,000 38,40
SPALLA A - MURO SEZ. 9 *[6,20+4,80+5,50+
7,65]*1,000 24,15 1,000 24,15
SPALLA A - MURO SEZ. 8-8 *6,20*3,600 6,20 3,600 22,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84,87 494´889´945,21
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R I P O R T O 84,87 494´889´945,21

6,20*2,600 6,20 2,600 16,12
5,50*1,600 5,50 1,600 8,80
5,50*1,500 5,50 1,500 8,25
4,50*1,600 4,50 1,600 7,20
4,50*1,500 4,50 1,500 6,75
3,80*1,000 3,80 1,000 3,80
2,00*2,60*1,130 2,00 2,60 1,130 5,88
2,00*0,90*0,600 2,00 0,90 0,600 1,08
2,00*0,80*0,700 2,00 0,80 0,700 1,12
1,00*[3,70+0,15+6,55+0,85]*1,000 1,00 11,25 1,000 11,25
1,00*[4,30+0,20+4,30+0,50]*0,900 1,00 9,30 0,900 8,37
1,00*[3,50+3,80+3,50]*0,800 1,00 10,80 0,800 8,64
SPALLA A - MURO SEZ. 4-4 *6,20*3,600 6,20 3,600 22,32
6,20*2,600 6,20 2,600 16,12
5,50*1,600 5,50 1,600 8,80
5,50*1,500 5,50 1,500 8,25
4,50*1,600 4,50 1,600 7,20
4,50*1,500 4,50 1,500 6,75
3,80*1,000 3,80 1,000 3,80
2,00*2,60*1,130 2,00 2,60 1,130 5,88
2,00*0,90*0,600 2,00 0,90 0,600 1,08
2,00*0,80*0,700 2,00 0,80 0,700 1,12
1,00*[2,25+0,15+5,10+0,85]*1,000 1,00 8,35 1,000 8,35
1,00*[4,30+0,50+4,30+0,20]*0,900 1,00 9,30 0,900 8,37
1,00*[3,50+3,80+3,50]*0,800 1,00 10,80 0,800 8,64

SOMMANO... mq 278,81 19,38 5´403,34

CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanisetta
Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m  (Cat 127)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

11976 / 9074 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *12,80*20,000*1,700 12,80 20,000 1,700 435,20
spalle "B" *12,80*20,000*1,700 12,80 20,000 1,700 435,20

Parziale... mc 870,40
Muro DX - L =mt.7,00 *6,80*[(4,00+3,10)*1/2]*
0,900 6,80 3,550 0,900 21,73
Muro SX - L =mt.7,00 *6,80*[(4,00+3,10)*1/2]*
0,900 6,80 3,550 0,900 21,73

Parziale... mc 43,46

SOMMANO... mc 913,86 4,63 4´231,17

11977 / 9075 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *[12,80+10,17*2]*[20,00+10,17*2]*
10,170 33,14 40,340 10,170 13´595,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´595,94 494´899´579,72
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R I P O R T O 13´595,94 494´899´579,72

spalle "A" *[12,80+6,48*2]*[20,00+6,48*2]*6,480 25,76 32,960 6,480 5´501,84

Parziale... mc 19´097,78

SOMMANO... mc 19´097,78 2,66 50´800,09

11978 / 9076 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. B.1.01
quantità scavi -  mc 913,852 *913,852 913,852 913,85

Parziale... mc 913,85
_A detrarre ingombri plinti e magrne (78,18+502,42)
*[78,18+502,42] 580,600 -580,60

Parziale... mc -580,60

Sommano positivi... mc 913,85
Sommano negativi... mc -580,60

SOMMANO... mc 333,25 0,63 209,95

11979 / 9077 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *15,00*19097,780 15,00 19097,780 286´466,70
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*913,860 15,00 913,860 13´707,90
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *15,00*333,250 15,00 333,250 -4´998,75

Parziale... mc*km 295´175,85

Sommano positivi... mc*km 300´174,60
Sommano negativi... mc*km -4´998,75

SOMMANO... mc*km 295´175,85 0,13 38´372,86

11980 / 9091 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *19097,780 19097,780 19´097,78
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *913,860 913,860 913,86
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *335,640 335,640 -335,64

Parziale... m3 19´676,00

Sommano positivi... m3 20´011,64
Sommano negativi... m3 -335,64

SOMMANO... m3 19´676,00 2,68 52´731,68

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

11981 / 9072 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´041´694,30
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R I P O R T O 495´041´694,30

07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA CV2.02
pali Ø1200 - L= 24.00 mt -
Spalla "A" *[5*3]*24,00 15,00 24,00 360,00

Parziale... ml 360,00
pali Ø1200 - L= 24.00 mt -
Spalla "B" *[5*3]*24,00 15,00 24,00 360,00

Parziale... ml 360,00

SOMMANO... ml 720,00 129,21 93´031,20

11982 / 9073 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV2.02
CODICE ELABORATO
127CV202CV078BBB016A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 96,00
pali Ø1200 - L= 24.00 mt -
Spalla "A" *[5*3]*24,00*[0,60*0,60*3,1416]*
96,000 15,00 24,00 1,131 96,000 39´087,36

Parziale... kg 39´087,36
CODICE ELABORATO
127CV202CV078BBB016A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 96,00
pali Ø1200 - L= 24.00 mt -
Spalla "B" *[5*3]*24,00*[0,6*0,60*3,1416]*96,000 15,00 24,00 1,131 96,000 39´087,36

Parziale... kg 39´087,36

SOMMANO... kg 78´174,72 0,83 64´885,02

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

11983 / 9078 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
Spalla "A" *1,00*17,00*9,800*0,200 1,00 17,00 9,800 0,200 33,32

Parziale... mc 33,32
Spalla "B" *1,00*17,00*9,800*0,200 1,00 17,00 9,800 0,200 33,32

Parziale... mc 33,32
Muro DX - mt. 7,00
1,00*7,40*3,900*0,200 1,00 7,40 3,900 0,200 5,77
Muro SX - mt. 7,00 *1,00*7,40*3,900*0,200 1,00 7,40 3,900 0,200 5,77

Parziale... mc 11,54

SOMMANO... mc 78,18 55,64 4´349,94

11984 / 9079 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´203´960,46
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R I P O R T O 495´203´960,46

NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Realizzazione dei plinti:
Spalla "A" *16,60*9,400*1,500 16,60 9,400 1,500 234,06

Parziale... mc 234,06
Spalla "B" *16,60*9,400*1,500 16,60 9,400 1,500 234,06

Parziale... mc 234,06
Muro DX - mt. 7,00
7,00*3,500*0,700 7,00 3,500 0,700 17,15
Muro SX - mt. 7,00 *7,00*3,500*0,700 7,00 3,500 0,700 17,15

Parziale... mc 34,30

SOMMANO... mc 502,42 80,58 40´485,00

11985 / 9080 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV09
CODICE ELABORATO 127CV202CV07BBB012-
13_A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 90,00
quantità fondazioni Spalla "A" *234,060*90,000 234,060 90,000 21´065,40

Parziale... kg 21´065,40
quantità fondazioni Spalla "B" *234,060*90,000 234,060 90,000 21´065,40

Parziale... kg 21´065,40
CODICE ELABORATO
127CV202CV076BBB20_A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 110,00
Muro DX - mt. 7,00
quantità Fondazione  *17,150*110,000 17,150 110,000 1´886,50
Muro SX - mt. 7,00
quantità Fondazione  *17,150*110,000 17,150 110,000 1´886,50

Parziale... kg 3´773,00

SOMMANO... kg 45´903,80 0,83 38´100,15

11986 / 9081 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
Spalla "A" *2,00*16,60*1,500 2,00 16,60 1,500 49,80
2,00*9,40*1,500 2,00 9,40 1,500 28,20

Parziale... mq 78,00
Spalla "B" *2,00*16,60*1,500 2,00 16,60 1,500 49,80
2,00*9,40*1,500 2,00 9,40 1,500 28,20

Parziale... mq 78,00
Muro DX - mt. 7,00
2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165,80 495´282´545,61
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R I P O R T O 165,80 495´282´545,61

_Testate *2,00*3,500*0,700 2,00 3,500 0,700 4,90

Parziale... mq 14,70
Muro SX - mt. 7,00
2,00*7,00*0,700 2,00 7,00 0,700 9,80
_Testate *2,00*3,500*0,700 2,00 3,500 0,700 4,90

Parziale... mq 14,70

SOMMANO... mq 185,40 19,38 3´593,05

CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km
0+349.50 L=61.00 m  (Cat 128)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

11987 / 9116 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" con muri *20,25*20,250*2,000 20,25 20,250 2,000 820,13
Pila n°1 *12,80*13,400*2,200 12,80 13,400 2,200 377,34
spalle "B"  *16,40*16,400*2,000 16,40 16,400 2,000 537,92
muro spalla B *7,44*16,400*1,700 7,44 16,400 1,700 207,43

SOMMANO... mc 1´942,82 4,63 8´995,26

11988 / 9117 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *[16,12+0,73*2]*[20,25+0,73*2]*0,730 17,58 21,710 0,730 278,61
Pila n°1 *[12,80+0,45*2]*[13,40+0,45*2]*0,450 13,70 14,300 0,450 88,16
spalle "B" *[23,84+4,28*2]*[16,40+4,28*2]*4,280 32,40 24,960 4,280 3´461,25

Parziale... mc 3´828,02

SOMMANO... mc 3´828,02 2,66 10´182,53

11989 / 9118 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. B.1.01
quantità scavi -  mc 1.942.820 *1942,820 1942,820 1´942,82

Parziale... mc 1´942,82
_A detrarre ingombri plinti e magrne (126,24+
1.040,20) *[126,24+1040,2] 1166,440 -1´166,44

Parziale... mc -1´166,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 776,38 495´305´316,45
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R I P O R T O 776,38 495´305´316,45

Sommano positivi... mc 1´942,82
Sommano negativi... mc -1´166,44

SOMMANO... mc 776,38 0,63 489,12

11990 / 9119 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *15,00*3828,020 15,00 3828,020 57´420,30
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*1942,020 15,00 1942,020 29´130,30
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *15,00*776,380 15,00 776,380 -11´645,70

Parziale... mc*km 74´904,90

Sommano positivi... mc*km 86´550,60
Sommano negativi... mc*km -11´645,70

SOMMANO... mc*km 74´904,90 0,13 9´737,64

11991 / 9134 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *3828,020 3828,020 3´828,02
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *1942,820 1942,820 1´942,82
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *776,380 776,380 -776,38

Parziale... m3 4´994,46

Sommano positivi... m3 5´770,84
Sommano negativi... m3 -776,38

SOMMANO... m3 4´994,46 2,68 13´385,15

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

11992 / 9113 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA CV03
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "A" *[4*4]*25,00 16,00 25,00 400,00

Parziale... ml 400,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "B" *[4*4]*25,00 16,00 25,00 400,00

Parziale... ml 400,00
pali Ø1200 - L= 35.00 mt -
Pila n°1 *[3*3]*35,00 9,00 35,00 315,00

Parziale... ml 315,00

SOMMANO... ml 1´115,00 129,21 144´069,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´472´997,51
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R I P O R T O 495´472´997,51

11993 / 9114 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/c per pali trivelleti
PA.N.012 diamm. 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/
15/11/2011 mmq XD3

CAVALCAVIA CV03
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "A" *[4*4]*25,00 16,00 25,00 400,00

Parziale... ml 400,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "B" *[4*4]*25,00 16,00 25,00 400,00

Parziale... ml 400,00
pali Ø1200 - L= 35.00 mt -
Pila n°1 *[3*3]*35,00 9,00 35,00 315,00

Parziale... ml 315,00

SOMMANO... ml 1´115,00 18,48 20´605,20

11994 / 9115 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV03
CODICE ELABORATO
128CV203CV11BBBO19A
Armatura pali di fondazione_Vedasi Tabella
Allegata_  Kg/mc 112,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "A" *[4*4]*25,00*[0,60*0,60*3,1416]*
112,000 16,00 25,00 1,131 112,000 50´668,80

Parziale... kg 50´668,80
CODICE ELABORATO
128CV203CV11BBBO21A
Armatura pali di fondazione_Vedasi Tabella
Allegata_  kg/mc 112,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "B" *[4*4]*25,00*[0,6*0,60*3,1416]*
112,000 16,00 25,00 1,131 112,000 50´668,80

Parziale... kg 50´668,80
CODICE ELABORATO
128CV203CV11CBBO23A
Armatura pali di fondazione_Vedasi Tabella
Allegata_  kg/mc 100,00
pali Ø1200 - L= 35.00 mt -
Pila n°1 *[3*3]*35,00*[0,6*0,60*3,1416]*100,000 9,00 35,00 1,131 100,000 35´626,50

Parziale... kg 35´626,50

SOMMANO... kg 136´964,10 0,83 113´680,20

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

11995 / 9120 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
Spalla "A" *1,00*13,40*13,900*0,200 1,00 13,40 13,900 0,200 37,25
Spalla "B" *1,00*13,40*13,900*0,200 1,00 13,40 13,900 0,200 37,25

Parziale... mc 74,50
Pila n°1 *1,00*9,80*10,400*0,200 1,00 9,80 10,400 0,200 20,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94,88 495´607´282,91
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R I P O R T O 94,88 495´607´282,91

Parziale... mc 20,38
Muro di Spalla "A"
1,00*13,30*4,340*0,200 1,00 13,30 4,340 0,200 11,54
Muro di Spalla "B"
1,00*13,30*7,450*0,200 1,00 13,30 7,450 0,200 19,82

Parziale... mc 31,36

SOMMANO... mc 126,24 55,64 7´023,99

11996 / 9121 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Realizzazione dei plinti:
Spalla "A" *13,00*13,500*1,800 13,00 13,500 1,800 315,90
Spalla "B" *13,00*13,500*1,800 13,00 13,500 1,800 315,90

Parziale... mc 631,80
Pila n°1 *9,40*10,000*2,000 9,40 10,000 2,000 188,00

Parziale... mc 188,00
Muro di Spalla "A"
12,90*3,940*1,500 12,90 3,940 1,500 76,24
Muro di Spalla "B"
12,90*7,450*1,500 12,90 7,450 1,500 144,16

Parziale... mc 220,40

SOMMANO... mc 1´040,20 80,58 83´819,32

11997 / 9122 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Vedasi Art.NP.CMC.04 *1040,200 1040,200 1´040,20

SOMMANO... mc 1´040,20 4,80 4´992,96

11998 / 9123 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
128CV203CV11BBB019_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata  70,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "A" *315,900*70,000 315,900 70,000 22´113,00

Parziale... kg 22´113,00
CODICE ELABORATO
128CV203CV11BBB019_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata  70,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "B" *315,900*70,000 315,900 70,000 22´113,00

Parziale... kg 22´113,00
CODICE ELABORATO
128CV203CV11CBB023_A
Armatura Plinto - Vedasi Tabella Allegata  110,00
kg/mc
quantità fondazioni Pila n°1 *188,000*110,000 188,000 110,000 20´680,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´906,00 495´703´119,18
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Parziale... kg 20´680,00
CODICE ELABORATO
128CV203CV116BB010_A
Armatura Plinti - Vedasi Tabella Allegata 115,00 kg/
mc
Muro di Spalla "A"
quantità Fondazione  *76,240*115,000 76,240 115,000 8´767,60
Armatura Plinti - Vedasi Tabella Allegata 110,00 kg/
mc
Muro di Spalla "B"
quantità Fondazione  *144,160*110,000 144,160 110,000 15´857,60

Parziale... kg 24´625,20

SOMMANO... kg 89´531,20 0,83 74´310,90

11999 / 9124 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
Spalla "A" *[2*1]*13,00*1,800 2,00 13,00 1,800 46,80
[2*1]*13,50*1,800 2,00 13,50 1,800 48,60

Parziale... mq 95,40
Spalla "B" *[2*1]*13,00*1,800 2,00 13,00 1,800 46,80
[2*1]*13,50*1,800 2,00 13,50 1,800 48,60

Parziale... mq 95,40
Pila n°1 *[2*1]*9,40*2,000 2,00 9,40 2,000 37,60
[2*1]*10,00*2,000 2,00 10,00 2,000 40,00

Parziale... mq 77,60
Muro di Spalla "A"
2,00*12,90*1,500 2,00 12,90 1,500 38,70
2,00*3,94*1,500 2,00 3,94 1,500 11,82

Parziale... mq 50,52
Muro di Spalla "B"
2,00*12,90*1,500 2,00 12,90 1,500 38,70
2,00*7,45*1,500 2,00 7,45 1,500 22,35

Parziale... mq 61,05

SOMMANO... mq 379,97 19,38 7´363,82

CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 129)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12000 / 9163 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx e sx *2,00*15,00*15,000*2,000 2,00 15,00 15,000 2,000 900,00

SOMMANO... mc 900,00 4,63 4´167,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´788´960,90
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12001 / 9164 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx  *1,00*15,00*27,000 1,00 15,00 27,000 405,00
spalle sx *1,00*15,00*8,500 1,00 15,00 8,500 127,50

SOMMANO... mc 532,50 2,66 1´416,45

12002 / 9165 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. A.1.01
quantità scavi - sono mc 532.50 *532,500 532,500 532,50

SOMMANO... mc 532,50 0,63 335,48

12003 / 9166 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*900,000 15,00 900,000 13´500,00

SOMMANO... mc*km 13´500,00 0,13 1´755,00

12004 / 9178 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *900,000 900,000 900,00

SOMMANO... m3 900,00 2,68 2´412,00

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12005 / 9160 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA AL KM 4+266.00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt - i = 3.60 mt
spalla dx *16,00*26,00 16,00 26,00 416,00
spalla sx *16,00*26,00 16,00 26,00 416,00

SOMMANO... ml 832,00 129,21 107´502,72

12006 / 9161 Sovrapprezzo all'Art. B.2.07/c per pali trivellati
PA.N.011 diamm.1200 per l'utilizzo Cls Rck 35 N/mmq classe
15/11/2011 XA1

CAVALCAVIA AL KM 4+266.00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt - i = 3.60 mt

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´902´382,55
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spalla dx *16,00*26,00 16,00 26,00 416,00
spalla sx *16,00*26,00 16,00 26,00 416,00

SOMMANO... ml 832,00 11,34 9´434,88

12007 / 9162 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura pali di fondazione -  kg/m 65,00
spalle dx e sx  *[16*2]*26,00*65,000 32,00 26,00 65,000 54´080,00

SOMMANO... kg 54´080,00 0,83 44´886,40

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12008 / 9167 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
spalle dx e sx *2,00*13,40*13,400*0,200 2,00 13,40 13,400 0,200 71,82

SOMMANO... mc 71,82 55,64 3´996,06

12009 / 9168 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
Realizzazione dei plinti:
spalle dx e sx *2,00*13,00*13,000*1,800 2,00 13,00 13,000 1,800 608,40

SOMMANO... mc 608,40 89,00 54´147,60

12010 / 9169 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
fondazioni spalle dx e sx *2,00*[4*13,00]*1,800 2,00 52,00 1,800 187,20

SOMMANO... mq 187,20 19,38 3´627,94

12011 / 9170 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura plinti - incidenza di 60.00 kg/mc
quantità fondazioni dx *60,00*13,00*13,000*1,800 60,00 13,00 13,000 1,800 18´252,00
quantità fondazioni Sx *60,00*13,00*13,000*1,800 60,00 13,00 13,000 1,800 18´252,00

SOMMANO... kg 36´504,00 0,83 30´298,32

CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´048´773,75
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L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 130)
CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12012 / 9202 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx e sx *2,00*11,60*15,200*2,000 2,00 11,60 15,200 2,000 705,28

SOMMANO... mc 705,28 4,63 3´265,45

12013 / 9203 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx  *1,00*15,20*27,000 1,00 15,20 27,000 410,40
spalle sx *1,00*15,20*8,500 1,00 15,20 8,500 129,20

SOMMANO... mc 539,60 2,66 1´435,34

12014 / 9204 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. A.1.01
quantità scavi - sono mc *539,600 539,600 539,60

SOMMANO... mc 539,60 0,63 339,95

12015 / 9205 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*705,280 15,00 705,280 10´579,20

SOMMANO... mc*km 10´579,20 0,13 1´375,30

12016 / 9218 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *705,280 705,280 705,28

SOMMANO... m3 705,28 2,68 1´890,15

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12017 / 9199 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´057´079,94
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perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA AL KM 4+266.00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt - i = 3.60 mt
spalla dx *[3*4]*26,00 12,00 26,00 312,00
spalla sx *[3*4]*26,00 12,00 26,00 312,00

SOMMANO... ml 624,00 129,21 80´627,04

12018 / 9200 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 9199 [ml 624.00] 624,00

SOMMANO... ml 624,00 18,23 11´375,52

12019 / 9201 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura pali di fondazione - incidenza 65.00 kg/m
spalle dx e sx  *[12*2]*26,00*65,000 24,00 26,00 65,000 40´560,00

SOMMANO... kg 40´560,00 0,83 33´664,80

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12020 / 9206 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
spalle dx e sx *2,00*10,00*13,600*0,200 2,00 10,00 13,600 0,200 54,40

SOMMANO... mc 54,40 55,64 3´026,82

12021 / 9207 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
Realizzazione dei plinti:
spalle dx e sx *2,00*9,60*13,200*1,800 2,00 9,60 13,200 1,800 456,19

SOMMANO... mc 456,19 89,00 40´600,91

12022 / 9208 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
fondazioni spalle dx e sx *[2*2]*[9,60+13,20]*
1,800 4,00 22,80 1,800 164,16

SOMMANO... mq 164,16 19,38 3´181,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´229´556,45
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12023 / 9209 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura plinti - incidenza di 60.00 kg/mc
quantità fondazioni dx *60,00*9,60*13,200*1,800 60,00 9,60 13,200 1,800 13´685,76
quantità fondazioni Sx *60,00*9,60*13,200*1,800 60,00 9,60 13,200 1,800 13´685,76

SOMMANO... kg 27´371,52 0,83 22´718,36

CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) -
L= 30.00 mt (c.a.p.)  (Cat 131)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12024 / 3216 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
spalle dx e sx

SOMMANO... mc 0,00 4,63 0,00

12025 / 3217 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:

SOMMANO... mc 0,00 2,66 0,00

12026 / 3218 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. A.1.01

SOMMANO... mc 0,00 0,63 0,00

12027 / 3219 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

SOMMANO... mc*km 0,00 0,13 0,00

12028 / 3230 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´252´274,81
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03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

SOMMANO... m3 0,00 2,68 0,00

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12029 / 3214 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA AL KM 6+618.46
pali Ø1200 - L= 26.00 mt -

SOMMANO... ml 0,00 129,21 0,00

12030 / 3215 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura pali di fondazione - incidenza 70.00 kg/m

SOMMANO... kg 0,00 0,83 0,00

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12031 / 3220 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:

SOMMANO... mc 0,00 55,64 0,00

12032 / 3221 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Realizzazione dei plinti:

SOMMANO... mc 0,00 80,58 0,00

12033 / 3222 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:

SOMMANO... mq 0,00 19,38 0,00

12034 / 3223 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´252´274,81
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R I P O R T O 496´252´274,81

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura plinti - incidenza di 60.00 kg/mc

SOMMANO... kg 0,00 0,83 0,00

CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) -
L= 36.05 mt (acciaio)  (Cat 132)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12035 / 9239 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *16,40*1,700*16,400 16,40 1,700 16,400 457,23
spalle "B" *16,40*1,700*16,400 16,40 1,700 16,400 457,23

Parziale... mc 914,46

SOMMANO... mc 914,46 4,63 4´233,95

12036 / 9240 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *[16,40+8,07*2]*[16,40+8,07*2]*8,070 32,54 32,540 8,070 8´544,93
spalle "B" *[16,40+5,27*2]*[16,40+5,27*2]*5,270 26,94 26,940 5,270 3´824,77

Parziale... mc 12´369,70

SOMMANO... mc 12´369,70 2,66 32´903,40

12037 / 9241 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. B.1.01
quantità scavi -  mc 914,46 *914,460 914,460 914,46

Parziale... mc 914,46
_A detrarre ingombri plinti e magrne (71,82+507,00)
*[71,82+507] 578,820 -578,82

Parziale... mc -578,82

Sommano positivi... mc 914,46
Sommano negativi... mc -578,82

SOMMANO... mc 335,64 0,63 211,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´289´623,61
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R I P O R T O 496´289´623,61

12038 / 9242 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *15,00*12369,700 15,00 12369,700 185´545,50
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*914,460 15,00 914,460 13´716,90
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *15,00*335,640 15,00 335,640 -5´034,60

Parziale... mc*km 194´227,80

Sommano positivi... mc*km 199´262,40
Sommano negativi... mc*km -5´034,60

SOMMANO... mc*km 194´227,80 0,13 25´249,61

12039 / 9256 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *12369,700 12369,700 12´369,70
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *914,460 914,460 914,46
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *335,640 335,640 -335,64

Parziale... m3 12´948,52

Sommano positivi... m3 13´284,16
Sommano negativi... m3 -335,64

SOMMANO... m3 12´948,52 2,68 34´702,03

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12040 / 9236 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA CV07
pali Ø1200 - L= 34.00 mt -
Spalla "A" *16,00*34,00 16,00 34,00 544,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "B" *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00

SOMMANO... ml 944,00 129,21 121´974,24

12041 / 9237 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
24/03/2011 XA2

CAVALCAVIA CV07
pali Ø1200 - L= 34.00 mt -
Spalla "A" *16,00*34,00 16,00 34,00 544,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "B" *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00

SOMMANO... ml 944,00 18,23 17´209,12

12042 / 9238 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´488´758,61
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R I P O R T O 496´488´758,61

01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV07
CODICE ELABORATO 132CV207CV05BBB16A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 75,00
pali Ø1200 - L= 34.00 mt -
Spalla "A" *16,00*34,00*[0,60*0,60*3,1416]*
75,000 16,00 34,00 1,131 75,000 46´144,80

Parziale... kg 46´144,80
CODICE ELABORATO 132CV207CV05BBB16A
Armatura pali di fondazione  Vedasi Tabella Allegata
kg/mc 85,00
pali Ø1200 - L= 25.00 mt -
Spalla "B" *16,00*25,00*[0,6*0,60*3,1416]*85,000 16,00 25,00 1,131 85,000 38´454,00

Parziale... kg 38´454,00

SOMMANO... kg 84´598,80 0,83 70´217,00

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12043 / 9243 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
Spalla "A" *1,00*13,40*13,400*0,200 1,00 13,40 13,400 0,200 35,91

Parziale... mc 35,91
Spalla "B" *1,00*13,40*13,400*0,200 1,00 13,40 13,400 0,200 35,91

Parziale... mc 35,91

SOMMANO... mc 71,82 55,64 3´996,06

12044 / 9244 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
Realizzazione dei plinti:
Spalla "A" *13,00*13,000*1,500 13,00 13,000 1,500 253,50
Spalla "B" *13,00*13,000*1,500 13,00 13,000 1,500 253,50

SOMMANO... mc 507,00 89,00 45´123,00

12045 / 9245 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
132CV207CV05BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 105,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "A" *253,500*105,000 253,500 105,000 26´617,50

Parziale... kg 26´617,50
CODICE ELABORATO
132CV207CV05BBB12_13_A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´617,50 496´608´094,67
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R I P O R T O 26´617,50 496´608´094,67

Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 105,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "B" *253,500*105,000 253,500 105,000 26´617,50

Parziale... kg 26´617,50

SOMMANO... kg 53´235,00 0,83 44´185,05

12046 / 9246 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
Spalla "A" *[2*2]*13,00*1,500 4,00 13,00 1,500 78,00

Parziale... mq 78,00
Spalla "B" *[2*2]*13,00*1,500 4,00 13,00 1,500 78,00

Parziale... mq 78,00

SOMMANO... mq 156,00 19,38 3´023,28

CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) -
L= 49.40 (acciaio)  (Cat 133)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12047 / 9280 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle 1
16,40*12,800*2,000 16,40 12,800 2,000 419,84
Pila 1
12,60*9,000*1,800 12,60 9,000 1,800 204,12
spalle 2
16,40*12,800*2,000 16,40 12,800 2,000 419,84

Parziale... mc 1´043,80

SOMMANO... mc 1´043,80 4,63 4´832,79

12048 / 9281 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi volumi
Spalla 1
[12,80+7,80*2]*[16,40+7,80*2]*7,800 28,40 32,000 7,800 7´088,64
Pila 1
[9,00+6,90*2]*[12,60+6,90*2]*6,900 22,80 26,400 6,900 4´153,25
spalle 2
[12,80+5,10*2]*[16,40+5,10*2]*5,100 23,00 26,600 5,100 3´120,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´362,07 496´660´135,79
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R I P O R T O 14´362,07 496´660´135,79

Parziale... mc 14´362,07

SOMMANO... mc 14´362,07 2,66 38´203,11

12049 / 9282 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. B.1.01
quantità scavi -  mc 1066,48 *1066,480 1066,480 1´066,48

Parziale... mc 1´066,48
_A detrarre ingombri plinti e magrone (64,04+
517,20) *[64,04+517,20] 581,240 -581,24

Parziale... mc -581,24

Sommano positivi... mc 1´066,48
Sommano negativi... mc -581,24

SOMMANO... mc 485,24 0,63 305,70

12050 / 9283 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *15,00*14362,070 15,00 14362,070 215´431,05
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*1066,480 15,00 1066,480 15´997,20
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *15,00*485,240 15,00 485,240 -7´278,60

Parziale... mc*km 224´149,65

Sommano positivi... mc*km 231´428,25
Sommano negativi... mc*km -7´278,60

SOMMANO... mc*km 224´149,65 0,13 29´139,45

12051 / 9296 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *14362,070 14362,070 14´362,07
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *1066,480 1066,480 1´066,48
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *485,240 485,240 -485,24

Parziale... m3 14´943,31

Sommano positivi... m3 15´428,55
Sommano negativi... m3 -485,24

SOMMANO... m3 14´943,31 2,68 40´048,07

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12052 / 9278 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´767´832,12
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R I P O R T O 496´767´832,12

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA CV08
pali Ø1200 - L= 26.00 mt -
Spalla 1 *[4*3]*26,00 12,00 26,00 312,00

Parziale... ml 312,00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Pila 1 *[3*2]*22,00 6,00 22,00 132,00

Parziale... ml 132,00
pali Ø1200 - L= 26.00 mt -
Spalla 2 *[4*3]*26,00 12,00 26,00 312,00

Parziale... ml 312,00

SOMMANO... ml 756,00 129,21 97´682,76

12053 / 9279 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV08
CODICE ELABORATO 133CV208CV08BBB12A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 66,00
pali Ø1200 - L= 26.00 mt -
Spalla 1 *[4*3]*26,00*[0,60*0,60*3,1416]*66,000 12,00 26,00 1,131 66,000 23´289,55

Parziale... kg 23´289,55
CODICE ELABORATO 133CV208CV08BBB16A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 68,00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Pila 1 *[3*2]*22,00*[0,60*0,60*3,1416]*68,000 6,00 22,00 1,131 68,000 10´151,86

Parziale... kg 10´151,86
CODICE ELABORATO 133CV208CV08BBB12A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 66,00
pali Ø1200 - L= 26.00 mt -
Spalla 2 *[4*3]*26,00*[0,6*0,60*3,1416]*66,000 12,00 26,00 1,131 66,000 23´289,55

Parziale... kg 23´289,55

SOMMANO... kg 56´730,96 0,83 47´086,70

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12054 / 9284 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
Spalla 1 *1,00*13,40*9,800*0,200 1,00 13,40 9,800 0,200 26,26
Pila 1 *1,00*9,60*6,000*0,200 1,00 9,60 6,000 0,200 11,52
Spalla 2 *1,00*13,40*9,800*0,200 1,00 13,40 9,800 0,200 26,26

Parziale... mc 64,04

SOMMANO... mc 64,04 55,64 3´563,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 496´916´164,77
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R I P O R T O 496´916´164,77

12055 / 9285 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Realizzazione dei plinti:
Spalla 1 *13,00*9,400*1,800 13,00 9,400 1,800 219,96
Pila 1 *9,20*5,600*1,500 9,20 5,600 1,500 77,28
Spalla 2 *13,00*9,400*1,800 13,00 9,400 1,800 219,96

Parziale... mc 517,20

SOMMANO... mc 517,20 80,58 41´675,98

12056 / 9286 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
133CV208CV08BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 90,00 kg/
mc
Armatura plinto
quantità fondazioni Spalla 1 *219,960*90,000 219,960 90,000 19´796,40

Parziale... kg 19´796,40
CODICE ELABORATO 133CV208CV08BBB16_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 70,00 kg/
mc
Armatura plinto
quantità fondazioni Pila 1 *77,280*70,000 77,280 70,000 5´409,60

Parziale... kg 5´409,60
CODICE ELABORATO
133CV208CV08BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 90,00 kg/
mc
Armatura plinto -
quantità fondazioni Spalla 2 *219,960*90,000 219,960 90,000 19´796,40

Parziale... kg 19´796,40

SOMMANO... kg 45´002,40 0,83 37´351,99

12057 / 9287 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
Spalla 1 *2,00*13,00*1,800 2,00 13,00 1,800 46,80
2,00*9,40*1,800 2,00 9,40 1,800 33,84

Parziale... mq 80,64
Pila 1 *2,00*9,20*1,500 2,00 9,20 1,500 27,60
2,00*5,60*1,500 2,00 5,60 1,500 16,80

Parziale... mq 44,40
Spalla 2 *2,00*13,00*1,800 2,00 13,00 1,800 46,80
2,00*9,40*1,800 2,00 9,40 1,800 33,84

Parziale... mq 80,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 205,68 496´995´192,74
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R I P O R T O 205,68 496´995´192,74

SOMMANO... mq 205,68 19,38 3´986,08

CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) -
L= 32.10 (acciaio)  (Cat 134)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12058 / 9321 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *12,80*16,400*1,700 12,80 16,400 1,700 356,86
spalle "B" *12,80*16,400*1,700 12,80 16,400 1,700 356,86

Parziale... mc 713,72

SOMMANO... mc 713,72 4,63 3´304,52

12059 / 9322 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *[12,80+9,88*2]*[16,40+9,88*2]*9,880 32,56 36,160 9,880 11´632,41
spalle "B" *[12,80+3,56*2]*[16,40+3,56*2]*3,560 19,92 23,520 3,560 1´667,93

Parziale... mc 13´300,34

SOMMANO... mc 13´300,34 2,66 35´378,90

12060 / 9323 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Riempimento: vedi Art. B.1.01
quantità scavi -  mc 713,720 *713,720 713,720 713,72

Parziale... mc 713,72
_A detrarre ingombri plinti e magrne (52,52+366,60)
*[52,52+366,60] 419,120 -419,12

Parziale... mc -419,12

Sommano positivi... mc 713,72
Sommano negativi... mc -419,12

SOMMANO... mc 294,60 0,63 185,60

12061 / 9324 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´038´047,84
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R I P O R T O 497´038´047,84

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *15,00*13300,340 15,00 13300,340 199´505,10
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*713,720 15,00 713,720 10´705,80
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *15,00*294,600 15,00 294,600 -4´419,00

Parziale... mc*km 205´791,90

Sommano positivi... mc*km 210´210,90
Sommano negativi... mc*km -4´419,00

SOMMANO... mc*km 205´791,90 0,13 26´752,95

12062 / 9338 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *13300,340 13300,340 13´300,34
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *713,720 713,720 713,72
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *294,600 294,600 -294,60

Parziale... m3 13´719,46

Sommano positivi... m3 14´014,06
Sommano negativi... m3 -294,60

SOMMANO... m3 13´719,46 2,68 36´768,15

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12063 / 9319 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA CV09
pali Ø1200 - L= 20.00 mt -
Spalla "A" *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00

Parziale... ml 240,00
pali Ø1200 - L= 18.00 mt -
Spalla "B" *12,00*18,00 12,00 18,00 216,00

Parziale... ml 216,00

SOMMANO... ml 456,00 129,21 58´919,76

12064 / 9320 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV09
CODICE ELABORATO 132CV209CV09BBB16A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 95,00
pali Ø1200 - L= 20.00 mt -
Spalla "A" *12,00*20,00*[0,60*0,60*3,1416]*
95,000 12,00 20,00 1,131 95,000 25´786,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´786,80 497´160´488,70
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R I P O R T O 25´786,80 497´160´488,70

Parziale... kg 25´786,80
CODICE ELABORATO 132CV209CV09BBB16A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 105,00
pali Ø1200 - L= 18.00 mt -
Spalla "B" *12,00*18,00*[0,6*0,60*3,1416]*
105,000 12,00 18,00 1,131 105,000 25´651,08

Parziale... kg 25´651,08

SOMMANO... kg 51´437,88 0,83 42´693,44

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12065 / 9325 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
Spalla "A" *1,00*13,40*9,800*0,200 1,00 13,40 9,800 0,200 26,26

Parziale... mc 26,26
Spalla "B" *1,00*13,40*9,800*0,200 1,00 13,40 9,800 0,200 26,26

Parziale... mc 26,26

SOMMANO... mc 52,52 55,64 2´922,21

12066 / 9326 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Realizzazione dei plinti:
Spalla "A" *13,00*9,400*1,500 13,00 9,400 1,500 183,30

Parziale... mc 183,30
Spalla "B" *13,00*9,400*1,500 13,00 9,400 1,500 183,30

Parziale... mc 183,30

SOMMANO... mc 366,60 80,58 29´540,63

12067 / 9327 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
135CV209CV09BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 95,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "A" *183,300*95,000 183,300 95,000 17´413,50

Parziale... kg 17´413,50
CODICE ELABORATO
135CV209CV09BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 95,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "B" *183,300*95,000 183,300 95,000 17´413,50

Parziale... kg 17´413,50

SOMMANO... kg 34´827,00 0,83 28´906,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´264´551,39
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R I P O R T O 497´264´551,39

12068 / 9328 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
Spalla "A" *2,00*13,00*1,500 2,00 13,00 1,500 39,00
2,00*9,40*1,500 2,00 9,40 1,500 28,20

Parziale... mq 67,20
Spalla "B" *2,00*13,00*1,500 2,00 13,00 1,500 39,00
2,00*9,40*1,500 2,00 9,40 1,500 28,20

Parziale... mq 67,20

SOMMANO... mq 134,40 19,38 2´604,67

CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) -
L= 38.00 (acciaio)  (Cat 135)

CV.02 - movimenti di terra  (SbCat 44)

12069 / 9363 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
01/08/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *16,40*16,400*1,700 16,40 16,400 1,700 457,23
spalle "B" *16,40*16,400*1,700 16,40 16,400 1,700 457,23

Parziale... mc 914,46

SOMMANO... mc 914,46 4,63 4´233,95

12070 / 9364 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
18/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Scavo di fondazione per la realizzazione dei plinti
delle spalle:
Vedasi computi Volumi
spalle "A" *[16,40+2,38*2]*[16,40+2,38*2]*2,380 21,16 21,160 2,380 1´065,63
spalle "B" *[16,40+1,14*2]*[16,40+1,14*2]*1,140 18,68 18,680 1,140 397,79

Parziale... mc 1´463,42

SOMMANO... mc 1´463,42 2,66 3´892,70

12071 / 9365 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
27/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´275´282,71
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R I P O R T O 497´275´282,71

Riempimento: vedi Art. B.1.01
quantità scavi -  mc 914,460 *914,460 914,460 914,46

Parziale... mc 914,46
_A detrarre ingombri plinti e magrne (71,82+507,00)
*[71,82+507,00] 578,820 -578,82

Parziale... mc -578,82

Sommano positivi... mc 914,46
Sommano negativi... mc -578,82

SOMMANO... mc 335,64 0,63 211,45

12072 / 9366 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *15,00*1463,420 15,00 1463,420 21´951,30
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *15,00*914,460 15,00 914,460 13´716,90
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *15,00*335,640 15,00 335,640 -5´034,60

Parziale... mc*km 30´633,60

Sommano positivi... mc*km 35´668,20
Sommano negativi... mc*km -5´034,60

SOMMANO... mc*km 30´633,60 0,13 3´982,37

12073 / 9380 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

quantità scavi - vedi Art. A.1.01 *1463,420 1463,420 1´463,42
quantità scavi - vedi Art. B.1.01 *914,460 914,460 914,46
_A detrarre Riempimenti
vedasi art.A.2.07/b *335,640 335,640 -335,64

Parziale... m3 2´042,24

Sommano positivi... m3 2´377,88
Sommano negativi... m3 -335,64

SOMMANO... m3 2´042,24 2,68 5´473,20

CV.04 - sottofondazioni  (SbCat 46)

12074 / 9360 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CAVALCAVIA CV10
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Spalla "A" *[4*4]*22,00 16,00 22,00 352,00

Parziale... ml 352,00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Spalla "B" *[4*4]*22,00 16,00 22,00 352,00

Parziale... ml 352,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 704,00 497´284´949,73
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R I P O R T O 704,00 497´284´949,73

SOMMANO... ml 704,00 129,21 90´963,84

12075 / 9361 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
23/03/2011 XA2

CAVALCAVIA CV10
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Spalla "A" *[4*4]*22,00 16,00 22,00 352,00

Parziale... ml 352,00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Spalla "B" *[4*4]*22,00 16,00 22,00 352,00

Parziale... ml 352,00

SOMMANO... ml 704,00 18,23 12´833,92

12076 / 9362 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CAVALCAVIA CV10
CODICE ELABORATO 135CV21010BBB16A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 95,00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Spalla "A" *[4*4]*22,00*[0,60*0,60*3,1416]*
95,000 16,00 22,00 1,131 95,000 37´820,64

Parziale... kg 37´820,64
CODICE ELABORATO 135CV21010BBB16A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 95,00
pali Ø1200 - L= 22.00 mt -
Spalla "B" *[4*4]*22,00*[0,6*0,60*3,1416]*95,000 16,00 22,00 1,131 95,000 37´820,64

Parziale... kg 37´820,64

SOMMANO... kg 75´641,28 0,83 62´782,26

CV.05 - fondazioni  (SbCat 47)

12077 / 9367 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
06/08/2009 CLASSE 15 MPA

Realizzazione magrone di sottofondazione ai plinti:
Spalla "A" *1,00*13,40*13,400*0,200 1,00 13,40 13,400 0,200 35,91

Parziale... mc 35,91
Spalla "B" *1,00*13,40*13,400*0,200 1,00 13,40 13,400 0,200 35,91

Parziale... mc 35,91

SOMMANO... mc 71,82 55,64 3´996,06

12078 / 9368 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
09/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´455´525,81
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R I P O R T O 497´455´525,81

Realizzazione dei plinti:
Spalla "A" *13,00*13,000*1,500 13,00 13,000 1,500 253,50

Parziale... mc 253,50
Spalla "B" *13,00*13,000*1,500 13,00 13,000 1,500 253,50

Parziale... mc 253,50

SOMMANO... mc 507,00 89,00 45´123,00

12079 / 9369 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/08/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO
135CV210CV10BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 95,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "A" *253,500*95,000 253,500 95,000 24´082,50

Parziale... kg 24´082,50
CODICE ELABORATO
135CV210CV10BBB12_13_A
Armatura plinti - Vedasi Tabella Allegata 95,00 kg/
mc
quantità fondazioni Spalla "B" *253,500*95,000 253,500 95,000 24´082,50

Parziale... kg 24´082,50

SOMMANO... kg 48´165,00 0,83 39´976,95

12080 / 9370 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
21/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Casseforme plinti:
Spalla "A" *4,00*13,00*1,500 4,00 13,00 1,500 78,00

Parziale... mq 78,00
Spalla "B" *4,00*13,00*1,500 4,00 13,00 1,500 78,00

Parziale... mq 78,00

SOMMANO... mq 156,00 19,38 3´023,28

SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco  (Cat
136)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12081 / 9402 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
impanto opere d'arte *48,50*[(16,80+11,00)/2]*
1,000 48,50 13,900 1,000 674,15

SOMMANO... mc 674,15 2,66 1´793,24

12082 / 9403 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´545´442,28
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R I P O R T O 497´545´442,28

B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
canna
1° tratto *16,15*11,000*3,300 16,15 11,000 3,300 586,25
2° tratto *4,31*11,000*3,800 4,31 11,000 3,800 180,16
3° tratto *8,90*11,000*4,200 8,90 11,000 4,200 411,18
4° tratto *7,32*11,000*4,300 7,32 11,000 4,300 346,24
5° tratto *6,33*11,000*4,400 6,33 11,000 4,400 306,37
muri d'ala *5,00*11,000*4,000 5,00 11,000 4,000 220,00

SOMMANO... mc 2´050,20 4,63 9´492,43

12083 / 9404 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
canna
1° tratto *16,15*11,000*1,300 16,15 11,000 1,300 230,95
2° tratto *4,31*11,000*1,800 4,31 11,000 1,800 85,34
3° tratto *8,90*11,000*2,200 8,90 11,000 2,200 215,38
4° tratto *7,32*11,000*2,300 7,32 11,000 2,300 185,20
5° tratto *6,33*11,000*2,400 6,33 11,000 2,400 167,11
muri d'ala *5,00*11,000*2,000 5,00 11,000 2,000 110,00

SOMMANO... mc 993,98 1,34 1´331,93

12084 / 9405 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
canna
3° tratto *8,90*11,000*0,200 8,90 11,000 0,200 19,58
4° tratto *7,32*11,000*0,300 7,32 11,000 0,300 24,16
5° tratto *6,33*11,000*0,400 6,33 11,000 0,400 27,85

SOMMANO... mc 71,59 1,34 95,93

12085 / 9406 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *10,00*674,15 10,00 674,15 6´741,50
quantità art. B.1.01 *10,00*2050,20 10,00 2050,20 20´502,00
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*-315,58 10,00 -315,58 -3´155,80

Sommano positivi... mc*km 27´243,50
Sommano negativi... mc*km -3´155,80

SOMMANO... mc*km 24´087,70 0,13 3´131,40

12086 / 9420 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *674,15 674,15 674,15

quantità art. B.1.01 *2050,20 2050,20 2´050,20
a detrarre quantità art. A.2.07/a *315,58 315,58 -315,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´408,77 497´559´493,97
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R I P O R T O 2´408,77 497´559´493,97

Sommano positivi... m3 2´724,35
Sommano negativi... m3 -315,58

SOMMANO... m3 2´408,77 2,68 6´455,50

12087 / 9421 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a canna
06/08/2009 1° tratto *16,15*8,600*[0,50*(0,20+1,33)] 16,15 8,600 0,765 106,25

2° tratto *4,31*8,600*[0,50*(1,01+0,42)] 4,31 8,600 0,715 26,50
3° tratto *8,90*8,600*[0,50*(1,17+0,40)] 8,90 8,600 0,785 60,08
4° tratto *7,32*8,600*[0,50*(1,12+0,40)] 7,32 8,600 0,760 47,84
5° tratto *6,33*8,600*[0,50*(1,12+0,40)] 6,33 8,600 0,760 41,37
muri d'ala *5,00*8,600*[0,50*(1,01+0,55)] 5,00 8,600 0,780 33,54

SOMMANO... m³ 315,58 0,52 164,10

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12088 / 9407 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

canna
1° tratto *10,40*6,090*0,200 10,40 6,090 0,200 12,67
2° tratto *10,40*7,340*0,200 10,40 7,340 0,200 15,27
3° tratto *10,40*9,220*0,200 10,40 9,220 0,200 19,18
gradini *2,00*10,40*[0,90*0,90*1/2] 2,00 10,40 0,405 8,42
muri d'ala *3,00*5,650*0,200 3,00 5,650 0,200 3,39
3,00*4,200*0,200 3,00 4,200 0,200 2,52
muro tipo "4" *5,34*0,800*0,200 5,34 0,800 0,200 0,85
5,98*0,800*0,200 5,98 0,800 0,200 0,96
0,50*[5,24+6,07]*8,600*0,200 0,50 11,31 8,600 0,200 9,73
muro tipo "3" *6,47*0,800*0,200 6,47 0,800 0,200 1,04
6,85*0,800*0,200 6,85 0,800 0,200 1,10
0,50*[6,97+6,35]*8,600*0,200 0,50 13,32 8,600 0,200 11,46
magrone sotto cunetta *2,00*31,00*0,800*0,200 2,00 31,00 0,800 0,200 9,92

SOMMANO... mc 96,51 55,64 5´369,82

12089 / 9408 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 25 MPA

cunetta alla francese (sez. mq 0.18) *2,00*31,00*
0,180 2,00 31,00 0,180 11,16

SOMMANO... mc 11,16 62,97 702,75

12090 / 9409 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/11/2006 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
cunetta alla francese incid. Kg/mq 7.88 *2,00*
31,00*1,300*7,880 2,00 31,00 1,300 7,880 635,13

SOMMANO... kg 635,13 1,00 635,13

12091 / 9410 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´572´821,27
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R I P O R T O 497´572´821,27

esposizione XC2
fondazioni scatolare
canna
1° tratto *10,00*5,890*1,100 10,00 5,890 1,100 64,79
10,00*1,100*1,780 10,00 1,100 1,780 19,58
2° tratto *10,00*6,140*1,100 10,00 6,140 1,100 67,54
10,00*1,100*1,780 10,00 1,100 1,780 19,58
3° tratto *10,00*7,720*1,100 10,00 7,720 1,100 84,92
muri d'ala *2,60*5,450*0,700 2,60 5,450 0,700 9,92
2,60*4,000*0,700 2,60 4,000 0,700 7,28
muro tipo "4" *5,09*0,600*0,900 5,09 0,600 0,900 2,75
5,83*0,600*0,900 5,83 0,600 0,900 3,15
0,50*[5,87+5,04]*8,600*0,900 0,50 10,91 8,600 0,900 42,22
muro tipo "3" *6,71*0,600*0,900 6,71 0,600 0,900 3,62
6,21*0,600*0,900 6,21 0,600 0,900 3,35
0,50*[6,77+6,15]*8,600*0,900 0,50 12,92 8,600 0,900 50,00

SOMMANO... mc 378,70 80,58 30´515,65

12092 / 9411 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
16/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

fondazioni scatolare
canna
1° tratto *10,00*5,890*1,100 10,00 5,890 1,100 64,79
10,00*1,100*1,780 10,00 1,100 1,780 19,58
2° tratto *10,00*6,140*1,100 10,00 6,140 1,100 67,54
10,00*1,100*1,780 10,00 1,100 1,780 19,58
3° tratto *10,00*7,720*1,100 10,00 7,720 1,100 84,92
muri d'ala *2,60*5,450*0,700 2,60 5,450 0,700 9,92
2,60*4,000*0,700 2,60 4,000 0,700 7,28
muro tipo "4" *5,09*0,600*0,900 5,09 0,600 0,900 2,75
5,83*0,600*0,900 5,83 0,600 0,900 3,15
0,50*[5,87+5,04]*8,600*0,900 0,50 10,91 8,600 0,900 42,22
muro tipo "3" *6,71*0,600*0,900 6,71 0,600 0,900 3,62
6,21*0,600*0,900 6,21 0,600 0,900 3,35
0,50*[6,77+6,15]*8,600*0,900 0,50 12,92 8,600 0,900 50,00

SOMMANO... mc 378,70 4,80 1´817,76

12093 / 9412 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione scatolare
frontale *10,25*1,100 10,25 1,100 11,28
frontale gradini *2,00*10,25*0,680 2,00 10,25 0,680 13,94
laterali
1° tratto *2,00*5,89*1,100 2,00 5,89 1,100 12,96
2° tratto *2,00*6,04*1,100 2,00 6,04 1,100 13,29
3° tratto *2,00*7,72*1,100 2,00 7,72 1,100 16,98
gradini *[2*2]*1,10*1,780 4,00 1,10 1,780 7,83
2,00*10,25*0,680 2,00 10,25 0,680 13,94
2,00*8,88*0,680 2,00 8,88 0,680 12,08
muri d'ala tipo " 2 - 3 " *2,00*[5,55+2,60]*0,700 2,00 8,15 0,700 11,41
2,00*[4,00+2,60]*0,700 2,00 6,60 0,700 9,24
tipo " 3 " *1,00*[6,65+0,60+8,90+0,60+6,27]*0,900 1,00 23,02 0,900 20,72
tipo " 4 " *1,00*[5,14+0,60+8,88+0,60+5,78]*0,900 1,00 21,00 0,900 18,90

SOMMANO... mq 162,57 19,38 3´150,61

12094 / 9413 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´608´305,29
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R I P O R T O 497´608´305,29

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.04 incid. 90.00 Kg/mc *
378,70*90,000 378,70 90,000 34´083,00

SOMMANO... kg 34´083,00 0,83 28´288,89

SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco  (Cat
137)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12095 / 9428 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
impianto opere d'arte canna *35,29*[(12,00+10,00)/
2]*1,000 35,29 11,000 1,000 388,19
muri d'ala *2,00*6,50*10,600*1,000 2,00 6,50 10,600 1,000 137,80

SOMMANO... mc 525,99 2,66 1´399,13

12096 / 9429 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
canna
1° tratto *6,77*11,000*3,400 6,77 11,000 3,400 253,20
2° tratto *5,89*11,000*3,400 5,89 11,000 3,400 220,29
3° tratto *7,14*11,000*3,200 7,14 11,000 3,200 251,33
4° tratto *8,82*11,000*2,950 8,82 11,000 2,950 286,21
5° tratto *6,11*11,000*2,500 6,11 11,000 2,500 168,03
muri d'ala *6,15*11,000*3,000 6,15 11,000 3,000 202,95

SOMMANO... mc 1´382,01 4,63 6´398,71

12097 / 9430 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
canna
1° tratto *6,77*11,000*1,400 6,77 11,000 1,400 104,26
2° tratto *5,89*11,000*1,400 5,89 11,000 1,400 90,71
3° tratto *7,14*11,000*1,200 7,14 11,000 1,200 94,25
4° tratto *8,82*11,000*0,950 8,82 11,000 0,950 92,17
5° tratto *6,11*11,000*0,500 6,11 11,000 0,500 33,61
muri d'ala *6,15*11,000*1,000 6,15 11,000 1,000 67,65

SOMMANO... mc 482,65 1,34 646,75

12098 / 9431 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *10,00*525,99 10,00 525,99 5´259,90
quantità art. B.1.01 *10,00*1382,01 10,00 1382,01 13´820,10
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*-301,51 10,00 -301,51 -3´015,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´064,90 497´645´038,77
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R I P O R T O 16´064,90 497´645´038,77

Sommano positivi... mc*km 19´080,00
Sommano negativi... mc*km -3´015,10

SOMMANO... mc*km 16´064,90 0,13 2´088,44

12099 / 9444 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *525,99 525,99 525,99

quantità art. B.1.01 *1382,01 1382,01 1´382,01
a detrarre quantità art. A.2.07/a *301,51 301,51 -301,51

Sommano positivi... m3 1´908,00
Sommano negativi... m3 -301,51

SOMMANO... m3 1´606,49 2,68 4´305,39

12100 / 9445 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a canna
06/08/2009 1° tratto *6,77*8,600*[0,50*(1,23+0,57)] 6,77 8,600 0,900 52,40

2° tratto *6,99*8,600*[0,50*(1,08+0,40)] 6,99 8,600 0,740 44,48
3° tratto *7,14*8,600*[0,50*(1,08+0,40)] 7,14 8,600 0,740 45,44
4° tratto *7,72*8,600*0,740 7,72 8,600 0,740 49,13
5° tratto *6,50*8,600*[0,50*(1,00+0,58)] 6,50 8,600 0,790 44,16
muri d'ala *5,50*8,600*[0,50*(0,90+0,40)] 5,50 8,600 0,650 30,75
muri d'ala *5,50*7,100*0,900 5,50 7,100 0,900 35,15

SOMMANO... m³ 301,51 0,52 156,79

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12101 / 9432 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

canna
1° tratto *10,40*6,090*0,200 10,40 6,090 0,200 12,67
2° tratto *10,40*7,340*0,200 10,40 7,340 0,200 15,27
3° tratto *10,40*9,220*0,200 10,40 9,220 0,200 19,18
gradini *2,00*10,40*[0,90*0,90*1/2] 2,00 10,40 0,405 8,42
muri d'ala *3,00*5,650*0,200 3,00 5,650 0,200 3,39
3,00*4,200*0,200 3,00 4,200 0,200 2,52
muro tipo "4" *5,34*0,800*0,200 5,34 0,800 0,200 0,85
5,98*0,800*0,200 5,98 0,800 0,200 0,96
0,50*[5,24+6,07]*8,600*0,200 0,50 11,31 8,600 0,200 9,73
muro tipo "3" *6,47*0,800*0,200 6,47 0,800 0,200 1,04
6,85*0,800*0,200 6,85 0,800 0,200 1,10
0,50*[6,97+6,35]*8,600*0,200 0,50 13,32 8,600 0,200 11,46
magrone sotto cunetta *2,00*31,00*0,800*0,200 2,00 31,00 0,800 0,200 9,92

SOMMANO... mc 96,51 55,64 5´369,82

12102 / 9433 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 25 MPA

cunetta alla francese (sez. mq 0.18) *2,00*31,00*
0,180 2,00 31,00 0,180 11,16

SOMMANO... mc 11,16 62,97 702,75

12103 / 9434 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/11/2006 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´657´661,96
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fissaggio alle strutture rivestite.
cunetta alla francese incid. Kg/mq 7.88 *2,00*
31,00*1,300*7,880 2,00 31,00 1,300 7,880 635,13

SOMMANO... kg 635,13 1,00 635,13

12104 / 9435 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
16/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
fondazioni scatolare
canna
1° tratto *10,00*5,890*1,100 10,00 5,890 1,100 64,79
10,00*1,100*1,780 10,00 1,100 1,780 19,58
2° tratto *10,00*6,140*1,100 10,00 6,140 1,100 67,54
10,00*1,100*1,780 10,00 1,100 1,780 19,58
3° tratto *10,00*7,720*1,100 10,00 7,720 1,100 84,92
muri d'ala *2,60*5,450*0,700 2,60 5,450 0,700 9,92
2,60*4,000*0,700 2,60 4,000 0,700 7,28
muro tipo "4" *5,09*0,600*0,900 5,09 0,600 0,900 2,75
5,83*0,600*0,900 5,83 0,600 0,900 3,15
0,50*[5,87+5,04]*8,600*0,900 0,50 10,91 8,600 0,900 42,22
muro tipo "3" *6,71*0,600*0,900 6,71 0,600 0,900 3,62
6,21*0,600*0,900 6,21 0,600 0,900 3,35
0,50*[6,77+6,15]*8,600*0,900 0,50 12,92 8,600 0,900 50,00

SOMMANO... mc 378,70 89,00 33´704,30

12105 / 9436 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione scatolare
frontale *10,25*1,100 10,25 1,100 11,28
frontale gradini *2,00*10,25*0,680 2,00 10,25 0,680 13,94
laterali
1° tratto *2,00*5,89*1,100 2,00 5,89 1,100 12,96
2° tratto *2,00*6,04*1,100 2,00 6,04 1,100 13,29
3° tratto *2,00*7,72*1,100 2,00 7,72 1,100 16,98
gradini *[2*2]*1,10*1,780 4,00 1,10 1,780 7,83
2,00*10,25*0,680 2,00 10,25 0,680 13,94
2,00*8,88*0,680 2,00 8,88 0,680 12,08
muri d'ala tipo " 2 - 3 " *2,00*[5,55+2,60]*0,700 2,00 8,15 0,700 11,41
2,00*[4,00+2,60]*0,700 2,00 6,60 0,700 9,24
tipo " 3 " *1,00*[6,65+0,60+8,90+0,60+6,27]*0,900 1,00 23,02 0,900 20,72
tipo " 4 " *1,00*[5,14+0,60+8,88+0,60+5,78]*0,900 1,00 21,00 0,900 18,90

SOMMANO... mq 162,57 19,38 3´150,61

12106 / 9437 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.04 incid. 90.00 Kg/mc *
378,70*90,000 378,70 90,000 34´083,00

SOMMANO... kg 34´083,00 0,83 28´288,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´723´440,89
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SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino
(Cat 138)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12107 / 9452 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi elaborato allegato:
Vedi riepilogo *1,00*8102,510 1,00 8102,510 8´102,51

SOMMANO... mc 8´102,51 2,66 21´552,68

12108 / 9453 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Vedi elaborato allegato:
Vedi riepilogo *1,00*987,170 1,00 987,170 987,17

SOMMANO... mc 987,17 4,63 4´570,60

12109 / 9454 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *10,00*8102,51 10,00 8102,51 81´025,10
quantità art. B.1.01 *10,00*987,17 10,00 987,17 9´871,70
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*-4642,02 10,00 -4642,02 -46´420,20

Sommano positivi... mc*km 90´896,80
Sommano negativi... mc*km -46´420,20

SOMMANO... mc*km 44´476,60 0,13 5´781,96

12110 / 9463 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *11101,80 11101,80 11´101,80

quantità art. B.1.01 *1069,44 1069,44 1´069,44
a detrarre quantità art. A.2.07/a *-314,60 -314,60 -314,60
a detrarre materiale per sito in contrada PIRAINO 2
*11000,00 11000,00 -11´000,00

Sommano positivi... m3 12´171,24
Sommano negativi... m3 -11´314,60

SOMMANO... m3 856,64 2,68 2´295,80

12111 / 9464 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Vedi elaborato allegato:
06/08/2009 Vedi riepilogo *1,00*4642,020 1,00 4642,020 4´642,02

SOMMANO... m³ 4´642,02 0,52 2´413,85

12112 / 9483 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
14/11/2011 Come da elenco.

Piastre laterali *2,00*36,25*15,000*1,000 2,00 36,25 15,000 1,000 1´087,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´087,50 497´760´055,78
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R I P O R T O 1´087,50 497´760´055,78

SOMMANO... mc 1´087,50 27,52 29´928,00

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12113 / 9455 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03APB005A
Sottovia *1,00*36,25*14,400*0,200 1,00 36,25 14,400 0,200 104,40
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST025PB006A
Muro Tipo 1 *1,00*6,10*[(0,20+2,80+0,20)]*0,200 1,00 6,10 3,200 0,200 3,90
Muro Tipo 2 *1,00*3,45*[(0,20+2,80+0,20)]*0,200 1,00 3,45 3,200 0,200 2,21
Muro Tipo 3 *1,00*14,00*[(6,75+3,90)/2]*0,200 1,00 14,00 5,325 0,200 14,91
Muro Tipo 4 *1,00*8,35*[(0,20+14,00+0,20)]*
0,200 1,00 8,35 14,400 0,200 24,05
Muro Tipo 5 *1,00*4,75*[(0,20+2,80+0,20)]*0,200 1,00 4,75 3,200 0,200 3,04

SOMMANO... mc 152,51 55,64 8´485,66

12114 / 9456 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
16/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03APB005A
Sottovia *1,00*36,25*14,400*1,100 1,00 36,25 14,400 1,100 574,20

Parziale... mc 574,20
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST025PB006A
Muro Tipo 1 *1,00*[(6,10+5,93)/2]*0,750*0,500 1,00 6,02 0,750 0,500 2,26
6,10*2,050*0,500 6,10 2,050 0,500 6,25

Parziale... mc 8,51
Muro Tipo 2 *1,00*[(3,42+3,25)/2]*0,750*0,500 1,00 3,34 0,750 0,500 1,25
3,25*2,050*0,500 3,25 2,050 0,500 3,33

Parziale... mc 4,58
Muro Tipo 3 *1,00*[(6,75+3,90)/2]*12,400*0,900 1,00 5,33 12,400 0,900 59,48
3,90*0,800*0,900 3,90 0,800 0,900 2,81
6,75*0,800*0,900 6,75 0,800 0,900 4,86

Parziale... mc 67,15
Muro Tipo 4 *1,00*8,15*14,000*0,900 1,00 8,15 14,000 0,900 102,69

Parziale... mc 102,69
Muro Tipo 5 *1,00*4,35*2,800*0,500 1,00 4,35 2,800 0,500 6,09

Parziale... mc 6,09

SOMMANO... mc 763,22 89,00 67´926,58

12115 / 9457 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST03APB005A
Sottovia *1,00*36,25*1,100 1,00 36,25 1,100 39,88
Testate *4,00*14,00*1,100 4,00 14,00 1,100 61,60
Vedi elaborato allegato: 138SV203ST025PB006A
Muro Tipo 1
2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
1,00*6,10*0,500 1,00 6,10 0,500 3,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107,33 497´866´396,02
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R I P O R T O 107,33 497´866´396,02

1,00*5,93*0,500 1,00 5,93 0,500 2,97
Muro Tipo 2
1,00*3,42*0,500 1,00 3,42 0,500 1,71
1,00*3,25*0,500 1,00 3,25 0,500 1,63
2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
Muro Tipo 3
1,00*14,00*0,900 1,00 14,00 0,900 12,60
1,00*[(0,20+0,30+0,30+12,72+0,80)]*0,900 1,00 14,32 0,900 12,89
Muro Tipo 4
2,00*8,15*0,900 2,00 8,15 0,900 14,67
2,00*14,00*0,900 2,00 14,00 0,900 25,20
Muro Tipo 5
2,00*4,35*0,500 2,00 4,35 0,500 4,35
2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80

SOMMANO... mq 188,95 19,38 3´661,85

12116 / 9458 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 9456 [mc 763.22] *85,000 85,000 64´873,70

SOMMANO... kg 64´873,70 0,83 53´845,17

SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 139)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12117 / 9484 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Impianto opere *8514,000 8514,000 8´514,00

SOMMANO... mc 8´514,00 2,66 22´647,24

12118 / 9485 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MURO TIPO 1
Fondazione *6,00*5,200*1,100 6,00 5,200 1,100 34,32
MURO TIPO 2
Fondazione *6,00*3,900*0,800 6,00 3,900 0,800 18,72
MURO TIPO 3
Fondazione *5,00*2,600*0,700 5,00 2,600 0,700 9,10
SOTTOVIA
Fondazione *53,33*11,000*1,300 53,33 11,000 1,300 762,62

SOMMANO... mc 824,76 4,63 3´818,64

12119 / 9486 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497´950´368,92
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R I P O R T O 497´950´368,92

07/11/2006 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *10,00*8514,00 10,00 8514,00 85´140,00
quantità art. B.1.01 *10,00*824,76 10,00 824,76 8´247,60
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*-392,55 10,00 -392,55 -3´925,50
a detrarre materiale per reimpiego *10,00*5000,00 10,00 5000,00 -50´000,00

Sommano positivi... mc*km 93´387,60
Sommano negativi... mc*km -53´925,50

SOMMANO... mc*km 39´462,10 0,13 5´130,07

12120 / 9497 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *8514,00 8514,00 8´514,00

quantità art. B.1.01 *824,76 824,76 824,76
a detrarre quantità art. A.2.07/a *-392,55 -392,55 -392,55
a detrarre materiale per reimpiego *5000,00 5000,00 -5´000,00

Sommano positivi... m3 9´338,76
Sommano negativi... m3 -5´392,55

SOMMANO... m3 3´946,21 2,68 10´575,84

12121 / 9498 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Riempimento *75,49*8,000*0,650 75,49 8,000 0,650 392,55
06/08/2009

SOMMANO... m³ 392,55 0,52 204,13

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12122 / 9487 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

MURO TIPO 1
Magrone di sottofondazione *6,00*5,200*0,200 6,00 5,200 0,200 6,24
MURO TIPO 2
Magrone di sottofondazione *6,00*3,900*0,200 6,00 3,900 0,200 4,68
MURO TIPO 3
Magrone di sottofondazione *5,00*2,600*0,200 5,00 2,600 0,200 2,60
SOTTOVIA
Magrone di sottofondazione *53,33*11,000*0,200 53,33 11,000 0,200 117,33

SOMMANO... mc 130,85 55,64 7´280,49

12123 / 9488 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
MURO TIPO 1
Fondazione *6,00*5,000*0,900 6,00 5,000 0,900 27,00
MURO TIPO 2
Fondazione *6,00*3,700*0,600 6,00 3,700 0,600 13,32
MURO TIPO 3
Fondazione *5,00*2,400*0,500 5,00 2,400 0,500 6,00
SOTTOVIA
Fondazione *53,33*10,800*1,100 53,33 10,800 1,100 633,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 679,88 497´973´559,45
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R I P O R T O 679,88 497´973´559,45

SOMMANO... mc 679,88 80,58 54´784,73

12124 / 9489 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
16/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Vedi voce n° 9488 [mc 679.88] 679,88

SOMMANO... mc 679,88 4,80 3´263,42

12125 / 9490 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MURO TIPO 1
Fondazione *2,00*6,00*0,900 2,00 6,00 0,900 10,80
2,00*5,000*0,900 2,00 5,000 0,900 9,00
MURO TIPO 2
Fondazione *2,00*6,00*0,600 2,00 6,00 0,600 7,20
2,00*3,700*0,600 2,00 3,700 0,600 4,44
MURO TIPO 3
Fondazione *2,00*5,00*0,500 2,00 5,00 0,500 5,00
2,00*2,400*0,500 2,00 2,400 0,500 2,40
SOTTOVIA
Fondazione *2,00*53,33*1,100 2,00 53,33 1,100 117,33
2,00*10,800*1,100 2,00 10,800 1,100 23,76

SOMMANO... mq 179,93 19,38 3´487,04

12126 / 9491 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MURO TIPO 1
Armatura fondazione kg/mc 83.65 (come da distinta
ferro allegata)
mc 27.00 x kg/mc 83.65 *27,000*83,650 27,000 83,650 2´258,55
MURO TIPO 2
Armatura fondazione kg/mc 74.10 (come da distinta
ferri allegata)
mc 13.32 x kg/mc 74.10 *13,320*74,100 13,320 74,100 987,01
MURO TIPO 3
Armatura fondazione kg/mc 104.27 (come da
distinta ferri allegata)
mc 6.00 x kg/mc 104.27 *6,000*104,270 6,000 104,270 625,62
SOTTOVIA
Armatura fondazione kg/mc 117.15 (come da
distinta ferri allegata)
mc 633.56 x kg/mc 117.15 *633,560*117,150 633,560 117,150 74´221,55

SOMMANO... kg 78´092,73 0,83 64´816,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´099´911,61
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R I P O R T O 498´099´911,61

SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanisetta Sud
(Cat 140)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12127 / 9513 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
4831,520 4831,520 4´831,52

SOMMANO... mc 4´831,52 2,66 12´851,84

12128 / 9514 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SOTTOVIA
Fondazione *36,81*11,200*1,300 36,81 11,200 1,300 535,95
MURO A1
Fondazione *2,11*3,200*0,900 2,11 3,200 0,900 6,08
Muro A2
Fondazione *2,10*3,200*0,900 2,10 3,200 0,900 6,05
Muro A3
Fondazione *2,10*3,200*0,900 2,10 3,200 0,900 6,05
MURO B 4-7
Fondazione *11,60*5,200*0,900 11,60 5,200 0,900 54,29
MURO A5
Fondazione *3,80*3,200*0,900 3,80 3,200 0,900 10,94
MURO A6
Fondazione *2,20*3,200*0,900 2,20 3,200 0,900 6,34
MURO B 8-9
Fondazione *5,20*11,600*0,900 5,20 11,600 0,900 54,29
MURO A10
Fondazione *5,60*3,200*0,900 5,60 3,200 0,900 16,13

SOMMANO... mc 696,12 4,63 3´223,04

12129 / 9515 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Per scavo di sbancamento
15,00*4831,520 15,00 4831,520 72´472,80
Per scavo a sezione *15,00*696,120 15,00 696,120 10´441,80
A detrarre quantità riutilizzata *15,00*2800,000 15,00 2800,000 -42´000,00

Sommano positivi... mc*km 82´914,60
Sommano negativi... mc*km -42´000,00

SOMMANO... mc*km 40´914,60 0,13 5´318,90

12130 / 9525 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Per scavo di sbancamento *4831,520 4831,520 4´831,52

Per scavo a sezione *696,120 696,120 696,12
a detrarre quantità riutilizzata *2800,000 2800,000 -2´800,00

Sommano positivi... m3 5´527,64
Sommano negativi... m3 -2´800,00

SOMMANO... m3 2´727,64 2,68 7´310,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´128´615,47
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R I P O R T O 498´128´615,47

12131 / 9526 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a 2800,000 2800,000 2´800,00
06/08/2009

SOMMANO... m³ 2´800,00 0,52 1´456,00

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12132 / 9516 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

SOTTOVIA
Magrone di sottofondazione *37,21*11,200*0,200 37,21 11,200 0,200 83,35
MURO A1
Magrone di sottofondazione *3,20*[(2,31+2,20)/2]*
0,200 3,20 2,255 0,200 1,44
MURO A2
Magrone di sottofondazione *3,20*3,200*0,200 3,20 3,200 0,200 2,05
MURO A3
Magrone di sottofondazione *3,20*2,100*0,200 3,20 2,100 0,200 1,34
MURO B 4-7
Magrone di sottofondazione *11,50*[(4,53+5,18)/
2]*0,200 11,50 4,855 0,200 11,17
MURO A5
Magrone di sottofondazione *3,80*3,200*0,200 3,80 3,200 0,200 2,43
MURO A6
Magrone di sottofondazione *3,20*[(2,01+2,21)/2]*
0,200 3,20 2,110 0,200 1,35
MURO B 8-9
Magrone di sottofondazione *12,00*[(5,37+4,77)/
2]*0,200 12,00 5,070 0,200 12,17
Muro A10
Magrone di sottofondazione *3,20*[(6,27+5,65)/2]*
0,200 3,20 5,960 0,200 3,81

SOMMANO... mc 119,11 55,64 6´627,28

12133 / 9517 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
SOTTOVIA
Fondazione *36,81*10,800*1,100 36,81 10,800 1,100 437,30
MURO A1
Fondazione *2,80*2,055*0,700 2,80 2,055 0,700 4,03
Muro A2
Fondazione *2,10*2,800*0,700 2,10 2,800 0,700 4,12
Muro A3
Fondazione *2,80*1,955*0,700 2,80 1,955 0,700 3,83
Muro A5
Fondazione *2,80*3,800*0,700 2,80 3,800 0,700 7,45
Muro A6
Fondazione *2,80*1,110*0,700 2,80 1,110 0,700 2,18
Muro B 4-7
Fondazione *11,10*4,855*0,900 11,10 4,855 0,900 48,50
Muro A10
Fondazione *2,80*5,760*0,700 2,80 5,760 0,700 11,29
Muro B 8-9
Fondazione *11,60*4,870*0,900 11,60 4,870 0,900 50,84

SOMMANO... mc 569,54 80,58 45´893,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´182´592,28
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R I P O R T O 498´182´592,28

12134 / 9518 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
16/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Vedi voce n° 9517 [mc 569.54] 569,54

SOMMANO... mc 569,54 4,80 2´733,79

12135 / 9519 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SOTTOVIA
Fondazione
4,00*10,80*1,100 4,00 10,80 1,100 47,52
2,00*36,81*1,100 2,00 36,81 1,100 80,98
MURO A1
Fondazione *2,00*2,00*0,700 2,00 2,00 0,700 2,80
2,00*2,80*0,700 2,00 2,80 0,700 3,92
MURO A2
Fondazione
2,00*2,80*0,700 2,00 2,80 0,700 3,92
2,00*2,10*0,700 2,00 2,10 0,700 2,94
MURO A3
Fondazione *2,00*2,80*0,700 2,00 2,80 0,700 3,92
2,00*2,10*0,700 2,00 2,10 0,700 2,94
MURO B 4-7
Fondazione
9,27*0,900 9,27 0,900 8,34
11,10*0,900 11,10 0,900 9,99
4,53*0,900 4,53 0,900 4,08
5,18*0,900 5,18 0,900 4,66
MURO A5
Fondazione *2,00*2,80*0,700 2,00 2,80 0,700 3,92
2,00*3,80*0,700 2,00 3,80 0,700 5,32
MURO A6
Fondazione *2,00*2,80*0,700 2,00 2,80 0,700 3,92
2,00*2,19*0,700 2,00 2,19 0,700 3,07
MURO B 8-9
Fondazione *2,00*11,60*0,900 2,00 11,60 0,900 20,88
5,17*0,900 5,17 0,900 4,65
4,57*0,900 4,57 0,900 4,11
MURO A10
Fondazione
2,00*2,80*0,700 2,00 2,80 0,700 3,92
2,00*5,60*0,700 2,00 5,60 0,700 7,84

SOMMANO... mq 233,64 19,38 4´527,94

12136 / 9520 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SOTTOVIA
Fondazione armatura kg/mc 86.05 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 437.30 x kg/mc 86.05 *437,30*86,050 437,30 86,050 37´629,67
MURO A1
Fondazione armatura kg/mc 75.65 (vedi didstinta
ferri allegata)
mc. 4.03 x kg/mc 76.65 *4,03*75,650 4,03 75,650 304,87
MURO A2
Fondazione armatura kg/mc 91.00 (vedi distinta ferri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´934,54 498´189´854,01
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allegata)
mc. 4.12 x kg/mc 91.00 *4,12*91,000 4,12 91,000 374,92
MURO A3
Fondazione armatura kg/mc 98.00 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 3.83 x kg/mc 98.00 *3,83*98,000 3,83 98,000 375,34
MURO A5
Fondazione armatura kg/mc 88.70 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 7.45 x kg/mc 88.70 *7,45*88,700 7,45 88,700 660,82
MURO A6
Fondazione armatura kg/mc 96.40 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 2.18 x kg/mc 96.40 *2,18*96,400 2,18 96,400 210,15
MURO B 4-7
Fondazione armatura kg/mc 39.25 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 48.50 x kg/mc 39.25 *48,50*39,250 48,50 39,250 1´903,63
MURO A10
Formazione armatura kg/mc 93.50 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 11.29 x kg/mc 93.50 *11,29*93,500 11,29 93,500 1´055,62
MURO B 8-9
Formazione armatura kg/mc 59.50 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 50.84 x kg/mc 59.50 *50,84*59,500 50,84 59,500 3´024,98

SOMMANO... kg 45´540,00 0,83 37´798,20

SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx)
- L=45.50 mt  (Cat 142)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12137 / 9542 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
21/09/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Vedi elaborato allegato:
vedi riepilogo *1,00*1063,330 1,00 1063,330 1´063,33

SOMMANO... mc 1´063,33 2,66 2´828,46

12138 / 9543 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
22/09/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
Vedi elaborato allegato:
vedi riepilogo *1,00*1333,100 1,00 1333,100 1´333,10

SOMMANO... mc 1´333,10 4,63 6´172,25

12139 / 9544 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A
A.2.07/b RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
22/09/2006 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a

precarica di rilevati,  senza compattamento
meccanico di materiali ... rreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
b) COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Vedi elaborato allegato:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´236´652,92
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vedi riepilogo *1,00*537,620 1,00 537,620 537,62

SOMMANO... mc 537,62 0,63 338,70

12140 / 9545 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/09/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:
Quantità articoli A.1.01 e B.1.01 *15,00*[(1063+
1333,10)] 15,00 2396,100 35´941,50
A detrarre quantità di cui all'articolo A.2.07/b *
15,00*537,620 15,00 537,620 -8´064,30

Sommano positivi... mc*km 35´941,50
Sommano negativi... mc*km -8´064,30

SOMMANO... mc*km 27´877,20 0,13 3´624,04

12141 / 9569 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Si prevedono 15 km in più oltre i 5 previsti:

Quantità articoli A.1.01 e B.1.01 *1,00*[(1063+
1333,10)] 1,00 2396,100 2´396,10
A detrarre quantità di cui all'articolo A.2.07/b *1,00*
537,620 1,00 537,620 -537,62

Sommano positivi... m3 2´396,10
Sommano negativi... m3 -537,62

SOMMANO... m3 1´858,48 2,68 4´980,73

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12142 / 9546 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/09/2006 CLASSE 15 MPA

Vedi elaborato allegato:
Magrone di sottofondazione:
scatolare *1,00*48,00*13,400*0,200 1,00 48,00 13,400 0,200 128,64
Muri d'ala ingresso sottovia *1,00*10,30*3,200*
0,200 1,00 10,30 3,200 0,200 6,59
1,00*10,30*3,200*0,200 1,00 10,30 3,200 0,200 6,59
1,00*14,80*5,400*0,200 1,00 14,80 5,400 0,200 15,98
Muri d'ala sbocco sottovia *1,00*10,70*3,200*0,200 1,00 10,70 3,200 0,200 6,85
1,00*11,20*3,200*0,200 1,00 11,20 3,200 0,200 7,17
1,00*15,40*4,500*0,200 1,00 15,40 4,500 0,200 13,86
Cunette  *2,00*48,00*1,000*0,100 2,00 48,00 1,000 0,100 9,60

SOMMANO... mc 195,28 55,64 10´865,38

12143 / 9547 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Vedi elaborato allegato:
Fondazione scatolare *1,00*48,00*13,000*1,100 1,00 48,00 13,000 1,100 686,40
Fondazione muri
Muro Tipo 1 *1,00*3,00*2,800*0,500 1,00 3,00 2,800 0,500 4,20
Muro Tipo 2 *1,00*4,00*2,800*0,500 1,00 4,00 2,800 0,500 5,60
Muro Tipo 3 *1,00*3,50*2,800*0,700 1,00 3,50 2,800 0,700 6,86
Muro Tipo 4 *1,00*2,00*2,800*0,500 1,00 2,00 2,800 0,500 2,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 705,86 498´256´461,77
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Muro Tipo 5 *1,00*4,50*2,800*0,500 1,00 4,50 2,800 0,500 6,30
Muro Tipo 6 *1,00*4,50*2,800*0,700 1,00 4,50 2,800 0,700 8,82
Muro Tipo 7 *1,00*15,00*4,500*0,900 1,00 15,00 4,500 0,900 60,75
Muro Tipo 8 *1,00*14,40*5,400*0,900 1,00 14,40 5,400 0,900 69,98
Muro Tipo 9 *1,00*2,60*2,800*0,700 1,00 2,60 2,800 0,700 5,10
Muro Tipo 10 *1,00*4,50*2,800*0,700 1,00 4,50 2,800 0,700 8,82
Muro Tipo 11 *1,00*3,00*2,800*0,500 1,00 3,00 2,800 0,500 4,20
Muro Tipo 12 *1,00*2,40*2,800*0,700 1,00 2,40 2,800 0,700 4,70
Muro Tipo 13 *1,00*4,20*2,800*0,700 1,00 4,20 2,800 0,700 8,23
Muro Tipo 14 *1,00*4,00*2,800*0,500 1,00 4,00 2,800 0,500 5,60

SOMMANO... mc 888,36 80,58 71´584,05

12144 / 9548 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Fondazioni - scatolare e muri
Vedi voce n° 9547 [mc 888.36] 888,36

SOMMANO... mc 888,36 4,80 4´264,13

12145 / 9549 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
22/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Vedi elaborato allegato:
Fondazione scatolare (pareti esterne) *1,00*48,00*
1,100 1,00 48,00 1,100 52,80
Fondazione scatolare (testate) *[45,80/12]*13,000*
1,100 3,82 13,000 1,100 54,63

Fondazione muri
Muro Tipo 1 *2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
Muro Tipo 2 *2,00*4,00*0,500 2,00 4,00 0,500 4,00
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
Muro Tipo 3 *2,00*3,50*0,700 2,00 3,50 0,700 4,90
2,00*2,800*0,700 2,00 2,800 0,700 3,92
Muro Tipo 4 *2,00*2,00*0,500 2,00 2,00 0,500 2,00
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
Muro Tipo 5 *2,00*4,50*0,500 2,00 4,50 0,500 4,50
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
Muro Tipo 6 *2,00*4,50*0,700 2,00 4,50 0,700 6,30
2,00*2,800*0,700 2,00 2,800 0,700 3,92
Muro Tipo 7 *2,00*4,50*0,900 2,00 4,50 0,900 8,10
2,00*0,600*0,900 2,00 0,600 0,900 1,08
2,00*15,00*0,900 2,00 15,00 0,900 27,00
2,00*0,600*0,900 2,00 0,600 0,900 1,08
Muro Tipo 8 *2,00*5,20*0,900 2,00 5,20 0,900 9,36
2,00*0,600*0,900 2,00 0,600 0,900 1,08
2,00*14,40*0,900 2,00 14,40 0,900 25,92
2,00*0,600*0,900 2,00 0,600 0,900 1,08
Muro Tipo 9 *2,00*2,60*0,700 2,00 2,60 0,700 3,64
2,00*2,800*0,700 2,00 2,800 0,700 3,92
Muro Tipo 10 *2,00*4,50*0,700 2,00 4,50 0,700 6,30
2,00*2,800*0,700 2,00 2,800 0,700 3,92
Muro Tipo 11 *2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
Muro Tipo 12 *2,00*2,40*0,700 2,00 2,40 0,700 3,36
2,00*2,800*0,700 2,00 2,800 0,700 3,92
Muro Tipo 13 *2,00*4,20*0,700 2,00 4,20 0,700 5,88
2,00*2,800*0,700 2,00 2,800 0,700 3,92
Muro Tipo 14 *1,00*4,00*0,500 1,00 4,00 0,500 2,00
1,00*2,800*0,500 1,00 2,800 0,500 1,40

SOMMANO... mq 269,93 19,38 5´231,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´337´541,19
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12146 / 9550 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
22/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi elaborato allegato:
Armatura muri e scatolare - vedi tabella allegata
Fondazione scatolare - 129.10  kg/mc *686,400*
129,100 686,400 129,100 88´614,24
Fondazione muri
Muro Tipo 1 - 55.20  kg/mc *4,200*55,200 4,200 55,200 231,84
Muro Tipo 2 - 64.20  kg/mc *5,600*64,200 5,600 64,200 359,52
Muro Tipo 3 - 69.70  kg/mc *6,860*69,700 6,860 69,700 478,14
Muro Tipo 4 - 58.25  kg/mc *2,800*58,250 2,800 58,250 163,10
Muro Tipo 5 - 58.70  kg/mc *6,300*58,700 6,300 58,700 369,81
Muro Tipo 6 - 74.40  kg/mc *8,820*74,400 8,820 74,400 656,21
Muro Tipo 7 - 55.75  kg/mc *60,750*55,750 60,750 55,750 3´386,81
Muro Tipo 8 - 51.70  kg/mc *69,980*51,700 69,980 51,700 3´617,97
Muro Tipo 9 - 79.20  kg/mc *5,100*79,200 5,100 79,200 403,92
Muro Tipo 10 - 74.40  kg/mc *8,820*74,400 8,820 74,400 656,21
Muro Tipo 11 - 55.05  kg/mc *4,200*55,050 4,200 55,050 231,21
Muro Tipo 12 - 80.55  kg/mc *4,700*80,550 4,700 80,550 378,59
Muro Tipo 13 - 76.25  kg/mc *8,230*76,250 8,230 76,250 627,54
Muro Tipo 14 - 53.40 kg/mc *5,600*53,400 5,600 53,400 299,04

SOMMANO... kg 100´474,15 0,83 83´393,54

SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse
dx) - L= 52.13 mt  (Cat 143)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12147 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10131 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
21/09/2006 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
SCAVO SCATOLARE
61,00*24,000*3,250 61,00 24,000 3,250 4´758,00
SCAVO MURI D'ALA
IMBOCCO SEZ. A *4,96*6,000*1,500 4,96 6,000 1,500 44,64
6,79*7,200*1,200 6,79 7,200 1,200 58,67
SBOCCO SEZ. B *6,79*6,000*1,500 6,79 6,000 1,500 61,11
4,92*7,200*0,600 4,92 7,200 0,600 21,25
6,79*6,000*3,000 6,79 6,000 3,000 122,22
4,75*7,200*1,400 4,75 7,200 1,400 47,88

SOMMANO... mc 5´113,77 2,66 13´602,63

12148 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10132 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
08/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
IMBOCCO SEZ. A
MURI D'ALA *1,00*8,00*6,000*1,200 1,00 8,00 6,000 1,200 57,60
1,00*4,96*7,200*1,400 1,00 4,96 7,200 1,400 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107,60 498´434´537,36
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1,00*8,00*6,000*0,500 1,00 8,00 6,000 0,500 24,00
1,00*7,36*7,200*1,200 1,00 7,36 7,200 1,200 63,59
SBOCCO SEZ. B
MURI D'ALA *1,00*8,00*6,000*1,200 1,00 8,00 6,000 1,200 57,60
1,00*4,92*7,200*1,400 1,00 4,92 7,200 1,400 49,59
1,00*8,00*6,000*1,200 1,00 8,00 6,000 1,200 57,60
1,00*4,75*7,200*1,200 1,00 4,75 7,200 1,200 41,04

SCATOLARE 18.00*5.70 *1,00*61,00*24,000*
1,700 1,00 61,00 24,000 1,700 2´488,80

SOMMANO... mc 2´889,82 4,63 13´379,87

12149 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10133 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
23/03/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96

IMBOCCO SEZ. A
MURI D'ALA *1,00*8,00*6,000*1,000 1,00 8,00 6,000 1,000 48,00

SBOCCO SEZ. B
MURI D'ALA *1,00*8,00*6,000*1,000 1,00 8,00 6,000 1,000 48,00
1,00*4,92*7,200*1,000 1,00 4,92 7,200 1,000 35,42
1,00*8,00*6,000*1,000 1,00 8,00 6,000 1,000 48,00
1,00*4,75*7,200*1,800 1,00 4,75 7,200 1,800 61,56

SOMMANO... mc 240,98 1,34 322,91

12150 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10137 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
22/09/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
ART. B.1.01
Vedi voce n° 10132 [mc 2 889.82] *10,00 10,00 28´898,20
ART. A.1.01
Vedi voce n° 10131 [mc 5 113.77] *10,00 10,00 51´137,70

SOMMANO... mc*km 80´035,90 0,13 10´404,67

12151 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10142 conferita a discarica.
A.1.11 - TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
03/10/2009 ART. B.1.01

Vedi voce n° 10132 [mc 2 889.82] 2´889,82
ART. A.1.01
Vedi voce n° 10131 [mc 5 113.77] 5´113,77

SOMMANO... m3 8´003,59 2,68 21´449,62

SV.04 - sottofondazioni  (SbCat 58)

12152 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10134 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
B.2.07/a Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
27/09/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescri ... ntuale  infissione  del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´480´094,43
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tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96

IMBOCCO SEZ. A
MURI D'ALA *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00
10,00*22,00 10,00 22,00 220,00
SBOCCO SEZ. B
MURI D'ALA *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00
8,00*22,00 8,00 22,00 176,00

SOMMANO... ml 876,00 70,35 61´626,60

12153 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
10135 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
PA.N.B.12 XA2
13/04/2011 Vedi voce n° 10134 [ml 876.00] 876,00

SOMMANO... ml 876,00 8,12 7´113,12

12154 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10136 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
27/09/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
Vedi elaborato allegato:
Armatura - vedi tabella allegata
PALI DA 20.00 mt - 56.80 kg/mc *[12+12]*20,00*
56,800 24,00 20,00 56,800 27´264,00
PALI DA 22.00 mt - 101.65 kg/mc *[10+8]*22,00*
101,650 18,00 22,00 101,650 40´253,40

SOMMANO... kg 67´517,40 0,83 56´039,44

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12155 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10138 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
22/09/2006

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
IMBOCCO SEZ. A
MURI D'ALA *1,00*7,00*4,400*0,200 1,00 7,00 4,400 0,200 6,16
1,00*4,96*5,600*0,200 1,00 4,96 5,600 0,200 5,56
1,00*7,00*4,400*0,200 1,00 7,00 4,400 0,200 6,16
1,00*7,36*5,600*0,200 1,00 7,36 5,600 0,200 8,24

A TERGO MURI - mq 0.25 *1,00*[(6,79+4,96+
7,36+6,79)]*0,250 1,00 25,90 0,250 6,48

SBOCCO SEZ. B
MURI D'ALA *1,00*7,00*4,400*0,200 1,00 7,00 4,400 0,200 6,16
1,00*4,92*5,600*0,200 1,00 4,92 5,600 0,200 5,51
1,00*7,00*4,400*0,200 1,00 7,00 4,400 0,200 6,16
1,00*4,75*4,400*0,200 1,00 4,75 4,400 0,200 4,18

A TERGO MURI - mq 0.25 *1,00*[(6,79+4,92+
4,75+6,79)]*0,250 1,00 23,25 0,250 5,81

SCATOLARE 18.00*5.70 *1,00*56,00*21,400*
0,200 1,00 56,00 21,400 0,200 239,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300,10 498´604´873,59
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R I P O R T O 300,10 498´604´873,59

SOMMANO... mc 300,10 55,64 16´697,56

12156 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10139 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
22/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A
MURI D'ALA *1,00*6,79*4,000*1,200 1,00 6,79 4,000 1,200 32,59
1,00*4,96*5,200*1,400 1,00 4,96 5,200 1,400 36,11
1,00*6,79*4,000*1,200 1,00 6,79 4,000 1,200 32,59
1,00*[(7,36+8,12)/2]*5,200*1,400 1,00 7,74 5,200 1,400 56,35

SBOCCO SEZ. B
MURI D'ALA *1,00*6,79*4,000*1,200 1,00 6,79 4,000 1,200 32,59
1,00*4,92*5,200*1,400 1,00 4,92 5,200 1,400 35,82
1,00*6,79*4,000*1,200 1,00 6,79 4,000 1,200 32,59
1,00*[(4,75+5,31)/2]*4,000*1,200 1,00 5,03 4,000 1,200 24,14

SCATOLARE  *1,00*56,00*21,000*1,000 1,00 56,00 21,000 1,000 1´176,00

SOMMANO... mc 1´458,78 89,00 129´831,42

12157 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10140 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
22/09/2006 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96

IMBOCCO SEZ. A

MURI D'ALA
FONDAZIONE *2,00*6,79*1,200 2,00 6,79 1,200 16,30
2,00*4,96*1,400 2,00 4,96 1,400 13,89
2,00*6,79*1,200 2,00 6,79 1,200 16,30
2,00*7,74*1,400 2,00 7,74 1,400 21,67
TESTATE *4,00*4,00*1,200 4,00 4,00 1,200 19,20
2,00*5,20*1,400 2,00 5,20 1,400 14,56
ELEVAZIONE *2,00*6,79*[(6,00+5,61)/2] 2,00 6,79 5,805 78,83
2,00*4,96*[(6,81+6,90)/2] 2,00 4,96 6,855 68,00
2,00*6,79*[(6,23+6,36)/2] 2,00 6,79 6,295 85,49
2,00*[(7,36+8,12)/2]*[(7,30+7,43)/2] 2,00 7,74 7,365 114,01
TESTATE *2,00*3,00*0,800 2,00 3,00 0,800 4,80
2,00*[(3,23+3,36)/2]*0,300 2,00 3,30 0,300 1,98
1,00*4,00*0,800 1,00 4,00 0,800 3,20
1,00*[(3,30+3,43)/2]*0,300 1,00 3,37 0,300 1,01
2,00*3,00*0,800 2,00 3,00 0,800 4,80
2,00*[(3,23+3,36)/2]*0,300 2,00 3,30 0,300 1,98
1,00*4,00*0,800 1,00 4,00 0,800 3,20
1,00*[(3,30+3,43)/2]*0,300 1,00 3,37 0,300 1,01

SBOCCO SEZ. B

MURI D'ALA
FONDAZIONE *2,00*6,79*1,200 2,00 6,79 1,200 16,30
2,00*4,92*1,400 2,00 4,92 1,400 13,78
2,00*6,79*1,200 2,00 6,79 1,200 16,30
2,00*[(4,75+5,31)/2]*1,200 2,00 5,03 1,200 12,07
TESTATE *4,00*4,00*1,200 4,00 4,00 1,200 19,20
2,00*5,20*1,400 2,00 5,20 1,400 14,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 562,44 498´751´402,57
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R I P O R T O 562,44 498´751´402,57

ELEVAZIONE *2,00*6,79*[(5,47+5,77)/2] 2,00 6,79 5,620 76,32
2,00*[(4,75+5,31)/2]*[(4,86+5,02)/2] 2,00 5,03 4,940 49,70
2,00*6,79*[(5,47+5,77)/2] 2,00 6,79 5,620 76,32
2,00*4,92*[(6,67+6,80)/2] 2,00 4,92 6,735 66,27
TESTATE *2,00*3,00*0,800 2,00 3,00 0,800 4,80
2,00*[(5,47+5,77)/2]*0,300 2,00 5,62 0,300 3,37
1,00*4,00*0,800 1,00 4,00 0,800 3,20
1,00*[(2,67+2,80)/2]*0,300 1,00 2,74 0,300 0,82
2,00*3,00*0,800 2,00 3,00 0,800 4,80
2,00*[(1,86+2,02)/2]*0,300 2,00 1,94 0,300 1,16
1,00*4,00*0,800 1,00 4,00 0,800 3,20
1,00*[(2,22+3,33)/2]*0,300 1,00 2,78 0,300 0,83
SCATOLARE 18.00*5.70
SOLETTA INFERIORE *2,00*56,00*1,000 2,00 56,00 1,000 112,00
TESTATE *8,00*21,00*1,000 8,00 21,00 1,000 168,00
PARETI LATERALI *2,00*56,00*7,700 2,00 56,00 7,700 862,40
2,00*56,00*5,700 2,00 56,00 5,700 638,40
TESTATE *8,00*5,70*1,000 8,00 5,70 1,000 45,60
SETTI CENTRALI *9,00*[3,40+3,40]*5,700 9,00 6,80 5,700 348,84
9,00*[0,80+0,80]*5,700 9,00 1,60 5,700 82,08
SOLETTA SUPERIORE *2,00*56,00*8,600 2,00 56,00 8,600 963,20
TESTATE *8,00*20,00*1,000 8,00 20,00 1,000 160,00
FONDO SOLETTA SUP. *2,00*56,00*8,600 2,00 56,00 8,600 963,20

SOMMANO... mq 5´196,95 19,38 100´716,89

12158 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10141 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
22/09/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
Vedi elaborato allegato:
Armatura - vedi tabella allegata
Fondazione muri:
Muro Tipo A - 61.20  kg/mc (sez.A) *32,590*
61,200 32,590 61,200 1´994,51
Muro Tipo A - 70.90  kg/mc (sez.B) *36,110*
70,900 36,110 70,900 2´560,20
Muro Tipo B -  63.10 kg/mc (sez.C) *56,350*63,100 56,350 63,100 3´555,69
Muro Tipo B -  55.35 kg/mc (sez.D) *32,590*
55,350 32,590 55,350 1´803,86
Muro Tipo C -  48.25 kg/mc (sez.A) *32,590*
48,250 32,590 48,250 1´572,47
Muro Tipo C -  68.35 kg/mc (sez.B) *35,820*68,350 35,820 68,350 2´448,30
Muro Tipo D -  60.35 kg/mc (sez.C) *24,140*
60,350 24,140 60,350 1´456,85
Muro Tipo D -  61.20 kg/mc (sez.D) *32,590*
61,200 32,590 61,200 1´994,51

SOLETTA SCATOLARE - 148.95  kg/mc *
1176,000*148,950 1176,000 148,950 175´165,20

SOMMANO... kg 192´551,59 0,83 159´817,82

12159 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10143 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
23/03/2011

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
A TERGO DELLO SCATOLARE - mq 23.36 *
2,00*57,00*23,360 2,00 57,00 23,360 2´663,04

SOMMANO... mc 2´663,04 27,52 73´286,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 499´085´224,14
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R I P O R T O 499´085´224,14

12160 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10144 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
26/01/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[11,77+14,17] 2,00 25,94 51,88
SBOCCO SEZ. B *2,00*[11,73+11,56] 2,00 23,29 46,58

SOMMANO... ml 98,46 0,95 93,54

12161 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10145 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
26/01/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90

- TOMBINO Monte Stretto alla prog. 23+477.96
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[11,77+14,17] 2,00 25,94 51,88
SBOCCO SEZ. B *2,00*[11,73+11,56] 2,00 23,29 46,58

SOMMANO... ml 98,46 9,95 979,68

VI2.01 - VIADOTTO GIULFO   (Cat 144)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12162 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10174 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLA LATO CALTANISETTA *27,00*25,00 27,00 25,00 675,00
SPALLA LATO AGRIGENTO *27,00*25,00 27,00 25,00 675,00

SOMMANO... ml 1´350,00 129,21 174´433,50

12163 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
10175 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.01 XA2
23/03/2011 Vedi voce n° 10174 [ml 1 350.00] 1´350,00

SOMMANO... ml 1´350,00 18,23 24´610,50

12164 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10176 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLA LATO CALTANISETTA *27,00*25,00*
76,000 27,00 25,00 76,000 51´300,00
SPALLA LATO AGRIGENTO *27,00*25,00*
76,000 27,00 25,00 76,000 51´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´600,00 499´285´341,36
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R I P O R T O 102´600,00 499´285´341,36

SOMMANO... kg 102´600,00 0,83 85´158,00

12165 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10214 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/06/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pista dx - Caltanissetta
fondaz pila  P1 *5,00*40,000 5,00 40,000 200,00
fondaz pila  P2 *6,00*40,000 6,00 40,000 240,00
fondaz pila  P3 *8,00*36,000 8,00 36,000 288,00
fondaz pila  P4 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P5 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
fondaz pila P6 *8,00*40,000 8,00 40,000 320,00
fondaz pila P7 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P8 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P9 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P10 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
fondaz pila P11 *6,00*40,000 6,00 40,000 240,00
fondaz pila P12 *6,00*36,000 6,00 36,000 216,00
pista sx - Agrigento
fondaz pila  P1 *5,00*40,000 5,00 40,000 200,00
fondaz pila  P2 *6,00*40,000 6,00 40,000 240,00
fondaz pila  P3 *8,00*36,000 8,00 36,000 288,00
fondaz pila  P4 *8,00*40,000 8,00 40,000 320,00
fondaz pila P5 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
fondaz pila P6 *8,00*40,000 8,00 40,000 320,00
fondaz pila P7 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P8 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P9 *9,00*36,000 9,00 36,000 324,00
fondaz pila P10 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
fondaz pila P11 *6,00*40,000 6,00 40,000 240,00
fondaz pila P12 *6,00*36,000 6,00 36,000 216,00

SOMMANO... ml 6´812,00 186,07 1´267´508,84

12166 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10215 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 10214 [ml 6 812.00] *91,000 91,000 619´892,00

SOMMANO... kg 619´892,00 0,83 514´510,36

12167 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.d ai pali trivellati diam.
10216 1500 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.02 XA2
21/07/2011 Vedi voce n° 10214 [ml 6 812.00] 6´812,00

SOMMANO... ml 6´812,00 28,56 194´550,72

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12168 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10177 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
14/12/2010 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
carreggiata dx-sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 501´347´069,28
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R I P O R T O 501´347´069,28

SPALLA A *[33,00+2,50*2]*[15,000+2,50*2]*
2,500 38,00 20,000 2,500 1´900,00
pila P1-Dx e Sx *2,00*[13,80+2,40*2]*[10,500+
2,40*2]*2,400 2,00 18,60 15,300 2,400 1´365,98
pila P2-Dx e Sx *2,00*[15,00+2,60*2]*[10,500+
2,60*2]*2,600 2,00 20,20 15,700 2,600 1´649,13
pila P3-Dx e Sx *2,00*[15,00+2,20*2]*[13,650+
2,20*2]*2,200 2,00 19,40 18,050 2,200 1´540,75
pila P4- Sx *1,00*[15,00+3,00*2]*[13,650+3,00*
2]*3,000 1,00 21,00 19,650 3,000 1´237,95
pila P4-Dx  *1,00*[15,00+3,00*2]*[15,000+3,00*
2]*3,000 1,00 21,00 21,000 3,000 1´323,00
pila P5-Dx e Sx *2,00*[15,00+3,10*2]*[13,650+
3,10*2]*3,100 2,00 21,20 19,850 3,100 2´609,08
pila P6-Dx e Sx *2,00*[15,00+3,00*2]*[13,650+
3,00*2]*3,000 2,00 21,00 19,650 3,000 2´475,90
pila P7-Dx e Sx *2,00*[15,00+1,10*2]*[15,000+
1,10*2]*1,100 2,00 17,20 17,200 1,100 650,85
pila P8-Dx e Sx *2,00*[15,00+1,50*2]*[15,000+
1,50*2]*1,500 2,00 18,00 18,000 1,500 972,00
pila P9-Dx e Sx *2,00*[15,00+1,90*2]*[15,000+
1,90*2]*1,900 2,00 18,80 18,800 1,900 1´343,07
pila P10-Dx e Sx *2,00*[15,00+1,90*2]*[13,650+
1,90*2]*1,900 2,00 18,80 17,450 1,900 1´246,63
pila P11-Dx e Sx *2,00*[15,00+2,80*2]*[10,500+
2,80*2]*2,800 2,00 20,60 16,100 2,800 1´857,30
pila P12-Dx e Sx *2,00*[15,00+2,60*2]*[10,500+
2,60*2]*2,600 2,00 20,20 15,700 2,600 1´649,13
SPALLA B *[33,00+1,90*2]*[15,000+1,90*2]*
1,900 36,80 18,800 1,900 1´314,50

SOMMANO... mc 23´135,27 2,66 61´539,82

12169 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10178 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
carreggiata dx-sx
SPALLA A *33,00*15,000*2,000 33,00 15,000 2,000 990,00
pila P1-Dx e Sx *2,00*13,80*10,500*2,700 2,00 13,80 10,500 2,700 782,46
pila P2-Dx e Sx *2,00*15,00*10,500*2,700 2,00 15,00 10,500 2,700 850,50
pila P3-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*2,700 2,00 15,00 13,650 2,700 1´105,65
pila P4- Sx *1,00*15,00*13,650*2,700 1,00 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P4-Dx  *1,00*15,00*15,000*2,700 1,00 15,00 15,000 2,700 607,50
pila P5-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*2,700 2,00 15,00 13,650 2,700 1´105,65
pila P6-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*2,700 2,00 15,00 13,650 2,700 1´105,65
pila P7-Dx e Sx *2,00*15,00*15,000*2,700 2,00 15,00 15,000 2,700 1´215,00
pila P8-Dx e Sx *2,00*15,00*15,000*2,700 2,00 15,00 15,000 2,700 1´215,00
pila P9-Dx e Sx *2,00*15,00*15,000*2,700 2,00 15,00 15,000 2,700 1´215,00
pila P10-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*2,700 2,00 15,00 13,650 2,700 1´105,65
pila P11-Dx e Sx *2,00*15,00*10,500*2,700 2,00 15,00 10,500 2,700 850,50
pila P12-Dx e Sx *2,00*15,00*10,500*2,700 2,00 15,00 10,500 2,700 850,50
SPALLA B *33,00*15,000*2,000 33,00 15,000 2,000 990,00

SOMMANO... mc 14´541,89 4,63 67´328,95

12170 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10179 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
14/12/2010 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
carreggiata dx-sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 501´475´938,05
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R I P O R T O 501´475´938,05

pila P1-Dx e Sx *2,00*13,80*10,500*0,700 2,00 13,80 10,500 0,700 202,86
pila P2-Dx e Sx *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50
pila P3-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*0,700 2,00 15,00 13,650 0,700 286,65
pila P4- Sx *1,00*15,00*13,650*0,700 1,00 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P4-Dx  *1,00*15,00*15,000*0,700 1,00 15,00 15,000 0,700 157,50
pila P5-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*0,700 2,00 15,00 13,650 0,700 286,65
pila P6-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*0,700 2,00 15,00 13,650 0,700 286,65
pila P7-Dx e Sx *2,00*15,00*15,000*0,700 2,00 15,00 15,000 0,700 315,00
pila P8-Dx e Sx *2,00*15,00*15,000*0,700 2,00 15,00 15,000 0,700 315,00
pila P9-Dx e Sx *2,00*15,00*15,000*0,700 2,00 15,00 15,000 0,700 315,00
pila P10-Dx e Sx *2,00*15,00*13,650*0,700 2,00 15,00 13,650 0,700 286,65
pila P11-Dx e Sx *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50
pila P12-Dx e Sx *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50

SOMMANO... mc 3´256,79 1,34 4´364,10

12171 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10180 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      80%
Art. A.1.01 *0,80*23135,27*15,000 0,80 23135,27 15,000 277´623,24
Art. B.1.01 *0,80*14541,89*15,000 0,80 14541,89 15,000 174´502,68

SOMMANO... mc*km 452´125,92 0,13 58´776,37

12172 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10181 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      80%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*23135,27 0,80 23135,27 18´508,22

Art. B.1.01 *0,80*14541,89 0,80 14541,89 11´633,51

SOMMANO... m3 30´141,73 2,68 80´779,84

12173 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10182 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*23135,27 0,20 23135,27 4´627,05
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*14541,89 0,20 14541,89 2´908,38

SOMMANO... m³ 7´535,43 0,52 3´918,42

12174 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10183 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 fondazione spalla SA *31,60*11,400*0,200 31,60 11,400 0,200 72,05

fondazione spalla SB *31,60*11,400*0,200 31,60 11,400 0,200 72,05

SOMMANO... mc 144,10 55,64 8´017,72

12175 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10184 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
fondazione spalla SA *31,20*11,000*1,800 31,20 11,000 1,800 617,76
fondazione spalla SB *31,20*11,000*1,800 31,20 11,000 1,800 617,76

SOMMANO... mc 1´235,52 89,00 109´961,28

12176 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10185 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 501´741´755,78
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R I P O R T O 501´741´755,78

28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione Spalla SA *2,00*[31,20+11,00]*1,800 2,00 42,20 1,800 151,92
fondazione Spalla SB *2,00*[31,20+11,00]*1,800 2,00 42,20 1,800 151,92

SOMMANO... mq 303,84 19,38 5´888,42

12177 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10186 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
fondazione spalla A e B (vedi quantità art.
NP.CMC.05)
fondazione spalla SA *68,00*31,20*11,000*1,800 68,00 31,20 11,000 1,800 42´007,68
fondazione spalla SB *68,00*31,20*11,000*1,800 68,00 31,20 11,000 1,800 42´007,68

SOMMANO... kg 84´015,36 0,83 69´732,75

12178 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10217 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 pista dx - Caltanissetta

PLINTO TIPO A - P4-P7-P8-P9 *4,00*12,40*
12,400*0,200 4,00 12,40 12,400 0,200 123,01
PLINTO TIPO B - P3-P5-P6-P10 *4,00*12,40*
11,050*0,200 4,00 12,40 11,050 0,200 109,62
PLINTO TIPO C - P2-P11-P12 *3,00*12,40*7,900*
0,200 3,00 12,40 7,900 0,200 58,78
PLINTO TIPO D - P1 *1,00*11,20*7,900*0,200 1,00 11,20 7,900 0,200 17,70
pista sx - Agrigento
PLINTO TIPO A - P7-P8-P9 *3,00*12,40*12,400*
0,200 3,00 12,40 12,400 0,200 92,26
PLINTO TIPO B - P3-P4-P5-P6-P10 *5,00*12,40*
11,050*0,200 5,00 12,40 11,050 0,200 137,02
PLINTO TIPO C - P2-P11-P12 *3,00*12,40*7,900*
0,200 3,00 12,40 7,900 0,200 58,78
PLINTO TIPO D - P1 *1,00*11,20*7,900*0,200 1,00 11,20 7,900 0,200 17,70

SOMMANO... mc 614,87 55,64 34´211,37

12179 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10218 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
pista dx - Caltanissetta
PLINTO TIPO A - P4-P7-P8-P9 *4,00*12,00*
12,000*2,500 4,00 12,00 12,000 2,500 1´440,00
PLINTO TIPO B - P3-P5-P6-P10 *4,00*12,00*
10,650*2,500 4,00 12,00 10,650 2,500 1´278,00
PLINTO TIPO C - P2-P11-P12 *3,00*12,00*7,500*
2,500 3,00 12,00 7,500 2,500 675,00
PLINTO TIPO D - P1 *1,00*10,80*7,500*2,500 1,00 10,80 7,500 2,500 202,50
pista sx - Agrigento
PLINTO TIPO A - P7-P8-P9 *3,00*12,00*12,000*
2,500 3,00 12,00 12,000 2,500 1´080,00
PLINTO TIPO B - P3-P4-P5-P6-P10 *5,00*12,00*
10,650*2,500 5,00 12,00 10,650 2,500 1´597,50
PLINTO TIPO C - P2-P11-P12 *3,00*12,00*7,500*
2,500 3,00 12,00 7,500 2,500 675,00
PLINTO TIPO D - P1 *1,00*10,80*7,500*2,500 1,00 10,80 7,500 2,500 202,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´150,50 501´851´588,32
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R I P O R T O 7´150,50 501´851´588,32

SOMMANO... mc 7´150,50 89,00 636´394,50

12180 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10219 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
21/11/2006 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
pista dx - Caltanissetta
PLINTO TIPO A - P4-P7-P8-P9 *4,00*[(12,00+
12,00)*2]*2,500 4,00 48,00 2,500 480,00
PLINTO TIPO B - P3-P5-P6-P10 *4,00*[(12,00+
10,65)*2]*2,500 4,00 45,30 2,500 453,00
PLINTO TIPO C - P2-P11-P12 *3,00*[(12,00+
7,50)*2]*2,500 3,00 39,00 2,500 292,50
PLINTO TIPO D - P1 *1,00*[(10,80+7,50)*2]*
2,500 1,00 36,60 2,500 91,50
pista sx - Agrigento
PLINTO TIPO A - P7-P8-P9 *3,00*[(12,00+12,00)*
2]*2,500 3,00 48,00 2,500 360,00
PLINTO TIPO B - P3-P4-P5-P6-P10 *5,00*
[(12,00+10,65)*2]*2,500 5,00 45,30 2,500 566,25
PLINTO TIPO C - P2-P11-P12 *3,00*[(12,00+
7,50)*2]*2,500 3,00 39,00 2,500 292,50
PLINTO TIPO D - P1 *1,00*[(10,80+7,50)*2]*
2,500 1,00 36,60 2,500 91,50

SOMMANO... mq 2´627,25 19,38 50´916,10

12181 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10220 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
FONDAZIONI PILE (vedi art. NP.CMC.04)
Vedi voce n° 10218 [mc 7 150.50] *98,000 98,000 700´749,00

SOMMANO... kg 700´749,00 0,83 581´621,67

12182 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10221 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 SPALLA SA *24,90*[(3,70+7,20)/2]*3,500 24,90 5,450 3,500 474,97

Parziale... mc 474,97
SPALLA SB *24,90*[(5,50+9,00)/2]*3,500 24,90 7,250 3,500 631,84

Parziale... mc 631,84

SOMMANO... mc 1´106,81 27,52 30´459,41

12183 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10222 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
22/03/2011 SPALLA SA *24,90*[(1,20+4,90)/2]*3,700 24,90 3,050 3,700 281,00

a detrarre *24,90*1,200*1,200 24,90 1,200 1,200 -35,86

Parziale... mc 245,14
SPALLA SB *24,90*[(1,20+6,70)/2]*5,500 24,90 3,950 5,500 540,95
a detrarre *24,90*1,200*1,200 24,90 1,200 1,200 -35,86

Parziale... mc 505,09

Sommano positivi... mc 821,95
Sommano negativi... mc -71,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 750,23 503´150´980,00
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R I P O R T O 750,23 503´150´980,00

SOMMANO... mc 750,23 62,97 47´241,98

12184 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10223 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla SpA *1,00*[7,80+1,20+5,85+1,80+
02/02/2011 0,30]*24,900 1,00 16,95 24,900 422,06

a tergo spalla SpB *1,00*[9,50+1,20+5,85+1,80+
0,30]*24,900 1,00 18,65 24,900 464,39

SOMMANO... m2 886,45 8,63 7´650,06

12185 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10224 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA *2,00*31,20 2,00 31,20 62,40
A drenaggio SpB *2,00*31,20 2,00 31,20 62,40

SOMMANO... ml 124,80 9,95 1´241,76

12186 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10225 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA *2,00*31,20 2,00 31,20 62,40
A drenaggio SpB *2,00*31,20 2,00 31,20 62,40

SOMMANO... ml 124,80 0,95 118,56

VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA  (Cat 145)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12187 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10226 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
16/06/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
fondazione spalla A - dx Caltanissetta  *12,00*
24,000 12,00 24,000 288,00
fondazione spalla B - dx caltanissetta *12,00*24,000 12,00 24,000 288,00
fondazione spala A - sx Agrigento *12,00*22,000 12,00 22,000 264,00
fondazione spala B - sx Agrigento *12,00*22,000 12,00 22,000 264,00

Parziale... ml 1´104,00
pali pile
pista dx Caltanissetta
fondaz pile  P1 *8,00*27,000 8,00 27,000 216,00
fondaz pile  P2 *8,00*27,000 8,00 27,000 216,00
fondaz pile  P3 *8,00*25,000 8,00 25,000 200,00
pista sx Agrigento
fondaz pile  P1 *8,00*27,000 8,00 27,000 216,00
fondaz pile  P2 *8,00*27,000 8,00 27,000 216,00
fondaz pile  P3 *8,00*25,000 8,00 25,000 200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´368,00 503´207´232,36
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R I P O R T O 2´368,00 503´207´232,36

Parziale... ml 1´264,00

SOMMANO... ml 2´368,00 129,21 305´969,28

12188 / Sovrapprezzo all'Art. B.2.07/c per pali trivellati
10227 diamm.1200 per l'utilizzo Cls Rck 35 N/mmq classe
PA.N.011 XA1
16/11/2011 Vedi voce n° 10226 [ml 2 368.00] 2´368,00

SOMMANO... ml 2´368,00 11,34 26´853,12

12189 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10228 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione  (vedi art B.2.07/c)
fondazione spalla A - dx Caltanissetta  *12,00*
24,000*105,000 12,00 24,000 105,000 30´240,00
fondazione spalla B - dx caltanissetta *12,00*
24,000*105,000 12,00 24,000 105,000 30´240,00
fondazione spala A - sx Agrigento *12,00*22,000*
100,000 12,00 22,000 100,000 26´400,00
fondazione spala B - sx Agrigento *12,00*22,000*
100,000 12,00 22,000 100,000 26´400,00

Parziale... kg 113´280,00
pista dx Caltanissetta
fondaz pile  P1 *8,00*27,000*46,000 8,00 27,000 46,000 9´936,00
fondaz pile  P2 *8,00*27,000*46,000 8,00 27,000 46,000 9´936,00
fondaz pile  P3 *8,00*25,000*46,000 8,00 25,000 46,000 9´200,00
pista sx Agrigento
fondaz pile  P1 *8,00*27,000*46,000 8,00 27,000 46,000 9´936,00
fondaz pile  P2 *8,00*27,000*46,000 8,00 27,000 46,000 9´936,00
fondaz pile  P3 *8,00*25,000*46,000 8,00 25,000 46,000 9´200,00

Parziale... kg 58´144,00

SOMMANO... kg 171´424,00 0,83 142´281,92

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12190 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10971 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
24/03/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*[12,60+2,50*2]*
[16,20+2,50*2]*2,500 1,00 17,60 21,200 2,500 932,80
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*[12,60+2,30*2]*
[16,20+2,30*2]*2,300 1,00 17,20 20,800 2,300 822,85
PILA P1 - Dx *1,00*[12,10+1,70*2]*[10,00+1,70*
2]*1,700 1,00 15,50 13,400 1,700 353,09
PILA P2 - Dx *1,00*[12,10+2,80*2]*[10,00+2,80*
2]*2,800 1,00 17,70 15,600 2,800 773,14
PILA P3 - Dx *1,00*[12,10+1,80*2]*[10,00+1,80*
2]*1,800 1,00 15,70 13,600 1,800 384,34
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*[12,60+2,80*2]*
[16,20+2,80*2]*2,800 1,00 18,20 21,800 2,800 1´110,93
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*[12,60+2,90*2]*
[16,20+2,90*2]*2,900 1,00 18,40 22,000 2,900 1´173,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´551,07 503´682´336,68
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R I P O R T O 5´551,07 503´682´336,68

PILA P1 - Sx *1,00*[12,10+2,50*2]*[10,00+2,50*
2]*2,500 1,00 17,10 15,000 2,500 641,25
PILA P2 - Sx *1,00*[12,10+3,40*2]*[10,00+3,40*
2]*3,400 1,00 18,90 16,800 3,400 1´079,57
PILA P3 - Sx *1,00*[12,10+1,80*2]*[10,00+1,80*
2]*1,800 1,00 15,70 13,600 1,800 384,34

SOMMANO... mc 7´656,23 2,66 20´365,57

12191 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10972 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*12,60*16,200*
1,800 1,00 12,60 16,200 1,800 367,42
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*12,60*16,200*
1,800 1,00 12,60 16,200 1,800 367,42
PILA P1 - Dx *1,00*12,10*10,000*2,700 1,00 12,10 10,000 2,700 326,70
PILA P2 - Dx *1,00*12,10*10,000*2,700 1,00 12,10 10,000 2,700 326,70
PILA P3 - Dx *1,00*12,10*10,000*2,700 1,00 12,10 10,000 2,700 326,70
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*12,60*16,200*
1,800 1,00 12,60 16,200 1,800 367,42
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*12,60*16,200*
1,800 1,00 12,60 16,200 1,800 367,42
PILA P1 - Sx *1,00*12,10*10,000*2,700 1,00 12,10 10,000 2,700 326,70
PILA P2 - Sx *1,00*12,10*10,000*2,700 1,00 12,10 10,000 2,700 326,70
PILA P3 - Sx *1,00*12,10*10,000*2,700 1,00 12,10 10,000 2,700 326,70

SOMMANO... mc 3´429,88 4,63 15´880,34

12192 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10973 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
03/11/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Dx - Sx
PILA P1 - Dx *1,00*12,10*10,000*0,700 1,00 12,10 10,000 0,700 84,70
PILA P2 - Dx *1,00*12,10*10,000*0,700 1,00 12,10 10,000 0,700 84,70
PILA P3 - Dx *1,00*12,10*10,000*0,700 1,00 12,10 10,000 0,700 84,70
CARREGGIATA  Sx
PILA P1 - Sx *1,00*12,10*10,000*0,700 1,00 12,10 10,000 0,700 84,70
PILA P2 - Sx *1,00*12,10*10,000*0,700 1,00 12,10 10,000 0,700 84,70
PILA P3 - Sx *1,00*12,10*10,000*0,700 1,00 12,10 10,000 0,700 84,70

SOMMANO... mc 508,20 1,34 680,99

12193 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10974 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*7656,23*15,000 0,80 7656,23 15,000 91´874,76
Art. B.1.01 *0,80*3429,88*15,000 0,80 3429,88 15,000 41´158,56

SOMMANO... mc*km 133´033,32 0,13 17´294,33

12194 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10975 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 503´736´557,91



pag. 2672

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503´736´557,91

A.1.11 spalle e pile
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*7656,23 0,80 7656,23 6´124,98

Art. B.1.01 *0,80*3429,88 0,80 3429,88 2´743,90

SOMMANO... m3 8´868,88 2,68 23´768,60

12195 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10976 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*7656,23 0,20 7656,23 1´531,25
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*3429,88 0,20 3429,88 685,98

SOMMANO... m³ 2´217,23 0,52 1´152,96

12196 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10977 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 fondazione spalla 1 - dx Caltanissetta *10,00*

13,600*0,200 10,00 13,600 0,200 27,20
fondazione spalla 2 - dx Caltanissetta *10,00*
13,600*0,200 10,00 13,600 0,200 27,20
fondazione spalla 1 - sx Agrigento *10,00*13,600*
0,200 10,00 13,600 0,200 27,20
fondazione spalla 2 - sx Agrigento *10,00*13,600*
0,200 10,00 13,600 0,200 27,20

SOMMANO... mc 108,80 55,64 6´053,63

12197 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10978 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
fondazione spalla 1 - dx Caltanissetta *9,60*13,200*
1,600 9,60 13,200 1,600 202,75
fondazione spalla 2 - dx Caltanissetta *9,60*13,200*
1,600 9,60 13,200 1,600 202,75
fondazione spalla 1 - sx Agrigento *9,60*13,200*
1,600 9,60 13,200 1,600 202,75
fondazione spalla 2 - sx Agrigento *9,60*13,200*
1,600 9,60 13,200 1,600 202,75

SOMMANO... mc 811,00 89,00 72´179,00

12198 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10979 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
21/11/2006 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione spalla 1 - dx Caltanissetta *2,00*9,60*
1,600 2,00 9,60 1,600 30,72
2,00*13,200*1,600 2,00 13,200 1,600 42,24
fondazione spalla 2 - dx Caltanissetta *2,00*9,60*
1,600 2,00 9,60 1,600 30,72
2,00*13,200*1,600 2,00 13,200 1,600 42,24
fondazione spalla 1 - sx Agrigento *2,00*9,60*1,600 2,00 9,60 1,600 30,72
2,00*13,200*1,600 2,00 13,200 1,600 42,24
fondazione spalla 2 - sx Agrigento *2,00*9,60*1,600 2,00 9,60 1,600 30,72
2,00*13,200*1,600 2,00 13,200 1,600 42,24

SOMMANO... mq 291,84 19,38 5´655,86

12199 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 503´845´367,96
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10980 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
fondazione spalle 1 e 2 (vedi art NP.CMC.05)
Vedi voce n° 10978 [mc 811.00] *73,000 73,000 59´203,00

SOMMANO... kg 59´203,00 0,83 49´138,49

12200 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10981 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 fondazione pile  P1-P3 dx Caltanissetta *3,00*7,40*

9,500*0,200 3,00 7,40 9,500 0,200 42,18
fondazione pile  P1-P3 sx Agrigento *3,00*7,40*
9,500*0,200 3,00 7,40 9,500 0,200 42,18

SOMMANO... mc 84,36 55,64 4´693,79

12201 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10982 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
fondazione pile P1- P3 dx Caltanissetta *3,00*7,00*
9,100*2,500 3,00 7,00 9,100 2,500 477,75
fondazione pile P1- P3 sx Agrigneto *3,00*7,00*
9,100*2,500 3,00 7,00 9,100 2,500 477,75

SOMMANO... mc 955,50 89,00 85´039,50

12202 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10983 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
21/11/2006 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione pile  P1-P3 dx Caltanissetta *[3*2]*
7,00*2,500 6,00 7,00 2,500 105,00
[3*2]*9,100*2,500 6,00 9,100 2,500 136,50
fondazione pile  P1-P3 sx Agrigento *[3*2]*7,00*
2,500 6,00 7,00 2,500 105,00
[3*2]*9,100*2,500 6,00 9,100 2,500 136,50

SOMMANO... mq 483,00 19,38 9´360,54

12203 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10984 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi art NP.CMC.05)
Vedi voce n° 10982 [mc 955.50] *76,000 76,000 72´618,00

SOMMANO... kg 72´618,00 0,83 60´272,94

12204 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10985 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 504´053´873,22
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11,10*[0,50*(4,65+7,65)]*3,000 11,10 6,150 3,000 204,80
SPALLA SPB Sx -
11,10*[0,50*(4,65+7,65)]*3,000 11,10 6,150 3,000 204,80
SPALLA SPA Dx -
11,10*[0,50*(7,15+10,15)]*3,000 11,10 8,650 3,000 288,05
SPALLA SPB Dx -
11,10*[0,50*(6,15+9,15)]*3,000 11,10 7,650 3,000 254,75

SOMMANO... mc 952,40 27,52 26´210,05

12205 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10986 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx -
11,10*[0,50*(4,65+1,15)]*3,500 11,10 2,900 3,500 112,67
a detrarre *1,00*11,10*1,150*1,200 1,00 11,10 1,150 1,200 -15,32
SPALLA SPB Sx -
11,10*[0,50*(4,65+1,15)]*3,500 11,10 2,900 3,500 112,67
a detrarre *1,00*11,10*1,150*1,200 1,00 11,10 1,150 1,200 -15,32
SPALLA SPA Dx -
11,10*[0,50*(7,15+1,15)]*6,000 11,10 4,150 6,000 276,39
a detrarre *1,00*11,10*1,150*1,200 1,00 11,10 1,150 1,200 -15,32
SPALLA SPB Dx -
11,10*[0,50*(6,15+1,15)]*5,000 11,10 3,650 5,000 202,58
a detrarre *1,00*11,10*1,150*1,200 1,00 11,10 1,150 1,200 -15,32

Sommano positivi... mc 704,31
Sommano negativi... mc -61,28

SOMMANO... mc 643,03 55,64 35´778,19

12206 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10987 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla
02/02/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,10*18,000 11,10 18,000 199,80
SPALLA SPB Sx -  *11,10*18,000 11,10 18,000 199,80
SPALLA SPA Dx - *11,10*24,000 11,10 24,000 266,40
SPALLA SPB Dx -  *11,10*22,000 11,10 22,000 244,20

SOMMANO... m2 910,20 8,63 7´855,03

12207 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10988 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00

SOMMANO... ml 108,00 9,95 1´074,60

12208 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10989 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 504´124´791,09
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magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00

SOMMANO... ml 108,00 0,95 102,60

VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA  (Cat 146)
VI.01 - opere provvisionali  (SbCat 16)

12209 / PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
10316 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
B.2.06 calcestruzzo ecc.
23/02/2011 come da voce di elenco.

OPERA PROVVISIONALE -  PALI Ø 600 *[50+
78]*11,50 128,00 11,50 1´472,00

SOMMANO... ml 1´472,00 76,86 113´137,92

12210 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10317 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
23/02/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
OPERA PROVVISIONALE - CORDOLO PALI Ø
600 *[39,60+61,90]*1,000*0,600 101,50 1,000 0,600 60,90

SOMMANO... mc 60,90 80,58 4´907,32

12211 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10318 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
23/02/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA PROVVISIONALE - CORDOLO PALI Ø
600 *65,00*[39,60+61,90]*1,000*0,600 65,00 101,50 1,000 0,600 3´958,50
OPERA PROVVISIONALE -  PALI Ø 600 *[50+
78]*11,50*60,000 128,00 11,50 60,000 88´320,00

SOMMANO... kg 92´278,50 0,83 76´591,15

12212 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10319 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
23/02/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA PROVVISIONALE - CORDOLO PALI Ø
600 *2,00*[39,60+61,90]*0,600 2,00 101,50 0,600 121,80
TAPPI *6,00*1,00*0,600 6,00 1,00 0,600 3,60

SOMMANO... mq 125,40 19,38 2´430,25

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12213 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 504´321´960,33
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10279 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLA SPB - SPA CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *12,00*25,00 12,00 25,00 300,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00
SPALLA SBB - CARREGGIATE Dx *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00

SOMMANO... ml 1´340,00 129,21 173´141,40

12214 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
10280 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.01 XA2
23/03/2011 Vedi voce n° 10279 [ml 1 340.00] 1´340,00

SOMMANO... ml 1´340,00 18,23 24´428,20

12215 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10281 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLA SPB - SPA CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *12,00*
25,00*100,000 12,00 25,00 100,000 30´000,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *12,00*
20,00*84,000 12,00 20,00 84,000 20´160,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *16,00*
25,00*84,000 16,00 25,00 84,000 33´600,00
SPALLA SBB - CARREGGIATE Dx *16,00*
25,00*115,000 16,00 25,00 115,000 46´000,00

SOMMANO... kg 129´760,00 0,83 107´700,80

12216 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10331 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
28/07/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pali pile
pista dx - Caltanissetta
pila P1 *5,00*34,000 5,00 34,000 170,00
pila P2 *6,00*34,000 6,00 34,000 204,00
pila P3 *8,00*34,000 8,00 34,000 272,00
pila P4 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
pila P5 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
pila P6 *8,00*34,000 8,00 34,000 272,00
pila P7 *6,00*34,000 6,00 34,000 204,00
pista sx - Agrigento
pila P1 *5,00*34,000 5,00 34,000 170,00
pila P2 *6,00*34,000 6,00 34,000 204,00
pila P3 *8,00*34,000 8,00 34,000 272,00
pila P4 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
pila P5 *8,00*38,000 8,00 38,000 304,00
pila P6 *8,00*34,000 8,00 34,000 272,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´256,00 504´627´230,73
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pila P7 *6,00*34,000 6,00 34,000 204,00

SOMMANO... ml 3´460,00 186,07 643´802,20

12217 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.d ai pali trivellati diam.
10332 1500 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.02 XA2
21/07/2011 Vedi voce n° 10331 [ml 3 460.00] 3´460,00

SOMMANO... ml 3´460,00 28,56 98´817,60

12218 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10333 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 10331 [ml 3 460.00] *91,000 91,000 314´860,00

SOMMANO... kg 314´860,00 0,83 261´333,80

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12219 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10282 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
18/02/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *[16,20+1,95*2]*[12,600+1,95*2]*
1,950 20,10 16,500 1,950 646,72
pila P1 *[13,80+2,30*2]*[10,50+2,30*2]*2,300 18,40 15,100 2,300 639,03
pila P2 *[15,00+1,40*2]*[10,50+1,40*2]*1,400 17,80 13,300 1,400 331,44
pila P3 *[15,00+1,10*2]*[13,65+1,10*2]*1,100 17,20 15,850 1,100 299,88
pila P4 *[15,00+2,00*2]*[13,65+2,00*2]*2,000 19,00 17,650 2,000 670,70
pila P5 *[15,00+0,80*2]*[13,65+0,80*2]*0,800 16,60 15,250 0,800 202,52
pila P6 *[15,00+1,70*2]*[13,65+1,70*2]*1,700 18,40 17,050 1,700 533,32
pila P7 *[15,00+2,85*2]*[10,50+2,85*2]*2,850 20,70 16,200 2,850 955,72
SPALLA SPB *[16,20+2,15*2]*[12,600+2,15*2]*
2,150 20,50 16,900 2,150 744,87
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *[16,20+1,95*2]*[12,600+1,95*2]*
1,950 20,10 16,500 1,950 646,72
pila P1 *[13,80+2,20*2]*[10,50+2,20*2]*2,200 18,20 14,900 2,200 596,60
pila P2 *[15,00+1,45*2]*[13,65+1,45*2]*1,450 17,90 16,550 1,450 429,56
pila P3 *[15,00+2,30*2]*[13,65+2,30]*2,300 19,60 15,950 2,300 719,03
pila P4 *[15,00+2,45*2]*[13,65+2,45*2]*2,450 19,90 18,550 2,450 904,41
pila P5 *[15,00+1,00*2]*[13,65+1,00*2]*1,000 17,00 15,650 1,000 266,05
pila P6 *[15,00+0,60*2]*[13,65+0,60*2]*0,600 16,20 14,850 0,600 144,34
pila P7 *[15,00+3,30*2]*[10,50+3,30*2]*3,300 21,60 17,100 3,300 1´218,89
SPALLA SPB *[16,20+3,90*2]*[12,600+3,90*2]*
3,900 24,00 20,400 3,900 1´909,44

SOMMANO... mc 11´859,24 2,66 31´545,58

12220 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10283 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505´662´729,91
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SPALLA SPA *16,20*12,600*2,000 16,20 12,600 2,000 408,24
pila P1 *13,80*10,500*2,700 13,80 10,500 2,700 391,23
pila P2 *15,00*10,500*2,700 15,00 10,500 2,700 425,25
pila P3 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P4 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P5 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P6 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P7 *15,00*10,500*2,700 15,00 10,500 2,700 425,25
SPALLA SPB *16,20*12,600*2,000 16,20 12,600 2,000 408,24
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *16,20*16,200*2,000 16,20 16,200 2,000 524,88
pila P1 *13,80*10,500*2,700 13,80 10,500 2,700 391,23
pila P2 *15,00*10,500*2,700 15,00 10,500 2,700 425,25
pila P3 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P4 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P5 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P6 *15,00*13,650*2,700 15,00 13,650 2,700 552,83
pila P7 *15,00*10,500*2,700 15,00 10,500 2,700 425,25
SPALLA SPB *16,20*16,200*2,000 16,20 16,200 2,000 524,88

SOMMANO... mc 8´772,34 4,63 40´615,93

12221 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10284 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
05/09/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Dx
pila P1 *13,80*10,500*0,700 13,80 10,500 0,700 101,43
pila P2 *15,00*10,500*0,700 15,00 10,500 0,700 110,25
pila P3 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P4 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P5 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P6 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P7 *15,00*10,500*0,700 15,00 10,500 0,700 110,25
CARREGGIATA Sx
pila P1 *13,80*10,500*0,700 13,80 10,500 0,700 101,43
pila P2 *15,00*10,500*0,700 15,00 10,500 0,700 110,25
pila P3 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P4 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P5 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P6 *15,00*13,650*0,700 15,00 13,650 0,700 143,33
pila P7 *15,00*10,500*0,700 15,00 10,500 0,700 110,25

SOMMANO... mc 1´790,50 1,34 2´399,27

12222 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10285 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      80%
Art. A.1.01 *0,80*11859,24*15,000 0,80 11859,24 15,000 142´310,88
Art. B.1.01 *0,80*8772,34*15,000 0,80 8772,34 15,000 105´268,08

SOMMANO... mc*km 247´578,96 0,13 32´185,26

12223 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10286 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      80%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*11859,24 0,80 11859,24 9´487,39

Art. B.1.01 *0,80*8772,34 0,80 8772,34 7´017,87

SOMMANO... m3 16´505,26 2,68 44´234,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505´782´164,47
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12224 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10287 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*11859,24 0,20 11859,24 2´371,85
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*8772,34 0,20 8772,34 1´754,47

SOMMANO... m³ 4´126,32 0,52 2´145,69

12225 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10288 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

fondazione spalla SPA *13,60*13,600*0,200 13,60 13,600 0,200 36,99
fondazione spalla SPB *13,60*13,600*0,200 13,60 13,600 0,200 36,99
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,60*10,000*0,200 13,60 10,000 0,200 27,20
fondazione spalla SPB *13,60*10,000*0,200 13,60 10,000 0,200 27,20

SOMMANO... mc 128,38 55,64 7´143,06

12226 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10289 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *13,20*13,200*1,800 13,20 13,200 1,800 313,63
fondazione spalla SPB *13,20*13,200*1,800 13,20 13,200 1,800 313,63
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,20*9,600*1,800 13,20 9,600 1,800 228,10
fondazione spalla SPB *13,20*9,600*1,800 13,20 9,600 1,800 228,10

SOMMANO... mc 1´083,46 89,00 96´427,94

12227 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10290 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
fondazione Spalla SPA *2,00*[13,20+13,20]*1,800 2,00 26,40 1,800 95,04
fondazione Spalla SPB *2,00*[13,20+13,20]*1,800 2,00 26,40 1,800 95,04
CARREGGIATA Sx
fondazione Spalla SPA *2,00*[13,20+9,60]*1,800 2,00 22,80 1,800 82,08
fondazione Spalla SPB *2,00*[13,20+9,60]*1,800 2,00 22,80 1,800 82,08

SOMMANO... mq 354,24 19,38 6´865,17

12228 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10291 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.05)
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *67,00*13,20*13,200*1,800 67,00 13,20 13,200 1,800 21´013,34
fondazione spalla SPB *67,00*13,20*13,200*1,800 67,00 13,20 13,200 1,800 21´013,34
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *67,00*13,20*9,600*1,800 67,00 13,20 9,600 1,800 15´282,43
fondazione spalla SPB *67,00*13,20*9,600*1,800 67,00 13,20 9,600 1,800 15´282,43

SOMMANO... kg 72´591,54 0,83 60´250,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505´954´997,31
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12229 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10292 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 Sottofondazione Pile

PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
AGRIGENTO
Pile 1-Dx e Sx *[1+1]*11,20*7,900*0,200 2,00 11,20 7,900 0,200 35,39
Pile 2-7 - Dx e Sx *[1+1]*12,40*7,900*0,200 2,00 12,40 7,900 0,200 39,18
Pile 3-4-5-6 *[2*4]*12,40*11,050*0,200 8,00 12,40 11,050 0,200 219,23

SOMMANO... mc 293,80 55,64 16´347,03

12230 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10293 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
Sottofondazione Pile
PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
AGRIGENTO
Pile 1-Dx e Sx *[1+1]*10,80*7,500*2,500 2,00 10,80 7,500 2,500 405,00
Pile 2-7 - Dx e Sx *[1+1]*12,00*7,500*2,500 2,00 12,00 7,500 2,500 450,00
Pile 3-4-5-6 *[2*4]*12,00*10,650*2,500 8,00 12,00 10,650 2,500 2´556,00

SOMMANO... mc 3´411,00 89,00 303´579,00

12231 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10294 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
14/12/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Sottofondazione Pile
PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
AGRIGENTO
Pile 1-Dx e Sx *[1+1]*[10,80+7,50]*2,500 2,00 18,30 2,500 91,50
Pile 2-7 - Dx e Sx *[1+1]*[12,00+7,50]*2,500 2,00 19,50 2,500 97,50
Pile 3-4-5-6 *[2*4]*[12,00+10,65]*2,500 8,00 22,65 2,500 453,00

SOMMANO... mq 642,00 19,38 12´441,96

12232 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10295 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
14/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Fondazioni Pile P1 - P7 (vedi quantità art.
NP.CMC.05)
Sottofondazione Pile
PISTA PER CALTANISETTA E PISTA PER
AGRIGENTO
Pile 1-Dx e Sx - TIPO C *[2*103,00]*10,80*7,500*
2,500 206,00 10,80 7,500 2,500 41´715,00
Pile 2-7 - Dx e Sx - TIPO B *[2*105,00]*12,00*
7,500*2,500 210,00 12,00 7,500 2,500 47´250,00
Pile 3-4-5-6 - Dx-Sx - TIPO A *[2*4*96,00]*12,00*
10,650*2,500 768,00 12,00 10,650 2,500 245´376,00

SOMMANO... kg 334´341,00 0,83 277´503,03

12233 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10296 Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506´564´868,33
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B.3.11/c CLASSE 25 MPA
23/03/2011 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPA *11,25*[(2,00+6,10)/2]*4,100 11,25 4,050 4,100 186,81
SPALLA SPB *11,25*[(2,00+4,30)/2]*2,300 11,25 3,150 2,300 81,51
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *11,25*[(2,00+6,10)/2]*4,100 11,25 4,050 4,100 186,81
SPALLA SPB *10,35*[(2,00+6,00)/2]*4,000 10,35 4,000 4,000 165,60
SPALLA SPB *11,15*[(6,00+9,80)/2]*3,800 11,15 7,900 3,800 334,72

Parziale... mc 955,45

SOMMANO... mc 955,45 62,97 60´164,69

12234 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10297 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPA *11,25*[(4,90+9,70)/2]*4,800 11,25 7,300 4,800 394,20
SPALLA SPB *11,25*[(3,10+8,10)/2]*5,000 11,25 5,600 5,000 315,00
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *11,25*[(4,90+9,70)/2]*4,100 11,25 7,300 4,100 336,71
SPALLA SPB *11,25*[(8,60+13,60)/2]*5,000 11,25 11,100 5,000 624,38

Parziale... mc 1´670,29

SOMMANO... mc 1´670,29 27,52 45´966,38

12235 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10312 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Dx
02/02/2011 a tergo spalla SpA *1,00*[5,10+1,20+4,10+7,05+

1,80+1,00]*11,250 1,00 20,25 11,250 227,81
a tergo spalla SpB *1,00*[5,10+1,20+7,80+7,05+
1,80+1,00]*11,250 1,00 23,95 11,250 269,44
CARREGGIATA Sx
a tergo spalla SpA *1,00*[5,10+1,20+4,10+4,60+
1,80+1,00]*11,250 1,00 17,80 11,250 200,25
a tergo spalla SpB *1,00*[5,10+1,20+2,30+4,60+
1,80+1,00]*11,250 1,00 16,00 11,250 180,00

SOMMANO... m2 877,50 8,63 7´572,83

12236 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10313 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA Dx e Sx *
2,00*[13,20+13,20] 2,00 26,40 52,80
A drenaggio SpB - CARREGGIATA Dx E Sx *
2,00*[13,20+13,20] 2,00 26,40 52,80

SOMMANO... ml 105,60 9,95 1´050,72

12237 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10314 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA Dx e Sx *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506´679´622,95
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2,00*[13,20+13,20] 2,00 26,40 52,80
A drenaggio SpB - CARREGGIATA Dx E Sx *
2,00*[13,20+13,20] 2,00 26,40 52,80

SOMMANO... ml 105,60 0,95 100,32

VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO  (Cat 147)
VI.01 - opere provvisionali  (SbCat 16)

12238 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10402 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
B.2.07/a Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
22/03/2011 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
CORDOLO SPALLA A SU PALI Ø 800
H=8.00 *4,00*8,00 4,00 8,00 32,00
H=10.00 *8,00*10,00 8,00 10,00 80,00
H=12.00 *25,00*12,00 25,00 12,00 300,00

SOMMANO... ml 412,00 70,35 28´984,20

12239 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
10403 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
PA.N.B.12 XA2
28/04/2011 Vedi voce n° 10402 [ml 412.00] 412,00

SOMMANO... ml 412,00 8,12 3´345,44

12240 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10404 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
22/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO SPALLA A SU PALI Ø 800
H=8.00 *4,00*8,00*50,000 4,00 8,00 50,000 1´600,00
H=10.00 *8,00*10,00*50,000 8,00 10,00 50,000 4´000,00
H=12.00 *25,00*12,00*50,000 25,00 12,00 50,000 15´000,00

SOMMANO... kg 20´600,00 0,83 17´098,00

12241 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10405 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
28/04/2011 CORDOLO SPALLA A SU PALI *[8,15+19,70+

11,10+0,20*2]*1,400*0,150 39,35 1,400 0,150 8,26

SOMMANO... mc 8,26 55,64 459,59

12242 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10406 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
22/03/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO SPALLA A SU PALI *[8,15+19,70+
11,10]*1,000*0,600 38,95 1,000 0,600 23,37

SOMMANO... mc 23,37 80,58 1´883,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506´731´493,65
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12243 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10407 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
22/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO SPALLA A SU PALI *55,00*[8,15+
19,70+11,10]*1,000*0,600 55,00 38,95 1,000 0,600 1´285,35

SOMMANO... kg 1´285,35 0,83 1´066,84

12244 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10408 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
22/03/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO SPALLA A SU PALI *2,00*[8,15+
19,70+11,10]*0,600 2,00 38,95 0,600 46,74
TAPPI *6,00*1,000*0,600 6,00 1,000 0,600 3,60

SOMMANO... mq 50,34 19,38 975,59

12245 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10409 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
22/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CORDOLO SPALLA A SU PALI *[8,15+19,70+
11,10+1,00*2]*3,000*0,600 40,95 3,000 0,600 73,71

SOMMANO... mc 73,71 4,63 341,28

12246 / PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
10410 QUALSIASI MATERIA
B.2.35/c Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie
22/03/2011 di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso

murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
H=22.00 *11,00*22,00 11,00 22,00 242,00

SOMMANO... ml 242,00 13,93 3´371,06

12247 / Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
10411 armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
B.2.36/1a anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
22/03/2011 anticorrosiva per l'intera lu ... nto dei tiranti da

compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
H=22.00 *11,00*22,00 11,00 22,00 242,00

SOMMANO... ml 242,00 12,20 2´952,40

12248 / TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
10412 QUALUNQUE TENSIONE
B.2.36/2 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per
22/03/2011 tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o

l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a

COMMITTENTE: 
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regola d'arte.
testate tiranti *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 9,12 100,32

12249 / Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
10413 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
B.2.25 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente
22/03/2011 usato o a costituire armatura di calcestruzzo.

SPALLA A
2UPN CORREA *2,00*[6,20+7,20+8,20]*29,400 2,00 21,60 29,400 1´270,08
IRRIGIDIMENTO *32,00*0,30*0,220*[7850,00*
0,015] 32,00 0,30 0,220 117,750 248,69
PIASTRE - PIATTO *[11*2]*0,30*0,220*
[7850,00*0,015] 22,00 0,30 0,220 117,750 170,97
PIASTRE - FAZZOLETTO *[2*11]*[0,50*0,20*
0,50]*[7850,00*0,015] 22,00 0,050 117,750 129,53

SOMMANO... kg 1´819,27 0,83 1´509,99

12250 / REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
10414 CON SPRITZBETON E RETE
B.8.30 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete
22/03/2011 elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con

chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO *36,00*5,000 36,00 5,000 180,00

SOMMANO... mq 180,00 30,16 5´428,80

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12251 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10348 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE  CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *4,00*18,00 4,00 18,00 72,00
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *4,00*18,00 4,00 18,00 72,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *8,00*20,00 8,00 20,00 160,00
SPALLA SPB - CARREGGIATE Sx *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00
SPALLA SPC - CARREGGIATE Sx *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00
SPALLA SPD - CARREGGIATE Sx *12,00*20,00 12,00 20,00 240,00
PILA P1 *6,00*25,00 6,00 25,00 150,00
PILA P2 *6,00*25,00 6,00 25,00 150,00

SOMMANO... ml 1´324,00 129,21 171´074,04

12252 / Sovrapprezzo all'Art. B.2.07/c per pali trivellati
10349 diamm.1200 per l'utilizzo Cls Rck 35 N/mmq classe
PA.N.011 XA1
23/11/2011 Vedi voce n° 10348 [ml 1 324.00] 1´324,00

SOMMANO... ml 1´324,00 11,34 15´014,16

12253 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10350 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE  CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *4,00*18,00*
95,000 4,00 18,00 95,000 6´840,00
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *4,00*18,00*
95,000 4,00 18,00 95,000 6´840,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *8,00*20,00*
82,000 8,00 20,00 82,000 13´120,00
SPALLA SPB - CARREGGIATE Sx *12,00*20,00*
88,000 12,00 20,00 88,000 21´120,00
SPALLA SPC - CARREGGIATE Sx *12,00*20,00*
108,000 12,00 20,00 108,000 25´920,00
SPALLA SPD - CARREGGIATE Sx *12,00*20,00*
88,000 12,00 20,00 88,000 21´120,00
PILA P1 *6,00*25,00*50,000 6,00 25,00 50,000 7´500,00
PILA P2 *6,00*25,00*50,000 6,00 25,00 50,000 7´500,00

SOMMANO... kg 109´960,00 0,83 91´266,80

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12254 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10351 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
18/02/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *[16,00+2,00*2]*6,000*2,000 20,00 6,000 2,000 240,00
SPALLA SPB *[16,00+11,00*2]*8,000*11,000 38,00 8,000 11,000 3´344,00
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *[10,00+3,60*2]*16,200*3,600 17,20 16,200 3,600 1´003,10
pila P1 *[9,00+1,80*2]*12,200*1,800 12,60 12,200 1,800 276,70
SPALLA SPB *[12,60+3,70*2]*16,200*3,700 20,00 16,200 3,700 1´198,80
SPALLA SPC *[12,60+3,80*2]*16,200*3,800 20,20 16,200 3,800 1´243,51
pila P2 *[9,00+1,60*2]*12,200*1,600 12,20 12,200 1,600 238,14
SPALLA SPD *[12,60+0,80*2]*16,200*0,800 14,20 16,200 0,800 184,03

SOMMANO... mc 7´728,28 2,66 20´557,22

12255 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10352 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *16,20*6,000*1,700 16,20 6,000 1,700 165,24
SPALLA SPB *16,20*6,000*2,200 16,20 6,000 2,200 213,84
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *10,00*16,200*1,800 10,00 16,200 1,800 291,60
pila P1 *9,00*12,200*2,700 9,00 12,200 2,700 296,46
SPALLA SPB *12,60*16,200*1,800 12,60 16,200 1,800 367,42
SPALLA SPC *12,60*16,200*1,800 12,60 16,200 1,800 367,42
pila P2 *9,00*12,200*2,700 9,00 12,200 2,700 296,46
SPALLA SPD *12,60*16,200*1,800 12,60 16,200 1,800 367,42

SOMMANO... mc 2´365,86 4,63 10´953,93

12256 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10353 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 507´056´106,08



pag. 2686

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 507´056´106,08

B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx
pila P1 *9,00*12,200*0,700 9,00 12,200 0,700 76,86
pila P2 *9,00*12,200*0,700 9,00 12,200 0,700 76,86

SOMMANO... mc 153,72 1,34 205,98

12257 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10354 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*7728,28*15,000 0,70 7728,28 15,000 81´146,94
Art. B.1.01 *0,70*2317,26*15,000 0,70 2317,26 15,000 24´331,23

SOMMANO... mc*km 105´478,17 0,13 13´712,16

12258 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10355 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*7728,28 0,70 7728,28 5´409,80

Art. B.1.01 *0,70*2317,26 0,70 2317,26 1´622,08

SOMMANO... m3 7´031,88 2,68 18´845,44

12259 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10356 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*7728,28 0,30 7728,28 2´318,48
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*2317,26 0,30 2317,26 695,18

SOMMANO... m³ 3´013,66 0,52 1´567,10

12260 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10357 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

fondazione spalla SPA *13,60*2,900*0,200 13,60 2,900 0,200 7,89
fondazione spalla SPB *13,60*2,900*0,200 13,60 2,900 0,200 7,89
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,60*7,300*0,200 13,60 7,300 0,200 19,86
fondazione spalla SPB *13,60*9,900*0,200 13,60 9,900 0,200 26,93
fondazione spalla SPC *13,60*9,900*0,200 13,60 9,900 0,200 26,93
fondazione spalla SPD *13,60*9,900*0,200 13,60 9,900 0,200 26,93
PILA P1 *9,60*6,000*0,200 9,60 6,000 0,200 11,52
PILA P2 *9,60*6,000*0,200 9,60 6,000 0,200 11,52

SOMMANO... mc 139,47 55,64 7´760,11

12261 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10358 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *13,20*2,500*1,500 13,20 2,500 1,500 49,50
fondazione spalla SPB *13,20*2,500*2,000 13,20 2,500 2,000 66,00
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,20*6,900*1,600 13,20 6,900 1,600 145,73
fondazione spalla SPB *13,20*9,600*1,600 13,20 9,600 1,600 202,75

COMMITTENTE: 
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fondazione spalla SPC *13,20*9,600*1,600 13,20 9,600 1,600 202,75
fondazione spalla SPD *13,20*9,600*1,600 13,20 9,600 1,600 202,75
PILA P1 *9,60*5,600*2,500 9,60 5,600 2,500 134,40
PILA P2 *9,60*5,600*2,500 9,60 5,600 2,500 134,40

SOMMANO... mc 1´138,28 89,00 101´306,92

12262 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10359 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,20+2,50]*1,500 2,00 15,70 1,500 47,10
fondazione spalla SPB *2,00*[13,20+2,50]*2,000 2,00 15,70 2,000 62,80
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,20+6,90]*1,600 2,00 20,10 1,600 64,32
fondazione spalla SPB *2,00*[13,60+9,60]*1,600 2,00 23,20 1,600 74,24
fondazione spalla SPC *2,00*[13,60+9,60]*1,600 2,00 23,20 1,600 74,24
fondazione spalla SPD *2,00*[13,60+9,60]*1,600 2,00 23,20 1,600 74,24
PILA P1 *2,00*[9,60+5,60]*2,500 2,00 15,20 2,500 76,00
PILA P2 *2,00*[9,60+5,60]*2,500 2,00 15,20 2,500 76,00

SOMMANO... mq 548,94 19,38 10´638,46

12263 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10360 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.05)
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *75,00*13,20*2,500*1,500 75,00 13,20 2,500 1,500 3´712,50
fondazione spalla SPB *90,00*13,20*2,500*2,000 90,00 13,20 2,500 2,000 5´940,00
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *67,00*13,20*6,900*1,600 67,00 13,20 6,900 1,600 9´763,78
fondazione spalla SPB *73,00*13,20*9,600*1,600 73,00 13,20 9,600 1,600 14´800,90
fondazione spalla SPC *75,00*13,20*9,600*1,600 75,00 13,20 9,600 1,600 15´206,40
fondazione spalla SPD *75,00*13,20*9,600*1,600 75,00 13,20 9,600 1,600 15´206,40
PILA P1 *80,00*9,60*5,600*2,500 80,00 9,60 5,600 2,500 10´752,00
PILA P2 *80,00*9,60*5,600*2,500 80,00 9,60 5,600 2,500 10´752,00

SOMMANO... kg 86´133,98 0,83 71´491,20

12264 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10361 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
23/03/2011 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPA *11,10*[0,50*(2,00+3,80)]*1,800 11,10 2,900 1,800 57,94
SPALLA SPB *11,10*[0,50*(2,00+5,80)]*3,800 11,10 3,900 3,800 164,50
SPALLA SPC *11,10*[(2,00+7,30)/2]*5,300 11,10 4,650 5,300 273,56
SPALLA SPD *11,10*[0,50*(2,00+5,80)]*3,800 11,10 3,900 3,800 164,50
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *13,20*[(2,00+3,50)/2]*
1,500 13,20 2,750 1,500 54,45
fondazione spalla SPB *13,20*[(2,00+4,00)/2]*
2,000 13,20 3,000 2,000 79,20

SOMMANO... mc 794,15 62,97 50´007,63

12265 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10362 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Sx

COMMITTENTE: 
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SPALLA SPA *11,10*[0,50*(2,70+6,85)]*4,150 11,10 4,775 4,150 219,96
SPALLA SPB *11,10*[0,50*(4,65+8,80)]*4,150 11,10 6,725 4,150 309,79
SPALLA SPC *11,10*[(6,20+10,40)/2]*4,200 11,10 8,300 4,200 386,95
SPALLA SPD *11,10*[0,50*(4,65+8,80)]*4,150 11,10 6,725 4,150 309,79
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *13,20*[0,50*(3,50+6,10)]*2,600 13,20 4,800 2,600 164,74
SPALLA SPB *13,20*[(4,00+6,60)/2]*2,600 13,20 5,300 2,600 181,90

3 * Parziale... mc 1´573,13

SOMMANO... mc 1´573,13 27,52 43´292,54

12266 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10372 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Sx
02/02/2011 a tergo spalla SpA *1,00*11,10*13,000 1,00 11,10 13,000 144,30

a tergo spalla SpB *1,00*11,10*16,800 1,00 11,10 16,800 186,48
a tergo spalla SpC *1,00*11,10*18,000 1,00 11,10 18,000 199,80
a tergo spalla SpD *1,00*11,10*16,800 1,00 11,10 16,800 186,48
CARREGGIATA Dx
a tergo spalla SpA *1,00*13,20*8,000 1,00 13,20 8,000 105,60
a tergo spalla SpB *1,00*13,20*8,000 1,00 13,20 8,000 105,60

SOMMANO... m2 928,26 8,63 8´010,88

12267 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10373 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpC  - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpD  - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpA  - CARREGGIATA  Dx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Dx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50

SOMMANO... ml 81,00 9,95 805,95

12268 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10374 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpC  - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpD  - CARREGGIATA  Sx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpA  - CARREGGIATA  Dx *1,00*
13,50 1,00 13,50 13,50
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Dx *1,00*

COMMITTENTE: 
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13,50 1,00 13,50 13,50

SOMMANO... ml 81,00 0,95 76,95

VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI  (Cat 148)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12269 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10445 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00
SPALLA SPB *16,00*20,00 16,00 20,00 320,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *16,00*20,00 16,00 20,00 320,00
SPALLA SPB *16,00*20,00 16,00 20,00 320,00

SOMMANO... ml 1´360,00 129,21 175´725,60

12270 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10446 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *16,00*25,00*96,000 16,00 25,00 96,000 38´400,00
SPALLA SPB *16,00*20,00*67,000 16,00 20,00 67,000 21´440,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *16,00*20,00*67,000 16,00 20,00 67,000 21´440,00
SPALLA SPB *16,00*20,00*67,000 16,00 20,00 67,000 21´440,00

SOMMANO... kg 102´720,00 0,83 85´257,60

12271 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10483 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
20/06/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pali pile
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile P1 *6,00*28,000 6,00 28,000 168,00
P2 *6,00*28,000 6,00 28,000 168,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile P1 *6,00*31,000 6,00 31,000 186,00
P2 *6,00*31,000 6,00 31,000 186,00

SOMMANO... ml 708,00 186,07 131´737,56

12272 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10484 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 10483 [ml 708.00] *91,000 91,000 64´428,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´428,00 507´776´548,16
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R I P O R T O 64´428,00 507´776´548,16

SOMMANO... kg 64´428,00 0,83 53´475,24

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12273 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10447 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
14/12/2010 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*[16,20+4,00*2]*
[16,20+4,00*2]*4,000 1,00 24,20 24,200 4,000 2´342,56
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*[16,20+3,80*2]*
[16,20+3,80*2]*3,800 1,00 23,80 23,800 3,800 2´152,47
PILA P1 - Dx *1,00*[15,00+2,50*2]*[10,50+2,50*
2]*2,500 1,00 20,00 15,500 2,500 775,00
PILA P2 - Dx *1,00*[15,00+2,20*2]*[10,50+2,20*
2]*2,200 1,00 19,40 14,900 2,200 635,93
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*[16,20+3,30*2]*
[16,20+3,30*2]*3,300 1,00 22,80 22,800 3,300 1´715,47
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*[16,20+4,50*2]*
[16,20+4,50*2]*4,500 1,00 25,20 25,200 4,500 2´857,68
PILA P1 - Sx *1,00*[15,00+2,60*2]*[10,50+2,60*
2]*2,600 1,00 20,20 15,700 2,600 824,56
PILA P2 - Sx *1,00*[15,00+1,70*2]*[10,50+1,70*
2]*1,700 1,00 18,40 13,900 1,700 434,79

SOMMANO... mc 11´738,46 2,66 31´224,30

12274 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10448 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*16,20*16,200*
1,800 1,00 16,20 16,200 1,800 472,39
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*16,20*16,200*
1,800 1,00 16,20 16,200 1,800 472,39
PILA P1 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P2 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*16,20*16,200*
1,800 1,00 16,20 16,200 1,800 472,39
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*16,20*16,200*
1,800 1,00 16,20 16,200 1,800 472,39
PILA P1 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P2 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25

SOMMANO... mc 3´590,56 4,63 16´624,29

12275 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10449 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
14/12/2010 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
pila P1 - Dx *1,00*15,00*10,500*0,700 1,00 15,00 10,500 0,700 110,25
pila P2 - Dx *1,00*15,00*10,500*0,700 1,00 15,00 10,500 0,700 110,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220,50 507´877´871,99
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R I P O R T O 220,50 507´877´871,99

pila P1 - Sx *1,00*15,00*10,500*0,700 1,00 15,00 10,500 0,700 110,25
pila P2 - Sx *1,00*15,00*10,500*0,700 1,00 15,00 10,500 0,700 110,25

SOMMANO... mc 441,00 1,34 590,94

12276 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10450 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*11738,46*15,000 0,80 11738,46 15,000 140´861,52
Art. B.1.01 *0,80*3590,56*15,000 0,80 3590,56 15,000 43´086,72

SOMMANO... mc*km 183´948,24 0,13 23´913,27

12277 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10451 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*11738,46 0,80 11738,46 9´390,77

Art. B.1.01 *0,80*3590,56 0,80 3590,56 2´872,45

SOMMANO... m3 12´263,22 2,68 32´865,43

12278 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10452 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*11738,46 0,20 11738,46 2´347,69
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*3590,56 0,20 3590,56 718,11

SOMMANO... m³ 3´065,80 0,52 1´594,22

12279 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10453 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx - Sx

fondazione spalla SPA *2,00*13,60*13,600*0,200 2,00 13,60 13,600 0,200 73,98
fondazione spalla SPB *2,00*13,60*13,600*0,200 2,00 13,60 13,600 0,200 73,98
PILA P1-P2 Dx *2,00*12,40*7,900*0,200 2,00 12,40 7,900 0,200 39,18
PILA P1-P2 Sx *2,00*12,40*7,900*0,200 2,00 12,40 7,900 0,200 39,18

SOMMANO... mc 226,32 55,64 12´592,44

12280 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10454 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
14/12/2010 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA *2,00*13,20*13,200*1,800 2,00 13,20 13,200 1,800 627,26
fondazione spalla SPB *2,00*13,20*13,200*1,800 2,00 13,20 13,200 1,800 627,26
PILA P1-P2 Dx *2,00*12,00*7,500*2,500 2,00 12,00 7,500 2,500 450,00
PILA P1-P2 Sx *2,00*12,00*7,500*2,500 2,00 12,00 7,500 2,500 450,00

SOMMANO... mc 2´154,52 80,58 173´611,22

12281 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10455 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10454 [mc 2 154.52] 2´154,52

SOMMANO... mc 2´154,52 4,80 10´341,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 508´133´381,21
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R I P O R T O 508´133´381,21

12282 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10456 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione Spalla SPA *[2+2]*[13,20+13,20]*1,800 4,00 26,40 1,800 190,08
fondazione Spalla SPB *[2+2]*[13,20+13,20]*1,800 4,00 26,40 1,800 190,08
PILA P1-P2 Dx *[2+2]*[12,00+7,50]*2,500 4,00 19,50 2,500 195,00
PILA P1-P2 Sx *[2+2]*[12,00+7,50]*2,500 4,00 19,50 2,500 195,00

SOMMANO... mq 770,16 19,38 14´925,70

12283 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10457 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla A e B pista dx
fondazione spalla SA *17918,150 17918,150 17´918,15
fondazione spalla SB *18072,250 18072,250 18´072,25
fondazione spalla A e B pista SX
fondazione spalla SA *19668,970 19668,970 19´668,97
fondazione spalla SB *18072,250 18072,250 18´072,25
PILA P1-P2 Dx *2,00*[12,00*7,50]*2,500*113,000 2,00 90,00 2,500 113,000 50´850,00
PILA P1-P2 Sx *2,00*[12*7,50]*2,500*113,000 2,00 90,00 2,500 113,000 50´850,00

SOMMANO... kg 175´431,62 0,83 145´608,24

12284 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10458 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
22/03/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx *11,15*[(2,00+8,30)/2]*6,300 11,15 5,150 6,300 361,76
SPALLA SPB Sx  *11,15*[(2,00+5,85)/2]*3,850 11,15 3,925 3,850 168,49
SPALLA SPA Dx  *11,15*[(2,00+4,80)/2]*2,800 11,15 3,400 2,800 106,15
SPALLA SPB Dx *11,15*[(2,00+6,00)/2]*4,000 11,15 4,000 4,000 178,40

SOMMANO... mc 814,80 62,97 51´307,96

12285 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10459 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx *11,15*[(7,10+11,95)/2]*4,850 11,15 9,525 4,850 515,09
SPALLA SPB Sx  *11,15*[(4,65+9,45)/2]*4,800 11,15 7,050 4,800 377,32
SPALLA SPA Dx  *11,15*[(3,60+8,40)/2]*4,800 11,15 6,000 4,800 321,12
SPALLA SPB Dx *11,15*[(4,80+9,60)/2]*4,800 11,15 7,200 4,800 385,34

SOMMANO... mc 1´598,87 27,52 44´000,90

12286 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10469 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla
02/02/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,15*24,000 11,15 24,000 267,60
SPALLA SPB Sx -  *11,15*22,000 11,15 22,000 245,30
SPALLA SPA Dx - *11,15*20,000 11,15 20,000 223,00
SPALLA SPB Dx -  *11,15*21,000 11,15 21,000 234,15

SOMMANO... m2 970,05 8,63 8´371,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 508´397´595,54
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R I P O R T O 508´397´595,54

12287 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10470 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00

SOMMANO... ml 108,00 9,95 1´074,60

12288 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10471 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00

SOMMANO... ml 108,00 0,95 102,60

VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1  (Cat 149)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12289 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10510 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,00*28,00 12,00 28,00 336,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *12,00*28,00 12,00 28,00 336,00

SOMMANO... ml 672,00 129,21 86´829,12

12290 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10511 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,00*28,00*175,000 12,00 28,00 175,000 58´800,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *12,00*28,00*175,000 12,00 28,00 175,000 58´800,00

SOMMANO... kg 117´600,00 0,83 97´608,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 508´583´209,86
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R I P O R T O 508´583´209,86

12291 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10512 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
24/03/2011 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPB *12,00*28,00 12,00 28,00 336,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB *12,00*28,00 12,00 28,00 336,00

SOMMANO... ml 672,00 186,07 125´039,04

12292 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10513 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/d)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPB *12,00*28,00*190,000 12,00 28,00 190,000 63´840,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB *12,00*28,00*190,000 12,00 28,00 190,000 63´840,00

SOMMANO... kg 127´680,00 0,83 105´974,40

12293 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10565 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
22/06/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pali  pile
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile Pila P1 *1,00*6,00*35,000 1,00 6,00 35,000 210,00
Pila P2 *1,00*8,00*38,000 1,00 8,00 38,000 304,00
Pila P3 *1,00*8,00*32,000 1,00 8,00 32,000 256,00
Pila P4 *1,00*6,00*28,000 1,00 6,00 28,000 168,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile Pila P1 *1,00*6,00*35,000 1,00 6,00 35,000 210,00
Pila P2 *1,00*8,00*36,000 1,00 8,00 36,000 288,00
Pila P3 *1,00*8,00*38,000 1,00 8,00 38,000 304,00
Pila P4 *1,00*6,00*35,000 1,00 6,00 35,000 210,00

SOMMANO... ml 1´950,00 186,07 362´836,50

12294 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10566 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali  pile
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile Pila P1 *1,00*6,00*190,000*35,000 1,00 6,00 190,000 35,000 39´900,00
Pila P2 *1,00*8,00*190,000*38,000 1,00 8,00 190,000 38,000 57´760,00
Pila P3 *1,00*8,00*140,000*32,000 1,00 8,00 140,000 32,000 35´840,00
Pila P4 *1,00*6,00*142,000*28,000 1,00 6,00 142,000 28,000 23´856,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile Pila P1 *1,00*6,00*190,000*35,000 1,00 6,00 190,000 35,000 39´900,00
Pila P2 *1,00*8,00*190,000*36,000 1,00 8,00 190,000 36,000 54´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 251´976,00 509´177´059,80



pag. 2695

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251´976,00 509´177´059,80

Pila P3 *1,00*8,00*190,000*38,000 1,00 8,00 190,000 38,000 57´760,00
Pila P4 *1,00*6,00*190,000*35,000 1,00 6,00 190,000 35,000 39´900,00

SOMMANO... kg 349´636,00 0,83 290´197,88

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12295 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10514 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
24/03/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*[18,00+5,50*2]*
[13,400+5,50*2]*5,500 1,00 29,00 24,400 5,500 3´891,80
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*[19,75+5,30*2]*
[14,000+5,30]*5,300 1,00 30,35 19,300 5,300 3´104,50
PILA P1 - Dx *1,00*[14,00+4,60*2]*[9,50+4,60*
2]*4,600 1,00 23,20 18,700 4,600 1´995,66
PILA P2 - Dx *1,00*[14,00+5,60*2]*[12,80+5,60*
2]*5,600 1,00 25,20 24,000 5,600 3´386,88
PILA P3 - Dx *1,00*[14,00+4,20*2]*[12,80+4,20*
2]*4,200 1,00 22,40 21,200 4,200 1´994,50
PILA P4 - Dx *1,00*[14,00+2,40*2]*[9,50+2,40*
2]*2,400 1,00 18,80 14,300 2,400 645,22
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*[18,00+4,80*2]*
[13,400+4,80*2]*4,800 1,00 27,60 23,000 4,800 3´047,04
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*[19,75+4,40*2]*
[14,000+4,40*2]*4,400 1,00 28,55 22,800 4,400 2´864,14
PILA P1 - Sx *1,00*[14,00+4,00*2]*[9,50+4,00*
2]*4,000 1,00 22,00 17,500 4,000 1´540,00
PILA P2 - Sx *1,00*[14,00+4,60*2]*[12,80+4,60*
2]*4,600 1,00 23,20 22,000 4,600 2´347,84
PILA P3 - Dx *1,00*[14,00+4,20*2]*[12,80+4,20*
2]*4,200 1,00 22,40 21,200 4,200 1´994,50
PILA P4 - Dx *1,00*[14,00+4,60*2]*[9,50+4,60*
2]*4,600 1,00 23,20 18,700 4,600 1´995,66

SOMMANO... mc 28´807,74 2,66 76´628,59

12296 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10515 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*18,00*13,400*
2,000 1,00 18,00 13,400 2,000 482,40
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*19,75*14,000*
2,000 1,00 19,75 14,000 2,000 553,00
PILA P1 - Dx *1,00*14,00*9,500*2,500 1,00 14,00 9,500 2,500 332,50
PILA P2 - Dx *1,00*14,00*12,800*2,500 1,00 14,00 12,800 2,500 448,00
PILA P3 - Dx *1,00*14,00*12,800*2,500 1,00 14,00 12,800 2,500 448,00
PILA P4 - Dx *1,00*14,00*9,500*2,500 1,00 14,00 9,500 2,500 332,50
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*18,00*13,400*
2,000 1,00 18,00 13,400 2,000 482,40
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*19,75*14,000*
2,000 1,00 19,75 14,000 2,000 553,00
PILA P1 - Sx *1,00*14,00*9,500*2,500 1,00 14,00 9,500 2,500 332,50
PILA P2 - Sx *1,00*14,00*12,800*2,500 1,00 14,00 12,800 2,500 448,00
PILA P3 - Dx *1,00*14,00*12,800*2,500 1,00 14,00 12,800 2,500 448,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´860,30 509´543´886,27
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R I P O R T O 4´860,30 509´543´886,27

PILA P4 - Dx *1,00*14,00*9,500*2,500 1,00 14,00 9,500 2,500 332,50

SOMMANO... mc 5´192,80 4,63 24´042,66

12297 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10516 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
21/07/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Dx - Sx
PILA P1 - Dx *1,00*14,00*10,500*0,500 1,00 14,00 10,500 0,500 73,50
PILA P2 - Dx *1,00*14,00*12,800*0,500 1,00 14,00 12,800 0,500 89,60
PILA P3 - Dx *1,00*14,00*12,800*0,500 1,00 14,00 12,800 0,500 89,60
PILA P4 - Dx *1,00*14,00*10,500*0,500 1,00 14,00 10,500 0,500 73,50
CARREGGIATA  Sx
PILA P1 - Sx *1,00*14,00*10,500*0,500 1,00 14,00 10,500 0,500 73,50
PILA P2 - Sx *1,00*14,00*12,800*0,500 1,00 14,00 12,800 0,500 89,60
PILA P3 - Dx *1,00*14,00*12,800*0,500 1,00 14,00 12,800 0,500 89,60
PILA P4 - Dx *1,00*14,00*10,500*0,500 1,00 14,00 10,500 0,500 73,50

SOMMANO... mc 652,40 1,34 874,22

12298 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10517 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*28807,74*15,000 0,80 28807,74 15,000 345´692,88
Art. B.1.01 *0,80*5192,80*15,000 0,80 5192,80 15,000 62´313,60

SOMMANO... mc*km 408´006,48 0,13 53´040,84

12299 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10518 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*28807,74 0,80 28807,74 23´046,19

Art. B.1.01 *0,80*5192,80 0,80 5192,80 4´154,24

SOMMANO... m3 27´200,43 2,68 72´897,15

12300 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10519 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*288007,74 288007,7
14/12/2010 0,20 4 57´601,55

Art. B.1.01 *0,20*5192,80 0,20 5192,80 1´038,56

SOMMANO... m³ 58´640,11 0,52 30´492,86

12301 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10520 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
24/03/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

fondazione spalla SPA - Dx *1,00*15,40*10,800*
0,200 1,00 15,40 10,800 0,200 33,26
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*17,15*11,400*
0,200 1,00 17,15 11,400 0,200 39,10
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*15,40*10,800*
0,200 1,00 15,40 10,800 0,200 33,26
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*17,15*11,400*
0,200 1,00 17,15 11,400 0,200 39,10

SOMMANO... mc 144,72 55,64 8´052,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 509´733´286,22
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R I P O R T O 509´733´286,22

12302 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10521 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
14/12/2010 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*14,95*10,400*
1,800 1,00 14,95 10,400 1,800 279,86
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*16,75*11,000*
1,800 1,00 16,75 11,000 1,800 331,65
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*14,95*10,400*
1,800 1,00 14,95 10,400 1,800 279,86
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*16,75*11,000*
1,800 1,00 16,75 11,000 1,800 331,65

SOMMANO... mc 1´223,02 80,58 98´550,95

12303 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10522 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10521 [mc 1 223.02] 1´223,02

SOMMANO... mc 1´223,02 4,80 5´870,50

12304 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10523 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
24/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *92,00*14,95*10,400*
1,800 92,00 14,95 10,400 1,800 25´747,49
fondazione spalla SPB - Dx *92,00*16,75*11,000*
1,800 92,00 16,75 11,000 1,800 30´511,80
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *92,00*14,95*10,400*
1,800 92,00 14,95 10,400 1,800 25´747,49
fondazione spalla SPB - Sx *92,00*16,75*11,000*
1,800 92,00 16,75 11,000 1,800 30´511,80

SOMMANO... kg 112´518,58 0,83 93´390,42

12305 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10524 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *2,00*[14,95+10,40]*
1,800 2,00 25,35 1,800 91,26
fondazione spalla SPB - Dx *2,00*[16,75+11,00]*
1,800 2,00 27,75 1,800 99,90
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *2,00*[14,95+10,40]*
1,800 2,00 25,35 1,800 91,26
fondazione spalla SPB - Sx *2,00*[16,75+11,00]*
1,800 2,00 27,75 1,800 99,90

SOMMANO... mq 382,32 19,38 7´409,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 509´938´507,45
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R I P O R T O 509´938´507,45

12306 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10525 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 pista dx - Caltanissetta

fondazione pile  pila  P1 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
P2 *11,40*10,200*0,200 11,40 10,200 0,200 23,26
P3 *11,40*10,200*0,200 11,40 10,200 0,200 23,26
P4 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
pista sx - Agrigento
fondazione pile pila P1 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
P2 *11,40*10,200*0,200 11,40 10,200 0,200 23,26
P3 *11,40*10,200*0,200 11,40 10,200 0,200 23,26
P4 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73

SOMMANO... mc 155,96 55,64 8´677,61

12307 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10526 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
05/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile pila P1 *11,00*6,500*2,300 11,00 6,500 2,300 164,45
pila P2 *11,00*9,800*2,300 11,00 9,800 2,300 247,94
pila P3 *11,00*9,800*2,300 11,00 9,800 2,300 247,94
pila P4 *11,00*6,500*2,300 11,00 6,500 2,300 164,45
pista sx - Agrigento
fondazione pile  pila P1 *11,00*6,500*2,300 11,00 6,500 2,300 164,45
pila P2 *11,00*9,800*2,300 11,00 9,800 2,300 247,94
pila P3 *11,00*9,800*2,300 11,00 9,800 2,300 247,94
pila P4 *11,00*6,500*2,300 11,00 6,500 2,300 164,45

SOMMANO... mc 1´649,56 80,58 132´921,54

12308 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10527 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10526 [mc 1 649.56] 1´649,56

SOMMANO... mc 1´649,56 4,80 7´917,89

12309 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10528 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
21/11/2006 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione pile   pila P1 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*6,500*2,300 2,00 6,500 2,300 29,90
pila P2 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*9,800*2,300 2,00 9,800 2,300 45,08
pila P3 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*9,800*2,300 2,00 9,800 2,300 45,08
pila P4 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*6,500*2,300 2,00 6,500 2,300 29,90
pista sx - Agrigento
fondazione pile    pila P1 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*6,500*2,300 2,00 6,500 2,300 29,90
pila P2 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*9,800*2,300 2,00 9,800 2,300 45,08
pila P3 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*9,800*2,300 2,00 9,800 2,300 45,08
pila P4 *2,00*11,00*2,300 2,00 11,00 2,300 50,60
2,00*6,500*2,300 2,00 6,500 2,300 29,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 704,72 510´088´024,49
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R I P O R T O 704,72 510´088´024,49

SOMMANO... mq 704,72 19,38 13´657,47

12310 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10529 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi art. NP.CMC.04)
Vedi voce n° 10526 [mc 1 649.56] *126,000 126,000 207´844,56

SOMMANO... kg 207´844,56 0,83 172´510,98

12311 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10530 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
21/03/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *10,75*[(3,20+4,50)/2]*2,500 10,75 3,850 2,500 103,47
10,75*[(3,30+4,50)/2]*1,200 10,75 3,900 1,200 50,31
SPALLA SPB Sx - *10,75*[0,50*(2,00+6,40)]*
4,400 10,75 4,200 4,400 198,66
10,75*[(5,20+6,40)/2]*1,200 10,75 5,800 1,200 74,82
SPALLA SPA Dx - *10,75*[0,50*(2,00+4,30)]*
2,300 10,75 3,150 2,300 77,88
10,75*[(3,10+4,30)/2]*1,200 10,75 3,700 1,200 47,73
SPALLA SPB Dx - *10,75*[(2,00+6,80)/2]*4,800 10,75 4,400 4,800 227,04
10,75*[(5,60+6,80)/2]*1,200 10,75 6,200 1,200 79,98

SOMMANO... mc 859,89 62,97 54´147,27

12312 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10531 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx -
10,75*[0,50*(4,50+9,300)]*4,800 10,75 6,900 4,800 356,04
SPALLA SPB Sx -
10,75*[0,50*(6,40+11,40)]*5,000 10,75 8,900 5,000 478,38
SPALLA SPA Dx -
10,75*[0,50*(4,30+9,00)]*4,700 10,75 6,650 4,700 335,99
SPALLA SPB Dx -
10,75*[0,50*(6,80+10,30)]*3,500 10,75 8,550 3,500 321,69

SOMMANO... mc 1´492,10 27,52 41´062,59

12313 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10538 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla
02/02/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *10,75*18,000 10,75 18,000 193,50
SPALLA SPB Sx -  *10,75*20,000 10,75 20,000 215,00
SPALLA SPA Dx - *10,75*18,000 10,75 18,000 193,50
SPALLA SPB Dx -  *10,75*20,000 10,75 20,000 215,00

SOMMANO... m2 817,00 8,63 7´050,71

12314 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10539 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 510´376´453,51



pag. 2700

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00

SOMMANO... ml 132,00 9,95 1´313,40

12315 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10540 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00

SOMMANO... ml 132,00 0,95 125,40

VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2  (Cat 150)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12316 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11125 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *16,00*30,00 16,00 30,00 480,00
SPALLA SPB *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00
SPALLA SPB *16,00*25,00 16,00 25,00 400,00

SOMMANO... ml 1´680,00 129,21 217´072,80

12317 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11126 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *16,00*30,00*121,000 16,00 30,00 121,000 58´080,00
SPALLA SPB *16,00*25,00*92,000 16,00 25,00 92,000 36´800,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *16,00*25,00*102,000 16,00 25,00 102,000 40´800,00
SPALLA SPB *16,00*25,00*94,000 16,00 25,00 94,000 37´600,00

SOMMANO... kg 173´280,00 0,83 143´822,40

12318 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11180 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 510´738´787,51
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R I P O R T O 510´738´787,51

26/06/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pali pile
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile  pila P1 *1,00*6,00*32,000 1,00 6,00 32,000 192,00
pila P2 *1,00*12,00*33,000 1,00 12,00 33,000 396,00
pila P3 *1,00*9,00*38,000 1,00 9,00 38,000 342,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile  pila P1 *1,00*5,00*34,000 1,00 5,00 34,000 170,00
pila P2 *1,00*8,00*30,000 1,00 8,00 30,000 240,00
pila P3 *1,00*12,00*35,000 1,00 12,00 35,000 420,00
pila P4 *1,00*9,00*36,000 1,00 9,00 36,000 324,00

SOMMANO... ml 2´084,00 186,07 387´769,88

12319 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11181 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali pile
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile  pila P1 *1,00*6,00*90,000*32,000 1,00 6,00 90,000 32,000 17´280,00
pila P2 *1,00*12,00*91,000*33,000 1,00 12,00 91,000 33,000 36´036,00
pila P3 *1,00*9,00*90,000*38,000 1,00 9,00 90,000 38,000 30´780,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile  pila P1 *1,00*5,00*91,000*34,000 1,00 5,00 91,000 34,000 15´470,00
pila P2 *1,00*8,00*90,000*30,000 1,00 8,00 90,000 30,000 21´600,00
pila P3 *1,00*12,00*91,000*35,000 1,00 12,00 91,000 35,000 38´220,00
pila P4 *1,00*9,00*91,000*36,000 1,00 9,00 91,000 36,000 29´484,00

SOMMANO... kg 188´870,00 0,83 156´762,10

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12320 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
11127 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
25/03/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*[16,20+2,80*2]*
[16,200+2,80*2]*2,800 1,00 21,80 21,800 2,800 1´330,67
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*[16,20+5,30*2]*
[16,20+5,30*2]*5,300 1,00 26,80 26,800 5,300 3´806,67
PILA P1 - Dx *1,00*[14,00+2,50*2]*[9,50+2,50*
2]*2,500 1,00 19,00 14,500 2,500 688,75
PILA P2 - Dx *1,00*[18,50+3,50*2]*[14,00+3,50*
2]*3,500 1,00 25,50 21,000 3,500 1´874,25
PILA P3 - Dx *1,00*[14,00+5,40*2]*[14,00+5,40*
2]*5,400 1,00 24,80 24,800 5,400 3´321,22
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*[16,20+3,50*2]*
[16,200+3,50*2]*3,500 1,00 23,20 23,200 3,500 1´883,84
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*[16,20+5,50*2]*
[16,200+5,50*2]*5,500 1,00 27,20 27,200 5,500 4´069,12
PILA P1 - Sx *1,00*[12,65+2,40*2]*[9,50+2,40*
2]*2,400 1,00 17,45 14,300 2,400 598,88
PILA P2 - Sx *1,00*[14,00+2,80*2]*[12,65+2,80*
2]*2,800 1,00 19,60 18,250 2,800 1´001,56
PILA P3 - Dx *1,00*[18,50+2,90*2]*[14,00+2,90*
2]*2,900 1,00 24,30 19,800 2,900 1´395,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´970,27 511´283´319,49
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R I P O R T O 19´970,27 511´283´319,49

PILA P4 - Dx *1,00*[14,00+4,90*2]*[14,00+4,90*
2]*4,900 1,00 23,80 23,800 4,900 2´775,56

SOMMANO... mc 22´745,83 2,66 60´503,91

12321 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
11128 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*16,20*16,200*
2,000 1,00 16,20 16,200 2,000 524,88
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*16,20*16,200*
2,000 1,00 16,20 16,200 2,000 524,88
PILA P1 - Dx *1,00*14,00*9,500*2,700 1,00 14,00 9,500 2,700 359,10
PILA P2 - Dx *1,00*18,50*14,000*2,700 1,00 18,50 14,000 2,700 699,30
PILA P3 - Dx *1,00*14,00*14,000*2,700 1,00 14,00 14,000 2,700 529,20
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*16,20*16,200*
2,000 1,00 16,20 16,200 2,000 524,88
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*16,20*16,200*
2,000 1,00 16,20 16,200 2,000 524,88
PILA P1 - Sx *1,00*12,65*9,500*2,700 1,00 12,65 9,500 2,700 324,47
PILA P2 - Sx *1,00*14,00*12,650*2,700 1,00 14,00 12,650 2,700 478,17
PILA P3 - Dx *1,00*18,50*14,000*2,700 1,00 18,50 14,000 2,700 699,30
PILA P4 - Dx *1,00*14,00*14,000*2,700 1,00 14,00 14,000 2,700 529,20

SOMMANO... mc 5´718,26 4,63 26´475,54

12322 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
11129 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
25/03/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Dx - Sx
PILA P1 - Dx *1,00*14,00*9,500*0,700 1,00 14,00 9,500 0,700 93,10
PILA P2 - Dx *1,00*18,50*14,000*0,700 1,00 18,50 14,000 0,700 181,30
PILA P3 - Dx *1,00*14,00*14,000*0,700 1,00 14,00 14,000 0,700 137,20
CARREGGIATA  Sx
PILA P1 - Sx *1,00*12,65*9,500*0,700 1,00 12,65 9,500 0,700 84,12
PILA P2 - Sx *1,00*14,00*12,650*0,700 1,00 14,00 12,650 0,700 123,97
PILA P3 - Dx *1,00*18,50*14,000*0,700 1,00 18,50 14,000 0,700 181,30
PILA P4 - Dx *1,00*14,00*14,000*0,700 1,00 14,00 14,000 0,700 137,20

SOMMANO... mc 938,19 1,34 1´257,17

12323 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
11130 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*23833,39*15,000 0,80 23833,39 15,000 286´000,68
Art. B.1.01 *0,80*6263,33*15,000 0,80 6263,33 15,000 75´159,96

SOMMANO... mc*km 361´160,64 0,13 46´950,88

12324 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
11131 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*22745,83 0,80 22745,83 18´196,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´196,66 511´418´506,99
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R I P O R T O 18´196,66 511´418´506,99

Art. B.1.01 *0,80*5718,26 0,80 5718,26 4´574,61

SOMMANO... m3 22´771,27 2,68 61´027,00

12325 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
11132 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*22745,83 0,20 22745,83 4´549,17
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*5718,26 0,20 5718,26 1´143,65

SOMMANO... m³ 5´692,82 0,52 2´960,27

12326 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11133 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
24/03/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

fondazione spalla SPA - Dx *1,00*13,60*13,600*
0,200 1,00 13,60 13,600 0,200 36,99
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*13,60*13,600*
0,200 1,00 13,60 13,600 0,200 36,99
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*13,60*13,600*
0,200 1,00 13,60 13,600 0,200 36,99
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*13,60*13,600*
0,200 1,00 13,60 13,600 0,200 36,99

SOMMANO... mc 147,96 55,64 8´232,49

12327 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
11134 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
14/12/2010 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*13,20*13,200*
1,800 1,00 13,20 13,200 1,800 313,63
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*13,20*13,200*
1,800 1,00 13,20 13,200 1,800 313,63
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*13,20*13,200*
1,800 1,00 13,20 13,200 1,800 313,63
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*13,20*13,200*
1,800 1,00 13,20 13,200 1,800 313,63

SOMMANO... mc 1´254,52 80,58 101´089,22

12328 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
11135 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 11134 [mc 1 254.52] 1´254,52

SOMMANO... mc 1´254,52 4,80 6´021,70

12329 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11136 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
24/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 11134 [mc 1 254.52] *66,000 66,000 82´798,32

SOMMANO... kg 82´798,32 0,83 68´722,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 511´666´560,28
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R I P O R T O 511´666´560,28

12330 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11137 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *2,00*[13,20+13,20]*
1,800 2,00 26,40 1,800 95,04
fondazione spalla SPB - Dx *2,00*[13,20+13,20]*
1,800 2,00 26,40 1,800 95,04
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *2,00*[13,20+13,20]*
1,800 2,00 26,40 1,800 95,04
fondazione spalla SPB - Sx *2,00*[13,20+13,20]*
1,800 2,00 26,40 1,800 95,04

SOMMANO... mq 380,16 19,38 7´367,50

12331 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11138 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
20/11/2006 pista dx - Caltanissetta

fondazione pile   pila P1 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
pila P2 *15,90*11,400*0,200 15,90 11,400 0,200 36,25
pila P3 *11,40*11,400*0,200 11,40 11,400 0,200 25,99
pista dx - Agrigento
fondazione pile   pila P1 *10,05*6,900*0,200 10,05 6,900 0,200 13,87
pila P2 *11,40*10,050*0,200 11,40 10,050 0,200 22,91
pila P3 *15,90*11,400*0,200 15,90 11,400 0,200 36,25
pila P4 *11,40*11,400*0,200 11,40 11,400 0,200 25,99

SOMMANO... mc 176,99 55,64 9´847,72

12332 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
11139 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
05/10/2009 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
pista dx - Caltanissetta
fondazione pile - pila P1 *11,00*6,500*2,500 11,00 6,500 2,500 178,75
pila P2 *15,50*11,000*2,500 15,50 11,000 2,500 426,25
pila P3 *11,00*11,000*2,500 11,00 11,000 2,500 302,50
pista sx Agrigento
fondazione pile  -  pila P1 *9,65*6,500*2,500 9,65 6,500 2,500 156,81
pila P2 *11,00*9,650*2,500 11,00 9,650 2,500 265,38
pila P3 *15,50*11,000*2,500 15,50 11,000 2,500 426,25
pila P4 *11,00*11,000*2,500 11,00 11,000 2,500 302,50

SOMMANO... mc 2´058,44 80,58 165´869,10

12333 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
11140 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
16/11/2011 Vedi voce n° 11139 [mc 2 058.44] 2´058,44

SOMMANO... mc 2´058,44 4,80 9´880,51

12334 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11141 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
21/11/2006 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 511´859´525,11
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R I P O R T O 511´859´525,11

pista dx - Caltanissetta
fondazione pile  pile P1 *2,00*11,00*2,500 2,00 11,00 2,500 55,00
2,00*6,500*2,500 2,00 6,500 2,500 32,50
pila P2 *2,00*15,50*2,500 2,00 15,50 2,500 77,50
2,00*11,000*2,500 2,00 11,000 2,500 55,00
pila P3 *2,00*11,00*2,500 2,00 11,00 2,500 55,00
2,00*11,000*2,500 2,00 11,000 2,500 55,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile -  pile P1 *2,00*9,65*2,500 2,00 9,65 2,500 48,25
2,00*6,500*2,500 2,00 6,500 2,500 32,50
pile P2 *2,00*11,00*2,500 2,00 11,00 2,500 55,00
2,00*9,650*2,500 2,00 9,650 2,500 48,25
pile P3 *2,00*15,50*2,500 2,00 15,50 2,500 77,50
2,00*11,000*2,500 2,00 11,000 2,500 55,00
pile P4 *2,00*11,00*2,500 2,00 11,00 2,500 55,00
2,00*11,000*2,500 2,00 11,000 2,500 55,00

SOMMANO... mq 756,50 19,38 14´660,97

12335 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11142 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
(vedi art. NP.CMC.04)
Fondazioni pile
Tipo A: pila 2dx - pila 3sx *2,00*[15,50*11,00]*
2,500*119,000 2,00 170,50 2,500 119,000 101´447,50
Tipo B: pila 3dx - pila 4sx *2,00*[11,00*11,00]*
2,500*118,000 2,00 121,00 2,500 118,000 71´390,00
Tipo C : pila 2sx *[11,00*9,65]*2,500*100,000 106,15 2,500 100,000 26´537,50
Tipo D: pila 1dx *[11,00*6,50]*2,500*107,000 71,50 2,500 107,000 19´126,25
Tipo E: pila 1sx *[9,65*6,50]*2,500*117,000 62,73 2,500 117,000 18´348,52

SOMMANO... kg 236´849,77 0,83 196´585,31

12336 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11143 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
21/03/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,15*[(2,00+9,50)/2]*7,500 11,15 5,750 7,500 480,84
SPALLA SPB Sx - *11,15*[0,50*(2,00+6,90)]*
4,900 11,15 4,450 4,900 243,13
SPALLA SPA Dx - *11,15*[0,50*(2,00+8,10)]*
6,100 11,15 5,050 6,100 343,48
SPALLA SPB Dx - *11,15*[(2,00+7,40)/2]*5,400 11,15 4,700 5,400 282,99

SOMMANO... mc 1´350,44 62,97 85´037,21

12337 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
11144 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx -
11,15*[0,50*(8,30+12,50)]*4,200 11,15 10,400 4,200 487,03
SPALLA SPB Sx -
11,15*[0,50*(5,70+9,90)]*4,200 11,15 7,800 4,200 365,27
SPALLA SPA Dx -
11,15*[0,50*(6,90+11,00)]*4,200 11,15 8,950 4,200 419,13
SPALLA SPB Dx -
11,15*[0,50*(6,20+10,40)]*4,200 11,15 8,300 4,200 388,69

SOMMANO... mc 1´660,12 27,52 45´686,50

12338 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 512´201´495,10
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R I P O R T O 512´201´495,10

11151 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla
02/02/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,15*23,000 11,15 23,000 256,45
SPALLA SPB Sx -  *11,15*23,000 11,15 23,000 256,45
SPALLA SPA Dx - *11,15*25,000 11,15 25,000 278,75
SPALLA SPB Dx -  *11,15*24,000 11,15 24,000 267,60

SOMMANO... m2 1´059,25 8,63 9´141,33

12339 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
11152 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 112,00 9,95 1´114,40

12340 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
11153 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 112,00 0,95 106,40

VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3   (Cat 151)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12341 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11205 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,00*18,00 12,00 18,00 216,00
SPALLA SPB *16,00*22,00 16,00 22,00 352,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *15,00*20,00 15,00 20,00 300,00
SPALLA SPB *16,00*24,00 16,00 24,00 384,00
SPALLA RAMPA SVINCOLO *9,00*22,00 9,00 22,00 198,00

SOMMANO... ml 1´450,00 129,21 187´354,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 512´399´211,73
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12342 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11206 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,00*18,00*94,000 12,00 18,00 94,000 20´304,00
SPALLA SPB *16,00*22,00*118,000 16,00 22,00 118,000 41´536,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *15,00*20,00*125,000 15,00 20,00 125,000 37´500,00
SPALLA SPB *16,00*24,00*127,000 16,00 24,00 127,000 48´768,00
SPALLA RAMPA SVINCOLO *9,00*22,00*
118,000 9,00 22,00 118,000 23´364,00

SOMMANO... kg 171´472,00 0,83 142´321,76

12343 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11267 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
13/09/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pali pile
pista dx - Caltanissetta
fondazioni pile - pila P1 *6,00*27,000 6,00 27,000 162,00
fondazioni pile - pila P2 *6,00*31,000 6,00 31,000 186,00
fondazioni pile - pila P3 *6,00*31,000 6,00 31,000 186,00
fondazioni pile - pila P4 *6,00*31,000 6,00 31,000 186,00
fondazioni pile - pila P5 *6,00*34,000 6,00 34,000 204,00
pista sx - Agrigento
fondazione pile - pila P1 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00
fondazione pile - pila P2 *6,00*28,000 6,00 28,000 168,00
fondazione pile - pila P3 *6,00*28,000 6,00 28,000 168,00
fondazione pile - pila P4 *6,00*28,000 6,00 28,000 168,00
fondazione pile - pila P5 *6,00*28,000 6,00 28,000 168,00

SOMMANO... ml 1´740,00 186,07 323´761,80

12344 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11268 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 11267 [ml 1 740.00] *91,000 91,000 158´340,00

SOMMANO... kg 158´340,00 0,83 131´422,20

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12345 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
11207 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
14/12/2010 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*[19,70+2,00*2]*
[12,600+2,00*2]*2,000 1,00 23,70 16,600 2,000 786,84
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*[19,70+3,00*2]*
[16,200+3,00*2]*3,000 1,00 25,70 22,200 3,000 1´711,62
PILA P1 - Dx *1,00*[15,00+1,90*2]*[10,50+1,90*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´498,46 512´996´717,49
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2]*1,900 1,00 18,80 14,300 1,900 510,80
PILA P2 - Dx *1,00*[15,00+2,40*2]*[10,50+2,40*
2]*2,400 1,00 19,80 15,300 2,400 727,06
PILA P3 - Dx *1,00*[15,00+1,70*2]*[10,50+1,70*
2]*1,700 1,00 18,40 13,900 1,700 434,79
PILA P4 - Dx *1,00*[15,00+2,00*2]*[10,50+2,00*
2]*2,000 1,00 19,00 14,500 2,000 551,00
PILA P5 - Dx *1,00*[15,00+3,00*2]*[10,50+3,00*
2]*3,000 1,00 21,00 16,500 3,000 1´039,50
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*[16,20+2,00*2]*
[12,600+2,00*2]*2,000 1,00 20,20 16,600 2,000 670,64
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*[16,20+2,20*2]*
[18,600+2,20*2]*2,200 1,00 20,60 23,000 2,200 1´042,36
PILA P1 - Sx *1,00*[15,00+1,90*2]*[10,50+1,90*
2]*1,900 1,00 18,80 14,300 1,900 510,80
PILA P2 - Sx *1,00*[15,00+2,20*2]*[10,50+2,20*
2]*2,200 1,00 19,40 14,900 2,200 635,93
PILA P3 - Sx *1,00*[15,00+1,60*2]*[10,50+1,60*
2]*1,600 1,00 18,20 13,700 1,600 398,94
PILA P4 - Sx *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*
2]*1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P5 - Sx *1,00*[15,00+3,50*2]*[10,50+3,50*
2]*3,500 1,00 22,00 17,500 3,500 1´347,50
SPALLA RAMPA SVINCOLO *1,00*[14,90+1,50*
2]*[13,00+1,50*2]*1,500 1,00 17,90 16,000 1,500 429,60

SOMMANO... mc 11´037,66 2,66 29´360,18

12346 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
11208 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*19,70*12,600*
1,800 1,00 19,70 12,600 1,800 446,80
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*19,70*16,200*
1,800 1,00 19,70 16,200 1,800 574,45
PILA P1 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P2 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P3 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P4 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P5 - Dx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*16,20*12,600*
1,800 1,00 16,20 12,600 1,800 367,42
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*16,20*18,600*
1,800 1,00 16,20 18,600 1,800 542,38
PILA P1 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P2 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P3 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P4 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
PILA P5 - Sx *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25
SPALLA RAMPA SVINCOLO *1,00*14,90*
13,000*1,800 1,00 14,90 13,000 1,800 348,66

SOMMANO... mc 6´532,21 4,63 30´244,13

12347 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
11209 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
14/12/2010 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 513´056´321,80
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profondita'.
CARREGGIATA Sx  -  Dx
pila P1 -  *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50
pila P2 - *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50
pila P3 -  *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50
pila P4 -  *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50
pila P5 *2,00*15,00*10,500*0,700 2,00 15,00 10,500 0,700 220,50

SOMMANO... mc 1´102,50 1,34 1´477,35

12348 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
11210 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*11037,66*15,000 0,80 11037,66 15,000 132´451,92
Art. B.1.01 *0,80*6532,21*15,000 0,80 6532,21 15,000 78´386,52

SOMMANO... mc*km 210´838,44 0,13 27´409,00

12349 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
11211 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*11037,66 0,80 11037,66 8´830,13

Art. B.1.01 *0,80*6532,21 0,80 6532,21 5´225,77

SOMMANO... m3 14´055,90 2,68 37´669,81

12350 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
11212 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*11037,66 0,20 11037,66 2´207,53
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*6532,21 0,20 6532,21 1´306,44

SOMMANO... m³ 3´513,97 0,52 1´827,26

12351 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11213 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

PILA P1 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P2 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P3 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P4 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P5 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
CARREGGIATA  Sx
PILA P1 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P2 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P3 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P4 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73
PILA P5 *11,40*6,900*0,200 11,40 6,900 0,200 15,73

SOMMANO... mc 157,30 55,64 8´752,17

12352 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
11214 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
14/12/2010 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Dx
PILA P1-P2-P3-P4-P5 *5,00*11,00*6,500*2,500 5,00 11,00 6,500 2,500 893,75
CARREGGIATA Sx
PILA P1-P2-P3-P4-P5 *5,00*11,00*6,500*2,500 5,00 11,00 6,500 2,500 893,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´787,50 513´133´457,39
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SOMMANO... mc 1´787,50 80,58 144´036,75

12353 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11215 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
PILA P1-P2-P3-P4-P5 *5,00*[(11,00+6,50)*2]*
2,500 5,00 35,00 2,500 437,50
CARREGGIATA Sx
PILA P1-P2-P3-P4-P5 *5,00*[(11,00+6,50)*2]*
2,500 5,00 35,00 2,500 437,50

SOMMANO... mq 875,00 19,38 16´957,50

12354 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11216 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione  (vedi quantità art. NP.CMC.04)
Vedi voce n° 11214 [mc 1 787.50] *138,000 138,000 246´675,00

SOMMANO... kg 246´675,00 0,83 204´740,25

12355 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11217 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
07/03/2011 SPALLA SPA -Sx *13,60*10,000*0,200 13,60 10,000 0,200 27,20

SPALLA SPB -Sx *13,60*[0,50*(15,50+16,44)]*
0,200 13,60 15,970 0,200 43,44
SPALLA SPA -Dx *17,10*10,000*0,200 17,10 10,000 0,200 34,20
SPALLA SPB -Dx *17,10*13,600*0,200 17,10 13,600 0,200 46,51
SPALLA RAMPA SVINCOLO *12,10*10,400*
0,200 12,10 10,400 0,200 25,17

SOMMANO... mc 176,52 55,64 9´821,57

12356 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
11218 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
07/03/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
SPALLA SPA -Sx *13,20*9,600*1,800 13,20 9,600 1,800 228,10
SPALLA SPB -Sx *13,20*[0,50*(15,10+16,00)]*
1,800 13,20 15,550 1,800 369,47
SPALLA SPA -Dx *16,70*9,600*1,800 16,70 9,600 1,800 288,58
SPALLA SPB -Dx *16,70*13,200*1,800 16,70 13,200 1,800 396,79
SPALLA RAMPA SVINCOLO *11,70*10,000*
1,800 11,70 10,000 1,800 210,60

SOMMANO... mc 1´493,54 80,58 120´349,45

12357 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11219 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
07/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 513´629´362,91
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SPALLA SPA -Sx *65,00*13,20*9,600*1,800 65,00 13,20 9,600 1,800 14´826,24
SPALLA SPB -Sx *56,00*13,20*[0,50*(15,10+
16,00)]*1,800 56,00 13,20 15,550 1,800 20´690,21
SPALLA SPA -Dx *62,00*16,70*9,600*1,800 62,00 16,70 9,600 1,800 17´891,71
SPALLA SPB -Dx *55,00*16,70*13,200*1,800 55,00 16,70 13,200 1,800 21´823,56
SPALLA RAMPA SVINCOLO *67,00*11,70*
10,000*1,800 67,00 11,70 10,000 1,800 14´110,20

SOMMANO... kg 89´341,92 0,83 74´153,79

12358 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11220 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
07/03/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA -Sx *2,00*[13,20+9,60]*1,800 2,00 22,80 1,800 82,08
SPALLA SPB -Sx *2,00*[13,20+15,55]*1,800 2,00 28,75 1,800 103,50
SPALLA SPA -Dx *2,00*[16,70+9,60]*1,800 2,00 26,30 1,800 94,68
SPALLA SPB -Dx *2,00*[16,70+13,20]*1,800 2,00 29,90 1,800 107,64
SPALLA RAMPA SVINCOLO *2,00*[11,70+
10,00]*1,800 2,00 21,70 1,800 78,12

SOMMANO... mq 466,02 19,38 9´031,47

12359 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11221 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
22/03/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,15*[(2,00+4,30)/2]*2,300 11,15 3,150 2,300 80,78
SPALLA SPB Sx - *13,00*[0,50*(2,00+7,30)]*
5,300 13,00 4,650 5,300 320,39
SPALLA SPA Dx - *14,65*[(2,00+5,30)/2]*3,300 14,65 3,650 3,300 176,46
SPALLA SPB Dx - *13,85*[(2,00+7,30)/2]*5,300 13,85 4,650 5,300 341,33
SPALLA RAMPA SVINCOLO *7,90*[(2,00+6,30)/
2]*4,300 7,90 4,150 4,300 140,98

SOMMANO... mc 1´059,94 62,97 66´744,42

12360 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
11222 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,15*[(3,10+7,90)/2]*4,800 11,15 5,500 4,800 294,36
SPALLA SPB Sx - *13,00*[0,50*(6,10+11,00)]*
4,900 13,00 8,550 4,900 544,64
SPALLA SPA Dx - *14,65*[(4,10+9,00)/2]*4,900 14,65 6,550 4,900 470,19
SPALLA SPB Dx - *13,85*[(6,10+11,10)/2]*5,000 13,85 8,600 5,000 595,55
SPALLA RAMPA SVINCOLO *7,90*[(5,10+8,90)/
2]*3,800 7,90 7,000 3,800 210,14

SOMMANO... mc 2´114,88 27,52 58´201,50

12361 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
11229 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla
02/02/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *11,15*16,000 11,15 16,000 178,40
SPALLA SPB Sx -  *13,00*22,000 13,00 22,000 286,00
SPALLA SPA Dx - *14,65*25,000 14,65 25,000 366,25
SPALLA SPB Dx -  *14,65*22,000 14,65 22,000 322,30
SPALLA RAMPA SVINCOLO *7,90*20,000 7,90 20,000 158,00

SOMMANO... m2 1´310,95 8,63 11´313,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 513´848´807,59
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12362 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
11230 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA RAMPA SVINCOLO *2,00*8,50 2,00 8,50 17,00

SOMMANO... ml 128,00 9,95 1´273,60

12363 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
11231 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA RAMPA SVINCOLO *2,00*8,50 2,00 8,50 17,00

SOMMANO... ml 128,00 0,95 121,60

VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2  (Cat 153)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12364 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10592 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLA A dx
12,00*28,00 12,00 28,00 336,00
SPALLA B dx
12,00*25,00 12,00 25,00 300,00
SPALLA A sx
12,00*28,00 12,00 28,00 336,00
SPALLA B sx
12,00*30,00 12,00 30,00 360,00

SOMMANO... ml 1´332,00 129,21 172´107,72

12365 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10593 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
14/12/2010 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SPALLA A dx
12,00*28,00*132,000 12,00 28,00 132,000 44´352,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´352,00 514´022´310,51
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R I P O R T O 44´352,00 514´022´310,51

SPALLA B dx
12,00*25,00*143,000 12,00 25,00 143,000 42´900,00
SPALLA A sx
12,00*28,00*127,000 12,00 28,00 127,000 42´672,00
SPALLA B sx
12,00*30,00*135,000 12,00 30,00 135,000 48´600,00
Pali ø 1200

SOMMANO... kg 178´524,00 0,83 148´174,92

12366 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10636 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
06/07/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
pista dx Caltanissetta
pali pila P1 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00
pali pila P2 *6,00*26,000 6,00 26,000 156,00
pali pila P3 *6,00*26,000 6,00 26,000 156,00
pali pila P4 *6,00*26,000 6,00 26,000 156,00
pali pila P5 *6,00*26,000 6,00 26,000 156,00
pali pila P6 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00
pista sx Agrigento
pali pila P1 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00
pali pila P2 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00
pali pila P3 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00
pali pila P4 *6,00*24,000 6,00 24,000 144,00

SOMMANO... ml 1´488,00 186,07 276´872,16

12367 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10637 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
21/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi voce n° 10636 [ml 1 488.00] *92,000 92,000 136´896,00

SOMMANO... kg 136´896,00 0,83 113´623,68

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12368 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10594 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
14/12/2010 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARRAGGIATA sx
SPALLA A - h/media 1.20
[16,75+1,20*2]*[12,600+1,20*2]*1,200 19,15 15,000 1,200 344,70
PILA 01 - h/media 2.70
[15+2,70*2]*[10,50+2,70*2]*2,700 20,40 15,900 2,700 875,77
PILA 02 - h/media 1.60
[15,00+1,60*2]*[10,50+1,60*2]*1,600 18,20 13,700 1,600 398,94
PILA 03 - h/media 1.40
[15,00+1,40*2]*[10,50+1,40*2]*1,400 17,80 13,300 1,400 331,44
PILA 04 - h/media 1.40
[15,00+1,40*2]*[10,50+1,40*2]*1,400 17,80 13,300 1,400 331,44
SPALLA B - h/media 1.30
[16,75+1,30*2]*[12,60+1,30*2]*1,300 19,35 15,200 1,300 382,36
CARREGGIATA dx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´664,65 514´560´981,27
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R I P O R T O 2´664,65 514´560´981,27

SPALLA A - h/media 2.20
[17,50+2,20*2]*[12,60+2,20*2]*2,200 21,90 17,000 2,200 819,06
PILA 01 - h/media 3.00
[15,00+3,00*2]*[10,50+3,00*2]*3,000 21,00 16,500 3,000 1´039,50
PILA 02 - h/media 3.00
[15,00+3,00*2]*[10,50+3,00*2]*3,000 21,00 16,500 3,000 1´039,50
PILA 03 - h/media 1.70
[15,00+1,70*2]*[10,50+1,70*2]*1,700 18,40 13,900 1,700 434,79
PILA 04 - h/media 1.00
[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*1,000 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA 05 - h/media 1.80
[15,00+1,80*2]*[10,50+1,80*2]*1,800 18,60 14,100 1,800 472,07
PILA 06 - h/media 2.90
[15,00+1,80*2]*[10,50+2,90*2]*2,900 18,60 16,300 2,900 879,22
SPALLA B - h/media 2.40
[17,50+2,40*2]*[12,60+2,40*2]*2,400 22,30 17,400 2,400 931,25

SOMMANO... mc 8´492,54 2,66 22´590,16

12369 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10595 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
14/11/2006 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SPALLA A dx
17,50*12,600*2,000 17,50 12,600 2,000 441,00
SPALLA A sx
16,75*12,600*2,000 16,75 12,600 2,000 422,10
SPALLA B dx
17,50*12,600*2,000 17,50 12,600 2,000 441,00
SPALLA B sx
16,75*12,600*2,000 16,75 12,600 2,000 422,10
PILE CARREGGIATA dx
6,00*15,00*10,500*2,700 6,00 15,00 10,500 2,700 2´551,50
PILE CARRAGGIATA sx
4,00*15,00*10,500*2,700 4,00 15,00 10,500 2,700 1´701,00

SOMMANO... mc 5´978,70 4,63 27´681,38

12370 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10596 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

SPALLE E PILE
Vedi voce n° 10594 [mc 8 492.54] *0,80*15,000 0,80 15,000 101´910,48
Vedi voce n° 10595 [mc 5 978.70] *0,80*15,000 0,80 15,000 71´744,40

SOMMANO... mc*km 173´654,88 0,13 22´575,13

12371 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10597 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      80%
14/12/2010 Vedi voce n° 10594 [mc 8 492.54] *0,80 0,80 6´794,03

Vedi voce n° 10595 [mc 5 978.70] *0,80 0,80 4´782,96

SOMMANO... m3 11´576,99 2,68 31´026,33

12372 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10598 spalle e pile      20%
A.2.07/a Vedi voce n° 10594 [mc 8 492.54] *0,20 0,20 1´698,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´698,51 514´664´854,27
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R I P O R T O 1´698,51 514´664´854,27

14/12/2010 Vedi voce n° 10595 [mc 5 978.70] *0,20 0,20 1´195,74

SOMMANO... m³ 2´894,25 0,52 1´505,01

12373 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10599 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
05/09/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
PILE CARREGGIATA dx
6,00*15,00*10,500*0,700 6,00 15,00 10,500 0,700 661,50
PILE CARRAGGIATA sx
4,00*15,00*10,500*0,700 4,00 15,00 10,500 0,700 441,00

SOMMANO... mc 1´102,50 1,34 1´477,35

12374 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10600 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 SPALLA A dx

14,90*10,000*0,200 14,90 10,000 0,200 29,80
SPALLA B dx
14,90*10,000*0,200 14,90 10,000 0,200 29,80
SPALLA A sx
14,15*10,000*0,200 14,15 10,000 0,200 28,30
SPALLA B sx
14,15*10,000*0,200 14,15 10,000 0,200 28,30

Parziale... mc 116,20

PILE dx
6,00*12,40*7,900*0,200 6,00 12,40 7,900 0,200 117,55
PILE sx
4,00*12,40*7,900*0,200 4,00 12,40 7,900 0,200 78,37

Parziale... mc 195,92

SOMMANO... mc 312,12 55,64 17´366,36

12375 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10601 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
14/12/2010 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
SPALLA A dx
14,50*9,600*1,800 14,50 9,600 1,800 250,56
SPALLA B dx
14,50*9,600*1,800 14,50 9,600 1,800 250,56
SPALLA A sx
13,75*9,600*1,800 13,75 9,600 1,800 237,60
SPALLA B sx
13,75*9,600*1,800 13,75 9,600 1,800 237,60

Parziale... mc 976,32

PILE dx
6,00*12,00*7,500*2,500 6,00 12,00 7,500 2,500 1´350,00
PILE sx
4,00*12,00*7,500*2,500 4,00 12,00 7,500 2,500 900,00

Parziale... mc 2´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´226,32 514´685´202,99
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R I P O R T O 3´226,32 514´685´202,99

SOMMANO... mc 3´226,32 80,58 259´976,87

12376 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10602 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA A dx
2,00*14,50*1,800 2,00 14,50 1,800 52,20
2,00*9,60*1,800 2,00 9,60 1,800 34,56
SPALLA B dx
2,00*14,50*1,800 2,00 14,50 1,800 52,20
2,00*9,60*1,800 2,00 9,60 1,800 34,56
SPALLA A sx
2,00*13,75*1,800 2,00 13,75 1,800 49,50
2,00*9,60*1,800 2,00 9,60 1,800 34,56
SPALLA B sx
2,00*13,75*1,800 2,00 13,75 1,800 49,50
2,00*9,60*1,800 2,00 9,60 1,800 34,56
PILE dx
[6*2]*12,00*2,500 12,00 12,00 2,500 360,00
[6*2]*7,50*2,500 12,00 7,50 2,500 225,00
PILE sx
[2*4]*12,00*2,500 8,00 12,00 2,500 240,00
[2*4]*7,50*2,500 8,00 7,50 2,500 150,00

SOMMANO... mq 1´316,64 19,38 25´516,48

12377 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10603 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
SPALLA A dx
68,00*14,50*9,600*1,800 68,00 14,50 9,600 1,800 17´038,08
SPALLA B dx
68,00*14,50*9,600*1,800 68,00 14,50 9,600 1,800 17´038,08
SPALLA A sx
73,00*13,75*9,600*1,800 73,00 13,75 9,600 1,800 17´344,80
SPALLA B sx
73,00*13,75*9,600*1,800 73,00 13,75 9,600 1,800 17´344,80

Parziale... kg 68´765,76

PILE dx
[6*90,00]*12,00*7,500*2,500 540,00 12,00 7,500 2,500 121´500,00
PILE sx
[4*90,00]*12,00*7,500*2,500 360,00 12,00 7,500 2,500 81´000,00

Parziale... kg 202´500,00

SOMMANO... kg 271´265,76 0,83 225´150,58

12378 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10604 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
23/03/2011 CARREGGIATA dx

SPALLA A *11,90*[(2,00+6,35)/2]*4,350 11,90 4,175 4,350 216,12
SPALLA B  *11,90*[(2,00+6,00)/2]*4,000 11,90 4,000 4,000 190,40
CARREGGIATA sx
SPALLA A *11,15*[(2,00+6,35)]*4,350 11,15 8,350 4,350 405,00
SPALLA B  *11,15*[(2,00+7,30)/2]*5,300 11,15 4,650 5,300 274,79

SOMMANO... mc 1´086,31 62,97 68´404,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 515´264´251,86
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R I P O R T O 515´264´251,86

12379 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10605 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA dx

SPALLA A *11,90*[(5,15+10,15)/2]*5,000 11,90 7,650 5,000 455,18
SPALLA B  *11,90*[(4,80+9,60)/2]*4,800 11,90 7,200 4,800 411,26
CARREGGIATA sx
SPALLA A *11,15*[(5,15+10,15)]*5,000 11,15 15,300 5,000 852,98
SPALLA B  *11,15*[(6,10+10,40)/2]*4,300 11,15 8,250 4,300 395,55

SOMMANO... mc 2´114,97 27,52 58´203,97

12380 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10632 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA dx
11/03/2011 SPALLA A

[5,06+1,20+4,3+4,6+1,8+0,2+1]*11,900 18,16 11,900 216,10
Muri di risvolto
2,00*4,60*4,300 2,00 4,60 4,300 39,56
2,00*3,40*5,060 2,00 3,40 5,060 34,41
SPALLA B
[4,82+1,20+4,00+4,60+1,8+0,2+1,00]*11,900 17,62 11,900 209,68
Muro di risvolto
2,00*4,60*4,000 2,00 4,60 4,000 36,80
2,00*3,40*4,820 2,00 3,40 4,820 32,78
CARREGGIATA sx
SPALLA A
[5,22+1,20+4,35+4,60+1,80+0,20+1,00]*11,150 18,37 11,150 204,83
Muro di risvolto
2,00*4,60*4,350 2,00 4,60 4,350 40,02
2,00*3,40*5,060 2,00 3,40 5,060 34,41
SPALLA B
[4,82+1,20+5,30+4,60+1,8+0,2+1]*11,150 18,92 11,150 210,96
Muro di risvolto
2,00*4,60*5,300 2,00 4,60 5,300 48,76
2,00*3,40*4,820 2,00 3,40 4,820 32,78

SOMMANO... m2 1´141,09 8,63 9´847,61

12381 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10633 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
11/03/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
CARREGGIATA dx
SPALLA A
2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA B
2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
CARREGGIATA sx
SPALLA A
2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA B
2,00*14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 116,00 9,95 1´154,20

12382 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10634 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
11/03/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 515´333´457,64
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magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
CARREGGIATA dx
SPALLA A
2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
SPALLA B
2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
CARREGGIATA sx
SPALLA A
2,00*14,00 2,00 14,00 28,00
SPALLA B
2,00*14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 116,00 0,95 110,20

VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1   (Cat 155)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12383 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10651 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE  CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *8,00*20,00 8,00 20,00 160,00
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *8,00*20,00 8,00 20,00 160,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *8,00*18,00 8,00 18,00 144,00
SPALLA SPB - CARREGGIATE Sx *8,00*20,00 8,00 20,00 160,00
CARREGGIATA Dx
PILA P1 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00
PILA P2 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P3 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P4 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P5 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00
CARREGGIATA Sx
PILA P1 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00
PILA P2 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P3 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00
PILA P4 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P5 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00

SOMMANO... ml 2´528,00 129,21 326´642,88

12384 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
10652 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.01 XA2
23/03/2011 Vedi voce n° 10651 [ml 2 528.00] 2´528,00

SOMMANO... ml 2´528,00 18,23 46´085,44

12385 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10653 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE  CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *8,00*20,00*
125,000 8,00 20,00 125,000 20´000,00
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *8,00*20,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´000,00 515´706´296,16
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R I P O R T O 20´000,00 515´706´296,16

125,000 8,00 20,00 125,000 20´000,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *8,00*18,00*
64,000 8,00 18,00 64,000 9´216,00
SPALLA SPB - CARREGGIATE Sx *8,00*20,00*
54,000 8,00 20,00 54,000 8´640,00
CARREGGIATA Dx
PILA P1 *8,00*27,00*47,000 8,00 27,00 47,000 10´152,00
PILA P2 *8,00*22,00*48,000 8,00 22,00 48,000 8´448,00
PILA P3 *8,00*22,00*48,000 8,00 22,00 48,000 8´448,00
PILA P4 *8,00*22,00*48,000 8,00 22,00 48,000 8´448,00
PILA P5 *8,00*26,00*47,000 8,00 26,00 47,000 9´776,00
CARREGGIATA Sx
PILA P1 *8,00*26,00*47,000 8,00 26,00 47,000 9´776,00
PILA P2 *8,00*22,00*48,000 8,00 22,00 48,000 8´448,00
PILA P3 *8,00*23,00*48,000 8,00 23,00 48,000 8´832,00
PILA P4 *8,00*22,00*48,000 8,00 22,00 48,000 8´448,00
PILA P5 *8,00*26,00*47,000 8,00 26,00 47,000 9´776,00

SOMMANO... kg 148´408,00 0,83 123´178,64

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12386 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10990 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
18/02/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *[16,45+1,80*2]*[9,900+
1,80*2]*1,800 20,05 13,500 1,800 487,22
fondazione spalla SPB *[16,45+0,90*2]*[9,90+
0,90*2]*0,900 18,25 11,700 0,900 192,17
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *[15,70+1,35*2]*[9,900+
1,35*2]*1,350 18,40 12,600 1,350 312,98
fondazione spalla SPB *[15,70+1,00*2]*[9,900+
1,00*2]*1,000 17,70 11,900 1,000 210,63
CARREGGIATA Sx
PILA P1 *[12,10+1,95*2]*[10,00+1,95*2]*1,950 16,00 13,900 1,950 433,68
PILA P2 *[12,10+1,90*2]*[10,00+1,90*2]*1,900 15,90 13,800 1,900 416,90
PILA P3 *[12,10+1,40*2]*[10,00+1,40*2]*1,400 14,90 12,800 1,400 267,01
PILA P4 *[12,10+1,20*2]*[10,00+1,20*2]*1,200 14,50 12,400 1,200 215,76
PILA P5 *[12,10+1,15*2]*[10,00+1,15*2]*1,150 14,40 12,300 1,150 203,69
CARREGGIATA Dx
PILA P1 *[12,10+1,35*2]*[10,00+1,35*2]*1,350 14,80 12,700 1,350 253,75
PILA P2 *[12,10+1,70*2]*[10,00+1,70*2]*1,700 15,50 13,400 1,700 353,09
PILA P3 *[12,10+1,00*2]*[10,00+1,00*2]*1,000 14,10 12,000 1,000 169,20
PILA P4 *[12,10+0,80*2]*[10,00+0,80*2]*0,800 13,70 11,600 0,800 127,14
PILA P5 *[12,10+1,00*2]*[10,00+1,00*2]*1,000 14,10 12,000 1,000 169,20

SOMMANO... mc 3´812,42 2,66 10´141,04

12387 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10991 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *16,45*9,900*1,800 16,45 9,900 1,800 293,14
fondazione spalla SPB *16,45*9,900*1,800 16,45 9,900 1,800 293,14
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *15,70*9,900*1,800 15,70 9,900 1,800 279,77
fondazione spalla SPB *15,70*9,900*1,800 15,70 9,900 1,800 279,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´145,82 515´839´615,84
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R I P O R T O 1´145,82 515´839´615,84

CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*12,10*10,000*2,700 2,00 12,10 10,000 2,700 653,40
PILA P2 *2,00*12,10*10,000*2,700 2,00 12,10 10,000 2,700 653,40
PILA P3 *2,00*12,10*10,000*2,700 2,00 12,10 10,000 2,700 653,40
PILA P4 *2,00*12,10*10,000*2,700 2,00 12,10 10,000 2,700 653,40
PILA P5 *2,00*12,10*10,000*2,700 2,00 12,10 10,000 2,700 653,40

SOMMANO... mc 4´412,82 4,63 20´431,36

12388 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10992 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx-Dx
pila P1 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40
pila P2 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40
pila P3 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40
pila P4 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40
pila P5 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40

SOMMANO... mc 847,00 1,34 1´134,98

12389 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10993 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*3812,42*15,000 0,70 3812,42 15,000 40´030,41
Art. B.1.01 *0,70*4412,82*15,000 0,70 4412,82 15,000 46´334,61

SOMMANO... mc*km 86´365,02 0,13 11´227,45

12390 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10994 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*3812,42 0,70 3812,42 2´668,69

Art. B.1.01 *0,70*4412,82 0,70 4412,82 3´088,97

SOMMANO... m3 5´757,66 2,68 15´430,53

12391 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10995 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*3812,42 0,30 3812,42 1´143,73
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*4412,82 0,30 4412,82 1´323,85

SOMMANO... m³ 2´467,58 0,52 1´283,14

12392 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10996 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

fondazione spalla SPA *14,40*7,300*0,200 14,40 7,300 0,200 21,02
fondazione spalla SPB *14,40*7,300*0,200 14,40 7,300 0,200 21,02
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,50*7,300*0,200 13,50 7,300 0,200 19,71
fondazione spalla SPB *13,50*7,300*0,200 13,50 7,300 0,200 19,71
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*9,50*7,400*0,200 2,00 9,50 7,400 0,200 28,12
PILA P2 *2,00*9,50*7,400*0,200 2,00 9,50 7,400 0,200 28,12
PILA P3 *2,00*9,50*7,400*0,200 2,00 9,50 7,400 0,200 28,12
PILA P4 *2,00*9,50*7,400*0,200 2,00 9,50 7,400 0,200 28,12
PILA P5 *2,00*9,50*7,400*0,200 2,00 9,50 7,400 0,200 28,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 222,06 515´889´123,30
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R I P O R T O 222,06 515´889´123,30

SOMMANO... mc 222,06 55,64 12´355,42

12393 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
10997 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
03/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *14,00*6,900*1,600 14,00 6,900 1,600 154,56
fondazione spalla SPB *14,00*6,900*1,600 14,00 6,900 1,600 154,56
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,20*6,900*1,600 13,20 6,900 1,600 145,73
fondazione spalla SPB *13,20*6,900*1,600 13,20 6,900 1,600 145,73

Parziale... mc 600,58

CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50
PILA P2 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50
PILA P3 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50
PILA P4 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50
PILA P5 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50

Parziale... mc 1´592,50

SOMMANO... mc 2´193,08 89,00 195´184,12

12394 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10998 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *2,00*[14,00+6,90]*1,600 2,00 20,90 1,600 66,88
fondazione spalla SPB *2,00*[14,00+6,90]*1,600 2,00 20,90 1,600 66,88
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,20+6,90]*1,600 2,00 20,10 1,600 64,32
fondazione spalla SPB *2,00*[13,20+6,90]*1,600 2,00 20,10 1,600 64,32
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00
PILA P2 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00
PILA P3 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00
PILA P4 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00
PILA P5 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00

SOMMANO... mq 1´067,40 19,38 20´686,21

12395 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10999 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.05)
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *10009,010 10009,010 10´009,01
fondazione spalla SPB *10009,010 10009,010 10´009,01
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *9580,190 9580,190 9´580,19
fondazione spalla SPB *9470,800 9470,800 9´470,80

Parziale... kg 39´069,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´069,01 516´117´349,05
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R I P O R T O 39´069,01 516´117´349,05

CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*[9,10*7,00]*2,500*80,000 2,00 63,70 2,500 80,000 25´480,00
PILA P2 *2,00*[9,10*7,00]*2,500*80,000 2,00 63,70 2,500 80,000 25´480,00
PILA P3 *2,00*[9,10*7,00]*2,500*80,000 2,00 63,70 2,500 80,000 25´480,00
PILA P4 *2,00*[9,10*7,00]*2,500*80,000 2,00 63,70 2,500 80,000 25´480,00
PILA P5 *2,00*[9,10*7,00]*2,500*80,000 2,00 63,70 2,500 80,000 25´480,00

Parziale... kg 127´400,00

SOMMANO... kg 166´469,01 0,83 138´169,28

12396 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11000 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
22/03/2011 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPA *11,85*[0,50*(1,20+3,50)]*2,300 11,85 2,350 2,300 64,05
11,85*[0,50*(2,35+3,55)]*1,200 11,85 2,950 1,200 41,95
SPALLA SPB *11,85*[0,50*(1,20+2,50)]*1,300 11,85 1,850 1,300 28,50
11,85*[0,50*(1,25+2,45)]*1,200 11,85 1,850 1,200 26,31

CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *11,10*[0,50*(0,65+1,75)]*1,100 11,10 1,200 1,100 14,65

SPALLA SPB *11,10*[(1,20+2,50)/2]*1,300 11,10 1,850 1,300 26,70
11,10*[(1,35+2,55)/2]*1,200 11,10 1,950 1,200 25,97

Parziale... mc 228,13

SOMMANO... mc 228,13 62,97 14´365,35

12397 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
11001 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPA *11,10*[0,50*(1,75+4,75)]*3,000 11,10 3,250 3,000 108,23
SPALLA SPB *11,10*[0,50*(2,55+5,55)]*3,000 11,10 4,050 3,000 134,87
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPB *11,85*[0,50*(2,45+5,45)]*3,000 11,85 3,950 3,000 140,42
SPALLA SPA *11,85*[(3,55+6,55)/2]*3,000 11,85 5,050 3,000 179,53

3 * Parziale... mc 563,05

SOMMANO... mc 563,05 27,52 15´495,14

12398 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
11002 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA -Dx
02/02/2011 a tergo spalla SpA *1,00*11,85*15,000 1,00 11,85 15,000 177,75

a tergo spalla SpB *1,00*11,85*13,000 1,00 11,85 13,000 154,05
CARREGGIATA -Sx
a tergo spalla SpA *1,00*11,10*13,000 1,00 11,10 13,000 144,30
a tergo spalla SpB *1,00*11,10*12,000 1,00 11,10 12,000 133,20

SOMMANO... m2 609,30 8,63 5´258,26

12399 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
11003 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Sx *2,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,00 516´290´637,08
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R I P O R T O 27,00 516´290´637,08

13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpA  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
14,50 2,00 14,50 29,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
14,50 2,00 14,50 29,00

SOMMANO... ml 112,00 9,95 1´114,40

12400 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
11004 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Sx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpA  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
14,50 2,00 14,50 29,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
14,50 2,00 14,50 29,00

SOMMANO... ml 112,00 0,95 106,40

VI2.13 -  VIADOTTO ARENELLA 2  (Cat 156)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12401 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11300 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE  CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *12,00*22,00 12,00 22,00 264,00
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *12,00*25,00 12,00 25,00 300,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
SPALLA SPB - CARREGGIATE Sx *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00

Parziale... ml 916,00
PILA P1 *8,00*24,00*2,000 8,00 24,00 2,000 384,00
PILA P2 *8,00*24,00*2,000 8,00 24,00 2,000 384,00
PILA P3 *8,00*24,00*2,000 8,00 24,00 2,000 384,00

Parziale... ml 1´152,00

SOMMANO... ml 2´068,00 129,21 267´206,28

12402 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
11301 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.01 XA2
23/03/2011 Vedi voce n° 15 [ml 2 068.00] *2068,00 2´068,00

SOMMANO... ml 2´068,00 18,23 37´699,64

12403 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11302 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 516´596´763,80
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R I P O R T O 516´596´763,80

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE  CARREGGIATA Dx e
CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Dx *12,00*
22,00*95,000 12,00 22,00 95,000 25´080,00
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *12,00*
25,00*100,000 12,00 25,00 100,000 30´000,00
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *8,00*22,00*
86,000 8,00 22,00 86,000 15´136,00
SPALLA SPB - CARREGGIATE Sx *8,00*22,00*
86,000 8,00 22,00 86,000 15´136,00
PILA P1 *8,00*24,00*2,000*50,000 8,00 24,00 2,000 50,000 19´200,00
PILA P2 *8,00*24,00*2,000*50,000 8,00 24,00 2,000 50,000 19´200,00
PILA P3 *8,00*24,00*2,000*50,000 8,00 24,00 2,000 50,000 19´200,00

SOMMANO... kg 142´952,00 0,83 118´650,16

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12404 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
11303 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
18/02/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *[16,70+5,60*2]*[12,60+
5,60*2]*5,600 27,90 23,800 5,600 3´718,51
fondazione spalla SPB *[16,20+1,00*2]*[12,60+
1,00*2]*1,000 18,20 14,600 1,000 265,72
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *[16,70+1,25*2]*[9,00+
1,25*2]*1,250 19,20 11,500 1,250 276,00
fondazione spalla SPB *[16,20+1,60*2]*[9,00+
1,60*2]*1,600 19,40 12,200 1,600 378,69
CARREGGIATA Sx
PILA P1 *[12,20+0,60*2]*[11,20+0,60*2]*0,600 13,40 12,400 0,600 99,70
PILA P2 *[12,20+0,90*2]*[11,20+0,90*2]*0,900 14,00 13,000 0,900 163,80
PILA P3 *[12,20+0,90*2]*[11,20+0,90*2]*0,900 14,00 13,000 0,900 163,80
CARREGGIATA Dx
PILA P1 *[12,20+1,15*2]*[11,20+1,15*2]*1,150 14,50 13,500 1,150 225,11
PILA P2 *[12,20+2,40*2]*[11,20+2,40*2]*2,400 17,00 16,000 2,400 652,80
PILA P3 *[12,20+1,25*2]*[11,20+1,25*2]*1,250 14,70 13,700 1,250 251,74

SOMMANO... mc 6´195,87 2,66 16´481,01

12405 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
11304 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *16,70*12,600*1,600 16,70 12,600 1,600 336,67
fondazione spalla SPB *16,20*12,600*1,600 16,20 12,600 1,600 326,59
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *16,70*9,000*1,600 16,70 9,000 1,600 240,48
fondazione spalla SPB *16,20*9,000*1,600 16,20 9,000 1,600 233,28
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*12,20*11,200*2,700 2,00 12,20 11,200 2,700 737,86
PILA P2 *2,00*12,20*11,200*2,700 2,00 12,20 11,200 2,700 737,86
PILA P3 *2,00*12,20*11,200*2,700 2,00 12,20 11,200 2,700 737,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´350,60 516´731´894,97



pag. 2725

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´350,60 516´731´894,97

SOMMANO... mc 3´350,60 4,63 15´513,28

12406 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
11305 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx-Dx
pila P1 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40
pila P2 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40
pila P3 *2,00*12,10*10,000*0,700 2,00 12,10 10,000 0,700 169,40

SOMMANO... mc 508,20 1,34 680,99

12407 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
11306 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*6195,87*15,000 0,70 6195,87 15,000 65´056,63
Art. B.1.01 *0,70*3350,60*15,000 0,70 3350,60 15,000 35´181,30

SOMMANO... mc*km 100´237,93 0,13 13´030,93

12408 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
11307 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*6195,87 0,70 6195,87 4´337,11

Art. B.1.01 *0,70*3350,60 0,70 3350,60 2´345,42

SOMMANO... m3 6´682,53 2,68 17´909,18

12409 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
11308 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*6195,87 0,30 6195,87 1´858,76
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*3350,60 0,30 3350,60 1´005,18

SOMMANO... m³ 2´863,94 0,52 1´489,25

12410 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11309 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

fondazione spalla SPA *14,10*7,300*0,200 14,10 7,300 0,200 20,59
fondazione spalla SPB *13,60*7,300*0,200 13,60 7,300 0,200 19,86
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *14,10*6,400*0,200 14,10 6,400 0,200 18,05
fondazione spalla SPB *13,60*6,400*0,200 13,60 6,400 0,200 17,41
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*9,60*8,600*0,200 2,00 9,60 8,600 0,200 33,02
PILA P2 *2,00*9,60*8,600*0,200 2,00 9,60 8,600 0,200 33,02
PILA P3 *2,00*9,60*8,600*0,200 2,00 9,60 8,600 0,200 33,02

SOMMANO... mc 174,97 55,64 9´735,33

12411 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
11310 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
16/11/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 516´790´253,93
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R I P O R T O 516´790´253,93

CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *13,70*9,600*1,600 13,70 9,600 1,600 210,43
fondazione spalla SPB *13,20*9,600*1,600 13,20 9,600 1,600 202,75
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,70*6,000*1,600 13,70 6,000 1,600 131,52
fondazione spalla SPB *13,20*6,000*1,600 13,20 6,000 1,600 126,72

Parziale... mc 671,42
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50
PILA P2 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50
PILA P3 *2,00*9,10*7,000*2,500 2,00 9,10 7,000 2,500 318,50

Parziale... mc 955,50

SOMMANO... mc 1´626,92 89,00 144´795,88

12412 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11311 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/09/2010 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,70+9,60]*1,600 2,00 23,30 1,600 74,56
fondazione spalla SPB *2,00*[13,20+9,60]*1,600 2,00 22,80 1,600 72,96
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,70+6,00]*1,600 2,00 19,70 1,600 63,04
fondazione spalla SPB *2,00*[13,20+6,00]*1,600 2,00 19,20 1,600 61,44
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00
PILA P2 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00
PILA P3 *[2*2]*[9,10+7,00]*2,500 4,00 16,10 2,500 161,00

SOMMANO... mq 755,00 19,38 14´631,90

12413 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11312 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.05)
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA - kg/mc 78.00 *78,00*13,70*
9,600*1,600 78,00 13,70 9,600 1,600 16´413,70
fondazione spalla SPB - kg/mc 74.00 *74,00*13,20*
9,600*1,600 74,00 13,20 9,600 1,600 15´003,65
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA - kg/mc 60.00 *60,00*13,70*
6,000*1,600 60,00 13,70 6,000 1,600 7´891,20
fondazione spalla SPB - kg/mc 62.00 *62,00*13,20*
6,000*1,600 62,00 13,20 6,000 1,600 7´856,64
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 - kg/mc 81,00 *[2*81,00]*9,10*7,000*
2,500 162,00 9,10 7,000 2,500 25´798,50
PILA P2 - kg/mc 81.00 *[2*81,00]*9,10*7,000*
2,500 162,00 9,10 7,000 2,500 25´798,50
PILA P3 - kg/mc 81.00 *[2*81,00]*9,10*7,000*
2,500 162,00 9,10 7,000 2,500 25´798,50

SOMMANO... kg 124´560,69 0,83 103´385,37

12414 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
11313 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517´053´067,08



pag. 2727

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 517´053´067,08

SPALLA SPA *11,75*[0,50*(2,00+6,30)]*4,300 11,75 4,150 4,300 209,68
SPALLA SPB *11,10*[0,50*(2,00+6,25)]*4,250 11,10 4,125 4,250 194,60
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *12,10*[0,50*(3,20+7,40)]*4,200 12,10 5,300 4,200 269,35
SPALLA SPB *11,10*[(4,70+8,70)*0,50]*4,000 11,10 6,700 4,000 297,48

3 * Parziale... mc 971,11

SOMMANO... mc 971,11 27,52 26´724,95

12415 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11322 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
15/03/2011 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPA *11,75*[0,50*(2,00+4,30)]*2,300 11,75 3,150 2,300 85,13
SPALLA SPB *11,10*[0,50*(2,00+5,80)]*3,800 11,10 3,900 3,800 164,50
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA *12,10*[0,50*(2,00+4,30)]*2,300 12,10 3,150 2,300 87,66
SPALLA SPB *11,10*[(2,00+5,80)*0,50]*3,800 11,10 3,900 3,800 164,50

3 * Parziale... mc 501,79

SOMMANO... mc 501,79 62,97 31´597,72

12416 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
11323 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Sx
02/02/2011 a tergo spalla SpA *1,00*11,10*10,000 1,00 11,10 10,000 111,00

a tergo spalla SpB *1,00*11,10*14,000 1,00 11,10 14,000 155,40
CARREGGIATA Dx
a tergo spalla SpA *1,00*11,85*18,000 1,00 11,85 18,000 213,30
a tergo spalla SpB *1,00*11,85*14,000 1,00 11,85 14,000 165,90

SOMMANO... m2 645,60 8,63 5´571,53

12417 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
11324 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Sx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpA  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00

SOMMANO... ml 109,00 9,95 1´084,55

12418 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
11325 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Sx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 517´118´045,83
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R I P O R T O 55,00 517´118´045,83

A drenaggio SpA  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00
A drenaggio SpB  - CARREGGIATA  Dx *2,00*
13,50 2,00 13,50 27,00

SOMMANO... ml 109,00 0,95 103,55

VI2.14 -  VIADOTTO ARENELLA 3  (Cat 157)
VI.01 - opere provvisionali  (SbCat 16)

12419 / PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
11036 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
B.2.06 calcestruzzo ecc.
26/10/2011 come da voce di elenco.

paratia provvisionale PILA 10 Sx
H=10.00 *[3+6]*10,00 9,00 10,00 90,00
H=12.00 *[4+4]*12,00 8,00 12,00 96,00
H=15.00 *18,00*15,00 18,00 15,00 270,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
H=10.00 *[3+6]*10,00 9,00 10,00 90,00
H=12.00 *[4+4]*12,00 8,00 12,00 96,00
H=15.00 *18,00*15,00 18,00 15,00 270,00
paratia provvisionale PILA 11 Sx
H= 8.00 *[4+4]*8,00 8,00 8,00 64,00
H=10.00 *[5+5]*10,00 10,00 10,00 100,00
H=12.00 *13,00*12,00 13,00 12,00 156,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
H= 8.00 *[7+7]*8,00 14,00 8,00 112,00
H=10.00 *[4+4]*10,00 8,00 10,00 80,00
H=12.00 *21,00*12,00 21,00 12,00 252,00

SOMMANO... ml 1´676,00 76,86 128´817,36

12420 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11037 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
22/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARATIE PROVVISIONALI PILE 10 e 11 SX -
PILE 11 e 12 DX
paratia provvisionale PILA 10 Sx
H=10.00 *[3+6]*10,00*40,000 9,00 10,00 40,000 3´600,00
H=12.00 *[4+4]*12,00*35,000 8,00 12,00 35,000 3´360,00
H=15.00 *18,00*15,00*40,000 18,00 15,00 40,000 10´800,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
H=10.00 *[3+6]*10,00*40,000 9,00 10,00 40,000 3´600,00
H=12.00 *[4+4]*12,00*35,000 8,00 12,00 35,000 3´360,00
H=15.00 *18,00*15,00*40,000 18,00 15,00 40,000 10´800,00
paratia provvisionale PILA 11 Sx
H= 8.00 *[4+4]*8,00*35,000 8,00 8,00 35,000 2´240,00
H=10.00 *[5+5]*10,00*40,000 10,00 10,00 40,000 4´000,00
H=12.00 *13,00*12,00*35,000 13,00 12,00 35,000 5´460,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
H= 8.00 *[7+7]*8,00*35,000 14,00 8,00 35,000 3´920,00
H=10.00 *[4+4]*10,00*40,000 8,00 10,00 40,000 3´200,00
H=12.00 *21,00*12,00*35,000 21,00 12,00 35,000 8´820,00

SOMMANO... kg 63´160,00 0,83 52´422,80

12421 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11038 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
26/10/2011 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517´299´389,54
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R I P O R T O 517´299´389,54

come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
H=20.00 *29,00*20,00 29,00 20,00 580,00

SOMMANO... ml 580,00 129,21 74´941,80

12422 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11039 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
26/10/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
H=20.00 *29,00*20,00*95,000 29,00 20,00 95,000 55´100,00

SOMMANO... kg 55´100,00 0,83 45´733,00

12423 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
11040 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
26/10/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+6,25+5,00+5,00+9,40+
0,50]*0,800*0,600 1,00 26,65 0,800 0,600 12,79
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+7,10+5,50+5,00+5,10+
0,50]*0,800*0,600 1,00 23,70 0,800 0,600 11,38
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+6,35+5,00+5,00+6,35+
0,50]*0,800*0,600 1,00 23,70 0,800 0,600 11,38
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+10,85+5,00+5,00+
10,85+0,50]*0,800*0,600 1,00 32,70 0,800 0,600 15,70
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *1,00*41,60*1,600*1,000 1,00 41,60 1,600 1,000 66,56
parapetto *1,00*14,00*0,300*2,000 1,00 14,00 0,300 2,000 8,40
parapetto risvolto *1,00*1,95*0,400*[0,50*(2,18+
2,44)] 1,00 1,95 0,400 2,310 1,80

SOMMANO... mc 128,01 80,58 10´315,05

12424 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11041 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
26/10/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA e
protezione PILE
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *60,00*[0,50+6,25+5,00+5,00+
9,40+0,50]*0,800*0,600 60,00 26,65 0,800 0,600 767,52
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *60,00*[0,50+7,10+5,50+5,00+
5,10+0,50]*0,800*0,600 60,00 23,70 0,800 0,600 682,56
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *60,00*[0,50+6,35+5,00+5,00+
6,35+0,50]*0,800*0,600 60,00 23,70 0,800 0,600 682,56
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *60,00*[0,50+10,85+5,00+5,00+
10,85+0,50]*0,800*0,600 60,00 32,70 0,800 0,600 941,76
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *55,00*41,60*1,600*1,000 55,00 41,60 1,600 1,000 3´660,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´735,20 517´430´379,39
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R I P O R T O 6´735,20 517´430´379,39

parapetto *55,00*14,00*0,300*2,000 55,00 14,00 0,300 2,000 462,00
parapetto risvolto *55,00*1,95*0,400*[0,50*(2,18+
2,44)] 55,00 1,95 0,400 2,310 99,10

SOMMANO... kg 7´296,30 0,83 6´055,93

12425 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11042 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
26/10/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *2,00*[0,50+6,25+5,00+5,00+9,40+
0,50]*0,600 2,00 26,65 0,600 31,98
tappi *4,00*0,80*0,600 4,00 0,80 0,600 1,92
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *2,00*[0,50+7,10+5,50+5,00+5,10+
0,50]*0,600 2,00 23,70 0,600 28,44
tappi *4,00*0,80*0,600 4,00 0,80 0,600 1,92
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *2,00*[0,50+6,35+5,00+5,00+6,35+
0,50]*0,600 2,00 23,70 0,600 28,44
tappi *4,00*0,80*0,600 4,00 0,80 0,600 1,92
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *2,00*[0,50+10,85+5,00+5,00+
10,85+0,50]*0,600 2,00 32,70 0,600 39,24
tappi *4,00*0,80*0,600 4,00 0,80 0,600 1,92
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *2,00*41,60*1,000 2,00 41,60 1,000 83,20
parapetto *2,00*14,00*2,000 2,00 14,00 2,000 56,00
parapetto risvolto *2,00*1,95*[0,50*(2,18+2,44)] 2,00 1,95 2,310 9,01
tappi *4,00*1,60*1,000 4,00 1,60 1,000 6,40
tappi parapetto *4,00*0,30*2,000 4,00 0,30 2,000 2,40
tappi parapetto *2,00*0,40*2,310 2,00 0,40 2,310 1,85

SOMMANO... mq 294,64 19,38 5´710,12

12426 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
11043 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
22/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+6,25+5,00+5,00+9,40+
0,50]*1,800*0,600 1,00 26,65 1,800 0,600 28,78
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+7,10+5,50+5,00+5,10+
0,50]*1,800*0,600 1,00 23,70 1,800 0,600 25,60
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+6,35+5,00+5,00+6,35+
0,50]*1,800*0,600 1,00 23,70 1,800 0,600 25,60
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *1,00*[0,50+10,85+5,00+5,00+
10,85+0,50]*1,800*0,600 1,00 32,70 1,800 0,600 35,32
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *1,00*41,60*2,600*1,000 1,00 41,60 2,600 1,000 108,16

SOMMANO... mc 223,46 4,63 1´034,62

12427 / PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
11044 AD INCAMICIATURA PARZIALE
B.2.16/d Sola perforazione di micropali con andamento
26/10/2011 verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517´443´180,06
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R I P O R T O 517´443´180,06

l'onere eventua ...  di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 200/240
perforazione tiranti per opere provvisionali
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00

SOMMANO... ml 976,00 14,33 13´986,08

12428 / Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
11045 armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
B.2.36/1d anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
26/10/2011 anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da

compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
perforazione tiranti per opere provvisionali
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00

SOMMANO... ml 768,00 20,70 15´897,60

12429 / TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO
11046 ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI
PA.N.B.2.36/ ANCORAGGIO
1e e) Tirante per tensione di esercizio da 76 a 90 Ton.
29/11/2011 perforazione tiranti per opere provvisionali

Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00

SOMMANO... m 208,00 27,24 5´665,92

12430 / TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
11047 QUALUNQUE TENSIONE
B.2.36/2 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per
22/03/2011 tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o

l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
perforazione tiranti per opere provvisionali
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00 8,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00 8,00
paratia provvisionale PILA 11 Sx
cordolo paratia *8,00 8,00
paratia provvisionale PILA 10 Sx
cordolo paratia *8,00 8,00
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
cordolo paratia *8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 40,00 9,12 364,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517´479´094,46
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R I P O R T O 517´479´094,46

12431 / Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
11048 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
B.2.25 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente
26/10/2011 usato o a costituire armatura di calcestruzzo.

perforazione tiranti per opere provvisionali
paratia provvisionale PILA 10 Sx
n. 8 testate - tiranti
corree UPN 220 - Kg/ml. 29.40 *2,00*[3,10+9,50+
4,60]*29,400 2,00 17,20 29,400 1´011,36
piastra *8,00*0,40*0,300*[7850,00*0,015] 8,00 0,40 0,300 117,750 113,04
contropiastra *8,00*0,46*0,300*[7850,00*0,02] 8,00 0,46 0,300 157,000 173,33
fazzoletti *[8*2]*[0,50*(0,46*0,20)]*[7850,00*
0,015] 16,00 0,05 117,750 94,20
irrigidimenti *[8*2]*0,22*0,300*[7850,00*0,015] 16,00 0,22 0,300 117,750 124,34
paratia provvisionale PILA 11 Sx
n. 8 testate - tiranti
corree UPN 220 - Kg/ml. 29.40 *2,00*[4,60+9,50+
4,60]*29,400 2,00 18,70 29,400 1´099,56
piastra *8,00*0,40*0,300*[7850,00*0,015] 8,00 0,40 0,300 117,750 113,04
contropiastra *8,00*0,46*0,300*[7850,00*0,02] 8,00 0,46 0,300 157,000 173,33
fazzoletti *[8*2]*[0,50*(0,46*0,20)]*[7850,00*
0,015] 16,00 0,05 117,750 94,20
irrigidimenti *[8*2]*0,22*0,300*[7850,00*0,015] 16,00 0,22 0,300 117,750 124,34
paratia provvisionale PILA 11 Dx
n. 8 testate - tiranti
corree UPN 220 - Kg/ml. 29.40 *2,00*[4,60+9,50+
4,60]*29,400 2,00 18,70 29,400 1´099,56
piastra *8,00*0,40*0,300*[7850,00*0,015] 8,00 0,40 0,300 117,750 113,04
contropiastra *8,00*0,46*0,300*[7850,00*0,02] 8,00 0,46 0,300 157,000 173,33
fazzoletti *[8*2]*[0,50*(0,46*0,20)]*[7850,00*
0,015] 16,00 0,05 117,750 94,20
irrigidimenti *[8*2]*0,22*0,300*[7850,00*0,015] 16,00 0,22 0,300 117,750 124,34
paratia provvisionale PILA 12 Dx
n. 8 testate - tiranti
corree UPN 220 - Kg/ml. 29.40 *2,00*[4,60+9,50+
4,60]*29,400 2,00 18,70 29,400 1´099,56
piastra *8,00*0,40*0,300*[7850,00*0,015] 8,00 0,40 0,300 117,750 113,04
contropiastra *8,00*0,46*0,300*[7850,00*0,02] 8,00 0,46 0,300 157,000 173,33
fazzoletti *[8*2]*[0,50*(0,46*0,20)]*[7850,00*
0,015] 16,00 0,05 117,750 94,20
irrigidimenti *[8*2]*0,22*0,300*[7850,00*0,015] 16,00 0,22 0,300 117,750 124,34
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA
n. 8 testate - tiranti
corree HEB 180  - Kg/ml. 51.20 *2,00*[(4,80*4)]*
51,200 2,00 19,20 51,200 1´966,08
piastra *8,00*0,63*0,300*[7850,00*0,02] 8,00 0,63 0,300 157,000 237,38
contropiastra *8,00*0,55*0,300*[7850,00*0,015] 8,00 0,55 0,300 117,750 155,43
fazzoletti *[8*2]*[0,50*(0,63*0,273)]*[7850,00*
0,015] 16,00 0,09 117,750 169,56
irrigidimenti *[8*2]*[0,442*0,152]*[7850,00*
0,015] 16,00 0,067 117,750 126,23

SOMMANO... kg 8´984,36 0,83 7´457,02

12432 / REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
11049 CON SPRITZBETON E RETE
B.8.30 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete
22/03/2011 elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con

chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
rivestimento paratia
paratia provvisionale PILA 11 Sx *13,00*5,300 13,00 5,300 68,90
2,00*5,60*[0,50*(5,30+0,30)] 2,00 5,60 2,800 31,36
paratia provvisionale PILA 10 Sx *13,00*5,300 13,00 5,300 68,90
2,00*[5,00+7,00]*[0,50*(5,40+0,00)] 2,00 12,00 2,700 64,80
paratia provvisionale PILA 11 Dx *14,00*4,700 14,00 4,700 65,80
2,00*6,00*[0,50*(5,40+0,00)] 2,00 6,00 2,700 32,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 332,16 517´486´551,48
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R I P O R T O 332,16 517´486´551,48

paratia provvisionale PILA 12 Dx *12,50*3,900 12,50 3,900 48,75
2,00*4,50*[0,50*(3,90+0,00)] 2,00 4,50 1,950 17,55
Paratia a protezione spalla viadooto IMERA *12,00*
7,300 12,00 7,300 87,60
2,00*11,00*[0,50*(7,30+0,00)] 2,00 11,00 3,650 80,30

SOMMANO... mq 566,36 30,16 17´081,42

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12433 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11008 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *12,00*22,00 12,00 22,00 264,00
SPALLA SPB *12,00*22,00 12,00 22,00 264,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *12,00*22,00 12,00 22,00 264,00
SPALLA SPB *12,00*22,00 12,00 22,00 264,00

SOMMANO... ml 1´056,00 129,21 136´445,76

12434 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
11009 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.01 XA2
23/03/2011 Vedi voce n° 11008 [ml 1 056.00] 1´056,00

SOMMANO... ml 1´056,00 18,23 19´250,88

12435 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11010 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
CARREGGIATA Sx
SPALLE A e B *52506,540 52506,540 52´506,54
CARREGGIATA Dx
SPALLE A e B *41210,170 41210,170 41´210,17

SOMMANO... kg 93´716,71 0,83 77´784,87

12436 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
11011 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
26/10/2011 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
carreggiata Dx
PILA P1 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P2 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00
PILA P3 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P4 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P5 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P6 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00
PILA P7 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
PILA P8 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´680,00 517´737´114,41
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PILA P9 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P10 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
PILA P11 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P12 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P13 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
PILA P14 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P15 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P16 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P17 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P18 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
PILA P19 *8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
carreggiata Sx
PILA P1 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
PILA P2 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00
PILA P3 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00
PILA P4 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P5 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P6 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P7 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00
PILA P8 *8,00*28,00 8,00 28,00 224,00
PILA P9 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
PILA P10 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
PILA P11 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P12 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P13 *8,00*26,00 8,00 26,00 208,00
PILA P14 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00
PILA P15 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00
PILA P16 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00
PILA P17 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00
PILA P18 *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00

SOMMANO... ml 7´616,00 129,21 984´063,36

12437 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
11012 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
NP.CMC.01 XA2
26/10/2011 Vedi voce n° 11011 [ml 7 616.00] 7´616,00

SOMMANO... ml 7´616,00 18,23 138´839,68

12438 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11013 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
07/03/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione pile
pista sx *187599,000 187599,00

0 187´599,00
pista dx *193199,370 193199,37

0 193´199,37

SOMMANO... kg 380´798,37 0,83 316´062,65

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12439 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
11050 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
26/10/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SPALLA SPA Dx *1,00*[17,20+6,00*2]*[12,600+
6,00*2]*6,000 1,00 29,20 24,600 6,000 4´309,92
SPALLA SPA Sx *1,00*[14,90+5,50]*[12,600+
5,50*2]*5,500 1,00 20,40 23,600 5,500 2´647,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´957,84 519´176´080,10
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SPALLA SPB Dx *1,00*[17,20+6,00*2]*[12,600+
6,00*2]*6,000 1,00 29,20 24,600 6,000 4´309,92
SPALLA SPB Sx *1,00*[16,20+4,50*2]*[12,600+
4,50*2]*4,500 1,00 25,20 21,600 4,500 2´449,44
CARREGGIATA PISTA Dx -Sx
carreggiata Dx
PILA P1 *[12,10+1,70*2]*[10,000+1,70*2]*1,700 15,50 13,400 1,700 353,09
PILA P2 *[12,10+1,10*2]*[10,000+1,10*2]*1,100 14,30 12,200 1,100 191,91
PILA P3 *[12,10+3,65*2]*[10,000+3,65*2]*3,650 19,40 17,300 3,650 1´225,01
PILA P4 *[12,10+2,50*2]*[10,000+2,50*2]*2,500 17,10 15,000 2,500 641,25
PILA P5 *[12,10+0,80*2]*[10,000+0,80*2]*0,800 13,70 11,600 0,800 127,14
PILA P6 *[12,10+0,80*2]*[10,000+0,80*2]*0,800 13,70 11,600 0,800 127,14
PILA P7 *[12,10+1,00*2]*[10,000+1,00*2]*1,000 14,10 12,000 1,000 169,20
PILA P8 *[12,10+1,90*2]*[10,000+1,90*2]*1,900 15,90 13,800 1,900 416,90
PILA P9 *[12,10+1,10*2]*[10,000+1,10*2]*1,100 14,30 12,200 1,100 191,91
PILA P10 *[12,10+1,20*2]*[10,000+1,20*2]*1,200 14,50 12,400 1,200 215,76
PILA P11 *[12,10+2,40*2]*[8,700+2,40]*2,400 16,90 11,100 2,400 450,22
PILA P12 *[12,10+1,00*2]*[8,700+1,00]*1,000 14,10 9,700 1,000 136,77
PILA P13 *[12,10+1,00*2]*[10,000+1,00*2]*1,000 14,10 12,000 1,000 169,20
PILA P14 *[12,10+1,30*2]*[10,000+1,30*2]*1,300 14,70 12,600 1,300 240,79
PILA P15 *[12,10+1,20*2]*[10,000+1,20*2]*1,200 14,50 12,400 1,200 215,76
PILA P16 *[12,10+2,10*2]*[10,000+2,10*2]*2,100 16,30 14,200 2,100 486,07
PILA P17 *[12,10+2,00*2]*[10,000+2,00*2]*2,000 16,10 14,000 2,000 450,80
PILA P18 *[12,10+1,20*2]*[10,000+1,20*2]*1,200 14,50 12,400 1,200 215,76
PILA P19 *[12,10+2,80*2]*[10,000+2,80*2]*2,800 17,70 15,600 2,800 773,14
carreggiata Sx
PILA P1 *[12,10+1,70*2]*[10,000+1,70*2]*1,700 15,50 13,400 1,700 353,09
PILA P2 *[12,10+1,20*2]*[10,000+1,20*2]*1,200 14,50 12,400 1,200 215,76
PILA P3 *[12,10+1,10*2]*[10,000+1,10*2]*1,100 14,30 12,200 1,100 191,91
PILA P4 *[12,10+1,80*2]*[10,000+1,80*2]*1,800 15,70 13,600 1,800 384,34
PILA P5 *[12,10+1,80*2]*[10,000+1,80*2]*1,800 15,70 13,600 1,800 384,34
PILA P6 *[12,10+1,50*2]*[10,000+1,50*2]*1,500 15,10 13,000 1,500 294,45
PILA P7 *[12,10+1,90*2]*[10,000+1,90*2]*1,900 15,90 13,800 1,900 416,90
PILA P8 *[12,10+1,70*2]*[10,000+1,70*2]*1,700 15,50 13,400 1,700 353,09
PILA P9 *[12,10+2,20*2]*[10,000+2,20]*2,200 16,50 12,200 2,200 442,86
PILA P10 *[12,10+2,80*2]*[8,700+2,80]*2,800 17,70 11,500 2,800 569,94
PILA P11 *[12,10+2,60*2]*[8,700+2,60]*2,600 17,30 11,300 2,600 508,27
PILA P12 *[12,10+1,20*2]*[10,000+1,20*2]*1,200 14,50 12,400 1,200 215,76
PILA P13 *[12,10+2,15*2]*[10,000+2,15*2]*2,150 16,40 14,300 2,150 504,22
PILA P14 *[12,10+3,00*2]*[10,000+3,00*2]*3,000 18,10 16,000 3,000 868,80
PILA P15 *[12,10+3,10*2]*[10,000+3,10*2]*3,100 18,30 16,200 3,100 919,03
PILA P16 *[12,10+1,90*2]*[10,000+1,90*2]*1,900 15,90 13,800 1,900 416,90
PILA P17 *[12,10+1,40*2]*[10,000+1,40*2]*1,400 14,90 12,800 1,400 267,01
PILA P18 *[12,10+1,40*2]*[10,000+1,40*2]*1,400 14,90 12,800 1,400 267,01

SOMMANO... mc 28´088,70 2,66 74´715,94

12440 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
11051 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
26/10/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA PISTA Dx -Sx
carreggiata Dx - PILE N. 19 *17,00*12,10*10,000*
2,700 17,00 12,10 10,000 2,700 5´553,90
PILE N. P11-12 *2,00*12,10*8,700*2,700 2,00 12,10 8,700 2,700 568,46
carreggiata Sx - PILE N. 18 *16,00*12,10*10,000*
2,700 16,00 12,10 10,000 2,700 5´227,20
PILE  P.10-11 *2,00*12,10*8,700*2,700 2,00 12,10 8,700 2,700 568,46
SPALLA SPA Dx *1,00*17,20*12,600*1,800 1,00 17,20 12,600 1,800 390,10
SPALLA SPA Sx *1,00*14,90*12,600*1,800 1,00 14,90 12,600 1,800 337,93
SPALLA SPB Dx *1,00*17,20*12,600*1,800 1,00 17,20 12,600 1,800 390,10
SPALLA SPB Sx *1,00*16,20*12,600*1,800 1,00 16,20 12,600 1,800 367,42

SOMMANO... mc 13´403,57 4,63 62´058,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 519´312´854,57
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R I P O R T O 519´312´854,57

12441 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
11052 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
26/10/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA PISTA Dx -Sx
carreggiata Dx - PILE N. 19 *17,00*12,10*10,000*
0,700 17,00 12,10 10,000 0,700 1´439,90
PILE N. P11-12 *2,00*12,10*8,700*0,700 2,00 12,10 8,700 0,700 147,38
carreggiata Sx - PILE N. 18 *16,00*12,10*10,000*
0,700 16,00 12,10 10,000 0,700 1´355,20
PILE  P.10-11 *2,00*12,10*8,700*0,700 2,00 12,10 8,700 0,700 147,38

SOMMANO... mc 3´089,86 1,34 4´140,41

12442 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
11053 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*28088,70*15,000 0,80 28088,70 15,000 337´064,40
Art. B.1.01 *0,80*13403,57*15,000 0,80 13403,57 15,000 160´842,84

SOMMANO... mc*km 497´907,24 0,13 64´727,94

12443 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
11054 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,80*28088,70 0,80 28088,70 22´470,96

Art. B.1.01 *0,80*13403,57 0,80 13403,57 10´722,86

SOMMANO... m3 33´193,82 2,68 88´959,44

12444 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
11055 spalle e pile      20%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,20*28088,70 0,20 28088,70 5´617,74
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,20*13043,57 0,20 13043,57 2´608,71

SOMMANO... m³ 8´226,45 0,52 4´277,75

12445 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11056 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
26/10/2011 CARREGGIATA PISTA Dx -Sx

carreggiata Dx - PILE N. 19 *19,00*9,50*7,400*
0,200 19,00 9,50 7,400 0,200 267,14
carreggiata Sx - PILE N. 18 *18,00*9,50*7,400*
0,200 18,00 9,50 7,400 0,200 253,08
SPALLA SPA Dx *1,00*14,60*10,000*0,200 1,00 14,60 10,000 0,200 29,20
SPALLA SPA Sx *1,00*13,60*10,000*0,200 1,00 13,60 10,000 0,200 27,20
SPALLA SPB Dx *1,00*14,60*10,000*0,200 1,00 14,60 10,000 0,200 29,20
SPALLA SPB Sx *1,00*13,60*10,000*0,200 1,00 13,60 10,000 0,200 27,20

SOMMANO... mc 633,02 55,64 35´221,23

12446 / Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
11057 40MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.05 precompresso, confezionato in conformità alle
26/10/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 519´510´181,34
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CARREGGIATA PISTA Dx -Sx
carreggiata Dx - PILE N. 19 *19,00*9,10*7,000*
2,500 19,00 9,10 7,000 2,500 3´025,75
carreggiata Sx - PILE N. 18 *18,00*9,10*7,000*
2,500 18,00 9,10 7,000 2,500 2´866,50
SPALLA SPA Dx *1,00*14,20*9,600*1,600 1,00 14,20 9,600 1,600 218,11
SPALLA SPA Sx *1,00*13,20*9,600*1,600 1,00 13,20 9,600 1,600 202,75
SPALLA SPB Dx *1,00*14,20*9,600*1,600 1,00 14,20 9,600 1,600 218,11
SPALLA SPB Sx *1,00*13,20*9,600*1,600 1,00 13,20 9,600 1,600 202,75

SOMMANO... mc 6´733,97 89,00 599´323,33

12447 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
11058 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
26/10/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA PISTA Dx -Sx
carreggiata Dx - PILE N. 19 *19,00*[9,10+7,00]*
2,000*2,500 19,00 16,10 2,000 2,500 1´529,50
carreggiata Sx - PILE N. 18 *18,00*[9,10+7,00]*
2,000*2,500 18,00 16,10 2,000 2,500 1´449,00
SPALLA SPA Dx *1,00*[14,20+9,60]*2,000*1,600 1,00 23,80 2,000 1,600 76,16
SPALLA SPA Sx *1,00*[13,20+9,60]*2,000*1,600 1,00 22,80 2,000 1,600 72,96
SPALLA SPB Dx *1,00*[14,20+9,60]*2,000*1,600 1,00 23,80 2,000 1,600 76,16
SPALLA SPB Sx *1,00*[13,20+9,60]*2,000*1,600 1,00 22,80 2,000 1,600 72,96

SOMMANO... mq 3´276,74 19,38 63´503,22

12448 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11059 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
26/10/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PLINTI DI FONDAZIONI
pista sx *230441,250 230441,25

0 230´441,25
pista dx *243243,560 243243,56

0 243´243,56

SOMMANO... kg 473´684,81 0,83 393´158,39

12449 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
11060 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx -
10,90*[0,50*(6,50+9,30)]*2,800 10,90 7,900 2,800 241,11
SPALLA SPB Sx -
11,10*[0,50*(3,45+6,45)]*3,000 11,10 4,950 3,000 164,84
SPALLA SPA Dx -
12,35*[0,50*(3,50+6,50)]*3,000 12,35 5,000 3,000 185,25
SPALLA SPB Dx -
12,35*[0,50*(3,50+6,30)]*2,800 12,35 4,900 2,800 169,44

SOMMANO... mc 760,64 27,52 20´932,81

12450 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
11061 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
26/10/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *10,90*[(1,15+6,45)/2]*5,300 10,90 3,800 5,300 219,53
10,90*[(5,30+6,50)/2]*1,200 10,90 5,900 1,200 77,17
SPALLA SPB Sx - *11,10*[0,50*(1,15+3,45)]*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296,70 520´587´099,09
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R I P O R T O 296,70 520´587´099,09

2,300 11,10 2,300 2,300 58,72
11,10*[(2,30+3,50)/2]*1,200 11,10 2,900 1,200 38,63
SPALLA SPA Dx - *12,35*[0,50*(1,15+3,45)]*
2,300 12,35 2,300 2,300 65,33
12,35*[(2,30+3,50)/2]*1,200 12,35 2,900 1,200 42,98
SPALLA SPB Dx - *12,35*[0,50*(1,15+3,45)]*
2,300 12,35 2,300 2,300 65,33
12,35*[(2,30+3,50)/2]*1,200 12,35 2,900 1,200 42,98

SOMMANO... mc 610,67 55,64 33´977,68

12451 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
11062 tipo interdrain o similare
PA.N.002 a tergo spalla
02/02/2011 CARREGGIATA Dx - Sx

SPALLA SPA Sx - *10,90*24,000 10,90 24,000 261,60
SPALLA SPB Sx -  *11,10*18,000 11,10 18,000 199,80
SPALLA SPA Dx - *12,35*18,000 12,35 18,000 222,30
SPALLA SPB Dx -  *12,35*18,000 12,35 18,000 222,30

SOMMANO... m2 906,00 8,63 7´818,78

12452 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
11063 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*14,50 2,00 14,50 29,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*14,50 2,00 14,50 29,00

SOMMANO... ml 112,00 9,95 1´114,40

12453 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
11064 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPB Sx -  *2,00*13,50 2,00 13,50 27,00
SPALLA SPA Dx -  *2,00*14,50 2,00 14,50 29,00
SPALLA SPB Dx -  *2,00*14,50 2,00 14,50 29,00

SOMMANO... ml 112,00 0,95 106,40

VI2.15SX  - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx
(Cat 158)

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12454 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10701 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 520´630´116,35
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R I P O R T O 520´630´116,35

in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE   CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *12,00*25,00 12,00 25,00 300,00

SOMMANO... ml 300,00 129,21 38´763,00

12455 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07/c per pali trivelleti
10702 diamm. 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/
PA.N.012 mmq XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10701 [ml 300.00] 300,00

SOMMANO... ml 300,00 18,48 5´544,00

12456 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10703 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE   CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *12,00*
25,00*101,000 12,00 25,00 101,000 30´300,00

SOMMANO... kg 30´300,00 0,83 25´149,00

12457 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10755 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
13/11/2006 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
Pali trivellati del diametro di mm. 1500
pila P1 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
pila P2 *6,00*34,00 6,00 34,00 204,00
pila P3 *6,00*34,00 6,00 34,00 204,00
pila P4 *6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
pila P5 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
pila P6 *6,00*26,00 6,00 26,00 156,00
pila P7 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
pila P8 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
pila P9 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
pila P10 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
pila P11 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P12 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P13 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P14 *6,00*26,00 6,00 26,00 156,00
pila P15 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P16 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P17 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P18 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P19 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P20 *6,00*26,00 6,00 26,00 156,00
pila P21 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P22 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
pila P23 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00

SOMMANO... ml 3´996,00 186,07 743´535,72

12458 / Sovrapprezzo all'art.B.2.07/d per pali trivellati
10756 diam.1500 per l'utilizzo di Cls Rck 40N/mmq classe
PA.N.013 XD3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 521´443´108,07
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23/11/2011 Vedi voce n° 10755 [ml 3 996.00] 3´996,00

SOMMANO... ml 3´996,00 28,95 115´684,20

12459 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10757 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
22/07/2011 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Pali trivellati del diametro di mm. 1500
pila P1 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
pila P2 *6,00*34,00*91,000 6,00 34,00 91,000 18´564,00
pila P3 *6,00*34,00*91,000 6,00 34,00 91,000 18´564,00
pila P4 *6,00*32,00*91,000 6,00 32,00 91,000 17´472,00
pila P5 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
pila P6 *6,00*26,00*91,000 6,00 26,00 91,000 14´196,00
pila P7 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
pila P8 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
pila P9 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
pila P10 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
pila P11 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P12 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P13 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P14 *6,00*26,00*91,000 6,00 26,00 91,000 14´196,00
pila P15 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P16 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P17 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P18 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P19 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P20 *6,00*26,00*91,000 6,00 26,00 91,000 14´196,00
pila P21 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P22 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
pila P23 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00

SOMMANO... kg 363´636,00 0,83 301´817,88

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12460 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10704 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
18/02/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *[16,75+0,70*2]*[14,700+
0,70*2]*0,700 18,15 16,100 0,700 204,55
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *1,00*[15,00+3,50*2]*[10,50+3,50*2]*
3,500 1,00 22,00 17,500 3,500 1´347,50
PILA P2 *1,00*[15,00+1,45*2]*[10,50+1,45*2]*
1,450 1,00 17,90 13,400 1,450 347,80
PILA P3 *1,00*[15,00+1,30*2]*[10,50+1,30*2]*
1,300 1,00 17,60 13,100 1,300 299,73
PILA P4 *1,00*[15,00+2,80*2]*[10,50+2,80*2]*
2,800 1,00 20,60 16,100 2,800 928,65
PILA P5 *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*2]*
1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P6 *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*2]*
1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P7 *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*2]*
1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P8 *1,00*[15,00+0,90*2]*[10,50+0,90*2]*
0,900 1,00 16,80 12,300 0,900 185,98
PILA P9 *1,00*[15,00+1,05*2]*[10,50+1,05*2]*
1,050 1,00 17,10 12,600 1,050 226,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´261,28 521´860´610,15
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PILA P10 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P11 *1,00*[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*
1,000 1,00 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA P12 *1,00*[15,00+0,95*2]*[10,50+0,95*2]*
0,950 1,00 16,90 12,400 0,950 199,08
PILA P13 *1,00*[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*
1,000 1,00 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA P14 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P15 *1,00*[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*
1,000 1,00 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA P16 *1,00*[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*
1,000 1,00 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA P17 *1,00*[15,00+1,40*2]*[10,50+1,40*2]*
1,400 1,00 17,80 13,300 1,400 331,44
PILA P18 *1,00*[15,00+1,15*2]*[10,50+1,15*2]*
1,150 1,00 17,30 12,800 1,150 254,66
PILA P19 *1,00*[15,00+1,35*2]*[10,50+1,35*2]*
1,350 1,00 17,70 13,200 1,350 315,41
PILA P20 *1,00*[15,00+1,30*2]*[10,50+1,30*2]*
1,300 1,00 17,60 13,100 1,300 299,73
PILA P21 *1,00*[15,00+1,20*2]*[10,50+1,20*2]*
1,200 1,00 17,40 12,900 1,200 269,35
PILA P22 *1,00*[15,00+0,85*2]*[10,50+0,85*2]*
0,850 1,00 16,70 12,200 0,850 173,18
PILA P23 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61

SOMMANO... mc 7´363,96 2,66 19´588,13

12461 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10705 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *16,75*14,700*1,800 16,75 14,700 1,800 443,21
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1-P23 *23,00*15,00*10,500*2,700 23,00 15,00 10,500 2,700 9´780,75

SOMMANO... mc 10´223,96 4,63 47´336,93

12462 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10706 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx
Da pila P1 a Pila 23 *23,00*15,00*10,500*0,700 23,00 15,00 10,500 0,700 2´535,75

SOMMANO... mc 2´535,75 1,34 3´397,91

12463 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10707 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*7363,96*15,000 0,70 7363,96 15,000 77´321,58
Art. B.1.01 *0,70*10223,96*15,000 0,70 10223,96 15,000 107´351,58

SOMMANO... mc*km 184´673,16 0,13 24´007,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 521´954´940,63
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12464 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10708 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*7363,96 0,70 7363,96 5´154,77

Art. B.1.01 *0,70*10223,96 0,70 10223,96 7´156,77

SOMMANO... m3 12´311,54 2,68 32´994,93

12465 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10709 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*7363,96 0,30 7363,96 2´209,19
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*10223,96 0,30 10223,96 3´067,19

SOMMANO... m³ 5´276,38 0,52 2´743,72

12466 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10710 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Sx

fondazione spalla SPA *14,15*12,100*0,200 14,15 12,100 0,200 34,24
CARREGGIATA Sx
DA PILA P1 A PILA P23 *23,00*12,40*7,900*
0,200 23,00 12,40 7,900 0,200 450,62

SOMMANO... mc 484,86 55,64 26´977,61

12467 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10711 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
28/03/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *13,75*11,700*1,800 13,75 11,700 1,800 289,58
CARREGGIATA Sx
DA PILA P1 A PILA P23 *23,00*12,00*7,500*
2,500 23,00 12,00 7,500 2,500 5´175,00

SOMMANO... mc 5´464,58 80,58 440´335,86

12468 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10712 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10711 [mc 5 464.58] 5´464,58

SOMMANO... mc 5´464,58 4,80 26´229,98

12469 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10713 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/03/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,75+11,70]*1,800 2,00 25,45 1,800 91,62
CARREGGIATA Sx
DA PILA P1 A PILA P23 *23,00*[(12,00+7,50)*
2]*2,500 23,00 39,00 2,500 2´242,50

SOMMANO... mq 2´334,12 19,38 45´235,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 522´529´457,98



pag. 2743

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 522´529´457,98

12470 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10714 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.04)
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *17986,680 17986,680 17´986,68
CARREGGIATA Sx
DA PILA P1 A PILA P23 *[23,00*70,00]*12,00*
7,500*2,500 1610,00 12,00 7,500 2,500 362´250,00

SOMMANO... kg 380´236,68 0,83 315´596,44

12471 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10715 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPA *10,75*[0,50*(8,80+5,400)]*3,400 10,75 7,100 3,400 259,51

SOMMANO... mc 259,51 27,52 7´141,72

12472 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10724 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
15/03/2011 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPA *10,75*[0,50*(2,00+5,400)]*3,400 10,75 3,700 3,400 135,24
10,75*[(4,20+5,40)/2]*1,200 10,75 4,800 1,200 61,92

SOMMANO... mc 197,16 62,97 12´415,17

12473 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10725 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Sx
02/02/2011 a tergo spalla SpA *1,00*10,75*24,000 1,00 10,75 24,000 258,00

SOMMANO... m2 258,00 8,63 2´226,54

12474 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10726 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 28,00 9,95 278,60

12475 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10727 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 28,00 0,95 26,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 522´867´143,05
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12476 / SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
10758 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
B.1.05 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli
14/11/2006 scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,

compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
pila P4 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54
pila P5 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54

SOMMANO... % 2´327,08 10,00 232,71

12477 / SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER
10759 ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM
B.1.14 Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle
14/11/2006 altre voci di  elenco,  per la presenza di acqua nello

scavo, qualo ... ltro onere, fornitura e magistero  che
permettano di mantenere  asciutto  il  cavo  per  ogni
successiva  lavorazione.
pila P4 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54
pila P5 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54

SOMMANO... % 2´327,08 20,00 465,42

VI2.15DX -  VIADOTTO SALSO - carreggiata
dx  (Cat 159)

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12478 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10774 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE   CARREGGIATEA Dx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *12,00*25,00 12,00 25,00 300,00

SOMMANO... ml 300,00 129,21 38´763,00

12479 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07/c per pali trivelleti
10775 diamm. 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/
PA.N.012 mmq XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10774 [ml 300.00] 300,00

SOMMANO... ml 300,00 18,48 5´544,00

12480 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10776 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE   CARREGGIATEA Dx
SPALLA SPA - CARREGGIATA Sx *12,00*
25,00*100,000 12,00 25,00 100,000 30´000,00

SOMMANO... kg 30´000,00 0,83 24´900,00

12481 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10824 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 522´937´048,18
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B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
08/10/2009 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
d) Diametro mm 1500
Pila P1 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
Pila P2 *6,00*34,00 6,00 34,00 204,00
Pila P3 *6,00*34,00 6,00 34,00 204,00
Pila P4 *6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
Pila P5 *6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
Pila P6 *6,00*26,00 6,00 26,00 156,00
Pila P7 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
Pila P8 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
Pila P9 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
Pila P10 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
Pila P11 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P12 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P13 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P14 *6,00*26,00 6,00 26,00 156,00
Pila P15 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P16 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P17 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P18 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P19 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P20 *6,00*26,00 6,00 26,00 156,00
Pila P21 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P22 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00
Pila P23 *6,00*28,00 6,00 28,00 168,00

SOMMANO... ml 4´008,00 186,07 745´768,56

12482 / Sovrapprezzo all'art.B.2.07/d per pali trivellati
10825 diam.1500 per l'utilizzo di Cls Rck 40N/mmq classe
PA.N.013 XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10824 [ml 4 008.00] 4´008,00

SOMMANO... ml 4´008,00 28,95 116´031,60

12483 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
11370 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/d)
d) Diametro mm 1500
d) Diametro mm 1500
Pila P1 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
Pila P2 *6,00*34,00*91,000 6,00 34,00 91,000 18´564,00
Pila P3 *6,00*34,00*91,000 6,00 34,00 91,000 18´564,00
Pila P4 *6,00*32,00*91,000 6,00 32,00 91,000 17´472,00
Pila P5 *6,00*32,00*91,000 6,00 32,00 91,000 17´472,00
Pila P6 *6,00*26,00*91,000 6,00 26,00 91,000 14´196,00
Pila P7 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
Pila P8 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
Pila P9 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
Pila P10 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00
Pila P11 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P12 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P13 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P14 *6,00*26,00*91,000 6,00 26,00 91,000 14´196,00
Pila P15 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P16 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P17 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P18 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P19 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 304´668,00 523´798´848,34
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Pila P20 *6,00*26,00*91,000 6,00 26,00 91,000 14´196,00
Pila P21 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P22 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00
Pila P23 *6,00*28,00*91,000 6,00 28,00 91,000 15´288,00

SOMMANO... kg 364´728,00 0,83 302´724,24

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12484 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10777 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
18/02/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *[16,75+1,40*2]*[14,700+
1,40*2]*1,400 19,55 17,500 1,400 478,98
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1 *1,00*[15,00+3,80*2]*[10,50+3,80*2]*
3,800 1,00 22,60 18,100 3,800 1´554,43
PILA P2 *1,00*[15,00+1,30*2]*[10,50+1,30*2]*
1,300 1,00 17,60 13,100 1,300 299,73
PILA P3 *1,00*[15,00+4,30*2]*[10,50+4,30*2]*
4,300 1,00 23,60 19,100 4,300 1´938,27
PILA P4 *1,00*[15,00+1,40*2]*[10,50+1,40*2]*
1,400 1,00 17,80 13,300 1,400 331,44
PILA P5 *1,00*[15,00+1,20*2]*[10,50+1,20*2]*
1,200 1,00 17,40 12,900 1,200 269,35
PILA P6 *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*2]*
1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P7 *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*2]*
1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P8 *1,00*[15,00+0,90*2]*[10,50+0,90*2]*
0,900 1,00 16,80 12,300 0,900 185,98
PILA P9 *1,00*[15,00+0,80*2]*[10,50+0,80*2]*
0,800 1,00 16,60 12,100 0,800 160,69
PILA P10 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P11 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P12 *1,00*[15,00+0,60*2]*[10,50+0,60*2]*
0,600 1,00 16,20 11,700 0,600 113,72
PILA P13 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P14 *1,00*[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*
1,000 1,00 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA P15 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P16 *1,00*[15,00+1,20*2]*[10,50+1,20*2]*
1,200 1,00 17,40 12,900 1,200 269,35
PILA P17 *1,00*[15,00+1,00*2]*[10,50+1,00*2]*
1,000 1,00 17,00 12,500 1,000 212,50
PILA P18 *1,00*[15,00+1,40*2]*[10,50+1,40*2]*
1,400 1,00 17,80 13,300 1,400 331,44
PILA P19 *1,00*[15,00+1,10*2]*[10,50+1,10*2]*
1,100 1,00 17,20 12,700 1,100 240,28
PILA P20 *1,00*[15,00+0,80*2]*[10,50+0,80*2]*
0,800 1,00 16,60 12,100 0,800 160,69
PILA P21 *1,00*[15,00+1,15*2]*[10,50+1,15*2]*
1,150 1,00 17,30 12,800 1,150 254,66
PILA P22 *1,00*[15,00+0,70*2]*[10,50+0,70*2]*
0,700 1,00 16,40 11,900 0,700 136,61
PILA P23 *1,00*[15,00+1,15*2]*[10,50+1,15*2]*
1,150 1,00 17,30 12,800 1,150 254,66

SOMMANO... mc 8´432,28 2,66 22´429,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 524´124´002,44
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R I P O R T O 524´124´002,44

12485 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10778 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPA *16,75*14,700*1,800 16,75 14,700 1,800 443,21
CARREGGIATA Sx e Dx
PILA P1-P23 *23,00*15,00*10,500*2,700 23,00 15,00 10,500 2,700 9´780,75

SOMMANO... mc 10´223,96 4,63 47´336,93

12486 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10779 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx
Da pila P1 a Pila 23 *23,00*15,00*10,500*0,700 23,00 15,00 10,500 0,700 2´535,75

SOMMANO... mc 2´535,75 1,34 3´397,91

12487 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10780 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*8432,28*15,000 0,70 8432,28 15,000 88´538,94
Art. B.1.01 *0,70*10223,96*15,000 0,70 10223,96 15,000 107´351,58

SOMMANO... mc*km 195´890,52 0,13 25´465,77

12488 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10781 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*8432,28 0,70 8432,28 5´902,60

Art. B.1.01 *0,70*10223,96 0,70 10223,96 7´156,77

SOMMANO... m3 13´059,37 2,68 34´999,11

12489 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10782 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*8432,28 0,30 8432,28 2´529,68
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*10223,96 0,30 10223,96 3´067,19

SOMMANO... m³ 5´596,87 0,52 2´910,37

12490 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10783 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

fondazione spalla SPA *14,15*12,100*0,200 14,15 12,100 0,200 34,24
CARREGGIATA Dx
DA PILA P1 A PILA P23 *23,00*12,40*7,900*
0,200 23,00 12,40 7,900 0,200 450,62

SOMMANO... mc 484,86 55,64 26´977,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 524´265´090,14
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R I P O R T O 524´265´090,14

12491 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10784 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
28/03/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *13,75*11,700*1,800 13,75 11,700 1,800 289,58
CARREGGIATA Dx
DA PILA P1 A PILA P23 *23,00*12,00*7,500*
2,500 23,00 12,00 7,500 2,500 5´175,00

SOMMANO... mc 5´464,58 80,58 440´335,86

12492 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10785 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10784 [mc 5 464.58] 5´464,58

SOMMANO... mc 5´464,58 4,80 26´229,98

12493 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10786 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/03/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *2,00*[13,75+11,70]*1,800 2,00 25,45 1,800 91,62
CARREGGIATA Dx
DA PILA P1 A PILA P23 *23,00*[(12,00+7,50)*
2]*2,500 23,00 39,00 2,500 2´242,50

SOMMANO... mq 2´334,12 19,38 45´235,25

12494 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10787 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.04)
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPA *17890,080 17890,080 17´890,08
CARREGGIATA Dx
DA PILA P1 A PILA P23 *[23,00*70,00]*12,00*
7,500*2,500 1610,00 12,00 7,500 2,500 362´250,00

SOMMANO... kg 380´140,08 0,83 315´516,27

12495 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10788 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPA *10,75*[0,50*(5,20+8,60)]*3,400 10,75 6,900 3,400 252,20

SOMMANO... mc 252,20 27,52 6´940,54

12496 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10797 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
15/03/2011 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPA *10,75*[0,50*(2,00+5,200)]*3,200 10,75 3,600 3,200 123,84
10,75*[(4,00+5,20)/2]*1,200 10,75 4,600 1,200 59,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183,18 525´099´348,04
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R I P O R T O 183,18 525´099´348,04

SOMMANO... mc 183,18 62,97 11´534,84

12497 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10798 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Sx
02/02/2011 a tergo spalla SpA *1,00*10,75*22,000 1,00 10,75 22,000 236,50

SOMMANO... m2 236,50 8,63 2´041,00

12498 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10799 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 28,00 9,95 278,60

12499 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10800 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpA - CARREGGIATA  Sx *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00

SOMMANO... ml 28,00 0,95 26,60

12500 / SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN
10826 PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM
B.1.05 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti  gli
15/11/2006 scavi  di  fondazione  per scavo in presenza d'acqua,

compres ... ente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua
esistente nel terreno.
pila P3 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54
pila P4 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54

SOMMANO... % 2´327,08 10,00 232,71

12501 / SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER
10827 ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM
B.1.14 Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle
15/11/2006 altre voci di  elenco,  per la presenza di acqua nello

scavo, qualo ... ltro onere, fornitura e magistero  che
permettano di mantenere  asciutto  il  cavo  per  ogni
successiva  lavorazione.
pila P3 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54
pila P4 *6,88*6,90*11,400*2,150 6,88 6,90 11,400 2,150 1´163,54

SOMMANO... % 2´327,08 20,00 465,42

VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525´113´927,21
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R I P O R T O 525´113´927,21

A19 - carreggiata sx   (Cat 160)
VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12502 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10842 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE   CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPB - CARREGGIATA Sx *12,00*25,00 12,00 25,00 300,00

SOMMANO... ml 300,00 129,21 38´763,00

12503 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07/c per pali trivelleti
10843 diamm. 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/
PA.N.012 mmq XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10842 [ml 300.00] 300,00

SOMMANO... ml 300,00 18,48 5´544,00

12504 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10844 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE   CARREGGIATEA Sx
SPALLA SPB - CARREGGIATA Sx *12,00*25,00*
87,000 12,00 25,00 87,000 26´100,00

SOMMANO... kg 26´100,00 0,83 21´663,00

12505 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10896 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
22/07/2011 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
CARREGGIATA Sx
PILA N.24 *6,00*30,00 6,00 30,00 180,00

SOMMANO... ml 180,00 186,07 33´492,60

12506 / Sovrapprezzo all'art.B.2.07/d per pali trivellati
10897 diam.1500 per l'utilizzo di Cls Rck 40N/mmq classe
PA.N.013 XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10896 [ml 180.00] 180,00

SOMMANO... ml 180,00 28,95 5´211,00

12507 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10898 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art. B.2.07/d)
CARREGGIATA Sx
PILA N.24 *6,00*30,00*91,000 6,00 30,00 91,000 16´380,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´380,00 525´218´600,81
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R I P O R T O 16´380,00 525´218´600,81

SOMMANO... kg 16´380,00 0,83 13´595,40

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12508 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10845 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
29/03/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPB *[18,35+3,30*2]*[17,15+
3,30*2]*3,300 24,95 23,750 3,300 1´955,46
CARREGGIATA  Sx
PILA P24 *1,00*[15,00+1,60*2]*[10,50+1,60*2]*
1,600 1,00 18,20 13,700 1,600 398,94

SOMMANO... mc 2´354,40 2,66 6´262,70

12509 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10846 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPB *18,35*17,150*2,000 18,35 17,150 2,000 629,41
CARREGGIATA  Sx
PILA P24 *1,00*15,00*10,500*2,500 1,00 15,00 10,500 2,500 393,75

SOMMANO... mc 1´023,16 4,63 4´737,23

12510 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10847 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx
Pila 24 *1,00*15,00*10,500*0,700 1,00 15,00 10,500 0,700 110,25

SOMMANO... mc 110,25 1,34 147,74

12511 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10848 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*2354,40*15,000 0,70 2354,40 15,000 24´721,20
Art. B.1.01 *0,70*1023,16*15,000 0,70 1023,16 15,000 10´743,18

SOMMANO... mc*km 35´464,38 0,13 4´610,37

12512 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10849 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*2354,40 0,70 2354,40 1´648,08

Art. B.1.01 *0,70*1023,16 0,70 1023,16 716,21

SOMMANO... m3 2´364,29 2,68 6´336,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525´254´290,55
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R I P O R T O 525´254´290,55

12513 / Sistemazione in rilevato od in riempimen
10850 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*2354,40 0,30 2354,40 706,32
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*1023,16 0,30 1023,16 306,95

SOMMANO... m³ 1´013,27 0,52 526,90

12514 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10851 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Sx

fondazione spalla SPB *[(15,75+14,55)/2]*12,100*
0,200 15,15 12,100 0,200 36,66
CARREGGIATA Sx
PILA P24 *1,00*12,40*7,900*0,200 1,00 12,40 7,900 0,200 19,59

SOMMANO... mc 56,25 55,64 3´129,75

12515 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10852 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
28/03/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPB *[(15,35+14,15)/2]*11,700*
1,800 14,75 11,700 1,800 310,64
CARREGGIATA Sx
PILA P24 *1,00*12,00*7,500*2,500 1,00 12,00 7,500 2,500 225,00

SOMMANO... mc 535,64 80,58 43´161,87

12516 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10853 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10852 [mc 535.64] 535,64

SOMMANO... mc 535,64 4,80 2´571,07

12517 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10854 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/03/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPB *2,00*[14,75+11,70]*1,800 2,00 26,45 1,800 95,22
CARREGGIATA Sx
PILA P24 *2,00*[12,00+7,50]*2,500 2,00 19,50 2,500 97,50

SOMMANO... mq 192,72 19,38 3´734,91

12518 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10855 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.04)
CARREGGIATA Sx
fondazione spalla SPB *24613,770 24613,770 24´613,77
CARREGGIATA Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´613,77 525´307´415,05
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R I P O R T O 24´613,77 525´307´415,05

PILA P24 *70,00*12,00*7,500*2,500 70,00 12,00 7,500 2,500 15´750,00

SOMMANO... kg 40´363,77 0,83 33´501,93

12519 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10856 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPB *12,10*[0,50*(8,10+4,70)]*3,400 12,10 6,400 3,400 263,30

SOMMANO... mc 263,30 27,52 7´246,02

12520 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10865 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
15/03/2011 CARREGGIATA Sx

SPALLA SPB *12,10*[0,50*(2,00+4,70)]*2,700 12,10 3,350 2,700 109,44
12,10*[(3,50+4,70)/2]*1,200 12,10 4,100 1,200 59,53

SOMMANO... mc 168,97 62,97 10´640,04

12521 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10866 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Sx
02/02/2011 a tergo spalla SpB *1,00*12,10*22,000 1,00 12,10 22,000 266,20

SOMMANO... m2 266,20 8,63 2´297,31

12522 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10867 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpB - CARREGGIATA  Sx *2,00*
22,00 2,00 22,00 44,00

SOMMANO... ml 44,00 9,95 437,80

12523 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10868 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpB - CARREGGIATA  Sx *2,00*
22,00 2,00 22,00 44,00

SOMMANO... ml 44,00 0,95 41,80

VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO
A19 - carreggiata dx  (Cat 161)

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12524 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10914 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
B.2.07/c Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
14/12/2010 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525´361´579,95
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R I P O R T O 525´361´579,95

in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
SPALLE   CARREGGIATEA Dx
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *9,00*25,00 9,00 25,00 225,00
SPALLA SPC - CARREGGIATA Dx *9,00*25,00 9,00 25,00 225,00

SOMMANO... ml 450,00 129,21 58´144,50

12525 / Sovrapprezzo all'art. B.2.07/c per pali trivelleti
10915 diamm. 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/
PA.N.012 mmq XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10914 [ml 450.00] 450,00

SOMMANO... ml 450,00 18,48 8´316,00

12526 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10916 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
SPALLE   CARREGGIATEA Dx
SPALLA SPB - CARREGGIATA Dx *9,00*25,00*
92,000 9,00 25,00 92,000 20´700,00
SPALLA SPC - CARREGGIATA Dx *9,00*25,00*
97,000 9,00 25,00 97,000 21´825,00

SOMMANO... kg 42´525,00 0,83 35´295,75

12527 / PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
10967 ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
B.2.07/d Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con
22/07/2011 perforazione  a  percussione  o rotopercussione

secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
CARREGGIATA Dx
PILA N.24 *6,00*36,00 6,00 36,00 216,00

SOMMANO... ml 216,00 186,07 40´191,12

12528 / Sovrapprezzo all'art.B.2.07/d per pali trivellati
10968 diam.1500 per l'utilizzo di Cls Rck 40N/mmq classe
PA.N.013 XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10967 [ml 216.00] 216,00

SOMMANO... ml 216,00 28,95 6´253,20

12529 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10969 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CARREGGIATA Dx
PILA N.24 *6,00*36,00*91,000 6,00 36,00 91,000 19´656,00

SOMMANO... kg 19´656,00 0,83 16´314,48

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525´526´095,00
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R I P O R T O 525´526´095,00

12530 / Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
10917 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
A.1.01 materie di qualunque natura e consistenza salvo
29/03/2011 quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori

o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA dx
fondazione spalla SPB *[12,75+2,50*2]*[13,00+
2,50*2]*2,500 17,75 18,000 2,500 798,75
fondazione spalla SPC *[13,50+3,00*2]*[13,00+
3,00*2]*3,000 19,50 19,000 3,000 1´111,50
CARREGGIATA  Dx
PILA P24 *1,00*[15,00+2,60*2]*[10,50+2,60*2]*
2,600 1,00 20,20 15,700 2,600 824,56

SOMMANO... mc 2´734,81 2,66 7´274,59

12531 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
10918 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
B.1.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
01/03/2011 campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA dx
fondazione spalla SPB *12,75*13,000*2,000 12,75 13,000 2,000 331,50
fondazione spalla SPC *13,50*13,000*2,000 13,50 13,000 2,000 351,00
CARREGGIATA  Dx
PILA P24 *1,00*15,00*10,500*2,700 1,00 15,00 10,500 2,700 425,25

SOMMANO... mc 1´107,75 4,63 5´128,88

12532 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
10919 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
B.1.04 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
18/02/2011 obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
CARREGGIATA Sx
Pila 24 *1,00*15,00*10,500*0,700 1,00 15,00 10,500 0,700 110,25

SOMMANO... mc 110,25 1,34 147,74

12533 / Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
10920 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
A.1.10 ogni mc e km.
14/11/2006 Misurato per il solo viaggio di andata.

spalle e pile      70%
Art. A.1.01 *0,70*2734,81*15,000 0,70 2734,81 15,000 28´715,50
Art. B.1.01 *0,70*1107,75*15,000 0,70 1107,75 15,000 11´631,38

SOMMANO... mc*km 40´346,88 0,13 5´245,09

12534 / Indennità relativa alla quantità effettivamente
10921 conferita a discarica.
A.1.11 spalle e pile      70%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,70*2734,81 0,70 2734,81 1´914,37

Art. B.1.01 *0,70*1107,75 0,70 1107,75 775,43

SOMMANO... m3 2´689,80 2,68 7´208,66

12535 / Sistemazione in rilevato od in riempimen

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525´551´099,96
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R I P O R T O 525´551´099,96

10922 spalle e pile      30%
A.2.07/a Art. A.1.01 *0,30*2734,81 0,30 2734,81 820,44
14/12/2010 Art. B.1.01 *0,30*1107,75 0,30 1107,75 332,33

SOMMANO... m³ 1´152,77 0,52 599,44

12536 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10923 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/a CLASSE 15 MPA
14/11/2006 CARREGGIATA Dx

fondazione spalla SPB *10,15*10,400*0,200 10,15 10,400 0,200 21,11
fondazione spalla SPC *10,90*10,400*0,200 10,90 10,400 0,200 22,67
CARREGGIATA Dx
PILA P24 *1,00*12,40*7,900*0,200 1,00 12,40 7,900 0,200 19,59

SOMMANO... mc 63,37 55,64 3´525,91

12537 / Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
10924 30MPA per opere in cemento armato normale o
NP.CMC.04 precompresso, confezionato in conformità alle
28/03/2011 vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPB *9,75*10,000*1,800 9,75 10,000 1,800 175,50
fondazione spalla SPC *10,50*10,000*1,800 10,50 10,000 1,800 189,00
CARREGGIATA Dx
PILA P24 *1,00*12,00*7,500*2,500 1,00 12,00 7,500 2,500 225,00

SOMMANO... mc 589,50 80,58 47´501,91

12538 / Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
10925 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
PA.N.015 classe di esposizione XAI - XD3
23/11/2011 Vedi voce n° 10924 [mc 589.50] 589,50

SOMMANO... mc 589,50 4,80 2´829,60

12539 / CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
10926 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
B.4.01 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
28/03/2011 cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10

m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPB *2,00*[9,75+10,00]*1,800 2,00 19,75 1,800 71,10
fondazione spalla SPC *2,00*[10,50+10,00]*1,800 2,00 20,50 1,800 73,80
CARREGGIATA Dx
PILA P24 *2,00*[12,00+7,50]*2,500 2,00 19,50 2,500 97,50

SOMMANO... mq 242,40 19,38 4´697,71

12540 / Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
10927 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
NP.CMC.03 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
16/11/2006 l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
f(vedi quantità art. NP.CMC.04)
CARREGGIATA Dx
fondazione spalla SPB *11554,380 11554,380 11´554,38
fondazione spalla SPC *11810,460 11810,460 11´810,46
CARREGGIATA Dx
PILA P24 *70,00*12,00*7,500*2,500 70,00 12,00 7,500 2,500 15´750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´114,84 525´610´254,53
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R I P O R T O 39´114,84 525´610´254,53

SOMMANO... kg 39´114,84 0,83 32´465,32

12541 / STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
10928 CEMENTATO
D.02 Come da elenco.
28/09/2010 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPB *6,75*[0,50*(4,80+8,20)]*3,400 6,75 6,500 3,400 149,18
SPALLA SPC *7,50*[0,50*(5,20+8,60)]*3,400 7,50 6,900 3,400 175,95

SOMMANO... mc 325,13 27,52 8´947,58

12542 / CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
10937 Calcestruzzo per opere di fondazione.
B.3.11/c CLASSE 25 MPA
15/03/2011 CARREGGIATA Dx

SPALLA SPB *6,75*[0,50*(2,00+4,80)]*2,800 6,75 3,400 2,800 64,26
6,75*[(3,60+4,80)/2]*1,200 6,75 4,200 1,200 34,02
SPALLA SPC *7,50*[(2,00+5,20)/2]*3,200 7,50 3,600 3,200 86,40
7,50*[(4,00+5,20)/2]*1,200 7,50 4,600 1,200 41,40

SOMMANO... mc 226,08 62,97 14´236,26

12543 / Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
10938 tipo interdrain o similare
PA.N.002 CARREGGIATA Dx
02/02/2011 a tergo spalla SpB *1,00*6,75*22,000 1,00 6,75 22,000 148,50

a tergo spalla SpC *1,00*7,50*22,000 1,00 7,50 22,000 165,00

SOMMANO... m2 313,50 8,63 2´705,51

12544 / TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
10939 SCANALATURE LONGITUDINALI
E.1.19/b Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
03/02/2011 scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpB - CARREGGIATA  Dx *2,00*
10,00 2,00 10,00 20,00
A drenaggio SpC - CARREGGIATA  Dx *2,00*
11,00 2,00 11,00 22,00

SOMMANO... ml 42,00 9,95 417,90

12545 / SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
10940 PER CALZA DI GEOTESSILE
E.1.20/b Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
03/02/2011 piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio SpB - CARREGGIATA  Dx *2,00*
10,00 2,00 10,00 20,00
A drenaggio SpC - CARREGGIATA  Dx *2,00*
11,00 2,00 11,00 22,00

SOMMANO... ml 42,00 0,95 39,90

VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA
GROTTICELLE  (Cat 163)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 525´669´067,00
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R I P O R T O 525´669´067,00

VI.02 - sottofondazioni  (SbCat 17)

12546 / 9832 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
14/12/2010 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *15,00*32,00 15,00 32,00 480,00
SPALLA SPB *15,00*32,00 15,00 32,00 480,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *15,00*32,00 15,00 32,00 480,00
SPALLA SPB *15,00*32,00 15,00 32,00 480,00

SOMMANO... ml 1´920,00 129,21 248´083,20

12547 / 9833 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
23/03/2011 XA2

Vedi voce n° 9832 [ml 1 920.00] 1´920,00

SOMMANO... ml 1´920,00 18,23 35´001,60

12548 / 9834 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
16/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO 163VI217PO028BB018A
Armatura pali di fondazione Vedasi Tabella Allegata
Kg/mc 85,00
pali di fondazione (vedi art.  B.2.07/c)
CARREGGIATA Sx
SPALLA SPA *15,00*32,00*[0,60*0,60*3,1416]*
75,000 15,00 32,00 1,131 75,000 40´716,00
SPALLA SPB *15,00*32,00*[0,60*0,60*3,1416]*
75,000 15,00 32,00 1,131 75,000 40´716,00
CARREGGIATA Dx
SPALLA SPA  *15,00*32,00*[0,60*0,60*3,1416]*
75,000 15,00 32,00 1,131 75,000 40´716,00
SPALLA SPB *15,00*32,00*[0,60*0,60*3,1416]*
75,000 15,00 32,00 1,131 75,000 40´716,00

SOMMANO... kg 162´864,00 0,83 135´177,12

VI.03 - fondazioni  (SbCat 18)

12549 / 9835 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
14/12/2010 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*[21,00+4,40*1]*
[13,00+4,40*2]*4,400 1,00 25,40 21,800 4,400 2´436,37
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*[21,00+1,70*1]*
[13,00+1,70*2]*1,700 1,00 22,70 16,400 1,700 632,88
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*[21,00+4,20*1]*
[13,00+4,20*2]*4,200 1,00 25,20 21,400 4,200 2´264,98
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*[21,00+1,60*1]*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´334,23 526´087´328,92
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R I P O R T O 5´334,23 526´087´328,92

[13,00+1,60*2]*1,600 1,00 22,60 16,200 1,600 585,79

SOMMANO... mc 5´920,02 2,66 15´747,25

12550 / 9836 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
14/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
CARREGGIATA Dx - Sx
fondazione spalla SPA - Dx *1,00*21,00*13,000*
1,700 1,00 21,00 13,000 1,700 464,10
fondazione spalla SPB - Dx *1,00*21,00*13,000*
1,700 1,00 21,00 13,000 1,700 464,10
CARREGGIATA  Sx
fondazione spalla SPA - Sx *1,00*21,00*13,000*
1,700 1,00 21,00 13,000 1,700 464,10
fondazione spalla SPB - Sx *1,00*21,00*13,000*
1,700 1,00 21,00 13,000 1,700 464,10

SOMMANO... mc 1´856,40 4,63 8´595,13

12551 / 9837 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
14/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
spalle e pile
Art. A.1.01 *0,80*5902,02*15,000 0,80 5902,02 15,000 70´824,24
Art. B.1.01 *0,80*1856,40*15,000 0,80 1856,40 15,000 22´276,80

SOMMANO... mc*km 93´101,04 0,13 12´103,14

12552 / 9838 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
14/12/2010 spalle e pile

Art. A.1.01 *0,80*5902,02 0,80 5902,02 4´721,62
Art. B.1.01 *0,80*1856,40 0,80 1856,40 1´485,12

SOMMANO... m3 6´206,74 2,68 16´634,06

12553 / 9839 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a spalle e pile      20%
14/12/2010 Art. A.1.01 *0,20*5902,02 0,20 5902,02 1´180,40

Art. B.1.01 *0,20*1856,40 0,20 1856,40 371,28

SOMMANO... m³ 1´551,68 0,52 806,87

12554 / 9840 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/03/2011 CLASSE 15 MPA

SPALLA SPA -Sx *17,65*11,960*0,200 17,65 11,960 0,200 42,22
SPALLA SPB -Sx *17,65*11,960*0,200 17,65 11,960 0,200 42,22
SPALLA SPA -Dx *17,65*11,960*0,200 17,65 11,960 0,200 42,22
SPALLA SPB -Dx *17,65*11,960*0,200 17,65 11,960 0,200 42,22

SOMMANO... mc 168,88 55,64 9´396,48

12555 / 9841 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
07/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´150´611,85
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esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
SPALLA SPA -Sx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12
SPALLA SPB -Sx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12
SPALLA SPA -Dx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12
SPALLA SPB -Dx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12

SOMMANO... mc 1´196,48 80,58 96´412,36

12556 / 9842 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

SPALLA SPA -Sx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12
SPALLA SPB -Sx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12
SPALLA SPA -Dx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12
SPALLA SPB -Dx *17,25*11,560*1,500 17,25 11,560 1,500 299,12

SOMMANO... mc 1´196,48 4,80 5´743,10

12557 / 9843 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELABORATO 163VI217PO028BB018A
Armatura fondazione Vedasi Tabella Allegata Kg/mc
100,00
SPALLA SPA -Sx *100,00*17,25*11,560*1,500 100,00 17,25 11,560 1,500 29´911,50
SPALLA SPB -Sx *100,00*17,25*11,560*1,500 100,00 17,25 11,560 1,500 29´911,50
SPALLA SPA -Dx *100,00*17,25*11,560*1,500 100,00 17,25 11,560 1,500 29´911,50
SPALLA SPB -Dx *100,00*17,25*11,560*1,500 100,00 17,25 11,560 1,500 29´911,50

SOMMANO... kg 119´646,00 0,83 99´306,18

12558 / 9844 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/03/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SPALLA SPA -Sx *2,00*[21,10+11,50]*1,500 2,00 32,60 1,500 97,80
SPALLA SPB -Sx *2,00*32,60*1,500 2,00 32,60 1,500 97,80
SPALLA SPA -Dx *2,00*32,60*1,500 2,00 32,60 1,500 97,80
SPALLA SPB -Dx *2,00*32,60*1,500 2,00 32,60 1,500 97,80

SOMMANO... mq 391,20 19,38 7´581,46

12559 / 9845 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
22/03/2011 CLASSE 25 MPA

CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx - *14,85*[(2,00+5,50)/2]*3,500 14,85 3,750 3,500 194,91
SPALLA SPB Sx - *14,85*[0,50*(2,00+4,50)]*
2,500 14,85 3,250 2,500 120,66
SPALLA SPA Dx - *14,85*[(2,00+5,50)/2]*3,500 14,85 3,750 3,500 194,91
SPALLA SPB Dx - *14,85*[(2,00+4,50)/2]*2,500 14,85 3,250 2,500 120,66

SOMMANO... mc 631,14 62,97 39´742,89

12560 / 9846 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
28/09/2010 Come da elenco.

CARREGGIATA Dx - Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´399´397,84
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SPALLA SPA Sx - *15,25*[(4,90+9,60)/2]*4,700 15,25 7,250 4,700 519,64
SPALLA SPB Sx - *15,25*[0,50*(3,90+8,60)]*
4,700 15,25 6,250 4,700 447,97
SPALLA SPA Dx - *15,25*[(4,90+9,60)/2]*4,700 15,25 7,250 4,700 519,64
SPALLA SPB Dx - *15,25*[(3,90+8,60)/2]*4,700 15,25 6,250 4,700 447,97

SOMMANO... mc 1´935,22 27,52 53´257,25

12561 / 9850 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 a tergo spalla

CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx - *15,50*23,000 15,50 23,000 356,50
SPALLA SPB Sx -  *15,50*22,000 15,50 22,000 341,00
SPALLA SPA Dx - *15,50*23,000 15,50 23,000 356,50
SPALLA SPB Dx -  *15,50*22,000 15,50 22,000 341,00

SOMMANO... m2 1´395,00 8,63 12´038,85

12562 / 9851 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
03/02/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx - SPA Dx *2,00*43,00 2,00 43,00 86,00
SPALLA SPB Sx - SPB Dx *2,00*43,00 2,00 43,00 86,00

SOMMANO... ml 172,00 9,95 1´711,40

12563 / 9852 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
03/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
A drenaggio
CARREGGIATA Dx - Sx
SPALLA SPA Sx - SPA Dx *2,00*43,00 2,00 43,00 86,00
SPALLA SPB Sx - SPB Dx *2,00*43,00 2,00 43,00 86,00

SOMMANO... ml 172,00 0,95 163,40

IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52
(Cat 285)

IN.03 - opere di sostegno  (SbCat 67)

12564 / 5092 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
30/03/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
PALI H=8.30 *48,00*8,30 48,00 8,30 398,40

SOMMANO... ml 398,40 76,86 30´621,02

12565 / 5093 Sovrapprezzo all'art. B.2.06 ai pali trivellati diam.
PA.N.B.11 540 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´497´189,76
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Vedi voce n° 5092 [ml 398.40] 398,40

SOMMANO... ml 398,40 4,57 1´820,69

12566 / 5094 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
03/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI H=8.30 *48,00*8,30*40,000 48,00 8,30 40,000 15´936,00

SOMMANO... kg 15´936,00 0,83 13´226,88

12567 / 5095 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI *34,00*0,700*0,700 34,00 0,700 0,700 16,66

SOMMANO... mc 16,66 80,58 1´342,46

12568 / 5096 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/10/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI *50,00*34,00*0,700*0,700 50,00 34,00 0,700 0,700 833,00

SOMMANO... kg 833,00 0,83 691,39

12569 / 5097 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI *2,00*34,00*0,700 2,00 34,00 0,700 47,60
TAPPI *3,00*0,700*0,700 3,00 0,700 0,700 1,47

SOMMANO... mq 49,07 19,38 950,98

12570 / 5098 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA *34,00*3,700 34,00 3,700 125,80

SOMMANO... mq 125,80 23,89 3´005,36

12571 / 5099 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA *34,00*3,200 34,00 3,200 108,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,80 526´518´227,52
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SOMMANO... mq 108,80 30,16 3´281,41

12572 / 5100 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE  *34,00*0,500*0,300 34,00 0,500 0,300 5,10

SOMMANO... mc 5,10 80,58 410,96

12573 / 5101 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE  *34,00*2,500*5,390 34,00 2,500 5,390 458,15

SOMMANO... kg 458,15 1,00 458,15

12574 / 5102 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE *34,00*0,500*0,300 34,00 0,500 0,300 5,10
TAPPI *3,00*0,50*0,300 3,00 0,50 0,300 0,45

SOMMANO... mq 5,55 19,38 107,56

12575 / 5103 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *34,00*4,000*1,300 34,00 4,000 1,300 176,80

SOMMANO... mc 176,80 2,66 470,29

12576 / 5104 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI *34,00*2,700*
0,700 34,00 2,700 0,700 64,26

SOMMANO... mc 64,26 4,63 297,52

12577 / 5105 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´523´253,41
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proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
DALLA RAMPA 1 ALLA RAMPA 4 *34,00*
6,000*0,250 34,00 6,000 0,250 51,00

SOMMANO... mc 51,00 3,07 156,57

12578 / 5106 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 5103 [mc 176.80] *5,00 5,00 884,00
Vedi voce n° 5104 [mc 64.26] *5,00 5,00 321,30
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *5,00*
51,000 5,00 51,000 -255,00

Sommano positivi... mc*km 1´205,30
Sommano negativi... mc*km -255,00

SOMMANO... mc*km 950,30 0,13 123,54

12579 / 5107 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 5103 [mc 176.80] 176,80
Vedi voce n° 5104 [mc 64.26] 64,26
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *51,000 51,000 -51,00

Sommano positivi... m3 241,06
Sommano negativi... m3 -51,00

SOMMANO... m3 190,06 2,68 509,36

12580 / 5472 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
15/04/2011 CLASSE 15 MPA

CORDOLO PALI *34,00*0,900*0,100 34,00 0,900 0,100 3,06

SOMMANO... mc 3,06 55,64 170,26

SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta
NORD  (Cat 296)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12581 / 9576 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
1° tratto SCATOLARE *[13,50+2,20*2]*13,900*
2,200 17,90 13,900 2,200 547,38
2° tratto MURO 1 *[13,50+1,95*2]*[11,50+1,95*
1]*1,950 17,40 13,450 1,950 456,36
3° tratto MURO 2 *[13,50+1,50*2]*[14,00+1,50*
1]*1,500 16,50 15,500 1,500 383,63

SOMMANO... mc 1´387,37 2,66 3´690,40

12582 / 9577 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´527´903,54
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07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
canna
1° tratto SCATOLARE *13,50*13,900*1,300 13,50 13,900 1,300 243,95
2° tratto MURO 1 *13,50*11,500*1,100 13,50 11,500 1,100 170,78
3° tratto MURO 2 *13,50*14,000*1,100 13,50 14,000 1,100 207,90

SOMMANO... mc 622,63 4,63 2´882,78

12583 / 9578 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
canna
3° tratto *8,90*11,000*0,200 8,90 11,000 0,200 19,58
4° tratto *7,32*11,000*0,300 7,32 11,000 0,300 24,16
5° tratto *6,33*11,000*0,400 6,33 11,000 0,400 27,85

SOMMANO... mc 71,59 1,34 95,93

12584 / 9579 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *15,00*1387,37 15,00 1387,37 20´810,55
quantità art. B.1.01 *15,00*622,63 15,00 622,63 9´339,45
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*277,47 10,00 277,47 2´774,70

SOMMANO... mc*km 32´924,70 0,13 4´280,21

12585 / 9589 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *1387,37 1387,37 1´387,37

quantità art. B.1.01 *622,63 622,63 622,63
a detrarre quantità art. A.2.07/a *277,47 277,47 -277,47

Sommano positivi... m3 2´010,00
Sommano negativi... m3 -277,47

SOMMANO... m3 1´732,53 2,68 4´643,18

12586 / 9590 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Vedi voce n° 9576 [mc 1 387.37] *0,20 0,20 277,47
06/08/2009

SOMMANO... m³ 277,47 0,52 144,28

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12587 / 9580 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

SCATOLARE *1,00*14,40*10,800*0,200 1,00 14,40 10,800 0,200 31,10
gradone *1,00*10,800*[0,50*(0,90+0,30)*0,60] 1,00 10,800 0,360 3,89
MURO 1 *8,35*10,800*0,200 8,35 10,800 0,200 18,04
MURO 1 *8,65*10,800*0,200 8,65 10,800 0,200 18,68
MURO 2 *11,10*10,800*0,200 11,10 10,800 0,200 23,98
MURO 2 *11,40*10,800*0,200 11,40 10,800 0,200 24,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,31 526´539´949,92
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SOMMANO... mc 120,31 55,64 6´694,05

12588 / 9581 Cunetta francese bordo strada
NP.13 CUNETTA *2,00*34,00 2,00 34,00 68,00
06/04/2011

SOMMANO... ml 68,00 31,01 2´108,68

12589 / 9582 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
fondazioni scatolare e muri
SCATOLARE *1,00*13,90*10,400*1,100 1,00 13,90 10,400 1,100 159,02
MURO 1 *1,00*8,15*10,400*0,900 1,00 8,15 10,400 0,900 76,28
MURO 1 *1,00*8,45*10,400*0,900 1,00 8,45 10,400 0,900 79,09
MURO 2 *1,00*10,90*10,400*0,900 1,00 10,90 10,400 0,900 102,02
MURO 2 *1,00*11,25*10,400*0,900 1,00 11,25 10,400 0,900 105,30

SOMMANO... mc 521,71 80,58 42´039,39

12590 / 9583 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione scatolare
SCATOLARE *2,00*[13,90+10,40]*1,100 2,00 24,30 1,100 53,46
MURO 1 *2,00*[8,45+10,40]*0,900 2,00 18,85 0,900 33,93
MURO 1 *2,00*[8,15+10,40]*0,900 2,00 18,55 0,900 33,39
MURO 2 *2,00*[11,20+10,40]*0,900 2,00 21,60 0,900 38,88
MURO 2 *2,00*[10,90+10,40]*0,900 2,00 21,30 0,900 38,34

SOMMANO... mq 198,00 19,38 3´837,24

12591 / 9584 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.04 incid. 135.00 Kg/mc *
521,71*135,000 521,71 135,000 70´430,85

SOMMANO... kg 70´430,85 0,83 58´457,61

SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta
SUD  (Cat 298)

SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12592 / 9660 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SOTTOVIA E MURI *10794,750 10794,750 10´794,75

SOMMANO... mc 10´794,75 2,66 28´714,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´681´800,93
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12593 / 9661 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
MURO TIPO 1A
8,80*3,350*1,400 8,80 3,350 1,400 41,27
MURO TIPO 1
9,58*5,700*1,400 9,58 5,700 1,400 76,45
MURO TIPO 2
4,87*5,700*1,200 4,87 5,700 1,200 33,31
MURO TIPO 3
8,64*4,400*1,000 8,64 4,400 1,000 38,02
MURO TIPO 3A
8,64*4,400*1,000 8,64 4,400 1,000 38,02
MURO TIPO 4
[(9,52+9,66)/2]*7,600*0,800 9,59 7,600 0,800 58,31
1,29*13,770*0,800 1,29 13,770 0,800 14,21
SOTTOVIA
13,35*6,500*1,000 13,35 6,500 1,000 86,78

SOMMANO... mc 386,37 4,63 1´788,89

12594 / 9662 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *10,00*10794,75 10,00 10794,75 107´947,50
quantità art. B.1.01 *10,00*386,37 10,00 386,37 3´863,70
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*-392,55 10,00 -392,55 -3´925,50
a detrarre materiale reimpiegato *10,00*10000,00 10,00 10000,00 -100´000,00

Sommano positivi... mc*km 111´811,20
Sommano negativi... mc*km -103´925,50

SOMMANO... mc*km 7´885,70 0,13 1´025,14

12595 / 9672 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *10794,75 10794,75 10´794,75

quantità art. B.1.01 *386,37 386,37 386,37
a detrarre quantità art. A.2.07/a *-392,55 -392,55 -392,55
a detrarre materiale reimpiegato *10000,00 10000,00 -10´000,00

Sommano positivi... m3 11´181,12
Sommano negativi... m3 -10´392,55

SOMMANO... m3 788,57 2,68 2´113,37

12596 / 9673 Sistemazione in rilevato od in riempimen

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´686´728,33
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A.2.07/a Riempimento *75,49*8,000*0,650 75,49 8,000 0,650 392,55
06/08/2009

SOMMANO... m³ 392,55 0,52 204,13

SV.04 - sottofondazioni  (SbCat 58)

12597 / 9679 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
01/03/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
MURO TIPO 1A
9,00*24,00 9,00 24,00 216,00
MURO TIPO 1
9,00*24,00 9,00 24,00 216,00
MURO TIPO 2
5,00*22,00 5,00 22,00 110,00
MURO TIPO 3
6,00*22,00 6,00 22,00 132,00
MURO TIPO 3A
6,00*22,00 6,00 22,00 132,00

SOMMANO... ml 806,00 70,35 56´702,10

12598 / 9680 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
10/11/2011 XA2

Vedi voce n° 9679 [ml 806.00] 806,00

SOMMANO... ml 806,00 8,12 6´544,72

12599 / 9681 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
01/03/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MURO TIPO A1
Armatura kg/ml 91.52 (come da distinta ferri
allegata) *9,00*24,00*91,520 9,00 24,00 91,520 19´768,32
MURO TIPO 1
Armatura kg/ml 95.65 (vcome da distinta ferri
allegataI *9,00*24,00*95,650 9,00 24,00 95,650 20´660,40
MURO TIPO 2
Armatura kg/ml 82.20 *5,00*22,00*82,200 5,00 22,00 82,200 9´042,00
MURO TIPO 3
Armatura kg/ml 78.75 *6,00*22,00*78,750 6,00 22,00 78,750 10´395,00
MURO TIPO 3A
Armatura kg/ml 78.75 *6,00*22,00*78,750 6,00 22,00 78,750 10´395,00

SOMMANO... kg 70´260,72 0,83 58´316,40

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12600 / 9663 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

MURO TIPO 1A
magrone di fondazione *8,80*3,350*0,200 8,80 3,350 0,200 5,90
MURO TIPO 1
Magrone di fondazione *9,58*5,700*0,200 9,58 5,700 0,200 10,92
MURO TIPO 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,82 526´808´495,68



pag. 2769

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Magrone di fondazione *4,87*5,700*0,200 4,87 5,700 0,200 5,55
MURO TIPO 3
Magrone di fondazione *8,64*4,400*0,200 8,64 4,400 0,200 7,60
MURO TIPO 3A
Magrone di fondazione *8,64*4,400*0,200 8,64 4,400 0,200 7,60
MURO TIPO 4
Magrone di fondazione *[(9,52+9,66)/2]*7,600*
0,200 9,59 7,600 0,200 14,58
1,29*13,770*0,200 1,29 13,770 0,200 3,55
SOTTOVIA
Magrone di fondazione *13,35*6,500*0,200 13,35 6,500 0,200 17,36

SOMMANO... mc 73,06 55,64 4´065,06

12601 / 9664 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
01/03/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
SOTTOVIA
Fondazione *13,35*6,100*1,000 13,35 6,100 1,000 81,44
MURO TIPO 1A
Fondazione *2,95*[(8,17+9,43)/2]*1,400 2,95 8,800 1,400 36,34
2,35*9,360*1,400 2,35 9,360 1,400 30,79
MURO TIPO 1
Fondazione *9,58*5,300*1,400 9,58 5,300 1,400 71,08
MURO TIPO 2
Fondazione *4,87*5,300*1,200 4,87 5,300 1,200 30,97
MURO TIPO 3
Fondazione *4,00*8,640*1,000 4,00 8,640 1,000 34,56
MURO TIPO 3A
Fondazione *4,00*8,640*1,000 4,00 8,640 1,000 34,56
MURO TIPO 4
Fondazione *7,20*[(9,52+9,66)/2]*0,800 7,20 9,590 0,800 55,24
1,09*13,370*0,800 1,09 13,370 0,800 11,66

SOMMANO... mc 386,64 80,58 31´155,45

12602 / 9665 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
16/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Vedi voce n° 9664 [mc 386.64] 386,64

SOMMANO... mc 386,64 4,80 1´855,87

12603 / 9666 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
SOTTOVIA
Fondazione *2,00*15,35*1,000 2,00 15,35 1,000 30,70
2,00*6,10*1,000 2,00 6,10 1,000 12,20
MURO TIPO A1
Fondazione *9,37*1,400 9,37 1,400 13,12
8,17*1,400 8,17 1,400 11,44
5,30*1,400 5,30 1,400 7,42
2,49*1,400 2,49 1,400 3,49
MURO TIPO 1
Fondazione *2,00*9,58*1,400 2,00 9,58 1,400 26,82
2,00*5,300*1,400 2,00 5,300 1,400 14,84
MURO TIPO 2
Fondazione *2,00*4,87*1,200 2,00 4,87 1,200 11,69
2,00*5,300*1,200 2,00 5,300 1,200 12,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 144,44 526´845´572,06
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MURO 3
Fondazione *2,00*8,64*1,000 2,00 8,64 1,000 17,28
2,00*5,300*1,000 2,00 5,300 1,000 10,60
MURO 3A
Fondazione *2,00*8,64*1,000 2,00 8,64 1,000 17,28
2,00*4,000*1,000 2,00 4,000 1,000 8,00
MURO 4
Fondazione *2,00*[(9,66+9,51)/2]*0,800 2,00 9,59 0,800 15,34
2,00*3,15*0,800 2,00 3,15 0,800 5,04
2,00*1,09*0,800 2,00 1,09 0,800 1,74
1,00*13,37*0,800 1,00 13,37 0,800 10,70

SOMMANO... mq 230,42 19,38 4´465,54

12604 / 9667 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MURO TIPO A1
Armatura fondazione kg/mc 73.00 (vedi distinta ferri
allegate)
mc. 67.13 x kg/mc 73.00 *67,13*73,000 67,13 73,000 4´900,49
MURO TIPO 1
Armatura fondazione kg/mc 62.50 (vedi distinta
ferro allegata)
mc. 71.08 x kg/mc 62.50 *71,08*62,500 71,08 62,500 4´442,50
MURO TIPO 2
Armatura fondazione kg/mc 76.60 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 30.97 x kg/mc 76.60 *30,97*76,600 30,97 76,600 2´372,30
MURO TIPO 3
Armatura fondazione kg/mc 86.40 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 34.56 x kg/mc 86.40 *34,56*86,400 34,56 86,400 2´985,98
MURO TIPO 3A
Armatura fondazione kg/mc 86.40 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 34.56 x kg/mc 86.30 *34,56*86,400 34,56 86,400 2´985,98
MURO TIPO 4
Armatura fondazione kg/mc 106.80 (vedi distinta
ferri allegata)
mc. 66.90 x kg/mc 106.80 *66,90*106,800 66,90 106,800 7´144,92
SOTTOVIA
Armatura fondazione kg/mc 64.30 (vedi distinta ferri
allegata)
mc. 81.44 x kg/mc 64.30 *81,44*64,300 81,44 64,300 5´236,59

SOMMANO... kg 30´068,76 0,83 24´957,07

SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26  (Cat 299)
SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12605 / 9688 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
_Scavo di 1^ Fase  *[29,29+4,10*2]*[11,92+(1,50+
0,20)*2+4,10*2]*4,100 37,49 23,520 4,100 3´615,24

Parziale... mc 3´615,24

SOMMANO... mc 3´615,24 2,66 9´616,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´884´611,21
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12606 / 9689 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. A.1.01 *15,00*3615,24 15,00 3615,24 54´228,60
a detrarre quantità art. A.2.07/a *15,00*2795,90 15,00 2795,90 -41´938,50

Parziale... mc*km 12´290,10

Sommano positivi... mc*km 54´228,60
Sommano negativi... mc*km -41´938,50

SOMMANO... mc*km 12´290,10 0,13 1´597,71

12607 / 9700 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. A.1.01 *3615,24 3615,24 3´615,24

a detrarre quantità art. A.2.07/a *2795,90 2795,90 -2´795,90

Parziale... m3 819,34

Sommano positivi... m3 3´615,24
Sommano negativi... m3 -2´795,90

SOMMANO... m3 819,34 2,68 2´195,83

12608 / 9701 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Quantità Art.A.1.01 mc 3.615,24 *3615,240 3615,240 3´615,24
06/08/2009 a detrarre (plinti e magroni)_

Parziale... m³ 3´615,24
Platea di varo *324,120 324,120 -324,12
Monolite *215,211 215,211 -215,21
Parete *106,920 106,920 -106,92
Parete *105,700 105,700 -105,70

Parziale... m³ -751,95
Magrone *67,390 67,390 -67,39

Parziale... m³ -67,39

Sommano positivi... m³ 3´615,24
Sommano negativi... m³ -819,34

SOMMANO... m³ 2´795,90 0,52 1´453,87

SV.04 - sottofondazioni  (SbCat 58)

12609 / 9710 Varo di manufatti eseguiti a cielo aperto non superi i
PA.N.B.21 60 metri cubi. Tariffa ITALFERR BA.OP.A.202.A.
06/04/2011 VARO SCATOLARE *1,00*1,000 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10´096,98 10´096,98

12610 / 9711 Infissione e traslazione sotto le sede ferroviaria di
PA.N.B.22 manufatti, il cui volume di scavo teorico, non superi
06/04/2011 i 60 metri cubi. Tariffa ITALFERR BA.OP.A.201.A.

INFISSIONE SCATOLARE *1,00*1,000 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 12´621,22 12´621,22

12611 / 9712 POSA IN OPERA, CON GRU
PA.N.B.23.A DELL'APPALTATORE, DI TRAVATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´912´576,82
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06/04/2011 PROVVISORIA PONTE BOLOGNA DA 23 A 25
M. PM.OV.B.2100.C
SISTEMA A PROTEZIONE BINARI *1,00*1,000 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 17´209,73 17´209,73

12612 / MAGGIORAZIONE PER LAVORAZIONI
12995 NOTTURNI, SVOLTI IN GIORNI FESTIVI DA
PA.N.B.23.B APPLICARSI ALLA VOCE PA.N.B.23.A
13/12/2011 PM.OV.B.2101.F

1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´141,69 3´141,69

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12613 / 9690 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

Platea di Varo *1,00*[27,05+0,40]*[11,92+0,40]*
0,200 1,00 27,45 12,320 0,200 67,64
Massetto per cunette *2,00*8,68*0,800*0,100 2,00 8,68 0,800 0,100 1,39

SOMMANO... mc 69,03 55,64 3´840,83

12614 / 9691 Cunetta francese bordo strada
NP.13 CUNETTA *2,00*22,07 2,00 22,07 44,14
06/04/2011

Parziale... ml 44,14

SOMMANO... ml 44,14 31,01 1´368,78

12615 / 9692 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Vedi elaborato allegato:
Fondazioni platea e monolite
Platea di Varo - Fondazioni
2,00*11,920*1,600 2,00 11,920 1,600 38,14
2,00*11,920*2,400 2,00 11,920 2,400 57,22
[16,87-2,00]*11,920*[(1,60+0,40)*1/2] 14,87 11,920 1,000 177,25
[(10,18+9,75)*1/2]*11,920*0,400 9,97 11,920 0,400 47,54
Cordoli *2,00*[(11,90+10,18)]*0,300*0,300 2,00 22,08 0,300 0,300 3,97

Parziale... mc 324,12
Monolite - Fondazioni
10,80*8,680*1,100 10,80 8,680 1,100 103,12
10,80*9,000*1,100 10,80 9,000 1,100 106,92
1,21*10,800*[(1,10+0,90)*1/2] 1,21 10,800 1,000 13,07
9,53*10,800*0,900 9,53 10,800 0,900 92,63
1,21*10,800*[(1,10+0,90)*1/2] 1,21 10,800 1,000 13,07
9,53*10,800*0,900 9,53 10,800 0,900 92,63

Parziale... mc 421,44

SOMMANO... mc 745,56 80,58 60´077,22

12616 / 9693 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 526´998´215,07
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Vedi voce n° 9692 [mc 745.56] 745,56

SOMMANO... mc 745,56 4,80 3´578,69

12617 / 9694 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione
Paltea di varo
Testate Trasversali *11,92*4,000 11,92 4,000 47,68
11,92*2,400 11,92 2,400 28,61
11,92*0,570 11,92 0,570 6,79
Testate Longitudinali *2,00*2,00*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
2,00*14,57*[(1,60+0,40)*1/2] 2,00 14,57 1,000 29,14
2,00*[(10,18+9,75)*1/2]*0,400 2,00 9,97 0,400 7,98

Parziale... mq 136,20
Monolite
2,00*10,80*1,100 2,00 10,80 1,100 23,76
2,00*8,68*1,100 2,00 8,68 1,100 19,10

Parziale... mq 42,86
Parete
2,00*10,80*1,100 2,00 10,80 1,100 23,76
2,00*9,00*1,100 2,00 9,00 1,100 19,80

Parziale... mq 43,56
Parete
1,00*10,80*1,100 1,00 10,80 1,100 11,88
1,00*10,80*0,900 1,00 10,80 0,900 9,72
2,00*9,53*0,900 2,00 9,53 0,900 17,15

Parziale... mq 38,75

SOMMANO... mq 261,37 19,38 5´065,35

12618 / 9695 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi elaborato allegato:
Armatura muri e scatolori - vedi tabella allegata
Armatura platea di varo - 111.05 kg/mc *324,12*
111,050 324,12 111,050 35´993,53
Armatura Monolite - Fondazioni -  93.65 kg/mc *
421,44*93,650 421,44 93,650 39´467,86

SOMMANO... kg 75´461,39 0,83 62´632,95

12619 / 9713 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
07/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Cordolo a monte Platea di varo
2,00*11,920*2,400 2,00 11,920 2,400 57,22

Parziale... mc 57,22
Rostro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,22 527´069´492,06
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,22 527´069´492,06

Fondazione *1,21*10,800*[(1,10+0,90)*1/2] 1,21 10,800 1,000 13,07
9,53*10,800*0,900 9,53 10,800 0,900 92,63

Parziale... mc 105,70

SOMMANO... mc 162,92 26,35 4´292,94

12620 / 9715 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
07/04/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Particolre 1
Profilato Guida 1/2 HEB 300
Fondazione *2,00*10,80*[1/2*117] 2,00 10,80 58,500 1´263,60
Elevazione *2,00*11,05*[1/2*117] 2,00 11,05 58,500 1´292,85
1,00*10,80*[1/2*117] 1,00 10,80 58,500 631,80
Piatto Montato su 1/2 HEB 300 *2,00*11,05*[0,10*
0,02]*7850,000 2,00 11,05 0,002 7850,000 346,97
1,00*10,80*[0,10*0,02]*7850,000 1,00 10,80 0,002 7850,000 169,56
Piatto Zancato sp=2 cm ; mt./cad. 0,78 *[2*2]*0,76*
0,020*7850,000 4,00 0,76 0,020 7850,000 477,28

Parziale... kg 4´182,06
Particolare 2
Profilato Guida HEB 240
[2*2]*10,00*83,200 4,00 10,00 83,200 3´328,00

Parziale... kg 3´328,00
Travi Slitta in Solaio Estradosso n°5
UPN 140 ; L=mt 12,02 _ .m 0,20_ Sp 0,01 *[5*2]*
12,00*16,000 10,00 12,00 16,000 1´920,00
Piatto  *5,00*12,02*0,200*[0,01*7850] 5,00 12,02 0,200 78,500 943,57

Parziale... kg 2´863,57
Kg.10.373,630 x 5% *10373,63*0,050 10373,63 0,050 518,68

Parziale... kg 518,68

SOMMANO... kg 10´892,31 1,21 13´179,70

SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39  (Cat 300)
SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12621 / 9716 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Sottovia
Area di scavo media mq. 21.00
32,00*[9,10+1,80*2]*1,800 32,00 12,700 1,800 731,52

SOMMANO... mc 731,52 2,66 1´945,84

12622 / 9717 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
32,00*9,100*1,200 32,00 9,100 1,200 349,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 349,44 527´088´910,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 349,44 527´088´910,54

SOMMANO... mc 349,44 4,63 1´617,91

12623 / 9718 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Vedi voce n° 9716 [mc 731.52] *15,00 15,00 10´972,80
Vedi voce n° 9717 [mc 349.44] *15,00 15,00 5´241,60

SOMMANO... mc*km 16´214,40 0,13 2´107,87

12624 / 9726 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 Vedi voce n° 9716 [mc 731.52] 731,52

Vedi voce n° 9717 [mc 349.44] 349,44

SOMMANO... m3 1´080,96 2,68 2´896,97

SV.04 - sottofondazioni  (SbCat 58)

12625 / 9731 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
28/02/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
Muro tipo 1
8,00*22,00 8,00 22,00 176,00

SOMMANO... ml 176,00 70,35 12´381,60

12626 / 9732 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
11/04/2011 XA2

Vedi voce n° 9731 [ml 176.00] 176,00

SOMMANO... ml 176,00 8,12 1´429,12

12627 / 9733 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
28/02/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Muro tipo 1
Vedi elaborato allegato:
Armatura pali ø 800 - vedi tabella allegata
Armatura pali ø 800 kg/ml 53.35
Vedi voce n° 9731 [ml 176.00] *53,350 53,350 9´389,60

SOMMANO... kg 9´389,60 0,83 7´793,37

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12628 / 9719 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

Sottovia
29,18*6,500*0,200 29,18 6,500 0,200 37,93
Muro tipo 1
4,40*9,145*0,200 4,40 9,145 0,200 8,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,98 527´117´137,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,98 527´117´137,38

Muro tipo U
4,20*7,210*0,200 4,20 7,210 0,200 6,06
4,30*1,020*0,200 4,30 1,020 0,200 0,88

SOMMANO... mc 52,92 55,64 2´944,47

12629 / 9720 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Sottovia
15,79*6,100*1,000 15,79 6,100 1,000 96,32
1,40*6,100*1,000 1,40 6,100 1,000 8,54
12,39*6,100*1,000 12,39 6,100 1,000 75,58

Parziale... mc 180,44

Muro tipo 1
4,00*[(8,12+9,37)/2]*1,000 4,00 8,745 1,000 34,98

Parziale... mc 34,98

Muro tipo U
7,89*6,810*0,800 7,89 6,810 0,800 42,98
2,00*3,30*1,000*0,800 2,00 3,30 1,000 0,800 5,28

Parziale... mc 48,26

SOMMANO... mc 263,68 80,58 21´247,33

12630 / 9721 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Sottovia - Fondazione
6,10*1,000 6,10 1,000 6,10
2,00*15,79*1,000 2,00 15,79 1,000 31,58
2,00*1,40*1,000 2,00 1,40 1,000 2,80
2,00*12,39*1,000 2,00 12,39 1,000 24,78
2,00*6,10*1,000 2,00 6,10 1,000 12,20
2,00*6,10*0,400 2,00 6,10 0,400 4,88
Muro tipo 1 - Fondazione
[4+8,12+4,19+9,37]*1,000 25,68 1,000 25,68
Muro tipo U - Fondazione
11,99*0,800 11,99 0,800 9,59
6,81*0,800 6,81 0,800 5,45
2,00*11,99*0,800 2,00 11,99 0,800 19,18
2,00*1,10*0,800 2,00 1,10 0,800 1,76

SOMMANO... mq 144,00 19,38 2´790,72

12631 / 9722 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Vedi elaborato allegato:
Armatura muri e scatolori - vedi tabella allegata
Armatura fondazione sottovia - 63.05 kg/mc *
180,44*63,050 180,44 63,050 11´376,74
Armatura muro tipo 1 - Fondazione - 67.60 kg/mc *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´376,74 527´144´119,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´376,74 527´144´119,90

34,98*67,600 34,98 67,600 2´364,65
Armatura muro tipo U - Fondazione - 159.75 kg/mc
*48,26*159,750 48,26 159,750 7´709,54

SOMMANO... kg 21´450,93 0,83 17´804,27

SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41  (Cat 301)
SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12632 / 9741 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
canna
dal 1° tratto al 10° tratto *38,00*14,000*10,500 38,00 14,000 10,500 5´586,00
muri d'ala in asse *8,35*13,200*8,100 8,35 13,200 8,100 892,78
muri d'ala *7,50*7,100*8,100 7,50 7,100 8,100 431,33
muri d'ala *7,50*6,100*8,100 7,50 6,100 8,100 370,58

SOMMANO... mc 7´280,69 4,63 33´709,59

12633 / 9742 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
canna
dal 1° tratto al 10° tratto *4,00*38,00*14,000*2,000 4,00 38,00 14,000 2,000 4´256,00
1,00*38,00*14,000*0,500 1,00 38,00 14,000 0,500 266,00
muri d'ala *3,00*7,50*7,100*2,000 3,00 7,50 7,100 2,000 319,50
1,00*7,50*7,100*0,100 1,00 7,50 7,100 0,100 5,33
muri d'ala *3,00*7,50*6,100*2,000 3,00 7,50 6,100 2,000 274,50
1,00*7,50*6,100*0,100 1,00 7,50 6,100 0,100 4,58

SOMMANO... mc 5´125,91 1,34 6´868,72

12634 / 9743 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *10,00*7280,69 10,00 7280,69 72´806,90
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*2780,30 10,00 2780,30 -27´803,00

Sommano positivi... mc*km 72´806,90
Sommano negativi... mc*km -27´803,00

SOMMANO... mc*km 45´003,90 0,13 5´850,51

12635 / 9752 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. B.1.01 *7280,69 7280,69 7´280,69

a detrarre quantità art. A.2.07/a *2780,30 2780,30 -2´780,30

Sommano positivi... m3 7´280,69
Sommano negativi... m3 -2´780,30

SOMMANO... m3 4´500,39 2,68 12´061,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 527´220´414,04
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527´220´414,04

12636 / 9753 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a sottopasso e muri
06/08/2009 quantità art. B.1.01 *7280,69 7280,69 7´280,69

a detrarre volume  *1,00*33,93*10,000*10,500 1,00 33,93 10,000 10,500 -3´562,65
1,00*6,85*10,200*8,100 1,00 6,85 10,200 8,100 -565,95
1,00*4,50*5,600*8,100 1,00 4,50 5,600 8,100 -204,12
1,00*4,50*4,600*8,100 1,00 4,50 4,600 8,100 -167,67

Sommano positivi... m³ 7´280,69
Sommano negativi... m³ -4´500,39

SOMMANO... m³ 2´780,30 0,52 1´445,76

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12637 / 9744 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

canna  *34,35*10,400*0,100 34,35 10,400 0,100 35,72
gradini *1,00*10,40*[0,60*0,60*0,50] 1,00 10,40 0,180 1,87
gradini *2,00*10,40*[0,66*0,66*0,50] 2,00 10,40 0,218 4,53
muri d'ala *4,90*[(6,32+5,24)/2]*0,100 4,90 5,780 0,100 2,83
4,90*[(4,08+5,50)/2]*0,100 4,90 4,790 0,100 2,35
in asse *10,60*[(8,35+5,74)/2]*0,100 10,60 7,045 0,100 7,47
magrone sotto cunetta *2,00*41,00*0,800*0,100 2,00 41,00 0,800 0,100 6,56

SOMMANO... mc 61,33 55,64 3´412,40

12638 / 9745 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
fondazioni scatolare
canna  *[2,58+5,92+11,40+10,72]*10,000*1,100 30,62 10,000 1,100 336,82
gradini *2,00*1,10*10,000*1,760 2,00 1,10 10,000 1,760 38,72
1,00*1,10*10,000*1,700 1,00 1,10 10,000 1,700 18,70

muri d'ala *4,50*[(6,12+5,04)/2]*0,900 4,50 5,580 0,900 22,60
4,50*[(4,08+5,50)/2]*0,900 4,50 4,790 0,900 19,40
in asse *10,20*[(8,15+5,54)/2]*0,900 10,20 6,845 0,900 62,84

SOMMANO... mc 499,08 80,58 40´215,87

12639 / 9746 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazione scatolare - magrone *1,00*10,40*0,600 1,00 10,40 0,600 6,24
2,00*10,40*0,660 2,00 10,40 0,660 13,73
canna *2,00*[2,58+5,92+11,40+10,73]*1,100 2,00 30,63 1,100 67,39
gradini *2,00*1,10*1,700 2,00 1,10 1,700 3,74
[2+2]*1,10*1,760 4,00 1,10 1,760 7,74
2,00*10,40*1,100 2,00 10,40 1,100 22,88
1,00*10,40*0,600 1,00 10,40 0,600 6,24
2,00*10,40*0,660 2,00 10,40 0,660 13,73

muri d'ala tipo *[4,50+6,12+5,04+4,63]*0,900 20,29 0,900 18,26
[4,50+3,88+4,72+5,30]*0,900 18,40 0,900 16,56
[10,20+8,15+10,53+5,54]*0,900 34,42 0,900 30,98

SOMMANO... mq 207,49 19,38 4´021,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 527´269´509,23
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R I P O R T O 527´269´509,23

12640 / 9747 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.04 incid. 135.00 Kg/mc *
499,08*135,000 499,08 135,000 67´375,80

SOMMANO... kg 67´375,80 0,83 55´921,91

12641 / 9748 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 25 MPA

cunetta alla francese (sez. mq 0.22) *2,00*41,00*
0,220 2,00 41,00 0,220 18,04

SOMMANO... mc 18,04 62,97 1´135,98

12642 / 9749 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/11/2006 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
cunetta alla francese incid. Kg/mq 7.88 *2,00*
41,00*1,550*7,880 2,00 41,00 1,550 7,880 1´001,55

SOMMANO... kg 1´001,55 1,00 1´001,55

12643 / 9750 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
10/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
cunetta alla francese incid. Kg/mq 7.88 *2,00*
41,00*[0,25+0,36] 2,00 41,00 0,610 50,02
tappi *[4+4]*0,220 8,00 0,220 1,76

SOMMANO... mq 51,78 19,38 1´003,50

SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9  (Cat 309)
SV.02 - movimenti di terra  (SbCat 56)

12644 / 9773 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
07/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
canna  *9,00*10,000*3,900 9,00 10,000 3,900 351,00
muri d'ala
SEZ.1-2 *7,00*8,400*4,200 7,00 8,400 4,200 246,96
SEZ.2-3 *5,00*8,400*4,400 5,00 8,400 4,400 184,80
SEZ.3-4 *5,00*8,400*4,600 5,00 8,400 4,600 193,20
SEZ.4-5 *5,00*8,400*4,800 5,00 8,400 4,800 201,60
SEZ.5-6 *5,00*8,400*5,000 5,00 8,400 5,000 210,00
SEZ.6-7 monte e valle *7,75*16,600*5,000 7,75 16,600 5,000 643,25
SEZ.9-10 monte e valle *7,75*16,600*4,200 7,75 16,600 4,200 540,33
SEZ.10-11 *5,00*8,400*4,100 5,00 8,400 4,100 172,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´743,34 527´328´572,17
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R I P O R T O 2´743,34 527´328´572,17

SEZ.11-12 *5,00*7,100*4,100 5,00 7,100 4,100 145,55
SEZ.12-13 *5,00*7,100*3,800 5,00 7,100 3,800 134,90
SEZ.13-14 *5,00*7,100*3,500 5,00 7,100 3,500 124,25
SEZ.14-15 *5,00*7,100*2,800 5,00 7,100 2,800 99,40
SEZ.15-16 *5,00*6,700*2,800 5,00 6,700 2,800 93,80
SEZ.16-17 *4,00*6,700*2,500 4,00 6,700 2,500 67,00

SOMMANO... mc 3´408,24 4,63 15´780,15

12645 / 9774 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
canna  *9,00*10,000*1,900 9,00 10,000 1,900 171,00
muri d'ala
SEZ.1-2 *7,00*8,400*2,200 7,00 8,400 2,200 129,36
SEZ.2-3 *5,00*8,400*2,400 5,00 8,400 2,400 100,80
SEZ.3-4 *5,00*8,400*2,600 5,00 8,400 2,600 109,20
SEZ.4-5 *5,00*8,400*2,800 5,00 8,400 2,800 117,60
SEZ.5-6 *5,00*8,400*3,000 5,00 8,400 3,000 126,00
SEZ.6-7 monte e valle *7,75*16,600*3,000 7,75 16,600 3,000 385,95
SEZ.9-10 monte e valle *7,75*16,600*2,200 7,75 16,600 2,200 283,03
SEZ.10-11 *5,00*8,400*2,100 5,00 8,400 2,100 88,20
SEZ.11-12 *5,00*7,100*2,100 5,00 7,100 2,100 74,55
SEZ.12-13 *5,00*7,100*1,800 5,00 7,100 1,800 63,90
SEZ.13-14 *5,00*7,100*1,500 5,00 7,100 1,500 53,25
SEZ.14-15 *5,00*7,100*0,800 5,00 7,100 0,800 28,40
SEZ.15-16 *5,00*6,700*0,800 5,00 6,700 0,800 26,80
SEZ.16-17 *4,00*6,700*0,500 4,00 6,700 0,500 13,40

SOMMANO... mc 1´771,44 1,34 2´373,73

12646 / 9775 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
quantità art. B.1.01 *10,00*3408,24 10,00 3408,24 34´082,40
a detrarre quantità art. A.2.07/a *10,00*2207,78 10,00 2207,78 -22´077,80

Sommano positivi... mc*km 34´082,40
Sommano negativi... mc*km -22´077,80

SOMMANO... mc*km 12´004,60 0,13 1´560,60

12647 / 9785 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/10/2009 quantità art. B.1.01 *3408,24 3408,24 3´408,24

a detrarre quantità art. A.2.07/a *2207,78 2207,78 -2´207,78

Sommano positivi... m3 3´408,24
Sommano negativi... m3 -2´207,78

SOMMANO... m3 1´200,46 2,68 3´217,23

12648 / 9786 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a sottopasso e muri
06/08/2009 canna  *9,00*[2,00+2,00]*3,900 9,00 4,000 3,900 140,40

muri d'ala
SEZ.1-2 *7,00*[(29,800+29,60)/2] 7,00 29,700 207,90
SEZ.2-3 *5,00*[(29,600+30,10)/2] 5,00 29,850 149,25
SEZ.3-4 *5,00*[(30,100+29,90)/2] 5,00 30,000 150,00
SEZ.4-5 *5,00*[(29,900+30,80)/2] 5,00 30,350 151,75
SEZ.5-6 *5,00*[(30,80+31,40)/2] 5,00 31,100 155,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 954,80 527´351´503,88
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R I P O R T O 954,80 527´351´503,88

SEZ.6-7 monte e valle *7,75*44,600 7,75 44,600 345,65
SEZ.9-10 monte e valle *7,75*47,100 7,75 47,100 365,03
SEZ.10-11 *5,00*[(28,50+20,10)/2] 5,00 24,300 121,50
SEZ.11-12 *5,00*[(20,10+18,40)/2] 5,00 19,250 96,25
SEZ.12-13 *5,00*[(18,40+16,70)/2] 5,00 17,550 87,75
SEZ.13-14 *5,00*[(16,70+13,00)/2] 5,00 14,850 74,25
SEZ.14-15 *5,00*[(13,00+11,40)/2] 5,00 12,200 61,00
SEZ.15-16 *5,00*[(11,40+11,30)/2] 5,00 11,350 56,75
SEZ.16-17 *4,00*[(11,30+11,10)/2] 4,00 11,200 44,80

SOMMANO... m³ 2´207,78 0,52 1´148,05

SV.05 - fondazioni  (SbCat 59)

12649 / 9776 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

canna scatolare *9,00*6,400*0,200 9,00 6,400 0,200 11,52
magrone sotto cunetta *2,00*9,00*0,800*0,200 2,00 9,00 0,800 0,200 2,88

SOMMANO... mc 14,40 55,64 801,22

12650 / 9777 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
fondazioni scatolare
canna  *9,00*6,000*1,000 9,00 6,000 1,000 54,00

SOMMANO... mc 54,00 80,58 4´351,32

12651 / 9778 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
16/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

fondazioni scatolare
canna  *9,00*6,000*1,000 9,00 6,000 1,000 54,00

SOMMANO... mc 54,00 4,80 259,20

12652 / 9779 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
canna *2,00*[9,00+6,00]*1,000 2,00 15,00 1,000 30,00

SOMMANO... mq 30,00 19,38 581,40

12653 / 9780 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.04 incid. 135.00 Kg/mc *
1,00*9,00*6,000*135,000 1,00 9,00 6,000 135,000 7´290,00

SOMMANO... kg 7´290,00 0,83 6´050,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 527´364´695,77
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R I P O R T O 527´364´695,77

12654 / 9781 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 25 MPA

cunetta alla francese (sez. mq 0.22) *2,00*9,00*
0,220 2,00 9,00 0,220 3,96

SOMMANO... mc 3,96 62,97 249,36

12655 / 9782 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
07/11/2006 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
cunetta alla francese incid. Kg/mq 7.88 *2,00*9,00*
1,550*7,880 2,00 9,00 1,550 7,880 219,85

SOMMANO... kg 219,85 1,00 219,85

12656 / 9783 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
10/10/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
cunetta alla francese incid. Kg/mq 7.88 *2,00*9,00*
[0,25+0,36] 2,00 9,00 0,610 10,98
tappi *[2+2]*0,220 4,00 0,220 0,88

SOMMANO... mq 11,86 19,38 229,85

12657 / 9797 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
07/11/2006 CLASSE 15 MPA

CONCIO 1-2-3-4-5-8 ( Muro tipo 3 ) *6,00*5,20*
4,800*0,200 6,00 5,20 4,800 0,200 29,95
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,95*4,800*0,200 1,00 5,95 4,800 0,200 5,71
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,65*4,800*0,200 1,00 5,65 4,800 0,200 5,42
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) *2,00*6,15*4,800*0,200 2,00 6,15 4,800 0,200 11,81
CONCIO 1-2-3 ( Muro tipo 2 ) *3,00*5,20*3,500*
0,200 3,00 5,20 3,500 0,200 10,92
CONCIO 1-2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*[5,20+7,20]*
3,100*0,200 1,00 12,40 3,100 0,200 7,69
GRADINI *1,00*4,80*[0,30*0,30/2] 1,00 4,80 0,045 0,22
GRADINI *1,00*3,50*[0,60*0,60/2] 1,00 3,50 0,180 0,63
GRADINI *1,00*3,50*[0,40*0,40/2] 1,00 3,50 0,080 0,28
GRADINI *1,00*3,10*[0,40*0,40/2] 1,00 3,10 0,080 0,25
GRADINI *1,00*3,10*[0,60*0,60/2] 1,00 3,10 0,180 0,56
GRADINI *1,00*3,10*[0,40*0,40/2] 1,00 3,10 0,080 0,25

SOMMANO... mc 73,69 55,64 4´100,11

12658 / 9798 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
03/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
fondazioni muri
CONCIO 1-2-3-4-5-8 ( Muro tipo 3 ) *6,00*5,00*
4,400*1,000 6,00 5,00 4,400 1,000 132,00
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,75*4,400*1,000 1,00 5,75 4,400 1,000 25,30
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,25*4,400*1,000 1,00 5,25 4,400 1,000 23,10
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,75*4,400*1,000 2,00 5,75 4,400 1,000 50,60
CONCIO 1-2-3 ( Muro tipo 2 ) *3,00*5,00*3,100*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231,00 527´369´494,94
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R I P O R T O 231,00 527´369´494,94

0,800 3,00 5,00 3,100 0,800 37,20
CONCIO 1-2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*[5,00+7,00]*
2,700*0,600 1,00 12,00 2,700 0,600 19,44

SOMMANO... mc 287,64 80,58 23´178,03

12659 / 9799 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
16/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

fondazioni muri
CONCIO 1-2-3-4-5-8 ( Muro tipo 3 ) *6,00*5,00*
4,400*1,000 6,00 5,00 4,400 1,000 132,00
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,75*4,400*1,000 1,00 5,75 4,400 1,000 25,30
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*5,25*4,400*1,000 1,00 5,25 4,400 1,000 23,10
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) *2,00*5,75*4,400*1,000 2,00 5,75 4,400 1,000 50,60
CONCIO 1-2-3 ( Muro tipo 2 ) *3,00*5,00*3,100*
0,800 3,00 5,00 3,100 0,800 37,20
CONCIO 1-2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*[5,00+7,00]*
2,700*0,600 1,00 12,00 2,700 0,600 19,44

SOMMANO... mc 287,64 4,80 1´380,67

12660 / 9800 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
07/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
fondazioni muri
CONCIO 1-2-3-4-5-8 ( Muro tipo 3 ) *6,00*[5,00+
4,40]*2,000*1,000 6,00 9,40 2,000 1,000 112,80
CONCIO 6 ( Muro tipo 3 ) *1,00*[5,75+4,40]*
2,000*1,000 1,00 10,15 2,000 1,000 20,30
CONCIO 7 ( Muro tipo 3 ) *1,00*[5,25+4,40]*
2,000*1,000 1,00 9,65 2,000 1,000 19,30
CONCIO 9 ( Muro tipo 3 ) *2,00*[5,75+4,40]*
2,000*1,000 2,00 10,15 2,000 1,000 40,60
CONCIO 1-2-3 ( Muro tipo 2 ) *3,00*[5,00+3,10]*
2,000*0,800 3,00 8,10 2,000 0,800 38,88
CONCIO 1 ( Muro tipo 1 ) *1,00*[5,00+2,70]*
2,000*0,600 1,00 7,70 2,000 0,600 9,24
CONCIO 2 ( Muro tipo 1 ) *1,00*[7,00+2,70]*
2,000*0,600 1,00 9,70 2,000 0,600 11,64

SOMMANO... mq 252,76 19,38 4´898,49

12661 / 9801 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.04 incid. 135.00 Kg/mc *
287,640*135,000 287,640 135,000 38´831,40

SOMMANO... kg 38´831,40 0,83 32´230,06

2.3 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E
PROTEZIONE (GALLERIE ARTIFICIALI,

ETC.)  (SpCat 13)
GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km
2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna)   (Cat 108)

GA.01 - opere di sostegno e consolidamento
(SbCat 27)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 527´431´182,19
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R I P O R T O 527´431´182,19

12662 / 7929 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
Pali ø 1200 *127,00*18,50 127,00 18,50 2´349,50

SOMMANO... ml 2´349,50 129,21 303´578,90

12663 / 7930 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
ved. tab. ferri alleg.
Armatura pali, incidenza di: 116.05 kg/ml *127,00*
18,50*116,050 127,00 18,50 116,050 272´659,47

SOMMANO... kg 272´659,47 0,83 226´307,36

12664 / 7931 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
Cordolo di testa pali *178,15*1,600*1,500 178,15 1,600 1,500 427,56

SOMMANO... mc 427,56 80,58 34´452,78

12665 / 7932 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
25/10/2011 XA2

PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
Vedi voce n° 7929 [ml 2 349.50] 2´349,50

SOMMANO... ml 2´349,50 18,23 42´831,39

12666 / 7933 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
ved. tab. ferri alleg.
Armatura cordolo, incidenza di:  52.00 kg/mc *
52,00*178,15*1,600*1,500 52,00 178,15 1,600 1,500 22´233,12

SOMMANO... kg 22´233,12 0,83 18´453,49

12667 / 7934 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 528´056´806,11
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R I P O R T O 528´056´806,11

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
Sponde cordolo *2,00*178,15*1,500 2,00 178,15 1,500 534,45
testate *10,00*1,600*1,500 10,00 1,600 1,500 24,00

SOMMANO... mq 558,45 19,38 10´822,76

12668 / 7935 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
24/07/2009 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
Travi di contrasto, UPN 280: Peso = 41.90 Kg/ml
1° Ordine *[2*20]*7,60*41,900 40,00 7,60 41,900 12´737,60
[2*1]*9,10*41,900 2,00 9,10 41,900 762,58
2° Ordine *[2*1]*3,50*41,900 2,00 3,50 41,900 293,30
[2*20]*7,60*41,900 40,00 7,60 41,900 12´737,60
[2*1]*4,90*41,900 2,00 4,90 41,900 410,62
Irrigidimenti travi di contrasto
1° Ordine - Fazzoletti d'irrigidimento tipo 2B kg/cad
7.05 *255,00*7,050 255,00 7,050 1´797,75
1° Ordine - Fazzoletti d'irrigidimento tipo 1B kg/cad
1.20 *510,00*1,200 510,00 1,200 612,00
2° Ordine - Fazzoletti d'irrigidimento tipo 2B kg/cad
7.05 *255,00*7,050 255,00 7,050 1´797,75
2° Ordine - Fazzoletti d'irrigidimento tipo 1B kg/cad
1.20 *510,00*7,050 510,00 7,050 3´595,50
Piastra blocco di testata - dim. 0.36x0.47x0.03 m -
Peso Kg/cad 39.85
1° Ordine e 2° Ordine *[64+64]*39,850 128,00 39,850 5´100,80
Fazzoletti di irrigidimento tipo 1B - dim.
0.25x0.06x0.01 m - Peso kg/cad 1.20
1° e 2° Ordine *[128*7]*1,200 896,00 1,200 1´075,20
Fazzoletti di irrigidimento tipo 2B - dim.
0.28x0.32x0.01 m - Peso kg/cad 7.05
1° e 2° Ordine *256,00*7,050 256,00 7,050 1´804,80
Fazzoletti di irrigidimento tipo 3B - dim. (0.12+
0.02)/2x0.28x0.01 m - Peso kg/cad 1.55
1° e 2° Ordine *256,00*1,550 256,00 1,550 396,80
a detrarre parte forata ø 20 - dim.
0.10x0.10x3.14x0.03 - kg/cad 7.40 *128,00*7,400 128,00 7,400 -947,20
Contropiastra di testata - dim. 0.28x0.28x0.02 - kg/
cad 12.31
1° e 2° Ordine *128,00*12,310 128,00 12,310 1´575,68
a detrarre parte forata ø 18 - dim.
0.09x0.09x3.14x0.02 - kg/cad 4.00 *128,00*4,000 128,00 4,000 -512,00
Tubo ø 219.10/10 mm - kg/m 53.60
128,00*0,50*53,600 128,00 0,50 53,600 3´430,40

Sommano positivi... kg 48´128,38
Sommano negativi... kg -1´459,20

SOMMANO... kg 46´669,18 0,83 38´735,42

12669 / 7979 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
24/10/2011 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 528´106´364,29
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R I P O R T O 528´106´364,29

PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
1° Ordine *64,00*33,00 64,00 33,00 2´112,00
2° Ordine *64,00*33,00 64,00 33,00 2´112,00

SOMMANO... ml 4´224,00 13,93 58´840,32

12670 / 7980 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO
PA.N.B.2.36/ ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI
1e ANCORAGGIO
24/10/2011 e) Tirante per tensione di esercizio da 76 a 90 Ton.

PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
1° Ordine *64,00*33,00 64,00 33,00 2´112,00
2° Ordine *64,00*33,00 64,00 33,00 2´112,00

SOMMANO... m 4´224,00 27,24 115´061,76

12671 / 7981 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
28/09/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
PARATIA ASSE SX (dalla Progr. 2+772.03 alla 2+
951.29
128,00 128,00

SOMMANO... cadauno 128,00 9,12 1´167,36

12672 / 7986 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
25/10/2011 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
Per dreni paratia *63,00*25,00 63,00 25,00 1´575,00

SOMMANO... ml 1´575,00 11,91 18´758,25

12673 / 7987 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
25/10/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
Per dreni galleria *63,00*25,00 63,00 25,00 1´575,00

SOMMANO... ml 1´575,00 9,95 15´671,25

12674 / 8304 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
25/10/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
Per dreni galleria *63,00*25,00 63,00 25,00 1´575,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´575,00 528´315´863,23
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R I P O R T O 1´575,00 528´315´863,23

SOMMANO... ml 1´575,00 0,95 1´496,25

GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt -
km 10+041.00 ÷   (Cat 110)

12675 / 8041 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
05/04/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
PARATIA PALI H=21.50 *35,00*21,50 35,00 21,50 752,50
PARATIA PALI H=26.50 *[28+11]*26,50 39,00 26,50 1´033,50
PARATIA PALI H=31.50 *[27+28]*31,50 55,00 31,50 1´732,50
PARATIA PALI H=36.50 *14,00*36,50 14,00 36,50 511,00

SOMMANO... ml 4´029,50 129,21 520´651,70

12676 / 8042 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
05/04/2011 XA2

Vedi voce n° 8041 [ml 4 029.50] 4´029,50

SOMMANO... ml 4´029,50 18,23 73´457,79

12677 / 8043 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
ved. tab. ferri alleg.
PARATIA PALI H=21.50 *35,00*21,50*143,000 35,00 21,50 143,000 107´607,50
PARATIA PALI H=26.50 *[28+11]*26,50*139,000 39,00 26,50 139,000 143´656,50
PARATIA PALI H=31.50 *[27+28]*31,50*160,000 55,00 31,50 160,000 277´200,00
PARATIA PALI H=36.50 *14,00*36,50*216,000 14,00 36,50 216,000 110´376,00

SOMMANO... kg 638´840,00 0,83 530´237,20

12678 / 8044 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/d ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1500
07/11/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... el tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
d) Diametro mm 1500
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
PARATIA PALI H=36.50 *68,00*36,50 68,00 36,50 2´482,00

SOMMANO... ml 2´482,00 186,07 461´825,74

12679 / 8045 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.d ai pali trivellati diam.
NP.CMC.02 1500 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
07/11/2011 XA2

Vedi voce n° 8044 [ml 2 482.00] 2´482,00

SOMMANO... ml 2´482,00 28,56 70´885,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529´974´417,83
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R I P O R T O 529´974´417,83

12680 / 8046 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
07/11/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
ved. tab. ferri alleg.
PARATIA PALI H=36.50 *68,00*36,50*541,000 68,00 36,50 541,000 1´342´762,00

SOMMANO... kg 1´342´762,00 0,83 1´114´492,46

12681 / 8047 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
Cordolo paratia a protezione ml. 342.00
Cordolo paratia a protezione 1.50*1.60 *204,00*
1,600*1,500 204,00 1,600 1,500 489,60
Cordolo paratia a protezione 1.50*2.20 *138,00*
2,200*1,500 138,00 2,200 1,500 455,40

SOMMANO... mc 945,00 80,58 76´148,10

12682 / 8048 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
Incidenza acciaio cordolo paratia kg/mc 50.00
Vedi voce n° 8047 [mc 945.00] *50,000 50,000 47´250,00

SOMMANO... kg 47´250,00 0,83 39´217,50

12683 / 8049 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/05/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
Cordolo paratia a protezione *2,00*[204,00+
138,00]*1,500 2,00 342,00 1,500 1´026,00
8,00*1,600*1,500 8,00 1,600 1,500 19,20
4,00*2,200*1,500 4,00 2,200 1,500 13,20

SOMMANO... mq 1´058,40 19,38 20´511,79

12684 / 8050 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO
PA.N.B.2.36/ ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI
1e ANCORAGGIO
29/11/2011 e) Tirante per tensione di esercizio da 76 a 90 Ton.

IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
Tipo A *67,00*32,00 67,00 32,00 2´144,00
Tipo B *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo C *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo D *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo E *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo F *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo G *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´296,00 531´224´787,68
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R I P O R T O 13´296,00 531´224´787,68

Tipo H *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo I *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo L *18,00*26,00 18,00 26,00 468,00
Tipo M *32,00*26,00 32,00 26,00 832,00
Tipo N *32,00*26,00 32,00 26,00 832,00

SOMMANO... m 17´108,00 27,24 466´021,92

12685 / 8051 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
18/05/2009 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
Tipo A *67,00*32,00 67,00 32,00 2´144,00
Tipo B *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo C *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo D *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo E *74,00*32,00 74,00 32,00 2´368,00
Tipo F *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo G *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo H *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo I *30,00*28,00 30,00 28,00 840,00
Tipo L *18,00*26,00 18,00 26,00 468,00
Tipo M *32,00*26,00 32,00 26,00 832,00
Tipo N *32,00*26,00 32,00 26,00 832,00

SOMMANO... ml 17´108,00 11,91 203´756,28

12686 / 8052 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
28/09/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
TESTATE TIRANTI
Tipo A *67,00 67,00
Tipo B *74,00 74,00
Tipo C *74,00 74,00
Tipo D *74,00 74,00
Tipo E *74,00 74,00
Tipo F *30,00 30,00
Tipo G *30,00 30,00
Tipo H *30,00 30,00
Tipo I *30,00 30,00
Tipo L *18,00 18,00
Tipo M *32,00 32,00
Tipo N *32,00 32,00

SOMMANO... cadauno 565,00 9,12 5´152,80

12687 / 8110 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
24/07/2009 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
1° ORDINE
Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*138,50*103,000 2,00 138,50 103,000 28´531,00
2° ORDINE
Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*238,90*103,000 2,00 238,90 103,000 49´213,40
3° ORDINE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´744,40 531´899´718,68
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R I P O R T O 77´744,40 531´899´718,68

Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*289,80*103,000 2,00 289,80 103,000 59´698,80
4° ORDINE
Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*328,40*103,000 2,00 328,40 103,000 67´650,40
5° ORDINE
Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*339,50*103,000 2,00 339,50 103,000 69´937,00

Parziale... kg 275´030,60

Piastre  *565,00*0,60*0,570*[7850,00*0,025] 565,00 0,60 0,570 196,250 37´921,39
tubo Ø 160 sp. 20 mm - Kg/ml. *565,00*0,20*
68,500 565,00 0,20 68,500 7´740,50
fazzoletti mq. 0.18 tipo 2 *[1*565]*0,018*
[7850,00*0,02] 565,00 0,018 157,000 1´596,69
fazzoletti mq. 0.61 tipo 3 *[1*565]*0,061*
[7850,00*0,02] 565,00 0,061 157,000 5´411,01
fazzoletti mq. 0.33 tipo 4 *[2*565]*0,033*
[7850,00*0,02] 1130,00 0,033 157,000 5´854,53
irrigidimenti piastra tipo 1 - n. (3+3)x2 *[2*(3+3)*
565]*[0,244*0,111]*[7850,00*0,02] 6780,00 0,027 157,000 28´740,42

Parziale... kg 87´264,54

SOMMANO... kg 362´295,14 0,83 300´704,97

12688 / 8300 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
02/11/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO Pk 9+690.414 ÷ 10+045.573
prerivestimento H=15.85 media *339,50*15,850 339,50 15,850 5´381,08

SOMMANO... mq 5´381,08 30,16 162´293,37

GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt -
km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna)  (Cat

111)

12689 / 8111 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
paratia in dx *72,00*19,00 72,00 19,00 1´368,00

SOMMANO... ml 1´368,00 129,21 176´759,28

12690 / 8112 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
07/11/2011 XA2

paratia in dx *72,00*19,00 72,00 19,00 1´368,00

SOMMANO... ml 1´368,00 18,23 24´938,64

12691 / 8113 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELAB.111GA20038BX028A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 532´564´414,94
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R I P O R T O 532´564´414,94

armatura pali, Vedasi tabella Allegata: 143,49 kg/ml
*1368,00*143,490 1368,00 143,490 196´294,32

SOMMANO... kg 196´294,32 0,83 162´924,29

12692 / 8114 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
cordolo di testa pali *101,07*1,600*1,500 101,07 1,600 1,500 242,57

SOMMANO... mc 242,57 80,58 19´546,29

12693 / 8115 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CODICE ELAB.111GA20038BX028A
armatura cordolo, Vedasi tabella Allegata: 55,00 kg/
mc *242,570*55,000 242,570 55,000 13´341,35

SOMMANO... kg 13´341,35 0,83 11´073,32

12694 / 8116 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
sponde cordolo *2,00*101,07*1,500 2,00 101,07 1,500 303,21
testate *6,00*1,600*1,500 6,00 1,600 1,500 14,40

SOMMANO... mq 317,61 19,38 6´155,28

12695 / 8117 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
24/07/2009 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Profilati HEB 280 kg/m 103,00 collegati da
calastrelli IPIE 120 e piatti di collegamento
_Fila n°1

2,00*101,07*103,000 2,00 101,07 103,000 20´820,42
IPE 120 ; L= mt. 0,56
107,00*0,56*10,400 107,00 0,56 10,400 623,17
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
214,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 214,00 0,68 0,150 157,000 3´427,00
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
36,00*164,120 36,00 164,120 5´908,32

Parziale... kg 30´778,91
Profilati HEB 280 kg/m 103,00 collegati da
calastrelli IPIE 120 e piatti di collegamento
_Fila n°2

2,00*101,07*103,000 2,00 101,07 103,000 20´820,42
IPE 120 ; L= mt. 0,56
107,00*0,56*10,400 107,00 0,56 10,400 623,17
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
214,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 214,00 0,68 0,150 157,000 3´427,00
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´649,50 532´764´114,12
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R I P O R T O 55´649,50 532´764´114,12

36,00*164,120 36,00 164,120 5´908,32
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°

Parziale... kg 30´778,91
_Per sadature 3% di kg 61.477,18 *61477,18*0,030 61477,18 0,030 1´844,32

Parziale... kg 1´844,32

SOMMANO... kg 63´402,14 0,83 52´623,78

12696 / 8118 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
18/05/2009 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
tiranti, vedi tavole di dettaglio
tipo A *36,00*32,00 36,00 32,00 1´152,00
tipo B *36,00*24,00 36,00 24,00 864,00

SOMMANO... ml 2´016,00 11,91 24´010,56

12697 / 8119 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1a armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
28/09/2006 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... nto dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
tiranti, vedi tavole di dettaglio
tipo A *36,00*32,00 36,00 32,00 1´152,00
tipo B *36,00*24,00 36,00 24,00 864,00

SOMMANO... ml 2´016,00 12,20 24´595,20

12698 / 8120 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
28/09/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
72,00 72,00

SOMMANO... cadauno 72,00 9,12 656,64

GA2.04 - Gall. art. San Filipo - L= 140.00 mt -
km 17+920.00 ÷ km 18+060  (Cat 112)

12699 / 8167 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
05/04/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PARATIA  *84,00*25,00 84,00 25,00 2´100,00

SOMMANO... ml 2´100,00 129,21 271´341,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 533´137´341,30
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R I P O R T O 533´137´341,30

12700 / 8168 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
05/04/2011 XA2

Vedi voce n° 8167 [ml 2 100.00] 2´100,00

SOMMANO... ml 2´100,00 18,23 38´283,00

12701 / 8169 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Cordolo paratia a protezione *120,00*1,600*1,500 120,00 1,600 1,500 288,00

SOMMANO... mc 288,00 80,58 23´207,04

12702 / 8170 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
Incidenza acciaio pali ø 1200 kg/m 180.00
Vedi voce n° 8167 [ml 2 100.00] *180,000 180,000 378´000,00
Incidenza acciaio cordolo paratia kg/mc 55.00
Vedi voce n° 8169 [mc 288.00] *55,000 55,000 15´840,00

SOMMANO... kg 393´840,00 0,83 326´887,20

12703 / 8171 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
18/05/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Cordolo paratia a protezione *2,00*120,00*1,500 2,00 120,00 1,500 360,00
8,00*1,600*1,500 8,00 1,600 1,500 19,20

SOMMANO... mq 379,20 19,38 7´348,90

12704 / 8172 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO
PA.N.B.2.36/ ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI
1e ANCORAGGIO
29/11/2011 e) Tirante per tensione di esercizio da 76 a 90 Ton.

1° ORDINE
Tipo A *42,00*28,00 42,00 28,00 1´176,00
2° ORDINE
Tipo B *42,00*28,00 42,00 28,00 1´176,00

SOMMANO... m 2´352,00 27,24 64´068,48

12705 / 8173 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
18/05/2009 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
1° ORDINE
Tipo A *42,00*28,00 42,00 28,00 1´176,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´176,00 533´597´135,92
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R I P O R T O 1´176,00 533´597´135,92

2° ORDINE
Tipo B *42,00*28,00 42,00 28,00 1´176,00

SOMMANO... ml 2´352,00 11,91 28´012,32

12706 / 8174 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
28/09/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
TESTATE TIRANTI *[42+42] 84,00 84,00

SOMMANO... cadauno 84,00 9,12 766,08

12707 / 8297 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
24/07/2009 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
1° ORDINE
Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*117,40*103,000 2,00 117,40 103,000 24´184,40
2° ORDINE
Trave HEB280 kg/m 103.00 *2,00*117,40*103,000 2,00 117,40 103,000 24´184,40

Parziale... kg 48´368,80

Piastre  *84,00*0,65*0,600*[7850,00*0,025] 84,00 0,65 0,600 196,250 6´429,15
tubo Ø 160 sp. 20 mm - Kg/ml. *84,00*0,20*68,500 84,00 0,20 68,500 1´150,80
fazzoletti mq. 0.18 tipo 2 *[1*84]*0,018*[7850,00*
0,02] 84,00 0,018 157,000 237,38
fazzoletti mq. 0.61 tipo 3 *[1*84]*0,061*[7850,00*
0,02] 84,00 0,061 157,000 804,47
fazzoletti mq. 0.33 tipo 4 *[2*84]*0,033*[7850,00*
0,02] 168,00 0,033 157,000 870,41
irrigidimenti piastra tipo 1 - n. (3+3)x2 *[2*(3+3)*
84]*[0,244*0,111]*[7850,00*0,02] 1008,00 0,027 157,000 4´272,91

Parziale... kg 13´765,12

SOMMANO... kg 62´133,92 0,83 51´571,15

12708 / 8298 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
02/11/2011 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
prerivestimento *120,00*14,250 120,00 14,250 1´710,00

SOMMANO... mq 1´710,00 30,16 51´573,60

GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km
18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna)  (Cat 113)

12709 / 8227 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
07/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
Paratia in sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 533´729´059,07
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R I P O R T O 533´729´059,07

173,00*19,50 173,00 19,50 3´373,50
Paratia in dx
190,00*19,50 190,00 19,50 3´705,00

SOMMANO... ml 7´078,50 129,21 914´612,99

12710 / 8228 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
07/11/2011 XA2

Vedi voce n° 8227 [ml 7 078.50] 7´078,50

SOMMANO... ml 7´078,50 18,23 129´041,06

12711 / 8229 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
Armatura pali tipo 1 - 106.45 kg/ml
226,00*19,50*106,450 226,00 19,50 106,450 469´125,15
Armatura pali tipo 2 - 141.34 kg/ml
137,00*19,50*141,340 137,00 19,50 141,340 377´589,81

SOMMANO... kg 846´714,96 0,83 702´773,42

12712 / 8230 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
Paratia in sx - Cordolo di testa pali cm 160x150
[201,60+37,70]*1,600*1,500 239,30 1,600 1,500 574,32
2,00*1,60*1,520*1,500 2,00 1,60 1,520 1,500 7,30
Paratia in dx - Cordolo di testa pali cm 160x150
266,35*1,600*1,500 266,35 1,600 1,500 639,24
Paratia micropali in sx - Cordolo di testa micropali
cm 60x60
26,40*0,600*0,600 26,40 0,600 0,600 9,50

SOMMANO... mc 1´230,36 80,58 99´142,41

12713 / 8231 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
26/09/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ved. tab. ferri alleg.
Armatura cordolo testa pali - 55.00  kg/mc
55,00*508,85*1,600*1,500 55,00 508,85 1,600 1,500 67´168,20
Armatura cordolo testa micropali - kg/mc 121.42
121,42*26,40*0,600*0,600 121,42 26,40 0,600 0,600 1´153,98

SOMMANO... kg 68´322,18 0,83 56´707,41

12714 / 8232 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/09/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 535´631´336,36
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R I P O R T O 535´631´336,36

Sponde laterali cordolo testa palo - in sx *2,00*
242,50*1,500 2,00 242,50 1,500 727,50
Testate *14,00*1,600*1,500 14,00 1,600 1,500 33,60
Sponde laterali cordolo testa pali - in dx *2,00*
266,35*1,500 2,00 266,35 1,500 799,05
Testate *14,00*1,600*1,500 14,00 1,600 1,500 33,60
Sponde laterali cordolo micropali - in sx *2,00*
26,40*0,600 2,00 26,40 0,600 31,68
Testate *4,00*0,600*0,600 4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO... mq 1´626,87 19,38 31´528,74

12715 / 8233 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
24/07/2009 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Travi di contrasto HEB280 - kg/m 103.00
Paratia in dx
4,00*266,35*103,000 4,00 266,35 103,000 109´736,20
Paratia in sx
1° tratto *4,00*201,60*103,000 4,00 201,60 103,000 83´059,20
2° tratto *4,00*37,70*103,000 4,00 37,70 103,000 15´532,40
Paratia in sx micropali HEB200 - kg/m 61.30
[2*5]*26,40*61,300 10,00 26,40 61,300 16´183,20
Piastre ancoraggio tirante kg/cad 164.12
423,00*164,120 423,00 164,120 69´422,76
Per saldature 3% di kg. 293.933,76 *0,03* 293933,76
293933,760 0,03 0 8´818,01

SOMMANO... kg 302´751,77 0,83 251´283,97

12716 / 8234 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
28/09/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
423,00 423,00

SOMMANO... cadauno 423,00 9,12 3´857,76

12717 / 8284 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/d AD INCAMICIATURA PARZIALE
27/10/2011 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ...  di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 200/240
Paratia di micropali
65,00*23,00 65,00 23,00 1´495,00

SOMMANO... ml 1´495,00 14,33 21´423,35

12718 / 8285 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o
B.2.22/b micropali, di armatura portante costituita da tubi di
27/10/2011 acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi

manicotti filettati mun ... ametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle
valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
Paratia di micropali
Tubolare ÷ 193.70 - sp. 16 mm - kg/ml 67.41 *
65,00*23,40*67,410 65,00 23,40 67,410 102´530,61

SOMMANO... kg 102´530,61 0,93 95´353,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 536´034´783,65
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R I P O R T O 536´034´783,65

12719 / 8286 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
B.2.17/c verticale  o  subverticale per ancoraggi od altro,
27/10/2011 eseguiti in terreni di qualsiasi natura  e  consistenza,

anche in presenza  ...  gravita' od  a  bassa  pressione
di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte
il volume teorico del  foro.
Paratia di micropali
65,00*23,40 65,00 23,40 1´521,00

SOMMANO... ml 1´521,00 21,75 33´081,75

12720 / 8287 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
27/10/2011 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
Paratia in sx - Tirante tipo A
85,00*30,00 85,00 30,00 2´550,00
Paratia in sx - Tirante tipo B
85,00*26,00 85,00 26,00 2´210,00
Paratia in dx - Tirante tipo A
94,00*32,00 94,00 32,00 3´008,00
Paratia in dx - Tirante tipo B
94,00*26,00 94,00 26,00 2´444,00
Paratia micropali in sx - Tirante tipo A
13,00*27,00 13,00 27,00 351,00
Paratia micropali in sx - Tirante tipo B
13,00*27,00 13,00 27,00 351,00
Paratia micropali in sx - Tirante tipo C
13,00*25,00 13,00 25,00 325,00
Paratia micropali in sx - Tirante tipo D
13,00*25,00 13,00 25,00 325,00
Paratia micropali in sx - Tirante tipo E
13,00*25,00 13,00 25,00 325,00

SOMMANO... ml 11´889,00 13,93 165´613,77

12721 / 8288 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO
PA.N.B.2.36/ ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI
1e ANCORAGGIO
27/10/2011 e) Tirante per tensione di esercizio da 76 a 90 Ton.

Vedi voce n° 8287 [ml 11 889.00] 11´889,00

SOMMANO... m 11´889,00 27,24 323´856,36

GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19
(Cat 114)

12722 / 8338 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
20/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
IMBOCCO A19
TIPO B *4,00*10,00 4,00 10,00 40,00
TIPO D *3,00*12,50 3,00 12,50 37,50
TIPO F *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00
TIPO H *3,00*18,00 3,00 18,00 54,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176,50 536´557´335,53
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R I P O R T O 176,50 536´557´335,53

TIPO L *3,00*20,50 3,00 20,50 61,50
TIPO M *1,00*21,50 1,00 21,50 21,50
TIPO M in VTR *7,00*24,00 7,00 24,00 168,00
TIPO N in VTR *5,00*24,00 5,00 24,00 120,00
TIPO N *5,00*22,00 5,00 22,00 110,00
TIPO O *7,00*22,50 7,00 22,50 157,50
TIPO O in VTR *4,00*24,00 4,00 24,00 96,00
TIPO P in VTR *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
TIPO P *1,00*23,00 1,00 23,00 23,00
TIPO O *3,00*22,50 3,00 22,50 67,50
TIPO I *3,00*20,00 3,00 20,00 60,00
TIPO G *3,00*17,50 3,00 17,50 52,50
TIPO E *3,00*14,50 3,00 14,50 43,50
TIPO C *3,00*12,00 3,00 12,00 36,00
TIPO A *4,00*9,50 4,00 9,50 38,00

SOMMANO... ml 1´423,50 129,21 183´930,43

12723 / 8339 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
12/04/2011 XA2

Vedi voce n° 8338 [ml 1 423.50] 1´423,50

SOMMANO... ml 1´423,50 18,23 25´950,40

12724 / 8340 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
12/04/2011 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
IMBOCCO A19
TIPO B *4,00*6,00*[0,60*2*3,1416]*[7850,00*
0,003] 4,00 6,00 3,770 23,550 2´130,80
TIPO D *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO F *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO H *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO L *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO M *8,00*6,00*3,770*23,550 8,00 6,00 3,770 23,550 4´261,61
TIPO N *10,00*6,00*3,770*23,550 10,00 6,00 3,770 23,550 5´327,01
TIPO O *11,00*6,00*3,770*23,550 11,00 6,00 3,770 23,550 5´859,71
TIPO P *9,00*6,00*3,770*23,550 9,00 6,00 3,770 23,550 4´794,31
TIPO O *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO I *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO G *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO E *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO C *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO A *4,00*6,00*3,770*23,550 4,00 6,00 3,770 23,550 2´130,80

SOMMANO... kg 38´887,14 0,82 31´887,45

12725 / 8341 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO A19
ml. 1423.50 - pali in VTR n.24*24=ml. 576.00
pali ø 1200 Kg/ml 180.00 *[1423,50-(24,00*12*2)]*
180,000 847,50 180,000 152´550,00

SOMMANO... kg 152´550,00 0,83 126´616,50

12726 / 8342 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 536´925´720,31
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R I P O R T O 536´925´720,31

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO A19
scavo cordolo testata
112,00*3,500*1,200 112,00 3,500 1,200 470,40

SOMMANO... mc 470,40 4,63 2´177,95

12727 / 8343 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO A19
magrone cordolo testata
1 tratto *110,00*2,000*0,200 110,00 2,000 0,200 44,00

SOMMANO... mc 44,00 55,64 2´448,16

12728 / 8344 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO A19
cordolo testata
1 tratto *110,00*1,500*1,000 110,00 1,500 1,000 165,00

SOMMANO... mc 165,00 80,58 13´295,70

12729 / 8345 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO A19
cordolo testata
2,00*110,00*1,500 2,00 110,00 1,500 330,00
testata cordolo *10,00*1,00*1,500 10,00 1,00 1,500 15,00

SOMMANO... mq 345,00 19,38 6´686,10

12730 / 8346 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO A19
cordolo di testata Kg/ml 60.00 *60,00*110,00*
1,500*1,000 60,00 110,00 1,500 1,000 9´900,00

SOMMANO... kg 9´900,00 0,83 8´217,00

12731 / 8347 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO A19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 536´958´545,22
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R I P O R T O 536´958´545,22

SPRITZ-BETON *1,30*[1/2*24,80*13,70] 1,30 169,880 220,84
1,30*55,50*[1/2*(13,60+15,40)] 1,30 55,50 14,500 1´046,18
1,30*[1/2*15,40*29,30] 1,30 225,610 293,29

SOMMANO... mq 1´560,31 30,16 47´058,95

12732 / 8348 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
13/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
IMBOCCO A19
SPRITZ-BETON *[1/2*24,80*13,70]*0,300 169,880 0,300 50,96
55,50*14,500*0,300 55,50 14,500 0,300 241,43
[1/2*15,40*29,30]*0,300 225,610 0,300 67,68

SOMMANO... mc 360,07 23,67 8´522,86

12733 / 8349 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
IMBOCCO A19
profilati HEB220 accoppiati
peso a ml 61.30 Kg
SEZ. T1 *2,00*[4,00+19,00+13,00+19,00+4,00]*
61,300 2,00 59,00 61,300 7´233,40
SEZ. T2 *2,00*[19,00+28,00+4,00+22,00]*61,300 2,00 73,00 61,300 8´949,80
SEZ. T3 *2,00*[7,00+19,00+10,00]*61,300 2,00 36,00 61,300 4´413,60
SEZ. T4 *2,00*[2,50+16,00+4,00]*61,300 2,00 22,50 61,300 2´758,50

Parziale... kg 23´355,30
CALASTRELLI IPN 120 Kg. 11.10
TIRANTI SEZ. T1 *[18*2+23*4]*0,50*2,000*
11,100 128,00 0,50 2,000 11,100 1´420,80
TIRANTI SEZ. T2 *[23*2+27*4]*0,50*2,000*
11,100 154,00 0,50 2,000 11,100 1´709,40
TIRANTI SEZ. T3 *[9*2+14*4]*0,50*2,000*
11,100 74,00 0,50 2,000 11,100 821,40
TIRANTI SEZ. T4 *[7*2+10*4]*0,50*2,000*
11,100 54,00 0,50 2,000 11,100 599,40
PIATTI
TIRANTI SEZ. T1 *[23*4]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 92,00 0,70 0,150 157,000 1´516,62
TIRANTI SEZ. T2 *[27*4]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 108,00 0,70 0,150 157,000 1´780,38
TIRANTI SEZ. T3 *[14*4]*0,70*0,150*157,000 56,00 0,70 0,150 157,000 923,16
TIRANTI SEZ. T4 *[10*4]*0,70*0,150*157,000 40,00 0,70 0,150 157,000 659,40
PIATTI TRA TIRANTI
TIRANTI SEZ. T1 *[18*2]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 36,00 0,70 0,150 157,000 593,46
TIRANTI SEZ. T2 *[23*2]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 46,00 0,70 0,150 157,000 758,31
TIRANTI SEZ. T3 *[9*2]*0,70*0,150*157,000 18,00 0,70 0,150 157,000 296,73
TIRANTI SEZ. T4 *[7*2]*0,70*0,150*157,000 14,00 0,70 0,150 157,000 230,79

Parziale... kg 11´309,85
PIASTRE PER TIRANTI N. 74
PIATTO *74,00*0,70*0,500*[7850,00*0,03] 74,00 0,70 0,500 235,500 6´099,45
PIATTO *74,00*0,55*0,500*[7850,00*0,03] 74,00 0,55 0,500 235,500 4´792,43
FAZZOLETTI *74,00*[2*1/2*0,14*0,59]*
[7850,00*0,03] 74,00 0,083 235,500 1´446,44
FAZZOLETTO *74,00*0,50*0,160*[7850,00*0,03] 74,00 0,50 0,160 235,500 1´394,16
PIASTRA *74,00*0,50*0,500*[7850,00*0,02] 74,00 0,50 0,500 157,000 2´904,50
a detrarre fori
74,00*[2*0,12^2*3,1416]*[7850,00*0,02] 74,00 0,090 157,000 -1´045,62
74,00*[0,12^2*3,1416]*[7850,00*0,03] 74,00 0,045 235,500 -784,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´472,29 537´014´127,03
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. * Parziale... kg 14´807,14

Sommano positivi... kg 51´302,13
Sommano negativi... kg -1´829,84

SOMMANO... kg 49´472,29 0,83 41´062,00

12734 / 8350 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
13/04/2011 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
saldature si considera il 3%
Vedi voce n° 8349 [kg 49 472.29] *0,030 0,030 1´484,17

SOMMANO... kg 1´484,17 0,83 1´231,86

12735 / 8351 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/b AD INCAMICIATURA PARZIALE
09/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ... e di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 90/130
IMBOCCO A19
drenaggi *66,00*30,00 66,00 30,00 1´980,00

SOMMANO... ml 1´980,00 10,47 20´730,60

12736 / 8352 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO A19
drenaggi *66,00*30,00 66,00 30,00 1´980,00

SOMMANO... ml 1´980,00 9,95 19´701,00

12737 / 8353 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO A19
drenaggi *66,00*30,00 66,00 30,00 1´980,00

SOMMANO... ml 1´980,00 0,95 1´881,00

12738 / 8354 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
per tiranti lato A19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 537´098´733,49
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tipo 1 *[2+7+5+7+2]*27,00 23,00 27,00 621,00
tipo 2 *[7+10+2+8]*31,00 27,00 31,00 837,00
tipo 3 *[3+7+4]*31,00 14,00 31,00 434,00
tipo 4 *[2+6+2]*28,00 10,00 28,00 280,00

SOMMANO... ml 2´172,00 13,93 30´255,96

12739 / 8355 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
per tiranti lato A19
tipo 1 *23,00*27,00 23,00 27,00 621,00
tipo 2 *27,00*31,00 27,00 31,00 837,00

SOMMANO... ml 1´458,00 17,62 25´689,96

12740 / 8356 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
13/04/2011 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
per tiranti lato A19
tipo 3 *14,00*31,00 14,00 31,00 434,00
tipo 4 *10,00*28,00 10,00 28,00 280,00

SOMMANO... ml 714,00 20,70 14´779,80

12741 / 8357 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
per tiranti lato Caltanisetta
tipo 1 *23,00 23,00
tipo 2 *27,00 27,00
tipo 3 *14,00 14,00
tipo 4 *10,00 10,00

SOMMANO... cadauno 74,00 9,12 674,88

12742 / 8358 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
DEMOLIZIONE IMBOCCO PARATIA DI PALI Ø
1200 *2,00*163,00*[1,20+0,25] 2,00 163,00 1,450 472,70

SOMMANO... mc 472,70 26,35 12´455,65

12743 / 8359 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.24 imbocco A19
15/04/2011 12 pali Ø1200 L=24.00 barre Ø30 *[40+40]*28,50*

[12*2]*1,201 80,00 28,50 24,000 1,201 65´718,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´718,72 537´182´589,74
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R I P O R T O 65´718,72 537´182´589,74

SOMMANO... kg 65´718,72 8,19 538´236,32

12744 / 8360 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.25 IMBOCCO A 19
15/04/2011 12 PALI Ø1200 L=24.00 *[24,00/0,25]*3,50*[12*

2]*0,534 96,00 3,50 24,000 0,534 4´306,18

SOMMANO... kg 4´306,18 10,74 46´248,37

GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato
Agrigento  (Cat 115)

12745 / 8397 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
20/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
IMBOCCO AGRIGENTO
TIPO B *3,00*9,50 3,00 9,50 28,50
TIPO D *3,00*13,50 3,00 13,50 40,50
TIPO F *3,00*17,00 3,00 17,00 51,00
TIPO H *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
TIPO I *1,00*22,50 1,00 22,50 22,50
TIPO I in VTR *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
TIPO L *6,00*23,00 6,00 23,00 138,00
TIPO L in VTR *4,00*24,00 4,00 24,00 96,00
TIPO M *6,00*23,50 6,00 23,50 141,00
TIPO M in VTR *4,00*24,00 4,00 24,00 96,00
TIPO N *1,00*24,00 1,00 24,00 24,00
TIPO N *8,00*24,00 8,00 24,00 192,00
TIPO L *2,00*23,00 2,00 23,00 46,00
TIPO H *3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
TIPO G *3,00*18,00 3,00 18,00 54,00
TIPO E *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00
TIPO C *3,00*12,50 3,00 12,50 37,50
TIPO A *3,00*9,00 3,00 9,00 27,00

SOMMANO... ml 1´357,00 129,21 175´337,97

12746 / 8398 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
12/04/2011 XA2

Vedi voce n° 8397 [ml 1 357.00] 1´357,00

SOMMANO... ml 1´357,00 18,23 24´738,11

12747 / 8399 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
12/04/2011 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
IMBOCCO AGRIGENTO
TIPO B *3,00*6,00*[0,60*2*3,1416]*[7850,00*
0,003] 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO D *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO F *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO H *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO I *9,00*6,00*3,770*23,550 9,00 6,00 3,770 23,550 4´794,31
TIPO L *10,00*6,00*3,770*23,550 10,00 6,00 3,770 23,550 5´327,01
TIPO M *10,00*6,00*3,770*23,550 10,00 6,00 3,770 23,550 5´327,01
TIPO N *9,00*6,00*3,770*23,550 9,00 6,00 3,770 23,550 4´794,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´635,04 537´967´150,51
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TIPO L *2,00*6,00*3,770*23,550 2,00 6,00 3,770 23,550 1´065,40
TIPO H *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO G *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO E *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO C *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
TIPO A *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10

SOMMANO... kg 35´690,94 0,82 29´266,57

12748 / 8400 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO AGRIGENTO
ml. 1357.00 - pali in VTR n. 24*24.00=ml. 576.00
pali ø 1200 Kg/ml 180.00 *[1357,00-(24,00*12*2)]*
180,000 781,00 180,000 140´580,00

SOMMANO... kg 140´580,00 0,83 116´681,40

12749 / 8401 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO AGRIGENTO
scavo cordolo testata
102,00*3,500*1,200 102,00 3,500 1,200 428,40

SOMMANO... mc 428,40 4,63 1´983,49

12750 / 8402 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO AGRIGENTO
magrone cordolo testata
1 tratto *101,00*2,000*0,200 101,00 2,000 0,200 40,40

SOMMANO... mc 40,40 55,64 2´247,86

12751 / 8403 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO AGRIGENTO
cordolo testata
1 tratto *101,00*1,500*1,000 101,00 1,500 1,000 151,50

SOMMANO... mc 151,50 80,58 12´207,87

12752 / 8404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO AGRIGENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 538´129´537,70
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cordolo testata
2,00*101,00*1,500 2,00 101,00 1,500 303,00
testata cordolo *10,00*1,00*1,500 10,00 1,00 1,500 15,00

SOMMANO... mq 318,00 19,38 6´162,84

12753 / 8405 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO AGRIGENTO
cordolo di testata Kg/ml 60.00 *60,00*101,00*
1,500*1,000 60,00 101,00 1,500 1,000 9´090,00

SOMMANO... kg 9´090,00 0,83 7´544,70

12754 / 8406 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO AGRIGENTO
SPRITZ-BETON *1,30*[1/2*18,75*14,60] 1,30 136,875 177,94
1,30*55,50*[1/2*(14,60+14,64)] 1,30 55,50 14,620 1´054,83
1,30*[1/2*16,44*26,25] 1,30 215,775 280,51

SOMMANO... mq 1´513,28 30,16 45´640,52

12755 / 8407 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
13/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
IMBOCCO AGRIGENTO
SPRITZ-BETON *[1/2*18,75*14,60]*0,300 136,875 0,300 41,06
55,50*[1/2*(14,60+14,64)]*0,300 55,50 14,620 0,300 243,42
[1/2*16,44*26,25]*0,300 215,775 0,300 64,73

SOMMANO... mc 349,21 23,67 8´265,80

12756 / 8408 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
IMBOCCO AGRIGENTO
profilati HEB220 accoppiati
peso a ml 61.30 Kg
SEZ. T1 *2,00*[31,00+19,00]*61,300 2,00 50,00 61,300 6´130,00
SEZ. T2 *2,00*[4,00+52,00+10,00]*61,300 2,00 66,00 61,300 8´091,60
SEZ. T3 *2,00*[10,00+19,00+19,00]*61,300 2,00 48,00 61,300 5´884,80
SEZ. T4 *2,00*[10,00+16,00+13,00]*61,300 2,00 39,00 61,300 4´781,40
SEZ. T5 *2,00*19,00*61,300 2,00 19,00 61,300 2´329,40

Parziale... kg 27´217,20
CALASTRELLI IPN 120 Kg. 11.10
TIRANTI SEZ. T1 *[16*2+18*4]*0,50*2,000*
11,100 104,00 0,50 2,000 11,100 1´154,40
TIRANTI SEZ. T2 *[21*2+24*4]*0,50*2,000*
11,100 138,00 0,50 2,000 11,100 1´531,80
TIRANTI SEZ. T3 *[15*2+18*4]*0,50*2,000*
11,100 102,00 0,50 2,000 11,100 1´132,20
TIRANTI SEZ. T4 *[12*2+15*4]*0,50*2,000*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´035,60 538´197´151,56
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11,100 84,00 0,50 2,000 11,100 932,40
TIRANTI SEZ. T5 *[6*2+7*4]*0,50*2,000*11,100 40,00 0,50 2,000 11,100 444,00
PIATTI
TIRANTI SEZ. T1 *[18*4]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 72,00 0,70 0,150 157,000 1´186,92
TIRANTI SEZ. T2 *[24*4]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 96,00 0,70 0,150 157,000 1´582,56
TIRANTI SEZ. T3 *[18*4]*0,70*0,150*157,000 72,00 0,70 0,150 157,000 1´186,92
TIRANTI SEZ. T4 *[15*4]*0,70*0,150*157,000 60,00 0,70 0,150 157,000 989,10
TIRANTI SEZ. T5 *[7*4]*0,70*0,150*157,000 28,00 0,70 0,150 157,000 461,58
PIATTI TRA TIRANTI
TIRANTI SEZ. T1 *[16*2]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 32,00 0,70 0,150 157,000 527,52
TIRANTI SEZ. T2 *[21*2]*0,70*0,150*[7850,00*
0,02] 42,00 0,70 0,150 157,000 692,37
TIRANTI SEZ. T3 *[15*2]*0,70*0,150*157,000 30,00 0,70 0,150 157,000 494,55
TIRANTI SEZ. T4 *[12*2]*0,70*0,150*157,000 24,00 0,70 0,150 157,000 395,64
TIRANTI SEZ. T5 *[6*2]*0,70*0,150*157,000 12,00 0,70 0,150 157,000 197,82

Parziale... kg 12´909,78
PIASTRE PER TIRANTI N. 77
PIATTO *77,00*0,70*0,500*[7850,00*0,03] 77,00 0,70 0,500 235,500 6´346,73
PIATTO *77,00*0,55*0,500*[7850,00*0,03] 77,00 0,55 0,500 235,500 4´986,71
FAZZOLETTI *77,00*[2*1/2*0,14*0,59]*
[7850,00*0,03] 77,00 0,083 235,500 1´505,08
FAZZOLETTO *77,00*0,50*0,160*[7850,00*0,03] 77,00 0,50 0,160 235,500 1´450,68
PIASTRA *77,00*0,50*0,500*[7850,00*0,02] 77,00 0,50 0,500 157,000 3´022,25
a detrarre
77,00*[2*0,12^2*3,1416]*[7850,00*0,02] 77,00 0,090 157,000 -1´088,01
77,00*[0,12^2*3,1416]*[7850,00*0,03] 77,00 0,045 235,500 -816,01

Parziale... kg 15´407,43

Sommano positivi... kg 57´438,43
Sommano negativi... kg -1´904,02

SOMMANO... kg 55´534,41 0,83 46´093,56

12757 / 8409 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
13/04/2011 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
saldature si considera il 3%
Vedi voce n° 8408 [kg 55 534.41] *0,030 0,030 1´666,03

SOMMANO... kg 1´666,03 0,83 1´382,80

12758 / 8410 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/b AD INCAMICIATURA PARZIALE
09/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ... e di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 90/130
IMBOCCO AGRIGENTO
drenaggi *75,00*30,00 75,00 30,00 2´250,00

SOMMANO... ml 2´250,00 10,47 23´557,50

12759 / 8411 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 538´268´185,42
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b) DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO AGRIGENTO
drenaggi *75,00*30,00 75,00 30,00 2´250,00

SOMMANO... ml 2´250,00 9,95 22´387,50

12760 / 8412 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO AGRIGENTO
drenaggi *75,00*30,00 75,00 30,00 2´250,00

SOMMANO... ml 2´250,00 0,95 2´137,50

12761 / 8413 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
per tiranti lato Agrigento
tipo 1 *[11+7]*27,00 18,00 27,00 486,00
tipo 2 *[2+18+4]*31,00 24,00 31,00 744,00
tipo 3 *[4+7+7]*31,00 18,00 31,00 558,00
tipo 4 *[4+6+5]*28,00 15,00 28,00 420,00
tipo 5 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00

SOMMANO... ml 2´383,00 13,93 33´195,19

12762 / 8414 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
per tiranti lato Agrigento
tipo 1 *[11+7]*27,00 18,00 27,00 486,00
tipo 2 *[2+18+4]*31,00 24,00 31,00 744,00

SOMMANO... ml 1´230,00 17,62 21´672,60

12763 / 8415 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
13/04/2011 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
per tiranti lato Agrigento
tipo 3 *[4+7+7]*31,00 18,00 31,00 558,00
tipo 4 *[4+6+5]*28,00 15,00 28,00 420,00
tipo 5 *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00

SOMMANO... ml 1´153,00 20,70 23´867,10

12764 / 8416 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 538´371´445,31
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09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per
tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
per tiranti lato Agrigento
tipo 1 *[11+7] 18,00 18,00
tipo 2 *[2+18+4] 24,00 24,00
tipo 3 *[4+7+7] 18,00 18,00
tipo 4 *[4+6+5] 15,00 15,00
tipo 5 *7,00 7,00

SOMMANO... cadauno 82,00 9,12 747,84

12765 / 8420 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
DEMOLIZIONE IMBOCCO PARATIA DI PALI Ø
1200 *2,00*163,00*[1,20+0,25] 2,00 163,00 1,450 472,70

SOMMANO... mc 472,70 26,35 12´455,65

12766 / 8421 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.24 imbocco A19
15/04/2011 12 pali Ø1200 L=24.00 *[40+40]*28,50*[12*2]*

1,201 80,00 28,50 24,000 1,201 65´718,72

SOMMANO... kg 65´718,72 8,19 538´236,32

12767 / 8422 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.25 IMBOCCO A 19
15/04/2011 12 PALI Ø1200 L=24.00 *[24,00/0,25]*3,50*[12*

2]*0,534 96,00 3,50 24,000 0,534 4´306,18

SOMMANO... kg 4´306,18 10,74 46´248,37

GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19
(Cat 116)

12768 / 8426 PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540
B.2.06 Pali trivellati di medio diametro realizzati con
14/04/2011 calcestruzzo ecc.

come da voce di elenco.
IMBOCCO LATO A19
1° Tratto
3,00*8,00 3,00 8,00 24,00
3,00*8,50 3,00 8,50 25,50
3,00*9,50 3,00 9,50 28,50
3,00*10,50 3,00 10,50 31,50
3,00*11,50 3,00 11,50 34,50
3,00*12,00 3,00 12,00 36,00
3,00*13,00 3,00 13,00 39,00
3,00*14,00 3,00 14,00 42,00
3,00*15,00 3,00 15,00 45,00
3,00*15,50 3,00 15,50 46,50
3,00*16,50 3,00 16,50 49,50
3,00*17,50 3,00 17,50 52,50
3,00*18,50 3,00 18,50 55,50
3,00*19,50 3,00 19,50 58,50
3,00*20,50 3,00 20,50 61,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 630,00 538´969´133,49
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3,00*21,00 3,00 21,00 63,00
3,00*22,00 3,00 22,00 66,00
3,00*23,00 3,00 23,00 69,00
3,00*24,00 3,00 24,00 72,00
3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
4,00*26,00 4,00 26,00 104,00
3° Tratto
2,00*22,50 2,00 22,50 45,00
5,00*23,00 5,00 23,00 115,00
5,00*23,50 5,00 23,50 117,50
6,00*24,00 6,00 24,00 144,00
5° Tratto
4,00*21,00 4,00 21,00 84,00
3,00*18,00 3,00 18,00 54,00
3,00*16,00 3,00 16,00 48,00
3,00*14,00 3,00 14,00 42,00
3,00*11,50 3,00 11,50 34,50
3,00*9,00 3,00 9,00 27,00

SOMMANO... ml 1´790,00 76,86 137´579,40

12769 / 8427 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o
B.2.22/b micropali, di armatura portante costituita da tubi di
13/11/2006 acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi

manicotti filettati mun ... ametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle
valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
IMBOCCO LATO A19
Tubo ø 244.50 sp. 12.5 kg/m 71.50
1° Tratto
3,00*8,00*71,500 3,00 8,00 71,500 1´716,00
3,00*8,50*71,500 3,00 8,50 71,500 1´823,25
3,00*9,50*71,500 3,00 9,50 71,500 2´037,75
3,00*10,50*71,500 3,00 10,50 71,500 2´252,25
3,00*11,50*71,500 3,00 11,50 71,500 2´466,75
3,00*12,00*71,500 3,00 12,00 71,500 2´574,00
3,00*13,00*71,500 3,00 13,00 71,500 2´788,50
3,00*14,00*71,500 3,00 14,00 71,500 3´003,00
3,00*15,00*71,500 3,00 15,00 71,500 3´217,50
3,00*15,50*71,500 3,00 15,50 71,500 3´324,75
3,00*16,50*71,500 3,00 16,50 71,500 3´539,25
3,00*17,50*71,500 3,00 17,50 71,500 3´753,75
3,00*18,50*71,500 3,00 18,50 71,500 3´968,25
3,00*19,50*71,500 3,00 19,50 71,500 4´182,75
3,00*20,50*71,500 3,00 20,50 71,500 4´397,25
3,00*21,00*71,500 3,00 21,00 71,500 4´504,50
3,00*22,00*71,500 3,00 22,00 71,500 4´719,00
3,00*23,00*71,500 3,00 23,00 71,500 4´933,50
3,00*24,00*71,500 3,00 24,00 71,500 5´148,00
3,00*25,00*71,500 3,00 25,00 71,500 5´362,50
4,00*26,00*71,500 4,00 26,00 71,500 7´436,00
3° Tratto
2,00*22,50*71,500 2,00 22,50 71,500 3´217,50
5,00*23,00*71,500 5,00 23,00 71,500 8´222,50
5,00*23,50*71,500 5,00 23,50 71,500 8´401,25
6,00*24,00*71,500 6,00 24,00 71,500 10´296,00
5° Tratto
4,00*21,00*71,500 4,00 21,00 71,500 6´006,00
3,00*18,00*71,500 3,00 18,00 71,500 3´861,00
3,00*16,00*71,500 3,00 16,00 71,500 3´432,00
3,00*14,00*71,500 3,00 14,00 71,500 3´003,00
3,00*11,50*71,500 3,00 11,50 71,500 2´466,75
3,00*9,00*71,500 3,00 9,00 71,500 1´930,50

SOMMANO... kg 127´985,00 0,93 119´026,05

12770 / 8428 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/d AD INCAMICIATURA PARZIALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´225´738,94
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15/04/2011 Sola perforazione di micropali con andamento
verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ...  di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 200/240
IMBOCCO LATO A19
In corrispondenza imbocco gallera
2° Tratto
4,00*26,50 4,00 26,50 106,00
4,00*25,50 4,00 25,50 102,00
5,00*24,50 5,00 24,50 122,50
5,00*23,50 5,00 23,50 117,50
13,00*22,50 13,00 22,50 292,50
4° Tratto
19,00*24,50 19,00 24,50 465,50
3,00*24,00 3,00 24,00 72,00
3,00*23,50 3,00 23,50 70,50
4,00*22,50 4,00 22,50 90,00
5,00*21,50 5,00 21,50 107,50

SOMMANO... ml 1´546,00 14,33 22´154,18

12771 / 8429 Micropalo in vetroresina, costituiti da tubolari di
PA.N.C.15 diametro ø 20 cm e spessori variabili da 0,80 a cm.
15/04/2011 1,2 cm.

IMBOCCO LATO A19
Tubo in vetroresina kg/m 17.40
In corrispondenza imbocco gallera
2° Tratto
4,00*26,50*17,400 4,00 26,50 17,400 1´844,40
4,00*25,50*17,400 4,00 25,50 17,400 1´774,80
5,00*24,50*17,400 5,00 24,50 17,400 2´131,50
5,00*23,50*17,400 5,00 23,50 17,400 2´044,50
13,00*22,50*17,400 13,00 22,50 17,400 5´089,50
4° Tratto
19,00*24,50*17,400 19,00 24,50 17,400 8´099,70
3,00*24,00*17,400 3,00 24,00 17,400 1´252,80
3,00*23,50*17,400 3,00 23,50 17,400 1´226,70
4,00*22,50*17,400 4,00 22,50 17,400 1´566,00
5,00*21,50*17,400 5,00 21,50 17,400 1´870,50

SOMMANO... kg 26´900,40 6,45 173´507,58

12772 / 8430 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
B.2.17/c verticale  o  subverticale per ancoraggi od altro,
13/11/2006 eseguiti in terreni di qualsiasi natura  e  consistenza,

anche in presenza  ...  gravita' od  a  bassa  pressione
di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte
il volume teorico del  foro.
IMBOCCO LATO A19
Per pali in vetroresina
Micropali in corrispondenza imbocco gallera
2° Tratto
4,00*26,50 4,00 26,50 106,00
4,00*25,50 4,00 25,50 102,00
5,00*24,50 5,00 24,50 122,50
5,00*23,50 5,00 23,50 117,50
13,00*22,50 13,00 22,50 292,50
4° Tratto
19,00*24,50 19,00 24,50 465,50
3,00*24,00 3,00 24,00 72,00
3,00*23,50 3,00 23,50 70,50
4,00*22,50 4,00 22,50 90,00
5,00*21,50 5,00 21,50 107,50

SOMMANO... ml 1´546,00 21,75 33´625,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´455´026,20
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12773 / 8431 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
IMBOCCO LATO A19
Travi di contrasto HEB180 kg/m 51.20
1° Ordine *2,00*[5,80+5,80+5,80+13,00]*51,200 2,00 30,40 51,200 3´112,96
2° Ordine *2,00*[15,40+5,80+5,80+8,20+3,40+
3,40+3,40]*51,200 2,00 45,40 51,200 4´648,96
3° Ordine *2,00*[25+10,60+5,80]*51,200 2,00 41,40 51,200 4´239,36
4° Ordine *2,00*[29,80+8,20+8,20]*51,200 2,00 46,20 51,200 4´730,88
5° Ordine *2,00*[25,00+10,60+3,40]*51,200 2,00 39,00 51,200 3´993,60
6° Ordine *2,00*[5,80+8,20]*51,200 2,00 14,00 51,200 1´433,60
PIASTRE  - kg/cad 200.00
1° Ordine *15,00*200,000 15,00 200,000 3´000,00
2° Ordine *23,00*200,000 23,00 200,000 4´600,00
3° Ordine *19,00*200,000 19,00 200,000 3´800,00
4° Ordine *21,00*200,000 21,00 200,000 4´200,00
5° Ordine *18,00*200,000 18,00 200,000 3´600,00
6° Ordine *7,00*200,000 7,00 200,000 1´400,00
PIATTI - dim. 150x700x2  kg/mq 157.00
1° Ordine *[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
[(6*4)+(5*2)]*0,70*0,150*157,000 34,00 0,70 0,150 157,000 560,49
2° Ordine *[(7*4)+(6*2)]*0,70*0,150*157,000 40,00 0,70 0,150 157,000 659,40
[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
[(2*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 12,00 0,70 0,150 157,000 197,82
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
3° Ordine *[(11*4)+(10*2)]*0,70*0,150*157,000 64,00 0,70 0,150 157,000 1´055,04
[(5*4)+(4*2)]*0,70*0,150*157,000 28,00 0,70 0,150 157,000 461,58
[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
4° Ordine *[(13*4)+(12*2)]*0,70*0,150*157,000 76,00 0,70 0,150 157,000 1´252,86
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
5° Ordine *[(11*4)+(10*2)]*0,70*0,150*157,000 64,00 0,70 0,150 157,000 1´055,04
[(5*4)+(4*2)]*0,70*0,150*157,000 28,00 0,70 0,150 157,000 461,58
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
6° Ordine *[(3*4)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 16,00 0,70 0,150 157,000 263,76
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
Calastrelli  HEB 100- kg/m 20.40
1° Ordine *[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
[(6*4)+(5*2)]*0,500*20,400 34,00 0,500 20,400 346,80
2° Ordine *[(7*4)+(6*2)]*0,500*20,400 40,00 0,500 20,400 408,00
[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
[(4*4)+(3*2)]*0,500*20,400 22,00 0,500 20,400 224,40
[(2*4)+(2*2)]*0,500*20,400 12,00 0,500 20,400 122,40
[(2*4)+(1*2)]*0,500*20,400 10,00 0,500 20,400 102,00
[(2*4)+(1*2)]*0,500*20,400 10,00 0,500 20,400 102,00
3° Ordine *[(11*4)+(10*2)]*0,500*20,400 64,00 0,500 20,400 652,80
[(5*4)+(4*2)]*0,500*20,400 28,00 0,500 20,400 285,60
[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
4° Ordine *[(13*4)+(12*2)]*0,500*20,400 76,00 0,500 20,400 775,20
[(4*4)+(3*2)]*0,500*20,400 22,00 0,500 20,400 224,40
[(4*4)+(3*2)]*0,500*20,400 22,00 0,500 20,400 224,40
5° Ordine *[(11*4)+(10*2)]*0,500*20,400 64,00 0,500 20,400 652,80
[(5*4)+(4*2)]*0,500*20,400 28,00 0,500 20,400 285,60
[(2*4)+(1*2)]*0,500*20,400 10,00 0,500 20,400 102,00
6° Ordine *[(3*4)+(2*2)]*0,500*20,400 16,00 0,500 20,400 163,20
[(4*4)+(3*2)]*0,500*20,400 22,00 0,500 20,400 224,40
Maggiorazione per saldature 58.129.92 x 3% *
58129,92*0,030 58129,92 0,030 1´743,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´873,82 539´455´026,20
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R I P O R T O 59´873,82 539´455´026,20

SOMMANO... kg 59´873,82 0,83 49´695,27

12774 / 8432 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
14/04/2011 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
IMBOCCO LATO A19
Per dreni *91,00*30,00 91,00 30,00 2´730,00

SOMMANO... ml 2´730,00 11,91 32´514,30

12775 / 8433 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO LATO A19
Per dreni
Vedi voce n° 8432 [ml 2 730.00] 2´730,00

SOMMANO... ml 2´730,00 9,95 27´163,50

12776 / 8434 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO LATO A19
Per dreni
Vedi voce n° 8432 [ml 2 730.00] 2´730,00

SOMMANO... ml 2´730,00 0,95 2´593,50

12777 / 8435 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
IMBOCCO LATO A19
Per Tiranti
1° Ordine *15,00*24,00 15,00 24,00 360,00
2° Ordine *23,00*29,00 23,00 29,00 667,00
3° Ordine *19,00*30,00 19,00 30,00 570,00
4° Ordine *21,00*35,00 21,00 35,00 735,00
5° Ordine *18,00*38,00 18,00 38,00 684,00
6° Ordine *7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

SOMMANO... ml 3´233,00 13,93 45´035,69

12778 / 8436 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´612´028,46
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anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
IMBOCCO LATO A19
Per Tiranti
1° Ordine *15,00*24,00 15,00 24,00 360,00

SOMMANO... ml 360,00 17,62 6´343,20

12779 / 8437 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
IMBOCCO LATO A19
Per Tiranti
2° Ordine *23,00*29,00 23,00 29,00 667,00
3° Ordine *19,00*30,00 19,00 30,00 570,00
4° Ordine *21,00*35,00 21,00 35,00 735,00
5° Ordine *18,00*38,00 18,00 38,00 684,00
6° Ordine *7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

SOMMANO... ml 2´873,00 20,70 59´471,10

12780 / 8438 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
IMBOCCO LATO A19
Per tiranti *103,00 103,00

SOMMANO... cadauno 103,00 9,12 939,36

12781 / 8439 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO LATO A19
[1/2]*38,80*18,400 0,50 38,80 18,400 356,96
11,40*[(18,40+14,80)/2] 11,40 16,600 189,24
6,65*14,800 6,65 14,800 98,42
11,40*[(14,80+16,75)/2] 11,40 15,775 179,84
10,50*16,750 10,50 16,750 175,88
7,20*[(16,75+13,85)/2] 7,20 15,300 110,16
2,10*13,850 2,10 13,850 29,09
[1/2]*11,40*13,850 0,50 11,40 13,850 78,95
Dima
2,00*30,88*6,000 2,00 30,88 6,000 370,56

SOMMANO... mq 1´589,10 30,16 47´927,26

12782 / 8440 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
15/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´726´709,38
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drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
IMBOCCO LATO A19
[1/2]*38,80*0,340*18,400 0,50 38,80 0,340 18,400 121,37
11,40*0,340*[(18,40+14,80)/2] 11,40 0,340 16,600 64,34
6,65*0,340*14,800 6,65 0,340 14,800 33,46
11,40*0,340*[(14,80+16,75)/2] 11,40 0,340 15,775 61,14
10,50*0,340*16,750 10,50 0,340 16,750 59,80
7,20*0,340*[(16,75+13,85)/2] 7,20 0,340 15,300 37,45
2,10*0,340*13,850 2,10 0,340 13,850 9,89
[1/2]*11,40*0,340*13,850 0,50 11,40 0,340 13,850 26,84
Dima
2,00*30,88*6,000*0,250 2,00 30,88 6,000 0,250 92,64

SOMMANO... mc 506,93 23,67 11´999,03

12783 / 8441 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO LATO A19
Cordolo paratia *[40,90+12,00+6,6+11,7+10,5+
7,75+2,10+14,4]*1,950*0,600 105,95 1,950 0,600 123,96

SOMMANO... mc 123,96 4,63 573,93

12784 / 8442 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO LATO A19
Cordolo paratia *[40,90+12,00+6,60+11,7+10,5+
7,75+2,10+14,4]*0,950*0,150 105,95 0,950 0,150 15,10

SOMMANO... mc 15,10 55,64 840,16

12785 / 8443 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO LATO A19
Cordolo paratia *[40,90+12+6,6+11,7+10,5+7,75+
2,1+14,4]*0,700*0,500 105,95 0,700 0,500 37,08

SOMMANO... mc 37,08 80,58 2´987,91

12786 / 8444 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO LATO A19
Cordolo paratia *2,00*[40,90+12,00+6,60+11,70+
10,50+7,75+2,10+14,40]*0,500 2,00 105,95 0,500 105,95
Tappi *9,00*0,750*0,500 9,00 0,750 0,500 3,38

SOMMANO... mq 109,33 19,38 2´118,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´745´229,23
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12787 / 8445 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO LATO A19
Cordolo paratia - kg/m 65.00 *[40,9+12+6,6+11,7+
10,5+7,75+2,1+14,4]*65,000 105,95 65,000 6´886,75

SOMMANO... kg 6´886,75 0,83 5´716,00

12788 / 8479 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
21/05/2009 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
riprofilatura scavo per alloggiamento protesi
sez. media mq 119.52 *119,52*36,000 119,52 36,000 4´302,72

SOMMANO... mc 4´302,72 2,66 11´445,24

12789 / 8480 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
21/05/2009 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
q.tà art. A.1.10 per 15 km *4302,72*15,00 4302,72 15,00 64´540,80

SOMMANO... mc*km 64´540,80 0,13 8´390,30

12790 / 8481 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO
21/05/2009 Come da elenco.

intervento di protesi
sez. media 119.52 mq *119,52*36,000 119,52 36,000 4´302,72

SOMMANO... mc 4´302,72 27,52 118´410,85

12791 / 8482 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
21/05/2009 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
intervento di protesi
VTR maglia 2.50 x2.50 *[7*11]*25,00 77,00 25,00 1´925,00

SOMMANO... ml 1´925,00 11,91 22´926,75

12792 / 8483 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
B.2.37/1c - BASSA PRESSIONE
21/05/2009 Iniezione di miscela, per riempimento di perfori  di

micropali  suborizzontali, composta di cemento
pozzolanico, acqua, f ... tuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
A) Iniezione a bassa pressione.
PERFORO DA MM 140/190
intervento di protesi
Vedi art. B.2.35/b *1925,000 1925,000 1´925,00

SOMMANO... ml 1´925,00 5,57 10´722,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´922´840,62
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12793 / 8484 Armatura in vetroresina strutturale, data in opera in
NP.CMC.15 sotterraneo, compresa la fornitura dell'armatura,
06/10/2009 costituita da n.3 barre in vtr sez. 40x6 mm,

distanziatore ogni 1.5 m di ele ... ione di malta
cementizia a bassa pressione, solo esclusa la
perforazione da retribuire con il relativo prezzo di
elenco.
intervento di protesi
Vedi art. B.2.35/b *1925,000 1925,000 1´925,00

SOMMANO... ml 1´925,00 31,52 60´676,00

12794 / 8485 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
IMBOCCO LATO A19
Per demolizione micropali paratia imbocco
Superficie da demolire mq. 163.00 *2,00*163,000*
[0,24+0,10] 2,00 163,000 0,340 110,84

SOMMANO... mc 110,84 26,35 2´920,63

GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato
Agrigento  (Cat 117)

12795 / 8488 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/d AD INCAMICIATURA PARZIALE
13/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ...  di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 200/240
IMBOCCO LATO AG
1°  tratto
4,00*7,50 4,00 7,50 30,00
5,00*8,50 5,00 8,50 42,50
5,00*9,50 5,00 9,50 47,50
5,00*10,50 5,00 10,50 52,50
5,00*11,50 5,00 11,50 57,50
5,00*12,50 5,00 12,50 62,50
5,00*13,00 5,00 13,00 65,00
5,00*14,00 5,00 14,00 70,00
5,00*15,00 5,00 15,00 75,00
5,00*16,00 5,00 16,00 80,00
5,00*17,00 5,00 17,00 85,00
5,00*18,00 5,00 18,00 90,00
5,00*19,00 5,00 19,00 95,00
5,00*20,00 5,00 20,00 100,00
5,00*21,00 5,00 21,00 105,00
4,00*22,00 4,00 22,00 88,00
4,00*22,50 4,00 22,50 90,00
2°  tratto
10,00*23,00 10,00 23,00 230,00
11,00*22,50 11,00 22,50 247,50
8,00*22,00 8,00 22,00 176,00
9,00*21,50 9,00 21,50 193,50
8,00*21,00 8,00 21,00 168,00
6,00*20,50 6,00 20,50 123,00
6,00*20,00 6,00 20,00 120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´493,50 539´986´437,25
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6,00*19,50 6,00 19,50 117,00
8,00*19,00 8,00 19,00 152,00
3°   tratto
5,00*19,00 5,00 19,00 95,00
5,00*19,50 5,00 19,50 97,50
4,00*20,00 4,00 20,00 80,00
5,00*20,50 5,00 20,50 102,50
5,00*21,00 5,00 21,00 105,00
5,00*21,50 5,00 21,50 107,50
5,00*22,00 5,00 22,00 110,00
4,00*22,50 4,00 22,50 90,00
4,00*23,00 4,00 23,00 92,00
4,00*23,50 4,00 23,50 94,00
4°   tratto
11,00*23,50 11,00 23,50 258,50
14,00*23,00 14,00 23,00 322,00
5,00*22,50 5,00 22,50 112,50
4,00*22,00 4,00 22,00 88,00
4,00*21,50 4,00 21,50 86,00
4,00*21,00 4,00 21,00 84,00
4,00*20,50 4,00 20,50 82,00
4,00*20,00 4,00 20,00 80,00
5°    tratto
4,00*19,00 4,00 19,00 76,00
4,00*18,00 4,00 18,00 72,00
5,00*16,50 5,00 16,50 82,50
5,00*15,00 5,00 15,00 75,00
5,00*14,00 5,00 14,00 70,00
5,00*12,50 5,00 12,50 62,50
5,00*11,00 5,00 11,00 55,00
5,00*9,50 5,00 9,50 47,50
5,00*8,00 5,00 8,00 40,00

SOMMANO... ml 5´429,50 14,33 77´804,74

12796 / 8489 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o
B.2.22/b micropali, di armatura portante costituita da tubi di
13/11/2006 acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi

manicotti filettati mun ... ametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle
valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
IMBOCCO LATO AG
Per micropali
Tubo ø 168.30 sp. 10 mm - kg/m 39.00
1°  tratto
4,00*7,50*39,000 4,00 7,50 39,000 1´170,00
5,00*8,50*39,000 5,00 8,50 39,000 1´657,50
5,00*9,50*39,000 5,00 9,50 39,000 1´852,50
5,00*10,50*39,000 5,00 10,50 39,000 2´047,50
5,00*11,50*39,000 5,00 11,50 39,000 2´242,50
5,00*12,50*39,000 5,00 12,50 39,000 2´437,50
5,00*13,00*39,000 5,00 13,00 39,000 2´535,00
5,00*14,00*39,000 5,00 14,00 39,000 2´730,00
5,00*15,00*39,000 5,00 15,00 39,000 2´925,00
5,00*16,00*39,000 5,00 16,00 39,000 3´120,00
5,00*17,00*39,000 5,00 17,00 39,000 3´315,00
5,00*18,00*39,000 5,00 18,00 39,000 3´510,00
5,00*19,00*39,000 5,00 19,00 39,000 3´705,00
5,00*20,00*39,000 5,00 20,00 39,000 3´900,00
5,00*21,00*39,000 5,00 21,00 39,000 4´095,00
4,00*22,00*39,000 4,00 22,00 39,000 3´432,00
4,00*22,50*39,000 4,00 22,50 39,000 3´510,00
2°  tratto
6,00*20,50*39,000 6,00 20,50 39,000 4´797,00
6,00*20,00*39,000 6,00 20,00 39,000 4´680,00
6,00*19,50*39,000 6,00 19,50 39,000 4´563,00
8,00*19,00*39,000 8,00 19,00 39,000 5´928,00
3°   tratto
5,00*19,00*39,000 5,00 19,00 39,000 3´705,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´857,50 540´064´241,99
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5,00*19,50*39,000 5,00 19,50 39,000 3´802,50
4,00*20,00*39,000 4,00 20,00 39,000 3´120,00
5,00*20,50*39,000 5,00 20,50 39,000 3´997,50
5,00*21,00*39,000 5,00 21,00 39,000 4´095,00
5,00*21,50*39,000 5,00 21,50 39,000 4´192,50
5,00*22,00*39,000 5,00 22,00 39,000 4´290,00
4,00*22,50*39,000 4,00 22,50 39,000 3´510,00
4,00*23,00*39,000 4,00 23,00 39,000 3´588,00
4,00*23,50*39,000 4,00 23,50 39,000 3´666,00
5°    tratto
4,00*19,00*39,000 4,00 19,00 39,000 2´964,00
4,00*18,00*39,000 4,00 18,00 39,000 2´808,00
5,00*16,50*39,000 5,00 16,50 39,000 3´217,50
5,00*15,00*39,000 5,00 15,00 39,000 2´925,00
5,00*14,00*39,000 5,00 14,00 39,000 2´730,00
5,00*12,50*39,000 5,00 12,50 39,000 2´437,50
5,00*11,00*39,000 5,00 11,00 39,000 2´145,00
5,00*9,50*39,000 5,00 9,50 39,000 1´852,50
5,00*8,00*39,000 5,00 8,00 39,000 1´560,00

SOMMANO... kg 128´758,50 0,93 119´745,41

12797 / 8490 Micropalo in vetroresina, costituiti da tubolari di
PA.N.C.15 diametro ø 20 cm e spessori variabili da 0,80 a cm.
14/04/2011 1,2 cm.

IMBOCCO LATO AG
Tratto di paratia in corrispondenza dell'imbocco
Peso tubo in vetroresina kg/m 17.40
1° Tratto
10,00*23,00*17,400 10,00 23,00 17,400 4´002,00
11,00*22,50*17,400 11,00 22,50 17,400 4´306,50
8,00*22,00*17,400 8,00 22,00 17,400 3´062,40
9,00*21,50*17,400 9,00 21,50 17,400 3´366,90
8,00*21,00*17,400 8,00 21,00 17,400 2´923,20
4° Tratto
11,00*23,50*17,400 11,00 23,50 17,400 4´497,90
14,00*23,00*17,400 14,00 23,00 17,400 5´602,80
5,00*22,50*17,400 5,00 22,50 17,400 1´957,50
4,00*22,00*17,400 4,00 22,00 17,400 1´531,20
4,00*21,50*17,400 4,00 21,50 17,400 1´496,40
4,00*21,00*17,400 4,00 21,00 17,400 1´461,60
4,00*20,50*17,400 4,00 20,50 17,400 1´426,80
4,00*20,00*17,400 4,00 20,00 17,400 1´392,00

SOMMANO... kg 37´027,20 6,45 238´825,44

12798 / 8491 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
B.2.17/c verticale  o  subverticale per ancoraggi od altro,
13/11/2006 eseguiti in terreni di qualsiasi natura  e  consistenza,

anche in presenza  ...  gravita' od  a  bassa  pressione
di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte
il volume teorico del  foro.
IMBOCCO LATO AG
Per micropali
Vedi voce n° 8488 [ml 5 429.50] 5´429,50

SOMMANO... ml 5´429,50 21,75 118´091,63

12799 / 8492 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
13/04/2011 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540´540´904,47
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R I P O R T O 540´540´904,47

IMBOCCO LATO AG
Per dreni *70,00*30,00 70,00 30,00 2´100,00

SOMMANO... ml 2´100,00 11,91 25´011,00

12800 / 8493 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO LATO AG
Vedi voce n° 8492 [ml 2 100.00] 2´100,00

SOMMANO... ml 2´100,00 9,95 20´895,00

12801 / 8494 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
IMBOCCO LATO AG
Vedi voce n° 8492 [ml 2 100.00] 2´100,00

SOMMANO... ml 2´100,00 0,95 1´995,00

12802 / 8495 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
IMBOCCO LATO AG
Per Tiranti
1° Ordine *19,00*24,00 19,00 24,00 456,00
2° Ordine *21,00*29,00 21,00 29,00 609,00
3° Ordine *18,00*30,00 18,00 30,00 540,00
4° Ordine *13,00*30,00 13,00 30,00 390,00
5° Ordine *9,00*32,00 9,00 32,00 288,00

SOMMANO... ml 2´283,00 13,93 31´802,19

12803 / 8496 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
IMBOCCO LATO AG
Profilati HEB180 accoppiati
peso a ml 51.20 Kg
1° Ordine *2,00*[26,80+10,60+4,20+10,60]*51,200 2,00 52,20 51,200 5´345,28
2° Ordine *2,00*[17+4,25+10,60+13,80+4,20+
4,20]*51,200 2,00 54,05 51,200 5´534,72
3° Ordine *2,00*[13,40+10,50+17+10,6]*51,200 2,00 51,50 51,200 5´273,60
4° Ordine *2,00*[4,20+7,40+13,80+4,20]*51,200 2,00 29,60 51,200 3´031,04
5° Ordine *2,00*10,50*51,200 2,00 10,50 51,200 1´075,20

Parziale... kg 20´259,84
Calastrelli HEB 100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´259,84 540´620´607,66
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peso a ml. 20.40
1° Ordine *[19,00*2]*0,50*20,400 38,00 0,50 20,400 387,60
2° Ordine *[21,00*2]*0,50*20,400 42,00 0,50 20,400 428,40
3° Ordine *[18,00*2]*0,50*20,400 36,00 0,50 20,400 367,20
4° Ordine *[13,00*2]*0,50*20,400 26,00 0,50 20,400 265,20
5° Ordine *[9,00*2]*0,50*20,400 18,00 0,50 20,400 183,60

Parziale... kg 1´632,00

Piatti
peso kg/mc 7850
1° Ordine *[(9*4)+(8*2)]*0,70*0,150*[7850,000*
0,02] 52,00 0,70 0,150 157,000 857,22
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*[7850,000*0,02] 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*[7850,000*0,02] 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*[7850,000*0,02] 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
2° Ordine
[(6*4)+(5*2)]*0,70*0,150*157,000 34,00 0,70 0,150 157,000 560,49
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
3° Ordine
[(5*4)+(4*2)]*0,70*0,150*157,000 28,00 0,70 0,150 157,000 461,58
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
[(5*4)+(4*2)]*0,70*0,150*157,000 28,00 0,70 0,150 157,000 461,58
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
4° Ordine
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
[(3*2)+(2*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
[(6*4)+(5*2)]*0,70*0,150*157,000 34,00 0,70 0,150 157,000 560,49
[(2*4)+(1*2)]*0,70*0,150*157,000 10,00 0,70 0,150 157,000 164,85
5° Ordine
[(4*4)+(3*2)]*0,70*0,150*157,000 22,00 0,70 0,150 157,000 362,67
[(5*4)+(4*2)]*0,70*0,150*157,000 28,00 0,70 0,150 157,000 461,58

Parziale... kg 6´692,91
PIASTRE
KG/cad 200.00 *80,00*200,000 80,00 200,000 16´000,00

Parziale... kg 16´000,00

Maggiorazione per saldature kg 44.584,75 x 3% *
44584,75*0,030 44584,75 0,030 1´337,54

Parziale... kg 1´337,54

SOMMANO... kg 45´922,29 0,83 38´115,50

12804 / 8497 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
IMBOCCO LATO AG
Per Tiranti
1° Ordine  *19,00*24,00 19,00 24,00 456,00
2° Ordine  *21,00*29,00 21,00 29,00 609,00

SOMMANO... ml 1´065,00 17,62 18´765,30

12805 / 8498 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540´677´488,46
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d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
IMBOCCO LATO AG
Per Tiranti
3° Ordine *18,00*30,00 18,00 30,00 540,00
4° Ordine *13,00*30,00 13,00 30,00 390,00
5° Ordine *9,00*32,00 9,00 32,00 288,00

SOMMANO... ml 1´218,00 20,70 25´212,60

12806 / 8499 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
IMBOCCO LATO AG
Per ancoraggio tiranti *80,00 80,00

SOMMANO... cadauno 80,00 9,12 729,60

12807 / 8500 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
IMBOCCO LATO AG
1° Tratto *0,50*33,05*15,600 0,50 33,05 15,600 257,79
2° Tratto *3,80*15,600 3,80 15,600 59,28
3° Tratto *13,60*13,700 13,60 13,700 186,32
4° Tratto *10,95*[(13,70+11,40)/2] 10,95 12,550 137,42
5° Tratto *18,50*[(11,40+16,25)/2] 18,50 13,825 255,76
6° Tratto *19,60*[(12,05+16,25)/2] 19,60 14,150 277,34
7° Tratto *0,50*17,45*12,050 0,50 17,45 12,050 105,14
Dima
2,00*30,88*6,000 2,00 30,88 6,000 370,56

SOMMANO... mq 1´649,61 30,16 49´752,24

12808 / 8501 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
15/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
IMBOCCO LATO AG
1° Tratto *0,50*33,05*15,600*0,340 0,50 33,05 15,600 0,340 87,65
2° Tratto *3,80*15,600*0,340 3,80 15,600 0,340 20,16
3° Tratto *13,60*13,700*0,340 13,60 13,700 0,340 63,35
4° Tratto *10,95*[(13,70+11,40)/2]*0,340 10,95 12,550 0,340 46,72
5° Tratto *18,50*[(11,40+16,25)/2]*0,340 18,50 13,825 0,340 86,96
6° Tratto *19,60*[(12,05+16,25)/2]*0,340 19,60 14,150 0,340 94,30
7° Tratto *0,50*17,45*12,050*0,340 0,50 17,45 12,050 0,340 35,75
Dima
2,00*30,88*6,000*0,250 2,00 30,88 6,000 0,250 92,64

SOMMANO... mc 527,53 23,67 12´486,64

12809 / 8502 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540´765´669,54
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B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO LATO AG
scavo cordolo testata
sviluppata  *[36,90+24,75+19,15+9,62+29,15]*
0,700*0,650 119,57 0,700 0,650 54,40

SOMMANO... mc 54,40 4,63 251,87

12810 / 8503 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO LATO AG
magrone cordolo testata
sviluppata  *[36,90+24,75+19,15+9,62+29,15]*
1,700*0,150 119,57 1,700 0,150 30,49

SOMMANO... mc 30,49 55,64 1´696,46

12811 / 8504 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
IMBOCCO LATO AG
cordolo testata
sviluppata  *[36,90+24,75+19,15+9,62+29,15]*
0,500*0,500 119,57 0,500 0,500 29,89

SOMMANO... mc 29,89 80,58 2´408,54

12812 / 8505 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO LATO AG
cordolo testata
sviluppata  *2,00*[36,90+24,75+19,15+9,62+
29,15]*0,500 2,00 119,57 0,500 119,57
testata cordolo  *22,00*0,50*0,500 22,00 0,50 0,500 5,50

SOMMANO... mq 125,07 19,38 2´423,86

12813 / 8506 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMBOCCO LATO AG
cordolo di testata Kg/ml 65.00
sviluppata  *[36,90+24,75+19,15+9,62+29,15]*
65,000 119,57 65,000 7´772,05

SOMMANO... kg 7´772,05 0,83 6´450,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540´778´901,07
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R I P O R T O 540´778´901,07

12814 / 8540 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
IMBOCCO LATO AG
Per demolizione micropali paratia imbocco
2,00*163,000*[0,24+0,10] 2,00 163,000 0,340 110,84

SOMMANO... mc 110,84 26,35 2´920,63

GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19  (Cat
118)

12815 / 8550 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
20/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
tratto A *[4+4]*9,00 8,00 9,00 72,00
tratto B *[4+4]*12,00 8,00 12,00 96,00
tratto C *[3+3]*14,00 6,00 14,00 84,00
tratto D *[3+3]*16,50 6,00 16,50 99,00
tratto E *[3+3]*18,50 6,00 18,50 111,00
tratto F *[3+3]*20,50 6,00 20,50 123,00
tratto G *[3+3]*22,50 6,00 22,50 135,00
tratto H *14,00*23,00 14,00 23,00 322,00
tratto I *23,00*23,50 23,00 23,50 540,50

SOMMANO... ml 1´582,50 129,21 204´474,83

12816 / 8551 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
15/04/2011 XA2

tratto A *[4+4]*9,00 8,00 9,00 72,00
tratto B *[4+4]*12,00 8,00 12,00 96,00
tratto C *[3+3]*14,00 6,00 14,00 84,00
tratto D *[3+3]*16,50 6,00 16,50 99,00
tratto E *[3+3]*18,50 6,00 18,50 111,00
tratto F *[3+3]*20,50 6,00 20,50 123,00
tratto G *[3+3]*22,50 6,00 22,50 135,00
tratto H *14,00*23,00 14,00 23,00 322,00
tratto I *23,00*23,50 23,00 23,50 540,50

SOMMANO... ml 1´582,50 18,23 28´848,98

12817 / 8552 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
15/04/2011 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Incidenza 30% della lunghezza totale
tratto A *[4+4]*6,00*[0,60*3,1416*2]*[7850,00*
0,003] 8,00 6,00 3,770 23,550 4´261,61
tratto B *[4+4]*6,00*3,770*23,550 8,00 6,00 3,770 23,550 4´261,61
tratto C *[3+3]*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21
tratto D *[3+3]*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21
tratto E *[3+3]*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21
tratto F *[3+3]*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21
tratto G *[3+3]*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´504,27 541´015´145,51
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R I P O R T O 24´504,27 541´015´145,51

tratto H *14,00*6,00*3,770*23,550 14,00 6,00 3,770 23,550 7´457,81
tratto I *23,00*6,00*3,770*23,550 23,00 6,00 3,770 23,550 12´252,12

SOMMANO... kg 44´214,20 0,82 36´255,64

12818 / 8553 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/b AD INCAMICIATURA PARZIALE
09/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ... e di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 90/130
drenaggi *76,00*30,00 76,00 30,00 2´280,00

SOMMANO... ml 2´280,00 10,47 23´871,60

12819 / 8554 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
per tiranti
Ordine tiranti T1 *[7+5+7]*27,00 19,00 27,00 513,00
Ordine tiranti T2 *[10+4+5+4+9]*31,00 32,00 31,00 992,00
Ordine tiranti T3 *[6+5+6]*31,00 17,00 31,00 527,00
Ordine tiranti T4 *[3+5+3]*28,00 11,00 28,00 308,00
Ordine tiranti T5 *5,00*25,00 5,00 25,00 125,00

SOMMANO... ml 2´465,00 13,93 34´337,45

12820 / 8555 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
76,00*30,00 76,00 30,00 2´280,00

SOMMANO... ml 2´280,00 9,95 22´686,00

12821 / 8556 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
76,00*30,00 76,00 30,00 2´280,00

SOMMANO... ml 2´280,00 0,95 2´166,00

12822 / 8557 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
profilati HEB 220 accoppiati compreso piatre di
collegamento
Ordine tiranti T1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 541´134´462,20



pag. 2825

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 541´134´462,20

sviluppi ml. 19.01+13.28+16.19 *12356,81 12´356,81
Ordine tiranti T2
sviluppi ml. 28.22+2*4.01+13.19+2*4.01+25.23 *
21298,25 21´298,25
Ordine tiranti T3
sviluppi ml. 16.31+13.20+16.22 *11661,97 11´661,97
Ordine tiranti T4
sviluppi ml. 7.15+13.09+7.08 *7211,64 7´211,64
Ordine tiranti T5
sviluppi ml. 13.09 *3376,97 3´376,97

SOMMANO... kg 55´905,64 0,83 46´401,68

12823 / 8558 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
per tiranti
Ordine tiranti T1 *[7+5+7]*27,00 19,00 27,00 513,00
Ordine tiranti T2 *[10+4+5+4+9]*31,00 32,00 31,00 992,00

SOMMANO... ml 1´505,00 17,62 26´518,10

12824 / 8559 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
13/04/2011 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
per tiranti
Ordine tiranti T3 *[6+5+6]*31,00 17,00 31,00 527,00
Ordine tiranti T4 *[3+5+3]*28,00 11,00 28,00 308,00
Ordine tiranti T5 *5,00*25,00 5,00 25,00 125,00

SOMMANO... ml 960,00 20,70 19´872,00

12825 / 8560 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
per tiranti
Ordine tiranti T1 *[7+5+7] 19,00 19,00
Ordine tiranti T2 *[10+4+5+4+9] 32,00 32,00
Ordine tiranti T3 *[6+5+6] 17,00 17,00
Ordine tiranti T4 *[3+5+3] 11,00 11,00
Ordine tiranti T5 *5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 84,00 9,12 766,08

12826 / 8561 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
1364,900 1364,900 1´364,90

SOMMANO... mq 1´364,90 30,16 41´165,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 541´269´185,44
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R I P O R T O 541´269´185,44

12827 / 8562 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
15/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
1364,90*0,250 1364,90 0,250 341,23

SOMMANO... mc 341,23 23,67 8´076,91

12828 / 8563 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
scavo cordolo testata
[124,50+2,00]*2,500*1,200 126,50 2,500 1,200 379,50

SOMMANO... mc 379,50 4,63 1´757,09

12829 / 8564 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone cordolo testata
1 tratto *124,50*2,000*0,200 124,50 2,000 0,200 49,80

SOMMANO... mc 49,80 55,64 2´770,87

12830 / 8565 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
cordolo testata
1 tratto *124,50*1,500*1,000 124,50 1,500 1,000 186,75

SOMMANO... mc 186,75 80,58 15´048,32

12831 / 8566 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
cordolo testata
2,00*124,50*1,000 2,00 124,50 1,000 249,00
testata cordolo *11,00*1,500*1,000 11,00 1,500 1,000 16,50

SOMMANO... mq 265,50 19,38 5´145,39

12832 / 8567 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali ø 1200 Kg/ml 160 *1582,50*160,000 1582,50 160,000 253´200,00
a detrarre: Pali con armatura in VTR
tratto I *-12,00*23,50*160,000 -12,00 23,50 160,000 -45´120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208´080,00 541´301´984,02
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R I P O R T O 208´080,00 541´301´984,02

tratto I *-12,00*23,00*160,000 -12,00 23,00 160,000 -44´160,00
cordolo di testata Kg/ml 70 *124,48*70,000 124,48 70,000 8´713,60

Sommano positivi... kg 261´913,60
Sommano negativi... kg -89´280,00

SOMMANO... kg 172´633,60 0,83 143´285,89

12833 / 8594 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone cunetta a tergo paratia
233,06*1,200*0,200 233,06 1,200 0,200 55,93

SOMMANO... mc 55,93 55,64 3´111,95

12834 / 8595 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
13/04/2011 CLASSE 30/35 MPA

cunetta a tergo paratia *233,06*0,360 233,06 0,360 83,90

SOMMANO... mc 83,90 71,14 5´968,65

12835 / 8596 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
13/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Cunetta a tergo paratia
Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 10 x 10 -Kg./mq.
7.988 *233,06*0,920*7,988 233,06 0,920 7,988 1´712,75

SOMMANO... kg 1´712,75 1,00 1´712,75

12836 / 8597 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
magrone cunetta a tergo paratia *233,06*0,200 233,06 0,200 46,61
Cunetta *233,06*0,500 233,06 0,500 116,53
tappi *10,00*0,360 10,00 0,360 3,60

SOMMANO... mq 166,74 19,38 3´231,42

12837 / 8598 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.25 Armatura pali zona imbocchi
15/04/2011 Incidenza Kg./ml 7.07

tratto I *12,00*23,50*7,070 12,00 23,50 7,070 1´993,74
tratto I *12,00*23,00*7,070 12,00 23,00 7,070 1´951,32

SOMMANO... kg 3´945,06 10,74 42´369,94

12838 / 8599 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.24 Armatura pali zona imbocchi
15/04/2011 Incidenza Kg./ml 112.09

tratto I *12,00*23,50*112,090 12,00 23,50 112,090 31´609,38
tratto I *12,00*23,00*112,090 12,00 23,00 112,090 30´936,84

SOMMANO... kg 62´546,22 8,19 512´253,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542´013´918,16
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R I P O R T O 542´013´918,16

12839 / 8600 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Demolizione paratia di pali in VTR *2,00*[1,20+
0,25]*163,000 2,00 1,450 163,000 472,70

SOMMANO... mc 472,70 26,35 12´455,65

GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento
(Cat 119)

12840 / 8612 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
20/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
tratto A *3,00*8,50 3,00 8,50 25,50
tratto B *3,00*9,00 3,00 9,00 27,00
tratto C *3,00*11,00 3,00 11,00 33,00
tratto D *3,00*12,50 3,00 12,50 37,50
tratto E *3,00*13,50 3,00 13,50 40,50
tratto F *[3+3]*16,00 6,00 16,00 96,00
tratto G *3,00*18,00 3,00 18,00 54,00
tratto H *3,00*19,00 3,00 19,00 57,00
tratto I *3,00*20,50 3,00 20,50 61,50
tratto L *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
tratto M *14,00*22,00 14,00 22,00 308,00
tratto N *6,00*22,50 6,00 22,50 135,00
tratto O *[5+14]*23,00 19,00 23,00 437,00

SOMMANO... ml 1´354,00 129,21 174´950,34

12841 / 8613 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
15/04/2011 XA2

tratto A *3,00*8,50 3,00 8,50 25,50
tratto B *3,00*9,00 3,00 9,00 27,00
tratto C *3,00*11,00 3,00 11,00 33,00
tratto D *3,00*12,50 3,00 12,50 37,50
tratto E *3,00*13,50 3,00 13,50 40,50
tratto F *[3+3]*16,00 6,00 16,00 96,00
tratto G *3,00*18,00 3,00 18,00 54,00
tratto H *3,00*19,00 3,00 19,00 57,00
tratto I *3,00*20,50 3,00 20,50 61,50
tratto L *2,00*21,00 2,00 21,00 42,00
tratto M *14,00*22,00 14,00 22,00 308,00
tratto N *6,00*22,50 6,00 22,50 135,00
tratto O *[5+14]*23,00 19,00 23,00 437,00

SOMMANO... ml 1´354,00 18,23 24´683,42

12842 / 8614 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
15/04/2011 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
Incidenza 30% della lunghezza totale
tratto A *3,00*6,00*[0,60*2*3,1416]*[7850,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542´226´007,57
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R I P O R T O 542´226´007,57

0,003] 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto B *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto C *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto D *3,00*65,00*3,770*23,550 3,00 65,00 3,770 23,550 17´312,78
tratto E *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto F *[3+3]*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21
tratto G *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto H *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto I *3,00*6,00*3,770*23,550 3,00 6,00 3,770 23,550 1´598,10
tratto L *2,00*6,00*3,770*23,550 2,00 6,00 3,770 23,550 1´065,40
tratto M *14,00*6,00*3,770*23,550 14,00 6,00 3,770 23,550 7´457,81
tratto N *6,00*6,00*3,770*23,550 6,00 6,00 3,770 23,550 3´196,21
tratto O *[5+14]*6,00*3,770*23,550 19,00 6,00 3,770 23,550 10´121,32

SOMMANO... kg 53´536,43 0,82 43´899,87

12843 / 8615 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/b AD INCAMICIATURA PARZIALE
09/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ... e di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 90/130
drenaggi *60,00*30,00 60,00 30,00 1´800,00

SOMMANO... ml 1´800,00 10,47 18´846,00

12844 / 8616 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
per tiranti
Ordine tiranti T1 *[7+5+7]*27,00 19,00 27,00 513,00
Ordine tiranti T2 *[5+5+2+2+7]*31,00 21,00 31,00 651,00
Ordine tiranti T3 *[4+5+6]*31,00 15,00 31,00 465,00
Ordine tiranti T4 *[5+3]*28,00 8,00 28,00 224,00

SOMMANO... ml 1´853,00 13,93 25´812,29

12845 / 8617 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
60,00*30,00 60,00 30,00 1´800,00

SOMMANO... ml 1´800,00 9,95 17´910,00

12846 / 8618 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
60,00*30,00 60,00 30,00 1´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´800,00 542´332´475,73
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R I P O R T O 1´800,00 542´332´475,73

SOMMANO... ml 1´800,00 0,95 1´710,00

12847 / 8619 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
profilati HEB 220 accoppiati compreso piatre di
collegamento
Ordine tiranti T1
sviluppi ml. 19.01+13.00+19.08 *13031,00 13´031,00
Ordine tiranti T2
sviluppi ml. 13.48+13.05+3.93+3.93+19.15 *
13742,90 13´742,90
Ordine tiranti T3
sviluppi ml. 10.10+13.00+16.14 *10126,48 10´126,48
Ordine tiranti T4
sviluppi ml. 13.05+7.24 *5306,83 5´306,83

SOMMANO... kg 42´207,21 0,83 35´031,98

12848 / 8620 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
per tiranti
Ordine tiranti T1 *[7+5+7]*27,00 19,00 27,00 513,00
Ordine tiranti T2 *[5+5+2+2+7]*31,00 21,00 31,00 651,00

SOMMANO... ml 1´164,00 17,62 20´509,68

12849 / 8621 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
13/04/2011 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
per tiranti
Ordine tiranti T3 *[4+5+6]*31,00 15,00 31,00 465,00
Ordine tiranti T4 *[5+3]*28,00 8,00 28,00 224,00

SOMMANO... ml 689,00 20,70 14´262,30

12850 / 8622 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
per tiranti
Ordine tiranti T1 *[7+5+7] 19,00 19,00
Ordine tiranti T2 *[5+5+2+2+7] 21,00 21,00
Ordine tiranti T3 *[4+5+6] 15,00 15,00
Ordine tiranti T4 *[5+3] 8,00 8,00

SOMMANO... cadauno 63,00 9,12 574,56

12851 / 8623 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542´404´564,25



pag. 2831

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 542´404´564,25

chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
1182,000 1182,000 1´182,00

SOMMANO... mq 1´182,00 30,16 35´649,12

12852 / 8624 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
15/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
1182,00*0,250 1182,00 0,250 295,50

SOMMANO... mc 295,50 23,67 6´994,49

12853 / 8625 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
scavo cordolo testata
[106,50+2]*2,500*1,200 108,50 2,500 1,200 325,50

SOMMANO... mc 325,50 4,63 1´507,07

12854 / 8626 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone cordolo testata
1 tratto *107,00*2,000*0,200 107,00 2,000 0,200 42,80

SOMMANO... mc 42,80 55,64 2´381,39

12855 / 8627 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
cordolo testata
1 tratto *106,50*1,500*1,000 106,50 1,500 1,000 159,75

SOMMANO... mc 159,75 80,58 12´872,65

12856 / 8628 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
cordolo testata
2,00*106,50*1,000 2,00 106,50 1,000 213,00
testata cordolo *10,00*1,500*1,000 10,00 1,500 1,000 15,00

SOMMANO... mq 228,00 19,38 4´418,64

12857 / 8629 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542´468´387,61
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R I P O R T O 542´468´387,61

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali ø 1200 Kg/ml 160 *1354,00*160,000 1354,00 160,000 216´640,00
a detrarre: Pali con armatura in VTR
tratto M *-12,00*22,00*160,000 -12,00 22,00 160,000 -42´240,00
tratto O *-12,00*23,00*160,000 -12,00 23,00 160,000 -44´160,00
cordolo di testata Kg/ml 70 *106,50*70,000 106,50 70,000 7´455,00

Sommano positivi... kg 224´095,00
Sommano negativi... kg -86´400,00

SOMMANO... kg 137´695,00 0,83 114´286,85

12858 / 8639 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone cunetta a tergo paratia
225,00*1,200*0,200 225,00 1,200 0,200 54,00

SOMMANO... mc 54,00 55,64 3´004,56

12859 / 8640 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/e Calcestruzzo per opere di fondazione.
13/04/2011 CLASSE 30/35 MPA

cunetta a tergo paratia *225,00*0,360 225,00 0,360 81,00

SOMMANO... mc 81,00 71,14 5´762,34

12860 / 8641 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
13/04/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Cunetta a tergo paratia
Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 10 x 10 -Kg./mq.
7.988 *225,00*0,920*7,988 225,00 0,920 7,988 1´653,52

SOMMANO... kg 1´653,52 1,00 1´653,52

12861 / 8642 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
13/04/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
magrone cunetta a tergo paratia *225,00*0,200 225,00 0,200 45,00
Cunetta *225,00*0,500 225,00 0,500 112,50
tappi *10,00*0,360 10,00 0,360 3,60

SOMMANO... mq 161,10 19,38 3´122,12

12862 / 8643 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.25 Armatura pali zona imbocchi
15/04/2011 Incidenza Kg./ml 7.07

tratto M *12,00*22,00*7,100 12,00 22,00 7,100 1´874,40
tratto O *12,00*23,00*7,100 12,00 23,00 7,100 1´959,60

SOMMANO... kg 3´834,00 10,74 41´177,16

12863 / 8644 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.24 Armatura pali zona imbocchi
15/04/2011 Incidenza Kg./ml 112.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542´637´394,16
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tratto M *12,00*22,00*115,000 12,00 22,00 115,000 30´360,00
tratto O *12,00*23,00*115,000 12,00 23,00 115,000 31´740,00

SOMMANO... kg 62´100,00 8,19 508´599,00

12864 / 8645 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
Demolizione paratia di pali in VTR *2,00*[1,20+
0,25]*163,000 2,00 1,450 163,000 472,70

SOMMANO... mc 472,70 26,35 12´455,65

GA2.12 - Imbocco GN Caltanisetta Lato A19
(Cat 120)

12865 / 8667 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
20/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
Tratto A - B
4,00*10,50 4,00 10,50 42,00
4,00*13,00 4,00 13,00 52,00
4,00*15,50 4,00 15,50 62,00
4,00*18,00 4,00 18,00 72,00
4,00*20,50 4,00 20,50 82,00
4,00*23,00 4,00 23,00 92,00
3,00*25,00 3,00 25,00 75,00

Parziale... ml 477,00
Tratto B - C
1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
6,00*26,50 6,00 26,50 159,00
5,00*25,50 5,00 25,50 127,50
15,00*24,50 15,00 24,50 367,50
9,00*25,50 9,00 25,50 229,50
1,00*25,50 1,00 25,50 25,50

Parziale... ml 934,00
Tratto C - D
9,00*25,50 9,00 25,50 229,50
5,00*25,00 5,00 25,00 125,00
7,00*24,50 7,00 24,50 171,50
5,00*24,00 5,00 24,00 120,00

Parziale... ml 646,00
Tratto D - E
7,00*24,00 7,00 24,00 168,00
10,00*24,50 10,00 24,50 245,00
9,00*25,00 9,00 25,00 225,00
8,00*25,50 8,00 25,50 204,00
1,00*25,50 1,00 25,50 25,50

Parziale... ml 867,50
Tratto E - F
6,00*25,50 6,00 25,50 153,00
9,00*24,50 9,00 24,50 220,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´298,00 543´158´448,81
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Parziale... ml 373,50
Tratto F - G
11,00*23,50 11,00 23,50 258,50
24,00*23,00 24,00 23,00 552,00

Parziale... ml 810,50
Tratto G - H
40,00*22,50 40,00 22,50 900,00
1,00*22,00 1,00 22,00 22,00

Parziale... ml 922,00
Tratto H - I
3,00*22,00 3,00 22,00 66,00
4,00*20,50 4,00 20,50 82,00
4,00*18,50 4,00 18,50 74,00
4,00*15,50 4,00 15,50 62,00

Parziale... ml 284,00

SOMMANO... ml 5´314,50 129,21 686´686,55

12866 / 8668 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/b AD INCAMICIATURA PARZIALE
09/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ... e di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 90/130
drenaggi
Tratto A - B
25,00*30,00 25,00 30,00 750,00

Parziale... ml 750,00
Tratto B - C
102,00*30,00 102,00 30,00 3´060,00

Parziale... ml 3´060,00
Tratto C - D
32,00*30,00 32,00 30,00 960,00

Parziale... ml 960,00
Tratto D - E
90,00*30,00 90,00 30,00 2´700,00

Parziale... ml 2´700,00
Tratto E - F
3,00*30,00 3,00 30,00 90,00

Parziale... ml 90,00
Tratto F - G
83,00*30,00 83,00 30,00 2´490,00

Parziale... ml 2´490,00
Tratto G - H
94,00*30,00 94,00 30,00 2´820,00

Parziale... ml 2´820,00
Tratto H - I
21,00*30,00 21,00 30,00 630,00

Parziale... ml 630,00

SOMMANO... ml 13´500,00 10,47 141´345,00

12867 / 8669 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 543´986´480,36
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di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
per tiranti
_Vertice E - F
8,00*27,00 8,00 27,00 216,00

Parziale... ml 216,00
_Vertice D - E
17,00*27,00 17,00 27,00 459,00

Parziale... ml 459,00
_Vertice C - D
13,00*27,00 13,00 27,00 351,00

Parziale... ml 351,00
_Vertice B - C
10,00*27,00 10,00 27,00 270,00

Parziale... ml 270,00
_Fila n°1
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
5,00*31,00 5,00 31,00 155,00
6,00*31,00 6,00 31,00 186,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
3,00*31,00 3,00 31,00 93,00

Parziale... ml 558,00
_Fila n°2
13,00*32,00 13,00 32,00 416,00
7,00*32,00 7,00 32,00 224,00
3,00*32,00 3,00 32,00 96,00
3,00*32,00 3,00 32,00 96,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
8,00*32,00 8,00 32,00 256,00
2,00*32,00 2,00 32,00 64,00
19,00*32,00 19,00 32,00 608,00
3,00*32,00 3,00 32,00 96,00

Parziale... ml 2´400,00
_Fila n°3
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
21,00*31,00 21,00 31,00 651,00
18,00*31,00 18,00 31,00 558,00
18,00*31,00 18,00 31,00 558,00
6,00*31,00 6,00 31,00 186,00
18,00*31,00 18,00 31,00 558,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Parziale... ml 2´821,00
_Fila n°4
5,00*32,00 5,00 32,00 160,00
20,00*32,00 20,00 32,00 640,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
19,00*32,00 19,00 32,00 608,00
11,00*32,00 11,00 32,00 352,00

Parziale... ml 3´040,00
_Fila n°5
7,00*32,00 7,00 32,00 224,00
21,00*32,00 21,00 32,00 672,00
18,00*32,00 18,00 32,00 576,00
18,00*32,00 18,00 32,00 576,00
6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
18,00*32,00 18,00 32,00 576,00
8,00*32,00 8,00 32,00 256,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´187,00 543´986´480,36
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Parziale... ml 3´072,00
_Fila n°6
7,00*32,00 7,00 32,00 224,00
20,00*32,00 20,00 32,00 640,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
19,00*32,00 19,00 32,00 608,00
4,00*32,00 4,00 32,00 128,00

Parziale... ml 2´880,00
_Fila n°7
6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
9,00*30,00 9,00 30,00 270,00
8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
12,00*30,00 12,00 30,00 360,00

Parziale... ml 1´230,00

SOMMANO... ml 17´297,00 13,93 240´947,21

12868 / 8670 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggi
Tratto A - B
25,00*30,00 25,00 30,00 750,00

Parziale... ml 750,00
Tratto B - C
102,00*30,00 102,00 30,00 3´060,00

Parziale... ml 3´060,00
Tratto C - D
32,00*30,00 32,00 30,00 960,00

Parziale... ml 960,00
Tratto D - E
90,00*30,00 90,00 30,00 2´700,00

Parziale... ml 2´700,00
Tratto E - F
3,00*30,00 3,00 30,00 90,00

Parziale... ml 90,00
Tratto F - G
83,00*30,00 83,00 30,00 2´490,00

Parziale... ml 2´490,00
Tratto G - H
94,00*30,00 94,00 30,00 2´820,00

Parziale... ml 2´820,00
Tratto H - I
21,00*30,00 21,00 30,00 630,00

Parziale... ml 630,00

SOMMANO... ml 13´500,00 9,95 134´325,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 544´361´752,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 544´361´752,57

12869 / 8671 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggi
Tratto A - B
25,00*30,00 25,00 30,00 750,00

Parziale... ml 750,00
Tratto B - C
102,00*30,00 102,00 30,00 3´060,00

Parziale... ml 3´060,00
Tratto C - D
32,00*30,00 32,00 30,00 960,00

Parziale... ml 960,00
Tratto D - E
90,00*30,00 90,00 30,00 2´700,00

Parziale... ml 2´700,00
Tratto E - F
3,00*30,00 3,00 30,00 90,00

Parziale... ml 90,00
Tratto F - G
83,00*30,00 83,00 30,00 2´490,00

Parziale... ml 2´490,00
Tratto G - H
94,00*30,00 94,00 30,00 2´820,00

Parziale... ml 2´820,00
Tratto H - I
21,00*30,00 21,00 30,00 630,00

Parziale... ml 630,00

SOMMANO... ml 13´500,00 0,95 12´825,00

12870 / 8672 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Profilati HEB 200 collegati da calastrelli IPIE 120 e
piatti di collegamento
_Fila n°1
2,00*3,80*61,300 2,00 3,80 61,300 465,88
2,00*12,40*61,300 2,00 12,40 61,300 1´520,24
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*3,80*61,300 2,00 3,80 61,300 465,88
2,00*6,60*61,300 2,00 6,60 61,300 809,16
IPE 120 ; L= mt. 0,49
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
14,00*0,49*10,400 14,00 0,49 10,400 71,34
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
28,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 28,00 0,68 0,150 157,000 448,39
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´919,23 544´374´577,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´919,23 544´374´577,57

2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
5,00*163,000 5,00 163,000 815,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00

Parziale... kg 9´853,23
_Fila n°2
2,00*34,60*61,300 2,00 34,60 61,300 4´241,96
2,00*17,80*61,300 2,00 17,80 61,300 2´182,28
2,00*6,60*61,300 2,00 6,60 61,300 809,16
2,00*6,60*61,300 2,00 6,60 61,300 809,16
2,00*45,80*61,300 2,00 45,80 61,300 5´615,08
2,00*20,60*61,300 2,00 20,60 61,300 2´525,56
2,00*3,80*61,300 2,00 3,80 61,300 465,88
2,00*51,40*61,300 2,00 51,40 61,300 6´301,64
2,00*6,60*61,300 2,00 6,60 61,300 809,16
IPE 120 ; L= mt. 0,49
38,00*0,49*10,400 38,00 0,49 10,400 193,65
2,00*0,49*10,400 2,00 0,49 10,400 10,19
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
50,00*0,49*10,400 50,00 0,49 10,400 254,80
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
56,00*0,49*10,400 56,00 0,49 10,400 285,38
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
76,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 76,00 0,68 0,150 157,000 1´217,06
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
100,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 100,00 0,68 0,150 157,000 1´601,40
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
112,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 112,00 0,68 0,150 157,000 1´793,57
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
13,00*163,000 13,00 163,000 2´119,00
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00
17,00*163,000 17,00 163,000 2´771,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
19,00*163,000 19,00 163,000 3´097,00
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00

Parziale... kg 43´911,93
_Fila n°3
2,00*3,80*61,300 2,00 3,80 61,300 465,88
2,00*57,00*61,300 2,00 57,00 61,300 6´988,20
2,00*48,60*61,300 2,00 48,60 61,300 5´958,36
2,00*48,60*61,300 2,00 48,60 61,300 5´958,36
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*48,60*61,300 2,00 48,60 61,300 5´958,36
2,00*20,60*61,300 2,00 20,60 61,300 2´525,56
IPE 120 ; L= mt. 0,49
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
62,00*0,49*10,400 62,00 0,49 10,400 315,95
53,00*0,49*10,400 53,00 0,49 10,400 270,09
53,00*0,49*10,400 53,00 0,49 10,400 270,09
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
53,00*0,49*10,400 53,00 0,49 10,400 270,09
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
124,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 124,00 0,68 0,150 157,000 1´985,74
106,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 106,00 0,68 0,150 157,000 1´697,48
106,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 106,00 0,68 0,150 157,000 1´697,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´355,26 544´374´577,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´355,26 544´374´577,57

34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
106,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 106,00 0,68 0,150 157,000 1´697,48
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
21,00*163,000 21,00 163,000 3´423,00
18,00*163,000 18,00 163,000 2´934,00
18,00*163,000 18,00 163,000 2´934,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
18,00*163,000 18,00 163,000 2´934,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00

Parziale... kg 54´401,70
_Fila n°4
2,00*12,20*61,300 2,00 12,20 61,300 1´495,72
2,00*54,20*61,300 2,00 54,20 61,300 6´644,92
2,00*45,80*61,300 2,00 45,80 61,300 5´615,08
2,00*45,80*61,300 2,00 45,80 61,300 5´615,08
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*51,40*61,300 2,00 51,40 61,300 6´301,64
2,00*29,00*61,300 2,00 29,00 61,300 3´555,40
IPE 120 ; L= mt. 0,49
14,00*0,49*10,400 14,00 0,49 10,400 71,34
59,00*0,49*10,400 59,00 0,49 10,400 300,66
50,00*0,49*10,400 50,00 0,49 10,400 254,80
50,00*0,49*10,400 50,00 0,49 10,400 254,80
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
56,00*0,49*10,400 56,00 0,49 10,400 285,38
32,00*0,49*10,400 32,00 0,49 10,400 163,07
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
28,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 28,00 0,68 0,150 157,000 448,39
118,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 118,00 0,68 0,150 157,000 1´889,65
100,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 100,00 0,68 0,150 157,000 1´601,40
100,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 100,00 0,68 0,150 157,000 1´601,40
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
112,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 112,00 0,68 0,150 157,000 1´793,57
64,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 64,00 0,68 0,150 157,000 1´024,90
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
5,00*163,000 5,00 163,000 815,00
20,00*163,000 20,00 163,000 3´260,00
17,00*163,000 17,00 163,000 2´771,00
17,00*163,000 17,00 163,000 2´771,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
19,00*163,000 19,00 163,000 3´097,00
11,00*163,000 11,00 163,000 1´793,00

Parziale... kg 56´872,31
_Fila n°5
2,00*17,80*61,300 2,00 17,80 61,300 2´182,28
2,00*57,00*61,300 2,00 57,00 61,300 6´988,20
2,00*48,60*61,300 2,00 48,60 61,300 5´958,36
2,00*48,60*61,300 2,00 48,60 61,300 5´958,36
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*48,60*61,300 2,00 48,60 61,300 5´958,36
2,00*20,60*61,300 2,00 20,60 61,300 2´525,56
IPE 120 ; L= mt. 0,49
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92
62,00*0,49*10,400 62,00 0,49 10,400 315,95
53,00*0,49*10,400 53,00 0,49 10,400 270,09
53,00*0,49*10,400 53,00 0,49 10,400 270,09
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
53,00*0,49*10,400 53,00 0,49 10,400 270,09
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56
124,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 124,00 0,68 0,150 157,000 1´985,74
106,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 106,00 0,68 0,150 157,000 1´697,48
106,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 106,00 0,68 0,150 157,000 1´697,48
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
106,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 106,00 0,68 0,150 157,000 1´697,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206´144,49 544´374´577,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206´144,49 544´374´577,57

46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00
21,00*163,000 21,00 163,000 3´423,00
18,00*163,000 18,00 163,000 2´934,00
18,00*163,000 18,00 163,000 2´934,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
18,00*163,000 18,00 163,000 2´934,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00

Parziale... kg 57´489,96
_Fila n°6
2,00*17,80*61,300 2,00 17,80 61,300 2´182,28
2,00*54,20*61,300 2,00 54,20 61,300 6´644,92
2,00*44,80*61,300 2,00 44,80 61,300 5´492,48
2,00*45,80*61,300 2,00 45,80 61,300 5´615,08
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*51,40*61,300 2,00 51,40 61,300 6´301,64
2,00*9,40*61,300 2,00 9,40 61,300 1´152,44
IPE 120 ; L= mt. 0,49
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92
59,00*0,49*10,400 59,00 0,49 10,400 300,66
50,00*0,49*10,400 50,00 0,49 10,400 254,80
50,00*0,49*10,400 50,00 0,49 10,400 254,80
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
56,00*0,49*10,400 56,00 0,49 10,400 285,38
11,00*0,49*10,400 11,00 0,49 10,400 56,06
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56
118,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 118,00 0,68 0,150 157,000 1´889,65
100,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 100,00 0,68 0,150 157,000 1´601,40
100,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 100,00 0,68 0,150 157,000 1´601,40
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
112,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 112,00 0,68 0,150 157,000 1´793,57
22,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 22,00 0,68 0,150 157,000 352,31
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00
20,00*163,000 20,00 163,000 3´260,00
17,00*163,000 17,00 163,000 2´771,00
17,00*163,000 17,00 163,000 2´771,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
19,00*163,000 19,00 163,000 3´097,00
4,00*163,000 4,00 163,000 652,00

Parziale... kg 53´661,46
_Fila n°7
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*15,00*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00
2,00*23,40*61,300 2,00 23,40 61,300 2´868,84
2,00*20,60*61,300 2,00 20,60 61,300 2´525,56
2,00*31,80*61,300 2,00 31,80 61,300 3´898,68
IPE 120 ; L= mt. 0,49
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63
26,00*0,49*10,400 26,00 0,49 10,400 132,50
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
35,00*0,49*10,400 35,00 0,49 10,400 178,36
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48
52,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 52,00 0,68 0,150 157,000 832,73
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
70,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 70,00 0,68 0,150 157,000 1´120,98
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00
9,00*163,000 9,00 163,000 1´467,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00
12,00*163,000 12,00 163,000 1´956,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300´225,31 544´374´577,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300´225,31 544´374´577,57

Parziale... kg 24´034,72
_Cordolo
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
Vertice E - F
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00

Parziale... kg 1´304,00
Vertice D - E
17,00*163,000 17,00 163,000 2´771,00

Parziale... kg 2´771,00
Vertice C - D
13,00*163,000 13,00 163,000 2´119,00

Parziale... kg 2´119,00
Vertice B - C
10,00*163,000 10,00 163,000 1´630,00

Parziale... kg 1´630,00
_Per sadature 3% di kg 308.049,31 *308049,31* 308049,3
0,030 1 0,030 9´241,48

Parziale... kg 9´241,48

SOMMANO... kg 317´290,79 0,83 263´351,36

12871 / 8673 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1c armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... to dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
a) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
per tiranti
_Vertice E - F
8,00*27,00 8,00 27,00 216,00

Parziale... ml 216,00
_Vertice D - E
17,00*27,00 17,00 27,00 459,00

Parziale... ml 459,00
_Vertice C - D
13,00*27,00 13,00 27,00 351,00

Parziale... ml 351,00
_Vertice B - C
10,00*27,00 10,00 27,00 270,00

Parziale... ml 270,00

SOMMANO... ml 1´296,00 17,62 22´835,52

12872 / 8674 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
per tiranti
_Fila n°1
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
5,00*31,00 5,00 31,00 155,00
6,00*31,00 6,00 31,00 186,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 465,00 544´660´764,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 465,00 544´660´764,45

3,00*31,00 3,00 31,00 93,00

Parziale... ml 558,00
_Fila n°2
13,00*32,00 13,00 32,00 416,00
7,00*32,00 7,00 32,00 224,00
3,00*32,00 3,00 32,00 96,00
3,00*32,00 3,00 32,00 96,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
8,00*32,00 8,00 32,00 256,00
2,00*32,00 2,00 32,00 64,00
19,00*32,00 19,00 32,00 608,00
3,00*32,00 3,00 32,00 96,00

Parziale... ml 2´400,00
_Fila n°3
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
21,00*31,00 21,00 31,00 651,00
18,00*31,00 18,00 31,00 558,00
18,00*31,00 18,00 31,00 558,00
6,00*31,00 6,00 31,00 186,00
18,00*31,00 18,00 31,00 558,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Parziale... ml 2´821,00
_Fila n°4
5,00*32,00 5,00 32,00 160,00
20,00*32,00 20,00 32,00 640,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
19,00*32,00 19,00 32,00 608,00
11,00*32,00 11,00 32,00 352,00

Parziale... ml 3´040,00
_Fila n°5
7,00*32,00 7,00 32,00 224,00
21,00*32,00 21,00 32,00 672,00
18,00*32,00 18,00 32,00 576,00
18,00*32,00 18,00 32,00 576,00
6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
18,00*32,00 18,00 32,00 576,00
8,00*32,00 8,00 32,00 256,00

Parziale... ml 3´072,00
_Fila n°6
7,00*32,00 7,00 32,00 224,00
20,00*32,00 20,00 32,00 640,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
17,00*32,00 17,00 32,00 544,00
6,00*32,00 6,00 32,00 192,00
19,00*32,00 19,00 32,00 608,00
4,00*32,00 4,00 32,00 128,00

Parziale... ml 2´880,00
_Fila n°7
6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
6,00*30,00 6,00 30,00 180,00
9,00*30,00 9,00 30,00 270,00
8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
12,00*30,00 12,00 30,00 360,00

Parziale... ml 1´230,00

SOMMANO... ml 16´001,00 20,70 331´220,70

12873 / 8675 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 544´991´985,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 544´991´985,15

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
per tiranti
_Vertice E - F
8,00 8,00

Parziale... cadauno 8,00
_Vertice D - E
17,00 17,00

Parziale... cadauno 17,00
_Vertice C - D
13,00 13,00

Parziale... cadauno 13,00
_Vertice B - C
10,00 10,00

Parziale... cadauno 10,00
_Fila n°1
2,00 2,00
5,00 5,00
6,00 6,00
2,00 2,00
3,00 3,00

Parziale... cadauno 18,00
_Fila n°2
13,00 13,00
7,00 7,00
3,00 3,00
3,00 3,00
17,00 17,00
8,00 8,00
2,00 2,00
19,00 19,00
3,00 3,00

Parziale... cadauno 75,00
_Fila n°3
2,00 2,00
21,00 21,00
18,00 18,00
18,00 18,00
6,00 6,00
18,00 18,00
8,00 8,00

Parziale... cadauno 91,00
_Fila n°4
5,00 5,00
20,00 20,00
17,00 17,00
17,00 17,00
6,00 6,00
19,00 19,00
11,00 11,00

Parziale... cadauno 95,00
_Fila n°5
7,00 7,00
21,00 21,00
18,00 18,00
18,00 18,00
6,00 6,00
18,00 18,00
8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423,00 544´991´985,15
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R I P O R T O 423,00 544´991´985,15

Parziale... cadauno 96,00
_Fila n°6
7,00 7,00
20,00 20,00
17,00 17,00
17,00 17,00
6,00 6,00
19,00 19,00
4,00 4,00

Parziale... cadauno 90,00
_Fila n°7
6,00 6,00
6,00 6,00
9,00 9,00
8,00 8,00
12,00 12,00

Parziale... cadauno 41,00

SOMMANO... cadauno 554,00 9,12 5´052,48

12874 / 8676 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
Tratto A - B
[1/2]*[(34,60*15,40)] 0,50 532,84 266,42

Parziale... mq 266,42
Tratto B - C
[1/2]*4,79*[(15,40+17,40)] 0,50 4,79 32,800 78,56
[1/2]*18,94*[(17,40+14,80)] 0,50 18,94 32,200 304,93
[1/2]*28,07*[(14,80+16,4)] 0,50 28,07 31,200 437,89

Parziale... mq 821,38
Tratto C - D
[1/2]*36,40*[(16,40+14,80)] 0,50 36,40 31,200 567,84

Parziale... mq 567,84
Tratto D  -  E
[1/2]*49,39*[(14,80+16,20)] 0,50 49,39 31,000 765,55

Parziale... mq 765,55
Tratto E - F
[1/2]*21,00*[(16,20+14,40)] 0,50 21,00 30,600 321,30

Parziale... mq 321,30
Tratto F - G
[1/2]*49,00*[(14,40+13,40)] 0,50 49,00 27,800 681,10

Parziale... mq 681,10
Tratto G - H
[1/2]*23,27*[(13,40+13,60)] 0,50 23,27 27,000 314,15
[1/2]*15,61*[(13,60+13,40)] 0,50 15,61 27,000 210,74
[1/2]*18,52*[(13,40+13,20)] 0,50 18,52 26,600 246,32
[1/2]*[(9,53*6,73)] 0,50 64,14 32,07

Parziale... mq 803,28
Tratto H - I
[1/2]*17,11*[(13,20+8,20)] 0,50 17,11 21,400 183,08
[1/2]*[(8,20*3,89)] 0,50 31,90 15,95

Parziale... mq 199,03

SOMMANO... mq 4´425,90 30,16 133´485,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 545´130´522,77
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 545´130´522,77

12875 / 8677 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
scavo cordolo testata
325,68*1,900*1,650 325,68 1,900 1,650 1´021,01

Parziale... mc 1´021,01

SOMMANO... mc 1´021,01 4,63 4´727,28

12876 / 8678 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone cordolo testata
325,68*1,900*0,200 325,68 1,900 0,200 123,76

Parziale... mc 123,76

SOMMANO... mc 123,76 55,64 6´886,01

12877 / 8679 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
cordolo testata
325,68*1,000*1,500 325,68 1,000 1,500 488,52

Parziale... mc 488,52

SOMMANO... mc 488,52 80,58 39´364,94

12878 / 8680 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
cordolo testata
2,00*325,68*1,000 2,00 325,68 1,000 651,36
testata cordolo *22,00*1,00*1,500 22,00 1,00 1,500 33,00

Parziale... mq 684,36

SOMMANO... mq 684,36 19,38 13´262,90

12879 / 8681 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali ø 1200 Kg/ml 210,00 *5314,50*210,000 5314,50 210,000 1´116´045,00
A detrarre pali in VTR
_Vertice C - D *8,00*25,50*210,000 8,00 25,50 210,000 -42´840,00
_Vertice C -D *4,00*25,00*210,000 4,00 25,00 210,000 -21´000,00
_Vertice E - F *6,00*25,50*210,000 6,00 25,50 210,000 -32´130,00
_Vertice E - F *6,00*24,50*210,000 6,00 24,50 210,000 -30´870,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 989´205,00 545´194´763,90
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R I P O R T O 989´205,00 545´194´763,90

Parziale... kg 989´205,00

Sommano positivi... kg 1´116´045,00
Sommano negativi... kg -126´840,00

SOMMANO... kg 989´205,00 0,83 821´040,15

12880 / 8721 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
15/04/2011 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
_Pali Ø 1200 *231,00*6,00*[0,60*2*3,1416]*
[7850,000*0,003] 231,00 6,00 3,770 23,550 123´053,93

Parziale... kg 123´053,93

SOMMANO... kg 123´053,93 0,82 100´904,22

12881 / 8722 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
15/04/2011 XA2

_Vedasi Art.B.2.07/c *5314,50 5314,50 5´314,50

Parziale... ml 5´314,50

SOMMANO... ml 5´314,50 18,23 96´883,34

12882 / 8723 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
15/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
_Demolizione Travi di contrasto
_Imbocco Assa Sx
196,37*1,450 196,37 1,450 284,74

Parziale... mc 284,74
_Imbocco Assa DX *196,37*1,450 196,37 1,450 284,74

Parziale... mc 284,74

SOMMANO... mc 569,48 26,35 15´005,80

12883 / 8724 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.24 pali ø 1200 Inc. Barre  Kg/ml 115,00
15/04/2011 _ pali in VTR

_Vertice C - D *8,00*25,50*115,000 8,00 25,50 115,000 23´460,00
_Vertice C - D *4,00*25,00*115,000 4,00 25,00 115,000 11´500,00
_Vertice E - F *6,00*25,50*115,000 6,00 25,50 115,000 17´595,00
_Vertice E - F *6,00*24,50*115,000 6,00 24,50 115,000 16´905,00

Parziale... kg 69´460,00

SOMMANO... kg 69´460,00 8,19 568´877,40

12884 / 8725 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.25 pali ø 1200 Inc. Staffe Poligonali  Kg/ml 7,10
15/04/2011 _ pali in VTR

_Vertice C - D *8,00*25,50*7,100 8,00 25,50 7,100 1´448,40
_Vertice C - D *4,00*25,00*7,100 4,00 25,00 7,100 710,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´158,40 546´797´474,81
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R I P O R T O 2´158,40 546´797´474,81

_Vertice E - F *6,00*25,50*7,100 6,00 25,50 7,100 1´086,30
_Vertice E - F *6,00*24,50*7,100 6,00 24,50 7,100 1´043,70

Parziale... kg 4´288,40

SOMMANO... kg 4´288,40 10,74 46´057,42

12885 / 8729 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
18/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
_Vedasi Quantità Art.B.8.30 *0,250*4425,900 0,250 4425,900 1´106,48

Parziale... mc 1´106,48

SOMMANO... mc 1´106,48 23,67 26´190,38

GA2.13 - Imbocco GN Caltanisetta Lato
Agrigento  (Cat 121)

12886 / 8749 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
20/11/2006 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
Tratto A - B
3,00*12,50 3,00 12,50 37,50
4,00*17,50 4,00 17,50 70,00
4,00*18,50 4,00 18,50 74,00
5,00*19,50 5,00 19,50 97,50
3,00*20,50 3,00 20,50 61,50

Parziale... ml 340,50
Tratto B - C
1,00*20,50 1,00 20,50 20,50
27,00*21,00 27,00 21,00 567,00
4,00*22,00 4,00 22,00 88,00

Parziale... ml 675,50
Tratto C - D
15,00*24,00 15,00 24,00 360,00

Parziale... ml 360,00
Tratto D - E
1,00*24,00 1,00 24,00 24,00
6,00*24,00 6,00 24,00 144,00

Parziale... ml 168,00
Tratto E - F
10,00*22,00 10,00 22,00 220,00
11,00*23,00 11,00 23,00 253,00
6,00*23,50 6,00 23,50 141,00

Parziale... ml 614,00
Tratto F - G
1,00*23,50 1,00 23,50 23,50
5,00*23,50 5,00 23,50 117,50
5,00*23,00 5,00 23,00 115,00
5,00*22,50 5,00 22,50 112,50
3,00*21,50 3,00 21,50 64,50

Parziale... ml 433,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´591,00 546´869´722,61
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R I P O R T O 2´591,00 546´869´722,61

Tratto G - H
2,00*21,50 2,00 21,50 43,00
5,00*20,50 5,00 20,50 102,50
4,00*19,00 4,00 19,00 76,00
4,00*18,00 4,00 18,00 72,00
4,00*14,50 4,00 14,50 58,00

Parziale... ml 351,50

SOMMANO... ml 2´942,50 129,21 380´200,43

12887 / 8750 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
15/04/2011 XA2

_Vedasi Art.B.2.07/c *2942,50 2942,50 2´942,50

Parziale... ml 2´942,50

SOMMANO... ml 2´942,50 18,23 53´641,78

12888 / 8751 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER
B.2.11 PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
15/04/2011 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in

lamierino dello spessore piu' opportuno, compresi
oneri di trasporto ed inserimento.
_Pali Ø 1200 *138,00*6,00*[0,60*2*3,1416]*
[7850,000*0,003] 138,00 6,00 3,770 23,550 73´512,74

Parziale... kg 73´512,74

SOMMANO... kg 73´512,74 0,82 60´280,45

12889 / 8752 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI
B.2.16/b AD INCAMICIATURA PARZIALE
09/11/2006 Sola perforazione di micropali con andamento

verticale od  inclinato  entro  20  dalla verticale, con
l'onere eventua ... e di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di  strati  molto  aperti  o
fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 90/130
drenaggi
Tratto A - B
27,00*30,00 27,00 30,00 810,00

Parziale... ml 810,00
Tratto B - C
64,00*30,00 64,00 30,00 1´920,00

Parziale... ml 1´920,00
Tratto C - D
4,00*30,00 4,00 30,00 120,00

Parziale... ml 120,00
Tratto E - F
28,00*30,00 28,00 30,00 840,00

Parziale... ml 840,00
Tratto F - G
40,00*30,00 40,00 30,00 1´200,00

Parziale... ml 1´200,00
Tratto G - H
25,00*30,00 25,00 30,00 750,00

Parziale... ml 750,00

SOMMANO... ml 5´640,00 10,47 59´050,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 547´422´896,07
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R I P O R T O 547´422´896,07

12890 / 8753 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/c QUALSIASI MATERIA
09/11/2006 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ... altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 140/190
per tiranti
_Fila n°1
3,00*27,00 3,00 27,00 81,00
2,00*27,00 2,00 27,00 54,00

Parziale... ml 135,00
_Fila n°2
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
9,00*31,00 9,00 31,00 279,00
3,00*31,00 3,00 31,00 93,00

Parziale... ml 1´178,00
_Fila n°3
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00
16,00*31,00 16,00 31,00 496,00

3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

10,00*31,00 10,00 31,00 310,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Parziale... ml 1´612,00
_Fila n°4
9,00*31,00 9,00 31,00 279,00
16,00*31,00 16,00 31,00 496,00

4,00*31,00 4,00 31,00 124,00
6,00*31,00 6,00 31,00 186,00

9,00*31,00 9,00 31,00 279,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Parziale... ml 1´612,00
_Fila n°5
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00
16,00*31,00 16,00 31,00 496,00

3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

10,00*31,00 10,00 31,00 310,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

Parziale... ml 1´581,00
_Fila n°6
8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
16,00*30,00 16,00 30,00 480,00

4,00*30,00 4,00 30,00 120,00
6,00*30,00 6,00 30,00 180,00

9,00*30,00 9,00 30,00 270,00
7,00*30,00 7,00 30,00 210,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´618,00 547´422´896,07
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R I P O R T O 7´618,00 547´422´896,07

Parziale... ml 1´500,00

SOMMANO... ml 7´618,00 13,93 106´118,74

12891 / 8754 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
09/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggi
Tratto A - B
27,00*30,00 27,00 30,00 810,00

Parziale... ml 810,00
Tratto B - C
64,00*30,00 64,00 30,00 1´920,00

Parziale... ml 1´920,00
Tratto C - D
4,00*30,00 4,00 30,00 120,00

Parziale... ml 120,00
Tratto E - F
28,00*30,00 28,00 30,00 840,00

Parziale... ml 840,00
Tratto F - G
40,00*30,00 40,00 30,00 1´200,00

Parziale... ml 1´200,00
Tratto G - H
25,00*30,00 25,00 30,00 750,00

Parziale... ml 750,00

SOMMANO... ml 5´640,00 9,95 56´118,00

12892 / 8755 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
09/11/2006 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
drenaggi
Tratto A - B
27,00*30,00 27,00 30,00 810,00

Parziale... ml 810,00
Tratto B - C
64,00*30,00 64,00 30,00 1´920,00

Parziale... ml 1´920,00
Tratto C - D
4,00*30,00 4,00 30,00 120,00

Parziale... ml 120,00
Tratto E - F
28,00*30,00 28,00 30,00 840,00

Parziale... ml 840,00
Tratto F - G
40,00*30,00 40,00 30,00 1´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´890,00 547´585´132,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´890,00 547´585´132,81

Parziale... ml 1´200,00
Tratto G - H
25,00*30,00 25,00 30,00 750,00

Parziale... ml 750,00

SOMMANO... ml 5´640,00 0,95 5´358,00

12893 / 8756 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di
B.2.25 qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una
09/11/2006 qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente

usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Profilati HEB 220 collegati da calastrelli IPIE 120 e
piatti di collegamento
_Fila n°1
2,00*6,60*71,500 2,00 6,60 71,500 943,80
2,00*3,80*71,500 2,00 3,80 71,500 543,40
IPE 120 ; L= mt. 0,49
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00

Parziale... kg 2´784,81
_Fila n°2
2,00*3,80*71,500 2,00 3,80 71,500 543,40
2,00*17,80*71,500 2,00 17,80 71,500 2´545,40
2,00*3,80*71,500 2,00 3,80 71,500 543,40
2,00*3,80*71,500 2,00 3,80 71,500 543,40
2,00*6,60*71,500 2,00 6,60 71,500 943,80
2,00*20,60*71,500 2,00 20,60 71,500 2´945,80
2,00*3,80*71,500 2,00 3,80 71,500 543,40
2,00*23,40*71,500 2,00 23,40 71,500 3´346,20
2,00*6,60*71,500 2,00 6,60 71,500 943,80
IPE 120 ; L= mt. 0,49
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
5,00*0,49*10,400 5,00 0,49 10,400 25,48
26,00*0,49*10,400 26,00 0,49 10,400 132,50
8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
10,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 10,00 0,68 0,150 157,000 160,14
52,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 52,00 0,68 0,150 157,000 832,73
16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00
2,00*163,000 2,00 163,000 326,00
9,00*163,000 9,00 163,000 1´467,00
3,00*163,000 3,00 163,000 489,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´775,43 547´590´490,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´775,43 547´590´490,81

Parziale... kg 22´990,62
_Fila n°3
2,00*20,60*71,500 2,00 20,60 71,500 2´945,80
2,00*43,00*71,500 2,00 43,00 71,500 6´149,00

2,00*6,60*71,500 2,00 6,60 71,500 943,80
2,00*17,80*71,500 2,00 17,80 71,500 2´545,40

2,00*26,20*71,500 2,00 26,20 71,500 3´746,60
2,00*20,60*71,500 2,00 20,60 71,500 2´945,80
IPE 120 ; L= mt. 0,49
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
47,00*0,49*10,400 47,00 0,49 10,400 239,51

8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92

29,00*0,49*10,400 29,00 0,49 10,400 147,78
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
94,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 94,00 0,68 0,150 157,000 1´505,32

16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56

58,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 58,00 0,68 0,150 157,000 928,81
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00
16,00*163,000 16,00 163,000 2´608,00

3,00*163,000 3,00 163,000 489,00
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00

10,00*163,000 10,00 163,000 1´630,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00

Parziale... kg 33´320,99
_Fila n°4
2,00*23,20*71,500 2,00 23,20 71,500 3´317,60
2,00*43,00*71,500 2,00 43,00 71,500 6´149,00

2,00*7,40*71,500 2,00 7,40 71,500 1´058,20
2,00*15,00*71,500 2,00 15,00 71,500 2´145,00

2,00*23,40*71,500 2,00 23,40 71,500 3´346,20
2,00*20,60*71,500 2,00 20,60 71,500 2´945,80
IPE 120 ; L= mt. 0,49
26,00*0,49*10,400 26,00 0,49 10,400 132,50
47,00*0,49*10,400 47,00 0,49 10,400 239,51

11,00*0,49*10,400 11,00 0,49 10,400 56,06
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63

26,00*0,49*10,400 26,00 0,49 10,400 132,50
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
52,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 52,00 0,68 0,150 157,000 832,73
94,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 94,00 0,68 0,150 157,000 1´505,32

22,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 22,00 0,68 0,150 157,000 352,31
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48

52,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 52,00 0,68 0,150 157,000 832,73
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
9,00*163,000 9,00 163,000 1´467,00
16,00*163,000 16,00 163,000 2´608,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´701,84 547´590´490,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´701,84 547´590´490,81

4,00*163,000 4,00 163,000 652,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00

9,00*163,000 9,00 163,000 1´467,00
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00

Parziale... kg 33´006,42
_Fila n°5
2,00*21,40*71,500 2,00 21,40 71,500 3´060,20
2,00*43,00*71,500 2,00 43,00 71,500 6´149,00

2,00*6,60*71,500 2,00 6,60 71,500 943,80
2,00*17,80*71,500 2,00 17,80 71,500 2´545,40

2,00*26,20*71,500 2,00 26,20 71,500 3´746,60
2,00*17,80*71,500 2,00 17,80 71,500 2´545,40
IPE 120 ; L= mt. 0,49
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
47,00*0,49*10,400 47,00 0,49 10,400 239,51

8,00*0,49*10,400 8,00 0,49 10,400 40,77
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92

29,00*0,49*10,400 29,00 0,49 10,400 147,78
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
94,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 94,00 0,68 0,150 157,000 1´505,32

16,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 16,00 0,68 0,150 157,000 256,22
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56

58,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 58,00 0,68 0,150 157,000 928,81
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00
16,00*163,000 16,00 163,000 2´608,00

3,00*163,000 3,00 163,000 489,00
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00

10,00*163,000 10,00 163,000 1´630,00
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00

Parziale... kg 32´760,62
_Fila n°6
2,00*20,60*71,500 2,00 20,60 71,500 2´945,80
2,00*43,00*71,500 2,00 43,00 71,500 6´149,00

2,00*9,40*71,500 2,00 9,40 71,500 1´344,20
2,00*15,00*71,500 2,00 15,00 71,500 2´145,00

2,00*23,40*71,500 2,00 23,40 71,500 3´346,20
2,00*17,80*71,500 2,00 17,80 71,500 2´545,40
IPE 120 ; L= mt. 0,49
23,00*0,49*10,400 23,00 0,49 10,400 117,21
47,00*0,49*10,400 47,00 0,49 10,400 239,51

11,00*0,49*10,400 11,00 0,49 10,400 56,06
17,00*0,49*10,400 17,00 0,49 10,400 86,63

26,00*0,49*10,400 26,00 0,49 10,400 132,50
20,00*0,49*10,400 20,00 0,49 10,400 101,92
PIATTI ; L= mt.0,68 x mt. 0,15 x sp 0,02
46,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 46,00 0,68 0,150 157,000 736,64
94,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 94,00 0,68 0,150 157,000 1´505,32

22,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 22,00 0,68 0,150 157,000 352,31
34,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 34,00 0,68 0,150 157,000 544,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´211,64 547´590´490,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´211,64 547´590´490,81

52,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 52,00 0,68 0,150 157,000 832,73
40,00*0,68*0,150*[0,02*7850] 40,00 0,68 0,150 157,000 640,56
PIASTRONI O CUNEI DI CONTRASTO A 15°
8,00*163,000 8,00 163,000 1´304,00
16,00*163,000 16,00 163,000 2´608,00

4,00*163,000 4,00 163,000 652,00
6,00*163,000 6,00 163,000 978,00

9,00*163,000 9,00 163,000 1´467,00
7,00*163,000 7,00 163,000 1´141,00

Parziale... kg 31´971,47
_Per sadature 3% di kg 156.834,93 *156834,93* 156834,9
0,030 3 0,030 4´705,05

Parziale... kg 4´705,05

SOMMANO... kg 161´539,98 0,83 134´078,18

12894 / 8757 Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
B.2.36/1d armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo
29/07/2009 anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

anticorrosiva per l'intera lu ... ei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita.
d) TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE
D'ESERCIZIO DA 61 TON A 75 TON
per tiranti
_Fila n°1
3,00*27,00 3,00 27,00 81,00
2,00*27,00 2,00 27,00 54,00

Parziale... ml 135,00
_Fila n°2
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00
2,00*31,00 2,00 31,00 62,00
9,00*31,00 9,00 31,00 279,00
3,00*31,00 3,00 31,00 93,00

Parziale... ml 1´178,00
_Fila n°3
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00
16,00*31,00 16,00 31,00 496,00

3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

10,00*31,00 10,00 31,00 310,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Parziale... ml 1´612,00
_Fila n°4
9,00*31,00 9,00 31,00 279,00
16,00*31,00 16,00 31,00 496,00

4,00*31,00 4,00 31,00 124,00
6,00*31,00 6,00 31,00 186,00

9,00*31,00 9,00 31,00 279,00
8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Parziale... ml 1´612,00
_Fila n°5

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´537,00 547´724´568,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´537,00 547´724´568,99

8,00*31,00 8,00 31,00 248,00
16,00*31,00 16,00 31,00 496,00

3,00*31,00 3,00 31,00 93,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

10,00*31,00 10,00 31,00 310,00
7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

Parziale... ml 1´581,00
_Fila n°6
8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
16,00*30,00 16,00 30,00 480,00

4,00*30,00 4,00 30,00 120,00
6,00*30,00 6,00 30,00 180,00

9,00*30,00 9,00 30,00 270,00
7,00*30,00 7,00 30,00 210,00

Parziale... ml 1´500,00

SOMMANO... ml 7´618,00 20,70 157´692,60

12895 / 8758 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
09/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
per tiranti
_Fila n°1
3,00 3,00
2,00 2,00

Parziale... cadauno 5,00
_Fila n°2
2,00 2,00
7,00 7,00
2,00 2,00
2,00 2,00
3,00 3,00
8,00 8,00
2,00 2,00
9,00 9,00
3,00 3,00

Parziale... cadauno 38,00
_Fila n°3
8,00 8,00
16,00 16,00

3,00 3,00
7,00 7,00

10,00 10,00
8,00 8,00

Parziale... cadauno 52,00
_Fila n°4
9,00 9,00
16,00 16,00

4,00 4,00
6,00 6,00

9,00 9,00
8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147,00 547´882´261,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147,00 547´882´261,59

Parziale... cadauno 52,00
_Fila n°5
8,00 8,00
16,00 16,00

3,00 3,00
7,00 7,00

10,00 10,00
7,00 7,00

Parziale... cadauno 51,00
_Fila n°6
8,00 8,00
16,00 16,00

4,00 4,00
6,00 6,00

9,00 9,00
7,00 7,00

Parziale... cadauno 50,00

SOMMANO... cadauno 248,00 9,12 2´261,76

12896 / 8759 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
09/11/2006 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
Tratto A - B
[1/2]*[(7,36*9,76)] 0,50 71,83 35,92
[1/2]*19,94*[(9,76+12,86)] 0,50 19,94 22,620 225,52

Parziale... mq 261,44
Tratto B - C
[1/2]*39,80*[(12,86+13,10)] 0,50 39,80 25,960 516,60
[1/2]*5,00*[(13,10+14,23)] 0,50 5,00 27,330 68,33

Parziale... mq 584,93
Tratto C - D
[1/2]*9,80*[(14,23+14,44)] 0,50 9,80 28,670 140,48
[1/2]*11,20*[(14,44+16,17)] 0,50 11,20 30,610 171,42

Parziale... mq 311,90
Tratto D  -  E
[1/2]*9,88*[(16,17+12,88)] 0,50 9,88 29,050 143,51

Parziale... mq 143,51
Tratto E - F
[1/2]*27,40*[(12,88+14,77)] 0,50 27,40 27,650 378,81
[1/2]*10,40*[(14,77+15,49)] 0,50 10,40 30,260 157,35

Parziale... mq 536,16
Tratto F - G
[1/2]*5,00*[(15,49+15,26)] 0,50 5,00 30,750 76,88
[1/2]*21,60*[(15,26+13,38)] 0,50 21,60 28,640 309,31

Parziale... mq 386,19
Tratto G - H
[1/2]*19,17*[(13,38+9,53)] 0,50 19,17 22,910 219,59
[1/2]*[(9,53*6,73)] 0,50 64,14 32,07

Parziale... mq 251,66

SOMMANO... mq 2´475,79 30,16 74´669,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 547´959´193,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 547´959´193,18

12897 / 8760 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
18/04/2011 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
_Vedasi Quantità Art.B.8.30 *0,250*2475,790 0,250 2475,790 618,95

Parziale... mc 618,95

SOMMANO... mc 618,95 23,67 14´650,55

12898 / 8761 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
09/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
scavo cordolo testata
195,25*1,900*1,650 195,25 1,900 1,650 612,11

Parziale... mc 612,11

SOMMANO... mc 612,11 4,63 2´834,07

12899 / 8762 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
09/11/2006 CLASSE 15 MPA

magrone cordolo testata
195,25*1,900*0,200 195,25 1,900 0,200 74,20

Parziale... mc 74,20

SOMMANO... mc 74,20 55,64 4´128,49

12900 / 8763 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
cordolo testata
1 tratto *195,25*1,000*1,500 195,25 1,000 1,500 292,88

SOMMANO... mc 292,88 80,58 23´600,27

12901 / 8764 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
cordolo testata
1 tratto *2,00*195,25*1,000 2,00 195,25 1,000 390,50
testata cordolo *16,00*1,00*1,500 16,00 1,00 1,500 24,00

Parziale... mq 414,50

SOMMANO... mq 414,50 19,38 8´033,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 548´012´439,57
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12902 / 8765 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
09/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
pali ø 1200 Kg/ml 210,00 *2942,50*210,000 2942,50 210,000 617´925,00
A detrarre pali in VTR
_Vertice C - D *12,00*24,00*210,000 12,00 24,00 210,000 -60´480,00
_Vertice E - F *6,00*23,00*210,000 6,00 23,00 210,000 -28´980,00
_Vertice E - F *6,00*23,50*210,000 6,00 23,50 210,000 -29´610,00

Parziale... kg 498´855,00
cordolo di testata Kg/ml 70,00 *195,25*70,000 195,25 70,000 13´667,50

Parziale... kg 13´667,50

Sommano positivi... kg 631´592,50
Sommano negativi... kg -119´070,00

SOMMANO... kg 512´522,50 0,83 425´393,67

12903 / 8786 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.3.05 C.A.
14/04/2011 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e

fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in
base alla propria convenienza,  ... dell'impresa, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva
cubatura.
_Demolizione Travi di contrasto
_Imbocco Assa Sx
196,37*1,450 196,37 1,450 284,74

Parziale... mc 284,74
_Imbocco Assa DX *196,37*1,450 196,37 1,450 284,74

Parziale... mc 284,74

SOMMANO... mc 569,48 26,35 15´005,80

12904 / 8787 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.24 pali ø 1200 Inc. Barre  Kg/ml 115,00
15/04/2011 _ pali in VTR

_Vertice C - D *12,00*24,00*115,000 12,00 24,00 115,000 33´120,00
_Vertice E - F *6,00*23,00*115,000 6,00 23,00 115,000 15´870,00
_Vertice E - F *6,00*23,50*115,000 6,00 23,50 115,000 16´215,00

Parziale... kg 65´205,00

SOMMANO... kg 65´205,00 8,19 534´028,95

12905 / 8788 Posa in opera di sostegni tubolari zinca
PA.N.B.25 pali ø 1200 Inc. Staffe Poligonali  Kg/ml 7,10
15/04/2011 _ pali in VTR

_Vertice C - D *12,00*24,00*7,100 12,00 24,00 7,100 2´044,80
_Vertice E - F *6,00*23,00*7,100 6,00 23,00 7,100 979,80
_Vertice E - F *6,00*23,50*7,100 6,00 23,50 7,100 1´001,10

Parziale... kg 4´025,70

SOMMANO... kg 4´025,70 10,74 43´236,02

SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA)
(Cat 297)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 549´030´104,01
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12906 / 9607 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/a ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - D. 800
04/04/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
PALI INTERMEDI *97,00*41,00 97,00 41,00 3´977,00

SOMMANO... ml 3´977,00 70,35 279´781,95

12907 / 9608 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/a ai pali trivellati diam.
PA.N.B.12 800 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
04/04/2011 XA2

Vedi voce n° 9607 [ml 3 977.00] 3´977,00

SOMMANO... ml 3´977,00 8,12 32´293,24

12908 / 9609 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
30/12/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI INTERMEDI *97,00*41,00*65,000 97,00 41,00 65,000 258´505,00

SOMMANO... kg 258´505,00 0,83 214´559,15

12909 / 9610 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
B.2.07/c ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - MM 1200
30/12/2010 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescr ... l tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondita' di  1  diametro...  ecc.
come da elenco.
c) Diametro mm 1200.
PALI A MONTE  *88,00*26,00 88,00 26,00 2´288,00
PALI A VALLE *105,00*26,00 105,00 26,00 2´730,00
RISVOLTI *[8+7+6]*26,00 21,00 26,00 546,00

SOMMANO... ml 5´564,00 129,21 718´924,44

12910 / 9611 Sovrapprezzo all'art. B.2.07.c ai pali trivellati diam.
NP.CMC.01 1200 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
04/04/2011 XA2

Vedi voce n° 9610 [ml 5 564.00] 5´564,00

SOMMANO... ml 5´564,00 18,23 101´431,72

12911 / 9612 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
30/12/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
PALI A MONTE *88,00*26,00*295,000 88,00 26,00 295,000 674´960,00
PALI A VALLE *105,00*26,00*295,000 105,00 26,00 295,000 805´350,00
RISVOLTI *21,00*26,00*295,000 21,00 26,00 295,000 161´070,00

SOMMANO... kg 1´641´380,00 0,83 1´362´345,40

12912 / 9613 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 551´739´439,91
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30/12/2010 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLI IMBOCCO AGRIGENTO E
CALTANISETTA *[12,20+15,10+13,30]*1,800*
1,000 40,60 1,800 1,000 73,08

SOMMANO... mc 73,08 80,58 5´888,79

12913 / 9614 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
30/12/2010 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLI IMBOCCO AGRIGENTO E
CALTANISETTA *60,00*40,60*1,800*1,000 60,00 40,60 1,800 1,000 4´384,80

SOMMANO... kg 4´384,80 0,83 3´639,38

12914 / 9615 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
30/12/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLI IMBOCCO AGRIGENTO E
CALTANISETTA *2,00*40,60*1,000 2,00 40,60 1,000 81,20
tappi *[3*2]*1,800*1,000 6,00 1,800 1,000 10,80

SOMMANO... mq 92,00 19,38 1´782,96

12915 / 9628 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
30/12/2010 CLASSE 15 MPA

MAGRONE SUL SOLETTONE SUPERIORE
(PROVVISORIO) *147,00*23,000*0,200 147,00 23,000 0,200 676,20
CORDOLI IMBOCCO AGRIGENTO E
CALTANISETTA *41,10*2,500*0,200 41,10 2,500 0,200 20,55

SOMMANO... mc 696,75 55,64 38´767,17

2.4 LAVORI IN SOTTERANEO:
CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI

(SpCat 14)
GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo   (Cat

122)
GN.01 - consolidamento e prerivestimento

(SbCat 36)

12916 / 8830 CALCESTR. SPRUZZATO RCK 30 MPA PER
C.2.11/1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
16/11/2006 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II  con

Rck > 30 MPa, eseguito  secondole prescrizioni delle
norme tecniche  ... mento provvisionale del fronte di
scavo  in  presenza  di  interventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) mq/ml 160.71 *2,00*
20,00*160,710*0,150 2,00 20,00 160,710 0,150 964,26
sezione C2 (65% di 74.98) mq/ml 160.71 *2,00*
[74,98*0,65]*160,710*0,150 2,00 48,74 160,710 0,150 2´349,90
sezione B2 (35% di 74.98) mq/ml 156.30 *2,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´314,16 551´789´518,21
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[74,98*0,35]*156,300*0,150 2,00 26,24 156,300 0,150 1´230,39
sezione C2 (100% di 50.02) mq/ml 160.71 *2,00*
50,02*160,710*0,150 2,00 50,02 160,710 0,150 2´411,61

SOMMANO... mc 6´956,16 191,97 1´335´374,04

12917 / 8831 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 25 MP A
NP.C.03 PER RIVESTIMENTO GALLERIE
21/05/2007 Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 25

N/mmq  in  sotterraneo,  come da art. precedente,
per rivestimento di gallerie.
RIVESTIMENTO DI CM. 25
canna sx e dx
sezione C2 (100% di 20) sv. ml. 30.54 *2,00*20,00*
30,540 2,00 20,00 30,540 1´221,60
sezione C2 (65% di 74.98) sv.ml.30.54 *2,00*
[74,98*0,65]*30,540 2,00 48,74 30,540 2´977,04
sezione B2 (35% di 74.98) sv.ml 30.34 *2,00*
[74,98*0,35]*30,340 2,00 26,24 30,340 1´592,24
sezione C2 (100% di 50.02) sv. ml 30.54 *2,00*
50,02*30,540 2,00 50,02 30,540 3´055,22

SOMMANO... mq 8´846,10 48,26 426´912,79

12918 / 8832 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
06/10/2009 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
Vedi art. NP.C.03 *8846,100*0,250 8846,100 0,250 2´211,53

SOMMANO... mc 2´211,53 23,67 52´346,92

12919 / 8833 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
21/05/2007 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
Canna destra e sinistra
incid. IPN 200=36.80 kg/m
sezione C2 (100% di 20) sv. ml. 30.74 *[2*2]*
20,00*30,740*36,800 4,00 20,00 30,740 36,800 90´498,56
sezione C2 (65% di 74.98) sv. ml. 30.74 *[2*2]*
[74,98*0,65]*30,740*36,800 4,00 48,74 30,740 36,800 220´544,99
sezione B2 (35% di 74.98) sv. ml. 30.54 *[2*2]*
[74,98*0,35]*30,540*36,800 4,00 26,24 30,540 36,800 117´961,61
sezione C2 (100% di 50.02) sv. 30.74 *[2*2]*
50,02*30,740*36,800 4,00 50,02 30,740 36,800 226´336,90

SOMMANO... Kg 655´342,06 1,14 747´089,95

12920 / 8834 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
16/11/2006 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
VTR al fronte canna sx canna dx
sezione tipo B2 ml. 26.24 *[66*2]*[26,24/8*16] 132,00 52,48 6´927,36
sezione tipo C2 ml. 20.00+48.74+50.02=118.76 *
[81*2]*[118,76/8*16] 162,00 237,52 38´478,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´405,60 554´351´241,91
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sezione tipo C2 elementi strutturali al contorno in
VTR  *[2*70]*[118,76/8*16] 140,00 237,52 33´252,80
sezione tipo C2 al piede  *[2*2*5]*[118,76/8*16] 20,00 237,52 4´750,40

SOMMANO... ml 83´408,80 33,95 2´831´728,76

12921 / 8835 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
NP.09 preconsolidamento del  fronte di scavo in sotterraneo
16/11/2006 dato in opera compreso fornitura del tubo in

vetroresina, del tipo ad ader ... tivo alla perforazione
in  sotterraneo. Misurazione:  da bocca foro alla
effettiva lunghezza del  tubo  di  vetroresina.
VTR al fronte canna sx canna dx
sezione tipo B2 ml. 26.24 *[66*2]*[26,24/8*16] 132,00 52,48 6´927,36
sezione tipo C2 ml. 20.00+48.74+50.02=118.76 *
[81*2]*[118,76/8*16] 162,00 237,52 38´478,24
sezione tipo C2 elementi strutturali al contorno in
VTR  *[2*70]*[118,76/8*16] 140,00 237,52 33´252,80
sezione tipo C2 al piede  *[2*2*5]*[118,76/8*16] 20,00 237,52 4´750,40

SOMMANO... m/mm 83´408,80 26,91 2´244´530,81

12922 / 8836 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
19/05/2009 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
incidenza 0.045 q.li/ml
sezione tipo C2  *[81*2]*[118,76/8*16]*0,045 162,00 237,52 0,045 1´731,52

SOMMANO... q.li 1´731,52 11,88 20´570,46

12923 / 8837 Consolidamenti con malta espansiva premiscelata,
NP.08 per iniezioni a bassa pressione per fori di diametro
22/07/2009 compreso tra 110 e 120 mm. Composizione della

miscela: composizione di 1 mc di ...  più del volume
teorico del foro (110-120 mm). Il tutto da calcolarsi
come valore medio sulla totalità degli interventi.
sezione tipo C2 elementi strutturali al contorno *[2*
70]*[118,76/8*16] 140,00 237,52 33´252,80
sezione tipo C2 al piede  *[2*2*5]*[118,76/8*16] 20,00 237,52 4´750,40

SOMMANO... ml 38´003,20 10,32 392´193,02

12924 / 8838 STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI
C.3.27 AVANZAMENTO
16/11/2006 Stazione di convergenza da installare in fase di

avanzamento dello scavo in galleria quando
fomalmente indicato dalla direzione lavo ...   di
comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo
approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione
ed onere.
[2*3] 6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 292,30 1´753,80

12925 / 8839 ESTENSIMETRO MULTIBASE
C.3.28/2d Estensimetro multibase per la misura delle variazioni
16/11/2006 di distanza  relativa  tra 26 basi di ancoraggio

installate a profondita' diverse entro il perforo  di ...
ento;
- struttura a tenuta stagna per protezione della base di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 559´842´018,76
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riscontro ed ogn  altro onere.
d) ESTENSIMETRO A 5 BASI
[2*2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´387,55 13´550,20

12926 / 8840 CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO
C.3.28/3 Cella di pressione a fluido, atta a misurare  le
16/11/2006 pressioni  totali  normali  al piano della cella, tra le

formazioni attraversate ed il  rivestimento  ... di
raccolta dei terminali; opere di protezione dei
terminali e relativi collegamenti; ogni altra
prestazione ed onere.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 347,45 694,90

12927 / 8841 CELLA PIEZOMETRICA
C.3.28/4c Cella piezometrica atta a misurare le pressioni neutre
16/11/2006 all'interno delle  formazioni attraversate a breve

distanza dalla superfice di contatto del rivestimento
... lettrici fino ai punti di raccolta dei terminali; ogn
altra prestazion, forniura ed onere.
c) CELLA TIPO PIEZOELETTRICO
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 293,92 587,84

GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti  (Cat
123)

12928 / 8888 CALCESTR. SPRUZZATO RCK 30 MPA PER
C.2.11/1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
16/11/2006 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II  con

Rck > 30 MPa, eseguito  secondole prescrizioni delle
norme tecniche  ... mento provvisionale del fronte di
scavo  in  presenza  di  interventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.
Canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*155,180*0,150 89,48 155,180 0,150 2´082,83
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*155,180*0,150 82,18 155,180 0,150 1´912,90

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*182,290*0,150 68,92 182,290 0,150 1´884,51
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
182,290*0,150 80,57 182,290 0,150 2´203,07

SOMMANO... mc 8´083,31 191,97 1´551´753,02

12929 / 8889 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 25 MP A
NP.C.03 PER RIVESTIMENTO GALLERIE
21/05/2007 Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 25

N/mmq  in  sotterraneo,  come da art. precedente,
per rivestimento di gallerie.
RIVESTIMENTO DI CM. 25
Canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*30,890 89,48 30,890 2´764,04
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*30,890 82,18 30,890 2´538,54

Canna sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´302,58 561´408´604,72
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R I P O R T O 5´302,58 561´408´604,72

Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*33,000 68,92 33,000 2´274,36
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
33,000 80,57 33,000 2´658,81

SOMMANO... mq 10´235,75 48,26 493´977,29

12930 / 8890 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con
NP.CMC.13 Rck  25 MPa, per prerivestimento di gallerie
06/10/2009 naturali, da utilizzarsi esclusivamente per

sovraspessori della sagoma della sezione,  ... zione
dello strato di conguaglio. Solo escluse le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di
elenco.
Vedi art. NP.C.03 *10235,75*0,250*0,100 10235,75 0,250 0,100 255,89

SOMMANO... mc 255,89 163,38 41´807,31

12931 / 8891 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
05/10/2009 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
Vedi art. C.2.11/1 *8083,310 8083,310 8´083,31
Vedi art. NP.C.03 *10235,75*0,250 10235,75 0,250 2´558,94
Vedi art. NP.CMC.13 *255,890 255,890 255,89

SOMMANO... mc 10´898,14 23,67 257´958,97

12932 / 8892 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
21/05/2007 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
incid. IPN 200=36.80 kg/m
Canna dx
Sez. B2bis  38.76+23.34+25%109.57= ml. 89.48 *
89,48*30,490*36,800 89,48 30,490 36,800 100´399,42
Sez. B1 75% 109.57 = ml.  *82,18*30,490*36,800 82,18 30,490 36,800 92´208,59

Canna sx
Sez. B2bis_all.  22.43+25%107.43+19.62 = ml.
68.92 *68,92*32,660*36,800 68,92 32,660 36,800 82´834,12
Sez. B1_all.  75% 107.43 = ml. 80.57 *80,57*
32,660*36,800 80,57 32,660 36,800 96´836,12

SOMMANO... Kg 372´278,25 1,14 424´397,20

12933 / 8893 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
16/11/2006 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
Canna dx
Sez. B2bis ml.89.48
- Tubi acciaio *41,00*[89,48/8*18,00] 41,00 201,33 8´254,53
- Vtr *76,00*[89,48/8*16,00] 76,00 178,96 13´600,96
- Drenaggi *[2*3]*[89,489/8*30,00] 6,00 335,58 2´013,48

Sez. B1 ml 82.18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´868,97 562´626´745,49
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R I P O R T O 23´868,97 562´626´745,49

- Tubi acciaio in calotta *41,00*[82,18/8*18,00] 41,00 184,91 7´581,31
- Vtr *38,00*[82,18/8*16,00] 38,00 164,36 6´245,68
- Drenaggi *[2*3]*[82,18/8*30,00] 6,00 308,18 1´849,08

Canna sx
Sez. B2bis_ALL. ml. 68.92
- Tubi in acc. *41,00*[68,92/8*18,00] 41,00 155,07 6´357,87
- VTR *82,00*[68,92/8*16,00] 82,00 137,84 11´302,88
- Drenaggi *[2*3]*[68,92/8*30,00] 6,00 258,45 1´550,70

Sez. B1_ALL ml. 80.57
- Tubi in acc. *41,00*[80,57/8*18,00] 41,00 181,28 7´432,48
- VTR *44,00*[80,57/8*16,00] 44,00 161,14 7´090,16
- Drenaggi *[2*3]*[80,57/8*30,00] 6,00 302,14 1´812,84

SOMMANO... ml 75´091,97 33,95 2´549´372,38

12934 / 8894 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/a VALVOLATO
16/11/2006 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a  parte  solo
se  utilizzate.
a) TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
Tubi ø 127 sp. mm 10 peso kg/ml 28.90

Canna dx
Sez. B2bis ml.89.48
- Tubi acciaio *41,00*[89,48/8*18,00]*28,900 41,00 201,33 28,900 238´555,92
Sez. B1 ml 82.18
- Tubi acciaio in calotta *41,00*[82,18/8*18,00]*
28,900 41,00 184,91 28,900 219´099,86

Canna sx
Sez. B2bis_ALL. ml. 68.92
- Tubi in acc. *41,00*[68,92/8*18,00]*28,900 41,00 155,07 28,900 183´742,44
Sez. B1_ALL ml. 80.57
- Tubi in acc. *41,00*[80,57/8*18,00]*28,900 41,00 181,28 28,900 214´798,67

SOMMANO... kg 856´196,89 1,08 924´692,64

12935 / 8895 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/b VALVOLATO
16/11/2006 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... ale iniezione
avverra' a mezzo di doppia valvola d'iniezione che
consenta l'utilizzo  di  ogni  singolo gruppo di fori.
Tubi ø 127 sp. mm 10 peso kg/ml 28.90

Canna dx
Sez. B2bis ml.89.48
- Tubi acciaio *41,00*[89,48/8*18,00] 41,00 201,33 8´254,53
Sez. B1 ml 82.18
- Tubi acciaio in calotta *41,00*[82,18/8*18,00] 41,00 184,91 7´581,31

Canna sx
Sez. B2bis_ALL. ml. 68.92
- Tubi in acc. *41,00*[68,92/8*18,00] 41,00 155,07 6´357,87
Sez. B1_ALL ml. 80.57
- Tubi in acc. *41,00*[80,57/8*18,00] 41,00 181,28 7´432,48

SOMMANO... cadauno 29´626,19 8,12 240´564,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 566´341´375,17
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R I P O R T O 566´341´375,17

12936 / 8896 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN
C.3.04.1.b GALLERIA
16/11/2006 Getto a bassa pressione di miscela cementizia

costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi per inghisaggio di tubi o armature di
qualunque natura.
b PER DIAMETRI ESTERNI MM 100-140
Canna dx
Sez. B2bis ml.89.48
- Tubi acciaio *41,00*[89,48/8*18,00] 41,00 201,33 8´254,53
Sez. B1 ml 82.18
- Tubi acciaio in calotta *41,00*[82,18/8*18,00] 41,00 184,91 7´581,31

Canna sx
Sez. B2bis_ALL. ml. 68.92
- Tubi in acc. *41,00*[68,92/8*18,00] 41,00 155,07 6´357,87
Sez. B1_ALL ml. 80.57
- Tubi in acc. *41,00*[80,57/8*18,00] 41,00 181,28 7´432,48

SOMMANO... ml 29´626,19 12,32 364´994,66

12937 / 8897 INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA
C.3.04.2 ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI
27/07/2009 OGNI TIPO IN GALLERIA

Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo
l'iniezione della malta di cemento a bassa  ...  di
fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali
dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre
iniezioni.
Tubi ø 127 sp. mm 10 peso kg/ml 28.90

Canna dx
Sez. B2bis ml.89.48
- Tubi acciaio *41,00*[89,48/8*18,00]*0,300 41,00 201,33 0,300 2´476,36
Sez. B1 ml 82.18
- Tubi acciaio in calotta *41,00*[82,18/8*18,00]*
0,300 41,00 184,91 0,300 2´274,39

Canna sx
Sez. B2bis_ALL. ml. 68.92
- Tubi in acc. *41,00*[68,92/8*18,00]*0,300 41,00 155,07 0,300 1´907,36
Sez. B1_ALL ml. 80.57
- Tubi in acc. *41,00*[80,57/8*18,00]*0,300 41,00 181,28 0,300 2´229,74

SOMMANO... q.le 8´887,85 15,81 140´516,91

12938 / 8898 Armatura in vetroresina strutturale, data in opera in
NP.CMC.15 sotterraneo, compresa la fornitura dell'armatura,
06/10/2009 costituita da n.3 barre in vtr sez. 40x6 mm,

distanziatore ogni 1.5 m di ele ... ione di malta
cementizia a bassa pressione, solo esclusa la
perforazione da retribuire con il relativo prezzo di
elenco.
Canna dx
Sez. B2bis ml.89.48
- Vtr *76,00*[89,48/8*16,00] 76,00 178,96 13´600,96
Sez. B1 ml 82.18
- Vtr *38,00*[82,18/8*16,00] 38,00 164,36 6´245,68
Canna sx
Sez. B2bis_ALL. ml. 68.92
- VTR *82,00*[68,92/8*16,00] 82,00 137,84 11´302,88
Sez. B1_ALL ml. 80.57
- VTR *44,00*[80,57/8*16,00] 44,00 161,14 7´090,16

SOMMANO... ml 38´239,68 31,52 1´205´314,71

12939 / 8899 STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 568´052´201,45
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R I P O R T O 568´052´201,45

C.3.27 AVANZAMENTO
16/11/2006 Stazione di convergenza da installare in fase di

avanzamento dello scavo in galleria quando
fomalmente indicato dalla direzione lavo ...   di
comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo
approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione
ed onere.
[2*3] 6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 292,30 1´753,80

12940 / 8900 ESTENSIMETRO MULTIBASE
C.3.28/2d Estensimetro multibase per la misura delle variazioni
16/11/2006 di distanza  relativa  tra 26 basi di ancoraggio

installate a profondita' diverse entro il perforo  di ...
ento;
- struttura a tenuta stagna per protezione della base di
riscontro ed ogn  altro onere.
d) ESTENSIMETRO A 5 BASI
[2*2] 4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´387,55 13´550,20

12941 / 8901 CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO
C.3.28/3 Cella di pressione a fluido, atta a misurare  le
16/11/2006 pressioni  totali  normali  al piano della cella, tra le

formazioni attraversate ed il  rivestimento  ... di
raccolta dei terminali; opere di protezione dei
terminali e relativi collegamenti; ogni altra
prestazione ed onere.
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 347,45 694,90

12942 / 8902 CELLA PIEZOMETRICA
C.3.28/4c Cella piezometrica atta a misurare le pressioni neutre
16/11/2006 all'interno delle  formazioni attraversate a breve

distanza dalla superfice di contatto del rivestimento
... lettrici fino ai punti di raccolta dei terminali; ogn
altra prestazion, forniura ed onere.
c) CELLA TIPO PIEZOELETTRICO
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 293,92 587,84

GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo  (Cat 124)

12943 / 8948 CALCESTR. SPRUZZATO RCK 30 MPA PER
C.2.11/1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
17/11/2006 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II  con

Rck > 30 MPa, eseguito  secondole prescrizioni delle
norme tecniche  ... mento provvisionale del fronte di
scavo  in  presenza  di  interventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66  *2,00*[74,66/8]*160,710*
0,150 2,00 9,33 160,710 0,150 449,83
sezione C2 80% 539.30+545.65  *[0,80*(539,30+
545,65)/8]*160,710*0,150 108,50 160,710 0,150 2´615,56
sezione B2 20% 539.30+545.65  *[0,20*(539,30+
545,65)/8]*156,300*0,150 27,12 156,300 0,150 635,83
sezione C1 100% 76.00  *2,00*[76,00/8]*159,720*
0,150 2,00 9,50 159,720 0,150 455,20
fronte scavo p. pedonale mq/ml 59.20 *48,00*
59,200*0,050 48,00 59,200 0,050 142,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´298,50 568´068´788,19
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R I P O R T O 4´298,50 568´068´788,19

SOMMANO... mc 4´298,50 191,97 825´183,05

12944 / 8949 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 25 MP A
NP.C.03 PER RIVESTIMENTO GALLERIE
21/05/2007 Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 25

N/mmq  in  sotterraneo,  come da art. precedente,
per rivestimento di gallerie.
RIVESTIMENTO DI CM. 25
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 mq/ml 30.74 *2,00*74,66*
30,740 2,00 74,66 30,740 4´590,10
sezione C2 80% 539.30+545.65 mq/ml 30.74 *
[0,80*(539,30+545,65)]*30,740 867,96 30,740 26´681,09
sezione B2 20% 539.30+545.65 mq/30.54 *[0,20*
(539,30+545,65)]*30,540 216,99 30,540 6´626,87
sezione C1 100% 76.00  mq/30.74 *2,00*76,00*
30,740 2,00 76,00 30,740 4´672,48
fronte scavo p. pedonale mq/ml 59.20 *2,00*24,00*
5,970 2,00 24,00 5,970 286,56

SOMMANO... mq 42´857,10 48,26 2´068´283,65

12945 / 8950 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
06/10/2009 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
Vedi art. NP.C.03 *42857,100*0,250 42857,100 0,250 10´714,28

SOMMANO... mc 10´714,28 23,67 253´607,01

12946 / 8951 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
21/05/2007 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
incid. IPN 200=36.80 kg/m
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 mq/ml 30.74 *2,00*74,66*
30,740*36,800 2,00 74,66 30,740 36,800 168´915,56
sezione C2 80% 539.30+545.65 mq/ml 30.74 *
[0,80*(539,30+545,65)]*30,740*36,800 867,96 30,740 36,800 981´864,13
sezione B2 20% 539.30+545.65 mq/30.54 *[0,20*
(539,30+545,65)]*30,540*36,800 216,99 30,540 36,800 243´868,99
sezione C1 100% 76.00  mq/30.74 *2,00*76,00*
30,740*36,800 2,00 76,00 30,740 36,800 171´947,26
allargamento piazzola sviluppo 21.92 *2,00*45,00*
21,920*36,800 2,00 45,00 21,920 36,800 72´599,04
IPE 160 kg/ml 17.90
p. pedonale sviluppo 10.80 *2,00*48,00*10,800*
17,900 2,00 48,00 10,800 17,900 18´558,72

SOMMANO... Kg 1´657´753,70 1,14 1´889´839,22

12947 / 8952 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
17/11/2006 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 573´105´701,12
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R I P O R T O 573´105´701,12

VTR al fronte
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 *80,00*[(2*74,66)/8*16,00] 80,00 298,64 23´891,20
sezione C2 80% 539.30+545.65  *80,00*[0,80*
(539,30+545,65)/8*16] 80,00 1735,92 138´873,60
sezione B2 20% 539.30+545.65 *64,00*[0,20*
(539,30+545,65)/8*16] 64,00 433,98 27´774,72

sezione C2 VTR al piede in sx e dx 74.66 *[2*2*5]*
[2*74,66/8*12] 20,00 223,98 4´479,60
sezione C2  VTR al piede 80% 539.30+545.65  *
20,00*[0,80*(539,30+545,65)/8*12] 20,00 1301,94 26´038,80
sezione C2 VTR coronella in sx e dx 74.66 *70,00*
[2*74,66/8*16] 70,00 298,64 20´904,80
sezione C2  VTR coronella 80% 539.30+545.65  *
70,00*[0,80*(539,30+545,65)/8*16] 70,00 1735,92 121´514,40

SOMMANO... ml 363´477,12 33,95 12´340´048,22

12948 / 8953 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
NP.09 preconsolidamento del  fronte di scavo in sotterraneo
17/11/2006 dato in opera compreso fornitura del tubo in

vetroresina, del tipo ad ader ... tivo alla perforazione
in  sotterraneo. Misurazione:  da bocca foro alla
effettiva lunghezza del  tubo  di  vetroresina.
VTR al fronte
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 *80,00*[(2*74,66)/8*16,00] 80,00 298,64 23´891,20
sezione C2 80% 539.30+545.65  *80,00*[0,80*
(539,30+545,65)/8*16] 80,00 1735,92 138´873,60
sezione B2 20% 539.30+545.65 *64,00*[0,20*
(539,30+545,65)/8*16] 64,00 433,98 27´774,72

sezione C2 VTR al piede in sx e dx 74.66 *[2*2*5]*
[2*74,66/8*12] 20,00 223,98 4´479,60
sezione C2  VTR al piede 80% 539.30+545.65  *
20,00*[0,80*(539,30+545,65)/8*12] 20,00 1301,94 26´038,80
sezione C2 VTR coronella in sx e dx 74.66 *70,00*
[2*74,66/8*16] 70,00 298,64 20´904,80
sezione C2  VTR coronella 80% 539.30+545.65  *
70,00*[0,80*(539,30+545,65)/8*16] 70,00 1735,92 121´514,40
sezione C1  VTR al fronte  per jet-grouting *[2*
38,00]*[76/8*16] 76,00 152,00 11´552,00

SOMMANO... m/mm 375´029,12 26,91 10´092´033,62

12949 / 8954 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
19/05/2009 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
VTR al fronte
canna sx e dx
sezione C2 100% 74.66 *80,00*[(2*74,66)/8*
16,00]*0,045 80,00 298,64 0,045 1´075,10
sezione C2 80% 539.30+545.65  *80,00*[0,80*
(539,30+545,65)/8*16]*0,045 80,00 1735,92 0,045 6´249,31
sezione B2 20% 539.30+545.65 *64,00*[0,20*
(539,30+545,65)/8*16]*0,045 64,00 433,98 0,045 1´249,86

SOMMANO... q.li 8´574,27 11,88 101´862,33

12950 / 8955 Consolidamenti con malta espansiva premiscelata,
NP.08 per iniezioni a bassa pressione per fori di diametro
22/07/2009 compreso tra 110 e 120 mm. Composizione della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 595´639´645,29
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R I P O R T O 595´639´645,29

miscela: composizione di 1 mc di ...  più del volume
teorico del foro (110-120 mm). Il tutto da calcolarsi
come valore medio sulla totalità degli interventi.

sezione C2 VTR al piede in sx e dx 74.66 *[2*2*5]*
[2*74,66/8*12] 20,00 223,98 4´479,60
sezione C2  VTR al piede 80% 539.30+545.65  *
20,00*[0,80*(539,30+545,65)/8*12] 20,00 1301,94 26´038,80
sezione C2 VTR coronella in sx e dx 74.66 *70,00*
[2*74,66/8*16] 70,00 298,64 20´904,80
sezione C2  VTR coronella 80% 539.30+545.65  *
70,00*[0,80*(539,30+545,65)/8*16] 70,00 1735,92 121´514,40

SOMMANO... ml 172´937,60 10,32 1´784´716,03

12951 / 8956 STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI
C.3.27 AVANZAMENTO
17/11/2006 Stazione di convergenza da installare in fase di

avanzamento dello scavo in galleria quando
fomalmente indicato dalla direzione lavo ...   di
comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo
approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione
ed onere.
13,00 13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 292,30 3´799,90

12952 / 8957 ESTENSIMETRO MULTIBASE
C.3.28/2d Estensimetro multibase per la misura delle variazioni
17/11/2006 di distanza  relativa  tra 26 basi di ancoraggio

installate a profondita' diverse entro il perforo  di ...
ento;
- struttura a tenuta stagna per protezione della base di
riscontro ed ogn  altro onere.
d) ESTENSIMETRO A 5 BASI
6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 3´387,55 20´325,30

12953 / 8958 CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO
C.3.28/3 Cella di pressione a fluido, atta a misurare  le
17/11/2006 pressioni  totali  normali  al piano della cella, tra le

formazioni attraversate ed il  rivestimento  ... di
raccolta dei terminali; opere di protezione dei
terminali e relativi collegamenti; ogni altra
prestazione ed onere.
5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 347,45 1´737,25

12954 / 8959 CELLA PIEZOMETRICA
C.3.28/4c Cella piezometrica atta a misurare le pressioni neutre
17/11/2006 all'interno delle  formazioni attraversate a breve

distanza dalla superfice di contatto del rivestimento
... lettrici fino ai punti di raccolta dei terminali; ogn
altra prestazion, forniura ed onere.
c) CELLA TIPO PIEZOELETTRICO
5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 293,92 1´469,60

12955 / 9012 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
31/07/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a

COMMITTENTE: 
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m 500.
Applicazione 386.20 mt *[30878752,24/1386,20]*
386,20 22275,83 386,20 8´602´925,55

SOMMANO... % 8´602´925,55 2,00 172´058,51

12956 / 9014 COLONNA  SUBORIZZONTALE DI TERRENO
PA.N.C.11 CONSOLIDATO D. CM 60 IN SOTTERRANEO
27/01/2011 Colonna suborizzontale o comunque inclinata di

terreno consolidato  a  sezione circolare del diametro
non  ... prestazione  od  onere.Esclusa  la fornitura
degli  eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
cosolidamenti al contorno
sezione C1 100% 76.00  *69,00*[2*76,00/8*12] 69,00 228,00 15´732,00
consolidamenti al piede centina
sezione C1 jet-gr.  8+8/14m *[2*8,00]*[2*76/8*14] 16,00 266,00 4´256,00

SOMMANO... ml 19´988,00 48,45 968´418,60

12957 / 9015 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
PA.N.C.12 CONSOLIDATO D. CM 60 IN SOTTERRANEO
27/01/2011 PER PERFORAZIONE A VUOTO

consolidamenti al piede centina
sezione C1 jet-gr.  8+8/14m  perf. a vuoto lm. 8.50 *
[2*8,00]*[76,00/14*8,50] 16,00 46,14 738,24

SOMMANO... ml 738,24 6,73 4´968,36

12958 / 9016 COLONNA  SUBORIZZONTALE DI TERRENO
PA.N.C.13 CONSOLIDATO D. CM 30 IN SOTTERRANEO
11/03/2011 Colonna suborizzontale o comunque inclinata di

terreno consolidato  a  sezione circolare del diametro
non  ... prestazione  od  onere.Esclusa  la fornitura
degli  eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
cosolidamenti al fronte pista dx e pista sx
sezione C1 (100% C1) ml. 76.00 *2,00*38,00*[76/
8*16] 2,00 38,00 152,000 11´552,00

SOMMANO... ml 11´552,00 23,54 271´934,08

12959 / 9017 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO
PA.N.C.14 CONSOLIDATO D. CM 30 IN SOTTERRANEO
11/03/2011 PER PERFORAZIONE A VUOTO

cosolidamenti al fronte
sezione C1 - 100% ml. 76.00 *2,00*38,00*[76,00/
8*8,50] 2,00 38,00 80,750 6´137,00

SOMMANO... ml 6´137,00 6,30 38´663,10

GN2.04 - Galleria Naturale Caltanisetta  (Cat
125)

12960 / 7893 CALCESTR. SPRUZZATO RCK 30 MPA PER
C.2.11/1 RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
15/11/2006 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II  con

Rck > 30 MPa, eseguito  secondole prescrizioni delle
norme tecniche  ... mento provvisionale del fronte di
scavo  in  presenza  di  interventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.
imbocco lato A19 e Agrigento

COMMITTENTE: 
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concio di attacco area 232.94 mq *[2*2]*3,00*
232,940*0,150 4,00 3,00 232,940 0,150 419,29
spritz fronte scavo p. carrabile  *[1/12]*151,50*
59,200*0,050 0,08 151,50 59,200 0,050 35,88
spritz fronte scavo p. pedonale *[1/12]*326,86*
17,000*0,050 0,08 326,86 17,000 0,050 22,23
spritz fronte scavo pareti piazzole di sosta *[(6+6)*
2]*97,980*0,050 24,00 97,980 0,050 117,58

SOMMANO... mc 594,98 191,97 114´218,31

12961 / 7894 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 25 MP A
NP.C.03 PER RIVESTIMENTO GALLERIE
21/05/2007 Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 25

N/mmq  in  sotterraneo,  come da art. precedente,
per rivestimento di gallerie.
RIVESTIMENTO DI CM. 25
imbocco lato A19 e Agrigento
concio di attacco sviluppo 32.06 m *[2*2]*24,00*
32,060 4,00 24,00 32,060 3´077,76
passi pedonali  svl. 5.97 *326,86*5,970 326,86 5,970 1´951,35

Parziale... mq 5´029,11

passi carrabili svl. 16.58 *151,50*16,580 151,50 16,580 2´511,87
allargamento piazzola di sosta svl. 37.63 *[6+6]*
46,20*37,630*1,200 12,00 46,20 37,630 1,200 25´034,49

Parziale... mq 27´546,36

SOMMANO... mq 32´575,47 48,26 1´572´092,18

12962 / 7895 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato (spritz-
NP.CMC.11 beton) per aggiunta al conglomerato  di armatura in
06/10/2009 fibre sintetiche, prodotte con polipropilene vergine al

100%, sotto forma di mic ...  atte a ridurre
drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro
plastico del conglomerato. Dosaggio => 2.6 kg/mc .
Vedi art. NP.C.03
piazzola di sosta *27546,360*0,300 27546,360 0,300 8´263,91
passi concio d'attacco *5029,110*0,250 5029,110 0,250 1´257,28

SOMMANO... mc 9´521,19 23,67 225´366,57

12963 / 7896 Fornitura e posa in opera di armatura centinata,
C.2.13.a/2 anche di tipo scampanato, costituita da profilati in
21/05/2007 acciaio tipo Fe 360-430 aventi la sagoma prescritta

di tipo NP-IPE calandrati, ... ione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
a/2) CON NP-IPE IN FE 430
incid. HEB 160= 42.60 Kg/ml. (passi pedonali-
centina singola)
incid. HEB 220= 71.50 Kg/ml. (piazzola di sosta-
doppia centina)
incid. IPN 180=21.90 kg/m (passi carrabil-doppia
centinai)
incid. IPN 240=36.20 kg/m (imbocchi conci
d'attacco-doppia centina)

Imbocco lato Caltanisetta -  A19 e imbocco
Agrigento
concio di attacco sviluppo 24.00 m - Kg/cad.
3520.00 passo 1.00 *4,00*24,00*3520,000 4,00 24,00 3520,000 337´920,00
allargamento piazzola di sosta  Kg/cad. 4250.00 *[6+
6]*46,20*4250,000 12,00 46,20 4250,000 2´356´200,00
passi carrabili Kg/cad. 1360.00 n. 128 - ( n.4 passi

COMMITTENTE: 
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carrabili) *128,00*1360,000 128,00 1360,000 174´080,00
passi pedonali  Kg/cad. 590.00 n. 295 - ( n.9 passi
pedonali) *295,00*590,000 295,00 590,000 174´050,00

SOMMANO... Kg 3´042´250,00 1,14 3´468´165,00

12964 / 7897 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
15/11/2006 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
CONSOLIDAMENTI PIAZZOLE DI SOSTA
consolidamento in VTR scavo di allargo piazzole *
[(6+6)*36*33]*[(12,00+16,00)/2] 14256,00 14,00 199´584,00

consolidamento per bloccaggio conci (micropali a
protezione conci)
micropali chiodatura centina N. 66 per una coppia di
centina *[(6+6)*10*66]*8,00 7920,00 8,00 63´360,00
consolidamento  by-bass pedonale
consolidamento al fronte con  by-bass pedonali - 37
campi
VTR al fronte e al contorno n. 39 L=16.00 *[37*
39]*16,00 1443,00 16,00 23´088,00

consolidamento  by-bass carrabili
consolidamento fronte by-bass carrabili in VTR *
[35*8]*16,00 280,00 16,00 4´480,00
consolidamento in testa infilaggi Ø88.9 sp. 10 mm *
[25*2*4]*12,00 200,00 12,00 2´400,00
consolidamento in coronella tratta in calcareniti per
ml. 400,00 *[400/4]*12,00*18,000 100,00 12,00 18,000 21´600,00

SOMMANO... ml 314´512,00 33,95 10´677´682,40

12965 / 7898 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
15/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
CONSOLIDAMENTI PIAZZOLE DI SOSTA
testate chiodatura centina *[(6+6)*10*66] 7920,00 7´920,00

SOMMANO... cadauno 7´920,00 9,12 72´230,40

12966 / 7899 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
08/09/2011 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
PIASTRE B.2.36/2 *72230,400 72230,400 72´230,40

SOMMANO... % 72´230,40 5,00 3´611,52

12967 / 7900 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/a VALVOLATO
15/11/2006 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a  parte  solo

COMMITTENTE: 
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se  utilizzate.
a) TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
consolidamento per bloccaggio conci (micropali a
protezione conci)
consolidamento piazzola di sosta
micropali chiodatura centina N. 66  per una coppia di
centina - micropali Ø90 sp. 10 mm *[(6+6)*10*66]*
8,00*19,500 7920,00 8,00 19,500 1´235´520,00
INFILAGGI IN CALOTTA Kg/ml 19.40 - by-pass
carrabile Ø88.9 sp.10 mm *[25*2*4]*12,00*19,500 200,00 12,00 19,500 46´800,00
consolidamento in coronella tratta in calcareniti per
ml. 400,00 *[400/4]*12,00*18,000*19,500 100,00 12,00 18,000 19,500 421´200,00

SOMMANO... kg 1´703´520,00 1,08 1´839´801,60

12968 / 7901 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
NP.09 preconsolidamento del  fronte di scavo in sotterraneo
15/11/2006 dato in opera compreso fornitura del tubo in

vetroresina, del tipo ad ader ... tivo alla perforazione
in  sotterraneo. Misurazione:  da bocca foro alla
effettiva lunghezza del  tubo  di  vetroresina.
CONSOLIDAMENTI PIAZZOLE DI SOSTA
scavo allargamento piazzale *[(6+6)*36*33]*14,00 14256,00 14,00 199´584,00

consolidamento by-pass pedonale *[37*39]*16,00 1443,00 16,00 23´088,00
consolidamento by-pass carrabile *[35*8]*16,00 280,00 16,00 4´480,00

SOMMANO... m/mm 227´152,00 26,91 6´112´660,32

12969 / 7902 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
19/05/2009 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
incidenza 0.08 q.li/ml  -
consolidamento by-pass pedonale
consolidamento by-pass carrabile
consolidamento al fronte  by-pass carrabile-infilaggi
foro Ø130 *[25*2*4]*12,00*0,080 200,00 12,00 0,080 192,00
consolidamento al fronte  by-pass carrabile
CONSOLIDAMENTI PIAZZOLE DI SOSTA
consolidamento per bloccaggio conci (micropali a
protezione conci)
micropali chiodatura centina *[(6+6)*10*66]*8,00*
0,080 7920,00 8,00 0,080 5´068,80
consolidamento in coronella tratta in calcareniti per
ml. 400,00 *[400/4]*12,00*18,000*0,080 100,00 12,00 18,000 0,080 1´728,00

SOMMANO... q.li 6´988,80 11,88 83´026,94

12970 / 7903 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN
B.2.35/b QUALSIASI MATERIA
31/07/2009 Perforazioni orizzontali o suborizzontali  in  materie

di  qualsiasi  natura  e consistenza, compreso
murature, trovanti e roccia ...  altra prestazione ed
onere per dare il perforo atto all'introduzione  di
micropali  o tiranti.
DEL DIAMETRO MM 91/130
CONSOLIDAMENTI IMBOCCHI GALLERIE
NATURALE
INFILAGGI IN CALOTTA *[4*47]*14,00 188,00 14,00 2´632,00

SOMMANO... ml 2´632,00 11,91 31´347,12

COMMITTENTE: 
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12971 / 7904 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/a VALVOLATO
25/08/2011 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a  parte  solo
se  utilizzate.
a) TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
CONSOLIDAMENTI IMBOCCHI GALLERIE
NATURALE
INFILAGGI IN CALOTTA Kg/ml 35.30 *[4*47]*
14,00*35,300 188,00 14,00 35,300 92´909,60

SOMMANO... kg 92´909,60 1,08 100´342,37

12972 / 7905 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
25/08/2011 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
CONSOLIDAMENTI IMBOCCHI GALLERIE
NATURALE
INFILAGGI IN CALOTTA *[4*47]*14,00*0,110 188,00 14,00 0,110 289,52

SOMMANO... q.li 289,52 11,88 3´439,50

12973 / 7906 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
25/08/2011 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
CONSOLIDAMENTI ALL'IMBOCCHI PER 3
CAMPI
CONSOLIDAMENTI VTR AL FRONTE SCAVO
(coronella) *[74*3*4]*16,00 888,00 16,00 14´208,00
CONSOLIDAMENTI all'imbocco per 3 campi per
fronte *[81*3*4]*16,00 972,00 16,00 15´552,00
CONSOLIDAMENTI all'imbocco per 3 campi al
piede *[10*3*4]*12,00 120,00 12,00 1´440,00

SOMMANO... ml 31´200,00 33,95 1´059´240,00

12974 / 7907 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
NP.09 preconsolidamento del  fronte di scavo in sotterraneo
25/08/2011 dato in opera compreso fornitura del tubo in

vetroresina, del tipo ad ader ... tivo alla perforazione
in  sotterraneo. Misurazione:  da bocca foro alla
effettiva lunghezza del  tubo  di  vetroresina.
CONSOLIDAMENTI ALL'IMBOCCHI PER 3
CAMPI
CONSOLIDAMENTI VTR AL FRONTE SCAVO
(coronella) *[74*3*4]*16,00 888,00 16,00 14´208,00
CONSOLIDAMENTI all'imbocco per 3 campi per
fronte *[81*3*4]*16,00 972,00 16,00 15´552,00
CONSOLIDAMENTI all'imbocco per 3 campi al
piede *[10*3*4]*12,00 120,00 12,00 1´440,00

SOMMANO... m/mm 31´200,00 26,91 839´592,00

12975 / 7908 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO
B.2.01/d CONSOLIDATO

COMMITTENTE: 
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14/11/2006 Formazione di colonna verticale od inclinata di
terreno  consolidato  a  sezione circolare formata
mediante l'esecuzione di un preforo ... tabilite  ad
insindacabile giudizio della D.L.; ogni altra fornitura,
prestazione ed onere.
DIAMETRO DI MM 1000 A 1200
Sup. da consolidare in prossimità degli imbocchi -
ml. 200.20 con jetting interasse 0.70 - ml. 20.20/0.80
pali ø 1000 -  H media 16.00 al nucleo centrale TBM
- imbocco lato Agrigento pista Dx *[200,20/0,70]*
24,500*16,000 286,00 24,500 16,000 112´112,00

Sup. da consolidare in prossimità degli imbocchi -
ml. 130.20 con jetting interasse 0.70 - ml. 20.20/0.80
pali ø 1000 -  H media 16.00 al nucleo centrale TBM
- imbocco lato Agrigento pista Sx *[130,20/0,70]*
24,500*16,000 186,00 24,500 16,000 72´912,00

SOMMANO... ml 185´024,00 47,68 8´821´944,32

12976 / 7909 FORMAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE
PA.N.B.2.01/ DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
D DIAMETRO DI MM 1000-1200
25/08/2011 Sup. da consolidare in prossimità degli imbocchi -

ml. 200.20 con jetting interasse 0.70 - ml. 20.20/0.80
pali ø 1000 -  H media 16.00 al nucleo centrale TBM
- imbocco lato Agrigento pista Dx *[200,20/0,70]*
[0,50(10,00+28,00)]*24,500 286,00 19,000 24,500 133´133,00

Sup. da consolidare in prossimità degli imbocchi -
ml. 130.20 con jetting interasse 0.70 - ml. 20.20/0.80
pali ø 1000 -  H media 16.00 al nucleo centrale TBM
- imbocco lato Agrigento pista Sx *[130,20/0,70]*
[0,50(14,00+28,00)]*24,500 186,00 21,000 24,500 95´697,00

SOMMANO... ml 228´830,00 6,73 1´540´025,90

12977 / 7910 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
NP.09 preconsolidamento del  fronte di scavo in sotterraneo
25/08/2011 dato in opera compreso fornitura del tubo in

vetroresina, del tipo ad ader ... tivo alla perforazione
in  sotterraneo. Misurazione:  da bocca foro alla
effettiva lunghezza del  tubo  di  vetroresina.
Sup. da consolidare in prossimità degli imbocchi -
ml. 200.20 con jetting interasse 0.70 - ml. 20.20/0.80
pali ø 1000 -  H media 16.00 al nucleo centrale TBM
- imbocco lato Agrigento pista Dx *[200,20/0,70]*
24,500*16,000 286,00 24,500 16,000 112´112,00

Sup. da consolidare in prossimità degli imbocchi -
ml. 130.20 con jetting interasse 0.70 - ml. 20.20/0.80
pali ø 1000 -  H media 16.00 al nucleo centrale TBM
- imbocco lato Agrigento pista Sx *[130,20/0,70]*
24,500*16,000 186,00 24,500 16,000 72´912,00

SOMMANO... m/mm 185´024,00 26,91 4´978´995,84

12978 / 7911 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
26/08/2011 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CON TUBI Ø 90
sp. 10 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640´451´518,31
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CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CARRABILI N.4
- in testa n.8 L=8.00 *[22*8*4*2]*8,00 1408,00 8,00 11´264,00
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CARRABILI N.4
- al piede n.7 L=8.00 *[22*7*4*2]*8,00 1232,00 8,00 9´856,00

SOMMANO... ml 21´120,00 33,95 717´024,00

12979 / 7912 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/a VALVOLATO
26/08/2011 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a  parte  solo
se  utilizzate.
a) TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CON TUBI Ø 90
sp. 10 mm - Kg/ml. 19.50
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CARRABILI N.4
- in testa n.8 L=8.00 *[22*8*4*2]*8,00*19,500 1408,00 8,00 19,500 219´648,00
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CARRABILI N.4
- al piede n.7 L=8.00 *[22*7*4*2]*8,00*19,500 1232,00 8,00 19,500 192´192,00

SOMMANO... kg 411´840,00 1,08 444´787,20

12980 / 7913 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
26/08/2011 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CON TUBI Ø 90
sp. 10 mm
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CARRABILI N.4
- in testa n.8 L=8.00 *[22*8*4*2]*8,00*0,080 1408,00 8,00 0,080 901,12
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CARRABILI N.4
- al piede n.7 L=6.00 *[22*7*4*2]*8,00*0,080 1232,00 8,00 0,080 788,48

SOMMANO... q.li 1´689,60 11,88 20´072,45

12981 / 7914 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
26/08/2011 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CON TUBI Ø 90
sp. 10 mm
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - PEDONALE N.9
- in testa n.8 L=8.00 *[14*8*9*2]*8,00 2016,00 8,00 16´128,00
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - PEDONALE N.9
- al piede n.7 L=8.00 *[14*7*9*2]*8,00 1764,00 8,00 14´112,00

SOMMANO... ml 30´240,00 33,95 1´026´648,00

12982 / 7915 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/a VALVOLATO
26/08/2011 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a  parte  solo
se  utilizzate.
a) TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CON TUBI Ø 90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´660´049,96
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sp. 10 mm Kg/ml. 19.50
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - PEDONALE N.9
- in testa n.8 L=8.00 *[14*8*9*2]*8,00*19,500 2016,00 8,00 19,500 314´496,00
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - PEDONALE N.9
- al piede n.7 L=8.00 *[14*7*9*2]*8,00*19,500 1764,00 8,00 19,500 275´184,00

SOMMANO... kg 589´680,00 1,08 636´854,40

12983 / 7916 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
26/08/2011 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - CON TUBI Ø 90
sp. 10 mm
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - PEDONALE N.9
- in testa n.8 L=8.00 *[14*8*9*2]*8,00*0,080 2016,00 8,00 0,080 1´290,24
CONSOLIDAMENTI BY-PASS - PEDONALE N.9
- al piede n.7 L=8.00 *[14*7*9*2]*8,00*0,080 1764,00 8,00 0,080 1´128,96

SOMMANO... q.li 2´419,20 11,88 28´740,10

12984 / 7917 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
08/09/2011 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
BY-PASS CARRABILE *127,00*22,100 127,00 22,100 2´806,70

SOMMANO... kg 2´806,70 1,00 2´806,70

12985 / 7918 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
15/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
CONSOLIDAMENTI PIAZZOLE DI SOSTA
testate chiodatura pass-carrabili *[1408+1232] 2640,00 2´640,00
testate micropali pass-pedonali *[2016+1764] 3780,00 3´780,00

SOMMANO... cadauno 6´420,00 9,12 58´550,40

12986 / 7919 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
08/09/2011 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
piastre B.2.36/2 *58550,400 58550,400 58´550,40
RETE  B.5.10/a *2806,700 2806,700 2´806,70

SOMMANO... % 61´357,10 5,00 3´067,86

12987 / 7920 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
26/08/2011 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´390´069,42
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b) DIAMETRO MM 100-130
CONSOLIDAMENTI NICCHIE IN VTR
NICCHIE  *[(26+26)*5*14]*6,00 3640,00 6,00 21´840,00

SOMMANO... ml 21´840,00 33,95 741´468,00

12988 / 7921 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
NP.09 preconsolidamento del  fronte di scavo in sotterraneo
25/08/2011 dato in opera compreso fornitura del tubo in

vetroresina, del tipo ad ader ... tivo alla perforazione
in  sotterraneo. Misurazione:  da bocca foro alla
effettiva lunghezza del  tubo  di  vetroresina.
CONSOLIDAMENTI NICCHIE IN VTR
NICCHIE N.5 CONCI PER NICCHIA *[(26+26)*
5*14]*6,00 3640,00 6,00 21´840,00

SOMMANO... m/mm 21´840,00 26,91 587´714,40

12989 / 7922 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.3.02/b MICROPALI IN  SOTTERRANEO
26/08/2011 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina ... no essere  di  qualsiasi  lunghezza
e  verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.
b) DIAMETRO MM 100-130
ANCORAGGI NICCHIE
MICROPALI IN TESTA *[(26+26)*5*10]*8,00 2600,00 8,00 20´800,00
MICROPALI AL PIEDE *[(26+26)*5*10]*6,00 2600,00 6,00 15´600,00

SOMMANO... ml 36´400,00 33,95 1´235´780,00

12990 / 7923 ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510
C.3.03/a VALVOLATO
25/08/2011 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori

compensati con  il  precedente prezzo relativo alle
perforazioni in sotterraneo, di arm ... di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a  parte  solo
se  utilizzate.
a) TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
ANCORAGGI NICCHIE
MICROPALI IN TESTA *[(26+26)*5*10]*8,00*
19,400 2600,00 8,00 19,400 403´520,00
MICROPALI AL PIEDE *[(26+26)*5*10]*6,00*
19,400 2600,00 6,00 19,400 302´640,00

SOMMANO... kg 706´160,00 1,08 762´652,80

12991 / 7924 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.3.14 SABBIA IN SOTTERRANEO
25/08/2011 Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed

addittivi fluidificanti ed  anticoagulanti per iniezioni
speciali all'interno   ...  tipo 425, addittivato ed
opportunamente miscelato  in  ogni proporzione alla
sabbia e graniglia di cui alla lettera a).
consolidamento in coronella tratta in calcareniti per
ml. 400,00 *[400/4]*12,00*18,000*0,080 100,00 12,00 18,000 0,080 1´728,00
ANCORAGGI NICCHIE
MICROPALI IN TESTA *[(26+26)*5*10]*8,00*
0,080 2600,00 8,00 0,080 1´664,00
MICROPALI AL PIEDE *[(26+26)*5*10]*6,00*
0,080 2600,00 6,00 0,080 1´248,00

SOMMANO... q.li 4´640,00 11,88 55´123,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 646´772´807,82
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12992 / 7925 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.2.36/2 QUALUNQUE TENSIONE
15/11/2006 Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti,  compreso  l'allettamento con malta o
l'inghisaggo nel foro  ed  ogni  altro  onere,  anche  di
brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
ANCORAGGI NICCHIE
MICROPALI IN TESTA *[(26+26)*5*10] 2600,00 2´600,00
MICROPALI AL PIEDE *[(26+26)*5*10] 2600,00 2´600,00

SOMMANO... cadauno 5´200,00 9,12 47´424,00

12993 / 7926 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI
C.3.31 ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
08/09/2011 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto

per opere da  eseguire  in sotterraneo quando non
esplicitamente previste  nell'elenco  prezzi  in
sotterraneo.
piastre B.2.36/2 *47424,000 47424,000 47´424,00

SOMMANO... % 47´424,00 5,00 2´371,20

12994 / 7927 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per
PA.N.P09 preconsolidamento in galleria realizzata con TBM
08/09/2011 consolidamenti al fronte con TBM nei tratti in

calcanerite
pista Dx - ml. 200.00  *24,00*18,00*50,000 24,00 18,00 50,000 21´600,00
pista Sx - ml. 200.00  *24,00*18,00*50,000 24,00 18,00 50,000 21´600,00

SOMMANO... ml 43´200,00 28,67 1´238´544,00

12995 / 7928 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI
C.3.24 GALLERIA OLTRE 500 M
20/05/2009 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in

sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a
m 500.
si considera l'importo della categoria / lung GN
moltiplicato per lung GN - 1000 m
Lung GN 3902.00 *[3902,00-1000,00]*
[48712549,24/3902,00] 2902,00 12483,995 36´228´553,49

SOMMANO... % 36´228´553,49 2,00 724´571,07

Parziale LAVORI A CORPO euro 648´785´718,09

T O T A L E   euro 648´785´718,09

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


