

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:



ELABORATI TECNICO - ECONOMICI
ELABORATI ECONOMICI

Tabella percentualizzazione

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12_09 - E 0 0 0 G E 2 0 3 E T 0 2 Z S P 0 0 3 B

Scala: ---


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------|--|
| F | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Ottobre 2011 | Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11 | | | | | | | | | | | M. LITI | P. PAGLINI | |
| A | Aprile 2011 | EMISSIONE | | | | | | | | | | | M. LITI | P. PAGLINI | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | APPROVATO | AUTORIZZATO | |

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|----------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | | |
| C | LAVORI A CORPO euro | 648'785'718,09 | 100,0000000 |
| C:001 | 1.1 MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI (RILEVATI E TRINCEE) euro | | 4,0371777 |
| C:001.001 | RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro | | 0,0156556 |
| C:001.001.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0014732 |
| C:001.001.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0141824 |
| C:001.002 | RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro | | 0,0352902 |
| C:001.002.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0061291 |
| C:001.002.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0291612 |
| C:001.003 | RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro | | 0,0528984 |
| C:001.003.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0022162 |
| C:001.003.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0506822 |
| C:001.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0327958 |
| C:001.004.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0022217 |
| C:001.004.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0305742 |
| C:001.005 | RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro | | 0,0275668 |
| C:001.005.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0010942 |
| C:001.005.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0264726 |
| C:001.006 | RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro | | 0,0093451 |
| C:001.006.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001076 |
| C:001.006.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0092375 |
| C:001.007 | RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro | | 0,0092955 |
| C:001.007.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005708 |
| C:001.007.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0087247 |
| C:001.008 | RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro | | 0,0024268 |
| C:001.008.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002296 |
| C:001.008.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0021972 |
| C:001.009 | RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro | | 0,0463685 |
| C:001.009.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0013138 |
| C:001.009.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0450547 |
| C:001.010 | RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro | | 0,1049552 |
| C:001.010.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0049197 |
| C:001.010.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,1000356 |
| C:001.011 | RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro | | 0,0164614 |
| C:001.011.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002723 |
| C:001.011.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0161891 |
| C:001.012 | RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro | | 0,0206559 |
| C:001.012.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0006403 |
| C:001.012.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0200156 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:001.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0496431 |
| C:001.013.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0008214 |
| C:001.013.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0488216 |
| C:001.014 | RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro | | 0,1094755 |
| C:001.014.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0018336 |
| C:001.014.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,1076419 |
| C:001.015 | RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro | | 0,0292283 |
| C:001.015.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0004670 |
| C:001.015.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0287613 |
| C:001.016 | RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro | | 0,0135672 |
| C:001.016.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0004825 |
| C:001.016.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0130846 |
| C:001.017 | RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro | | 0,0796937 |
| C:001.017.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0071996 |
| C:001.017.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0724942 |
| C:001.018 | RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro | | 0,0346207 |
| C:001.018.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0017879 |
| C:001.018.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0328328 |
| C:001.019 | RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro | | 0,0859863 |
| C:001.019.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0041506 |
| C:001.019.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0818357 |
| C:001.020 | RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro | | 0,0066415 |
| C:001.020.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000508 |
| C:001.020.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0065906 |
| C:001.022 | RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro | | 0,1431146 |
| C:001.022.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0053718 |
| C:001.022.002 | RI.02 - movimenti di terra euro | | 0,1377428 |
| C:001.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,1131866 |
| C:001.024.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0045354 |
| C:001.024.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,1086512 |
| C:001.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro | | 0,0134874 |
| C:001.025.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005366 |
| C:001.025.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0129508 |
| C:001.026 | TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro | | 0,0333271 |
| C:001.026.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0011127 |
| C:001.026.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0322144 |
| C:001.027 | TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro | | 0,0172635 |
| C:001.027.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0004342 |
| A R I P O R T A R E | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:001.027.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0168292 |
| C:001.028 | TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro | | 0,0226320 |
| C:001.028.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0003093 |
| C:001.028.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0223226 |
| C:001.029 | TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro | | 0,0123837 |
| C:001.029.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002211 |
| C:001.029.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0121626 |
| C:001.030 | TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro | | 0,0138643 |
| C:001.030.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002270 |
| C:001.030.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0136373 |
| C:001.031 | TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro | | 0,0136331 |
| C:001.031.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0136331 |
| C:001.032 | TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro | | 0,0131334 |
| C:001.032.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0008797 |
| C:001.032.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0122538 |
| C:001.033 | TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro | | 0,0034413 |
| C:001.033.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000623 |
| C:001.033.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0033790 |
| C:001.034 | TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro | | 0,0112548 |
| C:001.034.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000850 |
| C:001.034.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0111699 |
| C:001.035 | TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro | | 0,0067838 |
| C:001.035.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0003239 |
| C:001.035.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0064599 |
| C:001.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0104370 |
| C:001.036.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000676 |
| C:001.036.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0103694 |
| C:001.037 | TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro | | 0,0107810 |
| C:001.037.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0107810 |
| C:001.038 | TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro | | 0,0273768 |
| C:001.038.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002665 |
| C:001.038.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0271103 |
| C:001.039 | TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro | | 0,0194511 |
| C:001.039.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001118 |
| C:001.039.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0193393 |
| C:001.040 | TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro | | 0,0021591 |
| C:001.040.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000624 |
| C:001.040.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0020967 |
| C:001.041 | TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro | | 0,0238929 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|---------|------------------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:001.041.006 C:001.041.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0003234 0,0235695 |
| C:001.042 | TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro | | 0,0221173 |
| C:001.042.006 C:001.042.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0003532 0,0217640 |
| C:001.043 | TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro | | 0,0038201 |
| C:001.043.006 C:001.043.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0001929 0,0036271 |
| C:001.044 | TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro | | 0,0029543 |
| C:001.044.006 C:001.044.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0001200 0,0028344 |
| C:001.045 | TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro | | 0,0045867 |
| C:001.045.006 C:001.045.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0001306 0,0044561 |
| C:001.046 | TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro | | 0,0020039 |
| C:001.046.006 C:001.046.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0000951 0,0019088 |
| C:001.047 | TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro | | 0,0057591 |
| C:001.047.006 C:001.047.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0000748 0,0056843 |
| C:001.048 | TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro | | 0,0367128 |
| C:001.048.006 C:001.048.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0005897 0,0361231 |
| C:001.049 | TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro | | 0,0093073 |
| C:001.049.006 C:001.049.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0003827 0,0089247 |
| C:001.050 | TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro | | 0,0175159 |
| C:001.050.006 C:001.050.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0005971 0,0169188 |
| C:001.051 | TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro | | 0,0735053 |
| C:001.051.006 C:001.051.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0010999 0,0724054 |
| C:001.052 | TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro | | 0,0700610 |
| C:001.052.006 C:001.052.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0005167 0,0695442 |
| C:001.053 | TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro | | 0,1283833 |
| C:001.053.006 C:001.053.007 | TR.01 - scotico e bonifica euro TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0016682 0,1267151 |
| C:001.054 | TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro | | 0,0429272 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:001.054.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000940 |
| C:001.054.007 | TR.02 - movimenti di terra euro | | 0,0428332 |
| C:001.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,1109334 |
| C:001.055.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0032058 |
| C:001.055.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,1077276 |
| C:001.056 | SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,0716663 |
| C:001.056.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0047278 |
| C:001.056.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0669385 |
| C:001.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,1621547 |
| C:001.057.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0081968 |
| C:001.057.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,1539579 |
| C:001.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,1005266 |
| C:001.058.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0040233 |
| C:001.058.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0965032 |
| C:001.059 | SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro | | 0,0647433 |
| C:001.059.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0035124 |
| C:001.059.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0612310 |
| C:001.060 | SI2.06 - SVINCOLO A19 euro | | 0,0409043 |
| C:001.060.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0020027 |
| C:001.060.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0389016 |
| C:001.061 | IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro | | 0,0105371 |
| C:001.061.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0019041 |
| C:001.061.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0086330 |
| C:001.062 | IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro | | 0,0338074 |
| C:001.062.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0042787 |
| C:001.062.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0295286 |
| C:001.063 | IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro | | 0,0197280 |
| C:001.063.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0011166 |
| C:001.063.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0186114 |
| C:001.064 | IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro | | 0,0010265 |
| C:001.064.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0010265 |
| C:001.065 | IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro | | 0,0200313 |
| C:001.065.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0016153 |
| C:001.065.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0184160 |
| C:001.066 | IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro | | 0,0049226 |
| C:001.066.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0009109 |
| C:001.066.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0040118 |
| C:001.067 | IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro | | 0,0316773 |
| C:001.067.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0009588 |
| C:001.067.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0307185 |
| C:001.068 | IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro | | 0,0976220 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| | | TOTALE | |
| | | RIPORTO | |
| C:001.068.065 C:001.068.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0109787 0,0866433 |
| C:001.069 | IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro | | 0,0023079 |
| C:001.069.065 C:001.069.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0000008 0,0023071 |
| C:001.070 | IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro | | 0,0102635 |
| C:001.070.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0102635 |
| C:001.071 | IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro | | 0,0082662 |
| C:001.071.065 C:001.071.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0013358 0,0069304 |
| C:001.072 | IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro | | 0,0060077 |
| C:001.072.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0060077 |
| C:001.073 | IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro | | 0,0072726 |
| C:001.073.065 C:001.073.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0007639 0,0065088 |
| C:001.074 | IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro | | 0,0012716 |
| C:001.074.065 C:001.074.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0003013 0,0009703 |
| C:001.075 | IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro | | 0,0152955 |
| C:001.075.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0152955 |
| C:001.076 | IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro | | 0,0133303 |
| C:001.076.065 C:001.076.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0020562 0,0112741 |
| C:001.077 | IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro | | 0,0554782 |
| C:001.077.065 C:001.077.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0058428 0,0496354 |
| C:001.078 | IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro | | 0,0050102 |
| C:001.078.065 C:001.078.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0013504 0,0036599 |
| C:001.079 | IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro | | 0,0061184 |
| C:001.079.065 C:001.079.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0004988 0,0056196 |
| C:001.080 | IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro | | 0,0042731 |
| C:001.080.065 C:001.080.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0003469 0,0039263 |
| C:001.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0024095 |
| C:001.081.065 C:001.081.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0002086 0,0022009 |
| C:001.082 | IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro | | 0,0046916 |
| C:001.082.065 C:001.082.066 | IN.01 - scotico e bonifica euro IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0028857 0,0018059 |
| | | A RIPORTARE | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:001.083 | IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro | | 0,0039679 |
| C:001.083.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0021865 |
| C:001.083.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0017814 |
| C:001.085 | IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro | | 0,0026466 |
| C:001.085.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0003659 |
| C:001.085.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0022808 |
| C:001.086 | IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro | | 0,0052781 |
| C:001.086.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005285 |
| C:001.086.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0047496 |
| C:001.087 | IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro | | 0,0019949 |
| C:001.087.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001854 |
| C:001.087.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0018094 |
| C:001.088 | IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro | | 0,0011776 |
| C:001.088.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0003611 |
| C:001.088.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0008165 |
| C:001.090 | IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro | | 0,0021964 |
| C:001.090.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005911 |
| C:001.090.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0016054 |
| C:001.091 | IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro | | 0,0118640 |
| C:001.091.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0012174 |
| C:001.091.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0106466 |
| C:001.092 | IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro | | 0,0015095 |
| C:001.092.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002059 |
| C:001.092.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0013036 |
| C:001.093 | IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro | | 0,0032209 |
| C:001.093.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000148 |
| C:001.093.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0032061 |
| C:001.094 | IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro | | 0,0053534 |
| C:001.094.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002011 |
| C:001.094.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0051523 |
| C:001.095 | IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro | | 0,0105418 |
| C:001.095.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005569 |
| C:001.095.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0099849 |
| C:001.096 | IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro | | 0,0008131 |
| C:001.096.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001704 |
| C:001.096.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0006427 |
| C:001.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,0013664 |
| C:001.097.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000066 |
| C:001.097.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0013599 |
| C:001.098 | IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro | | 0,0018654 |
| C:001.098.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002378 |
| C:001.098.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0016276 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:001.099 | IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro | | 0,0007186 |
| C:001.099.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000287 |
| C:001.099.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0006899 |
| C:001.100 | IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro | | 0,0355678 |
| C:001.100.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0012177 |
| C:001.100.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0343501 |
| C:001.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,0092458 |
| C:001.101.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000380 |
| C:001.101.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0092077 |
| C:001.102 | IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro | | 0,0004450 |
| C:001.102.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000663 |
| C:001.102.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0003787 |
| C:001.103 | IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro | | 0,0222880 |
| C:001.103.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0006259 |
| C:001.103.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0216621 |
| C:001.104 | IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro | | 0,0029933 |
| C:001.104.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0008143 |
| C:001.104.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0021790 |
| C:001.105 | IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro | | 0,0201037 |
| C:001.105.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0014475 |
| C:001.105.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0186562 |
| C:001.106 | IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro | | 0,0059842 |
| C:001.106.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005726 |
| C:001.106.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0054116 |
| C:001.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0208113 |
| C:001.107.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002036 |
| C:001.107.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0206077 |
| C:001.108 | GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro | | 0,0904124 |
| C:001.108.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0904124 |
| C:001.109 | GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro | | 0,0739392 |
| C:001.109.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0739392 |
| C:001.110 | GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro | | 0,1063145 |
| C:001.110.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,1063145 |
| C:001.111 | GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro | | 0,0822266 |
| C:001.111.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0822266 |
| C:001.112 | GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro | | 0,0405644 |
| C:001.112.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0405644 |
| C:001.113 | GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro | | 0,1037654 |
| C:001.113.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,1037654 |
| C:001.114 | GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro | | 0,0211894 |
| A R I P O R T A R E | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:001.114.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0211894 |
| C:001.115 | GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro | | 0,0134535 |
| C:001.115.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0134535 |
| C:001.116 | GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19 euro | | 0,0104194 |
| C:001.116.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0104194 |
| C:001.117 | GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato Agrigento euro | | 0,0236801 |
| C:001.117.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0236801 |
| C:001.118 | GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro | | 0,0456671 |
| C:001.118.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0456671 |
| C:001.119 | GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro | | 0,0248214 |
| C:001.119.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0248214 |
| C:001.120 | GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19 euro | | 0,0824906 |
| C:001.120.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0824906 |
| C:001.121 | GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento euro | | 0,0455588 |
| C:001.121.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0455588 |
| C:001.266 | DE.2.01 - DEMOLIZIONI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro | | 0,0086693 |
| C:001.266.082 | DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro | | 0,0086693 |
| C:001.267 | DE.2.02 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino euro | | 0,0376003 |
| C:001.267.082 | DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro | | 0,0331776 |
| C:001.267.083 | DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro | | 0,0044227 |
| C:001.268 | DE.2.03 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud euro | | 0,0294760 |
| C:001.268.082 | DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro | | 0,0202979 |
| C:001.268.083 | DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro | | 0,0061584 |
| C:001.268.084 | DE.03 - demolizioni fabbricati euro | | 0,0030197 |
| C:001.269 | DE.2.04 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord euro | | 0,0031258 |
| C:001.269.084 | DE.03 - demolizioni fabbricati euro | | 0,0031258 |
| C:001.270 | DE.2.05 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626 euro | | 0,1031634 |
| C:001.270.082 | DE.01 - demolizioni opere d'arte minori euro | | 0,0426322 |
| C:001.270.083 | DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro | | 0,0600273 |
| C:001.270.084 | DE.03 - demolizioni fabbricati euro | | 0,0005038 |
| C:001.271 | DE.2.06 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19 euro | | 0,1971887 |
| C:001.271.083 | DE.02 - demolizioni opere d'arte maggiori euro | | 0,1971887 |
| C:001.272 | DE.2.07 - DEMOLIZIONI rampe svincolo A19 euro | | 0,0188399 |
| C:001.272.026 | VI.11 - demolizioni euro | | 0,0188399 |
| C:001.281 | IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro | | 0,0016491 |
| C:001.281.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0016491 |
| C:001.282 | IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro | | 0,0007514 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:001.282.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000509 |
| C:001.282.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0007005 |
| C:001.283 | IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro | | 0,0039712 |
| C:001.283.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0005711 |
| C:001.283.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0034001 |
| C:001.284 | IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro | | 0,0005082 |
| C:001.284.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0005082 |
| C:001.285 | IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro | | 0,0074026 |
| C:001.285.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0074026 |
| C:001.286 | IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro | | 0,0011786 |
| C:001.286.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0007749 |
| C:001.286.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0004036 |
| C:001.287 | IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro | | 0,0004169 |
| C:001.287.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0004169 |
| C:001.288 | IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro | | 0,0056460 |
| C:001.288.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0004751 |
| C:001.288.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0051709 |
| C:001.289 | IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro | | 0,0019954 |
| C:001.289.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0019954 |
| C:001.290 | IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro | | 0,0004053 |
| C:001.290.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0004053 |
| C:001.292 | IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro | | 0,0036757 |
| C:001.292.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0036757 |
| C:001.293 | IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro | | 0,0051405 |
| C:001.293.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001770 |
| C:001.293.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0049635 |
| C:001.294 | IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro | | 0,0009914 |
| C:001.294.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001119 |
| C:001.294.066 | IN.02 - movimenti di terra euro | | 0,0008795 |
| C:001.297 | SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro | | 0,0428189 |
| C:001.297.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0428189 |
| C:002 | 1.2 OPERE D'ARTE MAGGIORI: ELEVAZIONI ED IMPALCATI euro | | 23,8736037 |
| C:002.108 | GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro | | 1,0691701 |
| C:002.108.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,4475087 |
| C:002.108.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,5590513 |
| C:002.108.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0281274 |
| C:002.108.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0344826 |
| C:002.109 | GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro | | 0,4855000 |
| C:002.109.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,1960415 |
| C:002.109.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,2592823 |
| C:002.109.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0189224 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:002.109.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0112537 |
| C:002.110 | GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro | | 0,6686404 |
| C:002.110.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,2662856 |
| C:002.110.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,3757268 |
| C:002.110.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0126370 |
| C:002.110.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0139910 |
| C:002.111 | GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro | | 0,7123987 |
| C:002.111.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,2893257 |
| C:002.111.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,3638561 |
| C:002.111.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0205254 |
| C:002.111.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0386915 |
| C:002.112 | GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro | | 0,2883131 |
| C:002.112.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,1197587 |
| C:002.112.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,1526628 |
| C:002.112.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0105410 |
| C:002.112.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0053506 |
| C:002.113 | GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro | | 1,0968074 |
| C:002.113.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,4313666 |
| C:002.113.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,5730580 |
| C:002.113.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0309471 |
| C:002.113.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0614356 |
| C:002.114 | GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro | | 0,1276218 |
| C:002.114.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0257629 |
| C:002.114.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,0925620 |
| C:002.114.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0092970 |
| C:002.115 | GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro | | 0,0918102 |
| C:002.115.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0188881 |
| C:002.115.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,0657810 |
| C:002.115.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0071411 |
| C:002.116 | GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19 euro | | 0,1037090 |
| C:002.116.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0209970 |
| C:002.116.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,0749203 |
| C:002.116.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0077917 |
| C:002.117 | GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato Agrigento euro | | 0,1019309 |
| C:002.117.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0234234 |
| C:002.117.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,0708632 |
| C:002.117.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0076443 |
| C:002.118 | GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro | | 0,1034186 |
| C:002.118.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0207151 |
| C:002.118.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,0755376 |
| C:002.118.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0071659 |
| C:002.119 | GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro | | 0,1429119 |
| C:002.119.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0298815 |
| C:002.119.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,1046547 |
| C:002.119.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0083757 |
| C:002.120 | GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19 euro | | 0,7057932 |
| C:002.120.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,3083381 |
| C:002.120.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,3777216 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:002.120.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0197336 |
| C:002.121 | GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento euro | | 0,5605324 |
| C:002.121.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,2990718 |
| C:002.121.030 | GA.04 - piedritti e calotta euro | | 0,2482066 |
| C:002.121.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0132540 |
| C:002.126 | CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro | | 0,0838309 |
| C:002.126.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0232720 |
| C:002.126.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0533616 |
| C:002.126.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0071973 |
| C:002.127 | CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro | | 0,0922255 |
| C:002.127.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0161590 |
| C:002.127.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0694834 |
| C:002.127.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0065831 |
| C:002.128 | CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro | | 0,0819879 |
| C:002.128.048 | CV.06 - pile euro | | 0,0024683 |
| C:002.128.049 | CV.07 - pulvini euro | | 0,0024718 |
| C:002.128.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0243056 |
| C:002.128.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0462006 |
| C:002.128.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0065416 |
| C:002.129 | CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0670947 |
| C:002.129.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0162552 |
| C:002.129.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0433013 |
| C:002.129.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0075382 |
| C:002.130 | CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0366828 |
| C:002.130.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0146044 |
| C:002.130.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0183345 |
| C:002.130.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0037439 |
| C:002.131 | CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0000000 |
| C:002.131.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0000000 |
| C:002.131.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0000000 |
| C:002.131.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0000000 |
| C:002.132 | CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0743401 |
| C:002.132.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0167619 |
| C:002.132.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0514233 |
| C:002.132.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0061549 |
| C:002.133 | CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro | | 0,0975113 |
| C:002.133.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0158171 |
| C:002.133.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0757361 |
| C:002.133.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0059581 |
| C:002.134 | CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro | | 0,0644642 |
| C:002.134.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0131839 |
| C:002.134.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0464036 |
| C:002.134.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0048766 |
| C:002.135 | CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro | | 0,0739368 |
| C:002.135.050 | CV.08 - spalle euro | | 0,0143238 |
| C:002.135.052 | CV.10 - impalcato euro | | 0,0547697 |
| C:002.135.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0048433 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:002.136 | SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro | | 0,0172774 |
| C:002.136.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0172774 |
| C:002.137 | SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro | | 0,0172867 |
| C:002.137.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0172867 |
| C:002.138 | SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammantino euro | | 0,0369934 |
| C:002.138.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0369934 |
| C:002.139 | SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0331259 |
| C:002.139.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0331259 |
| C:002.140 | SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0241589 |
| C:002.140.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0241589 |
| C:002.142 | SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro | | 0,0899250 |
| C:002.142.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0207022 |
| C:002.142.061 | SV.07 - impalcato euro | | 0,0197417 |
| C:002.142.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0494810 |
| C:002.143 | SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse dx) - L= 52.13 mt euro | | 0,0642472 |
| C:002.143.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0285563 |
| C:002.143.061 | SV.07 - impalcato euro | | 0,0356909 |
| C:002.144 | VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro | | 2,9542578 |
| C:002.144.019 | VI.04 - pile euro | | 0,1542525 |
| C:002.144.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,1208894 |
| C:002.144.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0236961 |
| C:002.144.023 | VI.08 - impalcato euro | | 2,6007088 |
| C:002.144.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0547110 |
| C:002.145 | VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro | | 0,2399124 |
| C:002.145.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0056392 |
| C:002.145.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0157173 |
| C:002.145.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0239238 |
| C:002.145.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,1881841 |
| C:002.145.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0064479 |
| C:002.146 | VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro | | 1,4279394 |
| C:002.146.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0638120 |
| C:002.146.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0699907 |
| C:002.146.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0371375 |
| C:002.146.023 | VI.08 - impalcato euro | | 1,2385198 |
| C:002.146.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0184794 |
| C:002.147 | VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro | | 0,1595085 |
| C:002.147.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0022415 |
| C:002.147.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0052853 |
| C:002.147.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0267842 |
| C:002.147.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,1230462 |
| C:002.147.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0021513 |
| C:002.148 | VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro | | 0,6642982 |
| C:002.148.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0323656 |
| C:002.148.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0199866 |
| C:002.148.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0360430 |
| C:002.148.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,5715624 |
| C:002.148.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0043407 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:002.149 | VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro | | 0,8499487 |
| C:002.149.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0370128 |
| C:002.149.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0399250 |
| C:002.149.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0377473 |
| C:002.149.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,7242063 |
| C:002.149.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0110572 |
| C:002.150 | VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro | | 1,2677354 |
| C:002.150.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0425183 |
| C:002.150.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0356491 |
| C:002.150.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0478111 |
| C:002.150.023 | VI.08 - impalcato euro | | 1,1149005 |
| C:002.150.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0268564 |
| C:002.151 | VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro | | 1,1999059 |
| C:002.151.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0326081 |
| C:002.151.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0527668 |
| C:002.151.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0457719 |
| C:002.151.023 | VI.08 - impalcato euro | | 1,0383878 |
| C:002.151.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0303713 |
| C:002.153 | VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro | | 0,9587892 |
| C:002.153.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0141116 |
| C:002.153.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0740042 |
| C:002.153.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0298275 |
| C:002.153.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,8342500 |
| C:002.153.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0065959 |
| C:002.155 | VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro | | 0,3453143 |
| C:002.155.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0094796 |
| C:002.155.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0269400 |
| C:002.155.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0158543 |
| C:002.155.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,2885769 |
| C:002.155.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0044636 |
| C:002.156 | VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro | | 0,2301143 |
| C:002.156.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0041365 |
| C:002.156.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0160147 |
| C:002.156.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0170295 |
| C:002.156.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,1898465 |
| C:002.156.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0030871 |
| C:002.157 | VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro | | 1,1550628 |
| C:002.157.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0563555 |
| C:002.157.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,1408759 |
| C:002.157.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0245252 |
| C:002.157.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,9041307 |
| C:002.157.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0291755 |
| C:002.158 | VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro | | 2,1010525 |
| C:002.158.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0279623 |
| C:002.158.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,1485077 |
| C:002.158.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0084284 |
| C:002.158.023 | VI.08 - impalcato euro | | 1,9024105 |
| C:002.158.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0137436 |
| C:002.159 | VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro | | 2,1289086 |
| C:002.159.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0272703 |
| C:002.159.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,1480800 |
| C:002.159.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0083680 |
| | A RIPORTARE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | R I P O R T O | |
| C:002.159.023 | VI.08 - impalcato euro | | 1,9314467 |
| C:002.159.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0137436 |
| C:002.160 | VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro | | 0,1358745 |
| C:002.160.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0016937 |
| C:002.160.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0053659 |
| C:002.160.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0081341 |
| C:002.160.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,1196536 |
| C:002.160.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0010272 |
| C:002.161 | VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro | | 0,1833850 |
| C:002.161.019 | VI.04 - pile euro | | 0,0029275 |
| C:002.161.020 | VI.05 - pulvini euro | | 0,0102586 |
| C:002.161.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0121851 |
| C:002.161.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,1568163 |
| C:002.161.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011975 |
| C:002.163 | VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro | | 0,2349289 |
| C:002.163.021 | VI.06 - spalle euro | | 0,0331780 |
| C:002.163.023 | VI.08 - impalcato euro | | 0,1993902 |
| C:002.163.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0023608 |
| C:002.296 | SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro | | 0,0146838 |
| C:002.296.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0146838 |
| C:002.297 | SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro | | 0,3268261 |
| C:002.297.029 | GA.03 - platea/arco rovescio euro | | 0,0760085 |
| C:002.297.031 | GA.05 - elevazioni euro | | 0,0732996 |
| C:002.297.032 | GA.06 - copertura/solettone/impalcato euro | | 0,1197697 |
| C:002.297.033 | GA.07 - impermeabilizzazione euro | | 0,0219145 |
| C:002.297.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0358339 |
| C:002.298 | SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro | | 0,0136144 |
| C:002.298.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0136144 |
| C:002.299 | SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro | | 0,0162881 |
| C:002.299.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0162881 |
| C:002.300 | SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro | | 0,0136455 |
| C:002.300.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0136455 |
| C:002.301 | SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro | | 0,0274564 |
| C:002.301.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0274564 |
| C:002.309 | SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9 euro | | 0,0105066 |
| C:002.309.060 | SV.06 - elevazioni euro | | 0,0105066 |
| C:003 | 1.3 OPERE D'ARTE MINORI (TOMBINI, OPERE CIVILI IMPIANTI TECNOLOGICI, ETC.) euro | | 1,7242815 |
| C:003.003 | RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro | | 0,0121342 |
| C:003.003.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0121342 |
| C:003.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0062900 |
| C:003.004.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0062900 |
| C:003.005 | RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro | | 0,0078915 |
| C:003.005.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0078915 |
| | | A R I P O R T A R E | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:003.011 | RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro | | 0,0120869 |
| C:003.011.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0120869 |
| C:003.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0132938 |
| C:003.013.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0132938 |
| C:003.014 | RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro | | 0,1627384 |
| C:003.014.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,1627384 |
| C:003.015 | RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro | | 0,0155381 |
| C:003.015.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0155381 |
| C:003.017 | RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro | | 0,0093852 |
| C:003.017.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0093852 |
| C:003.018 | RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro | | 0,0064234 |
| C:003.018.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0064234 |
| C:003.019 | RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro | | 0,0232708 |
| C:003.019.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0232708 |
| C:003.023 | RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sx) euro | | 0,0205610 |
| C:003.023.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0205610 |
| C:003.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,0421059 |
| C:003.024.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0421059 |
| C:003.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sx) euro | | 0,0328128 |
| C:003.025.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0328128 |
| C:003.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0073717 |
| C:003.036.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0073717 |
| C:003.042 | TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro | | 0,0158451 |
| C:003.042.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0158451 |
| C:003.051 | TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro | | 0,0200636 |
| C:003.051.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0200636 |
| C:003.054 | TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro | | 0,0193205 |
| C:003.054.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0193205 |
| C:003.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,0348504 |
| C:003.055.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0348504 |
| A R I P O R T A R E | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:003.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0274183 |
| C:003.057.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0274183 |
| C:003.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,0032947 |
| C:003.058.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0032947 |
| C:003.063 | IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro | | 0,0106436 |
| C:003.063.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0106436 |
| C:003.067 | IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro | | 0,0216786 |
| C:003.067.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0216786 |
| C:003.068 | IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro | | 0,0007615 |
| C:003.068.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0007615 |
| C:003.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0037343 |
| C:003.081.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0037343 |
| C:003.095 | IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro | | 0,0077185 |
| C:003.095.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0077185 |
| C:003.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,0153242 |
| C:003.097.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0153242 |
| C:003.100 | IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro | | 0,0268344 |
| C:003.100.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0268344 |
| C:003.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,0120721 |
| C:003.101.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0120721 |
| C:003.103 | IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro | | 0,0121160 |
| C:003.103.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0121160 |
| C:003.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0087323 |
| C:003.107.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0087323 |
| C:003.208 | TO.2.01 - TOMBINI: tombino T1 euro | | 0,0108192 |
| C:003.208.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0030486 |
| C:003.208.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001146 |
| C:003.208.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0076561 |
| C:003.209 | TO.2.02 - TOMBINI: tombino T2 euro | | 0,0185460 |
| C:003.209.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0046051 |
| C:003.209.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001597 |
| C:003.209.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0137812 |
| C:003.210 | TO.2.03 - TOMBINI: tombino T3 euro | | 0,0087627 |
| C:003.210.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0015164 |
| C:003.210.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0003202 |
| C:003.210.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0069261 |
| C:003.211 | TO.2.04 - TOMBINI: tombino T4 euro | | 0,0093172 |
| C:003.211.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0023107 |
| C:003.211.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001035 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:003.211.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0069030 |
| C:003.212 | TO.2.05 - TOMBINI: tombino T5 euro | | 0,0251863 |
| C:003.212.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0058548 |
| C:003.212.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0006258 |
| C:003.212.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0187057 |
| C:003.213 | TO.2.06 - TOMBINI: tombino T6 euro | | 0,0086164 |
| C:003.213.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0028826 |
| C:003.213.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000600 |
| C:003.213.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0056738 |
| C:003.214 | TO.2.07 - TOMBINI: tombino T7 euro | | 0,0077734 |
| C:003.214.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0025044 |
| C:003.214.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001163 |
| C:003.214.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0051527 |
| C:003.215 | TO.2.08 - TOMBINI: tombino T8 euro | | 0,0075356 |
| C:003.215.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0007444 |
| C:003.215.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0002678 |
| C:003.215.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0065234 |
| C:003.216 | TO.2.09 - TOMBINI: tombino T9 euro | | 0,0202091 |
| C:003.216.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0076190 |
| C:003.216.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0004394 |
| C:003.216.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0121507 |
| C:003.217 | TO.2.10 - TOMBINI: tombino T10 euro | | 0,0081690 |
| C:003.217.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0018687 |
| C:003.217.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001172 |
| C:003.217.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0061831 |
| C:003.218 | TO.2.11 - TOMBINI: tombino T11 euro | | 0,0058495 |
| C:003.218.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0014723 |
| C:003.218.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000651 |
| C:003.218.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0043122 |
| C:003.219 | TO.2.12 - TOMBINI: tombino T12 euro | | 0,0053292 |
| C:003.219.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0007356 |
| C:003.219.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000731 |
| C:003.219.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0045206 |
| C:003.220 | TO.2.13 - TOMBINI: tombini T13-T13bis euro | | 0,0145758 |
| C:003.220.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0042334 |
| C:003.220.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001941 |
| C:003.220.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0101484 |
| C:003.221 | TO.2.14 - TOMBINI: tombino T14 euro | | 0,0342015 |
| C:003.221.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0035771 |
| C:003.221.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0008117 |
| C:003.221.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0298126 |
| C:003.222 | TO.2.15 - TOMBINI: tombino T15 euro | | 0,0067736 |
| C:003.222.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0015145 |
| C:003.222.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000664 |
| C:003.222.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0051926 |
| C:003.223 | TO.2.16 - TOMBINI: tombino T16 euro | | 0,0242637 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:003.223.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0040053 |
| C:003.223.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001719 |
| C:003.223.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0200865 |
| C:003.224 | TO.2.17 - TOMBINI: tombino T17 euro | | 0,0167795 |
| C:003.224.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0022767 |
| C:003.224.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0005000 |
| C:003.224.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0140028 |
| C:003.225 | TO.2.18 - TOMBINI: tombino T18 euro | | 0,0596984 |
| C:003.225.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0050564 |
| C:003.225.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0013497 |
| C:003.225.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0532922 |
| C:003.226 | TO.2.19 - TOMBINI: tombino T19 euro | | 0,0221146 |
| C:003.226.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0038441 |
| C:003.226.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0002612 |
| C:003.226.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0180092 |
| C:003.227 | TO.2.20 - TOMBINI: tombino T20 euro | | 0,0052735 |
| C:003.227.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0012916 |
| C:003.227.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000720 |
| C:003.227.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0039098 |
| C:003.228 | TO.2.21 - TOMBINI: tombino T21 euro | | 0,0107888 |
| C:003.228.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0004216 |
| C:003.228.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0003635 |
| C:003.228.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0100037 |
| C:003.229 | TO.2.22 - TOMBINI: tombino T22 euro | | 0,0092803 |
| C:003.229.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0024006 |
| C:003.229.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000851 |
| C:003.229.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0067946 |
| C:003.230 | TO.2.23 - TOMBINI: tombino T23 euro | | 0,0386183 |
| C:003.230.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0085679 |
| C:003.230.080 | TO.02 - demolizioni euro | | 0,0003873 |
| C:003.230.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0009413 |
| C:003.230.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0287218 |
| C:003.231 | TO.2.24 - TOMBINI: tombino T24 euro | | 0,0184347 |
| C:003.231.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0031474 |
| C:003.231.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0003629 |
| C:003.231.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0149244 |
| C:003.232 | TO.2.25 - TOMBINI: tombino T25 euro | | 0,0086935 |
| C:003.232.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0022425 |
| C:003.232.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000583 |
| C:003.232.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0063927 |
| C:003.233 | TO.2.26 - TOMBINI: tombino T26 euro | | 0,0064794 |
| C:003.233.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0017314 |
| C:003.233.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000644 |
| C:003.233.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0046836 |
| C:003.234 | TO.2.27 - TOMBINI: tombino T27 euro | | 0,0087100 |
| C:003.234.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0020136 |
| C:003.234.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000610 |
| C:003.234.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0066355 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:003.235 | TO.2.28 - TOMBINI: tombino T28 euro | | 0,0095670 |
| C:003.235.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0029294 |
| C:003.235.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001177 |
| C:003.235.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0065200 |
| C:003.236 | TO.2.29 - TOMBINI: tombino T29 euro | | 0,0070878 |
| C:003.236.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0015632 |
| C:003.236.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000974 |
| C:003.236.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0054272 |
| C:003.237 | TO.2.30 - TOMBINI: tombino T30 euro | | 0,0086481 |
| C:003.237.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0025367 |
| C:003.237.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0002785 |
| C:003.237.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0058328 |
| C:003.238 | TO.2.31 - TOMBINI: tombino T31 euro | | 0,0058663 |
| C:003.238.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0015470 |
| C:003.238.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000532 |
| C:003.238.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0042662 |
| C:003.239 | TO.2.32 - TOMBINI: tombino T32 euro | | 0,0057487 |
| C:003.239.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0012795 |
| C:003.239.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000535 |
| C:003.239.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0044157 |
| C:003.240 | TO.2.33 - TOMBINI: tombino T33 euro | | 0,0121673 |
| C:003.240.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0005136 |
| C:003.240.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0001053 |
| C:003.240.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0115484 |
| C:003.241 | TO.2.34 - TOMBINI: tombino T34 euro | | 0,0068702 |
| C:003.241.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0019352 |
| C:003.241.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000350 |
| C:003.241.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0049000 |
| C:003.242 | TO.2.35 - TOMBINI: tombino T35 euro | | 0,0212668 |
| C:003.242.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0012094 |
| C:003.242.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0009456 |
| C:003.242.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0191118 |
| C:003.243 | TO.2.36 - TOMBINI: tombino T36 euro | | 0,0114521 |
| C:003.243.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0031169 |
| C:003.243.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000431 |
| C:003.243.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0082921 |
| C:003.244 | TO.2.37 - TOMBINI: tombino T37 euro | | 0,0259364 |
| C:003.244.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0023506 |
| C:003.244.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0006286 |
| C:003.244.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0229572 |
| C:003.245 | TO.2.38 - TOMBINI: tombini svincolo Serradifalco euro | | 0,0249230 |
| C:003.245.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0057829 |
| C:003.245.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0002882 |
| C:003.245.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0188518 |
| C:003.246 | TO.2.39 - TOMBINI: tombini svincolo Delia-Sommatino euro | | 0,0090362 |
| C:003.246.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0015766 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|--|--|---------|--|
| | | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | |
| C:003.246.090 C:003.246.091 | TO.03 - sottofondi e magroni euro TO.04 - opere strutturali euro | | 0,0001345 0,0073251 |
| C:003.247 | TO.2.40 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta sud euro | | 0,0207353 |
| C:003.247.079 C:003.247.090 C:003.247.091 | TO.01 - movimenti di materia euro TO.03 - sottofondi e magroni euro TO.04 - opere strutturali euro | | 0,0051198 0,0003297 0,0152858 |
| C:003.248 | TO.2.41 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta nord euro | | 0,0126158 |
| C:003.248.079 C:003.248.090 C:003.248.091 | TO.01 - movimenti di materia euro TO.03 - sottofondi e magroni euro TO.04 - opere strutturali euro | | 0,0032171 0,0004781 0,0089206 |
| C:003.249 | TO.2.42 - TOMBINI: tombini svincolo S.S. 626 euro | | 0,0263874 |
| C:003.249.079 C:003.249.090 C:003.249.091 | TO.01 - movimenti di materia euro TO.03 - sottofondi e magroni euro TO.04 - opere strutturali euro | | 0,0053112 0,0003282 0,0207479 |
| C:003.250 | TO.2.43 - TOMBINI: tombini svincolo A.19 euro | | 0,0101053 |
| C:003.250.079 C:003.250.090 C:003.250.091 | TO.01 - movimenti di materia euro TO.03 - sottofondi e magroni euro TO.04 - opere strutturali euro | | 0,0017770 0,0000875 0,0082408 |
| C:003.251 | VA.2.01 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 228,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.251.081 C:003.251.094 C:003.251.095 C:003.251.096 | VA.01 - movimenti di materia euro VA.03 - strutture euro VA.04 - opere di finitura euro VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0011460 0,0048915 0,0039140 0,0028167 |
| C:003.252 | VA.2.02 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3148,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.252.081 C:003.252.094 C:003.252.095 C:003.252.096 | VA.01 - movimenti di materia euro VA.03 - strutture euro VA.04 - opere di finitura euro VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0011460 0,0048915 0,0039140 0,0028167 |
| C:003.253 | VA.2.03 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3750,00 euro | | 0,0180966 |
| C:003.253.081 C:003.253.094 C:003.253.095 C:003.253.096 | VA.01 - movimenti di materia euro VA.03 - strutture euro VA.04 - opere di finitura euro VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0021592 0,0064715 0,0065427 0,0029233 |
| C:003.254 | VA.2.04 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 5410,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.254.081 C:003.254.094 C:003.254.095 C:003.254.096 | VA.01 - movimenti di materia euro VA.03 - strutture euro VA.04 - opere di finitura euro VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0011460 0,0048915 0,0039140 0,0028167 |
| C:003.255 | VA.2.05 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8222,00 euro | | 0,0181473 |
| C:003.255.081 C:003.255.094 C:003.255.095 C:003.255.096 | VA.01 - movimenti di materia euro VA.03 - strutture euro VA.04 - opere di finitura euro VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0021592 0,0064715 0,0065934 0,0029233 |
| C:003.256 | VA.2.06 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8811,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.256.081 C:003.256.094 C:003.256.095 C:003.256.096 | VA.01 - movimenti di materia euro VA.03 - strutture euro VA.04 - opere di finitura euro VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0011460 0,0048915 0,0039140 0,0028167 |
| C:003.257 | VA.2.07 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 10100,00 euro | | 0,0127682 |
| A R I P O R T A R E | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:003.257.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.257.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.257.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.257.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.258 | VA.2.08 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11097,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.258.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.258.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.258.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.258.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.259 | VA.2.09 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11508,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.259.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.259.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.259.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.259.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.260 | VA.2.10 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11852,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.260.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.260.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.260.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.260.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.261 | VA.2.11 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 12869,46 euro | | 0,0127682 |
| C:003.261.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.261.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.261.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.261.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.262 | VA.2.12 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 16965,20 euro | | 0,0127682 |
| C:003.262.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.262.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.262.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.262.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.263 | VA.2.13 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 22006,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.263.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.263.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.263.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.263.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.264 | VA.2.14 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 25750,00 euro | | 0,0127682 |
| C:003.264.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011460 |
| C:003.264.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0048915 |
| C:003.264.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0039140 |
| C:003.264.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0028167 |
| C:003.265 | VA.2.15 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 26594,70 euro | | 0,0182400 |
| C:003.265.081 | VA.01 - movimenti di materia euro | | 0,0021592 |
| C:003.265.094 | VA.03 - strutture euro | | 0,0064715 |
| C:003.265.095 | VA.04 - opere di finitura euro | | 0,0066860 |
| C:003.265.096 | VA.05 - tubazioni e raccordi euro | | 0,0029233 |
| C:003.303 | TO.2.44 - TOMBINO : tombini T44 euro | | 0,0067521 |
| C:003.303.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0022530 |
| C:003.303.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000597 |
| C:003.303.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0044395 |
| C:003.304 | TO.2.44 - TOMBINO : tombini T45 euro | | 0,0071508 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:003.304.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0012209 |
| C:003.304.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000652 |
| C:003.304.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0058648 |
| C:003.305 | TO.2.46 - TOMBINO : tombini T46 euro | | 0,0091821 |
| C:003.305.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0021991 |
| C:003.305.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0000479 |
| C:003.305.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0069351 |
| C:003.306 | TO.2.48 - TOMBINO : tombini T48 (ex Ponte Serra) euro | | 0,0572199 |
| C:003.306.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0023092 |
| C:003.306.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0014955 |
| C:003.306.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,0534152 |
| C:003.307 | TO.2.49 - TOMBINO : tombini T49 (dal Tronco 8 al tronco 73) euro | | 0,1847500 |
| C:003.307.079 | TO.01 - movimenti di materia euro | | 0,0383836 |
| C:003.307.090 | TO.03 - sottofondi e magroni euro | | 0,0029144 |
| C:003.307.091 | TO.04 - opere stutturali euro | | 0,1434520 |
| C:003.308 | Prescr.21 - Prescrizione Cipe n° 21 euro | | 0,0000000 |
| C:003.308.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0000000 |
| C:004 | 1.4 OPERE D'ARTE: APPOGGI, GIUNTI, PROTEZIONI euro | | 1,1022948 |
| C:004.126 | CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro | | 0,0081630 |
| C:004.126.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0081630 |
| C:004.127 | CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro | | 0,0097070 |
| C:004.127.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0097070 |
| C:004.128 | CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro | | 0,0084349 |
| C:004.128.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0084349 |
| C:004.129 | CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0081630 |
| C:004.129.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0081630 |
| C:004.130 | CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0027695 |
| C:004.130.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0027695 |
| C:004.131 | CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0000000 |
| C:004.131.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0000000 |
| C:004.132 | CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0081630 |
| C:004.132.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0081630 |
| C:004.133 | CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro | | 0,0088160 |
| C:004.133.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0088160 |
| C:004.134 | CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro | | 0,0081630 |
| C:004.134.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0081630 |
| C:004.135 | CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro | | 0,0081630 |
| C:004.135.051 | CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0081630 |
| C:004.136 | SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro | | 0,0003041 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:004.136.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0003041 |
| C:004.137 | SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro | | 0,0003041 |
| C:004.137.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0003041 |
| C:004.138 | SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro | | 0,0031253 |
| C:004.138.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0031253 |
| C:004.139 | SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0049363 |
| C:004.139.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0049363 |
| C:004.140 | SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0037963 |
| C:004.140.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0037963 |
| C:004.142 | SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro | | 0,0046334 |
| C:004.142.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0046334 |
| C:004.144 | VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro | | 0,0901912 |
| C:004.144.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0901912 |
| C:004.145 | VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro | | 0,0380586 |
| C:004.145.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0380586 |
| C:004.146 | VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro | | 0,0636045 |
| C:004.146.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0636045 |
| C:004.147 | VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro | | 0,0349632 |
| C:004.147.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0349632 |
| C:004.148 | VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro | | 0,0370178 |
| C:004.148.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0370178 |
| C:004.149 | VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro | | 0,0645578 |
| C:004.149.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0645578 |
| C:004.150 | VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro | | 0,0449938 |
| C:004.150.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0449938 |
| C:004.151 | VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro | | 0,0615110 |
| C:004.151.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0615110 |
| C:004.153 | VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro | | 0,0534330 |
| C:004.153.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0534330 |
| C:004.155 | VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro | | 0,0633750 |
| C:004.155.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0633750 |
| C:004.156 | VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro | | 0,0498585 |
| C:004.156.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0498585 |
| C:004.157 | VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro | | 0,1715033 |
| C:004.157.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,1715033 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | |
| RIPORTO | | | |
| C:004.158 | VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro | | 0,0880729 |
| C:004.158.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0880729 |
| C:004.159 | VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro | | 0,0882428 |
| C:004.159.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0882428 |
| C:004.160 | VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro | | 0,0095200 |
| C:004.160.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0095200 |
| C:004.161 | VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro | | 0,0162702 |
| C:004.161.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0162702 |
| C:004.163 | VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro | | 0,0277851 |
| C:004.163.022 | VI.07 - apparecchi di appoggio e giunti euro | | 0,0277851 |
| C:004.296 | SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro | | 0,0012542 |
| C:004.296.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0012542 |
| C:004.298 | SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro | | 0,0020055 |
| C:004.298.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0020055 |
| C:004.299 | SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro | | 0,0015058 |
| C:004.299.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0015058 |
| C:004.300 | SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro | | 0,0021472 |
| C:004.300.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0021472 |
| C:004.301 | SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro | | 0,0030024 |
| C:004.301.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0030024 |
| C:004.309 | SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9 euro | | 0,0017790 |
| C:004.309.063 | SV.09 - impermeabilizzazione euro | | 0,0017790 |
| C:005 | 1.5 OPERE IN SOTTERANEO: SCAVI E RIVESTIMENTI DEFINITIVI euro | | 23,3132363 |
| C:005.122 | GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo euro | | 0,5976326 |
| C:005.122.037 | GN.02 - scavo a foro cieco euro | | 0,2203168 |
| C:005.122.038 | GN.03 - arco rovescio euro | | 0,1435163 |
| C:005.122.039 | GN.04 - piedritti e calotta euro | | 0,1634628 |
| C:005.122.040 | GN.05 - impermeabilizzazione euro | | 0,0205994 |
| C:005.122.041 | GN.06 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0128753 |
| C:005.122.042 | GN.07 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0368620 |
| C:005.123 | GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti euro | | 0,6963492 |
| C:005.123.037 | GN.02 - scavo a foro cieco euro | | 0,2459225 |
| C:005.123.038 | GN.03 - arco rovescio euro | | 0,1697083 |
| C:005.123.039 | GN.04 - piedritti e calotta euro | | 0,1883744 |
| C:005.123.040 | GN.05 - impermeabilizzazione euro | | 0,0217138 |
| C:005.123.041 | GN.06 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0151401 |
| C:005.123.042 | GN.07 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0554902 |
| C:005.124 | GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo euro | | 3,2475111 |
| C:005.124.037 | GN.02 - scavo a foro cieco euro | | 1,1893435 |
| C:005.124.038 | GN.03 - arco rovescio euro | | 0,7043320 |
| C:005.124.039 | GN.04 - piedritti e calotta euro | | 0,8927172 |
| C:005.124.040 | GN.05 - impermeabilizzazione euro | | 0,1051761 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:005.124.041 | GN.06 - sovrastruttura stradale euro | | 0,1251129 |
| C:005.124.042 | GN.07 - opere di completamento e finitura euro | | 0,2308294 |
| C:005.125 | GN2.04 - Galleria Naturale Caltanissetta euro | | 18,7717433 |
| C:005.125.037 | GN.02 - scavo a foro cieco euro | | 0,4070535 |
| C:005.125.038 | GN.03 - arco rovescio euro | | 0,2925841 |
| C:005.125.039 | GN.04 - piedritti e calotta euro | | 16,2287006 |
| C:005.125.040 | GN.05 - impermeabilizzazione euro | | 0,0714553 |
| C:005.125.041 | GN.06 - sovrastruttura stradale euro | | 0,6313367 |
| C:005.125.042 | GN.07 - opere di completamento e finitura euro | | 1,1406132 |
| C:006 | 1.6 SOVRASTRUTTURE STRADALI euro | | 3,3269409 |
| C:006.001 | RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro | | 0,0761397 |
| C:006.001.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0761397 |
| C:006.002 | RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro | | 0,1153462 |
| C:006.002.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,1153462 |
| C:006.003 | RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro | | 0,0646407 |
| C:006.003.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0646407 |
| C:006.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0618215 |
| C:006.004.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0618215 |
| C:006.005 | RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro | | 0,0413586 |
| C:006.005.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0413586 |
| C:006.006 | RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro | | 0,0328562 |
| C:006.006.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0328562 |
| C:006.007 | RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro | | 0,0073303 |
| C:006.007.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0073303 |
| C:006.008 | RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro | | 0,0035915 |
| C:006.008.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0035915 |
| C:006.009 | RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro | | 0,0523999 |
| C:006.009.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0523999 |
| C:006.010 | RI2.09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro | | 0,0543902 |
| C:006.010.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0543902 |
| C:006.011 | RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro | | 0,0078238 |
| C:006.011.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0078238 |
| C:006.012 | RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro | | 0,0317251 |
| C:006.012.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0317251 |
| C:006.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0372769 |
| C:006.013.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0372769 |
| | A RIPORTARE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:006.014 | RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro | | 0,0316886 |
| C:006.014.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0316886 |
| C:006.015 | RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro | | 0,0289410 |
| C:006.015.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0289410 |
| C:006.016 | RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro | | 0,0090672 |
| C:006.016.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0090672 |
| C:006.017 | RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro | | 0,0938579 |
| C:006.017.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0938579 |
| C:006.018 | RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro | | 0,0713401 |
| C:006.018.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0713401 |
| C:006.019 | RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro | | 0,0605179 |
| C:006.019.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0605179 |
| C:006.020 | RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro | | 0,0048242 |
| C:006.020.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0048242 |
| C:006.022 | RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro | | 0,0914760 |
| C:006.022.004 | RI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0914760 |
| C:006.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,3322616 |
| C:006.024.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,3322616 |
| C:006.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sx) euro | | 0,0174702 |
| C:006.025.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0174702 |
| C:006.026 | TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro | | 0,0518568 |
| C:006.026.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0518568 |
| C:006.027 | TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro | | 0,0443943 |
| C:006.027.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0443943 |
| C:006.028 | TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro | | 0,0694350 |
| C:006.028.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0694350 |
| C:006.029 | TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro | | 0,0489860 |
| C:006.029.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0489860 |
| C:006.030 | TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro | | 0,0963939 |
| C:006.030.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0963939 |
| C:006.031 | TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro | | 0,0222795 |
| C:006.031.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0222795 |
| A R I P O R T A R E | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|--------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | RIPORTO | |
| C:006.032 | TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro | | 0,0046315 |
| C:006.032.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0046315 |
| C:006.033 | TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro | | 0,0029039 |
| C:006.033.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0029039 |
| C:006.034 | TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro | | 0,0096845 |
| C:006.034.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0096845 |
| C:006.035 | TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro | | 0,0056967 |
| C:006.035.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0056967 |
| C:006.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0064774 |
| C:006.036.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0064774 |
| C:006.037 | TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro | | 0,0132357 |
| C:006.037.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0132357 |
| C:006.038 | TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro | | 0,0178100 |
| C:006.038.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0178100 |
| C:006.039 | TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro | | 0,0046540 |
| C:006.039.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0046540 |
| C:006.040 | TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro | | 0,0009420 |
| C:006.040.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0009420 |
| C:006.041 | TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro | | 0,0162319 |
| C:006.041.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0162319 |
| C:006.042 | TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro | | 0,0059272 |
| C:006.042.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0059272 |
| C:006.043 | TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro | | 0,0014752 |
| C:006.043.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0014752 |
| C:006.044 | TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro | | 0,0012681 |
| C:006.044.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0012681 |
| C:006.045 | TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro | | 0,0016867 |
| C:006.045.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0016867 |
| C:006.046 | TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro | | 0,0018841 |
| C:006.046.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0018841 |
| C:006.047 | TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro | | 0,0016189 |
| C:006.047.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0016189 |
| C:006.048 | TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro | | 0,0130132 |
| C:006.048.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0130132 |
| | | A RIPORTARE | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:006.049 | TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro | | 0,0046171 |
| C:006.049.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0046171 |
| C:006.050 | TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro | | 0,0129102 |
| C:006.050.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0129102 |
| C:006.051 | TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro | | 0,0506535 |
| C:006.051.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0506535 |
| C:006.052 | TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro | | 0,0442171 |
| C:006.052.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0442171 |
| C:006.053 | TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro | | 0,1647922 |
| C:006.053.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,1647922 |
| C:006.054 | TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro | | 0,0532034 |
| C:006.054.009 | TR.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0532034 |
| C:006.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,0550257 |
| C:006.055.014 | SI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0550257 |
| C:006.056 | SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,0591536 |
| C:006.056.014 | SI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0591536 |
| C:006.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0577758 |
| C:006.057.014 | SI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0577758 |
| C:006.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,0407761 |
| C:006.058.014 | SI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0407761 |
| C:006.059 | SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro | | 0,0622734 |
| C:006.059.014 | SI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0622734 |
| C:006.060 | SI2.06 - SVINCOLO A19 euro | | 0,0491831 |
| C:006.060.014 | SI.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0491831 |
| C:006.061 | IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro | | 0,0215657 |
| C:006.061.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0215657 |
| C:006.062 | IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro | | 0,0311227 |
| C:006.062.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0311227 |
| C:006.063 | IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro | | 0,0070061 |
| C:006.063.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0070061 |
| C:006.064 | IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro | | 0,0017432 |
| C:006.064.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0017432 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:006.065 | IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro | | 0,0136418 |
| C:006.065.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0136418 |
| C:006.066 | IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro | | 0,0026263 |
| C:006.066.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0026263 |
| C:006.067 | IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro | | 0,0055295 |
| C:006.067.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0055295 |
| C:006.068 | IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro | | 0,0511322 |
| C:006.068.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0511322 |
| C:006.069 | IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro | | 0,0005159 |
| C:006.069.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0005159 |
| C:006.070 | IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro | | 0,0009162 |
| C:006.070.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0009162 |
| C:006.071 | IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro | | 0,0178303 |
| C:006.071.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0178303 |
| C:006.072 | IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro | | 0,0014735 |
| C:006.072.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0014735 |
| C:006.073 | IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro | | 0,0025956 |
| C:006.073.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0025956 |
| C:006.074 | IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro | | 0,0019320 |
| C:006.074.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0019320 |
| C:006.075 | IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro | | 0,0040759 |
| C:006.075.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0040759 |
| C:006.076 | IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro | | 0,0217743 |
| C:006.076.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0217743 |
| C:006.077 | IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro | | 0,0277578 |
| C:006.077.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0277578 |
| C:006.078 | IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro | | 0,0040659 |
| C:006.078.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0040659 |
| C:006.079 | IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro | | 0,0064425 |
| C:006.079.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0064425 |
| C:006.080 | IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro | | 0,0035968 |
| C:006.080.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0035968 |
| C:006.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0007828 |
| C:006.081.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0007828 |
| C:006.082 | IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro | | 0,0021105 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:006.082.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0021105 |
| C:006.083 | IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro | | 0,0036743 |
| C:006.083.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0036743 |
| C:006.085 | IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro | | 0,0087772 |
| C:006.085.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0087772 |
| C:006.086 | IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro | | 0,0011433 |
| C:006.086.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0011433 |
| C:006.087 | IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro | | 0,0004617 |
| C:006.087.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0004617 |
| C:006.088 | IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro | | 0,0003814 |
| C:006.088.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0003814 |
| C:006.090 | IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro | | 0,0022917 |
| C:006.090.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0022917 |
| C:006.091 | IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro | | 0,0051457 |
| C:006.091.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0051457 |
| C:006.092 | IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro | | 0,0010552 |
| C:006.092.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0010552 |
| C:006.093 | IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro | | 0,0008819 |
| C:006.093.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0008819 |
| C:006.094 | IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro | | 0,0027268 |
| C:006.094.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0027268 |
| C:006.095 | IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro | | 0,0039547 |
| C:006.095.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0039547 |
| C:006.096 | IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro | | 0,0007330 |
| C:006.096.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0007330 |
| C:006.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,0008324 |
| C:006.097.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0008324 |
| C:006.098 | IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro | | 0,0019565 |
| C:006.098.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0019565 |
| C:006.099 | IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro | | 0,0003162 |
| C:006.099.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0003162 |
| C:006.100 | IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro | | 0,0116072 |
| C:006.100.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0116072 |
| C:006.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,0035002 |
| C:006.101.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0035002 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | |
| RIPORTO | | | |
| C:006.102 | IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro | | 0,0012484 |
| C:006.102.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0012484 |
| C:006.103 | IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro | | 0,0041167 |
| C:006.103.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0041167 |
| C:006.104 | IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro | | 0,0059399 |
| C:006.104.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0059399 |
| C:006.105 | IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro | | 0,0059210 |
| C:006.105.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0059210 |
| C:006.106 | IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro | | 0,0014390 |
| C:006.106.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0014390 |
| C:006.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0037795 |
| C:006.107.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0037795 |
| C:006.108 | GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro | | 0,0328762 |
| C:006.108.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0328762 |
| C:006.109 | GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro | | 0,0198780 |
| C:006.109.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0198780 |
| C:006.110 | GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro | | 0,0253616 |
| C:006.110.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0253616 |
| C:006.111 | GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro | | 0,0221806 |
| C:006.111.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0221806 |
| C:006.112 | GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro | | 0,0095963 |
| C:006.112.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0095963 |
| C:006.113 | GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro | | 0,0374741 |
| C:006.113.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0374741 |
| C:006.114 | GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro | | 0,0087795 |
| C:006.114.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0087795 |
| C:006.115 | GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro | | 0,0066439 |
| C:006.115.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0066439 |
| C:006.116 | GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19 euro | | 0,0074623 |
| C:006.116.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0074623 |
| C:006.117 | GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato Agrigento euro | | 0,0070519 |
| C:006.117.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0070519 |
| C:006.118 | GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro | | 0,0070873 |
| C:006.118.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0070873 |
| C:006.119 | GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro | | 0,0099659 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:006.119.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0099659 |
| C:006.120 | GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19 euro | | 0,0271056 |
| C:006.120.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0271056 |
| C:006.121 | GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento euro | | 0,0180606 |
| C:006.121.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0180606 |
| C:006.126 | CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro | | 0,0008640 |
| C:006.126.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0008640 |
| C:006.127 | CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro | | 0,0008826 |
| C:006.127.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0008826 |
| C:006.128 | CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro | | 0,0014001 |
| C:006.128.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0014001 |
| C:006.129 | CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0006868 |
| C:006.129.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0006868 |
| C:006.130 | CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0007731 |
| C:006.130.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0007731 |
| C:006.132 | CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0006109 |
| C:006.132.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0006109 |
| C:006.133 | CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro | | 0,0011215 |
| C:006.133.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0011215 |
| C:006.134 | CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro | | 0,0005518 |
| C:006.134.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0005518 |
| C:006.135 | CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro | | 0,0006503 |
| C:006.135.053 | CV.11 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0006503 |
| C:006.136 | SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro | | 0,0010158 |
| C:006.136.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0010158 |
| C:006.137 | SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro | | 0,0010158 |
| C:006.137.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0010158 |
| C:006.138 | SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro | | 0,0049219 |
| C:006.138.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0049219 |
| C:006.139 | SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0056236 |
| C:006.139.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0056236 |
| C:006.140 | SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0074568 |
| C:006.140.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0063672 |
| C:006.140.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0010896 |
| C:006.142 | SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro | | 0,0067554 |
| | A RIPORTARE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:006.142.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0067554 |
| C:006.144 | VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro | | 0,0423693 |
| C:006.144.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0423693 |
| C:006.145 | VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro | | 0,0069857 |
| C:006.145.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0069857 |
| C:006.146 | VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro | | 0,0215605 |
| C:006.146.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0215605 |
| C:006.147 | VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro | | 0,0048479 |
| C:006.147.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0048479 |
| C:006.148 | VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro | | 0,0099662 |
| C:006.148.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0099662 |
| C:006.149 | VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro | | 0,0128062 |
| C:006.149.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0128062 |
| C:006.150 | VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro | | 0,0149857 |
| C:006.150.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0149857 |
| C:006.151 | VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro | | 0,0201409 |
| C:006.151.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0201409 |
| C:006.153 | VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro | | 0,0154094 |
| C:006.153.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0154094 |
| C:006.155 | VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro | | 0,0101847 |
| C:006.155.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0101847 |
| C:006.156 | VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro | | 0,0067906 |
| C:006.156.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0067906 |
| C:006.157 | VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro | | 0,0337156 |
| C:006.157.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0337156 |
| C:006.158 | VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro | | 0,0302471 |
| C:006.158.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0302471 |
| C:006.159 | VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro | | 0,0305332 |
| C:006.159.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0305332 |
| C:006.160 | VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro | | 0,0025228 |
| C:006.160.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0025228 |
| C:006.161 | VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro | | 0,0036931 |
| C:006.161.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0036931 |
| C:006.163 | VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro | | 0,0032596 |
| C:006.163.024 | VI.09 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0032596 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:006.281 | IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro | | 0,0022326 |
| C:006.281.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0022326 |
| C:006.282 | IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro | | 0,0010987 |
| C:006.282.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0010987 |
| C:006.283 | IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro | | 0,0026858 |
| C:006.283.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0026858 |
| C:006.284 | IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro | | 0,0008739 |
| C:006.284.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0008739 |
| C:006.285 | IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro | | 0,0143507 |
| C:006.285.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0143507 |
| C:006.286 | IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro | | 0,0011789 |
| C:006.286.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0011789 |
| C:006.287 | IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro | | 0,0004431 |
| C:006.287.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0004431 |
| C:006.288 | IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro | | 0,0012063 |
| C:006.288.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0012063 |
| C:006.289 | IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro | | 0,0010194 |
| C:006.289.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0010194 |
| C:006.290 | IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro | | 0,0016123 |
| C:006.290.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0016123 |
| C:006.292 | IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro | | 0,0023547 |
| C:006.292.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0023547 |
| C:006.293 | IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro | | 0,0041433 |
| C:006.293.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0041433 |
| C:006.294 | IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro | | 0,0027574 |
| C:006.294.068 | IN.04 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0027574 |
| C:006.296 | SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro | | 0,0014858 |
| C:006.296.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0014858 |
| C:006.297 | SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro | | 0,0113908 |
| C:006.297.034 | GA.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0113908 |
| C:006.298 | SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro | | 0,0004662 |
| C:006.298.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0004662 |
| C:006.299 | SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro | | 0,0004309 |
| C:006.299.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0004309 |
| C:006.300 | SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro | | 0,0044632 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|--------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | RIPORTO | |
| C:006.300.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0044632 |
| C:006.301 | SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro | | 0,0013119 |
| C:006.301.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0013119 |
| C:006.309 | SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9 euro | | 0,0002279 |
| C:006.309.062 | SV.08 - sovrastruttura stradale euro | | 0,0002279 |
| C:007 | 1.7 BARRIERE E SEGNALETICA euro | | 2,6177894 |
| C:007.001 | RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro | | 0,0388409 |
| C:007.001.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0388409 |
| C:007.002 | RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro | | 0,0656567 |
| C:007.002.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0656567 |
| C:007.003 | RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro | | 0,0360925 |
| C:007.003.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0360925 |
| C:007.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0370800 |
| C:007.004.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0370800 |
| C:007.005 | RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro | | 0,0266422 |
| C:007.005.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0266422 |
| C:007.006 | RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro | | 0,0101605 |
| C:007.006.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0101605 |
| C:007.007 | RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro | | 0,0094279 |
| C:007.007.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0094279 |
| C:007.008 | RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro | | 0,0092351 |
| C:007.008.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0092351 |
| C:007.009 | RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro | | 0,0246471 |
| C:007.009.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0246471 |
| C:007.010 | RI2.09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro | | 0,0259987 |
| C:007.010.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0259987 |
| C:007.011 | RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro | | 0,0140425 |
| C:007.011.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0140425 |
| C:007.012 | RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro | | 0,0157965 |
| C:007.012.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0157965 |
| C:007.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0166084 |
| C:007.013.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0166084 |
| C:007.014 | RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro | | 0,0239372 |
| | | A RIPORTARE | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:007.014.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0239372 |
| C:007.015 | RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro | | 0,0177779 |
| C:007.015.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0177779 |
| C:007.016 | RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro | | 0,0350462 |
| C:007.016.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0350462 |
| C:007.017 | RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro | | 0,0617177 |
| C:007.017.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0617177 |
| C:007.018 | RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro | | 0,0318217 |
| C:007.018.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0318217 |
| C:007.019 | RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro | | 0,0411567 |
| C:007.019.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0411567 |
| C:007.020 | RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro | | 0,0044109 |
| C:007.020.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0044109 |
| C:007.022 | RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro | | 0,0390441 |
| C:007.022.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0390441 |
| C:007.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,1734104 |
| C:007.024.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,1734104 |
| C:007.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sx) euro | | 0,0140061 |
| C:007.025.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0140061 |
| C:007.026 | TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro | | 0,0292074 |
| C:007.026.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0292074 |
| C:007.027 | TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro | | 0,0148675 |
| C:007.027.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0148675 |
| C:007.028 | TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro | | 0,0271795 |
| C:007.028.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0271795 |
| C:007.029 | TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro | | 0,0180092 |
| C:007.029.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0180092 |
| C:007.030 | TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro | | 0,0508181 |
| C:007.030.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0508181 |
| C:007.031 | TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro | | 0,0184203 |
| C:007.031.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0184203 |
| C:007.032 | TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro | | 0,0080316 |
| A R I P O R T A R E | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|----------------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | R I P O R T O | |
| C:007.032.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0080316 |
| C:007.033 | TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro | | 0,0066845 |
| C:007.033.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0066845 |
| C:007.034 | TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro | | 0,0104513 |
| C:007.034.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0104513 |
| C:007.035 | TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro | | 0,0109468 |
| C:007.035.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0109468 |
| C:007.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0133828 |
| C:007.036.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0133828 |
| C:007.037 | TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro | | 0,0118726 |
| C:007.037.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0118726 |
| C:007.038 | TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro | | 0,0152852 |
| C:007.038.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0152852 |
| C:007.039 | TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro | | 0,0022432 |
| C:007.039.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0022432 |
| C:007.040 | TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro | | 0,0014031 |
| C:007.040.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0014031 |
| C:007.041 | TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro | | 0,0180444 |
| C:007.041.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0180444 |
| C:007.042 | TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro | | 0,0140272 |
| C:007.042.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0140272 |
| C:007.043 | TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro | | 0,0009573 |
| C:007.043.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0009573 |
| C:007.044 | TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro | | 0,0008904 |
| C:007.044.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0008904 |
| C:007.045 | TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro | | 0,0011181 |
| C:007.045.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011181 |
| C:007.046 | TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro | | 0,0012073 |
| C:007.046.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0012073 |
| C:007.047 | TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro | | 0,0010217 |
| C:007.047.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0010217 |
| C:007.048 | TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro | | 0,0155678 |
| C:007.048.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0155678 |
| C:007.049 | TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) | | |
| | | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|--|---------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | R I P O R T O | |
| | euro | | 0,0018575 |
| C:007.049.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0018575 |
| C:007.050 | TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) | | 0,0154773 |
| | euro | | 0,0154773 |
| C:007.050.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0154773 |
| C:007.051 | | | 0,0286019 |
| | euro | | 0,0286019 |
| C:007.051.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0286019 |
| C:007.052 | TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) | | 0,0213517 |
| | euro | | 0,0213517 |
| C:007.052.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0213517 |
| C:007.053 | TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) | | 0,0665660 |
| | euro | | 0,0665660 |
| C:007.053.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0665660 |
| C:007.054 | TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) | | 0,0265328 |
| | euro | | 0,0265328 |
| C:007.054.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0265328 |
| C:007.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,0261020 |
| C:007.055.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0261020 |
| C:007.056 | SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,0192815 |
| C:007.056.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0192815 |
| C:007.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0240328 |
| C:007.057.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0240328 |
| C:007.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,0176220 |
| C:007.058.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0176220 |
| C:007.059 | SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro | | 0,0305009 |
| C:007.059.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0305009 |
| C:007.060 | SI2.06 - SVINCOLO A19 euro | | 0,0194206 |
| C:007.060.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0194206 |
| C:007.061 | IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro | | 0,0180753 |
| C:007.061.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0180753 |
| C:007.062 | IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro | | 0,0324566 |
| C:007.062.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0324566 |
| C:007.063 | IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro | | 0,0165448 |
| C:007.063.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0165448 |
| C:007.064 | IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro | | 0,0063071 |
| C:007.064.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0063071 |
| C:007.065 | IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro | | 0,0154085 |
| | | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:007.065.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0154085 |
| C:007.066 | IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro | | 0,0081226 |
| C:007.066.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0081226 |
| C:007.067 | IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro | | 0,0238598 |
| C:007.067.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0238598 |
| C:007.068 | IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro | | 0,0355511 |
| C:007.068.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0355511 |
| C:007.069 | IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro | | 0,0012137 |
| C:007.069.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0012137 |
| C:007.070 | IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro | | 0,0027531 |
| C:007.070.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0027531 |
| C:007.071 | IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro | | 0,0113135 |
| C:007.071.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0113135 |
| C:007.072 | IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro | | 0,0007144 |
| C:007.072.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0007144 |
| C:007.073 | IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro | | 0,0043481 |
| C:007.073.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0043481 |
| C:007.074 | IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro | | 0,0011405 |
| C:007.074.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011405 |
| C:007.075 | IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro | | 0,0013212 |
| C:007.075.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0013212 |
| C:007.076 | IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro | | 0,0231867 |
| C:007.076.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0231867 |
| C:007.077 | IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro | | 0,0232203 |
| C:007.077.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0232203 |
| C:007.078 | IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro | | 0,0078061 |
| C:007.078.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0078061 |
| C:007.079 | IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro | | 0,0054562 |
| C:007.079.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0054562 |
| C:007.080 | IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro | | 0,0033731 |
| C:007.080.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0033731 |
| C:007.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0017096 |
| C:007.081.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0017096 |
| C:007.082 | IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro | | 0,0106813 |
| C:007.082.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0106813 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:007.083 | IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro | | 0,0079907 |
| C:007.083.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0079907 |
| C:007.085 | IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro | | 0,0050975 |
| C:007.085.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0050975 |
| C:007.086 | IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro | | 0,0011170 |
| C:007.086.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011170 |
| C:007.087 | IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro | | 0,0019010 |
| C:007.087.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0019010 |
| C:007.088 | IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro | | 0,0012343 |
| C:007.088.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0012343 |
| C:007.090 | IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro | | 0,0042954 |
| C:007.090.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0042954 |
| C:007.091 | IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro | | 0,0054237 |
| C:007.091.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0054237 |
| C:007.092 | IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro | | 0,0009640 |
| C:007.092.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0009640 |
| C:007.093 | IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro | | 0,0000740 |
| C:007.093.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0000740 |
| C:007.094 | IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro | | 0,0010691 |
| C:007.094.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0010691 |
| C:007.095 | IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro | | 0,0036020 |
| C:007.095.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0036020 |
| C:007.096 | IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro | | 0,0019038 |
| C:007.096.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0019038 |
| C:007.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,0014270 |
| C:007.097.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0014270 |
| C:007.098 | IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro | | 0,0047056 |
| C:007.098.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0047056 |
| C:007.099 | IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro | | 0,0011864 |
| C:007.099.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011864 |
| C:007.100 | IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro | | 0,0165641 |
| C:007.100.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0165641 |
| C:007.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,0035792 |
| C:007.101.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0035792 |
| C:007.102 | IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro | | 0,0025588 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:007.102.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0025588 |
| C:007.103 | IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro | | 0,0053303 |
| C:007.103.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0053303 |
| C:007.104 | IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro | | 0,0056559 |
| C:007.104.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0056559 |
| C:007.105 | IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro | | 0,0057047 |
| C:007.105.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0057047 |
| C:007.106 | IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro | | 0,0031470 |
| C:007.106.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0031470 |
| C:007.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0051912 |
| C:007.107.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0051912 |
| C:007.108 | GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro | | 0,0335926 |
| C:007.108.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0323143 |
| C:007.108.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0005784 |
| C:007.108.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0006999 |
| C:007.109 | GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244.00 mt - km 9+760.00 ÷ 10+004.00 euro | | 0,0315438 |
| C:007.109.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0310603 |
| C:007.109.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0003110 |
| C:007.109.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0001725 |
| C:007.110 | GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro | | 0,0419295 |
| C:007.110.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0411767 |
| C:007.110.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0004078 |
| C:007.110.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003449 |
| C:007.111 | GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro | | 0,0233218 |
| C:007.111.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0225713 |
| C:007.111.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0003303 |
| C:007.111.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0004202 |
| C:007.112 | GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro | | 0,0162350 |
| C:007.112.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0158586 |
| C:007.112.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0002039 |
| C:007.112.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0001725 |
| C:007.113 | GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro | | 0,0357496 |
| C:007.113.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0341256 |
| C:007.113.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0007012 |
| C:007.113.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0009228 |
| C:007.114 | GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro | | 0,0041401 |
| C:007.114.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0041401 |
| C:007.115 | GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro | | 0,0031331 |
| C:007.115.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0031331 |
| C:007.116 | GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19 euro | | 0,0034967 |
| C:007.116.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0034967 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:007.117 | GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato Agrigento euro | | 0,0027624 |
| C:007.117.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0027624 |
| C:007.118 | GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro | | 0,0033569 |
| C:007.118.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0033569 |
| C:007.119 | GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro | | 0,0050353 |
| C:007.119.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0050353 |
| C:007.120 | GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19 euro | | 0,0089516 |
| C:007.120.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0089516 |
| C:007.121 | GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento euro | | 0,0059640 |
| C:007.121.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0059640 |
| C:007.122 | GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo euro | | 0,0010900 |
| C:007.122.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0004078 |
| C:007.122.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0006821 |
| C:007.123 | GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti euro | | 0,0011249 |
| C:007.123.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0004510 |
| C:007.123.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0006739 |
| C:007.124 | GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo euro | | 0,0029878 |
| C:007.124.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0016393 |
| C:007.124.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0013485 |
| C:007.125 | GN2.04 - Galleria Naturale Caltanissetta euro | | 0,0086157 |
| C:007.125.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0016701 |
| C:007.125.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0069455 |
| C:007.126 | CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro | | 0,0041945 |
| C:007.126.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0041945 |
| C:007.127 | CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro | | 0,0033266 |
| C:007.127.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0033266 |
| C:007.128 | CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro | | 0,0036322 |
| C:007.128.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0036322 |
| C:007.129 | CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0040090 |
| C:007.129.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0040090 |
| C:007.130 | CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0034822 |
| C:007.130.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0034822 |
| C:007.131 | CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0000000 |
| C:007.131.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0000000 |
| C:007.132 | CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0029245 |
| C:007.132.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0029245 |
| C:007.133 | CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro | | 0,0037092 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | |
| RIPORTO | | | |
| C:007.133.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0037092 |
| C:007.134 | CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro | | 0,0024917 |
| C:007.134.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0024917 |
| C:007.135 | CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro | | 0,0032273 |
| C:007.135.054 | CV.12 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0032273 |
| C:007.136 | SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro | | 0,0004522 |
| C:007.136.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004522 |
| C:007.137 | SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro | | 0,0004522 |
| C:007.137.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004522 |
| C:007.138 | SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro | | 0,0004697 |
| C:007.138.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004697 |
| C:007.139 | SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0004187 |
| C:007.139.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004187 |
| C:007.140 | SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0003885 |
| C:007.140.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0003885 |
| C:007.142 | SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro | | 0,0000071 |
| C:007.142.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0000071 |
| C:007.144 | VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro | | 0,1152202 |
| C:007.144.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,1131688 |
| C:007.144.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0016655 |
| C:007.144.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003859 |
| C:007.145 | VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro | | 0,0142512 |
| C:007.145.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0139141 |
| C:007.145.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0002486 |
| C:007.145.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0000885 |
| C:007.146 | VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro | | 0,0596431 |
| C:007.146.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0575917 |
| C:007.146.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0016655 |
| C:007.146.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003859 |
| C:007.147 | VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro | | 0,0126726 |
| C:007.147.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0123428 |
| C:007.147.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0002029 |
| C:007.147.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0001270 |
| C:007.148 | VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro | | 0,0203046 |
| C:007.148.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0198470 |
| C:007.148.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0003691 |
| C:007.148.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0000885 |
| C:007.149 | VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro | | 0,0269490 |
| C:007.149.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0263211 |
| C:007.149.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0004808 |
| C:007.149.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0001471 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:007.150 | VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro | | 0,0318450 |
| C:007.150.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0305757 |
| C:007.150.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0005672 |
| C:007.150.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0007021 |
| C:007.151 | VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro | | 0,0477083 |
| C:007.151.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0461972 |
| C:007.151.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0011113 |
| C:007.151.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003998 |
| C:007.153 | VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro | | 0,0335046 |
| C:007.153.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0325214 |
| C:007.153.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0006510 |
| C:007.153.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003323 |
| C:007.155 | VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro | | 0,0209889 |
| C:007.155.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0204838 |
| C:007.155.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0004156 |
| C:007.155.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0000895 |
| C:007.156 | VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro | | 0,0155471 |
| C:007.156.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0138697 |
| C:007.156.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0007535 |
| C:007.156.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0009239 |
| C:007.157 | VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro | | 0,0871750 |
| C:007.157.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0855018 |
| C:007.157.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0007535 |
| C:007.157.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0009197 |
| C:007.158 | VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro | | 0,0642530 |
| C:007.158.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0626613 |
| C:007.158.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0012771 |
| C:007.158.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003146 |
| C:007.159 | VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro | | 0,0667070 |
| C:007.159.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0650836 |
| C:007.159.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0012771 |
| C:007.159.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003463 |
| C:007.160 | VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro | | 0,0050718 |
| C:007.160.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0046699 |
| C:007.160.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0002872 |
| C:007.160.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0001148 |
| C:007.161 | VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro | | 0,0053527 |
| C:007.161.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0049507 |
| C:007.161.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0002872 |
| C:007.161.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0001148 |
| C:007.163 | VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro | | 0,0070727 |
| C:007.163.025 | VI.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0067771 |
| C:007.163.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0002071 |
| C:007.163.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0000885 |
| C:007.281 | IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro | | 0,0000148 |
| C:007.281.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000148 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:007.282 | IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro | | 0,0002775 |
| C:007.282.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000125 |
| C:007.282.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0002650 |
| C:007.283 | IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro | | 0,0000148 |
| C:007.283.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000148 |
| C:007.284 | IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro | | 0,0002768 |
| C:007.284.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000148 |
| C:007.284.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0002620 |
| C:007.285 | IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro | | 0,0013946 |
| C:007.285.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0008898 |
| C:007.285.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000888 |
| C:007.285.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0004161 |
| C:007.286 | IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro | | 0,0003665 |
| C:007.286.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000167 |
| C:007.286.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003498 |
| C:007.287 | IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro | | 0,0040324 |
| C:007.287.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0037739 |
| C:007.287.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000095 |
| C:007.287.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0002490 |
| C:007.289 | IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro | | 0,0011105 |
| C:007.289.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011105 |
| C:007.290 | IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro | | 0,0011859 |
| C:007.290.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0008700 |
| C:007.290.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000163 |
| C:007.290.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0002997 |
| C:007.292 | IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro | | 0,0000720 |
| C:007.292.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000149 |
| C:007.292.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0000571 |
| C:007.293 | IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro | | 0,0008634 |
| C:007.293.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004449 |
| C:007.293.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000465 |
| C:007.293.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0003721 |
| C:007.294 | IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro | | 0,0000647 |
| C:007.294.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0000296 |
| C:007.294.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0000352 |
| C:007.296 | SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro | | 0,0003666 |
| C:007.296.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0003666 |
| C:007.297 | SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro | | 0,0007215 |
| C:007.297.076 | SE.01 - segnaletica orizzontale euro | | 0,0003164 |
| C:007.297.077 | SE.02 - segnaletica verticale euro | | 0,0004051 |
| C:007.301 | SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro | | 0,0005147 |
| C:007.301.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0005147 |
| A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:007.309 | SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9 euro | | 0,0002014 |
| C:007.309.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0002014 |
| C:008 | 1.8 IMPIANTI TECNOLOGICI euro | | 5,1653561 |
| C:008.166 | IS2 - 01 SVINCOLO DI SERRADIFALCO euro | | 0,0657343 |
| C:008.166.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0044791 |
| C:008.166.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0572048 |
| C:008.166.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0040504 |
| C:008.167 | IS2 - 02 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,0806694 |
| C:008.167.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0050787 |
| C:008.167.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0715402 |
| C:008.167.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0040504 |
| C:008.168 | IS2 - 03 SVINCOLO DI CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0796815 |
| C:008.168.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0058977 |
| C:008.168.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0697334 |
| C:008.168.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0040504 |
| C:008.169 | IS2 - 04 SVINCOLO DI CALTANISSETTA XIRBI euro | | 0,0877363 |
| C:008.169.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0044791 |
| C:008.169.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0613708 |
| C:008.169.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0040504 |
| C:008.169.075 | IS.06 - Impianto fotovoltaico euro | | 0,0178359 |
| C:008.170 | IS2 - 05 SVINCOLO SS 626 euro | | 0,0781401 |
| C:008.170.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0044168 |
| C:008.170.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0473369 |
| C:008.170.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0040504 |
| C:008.170.075 | IS.06 - Impianto fotovoltaico euro | | 0,0223361 |
| C:008.171 | IS2 - 06 COLLEGAMENTO CON A19 euro | | 0,0853932 |
| C:008.171.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0064835 |
| C:008.171.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0563591 |
| C:008.171.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0040504 |
| C:008.171.075 | IS.06 - Impianto fotovoltaico euro | | 0,0185002 |
| C:008.172 | IS2 - 07 GALLERIA ROVETELLO euro | | 0,1632266 |
| C:008.172.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0237139 |
| C:008.172.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0937079 |
| C:008.172.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0204264 |
| C:008.172.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0253783 |
| C:008.173 | IS2 - 08 GALLERIA FAVARELLA euro | | 0,1576723 |
| C:008.173.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0236633 |
| C:008.173.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0881722 |
| C:008.173.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0204585 |
| C:008.173.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0253783 |
| C:008.174 | IS2 - 09 GALLERIA PAPAZZO euro | | 0,3749780 |
| C:008.174.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0273805 |
| C:008.174.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,2298234 |
| C:008.174.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0948005 |
| C:008.174.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0229736 |
| C:008.175 | IS2 - 10 SAN CATALDO euro | | 0,1014728 |
| C:008.175.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0166145 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:008.175.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0606525 |
| C:008.175.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0166044 |
| C:008.175.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0076013 |
| C:008.176 | IS2 - 11 GALLERIA CALTANISSETTA euro | | 2,1977217 |
| C:008.176.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,2072417 |
| C:008.176.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 1,0993250 |
| C:008.176.072 | IS.03 - ventilazione euro | | 0,3447650 |
| C:008.176.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,4329319 |
| C:008.176.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,1134581 |
| C:008.177 | IS2 - 12 GALLERIA SAN FILIPO I euro | | 0,1108172 |
| C:008.177.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0166145 |
| C:008.177.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0666847 |
| C:008.177.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0199167 |
| C:008.177.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0076013 |
| C:008.178 | IS2 - 13 GALLERIA SAN FILIPO II euro | | 0,0441896 |
| C:008.178.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0128218 |
| C:008.178.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0191130 |
| C:008.178.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0076298 |
| C:008.178.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0046249 |
| C:008.179 | IS2 - 14 GALLERIA BERSAGLIO euro | | 0,1591437 |
| C:008.179.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0237139 |
| C:008.179.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0918331 |
| C:008.179.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0182183 |
| C:008.179.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0253783 |
| C:008.180 | IS2 - 15 GALLERIA COZZO GARLATI euro | | 0,1424583 |
| C:008.180.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0237139 |
| C:008.180.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0727761 |
| C:008.180.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0205899 |
| C:008.180.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0253783 |
| C:008.181 | IS2 - 16 IMPIANTI DI TELECONTROLLO euro | | 1,0749195 |
| C:008.181.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,9185862 |
| C:008.181.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,1563333 |
| C:008.182 | IS2 - 17 SEGNALAZIONE DI "VENTO FORTE" SU VIADOTTO euro | | 0,0731641 |
| C:008.182.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0145034 |
| C:008.182.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0346137 |
| C:008.182.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0240469 |
| C:008.295 | IS2 - 18 SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro | | 0,0882376 |
| C:008.295.070 | IS.01 - distribuzione elettrica principale euro | | 0,0145278 |
| C:008.295.071 | IS.02 - illuminazione euro | | 0,0490148 |
| C:008.295.073 | IS.04 - impianti speciali euro | | 0,0170936 |
| C:008.295.074 | IS.05 - fabbricati euro | | 0,0076013 |
| C:009 | 1.9 OPERE IDRAULICHE euro | | 2,9802685 |
| C:009.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0003873 |
| C:009.004.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0003873 |
| C:009.005 | RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro | | 0,0048475 |
| C:009.005.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0048475 |
| C:009.006 | RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro | | 0,0025730 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|----------------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | R I P O R T O | |
| C:009.006.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0025730 |
| C:009.009 | RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro | | 0,0061673 |
| C:009.009.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0061673 |
| C:009.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0007894 |
| C:009.013.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0007894 |
| C:009.016 | RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro | | 0,0011323 |
| C:009.016.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011323 |
| C:009.021 | RI2.19.SX - RILEVATO dal km 25+750.58 al km 25+812.80 (pista sx) euro | | 0,0000326 |
| C:009.021.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0000326 |
| C:009.023 | RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sz) euro | | 0,0005845 |
| C:009.023.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0005845 |
| C:009.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,0408259 |
| C:009.024.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0408259 |
| C:009.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro | | 0,0029727 |
| C:009.025.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0029727 |
| C:009.026 | TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro | | 0,0081014 |
| C:009.026.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0081014 |
| C:009.027 | TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro | | 0,0040581 |
| C:009.027.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0040581 |
| C:009.028 | TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro | | 0,0177175 |
| C:009.028.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0177175 |
| C:009.029 | TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro | | 0,0093941 |
| C:009.029.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0093941 |
| C:009.030 | TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro | | 0,0161956 |
| C:009.030.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0161956 |
| C:009.031 | TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro | | 0,0038657 |
| C:009.031.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0038657 |
| C:009.033 | TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro | | 0,0006266 |
| C:009.033.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0006266 |
| C:009.035 | TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro | | 0,0011767 |
| C:009.035.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011767 |
| C:009.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0002245 |
| C:009.036.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0002245 |
| | | A R I P O R T A R E | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:009.037 | TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro | | 0,0029899 |
| C:009.037.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0029899 |
| C:009.038 | TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro | | 0,0026964 |
| C:009.038.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0026964 |
| C:009.039 | TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro | | 0,0013247 |
| C:009.039.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0013247 |
| C:009.040 | TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro | | 0,0003873 |
| C:009.040.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0003873 |
| C:009.041 | TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro | | 0,0051435 |
| C:009.041.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0051435 |
| C:009.045 | TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro | | 0,0003133 |
| C:009.045.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0003133 |
| C:009.047 | TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro | | 0,0003133 |
| C:009.047.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0003133 |
| C:009.048 | TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro | | 0,0030935 |
| C:009.048.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0030935 |
| C:009.050 | TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro | | 0,0027531 |
| C:009.050.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0027531 |
| C:009.051 | TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro | | 0,0081631 |
| C:009.051.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0081631 |
| C:009.052 | TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro | | 0,0092781 |
| C:009.052.010 | TR.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0092781 |
| C:009.053 | TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro | | 0,0222052 |
| C:009.053.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0222052 |
| C:009.054 | TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro | | 0,0062562 |
| C:009.054.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0062562 |
| C:009.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,0417129 |
| C:009.055.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0001878 |
| C:009.055.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0415251 |
| C:009.056 | SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,0279636 |
| C:009.056.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0004388 |
| C:009.056.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0275248 |
| C:009.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0251838 |
| A R I P O R T A R E | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:009.057.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0001400 |
| C:009.057.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0250438 |
| C:009.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,0226049 |
| C:009.058.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0001717 |
| C:009.058.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0224332 |
| C:009.059 | SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro | | 0,0175152 |
| C:009.059.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0000335 |
| C:009.059.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0174818 |
| C:009.060 | SI2.06 - SVINCOLO A19 euro | | 0,0273682 |
| C:009.060.012 | SI.02 - movimenti di terra euro | | 0,0002525 |
| C:009.060.015 | SI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0248117 |
| C:009.060.035 | GA.09 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0023040 |
| C:009.061 | IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro | | 0,0207528 |
| C:009.061.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0207528 |
| C:009.062 | IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro | | 0,0322770 |
| C:009.062.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0322770 |
| C:009.063 | IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro | | 0,0035607 |
| C:009.063.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0035607 |
| C:009.064 | IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro | | 0,0035339 |
| C:009.064.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0035339 |
| C:009.065 | IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro | | 0,0115647 |
| C:009.065.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0115647 |
| C:009.066 | IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro | | 0,0005729 |
| C:009.066.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0005729 |
| C:009.067 | IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro | | 0,0057513 |
| C:009.067.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0057513 |
| C:009.068 | IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro | | 0,0273907 |
| C:009.068.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0273907 |
| C:009.069 | IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro | | 0,0033956 |
| C:009.069.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0033956 |
| C:009.070 | IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 euro | | 0,0055738 |
| C:009.070.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0055738 |
| C:009.071 | IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro | | 0,0141351 |
| C:009.071.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0141351 |
| C:009.072 | IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro | | 0,0002985 |
| C:009.072.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0002985 |
| C:009.073 | IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro | | 0,0009799 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:009.073.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0009799 |
| C:009.074 | IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro | | 0,0006151 |
| C:009.074.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0006151 |
| C:009.075 | IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro | | 0,0080558 |
| C:009.075.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0080558 |
| C:009.076 | IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro | | 0,0148437 |
| C:009.076.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0148437 |
| C:009.077 | IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro | | 0,0334792 |
| C:009.077.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0334792 |
| C:009.078 | IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro | | 0,0047195 |
| C:009.078.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0047195 |
| C:009.079 | IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro | | 0,0085980 |
| C:009.079.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0085980 |
| C:009.080 | IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro | | 0,0046682 |
| C:009.080.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0046682 |
| C:009.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0014219 |
| C:009.081.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0014219 |
| C:009.082 | IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro | | 0,0007889 |
| C:009.082.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0007889 |
| C:009.083 | IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro | | 0,0063617 |
| C:009.083.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0063617 |
| C:009.085 | IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro | | 0,0063192 |
| C:009.085.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0063192 |
| C:009.086 | IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro | | 0,0048168 |
| C:009.086.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0048168 |
| C:009.087 | IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro | | 0,0010507 |
| C:009.087.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0010507 |
| C:009.088 | IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro | | 0,0002609 |
| C:009.088.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0002609 |
| C:009.090 | IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro | | 0,0034734 |
| C:009.090.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0034734 |
| C:009.091 | IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro | | 0,0067047 |
| C:009.091.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0067047 |
| C:009.092 | IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro | | 0,0005324 |
| C:009.092.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0005324 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:009.093 | IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro | | 0,0017612 |
| C:009.093.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0017612 |
| C:009.094 | IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro | | 0,0006376 |
| C:009.094.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0006376 |
| C:009.095 | IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro | | 0,0015739 |
| C:009.095.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0015739 |
| C:009.096 | IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro | | 0,0014244 |
| C:009.096.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0014244 |
| C:009.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,0028455 |
| C:009.097.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0028455 |
| C:009.098 | IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro | | 0,0038636 |
| C:009.098.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0038636 |
| C:009.099 | IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro | | 0,0014160 |
| C:009.099.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0014160 |
| C:009.100 | IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro | | 0,0093602 |
| C:009.100.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0093602 |
| C:009.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,0073892 |
| C:009.101.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0073892 |
| C:009.102 | IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro | | 0,0012217 |
| C:009.102.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0012217 |
| C:009.103 | IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro | | 0,0005564 |
| C:009.103.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0005564 |
| C:009.104 | IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro | | 0,0016564 |
| C:009.104.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0016564 |
| C:009.105 | IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro | | 0,0061791 |
| C:009.105.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0061791 |
| C:009.106 | IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro | | 0,0022706 |
| C:009.106.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0022706 |
| C:009.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0022410 |
| C:009.107.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0022410 |
| C:009.138 | SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro | | 0,0004528 |
| C:009.138.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004528 |
| C:009.139 | SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisetta Sud euro | | 0,0017223 |
| C:009.139.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0017223 |
| C:009.142 | SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro | | 0,0009518 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:009.142.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0009518 |
| C:009.183 | OI.2.01.01 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE GIULFO-VIADOTTO GIULFO euro | | 0,0710582 |
| C:009.183.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0139501 |
| C:009.183.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0571081 |
| C:009.184 | OI.2.01.02 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FAVARELLA-VIADOTTO FAVARELLA euro | | 0,0527392 |
| C:009.184.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0117387 |
| C:009.184.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0410005 |
| C:009.185 | OI.2.01.03 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FOSSO MUMIA-VIADOTTO FOSSO MUMIA euro | | 0,0444822 |
| C:009.185.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0089155 |
| C:009.185.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0355667 |
| C:009.186 | OI.2.01.04 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN GIULIANO-VIADOTTO SAN GIULIANO euro | | 0,0447367 |
| C:009.186.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0062163 |
| C:009.186.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0385204 |
| C:009.187 | OI.2.01.05 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN FILIPPO NERI-VIADOTTO SAN FILIPPO NERI euro | | 0,0374658 |
| C:009.187.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0056252 |
| C:009.187.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0318406 |
| C:009.188 | OI.2.01.06 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA I-VIADOTTO BUSITA I euro | | 0,0154196 |
| C:009.188.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0011698 |
| C:009.188.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0142498 |
| C:009.189 | OI.2.01.07 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA III-VIADOTTO BUSITA III euro | | 0,0279458 |
| C:009.189.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0057091 |
| C:009.189.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0222367 |
| C:009.190 | OI.2.01.08 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA I-VIADOTTO ARENELLA I euro | | 0,2663487 |
| C:009.190.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0328851 |
| C:009.190.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,2334635 |
| C:009.191 | OI.2.01.09 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA II-VIADOTTO ARENELLA II euro | | 0,0617317 |
| C:009.191.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0089618 |
| C:009.191.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0527698 |
| C:009.192 | OI.2.01.10 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA III-VIADOTTO ARENELLA III euro | | 0,1394892 |
| C:009.192.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0264866 |
| C:009.192.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,1130027 |
| C:009.193 | OI.2.01.11 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA euro | | 0,0455844 |
| C:009.193.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0070024 |
| C:009.193.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0385820 |
| C:009.194 | OI.2.01.12 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SALSO-VIADOTTO SALSO euro | | 0,7652432 |
| C:009.194.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0346076 |
| C:009.194.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,7306356 |
| C:009.195 | OI.2.01.13 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SERRA-PONTE SERRA euro | | 0,0286746 |
| C:009.195.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0032741 |
| C:009.195.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0251871 |
| C:009.195.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,0002134 |
| C:009.196 | OI.2.01.14 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA-SCATOLARE MONTESTRETTO euro | | 0,0467801 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | R I P O R T O | | |
| C:009.196.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0077571 |
| C:009.196.085 | OI.03 - gabbionate euro | | 0,0390230 |
| C:009.197 | OI.2.02.01 - COLLETTORI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro | | 0,0302524 |
| C:009.197.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0010483 |
| C:009.197.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,0281666 |
| C:009.197.087 | OI.05 - griglie e opere in ferro euro | | 0,0010375 |
| C:009.198 | OI.2.02.02 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino euro | | 0,1148041 |
| C:009.198.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0033570 |
| C:009.198.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,1079196 |
| C:009.198.087 | OI.05 - griglie e opere in ferro euro | | 0,0035275 |
| C:009.199 | OI.2.02.03 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud euro | | 0,0515687 |
| C:009.199.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0018922 |
| C:009.199.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,0474632 |
| C:009.199.087 | OI.05 - griglie e opere in ferro euro | | 0,0022133 |
| C:009.200 | OI.2.02.04 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord euro | | 0,0173800 |
| C:009.200.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0005642 |
| C:009.200.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,0162395 |
| C:009.200.087 | OI.05 - griglie e opere in ferro euro | | 0,0005764 |
| C:009.201 | OI.2.02.05 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626 euro | | 0,1256626 |
| C:009.201.078 | OI.01 - movimenti di materia euro | | 0,0044984 |
| C:009.201.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,1180979 |
| C:009.201.087 | OI.05 - griglie e opere in ferro euro | | 0,0030664 |
| C:009.202 | OI.2.03.01 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro | | 0,0404096 |
| C:009.202.088 | OI.06 - canalette e fossi di guardia euro | | 0,0404096 |
| C:009.203 | OI.2.03.02 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino euro | | 0,1285887 |
| C:009.203.088 | OI.06 - canalette e fossi di guardia euro | | 0,1285887 |
| C:009.204 | OI.2.03.03 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Caltanissetta sud euro | | 0,0285381 |
| C:009.204.088 | OI.06 - canalette e fossi di guardia euro | | 0,0285381 |
| C:009.205 | OI.2.03.04 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord euro | | 0,0207744 |
| C:009.205.088 | OI.06 - canalette e fossi di guardia euro | | 0,0207744 |
| C:009.206 | OI.2.03.05 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626 euro | | 0,0785339 |
| C:009.206.088 | OI.06 - canalette e fossi di guardia euro | | 0,0785339 |
| C:009.207 | OI.2.03.06 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19 euro | | 0,0082707 |
| C:009.207.088 | OI.06 - canalette e fossi di guardia euro | | 0,0082707 |
| C:009.273 | OI.2.02.06 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo S.S.626 allo svincolo A.19 euro | | 0,0217795 |
| C:009.273.086 | OI.04 - pozzetti, tubazioni e canalette euro | | 0,0184412 |
| C:009.273.087 | OI.05 - griglie e opere in ferro euro | | 0,0033383 |
| C:009.281 | IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro | | 0,0007151 |
| C:009.281.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0007151 |
| | A R I P O R T A R E | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:009.282 | IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro | | 0,0019468 |
| C:009.282.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0019468 |
| C:009.283 | IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro | | 0,0004576 |
| C:009.283.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004576 |
| C:009.284 | IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro | | 0,0012114 |
| C:009.284.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0012114 |
| C:009.285 | IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro | | 0,0114448 |
| C:009.285.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0114448 |
| C:009.286 | IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro | | 0,0011807 |
| C:009.286.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011807 |
| C:009.287 | IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 euro | | 0,0011997 |
| C:009.287.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0011997 |
| C:009.288 | IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro | | 0,0032042 |
| C:009.288.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0032042 |
| C:009.290 | IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro | | 0,0004014 |
| C:009.290.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0004014 |
| C:009.292 | IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro | | 0,0005970 |
| C:009.292.005 | RI.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0005970 |
| C:009.293 | IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro | | 0,0077142 |
| C:009.293.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0077142 |
| C:009.294 | IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro | | 0,0027010 |
| C:009.294.069 | IN.05 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0027010 |
| C:009.298 | SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro | | 0,0002730 |
| C:009.298.064 | SV.10 - opere di completamento e finitura euro | | 0,0002730 |
| C:010 | 1.10 OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (BARRIERE FONOASSORBENTI, OPERE IN VERDE, VASCHE, ETC.) euro | | 3,4870332 |
| C:010.274 | VE.2.01: Tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco euro | | 0,0542117 |
| C:010.274.098 | VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro | | 0,0178843 |
| C:010.274.102 | VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro | | 0,0024862 |
| C:010.274.103 | VE.06 - interventi sugli svincoli euro | | 0,0338412 |
| C:010.275 | VE.2.02: Tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia Sommatino euro | | 0,1212548 |
| C:010.275.098 | VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro | | 0,0532138 |
| C:010.275.099 | VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro | | 0,0031905 |
| C:010.275.100 | VE.03 - interventi in galleria euro | | 0,0069359 |
| C:010.275.102 | VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro | | 0,0163905 |
| C:010.275.103 | VE.06 - interventi sugli svincoli euro | | 0,0368679 |
| C:010.275.110 | VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro | | 0,0046563 |
| C:010.276 | VE.2.03: Tratto dallo svincolo Delia Sommatino allo svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,4019603 |
| C:010.276.098 | VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro | | 0,0457746 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|----------------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| R I P O R T O | | | |
| C:010.276.099 | VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro | | 0,0057176 |
| C:010.276.100 | VE.03 - interventi in galleria euro | | 0,0312073 |
| C:010.276.102 | VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro | | 0,0212029 |
| C:010.276.103 | VE.06 - interventi sugli svincoli euro | | 0,0277984 |
| C:010.276.104 | VE.07 - barriere fonoassorbenti euro | | 0,2645157 |
| C:010.276.110 | VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro | | 0,0057439 |
| C:010.277 | VE.2.04: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo Caltanissetta Nord euro | | 0,2425424 |
| C:010.277.098 | VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro | | 0,0142308 |
| C:010.277.099 | VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro | | 0,0160876 |
| C:010.277.100 | VE.03 - interventi in galleria euro | | 0,0282380 |
| C:010.277.102 | VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro | | 0,0061587 |
| C:010.277.103 | VE.06 - interventi sugli svincoli euro | | 0,0410748 |
| C:010.277.104 | VE.07 - barriere fonoassorbenti euro | | 0,1190321 |
| C:010.277.110 | VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro | | 0,0177204 |
| C:010.278 | VE.2.05: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Nord allo svincolo S.S.626 euro | | 0,2329205 |
| C:010.278.098 | VE.01 - opere di mitigazione in rilevato e trincea euro | | 0,1074898 |
| C:010.278.099 | VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro | | 0,0167464 |
| C:010.278.100 | VE.03 - interventi in galleria euro | | 0,0071863 |
| C:010.278.102 | VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro | | 0,0038260 |
| C:010.278.103 | VE.06 - interventi sugli svincoli euro | | 0,0225230 |
| C:010.278.104 | VE.07 - barriere fonoassorbenti euro | | 0,0529031 |
| C:010.278.110 | VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro | | 0,0222459 |
| C:010.279 | VE.2.06: Tratto dallo svincolo S.S. 626 alla A.19 euro | | 0,0567341 |
| C:010.279.099 | VE.02 - opere di mitigazione in viadotto euro | | 0,0162398 |
| C:010.279.100 | VE.03 - interventi in galleria euro | | 0,0024494 |
| C:010.279.102 | VE.05 - rinaturalizzazione aree di cantiere euro | | 0,0061285 |
| C:010.279.103 | VE.06 - interventi sugli svincoli euro | | 0,0187703 |
| C:010.279.110 | VE.08 - rinaturalizzazione corsi d'acqua euro | | 0,0131461 |
| C:010.280 | VE.3.01: Rimodellamento morfologico e riqualificazione ambientale euro | | 2,3774093 |
| C:010.280.101 | VE.04 - fasce boscate tampone euro | | 0,0180545 |
| C:010.280.111 | VE.15 - Area L'Abbate euro | | 0,1232440 |
| C:010.280.112 | VE.16 - Area Silliti euro | | 0,1296163 |
| C:010.280.113 | VE.17 - Area Giardina c.da Fosse euro | | 0,0074286 |
| C:010.280.114 | VE.18 - Area Alù La Mendola euro | | 0,1082112 |
| C:010.280.115 | VE.19 - Lavori di mitigazione ambientale euro | | 1,9908546 |
| C:011 | 2.1 MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI MINORI euro | | 2,0867272 |
| C:011.001 | RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista sx) euro | | 0,0342395 |
| C:011.001.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0342395 |
| C:011.002 | RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista dx) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista sx) euro | | 0,0515757 |
| C:011.002.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0515757 |
| C:011.003 | RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro | | 0,0343203 |
| C:011.003.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0343203 |
| C:011.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0293711 |
| C:011.004.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0293711 |
| C:011.005 | RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista sx) euro | | 0,0196852 |
| C:011.005.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0196852 |
| C:011.006 | RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista sx) euro | | 0,0157134 |
| C:011.006.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0157134 |
| A R I P O R T A R E | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:011.007 | RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) euro | | 0,0043533 |
| C:011.007.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0043533 |
| C:011.008 | RI2.07.SX - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) euro | | 0,0018205 |
| C:011.008.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0018205 |
| C:011.009 | RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872.85 al km 12+290.00 (pista sx) euro | | 0,0264314 |
| C:011.009.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0264314 |
| C:011.010 | RI2-09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (pista sx) euro | | 0,0300995 |
| C:011.010.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0300995 |
| C:011.011 | RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro | | 0,0046561 |
| C:011.011.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0046561 |
| C:011.012 | RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (pista sx) euro | | 0,0185376 |
| C:011.012.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0185376 |
| C:011.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0258062 |
| C:011.013.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0258062 |
| C:011.014 | RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro | | 0,0183040 |
| C:011.014.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0183040 |
| C:011.015 | RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro | | 0,0153551 |
| C:011.015.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0153551 |
| C:011.016 | RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (pista sx) euro | | 0,0084202 |
| C:011.016.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0084202 |
| C:011.017 | RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro | | 0,0695415 |
| C:011.017.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0695415 |
| C:011.018 | RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro | | 0,0510542 |
| C:011.018.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0510542 |
| C:011.019 | RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro | | 0,0580776 |
| C:011.019.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0580776 |
| C:011.020 | RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) euro | | 0,0042153 |
| C:011.020.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0042153 |
| C:011.022 | RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista sx) euro | | 0,2022442 |
| C:011.022.001 | RI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,2022442 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|----------------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | R I P O R T O | |
| C:011.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,1547279 |
| C:011.024.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,1547279 |
| C:011.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sx) euro | | 0,0087694 |
| C:011.025.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0087694 |
| C:011.026 | TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro | | 0,0254035 |
| C:011.026.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0254035 |
| C:011.027 | TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro | | 0,0124665 |
| C:011.027.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0124665 |
| C:011.028 | TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro | | 0,0325804 |
| C:011.028.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0325804 |
| C:011.029 | TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista sx) euro | | 0,0199790 |
| C:011.029.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0199790 |
| C:011.030 | TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista sx) euro | | 0,0404519 |
| C:011.030.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0404519 |
| C:011.031 | TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro | | 0,0100980 |
| C:011.031.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0100980 |
| C:011.032 | TR2.09.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista dx) euro | | 0,0048468 |
| C:011.032.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0048468 |
| C:011.033 | TR2.09.SX - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) euro | | 0,0028737 |
| C:011.033.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0028737 |
| C:011.034 | TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) euro | | 0,0068407 |
| C:011.034.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0068407 |
| C:011.035 | TR2.10.SX - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) euro | | 0,0027749 |
| C:011.035.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0027749 |
| C:011.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0040433 |
| C:011.036.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0040433 |
| C:011.037 | TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro | | 0,0032512 |
| C:011.037.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0032512 |
| C:011.038 | TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pista sx) euro | | 0,0133137 |
| C:011.038.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0133137 |
| C:011.039 | TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 euro | | 0,0027915 |
| C:011.039.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0027915 |
| C:011.040 | TR2.14.SX - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista sx) euro | | 0,0006330 |
| C:011.040.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0006330 |
| | | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:011.041 | TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro | | 0,0099175 |
| C:011.041.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0099175 |
| C:011.042 | TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) euro | | 0,0036589 |
| C:011.042.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0036589 |
| C:011.043 | TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista dx) euro | | 0,0014905 |
| C:011.043.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0014905 |
| C:011.044 | TR2.16.SX - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) euro | | 0,0011046 |
| C:011.044.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0011046 |
| C:011.045 | TR2.17.DX - TRINCEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) euro | | 0,0026527 |
| C:011.045.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0026527 |
| C:011.046 | TR2.17.SX - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) euro | | 0,0013176 |
| C:011.046.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0013176 |
| C:011.047 | TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) euro | | 0,0010458 |
| C:011.047.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0010458 |
| C:011.048 | TR2.18.SX - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) euro | | 0,0080871 |
| C:011.048.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0080871 |
| C:011.049 | TR2.19 - TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pista sx) euro | | 0,0032351 |
| C:011.049.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0032351 |
| C:011.050 | TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pista sx) euro | | 0,0055457 |
| C:011.050.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0055457 |
| C:011.051 | TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pista sx) euro | | 0,0312080 |
| C:011.051.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0312080 |
| C:011.052 | TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pista sx) euro | | 0,0247491 |
| C:011.052.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0247491 |
| C:011.053 | TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro | | 0,1076294 |
| C:011.053.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,1076294 |
| C:011.054 | TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pista sx) euro | | 0,0416798 |
| C:011.054.006 | TR.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0416798 |
| C:011.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,0304542 |
| C:011.055.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0304542 |
| C:011.056 | SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,0354986 |
| C:011.056.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0354986 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:011.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0482036 |
| C:011.057.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0482036 |
| C:011.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,0436167 |
| C:011.058.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0436167 |
| C:011.059 | SI2.05 - SVINCOLO S.S. 626 euro | | 0,0446620 |
| C:011.059.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0446620 |
| C:011.060 | SI2.06 - SVINCOLO A19 euro | | 0,0322432 |
| C:011.060.011 | SI.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0322432 |
| C:011.061 | IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro | | 0,0284367 |
| C:011.061.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0284367 |
| C:011.062 | IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro | | 0,0461704 |
| C:011.062.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0461704 |
| C:011.063 | IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03 euro | | 0,0305318 |
| C:011.063.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0305318 |
| C:011.064 | IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 04 euro | | 0,0019725 |
| C:011.064.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0019725 |
| C:011.065 | IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 euro | | 0,0225549 |
| C:011.065.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0225549 |
| C:011.066 | IN2.06 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 06 euro | | 0,0062179 |
| C:011.066.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0062179 |
| C:011.067 | IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07 euro | | 0,0085975 |
| C:011.067.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0085975 |
| C:011.068 | IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08 euro | | 0,0865867 |
| C:011.068.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0865867 |
| C:011.069 | IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09 euro | | 0,0000236 |
| C:011.069.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0000236 |
| C:011.071 | IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 11 euro | | 0,0242096 |
| C:011.071.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0242096 |
| C:011.072 | IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 euro | | 0,0022853 |
| C:011.072.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0022853 |
| C:011.073 | IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 euro | | 0,0046516 |
| C:011.073.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0046516 |
| C:011.074 | IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 euro | | 0,0048851 |
| C:011.074.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0048851 |
| C:011.075 | IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro | | 0,0045317 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:011.075.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0045317 |
| C:011.076 | IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 euro | | 0,0279620 |
| C:011.076.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0279620 |
| C:011.077 | IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 17 euro | | 0,0455603 |
| C:011.077.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0455603 |
| C:011.078 | IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18 euro | | 0,0062617 |
| C:011.078.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0062617 |
| C:011.079 | IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 euro | | 0,0099536 |
| C:011.079.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0099536 |
| C:011.080 | IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 20 euro | | 0,0049697 |
| C:011.080.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0049697 |
| C:011.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0015125 |
| C:011.081.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0015125 |
| C:011.082 | IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22 euro | | 0,0029479 |
| C:011.082.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0029479 |
| C:011.083 | IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 euro | | 0,0030467 |
| C:011.083.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0030467 |
| C:011.085 | IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 euro | | 0,0061306 |
| C:011.085.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0061306 |
| C:011.086 | IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 euro | | 0,0034330 |
| C:011.086.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0034330 |
| C:011.087 | IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 euro | | 0,0010263 |
| C:011.087.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0010263 |
| C:011.088 | IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 28 euro | | 0,0006967 |
| C:011.088.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0006967 |
| C:011.090 | IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 euro | | 0,0033341 |
| C:011.090.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0033341 |
| C:011.091 | IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 euro | | 0,0156316 |
| C:011.091.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0156316 |
| C:011.092 | IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 euro | | 0,0019179 |
| C:011.092.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0019179 |
| C:011.093 | IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 euro | | 0,0010909 |
| C:011.093.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0010909 |
| C:011.094 | IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 34 euro | | 0,0047541 |
| C:011.094.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0047541 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:011.095 | IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 euro | | 0,0084904 |
| C:011.095.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0084904 |
| C:011.096 | IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 euro | | 0,0013735 |
| C:011.096.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0013735 |
| C:011.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,0002276 |
| C:011.097.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0002276 |
| C:011.098 | IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 euro | | 0,0037212 |
| C:011.098.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0037212 |
| C:011.099 | IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 39 euro | | 0,0001581 |
| C:011.099.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0001581 |
| C:011.100 | IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40 euro | | 0,0223200 |
| C:011.100.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0223200 |
| C:011.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,0041136 |
| C:011.101.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0041136 |
| C:011.102 | IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 42 euro | | 0,0004129 |
| C:011.102.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0004129 |
| C:011.103 | IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43 euro | | 0,0138480 |
| C:011.103.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0138480 |
| C:011.104 | IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 44 euro | | 0,0087412 |
| C:011.104.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0087412 |
| C:011.105 | IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 45 euro | | 0,0114266 |
| C:011.105.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0114266 |
| C:011.106 | IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 46 euro | | 0,0029653 |
| C:011.106.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0029653 |
| C:011.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0093690 |
| C:011.107.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0093690 |
| C:011.281 | IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 euro | | 0,0029379 |
| C:011.281.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0029379 |
| C:011.282 | IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49 euro | | 0,0013094 |
| C:011.282.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0013094 |
| C:011.283 | IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 50 euro | | 0,0031857 |
| C:011.283.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0031857 |
| C:011.284 | IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 51 euro | | 0,0010952 |
| C:011.284.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0010952 |
| C:011.285 | IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro | | 0,0131080 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:011.285.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0131080 |
| C:011.286 | IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 euro | | 0,0014980 |
| C:011.286.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0014980 |
| C:011.288 | IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 55 euro | | 0,0023298 |
| C:011.288.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0023298 |
| C:011.289 | IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 euro | | 0,0020341 |
| C:011.289.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0020341 |
| C:011.290 | IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 euro | | 0,0024177 |
| C:011.290.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0024177 |
| C:011.292 | IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 74 euro | | 0,0028359 |
| C:011.292.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0028359 |
| C:011.293 | IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 euro | | 0,0035935 |
| C:011.293.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0035935 |
| C:011.294 | IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76 euro | | 0,0036626 |
| C:011.294.065 | IN.01 - scotico e bonifica euro | | 0,0036626 |
| C:012 | 2.2 OPERE D'ARTE: SCAVI E FONDAZIONI euro | | 7,5804191 |
| C:012.003 | RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al km 7+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista sx) euro | | 0,0327178 |
| C:012.003.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0327178 |
| C:012.004 | RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista sx) euro | | 0,0454749 |
| C:012.004.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0454749 |
| C:012.011 | RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) euro | | 0,0217266 |
| C:012.011.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0217266 |
| C:012.013 | RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (pista sx) euro | | 0,0886572 |
| C:012.013.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0886572 |
| C:012.014 | RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pista sx) euro | | 0,1802662 |
| C:012.014.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,1802662 |
| C:012.015 | RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+255.70 (pista sx) euro | | 0,0941353 |
| C:012.015.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0941353 |
| C:012.017 | RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (pista sx) euro | | 0,0071049 |
| C:012.017.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0071049 |
| C:012.018 | RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (pista sx) euro | | 0,0089948 |
| C:012.018.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0089948 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|---------------------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | | R I P O R T O | |
| C:012.019 | RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (pista sx) euro | | 0,0576304 |
| C:012.019.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0576304 |
| C:012.023 | RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista sz) euro | | 0,0781503 |
| C:012.023.003 | RI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0781503 |
| C:012.024 | TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista sx) euro | | 0,2284059 |
| C:012.024.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,2284059 |
| C:012.025 | TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista sz) euro | | 0,0453108 |
| C:012.025.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0453108 |
| C:012.026 | TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista sx) euro | | 0,0549607 |
| C:012.026.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0549607 |
| C:012.027 | TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista sx) euro | | 0,0220903 |
| C:012.027.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0220903 |
| C:012.028 | TR2.05 - TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista sx) euro | | 0,0748469 |
| C:012.028.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0748469 |
| C:012.031 | TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista sx) euro | | 0,1290262 |
| C:012.031.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,1290262 |
| C:012.036 | TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pista sx) euro | | 0,0169810 |
| C:012.036.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0169810 |
| C:012.037 | TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pista sx) euro | | 0,0201581 |
| C:012.037.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,0201581 |
| C:012.041 | TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) euro | | 0,1043354 |
| C:012.041.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,1043354 |
| C:012.053 | TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pista sx) euro | | 0,1407315 |
| C:012.053.008 | TR.03 - opere di sostegno euro | | 0,1407315 |
| C:012.055 | SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO euro | | 0,1542989 |
| C:012.055.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,1542989 |
| C:012.056 | SI2.02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO euro | | 0,2350548 |
| C:012.056.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,2350548 |
| C:012.057 | SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD euro | | 0,0829803 |
| C:012.057.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0829803 |
| C:012.058 | SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD euro | | 0,0344694 |
| C:012.058.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0344694 |
| C:012.060 | SI2.06 - SVINCOLO A19 euro | | 0,0743204 |
| | | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | RIPORTO | |
| C:012.060.013 | SI.03 - opere di sostegno euro | | 0,0743204 |
| C:012.061 | IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 01 euro | | 0,0475588 |
| C:012.061.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0475588 |
| C:012.062 | IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02 euro | | 0,0352302 |
| C:012.062.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0352302 |
| C:012.075 | IN2.15 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 15 euro | | 0,0397859 |
| C:012.075.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0397859 |
| C:012.081 | IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 euro | | 0,0044248 |
| C:012.081.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0044248 |
| C:012.097 | IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 euro | | 0,1521415 |
| C:012.097.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,1521415 |
| C:012.101 | IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41 euro | | 0,1668440 |
| C:012.101.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,1668440 |
| C:012.107 | IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47 euro | | 0,0258707 |
| C:012.107.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0258707 |
| C:012.114 | GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro | | 0,0015051 |
| C:012.114.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0015051 |
| C:012.115 | GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro | | 0,0011390 |
| C:012.115.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0011390 |
| C:012.116 | GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19 euro | | 0,0014135 |
| C:012.116.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0014135 |
| C:012.117 | GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato Agrigento euro | | 0,0011588 |
| C:012.117.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0011588 |
| C:012.118 | GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro | | 0,0011959 |
| C:012.118.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0011959 |
| C:012.119 | GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro | | 0,0016841 |
| C:012.119.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0016841 |
| C:012.120 | GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19 euro | | 0,0032542 |
| C:012.120.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0032542 |
| C:012.121 | GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento euro | | 0,0030223 |
| C:012.121.028 | GA.02 - movimenti di terra euro | | 0,0030223 |
| C:012.126 | CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al Km 0+301.88 L=42.50 m euro | | 0,0464802 |
| C:012.126.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0042026 |
| C:012.126.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0217536 |
| C:012.126.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0205239 |
| C:012.127 | CV2.02 - Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanissetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m euro | | 0,0602341 |
| | | A RIPORTARE | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| RIPORTO | | | |
| C:012.127.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0225569 |
| C:012.127.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0243403 |
| C:012.127.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0133369 |
| C:012.128 | CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo S.S. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m euro | | 0,0768598 |
| C:012.128.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0065954 |
| C:012.128.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0429039 |
| C:012.128.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0273605 |
| C:012.129 | CV2.04 - Cavalcavia al km 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0406883 |
| C:012.129.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0015546 |
| C:012.129.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0249426 |
| C:012.129.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0141911 |
| C:012.130 | CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0313665 |
| C:012.130.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0012803 |
| C:012.130.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0193696 |
| C:012.130.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0107166 |
| C:012.131 | CV2.06 - Cavalcavia al km 6+618.46 (asse dx) - L= 30.00 mt (c.a.p.) euro | | 0,0000000 |
| C:012.131.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0000000 |
| C:012.131.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0000000 |
| C:012.131.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0000000 |
| C:012.132 | CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) euro | | 0,0621204 |
| C:012.132.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0149973 |
| C:012.132.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0322757 |
| C:012.132.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0148473 |
| C:012.133 | CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) euro | | 0,0530030 |
| C:012.133.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0173446 |
| C:012.133.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0223139 |
| C:012.133.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0133445 |
| C:012.134 | CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32.10 (acciaio) euro | | 0,0413044 |
| C:012.134.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0157818 |
| C:012.134.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0156621 |
| C:012.134.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0098606 |
| C:012.135 | CV2.10 - Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) euro | | 0,0426170 |
| C:012.135.044 | CV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0027426 |
| C:012.135.046 | CV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0256757 |
| C:012.135.047 | CV.05 - fondazioni euro | | 0,0141987 |
| C:012.136 | SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco euro | | 0,0143260 |
| C:012.136.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0034626 |
| C:012.136.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0108635 |
| C:012.137 | SV2.02 - Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco euro | | 0,0133860 |
| C:012.137.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0023113 |
| C:012.137.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0110748 |
| C:012.138 | SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sammatino euro | | 0,0308981 |
| C:012.138.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0102565 |
| C:012.138.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0206415 |
| C:012.139 | SV2.04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0271289 |
| C:012.139.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0065316 |
| A RIPORTARE | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|--|--------------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | | RIPORTO | |
| C:012.139.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0205973 |
| C:012.140 | SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanissetta Sud euro | | 0,0196892 |
| C:012.140.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0046487 |
| C:012.140.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0150405 |
| C:012.142 | SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673.00 (asse dx) - L=45.50 mt euro | | 0,0297914 |
| C:012.142.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0027658 |
| C:012.142.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0270256 |
| C:012.143 | SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23++470.00 (asse dx) - L= 52.13 mt euro | | 0,1025551 |
| C:012.143.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0091185 |
| C:012.143.058 | SV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0192327 |
| C:012.143.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0742038 |
| C:012.144 | VI2.01 - VIADOTTO GIULFO euro | | 0,6351766 |
| C:012.144.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,3484620 |
| C:012.144.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,2867146 |
| C:012.145 | VI2.02 - VIADOTTO FAVARELLA euro | | 0,1414429 |
| C:012.145.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0732298 |
| C:012.145.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0682131 |
| C:012.146 | VI2.03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA euro | | 0,3937863 |
| C:012.146.016 | VI.01 - opere provvisionali euro | | 0,0303747 |
| C:012.146.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,2017961 |
| C:012.146.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1616156 |
| C:012.147 | VI2.04 - VIADOTTO S. GIULIANO euro | | 0,1085265 |
| C:012.147.016 | VI.01 - opere provvisionali euro | | 0,0104066 |
| C:012.147.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0427499 |
| C:012.147.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0553700 |
| C:012.148 | VI2.05 - VIADOTTO S.F. NERI euro | | 0,1564377 |
| C:012.148.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0687740 |
| C:012.148.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0876637 |
| C:012.149 | VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 euro | | 0,3050498 |
| C:012.149.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,1646900 |
| C:012.149.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1403598 |
| C:012.150 | VI2.07 - VIADOTTO BUSITA 2 euro | | 0,2826765 |
| C:012.150.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,1395572 |
| C:012.150.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1431193 |
| C:012.151 | VI2.08 - VIADOTTO BUSITA 3 euro | | 0,2525249 |
| C:012.151.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,1209737 |
| C:012.151.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1315512 |
| C:012.153 | VI2.10 - VIADOTTO SANTUZZA 2 euro | | 0,2286371 |
| C:012.153.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,1095552 |
| C:012.153.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1190819 |
| C:012.155 | VI2.12 - VIADOTTO ARENELLA 1 euro | | 0,1477052 |
| C:012.155.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0764362 |
| C:012.155.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0712690 |
| | | A RIPORTARE | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| C:012.156 | VI2.13 - VIADOTTO ARENELLA 2 euro | | 0,1273597 |
| C:012.156.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0652844 |
| C:012.156.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0620753 |
| C:012.157 | VI2.14 - VIADOTTO ARENELLA 3 euro | | 0,5413139 |
| C:012.157.016 | VI.01 - opere provvisionali euro | | 0,0594162 |
| C:012.157.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,2577811 |
| C:012.157.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,2241166 |
| C:012.158 | VI2.15SX - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx euro | | 0,3449097 |
| C:012.158.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,1896610 |
| C:012.158.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1552486 |
| C:012.159 | VI2.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx euro | | 0,3461984 |
| C:012.159.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,1901601 |
| C:012.159.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,1560384 |
| C:012.160 | VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata sx euro | | 0,0381717 |
| C:012.160.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0182293 |
| C:012.160.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0199424 |
| C:012.161 | VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLO A19 - carreggiata dx euro | | 0,0473942 |
| C:012.161.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0253574 |
| C:012.161.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0220369 |
| C:012.163 | VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE euro | | 0,1229222 |
| C:012.163.017 | VI.02 - sottofondazioni euro | | 0,0644684 |
| C:012.163.018 | VI.03 - fondazioni euro | | 0,0584538 |
| C:012.285 | IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 52 euro | | 0,0088850 |
| C:012.285.067 | IN.03 - opere di sostegno euro | | 0,0088850 |
| C:012.296 | SV2.09 - SOTTOVIA 4.1 Svincolo Caltanissetta NORD euro | | 0,0198638 |
| C:012.296.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0024256 |
| C:012.296.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0174383 |
| C:012.298 | SV2.11 - SOTTOVIA 3.3 Svincolo Caltanissetta SUD euro | | 0,0342036 |
| C:012.298.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0052168 |
| C:012.298.058 | SV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0187370 |
| C:012.298.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0102498 |
| C:012.299 | SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 euro | | 0,0326718 |
| C:012.299.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0022910 |
| C:012.299.058 | SV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0066385 |
| C:012.299.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0237423 |
| C:012.300 | SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 euro | | 0,0115538 |
| C:012.300.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0013207 |
| C:012.300.058 | SV.04 - sottofondazioni euro | | 0,0033299 |
| C:012.300.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0069032 |
| C:012.301 | SV2.14 - SOTTOVIA TRONCO 41 euro | | 0,0256861 |
| C:012.301.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0092381 |
| C:012.301.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0164480 |
| C:012.309 | SV2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9 euro | | 0,0158157 |
| | A RIPORTARE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | R I P O R T O | | |
| C:012.309.056 | SV.02 - movimenti di terra euro | | 0,0037115 |
| C:012.309.059 | SV.05 - fondazioni euro | | 0,0121042 |
| C:013 | 2.3 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE (GALLERIE ARTIFICIALI, ETC.) euro | | 3,7544501 |
| C:013.108 | GA2.01 - Gall.art. Rovetello - L= 305.00 mt - km 2+690.00 ÷ 2+995.00 (doppia canna) euro | | 0,1365901 |
| C:013.108.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1365901 |
| C:013.110 | GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 ÷ euro | | 0,6235275 |
| C:013.110.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,6235275 |
| C:013.111 | GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+555.00 ÷ 11+765 (doppia canna) euro | | 0,0775731 |
| C:013.111.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,0775731 |
| C:013.112 | GA2.04 - Gall. art. San Filippo - L= 140.00 mt - km 17+920.00 ÷ km 18+060 euro | | 0,1330268 |
| C:013.112.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1330268 |
| C:013.113 | GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 ÷ 18+760.00 (doppia canna) euro | | 0,4359338 |
| C:013.113.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,4359338 |
| C:013.114 | GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 euro | | 0,1864620 |
| C:013.114.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1864620 |
| C:013.115 | GA2.07 - Imbocco GN San Filippo Lato Agrigento euro | | 0,1852783 |
| C:013.115.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1852783 |
| C:013.116 | GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato A19 euro | | 0,1568012 |
| C:013.116.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1568012 |
| C:013.117 | GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlotti Lato Agrigento euro | | 0,1225959 |
| C:013.117.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1225959 |
| C:013.118 | GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 euro | | 0,1918279 |
| C:013.118.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1918279 |
| C:013.119 | GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento euro | | 0,1744914 |
| C:013.119.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,1744914 |
| C:013.120 | GA2.12 - Imbocco GN Caltanissetta Lato A19 euro | | 0,5720338 |
| C:013.120.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,5720338 |
| C:013.121 | GA2.13 - Imbocco GN Caltanissetta Lato Agrigento euro | | 0,3329884 |
| C:013.121.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,3329884 |
| C:013.297 | SV2.10 - SOTTOVIA 6.1 SVINCOLO A19 (GA) euro | | 0,4253198 |
| C:013.297.027 | GA.01 - opere di sostegno e consolidamento euro | | 0,4253198 |
| C:014 | 2.4 LAVORI IN SOTTERANEO: CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI euro | | 14,9504216 |
| C:014.122 | GN2.01 - Galleria Naturale San Filippo euro | | 1,2434512 |
| C:014.122.036 | GN.01 - consolidamento e prerivestimento euro | | 1,2434512 |
| C:014.123 | GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti euro | | 1,2657394 |
| C:014.123.036 | GN.01 - consolidamento e prerivestimento euro | | 1,2657394 |
| | A R I P O R T A R E | | |

COMMITTENTE:

