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VARIANTE ALLA S.S. N. 14 "DELLA VENEZIA GIULIA"
A SUD DELLA CITTA DI SAN DONA DI PIAVE

DALLA ROTATORIA DI CAPOSILE ALLA ROTATORIA DI PASSARELLA
E SCAVALCO DELLA ROTATORIA DI CALVECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD EST =
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI

Ing. Francesco Caobianco
Ordine Ing. Padova n. 3963

Ing. Filippo VIARO

Ordine Ing. Parma n. 827

Arch. Sergio BECCARELLI
Ordine Arch. Parma n. 377
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Ing. Glovanni BRIANTI TN :
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IL GEOLOGO

Dott. Geol. Serena MAIETIA
Ordine Geol. Lazio n. 928

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Anna Maria NOSAR!

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Stef: . ' > '
Ing. Stefano Muffato e §!§,Hgoeup rg o

Ordine Ing. Venezia n. 2975

COMPUTAZIONE E QUADRO ECONOMICO

Quadro economico generale

CODICE PROGETTO
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D Revisione per procedure APR.2019 arch. A Sutto arch. A. Sutto ing. F. Caobianco
C Validazione ANAS MAR.2019 arch. A Sutto arch. A. Sutto ing. F. Caobianco
B Osservazioni ANAS MAR.2018 AN/AS arch. A Sutto ing. F. Caabianco
A EMISSIONE AG0.2017 AN/AS arch. A. Sutto ing. F. Caobianco
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VARIANTE ALLA S.S. N. 14 "DELLA VENEZIA GIULIA"
A SUD DELLA CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE
DALLA ROTATORIA DI CAPOSILE ALLA ROTATORIA DI PASSARELLA
E SCAVALCO DELLA ROTATORIA DI CALVECCHIA

QUADRO ECONOMICO

A) |Lavori a base di Appalto

al|Sommano i Lavori a Corpo e a Misura € 26 591 223,62
a2 a.sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a e 1 600 000,00
ribasso
a3|Totale lavori piu servizi al+a2| € 28 191 223,62 € 28 191 223,62

aaf @ detr;rre Qnerl relativi alla Sicurezza non e 1 600 000,00
soggetti a ribasso

a5|Importo lavori soggetto a ribasso a4-a5| € 26 591 223,62

B) |[Somme a disposizione della stazione appaltante

bl|lInterferenze € 1 500 000,00
b2|Rilievi , accertamenti ed indagini € 50 000,00
b3|Allacciamenti ai pubblici servizi € 50 000,00
b4|Imprevisti 4,00%| € 1 127 648,94
Acquisizione Aree ed Immobili
b5 Imposte di registro, ipetecarie e catastali € 4 650 000,00
b6|Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 € 283 615,93
b7|Spese tecniche per attivita di collaudo 0,1502%| € 42 343,22

per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e 209 c.

o8 16 D.Lgs. 50/2016 € 28 191,22
0,10%
b9 spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 e 28 191,22
D.Lgs. 50/2016 0,10%
blO|Copertura assicurativa art.25 c¢. 4 D.Lgs. 50/2016 € 56 382,45
0,20%
bil Spe;e per Pubblicita e ove previsto per opere e 50 000,00
artistiche
bl2|Contributo ANAC € 800,00
bl3|Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 1,30%| € 366 485,91
Spese per domanda di pronuncia di compatibilita
bl4 amb1§ntalev( solo nel gaso‘lg cui guesta vgce rlcorFa e 21 092,81
andra applicato a tutti gli importi esclusi espropri e
oneri di legge su spese tecniche)
bl5|Esame progetto CSLLPP 0,05%| € 14 095,61
bl6|Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9) € 3 949,03
bl7|Attivita di sorveglianza e indagini archeologiche € 150 000,00
bl8|Monitoraggio ambientale € 230 000,00
bl9|Monitoraggio geotecnico € -
b20|Barriere di sicurezza ANAS e corpi illuminanti € 545 105,12
b21|Bonifica ordigni bellici legge 177/12 € 328 563,81
b-bis|protocollo di legalita (non soggetto a ribasso) € 70 000,00
b22|Totale Somme a Disposizione € 9 596 465,28
C) |Oneri d'investimento 11,2% € 4 232 221,16
Totale Importo Investimento ad+b22+C € 42 019 910,06

D) |1VA per memoria 20s| € 6 948 732,11




	Pagina vuota

