





SEZIONE N. : 1	SEZIONE N. : 34
Q. PROGETTO : 262.20	Q. PROGETTO : 261.77
DIST. PROC. : 0+430.00	DIST. PROC. : 0+430.00

SEZIONE N. : 41	SEZIONE N. : 5	SEZIONE N. : 39
Q. PROGETTO : 262.08	Q. PROGETTO : 268.15	Q. PROGETTO : 262.33
DIST. PROC. : 0+451.89	DIST. PROC. : 0+100.00	DIST. PROC. : 0+533.42





SEZIONE N. : 44	SEZIONE N. : 2	SEZIONE N. : 35
Q. PROGETTO : 261.68	Q. PROGETTO : 262.20	Q. PROGETTO : 261.91
DIST. PROC. : 0+724.78	DIST. PROC. : 0+425.00	DIST. PROC. : 0+457.29

SEZIONE N. : 40	SEZIONE N. : 6	SEZIONE N. : 39
Q. PROGETTO : 262.32	Q. PROGETTO : 269.69	Q. PROGETTO : 262.33
DIST. PROC. : 0+426.78	DIST. PROC. : 0+125.00	DIST. PROC. : 0+538.43





SEZIONE N. : 43	SEZIONE N. : 3	SEZIONE N. : 36
Q. PROGETTO : 261.80	Q. PROGETTO : 264.23	Q. PROGETTO : 262.06
DIST. PROC. : 0+701.71	DIST. PROC. : 0+500.00	DIST. PROC. : 0+482.82

SEZIONE N. : 42	SEZIONE N. : 4	SEZIONE N. : 37
Q. PROGETTO : 261.84	Q. PROGETTO : 266.39	Q. PROGETTO : 262.30
DIST. PROC. : 0+476.68	DIST. PROC. : 0+405.00	DIST. PROC. : 0+538.23



SEZIONE N. : 42	SEZIONE N. : 4	SEZIONE N. : 37
Q. PROGETTO : 261.84	Q. PROGETTO : 266.39	Q. PROGETTO : 262.30
DIST. PROC. : 0+476.68	DIST. PROC. : 0+405.00	DIST. PROC. : 0+538.23

SEZIONE N. : 42	SEZIONE N. : 4	SEZIONE N. : 37
Q. PROGETTO : 261.84	Q. PROGETTO : 266.39	Q. PROGETTO : 262.30
DIST. PROC. : 0+476.68	DIST. PROC. : 0+405.00	DIST. PROC. : 0+538.23



COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)**

VIABILITA'

NV08 - Soppressione PL e adeguamento viabilità Dittaino - km13+400 (prog. ANAS 17+600)

NV08 - Sezioni trasversali 19/27 - Asse 11

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3V	40	D	29	W9	NV0800	019	A

Rev.	Descriptione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Enclave esecutive	F. Ciccolitto	Dicembre 2019	[Signature]	Dicembre 2019	[Signature]	Dicembre 2019	[Signature]

File: E33V40029V08/NV0800019A.dwg n. Elab.: 445