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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA1 -Analisi ambientali terre e materiali di scavo

Campionamenti dei terreni e dei rifiutiBA.DE.B.0101.A1

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

36,00

1 140,8431,6936,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla
determinazione di tutti gli analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte
IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

BA.DE.B.0103.A2

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

36,00

25 058,88696,0836,00Totale Cad

26 199,72Totale CA1 -Analisi ambientali terre e materiali di scavo Euro

CA2 -Analisi ambientali pietrisco ferroviario

Campionamenti dei terreni e dei rifiutiBA.DE.B.0101.A3

(1 cumulo ogni 5.000 mc)

3,00

95,0731,693,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per
l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere
conferito

BA.DE.B.0103.C4

(1 cumulo ogni 5.000 mc)

3,00

2 865,75955,253,00Totale Cad

2 960,82Totale CA2 -Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro

CA3 -Analisi ambientali materiali da demolizione

Campionamenti dei terreni e dei rifiutiBA.DE.B.0101.A5

DEMOLIZIONE

(1 cumulo ogni 5.000 mc o wbs)

2,00

63,3831,692,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per
l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere
conferito

BA.DE.B.0103.C6

DEMOLIZIONE

(1 cumulo ogni 5.000 mc o wbs)

2,00

1 910,50955,252,00Totale Cad

1 973,88Totale CA3 -Analisi ambientali materiali da demolizione Euro

31 134,42Totale CA10001 -Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
Euro
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31 134,42A RIPORTARE



31 134,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA5 -Interventi di mitigazione componente rumore

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A7

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

41,60Barr.01

22,40Barr.02

21,76Barr.03

20,48Barr.04

12,80Barr.05

33,28Barr.06

42,88Barr.07

15 676,5180,31195,20Totale m³

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini Ø 5÷10 mm,
ad aderenza migliorata, in acciaio inox austenitico

BA.CZ.A.3107.A8

Res Ø 6 20x20 p=2.29kg/m²

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

952,64Barr.01

512,96Barr.02

498,30Barr.03

468,99Barr.04

293,12Barr.05

762,11Barr.06

981,95Barr.07

22 395,055,014 470,07Totale kg

Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la
durata del cantiere, altezza circa 5 m

BA.MC.B.0101.A9

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

210,00Barr.02

204,00Barr.03

192,00Barr.04

120,00Barr.05

312,00Barr.06

69 826,2667,271 038,00Totale m²

Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la
durata del cantiere, altezza circa 3 m

BA.MC.B.0101.B10

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

390,00Barr.01

402,00Barr.07

64 270,8081,15792,00Totale m²

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione
dei materiali litoidi

BA.MT.A.3001.A11

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

41,60Barr.01

22,40Barr.02

21,76Barr.03

20,48Barr.04

12,80Barr.05

33,28Barr.06

42,88Barr.07

351,361,80195,20Totale m³

Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in
genere

FA.OM.A.1001.A12
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203 654,40A RIPORTARE

172 519,98A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere



203 654,40RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Angolare di fissaggio L lati uguali 150x150 spessore 10 mm 22,50 Kg x m

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

5 850,00Barr.01

3 150,00Barr.02

3 060,00Barr.03

2 880,00Barr.04

1 800,00Barr.05

4 680,00Barr.06

6 030,00Barr.07

45 841,501,6727 450,00Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002FA.OM.A.2001.A13

Angolare di fissaggio L lati uguali 150x150 spessore 10 mm 22,50 Kg x m

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

5 850,00Barr.01

3 150,00Barr.02

3 060,00Barr.03

2 880,00Barr.04

1 800,00Barr.05

4 680,00Barr.06

6 030,00Barr.07

27 450,001,0027 450,00Totale kg

Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro
di mm 14

OM.OM.V.1100.B14

16 tasselli ogni modulo da 2,5 m

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

832,00Barr.01

448,00Barr.02

435,20Barr.03

409,60Barr.04

256,00Barr.05

665,60Barr.06

857,60Barr.07

10 384,642,663 904,00Totale Cad

Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame,
cemento anche se armato, o su marmo

OM.OM.V.2100.B15

16 tasselli ogni modulo da 2,5 m

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

832,00Barr.01

448,00Barr.02

435,20Barr.03

409,60Barr.04

256,00Barr.05

665,60Barr.06

857,60Barr.07

5 543,681,423 904,00Totale Cad

261 739,80Totale CA5 -Interventi di mitigazione componente rumore Euro

261 739,80Totale CA10002 -Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro

292 874,22Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

292 874,22CA01 -Aspetti ambientali della cantierizzazione

31 134,42CA10001 -Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

26 199,72CA1 -Analisi ambientali terre e materiali di scavo

2 960,82CA2 -Analisi ambientali pietrisco ferroviario

1 973,88CA3 -Analisi ambientali materiali da demolizione

261 739,80CA10002 -Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

261 739,80CA5 -Interventi di mitigazione componente rumore

292 874,22IMPORTO LAVORI  Euro

292 874,22IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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