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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IVK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

IV01A - da SPA a SPB + ( n.1  imp. Acc./Cls.CONTINUO 24m+28m+48m+28m)

IV01 - IV01 - (viadotto stradale su NV08-Asse11)

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

58150 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

Cavalcaferrovia IV01

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*660) * 30 * 1,90 66.480,24

BA.PD.A.3 05.C ((3,1416*1,2^2/4)*945) * 30 * 1,90 60.919,89

BA.MT.A.3001.A 2659,83 * 30 * 1,90 151.610,31

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 655,12 * 30 * 1,90 -37.341,84

Totale TKM 241.668,60 0,11 26.583,55

Totale IVK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 26.583,55

Totale IV01 - IV01 - (viadotto stradale su NV08-Asse11) Euro 26.583,55
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI01A - da SPA a SPB + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m)

VI01 - VI01 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

1970 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI01

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*792) * 30 * 1,90 79.776,06

BA.PD.A.3 03.B ((3,1416*0,5^2/4)*1200) * 30 * 1,90 13.430,34

BA.MT.A.3001.A 4435,79 * 30 * 1,90 252.840,03

BA.MT.A.3003.A 401,72 * 30 * 1,90 22.898,04

BA.MT.A.3003.B 401,72 * 30 * 1,90 22.898,04

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 3899,45 * 30 * 1,90 -222.268,65

Totale TKM 169.573,86 0,11 18.653,12

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 18.653,12

Totale VI01 - VI01 - Singolo Binario Euro 18.653,12
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI02A - SPA a P16 + ( n.17  imp. C.A.P. 25m)

VI02 - VI02 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8250 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI02

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*252) * 30 * 1,90 25.383,24

BA.PD.A.3 05.C ((3,1416*1,2^2/4)*4464) * 30 * 1,90 287.774,76

BA.MT.A.3001.A 28858,81 * 30 * 1,90 1.644.952,17

BA.MT.A.3003.A 868 * 30 * 1,90 49.476,00

BA.MT.A.3003.B 637,98 * 30 * 1,90 36.364,86

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 25211,67 * 30 * 1,90 -
1.437.065,19

Totale TKM 606.885,84 0,11 66.757,44

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 66.757,44
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI02B - da P17 a P26 + ( n.9  imp. Acc./Cls. 40m)

VI02 - VI02 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

61950 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI02

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*2970) * 30 * 1,90 299.161,08

BA.MT.A.3001.A 11591,65 * 30 * 1,90 660.724,05

BA.MT.A.3003.A 1546,3 * 30 * 1,90 88.139,10

BA.MT.A.3003.B 1546,3 * 30 * 1,90 88.139,10

BA.MT.A.3003.B 358,73 * 30 * 1,90 20.447,61

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 10208,09 * 30 * 1,90 -581.861,13

Totale TKM 574.749,81 0,11 63.222,48

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 63.222,48

Pag. 4 di 18



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI02C - da P27 a P29 + ( n.4  imp. C.A.P. 25m)

VI02 - VI02 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8260 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI02

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.C ((3,1416*1,5^2/4)*837) * 30 * 1,90 84.308,70

BA.MT.A.3001.A 4704,76 * 30 * 1,90 268.171,32

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 3805,51 * 30 * 1,90 -216.914,07

Totale TKM 135.565,95 0,11 14.912,25

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 14.912,25
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI02D - da P30 a P32 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m)

VI02 - VI02 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8270 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI02

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*864) * 30 * 1,90 87.028,74

BA.MT.A.3001.A 3076,57 * 30 * 1,90 175.364,49

BA.MT.A.3003.A 488,64 * 30 * 1,90 27.852,48

BA.MT.A.3003.B 618,52 * 30 * 1,90 35.255,64

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 2620,86 * 30 * 1,90 -149.389,02

Totale TKM 176.112,33 0,11 19.372,36

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 19.372,36
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI02E - da P33 a SPB + ( n.2  imp. C.A.P. 25m)

VI02 - VI02 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8280 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI02

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*522) * 30 * 1,90 52.579,65

BA.MT.A.3001.A 3213,83 * 30 * 1,90 183.188,31

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 2589,28 * 30 * 1,90 -147.588,96

Totale TKM 88.179,00 0,11 9.699,69

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 9.699,69

Totale VI02 - VI02 - Singolo Binario Euro 173.964,22
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI03A - da SPA a SPB + ( n.12  imp. C.A.P. 25m)

VI03 - VI03 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8290 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI03

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*504) * 30 * 1,90 50.766,48

BA.PD.A.3 05.C ((3,1416*1,2^2/4)*3069) * 30 * 1,90 197.845,29

BA.PD.A.3 03.B ((3,1416*0,5^2/4)*1904) * 30 * 1,90 21.309,45

BA.MT.A.3001.A 13139,82 * 30 * 1,90 748.969,74

BA.MT.A.3003.A 868 * 30 * 1,90 49.476,00

BA.MT.A.3003.B 868 * 30 * 1,90 49.476,00

BA.MT.A.3003.C 222,43 * 30 * 1,90 12.678,51

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 11076,7 * 30 * 1,90 -631.371,90

Totale TKM 499.149,57 0,11 54.906,45

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 54.906,45

Totale VI03 - VI03 - Singolo Binario Euro 54.906,45
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI040 - Sistemazione Idraulica - VI04

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

61900 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

rif. art. DC.DS.D.0 01.A

1204,88 * 30 * 1,9 68.678,16

Totale TKM 68.678,16 0,11 7.554,60

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 7.554,60
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI04A - da SPA + ( n.1  imp. C.A.P. 25m)

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8300 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI04

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*207) * 30 * 1,90 20.850,60

BA.MT.A.3001.A 240,95 * 30 * 1,90 13.734,15

BA.MT.A.3003.A 306,12 * 30 * 1,90 17.448,84

BA.MT.A.3003.B 53,58 * 30 * 1,90 3.054,06

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 282,39 * 30 * 1,90 -16.096,23

Totale TKM 38.991,42 0,11 4.289,06

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 4.289,06
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI04B - da P1 a P2 + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m)

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8310 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI04

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*792) * 30 * 1,90 79.776,06

BA.MT.A.3001.A 149,97 * 30 * 1,90 8.548,29

BA.MT.A.3003.A 813 * 30 * 1,90 46.341,00

BA.MT.A.3003.B 813 * 30 * 1,90 46.341,00

BA.MT.A.3003.C 247,5 * 30 * 1,90 14.107,50

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 851,63 * 30 * 1,90 -48.542,91

Totale TKM 146.570,94 0,11 16.122,80

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 16.122,80
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI04C - P3 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m)

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8320 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI04

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*333) * 30 * 1,90 33.542,22

BA.MT.A.3001.A 2570,33 * 30 * 1,90 146.508,81

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 2107,58 * 30 * 1,90 -120.132,06

Totale TKM 59.918,97 0,11 6.591,09

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 6.591,09
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI04D - da P4 a P5 + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m)

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8330 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI04

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*936) * 30 * 1,90 94.280,85

BA.PD.A.3 03.B ((3,1416*0,5^2/4)*4400) * 30 * 1,90 49.244,58

BA.MT.A.3001.A 91,86 * 30 * 1,90 5.236,02

BA.MT.A.3003.A 803,44 * 30 * 1,90 45.796,08

BA.MT.A.3003.B 803,44 * 30 * 1,90 45.796,08

BA.MT.A.3003.C 803,44 * 30 * 1,90 45.796,08

BA.MT.A.3003.D 1064,56 * 30 * 1,90 60.679,92

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 2294,92 * 30 * 1,90 -130.810,44

Totale TKM 216.019,17 0,11 23.762,11

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 23.762,11
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI04E - da P6 a P7 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m)

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

61970 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI04

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*351) * 30 * 1,90 35.355,39

BA.PD.A.3 05.C ((3,1416*1,2^2/4)*234) * 30 * 1,90 15.085,05

BA.MT.A.3001.A 5050,61 * 30 * 1,90 287.884,77

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 4125,11 * 30 * 1,90 -235.131,27

Totale TKM 103.193,94 0,11 11.351,33

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 11.351,33
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI04F - da P8 a SPB + ( n.3  imp. C.A.P. 25m)

VI04 - VI04 - Singolo Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

61960 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI04

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*207) * 30 * 1,90 20.850,60

BA.PD.A.3 05.C ((3,1416*1,2^2/4)*468) * 30 * 1,90 30.170,10

BA.MT.A.3001.A 4623,44 * 30 * 1,90 263.536,08

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 3652,28 * 30 * 1,90 -208.179,96

Totale TKM 106.376,82 0,11 11.701,45

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 11.701,45

Totale VI04 - VI04 - Singolo Binario Euro 81.372,44
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI050 - Sistemazione Idraulica - VI05

VI05 - VI05 - Doppio Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

61940 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

rif. art. DC.DS.D.0 01.A

39946 * 30 * 1,90 2.276.922,00

Totale TKM 2.276.922,00 0,11 250.461,42

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 250.461,42
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti

VI05A - da SPA a SPB +  ( n.2  imp. Reticolare 70m)

VI05 - VI05 - Doppio Binario

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0106.A

8340 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario).

VIADOTTO VI05

TRSPORTO A DISCARICA 30 KM

- vedi quantità di cui alla voce :

BA.PD.A.3 05.D ((3,1416*1,5^2/4)*1330) * 30 * 1,90 133.967,67

VAT.RS3V.A01.09.0021 ((3,1416*0,92^2/4)*2170) * 30 * 1,90 82.224,21

BA.MT.A.3001.A 3315,86 * 30 * 1,90 189.004,02

BA.MT.A.3003.A 396 * 30 * 1,90 22.572,00

BA.MT.A.3003.B 396 * 30 * 1,90 22.572,00

BA.MT.A.3003.C 128,7 * 30 * 1,90 7.335,90

A dedurre

BA.MT.A.3 29.A 2455,12 * 30 * 1,90 -139.941,84

Totale TKM 317.733,96 0,11 34.950,74

Totale VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti Euro 34.950,74

Totale VI05 - VI05 - Doppio Binario Euro 285.412,16

Totale L - LAVORI A MISURA Euro 640.891,94
Importo Lavori  Euro 640.891,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

L - LAVORI A MISURA 640.891,94

IV01 - IV01 - (viadotto stradale su NV08-Asse11) 26.583,55

IV01A - da SPA a SPB + ( n.1  imp. Acc./Cls.CONTINUO 24m+28m+48m+28m) 26.583,55

IVK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 26.583,55

VI01 - VI01 - Singolo Binario 18.653,12

VI01A - da SPA a SPB + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m) 18.653,12

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 18.653,12

VI02 - VI02 - Singolo Binario 173.964,22

VI02A - SPA a P16 + ( n.17  imp. C.A.P. 25m) 66.757,44

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 66.757,44

VI02B - da P17 a P26 + ( n.9  imp. Acc./Cls. 40m) 63.222,48

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 63.222,48

VI02C - da P27 a P29 + ( n.4  imp. C.A.P. 25m) 14.912,25

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 14.912,25

VI02D - da P30 a P32 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m) 19.372,36

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 19.372,36

VI02E - da P33 a SPB + ( n.2  imp. C.A.P. 25m) 9.699,69

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 9.699,69

VI03 - VI03 - Singolo Binario 54.906,45

VI03A - da SPA a SPB + ( n.12  imp. C.A.P. 25m) 54.906,45

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 54.906,45

VI04 - VI04 - Singolo Binario 81.372,44

VI040 - Sistemazione Idraulica - VI04 7.554,60

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 7.554,60

VI04A - da SPA + ( n.1  imp. C.A.P. 25m) 4.289,06

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 4.289,06

VI04B - da P1 a P2 + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m) 16.122,80

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 16.122,80

VI04C - P3 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m) 6.591,09

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 6.591,09

VI04D - da P4 a P5 + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m) 23.762,11

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 23.762,11

VI04E - da P6 a P7 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m) 11.351,33

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 11.351,33

VI04F - da P8 a SPB + ( n.3  imp. C.A.P. 25m) 11.701,45

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 11.701,45

VI05 - VI05 - Doppio Binario 285.412,16

VI050 - Sistemazione Idraulica - VI05 250.461,42

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 250.461,42

VI05A - da SPA a SPB +  ( n.2  imp. Reticolare 70m) 34.950,74

VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 34.950,74

IMPORTO LAVORI  Euro 640.891,94

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 640.891,94
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	L - LAVORI A MISURA
	IV01 - IV01 - (viadotto stradale su NV08-Asse11)
	IV01A - da SPA a SPB + ( n.1  imp. Acc./Cls.CONTINUO 24m+28m+48m+28m)
	IVK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica



	VI01 - VI01 - Singolo Binario
	VI01A - da SPA a SPB + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica



	VI02 - VI02 - Singolo Binario
	VI02A - SPA a P16 + ( n.17  imp. C.A.P. 25m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI02B - da P17 a P26 + ( n.9  imp. Acc./Cls. 40m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI02C - da P27 a P29 + ( n.4  imp. C.A.P. 25m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI02D - da P30 a P32 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI02E - da P33 a SPB + ( n.2  imp. C.A.P. 25m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica



	VI03 - VI03 - Singolo Binario
	VI03A - da SPA a SPB + ( n.12  imp. C.A.P. 25m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica



	VI04 - VI04 - Singolo Binario
	VI040 - Sistemazione Idraulica - VI04
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI04A - da SPA + ( n.1  imp. C.A.P. 25m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI04B - da P1 a P2 + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI04C - P3 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI04D - da P4 a P5 + ( n.1  imp. Acc./Cls. 50m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI04E - da P6 a P7 + ( n.2  imp. Acc./Cls. 40m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI04F - da P8 a SPB + ( n.3  imp. C.A.P. 25m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica



	VI05 - VI05 - Doppio Binario
	VI050 - Sistemazione Idraulica - VI05
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica


	VI05A - da SPA a SPB +  ( n.2  imp. Reticolare 70m)
	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica






