

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA

U.O. PROGETTAZIONE LINEE NODI E ARMAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA – DITTAINO (LOTTO 4B)




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MATERIALI IN FORNITURA RFI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3V 40 D 13 CM SF00000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva		Gen. 2020		Gen. 2020		Gen. 2020	V. Conforti Gen. 2020 ITALFERR S.p.A. U.O. PROGETTAZIONE LINEE E NODI Dott. Ing. WNCENZO CONFORTI Ordine degli Ingegneri di VITERBO N. 409

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Stazione di Enna

SF01001 - Binari di Corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
SF1 - Fornitura materiali										
1	706/5090	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML 30		30,00				30,00		
		Totale	NR					30,00	4.739,40	142.182,00
2	720/4030	G.I.I, 6 MT, 60E1, R 260, CON DISP. CGM 40		40,00				40,00		
		Totale	NR					40,00	2.013,10	80.524,00
3	740/6920	PARAURTI PER MASSA 650 T 6		6,00				6,00		
		Totale	NR					6,00	19.884,00	119.304,00
SF2 - Fornitura traverse										
4	722/8580	TRAVERSA RFI-240 2V G PER GIUNTI 20		20,00				20,00		
		Totale	NR					20,00	384,12	7.682,40
5	722/8700	TRAVERSA RFI-240 V GII (PASSACAVI) 40		40,00				40,00		
		Totale	NR					40,00	358,90	14.356,00
A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE										364.048,40 364.048,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Stazione di Enna

SF01002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							364.048,40	
6	712/7240	SF4 - Fornitura deviatoi SCAMBIO S60U/250/0,092 DX ELASTICI CAP								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	28.620,41	28.620,41	
7	712/7250	SCAMBIO S60U/250/0,092 SX ELASTICI CAP								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	29.482,91	29.482,91	
8	712/7360	SCAMBIO S60U/400/0,094 DX DOTATO DI DCF								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	36.719,15	36.719,15	
9	712/7380	SCAMBIO S60U/400/0,074 DX DOTATO DI DCF								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	39.454,54	39.454,54	
10	712/7390	SCAMBIO S60U/400/0,074 SX DOTATO DI DCF								
		3		3,00			3,00			
		Totale	NR				3,00	39.564,90	118.694,70	
11	722/8040	SERIE CAP 250/0.092 DEX ATTACCO ELAST.								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	14.010,87	14.010,87	
12	722/8050	SERIE CAP 250/0.092 SIN ATTACCO ELAST.								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	13.939,86	13.939,86	
13	722/8060	SERIE CAP 400/0.094 DEX ATTACCO ELAST.								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	16.099,32	16.099,32	
14	722/8080	SERIE CAP 400/0.074 DEX ATTACCO ELAST.								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	17.520,53	17.520,53	
15	722/8090	SERIE CAP 400/0.074 SIN ATTACCO ELAST.								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	17.655,37	17.655,37	
16	722/8270	SERIE CAP COMUN.400/0074 SX INT 4,000 M								
		1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	32.264,18	32.264,18	
		A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE							728.510,24 728.510,24	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Stazione di Enna

SF01002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							728.510,24	
		A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE							728.510,24 728.510,24	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							728.510,24	
17	706/5090	SF1 - Fornitura materiali ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML 240		240,00			240,00			
		Totale	NR				240,00	4.739,40	1.137.456,00	
18	720/4030	G.I.I, 6 MT, 60E1, R 260, CON DISP. CGM 12		12,00			12,00			
		Totale	NR				12,00	2.013,10	24.157,20	
19	722/8580	SF2 - Fornitura traverse TRAVERSA RFI-240 2V G PER GIUNTI 6		6,00			6,00			
		Totale	NR				6,00	384,12	2.304,72	
20	722/8700	TRAVERSA RFI-240 V GII (PASSACAVI) 12		12,00			12,00			
		Totale	NR				12,00	358,90	4.306,80	
		A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE							1.896.734,9 1.896.734,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.896.734,96	
21	706/5090	SF1 - Fornitura materiali ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML 52		52,00			52,00			
		Totale	NR				52,00	4.739,40	246.448,80	
22	740/6920	PARAURTI PER MASSA 650 T 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	19.884,00	39.768,00	
23	740/6930	PARAURTI PER MASSA 500 T. 9		9,00			9,00			
		Totale	NR				9,00	9.795,00	88.155,00	
		A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE							2.271.106,7 2.271.106,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03003 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.517.555,56	
25	712/7210	SF4 - Fornitura deviatoi SCAMBIO S60U/170/0,12 SX ELASTICI CAP 4		4,00			4,00			
		Totale	NR				4,00	27.324,32	109.297,28	
26	712/7220	SCAMBIO S60U/250/0,12 DX ELASTICI CAP 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	28.908,48	57.816,96	
27	712/7240	SCAMBIO S60U/250/0,092 DX ELASTICI CAP 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	28.620,41	57.240,82	
28	712/7250	SCAMBIO S60U/250/0,092 SX ELASTICI CAP 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	29.482,91	58.965,82	
29	712/7380	SCAMBIO S60U/400/0,074 DX DOTATO DI DCF 4		4,00			4,00			
		Totale	NR				4,00	39.454,54	157.818,16	
30	712/7390	SCAMBIO S60U/400/0,074 SX DOTATO DI DCF 4		4,00			4,00			
		Totale	NR				4,00	39.564,90	158.259,60	
31	722/8010	SERIE CAP 170/0.12 SIN ATTACCO ELAST. 4		4,00			4,00			
		Totale	NR				4,00	11.139,65	44.558,60	
32	722/8020	SERIE CAP 250/0.12 DEX ATTACCO ELAST. 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	12.856,65	25.713,30	
33	722/8050	SERIE CAP 250/0.092 SIN ATTACCO ELAST. 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	13.939,86	27.879,72	
34	722/8080	SERIE CAP 400/0.074 DEX ATTACCO ELAST. 2		2,00			2,00			
		Totale	NR				2,00	17.520,53	35.041,06	
35	722/8220	SERIE CAP COMUN.250/0092 DX INT 4,000 M 1		1,00			1,00			
		Totale	NR				1,00	26.141,55	26.141,55	
36	722/8260	SERIE CAP COMUN.400/0074 DX INT 4,000 M 1		1,00			1,00			
		A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE							3.276.288,4 3.276.288,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03003 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	NR					1,00	32.024,43	3.276.288,43 32.024,43
37	722/8270	SERIE CAP COMUN.400/0074 SX INT 4,000 M 2		2,00				2,00		
		Totale	NR					2,00	32.264,18	64.528,36
		A RIPORTARE MATERIALI ... A RIPORTARE								3.372.841,2 3.372.841,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.543.459,62	
39	706/5090	SF1 - Fornitura materiali ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML 4		4,00			4,00			
		Totale	NR				4,00	4.739,40	18.957,60	
40	720/4030	G.I.I, 6 MT, 60E1, R 260, CON DISP. CGM 56		56,00			56,00			
		Totale	NR				56,00	2.013,10	112.733,60	
41	722/8580	SF2 - Fornitura traverse TRAVERSA RFI-240 2V G PER GIUNTI 28		28,00			28,00			
		Totale	NR				28,00	384,12	10.755,36	
42	722/8700	TRAVERSA RFI-240 V GII (PASSACAVI) 56		56,00			56,00			
		Totale	NR				56,00	358,90	20.098,40	
		Totale RFI - MATERIALI FORNITURA RFI Euro Importo Lavori Euro							3.706.004,58 3.706.004,58	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
RFI - MATERIALI FORNITURA RFI	3.706.004,58	
SF01 - Stazione di Enna	728.510,24	
SF01001 - Binari di Corsa	364.048,40	
SF1 - Fornitura materiali	342.010,00	
SF2 - Fornitura traverse	22.038,40	
SF01002 - Scambi	364.461,84	
SF4 - Fornitura deviatoi	364.461,84	
SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000	1.168.224,72	
SF02001 - Binari di corsa	1.168.224,72	
SF1 - Fornitura materiali	1.161.613,20	
SF2 - Fornitura traverse	6.611,52	
SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1	1.476.106,26	
SF03001 - Binari di corsa	374.371,80	
SF1 - Fornitura materiali	374.371,80	
SF03002 - Binari secondari	246.448,80	
SF1 - Fornitura materiali	246.448,80	
SF03003 - Scambi	855.285,66	
SF4 - Fornitura deviatoi	855.285,66	
SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2	170.618,40	
SF04001 - Binari di corsa	170.618,40	
SF1 - Fornitura materiali	170.618,40	
SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3	162.544,96	
SF05001 - Binari di corsa	162.544,96	
SF1 - Fornitura materiali	131.691,20	
SF2 - Fornitura traverse	30.853,76	
IMPORTO LAVORI Euro		3.706.004,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		3.706.004,58