



COMUNE DI LENI (PROVINCIA DI MESSINA)

OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA 1° STRALCIO FUNZIONALE PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



RILIEVI E INDAGINI:



Dott. A. Analfino
Dott. biol. G. Catalano

ARCHEOLOGO:
Daniela Raia

RESPONSABILE INTEGRAZIONI DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Antonino SUTERA

PROGETTISTI:

Ing. Umberto RICCI
Ing. Antonino SUTERA
Ing. Giuseppe BERNARDO
Ing. Massimo TONDELLO
Ing. Andrea PEDRONCINI
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

GEOLOGIA:

Geol. Marco SANDRUCCI

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe CUTRUPI
Ing. Stefania FERLAZZO
Ing. Simone FIUMARA
Arch. Francesca GANGEMI
Arch. Erica PIPITO'
Ing. Silvia BERIOTTO
Ing. Nicola SGUOTTI
Ing. Silvia TORRETTA
Ing. Fabio VINCI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe BERNARDO



F.06

SPECIFICA SPESE GENERALI

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File

DNC135_PD_F.06_2020-10-28_R0_Specifica
spese generali_BRN

Scala

Commessa

P20070

Codice Elaborato

D 00 00 O CM 02

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	00	30/10/2020		Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA

R.U.P.:

Arch. Domenico ARCORACI

VISTI/APPROVAZIONI:

SPECIFICA SPESE GENERALI

IMPORTE DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:		Categorie							
Editare le celle in azzurro		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroziluminazione, Territorio e Urbanistica
V	Valore opera Importo complessivo opere: C19517266,14	1 329 181,31		157 588,68	190 953,71		17 839 542,44		
P	Parametro base	6,5528%	0	11,3366%	10,7202%	0	4,2573%	0	0
G	Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)	E.03-Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici	S.05-Strutture speciali-Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevanti, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	IA.03-Impianti elettrici e speciali a apparecchiature per laboratori e impianti pilota-impanti di tipo semplice	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici e fognari all'interno di edifici		D.01-Navigazione		
	ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ. FLAG X =	0,95	1,05	1,15	0,75	0,00	0,65	0,00	0,00
	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)								

SPECIFICA SPESE GENERALI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA														
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180			
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030		
	Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,070	0,070	0,060	0,060	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbil.09	Relazione geotecnica	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbil.10	Relazione idrologica	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.11	Relazione idraulica	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00			0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00			0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00			0,025	0,079	0,025	0,025	0,079	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00			0,025	0,079	0,025	0,025	0,079	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00			0,025	0,079	0,025	0,025	0,079	0,079	0,079	0,079	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180		
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180		
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00			0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00			0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,060	0,060		
		Sull'eccedenza			0,045	0,025	0,045	0,045	0,025	0,025	0,025	0,025		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00			0,018	0,010	0,018	0,018	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120			
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi	0,520	0,440	0,450	0,450	0,500	0,450	0,370	0,450	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	51 962,73	0,00	11 464,12	8 566,96	0,00	263 624,67	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										335 618,48				

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
	Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,050	0,050	0,060	0,060	0,100	0,060	
	Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenza				Σ Qi	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	1 654,86	0,00	410,90	307,06	0,00	9 873,33	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										12 246,15			

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	335 618,48
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	12 246,15
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	347 864,63
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	347 864,63
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,427%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	394 571,40

SPECIFICA SPESE GENERALI

COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,020	0,020	0,100	0,100	0,050	0,100	0,050	0,050	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Totale incidenze			Σ Qi	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	8 274,32	0,00	2 054,50	1 535,30	0,00	49 366,64	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				61 230,76								
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			0,00								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			61 230,76								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			61 230,76								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			0,00								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			61 230,76								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		13,427%	8 221,28								
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%	0,00								
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)			69 452,03								

SPECIFICA SPESE GENERALI

GEOLOGIA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180	
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040					
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010					
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	Qbil.10	Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbil.11	Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00	X	0,064	0,052	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,114	0,107	0,107	0,107
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,021	0,088	0,021	0,021	0,081	0,081	0,096	0,096	0,096
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,075	0,075	0,079	0,079	0,079
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,035	0,054	0,035	0,035	0,038	0,038	0,054	0,054	0,054
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,060	
		Sull'eccedenza		0,018	0,030	0,018	0,018	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,018	0,020	
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,010	0,008	0,010	
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005	
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	2 539,62	0,00	1 314,88	982,59	0,00	25 068,16	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										29 905,25			

A.1	Planificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	29 905,25
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	29 905,25
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	29 905,25
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,427%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	33 920,54

SPECIFICA SPESE GENERALI

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
PROGETTAZIONE b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbl.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.10	Relazione archeologica		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a € 250 000,00		0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,018	0,048	0,018	0,018	0,048	0,048	0,048	0,048
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,018	0,025	0,022	0,022	0,015	0,025	0,025	0,025
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,010	0,030	0,015	0,015	0,030	0,030	0,015	0,030	
		Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Qi	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	0,015	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	1 241,15	0,00	308,18	230,29	0,00	7 405,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				9 184,61								

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	9 184,61
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	9 184,61
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	9 184,61
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,427%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	10 417,81

SPECIFICA SPESE GENERALI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,130	0,130	0,050	0,050	0,030	0,050	0,100	0,030	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,030	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze			Σ Qi	0,260	0,305	0,280	0,280	0,180	0,220	0,200	0,180	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	21 513,23	0,00	5 752,60	4 298,83	0,00	108 606,61	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									140 171,28			
A.1	Pianificazione e Programmazione								0,00			
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione								0,00			
A.3	b.I) Progettazione Preliminare								0,00			
A.4	b.II) Progettazione Definitiva								0,00			
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva								140 171,28			
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)								140 171,28			
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								0,00			
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI								0,00			
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI								0,00			
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)								140 171,28			
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			13,427%					18 820,39			
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%					0,00			
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)								158 991,66			

SPECIFICA SPESE GENERALI

DIREZIONE LAVORI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		x	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,420	0,150	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		2	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250 000,00		0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127		0,095
			Sull'eccedenza fino a	€ 500 000,00		0,031	0,041	0,031	0,031	0,031			0,091
			Sull'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,013	0,077		0,071
			Sull'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,033		0,052
			Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,033		0,042
		Numero addetti:	0	Sull'eccedenza		0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		2	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,110	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,400	0,420		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500 000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza		0,044	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500 000,00		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,090	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,990	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,390	0,440	0,390	0,390	0,070	0,490	0,420	0,180	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	58 747,67	0,00	14 586,96	10 900,61	0,00	399 869,78	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										484 105,03			
A.1	Pianificazione e Programmazione									0,00			
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione									0,00			
A.3	b.I) Progettazione Preliminare									0,00			
A.4	b.II) Progettazione Definitiva									0,00			
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva									0,00			
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)									0,00			
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									484 105,03			
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI									0,00			
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI									0,00			
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)									484 105,03			
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		13,427%							64 999,37			
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%							0,00			
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)									549 104,40			

SPECIFICA SPESE GENERALI

COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,220	0,280	0,320	0,320	0,420	0,320	0,350	0,110		
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250 000,00	0,039	0,055	0,039	0,039	0,127	0,055			0,055	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00	0,010	0,081	0,010	0,010	0,110	0,081			0,081	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00	0,011	0,071	0,011	0,011	0,071	0,071			0,071	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00	0,018	0,050	0,018	0,018	0,050	0,050			0,050	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00	0,022	0,042	0,022	0,022	0,019	0,042			0,042	
	Numero addetti:	Sull'eccedenza		0,021	0,030	0,021	0,021	0,018	0,030			0,030	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,130	0,130	0,130	0,130	0,110	0,110	0,120	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420			
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500 000,00	0,030	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500 000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Sull'eccedenza	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		20 685,80	0,00	5 136,25	3 838,24	0,00	123 416,60	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				153 076,90									
A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00										
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00										
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00										
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		153 076,90										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		153 076,90										
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		13,427%	20 553,19									
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%	0,00									
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		173 630,09										

SPECIFICA SPESE GENERALI

VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

		b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA											
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,240	0,240	0,440	0,660						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010			
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbil.09	Relazione geotecnica		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00		0,064	0,133	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,086	0,086	0,021	0,021	0,076	0,076	0,076	0,076	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,028	0,028	0,028	0,028	0,031	0,031	0,031	0,031	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,030								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060						
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030						
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020						
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,043	0,050	0,043	0,043	0,050	0,050	0,043	0,050		
		Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,010	0,010	0,004	0,004	0,010	0,010	0,004	0,010		
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		10 756,62	0,00	2 670,85	1 995,89	0,00	64 176,63	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									79 599,99				

A.1	Planificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		79 599,99
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		79 599,99
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		79 599,99
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,427%	10 687,66
G	RIDUZIONE PER ATTIVITA' DA REMOTO (% su E+F)	20,000%	-18 057,53
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		72 230,12

SPECIFICA SPESE GENERALI

VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,074	0,130	0,130	0,130	0,050	0,110	0,050	0,080	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze ΣQ_i			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA $V * P * G * \Sigma Q$			10 756,62	0,00	2 670,85	1 995,89	0,00	64 176,63	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			79 599,99								
A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		79 599,99								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		79 599,99								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		79 599,99								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		13,427%		10 687,66						
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%		0,00						
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		90 287,64								

SPECIFICA SPESE GENERALI

COLLAUDO

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												
Verifiche e Collaudi	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	X	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220							
	QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180			0,180		
	QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030				
tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		8 274,32	0,00	2 054,50	1 535,30	0,00	49 366,64	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						61 230,76						

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		61 230,76
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		61 230,76
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,427%	8 221,28
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		69 452,03