PROFILO NV07
SEZIONE 07-1
PROGRESSIVA 0.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
co SUPERCOMPATTATO	m	10.00
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	5.62



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-2
PROGRESSIVA 20.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
co SUPERCOMPATTATO	m	10.00
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	4.39



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-3
PROGRESSIVA 40.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	7.78
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	3.73



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-4
PROGRESSIVA 60.00

SS SCAVO	m²	0.21
ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	1.98



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-5
PROGRESSIVA 80.00

SS SCAVO	m²	1.56
ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	2.46



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-6
PROGRESSIVA 100.00

SS SCAVO	m²	1.00
ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	2.18



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-7
PROGRESSIVA 118.71

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	9.06
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	3.71



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-8
PROGRESSIVA 120.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	9.05
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	3.74



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-9
PROGRESSIVA 135.51

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	4.10



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-10
PROGRESSIVA 140.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	4.08



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-11
PROGRESSIVA 158.20

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	9.06
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	4.11



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-12
PROGRESSIVA 160.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	9.05
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	4.09



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-13
PROGRESSIVA 175.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	3.87



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

PROFILO NV07
SEZIONE 07-14
PROGRESSIVA 180.00

ba BASE	m	6.50
bi BINDER	m	6.50
fs STABILIZZATO	m	6.50
us USURA	m	6.50
ve VEGETALE	m	3.88



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
QUOTE TERRENO	89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
PROGRESSIVE PROGETTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE PROGETTO	89.89 89.89
PROGRESSIVE SCAVO-RIPORTO	0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00
QUOTE SCAVO-RIPORTO	89.89 89.89

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
PIZZAROTTI · Ghella · ITINERA · SALCEF · JEDS INFRASTRUTTURE

PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI GEODATA ENGINEERING · INTEGRA · RINA	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. PIERGIORGIO GRASSO Responsabile Progettazione fra le varie Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 24870 - sez. A

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

VIABILITA'
NV07 -Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 23+246
Sezioni trasversali - Tav. 1 di 2

APPALTATORE:
RTI IRPINIA PIEMONTE S.C.p.A.
IL DIRETTORE: Ing. Paolo Carlo Rocco
Ing. S. Del Balzo
23/06/2020

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I F 2 6	1 2	E	Z Z	W 9	N V 0 8 0 0	0 0 1	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	Marco Venturini	28/12/2019	Alessandra Parisi	28/12/2019	Piergiorgio Grasso	28/12/2019	Prof. Ing. A. Del Grosso
B	AGGIORNAMENTO RILIEVI	Marco Venturini	24/02/2020	Alessio Badii	24/02/2020	Piergiorgio Grasso	24/02/2020	
C	Revisione a seguito di istruttoria ITF	Marco Venturini	23/06/2020	Alessio Badii	23/06/2020	Piergiorgio Grasso	23/06/2020	
								23/06/2020

File: IF26 1 2 E ZZ W9 NV 07 0 0 001 C.dwg | n. Elab.: -