

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



| | | |
|---|---------------------------------|---|
| PROGETTAZIONE: | PROGETTISTA: | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE |
| RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI | Prof. Ing. Andrea Del Grosso | Ing. Piergiorgio GRASSO Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche |

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO- TELESE

COMPUTI

Impianti di Segnalamento - Elenco dei materiali tolti d'opera

| | | |
|---|--|--------|
| APPALTATORE | | SCALA: |
| IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO 23/06/2020 | | - |

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 6 1 2 E Z Z C M I S 0 0 0 0 0 0 1 B

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------------------|----------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| A | Emissione | M.Parodi | 24/02/2020 | S. Cabo Bolado | 24/02/2020 | P. Grasso | 24/02/2020 | Ing. Piergiorgio GRASSO |
| B | Revisione a seguito istruttoria | M.Parodi | 23/06/2020 | S. Cabo Bolado | 23/06/2020 | P. Grasso | 23/06/2020 | 23/06/2020 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

File: IF26.1.2.E.ZZ.CM.IS.00.0.0.001.B.docx

n. Elab.:

| Oggetti di manutenzione | Unità di misura | N. Unità Lotto 1 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Man. Elettr. Deviatoio | n | 6 |
| Sistemi PL | n | 7 |
| Segnali Alti | n | 18 |
| Blocco automatico Contaassi (Sezioni) | n | 2 |
| CdB Tradizionali | n | 18 |
| CdB Codificati | n | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |