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1

PREMESSA

Nella presente relazione vengono descritte le differenze riguardo il Progetto Definitivo posto a base di gara (in

seguito PD) ovvero, le varianti alle risoluzioni delle interferenze tra le condotte irrigue gestite dal Consorzio di

Bonifica del Sannio Alifano e la linea ferroviaria AV Napoli-Bari Lotto I° Frasso Telesino-Telese.

2

ELABORATI DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito i seguenti elabrati di riferimento:

tavole riportanti lo Stato di Fatto (SdF) delle interferenze censite durante la fase di PE, comprensive anche

delle condotte irrigue:

- IF2612EZZP6SI0000001 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdF- Tav. 1 di 8) in

relazione alla tavola IFOH12D11P6S10001001C da PD;

IF2612EZZP6S10000002 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6SI10001002B da PD;

IF2612EZZP6SI0000003 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6SI0001003B da PD

IF2612EZZP6S10000004 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6S10001004B da PD

IF2612EZZP6SI0000005 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6SI0001005B da PD;

IF2612EZZP6S10000006 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6SI10001006B da PD;

IF2612EZZP6SI0000007 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6SI0001007B da PD;

IF2612EZZP6S10000008 (Planimetria con indicazione
relazione alla tavola IFOH12D11P6S10001008C da PD;

interferenze principali SdF - Tav. 2
interferenze principali SdF - Tav. 3
interferenze principali SdF - Tav. 4
interferenze principali SdF - Tav. 5
interferenze principali SdF - Tav. 6
interferenze principali SdF - Tav. 7
interferenze principali SdF - Tav. 8

di

di

di

di

di

di

di

8) in

8) in

tavole riportanti lo Stato di Progetto (SdP) ovvero le risoluzioni censite durante la fase di PE, comprensive

anche delle condotte irrigue:

- IF2612EZZP6S10000009 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP- Tav. 1 di 8);

- IF2612EZZP6S10000010 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 2 di 8);
- IF2612EZZP6S10000011 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 3 di 8);
- IF2612EZZP6SI0000012 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 4 di 8);

- IF2612EZZP6S10000014 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 6 di 8);
- IF2612EZZP6S10000015 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 7 di 8);

)
)
)
- IF2612EZZP6S10000013 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 5 di 8);
)
)
)

- IF2612EZZP6S10000016 (Planimetria con indicazione interferenze principali SdP - Tav. 8 di 8);

il Dossier Interferenze:

- IF2612EZZPZS10000005 (Dossier Risoluzioni Interferenze Rete Condotte Irrigue Consorzio di Bonifica
del Sannio Alifano). Il documento contiene le tavole riguardanti le risoluzioni delle seguenti interferenze
con relazione tecnica illustrativa, particolari costruttivi ed oneri, come da WBS:
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- IN601A e IN602B,
- IN602A e IN602B,
- IN603,
- IN604A, IN604B, IN604D, IN604E e IN6O4F,
- IN605,
- IN606,

INGO8A, IN608B, IN608D e INGOSE;

e tavole concernenti le risoluzioni Interferenze Sottoservizi:

IF2612EZZP8IN5000008 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - INGO1A - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZP8IN5000009 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN601B - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZP8IN5000010 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - ING02A - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZP8IN5000011 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN602B - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZP8IN5000012 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN603 - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZP8IN5000013 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN604A-B-D-E-F -
Planimetria di progetto,

IF2612EZZP8IN5000014 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN605-IN606 -
Planimetria di progetto,

IF2612EZZP8IN5000015 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN608 A-IN608B -
Planimetria di progetto,

IF2612EZZP8IN5000016 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - IN6O8D - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZP8IN5000017 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - INGO8SE - Planimetria
di progetto,

IF2612EZZBZIN5000001 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - Particolari costruttivi
1di2,

IF2612EZZBZIN5000002 Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Irrigua - Particolari costruttivi
2di2.

3 OPERE PREVISTE NEL PD

Le opere previste nel Progetto Definitivo consiste di interventi di dismissione, e di rifacimento parallelismi e
attarversamenti delle condotte irrigue come da IFOH12D11SHSI0001001A.
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4 OPERE PREVISTE NEL PE

Sulla base dei risulati pervenuti da sopralluoghi e da riunioni di progetto tenute con I'Ente Gestore, si & proceduto
alla modifica della configurazione geometrica delle risoluzioni rispetto quelle previste dal PD, nonché all’adozione

di soluzioni tecnologiche alternative. Si rimanda per dettagli alla documentazione di riferimento.

5 IMPORTO DI PERIZIA

Si riporta di seguito la tabella con gli importi delle risoluzioni riguardo le interferenze computati nel PD e nel PE con

la relativa differenza.

Tabella 1: Importo Risoluzioni Interferenze PD-PE

Codice Opera TOTALE PD (euro) | TOTALE PE (euro) Variaz(Lour:i;’ D-PE
IN601 3.487,42 7.611,97 -4.124,55
IN602 3.998,02 4.662,31 -664,29
IN603 17.205,80 18.814,75 -1.608,95
IN604 104.983,65 145.644,78 -40.661,13
IN605 11.948,17 17.687,02 -5.738,85
IN606 8.559,14 26.847,19 -18.288,05
IN608 63.909,24 83.972,88 -20.063,64
Totale 214.091,44 305.240,90 -91.149,46

Pertanto I'importo differenziale (tra PD e PEV) riferito alla presente perizia & pari a €-91.149,46.



