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V
I iraiFern

GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera HO Lato Binario Pari L=338

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1 BA.MA.A.3100.

A

2 BA.MA.A.3101.

A

C - LAVORI A CORPO

BAO1A - BARRIERA HO LATO
BINARIO PARI L=338

BA10001 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in conglomerato
cementizio armato per barriere
antirumore standard tipo HO,
H1, H2

BA-HO - CORDOLO BARRIERA
HO LATO BP L=160m

Cordolo barriera - Sezione 1,05
mx 0,45 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e posa in opera di
manufatto prefabbricato in c.a.
per barriere antirumore
standard tipo HO

BA-HO - PREFABBRICATO IN
C.A. BARRIERA HO LATO BP
L=160m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

Totale Barriera HO Lato Binario
Pari L=338 Euro

A RIPORTARE

1.00

1.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

120.42

752.63

11'156'071.63
139'688.00

139'688.00
19'267.20

19'267.20
120'420.80

120'420.80
139'688.00

139'688.00




V
I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Dispari L=500

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3 BA.MA.A.3100.

B

4 BA.MA.A.3101.

C

5 FA.OM.A.1001.

D

6 FA.OM.A.2001.

A

RIPORTO
BAO3A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO DISPARI L=500
BA10003 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H4 LATO
BD L=405,10m

TRATTIm 174,5 - m 127 - m 49
- m 46,5 - Sezione Tipologica C

Cordolo barriera H4
Cordolo barriera H4
Cordolo barriera H4
Cordolo barriera H4

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H4 LATO BD
L=405,10m

TRATTI m 174,5 - m 127 - m 49
- m 46,5 - Sezione Tipologica C

Manufatto prefabbricato barriera
Manufatto prefabbricato barriera
Manufatto prefabbricato barriera
Manufatto prefabbricato barriera

Totale

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VI01/SL01/VIO2

Profili metallici annegati

Lunghezza 47,30 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 17,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 30,1 N profili 1/3 m
peso 138 kg

Totale
Posa in opera di elementi in

acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

A RIPORTARE Barti...
A RIPORTARE

kg

1.00
1.00
1.00
1.00

19.00

6.00

10.00

175.50
127.00
49.00
46.50

175.50
127.00
49.00
46.50

138.03

138.03

138.03

175.50
127.00
49.00
46.50

398.00

175.50
127.00
49.00
46.50

398.00

2'622.57

828.18

1'380.30

4'831.05

120.42

802.80

1.62

139'688.00
729'467.22

729'467.22
47'927.16

47'927.16
332'901.78

319'514.40

7'826.30

375'267.86
514'955.86




V
I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Dispari L=500

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

7 FA.OM.C.3 01.H

8 FA.TV.C.3 18.F

9 FA.TV.C.3 18.N

RIPORTO
TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI
VI01/SL01/VI02
Profili metallici annegati
Lunghezza 47,30 N profili 1/3
m peso 138 kg
Lunghezza 17,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 30,1 N profili 1/3 m
peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VI01/SL01/VI02

Profili metallici annegati
Lunghezza 47,30 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 17,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 30,1 N profili 1/3 m
peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI
VI01/SL01/VI02

Profili metallici annegati

Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI
VI01/SL01/VI02

Profili metallici annegati

Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale
A RIPORTARE Barti...
A RIPORTARE

kg

kg

m?2

m?2

19.00

6.00

10.00

19.00

6.00

10.00

19.00
6.00
10.00

19.00
6.00
10.00

2.00
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00

138.03

138.03

138.03

138.03

138.03

138.03

2.18
2.18
2.18

2.18
2.18
2.18

2'622.57

828.18

1'380.30

4'831.05

2'622.57

828.18

1'380.30

4'831.05

82.84
26.16
43.60

152.60

82.84
26.16
43.60

152.60

0.60

0.33

3.89

3.11

514'955.86

2'898.63

1'594.25

593.61

474.59

380'828.94
520'516.94
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=500

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

BA.MA.A.3102.
D

BA.MA.A.3103.
E

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=405,1m

TRATTIm 174,5 - m 127 - m 49
- m 46,5 - Sezione Tipologica C
montante barriera H4

Numero montanti (181/3,00)
+1=n61

Numero montanti (34/3,00)+1=
ni2

Tratto da 100 = (100/3,00)
+1=n 34

Tratto da 43 m = (43/3,00)
+1=n15

Totale

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=94,4m

BARRIERA SU OPERA D'ARTE
CORPO TRATTIm 56 - m 18 -
m 29 - Sezione Tipologica B

Barriera H4

Numero montanti (47/3,00)+1=
n17

Numero montanti (17/3,00)+1=
n7

Numero montanti (30/3,00)+1=
nil

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BD L=500,0m

CME BARRIERA STANDARD
CORPO TRATTIm 174,5-m
127

Barriera H4

Barriera H4

CME BARRIERA SU OPERA

D'ARTE CORPO TRATTI m 56 -
m 18 - m 29

A RIPORTARE Barti...
A RIPORTARE

Cadau
no

Cadau
no

59.00

43.00

17.00

16.00

20.00

7.00

11.00

5.00
5.00

174.50
127.00

0.50
0.50

59.00

43.00

17.00

16.00

135.00

20.00

7.00

11.00

38.00

436.25
317.50

682.38

2'358.23

520'516.94
181'734.04

92'121.30

89'612.74

166'904.24

562'562.98
702'250.98




V
I iraiFern

GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Dispari L=500

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 702'250.98
Barriera H4
Barriera H4 5.00 56.00 0.50 140.00
Barriera H4 5.00 18.00 0.50 45.00
CME BARRIERA su muro 5.00 29.00 0.50 72.50
antisvio TRATTI m 49 - m 46,5
Barriera H4
BH4 - Tratto da 100 m
BH4 - Tratto da 43,30 m 5.00 49.00 0.50 122.50
BH4 - Tratto da 46,10 m 5.00 46.50 0.50 116.25
0.50 0.50
Totale m?2 1'250.50 133.47 166'904.24
Totale Barriera H4 Lato Binario 729'467.22
Dispari L=500 Euro
A RIPORTARE 869'155.22
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H3 Lato Binario Pari L=215

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

16

B

C

C

A

BA.MA.A.3100.

BA.MA.A.3101.

BA.MA.A.3102.

BA.MA.B.3100.

RIPORTO

BAO4A - BARRIERA H3 LATO
BINARIO PARI L=215
BA10004 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H3 LATO
BP L=213,70m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H3 LATO BP
L=213,7m

Manufatto prefabbricato barriera
H3

Totale

BA5S - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H3 LATO
BP L=213,70m

Numero montanti (214/3,00)
+1=n72

Barriera H3

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H3
LATO BP L=213,70m

Barriera H3

Totale

Totale Barriera H3 Lato Binario
Pari L=215 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

72.00

4.00

213.70

213.70

213.70

0.50

213.70

213.70

213.70

213.70

72.00

72.00

427.40

427.40

120.42

802.80

596.08

133.47

869'155.22
297'254.95

297'254.95
25'733.75

25'733.75
171'558.36

171'558.36
42'917.76

42'917.76

57'045.08

57'045.08
297'254.95

1'166'410.17




V
I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Dispari L=350

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

17 BA.MA.A.3100.
B

18 BA.MA.A.3101.
C

19 FA.OM.A.1001.
D

20 FA.OM.A.2001.
A

21 FA.OM.C.3 01.H

RIPORTO
BAOS5A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO DISPARI L=350
BA10005 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H4 LATO
BD L=92,0m

Tratto m 92 - Cordolo barriera
H4

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H4 LATO BD
L=92,0m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
MURO RIOS / VIO3

Profili metallici annegati

Lunghezza 229,54 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 25,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI MURO RIO05
/ VIO3

Profili metallici annegati

Lunghezza 229,54 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 25,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale
Lavorazione e  trattamenti
protettivi delle nuove strutture

A RIPORTARE Barti...
A RIPORTARE

kg

kg

1.00

77.00

9.00

77.00

9.00

92.00

92.00

138.03

138.03

138.03

138.03

92.00

92.00

92.00

92.00

10'628.31

1'242.27

11'870.58

10'628.31

1'242.27

11'870.58

120.42

802.80

1.62

0.60

1'166'410.17
330'962.24

330'962.24
11'078.64

11'078.64
106'752.30

73'857.60

19'230.34

7'122.35

111'288.93
1'277'699.10
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=350

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

22

23

24

25

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
D

BA.MA.A.3103.

RIPORTO
in acciaio: zincatura a caldo
TIRAFONDI - ZINCATURA

PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
MURO RIO5 / VIO3

Profili metallici annegati
Lunghezza 229,54 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 25,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI MURO RIO5
/ V103

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI MURO RIO5
/ VIO3

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=322,0m
Barriera H4

Numero montanti (230/3,00)
+1=n77

Numero montanti (92/3,00)+1=
n31

Totale

Fornitura e posa in opera di
A RIPORTARE Barti...
A RIPORTARE

kg

m?2

m?2

Cadau
no

77.00

9.00

77.00
9.00

77.00
9.00

77.00

31.00

2.00
2.00

2.00
2.00

138.03

138.03

2.18
2.18

2.18
2.18

10'628.31

1'242.27

11'870.58

335.72
39.24

374.96

335.72
39.24

374.96

77.00

31.00

108.00

0.33

3.89

3.11

682.38

1'277'699.10

3'917.29

1'458.59

1'166.13
97'279.34

73'697.04

191'527.98
1'357'938.15




V
I iraiFern

GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=350

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

26

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=26,0m

Barriera H4

Numero montanti (26/3,00)+1=
n 10

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BD L=347,20m

BH4 - Tratto 230 m
BH4 - Tratto 92 m

CME BARRIERA SU OPERA
D'ARTE CORPO TRATTI m 26

Barriera H4

Totale

Totale Barriera H4 Lato Binario
Dispari L=350 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

10.00

5.00
5.00

5.00

229.50
91.70

26.00

0.50
0.50

0.50

10.00

10.00

573.75
229.25

65.00

868.00

2'358.23

133.47

1'357'938.15

23'582.30

115'851.96

115'851.96
330'962.24

1'497'372.41
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

27

28

29

30

31

32

BA.CZ.A.3 01.F

BA.CZ.A.3 03.B

BA.CZ.A.3 04.A

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 09.B

BA.MA.A.3100.
B

RIPORTO

BAOGA - BARRIERA H4 LATO
BINARIO PARI L=530

BA10006 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Congl. cementizio per strutture
di fondazione, classe C30/37
(RCK>=37 N/mm2)

CLS FONDAZIONE MURO
ANTISVIO BARRIERA H4 LATO
BP L=223,0m

Tratto muro antisvio 223 m
cordolo di fondazione

Totale

Sovrap. per presenza di
armatura metallica oltre 50
kg/mc

VOLUME FONDAZIONE MURO
ANTISVIO BARRIERA H4 LATO
BP L=223,0m

cordolo di fondazione

Totale

Casseforme in  fondazione
cordoli, cunette, muretti e
similari

CASSEFORME FONDAZIONE
MURO ANTISVIO BARRIERA H4
LATO BP L=223,0m

Tratto muro antisvio 223 m
cordolo di fondazione
cordolo di fondazione frontali

Totale

Acciaio in barre del tipo B 450 C

ARMATURA FONDAZIONE
MURO ANTISVIO BARRIERA H4
LATO BP L=223,0m

armatura cordolo incidenza 250
kg/m3

Totale

Acciaio in barre del tipo B 450 C

ARMATURA FONDAZIONE
MURO ANTISVIO BARRIERA H4
LATO BP L=223,0m

Armatura cordolo di fondazione
incidenza 250 kg/m3 per il tipo
A

Tratto muro 223 m

cordolo di fondazione

Totale

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
A RIPORTARE Barriera H4 ...

A RIPORTARE

m3

m3

m?2

kg

kg

2.00
19.00

250.00

223.00

223.00

223.00
1.20

223.00

1.20

0.80

0.80

0.80
0.80

0.80

214.08

214.08

214.08

214.08

356.80
18.24

375.04

0.00

53'520.00

53'520.00

83.53

0.50

15.84

0.83

0.83

1'497'372.41
881'122.36

881'122.36
102'756.70

17'882.10

107.04

5'940.63

0.00

44'421.60

68'351.37
1'565'723.78

-10 -




V
I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H4 LATO
BP L=281,0m

Tratto m 171 - Cordolo barriera
H4

Tratto m 55 - Cordolo barriera
H4

Tratto m 55 - Cordolo barriera
H4

Totale

33 BA.MT.A.3002. | Scavo di fondazione in terreni di
A qualsiasi natura

SCAVO FONDAZIONE MURO
ANTISVIO BARRIERA H4 LATO
BP L=223,0m

Tratto muro antisvio 223 m
cordolo di fondazione

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

34 BA.CZ.A.3 02.F [ Congl. cementizio per strutture
in elevazione, classe C32/40
(RCK>=40 N/mm2)

CLS ELEVAZIONE MURO
ANTISVIO BARRIERA H4 LATO
BP L=223,0m

Tratto muro antisvio 223 m
Area muro m2 2,53

Totale

35 BA.CZ.A.3 03.B | Sovrap. per presenza di
armatura metallica oltre 50
kg/mc

VOLUME CLS ELEVAZIONE
MURO ANTISVIO BARRIERA H4
LATO BP L=223,0m

Area muro m2 2,53

Totale

36 BA.CZ.A.3 05.A | Casseforme in elevazione con
armatura di sostegno di altezza
finoa m. 4

CASSEFORME ELEVAZIONE
FINO A 4m MURO ANTISVIO
BARRIERA H4 LATO BP
L=223,0m

Tratto muro antisvio 223 m
Laterale esterno

Laterale interno

Frontali

Totale

A RIPORTARE Barriera H4 ...
A RIPORTARE

m3

m3

m3

m2

1.00

1.00

1.00

171.00

55.00

55.00

223.00 1.20

223.00

223.00

223.00
223.00
19.00

0.80

2.53

2.53

3.90
4.25
2.53

171.00

55.00

55.00

281.00

214.08

214.08

564.19

564.19

564.19

564.19

869.70
947.75
48.07

1'865.52

120.42

2.65

85.03

0.50

17.82

1'565'723.78

33'838.02

567.31
461'248.63

47'973.08

282.10

33'243.57

184'255.45
1'681'627.86

-11 -




V
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D acciaio
laminati

calmato

muro

37 BA.CZ.A.3 05.Q | Sovrap. alle voci BA.CZ.A.3 per
casseforme lignee speciali

SOVRAPP. CASSEFORME
ELEVAZIONE LIGNEE MURO
ANTISVIO BARRIERA H4 LATO
BP L=223,0m

Tratto muro antisvio 223 m
Laterale esterno

38 BA.CZ.A.3 09.B | Acciaio in barre del tipo B 450 C

ARMATURA ELEVAZIONE MURO
ANTISVIO BARRIERA H4 LATO
BP L=223,0m

Armatura muro incidenza 250
kg/m3 per tipo A

Area muro m2 2,53

39 BA.MA.A.3101. | F&P di manufatto prefabbricato
C in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H4 LATO BP
L=281,0m

Tratto m 171 - Barriera H4
Tratto m 55 - Barriera H4
Tratto m 55 - Barriera H4

40 BA.OP.A.3 24.A | Tubi in cloruro di polivinile del
diametro esterno non inferiore
a 100 mm

Tratto muro antisvio 223 m
Diametro 160 mm ogni 15 m

41 FA.OM.A.1001. | Fornitura lavorazione  di

caldo, per

carpenteria: Fe 510 B-C-D

FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BP
L=223,0m

Profili metallici annegati su

Lunghezza muro 223 N profili
1/3 m peso 138 kg

42 FA.OM.A.1001. | Fornitura lavorazione di

A RIPORTARE Barriera H4 ...
A RIPORTARE

RIPORTO

Totale m2

Totale kg

Totale m

Totale m

in  prodotti

Totale kg

250.00

1.00
1.00
1.00

15.00

74.00

223.00

223.00

171.00
55.00
55.00

0.50

3.90

2.53

138.03

869.70

869.70

141'047.50

141'047.50

171.00
55.00
55.00

281.00

7.50

7.50

10'214.22

10'214.22

6.02

0.83

802.80

14.78

1.62

1'681'627.86

5'235.59

117'069.43

225'586.80

110.85

16'547.04

548'805.16
2'046'177.57
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

43

44

45

46

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.C.3 01.H

FA.OM.C.3 01.H

RIPORTO
acciaio nuovo, in  prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIO3

Profili metallici annegati

Lunghezza 25,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

POSA IN OPERA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BP
L=223,0m

Profili metallici annegati su
muro

Lunghezza muro 223 N profili
1/3 m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO3
Profili metallici annegati

Lunghezza 25,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

ZINCATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BP
L=223,0m

Profili metallici annegati su
muro

Lunghezza muro 223 N profili
1/3 m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIO3
Profili metallici annegati
Lunghezza 25,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

A RIPORTARE Barriera H4 ...

A RIPORTARE

kg

kg

kg

kg

9.00

74.00

9.00

74.00

138.03

138.03

138.03

138.03

1'242.27

1'242.27

10'214.22

10'214.22

1'242.27

1'242.27

10'214.22

10'214.22

1.62

0.60

0.60

0.33

2'046'177.57

2'012.48

6'128.53

745.36

3'370.69

561'062.22
2'058'434.63

-13 -
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

47

48

49

50

51

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
D

RIPORTO

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BP
L=223,0m

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO3

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BP
L=223,0m

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO3

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
A RIPORTARE Barriera H4 ...

A RIPORTARE

kg

m?2

m?2

m?2

m?2

9.00

74.00

9.00

74.00

9.00

2.00

2.00

2.00

2.00

138.03

2.18

2.18

2.18

2.18

1'242.27

1'242.27

322.64

322.64

39.24

39.24

322.64

322.64

39.24

39.24

0.33

3.89

3.89

3.11

3.11

2'058'434.63

409.95

1'255.07

152.64

1'003.41

122.04
140'269.28

564'005.33
2'061'377.74
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

52

53

54

BA.MA.A.3103.
E

BA.MA.B.3100.
A

BA.MA.A.3100.
B

RIPORTO
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.
MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=504,0m
Barriera H4
Tratto da 171 m (171/3,00)
+1=n58
Tratto da 55 m (55/3,00)+1=n
19
Tratto da 55 m (55/3,00)+1=n
19

Tratto da 223 m (223/3,00)+1=
n7s

Totale

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=26,0m

Tratto da 26m su opera d'arte
(26/3,00)+1 =n 10

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BP L=530,0m

Tratto m 171 - Barriera H4
Tratto m 26 - Barriera H4
Tratto m 55 - Barriera H4
Tratto m 223- Barriera H4
Tratto m 55 - Barriera H4

Totale

BA06B - BARRIERA H4 LATO
BINARIO PARI L=160

BA10006a - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h
CORDOLO BARRIERA H4 LATO
BP L=159,0m

Tratto m 159 - Cordolo barriera
H4

Totale

A RIPORTARE Barriera H4 ...
A RIPORTARE

Cadau
no

Cadau
no

m?2

58.00

19.00

19.00

75.00

10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00

171.00
26.00
55.00

223.00
55.00

159.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

58.00

19.00

19.00

75.00

171.00

10.00

10.00

427.50

65.00
137.50
557.50
137.50

1'325.00

159.00

159.00

682.38

2'358.23

133.47

120.42

2'061'377.74

116'686.98

23'582.30

176'847.75

176'847.75
236'694.83

236'694.83
19'146.78

19'146.78

900'269.14
2'397'641.55

-15-
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

55

56

57

BA.MA.A.3101.

C

BA.MA.A.3102.

D

BA.MA.B.3100.

A

RIPORTO
BA4 - Manufatto prefabbricato
F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H4 LATO BP
L=159,0m

Tratto m 159 - Barriera H4

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=159,0m

Barriera H4
Tratto 159 (159/3,00)+1= n 54

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BP L=159,0m

Tratto m 159 - Barriera H4

Totale

Totale Barriera H4 Lato Binario
Pari L=690 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

54.00

5.00

159.00

159.00

0.50

159.00

159.00

54.00

54.00

397.50

397.50

802.80

682.38

133.47

2'397'641.55
127'645.20

127'645.20
36'848.52

36'848.52

53'054.33

53'054.33
1'117'817.19

2'615'189.60
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera HO Lato Binario Pari L=110

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2'615'189.60
BAO7A - BARRIERA HO LATO 87'305.00
BINARIO PARI L=110
BA10007 - Barriere antirumore 87'305.00
BA3 - Fondazioni 12'042.00
58 BA.MA.A.3100. | Realizzazione di cordolo di
A fondazione in conglomerato
cementizio armato per barriere
antirumore standard tipo HO,
H1, H2
CORDOLO BARRIERA HO LATO
BP L=100m
Cordolo barriera - Sezione 1,05
mx 0,45 m
1.00 100.00 100.00
Totale 100.00 120.42 12'042.00
BA4 - Manufatto prefabbricato 75'263.00
59 BA.MA.A.3101. | Fornitura e posa in opera di
A manufatto prefabbricato in c.a.
per barriere antirumore
standard tipo HO
PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA HO LATO BP L=100m
Manufatto prefabbricato barriera
1.00 100.00 100.00
Totale 100.00 752.63 75'263.00
Totale Barriera HO Lato Binario 87'305.00
Pari L=110 Euro
A RIPORTARE 2'702'494.60
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=75

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

60

61

62

63

B

C

D

A

BA.MA.A.3100.

BA.MA.A.3101.

BA.MA.A.3102.

BA.MA.B.3100.

RIPORTO
BAOSA - BARRIERA H4 LATO
BINARIO PARI L=75
BA10008 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H4 LATO
BP L=61,0m

Tratto m 61 - Cordolo barriera
H4

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H4 LATO BP
L=61,0m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=61,0m

Barriera H4

Numero montanti (61/3,00)+1=
n21

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BP L=61,0m

Tratto m 61 - Barriera H4

Totale

Totale Barriera H4 Lato Binario
Pari L=75 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

21.00

5.00

61.00

61.00

61.00

0.50

61.00

61.00

61.00

61.00

21.00

21.00

152.50

152.50

120.42

802.80

682.38

133.47

2'702'494.60
91'000.58

91'000.58
7'345.62

7'345.62
48'970.80

48'970.80
14'329.98

14'329.98

20'354.18

20'354.18
91'000.58

2'793'495.18
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H6 Lato Binario Pari L=130

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

64

65

66

67

BA.MA.A.3100.
B

BA.MA.A.3101.
C

BA.MA.A.3102.F

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

BAO9A - BARRIERA H6 LATO
BINARIO PARI L=130
BA10009 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H6 LATO
BP L=127,0m

Tratto m 127 - Cordolo barriera
H6

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H6 LATO BP
L=127,0m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H6/H6A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H6 LATO
BP L=127,0m

Numero montanti (127/3,00)
+1=n43

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H6
LATO BP L=127,0m

Tratto m 127 - Barriera H6

Totale

Totale Barriera H6 Lato Binario
Pari L=130 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

43.00

7.00

127.00

127.00

127.00

0.50

127.00

127.00

127.00

127.00

43.00

43.00

444.50

444.50

120.42

802.80

988.45

133.47

2'793'495.18
219'079.71

219'079.71
15'293.34

15'293.34
101'955.60

101'955.60
42'503.35

42'503.35

59'327.42

59'327.42
219'079.71

3'012'574.89
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H3 Lato Binario Pari L=230

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

68

69

70

71

72

BA.MA.A.3100.
B

BA.MA.A.3101.
C

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.C.3 01.H

RIPORTO
BA10A - BARRIERA H3 LATO
BINARIO PARI L=230
BA10010 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h
CORDOLO BARRIERA H3 LATO
BP L=162,0m

Tratto m 112 - Cordolo barriera
H3

Tratto m 50 - Cordolo barriera
H3

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H3 LATO BP
L=179,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H3

Manufatto prefabbricato barriera
H3

Totale

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIo4

Profili metallici annegati

Lunghezza 47,10 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VI04

Profili metallici annegati

Lunghezza 47,10 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale
Lavorazione e  trattamenti
protettivi delle nuove strutture

A RIPORTARE Barriera H3 ...
A RIPORTARE

kg

kg

1.00

1.00

1.00

1.00

16.00

16.00

112.00

50.00

112.00

50.00

138.03

138.03

112.00

50.00

162.00

112.00

50.00

162.00

2'208.48

2'208.48

2'208.48

2'208.48

120.42

802.80

1.62

0.60

3'012'574.89
281'530.54

281'530.54
19'508.04

19'508.04
136'173.55

130'053.60

3'577.74

1'325.09

154'464.47
3'167'039.36
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H3 Lato Binario Pari L=230

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

73

74

75

76

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
C

BA.MA.A.3103.
D

RIPORTO
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIo4

Profili metallici annegati

Lunghezza 47,10 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VI04

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VI04

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H3 LATO
BP L=162,0m

Barriera H3

Numero montanti (112,00/3,00)
+1=n 38

Numero montanti (50/3,00)+1=
n23

Totale

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H3 LATO
BP L=47,0m

A RIPORTARE Barriera H3 ...
A RIPORTARE

kg

m?2

m?2

Cadau
no

16.00

16.00

16.00

38.00

18.00

2.00

2.00

138.03

2.18

2.18

2'208.48

2'208.48

69.76

69.76

69.76

69.76

38.00

18.00

56.00

0.33

3.89

3.11

596.08

3'167'039.36

728.80

271.37

216.95
70'058.49

33'380.48

189'062.07
3'201'636.96
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H3 Lato Binario Pari L=230

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

77

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

CME BARRIERA SU OPERA
D'ARTE CORPO TRATTI m 47 -
Sezione Tipologica B

Barriera H3

Numero montanti (47/3,00)+1=
n17

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H3
LATO BP L=226,0m

Tratto m 112 - Barriera H3
Tratto m 50 - Barriera H3

CME BARRIERA SU OPERA
D'ARTE CORPO TRATTI m 47

Barriera H3

Totale

Totale Barriera H3 Lato Binario
Pari L=230 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

17.00

4.00
4.00

4.00

112.00
50.00

47.00

0.50
0.50

0.50

17.00

17.00

224.00
100.00

94.00

418.00

2'157.53

133.47

3'201'636.96

36'678.01

55'790.46

55'790.46
281'530.54

3'294'105.43
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera HO Lato Binario Pari L=225

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

78

79

A

A

BA.MA.A.3100.

BA.MA.A.3101.

RIPORTO
BA11A - BARRIERA HO LATO
BINARIO PARI L=225
BA10011 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in conglomerato
cementizio armato per barriere
antirumore standard tipo HO,
H1, H2

CORDOLO BARRIERA HO LATO
BP L=259,3m

Cordolo barriera - Sezione 1,05
mx 0,45 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e posa in opera di
manufatto prefabbricato in c.a.
per barriere antirumore
standard tipo HO

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA HO LATO BP
L=259,3m

Manufatto prefabbricato barriera
HO

Totale

Totale Barriera HO Lato Binario
Pari L=225 Euro

A RIPORTARE

1.00

1.00

259.30

259.30

259.30

259.30

259.30

259.30

120.42

752.63

3'294'105.43
226'381.87

226'381.87
31'224.91

31'224.91
195'156.96

195'156.96
226'381.87

3'520'487.30
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H3 Lato Binario Pari L=195

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

80

81

82

83

B

C

C

A

BA.MA.A.3100.

BA.MA.A.3101.

BA.MA.A.3102.

BA.MA.B.3100.

RIPORTO

BA12A - BARRIERA H3 LATO
BINARIO PARI L=195
BA10012 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H3 LATO
BP L=195,0m

Tratto m 195 - Cordolo barriera
H3

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H3 LATO BP
L=180,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H3

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H3 LATO
BP L=180,0m

Barriera H3

Numero montanti (195,00/3,00)
+1=n 66

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H3
LATO BP L=180,0m

Tratto m 195 - Barriera H3

Totale

Totale Barriera H3 Lato Binario
Pari L=195 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

61.00

4.00

195.00

180.00

180.00

0.50

195.00

195.00

180.00

180.00

61.00

61.00

360.00

360.00

120.42

802.80

596.08

133.47

3'520'487.30
252'395.98

252'395.98
23'481.90

23'481.90
144'504.00

144'504.00
36'360.88

36'360.88

48'049.20

48'049.20
252'395.98

3'772'883.28

-24 -




' s

I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H6 Lato Binario Pari L=115

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

84

85

86

87

BA.MA.A.3100.
B

BA.MA.A.3101.
C

BA.MA.A.3102.F

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO
BA13A - BARRIERA H6 LATO
BINARIO PARI L=115
BA10013 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H6 LATO
BP L=112,0m

Tratto m 112 - Cordolo barriera
H6

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H6 LATO BP
L=112,0m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H6/H6A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H6 LATO
BP L=112,0m

Barriera H6

Numero montanti (112/3,00)
+1=n 38

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H6
LATO BP L=112,0m

Tratto m 112 - Barriera H6

Totale

Totale Barriera H6 Lato Binario
Pari L=115 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

38.00

7.00

112.00

112.00

112.00

0.50

112.00

112.00

112.00

112.00

38.00

38.00

392.00

392.00

120.42

802.80

988.45

133.47

3'772'883.28
193'281.98

193'281.98
13'487.04

13'487.04
89'913.60

89'913.60
37'561.10

37'561.10

52'320.24

52'320.24
193'281.98

3'966'165.26
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H8 Lato Binario Pari L=105

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

88

89

90

91

C

D

H

A

BA.MA.A.3100.

BA.MA.A.3101.

BA.MA.A.3102.

BA.MA.B.3100.

RIPORTO
BA14A - BARRIERA H8 LATO
BINARIO PARI L=125
BA10014 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H8, H8A, H9,
H9A e H10, per velocita <= 200
km/h

CORDOLO BARRIERA H8 LATO
BP L=91,0m

Tratto m 91 - Cordolo barriera
H8

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H8, H8A, H9, H9A e H10
per velocita della linea
ferroviaria <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H8 LATO BP
L=91,0m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H8/H8A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H8 LATO
BP L=91,0m

Barriera H8

Numero montanti (91/3,00)+1=
n31

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H8
LATO BP L=91,0m

BH8 - Tratto 91 m

Totale

Totale Barriera H8 Lato Binario
Pari L=105 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

31.00

9.00

91.00

91.00

91.00

0.50

91.00

91.00

91.00

91.00

31.00

31.00

409.50

409.50

170.60

903.15

1'567.47

133.47

3'966'165.26
200'958.79

200'958.79
15'524.60

15'524.60
82'186.65

82'186.65
48'591.57

48'591.57

54'655.97

54'655.97
200'958.79

4'167'124.05
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=190

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

92

93

94

95

96

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

RIPORTO
BA15A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO PARI L=170
BA10015 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIOS

Profili metallici annegati

Lunghezza 203,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIOS

Profili metallici annegati

Lunghezza 203,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e  trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIOS

Profili metallici annegati

Lunghezza 203,80 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIOS

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
A RIPORTARE Barriera H4 ...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

m?2

68.00

68.00

68.00

68.00

2.00

138.03

138.03

138.03

2.18

9'386.04

9'386.04

9'386.04

9'386.04

9'386.04

9'386.04

296.48

296.48

1.62

0.60

0.33

3.89

4'167'124.05
256'797.32

256'797.32
26'009.75

15'205.38

5'631.62

3'097.39

1'153.31

25'087.70
4'192'211.75
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=190

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

97

98

A

BA.MA.A.3103.
E

BA.MA.B.3100.

RIPORTO
ACCIAIO ANNEGATI VIO5

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=204,0m

Barriera H4

Numero montanti (204/3,00)
+1=n 69

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BP L=204,0m

Barriera H4

Totale

Totale Barriera H4 Lato Binario
Pari L=190 Euro

A RIPORTARE

m?2

Cadau
no

m?2

68.00

69.00

5.00

2.00

204.00

0.50

2.18

296.48

296.48

69.00

69.00

510.00

510.00

3.11

2'358.23

133.47

4'192'211.75

922.05
162'717.87

162'717.87

68'069.70

68'069.70
256'797.32

4'423'921.37
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Dispari L=425

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

99 BA.MA.A.3100.

B

100 [ BA.MA.A.3101.

C

101 BA.MA.A.3102.

D

102 BA.MA.B.3100.

A

RIPORTO
BA16A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO DISPARI L=425
BA10016 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H4 LATO
BD L=426,0m

Tratto m 426 - Cordolo barriera
H4

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H4 LATO BD
L=426,0m

Manufatto prefabbricato barriera

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=426,0m

Barriera H4

Numero montanti (426/3,00)
+1=n 143

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BD L=426,0m

Barriera H4

Totale

Totale Barriera H4 Lato Binario
Dispari L=425 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

1.00

143.00

5.00

426.00

426.00

426.00

0.50

426.00

426.00

426.00

426.00

143.00

143.00

1'065.00

1'065.00

120.42

802.80

682.38

133.47

4'423'921.37
633'017.61

633'017.61
51'298.92

51'298.92
341'992.80

341'992.80
97'580.34

97'580.34

142'145.55

142'145.55
633'017.61

5'056'938.98
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=85

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

103

104

105

106

107

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.

A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

RIPORTO
BA17A - BARRIERA H6 LATO
BINARIO DISPARI L=85
BA10017 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
Muretto RI11

Profili metallici annegati

Lunghezza 86,20 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muretto
RI11

Profili metallici annegati

Lunghezza 86,20 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
Muretto RI11

Profili metallici annegati

Lunghezza 86,20 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muretto
RI11

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

A RIPORTARE Barriera H6 La...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

m?2

29.00

29.00

29.00

29.00

2.00

138.03

138.03

138.03

2.18

4'002.87

4'002.87

4'002.87

4'002.87

4'002.87

4'002.87

126.44

126.44

1.62

0.60

0.33

3.89

5'056'938.98
81'013.80

81'013.80
11'092.40

6'484.65

2'401.72

1'320.95

491.85

10'699.17
5'067'638.15
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=85

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

108

109

BA.MA.A.3102.F

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muretto
RI11

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H6/H6A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H6 LATO
BD L=86,2m

Barriera H6 su marciapiede di
stazione

Numero montanti (86,2/3,00)
+1=n 28

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H6
LATO BD L=82,0m

Tratto m 86,2 - Barriera H6

Totale

Totale Barriera H6 Lato Binario
Dispari L=85 Euro

A RIPORTARE

m?2

Cadau
no

m?2

29.00

30.00

7.00

2.00

86.20

0.50

2.18

126.44

126.44

30.00

30.00

301.70

301.70

3.11

988.45

133.47

5'067'638.15

393.23
29'653.50

29'653.50

40'267.90

40'267.90
81'013.80

5'137'952.78
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=50

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

110

111

112

113

D

D

A

A

FA.OM.A.1001.

FA.OM.A.1001.

FA.OM.A.2001.

FA.OM.A.2001.

RIPORTO
BA18A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO DISPARI L=50
BA10018 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per

carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BD
L=11m+18m

Profilo annegato su marciapiede
di stazione - Sezione H

Peso profilo kg 138,03
Tratto 11 m 11,00/3,00 = n. 4
Tratto 18 m 18,00/3,00 = n. 6

Totale

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
SL04

Profili metallici annegati

Lunghezza 15,50 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

POSA IN OPERA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BD
L=11m+18m

Profilo annegato su marciapiede
di stazione

Peso profilo kg 138,03
Tratto 11 m 11,00/3,00 = n. 4
Tratto 18 m 18,00/3,00 = n. 6

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI SL04
Profili metallici annegati

Lunghezza 15,50 N profili 1/3
m peso 138 kg

A RIPORTARE Barriera H4 La...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

4.00
6.00

5.00

4.00
6.00

5.00

138.03
138.03

138.03

138.03
138.03

138.03

552.12
828.18

1'380.30

690.15

690.15

552.12
828.18

1'380.30

690.15

1.62

1.62

0.60

5'137'952.78
41'726.01

41'726.01
5'737.45

2'236.09

1'118.04

828.18

4'596.40
5'142'549.18
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=50

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

114

115

116

117

118

FA.OM.C.3 01.H

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

RIPORTO
Totale

Lavorazione e  trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

ZINCATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BD
L=11m+18m

Profilo annegato su marciapiede
di stazione

Peso profilo kg 138,03

Tratto 11 m 11,00/3,00 = n. 4
Tratto 18 m 18,00/3,00 = n. 6

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
SLO4

Profili metallici annegati

Lunghezza 15,50 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BD
L=11m+18m

Profilo annegato su marciapiede
di stazione

Verniciatura per montante m2
2.18 due mani

Tratto 11 m 11,00/3,00 = n. 4
Tratto 18 m 18,00/3,00 = n. 6

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI SL04

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto

A RIPORTARE Barriera H4 La...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

m?2

m?2

4.00
6.00

5.00

8.00
12.00

5.00

2.00

138.03
138.03

138.03

2.18
2.18

2.18

690.15

552.12
828.18

1'380.30

690.15

690.15

17.44
26.16

43.60

21.80

21.80

0.60

0.33

0.33

3.89

3.89

5'142'549.18
414.09

455.50

227.75

169.60

84.80

5'534.05
5'143'486.83
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=50

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

119

120

121

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
D

BA.MA.A.3103.
E

RIPORTO
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H4 LATO BD
L=11m+18m

Profilo annegato su marciapiede
di stazione

Verniciatura per montante m2
2.18

Tratto 11 m 11,00/3,00 = n. 4
Tratto 18 m 18,00/3,00 = n. 6

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI SL04

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=11m+18m

Montante barriera h4 su
marciapiede di stazione

Tratto 11 m 11,00/3,00 = n. 4
Tratto 18 m 18,00/3,00 = n. 6

Totale

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=16,0m

Tratto da 16 m su opera d'arte
Tratto 16 m 10/3,00=n. 6

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

A RIPORTARE Barriera H4 La...
A RIPORTARE

m?2

m?2

Cadau
no

Cadau
no

4.00
6.00

5.00

4.00
6.00

6.00

2.00
2.00

2.00

2.18
2.18

2.18

17.44
26.16

43.60

21.80

21.80

4.00
6.00

10.00

6.00

6.00

3.11

3.11

682.38

2'358.23

5'143'486.83

135.60

67.80
20'973.18

6'823.80

14'149.38

15'015.38

26'710.63
5'164'663.41
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=50

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

122

A

BA.MA.B.3100.

RIPORTO

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BD L=49,0m

Barriera H4
BH4 - Tratto 11 m
BH4 - Tratto 18m

BH4 - Tratto da 16 m si opera
d'arte

Totale

Totale Barriera H4 Lato Binario
Dispari L=50 Euro

m?2

A RIPORTARE

5.00
5.00

5.00

11.00
18.00

16.00

0.50
0.50

0.50

27.50
45.00

40.00

112.50

133.47

5'164'663.41

15'015.38
41'726.01

5'179'678.79
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Barriera H8 Lato Binario Dispari L=115

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

123

124

125

126

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

RIPORTO

BA19A - BARRIERA H8 LATO
BINARIO DISPARI L=115
BA10019 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H8 LATO BD
L=113,0m

Barriera H8

Progilo annegato su
marciapiede di stazione Peso kg
221.07

Tratto 113 m 113/3,00= n. 38

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

POSA IN OPERA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H8 LATO BD
L=113,0m

Barriera H8

Progilo annegato su
marciapiede di stazione Peso kg
221.07

Tratto 113 m 113/3,00= n. 38

Totale

Lavorazione e  trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

ZINCATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H8 LATO BD
L=113,0m

Barriera H8

Progilo annegato su

marciapiede di stazione Peso kg
221.07

Tratto 113 m 113/3,00= n. 38

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H8 LATO BD
L=113,0m

Barriera H8

A RIPORTARE Barti...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

38.00

38.00

38.00

221.07

221.07

221.07

8'400.66

8'400.66

8'400.66

8'400.66

8'400.66

8'400.66

1.62

0.60

0.33

5'179'678.79
151'582.28

151'582.28
22'581.45

13'609.07

5'040.40

2'772.22

21'421.69
5'201'100.48
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H8 Lato Binario Dispari L=115

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

127

128

129

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
H

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO
Progilo annegato su
marciapiede di stazione

Verniciatura per ogni montante
m2 2.18 due mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H8 LATO BD L=

Barriera H8

Progilo annegato su
marciapiede di stazione

Vernicitarura per ogni montante
m2 2.18 due mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H8/H8A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H8 LATO
BD L=113,0m

Montante barriera H8 su
marciapiede di stazione

Tratto 113 m 113/3,00= n. 39

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H8
LATO BD L=113,0m

Barriera H8
BH8 - Tratto 113 m

Totale

Totale Barriera H8 Lato Binario
Dispari L=115 Euro

A RIPORTARE

m?2

m?2

Cadau
no

m?2

76.00

38.00

39.00

9.00

2.00

113.00

0.50

2.18

2.18

165.68

165.68

165.68

165.68

39.00

39.00

508.50

508.50

3.89

3.11

1'567.47

133.47

5'201'100.48

644.50

515.26
61'131.33

61'131.33

67'869.50

67'869.50
151'582.28

5'331'261.07
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=50

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

130

131

132

133

134

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.

A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

RIPORTO
BA20A - BARRIERA H6 LATO
BINARIO DISPARI L=50
BA10020 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
Muro controripa RI12

Profili metallici annegati

Lunghezza 40,30 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muro
controripa RI12

Profili metallici annegati

Lunghezza 40,30 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
Muro controripa RI12

Profili metallici annegati

Lunghezza 40,30 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muro
controripa RI12

Profili metallici annegati

Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

A RIPORTARE Barriera H6 La...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

m?2

13.00

13.00

13.00

13.00

2.00

138.03

138.03

138.03

2.18

1'794.39

1'794.39

1'794.39

1'794.39

1'794.39

1'794.39

56.68

56.68

1.62

0.60

0.33

3.89

5'331'261.07
37'496.55

37'496.55
4'972.45

2'906.91

1'076.63

592.15

220.49

4'796.18
5'336'057.25
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=50

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

135

136

BA.MA.A.3102.F

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muro
controripa RI12

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H6/H6A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H6 LATO
BD L=40,0m

Muro Antisvio Barriera H6 L=40
m

40 m /3,00 = n. 14

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H6
LATO BD L=40,0m

Muro Antisvio Barriera H6 L=40
m

Barriera H6

Totale

Totale Barriera H6 Lato Binario
Dispari L=50 Euro

A RIPORTARE

m?2

Cadau
no

m?2

13.00

14.00

7.00

2.00

40.00 0.50

2.18

56.68

56.68

14.00

14.00

140.00

140.00

3.11

988.45

133.47

5'336'057.25

176.27
13'838.30

13'838.30

18'685.80

18'685.80
37'496.55

5'368'757.62
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=82

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

137

138

139

140

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

RIPORTO
BA21A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO DISPARI L=85
BA10021 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO VI06 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Lunghezza 35,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 56,70 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO6 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Lunghezza 35,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 56,70 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIO6 / Muretto RI13

Profili metallici annegati
Lunghezza 35,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 56,70 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO6 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

A RIPORTARE Barriera H4 La...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

12.00

19.00

12.00

19.00

12.00

19.00

12.00

2.00

138.03

138.03

138.03

138.03

138.03

138.03

2.18

1'656.36

2'622.57

4'278.93

1'656.36

2'622.57

4'278.93

1'656.36

2'622.57

4'278.93

52.32

1.62

0.60

0.33

5'368'757.62
86'860.09

86'860.09
11'857.40

6'931.87

2'567.36

1'412.05

10'911.28
5'379'668.90
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=82

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

141

142

143

144

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
D

BA.MA.A.3103.
E

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO6 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=57,0m

Montante barriera H4

Tratto su FFP 57 m 57/3,00= n
20

Totale

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BD L=35,0m

Montante su opera d'arte
m35/3,00= n. 13

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BD L=92,0m

Barriera H4
BH4 - Tratto 35 m su manufatto

BH4 - Tratto 57 m su muro
antisvio

Totale

A RIPORTARE

m?2

m?2

Cadau
no

Cadau
no

m?2

19.00

12.00
19.00

20.00

13.00

5.00

5.00

2.00

2.00
2.00

35.00

57.00

0.50

0.50

2.18

2.18
2.18

82.84

135.16

52.32
82.84

135.16

20.00

20.00

13.00

13.00

87.50

142.50

230.00

3.89

3.11

682.38

2'358.23

133.47

5'379'668.90

525.77

420.35
44'304.59

13'647.60

30'656.99

30'698.10

30'698.10

5'455'617.71
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V
I iraiFern

GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Dispari L=82

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5'455'617.71
Totale Barriera H4 Lato Binario 86'860.09
Dispari L=82 Euro
A RIPORTARE 5'455'617.71
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H8 Lato Binario Pari L=45

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

145

146

147

148

149

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.

A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

RIPORTO
BA22A - BARRIERA H8 LATO
BINARIO PARI L=160
BA10022 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
Muretto RI12

Profili metallici annegati

Lunghezza 41,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muretto
RI12

Profili metallici annegati

Lunghezza 41,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
Muretto RI12

Profili metallici annegati

Lunghezza 41,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muretto
RI12

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

A RIPORTARE Barriera H8...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

m?2

14.00

14.00

14.00

14.00

2.00

138.03

138.03

138.03

2.18

1'932.42

1'932.42

1'932.42

1'932.42

1'932.42

1'932.42

61.04

61.04

1.62

0.60

0.33

3.89

5'455'617.71
16'299.49

16'299.49
5'354.95

3'130.52

1'159.45

637.70

237.45

5'165.12
5'460'782.83
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H8 Lato Binario Pari L=45

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

150

151

BA.MA.A.3102.
C

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI Muretto
RI12

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A, per velocita <= 200
km/h.

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H3
LATO BP L=41,0m

Barriera H3 su FFP
Tratto 41 m

Totale

Totale Barriera H8 Lato Binario
Pari L=45 Euro

A RIPORTARE

m?2

Cadau
no

m?2

14.00

4.00

2.00

41.00

0.50

2.18

61.04

61.04

0.00

82.00

82.00

3.11

596.08

133.47

5'460'782.83

189.83
0.00

0.00

10'944.54

10'944.54
16'299.49

5'471'917.20
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=60

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
BA23A - BARRIERA H4 LATO
BINARIO PARI L=55
BA10023 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
152 FA.OM.A.1001. | Fornitura e lavorazione di
D acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

TIRAFONDI - FORNITURA
PROFILATI ACCIAIO VI06 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Lunghezza 35,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 29,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

153 FA.OM.A.2001. | Posa in opera di elementi in
A acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

TIRAFONDI - POSA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO6 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Lunghezza 35,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 29,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

154 FA.OM.C.3 01.H | Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

TIRAFONDI - ZINCATURA
PROFILATI ACCIAIO ANNEGATI
VIO6 / Muretto RI13

Profili metallici annegati
Lunghezza 35,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Lunghezza 29,00 N profili 1/3
m peso 138 kg

Totale

155 FA.TV.C.3 18.F | Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO6 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

A RIPORTARE Barriera H4...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

12.00

10.00

12.00

10.00

12.00

10.00

12.00

2.00

138.03

138.03

138.03

138.03

138.03

138.03

2.18

1'656.36

1'380.30

3'036.66

1'656.36

1'380.30

3'036.66

1'656.36

1'380.30

3'036.66

52.32

1.62

0.60

0.33

5'471'917.20
67'933.30

67'933.30
8'414.93

4'919.39

1'822.00

1'002.10

7'743.49
5'479'660.69
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H4 Lato Binario Pari L=60

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

156

157

158

159

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
D

BA.MA.A.3103.
E

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

TIRAFONDI - VERNICIATURA
FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI VIO6 /
Muretto RI13

Profili metallici annegati
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani
Verniciatura m2 2,18 cad 2 mani

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=29,0m

Montante barriera H4 su
manufatto

Tratto 29 m 29/3,00=n. 11

Totale

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H4 LATO
BP L=35,0m

Barriera H4 su manufatto

Tratto 35 m (35,00/3,00)= n.
13

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H4
LATO BP L=64,0m

Barriera H4
BH4 - Tratto 35 m
BH4 - Tratto 29 m

Totale

A RIPORTARE

m?2

m?2

Cadau
no

Cadau
no

m?2

10.00

12.00
10.00

11.00

13.00

5.00
5.00

2.00

2.00
2.00

35.00
29.00

0.50
0.50

2.18

2.18
2.18

43.60

95.92

52.32
43.60

95.92

11.00

11.00

13.00

13.00

87.50
72.50

160.00

3.89

3.11

682.38

2'358.23

133.47

5'479'660.69

373.13

298.31
38'163.17

7'506.18

30'656.99

21'355.20

21'355.20

5'539'850.50
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H4 Lato Binario Pari L=60

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5'539'850.50
Totale Barriera H4 Lato Binario 67'933.30
Pari L=60 Euro
A RIPORTARE 5'539'850.50
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I iraiFern

GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H1 Lato Binario Dispari L=75

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

160

161

162

163

FA.OM.A.1001.
D

FA.OM.A.2001.
A

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

RIPORTO

BA25A - BARRIERA H1 LATO
BINARIO DISPARI L=75
BA10025 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H1 LATO BD
L=68,0m

Barriera H1 - Profilo annegato
su FFP

Peso profilo annegato kg 121.83
Tratto 68 m 68/3,00= n. 23

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

POSA IN OPERA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H1 LATO BD
L=68,0m

Barriera H1 - Profilo annegato
su FFP

Peso profilo annegato kg 121.83
Tratto 68 m 68/3,00= n. 23

Totale

Lavorazione e trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

ZINCATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H1 LATO BD
L=68,0m

Barriera H1 - Profilo annegato
su FFP

Peso profilo annegato kg 121.83
Tratto 68 m 68/3,00= n. 23

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H1 LATO BD
L=68,0m

Barriera H1 - Profilo annegato
su FFP

Verniciatura profilo m2 2,18 -

A RIPORTARE Barriera H1 La...
A RIPORTARE

kg

kg

kg

23.00

23.00

23.00

138.03

138.03

138.03

3'174.69

3'174.69

3'174.69

3'174.69

3'174.69

3'174.69

1.62

0.60

0.33

5'539'850.50
29'030.14

29'030.14
8'797.42

5'143.00

1'904.81

1'047.65

8'095.46
5'547'945.96
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H1 Lato Binario Dispari L=75

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

164

165

166

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.
D

BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO
doppio strato

Tratto 68 m 68/3,00= n. 23

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H1 LATO BD
L=68m

Barriera H1 - Profilo annegato
su FFP

Verniciatura profilo m2 2,18 -
doppio strato

Tratto 68 m 68/3,00= n. 23

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H4/H4A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H1 LATO
BD L=68,0m

Montante barriera H1 su FFP
Tratto 68 m 68/3,00= n. 23

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H1
LATO BD L=68,0m

Barriera H1
Tratto 68 m

Totale

Totale Barriera H1 Lato Binario
Dispari L=75 Euro

A RIPORTARE

m?2

m?2

Cadau
no

m?2

46.00

23.00

23.00

1.00

2.00

68.00

2.18

2.18

0.50

100.28

100.28

100.28

100.28

23.00

23.00

34.00

34.00

3.89

3.11

682.38

133.47

5'547'945.96

390.09

311.87
15'694.74

15'694.74

4'537.98

4'537.98
29'030.14

5'568'880.64
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H10 Lato Binario Dispari L=255

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

167

168

169

170

BA.MA.A.3100.
C

BA.MA.A.3101.
D

BA.MA.A.3102.L

BA.MA.B.3100.
C

RIPORTO

BA26A - BARRIERA H10 LATO
BINARIO DISPARI L=255

BA10026 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H8, H8A, H9,
H9A e H10, per velocita <= 200
km/h

CORDOLO BARRIERA H10 LATO
BD L=245,0m

Cordolo barriera H10
Tratto 245 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H8, H8A, H9, H9A e H10
per velocita della linea
ferroviaria <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H10 LATO BD
L=245,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H10

Tratto 245 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 J2 per
barriere antirumore tipo H10,
per velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H10
LATO BD L=245,0m

Barriera H10
Tratto 254 m
m (245/3.00)+1=n 83

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
fonoisolanti in vetro temperato
e stratificato

PANELLI IN VETRO BARRIERA
H10 LATO BD L=245,0m

Barriera H10
Tratto 245 m

Totale

Totale Barriera H10 Lato Binario
Dispari L=255 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

83.00

11.00

245.00

245.00

245.00

0.50

245.00

245.00

245.00

245.00

83.00

83.00

1'347.50

1'347.50

170.60

903.15

2'305.04

125.50

5'568'880.64
623'498.32

623'498.32
41'797.00

41'797.00
221'271.75

221'271.75
191'318.32

191'318.32

169'111.25

169'111.25
623'498.32

6'192'378.96
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H10 Lato Binario Dispari L=355

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

171

172

173

174

C

D

D

A

BA.MA.A.3100.

BA.MA.A.3101.

FA.OM.A.1001.

FA.OM.A.2001.

RIPORTO

BA27A - BARRIERA H10 LATO
BINARIO DISPARI L=355
BA10027 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H8, H8A, H9,
H9A e H10, per velocita <= 200
km/h

CORDOLO BARRIERA H10 LATO
BD L=266,0m

Cordolo barriera H10

Tratto 266 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H8, H8A, H9, H9A e H10
per velocita della linea
ferroviaria <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H10 LATO BD
L=266,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H10

Tratto 266 m su cordolo
fondazione

Totale

Fornitura e lavorazione di
acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D
calmato

FORNITURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H10 LATO BD
L=88,0m

Barriera H10 - Profilo annegato
su FFP
Peso profilo annegato kg 138.03

Tratto 88 m 88/3,00= n. 30

Totale

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

POSA IN OPERA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H10 LATO BD
L=88,0m

Barriera H10 - Profilo annegato
su FFP

Peso profilo annegato kg 138.03
Tratto 88 m 88/3,00= n. 30

A RIPORTARE Barrie...
A RIPORTARE

kg

1.00

30.00

30.00

266.00

266.00

138.03

138.03

266.00

266.00

266.00

266.00

4'140.90

4'140.90

4'140.90

170.60

903.15

1.62

6'192'378.96
817'991.46

817'991.46
45'379.60

45'379.60
251'658.56

240'237.90

6'708.26

294'810.30
6'487'189.26
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H10 Lato Binario Dispari L=355

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

175

176

177

178

FA.OM.C.3 01.H

FA.TV.C.3 18.F

FA.TV.C.3 18.N

BA.MA.A.3102.L

RIPORTO
Totale

Lavorazione e  trattamenti
protettivi delle nuove strutture
in acciaio: zincatura a caldo

ZINCATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H10 LATO BD
L=88,0m

Barriera H10 - Profilo annegato
su FFP

Peso profilo annegato kg 138.03
Tratto 88 m 88/3,00= n. 30

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura, per ogni
strato applicato: con verniciante
epossidico  della  sottovoce
FA.TV.E.1129.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H10 LATO BD
L=88,0m

Barriera H10 - Profilo annegato
su FFP

Verniciatura profilo m2 2,18 -
doppio strato

Tratto 88 m 88/3,00= n. 30

Totale

Applicazione di prodotto
verniciante di finitura: con
verniciante poliuretanico
bicomponente della sottovoce
FA.TV.E.1132.B

VERNICIATURA PROFILATI
ACCIAIO ANNEGATI NEL MURO
PER BARRIERA H10 LATO BD
L=75m

Barriera H1 - Profilo annegato
su FFP

Verniciatura profilo m2 2,18 -
doppio strato

Tratto 75 m 75/3,00= n. 26

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 J2 per
barriere antirumore tipo H10,
per velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H10
LATO BD L=88m+266m

Barriera H10
Tratto 88 m
m (88/3.00)+1= n 30
A RIPORTARE Barrie...
A RIPORTARE

kg

kg

m?2

m?2

30.00

60.00

26.00

2.00

138.03

2.18

2.18

4'140.90

4'140.90

4'140.90

130.80

130.80

113.36

113.36

0.60

0.33

3.89

3.11

6'487'189.26
2'484.54

1'366.50

508.81

352.55
276'604.80

297'038.16
6'489'417.12

-52-




V
I iraiFern

GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H10 Lato Binario Dispari L=355

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 6'489'417.12
Tratto 266 m 30.00 30.00
m (266/3.00)+1=n 90
90.00 90.00
Totale| Cadau 120.00 2'305.04 276'604.80
no
BAG6 - Pannelli antirumore 244'348.50
179 BA.MA.B.3100. | Fornitura e posa in opera a
C qualsiasi altezza di pannelli
fonoisolanti in vetro temperato
e stratificato
PANELLI IN VETRO BARRIERA
H10 LATO BD L=354,0m
Barriera H10
Tratto 88 m su muro
Tratto 266 m 11.00 88.00 0.50 484.00
11.00 266.00 0.50 1'463.00
Totale m?2 1'947.00 125.50 244'348.50
Totale Barriera H10 Lato Binario 817'991.46
Dispari L=355 Euro
A RIPORTARE 7'010'370.42
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H10 Lato Binario Pari L=885

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

180

181

182

183

BA.MA.A.3100.
C

BA.MA.A.3101.
D

BA.MA.A.3102.L

BA.MA.B.3100.
C

RIPORTO

BA28A - BARRIERA H10 LATO
BINARIO PARI L=885

BA10028 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H8, H8A, H9,
H9A e H10, per velocita <= 200
km/h

CORDOLO BARRIERA H10 LATO
BP L=879,0m

Cordolo barriera H10
Tratto 879 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H8, H8A, H9, H9A e H10
per velocita della linea
ferroviaria <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H10 LATO BP
L=879,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H10

Tratto 879 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 J2 per
barriere antirumore tipo H10,
per velocita <= 200 km/h.

MONTANTI BARRIERA H10
LATO BP L=879,0m

Barriera H10
Tratto 879 m
m (879/3.00)+1= n 294

Totale

BAG6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
fonoisolanti in vetro temperato
e stratificato

PANELLI IN VETRO BARRIERA
H10 LATO BP L=879,0m

Barriera H10
Tratto 879 m

Totale

Totale Barriera H10 Lato Binario
Pari L=885 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

294.00

11.00

879.00

879.00

879.00

0.50

879.00

879.00

879.00

879.00

294.00

294.00

4'834.50

4'834.50

170.60

903.15

2'305.04

125.50

7'010'370.42
2'228'237.76

2'228'237.76
149'957.40

149'957.40
793'868.85

793'868.85
677'681.76

677'681.76

606'729.75

606'729.75
2'228'237.76

9'238'608.18
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H3 Lato Binario Dispari L=130

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

184 BA.MA.A.3100.

B

185 BA.MA.A.3101.

C

186 | BAMA.A.3102.

C

187 BA.MA.B.3100.

C

RIPORTO

BA29A - BARRIERA H3 LATO
BINARIO DISPARI L=130
BA10029 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H3 LATO
BD L=126,0m

Cordolo barriera H3
Tratto126 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H3 LATO BD
L=126,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H3

Tratto 126 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H3 LATO
BD L=126,0m

Barriera H3
Tratto 126 m
m (126/3.00)+1=n 43

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
fonoisolanti in vetro temperato
e stratificato

PANELLI IN VETRO BARRIERA
H3 LATO BD L=126,0m

Barriera H3
Tratto 126 m

Totale

Totale Barriera H3 Lato Binario
Dispari L=130 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

43.00

4.00

126.00

126.00

126.00

0.50

126.00

126.00

126.00

126.00

43.00

43.00

252.00

252.00

120.42

802.80

596.08

125.50

9'238'608.18
173'583.16

173'583.16
15'172.92

15'172.92
101'152.80

101'152.80
25'631.44

25'631.44

31'626.00

31'626.00
173'583.16

9'412'191.34
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H3 Lato Binario Dispari L=130

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 9'412'191.34
A RIPORTARE 9'412'191.34
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

BARRIERE ACUSTICHE STANDARD TIPO HS

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

188 BA.MA.A.3100.

B

189 [ BA.MA.A.3101.

C

190 | BA.MA.A.3102.

C

191 BA.MA.B.3100.

C

RIPORTO

BA30A - BARRIERA H3 LATO
BINARIO DISPARI L=235 (240)
BA10030 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H3 LATO
BD L=237,0m

Cordolo barriera H3
Tratto 237 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H3 LATO BD
L=237,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H3

Tratto 237 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H3/H3A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H3 LATO
BD L=237,0m

Barriera H3
Tratto 237 m
m (237/3.00)+1=n 80

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
fonoisolanti in vetro temperato
e stratificato

PANELLI IN VETRO BARRIERA
H3 LATO BD L=237,0m

Barriera H3
Tratto 237 m

Totale

Totale BARRIERE ACUSTICHE
STANDARD TIPO HS Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

80.00

4.00

237.00

237.00

237.00

0.50

237.00

237.00

237.00

237.00

80.00

80.00

474.00

474.00

120.42

802.80

596.08

125.50

9'412'191.34
325'976.54

325'976.54
28'539.54

28'539.54
190'263.60

190'263.60
47'686.40

47'686.40

59'487.00

59'487.00
325'976.54

9'738'167.88
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

BARRIERE ACUSTICHE STANDARD TIPO HS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 9'738'167.88
A RIPORTARE 9'738'167.88
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H5 Lato Binario Dispari L=290

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

192 BA.MA.A.3100.

B

193 BA.MA.A.3101.

C

194 BA.MA.A.3102.

E

195 BA.MA.B.3100.

A

RIPORTO

BA31A - BARRIERA H5 LATO
BINARIO DISPARI L=290
BA10031 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H5 LATO
BD L=292,0m

Cordolo barriera H5
Tratto 292 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H5 LATO BD
L=292,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H5

Tratto 292 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H5/H5A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H5 LATO
BD L=292,0m

Barriera H5
Tratto 292 m
m (292/3.00)+1=n 98

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H5
LATO BD L=292,0m

Barriera H5
Tratto 292 m

Totale

Totale Barriera H5 Lato Binario
Dispari L=290 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

98.00

6.00

292.00

292.00

292.00

0.50

292.00

292.00

292.00

292.00

98.00

98.00

876.00

876.00

120.42

802.80

822.87

133.47

9'738'167.88
467'141.22

467'141.22
35'162.64

35'162.64
234'417.60

234'417.60
80'641.26

80'641.26

116'919.72

116'919.72
467'141.22

10'205'309.10
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H5 Lato Binario Dispari L=290

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO

A RIPORTARE

10'205'309.10

10'205'309.10
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H6 Lato Binario Dispari L=80

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

196 BA.MA.A.3100.
B

197 | BA.MA.A.3101.
C

198 BA.MA.A.3102.F

199 BA.MA.B.3100.
A

RIPORTO

BA32A - BARRIERA H6 LATO
BINARIO DISPARI L=80
BA10032 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H3, H3A, H4,
H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e
H7A per velocita <=200 km/h

CORDOLO BARRIERA H6 LATO
BD L=77,0m

Cordolo barriera H6
Tratto 77 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,
H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per
velocita <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H6 LATO BD
L=77,0m

Manufatto prefabbricato barriera
H6

Tratto 77 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H6/H6A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H6 LATO
BD L=77,0m

Barriera H6
Tratto 77 m
m (77/3.00)+1= n 27

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H6
LATO BD L=77,0m

Barriera H6
Tratto 77 m

Totale

Totale Barriera H6 Lato Binario
Dispari L=80 Euro

A RIPORTARE

Cadau
no

m?2

1.00

27.00

7.00

77.00

77.00

77.00

0.50

77.00

77.00

77.00

77.00

27.00

27.00

269.50

269.50

120.42

802.80

988.45

133.47

10'205'309.10
133'746.26

133'746.26
9'272.34

9'272.34
61'815.60

61'815.60
26'688.15

26'688.15

35'970.17

35'970.17
133'746.26

10'339'055.36
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H6 Lato Binario Dispari L=80

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO

A RIPORTARE

10'339'055.36

10'339'055.36
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
Barriera H8 Lato Binario Pari L=370

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

200

201

202

203

BA.MA.A.3100.

C

BA.MA.A.3101.

D

BA.MA.A.3102.

H

BA.MA.B.3100.

A

RIPORTO

BA33A - BARRIERA H8 LATO
BINARIO PARI L=370

BA10033 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni

Realizzazione di cordolo di
fondazione in c.a. per barriere
antirumore tipo H8, H8A, H9,
H9A e H10, per velocita <= 200
km/h

CORDOLO BARRIERA H8 LATO
BP L=230m+140m

Cordolo barriera H8

Tratto 230 m

Tratto 140 m

Totale
BA4 - Manufatto prefabbricato

F&P di manufatto prefabbricato
in c.a. per barriere antirumore
tipo H8, H8A, H9, H9A e H10
per velocita della linea
ferroviaria <= 200 km/h

PREFABBRICATO IN C.A.
BARRIERA H8 LATO BP
L=230m+140m

Manufatto prefabbricato barriera
H8

Tratto 230 m
Tratto 140 m

Totale

BAS - Elevazione Montanti
Metallici

Fornitura e posa in opera di
montanti del tipo S 275 12 per
barriere antirumore tipo
H8/H8A, per velocita <= 200
km/h.

MONTANTI BARRIERA H8 LATO
BP L=230m+140m

Barriera H8

Tratto 230 m

m (230/3.00)+1=n 78
Tratto 140 m

m (140/3.00)+1=n 48

Totale

BA6 - Pannelli antirumore

Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di pannelli
metallici fonoisolanti e
fonoassorbenti in acciaio inox

PANELLI INOX BARRIERA H8
LATO BP L=370,0m

Barriera H8

A RIPORTARE Barriera H8 ...
A RIPORTARE

Cadau
no

1.00
1.00

78.00

48.00

230.00
140.00

230.00
140.00

230.00
140.00

370.00

230.00
140.00

370.00

78.00

48.00

126.00

170.60

903.15

1'567.47

10'339'055.36
817'016.27

817'016.27
63'122.00

63'122.00
334'165.50

334'165.50
197'501.22

197'501.22

222'227.55

594'788.72
10'933'844.08
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GAURRO FERRCVIE DELLD STATD ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

BAQOO_ELEVAZIONE - Computo metrico estimativo

Barriera H8 Lato Binario Pari L=370

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 10'933'844.08
BH8 - Tratto da 230 m

BH8 - Tratto da 140 m 9.00 230.00 0.50 1'035.00

9.00 140.00 0.50 630.00
Totale m?2 1'665.00 133.47 222'227.55
Totale Barriera H8 Lato Binario 817'016.27

Pari L=370 Euro
Importo Lavori Euro

11'156'071.63
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
C - LAVORI A CORPO
Barriera HO Lato Binario Pari L=338
BAO1A - BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=338
BA10001 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=500
BAO3A - BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=500
BA10003 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H3 Lato Binario Pari L=215
BAO4A - BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=215
BA10004 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BA5S - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=350
BAO5A - BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=350
BA10005 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H4 Lato Binario Pari L=690
BAO6A - BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=530
BA10006 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
BAO6B - BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=160
BA10006a - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera HO Lato Binario Pari L=110
BAO7A - BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=110
BA10007 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
Barriera H4 Lato Binario Pari L=75
BAOSA - BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=75
BA10008 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H6 Lato Binario Pari L=130
BAO9A - BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=130
BA10009 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H3 Lato Binario Pari L=230
BA10A - BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=230
BA10010 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato

11'156'071.63
139'688.00
139'688.00
139'688.00
19'267.20
120'420.80
729'467.22
729'467.22
729'467.22
47'927.16
332'901.78
181'734.04
166'904.24
297'254.95
297'254.95
297'254.95
25'733.75
171'558.36
42'917.76
57'045.08
330'962.24
330'962.24
330'962.24
11'078.64
106'752.30
97'279.34
115'851.96
1'117'817.19
881'122.36
881'122.36
102'756.70
461'248.63
140'269.28
176'847.75
236'694.83
236'694.83
19'146.78
127'645.20
36'848.52
53'054.33
87'305.00
87'305.00
87'305.00
12'042.00
75'263.00
91'000.58
91'000.58
91'000.58
7'345.62
48'970.80
14'329.98
20'354.18
219'079.71
219'079.71
219'079.71
15'293.34
101'955.60
42'503.35
59'327.42
281'530.54
281'530.54
281'530.54
19'508.04
136'173.55
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GRUPPG FERROVIE DELLD STATD ITALIANE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera HO Lato Binario Pari L=225
BA11A - BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=225
BA10011 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
Barriera H3 Lato Binario Pari L=195
BA12A - BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=195
BA10012 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H6 Lato Binario Pari L=115
BA13A - BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=115
BA10013 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H8 Lato Binario Pari L=105
BA14A - BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=125
BA10014 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H4 Lato Binario Pari L=190
BA15A - BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=170
BA10015 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=425
BA16A - BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=425
BA10016 - Barriere antirumore
BA3 - Fondazioni
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=85
BA17A - BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=85
BA10017 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=50
BA18A - BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=50
BA10018 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H8 Lato Binario Dispari L=115
BA19A - BARRIERA H8 LATO BINARIO DISPARI L=115
BA10019 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici
BAG6 - Pannelli antirumore
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=50
BA20A - BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=50
BA10020 - Barriere antirumore
BA4 - Manufatto prefabbricato
BAS - Elevazione Montanti Metallici

70'058.49
55'790.46
226'381.87
226'381.87
226'381.87
31'224.91
195'156.96
252'395.98
252'395.98
252'395.98
23'481.90
144'504.00
36'360.88
48'049.20
193'281.98
193'281.98
193'281.98
13'487.04
89'913.60
37'561.10
52'320.24
200'958.79
200'958.79
200'958.79
15'524.60
82'186.65
48'591.57
54'655.97
256'797.32
256'797.32
256'797.32
26'009.75
162'717.87
68'069.70
633'017.61
633'017.61
633'017.61
51'298.92
341'992.80
97'580.34
142'145.55
81'013.80
81'013.80
81'013.80
11'092.40
29'653.50
40'267.90
41'726.01
41'726.01
41'726.01
5'737.45
20'973.18
15'015.38
151'582.28
151'582.28
151'582.28
22'581.45
61'131.33
67'869.50
37'496.55
37'496.55
37'496.55
4'972.45
13'838.30
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2 racrers
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
BAG6 - Pannelli antirumore 18'685.80
Barriera H4 Lato Binario Dispari L=82 86'860.09
BA21A - BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=85 86'860.09
BA10021 - Barriere antirumore 86'860.09
BA4 - Manufatto prefabbricato 11'857.40
BAS - Elevazione Montanti Metallici 44'304.59
BAG6 - Pannelli antirumore 30'698.10
Barriera H8 Lato Binario Pari L=45 16'299.49
BA22A - BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=160 16'299.49
BA10022 - Barriere antirumore 16'299.49
BA4 - Manufatto prefabbricato 5'354.95
BAS - Elevazione Montanti Metallici 0.00
BAG6 - Pannelli antirumore 10'944.54
Barriera H4 Lato Binario Pari L=60 67'933.30
BA23A - BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=55 67'933.30
BA10023 - Barriere antirumore 67'933.30
BA4 - Manufatto prefabbricato 8'414.93
BAS - Elevazione Montanti Metallici 38'163.17
BAG6 - Pannelli antirumore 21'355.20
Barriera H1 Lato Binario Dispari L=75 29'030.14
BA25A - BARRIERA H1 LATO BINARIO DISPARI L=75 29'030.14
BA10025 - Barriere antirumore 29'030.14
BA4 - Manufatto prefabbricato 8'797.42
BAS - Elevazione Montanti Metallici 15'694.74
BAG6 - Pannelli antirumore 4'537.98
Barriera H10 Lato Binario Dispari L=255 623'498.32
BA26A - BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=255 623'498.32
BA10026 - Barriere antirumore 623'498.32
BA3 - Fondazioni 41'797.00
BA4 - Manufatto prefabbricato 221'271.75
BAS - Elevazione Montanti Metallici 191'318.32
BAG6 - Pannelli antirumore 169'111.25
Barriera H10 Lato Binario Dispari L=355 817'991.46
BA27A - BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=355 817'991.46
BA10027 - Barriere antirumore 817'991.46
BA3 - Fondazioni 45'379.60
BA4 - Manufatto prefabbricato 251'658.56
BAS - Elevazione Montanti Metallici 276'604.80
BAG6 - Pannelli antirumore 244'348.50
Barriera H10 Lato Binario Pari L=885 2'228'237.76
BA28A - BARRIERA H10 LATO BINARIO PARI L=885 2'228'237.76
BA10028 - Barriere antirumore 2'228'237.76
BA3 - Fondazioni 149'957.40
BA4 - Manufatto prefabbricato 793'868.85
BAS - Elevazione Montanti Metallici 677'681.76
BAG6 - Pannelli antirumore 606'729.75
Barriera H3 Lato Binario Dispari L=130 173'583.16
BA29A - BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=130 173'583.16
BA10029 - Barriere antirumore 173'583.16
BA3 - Fondazioni 15'172.92
BA4 - Manufatto prefabbricato 101'152.80
BAS - Elevazione Montanti Metallici 25'631.44
BAG6 - Pannelli antirumore 31'626.00
BARRIERE ACUSTICHE STANDARD TIPO HS 325'976.54
BA30A - BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=235 (240) 325'976.54
BA10030 - Barriere antirumore 325'976.54
BA3 - Fondazioni 28'539.54
BA4 - Manufatto prefabbricato 190'263.60
BAS - Elevazione Montanti Metallici 47'686.40
BAG6 - Pannelli antirumore 59'487.00
Barriera H5 Lato Binario Dispari L=290 467'141.22
BA31A - BARRIERA H5 LATO BINARIO DISPARI L=290 467'141.22
BA10031 - Barriere antirumore 467'141.22
BA3 - Fondazioni 35'162.64
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
BA4 - Manufatto prefabbricato 234'417.60
BAS - Elevazione Montanti Metallici 80'641.26
BAG6 - Pannelli antirumore 116'919.72
Barriera H6 Lato Binario Dispari L=80 133'746.26
BA32A - BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=80 133'746.26
BA10032 - Barriere antirumore 133'746.26
BA3 - Fondazioni 9'272.34
BA4 - Manufatto prefabbricato 61'815.60
BAS - Elevazione Montanti Metallici 26'688.15
BAG6 - Pannelli antirumore 35'970.17
Barriera H8 Lato Binario Pari L=370 817'016.27
BA33A - BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=370 817'016.27
BA10033 - Barriere antirumore 817'016.27
BA3 - Fondazioni 63'122.00
BA4 - Manufatto prefabbricato 334'165.50
BAS - Elevazione Montanti Metallici 197'501.22
BAG6 - Pannelli antirumore 222'227.55
IMPORTO LAVORI Euro 11'156'071.63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 11'156'071.63
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