

Segn.	Dim.	Descrizione	Cl.1a
II_17A	TN	DISTANZAVIALIDITA'	6
II_17	N	STRETTAIA SIMMETRICA	1
II_4	N	CURVA A DESTRA	1
II_50	N	LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'... km/h	6
II_48	N	DIVIETO DI SORPASSO	5
II_75	N	DIVIETO DI FERMATA	5
II_438	N	INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA 3	3
II_43C	N	INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA 1	1
II_36	N	DARE PRECEDENZA	1
II_472	N	DELINATORE SPECIALE DI OSTACOLO	2
II_83	N	PASSAGGI CONSENTITI	1
II_84	N	ROTATORIA	1
II_82B	N	PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	1
II_37	P	FERMARSI E DARE PRECEDENZA	2
II_27	N	CIRCOLAZIONE ROTATORIA	1
II_5	N	CURVA A SINISTRA	1

Note:

- per particolari Segnaletica verticale e orizzontale vedere tavola IP26.1.2.E.ZZ.PZ.NV.00.0.001.A;
- per particolari transizioni e terminali iniziali e finali Barriere vedere tavola IP26.1.2.E.ZZ.PZ.NV.00.0.002.A.

LEGENDA BARRIERE DI PROGETTO

- BARRIERA METALLICA CLASSE "H" DA BORDO PONTE CON RETE DI PROTEZIONE INFERIORE "H" DA BORDO LATERALE
- BARRIERA METALLICA CLASSE "H" DA BORDO LATERALE CON RETE DI PROTEZIONE INFERIORE
- BARRIERA METALLICA CLASSE "H" DA BORDO LATERALE
- BARRIERA METALLICA CLASSE "H" "NEW-HERST"
- BARRIERA IN CUST TPO "NEW-HERST"
- TERMINALI DI INIZIO E FINE
- TRANSIZIONE BARRIERA

COMMITTEE: **APRI** **GRUPPO APRI ITALIANO** **GRUPPO FERRARIS BILLO ITALIANO**

PIZZAROTTI **GIROIA** **MINBA** **SALTERI** **VEDINSTRUPITTE**

PROGETTAZIONE: **GEODATA** **TINTERBA** **RIVA** **PROGETTISTI:** Prof. Ing. Andrea Debi Geronzi

PROGETTO ESECUTIVO: **ING. FRANCESCO GIUSSO** **ING. FRANCESCO GIUSSO**

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VIULIANO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESSE

VIABILITA'
 NV06 - Viabilità accesso fermata Amoroosi al km 21+800 e area di soccorso km 22-250
 Pianimetria segnaletica e barriere di sicurezza Rimo A

Rev.	Descrizione	Relato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo/Stampa	Autografo/Stampa
A	IMMISSIONE	NON PREVISTA	30/03/2023	NON PREVISTA	30/03/2023	NON PREVISTA	30/03/2023	Prof. Ing. A. Debi Geronzi	
B	ADDEBITAMENTO OPERA	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023		
C	REVISIONE Emissione di progetto	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023		

SCALE: 1:1000

