



Pianta quota banchina +52.47 - 1/2
1 : 100

N.B:
Si prescrive la chiusura dei giunti delle strutture in cemento armato controterra con waterstop idonei ad assicurare la perfetta tenuta d'acqua.
Saranno inoltre riempiti con polistirene espanso, e coperti, dal lato interno, con coprigiunto di profilo in gomma Joint FB20/6048.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento: "IF26.1.2.E.ZZ.IT.DC.00.0.0.001 - Tabella Materiali e Note generali".

NOTE GENERALI

Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento: "IF26.1.2.E.ZZ.IT.DC.00.0.0.001 - Tabella Materiali e Note generali".

COMMITTENTE:



DIRETTORE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

PROGETTISTA: Ing. Gaetano Usui
DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIROGRODO GRASSO

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE

FV02 - STAZIONE TELESE km 26+391.54
Sottopasso ciclopedonale, scale e rampe - Pianta quota banchina - Tav. 1/2

APPALTATORE: S. DI...
SCALA: 1 : 100

COMMESSA: IF26 LOTTO: 12 FASE: E ENTE: ZZ PA OPERA/DISCIPLINA: FV0200 PROG. REV: 007 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev.
A	Emissione	G. Usui	24/02/2020	M. Pirogrodo	24/02/2020	Ing. Gaetano Usui	24/02/2020	