



Modifiche			
Soppressione Binari merci e Fd 101-102-103 (cir. n.7/2010)	Mastrocinque	Borea	27/07/2010
Aggiunto Gx ai segnali 1Ad e 2As (disp.26/05) soppr. PL2 km132+051	Dis.	Menditto	3/04/07
Modifiche			
 SERVIZIO NUOVI IMPIANTI UFFICIO NUOVI IMPIANTI CASERTA sede di BENEVENTO	Disegnato	Borea Giacomo	
	Progettato	Borea Giacomo	
	Controllato	Beatrice Ing. Giuseppe	
	Approvato il 26/5/1995 da AREA RETE SERVIZIO PRODUZIONE-UFFICIO MOVIMENTO nota: 2/4.NA.P.M.1.IN (Napoli)		
Linea CASERTA-FOGGIA		dis. n.	C.T.C. 101
Piano schematico		Proposta n.	4065
AMOROSI		ACEI I. 0/19 S.D.O.	

LEGENDA
 — ELIMINATO IN QUESTA FASE

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI 	PROGETTISTA: Ing. Natale Lanza	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. BERGIORGIO GRASSO Responsabile Integratore tra le varie prestazioni specialistiche
---	-----------------------------------	--

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA FRASSO TELESINO – VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Piano Schematico ACEI AMOROSI - FASE 1

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. IL DIRETTORE RESPONSABILE In. S. D. GRASSO 23/06/2020	SCALA: N.A.
--	----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	PX	IS0003	002	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	Matteo Dugni	21/11/2019	Giacomo Marchi	21/11/2019	Ing. Piergiorgio Grasso	21/11/2019	Ing. Natale Lanza	
B	Revisione a seguito di istruttoria ITF	Matteo Dugni	23/06/2020	Giacomo Marchi	23/06/2020	Ing. Piergiorgio Grasso	23/06/2020		