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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Aspetti ambientali della cantierizzazione

C - LAVORI A CORPO

CA01 - Computo metrico estimativo

C - LAVORI A CORPO 1'205'077.87

1 - Generico 1'205'077.87

CA10001 - Analisi ambientali dei
materiali di risulta movimentati

36'713.31

CA1 - Analisi ambientali terre e
materiali di scavo

29'036.49

1 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei
rifiuti

Materiali terrigeni
riutilizzabili ,quantità=

36.00 36.00

Totale Cadau
no

36.00 25.09 903.24

2 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei
rifiuti

 materiali terrigeni a rifiuto
Materiale da scavo con amianto
(RI100) ,quantità=

 materiali terrigeni a rifiuto
Rimozione rilevato linea
storica  ,quantità=

3.00 3.00

 materiali da
pavimentazione   ,quantità=

19.00 19.00

 materiali terrigeni a rifiuto SSE
TE

9.00 9.00

 Jet Grouting 12.00 12.00

 Perforazione con bentonite 3.00 3.00

2.00 2.00

Totale Cadau
no

48.00 25.09 1'204.32

3 BA.DE.B.0103.C Classificazione e
caratterizzazione ambientale di
campioni di materiale (rifiuti) -
estesa

 materiali terrigeni a rifiuto
Materiale da scavo con amianto
(RI100) ,quantità=

 materiali terrigeni a rifiuto
Rimozione rilevato linea
storica  ,quantità=

3.00 3.00

 materiali da
pavimentazione   ,quantità=

19.00 19.00

 materiali terrigeni a rifiuto SSE
TE

9.00 9.00

 Jet Grouting 12.00 12.00

 Perforazione con bentonite 3.00 3.00

Sottoprodotti con riutilizzo
interno

2.00 2.00

18.00 18.00

Totale Cadau
no

66.00 301.05 19'869.30

4 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi
dell'eluato su campioni di rifiuto
atti alla definizione della
corretta modalità di
smaltimento o recupero

 materiali terrigeni a rifiuto

- 1 -

A RIPORTARE 21'976.86

A RIPORTARE Aspetti ... 21'976.86



RIPORTO 21'976.86

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Aspetti ambientali della cantierizzazione

C - LAVORI A CORPO

CA01 - Computo metrico estimativo

Materiale da scavo con amianto
(RI100) ,quantità=

 materiali terrigeni a rifiuto
Rimozione rilevato linea
storica  ,quantità=

3.00 3.00

 materiali da
pavimentazione   ,quantità=

19.00 19.00

 materiali terrigeni a rifiuto SSE
TE

9.00 9.00

 Jet Grouting 12.00 12.00

 Perforazione con bentonite 3.00 3.00

Sottoprodotti da conferire a
discarica

2.00 2.00

18.00 18.00

Totale Cadau
no

66.00 100.35 6'623.10

5 BA.DE.B.0103.G Analisi di laboratorio per la
determinazione della
concentrazione totale di
amianto sul tal quale.

Materiali terrigeni a rifiuto
materiali di scavo con amianto
(RI100)=1

3.00 3.00

Totale Cadau
no

3.00 65.23 195.69

6 BA.DE.B.0103.J Analisi qualitativa effettuata in
microscopia ottica in contrasto
di fase per la verifica della
presenza di amianto nei
campioni prelevati

Materiali terrigeni a rifiuto
materiali di scavo con amianto
(RI100)=1

3.00 3.00

Totale Cadau
no

3.00 80.28 240.84

CA2 - Analisi ambientali
pietrisco ferroviario

4'264.90

7 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei
rifiuti

pietrisco ,quantità=

10.00 10.00

Totale Cadau
no

10.00 25.09 250.90

8 BA.DE.B.0103.C Classificazione e
caratterizzazione ambientale di
campioni di materiale (rifiuti) -
estesa

pietrisco

10.00 10.00

Totale Cadau
no

10.00 301.05 3'010.50

9 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi
dell'eluato su campioni di rifiuto
atti alla definizione della
corretta modalità di

- 2 -

A RIPORTARE 32'297.89

A RIPORTARE Aspetti ... 32'297.89



RIPORTO 32'297.89

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Aspetti ambientali della cantierizzazione

C - LAVORI A CORPO

CA01 - Computo metrico estimativo

smaltimento o recupero

pietrisco

10.00 10.00

Totale Cadau
no

10.00 100.35 1'003.50

CA3 - Analisi ambientali
materiali da demolizione

3'411.92

10 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei
rifiuti

demolizioni ,quantità=

8.00 8.00

Totale Cadau
no

8.00 25.09 200.72

11 BA.DE.B.0103.C Classificazione e
caratterizzazione ambientale di
campioni di materiale (rifiuti) -
estesa

demolizioni ,quantità=

8.00 8.00

Totale Cadau
no

8.00 301.05 2'408.40

12 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi
dell'eluato su campioni di rifiuto
atti alla definizione della
corretta modalità di
smaltimento o recupero

demolizioni),quantità=

8.00 8.00

Totale Cadau
no

8.00 100.35 802.80

CA10002 - Interventi di
mitigazione ambientale di
cantiere

1'165'504.56

CA5 - Interventi di mitigazione
componente rumore

1'165'504.56

13 BA.CZ.A.3 01.A Congl. per strutture di
fondazione, classe C12/15
(RCK>=15 N/mm2)

barriere area di cantiere

1'136.00 1.60 0.20 363.52

Totale m³ 363.52 64.15 23'319.81

14 BA.CZ.A.3 01.E Congl. cementizio per strutture
di fondazione, classe C28/35
(RCK>=35 N/mm2)

FAL

2'694.00 1.60 0.20 862.08

Totale m³ 862.08 79.41 68'457.77

15 BA.CZ.A.3107.A Fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata in acciaio
inox

Barriere di cantiere

2.00 1'136.00 1.60 2.66 9'669.63

Totale kg 9'669.63 8.95 86'543.19

16 BA.CZ.A.3107.A Fornitura e posa in opera di

- 3 -

A RIPORTARE 215'034.08

A RIPORTARE Aspetti ... 215'034.08



RIPORTO 215'034.08

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Aspetti ambientali della cantierizzazione

C - LAVORI A CORPO

CA01 - Computo metrico estimativo

rete elettrosaldata in acciaio
inox

FAL

2.00 2'694.00 1.60 2.66 22'931.33

Totale kg 22'931.33 8.95 205'235.40

17 BA.MC.B.0101.
A

Nolo, posa in opera e rimozione
finale di barriera antirumore
mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m

Barriere di cantiere

1'136.00 5.00 5'680.00

Totale m² 5'680.00 110.39 627'015.20

18 BA.MC.B.0101.
A

Nolo, posa in opera e rimozione
finale di barriera antirumore
mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m

FAL

50.00 5.00 250.00

Totale m² 250.00 110.39 27'597.50

19 BA.MC.B.0101.
D

Smontaggio, trasporto e
rimontaggio di barriere
antirumore e antipolvere
mobili , indipendentemente
dall'altezza delle stesse.

FAL

1.00 2'694.00 2'694.00

Totale m 2'694.00 6.73 18'130.62

20 BA.ME.A.1006.
A

Acciaio in profilati, della qualità
S 235

Barriere di cantiere - Profilati ad
L (dim. 150*150*10)

2.40 1'136.00 0.60 23.00 37'624.32

Totale kg 37'624.32 0.85 31'980.67

21 BA.ME.A.1006.
A

Acciaio in profilati, della qualità
S 235

FAL - Profilati ad L (dim.
150*150*10)

2.40 50.00 0.60 23.00 1'656.00

Totale kg 1'656.00 0.85 1'407.60

22 BA.MT.A.3001.
A

Scavo di sbancamento in terreni
di qualsiasi natura

Sbancamento Barriere di
cantiere

1'136.00 1.60 0.20 363.52

Totale m³ 363.52 2.56 930.61

23 BA.MT.A.3001.
A

Scavo di sbancamento in terreni
di qualsiasi natura

Sbancamento FAL

2'694.00 1.60 0.20 862.08

Totale m³ 862.08 2.56 2'206.92

24 BA.MT.C.0101.
A

Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-
scientifica) agli scavi

- 4 -

A RIPORTARE 1'129'538.60

A RIPORTARE Aspetti ... 1'129'538.60



RIPORTO 1'129'538.60

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Aspetti ambientali della cantierizzazione

C - LAVORI A CORPO

CA01 - Computo metrico estimativo

5'000.00 5'000.00

Totale m³ 5'000.00 0.19 950.00

25 FA.OM.A.2001.
A

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Barriere di cantiere - Profilati ad
L (dim. 150*150*10)

2.40 1'136.00 0.60 23.00 37'624.32

Totale kg 37'624.32 0.60 22'574.59

26 FA.OM.A.2001.
A

Posa in opera di elementi in
acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FAL - Profilati ad L (dim.
150*150*10)

2.40 50.00 0.60 23.00 1'656.00

Totale kg 1'656.00 0.60 993.60

27 OM.OM.V.1100.
B

Fornitura di tasselli in acciaio ad
espansione per fissaggio a
parete, del diametro di mm 14

Barriere di cantiere - 24 tasselli
per ogni modulo da 2,5 m

0.40 1'136.00 12.00 2.00 10'905.60

Totale Cadau
no

10'905.60 2.79 30'426.62

28 OM.OM.V.1100.
B

Fornitura di tasselli in acciaio ad
espansione per fissaggio a
parete, del diametro di mm 14

FAL - 24 tasselli per ogni
modulo da 2,5 m

0.40 50.00 12.00 2.00 480.00

Totale Cadau
no

480.00 2.79 1'339.20

29 OM.OM.V.2100.
B

Posa in opera di tasselli di cui
alla voce n. OM.OM.V.1100, su
opere in pietrame, cemento
anche se armato, o su marmo

FAL - 24 tasselli per ogni
modulo da 2,5 m

0.40 50.00 12.00 2.00 480.00

Totale Cadau
no

480.00 1.44 691.20

30 OM.OM.V.2100.
B

Posa in opera di tasselli di cui
alla voce n. OM.OM.V.1100, su
opere in pietrame, cemento
anche se armato, o su marmo

Barriere di cantiere - 24 tasselli
per ogni modulo da 2,5 m

0.40 1'136.00 12.00 2.00 10'905.60

Totale Cadau
no

10'905.60 1.44 15'704.06

CA20001 - Analisi ambientali dei
rifiuti

2'860.00

CA7 - Analisi ambientali dei
rifiuti

2'860.00

31 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei
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A RIPORTARE 1'202'217.87

A RIPORTARE Aspetti ... 1'202'217.87



RIPORTO 1'202'217.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Aspetti ambientali della cantierizzazione

C - LAVORI A CORPO

CA01 - Computo metrico estimativo

rifiuti

 materiali terrigeni a rifiuto
discarica di Telese

5.00 5.00

Totale Cadau
no

5.00 25.09 125.45

32 BA.DE.B.0103.C Classificazione e
caratterizzazione ambientale di
campioni di materiale (rifiuti) -
estesa

materiali terrigeni a rifiuto
discarica telese ,quantità=

5.00 5.00

Totale Cadau
no

5.00 301.05 1'505.25

33 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi
dell'eluato su campioni di rifiuto
atti alla definizione della
corretta modalità di
smaltimento o recupero

materiali terrigeni a rifiuto
discarica di telese

5.00 5.00

Totale Cadau
no

5.00 100.35 501.75

34 BA.DE.B.0103.G Analisi di laboratorio per la
determinazione della
concentrazione totale di
amianto sul tal quale.

 materiali terrigeni a rifiuto
discarica di Telese

5.00 5.00

Totale Cadau
no

5.00 65.23 326.15

35 BA.DE.B.0103.J Analisi qualitativa effettuata in
microscopia ottica in contrasto
di fase per la verifica della
presenza di amianto nei
campioni prelevati

 materiali terrigeni a rifiuto
discarica di Telese

5.00 5.00

Totale Cadau
no

5.00 80.28 401.40

Totale Aspetti ambientali della
cantierizzazione Euro

1'205'077.87

Importo Lavori  Euro 1'205'077.87

- 6 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

C - LAVORI A CORPO 1'205'077.87

Aspetti ambientali della cantierizzazione 1'205'077.87

1 - Generico 1'205'077.87

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 36'713.31

CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo 29'036.49

CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 4'264.90

CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione 3'411.92

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 1'165'504.56

CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore 1'165'504.56

CA20001 - Analisi ambientali dei rifiuti 2'860.00

CA7 - Analisi ambientali dei rifiuti 2'860.00

IMPORTO LAVORI  Euro 1'205'077.87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1'205'077.87
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