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COMPUTO METRICO

Riqualificazione Belvedere Callia e creazione di sistema di accesso al
borgo Marina Corricella - superamento barriere architettoniche con
installazione di ascensore pubblico.

Comune di Procida

Procida,

IL TECNICO
Arch. Luigi Calabrese

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/14
R.02.010.070.d

2/15
R.02.020.010.a

3/18
R.02.060.038.b

4/55
N.P. 02

LAVORI A MISURA

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO (SpCat 1)
Operedi consolidamento (Cat 1)

Demolizioni, rimozioni e scavi (SbCat 1)

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea
dtrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Profondita di taglio
da 200 a300 mm

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Muro di contenimento Belvedere

SOMMANO m

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore)
ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernitaed
accantonamento del materidle di recupero da riutilizzare
Muratura in mattoni o tufo

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

ShCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Muro di contenimento Belvedere

SOMMANO mc

Demoalizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno
spessore massimo di 5 ¢cm, compreso |'avvicinamento al luogo
di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto alo scarico
Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuae
numerazione delle lastre dariutilizzare

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

ShCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Muro Belvedere, rimozione del rivestimento dariutilizzare,
onde consentire le opere di consolidamento del sottostante muro
intufo

SOMMANO mq

Demolizione della parte centrde parapetto del Belvedere,
compreso accantonamento, carico e trasporto a discarica delle
risulte, compreso altresi lariprofilatura dei bordi e laforniturae
posain operadi baaustraredizzatain lastre di vetro stratificato
trasparente, certificate posa per posa al'esterno, compreso
eventuali profili in acciaio o aluminio per il fissaggio a
pavimento, ferramenta e tutto quanto necessario per dare I'opera
finitadlaregoladarte. Altezzam. 1.10

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Belvedere

SOMMANO m

Decespugliamento (SbCat 2)

3,60

13,00

6,00

0,400

10,000

10,000

10,000

10,00

10,00

14,40

14,40

130,00

130,00

6,00

6,00

47,80

125,30

17,40

250,00

478,00

1'804,32

2'262,00

1'500,00

A RIPORTARE

6'044,32

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'044,32

5/12
U.09.010.045.c

6/13
U.09.010.020.a

7116
E.01.050.050.a

8/17
E.01.050.015.a

Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed
erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su aree di media
densita di infestanti (altezza superiore a1 m e copertura terreno
inferiore a 90%) con raccolta e trasporto in discarica o dtro
luogo indicato dei materiali di risulta

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

ShCat 2 - Decespugliamento

Decespugliamento propedeutico alle opere di allargamento e
fissaggio base fondale muro Belvedere

SOMMANO mq

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione
infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento
puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose,
compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,
moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di
utensili da taglio e scavo, I'uso di piccoli utensili demalitori, il
carico e trasporto dl'interno del cantiere di quanto tagliato,
demolito ed abbattuto, nonché ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Pulizia di parete con
il taglio di piante edi tutta vegetazione infestante

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

ShCat 2 - Decespugliamento

Pulizia parete propedeutica alle opere di dlargamento e
fissaggio base fondale muro Belvedere

SOMMANO mq

Scofanaturaetiroin alto (SbCat 3)

Scofanatura a spalla duomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino a
luogo di deposito, in attesa del trasporto alo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbCat 3 - Scofanaturaetiroin ato

Materiale proveniente da decespugliamento

si stimano 15 mc

Vedi voce n° 15 [mc 14.40]

SOMMANO mc

Trasporti arifiuto (ShCat 4)

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
rimozioni, eseguiti arche a mano o in zone disagiate, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiai di risulta

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbCat 4 - Trasporti arifiuto

12,50 5,000

13,00

4,000

62,50

62,50

52,00

52,00

15,00
14,40

29,40

0,94

6,80

63,48

58,75

353,60

1'866,31

A RIPORTARE

8322,98

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'322,98

9/21
R.05.030.070.a

10/22
R.05.030.010.a

11/23
E.02.060.010.a

Vedi voce n° 16 [mc 29.40]

SOMMANO mc

Operedi consolidamento murario (ShCat 5)

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base
di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti
modalita’ di esecuzione: spicconatura dellintonaco, scarnitura
delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione|
di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni
metro quadrato profonde ameno due terzi dello spessore del
muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da 6 mm, pulitura e
lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed arig;
iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di
rete elettrosaldata in quantita non inferiore a 4,0 Kg/mq
solidamente fissata a tondini di acciaio, intonaco con malta
cementizia antiritiro a 300 Kg per uno spessore non inferiore a
4 cm, rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Su un lato

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 5 - Operedi consolidamento murario

Muro di contenimento Belvedere, "esterno” con rete metalicaa
meaglia esagonale, come da particolare grafico

adetrarre superficie demolita

Sommano positivi mqg
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Ripresa di murature mediante sostituzione parzide de
materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in
breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e
sua forzatura mediante inserimento di cune di legno da
sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari alettati con
malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiae, il
carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico arifiuto
dd materide di risulta ed ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola darte, secondo le seguenti
tipologie di murature: mattoni di tufo

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 5 - Opere di consolidamento murario

s stimano mc

SOMMANO mc

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsias natura e
consistenza, per la redlizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria 0 se necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata a metro lineare dal piano
di atacco della perforazione stessa fino ala quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione. Compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro medio reso di 60-79 mm

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

13,00
3,60

10,000
10,000

29,40

29,40

130,00
-36,00

130,00
-36,00

94,00

8,00

8,00

30,90

104,59

417,44

908,46

9'831,46

3'339,52

A RIPORTARE

22°402,42

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

22°402,42

12/ 24
U.09.030.050.b

13/25
U.09.030.090.c

SbhCat 5 - Opere di consolidamento murario
Muro di contenimento Belvedere, per chiodature & 24/36 *
(par.ug.=27+4)

SOMMANO m

CHIODI D'ACCIAIO 950/1100 N/mm2 A FILETTATURA
CONTINUA Barre Diametro 32 mm Fornitura e posain parete
0 pendici montuose di chiodi per consolidamento in barre
dacciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non
minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed
elongazione a massimo carico maggiore 0 uguale 4%. Ne
prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto de foro,
con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4-
0.5), additivata con prodoatti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa
di piastra di ripartizione in acciao zincato, di dimensioni
200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo
omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione,
centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra,
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed
eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del
foro, compensate con lerelative tariffe. Barre Diametro 40 mm
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 5 - Operedi consolidamento murario

Muro di contenimento Belvedere

chiodaturein barre @ 24

chiodaturein barre @ 36 (base muro)

Funein acciaio, per armatura vericale, pannelli e golfari

SOMMANO m

Rivestimento con panndli funi ad anelli - 6 punti Anelli
realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza
mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrae
Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o
di grossi massi pericolanti instabili con I'utilizzo di pannelli di
rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli
concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello e formato
daun filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2
Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mmg2, avvolto su
se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+
6). Anello dementare della rete di diametro pari a 350 mm.
Collegamenti intermedi frai pannelli rete ad anelli eseguita con
fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare
di 1770 N/mm2, a giunzione di tutti gli andli con gli anelli
corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni dellafune
dovranno essere eseguite con grilli ad omega dalta resistenza
con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre
compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a
quaunque dtezza del piano strada da parte di personae
dtamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura
e posa in opera di tiranti di sommita, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto
dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di
bloccaggio, e larelativa tesatura. - Lafornitura ed il montaggio
de distanziatori interni di centraggio ( dmeno 1 ogni 1.000
mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di
giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi
diniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia
preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a2 valte il
diametro teorico del foro. | tiranti permanenti saranno in barra
d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmg. del peso di
kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze
minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmgq e rottura 550 N/
mmg. ed alungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si

31,00

27,00
4,00

3,500
3,500

108,50

108,50

94,50
14,00

108,50

39,12

63,02

4°244,52

6'837,67

A RIPORTARE

3

3'484,61

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33'484,61

14/26
E.02.060.090.a

15/ 27
E.02.060.095.b

16/85
E.01.050.040.a

ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso
(sciolto), i tiranti potranno essere redlizzeti in a barra d’acciaio
cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm.,
peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmg. , filettatura continua,
trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950
N/mmgq ed a rottura 1150 N/mmg., compresa la relativa puntal
diamantata Compreso ogni onere. |l prezzo a metroquadrato di
rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad
anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 €
tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune
perimetrale

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

ShCat 5 - Opere di consolidamento murario

Muro di contenimento Belvedere, consolidamento come da
particolare grafico

adetrarre superficie demolita

Sommano positivi mqg
Sommano negativi mq

SOMMANO mqg

Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono
compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo
di iniezione. Compresi, inoltre, ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito aperfetta regoladarte. Tiranti in barre di acciaio
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 5 - Operedi consolidamento murario

Muro di contenimento Belvedere

s stimano

SOMMANO kg

Tesatura di tiranti in unicafase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori
prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfettaregoladarte Tiranti datenderedal1l a20

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbCat 5 - Opere di consolidamento murario

Muro di contenimento Belvedere, tiranti funi acciaio

s stimano

SOMMANO cad

Tiroin ato o calo in basso 0 da quasiasi altezza dei materidi di
impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei
materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per
l'installazione dél tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del
cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore. Tiroin dto o calo in basso

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbCat 5 - Opere di consolidamento murario

Per le difficolta operative relativeil tiroin ato dei materidi, in
particoare per il consolidamento del muro di contenimento
Belvedere

Si stimano

13,00
3,60

250,00

10,000
10,000

100,000

130,00
-36,00

130,00
-36,00

94,00

100,00

100,00

20,00

20,00

250,00

303,26

5,07

74,91

28'506,44

1°498,20

507,00

A RIPORTARE

250,00

63'996,25

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 250,00 637996,25

SOMMANO mc 250,00 41,60 10400,00

Inter venti su elementi instabili (ShCat 7)

17/19 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta
R.05.030.095.a |di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione
superficiale, la posa della madta e la successiva stilatura, la
rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte Muratura di tufo

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbCat 7 - Interventi su elementi instabili

Muro di contenimento Belvedere 13,00 10,000 130,00

SOMMANO mq 130,00 20,91 2'718,30

18/20 Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una
R.05.030.045.a |testain profondita e due teste in larghezza, malta di cemento a
400 Kg compresa la suggdllatura con schegge di mattoni o
scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi ogni
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Catenelle di mattoni in muraturadi tufo

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 1 - Operedi consolidamento

SbhCat 7 - Interventi su elementi instabili

Muro di contenimento Belvedere, in particolare per
sottomurazione piede muro

s stimano 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 36,59 914,75

A RIPORTARE 78029,30

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78°029,30

19/10
E.01.050.050.a

20/11
E.01.050.015.a

21/4
E.02.050.010.e

2217
E.03.030.010.a

Opereinca. (Cat 2)
Scofanaturaetiroin alto (SbCat 3)

Scofanatura a spalla duomo o insacchettatura di materiali di
qualsias natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino a
luogo di deposito, in attesa del trasporto dlo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 2 - Opereinc.a

SbhCat 3 - Scofanaturaetiroin ato

volume scavatp micropali

Vedi voce n° 4 [m 1 485.00] * (H/peso=(,1*,1)*3,14)

SOMMANO mc

Trasporti arifiuto (ShCat 4)

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiai di
risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materidi di risulta

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 2 - Opereinc.a

SbCat 4 - Trasporti arifiuto

Vedi voce n° 10 [mc 46.04]

SOMMANO mc

Palificate (SbCat 6)

Micropao con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi
ddla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa
pressione di miscela o mata cementizia dosata a 600 Kg di
cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico
dd pao, in presenza di armatura metdllica (da pagarsi a parte),
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 - 219 mm

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 2 - Opereinc.a

SbhCat 6 - Pdlificate

Pdi perimetro parapetto

Pdli perimetro ascensore

SOMMANO m

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'dtezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura
dd materide per il reimpiego; eseguite a regola darte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 2 - Opereinc.a

ShCat 6 - Palificate

49,00
50,00

0,031

15,000
15,000

46,04

46,04

46,04

46,04

735,00
750,00

1'485,00

63,48

30,90

108,72

2'922,62

1422,64

161°449,20

A RIPORTARE

243'823,76

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243'823,76
Cordolo sommita palificata * (lung.=8,50+3,05+4,35+3,05+1,8) 2,00 20,75 0,300 12,45
Cordolo alargamento base fondale 13,00 0,300 3,90
SOMMANO mq 16,35 24,95 407,93
23/8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme
E.03.040.010.a |tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti contralli e
quant'atro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola
darte. Acciaio in barre
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Opereinc.a
SbhCat 6 - Pdlificate
Pdli perimetro parapetto
@14 * (par.ug.=99,00* 6) 594,00 15,00 1,208/ 10°763,28
anelli/spirale
@ 8 * (par.ug.=(99,00* 15)/,15) 9900,00 0,65 0,395 2'541,83
Cordolo sommita palificata
@ 16 *(par.ug.=4+4)* (lung.=8,50+3,05+4,35+3,05+1,8) 8,00 20,75 1,578 261,95
staffe
@10 104,00 1,40 0,617 89,84
Cordolo allargamento base fondale
@ 14 *(par.ug.=8+8) 16,00 13,00 1,208 251,26
steffe
@10 65,00 2,30 0,617 92,24
SOMMANO kg 14°000,40 143 20°020,57
2419 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050.a |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo
in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
le casseforme e i ferri di armatura Per strutture in ambiente)
marino. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Opereinc.a
SbhCat 6 - Pdlificate
Cordolo sommita palificata
(lung.=8,50+3,05+4,35+3,05+1,8) 20,75 0,450 0,300 2,80
Cordolo allargamento base fondale 13,00 0,800 0,400 4,16
SOMMANO mc 6,96 152,06 1'058,34
A RIPORTARE 265°310,60

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

265'310,60

25/29
E.01.020.020.a

26/30
E.01.050.050.a

27131
E.01.050.015.a

28/28
N.P. 01

Operedi sistemazione esterna (Cat 4)
Demolizioni, rimozioni e scavi (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati da D.L. nell'ambito
dd cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a0.3mc)

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbhCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Base Muro di contenimento Belvedere

Per redlizzazi one canal etta regi mentazione acque

SOMMANO mc

Scofanaturaetiroin alto (SbCat 3)

Scofanatura a spalla duomo o insacchettatura di materiali di
qualsias natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino a
luogo di deposito, in attesa del trasporto alo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

SbCat 3 - Scofanaturaetiro in ato

materiale scavato

Vedi voce n° 29 [mc 1.17]

SOMMANO mc

Trasporti arifiuto (ShCat 4)

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
rimozioni, eseguiti arche a mano o in zone disagiate, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiai di risulta

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

SbhCat 4 - Trasporti arifiuto

Vedi voce n° 30 [mc 1.17]

SOMMANO mc

Pavimenti erivestimenti (SbCat 9)

Sola posa in opera di rivestimento in pietra lavica,
prededentemente rimosso per il consolidamento del muro di
contenimento Belvedere, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a regola date. Escluso le sole opere
prowvisioanli

13,00

0,300

0,300

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

121,97

63,48

30,90

142,70

74,27

36,15

A RIPORTARE

265'563,72

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 265'563,72

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

ShCat 9 - Pavimenti e rivestimenti

Vedi voce n° 18 [ma 130.00] 130,00

SOMMANO mq 130,00 23,00 2'990,00

Regimentazione acque (SbCat 10)

29/ 32 Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato
U.07.010.026.a |per la messa a dimora di piante, ancoraggio a suolo con
picchetti metallici Telo pacciamante drenante

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbCat 10 - Regimentazione acque

Base Muro di contenimento Belvedere

Bio stuoia sottostante la canaletta 13,00 0,300 3,90

SOMMANO mq 3,90 8,71 33,97

30/33 Candettadi drenaggio in calcestruzzo, per o smaltimento delle)
U.05.030.015.b |acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte, completa di grigliain acciaio
zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico
A,B,CD,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di
parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre
gommati), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed altezza
25¢cm

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

ShCat 10 - Regimentazione acque

Base Muro di contenimento Belvedere 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 75,72 984,36

31/34 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico
E.01.040.010.a |e materiai selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e
pilonatura a streti, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola date. Con materide
proveniente dagli scavi

SpCat 1 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

SbhCat 10 - Regimentazione acque

Base Muro di contenimento Belvedere

Rinterro bordo canaletta

Vedi voce n°® 29 [mc 1.17] 1,17

SOMMANO mc 1,17 3,19 3,73

A RIPORTARE 269'575,78

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

269'575,78

32/56
R.02.060.010.a

33/57
E.01.020.020.a

34/58
E.01.050.050.a

35/59
E.01.050.015.a

OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (SpCat 2)
Ascensori (Cat 3)
Demolizioni, rimozioni e scavi (SbCat 1)

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra
naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm
compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero
di materide

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbhCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Redlizzazione ascensori

Scavo fossa

SOMMANO mq

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenzal
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paeggiamento sui mezzi di trasporto ©
I'accantonamento in appositi siti indicati da D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a0.3mc)

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbhCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Realizzazione ascensori

Scavo fossa

SOMMANO mc

Scofanatura etiroin alto (SbCat 3)

Scofanatura a spalla duomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino a
luogo di deposito, in attesa del trasporto alo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 3 - Scofanaturaetiro in ato

Vedi voce n° 56 [mq 32.00]

Vedi voce n° 57 [mc 41.60]

SOMMANO mc

Trasporti arifiuto (SbCat 4)

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllatadi materidi di risulta

2,00

2,00

4,00

4,00 4,000

1,300

0,050

32,00

32,00

41,60

41,60

1,60
41,60

43,20

10,44 334,08

121,97 5073,95

63,48 2'742,34

A RIPORTARE

277°726,15

COMMITTENTE: Comune di Procida




pag. 13

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 277°726,15
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
SbCat 4 - Trasporti arifiuto
Vedi voce n° 58 [mc 43.20] 43,20
SOMMANO mc 43,20 30,90 1'334,88
Realizzazione ascensori (ShCat 8)
36/ 60 Calcestruzzo non strutturdle a prestazione garantita, in
E.03.010.010.c |conformita ale norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
SbCat 8 - Realizzazione ascensori
Realizzazione ascensori
Magro di sottofondazione 2,00 4,00 4,000 0,100 3,20
SOMMANO mc 3,20 115,71 370,27
37/61 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010.a |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'dtezza di 4 metri dal piano di appoggio, honché la pulitural
dd materidle per il reimpiego; eseguite a regola darte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme al
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
ShCat 8 - Redlizzazione ascensori
Redlizzazione ascensori
Fondazione 4,00 3,60 1,750 25,20
SOMMANO mq 25,20 24,95 628,74
38/62 Fornitura e posain opera di cassero a perdere per confinamento
N.P. 06 fossa ascensore redlizzato con lamierain acciaio 6/10.
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
ShCat 8 - Redlizzazione ascensori
fossa ascensore quota corricella 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 8500,00 8'500,00
39/63 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010.b |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'dtezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitural
del materide per il reimpiego; eseguite a regola darte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il cacestruzzo. Strutture in elevazione
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
SbCat 8 - Realizzazione ascensori
Realizzazione ascensori
ascensoren. 1
A RIPORTARE 288'560,04

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 288'560,04
Pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 3,60 17,400 250,56
(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 17,400 194,88
solaio superiore 3,60 3,600 12,96
Portico 2,00 6,65 3,300 43,89
2,00 7,15 3,300 47,19
2,00 3,75 3,300 24,75
2,00 3,15 3,300 20,79
solaio superiore 7,45 2,200 16,39
3,50 3,600 12,60
Ascensore n. 2
Pareti * (par.ug.=2*2) 4,00 3,60 13,900 200,16
(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 13,900 155,68
solaio superiore 3,60 3,600 12,96
SOMMANO mq 992,81 30,17 29953,08
40/ 64 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso
E.03.030.020.a |aggiuntivo per paramenti afacciavista
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
SbCat 8 - Realizzazione ascensori
Vedi voce n° 63 [mqg 992.81] 992,81
SOMMANO mq 992,81 3,71 3'683,33
41/ 65 Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei
E.03.030.030.a |sostegni superiore ai 4 m: per ogni min piu
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
SbCat 8 - Realizzazione ascensori
Vedi voce n° 63 [mq 992.81] 992,81
SOMMANO mq 992,81 4,84 4'805,20
42/ 66 Calcestruzzo dursbile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050.a |consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo
in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
le casseforme e i ferri di armatura Per strutture in ambiente)
marino. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori
ShCat 8 - Redlizzazione ascensori
Realizzazione ascensori
ascensoren. 1
fossa 3,60 3,600 0,700 9,07
pareti 2,00 3,60 0,400 18,400 52,99
2,00 2,80 0,400 18,400 41,22
adetrarre vani 3,00 2,50 0,400 3,500 -10,50
2,00 1,20 0,400 2,200 -2,11
solaio superiore 3,60 3,600 0,300 3,89
Portico 6,65 0,400 3,300 8,78
7,15 0,400 3,300 9,44
3,75 0,400 3,300 4,95
3,15 0,400 3,300 4,16
adetrarre vani 2,30 0,400 1,400 -1,29
2,00 1,05 0,400 1,400 -1,18
solaio superiore 7,45 2,200 0,300 4,92
3,50 3,600 0,300 3,78
soletta pavimento 7,45 1,800 0,500 6,71
3,50 2,800 0,500 4,90
ascensoren. 2
A RIPORTARE 139,73 327°001,65

COMMITTENTE: Comune di Procida




pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

139,73

327°001,65

43/ 67
E.03.040.010.a

44771
E.07.010.030.a

45/ 72
E.13.050.010.b

46/ 73
E.15.080.020.b

fossa
pareti

adetrarre vani
solaio superiore

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme
tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola
darte. Acciaio in barre

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 8 - Redlizzazione ascensori

Armature si considera un incidenza di 250 kg./mc.
Vedi voce n° 66 [mc 220.13]

SOMMANO kg

Pavimenti erivestimenti (SbCat 9)

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a
300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente
Spessore non inferiorea 4 cm

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 9 - Pavimenti erivestimenti

Portico collegamento ascensori

SOMMANO mq

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni
dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su
sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro,
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi,
i pezzi specidi, l'eventuae formazione dei giunti di dilatazione,
il tiro in dto e il cao dei materiali, il trattamento con ameno
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura
finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regoladarte. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 9 - Pavimenti e rivestimenti

Vedi voce n° 71 [mq 23.21]

SOMMANO mq
Zoccolino battiscopa di pietra naturale 0 marmo, dello spessore

10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate,
posto in opera con malta cementizia dosata a 4 g.li di cemento

2,00
2,00
2,00
2,00

3,60
3,60
2,80
2,50
1,20
3,60

7,45
3,50

3,600
0,400
0,400
0,400
0,400
3,600

1,800
2,800

0,700
14,950
14,950

3,500

2,200

0,300

250,000

9,07
43,06
33,49
-7,00
-2,11

3,89

244,32
-24,19

220,13

55032,50

55'032,50

13,41
9,80

2321

2321

2321

152,06

1,43

14,09

75,03

33'472,97

78696,47

327,03

1'741,45

A RIPORTARE

441°239,57

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

441°239,57

47170
N.P. 03

48174
N.P. 04

49/76
L.02.040.060.c

50/ 77
L.02.010.012.c

tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere
murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti
con malta di cemento, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin adto e
il calo dei materiali, la pulitura finde e ogni atro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Trani
chiaro, altezza 10 cm

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 9 - Pavimenti e rivestimenti

Portico di collegamento ascensori * (lung.=3,50+3,5+7,45+
7,45+3,6+3,6)

SOMMANO m

Ascensori (SbCat 11)

Fornitura e posa in opera di ascensore tipo Gearless avente
portata n. 12 persone, compreso tutto quano necessario a dare
l'operaaregoladarte.....

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 11 - Ascensori

Ascensori

SOMMANO cad

Vetrate chiusura ascensori....

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 11 - Ascensori

Ascensori

SOMMANO mq

Impianto elettrico ascensori (SbCat 14)

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
linee di alimentazione elettrica in polietilene ad ata densita,
fornito in rotoli, posto in opera in scavo o0 in cavedi (pagati a
parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavalotti di
fissaggio Diametro 63 mm

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico

dorsali si stimano

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma
EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante
fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di
mescola isolante con elevate cardtteristiche elettriche,
meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad
una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la
designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm2

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE

5,00

29,10

2,50

150,00

3,500

29,10

29,10

2,00

2,00

43,75

43,75

150,00

150,00

16,29 474,04

50"000,00 100°000,00

300,00 137125,00

3,55 532,50

A RIPORTARE

555°371,11

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

555'371,11

51/78
L.01.010.015.

52/79
L.01.010.038.e

53/80
L..03.090.020.c

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori
Portico

dorsdi si stimano

SOMMANO m

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg
completo di sistema di distribuzione con eventudi opere in
tracce su muratura; onduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure
se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti
con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materide plastico o metalo 1 posti per scatola 3
posti; morsetti a mantello o con carateristiche anaoghe;
conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni dtro onere e magistero onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico

Si stimano

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
completo di sistema di distribuzione con eventudi opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmg; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure
se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto
con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placcain
materide plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse
le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'atro per
il posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
punto presa 16/A Punto presa con canaine

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico

Si stimano

SOMMANO cad

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da
300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata
verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco
per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti
gli accessori di finitura e collegamento eettrico con schermo
ottico a lamele longitudinai in aluminio brillantato e
trasversali in adluminio estruso brillantato per un ridotto
abbagliamento 4x18 W

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

150,00

150,00

150,00

4,00

4,00

2,00

2,00

3,29

48,97

40,57

493,50

195,88

81,14

A RIPORTARE

556'141,63

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

556'141,63

54/81
L.15.010.060.b

55/82
L.01.090.060.d

56/83

L.01.070.060.a

57/84
L.01.070.020.h

Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori
Portico

si stimano

SOMMANO cad

Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, per
impianti con controllo della funzionalita centralizzato, dotato di
microprocessore per controllo e programmazione da centrale,
con lampade fluorescenti, aimentazione ordinaria 220 V c.a
Rettangolare da 18 W, 120 minuti di autonomia

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico

s stimano

SOMMANO cad

Centrdini da parete in resing, versione IP 54/65 equipaggiati
con guida DIN 35 e morsettiera, fornito e posto in opera
Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme)
dle norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ac.;
Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 4,5
kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente
nominde differenzidle 0,01 - 0,03 A; Corrente di guasto
dternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di
limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione sui
morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nomindi; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caretteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N;
In=2+16 A; 4m; A; I"m 0,01 A

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

SbCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico si stimano

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme
CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
seguenti caratteristiche: Tensione nominde 230/400V ac. ;
Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 6 KA;
Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti
1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
dettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nomindi; " In" (Te=30°C); n. moduli "m" 2P, In=10+32 A; 2m
SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 14 - Impianto elettrico ascensori

Portico si stimano

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

158,91

266,50

51,59

100,09

317,82

533,00

51,59

100,09

A RIPORTARE

3,00

557°144,13

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,00

557°144,13

58/ 68
E.21.010.010.a

59/69
E.21.020.050.a

60/ 75
E.17.040.010.b

SOMMANO cad

Operedi finitura (SbCat 15)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una
mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche
diluite con acqua a 50%, ad ata penetraziomne, compresi il
tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti dui servizio finoa4 m
dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine
acriliche

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 15 - Opere di finitura

Per pitturazioni facce a vista ascensori

s stima

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati
con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con
imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura,
esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte,
compresi il tiroin dto el calo dei materidi, i ponti di servizio
fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due streti a perfettal
copertura

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 15 - Opere di finitura

Vedi voce n° 68 [mg 200.00]

SOMMANO mq

Controsoffitto redizzato con pannelli modulari smontabili in
lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sullafaccia vistal
con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura
metallica di sostegno, gli ancoraggi d soffitto, il materiale di
fissaggio, i ponti di servizio fino a4 m dd piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie foratal
completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra
lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm,
dimensioni 60x60 cm

SpCat 2 - OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cat 3 - Ascensori

ShCat 15 - Opere di finitura

Portico di collegamento ascensori

Vedi voce n° 72 [mq 23.21]

SOMMANO mq

200,00

3,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2321

2321

33,15

2,52

10,74

29,85

99,45

504,00

2'148,00

692,82

A RIPORTARE

560°588,40

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

560'588,40

61/1
R.02.060.010.a

62/2
R.02.060.025.a

63/3
E.01.015.010.b

64/5
E.01.050.050.a

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE (SpCat 3)
Operedi sistemazione esterna (Cat 4)
Demolizioni, rimozioni e scavi (SbCat 1)

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra
naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm
compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero
di materide

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbhCat 1 - Demoalizioni, rimozioni e scavi

Belvedere

Demolizione pavimentazione propedeutica alla realizzazione

dei pdi di fondazione

adetrarreaiuola

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Demoalizione di sottofondo in malta cementizia Demoalizione di
sottofondo in malta cementizia

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

ShCat 1 - Demolizioni, rimozioni e scavi

Vedi voce n° 1 [mq 295.21]

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche)
in presenza di battente dacqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna daroccia

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbhCat 1 - Demoalizioni, rimozioni e scavi

Belvedere

Scavo in prossimita del parapetto, per la realizzazione dei pali
di fondazione

SOMMANO mc

Scofanaturaetiroin alto (SbCat 3)

Scofanatura a spalla duomo o insacchettatura di materiali di
qualsias natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino a
luogo di deposito, in attesa del trasporto dlo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

0,50
0,50
0,50

15,55
16,75
0,90
12,35
2,15

16,50

3,450
12,350
16,720
12,700
12,800
65,000

0,150

0,300

53,65
206,86
7,52
78,42
13,76
-65,00

360,21
-65,00

295,21

44,28

44,28

19,80

19,80

10,44

26,46

9,92

3'081,99

1'171,65

196,42

A RIPORTARE

565'038,46

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565'038,46
ShCat 3 - Scofanaturaetiro in ato
Pavimenti
Vedi voce n° 1 [mqg 295.21] 0,050 14,76
Sottofondo
Vedi voce n°® 2 [mc 44.28] 44,28
Materiale da scavo, pali
Vedi voce n° 3[mc 19.80] 19,80
Vedi voce n° 4 [m 1 485.00] * (H/peso=,2*,2* 3,14) 0,126 187,11
SOMMANO mc 265,95 63,48 16'882,51
Trasporti arifiuto (ShCat 4)
65/6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiai di
E.01.050.015.a |risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiai di risulta
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbhCat 4 - Trasporti arifiuto
Vedi voce n° 5 [mc 265.95] 265,95
SOMMANO mc 265,95 30,90 8217,86
Pavimenti erivestimenti (SbCat 9)
66/ 35 Calcestruzzo non strutturdle a prestazione garantita, in
E.03.010.010.c |conformita ale norme tecniche vigenti. D max nominae
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbCat 9 - Pavimenti e rivestimenti
Belvedere
Sottofondo pavimentazione
15,55 3,450 0,150 8,05
16,75 12,350 0,150 31,03
0,50 0,90 16,720 0,150 1,13
0,50 12,35 12,700 0,150 11,76
0,50 2,15 12,800 0,150 2,06
adetrarreaiuola 65,000 0,150 -9,75
Sommano positivi mc 54,03
Sommano negativi mc -9,75
SOMMANO mc 44,28 115,71 5123,64
67/36 Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme
E.03.040.010.b |tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti contralli e
quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola
darte. Acciaio in rete elettrosa data
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbhCat 9 - Pavimenti e rivestimenti
Belvedere
Sottofondo pavimentazione
rete magliacm.10x10 & 8
15,55 3,450 7,900 423,82
A RIPORTARE 423,82 595'262,47

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423,82 595'262,47
16,75 12,350 7,900 163421
0,50 0,90 16,720 7,900 59,44
0,50 12,35 12,700 7,900 619,54
0,50 2,15 12,800 7,900 108,70
adetrarreaiuola 65,000 7,900 -513,50
Sommano positivi kg 2'845,71
Sommano negativi kg -513,50
SOMMANO kg 2'332,21 154 3'591,60
68/ 37 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a
E.07.010.030.a [300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente
Spessore non inferiorea 4 cm
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbCat 9 - Pavimenti e rivestimenti
Belvedere
15,55 3,450 53,65
16,75 12,350 206,86
0,50 0,90 16,720 7,52
0,50 12,35 12,700 78,42
0,50 2,15 12,800 13,76
adetrarreaiuola 65,000 -65,00
Sommano positivi mq 360,21
Sommano negativi mq -65,00
SOMMANO mq 295,21 14,09 4159,51]
69/ 38 "Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sullafaccia
E.22.010.060.c |ed a scalpello negli assetti, poste in opera con mata mista a
sabbia 0 a secco su letto di sabbia di atezza pari a 10 cm,
compreso o spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o
bitumatura:" Con basole di | sceltadi spessore pari a12 cm
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbCat 9 - Pavimenti erivestimenti
Vedi voce n° 37 [mq 295.21] 295,21
SOMMANO mq 295,21 125,85 37°152,18
70/ 39 Zoccolino battiscopa di pietra naturale 0 marmo, dello spessore
E.15.080.020.b {10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate,
posto in opera con malta cementizia dosata a 4 g.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere
murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti
con malta di cemento, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato e
il cao dei materiali, la pulitura finale e ogni atro onere e
meagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani
chiaro, altezza 10 cm
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbCat 9 - Pavimenti e rivestimenti
Belvedere
Zoccolatura perimetro parapetto
Zoccolatura perimetro parapetto * (lung.=1,8+8,9+16,65) 27,35 27,35
SOMMANO m 27,35 16,29 445,53
Arredo urbano (ShCat 12)
711749 Panchinain pietralavica come da progetto
A RIPORTARE 640'611,29

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

640'611,29

N.P.05

72150
U.06.020.010.b

73/51
U.06.040.020.a

74152
U.07.010.022.a

75/53
U.07.010.019.d

76/ 54
U.07.010.082.a

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

ShCat 12 - Arredo urbano

Belvedere

SOMMANO cad

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacita 32 |, con estremita superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per |'areazione ed eventual e scarico di
acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il
fissaggio a pao, gia montato, o a parete, in lamiera zincata Con
coperchio

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

SbCat 12 - Arredo urbano

Belvedere

SOMMANO cad

Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli
laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso
ogni onere e magistero per lafornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di
trefficoin fusione di ghisa

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbCat 12 - Arredo urbano

Belvedere

SOMMANO cad

Preparazione delle buche per la posain opera di piante arboree
ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca
eseguita con mezzo meccanico, posa del materide di risulta a
fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito
nel caso di sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e
lo smaltimento dei materidi di risulta, minimo 30 buche In
parchi e giardini senzavincoli

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbCat 12 - Arredo urbano

Belvedere

SOMMANO cad

Messa a dimora di aberi a foglia caduca o persistente in area
verde, posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
formazione della concadi compluvio (formella), la fornitura ed
il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con
corde idoneg, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di
concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi
gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante
Per piantedi circ. da20 a25cm

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbCat 12 - Arredo urbano

Vedi voce n° 52 [cad 6.00]

SOMMANO cad

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16+18 cm Cercis
siliquastrum

9,00

9,00

3,00

3,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00

6,00

750,00

74,70

53,11

0,67

144,64

67750,00

224,10

424,88

4,02

867,84

A RIPORTARE

648'882,13

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 648'882,13
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Operedi sistemazione esterna
SbCat 12 - Arredo urbano
Vedi voce n° 53 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 118,16 708,96
Illuminazione esterna (SbCat 13)
77140 Pdo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o
L.04.050.060.b |lanterne dtezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Operedi sistemazione esterna
SbCat 13 - llluminazione esterna
Illuminazione Belvedere 6,00
SOMMANO cad 6,000 2042,02 12'252,12
78/ 41 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in dluminio
L.04.040.040.b |con diffusore in policarbonato, attacco E 40 Cablato per
lampada a vapori di mercurio 250 W
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbCat 13 - llluminazione esterna
Vedi voce n° 40 [cad 6.00] 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 95,33 1'143,96
79142 Lampada a vapori di mercurio, luce bianca neutra, attacco E 40
L.03.030.020.a |250 W
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Operedi sistemazione esterna
SbCat 13 - llluminazione esterna
Vedi voce n° 41 [cad 12.00] 12,00
SOMMANO cad 12,00 16,66 199,92
80/43 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
L.02.040.060.c |linee di alimentazione elettrica in polietilene ad dta densita,
fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavalotti di
fissaggio Diametro 63 mm
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
SbCat 13 - llluminazione esterna
Illuminazione Belvedere 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 3,55 532,50
81/44 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gommal
L.02.010.026.b |[EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante
fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di
mescola isolante con elevate cardteristiche eettriche,
meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 70 °C con conduttore a filo unico, cordarigida o flessibile.
Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
Sezione 3x2,5 mm?
SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
Cat 4 - Opere di sistemazione esterna
ShCat 13 - llluminazione esterna
Illuminazione Belvedere
A RIPORTARE 663'719,59

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

663719,59

82/45
U.04.020.010.c

83/46
U.04.020.040.b

84147
L.05.020.010.a

85/48
L.05.010.010.e

Collegamenti pali illuminazione

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compresi ogni onere e magistero per I'dlaccio a tenuta
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 40x40x40 cm

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

SbCat 13 - llluminazione esterna

Illuminazione Belvedere

bordo palo

messa aterra

SOMMANO cad

Caoperchio per pozzetti di tipo leggero redizzato con eementi
prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni
onere e magistero Dimensioni 40x40 cm

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Operedi sistemazione esterna

SbCat 13 - llluminazione esterna

Vedi voce n° 45 [cad 8.00]

SOMMANO cad

Dispersore acrocein profilato di acciaio zincato acado, fornito
e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13
mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle aloggiato in
pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm
Lunghezza 1,5 m

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbCat 13 - llluminazione esterna

Illuminazione Belvedere

SOMMANO cad

Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di
morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettivao
cunicolo Sezione nominale 50 mm?

SpCat 3 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Cat 4 - Opere di sistemazione esterna

SbCat 13 - llluminazione esterna

Illuminazione Belvedere

anello

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

150,00

100,00

150,00

150,00

6,00
2,00

8,00

8,00

8,00

2,00

2,00

100,00

100,00

2,25

47,11

11,04

82,07

7,36

337,50

376,88

88,32

164,14

736,00

665'422,43

665422,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO 269'575,78
002 OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 291°012,62
003 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 104°834,03
Totale SUPER CATEGORIE euro 665422,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere di consolidamento 78°029,30
002 Opereinc.a 187°281,30
003 Ascensori 291°012,62
004 Opere di sistemazione esterna 109°099,21
Totale CATEGORIE euro 665422,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Procida




pag. 28

Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demoalizioni, rimozioni e scavi 16°045,11
002 Decespugliamento 412,35
003 Scofanaturaetiroin alto 24°488,05
004 Trasporti arifiuto 11°919,99
005 Operedi consolidamento murario 657164,81
006 Pdificate 182'936,04
007 Interventi su elementi instabili 3633,05
008 Realizzazione ascensori 160°110,06
009 Pavimenti e rivestimenti 56°004,98
010 Regimentazione acque 1°022,06
011 Ascensori 1137125,00
012 Arredo urbano 8979,80
013 Illuminazione esterna 15831,34
014 Impianto elettrico ascensori 2°404,97
015 Operedi finitura 3344,82

Totale SUB CATEGORIE euro 665'422,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Procida
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 665422,43
TOTALE GENERALE euro 665422,43

Procida,

Il Tecnico
Arch. Luigi Calabrese

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Procida
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