



Unione Europea



COMUNE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli



SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA 1° LOTTO - MARINA CORRICELLA -

CUP: C99I18000140002

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:	COMUNE DI PROCIDA		
Responsabile del procedimento:	arch. Gioacchino De Michele <i>Responsabile Settore V - Servizi Tecnici del Comune di Procida</i>		
Supporto al RUP:	arch. Stefano Prisco		
Progettazione:	Parte d'opera 1	ARCHIMED s.r.l.	Responsabile progetto: Ing. Roberto de Rosa Coordinatore sicurezza: arch. Rosamaria Vignale <i>con la collaborazione di:</i> ing. Riccardo Autieri ing. Giovanni Giannini
	Parte d'opera 2	R.T.P. arch. Luigi Calabrese (capogruppo) ing. Donato Cibelli <i>con la collaborazione di:</i> ing. Gennaro Schisa arch. Rosa Sichense arch. Loredana Retaggio arch. Francesca Appel	

rev.	data	oggetto
3	ottobre 2020	<i>ri-editing per accorpamento elaborati parti d'opera</i>
2	luglio 2019	<i>aggiornamento interventi e rimodulazione spese generali</i>
1	giugno 2018	<i>aggiornamento</i>
0	gennaio 2018	<i>emissione</i>



Elaborato: LC rev.3	LISTA CATEGORIE LAVORAZIONI E INCIDENZA MANODOPERA	File:
		Scala:
		Data: ottobre 2020

SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA - 1° LOTTO
LISTA CATEGORIE LAVORAZIONI E INCIDENZA MANODOPERA

LAVORI

Descrizione	CATEGORIA	PARTE D'OPERA	IMPORTO LAVORI		% incid.
RISANAMENTO CONSERVATIVO	OG2	Parte d'opera 1	106.825,27	372.734,90	5,24%
		Parte d'opera 2	265.909,63		
OPERE MARITTIME	OG7	Parte d'opera 1	4.222.425,02	4.222.425,02	59,34%
		Parte d'opera 2	0,00		
IMPIANTI TRASPORTATORI	OS4	Parte d'opera 1	0,00	392.867,04	5,52%
		Parte d'opera 2	392.867,04		
BARRIERE PARAMASSI E SIMILI	OS12B	Parte d'opera 1	1.874.270,71	1.874.270,71	26,34%
		Parte d'opera 2	0,00		
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	Parte d'opera 1	0,00	252.829,76	3,55%
		Parte d'opera 2	252.829,76		
TOTALE			7.115.127,42		100,00%

prevalente

INCIDENZA MANODOPERA			
importo		% incid.	
54.529,93	142.588,94	2,00%	
88.059,00			
1.651.668,57	1.651.668,57	23,21%	
0,00			
0,00	192.068,43	2,70%	
192.068,43			
332.026,35	332.026,35	4,67%	
0,00			
0,00	65.437,50	0,92%	
65.437,50			
TOTALE		2.383.789,77	33,50%

SERVIZI

Descrizione	CATEGORIA	PARTE D'OPERA	IMPORTO LAVORI		% incid.
OPERE MARITTIME	D.01 (ex VII/c)	Parte d'opera 1	2.420.151,90	2.420.151,90	34,01%
		Parte d'opera 2	0,00		
RISANAMENTO CONSERVATIVO	E.22 (ex I/e)	Parte d'opera 1	774.063,57	1.060.726,20	14,91%
		Parte d'opera 2	286.662,63		
STRUTTURE SPECIALI	S.05 (ex IX/b - IX/c)	Parte d'opera 1	3.009.305,53	3.634.249,33	51,08%
		Parte d'opera 2	624.943,80		
TOTALE			7.115.127,42		100,00%

prevalente