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STRADELLO DI SERVIZIO

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    1.21

F  FOSSI               m²    0.44

RI RILEVATO            m²    3.20

SC SCOTICO             m²    4.62

a  STRATO DI USURA     m     6.00

b  BINDER              m     6.00

v  TERRENO VEGETALE    m     4.35

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    1.19

F  FOSSI               m²    0.42

RI RILEVATO            m²    2.76

SC SCOTICO             m²    4.51

a  STRATO DI USURA     m     6.00

b  BINDER              m     6.00

v  TERRENO VEGETALE    m     4.08

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    1.19

F  FOSSI               m²    0.43

RI RILEVATO            m²    1.89

SC SCOTICO             m²    4.36

a  STRATO DI USURA     m     6.00

b  BINDER              m     6.00

v  TERRENO VEGETALE    m     3.75

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    1.19

F  FOSSI               m²    0.44

RI RILEVATO            m²    1.18

SC SCOTICO             m²    4.23

a  STRATO DI USURA     m     5.92

b  BINDER              m     5.92

v  TERRENO VEGETALE    m     3.53

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.78

F  FOSSI               m²    0.41

RI RILEVATO            m²    0.02

SC SCOTICO             m²    2.94

ST STERRO              m²    0.43

a  STRATO DI USURA     m     3.92

b  BINDER              m     3.92

v  TERRENO VEGETALE    m     2.75

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.50

F  FOSSI               m²    0.43

RI RILEVATO            m²    0.24

SC SCOTICO             m²    2.37

ST STERRO              m²    0.10

a  STRATO DI USURA     m     2.51

b  BINDER              m     2.51

v  TERRENO VEGETALE    m     3.09

N

KEY-PLAN

RILEVATI

RI04 - VIABILITÀ

DI RICUCITURA n°7

IF1M.0.0.V.ZZ.WA.RI.04.4.7.005-B.DWG

TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

n. Elab.:File: 

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COMMESSA LOTTO FASE ENTE

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,

APPALTATORE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE:

Ing. A. CHECCHIIng. M. PANISI

APPALTATORE:

V00M1FI Z Z

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data

Approvato

Data Autorizzato  Data

MANDATARIA:

MANDATARIA:

MANDANTE:

MANDANTI:

DISEGNO

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,

SCALA:

DIRETTORE DELLA

PROGETTAZIONE

DIRETTORE

TECNICO

W A R I 0 4 4 7 0 0 5 B

ALLUNGAMENTO ASTA DI MANOVRA STAZIONE DI ACERRA

RILEVATI

RI04 - RILEVATO STAZIONE DI ACERRA DA KM 10+533,49 AL KM 11+976,14

VIABILITA' DI RICUCITURA - VIABILITA' N° 7 (KM 11+325)

SEZIONI TRASVERSALI - Tav 5 di 6

1:100

A

EMISSIONE

TRAPANESE

21/06/19

MARTUSCELLI

24/06/19

LACOPO

24/06/19

B

EMISSIONE PER RDV

TRAPANESE

04/11/19

MARTUSCELLI

05/11/19

LACOPO

05/11/19

MARTUSCELLI

06/11/19
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