Materiali – Progr.0+000.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	17.08	0.00
Scavo	0.00	0.00
Scotico	0.00	0.00
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 01
Progr.: 0+000.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.01	-6.99	-6.90	-3.88	0.00	4.04	10.00
PARZIALI TERRENO	0.59	0.82	0.92	0.89	2.43	3.88	4.04	5.91
QUOTE TERRENO	12.07	12.25	12.23	12.18	12.16	12.04	11.93	11.72
PROGRESSIVE PROGETTO					-4.04	0.00	1.75	
PARZIALI PROGETTO					-0.04	4.00	1.75	
QUOTE PROGETTO					15.16	15.65	15.60	
QUOTE SOTTOFONDO					15.16	15.01	14.96	

Materiali – Progr.0+020.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	20.05	371.27
Scavo	0.00	0.00
Scotico	0.00	0.03
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 02
Progr.: 0+020.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-7.96	-6.49	-5.21	-3.47	0.00	4.11	4.61	10.00
PARZIALI TERRENO	2.04	1.47	1.28	1.74	3.47	4.11	0.68	5.20	
QUOTE TERRENO	11.73	12.05	12.04	12.01	11.93	11.72	11.45	11.40	
PROGRESSIVE PROGETTO					-4.04	0.00	1.57		
PARZIALI PROGETTO					-0.04	4.00	1.57		
QUOTE PROGETTO					15.80	15.99	15.95		
QUOTE SOTTOFONDO					15.96	15.35	15.31		

Materiali – Progr.0+040.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	21.53	415.83
Scavo	0.00	0.00
Scotico	0.60	6.02
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 03
Progr.: 0+040.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.91	-8.04	-1.52	0.00	8.58		10.00
PARZIALI TERRENO	0.75	0.67	6.52	1.52	8.09	1.42		
QUOTE TERRENO	11.88	11.87	11.79	11.98	12.01	11.99		11.97
PROGRESSIVE PROGETTO				-4.08		1.29		
PARZIALI PROGETTO				-0.08	4.00	1.29		
QUOTE PROGETTO				15.90	16.33	16.30		
QUOTE SOTTOFONDO				15.90	15.69	15.66		

Materiali – Progr.0+060.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	24.97	465.05
Scavo	0.00	0.00
Scotico	0.98	15.76
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 04
Progr.: 0+060.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.24		0.00		8.47		10.00
PARZIALI TERRENO	1.76	8.24			8.47			
QUOTE TERRENO	11.90	11.95		12.01		12.59		12.62
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.45	-4.00		1.00		
PARZIALI PROGETTO			-0.05	1.35	4.00	1.00		
QUOTE PROGETTO			16.00	16.77		16.67		
QUOTE SOTTOFONDO			16.00	16.13		15.03		

Materiali – Progr.0+080.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	31.20	561.72
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.47	24.49
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 05
Progr.: 0+080.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	0.00	5.77		10.00
PARZIALI TERRENO	10.00		5.77	4.23	
QUOTE TERRENO	12.02	13.51	12.78		12.97
PROGRESSIVE PROGETTO	-8.47	-4.00	0.00	1.00	
PARZIALI PROGETTO	2.82	4.00	1.00		
QUOTE PROGETTO	17.11		17.01		
QUOTE SOTTOFONDO	16.47		16.37	16.35	

Materiali – Progr.0+100.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	39.15	703.52
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.78	32.48
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 06
Progr.: 0+100.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-7.92	0.00	7.43		10.00
PARZIALI TERRENO	2.08	7.92		7.43	2.44	
QUOTE TERRENO	11.89	11.98	13.51	12.99		13.19
PROGRESSIVE PROGETTO	-7.83	-4.00	0.00	1.00		
PARZIALI PROGETTO	3.77	4.00	1.00			
QUOTE PROGETTO	17.38		17.28			
QUOTE SOTTOFONDO	16.74		16.64	16.61		

Materiali – Progr.0+120.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	27.56	625.38
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.60	33.72
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 07
Progr.: 0+120.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	0.00	4.02		10.00
PARZIALI TERRENO	10.00		4.02	5.98	
QUOTE TERRENO	11.83	12.27	12.21		12.41
PROGRESSIVE PROGETTO	-8.47	-4.00	0.00	1.00	
PARZIALI PROGETTO	2.87	4.00	1.00		
QUOTE PROGETTO	17.45		17.35		
QUOTE SOTTOFONDO	16.81		16.71	16.68	

Materiali – Progr.0+140.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	41.48	800.72
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.71	33.04
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 08
Progr.: 0+140.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-9.45	0.00	1.14	4.41	10.00
PARZIALI TERRENO	0.55	9.45		1.14	3.26	5.05
QUOTE TERRENO	11.88	11.98	13.51	12.06	12.11	12.08
PROGRESSIVE PROGETTO	-7.45	-4.00	0.00	1.00		
PARZIALI PROGETTO	2.23	4.00	1.00			
QUOTE PROGETTO	17.32		17.22			
QUOTE SOTTOFONDO	16.68		16.58	16.56		

Materiali – Progr.0+160.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	40.54	820.21
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.76	34.85
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 09
Progr.: 0+160.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	0.00	8.49		10.00
PARZIALI TERRENO	10.00		8.49	1.51	
QUOTE TERRENO	11.88	13.51	11.98	12.06	12.05
PROGRESSIVE PROGETTO	-7.84	-5.00	-4.00	0.00	1.00
PARZIALI PROGETTO	2.49	1.00	4.00	1.00	
QUOTE PROGETTO	17.32	17.02		16.89	
QUOTE SOTTOFONDO	17.32	16.38	16.35	16.25	16.23

Materiali – Progr.0+180.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	34.98	755.23
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.75	35.07
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 10
Progr.: 0+180.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00

PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-7.92	0.00	2.59	6.56	10.00
PARZIALI TERRENO	10.00		2.59	3.97	3.44	
QUOTE TERRENO	12.01	13.51	12.06	12.04		12.03
PROGRESSIVE PROGETTO	-7.80	-5.00	-4.00	1.00		
PARZIALI PROGETTO	2.45	1.00	4.00	1.00		
QUOTE PROGETTO	16.49	16.46		16.36		
QUOTE SOTTOFONDO	16.03	15.85	15.82	15.72	15.70	

Materiali – Progr.0+200.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	27.56	625.38
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.73	34.75
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 11
Progr.: 0+200.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-1.23	0.00		10.00
PARZIALI TERRENO	8.77	1.23		10.00	
QUOTE TERRENO	12.10	12.12	13.51		12.08
PROGRESSIVE PROGETTO	-7.58	-5.00	-4.00	0.00	1.00
PARZIALI PROGETTO	2.35	1.00	4.00	1.00	
QUOTE PROGETTO	15.76	15.73		15.63	
QUOTE SOTTOFONDO	16.05	15.12	15.09	14.99	14.97

Materiali – Progr.0+220.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	20.58	481.40
Scavo	0.00	0.00
Scotico	1.86	35.89
Terreno vegetale	0.00	0.00

SV03_A
Sez. 12
Progr.: 0+220.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00

PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-4.35	0.00		5.72	10.00
PARZIALI TERRENO	0.51	5.15	4.35	9.57		
QUOTE TERRENO	12.22	12.20	12.19	12.18		12.16
PROGRESSIVE PROGETTO	-7.54	-5.00	-4.00	1.00		
PARZIALI PROGETTO	2.31	1.00	4.00	1.00		
QUOTE PROGETTO	14.87	14.84		14.74		
QUOTE SOTTOFONDO	15.20	14.23	14.20	14.10	14.08	

Materiali – Progr.0+280.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	3.90	108.11
Scavo	0.00	0.00
Scotico	2.39	50.31
Terreno vegetale	1.19	28.16

SV03_A
Sez. 15
Progr.: 0+280.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.98	-6.77	-5.55	-4.26	0.85	0.85	10.00
PARZIALI TERRENO	0.86	2.21	1.22	1.30	4.26	0.85	9.35	
QUOTE TERRENO	12.61	12.56	12.14	12.00	12.00	12.00		12.06
PROGRESSIVE PROGETTO			-7.84	-5.00	-4.00	0.00	1.00	
PARZIALI PROGETTO			0.83	2.00	4.00	1.00	3.09	
QUOTE PROGETTO			12.54	12.90	12.88	12.78	12.75	
QUOTE SOTTOFONDO			12.26	12.24		12.11	12.02	

Materiali – Progr.0+300.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	3.44	73.44
Scavo	0.00	0.03
Scotico	2.47	48.58
Terreno vegetale	1.31	25.01

SV03_A
Sez. 16
Progr.: 0+300.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.24	-4.29	0.00	4.33		10.00
PARZIALI TERRENO	0.76	0.65	4.30	4.29	4.33	5.52	
QUOTE TERRENO	11.80	11.84	11.97	12.04	12.11		12.24
PROGRESSIVE PROGETTO	-8.47	-7.00	-5.00	-4.00	1.00	3.00	
PARZIALI PROGETTO	1.47	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	
QUOTE PROGETTO	12.82		12.83		12.70	12.68	
QUOTE SOTTOFONDO	12.06	12.04	12.02	12.00	12.54	12.67	12.10

Materiali – Progr.0+320.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	4.27	77.12
Scavo	0.00	0.03
Scotico	2.50	49.72
Terreno vegetale	1.37	26.85

SV03_A
Sez. 17
Progr.: 0+320.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.87	0.00	2.80	7.54			10.00
PARZIALI TERRENO	1.13	8.87		2.80	4.74	2.46		
QUOTE TERRENO	12.01	11.69	11.81	11.98		12.09		12.11
PROGRESSIVE PROGETTO	-8.59	-7.00	-5.00	-4.00	1.00	3.00	3.90	
PARZIALI TERRENO	1.59	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.90	
QUOTE TERRENO	11.70	12.76	12.76	12.74	12.64	12.61	12.61	
QUOTE SOTTOFONDO	11.70	12.62	12.12	12.10	12.00	11.97	12.01	

Materiali – Progr.0+340.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	5.25	95.22
Scavo	0.00	0.00
Scotico	2.55	50.50
Terreno vegetale	1.46	28.33

SV03_A
Sez. 18
Progr.: 0+340.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-8.60	-5.87	0.00				10.00
PARZIALI TERRENO	0.83	0.57	2.72	5.87	10.00			
QUOTE TERRENO	11.97	11.59	11.66	11.79				12.01
PROGRESSIVE PROGETTO	-8.67	-7.00	-5.00	-4.00	1.00	3.00	4.05	
PARZIALI TERRENO	1.67	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.05	
QUOTE TERRENO	11.61	12.72	12.70	12.58	12.58	12.57	11.88	
QUOTE SOTTOFONDO	11.80	12.59	12.08	11.96	11.94	12.44	11.88	

Materiali – Progr.0+360.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	7.66	129.09
Scavo	0.00	0.00
Scotico	2.68	52.32
Terreno vegetale	1.70	31.60

SV03_A
Sez. 19
Progr.: 0+360.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-4.71	-1.38	0.00				10.00
PARZIALI TERRENO	3.29	5.33	0.97	10.00				
QUOTE TERRENO	11.69	11.79	11.93					12.14
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.05	-7.00	-5.00	-4.00	1.00	3.00	4.35	
PARZIALI TERRENO	2.05	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.35	
QUOTE TERRENO	11.72	13.09	13.09	13.07	12.97	12.94	12.94	
QUOTE SOTTOFONDO	11.72	12.95	12.45	12.43	12.33	12.30	12.80	

Materiali – Progr.0+363.44

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	8.24	27.33
Scavo	0.00	0.00
Scotico	2.67	9.20
Terreno vegetale	1.74	5.91

SV03_A
Sez. 20
Progr.: 0+363.44
Scala : 1:200
Q.Rif. : 10.00



PROGRESSIVE TERRENO	10.00	-6.29	-4.34	-2.04	0.00	0.98	1.33	8.97	10.00
PARZIALI TERRENO	3.71	1.95	2.29	2.04	0.98	0.35	7.44	1.03	
QUOTE TERRENO	11.72	11.80	11.87	11.94	11.99	12.02		12.16	12.17
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.11	-7.00	-5.00	-4.00	1.00	3.00	4.39		
PARZIALI TERRENO	1.47	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.39		
QUOTE TERRENO	11.75	13.75	13.75	13.75	13.07	13.04	13.03		
QUOTE SOTTOFONDO	11.75	13.66	13.16	13.14	12.43	12.39	12.89		

Anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.130 "Iglesiente"

Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600

PROGETTO DEFINITIVO — COD. CA316 CA351

PROGETTAZIONE: ATI VIA - LOTTI - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Francesco Nicolicardi (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

RESPONSABILI D'AREA:
Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26037)
Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 22294)
Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)
Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:
Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)

RESPONSABILE SIA:
Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Francesco Corrias

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
MANDATARIA: VIA INGEGNERIA
MANDANTI: LOTTI ingegneria; SERING INGEGNERIA; VDP; BRENG BRIDGE ENGINEERING

FRANCESCO NICOLICARDI — ORDINE DEGLI INGEGNERI ROMA — n. 14711 — SEZIONE A

PROGETTO STRADALE

SV03 – SVINCOLO DI ASSEMINI VIA CORSICA

Rampa A

Sezioni trasversali

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / ANNO)	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
CA316351 D 19	CA316351_V03PS00TRASZ01-02_A		
	CODICE ELAB. V03PS00TRASZD1	A	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	MAR 2020	M.TOSI	M.CAPASSO	F. NICOLICARDI