





Profilo A\_MS006  
Km -0+005.00 - 0+382.00  
Scala : 200:200  
Q.Rif. : 0.00



	L (m)	Volume Scavo sbancamento (m³)	Volume Scavo a sezione obbligata (m³)	mq rivestimento h: 2-4m	mq rivestimento h: 4-6m	mq rivestimento h: 6-8m	Volume fondazione (m³)	Volume magrone (m³)	Volume cordolo (m³)	Volume veletta (m³)
MST 30	6,25	10,681	8,313	18,750			8,313	0,719		
MST 35	11,25	13,698	14,963	39,375			14,963	1,463		
MST 40	11,25	8,197	18,900	45,000			18,900	1,575		
MST 45	12,5	6,813	21,000		56,250		21,000	2,000		
MST 50	7,5	5,024	15,525		37,500		15,525	1,275		
MST 55	2,5	5,472	5,175	13,750			5,175	0,463		
MST 60	16,25	26,017	40,625	97,500			40,625	3,088		
MST 65	27,5	29,893	68,750			178,750	68,750	5,913		
MST 70	43,75	145,041	129,938			306,250	129,938	10,063		
MST 60	13,75	26,199	34,375		82,500		34,375	2,613		
MST 55	5	7,275	10,350		27,500		10,350	0,925		
MST 60	16,25	42,565	40,625	97,500			40,625	3,088		
MST 55	18,75	45,836	38,813		103,125		38,813	3,469		
MST 45	22,5	20,707	37,800		101,250		37,800	3,600		
MST 40	20	19,280	33,600	80,000			33,600	2,800		
MST 45	18,75	90,926	31,500		84,375		31,500	3,000		
MST 40	11,25	26,830	18,900	45,000			18,900	1,575		
MST 35	6,25	11,541	8,313	21,875			8,313	0,813		
MST 45	18,75	48,743	31,500		84,375		31,500	2,625		
MST 40	6,25	29,406	10,500	25,000			10,500	0,875		
MST 35	13,75	26,232	18,288	48,125			18,288	1,788		
MST 30	6,25	98,503	83,125	187,500			83,125	7,188		
<b>TOTALI</b>	<b>372,50</b>	<b>744,88</b>	<b>720,88</b>	<b>510,63</b>	<b>785,63</b>	<b>485,00</b>	<b>720,88</b>	<b>60,91</b>	<b>186,25</b>	<b>14,90</b>



**Sanas**  
GRUPPO ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.130 "Iglesiente"  
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTAZIONE: ANI VIA - LOTTI - SERING - VDP - BERRE  
SPECIFICAZIONE: [ ]  
PROGETTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
SPECIALISTICO: [ ]  
RESPONSABILE D'AREA: [ ]  
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: [ ]  
RESPONSABILE SIA: [ ]  
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: [ ]

**OPERE D'ARTE MINORI**  
OPERE DI SOSTEGNO  
Sezioni  
Muro A\_MS006

REVISIONE	SCALA
0	1:200
1	1:200
2	1:200
3	1:200
4	1:200
5	1:200
6	1:200
7	1:200
8	1:200
9	1:200
10	1:200
11	1:200
12	1:200
13	1:200
14	1:200
15	1:200
16	1:200
17	1:200
18	1:200
19	1:200
20	1:200
21	1:200
22	1:200
23	1:200
24	1:200
25	1:200
26	1:200
27	1:200
28	1:200
29	1:200
30	1:200
31	1:200
32	1:200
33	1:200
34	1:200
35	1:200
36	1:200
37	1:200
38	1:200
39	1:200
40	1:200
41	1:200
42	1:200
43	1:200
44	1:200
45	1:200
46	1:200
47	1:200
48	1:200
49	1:200
50	1:200
51	1:200
52	1:200
53	1:200
54	1:200
55	1:200
56	1:200
57	1:200
58	1:200
59	1:200
60	1:200
61	1:200
62	1:200
63	1:200
64	1:200
65	1:200
66	1:200
67	1:200
68	1:200
69	1:200
70	1:200
71	1:200
72	1:200
73	1:200
74	1:200
75	1:200
76	1:200
77	1:200
78	1:200
79	1:200
80	1:200
81	1:200
82	1:200
83	1:200
84	1:200
85	1:200
86	1:200
87	1:200
88	1:200
89	1:200
90	1:200
91	1:200
92	1:200
93	1:200
94	1:200
95	1:200
96	1:200
97	1:200
98	1:200
99	1:200
100	1:200