



Engineering & Construction



Via Napoli, 363/1 - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384
AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.046.00

PAGE

1 di/of 3

TITLE: QUADRO ECONOMICO

AVAILABLE LANGUAGE: IT

QUADRO ECONOMICO

SALICE SALENTINO-VEGLIE

File: GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.046.00 Quadro Economico.docx

00	17/12/2020	Prima EMISSIONE	BFP ZINGARELLI	BFP Miglionico	BFP Biscotti
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

GRE VALIDATION

<i>Mirra</i>	<i>Tamma</i>	<i>Tamma</i>
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT *****	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT			SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION							
	GRE	EEC	R	7	3	I	T	W	1	5	0	0	0	0	0	0	4	6	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.



Engineering & Construction



Via Napoli, 363/1 – 70132 Bari – Italy
www.bfpgroup.net – info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 – fax (+39) 0805619384
AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.046.00

PAGE

2 di/of 3

INDICE

1. QUADRO ECONOMICO	3
---------------------------	---

1. QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza) (Vedi computo metrico elaborato GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.045.00) a corpo	70 ' 950 ' 000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti (Vedi prime indicazioni e disposizioni per stesura psc elaborato GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.053.00) a corpo	72 ' 000,00
SOMMANO I LAVORI (A.1+A.2)	71 ' 022 ' 000,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	450 ' 000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	120 ' 000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	100 ' 000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	120 ' 000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	31 ' 600,00
B.6 - Imprevisti;	54 ' 575,45
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	40 ' 000,00
B.8 - Aquisizione aree(Vedi Piano Particellare GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.052.00)	506 ' 178,00
SOMMANO LE SPESE GENERALI	1 ' 422 ' 353,45
C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B)	72 ' 444 ' 353,45
D) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	189 ' 552,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	7 ' 107 ' 657,55
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	7 ' 297 ' 209,55
E) TOTALE PROGETTO (A+C+D)	79 ' 741 ' 563,00
F) ONERI PER RIMOZIONE E RIPRISTINO: (Vedi stima piano di dismissione allegato alla relazione GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.042.00)	4 ' 123 ' 000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (E+F)	83 ' 864 ' 563,00

COMMITTENTE: