





REGIONE SICILIA

Proponente	<b>SUNVILLE SRL</b> Via Guido D'Arezzo n°15 – 20145 Milano (MI)		 Partnered by:  <b>rea</b> <small>reliable energy advisors</small>		
Progettazione	<b>Mate System srl - Ing. Antonio Terlizzi</b> Via Papa Pio XII, 8 70020 Cassano delle Murge (BA) <a href="mailto:a.terlizzi@matesystemsrl.it">a.terlizzi@matesystemsrl.it</a>	Studio Geologico	<b>Dott. Geol. Marcello Militello</b> Via Croce Rossa 25 90143 Palermo <a href="mailto:marcellomilitello@hotmail.com">marcellomilitello@hotmail.com</a>		
Studio Preliminare Ambientale	<b>Ing. Fabio Domenico Amico</b> Via Milazzo, 17 40121 Bologna <a href="mailto:f.amico@green-go.net">f.amico@green-go.net</a>	Studio Naturalistico	<b>Dott. Giuseppe D'Angelo</b> C.so Umbero I° , n. 140 90010 Gratteri (PA) <a href="mailto:gdangelo84@gmail.com">gdangelo84@gmail.com</a>		
Studio Archeologico	<b>Dott. Federico Fazio</b> VIA papa Sergio I, 11/b 90143 Palermo <a href="mailto:Federico.fazio8@gmail.com">Federico.fazio8@gmail.com</a>	Studio Paesaggistico	<b>Ing. Fabio Domenico Amico</b> Via Milazzo, 17 40121 Bologna <a href="mailto:f.amico@green-go.net">f.amico@green-go.net</a>		
Screening di incidenza	<b>Ing. Fabio Domenico Amico</b> Via Milazzo, 17 40121 Bologna <a href="mailto:f.amico@green-go.net">f.amico@green-go.net</a>				
Opera	<p align="center"><b>Progetto del potenziamento della linea aerea esistente RTN 150 kV denominata "SE Cammarata – CP Ciminna"</b></p>				
Oggetto	Identificativo file elaborato (pdf): <b>RS06REL0032A0</b>				
	Codice elaborato interno - Titolo elaborato: <b>FRDPLAR17-00 - Quadro economico- Potenziamento linea AT</b>				
	Descrizione elaborato: <b>Quadro economico- Potenziamento linea AT</b>				
00	31/12/2020	Screening	Ing. G. La Piana	Ing. F. Amico	Sunville Srl
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti			
QE	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
A.1.2 - Scavi e fondazioni	€ 2.000.000,00	€ 200.000,00	€ 2.200.000,00
A.1.3 - Nuovi sostegni	€ 2.800.000,00	€ 280.000,00	€ 3.080.000,00
A.1.4 - conduttori e fune di guardia su tutta la linea	€ 3.300.000,00	€ 330.000,00	€ 3.630.000,00
A.2) Oneri di sicurezza	€ 21.500,00	€ 2.150,00	€ 23.650,00
A.3) Opere di mitigazione	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 8.621.500,00</b>	<b>€ 862.150,00</b>	<b>€ 9.483.650,00</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ -		
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale )</i>	€ 60.000,00	€ 13.200,00	€ 73.200,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ -	€ -	€ -
B.6) Imprevisti	€ 30.320,00	€ 6.670,40	€ 36.990,40
B.7) Spese varie	€ 43.983,28	€ 9.676,32	€ 53.659,60
B.8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 259.303,28</b>	<b>€ 57.046,72</b>	<b>€ 316.350,00</b>
<b>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Imposte di registro)</b>	€ -	€ -	€ -
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>Potenziamento linea 41 Km</b>	<b>€ 8.880.803,28</b>	<b>€ 919.196,72</b>	<b>€ 9.800.000,00</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			

**ONERI PAUR (VIA)**

Valore complessivo Opera (IVA inclusa)

9.800.000,00 €

Quota fissa

Oneri da versare per assoggettabilità a VIA (Assessorato Ambiente)

Quota variabile

2.450,00 €