

Sez. B640  
 Progr.: 14+540.00  
 Scala : 1:200  
 Q.Rif. : 270.00

| Materiali - Progr.14+540.00 |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materiali                   | Area (m²) | Vol. (m³) | Costo (€) |
| Gradoni                     | 1.94      | 35.92     |           |
| Rivesti                     | 15.62     | 423.38    |           |
| Scavo                       | 4.88      | 70.12     |           |
| Scalfici                    | 1.78      | 50.04     |           |
| Terrano vegetale            | 0.00      | 4.99      |           |

| Materiali - Progr.14+600.00 |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materiali                   | Area (m²) | Vol. (m³) | Costo (€) |
| Gradoni                     | 0.97      | 13.70     |           |
| Rivesti                     | 6.32      | 21.45     |           |
| Scavo                       | 12.87     | 223.48    |           |
| Scalfici                    | 0.90      | 11.85     |           |
| Terrano vegetale            | 0.00      | 0.00      |           |

| PROGRESSIVE TERRENO  | 40.00  |
|----------------------|--------|
| PARZIALI TERRENO     | 8.12   |
| QUOTE TERRENO        | 280.00 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | 280.00 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |
| QUOTE SOTTOFONDO     |        |

Sez. B643  
 Progr.: 14+600.00  
 Scala : 1:200  
 Q.Rif. : 270.00

| PROGRESSIVE TERRENO  | 40.00 |
|----------------------|-------|
| PARZIALI TERRENO     |       |
| QUOTE TERRENO        |       |
| PROGRESSIVE PROGETTO |       |
| PARZIALI PROGETTO    |       |
| QUOTE PROGETTO       |       |
| QUOTE SOTTOFONDO     |       |

Sez. B641  
 Progr.: 14+560.00  
 Scala : 1:200  
 Q.Rif. : 270.00

| Materiali - Progr.14+560.00 |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materiali                   | Area (m²) | Vol. (m³) | Costo (€) |
| Gradoni                     | 1.27      | 32.89     |           |
| Rivesti                     | 5.48      | 215.75    |           |
| Scavo                       | 27.70     | 841.24    |           |
| Scalfici                    | 1.10      | 28.21     |           |
| Terrano vegetale            | 0.00      | 0.00      |           |

| Materiali - Progr.14+620.00 |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materiali                   | Area (m²) | Vol. (m³) | Costo (€) |
| Gradoni                     | 0.20      | 2.74      |           |
| Rivesti                     | 0.00      | 2.24      |           |
| Scavo                       | 14.28     | 271.29    |           |
| Scalfici                    | 0.00      | 0.00      |           |
| Terrano vegetale            | 0.00      | 0.00      |           |

| PROGRESSIVE TERRENO  | 40.00  |
|----------------------|--------|
| PARZIALI TERRENO     | 7.61   |
| QUOTE TERRENO        | 270.99 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | 270.99 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |
| QUOTE SOTTOFONDO     |        |

Sez. B644  
 Progr.: 14+620.00  
 Scala : 1:200  
 Q.Rif. : 270.00

| PROGRESSIVE TERRENO  | 40.00 |
|----------------------|-------|
| PARZIALI TERRENO     |       |
| QUOTE TERRENO        |       |
| PROGRESSIVE PROGETTO |       |
| PARZIALI PROGETTO    |       |
| QUOTE PROGETTO       |       |
| QUOTE SOTTOFONDO     |       |

Sez. B642  
 Progr.: 14+580.00  
 Scala : 1:200  
 Q.Rif. : 270.00

| Materiali - Progr.14+580.00 |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materiali                   | Area (m²) | Vol. (m³) | Costo (€) |
| Gradoni                     | 0.80      | 20.84     |           |
| Rivesti                     | 1.92      | 78.62     |           |
| Scavo                       | 19.48     | 461.19    |           |
| Scalfici                    | 0.44      | 17.69     |           |
| Terrano vegetale            | 0.00      | 0.00      |           |

| Materiali - Progr.14+628.81 |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materiali                   | Area (m²) | Vol. (m³) | Costo (€) |
| Gradoni                     | 0.00      | 0.00      |           |
| Rivesti                     | 0.00      | 0.00      |           |
| Scavo                       | 0.00      | 0.00      |           |
| Scalfici                    | 0.00      | 0.00      |           |
| Terrano vegetale            | 0.00      | 0.00      |           |

| PROGRESSIVE TERRENO  | 40.00  |
|----------------------|--------|
| PARZIALI TERRENO     | 4.48   |
| QUOTE TERRENO        | 281.09 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | 281.09 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |
| QUOTE SOTTOFONDO     |        |

Sez. B645  
 Progr.: 14+628.81  
 Scala : 1:200  
 Q.Rif. : 270.00

| PROGRESSIVE TERRENO  | 40.00 |
|----------------------|-------|
| PARZIALI TERRENO     |       |
| QUOTE TERRENO        |       |
| PROGRESSIVE PROGETTO |       |
| PARZIALI PROGETTO    |       |
| QUOTE PROGETTO       |       |
| QUOTE SOTTOFONDO     |       |



**S.S. 284 "Occidentale Etna"**  
 Ammodernamento del Tratto Adrano - Catania  
 1° lotto Adrano - Paternò

---

**PROGETTO DEFINITIVO** cod. PA712

---

**PROGETTAZIONE:** **ATI VIA - SERING - VDP - BRENCO**

**PROGETTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE SPECIALISTICHE:**  
 Dott. Ing. Giovanni Pizzol (Dir. Ing. Prov. Roma 27298)

**RESPONSABILI D'AREA:**  
 Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Cappaso (Dir. Ing. Prov. Roma 25051)  
 Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Pizzol (Dir. Ing. Prov. Roma 27298)  
 Responsabile Impianto, Gestione e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Majo (Dir. Ing. Prov. Palermo 282)  
 Responsabile Impianto, Direzione e Impianti: Dott. Ing. Francesco Venturoli (Dir. Ing. Prov. Roma 14668)

**GEOLOGO:**  
 Dott. Ing. Francesco Venturoli (Dir. Ing. Prov. Roma 14668)

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**  
 Dott. Ing. Sergio Di Majo (Dir. Ing. Prov. Palermo 282)

**RESPONSABILE SIA:**  
 Dott. Ing. Massimo Cappaso (Dir. Ing. Prov. Roma 14668)

**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
 Dott. Ing. Mariano Cappaso






---

**PROGETTO STRADALE**  
**ASSE PRINCIPALE**  
 Sezioni trasversali tipo B  
**TAV 79**

| CODICE PROGETTO | UV. PROG. ANNO | NOME FILE                 | REVISIONE | SCALA:     |           |
|-----------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| DPPA0712        | 020            | PA712_P02PS00TRAS254-79_A | A         | 1:200      |           |
| D               |                |                           |           |            |           |
| C               |                |                           |           |            |           |
| B               |                |                           |           |            |           |
| A               | EMISSIONE      | NOV 2020                  | M/09      | M/CAPPASO  | SI/PAZZA  |
| REV.            | DESCRIZIONE    | DATA                      | REDATTO   | VERIFICATO | APPROVATO |