




Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.00	0.00
Scavo	2.94	0.00
Scalfo	0.00	0.00
Terreno vegetale	0.00	0.00

[illegible]

Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.03	0.22
Scavo	20.58	193.54
Sottile	0.00	0.00
Terreno vegetale	0.00	0.01


[illegible]

Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.00	0.00
Scavo	60.68	0.00
Scotico	0.00	0.00
Terreno vegetale	0.00	0.00




PROGRESSIVE TERRENO	-10,00	-7,42	-6,21	-5,00	-3,79	-2,58	-1,37	-0,16	0,00	5,87	7,94	10,00
PARZIALI TERRENO	2,58	1,21	0,90	0,60	0,30	0,00	-0,30	-0,60	-0,90	5,87	2,07	2,06
QUOTE TERRENO	€16,02	€10,03	€10,02	€9,03	€8,03	€7,03	€6,03	€5,03	€4,03	€10,26	€10,30	€10,30
PROGRESSIVE PROGETTO												
PARZIALI PROGETTO												
QUOTE PROGETTO												
QUOTE SOTTOFONDO	€69,88	€69,87	€69,86	€69,85	€69,84	€69,83	€69,82	€69,81	€69,80	€69,81	€69,81	€69,81

Materiali - Progr.0+000.00		
Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.54	0.00
Scavo	0.01	0.00
Scotico	1.17	0.00
Terreno vegetale	0.81	0.00


[illegible]

Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.01	5.55
Scavo	0.14	1.47
Stacco	1.10	22.64
Terreno vegetale	0.48	10.95




PROGRESSIVE TERRENO	10,00	0,00	
PARZIALI TERRENO		10,00	
QUOTE TERRENO	610,83		610,77
PROGRESSIVE PROGETTO		0,25	0,25
PARZIALI PROGETTO		1,75	1,75
QUOTE PROGETTO	610,79	611,12	611,08
QUOTE SOTTOFONDO	610,79	610,79	610,79

Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.65	6.50
Scavo	0.00	1.44
Scotico	1.17	22.67
Terreno vegetale	0.62	11.01




PROGRESSIVE TERRENO	-10,00	-2,39	8,26
PARZIALI TERRENO	7,61	2,39	9,98
QUOTE TERRENO	610,19	610,01	610,01
PROGRESSIVE PROGETTO	610,65	-2,98	610,65
PARZIALI PROGETTO	610,13	1,75	610,13
QUOTE PROGETTO	610,04	610,04	610,04
QUOTE SOTTOFONDO	610,04	610,04	610,04


Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.00	6.29
Scavo	0.60	6.07
Scotico	1.04	22.07
Terreno vegetale	0.38	9.21

[illegible]

Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.02	0.24
Scavo	0.68	12.78
Scottico	1.10	21.41
Terreno vegetale	0.52	9.04


[illegible]

Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.96	2.86
Scavi	0.00	6.84
Scalini	1.23	23.24
Terreno vegetale	0.74	12.51




PROGRESSIVE TERRENO	1.44	-0.34	0.00	0.38	2.51	10.00
PARZIALI TERRENO	1.44	0.56	0.00	0.38	1.64	7.49
QUOTE TERRENO	609.94	609.91	609.57	609.54	609.44	609.77
PROGRESSIVE PROGETTO		-0.25	-0.99	0.00	1.78	
PARZIALI PROGETTO		1.75	1.35	1.03	0.25	
QUOTE PROGETTO	609.71	609.74	609.74	609.68	609.94	609.31
QUOTE SOTTOFONDO	609.21	609.74	609.74	609.68	609.94	609.31


Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.00	9.45
Scavo	0.91	9.07
Scotico	0.00	12.26
Terrano vegetale	0.33	10.67

[illegible]


Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilievato	0.00	0.00
Scavo	1.86	27.71
Scorico	0.00	0.00
Terrino vegetale	0.14	4.68

[illegible]


Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.00	0.00
Scavo	2.88	47.22
Scottico	0.00	0.00
Terreno vegetale	0.00	1.37

[illegible]

Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.00	0.00
Scavo	17.07	199.25
Sottile	0.00	0.00
Terreno vegetale	0.00	0.01


[illegible]

Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)
Rilevato	0.00	0.00
Soavio	7.57	245.82
Scotico	0.00	0.05
Terreno vegetale	0.00	0.01



PROGRESSIVE TERRENO	-10,00	-7,81	-5,50	-3,23	-1,13	0,00	3,23	5,57	7,81	10,00
PARZIALI TERRENO	2,19	2,31	1,99	1,53	1,13	0,73	0,32	0,16	0,08	0,04
QUOTE TERRENO	601,84	602,00	602,49	602,16	601,40	600,80	601,28	601,46	601,57	601,63
PROGRESSIVE PROGETTO	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PARZIALI PROGETTO	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
QUOTE PROGETTO	602,09	602,25	602,74	602,41	601,65	601,05	601,53	601,71	601,82	601,88
QUOTE SOTTOFONDO	601,70	601,75	602,24	601,91	601,15	600,55	601,03	601,21	601,32	601,38

Materiali	Area (m ²)	Vol. (m ³)
Rilevato	0.09	1.06
Scavo	2.37	87.07
Sottito	0.62	6.58
Terreno vegetale	0.49	5.83

[illegible]

						<i>Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori</i>					
S.S. 284 "Occidentale Etnea" Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania 1° lotto Adrano – Paternò											
PROGETTO DEFINITIVO										COD. PA712	
PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG											
PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Giovanni Pizzo (Ddt. Ing. Prov. Roma 27296) RISPONDERAI D'AREA: Responsabilità Trociolata stradale, Ddt. Ing. Massimo Capasso (Ddt. Ing. Prov. Roma 26021) Responsabilità Stradure, Ddt. Ing. Giovanni Pizzo (Ddt. Ing. Prov. Roma 27296) Responsabilità Idraulica, Definizione e Impianti, Ddt. Ing. Sergio Di Mola (Ddt. Ing. Prov. Palermo 2872) Responsabilità Viaria, Francesco Venturo (Ddt. Ing. Prov. Roma 14660)						GRUPPO DI PROGETTAZIONE INGEGNERIA:    					
GEOLOGO: Dott. Gian Antonio Corrado (Ddt. Gen. Regione Sicil. 860) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ddt. Ing. Sergio Di Mola (Ddt. Ing. Prov. Palermo 2872) RISPONDERAI SA: Ddt. Ing. Francesco Venturo (Ddt. Ing. Prov. Roma 14660)						MANGART:					
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ddt. Ing. Marianna Caputo											
PROGETTO STRADALE SISTEMAZIONE VIABILITA' SECONDARIA VIABILITA' AS_E47 – AS_E47B – AS_E47C – AS_E47D Sezioni trasversali TAV 02											
CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE		SCALA:					
PROGETTO		PA712_S09PS00STRASZ01-02_A									
LIV. PROC. ANNO		CODICE ELAB.		TRA SZ02							
DPFA0712 D 20		S09 PS00 TRA SZ02				1:200					
D				-	-	-					
B				-	-	-					
C				-	-	-					
A	EMISSIONE	NOV 2020	N.TRO	M.CAPASSO	G.PALERMO						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO						