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 GENERALITA’ 

Si riportano nei capitoli successivi le incidenze d’armatura delle Opere Maggiori previste nell’ambito dei 

lavori di realizzazione della “S.S. n.554 "Cagliaritana" - Adeguamento al tipo B dal km 12+000 al km 18+000 

(ex SS125 "Orientale Sarda" - Connessione tra la SS554 e la nuova SS554). 
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OPERE MAGGIORI 

1 VI01 – Viadotto Sinnai 

 

 

  

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Pali spalla 220 kg/ml

Pali muro andatore 220 kg/ml

Pali spalla 220 kg/ml

Pali muro andatore 220 kg/ml

P1_a - P1_b - P2_a - P2_b Fusto Pila 250 kg/m3

P1_a - P1_b - P2_a - P2_b Baggioli 500 kg/cad

Fondazioni P1_a - P1_b - P2_a - P2_b 130 kg/m3

Pali P1_a - P1_b - P2_a - P2_b 120 kg/ml

Carreggiata dx 80 kg/m2

Carreggiata sx 80 kg/m2

Carreggiata dx 30 kg/m3

Carreggiata sx 30 kg/m3

Carreggiata destra 230 kg/m2

Carreggiata sinistra 230 kg/m2

Carter 150 kg/m

Opere in C.A.

Carpenteria Metallica

Pile

Elevazioni

Spalla B

Elevazioni

Spalla B

Spalle

Spalla A

Spalla B

Spalla A

Pali

Spalla A

Fondazioni

Armatura

Zincatura armatura 

SolettaImpalcato

Impalcato



S.S. 554 “Cagliaritana” 

Adeguamento al tipo B dal km 12+000 al km 18+000 (ex SS125 "Orientale Sarda" - 

Connessione tra la SS554 e la nuova SS554)  

CA352 Incidenza Armature – Opere Maggiori 

 

CA352_P00VI00STRSC01_A.docx  4 di 8 

 

2 PO01 – Ponte Canale 

 

 

 

 

  

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Pali spalla 180 kg/ml

Pali muro andatore 160 kg/ml

Pali spalla 180 kg/ml

Pali muro andatore 160 kg/ml

Carreggiata dx 80 kg/m2

Carreggiata sx 80 kg/m2

Carreggiata dx 30 kg/m3

Carreggiata sx 30 kg/m3

Carreggiata destra 230 kg/m2

Carreggiata sinistra 230 kg/m2

Carter 150 kg/m

Opere in C.A.

Spalle

Elevazioni

Spalla A

Spalla B

Fondazioni

Spalla A

Spalla B

Pali

Spalla A

Impalcato

Spalla B

Carpenteria Metallica

Impalcato Soletta

Armatura

Zincatura armatura 
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3 PO02 – Ponte Riu Foxi 

 

  

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Pali spalla 180 kg/ml

Pali muro andatore 160 kg/ml

Pali spalla 180 kg/ml

Pali muro andatore 160 kg/ml

Carreggiata dx 80 kg/m2

Carreggiata sx 80 kg/m2

Carreggiata dx 30 kg/m3

Carreggiata sx 30 kg/m3

Carreggiata destra 230 kg/m2

Carreggiata sinistra 230 kg/m2

Carter 150 kg/m

Opere in C.A.

Spalle

Elevazioni

Spalla A

Spalla B

Fondazioni

Spalla A

Spalla B

Pali

Spalla A

Impalcato

Spalla B

Carpenteria Metallica

Impalcato Soletta

Armatura

Zincatura armatura 
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4 VI02 – Viadotto su SP15 

 

 

 

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Muro andatore 150 kg/m3

Pali spalla 220 kg/ml

Pali muro andatore 160 kg/ml

Pali spalla 220 kg/ml

Pali muro andatore 160 kg/ml

Carreggiata dx 80 kg/m2

Carreggiata sx 80 kg/m2

Carreggiata dx 30 kg/m3

Carreggiata sx 30 kg/m3

Carreggiata destra 230 kg/m2

Carreggiata sinistra 230 kg/m2

Carter 150 kg/m

Opere in C.A.

Spalle

Elevazioni

Spalla A

Spalla B

Fondazioni

Spalla A

Spalla B

Pali

Spalla A

Spalla B

Soletta

Armatura

Zincatura armatura 

Carpenteria Metallica

Impalcato

Impalcato
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5 PO03 – Ponte Riu Santu Sestutu 

 

 

 

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Orecchia 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Orecchia 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Spalla A Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Spalla B Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Spalla A Pali spalla 180 kg/ml

Spalla B Pali spalla 180 kg/ml

Carreggiata dx 80 kg/m2

Carreggiata sx 80 kg/m2

Carreggiata dx 30 kg/m3

Carreggiata sx 30 kg/m3

Carreggiata destra 200 kg/m2

Carreggiata sinistra 200 kg/m2

Carter 150 kg/m

Carpenteria Metallica

Impalcato

Opere in C.A.

Spalle

Elevazioni

Spalla A

Spalla B

Fondazioni

Pali

Impalcato Soletta

Armatura

Zincatura armatura 
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6 PO04 – Ponte Riu Santu Sestutu su AS04 

 

 

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Orecchia 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Muro Frontale 150 kg/m3

Paraghiaia 150 kg/m3

Muro di risvolto 150 kg/m3

Orecchia 150 kg/m3

Baggioli 500 kg/cad

Spalla A Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Spalla B Muro frontale/risvolto 150 kg/m3

Spalla A Pali spalla 180 kg/ml

Spalla B Pali spalla 180 kg/ml

Armatura 80 kg/m2

Zincatura armatura 30 kg/m3

Impalcato 200 kg/m2

Carter 150 kg/m

Impalcato Soletta

Carpenteria Metallica

Opere in C.A.

Spalle

Elevazioni

Spalla A

Spalla B

Fondazioni

Pali


