



ACOSET SPA
Viale Mario Rapisardi, 164 - 95123, Catania
Tel 095360133 Fax 095356032
PEC: acoset@pec.it Sito: www.acoset.com
P. IVA 00132380874

Lavori di posa condotta idrica per il collegamento del Pozzo denominato "Rosella" agli Impianti Acoset Spa

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE per la VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA [CUP H66H18000140001]

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. R.Savarese _____	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Ing. B.Santangelo _____	RS3_1
I Progettisti Ing. F.Arcidiacono Ing. P. Cutore Ing. A.Pagano _____		Supporto al RUP Prof. Ing. F.G.A. Vagliasindi _____
Supporto alla Progettazione Ing. N. Dell'Orto Ing. S.A. Di Gregorio Dott. G. Sapienza Ing. A. Torre Ing. A.Torrisi		Data
Il Direttore Tecnico Ing. E.Greco _____	Il Direttore Generale _____	Il Presidente _____

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera pubblica			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta a misura	€ 8.745.298,51	10%	€ 9.619.828,36
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 294.441,07	10%	€ 323.885,18
A.3) opere di mitigazione	€ 28.907,84	10%	€ 31.798,62
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 55.843,09	22%	€ 68.128,57
A.5) opere connesse	€ -		€ -
TOTALE A	€ 9.124.490,51		€ 10.043.640,73
B) SPESE GENERALI			
B.1) Imprevisti	€ 453.432,37	10%	€ 498.775,61
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 262.466,68	22%	€ 320.209,35
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	€ 62.160,95	22%	€ 75.836,36
B.4) Accantonamenti per incremento prezzi	€ 297.340,15	10%	€ 327.074,16
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 84.928,48	22%	€ 103.612,75
B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 37.450,89	22%	€ 45.250,09
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 163.769,51	-	€ 163.769,51
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.500,00	22%	€ 3.050,00
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8)	€ 26.383,79	22%	€ 27.465,13
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (<i>Urega + Commissione</i>)	€ 20.491,80	22%	€ 25.000,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, una pubblicazione per ogni stralcio si suppone 4 stralci	€ 34.800,00	22%	€ 42.456,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	€ 41.382,75	22%	€ 50.486,96
TOTALE B	€ 1.487.107,38		€ 1.682.985,91
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 10.611.597,89		€ 11.726.626,64