



ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:



INTERFERENZE

PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA N°5 ACQUEDOTTO

PRIVATO

ELABORATI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12_09 - E 0 0 0 G E 2 1 5 S I 0 6 Z Q G 0 0 8 A

Scala: -

F						
E						
D						
C						
B						
A	Aprile 2011	EMISSIONE			M. LITI	P. PAGLINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Responsabile del procedimento: Ing. MASSIMILIANO FIDENZI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza Acquedotto privato n. 5

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO
LAVORI A CORPO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 507 329 134,88	€ 216 946,71

ULTERIORI PRESTAZIONI

A.1	Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	€ 3 600 000,00	0,70960%	€ 1 539,45
A.2	Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc;	€ 5 600 000,00	1,10382%	€ 2 394,70
A.3	Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione;	€ 7 000 000,00	1,37977%	€ 2 993,38
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.	€ 25 588 310,94	8,87200%	€ 19 247,51
A.5	Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale		13,00000%	€ 28 203,07
A.6	Indennità per espropri e servitù			€ -
A.7	Oneri per attività di espropri e servitù			€ -
A.8	Imprevisti			€ -
A.9	I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8		5,00000%	€ 10 847,34
B)	SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI		20,00000%	€ 56 126,54
TOTALE LAVORI + SERVIZI				€ 338 298,70