



# ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

**CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19**

**S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"**

**AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001**

**Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Contraente Generale:



**INTERFERENZE**

**PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA N°36 ACQUEDOTTO  
PRIVATO**

**ELABORATI ECONOMICI  
QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12\_09 - E 0 0 0 G E 2 1 5 S I 0 7 Z Q G 0 2 7 A Scale: -

| REV. | DATA        | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | AUTORIZZATO |
|------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|
| A    | Aprile 2011 | EMISSIONE   |         |            | M. LITI   | P. PAGLINI  |
| F    |             |             |         |            |           |             |
| E    |             |             |         |            |           |             |
| D    |             |             |         |            |           |             |
| C    |             |             |         |            |           |             |
| B    |             |             |         |            |           |             |

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza  
In fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:



# QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza ACQUEDOTTO PRIVATO n.36

| N° Progr.             | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO | IMPORTO CONTRATTUALE | IMPORTO      |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>LAVORI A CORPO</b> |                                       |                      |              |
| A)                    | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>             | € 507 329 134,88     | € 219 764,67 |

## ULTERIORI PRESTAZIONI

|     |   |                 |           |              |
|-----|---|-----------------|-----------|--------------|
| A.1 | Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche   | € 3 600 000,00  | 0,70960%  | € 1 559,45   |
| A.2 | Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc; | € 5 600 000,00  | 1,10382%  | € 2 425,81   |
| A.3 | Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione;                                    | € 7 000 000,00  | 1,37977%  | € 3 032,26   |
| A.4 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.  | € 25 588 310,94 | 8,87200%  | € 19 497,52  |
| A.5 | Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale  |                 | 13,00000% | € 28 569,41  |
| A.6 | Indennità per espropri e servizi  |                 | 0,00000%  | € -          |
| A.7 | Oneri per attività di espropri e servizi  |                 | 0,00000%  | € -          |
| A.8 | Imprevisti  |                 | 5,00000%  | € 10 988,23  |
| A.9 | I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8   |                 | 20,00000% | € 56 855,58  |
| B)  | <b>SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI</b>  |                 |           | € 122 928,25 |

|                                |  |  |  |              |
|--------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>TOTALE LAVORI + SERVIZI</b> |  |  |  | € 342 692,92 |
|--------------------------------|--|--|--|--------------|