



DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:



INTERFERENZE
PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA N°56 ACQUEDOTTO
PRIVATO
ELABORATI ECONOMICI
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12\_09 - E 0 0 0 G E 2 1 5 S I 0 7 Z Q G 0 3 5 A

Scala:

-

Table with 7 columns: F, E, D, C, B, A, REV. and 7 rows of data including dates, descriptions, and names.

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:



# QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza Acquedotto privato n. 56

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO
<b>LAVORI A CORPO</b>			
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 507 329 134,88	€ 509 645,33

## ULTERIORI PRESTAZIONI

A.1	Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	€ 3 600 000,00	0,70960%	€ 3 616,44
A.2	Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc;	€ 5 600 000,00	1,10382%	€ 5 625,57
A.3	Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione;	€ 7 000 000,00	1,37977%	€ 7 031,96
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.	€ 25 588 310,94	8,87200%	€ 45 215,73
A.5	Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale		13,00000%	€ 66 253,89
A.6	Indennità per espropri e servizi			€ -
A.7	Oneri per attività di espropri e servizi			€ -
A.8	Imprevisti		5,00000%	€ 25 482,27
A.9	I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8		20,00000%	€ 131 850,95
B)	<b>SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI</b>			€ 285 076,80

<b>TOTALE LAVORI + SERVIZI</b>				€ 794 722,13
--------------------------------	--	--	--	--------------