

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza Acquedotto privato n. 59

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO
LAVORI A CORPO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 507 329 134,88	€ 181 994,10

ULTERIORI PRESTAZIONI

A.1	Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	€ 3 600 000,00	0,70960%	€ 1 291,43
A.2	Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc;	€ 5 600 000,00	1,10382%	€ 2 008,89
A.3	Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione;	€ 7 000 000,00	1,37977%	€ 2 511,11
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.	€ 25 588 310,94	8,87200%	€ 16 146,52
A.5	Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale		13,00000%	€ 23 659,23
A.6	Indennità per espropri e servitù			€ -
A.7	Oneri per attività di espropri e servitù			€ -
A.8	Imprevisti			
A.9	I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8		5,00000%	€ 9 099,71
B)	SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI		20,00000%	€ 47 083,91
TOTALE LAVORI + SERVIZI				€ 283 794,89