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IN27 - Tombino idraulico al km 38+705

Fasi costruttive 1/2
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Tabella Tombini

Opera

Pk

[km]

Esistente

[m]

Sezione

[-]

Dim. (b,h,s)

[m]

L 

TOT

[m]

D

(diametro)

[m]

Quota PF

[m]

r

(ricoprimento)

[m]

Modalità di esecuzione

Angolo

Tombino -

Binario

Ubicazione rispetto al tombino

esistente

Volume di scavo

[m

3

]

IN27 38+627 1.00x1.00 Scatolare 2.00x2.00 41.600 - 251.167 3.700

In asse - per fasi

90° Fuori sede 610

307.52

Tabella opere provvisionali

Opera

Paratia

Diametro

[mm]

Diametro di

tubo  [mm]

Spessore

[mm]

lunghezza

[m]

Passo

[m]

Puntoni

Incidenza

cordolo

IN27

Micropali

250.0 168.3 8.0 12.0 0.50

Φ139.7, spessore 6mm, passo 2.0m (in corispondenza del cordolo) 60 kg/m3
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