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IN28 - Tombino idraulico al km 39+015

Fasi costruttive 1/2

1:100

Tabella Tombini

Opera

Pk

[km]

Esistente

[m]

Sezione

[-]

Dim. (b,h,s)

[m]

L 

TOT

[m]

D

(diametro)

[m]

Quota PF

[m]

r

(ricoprimento)

[m]

Modalità di esecuzione

Angolo

Tombino -

Binario

Ubicazione rispetto al tombino

esistente

Volume di scavo

[m

3

]

IN28 39+015 1.00x1.94 Scatolare 2x2x0.5 18.800 - 250.779 3.260

In asse - per fasi

90° IN ASSE 590

Tabella opere provvisionali

Opera

Paratia

Diametro

[mm]

Diametro di

tubo  [mm]

Spessore

[mm]

lunghezza

[m]

Passo

[m]

Puntoni

Incidenza

cordolo

IN28

Micropali

300.0 168.3 8.0 12.0 0.50

Φ139.7, spessore 6mm, passo 2.0m (in corispondenza del cordolo) 60 kg/m3

* la rimozione dei puntoni provvisori potrà avvenire solo in seguito alla realizzazione
e maturazione della soletta inferiore dell'attraversamento idraulico
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