



COMUNE DI LENI (PROVINCIA DI MESSINA)

OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA 1° STRALCIO FUNZIONALE PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



RILIEVI E INDAGINI:



Dott. A. Analfino
Dott. biol. G. Catalano

ARCHEOLOGO:
Daniela Raia

RESPONSABILE INTEGRAZIONI DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Antonino SUTERA

PROGETTISTI:

Ing. Umberto RICCI
Ing. Antonino SUTERA
Ing. Giuseppe BERNARDO
Ing. Massimo TONDELLO
Ing. Andrea PEDRONCINI
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

GEOLOGIA:

Geol. Marco SANDRUCCI

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe CUTRUPI
Ing. Stefania FERLAZZO
Ing. Simone FIUMARA
Arch. Francesca GANGEMI
Arch. Erica PIPITO'
Ing. Silvia BERIOTTO
Ing. Nicola SGUOTTI
Ing. Silvia TORRETTA
Ing. Fabio VINCI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe BERNARDO



F.05

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File	Scala	Commessa	Codice Elaborato					
DNC135_PD_F.05_2020-12-22_R2_Quadro economico generale_BRN.docx		P20070	D	00	00	O	QE	02

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	02	22/12/2020	Aggiornamento verifica progetto	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA
	01	18/12/2020	Verifica progetto	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA
	00	30/10/2020	Prima emissione	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA

R.U.P.:

Arch. Domenico ARCORACI

VISTI/APPROVAZIONI:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO GENERALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE			
A. IMPORTO DEI LAVORI:			
A. 1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	19 563 469,29
A. 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	143 774,92
	Sommano: €		19 707 244,21
		€	19 707 244,21
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (impegni di spesa - oneri fiscali compresi):			
B. 1	Progettazione Definitiva, CSA, Studi su Modello Matematico e CSP (con ribasso del 42,42%)	€	389 709,90
B. 2	Progettazione Esecutiva	€	211 019,10
B. 3	Direzione Lavori	€	718 137,67
B. 4	Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€	228 365,99
B. 5	Servizi tecnici di verifica	€	213 750,56
B. 6	Servizi tecnici di collaudo	€	91 346,39
B. 7	Geologia (con ribasso del 42,42%)	€	24 948,61
B. 8	Rilievi, studio biologico marino, relazione archeologica e indagini di campo (con ribasso del 42,42%)	€	60 271,84
B. 9	Attività di monitoraggio	€	122 000,00
B. 10	Modellazione fisica	€	122 000,00
B. 11	Royalties per fornitura ecopodi	€	98 614,80
B. 12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/16	€	288 584,32
B. 13	Spese amministrative e di gara	€	30 000,00
B. 14	Oneri per procedura VIA (0,5% dell'importo complessivo del progetto) ai sensi del D.l. 04-01-2018 n. 1	€	11 900,00
B. 15	Attività integrative propedeutiche alla progettazione esecutiva (indagini, ricerche, studi, prescrizioni Enti)	€	500 000,00
B. 16	Imprevisti e arrotondamenti	€	982 106,61
	Sommano: €		4 092 755,79
		€	4 092 755,79
C. SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			
		€	23 800 000,00