



COMUNE DI LENI (PROVINCIA DI MESSINA)

OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA 1° STRALCIO FUNZIONALE PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



RILIEVI E INDAGINI:



Dott. A. Analfino
Dott. biol. G. Catalano

ARCHEOLOGO:
Daniela Raia

RESPONSABILE INTEGRAZIONI DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Antonino SUTERA

PROGETTISTI:

Ing. Umberto RICCI
Ing. Antonino SUTERA
Ing. Giuseppe BERNARDO
Ing. Massimo TONDELLO
Ing. Andrea PEDRONCINI
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

GEOLOGIA:

Geol. Marco SANDRUCCI

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe CUTRUPI
Ing. Stefania FERLAZZO
Ing. Simone FIUMARA
Arch. Francesca GANGEMI
Arch. Erica PIPITO'
Ing. Silvia BERIOTTO
Ing. Nicola SGUOTTI
Ing. Silvia TORRETTA
Ing. Fabio VINCI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe BERNARDO



F.06

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File

DNC135_PD_F.06_2020-12-18_R1_Specifica
competenze tecniche_BRN.xlsx

Scala

Commessa

P20070

Codice Elaborato

D 00 00 O CM 02

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	01	18/12/2020	Verifica progetto	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA
	00	30/10/2020	Prima emissione	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA

R.U.P.:

Arch. Domenico ARCORACI

VISTI/APPROVAZIONI:

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:		Categorie									
Editare le celle in azzurro		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agricoltura	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	1 786 171,26		287 600,37	190 834,83						
P	Parametro base	6,1537%	0	9,5537%	10,7221%	0	4,2687%	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)	0,95	1,05	1,15	0,75	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Importo complessivo opere: C19707244,21										
	Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)	E.03-Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici E.05-Strutture speciali-Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rivevoli, cornate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio D.01-Navigazione									
	ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	FLAG X = (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)									

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040					
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010			
	Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,070	0,070	0,060	0,060	0,070	0,070	0,070		
	Qbil.09	Relazione geotecnica	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbil.10	Relazione idrologica	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.11	Relazione idraulica	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00			0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00			0,019	0,017	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00			0,028	0,024	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,180								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,050								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00	x	0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00			0,043	0,060	0,043	0,043	0,060	0,060	0,043	0,060	
		Sull'eccedenza			0,019	0,020	0,019	0,019	0,020	0,020	0,019	0,020	
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00	x	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi	0,520	0,440	0,450	0,450	0,500	0,450	0,370	0,450	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	65 607,43	0,00	17 631,59	8 563,16	0,00	258 601,93	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										350 404,12			

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040		
	Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,120	0,130	0,050	0,050	0,060	0,060	0,100	0,060		
	Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
	Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
	Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
	Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenza				Σ Qi	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	2 089,41	0,00	631,96	306,92	0,00	9 679,44	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										12 707,72			

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		350 404,12
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		12 707,72
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		363 111,84
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		363 111,84
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,308%	48 322,82
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		411 434,66

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze			Σ Qi	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	10 447,04	0,00	3 159,78	1 534,62	0,00	48 397,18	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				63 538,62								

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		63 538,62
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		63 538,62
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		63 538,62
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,308%	8 455,70
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		71 994,32

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

GEOLOGIA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
	Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00	X	0,064	0,052	0,064	0,064	0,065	0,065	0,133	0,133	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,035	0,054	0,035	0,035	0,020	0,054	0,054	0,054	
			Sull'eccedenza € 10 000 000,00		0,038	0,038	0,027	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00		0,021	0,100	0,090	0,090	0,100	0,090	0,100	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,043	0,060	0,043	0,043	0,060	0,060	0,043	0,060		
		Sull'eccedenza		0,019	0,025	0,019	0,019	0,025	0,025	0,025	0,025		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	3 161,24	0,00	1 836,36	982,15	0,00	24 749,65	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										30 729,41			

A.1	Planificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	30 729,41
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	30 729,41
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	30 729,41
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,308%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	34 818,87

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
PROGETTAZIONE b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbl.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.10	Relazione archeologica		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a € 250 000,00		0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
			Sull'eccezione fino a € 500 000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccezione fino a € 1 000 000,00		0,018	0,048	0,018	0,018	0,048	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccezione fino a € 2 500 000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042	
			Sull'eccezione fino a € 10 000 000,00		0,018	0,022	0,022	0,022	0,018	0,022	0,022	0,022	
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		
		Sull'eccezione fino a € 20 000 000,00		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Sull'eccezione		0,005	0,008	0,005	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008		
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccezione fino a € 20 000 000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
		Sull'eccezione		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	0,015	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	1 567,06	0,00	473,97	230,19	0,00	7 259,58	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										9 530,79			

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	9 530,79
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	9 530,79
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	9 530,79
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,308%
		1 268,36
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
		0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	10 799,15

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,130	0,130	0,050	0,050	0,030	0,050	0,100	0,030	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze			Σ Q I	0,260	0,305	0,280	0,280	0,180	0,220	0,200	0,180	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	27 162,31	0,00	8 847,39	4 296,93	0,00	106 473,79	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									146 780,42			
A.1	Pianificazione e Programmazione								0,00			
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione								0,00			
A.3	b.I) Progettazione Preliminare								0,00			
A.4	b.II) Progettazione Definitiva								0,00			
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva								146 780,42			
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)								146 780,42			
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								0,00			
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI								0,00			
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI								0,00			
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)								146 780,42			
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			13,308%					19 533,50			
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%					0,00			
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)								166 313,92			

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

DIREZIONE LAVORI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		x	0,320	0,320	0,320	0,320	0,420	0,150	0,110			
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		2	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250 000,00		0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		
			Sull'eccedenza fino a	€ 500 000,00		0,013	0,041	0,013	0,013	0,013	0,041	0,027		
			Sull'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00		0,013	0,041	0,013	0,013	0,013	0,041	0,027		
			Sull'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,052	0,032		
			Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00		0,022	0,062	0,022	0,022	0,022	0,062	0,033		
		Numero addetti:	0			0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		2	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,110	0,120	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,400	0,420			
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500 000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
		Sull'eccedenza			0,004	0,012	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500 000,00		0,019	0,062	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025			
		Sull'eccedenza			0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,290	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,090	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q I	0,390	0,440	0,390	0,390	0,070	0,490	0,420	0,180	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ	74 174,01	0,00	22 434,46	10 895,78	0,00	392 017,13	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						499 521,37								
A.1	Pianificazione e Programmazione													0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione													0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare													0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva													0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva													0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)													0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													499 521,37
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI													0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI													0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)													499 521,37
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		13,308%											66 476,17
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%											0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)													565 997,54

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI												
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamenti dei manuali d'uso e manutenzione			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250 000,00		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
			Suff.eccedenza fino a	€ 500 000,00		0,010	0,081	0,010	0,010	0,119	0,081	0,081
			Suff.eccedenza fino a	€ 1 000 000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,077	0,071	0,071
			Suff.eccedenza fino a	€ 2 500 000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,029	0,052	0,052
			Suff.eccedenza	€ 10 000 000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,019	0,042	0,042
	Numero addetti:				0,004	0,035	0,004	0,004	0,035	0,004	0,035	0,004
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere - Numero addetti:			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,120	0,090	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500 000,00		0,050	0,050	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		Suff.eccedenza		0,012	0,012	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500 000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
		Suff.eccedenza		0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	26 117,61	0,00	7 899,46	3 836,54	0,00	120 992,94	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					158 846,55							
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00							
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00							
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00							
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				0,00							
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				0,00							
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				0,00							
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				158 846,55							
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00							
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00							
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				158 846,55							
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			13,308%	21 139,25							
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%	0,00							
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				179 985,80							

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010						
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010			
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,090	0,090	0,090	0,090		
	Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060				
	Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
	Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00		0,019	0,017	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107			
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,038	0,054	0,038	0,038	0,020	0,052	0,038	0,038	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,180								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050				
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020						
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060		
		Sull'eccedenza		0,019	0,025	0,019	0,019	0,025	0,025	0,025	0,025		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,018	0,010	0,018	0,018	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Qi	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	13 581,16	0,00	4 107,72	1 995,00	0,00	62 916,33	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									82 600,20				

A.1	Planificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	82 600,20
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	82 600,20
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	82 600,20
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,308%
G	RIDUZIONE PER ATTIVITA' DA REMOTO (% su E+F)	20,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	74 874,09

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,020	0,120	0,130	0,130	0,020	0,110	0,020	0,020	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,050	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		Σ Qi		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		13 581,16	0,00	4 107,72	1 995,00	0,00	62 916,33	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				82 600,20								

A.1	Pianificazione e Programmazione											0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione											0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare											0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva											0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva											82 600,20
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)											82 600,20
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI											0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI											0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI											0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)											82 600,20
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		13,308%									10 992,41
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%									0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)											93 592,62

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

COLLAUDO

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	X	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)										
	QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)										
	QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)										
tutte le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Qi			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			10 447,04	0,00	3 159,78	1 534,62	0,00	48 397,18	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					63 538,62							

A.1	Planificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		63 538,62
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		63 538,62
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,308%	8 455,70
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		71 994,32