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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

FV.01.AT.01. FABBRICATO VIAGGIATORI -

ATRIO  (SpCat 1)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

1 / 1548 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica
Vedi voce n° 1547 [M3 90.000] 90,000

SOMMANO M3 90,000 0,26 23,40

060  BOE  (SbCat 9)

2 / 1546 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale profondità 1 m 125,900 125,900

SOMMANO M2 125,900 0,31 39,03

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

3 / 1551 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1547 [M3 90.000] 0,500 1,800 81,000

SOMMANO TO 81,000 11,00 891,00

4 / 1552 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1547 [M3 90.000] 0,300 1,800 48,600

SOMMANO TO 48,600 40,40 1´963,44

5 / 1553 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´916,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´916,87

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1547 [M3 90.000] 0,200 1,800 32,400

SOMMANO TO 32,400 10,00 324,00

6 / 1558 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 1551 [TO 81.000] 8,000 648,000
distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1552 [TO 48.600] 8,100 393,660
distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 1553 [TO 32.400] 5,300 171,720

SOMMANO TKM 1´213,380 0,11 133,47

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

7 / 1591 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica,
BA.DE.A.5 da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto del piano medio
47.A del marciapiede esterno.

Demolizione Fabbricato Viaggiatori esistente (vuoto
per pieno) 0,300 18,100 6,650 5,440 196,436

SOMMANO M3 196,436 4,21 827,00

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

8 / 1554 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

9 / 1555 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 6´384,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´384,65

10 / 1556 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

11 / 1557 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

12 / 1594 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Vedi voce n° 1591 [M3 196.436] 0,500 1,800 176,792

SOMMANO TO 176,792 11,00 1´944,71

13 / 1595 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Vedi voce n° 1591 [M3 196.436] 0,300 1,800 106,075

SOMMANO TO 106,075 40,40 4´285,43

14 / 1596 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 15´016,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´016,26

tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Vedi voce n° 1591 [M3 196.436] 0,200 1,800 70,717

SOMMANO TO 70,717 10,00 707,17

15 / 1597 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 1594 [TO 176.792] 8,000 1´414,336
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1595 [TO 106.075] 8,100 859,208
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 1596 [TO 70.717] 5,300 374,800

SOMMANO TKM 2´648,344 0,11 291,32

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 16´014,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´014,75

FA.01.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

LOCALI TECNICI  (SpCat 4)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

16 / 1088 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica
Vedi voce n° 1087 [M3 160.000] 160,000

SOMMANO M3 160,000 0,26 41,60

060  BOE  (SbCat 9)

17 / 1081 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 106,500

SOMMANO M2 106,500 0,31 33,02

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

18 / 1082 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica,
BA.DE.A.5 da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto del piano medio
47.A del marciapiede esterno.

Demolizione edificio esistente 162,000

SOMMANO M3 162,000 4,21 682,02

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

19 / 1083 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Demolizione edifiicio esistente (vuoto per pieno) 0,500 162,000 0,300 2,500 60,750

SOMMANO TO 60,750 11,00 668,25

20 / 1084 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30% 0,300 162,000 0,300 2,500 36,450

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 36,450 17´439,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,450 17´439,64

SOMMANO TO 36,450 40,40 1´472,58

21 / 1085 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20% 0,200 162,000 0,300 2,500 24,300

SOMMANO TO 24,300 10,00 243,00

22 / 1086 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 1083 [TO 60.750] 8,000 486,000
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1084 [TO 36.450] 8,100 295,245
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 1085 [TO 24.300] 5,300 128,790

SOMMANO TKM 910,035 0,11 100,10

23 / 1089 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1087 [M3 160.000] 0,500 1,800 144,000

SOMMANO TO 144,000 11,00 1´584,00

24 / 1090 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1087 [M3 160.000] 0,300 1,800 86,400

SOMMANO TO 86,400 40,40 3´490,56

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 24´329,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´329,88

25 / 1091 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1087 [M3 160.000] 0,200 1,800 57,600

SOMMANO TO 57,600 10,00 576,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 24´905,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´905,88

FA.02.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

LOCALI TECNICI  (SpCat 8)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

26 / 1492 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica
Vedi voce n° 1491 [M3 135.000] 135,000

SOMMANO M3 135,000 0,26 35,10

060  BOE  (SbCat 9)

27 / 1488 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 63,000

SOMMANO M2 63,000 0,31 19,53

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

28 / 1493 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

29 / 1494 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

30 / 1495 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 3,000 27´143,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 27´143,82

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

31 / 1496 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

32 / 1497 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1491 [M3 135.000] 0,500 1,800 121,500

SOMMANO TO 121,500 11,00 1´336,50

33 / 1498 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1491 [M3 135.000] 0,300 1,800 72,900

SOMMANO TO 72,900 40,40 2´945,16

34 / 1499 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1491 [M3 135.000] 0,200 1,800 48,600

SOMMANO TO 48,600 10,00 486,00

35 / 1500 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´312,95

carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 1497 [TO 121.500] 8,000 972,000
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 1498 [TO 72.900] 8,100 590,490
Distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 1499 [TO 48.600] 5,300 257,580

SOMMANO TKM 1´820,070 0,11 200,21

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´513,16

FA.03.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

SERVIZI IGIENICI  (SpCat 11)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

36 / 1659 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica
Vedi voce n° 1658 [M3 173.000] 173,000

SOMMANO M3 173,000 0,26 44,98

060  BOE  (SbCat 9)

37 / 1656 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale profondità 1 m 50,020 50,020

SOMMANO M2 50,020 0,31 15,51

38 / 1657 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda 5m (garanzia 6m) - maglia
perforazione 2.8x2.8m 11,000 5,000 55,000

SOMMANO M 55,000 2,47 135,85

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

39 / 1662 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

40 / 1663 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

41 / 1664 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´892,81

sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

42 / 1665 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

43 / 1666 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1658 [M3 173.000] 0,500 1,800 155,700

SOMMANO TO 155,700 11,00 1´712,70

44 / 1667 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1658 [M3 173.000] 0,300 1,800 93,420

SOMMANO TO 93,420 40,40 3´774,17

45 / 1668 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1658 [M3 173.000] 0,200 1,800 62,280

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,280 44´781,15

SOMMANO TO 62,280 10,00 622,80

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

46 / 1694 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica,
BA.DE.A.5 da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto del piano medio
47.A del marciapiede esterno.

Demolizione Fabbricato Bagni esistente (vuoto per
pieno) 0,300 5,910 8,240 5,090 74,362

SOMMANO M3 74,362 4,21 313,06

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

47 / 1669 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 1666 [TO 155.700] 8,000 1´245,600
distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1667 [TO 93.420] 8,100 756,702
distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 1668 [TO 62.280] 5,300 330,084

SOMMANO TKM 2´332,386 0,11 256,56

48 / 1697 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Vedi voce n° 1694 [M3 74.362] 0,500 1,800 66,926

SOMMANO TO 66,926 11,00 736,19

49 / 1698 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Vedi voce n° 1694 [M3 74.362] 0,300 1,800 40,155

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,155 46´709,76

SOMMANO TO 40,155 40,40 1´622,26

50 / 1699 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Vedi voce n° 1694 [M3 74.362] 0,200 1,800 26,770

SOMMANO TO 26,770 10,00 267,70

51 / 1700 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 1697 [TO 66.926] 8,000 535,408
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1698 [TO 40.155] 8,100 325,256
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 1699 [TO 26.770] 5,300 141,881

SOMMANO TKM 1´002,545 0,11 110,28

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

52 / 1695 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 50% della lavorazione

Vedi voce n° 1694 [M3 74.362] 0,500 0,317 4,210 49,621

SOMMANO % 49,621 21,00 10,42

53 / 1696 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 50% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 1694 [M3 74.362] 0,500 0,317 4,210 49,621

SOMMANO % 49,621 15,00 7,44

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´727,86

FA.04.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO

(Spostamento Cabina) - LOCALI TECNICI

(SpCat 14)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

54 / 2146 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica
Vedi voce n° 2145 [M3 135.000] 135,000

SOMMANO M3 135,000 0,26 35,10

060  BOE  (SbCat 9)

55 / 2144 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 63,000

SOMMANO M2 63,000 0,31 19,53

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

56 / 2147 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

57 / 2148 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

58 / 2149 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´965,80

Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

59 / 2150 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

60 / 2151 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 2145 [M3 135.000] 0,500 1,800 121,500

SOMMANO TO 121,500 11,00 1´336,50

61 / 2152 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 2145 [M3 135.000] 0,300 1,800 72,900

SOMMANO TO 72,900 40,40 2´945,16

62 / 2153 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 2145 [M3 135.000] 0,200 1,800 48,600

SOMMANO TO 48,600 10,00 486,00

63 / 2154 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´134,93

attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 2151 [TO 121.500] 8,000 972,000
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 2152 [TO 72.900] 8,100 590,490
Distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 2153 [TO 48.600] 5,300 257,580

SOMMANO TKM 1´820,070 0,11 200,21

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´335,14

SV.01.RP.01. SOVRAPASSO - RAMPA  (SpCat

15)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

64 / 527 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Vedi voce n° 526 [M3 554.000] 554,000

SOMMANO M3 554,000 0,26 144,04

060  BOE  (SbCat 9)

65 / 525 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Maglia perforazione 2.8*2.8 m
Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt) 60,000 3,000 180,000
Bonifica profonda a 7 mt (garanzia 8mt) 16,000 7,000 112,000

SOMMANO M 292,000 2,47 721,24

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

66 / 528 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

67 / 529 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

68 / 530 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 61´383,73

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

69 / 531 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

70 / 532 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 526 [M3 554.000] 0,500 1,800 498,600

SOMMANO TO 498,600 11,00 5´484,60

71 / 533 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 526 [M3 554.000] 0,300 1,800 299,160

SOMMANO TO 299,160 40,40 12´086,06

72 / 534 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 526 [M3 554.000] 0,200 1,800 199,440

SOMMANO TO 199,440 10,00 1´994,40

73 / 535 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´350,26

carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 532 [TO 498.600] 8,000 3´988,800
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 533 [TO 299.160] 8,100 2´423,196
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 534 [TO 199.440] 5,300 1´057,032

SOMMANO TKM 7´469,028 0,11 821,59

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´171,85

SV.01.SC.02. SOVRAPASSO - SCALA 2 (Scala

Parcheggio)  (SpCat 17)

74 / 689 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

75 / 690 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

76 / 691 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

77 / 692 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

78 / 693 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 688 [M3 14.400] 0,500 1,800 12,960
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,960 88´756,63

SOMMANO TO 12,960 11,00 142,56

79 / 694 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 688 [M3 14.400] 0,300 1,800 7,776

SOMMANO TO 7,776 40,40 314,15

80 / 695 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc 0,200 1,800 0,360

SOMMANO TO 0,360 10,00 3,60

81 / 696 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 693 [TO 12.960] 8,000 103,680
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 694 [TO 7.776] 8,100 62,986
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 695 [TO 0.360] 5,300 1,908

SOMMANO TKM 168,574 0,11 18,54

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´235,48

SV.01.AS.01. SOVRAPASSO - ASCENSORE 1

(Ascendore FV)  (SpCat 18)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

82 / 709 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 708 [M3 18.228] 18,228

SOMMANO M3 18,228 0,26 4,74

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

83 / 710 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

84 / 711 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

85 / 712 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

86 / 713 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 92´840,55

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

87 / 714 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 708 [M3 18.228] 0,500 1,800 16,405

SOMMANO TO 16,405 11,00 180,46

88 / 715 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 708 [M3 18.228] 0,300 1,800 9,843

SOMMANO TO 9,843 40,40 397,66

89 / 716 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 708 [M3 18.228] 0,200 1,800 6,562

SOMMANO TO 6,562 10,00 65,62

90 / 717 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 714 [TO 16.405] 8,000 131,240
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 715 [TO 9.843] 8,100 79,728
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 716 [TO 6.562] 5,300 34,779

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245,747 94´468,74

SOMMANO TKM 245,747 0,11 27,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´495,77

SV.01.AS.02. SOVRAPASSO - ASCENSORE 2

(Ascendore Parcheggio)  (SpCat 19)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

91 / 728 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica
Vedi voce n° 727 [M3 18.228] 18,228

SOMMANO M3 18,228 0,26 4,74

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

92 / 729 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

93 / 730 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

94 / 731 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

95 / 732 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 98´100,84

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

96 / 733 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 727 [M3 18.228] 0,500 1,800 16,405

SOMMANO TO 16,405 11,00 180,46

97 / 734 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 727 [M3 18.228] 0,300 1,800 9,843

SOMMANO TO 9,843 40,40 397,66

98 / 735 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 727 [M3 18.228] 0,200 1,800 6,562

SOMMANO TO 6,562 10,00 65,62

99 / 736 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 733 [TO 16.405] 8,000 131,240
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 734 [TO 9.843] 8,100 79,728
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 735 [TO 6.562] 5,300 34,779

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245,747 99´729,03

SOMMANO TKM 245,747 0,11 27,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´756,06

SV.01.PS.01. SOVRAPASSO - PERISTILIO

(SpCat 20)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

100 / 439 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 436 [M3 348.348] 348,348

SOMMANO M3 348,348 0,26 90,57

060  BOE  (SbCat 9)

101 / 518 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 54,000 3,000 162,000
Bonifica profonda a 7  mt (garanzia 8mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 27,000 7,000 189,000

SOMMANO M 351,000 2,47 866,97

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

102 / 440 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

103 / 441 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

104 / 442 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´896,91

BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

105 / 443 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

106 / 444 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50% 

Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 436 [M3 348.348] 0,500 1,800 313,513

SOMMANO TO 313,513 11,00 3´448,64

107 / 445 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30% 

Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc 0,300 1,800 0,540

SOMMANO TO 0,540 40,40 21,82

108 / 446 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20% 

Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc 0,200 1,800 0,360

SOMMANO TO 0,360 10,00 3,60

109 / 447 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´772,44

carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 444 [TO 313.513] 8,000 2´508,104
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 445 [TO 0.540] 8,100 4,374
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 446 [TO 0.360] 5,300 1,908

SOMMANO TKM 2´514,386 0,11 276,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´049,02

PE.01.PM.01. PENSILINE - PENSILINA

MARCIAPIEDE 1  (SpCat 21)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

110 / 184 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 183 [M3 52.553] 52,553

SOMMANO M3 52,553 0,26 13,66

060  BOE  (SbCat 9)

111 / 523 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 7 mt (garanzia 8mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 25,000 7,000 175,000

SOMMANO M 175,000 2,47 432,25

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

112 / 185 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 183 [M3 52.553] 1,800 0,500 47,298

SOMMANO TO 47,298 11,00 520,28

113 / 186 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 183 [M3 52.553] 1,800 0,300 28,379

SOMMANO TO 28,379 40,40 1´146,51

114 / 187 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´161,72

scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 183 [M3 52.553] 1,800 0,200 18,919

SOMMANO TO 18,919 10,00 189,19

115 / 188 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 185 [TO 47.298] 8,000 378,384
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 186 [TO 28.379] 8,100 229,870
Distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 187 [TO 18.919] 5,300 100,271

SOMMANO TKM 708,525 0,11 77,94

116 / 275 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

117 / 276 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

118 / 277 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000
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R I P O R T O 3,000 113´612,16

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

119 / 278 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45
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R I P O R T O 116´013,63

PE.01.PM.02. PENSILINE -  PENSILINA

MARCIAPIEDE 2  (SpCat 22)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

120 / 339 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 338 [M3 65.592] 65,592

SOMMANO M3 65,592 0,26 17,05

060  BOE  (SbCat 9)

121 / 524 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 7 mt (garanzia 8mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 30,000 7,000 210,000

SOMMANO M 210,000 2,47 518,70

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

122 / 340 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 338 [M3 65.592] 1,800 0,500 59,033

SOMMANO TO 59,033 11,00 649,36

123 / 341 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 338 [M3 65.592] 1,800 0,300 35,420

SOMMANO TO 35,420 40,40 1´430,97

124 / 342 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
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R I P O R T O 118´629,71

scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 338 [M3 65.592] 1,800 0,200 23,613

SOMMANO TO 23,613 10,00 236,13

125 / 343 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 340 [TO 59.033] 8,000 472,264
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 341 [TO 35.420] 8,100 286,902
Distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 342 [TO 23.613] 5,300 125,149

SOMMANO TKM 884,315 0,11 97,27

126 / 432 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

127 / 433 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

128 / 434 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000
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R I P O R T O 3,000 121´146,42

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

129 / 435 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45
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R I P O R T O 123´547,89

BA.01.MP.01. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI

BANCHINA 1  (SpCat 23)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

130 / 17 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 16 [M3 109.800] 109,800

SOMMANO M3 109,800 0,26 28,55

131 / 23 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 22 [M3 109.200] 109,200

SOMMANO M3 109,200 0,26 28,39

132 / 61 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 60 [M3 52.500] 52,500

SOMMANO M3 52,500 0,26 13,65

133 / 78 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 77 [M3 9.800] 9,800

SOMMANO M3 9,800 0,26 2,55

134 / 84 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 79 [M3 120.600] 120,600

SOMMANO M3 120,600 0,26 31,36

060  BOE  (SbCat 9)

135 / 519 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
BA.OB.A.01 consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
01.A ordigni.

Taglio vegetazione 1´397,000

SOMMANO M2 1´397,000 0,28 391,16

136 / 520 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 1´397,000

SOMMANO M2 1´397,000 0,31 433,07
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R I P O R T O 124´476,62

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

137 / 24 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

volume di scavo per realizzazione cordolo - ip. peso
1.8 to/mc 109,200 0,500 1,800 98,280

SOMMANO TO 98,280 11,00 1´081,08

138 / 25 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

volume di scavo per realizzazione cordolo - ip. peso
1.8 to/mc 109,200 0,300 1,800 58,968

SOMMANO TO 58,968 40,40 2´382,31

139 / 26 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

volume di scavo per realizzazione cordolo - ip. peso
1.8 to/mc 109,200 0,200 1,800 39,312

SOMMANO TO 39,312 10,00 393,12

140 / 27 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
BA.DE.C.0102.A distanza discarica 8 Km 98,280 8,000 786,240
BA.DE.C.0103.A distanza discarica 8.1 Km 58,968 8,100 477,641
BA.DE.C.0104.A distanza discarica 5.3 Km 39,312 5,300 208,354

SOMMANO TKM 1´472,235 0,11 161,95
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R I P O R T O 128´495,08

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

141 / 12 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

Muro di recinzione (elevazione) - ip peso 17kN/mc 67,500 0,500 1,700 57,375
Muro di recinzione (fondazione) - ip peso 17kN/mc 30,000 0,500 1,700 25,500
Demolizione cordolo esistente - ip peso 29kN/mc 13,500 0,500 2,900 19,575
Demolizione sottofondo pavimentazione banchina -
ip. peso 24kN/mc 0,100 500,000 0,500 2,400 60,000

SOMMANO TO 162,450 11,00 1´786,95

142 / 13 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

Muro di recinzione (elevazione) - ip peso 17 kN/mc 67,500 0,300 1,700 34,425
Muro di recinzione (fondazione) - ip peso 17 
kN/mc 30,000 0,300 1,700 15,300
Demolizione cordolo esistente - ip peso 29kN/mc 13,500 0,300 2,900 11,745
Demolizione sottofondo pavimentazione banchina -
ip peso 24kN/mc 0,100 500,000 0,300 2,400 36,000

SOMMANO TO 97,470 40,40 3´937,79

143 / 14 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

Muro di recinzione (elevazione) - ip peso 17kN/mc 67,500 0,200 1,700 22,950
Muro di recinzione (fondazione) - ip peso 17kN/mc 30,000 0,200 1,700 10,200
Demolizione cordolo esistente - ip peso 29kNmc 30,000 0,200 2,900 17,400
Demolizione sottofondo pavimentazione banchina -
ip peso 24kN/mc 0,100 500,000 0,200 2,400 24,000

SOMMANO TO 74,550 10,00 745,50

144 / 15 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
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R I P O R T O 134´965,32

sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
BA.DE.C.0102.A distanza discarica 8 Km 162,450 8,000 1´299,600
BA.DE.C.0103.A distanza discarica 8.1 Km 97,470 8,100 789,507
BA.DE.C.0104.A distanza discarica 5.3 Km 74,550 5,300 395,115

SOMMANO TKM 2´484,222 0,11 273,26

145 / 18 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc 109,800 0,500 1,800 98,820

SOMMANO TO 98,820 11,00 1´087,02

146 / 19 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc 109,800 0,300 1,800 59,292

SOMMANO TO 59,292 40,40 2´395,40

147 / 20 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc 109,800 0,200 1,800 39,528

SOMMANO TO 39,528 10,00 395,28

148 / 21 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
BA.DE.C.0102.A distanza discarica 8 Km 98,820 8,000 790,560
BA.DE.C.0103.A distanza discarica 8.1 Km 59,292 8,100 480,265

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´270,825 139´116,28

BA.DE.C.0104.A distanza discarica 5.3 Km 39,528 5,300 209,498

SOMMANO TKM 1´480,323 0,11 162,84

149 / 62 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 60 [M3 52.500] 0,500 1,800 47,250

SOMMANO TO 47,250 11,00 519,75

150 / 63 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 60 [M3 52.500] 0,300 1,800 28,350

SOMMANO TO 28,350 40,40 1´145,34

151 / 64 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 60 [M3 52.500] 0,200 1,800 18,900

SOMMANO TO 18,900 10,00 189,00

152 / 65 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 62 [TO 47.250] 8,000 378,000
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 63 [TO 28.350] 8,100 229,635
Distanza discarica 5.3 km

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 607,635 141´133,21

Vedi voce n° 64 [TO 18.900] 5,300 100,170

SOMMANO TKM 707,805 0,11 77,86

153 / 291 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

154 / 292 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

155 / 293 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

156 / 294 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

157 / 2 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 50% della lavorzione

Vedi voce n° 1 [M3 100.000] 52,020 1,000 0,500 2´601,000

SOMMANO % 2´601,000 21,00 546,21

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 146´342,06

158 / 3 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 50% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 1 [M3 100.000] 52,020 1,000 0,500 2´601,000

SOMMANO % 2´601,000 15,00 390,15

159 / 5 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 50% della lavorazione

Vedi voce n° 4 [M2 500.000] 5,180 0,514 0,500 665,630

SOMMANO % 665,630 21,00 139,78

160 / 6 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 50% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 4 [M2 500.000] 5,180 0,514 0,500 665,630

SOMMANO % 665,630 15,00 99,84

161 / 8 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 7 [M3 13.500] 24,520 0,678 224,432

SOMMANO % 224,432 21,00 47,13

162 / 9 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 7 [M3 13.500] 24,520 0,678 224,432
00.I

SOMMANO % 224,432 15,00 33,66

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

163 / 80 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 50%
Volume di scavo ip. peso 1.8/to/mc
Vedi voce n° 77 [M3 9.800] 0,500 1,800 8,820
Vedi voce n° 79 [M3 120.600] 0,500 1,800 108,540

SOMMANO TO 117,360 11,00 1´290,96

164 / 81 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 77 [M3 9.800] 0,300 1,800 5,292
Vedi voce n° 79 [M3 120.600] 0,300 1,800 65,124

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 70,416 148´343,58

SOMMANO TO 70,416 40,40 2´844,81

165 / 82 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 77 [M3 9.800] 0,200 1,800 3,528
Vedi voce n° 79 [M3 120.600] 0,200 1,800 43,416

SOMMANO TO 46,944 10,00 469,44

166 / 83 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 80 [TO 117.360] 8,000 938,880
distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 81 [TO 70.416] 8,100 570,370
distanza discarica 5.3 km 5,300

SOMMANO TKM 1´514,550 0,11 166,60

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 151´824,43

BA.01.MP.02. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI

BANCHINA 2  (SpCat 24)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

167 / 109 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 108 [M3 109.000] 109,000

SOMMANO M3 109,000 0,26 28,34

168 / 115 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 114 [M3 105.000] 105,000

SOMMANO M3 105,000 0,26 27,30

169 / 151 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 150 [M3 59.425] 59,425

SOMMANO M3 59,425 0,26 15,45

170 / 168 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 167 [M3 9.800] 9,800

SOMMANO M3 9,800 0,26 2,55

171 / 174 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno
01.A specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica agli scavi
Vedi voce n° 169 [M3 135.000] 135,000

SOMMANO M3 135,000 0,26 35,10

060  BOE  (SbCat 9)

172 / 521 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 1´638,000

SOMMANO M2 1´638,000 0,31 507,78

173 / 522 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
BA.OB.A.01 consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
01.A ordigni.

Taglio di vegetazione 1´638,000

SOMMANO M2 1´638,000 0,28 458,64

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 152´899,59

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

174 / 93 Rimozione d'opera di pietra da taglio naturale od 
OM.PI.A.5 artificiale, eseguita con ogni cura per il recupero:  in 
01.B blocchi di qualsiasi forma e dimensione o lastre non 

rispondenti ai requisiti di cui alla sottovoce n. 
OM.PI.A.501.A.
Rimozione pavimentazone esistente (area x spessore) 500,000 0,200 100,000

SOMMANO M3 100,000 52,02 5´202,00

175 / 96 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo di 
OM.CZ.A.5 qualsiasi tipo dello spessore fino a 10 cm.
05.A Demolizione sottofondo pavimentazione esistente 500,000

SOMMANO M2 500,000 5,18 2´590,00

176 / 99 Rimozione d'opera di pietra da taglio in blocchi, di
BA.DE.A.5 qualsiasi forma e dimensione, o lastre di spessore
19.B superiore a 10 cm.

Demolizione di cordolo esistente 150,000 0,300 0,300 13,500

SOMMANO M3 13,500 24,52 331,02

177 / 102 Demolizione andante di muratura in elevazione, di
BA.DE.A.5 qualsiasi genere e spessore.
01.A Demolizione muro di recinzione 150,000 0,300 1,500 67,500

SOMMANO M3 67,500 16,62 1´121,85

178 / 103 Demolizione di muratura in fondazione, di qualsiasi
BA.DE.A.5 genere, fino alla profondità di 2 m.
02.A Demolizione fondazione muro di rcinzione 150,000 0,400 0,500 30,000

SOMMANO M3 30,000 16,62 498,60

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

179 / 104 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

Muro di recinzione (elevazione) - ip peso 17kN/mc 67,500 0,500 1,700 57,375
Muro di recinzione (fondazione) - ip peso 17kN/mc 30,000 0,500 1,700 25,500
Demolizione cordolo esistente - ip peso 29kN/mc 13,500 0,500 2,900 19,575
Demolizione sottofondo pavimentazione banchina -
ip. peso 24kN/mc 0,100 500,000 0,500 2,400 60,000

SOMMANO TO 162,450 11,00 1´786,95

180 / 105 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 164´430,01

compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

Muro di recinzione (elevazione) - ip peso 17 kN/mc 67,500 0,300 1,700 34,425
Muro di recinzione (fondazione) - ip peso 17 
kN/mc 30,000 0,300 1,700 15,300
Demolizione cordolo esistente - ip peso 29kN/mc 13,500 0,300 2,900 11,745
Demolizione sottofondo pavimentazione banchina -
ip peso 24kN/mc 0,100 500,000 0,300 2,400 36,000

SOMMANO TO 97,470 40,40 3´937,79

181 / 106 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

Muro di recinzione (elevazione) - ip peso 17kN/mc 67,500 0,200 1,700 22,950
Muro di recinzione (fondazione) - ip peso 17kN/mc 30,000 0,200 1,700 10,200
Demolizione cordolo esistente - ip peso 29kNmc 30,000 0,200 2,900 17,400
Demolizione sottofondo pavimentazione banchina -
ip peso 24kN/mc 0,100 500,000 0,200 2,400 24,000

SOMMANO TO 74,550 10,00 745,50

182 / 107 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
BA.DE.C.0102.A distanza discarica 8 Km 162,450 8,000 1´299,600
BA.DE.C.0103.A distanza discarica 8.1 Km 97,470 8,100 789,507
BA.DE.C.0104.A distanza discarica 5.3 Km 74,550 5,300 395,115

SOMMANO TKM 2´484,222 0,11 273,26

183 / 110 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc 109,800 0,500 1,800 98,820

SOMMANO TO 98,820 11,00 1´087,02

184 / 111 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
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R I P O R T O 170´473,58

BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc 109,800 0,300 1,800 59,292

SOMMANO TO 59,292 40,40 2´395,40

185 / 112 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc 109,800 0,200 1,800 39,528

SOMMANO TO 39,528 10,00 395,28

186 / 113 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
BA.DE.C.0102.A distanza discarica 8 Km 98,820 8,000 790,560
BA.DE.C.0103.A distanza discarica 8.1 Km 59,292 8,100 480,265
BA.DE.C.0104.A distanza discarica 5.3 Km 39,528 5,300 209,498

SOMMANO TKM 1´480,323 0,11 162,84

187 / 116 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

volume di scavo per realizzazione cordolo - ip. peso
1.8 to/mc 109,200 0,500 1,800 98,280

SOMMANO TO 98,280 11,00 1´081,08

188 / 117 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
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R I P O R T O 174´508,18

corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

volume di scavo per realizzazione cordolo - ip. peso
1.8 to/mc 109,200 0,300 1,800 58,968

SOMMANO TO 58,968 40,40 2´382,31

189 / 118 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

volume di scavo per realizzazione cordolo - ip. peso
1.8 to/mc 109,200 0,200 1,800 39,312

SOMMANO TO 39,312 10,00 393,12

190 / 119 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
BA.DE.C.0102.A distanza discarica 8 Km 98,280 8,000 786,240
BA.DE.C.0103.A distanza discarica 8.1 Km 58,968 8,100 477,641
BA.DE.C.0104.A distanza discarica 5.3 Km 39,312 5,300 208,354

SOMMANO TKM 1´472,235 0,11 161,95

191 / 152 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 50%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 150 [M3 59.425] 0,500 1,800 53,483

SOMMANO TO 53,483 11,00 588,31

192 / 153 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
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R I P O R T O 178´033,87

trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 150 [M3 59.425] 0,300 1,800 32,090

SOMMANO TO 32,090 40,40 1´296,44

193 / 154 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%

volume di scavo - ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 150 [M3 59.425] 0,200 1,800 21,393

SOMMANO TO 21,393 10,00 213,93

194 / 155 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 152 [TO 53.483] 8,000 427,864
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 153 [TO 32.090] 8,100 259,929
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 154 [TO 21.393] 5,300 113,383

SOMMANO TKM 801,176 0,11 88,13

195 / 334 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

196 / 335 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

197 / 336 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
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R I P O R T O 181´815,68

A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

198 / 337 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

199 / 170 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 50%
Volume di scavo ip. peso 1.8/to/mc
Vedi voce n° 167 [M3 9.800] 0,500 1,800 8,820
Vedi voce n° 169 [M3 135.000] 0,500 1,800 121,500

SOMMANO TO 130,320 11,00 1´433,52

200 / 171 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 167 [M3 9.800] 0,300 1,800 5,292
Vedi voce n° 169 [M3 135.000] 0,300 1,800 72,900

SOMMANO TO 78,192 40,40 3´158,96

201 / 172 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
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R I P O R T O 188´809,63

tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 167 [M3 9.800] 0,200 1,800 3,528
Vedi voce n° 169 [M3 135.000] 0,200 1,800 48,600

SOMMANO TO 52,128 10,00 521,28

202 / 173 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 170 [TO 130.320] 8,000 1´042,560
distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 171 [TO 78.192] 8,100 633,355
distanza discarica 5.3 km 5,300

SOMMANO TKM 1´681,215 0,11 184,93

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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SE.01.AC.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte

FV)  (SpCat 25)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

203 / 1145 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 1143 [M3 1 200.000] 1´200,000

SOMMANO m³ 1´200,000 0,26 312,00

060  BOE  (SbCat 9)

204 / 1142 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 2´681,000

SOMMANO M2 2´681,000 0,31 831,11

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

205 / 1135 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica,
BA.DE.A.5 da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto del piano medio
47.A del marciapiede esterno.

Demolizione edifici (vuoto per pieno) 0,300 1380,000 414,000
0,300 978,000 293,400
0,300 960,000 288,000
0,300 285,000 85,500

SOMMANO M3 1´080,900 4,21 4´550,59

206 / 1136 Demolizione completa di tettoie di qualsiasi genere,
BA.DE.A.5 computata geometricamente per ogni mq. di falda
48.A della tettoia misurata in proiezione orizzontale.

Demolizione di tettoie 500,000 500,000
95,000 95,000
40,000 40,000

SOMMANO M2 635,000 4,71 2´990,85

207 / 1137 Demolizione di pavimentazione stradale di pietrisco 
OM.PR.A.5 bitumato o conglomerato bituminoso: andante
20.A Demolizione pavimentazione stradale 2340,000 0,200 468,000

SOMMANO M3 468,000 13,37 6´257,16

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

208 / 1138 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
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R I P O R T O 204´457,55

compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Vedi voce n° 1135 [M3 1 080.900] 0,500 2,400 1´297,080
Vedi voce n° 1136 [M2 635.000] 0,500 1,800 571,500
Vedi voce n° 1137 [M3 468.000] 0,500 1,800 421,200

SOMMANO TO 2´289,780 11,00 25´187,58

209 / 1139 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Vedi voce n° 1135 [M3 1 080.900] 0,300 2,400 778,248
Vedi voce n° 1136 [M2 635.000] 0,300 1,800 342,900
Vedi voce n° 1137 [M3 468.000] 0,300 2,500 351,000

SOMMANO TO 1´472,148 40,40 59´474,78

210 / 1140 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Vedi voce n° 1135 [M3 1 080.900] 0,200 2,400 518,832
Vedi voce n° 1136 [M2 635.000] 0,200 1,800 228,600
Vedi voce n° 1137 [M3 468.000] 0,200 2,500 234,000

SOMMANO TO 981,432 10,00 9´814,32

211 / 1141 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 1138 [TO 2 289.780] 8,000 18´318,240
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1139 [TO 1 472.148] 8,100 11´924,399
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 1140 [TO 981.432] 5,300 5´201,590

SOMMANO TKM 35´444,229 0,11 3´898,87

212 / 1144 Codice CER 20 03 01 - Rifiuti Urbani non
V.A. ANAS differenziati
14 sul 10% dello scavo

Vedi voce n° 1143 [M3 1 200.000] 0,100 120,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 120,000 302´833,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,000 302´833,10

SOMMANO t 120,000 157,24 18´868,80

213 / 1146 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1143 [M3 1 200.000] 0,500 1,800 1´080,000

SOMMANO TO 1´080,000 11,00 11´880,00

214 / 1147 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1143 [M3 1 200.000] 0,300 1,800 648,000

SOMMANO TO 648,000 40,40 26´179,20

215 / 1148 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1143 [M3 1 200.000] 0,200 1,800 432,000

SOMMANO TO 432,000 10,00 4´320,00

216 / 1149 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 1146 [TO 1 080.000] 8,000 8´640,000
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1147 [TO 648.000] 8,100 5´248,800
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 1148 [TO 432.000] 5,300 2´289,600

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 16´178,400 364´081,10
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´178,400 364´081,10

SOMMANO TKM 16´178,400 0,11 1´779,62

217 / 1150 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000
Campionature demolizioni 3,000

SOMMANO CAD 6,000 31,69 190,14

218 / 1151 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 696,08 4´176,48

219 / 1152 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Anlisi laboratorio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 472,34 2´834,04

220 / 1153 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Anlisi laboratorio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 328,15 1´968,90

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 375´030,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375´030,28

SE.01.AC.02. SISTEMAZIONI ESTERNE -

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via

Plinio)  (SpCat 26)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

060  BOE  (SbCat 9)

221 / 2255 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale profondità 1m 15´253,040

SOMMANO M2 15´253,040 0,31 4´728,44

222 / 2256 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda 3m (garanzia 4m) - maglia
perforazione 2.80*2.80m 1946,000 3,000 5´838,000

SOMMANO M 5´838,000 2,47 14´419,86

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 394´178,58
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394´178,58

SE.01.PK.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

PARCHEGGIO AUTO  (SpCat 27)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

223 / 766 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 757 [M3 946.450] 946,450

SOMMANO m³ 946,450 0,26 246,08

060  BOE  (SbCat 9)

224 / 746 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
BA.OB.A.01 consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
01.A ordigni.

Taglio vegetazione 7´017,000

SOMMANO M2 7´017,000 0,28 1´964,76

225 / 747 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale - Profondità 1mt 7´017,000

SOMMANO M2 7´017,000 0,31 2´175,27

226 / 748 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 896,000 3,000 2´688,000

SOMMANO M 2´688,000 2,47 6´639,36

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

227 / 749 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica,
BA.DE.A.5 da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto del piano medio
47.A del marciapiede esterno.

Demolizione di edificio in muratura 41,250 3,000 123,750

SOMMANO M3 123,750 4,21 520,99

228 / 750 Demolizione completa di tettoie di qualsiasi genere,
BA.DE.A.5 computata geometricamente per ogni mq. di falda
48.A della tettoia misurata in proiezione orizzontale.

Demolizioni Tettoie 1´800,000
600,000

SOMMANO M2 2´400,000 4,71 11´304,00

229 / 751 Demolizione d'opera di recinzione formata con rete
BA.DE.A.5 metallica, montata su sostegni di qualsiasi tipo.
50.A Demolizione recinzione 165,000

SOMMANO M 165,000 1,14 188,10

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 417´217,14

230 / 752 Demolizione di calcestruzzi e conglomerati
BA.DE.A.5 cementizi non armati, o debolmente armati, in
51.A fondazione, da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità.

Demolizione cordolo recinzione 165,000 0,300 0,700 34,650

SOMMANO M3 34,650 36,29 1´257,45

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

231 / 753 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di Attribuzione 50%
Vedi voce n° 749 [M3 123.750] 0,500 0,300 2,400 44,550
Vedi voce n° 750 [M2 2 400.000] 0,500 0,300 1,800 648,000
Vedi voce n° 751 [M 165.000] 0,500 0,180 14,850
Vedi voce n° 752 [M3 34.650] 0,500 2,500 43,313

SOMMANO TO 750,713 11,00 8´257,84

232 / 754 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
Percentuale di attribuzione 30%
Vedi voce n° 749 [M3 123.750] 0,300 0,300 2,400 26,730
Vedi voce n° 750 [M2 2 400.000] 0,300 0,300 1,800 388,800
Vedi voce n° 751 [M 165.000] 0,300 0,180 8,910
Vedi voce n° 752 [M3 34.650] 0,300 2,500 25,988

SOMMANO TO 450,428 40,40 18´197,29

233 / 755 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
Percentuale di attribuzione 20%
Vedi voce n° 749 [M3 123.750] 0,200 0,300 2,400 17,820
Vedi voce n° 750 [M2 2 400.000] 0,200 0,300 1,800 259,200
Vedi voce n° 751 [M 165.000] 0,200 0,180 5,940
Vedi voce n° 752 [M3 34.650] 0,200 2,500 17,325

SOMMANO TO 300,285 10,00 3´002,85

234 / 756 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 447´932,57

impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 753 [TO 750.713] 8,000 6´005,704
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 754 [TO 450.428] 8,100 3´648,467
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 755 [TO 300.285] 5,300 1´591,511

SOMMANO TKM 11´245,682 0,11 1´237,03

235 / 764 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 472,34 2´834,04

236 / 765 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 328,15 1´968,90

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

237 / 758 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 757 [M3 946.450] 0,500 1,800 851,805

SOMMANO TO 851,805 11,00 9´369,86

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 463´342,40

238 / 759 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 757 [M3 946.450] 0,300 1,800 511,083

SOMMANO TO 511,083 40,40 20´647,75

239 / 760 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 757 [M3 946.450] 0,200 1,800 340,722

SOMMANO TO 340,722 10,00 3´407,22

240 / 761 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 758 [TO 851.805] 8,000 6´814,440
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 759 [TO 511.083] 8,100 4´139,772
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 760 [TO 340.722] 5,300 1´805,827

SOMMANO TKM 12´760,039 0,11 1´403,60

241 / 762 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

242 / 763 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 6,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 6,000 488´896,04

SOMMANO CAD 6,000 696,08 4´176,48

243 / 767 Codice CER 20 03 01 - Rifiuti Urbani non
V.A. ANAS differenziati
14 sul 15% dello scavo

Vedi voce n° 757 [M3 946.450] 0,150 1,800 255,542

SOMMANO t 255,542 157,24 40´181,42

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 533´253,94

SE.01.VI.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

VIABILITà (Parcheggio)  (SpCat 28)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

244 / 828 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 827 [M3 1 406.500] 1´406,500

SOMMANO m³ 1´406,500 0,26 365,69

060  BOE  (SbCat 9)

245 / 824 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
BA.OB.A.01 consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
01.A ordigni.

Taglio vegetazione 2´388,000

SOMMANO M2 2´388,000 0,28 668,64

246 / 825 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale - Profondità 1mt 2´388,000

SOMMANO M2 2´388,000 0,31 740,28

247 / 826 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 2636,000 3,000 7´908,000

SOMMANO M 7´908,000 2,47 19´532,76

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

248 / 962 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 961 [M3 350.000] 0,500 1,800 315,000

SOMMANO TO 315,000 11,00 3´465,00

249 / 963 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 558´026,31

compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 961 [M3 350.000] 0,300 1,800 189,000

SOMMANO TO 189,000 40,40 7´635,60

250 / 964 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 961 [M3 350.000] 0,200 1,800 126,000

SOMMANO TO 126,000 10,00 1´260,00

251 / 965 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 962 [TO 315.000] 8,000 2´520,000
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 963 [TO 189.000] 8,100 1´530,900
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 964 [TO 126.000] 5,300 667,800

SOMMANO TKM 4´718,700 0,11 519,06

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

252 / 829 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

253 / 830 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

254 / 831 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
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R I P O R T O 569´624,28

BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

255 / 832 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

256 / 833 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 827 [M3 1 406.500] 0,500 1,800 1´265,850

SOMMANO TO 1´265,850 11,00 13´924,35

257 / 834 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 827 [M3 1 406.500] 0,300 1,800 759,510

SOMMANO TO 759,510 40,40 30´684,20

258 / 835 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
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R I P O R T O 616´634,30

tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 827 [M3 1 406.500] 0,200 1,800 506,340

SOMMANO TO 506,340 10,00 5´063,40

259 / 836 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 833 [TO 1 265.850] 8,000 10´126,800
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 834 [TO 759.510] 8,100 6´152,031
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 835 [TO 506.340] 5,300 2´683,602

SOMMANO TKM 18´962,433 0,11 2´085,87

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 623´783,57

SE.01.AV.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

AREE A VERDE (Parco Urbano)  (SpCat 29)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

260 / 1208 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 1207 [M3 1 500.000] 1´500,000

SOMMANO m³ 1´500,000 0,26 390,00

060  BOE  (SbCat 9)

261 / 1199 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 3354,610 3´354,610

SOMMANO M2 3´354,610 0,31 1´039,93

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

262 / 1200 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica,
BA.DE.A.5 da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto del piano medio
47.A del marciapiede esterno.

Demolizione edifici (vuoto per pieno) 0,300 1140,000 342,000
0,300 135,000 40,500
0,300 110,000 33,000
0,300 84,000 25,200

SOMMANO M3 440,700 4,21 1´855,35

263 / 1201 Demolizione completa di tettoie di qualsiasi genere,
BA.DE.A.5 computata geometricamente per ogni mq. di falda
48.A della tettoia misurata in proiezione orizzontale.

Demolizioni tettoie 440,000 440,000

SOMMANO M2 440,000 4,71 2´072,40

264 / 1202 Demolizione andante di pavimentazione stradale in
BA.DE.A.5 conglomerato bituminoso, compresa l'eventuale
06.A sottostante ossatura di pietrame.

Demolizione pavimentazione stradale 3000,000 3´000,000

SOMMANO M3 3´000,000 7,06 21´180,00

265 / 1209 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

266 / 1210 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 650´416,32



pag. 70

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 650´416,32

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

267 / 1211 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

268 / 1212 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

269 / 1213 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc 0,500 1,800 0,900

SOMMANO TO 0,900 11,00 9,90

270 / 1214 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc 0,300 1,800 0,540

SOMMANO TO 0,540 40,40 21,82
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R I P O R T O 654´937,75

271 / 1215 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc 0,200 1,800 0,360

SOMMANO TO 0,360 10,00 3,60

272 / 1216 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 1213 [TO 0.900] 8,000 7,200
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 1214 [TO 0.540] 8,100 4,374
Distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 1215 [TO 0.360] 5,300 1,908

SOMMANO TKM 13,482 0,11 1,48

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

273 / 1203 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Vedi voce n° 1200 [M3 440.700] 0,500 2,400 528,840
Vedi voce n° 1201 [M2 440.000] 0,500 1,800 396,000
Vedi voce n° 1202 [M3 3 000.000] 0,500 2,500 3´750,000

SOMMANO TO 4´674,840 11,00 51´423,24

274 / 1204 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Vedi voce n° 1200 [M3 440.700] 0,300 2,400 317,304
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R I P O R T O 317,304 706´366,07

Vedi voce n° 1201 [M2 440.000] 0,300 1,800 237,600
Vedi voce n° 1202 [M3 3 000.000] 0,300 2,500 2´250,000

SOMMANO TO 2´804,904 40,40 113´318,12

275 / 1205 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Vedi voce n° 1200 [M3 440.700] 0,200 2,400 211,536
Vedi voce n° 1201 [M2 440.000] 0,200 1,800 158,400
Vedi voce n° 1202 [M3 3 000.000] 0,200 2,500 1´500,000

SOMMANO TO 1´869,936 10,00 18´699,36

276 / 1206 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 1203 [TO 4 674.840] 8,000 37´398,720
Distanza discarica 8.1km
Vedi voce n° 1204 [TO 2 804.904] 8,100 22´719,722
Distanza discarica 5.3km
Vedi voce n° 1205 [TO 1 869.936] 5,300 9´910,661

SOMMANO TKM 70´029,103 0,11 7´703,20

277 / 1217 Codice CER 20 03 01 - Rifiuti Urbani non
V.A. ANAS differenziati
14 sul 10% dello scavo 0,100 1,800 0,180

SOMMANO t 0,180 157,24 28,30

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 846´115,05



pag. 73

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 846´115,05

NV.01.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO

(SpCat 30)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

278 / 872 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 870 [M3 8 790.480] 8´790,480

SOMMANO m³ 8´790,480 0,26 2´285,52

060  BOE  (SbCat 9)

279 / 867 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale profondità 1m 7´102,960

SOMMANO M2 7´102,960 0,31 2´201,92

280 / 868 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
BA.OB.A.01 consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
01.A ordigni.

Taglio vegetazione 7´102,960

SOMMANO M2 7´102,960 0,28 1´988,83

281 / 869 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda 3m (garanzia 4m) - maglia
perforazione 2.80*2.80m 906,000 3,000 2´718,000
Bonifica profonda 5m (garanzia 6m) - maglia
perforazione 2.80*2.80m 36,000 5,000 180,000

SOMMANO M 2´898,000 2,47 7´158,06

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

282 / 871 Codice CER 20 03 01 - Rifiuti Urbani non
V.A. ANAS differenziati
14 sul 15% dello scavo

Vedi voce n° 870 [M3 8 790.480] 0,150 1,800 2´373,430

SOMMANO t 2´373,430 157,24 373´198,13

283 / 873 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 5,000

SOMMANO CAD 5,000 31,69 158,45

284 / 874 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´233´105,96

03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla
Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 5,000

SOMMANO CAD 5,000 696,08 3´480,40

285 / 875 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 5,000

SOMMANO CAD 5,000 472,34 2´361,70

286 / 876 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 5,000

SOMMANO CAD 5,000 328,15 1´640,75

287 / 877 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 870 [M3 8 790.480] 0,500 1,800 7´911,432

SOMMANO TO 7´911,432 11,00 87´025,75

288 / 878 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 870 [M3 8 790.480] 0,300 1,800 4´746,859
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´746,859 1´327´614,56

SOMMANO TO 4´746,859 40,40 191´773,10

289 / 879 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 870 [M3 8 790.480] 0,200 1,800 3´164,573

SOMMANO TO 3´164,573 10,00 31´645,73

290 / 880 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 877 [TO 7 911.432] 8,000 63´291,456
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 878 [TO 4 746.859] 8,100 38´449,558
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 879 [TO 3 164.573] 5,300 16´772,237

SOMMANO TKM 118´513,251 0,11 13´036,46

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´564´069,85

NV.01.RL.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO

(SpCat 31)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

291 / 2165 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 2163 [M3 1 154.400] 1´154,400

SOMMANO m³ 1´154,400 0,26 300,14

060  BOE  (SbCat 9)

292 / 2252 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale profondità 1m 2´874,640

SOMMANO M2 2´874,640 0,31 891,14

293 / 2253 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
BA.OB.A.01 consentire l'esecuzione della bonifica da mine e
01.A ordigni.

Taglio vegetazione 2´874,640

SOMMANO M2 2´874,640 0,28 804,90

294 / 2254 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda 3m (garanzia 4m) - maglia
perforazione 2.80*2.80m 364,000 3,000 1´092,000
Bonifica profonda 5m (garanzia 6m) - maglia
perforazione 2.80*2.80m 34,000 5,000 170,000

SOMMANO M 1´262,000 2,47 3´117,14

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

295 / 2166 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 5,000

SOMMANO CAD 5,000 31,69 158,45

296 / 2167 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 5,000

SOMMANO CAD 5,000 696,08 3´480,40

297 / 2168 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´572´822,02

BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 5,000

SOMMANO CAD 5,000 472,34 2´361,70

298 / 2169 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 5,000

SOMMANO CAD 5,000 328,15 1´640,75

299 / 2170 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 2163 [M3 1 154.400] 0,500 1,800 1´038,960

SOMMANO TO 1´038,960 11,00 11´428,56

300 / 2171 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 2163 [M3 1 154.400] 0,300 1,800 623,376

SOMMANO TO 623,376 40,40 25´184,39

301 / 2172 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´613´437,42

tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 2163 [M3 1 154.400] 0,200 1,800 415,584

SOMMANO TO 415,584 10,00 4´155,84

302 / 2173 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8km
Vedi voce n° 2170 [TO 1 038.960] 8,000 8´311,680
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 2171 [TO 623.376] 8,100 5´049,346
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 2172 [TO 415.584] 5,300 2´202,595

SOMMANO TKM 15´563,621 0,11 1´712,00

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

303 / 2164 Codice CER 20 03 01 - Rifiuti Urbani non
V.A. ANAS differenziati
14 sul 10% dello scavo

Vedi voce n° 2163 [M3 1 154.400] 0,100 1,800 207,792

SOMMANO t 207,792 157,24 32´673,21

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´651´978,47

NV.02.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - RILEVATO

(SpCat 32)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

304 / 901 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Vedi voce n° 900 [M3 531.860] 531,860

SOMMANO m³ 531,860 0,26 138,28

060  BOE  (SbCat 9)

305 / 898 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 4´960,000

SOMMANO M2 4´960,000 0,31 1´537,60

306 / 899 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Maglia perforazione 2.8*2.8 m
Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt) 602,000 3,000 1´806,000
Bonifica profonda a 5 mt (garanzia 6mt) 34,000 5,000 170,000

SOMMANO M 1´976,000 2,47 4´880,72

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

307 / 937 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 935 [M3 211.000] 0,500 1,800 189,900

SOMMANO TO 189,900 11,00 2´088,90

308 / 938 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 935 [M3 211.000] 0,300 1,800 113,940
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,940 1´660´623,97

SOMMANO TO 113,940 40,40 4´603,18

309 / 939 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 935 [M3 211.000] 0,200 1,800 75,960

SOMMANO TO 75,960 10,00 759,60

310 / 940 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 937 [TO 189.900] 8,000 1´519,200
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 938 [TO 113.940] 8,100 922,914
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 939 [TO 75.960] 5,300 402,588

SOMMANO TKM 2´844,702 0,11 312,92

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

311 / 902 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 900 [M3 531.860] 0,500 1,800 478,674

SOMMANO TO 478,674 11,00 5´265,41

312 / 903 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
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R I P O R T O 1´671´565,08

PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 900 [M3 531.860] 0,300 1,800 287,204

SOMMANO TO 287,204 40,40 11´603,04

313 / 904 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 900 [M3 531.860] 0,200 1,800 191,470

SOMMANO TO 191,470 10,00 1´914,70

314 / 905 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 902 [TO 478.674] 8,000 3´829,392
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 903 [TO 287.204] 8,100 2´326,352
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 904 [TO 191.470] 5,300 1´014,791

SOMMANO TKM 7´170,535 0,11 788,76

315 / 906 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

316 / 907 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

317 / 908 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
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R I P O R T O 1´688´054,89

cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi di laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

318 / 909 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 1´690´456,36

NV.02.MR.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA -

TERRA RINFORZATA  (SpCat 33)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

060  BOE  (SbCat 9)

319 / 967 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 2759,000 2´759,000

SOMMANO M2 2´759,000 0,31 855,29

320 / 968 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 352,000 3,000 1´056,000

SOMMANO M 1´056,000 2,47 2´608,32

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 1´693´919,97

NV.02.MR.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA -

TERRA RINFORZATA  (SpCat 34)

321 / 1006 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 2322,000 2´322,000

SOMMANO M2 2´322,000 0,31 719,82

322 / 1007 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 297,000 3,000 891,000

SOMMANO M 891,000 2,47 2´200,77

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
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--------------------------------
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--------------------------------
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R I P O R T O 1´696´840,56

NV.02.MR.03. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA -

TERRA RINFORZATA  (SpCat 35)

323 / 1041 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 1863,000 1´863,000

SOMMANO M2 1´863,000 0,31 577,53

324 / 1042 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 238,000 3,000 714,000

SOMMANO M 714,000 2,47 1´763,58

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

325 / 1044 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti, fatta eccezione di quanto
02.A compensato con la voce BA.DE.C.0102.C. Nei

prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri
dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE  50%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1043 [M3 299.500] 0,500 1,800 269,550

SOMMANO TO 269,550 11,00 2´965,05

326 / 1045 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
03.A di quanto compensato con le voci BA.DE.C.0110.A

e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì
compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 30%
Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1043 [M3 299.500] 0,300 1,800 161,730

SOMMANO TO 161,730 40,40 6´533,89

327 / 1046 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti 
BA.DE.C.01 di recupero, fatta eccezione di quanto compensato 
04.A con le voci BA.DE.C.0104.C e AM.ML.O.2102.D. 

Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati 
tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, 
scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 
all'impianto. Sono altresì compresi e compensati 
tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del 
gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto.
PERCENTUALE DI ATTRIBUZIONE 20%
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R I P O R T O 1´708´680,61

Volume di scavo ip. Peso 1.8 to/mc
Vedi voce n° 1043 [M3 299.500] 0,200 1,800 107,820

SOMMANO TO 107,820 10,00 1´078,20

328 / 1047 Trasporto dal sito di produzione (cantiere o impianto
BA.DE.C.01 ferroviario) di sottoprodotti provenienti da scavi e
06.A demolizioni al luogo di destino, ovvero di rifiuti di

cui alle voci del gruppo BA.DE.Cin discariche o
impianti di recupero. Il compenso comprende le
attese per l'attività di carico e scarico, manodopera,
carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno
a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da calcolare
sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e
compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze
generali del gruppo BA.DE.C.
Distanza discarica 8 km
Vedi voce n° 1044 [TO 269.550] 8,000 2´156,400
Distanza discarica 8.1 km
Vedi voce n° 1045 [TO 161.730] 8,100 1´310,013
Distanza discarica 5.3 km
Vedi voce n° 1046 [TO 107.820] 5,300 571,446

SOMMANO TKM 4´037,859 0,11 444,16

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 1´710´202,97

CV.01.PI.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE

(SpCat 36)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

329 / 1270 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

vedi voce BA.MT.A.3001.A
Vedi scavo precedente 792,360

SOMMANO m³ 792,360 0,26 206,01

330 / 1272 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

VOLUME SCAVI SPALLE
VOLUME SCAVI PILE
Pali di fondazione F1200
PILA 1 11,000 38,000 1,130 472,340

SOMMANO m³ 472,340 0,26 122,81

060  BOE  (SbCat 9)

331 / 1473 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 429,000

SOMMANO M2 429,000 0,31 132,99

332 / 1474 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 3,000 30,000 90,000

SOMMANO M 90,000 2,47 222,30

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

333 / 1281 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti.
02.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 50%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,500 234,110 0,100 21,070

SOMMANO TO 21,070 11,00 231,77

334 / 1282 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi
03.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 30%
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R I P O R T O 1´711´118,85

DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,300 234,110 0,100 12,642

SOMMANO TO 12,642 40,40 510,74

335 / 1283 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti
BA.DE.C.01 di recupero
04.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 20%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,200 234,110 0,100 8,428

SOMMANO TO 8,428 10,00 84,28

336 / 1284 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o
BA.DE.C.01 impianti di recupero dai luoghi di produzione
06.A (cantiere o impianto ferroviario).

CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVI E PALI SENZA  FANGHI
BENTONITICI - RIFIUTO
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO
BA.DE.C.0102.A 8,000 18,960 151,680
BA.DE.C.0103.A 8,100 4,210 34,101
BA.DE.C.0104.A 5,300 18,960 100,488
Sottoprodotti 8,000 1,800 234,110 0,500 1´685,592
Volume di scavo pali 8,000 472,340 1,800 6´801,696

SOMMANO TKM 8´773,557 0,11 965,09

337 / 1457 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

338 / 1458 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

339 / 1459 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
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R I P O R T O 1´714´862,27

Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

340 / 1460 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

--------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´717´263,74

CV.01.SP.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) -

SPALLE  (SpCat 37)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

341 / 1338 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

vedi voce BA.MT.A.3001.A
Vedi scavo precedente 1´565,770

SOMMANO m³ 1´565,770 0,26 407,10

342 / 1340 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

VOLUME SCAVI SPALLE
Pali di fondazione F1500
SPALLA "A" 16,000 38,000 1,760 1´070,080

SOMMANO m³ 1´070,080 0,26 278,22

060  BOE  (SbCat 9)

343 / 1475 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 847,730

SOMMANO M2 847,730 0,31 262,80

344 / 1476 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 77,000 3,000 231,000

SOMMANO M 231,000 2,47 570,57

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

345 / 1349 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti.
02.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 50%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,500 616,240 0,100 55,462

SOMMANO TO 55,462 11,00 610,08

346 / 1350 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi
03.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 30%
DATI GENERALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´719´392,51

PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,300 616,240 0,100 33,277

SOMMANO TO 33,277 40,40 1´344,39

347 / 1351 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti
BA.DE.C.01 di recupero
04.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 20%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,200 616,240 0,100 22,185

SOMMANO TO 22,185 10,00 221,85

348 / 1352 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o
BA.DE.C.01 impianti di recupero dai luoghi di produzione
06.A (cantiere o impianto ferroviario).

CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVI E PALI SENZA  FANGHI
BENTONITICI - RIFIUTO
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO
BA.DE.C.0102.A 8,000 49,920 399,360
BA.DE.C.0103.A 8,100 11,090 89,829
BA.DE.C.0104.A 5,300 49,920 264,576
Sottoprodotti 8,000 1,800 616,240 0,500 4´436,928
Volume di scavo pali 8,000 1070,080 1,800 15´409,152

SOMMANO TKM 20´599,845 0,11 2´265,98

349 / 1461 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

350 / 1462 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

351 / 1463 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´725´408,04

Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

352 / 1464 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´727´809,51

CV.01.PI.02. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE

(SpCat 40)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

353 / 1304 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

vedi voce BA.MT.A.3001.A
Vedi scavo precedente 866,300

SOMMANO m³ 866,300 0,26 225,24

354 / 1306 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

VOLUME SCAVI PILE
Pali di fondazione F1200
PILA 2 11,000 28,000 1,120 344,960

SOMMANO m³ 344,960 0,26 89,69

060  BOE  (SbCat 9)

355 / 1477 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 382,450

SOMMANO M2 382,450 0,31 118,56

356 / 1478 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 24,000 3,000 72,000

SOMMANO M 72,000 2,47 177,84

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

357 / 1315 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti.
02.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 50%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,500 234,110 0,100 21,070

SOMMANO TO 21,070 11,00 231,77

358 / 1316 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi
03.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 30%
DATI GENERALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´728´652,61

PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,300 234,110 0,100 12,642

SOMMANO TO 12,642 40,40 510,74

359 / 1317 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti
BA.DE.C.01 di recupero
04.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 20%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,200 234,110 0,100 8,428

SOMMANO TO 8,428 10,00 84,28

360 / 1318 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o
BA.DE.C.01 impianti di recupero dai luoghi di produzione
06.A (cantiere o impianto ferroviario).

CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVI E PALI SENZA  FANGHI
BENTONITICI - RIFIUTO
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO
BA.DE.C.0102.A 8,000 18,960 151,680
BA.DE.C.0103.A 8,100 4,210 34,101
BA.DE.C.0104.A 5,300 18,960 100,488
Sottoprodotti 8,000 1,800 234,110 0,500 1´685,592
Volume di scavo pali 8,000 344,960 1,800 4´967,424

SOMMANO TKM 6´939,285 0,11 763,32

361 / 1465 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

362 / 1466 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

363 / 1467 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´732´194,26

Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

364 / 1468 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´734´595,73

CV.01.SP.02. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) -

SPALLE  (SpCat 41)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

365 / 1362 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

vedi voce BA.MT.A.3001.A
Vedi scavo precedente 1´265,400

SOMMANO m³ 1´265,400 0,26 329,00

060  BOE  (SbCat 9)

366 / 1479 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 620,760

SOMMANO M2 620,760 0,31 192,44

367 / 1480 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 51,000 3,000 153,000

SOMMANO M 153,000 2,47 377,91

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

368 / 1374 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti.
02.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 50%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,500 311,780 0,100 28,060

SOMMANO TO 28,060 11,00 308,66

369 / 1375 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi
03.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI 30%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,300 311,780 0,100 16,836

SOMMANO TO 16,836 40,40 680,17

370 / 1376 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti
BA.DE.C.01 di recupero
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´736´483,91

04.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVI 20%
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,200 311,780 0,100 11,224

SOMMANO TO 11,224 10,00 112,24

371 / 1377 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o
BA.DE.C.01 impianti di recupero dai luoghi di produzione
06.A (cantiere o impianto ferroviario).

CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVI E PALI SENZA  FANGHI
BENTONITICI - RIFIUTO
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO
BA.DE.C.0102.A 8,000 25,250 202,000
BA.DE.C.0103.A 8,100 5,610 45,441
BA.DE.C.0104.A 5,300 25,250 133,825
Sottoprodotti 8,000 1,800 311,780 0,500 2´244,816
Volume di scavo pali 8,000 472,340 1,800 6´801,696

SOMMANO TKM 9´427,778 0,11 1´037,06

372 / 1469 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

373 / 1470 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

374 / 1471 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione
sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02
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R I P O R T O 1´741´233,54

375 / 1472 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45
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R I P O R T O 1´742´217,99

SV.01.SC.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAVIA (VIa Stabiana) - SCATOLARE

(SpCat 42)

OP. OPERE PROPEDEUTICHE  (Cat 1)

050 Assistenza archeologica

  (SbCat 7)

376 / 1417 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A Scavo - Sovrapprezzo Archeologia

Vedi q.tà di Scavo Rampa Nord 1163,000 1´163,000

SOMMANO m³ 1´163,000 0,26 302,38

060  BOE  (SbCat 9)

377 / 1263 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti
BA.OB.B.01 bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di
01.A profondità con l'impiego di apparato rilevatore,in

assenza di acqua.
Bonifica superficiale con profondità pari a 1.00mt 743,000

SOMMANO M2 743,000 0,31 230,33

378 / 1264 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
BA.OB.B.01 esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a
02.C mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Bonifica profonda a 3 mt (garanzia 4mt)
Maglia perforazione 2.8*2.8 m 95,000 3,000 285,000

SOMMANO M 285,000 2,47 703,95

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

002 conferimenti e trasporti a discarica

  (SbCat 2)

379 / 1265 Campionamenti dei terreni secondo le modalità
BA.DE.B.01 riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte
01.A IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti

dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010
(Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Campionature scavi 3,000

SOMMANO CAD 3,000 31,69 95,07

380 / 1266 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di
BA.DE.B.01 terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
03.A analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla

Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 696,08 2´088,24

381 / 1267 Analisi chimiche di laboratorio atte alla
BA.DE.B.01 determinazione delle caratteristiche di pericolosità e
03.D del corretto CER per campioni di rifiuto e per

l'individuazione dell'impianto di recupero/
smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito. Il
set di parametri da ricercare è ridotto, nello specifico:
A) metalli pesanti: arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo totale, cromo V I, mercurio, nichel,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, zinco; B) altri
parametri: cianuri, fluoruri, pH, concentrazione

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´745´637,96

sostanza secca; C) composti organici: Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti C>12,
Idrocarburi leggeri C<12, oli minerali (C10-C40)
T.O.C., Policlorobifenili (PCB). Compresa e
compensata l'effettuazione del test di cessione e
analisi dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 472,34 1´417,02

382 / 1268 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di
BA.DE.B.01 rifiuto atti all'individuazione dell'impianto di
03.F smaltimento o recupero a cui il rifiuto può essere

conferito. I parametri ricercati sono quelli compresi
nella tabella 2, tabella 5 e tabella 6 D.M. 27
settembre 2010 e quelli compresi nella tabella di cui
all'Allegato 3 D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
Analisi laboratorio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 328,15 984,45

383 / 1442 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti inerti.
02.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,450 962,500 0,100 77,963

SOMMANO TO 77,963 11,00 857,59

384 / 1443 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
BA.DE.C.01 discariche per rifiuti non pericolosi
03.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,100 962,500 0,100 17,325

SOMMANO TO 17,325 40,40 699,93

385 / 1444 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti
BA.DE.C.01 di recupero
04.A CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE

DA SCAVI
DATI GENERALI
PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO

1,800 0,450 962,500 0,100 77,963

SOMMANO TO 77,963 10,00 779,63

386 / 1445 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o
BA.DE.C.01 impianti di recupero dai luoghi di produzione
06.A (cantiere o impianto ferroviario).

CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVI E PALI SENZA  FANGHI
BENTONITICI - RIFIUTO
DATI GENERALI

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´750´376,58

PESO SPECIFICO DELLE TERRE  - 1.80Ton/m3
-----------------------------------------------------------
VOLUMI TOTALI DI SCAVO
BA.DE.C.0102.A 77,000 77,960 6´002,920
BA.DE.C.0103.A 59,000 17,330 1´022,470
BA.DE.C.0104.A 63,000 77,960 4´911,480
Sottoprodotti 70,000 1,800 962,500 0,500 60´637,500

SOMMANO TKM 72´574,370 0,11 7´983,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´758´359,76

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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LAVORI A CORPO

FV.01.AT.01. FABBRICATO VIAGGIATORI -

ATRIO  (SpCat 1)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

387 / 1547 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
02.A v. elaborati. 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A

Pianta scavi
Volume di scavo 90,000 90,000

SOMMANO M3 90,000 3,42 307,80

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

388 / 1559 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Magrone fondazione 20,200 8,750 0,100 17,675

SOMMANO M3 17,675 80,31 1´419,48

389 / 1560 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Platea di fondazione 20,000 8,550 0,400 68,400

SOMMANO M3 68,400 105,39 7´208,68

390 / 1561 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1560 [M3 68.400] 3,000 205,200

SOMMANO KG 205,200 2,00 410,40

391 / 1562 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1561 [KG 205.200] 3,000 615,600

SOMMANO KG 615,600 2,04 1´255,82

392 / 1563 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Vedi voce n° 1560 [M3 68.400] 68,400

SOMMANO m³ 68,400 5,39 368,68

393 / 1564 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´769´330,62

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Soletta di fondazione 2,000 20,000 0,400 16,000
Soletta di fondazione 2,000 8,550 0,400 6,840

SOMMANO M2 22,840 10,09 230,46

394 / 1565 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza platea di fondazione 80kg/mc
Vedi voce n° 1560 [M3 68.400] 80,000 5´472,000

SOMMANO KG 5´472,000 1,00 5´472,00

180 Opere murarie  (SbCat 18)

395 / 1566 Muratura portante per zona sismica in elevazione
FA.MU.A.30 con blocchi di laterizio porizzato a fori verticali,
10.D posti in opera con idonea malta per muratura di

classe non inferiore a M 5,0 compreso il tiro in alto
dei materiali e ogni onere e magistero, per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. spessore 45
cm.
v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Muratura esterna 2,000 18,000 5,360 192,960
Muratura esterna 2,000 8,550 5,360 91,656
a detrarre aperture

4,000 1,600 2,600 -16,640
4,000 1,600 2,000 -12,800

Sommano positivi M2 284,616
Sommano negativi M2 -29,440

SOMMANO M2 255,176 61,04 15´575,94

396 / 1567 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Incidenza muratura armata 30kg/mc
Vedi voce n° 1566 [M2 255.176] 0,450 30,000 3´444,876

SOMMANO KG 3´444,876 1,00 3´444,88

397 / 2091 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Architrave aperture
Profilo IPE 120 (1+1) peso 10.4 kg/m 16,000 2,000 10,400 332,800

SOMMANO KG 332,800 1,93 642,30

398 / 2092 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 2091 [KG 332.800] 332,800

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 332,800 1´794´696,20

SOMMANO KG 332,800 1,00 332,80

399 / 2093 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2091 [KG 332.800] 332,800

SOMMANO KG 332,800 0,13 43,26

400 / 2094 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2091 [KG 332.800] 332,800

SOMMANO KG 332,800 0,12 39,94

401 / 2095 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2091 [KG 332.800] 332,800

SOMMANO KG 332,800 0,34 113,15

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

402 / 1549 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 1547 [M3 90.000] 0,200 0,490 3,420 30,164

SOMMANO % 30,164 21,00 6,33

403 / 1550 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 1547 [M3 90.000] 0,200 0,490 3,420 30,164

SOMMANO % 30,164 15,00 4,52

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

404 / 1637 Con Cassero in polipropilene riciclato prestampato
FA.VS.A.310 elementi modulari con misure 50x50 cm di base e
0.C altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm

v. elaborati 223-

320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Pavimentazione POI.04 - POI.05 17,060 5,620 95,877

SOMMANO M2 95,877 43,19 4´140,93

405 / 1638 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-

320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´799´377,13

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Pavimentazione POI.04 - POI.05 17,060 5,620 0,100 9,588

SOMMANO M3 9,588 105,39 1´010,48

406 / 1639 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1638 [M3 9.588] 3,000 28,764

SOMMANO KG 28,764 2,00 57,53

407 / 1640 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1638 [M3 9.588] 3,000 28,764

SOMMANO KG 28,764 2,04 58,68

408 / 1641 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborati 223-

320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Vedi voce n° 1638 [M3 9.588] 9,588

SOMMANO M3 9,588 5,39 51,68

409 / 1642 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-

10.A 320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Pavimentazione POI.04 - POI.05 17,060 5,620 3,034 290,891
Rete nel massetto alleggerito 17,060 5,620 3,034 290,891

SOMMANO KG 581,782 1,10 639,96

410 / 1643 Massetto a base cementizia a ritiro ed asciugatura 
FA.PV.C.300 controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti 
3.A incollati, conforme alla norma uni en 13813, anche 

sensibili all'umidità, steso, battuto, spianato e 
lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, 
previa applicazione di banda perimetrale in 
materiale cedevole dello spessore minimo di 0,5 
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
v. elaborati 223-

320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Pavimentazione POI.04 - POI.05 17,060 5,620 95,877

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 95,877 1´801´195,46

SOMMANO M2 95,877 50,66 4´857,13

411 / 1644 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.B (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte:  sovrapprezzo per ogni cm in 
più.
v. elaborati 223-

320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Vedi voce n° 1643 [M2 95.877] 2,500 239,693

SOMMANO M2 239,693 3,69 884,47

412 / 1648 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 223-

320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni  234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Pavimentazione POI.04 17,060 5,620 95,877

SOMMANO M2 95,877 107,75 10´330,75

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

413 / 1568 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in 
FA.IT.E.300 interni ed esterni a base cemento, calce idrata e 
1.A inerte calcareo, marcato CE in conformità alla 

norma EN 998-1, reazione al fuoco: classe A1; 
applicato a macchina, spianato con apposita 
staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm compresa 
la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, 
orizzontali e verticali.  sottofondo di spessore non 
inferiore a 1,5 cm.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A 

Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato 

Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, 

Prospetti, Sezioni e Dettaglio

Intonaco interno pareti (sottofondo) 2,000 18,000 5,360 192,960
2,000 8,550 5,360 91,656

a detrarre aperture
4,000 1,600 2,600 -16,640
4,000 1,600 2,000 -12,800

Soffitto 8,550 6,200 53,010

Sommano positivi M2 337,626
Sommano negativi M2 -29,440

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 308,186 1´817´267,81

SOMMANO M2 308,186 13,36 4´117,36

414 / 1569 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

Soffitto 8,550 6,200 53,010

SOMMANO M2 53,010 16,27 862,47

415 / 1570 di spessore non inferiore a 3 cm sul lato esposto al
FA.IT.F.3002 fuoco di una parete in laterizio, per ottenere una
.A resistenza al fuoco REI 120.

Intonaco pareti 2,000 18,000 5,360 192,960
2,000 8,550 5,360 91,656

a detrarre aperture 4,000 1,600 2,600 -16,640
4,000 1,600 2,000 -12,800

Sommano positivi M2 284,616
Sommano negativi M2 -29,440

SOMMANO M2 255,176 24,00 6´124,22

416 / 1571 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A 

Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti

Rasatura intonaco
Vedi voce n° 1569 [M2 53.010] 53,010
Vedi voce n° 1570 [M2 255.176] 255,176

SOMMANO M2 308,186 11,38 3´507,16

417 / 1572 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o 
FA.TV.A.30 rullo, su superfici già preparate, fino a completa 
07.A impregnazione del supporto fondo a base di resine 

acriliche in fase acquosa.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A 

Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti

Vedi voce n° 1569 [M2 53.010] 53,010
Vedi voce n° 1570 [M2 255.176] 255,176

SOMMANO M2 308,186 2,65 816,69

418 / 1573 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A 

Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti

Vedi voce n° 1572 [M2 308.186] 308,186

SOMMANO M2 308,186 10,66 3´285,26

419 / 2827 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa
FA.RV.D.3 dimensioni circa 7/10x60x1 cm
03.J Zoccolino 32,100 32,100

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 32,100 1´835´980,97

SOMMANO M 32,100 23,36 749,86

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

420 / 1923 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
D04 1,000
ID09 1,000
ID10 1,000

SOMMANO CAD 3,000 136,02 408,06

421 / 1925 Telaio anteriore verniciato RAL 9003 Pellicola
FA.SG.A.100 bianca rifrangente classe 1 stampata digitalmente
2.O Larghezza 400 mm, altezza 600 mm cod. F/ID-

targaDIS-vr/60 - Codice R 3.3.20.a cod. F/ID-
targaDIS-vrn/60
ID14 1,000

SOMMANO CAD 1,000 126,54 126,54

422 / 1927 Tipo B a parete ribassata. Larghezza 1750 mm,
FA.SG.A.102 altezza 1457 mm, profondità: 90 mm. L’area visiva
3.D utile deve essere: 1600 (L.) mm x 1100 (H.). cod. F/

I-bacheca-160iLED/P-ixR - Codice R 3.4.1.i2
I01 1,000
I02 1,000

SOMMANO CAD 2,000 1´740,20 3´480,40

423 / 2214 Disegno da definire. cod. F/ID-sb - Codice R
FA.SG.A.101 3.3.13.h
7.H ID15 19´500,000

SOMMANO CM2 19´500,000 0,12 2´340,00

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

424 / 1924 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1923 [CAD 3.000] 3,000

SOMMANO CAD 3,000 21,50 64,50

425 / 1926 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 1925 [CAD 1.000] 1,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1,000 1´843´150,33

SOMMANO CAD 1,000 18,43 18,43

426 / 1928 Posa in opera di bacheca, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1023.A, FA.SG.A.1023.B,
0.C FA.SG.A.1023.C, FA.SG.A.1023.D,

FA.SG.A.1023.E, FA.SG.A.1023.F,
FA.SG.A.1024.A, FA.SG.A.1024.B,
FA.SG.A.1024.C, FA.SG.A.1024.D,
FA.SG.A.1024.D, FA.SG.A.1024.E,
FA.SG.A.1024.F, FA.SG.A.1025.A,
FA.SG.A.1025.B, FA.SG.A.1025.C,
FA.SG.A.1025.D, FA.SG.A.1025.E,
FA.SG.A.1025.F.
Vedi voce n° 1927 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 73,70 147,40

427 / 2215 Posa in opera di grafiche in vinile, di dimensioni
FA.SG.A.212 variabili, di cui alle voci: FA.SG.A.1017.A,
8.A FA.SG.A.1017.B, FA.SG.A.1017.C,

FA.SG.A.1017.D, FA.SG.A.1017.E,
FA.SG.A.1017.F, FA.SG.A.1017.G,
FA.SG.A.1017.H, FA.SG.A.1019.A,
FA.SG.A.1019.B, FA.SG.A.1019.C,
FA.SG.A.1019.D, FA.SG.A.1019.E,
FA.SG.A.1019.F, FA.SG.A.1019.G

SOMMANO M2 0,000 30,18 0,00

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

428 / 1649 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati. 229 -

320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e 

percorsi LVE

223-320520S01PDPMARABSCE02A; 224-

320520S01PDPMARABS9E01A Abaco 

pavimenti interni ed esterni

Pavimentazione LVE - direzione rettilinea 15,000 15,000

SOMMANO M 15,000 101,66 1´524,90

429 / 1650 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
v. elaborati. 229 - 320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
223-320520S01PDPMARABSCE02A; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione LVE - codice di svolta 1,000

SOMMANO CAD 1,000 88,62 88,62

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´844´929,68

430 / 1651 Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti
07.C di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.
v. elaborati. 229 - 320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
223-320520S01PDPMARABSCE02A; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Codice di incrocio 1,000

SOMMANO CAD 1,000 88,62 88,62

431 / 1652 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati. 229 - 320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
223-320520S01PDPMARABSCE02A; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Codice attenzione/servizio 5,100 5,100

SOMMANO M 5,100 81,75 416,93

432 / 1653 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A Tag 1 ogni 60 cm di pavimentazione LVE 25,000

SOMMANO CAD 25,000 3,00 75,00

433 / 1654 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
01.C monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo 

nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle 
norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle 
stazioni. Dimensioni di mm 600x400 mm
v. elaborati. 229 -

320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e 

percorsi LVE

Mappa tattile 1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´896,05 1´896,05

434 / 1655 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox. 
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 600x400 mm.
06.C Leggio per mappa tattile 1,000

SOMMANO CAD 1,000 892,38 892,38

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

435 / 1592 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 1591 [M3 196.436] 0,300 0,317 4,210 78,647

SOMMANO % 78,647 21,00 16,52

436 / 1593 Maggiorazione per lavoro notturno

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´848´315,18

BA.MT.A.31 Sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 1591 [M3 196.436] 0,300 0,317 4,210 78,647

SOMMANO % 78,647 15,00 11,80

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

437 / 2355 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 300,000

SOMMANO M 300,000 0,82 246,00

438 / 2356 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

300,000

SOMMANO M 300,000 0,82 246,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

439 / 2706 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 1,000

SOMMANO CAD 1,000 24,60 24,60

440 / 2707 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 2,000

SOMMANO CAD 2,000 4,47 8,94

441 / 2708 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 2,000

SOMMANO CAD 2,000 9,77 19,54

442 / 2709 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 2,000 2,500 5,000
0.H

SOMMANO M 5,000 0,99 4,95

443 / 2710 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 2,000 15,000 30,000
02.C

SOMMANO M 30,000 0,26 7,80

444 / 2711 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 30,000 0,260 7,800

SOMMANO % 7,800 50,00 3,90

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´848´888,71

445 / 2712 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

30,000 0,260 7,800

SOMMANO % 7,800 30,00 2,34

446 / 2713 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

2,000 30,000 60,000

SOMMANO M 60,000 0,80 48,00

447 / 2714 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 60,000

SOMMANO M 60,000 9,54 572,40

448 / 2715 Posa in opera di telecamera
TC.VS.A.200 2,000
1.A

SOMMANO CAD 2,000 174,02 348,04

449 / 2716 Configurazione della telecamera (parametri di rete,
TC.VS.A.200 inquadratura, IP, modifica PW di default, orario,
2.A definizione, contrasto e luminositÃ , messa a fuoco)

2,000

SOMMANO CAD 2,000 87,01 174,02

450 / 2717 Fornitura Telecamera IP fissa di tipo Bullet: sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
2.C sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,03 lux (bianco

e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  scheda di memoria fino a 512 GB

2,000

SOMMANO CAD 2,000 941,70 1´883,40

451 / 2718 Sovrapprezzo per custodia da esterno con grado di
TC.VS.A.100 protezione IP 67 e IK 10
2.I 2,000

SOMMANO CAD 2,000 135,00 270,00

452 / 2719 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 2,000
3.A

SOMMANO CAD 2,000 7,36 14,72

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´852´201,63

FV.01.FC.01. FABBRICATO VIAGGIATORI -

FACCIATE  (SpCat 2)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

500 Infissi esterni  (SbCat 39)

453 / 1645 Serramento in acciaio, potere fonoisolante (Rw) > o
FA.SE.H.300 = 40 dB, trasmittanza termica complessiva della
3.F chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,20

W/m2°K, apertura a battente o vasistas.
v. elaborato 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A
Abaco infissi interni ed esterni
pe.1 - Porte esterne 3,000 1,400 2,400 10,080
f.1 - Finestre 4,000 1,380 1,970 10,874
f.2 - finestre 1,000 1,380 2,490 3,436

SOMMANO M2 24,390 434,41 10´595,26

454 / 1646 Sovrapprezzo per serramento in alluminio scorrevole
FA.SE.H.300 complanare (ribalta - scorri).
4.D Porte scorrevoli 3,000 1,400 2,400 10,080

SOMMANO M2 10,080 221,88 2´236,55

455 / 1647 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301 Controtelaio 4,000 6,400 25,600
6.A 4,000 5,600 22,400

SOMMANO M 48,000 7,85 376,80

456 / 2233 Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre, 
FA.TA.C.2 per rivestimenti di pareti, pilastri e simili, la cui 
02.A fornitura verrà compensata a parte con i relativi 

prezzi di tariffa, con malta cementizia,cemento 
classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di 
cemento per 1,00 m3 di sabbia normale,compresi i 
tagli e riduzioni a misura, fori e grappe di 
ancoraggio in acciaio inossidabile, stuccatura, 
stilatura e sigillatura dei giunti con malta di 
cemento, eventuali ponteggi e tiri, pulitura finale e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito  In 
lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10
Soglie 3,000 1,400 0,500 2,100

5,000 1,380 0,500 3,450

SOMMANO M2 5,550 14,11 78,31

457 / 2234 Pietre grigie tipo Grey Foussena.
FA.TA.E.100 Vedi voce n° 2233 [M2 5.550] 5,550
0.F

SOMMANO M2 5,550 65,26 362,19

RE. OPERE DI RESTAURO  (Cat 6)

441 Indagini preliminari e rilievi per restauro

  (SbCat 35)

458 / 1598 Fotografia digitale con risoluzione minima 
V.A. REG 09 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori 

18x24
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´865´850,74

Campagna fotografica facciata sud
Prima dell'intervento 40,000
Durante l'intervento 60,000
Dopo l'intervento 40,000
Campagna fotografica altre facciate
Prima dell'intervento 40,000
Dopo l'intervento 35,000

SOMMANO cadauno 215,000 23,02 4´949,30

459 / 1601 Rilievo diretto di prospetto, eseguito tramite metodi 
V.A. DEI.15 diretti, topografici o laser scanner, compreso il 

disegno finale, il nolo degli strumenti e eventuali 
ponteggi necessari e l'approntamento dell'originale 
da riproduzione, copia su poliestere e 3 copie 
cianografiche: scala di restituzione 1:50 
(risoluzione 1 cm).
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Rilievo laser scanner
Facciata sud (6 scansioni) 6,000 18,180 5,440 593,395
Altre facciate (6 scansioni)

6,000 18,180 5,440 593,395
12,000 6,650 5,440 434,112

SOMMANO m2 1´620,902 12,14 19´677,75

460 / 1604 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-
V.A. REG 07 stratigrafico, eseguito da un restauratore 

specializzato, al fine di evidenziare le principali 
caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche 
fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni 
variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. 
Si deve fornire la documentazione fotografica 
relativa con lettura degli strati riscontrati ed 
ubicazione della prova su adeguata base grafica 
precedentemente fornita. Compresi oneri delle 
scale, tra battelli e quant'altro necessario fino 
all'altezza di 3 metri.
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Tassello stratigrafico 12,000

SOMMANO cadauno 12,000 98,26 1´179,12

461 / 1605 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco da 
V.A. REG 10 demolire mediante le seguenti operazioni: - un 

preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti 
esistenti, eseguito sulla base di un'analisi visiva, di 
auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla 
direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore 
specializzato. - Il restauratore individua le parti di 
intonaco da eliminare, previa accurata battitura 
manuale delle superfici per accertare assenza di 
zone in fase di distacco. La scelta delle parti che 
non è necessario e opportuno conservare sarà fatta 
secondo regole univoche, in base alla compatibilità 
dei materiali e al livello di degrado raggiunto. - Si 
perimetrano le zone da demolire. Eventuale 
velinatura compensata a parte.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Rilievo stato di conservazione 18,100 5,440 98,464

SOMMANO mq 98,464 15,69 1´544,90

462 / 1608 Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura 
V.A. REG 08 colorimetrica a riflettanza per valutare in modo 

oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate 
colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e 
le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta 
E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). 
Deve essere fornita relativa tabella di coordinate 
colorimetriche e dei parametri statistici
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Colorimetria 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 49,13 196,52

442 Rimozione e ripristino stucchi esistenti

  (SbCat 36)

463 / 1609 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi 
V.A. DEI.04 o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e 

successiva rimozione meccanica, su opere situate 
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da 
valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal 
fenomeno, esclusi gli oneri relativi al 
preconsolidamento: a pennello, a spruzzo o con 
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni.
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Dinfezione microrganismi 48,290 48,290

SOMMANO m2 48,290 114,47 5´527,76

464 / 1612 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e 
V.A. DEI.05 cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la 

composizione della malta idonea per colorazione e 
granulometria, l'applicazione di due o più strati 
d'intonaco, successiva pulitura e revisione 
cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: 
fessurazioni, fratturazioni e bordi
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Stuccatura fessurazioni opere da staccare 54,000 54,000

SOMMANO m2 54,000 6,06 327,24

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1´899´253,33
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R I P O R T O 1´899´253,33

465 / 1615 Ristabilimento della coesione degli intonaci, 
V.A. DEI.06 mediante impregnazione applicazione del prodotto 

consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi 
alla preparazione del prodotto, alla verifica dei 
risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto 
applicato, con silicato di etile o resine acriliche in 
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di 
disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra 
il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq.
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Coesione intonaco 48,290 48,290

SOMMANO m2 48,290 66,26 3´199,70

466 / 1618 Applicazione bendaggio preliminare in operazioni 
V.A. DEI.07 di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo 

a 0,5 mq anche superfici complessivamente 
inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del 
bendaggio, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su 
muro; con: velatino di garza, tela patta e colla 
animale o resina acrilica in soluzione
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Bendaggio preliminare 48,290 48,290

SOMMANO m2 48,290 135,48 6´542,33

467 / 1621 Allestimento della controforma al fine di creare un 
V.A. DEI.08 supporto provvisorio durante la operazioni di stacco 

e nel corso delle operazioni da eseguire sul retro, 
per distacchi di dimensioni comprese entro i 2,5 
mq: controforma piana in legno
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Controforme per supporto allo stacco 43,900 43,900

SOMMANO m2 43,900 796,47 34´965,03

468 / 1622 Distacco a mezzo di sciabole del dipinto dal 
V.A. DEI.09 supporto murario al livello dell'intonaco; da 

valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal 
distacco, per distacchi di dimensioni comprese 
entro i 2,5 mq, esclusi gli oneri di velatura: intonaci 
oltre 1 cm di spessore: su superfici piane verticali
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Distacco 43,900 43,900

SOMMANO m2 43,900 488,97 21´465,78

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1´965´426,17
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469 / 1625 Smontaggio e rimozione dalla collocazione 
V.A. REG 03 originaria, per l'avvio al restauro, in caso di 

ancoraggio semplice a parete senza vincoli 
architettonici, incluso imballaggio con materiale 
avvolgente antiurto e preventiva ricognizione delle 
condizioni conservative ai fini del trasporto. Esclusi 
oneri di trasporto. Opera di dimensioni e peso che 
richiedono la presenza di due operatori.
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Imballaggio opere staccate 2,000 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 35,63 71,26

470 / 1626 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto 
V.A. REG 02 fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su 

bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, 
cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o 
cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: 
carico da 1,26 a 2,25 mc
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Carico e trasporto a/r dei manufatti in laboratorio 2,000 43,900 0,400 35,120

SOMMANO m3 35,120 47,52 1´668,90

471 / 1627 Livellamento, consolidamento mediante 
V.A. DEI.10 applicazione di resina acrilica in emulsione o 

microemulsione acrilica, stuccatura delle 
discontinuità e preparazione del retro mediante 
applicazione di doppio strato di velatino di garza 
fissato con adesivi idonei da effettuare prima del 
ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo 
supporto; da valutare al mq sull'intera superficie
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Livellamento e consolidamento, stuccatura delle
discontinuità e applicazione strato velatino 48,290 48,290

SOMMANO m2 48,290 363,48 17´552,45

472 / 1628 Applicazione di uno strato d'intervento per 
V.A. DEI.16 permettere, nel corso di successivi interventi, la 

rimozione dell'opera dal supporto, da valutare al mq 
sui mq interessati dal fenomeno, con: doppio strato 
di malta additivata con resina acrilica in emulsione 
con interposizione di strato distaccante
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Strato di intervento per permettere successivi
interventi 48,290 48,290

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 48,290 1´984´718,78

SOMMANO m2 48,290 224,93 10´861,87

473 / 1629 Fornitura ed applicazione di nuovo supporto 
V.A. DEI.11 all'opera; da valutare al mq, esclusi gli oneri 

riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il 
ricollocamento in sito: per supporto piano: 
prefabbricato in laminato e nido d'ape
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Fornitura e applicazione supporto 84,500 84,500

SOMMANO m2 84,500 465,41 39´327,15

474 / 1630 Rimozione bendaggi di sostegno al termine delle 
V.A. DEI.12 operazioni di stacco e ricollocamento, inclusi gli 

oneri relativi all'individuazione del solvente adatto 
al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della 
superficie da eventuali residui dello stesso, su opere 
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti 
interni: rimozione di uno strato di velatino di garza 
e tela patta applicati con colla animale o resina 
acrilica
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Rimozione bendaggi 48,290 48,290

SOMMANO m2 48,290 158,55 7´656,38

475 / 1631 Realizzazione di cornici, fregi, decori in malta a 
V.A. REG 01 base di calce naturale fibrorinforzata esente da sali 

solubili, con composizione e curva granulometrica 
analoga a quella del vecchio intonaco, eseguito su 
muratura, compresa l'esecuzione di armatura 
mediante posa di chiodi d'acciaio, filo di ferro 
zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in 
aggetto le proporzioni mancanti di modanature. 
Inclusa l'esecuzione di sagomature, dime metalliche 
da realizzarsi in loco in modo da rendere il lavoro 
finito a regola d'arte
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Ripristino cornici e modanature
Facciata sud 49,170 49,170
Altre facciate 18,100 1,500 27,150

2,000 6,650 1,500 19,950

SOMMANO m2 96,270 96,97 9´335,30

476 / 1632 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e 
V.A. DEI.14 cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la 

composizione della malta idonea per colorazione e 
granulometria, l'applicazione di due o più strati 
d'intonaco, successiva pulitura e revisione 
cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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lacune di piccole dimensioni che interessano la 
superficie entro il 30% di un mq
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Stuccatura fessurazioni 48,290 48,290

SOMMANO m2 48,290 120,77 5´831,98

477 / 1633 Esecuzione di intonaco di rinzaffo profondo per uno 
V.A. REG 04 spessore di almeno 2,5 cm utilizzando malta di 

calce conforme alle normative NHL2, avente fibre 
vegetali nell'amalgama del premiscelato quali 
rinforzi strutturali
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Rinzaffo
Parete sud 18,100 5,440 98,464
Altre pareti 18,100 5,440 98,464

2,000 6,650 5,440 72,352

SOMMANO m2 269,280 15,76 4´243,85

478 / 1634 Esecuzione di arricciatura superficiale, per intonaco 
V.A. REG 05 nuovo a marmorino, costituito da malta di calce 

arricchita con polvere di marmo dello spessore 
minimo di mm 2 per formazioni di superfici 
perfettamente lisce e compatte, compresi raccordi, 
spigoli, sgusci ecc...
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Arricciatura
Vedi voce n° 1633 [m2 269.280] 269,280

SOMMANO m2 269,280 55,14 14´848,10

479 / 1635 Rasatura leggera con stucco a base di grassello di 
V.A. REG 06 calce selezionata, con speciali additivi di inerti a 

grana e composizione variabile, per l'eliminazione 
di disuguaglianze degli intonaci e successiva 
lisciatura eseguita su superfici vecchie e nuove 
intonacate a calce. Esecuzione di finitura della 
superficie con paglietta di fetto tale da ottenere una 
superficie lucida. Valutazione al metro quadrato 
senza considerare cornici, spigoli, vuoti, ecc...
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Rasatura
Vedi voce n° 1633 [m2 269.280] 269,280

SOMMANO m2 269,280 17,93 4´828,19

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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480 / 1636 Tinteggiatura di intonaci a calce: con latte di calce 
V.A. DEI.13 pigmentato preparato sul posto per due mani di 

applicazione
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Tinteggiatura
Vedi voce n° 1633 [m2 269.280] 269,280

SOMMANO m2 269,280 48,54 13´070,85

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

481 / 1599 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1598 [cadauno 215.000] 23,020 0,600 2´969,580

SOMMANO % 2´969,580 21,00 623,61

482 / 1600 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1598 [cadauno 215.000] 23,020 0,600 2´969,580
00.I

SOMMANO % 2´969,580 15,00 445,44

483 / 1602 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1601 [m2 1 620.902] 12,140 0,600 11´806,650

SOMMANO % 11´806,650 21,00 2´479,40

484 / 1603 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1601 [m2 1 620.902] 12,140 0,600 11´806,650
00.I

SOMMANO % 11´806,650 15,00 1´771,00

485 / 1606 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1605 [mq 98.464] 15,690 0,736 1´137,047

SOMMANO % 1´137,047 21,00 238,78

486 / 1607 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1605 [mq 98.464] 15,690 0,736 1´137,047
00.I

SOMMANO % 1´137,047 15,00 170,56

487 / 1610 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1609 [m2 48.290] 114,470 0,760 4´201,095

SOMMANO % 4´201,095 21,00 882,23

488 / 1611 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1609 [m2 48.290] 114,470 0,760 4´201,095
00.I

SOMMANO % 4´201,095 15,00 630,16

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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489 / 1613 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1612 [m2 54.000] 6,060 0,940 307,606

SOMMANO % 307,606 21,00 64,60

490 / 1614 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1612 [m2 54.000] 6,060 0,940 307,606
00.I

SOMMANO % 307,606 15,00 46,14

491 / 1616 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1615 [m2 48.290] 66,260 0,780 2´495,762

SOMMANO % 2´495,762 21,00 524,11

492 / 1617 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1615 [m2 48.290] 66,260 0,780 2´495,762
00.I

SOMMANO % 2´495,762 15,00 374,36

493 / 1619 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1618 [m2 48.290] 135,480 0,750 4´906,747

SOMMANO % 4´906,747 21,00 1´030,42

494 / 1620 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1618 [m2 48.290] 135,480 0,750 4´906,747
00.I

SOMMANO % 4´906,747 15,00 736,01

495 / 1623 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1622 [m2 43.900] 488,970 21´465,783

SOMMANO % 21´465,783 21,00 4´507,81

496 / 1624 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1622 [m2 43.900] 488,970 21´465,783
00.I

SOMMANO % 21´465,783 15,00 3´219,87

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

497 / 2400 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 30,00 3,90

498 / 2401 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 50,00 6,50

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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499 / 2402 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 50,000
02.C

SOMMANO M 50,000 0,26 13,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

500 / 2374 per ogni faretto attaccato a parete o a bandiera
EI.AI.A.2107 19,000
.B

SOMMANO CAD 19,000 36,32 690,08

501 / 2375 Fornitura di Proiettore da Incasso carrabile 2000Kg 
V.A. con sistema ottico orientabile. Inclinazione:0° / -5° / 
3205.20.0017 -10° /-15°, Rotazione +359°, dim. D227x100mm, 

in esecuzione Dali - 15W 3000°K - IP67 CL2 -
IK10. Ottica W-W / U-D90°. Indice di resa 
cromatica (CRI): = 90 SDCM = 3. Cornice in INOX 
AISI 316L con finitura sabbiata e micropallinata 
con sfere di vetro. Rischio Fotobiologico Esente. 
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

19,000

SOMMANO cadauno 19,000 528,28 10´037,32

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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FV.01.TP.01. FABBRICATO VIAGGIATORI -

TETTO PIANO  (SpCat 3)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

502 / 1580 della luce da metri 6.00 fino a metri 7,00.
FA.SO.A.300 v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
2.D Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati

Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Solaio in laterocemento 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 51,28 1´668,91

170 Opere in calcestruzzo - copertura  (SbCat 17)

503 / 1574 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli copertura 3,000 6,550 0,450 0,300 2,653

2,000 5,750 0,450 0,300 1,553

SOMMANO m³ 4,206 111,29 468,09

504 / 1575 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1574 [m³ 4.206] 3,000 12,618

SOMMANO KG 12,618 2,00 25,24

505 / 1576 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1574 [m³ 4.206] 3,000 12,618

SOMMANO KG 12,618 2,04 25,74

506 / 1577 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Vedi voce n° 1574 [m³ 4.206] 4,206

SOMMANO M3 4,206 5,39 22,67

507 / 1578 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli copertura 6,000 6,550 0,300 11,790

6,000 0,450 0,300 0,810
4,000 5,750 0,300 6,900
4,000 0,450 0,300 0,540

SOMMANO m² 20,040 13,46 269,74

508 / 1579 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
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v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza cordoli 60kg/mc
Vedi voce n° 1574 [m³ 4.206] 60,000 252,360

SOMMANO KG 252,360 1,00 252,36

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

180 Opere murarie  (SbCat 18)

509 / 1587 Muratura portante per zona sismica in elevazione
FA.MU.A.30 con blocchi di laterizio porizzato a fori verticali,
10.D posti in opera con idonea malta per muratura di

classe non inferiore a M 5,0 compreso il tiro in alto
dei materiali e ogni onere e magistero, per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. spessore 45
cm.
Parapetti 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 61,04 1´986,55

400 Impermeabilizzazioni  (SbCat 32)

510 / 1581 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di 
FA.IS.A.300 roccia rivestito su un lato da uno strato di bitume 
7.A protetto con un film di polipropilene per isolamento 

termico in estradosso di coperture piane e inclinate 
in laterocemento, resistenza alla compressione =i 50 
kPa Euroclasse F. Compreso sfridi ed ogni onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte. Resta escluso il materiale da 
incollaggio da pagarsi a parte.  conduttività termica 
0,038 W/mK spessore 50 mm.
V. ELABORATI 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Pannello isolante in lana di roccia 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 22,14 720,55

511 / 1583 Preparazione del piano di posa da eseguire con 
FA.IP.A.300 pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di 
1.A adesione ed anti polvere prima della posa delle 

membrane bituminose prefabbricate e di guaine 
liquide a base bituminosa), nella quantità 
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del 
manto impermeabile ed in considerazione 
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.350 
Kg/mq.  all'acqua.
V. ELABORATI 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Strato di adesione pannello isolante 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 1,77 57,60

512 / 1584 flessibilità al freddo - 25 ° - spessore delle 2
FA.IP.A.301 membrane 4 mm.
1.A V. ELABORATI 223-

320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
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320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Guaina impermeabile 2,000 5,750 5,660 65,090

SOMMANO M2 65,090 37,23 2´423,30

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

513 / 1582 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.A (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
V. ELABORATI 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Massetto sp. 5cm 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 19,70 641,14

514 / 1585 dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3
FA.PV.C.3 V. ELABORATI 223-
01.A 320520S01PDPMARABSCE02A, 224-

320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Strato di allettamento 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 6,41 208,61

515 / 1586 con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.
FA.PV.B.3 V. ELABORATI 223-
02.H 320520S01PDPMARABSCE02A, 224-

320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Pavimentazione in quadrotti di cemento 5,750 5,660 32,545

SOMMANO M2 32,545 46,71 1´520,18

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

516 / 1588 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

Intonaco 2,000 5,750 1,000 11,500
2,000 5,660 1,000 11,320

SOMMANO M2 22,820 16,27 371,28

517 / 1589 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
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ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
Rasatura intonaco 2,000 5,750 1,000 11,500

2,000 5,660 1,000 11,320

SOMMANO M2 22,820 11,38 259,69

518 / 1590 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
Tinteggiatura 2,000 5,750 1,000 11,500

2,000 5,660 1,000 11,320

SOMMANO M2 22,820 10,66 243,26

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

519 / 1766 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un 
V.A. DEI.17 sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 

dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. 
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle 
seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN 
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con 
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo 
a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 
2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare 
per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 
8 mm secondo en 12385, formazione 7 ×19 = 133 
fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, 
completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; 
n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di 
bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio 
con resistenza complessiva del sistema di almeno 
40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli 
estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in 
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del 
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in 
grado di garantire una forza trasmessa di massimo 
8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di 
protezione in alluminio e dotato di sigilli di 
segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 
targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; 
n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: 
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 
µm) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune della 
lunghezza di 10m.
Linea vita 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´199,54 1´199,54
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OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

520 / 1755 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m 5,800 1,600 9,280

SOMMANO KG 9,280 8,79 81,57

521 / 1756 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm

Pluviail dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,00 77,00

522 / 1757 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
Pluviali dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 14,44 14,44

523 / 1758 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 4,66 4,66

524 / 1759 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO KG 1,000 15,96 15,96

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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FA.01.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

LOCALI TECNICI  (SpCat 4)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

525 / 1087 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
02.A Volume di scavo 160,000 160,000

SOMMANO M3 160,000 3,42 547,20

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

526 / 1092 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Magrone di fondazione 14,550 8,340 0,100 12,135

SOMMANO M3 12,135 80,31 974,56

527 / 1093 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Platea di fondazione 14,350 8,180 0,400 46,953

SOMMANO M3 46,953 105,39 4´948,38

528 / 1094 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1093 [M3 46.953] 3,000 140,859

SOMMANO KG 140,859 2,00 281,72

529 / 1095 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1093 [M3 46.953] 3,000 140,859

SOMMANO KG 140,859 2,04 287,35

530 / 1096 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Vedi voce n° 1093 [M3 46.953] 46,953

SOMMANO M3 46,953 5,39 253,08

531 / 1097 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
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Paltea di fondazione 2,000 14,350 0,400 11,480
2,000 8,180 0,400 6,544

SOMMANO M2 18,024 10,09 181,86

532 / 1098 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza platea di fondazione 100kg/mc
Vedi voce n° 1093 [M3 46.953] 100,000 4´695,300

SOMMANO KG 4´695,300 1,00 4´695,30

533 / 2155 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Platea di fondazione 14,350 8,180 0,400 46,953

SOMMANO M3 46,953 105,39 4´948,38

180 Opere murarie  (SbCat 18)

534 / 1099 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.A malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 25 cm.
v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Pareti esterne 2,000 7,100 4,020 57,084

2,000 13,320 4,020 107,093
a detrarre aperture

2,000 2,450 2,150 -10,535
1,000 2,150 1,000 -2,150

Sommano positivi M2 164,177
Sommano negativi M2 -12,685

SOMMANO M2 151,492 36,11 5´470,38

535 / 1995 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza muratura 40kg/mc
Vedi voce n° 1099 [M2 151.492] 0,250 40,000 1´514,920

SOMMANO KG 1´514,920 1,00 1´514,92

536 / 2096 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Architrave aperture
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Profilo IPE 120 (1+1) peso 10.4 kg/m 4,000 2,850 10,400 118,560
4,000 1,400 10,400 58,240

SOMMANO KG 176,800 1,93 341,22

537 / 2097 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 2096 [KG 176.800] 176,800

SOMMANO KG 176,800 1,00 176,80

538 / 2098 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2096 [KG 176.800] 176,800

SOMMANO KG 176,800 0,13 22,98

539 / 2099 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2096 [KG 176.800] 176,800

SOMMANO KG 176,800 0,12 21,22

540 / 2100 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2096 [KG 176.800] 176,800

SOMMANO KG 176,800 0,34 60,11

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

190 Opere divisorie  (SbCat 19)

541 / 1104 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.A malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 25 cm.
v. elaborati 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni;
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Pareti interne - PVI.05 6,620 4,020 26,612

SOMMANO M2 26,612 36,11 960,96

542 / 1105 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.C malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 12 cm.
v. elaborati 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni;
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Tramezzi interni - PVI.03 6,620 4,020 26,612

SOMMANO M2 26,612 28,91 769,35
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543 / 2015 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.B malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 10 cm.
v. elaborati 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni;
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Parete interna PVI.04
Cavedio 0,240 4,020 0,965

0,260 4,020 1,045

SOMMANO M2 2,010 27,16 54,59

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

544 / 1100 Con Cassero in polipropilene riciclato prestampato
FA.VS.A.310 elementi modulari con misure 50x50 cm di base e
0.C altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm

v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POI.01 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 43,19 3´671,19

545 / 1101 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POI.01 12,840 6,620 0,120 10,200

SOMMANO M3 10,200 105,39 1´074,98

546 / 1102 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POI.01
Vedi voce n° 1101 [M3 10.200] 10,200

SOMMANO M3 10,200 5,39 54,98

547 / 1103 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224 - 320520S01PDPMARABS9E01A

Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POI.01
Rete di acciaio elettrosaldata peso 3.034kg/mq 12,840 6,620 85,001

SOMMANO KG 85,001 1,10 93,50

548 / 2013 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico 
FA.PV.H.300 sopraelevato con struttura portante in acciaio 
3.A galvanizzato, per altezza PPF fino a 200 mm, 

composta da colonne, formate da base e testa, con 
campo di regolazione in altezza; da traversi che 
costituiscono l'intelaiatura orizzontale a maglia 
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quadrata con interasse 600x600 mm spessore fino a 
30 mm, compreso tiro in alto e calo dei materiali, 
sfridi, tagli, adattamento in sito, e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte:  pannello modulare struttura in solfato di 
calcio classe A1 - rifinitura superiore in gres fine 
porcellanato.
v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A
Abaco pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POI.01 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 162,40 13´804,16

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

549 / 1106 di spessore non inferiore a 3 cm sul lato esposto al
FA.IT.F.3002 fuoco di una parete in laterizio, per ottenere una
.A resistenza al fuoco REI 120.

v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Intonaco interno 4,000 6,560 3,000 78,720

2,000 4,930 3,000 29,580
2,000 4,170 3,000 25,020
4,000 4,070 3,000 48,840

a detrarre aperture
pe.6 2,000 2,400 2,100 -10,080
pe.4 2,000 0,900 2,100 -3,780
pi.3 2,000 0,900 2,100 -3,780

Sommano positivi M2 182,160
Sommano negativi M2 -17,640

SOMMANO M2 164,520 24,00 3´948,48

550 / 1107 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

Intonaco Soffitto 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 16,27 1´382,97

551 / 1108 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
Rasatura intonaco
Vedi voce n° 1106 [M2 164.520] 164,520
Vedi voce n° 1107 [M2 85.001] 85,001

SOMMANO M2 249,521 11,38 2´839,55

552 / 1109 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Tinteggiatura
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Vedi voce n° 1108 [M2 249.521] 249,521

SOMMANO M2 249,521 10,66 2´659,89

553 / 2830 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa
FA.RV.D.3 dimensioni circa 7/10x60x1 cm
03.J Zoccolino 45,000 45,000

SOMMANO M 45,000 23,36 1´051,20

480 Infissi interni  (SbCat 38)

554 / 1110 Porta per interni spessore 40 mm, in laminato ad un
FA.SE.H.300 battente.
8.A v. elaborato 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni
pi.03 - Porta interna 2,000

SOMMANO CAD 2,000 484,48 968,96

555 / 1111 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301 Controtelaio 1,000 5,300 5,300
6.A

SOMMANO M 5,300 7,85 41,61

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

556 / 1929 Telaio anteriore verniciato RAL 5002/9006 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.K digitalmente e/o intagliata. Tipo A: lunghezza 750

mm, altezza 250 mm. cod. F/D-targavr/b - Codice R
3.2.3.a2 cod. F/ID-targaFS vr/b - Codice R 3.3.12.a2
v. elaborato - 228 - 320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
ID13 4,000

SOMMANO CAD 4,000 117,21 468,84

557 / 1931 Telaio anteriore verniciato RAL 9003 Pellicola
FA.SG.A.100 bianca rifrangente classe 1 stampata digitalmente
2.O Larghezza 400 mm, altezza 600 mm cod. F/ID-

targaDIS-vr/60 - Codice R 3.3.20.a cod. F/ID-
targaDIS-vrn/60
v. elaborato - 228 - 320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
S08 4,000 4,000

SOMMANO CAD 4,000 126,54 506,16

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

558 / 1930 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
v. elaborato - 228 - 320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
Vedi voce n° 1929 [CAD 4.000] 4,000

SOMMANO CAD 4,000 18,43 73,72

559 / 1932 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
v. elaborato - 228 - 320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi

Vedi voce n° 1931 [CAD 4.000] 4,000

SOMMANO CAD 4,000 18,43 73,72

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

560 / 2289 Sovrapprezzo per versione tetrapolare
EI.AC.A.1 238,000
01.I

SOMMANO % 238,000 27,00 64,26

561 / 2290 sovrapprezzo per applicazione relÃ¨ differenziale
EI.AC.A.1 fino a 250 A.
01.N 1,000

SOMMANO CAD 1,000 236,59 236,59

562 / 2291 Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a
EI.AC.A.2 250 A
08.F 1,000

SOMMANO CAD 1,000 86,05 86,05

563 / 2292 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 43,000
02.A

SOMMANO CAD 43,000 24,18 1´039,74

564 / 2293 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 43,000

SOMMANO CAD 43,000 50,48 2´170,64

565 / 2294 Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula
EI.AC.I.1 incorporata
07.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 42,06 84,12

566 / 2295 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida
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EI.AC.I.2 DIN
23.A 96,000

SOMMANO CAD 96,000 6,60 633,60

567 / 2296 contattore bipolare 20 A
EI.QE.A.1 22,000
01.I

SOMMANO CAD 22,000 16,32 359,04

568 / 2297 per ogni relÃ¨ di controllo della presenza e
EI.QE.A.110 dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito
0.A trifase con segnalazione della mancanza di tensione o

inversione delle fasi
1,000

SOMMANO CAD 1,000 130,83 130,83

569 / 2298 per ogni coppia di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc)
EI.QE.A.110 per interruttori modulari con contatti commutabili
1.C OF+OF/SD

65,000

SOMMANO CAD 65,000 26,79 1´741,35

570 / 2299 Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite
EI.QE.A.1 programmabili e interfaccia RS485
03.H 4,000

SOMMANO CAD 4,000 497,95 1´991,80

571 / 2300 contattore tetrapolare 20 A
EI.QE.A.1 26,000
01.L

SOMMANO CAD 26,000 18,77 488,02

572 / 2301 Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 28,000
02.E

SOMMANO CAD 28,000 43,65 1´222,20

573 / 2302 Morsetti capicorda per corrente 160 A, sezione 40
EI.AV.M.1 mmÂ², diametro 9,5 mm.
01.C 48,000

SOMMANO CAD 48,000 0,24 11,52

574 / 2303 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6
EI.AV.M.1 mmÂ²
11.C 360,000

SOMMANO CAD 360,000 0,37 133,20

575 / 2304 Morsetti componibili su guida per conduttori di 10
EI.AV.M.1 mmÂ²
11.D 200,000

SOMMANO CAD 200,000 0,46 92,00

576 / 2305 Posa in opera di morsetti a capicorda della sezione
EI.AV.M.2 da oltre 25 fino a 63 mmÂ²
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17.B 48,000

SOMMANO CAD 48,000 2,26 108,48

577 / 2306 limitatore di sovratensione monofase con scaricatori
EI.QE.A.1 verso terra 220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3
01.O apparecchi monofase.

6,000

SOMMANO CAD 6,000 36,72 220,32

578 / 2307 Posa in opera di morsetti combinabili
EI.AV.M.2 560,000
21.A

SOMMANO CAD 560,000 1,85 1´036,00

579 / 2308 Differenziale alta sensibilitÃ  tetrapolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A
02.C 22,000

SOMMANO CAD 22,000 84,13 1´850,86

580 / 2309 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di
EI.AV.A.1 vetro IP 55.
02.A 1,550

SOMMANO M2 1,550 462,06 716,19

581 / 2339 Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo
EI.QE.B.1 POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie
04.A totale, esclusa la parte posteriore e la base.

9,360

SOMMANO M2 9,360 322,35 3´017,20

582 / 2340 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di
EI.QE.B.2 distribuzione con pannello di superficie non
06.A superiore ad 1 metro quadrato

9,360

SOMMANO CAD 9,360 77,65 726,80

583 / 2341 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello
EI.QE.B.2 frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato
06.B (per ogni 10 dmÂ² o frazione in piÃ¹, oltre il metro

quadrato)
9,360

SOMMANO CAD 9,360 5,43 50,82

584 / 2342 UPS EMERSON Sub-assembly 15/ 20kVA rectifier
MaCeP.910/ / battery charger UHA241Z1 Codice Ditta 02350386
4170 1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´903,96 2´903,96

585 / 2343 Bobina di sgancio
EI.QE.C.3 24,000
12.A

SOMMANO CAD 24,000 64,76 1´554,24
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586 / 2344 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di
EI.QE.B.2 energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od
09.A armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per

cadaun conduttore.
632,000

SOMMANO CAD 632,000 0,94 594,08

587 / 2345 Introduzione attestamento e allacciamento di
EI.QE.B.2 conduttori di segnalazione e comando di qualunque
09.B sezione. Per cadaun conduttore.

224,000

SOMMANO CAD 224,000 0,38 85,12

588 / 2346 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio
06.A 4,000

SOMMANO CAD 4,000 50,98 203,92

589 / 2347 Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA
EI.AC.A.1 2,000
01.B

SOMMANO CAD 2,000 238,18 476,36

590 / 2532 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 28,000

SOMMANO CAD 28,000 50,48 1´413,44

591 / 2533 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 28,000
02.A

SOMMANO CAD 28,000 24,18 677,04

592 / 2534 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di
EI.QE.B.2 distribuzione con pannello di superficie non
06.A superiore ad 1 metro quadrato

3,000

SOMMANO CAD 3,000 77,65 232,95

593 / 2535 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida
EI.AC.I.2 DIN
23.A 56,000

SOMMANO CAD 56,000 6,60 369,60

594 / 2541 Quadro elettrico da parete o incasso costituito in
EI.QE.B.1 lamiera di acciaio verniciata della profonditÃ  da 12
01.A a 28 cm con portella e cristallo di sicurezza. Per

superficie frontale al metro quadrato.
3,000

SOMMANO M2 3,000 530,45 1´591,35

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

595 / 2287 Esecuzione di canalizzazioni in acciaio ad elementi
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EI.IM.I.3 lineari diritti, corredati di tutti gli accessori, delle
06.B dimensioni di 300x100 mm.

2,000 48,000 96,000

SOMMANO M 96,000 48,00 4´608,00

596 / 2288 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio

2,000 48,000 96,000

SOMMANO M 96,000 29,20 2´803,20

597 / 2389 Fornitura e posa di Impianto elettrico per sito GSM-
TC.RR.H.30 R in room (locale 4x4 m) composto da: 2 prese di
01.A servizio; 2 prese per condizionatori; 1 plafoniera

2x18W, ventilatore di estrazione fumi, collettore
equipotenziale di terra, interruttori luci. Include la
posa del pozzetto di terra e le forature necessarie
all'installazione dei condizionatori e ventilatore.

3,000

SOMMANO CAD 3,000 774,57 2´323,71

598 / 2579 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di
EI.LV.M.1 impianti di messa a terra.
01.C 3,000 60,000 180,000

SOMMANO KG 180,000 3,26 586,80

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

599 / 2387 per ogni apparecchio illuminante attaccato a plafone
EI.AI.A.2103 a soffitto
.A 11,000

SOMMANO CAD 11,000 47,06 517,66

600 / 2388 Apparecchio illuminante a led per pensiline e
MaCeP.816/ sottopassi tipo A
4020 11,000

SOMMANO CAD 11,000 104,71 1´151,81

780 Impianto di rilevazione fumi  (SbCat 59)

601 / 2565 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo
IT.IS.A.3002. a microprocessore con segnale analogico in uscita.
A Installazione su base intercambiabile esclusa;

contenitore a basso profilo.
7,000

SOMMANO CAD 7,000 135,04 945,28

602 / 2566 per cassetta di derivazione stagna IP66in lega di
EI.AV.C.111 alluminio delle dimensioni100x100x59 mm circa
3.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 6,46 45,22
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603 / 2567 per ogni cassetta di derivazione con fissaggio a
EI.AV.C.210 muromediante viti o stop
6.C 7,000

SOMMANO CAD 7,000 7,81 54,67

604 / 2568 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 7,000 2,500 17,500
0.H

SOMMANO M 17,500 0,99 17,33

605 / 2569 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 7,000 3,000 21,000
02.C

SOMMANO M 21,000 0,26 5,46

606 / 2570 Fornitura e posa in opera di rivelatore di idrogeno,
IT.IS.A.3002. indirizzato e dotato di isolatore integrato, in grado di
E trasmettere le informazioni di allarme, preallarme e

guasto. Fornito in contenitore IP55.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 840,95 1´681,90

607 / 2571 Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore
IT.IS.A.3003. manuale di allarme incendio con segnale analogico in
C uscita, con azionamento automatico alla rottura del

vetro.
5,000

SOMMANO CAD 5,000 112,57 562,85

608 / 2572 Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e
IT.IS.A.3003. comando indirizzato, completo di isolatore di linea,
B certificato CE EN54-17 e EN54-18.1 ingresso

digitale e 1 uscita a relÃ¨ con contatto di scambio il
tutto fornito in cassetta.

3,000

SOMMANO CAD 3,000 150,02 450,06

609 / 2573 Fornitura e posa in opera di pannello di allarme
IT.IS.A.3003. ottico-acustico per montaggio a parete o soffitto, su
D base indirizzabile. Potenza sonora da 80 a 95 dB

circa. Standard EN54-3.
3,000

SOMMANO CAD 3,000 115,90 347,70

610 / 2574 cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo
IT.IS.V.1020. FG4OHM1   (PH30), sezione 2x1 mmq.
C 500,000

SOMMANO M 500,000 0,83 415,00

611 / 2575 cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo
IT.IS.V.1030. TG10OHM1 (PH90), sezione 2x1,5 mmq
B 500,000

SOMMANO M 500,000 1,63 815,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´240´645,44

612 / 2576 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 1´000,000

SOMMANO M 1´000,000 9,54 9´540,00

613 / 2577 Fornitura e posa in opera di base universale per
IT.IS.A.3003. rivelatori di fumo/incendio. Terminali di connessione
F per cavi fino a 1,6 mmq e predisposizione per

l'impiego di almeno due terminali accessori.
9,000

SOMMANO CAD 9,000 45,99 413,91

614 / 2578 Centrale automatica di rivelazione e allarme incendio
IT.IS.A.3000. a 2 linee indirizzate analogiche per almeno 99
B elementi in campo per ciascuna linea.

1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´991,09 2´991,09

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

615 / 2260 Fornitura cadaun subtelaio modulare completo di
TC.VP.A.110 barre DIN EN50022.
1.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 211,20 422,40

616 / 2261 Posa in opera cadaun subtelaio modulare completo di
TC.VP.A.210 barre DIN EN50022.
1.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 74,10 148,20

617 / 2262 switch industriale di tipo "managed" con due porte
TC.VS.C.300 combo Gigabit per fibra ottica 100BaseFx dotate di
3.D slot SFP e 8 porte PoE 10/100 su RJ45 da 30,0 Watt

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´550,24 3´100,48

618 / 2263 F.P.O. Server tipo B (16Ã·50 telecamere) Server
TC.VS.F.300 rack con doppio processore six core da 3 Ghz 32 GB
1.B Ram, n. 2 HDD da 300GB in raid 1; 4 porte Gigabit

1,000

SOMMANO CAD 1,000 4´275,92 4´275,92

619 / 2264 Terminazione cavo a 4 Fibre Ottiche
IP.AT.B.300 11,000
0.A

SOMMANO CAD 11,000 680,54 7´485,94

620 / 2265 Tastiera di gestione per Dome, multiplexer e matrici
TC.VS.L.300 video, con joystick per controllo dello zoom sulla
2.A manopola.

1,000

SOMMANO CAD 1,000 710,08 710,08

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´269´733,46

621 / 2266 Monitor LCD/LED 16/9 Wide Screen 19
TC.VS.I.300 1,000
1.B

SOMMANO CAD 1,000 305,46 305,46

622 / 2267 Posa in opera e configurazione Software
TC.VS.M.20 videosorveglianza base fino 50 TVCC
01.B 1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´796,75 2´796,75

623 / 2268 F.P.O. Apparati NAS tipo B (16Ã·50 telecamere)
TC.VS.F.300 NAS su array di dischi e controller iSCSI, processore
2.B dual core da 2,6Ghz, 2GB di ram, 4 slot con HDD da

3TB x 3,5" hot swap Sata II, 2 porte Gigabit, 2 porte
USB

1,000

SOMMANO CAD 1,000 3´728,53 3´728,53

624 / 2269 Fornitura  in opera di Apparato di Conversione da
TC.TR.C.300 fibra ottica a Gigabit  Ethernet con le seguenti
6.B caratteristiche minime: DisponibilitÃ  sino a 4 porte

10/100/1000TX  e porta ottica in SFP; Convertitore
con 1 porte 10/100/1000 UTP / Fibra Ottica SFP

7,000

SOMMANO CAD 7,000 2´265,38 15´857,66

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

860 Impianto hvac  (SbCat 69)

625 / 2622 Base 400 mm.
IT.IV.N.3008 1,000
.A

SOMMANO CAD 1,000 232,11 232,11

626 / 2623 Base 400 mm.
IT.IV.N.3008 2,000
.A

SOMMANO CAD 2,000 232,11 464,22

627 / 2624 regolazione 1 - 5 bar, gardo di protezione IP44,
IT.TF.H.300 temperatura max fluido 110Â°C, completto di tutti
0.A gli accessori e dei collegamenti elettrici.

4,000

SOMMANO CAD 4,000 44,84 179,36

628 / 2625 Tubo in acciaio saldato per condotte gas metano, con
IT.TU.G.300 rivestimento esterno in polietilene in triplo strato
1.A rinforzato e rivestimento interno grezzo. Diametro

DN 50 spessore 2,9 mm. Diametro DN 50 spessore
2,9 mm.

4,000

SOMMANO M 4,000 18,40 73,60

629 / 2626 Potenza frigorifera nominale fino a kW 6,9, potenza
IT.RA.C.300 termica nominale fino a kW 8,10.
1.B 4,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 4,000 2´293´371,15



pag. 142

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,000 2´293´371,15

SOMMANO CAD 4,000 6´904,62 27´618,48

630 / 2627 Tubo in polipropilene PP a bicchiere, per acque
IT.TU.E.300 reflue e piovane. De 32 mm.
1.A 50,000

SOMMANO M 50,000 7,51 375,50

631 / 2628 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

70,000

SOMMANO M 70,000 0,80 56,00

632 / 2629 1.100 mc/h, prevalenza portata nominale 10 mm
IT.IV.C.3002 H2O.
.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 767,94 1´535,88

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

760 Trasmissione dati  (SbCat 58)

633 / 2811 Armadio RACK 19" 42U dimensioni
TC.ST.A.300 800x1000x2000
1.C PREDISPOSIZIONE IS 1,000

PREDISPOSIZIONE N3 1,000
TVCC 1,000
ATPS 1,000

SOMMANO CAD 4,000 1´438,29 5´753,16

820 Impianto antintrusione  (SbCat 66)

634 / 2753 Fornitura in opera di combinatore telefonico su rete
IT.IS.B.3002. GSM, attivabile via radio da piÃ¹ canali quali ad
H esempio: allarme intrusione, richiesta soccorso,

manomissione, allarme rete, vitalitÃ  combinatore,
evento generico. Display, microfono ed altoparlante,
alimentazione da rete 230 V c.a., completo di
radiocomando, batteria tampone per una autonomia
di almeno 24 e carica batteria, compresa l'attivazione
e la programmazione per due messaggi telefonici
registrabili e 8 numeri telefonici per l'invio dei
messaggi

1,000

SOMMANO CAD 1,000 452,32 452,32

635 / 2754 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia dotato di
IT.IS.B.3005. circuiti antiaccecamento e memoria degli allarmi con
A circuito di supervisione, 2Â° livello prestazionale

definito dalla CEI 79-2, portata 15 m circa
4,000

SOMMANO CAD 4,000 161,06 644,24

636 / 2755 Fornitura e posa in opera di servocomando elettrico
IT.IS.A.3003. per serranda tagliafuoco, variazione di apertura tipo
G ON/OFF, completo di contatti ausiliari e

potenziometro, alimentazione 24/48/230V, coppia

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´329´806,73

erogata 38Nm circa.
4,000

SOMMANO CAD 4,000 250,00 1´000,00

637 / 2756 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 50,000
02.C

SOMMANO M 50,000 0,26 13,00

638 / 2757 per cassetta di derivazione stagna IP66in lega di
EI.AV.C.111 alluminio delle dimensioni100x100x59 mm circa
3.A 12,000

SOMMANO CAD 12,000 6,46 77,52

639 / 2758 Cavi per controllo accessi ed antintrusione, tipo
IT.IS.V.1000. FM10HM1 (PH30),  sezione 4x0,22 mmq
B 300,000

SOMMANO M 300,000 0,36 108,00

640 / 2759 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 300,000

SOMMANO M 300,000 9,54 2´862,00

641 / 2760 Rivelatore a contatto magnetico a triplo
IT.IS.B.3006. bilanciamento da incasso per infissi interni, con
A dispositivo antistrappo, 2Â° livello prestazionale

definito dalla CEI 79-2
4,000

SOMMANO CAD 4,000 174,37 697,48

642 / 2761 Fornitura e posa in opera di lettore di prossimitÃ  per
IT.IS.B.3002. tessere codificate da utilizzare per la gestione di
D varchi o accessi. Il lettore Ã¨ completo di tastierino

programmabile antivandalo IP 65 minimo, con i tasti
retroilluminati e formato di uscita wiegand o clock/
data.

1,000

SOMMANO CAD 1,000 224,43 224,43

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´334´789,16

FA.01.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

SERVIZI IGIENICI  (SpCat 5)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

190 Opere divisorie  (SbCat 19)

643 / 1485 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.C malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 12 cm.
v. elaborati 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni;
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Tramezzi interni - PVI.03 4,130 4,020 16,603

1,510 4,020 6,070

SOMMANO M2 22,673 28,91 655,48

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

644 / 2158 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in 
FA.IT.E.300 interni ed esterni a base cemento, calce idrata e 
1.A inerte calcareo, marcato CE in conformità alla 

norma EN 998-1, reazione al fuoco: classe A1; 
applicato a macchina, spianato con apposita 
staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm compresa 
la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, 
orizzontali e verticali.  sottofondo di spessore non 
inferiore a 1,5 cm.
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Intonaco interno 2,000 1,720 3,000 10,320

4,000 1,450 3,000 17,400
2,000 2,170 3,000 13,020

a detrarre aperture
pi.3 2,000 0,900 2,100 -3,780

Sommano positivi M2 40,740
Sommano negativi M2 -3,780

SOMMANO M2 36,960 13,36 493,79

645 / 2159 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
Vedi voce n° 2158 [M2 36.960] 36,960

SOMMANO M2 36,960 11,38 420,60

646 / 2160 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.B interno o esterno, data a pennello o rullo -

pigmentata tinte chiare.
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti 2,000 1,720 0,900 3,096

4,000 1,450 0,900 5,220
2,000 2,170 0,900 3,906

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12,222 2´336´359,03

SOMMANO M2 12,222 12,25 149,72

647 / 2161 con piastrelle di gres di colore a tinte tenui (grigio,
FA.RV.A.3 avorio, nocciola,  ecc.), ognuna di qualsiasi
01.C superficie e dello spessore da 8 mm a 10  mm circa.

v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Rivestimento bagni 2,000 1,720 2,100 7,224

4,000 1,450 2,100 12,180
2,000 2,170 2,100 9,114

a detrarre aperture
pi.3 2,000 0,900 2,100 -3,780

Sommano positivi M2 28,518
Sommano negativi M2 -3,780

SOMMANO M2 24,738 18,53 458,40

648 / 2831 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa
FA.RV.D.3 dimensioni circa 7/10x60x1 cm
03.J Zoccolino 10,000 10,000

SOMMANO M 10,000 23,36 233,60

480 Infissi interni  (SbCat 38)

649 / 2156 Porta per interni spessore 40 mm, in laminato ad un
FA.SE.H.300 battente.
8.A v. elaborato 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni
pi.03 - Porta interna 2,000

SOMMANO CAD 2,000 484,48 968,96

650 / 2157 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301 Controtelaio 2,000 5,300 10,600
6.A

SOMMANO M 10,600 7,85 83,21

600 Arredi  (SbCat 47)

651 / 1486 Monoblocco scarico a pavimento completo di sedile
IT.IP.G.3000. in plastica e cassetta di scarico con coperchio e
D batteria  scarico cromata.

arredo bagno 1,000

SOMMANO CAD 1,000 795,04 795,04

652 / 1487 Lavabo in vetrochina delle dimensioni di cm 70x55
IT.IP.G.3005. senza colonna.
A Arredo bagno 1,000

SOMMANO CAD 1,000 489,03 489,03

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

653 / 2536 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 8,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8,000 2´339´536,99

SOMMANO CAD 8,000 50,48 403,84

654 / 2537 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 8,000
02.A

SOMMANO CAD 8,000 24,18 193,44

655 / 2538 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di
EI.QE.B.2 distribuzione con pannello di superficie non
06.A superiore ad 1 metro quadrato

1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,65 77,65

656 / 2539 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida
EI.AC.I.2 DIN
23.A 8,000

SOMMANO CAD 8,000 6,60 52,80

657 / 2540 Quadro elettrico da parete o incasso costituito in
EI.QE.B.1 lamiera di acciaio verniciata della profonditÃ  da 12
01.A a 28 cm con portella e cristallo di sicurezza. Per

superficie frontale al metro quadrato.
1,000

SOMMANO M2 1,000 530,45 530,45

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

340 Rete idrico sanitaria  (SbCat 29)

658 / 2630 Â Riduttore di pressione a membrana senza
IT.IP.A.3005. manometro dei seguenti diametri: 1/2".
A 1,000

SOMMANO CAD 1,000 118,22 118,22

659 / 2631 Valvola dâ€™arresto a sfera cromata, filettatura F-F,
IT.IP.C.3000. maniglia a leva rossa, diametro 1/2".
C 2,000

SOMMANO CAD 2,000 35,51 71,02

660 / 2632 Valvola di sicurezza a membrana, taratura da 2,25 a
IT.RI.C.3001 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL
.B diametro 3/4  X 1 .

1,000

SOMMANO CAD 1,000 90,86 90,86

661 / 2633 Defangatore per l'eliminazione delle impuritÃ ,
IT.RI.E.3007. corpo in ottone e attacchi filettati, diametro 3/4 .
A 1,000

SOMMANO CAD 1,000 90,20 90,20

662 / 2634 Imbuto per scarico a vista con curva orientabile
IT.RI.C.3003 diametro 3/4 .
.B 1,000

SOMMANO CAD 1,000 45,62 45,62

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´341´211,09

663 / 2635 Coibentazione per defangatori e/o disaeratori.
IT.RI.E.3009. 1,000
A

SOMMANO CAD 1,000 58,48 58,48

664 / 2636 Bollitore  modulare,  verticale  acciaio  INOX  AISI
IT.RI.B.3004 316,  per  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,
.A con  uno scambiatore fisso, della capacitÃ  da 160 a

200 litri.
1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´605,95 1´605,95

665 / 2637 tubo in polietilene PE 100 in barre o rotoli, compreso
IT.TU.D.300 le giunzioni i pezzi speciali. escluso scavo, rinterri e
6.B opere murarie. SDR 17. PN 10. De 63 - spessore 3,8

mm.
68,000

SOMMANO M 68,000 8,20 557,60

666 / 2638 Disconnettore di zona a pressione ridotta
IT.IP.A.3000. controllabile DN attacchi 1/2".
A 1,000

SOMMANO CAD 1,000 459,64 459,64

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 2´343´892,76

FA.01.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

FACCIATE  (SpCat 6)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

667 / 1131 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in 
FA.IT.E.300 interni ed esterni a base cemento, calce idrata e 
1.A inerte calcareo, marcato CE in conformità alla 

norma EN 998-1, reazione al fuoco: classe A1; 
applicato a macchina, spianato con apposita 
staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm compresa 
la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, 
orizzontali e verticali.  sottofondo di spessore non 
inferiore a 1,5 cm.
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Intonaco esterno 2,000 13,320 4,020 107,093

2,000 7,100 4,020 57,084
a detrarre aperture

2,000 1,000 2,150 -4,300
2,000 2,450 2,150 -10,535

Sommano positivi M2 164,177
Sommano negativi M2 -14,835

SOMMANO M2 149,342 13,36 1´995,21

668 / 1132 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Rasatura intonaco
Vedi voce n° 1131 [M2 149.342] 149,342

SOMMANO M2 149,342 11,38 1´699,51

669 / 1133 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o 
FA.TV.A.30 rullo, su superfici già preparate, fino a completa 
07.A impregnazione del supporto fondo a base di resine 

acriliche in fase acquosa.
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti
Pittura di fondo
Vedi voce n° 1131 [M2 149.342] 149,342

SOMMANO M2 149,342 2,65 395,76

670 / 1134 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.B interno o esterno, data a pennello o rullo -

pigmentata tinte chiare.
v. elaborato 221 - 320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestiemnti e controsoffitti

Vedi voce n° 1131 [M2 149.342] 149,342

SOMMANO M2 149,342 12,25 1´829,44

500 Infissi esterni  (SbCat 39)
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671 / 1481 Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard.
FA.SE.M.30 REI 120 L x H = 1000x2150.
04.C v. elaborato 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni
Porte esterne 2,000

SOMMANO CAD 2,000 472,19 944,38

672 / 1482 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, dimensione
FA.SE.M.30 1500 X 2000 mm, REI 60.
07.A v. elaborato 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni
Porte esterne 2,000

SOMMANO CAD 2,000 3´207,30 6´414,60

673 / 1483 Fornitura di maniglione antipanico a barra 
OM.SE.A.1 orizzontale in tubo d'acciaio cromato, basculante 
31.B lateralmente su due scatole di supporto, del tipo non 

azionabile dall'esterno:  della lunghezza da 80 a 120 
cm.
v. elaborato 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A
Abaco infissi interni ed esterni
Maniglione antipanico 3,000

SOMMANO CAD 3,000 89,78 269,34

674 / 1484 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301 Controtelaio 2,000 5,000 10,000
6.A Controtelaio 2,000 6,750 13,500

SOMMANO M 23,500 7,85 184,48

675 / 2227 Pietre grigie tipo Grey Foussena.
FA.TA.E.100 Soglie 2,000 0,250 0,500
0.F 2,000 0,700 1,400

SOMMANO M2 1,900 65,26 123,99

676 / 2228 Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre, 
FA.TA.C.2 per rivestimenti di pareti, pilastri e simili, la cui 
02.A fornitura verrà compensata a parte con i relativi 

prezzi di tariffa, con malta cementizia,cemento 
classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di 
cemento per 1,00 m3 di sabbia normale,compresi i 
tagli e riduzioni a misura, fori e grappe di 
ancoraggio in acciaio inossidabile, stuccatura, 
stilatura e sigillatura dei giunti con malta di 
cemento, eventuali ponteggi e tiri, pulitura finale e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito  In 
lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10
Vedi voce n° 2227 [M2 1.900] 1,900

SOMMANO M2 1,900 14,11 26,81

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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FA.01.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

TETTO PIANO  (SpCat 7)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

677 / 1112 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli in c.a. 2,000 6,620 0,300 0,240 0,953

2,000 13,320 0,300 0,240 1,918

SOMMANO M3 2,871 111,29 319,51

678 / 1113 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1112 [M3 2.871] 3,000 8,613

SOMMANO KG 8,613 2,00 17,23

679 / 1114 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1113 [KG 8.613] 3,000 25,839

SOMMANO KG 25,839 2,04 52,71

680 / 1115 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Vedi voce n° 1112 [M3 2.871] 2,871

SOMMANO M3 2,871 5,39 15,47

681 / 1116 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi
BA.CZ.A.3 genere, anche per volti di qualsiasi luce, con
05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli in c.a. 4,000 6,620 0,300 7,944

4,000 13,320 0,300 15,984

SOMMANO M2 23,928 13,46 322,07

682 / 1117 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli in c.a. incidenza 60kg/mc
Vedi voce n° 1112 [M3 2.871] 60,000 172,260

SOMMANO KG 172,260 1,00 172,26

683 / 1118 della luce da metri 6.00 fino a metri 7,00.
FA.SO.A.300 v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
2.D Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati

Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Solaio in laterocemento 12,840 6,620 85,001
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SOMMANO M2 85,001 51,28 4´358,85

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

180 Opere murarie  (SbCat 18)

684 / 1125 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.A malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 25 cm.
Parapetti 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 36,11 3´069,39

400 Impermeabilizzazioni  (SbCat 32)

685 / 1119 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di 
FA.IS.A.300 roccia rivestito su un lato da uno strato di bitume 
7.A protetto con un film di polipropilene per isolamento 

termico in estradosso di coperture piane e inclinate 
in laterocemento, resistenza alla compressione =i 50 
kPa Euroclasse F. Compreso sfridi ed ogni onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte. Resta escluso il materiale da 
incollaggio da pagarsi a parte.  conduttività termica 
0,038 W/mK spessore 50 mm.
v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Pannello isolante in lana di roccia 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 22,14 1´881,92

686 / 1121 Preparazione del piano di posa da eseguire con 
FA.IP.A.300 pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di 
1.A adesione ed anti polvere prima della posa delle 

membrane bituminose prefabbricate e di guaine 
liquide a base bituminosa), nella quantità 
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del 
manto impermeabile ed in considerazione 
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.350 
Kg/mq.  all'acqua.
v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Strato di adesione pannello isolante 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 1,77 150,45

687 / 1122 flessibilità al freddo - 25 ° - spessore delle 2
FA.IP.A.301 membrane 4 mm.
1.A v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,

224 - 320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Guaina impermeabile 2,000 12,840 6,620 170,002

SOMMANO M2 170,002 37,23 6´329,17
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420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

688 / 1120 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.A (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
224 - 320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Massetto sp. 5cm 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 19,70 1´674,52

689 / 1123 dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3
FA.PV.C.3 v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
01.A 224 - 320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Strato di allettamento 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 6,41 544,86

690 / 1124 con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.
FA.PV.B.3 v. elaborato 223 - 320520S01PDPMARABSCE02A,
02.H 224 - 320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.19
Pavimentazione in quadrotti di cemento 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 46,71 3´970,40

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

691 / 1126 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

Intonaco 2,000 12,840 1,000 25,680
2,000 6,620 1,000 13,240

SOMMANO M2 38,920 16,27 633,23

692 / 1127 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
Rasatura intonaco 2,000 12,840 1,000 25,680

2,000 6,620 1,000 13,240

SOMMANO M2 38,920 11,38 442,91

693 / 1128 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´381´731,23



pag. 153

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´381´731,23

supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
Tinteggiatura 2,000 12,840 1,000 25,680

2,000 6,620 1,000 13,240

SOMMANO M2 38,920 10,66 414,89

694 / 1129 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo
FA.TA.E.100 Egitto.
0.A Soglia 2,000 12,840 0,600 15,408

2,000 6,620 0,600 7,944

SOMMANO M2 23,352 47,86 1´117,63

695 / 1130 Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre, 
FA.TA.C.2 per rivestimenti di pareti, pilastri e simili, la cui 
02.A fornitura verrà compensata a parte con i relativi 

prezzi di tariffa, con malta cementizia,cemento 
classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di 
cemento per 1,00 m3 di sabbia normale,compresi i 
tagli e riduzioni a misura, fori e grappe di 
ancoraggio in acciaio inossidabile, stuccatura, 
stilatura e sigillatura dei giunti con malta di 
cemento, eventuali ponteggi e tiri, pulitura finale e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito  In 
lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10
Vedi voce n° 1129 [M2 23.352] 23,352

SOMMANO M2 23,352 14,11 329,50

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

696 / 1765 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un 
V.A. DEI.17 sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 

dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. 
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle 
seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN 
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con 
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo 
a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 
2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare 
per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 
8 mm secondo en 12385, formazione 7 ×19 = 133 
fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, 
completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; 
n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di 
bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio 
con resistenza complessiva del sistema di almeno 
40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli 
estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in 
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del 
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in 
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grado di garantire una forza trasmessa di massimo 
8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di 
protezione in alluminio e dotato di sigilli di 
segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 
targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; 
n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: 
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 
µm) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune della 
lunghezza di 10m.
Linea vita 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´199,54 1´199,54

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

697 / 1760 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m 5,800 1,600 9,280

SOMMANO KG 9,280 8,79 81,57

698 / 1761 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm

Pluviail dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,00 77,00

699 / 1762 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
Pluviali dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 14,44 14,44

700 / 1763 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 4,66 4,66

701 / 1764 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO KG 1,000 15,96 15,96

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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FA.02.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

LOCALI TECNICI  (SpCat 8)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

702 / 1491 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
02.A v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A

Pianta scavi
Volume di scavo 135,000

SOMMANO M3 135,000 3,42 461,70

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

703 / 1489 Micropali con diametro da mm 276 a mm 300
BA.PD.A.31 v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
03.H Pianta scavi

Paratia di protezione scavi - micropali DN300
L=10m 46,000 10,000 460,000

SOMMANO M 460,000 40,29 18´533,40

704 / 1490 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati e con
15.B manicotto

Armatura micropali dn 219.10 sp.12mm peso
51.6kg/m 46,000 10,000 51,600 23´736,000

SOMMANO kg 23´736,000 1,36 32´280,96

705 / 1501 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Magrone di fondazione 10,100 8,380 0,100 8,464

SOMMANO M3 8,464 80,31 679,74

706 / 1502 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Soletta fondazione 9,900 8,180 0,400 32,393

SOMMANO m³ 32,393 105,39 3´413,90

707 / 1503 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1502 [m³ 32.393] 3,000 97,179

SOMMANO KG 97,179 2,00 194,36

708 / 1504 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1502 [m³ 32.393] 3,000 97,179
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R I P O R T O 97,179 2´440´550,48

SOMMANO KG 97,179 2,04 198,25

709 / 1505 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi

Vedi voce n° 1502 [m³ 32.393] 32,393

SOMMANO M3 32,393 5,39 174,60

710 / 1506 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Platea di fondazione 2,000 9,900 0,400 7,920

2,000 8,180 0,400 6,544

SOMMANO M2 14,464 10,09 145,94

711 / 1507 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza platea di fondazione 80kg/mc
Vedi voce n° 1093 [M3 46.953] 80,000 3´756,240

SOMMANO KG 3´756,240 1,00 3´756,24

180 Opere murarie  (SbCat 18)

712 / 1508 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.A malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 25 cm.
v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Pareti esterne 2,000 7,100 4,020 57,084

2,000 8,830 4,020 70,993
a detrarre aperture

1,000 2,450 2,150 -5,268
1,000 1,240 2,150 -2,666

Sommano positivi M2 128,077
Sommano negativi M2 -7,934

SOMMANO M2 120,143 36,11 4´338,36

713 / 2101 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Architrave aperture
Profilo IPE 120 (1+1) peso 10.4 kg/m 2,000 2,850 10,400 59,280

2,000 1,400 10,400 29,120

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 88,400 2´449´163,87
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R I P O R T O 88,400 2´449´163,87

2,000 1,650 10,400 34,320

SOMMANO KG 122,720 1,93 236,85

714 / 2102 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 2101 [KG 122.720] 122,720

SOMMANO KG 122,720 1,00 122,72

715 / 2103 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2101 [KG 122.720] 122,720

SOMMANO KG 122,720 0,13 15,95

716 / 2104 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2101 [KG 122.720] 122,720

SOMMANO KG 122,720 0,12 14,73

717 / 2105 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2101 [KG 122.720] 122,720

SOMMANO KG 122,720 0,34 41,72

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

190 Opere divisorie  (SbCat 19)

718 / 1514 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.C malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 12 cm.
v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
PVI.03 - Tramezzi interni 4,130 4,020 16,603

6,620 4,020 26,612

SOMMANO M2 43,215 28,91 1´249,35

719 / 2016 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.B malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 10 cm.
v. elaborati 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni;
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Parete interna PVI.04
Cavedio 0,230 4,020 0,925

0,210 4,020 0,844

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1,769 2´450´845,19
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,769 2´450´845,19

SOMMANO M2 1,769 27,16 48,05

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

720 / 1509 Con Cassero in polipropilene riciclato prestampato
FA.VS.A.310 elementi modulari con misure 50x50 cm di base e
0.C altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm

v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
223 - 320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POI.01 8,350 6,620 55,277

SOMMANO M2 55,277 43,19 2´387,41

721 / 1510 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
223 - 320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POI.01
Soletta armata 8,350 6,620 0,100 5,528

SOMMANO M3 5,528 105,39 582,60

722 / 1511 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Pavimentazione POI.01
Vedi voce n° 1510 [M3 5.528] 5,528

SOMMANO M3 5,528 5,39 29,80

723 / 1512 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
10.A Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,

223 - 320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Rete di acciaio elettrosaldata peso 3.034kg/mq 8,350 6,620 55,277

SOMMANO KG 55,277 1,10 60,80

724 / 1513 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico 
FA.PV.H.300 sopraelevato con struttura portante in acciaio 
3.A galvanizzato, per altezza PPF fino a 200 mm, 

composta da colonne, formate da base e testa, con 
campo di regolazione in altezza; da traversi che 
costituiscono l'intelaiatura orizzontale a maglia 
quadrata con interasse 600x600 mm spessore fino a 
30 mm, compreso tiro in alto e calo dei materiali, 
sfridi, tagli, adattamento in sito, e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte:  pannello modulare struttura in solfato di 
calcio classe A1 - rifinitura superiore in gres fine 
porcellanato.
v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
223 - 320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´453´953,85
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R I P O R T O 2´453´953,85

Pavimentazioni POI.01 16,000

SOMMANO M2 16,000 162,40 2´598,40

725 / 2014 con piastrelle 25x25 fino ad uno spessore di 3,0 cm.
FA.PV.B.3 v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
02.I Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,

223 - 320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POI.07 16,000

27,000

SOMMANO M2 43,000 41,53 1´785,79

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

726 / 1515 di spessore non inferiore a 3 cm sul lato esposto al
FA.IT.F.3002 fuoco di una parete in laterizio, per ottenere una
.A resistenza al fuoco REI 120.

v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Intonaco interno 2,000 6,620 3,000 39,720

2,000 4,110 3,000 24,660
4,000 4,130 3,000 49,560
2,000 2,530 3,000 15,180
2,000 3,980 3,000 23,880

a detrarre aperture
1,000 2,450 2,150 -5,268
1,000 1,000 2,150 -2,150
1,000 1,240 2,150 -2,666

Sommano positivi M2 153,000
Sommano negativi M2 -10,084

SOMMANO M2 142,916 24,00 3´429,98

727 / 1516 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Intonaco Soffitto 8,350 6,620 55,277

SOMMANO M2 55,277 16,27 899,36

728 / 1517 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Rasatura intonaco
Vedi voce n° 1515 [M2 142.916] 142,916
Vedi voce n° 1516 [M2 55.277] 55,277

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 198,193 2´462´667,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198,193 2´462´667,38

SOMMANO M2 198,193 11,38 2´255,44

729 / 1518 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
v. elaborati 235 -320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Tinteggiatura
Vedi voce n° 1515 [M2 142.916] 142,916
Vedi voce n° 1516 [M2 55.277] 55,277

SOMMANO M2 198,193 10,66 2´112,74

730 / 2829 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa
FA.RV.D.3 dimensioni circa 7/10x60x1 cm
03.J Zoccolino 45,000 45,000

SOMMANO M 45,000 23,36 1´051,20

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

731 / 1933 Telaio anteriore verniciato RAL 5002/9006 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.K digitalmente e/o intagliata. Tipo A: lunghezza 750

mm, altezza 250 mm. cod. F/D-targavr/b - Codice R
3.2.3.a2 cod. F/ID-targaFS vr/b - Codice R 3.3.12.a2
ID13 3,000

SOMMANO CAD 3,000 117,21 351,63

732 / 1935 Telaio anteriore verniciato RAL 9003 Pellicola
FA.SG.A.100 bianca rifrangente classe 1 stampata digitalmente
2.O Larghezza 400 mm, altezza 600 mm cod. F/ID-

targaDIS-vr/60 - Codice R 3.3.20.a cod. F/ID-
targaDIS-vrn/60
S08 3,000

SOMMANO CAD 3,000 126,54 379,62

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

733 / 1934 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 1933 [CAD 3.000] 3,000

SOMMANO CAD 3,000 18,43 55,29

734 / 1936 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´468´873,30
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R I P O R T O 2´468´873,30

FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 1935 [CAD 3.000] 3,000

SOMMANO CAD 3,000 18,43 55,29

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

735 / 2270 posa in opera di canaletta in acciaio della sezione da
EI.CA.M.2 25 a 185 cmÂ²
02.A 12,000

SOMMANO M 12,000 4,58 54,96

736 / 2284 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di
EI.LV.M.1 impianti di messa a terra.
01.C 3,000 60,000 180,000

SOMMANO KG 180,000 3,26 586,80

737 / 2390 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio
48,000

SOMMANO M 48,000 29,20 1´401,60

738 / 2391 Esecuzione di canalizzazioni in acciaio ad elementi
EI.IM.I.3 lineari diritti, corredati di tutti gli accessori, delle
06.B dimensioni di 300x100 mm.

48,000

SOMMANO M 48,000 48,00 2´304,00

739 / 2392 Sovraprezzo alla TC.PM.E.3101.A per canaletta
TC.PM.E.31 acciaio di larghezza superiore a 100 mm, per ogni
01.B cm di maggior larghezza

SOMMANO % 0,000 0,00 0,00

740 / 2393 Fornitura e posa di Impianto elettrico per sito GSM-
TC.RR.H.30 R in room (locale 4x4 m) composto da: 2 prese di
01.A servizio; 2 prese per condizionatori; 1 plafoniera

2x18W, ventilatore di estrazione fumi, collettore
equipotenziale di terra, interruttori luci. Include la
posa del pozzetto di terra e le forature necessarie
all'installazione dei condizionatori e ventilatore.

3,000

SOMMANO CAD 3,000 774,57 2´323,71

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

860 Impianto hvac  (SbCat 69)

741 / 2621 1.100 mc/h, prevalenza portata nominale 10 mm

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´475´599,66

IT.IV.C.3002 H2O.
.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 767,94 1´535,88

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 2´477´135,54

FA.02.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

FACCIATE  (SpCat 9)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

742 / 1519 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in 
FA.IT.E.300 interni ed esterni a base cemento, calce idrata e 
1.A inerte calcareo, marcato CE in conformità alla 

norma EN 998-1, reazione al fuoco: classe A1; 
applicato a macchina, spianato con apposita 
staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm compresa 
la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, 
orizzontali e verticali.  sottofondo di spessore non 
inferiore a 1,5 cm.
v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni
Intonaco esterno 2,000 8,830 4,500 79,470

2,000 7,100 4,500 63,900
a detrarre aperture

1,000 1,000 2,150 -2,150
1,000 2,450 2,150 -5,268
1,000 1,240 2,150 -2,666

Sommano positivi M2 143,370
Sommano negativi M2 -10,084

SOMMANO M2 133,286 13,36 1´780,70

743 / 1520 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni
Rasatura intonaco
Vedi voce n° 1519 [M2 133.286] 133,286

SOMMANO M2 133,286 11,38 1´516,79

744 / 1521 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o 
FA.TV.A.30 rullo, su superfici già preparate, fino a completa 
07.A impregnazione del supporto fondo a base di resine 

acriliche in fase acquosa.
v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni
Pittura di fondo
Vedi voce n° 1519 [M2 133.286] 133,286

SOMMANO M2 133,286 2,65 353,21

745 / 1522 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.B interno o esterno, data a pennello o rullo -

pigmentata tinte chiare.
v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni

Vedi voce n° 1519 [M2 133.286] 133,286

SOMMANO M2 133,286 12,25 1´632,75

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´482´418,99
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R I P O R T O 2´482´418,99

500 Infissi esterni  (SbCat 39)

746 / 1523 Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard.
FA.SE.M.30 REI 120 L x H = 1000x2150.
04.C v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A

Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
222 - 320520S01PDPMARAISBE01A Abaco infissi
interni ed esterni
Porte esterne 2,000

SOMMANO CAD 2,000 472,19 944,38

747 / 1524 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, dimensione
FA.SE.M.30 1500 X 2000 mm, REI 60.
07.A v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A

Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
222 - 320520S01PDPMARAISBE01A Abaco infissi
interni ed esterni
Porte esterne 1,000

SOMMANO CAD 1,000 3´207,30 3´207,30

748 / 1525 Fornitura di maniglione antipanico a barra 
OM.SE.A.1 orizzontale in tubo d'acciaio cromato, basculante 
31.B lateralmente su due scatole di supporto, del tipo non 

azionabile dall'esterno:  della lunghezza da 80 a 120 
cm.
v. elaborato 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni,
222 - 320520S01PDPMARAISBE01A Abaco infissi
interni ed esterni
Maniglione antipanico 3,000

SOMMANO CAD 3,000 89,78 269,34

749 / 1526 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301 Controtelaio 2,000 5,300 10,600
6.A Controtelaio 1,000 6,750 6,750

Controtelaio 1,000 5,540 5,540

SOMMANO M 22,890 7,85 179,69

750 / 2229 Pietre grigie tipo Grey Foussena.
FA.TA.E.100 Soglie 0,200 0,200
0.F 0,600 0,600

0,350 0,350

SOMMANO M2 1,150 65,26 75,05

751 / 2230 Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre, 
FA.TA.C.2 per rivestimenti di pareti, pilastri e simili, la cui 
02.A fornitura verrà compensata a parte con i relativi 

prezzi di tariffa, con malta cementizia,cemento 
classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di 
cemento per 1,00 m3 di sabbia normale,compresi i 
tagli e riduzioni a misura, fori e grappe di 
ancoraggio in acciaio inossidabile, stuccatura, 
stilatura e sigillatura dei giunti con malta di 
cemento, eventuali ponteggi e tiri, pulitura finale e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito  In 
lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10
Vedi voce n° 2229 [M2 1.150] 1,150

SOMMANO M2 1,150 14,11 16,23

--------------------------------
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FA.02.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

TETTO PIANO  (SpCat 10)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

752 / 1527 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli in c.a. 2,000 6,620 0,300 0,240 0,953

2,000 8,830 0,300 0,240 1,272

SOMMANO M3 2,225 111,29 247,62

753 / 1528 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1527 [M3 2.225] 3,000 6,675

SOMMANO KG 6,675 2,00 13,35

754 / 1529 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1527 [M3 2.225] 3,000 6,675

SOMMANO KG 6,675 2,04 13,62

755 / 1530 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi

Vedi voce n° 1527 [M3 2.225] 2,225

SOMMANO M3 2,225 5,39 11,99

756 / 1531 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi
BA.CZ.A.3 genere, anche per volti di qualsiasi luce, con
05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli in c.a. 4,000 6,620 0,300 7,944

4,000 8,830 0,300 10,596

SOMMANO M2 18,540 13,46 249,55

757 / 1532 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli in c.a. incidenza 60kg/mc
Vedi voce n° 1527 [M3 2.225] 60,000 133,500

SOMMANO KG 133,500 1,00 133,50

758 / 1533 della luce da metri 6.00 fino a metri 7,00.
FA.SO.A.300 v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
2.D Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati

Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
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Solaio in laterocemento 8,830 6,620 58,455

SOMMANO M2 58,455 51,28 2´997,57

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

180 Opere murarie  (SbCat 18)

759 / 1540 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.A malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 25 cm.
Parapetti 8,830 6,620 58,455

SOMMANO M2 58,455 36,11 2´110,81

400 Impermeabilizzazioni  (SbCat 32)

760 / 1534 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di 
FA.IS.A.300 roccia rivestito su un lato da uno strato di bitume 
7.A protetto con un film di polipropilene per isolamento 

termico in estradosso di coperture piane e inclinate 
in laterocemento, resistenza alla compressione =i 50 
kPa Euroclasse F. Compreso sfridi ed ogni onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte. Resta escluso il materiale da 
incollaggio da pagarsi a parte.  conduttività termica 
0,038 W/mK spessore 50 mm.
Pannello isolante in lana di roccia 8,830 2,000 17,660

SOMMANO M2 17,660 22,14 390,99

761 / 1536 Preparazione del piano di posa da eseguire con 
FA.IP.A.300 pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di 
1.A adesione ed anti polvere prima della posa delle 

membrane bituminose prefabbricate e di guaine 
liquide a base bituminosa), nella quantità 
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del 
manto impermeabile ed in considerazione 
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.350 
Kg/mq.  all'acqua.
Strato di adesione pannello isolante 8,830 6,620 58,455

SOMMANO M2 58,455 1,77 103,47

762 / 1537 flessibilità al freddo - 25 ° - spessore delle 2
FA.IP.A.301 membrane 4 mm.
1.A Guaina impermeabile 2,000 8,830 6,620 116,909

SOMMANO M2 116,909 37,23 4´352,52

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

763 / 1535 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.A (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
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perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
Massetto sp. 5cm 12,840 6,620 85,001

SOMMANO M2 85,001 19,70 1´674,52

764 / 1538 dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3
FA.PV.C.3 Strato di allettamento 8,830 6,620 58,455
01.A

SOMMANO M2 58,455 6,41 374,70

765 / 1539 con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.
FA.PV.B.3 Pavimentazione in quadrotti di cemento 8,830 6,620 58,455
02.H

SOMMANO M2 58,455 46,71 2´730,43

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

766 / 1541 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

Intonaco 2,000 8,830 1,000 17,660
2,000 6,620 1,000 13,240

SOMMANO M2 30,900 16,27 502,74

767 / 1542 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
Rasatura intonaco 2,000 12,840 1,000 25,680

2,000 6,620 1,000 13,240

SOMMANO M2 38,920 11,38 442,91

768 / 1543 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
Tinteggiatura 2,000 8,830 1,000 17,660

2,000 6,620 1,000 13,240

SOMMANO M2 30,900 10,66 329,39

769 / 1544 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo
FA.TA.E.100 Egitto.
0.A Soglia 2,000 8,830 0,600 10,596

2,000 6,620 0,600 7,944

SOMMANO M2 18,540 47,86 887,32

770 / 1545 Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre, 
FA.TA.C.2 per rivestimenti di pareti, pilastri e simili, la cui 
02.A fornitura verrà compensata a parte con i relativi 

prezzi di tariffa, con malta cementizia,cemento 
classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di 
cemento per 1,00 m3 di sabbia normale,compresi i 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´504´677,98



pag. 168

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´504´677,98

tagli e riduzioni a misura, fori e grappe di 
ancoraggio in acciaio inossidabile, stuccatura, 
stilatura e sigillatura dei giunti con malta di 
cemento, eventuali ponteggi e tiri, pulitura finale e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito  In 
lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10
Vedi voce n° 1544 [M2 18.540] 18,540

SOMMANO M2 18,540 14,11 261,60

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

771 / 1772 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un 
V.A. DEI.17 sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 

dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. 
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle 
seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN 
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con 
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo 
a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 
2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare 
per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 
8 mm secondo en 12385, formazione 7 ×19 = 133 
fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, 
completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; 
n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di 
bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio 
con resistenza complessiva del sistema di almeno 
40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli 
estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in 
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del 
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in 
grado di garantire una forza trasmessa di massimo 
8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di 
protezione in alluminio e dotato di sigilli di 
segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 
targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; 
n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: 
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 
µm) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune della 
lunghezza di 10m.
Linea vita 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´199,54 1´199,54

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

772 / 1767 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
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PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m 5,800 1,600 9,280

SOMMANO KG 9,280 8,79 81,57

773 / 1768 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm

Pluviail dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,00 77,00

774 / 1769 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
Pluviali dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 14,44 14,44

775 / 1770 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 4,66 4,66

776 / 1771 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO KG 1,000 15,96 15,96

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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FA.03.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

SERVIZI IGIENICI  (SpCat 11)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

777 / 1658 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
02.A Volume di scavo 173,000 173,000

SOMMANO M3 173,000 3,42 591,66

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

778 / 1670 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Magrone fondazione 9,300 7,200 0,100 6,696

SOMMANO M3 6,696 80,31 537,76

779 / 1671 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Platea di fondazione 9,100 7,000 0,400 25,480

SOMMANO M3 25,480 105,39 2´685,34

780 / 1672 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1671 [M3 25.480] 3,000 76,440

SOMMANO KG 76,440 2,00 152,88

781 / 1673 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1671 [M3 25.480] 3,000 76,440

SOMMANO KG 76,440 2,04 155,94

782 / 1674 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi

Vedi voce n° 1671 [M3 25.480] 25,480

SOMMANO m³ 25,480 5,39 137,34

783 / 1675 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
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Soletta di fondazione 2,000 9,100 0,400 7,280
Soletta di fondazione 2,000 7,000 0,400 5,600

SOMMANO M2 12,880 10,09 129,96

784 / 1676 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza platea di fondazione 80kg/mc
Vedi voce n° 1671 [M3 25.480] 80,000 2´038,400

SOMMANO KG 2´038,400 1,00 2´038,40

785 / 1678 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza muratura armata 40kg/mc
Vedi voce n° 1677 [M2 133.644] 0,300 40,000 1´603,728

SOMMANO KG 1´603,728 1,00 1´603,73

180 Opere murarie  (SbCat 18)

786 / 1677 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.B malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 30 cm.
v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Muratura esterna 2,000 8,080 5,280 85,325

2,000 5,730 5,280 60,509
a detrarre aperutre

2,000 1,300 2,300 -5,980
2,000 1,150 1,700 -3,910
4,000 1,150 0,500 -2,300

Sommano positivi M2 145,834
Sommano negativi M2 -12,190

SOMMANO M2 133,644 42,12 5´629,09

787 / 2106 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Piante,
sezioni e dettagli costruttivi
Architrave aperture
Profilo IPE 120 (1+1) peso 10.4 kg/m 6,000 1,550 10,400 96,720

4,000 1,700 10,400 70,720

SOMMANO KG 167,440 1,93 323,16

788 / 2107 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 2106 [KG 167.440] 167,440

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 167,440 2´520´318,01
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R I P O R T O 167,440 2´520´318,01

SOMMANO KG 167,440 1,00 167,44

789 / 2108 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2106 [KG 167.440] 167,440

SOMMANO KG 167,440 0,13 21,77

790 / 2109 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2106 [KG 167.440] 167,440

SOMMANO KG 167,440 0,12 20,09

791 / 2110 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2106 [KG 167.440] 167,440

SOMMANO KG 167,440 0,34 56,93

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

792 / 1660 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 40% della lavorazione

Vedi voce n° 1658 [M3 173.000] 0,400 0,490 3,420 115,965

SOMMANO % 115,965 21,00 24,35

793 / 1661 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 40% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 1658 [M3 173.000] 0,400 0,490 3,420 115,965

SOMMANO % 115,965 15,00 17,39

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

180 Opere murarie  (SbCat 18)

794 / 1679 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.C malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 12 cm.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
PVI.01-PVI.02 - Tramezzi interni 5,000 2,600 4,250 55,250

2,500 4,250 10,625
2,400 4,250 10,200

2,000 1,150 4,250 9,775
a detrarre aperture
Porte interne 4,000 0,900 2,100 -7,560

Sommano positivi M2 85,850

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 78,290 2´520´625,98
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R I P O R T O 78,290 2´520´625,98

Sommano negativi M2 -7,560

SOMMANO M2 78,290 28,91 2´263,36

795 / 2017 Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
17.B malta per muratura di classe non inferiore a M 2,5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 10 cm.
v. elaborati 235 - 320520S01PDPMFTPZSVE01A
Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni;
221 - 320520S01PDPMARABSCE01A Abaco
pareti, rivestimenti e controsoffitti
Parete interna PVI.04
Cavedio 2,000 0,270 4,020 2,171

SOMMANO M2 2,171 27,16 58,96

190 Opere divisorie  (SbCat 19)

796 / 1680 Contropareti in lastre di gesso rivestite fissate
FA.PN.B.310 mediante viti autofilettanti alla struttura portatnte
3.A costituita da guide ad U da - controparete lastre

PVI.01 - Controparete in cartongesso
Antibagno 2,000 3,150 3,000 18,900

2,500 3,000 7,500
2,400 3,000 7,200

Bagni 2,000 1,150 1,500 3,450
a detrarre aperture esterne

2,000 0,900 2,100 -3,780

Sommano positivi m² 37,050
Sommano negativi m² -3,780

SOMMANO m² 33,270 29,19 971,15

797 / 1681 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D Coperchio ispezione

Profilo a L di supporto peso 0.640 kg/m *
(par.ug.=2*2) 4,000 1,150 0,640 2,944
(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 0,640 0,768

Parziale KG 3,712
Ancoraggi e cerniere 15% 3,712 0,150 0,557

Parziale KG 0,557

SOMMANO KG 4,269 1,93 8,24

798 / 1682 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 1681 [KG 4.269] 4,269

SOMMANO KG 4,269 1,00 4,27

799 / 1683 Lamiere piane lisce, di acciaio di qualsiasi spessore
OM.ME.C.1 Coperchio di ispezione
01.A Lamiera ip peso 5kg/mq 6,000 1,100 0,300 5,000 9,900

SOMMANO kg 9,900 0,81 8,02

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´523´939,98
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R I P O R T O 2´523´939,98

800 / 1684 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 1683 [kg 9.900] 9,900
01.A

SOMMANO KG 9,900 1,31 12,97

801 / 1685 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 1681 [KG 4.269] 4,269
Vedi voce n° 1683 [kg 9.900] 9,900

SOMMANO KG 14,169 0,34 4,82

802 / 1686 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 1685 [KG 14.169] 14,169

SOMMANO KG 14,169 0,13 1,84

803 / 1687 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 1686 [KG 14.169] 14,169

SOMMANO KG 14,169 0,12 1,70

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

804 / 1701 Con Cassero in polipropilene riciclato prestampato
FA.VS.A.310 elementi modulari con misure 50x50 cm di base e
0.C altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni  234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Pavimentazione POI.02 - POI.03 7,480 3,270 24,460

SOMMANO M2 24,460 43,19 1´056,43

805 / 1702 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni  234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Pavimentazione POI.02 - POI.03 7,480 3,270 0,100 2,446

SOMMANO M3 2,446 105,39 257,78

806 / 1703 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni  234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´525´275,52
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R I P O R T O 2´525´275,52

Sezioni e Dettaglio
Vedi voce n° 1702 [M3 2.446] 2,446

SOMMANO M3 2,446 5,39 13,18

807 / 1704 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni  234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Pavimentazione POI.02 - POI.03 7,480 3,270 3,034 74,210
Rete nel massetto allegerito 7,480 3,270 3,034 74,210

SOMMANO KG 148,420 1,10 163,26

808 / 1705 pavimento gres porcellanato grezzo per esterno
FA.PV.B.3 60x60 spessore 8 - 12 mm.
09.E v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni  234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Pavimentazione POI.02
Pavimento in gres 7,480 3,270 24,460

SOMMANO M2 24,460 90,61 2´216,32

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

809 / 1688 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in 
FA.IT.E.300 interni ed esterni a base cemento, calce idrata e 
1.A inerte calcareo, marcato CE in conformità alla 

norma EN 998-1, reazione al fuoco: classe A1; 
applicato a macchina, spianato con apposita 
staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm compresa 
la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, 
orizzontali e verticali.  sottofondo di spessore non 
inferiore a 1,5 cm.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Intonaco interno pareti (sottofondo) 3,000 2,500 4,250 31,875

2,000 1,850 4,250 15,725
2,000 0,720 4,250 6,120
4,000 2,600 4,250 44,200
4,000 1,150 4,250 19,550

2,350 4,250 9,988
a detrarre aperture

4,000 0,900 2,100 -7,560

Sommano positivi M2 127,458
Sommano negativi M2 -7,560

SOMMANO M2 119,898 13,36 1´601,84

810 / 1689 malta con calce idrata e sabbia composta da 3.5 ql di
FA.IT.A.3 calce idrata per 1 mc di sabbia.
03.B Vedi voce n° 1688 [M2 119.898] 119,898

SOMMANO M2 119,898 18,04 2´162,96

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´531´433,08
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R I P O R T O 2´531´433,08

811 / 1690 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Rasatura intonaco
Vedi voce n° 1688 [M2 119.898] 119,898

SOMMANO M2 119,898 11,38 1´364,44

812 / 1691 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o 
FA.TV.A.30 rullo, su superfici già preparate, fino a completa 
07.A impregnazione del supporto fondo a base di resine 

acriliche in fase acquosa.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Vedi voce n° 1688 [M2 119.898] 119,898

SOMMANO M2 119,898 2,65 317,73

813 / 1692 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Vedi voce n° 1688 [M2 119.898] 119,898

SOMMANO M2 119,898 10,66 1´278,11

814 / 1693 con piastrelle di gres di colore a tinte tenui (grigio,
FA.RV.A.3 avorio, nocciola,  ecc.), ognuna di qualsiasi
01.C superficie e dello spessore da 8 mm a 10  mm circa.

v. elaborati 221-320520S01PDPMARABSCE01A
Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Rivestimento bagni
Vedi voce n° 1680 [m² 33.270] 33,270

SOMMANO M2 33,270 18,53 616,49

815 / 2190 Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in pietra,
OM.PT.V.3 cementi a vista e simili.
25.A Vedi voce n° 1692 [M2 119.898] 119,898

Vedi voce n° 1693 [M2 33.270] 33,270

SOMMANO M2 153,168 7,44 1´139,57

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 2´536´149,42
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R I P O R T O 2´536´149,42

816 / 2828 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa
FA.RV.D.3 dimensioni circa 7/10x60x1 cm
03.J Zoccolino 9,500 9,500

SOMMANO M 9,500 23,36 221,92

460 Controsoffitti  (SbCat 37)

817 / 1752 Controsoffitto piano sospeso a struttura doppia 
FA.CS.C.300 realizzato con lastre di cemento Portland, alleggerite 
3.A con inerti minerali e rivestite da una rete in fibra di 

vetro annegata nella superficie anteriore e posteriore 
, fissate con viti di idonee dimensioni, su 
predisposta struttura di sostegno, primaria e 
secondaria, costituita da profili a C 
,opportunamente raccordati tra loro. Nel prezzo 
sono compresi gli sfridi, i profili, gli accessori , la 
stuccatura dei giunti, e tutto quanto necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.  lastre spessore 
mm 12.5.
Controsoffitto bagno 2,500 1,850 4,625

2,350 1,850 4,348
2,000 1,120 3,700 8,288

SOMMANO M2 17,261 46,15 796,60

818 / 1753 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante
08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base

di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Trattamento idrorepellente
Vedi voce n° 1752 [M2 17.261] 17,261

SOMMANO M2 17,261 5,30 91,48

819 / 1754 Profilo perimetrale in acciaio preverniciato 5/10 
FA.CS.D.300 colore bianco per controsoffitti modulari fornito e 
1.B posto in opera.  a C.

controsoffitto - profilo perimetrale 2,000 2,500 5,000
4,000 1,850 7,400
2,000 2,350 4,700
4,000 1,120 4,480
4,000 3,700 14,800

SOMMANO M 36,380 4,15 150,98

480 Infissi interni  (SbCat 38)

820 / 1732 Porta interna in legno, delle dimensioni standard di
FA.SE.G.300 210 x 60 ÷ 90 cm, con anta cieca liscia, in ciliegio.
7.B v. elaborati 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio

4,000

SOMMANO CAD 4,000 268,54 1´074,16

821 / 1733 della lunghezza fino a 70 cm.
OM.SE.A.1 maniglione antipanico 1,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1,000 2´538´484,56
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R I P O R T O 1,000 2´538´484,56

31.A
SOMMANO CAD 1,000 89,22 89,22

822 / 1734 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301
6.A (lung.=2,1+2,1+0,8) 3,000 5,000 15,000

(lung.=0,9+2,1+2,1) 5,100 5,100

SOMMANO M 20,100 7,85 157,79

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

823 / 1937 Telaio anteriore verniciato RAL 5002/3001 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.M digitalmente e/o intagliata. Larghezza 400 mm,

altezza 400. cod. F/ID-targa-v/40 - Codice R
3.3.11.a2  cod. F/S -targa-vr/40 - Codice R
3.5.3.4.a2
ID16 1,000
ID17 1,000
ID18 1,000
ID19 1,000

SOMMANO CAD 4,000 121,32 485,28

824 / 1939 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
ID12 2,000

SOMMANO CAD 2,000 136,02 272,04

825 / 2216 Disegno da definire. cod. F/ID-sb - Codice R
FA.SG.A.101 3.3.13.h
7.H ID15 2´700,000

SOMMANO CM2 2´700,000 0,12 324,00

826 / 2218 Telaio anteriore verniciato RAL 9003 Pellicola
FA.SG.A.100 bianca rifrangente classe 1 stampata digitalmente
2.O Larghezza 400 mm, altezza 600 mm cod. F/ID-

targaDIS-vr/60 - Codice R 3.3.20.a cod. F/ID-
targaDIS-vrn/60
S08 2,000

SOMMANO CAD 2,000 126,54 253,08

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

827 / 1938 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 1937 [CAD 4.000] 4,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 4,000 2´540´065,97
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R I P O R T O 4,000 2´540´065,97

SOMMANO CAD 4,000 18,43 73,72

828 / 1940 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1939 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 21,50 43,00

829 / 2217 Posa in opera di grafiche in vinile, di dimensioni
FA.SG.A.212 variabili, di cui alle voci: FA.SG.A.1017.A,
8.A FA.SG.A.1017.B, FA.SG.A.1017.C,

FA.SG.A.1017.D, FA.SG.A.1017.E,
FA.SG.A.1017.F, FA.SG.A.1017.G,
FA.SG.A.1017.H, FA.SG.A.1019.A,
FA.SG.A.1019.B, FA.SG.A.1019.C,
FA.SG.A.1019.D, FA.SG.A.1019.E,
FA.SG.A.1019.F, FA.SG.A.1019.G
Vedi voce n° 2216 [CM2 2 700.000] 2´700,000

SOMMANO M2 2´700,000 30,18 81´486,00

830 / 2219 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 2218 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 18,43 36,86

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

831 / 1730 Codice di attenzione /servizio costituito da un'unica 
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la 
06.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile. 

Il codice è formato da una fitta righettatura 
trasversale rispetto al percorso.
Pavimentazione LVE-codice attenzione servizio 1,200 1,200

SOMMANO M 1,200 45,66 54,79

832 / 1731 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
03.A monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE 

spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, 
sia per interno che esterno delle stazioni. 
Dimensioni di mm 200x200 mm.
Targa tattile 2,000

SOMMANO CAD 2,000 544,69 1´089,38

600 Arredi  (SbCat 47)

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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833 / 1946 Fasciotaio reclinabile, dimensioni (lunghezza x
IT.IP.J.3017. larghezza x profondità) mm 872 x 513 x 510 colore
A bianco.

v. elaborato 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Fasciatoio reclinabile 1,000

SOMMANO CAD 1,000 894,91 894,91

834 / 1947 maniglione orizzontale di lunghezza 450 mm
IT.IP.J.3018. v. elaborato 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A
A Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,

percorsi e bagni, 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Maniglione orizzontale 1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,22 77,22

835 / 1948 Maniglione del tipo a ribalta dotato di sicurezza
IT.IP.J.3018. contro l’abbassamento accidentale e gommini
F antivibranti di lunghezza 700 mm

v. elaborato 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Maniglione a ribalta 1,000

SOMMANO CAD 1,000 324,58 324,58

836 / 1949 porta rotolo carta igienica fissaggio a parete.
IT.IP.I.3020. v. elaborato 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A
A Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,

percorsi e bagni, 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Porto rotolo 4,000

SOMMANO CAD 4,000 111,55 446,20

837 / 1950 distributore sapone in schiuma del tipo automatico
IT.IP.I.3027. fissaggio a parete.
A v. elaborato 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A

Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Distributore sapone 6,000

SOMMANO CAD 6,000 248,91 1´493,46

838 / 1951 Asciugamano elettrico da parete in versione manuale
IT.IP.G.3037. o automatica, alimentazione 220V-50HZ. Manuale
A con erogazione aria programmabile da 20 a 60

secondi.
v. elaborato 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Asciugamano 6,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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SOMMANO CAD 6,000 268,41 1´610,46

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

360 Rete smaltimento acque reflue  (SbCat 30)

839 / 1778 Fornitura e posa in opera di vasca settica tipo 
OM.ID.F.3 IMHOFF prefabbricata in c.a., per n. 60 persone 
10.F circa residenti equivalenti

Fossa imhoff 3,000

SOMMANO CAD 3,000 2´305,71 6´917,13

600 Arredi  (SbCat 47)

840 / 1941 Monoblocco scarico a pavimento completo di sedile
IT.IP.G.3000. in plastica e cassetta di scarico con coperchio e
D batteria  scarico cromata.

WC 2,000

SOMMANO CAD 2,000 795,04 1´590,08

841 / 1942 Vaso disabili del tipo sospeso
IT.IP.J.3002. WC disabili 1,000
E

SOMMANO CAD 1,000 133,81 133,81

842 / 1943 Lavabo in vetrochina delle dimensioni di cm 70x55
IT.IP.G.3005. senza colonna.
A Lavandino 6,000

SOMMANO CAD 6,000 489,03 2´934,18

843 / 1944 Con mensola di supporto in acciaio, ad inclinazione
IT.IP.J.3003. manuale.
B Lavabo disabili 1,000

SOMMANO CAD 1,000 567,04 567,04

844 / 1945 Con leva clinica e bocca girevole.
IT.IP.H.3007. miscelatore 3,000
B

SOMMANO CAD 3,000 144,68 434,04

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

845 / 2395 per il primo tubo, posto con la sua sommitÃ  a 100
EC.CV.A.2 cm di profonditÃ :
08.E ATTRAVERSAMENTO 4,000 6,000 25,000 600,000

ATTRAVERSAMENTO MT 1,000 4,000 25,000 100,000

SOMMANO M 700,000 15,85 11´095,00

846 / 2396 presa interbloccata da parete tripolare con terra(3P+
EI.AC.P.110 T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-
6.C 480V, IP44

1,000

SOMMANO CAD 1,000 32,05 32,05

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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847 / 2397 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 30,00 3,90

848 / 2398 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 50,00 6,50

849 / 2399 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 50,000
02.C

SOMMANO M 50,000 0,26 13,00

850 / 2414 in attraversamento di binario:
EC.CV.A.2 11´095,000
10.C

SOMMANO % 11´095,000 80,00 8´876,00

851 / 2415 presa dritta da incasso bipolare(2P) da 16A, tensioni
EI.AC.P.110 di 20-25V o 40-50V, IP44
4.A 10,000

SOMMANO CAD 10,000 6,47 64,70

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

852 / 2410 per ogni apparecchio illuminante attaccato a plafone
EI.AI.A.2103 a soffitto
.A 5,000

SOMMANO CAD 5,000 47,06 235,30

853 / 2411 Apparecchio illuminante a led (60x60) per
MaCeP.816/ installazione incasso tipo A
4040 5,000

SOMMANO CAD 5,000 71,47 357,35

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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FA.03.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

FACCIATE  (SpCat 12)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

500 Infissi esterni  (SbCat 39)

854 / 1722 Rimozione di ringhiere, cancelli, parapetti e simili.
OM.ME.A.5 v. elaborati 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A
01.A Abaco infissi interni ed esterni, 234 -

320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Rimozione grate esistenti 4,000 1,500 0,500 2,500 7,500

SOMMANO KG 7,500 0,06 0,45

855 / 1723 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche
FA.OM.C.20 per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle
01.A scaglie di laminazione.

v. elaborati 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A
Abaco infissi interni ed esterni, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Pulizia grate esistenti
Vedi voce n° 1722 [KG 7.500] 7,500

SOMMANO KG 7,500 0,06 0,45

856 / 1724 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 1722 [KG 7.500] 7,500

SOMMANO KG 7,500 0,13 0,98

857 / 1725 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura - mano a finire
Vedi voce n° 1724 [KG 7.500] 7,500

SOMMANO KG 7,500 0,12 0,90

858 / 1726 Posa in opera di acciaio.
OM.ME.A.2 Ripristino grate esistenti
05.A Vedi voce n° 1722 [KG 7.500] 7,500

SOMMANO KG 7,500 0,54 4,05

859 / 1727 Serramento in acciaio, potere fonoisolante (Rw) > o
FA.SE.H.300 = 40 dB, trasmittanza termica complessiva della
3.F chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,20

W/m2°K, apertura a battente o vasistas.
v. elaborati 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A
Abaco infissi interni ed esterni, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
pe.2 - Porte esterne 2,000 1,100 2,210 4,862
Finestre 4,000 1,150 0,500 2,300

SOMMANO M2 7,162 434,41 3´111,24

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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860 / 1728 Sovrapprezzo per serramento in alluminio scorrevole
FA.SE.H.300 complanare (ribalta - scorri).
4.D v. elaborati 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio
Porte scorrevoli 1,000 1,300 2,100 2,730

SOMMANO M2 2,730 221,88 605,73

861 / 1729 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301 Controtelaio 2,000 5,500 11,000
6.A 4,000 3,300 13,200

SOMMANO M 24,200 7,85 189,97

862 / 2191 Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e
V.A. REG 13 sale operatorie), costituita da : controtelaio da

premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a
freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio
fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del
vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in
lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a
freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale
delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale
profilato estruso in lega di alluminio anodizzato,
completo di inserto per le fotocellule di sicurezza;
anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con
intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di
apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica
di scorrimento con binario superiore estruso in
speciale lega di alluminio, predisposto per il
fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota
in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed
antiscarrucolamento, guida di orientamento con
ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e
cassonetto di copertura costruito con lamiera di
alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm.
Automatismo per porte scorrevoli conformità EN
16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore
alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm
Porta scorrevole automatizzata 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 6´214,81 12´429,62

863 / 2192 Serranda acciaio zincato microforata, profilo lineare
FA.SE.N.300 spessore 10/10.
9.A Serranda esterna 2,000 1,100 2,200 4,840

SOMMANO M2 4,840 183,76 889,40

864 / 2193 Accessori per serramenti, motore elettrico fino a 100
FA.SE.N.300 kg.
5.G Motore per serranda 2,000

SOMMANO CAD 2,000 314,72 629,44

865 / 2194 Avvolgibili in alluminio, altezza stecca 55 mm,
FA.SE.N.300 spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg.
7.A Cassonetti 2,000

SOMMANO M2 2,000 218,00 436,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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866 / 2231 Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre, 
FA.TA.C.2 per rivestimenti di pareti, pilastri e simili, la cui 
02.A fornitura verrà compensata a parte con i relativi 

prezzi di tariffa, con malta cementizia,cemento 
classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di 
cemento per 1,00 m3 di sabbia normale,compresi i 
tagli e riduzioni a misura, fori e grappe di 
ancoraggio in acciaio inossidabile, stuccatura, 
stilatura e sigillatura dei giunti con malta di 
cemento, eventuali ponteggi e tiri, pulitura finale e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito  In 
lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10
Soglia 0,300 0,300

0,370 0,370
0,400 0,400

2,000 0,400 0,800

SOMMANO M2 1,870 14,11 26,39

867 / 2232 Pietre grigie tipo Grey Foussena.
FA.TA.E.100 Vedi voce n° 2231 [M2 1.870] 1,870
0.F

SOMMANO M2 1,870 65,26 122,04

868 / 2235 Fornitura e posa in opera di gettoniera monomoneta
V.A. apriporta per esterno formata da box in acciaio
3205.20.0012 verniciato con porta frontale chiusa con chiave di

sicurezza e contenitore portamonete estraibile.
Gettoniera apriporta 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 410,19 820,38

869 / 2239 Porta per interni spessore 40 mm, in laminato ad due
FA.SE.H.300 battenti.
8.C v. elaborati 222 - 320520S01PDPMARAISBE01A

Abaco infissi interni ed esterni, 234 -
320520S01PDPMFVPZSVE01A Fabbricato
Borbonico e Fabbricato Bagni - Pianta, Prospetti,
Sezioni e Dettaglio

1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´047,87 1´047,87

870 / 2240 della lunghezza fino a 70 cm.
OM.SE.A.1 maniglione antipanico 1,000
31.A

SOMMANO CAD 1,000 89,22 89,22

871 / 2241 Controtelaio di larghezza fino a 8 cm.
FA.SE.G.301
6.A (lung.=0,9+2,1+2,1) 5,100 5,100

SOMMANO M 5,100 7,85 40,04

RE. OPERE DI RESTAURO  (Cat 6)

441 Indagini preliminari e rilievi per restauro

  (SbCat 35)

872 / 1706 Fotografia digitale con risoluzione minima 
V.A. REG 09 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori 

18x24
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Campagna fotografica facciate
Prima dell'intervento 40,000
Dopo l'intervento 35,000

SOMMANO cadauno 75,000 23,02 1´726,50

873 / 1709 Rilievo diretto di prospetto, eseguito tramite metodi 
V.A. DEI.15 diretti, topografici o laser scanner, compreso il 

disegno finale, il nolo degli strumenti e eventuali 
ponteggi necessari e l'approntamento dell'originale 
da riproduzione, copia su poliestere e 3 copie 
cianografiche: scala di restituzione 1:50 
(risoluzione 1 cm).
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Rilievo laser scanner
Altre facciate (6 scansioni)

12,000 8,210 5,090 501,467
12,000 5,910 5,090 360,983

SOMMANO m2 862,450 12,14 10´470,14

874 / 1711 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1709 [m2 862.450] 12,140 0,600 6´282,086
00.I

SOMMANO % 6´282,086 15,00 942,31

875 / 1712 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-
V.A. REG 07 stratigrafico, eseguito da un restauratore 

specializzato, al fine di evidenziare le principali 
caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche 
fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni 
variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. 
Si deve fornire la documentazione fotografica 
relativa con lettura degli strati riscontrati ed 
ubicazione della prova su adeguata base grafica 
precedentemente fornita. Compresi oneri delle 
scale, tra battelli e quant'altro necessario fino 
all'altezza di 3 metri.
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Tassello stratigrafico 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 98,26 393,04

876 / 1713 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco da 
V.A. REG 10 demolire mediante le seguenti operazioni: - un 

preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti 
esistenti, eseguito sulla base di un'analisi visiva, di 
auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla 
direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore 
specializzato. - Il restauratore individua le parti di 
intonaco da eliminare, previa accurata battitura 
manuale delle superfici per accertare assenza di 
zone in fase di distacco. La scelta delle parti che 
non è necessario e opportuno conservare sarà fatta 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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secondo regole univoche, in base alla compatibilità 
dei materiali e al livello di degrado raggiunto. - Si 
perimetrano le zone da demolire. Eventuale 
velinatura compensata a parte.
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Rilievo stato di conservazione 8,210 5,090 41,789

SOMMANO mq 41,789 15,69 655,67

877 / 1715 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1713 [mq 41.789] 15,690 0,736 482,573
00.I

SOMMANO % 482,573 15,00 72,39

878 / 1716 Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura 
V.A. REG 08 colorimetrica a riflettanza per valutare in modo 

oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate 
colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e 
le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta 
E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). 
Deve essere fornita relativa tabella di coordinate 
colorimetriche e dei parametri statistici
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Colorimetria 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 49,13 98,26

442 Rimozione e ripristino stucchi esistenti

  (SbCat 36)

879 / 1717 Realizzazione di cornici, fregi, decori in malta a 
V.A. REG 01 base di calce naturale fibrorinforzata esente da sali 

solubili, con composizione e curva granulometrica 
analoga a quella del vecchio intonaco, eseguito su 
muratura, compresa l'esecuzione di armatura 
mediante posa di chiodi d'acciaio, filo di ferro 
zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in 
aggetto le proporzioni mancanti di modanature. 
Inclusa l'esecuzione di sagomature, dime metalliche 
da realizzarsi in loco in modo da rendere il lavoro 
finito a regola d'arte
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Ripristino cornici e modanature
facciate 2,000 8,210 1,500 24,630

2,000 5,910 1,500 17,730

SOMMANO m2 42,360 96,97 4´107,65

880 / 1718 Esecuzione di intonaco di rinzaffo profondo per uno 
V.A. REG 04 spessore di almeno 2,5 cm utilizzando malta di 

calce conforme alle normative NHL2, avente fibre 
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vegetali nell'amalgama del premiscelato quali 
rinforzi strutturali
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Rinzaffo
Facciate 2,000 8,210 5,090 83,578

2,000 5,910 5,090 60,164

SOMMANO m2 143,742 15,76 2´265,37

881 / 1719 Esecuzione di arricciatura superficiale, per intonaco 
V.A. REG 05 nuovo a marmorino, costituito da malta di calce 

arricchita con polvere di marmo dello spessore 
minimo di mm 2 per formazioni di superfici 
perfettamente lisce e compatte, compresi raccordi, 
spigoli, sgusci ecc...
Realizzazione intonaco - Arricciatura
Vedi voce n° 1718 [m2 143.742] 143,742

SOMMANO m2 143,742 55,14 7´925,93

882 / 1720 Rasatura leggera con stucco a base di grassello di 
V.A. REG 06 calce selezionata, con speciali additivi di inerti a 

grana e composizione variabile, per l'eliminazione 
di disuguaglianze degli intonaci e successiva 
lisciatura eseguita su superfici vecchie e nuove 
intonacate a calce. Esecuzione di finitura della 
superficie con paglietta di fetto tale da ottenere una 
superficie lucida. Valutazione al metro quadrato 
senza considerare cornici, spigoli, vuoti, ecc...
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Rasatura
Vedi voce n° 1718 [m2 143.742] 143,742

SOMMANO m2 143,742 17,93 2´577,29

883 / 1721 Tinteggiatura di intonaci a calce: con latte di calce 
V.A. DEI.13 pigmentato preparato sul posto per due mani di 

applicazione
v. elaborati 231 - 320520S01PDPMFVCNSXE01A
Relazione tecnico descittiva - Restauro Fabbricato
Viaggiatori e Locale Bagni
232 - 320520S01PDPMFVPYSVE01A Restauro
Fabbricato Viaggiatori e Locale Bagni - Pianta,
Prospetti
Realizzazione intonaco - Tinteggiatura
Vedi voce n° 1718 [m2 143.742] 143,742

SOMMANO m2 143,742 48,54 6´977,24

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

884 / 1707 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1706 [cadauno 75.000] 23,020 0,600 1´035,900
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SOMMANO % 1´035,900 21,00 217,54

885 / 1708 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1707 [% 1 035.900] 23,020 0,600 14´307,851
00.I

SOMMANO % 14´307,851 15,00 2´146,18

886 / 1710 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1709 [m2 862.450] 12,140 0,600 6´282,086

SOMMANO % 6´282,086 21,00 1´319,24

887 / 1714 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1713 [mq 41.789] 15,690 0,736 482,573

SOMMANO % 482,573 21,00 101,34

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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FA.03.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO -

TETTO PIANO  (SpCat 13)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

170 Opere in calcestruzzo - copertura  (SbCat 17)

888 / 1735 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A

Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli copertura 2,000 8,080 0,300 0,300 1,454

2,000 5,130 0,300 0,300 0,923

SOMMANO m³ 2,377 111,29 264,54

889 / 1736 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1735 [m³ 2.377] 3,000 7,131

SOMMANO KG 7,131 2,00 14,26

890 / 1737 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1735 [m³ 2.377] 3,000 7,131

SOMMANO KG 7,131 2,04 14,55

891 / 1738 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi

Vedi voce n° 1735 [m³ 2.377] 2,377

SOMMANO M3 2,377 5,39 12,81

892 / 1739 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Cordoli copertura 4,000 8,080 0,300 9,696

4,000 5,130 0,300 6,156

SOMMANO m² 15,852 13,46 213,37

893 / 1740 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 427 - 320520S01PDPMFVPZSVE01A
Fabbricato Viaggiatori, Locale Bagni e Fabbricati
Tecnologici - Piante, sezioni e dettagli costruttivi
Incidenza cordoli 60kg/mc
Vedi voce n° 1735 [m³ 2.377] 60,000 142,620

SOMMANO KG 142,620 1,00 142,62

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

180 Opere murarie  (SbCat 18)
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894 / 1747 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio 
FA.MU.A.30 porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea 
16.B malta per muratura di classe non inferiore a M 5 

compreso il tiro in alto dei materiali e ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  spessore 30 cm.
Parapetti 8,010 1,000 8,010

5,130 1,000 5,130

SOMMANO M2 13,140 42,12 553,46

400 Impermeabilizzazioni  (SbCat 32)

895 / 1741 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di 
FA.IS.A.300 roccia rivestito su un lato da uno strato di bitume 
7.A protetto con un film di polipropilene per isolamento 

termico in estradosso di coperture piane e inclinate 
in laterocemento, resistenza alla compressione =i 50 
kPa Euroclasse F. Compreso sfridi ed ogni onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte. Resta escluso il materiale da 
incollaggio da pagarsi a parte.  conduttività termica 
0,038 W/mK spessore 50 mm.
Pannello isolante in lana di roccia 8,080 5,130 41,450

SOMMANO M2 41,450 22,14 917,70

896 / 1743 Preparazione del piano di posa da eseguire con 
FA.IP.A.300 pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di 
1.A adesione ed anti polvere prima della posa delle 

membrane bituminose prefabbricate e di guaine 
liquide a base bituminosa), nella quantità 
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del 
manto impermeabile ed in considerazione 
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.350 
Kg/mq.  all'acqua.
Strato di adesione pannello isolante 8,080 5,130 41,450

SOMMANO M2 41,450 1,77 73,37

897 / 1744 flessibilità al freddo - 25 ° - spessore delle 2
FA.IP.A.301 membrane 4 mm.
1.A Guaina impermeabile 2,000 8,080 5,130 82,901

SOMMANO M2 82,901 37,23 3´086,40

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

898 / 1742 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.A (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
Massetto sp. 5cm 8,080 5,130 41,450

SOMMANO M2 41,450 19,70 816,57

899 / 1745 dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3
FA.PV.C.3 Strato di allettamento 8,080 5,130 41,450
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01.A
SOMMANO M2 41,450 6,41 265,69

900 / 1746 con piastrelle 20x20 fino ad uno spessore di 2,5 cm.
FA.PV.B.3 Pavimentazione in quadrotti di cemento 8,080 5,130 41,450
02.H

SOMMANO M2 41,450 46,71 1´936,13

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

901 / 1748 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un
FA.IT.F.3002 solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al
.B fuoco REI 120.

Intonaco 2,000 8,080 1,000 16,160
2,000 5,130 1,000 10,260

SOMMANO M2 26,420 16,27 429,85

902 / 1749 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o 
FA.IT.G.300 esterni, con rasante minerale a base di calce 
3.A idraulica, esente da cemento, marcato CE in 

conformità alla norma 998-12005, reazione al 
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad 
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 
mm. 
Rasatura intonaco 2,000 8,080 1,000 16,160

2,000 5,130 1,000 10,260

SOMMANO M2 26,420 11,38 300,66

903 / 1750 Tinteggiatura con idropittura silossanica 
FA.TV.A.30 idrorepellente e traspirante, su intonaco civile 
19.A interno o esterno, data a pennello o rullo in due 

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del 
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante 
dato a pennello, è esclusa l'applicazione della 
pittura di fondo da computarsi a parte.  bianca.
Tinteggiatura 2,000 8,080 1,000 16,160

2,000 5,130 1,000 10,260

SOMMANO M2 26,420 10,66 281,64

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

904 / 1751 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un 
V.A. DEI.17 sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 

dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. 
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle 
seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN 
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con 
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo 
a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 
2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare 
per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
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saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 
8 mm secondo en 12385, formazione 7 ×19 = 133 
fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, 
completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; 
n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di 
bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio 
con resistenza complessiva del sistema di almeno 
40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli 
estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in 
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del 
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in 
grado di garantire una forza trasmessa di massimo 
8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di 
protezione in alluminio e dotato di sigilli di 
segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 
targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; 
n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: 
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 
µm) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune della 
lunghezza di 10m.
Linea vita 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´199,54 1´199,54

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

905 / 1773 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m 5,800 1,600 9,280

SOMMANO KG 9,280 8,79 81,57

906 / 1774 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm

Pluviail dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,00 77,00

907 / 1775 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
Pluviali dn100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 14,44 14,44

908 / 1776 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO CAD 1,000 4,66 4,66

909 / 1777 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
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FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
Pluviali dn 100 1,000

SOMMANO KG 1,000 15,96 15,96

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
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--------------------------------
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FA.04.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO

(Spostamento Cabina) - LOCALI TECNICI

(SpCat 14)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

910 / 2145 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
02.A v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A

Pianta scavi
Volume di scavo 135,000

SOMMANO M3 135,000 3,42 461,70

080  Spostamenti servizi interferenti  (SbCat 10)

911 / 2257 Fornitura e posa in opera di manufatto in
V.A. calcestruzzo armato prefabbricato per
3205.20.0013 apparecchiature elettriche.

Cabina prefabbricata 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 18´337,98 18´337,98

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

912 / 2815 sovrapprezzo per applicazione di termometro con
EI.AL.T.1 contatti.
03.V 1,000

SOMMANO CAD 1,000 55,11 55,11

913 / 2816 UnitÃ   (III.11.2.3) ARRIVO o PARTENZA con
EI.QE.M.310 interruttore in SF6 da 630 A senza 67N
2.F 1,000

SOMMANO CAD 1,000 12´171,00 12´171,00

914 / 2817 CAVO MT 15/20 kV TIPO RG7H1R 1X95 MMQ -
MaCeP.803/ RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 813
6890 3,000 90,000 270,000

SOMMANO M 270,000 13,16 3´553,20

915 / 2818 UnitÃ  interruttore generale o congiuntore in SF6 da
EI.QE.M.310 630 A
4.A 1,000

SOMMANO CAD 1,000 11´749,66 11´749,66

916 / 2819 UnitÃ  risalita sbarre omnibus
EI.QE.M.310 1,000
8.A

SOMMANO CAD 1,000 1´601,06 1´601,06

917 / 2820 UnitÃ  contenimento trasformatore di potenza
EI.QE.M.310 1,000
9.A

SOMMANO CAD 1,000 2´982,90 2´982,90
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918 / 2821 Sovrapprezzo per cella bt
EI.QE.M.310 1,000
3.B

SOMMANO CAD 1,000 215,52 215,52

919 / 2822 per ogni trasformatore trifase MT/bt o MT/MT oltre
EI.AL.T.210 160 KVA e fino a 800 KVA
0.B 1,000

SOMMANO CAD 1,000 689,83 689,83

920 / 2823 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 4,000 90,000 360,000

SOMMANO M 360,000 5,57 2´005,20

921 / 2824 sovrapprezzo per applicazione di relÃ¨ Buccholtz.
EI.AL.T.1 . 1,000
03.U

SOMMANO CAD 1,000 74,41 74,41

922 / 2825 sovrapprezzo per tensione primaria sino 24 KV
EI.AL.T.1 5´676,050
03.S

SOMMANO % 5´676,050 10,00 567,61

923 / 2826 Trasformatore in olio della potenza di 630 KVA
EI.AL.T.1 1,000
03.O

SOMMANO CAD 1,000 5´676,05 5´676,05

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

924 / 2814 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 4,000 90,000 360,000

SOMMANO M 360,000 4,11 1´479,60

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´795´734,51

SV.01.RP.01. SOVRAPASSO - RAMPA  (SpCat

15)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

925 / 526 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Vedi elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
Piante scavi
Scavo fondazioni rampa in c.a. 298,000
Scavo fondazioni rampa in acciaio 77,000

73,000
61,000
45,000

SOMMANO M3 554,000 3,27 1´811,58

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

926 / 536 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in acciaio fondazioni - Magrone plinti 5,000 2,100 2,100 0,100 2,205

SOMMANO M3 2,205 80,31 177,08

927 / 537 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in acciaio fondazioni - Plinti in c.a. 5,000 1,900 1,900 0,600 10,830

5,000 1,200 1,200 0,600 4,320

SOMMANO M3 15,150 105,39 1´596,66

928 / 538 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 537 [M3 15.150] 3,000 45,450

SOMMANO KG 45,450 2,00 90,90

929 / 539 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 537 [M3 15.150] 3,000 45,450

SOMMANO KG 45,450 2,04 92,72

930 / 540 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in acciaio fondazioni - Plinti in c.a. 20,000 1,900 0,600 22,800

20,000 1,200 0,600 14,400

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 37,200 2´799´503,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,200 2´799´503,45

SOMMANO M2 37,200 10,09 375,35

931 / 541 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Vedi voce n° 537 [M3 15.150] 15,150

SOMMANO M3 15,150 5,39 81,66

932 / 542 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
incidenza fondazioni rampa in acciaio - 150 kg/mc
Vedi voce n° 537 [M3 15.150] 150,000 2´272,500

SOMMANO KG 2´272,500 1,00 2´272,50

933 / 543 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione
BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con
29.B materie provenienti da cave di prestito, da

provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.
Volume di scavo
Vedi voce n° 526 [M3 554.000] 554,000
a detrarre fondazioni
Vedi voce n° 537 [M3 15.150] -15,150

Sommano positivi M3 554,000
Sommano negativi M3 -15,150

SOMMANO M3 538,850 3,89 2´096,13

934 / 544 Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
BA.CZ.A.3 premiscelate molto fluide, non soggette a ritiro e ad
16.A alta resistenza meccanica, per la realizzazione di

ancoraggi di macchinari oppure di strutture
metalliche.
v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Malta allettamento - anoraggio piastra mtallica-plinti 5,000 38,500 0,500 96,250

SOMMANO DM3 96,250 0,80 77,00

935 / 545 Fori ciechi o passanti in conglomerati cementizi di 
OM.CZ.A.5 qualsiasi tipo eseguiti con qualsiasi mezzo, 
04.A compresi gli oneri della voce n. OM.CZ..A.503. Le 

dimensioni dei fori ciechi o passanti saranno 
contabilizzate, qualunque sia la quantità di 
materiale asportato in sede esecutiva, fino ad un 
massimo corrispondente alle dimensioni 
dell'oggetto da inserire nel foro, maggiorate di 5 cm 
(cinque centimetri) su tutto il perimetro:  della 
sezione fino a 50 cm².
v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Fori per inserimento tirafondi Ø30 L=1300mm 

(n. 12 per piastra) 60,000 1,300 78,000

SOMMANO M 78,000 20,47 1´596,66

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´806´002,75

936 / 546 Fornitura e posa in opera a dima, in fori già
ES.CM.A.3 predisposti, di tirafondi per fissaggio strutture
08.A metalliche compreso l'inghisaggio con cemento tipo

antiritiro
v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
tirafondiØ30 L=1300mm (n. 12 per piastra) 60,000

SOMMANO CAD 60,000 15,81 948,60

937 / 547 Micropali con diametro da mm 276 a mm 300
BA.PD.A.31 v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
03.H Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,

sezioni e dettagli
micropali Ø300 L=18m 20,000 18,000 360,000

SOMMANO M 360,000 40,29 14´504,40

938 / 548 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore secondo UNI EN
15.A 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole

di iniezione
v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
tubolare Ø193.7  s=8mm peso 36.6kg/m 20,000 18,000 36,600 13´176,000

SOMMANO KG 13´176,000 1,41 18´578,16

939 / 559 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. fondazioni - Magrone soletta in c.a. 37,300 2,600 0,100 9,698
Riempimento (area in sezione x larghezza) 7,000 2,600 18,200

SOMMANO M3 27,898 80,31 2´240,49

940 / 560 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. fondazioni - soletta in c.a. 37,100 3,200 0,500 59,360

9,800 3,200 0,500 15,680

SOMMANO M3 75,040 105,39 7´908,47

941 / 561 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 560 [M3 75.040] 3,000 225,120

SOMMANO KG 225,120 2,00 450,24

942 / 562 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 561 [KG 225.120] 3,000 675,360

SOMMANO KG 675,360 2,04 1´377,73

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´852´010,84

943 / 563 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. fondazioni - Soletta in c.a. 2,000 37,100 0,500 37,100

2,000 3,200 0,500 3,200
2,000 9,800 0,500 9,800

SOMMANO M2 50,100 10,09 505,51

944 / 564 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Vedi voce n° 560 [M3 75.040] 75,040

SOMMANO M3 75,040 5,39 404,47

945 / 565 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
incidenza fondazioni 120 kg/mc
Vedi voce n° 560 [M3 75.040] 120,000 9´004,800

SOMMANO KG 9´004,800 1,00 9´004,80

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

946 / 556 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Solaio rampa in acciaio - Soletta in c.a. 60,500 2,800 1,200 203,280
Baggioli 0,500 0,500 0,200 0,050
Ritegni 2,000 0,600 0,600 0,400 0,288

SOMMANO M3 203,618 111,29 22´660,65

947 / 557 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Vedi voce n° 556 [M3 203.618] 203,618

SOMMANO M3 203,618 5,39 1´097,50

948 / 558 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Solaio rampa in acciaio - Soletta in c.a. incidenza

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´885´683,77

180kg/mc
203,280 180,000 36´590,400

Ritegni 0,050 300,000 15,000
Baggioli 2,000 0,288 300,000 172,800

SOMMANO KG 36´778,200 1,00 36´778,20

949 / 566 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. - muri
Muri laterali (Area in prospetto x spessore) 2,000 164,000 0,300 98,400
Muro di chiusura 4,230 2,800 0,300 3,553

SOMMANO M3 101,953 111,29 11´346,35

950 / 567 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi
BA.CZ.A.3 genere, anche per volti di qualsiasi luce, con
05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. - muri
Muri laterali (Area in prospetto) 4,000 164,000 656,000
Muro di chiusura 2,000 4,230 2,800 23,688

SOMMANO M2 679,688 13,46 9´148,60

951 / 568 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 566 [M3 101.953] 101,953

SOMMANO M3 101,953 5,39 549,53

952 / 569 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. - muri incidenza 140kg/mc
Vedi voce n° 566 [M3 101.953] 140,000 14´273,420

SOMMANO KG 14´273,420 1,00 14´273,42

953 / 570 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Additivo fluidificante

Vedi voce n° 566 [M3 101.953] 3,000 305,859

SOMMANO KG 305,859 2,00 611,72

954 / 571 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Additivo ritardante

Vedi voce n° 566 [M3 101.953] 3,000 305,859

SOMMANO KG 305,859 2,04 623,95

955 / 572 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´959´015,54

08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base
di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Trattamento idrorepellente (aarea prospetto muri cls
a vista) 164,000 164,000

SOMMANO M2 164,000 5,30 869,20

956 / 573 Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in pietra,
OM.PT.V.3 cementi a vista e simili.
25.A Trattamento antiscritta (area prospetto muri cls a

vista) 164,000 164,000

SOMMANO M2 164,000 7,44 1´220,16

957 / 574 trasparente lucido incolore.
FA.TV.A.30 Trattamento uniformante trasparente (area prospetto
34.D muri cls a vista) 164,000 164,000

SOMMANO M2 164,000 18,80 3´083,20

958 / 575 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. -  Soletta (area in sezione x larghezza) 14,850 3,000 44,550

SOMMANO M3 44,550 111,29 4´957,97

959 / 576 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 575 [M3 44.550] 3,000 133,650

SOMMANO KG 133,650 2,00 267,30

960 / 577 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 575 [M3 44.550] 3,000 133,650

SOMMANO KG 133,650 2,04 272,65

961 / 578 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. - Soletta
Vedi voce n° 575 [M3 44.550] 44,550

SOMMANO M3 44,550 5,39 240,12

962 / 579 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. - Soletta incidenza 140 kg/mc
Vedi voce n° 575 [M3 44.550] 140,000 6´237,000

SOMMANO KG 6´237,000 1,00 6´237,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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TARIFFA
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R I P O R T O 2´976´163,14

963 / 580 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi
BA.CZ.A.3 genere, anche per volti di qualsiasi luce, con
05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A
Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa in c.a. - Soletta 2,000 14,850 29,700

37,400 3,000 112,200

SOMMANO M2 141,900 13,46 1´909,97

964 / 581 trasparente lucido incolore.
FA.TV.A.30 Vedi voce n° 580 [M2 141.900] 141,900
34.D

SOMMANO M2 141,900 18,80 2´667,72

965 / 582 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante
08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base

di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Vedi voce n° 580 [M2 141.900] 141,900

SOMMANO M2 141,900 5,30 752,07

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

966 / 549 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Rampa pedonale in acciaio - Struttura metallica
colonne Ø457 sp20 8349,000 8´349,000
scatolare 100x300 3669,000 3´669,000
travi trasversali 15172,000 15´172,000
trave longitudinale 2HEB450 21635,000 21´635,000
Nodo ancoraggio 5,000 250,000 1´250,000

Parziale KG 50´075,000
Ancoraggi 15% del peso totale 0,150 49488,250 7´423,237

Parziale KG 7´423,237

SOMMANO KG 57´498,237 1,93 110´971,60

967 / 550 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli

Vedi voce n° 549 [KG 57 498.237] 57´498,237

SOMMANO KG 57´498,237 1,00 57´498,24

968 / 551 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 549 [KG 57 498.237] 57´498,237

SOMMANO KG 57´498,237 0,34 19´549,40

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 3´169´512,14

969 / 552 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 549 [KG 57 498.237] 57´498,237

SOMMANO KG 57´498,237 0,13 7´474,77

970 / 553 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 549 [KG 57 498.237] 57´498,237

SOMMANO KG 57´498,237 0,12 6´899,79

971 / 590 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
Portali di ingresso - Profilato doppio C accoppiato e
controventi
peso totale 3130,000 3´130,000
Ancoraggi 15% del peso totale 0,150 3130,000 469,500

SOMMANO KG 3´599,500 1,93 6´947,04

972 / 591 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 590 [KG 3 599.500] 3´599,500

SOMMANO KG 3´599,500 1,00 3´599,50

973 / 592 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 590 [KG 3 599.500] 3´599,500

SOMMANO KG 3´599,500 0,34 1´223,83

974 / 593 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 590 [KG 3 599.500] 3´599,500

SOMMANO KG 3´599,500 0,13 467,94

975 / 594 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura - mano a finire
Vedi voce n° 590 [KG 3 599.500] 3´599,500

SOMMANO KG 3´599,500 0,12 431,94

976 / 2162 Autogrù da 50.000 kg a caldo.
BA.NO.E.81 Mezzo di sollevamento struttura rampa 6,000
00.E

SOMMANO H 6,000 89,19 535,14

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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220 Opere in acciaio_carpenterie metalliche_solai

(SbCat 21)

977 / 554 Lamiere ondulate o grecate:  grecate in acciaio 
OM.ME.C.1 zincato di qualsiasi spessore.
02.B v. elaborato 409 - 320520S01PDPMSLCASVE02A

Rampa e relative fondazioni -  Carpenterie prospetto,
sezioni e dettagli
solaio rampa - Lamiera grecata peso 13.10 kg/mq 60,500 2,800 13,100 2´219,140

SOMMANO KG 2´219,140 0,96 2´130,37

978 / 555 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 554 [KG 2 219.140] 2´219,140
01.A

SOMMANO KG 2´219,140 1,31 2´907,07

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

979 / 583 Preparazione del piano di posa da eseguire con 
FA.IP.A.300 pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di 
1.A adesione ed anti polvere prima della posa delle 

membrane bituminose prefabbricate e di guaine 
liquide a base bituminosa), nella quantità 
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del 
manto impermeabile ed in considerazione 
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.350 
Kg/mq.  all'acqua.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.06 - POE.07
Strato di primer per adesione guaina 37,400 3,000 112,200

SOMMANO M2 112,200 1,77 198,59

980 / 584 Fornitura e posa in opera di membrana 
FA.IP.A.300 prefabbricata bituminosa elastomerica con armatura 
4.A in tessuto non tessuto di poliestere, da applicare a 

fiamma in totale aderenza con sovrapposizione di 8-
10 cm per le giunzioni laterali e 12-15 cm per 
quelle di testa , compreso sfridi ed ogni onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte.  flessibilità al freddo - 25 ° - spessore 
4 mm.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.06 - POE.07
Doppia guaina 2,000 37,400 3,000 224,400

SOMMANO M2 224,400 18,19 4´081,84

981 / 585 Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
V.A. architettonica con effetto ghiaia a vista dello 
3205.20.0001 spessore di circa 6cm. Per la realizzazione della 

pavimentazione verrà impiegato un calcestruzzo 
con Rck30, classe di esposizione ambientale 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato 
con inerte tondo di fiume, pezzatura 8/12 mm, 
gettato in opera su un sottofondo di calcestrutto da 
computarsi a parte con voci di tariffa. Nel prezzo 
sono comprese tutte le attività necessarie alla 
protezione e pulizia degli elementi architettonici 
presenti durante il getto della pavimentazione e 
quanto altro necessario a garantire il lavoro finito a 
regola d'arte. La colorazione della pavimentazione 
sarà assimilabile al RAL 7032 e RAL 7006, che 
dovrà essere approvata dalla D.L. previa 
campionature da eseguirsi in cantiere.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.06 - POE.07
Finitura in cemento a vista lavato tipo "Levocell" 37,400 3,000 112,200

SOMMANO m2 112,200 47,86 5´369,89

982 / 2038 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza 
V.A. REG 11 massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con 

profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio 
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -
30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, 
alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; 
montato in piano o ad angolo con fissaggi 
meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici 
con spinotti di connessione per allineamento; 
altezza profilo 20 mm
Giunto rampa-piastra 3,300 3,300

SOMMANO m 3,300 188,32 621,46

983 / 2039 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in 
V.A. REG 12 alluminio da installare a lavori finiti posto in opera 

in piano o ad angolo predisposto per montaggio a 
scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel 
vano giunto o con tassello e viti a vista; per 
larghezza del vano giunto fino a 100 mm
Vedi voce n° 2038 [m 3.300] 3,300

SOMMANO m 3,300 56,19 185,43

984 / 2120 Con Cassero in polipropilene riciclato prestampato
FA.VS.A.310 elementi modulari con misure 50x50 cm di base e
0.B altezza oltre i 16 cm e fino a 35 cm

v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimento POI.08 40,000

SOMMANO M2 40,000 32,01 1´280,40

985 / 2121 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 3´213´867,14



pag. 207

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´213´867,14

v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POI.08
Soletta in c.a. 40,000 0,125 5,000

SOMMANO M3 5,000 105,39 526,95

986 / 2122 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 2121 [M3 5.000] 5,000

SOMMANO M3 5,000 5,39 26,95

987 / 2123 Rete di acciaio elettrosaldata
BA.CZ.A.3 v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
10.A Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di

collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POI.08
Rete elettrosaldata 40,000 3,034 121,360

SOMMANO kg 121,360 1,10 133,50

988 / 2124 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 2121 [M3 5.000] 3,000 15,000

SOMMANO KG 15,000 2,00 30,00

989 / 2125 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 2121 [M3 5.000] 3,000 15,000

SOMMANO KG 15,000 2,04 30,60

990 / 2126 Pavimento a getto costituito da uno strato di con 
FA.PV.A.3 malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia , 
01.C composta da 6 q.li di cemento per 1,00 m3 di 

sabbia normale,dello spessore di cm 2,5, battuto, 
suddiviso in riquadri, lisciato o bocciardato 
superiormente con cemento puro, compreso il 
massetto di sottofondo in calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita C 16/20 N/mm2. Senza 
massetto
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POI.08
Finitura in cemento 40,000 40,000

SOMMANO M2 40,000 8,87 354,80

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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991 / 595 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 221-
320520S01PDPMARABSCE01A Abaco pareti,
rivestimenti e controsoffitti
Portali di ingresso - Lamiera di rivestimento
Lati 4,000 34,000 136,000
intradosso portale 10,400 3,200 33,280

SOMMANO M2 169,280 36,55 6´187,18

992 / 633 Fornitura e posa in opera di pannello composito 
V.A. RFI 01 costituito da due lamiere in lega di alluminio -

magnesio Paraluman - 100(ALMg1) e da un nucleo 
in polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond) 
accoppiati con procedimento di fabbricazione in 
continuo che ne consente il taglio a misura. 
Larghezza variabile da 1000 mm a 1750 mm ( 
standard 1250-1500 mm) , lunghezza a misura da 
2000mm a 6800mm, spessore totale 4mm. La faccia 
esterna è preverniciata a forno con sistema 
multistrato a base di vernici polimeriche di alta 
qualità ((PVDF/FEVE) in conformità alla normativa 
E.C.C.A.. I pannelli in Alucobond dovranno 
garantire una classe di resistenza al fuoco: B - s1, 
d0.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni
Rivestimento laterale rampa
Rampa in c.a. 2,000 47,100 1,100 103,620
Rampa in acciaio 61,700 0,600 37,020

SOMMANO m2 140,640 115,31 16´217,20

993 / 2053 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A

Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni
Rivestimento laterale rampa pannello sp. 1mm 

peso 4kg/m

Rampa in c.a. 47,100 0,700 4,000 131,880
Rampa in acciao 61,700 0,700 4,000 172,760

SOMMANO KG 304,640 0,99 301,59

994 / 2054 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 2053 [KG 304.640] 304,640
01.A

SOMMANO KG 304,640 1,31 399,08

995 / 2055 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2053 [KG 304.640] 304,640

SOMMANO KG 304,640 0,34 103,58

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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996 / 2056 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2053 [KG 304.640] 304,640

SOMMANO KG 304,640 0,13 39,60

997 / 2057 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2053 [KG 304.640] 304,640

SOMMANO KG 304,640 0,12 36,56

998 / 2058 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A

Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni
Rivestimento laterale rampa pannello sp. 1mm 

peso 4kg/m

Rampa in c.a.
Profili ad omega h=50mm sp 1.5mm - peso 2.57 kg/
m 2,000 47,100 2,570 242,094
Rampa in acciaio
Profili ad omega h=50mm sp 1.5mm - peso 3.71 kg/
m 2,000 61,700 3,710 457,814

SOMMANO KG 699,908 1,93 1´350,82

999 / 2059 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
12.E Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di

collegamento - planimetrie, sezioni
Rivestimento laterale rampa pannello sp. 1mm 

peso 4kg/m

Ancoraggi profili a omega 1 ogni0.3m
Rampa in c.a. 2,000 156,000 2,000 624,000
Rampa in acciaio 2,000 205,000 2,000 820,000

SOMMANO KG 1´444,000 16,25 23´465,00

1000 / 2195 Lamiere ondulate o grecate:  grecate in acciaio 
OM.ME.C.1 zincato di qualsiasi spessore.
02.B v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A

Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 221-
320520S01PDPMARABSCE01A Abaco pareti,
rivestimenti e controsoffitti
Portali di ingresso

Estradosso - pacchetto di copertura
Lamiera grecata sp= 1mm - peso 13.08kg/mq 10,400 3,200 13,080 435,302

SOMMANO KG 435,302 0,96 417,89

1001 / 2196 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 2195 [KG 435.302] 435,302
01.A

SOMMANO KG 435,302 1,31 570,25

1002 / 2197 Film di polietilene trasparente.
OM.BI.A.10 v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
05.A Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 3´264´058,69



pag. 210

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´264´058,69

planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Portali di ingresso

Polietilene sp 0.3mm
10,400 3,200 33,280

SOMMANO M2 33,280 1,24 41,27

1003 / 2198 Posa in opera del film in polietilene.
OM.BI.A.20 Vedi voce n° 2197 [M2 33.280] 33,280
02.A

SOMMANO M2 33,280 0,73 24,29

1004 / 2199 Fornitura e posa in opera di rigido in lana di roccia 
FA.IS.D.300 rivestito sul lato a vista con velo minerale per 
5.A l'isolamento termico e acustico - spessore 50 mm.

v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Portali di ingresso

Isolamento in lana di roccia sp. 50mm
10,400 3,200 33,280

SOMMANO M2 33,280 15,42 513,18

1005 / 2200 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Portali di ingresso

Profili ad omega  h=50mm sp 1.5mm - peso 2.57 
kg/m
 *(par.ug.=10,4/0,5) 20,800 3,200 2,570 171,059
Ancoraggi 10% del peso totale 0,100 171,059 17,106

SOMMANO KG 188,165 1,93 363,16

1006 / 2201 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 2200 [KG 188.165] 188,165

SOMMANO KG 188,165 1,00 188,17

1007 / 2202 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di 
V.A. copertura calpestabile. Il rivestimento è composto 
3205.20.0010 da pannelli in alluminio completamente 

impermeabili, la finitura dovrà essere concordata 
con la DL. Il fissaggio delle lastre di copertura 
avviene tramite apposite staffe in materiale plastico 
e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che 
consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura 
portante sottostante (quest'ultima da computarsi a 
parte con le relative voci di tariffa)  senza alcuna 
perforazione esterna visibile. Il collegamento tra le 
lastre  e la loro giunzione consente la realizzazione 
di specifici giunti drenanti in grado di garantire la 
tenuta all'acqua del sistema. Le lastre di copertura 
avranno dimensioni in larghezza pari a 550mm, in 
lunghezza pari all'intera falda di copertura, mentre 
l'altezza della nervatura nei punti di ancoraggio 
delle lastre è pari a 46mm.
v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
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planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Portali di ingresso
Copertura 10,400 3,200 33,280

SOMMANO m2 33,280 48,48 1´613,41

1008 / 2203 Serranda acciaio zincato microforata, profilo lineare
FA.SE.N.300 spessore 10/10.
9.A Serranda esterna 1,000 1,100 2,200 2,420

SOMMANO M2 2,420 183,76 444,70

1009 / 2204 Accessori per serramenti, motore elettrico fino a 100
FA.SE.N.300 kg.
5.G Motore per serranda 1,000

SOMMANO CAD 1,000 314,72 314,72

1010 / 2205 Avvolgibili in alluminio, altezza stecca 55 mm,
FA.SE.N.300 spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg.
7.A Cassonetti 1,000

SOMMANO M2 1,000 218,00 218,00

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

1011 / 596 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio
FA.SE.Q.300 inox
3.A v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A

Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 227 -
320520S01PDPMRCABSVE01A Abaco recinzioni,
cancelli, parapetti, corrimano e griglie
Corrimano doppio in acciaio inox 2,000 110,000 220,000

SOMMANO M 220,000 130,00 28´600,00

1012 / 597 Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0008 rigido, h=1,40m dal piano di calpestio. E' compreso 

nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato 
con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls 
e il profilo metallico superiore per garantire la 
collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa 
inoltre la certificazione di prova con indicazione 
della resistenza alla spinta della balaustra. Sono 
escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni 
di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che 
verranno computate a parte con le relative voci di 
tariffa.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 227 -
320520S01PDPMRCABSVE01A Abaco recinzioni,
cancelli, parapetti, corrimano e griglie
Parapetto vetrato 78,000 78,000

SOMMANO m 78,000 663,93 51´786,54

1013 / 598 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 3´348´166,13

e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m

156,000 0,300 46,800

SOMMANO M 46,800 27,48 1´286,06

1014 / 599 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
10.A resina 156,000 0,300 2,000 93,600

SOMMANO KG 93,600 15,90 1´488,24

1015 / 600 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
12.E Pensilina lato est 156,000 1,500 234,000

SOMMANO KG 234,000 16,25 3´802,50

1016 / 601 Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0008 rigido. I vetri hanno un profilo sagomato con h max 
.a 1,40m dal calpestio. E' compreso nel prezzo il 

profilo metallico porta vetro ancorato con ancoraggi 
chimici alla soletta di supporto in cls e il profilo 
metallico superiore per garantire la collaborazione 
delle lastre vetrate. E' compresa inoltre la 
certificazione di prova con indicazione della 
resistenza alla spinta della balaustra. Sono escluse 
eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni di 
resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che 
verranno computate a parte con le relative voci di 
tariffa.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 227 -
320520S01PDPMRCABSVE01A Abaco recinzioni,
cancelli, parapetti, corrimano e griglie
Parapetto vetrato sagomato 24,000 24,000

SOMMANO m 24,000 824,11 19´778,64

1017 / 2040 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m

48,000 0,300 14,400

SOMMANO M 14,400 27,48 395,71

1018 / 2041 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
10.A resina 48,000 0,300 2,000 28,800

SOMMANO KG 28,800 15,90 457,92

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 3´375´375,20

1019 / 2042 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
12.E 48,000 1,500 72,000

SOMMANO KG 72,000 16,25 1´170,00

1020 / 2043 Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i 
FA.OM.A.3 necessari interventi alle opere murarie, di acciaio 
04.C S185 UNI EN 10025 per impieghi non strutturali  

per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e 
simili
v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
c. 04 - struttura cancello peso 15kg/mq 2,500 3,600 15,000 135,000

SOMMANO KG 135,000 2,86 386,10

1021 / 2044 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2043 [KG 135.000] 135,000

SOMMANO KG 135,000 0,34 45,90

1022 / 2045 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2043 [KG 135.000] 135,000

SOMMANO KG 135,000 0,13 17,55

1023 / 2046 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2043 [KG 135.000] 135,000

SOMMANO KG 135,000 0,12 16,20

1024 / 2047 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
c.04 - pannelli in lamiera stirata 2,000 2,500 3,600 18,000

SOMMANO M2 18,000 36,55 657,90

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1025 / 2206 Telaio anteriore verniciato RAL 5002 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.A digitalmente/intagliata. Altezza 200 mm. cod. F/D-

fascia(mf)-vr/20-P - Codice R 3.2.2.a2
D05 6,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 6,000 3´377´668,85

SOMMANO M 6,000 89,37 536,22

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1026 / 2207 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.A, FA.SG.A.1001.B,
0.A FA.SG.A.1001.C, FA.SG.A.1001.D,

FA.SG.A.1001.E, FA.SG.A.1001.F,
FA.SG.A.1002.A, FA.SG.A.1002.B,
FA.SG.A.1002.C, FA.SG.A.1002.D,
FA.SG.A.1002.E, FA.SG.A.1002.F,
FA.SG.A.1002.G, FA.SG.A.1002.H,
FA.SG.A.1022.A
Vedi voce n° 2206 [M 6.000] 6,000

SOMMANO M 6,000 21,50 129,00

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

1027 / 587 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione LVE - direzione rettilinea 98,700 98,700

SOMMANO M 98,700 101,66 10´033,84

1028 / 588 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione LVE - Codice di attenzione 24,000 24,000

SOMMANO M 24,000 81,75 1´962,00

1029 / 589 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 223 -

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 3´390´329,91

320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione LVE - Codice pericolo valicabile 24,000 24,000

SOMMANO M 24,000 81,75 1´962,00

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

1030 / 586 Fornitura e posa in opera di giardino verticale 
V.A. outdoor. Il sistema è composto da profili portanti in 
3205.20.0006 alluminio inossidabile compreso tasselli di 

ancoraggio ad espansione,moduli premonatati e 
precoltivati. Ogni modulo è costituito da una 
struttura rigida rivestita con membrana protettiva 
dove verranno alloggiate le spiecie vegetali. Sono 
comprese nel prezzo le essenze da piantumare nelle 
relative vasche con l'apposito substrato terroso 
necessario alla coltivazione. Completa la fornitura il 
sistema di irrigazione automatizzato e quanto altro 
necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Sono escluse e da computarsi a parte le opere 
murarie necessarie a portare l'acqua al punto di 
distribuzione dei giardini verticali e quelle 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di scarico 
di acque reflue.
v. elaborati 217 - 320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 221 -
320520S01PDPMARABSCE01A
 Abaco pareti, rivestimenti e controsoffitti
Muri verdi 150,000 150,000

SOMMANO m2 150,000 534,03 80´104,50

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

1031 / 602 Fognoli, cunicoli e simili, di conglomerato 
OM.CZ.D.3 cementizio prefabbricato, in opera completi di 
05.A coperchio compresa la stuccatura dei giunti con 

malta del n. OM.MA.D.104/B ed escluso il solo 
scavo da compensarsi a parte con la voce n. 
OM.MT.A.202; oppure a scelta delle Ferrovie, 
formati direttamente in opera con platea di 
fondazione e spallette in comglomerato cementizio 
della classe di resistenza C25/30 N/mm2 dello 
spessore non inferiore a 10 cm e copertine con 
lastre del n. OM.CZ.A.130 complete di stuccatura 
con malta del n. OM.MA.D.104/B sempre e solo 
escluso lo scavo da compensarsi a parte con la voce 
n. OM.MT.A.202:  della sezione libera fino a 600 
cm².
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Canalette 8,000 2,500 20,000

SOMMANO M 20,000 22,02 440,40

1032 / 603 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
BA.PS.A.3 acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
33.A simili.

v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Griglie metalliche per canalette - peso 26kg/m 8,000 2,500 26,000 520,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 520,000 3´472´836,81

SOMMANO KG 520,000 2,18 1´133,60

1033 / 604 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 250 mm.
2.E v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Collettore DN250 97,300 97,300

SOMMANO M 97,300 25,65 2´495,75

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1034 / 2385 per ogni faretto attaccato a parete o a bandiera
EI.AI.A.2107 274,000
.B

SOMMANO CAD 274,000 36,32 9´951,68

1035 / 2386 Fornitura di apparecchio illuminante da Incasso 
V.A. Parete e Terra, Calpestabile con sistema ottico 
3205.20.0020 Antiabbagliante. Dim. D65x57mm, 3,2W 4000°K -

IP67 CL3 - IK10. Ottica 25° / 8°. Indice di resa 
cromatica (CRI): = 80 SDCM = 3. Corpo 
completamente in Acciaio INOX AISI 316L con 
finitura della Cornice sabbiata e micropallinata con 
sfere di vetro. Vetro Temperato IK10. Rischio 
Fotobiologico Esente. Nel prezzo è compresa la 
Controcassa/molle e la quota DRIVER. Conforme a 
quanto definito nel Documento Abaco degli 
Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e 
completo di tutte le cerificazioni richieste.

274,000

SOMMANO cadauno 274,000 242,39 66´414,86

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 3´552´832,70

SV.01.SC.01. SOVRAPASSO - SCALA 1 (Scala

FV)  (SpCat 16)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1036 / 634 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A

Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni
Struttura metallica Scala (peso totale struttura) 10785,000 10´785,000
Peso nodo di base 745kg 2,000 745,000 1´490,000

SOMMANO KG 12´275,000 1,93 23´690,75

1037 / 635 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 634 [KG 12 275.000] 12´275,000

SOMMANO KG 12´275,000 1,00 12´275,00

1038 / 636 Fornitura e posa in opera di tirafondi ad espansione
ES.CM.A.3 in acciaio inox da mm 18 a mm 22 di diametro
07.B Tirafondi per collegamento piastra di base 18 M20 2,000 18,000 36,000

SOMMANO CAD 36,000 27,09 975,24

1039 / 637 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 634 [KG 12 275.000] 12´275,000

SOMMANO KG 12´275,000 0,34 4´173,50

1040 / 638 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 634 [KG 12 275.000] 12´275,000

SOMMANO KG 12´275,000 0,13 1´595,75

1041 / 639 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura man a finire
Vedi voce n° 634 [KG 12 275.000] 12´275,000

SOMMANO KG 12´275,000 0,12 1´473,00

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

1042 / 640 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,

226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Struttura portapavimento Lamiera sp. 1mm  -

peso 8.25 kg/mq

Gradini 48,000 1,800 0,300 8,250 213,840

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 213,840 3´597´015,94

Pianerottoli 2,000 11,400 8,250 188,100

Parziale KG 401,940

ancoraggi 20% del peso 0,200 401,940 80,388

Parziale KG 80,388

SOMMANO KG 482,328 0,99 477,50

1043 / 641 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Rivestimento gradini in pietra ricomposta 48,000 1,800 0,300 25,920
Rivestimento pianerottoli 2,000 11,400 22,800

SOMMANO M2 48,720 107,75 5´249,58

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

1044 / 706 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Rivestimento in lamiera stirata 67,000 67,000

SOMMANO M2 67,000 36,55 2´448,85

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

1045 / 642 Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0009 rigido, h=1,10m dal piano di calpestio. E' compreso 

nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato 
con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls 
e il profilo metallico superiore per garantire la 
collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa 
inoltre la certificazione di prova con indicazione 
della resistenza alla spinta della balaustra. Sono 
escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni 
di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che 
verranno computate a parte con le relative voci di 
tariffa.
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Parapetto in vetro 21,300 21,300

2,000 16,750 33,500

SOMMANO m 54,800 621,50 34´058,20

1046 / 643 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 3´639´250,07

22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 
compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni m

22,000 0,200 4,400
34,000 0,200 6,800

SOMMANO M 11,200 27,48 307,78

1047 / 644 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni m
10.A resina 22,000 0,200 1,500 6,600

34,000 0,200 1,500 10,200

SOMMANO KG 16,800 15,90 267,12

1048 / 645 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni m 22,000 1,000 22,000
12.E 34,000 1,000 34,000

SOMMANO KG 56,000 16,25 910,00

1049 / 646 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio
FA.SE.Q.300 inox
3.A v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A

Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Corrimano doppio ancorato al parapetto
Vedi voce n° 642 [m 54.800] 54,800

SOMMANO M 54,800 130,00 7´124,00

1050 / 2025 Profilati per corrimani, intelaiature, sportelli, 
OM.ME.C.3 riquadri e simili del n. OM.ME.B.101.A in acciaio.
05.A v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A

Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Barriera protezione
montanti tubolari peso 3.56kg/m 3,000 1,000 3,560 10,680
Tubolare orizzontale peso 2.57 kg/m 2,750 2,570 7,068

Parziale KG 17,748

ancoraggi, piastre ecc peso 15% del totale 17,748 0,150 2,662

Parziale KG 2,662

SOMMANO KG 20,410 3,40 69,39

1051 / 2026 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
Ancoraggi piastre corrimano (4 ogni piastra) 12,000

SOMMANO CAD 12,000 7,89 94,68

1052 / 2027 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.
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Vedi voce n° 2025 [KG 20.410] 20,410

SOMMANO KG 20,410 0,34 6,94

1053 / 2028 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2025 [KG 20.410] 20,410

SOMMANO KG 20,410 0,13 2,65

1054 / 2029 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2025 [KG 20.410] 20,410

SOMMANO KG 20,410 0,12 2,45

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1055 / 1917 Elemento monofacciale/bifacciale. Struttura
FA.SG.A.100 verniciata RAL 5002 opaca. Pellicola bianca
4.E rifrangente classe 1 stampata digitalmente/intagliata.

Altezza 600 mm. cod. F/D-fascia(mf)-vr/60-S -
Codice R 3.2.2.n2 cod. F/D-fascia(bf)-vr/60-S -
Codice R 3.2.2.o2
v. elaborato 228 - 320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
D02 1,500 1,500

SOMMANO M 1,500 282,91 424,37

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1056 / 1918 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1003.A, FA.SG.A.1003.B,
1.A FA.SG.A.1003.C, FA.SG.A.1003.D,

FA.SG.A.1003.E, FA.SG.A.1003.F,
FA.SG.A.1003.G, FA.SG.A.1003.H,
FA.SG.A.1003.I, FA.SG.A.1003.J,
FA.SG.A.1003.K, FA.SG.A.1003.L,
FA.SG.A.1003.M, FA.SG.A.1003.N,
FA.SG.A.1003.O, FA.SG.A.1004.A,
FA.SG.A.1004.B, FA.SG.A.1004.C,
FA.SG.A.1004.D, FA.SG.A.1004.E,
FA.SG.A.1004.F, FA.SG.A.1004.G
Vedi voce n° 1917 [M 1.500] 1,500

SOMMANO M 1,500 36,85 55,28

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

1057 / 648 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
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226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Pavimentazione LVE - codice attenzione 7,200 7,200

SOMMANO M 7,200 81,75 588,60

1058 / 649 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Pavimentazione LVE - codice pericolo valicabile 7,200 7,200

SOMMANO M 7,200 81,75 588,60

1059 / 2018 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti per corrimano costituita da una lastra in 
05.B alluminio monoblocco verniciato con testo nero in 

BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme 
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. 
Dimensioni di mm 200x30 mm.
v. elaborato 229 - 320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Targa tattile corrimano 2,000

SOMMANO CAD 2,000 170,34 340,68

1060 / 2236 Disegno da definire. cod. F/D-pellicola(mf)-cp/PA -
FA.SG.A.101 Codice R.3.2.11
8.A Fascia a contrasto 0,360

SOMMANO M2 0,360 107,15 38,57

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1061 / 2404 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 30,00 3,90

1062 / 2405 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 50,00 6,50

1063 / 2406 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 50,000
02.C

SOMMANO M 50,000 0,26 13,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1064 / 2359 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
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R I P O R T O 3´650´094,58

EI.TU.G.110 5,000 1,500 7,500
0.H

SOMMANO M 7,500 0,99 7,43

1065 / 2360 per cassetta di derivazione stagna IP66in lega di
EI.AV.C.111 alluminio delle dimensioni100x100x59 mm circa
3.A 5,000

SOMMANO CAD 5,000 6,46 32,30

1066 / 2361 Fornitura di Proiettore Professionale per Facciate In 
V.A. Esecuzione Dali, dim. 455x390x222mm 4000°K 
3205.20.0014 700mA 104W CL2 WW - IP66 - CL2 - IK09. 

Protezioni da sovratensione : MC/MD 10KV. 
Rischio Fotobiologico Esente. Completo di tutti gli 
accessori per il collegamento / montaggio Giunto 
Orientabile B127. Colore Sablè Noir. Conforme a 
quanto definito nel Documento Abaco degli 
Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e 
completo di tutte le cerificazioni richieste.

SOMMANO cadauno 0,000 1´093,84 0,00

1067 / 2363 per ogni apparecchio illuminante attaccato a plafone
EI.AI.A.2103 a soffitto
.A 11,000

SOMMANO CAD 11,000 47,06 517,66

1068 / 2364 Fornitura di proiettore per esterno in Esecuzione 
V.A. Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K -
3205.20.0015 IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in 

Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore 
RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in 
PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 
70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico Esente. 
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

6,000

SOMMANO cadauno 6,000 559,35 3´356,10

1069 / 2378 Fornitura di Linea Luminosa della Lunghezza di 
V.A. 2500mm. Esecuzione Dali senza soluzione di 
3205.20.0018 continuità, dim 87x110x2500mm - 40W - 4000°K -

IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Plafone, 
Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. 
Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra = 
80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Sistema 
canalizzato passaggio linea di alimentazione, dotato 
di sistema di collegamento in fila continua. Rischio 
Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto 
dalla DL. Conforme/Omologato a quanto definito 
nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati 
RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

10,000

SOMMANO cadauno 10,000 2´921,05 29´210,50

--------------------------------
--------------------------------
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SV.01.SC.02. SOVRAPASSO - SCALA 2 (Scala

Parcheggio)  (SpCat 17)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1070 / 688 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. elaborati 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
Pianta Scavi
Scavo per realizzazione fondazioni 4,800 3,000 1,000 14,400

SOMMANO M3 14,400 3,27 47,09

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1071 / 697 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A
Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni
Fondazione scala - magrone 3,800 2,000 0,200 1,520

SOMMANO M3 1,520 80,31 122,07

1072 / 698 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A
Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni
Fondazione scala 3,600 1,800 0,400 2,592

3,300 1,500 0,300 1,485

SOMMANO M3 4,077 105,39 429,68

1073 / 699 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 698 [M3 4.077] 1,000 4,077

SOMMANO KG 4,077 2,00 8,15

1074 / 700 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 698 [M3 4.077] 1,000 4,077

SOMMANO KG 4,077 2,04 8,32

1075 / 701 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Fondazione Scala
Vedi voce n° 698 [M3 4.077] 4,077

SOMMANO M3 4,077 5,39 21,98

1076 / 702 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Fondazione scala - incidenza 150 kg/mc
Vedi voce n° 698 [M3 4.077] 150,000 611,550
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R I P O R T O 611,550 3´683´855,86

SOMMANO KG 611,550 1,00 611,55

1077 / 703 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A
Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni
Fondazione scala - casseforme 2,000 3,600 0,400 2,880

2,000 1,800 0,400 1,440
2,000 3,300 0,300 1,980
2,000 1,500 0,300 0,900

SOMMANO M2 7,200 10,09 72,65

1078 / 704 Micropali con diametro da mm 276 a mm 300
BA.PD.A.31 v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A
03.H Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni

Micropali d300 L=8m 8,000 8,000 64,000

SOMMANO M 64,000 40,29 2´578,56

1079 / 705 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore secondo UNI EN
15.A 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole

di iniezione
v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A
Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni
Armatura micropali d219.1mm sp 10mm peso 51.6
kg/m 8,000 8,000 51,600 3´302,400

SOMMANO KG 3´302,400 1,41 4´656,38

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1080 / 647 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 403 - 320520S01PDPMSLCASVE01A

Scale SC01 e SC02 -  Carpenteria, piante e sezioni
Carpenteria metallica (peso totale struttura) 8506,000 8´506,000
Peso nodo di base 745kg 2,000 745,000 1´490,000

SOMMANO KG 9´996,000 1,93 19´292,28

1081 / 650 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 647 [KG 9 996.000] 9´996,000

SOMMANO KG 9´996,000 1,00 9´996,00

1082 / 651 Fornitura e posa in opera di tirafondi ad espansione
ES.CM.A.3 in acciaio inox da mm 18 a mm 22 di diametro
07.B Tirafondi per collegamento nodo di base 18 M20 2,000 18,000 36,000

SOMMANO CAD 36,000 27,09 975,24

1083 / 652 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 647 [KG 9 996.000] 9´996,000

SOMMANO KG 9´996,000 0,34 3´398,64
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1084 / 653 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 647 [KG 9 996.000] 9´996,000

SOMMANO KG 9´996,000 0,13 1´299,48

1085 / 654 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura man a finire
Vedi voce n° 647 [KG 9 996.000] 9´996,000

SOMMANO KG 9´996,000 0,12 1´199,52

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

1086 / 2111 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,

226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Struttura portapavimento Lamiera sp. 1mm  -

peso 8.25 kg/mq

Gradini 47,000 1,800 0,300 8,250 209,385
Pianerottoli 4,200 1,800 8,250 62,370

2,000 1,800 1,800 8,250 53,460

Parziale KG 325,215

ancoraggi 20% del peso 0,200 325,215 65,043

Parziale KG 65,043

SOMMANO KG 390,258 0,99 386,36

1087 / 2112 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Rivestimento gradini in pietra ricomposta 47,000 1,800 0,300 25,380
Rivestimento pianerottoli 4,200 1,800 7,560

2,000 1,800 1,800 6,480

SOMMANO M2 39,420 107,75 4´247,51

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

1088 / 707 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
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v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Rivestimento in lamiera stirata 56,000

SOMMANO M2 56,000 36,55 2´046,80

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

1089 / 655 Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0009 rigido, h=1,10m dal piano di calpestio. E' compreso 

nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato 
con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls 
e il profilo metallico superiore per garantire la 
collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa 
inoltre la certificazione di prova con indicazione 
della resistenza alla spinta della balaustra. Sono 
escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni 
di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che 
verranno computate a parte con le relative voci di 
tariffa.
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Parapetto in vetro 2,000 4,400 8,800

10,400 10,400
2,000 17,750 35,500

SOMMANO m 54,700 621,50 33´996,05

1090 / 656 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni m

10,000 0,200 2,000
11,000 0,200 2,200
36,000 0,200 7,200

SOMMANO M 11,400 27,48 313,27

1091 / 657 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
10.A resina 10,000 0,200 2,000 4,000

resina 11,000 0,200 2,000 4,400
resina 36,000 0,200 2,000 14,400

SOMMANO KG 22,800 15,90 362,52

1092 / 658 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
12.E 10,000 1,000 10,000

11,000 1,000 11,000
336,000 1,000 336,000

SOMMANO KG 357,000 16,25 5´801,25

1093 / 659 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio
FA.SE.Q.300 inox
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3.A v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Corrimano doppio ancorato al parapetto
Vedi voce n° 655 [m 54.700] 54,700

SOMMANO M 54,700 130,00 7´111,00

1094 / 2030 Profilati per corrimani, intelaiature, sportelli, 
OM.ME.C.3 riquadri e simili del n. OM.ME.B.101.A in acciaio.
05.A v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A

Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Barriera protezione
montanti tubolari pero 3.56kg/m 8,000 1,000 3,560 28,480
Tubolare orizzontale peso 2.57 kg/m 7,200 2,570 18,504

Parziale KG 46,984

ancoraggi, piastre ecc peso 15% del totale 46,984 0,150 7,048

Parziale KG 7,048

SOMMANO KG 54,032 3,40 183,71

1095 / 2031 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
Ancoraggi piastre corrimano (4 ogni piastra) 32,000

SOMMANO CAD 32,000 7,89 252,48

1096 / 2032 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2030 [KG 54.032] 54,032

SOMMANO KG 54,032 0,34 18,37

1097 / 2033 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2030 [KG 54.032] 54,032

SOMMANO KG 54,032 0,13 7,02

1098 / 2034 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2030 [KG 54.032] 54,032

SOMMANO KG 54,032 0,12 6,48

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

1099 / 660 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
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226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Pavimentazione LVE - codice attenzione 5,400 5,400

SOMMANO M 5,400 81,75 441,45

1100 / 661 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
v. elaborati 225 - 320520S01PDPMSLABSVE01A,
226 - 320520S01PDPMSLABSVE02A Abaco delle
scale - piante, prospetti e sezioni
Pavimentazione LVE - codice pericolo valicabile 5,400 5,400

SOMMANO M 5,400 81,75 441,45

1101 / 2019 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti per corrimano costituita da una lastra in 
05.B alluminio monoblocco verniciato con testo nero in 

BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme 
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. 
Dimensioni di mm 200x30 mm.
v. elaborato 229 - 320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Targa tattile corrimano 2,000

SOMMANO CAD 2,000 170,34 340,68

1102 / 2237 Disegno da definire. cod. F/D-pellicola(mf)-cp/PA -
FA.SG.A.101 Codice R.3.2.11
8.A Fascia a contrasto 0,360

SOMMANO M2 0,360 107,15 38,57

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1103 / 2409 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 30,00 3,90

1104 / 2412 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 50,00 6,50

1105 / 2413 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 50,000
02.C

SOMMANO M 50,000 0,26 13,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1106 / 2357 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
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EI.TU.G.110 11,000 1,500 16,500
0.H

SOMMANO M 16,500 0,99 16,34

1107 / 2358 per cassetta di derivazione stagna IP66in lega di
EI.AV.C.111 alluminio delle dimensioni100x100x59 mm circa
3.A 11,000

SOMMANO CAD 11,000 6,46 71,06

1108 / 2362 Fornitura di proiettore per esterno in Esecuzione 
V.A. Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K -
3205.20.0015 IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in 

Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore 
RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in 
PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 
70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico Esente. 
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

6,000

SOMMANO cadauno 6,000 559,35 3´356,10

1109 / 2365 Fornitura di Proiettore Professionale per Facciate In 
V.A. Esecuzione Dali, dim. 455x390x222mm 4000°K 
3205.20.0014 700mA 104W CL2 WW - IP66 - CL2 - IK09. 

Protezioni da sovratensione : MC/MD 10KV. 
Rischio Fotobiologico Esente. Completo di tutti gli 
accessori per il collegamento / montaggio Giunto 
Orientabile B127. Colore Sablè Noir. Conforme a 
quanto definito nel Documento Abaco degli 
Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e 
completo di tutte le cerificazioni richieste.

SOMMANO cadauno 0,000 1´093,84 0,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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SV.01.AS.01. SOVRAPASSO - ASCENSORE 1

(Ascendore FV)  (SpCat 18)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1110 / 708 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo Fossa ascensore 2,800 3,100 2,100 18,228

SOMMANO M3 18,228 3,27 59,61

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1111 / 718 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Magrone fossa ascensore 2,400 2,700 0,100 0,648

SOMMANO M3 0,648 80,31 52,04

1112 / 719 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Fossa ascensore
Soletta fondazione 2,200 2,300 0,500 2,530
Pareti 2,000 2,200 0,200 1,500 1,320

2,000 2,300 0,200 1,500 1,380
2,000 2,200 0,500 0,500 1,100
2,000 2,300 0,500 0,500 1,150

SOMMANO M3 7,480 105,39 788,32

1113 / 720 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 719 [M3 7.480] 7,480

SOMMANO M3 7,480 5,39 40,32

1114 / 721 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 719 [M3 7.480] 3,000 22,440

SOMMANO KG 22,440 2,00 44,88

1115 / 722 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 719 [M3 7.480] 3,000 22,440

SOMMANO KG 22,440 2,04 45,78

1116 / 723 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza fossa ascensore 120 kg/mc
Vedi voce n° 719 [M3 7.480] 120,000 897,600

SOMMANO KG 897,600 1,00 897,60
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1117 / 724 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Casseforme 2,000 2,200 2,000 8,800
2,000 2,300 2,000 9,200
2,000 2,200 2,200 9,680
2,000 2,300 2,200 10,120
2,000 2,200 0,200 0,880
2,000 2,300 0,200 0,920

SOMMANO M2 39,600 10,09 399,56

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

1118 / 725 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
Rivestimento in lamiera stirata 26,000

SOMMANO M2 26,000 36,55 950,30

1119 / 726 Pannelli di tamponamento fonoassorbenti spessore
FA.PN.A.3 80mm.
01.E Pannello di protezione impianti 1,750 2,100 3,675

0,300 2,100 0,630

SOMMANO M2 4,305 29,03 124,97

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1120 / 1863 Telaio anteriore verniciato RAL 5002 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.B digitalmente/intagliata. Altezza 300 mm. cod. F/D-

fascia(mf)-vr/30-P - Codice R 3.2.2.b2
D01 3,000 3,000

SOMMANO M 3,000 106,03 318,09

1121 / 1865 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
ID06 1,000
ID08 2,000

SOMMANO CAD 3,000 136,02 408,06

1122 / 1867 Disegno da definire. cod. F/ID-sb - Codice R
FA.SG.A.101 3.3.13.h
7.H ID15 18750,000 18´750,000

SOMMANO CM2 18´750,000 0,12 2´250,00
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541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1123 / 1864 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.A, FA.SG.A.1001.B,
0.A FA.SG.A.1001.C, FA.SG.A.1001.D,

FA.SG.A.1001.E, FA.SG.A.1001.F,
FA.SG.A.1002.A, FA.SG.A.1002.B,
FA.SG.A.1002.C, FA.SG.A.1002.D,
FA.SG.A.1002.E, FA.SG.A.1002.F,
FA.SG.A.1002.G, FA.SG.A.1002.H,
FA.SG.A.1022.A
D01 - posa
Vedi voce n° 1863 [M 3.000] 3,000 9,000

SOMMANO M 9,000 21,50 193,50

1124 / 1866 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1865 [CAD 3.000] 3,000

SOMMANO CAD 3,000 21,50 64,50

1125 / 1868 Posa in opera di grafiche in vinile, di dimensioni
FA.SG.A.212 variabili, di cui alle voci: FA.SG.A.1017.A,
8.A FA.SG.A.1017.B, FA.SG.A.1017.C,

FA.SG.A.1017.D, FA.SG.A.1017.E,
FA.SG.A.1017.F, FA.SG.A.1017.G,
FA.SG.A.1017.H, FA.SG.A.1019.A,
FA.SG.A.1019.B, FA.SG.A.1019.C,
FA.SG.A.1019.D, FA.SG.A.1019.E,
FA.SG.A.1019.F, FA.SG.A.1019.G
Vedi voce n° 1867 [CM2 18 750.000] 18´750,000

SOMMANO M2 18´750,000 30,18 565´875,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

780 Impianto di rilevazione fumi  (SbCat 59)

1126 / 2552 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo
IT.IS.A.3002. a microprocessore con segnale analogico in uscita.
A Installazione su base intercambiabile esclusa;

contenitore a basso profilo.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 135,04 270,08

1127 / 2553 per cassetta di derivazione stagna IP66in lega di
EI.AV.C.111 alluminio delle dimensioni100x100x59 mm circa
3.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 6,46 12,92

1128 / 2554 per ogni cassetta di derivazione con fissaggio a
EI.AV.C.210 muromediante viti o stop
6.C 2,000

SOMMANO CAD 2,000 7,81 15,62

1129 / 2555 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
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EI.TU.G.110 2,000 2,500 5,000
0.H

SOMMANO M 5,000 0,99 4,95

1130 / 2556 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 2,000 3,000 6,000
02.C

SOMMANO M 6,000 0,26 1,56

1131 / 2557 Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore
IT.IS.A.3003. manuale di allarme incendio con segnale analogico in
C uscita, con azionamento automatico alla rottura del

vetro.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 112,57 225,14

1132 / 2558 Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e
IT.IS.A.3003. comando indirizzato, completo di isolatore di linea,
B certificato CE EN54-17 e EN54-18.1 ingresso

digitale e 1 uscita a relÃ¨ con contatto di scambio il
tutto fornito in cassetta.

1,000

SOMMANO CAD 1,000 150,02 150,02

1133 / 2559 cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo
IT.IS.V.1020. FG4OHM1   (PH30), sezione 2x1 mmq.
C 150,000

SOMMANO M 150,000 0,83 124,50

1134 / 2560 cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo
IT.IS.V.1030. TG10OHM1 (PH90), sezione 2x1,5 mmq
B 150,000

SOMMANO M 150,000 1,63 244,50

1135 / 2561 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 300,000

SOMMANO M 300,000 0,82 246,00

1136 / 2562 Fornitura e posa in opera di base universale per
IT.IS.A.3003. rivelatori di fumo/incendio. Terminali di connessione
F per cavi fino a 1,6 mmq e predisposizione per

l'impiego di almeno due terminali accessori.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 45,99 91,98

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

360 Rete smaltimento acque reflue  (SbCat 30)

1137 / 2584 Defangatore/disaeratore, con corpo in ottone attacchi
IT.RI.E.3001. filettati e rubinetto di scarico, diametro 1 1/4 .
C 1,000

SOMMANO CAD 1,000 191,21 191,21
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1138 / 2585 DN 40.
IT.TF.A.300 2,000
1.A

SOMMANO CAD 2,000 88,02 176,04

1139 / 2586 DN50.
IT.TF.B.3001 4,000
.B

SOMMANO CAD 4,000 136,47 545,88

1140 / 2587 tubo in polietilene PE 100 in barre o rotoli, compreso
IT.TU.D.300 le giunzioni i pezzi speciali. escluso scavo, rinterri e
6.E opere murarie. SDR 17. PN 10. De 110 - spessore

6,6 mm.
25,000

SOMMANO M 25,000 16,24 406,00

1141 / 2588 Gruppo  di  sollevamento  per  acque  potabili  dotato
IT.IP.M.3001 di  2  elettropompe  centrifughe  autoadescanti,
.A potenza nominale singola pompa 0,75 kW, portata

0,6 - 7,2 mc/h, prevalenza 53 - 25,8 m.
1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´708,44 1´708,44

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI  (Cat 13)

920 Impianto ascensori/Montacarichi  (SbCat 72)

1142 / 857 Fornitura e posa in operadi impianto elevatore tipo 2,
IT.IE.C.3002. ad azionamento elettrico MRL, vano panoramico, 2
B fermate, con porte opposte, cabina panoramica, porte

in cristallo naturale antisfondamento.
Ascensore elettrico a due fermate 1,000

SOMMANO CAD 1,000 105´143,10 105´143,10

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

1143 / 2656 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 2,000

SOMMANO CAD 2,000 4,47 8,94

1144 / 2657 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 2,000 2,500 5,000
0.H

SOMMANO M 5,000 0,99 4,95

1145 / 2658 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

2,000 18,000 36,000

SOMMANO M 36,000 0,80 28,80

1146 / 2659 Fornitura Telecamera speed dome (PTZ): sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2,8", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
4.B ottica zoom motorizzata fino a 25x con lunghezza
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focale minima pari a 4 mm, brandeggio  (PAN/
TILT) orizzontale pari a 360Â° con velocitÃ  da
0,05Â°/s a 500Â°/s e verticale da +20Â° a -90Â°
con velocitÃ  da 0,05Â°/s a 300Â°/s, preset fino a 16
posizioni impostabili, tour fino a 4 sequenze,
sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,01 lux (bianco
e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  3 flussi video indipendenti e configurabili
singolarmente per frequenza di fotogrammi (fps), per
risoluzione (pixel), per compressione (H264,
MJPEG, MPEG4) e per bitrate, scheda di memoria
fino a 512 GB

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´396,14 2´792,28

1147 / 2660 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 1,000
3.A

SOMMANO CAD 1,000 7,36 7,36

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 4´472´310,83

SV.01.AS.02. SOVRAPASSO - ASCENSORE 2

(Ascendore Parcheggio)  (SpCat 19)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1148 / 727 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo Fossa ascensore 2,800 3,100 2,100 18,228

SOMMANO M3 18,228 3,27 59,61

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1149 / 737 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Magrone fossa ascensore 2,400 2,700 0,100 0,648

SOMMANO M3 0,648 80,31 52,04

1150 / 738 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Fossa ascensore
Soletta fondazione 2,200 2,300 0,500 2,530
Pareti 2,000 2,200 0,200 1,500 1,320

2,000 2,300 0,200 1,500 1,380
2,000 2,200 0,500 0,500 1,100
2,000 2,300 0,500 0,500 1,150

SOMMANO M3 7,480 105,39 788,32

1151 / 739 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 738 [M3 7.480] 3,000 22,440

SOMMANO KG 22,440 2,00 44,88

1152 / 740 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 738 [M3 7.480] 3,000 22,440

SOMMANO KG 22,440 2,04 45,78

1153 / 741 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 738 [M3 7.480] 7,480

SOMMANO M3 7,480 5,39 40,32

1154 / 742 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza fossa ascensore 120 kg/mc
Vedi voce n° 738 [M3 7.480] 120,000 897,600

SOMMANO KG 897,600 1,00 897,60

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 4´474´239,38

1155 / 743 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Casseforme 2,000 2,200 2,000 8,800
2,000 2,300 2,000 9,200
2,000 2,200 2,200 9,680
2,000 2,300 2,200 10,120
2,000 2,200 0,200 0,880
2,000 2,300 0,200 0,920

SOMMANO M2 39,600 10,09 399,56

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni  (SbCat

34)

1156 / 744 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
Rivestimento in lamiera stirata 26,000

SOMMANO M2 26,000 36,55 950,30

1157 / 745 Pannelli di tamponamento fonoassorbenti spessore
FA.PN.A.3 80mm.
01.E Pannello di protezione impianti 1,750 2,100 3,675

0,300 2,100 0,630

SOMMANO M2 4,305 29,03 124,97

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1158 / 1869 Telaio anteriore verniciato RAL 5002 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.B digitalmente/intagliata. Altezza 300 mm. cod. F/D-

fascia(mf)-vr/30-P - Codice R 3.2.2.b2
D01 3,000 3,000

SOMMANO M 3,000 106,03 318,09

1159 / 1871 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
ID06 1,000
ID08 2,000

SOMMANO CAD 3,000 136,02 408,06

1160 / 1873 Disegno da definire. cod. F/ID-sb - Codice R
FA.SG.A.101 3.3.13.h
7.H ID15 18750,000 18´750,000

SOMMANO CM2 18´750,000 0,12 2´250,00
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541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1161 / 1870 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.A, FA.SG.A.1001.B,
0.A FA.SG.A.1001.C, FA.SG.A.1001.D,

FA.SG.A.1001.E, FA.SG.A.1001.F,
FA.SG.A.1002.A, FA.SG.A.1002.B,
FA.SG.A.1002.C, FA.SG.A.1002.D,
FA.SG.A.1002.E, FA.SG.A.1002.F,
FA.SG.A.1002.G, FA.SG.A.1002.H,
FA.SG.A.1022.A
D01 - posa
Vedi voce n° 1869 [M 3.000] 3,000 9,000

SOMMANO M 9,000 21,50 193,50

1162 / 1872 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1871 [CAD 3.000] 3,000

SOMMANO CAD 3,000 21,50 64,50

1163 / 1874 Posa in opera di grafiche in vinile, di dimensioni
FA.SG.A.212 variabili, di cui alle voci: FA.SG.A.1017.A,
8.A FA.SG.A.1017.B, FA.SG.A.1017.C,

FA.SG.A.1017.D, FA.SG.A.1017.E,
FA.SG.A.1017.F, FA.SG.A.1017.G,
FA.SG.A.1017.H, FA.SG.A.1019.A,
FA.SG.A.1019.B, FA.SG.A.1019.C,
FA.SG.A.1019.D, FA.SG.A.1019.E,
FA.SG.A.1019.F, FA.SG.A.1019.G
Vedi voce n° 1873 [CM2 18 750.000] 18´750,000

SOMMANO M2 18´750,000 30,18 565´875,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

780 Impianto di rilevazione fumi  (SbCat 59)

1164 / 2543 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo
IT.IS.A.3002. a microprocessore con segnale analogico in uscita.
A Installazione su base intercambiabile esclusa;

contenitore a basso profilo.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 135,04 270,08

1165 / 2544 per cassetta di derivazione stagna IP66in lega di
EI.AV.C.111 alluminio delle dimensioni100x100x59 mm circa
3.A 2,000

SOMMANO CAD 2,000 6,46 12,92

1166 / 2545 per ogni cassetta di derivazione con fissaggio a
EI.AV.C.210 muromediante viti o stop
6.C 2,000

SOMMANO CAD 2,000 7,81 15,62

1167 / 2546 per guaina spiralata del diametro di 25 mm

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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EI.TU.G.110 2,000 2,500 5,000
0.H

SOMMANO M 5,000 0,99 4,95

1168 / 2547 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 2,000 3,000 6,000
02.C

SOMMANO M 6,000 0,26 1,56

1169 / 2548 Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore
IT.IS.A.3003. manuale di allarme incendio con segnale analogico in
C uscita, con azionamento automatico alla rottura del

vetro.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 112,57 225,14

1170 / 2549 Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e
IT.IS.A.3003. comando indirizzato, completo di isolatore di linea,
B certificato CE EN54-17 e EN54-18.1 ingresso

digitale e 1 uscita a relÃ¨ con contatto di scambio il
tutto fornito in cassetta.

1,000

SOMMANO CAD 1,000 150,02 150,02

1171 / 2550 cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo
IT.IS.V.1020. FG4OHM1   (PH30), sezione 2x1 mmq.
C 250,000

SOMMANO M 250,000 0,83 207,50

1172 / 2551 cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo
IT.IS.V.1030. TG10OHM1 (PH90), sezione 2x1,5 mmq
B 250,000

SOMMANO M 250,000 1,63 407,50

1173 / 2563 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 500,000

SOMMANO M 500,000 0,82 410,00

1174 / 2564 Fornitura e posa in opera di base universale per
IT.IS.A.3003. rivelatori di fumo/incendio. Terminali di connessione
F per cavi fino a 1,6 mmq e predisposizione per

l'impiego di almeno due terminali accessori.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 45,99 91,98

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

360 Rete smaltimento acque reflue  (SbCat 30)

1175 / 2580 Defangatore/disaeratore, con corpo in ottone attacchi
IT.RI.E.3001. filettati e rubinetto di scarico, diametro 1 1/4 .
C 1,000

SOMMANO CAD 1,000 191,21 191,21
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1176 / 2581 DN 40.
IT.TF.A.300 2,000
1.A

SOMMANO CAD 2,000 88,02 176,04

1177 / 2582 DN50.
IT.TF.B.3001 4,000
.B

SOMMANO CAD 4,000 136,47 545,88

1178 / 2583 tubo in polietilene PE 100 in barre o rotoli, compreso
IT.TU.D.300 le giunzioni i pezzi speciali. escluso scavo, rinterri e
6.E opere murarie. SDR 17. PN 10. De 110 - spessore

6,6 mm.
25,000

SOMMANO M 25,000 16,24 406,00

1179 / 2589 Gruppo  di  sollevamento  per  acque  potabili  dotato
IT.IP.M.3001 di  2  elettropompe  centrifughe  autoadescanti,
.A potenza nominale singola pompa 0,75 kW, portata

0,6 - 7,2 mc/h, prevalenza 53 - 25,8 m.
1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´708,44 1´708,44

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI  (Cat 13)

920 Impianto ascensori/Montacarichi  (SbCat 72)

1180 / 858 Fornitura e posa in operadi impianto elevatore tipo 2,
IT.IE.C.3002. ad azionamento elettrico MRL, vano panoramico, 2
B fermate, con porte opposte, cabina panoramica, porte

in cristallo naturale antisfondamento.
Ascensore elettrico a due fermate 1,000

SOMMANO CAD 1,000 105´143,10 105´143,10

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

1181 / 2661 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 2,000

SOMMANO CAD 2,000 4,47 8,94

1182 / 2662 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 2,000 2,500 5,000
0.H

SOMMANO M 5,000 0,99 4,95

1183 / 2663 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

2,000 18,000 36,000

SOMMANO M 36,000 0,80 28,80

1184 / 2664 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 36,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 36,000 5´154´833,99

SOMMANO M 36,000 0,82 29,52

1185 / 2665 Fornitura Telecamera speed dome (PTZ): sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2,8", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
4.B ottica zoom motorizzata fino a 25x con lunghezza

focale minima pari a 4 mm, brandeggio  (PAN/
TILT) orizzontale pari a 360Â° con velocitÃ  da
0,05Â°/s a 500Â°/s e verticale da +20Â° a -90Â°
con velocitÃ  da 0,05Â°/s a 300Â°/s, preset fino a 16
posizioni impostabili, tour fino a 4 sequenze,
sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,01 lux (bianco
e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  3 flussi video indipendenti e configurabili
singolarmente per frequenza di fotogrammi (fps), per
risoluzione (pixel), per compressione (H264,
MJPEG, MPEG4) e per bitrate, scheda di memoria
fino a 512 GB

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´396,14 2´792,28

1186 / 2666 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 1,000
3.A

SOMMANO CAD 1,000 7,36 7,36

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 5´157´663,15

SV.01.PS.01. SOVRAPASSO - PERISTILIO

(SpCat 20)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1187 / 436 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
Pianta scavi
Scavo per realizzazione plinti 2,000 15,400 5,800 1,950 348,348

SOMMANO M3 348,348 3,27 1´139,10

051 Noli  (SbCat 8)

1188 / 487 Autogrù da 50.000 kg a caldo.
BA.NO.E.81 Mezzo di sollevamento per struttura pensilina 8,000
00.E

SOMMANO H 8,000 89,19 713,52

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1189 / 448 Micropali con diametro da mm 276 a mm 300
BA.PD.A.31 v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
03.H Pianta scavi

Paratia di protezione scavi - micropali DN300
L=10m
Lato banchina nord 55,000 10,000 550,000
Lato banchina sud 55,000 10,000 550,000

SOMMANO M 1´100,000 40,29 44´319,00

1190 / 451 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati e con
15.B manicotto

v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
Pianta scavi
Armatura micropali dn 219.10 sp.12mm peso
51.6kg/m
Lato banchina nord 55,000 10,000 51,600 28´380,000
Lato banchina sud 55,000 10,000 51,600 28´380,000

SOMMANO kg 56´760,000 1,36 77´193,60

1191 / 454 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 428 - 320520S01PDPM00PZS9E01A
Pianta scavi
Cordolo micropali
Lato banchina nord 21,300 0,500 0,500 5,325
Lato banchina sud 21,300 0,500 0,500 5,325

SOMMANO M3 10,650 105,39 1´122,40

1192 / 457 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 454 [M3 10.650] 2,000 21,300

SOMMANO KG 21,300 2,00 42,60

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 5´282´193,37

1193 / 458 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 454 [M3 10.650] 2,000 21,300

SOMMANO KG 21,300 2,04 43,45

1194 / 459 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione
BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con
29.B materie provenienti da cave di prestito, da

provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.
Volume di scavo
Vedi voce n° 436 [M3 348.348] 348,348
a detrarre volume fondazioni
Vedi voce n° 454 [M3 10.650] -10,650

Sommano positivi M3 348,348
Sommano negativi M3 -10,650

SOMMANO M3 337,698 3,89 1´313,65

1195 / 460 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 454 [M3 10.650] 10,650

SOMMANO M3 10,650 5,39 57,40

1196 / 461 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A Codolo micropali

Lato banchina nord 2,000 21,300 0,500 21,300
Lato banchina sud 2,000 21,300 0,500 21,300

SOMMANO m² 42,600 10,09 429,83

1197 / 462 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

cordolo micropali incidenza 70kg/mc
Vedi voce n° 454 [M3 10.650] 70,000 745,500

SOMMANO KG 745,500 1,00 745,50

1198 / 463 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Magrone plinti 2,000 14,200 4,400 0,200 24,992

SOMMANO M3 24,992 80,31 2´007,11

1199 / 466 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Plinti fondazione 2,000 14,000 4,400 1,000 123,200

2,000 13,000 3,400 0,600 53,040

SOMMANO M3 176,240 105,39 18´573,93
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R I P O R T O 5´305´364,24

1200 / 469 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 466 [M3 176.240] 2,000 352,480

SOMMANO KG 352,480 2,00 704,96

1201 / 470 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 466 [M3 176.240] 2,000 352,480

SOMMANO KG 352,480 2,04 719,06

1202 / 471 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Vedi voce n° 466 [M3 176.240] 176,240

SOMMANO M3 176,240 5,39 949,93

1203 / 472 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
incidenza plinti di fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 466 [M3 176.240] 120,000 21´148,800

SOMMANO KG 21´148,800 1,00 21´148,80

1204 / 473 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Casseforme plinti fondazione 4,000 14,000 1,000 56,000

4,000 4,400 1,000 17,600
4,000 13,000 0,600 31,200
4,000 3,400 0,600 8,160

SOMMANO M2 112,960 10,09 1´139,77

1205 / 476 Pali in conglomerato cementizio, classe di
BA.PD.A.3 resistenzaC25/30 N/mm2, scavati con attrezzature
05.A idonee, con l'impiego di fanghi bentonitici; per ogni

metro lineare di palo del diametro non inferiore a
800 mm.
v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Pali di fondazione D800 L=37m 24,000 37,000 888,000

SOMMANO M 888,000 84,30 74´858,40

1206 / 479 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
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camminamento e copertura
Incidenza pali 180kg/mc
Vedi voce n° 476 [M 888.000] 0,502 180,000 80´239,680

SOMMANO KG 80´239,680 1,00 80´239,68

1207 / 488 Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
BA.CZ.A.3 premiscelate molto fluide, non soggette a ritiro e ad
16.A alta resistenza meccanica, per la realizzazione di

ancoraggi di macchinari oppure di strutture
metalliche.
v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Malta allettamento - anoraggio piastra mtallica-plinti 4,000 240,000 0,300 288,000

SOMMANO DM3 288,000 0,80 230,40

1208 / 489 Fori ciechi o passanti in conglomerati cementizi di 
OM.CZ.A.5 qualsiasi tipo eseguiti con qualsiasi mezzo, 
04.A compresi gli oneri della voce n. OM.CZ..A.503. Le 

dimensioni dei fori ciechi o passanti saranno 
contabilizzate, qualunque sia la quantità di 
materiale asportato in sede esecutiva, fino ad un 
massimo corrispondente alle dimensioni 
dell'oggetto da inserire nel foro, maggiorate di 5 cm 
(cinque centimetri) su tutto il perimetro:  della 
sezione fino a 50 cm².
v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Tirafondi D36 L=1700mm - n. 40 per piastra 160,000 1,700 272,000

SOMMANO M 272,000 20,47 5´567,84

1209 / 490 Fornitura e posa in opera a dima, in fori già
ES.CM.A.3 predisposti, di tirafondi per fissaggio strutture
08.A metalliche compreso l'inghisaggio con cemento tipo

antiritiro
v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Tirafondi D36 L=1700mm - n. 40 per piastra 160,000

SOMMANO CAD 160,000 15,81 2´529,60

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

1210 / 492 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A

Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura, 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
POE.09 - POE.1 0- POE.11
Solaio peristilio - getto cls 563,000 0,110 61,930
Vasche verdi - getto cls 2,000 9,300 3,650 0,110 7,468

SOMMANO M3 69,398 111,29 7´723,30

1211 / 493 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 492 [M3 69.398] 2,000 138,796
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SOMMANO KG 138,796 2,04 283,14

1212 / 494 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 492 [M3 69.398] 2,000 138,796

SOMMANO KG 138,796 2,00 277,59

1213 / 495 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura, 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
incidenza solaio 180kg/mc
Vedi voce n° 492 [M3 69.398] 180,000 12´491,640

SOMMANO KG 12´491,640 1,00 12´491,64

1214 / 496 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 492 [M3 69.398] 69,398

SOMMANO M3 69,398 5,39 374,06

1215 / 497 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A

Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Muretti vasche verdi 4,000 3,650 0,200 1,100 3,212

4,000 9,300 0,200 1,100 8,184

SOMMANO M3 11,396 111,29 1´268,26

1216 / 498 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 497 [M3 11.396] 11,396

SOMMANO M3 11,396 5,39 61,42

1217 / 499 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza muri vasche verdi 70kg/mc
Vedi voce n° 497 [M3 11.396] 60,000 683,760

SOMMANO KG 683,760 1,00 683,76

1218 / 500 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Muri vasche verdi - Fluidificante

Vedi voce n° 497 [M3 11.396] 2,000 22,792

SOMMANO KG 22,792 2,00 45,58

1219 / 501 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
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BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Muri vasche verdi - ritardante

Vedi voce n° 497 [M3 11.396] 2,000 22,792

SOMMANO KG 22,792 2,04 46,50

1220 / 502 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi
BA.CZ.A.3 genere, anche per volti di qualsiasi luce, con
05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura, 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Muri vasche verdi 8,000 3,650 1,100 32,120
Muri vasche verdi 8,000 9,300 1,100 81,840

SOMMANO M2 113,960 13,46 1´533,90

1221 / 503 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante
08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base

di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Vedi voce n° 502 [M2 113.960] 113,960

SOMMANO M2 113,960 5,30 603,99

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1222 / 480 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A

Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura
Colonne Ø900 (num4) - peso tot. 29614,000 29´614,000
Grigliato inferiore - peso tot. 162634,000 162´634,000
Grigliato copertura - peso tot. 29614,000 29´614,000
Pilastri Ø200 (num 61) - peso tot. 21930,000 21´930,000
Piastra base colonne Ø900 - peso totale 4500,000 4´500,000

Parziale KG 248´292,000
ancoraggi 10% del peso 0,100 248292,000 24´829,200

Parziale KG 24´829,200

SOMMANO KG 273´121,200 1,93 527´123,92

1223 / 481 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 480 [KG 273 121.200] 273´121,200

SOMMANO KG 273´121,200 1,00 273´121,20

1224 / 484 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 480 [KG 273 121.200] 273´121,200

SOMMANO KG 273´121,200 0,34 92´861,21

1225 / 485 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
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FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 480 [KG 273 121.200] 273´121,200

SOMMANO KG 273´121,200 0,13 35´505,76

1226 / 486 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
verniciatura mano a finire
Vedi voce n° 480 [KG 273 121.200] 273´121,200

SOMMANO KG 273´121,200 0,12 32´774,54

220 Opere in acciaio_carpenterie metalliche_solai

(SbCat 21)

1227 / 491 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre 
FA.SO.C.310 prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci 
1.A fino a m 4,00

v. elaborato 405 - 320520S01PDPMFVCASVE01A
Piastra di Scavalco - Carpenterie fondazioni, piano di
camminamento e copertura, 223 -
320520S01PDPMARABSCE02A, 224 -
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
POE.09 - POE.10 - POE.11
Solaio Peristilio - Predalles 563,000
Solaio Predalles - Vasche verdi 2,000 9,300 3,650 67,890

SOMMANO M2 630,890 57,40 36´213,09

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1228 / 437 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazione sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 436 [M3 348.348] 0,300 3,270 0,585 199,912

SOMMANO % 199,912 21,00 41,98

1229 / 438 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 436 [M3 348.348] 0,300 3,270 0,585 199,912

SOMMANO % 199,912 15,00 29,99

1230 / 449 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 448 [M 1 100.000] 40,290 0,240 10´636,560

SOMMANO % 10´636,560 21,00 2´233,68

1231 / 450 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 448 [M 1 100.000] 40,290 0,240 10´636,560
00.I

SOMMANO % 10´636,560 15,00 1´595,48
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1232 / 452 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 451 [kg 56 760.000] 1,360 0,177 13´663,267

SOMMANO % 13´663,267 21,00 2´869,29

1233 / 453 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 451 [kg 56 760.000] 1,360 0,177 13´663,267
00.I

SOMMANO % 13´663,267 15,00 2´049,49

1234 / 455 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 454 [M3 10.650] 105,390 0,188 211,012

SOMMANO % 211,012 21,00 44,31

1235 / 456 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 454 [M3 10.650] 105,390 0,188 211,012
00.I

SOMMANO % 211,012 15,00 31,65

1236 / 464 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazione sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 463 [M3 24.992] 0,300 80,310 0,258 155,350

SOMMANO % 155,350 21,00 32,62

1237 / 465 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 463 [M3 24.992] 0,300 80,310 0,258 155,350

SOMMANO % 155,350 15,00 23,30

1238 / 467 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazione sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 466 [M3 176.240] 0,300 105,390 0,173 963,987

SOMMANO % 963,987 21,00 202,44

1239 / 468 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 466 [M3 176.240] 0,300 105,390 0,173 963,987

SOMMANO % 963,987 15,00 144,60

1240 / 474 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazione sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 473 [M2 112.960] 0,300 10,090 0,907 310,130

SOMMANO % 310,130 21,00 65,13

1241 / 475 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 473 [M2 112.960] 0,300 10,090 0,907 310,130

SOMMANO % 310,130 15,00 46,52
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1242 / 477 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazione sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 476 [M 888.000] 0,300 84,300 0,284 6´377,936

SOMMANO % 6´377,936 21,00 1´339,37

1243 / 478 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 476 [M 888.000] 0,300 84,300 0,284 6´377,936

SOMMANO % 6´377,936 15,00 956,69

1244 / 482 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazione sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 481 [KG 273 121.200] 0,300 1,000 81´936,360

SOMMANO % 81´936,360 21,00 17´206,64

1245 / 483 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 481 [KG 273 121.200] 0,300 1,000 81´936,360

SOMMANO % 81´936,360 15,00 12´290,45

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

221 opere in acciaio_carpenterie

metalliche_coperture  (SbCat 22)

1246 / 1779 Lamiere ondulate o grecate:  grecate in acciaio 
OM.ME.C.1 zincato di qualsiasi spessore.
02.B v. elaborato 212 - 320520S01PDPMFVPZSAE02A

Piastra di collegamento - prospetti; 213 -
320520S01PDPMFVSZSVE02A Piastra di
collegamento - sezioni
Estradosso - pacchetto di copertura
Lamiera grecata h=55mm sp= 1mm - peso 13.08kg/
mq 640,000 13,080 8´371,200

SOMMANO KG 8´371,200 0,96 8´036,35

1247 / 1780 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 1779 [KG 8 371.200] 8´371,200
01.A

SOMMANO KG 8´371,200 1,31 10´966,27

1248 / 1781 Film di polietilene trasparente.
OM.BI.A.10 v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
05.A Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio

planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Polietilene sp 0.3mm
Penslina lato est 290,000 290,000
Pensilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO M2 385,000 1,24 477,40

1249 / 1782 Film di polietilene trasparente.
OM.BI.A.10 v. elaborato 212 - 320520S01PDPMFVPZSAE02A
05.A Piastra di collegamento - prospetti; 213 -

320520S01PDPMFVSZSVE02A Piastra di
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collegamento - sezioni
Estradosso - pacchetto di copertura

Polietilene sp 0.3mm 640,000 640,000

SOMMANO M2 640,000 1,24 793,60

1250 / 1783 Fornitura e posa in opera di rigido in lana di roccia 
FA.IS.D.300 rivestito sul lato a vista con velo minerale per 
5.A l'isolamento termico e acustico - spessore 50 mm.

v. elaborato 212 - 320520S01PDPMFVPZSAE02A
Piastra di collegamento - prospetti; 213 -
320520S01PDPMFVSZSVE02A Piastra di
collegamento - sezioni
Estradosso - pacchetto di copertura

Isolamento in lana di roccia sp. 50mm 640,000 640,000

SOMMANO M2 640,000 15,42 9´868,80

1251 / 1784 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 212 - 320520S01PDPMFVPZSAE02A

Piastra di collegamento - prospetti; 213 -
320520S01PDPMFVSZSVE02A Piastra di
collegamento - sezioni
Estradosso - pacchetto di copertura

Profili ad omega h=50mm sp 1.5mm - peso 2.57 
kg/m 24,000 22,300 2,570 1´375,464

24,000 32,000 2,570 1´973,760

SOMMANO KG 3´349,224 1,93 6´464,00

1252 / 1785 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 1784 [KG 3 349.224] 3´349,224

SOMMANO KG 3´349,224 1,00 3´349,22

1253 / 1786 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggio Profili ad omega - 1 ogni m 24,000 22,000 1,000 528,000
12.E 24,000 32,000 1,000 768,000

SOMMANO KG 1´296,000 16,25 21´060,00

1254 / 1787 Posa in opera del film in polietilene.
OM.BI.A.20 Vedi voce n° 1781 [M2 385.000] 385,000
02.A

SOMMANO M2 385,000 0,73 281,05

1255 / 1788 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di 
V.A. copertura calpestabile. Il rivestimento è composto 
3205.20.0010 da pannelli in alluminio completamente 

impermeabili, la finitura dovrà essere concordata 
con la DL. Il fissaggio delle lastre di copertura 
avviene tramite apposite staffe in materiale plastico 
e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che 
consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura 
portante sottostante (quest'ultima da computarsi a 
parte con le relative voci di tariffa)  senza alcuna 
perforazione esterna visibile. Il collegamento tra le 
lastre  e la loro giunzione consente la realizzazione 
di specifici giunti drenanti in grado di garantire la 
tenuta all'acqua del sistema. Le lastre di copertura 
avranno dimensioni in larghezza pari a 550mm, in 
lunghezza pari all'intera falda di copertura, mentre 
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l'altezza della nervatura nei punti di ancoraggio 
delle lastre è pari a 46mm.
v. elaborato 212 - 320520S01PDPMFVPZSAE02A
Piastra di collegamento - prospetti; 213 -
320520S01PDPMFVSZSVE02A Piastra di
collegamento - sezioni
Estradosso - pacchetto di copertura 640,000 640,000

SOMMANO m2 640,000 48,48 31´027,20

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

1256 / 504 Grigliato alveolare in pannelli modulari in opera:  
OM.ME.V.3 del n. OM.ME.V.140.A.
10.A v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A

Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.27 - Pavimentazione tra 

vasche verdi

Grigliato keller
30,000 25,900 777,000

SOMMANO KG 777,000 3,82 2´968,14

1257 / 505 pannello modulare struttura in solfato di calcio classe
FA.PV.H.300 A1 - rifinitura superiore in gres fine porcellanato.
6.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A;

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.27 - Pavimentazione tra 

vasche verdi

Pavimentazione flottante 30,000 30,000

SOMMANO M2 30,000 164,69 4´940,70

1258 / 507 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.A norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
spessore 5 cm.
v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A
Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e
Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
POE.09 - POE.10 - POE.11
Massetto delle pendenze sp.8cm 563,000

SOMMANO M2 563,000 27,14 15´279,82

1259 / 508 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A
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Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e
Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
POE.09 - POE.10 - POE.11
Massetto delle pendenze sp. 8cm 3,000 563,000 1´689,000

SOMMANO M2 1´689,000 10,42 17´599,38

1260 / 509 Preparazione del piano di posa da eseguire con 
FA.IP.A.300 pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di 
1.A adesione ed anti polvere prima della posa delle 

membrane bituminose prefabbricate e di guaine 
liquide a base bituminosa), nella quantità 
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del 
manto impermeabile ed in considerazione 
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.350 
Kg/mq.  all'acqua.
Strato di primer per adesione guaina
Vedi voce n° 507 [M2 563.000] 2,000 1´126,000

SOMMANO M2 1´126,000 1,77 1´993,02

1261 / 510 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A

Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e
Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Vasche verdi - strato drenante 2,000 9,300 3,650 67,890

SOMMANO M2 67,890 5,68 385,62

1262 / 511 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A
Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e
Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Vasche verdi - Strato di TNT 2,000 9,300 6,500 120,900
Risvolti 120,900 0,100 12,090

SOMMANO M2 132,990 2,04 271,30

1263 / 512 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 511 [M2 132.990] 132,990
15.A

SOMMANO M2 132,990 1,10 146,29

1264 / 513 Fornitura e posa in opera di membrana 
FA.IP.A.300 prefabbricata bituminosa elastomerica con armatura 
4.A in tessuto non tessuto di poliestere, da applicare a 

fiamma in totale aderenza con sovrapposizione di 8-
10 cm per le giunzioni laterali e 12-15 cm per 
quelle di testa , compreso sfridi ed ogni onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
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regola d'arte.  flessibilità al freddo - 25 ° - spessore 
4 mm.
Vasche verdi - doppio strato di guaina
Vedi voce n° 511 [M2 132.990] 2,000 265,980

SOMMANO M2 265,980 18,19 4´838,18

1265 / 514 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A

Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e
Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Vasche verdi - terreno vegetale (voce assimilata) 2,000 9,300 6,500 120,900

SOMMANO M2 120,900 2,97 359,07

1266 / 515 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.
OM.OP.H.3 v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A
01.A Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e

Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Vasche verdi - semina manto erboso 2,000 9,300 6,500 120,900

SOMMANO M2 120,900 0,34 41,11

1267 / 516 Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
V.A. architettonica con effetto ghiaia a vista dello 
3205.20.0001 spessore di circa 6cm. Per la realizzazione della 

pavimentazione verrà impiegato un calcestruzzo 
con Rck30, classe di esposizione ambientale 
secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato 
con inerte tondo di fiume, pezzatura 8/12 mm, 
gettato in opera su un sottofondo di calcestrutto da 
computarsi a parte con voci di tariffa. Nel prezzo 
sono comprese tutte le attività necessarie alla 
protezione e pulizia degli elementi architettonici 
presenti durante il getto della pavimentazione e 
quanto altro necessario a garantire il lavoro finito a 
regola d'arte. La colorazione della pavimentazione 
sarà assimilabile al RAL 7032 e RAL 7006, che 
dovrà essere approvata dalla D.L. previa 
campionature da eseguirsi in cantiere.
Pavimentazione in Levocel 485,000

SOMMANO m2 485,000 47,86 23´212,10

460 Controsoffitti  (SbCat 37)

1268 / 1789 Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico 
V.A. costituito da pannelli in alluminio, la finitura dovrà 
3205.20.0011 essere preventivamente concordata con la DL.  Le 

lastre avranno dimensioni in larghezza pari a 
550mm, in lunghezza pari all'intera campata,  
saranno fissate alla sottostruttura che sarà realizzata 
con profili metallici ad omega ancorati alla struttura 
portante della pensilina. Tutti i pannelli del 
controsoffitto dovranno essere smontabili per la 
manutenzione e la pulizia e dovranno consentire 
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l'inserimento dei corpi illuminanti del tipo ad 
incasso come e dove previsto nel progetto. Le 
giunzioni tra i pannelli dovranno essere realizzate a 
scomparsa. Nel prezzo sono compresi ancoraggi, 
accessori, viti, bulloni, accessori metallici vari, 
eventuali tagli e quanto altro necessario per 
consegnare il lavoro completo a regola d'arte.
controsoffitto 640,000 640,000

SOMMANO m2 640,000 82,04 52´505,60

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

1269 / 605 Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0008 rigido, h=1,40m dal piano di calpestio. E' compreso 

nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato 
con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls 
e il profilo metallico superiore per garantire la 
collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa 
inoltre la certificazione di prova con indicazione 
della resistenza alla spinta della balaustra. Sono 
escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni 
di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che 
verranno computate a parte con le relative voci di 
tariffa.
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Parapetto in vetro h=1.40 dal piano di calpestio 45,750 45,750

SOMMANO m 45,750 663,93 30´374,80

1270 / 606 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m

92,000 0,300 27,600

SOMMANO M 27,600 27,48 758,45

1271 / 607 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni m
10.A resina 46,000 0,200 1,000 9,200

SOMMANO KG 9,200 15,90 146,28

1272 / 608 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
12.E 46,000 1,000 46,000

SOMMANO KG 46,000 16,25 747,50

1273 / 609 Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0007 rigido, h dal piano di calpestio =2.30m.  E' 

compreso nel prezzo il profilo metallico porta vetro 
ancorato con ancoraggi chimici alla soletta di 
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supporto in cls e il profilo metallico superiore per 
garantire la collaborazione delle lastre vetrate. E' 
compresa inoltre la certificazione di prova con 
indicazione della resistenza alla spinta della 
balaustra. Sono escluse eventuali opere murarie, i 
fori e le iniezioni di resina nella soletta in c.a. per il 
fissaggio che verranno computate a parte con le 
relative voci di tariffa.
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Parapetto in vetro h=2.30m dal piano di calpestio 54,000 54,000

SOMMANO m 54,000 770,66 41´615,64

1274 / 610 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni m

54,000 0,200 10,800

SOMMANO M 10,800 27,48 296,78

1275 / 611 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
10.A resina 54,000 0,200 1,000 10,800

SOMMANO KG 10,800 15,90 171,72

1276 / 612 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
12.E Pensilina lato est 54,000 1,000 54,000

SOMMANO KG 54,000 16,25 877,50

1277 / 613 Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro 
V.A. temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico 
3205.20.0007 rigido. I vetri hanno un profilo sagomato con h max 
.a 2,30m dal piano di calpestio. E' compreso nel 

prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato con 
ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls e il 
profilo metallico superiore per garantire la 
collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa 
inoltre la certificazione di prova con indicazione 
della resistenza alla spinta della balaustra. Sono 
escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni 
di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che 
verranno computate a parte con le relative voci di 
tariffa.
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Parapetto sagomato h max 2.30 dal piano di calpestio 9,600 9,600

SOMMANO m 9,600 1´001,86 9´617,86

1278 / 2020 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 
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compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Ancoraggi parapetto 1 ogni m

10,000 0,200 2,000

SOMMANO M 2,000 27,48 54,96

1279 / 2021 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
10.A resina 10,000 0,200 1,000 2,000

SOMMANO KG 2,000 15,90 31,80

1280 / 2022 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggi parapetto 1 ogni 0.5m
12.E 10,000 1,000 10,000

SOMMANO KG 10,000 16,25 162,50

1281 / 2023 Profilati per corrimani, intelaiature, sportelli, 
OM.ME.C.3 riquadri e simili del n. OM.ME.B.101.A in acciaio.
05.A v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A

Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Barriera protezione parapetti
montanti tubolari pero 3.56kg/m 40,000 1,000 3,560 142,400
Tubolare orizzontale peso 2.57 kg/m 95,000 2,570 244,150

Parziale KG 386,550

ancoraggi, piastre ecc peso 10% del totale 386,550 0,100 38,655

Parziale KG 38,655

SOMMANO KG 425,205 3,40 1´445,70

1282 / 2024 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
Ancoraggi piastre corrimano (4 ogni piastra) 160,000

SOMMANO CAD 160,000 7,89 1´262,40

1283 / 2035 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2023 [KG 425.205] 425,205

SOMMANO KG 425,205 0,34 144,57

1284 / 2036 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2023 [KG 425.205] 425,205

SOMMANO KG 425,205 0,13 55,28

1285 / 2037 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
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FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2023 [KG 425.205] 425,205

SOMMANO KG 425,205 0,12 51,02

1286 / 2048 Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i 
FA.OM.A.3 necessari interventi alle opere murarie, di acciaio 
04.C S185 UNI EN 10025 per impieghi non strutturali  

per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e 
simili
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
c.05 - Struttura cancelli peso 10kg/mq 2,000 0,820 1,560 10,000 25,584

SOMMANO KG 25,584 2,86 73,17

1287 / 2049 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2048 [KG 25.584] 25,584

SOMMANO KG 25,584 0,34 8,70

1288 / 2050 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2048 [KG 25.584] 25,584

SOMMANO KG 25,584 0,13 3,33

1289 / 2051 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2048 [KG 25.584] 25,584

SOMMANO KG 25,584 0,12 3,07

1290 / 2052 Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento 
V.A. RFI 02 verticale in rete stirata in alluminio a maglia 

romboidale fornito in fogli da 1000x2000 mm. 
Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con 
maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x 
diagonale corta x avanzamento x spessore) 62 x 25 
x 9 x 1,5/2 mm
v. elaborato 227 - 320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
c.05 - pannelli in lamiera stirata 2,000 0,740 1,400 2,072

SOMMANO M2 2,072 36,55 75,73

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1291 / 1919 Telaio anteriore verniciato RAL 5002 opaco.
FA.SG.A.100 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
2.B digitalmente/intagliata. Altezza 300 mm. cod. F/D-

fascia(mf)-vr/30-P - Codice R 3.2.2.b2
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
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degli elementi
D01 3,000 3,000

SOMMANO M 3,000 106,03 318,09

1292 / 1921 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
ID06 2,000
ID07 2,000
ID09 2,000
ID10 2,000

SOMMANO CAD 8,000 136,02 1´088,16

1293 / 2212 Disegno da definire. cod. F/ID-sb - Codice R
FA.SG.A.101 3.3.13.h
7.H NOME STAZIONE 26´000,000

SOMMANO CM2 26´000,000 0,12 3´120,00

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1294 / 1920 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.A, FA.SG.A.1001.B,
0.A FA.SG.A.1001.C, FA.SG.A.1001.D,

FA.SG.A.1001.E, FA.SG.A.1001.F,
FA.SG.A.1002.A, FA.SG.A.1002.B,
FA.SG.A.1002.C, FA.SG.A.1002.D,
FA.SG.A.1002.E, FA.SG.A.1002.F,
FA.SG.A.1002.G, FA.SG.A.1002.H,
FA.SG.A.1022.A
Vedi voce n° 1919 [M 3.000] 3,000

SOMMANO M 3,000 21,50 64,50

1295 / 1922 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1921 [CAD 8.000] 8,000

SOMMANO CAD 8,000 21,50 172,00

1296 / 2213 Posa in opera di grafiche in vinile, di dimensioni
FA.SG.A.212 variabili, di cui alle voci: FA.SG.A.1017.A,
8.A FA.SG.A.1017.B, FA.SG.A.1017.C,

FA.SG.A.1017.D, FA.SG.A.1017.E,
FA.SG.A.1017.F, FA.SG.A.1017.G,
FA.SG.A.1017.H, FA.SG.A.1019.A,
FA.SG.A.1019.B, FA.SG.A.1019.C,
FA.SG.A.1019.D, FA.SG.A.1019.E,
FA.SG.A.1019.F, FA.SG.A.1019.G
Vedi voce n° 2212 [CM2 26 000.000] 26´000,000

SOMMANO M2 26´000,000 30,18 784´680,00
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580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

1297 / 625 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
Pavimentazione LVE - Direzione rettilinea 60,000 60,000

SOMMANO M 60,000 101,66 6´099,60

1298 / 626 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A TAG 1 ogni 0.6m di percorso LVE 83,000

SOMMANO CAD 83,000 3,00 249,00

1299 / 627 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
Pavimentazione LVE - codice svolta a 90 8,000

SOMMANO CAD 8,000 88,62 708,96

1300 / 628 Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti
07.C di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.
Pavimentazione LVE - codice di incrocio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 88,62 265,86

1301 / 629 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
Pavimentazione LVE - codice pericolo valicabile 3,800 3,800

SOMMANO M 3,800 81,75 310,65

1302 / 630 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
Pavimentazione LVE - codice di attenzione 4,100 4,100

SOMMANO M 4,100 81,75 335,18

1303 / 631 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
01.C monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo 

nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle 
norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle 
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stazioni. Dimensioni di mm 600x400 mm
Mappa tattile 3,000

SOMMANO CAD 3,000 1´896,05 5´688,15

1304 / 632 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox. 
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 600x400 mm.
06.C Mappa tattile 3,000

SOMMANO CAD 3,000 892,38 2´677,14

600 Arredi  (SbCat 47)

1305 / 2060 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A

Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
SD-anp panca peristilio
Struttura - montanti peso 3.49kg/m 184,000 0,450 3,490 288,972
Struttura - traversi peso 3.49 kg/m 10,000 30,000 3,490 1´047,000

Parziale KG 1´335,972

Ancoraggi 15% del peso totale 0,150 1335,972 200,396

Parziale KG 200,396

SOMMANO KG 1´536,368 1,93 2´965,19

1306 / 2061 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 2060 [KG 1 536.368] 1´536,368

SOMMANO KG 1´536,368 1,00 1´536,37

1307 / 2062 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2060 [KG 1 536.368] 1´536,368

SOMMANO KG 1´536,368 0,34 522,37

1308 / 2063 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2060 [KG 1 536.368] 1´536,368

SOMMANO KG 1´536,368 0,13 199,73

1309 / 2064 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2060 [KG 1 536.368] 1´536,368

SOMMANO KG 1´536,368 0,12 184,36

1310 / 2065 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
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Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
SD-anp panca peristilio

seduta - pannello sp. 3mm - peso 9.25kg/m 2,000 30,000 1,450 9,250 804,750
ancoraggi 15% del peso 0,150 804,750 120,713

SOMMANO KG 925,463 0,99 916,21

1311 / 2066 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 2065 [KG 925.463] 925,463
01.A

SOMMANO KG 925,463 1,31 1´212,36

1312 / 2067 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2065 [KG 925.463] 925,463

SOMMANO KG 925,463 0,34 314,66

1313 / 2068 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2065 [KG 925.463] 925,463

SOMMANO KG 925,463 0,13 120,31

1314 / 2069 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2065 [KG 925.463] 925,463

SOMMANO KG 925,463 0,12 111,06

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

1315 / 614 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D Camminamento in acciaio copertura - profilo 

ancoraggio peso  1.13kg/m

Lato esterno 93,000 1,130 105,090
Lato interno 48,000 1,130 54,240
Raccordi 2,000 7,000 1,130 15,820
linea vita - copertura

tubolare in accio ip.peso 4.54kg/m
Lato esterno 93,000 4,540 422,220
Lato interno 48,000 4,540 217,920
Raccordi 2,000 7,000 4,540 63,560
profilo di aggancio L=30cm - 1 ogni 3 m peso
5.07kg/m
Lato esterno 186,000 0,300 5,070 282,906
lato interno 96,000 0,300 5,070 146,016
raccordi 28,000 0,300 5,070 42,588

Parziale KG 1´350,360
ancoraggi 15% del peso 0,150 1350,360 202,554

Parziale KG 202,554

SOMMANO KG 1´552,914 1,93 2´997,12
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1316 / 615 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 614 [KG 1 552.914] 1´552,914

SOMMANO KG 1´552,914 1,00 1´552,91

1317 / 616 Grigliato alveolare in pannelli modulari in opera:  
OM.ME.V.3 del n. OM.ME.V.140.A.
10.A Grigliato keller 25.9 kg/mq

Lato esterno 93,000 0,600 25,900 1´445,220
Lato interno 48,000 0,600 25,900 745,920
Raccordi 2,000 7,000 0,600 25,900 217,560

SOMMANO KG 2´408,700 3,82 9´201,23

1318 / 617 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincaura
Vedi voce n° 614 [KG 1 552.914] 1´552,914
Vedi voce n° 616 [KG 2 408.700] 2´408,700

SOMMANO KG 3´961,614 0,34 1´346,95

1319 / 618 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 614 [KG 1 552.914] 1´552,914
Vedi voce n° 616 [KG 2 408.700] 2´408,700

SOMMANO KG 3´961,614 0,13 515,01

1320 / 619 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura mano a finire
Vedi voce n° 614 [KG 1 552.914] 1´552,914
Vedi voce n° 616 [KG 2 408.700] 2´408,700

SOMMANO KG 3´961,614 0,12 475,39

1321 / 620 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un 
V.A. DEI.01 sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 

dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. 
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle 
seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN 
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con 
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per 
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo 
a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 
2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare 
per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo 
verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata 
(160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 250 
mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 
Ø 8 mm secondo en 12385, formazione 7 ×19 = 
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133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 
kN, completo ad un estremo di capocorda a 
occhiello con redance e manicotto di serraggio in 
alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con 
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di 
serraggio con resistenza complessiva del sistema di 
almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con 
forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 
assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da 
una molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, 
lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli 
terminali in grado di garantire una forza trasmessa 
di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un 
cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli 
di segnalazione di entrata in funzione del sistema; 
n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in 
alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in 
alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a 
caldo (80 µm) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune 
della lunghezza di 100m.
Linea vita - camminamento piano calpestio 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´303,21 3´303,21

1322 / 621 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B Camminamento metallico esterno - piano di calpestio

peso 7.85 kg/mq 100,000 0,800 7,850 628,000
ancoraggi 20% del peso totale 0,200 628,000 125,600

SOMMANO KG 753,600 0,99 746,06

1323 / 622 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 621 [KG 753.600] 753,600
01.A

SOMMANO KG 753,600 1,31 987,22

1324 / 623 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D Camminamento piano calpestio -

linea vita 

tubolare in accio ip.peso 4.54kg/m 100,000 4,540 454,000
profilo di aggancio L=30cm - 1 ogni 3 m peso
5.07kg/m 335,000 0,300 5,070 509,535

Parziale KG 963,535
ancoraggi 15% del peso 0,150 963,535 144,530

Parziale KG 144,530

SOMMANO KG 1´108,065 1,93 2´138,57

1325 / 2113 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 623 [KG 1 108.065] 1´108,065

SOMMANO KG 1´108,065 1,00 1´108,07

1326 / 2114 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 621 [KG 753.600] 753,600
Vedi voce n° 623 [KG 1 108.065] 1´108,065

SOMMANO KG 1´861,665 0,34 632,97
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1327 / 2115 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 621 [KG 753.600] 753,600
Vedi voce n° 623 [KG 1 108.065] 1´108,065

SOMMANO KG 1´861,665 0,13 242,02

1328 / 2116 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 621 [KG 753.600] 753,600
Vedi voce n° 623 [KG 1 108.065] 1´108,065

SOMMANO KG 1´861,665 0,12 223,40

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

1329 / 517 Fornitura e posa in opera di alberi: Agrumi mix. Nel 
V.A. prezzo è compresa la messa a dimora degli alberi 
ASSOV. 01 compreso il rinterro, la formazione della conca di 

compluvio, fornitura e collocamento di pali tutori in 
legno (se necessario), legatura con corde idonee, 
fornitura  distribuzione di ammendanti, concimi, 
bagnatura del terreno e quanto altro necessario a 
completare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vasche verdi - Alberi di agrumi 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 100,10 800,80

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

1330 / 624 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e 
FA.CT.D.300 montate in opera compresi oneri per 
1.R sovrapposizioni, chiodature, saldature, con 

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i 
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.  
in acciaio inox spessore 6/10
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Copertura
Canale di gronda lato interno 35,000 1,000 35,000
Scossalina perimetrale esterna 100,000 1,500 150,000
Piano calpestio
Scossalina perimetrale 100,000 0,600 60,000

SOMMANO M2 245,000 45,86 11´235,70

1331 / 1809 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m 4,000 3,400 1,600 21,760

SOMMANO KG 21,760 8,79 191,27

1332 / 1810 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
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8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pluviali DN100 4,000

SOMMANO CAD 4,000 77,00 308,00

1333 / 1811 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pluviali DN100 4,000

SOMMANO CAD 4,000 14,44 57,76

1334 / 1812 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pluviali DN 100 4,000

SOMMANO CAD 4,000 4,66 18,64

1335 / 1813 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pluviali DN100 4,000

SOMMANO KG 4,000 15,96 63,84

1336 / 1814 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 110 mm.
2.A v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Collettore DN110 200,000 200,000

SOMMANO M 200,000 10,94 2´188,00

1337 / 1815 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 250 mm.
2.E v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Collettore DN250 12,500 12,500

SOMMANO M 12,500 25,65 320,63

1338 / 1816 chiusino a riempimento 400x400 altezza tra 85 e 90
FA.OM.D.31 mm.
01.A v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - elemento di fondo 6,000

SOMMANO CAD 6,000 94,00 564,00

1339 / 1817 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
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IT.TU.F.300 di fondo 40x40x40 cm.
4.C v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - prolunga 6,000

SOMMANO CAD 6,000 46,01 276,06

1340 / 1818 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 40x40x40 cm.
4.H v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - chiusino portapavimentazione 6,000

SOMMANO CAD 6,000 45,20 271,20

1341 / 1819 Fornitura di canalette di drenaggio in calcestruzzo, 
OM.CZ.A.10 chiusino escluso.  dimensioni interne   35 x 30 
03.B cm.

Canaletta cls 2,000 14,500 29,000

SOMMANO M 29,000 45,05 1´306,45

1342 / 1820 Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per
BA.ME.A.1 chiusini di qualsiasi tipo.
17.A v. elaborato 425 - 320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Griglia in ghisa peso 7.5 kg/mq 2,000 14,500 0,300 7,500 65,250

SOMMANO KG 65,250 1,65 107,66

1343 / 1821 Posa di chiusini in ghisa
BA.ME.A.20 Vedi voce n° 1820 [KG 65.250] 65,250
03.A

SOMMANO KG 65,250 0,44 28,71

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

1344 / 2528 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 4,000

SOMMANO CAD 4,000 50,48 201,92

1345 / 2529 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 4,000
02.A

SOMMANO CAD 4,000 24,18 96,72

1346 / 2530 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di
EI.QE.B.2 distribuzione con pannello di superficie non
06.A superiore ad 1 metro quadrato

1,000

SOMMANO CAD 1,000 77,65 77,65

1347 / 2531 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida
EI.AC.I.2 DIN
23.A 8,000

SOMMANO CAD 8,000 6,60 52,80
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1348 / 2542 Quadro elettrico da parete o incasso costituito in
EI.QE.B.1 lamiera di acciaio verniciata della profonditÃ  da 12
01.A a 28 cm con portella e cristallo di sicurezza. Per

superficie frontale al metro quadrato.
1,000

SOMMANO M2 1,000 530,45 530,45

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1349 / 2403 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 30,00 3,90

1350 / 2407 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 50,000 0,260 13,000

SOMMANO % 13,000 50,00 6,50

1351 / 2408 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 50,000
02.C

SOMMANO M 50,000 0,26 13,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1352 / 2381 Fornitura di Linea Luminosa della Lunghezza di 
V.A. 1250mm. Esecuzione Dali senza soluzione di 
3205.20.0019 continuità, dim 100x42x1250mm - 19W - 4000°K -

IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Incasso 
Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta 
trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp.
4mm. Ra = 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. 
Dotato di sistema di collegamento in fila continua. 
Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come 
richiesto dalla DL. Conforme/Omologato a quanto 
definito nel Documento Abaco degli Apparecchi 
Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di 
tutte le cerificazioni richieste.

57,000

SOMMANO cadauno 57,000 1´553,75 88´563,75

1353 / 2382 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 57,000 57,000

SOMMANO CAD 57,000 38,53 2´196,21

1354 / 2383 per ogni faretto attaccato a parete o a bandiera
EI.AI.A.2107 39,000
.B

SOMMANO CAD 39,000 36,32 1´416,48

1355 / 2384 Fornitura di apparecchio illuminante da Incasso 
V.A. Parete e Terra, Calpestabile con sistema ottico 
3205.20.0020 Antiabbagliante. Dim. D65x57mm, 3,2W 4000°K -

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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IP67 CL3 - IK10. Ottica 25° / 8°. Indice di resa 
cromatica (CRI): = 80 SDCM = 3. Corpo 
completamente in Acciaio INOX AISI 316L con 
finitura della Cornice sabbiata e micropallinata con 
sfere di vetro. Vetro Temperato IK10. Rischio 
Fotobiologico Esente. Nel prezzo è compresa la 
Controcassa/molle e la quota DRIVER. Conforme a 
quanto definito nel Documento Abaco degli 
Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e 
completo di tutte le cerificazioni richieste.

39,000

SOMMANO cadauno 39,000 242,39 9´453,21

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

1356 / 2639 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 3,000

SOMMANO CAD 3,000 24,60 73,80

1357 / 2640 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 6,000

SOMMANO CAD 6,000 4,47 26,82

1358 / 2641 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 10,000

SOMMANO CAD 10,000 9,77 97,70

1359 / 2642 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio
60,000
90,000

SOMMANO M 150,000 29,20 4´380,00

1360 / 2643 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 6,000 2,500 15,000
0.H

SOMMANO M 15,000 0,99 14,85

1361 / 2644 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 6,000 7,000 42,000
02.C

SOMMANO M 42,000 0,26 10,92

1362 / 2645 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 42,000 0,260 10,920

SOMMANO % 10,920 50,00 5,46

1363 / 2646 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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02.H diametri
42,000 0,260 10,920

SOMMANO % 10,920 30,00 3,28

1364 / 2647 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

2,000 18,000 36,000

SOMMANO M 36,000 0,80 28,80

1365 / 2648 Fornitura  in opera di Apparato di Conversione da
TC.TR.C.300 fibra ottica a Gigabit  Ethernet con le seguenti
6.B caratteristiche minime: DisponibilitÃ  sino a 4 porte

10/100/1000TX  e porta ottica in SFP; Convertitore
con 1 porte 10/100/1000 UTP / Fibra Ottica SFP

1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´265,38 2´265,38

1366 / 2649 Fornitura Telecamera IP fissa di tipo Bullet: sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
2.C sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,03 lux (bianco

e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  scheda di memoria fino a 512 GB

2,000

SOMMANO CAD 2,000 941,70 1´883,40

1367 / 2650 Sovrapprezzo per custodia da esterno con grado di
TC.VS.A.100 protezione IP 67 e IK 10
2.I 2,000

SOMMANO CAD 2,000 135,00 270,00

1368 / 2651 Fornitura Telecamera speed dome (PTZ): sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2,8", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
4.B ottica zoom motorizzata fino a 25x con lunghezza

focale minima pari a 4 mm, brandeggio  (PAN/
TILT) orizzontale pari a 360Â° con velocitÃ  da
0,05Â°/s a 500Â°/s e verticale da +20Â° a -90Â°
con velocitÃ  da 0,05Â°/s a 300Â°/s, preset fino a 16
posizioni impostabili, tour fino a 4 sequenze,
sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,01 lux (bianco
e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  3 flussi video indipendenti e configurabili
singolarmente per frequenza di fotogrammi (fps), per
risoluzione (pixel), per compressione (H264,
MJPEG, MPEG4) e per bitrate, scheda di memoria
fino a 512 GB

4,000

SOMMANO CAD 4,000 1´396,14 5´584,56

1369 / 2652 switch industriale di tipo "managed" con due porte
TC.VS.C.300 combo Gigabit per fibra ottica 100BaseFx dotate di
3.D slot SFP e 8 porte PoE 10/100 su RJ45 da 30,0 Watt

1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´550,24 1´550,24
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1370 / 2653 Cavo quattro fibre multimodali 50/125 per esterno
TC.VS.E.300 DA FABBRICATO TEC A FABBRICATO FV 80,000
1.A

SOMMANO M 80,000 2,94 235,20

1371 / 2654 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque
TC.PA.A.210 numero di fibre direttamente nella posizione
1.A definitiva

80,000

SOMMANO M 80,000 2,09 167,20

1372 / 2655 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 2,000
3.A

SOMMANO CAD 2,000 7,36 14,72

840 Impianto diffusione sonora  (SbCat 67)

1373 / 2699 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 6,000

SOMMANO CAD 6,000 24,60 147,60

1374 / 2700 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 12,000

SOMMANO CAD 12,000 4,47 53,64

1375 / 2701 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 18,000

SOMMANO CAD 18,000 9,77 175,86

1376 / 2702 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 14,000 2,500 35,000
0.H

SOMMANO M 35,000 0,99 34,65

1377 / 2703 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 14,000 15,000 210,000
02.C

SOMMANO M 210,000 0,26 54,60

1378 / 2704 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 30,000 0,260 7,800

SOMMANO % 7,800 50,00 3,90

1379 / 2705 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

30,000 0,260 7,800

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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SOMMANO % 7,800 30,00 2,34

1380 / 2762 Fornitura, posa in opera e messa in servizio di
IP.DS.A.300 diffusore Array lineare di suono con trasformatore
1.B Griglia frontale di protezione per installazione da

interno con potenza fino a 80 W angolo di copertura
maggiore uguale a 120Â° con grado di protezione
maggiore o uguale a IP 32.

4,000

SOMMANO CAD 4,000 273,25 1´093,00

1381 / 2763 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.C.200 di tabellone A/P carattere H=60 mm cod V/I
0.A tabellone A/P-LED H60/6+2rP.

1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´127,67 2´127,67

1382 / 2764 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.A.200 di indicatore di binario da marciapiede, bifacciale
0.D con tecnologia a LED con/senza orologio, indicatore

bn(bf) LED/CO.
1,000

SOMMANO CAD 1,000 807,05 807,05

1383 / 2765 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 1´000,000

SOMMANO M 1´000,000 0,82 820,00

1384 / 2766 CAVO FLESSIBILE 3 G 4 MMQ DI RAME
MaCeP.803/ ROSSO RICOTTO ISOLATO CON GOMMA DI
7880 QUALITA' EI1 SOTTO GUAINA DI NEOPRENE

QUALITA' EM2 DI COLORE NERO -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 96

2,000 250,000 500,000
2,000 250,000 500,000

SOMMANO M 1´000,000 1,86 1´860,00

1385 / 2796 Fornitura di cavi a 4 Fibre Ottiche multimodali 50/
IP.AT.C.100 125 Âµm OM3 LSZH.
0.A 3,000 250,000 750,000

SOMMANO M 750,000 2,40 1´800,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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PE.01.PM.01. PENSILINE - PENSILINA

MARCIAPIEDE 1  (SpCat 21)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1386 / 183 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione plinti pensilina 9,000 2,600 2,600 0,650 39,546
Scavo per realizzazione cordoli 5,000 10,900 1,300 0,150 10,628
Scavo per realizzazione cordoli 2,000 6,100 1,300 0,150 2,379

SOMMANO M3 52,553 3,27 171,85

051 Noli  (SbCat 8)

1387 / 206 Autogrù da 30.000 kg a caldo.
BA.NO.E.81 Mezzo di sollevamento per struttura pensilina 6,000
00.C

SOMMANO H 6,000 75,50 453,00

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1388 / 189 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Magrone Plinti fondazione 9,000 1,800 1,800 0,100 2,916
Magrone cordoli fondazione 5,000 10,900 0,500 0,100 2,725
Magrone cordoli fondazione 2,000 6,100 0,500 0,100 0,610

SOMMANO M3 6,251 80,31 502,02

1389 / 190 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Plinti fondazione 9,000 1,600 1,600 0,400 9,216

9,000 1,200 1,200 0,800 10,368

SOMMANO M3 19,584 105,39 2´063,96

1390 / 191 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Cordoli fondazione 5,000 10,900 0,400 0,400 8,720

2,000 6,100 0,400 0,400 1,952

SOMMANO M3 10,672 105,39 1´124,72

1391 / 192 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 191 [M3 10.672] 3,000 32,016

SOMMANO KG 32,016 2,00 64,03
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1392 / 193 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 191 [M3 10.672] 3,000 32,016

SOMMANO KG 32,016 2,04 65,31

1393 / 194 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Plinti fondazioni
Vedi voce n° 190 [M3 19.584] 19,584
Cordolo fondazioni
Vedi voce n° 191 [M3 10.672] 10,672

SOMMANO M3 30,256 5,39 163,08

1394 / 195 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Plinti fondazioni - incidenza 150kg/mc
Vedi voce n° 190 [M3 19.584] 150,000 2´937,600
Cordoli fondazioni - incidenza 100kg/mc
Vedi voce n° 191 [M3 10.672] 100,000 1´067,200

SOMMANO KG 4´004,800 1,00 4´004,80

1395 / 196 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Plinti fondazioni 36,000 1,600 0,400 23,040

36,000 1,200 0,400 17,280
Cordoli fondazione 10,000 10,900 0,400 43,600

4,000 6,100 0,400 9,760

SOMMANO M2 93,680 10,09 945,23

1396 / 197 Micropali con diametro da mm 276 a mm 300
BA.PD.A.31 v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
03.H Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi

micropali Ø300 L=11m 36,000 11,000 396,000

SOMMANO M 396,000 40,29 15´954,84

1397 / 198 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore secondo UNI EN
15.A 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole

di iniezione
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
tubolare Ø193.7  s=8mm peso 36.6kg/m 36,000 11,000 36,600 14´493,600

SOMMANO KG 14´493,600 1,41 20´435,98

1398 / 207 Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
BA.CZ.A.3 premiscelate molto fluide, non soggette a ritiro e ad
16.A alta resistenza meccanica, per la realizzazione di

ancoraggi di macchinari oppure di strutture
metalliche.
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Malta allettamento - ancoraggio piastra 

metallica plinti

Pensilina lato est 6,000 7,500 0,300 7,500 101,250

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 101,250 7´893´714,96

Pensilina lato ovest 3,000 7,500 0,300 7,500 50,625

SOMMANO DM3 151,875 0,80 121,50

1399 / 208 Fori ciechi o passanti in conglomerati cementizi di 
OM.CZ.A.5 qualsiasi tipo eseguiti con qualsiasi mezzo, 
04.A compresi gli oneri della voce n. OM.CZ..A.503. Le 

dimensioni dei fori ciechi o passanti saranno 
contabilizzate, qualunque sia la quantità di 
materiale asportato in sede esecutiva, fino ad un 
massimo corrispondente alle dimensioni 
dell'oggetto da inserire nel foro, maggiorate di 5 cm 
(cinque centimetri) su tutto il perimetro:  della 
sezione fino a 50 cm².
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Fori per inserimento tirafondi Ø24 L=750mm 

(n. 12 per piastra) 

Pensilina lato est 72,000 0,750 54,000
Pensilina lato ovest 36,000 0,750 27,000

SOMMANO M 81,000 20,47 1´658,07

1400 / 209 Fornitura e posa in opera a dima, in fori già
ES.CM.A.3 predisposti, di tirafondi per fissaggio strutture
08.A metalliche compreso l'inghisaggio con cemento tipo

antiritiro
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
tirafondi Ø24 L=750mm (n. 12 per piastra) 

Pensilina lato est 72,000
Pensilina lato ovest 36,000

SOMMANO CAD 108,000 15,81 1´707,48

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1401 / 199 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A

Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Pensilina lato Est - Struttura Metallica

Colonna 2HEB 360 - peso 268.44 kg/m 6,000 4,500 268,440 7´247,880
Trave longitudinale Scatolare 300x500x12mm -
peso 146 kg/m 5,000 12,000 146,000 8´760,000
Trave longitudinale a sbalzo Scatolare 
300x500x12mm - peso 146 kg/m 2,000 0,640 146,000 186,880
Trave secondaria 180x126x7.1mm - peso 32.3 kg/m 52,000 6,600 32,300 11´085,360
Trave secondaria 180x126x7.1mm sbalzo - peso 
totale 682 kg 2,000 682,000 1´364,000
Travetti 100x50x4mm - peso 9.42 kg/m 
(80xcampata) 400,000 1,200 9,420 4´521,600
Travetti 100x50x4mm Sbalzo - peso totale 107kg 107,000 107,000
Piastra di ancoraggio plinto-colonna dim. 
650x650mm sp 40mm - peso 132.66kg 6,000 132,660 795,960
Controventi 10 L30 sp 4mm peso 1.78kg/m 60,000 1,200 1,780 128,160

Parziale KG 34´196,840

Ancoraggi - 15% del peso totale 34196,840 0,150 5´129,526
Pensilina lato Ovest - Struttura Metallica

Colonna 2HEB 360 - peso 268.44 kg/m 3,000 4,500 268,440 3´623,940
Trave longitudinale Scatolare 300x500x12mm - peso
146 kg/m 2,000 7,200 146,000 2´102,400
Trave longitudinale a sbalzo Scatolare
300x500x12mm - peso 146 kg/m 2,000 0,640 146,000 186,880

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 45´239,586 7´897´202,01

Trave secondaria 180x126x7.1mm - peso 32.3 kg/m 14,000 6,600 32,300 2´984,520
Trave secondaria 180x126x7.1mm sbalzo - peso
totale 682 kg 2,000 682,000 1´364,000
Travetti 100x50x4mm - peso 9.42 kg/m (42
xcampata) 84,000 1,200 9,420 949,536
Travetti 100x50x4mm Sbalzo - peso totale 107kg 107,000 107,000
Piastra di ancoraggio plinto-colonna dim.
650x650mm sp 40mm - peso 132.66kg 3,000 132,600 397,800
Controventi 10 L30 sp 4mm peso 1.78kg/m 30,000 1,200 1,780 64,080

Parziale KG 16´909,682

Ancoraggi - 15% del peso totale 16909,682 0,150 2´536,452

Parziale KG 2´536,452

SOMMANO KG 53´642,974 1,93 103´530,94

1402 / 200 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 199 [KG 53 642.974] 53´642,974

SOMMANO KG 53´642,974 1,00 53´642,97

1403 / 203 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 199 [KG 53 642.974] 53´642,974

SOMMANO KG 53´642,974 0,34 18´238,61

1404 / 204 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura: mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 199 [KG 53 642.974] 53´642,974

SOMMANO KG 53´642,974 0,13 6´973,59

1405 / 205 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura: mano a finire
Vedi voce n° 199 [KG 53 642.974] 53´642,974

SOMMANO KG 53´642,974 0,12 6´437,16

221 opere in acciaio_carpenterie

metalliche_coperture  (SbCat 22)

1406 / 210 Lamiere ondulate o grecate:  grecate in acciaio 
OM.ME.C.1 zincato di qualsiasi spessore.
02.B v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A

Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Estradosso - pacchetto di copertura

Lamiera grecata h=55mm sp= 1mm - peso 
13.08kg/mq
Pensilina lato est 290,000 13,080 3´793,200
Pensilina lato ovest 95,000 13,080 1´242,600

SOMMANO KG 5´035,800 0,96 4´834,37

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 8´090´859,65
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R I P O R T O 8´090´859,65

1407 / 211 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 210 [KG 5 035.800] 5´035,800
01.A

SOMMANO KG 5´035,800 1,31 6´596,90

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1408 / 201 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 200 [KG 53 642.974] 0,200 1,000 10´728,595

SOMMANO % 10´728,595 21,00 2´253,00

1409 / 202 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 200 [KG 53 642.974] 0,200 1,000 10´728,595

SOMMANO % 10´728,595 15,00 1´609,29

1410 / 212 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 211 [KG 5 035.800] 0,200 1,310 0,990 1´306,186

SOMMANO % 1´306,186 21,00 274,30

1411 / 213 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 211 [KG 5 035.800] 0,200 1,310 0,990 1´306,186

SOMMANO % 1´306,186 15,00 195,93

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1412 / 256 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Rivestimento colonne - Sottostruttura

Pensilina lato est
Profili angolari 30x30cm peso 2.56kg/m 24,000 4,500 2,560 276,480
Profilo omega h=45cm peso 2.60kg/m 48,000 4,500 2,600 561,600
Pensilina lato ovest
Profili angolari 30x30cm peso 2.56kg/m 12,000 4,500 2,560 138,240
Profilo omega h=45cm peso 2.60kg/m 24,000 4,500 2,600 280,800

SOMMANO KG 1´257,120 1,93 2´426,24

1413 / 257 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Rivestimento colonne - Sottostruttura

Vedi voce n° 256 [KG 1 257.120] 1´257,120

SOMMANO KG 1´257,120 1,00 1´257,12

1414 / 258 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8´105´472,43

OM.ME.D.1 Ancoraggio Profili ad omega lamiera grecata - 1 ogni
12.E m 24,000 5,000 1,000 120,000

48,000 5,000 1,000 240,000
12,000 5,000 1,000 60,000
24,000 5,000 1,000 120,000

SOMMANO KG 540,000 16,25 8´775,00

1415 / 259 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato

Pensilina lato est

pannello sp. 4mm h=2.3m - peso 23.95kg/m 12,000 2,300 0,640 23,950 423,053
12,000 2,300 0,400 23,950 264,408

pannello sp. 2mm h=2.2m - peso 8.25kg/m 12,000 2,200 0,640 8,250 139,392
12,000 2,200 0,400 8,250 87,120
12,000 2,200 0,400 8,250 87,120

Pensilina lato ovest

pannello sp. 4mm h=2.3m - peso 23.95kg/m 6,000 2,300 0,640 23,950 211,526
6,000 2,300 0,400 23,950 132,204

pannello sp. 2mm h=2.2m - peso 8.25kg/m 6,000 2,200 0,640 8,250 69,696
6,000 2,200 0,400 8,250 43,560

SOMMANO KG 1´458,079 0,99 1´443,50

1416 / 260 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato

01.A Vedi voce n° 259 [KG 1 458.079] 1´458,079

SOMMANO KG 1´458,079 1,31 1´910,08

1417 / 261 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato -

Zincatura

Vedi voce n° 259 [KG 1 458.079] 1´458,079

SOMMANO KG 1´458,079 0,34 495,75

1418 / 262 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato -

verniciatura - mano di fondo antiruggine

Vedi voce n° 259 [KG 1 458.079] 1´458,079

SOMMANO KG 1´458,079 0,13 189,55

1419 / 263 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato -

verniciatura mano a finire

Vedi voce n° 259 [KG 1 458.079] 1´458,079

SOMMANO KG 1´458,079 0,12 174,97

221 opere in acciaio_carpenterie

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8´118´461,28

metalliche_coperture  (SbCat 22)

1420 / 214 Film di polietilene trasparente.
OM.BI.A.10 v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
05.A Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio

planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Polietilene sp 0.3mm
Penslina lato est 290,000 290,000
Pensilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO M2 385,000 1,24 477,40

1421 / 215 Posa in opera del film in polietilene.
OM.BI.A.20 Vedi voce n° 214 [M2 385.000] 385,000
02.A

SOMMANO M2 385,000 0,73 281,05

1422 / 218 Fornitura e posa in opera di rigido in lana di roccia 
FA.IS.D.300 rivestito sul lato a vista con velo minerale per 
5.A l'isolamento termico e acustico - spessore 50 mm.

v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Isolamento in lana di roccia sp. 50mm
Pemsilina lato est 290,000 290,000
Pemsilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO M2 385,000 15,42 5´936,70

1423 / 221 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Profili ad omega h=50mm sp 1.5mm - peso 2.57 
kg/m 7,000 68,800 2,570 1´237,712
Ancoraggi 10% del peso totale 0,100 1237,712 123,771

SOMMANO KG 1´361,483 1,93 2´627,66

1424 / 222 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 221 [KG 1 361.483] 1´361,483

SOMMANO KG 1´361,483 1,00 1´361,48

1425 / 227 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di 
V.A. copertura calpestabile. Il rivestimento è composto 
3205.20.0010 da pannelli in alluminio completamente 

impermeabili, la finitura dovrà essere concordata 
con la DL. Il fissaggio delle lastre di copertura 
avviene tramite apposite staffe in materiale plastico 
e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che 
consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura 
portante sottostante (quest'ultima da computarsi a 
parte con le relative voci di tariffa)  senza alcuna 
perforazione esterna visibile. Il collegamento tra le 
lastre  e la loro giunzione consente la realizzazione 
di specifici giunti drenanti in grado di garantire la 
tenuta all'acqua del sistema. Le lastre di copertura 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8´129´145,57

avranno dimensioni in larghezza pari a 550mm, in 
lunghezza pari all'intera falda di copertura, mentre 
l'altezza della nervatura nei punti di ancoraggio 
delle lastre è pari a 46mm.
v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura
Pensilina lato est 290,000 290,000
Pensilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO m2 385,000 48,48 18´664,80

1426 / 264 Acciaio inox 8/10 lavorato:  per sportelli, telai, 
OM.ME.B.1 controtelai, cicogne, collarini,ecc..
10.B v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Intradosso - Canaletta porta cavi

Pannelli di rivestimento in acciaio inox sp. 0.3mm -
peso 2.36 kg/mq
Pensilina lato est 2,000 62,000 0,900 2,360 263,376
Pensilina lato ovest 2,000 16,400 0,900 2,360 69,667

SOMMANO KG 333,043 5,57 1´855,05

1427 / 265 Posa in opera di acciaio.
OM.ME.A.2 Intradosso - Canaletta porta cavi

05.A Vedi voce n° 264 [KG 333.043] 333,043

SOMMANO KG 333,043 0,54 179,84

1428 / 266 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 264 [KG 333.043] 333,043

SOMMANO KG 333,043 0,34 113,23

1429 / 267 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 264 [KG 333.043] 333,043

SOMMANO KG 333,043 0,13 43,30

1430 / 268 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 264 [KG 333.043] 333,043

SOMMANO KG 333,043 0,12 39,97

1431 / 269 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 Ancoraggio  1 ogni m 2,000 62,000 1,000 124,000
12.E 2,000 17,000 1,000 34,000

SOMMANO KG 158,000 16,25 2´567,50

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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460 Controsoffitti  (SbCat 37)

1432 / 236 Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico 
V.A. costituito da pannelli in alluminio, la finitura dovrà 
3205.20.0011 essere preventivamente concordata con la DL.  Le 

lastre avranno dimensioni in larghezza pari a 
550mm, in lunghezza pari all'intera campata,  
saranno fissate alla sottostruttura che sarà realizzata 
con profili metallici ad omega ancorati alla struttura 
portante della pensilina. Tutti i pannelli del 
controsoffitto dovranno essere smontabili per la 
manutenzione e la pulizia e dovranno consentire 
l'inserimento dei corpi illuminanti del tipo ad 
incasso come e dove previsto nel progetto. Le 
giunzioni tra i pannelli dovranno essere realizzate a 
scomparsa. Nel prezzo sono compresi ancoraggi, 
accessori, viti, bulloni, accessori metallici vari, 
eventuali tagli e quanto altro necessario per 
consegnare il lavoro completo a regola d'arte.
v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Indradosso - controsoffitto
Pensilina est 290,000 290,000
Pensilina ovest 95,000 95,000

SOMMANO m2 385,000 82,04 31´585,40

1433 / 242 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Intadosso - controsoffitto metallico - Scossalina
perimetrale -  profili di ancoraggio peso 0.64kg/m
Pensilina lato est 76,400 0,640 48,896
Pensilina lato ovest 30,950 0,640 19,808

SOMMANO KG 68,704 1,93 132,60

1434 / 243 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Intadosso - controsoffitto metallico - Scossalina

perimetrale -  profili di ancoraggio
Vedi voce n° 242 [KG 68.704] 68,704

SOMMANO KG 68,704 1,00 68,70

1435 / 246 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 ancoraggi scossalina 1 ogni m
12.E Pensilina lato est 77,000 1,000 77,000

Pensilina lato ovest 31,000 1,000 31,000

SOMMANO KG 108,000 16,25 1´755,00

1436 / 247 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina
perimetrale: zincatura
Vedi voce n° 242 [KG 68.704] 68,704

SOMMANO KG 68,704 0,34 23,36

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 8´186´174,32
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R I P O R T O 8´186´174,32

1437 / 250 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina
perimetrale:verniciatura mano di fondo
Vedi voce n° 242 [KG 68.704] 68,704

SOMMANO KG 68,704 0,13 8,93

1438 / 253 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina
perimetrale: verniciatura mano a finire
Vedi voce n° 242 [KG 68.704] 68,704

SOMMANO KG 68,704 0,12 8,24

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

1439 / 230 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D Camminamento in acciaio - profilo ancoraggio 

peso  1.13kg/m

Pensilina lato est 62,000 1,130 70,060
Pensilina lato ovest 16,400 1,130 18,532
linea vita

tubolare in accio ip.peso 4.54kg/m
Pensilina lato est 62,000 4,540 281,480
Pensilina lato ovest 16,400 4,540 74,456
profilo di aggancio L=30cm - 1 ogni  m peso 5.07kg/
m
Pensilina lato est 62,000 0,300 5,070 94,302
Pensilina lato ovest 16,400 0,300 5,070 24,944

Parziale KG 563,774
ancoraggi 10% del peso 0,100 563,774 56,377

Parziale KG 56,377

SOMMANO KG 620,151 1,93 1´196,89

1440 / 231 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 230 [KG 620.151] 620,151

SOMMANO KG 620,151 1,00 620,15

1441 / 232 Grigliato alveolare in pannelli modulari in opera:  
OM.ME.V.3 del n. OM.ME.V.140.A.
10.A Grigliato keller 25.9 kg/mq

Pensilina lato est 62,000 0,400 25,900 642,320
Pensilina lato ovest 16,400 0,400 25,900 169,904

SOMMANO KG 812,224 3,82 3´102,70

1442 / 233 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 230 [KG 620.151] 620,151
Vedi voce n° 232 [KG 812.224] 812,224

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1´432,375 8´191´111,23
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R I P O R T O 1´432,375 8´191´111,23

SOMMANO KG 1´432,375 0,34 487,01

1443 / 234 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 230 [KG 620.151] 620,151
Vedi voce n° 232 [KG 812.224] 812,224

SOMMANO KG 1´432,375 0,13 186,21

1444 / 235 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 230 [KG 620.151] 620,151
Vedi voce n° 232 [KG 812.224] 812,224

SOMMANO KG 1´432,375 0,12 171,89

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1445 / 216 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 215 [M2 385.000] 0,200 0,730 0,880 49,465

SOMMANO % 49,465 21,00 10,39

1446 / 217 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 215 [M2 385.000] 0,200 0,730 0,880 49,465

SOMMANO % 49,465 15,00 7,42

1447 / 219 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 218 [M2 385.000] 0,200 15,420 0,290 344,329

SOMMANO % 344,329 21,00 72,31

1448 / 220 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 218 [M2 385.000] 0,200 15,420 0,290 344,329

SOMMANO % 344,329 15,00 51,65

1449 / 223 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 222 [KG 1 361.483] 0,200 1,000 272,297

SOMMANO % 272,297 21,00 57,18

1450 / 225 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 224 [M2 116.395] 0,200 0,439 10,219

SOMMANO % 10,219 21,00 2,15

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 8´192´157,44
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R I P O R T O 8´192´157,44

1451 / 226 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 224 [M2 116.395] 0,200 0,439 10,219

SOMMANO % 10,219 15,00 1,53

1452 / 228 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 227 [m2 385.000] 0,200 0,400 48,480 1´493,184

SOMMANO % 1´493,184 21,00 313,57

1453 / 229 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 227 [m2 385.000] 0,200 0,400 48,480 1´493,184

SOMMANO % 1´493,184 15,00 223,98

1454 / 237 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 236 [m2 385.000] 0,200 0,400 82,040 2´526,832

SOMMANO % 2´526,832 21,00 530,63

1455 / 238 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 236 [m2 385.000] 0,200 0,400 82,040 2´526,832

SOMMANO % 2´526,832 15,00 379,02

1456 / 244 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 243 [KG 68.704] 0,200 1,000 13,741

SOMMANO % 13,741 21,00 2,89

1457 / 245 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 244 [% 13.741] 0,200 1,000 2,748

SOMMANO % 2,748 15,00 0,41

1458 / 248 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 247 [KG 68.704] 0,340 0,177 4,135

SOMMANO % 4,135 21,00 0,87

1459 / 249 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 247 [KG 68.704] 0,340 0,177 4,135
00.I

SOMMANO % 4,135 15,00 0,62

1460 / 251 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 250 [KG 68.704] 0,130 0,643 5,743

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 5,743 8´193´610,96

SOMMANO % 5,743 21,00 1,21

1461 / 252 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 250 [KG 68.704] 0,130 0,643 5,743
00.I

SOMMANO % 5,743 15,00 0,86

1462 / 254 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 253 [KG 68.704] 0,120 0,750 6,183

SOMMANO % 6,183 21,00 1,30

1463 / 255 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 253 [KG 68.704] 0,120 0,750 6,183
00.I

SOMMANO % 6,183 15,00 0,93

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

1464 / 224 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e 
FA.CT.D.300 montate in opera compresi oneri per 
1.R sovrapposizioni, chiodature, saldature, con 

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i 
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.  
in acciaio inox spessore 6/10
Estradosso - pacchetto di copertura

Canale di gronda in acciaio centrale
Pensilina lato est 62,000 0,800 49,600
Pensilina lato ovest 16,400 0,800 13,120
Scossalina perimetrale
Pensilina lato est 76,400 0,500 38,200
Pensilina lato ovest 30,950 0,500 15,475

SOMMANO M2 116,395 45,86 5´337,87

1465 / 239 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e 
FA.CT.D.300 montate in opera compresi oneri per 
1.R sovrapposizioni, chiodature, saldature, con 

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i 
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.  
in acciaio inox spessore 6/10
v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina 

perimetrale

Pensilina lato est 76,400 0,500 38,200
Pensilina lato ovest 30,950 5,000 154,750

SOMMANO M2 192,950 45,86 8´848,69

1466 / 270 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
Pluviali Ø100 - peso 1.60 kg/m

PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m
Pensilina lato est 6,000 4,500 1,600 43,200
Pensilina lato ovest 3,000 4,500 1,600 21,600

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 64,800 8´207´801,82

SOMMANO KG 64,800 8,79 569,59

1467 / 271 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
Pensilila lato est 6,000
Pensilina lato ovest 3,000

SOMMANO KG 9,000 15,96 143,64

1468 / 272 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
Collari - 2 x pluviale
Pensilina lato est 12,000
Pensilina lato ovest 6,000

SOMMANO CAD 18,000 4,66 83,88

1469 / 273 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
Pluviali Ø100
Pensilina lato est 6,000
Pensilina lato ovest 3,000

SOMMANO CAD 9,000 14,44 129,96

1470 / 274 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm

Pensilina est 6,000
Pensilina ovest 3,000

SOMMANO CAD 9,000 77,00 693,00

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1471 / 240 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 239 [M2 192.950] 0,300 45,860 0,440 1´168,027

SOMMANO % 1´168,027 21,00 245,29

1472 / 241 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazione sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 239 [M2 192.950] 0,300 45,860 0,440 1´168,027

SOMMANO % 1´168,027 15,00 175,20

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1473 / 2278 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 8´209´842,38
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R I P O R T O 8´209´842,38

06.A 17,000

SOMMANO CAD 17,000 50,98 866,66

1474 / 2279 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 125 mm..
2.B 254,000 6,000 1´524,000

SOMMANO M 1´524,000 12,50 19´050,00

1475 / 2281 presa interbloccata da parete tripolare con terra(3P+
EI.AC.P.110 T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-
6.C 480V, IP44

10,000

SOMMANO CAD 10,000 32,05 320,50

1476 / 2282 presa interbloccata da parete bipolare con terra(2P+
EI.AC.P.110 T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-
6.A 480V, IP44

10,000

SOMMANO CAD 10,000 29,74 297,40

1477 / 2283 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio
1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 29,20 35´040,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1478 / 2376 per ogni apparecchio illuminante attaccato a plafone
EI.AI.A.2103 a soffitto
.A 36,000

SOMMANO CAD 36,000 47,06 1´694,16

1479 / 2377 Fornitura di Linea Luminosa della Lunghezza di 
V.A. 2500mm. Esecuzione Dali senza soluzione di 
3205.20.0018 continuità, dim 87x110x2500mm - 40W - 4000°K -

IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Plafone, 
Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. 
Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra = 
80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Sistema 
canalizzato passaggio linea di alimentazione, dotato 
di sistema di collegamento in fila continua. Rischio 
Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto 
dalla DL. Conforme/Omologato a quanto definito 
nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati 
RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

27,000
9,000

SOMMANO cadauno 36,000 2´921,05 105´157,80

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 8´372´268,90



pag. 288

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´372´268,90

1480 / 2667 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 6,000

SOMMANO CAD 6,000 24,60 147,60

1481 / 2668 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 13,000

SOMMANO CAD 13,000 4,47 58,11

1482 / 2669 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 19,000

SOMMANO CAD 19,000 9,77 185,63

1483 / 2670 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio
840,000

SOMMANO M 840,000 29,20 24´528,00

1484 / 2671 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio
120,000

SOMMANO M 120,000 29,20 3´504,00

1485 / 2672 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 13,000 2,500 32,500
0.H

SOMMANO M 32,500 0,99 32,18

1486 / 2673 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 13,000 7,000 91,000
02.C

SOMMANO M 91,000 0,26 23,66

1487 / 2674 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 91,000 0,260 23,660

SOMMANO % 23,660 50,00 11,83

1488 / 2675 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

91,000 0,260 23,660

SOMMANO % 23,660 30,00 7,10

1489 / 2676 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

13,000 30,000 390,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 390,000 8´400´767,01
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R I P O R T O 390,000 8´400´767,01

SOMMANO M 390,000 0,80 312,00

1490 / 2677 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 390,000 390,000

SOMMANO M 390,000 9,54 3´720,60

1491 / 2678 Fornitura  in opera di Apparato di Conversione da
TC.TR.C.300 fibra ottica a Gigabit  Ethernet con le seguenti
6.B caratteristiche minime: DisponibilitÃ  sino a 4 porte

10/100/1000TX  e porta ottica in SFP; Convertitore
con 1 porte 10/100/1000 UTP / Fibra Ottica SFP

3,000

SOMMANO CAD 3,000 2´265,38 6´796,14

1492 / 2679 Fornitura Telecamera IP fissa di tipo Bullet: sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
2.C sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,03 lux (bianco

e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  scheda di memoria fino a 512 GB

13,000

SOMMANO CAD 13,000 941,70 12´242,10

1493 / 2680 Posa in opera di telecamera
TC.VS.A.200 13,000
1.A

SOMMANO CAD 13,000 174,02 2´262,26

1494 / 2681 Sovrapprezzo per custodia da esterno con grado di
TC.VS.A.100 protezione IP 67 e IK 10
2.I 13,000

SOMMANO CAD 13,000 135,00 1´755,00

1495 / 2682 switch industriale di tipo "managed" con due porte
TC.VS.C.300 combo Gigabit per fibra ottica 100BaseFx dotate di
3.D slot SFP e 8 porte PoE 10/100 su RJ45 da 30,0 Watt

3,000

SOMMANO CAD 3,000 1´550,24 4´650,72

1496 / 2683 Terminazione cavo a 4 Fibre Ottiche
IP.AT.B.300 6,000
0.A

SOMMANO CAD 6,000 680,54 4´083,24

1497 / 2684 Cavo quattro fibre multimodali 50/125 per esterno
TC.VS.E.300 250,000
1.A 150,000

100,000

SOMMANO M 500,000 2,94 1´470,00

1498 / 2685 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque
TC.PA.A.210 numero di fibre direttamente nella posizione
1.A definitiva

500,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 500,000 8´438´059,07

SOMMANO M 500,000 2,09 1´045,00

1499 / 2686 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 13,000
3.A

SOMMANO CAD 13,000 7,36 95,68

1500 / 2751 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 13,000 10,000 130,000
02.C

SOMMANO M 130,000 0,26 33,80

1501 / 2812 per cadauna sospensione in alluminio, variante con 2
EC.SA.C.210 tiranti mensola palo
1.B 5,000

5,000

SOMMANO CAD 10,000 188,54 1´885,40

840 Impianto diffusione sonora  (SbCat 67)

1502 / 2767 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 6,000

SOMMANO CAD 6,000 24,60 147,60

1503 / 2768 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 12,000

SOMMANO CAD 12,000 4,47 53,64

1504 / 2769 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 18,000

SOMMANO CAD 18,000 9,77 175,86

1505 / 2770 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 14,000 2,500 35,000
0.H

SOMMANO M 35,000 0,99 34,65

1506 / 2771 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 14,000 15,000 210,000
02.C

SOMMANO M 210,000 0,26 54,60

1507 / 2772 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 30,000 0,260 7,800

SOMMANO % 7,800 50,00 3,90

1508 / 2773 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

30,000 0,260 7,800

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 7,800 8´441´589,20

SOMMANO % 7,800 30,00 2,34

1509 / 2774 Fornitura, posa in opera e messa in servizio di
IP.DS.A.300 diffusore Array lineare di suono con trasformatore
1.B Griglia frontale di protezione per installazione da

interno con potenza fino a 80 W angolo di copertura
maggiore uguale a 120Â° con grado di protezione
maggiore o uguale a IP 32.

8,000

SOMMANO CAD 8,000 273,25 2´186,00

1510 / 2775 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.A.200 di indicatore di binario da marciapiede, bifacciale
0.E con tecnologia a LED con/senza orologio, indicatore

bn(bf) LED/CO, montato su palina singola con
tettuccio (inclusi).

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´434,56 2´869,12

1511 / 2776 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.C.200 di tabellone A/P carattere H=60 mm cod V/I
0.A tabellone A/P-LED H60/6+2rP.

2,000

SOMMANO CAD 2,000 2´127,67 4´255,34

1512 / 2777 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.A.200 di indicatore di binario da marciapiede, bifacciale
0.D con tecnologia a LED con/senza orologio, indicatore

bn(bf) LED/CO.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 807,05 1´614,10

1513 / 2778 CAVO FLESSIBILE 3 G 4 MMQ DI RAME
MaCeP.803/ ROSSO RICOTTO ISOLATO CON GOMMA DI
7880 QUALITA' EI1 SOTTO GUAINA DI NEOPRENE

QUALITA' EM2 DI COLORE NERO -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 96

6,000 180,000 1´080,000
8,000 180,000 1´440,000

SOMMANO M 2´520,000 1,86 4´687,20

1514 / 2779 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 2´520,000

SOMMANO M 2´520,000 0,82 2´066,40

1515 / 2780 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque
TC.PA.A.210 numero di fibre direttamente nella posizione
1.A definitiva

1080,000 1´080,000

SOMMANO M 1´080,000 2,09 2´257,20

1516 / 2781 Fornitura di cavi a 4 Fibre Ottiche multimodali 50/
IP.AT.C.100 125 Âµm OM3 LSZH.
0.A 6,000 180,000 1´080,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´080,000 8´461´526,90

SOMMANO M 1´080,000 2,40 2´592,00
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R I P O R T O 8´464´118,90

PE.01.PM.02. PENSILINE -  PENSILINA

MARCIAPIEDE 2  (SpCat 22)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1517 / 338 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione plinti pensilina 11,000 2,600 2,600 0,650 48,334
Scavo per realizzazione cordoli 7,000 10,900 1,300 0,150 14,879
Scavo per realizzazione cordoli 2,000 6,100 1,300 0,150 2,379

SOMMANO M3 65,592 3,27 214,49

051 Noli  (SbCat 8)

1518 / 361 Autogrù da 30.000 kg a caldo.
BA.NO.E.81 Mezzo di sollevamento per struttura pensilina 6,000
00.C

SOMMANO H 6,000 75,50 453,00

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1519 / 344 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Magrone Plinti fondazione 11,000 1,800 1,800 0,100 3,564
Magrone cordoli fondazione 7,000 10,900 0,500 0,100 3,815
Magrone cordoli fondazione 2,000 6,100 0,500 0,100 0,610

SOMMANO M3 7,989 80,31 641,60

1520 / 345 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Plinti fondazione 11,000 1,600 1,600 0,400 11,264

11,000 1,200 1,200 0,800 12,672

SOMMANO M3 23,936 105,39 2´522,62

1521 / 346 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Cordoli fondazione 7,000 10,900 0,400 0,400 12,208

2,000 6,100 0,400 0,400 1,952

SOMMANO M3 14,160 105,39 1´492,32

1522 / 347 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 345 [M3 23.936] 2,000 47,872

Vedi voce n° 346 [M3 14.160] 2,000 28,320

SOMMANO KG 76,192 2,00 152,38

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8´469´595,31

1523 / 348 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 345 [M3 23.936] 2,000 47,872

Vedi voce n° 346 [M3 14.160] 2,000 28,320

SOMMANO KG 76,192 2,04 155,43

1524 / 349 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Plinti fondazioni
Vedi voce n° 345 [M3 23.936] 23,936
Cordolo fondazioni
Vedi voce n° 346 [M3 14.160] 14,160

SOMMANO M3 38,096 5,39 205,34

1525 / 350 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Plinti fondazioni - incidenza 150kg/mc
Vedi voce n° 345 [M3 23.936] 150,000 3´590,400
Cordoli fondazioni - incidenza 10kg/mc
Vedi voce n° 346 [M3 14.160] 100,000 1´416,000

SOMMANO KG 5´006,400 1,00 5´006,40

1526 / 351 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Plinti fondazioni 44,000 1,600 0,400 28,160

44,000 1,200 0,400 21,120
Cordoli fondazione 14,000 10,900 0,400 61,040

4,000 6,100 0,400 9,760

SOMMANO M2 120,080 10,09 1´211,61

1527 / 352 Micropali con diametro da mm 276 a mm 300
BA.PD.A.31 v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
03.H Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi

micropali Ø300 L=11m 44,000 11,000 484,000

SOMMANO M 484,000 40,29 19´500,36

1528 / 353 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore secondo UNI EN
15.A 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole

di iniezione
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
tubolare Ø193.7  s=8mm peso 36.6kg/m 44,000 11,000 36,600 17´714,400

SOMMANO KG 17´714,400 1,41 24´977,30

1529 / 362 Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
BA.CZ.A.3 premiscelate molto fluide, non soggette a ritiro e ad
16.A alta resistenza meccanica, per la realizzazione di

ancoraggi di macchinari oppure di strutture
metalliche.
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Malta allettamento - ancoraggio piastra 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8´520´651,75

metallica plinti

Pensilina lato est 8,000 7,500 0,300 7,500 135,000
Pensilina lato ovest 3,000 7,500 0,300 7,500 50,625

SOMMANO DM3 185,625 0,80 148,50

1530 / 363 Fori ciechi o passanti in conglomerati cementizi di 
OM.CZ.A.5 qualsiasi tipo eseguiti con qualsiasi mezzo, 
04.A compresi gli oneri della voce n. OM.CZ..A.503. Le 

dimensioni dei fori ciechi o passanti saranno 
contabilizzate, qualunque sia la quantità di 
materiale asportato in sede esecutiva, fino ad un 
massimo corrispondente alle dimensioni 
dell'oggetto da inserire nel foro, maggiorate di 5 cm 
(cinque centimetri) su tutto il perimetro:  della 
sezione fino a 50 cm².
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Fori per inserimento tirafondi Ø24 L=750mm 

(n. 12 per piastra) 

Pensilina lato est 96,000 0,750 72,000
Pensilina lato ovest 36,000 0,750 27,000

SOMMANO M 99,000 20,47 2´026,53

1531 / 364 Fornitura e posa in opera a dima, in fori già
ES.CM.A.3 predisposti, di tirafondi per fissaggio strutture
08.A metalliche compreso l'inghisaggio con cemento tipo

antiritiro
v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A
Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
tirafondi Ø24 L=750mm (n. 12 per piastra) 

Pensilina lato est 96,000
Pensilina lato ovest 36,000

SOMMANO CAD 132,000 15,81 2´086,92

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1532 / 354 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A

Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Pensilina lato Est - Struttura Metallica

Colonna 2HEB 360 - peso 268.44 kg/m 8,000 4,500 268,440 9´663,840
Trave longitudinale Scatolare 300x500x12mm -
peso 146 kg/m 7,000 12,000 146,000 12´264,000
Trave longitudinale a sbalzo Scatolare 
300x500x12mm - peso 146 kg/m 2,000 0,640 146,000 186,880
Trave secondaria 180x126x7.1mm - peso 32.3 kg/m 72,000 6,600 32,300 15´348,960
Trave secondaria 180x126x7.1mm sbalzo - peso 
totale 682 kg 2,000 682,000 1´364,000
Travetti 100x50x4mm - peso 9.42 kg/m 
(80xcampata) 560,000 1,200 9,420 6´330,240
Travetti 100x50x4mm Sbalzo - peso totale 107kg 107,000 107,000
Piastra di ancoraggio plinto-colonna dim. 
650x650mm sp 40mm - peso 132.66kg 8,000 132,660 1´061,280
controvento 10 profili a L30 sp 4 mm peso 1.78kg/m 80,000 1,200 1,780 170,880

Parziale KG 46´497,080

Ancoraggi - 15% del peso totale 46497,080 0,150 6´974,562
Pensilina lato Ovest - Struttura Metallica

Colonna 2HEB 360 - peso 268.44 kg/m 3,000 4,500 268,440 3´623,940
Trave longitudinale Scatolare 300x500x12mm - peso
146 kg/m 2,000 7,200 146,000 2´102,400

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 59´197,982 8´524´913,70

Trave longitudinale a sbalzo Scatolare
300x500x12mm - peso 146 kg/m 2,000 0,640 146,000 186,880
Trave secondaria 180x126x7.1mm - peso 32.3 kg/m 14,000 6,600 32,300 2´984,520
Trave secondaria 180x126x7.1mm sbalzo - peso
totale 682 kg 2,000 682,000 1´364,000
Travetti 100x50x4mm - peso 9.42 kg/m (42
xcampata) 84,000 1,200 9,420 949,536
Travetti 100x50x4mm Sbalzo - peso totale 107kg 107,000 107,000
Piastra di ancoraggio plinto-colonna dim.
650x650mm sp 40mm - peso 132.66kg 3,000 132,600 397,800
Controvento 10 profili a L30 sp 4mm peso 1.78 kg/
m 30,000 1,200 1,780 64,080

Parziale KG 18´754,718

Ancoraggi - 15% del peso totale 18754,718 0,150 2´813,208

Parziale KG 2´813,208

SOMMANO KG 68´065,006 1,93 131´365,46

1533 / 355 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 354 [KG 68 065.006] 68´065,006

SOMMANO KG 68´065,006 1,00 68´065,01

1534 / 358 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 354 [KG 68 065.006] 68´065,006

SOMMANO KG 68´065,006 0,34 23´142,10

1535 / 359 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura: mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 354 [KG 68 065.006] 68´065,006

SOMMANO KG 68´065,006 0,13 8´848,45

1536 / 360 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura: mano a finire
Vedi voce n° 354 [KG 68 065.006] 68´065,006

SOMMANO KG 68´065,006 0,12 8´167,80

221 opere in acciaio_carpenterie

metalliche_coperture  (SbCat 22)

1537 / 365 Lamiere ondulate o grecate:  grecate in acciaio 
OM.ME.C.1 zincato di qualsiasi spessore.
02.B v. elaborato 401-320520S01PDPMPSCASVE01A

Pensilina Banchina - carpenteria, dettagli costruttivi
Estradosso - pacchetto di copertura

Lamiera grecata h=55mm sp= 1mm - peso 
13.08kg/mq
Pensilina lato est 390,000 13,080 5´101,200
Pensilina lato ovest 95,000 13,080 1´242,600

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 6´343,800 8´764´502,52

SOMMANO KG 6´343,800 0,96 6´090,05

1538 / 366 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Vedi voce n° 365 [KG 6 343.800] 6´343,800
01.A

SOMMANO KG 6´343,800 1,31 8´310,38

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1539 / 356 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 355 [KG 68 065.006] 0,300 1,000 20´419,502

SOMMANO % 20´419,502 21,00 4´288,10

1540 / 357 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 30% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 355 [KG 68 065.006] 0,300 1,000 20´419,502

SOMMANO % 20´419,502 15,00 3´062,93

1541 / 367 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 366 [KG 6 343.800] 0,300 1,310 0,990 2´468,182

SOMMANO % 2´468,182 21,00 518,32

1542 / 368 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 30% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 366 [KG 6 343.800] 0,300 1,310 0,990 2´468,182

SOMMANO % 2´468,182 15,00 370,23

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

1543 / 413 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Rivestimento colonne - Sottostruttura

Pensilina lato est
Profili angolari 30x30cm peso 2.56kg/m 32,000 4,500 2,560 368,640
Profilo omega h=45cm peso 2.60kg/m 56,000 4,500 2,600 655,200
Pensilina lato ovest
Profili angolari 30x30cm peso 2.56kg/m 12,000 4,500 2,560 138,240
Profilo omega h=45cm peso 2.60kg/m 24,000 4,500 2,600 280,800

SOMMANO KG 1´442,880 1,93 2´784,76

1544 / 414 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Rivestimento colonne - Sottostruttura

Vedi voce n° 413 [KG 1 442.880] 1´442,880

SOMMANO KG 1´442,880 1,00 1´442,88

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 8´791´370,17

1545 / 415 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 ancoraggi 1 ogni m
12.E Pensilina lato est 32,000 5,000 1,000 160,000

56,000 5,000 1,000 280,000
Pensilina lato ovest 12,000 5,000 1,000 60,000

24,000 5,000 1,000 120,000

SOMMANO KG 620,000 16,25 10´075,00

1546 / 416 Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi 
OM.ME.C.1 spessore
01.B v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato

Pensilina lato est

pannello sp. 4mm h=2.3m - peso 23.95kg/m 16,000 2,300 0,640 23,950 564,070
16,000 2,300 0,400 23,950 352,544

pannello sp. 2mm h=2.2m - peso 8.25kg/m 16,000 2,200 0,640 8,250 185,856
16,000 2,200 0,400 8,250 116,160
16,000 2,200 0,400 8,250 116,160

Pensilina lato ovest

pannello sp. 4mm h=2.3m - peso 23.95kg/m 6,000 2,300 0,640 23,950 211,526
6,000 2,300 0,400 23,950 132,204

pannello sp. 2mm h=2.2m - peso 8.25kg/m 6,000 2,200 0,640 8,250 69,696
6,000 2,200 0,400 8,250 43,560

SOMMANO KG 1´791,776 0,99 1´773,86

1547 / 417 Posa in opera di lamiere.
OM.ME.A.2 Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato

01.A Vedi voce n° 416 [KG 1 791.776] 1´791,776

SOMMANO KG 1´791,776 1,31 2´347,23

1548 / 418 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato -

Zincatura

Vedi voce n° 416 [KG 1 791.776] 1´791,776

SOMMANO KG 1´791,776 0,34 609,20

1549 / 419 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato -

verniciatura - mano di fondo antiruggine

Vedi voce n° 416 [KG 1 791.776] 1´791,776

SOMMANO KG 1´791,776 0,13 232,93

1550 / 420 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Rivestimento colonne - pannelli acciaio zincato -

verniciatura mano a finire

Vedi voce n° 416 [KG 1 791.776] 1´791,776

SOMMANO KG 1´791,776 0,12 215,01

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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221 opere in acciaio_carpenterie

metalliche_coperture  (SbCat 22)

1551 / 369 Film di polietilene trasparente.
OM.BI.A.10 v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
05.A Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio

planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Polietilene sp 0.3mm
Penslina lato est 390,000 390,000
Pensilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO M2 485,000 1,24 601,40

1552 / 370 Posa in opera del film in polietilene.
OM.BI.A.20 Vedi voce n° 369 [M2 485.000] 485,000
02.A

SOMMANO M2 485,000 0,73 354,05

1553 / 373 Fornitura e posa in opera di rigido in lana di roccia 
FA.IS.D.300 rivestito sul lato a vista con velo minerale per 
5.A l'isolamento termico e acustico - spessore 50 mm.

v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Isolamento in lana di roccia sp. 50mm
Pemsilina lato est 390,000 390,000
Pemsilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO M2 485,000 15,42 7´478,70

1554 / 376 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura

Profili ad omega h=50mm sp 1.5mm - peso 2.57 
kg/m 7,000 91,800 2,570 1´651,482

SOMMANO KG 1´651,482 1,93 3´187,36

1555 / 377 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A maggiorazioni sul 30% della lavorazione

Vedi voce n° 376 [KG 1 651.482] 0,300 1,000 495,445

SOMMANO KG 495,445 1,00 495,45

1556 / 380 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 ancoraggi profili a omega 1 ogni m 7,000 92,000 1,000 644,000
12.E

SOMMANO KG 644,000 16,25 10´465,00

1557 / 381 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di 
V.A. copertura calpestabile. Il rivestimento è composto 
3205.20.0010 da pannelli in alluminio completamente 

impermeabili, la finitura dovrà essere concordata 
con la DL. Il fissaggio delle lastre di copertura 
avviene tramite apposite staffe in materiale plastico 
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e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che 
consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura 
portante sottostante (quest'ultima da computarsi a 
parte con le relative voci di tariffa)  senza alcuna 
perforazione esterna visibile. Il collegamento tra le 
lastre  e la loro giunzione consente la realizzazione 
di specifici giunti drenanti in grado di garantire la 
tenuta all'acqua del sistema. Le lastre di copertura 
avranno dimensioni in larghezza pari a 550mm, in 
lunghezza pari all'intera falda di copertura, mentre 
l'altezza della nervatura nei punti di ancoraggio 
delle lastre è pari a 46mm.
v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A
Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Estradosso - pacchetto di copertura
Pensilina lato est 390,000 390,000
Pensilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO m2 485,000 48,48 23´512,80

1558 / 421 Acciaio inox 8/10 lavorato:  per sportelli, telai, 
OM.ME.B.1 controtelai, cicogne, collarini,ecc..
10.B v. elaborati 214-320520S01PDPMPSPZSVE01A

Pensiline Banchina - prospetto, sezione e stralcio
planimetrico; 215-320520S01PDPMPSSZSVE01A
Pensilina su Banchina - sezioni e dettagli
Intradosso - Canaletta porta cavi

Pannelli di rivestimento in acciaio inox sp. 0.3mm -
peso 2.36 kg/mq
Pensilina lato est 2,000 86,000 0,900 2,360 365,328
Pensilina lato ovest 2,000 16,400 0,900 2,360 69,667

SOMMANO KG 434,995 5,57 2´422,92

1559 / 422 Posa in opera di acciaio.
OM.ME.A.2 Intradosso - Canaletta porta cavi

05.A Vedi voce n° 421 [KG 434.995] 434,995

SOMMANO KG 434,995 0,54 234,90

1560 / 423 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 421 [KG 434.995] 434,995

SOMMANO KG 434,995 0,34 147,90

1561 / 424 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 421 [KG 434.995] 434,995

SOMMANO KG 434,995 0,13 56,55

1562 / 425 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 421 [KG 434.995] 434,995

SOMMANO KG 434,995 0,12 52,20

1563 / 426 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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OM.ME.D.1 ancoraggi profili a omega 1 ogni m
12.E Pensilina lato est 2,000 86,000 1,000 172,000

Pensilina lato ovest 2,000 17,000 1,000 34,000

SOMMANO KG 206,000 16,25 3´347,50

460 Controsoffitti  (SbCat 37)

1564 / 393 Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico 
V.A. costituito da pannelli in alluminio, la finitura dovrà 
3205.20.0011 essere preventivamente concordata con la DL.  Le 

lastre avranno dimensioni in larghezza pari a 
550mm, in lunghezza pari all'intera campata,  
saranno fissate alla sottostruttura che sarà realizzata 
con profili metallici ad omega ancorati alla struttura 
portante della pensilina. Tutti i pannelli del 
controsoffitto dovranno essere smontabili per la 
manutenzione e la pulizia e dovranno consentire 
l'inserimento dei corpi illuminanti del tipo ad 
incasso come e dove previsto nel progetto. Le 
giunzioni tra i pannelli dovranno essere realizzate a 
scomparsa. Nel prezzo sono compresi ancoraggi, 
accessori, viti, bulloni, accessori metallici vari, 
eventuali tagli e quanto altro necessario per 
consegnare il lavoro completo a regola d'arte.
Intradosso - controsoffitto
Pensilina lato est 390,000 390,000
Pensilina lato ovest 95,000 95,000

SOMMANO m2 485,000 82,04 39´789,40

1565 / 396 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e 
FA.CT.D.300 montate in opera compresi oneri per 
1.R sovrapposizioni, chiodature, saldature, con 

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i 
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.  
in acciaio inox spessore 6/10
Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina 

perimetrale

Pensilina lato est 100,000 0,500 50,000
Pensilina lato ovest 30,950 5,000 154,750

SOMMANO M2 204,750 45,86 9´389,84

1566 / 399 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D Intadosso - controsoffitto metallico - Scossalina

perimetrale -  profili di ancoraggio peso 0.64kg/m
Pensilina lato est 100,000 0,640 64,000
Pensilina lato ovest 30,950 0,640 19,808

SOMMANO KG 83,808 1,93 161,75

1567 / 400 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Intadosso - controsoffitto metallico - Scossalina

perimetrale -  profili di ancoraggio
Vedi voce n° 399 [KG 83.808] 83,808

SOMMANO KG 83,808 1,00 83,81

1568 / 403 Viti, bulloni e dadi, di acciaio inox di acciaio inox.
OM.ME.D.1 ancoraggi profili a omega 1 ogni m
12.E Pensilina lato est 100,000 1,000 100,000

Pensilina lato ovest 2,000 31,000 1,000 62,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 162,000 8´908´404,93

SOMMANO KG 162,000 16,25 2´632,50

1569 / 404 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina
perimetrale: zincatura
Vedi voce n° 399 [KG 83.808] 83,808

SOMMANO KG 83,808 0,34 28,49

1570 / 407 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina
perimetrale:verniciatura mano di fondo
Vedi voce n° 399 [KG 83.808] 83,808

SOMMANO KG 83,808 0,13 10,90

1571 / 410 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Intadosso - controsoffitto metallico - scossalina
perimetrale: verniciatura mano a finire
Vedi voce n° 399 [KG 83.808] 83,808

SOMMANO KG 83,808 0,12 10,06

610 Dispositivi anticaduta permanenti  (SbCat

48)

1572 / 387 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D Camminamento in acciaio - profilo ancoraggio 

peso  1.13kg/m

Pensilina lato est 86,000 1,130 97,180
Pensilina lato ovest 16,400 1,130 18,532
linea vita

tubolare in accio ip.peso 4.54kg/m
Pensilina lato est 86,000 4,540 390,440
Pensilina lato ovest 16,400 4,540 74,456
profilo di aggancio L=30cm - 1 ogni 1 m peso
5.07kg/m
Pensilina lato est 86,000 0,300 5,070 130,806
Pensilina lato ovest 16,400 0,300 5,070 24,944
ancoraggi 10% del peso 0,100 46,725 4,673

SOMMANO KG 741,031 1,93 1´430,19

1573 / 388 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A Vedi voce n° 387 [KG 741.031] 741,031

SOMMANO KG 741,031 1,00 741,03

1574 / 389 Grigliato alveolare in pannelli modulari in acciaio 
OM.ME.V.1 zincato a caldo: pedonali
40.A Grigliato keller 25.9kg/mq

Pensilina lato est 86,000 0,400 25,900 890,960
Pensilina lato ovest 16,400 0,400 25,900 169,904

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´060,864 8´913´258,10

SOMMANO KG 1´060,864 2,80 2´970,42

1575 / 390 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 387 [KG 741.031] 741,031
Vedi voce n° 389 [KG 1 060.864] 1´060,864

SOMMANO KG 1´801,895 0,34 612,64

1576 / 391 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 387 [KG 741.031] 741,031
Vedi voce n° 389 [KG 1 060.864] 1´060,864

SOMMANO KG 1´801,895 0,13 234,25

1577 / 392 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
verniciatura mano a finire
Vedi voce n° 387 [KG 741.031] 741,031
Vedi voce n° 389 [KG 1 060.864] 1´060,864

SOMMANO KG 1´801,895 0,12 216,23

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1578 / 371 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 370 [M2 485.000] 0,200 0,730 0,880 62,313

SOMMANO % 62,313 21,00 13,09

1579 / 372 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 370 [M2 485.000] 0,200 0,730 0,880 62,313

SOMMANO % 62,313 15,00 9,35

1580 / 374 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 373 [M2 485.000] 0,200 15,420 0,290 433,765

SOMMANO % 433,765 21,00 91,09

1581 / 375 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 373 [M2 485.000] 0,200 15,420 0,290 433,765

SOMMANO % 433,765 15,00 65,06

1582 / 378 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione
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R I P O R T O 8´917´470,23

Vedi voce n° 377 [KG 495.445] 0,200 1,000 99,089

SOMMANO % 99,089 21,00 20,81

1583 / 379 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 377 [KG 495.445] 0,200 1,000 99,089
00.I

SOMMANO % 99,089 15,00 14,86

1584 / 382 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 381 [m2 485.000] 0,200 0,400 48,480 1´881,024

SOMMANO % 1´881,024 21,00 395,02

1585 / 383 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 381 [m2 485.000] 0,200 0,400 48,480 1´881,024

SOMMANO % 1´881,024 15,00 282,15

1586 / 394 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 393 [m2 485.000] 0,200 0,400 82,040 3´183,152

SOMMANO % 3´183,152 21,00 668,46

1587 / 395 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 393 [m2 485.000] 0,200 0,400 82,040 3´183,152

SOMMANO % 3´183,152 15,00 477,47

1588 / 397 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 396 [M2 204.750] 0,200 45,860 0,440 826,305

SOMMANO % 826,305 21,00 173,52

1589 / 398 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 396 [M2 204.750] 0,200 45,860 0,440 826,305

SOMMANO % 826,305 15,00 123,95

1590 / 401 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 400 [KG 83.808] 0,200 1,000 16,762

SOMMANO % 16,762 21,00 3,52

1591 / 402 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 401 [% 16.762] 0,200 1,000 3,352

SOMMANO % 3,352 15,00 0,50
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1592 / 405 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 404 [KG 83.808] 0,340 0,177 5,044

SOMMANO % 5,044 21,00 1,06

1593 / 406 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 404 [KG 83.808] 0,340 0,177 5,044
00.I

SOMMANO % 5,044 15,00 0,76

1594 / 408 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 407 [KG 83.808] 0,130 0,643 7,006

SOMMANO % 7,006 21,00 1,47

1595 / 409 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 407 [KG 83.808] 0,130 0,643 7,006
00.I

SOMMANO % 7,006 15,00 1,05

1596 / 411 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 410 [KG 83.808] 0,120 0,750 7,543

SOMMANO % 7,543 21,00 1,58

1597 / 412 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 410 [KG 83.808] 0,120 0,750 7,543
00.I

SOMMANO % 7,543 15,00 1,13

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

1598 / 384 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e 
FA.CT.D.300 montate in opera compresi oneri per 
1.R sovrapposizioni, chiodature, saldature, con 

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i 
canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo.  
in acciaio inox spessore 6/10
Estradosso - pacchetto di copertura

Canale di gronda in acciaio centrale
Pensilina lato est 86,000 0,800 68,800
Pensilina lato ovest 16,400 0,800 13,120
Scossalina perimetrale
Pensilina lato est 100,000 0,500 50,000
Pensilina lato ovest 30,950 0,500 15,475

SOMMANO M2 147,395 45,86 6´759,53

1599 / 427 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro 
FA.CT.D.300 onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
6.N d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei 

collari di sostegno. in acciaio inox spessore 8/10
Pluviali Ø100 - peso 1.60 kg/m

PluvialiØ100 - peso 1.60 kg/m
Pensilina lato est 8,000 4,500 1,600 57,600
Pensilina lato ovest 3,000 4,500 1,600 21,600

SOMMANO KG 79,200 8,79 696,17

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 8´927´093,24
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R I P O R T O 8´927´093,24

1600 / 428 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per 
FA.CT.D.301 scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde 
9.A ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte del tipo:  in rame spessore 
8/10.
Pensilila lato est 8,000
Pensilina lato ovest 3,000

SOMMANO KG 11,000 15,96 175,56

1601 / 429 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera 
FA.CT.D.301 compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
3.B magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  in 

acciaio inox diametro 8-10-12 cm.
Collari - 2 x pluviale
Pensilina lato est 16,000
Pensilina lato ovest 6,000

SOMMANO CAD 22,000 4,66 102,52

1602 / 430 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di 
FA.CT.D.300 gronda, forniti e montati in opera, compreso 
9.G fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte.  in acciaio inox, 
diametro 100 mm
Pluviali Ø100
Pensilina lato est 8,000
Pensilina lato ovest 3,000

SOMMANO CAD 11,000 14,44 158,84

1603 / 431 Terminali con gomito per pluviali e colonne di 
FA.CT.D.300 scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in 
8.G opera. in acciaio inox, diametro 100 mm

Pensilina est 8,000
Pensilina ovest 3,000

SOMMANO CAD 11,000 77,00 847,00

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1604 / 385 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C maggiorazioni sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 384 [M2 147.395] 0,200 0,439 45,860 593,487

SOMMANO % 593,487 21,00 124,63

1605 / 386 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 maggiorazioni sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 384 [M2 147.395] 0,200 0,439 45,860 593,487

SOMMANO % 593,487 15,00 89,02

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1606 / 2273 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C 80,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 80,000 8´928´590,81

SOMMANO CAD 80,000 4,47 357,60

1607 / 2274 presa interbloccata da parete bipolare con terra(2P+
EI.AC.P.110 T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-
6.A 480V, IP44

10,000

SOMMANO CAD 10,000 29,74 297,40

1608 / 2275 presa interbloccata da parete tripolare con neutro e
EI.AC.P.110 terra(3P+N+T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-
6.E 250V o 380-480V, IP44

10,000

SOMMANO CAD 10,000 36,41 364,10

1609 / 2276 Fornitura in opera di canaletta in acciaio zincato a
TC.PM.E.31 caldo (norme UNI EN ISO 1461) delle dimensioni
01.A 100x100 spessore minimo 0,8 mm completa di

coperchio
125,000 5,000 4,000 2´500,000

SOMMANO M 2´500,000 29,20 73´000,00

1610 / 2277 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio
06.A 17,000

SOMMANO CAD 17,000 50,98 866,66

1611 / 2280 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 125 mm..
2.B 254,000 6,000 1´524,000

SOMMANO M 1´524,000 12,50 19´050,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1612 / 2379 per ogni apparecchio illuminante attaccato a plafone
EI.AI.A.2103 a soffitto
.A 45,000

SOMMANO CAD 45,000 47,06 2´117,70

1613 / 2380 Fornitura di Linea Luminosa della Lunghezza di 
V.A. 2500mm. Esecuzione Dali senza soluzione di 
3205.20.0018 continuità, dim 87x110x2500mm - 40W - 4000°K -

IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Plafone, 
Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. 
Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra = 
80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Sistema 
canalizzato passaggio linea di alimentazione, dotato 
di sistema di collegamento in fila continua. Rischio 
Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto 
dalla DL. Conforme/Omologato a quanto definito 
nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati 
RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

36,000
9,000

SOMMANO cadauno 45,000 2´921,05 131´447,25

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 9´156´091,52

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

1614 / 2752 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 80,000 7,000 560,000
02.C

SOMMANO M 560,000 0,26 145,60

1615 / 2813 per cadauna sospensione in alluminio, variante con 2
EC.SA.C.210 tiranti mensola palo
1.B 5,000

5,000

SOMMANO CAD 10,000 188,54 1´885,40

840 Impianto diffusione sonora  (SbCat 67)

1616 / 2782 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 6,000

SOMMANO CAD 6,000 24,60 147,60

1617 / 2783 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 12,000

SOMMANO CAD 12,000 4,47 53,64

1618 / 2784 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 18,000

SOMMANO CAD 18,000 9,77 175,86

1619 / 2785 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 14,000 2,500 35,000
0.H

SOMMANO M 35,000 0,99 34,65

1620 / 2786 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 14,000 15,000 210,000
02.C

SOMMANO M 210,000 0,26 54,60

1621 / 2787 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 30,000 0,260 7,800

SOMMANO % 7,800 50,00 3,90

1622 / 2788 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

30,000 0,260 7,800

SOMMANO % 7,800 30,00 2,34

1623 / 2789 Fornitura, posa in opera e messa in servizio di

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 9´158´595,11

IP.DS.A.300 diffusore Array lineare di suono con trasformatore
1.B Griglia frontale di protezione per installazione da

interno con potenza fino a 80 W angolo di copertura
maggiore uguale a 120Â° con grado di protezione
maggiore o uguale a IP 32.

8,000

SOMMANO CAD 8,000 273,25 2´186,00

1624 / 2790 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.A.200 di indicatore di binario da marciapiede, bifacciale
0.E con tecnologia a LED con/senza orologio, indicatore

bn(bf) LED/CO, montato su palina singola con
tettuccio (inclusi).

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´434,56 2´869,12

1625 / 2791 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.C.200 di tabellone A/P carattere H=60 mm cod V/I
0.A tabellone A/P-LED H60/6+2rP.

2,000

SOMMANO CAD 2,000 2´127,67 4´255,34

1626 / 2792 Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP)
IP.DV.A.200 di indicatore di binario da marciapiede, bifacciale
0.D con tecnologia a LED con/senza orologio, indicatore

bn(bf) LED/CO.
2,000

SOMMANO CAD 2,000 807,05 1´614,10

1627 / 2793 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 3´500,000

SOMMANO M 3´500,000 0,82 2´870,00

1628 / 2794 CAVO FLESSIBILE 3 G 4 MMQ DI RAME
MaCeP.803/ ROSSO RICOTTO ISOLATO CON GOMMA DI
7880 QUALITA' EI1 SOTTO GUAINA DI NEOPRENE

QUALITA' EM2 DI COLORE NERO -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 96

6,000 250,000 1´500,000
8,000 250,000 2´000,000

SOMMANO M 3´500,000 1,86 6´510,00

1629 / 2795 Fornitura di cavi a 4 Fibre Ottiche multimodali 50/
IP.AT.C.100 125 Âµm OM3 LSZH.
0.A 6,000 250,000 1´500,000

SOMMANO M 1´500,000 2,40 3´600,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 9´182´499,67

BA.01.MP.01. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI

BANCHINA 1  (SpCat 23)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1630 / 22 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione cordolo banchina 260,000 1,200 0,350 109,200

SOMMANO M3 109,200 3,27 357,08

051 Noli  (SbCat 8)

1631 / 295 Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg a
BA.NO.B.81 caldo.
01.B Mezzo di sollevamento per posizionamento cordolo 6,000 6,000

SOMMANO H 6,000 86,07 516,42

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1632 / 28 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Magrone cordolo banchina 260,000 0,850 0,150 33,150

SOMMANO M3 33,150 80,31 2´662,28

1633 / 31 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 28 [M3 33.150] 3,000 99,450

SOMMANO KG 99,450 2,00 198,90

1634 / 32 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 28 [M3 33.150] 3,000 99,450

SOMMANO KG 99,450 2,04 202,88

1635 / 33 Cordolo per realizzazione marciapiedi H55
BA.PS.A.300 Cordolo banchina 260,000 260,000
2.A

SOMMANO M 260,000 125,25 32´565,00

1636 / 296 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 209-320520S01PDPMMPPLS9E01A
Banchine - planimetria alla quota dei marciapiedi
Magrone rampa di servizio 2,000 10,000 3,500 0,100 7,000

SOMMANO M3 7,000 80,31 562,17

1637 / 297 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 209-320520S01PDPMMPPLS9E01A

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Banchine - planimetria alla quota dei marciapiedi
Rampa di servizio (area in prospetto x larghezza) 2,000 4,500 3,500 31,500

SOMMANO M3 31,500 105,39 3´319,79

1638 / 298 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 297 [M3 31.500] 3,000 94,500

SOMMANO KG 94,500 2,00 189,00

1639 / 299 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 297 [M3 31.500] 3,000 94,500

SOMMANO KG 94,500 2,04 192,78

1640 / 300 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborato 209-320520S01PDPMMPPLS9E01A
10.A Banchine - planimetria alla quota dei marciapiedi

Rampa di servizio - Rete elettrosaldata nel getto
p=3.034kg/mq 2,000 10,000 3,500 3,034 212,380

SOMMANO KG 212,380 1,10 233,62

1641 / 301 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 209-320520S01PDPMMPPLS9E01A
Banchine - planimetria alla quota dei marciapiedi
Rampa di servizio 4,000 4,500 18,000

SOMMANO M2 18,000 10,09 181,62

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1642 / 34 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 33 [M 260.000] 125,250 0,088 2´865,720

SOMMANO % 2´865,720 21,00 601,80

1643 / 35 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 33 [M 260.000] 125,250 0,088 2´865,720
00.I

SOMMANO % 2´865,720 15,00 429,86

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1644 / 1 Rimozione d'opera di pietra da taglio naturale od 
OM.PI.A.5 artificiale, eseguita con ogni cura per il recupero:  in 
01.B blocchi di qualsiasi forma e dimensione o lastre non 

rispondenti ai requisiti di cui alla sottovoce n. 
OM.PI.A.501.A.
Rimozione pavimentazone esistente (area x spessore) 500,000 0,200 100,000

SOMMANO M3 100,000 52,02 5´202,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 9´229´914,87

1645 / 4 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo di 
OM.CZ.A.5 qualsiasi tipo dello spessore fino a 10 cm.
05.A Demolizione sottofondo pavimentazione esistente 500,000

SOMMANO M2 500,000 5,18 2´590,00

1646 / 7 Rimozione d'opera di pietra da taglio in blocchi, di
BA.DE.A.5 qualsiasi forma e dimensione, o lastre di spessore
19.B superiore a 10 cm.

Demolizione di cordolo esistente 150,000 0,300 0,300 13,500

SOMMANO M3 13,500 24,52 331,02

1647 / 10 Demolizione andante di muratura in elevazione, di
BA.DE.A.5 qualsiasi genere e spessore.
01.A Demolizione muro di recinzione 150,000 0,300 1,500 67,500

SOMMANO M3 67,500 16,62 1´121,85

1648 / 11 Demolizione di muratura in fondazione, di qualsiasi
BA.DE.A.5 genere, fino alla profondità di 2 m.
02.A Demolizione fondazione muro di rcinzione 150,000 0,400 0,500 30,000

SOMMANO M3 30,000 16,62 498,60

1649 / 16 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Scavo per realizzazione banchina 1098,000 0,100 109,800

SOMMANO M3 109,800 1,80 197,64

1650 / 60 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione recinzione 210,000 1,000 0,250 52,500

SOMMANO M3 52,500 3,27 171,68

051 Noli  (SbCat 8)

1651 / 663 Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg a
BA.NO.B.81 caldo.
01.B Mezzo di sollevamento per posizionamento panche 6,000 6,000

SOMMANO H 6,000 86,07 516,42

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

1652 / 36 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
strato di TNT 1098,000 1´098,000

SOMMANO M2 1´098,000 2,04 2´239,92

1653 / 37 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 9´237´582,00

OM.BI.A.2 Strato di TNT
15.A Vedi voce n° 36 [M2 1 098.000] 1´098,000

SOMMANO M2 1´098,000 1,10 1´207,80

1654 / 38 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
Misto stabilizzato sp. 30cm 1098,000 0,300 329,400

SOMMANO M2 329,400 3,88 1´278,07

1655 / 41 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
Misto stabilizzato sp.30cm 1098,000 10,000 10´980,000

SOMMANO M2 10´980,000 0,19 2´086,20

1656 / 44 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
Soletta in c.a. sp.12.5cm (area x spessore) 1098,000 0,125 137,250

SOMMANO M3 137,250 105,39 14´464,78

1657 / 47 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
POE.01 - Pavimentazione di banchina

Rete di acciaio elettrosaldata p= 3.034 kg/mq 1098,000 3,034 3´331,332

SOMMANO KG 3´331,332 1,10 3´664,47

1658 / 50 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.A norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
spessore 5 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.01 - Pav. Banchina - Massetto delle pendenze
sp. 7.5cm 1065,000 1´065,000
Massetto delle pendenze sp. 10cm 34,000 34,000

SOMMANO M2 1´099,000 27,14 29´826,86

1659 / 53 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 
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lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.01 Pav. Banchina - Massetto delle pendenze sp.
7.5 cm 1065,000 2,500 2´662,500
Massetto delle pendenze sp. 10 cm 34,000 5,000 170,000

SOMMANO M2 2´832,500 10,42 29´514,65

1660 / 56 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
Pavimentazione di banchina 805,000 805,000

SOMMANO M2 805,000 107,75 86´738,75

1661 / 59 Pavimento a getto costituito da uno strato di con 
FA.PV.A.3 malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia , 
01.C composta da 6 q.li di cemento per 1,00 m3 di 

sabbia normale,dello spessore di cm 2,5, battuto, 
suddiviso in riquadri, lisciato o bocciardato 
superiormente con cemento puro, compreso il 
massetto di sottofondo in calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita C 16/20 N/mm2. Senza 
massetto
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.21 - Pavimentazione pilastri banchina

Pavimentazione in cls a vista 34,000 34,000

SOMMANO M2 34,000 8,87 301,58

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

1662 / 66 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
magrone recinzione 210,000 1,200 0,100 25,200

SOMMANO M3 25,200 80,31 2´023,81

1663 / 67 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Cordolo fondazione recinzione 210,000 1,000 0,300 63,000

210,000 0,300 0,520 32,760

SOMMANO M3 95,760 105,39 10´092,15
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1664 / 68 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 67 [M3 95.760] 3,000 287,280

SOMMANO KG 287,280 2,00 574,56

1665 / 69 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 67 [M3 95.760] 3,000 287,280

SOMMANO KG 287,280 2,04 586,05

1666 / 70 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 67 [M3 95.760] 95,760

SOMMANO M3 95,760 5,39 516,15

1667 / 71 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Casseforme recinzione 2,000 210,000 0,300 126,000
2,000 210,000 0,520 218,400

SOMMANO M2 344,400 10,09 3´475,00

1668 / 72 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza recinzione 50 kg/mc
Vedi voce n° 67 [M3 95.760] 50,000 4´788,000

SOMMANO KG 4´788,000 1,00 4´788,00

1669 / 73 Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i 
FA.OM.A.3 necessari interventi alle opere murarie, di acciaio 
04.C S185 UNI EN 10025 per impieghi non strutturali  

per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e 
simili
v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
r01 - Recinzione metallica 30kg/mq 210,000 2,500 30,000 15´750,000
c.03 - Cancelli di accesso 50 kg/mq 3,200 2,500 50,000 400,000

SOMMANO KG 16´150,000 2,86 46´189,00

1670 / 74 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura a caldo

Vedi voce n° 73 [KG 16 150.000] 16´150,000

SOMMANO KG 16´150,000 0,34 5´491,00

1671 / 75 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

verniciatura - mano di fondo

Vedi voce n° 73 [KG 16 150.000] 16´150,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 16´150,000 9´480´400,88

SOMMANO KG 16´150,000 0,13 2´099,50

1672 / 76 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura - mano a finire

Vedi voce n° 73 [KG 16 150.000] 16´150,000

SOMMANO KG 16´150,000 0,12 1´938,00

1673 / 2259 Fornitura e posa in opera di kit automazione di 
V.A. cancelli scorrevoli con portata da 800kg e 
3205.20.0004 alimentazione da 230V, comprensivo di 

trasmettitore d trasmettitore bicanale multiutenza e 
chiave Din.
kit automazione cancelli 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 473,69 473,69

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1674 / 1875 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
D04 1,000

SOMMANO CAD 1,000 136,02 136,02

1675 / 1877 Altezza 600 mm. cod. F/ID-fascia(bf)-vr/60-PL -
FA.SG.A.100 Codice R 3.3.5.g
8.B v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A

Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
ID01 5,000 5,000

SOMMANO M 5,000 745,80 3´729,00

1676 / 1879 Elemento bifacciale  Struttura verniciata RAL 5002/
FA.SG.A.101 9003 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
1.D digitalmente/intagliata Altezza 2700 mm, fascia da

600 mm cod. F/D-portale(bf)-vr/270 - Codice R
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
ID02 5,000

SOMMANO CAD 5,000 1´243,81 6´219,05

1677 / 1881 Elemento monofacciale/bifacciale. Struttura
FA.SG.A.100 verniciata RAL 5002 opaca. Pellicola bianca
4.E rifrangente classe 1 stampata digitalmente/intagliata.

Altezza 600 mm. cod. F/D-fascia(mf)-vr/60-S -
Codice R 3.2.2.n2 cod. F/D-fascia(bf)-vr/60-S -
Codice R 3.2.2.o2
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
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degli elementi
ID03 8,000 8,000

SOMMANO M 8,000 282,91 2´263,28

1678 / 1883 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
ID06 4,000
ID10 3,000

SOMMANO CAD 7,000 136,02 952,14

1679 / 1885 Lamiera di alluminio 25/10 mm lunghezza 2000
FA.SG.A.102 mm, altezza 150 mm cod. F/DV–fascia/M - Codice
6.A R 3.5.1.1.g

v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
S01 26,000

SOMMANO PAA 26,000 114,36 2´973,36

1680 / 1887 Elemento bifacciale  Struttura verniciata RAL 5002/
FA.SG.A.101 9003 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
1.D digitalmente/intagliata Altezza 2700 mm, fascia da

600 mm cod. F/D-portale(bf)-vr/270 - Codice R
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
S02 2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´243,81 2´487,62

1681 / 1889 Elemento monofacciale Struttura verniciata RAL
FA.SG.A.101 5002/9003 Pellicola bianca rifrangente classe 1
1.C stampata digitalmente/intagliata Altezza 2700 mm,

fascia da 600 mm cod. F/D-portale(mf)-vr/270 -
Codice R
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
S03 3,000
S04 3,000

SOMMANO CAD 6,000 1´169,51 7´017,06

1682 / 1891 Elemento monofacciale/bifacciale Struttura
FA.SG.A.100 verniciata RAL 9003 Pellicola bianca rifrangente
4.H classe 1 stampata digitalmente Larghezza 2500 mm,

altezza 500 mm cod. F/DV–pannello(mf)–vr/S -
Codice R 3.5.
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
S05 2,000
S06 2,000

SOMMANO CAD 4,000 572,15 2´288,60
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1683 / 1893 Telaio anteriore verniciato RAL 9003 Pellicola
FA.SG.A.100 bianca rifrangente classe 1 stampata digitalmente
2.O Larghezza 400 mm, altezza 600 mm cod. F/ID-

targaDIS-vr/60 - Codice R 3.3.20.a cod. F/ID-
targaDIS-vrn/60
v. elaborato 228-320520S01PDPMSFABSVE01A
Segnaletica a messaggio fisso - planimetria ed abaco
degli elementi
S07 2,000

SOMMANO CAD 2,000 126,54 253,08

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1684 / 1876 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1875 [CAD 1.000] 1,000

SOMMANO CAD 1,000 21,50 21,50

1685 / 1878 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1007.A, FA.SG.A.1007.B,
4.B FA.SG.A.1008.A, FA.SG.A.1008.B

Vedi voce n° 1877 [M 5.000] 5,000

SOMMANO CAD 5,000 61,42 307,10

1686 / 1880 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1010.A, FA.SG.A.1010.B,
3.A FA.SG.A.1010.C, FA.SG.A.1010.D,

FA.SG.A.1011.A, FA.SG.A.1011.B,
FA.SG.A.1011.C, FA.SG.A.1011.D
Vedi voce n° 1879 [CAD 5.000] 5,000

SOMMANO CAD 5,000 73,70 368,50

1687 / 1882 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1003.A, FA.SG.A.1003.B,
1.A FA.SG.A.1003.C, FA.SG.A.1003.D,

FA.SG.A.1003.E, FA.SG.A.1003.F,
FA.SG.A.1003.G, FA.SG.A.1003.H,
FA.SG.A.1003.I, FA.SG.A.1003.J,
FA.SG.A.1003.K, FA.SG.A.1003.L,
FA.SG.A.1003.M, FA.SG.A.1003.N,
FA.SG.A.1003.O, FA.SG.A.1004.A,
FA.SG.A.1004.B, FA.SG.A.1004.C,
FA.SG.A.1004.D, FA.SG.A.1004.E,
FA.SG.A.1004.F, FA.SG.A.1004.G
Vedi voce n° 1881 [M 8.000] 8,000

SOMMANO M 8,000 36,85 294,80

1688 / 1884 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1883 [CAD 7.000] 7,000
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R I P O R T O 7,000 9´514´223,18

SOMMANO CAD 7,000 21,50 150,50

1689 / 1886 Posa in opera di elemento di cui alla voce:
FA.SG.A.212 FA.SG.A.1026.A. Nel prezzo è compensata la posa
5.A della coppia di fasce.

Vedi voce n° 1885 [PAA 26.000] 26,000

SOMMANO PAA 26,000 21,39 556,14

1690 / 1888 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1010.A, FA.SG.A.1010.B,
3.A FA.SG.A.1010.C, FA.SG.A.1010.D,

FA.SG.A.1011.A, FA.SG.A.1011.B,
FA.SG.A.1011.C, FA.SG.A.1011.D
Vedi voce n° 1887 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 73,70 147,40

1691 / 1890 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1010.A, FA.SG.A.1010.B,
3.A FA.SG.A.1010.C, FA.SG.A.1010.D,

FA.SG.A.1011.A, FA.SG.A.1011.B,
FA.SG.A.1011.C, FA.SG.A.1011.D
Vedi voce n° 1889 [CAD 6.000] 6,000

SOMMANO CAD 6,000 73,70 442,20

1692 / 1892 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alla voce: FA.SG.A.1004.H
1.B Vedi voce n° 1891 [CAD 4.000] 4,000

SOMMANO CAD 4,000 30,71 122,84

1693 / 1894 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 1893 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 18,43 36,86

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

1694 / 279 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo
07.F recante calotte sferiche disposte a reticolo diagonale.

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentaizone LVE banchina

Codice di arresto 260,000

SOMMANO M 260,000 79,52 20´675,20

1695 / 282 Codice di direzione rettilinea costituito da due
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BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 Pavimentazione LVE banchina
direzione rettilinea 260,700 260,700

SOMMANO M 260,700 101,66 26´502,76

1696 / 283 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A POE.02 - Pavimentaizone LVE banchina

TAG 1 ogni 0.6m di percorso LVE 434,000

SOMMANO CAD 434,000 3,00 1´302,00

1697 / 284 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentaizone LVE banchina

Codice di svolta a 90° 3,000

SOMMANO CAD 3,000 88,62 265,86

1698 / 285 Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti
07.C di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.
POE.02 - Pavimentaizone LVE banchina

Codice di incrocio 4,000

SOMMANO CAD 4,000 88,62 354,48

1699 / 286 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentaizone LVE banchina

Codice di attenzione 47,000 47,000

SOMMANO M 47,000 81,75 3´842,25

1700 / 287 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
01.C monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo 
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nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle 
norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle 
stazioni. Dimensioni di mm 600x400 mm
v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Mappa tattile dim. 600x400mm 3,000

SOMMANO CAD 3,000 1´896,05 5´688,15

1701 / 288 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox. 
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 600x400 mm.
06.C v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A

Mappe tattili e percorsi LVE
Mappa tattile dim. 600x400mm 3,000

SOMMANO CAD 3,000 892,38 2´677,14

1702 / 289 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
03.A monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE 

spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, 
sia per interno che esterno delle stazioni. 
Dimensioni di mm 200x200 mm.
v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Targa tattile dim. 300x200mm 11,000

SOMMANO CAD 11,000 544,69 5´991,59

1703 / 290 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox.
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 300x200 mm.
06.A v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A

Mappe tattili e percorsi LVE
Targa tattile dim. 300x200mm 7,000

SOMMANO CAD 7,000 762,40 5´336,80

600 Arredi  (SbCat 47)

1704 / 662 Fornitura e posa in opera di panche modulari e 
V.A. componibili in matriale lapideo di forma 
3205.20.0002 parallelepipeda. La panca viene realizzata come un 

blocco monolitico, alleggerito all'interno,  con 
elevate caratteristiche ergonomiche e bordi 
smussati, l'impasto, a base di quarzo, garantisce 
un'elevata impermeabilizzazione e facilità di pulizia 
della superficie. Dimensioni nominali  200x50cm 
h=45cm. La lavorazione si completa con la 
fornitura e posa, da computarsi a parte con voci di 
tariffa standard, dei braccioli in tubolare di acciaio 
inox posati ad interasse di 50cm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PN-CLS-b-4 - Panchine di banchina 7,000

SOMMANO cadauno 7,000 729,18 5´104,26

1705 / 664 Profilati per corrimani, intelaiature, sportelli, 
OM.ME.C.3 riquadri e simili del n. OM.ME.B.101.A in acciaio.
05.A v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A

Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
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320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PN-CLS-b-4 - Panchine di banchina
braccioli 28,000 0,650 2,000 36,400
Piatti ancoraggio ip 10% peso totale 0,100 36,400 3,640

SOMMANO KG 40,040 3,40 136,14

1706 / 665 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
Ancoraggi braccioli 114,000

SOMMANO CAD 114,000 7,89 899,46

1707 / 666 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 664 [KG 40.040] 40,040

SOMMANO KG 40,040 0,34 13,61

1708 / 667 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 664 [KG 40.040] 40,040

SOMMANO KG 40,040 0,13 5,21

1709 / 668 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura - mano a finire
Vedi voce n° 664 [KG 40.040] 40,040

SOMMANO KG 40,040 0,12 4,80

1710 / 669 Fornitura e posa in opera di tre contenitori per la 
V.A. raccolta differenziata disposti a 120° in acciaio 
3205.20.0003 zincato e verniciato a polveri poliestere 

termoindurenti, costituito da tre calotte circolari 
basculanti ribordate e munite di anello ferma-sacco, 
aventi le dimensioni Ø 350 mm x h 53 mm 
disponibili in tre decori (colori e pittogrammi da 
definire in accordo con la DL) differenziati, fissati 
su idoneo supporto tubolare Ø 80x2 mm , munito di 
idonea piastra base per il fissaggio a terra a mezzo 
di tasselli e flangia decorativa. 
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
CR-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata 10,000

SOMMANO cadauno 10,000 324,27 3´242,70

1711 / 670 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
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e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
CR-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata
Ancoraggio contenitori raccolta differenziata - fori 30,000 0,250 7,500

SOMMANO M 7,500 27,48 206,10

1712 / 671 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 CR-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata
10.A resina 30,000 0,250 2,000 15,000

SOMMANO KG 15,000 15,90 238,50

1713 / 672 Fornitura e posa in opera di spegnisigarette di forma 
V.A. cilindrica interamente in acciaio zincato e 
3205.20.0005 verniciato. La parte superiore è estraible e si sgancia 

tramite apposita serratura con chiave univesale per 
lo svuotamento dei mozziconi e della cenere. Nel 
prezzo sono compresi gli ancoraggi e la piastra di 
base per consentire l'ancoraggio a pavimento e 
quanto altro necessario per garantire il lavoro finito 
a regola d'arte.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PC-m-anp - posacenere 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 446,08 1´338,24

1714 / 673 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
Pc-m-anp - posacenere
Ancoraggi 9,000 0,250 2,250

SOMMANO M 2,250 27,48 61,83

1715 / 674 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 Pc-m-anp - posacenere
10.A resina 9,000 0,250 2,000 4,500

SOMMANO KG 4,500 15,90 71,55

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1716 / 29 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 28 [M3 33.150] 80,310 0,258 686,867

SOMMANO % 686,867 21,00 144,24

1717 / 30 Maggiorazione per lavoro notturno
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BA.MT.A.31 Vedi voce n° 28 [M3 33.150] 80,310 0,258 686,867
00.I

SOMMANO % 686,867 15,00 103,03

1718 / 39 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 38 [M2 329.400] 3,880 0,200 0,200 51,123

SOMMANO % 51,123 21,00 10,74

1719 / 40 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 38 [M2 329.400] 3,880 0,273 0,200 69,783

SOMMANO % 69,783 15,00 10,47

1720 / 42 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 41 [M2 10 980.000] 0,190 0,273 0,200 113,907

SOMMANO % 113,907 21,00 23,92

1721 / 43 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 41 [M2 10 980.000] 0,190 0,273 0,200 113,907

SOMMANO % 113,907 15,00 17,09

1722 / 45 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 44 [M3 137.250] 105,390 0,180 0,200 520,732

SOMMANO % 520,732 21,00 109,35

1723 / 46 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 44 [M3 137.250] 105,390 0,180 0,200 520,732

SOMMANO % 520,732 15,00 78,11

1724 / 48 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 47 [KG 3 331.332] 1,100 0,318 0,200 233,060

SOMMANO % 233,060 21,00 48,94

1725 / 49 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 47 [KG 3 331.332] 1,100 0,318 0,200 233,060

SOMMANO % 233,060 15,00 34,96

1726 / 51 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 50 [M2 1 099.000] 27,140 0,375 0,200 2´237,015

SOMMANO % 2´237,015 21,00 469,77
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1727 / 52 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 50 [M2 1 099.000] 27,140 0,375 0,200 2´237,015

SOMMANO % 2´237,015 15,00 335,55

1728 / 54 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 53 [M2 2 832.500] 10,420 0,125 0,200 737,866

SOMMANO % 737,866 21,00 154,95

1729 / 55 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 53 [M2 2 832.500] 10,420 0,125 0,200 737,866

SOMMANO % 737,866 15,00 110,68

1730 / 57 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 56 [M2 805.000] 107,750 0,183 0,200 3´174,638

SOMMANO % 3´174,638 21,00 666,67

1731 / 58 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 56 [M2 805.000] 107,750 0,183 0,200 3´174,638

SOMMANO % 3´174,638 15,00 476,20

1732 / 280 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 279 [M 260.000] 79,520 0,278 5´747,706

SOMMANO % 5´747,706 21,00 1´207,02

1733 / 281 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 279 [M 260.000] 79,520 0,278 5´747,706
00.I

SOMMANO % 5´747,706 15,00 862,16

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1734 / 77 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione pozzetti
Pozzetti 40x40cm 20,000 0,700 0,700 1,000 9,800

SOMMANO M3 9,800 3,27 32,05

1735 / 79 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazzioni collettori DN315 134,000 1,500 0,600 120,600

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 120,600 9´604´533,65



pag. 326

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,600 9´604´533,65

SOMMANO M3 120,600 3,27 394,36

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

1736 / 85 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti dim. 40x40cm - fondo 20,000

SOMMANO CAD 20,000 61,10 1´222,00

1737 / 86 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti dim. 40x40cm - prolunga 20,000

SOMMANO CAD 20,000 59,55 1´191,00

1738 / 87 chiusino a riempimento 600x600 altezza tra 85 e 90
FA.OM.D.31 mm.
01.C v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetto dim. 40x40cm - coperchio
portapavimentazione 20,000

SOMMANO CAD 20,000 181,70 3´634,00

1739 / 88 Fogli di nylon trasparenti.
OM.BI.A.1 v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A
14.A Planimetria di drenaggio della nuova Fermata

Foglio di nylon sotto coperchio di ispezione sp. 1mm
- peso 0.95kg/mq
Pozzetto 40x40cm 80,000 0,400 0,400 0,950 12,160

SOMMANO KG 12,160 2,74 33,32

1740 / 89 Posa in opera di fogli di nylon.
OM.BI.A.2 Posa in opera foglio di nylon
05.A Vedi voce n° 88 [KG 12.160] 12,160

SOMMANO M2 12,160 0,42 5,11

1741 / 90 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Rinfianco triangolare pozzetti - 30cm in superficie 80,000 0,700 0,150 1,000 8,400

SOMMANO M3 8,400 93,82 788,09

1742 / 91 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Collettore in PVC DN 315 150,000 150,000

SOMMANO M 150,000 35,30 5´295,00
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1743 / 92 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Rinfianco tubazione DN 315 0.4mc/m 150,000 0,400 60,000

SOMMANO M3 60,000 93,82 5´629,20

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

1744 / 2334 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 16 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2750 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

270,000
200,000
220,000

SOMMANO M 690,000 5,01 3´456,90

1745 / 2335 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 16 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2910 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

85,000
150,000

SOMMANO M 235,000 6,59 1´548,65

1746 / 2336 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 25 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2920 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

200,000
150,000

SOMMANO M 350,000 10,37 3´629,50

1747 / 2337 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 35 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2930 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

280,000

SOMMANO M 280,000 18,13 5´076,40

1748 / 2338 Cavo pentapolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
3090 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

105,000
105,000
35,000
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R I P O R T O 245,000 9´636´437,18

SOMMANO M 245,000 3,41 835,45

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1749 / 2271 Tubi in PVC a bicchiere, compreso pezzi speciali.
IT.TU.D.300 Diametro esterno 125 mm - spessore 3,1 mm
1.F 6,000 120,000 720,000

SOMMANO M 720,000 14,04 10´108,80

1750 / 2272 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio
06.A 12,000

SOMMANO CAD 12,000 50,98 611,76

1751 / 2285 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di
EI.LV.M.1 impianti di messa a terra.
01.C 1,000 510,000 510,000

SOMMANO KG 510,000 3,26 1´662,60

1752 / 2310 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 8´465,000

SOMMANO M 8´465,000 0,82 6´941,30

1753 / 2311 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 4 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2720 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

90,000
150,000
150,000
150,000
150,000
10,000
10,000
25,000
20,000

20 20,000
20 50,000

SOMMANO M 825,000 1,52 1´254,00

1754 / 2312 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2730 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

150,000
135,000
150,000
150,000
90,000
90,000

300,000
300,000
300,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1´665,000 9´657´851,09
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R I P O R T O 1´665,000 9´657´851,09

100,000

SOMMANO M 1´765,000 2,06 3´635,90

1755 / 2313 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

150,000
210,000
250,000
250,000

SOMMANO M 860,000 3,62 3´113,20

1756 / 2314 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 4 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2720 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

90,000
150,000
150,000
150,000
150,000
10,000
10,000
25,000
20,000

20 20,000
20 50,000

SOMMANO M 825,000 1,52 1´254,00

1757 / 2315 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2730 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

150,000
135,000
150,000
150,000
90,000
90,000

300,000
300,000
300,000
100,000

SOMMANO M 1´765,000 2,06 3´635,90

1758 / 2316 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

150,000
210,000
250,000
250,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 860,000 9´669´490,09
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R I P O R T O 860,000 9´669´490,09

SOMMANO M 860,000 3,62 3´113,20

1759 / 2317 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 16 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2750 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

270,000
200,000
220,000

SOMMANO M 690,000 5,01 3´456,90

1760 / 2318 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 16 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2910 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

85,000
150,000

SOMMANO M 235,000 6,59 1´548,65

1761 / 2319 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 25 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2920 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

200,000
150,000

SOMMANO M 350,000 10,37 3´629,50

1762 / 2320 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 35 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2930 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

280,000

SOMMANO M 280,000 18,13 5´076,40

1763 / 2321 Cavo pentapolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
3090 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

105,000
105,000
35,000

SOMMANO M 245,000 3,41 835,45

1764 / 2394 presa interbloccata da parete tripolare con neutro e
EI.AC.P.110 terra(3P+N+T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-
6.E 250V o 380-480V, IP44

10 10,000

SOMMANO CAD 10,000 36,41 364,10

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 9´687´514,29
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R I P O R T O 9´687´514,29

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1765 / 2367 Fornitura di proiettore per esterno in Esecuzione 
V.A. Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K -
3205.20.0015 IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in 

Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore 
RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in 
PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 
70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico Esente. 
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 559,35 559,35

1766 / 2368 presa interbloccata da parete tripolare con neutro e
EI.AC.P.110 terra(3P+N+T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-
6.E 250V o 380-480V, IP44

1,000

SOMMANO CAD 1,000 36,41 36,41

1767 / 2369 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 20,000

SOMMANO CAD 20,000 38,53 770,60

1768 / 2370 Fornitura di sistema di Palo Singolo, Cilindrico 
V.A. D102, HFT 4,0metri + quota interramento, fusto in 
3205.20.0016 Acciaio S235 JR UNI EN 10025, zincato a caldo 

secondo la norma UNI EN 1461, verniciato a 
Polveri con polimerizzazione a forno, Colore RAL 
come richiesto dalla DL, aderenza conforme alla 
norma UNI EN ISO 2409. Dimensionamento 
secondo EN40, Zona 1 - Categoria III, compreso di 
Portella + Morsettiera. Compreso di Collare Singolo 
B170. Alla sommità , Nr. 1 proiettore per esterni in 
Esecuzione Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm 
- 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. 
Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 
Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente 
primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato 
Sp. 4mm. Ra=70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico 
Esente.
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

10,000

SOMMANO cadauno 10,000 1´615,90 16´159,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

760 Trasmissione dati  (SbCat 58)

1769 / 2803 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI
MaCeP.804/ PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE
0140 16X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML -

RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 152
5,000 510,000 2´550,000

SOMMANO M 2´550,000 3,59 9´154,50

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 9´714´194,15
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R I P O R T O 9´714´194,15

1770 / 2804 CAVO LSZH Cca, s1b,a1,d1 SECONDARIO A 4
MaCeP.808/ COPPIE DA 7/10 ISOLATE IN PE - PROTEZIONE
8320 ESTERNA E INTERNA DI TIPO "M"

ANTIFIAMMA A BASSA EMISSIONE DI FUMI E
GAS TOSSICI - RAPPORTO DI
TRASFORMAZIONE Kg/Km 29

2,000 510,000 1´020,000

SOMMANO M 1´020,000 1,06 1´081,20

1771 / 2805 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 3´575,000

SOMMANO M 3´575,000 0,82 2´931,50

1772 / 2806 cavo a 64 fibre ottiche monomodali 8(8SM),
MaCeP.808/ armatura metallica H6, guaine interna ed esterna in
9550 mescola M1 LSZH di colore verde (RAL 6018),

sigla CEI TOL8D 64 8(8SM) T/MKH6M,
caratteristiche come da specifica tecnica TT528-
2014

1,000 60,000 60,000

SOMMANO M 60,000 3,10 186,00

1773 / 2807 entro cunicoli per posa affiorante di cui ai disegni V
TC.PM.F.2 267, V 317, V 318, TT 3134 e TT 3135
04.B 2´550,000

2´550,000

SOMMANO M 5´100,000 3,22 16´422,00

1774 / 2808 Sezionamento parziale (cavi a 8 fibre ottiche), di un
TC.ST.H.310 primo gruppo da 4 fibre (da intendersi come
4.A terminazione su connettori di 4 fibre di ciascuno dei

due cavi provenienti dai siti limitrofi e messa in
continuitÃ  delle restanti fibre)

4,000

SOMMANO CAD 4,000 900,43 3´601,72

1775 / 2809 Sezionamento parziale (cavi a64 fibre ottiche) per
TC.ST.H.310 terminazione di un primo gruppo da 8 fibre (da
4.G intendersi terminazione con connettori di 4 fibre di

ciascuno dei due cavi provenienti dai siti limitrofi e
messa in continuitÃ  delle restanti fibre)

1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´824,92 1´824,92

1776 / 2810 Giunto (cavi a 8 fibre ottiche) cadauno
TC.GD.D.31 COLLEGAMENTO FIBRA ESISTENTE 4,000
01.A

SOMMANO CAD 4,000 915,35 3´661,40

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

1777 / 2687 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 1,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 1,000 9´743´902,89
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R I P O R T O 1,000 9´743´902,89

SOMMANO CAD 1,000 24,60 24,60

1778 / 2688 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 4,000

SOMMANO CAD 4,000 4,47 17,88

1779 / 2689 per ogni cassetta di derivazione con fissaggio a
EI.AV.C.210 muromediante viti o stop
6.C 4,000

SOMMANO CAD 4,000 7,81 31,24

1780 / 2690 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 4,000 2,500 10,000
0.H

SOMMANO M 10,000 0,99 9,90

1781 / 2691 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 4,000 15,000 60,000
02.C

SOMMANO M 60,000 0,26 15,60

1782 / 2692 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 60,000 0,260 15,600

SOMMANO % 15,600 50,00 7,80

1783 / 2693 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

60,000 0,260 15,600

SOMMANO % 15,600 30,00 4,68

1784 / 2694 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

4,000 25,000 100,000

SOMMANO M 100,000 0,80 80,00

1785 / 2695 Fornitura Telecamera IP fissa di tipo Bullet: sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
2.C sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,03 lux (bianco

e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  scheda di memoria fino a 512 GB

4,000

SOMMANO CAD 4,000 941,70 3´766,80

1786 / 2696 Fornitura Telecamera speed dome (PTZ): sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2,8", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
4.B ottica zoom motorizzata fino a 25x con lunghezza

focale minima pari a 4 mm, brandeggio  (PAN/
TILT) orizzontale pari a 360Â° con velocitÃ  da
0,05Â°/s a 500Â°/s e verticale da +20Â° a -90Â°

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 9´747´861,39
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R I P O R T O 9´747´861,39

con velocitÃ  da 0,05Â°/s a 300Â°/s, preset fino a 16
posizioni impostabili, tour fino a 4 sequenze,
sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,01 lux (bianco
e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  3 flussi video indipendenti e configurabili
singolarmente per frequenza di fotogrammi (fps), per
risoluzione (pixel), per compressione (H264,
MJPEG, MPEG4) e per bitrate, scheda di memoria
fino a 512 GB

1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´396,14 1´396,14

1787 / 2697 Sovrapprezzo per custodia da esterno con grado di
TC.VS.A.100 protezione IP 67 e IK 10
2.I 1,000

SOMMANO CAD 1,000 135,00 135,00

1788 / 2698 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 4,000
3.A

SOMMANO CAD 4,000 7,36 29,44

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 9´749´421,97
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R I P O R T O 9´749´421,97

BA.01.MP.02. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI

BANCHINA 2  (SpCat 24)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1789 / 114 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione cordolo banchina 250,000 1,200 0,350 105,000

SOMMANO M3 105,000 3,27 343,35

051 Noli  (SbCat 8)

1790 / 314 Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg a
BA.NO.B.81 caldo.
01.B Mezzo di sollevamento per posizionamento cordolo 6,000 6,000

SOMMANO H 6,000 86,07 516,42

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1791 / 120 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Magrone cordolo banchina 250,000 0,850 0,150 31,875

SOMMANO M3 31,875 80,31 2´559,88

1792 / 123 Cordolo per realizzazione marciapiedi H55
BA.PS.A.300 Cordolo banchina 250,000 250,000
2.A

SOMMANO M 250,000 125,25 31´312,50

1793 / 315 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Rampa di servizio 2,000 10,000 3,500 0,100 7,000

SOMMANO M3 7,000 80,31 562,17

1794 / 316 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Rampa di servizio (area in sezione x larghezza) 2,000 4,500 3,500 31,500
Gradini accesso stazione 4,000 3,500 0,375 0,133 0,698
Gradini accesso stazione 4,000 3,500 0,375 0,133 0,698

SOMMANO M3 32,896 105,39 3´466,91

1795 / 317 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 316 [M3 32.896] 3,000 98,688

SOMMANO KG 98,688 2,00 197,38

1796 / 318 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 316 [M3 32.896] 3,000 98,688

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 98,688 9´788´380,58
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R I P O R T O 98,688 9´788´380,58

SOMMANO KG 98,688 2,04 201,32

1797 / 319 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 316 [M3 32.896] 32,896

SOMMANO M3 32,896 5,39 177,31

1798 / 320 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Rampa di servizio 4,000 4,500 18,000
gradini di accesso stazione (area gradini laterale
(0.375*0.133)/2) 16,000 0,050 0,800
gradini di accesso stazione 8,000 1,500 0,133 1,596

SOMMANO M2 20,396 10,09 205,80

1799 / 321 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza gradini 70kg/mc 2,000 0,698 70,000 97,720

SOMMANO KG 97,720 1,00 97,72

1800 / 322 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 Rampa di servizio - rete elettrosaldata peso 3.034 kg/
10.A mq 2,000 10,000 3,500 3,034 212,380

SOMMANO KG 212,380 1,10 233,62

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1801 / 124 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 123 [M 250.000] 125,250 0,088 2´755,500

SOMMANO % 2´755,500 21,00 578,66

1802 / 125 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 123 [M 250.000] 125,250 0,088 2´755,500
00.I

SOMMANO % 2´755,500 15,00 413,33

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1803 / 108 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Scavo per realizzazione banchina 1090,000 0,100 109,000

SOMMANO M3 109,000 1,80 196,20

1804 / 150 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione recinzione 226,000 1,000 0,250 56,500

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 56,500 9´790´484,54
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R I P O R T O 56,500 9´790´484,54

Scavo per realizzazione recinzione 4,500 1,000 0,650 2,925

SOMMANO M3 59,425 3,27 194,32

051 Noli  (SbCat 8)

1805 / 676 Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg a
BA.NO.B.81 caldo.
01.B v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A

Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Mezzo di sollevamento per posizionamento panche 6,000 6,000

SOMMANO H 6,000 86,07 516,42

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

1806 / 126 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
strato di TNT 1090,000 1´090,000

SOMMANO M2 1´090,000 2,04 2´223,60

1807 / 127 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Strato di TNT
15.A Vedi voce n° 126 [M2 1 090.000] 1´090,000

SOMMANO M2 1´090,000 1,10 1´199,00

1808 / 128 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
Misto stabilizzato sp.30cm 1090,000 0,300 327,000

SOMMANO M2 327,000 3,88 1´268,76

1809 / 131 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.01
Misto stabilizzato sp. 30cm 1090,000 10,000 10´900,000

SOMMANO M2 10´900,000 0,19 2´071,00

1810 / 134 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
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POE.01 - Pavimentazione di banchina

Soletta in c.a. sp.12.5cm (area x spessore) 1090,000 0,125 136,250

SOMMANO M3 136,250 105,39 14´359,39

1811 / 137 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
POE.01 - Pavimentazione di banchina

Rete di acciaio elettrosaldata p= 3.034 kg/mq 1090,000 3,034 3´307,060

SOMMANO KG 3´307,060 1,10 3´637,77

1812 / 140 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.A norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
spessore 5 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.01 - Pav. Banchina - Massetto delle pendenze
sp. 7.5cm 1050,000 1´050,000
Massetto delle pendenze sp. 10cm 44,000 44,000

SOMMANO M2 1´094,000 27,14 29´691,16

1813 / 143 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.01 Pav. Banchina - Massetto delle pendenze sp.
7.5 cm 1050,000 2,500 2´625,000
Massetto delle pendenze sp. 10 cm 44,000 5,000 220,000

SOMMANO M2 2´845,000 10,42 29´644,90

1814 / 146 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.01 - Pavimentazione di banchina
Pavimentazione banchina in pietra ricomposta
Lato est 780,000 780,000

SOMMANO M2 780,000 107,75 84´045,00

1815 / 149 Pavimento a getto costituito da uno strato di con 
FA.PV.A.3 malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia , 
01.C composta da 6 q.li di cemento per 1,00 m3 di 

sabbia normale,dello spessore di cm 2,5, battuto, 
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suddiviso in riquadri, lisciato o bocciardato 
superiormente con cemento puro, compreso il 
massetto di sottofondo in calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita C 16/20 N/mm2. Senza 
massetto
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.21 - Pavimentazione pilastri banchina

Pavimentazione in cls a vista 44,000 44,000

SOMMANO M2 44,000 8,87 390,28

1816 / 323 spolvero di cemento e lisciatura con rullo o cazzuola
OM.CZ.A.4 o fratazzo.
01.A Lisciatura getto gradini 2,000 1,500 3,500 10,500

SOMMANO M2 10,500 3,86 40,53

1817 / 324 Fornitura e posa in opera di malta cementizia 
FA.IP.E.3001 bicomponente elastica per impermeabilizzazione di 
.A manufatti in calcestruzzo come balconi, terrazze , 

dato a spatola in due mani per uno spessore 
massimo per mano non superiore a 2 mm e per uno 
spessore finale non inferiore a 3 mm e con un 
incidenza minima di 5 kg/mq.Il prodotto deve 
essere applicato su supporto adeguatamente 
preparato da computarsi a parte. Compreso sfridi ed 
ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte. spessore finale 3 mm.
Malta protettiva gradini con rete interposta - 2 

mani 16,000 3,500 0,377 21,112
16,000 3,500 0,133 7,448

SOMMANO M2 28,560 26,14 746,56

1818 / 325 rete in fibra di vetro 160 gr/mq.
FA.IP.F.3001 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Rete in fibra di vetro 8,000 3,500 0,377 10,556

8,000 3,500 0,133 3,724

SOMMANO M2 14,280 2,99 42,70

1819 / 326 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
POE.01 - Pavimentazione di banchina
Rivestimento gradini 8,000 3,500 1,500 42,000

SOMMANO M2 42,000 107,75 4´525,50

1820 / 327 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
Rampa di accesso banchina - Strato di TNT
Lato est 5,000 1,800 9,000
Lato ovest 5,000 1,800 9,000
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SOMMANO M2 18,000 2,04 36,72

1821 / 328 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Strato di TNT
15.A Vedi voce n° 327 [M2 18.000] 18,000

SOMMANO M2 18,000 1,10 19,80

1822 / 329 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A Rampe di accesso banchina - misto stabilizzato

Lato est 5,000 1,800 9,000
Lato ovest 5,000 1,800 9,000

SOMMANO M2 18,000 3,88 69,84

1823 / 330 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Rampa di accesso banchina - misto stabilizzato

Vedi voce n° 329 [M2 18.000] 10,000 180,000

SOMMANO M2 180,000 0,19 34,20

1824 / 331 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Rampa di accesso banchina - soletta armata
Lato est 5,000 1,800 0,100 0,900
lato ovest 5,000 1,800 0,100 0,900

SOMMANO M3 1,800 105,39 189,70

1825 / 332 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 Rampa di accesso banchina - rete elettrosaldata peso
10.A 3.034 kg/mq

Lato est 5,000 1,800 3,034 27,306
lato ovest 5,000 1,800 3,034 27,306

SOMMANO KG 54,612 1,10 60,07

1826 / 333 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
Rampa accesso banchina
Lato est 5,000 1,800 9,000

SOMMANO M2 9,000 107,75 969,75

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

1827 / 156 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

magrone recinzione 230,500 1,200 0,100 27,660

SOMMANO M3 27,660 80,31 2´221,37

1828 / 157 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
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01.D mm2
Cordolo fondazione recinzione 230,500 1,000 0,300 69,150

230,500 0,300 0,520 35,958

SOMMANO M3 105,108 105,39 11´077,33

1829 / 158 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 157 [M3 105.108] 1,000 105,108

SOMMANO KG 105,108 2,00 210,22

1830 / 159 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 157 [M3 105.108] 1,000 105,108

SOMMANO KG 105,108 2,04 214,42

1831 / 160 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 157 [M3 105.108] 105,108

SOMMANO M3 105,108 5,39 566,53

1832 / 161 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Casseforme recinzione 2,000 230,500 0,300 138,300
2,000 230,500 0,520 239,720

SOMMANO M2 378,020 10,09 3´814,22

1833 / 162 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza recinzione 50 kg/mc
Vedi voce n° 157 [M3 105.108] 50,000 5´255,400

SOMMANO KG 5´255,400 1,00 5´255,40

1834 / 163 Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i 
FA.OM.A.3 necessari interventi alle opere murarie, di acciaio 
04.C S185 UNI EN 10025 per impieghi non strutturali  

per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e 
simili
v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
r.01 - Recinzione metallica 30kg/mq 230,500 2,500 30,000 17´287,500
Cancelli di accesso 50 kg/mq
c.01 - Cancello lato est 6,200 2,500 50,000 775,000
c.02 - Cancello lato ovest 6,200 2,500 50,000 775,000

SOMMANO KG 18´837,500 2,86 53´875,25

1835 / 164 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura a caldo

Vedi voce n° 163 [KG 18 837.500] 18´837,500

SOMMANO KG 18´837,500 0,34 6´404,75
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1836 / 165 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

verniciatura - mano di fondo

Vedi voce n° 163 [KG 18 837.500] 18´837,500

SOMMANO KG 18´837,500 0,13 2´448,88

1837 / 166 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura - mano a finire

Vedi voce n° 163 [KG 18 837.500] 18´837,500

SOMMANO KG 18´837,500 0,12 2´260,50

1838 / 2258 Fornitura e posa in opera di kit automazione di 
V.A. cancelli scorrevoli con portata da 800kg e 
3205.20.0004 alimentazione da 230V, comprensivo di 

trasmettitore d trasmettitore bicanale multiutenza e 
chiave Din.
kit automazione cancelli 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 473,69 947,38

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

1839 / 1895 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
D04 2,000

SOMMANO CAD 2,000 136,02 272,04

1840 / 1897 Altezza 600 mm. cod. F/ID-fascia(bf)-vr/60-PL -
FA.SG.A.100 Codice R 3.3.5.g
8.B ID01 5,000 5,000

SOMMANO M 5,000 745,80 3´729,00

1841 / 1899 Elemento bifacciale  Struttura verniciata RAL 5002/
FA.SG.A.101 9003 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
1.D digitalmente/intagliata Altezza 2700 mm, fascia da

600 mm cod. F/D-portale(bf)-vr/270 - Codice R
ID02 5,000

SOMMANO CAD 5,000 1´243,81 6´219,05

1842 / 1901 Elemento monofacciale/bifacciale. Struttura
FA.SG.A.100 verniciata RAL 5002 opaca. Pellicola bianca
4.E rifrangente classe 1 stampata digitalmente/intagliata.

Altezza 600 mm. cod. F/D-fascia(mf)-vr/60-S -
Codice R 3.2.2.n2 cod. F/D-fascia(bf)-vr/60-S -
Codice R 3.2.2.o2
ID03 10,000 10,000

SOMMANO M 10,000 282,91 2´829,10
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1843 / 1903 Struttura verniciata RAL 5002/3001 opaca. Pellicola
FA.SG.A.101 stampata digitalmente o intagliata. Larghezza 400
4.B mm, altezza 400 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 -

Codice R 3.2.9.a2 cod. F/S-bandiera-vr/40 - Codice
R 3.5.3.2.a2 cod. F/ID-bandiera-vr/40 - Codice R
3.3.9.a2
ID06 4,000
ID10 3,000
ID11 2,000

SOMMANO CAD 9,000 136,02 1´224,18

1844 / 1905 Lamiera di alluminio 25/10 mm lunghezza 2000
FA.SG.A.102 mm, altezza 150 mm cod. F/DV–fascia/M - Codice
6.A R 3.5.1.1.g

S01 26,000

SOMMANO PAA 26,000 114,36 2´973,36

1845 / 1907 Elemento bifacciale  Struttura verniciata RAL 5002/
FA.SG.A.101 9003 Pellicola bianca rifrangente classe 1 stampata
1.D digitalmente/intagliata Altezza 2700 mm, fascia da

600 mm cod. F/D-portale(bf)-vr/270 - Codice R
S02 2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´243,81 2´487,62

1846 / 1909 Elemento monofacciale Struttura verniciata RAL
FA.SG.A.101 5002/9003 Pellicola bianca rifrangente classe 1
1.C stampata digitalmente/intagliata Altezza 2700 mm,

fascia da 600 mm cod. F/D-portale(mf)-vr/270 -
Codice R
S03 3,000
S04 3,000
D03 1,000

SOMMANO CAD 7,000 1´169,51 8´186,57

1847 / 1911 Elemento monofacciale/bifacciale Struttura
FA.SG.A.100 verniciata RAL 9003 Pellicola bianca rifrangente
4.H classe 1 stampata digitalmente Larghezza 2500 mm,

altezza 500 mm cod. F/DV–pannello(mf)–vr/S -
Codice R 3.5.
S05 2,000
S06 2,000

SOMMANO CAD 4,000 572,15 2´288,60

1848 / 1913 Telaio anteriore verniciato RAL 9003 Pellicola
FA.SG.A.100 bianca rifrangente classe 1 stampata digitalmente
2.O Larghezza 400 mm, altezza 600 mm cod. F/ID-

targaDIS-vr/60 - Codice R 3.3.20.a cod. F/ID-
targaDIS-vrn/60
S07 2,000

SOMMANO CAD 2,000 126,54 253,08

1849 / 1915 Larghezza 650 mm, altezza 830 mm. cod. F/ID-
FA.SG.A.100 monolito-iLED/3aPL - Codice R 3.3.2.a2
7.C ID04 2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´615,90 3´231,80
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541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

1850 / 1896 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1895 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 21,50 43,00

1851 / 1898 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1007.A, FA.SG.A.1007.B,
4.B FA.SG.A.1008.A, FA.SG.A.1008.B

Vedi voce n° 1897 [M 5.000] 5,000

SOMMANO CAD 5,000 61,42 307,10

1852 / 1900 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1010.A, FA.SG.A.1010.B,
3.A FA.SG.A.1010.C, FA.SG.A.1010.D,

FA.SG.A.1011.A, FA.SG.A.1011.B,
FA.SG.A.1011.C, FA.SG.A.1011.D
Vedi voce n° 1899 [CAD 5.000] 5,000

SOMMANO CAD 5,000 73,70 368,50

1853 / 1902 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1003.A, FA.SG.A.1003.B,
1.A FA.SG.A.1003.C, FA.SG.A.1003.D,

FA.SG.A.1003.E, FA.SG.A.1003.F,
FA.SG.A.1003.G, FA.SG.A.1003.H,
FA.SG.A.1003.I, FA.SG.A.1003.J,
FA.SG.A.1003.K, FA.SG.A.1003.L,
FA.SG.A.1003.M, FA.SG.A.1003.N,
FA.SG.A.1003.O, FA.SG.A.1004.A,
FA.SG.A.1004.B, FA.SG.A.1004.C,
FA.SG.A.1004.D, FA.SG.A.1004.E,
FA.SG.A.1004.F, FA.SG.A.1004.G
Vedi voce n° 1901 [M 10.000] 10,000

SOMMANO M 10,000 36,85 368,50

1854 / 1904 Posa in opera di elemento, di dimensioni variabili, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1014.A, FA.SG.A.1014.B,
6.A FA.SG.A.1014.C, FA.SG.A.1014.D,

FA.SG.A.1014.E, FA.SG.A.1015.A,
FA.SG.A.1015.B, FA.SG.A.1015.C,
FA.SG.A.1016.A, FA.SG.A.1026.B
Vedi voce n° 1903 [CAD 9.000] 9,000

SOMMANO CAD 9,000 21,50 193,50

1855 / 1906 Posa in opera di elemento di cui alla voce:
FA.SG.A.212 FA.SG.A.1026.A. Nel prezzo è compensata la posa
5.A della coppia di fasce.

Vedi voce n° 1905 [PAA 26.000] 26,000

SOMMANO PAA 26,000 21,39 556,14

1856 / 1908 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1010.A, FA.SG.A.1010.B,
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3.A FA.SG.A.1010.C, FA.SG.A.1010.D,
FA.SG.A.1011.A, FA.SG.A.1011.B,
FA.SG.A.1011.C, FA.SG.A.1011.D
Vedi voce n° 1907 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 73,70 147,40

1857 / 1910 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1010.A, FA.SG.A.1010.B,
3.A FA.SG.A.1010.C, FA.SG.A.1010.D,

FA.SG.A.1011.A, FA.SG.A.1011.B,
FA.SG.A.1011.C, FA.SG.A.1011.D
Vedi voce n° 1909 [CAD 7.000] 7,000

SOMMANO CAD 7,000 73,70 515,90

1858 / 1912 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alla voce: FA.SG.A.1004.H
1.B Vedi voce n° 1911 [CAD 4.000] 4,000

SOMMANO CAD 4,000 30,71 122,84

1859 / 1914 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1001.G, FA.SG.A.1001.H,
0.B FA.SG.A.1002.I, FA.SG.A.1002.J,

FA.SG.A.1002.K, FA.SG.A.1002.L,
FA.SG.A.1002.M, FA.SG.A.1002.N,
FA.SG.A.1002.O, FA.SG.A.1002.P,
FA.SG.A.1002.Q, FA.SG.A.1002.R,
FA.SG.A.1002.S, FA.SG.A.1002.T
Vedi voce n° 1913 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 18,43 36,86

1860 / 1916 Posa in opera di elemento, con altezza variabile, di
FA.SG.A.212 cui alle voci: FA.SG.A.1007.C, FA.SG.A.1009.A,
4.A FA.SG.A.1009.B, FA.SG.A.1009.C,

FA.SG.A.1009.D
Vedi voce n° 1915 [CAD 2.000] 2,000

SOMMANO CAD 2,000 51,94 103,88

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

1861 / 302 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo
07.F recante calotte sferiche disposte a reticolo diagonale.

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentazione LVE banchina 256,000

SOMMANO M 256,000 79,52 20´357,12

1862 / 305 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentazione LVE banchina
Direzione rettilinea 278,000 278,000

SOMMANO M 278,000 101,66 28´261,48

1863 / 306 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A TAG 1 ogni 0.6m di percorso LVE 463,000

SOMMANO CAD 463,000 3,00 1´389,00

1864 / 307 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentazione LVE banchina
Codice svolta a 90 1,000

SOMMANO CAD 1,000 88,62 88,62

1865 / 308 Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti
07.C di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentazione LVE banchina
Codice di incrocio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 88,62 531,72

1866 / 309 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
POE.02 - Pavimentazione LVE banchina
Codice di attenzione 21,600 21,600

SOMMANO M 21,600 81,75 1´765,80

1867 / 310 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
01.C monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo 

nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle 
norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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stazioni. Dimensioni di mm 600x400 mm
v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Mappa tattile dim. 600x400mm 2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´896,05 3´792,10

1868 / 311 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox. 
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 600x400 mm.
06.C v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A

Mappe tattili e percorsi LVE
Mappa tattile dim. 600x400mm 2,000

SOMMANO CAD 2,000 892,38 1´784,76

1869 / 312 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
03.A monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE 

spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, 
sia per interno che esterno delle stazioni. 
Dimensioni di mm 200x200 mm.
v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Targa tattile dim. 300x200mm 11,000

SOMMANO CAD 11,000 544,69 5´991,59

1870 / 313 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox.
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 300x200 mm.
06.A v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A

Mappe tattili e percorsi LVE
Targa tattile dim. 300x200mm 1,000

SOMMANO CAD 1,000 762,40 762,40

1871 / 2238 Disegno da definire. cod. F/D-pellicola(mf)-cp/PA -
FA.SG.A.101 Codice R.3.2.11
8.A Fascia a contrasto 0,720

SOMMANO M2 0,720 107,15 77,15

600 Arredi  (SbCat 47)

1872 / 675 Fornitura e posa in opera di panche modulari e 
V.A. componibili in matriale lapideo di forma 
3205.20.0002 parallelepipeda. La panca viene realizzata come un 

blocco monolitico, alleggerito all'interno,  con 
elevate caratteristiche ergonomiche e bordi 
smussati, l'impasto, a base di quarzo, garantisce 
un'elevata impermeabilizzazione e facilità di pulizia 
della superficie. Dimensioni nominali  200x50cm 
h=45cm. La lavorazione si completa con la 
fornitura e posa, da computarsi a parte con voci di 
tariffa standard, dei braccioli in tubolare di acciaio 
inox posati ad interasse di 50cm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PN-CLS-b-4 - Panchine di banchina 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 729,18 6´562,62

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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1873 / 677 Profilati per corrimani, intelaiature, sportelli, 
OM.ME.C.3 riquadri e simili del n. OM.ME.B.101.A in acciaio.
05.A v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A

Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PN-CLS-b-4 - Panchine di banchina
braccioli 36,000 0,650 2,000 46,800
Piatti ancoraggio ip 10% peso totale 0,100 46,800 4,680

SOMMANO KG 51,480 3,40 175,03

1874 / 678 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
Ancoraggi braccioli 144,000

SOMMANO CAD 144,000 7,89 1´136,16

1875 / 679 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Zincatura
Vedi voce n° 677 [KG 51.480] 51,480

SOMMANO KG 51,480 0,34 17,50

1876 / 680 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Verniciatura - mano di fondo antiruggine
Vedi voce n° 677 [KG 51.480] 51,480

SOMMANO KG 51,480 0,13 6,69

1877 / 681 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Verniciatura - mano a finire
Vedi voce n° 677 [KG 51.480] 51,480

SOMMANO KG 51,480 0,12 6,18

1878 / 682 Fornitura e posa in opera di tre contenitori per la 
V.A. raccolta differenziata disposti a 120° in acciaio 
3205.20.0003 zincato e verniciato a polveri poliestere 

termoindurenti, costituito da tre calotte circolari 
basculanti ribordate e munite di anello ferma-sacco, 
aventi le dimensioni Ø 350 mm x h 53 mm 
disponibili in tre decori (colori e pittogrammi da 
definire in accordo con la DL) differenziati, fissati 
su idoneo supporto tubolare Ø 80x2 mm , munito di 
idonea piastra base per il fissaggio a terra a mezzo 
di tasselli e flangia decorativa. 
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
CR-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 324,27 2´918,43

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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1879 / 683 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
CR-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata
Ancoraggio contenitori raccolta differenziata - fori 27,000 0,250 6,750

SOMMANO M 6,750 27,48 185,49

1880 / 684 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 CR-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata
10.A resina 27,000 0,200 2,000 10,800

SOMMANO KG 10,800 15,90 171,72

1881 / 685 Fornitura e posa in opera di spegnisigarette di forma 
V.A. cilindrica interamente in acciaio zincato e 
3205.20.0005 verniciato. La parte superiore è estraible e si sgancia 

tramite apposita serratura con chiave univesale per 
lo svuotamento dei mozziconi e della cenere. Nel 
prezzo sono compresi gli ancoraggi e la piastra di 
base per consentire l'ancoraggio a pavimento e 
quanto altro necessario per garantire il lavoro finito 
a regola d'arte.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PC-m-anp - posacenere 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 446,08 1´338,24

1882 / 686 Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi 
OM.OM.A.5 e terreni di qualunque natura, consistenza e durezza 
22.A per iniezioni, eseguiti con mezzi meccanici, 

compreso il noleggio, il montaggio, gli spostamenti 
e lo smontaggio del macchinario adatto, la fornitura 
dei materiali, di energia e di mano d'opera per il 
funzionamento del macchinario, nonché 
l'allontanamento di tutti i mezzi d'opera a lavoro 
ultimato: del diametro da 25 mm a 55 mm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Pc-m-anp - posacenere
Ancoraggi 9,000 0,250 2,250

SOMMANO M 2,250 27,48 61,83

1883 / 687 Resina epossidica pura.
OM.MA.V.1 v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
10.A Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,

percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Pc-m-anp - posacenere
resina 9,000 0,250 2,000 4,500

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 4,500 10´169´597,41

SOMMANO KG 4,500 15,90 71,55

980 maggiorazioni per interruzione al traffico

ferroviario  (SbCat 75)

1884 / 94 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorzione

Vedi voce n° 93 [M3 100.000] 52,020 1,000 0,200 1´040,400

SOMMANO % 1´040,400 21,00 218,48

1885 / 95 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 93 [M3 100.000] 52,020 1,000 0,200 1´040,400

SOMMANO % 1´040,400 15,00 156,06

1886 / 97 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 96 [M2 500.000] 5,180 0,514 0,200 266,252

SOMMANO % 266,252 21,00 55,91

1887 / 98 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 96 [M2 500.000] 5,180 0,514 0,200 266,252

SOMMANO % 266,252 15,00 39,94

1888 / 100 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 99 [M3 13.500] 24,520 0,678 224,432

SOMMANO % 224,432 21,00 47,13

1889 / 101 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 99 [M3 13.500] 24,520 0,678 224,432
00.I

SOMMANO % 224,432 15,00 33,66

1890 / 121 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 120 [M3 31.875] 80,310 0,258 660,449

SOMMANO % 660,449 21,00 138,69

1891 / 122 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 120 [M3 31.875] 80,310 0,258 660,449
00.I

SOMMANO % 660,449 15,00 99,07

1892 / 129 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 128 [M2 327.000] 3,880 0,200 0,200 50,750

SOMMANO % 50,750 21,00 10,66

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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1893 / 130 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 128 [M2 327.000] 3,880 0,200 0,200 50,750

SOMMANO % 50,750 15,00 7,61

1894 / 132 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 131 [M2 10 900.000] 0,190 0,273 0,200 113,077

SOMMANO % 113,077 21,00 23,75

1895 / 133 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione
00.I Vedi voce n° 131 [M2 10 900.000] 0,190 0,273 0,200 113,077

SOMMANO % 113,077 15,00 16,96

1896 / 135 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 134 [M3 136.250] 105,390 0,180 0,200 516,938

SOMMANO % 516,938 21,00 108,56

1897 / 136 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 134 [M3 136.250] 105,390 0,180 0,200 516,938

SOMMANO % 516,938 15,00 77,54

1898 / 138 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 137 [KG 3 307.060] 1,100 0,318 0,200 231,362

SOMMANO % 231,362 21,00 48,59

1899 / 139 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 137 [KG 3 307.060] 1,100 0,318 0,200 231,362

SOMMANO % 231,362 15,00 34,70

1900 / 141 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 140 [M2 1 094.000] 27,140 0,375 0,200 2´226,837

SOMMANO % 2´226,837 21,00 467,64

1901 / 142 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 140 [M2 1 094.000] 27,140 0,375 0,200 2´226,837

SOMMANO % 2´226,837 15,00 334,03

1902 / 144 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 143 [M2 2 845.000] 10,420 0,125 0,200 741,123

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 741,123 10´171´587,94

SOMMANO % 741,123 21,00 155,64

1903 / 145 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 143 [M2 2 845.000] 10,420 0,125 0,200 741,123

SOMMANO % 741,123 15,00 111,17

1904 / 147 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Sul 20% della lavorazione

Vedi voce n° 146 [M2 780.000] 107,750 0,183 0,200 3´076,047

SOMMANO % 3´076,047 21,00 645,97

1905 / 148 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Sul 20% della lavorazione

00.I Vedi voce n° 146 [M2 780.000] 107,750 0,183 0,200 3´076,047

SOMMANO % 3´076,047 15,00 461,41

1906 / 303 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 302 [M 256.000] 0,278 79,520 5´659,279

SOMMANO % 5´659,279 21,00 1´188,45

1907 / 304 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 302 [M 256.000] 0,278 79,520 5´659,279
00.I

SOMMANO % 5´659,279 15,00 848,89

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1908 / 167 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazione pozzetti
Pozzetti 40x40cm 20,000 0,700 0,700 1,000 9,800

SOMMANO M3 9,800 3,27 32,05

1909 / 169 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per realizzazzioni collettori DN315 150,000 1,500 0,600 135,000

SOMMANO M3 135,000 3,27 441,45

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

1910 / 175 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E Pozzetti dim. 40x40cm - fondo 20,000

SOMMANO CAD 20,000 61,10 1´222,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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1911 / 176 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J Pozzetti dim. 40x40cm - prolunga 20,000

SOMMANO CAD 20,000 59,55 1´191,00

1912 / 177 chiusino a riempimento 600x600 altezza tra 85 e 90
FA.OM.D.31 mm.
01.C Pozzetto dim. 40x40cm - coperchio

portapavimentazione 20,000

SOMMANO CAD 20,000 181,70 3´634,00

1913 / 178 Fogli di nylon trasparenti.
OM.BI.A.1 Foglio di nylon sotto coperchio di ispezione sp. 1mm
14.A - peso 0.95kg/mq

Pozzetto 40x40cm 80,000 0,400 0,400 0,950 12,160

SOMMANO KG 12,160 2,74 33,32

1914 / 179 Posa in opera di fogli di nylon.
OM.BI.A.2 Posa in opera foglio di nylon
05.A Vedi voce n° 178 [KG 12.160] 12,160

SOMMANO M2 12,160 0,42 5,11

1915 / 180 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

Rinfianco triangolare pozzetti - 30cm in superficie 80,000 0,700 0,150 1,000 8,400

SOMMANO M3 8,400 93,82 788,09

1916 / 181 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F Collettore in PVC DN 315 150,000 150,000

SOMMANO M 150,000 35,30 5´295,00

1917 / 182 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

Rinfianco tubazione DN 315 0.4mc/m 150,000 0,400 60,000

SOMMANO M3 60,000 93,82 5´629,20

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

1918 / 2286 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di
EI.LV.M.1 impianti di messa a terra.
01.C 1,000 510,000 510,000

SOMMANO KG 510,000 3,26 1´662,60

1919 / 2322 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 4 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2720 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 10´194´933,29

90,000
150,000
150,000
150,000
150,000
10,000
10,000
25,000
20,000

20 20,000
20 50,000

SOMMANO M 825,000 1,52 1´254,00

1920 / 2323 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2730 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

150,000
135,000
150,000
150,000
90,000
90,000

300,000
300,000
300,000
100,000

SOMMANO M 1´765,000 2,06 3´635,90

1921 / 2324 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

150,000
210,000
250,000
250,000

SOMMANO M 860,000 3,62 3´113,20

1922 / 2325 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 4 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2720 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

90,000
150,000
150,000
150,000
150,000
10,000
10,000
25,000
20,000

20 20,000
20 50,000

SOMMANO M 825,000 1,52 1´254,00

1923 / 2326 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 10´204´190,39

MaCeP.814/ Marcatura CE secondoRegolamento (UE) 305/2011
2730 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16 so

150,000
135,000
150,000
150,000
90,000
90,000

300,000
300,000
300,000
100,000

SOMMANO M 1´765,000 2,06 3´635,90

1924 / 2327 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

150,000
210,000
250,000
250,000

SOMMANO M 860,000 3,62 3´113,20

1925 / 2328 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 16 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2750 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

270,000
200,000
220,000

SOMMANO M 690,000 5,01 3´456,90

1926 / 2329 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 16 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2910 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

85,000
150,000

SOMMANO M 235,000 6,59 1´548,65

1927 / 2330 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 25 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2920 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

200,000
150,000

SOMMANO M 350,000 10,37 3´629,50

1928 / 2331 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 10´219´574,54

EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 8´465,000

SOMMANO M 8´465,000 0,82 6´941,30

1929 / 2332 Cavo quadripolare tipo FG16(O)M16 da 35 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2930 con classe di prestazione al fuocoCca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G1

280,000

SOMMANO M 280,000 18,13 5´076,40

1930 / 2333 Cavo pentapolare tipo FG16(O)M16 da 6 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
3090 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

105,000
105,000
35,000

SOMMANO M 245,000 3,41 835,45

1931 / 2348 Tubi in PVC a bicchiere, compreso pezzi speciali.
IT.TU.D.300 Diametro esterno 125 mm - spessore 3,1 mm
1.F 6,000 80,000 480,000

SOMMANO M 480,000 14,04 6´739,20

1932 / 2349 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 51,000

825,000
1´765,000

860,000
825,000

1´765,000
860,000
890,000
235,000
350,000
280,000
245,000
480,000

SOMMANO M 9´431,000 0,82 7´733,42

1933 / 2350 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio
06.A 12,000

SOMMANO CAD 12,000 50,98 611,76

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

1934 / 2366 Fornitura di proiettore per esterno in Esecuzione 
V.A. Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K -
3205.20.0015 IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in 

Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore 
RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 
70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico Esente. 
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 559,35 559,35

1935 / 2371 per ogni apparecchio illuminante attaccato a plafone
EI.AI.A.2103 a soffitto
.A 1,000

SOMMANO CAD 1,000 47,06 47,06

1936 / 2372 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 20,000

SOMMANO CAD 20,000 38,53 770,60

1937 / 2373 Fornitura di sistema di Palo Singolo, Cilindrico 
V.A. D102, HFT 4,0metri + quota interramento, fusto in 
3205.20.0016 Acciaio S235 JR UNI EN 10025, zincato a caldo 

secondo la norma UNI EN 1461, verniciato a 
Polveri con polimerizzazione a forno, Colore RAL 
come richiesto dalla DL, aderenza conforme alla 
norma UNI EN ISO 2409. Dimensionamento 
secondo EN40, Zona 1 - Categoria III, compreso di 
Portella + Morsettiera. Compreso di Collare Singolo 
B170. Alla sommità , Nr. 1 proiettore per esterni in 
Esecuzione Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm 
- 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. 
Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 
Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente 
primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato 
Sp. 4mm. Ra=70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico 
Esente.
Conforme/Omologato a quanto definito nel 
Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI 
DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le 
cerificazioni richieste.

10,000

SOMMANO cadauno 10,000 1´615,90 16´159,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 14)

760 Trasmissione dati  (SbCat 58)

1938 / 2797 CAVO 40 COPPIE COMPLESSIVE 9/10 CON
MaCeP.808/ ISOLAMENTO IN PE A 33 nF/Km - CEI: TE3 38
1020 X2 X 0,9 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E - RAPPORTO DI

TRASFORMAZIONE KG/KM 477
510,000 3,000 1´530,000

SOMMANO M 1´530,000 11,31 17´304,30

1939 / 2798 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 1´530,000

SOMMANO M 1´530,000 9,54 14´596,20

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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1940 / 2799 Posa di cavo lungo binari, strade o lungo i
TC.PM.C.2 marciapiedi delle stazioni in tubo affiancato nello
03.D stesso scavo, contemporaneamente al primo tubo

posato
735,000

SOMMANO M 735,000 8,06 5´924,10

1941 / 2800 Esecuzione di giunzione su cavi per
TC.GD.A.60 telecomunicazioni principali in rame fino a 20 coppie
01.A conforme alle specifiche RFI vigenti

6,000

SOMMANO CAD 6,000 266,30 1´597,80

1942 / 2801 Maggiorazione alla TC.GD.A.6001.A per ogni
TC.GD.A.60 gruppo di 10 coppie o frazione, oltre le prime 20 cp
01.B 18,000

SOMMANO CAD 18,000 24,58 442,44

1943 / 2802 entro cunicoli per posa affiorante di cui ai disegni V
TC.PM.F.2 267, V 317, V 318, TT 3134 e TT 3135
04.B 1´530,000

1´530,000

SOMMANO M 3´060,000 3,22 9´853,20

800 Impianto TVCC  (SbCat 65)

1944 / 2720 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 6,000

SOMMANO CAD 6,000 24,60 147,60

1945 / 2721 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 16,000

SOMMANO CAD 16,000 4,47 71,52

1946 / 2722 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 16,000

SOMMANO CAD 16,000 9,77 156,32

1947 / 2723 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 16,000 2,500 40,000
0.H

SOMMANO M 40,000 0,99 39,60

1948 / 2724 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 16,000 15,000 240,000
02.C

SOMMANO M 240,000 0,26 62,40

1949 / 2725 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 240,000 0,260 62,400

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 62,400 10´315´243,56

SOMMANO % 62,400 50,00 31,20

1950 / 2726 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

240,000 0,260 62,400

SOMMANO % 62,400 30,00 18,72

1951 / 2727 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

16,000 30,000 480,000

SOMMANO M 480,000 0,80 384,00

1952 / 2728 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 480,000

SOMMANO M 480,000 9,54 4´579,20

1953 / 2729 Fornitura Telecamera IP fissa di tipo Bullet: sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
2.C sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,03 lux (bianco

e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  scheda di memoria fino a 512 GB

16,000

SOMMANO CAD 16,000 941,70 15´067,20

1954 / 2730 Fornitura  in opera di Apparato di Conversione da
TC.TR.C.300 fibra ottica a Gigabit  Ethernet con le seguenti
6.B caratteristiche minime: DisponibilitÃ  sino a 4 porte

10/100/1000TX  e porta ottica in SFP; Convertitore
con 1 porte 10/100/1000 UTP / Fibra Ottica SFP

3,000

SOMMANO CAD 3,000 2´265,38 6´796,14

1955 / 2731 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque
TC.PA.A.210 numero di fibre direttamente nella posizione
1.A definitiva

650,000

SOMMANO M 650,000 2,09 1´358,50

1956 / 2732 Terminazione cavo a 4 Fibre Ottiche
IP.AT.B.300 6,000
0.A

SOMMANO CAD 6,000 680,54 4´083,24

1957 / 2733 Cavo quattro fibre multimodali 50/125 per esterno
TC.VS.E.300 650,000
1.A

SOMMANO M 650,000 2,94 1´911,00

1958 / 2734 switch industriale di tipo "managed" con due porte
TC.VS.C.300 combo Gigabit per fibra ottica 100BaseFx dotate di

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 10´349´472,76

3.D slot SFP e 8 porte PoE 10/100 su RJ45 da 30,0 Watt
3,000

SOMMANO CAD 3,000 1´550,24 4´650,72

1959 / 2735 Sovrapprezzo per custodia da esterno con grado di
TC.VS.A.100 protezione IP 67 e IK 10
2.I 16,000

SOMMANO CAD 16,000 135,00 2´160,00

1960 / 2736 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 16,000
3.A

SOMMANO CAD 16,000 7,36 117,76

1961 / 2737 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 300x220x120 mm
1.F 1,000

SOMMANO CAD 1,000 24,60 24,60

1962 / 2738 per cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni
EI.AV.C.110 150x110x70 mm
1.C TELECAMERE 5,000

SOMMANO CAD 5,000 4,47 22,35

1963 / 2739 per ogni cassetta di derivazione con montaggio
EI.AV.C.210 sustrutture metalliche
6.B 5,000

SOMMANO CAD 5,000 9,77 48,85

1964 / 2740 per guaina spiralata del diametro di 25 mm
EI.TU.G.110 5,000 2,500 12,500
0.H

SOMMANO M 12,500 0,99 12,38

1965 / 2741 Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm
EI.TU.P.1 5,000 7,000 35,000
02.C

SOMMANO M 35,000 0,26 9,10

1966 / 2742 fornitura di curva stampata corrispondente ai vari
EI.TU.P.1 diametri. Riduzione sul prezzo unitario del tubo
02.G 12,500 0,260 3,250

SOMMANO % 3,250 50,00 1,63

1967 / 2743 fornitura di manicotto di giunzione. Riduzione sul
EI.TU.P.1 prezzo unitario del tubo corrispondentemente ai vari
02.H diametri

12,500 0,260 3,250

SOMMANO % 3,250 30,00 0,98

1968 / 2744 Fornitura a piÃ¨ d'opera di cavo di rete UTPa 4
TC.CS.A.100 coppie4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per
2.A posa in interno

5,000 30,000 150,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 150,000 10´356´521,13

SOMMANO M 150,000 0,80 120,00

1969 / 2745 Posa in opera di cavo TLC di qualsiasi tipologia e
TC.PA.C.210 potenzialitÃ 
1.A 150,000

SOMMANO M 150,000 9,54 1´431,00

1970 / 2746 Fornitura Telecamera IP fissa di tipo Bullet: sensore
TC.VS.A.100 fino a 1/2", risoluzione fino a 1920x1080 pixel,
2.C sensibilitÃ  fino a 0,1 lux (colori) e 0,03 lux (bianco

e nero) a 50 IRE e F1,6,  compressione: H.264 e
H.265, frequenza fotogrammi fino a 50 fps con la
massima risoluzione, wide dynamic range fino a 120
dB,  scheda di memoria fino a 512 GB

4,000

SOMMANO CAD 4,000 941,70 3´766,80

1971 / 2747 Posa in opera di telecamera
TC.VS.A.200 4,000
1.A

SOMMANO CAD 4,000 174,02 696,08

1972 / 2748 Configurazione della telecamera (parametri di rete,
TC.VS.A.200 inquadratura, IP, modifica PW di default, orario,
2.A definizione, contrasto e luminositÃ , messa a fuoco)

4,000

SOMMANO CAD 4,000 87,01 348,04

1973 / 2749 Sovrapprezzo per custodia da esterno con grado di
TC.VS.A.100 protezione IP 67 e IK 10
2.I 4,000

SOMMANO CAD 4,000 135,00 540,00

1974 / 2750 Cartello area videosorvegliata
TC.VS.L.300 4,000
3.A

SOMMANO CAD 4,000 7,36 29,44

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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SE.01.AC.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte

FV)  (SpCat 25)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

1975 / 1143 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Volume di scavo 1200,000 1´200,000

SOMMANO M3 1´200,000 1,80 2´160,00

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

1976 / 2242 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Fondazione Totem 1,100 1,500 0,150 0,248

SOMMANO M3 0,248 80,31 19,92

1977 / 2243 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Fondazione totem 0,900 1,300 0,400 0,468

SOMMANO M3 0,468 105,39 49,32

1978 / 2244 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 2243 [M3 0.468] 0,468

SOMMANO M3 0,468 5,39 2,52

1979 / 2245 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A Casseforme 2,000 0,900 0,400 0,720

2,000 1,300 0,400 1,040

SOMMANO m² 1,760 10,09 17,76

1980 / 2246 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza 60kg/mc
Vedi voce n° 2243 [M3 0.468] 60,000 28,080

SOMMANO KG 28,080 1,00 28,08

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

1981 / 506 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.A norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
spessore 5 cm.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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v. elaborato 211 - 320520S01PDPMFVPZSAE01A
Piastra di collegamento, Fabbricato Viaggiatori e
Locale Bagni - pianta piano banchina e piano
collegamento; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.03-POE.04
Massetto delle pendenze sp.6.5cm *
(par.ug.=1200,000+265) 1465,000 1´465,000

SOMMANO M2 1´465,000 27,14 39´760,10

1982 / 1154 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.03-POE.04 strato TNT
Vedi voce n° 506 [M2 1 465.000] 1´465,000

SOMMANO M2 1´465,000 2,04 2´988,60

1983 / 1155 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1154 [M2 1 465.000] 1´465,000
15.A

SOMMANO M2 1´465,000 1,10 1´611,50

1984 / 1156 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.03-POE.04 Misto stabilizzato
Vedi voce n° 1154 [M2 1 465.000] 1´465,000

SOMMANO M2 1´465,000 3,88 5´684,20

1985 / 1157 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 1156 [M2 1 465.000] 1´465,000

SOMMANO M2 1´465,000 0,19 278,35

1986 / 1158 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.03-POE.04
Soletta armata
Vedi voce n° 1156 [M2 1 465.000] 0,100 146,500

SOMMANO M3 146,500 105,39 15´439,64

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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1987 / 1159 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1158 [M3 146.500] 3,000 439,500

SOMMANO KG 439,500 2,00 879,00

1988 / 1160 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1158 [M3 146.500] 3,000 439,500

SOMMANO KG 439,500 2,04 896,58

1989 / 1161 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1158 [M3 146.500] 146,500

SOMMANO M3 146,500 5,39 789,64

1990 / 1162 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.03-POE.04
Rete elettrosaldata peso 3.034 kg/mq
Vedi voce n° 1156 [M2 1 465.000] 3,034 4´444,810

SOMMANO KG 4´444,810 1,10 4´889,29

1991 / 1163 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
Vedi voce n° 506 [M2 1 465.000] 1,500 2´197,500

SOMMANO M2 2´197,500 10,42 22´897,95

1992 / 1164 Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
V.A. architettonica con effetto ghiaia a vista dello 
3205.20.0001 spessore di circa 6cm. Per la realizzazione della 

pavimentazione verrà impiegato un calcestruzzo 
con Rck30, classe di esposizione ambientale 
secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato 
con inerte tondo di fiume, pezzatura 8/12 mm, 
gettato in opera su un sottofondo di calcestrutto da 
computarsi a parte con voci di tariffa. Nel prezzo 
sono comprese tutte le attività necessarie alla 
protezione e pulizia degli elementi architettonici 
presenti durante il getto della pavimentazione e 
quanto altro necessario a garantire il lavoro finito a 
regola d'arte. La colorazione della pavimentazione 
sarà assimilabile al RAL 7032 e RAL 7006, che 
dovrà essere approvata dalla D.L. previa 
campionature da eseguirsi in cantiere.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.03
Vedi voce n° 1156 [M2 1 465.000] 1´465,000

SOMMANO m2 1´465,000 47,86 70´114,90

1993 / 1165 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
PAvimentazione POE.15
Strato TNT *(lung.=770,000-265) 505,000 505,000

SOMMANO M2 505,000 2,04 1´030,20

1994 / 1166 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1165 [M2 505.000] 505,000
15.A

SOMMANO M2 505,000 1,10 555,50

1995 / 1167 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.15
Misto stabilizzato sp.30cm
Vedi voce n° 1165 [M2 505.000] 505,000

SOMMANO M2 505,000 3,88 1´959,40

1996 / 1168 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 1167 [M2 505.000] 10,000 5´050,000

SOMMANO M2 5´050,000 0,19 959,50

1997 / 1169 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.15
Soletta armata
Vedi voce n° 1167 [M2 505.000] 0,100 50,500

SOMMANO M3 50,500 105,39 5´322,20

1998 / 1170 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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10.A Vedi voce n° 1169 [M3 50.500] 3,000 151,500

SOMMANO KG 151,500 2,00 303,00

1999 / 1171 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1169 [M3 50.500] 3,000 151,500

SOMMANO KG 151,500 2,04 309,06

2000 / 1172 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.A compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1169 [M3 50.500] 50,500

SOMMANO M3 50,500 2,62 132,31

2001 / 1173 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
PAvimentazione POE.15
Rete elettrosaldata peso 3.034 kg/mq
Vedi voce n° 1167 [M2 505.000] 3,034 1´532,170

SOMMANO KG 1´532,170 1,10 1´685,39

2002 / 1174 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.15
Pavimentazione autobloccanti
Vedi voce n° 1167 [M2 505.000] 505,000

SOMMANO M2 505,000 19,36 9´776,80

2003 / 1180 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16 - Esedra
Strato TNT 445,000 445,000

SOMMANO M2 445,000 2,04 907,80

2004 / 1181 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1180 [M2 445.000] 445,000
15.A

SOMMANO M2 445,000 1,10 489,50

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2005 / 1182 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16
Misti stabilizzato sp 30cm 445,000 445,000

SOMMANO M2 445,000 3,88 1´726,60

2006 / 1183 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 1182 [M2 445.000] 10,000 4´450,000

SOMMANO M2 4´450,000 0,19 845,50

2007 / 1184 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16
Soletta armata 445,000 0,100 44,500

SOMMANO M3 44,500 105,39 4´689,86

2008 / 1185 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1184 [M3 44.500] 3,000 133,500

SOMMANO KG 133,500 2,00 267,00

2009 / 1186 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1184 [M3 44.500] 3,000 133,500

SOMMANO KG 133,500 2,04 272,34

2010 / 1187 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1184 [M3 44.500] 44,500

SOMMANO M3 44,500 5,39 239,86

2011 / 1188 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16
Rete elettrosaldata peso 3.034 kg/mq 445,000 3,034 1´350,130

SOMMANO KG 1´350,130 1,10 1´485,14

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2012 / 1189 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.A norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
spessore 5 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16
Massetto delle pendenze sp.6.5cm 445,000 445,000

SOMMANO M2 445,000 27,14 12´077,30

2013 / 1190 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
Vedi voce n° 1189 [M2 445.000] 2,500 1´112,500

SOMMANO M2 1´112,500 10,42 11´592,25

2014 / 1191 Pavimento come alla voci nn. OM.PI.A.210 ma con 
OM.PI.A.2 basole fornite dalle Ferrovie in prossimità del luogo 
12.B di impiego o provenienti dalle demolizioni, 

compreso l'avvicinamento e le occorrenti piccole 
lavorazioni:  compresa la rilavorazione delle basole 
sia sulla faccia in vista che negli assetti.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16
Recupero Basole esistenti 445,000 445,000

SOMMANO M2 445,000 22,62 10´065,90

2015 / 1192 Pulitura di pietre naturali con prodotti sgrassanti ad 
OM.PI.A.4 alta alcalinità tamponata  con liquido detergente ad 
04.A azione corrosiva per pietre a spacco di cava o 

levigate.
Vedi voce n° 1191 [M2 445.000] 445,000

SOMMANO M2 445,000 3,18 1´415,10

2016 / 1193 Rilavorazione di basolati in opera  alla martellina.
OM.PI.A.4 Vedi voce n° 1191 [M2 445.000] 445,000
18.B

SOMMANO M2 445,000 23,62 10´510,90

2017 / 1194 Rilavorazione e riduzione a nuove dimensioni di 
OM.PI.A.4 pietra da taglio delle Ferrovie comunque 
20.B provenienti da rimozione:  pietra da taglio a grana 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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ordinaria.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.16
Lavorazioni basole esistenti 445,000 0,300 133,500

SOMMANO M3 133,500 127,53 17´025,26

2018 / 1195 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto 
V.A. REG 02 fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su 

bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, 
cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o 
cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: 
carico da 1,26 a 2,25 mc
Trasporto basoli recuperati a laboratori (a/r)
Vedi voce n° 1191 [M2 445.000] 2,000 0,200 178,000

SOMMANO m3 178,000 47,52 8´458,56

540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

2019 / 2208 Struttura verniciata RAL 7012 opaca. Elemento con
FA.SG.A.102 nome di stazione Tipo 2 realizzato in policarbonato
0.C spessore 15 mm. Larghezza 600 mm, altezza 4000

mm fuori terra (3300+700), profondità: 240 mm.
cod. F/ID-monolito(bf)rtLED/400-A- Codice R
3.3.1.b2
ID04 1,000

SOMMANO CAD 1,000 7´283,98 7´283,98

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

2020 / 2209 Posa in opera di elemento monolitico con nome di
FA.SG.A.213 stazione, di dimensioni variabili, di cui alle voci:
0.A FA.SG.A.1020.B, FA.SG.A.1020.C

Vedi voce n° 2208 [CAD 1.000] 1,000

SOMMANO CAD 1,000 84,67 84,67

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

2021 / 1197 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - Direzione rettilinea 76,000 76,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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SOMMANO M 76,000 101,66 7´726,16

2022 / 1198 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A Tag 1 ogni 60cm di Pavimentazione LVE 126,000

SOMMANO CAD 126,000 3,00 378,00

2023 / 2070 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - codice svolta 90° 2,000

SOMMANO CAD 2,000 88,62 177,24

2024 / 2071 Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti
07.C di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - codice incrocio 2,000

SOMMANO CAD 2,000 88,62 177,24

2025 / 2072 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - codice attenzione 1,500 1,500

SOMMANO M 1,500 81,75 122,63

2026 / 2073 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - Codice pericolo valicabile 1,500 1,500

SOMMANO M 1,500 81,75 122,63

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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600 Arredi  (SbCat 47)

2027 / 1196 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, 
V.A. DEI.18 zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore 

grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione 
dopo aver predisposto un foro di Ø 10 cm e 
profondità 30 cm: altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 
kg.
Dissuasori 34,000

SOMMANO cadauno 34,000 292,05 9´929,70

2028 / 1831 Fornitura e posa in opera di tre contenitori per la 
V.A. raccolta differenziata disposti a 120° in acciaio 
3205.20.0003 zincato e verniciato a polveri poliestere 

termoindurenti, costituito da tre calotte circolari 
basculanti ribordate e munite di anello ferma-sacco, 
aventi le dimensioni Ø 350 mm x h 53 mm 
disponibili in tre decori (colori e pittogrammi da 
definire in accordo con la DL) differenziati, fissati 
su idoneo supporto tubolare Ø 80x2 mm , munito di 
idonea piastra base per il fissaggio a terra a mezzo 
di tasselli e flangia decorativa. 
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
CR-d-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 324,27 1´621,35

2029 / 1832 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
CR-d-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata
Ancoraggio contenitori raccolta differenziata 15,000

SOMMANO CAD 15,000 7,89 118,35

2030 / 1833 Fornitura e posa in opera di spegnisigarette di forma 
V.A. cilindrica interamente in acciaio zincato e 
3205.20.0005 verniciato. La parte superiore è estraible e si sgancia 

tramite apposita serratura con chiave univesale per 
lo svuotamento dei mozziconi e della cenere. Nel 
prezzo sono compresi gli ancoraggi e la piastra di 
base per consentire l'ancoraggio a pavimento e 
quanto altro necessario per garantire il lavoro finito 
a regola d'arte.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PC-a-anp - Posacenere 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 446,08 892,16

2031 / 1834 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PC-a-anp - Posacenere
Ancoraggio 6,000

SOMMANO CAD 6,000 7,89 47,34

2032 / 1835 Portabiciclette monolaterale a due piani
FA.OM.A.30 v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
01.A Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,

percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Rastrelliera biciclette 15,000

SOMMANO CAD 15,000 426,80 6´402,00

2033 / 1836 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Panche gettate in opera (area in pianta x altezza) 5,850 0,500 2,925

4,000 0,500 2,000
3,100 0,500 1,550
4,100 0,500 2,050
2,800 0,500 1,400
1,850 0,500 0,925
2,200 0,500 1,100
5,200 0,500 2,600
3,450 0,500 1,725
3,750 0,500 1,875
2,150 0,500 1,075
1,200 0,500 0,600

SOMMANO M3 19,825 105,39 2´089,36

2034 / 1837 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi
BA.CZ.A.3 genere, anche per volti di qualsiasi luce, con
05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Panche gettate in opera (perimetro x altezza) 10,500 0,500 5,250

8,700 0,500 4,350
7,150 0,500 3,575
8,900 0,500 4,450
6,850 0,500 3,425
8,100 0,500 4,050
7,000 0,500 3,500
5,200 0,500 2,600
8,400 0,500 4,200
8,400 0,500 4,200
7,000 0,500 3,500
5,750 0,500 2,875

SOMMANO M2 45,975 13,46 618,82

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2035 / 1838 Sovrapprezzo ai prezzi di cui alla voce
BA.CZ.A.3 BA.CZ.A.305, per i conglomerati per i quali, su
05.Q specifica richiesta delle Ferrovie sia da curare

l'aspetto superficiale con l'adozione di casseforme
lignee speciali, su disegno predisposto dalle Ferrovie.
Sovraprezzo per casseforme cls a vista
Vedi voce n° 1837 [M2 45.975] 45,975

SOMMANO M2 45,975 6,17 283,67

2036 / 1839 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Fludificante

Vedi voce n° 1836 [M3 19.825] 3,000 59,475

SOMMANO KG 59,475 2,00 118,95

2037 / 1840 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A ritardante

Vedi voce n° 1836 [M3 19.825] 3,000 59,475

SOMMANO KG 59,475 2,04 121,33

2038 / 1841 Applicazioni su superfici di uno strato isolante 
OM.PT.A.3 impermeabilizzante siliconico incolore su superfici 
26.B esterne:  a solvente.

Disarmante per casseforme
Vedi voce n° 1837 [M2 45.975] 45,975

SOMMANO M2 45,975 4,12 189,42

2039 / 1842 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante
08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base

di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Trattamento idrorepellente
Vedi voce n° 1837 [M2 45.975] 45,975

SOMMANO M2 45,975 5,30 243,67

2040 / 1843 Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in pietra,
OM.PT.V.3 cementi a vista e simili.
25.A Antiscritta

Vedi voce n° 1837 [M2 45.975] 45,975

SOMMANO M2 45,975 7,44 342,05

2041 / 1844 trasparente lucido incolore.
FA.TV.A.30 Uniformante trasparente
34.D Vedi voce n° 1837 [M2 45.975] 45,975

SOMMANO M2 45,975 18,80 864,33

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2042 / 1175 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
PAvimentazione POE.14
Strato di TNT 250,000 250,000

SOMMANO M2 250,000 2,04 510,00

2043 / 1176 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1175 [M2 250.000] 250,000
15.A

SOMMANO M2 250,000 1,10 275,00

2044 / 1177 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14
Strato drenante 250,000 250,000

SOMMANO M2 250,000 5,68 1´420,00

2045 / 1178 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14
Terreno vegetale 250,000 250,000

SOMMANO M2 250,000 2,97 742,50

2046 / 1179 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.
OM.OP.H.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
01.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi 250,000 250,000

SOMMANO M2 250,000 0,34 85,00

2047 / 1849 Fornitura e posa in opera di arbusti: Erbacee 
V.A. perenni in varietà. Nel prezzo è compresa la messa a 
ASSOV. 02 dimora di specie arbustive, la fornitura di 30 l di 

ammendante per mq., la preparazione del terreno, 
l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l 
acqua al mq e quanto altro necessario a completare 
il lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati 217-320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 218-
320520S01PDPMSEPVSVE02A Sistemazioni
Esterne Via Plinio e Via Villa dei Misteri -

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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planimetrie, sezioni tipo; 233-
320520S01PDPMSEABSVE03A Abaco del verde
Arbusti 14,000

14,000
67,000

SOMMANO cadauno 95,000 17,42 1´654,90

2048 / 1850 Fornitura e posa in opera di alberi: Quercus ilex. 
V.A. Nel prezzo è compresa la messa a dimora di alberi, 
ASSOV. 04 compreso il reinterro, la formazione della conca di 

compluvio (formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno trattato, la 
legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la 
fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
irrigazione e quanto altro necessario a consegnare il 
lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati 217-320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 218-
320520S01PDPMSEPVSVE02A Sistemazioni
Esterne Via Plinio e Via Villa dei Misteri -
planimetrie, sezioni tipo; 233-
320520S01PDPMSEABSVE03A Abaco del verde
Alberi 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 240,96 722,88

2049 / 1851 Fornitura e posa in opera di alberi: Cercis 
V.A. siliquastrum. Nel prezzo è compresa la messa a 
ASSOV. 05 dimora di alberi, compreso il reinterro, la 

formazione della conca di compluvio (formella), la 
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno 
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e 
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la 
fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
irrigazione e quanto altro necessario a consegnare il 
lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati 217-320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 218-
320520S01PDPMSEPVSVE02A Sistemazioni
Esterne Via Plinio e Via Villa dei Misteri -
planimetrie, sezioni tipo; 233-
320520S01PDPMSEABSVE03A Abaco del verde
Alberi 6,000

SOMMANO cadauno 6,000 230,96 1´385,76

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2050 / 1790 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per canalizzazioni e pozzetti
DN 315 150,000 0,600 1,000 90,000
Pozzetti idraulici 11,000 0,500 0,500 1,000 2,750

SOMMANO M3 92,750 3,27 303,29

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2051 / 1791 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Collettore DN315 150,000 150,000

SOMMANO M 150,000 35,30 5´295,00

2052 / 1792 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 40x40x40 cm.
4.C v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - elemento di fondo 11,000

SOMMANO CAD 11,000 46,01 506,11

2053 / 1793 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 40x40x40 cm.
4.H v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - prolunga 11,000

SOMMANO CAD 11,000 45,20 497,20

2054 / 1794 chiusino a riempimento 400x400 altezza tra 85 e 90
FA.OM.D.31 mm.
01.A v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - chiusino portapavimento 11,000

SOMMANO CAD 11,000 94,00 1´034,00

2055 / 1795 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Rinfianco canalizzazioni e pozzetto
DN315 150,000 0,260 39,000
Pozzetti 44,000 0,700 1,000 0,150 4,620

SOMMANO M3 43,620 93,82 4´092,43

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

960 Impianto irrigazione  (SbCat 74)

2056 / 2596 Provvista e posa in opera di Programmatore 
V.A. elettronico, per ambienti interni 230VCA-50Hz; 
ASSOV.10 batteria interna che mantiene in memoria la 

programmazione in assenza di tensione. Montaggio 
a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la 
fornitura di questi contenitori esclusa. Compreso: il 
posizionamento ed il fissaggio del programmatore. 
la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti 
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il 
collaudo. Programmatore elettronico per il comando 
di 16 settori

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 526,02 526,02

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 10´695´067,21

2057 / 2597 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina 
V.A. sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, 
ASSOV.09 a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 

colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di 
organi di intercettazione o di automatismi, 
compreso: la formazione e la regolazione del piano 
di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con 
materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in 
resina, circolare, con chiusura a baionetta, con 
dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 
20 cm, diametro superiore: 16 cm

6,000

SOMMANO cadauno 6,000 14,42 86,52

2058 / 2598 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
2 2´400,000

SOMMANO M2 2´400,000 10,42 25´008,00

2059 / 2599 Provvista e posa in opera di elettrovalvola a 
V.A. membrana, normalmente chiusa, per comando 
ASSOV.11 elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e 

molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, 
per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, 
regolazione manuale del flusso, apertura manuale, 
possibilità di manutenzione completa senza 
smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 
24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo di trincea per l'alloggiamento; 
l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del 
fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per 
assicurare un perfetto equilibrio statico; 
l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete 
idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco 
alla rete: ø ¾" M/F - Campo di portata: 19 ÷ 57 l/m'

48,000

SOMMANO cadauno 48,000 44,54 2´137,92

2060 / 2600 CAVO FLESSIBILE 2X1,5 MMQ DI RAME
MaCeP.803/ ROSSO RICOTTO ISOLATO CON GOMMA
7810 DIQUALITA' EI1 SOTTO GUAINA DI

NEOPRENE QUALITA' EM2 DI COLORENERO -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 24

2´400,000

SOMMANO M 2´400,000 0,68 1´632,00

2061 / 2601 tubo in polietilene PE 100 in barre o rotoli, compreso
IT.TU.D.300 le giunzioni i pezzi speciali. escluso scavo, rinterri e
6.B opere murarie. SDR 17. PN 10. De 63 - spessore 3,8

mm.
1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 8,20 9´840,00

2062 / 2602 Provvista e posa in opera di Ala gocciolante 
V.A. autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 10´733´771,65

ASSOV. 07 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, 
filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura 
gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. 
Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa 
in opera a perfetta regola d'arte;

2´400,000

SOMMANO m 2´400,000 1,46 3´504,00

2063 / 2603 FLYGT POMPA NP3171.185 LT GIR.611 DN 250
MaCeP.913/ - 15 KW/3PH /400 V vv.Y/D 50Hz 40Â°C DN 10
1170 mt SUBCAB 7G4+2x1,5pred.valv.fluss. FLS 10

ten.sup.WCCR/WCCR +ten.inf.WCCR/WCCR
Fusioni principali in ghisa GG25 girante in ghisa ad
alto tenore di cromo albero motor

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´264,16 2´528,32

2064 / 2612 per guaina spiralata del diametro di 40 mm
EI.TU.G.110 2´400,000
0.L

SOMMANO M 2´400,000 1,93 4´632,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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SE.01.AC.02. SISTEMAZIONI ESTERNE -

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via

Plinio)  (SpCat 26)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2065 / 1822 Scarificazione di massicciata stradale, fino alla
BA.PS.A.3 profondità di 5 cm.
20.A rimozione asfalto esistente 800,000

SOMMANO M2 800,000 1,19 952,00

2066 / 1826 Rimozione d'opera di guard-rail, posato come alla 
MO.PL.G.51 voce n° MO.PL.G.2101, compreso lo smontaggio 
01.B dei supporti e dei terminali  posato con supporti 

semplicemente infissi nel terreno: cadaun 
complesso
Rimozione guard-rail esistente 15,000

SOMMANO CAD 15,000 67,38 1´010,70

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2067 / 1243 Rimozione d'opera di pietra da taglio naturale od 
OM.PI.A.5 artificiale, eseguita con ogni cura per il recupero:  in 
01.B blocchi di qualsiasi forma e dimensione o lastre non 

rispondenti ai requisiti di cui alla sottovoce n. 
OM.PI.A.501.A.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo
Rimozione basolati esistenti 5900,000 0,300 1´770,000

SOMMANO M3 1´770,000 52,02 92´075,40

2068 / 1244 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto 
V.A. REG 02 fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su 

bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, 
cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o 
cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: 
carico da 1,26 a 2,25 mc
Trasporto pietre rimosse in laboraotorio (a/r)
Vedi voce n° 1243 [M3 1 770.000] 2,000 3´540,000

SOMMANO m3 3´540,000 47,52 168´220,80

2069 / 1245 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.13 5900,000 5´900,000

SOMMANO M2 5´900,000 2,04 12´036,00

2070 / 1246 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1245 [M2 5 900.000] 5´900,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 5´900,000 11´018´730,87

15.A
SOMMANO M2 5´900,000 1,10 6´490,00

2071 / 1247 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A

Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.13
Misto stabilizzato 5900,000 5´900,000

SOMMANO M2 5´900,000 3,88 22´892,00

2072 / 1248 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 1247 [M2 5 900.000] 10,000 59´000,000

SOMMANO M2 59´000,000 0,19 11´210,00

2073 / 1249 Pavimento come alla voci nn. OM.PI.A.210 ma con 
OM.PI.A.2 basole fornite dalle Ferrovie in prossimità del luogo 
12.B di impiego o provenienti dalle demolizioni, 

compreso l'avvicinamento e le occorrenti piccole 
lavorazioni:  compresa la rilavorazione delle basole 
sia sulla faccia in vista che negli assetti.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.13 - Ripristino basolati 5900,000 5´900,000

SOMMANO M2 5´900,000 22,62 133´458,00

2074 / 1250 Rilavorazione e riduzione a nuove dimensioni di 
OM.PI.A.4 pietra da taglio delle Ferrovie comunque 
20.B provenienti da rimozione:  pietra da taglio a grana 

ordinaria.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Lavorazioni sui basoli esistenti
Vedi voce n° 1249 [M2 5 900.000] 0,300 1´770,000

SOMMANO M3 1´770,000 127,53 225´728,10

2075 / 1251 Pulitura di pietre naturali con prodotti sgrassanti ad 
OM.PI.A.4 alta alcalinità tamponata  con liquido detergente ad 
04.A azione corrosiva per pietre a spacco di cava o 

levigate.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Vedi voce n° 1249 [M2 5 900.000] 5´900,000

SOMMANO M2 5´900,000 3,18 18´762,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2076 / 1252 Rilavorazione di basolati in opera  alla martellina.
OM.PI.A.4 Vedi voce n° 1249 [M2 5 900.000] 5´900,000
18.B

SOMMANO M2 5´900,000 23,62 139´358,00

2077 / 1253 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE 17
Strato TNT *(lung.=790,000-225) 565,000 565,000

SOMMANO M2 565,000 2,04 1´152,60

2078 / 1254 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1253 [M2 565.000] 565,000
15.A

SOMMANO M2 565,000 1,10 621,50

2079 / 1255 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A

Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.17
Misto stabilizzato
Vedi voce n° 1253 [M2 565.000] 565,000

SOMMANO M2 565,000 3,88 2´192,20

2080 / 1256 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 1255 [M2 565.000] 10,000 5´650,000

SOMMANO M2 5´650,000 0,19 1´073,50

2081 / 1257 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.17
Soletta armata
Vedi voce n° 1253 [M2 565.000] 0,100 56,500

SOMMANO M3 56,500 105,39 5´954,54

2082 / 1258 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1257 [M3 56.500] 3,000 169,500

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 169,500 11´587´623,31

SOMMANO KG 169,500 2,00 339,00

2083 / 1259 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1257 [M3 56.500] 3,000 169,500

SOMMANO KG 169,500 2,04 345,78

2084 / 1260 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1257 [M3 56.500] 56,500

SOMMANO M3 56,500 5,39 304,54

2085 / 1261 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
10.A Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei

Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.17
Rete elettrosaldata peso 3.034 kg/mq
Vedi voce n° 1253 [M2 565.000] 3,034 1´714,210

SOMMANO KG 1´714,210 1,10 1´885,63

2086 / 1262 Pavimentazione in cubetti di porfido o di altro
BA.PS.A.3 materiale litoide idoneo, con cubetti del tipo 6/8.
23.B v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A

Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
PAvimentazione POE.17
Vedi voce n° 1253 [M2 565.000] 565,000

SOMMANO M2 565,000 26,82 15´153,30

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

2087 / 1827 Parapetti in opera, realizzati con tubi di ferro nero.
OM.ME.C.3 v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
45.A Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e

griglie
Nuovo parapetto di protezione 135,000 3,270 441,450

SOMMANO KG 441,450 5,59 2´467,71

2088 / 2117 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 1827 [KG 441.450] 441,450

SOMMANO KG 441,450 0,13 57,39

2089 / 2118 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 11´608´176,66

Vedi voce n° 1827 [KG 441.450] 441,450

SOMMANO KG 441,450 0,12 52,97

2090 / 2119 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 1827 [KG 441.450] 441,450

SOMMANO KG 441,450 0,34 150,09

2091 / 2220 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Fondazione parapetto 135,000 1,200 0,100 16,200

SOMMANO M3 16,200 80,31 1´301,02

2092 / 2221 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Fondazione parapetto 135,000 0,800 0,300 32,400

1,350 0,200 0,200 0,054

SOMMANO M3 32,454 105,39 3´420,33

2093 / 2222 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Fondazione parapetto 2,000 135,000 0,300 81,000

2,000 135,000 0,200 54,000

SOMMANO M2 135,000 10,09 1´362,15

2094 / 2223 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
Vedi voce n° 2221 [M3 32.454] 32,454

SOMMANO M3 32,454 5,39 174,93

2095 / 2224 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborati 227-320520S01PDPMRCABSVE01A
Abaco recinzioni, cancelli, parapetti, corrimano e
griglie
incidenza fondazione parapetto 60kg/mc
Vedi voce n° 2221 [M3 32.454] 60,000 1´947,240

SOMMANO KG 1´947,240 1,00 1´947,24

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 11´616´585,39

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2096 / 1858 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Strato TNT *(lung.=360,000+84) 444,000 444,000

SOMMANO M2 444,000 2,04 905,76

2097 / 1859 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1858 [M2 444.000] 444,000
15.A

SOMMANO M2 444,000 1,10 488,40

2098 / 1860 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A

Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.14
Strato drenante *(lung.=360,000+84) 444,000 444,000

SOMMANO M2 444,000 5,68 2´521,92

2099 / 1861 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A

Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.14
Terreno vegetale *(lung.=360,000+84) 444,000 444,000

SOMMANO M2 444,000 2,97 1´318,68

2100 / 1862 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.
OM.OP.H.3 v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
01.A Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei

Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi *
(lung.=360,000+84) 444,000 444,000

SOMMANO M2 444,000 0,34 150,96

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2101 / 1828 Fornitura di canalette di drenaggio in calcestruzzo, 
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OM.CZ.A.10 chiusino escluso.  dimensioni interne   35 x 30 
03.B cm.

v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A
Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Canaletta in cls 1300,000 1´300,000

SOMMANO M 1´300,000 45,05 58´565,00

2102 / 1829 Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per
BA.ME.A.1 chiusini di qualsiasi tipo.
17.A v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Chiusino in ghisa per canaletta 1300,000 9,000 11´700,000

SOMMANO KG 11´700,000 1,65 19´305,00

2103 / 1830 Posa di chiusini in ghisa
BA.ME.A.20 Vedi voce n° 1829 [KG 11 700.000] 11´700,000
03.A

SOMMANO KG 11´700,000 0,44 5´148,00

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2104 / 1823 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
BA.PS.A.3 semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a
12.A 4 cm

v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Ripristino asfalto 2´000,000

SOMMANO m² 2´000,000 5,48 10´960,00

2105 / 1824 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

Vedi voce n° 1823 [m² 2 000.000] 2,000 4´000,000

SOMMANO M2 4´000,000 1,10 4´400,00

2106 / 1825 Pista ciclabile pavimentata in conglomerato
V.A. DEI.19 bituminoso dello spessore di 3 cm su fondazione in

misto naturale stabilizzato con 6% in peso di
cemento 32.5, spessore 10cm rullato, compreso
scavo, trasporto, rullatura sottofondo, bitumaggio,
ancoraggio.
v. elaborato 218-320520S01PDPMSEPVSVE02A
Sistemazioni Esterne Via Plinio e Via Villa dei
Misteri - planimetrie, sezioni tipo; 223-
320520S01PDPMARABSCE02A, 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Ripristino asfalto 2´000,000

SOMMANO m2 2´000,000 21,80 43´600,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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SE.01.PK.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

PARCHEGGIO AUTO  (SpCat 27)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2107 / 777 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.12 - Pavimentazione carrabile
verde (stalli parcheggi)
Strato TNT 1660,000 1´660,000

SOMMANO M2 1´660,000 2,04 3´386,40

2108 / 786 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Strato TNT *(lung.=625+55) 680,000 680,000

SOMMANO M2 680,000 2,04 1´387,20

2109 / 787 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
15.A autobloccanti

Vedi voce n° 786 [M2 680.000] 680,000

SOMMANO M2 680,000 1,10 748,00

2110 / 788 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Misto stabilizzato *(lung.=625+55) 680,000 680,000

SOMMANO M2 680,000 3,88 2´638,40

2111 / 789 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Misto stabilizzato sp. 30cm
Vedi voce n° 788 [M2 680.000] 10,000 6´800,000

SOMMANO M2 6´800,000 0,19 1´292,00

2112 / 790 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
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224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Soletta in c.a.
Vedi voce n° 788 [M2 680.000] 0,100 68,000

SOMMANO M3 68,000 105,39 7´166,52

2113 / 791 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 790 [M3 68.000] 3,000 204,000

SOMMANO KG 204,000 2,00 408,00

2114 / 792 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 790 [M3 68.000] 3,000 204,000

SOMMANO KG 204,000 2,04 416,16

2115 / 793 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 790 [M3 68.000] 68,000

SOMMANO M3 68,000 5,39 366,52

2116 / 794 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Rete elettrosaldata nel getto p=3.034kg/mq
Vedi voce n° 788 [M2 680.000] 3,034 2´063,120

SOMMANO KG 2´063,120 1,10 2´269,43

2117 / 795 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Vedi voce n° 788 [M2 680.000] 680,000

SOMMANO M2 680,000 19,36 13´164,80

2118 / 796 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.3 - POE.04
Strato TNT 312,000 312,000

SOMMANO M2 312,000 2,04 636,48
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2119 / 797 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Pavimentazione POE.03 - Pavimentazione Tipo
15.A "Levocell"

Vedi voce n° 796 [M2 312.000] 312,000

SOMMANO M2 312,000 1,10 343,20

2120 / 798 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.3 - POE.04
Vedi voce n° 796 [M2 312.000] 312,000

SOMMANO M2 312,000 3,88 1´210,56

2121 / 799 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.03 - Pavimentazione tipo
"Levocell"
Vedi voce n° 798 [M2 312.000] 10,000 3´120,000

SOMMANO M2 3´120,000 0,19 592,80

2122 / 800 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.3 - POE.04
Vedi voce n° 798 [M2 312.000] 0,150 46,800

SOMMANO M3 46,800 105,39 4´932,25

2123 / 801 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 800 [M3 46.800] 3,000 140,400

SOMMANO KG 140,400 2,00 280,80

2124 / 802 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 800 [M3 46.800] 3,000 140,400

SOMMANO KG 140,400 2,04 286,42

2125 / 803 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 800 [M3 46.800] 46,800

SOMMANO M3 46,800 5,39 252,25

2126 / 804 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.3 - POE.04
Rete elettrosaldata nel getto p=3.034kg/mq
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Vedi voce n° 798 [M2 312.000] 3,034 946,608

SOMMANO KG 946,608 1,10 1´041,27

2127 / 805 Massetto a base cementizia a ritiro ed asciugatura 
FA.PV.C.300 controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti 
3.A incollati, conforme alla norma uni en 13813, anche 

sensibili all'umidità, steso, battuto, spianato e 
lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, 
previa applicazione di banda perimetrale in 
materiale cedevole dello spessore minimo di 0,5 
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.3 - POE.04
Vedi voce n° 798 [M2 312.000] 312,000

SOMMANO M2 312,000 50,66 15´805,92

2128 / 806 Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
V.A. architettonica con effetto ghiaia a vista dello 
3205.20.0001 spessore di circa 6cm. Per la realizzazione della 

pavimentazione verrà impiegato un calcestruzzo 
con Rck30, classe di esposizione ambientale 
secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato 
con inerte tondo di fiume, pezzatura 8/12 mm, 
gettato in opera su un sottofondo di calcestrutto da 
computarsi a parte con voci di tariffa. Nel prezzo 
sono comprese tutte le attività necessarie alla 
protezione e pulizia degli elementi architettonici 
presenti durante il getto della pavimentazione e 
quanto altro necessario a garantire il lavoro finito a 
regola d'arte. La colorazione della pavimentazione 
sarà assimilabile al RAL 7032 e RAL 7006, che 
dovrà essere approvata dalla D.L. previa 
campionature da eseguirsi in cantiere.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.03
Vedi voce n° 805 [M2 312.000] 312,000

SOMMANO m2 312,000 47,86 14´932,32

2129 / 807 Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle
BA.PS.A.3 dimensioni di cm 12 x 25.
36.B v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo di separazione 1135,000 1´135,000

SOMMANO M 1´135,000 14,15 16´060,25

2130 / 927 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti 610,000 610,000

SOMMANO M2 610,000 19,36 11´809,60
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2131 / 2225 Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di
OM.PI.B.1 qualunque forma e dimensione e per spessori
01.A superiori a 10 cm, con spigoli vivi o arrotondati o

smussati, lavorati nelle facce viste a GRANA
GROSSA (grossa punta, esclusa martellina e
scalpello) e spianata nei piani di posa e di
accostamento, compreso anche la formazione
dell'immaschiamento a semiluna delle testate se
ordinato dalle Ferrovie
calcarea.
Cordolo 2,000 2,500 0,200 0,100 0,100

SOMMANO M3 0,100 565,57 56,56

2132 / 2226 Posa in opera di pietra da taglio in masselli di
OM.PI.V.2 qualunque specie.
01.A Vedi voce n° 2225 [M3 0.100] 0,100

SOMMANO M3 0,100 146,23 14,62

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

2133 / 816 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - Codice di direzione rettilinea 60,000 60,000

SOMMANO M 60,000 101,66 6´099,60

2134 / 817 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
Pavimentazione LVE - Codice di incrocio 3,000
Pavimentazione LVE - Codice di incrocio 3,000
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - Codice di svolta a 90° 3,000

SOMMANO CAD 9,000 88,62 797,58

2135 / 818 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
TAG 1 ogni 0.6m di percorso LVE 100,000
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SOMMANO CAD 100,000 3,00 300,00

2136 / 819 Codice di incrocio a “+” e a T costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm recante dei segmenti
07.C di piccole dimensioni disposti a scacchiera indicante

un incrocio a “T” o ad “+”.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - Codice di incrocio 3,000

SOMMANO CAD 3,000 88,62 265,86

2137 / 820 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - codice di attenzione 1,200 1,200

SOMMANO M 1,200 81,75 98,10

2138 / 821 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non 
BA.PR.B.31 vedenti, costituita da una lastra in alluminio 
01.C monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo 

nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondenti alle 
norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle 
stazioni. Dimensioni di mm 600x400 mm
v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A
Mappe tattili e percorsi LVE
Mappa tattile 1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´896,05 1´896,05

2139 / 822 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox. 
BA.PR.B.31 Per mappa tattile 600x400 mm.
06.C v. elaborati 229-320520S01PDPMPTPTSVE01A

Mappe tattili e percorsi LVE
Leggio per mappa tattile 1,000

SOMMANO CAD 1,000 892,38 892,38

2140 / 823 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Pavimentazione LVE - codice di pericolo valicabile 4,800 4,800

SOMMANO M 4,800 81,75 392,40
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A   R I P O R T A R E 11´876´189,81



pag. 392

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´876´189,81

600 Arredi  (SbCat 47)

2141 / 1845 Fornitura e posa in opera di tre contenitori per la 
V.A. raccolta differenziata disposti a 120° in acciaio 
3205.20.0003 zincato e verniciato a polveri poliestere 

termoindurenti, costituito da tre calotte circolari 
basculanti ribordate e munite di anello ferma-sacco, 
aventi le dimensioni Ø 350 mm x h 53 mm 
disponibili in tre decori (colori e pittogrammi da 
definire in accordo con la DL) differenziati, fissati 
su idoneo supporto tubolare Ø 80x2 mm , munito di 
idonea piastra base per il fissaggio a terra a mezzo 
di tasselli e flangia decorativa. 
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
CR-d-anp-3 - Contenitori raccolta differenziata 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 324,27 972,81

2142 / 1846 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Ancoraggi cestini 9,000

SOMMANO CAD 9,000 7,89 71,01

2143 / 1847 Fornitura e posa in opera di spegnisigarette di forma 
V.A. cilindrica interamente in acciaio zincato e 
3205.20.0005 verniciato. La parte superiore è estraible e si sgancia 

tramite apposita serratura con chiave univesale per 
lo svuotamento dei mozziconi e della cenere. Nel 
prezzo sono compresi gli ancoraggi e la piastra di 
base per consentire l'ancoraggio a pavimento e 
quanto altro necessario per garantire il lavoro finito 
a regola d'arte.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
PC-a-anp - Posacenere 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 446,08 892,16

2144 / 1848 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, 
OM.OM.V.3 inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, 
001.A contenuto in altra fiala interna - con fiale per foro 

da 10 mm.
v. elaborato 219-320520S01PDPMARPLSVE01A
Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,
percorsi e bagni, 220-
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli
Ancoraggi posacenere 6,000

SOMMANO CAD 6,000 7,89 47,34

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 11´878´173,13
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620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2145 / 781 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi
Strato TNT 970,000 970,000

SOMMANO M2 970,000 2,04 1´978,80

2146 / 782 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
15.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi
Vedi voce n° 781 [M2 970.000] 970,000

SOMMANO M2 970,000 1,10 1´067,00

2147 / 783 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi
Strato drenante 970,000 970,000

SOMMANO M2 970,000 5,68 5´509,60

2148 / 784 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.14 - Aree Verdi
Terreno vegetale 970,000 970,000

SOMMANO M2 970,000 2,97 2´880,90

2149 / 785 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.
OM.OP.H.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
01.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.14 - Aree Verdi 970,000 970,000

SOMMANO M2 970,000 0,34 329,80

2150 / 889 Fornitura e posa in opera di arbusti: Erbacee 
V.A. perenni in varietà. Nel prezzo è compresa la messa a 
ASSOV. 02 dimora di specie arbustive, la fornitura di 30 l di 

ammendante per mq., la preparazione del terreno, 
l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l 
acqua al mq e quanto altro necessario a completare 
il lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati  233-320520S01PDPMSEABSVE03A
Abaco del verde
Arbusti 100,000
Arbusti 20,000
Arbusti 20,000

SOMMANO cadauno 140,000 17,42 2´438,80

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 11´892´378,03
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2151 / 890 Fornitura e posa in opera di alberi: Fraxinus ornus. 
V.A. Nel prezzo è compresa la messa a dimora di alberi, 
ASSOV. 06 compreso il reinterro, la formazione della conca di 

compluvio (formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno trattato, la 
legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la 
fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
irrigazione e quanto altro necessario a consegnare il 
lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati  233-320520S01PDPMSEABSVE03A
Abaco del verde
Fraxinus Ornus 60,000

SOMMANO cadauno 60,000 248,92 14´935,20

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2152 / 778 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Pavimentazione POE.12 - Pavimentazione carrabile
15.A verde (stalli parcheggi)

Strato TNT
Vedi voce n° 777 [M2 1 660.000] 1´660,000

SOMMANO M2 1´660,000 1,10 1´826,00

2153 / 779 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.12 - Pavimentazione carrabile
verde (stalli parcheggi)
Strato drenante 1660,000 1´660,000

SOMMANO M2 1´660,000 5,68 9´428,80

2154 / 780 Pavimentazione  con  formelle  modulari
OM.PR.E.3 prefabbricate  forate  in  calcestruzzo  -  spessore  8
31.B cm.

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.12 - Pavimentazione carrabile
verde (stalli parcheggi) 1660,000 1´660,000

SOMMANO M2 1´660,000 20,85 34´611,00

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2155 / 808 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 40x40x40 cm.
4.C v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetto ispezione 40x40 cm - fondo 13,000

SOMMANO CAD 13,000 46,01 598,13

2156 / 809 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 11´953´777,16
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IT.TU.F.300 di prolunga 40x40x40 cm.
4.H v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetto ispezione 40x40 cm - prolunga
Vedi voce n° 808 [CAD 13.000] 13,000

SOMMANO CAD 13,000 45,20 587,60

2157 / 810 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, coperchio
IT.TU.F.300 ispezionabile per pozzetto 40x40 cm.
4.M v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetto ispezione 40x40 cm - coperchio
Vedi voce n° 808 [CAD 13.000] 13,000

SOMMANO CAD 13,000 12,22 158,86

2158 / 811 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Tubazione DN315 650,000

SOMMANO M 650,000 35,30 22´945,00

2159 / 812 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 400 mm.
2.G v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A
Planimetria di drenaggio
Tubazione DN400 30,000

SOMMANO M 30,000 52,65 1´579,50

2160 / 813 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 500 mm.
2.H Tubazione DN500 130,000

SOMMANO M 130,000 78,80 10´244,00

2161 / 814 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 630 mm.
2.I v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Tubazione DN630 50,000

SOMMANO M 50,000 127,63 6´381,50

2162 / 1799 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - elemento di fondo 57,000

SOMMANO CAD 57,000 191,76 10´930,32

2163 / 1800 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - prolunga 57,000

SOMMANO CAD 57,000 138,91 7´917,87

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 12´014´521,81



pag. 396

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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2164 / 1801 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - copertura 57,000

SOMMANO CAD 57,000 107,90 6´150,30

2165 / 1802 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - elemento di fondo 53,000

SOMMANO CAD 53,000 61,10 3´238,30

2166 / 1803 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - prolunga 53,000

SOMMANO CAD 53,000 59,55 3´156,15

2167 / 1804 caditoia piana in ghisa dim esterne 600x600.
FA.OM.D.31 v. elaborati 333-320520S01PDPMPKPISAE01A
13.E Planimetria di drenaggio

Pozzetti idraulici - caditoia 53,000

SOMMANO CAD 53,000 122,60 6´497,80

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

005 Sbancamenti  (SbCat 4)

2168 / 757 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Volume di scavo 946,450

SOMMANO M3 946,450 1,80 1´703,61

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2169 / 769 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A Strato di misto stabilizzato sp. 30cm 3165,000 3´165,000

SOMMANO M2 3´165,000 3,88 12´280,20

2170 / 770 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Sottofondo stabilizzato sp. 30cm 10,000 3165,000 31´650,000

SOMMANO M2 31´650,000 0,19 6´013,50

2171 / 771 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 Strato di base sp. 15cm 3165,000 3´165,000
11.A

SOMMANO M2 3´165,000 9,75 30´858,75

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 12´084´420,42
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2172 / 772 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

Strato di base sp.15cm 8,000 3165,000 25´320,000

SOMMANO M2 25´320,000 1,01 25´573,20

2173 / 773 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A Strato di collegamento sp. 6cm 3165,000 3´165,000

SOMMANO M2 3´165,000 5,48 17´344,20

2174 / 774 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

Strato di collegamento sp. 6cm 2,000 3165,000 6´330,000

SOMMANO M2 6´330,000 1,10 6´963,00

2175 / 775 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A Strato di usura sp.4cm 3165,000 3´165,000

SOMMANO M2 3´165,000 4,32 13´672,80

2176 / 776 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro
BA.PS.A.3 in più di  spessore finito oltre i 3 cm.
13.B Strato di usura sp.4 cm 1,000 3165,000 3´165,000

SOMMANO M2 3´165,000 1,40 4´431,00

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2177 / 815 Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm
FA.TV.D.3 12 per spartitraffico o margine
01.C Segnaletica orizzontale 16,000

1,500
82,500
68,000

SOMMANO M2 168,000 3,31 556,08

991 Sottofondo  (SbCat 79)

2178 / 768 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A Volume rilevato per livellamento parcheggio 4´025,110

SOMMANO M3 4´025,110 12,15 48´905,09

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

2179 / 2513 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di
EI.AV.A.1 vetro IP 55.
02.A 0,680

SOMMANO M2 0,680 462,06 314,20

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 12´202´179,99
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2180 / 2514 Interruttore Crepuscolare per illuminazione esterna
MaCeP.823/ ABB TWS-1M cod. M429290
4760 1,000

SOMMANO CAD 1,000 63,44 63,44

2181 / 2515 CONTATTORE TRIPOLARE 2,2KW-9Â° - ALIM.
MaCeP.908/ 24VC.C.(BOB. FILTRO ANTID.) -CONTATTI
4000 AUX. 1L+1R TECNOLOGIA/IMPIANTO: TT

SHELTER V. III (ELVI_QE-PLC ) CODICE
DITTA: LC1D09BD RIF. FIGURA DITTA:
K024C6 SPECIFICA TECNICA DITTA:
A10200CF1SPTT0000X04 A10200CF1DXTT0

3,000

SOMMANO CAD 3,000 47,94 143,82

2182 / 2516 Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 1,000
02.E

SOMMANO CAD 1,000 43,65 43,65

2183 / 2517 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 3,000
02.A

SOMMANO CAD 3,000 24,18 72,54

2184 / 2518 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 3,000

SOMMANO CAD 3,000 50,48 151,44

2185 / 2519 Differenziale alta sensibilitÃ  tetrapolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A
02.C 1,000

SOMMANO CAD 1,000 84,13 84,13

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2186 / 2353 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio
06.A 8,000

SOMMANO CAD 8,000 50,98 407,84

2187 / 2354 Tubi in PVC a bicchiere, compreso pezzi speciali.
IT.TU.D.300 Diametro esterno 160 mm - spessore 4,0 mm
1.H MT 4,000 150,000 600,000

SOMMANO M 600,000 16,95 10´170,00

2188 / 2465 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 450,000

SOMMANO M 450,000 4,11 1´849,50

2189 / 2466 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´215´166,35

MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

900,000

SOMMANO M 900,000 3,62 3´258,00

2190 / 2467 sovrapprezzo per rimozione canaletta posata ad
EI.CA.M.5 altezza superiore a 1,8 m dal piano di calpestio.
03.C 1´275,000

SOMMANO M 1´275,000 0,65 828,75

2191 / 2468 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

25,000 15,000 375,000

SOMMANO M 375,000 0,82 307,50

2192 / 2469 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 1´275,000

SOMMANO M 1´275,000 0,82 1´045,50

2193 / 2470 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 900,000

SOMMANO M 900,000 5,57 5´013,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2194 / 2421 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 18,000

SOMMANO M 18,000 30,45 548,10

2195 / 2422 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 24,000

SOMMANO CAD 24,000 38,53 924,72

2196 / 2423 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 18,000 10,800

SOMMANO M3 10,800 414,43 4´475,84

2197 / 2424 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 18,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 18,000 12´231´567,76

SOMMANO CAD 18,000 157,21 2´829,78

2198 / 2425 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

24,000

SOMMANO CAD 24,000 370,57 8´893,68

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

960 Impianto irrigazione  (SbCat 74)

2199 / 2613 Provvista e posa in opera di Programmatore 
V.A. elettronico, per ambienti interni 230VCA-50Hz; 
ASSOV.10 batteria interna che mantiene in memoria la 

programmazione in assenza di tensione. Montaggio 
a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la 
fornitura di questi contenitori esclusa. Compreso: il 
posizionamento ed il fissaggio del programmatore. 
la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti 
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il 
collaudo. Programmatore elettronico per il comando 
di 16 settori

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 526,02 526,02

2200 / 2614 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina 
V.A. sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, 
ASSOV.09 a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 

colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di 
organi di intercettazione o di automatismi, 
compreso: la formazione e la regolazione del piano 
di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con 
materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in 
resina, circolare, con chiusura a baionetta, con 
dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 
20 cm, diametro superiore: 16 cm

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 14,42 72,10

2201 / 2615 Provvista e posa in opera di elettrovalvola a 
V.A. membrana, normalmente chiusa, per comando 
ASSOV.11 elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e 

molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, 
per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, 
regolazione manuale del flusso, apertura manuale, 
possibilità di manutenzione completa senza 
smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 
24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo di trincea per l'alloggiamento; 
l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del 
fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per 
assicurare un perfetto equilibrio statico; 
l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete 
idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco 
alla rete: ø ¾" M/F - Campo di portata: 19 ÷ 57 l/m'

40,000

SOMMANO cadauno 40,000 44,54 1´781,60

2202 / 2616 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´245´670,94

01.A 1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 0,82 984,00

2203 / 2617 CAVO FLESSIBILE 2X1,5 MMQ DI RAME
MaCeP.803/ ROSSO RICOTTO ISOLATO CON GOMMA
7810 DIQUALITA' EI1 SOTTO GUAINA DI

NEOPRENE QUALITA' EM2 DI COLORENERO -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 24

1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 0,68 816,00

2204 / 2618 tubo in polietilene PE 100 in barre o rotoli, compreso
IT.TU.D.300 le giunzioni i pezzi speciali. escluso scavo, rinterri e
6.B opere murarie. SDR 17. PN 10. De 63 - spessore 3,8

mm.
600,000

SOMMANO M 600,000 8,20 4´920,00

2205 / 2619 per guaina spiralata del diametro di 40 mm
EI.TU.G.110 1´200,000
0.L

SOMMANO M 1´200,000 1,93 2´316,00

2206 / 2620 Provvista e posa in opera di Ala gocciolante 
V.A. autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 
ASSOV. 07 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, 

filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura 
gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. 
Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa 
in opera a perfetta regola d'arte;

4´000,000

SOMMANO m 4´000,000 1,46 5´840,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 12´260´546,94

SE.01.VI.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

VIABILITà (Parcheggio)  (SpCat 28)

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2207 / 859 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Ipotizzando che il posizionamento avvenga a rinterro
ultimato
Scavo per collettori DN315 70,000 0,600 1,000 42,000
Scavo per collettori DN630 150,000 0,800 1,000 120,000
Scavo per pozzetti 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000

SOMMANO M3 170,000 3,27 555,90

2208 / 961 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Scavo per vasca prima pioggia 350,000

SOMMANO M3 350,000 3,27 1´144,50

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2209 / 860 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A

Planimetria di drenaggio
Tubazioni DN315 65,000 65,000

SOMMANO M 65,000 35,30 2´294,50

2210 / 861 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 630 mm.
2.I v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A

Planimetria di drenaggio
Tubazione DN630 145,000 145,000

SOMMANO M 145,000 127,63 18´506,35

2211 / 862 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A
Planimetria di drenaggio
Rinfranco collettori DN315 65,000 0,260 16,900
Rinfianco collettori DN630 145,000 0,500 72,500

SOMMANO M3 89,400 93,82 8´387,51

2212 / 863 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 8,000

SOMMANO CAD 8,000 191,76 1´534,08

2213 / 864 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´292´969,78

5.E v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A
Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 16,000

SOMMANO CAD 16,000 138,91 2´222,56

2214 / 865 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - copertura 8,000

SOMMANO CAD 8,000 107,90 863,20

2215 / 866 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 330-320520S01PDPM00PIS9E04A
Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - rinfianco triangolare 30cm in sup. 32,000 1,300 1,000 0,150 6,240

SOMMANO M3 6,240 93,82 585,44

2216 / 966 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione
BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con
29.B materie provenienti da cave di prestito, da

provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.
Volume di scavo
Vedi voce n° 961 [M3 350.000] 350,000
a detrarre
Volume vasca 20,000 3,000 1,000 -60,000

Sommano positivi M3 350,000
Sommano negativi M3 -60,000

SOMMANO M3 290,000 3,89 1´128,10

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

005 Sbancamenti  (SbCat 4)

2217 / 827 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A

Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Volume di scavo 1´406,500

SOMMANO M3 1´406,500 1,80 2´531,70

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2218 / 845 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Strato TNT 470,000 470,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 470,000 12´300´300,78

SOMMANO M2 470,000 2,04 958,80

2219 / 846 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
15.A autobloccanti

Vedi voce n° 845 [M2 470.000] 470,000

SOMMANO M2 470,000 1,10 517,00

2220 / 847 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Misto stabilizzato 470,000 470,000

SOMMANO M2 470,000 3,88 1´823,60

2221 / 848 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Misto stabilizzato sp. 30cm 10,000 470,000 4´700,000

SOMMANO M2 4´700,000 0,19 893,00

2222 / 849 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
PAvimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti 470,000 0,100 47,000

SOMMANO M3 47,000 105,39 4´953,33

2223 / 850 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 849 [M3 47.000] 3,000 141,000

SOMMANO KG 141,000 2,00 282,00

2224 / 851 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 849 [M3 47.000] 3,000 141,000

SOMMANO KG 141,000 2,04 287,64

2225 / 852 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 849 [M3 47.000] 47,000

SOMMANO M3 47,000 5,39 253,33

2226 / 853 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 12´310´269,48



pag. 405

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´310´269,48

10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Rete elettrosaldata nel getto p=3.034kg/mq 470,000 3,034 1´425,980

SOMMANO KG 1´425,980 1,10 1´568,58

2227 / 854 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti 470,000 470,000

SOMMANO M2 470,000 19,36 9´099,20

2228 / 855 Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle
BA.PS.A.3 dimensioni di cm 12 x 25.
36.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo di separazione 655,000 655,000

SOMMANO M 655,000 14,15 9´268,25

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2229 / 838 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A

Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Strato di misto stabilizzato sp. 30cm 1280,250 1´280,250

SOMMANO M2 1´280,250 3,88 4´967,37

2230 / 839 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A

Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Sottofondo stabilizzato sp. 30cm 10,000 1280,250 12´802,500

SOMMANO M2 12´802,500 0,19 2´432,48

2231 / 840 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A
11.A Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo

longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Strato di base sp. 15cm 1280,250 1´280,250

SOMMANO M2 1´280,250 9,75 12´482,44

2232 / 841 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´350´087,80

BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A
Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Strato di base sp.15cm 8,000 1280,250 10´242,000

SOMMANO M2 10´242,000 1,01 10´344,42

2233 / 842 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A

Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Strato di collegamento sp. 6cm 1280,250 1´280,250

SOMMANO M2 1´280,250 5,48 7´015,77

2234 / 843 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A
Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Strato di collegamento sp. 6cm 2,000 1280,250 2´560,500

SOMMANO M2 2´560,500 1,10 2´816,55

2235 / 844 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A

Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Strato di usura sp.4cm 1280,250 1´280,250

SOMMANO M2 1´280,250 4,32 5´530,68

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2236 / 856 Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm
FA.TV.D.3 12 per spartitraffico o margine
01.C v. elaborato 329-320520S01PDPM00PLS8E02A

Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale 475,300

2,420

SOMMANO M2 477,720 3,31 1´581,25

2237 / 1952 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
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R I P O R T O 12´377´376,47

non inferiore a 4,20kg/m
v. elaborato 329-320520S01PDPM00PLS8E02A
Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale 475,300

2,420
Sostegno 3,000 3,300 9,900

2,000 3,600 7,200

SOMMANO m 494,820 68,40 33´845,69

2238 / 1953 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
05 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale ottagonale con diametro pari a 90cm 
e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 329-320520S01PDPM00PLS8E02A
Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale 475,300

2,420
Segnale STOP 1,000

SOMMANO cadauno 478,720 135,91 65´062,84

2239 / 1954 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
08 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale circolare con diametro pari a 60cm e 
pellicola classe RAI2.
v. elaborato 329-320520S01PDPM00PLS8E02A
Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale 475,300

2,420
Segnale circolare 4,000

SOMMANO cadauno 481,720 75,32 36´283,15

2240 / 1955 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
superficie e con pellicola classe RAI2.
v. elaborato 329-320520S01PDPM00PLS8E02A
Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale 475,300

2,420
Pannelli direzionali 2,000 0,300 0,600
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R I P O R T O 478,320 12´512´568,15

pannelli aggiuntivi 0,125 0,125
0,540 0,540

SOMMANO m2 478,985 228,79 109´586,98

991 Sottofondo  (SbCat 79)

2241 / 837 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborato 328-320520S01PDPM00PLSVE05A

Planimetria di progetto, di tracciamento, profilo
longitudinale e sezione tipo; 331-
320520S01PDPM00SZS9E15A, 332-
320520S01PDPM00SZS9E17A Sezioni trasversali
Volume rilevato 108,320

SOMMANO M3 108,320 12,15 1´316,09

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

2242 / 2520 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di
EI.AV.A.1 vetro IP 55.
02.A 0,680

SOMMANO M2 0,680 462,06 314,20

2243 / 2521 Interruttore Crepuscolare per illuminazione esterna
MaCeP.823/ ABB TWS-1M cod. M429290
4760 1,000

SOMMANO CAD 1,000 63,44 63,44

2244 / 2522 CONTATTORE TRIPOLARE 2,2KW-9Â° - ALIM.
MaCeP.908/ 24VC.C.(BOB. FILTRO ANTID.) -CONTATTI
4000 AUX. 1L+1R TECNOLOGIA/IMPIANTO: TT

SHELTER V. III (ELVI_QE-PLC ) CODICE
DITTA: LC1D09BD RIF. FIGURA DITTA:
K024C6 SPECIFICA TECNICA DITTA:
A10200CF1SPTT0000X04 A10200CF1DXTT0

3,000

SOMMANO CAD 3,000 47,94 143,82

2245 / 2523 Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 1,000
02.E

SOMMANO CAD 1,000 43,65 43,65

2246 / 2524 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 3,000
02.A

SOMMANO CAD 3,000 24,18 72,54

2247 / 2525 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 3,000

SOMMANO CAD 3,000 50,48 151,44

2248 / 2526 Differenziale alta sensibilitÃ  tetrapolare con portata

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´624´260,31

EI.AC.D.1 fino a 32 A
02.C 1,000

SOMMANO CAD 1,000 84,13 84,13

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2249 / 2479 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 4,11 4´932,00

2250 / 2480 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

2´400,000

SOMMANO M 2´400,000 3,62 8´688,00

2251 / 2481 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

50,000 15,000 750,000

SOMMANO M 750,000 0,82 615,00

2252 / 2482 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 3´600,000

SOMMANO M 3´600,000 0,82 2´952,00

2253 / 2483 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 5,57 6´684,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2254 / 2426 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 20,000

SOMMANO M 20,000 30,45 609,00

2255 / 2437 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 20,000

SOMMANO CAD 20,000 38,53 770,60

2256 / 2438 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´649´595,04

8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito
con qualsiasi mezzo anche a mano.

0,600 20,000 12,000

SOMMANO M3 12,000 414,43 4´973,16

2257 / 2439 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 20,000

SOMMANO CAD 20,000 157,21 3´144,20

2258 / 2440 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

20,000

SOMMANO CAD 20,000 370,57 7´411,40

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 12´665´123,80



pag. 411

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´665´123,80

SE.01.AV.01. SISTEMAZIONI ESTERNE -

AREE A VERDE (Parco Urbano)  (SpCat 29)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2259 / 1207 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Volume di scavo 1500,000 1´500,000

SOMMANO M3 1´500,000 1,80 2´700,00

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2260 / 2247 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Fondazione Totem 1,100 1,500 0,150 0,248

SOMMANO M3 0,248 80,31 19,92

2261 / 2248 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Fondazione totem 0,900 1,300 0,400 0,468

SOMMANO M3 0,468 105,39 49,32

2262 / 2249 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 2248 [M3 0.468] 0,468

SOMMANO M3 0,468 5,39 2,52

2263 / 2250 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A Casseforme 2,000 0,900 0,400 0,720

2,000 1,300 0,400 1,040

SOMMANO m² 1,760 10,09 17,76

2264 / 2251 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza 60kg/mc
Vedi voce n° 2248 [M3 0.468] 60,000 28,080

SOMMANO KG 28,080 1,00 28,08

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2265 / 1218 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´667´941,40

planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.05 - Pavimentazione in
calcestre 1170,000 1´170,000

SOMMANO M2 1´170,000 2,04 2´386,80

2266 / 1219 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1218 [M2 1 170.000] 1´170,000
15.A

SOMMANO M2 1´170,000 1,10 1´287,00

2267 / 1220 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 40 cm.
35.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.05 - Pavimentazione in
calcestre 1170,000 1´170,000

SOMMANO M2 1´170,000 7,71 9´020,70

2268 / 1221 Pietrischetto per usi stradali, con pezzatura 
OM.MA.B.1 compresa fra mm 10 e mm 15
07.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.05 - Pavimentazione in
calcestre 1170,000 0,050 58,500

SOMMANO M3 58,500 20,14 1´178,19

2269 / 1222 Spandimento in opera di pietrischetto del n. 
OM.PR.F.3 OM.PR.D.115
16.A Vedi voce n° 1221 [M3 58.500] 58,500

SOMMANO M3 58,500 8,63 504,86

2270 / 1231 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.22
Strato TNT 420,000 420,000

SOMMANO M2 420,000 2,04 856,80

2271 / 1232 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1231 [M2 420.000] 420,000
15.A

SOMMANO M2 420,000 1,10 462,00

2272 / 1233 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´683´637,75

BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.22
Misto stabilizzato 420,000 420,000

SOMMANO M2 420,000 3,88 1´629,60

2273 / 1234 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 1233 [M2 420.000] 10,000 4´200,000

SOMMANO M2 4´200,000 0,19 798,00

2274 / 1235 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POe.22
Soletta in c.a. 420,000 0,100 42,000

SOMMANO M3 42,000 105,39 4´426,38

2275 / 1236 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1235 [M3 42.000] 42,000

SOMMANO M3 42,000 5,39 226,38

2276 / 1237 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1235 [M3 42.000] 3,000 126,000

SOMMANO KG 126,000 2,00 252,00

2277 / 1238 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1235 [M3 42.000] 3,000 126,000

SOMMANO KG 126,000 2,04 257,04

2278 / 1239 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.22
Rete elettrosaldata peso 3.034 kg/mq 420,000 3,034 1´274,280

SOMMANO KG 1´274,280 1,10 1´401,71

2279 / 1240 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 12´692´628,86

FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.A norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
spessore 5 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.22
Massetto 420,000 420,000

SOMMANO M2 420,000 27,14 11´398,80

2280 / 1241 Massetto a base cementizia ad essicazione veloce 
FA.PV.C.300 per pavimenti interni ed esterni, conforme alla 
2.B norma UNI EN 13813, steso, battuto, spianato e 

lisciato in opera, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, spessore non inferiore a 5 cm.  
sovrapprezzo per ogni cm in più.
Vedi voce n° 1240 [M2 420.000] 1,500 630,000

SOMMANO M2 630,000 10,42 6´564,60

2281 / 1242 Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
V.A. architettonica con effetto ghiaia a vista dello 
3205.20.0001 spessore di circa 6cm. Per la realizzazione della 

pavimentazione verrà impiegato un calcestruzzo 
con Rck30, classe di esposizione ambientale 
secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato 
con inerte tondo di fiume, pezzatura 8/12 mm, 
gettato in opera su un sottofondo di calcestrutto da 
computarsi a parte con voci di tariffa. Nel prezzo 
sono comprese tutte le attività necessarie alla 
protezione e pulizia degli elementi architettonici 
presenti durante il getto della pavimentazione e 
quanto altro necessario a garantire il lavoro finito a 
regola d'arte. La colorazione della pavimentazione 
sarà assimilabile al RAL 7032 e RAL 7006, che 
dovrà essere approvata dalla D.L. previa 
campionature da eseguirsi in cantiere.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.22
Finitura 420,000 420,000

SOMMANO m2 420,000 47,86 20´101,20

2282 / 2127 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Pavimentazione POE.20-Pavimentazione in pietra
ricomposta (collegamento Rampa-esedra) 570,000 570,000

SOMMANO M2 570,000 2,04 1´162,80

2283 / 2128 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 2127 [M2 570.000] 570,000
15.A

SOMMANO M2 570,000 1,10 627,00

2284 / 2129 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.20-Pavimentazione in pietra
ricomposta (collegamento Rampa-esedra)
Misto stabilizzato 570,000 570,000

SOMMANO M2 570,000 3,88 2´211,60

2285 / 2130 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Vedi voce n° 2129 [M2 570.000] 10,000 5´700,000

SOMMANO M2 5´700,000 0,19 1´083,00

2286 / 2131 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.20-Pavimentazione in pietra
ricomposta (collegamento Rampa-esedra)
Soletta in c.a. 570,000 0,100 57,000

SOMMANO M3 57,000 105,39 6´007,23

2287 / 2132 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 2131 [M3 57.000] 57,000

SOMMANO M3 57,000 5,39 307,23

2288 / 2133 Rete di acciaio elettrosaldata
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.20-Pavimentazione in pietra
ricomposta (collegamento Rampa-esedra)
Rete elettrosaldata 570,000 3,034 1´729,380

SOMMANO kg 1´729,380 1,10 1´902,32

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2289 / 2134 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 2131 [M3 57.000] 3,000 171,000

SOMMANO KG 171,000 2,00 342,00

2290 / 2135 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 2131 [M3 57.000] 3,000 171,000

SOMMANO KG 171,000 2,04 348,84

2291 / 2136 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.A (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte:  spessore 5 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.20-Pavimentazione in pietra
ricomposta (collegamento Rampa-esedra)
Masseto sp 7.5cm 570,000 570,000

SOMMANO M2 570,000 19,70 11´229,00

2292 / 2137 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, 
FA.PV.C.300 adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati 
6.B (anche sensibili all'umidità), costituito da 

premiscelato in sacchi a base di argilla espansa 
idrorepellente conforme alla UNI EN 13055-1 steso, 
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore 
non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda 
perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte:  sovrapprezzo per ogni cm in 
più.
Vedi voce n° 2136 [M2 570.000] 2,000 1´140,000

SOMMANO M2 1´140,000 3,69 4´206,60

2293 / 2138 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.20-Pavimentazione in pietra
ricomposta (collegamento Rampa-esedra)
Pavimentazione in pietra ricomposta 570,000 570,000

SOMMANO M2 570,000 107,75 61´417,50
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540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura

  (SbCat 42)

2294 / 2210 Struttura verniciata RAL 7012 opaca. Elemento con
FA.SG.A.102 nome di stazione Tipo 2 realizzato in policarbonato
0.C spessore 15 mm. Larghezza 600 mm, altezza 4000

mm fuori terra (3300+700), profondità: 240 mm.
cod. F/ID-monolito(bf)rtLED/400-A- Codice R
3.3.1.b2
ID04 1,000

SOMMANO CAD 1,000 7´283,98 7´283,98

541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera

  (SbCat 43)

2295 / 2211 Posa in opera di elemento monolitico con nome di
FA.SG.A.213 stazione, di dimensioni variabili, di cui alle voci:
0.A FA.SG.A.1020.B, FA.SG.A.1020.C

Vedi voce n° 2210 [CAD 1.000] 1,000

SOMMANO CAD 1,000 84,67 84,67

580 Ausili tattili (Mappe e Targhette)

  (SbCat 46)

2296 / 2139 Codice di direzione rettilinea costituito da due
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate
07.A formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

codice è costituito da una serie di scanalature
parallele al senso di marcia. Il fondo dei canali deve
essere assolutamente liscio per consentire un
migliore scivolamento, mentre la parte alta dei
cordoli è ruvida con funzione antisdrucciolo
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Codice direzione rettilinea 100,000 100,000

SOMMANO M 100,000 101,66 10´166,00

2297 / 2140 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da quattro
BA.PR.A.31 piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato per
07.B raccordare ad angolo retto due tratti di percorso

rettilineo. Il codice è diviso in un quarto di cerchio
con scanalature e la restante parte bullettonata.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Codice svolta a 90 2,000

SOMMANO CAD 2,000 88,62 177,24

2298 / 2141 Codice di attenzione /servizio costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastrella di formato 30x40 cm adatto a segnalare la
07.D presenza di un servizio adiacente al percorso tattile.

Il codice è formato da una fitta righettatura
trasversale rispetto al percorso.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
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pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Codice attenzione servizio 5,000 5,000

SOMMANO M 5,000 81,75 408,75

2299 / 2142 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica
BA.PR.A.31 piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla
07.E combinazione di due codici: attenzione/servizio e da

arresto/pericolo. Una zona è formata una fitta
righettatura trasversale rispetto al percorso e la
seconda con calotte sferiche disposte a reticolo
diagonale.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Codice pericolo valicabile 1,400 1,400

SOMMANO M 1,400 81,75 114,45

2300 / 2143 Fornitura e posa in opera di transponder (TAG) a
BA.PR.A.31 piolo
09.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni, 229-
320520S01PDPMPTPTSVE01A Mappe tattili e
percorsi LVE
Tag 1 ogni 60 cm 167,000 167,000

SOMMANO CAD 167,000 3,00 501,00

600 Arredi  (SbCat 47)

2301 / 1996 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Magrone fondazione pensilina 5,000 1,700 1,000 8,500

SOMMANO M3 8,500 80,31 682,64

2302 / 1997 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Fondazione pensilina bici 5,000 1,500 0,800 0,500 3,000

SOMMANO M3 3,000 105,39 316,17

2303 / 1998 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1997 [M3 3.000] 3,000 9,000

SOMMANO KG 9,000 2,00 18,00

2304 / 1999 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
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12.A Vedi voce n° 1997 [M3 3.000] 3,000 9,000

SOMMANO KG 9,000 2,04 18,36

2305 / 2000 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Vedi voce n° 1997 [M3 3.000] 3,000

SOMMANO M3 3,000 5,39 16,17

2306 / 2001 Portabiciclette monolaterale a due piani
FA.OM.A.30 v. elaborati 219 - 320520S01PDPMARPLSVE01A
01.A Arredi fissi - planimetria delle banchine, piazzale,

percorsi e bagni; 220 -
320520S01PDPMARPXSVE01A Arredi fissi -
dettagli;v. elaborato 236 -
320520S01PDPMPSPZSVE02A Pensilina Bici
Parco Urbano - Pianta, Sezioni e Dettagli
Rastrelliera bici 30,000

SOMMANO CAD 30,000 426,80 12´804,00

2307 / 2002 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
incidenza fondazioni pensilina bici 70kg/mc
Vedi voce n° 1997 [M3 3.000] 70,000 210,000

SOMMANO kg 210,000 1,00 210,00

2308 / 2003 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Fondazione pensilina 10,000 1,500 0,500 7,500

10,000 0,800 0,500 4,000

SOMMANO M2 11,500 10,09 116,04

2309 / 2004 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per
FA.OM.A.10 carpenteria metallica in genere.
01.D v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A

Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Struttura metallica pensilina bici
Colonna scatolare 200x100mm sp 4mm peso
18.34kg/m 5,000 2,800 18,340 256,760
Trave scatolare 200x100mm sp 4mm peso 18.34kg/
m 5,000 1,800 18,340 165,060
Trave scatolare 100x100mm sp 3.2mm peso 9.14kg/
m 8,000 2,400 9,140 175,488
Profilo a T80 peso 11.9kg/m 5,000 1,800 11,900 107,100
Profilo a L35 peso 1.6kg/m 10,000 1,800 1,600 28,800
Piastra di base sp. 3cm peso 4kg/cad 5,000 4,000 20,000
Irrigidimenti sp.2.2cm - peso 2.62 kg/cad (4 per
colonna) 20,000 2,620 52,400
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Parziale KG 805,608

Ancoraggi peso 10% del peso totale 805,608 0,100 80,561

Parziale KG 80,561

SOMMANO KG 886,169 1,93 1´710,31

2310 / 2005 Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui
FA.OM.A.20 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
01.A v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A

Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Vedi voce n° 2004 [KG 886.169] 886,169

SOMMANO KG 886,169 1,00 886,17

2311 / 2006 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2004 [KG 886.169] 886,169

SOMMANO KG 886,169 0,34 301,30

2312 / 2007 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2004 [KG 886.169] 886,169

SOMMANO KG 886,169 0,13 115,20

2313 / 2008 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2004 [KG 886.169] 886,169

SOMMANO KG 886,169 0,12 106,34

2314 / 2009 Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
BA.CZ.A.3 premiscelate molto fluide, non soggette a ritiro e ad
16.A alta resistenza meccanica, per la realizzazione di

ancoraggi di macchinari oppure di strutture
metalliche.
v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Malta allettamento piastra ancoraggio 5,000 5,000 5,000 0,300 37,500

SOMMANO DM3 37,500 0,80 30,00

2315 / 2010 Fornitura e posa in opera di tirafondi ad espansione
ES.CM.A.3 in acciaio inox da 16 mm di diametro.
07.A v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A

Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Tirafondi 6 per colonna 30,000

SOMMANO CAD 30,000 23,15 694,50

2316 / 2011 Fornitura e posa in opera di profilati in resine
BA.OP.A.3 viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm
14.A e dello spessore medio di 2,5 mm. (per metro lineare

di giunto in opera).
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v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Guarnizioni tra i pannelli 10,000 3,280 32,800

SOMMANO M 32,800 15,91 521,85

2317 / 2012 Fornitura e posa in opera di pannello composito 
V.A. RFI 01 costituito da due lamiere in lega di alluminio -

magnesio Paraluman - 100(ALMg1) e da un nucleo 
in polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond) 
accoppiati con procedimento di fabbricazione in 
continuo che ne consente il taglio a misura. 
Larghezza variabile da 1000 mm a 1750 mm ( 
standard 1250-1500 mm) , lunghezza a misura da 
2000mm a 6800mm, spessore totale 4mm. La faccia 
esterna è preverniciata a forno con sistema 
multistrato a base di vernici polimeriche di alta 
qualità ((PVDF/FEVE) in conformità alla normativa 
E.C.C.A.. I pannelli in Alucobond dovranno 
garantire una classe di resistenza al fuoco: B - s1, 
d0.
v. elaborato 236 - 320520S01PDPMPSPZSVE02A
Pensilina Bici Parco Urbano - Pianta, Sezioni e
Dettagli
Lastre di vetro 9,600 3,280 31,488

SOMMANO m2 31,488 115,31 3´630,88

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2318 / 1223 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi 1090,000 1´090,000

SOMMANO M2 1´090,000 2,04 2´223,60

2319 / 1224 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1223 [M2 1 090.000] 1´090,000
15.A

SOMMANO M2 1´090,000 1,10 1´199,00

2320 / 1225 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi 1090,000 1´090,000

SOMMANO M2 1´090,000 5,68 6´191,20

2321 / 1226 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
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224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi
Terreno vegetale 1090,000 1´090,000

SOMMANO M2 1´090,000 2,97 3´237,30

2322 / 1227 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.
OM.OP.H.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
01.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni; 217-
320520S01PDPMSEPVSVE01A  Sistemazioni
Esterne Parco Urbano e rampa di collegamento -
planimetrie, sezioni
Pavimentazione POE.14 - Aree verdi 1090,000 1´090,000

SOMMANO M2 1´090,000 0,34 370,60

2323 / 1228 Fornitura e posa in opera di arbusti: Erbacee 
V.A. perenni in varietà. Nel prezzo è compresa la messa a 
ASSOV. 02 dimora di specie arbustive, la fornitura di 30 l di 

ammendante per mq., la preparazione del terreno, 
l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l 
acqua al mq e quanto altro necessario a completare 
il lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati 217-320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 218-
320520S01PDPMSEPVSVE02A Sistemazioni
Esterne Via Plinio e Via Villa dei Misteri -
planimetrie, sezioni tipo; 233-
320520S01PDPMSEABSVE03A Abaco del verde
Arbusti 361,000 361,000

72,000 72,000
72,000 72,000

SOMMANO cadauno 505,000 17,42 8´797,10

2324 / 1229 Fornitura e posa in opera di arbusti: Buxus 
V.A. sempervirens. Nel prezzo è compresa la messa a 
ASSOV. 03 dimora di specie arbustive, fornitura e stesa di 20l 

di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione 
con 15 l di acqua e quanto altro necessario a 
completare il lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati 217-320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 218-
320520S01PDPMSEPVSVE02A Sistemazioni
Esterne Via Plinio e Via Villa dei Misteri -
planimetrie, sezioni tipo; 233-
320520S01PDPMSEABSVE03A Abaco del verde
Buxus Sempervirens 225,000

SOMMANO cadauno 225,000 37,38 8´410,50

2325 / 1230 Fornitura e posa in opera di alberi: Quercus ilex. 
V.A. Nel prezzo è compresa la messa a dimora di alberi, 
ASSOV. 04 compreso il reinterro, la formazione della conca di 

compluvio (formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno trattato, la 
legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la 
fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
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irrigazione e quanto altro necessario a consegnare il 
lavoro finito a regola d'arte.
v. elaborati 217-320520S01PDPMSEPVSVE01A
Sistemazioni Esterne Parco Urbano e rampa di
collegamento - planimetrie, sezioni; 218-
320520S01PDPMSEPVSVE02A Sistemazioni
Esterne Via Plinio e Via Villa dei Misteri -
planimetrie, sezioni tipo; 233-
320520S01PDPMSEABSVE03A Abaco del verde
Quercus Ilex 48,000

SOMMANO cadauno 48,000 240,96 11´566,08

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2326 / 1805 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Collettore DN315 85,000 85,000

SOMMANO M 85,000 35,30 3´000,50

2327 / 1806 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
pozzetti idraulici - elemento di fondo 6,000

SOMMANO CAD 6,000 191,76 1´150,56

2328 / 1807 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - prolunga 12,000

SOMMANO CAD 12,000 138,91 1´666,92

2329 / 1808 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborato 425-320520S01PDPMFVPIS9E01A

Planimetria di drenaggio della nuova Fermata
Pozzetti idraulici - copertura 6,000

SOMMANO CAD 6,000 107,90 647,40

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2330 / 2351 per ogni elemento completo del relativo telaio e
MO.CV.B.31 coperchio
06.A 8,000

SOMMANO CAD 8,000 50,98 407,84

2331 / 2352 Tubi in PVC a bicchiere, compreso pezzi speciali.
IT.TU.D.300 Diametro esterno 160 mm - spessore 4,0 mm
1.H MT 4,000 300,000 1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 16,95 20´340,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2332 / 2471 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 1´200,000

320,000

SOMMANO M 1´520,000 4,11 6´247,20

2333 / 2472 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

640,000

SOMMANO M 640,000 3,62 2´316,80

2334 / 2473 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

10,000 15,000 150,000

SOMMANO M 150,000 0,82 123,00

2335 / 2474 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 640,000

SOMMANO M 640,000 0,82 524,80

2336 / 2505 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 640,000

SOMMANO M 640,000 5,57 3´564,80

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2337 / 2416 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 5,000

SOMMANO M 5,000 30,45 152,25

2338 / 2417 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 5,000

SOMMANO CAD 5,000 38,53 192,65

2339 / 2418 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 5,000 3,000

SOMMANO M3 3,000 414,43 1´243,29

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2340 / 2419 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 5,000

SOMMANO CAD 5,000 157,21 786,05

2341 / 2420 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

5,000

SOMMANO CAD 5,000 370,57 1´852,85

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

320 Vasca di prima pioggia  (SbCat 28)

2342 / 2590 ACCESSORI ELETTR. FLYGT CONTROLLORE
MaCeP.911/ x2 pompe APP521 Alimet.24Vcc, composto da
1540 modulo I/O, cavo collegamento e pannello

operatoreCOD. 40-501211
1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´698,39 1´698,39

2343 / 2591 ACCESSORI ELETTR. FLYGT : N. 1 quadro
MaCeP.911/ elettrico trifase per n.2 pompe fino a 5.5kW,
1700 avviamento diretto COD. 440001

1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´870,51 2´870,51

2344 / 2592 ACCESSORI IDRAULICI LOWARA
MaCeP.911/ PRESSOSTATO DI MINIMA PRESSIONE B01A
1900 scala 0,7-3,0bar differenziale fisso, att. G 1/4"" DA

COOLEGAREIN ASPIRAZIONE AL GRUPPO DI
PRESSIONE

2,000

SOMMANO CAD 2,000 65,78 131,56

960 Impianto irrigazione  (SbCat 74)

2345 / 2604 Provvista e posa in opera di Programmatore 
V.A. elettronico, per ambienti interni 230VCA-50Hz; 
ASSOV.10 batteria interna che mantiene in memoria la 

programmazione in assenza di tensione. Montaggio 
a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la 
fornitura di questi contenitori esclusa. Compreso: il 
posizionamento ed il fissaggio del programmatore. 
la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti 
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il 
collaudo. Programmatore elettronico per il comando 
di 16 settori

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 526,02 526,02

2346 / 2605 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina 
V.A. sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, 
ASSOV.09 a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 

colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di 
organi di intercettazione o di automatismi, 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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compreso: la formazione e la regolazione del piano 
di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con 
materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in 
resina, circolare, con chiusura a baionetta, con 
dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 
20 cm, diametro superiore: 16 cm

6,000

SOMMANO cadauno 6,000 14,42 86,52

2347 / 2606 Provvista e posa in opera di elettrovalvola a 
V.A. membrana, normalmente chiusa, per comando 
ASSOV.11 elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e 

molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, 
per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, 
regolazione manuale del flusso, apertura manuale, 
possibilità di manutenzione completa senza 
smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 
24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo di trincea per l'alloggiamento; 
l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del 
fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per 
assicurare un perfetto equilibrio statico; 
l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete 
idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco 
alla rete: ø ¾" M/F - Campo di portata: 19 ÷ 57 l/m'

48,000

SOMMANO cadauno 48,000 44,54 2´137,92

2348 / 2607 CAVO FLESSIBILE 2X1,5 MMQ DI RAME
MaCeP.803/ ROSSO RICOTTO ISOLATO CON GOMMA
7810 DIQUALITA' EI1 SOTTO GUAINA DI

NEOPRENE QUALITA' EM2 DI COLORENERO -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 24

1´200,000

SOMMANO M 1´200,000 0,68 816,00

2349 / 2608 tubo in polietilene PE 100 in barre o rotoli, compreso
IT.TU.D.300 le giunzioni i pezzi speciali. escluso scavo, rinterri e
6.B opere murarie. SDR 17. PN 10. De 63 - spessore 3,8

mm.
600,000

SOMMANO M 600,000 8,20 4´920,00

2350 / 2609 FLYGT POMPA NP3171.185 LT GIR.611 DN 250
MaCeP.913/ - 15 KW/3PH /400 V vv.Y/D 50Hz 40Â°C DN 10
1170 mt SUBCAB 7G4+2x1,5pred.valv.fluss. FLS 10

ten.sup.WCCR/WCCR +ten.inf.WCCR/WCCR
Fusioni principali in ghisa GG25 girante in ghisa ad
alto tenore di cromo albero motor

2,000

SOMMANO CAD 2,000 1´264,16 2´528,32

2351 / 2610 Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in 
V.A. resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo 
ASSOV. 08 scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio 

dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, 
tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, 
Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. 
Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 
1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 4 a 
11 m

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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68,000

SOMMANO cadauno 68,000 42,73 2´905,64

2352 / 2611 per guaina spiralata del diametro di 40 mm
EI.TU.G.110 1´200,000
0.L

SOMMANO M 1´200,000 1,93 2´316,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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NV.01.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO

(SpCat 30)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2353 / 1852 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
Strato TNT 755,000

SOMMANO M2 755,000 2,04 1´540,20

2354 / 1853 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1852 [M2 755.000] 755,000
15.A

SOMMANO M2 755,000 1,10 830,50

2355 / 1854 Strato drenante, costituito da materiale granulare,
BA.MT.A.3 ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.
35.A Pavimentazione POE.14 - Aree verdi 755,000 755,000

SOMMANO M2 755,000 5,68 4´288,40

2356 / 1855 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B Pavimentazione POE.14 - Aree verdi

Terreno vegetale 755,000 755,000

SOMMANO M2 755,000 2,97 2´242,35

2357 / 1856 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.
OM.OP.H.3 Pavimentazione POE.14 - Aree verdi 755,000 755,000
01.A

SOMMANO M2 755,000 0,34 256,70

2358 / 1857 Fornitura e posa in opera di alberi: Quercus ilex. 
V.A. Nel prezzo è compresa la messa a dimora di alberi, 
ASSOV. 04 compreso il reinterro, la formazione della conca di 

compluvio (formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno trattato, la 
legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la 
fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
irrigazione e quanto altro necessario a consegnare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Quercus Ilex 10,000

SOMMANO cadauno 10,000 240,96 2´409,60

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2359 / 891 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

Ipotizzando che il posizionamento avvenga a rinterro
ultimato
Pozzetti 100x100 15,000 1,200 1,200 1,000 21,600
Pozzetti 60x60 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Collettori DN315 *(lung.=280+200) 480,000 0,600 1,000 288,000
Collettori DN400 165,000 0,600 1,000 99,000

SOMMANO M3 436,600 3,27 1´427,68

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2360 / 892 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 15,000

SOMMANO CAD 15,000 191,76 2´876,40

2361 / 893 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga *(par.ug.=15*2) 30,000 30,000

SOMMANO CAD 30,000 138,91 4´167,30

2362 / 894 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti copertura 15,000

SOMMANO CAD 15,000 107,90 1´618,50

2363 / 895 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN315
Viabilità rotatoria *(lung.=200+20+60) 280,000 280,000
Viabilità ovest + rotatoria 200,000 200,000

SOMMANO M 480,000 35,30 16´944,00

2364 / 896 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 400 mm.
2.G v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN400 165,000 165,000

SOMMANO M 165,000 52,65 8´687,25

2365 / 897 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A
Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici(rinfranco triangolare 30cm in sup.)
*(par.ug.=15*4) 60,000 1,300 1,000 0,150 11,700
Pozzetti idraulici(rinfranco triangolare 30cm in sup.)
*(par.ug.=28*4) 112,000 0,900 1,000 0,150 15,120
Rinfianco collettori Dn315 480,000 0,260 124,800
Rinfianco collettori Dn400 165,000 0,410 67,650

SOMMANO M3 219,270 93,82 20´571,91

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2366 / 1796 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Pozzetto idraulico - elemento di fondo 28,000

SOMMANO CAD 28,000 61,10 1´710,80

2367 / 1797 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti idraulici - prolunga 28,000

SOMMANO CAD 28,000 59,55 1´667,40

2368 / 1798 caditoia piana in ghisa dim esterne 600x600.
FA.OM.D.31 v. elaborato 314-320520S01PDPM00PIS8E02A
13.E Planimetria di drenaggio

Pozzetti idraulici - caditoia 28,000

SOMMANO CAD 28,000 122,60 3´432,80

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

005 Sbancamenti  (SbCat 4)

2369 / 870 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Volume di scavo

Nuova Rotatoria 304,990
Rampa collegamento nuova viabilità 428,060
Rampa cavalcavia esistente 337,600
Nuova viabilità ovest 4´534,830
Nuova viabilità ovest - Rotatoria 3´185,000

SOMMANO M3 8´790,480 1,80 15´822,86

120 Movimenti di terra  (SbCat 13)

2370 / 881 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rilevato stradale
Rampa Nuova Viabilità 100,720
Rampa Cavalcavia esistente 0,490
Nuova rotatoria 18,020
Nuova viabilità ovest 34,210

SOMMANO M3 153,440 12,15 1´864,30

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2371 / 882 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di misto stabilizzato sp. 30cm

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Rampa nuova viabilità 1331,500 1´331,500
Rampa cavalcavia esistente 420,000 420,000
Nuova rotatoria 395,000 395,000
Nuova viabilità ovest 995,200 995,200
Nuova viabilità ovest - rotatoria 435,000 435,000

SOMMANO M2 3´576,700 3,88 13´877,60

2372 / 883 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Sottofondo stabilizzato sp. 30cm
Vedi voce n° 882 [M2 3 576.700] 10,000 35´767,000

SOMMANO M2 35´767,000 0,19 6´795,73

2373 / 884 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A
11.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-

320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp. 15cm
Rampa nuova viabilità 1331,500 1´331,500
Rampa cavalcavia esistente 420,000 420,000
Nuova rotatoria 395,000 395,000
Nuova viabilità ovest 1870,000 1´870,000
Nuova viabilità ovest - rotatoria 630,000 630,000

SOMMANO M2 4´646,500 9,75 45´303,38

2374 / 885 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp.15cm
Vedi voce n° 884 [M2 4 646.500] 8,000 37´172,000

SOMMANO M2 37´172,000 1,01 37´543,72

2375 / 886 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm
Rampa nuova viabilità 1331,500 1´331,500
Rampa cavalcavia esistente 420,000 420,000
Nuova rotatoria 395,000 395,000
Nuova viabilità ovest 1870,000 1´870,000
Nuova viabilità ovest - rotatoria 630,000 630,000

SOMMANO M2 4´646,500 5,48 25´462,82

2376 / 887 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm
Vedi voce n° 886 [M2 4 646.500] 2,000 9´293,000

SOMMANO M2 9´293,000 1,10 10´222,30

2377 / 888 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di usura sp.4cm
Rampa nuova viabilità 1331,500 1´331,500
Rampa cavalcavia esistente 420,000 420,000
Nuova rotatoria 395,000 395,000
Nuova viabilità ovest 1870,000 1´870,000
Nuova viabilità ovest - rotatoria 630,000 630,000

SOMMANO M2 4´646,500 4,32 20´072,88

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2378 / 1980 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale
Viabilità Rotatoria 768,000 768,000
Viabilità stazione ovest +rotatoria *(lung.=650+250+
100) 1000,000 1´000,000

SOMMANO m 1´768,000 0,37 654,16

2379 / 1981 Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm
FA.TV.D.3 12 per spartitraffico o margine
01.C v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A

Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale
Viabilità rotatoria 22,600 22,600
Viabilità stazione 8,750 8,750

SOMMANO M2 31,350 3,31 103,77

2380 / 1982 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
non inferiore a 4,20kg/m
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Sostegno
Viabilità Rotatoria 3,000 3,300 9,900

4,000 2,500 10,000
4,000 3,900 15,600
6,000 3,600 21,600

Viabilità ovest + rotatoria 1,000 3,600 3,600
2,000 2,500 5,000
3,000 3,900 11,700
8,000 3,900 31,200

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 108,600 13´221´997,08

SOMMANO m 108,600 68,40 7´428,24

2381 / 1983 Realizzazione di lettere o cifre eseguite su qualsiasi 
FA.TV.D.3 superficie previa la idonea preparazione della stessa 
02.E ed una prima mano di sottofondo, compreso il 

materiale.  dell' altezza oltre cm 75 calcolate vuoto 
per pieno
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
STOP 10,000 2,100 1,600 33,600

SOMMANO M2 33,600 9,20 309,12

2382 / 1984 Fornitura  e posa in opera di segnale triangolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
03 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale triangolare con lato pari a 
90cm e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnale triangolare
Viabilità rotatoria 6,000
Viabilità ovest + rotatoria 2,000

SOMMANO cadauno 8,000 77,87 622,96

2383 / 1985 Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacoli 
V.A. ANAS semicircolare in alluminio 25/10 (Sviluppo cm 40 
06 di semicirconferenza e cm50 di altezza), in lamiera 

di alluminio dello spessore di mm25/10, completo 
di telaio per l'attacco al palo, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice 
grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, 
rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 
^2 di colore giallo. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti e 
quanto altro mecessario a dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Delineatore
Viabilità Rotatoria 2,000
Viabilità ovest rotatoria 1,000

SOMMANO cadauno 3,000 63,00 189,00

2384 / 1986 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
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R I P O R T O 13´230´546,40

superficie e con pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Pannelli aggiuntivi
Viabilità rotatoria 3,000 0,300 0,900

2,000 0,250 0,500
Viabilità ovest 2,000 0,300 0,600

SOMMANO m2 2,000 228,79 457,58

2385 / 1987 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
08 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale circolare con diametro pari a 60cm e 
pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnale circolare
Viabilità rotatoria 11,000
Viabilità ovest 5,000

SOMMANO cadauno 16,000 75,32 1´205,12

2386 / 1988 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
05 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale ottagonale con diametro pari a 90cm 
e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnale ottagonale
Viabilità ovest 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 135,91 543,64

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2387 / 2461 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 840,000

SOMMANO M 840,000 4,11 3´452,40

2388 / 2462 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

840,000
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R I P O R T O 840,000 13´236´205,14

SOMMANO M 840,000 3,62 3´040,80

2389 / 2463 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

50,000 15,000 750,000

SOMMANO M 750,000 0,82 615,00

2390 / 2464 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 1´590,000

SOMMANO M 1´590,000 0,82 1´303,80

2391 / 2506 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 840,000

SOMMANO M 840,000 5,57 4´678,80

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2392 / 2428 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 50,000

SOMMANO M 50,000 30,45 1´522,50

2393 / 2429 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 50,000

SOMMANO CAD 50,000 38,53 1´926,50

2394 / 2430 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 60,000 36,000

SOMMANO M3 36,000 414,43 14´919,48

2395 / 2431 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 50,000

SOMMANO CAD 50,000 157,21 7´860,50

2396 / 2432 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

50,000

SOMMANO CAD 50,000 370,57 18´528,50

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 13´290´601,02

NV.01.RL.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO

(SpCat 31)

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

005 Sbancamenti  (SbCat 4)

2397 / 2163 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A Volume di scavo

Viabilità est 1´154,400

SOMMANO M3 1´154,400 1,80 2´077,92

120 Movimenti di terra  (SbCat 13)

2398 / 2174 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rilevato stradale
Nuova Viabilità est 37,950

SOMMANO M3 37,950 12,15 461,09

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2399 / 2175 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di misto stabilizzato sp. 30cm
Nuova viabilità est 2165,000 2´165,000

SOMMANO M2 2´165,000 3,88 8´400,20

2400 / 2176 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Sottofondo stabilizzato sp. 30cm
Vedi voce n° 2175 [M2 2 165.000] 10,000 21´650,000

SOMMANO M2 21´650,000 0,19 4´113,50

2401 / 2177 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A
11.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-

320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp. 15cm
Nuova viabilità est 2165,000 2´165,000

SOMMANO M2 2´165,000 9,75 21´108,75

2402 / 2178 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.
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R I P O R T O 13´326´762,48

v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp.15cm
Vedi voce n° 2177 [M2 2 165.000] 8,000 17´320,000

SOMMANO M2 17´320,000 1,01 17´493,20

2403 / 2179 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm
Nuova viabilità est 2165,000 2´165,000

SOMMANO M2 2´165,000 5,48 11´864,20

2404 / 2180 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm
Vedi voce n° 2179 [M2 2 165.000] 2,000 4´330,000

SOMMANO M2 4´330,000 1,10 4´763,00

2405 / 2181 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborato 311-320520S01PDPM00PLSVE02A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 312-
320520S01PDPM00PLS7E01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di usura sp.4cm
Nuova viabilità est 2165,000 2´165,000

SOMMANO M2 2´165,000 4,32 9´352,80

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2406 / 2182 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale
Nuova viabilità est *(lung.=690+270+80) 1040,000 1´040,000
Viabilità stazione ovest +rotatoria *(lung.=650+250+
100) 1000,000 1´000,000

SOMMANO m 2´040,000 0,37 754,80

2407 / 2183 Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm
FA.TV.D.3 12 per spartitraffico o margine
01.C v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A

Planimetria segnaletica
Segnaletica orizzontale
VIabilità est *(lung.=6+56) 62,000 62,000
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R I P O R T O 62,000 13´370´990,48

SOMMANO M2 62,000 3,31 205,22

2408 / 2184 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
non inferiore a 4,20kg/m
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Sostegno
Viabilità Est 9,000 3,300 29,700

1,000 3,600 3,600

SOMMANO m 33,300 68,40 2´277,72

2409 / 2185 Realizzazione di lettere o cifre eseguite su qualsiasi 
FA.TV.D.3 superficie previa la idonea preparazione della stessa 
02.E ed una prima mano di sottofondo, compreso il 

materiale.  dell' altezza oltre cm 75 calcolate vuoto 
per pieno
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
STOP 3,000 2,100 1,600 10,080

SOMMANO M2 10,080 9,20 92,74

2410 / 2186 Fornitura  e posa in opera di segnale triangolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
03 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale triangolare con lato pari a 
90cm e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnale triangolare
Viabilità est 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 77,87 233,61

2411 / 2187 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
superficie e con pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Pannelli aggiuntivi
Viabilità est 2,000 0,300 0,600
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R I P O R T O 0,600 13´373´799,77

SOMMANO m2 0,600 228,79 137,27

2412 / 2188 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
08 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale circolare con diametro pari a 60cm e 
pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnale circolare
Viabilità est 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 75,32 301,28

2413 / 2189 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
05 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale ottagonale con diametro pari a 90cm 
e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 313-320520S01PDPM00PLS7E04A
Planimetria segnaletica
Segnale ottagonale
Viabilità est 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 135,91 271,82

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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R I P O R T O 13´374´510,14

NV.02.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - RILEVATO

(SpCat 32)

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2414 / 928 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

Cordoli marciapiede - magrone 80,000 0,600 0,100 4,800
130,000 0,600 0,100 7,800
195,000 0,600 0,100 11,700
80,000 0,800 0,100 6,400

130,000 0,800 0,100 10,400
195,000 0,800 0,100 15,600

SOMMANO M3 56,700 80,31 4´553,58

2415 / 929 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Cordoli marciapiede 80,000 0,400 0,500 16,000
130,000 0,400 0,500 26,000
195,000 0,400 0,500 39,000
80,000 0,600 0,600 28,800

130,000 0,600 0,600 46,800
195,000 0,600 0,600 70,200

SOMMANO M3 226,800 105,39 23´902,45

2416 / 930 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 929 [M3 226.800] 3,000 680,400

SOMMANO KG 680,400 2,00 1´360,80

2417 / 931 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 929 [M3 226.800] 3,000 680,400

SOMMANO KG 680,400 2,04 1´388,02

2418 / 932 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.A compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Cordoli marciapiede
Vedi voce n° 929 [M3 226.800] 226,800

SOMMANO M3 226,800 2,62 594,22

2419 / 933 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Cordoli marciapiede 2,000 80,000 0,500 80,000
2,000 130,000 0,500 130,000
2,000 195,000 0,500 195,000
2,000 80,000 0,600 96,000
2,000 130,000 0,600 156,000
2,000 195,000 0,600 234,000

SOMMANO M2 891,000 10,09 8´990,19

2420 / 934 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 13´415´299,40



pag. 441

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´415´299,40

09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Cordoli marciapiede
Vedi voce n° 929 [M3 226.800] 50,000 11´340,000

SOMMANO KG 11´340,000 1,00 11´340,00

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2421 / 935 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. elaborato 424-320520S01PDPMIDPLSAE01A
Pianta scavi V01 -V02 - VPP
Scavo per realizzazione vasca V02 211,000 211,000

SOMMANO M3 211,000 3,27 689,97

2422 / 936 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
Planimetria di drenaggio
Scavo per realizzazione fossi di guardia (area fosso x
lunghezza) 0,500 88,000 44,000

0,500 120,000 60,000

SOMMANO M3 104,000 3,27 340,08

101 Opere di sostegno  (SbCat 12)

2423 / 943 Micropali con diametro da mm 226 a mm 250
BA.PD.A.31 Paratia di contenimento vasca
03.F Micropali Ø250 L=10m 60,000 10,000 600,000

SOMMANO M 600,000 34,74 20´844,00

2424 / 944 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore secondo UNI EN
15.A 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole

di iniezione
v. elaborato 424-320520S01PDPMIDPLSAE01A
Pianta scavi V01 -V02 - VPP
Paratia di contenimento vasca
Tubolare Ø168.3 L=20m peso=31.6kg/m 60,000 10,000 31,600 18´960,000

SOMMANO KG 18´960,000 1,41 26´733,60

2425 / 945 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Cordolo paratia 9,500 0,500 0,500 2,375

SOMMANO M3 2,375 105,39 250,30

2426 / 946 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 945 [M3 2.375] 3,000 7,125

SOMMANO KG 7,125 2,00 14,25
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2427 / 947 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 945 [M3 2.375] 3,000 7,125

SOMMANO KG 7,125 2,04 14,54

2428 / 948 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 945 [M3 2.375] 2,375

SOMMANO M3 2,375 5,39 12,80

2429 / 949 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Incidenza 80 kg/mc
Vedi voce n° 945 [M3 2.375] 80,000 190,000

SOMMANO KG 190,000 1,00 190,00

2430 / 950 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

Cordolo paratia 2,000 9,200 0,500 9,200

SOMMANO M2 9,200 10,09 92,83

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2431 / 951 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 400 mm.
2.G v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN400 85,000 85,000

SOMMANO M 85,000 52,65 4´475,25

2432 / 952 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 500 mm.
2.H v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN500 520,000 520,000

SOMMANO M 520,000 78,80 40´976,00

2433 / 953 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN315 150,000 150,000

SOMMANO M 150,000 35,30 5´295,00

2434 / 954 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 56,000

SOMMANO CAD 56,000 191,76 10´738,56
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2435 / 955 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 112,000

SOMMANO CAD 112,000 138,91 15´557,92

2436 / 956 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - copertura 56,000

SOMMANO CAD 56,000 107,90 6´042,40

2437 / 957 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 40,000

SOMMANO CAD 40,000 61,10 2´444,00

2438 / 958 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 40,000

SOMMANO CAD 40,000 59,55 2´382,00

2439 / 959 caditoia piana in ghisa dim esterne 600x600.
FA.OM.D.31 v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
13.E Planimetria di drenaggio

Caditoia per pozzetti 40,000

SOMMANO CAD 40,000 122,60 4´904,00

2440 / 960 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
Planimetria di drenaggio
Rinfianco  pozzetti 224,000 1,300 1,000 0,150 43,680

160,000 0,900 1,000 0,150 21,600
Rinfinaco condotte
DN315 150,000 0,260 39,000
DN400 85,000 0,410 34,850
DN500 520,000 0,450 234,000

SOMMANO M3 373,130 93,82 35´007,06

310 Trattamento acque  (SbCat 27)

2441 / 941 Fornitura e posa in opera di gruppo di accumulo e 
V.A. DEI.03 recupero dell'acqua piovana, formato da due vasche 

in calcestruzzo complete di soletta pedonabile e 
chiusino zincato pedonabile da 85 ×85 cm. 
Dimensioni singola vasca: 800 × 250 × 260 cm, 
capacità 40.000 l. Il kit di laminazione, dove 
necessario, dovrà essere computato a parte.
v. elaborati 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
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Planimetria di drenaggio
Vasca di accumulo (V02) 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 14´429,23 14´429,23

2442 / 942 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione
BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con
29.B materie provenienti da cave di prestito, da

provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.
Riempitivi (Volume scavo -Volume vasca)
Volume scavo
Vedi voce n° 935 [M3 211.000] 211,000
a detrarre
Volume vasca 16,000 2,500 2,600 -104,000

Sommano positivi M3 211,000
Sommano negativi M3 -104,000

SOMMANO M3 107,000 3,89 416,23

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

005 Sbancamenti  (SbCat 4)

2443 / 900 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Volume di scavo 531,860

SOMMANO M3 531,860 1,80 957,35

120 Movimenti di terra  (SbCat 13)

2444 / 910 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Volume rilavato 1´736,250

SOMMANO M3 1´736,250 12,15 21´095,44

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2445 / 920 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede 80,000 1,500 120,000

195,000 1,500 292,500
130,000 1,500 195,000

SOMMANO M2 607,500 2,04 1´239,30

2446 / 921 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
15.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
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interni ed esterni
Pavimentazione PO.15 - Marciapiede
Vedi voce n° 920 [M2 607.500] 607,500

SOMMANO M2 607,500 1,10 668,25

2447 / 922 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede
Misto stabilizzato 607,500 607,500

SOMMANO M2 607,500 3,88 2´357,10

2448 / 923 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede
Misto stabilizzato sp 30cm 10,000 607,500 6´075,000

SOMMANO M2 6´075,000 0,19 1´154,25

2449 / 924 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

Pavimentazione POE.15 - Marciapiede
Soletta armata 607,500 0,100 60,750

SOMMANO M3 60,750 105,39 6´402,44

2450 / 925 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Pavimentazione POE.15 - Marciapiede
Vedi voce n° 924 [M3 60.750] 60,750

SOMMANO M3 60,750 5,39 327,44

2451 / 926 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
10.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo; 224-
320520S01PDPMARABS9E01A Abaco pavimenti
interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede
Rete elettrosaldata nel getto p=3.034kg/mq 607,500 3,034 1´843,155

SOMMANO KG 1´843,155 1,10 2´027,47

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2452 / 913 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
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11.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
strato di base sp.15cm 1´435,850

SOMMANO M2 1´435,850 9,75 13´999,54

2453 / 914 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp. 15cm 7,000 1435,850 10´050,950

SOMMANO M2 10´050,950 1,01 10´151,46

2454 / 915 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di binder sp.6cm 1´435,850

SOMMANO M2 1´435,850 5,48 7´868,46

2455 / 916 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di binder sp. 6cm 2,000 1435,850 2´871,700

SOMMANO M2 2´871,700 1,10 3´158,87

2456 / 917 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura 1435,850 1´435,850

SOMMANO M2 1´435,850 4,32 6´202,87

2457 / 918 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro
BA.PS.A.3 in più di  spessore finito oltre i 3 cm.
13.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp. 4cm 1,000 1435,850 1´435,850

SOMMANO M2 1´435,850 1,40 2´010,19

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2458 / 1956 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
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02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
non inferiore a 4,20kg/m
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Sostegno 3,000 3,300 9,900

1,000 3,600 3,600
3,000 3,000

SOMMANO m 16,500 68,40 1´128,60

2459 / 1957 Fornitura  e posa in opera di segnale triangolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
03 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale triangolare con lato pari a 
90cm e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale trinagolare 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 77,87 155,74

2460 / 1958 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
08 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale circolare con diametro pari a 60cm e 
pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale circolare 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 75,32 225,96

2461 / 1959 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
05 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale ottagonale con diametro pari a 90cm 
e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale ottagonale 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 135,91 135,91
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2462 / 1960 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
superficie e con pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnali aggiuntivi 0,216

0,300

SOMMANO m2 0,516 228,79 118,06

2463 / 1961 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnaletica orizzontale 665,000 665,000

SOMMANO m 665,000 0,37 246,05

2464 / 1962 Realizzazione di lettere o cifre eseguite su qualsiasi 
FA.TV.D.3 superficie previa la idonea preparazione della stessa 
02.E ed una prima mano di sottofondo, compreso il 

materiale.  dell' altezza oltre cm 75 calcolate vuoto 
per pieno
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
STOP 2,100 1,600 3,360

SOMMANO M2 3,360 9,20 30,91

991 Sottofondo  (SbCat 79)

2465 / 911 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
strato di misto stabilizzato sp. 30cm 1´435,850

SOMMANO M2 1´435,850 3,88 5´571,10

2466 / 912 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
strato di misto stabilizzato sp.30cm 10,000 1435,850 14´358,500

SOMMANO M2 14´358,500 0,19 2´728,12
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995 Completamenti e finitura  (SbCat 81)

2467 / 919 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rivestimento scarpate con terreno vegetale 345,000 3,000 1´035,000

SOMMANO M2 1´035,000 2,97 3´073,95

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2468 / 2484 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 700,000

SOMMANO M 700,000 4,11 2´877,00

2469 / 2485 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

700,000

SOMMANO M 700,000 3,62 2´534,00

2470 / 2486 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

15,000 15,000 225,000

SOMMANO M 225,000 0,82 184,50

2471 / 2487 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 350,000

SOMMANO M 350,000 0,82 287,00

2472 / 2488 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 700,000

SOMMANO M 700,000 5,57 3´899,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2473 / 2441 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 21,000

SOMMANO M 21,000 30,45 639,45

2474 / 2442 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
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EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 21,000

SOMMANO CAD 21,000 38,53 809,13

2475 / 2443 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 21,000 12,600

SOMMANO M3 12,600 414,43 5´221,82

2476 / 2444 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 21,000

SOMMANO CAD 21,000 157,21 3´301,41

2477 / 2445 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

21,000

SOMMANO CAD 21,000 370,57 7´781,97

IM. IMPIANTI MECCANICI  (Cat 10)

320 Vasca di prima pioggia  (SbCat 28)

2478 / 2593 ACCESSORI ELETTR. FLYGT CONTROLLORE
MaCeP.911/ x2 pompe APP521 Alimet.24Vcc, composto da
1540 modulo I/O, cavo collegamento e pannello

operatoreCOD. 40-501211
1,000

SOMMANO CAD 1,000 1´698,39 1´698,39

2479 / 2594 ACCESSORI ELETTR. FLYGT : N. 1 quadro
MaCeP.911/ elettrico trifase per n.2 pompe fino a 5.5kW,
1700 avviamento diretto COD. 440001

1,000

SOMMANO CAD 1,000 2´870,51 2´870,51

2480 / 2595 ACCESSORI IDRAULICI LOWARA
MaCeP.911/ PRESSOSTATO DI MINIMA PRESSIONE B01A
1900 scala 0,7-3,0bar differenziale fisso, att. G 1/4"" DA

COOLEGAREIN ASPIRAZIONE AL GRUPPO DI
PRESSIONE

2,000

SOMMANO CAD 2,000 65,78 131,56

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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NV.02.MR.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA -

TERRA RINFORZATA  (SpCat 33)

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2481 / 997 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
Planimetria di drenaggio
Fosso di guardia (area fosso x lunghezza) 0,500 110,000 55,000

0,500 90,000 45,000

SOMMANO M3 100,000 3,27 327,00

2482 / 998 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN 315 120,000 120,000

SOMMANO M 120,000 35,30 4´236,00

2483 / 999 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti elemento di fondo 10,000

SOMMANO CAD 10,000 61,10 611,00

2484 / 1000 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 10,000

SOMMANO CAD 10,000 59,55 595,50

2485 / 1001 caditoia piana in ghisa dim esterne 600x600.
FA.OM.D.31 v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
13.E Planimetria di drenaggio

Pozzetti - caditoia 10,000

SOMMANO CAD 10,000 122,60 1´226,00

2486 / 1002 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 6,000

SOMMANO CAD 6,000 191,76 1´150,56

2487 / 1003 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 12,000

SOMMANO CAD 12,000 138,91 1´666,92
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2488 / 1004 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - copertura 6,000

SOMMANO CAD 6,000 107,90 647,40

2489 / 1005 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
Planimetria di drenaggio
Rinfianco pozzetti 40,000 0,900 1,000 0,150 5,400

24,000 1,300 1,000 0,150 4,680
Rinfianco collettori 0,260 120,000 31,200

SOMMANO M3 41,280 93,82 3´872,89

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

101 Opere di sostegno  (SbCat 12)

2490 / 971 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
09 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 13´758´093,26



pag. 453

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´758´093,26

verticale, da 0 a 4 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata con armatura in acciaio
Sez 10 dx 20,000 3,750 75,000
Sex 11 dx e sx 2,000 20,000 3,040 121,600

SOMMANO m2 196,600 150,51 29´590,27

2491 / 972 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
10 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 
verticale, da 4 a 6 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata con armatura in acciaio
Sez. 12 dx e sx 2,000 20,000 4,560 182,400
Sez. 13 dx e sx 2,000 20,000 5,320 212,800

SOMMANO m2 395,200 176,62 69´800,22

2492 / 973 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
11 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
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tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 
verticale, da 6 a 8 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata con armatura in acciaio
Sez 14 dx e sx 2,000 20,000 6,080 243,200
Sez 15 dx e sx 2,000 20,000 6,840 273,600

SOMMANO m2 516,800 205,15 106´021,52

2493 / 974 Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE. 
V.A. ANAS Per il rinforzo, o confinamento di rilevati e terreni a 
13 struttura piana orientata in poliestere o polietilene o 

propilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o 
protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione 
(secondo UNI EN 10319) variabili da 20kN/ma 
200kN/m nella direzione di maggior resistenza data 
in opra su qualunque superficie, anche con battente 
d'acqua di altezza non superiore a cm50, stesa sullo 
strato di posa del terreno da rinforzare compresa la 
sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 
30cm. Tutte le ditte produttrici dei materiali 
impiegati dovranno essere in certificazione di 
sistema di qualità in conformità alle normative 
vigenti ISO-EN9001. compreso ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 
Resistenza massima della geogriglia nella direzione 
di massima resistenza fino a 200kN/m con 
allungamento massimo del 13%.
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v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata: inserimento geogriglie
Sez. 10 20,000 24,000 480,000
Sez. 11 20,000 24,000 480,000
Sez. 12 20,000 23,000 460,000

2,000 20,000 7,000 280,000
Sez.14 20,000 26,500 530,000

2,000 20,000 8,000 320,000
Sez. 15 20,000 27,000 540,000

2,000 20,000 8,000 320,000

SOMMANO m2 3´410,000 13,16 44´875,60

120 Movimenti di terra  (SbCat 13)

2494 / 969 Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2,
BA.MT.A.3 A3, provenienti da cave di prestito, da provvedere a
13.A cura e spese dell'Appaltatore.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Scotico 15,520

SOMMANO M3 15,520 8,70 135,02

2495 / 970 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rilevato stradale 9´770,650

SOMMANO M3 9´770,650 12,15 118´713,40

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2496 / 983 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - marciapiede in masselli
autobloccanti 95,000 1,500 142,500

100,000 1,500 150,000

SOMMANO M2 292,500 2,04 596,70

2497 / 984 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 983 [M2 292.500] 292,500
15.A

SOMMANO M2 292,500 1,10 321,75

2498 / 985 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Misto stabilizzato sp.30cm 292,500 292,500

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 292,500 14´128´147,74

SOMMANO M2 292,500 3,88 1´134,90

2499 / 986 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Misto stabilizzato sp.30cm 10,000 292,500 2´925,000

SOMMANO M2 2´925,000 0,19 555,75

2500 / 987 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede in
autobloccanti
Soletta armata 292,500 0,100 29,250

SOMMANO M3 29,250 105,39 3´082,66

2501 / 988 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 987 [M3 29.250] 29,250

SOMMANO M3 29,250 5,39 157,66

2502 / 989 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Rete elettrosaldata peso 3.34 kg/mq 292,500 3,034 887,445

SOMMANO KG 887,445 1,10 976,19

2503 / 990 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede in
autobloccanti 292,500 292,500

SOMMANO M2 292,500 19,36 5´662,80

2504 / 991 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 95,000 0,600 0,100 5,700

100,000 0,600 0,100 6,000

SOMMANO M3 11,700 80,31 939,63

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 14´140´657,33

2505 / 992 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 95,000 0,400 0,500 19,000

95,000 0,600 0,600 34,200
100,000 0,400 0,500 20,000
100,000 0,600 0,600 36,000

SOMMANO M3 109,200 105,39 11´508,59

2506 / 993 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.A compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 992 [M3 109.200] 109,200

SOMMANO M3 109,200 2,62 286,10

2507 / 994 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Cordolo incidenza 50kg/mc
Vedi voce n° 992 [M3 109.200] 50,000 5´460,000

SOMMANO KG 5´460,000 1,00 5´460,00

2508 / 995 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 2,000 95,000 0,500 95,000

2,000 95,000 0,600 114,000
2,000 100,000 0,500 100,000
2,000 100,000 0,600 120,000

SOMMANO M2 429,000 10,09 4´328,61

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2509 / 996 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rivestimento scarpate 95,000 3,000 285,000

100,000 3,000 300,000

SOMMANO M2 585,000 2,97 1´737,45

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2510 / 975 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Misto stabilizzato sp.30 cm 708,100 708,100

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 708,100 14´163´978,08

SOMMANO M2 708,100 3,88 2´747,43

2511 / 976 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Misto stabilizzato sp.30cm 10,000 708,100 7´081,000

SOMMANO M2 7´081,000 0,19 1´345,39

2512 / 977 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
11.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp. 15cm 708,100 708,100

SOMMANO M2 708,100 9,75 6´903,98

2513 / 978 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp.15cm 7,000 708,100 4´956,700

SOMMANO M2 4´956,700 1,01 5´006,27

2514 / 979 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm 708,100 708,100

SOMMANO M2 708,100 5,48 3´880,39

2515 / 980 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm 2,000 708,100 1´416,200

SOMMANO M2 1´416,200 1,10 1´557,82

2516 / 981 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp.4cm 708,100 708,100

SOMMANO M2 708,100 4,32 3´058,99

2517 / 982 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 14´188´478,35

BA.PS.A.3 in più di  spessore finito oltre i 3 cm.
13.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp. 4 cm 1,000 708,100 708,100

SOMMANO M2 708,100 1,40 991,34

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2518 / 1963 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
non inferiore a 4,20kg/m
v elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Sostegno 1,000 3,600 3,600

SOMMANO m 3,600 68,40 246,24

2519 / 1964 Fornitura e posa in opera di segnale romboidale o 
V.A. ANAS quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla 
04 Direttiva Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il 

segnale dovrà avere classe prestazionale minima per 
la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale romboidale o quadrato con 
lato a 60cm e pellicola classe RAI2.
v elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale quadrato 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 80,41 80,41

2520 / 1965 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
superficie e con pellicola classe RAI2.
v elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnali aggiuntivi 0,120

SOMMANO m2 0,120 228,79 27,45

2521 / 1966 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 14´189´823,79



pag. 460

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´189´823,79

FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnaletica orizzontale 292,000 292,000

SOMMANO m 292,000 0,37 108,04

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2522 / 2497 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 700,000

SOMMANO M 700,000 4,11 2´877,00

2523 / 2498 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

700,000

SOMMANO M 700,000 3,62 2´534,00

2524 / 2499 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

15,000 15,000 225,000

SOMMANO M 225,000 0,82 184,50

2525 / 2500 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 700,000

SOMMANO M 700,000 0,82 574,00

2526 / 2501 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 700,000

SOMMANO M 700,000 5,57 3´899,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2527 / 2446 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 7,000

SOMMANO M 7,000 30,45 213,15

2528 / 2447 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 38,53 269,71

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 14´200´483,19

2529 / 2448 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 7,000 4,200

SOMMANO M3 4,200 414,43 1´740,61

2530 / 2449 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 157,21 1´100,47

2531 / 2450 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

7,000

SOMMANO CAD 7,000 370,57 2´593,99

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 14´205´918,26

NV.02.MR.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA -

TERRA RINFORZATA  (SpCat 34)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2532 / 2074 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 426-320520S01PDPMSVCASVE01A
Carpenteria e dettagli Scala in terra rinforzata
Scala
Magrone di fondazione (area in prospetto x
larghezza) 2,700 2,630 7,101

SOMMANO M3 7,101 80,31 570,28

2533 / 2075 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 426-320520S01PDPMSVCASVE01A
Carpenteria e dettagli Scala in terra rinforzata
Scala
Soletta (area in sezione x lunghezza) 8,600 2,530 21,758

SOMMANO M3 21,758 105,39 2´293,08

2534 / 2076 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 2075 [M3 21.758] 2,000 43,516

SOMMANO KG 43,516 2,00 87,03

2535 / 2077 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 2075 [M3 21.758] 2,000 43,516

SOMMANO KG 43,516 2,04 88,77

2536 / 2078 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.A compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 2075 [M3 21.758] 21,758

SOMMANO M3 21,758 2,62 57,01

2537 / 2079 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza scala 50kg/mc
Vedi voce n° 2075 [M3 21.758] 50,000 1´087,900

SOMMANO KG 1´087,900 1,00 1´087,90

2538 / 2080 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborato 426-320520S01PDPMSVCASVE01A
Carpenteria e dettagli Scala in terra rinforzata
Scala
Casseforme area in sezione 2,000 8,600 17,200
Gradini (alzata) 50,000 1,500 0,165 12,375
Pianerottoli (alzata) 4,000 1,500 0,165 0,990

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 30,565 14´210´102,33

SOMMANO M2 30,565 10,09 308,40

OE. OPERE EDILI  (Cat 5)

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2539 / 2081 Fornitura e posa in opera di malta cementizia 
FA.IP.E.3001 bicomponente elastica per impermeabilizzazione di 
.A manufatti in calcestruzzo come balconi, terrazze , 

dato a spatola in due mani per uno spessore 
massimo per mano non superiore a 2 mm e per uno 
spessore finale non inferiore a 3 mm e con un 
incidenza minima di 5 kg/mq.Il prodotto deve 
essere applicato su supporto adeguatamente 
preparato da computarsi a parte. Compreso sfridi ed 
ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte. spessore finale 3 mm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Finitura - malta protettiva con rete interposta
Gradini 50,000 1,500 0,165 12,375

50,000 1,500 0,300 22,500
Pianerottoli 3,000 1,500 0,165 0,743

3,000 1,500 1,500 6,750

SOMMANO M2 42,368 26,14 1´107,50

2540 / 2082 rete in fibra di vetro 160 gr/mq.
FA.IP.F.3001 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Rete in fibra di vetro
Gradini 50,000 1,500 0,165 12,375

50,000 1,500 0,300 22,500
Pianerottoli 3,000 1,500 0,165 0,743

3,000 1,500 1,500 6,750

SOMMANO M2 42,368 2,99 126,68

2541 / 2083 Lastre dimensioni 30 cm x 60 cm spessore variabile
FA.PV.G.300 da 3 a 6 cm poste in opera con adesivo ad alte
1.E prestazioni a presa ed idratazione rapida e

deformabile , appartenente alla classe C2FTES1
secondo norma UNI EN 12004.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Finitura - Rivestimento in pietra ricomposta
Gradini 30,000 1,500 0,165 7,425

30,000 1,500 0,300 13,500
Pianerottoli 3,000 1,500 0,165 0,743

3,000 1,500 1,500 6,750

SOMMANO M2 28,418 107,75 3´062,04

530 Parapetti e corrimano  (SbCat 41)

2542 / 2084 Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i 
FA.OM.A.3 necessari interventi alle opere murarie, di acciaio 
04.C S185 UNI EN 10025 per impieghi non strutturali  

per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e 
simili
v. elaborato 426-320520S01PDPMSVCASVE01A
Carpenteria e dettagli Scala in terra rinforzata
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Parapetto di protezione
traversi tubolari peso 3.56kg/m 3,000 25,000 3,560 267,000
montanti tubolari peso 3.56kg/m (1 ogni metro) 25,000 1,100 3,560 97,900

SOMMANO KG 364,900 2,86 1´043,61

2543 / 2085 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 2084 [KG 364.900] 364,900

SOMMANO KG 364,900 0,13 47,44

2544 / 2086 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 2084 [KG 364.900] 364,900

SOMMANO KG 364,900 0,12 43,79

2545 / 2087 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 2084 [KG 364.900] 364,900

SOMMANO KG 364,900 0,34 124,07

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2546 / 1032 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. eleborato 424-320520S01PDPMIDPLSAE01A
Pianta scavi
Fosso di guardia (area fosso x lunghezza) 0,500 76,000 38,000

0,500 60,000 30,000

SOMMANO M3 68,000 3,27 222,36

2547 / 1033 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Collettore DN 315 85,000 85,000

SOMMANO M 85,000 35,30 3´000,50

2548 / 1034 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti elemento di fondo 10,000

SOMMANO CAD 10,000 61,10 611,00

2549 / 1035 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 10,000
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R I P O R T O 10,000 14´219´799,72

SOMMANO CAD 10,000 59,55 595,50

2550 / 1036 caditoia piana in ghisa dim esterne 600x600.
FA.OM.D.31 v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
13.E Planimetria di drenaggio

Pozzetti - caditoia 10,000

SOMMANO CAD 10,000 122,60 1´226,00

2551 / 1037 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 3,000

SOMMANO CAD 3,000 191,76 575,28

2552 / 1038 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 6,000

SOMMANO CAD 6,000 138,91 833,46

2553 / 1039 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A

Planimetria di drenaggio
Pozzetti - copertura 3,000

SOMMANO CAD 3,000 107,90 323,70

2554 / 1040 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. eleborato 305-320520S01PDPM00PIS8E01A
Planimetria di drenaggio
Rinfianco pozzetti 40,000 0,900 1,000 0,150 5,400

12,000 1,300 1,000 0,150 2,340
Rinfianco collettori 0,260 120,000 31,200

SOMMANO M3 38,940 93,82 3´653,35

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

101 Opere di sostegno  (SbCat 12)

2555 / 1989 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
11 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
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eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 
verticale, da 6 a 8 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Sez.16 dx e sx 2,000 20,000 7,600 304,000

SOMMANO m2 304,000 205,15 62´365,60

2556 / 1990 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
12 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
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sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 
verticale, da 8 a 10 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata; 336-320520S01PDPM00SZS9E19A
Muri in terra rinforzata - Sezioni Scala
Sez.17 dx e sx 2,000 5,150 8,360 86,108

2,000 5,400 8,360 90,288
2,000 5,400 9,120 98,496

Sez.17 sx 10,650 9,120 97,128
Sez.17 dx 10,650 9,880 105,222
Sez.18 dx e sx 2,000 20,000 9,880 395,200
Sez.19 dx e sx 2,000 20,000 9,880 395,200

SOMMANO m2 1´267,642 216,00 273´810,67

2557 / 1991 Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE. 
V.A. ANAS Per il rinforzo, o confinamento di rilevati e terreni a 
13 struttura piana orientata in poliestere o polietilene o 

propilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o 
protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione 
(secondo UNI EN 10319) variabili da 20kN/ma 
200kN/m nella direzione di maggior resistenza data 
in opra su qualunque superficie, anche con battente 
d'acqua di altezza non superiore a cm50, stesa sullo 
strato di posa del terreno da rinforzare compresa la 
sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 
30cm. Tutte le ditte produttrici dei materiali 
impiegati dovranno essere in certificazione di 
sistema di qualità in conformità alle normative 
vigenti ISO-EN9001. compreso ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 
Resistenza massima della geogriglia nella direzione 
di massima resistenza fino a 200kN/m con 
allungamento massimo del 13%.
Terra rinforzata: inserimento geogriglia
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata; 336-320520S01PDPM00SZS9E19A
Muri in terra rinforzata - Sezioni Scala
Sez. 16 20,000 27,200 544,000

4,000 20,000 8,000 640,000
Sez. 17 25,000 31,700 792,500

2,000 25,000 13,000 650,000
2,000 25,000 8,000 400,000

21,000 8,000 168,000
Sez. 18 20,000 29,000 580,000

2,000 20,000 13,000 520,000
4,000 20,000 8,000 640,000

Sez.19 20,000 29,000 580,000
2,000 20,000 13,000 520,000
4,000 20,000 8,000 640,000

SOMMANO m2 6´674,500 13,16 87´836,42

120 Movimenti di terra  (SbCat 13)
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2558 / 1008 Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2,
BA.MT.A.3 A3, provenienti da cave di prestito, da provvedere a
13.A cura e spese dell'Appaltatore.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Scotico 15,520

SOMMANO M3 15,520 8,70 135,02

2559 / 1009 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rilevato stradale 15´552,260
Rilevato stradale per supporto scala 25,000 7,600 190,000

5,150 4,600 23,690
5,400 12,000 64,800
5,400 17,500 94,500

10,600 15,600 165,360

SOMMANO M3 16´090,610 12,15 195´500,91

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2560 / 1018 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - marciapiede in masselli
autobloccanti 60,000 1,500 90,000

65,000 1,500 97,500

SOMMANO M2 187,500 2,04 382,50

2561 / 1019 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1018 [M2 187.500] 187,500
15.A

SOMMANO M2 187,500 1,10 206,25

2562 / 1020 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Misto stabilizzato sp.30cm 187,500 187,500

SOMMANO M2 187,500 3,88 727,50

2563 / 1021 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Misto stabilizzato sp.30cm 10,000 187,500 1´875,000

SOMMANO M2 1´875,000 0,19 356,25
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A   R I P O R T A R E 14´848´328,13



pag. 469

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´848´328,13

2564 / 1022 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede in
autobloccanti
Soletta armata 187,500 0,100 18,750

SOMMANO M3 18,750 105,39 1´976,06

2565 / 1023 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1022 [M3 18.750] 18,750

SOMMANO M3 18,750 5,39 101,06

2566 / 1024 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Rete elettrosaldata peso 3.34 kg/mq 187,500 3,034 568,875

SOMMANO KG 568,875 1,10 625,76

2567 / 1025 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede in
autobloccanti 187,500 187,500

SOMMANO M2 187,500 19,36 3´630,00

2568 / 1026 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 60,000 0,600 0,100 3,600

65,000 0,600 0,100 3,900

SOMMANO M3 7,500 80,31 602,33

2569 / 1027 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 60,000 0,400 0,500 12,000

65,000 0,600 0,600 23,400

SOMMANO M3 35,400 105,39 3´730,81

2570 / 1028 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
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03.A compresa tra 15 e 50 Kg/m3.
Vedi voce n° 1027 [M3 35.400] 35,400

SOMMANO M3 35,400 2,62 92,75

2571 / 1029 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Cordolo incidenza 50kg/mc
Vedi voce n° 1027 [M3 35.400] 50,000 1´770,000

SOMMANO KG 1´770,000 1,00 1´770,00

2572 / 1030 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 2,000 60,000 0,500 60,000

2,000 65,000 0,600 78,000

SOMMANO M2 138,000 10,09 1´392,42

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2573 / 1031 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rivestimento scarpate 60,000 3,000 180,000

65,000 3,000 195,000

SOMMANO M2 375,000 2,97 1´113,75

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2574 / 1010 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Misto stabilizzato sp.30 cm 685,800 685,800

SOMMANO M2 685,800 3,88 2´660,90

2575 / 1011 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Misto stabilizzato sp.30cm 10,000 685,800 6´858,000

SOMMANO M2 6´858,000 0,19 1´303,02

2576 / 1012 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
11.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
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tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp. 15cm 685,800 685,800

SOMMANO M2 685,800 9,75 6´686,55

2577 / 1013 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp.15cm 7,000 685,800 4´800,600

SOMMANO M2 4´800,600 1,01 4´848,61

2578 / 1014 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm 685,800 685,800

SOMMANO M2 685,800 5,48 3´758,18

2579 / 1015 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm 2,000 685,800 1´371,600

SOMMANO M2 1´371,600 1,10 1´508,76

2580 / 1016 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp.4cm 685,800 685,800

SOMMANO M2 685,800 4,32 2´962,66

2581 / 1017 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro
BA.PS.A.3 in più di  spessore finito oltre i 3 cm.
13.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp. 4 cm 1,000 685,800 685,800

SOMMANO M2 685,800 1,40 960,12

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2582 / 1967 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
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Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnaletica orizzontale 210,000 210,000

SOMMANO m 210,000 0,37 77,70

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2583 / 2475 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 700,000

SOMMANO M 700,000 4,11 2´877,00

2584 / 2476 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

700,000

SOMMANO M 700,000 3,62 2´534,00

2585 / 2477 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

15,000 15,000 225,000

SOMMANO M 225,000 0,82 184,50

2586 / 2478 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 700,000

SOMMANO M 700,000 0,82 574,00

2587 / 2504 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 700,000

SOMMANO M 700,000 5,57 3´899,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2588 / 2451 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 7,000

SOMMANO M 7,000 30,45 213,15

2589 / 2452 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 38,53 269,71

2590 / 2453 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
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EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 7,000 4,200

SOMMANO M3 4,200 414,43 1´740,61

2591 / 2454 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 157,21 1´100,47

2592 / 2455 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

7,000

SOMMANO CAD 7,000 370,57 2´593,99

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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NV.02.MR.03. - LAVORI STRADALI - NUOVA

VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA -

TERRA RINFORZATA  (SpCat 35)

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2593 / 1072 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di
BA.MT.A.30 qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei
03.A materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A
Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Fosso di guardia (area fosso x lunghezza) 0,500 65,000 32,500

0,500 45,000 22,500

SOMMANO M3 55,000 3,27 179,85

2594 / 1073 Tubo in PVC per scarichi interrati e fognature, a
IT.TU.E.300 bicchiere, S4-SDR41. De 315 mm.
2.F v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Collettore DN 315 400,000 400,000

SOMMANO M 400,000 35,30 14´120,00

2595 / 1074 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di fondo 60x60x60 cm.
4.E v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Pozzetti elemento di fondo 8,000

SOMMANO CAD 8,000 61,10 488,80

2596 / 1075 Pozzetto di raccordo non carrabile in cav, elemento
IT.TU.F.300 di prolunga 60x60x60 cm.
4.J v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 8,000

SOMMANO CAD 8,000 59,55 476,40

2597 / 1076 caditoia piana in ghisa dim esterne 600x600.
FA.OM.D.31 v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A
13.E Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio

Pozzetti - caditoia 8,000

SOMMANO CAD 8,000 122,60 980,80

2598 / 1077 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 fondo 100x100x100 cm.
5.A v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Pozzetti - elemento di fondo 12,000

SOMMANO CAD 12,000 191,76 2´301,12

2599 / 1078 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, elemento di
IT.TU.F.300 prolunga 100x100x50 cm.
5.E v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Pozzetti - prolunga 54,000

SOMMANO CAD 54,000 138,91 7´501,14

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 14´930´164,11



pag. 475

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´930´164,11

2600 / 1079 Pozzetto di ispezione carrabile in cav, soletta di
IT.TU.F.300 copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm.
5.I v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Pozzetti - copertura 12,000

SOMMANO CAD 12,000 107,90 1´294,80

2601 / 1080 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/
01.B mm2

v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A
Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
Rinfianco pozzetti 32,000 0,900 1,000 0,150 4,320

48,000 1,300 1,000 0,150 9,360
Rinfianco collettori 0,260 400,000 104,000

SOMMANO M3 117,680 93,82 11´040,74

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

005 Sbancamenti  (SbCat 4)

2602 / 1043 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Volume di scavo 299,500

SOMMANO M3 299,500 1,80 539,10

101 Opere di sostegno  (SbCat 12)

2603 / 1992 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
10 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
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metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 
verticale, da 4 a 6 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata con armatura in acciaio
Sez. 24 dx e sx 2,000 20,000 5,320 212,800

SOMMANO m2 212,800 176,62 37´584,74

2604 / 1993 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
V.A. ANAS terra rinforzata con paramento rinverdibile ed 
09 armature di rinforzo a rete in acciaio. Le strutture di 

sostegno o sottoscarpa sono eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in 
conformità alla norma EN14475 e secondo gli 
elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali 
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato 
con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in 
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in 
rete metallica a doppia torsione" approvate dalla 
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con 
parere n.69 reso dall'adunanza del 2 luglio 2013 e 
con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro 
minimo pari a 2,70mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5mm ed in 
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475. 
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore 
pannello in rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro minimo di 8mm posto in 
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a 
ottenere inclinazioni del paramento variabili a 
seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 
80°. Gli elementi metallici dobranno essere collegati 
tra loro con punti metallici. Le armature saranno 
poste nel terreno in strati successivi con distanza tra 
i piani di posa non superiore a 80cm e saranno 
connesse ad un paramento flessibile in rete 
metallica. I pannelli saranno correati, nella parte 
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o 
sintetiche idonea ad accogliere vegetazione ed uno 
sviluppo in profondità delle radici. I prezzi 
comprendono e compensano ogni prestazione e 
fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
con esclusione degli scavi occorrenti, degli 
eventuali cordolli di fondazione, della formazione 
del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e 
posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di 
rinverdimento da pagare in base alle relative voi di 
prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata 
misurata dal piano di fondazione sul paramento 
eseguito. Per altezze del paramento, misurate sulla 
verticale, da 0 a 4 m.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
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335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata con armatura in acciaio
Sez. 25 dx e sx 2,000 20,000 3,040 121,600

SOMMANO m2 121,600 150,51 18´302,02

2605 / 1994 Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE. 
V.A. ANAS Per il rinforzo, o confinamento di rilevati e terreni a 
13 struttura piana orientata in poliestere o polietilene o 

propilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o 
protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione 
(secondo UNI EN 10319) variabili da 20kN/ma 
200kN/m nella direzione di maggior resistenza data 
in opra su qualunque superficie, anche con battente 
d'acqua di altezza non superiore a cm50, stesa sullo 
strato di posa del terreno da rinforzare compresa la 
sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 
30cm. Tutte le ditte produttrici dei materiali 
impiegati dovranno essere in certificazione di 
sistema di qualità in conformità alle normative 
vigenti ISO-EN9001. compreso ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 
Resistenza massima della geogriglia nella direzione 
di massima resistenza fino a 200kN/m con 
allungamento massimo del 13%.
v. elaborati 334-320520S01PDPM00SZS9E16A,
335-320520S01PDPM00SZS9E18A Muri in terra
rinforzata
Terra rinforzata. inserimento geogriglia
Sez. 24 20,000 24,500 490,000
Sez. 25 20,000 22,000 440,000

SOMMANO m2 930,000 13,16 12´238,80

120 Movimenti di terra  (SbCat 13)

2606 / 1048 Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2,
BA.MT.A.3 A3, provenienti da cave di prestito, da provvedere a
13.A cura e spese dell'Appaltatore.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Scotico 55,100

SOMMANO M3 55,100 8,70 479,37

2607 / 1049 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Rilevato stradale 2´936,210

SOMMANO M3 2´936,210 12,15 35´674,95

420 Massetti e pavimenti  (SbCat 33)

2608 / 1058 Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra 
OM.BI.A.1 poliestere pura, coesionato meccanicamente per 
16.C agugliatura, assolutamente privo di colle ed altri 

componenti chimici: del peso di 400 grammi.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
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224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede in
autobloccanti 65,000 1,500 97,500

40,000 1,500 60,000

SOMMANO M2 157,500 2,04 321,30

2609 / 1059 Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto.
OM.BI.A.2 Vedi voce n° 1058 [M2 157.500] 157,500
15.A

SOMMANO M2 157,500 1,10 173,25

2610 / 1060 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,

224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Misto stabilizzato sp.30cm 157,500 157,500

SOMMANO M2 157,500 3,88 611,10

2611 / 1061 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B Misto stabilizzato sp.30cm 10,000 157,500 1´575,000

SOMMANO M2 1´575,000 0,19 299,25

2612 / 1062 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti 157,500 0,100 15,750

SOMMANO M3 15,750 105,39 1´659,89

2613 / 1063 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.B superiore a 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1062 [M3 15.750] 15,750

SOMMANO M3 15,750 5,39 84,89

2614 / 1064 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.
BA.CZ.A.3 v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
10.A 224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco

pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiedi in
autobloccanti
Rete elettrosaldata peso 3.34 kg/mq 157,500 3,034 477,855

SOMMANO KG 477,855 1,10 525,64

2615 / 1065 Pavimento in masselli autobloccanti, dello spesso re
BA.PS.A.3 di 6 cm. come alla sottovoce BA.PA.A.113.A, su
17.B sottofondo formato con pietrischetto dello spessore

di 5 cm. e sabbia dello spessore di 4 cm.
v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Pavimentazione POE.15 - Marciapiede in
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autobloccanti 157,500 157,500

SOMMANO M2 157,500 19,36 3´049,20

2616 / 1066 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 65,000 0,600 0,100 3,900

40,000 0,600 0,100 2,400

SOMMANO M3 6,300 80,31 505,95

2617 / 1067 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 65,000 0,400 0,500 13,000

65,000 0,600 0,600 23,400
40,000 0,400 0,500 8,000
40,000 0,600 0,600 14,400

SOMMANO M3 58,800 105,39 6´196,93

2618 / 1068 Presenza di armature metalliche nel conglomerato
BA.CZ.A.3 cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
03.A compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Vedi voce n° 1067 [M3 58.800] 58,800

SOMMANO M3 58,800 2,62 154,06

2619 / 1069 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per
BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo
09.B B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Cordolo incidenza 50kg/mc
Vedi voce n° 1067 [M3 58.800] 50,000 2´940,000

SOMMANO KG 2´940,000 1,00 2´940,00

2620 / 1070 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli
BA.CZ.A.3 di ripartizione, per cunette, per muretti di
04.A marciapiedi e similari.

v. elaborati 223-320520S01PDPMARABSCE02A,
224-320520S01PDPMARABS9E01A Abaco
pavimenti interni ed esterni
Cordolo 2,000 65,000 0,500 65,000

2,000 65,000 0,600 78,000
2,000 40,000 0,500 40,000
2,000 40,000 0,600 48,000

SOMMANO M2 231,000 10,09 2´330,79

620 Sistemazione a verde  (SbCat 49)

2621 / 1071 Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno
BA.MT.A.3 strato di terreno vegetale.
20.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
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Rivestimento scarpate 65,000 3,000 195,000
40,000 3,000 120,000

SOMMANO M2 315,000 2,97 935,55

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2622 / 1050 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
BA.PS.A.3 cm.
06.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Misto stabilizzato sp.30 cm 578,300 578,300

SOMMANO M2 578,300 3,88 2´243,80

2623 / 1051 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
BA.PS.A.3 20 cm per il sottofondo stabilizzato.
06.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Misto stabilizzato sp.30cm 10,000 278,300 2´783,000

SOMMANO M2 2´783,000 0,19 528,77

2624 / 1052 Strato di base in conglomerato bituminoso.
BA.PS.A.3 v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
11.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp. 15cm 578,300 578,300

SOMMANO M2 578,300 9,75 5´638,43

2625 / 1053 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato
BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore
11.B finito oltre gli 8 cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di base sp.15cm 7,000 578,300 4´048,100

SOMMANO M2 4´048,100 1,01 4´088,58

2626 / 1054 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 semiaperto (binder).
12.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Strato di collegamento sp. 6cm 578,300 578,300

SOMMANO M2 578,300 5,48 3´169,08

2627 / 1055 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm.

v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
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Strato di collegamento sp. 6cm 2,000 578,300 1´156,600

SOMMANO M2 1´156,600 1,10 1´272,26

2628 / 1056 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso).
13.A v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp.4cm 578,300 578,300

SOMMANO M2 578,300 4,32 2´498,26

2629 / 1057 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro
BA.PS.A.3 in più di  spessore finito oltre i 3 cm.
13.B v. elaborati 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Tappeto di usura sp. 4 cm 1,000 578,300 578,300

SOMMANO M2 578,300 1,40 809,62

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2630 / 1968 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnaletica orizzontale 187,000 187,000

SOMMANO m 187,000 0,37 69,19

2631 / 1969 Realizzazione di lettere o cifre eseguite su qualsiasi 
FA.TV.D.3 superficie previa la idonea preparazione della stessa 
02.E ed una prima mano di sottofondo, compreso il 

materiale.  dell' altezza oltre cm 75 calcolate vuoto 
per pieno
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
STOP 2,000 2,100 1,600 6,720

SOMMANO M2 6,720 9,20 61,82

2632 / 1970 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
non inferiore a 4,20kg/m
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Sostegno 2,000 3,600 7,200

3,000 3,000
3,000 3,300 9,900

SOMMANO m 20,100 68,40 1´374,84
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2633 / 1971 Fornitura  e posa in opera di segnale triangolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
03 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale triangolare con lato pari a 
90cm e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnali triangolari 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 77,87 77,87

2634 / 1972 Fornitura e posa in opera di segnale romboidale o 
V.A. ANAS quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla 
04 Direttiva Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il 

segnale dovrà avere classe prestazionale minima per 
la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale romboidale o quadrato con 
lato a 60cm e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale quadrato 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 80,41 80,41

2635 / 1973 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
05 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale ottagonale con diametro pari a 90cm 
e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale ottagonale 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 135,91 271,82

2636 / 1974 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
08 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera. Nel prezzo è, inoltre, compreso il 
fissaggio sul sostegno metallico e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Segnale circolare con diametro pari a 60cm e 
pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
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circolare 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 75,32 225,96

2637 / 1975 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
superficie e con pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnali aggiuntiti e direzionali 2,000 0,300 0,600

0,120 0,120

SOMMANO m2 0,720 228,79 164,73

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

680 Quadri elettrici  (SbCat 53)

2638 / 2507 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di
EI.AV.A.1 vetro IP 55.
02.A 0,680

SOMMANO M2 0,680 462,06 314,20

2639 / 2508 Interruttore Crepuscolare per illuminazione esterna
MaCeP.823/ ABB TWS-1M cod. M429290
4760 1,000

SOMMANO CAD 1,000 63,44 63,44

2640 / 2509 CONTATTORE TRIPOLARE 2,2KW-9Â° - ALIM.
MaCeP.908/ 24VC.C.(BOB. FILTRO ANTID.) -CONTATTI
4000 AUX. 1L+1R TECNOLOGIA/IMPIANTO: TT

SHELTER V. III (ELVI_QE-PLC ) CODICE
DITTA: LC1D09BD RIF. FIGURA DITTA:
K024C6 SPECIFICA TECNICA DITTA:
A10200CF1SPTT0000X04 A10200CF1DXTT0

3,000

SOMMANO CAD 3,000 47,94 143,82

2641 / 2510 Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 1,000
02.E

SOMMANO CAD 1,000 43,65 43,65

2642 / 2511 Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
EI.AC.I.1 3,000
02.A

SOMMANO CAD 3,000 24,18 72,54

2643 / 2512 Differenziale alta sensibilitÃ  bipolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A.
02.A 3,000
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SOMMANO CAD 3,000 50,48 151,44

2644 / 2527 Differenziale alta sensibilitÃ  tetrapolare con portata
EI.AC.D.1 fino a 32 A
02.C 1,000

SOMMANO CAD 1,000 84,13 84,13

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2645 / 2489 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 700,000

SOMMANO M 700,000 4,11 2´877,00

2646 / 2490 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

700,000

SOMMANO M 700,000 3,62 2´534,00

2647 / 2491 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

15,000 15,000 225,000

SOMMANO M 225,000 0,82 184,50

2648 / 2492 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 700,000

SOMMANO M 700,000 0,82 574,00

2649 / 2503 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 700,000

SOMMANO M 700,000 5,57 3´899,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2650 / 2456 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 7,000

SOMMANO M 7,000 30,45 213,15

2651 / 2457 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 7,000
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R I P O R T O 7,000 15´100´836,74

SOMMANO CAD 7,000 38,53 269,71

2652 / 2458 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 7,000 4,200

SOMMANO M3 4,200 414,43 1´740,61

2653 / 2459 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 157,21 1´100,47

2654 / 2460 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

7,000

SOMMANO CAD 7,000 370,57 2´593,99

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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CV.01.PI.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE

(SpCat 36)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2655 / 1269 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborato 410-320520S01PDPMCVPLSAE01A

Pianta scavi
CAVALCAFERROVIA
SCAVO 1 su 1 su P.C. - Fondo scavo 1.0m da fine
magrone
Alezza di scavo 3.16 m - Impronta fondazione media
BxL (metà altezza di scavo)
PILA 1 14,200 18,600 3,000 792,360

SOMMANO m³ 792,360 1,80 1´426,25

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2656 / 1271 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza
BA.PD.A.3 C25/30 N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del
05.C diametro non inferiore a 1200 mm

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Pali di fondazione F1200
PILA 1 11,000 38,000 418,000

SOMMANO m 418,000 160,63 67´143,34

2657 / 1273 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Armatura dei Pali - INCIDENZA 180 kg/m3
Pali di fondazione F1200
PILA 1 418,000 1,130 180,000 85´021,200

SOMMANO kg 85´021,200 1,00 85´021,20

2658 / 1274 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Getto di magrone
PILA 1 9,200 13,600 0,200 25,024

SOMMANO m³ 25,024 80,31 2´009,68

2659 / 1275 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 15´262´141,99

longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
PILA 1 8,800 13,200 1,800 209,088

SOMMANO m³ 209,088 105,39 22´035,78

2660 / 1276 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1275 [m³ 209.088] 1,000 209,088

SOMMANO KG 209,088 2,00 418,18

2661 / 1277 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1275 [m³ 209.088] 1,000 209,088

SOMMANO KG 209,088 2,04 426,54

2662 / 1278 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
vedi CLS FONDAZIONE 209,090

SOMMANO m³ 209,090 5,39 1´127,00

2663 / 1279 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Casseri di fondazione
PILA 1 2,000 22,000 1,800 79,200

SOMMANO m² 79,200 10,09 799,13

2664 / 1280 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
FONDAZIONE - INCIDENZA 110 kg/m3
vedi CLS FONDAZIONE 209,090 110,000 22´999,900

SOMMANO kg 22´999,900 1,00 22´999,90

2665 / 1293 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A CAVALCAFERROVIA

RINTERRI CON TERRE PROVENIENTI DAGLI
SCAVI
scavo
CAVALCAFERROVIA 792,360
A dedurre
volumi delle fondazioni
MAGRONE 25,020 -1,000 -25,020
SOLETTONE DI FONDAZIONE 209,090 -1,000 -209,090

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 558,250 15´309´948,52
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R I P O R T O 558,250 15´309´948,52

Sommano positivi M3 792,360
Sommano negativi M3 -234,110

SOMMANO M3 558,250 12,15 6´782,74

2666 / 1294 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Magrone

18,500 0,700 0,100 1,295

SOMMANO m³ 1,295 80,31 104,00

2667 / 1295 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - CLS

18,500 0,600 0,500 5,550

SOMMANO m³ 5,550 105,39 584,91

2668 / 1296 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1295 [m³ 5.550] 1,000 5,550

SOMMANO KG 5,550 2,00 11,10

2669 / 1297 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1295 [m³ 5.550] 1,000 5,550

SOMMANO KG 5,550 2,04 11,32

2670 / 1298 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Armatura - INCIDENZA 80 kg/
mc
vedi CLS CORDOLO 5,550 80,000 444,000

SOMMANO kg 444,000 1,00 444,00

2671 / 1299 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Armatura incremento
vedi CLS CORDOLO 5,550

SOMMANO m³ 5,550 5,39 29,91

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 15´317´916,50

2672 / 1300 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Casseformi
Casseri longitudinali 2,000 18,000 0,600 21,600
Casseri trasversali 2,000 1,000 0,500 0,600 0,600

SOMMANO m² 22,200 10,09 224,00

2673 / 1301 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in
BA.PD.A.31 opera con diametro da mm 276 a mm 300
03.H v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Micropali

52,000 10,000 520,000

SOMMANO m 520,000 40,29 20´950,80

2674 / 1302 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati e con
15.B manicotto

v. elaborato 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
PESO Ø 244.5 Sp. 12.5 = 72kg/m

52,000 10,000 72,000 37´440,000

SOMMANO kg 37´440,000 1,36 50´918,40

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

2675 / 1285 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C32/40 N/mm2
02.F v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Elevazione sottostrutture PILE
PILA P1
- Fusto 24,000 10,000 240,000
- Baggioli 4,000 0,800 0,800 0,250 0,640

SOMMANO m³ 240,640 121,28 29´184,82

2676 / 1286 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1285 [m³ 240.640] 1,000 240,640

SOMMANO KG 240,640 2,00 481,28

2677 / 1287 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1285 [m³ 240.640] 1,000 240,640

SOMMANO KG 240,640 2,04 490,91

2678 / 1288 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 15´420´166,71
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R I P O R T O 15´420´166,71

03.B v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Elevazione sottostrutture PILE
vedi CLS ELEVAZIONE 240,640

SOMMANO m³ 240,640 5,39 1´297,05

2679 / 1289 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione fino a 4m
PILA P1
- Fusto parte costante sp=1.80m 2,000 11,800 4,000 94,400

SOMMANO m² 94,400 13,46 1´270,62

2680 / 1290 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.B sup. a m. 4 e fino a m. 8

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 4m a 8m
PILA P1
- Fusto parte variabile spmedio=2.10m 2,000 12,400 4,600 114,080

SOMMANO m² 114,080 16,40 1´870,91

2681 / 1291 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.C sup. a m. 8 e fino a m. 12

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 8m a 12m
PILA P1
- Pulvino 2,000 11,400 1,000 22,800
- Sovralzo 2,000 0,600 1,200
- Baggioli 8,000 3,200 0,250 6,400

SOMMANO m² 30,400 18,53 563,31

2682 / 1292 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
- INCIDENZA  PILE - PULVINO 130 kg/m3
vedi CLS ELEVAZIONE 240,000 115,000 27´600,000
- INCIDENZA  BAGGIOLI 300 kg/m3
vedi CLS ELEVAZIONE 0,640 300,000 192,000

SOMMANO kg 27´792,000 1,00 27´792,00

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 15´452´960,60

CV.01.SP.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) -

SPALLE  (SpCat 37)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2683 / 1337 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborato 410-320520S01PDPMCVPLSAE01A

Pianta scavi
CAVALCAFERROVIA
SCAVO 1 su 1 su P.C. - Fondo scavo 1.0m da fine
magrone
Alezza di scavo 3.16 m - Impronta fondazione media
BxL (metà altezza di scavo)
Spalla A 22,360 22,160 3,160 1´565,772

SOMMANO m³ 1´565,772 1,80 2´818,39

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2684 / 1339 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza
BA.PD.A.3 C25/30 N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del
05.D diametro non inferiore a 1500 mm

v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Pali di fondazione F1500
SPALLA "A" 16,000 38,000 608,000

SOMMANO m 608,000 221,96 134´951,68

2685 / 1341 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Armatura dei Pali - INCIDENZA 220kg/m3
Pali di fondazione F1500
SPALLA "A" 608,000 1,760 220,000 235´417,600

SOMMANO kg 235´417,600 1,00 235´417,60

2686 / 1342 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Getto di magrone
SPALLA "A" 17,200 17,000 0,200 58,480

SOMMANO m³ 58,480 80,31 4´696,53

2687 / 1343 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 15´830´844,80

longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
SPALLA "A" 16,800 16,600 2,000 557,760

SOMMANO m³ 557,760 105,39 58´782,33

2688 / 1344 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1343 [m³ 557.760] 1,000 557,760

SOMMANO KG 557,760 2,00 1´115,52

2689 / 1345 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1343 [m³ 557.760] 1,000 557,760

SOMMANO KG 557,760 2,04 1´137,83

2690 / 1346 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
vedi CLS FONDAZIONE 557,760

SOMMANO m³ 557,760 5,39 3´006,33

2691 / 1347 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
Casseri di fondazione
SPALLA "A" 2,000 33,400 2,000 133,600

SOMMANO m² 133,600 10,09 1´348,02

2692 / 1348 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A
Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
FONDAZIONE - INCIDENZA 110 kg/m3
vedi CLS FONDAZIONE 557,760 110,000 61´353,600

SOMMANO kg 61´353,600 1,00 61´353,60

2693 / 2090 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborati 411-320520S01PDPMCVPZSVE02A

Pianta fondazioni, pianta impalcato e prospetto
longitudinale
CAVALCAFERROVIA
RINTERRI CON TERRE PROVENIENTI DAGLI
SCAVI
scavo
CAVALCAFERROVIA 1´565,770
A dedurre
volumi delle fondazioni

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 1´565,770 15´957´588,43

MAGRONE 58,480 -1,000 -58,480
SOLETTONE DI FONDAZIONE 557,760 -1,000 -557,760

Sommano positivi M3 1´565,770
Sommano negativi M3 -616,240

SOMMANO M3 949,530 12,15 11´536,79

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

2694 / 1353 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C32/40 N/mm2
02.F v. elaborati 412-320520S01PDPMCVCASBE01A

Carpenteria spalla SPA
CAVALCAFERROVIA
Elevazione sottostrutture SPALLE
SPALLA "A"
Paramento frontale
- parte costante 12,950 1,400 9,700 175,861
- parte variabile spmedio 12,950 1,880 0,970 23,616
- parte sotto appoggio 12,950 2,350 1,000 30,433
Paraghiaia
- parte costante sp=0.4m 12,950 0,400 1,900 9,842
Muri andatori
- parte costante lato sx 14,400 0,800 11,350 130,752
- parte costante lato dx 14,400 0,800 11,350 130,752
Parete terminale di chiusura 11,300 0,800 11,350 102,604
Copertura (area in sezione risvolti x lunghezza) 14,350 0,700 12,900 129,581
Baggioli 4,000 0,800 0,800 0,250 0,640
Ritegni longitudinali 1,000 4,000 0,750 0,700 2,100
Ritegni trasversali 2,000 1,000 1,270 0,550 1,397
Totale parziale
A dedurre
Cls Paramento 229,910
Cls Parghiaia 9,840
Cls Muro andatore e parete terminale 364,110
Cls Soletta superiore 129,580
Cls baggioli e ritegni 4,140
A sommare
------------------------------------------------------------------
-------

-1,000 737,580 -737,580

Sommano positivi m³ 1´475,158
Sommano negativi m³ -737,580

SOMMANO m³ 737,578 121,28 89´453,46

2695 / 1354 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1353 [m³ 737.578] 1,000 737,578

SOMMANO KG 737,578 2,00 1´475,16

2696 / 1355 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1353 [m³ 737.578] 1,000 737,578

SOMMANO KG 737,578 2,04 1´504,66

2697 / 1356 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborati 412-320520S01PDPMCVCASBE01A
Carpenteria spalla SPA
CAVALCAFERROVIA

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 16´061´558,50

ARMATURE ELEVAZIONE
vedi CLS ELEVAZIONE
Cls Paramento 229,910 120,000 27´589,200
Cls Parghiaia 9,840 150,000 1´476,000
Cls Muro andatore e parete terminale 364,110 110,000 40´052,100
Cls Soletta superiore 129,580 120,000 15´549,600
Cls baggioli e ritegni 4,140 400,000 1´656,000

SOMMANO kg 86´322,900 1,00 86´322,90

2698 / 1357 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborati 412-320520S01PDPMCVCASBE01A

Carpenteria spalla SPA
CAVALCAFERROVIA
vedi CLS ELEVAZIONE 737,580

SOMMANO m³ 737,580 5,39 3´975,56

2699 / 1358 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborati 412-320520S01PDPMCVCASBE01A
Carpenteria spalla SPA
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione fino a 4m
SPALLA "A"
Paramento frontale
- parte costante 2,000 12,950 4,000 103,600
Muri andatori
- parte costante lato sx 2,000 14,400 4,000 115,200
- parte costante lato dx 2,000 14,400 4,000 115,200
Parete terminale di chiusura 2,000 11,300 4,000 90,400

SOMMANO m² 424,400 13,46 5´712,42

2700 / 1359 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.B sup. a m. 4 e fino a m. 8

v. elaborati 412-320520S01PDPMCVCASBE01A
Carpenteria spalla SPA
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 4m a 8m
SPALLA "A"
Paramento frontale
- parte costante 2,000 12,950 5,700 147,630
Muri andatori
- parte costante lato sx 2,000 14,400 4,000 115,200
- parte costante lato dx 2,000 14,400 4,000 115,200
Parete terminale di chiusura 2,000 11,300 4,000 90,400

SOMMANO m² 468,430 16,40 7´682,25

2701 / 1360 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.C sup. a m. 8 e fino a m. 12

v. elaborati 412-320520S01PDPMCVCASBE01A
Carpenteria spalla SPA
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 8m a 12m
SPALLA "A"
Paramento frontale
- parte variabile spmedio=2.25m 2,000 12,950 0,970 25,123
- parte sotto appoggio 2,000 12,950 1,000 25,900
Paraghiaia
- parte costante sp=0.5m 2,000 12,950 1,900 49,210
Muri andatori

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,233 16´165´251,63

- parte costante lato sx 2,000 14,400 3,350 96,480
- parte costante lato dx 2,000 14,400 3,350 96,480
- parte variabile (area in prospetto x spessore) 4,000
Parete terminale di chiusura 2,000 11,300 3,350 75,710
Copertura (area in sezione risvolti x lunghezza) 14,350 11,350 162,873
Baggioli 4,000 3,200 0,250 3,200
Ritegni longitudinali 2,000 4,000 0,700 5,600
Ritegni trasversali 4,000 1,000 1,270 5,080

SOMMANO m² 549,656 18,53 10´185,13

--------------------------------
--------------------------------
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´175´436,76

CV.01.AG.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) -

APPOGGI E GIUNTI  (SpCat 38)

2702 / 1386 Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
BA.CZ.A.3 v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A
16.A Carpenteria impalcato

CAVALCAFERROVIA
Per i ritegni cuscinetti 150x600mm Sp=30mm
SPALLA "A" e "B" 8,000 15,000 6,000 3,000 2´160,000

SOMMANO DM3 2´160,000 0,80 1´728,00

2703 / 1387 Fornitura e posa in opera dei dispositivi di
BA.OP.A.3 ancoraggio dei ritegni  antisismici
06.A v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A

Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
Per i ritegni cuscinetti 150x600mm Sp=10mm
SPALLA "A" e "B" 8,000 0,150 0,600 78,500 56,520

SOMMANO kg 56,520 3,91 220,99

2704 / 1388 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici -
V.A. ANAS marcati C secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati 
01 mediante un cuscino di elastomero armato ad alto 

valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto 
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante 
viti una o più piastre con funzione di ancoraggio 
aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo 
dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a=1  e frequenza 
0,5Hz; Valore di smorzamento (%) a=1 e frequenza 
0,5Hz. I dispositivi sono ancorati alla struttura 
superiore d inferiore mediante zanche e viti. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 
1337-9. sono escluse dal prezzo: le prove di 
accettazione sui dispositivi in conformità al DM 
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa 
correlata; l'orditura metallica di supporto e 
ancoraggio alla struttura; la fornitura di eventuali 
malte di inghisaggio, contropiastre, nonchè 
eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature 
mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di 
lavoro. Sono invece comprese le prove di 
qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa 
correlata. Come volume di riferimento si dovrà 
intendere quello costituito dalle dimensioni in 
pianta della parte in gomma per l'altezza totale 
dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa 
fissate. Per isolatori aventi una dimensione totale 
compresa tra i 31 e i 120DMC
v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A
Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
ISOLATORI ELASTOMERICI F550 h=197mm -
V=46.78dm3
Spalle 8,000 46,780 374,240
Pile 1-2 16,000 46,780 748,480

SOMMANO dm3 1´122,720 75,05 84´260,14

2705 / 1389 Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
BA.OP.A.3 per impalcati  stradali
13.A v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A

Carpenteria impalcato

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 16´261´645,89

CAVALCAFERROVIA
Coprigunto impalcato
Spalle 2,000 12,950 25,900
Pile 2,000 12,950 25,900

SOMMANO m 51,800 129,84 6´725,71

2706 / 1390 Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce
BA.OP.A.3 BA.OP.A.313.A per zone sismiche.
13.b v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A

Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
Vedi voce precedente 51,800 0,250 12,950

SOMMANO % 12,950 25,00 3,24
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´268´374,84

CV.01.IP.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) -

IMPALCATO  (SpCat 39)

2707 / 1397 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C32/40 N/mm2
02.F v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A

Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
SOLETTA GETTO DI COMPLETAMENTO
Campate in acciaio 80,000 12,950 0,300 310,800
VELETTE - H=2.2m sp. 10cm 2,000 80,000 0,100 2,200 35,200
MARCIAPIEDI 2,000 80,000 2,500 0,150 60,000

SOMMANO m³ 406,000 121,28 49´239,68

2708 / 1398 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1397 [m³ 406.000] 1,000 406,000

SOMMANO KG 406,000 2,00 812,00

2709 / 1399 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1397 [m³ 406.000] 1,000 406,000

SOMMANO KG 406,000 2,04 828,24

2710 / 1400 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.C sup. a m. 8 e fino a m. 12

v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A
Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
Casseforme soletta di completamento
Campate in acciaio 80,000 12,950 1´036,000
Campate in CAP 30,000 30,000
VELETTE - H=2.2m sp. 10cm 2,000 80,000 2,200 352,000
MARCIAPIEDI 2,000 80,000 0,150 24,000

SOMMANO m² 1´442,000 18,53 26´720,26

2711 / 1401 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A

Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
SOLETTA GETTO DI COMPLETAMENTO
vedi CLS ELEVAZIONE 406,000

SOMMANO m³ 406,000 5,39 2´188,34

2712 / 1402 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A
Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
SOLETTA - INCIDENZA 170 kg/m3
INCIDENZA ARMATURA VELETA 50kg/m3
vedi CLS SOLETTA 370,800 170,000 63´036,000
vedi CLS VELETTA 35,200 50,000 1´760,000

SOMMANO kg 64´796,000 1,00 64´796,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´412´959,36

200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche

complesse  (SbCat 20)

2713 / 1391 Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito
PM.MR.A.31 e lavorato, in opera, della qualità S275J2 e S275J0 e
02.C S355J2 e S355J0.

v. elaborato 415-320520S01PDPMCVCASVE01A
Carpenteria impalcato
CAVALCAFERROVIA
CARPENTERIA METALLICA
Incidenza carpenteria metallica 250 kg/mq di
impalcato 250,000 80,000 12,950 259´000,000
Incremento di peso del 10% per bulloni e piastre 259000,000 0,100 25´900,000

SOMMANO kg 284´900,000 2,22 632´478,00

2714 / 1392 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a
BA.MT.A.31 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
00.C Vedi voce n° 1391 [kg 284 900.000] 0,352 2,220 222´632,256

SOMMANO % 222´632,256 21,00 46´752,77

2715 / 1393 Maggiorazione per lavoro notturno
BA.MT.A.31 Vedi voce n° 1392 [% 222 632.256] 0,352 2,220 173´973,750
00.I

SOMMANO % 173´973,750 15,00 26´096,06

2716 / 1394 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di 
01.E antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate.

Vedi voce n° 1391 [kg 284 900.000] 284´900,000

SOMMANO KG 284´900,000 0,13 37´037,00

2717 / 1395 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
FA.OM.C.30 strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 
01.G 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore a 

scelta della Dirigenza.
Vedi voce n° 1391 [kg 284 900.000] 284´900,000

SOMMANO KG 284´900,000 0,12 34´188,00

2718 / 1396 Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici
FA.OM.C.30 mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in
01.H acciaio da contabilizzarsi a parte.

Vedi voce n° 1391 [kg 284 900.000] 284´900,000

SOMMANO KG 284´900,000 0,34 96´866,00

OI. OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

280 Rete smaltimento acque meteoriche  (SbCat

25)

2719 / 1406 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U
IT.TU.E.300 conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro
2.E esterno 250 mm.

v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A
Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
CAVALCAFERROVIA
TUBO DI SCARICO ACQUE DI PIATTAFORMA
SOTTO SOLETTA - DN250
Sui due lati dell'impalcato 2,000 80,000 160,000
Deiscendente pile/spalle 8,000 3,000 24,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 184,000 17´286´377,19

SOMMANO m 184,000 25,65 4´719,60

2720 / 1407 Acciaio lavorato per puntazze, staffe, grappe,
OM.ME.D.1 zanche, braccioli, cicogne, collarini e  simili
01.A v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A

Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
CAVALCAFERROVIA
COLLARINI PER IL FISSAGGIO
SULL'IMPALCATO /5m
Sui due lati dell'impalcato 2,000 16,000 1,500 48,000

SOMMANO kg 48,000 2,60 124,80

2721 / 1408 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U
IT.TU.E.300 conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro
2.B esterno 125 mm.

v. elaborato 429-320520S01PDPM00PIS8E01A
Nuova viabilità Nord - Planimetria di drenaggio
CAVALCAFERROVIA
3 tubi per lato per passaggio impianti
Sui due lati dell'impalcato 2,000 80,000 3,000 480,000

SOMMANO m 480,000 12,50 6´000,00

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2722 / 1409 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
BA.PS.A.3 semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a
12.A 4 cm

v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
Pavimentazione - Binder sp=5.00cm
Campate in acciaio 80,000 12,950 1´036,000

SOMMANO m² 1´036,000 5,48 5´677,28

2723 / 1410 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per
BA.PS.A.3 ogni centimetro  in più di spessore finito oltre gli 4
12.B cm

v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
Pavimentazione - Binder sp=5.00cm
Campate in acciaio 80,000 12,950 1,000 1´036,000
Campate in CAP 30,000 1,000 30,000

SOMMANO m² 1´066,000 1,10 1´172,60

2724 / 1411 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
BA.PS.A.3 (chiuso)
13.A v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
Pavimentazione - Usura sp=4.00cm
Campate in acciaio 80,000 12,950 1´036,000
Campate in CAP 30,000 30,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´066,000 17´304´071,47

SOMMANO m² 1´066,000 4,32 4´605,12

2725 / 1412 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro
BA.PS.A.3 in più di  spessore finito oltre i 3 cm
13.B v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
Pavimentazione - Usura sp=4.00cm
Campate in acciaio 80,000 12,950 1´036,000
Campate in CAP 30,000 30,000

SOMMANO m² 1´066,000 1,40 1´492,40

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2726 / 1413 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
CAVALCAFERROVIA
Segnaletica orizzontale 4,000 80,000 320,000

SOMMANO m 320,000 0,37 118,40

2727 / 1976 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in 
V.A. ANAS metallo zincato a caldo. Completo di tappo di 
02 chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera 
e traporti. Nel prezzo è compresa la posa in opera su 
fondazioni in cls di idonee dimensioni e qualsiasi 
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Sostegno del diametro di 60mm e peso 
non inferiore a 4,20kg/m
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Sostegno 3,600 3,600

SOMMANO m 3,600 68,40 246,24

2728 / 1977 Fornitura  e posa in opera di segnale triangolare in 
V.A. ANAS lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva 
03 Ministeriale 4846/RU del 05/08/2013.Il segnale 

dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà 
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura 
mandopera e trasporti. Nel prezzo è, inoltre, 
compreso il fissaggio sul sostegno metallico e 
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte. Segnale triangolare con lato pari a 
90cm e pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale triangolare 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 77,87 77,87

2729 / 1978 Fornitura e posa in opera di pannelli aggiuntivi, 
V.A. ANAS integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio, 
07 conforme alla Direttiva Ministeriale 4846/RU del 

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 17´310´611,50

05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a 
WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi 
della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura mandopera e trasporti. Nel 
prezzo è, inoltre, compreso il fissaggio sul sostegno 
metallico e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. Pannelli aggiuntivi, 
integrativi e di indicazione fino a 0,25mq di 
superficie e con pellicola classe RAI2.
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnale aggiuntivo 0,216 0,216

SOMMANO m2 0,216 228,79 49,42

995 Completamenti e finitura  (SbCat 81)

2730 / 1403 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di
BA.OP.A.3 manto  impermeabile dello spessore non  inferiore a
15.A 4 mm

v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
IMPERMEABILIZZAZIONE
Campate in acciaio 80,000 13,550 1´084,000

SOMMANO m² 1´084,000 10,45 11´327,80

2731 / 1404 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C25/30 N/mm2
02.D v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
Massetto di protezione sull'estradosso della soletta
superiore SP=5cm
vedi area impermeabilizzazione 1084,000 0,050 54,200

SOMMANO m³ 54,200 111,29 6´031,92

2732 / 1405 Rete di acciaio elettrosaldata
BA.CZ.A.3 v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
10.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale,

 303-320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
CAVALCAFERROVIA
Rete es fi8/20x20
vedi area impermeabilizzazione 1084,000 3,950 4´281,800

SOMMANO kg 4´281,800 1,10 4´709,98

2733 / 1414 Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su
BA.PS.A.3 muri o cordoli
31.A v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
CAVALCAFERROVIA
antiagetto (35 kg/ml) 2,000 80,000 35,000 5´600,000

SOMMANO kg 5´600,000 2,37 13´272,00

2734 / 1415 Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza,  per

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 17´346´002,62

BA.PS.B.310 bordo ponte, caratteristiche della classe H4, peso
1.C totale non inferiore a 91 kg/m

CAVALCAFERROVIA
v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza 2,000 80,000 160,000

SOMMANO m 160,000 209,79 33´566,40

IE. IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)

700 Tubazioni e linee di distribuzione  (SbCat 54)

2735 / 2493 Posa in opera di tubi alla profonditÃ  da oltre 60 sino
EI.TU.I.2 a 80 cm
01.D 700,000

SOMMANO M 700,000 4,11 2´877,00

2736 / 2494 Cavo tripolare tipo FG16(O)M16 da 10 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2740 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

700,000

SOMMANO M 700,000 3,62 2´534,00

2737 / 2495 Cavo bipolare tipo FG16(O)M16 da 2,5 mm2.
MaCeP.814/ Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
2580 con classe di prestazione al fuoco Cca, s1b, d1, a1.

Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isolati in
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
qualitÃ Â  G16

15,000 15,000 225,000

SOMMANO M 225,000 0,82 184,50

2738 / 2496 Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a
EI.CV.P.2 30 mmÂ².
01.A 700,000

SOMMANO M 700,000 0,82 574,00

2739 / 2502 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di
EI.TU.P.1 125 mm e spessore 3,2 mm
03.D 700,000

SOMMANO M 700,000 5,57 3´899,00

720 corpi illuminanti  (SbCat 55)

2740 / 2427 Pali prefabbricati tronco conici per lunghezza di ogni
BA.PD.A.3 palo oltre 8 metri e fino a 12 m.
08.B 7,000

SOMMANO M 7,000 30,45 213,15

2741 / 2433 per ogni apparecchio illuminante posto su palo,
EI.AI.A.2116 compresa la staffatura
.A 7,000

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 7,000 17´389´850,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,000 17´389´850,67

SOMMANO CAD 7,000 38,53 269,71

2742 / 2434 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/
EC.BL.D.310 mmÂ² con scavo in roccia nella percentuale
8.B superiore al 40% del volume dello scavo ed eseguito

con qualsiasi mezzo anche a mano.
0,600 7,000 4,200

SOMMANO M3 4,200 414,43 1´740,61

2743 / 2435 Fornitura e posa in opera di chiusino con resistenza
BA.PS.A.310 >400kN.
1.A 7,000

SOMMANO CAD 7,000 157,21 1´100,47

2744 / 2436 Apparecchio illuminante a led per torri faro ad ottica
MaCeP.816/ asimmetrica (telegestione a distanza tramite onda
4080 convogliata)

7,000

SOMMANO CAD 7,000 370,57 2´593,99

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´395´555,45

CV.01.PI.02. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE

(SpCat 40)

OS. OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2745 / 1303 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborati 410-320520S01PDPMCVPLSAE01A

Pianta scavi
CAVALCAFERROVIA
SCAVO 1 su 1 su P.C. - Fondo scavo 1.0m da fine
magrone
Alezza di scavo 3.16 m - Impronta fondazione media
BxL (metà altezza di scavo)
PILA 2 14,400 18,800 3,200 866,304

SOMMANO m³ 866,304 1,80 1´559,35

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2746 / 1305 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza
BA.PD.A.3 C25/30 N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del
05.C diametro non inferiore a 1200 mm

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Pali di fondazione F1200
PILA 2 11,000 28,000 308,000

SOMMANO m 308,000 160,63 49´474,04

2747 / 1307 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Armatura dei Pali - INCIDENZA 180 kg/m3
Pali di fondazione F1200
PILA 2 308,000 1,120 180,000 62´092,800

SOMMANO kg 62´092,800 1,00 62´092,80

2748 / 1308 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Getto di magrone
PILA 2 9,200 13,600 0,200 25,024

SOMMANO m³ 25,024 80,31 2´009,68

2749 / 1309 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´510´691,32

PILA 2 8,800 13,200 1,800 209,088

SOMMANO m³ 209,088 105,39 22´035,78

2750 / 1310 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1309 [m³ 209.088] 1,000 209,088

SOMMANO KG 209,088 2,00 418,18

2751 / 1311 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1309 [m³ 209.088] 1,000 209,088

SOMMANO KG 209,088 2,04 426,54

2752 / 1312 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
vedi CLS FONDAZIONE 209,090

SOMMANO m³ 209,090 5,39 1´127,00

2753 / 1313 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseri di fondazione
PILA 2 2,000 22,000 1,800 79,200

SOMMANO m² 79,200 10,09 799,13

2754 / 1314 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
FONDAZIONE - INCIDENZA 110 kg/m3
vedi CLS FONDAZIONE 209,090 110,000 22´999,900

SOMMANO kg 22´999,900 1,00 22´999,90

2755 / 1327 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
RINTERRI CON TERRE PROVENIENTI DAGLI
SCAVI
scavo
CAVALCAFERROVIA 866,300
A dedurre
volumi delle fondazioni
MAGRONE 25,020 -1,000 -25,020
SOLETTONE DI FONDAZIONE 209,090 -1,000 -209,090

Sommano positivi M3 866,300
Sommano negativi M3 -234,110

SOMMANO M3 632,190 12,15 7´681,11

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 17´566´178,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´566´178,96

2756 / 1328 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Magrone

28,000 0,700 0,100 1,960

SOMMANO m³ 1,960 80,31 157,41

2757 / 1329 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - CLS

28,000 0,600 0,500 8,400

SOMMANO m³ 8,400 105,39 885,28

2758 / 1330 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1329 [m³ 8.400] 1,000 8,400

SOMMANO KG 8,400 2,00 16,80

2759 / 1331 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1329 [m³ 8.400] 1,000 8,400

SOMMANO KG 8,400 2,04 17,14

2760 / 1332 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Armatura - INCIDENZA 80 kg/
mc
vedi CLS CORDOLO 8,400 80,000 672,000

SOMMANO kg 672,000 1,00 672,00

2761 / 1333 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Armatura incremento
vedi CLS CORDOLO 8,400

SOMMANO m³ 8,400 5,39 45,28

2762 / 1334 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Cordolo micropali - Casseformi
Casseri longitudinali 2,000 28,000 0,600 33,600

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,600 17´567´972,87

Casseri trasversali 2,000 1,000 0,500 0,600 0,600

SOMMANO m² 34,200 10,09 345,08

2763 / 1335 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in
BA.PD.A.31 opera con diametro da mm 276 a mm 300
03.H v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Micropali

81,000 10,000 810,000

SOMMANO m 810,000 40,29 32´634,90

2764 / 1336 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari
BA.PD.A.30 in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati e con
15.B manicotto

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
PESO Ø 244.5 Sp. 12.5 = 72kg/m

81,000 10,000 72,000 58´320,000

SOMMANO kg 58´320,000 1,36 79´315,20

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

2765 / 1319 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C32/40 N/mm2
02.F v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Elevazione sottostrutture PILE
PILE P2
- Fusto 16,370 10,000 163,700
- Baggioli 4,000 0,800 0,800 0,250 0,640

SOMMANO m³ 164,340 121,28 19´931,16

2766 / 1320 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1319 [m³ 164.340] 1,000 164,340

SOMMANO KG 164,340 2,00 328,68

2767 / 1321 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1319 [m³ 164.340] 1,000 164,340

SOMMANO KG 164,340 2,04 335,25

2768 / 1322 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A

Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Elevazione sottostrutture PILE
vedi CLS ELEVAZIONE 164,340

SOMMANO m³ 164,340 5,39 885,79

2769 / 1323 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´701´748,93

05.A fino a m. 4
v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione fino a 4m
PILE P2
- Fusto parte costante sp=1.80m 2,000 11,800 4,000 94,400

SOMMANO m² 94,400 13,46 1´270,62

2770 / 1324 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.B sup. a m. 4 e fino a m. 8

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 4m a 8m
PILE P2
- Fusto parte variabile spmedio=2.10m 2,000 12,400 2,500 62,000

SOMMANO m² 62,000 16,40 1´016,80

2771 / 1325 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.C sup. a m. 8 e fino a m. 12

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 8m a 12m
PILE P2
- Pulvino 2,000 11,400 1,000 22,800
- Sovralzo 2,000 0,600 1,200
- Baggioli 8,000 3,200 0,250 6,400

SOMMANO m² 30,400 18,53 563,31

2772 / 1326 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 414-320520S01PDPMCVCASBE03A
Carpenteria pile P1-P2
CAVALCAFERROVIA
- INCIDENZA  PILE - PULVINO 130 kg/m3
vedi CLS ELEVAZIONE 163,700 115,000 18´825,500
- INCIDENZA  BAGGIOLI 300 kg/m3
vedi CLS ELEVAZIONE 0,640 300,000 192,000

SOMMANO kg 19´017,500 1,00 19´017,50

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´723´617,16

CV.01.SP.02. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) -

SPALLE  (SpCat 41)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2773 / 1361 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborato 410-320520S01PDPMCVPLSAE01A

Pianta scavi
CAVALCAFERROVIA
SCAVO 1 su 1 su P.C. - Fondo scavo 1.0m da fine
magrone
Alezza di scavo 3.16 m - Impronta fondazione media
BxL (metà altezza di scavo)
Spalla B 15,000 22,200 3,800 1´265,400

SOMMANO m³ 1´265,400 1,80 2´277,72

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2774 / 1363 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza
BA.PD.A.3 C25/30 N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del
05.D diametro non inferiore a 1500 mm

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Pali di fondazione F1200
SPALLA "B" 11,000 38,000 418,000

SOMMANO m 418,000 221,96 92´779,28

2775 / 1364 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza
BA.PD.A.3 C25/30 N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del
05.C diametro non inferiore a 1200 mm

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA

SOMMANO m 0,000 160,63 0,00

2776 / 1365 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-
BA.MT.C.01 scientifica) agli scavi
01.A CAVALCAFERROVIA

VOLUME SCAVI SPALLE
Pali di fondazione F1200
SPALLA "B" 11,000 38,000 1,130 472,340

SOMMANO m³ 472,340 0,26 122,81

2777 / 1366 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Armatura dei Pali - INCIDENZA 220kg/m3
Pali di fondazione F1200
SPALLA "B" 418,000 1,130 220,000 103´914,800

SOMMANO kg 103´914,800 1,00 103´914,80

2778 / 1367 Conglomerato cementizio per strutture di

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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R I P O R T O 17´922´711,77

BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Getto di magrone
SPALLA "B" 9,200 16,400 0,200 30,176

SOMMANO m³ 30,176 80,31 2´423,43

2779 / 1368 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/
01.D mm2

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
SPALLA "B" 8,800 16,000 2,000 281,600

SOMMANO m³ 281,600 105,39 29´677,82

2780 / 1369 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1368 [m³ 281.600] 1,000 281,600

SOMMANO KG 281,600 2,00 563,20

2781 / 1370 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1368 [m³ 281.600] 1,000 281,600

SOMMANO KG 281,600 2,04 574,46

2782 / 1371 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A

Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Calcestruzzo fondazioni
vedi CLS FONDAZIONE 281,600

SOMMANO m³ 281,600 5,39 1´517,82

2783 / 1372 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
04.A v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A

Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Casseri di fondazione
SPALLA "B" 2,000 24,800 2,000 99,200

SOMMANO m² 99,200 10,09 1´000,93

2784 / 1373 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
FONDAZIONE - INCIDENZA 110 kg/m3
vedi CLS FONDAZIONE 281,600 110,000 30´976,000

SOMMANO kg 30´976,000 1,00 30´976,00

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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2785 / 2089 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A

Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
RINTERRI CON TERRE PROVENIENTI DAGLI
SCAVI
scavo
CAVALCAFERROVIA 1´265,400
A dedurre
volumi delle fondazioni
MAGRONE 30,180 -1,000 -30,180
SOLETTONE DI FONDAZIONE 281,600 -1,000 -281,600

Sommano positivi M3 1´265,400
Sommano negativi M3 -311,780

SOMMANO M3 953,620 12,15 11´586,48

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

2786 / 1378 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,
BA.CZ.A.3 della classe di resistenza C32/40 N/mm2
02.F v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A

Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Elevazione sottostrutture SPALLE
SPALLA "B"
Paramento frontale
- parte costante 12,950 1,600 5,300 109,816
- parte variabile spmedio 12,950 1,900 0,900 22,145
- parte sotto appoggio 12,950 2,200 1,000 28,490
Paraghiaia
- parte costante sp=0.3m 12,950 0,300 1,900 7,382
Muri andatori
- parte costante lato sx 5,300 1,000 3,400 18,020
- parte costante lato dx 5,300 1,000 3,400 18,020
- parte variabile (area in prospetto x spessore) 2,000 21,030 0,500 21,030
Baggioli 4,000 0,800 0,800 0,250 0,640
Ritegni longitudinali 1,000 4,000 0,750 0,700 2,100
Ritegni trasversali 2,000 1,000 1,270 0,550 1,397
Totale parziale
A dedurre
Cls Paramento 160,450
Cls Parghiaia 7,380
Cls Muro andatore e parete terminale 57,070
Cls baggioli e ritegni 4,140
A sommare
------------------------------------------------------------------
-------

-1,000 229,040 -229,040

Sommano positivi m³ 458,080
Sommano negativi m³ -229,040

SOMMANO m³ 229,040 121,28 27´777,97

2787 / 1379 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1378 [m³ 229.040] 1,000 229,040

SOMMANO KG 229,040 2,00 458,08

2788 / 1380 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1378 [m³ 229.040] 1,000 229,040

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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SOMMANO KG 229,040 2,04 467,24

2789 / 1381 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
ARMATURE ELEVAZIONE
vedi CLS ELEVAZIONE
Cls Paramento 160,450 120,000 19´254,000
Cls Parghiaia 7,380 150,000 1´107,000
Cls Muro andatore e parete terminale 57,070 110,000 6´277,700
Cls baggioli e ritegni 4,140 400,000 1´656,000

SOMMANO kg 28´294,700 1,00 28´294,70

2790 / 1382 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A

Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
vedi CLS ELEVAZIONE 229,040

SOMMANO m³ 229,040 5,39 1´234,53

2791 / 1383 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione fino a 4m
SPALLA "B"
Paramento frontale
- parte costante 2,000 12,950 4,000 103,600
Muri andatori
- parte costante lato sx 2,000 5,300 4,000 42,400
- parte costante lato dx 2,000 5,300 4,000 42,400

SOMMANO m² 188,400 13,46 2´535,86

2792 / 1384 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.B sup. a m. 4 e fino a m. 8

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 4m a 8m
SPALLA "B"
Paramento frontale
- parte costante 2,000 12,950 1,300 33,670
Muri andatori
- parte costante lato sx 2,000 5,300 4,000 42,400
- parte costante lato dx 2,000 5,300 4,000 42,400

SOMMANO m² 118,470 16,40 1´942,91

2793 / 1385 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.C sup. a m. 8 e fino a m. 12

v. elaborato 413-320520S01PDPMCVCASBE02A
Carpenteria spalla SPB
CAVALCAFERROVIA
Casseforme elevazione da 8m a 12m
SPALLA "B"

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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Paramento frontale
- parte variabile spmedio=2.25m 2,000 12,950 0,900 23,310
- parte sotto appoggio 2,000 12,950 1,000 25,900
Paraghiaia
- parte costante sp=0.5m 2,000 12,950 1,900 49,210
Muri andatori
- parte costante lato sx 2,000 5,300 10,600
- parte costante lato dx 2,000 5,300 10,600
- parte variabile (area in prospetto x spessore) 4,000 21,030 84,120
Baggioli 4,000 3,200 0,250 3,200
Ritegni longitudinali 2,000 4,000 0,700 5,600
Ritegni trasversali 4,000 1,000 1,270 5,080

52,000 72,000 3´744,000

SOMMANO m² 3´961,620 18,53 73´408,82

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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SV.01.SC.01. - LAVORI STRADALI -

CAVALCAVIA (VIa Stabiana) - SCATOLARE

(SpCat 42)

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi,

  (SbCat 1)

2794 / 1416 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e
BA.MT.A.30 consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
01.A v. elaborato 420-320520S01PDPMSVPLSAE01A

Pianta scavi
Scavo

1163,000 1´163,000

SOMMANO m³ 1´163,000 1,80 2´093,40

140 Opere in calcestruzzo - fondazioni  (SbCat

15)

2795 / 1418 Conglomerato cementizio per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/
01.A mm2

v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
Getto di magrone
Scatolare

29,420 13,660 0,200 80,375

SOMMANO m³ 80,375 80,31 6´454,92

2796 / 1419 Conglomerato cementizio  per strutture di
BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mmq
01.F v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
SOLETTONI DI FONDAZIONE - CLS
Scatolare

29,000 13,500 1,300 508,950

SOMMANO m³ 508,950 112,62 57´317,95

2797 / 1420 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1419 [m³ 508.950] 2,000 1´017,900

SOMMANO KG 1´017,900 2,00 2´035,80

2798 / 1421 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1419 [m³ 508.950] 2,000 1´017,900

SOMMANO KG 1´017,900 2,04 2´076,52

2799 / 1422 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
SOLETTONI DI FONDAZIONE SCATOLARE -
ARMATURA INCREMENTO
vedi CLS Solettone Fondazione 508,950

SOMMANO m³ 508,950 5,39 2´743,24

2800 / 1423 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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04.A v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
Casseri fondazione
Scatolare

2,000 42,500 1,300 110,500

SOMMANO m² 110,500 10,09 1´114,95

2801 / 1424 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ARMATURE  SOLETTONE DI FONDAZIONE
INCIDENZA TOMBINO 100 kg/m3
vedi CLS Solettone Fondazione 508,950 100,000 50´895,000

SOMMANO kg 50´895,000 1,00 50´895,00

2802 / 2088 Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
BA.MT.A.3 provenienti da cave di prestito.
22.A v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
RINTERRI CON TERRE PROVENIENTI DAGLI
SCAVI
Scavo 1163,000 1´163,000
a detrarre ingombro manufatti
Area in prospetto 175 mq 175,000 -1,000 5,500 -962,500

Sommano positivi M3 1´163,000
Sommano negativi M3 -962,500

SOMMANO M3 200,500 12,15 2´436,08

160 Opere in calcestruzzo - elevazioni  (SbCat 16)

2803 / 1425 Conglomerato cementizio  in elevazione - C30/37 N/
BA.CZ.A.3 mm2
02.J v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ELEVAZIONE SCATOLARE - PARETI
Scatolare

2,000 16,800 6,000 1,100 221,760
Pareti ad U 4,000 31,460 125,840

SOMMANO m³ 347,600 119,12 41´406,11

2804 / 1426 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1425 [m³ 347.600] 2,000 695,200

SOMMANO KG 695,200 2,00 1´390,40

2805 / 1427 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché
BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1426 [KG 695.200] 2,000 1´390,400

SOMMANO KG 1´390,400 2,04 2´836,42

2806 / 1428 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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CASSERI ELEVAZIONE - PARETI
Scatolare
Pareti 4,000 16,800 6,000 403,200

4,000 1,100 6,000 26,400
Pareti ad U 8,000 31,460 251,680

SOMMANO m² 681,280 13,46 9´170,03

2807 / 1429 Applicazioni su superfici di uno strato isolante 
OM.PT.A.3 impermeabilizzante siliconico incolore su superfici 
26.B esterne:  a solvente.

Vedi voce n° 1428 [m² 681.280] 681,280

SOMMANO M2 681,280 4,12 2´806,87

2808 / 1430 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante
08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base

di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Vedi voce n° 1428 [m² 681.280] 681,280

SOMMANO M2 681,280 5,30 3´610,78

2809 / 1431 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ARMATURE ELEVAZIONE  - PARETI
vedi CLS Elevazione scatolare 347,600

SOMMANO m³ 347,600 5,39 1´873,56

2810 / 1432 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ARMATURA ELEVAZIONE PARETI
INCIDENZA 80 kg/m3
vedi CLS Elevazione scatolare 347,600 80,000 27´808,000

SOMMANO kg 27´808,000 1,00 27´808,00

170 Opere in calcestruzzo - copertura  (SbCat 17)

2811 / 1433 Conglomerato cementizio  in elevazione - C30/37 N/
BA.CZ.A.3 mm2
02.J v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ELEVAZIONE SCATOLARE - CLS COPERTURA
Scatolare 16,800 13,200 1,100 243,936
Muretti di finitura 2,000 1,450 1,670 13,200 63,928

SOMMANO m³ 307,864 119,12 36´672,76

2812 / 1434 Additivo fluidificante per strutture in calce struzzo,
BA.LG.A.1 di qualsiasi tipo, purché accettato dalle Ferrovie.
10.A Vedi voce n° 1433 [m³ 307.864] 5,000 1´539,320

SOMMANO KG 1´539,320 2,00 3´078,64

2813 / 1435 Additivo ritardante di presa di qualsiasi tipo, purché

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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BA.LG.A.1 accettato dalle Ferrovie.
12.A Vedi voce n° 1433 [m³ 307.864] 5,000 1´539,320

SOMMANO KG 1´539,320 2,04 3´140,21

2814 / 1436 Presenza di armature metalliche nelle quali
BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
03.B v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A

Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ARMATURE ELEVAZIONE  - COPERTURA
vedi CLS Copertura scatolare 307,860 307,860

SOMMANO m³ 307,860 5,39 1´659,37

2815 / 1437 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio
BA.CZ.A.3 in elevazione con armatura di sostegno di altezza
05.A fino a m. 4

v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
CASSERI ELEVAZIONE - COPERTURA
Copertura scatolare
- sotto copertura 16,800 11,000 184,800
- parte interna 2,000 30,000 1,100 66,000
Muretti di finitura 12,000 1,670 13,200 264,528

SOMMANO m² 515,328 13,46 6´936,31

2816 / 1438 Applicazioni su superfici di uno strato isolante 
OM.PT.A.3 impermeabilizzante siliconico incolore su superfici 
26.B esterne:  a solvente.

Vedi voce n° 1437 [m² 515.328] 515,328

SOMMANO M2 515,328 4,12 2´123,15

2817 / 1439 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee
FA.TV.A.30 porose quali intonici, cotti, arenarie mediante
08.A impregnazione totale con più mani di prodotto a base

di resine silossaniche in solvente, applicato a
pennello a rullo o a spruzzo.
Vedi voce n° 1437 [m² 515.328] 515,328

SOMMANO M2 515,328 5,30 2´731,24

2818 / 1440 trasparente lucido incolore.
FA.TV.A.30 Vedi voce n° 1437 [m² 515.328] 515,328
34.D

SOMMANO M2 515,328 18,80 9´688,17

2819 / 1441 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
BA.CZ.A.3 in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
09.B alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

v. elaborato 419-320520S01PDPMSVPZSVE01A
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
ARMATURA COPERTURA
INCIDENZA  90 kg/m3
vedi CLS ELEVAZIONE COPERTURA 307,860 90,000 27´707,400

SOMMANO kg 27´707,400 1,00 27´707,40

OD. OPERE STRADALI  (Cat 8)

640 Pavimentazione stradale  (SbCat 50)

2820 / 1452 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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BA.PS.A.3 (chiuso)
13.A v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Usura
Usura strada:
Finiture sup 13,200 8,600 113,520
Finiture inf 29,000 6,700 194,300

SOMMANO m² 307,820 4,32 1´329,78

2821 / 1453 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
BA.PS.A.3 semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a
12.A 4 cm

v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Binder
Strato di Binder:
Finiture sup ed inf 194,300

SOMMANO m² 194,300 5,48 1´064,76

2822 / 1456 Sottofondo o fondazione stradale con misto
OM.PR.F.3 frantumato stabilizzato steso a strati
05.A v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Sottofondo
Misto granulare stabilizzato 194,300 0,150 29,145

SOMMANO m³ 29,145 20,21 589,02

660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale

(SbCat 51)

2823 / 1979 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero,
FA.TV.D.3 giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente,
01.A per spartitraffico o margine

v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Segnaletica orizzontale 40,000 40,000

SOMMANO m 40,000 0,37 14,80

990 Sovrastruttura Stradale  (SbCat 78)

2824 / 1454 Strato protettivo in conglomerato cementizio della
BA.OP.A.3 classe di  resistenza caratteristica 250.
17.A v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Massetto di protezione - CLS C20/25
Sotto la strada 194,300

SOMMANO m² 194,300 5,91 1´148,31

2825 / 1455 Rete di acciaio elettrosaldata
BA.CZ.A.3 v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
10.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 
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320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Massetto di protezione - Rete
Rete Ø6 20x20 2.29 kg/mq - sotto la strada 194,300 2,290 444,947

SOMMANO kg 444,947 1,10 489,44

995 Completamenti e finitura  (SbCat 81)

2826 / 1446 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per
BA.OP.A.3 parapetti,  mensole e simili
20.A v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
PARAPETTO
MONTANTI IPE 80 6 KG/ML
PARAPETTO 2,000 13,200 6,000 1,100 174,240

SOMMANO kg 174,240 1,95 339,77

2827 / 1447 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio
BA.OP.A.3 doppiamente zincati a  caldo per parapetti, mensole e
21.A simili

v. elaborato 304-320520S01PDPM00PLS7E02A
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
PARAPETTO
Tubolari D=48,3 mm spessore 2,9 kg/m 3,27
PARAPETTO 2,000 13,200 3,270 3,000 258,984

SOMMANO kg 258,984 2,11 546,46

2828 / 1448 Strato protettivo in conglomerato cementizio della
BA.OP.A.3 classe di  resistenza caratteristica 250.
17.A v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A

Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Massetto di protezione - CLS C20/25
Massetto pendenze - copertura 8,600 13,200 113,520

SOMMANO m² 113,520 5,91 670,90

2829 / 1449 Rete di acciaio elettrosaldata
BA.CZ.A.3 v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
10.A Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-

320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Massetto di protezione - Rete
Rete Ø6 20x20 2.29 kg/mq 113,520 2,290 259,961

SOMMANO kg 259,961 1,10 285,96

2830 / 1450 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
FA.IP.A.301 membrana prefabbricata bituminosa
1.D elastoplastomerica con armatura in tessuto -

flessibilità al freddo - 1
v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Impermeabilizzazione
Copertura 113,520 113,520
Risvolti copertura 2,000 8,600 1,500 25,800
Pareti 2,000 8,600 4,100 70,520
Fondazione 8,600 5,000 43,000
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252,840 18´455´438,50

SOMMANO m² 252,840 25,20 6´371,57

2831 / 1451 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in
BA.GG.A.30 polipropilene biancocoesionato mediante agugliatura
01.C meccanica resistenza a trazione in ciascuna de

v. elaborato 302-320520S01PDPM00PLSVE01A
Planimetria di progetto e profilo longitudinale; 303-
320520S01PDPM00PZSVE01A Planimetria di
tracciamento e sezioni tipo
Geotessile
Copertura 16,800 13,200 221,760
Pareti 2,000 8,600 4,100 70,520
Fondazione 8,600 5,000 43,000

SOMMANO m² 335,280 2,91 975,66

Parziale LAVORI A CORPO euro 16´704´425,97

T O T A L E   euro 18´462´785,73
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I M P O R T I
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 FV.01.AT.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - ATRIO 109´856,62
  002 FV.01.FC.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - FACCIATE 271´016,12
  003 FV.01.TP.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - TETTO PIANO 12´558,08
  004 FA.01.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO - LOCALI TECNICI 207´904,46
  005 FA.01.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO - SERVIZI IGIENICI 9´103,60
  006 FA.01.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO - FACCIATE 13´883,52
  007 FA.01.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO - TETTO PIANO 27´210,14
  008 FA.02.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO - LOCALI TECNICI 101´756,40
  009 FA.02.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO - FACCIATE 9´975,44
  010 FA.02.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO - TETTO PIANO 19´221,77
  011 FA.03.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO - SERVIZI IGIENICI 168´838,58
  012 FA.03.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO -  FACCIATE 62´440,26
  013 FA.03.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO - TETTO PIANO 10´716,79
  014 FA.04.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina) - LOCALI TECNICI 71´228,11
  015 SV.01.RP.01. SOVRAPASSO - RAMPA 782´934,90
  016 SV.01.SC.01. SOVRAPASSO - SCALA 1 (Scala FV) 130´385,87
  017 SV.01.SC.02. SOVRAPASSO - SCALA 2 (Scala Parcheggio) 109´243,09
  018 SV.01.AS.01. SOVRAPASSO - ASCENSORE 1 (Ascendore FV) 690´173,09
  019 SV.01.AS.02. SOVRAPASSO - ASCENSORE 2 (Ascendore Parcheggio) 690´612,61
  020 SV.01.PS.01. SOVRAPASSO - PERISTILIO 2´699´395,95
  021 PE.01.PM.01. PENSILINE - PENSILINA MARCIAPIEDE 1 623´317,37
  022 PE.01.PM.02. PENSILINE -  PENSILINA MARCIAPIEDE 2 725´915,03
  023 BA.01.MP.01. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI BANCHINA 1 595´198,84
  024 BA.01.MP.02. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI BANCHINA 2 651´721,93
  025 SE.01.AC.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte FV) 566´497,92
  026 SE.01.AC.02. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via Plinio) 1´038´661,44
  027 SE.01.PK.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - PARCHEGGIO AUTO 635´673,19
  028 SE.01.VI.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - VIABILITà (Parcheggio) 495´106,49
  029 SE.01.AV.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREE A VERDE (Parco Urbano) 526´809,45
  030 NV.01.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO 1´038´954,05
  031 NV.01.RL.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO 171´817,74
  032 NV.02.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - RILEVATO 407´727,74
  033 NV.02.MR.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA 465´621,88
  034 NV.02.MR.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA 701´118,33
  035 NV.02.MR.03. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA 215´787,93
  036 CV.01.PI.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE 353´479,85
  037 CV.01.SP.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - SPALLE 733´021,93
  038 CV.01.AG.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - APPOGGI E GIUNTI 92´938,08
  039 CV.01.IP.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - IMPALCATO 1´127´180,61
  040 CV.01.PI.02. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE 334´847,93
  041 CV.01.SP.02. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - SPALLE 421´157,12
  042 SV.01.SC.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAVIA (VIa Stabiana) - SCATOLARE 341´775,48

Totale SUPER CATEGORIE euro 18´462´785,73
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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  001 OP. OPERE PROPEDEUTICHE 98´294,38
  002  BM. BONIFICHE AMIANTO 0,00
  003 OS. OPERE STRUTTURALI 6´120´972,71
  004 IF. INFISSIONE/ SPINTA MANUFATTO 0,00
  005 OE. OPERE EDILI 6´201´368,69
  006 RE. OPERE DI RESTAURO 288´612,30
  007 OI. OPERE IDRAULICHE 675´124,38
  008 OD. OPERE STRADALI 3´212´621,67
  009 IE. IMPIANTI ELETTRICI 1´213´927,30
  010 IM. IMPIANTI MECCANICI 134´011,60
  011 IS. IMPIANTI SPECIALI 0,00
  012 IA. IMPIANTI ANTINCENDIO 0,00
  013 ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI 210´286,20
  014 IT. IMPIANTI TECNOLOGICI 307´566,50

Totale CATEGORIE euro 18´462´785,73
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M LAVORI A MISURA euro 1´758´359,76 9,524-(100,000)

M:001 FV.01.AT.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - ATRIO euro 16´014,75 0,087-(0,911)

M:001.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 62,43 0,000-(0,004)

M:001.001.007           050 Assistenza archeologica euro 23,40 0,000-(0,001)
M:001.001.009           060  BOE euro 39,03 0,000-(0,002)

M:001.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 3´311,91 0,018-(0,188)

M:001.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 3´311,91 0,018-(0,188)

M:001.005      OE. OPERE EDILI euro 12´640,41 0,068-(0,719)

M:001.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 827,00 0,004-(0,047)
M:001.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 11´813,41 0,064-(0,672)

M:004 FA.01.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO - LOCALI TECNICI euro 8´891,13 0,048-(0,506)

M:004.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 74,62 0,000-(0,004)

M:004.001.007           050 Assistenza archeologica euro 41,60 0,000-(0,002)
M:004.001.009           060  BOE euro 33,02 0,000-(0,002)

M:004.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 8´816,51 0,048-(0,501)

M:004.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 682,02 0,004-(0,039)
M:004.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 8´134,49 0,044-(0,463)

M:008 FA.02.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO - LOCALI TECNICI euro 9´607,28 0,052-(0,546)

M:008.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 54,63 0,000-(0,003)

M:008.001.007           050 Assistenza archeologica euro 35,10 0,000-(0,002)
M:008.001.009           060  BOE euro 19,53 0,000-(0,001)

M:008.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 9´552,65 0,052-(0,543)

M:008.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 9´552,65 0,052-(0,543)

M:011 FA.03.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO - SERVIZI IGIENICI euro 14´214,70 0,077-(0,808)

M:011.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 196,34 0,001-(0,011)

M:011.001.007           050 Assistenza archeologica euro 44,98 0,000-(0,003)
M:011.001.009           060  BOE euro 151,36 0,001-(0,009)

M:011.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 10´694,45 0,058-(0,608)

M:011.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 10´694,45 0,058-(0,608)

M:011.005      OE. OPERE EDILI euro 3´323,91 0,018-(0,189)

M:011.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 313,06 0,002-(0,018)
M:011.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 2´992,99 0,016-(0,170)
M:011.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 17,86 0,000-(0,001)

M:014 FA.04.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina) - LOCALI TECNICI euro 9´607,28 0,052-(0,546)

M:014.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 54,63 0,000-(0,003)

M:014.001.007           050 Assistenza archeologica euro 35,10 0,000-(0,002)
M:014.001.009           060  BOE euro 19,53 0,000-(0,001)

M:014.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 9´552,65 0,052-(0,543)

M:014.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 9´552,65 0,052-(0,543)
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M:015 SV.01.RP.01. SOVRAPASSO - RAMPA euro 25´836,71 0,140-(1,469)

M:015.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 865,28 0,005-(0,049)

M:015.001.007           050 Assistenza archeologica euro 144,04 0,001-(0,008)
M:015.001.009           060  BOE euro 721,24 0,004-(0,041)

M:015.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 24´971,43 0,135-(1,420)

M:015.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 24´971,43 0,135-(1,420)

M:017 SV.01.SC.02. SOVRAPASSO - SCALA 2 (Scala Parcheggio) euro 5´063,63 0,027-(0,288)

M:017.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 5´063,63 0,027-(0,288)

M:017.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 5´063,63 0,027-(0,288)

M:018 SV.01.AS.01. SOVRAPASSO - ASCENSORE 1 (Ascendore FV) euro 5´260,29 0,028-(0,299)

M:018.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 4,74 0,000-(0,000)

M:018.001.007           050 Assistenza archeologica euro 4,74 0,000-(0,000)

M:018.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 5´255,55 0,028-(0,299)

M:018.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 5´255,55 0,028-(0,299)

M:019 SV.01.AS.02. SOVRAPASSO - ASCENSORE 2 (Ascendore Parcheggio) euro 5´260,29 0,028-(0,299)

M:019.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 4,74 0,000-(0,000)

M:019.001.007           050 Assistenza archeologica euro 4,74 0,000-(0,000)

M:019.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 5´255,55 0,028-(0,299)

M:019.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 5´255,55 0,028-(0,299)

M:020 SV.01.PS.01. SOVRAPASSO - PERISTILIO euro 9´292,96 0,050-(0,529)

M:020.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 957,54 0,005-(0,054)

M:020.001.007           050 Assistenza archeologica euro 90,57 0,000-(0,005)
M:020.001.009           060  BOE euro 866,97 0,005-(0,049)

M:020.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 8´335,42 0,045-(0,474)

M:020.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 8´335,42 0,045-(0,474)

M:021 PE.01.PM.01. PENSILINE - PENSILINA MARCIAPIEDE 1 euro 6´964,61 0,038-(0,396)

M:021.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 445,91 0,002-(0,025)

M:021.001.007           050 Assistenza archeologica euro 13,66 0,000-(0,001)
M:021.001.009           060  BOE euro 432,25 0,002-(0,025)

M:021.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 6´518,70 0,035-(0,371)

M:021.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 6´518,70 0,035-(0,371)

M:022 PE.01.PM.02. PENSILINE -  PENSILINA MARCIAPIEDE 2 euro 7´534,26 0,041-(0,428)

M:022.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 535,75 0,003-(0,030)

M:022.001.007           050 Assistenza archeologica euro 17,05 0,000-(0,001)
M:022.001.009           060  BOE euro 518,70 0,003-(0,029)

M:022.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 6´998,51 0,038-(0,398)

M:022.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 6´998,51 0,038-(0,398)
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M:023 BA.01.MP.01. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI BANCHINA 1 euro 28´276,54 0,153-(1,608)

M:023.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 928,73 0,005-(0,053)

M:023.001.007           050 Assistenza archeologica euro 104,50 0,001-(0,006)
M:023.001.009           060  BOE euro 824,23 0,004-(0,047)

M:023.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 4´018,46 0,022-(0,229)

M:023.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 4´018,46 0,022-(0,229)

M:023.005      OE. OPERE EDILI euro 18´557,54 0,101-(1,055)

M:023.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 17´300,77 0,094-(0,984)
M:023.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 1´256,77 0,007-(0,071)

M:023.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 4´771,81 0,026-(0,271)

M:023.007.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 4´771,81 0,026-(0,271)

M:024 BA.01.MP.02. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI BANCHINA 2 euro 37´691,41 0,204-(2,144)

M:024.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 1´075,16 0,006-(0,061)

M:024.001.007           050 Assistenza archeologica euro 108,74 0,001-(0,006)
M:024.001.009           060  BOE euro 966,42 0,005-(0,055)

M:024.005      OE. OPERE EDILI euro 31´317,56 0,170-(1,781)

M:024.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 9´743,47 0,053-(0,554)
M:024.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 21´574,09 0,117-(1,227)

M:024.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 5´298,69 0,029-(0,301)

M:024.007.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 5´298,69 0,029-(0,301)

M:025 SE.01.AC.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte FV) euro 185´514,44 1,005-(10,550)

M:025.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 1´143,11 0,006-(0,065)

M:025.001.007           050 Assistenza archeologica euro 312,00 0,002-(0,018)
M:025.001.009           060  BOE euro 831,11 0,005-(0,047)

M:025.005      OE. OPERE EDILI euro 184´371,33 0,999-(10,485)

M:025.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 13´798,60 0,075-(0,785)
M:025.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 170´572,73 0,924-(9,701)

M:026 SE.01.AC.02. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via Plinio) euro 19´148,30 0,104-(1,089)

M:026.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 19´148,30 0,104-(1,089)

M:026.001.009           060  BOE euro 19´148,30 0,104-(1,089)

M:027 SE.01.PK.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - PARCHEGGIO AUTO euro 139´075,36 0,753-(7,909)

M:027.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 11´025,47 0,060-(0,627)

M:027.001.007           050 Assistenza archeologica euro 246,08 0,001-(0,014)
M:027.001.009           060  BOE euro 10´779,39 0,058-(0,613)

M:027.005      OE. OPERE EDILI euro 48´768,49 0,264-(2,774)

M:027.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 13´270,54 0,072-(0,755)
M:027.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 35´497,95 0,192-(2,019)

M:027.008      OD. OPERE STRADALI euro 79´281,40 0,429-(4,509)

M:027.008.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 79´281,40 0,429-(4,509)

M:028 SE.01.VI.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - VIABILITà (Parcheggio) euro 90´529,63 0,490-(5,149)
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M:028.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 21´307,37 0,115-(1,212)

M:028.001.007           050 Assistenza archeologica euro 365,69 0,002-(0,021)
M:028.001.009           060  BOE euro 20´941,68 0,113-(1,191)

M:028.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 12´879,66 0,070-(0,732)

M:028.007.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 12´879,66 0,070-(0,732)

M:028.008      OD. OPERE STRADALI euro 56´342,60 0,305-(3,204)

M:028.008.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 56´342,60 0,305-(3,204)

M:029 SE.01.AV.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREE A VERDE (Parco Urbano) euro 222´331,48 1,204-(12,644)

M:029.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 1´429,93 0,008-(0,081)

M:029.001.007           050 Assistenza archeologica euro 390,00 0,002-(0,022)
M:029.001.009           060  BOE euro 1´039,93 0,006-(0,059)

M:029.005      OE. OPERE EDILI euro 220´901,55 1,196-(12,563)

M:029.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 29´729,33 0,161-(1,691)
M:029.005.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 191´172,22 1,035-(10,872)

M:030 NV.01.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO euro 717´954,80 3,889-(40,831)

M:030.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 13´634,33 0,074-(0,775)

M:030.001.007           050 Assistenza archeologica euro 2´285,52 0,012-(0,130)
M:030.001.009           060  BOE euro 11´348,81 0,061-(0,645)

M:030.008      OD. OPERE STRADALI euro 704´320,47 3,815-(40,056)

M:030.008.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 704´320,47 3,815-(40,056)

M:031 NV.01.RL.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO euro 87´908,62 0,476-(4,999)

M:031.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 5´113,32 0,028-(0,291)

M:031.001.007           050 Assistenza archeologica euro 300,14 0,002-(0,017)
M:031.001.009           060  BOE euro 4´813,18 0,026-(0,274)

M:031.008      OD. OPERE STRADALI euro 82´795,30 0,448-(4,709)

M:031.008.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 50´122,09 0,271-(2,851)
M:031.008.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 32´673,21 0,177-(1,858)

M:032 NV.02.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - RILEVATO euro 38´477,89 0,208-(2,188)

M:032.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 6´556,60 0,036-(0,373)

M:032.001.007           050 Assistenza archeologica euro 138,28 0,001-(0,008)
M:032.001.009           060  BOE euro 6´418,32 0,035-(0,365)

M:032.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 7´764,60 0,042-(0,442)

M:032.007.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 7´764,60 0,042-(0,442)

M:032.008      OD. OPERE STRADALI euro 24´156,69 0,131-(1,374)

M:032.008.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 24´156,69 0,131-(1,374)

M:033 NV.02.MR.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA
euro 3´463,61 0,019-(0,197)

M:033.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 3´463,61 0,019-(0,197)

M:033.001.009           060  BOE euro 3´463,61 0,019-(0,197)
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M:034 NV.02.MR.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA
euro 2´920,59 0,016-(0,166)

M:034.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 2´920,59 0,016-(0,166)

M:034.001.009           060  BOE euro 2´920,59 0,016-(0,166)

M:035 NV.02.MR.03. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA
euro 13´362,41 0,072-(0,760)

M:035.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 2´341,11 0,013-(0,133)

M:035.001.009           060  BOE euro 2´341,11 0,013-(0,133)

M:035.008      OD. OPERE STRADALI euro 11´021,30 0,060-(0,627)

M:035.008.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 11´021,30 0,060-(0,627)

M:036 CV.01.PI.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE euro 7´060,77 0,038-(0,402)

M:036.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 684,11 0,004-(0,039)

M:036.001.007           050 Assistenza archeologica euro 328,82 0,002-(0,019)
M:036.001.009           060  BOE euro 355,29 0,002-(0,020)

M:036.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 6´376,66 0,035-(0,363)

M:036.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 6´376,66 0,035-(0,363)

M:037 CV.01.SP.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - SPALLE euro 10´545,77 0,057-(0,600)

M:037.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 1´518,69 0,008-(0,086)

M:037.001.007           050 Assistenza archeologica euro 685,32 0,004-(0,039)
M:037.001.009           060  BOE euro 833,37 0,005-(0,047)

M:037.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 9´027,08 0,049-(0,513)

M:037.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 9´027,08 0,049-(0,513)

M:040 CV.01.PI.02. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE euro 6´786,22 0,037-(0,386)

M:040.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 611,33 0,003-(0,035)

M:040.001.007           050 Assistenza archeologica euro 314,93 0,002-(0,018)
M:040.001.009           060  BOE euro 296,40 0,002-(0,017)

M:040.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 6´174,89 0,033-(0,351)

M:040.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 6´174,89 0,033-(0,351)

M:041 CV.01.SP.02. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - SPALLE euro 7´622,26 0,041-(0,433)

M:041.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 899,35 0,005-(0,051)

M:041.001.007           050 Assistenza archeologica euro 329,00 0,002-(0,019)
M:041.001.009           060  BOE euro 570,35 0,003-(0,032)

M:041.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 6´722,91 0,036-(0,382)

M:041.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 6´722,91 0,036-(0,382)

M:042 SV.01.SC.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAVIA (VIa Stabiana) - SCATOLARE euro 16´141,77 0,087-(0,918)

M:042.001      OP. OPERE PROPEDEUTICHE euro 1´236,66 0,007-(0,070)

M:042.001.007           050 Assistenza archeologica euro 302,38 0,002-(0,017)
M:042.001.009           060  BOE euro 934,28 0,005-(0,053)

M:042.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 14´905,11 0,081-(0,848)
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M:042.003.002           002 conferimenti e trasporti a discarica euro 14´905,11 0,081-(0,848)

C LAVORI A CORPO euro 16´704´425,97 90,476-(100,000)

C:001 FV.01.AT.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - ATRIO euro 93´841,87 0,508-(0,562)

C:001.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 36´876,44 0,200-(0,221)

C:001.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 307,80 0,002-(0,002)
C:001.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 16´365,52 0,089-(0,098)
C:001.003.018           180 Opere murarie euro 20´192,27 0,109-(0,121)
C:001.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 10,85 0,000-(0,000)

C:001.005      OE. OPERE EDILI euro 53´090,78 0,288-(0,318)

C:001.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 22´031,61 0,119-(0,132)
C:001.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 19´463,02 0,105-(0,117)
C:001.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 6´355,00 0,034-(0,038)
C:001.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 230,33 0,001-(0,001)
C:001.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 4´982,50 0,027-(0,030)
C:001.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 28,32 0,000-(0,000)

C:001.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 492,00 0,003-(0,003)

C:001.009.055           720 corpi illuminanti euro 492,00 0,003-(0,003)

C:001.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 3´382,65 0,018-(0,020)

C:001.014.065           800 Impianto TVCC euro 3´382,65 0,018-(0,020)

C:002 FV.01.FC.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - FACCIATE euro 271´016,12 1,468-(1,622)

C:002.005      OE. OPERE EDILI euro 13´649,11 0,074-(0,082)

C:002.005.039           500 Infissi esterni euro 13´649,11 0,074-(0,082)

C:002.006      RE. OPERE DI RESTAURO euro 246´616,21 1,336-(1,476)

C:002.006.035           441 Indagini preliminari e rilievi per restauro euro 27´547,59 0,149-(0,165)
C:002.006.036           442 Rimozione e ripristino stucchi esistenti euro 201´324,12 1,090-(1,205)
C:002.006.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 17´744,50 0,096-(0,106)

C:002.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 10´750,80 0,058-(0,064)

C:002.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 23,40 0,000-(0,000)
C:002.009.055           720 corpi illuminanti euro 10´727,40 0,058-(0,064)

C:003 FV.01.TP.01. FABBRICATO VIAGGIATORI - TETTO PIANO euro 12´558,08 0,068-(0,075)

C:003.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 2´732,75 0,015-(0,016)

C:003.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 1´668,91 0,009-(0,010)
C:003.003.017           170 Opere in calcestruzzo - copertura euro 1´063,84 0,006-(0,006)

C:003.005      OE. OPERE EDILI euro 9´631,70 0,052-(0,058)

C:003.005.018           180 Opere murarie euro 1´986,55 0,011-(0,012)
C:003.005.032           400 Impermeabilizzazioni euro 3´201,45 0,017-(0,019)
C:003.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 2´369,93 0,013-(0,014)
C:003.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 874,23 0,005-(0,005)
C:003.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 1´199,54 0,006-(0,007)

C:003.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 193,63 0,001-(0,001)

C:003.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 193,63 0,001-(0,001)

C:004 FA.01.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO - LOCALI TECNICI euro 199´013,33 1,078-(1,191)

C:004.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 24´725,46 0,134-(0,148)
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C:004.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 547,20 0,003-(0,003)
C:004.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 16´570,63 0,090-(0,099)
C:004.003.018           180 Opere murarie euro 7´607,63 0,041-(0,046)

C:004.005      OE. OPERE EDILI euro 34´498,81 0,187-(0,207)

C:004.005.019           190 Opere divisorie euro 1´784,90 0,010-(0,011)
C:004.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 18´698,81 0,101-(0,112)
C:004.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 11´882,09 0,064-(0,071)
C:004.005.038           480 Infissi interni euro 1´010,57 0,005-(0,006)
C:004.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 975,00 0,005-(0,006)
C:004.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 147,44 0,001-(0,001)

C:004.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 97´421,76 0,528-(0,583)

C:004.009.053           680 Quadri elettrici euro 28´313,69 0,153-(0,169)
C:004.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 10´321,71 0,056-(0,062)
C:004.009.055           720 corpi illuminanti euro 1´669,47 0,009-(0,010)
C:004.009.059           780 Impianto di rilevazione fumi euro 18´285,47 0,099-(0,109)
C:004.009.065           800 Impianto TVCC euro 38´831,42 0,210-(0,232)

C:004.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 30´535,15 0,165-(0,183)

C:004.010.069           860 Impianto hvac euro 30´535,15 0,165-(0,183)

C:004.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 11´832,15 0,064-(0,071)

C:004.014.058           760 Trasmissione dati euro 5´753,16 0,031-(0,034)
C:004.014.066           820 Impianto antintrusione euro 6´078,99 0,033-(0,036)

C:005 FA.01.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO - SERVIZI IGIENICI euro 9´103,60 0,049-(0,054)

C:005.005      OE. OPERE EDILI euro 4´747,83 0,026-(0,028)

C:005.005.019           190 Opere divisorie euro 655,48 0,004-(0,004)
C:005.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 1´756,11 0,010-(0,011)
C:005.005.038           480 Infissi interni euro 1´052,17 0,006-(0,006)
C:005.005.047           600 Arredi euro 1´284,07 0,007-(0,008)

C:005.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 1´258,18 0,007-(0,008)

C:005.009.053           680 Quadri elettrici euro 1´258,18 0,007-(0,008)

C:005.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 3´097,59 0,017-(0,019)

C:005.010.029           340 Rete idrico sanitaria euro 3´097,59 0,017-(0,019)

C:006 FA.01.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO - FACCIATE euro 13´883,52 0,075-(0,083)

C:006.005      OE. OPERE EDILI euro 13´883,52 0,075-(0,083)

C:006.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 5´919,92 0,032-(0,035)
C:006.005.039           500 Infissi esterni euro 7´963,60 0,043-(0,048)

C:007 FA.01.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO - TETTO PIANO euro 27´210,14 0,147-(0,163)

C:007.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 5´258,10 0,028-(0,031)

C:007.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 5´258,10 0,028-(0,031)

C:007.005      OE. OPERE EDILI euro 21´758,41 0,118-(0,130)

C:007.005.018           180 Opere murarie euro 3´069,39 0,017-(0,018)
C:007.005.032           400 Impermeabilizzazioni euro 8´361,54 0,045-(0,050)
C:007.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 6´189,78 0,034-(0,037)
C:007.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 2´938,16 0,016-(0,018)
C:007.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 1´199,54 0,006-(0,007)

C:007.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 193,63 0,001-(0,001)

C:007.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 193,63 0,001-(0,001)
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C:008 FA.02.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO - LOCALI TECNICI euro 92´149,12 0,499-(0,552)

C:008.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 64´609,42 0,350-(0,387)

C:008.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 461,70 0,003-(0,003)
C:008.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 59´377,39 0,322-(0,355)
C:008.003.018           180 Opere murarie euro 4´770,33 0,026-(0,029)

C:008.005      OE. OPERE EDILI euro 19´332,75 0,105-(0,116)

C:008.005.019           190 Opere divisorie euro 1´297,40 0,007-(0,008)
C:008.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 7´444,80 0,040-(0,045)
C:008.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 9´748,72 0,053-(0,058)
C:008.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 731,25 0,004-(0,004)
C:008.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 110,58 0,001-(0,001)

C:008.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 6´671,07 0,036-(0,040)

C:008.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 6´671,07 0,036-(0,040)

C:008.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 1´535,88 0,008-(0,009)

C:008.010.069           860 Impianto hvac euro 1´535,88 0,008-(0,009)

C:009 FA.02.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO - FACCIATE euro 9´975,44 0,054-(0,060)

C:009.005      OE. OPERE EDILI euro 9´975,44 0,054-(0,060)

C:009.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 5´283,45 0,029-(0,032)
C:009.005.039           500 Infissi esterni euro 4´691,99 0,025-(0,028)

C:010 FA.02.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO - TETTO PIANO euro 19´221,77 0,104-(0,115)

C:010.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 3´667,20 0,020-(0,022)

C:010.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 3´667,20 0,020-(0,022)

C:010.005      OE. OPERE EDILI euro 15´360,94 0,083-(0,092)

C:010.005.018           180 Opere murarie euro 2´110,81 0,011-(0,013)
C:010.005.032           400 Impermeabilizzazioni euro 4´846,98 0,026-(0,029)
C:010.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 4´779,65 0,026-(0,029)
C:010.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 2´423,96 0,013-(0,015)
C:010.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 1´199,54 0,006-(0,007)

C:010.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 193,63 0,001-(0,001)

C:010.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 193,63 0,001-(0,001)

C:011 FA.03.LM.01. FABBRICATO ACCESSORIO - SERVIZI IGIENICI euro 154´623,88 0,837-(0,926)

C:011.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 14´293,23 0,077-(0,086)

C:011.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 591,66 0,003-(0,004)
C:011.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 7´441,35 0,040-(0,045)
C:011.003.018           180 Opere murarie euro 6´218,48 0,034-(0,037)
C:011.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 41,74 0,000-(0,000)

C:011.005      OE. OPERE EDILI euro 107´070,57 0,580-(0,641)

C:011.005.018           180 Opere murarie euro 2´322,32 0,013-(0,014)
C:011.005.019           190 Opere divisorie euro 1´013,01 0,005-(0,006)
C:011.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 3´706,97 0,020-(0,022)
C:011.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 8´703,06 0,047-(0,052)
C:011.005.037           460 Controsoffitti euro 1´039,06 0,006-(0,006)
C:011.005.038           480 Infissi interni euro 1´321,17 0,007-(0,008)
C:011.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 1´334,40 0,007-(0,008)
C:011.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 81´639,58 0,442-(0,489)
C:011.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 1´144,17 0,006-(0,007)
C:011.005.047           600 Arredi euro 4´846,83 0,026-(0,029)
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C:011.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 12´576,28 0,068-(0,075)

C:011.007.030           360 Rete smaltimento acque reflue euro 6´917,13 0,037-(0,041)
C:011.007.047           600 Arredi euro 5´659,15 0,031-(0,034)

C:011.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 20´683,80 0,112-(0,124)

C:011.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 20´091,15 0,109-(0,120)
C:011.009.055           720 corpi illuminanti euro 592,65 0,003-(0,004)

C:012 FA.03.FC.01. FABBRICATO ACCESSORIO -  FACCIATE euro 62´440,26 0,338-(0,374)

C:012.005      OE. OPERE EDILI euro 20´444,17 0,111-(0,122)

C:012.005.039           500 Infissi esterni euro 20´444,17 0,111-(0,122)

C:012.006      RE. OPERE DI RESTAURO euro 41´996,09 0,227-(0,251)

C:012.006.035           441 Indagini preliminari e rilievi per restauro euro 14´358,31 0,078-(0,086)
C:012.006.036           442 Rimozione e ripristino stucchi esistenti euro 23´853,48 0,129-(0,143)
C:012.006.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 3´784,30 0,020-(0,023)

C:013 FA.03.TP.01. FABBRICATO ACCESSORIO - TETTO PIANO euro 10´716,79 0,058-(0,064)

C:013.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 662,15 0,004-(0,004)

C:013.003.017           170 Opere in calcestruzzo - copertura euro 662,15 0,004-(0,004)

C:013.005      OE. OPERE EDILI euro 9´861,01 0,053-(0,059)

C:013.005.018           180 Opere murarie euro 553,46 0,003-(0,003)
C:013.005.032           400 Impermeabilizzazioni euro 4´077,47 0,022-(0,024)
C:013.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 3´018,39 0,016-(0,018)
C:013.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 1´012,15 0,005-(0,006)
C:013.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 1´199,54 0,006-(0,007)

C:013.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 193,63 0,001-(0,001)

C:013.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 193,63 0,001-(0,001)

C:014 FA.04.LT.01. FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina) - LOCALI TECNICI euro 61´620,83 0,334-(0,369)

C:014.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 18´799,68 0,102-(0,113)

C:014.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 461,70 0,003-(0,003)
C:014.003.010           080  Spostamenti servizi interferenti euro 18´337,98 0,099-(0,110)

C:014.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 42´821,15 0,232-(0,256)

C:014.009.010           080  Spostamenti servizi interferenti euro 41´341,55 0,224-(0,247)
C:014.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 1´479,60 0,008-(0,009)

C:015 SV.01.RP.01. SOVRAPASSO - RAMPA euro 757´098,19 4,101-(4,532)

C:015.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 406´395,02 2,201-(2,433)

C:015.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´811,58 0,010-(0,011)
C:015.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 64´379,53 0,349-(0,385)
C:015.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 119´567,28 0,648-(0,716)
C:015.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 215´599,19 1,168-(1,291)
C:015.003.021           220 Opere in acciaio_carpenterie metalliche_solai euro 5´037,44 0,027-(0,030)

C:015.005      OE. OPERE EDILI euro 270´266,88 1,464-(1,618)

C:015.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 12´840,41 0,070-(0,077)
C:015.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 52´809,65 0,286-(0,316)
C:015.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 109´889,26 0,595-(0,658)
C:015.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 536,22 0,003-(0,003)
C:015.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 129,00 0,001-(0,001)
C:015.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 13´957,84 0,076-(0,084)
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C:015.005.049           620 Sistemazione a verde euro 80´104,50 0,434-(0,480)

C:015.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 4´069,75 0,022-(0,024)

C:015.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 4´069,75 0,022-(0,024)

C:015.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 76´366,54 0,414-(0,457)

C:015.009.055           720 corpi illuminanti euro 76´366,54 0,414-(0,457)

C:016 SV.01.SC.01. SOVRAPASSO - SCALA 1 (Scala FV) euro 130´385,87 0,706-(0,781)

C:016.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 44´183,24 0,239-(0,265)

C:016.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 44´183,24 0,239-(0,265)

C:016.005      OE. OPERE EDILI euro 53´055,24 0,287-(0,318)

C:016.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 5´727,08 0,031-(0,034)
C:016.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 2´448,85 0,013-(0,015)
C:016.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 42´843,21 0,232-(0,256)
C:016.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 424,37 0,002-(0,003)
C:016.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 55,28 0,000-(0,000)
C:016.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 1´556,45 0,008-(0,009)

C:016.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 33´147,39 0,180-(0,198)

C:016.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 23,40 0,000-(0,000)
C:016.009.055           720 corpi illuminanti euro 33´123,99 0,179-(0,198)

C:017 SV.01.SC.02. SOVRAPASSO - SCALA 2 (Scala Parcheggio) euro 104´179,46 0,564-(0,624)

C:017.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 44´717,59 0,242-(0,268)

C:017.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 47,09 0,000-(0,000)
C:017.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 8´509,34 0,046-(0,051)
C:017.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 36´161,16 0,196-(0,216)

C:017.005      OE. OPERE EDILI euro 55´994,97 0,303-(0,335)

C:017.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 4´633,87 0,025-(0,028)
C:017.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 2´046,80 0,011-(0,012)
C:017.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 48´052,15 0,260-(0,288)
C:017.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 1´262,15 0,007-(0,008)

C:017.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 3´466,90 0,019-(0,021)

C:017.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 23,40 0,000-(0,000)
C:017.009.055           720 corpi illuminanti euro 3´443,50 0,019-(0,021)

C:018 SV.01.AS.01. SOVRAPASSO - ASCENSORE 1 (Ascendore FV) euro 684´912,80 3,710-(4,100)

C:018.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 2´328,11 0,013-(0,014)

C:018.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 59,61 0,000-(0,000)
C:018.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 2´268,50 0,012-(0,014)

C:018.005      OE. OPERE EDILI euro 570´184,42 3,088-(3,413)

C:018.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 1´075,27 0,006-(0,006)
C:018.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 2´976,15 0,016-(0,018)
C:018.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 566´133,00 3,066-(3,389)

C:018.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 1´387,27 0,008-(0,008)

C:018.009.059           780 Impianto di rilevazione fumi euro 1´387,27 0,008-(0,008)

C:018.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 3´027,57 0,016-(0,018)

C:018.010.030           360 Rete smaltimento acque reflue euro 3´027,57 0,016-(0,018)
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C:018.013      ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI euro 105´143,10 0,569-(0,629)

C:018.013.072           920 Impianto ascensori/Montacarichi euro 105´143,10 0,569-(0,629)

C:018.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 2´842,33 0,015-(0,017)

C:018.014.065           800 Impianto TVCC euro 2´842,33 0,015-(0,017)

C:019 SV.01.AS.02. SOVRAPASSO - ASCENSORE 2 (Ascendore Parcheggio) euro 685´352,32 3,712-(4,103)

C:019.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 2´328,11 0,013-(0,014)

C:019.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 59,61 0,000-(0,000)
C:019.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 2´268,50 0,012-(0,014)

C:019.005      OE. OPERE EDILI euro 570´184,42 3,088-(3,413)

C:019.005.034           440 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni euro 1´075,27 0,006-(0,006)
C:019.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 2´976,15 0,016-(0,018)
C:019.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 566´133,00 3,066-(3,389)

C:019.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 1´797,27 0,010-(0,011)

C:019.009.059           780 Impianto di rilevazione fumi euro 1´797,27 0,010-(0,011)

C:019.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 3´027,57 0,016-(0,018)

C:019.010.030           360 Rete smaltimento acque reflue euro 3´027,57 0,016-(0,018)

C:019.013      ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI euro 105´143,10 0,569-(0,629)

C:019.013.072           920 Impianto ascensori/Montacarichi euro 105´143,10 0,569-(0,629)

C:019.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 2´871,85 0,016-(0,017)

C:019.014.065           800 Impianto TVCC euro 2´871,85 0,016-(0,017)

C:020 SV.01.PS.01. SOVRAPASSO - PERISTILIO euro 2´690´102,99 14,570-(16,104)

C:020.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 1´399´986,02 7,583-(8,381)

C:020.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´139,10 0,006-(0,007)
C:020.003.008           051 Noli euro 713,52 0,004-(0,004)
C:020.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 333´936,91 1,809-(1,999)
C:020.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 25´393,14 0,138-(0,152)
C:020.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 961´386,63 5,207-(5,755)
C:020.003.021           220 Opere in acciaio_carpenterie metalliche_solai euro 36´213,09 0,196-(0,217)
C:020.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 41´203,63 0,223-(0,247)

C:020.005      OE. OPERE EDILI euro 1´144´973,82 6,202-(6,854)

C:020.005.022           221 opere in acciaio_carpenterie metalliche_coperture euro 92´323,89 0,500-(0,553)
C:020.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 72´034,73 0,390-(0,431)
C:020.005.037           460 Controsoffitti euro 52´505,60 0,284-(0,314)
C:020.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 87´978,76 0,477-(0,527)
C:020.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 4´526,25 0,025-(0,027)
C:020.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 784´916,50 4,251-(4,699)
C:020.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 16´334,54 0,088-(0,098)
C:020.005.047           600 Arredi euro 8´082,62 0,044-(0,048)
C:020.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 25´470,13 0,138-(0,152)
C:020.005.049           620 Sistemazione a verde euro 800,80 0,004-(0,005)

C:020.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 16´937,92 0,092-(0,101)

C:020.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 16´937,92 0,092-(0,101)

C:020.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 102´612,59 0,556-(0,614)

C:020.009.053           680 Quadri elettrici euro 959,54 0,005-(0,006)
C:020.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 23,40 0,000-(0,000)
C:020.009.055           720 corpi illuminanti euro 101´629,65 0,550-(0,608)
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C:020.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 25´592,64 0,139-(0,153)

C:020.014.065           800 Impianto TVCC euro 16´612,33 0,090-(0,099)
C:020.014.067           840 Impianto diffusione sonora euro 8´980,31 0,049-(0,054)

C:021 PE.01.PM.01. PENSILINE - PENSILINA MARCIAPIEDE 1 euro 616´352,76 3,338-(3,690)

C:021.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 254´022,93 1,376-(1,521)

C:021.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 171,85 0,001-(0,001)
C:021.003.008           051 Noli euro 453,00 0,002-(0,003)
C:021.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 48´811,02 0,264-(0,292)
C:021.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 188´823,27 1,023-(1,130)
C:021.003.022           221 opere in acciaio_carpenterie metalliche_coperture euro 11´431,27 0,062-(0,068)
C:021.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 4´332,52 0,023-(0,026)

C:021.005      OE. OPERE EDILI euro 91´826,19 0,497-(0,550)

C:021.005.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 16´672,21 0,090-(0,100)
C:021.005.022           221 opere in acciaio_carpenterie metalliche_coperture euro 34´147,98 0,185-(0,204)
C:021.005.037           460 Controsoffitti euro 33´582,23 0,182-(0,201)
C:021.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 5´764,85 0,031-(0,035)
C:021.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 1´658,92 0,009-(0,010)

C:021.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 16´227,12 0,088-(0,097)

C:021.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 15´806,63 0,086-(0,095)
C:021.007.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 420,49 0,002-(0,003)

C:021.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 162´426,52 0,880-(0,972)

C:021.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 55´574,56 0,301-(0,333)
C:021.009.055           720 corpi illuminanti euro 106´851,96 0,579-(0,640)

C:021.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 91´850,00 0,497-(0,550)

C:021.014.065           800 Impianto TVCC euro 68´850,05 0,373-(0,412)
C:021.014.067           840 Impianto diffusione sonora euro 22´999,95 0,125-(0,138)

C:022 PE.01.PM.02. PENSILINE -  PENSILINA MARCIAPIEDE 2 euro 718´380,77 3,891-(4,301)

C:022.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 323´023,63 1,750-(1,934)

C:022.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 214,49 0,001-(0,001)
C:022.003.008           051 Noli euro 453,00 0,002-(0,003)
C:022.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 60´127,31 0,326-(0,360)
C:022.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 239´588,82 1,298-(1,434)
C:022.003.022           221 opere in acciaio_carpenterie metalliche_coperture euro 14´400,43 0,078-(0,086)
C:022.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 8´239,58 0,045-(0,049)

C:022.005      OE. OPERE EDILI euro 132´495,01 0,718-(0,793)

C:022.005.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 19´480,87 0,106-(0,117)
C:022.005.022           221 opere in acciaio_carpenterie metalliche_coperture euro 52´356,73 0,284-(0,313)
C:022.005.037           460 Controsoffitti euro 52´106,75 0,282-(0,312)
C:022.005.048           610 Dispositivi anticaduta permanenti euro 6´204,76 0,034-(0,037)
C:022.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 2´345,90 0,013-(0,014)

C:022.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 8´953,27 0,048-(0,054)

C:022.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 8´739,62 0,047-(0,052)
C:022.007.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 213,65 0,001-(0,001)

C:022.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 227´500,71 1,232-(1,362)

C:022.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 93´935,76 0,509-(0,562)
C:022.009.055           720 corpi illuminanti euro 133´564,95 0,723-(0,800)

C:022.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 26´408,15 0,143-(0,158)
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C:022.014.065           800 Impianto TVCC euro 2´031,00 0,011-(0,012)
C:022.014.067           840 Impianto diffusione sonora euro 24´377,15 0,132-(0,146)

C:023 BA.01.MP.01. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI BANCHINA 1 euro 566´922,30 3,071-(3,394)

C:023.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 42´213,20 0,229-(0,253)

C:023.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 357,08 0,002-(0,002)
C:023.003.008           051 Noli euro 516,42 0,003-(0,003)
C:023.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 40´308,04 0,218-(0,241)
C:023.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 1´031,66 0,006-(0,006)

C:023.005      OE. OPERE EDILI euro 379´788,73 2,057-(2,274)

C:023.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 10´112,79 0,055-(0,061)
C:023.005.008           051 Noli euro 516,42 0,003-(0,003)
C:023.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 171´323,08 0,928-(1,026)
C:023.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 78´246,91 0,424-(0,468)
C:023.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 28´319,21 0,153-(0,170)
C:023.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 2´447,84 0,013-(0,015)
C:023.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 72´636,23 0,393-(0,435)
C:023.005.047           600 Arredi euro 11´322,40 0,061-(0,068)
C:023.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 4´863,85 0,026-(0,029)

C:023.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 18´224,13 0,099-(0,109)

C:023.007.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 426,41 0,002-(0,003)
C:023.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 17´797,72 0,096-(0,107)

C:023.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 82´313,92 0,446-(0,493)

C:023.009.053           680 Quadri elettrici euro 14´546,90 0,079-(0,087)
C:023.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 50´241,66 0,272-(0,301)
C:023.009.055           720 corpi illuminanti euro 17´525,36 0,095-(0,105)

C:023.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 44´382,32 0,240-(0,266)

C:023.014.058           760 Trasmissione dati euro 38´863,24 0,210-(0,233)
C:023.014.065           800 Impianto TVCC euro 5´519,08 0,030-(0,033)

C:024 BA.01.MP.02. BANCHINE - MARCIAPIEDE DI BANCHINA 2 euro 614´030,52 3,326-(3,676)

C:024.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 40´866,37 0,221-(0,245)

C:024.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 343,35 0,002-(0,002)
C:024.003.008           051 Noli euro 516,42 0,003-(0,003)
C:024.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 39´014,61 0,211-(0,234)
C:024.003.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 991,99 0,005-(0,006)

C:024.005      OE. OPERE EDILI euro 384´711,13 2,084-(2,303)

C:024.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 390,52 0,002-(0,002)
C:024.005.008           051 Noli euro 516,42 0,003-(0,003)
C:024.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 175´266,23 0,949-(1,049)
C:024.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 89´296,25 0,484-(0,535)
C:024.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 33´694,40 0,182-(0,202)
C:024.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 2´763,62 0,015-(0,017)
C:024.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 64´801,74 0,351-(0,388)
C:024.005.047           600 Arredi euro 12´651,44 0,069-(0,076)
C:024.005.075           980 maggiorazioni per interruzione al traffico ferroviario euro 5´330,51 0,029-(0,032)

C:024.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 18´271,22 0,099-(0,109)

C:024.007.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 473,50 0,003-(0,003)
C:024.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 17´797,72 0,096-(0,107)

C:024.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 71´777,39 0,389-(0,430)

C:024.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 54´241,38 0,294-(0,325)
C:024.009.055           720 corpi illuminanti euro 17´536,01 0,095-(0,105)
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C:024.014      IT. IMPIANTI TECNOLOGICI euro 98´404,41 0,533-(0,589)

C:024.014.058           760 Trasmissione dati euro 49´718,04 0,269-(0,298)
C:024.014.065           800 Impianto TVCC euro 48´686,37 0,264-(0,291)

C:025 SE.01.AC.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte FV) euro 380´983,48 2,064-(2,281)

C:025.005      OE. OPERE EDILI euro 319´360,67 1,730-(1,912)

C:025.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 2´160,00 0,012-(0,013)
C:025.005.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 117,60 0,001-(0,001)
C:025.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 270´331,98 1,464-(1,618)
C:025.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 7´283,98 0,039-(0,044)
C:025.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 84,67 0,000-(0,001)
C:025.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 8´703,90 0,047-(0,052)
C:025.005.047           600 Arredi euro 23´882,50 0,129-(0,143)
C:025.005.049           620 Sistemazione a verde euro 6´796,04 0,037-(0,041)

C:025.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 11´728,03 0,064-(0,070)

C:025.007.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 303,29 0,002-(0,002)
C:025.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 11´424,74 0,062-(0,068)

C:025.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 49´894,78 0,270-(0,299)

C:025.010.074           960 Impianto irrigazione euro 49´894,78 0,270-(0,299)

C:026 SE.01.AC.02. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via Plinio) euro 1´019´513,14 5,522-(6,103)

C:026.005      OE. OPERE EDILI euro 877´535,14 4,753-(5,253)

C:026.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´962,70 0,011-(0,012)
C:026.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 859´252,89 4,654-(5,144)
C:026.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 10´933,83 0,059-(0,065)
C:026.005.049           620 Sistemazione a verde euro 5´385,72 0,029-(0,032)

C:026.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 83´018,00 0,450-(0,497)

C:026.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 83´018,00 0,450-(0,497)

C:026.008      OD. OPERE STRADALI euro 58´960,00 0,319-(0,353)

C:026.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 58´960,00 0,319-(0,353)

C:027 SE.01.PK.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - PARCHEGGIO AUTO euro 496´597,83 2,690-(2,973)

C:027.005      OE. OPERE EDILI euro 189´229,92 1,025-(1,133)

C:027.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 101´498,73 0,550-(0,608)
C:027.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 10´741,97 0,058-(0,064)
C:027.005.047           600 Arredi euro 1´983,32 0,011-(0,012)
C:027.005.049           620 Sistemazione a verde euro 29´140,10 0,158-(0,174)
C:027.005.050           640 Pavimentazione stradale euro 45´865,80 0,248-(0,275)

C:027.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 80´385,33 0,435-(0,481)

C:027.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 80´385,33 0,435-(0,481)

C:027.008      OD. OPERE STRADALI euro 168´301,43 0,912-(1,008)

C:027.008.004           005 Sbancamenti euro 1´703,61 0,009-(0,010)
C:027.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 117´136,65 0,634-(0,701)
C:027.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 556,08 0,003-(0,003)
C:027.008.079           991 Sottofondo euro 48´905,09 0,265-(0,293)

C:027.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 41´425,43 0,224-(0,248)

C:027.009.053           680 Quadri elettrici euro 873,22 0,005-(0,005)
C:027.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 22´880,09 0,124-(0,137)
C:027.009.055           720 corpi illuminanti euro 17´672,12 0,096-(0,106)

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana 

A   R I P O R T A R E 



pag. 538

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

C:027.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 17´255,72 0,093-(0,103)

C:027.010.074           960 Impianto irrigazione euro 17´255,72 0,093-(0,103)

C:028 SE.01.VI.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - VIABILITà (Parcheggio) euro 404´576,86 2,191-(2,422)

C:028.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 37´222,14 0,202-(0,223)

C:028.007.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´700,40 0,009-(0,010)
C:028.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 35´521,74 0,192-(0,213)

C:028.008      OD. OPERE STRADALI euro 325´702,14 1,764-(1,950)

C:028.008.004           005 Sbancamenti euro 2´531,70 0,014-(0,015)
C:028.008.033           420 Massetti e pavimenti euro 29´904,73 0,162-(0,179)
C:028.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 45´589,71 0,247-(0,273)
C:028.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 246´359,91 1,334-(1,475)
C:028.008.079           991 Sottofondo euro 1´316,09 0,007-(0,008)

C:028.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 41´652,58 0,226-(0,249)

C:028.009.053           680 Quadri elettrici euro 873,22 0,005-(0,005)
C:028.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 23´871,00 0,129-(0,143)
C:028.009.055           720 corpi illuminanti euro 16´908,36 0,092-(0,101)

C:029 SE.01.AV.01. SISTEMAZIONI ESTERNE - AREE A VERDE (Parco Urbano) euro 304´477,97 1,649-(1,823)

C:029.005      OE. OPERE EDILI euro 239´324,18 1,296-(1,433)

C:029.005.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 2´700,00 0,015-(0,016)
C:029.005.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 117,60 0,001-(0,001)
C:029.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 153´597,18 0,832-(0,919)
C:029.005.042           540 Segnaletica a messaggio fisso – Fornitura euro 7´283,98 0,039-(0,044)
C:029.005.043           541 Segnaletica a messaggio fisso –Posa in Opera euro 84,67 0,000-(0,001)
C:029.005.046           580 Ausili tattili (Mappe e Targhette) euro 11´367,44 0,062-(0,068)
C:029.005.047           600 Arredi euro 22´177,93 0,120-(0,133)
C:029.005.049           620 Sistemazione a verde euro 41´995,38 0,227-(0,251)

C:029.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 6´465,38 0,035-(0,039)

C:029.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 6´465,38 0,035-(0,039)

C:029.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 37´751,53 0,204-(0,226)

C:029.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 33´524,44 0,182-(0,201)
C:029.009.055           720 corpi illuminanti euro 4´227,09 0,023-(0,025)

C:029.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 20´936,88 0,113-(0,125)

C:029.010.028           320 Vasca di prima pioggia euro 4´700,46 0,025-(0,028)
C:029.010.074           960 Impianto irrigazione euro 16´236,42 0,088-(0,097)

C:030 NV.01.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO euro 320´999,25 1,739-(1,922)

C:030.005      OE. OPERE EDILI euro 11´567,75 0,063-(0,069)

C:030.005.049           620 Sistemazione a verde euro 11´567,75 0,063-(0,069)

C:030.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 63´104,04 0,342-(0,378)

C:030.007.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´427,68 0,008-(0,009)
C:030.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 61´676,36 0,334-(0,369)

C:030.008      OD. OPERE STRADALI euro 188´479,18 1,021-(1,128)

C:030.008.004           005 Sbancamenti euro 15´822,86 0,086-(0,095)
C:030.008.013           120 Movimenti di terra euro 1´864,30 0,010-(0,011)
C:030.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 159´278,43 0,863-(0,954)
C:030.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 11´513,59 0,062-(0,069)

C:030.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 57´848,28 0,313-(0,346)
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C:030.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 13´090,80 0,071-(0,078)
C:030.009.055           720 corpi illuminanti euro 44´757,48 0,242-(0,268)

C:031 NV.01.RL.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità stazione) - RILEVATO euro 83´909,12 0,454-(0,502)

C:031.008      OD. OPERE STRADALI euro 83´909,12 0,454-(0,502)

C:031.008.004           005 Sbancamenti euro 2´077,92 0,011-(0,012)
C:031.008.013           120 Movimenti di terra euro 461,09 0,002-(0,003)
C:031.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 77´095,65 0,418-(0,462)
C:031.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 4´274,46 0,023-(0,026)

C:032 NV.02.RL.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - RILEVATO euro 369´249,85 2,000-(2,210)

C:032.005      OE. OPERE EDILI euro 52´129,26 0,282-(0,312)

C:032.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 52´129,26 0,282-(0,312)

C:032.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 191´850,02 1,039-(1,148)

C:032.007.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´030,05 0,006-(0,006)
C:032.007.012           101 Opere di sostegno euro 48´152,32 0,261-(0,288)
C:032.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 127´822,19 0,692-(0,765)
C:032.007.027           310 Trattamento acque euro 14´845,46 0,080-(0,089)

C:032.008      OD. OPERE STRADALI euro 93´034,83 0,504-(0,557)

C:032.008.004           005 Sbancamenti euro 957,35 0,005-(0,006)
C:032.008.013           120 Movimenti di terra euro 21´095,44 0,114-(0,126)
C:032.008.033           420 Massetti e pavimenti euro 14´176,25 0,077-(0,085)
C:032.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 43´391,39 0,235-(0,260)
C:032.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 2´041,23 0,011-(0,012)
C:032.008.079           991 Sottofondo euro 8´299,22 0,045-(0,050)
C:032.008.081           995 Completamenti e finitura euro 3´073,95 0,017-(0,018)

C:032.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 27´535,28 0,149-(0,165)

C:032.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 9´781,50 0,053-(0,059)
C:032.009.055           720 corpi illuminanti euro 17´753,78 0,096-(0,106)

C:032.010      IM. IMPIANTI MECCANICI euro 4´700,46 0,025-(0,028)

C:032.010.028           320 Vasca di prima pioggia euro 4´700,46 0,025-(0,028)

C:033 NV.02.MR.01. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA
euro 462´158,27 2,503-(2,767)

C:033.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 14´333,27 0,078-(0,086)

C:033.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 14´333,27 0,078-(0,086)

C:033.008      OD. OPERE STRADALI euro 431´838,57 2,339-(2,585)

C:033.008.012           101 Opere di sostegno euro 250´287,61 1,356-(1,498)
C:033.008.013           120 Movimenti di terra euro 118´848,42 0,644-(0,711)
C:033.008.033           420 Massetti e pavimenti euro 35´011,34 0,190-(0,210)
C:033.008.049           620 Sistemazione a verde euro 1´737,45 0,009-(0,010)
C:033.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 25´491,61 0,138-(0,153)
C:033.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 462,14 0,003-(0,003)

C:033.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 15´986,43 0,087-(0,096)

C:033.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 10´068,50 0,055-(0,060)
C:033.009.055           720 corpi illuminanti euro 5´917,93 0,032-(0,035)

C:034 NV.02.MR.02. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA
euro 698´197,74 3,782-(4,180)

C:034.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 4´492,47 0,024-(0,027)
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C:034.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 4´492,47 0,024-(0,027)

C:034.005      OE. OPERE EDILI euro 5´555,13 0,030-(0,033)

C:034.005.033           420 Massetti e pavimenti euro 4´296,22 0,023-(0,026)
C:034.005.041           530 Parapetti e corrimano euro 1´258,91 0,007-(0,008)

C:034.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 11´041,15 0,060-(0,066)

C:034.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 11´041,15 0,060-(0,066)

C:034.008      OD. OPERE STRADALI euro 661´122,56 3,581-(3,958)

C:034.008.012           101 Opere di sostegno euro 424´012,69 2,297-(2,538)
C:034.008.013           120 Movimenti di terra euro 195´635,93 1,060-(1,171)
C:034.008.033           420 Massetti e pavimenti euro 15´593,69 0,084-(0,093)
C:034.008.049           620 Sistemazione a verde euro 1´113,75 0,006-(0,007)
C:034.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 24´688,80 0,134-(0,148)
C:034.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 77,70 0,000-(0,000)

C:034.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 15´986,43 0,087-(0,096)

C:034.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 10´068,50 0,055-(0,060)
C:034.009.055           720 corpi illuminanti euro 5´917,93 0,032-(0,035)

C:035 NV.02.MR.03. - LAVORI STRADALI - NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord) - STRADA - TERRA RINFORZATA
euro 202´425,52 1,096-(1,212)

C:035.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 38´383,65 0,208-(0,230)

C:035.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 38´383,65 0,208-(0,230)

C:035.008      OD. OPERE STRADALI euro 147´182,22 0,797-(0,881)

C:035.008.004           005 Sbancamenti euro 539,10 0,003-(0,003)
C:035.008.012           101 Opere di sostegno euro 68´125,56 0,369-(0,408)
C:035.008.013           120 Movimenti di terra euro 36´154,32 0,196-(0,216)
C:035.008.033           420 Massetti e pavimenti euro 18´852,25 0,102-(0,113)
C:035.008.049           620 Sistemazione a verde euro 935,55 0,005-(0,006)
C:035.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 20´248,80 0,110-(0,121)
C:035.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 2´326,64 0,013-(0,014)

C:035.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 16´859,65 0,091-(0,101)

C:035.009.053           680 Quadri elettrici euro 873,22 0,005-(0,005)
C:035.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 10´068,50 0,055-(0,060)
C:035.009.055           720 corpi illuminanti euro 5´917,93 0,032-(0,035)

C:036 CV.01.PI.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE euro 346´419,08 1,876-(2,074)

C:036.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 346´419,08 1,876-(2,074)

C:036.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´426,25 0,008-(0,009)
C:036.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 282´041,93 1,528-(1,688)
C:036.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 62´950,90 0,341-(0,377)

C:037 CV.01.SP.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - SPALLE euro 722´476,16 3,913-(4,325)

C:037.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 722´476,16 3,913-(4,325)

C:037.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 2´818,39 0,015-(0,017)
C:037.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 513´346,23 2,780-(3,073)
C:037.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 206´311,54 1,117-(1,235)

C:038 CV.01.AG.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - APPOGGI E GIUNTI euro 92´938,08 0,503-(0,556)

C:038.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 92´938,08 0,503-(0,556)

C:038.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 92´938,08 0,503-(0,556)

C:039 CV.01.IP.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - IMPALCATO euro 1´127´180,61 6,105-(6,748)
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C:039.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 1´018´002,35 5,514-(6,094)

C:039.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 144´584,52 0,783-(0,866)
C:039.003.020           200 Opere in acciaio_carpenterie metalliche complesse euro 873´417,83 4,731-(5,229)

C:039.007      OI. OPERE IDRAULICHE euro 10´844,40 0,059-(0,065)

C:039.007.025           280 Rete smaltimento acque meteoriche euro 10´844,40 0,059-(0,065)

C:039.008      OD. OPERE STRADALI euro 82´347,43 0,446-(0,493)

C:039.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 12´947,40 0,070-(0,078)
C:039.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 491,93 0,003-(0,003)
C:039.008.081           995 Completamenti e finitura euro 68´908,10 0,373-(0,413)

C:039.009      IE. IMPIANTI ELETTRICI euro 15´986,43 0,087-(0,096)

C:039.009.054           700 Tubazioni e linee di distribuzione euro 10´068,50 0,055-(0,060)
C:039.009.055           720 corpi illuminanti euro 5´917,93 0,032-(0,035)

C:040 CV.01.PI.02. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - PILE euro 328´061,71 1,777-(1,964)

C:040.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 328´061,71 1,777-(1,964)

C:040.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 1´559,35 0,008-(0,009)
C:040.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 283´153,25 1,534-(1,695)
C:040.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 43´349,11 0,235-(0,260)

C:041 CV.01.SP.02. - LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA (Viabilità Nord) - SPALLE euro 413´534,86 2,240-(2,476)

C:041.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 413´534,86 2,240-(2,476)

C:041.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 2´277,72 0,012-(0,014)
C:041.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 275´137,03 1,490-(1,647)
C:041.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 136´120,11 0,737-(0,815)

C:042 SV.01.SC.01. - LAVORI STRADALI - CAVALCAVIA (VIa Stabiana) - SCATOLARE euro 325´633,71 1,764-(1,949)

C:042.003      OS. OPERE STRUTTURALI euro 311´807,28 1,689-(1,867)

C:042.003.001           001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, euro 2´093,40 0,011-(0,013)
C:042.003.015           140 Opere in calcestruzzo - fondazioni euro 125´074,46 0,677-(0,749)
C:042.003.016           160 Opere in calcestruzzo - elevazioni euro 90´902,17 0,492-(0,544)
C:042.003.017           170 Opere in calcestruzzo - copertura euro 93´737,25 0,508-(0,561)

C:042.008      OD. OPERE STRADALI euro 13´826,43 0,075-(0,083)

C:042.008.050           640 Pavimentazione stradale euro 2´983,56 0,016-(0,018)
C:042.008.051           660 Segnaletica stradale verticale ed orizzantale euro 14,80 0,000-(0,000)
C:042.008.078           990 Sovrastruttura Stradale euro 1´637,75 0,009-(0,010)
C:042.008.081           995 Completamenti e finitura euro 9´190,32 0,050-(0,055)

TOTALE  euro 18´462´785,73 100,000

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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  (SbCat 1) 3
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         002 conferimenti e trasporti a discarica
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 SV.01.AS.01. SOVRAPASSO - ASCENSORE 1 (Ascendore FV)  (SpCat 18) 24
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  (SbCat 7) 24
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

     Data, 16/11/2020

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: RFI -  Rete Ferroviaria Italiana   ['STAZIONE DI POMPEI.dcf'   (\\Server2\progetti\04-OPERATIVA\4.1-COMMESSE IN CORSO\ICV-2020-07 - HUB POMPEI DEFINITIVO\02 - LAVORAZIONE\20 - COMPUTO MET

A   R I P O R T A R E 



HUB di Pompei         

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei         

LAVORI A MISURA

3205 3205

FV.01. € 377 416,07 € 16 014,75 € 393 430,82

FA.01. € 249 210,59 € 8 891,13 € 258 101,72

FA.02. € 121 346,33 € 9 607,28 € 130 953,61

FA.03. € 227 780,93 € 14 214,70 € 241 995,63

FA.04. € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

SV.01. € 5 052 031,63 € 50 713,88 € 5 102 745,51

PE.01. € 1 334 733,53 € 14 498,87 € 1 349 232,40

BA.01. € 1 180 952,82 € 65 967,95 € 1 246 920,77

SE.01. € 2 606 149,28 € 656 599,21 € 3 262 748,49

NV.01. € 404 908,37 € 805 863,42 € 1 210 771,79

NV.02. € 1 732 031,38 € 58 224,50 € 1 790 255,88

CV.01. € 3 030 610,50 € 32 015,02 € 3 062 625,52

SV.01. € 325 633,71 € 16 141,77 € 341 775,48

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 18 462 785,73

€ 1 323 810,37

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 19 786 596,10

€ 18 462 785,73

€ 1 323 810,37

€ 19 786 596,10

17,21%

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IMPORTO DEI LAVORI

 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina)

SOVRAPPASSO

NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord)

FABBRICATO ACCESSORIO/Locale G.E.

FABBRICATO ACCESSORIO/Cabina MT/BT

FABBRICATO ACCESSORIO/Servizi Igienici

PENSILINE

BANCHINE

SISTEMAZIONI ESTERNE

INCIDENZA DELLE VOCI AGGIUNTIVE

TOTALE OPERE  

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IMPORTO TOTALE  INTERVENTO

FABBRICATO VIAGGIATORI

LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA

CAVALCAVIA (Via Stabiana)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE

NUOVA VIABILITA'(Viabilità stazione)



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

FV.01.

AT.01. € 93 841,87 € 16 014,75 € 109 856,62

FC.01. € 271 016,12 € 0,00 € 271 016,12

TP.01 € 12 558,08 € 0,00 € 12 558,08

FV.01. TOTALE OPERA € 377 416,07 € 16 014,75 € 393 430,82

FA.01.

LT.01. € 199 013,33 € 8 891,13 € 207 904,46

LM.01. € 9 103,60 € 0,00 € 9 103,60

FC.01. € 13 883,52 € 0,00 € 13 883,52

TP.01. € 27 210,14 € 0,00 € 27 210,14

FA.01. TOTALE OPERA € 249 210,59 € 8 891,13 € 258 101,72

FA.02.

LT.01. € 92 149,12 € 9 607,28 € 101 756,40

FC.01. € 9 975,44 € 0,00 € 9 975,44

TP.01. € 19 221,77 € 0,00 € 19 221,77

FA.02. TOTALE OPERA € 121 346,33 € 9 607,28 € 130 953,61

FA.03.

LM.01. € 154 623,88 € 14 214,70 € 168 838,58

FC.01. € 62 440,26 € 0,00 € 62 440,26

TP.01 € 10 716,79 € 0,00 € 10 716,79

FA.03. TOTALE OPERA € 227 780,93 € 14 214,70 € 241 995,63

FA.04.

LT.01. € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

FA.04. TOTALE OPERA € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

SV.01.

RP.01. € 757 098,19 € 25 836,71 € 782 934,90

SC.01. € 130 385,87 € 0,00 € 130 385,87

SC.02. € 104 179,46 € 5 063,63 € 109 243,09

AS.01. € 684 912,80 € 5 260,29 € 690 173,09

AS.02. € 685 352,32 € 5 260,29 € 690 612,61

PS.01. € 2 690 102,99 € 9 292,96 € 2 699 395,95

ASCENSORE 01 (Ascensore FV)

PERISTILIO

ASCENSORE 02 (Ascensore Parcheggio)

SOVRAPPASSO

RAMPA

SCALA 1 (Scala FV)

SCALA 2 (Scala Parcheggio)

TETTO PIANO

 FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina)

LOCALI TECNICI

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FABBRICATO ACCESSORIO/Locale G.E.

FABBRICATO VIAGGIATORI

ATRIO/CIRCOLAZIONE

FACCIATE 

TETTO PIANO

LOCALI TECNICI

SERVIZI IGIENICI

FACCIATE

TETTO PIANO

FABBRICATO ACCESSORIO/Cabina MT/BT

LOCALI TECNICI

FACCIATE

TETTO PIANO

FABBRICATO ACCESSORIO/Servizi Igienici

SERVIZI IGIENICI

FACCIATE 



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

SV.01. TOTALE OPERA € 5 052 031,63 € 50 713,88 € 5 102 745,51

PE.01.

PM.01. € 616 352,76 € 6 964,61 € 623 317,37

PM.02. € 718 380,77 € 7 534,26 € 725 915,03

PE.01. TOTALE OPERA € 1 334 733,53 € 14 498,87 € 1 349 232,40

BA.01.

MP.01. € 566 922,30 € 28 276,54 € 595 198,84

MP.02. € 614 030,52 € 37 691,41 € 651 721,93

BA.01. TOTALE OPERA € 1 180 952,82 € 65 967,95 € 1 246 920,77

SE.01.

AC.01.
€ 380 983,48 € 185 514,44 € 566 497,92

AC.02.
€ 1 019 513,14 € 19 148,30 € 1 038 661,44

PK.01. € 496 597,83 € 139 075,36 € 635 673,19

VI.01. € 404 576,86 € 90 529,63 € 495 106,49

AV.01. € 304 477,97 € 222 331,48 € 526 809,45

SE.01. TOTALE OPERA € 2 606 149,28 € 656 599,21 € 3 262 748,49

NV.01.

RL.01. € 320 999,25 € 717 954,80 € 1 038 954,05

RL.02. € 83 909,12 € 87 908,62 € 171 817,74

NV.01. TOTALE OPERA € 404 908,37 € 805 863,42 € 1 210 771,79

NV.02.

RL.01. € 369 249,85 € 38 477,89 € 407 727,74

MR.01. € 462 158,27 € 3 463,61 € 465 621,88

MR.02. € 698 197,74 € 2 920,59 € 701 118,33

MR.03. € 202 425,52 € 13 362,41 € 215 787,93

NV.02. TOTALE OPERA € 1 732 031,38 € 58 224,50 € 1 790 255,88

CV.01.

PI.01. € 346 419,08 € 7 060,77 € 353 479,85

SP.01. € 722 476,16 € 10 545,77 € 733 021,93

AG.01. € 92 938,08 € 0,00 € 92 938,08

IP.01. € 1 127 180,61 € 0,00 € 1 127 180,61

LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA

PILE

SPALLE

IMPALCATO

APPOGGI E GIUNTI

STRADA - TERRA RINFORZATA

NUOVA VIABILITA'(Viabilità stazione)

RILEVATO

NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord)

RILEVATO

STRADA - TERRA RINFORZATA

STRADA - TERRA RINFORZATA

RILEVATO

MARCIAPIEDE DI BANCHINA 2

SISTEMAZIONI ESTERNE

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte 

FV)

AREE A VERDE (Parco Urbano)

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via 

Plinio)

VIABILITà (Parcheggio)

PARCHEGGIO AUTO

BANCHINE

MARCIAPIEDE DI BANCHINA 1

PENSILINE

PENSILINA MARCIAPIEDE 1

PENSILINA MARCIAPIEDE 2



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

PI.02. € 328 061,71 € 6 786,22 € 334 847,93

SP.02. € 413 534,86 € 7 622,26 € 421 157,12

CV.01. TOTALE OPERA € 3 030 610,50 € 32 015,02 € 3 062 625,52

SV.01.

SC.01. € 325 633,71 € 16 141,77

SV.01. TOTALE OPERA € 325 633,71 € 16 141,77 € 341 775,48

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 18 462 785,73

€ 1 323 810,37

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 19 786 596,10

PILE

SPALLE

TOTALE OPERE  

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IMPORTO TOTALE  INTERVENTO

CAVALCAVIA (Via Stabiana)

SCATOLARE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

FV.01.

AT.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 62,43 € 62,43

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 36 876,44 € 3 311,91 € 40 188,35

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 53 090,78 € 12 640,41 € 65 731,19

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 492,00 € 0,00 € 492,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 3 382,65 € 0,00 € 3 382,65

AT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 93 841,87 € 16 014,75 € 109 856,62

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FABBRICATO VIAGGIATORI

ATRIO/CIRCOLAZIONE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 13 649,11 € 0,00 € 13 649,11

RE. OPERE DI RESTAURO € 246 616,21 € 0,00 € 246 616,21

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 10 750,80 € 0,00 € 10 750,80

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 271 016,12 € 0,00 € 271 016,12

TP.01

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 2 732,75 € 0,00 € 2 732,75

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 9 631,70 € 0,00 € 9 631,70

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01 TOTALE LAVORAZIONI € 12 558,08 € 0,00 € 12 558,08

FACCIATE 

TETTO PIANO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FV.01. TOTALE OPERA € 377 416,07 € 16 014,75 € 393 430,82

FA.01.

LT.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 74,62 € 74,62

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 24 725,46 € 8 816,51 € 33 541,97

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 34 498,81 € 0,00 € 34 498,81

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 97 421,76 € 0,00 € 97 421,76

IM. IMPIANTI MECCANICI € 30 535,15 € 0,00 € 30 535,15

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 11 832,15 € 0,00 € 11 832,15

LT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 199 013,33 € 8 891,13 € 207 904,46

LM.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 4 747,83 € 0,00 € 4 747,83

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 1 258,18 € 0,00 € 1 258,18

IM. IMPIANTI MECCANICI € 3 097,59 € 0,00 € 3 097,59

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

LM.01. TOTALE LAVORAZIONI € 9 103,60 € 0,00 € 9 103,60

FC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

FABBRICATO ACCESSORIO/Locale G.E.

LOCALI TECNICI

SERVIZI IGIENICI

FACCIATE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 13 883,52 € 0,00 € 13 883,52

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 13 883,52 € 0,00 € 13 883,52

TP.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 5 258,10 € 0,00 € 5 258,10

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 21 758,41 € 0,00 € 21 758,41

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 27 210,14 € 0,00 € 27 210,14

FA.01. TOTALE OPERA € 249 210,59 € 8 891,13 € 258 101,72

FA.02.

LT.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 54,63 € 54,63

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 64 609,42 € 9 552,65 € 74 162,07

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 19 332,75 € 0,00 € 19 332,75

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

FABBRICATO ACCESSORIO/Cabina MT/BT

LOCALI TECNICI

TETTO PIANO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 6 671,07 € 0,00 € 6 671,07

IM. IMPIANTI MECCANICI € 1 535,88 € 0,00 € 1 535,88

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

LT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 92 149,12 € 9 607,28 € 101 756,40

FC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 9 975,44 € 0,00 € 9 975,44

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 9 975,44 € 0,00 € 9 975,44

TP.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 3 667,20 € 0,00 € 3 667,20

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 15 360,94 € 0,00 € 15 360,94

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 19 221,77 € 0,00 € 19 221,77

FACCIATE

TETTO PIANO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FA.02. TOTALE OPERA € 121 346,33 € 9 607,28 € 130 953,61

FA.03.

LM.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 196,34 € 196,34

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 14 293,23 € 10 694,45 € 24 987,68

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 107 070,57 € 3 323,91 € 110 394,48

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 12 576,28 € 0,00 € 12 576,28

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 20 683,80 € 0,00 € 20 683,80

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

LM.01. TOTALE LAVORAZIONI € 154 623,88 € 14 214,70 € 168 838,58

FC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 20 444,17 € 0,00 € 20 444,17

RE. OPERE DI RESTAURO € 41 996,09 € 0,00 € 41 996,09

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 62 440,26 € 0,00 € 62 440,26

TP.01

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 662,15 € 0,00 € 662,15

FACCIATE 

TETTO PIANO

FABBRICATO ACCESSORIO/Servizi Igienici

SERVIZI IGIENICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 9 861,01 € 0,00 € 9 861,01

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01 TOTALE LAVORAZIONI € 10 716,79 € 0,00 € 10 716,79

FA.03. TOTALE OPERA € 227 780,93 € 14 214,70 € 241 995,63

FA.04.

LT.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 54,63 € 54,63

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 18 799,68 € 9 552,65 € 28 352,33

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 42 821,15 € 0,00 € 42 821,15

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

LT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

FA.04. TOTALE OPERA € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

SV.01.

RP.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 865,28 € 865,28

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 406 395,02 € 24 971,43 € 431 366,45

SOVRAPPASSO

RAMPA

LOCALI TECNICI

 FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina)



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 270 266,88 € 0,00 € 270 266,88

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 4 069,75 € 0,00 € 4 069,75

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 76 366,54 € 0,00 € 76 366,54

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 757 098,19 € 25 836,71 € 782 934,90

SC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 44 183,24 € 0,00 € 44 183,24

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 53 055,24 € 0,00 € 53 055,24

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 33 147,39 € 0,00 € 33 147,39

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 130 385,87 € 0,00 € 130 385,87

SC.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 44 717,59 € 5 063,63 € 49 781,22

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 55 994,97 € 0,00 € 55 994,97

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 3 466,90 € 0,00 € 3 466,90

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SCALA 1 (Scala FV)

SCALA 2 (Scala Parcheggio)



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SC.02. TOTALE LAVORAZIONI € 104 179,46 € 5 063,63 € 109 243,09

AS.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 4,74 € 4,74

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 2 328,11 € 5 255,55 € 7 583,66

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 570 184,42 € 0,00 € 570 184,42

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 1 387,27 € 0,00 € 1 387,27

IM. IMPIANTI MECCANICI € 3 027,57 € 0,00 € 3 027,57

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 105 143,10 € 0,00 € 105 143,10

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 2 842,33 € 0,00 € 2 842,33

AS.01. TOTALE LAVORAZIONI € 684 912,80 € 5 260,29 € 690 173,09

AS.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 4,74 € 4,74

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 2 328,11 € 5 255,55 € 7 583,66

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 570 184,42 € 0,00 € 570 184,42

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 1 797,27 € 0,00 € 1 797,27

IM. IMPIANTI MECCANICI € 3 027,57 € 0,00 € 3 027,57

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 105 143,10 € 0,00 € 105 143,10

IM. IMPIANTI MECCANICI € 2 871,85 € 0,00 € 2 871,85

AS.02. TOTALE LAVORAZIONI € 685 352,32 € 5 260,29 € 690 612,61

PS.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 957,54 € 957,54

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 1 399 986,02 € 8 335,42 € 1 408 321,44

ASCENSORE 02 (Ascensore Parcheggio)

PERISTILIO

ASCENSORE 01 (Ascensore FV)



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 1 144 973,82 € 0,00 € 1 144 973,82

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 16 937,92 € 0,00 € 16 937,92

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 102 612,59 € 0,00 € 102 612,59

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 25 592,64 € 0,00 € 25 592,64

PS.01. TOTALE LAVORAZIONI € 2 690 102,99 € 9 292,96 € 2 699 395,95

SV.01. TOTALE OPERA € 5 052 031,63 € 50 713,88 € 5 102 745,51

PE.01.

PM.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 445,91 € 445,91

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 254 022,93 € 6 518,70 € 260 541,63

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 91 826,19 € 0,00 € 91 826,19

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 16 227,12 € 0,00 € 16 227,12

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 162 426,52 € 0,00 € 162 426,52

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 91 850,00 € 0,00 € 91 850,00

PM.01. TOTALE LAVORAZIONI € 616 352,76 € 6 964,61 € 623 317,37

PM.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 535,75 € 535,75

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 323 023,63 € 6 998,51 € 330 022,14

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 132 495,01 € 0,00 € 132 495,01

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 8 953,27 € 0,00 € 8 953,27

PENSILINE

PENSILINA MARCIAPIEDE 1

PENSILINA MARCIAPIEDE 2



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 227 500,71 € 0,00 € 227 500,71

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 26 408,15 € 0,00 € 26 408,15

PM.02. TOTALE LAVORAZIONI € 718 380,77 € 7 534,26 € 725 915,03

PE.01. TOTALE OPERA € 1 334 733,53 € 14 498,87 € 1 349 232,40

BA.01.

MP.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 928,73 € 928,73

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 42 213,20 € 4 018,46 € 46 231,66

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 379 788,73 € 18 557,54 € 398 346,27

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 18 224,13 € 4 771,81 € 22 995,94

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 82 313,92 € 0,00 € 82 313,92

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 44 382,32 € 0,00 € 44 382,32

MP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 566 922,30 € 28 276,54 € 595 198,84

MP.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 1 075,16 € 1 075,16

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 40 866,37 € 0,00 € 40 866,37

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 384 711,13 € 31 317,56 € 416 028,69

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 18 271,22 € 5 298,69 € 23 569,91

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 71 777,39 € 0,00 € 71 777,39

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

BANCHINE

MARCIAPIEDE DI BANCHINA 1

MARCIAPIEDE DI BANCHINA 2



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 98 404,41 € 0,00 € 98 404,41

MP.02. TOTALE LAVORAZIONI € 614 030,52 € 37 691,41 € 651 721,93

BA.01. TOTALE OPERA € 1 180 952,82 € 65 967,95 € 1 246 920,77

SE.01.

AC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 1 143,11 € 1 143,11

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 319 360,67 € 184 371,33 € 503 732,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 11 728,03 € 0,00 € 11 728,03

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 49 894,78 € 0,00 € 49 894,78

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

AC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 380 983,48 € 185 514,44 € 566 497,92

AC.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 19 148,30 € 19 148,30

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 877 535,14 € 0,00 € 877 535,14

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 83 018,00 € 0,00 € 83 018,00

OD. OPERE STRADALI € 58 960,00 € 0,00 € 58 960,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

AC.02. TOTALE LAVORAZIONI € 1 019 513,14 € 19 148,30 € 1 038 661,44

SISTEMAZIONI ESTERNE

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte FV)

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via Plinio)



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

PK.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 11 025,47 € 11 025,47

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 189 229,92 € 48 768,49 € 237 998,41

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 80 385,33 € 0,00 € 80 385,33

OD. OPERE STRADALI € 168 301,43 € 79 281,40 € 247 582,83

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 41 425,43 € 0,00 € 41 425,43

IM. IMPIANTI MECCANICI € 17 255,72 € 0,00 € 17 255,72

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

PK.01. TOTALE LAVORAZIONI € 496 597,83 € 139 075,36 € 635 673,19

VI.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 21 307,37 € 21 307,37

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 37 222,14 € 12 879,66 € 50 101,80

OD. OPERE STRADALI € 325 702,14 € 56 342,60 € 382 044,74

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 41 652,58 € 0,00 € 41 652,58

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

VI.01. TOTALE LAVORAZIONI € 404 576,86 € 90 529,63 € 495 106,49

AV.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 1 429,93 € 1 429,93

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 239 324,18 € 220 901,55 € 460 225,73

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 6 465,38 € 0,00 € 6 465,38

PARCHEGGIO AUTO

VIABILITà (Parcheggio)

AREE A VERDE (Parco Urbano)



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 37 751,53 € 0,00 € 37 751,53

IM. IMPIANTI MECCANICI € 20 936,88 € 0,00 € 20 936,88

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

AV.01. TOTALE LAVORAZIONI € 304 477,97 € 222 331,48 € 526 809,45

SE.01. TOTALE OPERA € 2 606 149,28 € 656 599,21 € 3 262 748,49

NV.01.

RL.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 13 634,33 € 13 634,33

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 11 567,75 € 0,00 € 11 567,75

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 63 104,04 € 0,00 € 63 104,04

OD. OPERE STRADALI € 188 479,18 € 704 320,47 € 892 799,65

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 57 848,28 € 0,00 € 57 848,28

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RL.01. TOTALE LAVORAZIONI € 320 999,25 € 717 954,80 € 1 038 954,05

RL.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 5 113,32 € 5 113,32

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 83 909,12 € 82 795,30 € 166 704,42

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

NUOVA VIABILITA'(Viabilità stazione)

RILEVATO

RILEVATO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RL.02. TOTALE LAVORAZIONI € 83 909,12 € 87 908,62 € 171 817,74

NV.01. TOTALE OPERA € 404 908,37 € 805 863,42 € 1 210 771,79

NV.02.

RL.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 6 556,60 € 6 556,60

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 52 129,26 € 0,00 € 52 129,26

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 191 850,02 € 7 764,60 € 199 614,62

OD. OPERE STRADALI € 93 034,83 € 24 156,69 € 117 191,52

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 27 535,28 € 0,00 € 27 535,28

IM. IMPIANTI MECCANICI € 4 700,46 € 0,00 € 4 700,46

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RL.01. TOTALE LAVORAZIONI € 369 249,85 € 38 477,89 € 407 727,74

MR.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 3 463,61 € 3 463,61

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 14 333,27 € 0,00 € 14 333,27

OD. OPERE STRADALI € 431 838,57 € 0,00 € 431 838,57

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 15 986,43 € 0,00 € 15 986,43

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord)

RILEVATO

STRADA - TERRA RINFORZATA



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

MR.01. TOTALE LAVORAZIONI € 462 158,27 € 3 463,61 € 465 621,88

MR.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 2 920,59 € 2 920,59

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 4 492,47 € 0,00 € 4 492,47

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 5 555,13 € 0,00 € 5 555,13

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 11 041,15 € 0,00 € 11 041,15

OD. OPERE STRADALI € 661 122,56 € 0,00 € 661 122,56

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 15 986,43 € 0,00 € 15 986,43

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

MR.02. TOTALE LAVORAZIONI € 698 197,74 € 2 920,59 € 701 118,33

MR.03.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 2 341,11 € 2 341,11

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 38 383,65 € 0,00 € 38 383,65

OD. OPERE STRADALI € 147 182,22 € 11 021,30 € 158 203,52

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 16 859,65 € 0,00 € 16 859,65

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

MR.03. TOTALE LAVORAZIONI € 202 425,52 € 13 362,41 € 215 787,93

NV.02. TOTALE OPERA € 1 732 031,38 € 58 224,50 € 1 790 255,88

CV.01.

PI.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 684,11 € 684,11

STRADA - TERRA RINFORZATA

STRADA - TERRA RINFORZATA

LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA

PILE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 346 419,08 € 6 376,66 € 352 795,74

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

PI.01. TOTALE LAVORAZIONI € 346 419,08 € 7 060,77 € 353 479,85

SP.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 1 518,69 € 1 518,69

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 722 476,16 € 9 027,08 € 731 503,24

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 722 476,16 € 10 545,77 € 733 021,93

AG.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 92 938,08 € 0,00 € 92 938,08

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SPALLE

APPOGGI E GIUNTI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

AG.01. TOTALE LAVORAZIONI € 92 938,08 € 0,00 € 92 938,08

IP.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 1 018 002,35 € 0,00 € 1 018 002,35

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 10 844,40 € 0,00 € 10 844,40

OD. OPERE STRADALI € 82 347,43 € 0,00 € 82 347,43

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 15 986,43 € 0,00 € 15 986,43

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 1 127 180,61 € 0,00 € 1 127 180,61

PI.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 611,33 € 611,33

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 328 061,71 € 6 174,89 € 334 236,60

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

PI.02. TOTALE LAVORAZIONI € 328 061,71 € 6 786,22 € 334 847,93

SP.02.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 899,35 € 899,35

SPALLE

IMPALCATO

PILE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 413 534,86 € 6 722,91 € 420 257,77

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SP.02. TOTALE LAVORAZIONI € 413 534,86 € 7 622,26 € 421 157,12

CV.01. TOTALE OPERA € 3 030 610,50 € 32 015,02 € 3 062 625,52

SV.01.

SC.01.

OP. OPERE PREOPEDEUTICHE € 0,00 € 1 236,66 € 1 236,66

BM. BONIFICA AMIANTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. OPERE STRUTTURALI € 311 807,28 € 14 905,11 € 326 712,39

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. OPERE EDILI € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE. OPERE DI RESTAURO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI. OPERE IDRAULICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD. OPERE STRADALI € 13 826,43 € 0,00 € 13 826,43

IE. IMPIANTI ELETTRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM. IMPIANTI MECCANICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET. IMPIANTI ELEVOTRASLATORI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. IMPIANTI TECNOLOGICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 325 633,71 € 16 141,77 € 341 775,48

SV.01. TOTALE OPERA € 325 633,71 € 16 141,77 € 341 775,48

CAVALCAVIA (Via Stabiana)

SCATOLARE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

OP. € 0,00 € 98 294,38 € 98 294,38

BM. € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS. € 5 969 420,64 € 151 552,07 € 6 120 972,71

IF. INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE. € 5 681 487,90 € 519 880,79 € 6 201 368,69

RE. € 288 612,30 € 0,00 € 288 612,30

OI. € 644 409,62 € 30 714,76 € 675 124,38

OD. € 2 254 703,91 € 957 917,76 € 3 212 621,67

IE. € 1 193 243,50 € 0,00 € 1 193 243,50

IM. € 157 567,25 € 0,00 € 157 567,25

IS. IMPIANTI SPECIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA. IMPIANTI ANTINCENDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

IV. € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT. € 304 694,65 € 0,00 € 304 694,65

€ 16 494 139,77 € 1 758 359,76 € 18 252 499,53

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 18 462 785,73

€ 1 323 810,37

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 19 786 596,10IMPORTO TOTALE  INTERVENTO

Sub Totale OPERE IDRAULICHE

Sub Totale 

TOTALE OPERE  

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Sub Totale BONIFICA AMIANTO

Sub Totale OPERE STRUTTURALI

Sub Totale OPERE EDILI

OPERE STRADALI

IMPIANTI MECCANICI

TOTALE INTERVENTO

TOTALEPROGETTO DI HUB POMPEI

Sub Totale 

OPERE PREOPEDEUTICHE

IMPIANTI ELETTRICI

Sub Totale 

Sub Totale 

Sub Totale IMPIANTI TECNOLOGICI

Sub Totale OPERE DI RESTAURO

Sub Totale IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

Sub Totale 

Sub Totale 

Sub Totale 



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FV.01.

AT.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 23,40 € 23,40

060 BOE € 39,03 € 39,03

OP. sub totale € 0,00 € 62,43 € 62,43

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 307,80 € 307,80

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 3 311,91

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 16 365,52 € 16 365,52

180 opere murarie € 20 192,27 € 20 192,27

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 10,85 € 10,85

OS. sub totale € 36 876,44 € 3 311,91 € 40 188,35

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001
Demolizioni /Rimozioni/Scavi, 

trasporti a discarica € 827,00 € 0,00

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 11 813,41

420 Massetti e pavimenti € 22 031,61 € 22 031,61

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 19 463,02 € 19 463,02

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 6 355,00

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 230,33

580 Ausili tattili € 4 982,50 € 4 982,50

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 28,32 € 28,32

OE. sub totale € 53 090,78 € 12 640,41 € 65 731,19

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

FABBRICATO VIAGGIATORI

ATRIO/CIRCOLAZIONE

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE EDILI

OPERE STRUTTURALI

OPERE IDRAULICHE

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

OPERE STRADALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

720 corpi illuminanti € 492,00 € 492,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 492,00 € 0,00 € 492,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

800 Impianto TVCC € 3 382,65 € 3 382,65

€ 0,00

IT. sub totale € 3 382,65 € 0,00 € 3 382,65

AT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 93 841,87 € 16 014,75 € 109 856,62

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FC.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

500 Infissi esterni € 13 649,11 € 13 649,11

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 13 649,11 € 0,00 € 13 649,11

RE.

441
Indagini preliminari e rilievi per 

restauro € 27 547,59 € 27 547,59

442
Rimozione e ripristino stucchi 

esistenti € 201 324,12 € 201 324,12

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 17 744,50 € 17 744,50

RE. sub totale € 246 616,21 € 0,00 € 246 616,21

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 23,40 € 23,40

720 corpi illuminanti € 10 727,40 € 10 727,40

€ 0,00

IE. sub totale € 10 750,80 € 0,00 € 10 750,80

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

FACCIATE 

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 271 016,12 € 0,00 € 271 016,12

TP.01

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 1 668,91 € 1 668,91

170 opere in calcestruzzo - copertura
€ 1 063,84 € 1 063,84

€ 0,00

OS. sub totale € 2 732,75 € 0,00 € 2 732,75

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

180 opere murarie € 1 986,55 € 1 986,55

400 impermeabilizzazioni € 3 201,45 € 3 201,45

420 Massetti e pavimenti € 2 369,93 € 2 369,93

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 874,23 € 874,23

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 1 199,54 € 1 199,54

OE. sub totale € 9 631,70 € 0,00 € 9 631,70

OPERE EDILI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

TETTO PIANO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 193,63 € 193,63

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01 TOTALE LAVORAZIONI € 12 558,08 € 0,00 € 12 558,08

FV.01. TOTALE OPERA € 377 416,07 € 16 014,75 € 393 430,82

FA.01.

LT.01.

OP.

FABBRICATO ACCESSORIO/Locale G.E.

LOCALI TECNICI

OPERE PREOPEDEUTICHE

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

050 Assistenza archeologica € 41,60 € 41,60

060 BOE € 33,02 € 33,02

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 74,62 € 74,62

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 547,20 € 682,02 € 1 229,22

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 8 134,49 € 8 134,49

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 16 570,63 € 16 570,63

180 opere murarie € 7 607,63 € 7 607,63

OS. sub totale € 24 725,46 € 8 816,51 € 33 541,97

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

190 Pareti divisorie € 1 784,90 € 1 784,90

420 Massetti e pavimenti € 18 698,81 € 18 698,81

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 11 882,09 € 11 882,09

480 Infissi interni € 1 010,57 € 1 010,57

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 975,00 € 975,00

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 147,44 € 147,44

OE. sub totale € 34 498,81 € 0,00 € 34 498,81

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

680 quadri elettrici € 28 313,69 € 28 313,69

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 10 321,71 € 10 321,71

720 corpi illuminanti € 1 669,47 € 1 669,47

780 impianto di rivelazione fumi € 18 285,47 € 18 285,47

800 Impianto TVCC € 38 831,42 € 38 831,42

IE. sub totale € 97 421,76 € 0,00 € 97 421,76

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IM.

860 impianto hvac € 30 535,15 € 30 535,15

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 30 535,15 € 0,00 € 30 535,15

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

820 Impianto antintrusione € 5 753,16 € 5 753,16

760 trasmissione dati € 6 078,99 € 6 078,99

€ 0,00

IT. sub totale € 11 832,15 € 0,00 € 11 832,15

LT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 199 013,33 € 8 891,13 € 207 904,46

LM.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

190 Pareti divisorie € 655,48 € 655,48

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 1 756,11 € 1 756,11

480 Infissi interni € 1 052,17 € 1 052,17

600 Arredi € 1 284,07 € 1 284,07

OE. sub totale € 4 747,83 € 0,00 € 4 747,83

SERVIZI IGIENICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

680 quadri elettrici € 1 258,18 € 1 258,18

€ 0,00

IE. sub totale € 1 258,18 € 0,00 € 1 258,18

IM.

340 rete idrico sanitaria € 3 097,59 € 3 097,59

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 3 097,59 € 0,00 € 3 097,59

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

LM.01. TOTALE LAVORAZIONI € 9 103,60 € 0,00 € 9 103,60

FC.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

FACCIATE

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

IMPIANTI MECCANICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 5 919,92 € 5 919,92

500 Infissi esterni € 7 963,60 € 7 963,60

€ 0,00

OE. sub totale € 13 883,52 € 0,00 € 13 883,52

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

OPERE STRADALI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 13 883,52 € 0,00 € 13 883,52

TP.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 5 258,10 € 5 258,10

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 5 258,10 € 0,00 € 5 258,10

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

180 opere murarie € 3 069,39 € 3 069,39

400 impermeabilizzazioni € 8 361,54 € 8 361,54

420 Massetti e pavimenti € 6 189,78 € 6 189,78

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 2 938,16 € 2 938,16

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 1 199,54 € 1 199,54

OE. sub totale € 21 758,41 € 0,00 € 21 758,41

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 193,63 € 193,63

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TETTO PIANO

OPERE PREOPEDEUTICHE

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 27 210,14 € 0,00 € 27 210,14

FA.01. TOTALE OPERA € 249 210,59 € 8 891,13 € 258 101,72

FA.02.

LT.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 35,10 € 35,10

060 BOE € 19,53 € 19,53

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 54,63 € 54,63

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 461,70 € 461,70

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 9 552,65 € 9 552,65

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 59 377,39 € 59 377,39

180 opere murarie € 4 770,33 € 4 770,33

IMPIANTI TECNOLOGICI

FABBRICATO ACCESSORIO/Cabina MT/BT

LOCALI TECNICI

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OS. sub totale € 64 609,42 € 9 552,65 € 74 162,07

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

190 Pareti divisorie € 1 297,40 € 1 297,40

420 Massetti e pavimenti € 7 444,80 € 7 444,80

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 9 748,72 € 9 748,72

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 731,25 € 731,25

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 110,58 € 110,58

OE. sub totale € 19 332,75 € 0,00 € 19 332,75

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 6 671,07 € 6 671,07

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 6 671,07 € 0,00 € 6 671,07

IM.

860 impianto hvac € 1 535,88 € 1 535,88

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 1 535,88 € 0,00 € 1 535,88

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

LT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 92 149,12 € 9 607,28 € 101 756,40

FC.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 5 283,45 € 5 283,45

550 Infissi esterni € 4 691,99 € 4 691,99

€ 0,00

OE. sub totale € 9 975,44 € 0,00 € 9 975,44

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

FACCIATE

OPERE PREOPEDEUTICHE

IMPIANTI TECNOLOGICI

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 9 975,44 € 0,00 € 9 975,44

TP.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 3 667,20 € 3 667,20

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 3 667,20 € 0,00 € 3 667,20

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

180 opere murarie € 2 110,81 € 2 110,81

400 impermeabilizzazioni € 4 846,98 € 4 846,98

IMPIANTI TECNOLOGICI

TETTO PIANO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

420 Massetti e pavimenti € 4 779,65 € 4 779,65

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 2 423,96 € 2 423,96

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 1 199,54 € 1 199,54

OE. sub totale € 15 360,94 € 0,00 € 15 360,94

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 193,63 € 193,63

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 19 221,77 € 0,00 € 19 221,77

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

OPERE STRADALI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FA.02. TOTALE OPERA € 121 346,33 € 9 607,28 € 130 953,61

FA.03.

LM.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 44,98 € 44,98

060 BOE € 151,36 € 151,36

OP. sub totale € 0,00 € 196,34 € 196,34

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 591,66 € 591,66

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 10 694,45 € 10 694,45

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 7 441,35 € 7 441,35

180 opere murarie € 6 218,48 € 6 218,48

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 41,74 € 41,74

OS. sub totale € 14 293,23 € 10 694,45 € 24 987,68

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 313,06 € 313,06

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 2 992,99 € 2 992,99

180 opere murarie € 2 322,32 € 2 322,32

190 Pareti divisorie € 1 013,01 € 1 013,01

420 Massetti e pavimenti € 3 706,97 € 3 706,97

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 8 703,06 € 8 703,06

460 Controsoffitti € 1 039,06 € 1 039,06

480 Infissi interni € 1 321,17 € 1 321,17

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 1 334,40 € 1 334,40

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 81 639,58 € 81 639,58

580 Ausili Tattili € 1 144,17 € 1 144,17

600 Arredi € 4 846,83 € 4 846,83

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 17,86 € 17,86

OE. sub totale € 107 070,57 € 3 323,91 € 110 394,48

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

360 rete smaltimento acque reflue € 6 917,13 € 6 917,13

600 Arredi € 5 659,15 € 5 659,15

€ 0,00

FABBRICATO ACCESSORIO/Servizi Igienici

SERVIZI IGIENICI

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OI. sub totale € 12 576,28 € 0,00 € 12 576,28

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 20 091,15 € 20 091,15

720 corpi illuminanti € 592,65 € 592,65

€ 0,00

IM. sub totale € 20 683,80 € 0,00 € 20 683,80

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

LM.01. TOTALE LAVORAZIONI € 154 623,88 € 14 214,70 € 168 838,58

FC.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

FACCIATE 

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

500 Infissi esterni € 20 444,17 € 20 444,17

OE. sub totale € 20 444,17 € 0,00 € 20 444,17

RE.

441
Indagini preliminari e rilievi per 

restauro € 14 358,31 € 14 358,31

442
Rimozione e ripristino stucchi 

esistenti € 23 853,48 € 23 853,48

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 3 784,30 € 3 784,30

RE. sub totale € 41 996,09 € 0,00 € 41 996,09

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

FC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 62 440,26 € 0,00 € 62 440,26

TP.01

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

170 opere in calcestruzzo - copertura
€ 662,15 € 662,15

€ 0,00

OS. sub totale € 662,15 € 0,00 € 662,15

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

180 opere murarie € 553,46 € 553,46

400 impermeabilizzazioni € 4 077,47 € 4 077,47

420 Massetti e pavimenti € 3 018,39 € 3 018,39

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 1 012,15 € 1 012,15

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 1 199,54 € 1 199,54

OE. sub totale € 9 861,01 € 0,00 € 9 861,01

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 193,63 € 193,63

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 193,63 € 0,00 € 193,63

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE EDILI

TETTO PIANO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

TP.01 TOTALE LAVORAZIONI € 10 716,79 € 0,00 € 10 716,79

FA.03. TOTALE OPERA € 227 780,93 € 14 214,70 € 241 995,63

FA.04.

LT.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 35,10 € 35,10

060 BOE € 19,53 € 19,53

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 54,63 € 54,63

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 461,70 € 461,70

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 9 552,65 € 9 552,65

080 Spostamenti servizi interferenti
€ 18 337,98 € 18 337,98

OS. sub totale € 18 799,68 € 9 552,65 € 28 352,33

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

LOCALI TECNICI

IMPIANTI TECNOLOGICI

 FABBRICATO ACCESSORIO (Spostamento Cabina)

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OE.

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

080 Spostamenti servizi interferenti
€ 41 341,55 € 41 341,55

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 1 479,60 € 1 479,60

€ 0,00

IE. sub totale € 42 821,15 € 0,00 € 42 821,15

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

LT.01. TOTALE LAVORAZIONI € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

OPERE DI RESTAURO

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI TECNOLOGICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

FA.04. TOTALE OPERA € 61 620,83 € 9 607,28 € 71 228,11

SV.01.

RP.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 144,04 € 144,04

060 BOE € 721,24 € 721,24

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 865,28 € 865,28

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 811,58 € 1 811,58

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 24 971,43 € 24 971,43

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 64 379,53 € 64 379,53

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 119 567,28 € 119 567,28

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 215 599,19 € 215 599,19

220
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_solai € 5 037,44 € 5 037,44

OS. sub totale € 406 395,02 € 24 971,43 € 431 366,45

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

420 Massetti e pavimenti € 12 840,41 € 12 840,41

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 52 809,65 € 52 809,65

530 Parapetti e corrimano € 109 889,26 € 109 889,26

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 536,22 € 536,22

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 129,00 € 129,00

580 Ausili tattili € 13 957,84 € 13 957,84

620 Sistemazione a verde € 80 104,50 € 80 104,50

OE. sub totale € 270 266,88 € 0,00 € 270 266,88

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 4 069,75 € 4 069,75

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 4 069,75 € 0,00 € 4 069,75

OD.

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

RAMPA

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

SOVRAPPASSO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

720 corpi illuminanti € 76 366,54 € 76 366,54

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 76 366,54 € 0,00 € 76 366,54

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 757 098,19 € 25 836,71 € 782 934,90

SC.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 44 183,24 € 44 183,24

OS. sub totale € 44 183,24 € 0,00 € 44 183,24

IF.

€ 0,00

€ 0,00

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

IMPIANTI TECNOLOGICI

SCALA 1 (Scala FV)

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

420 Massetti e pavimenti € 5 727,08 € 5 727,08

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 2 448,85 € 2 448,85

530 Parapetti e corrimano € 42 843,21 € 42 843,21

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 424,37 € 424,37

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 55,28 € 55,28

580 Ausili tattili € 1 556,45 € 1 556,45

OE. sub totale € 53 055,24 € 0,00 € 53 055,24

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

720 corpi illuminanti € 23,40 € 23,40

700 Tubazioni e linee di distribuzione
€ 33 123,99 € 33 123,99

€ 0,00

IE. sub totale € 33 147,39 € 0,00 € 33 147,39

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

SC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 130 385,87 € 0,00 € 130 385,87

SC.02.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 47,09 € 47,09

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 5 063,63 € 5 063,63

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 8 509,34 € 8 509,34

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 36 161,16 € 36 161,16

OS. sub totale € 44 717,59 € 5 063,63 € 49 781,22

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

420 Massetti e pavimenti € 4 633,87 € 4 633,87

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 2 046,80 € 2 046,80

530 Parapetti e corrimano € 48 052,15 € 48 052,15

580 Ausili tattili € 1 262,15 € 1 262,15

OE. sub totale € 55 994,97 € 0,00 € 55 994,97

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

720 corpi illuminanti € 23,40 € 23,40

SCALA 2 (Scala Parcheggio)

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

700 Tubazioni e linee di distribuzione
€ 3 443,50 € 3 443,50

€ 0,00

IE. sub totale € 3 466,90 € 0,00 € 3 466,90

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

SC.02. TOTALE LAVORAZIONI € 104 179,46 € 5 063,63 € 109 243,09

AS.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 4,74 € 4,74

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 4,74 € 4,74

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 59,61 € 59,61

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 5 255,55 € 5 255,55

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 2 268,50 € 2 268,50

OS. sub totale € 2 328,11 € 5 255,55 € 7 583,66

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

ASCENSORE 01 (Ascensore FV)

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 1 075,27

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 2 976,15

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 566 133,00

OE. sub totale € 570 184,42 € 0,00 € 570 184,42

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

780 impianto di rivelazione fumi € 1 387,27 € 1 387,27

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 1 387,27 € 0,00 € 1 387,27

IM.

360 rete smaltimento acque reflue € 3 027,57 € 3 027,57

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 3 027,57 € 0,00 € 3 027,57

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

920 impianto ascensori/montacarichi
€ 105 143,10 € 105 143,10

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 105 143,10 € 0,00 € 105 143,10

IT.

800 Impianto TVCC € 2 842,33 € 2 842,33

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 2 842,33 € 0,00 € 2 842,33

AS.01. TOTALE LAVORAZIONI € 684 912,80 € 5 260,29 € 690 173,09

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

AS.02.

OP.

002 Assistenza archeologica € 4,74 € 4,74

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 4,74 € 4,74

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 59,61 € 59,61

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 5 255,55 € 5 255,55

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 2 268,50 € 2 268,50

OS. sub totale € 2 328,11 € 5 255,55 € 7 583,66

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

440
Intonaci, rivestimenti e 

pitturazioni € 1 075,27 € 1 075,27

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 2 976,15 € 2 976,15

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 566 133,00 € 566 133,00

OE. sub totale € 570 184,42 € 0,00 € 570 184,42

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

780 impianto di rivelazione fumi € 1 797,27 € 1 797,27

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 1 797,27 € 0,00 € 1 797,27

IM.

360 rete smaltimento acque reflue € 3 027,57 € 3 027,57

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 3 027,57 € 0,00 € 3 027,57

OPERE STRADALI

OPERE DI RESTAURO

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

ASCENSORE 02 (Ascensore Parcheggio)

OPERE PREOPEDEUTICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

920 impianto ascensori/montacarichi
€ 105 143,10 € 105 143,10

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 105 143,10 € 0,00 € 105 143,10

IM.

360 rete smaltimento acque reflue € 2 871,85 € 2 871,85

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 2 871,85 € 0,00 € 2 871,85

AS.02. TOTALE LAVORAZIONI € 685 352,32 € 5 260,29 € 690 612,61

PS.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 90,57 € 90,57

060 BOE € 866,97 € 866,97

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 957,54 € 957,54

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 139,10 € 1 139,10

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 8 335,42 € 8 335,42

051 Noli € 713,52 € 713,52

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 333 936,91 € 333 936,91

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 25 393,14 € 25 393,14

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 961 386,63 € 961 386,63

220
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_solai € 36 213,09 € 36 213,09

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 41 203,63 € 41 203,63

OS. sub totale € 1 399 986,02 € 8 335,42 € 1 408 321,44

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPIANTI MECCANICI

PERISTILIO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE STRUTTURALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OE.

221
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_coperture € 92 323,89 € 92 323,89

420 Massetti e pavimenti € 72 034,73 € 72 034,73

460 Controsoffitti € 52 505,60 € 52 505,60

530 Parapetti e corrimano € 87 978,76 € 87 978,76

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 4 526,25 € 4 526,25

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 784 916,50 € 784 916,50

580 Ausili tattili € 16 334,54 € 16 334,54

600 Arredi € 8 082,62 € 8 082,62

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 25 470,13 € 25 470,13

620 Sistemazione a verde € 800,80 € 800,80

OE. sub totale € 1 144 973,82 € 0,00 € 1 144 973,82

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 16 937,92 € 16 937,92

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 16 937,92 € 0,00 € 16 937,92

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

680 quadri elettrici € 959,54 € 959,54

700 Tubazioni e linee di distribuzione
€ 23,40 € 23,40

720 corpi illuminanti € 101 629,65 € 101 629,65

IE. sub totale € 102 612,59 € 0,00 € 102 612,59

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

800 Impianto TVCC € 16 612,33 € 16 612,33

840 Impianto Diffusione sonora € 8 980,31 € 8 980,31

€ 0,00

IT. sub totale € 25 592,64 € 0,00 € 25 592,64

PS.01. TOTALE LAVORAZIONI € 2 690 102,99 € 9 292,96 € 2 699 395,95

SV.01. TOTALE OPERA € 5 052 031,63 € 50 713,88 € 5 102 745,51

PE.01.

PM.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 13,66 € 13,66

060 BOE € 432,25 € 432,25

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 445,91 € 445,91

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 171,85

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 6 518,70

051 Noli € 453,00

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 48 811,02

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 188 823,27

221
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_coperture € 11 431,27

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 4 332,52

OS. sub totale € 254 022,93 € 6 518,70 € 260 541,63

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 16 672,21 € 16 672,21

221
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_coperture € 34 147,98 € 34 147,98

460 Controsoffitti € 33 582,23 € 33 582,23

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 5 764,85 € 5 764,85

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 1 658,92 € 1 658,92

OE. sub totale € 91 826,19 € 0,00 € 91 826,19

RE.

€ 0,00

€ 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE EDILI

PENSILINE

PENSILINA MARCIAPIEDE 1

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 15 806,63 € 15 806,63

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 420,49 € 420,49

€ 0,00

OI. sub totale € 16 227,12 € 0,00 € 16 227,12

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

700 Tubazioni e linee di distribuzione
€ 55 574,56 € 55 574,56

720 corpi illuminanti € 106 851,96 € 106 851,96

IE. sub totale € 162 426,52 € 0,00 € 162 426,52

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

800 Impianto TVCC € 68 850,05 € 68 850,05

840 Impianto Diffusione sonora € 22 999,95 € 22 999,95

€ 0,00

IT. sub totale € 91 850,00 € 0,00 € 91 850,00

PM.01. TOTALE LAVORAZIONI € 616 352,76 € 6 964,61 € 623 317,37

PM.02.

OP.

002 Assistenza archeologica € 17,05 € 17,05

060 BOE € 518,70 € 518,70

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 535,75 € 535,75

BM.

€ 0,00

€ 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

PENSILINA MARCIAPIEDE 2

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 214,49

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 6 998,51

051 Noli € 453,00

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 60 127,31

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 239 588,82

221
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_coperture € 14 400,43

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 8 239,58

OS. sub totale € 323 023,63 € 6 998,51 € 330 022,14

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 19 480,87

221
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche_coperture € 52 356,73

460 Controsoffitti € 52 106,75

610 Dispositivi Anticaduta Permanenti
€ 6 204,76

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 2 345,90

OE. sub totale € 132 495,01 € 0,00 € 132 495,01

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 8 739,62 € 8 739,62

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 213,65 € 213,65

€ 0,00

OI. sub totale € 8 953,27 € 0,00 € 8 953,27

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

700 Tubazioni e linee di distribuzione
€ 93 935,76 € 93 935,76

720 corpi illuminanti € 133 564,95 € 133 564,95

IE. sub totale € 227 500,71 € 0,00 € 227 500,71

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

800 Impianto TVCC € 2 031,00 € 2 031,00

840 Impianto Diffusione sonora € 24 377,15 € 24 377,15

€ 0,00

IT. sub totale € 26 408,15 € 0,00 € 26 408,15

PM.02. TOTALE LAVORAZIONI € 718 380,77 € 7 534,26 € 725 915,03

PE.01. TOTALE OPERA € 1 334 733,53 € 14 498,87 € 1 349 232,40

BA.01.

MP.01.

OP.

002 Assistenza archeologica € 104,50 € 104,50

060 BOE € 824,23 € 824,23

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 928,73 € 928,73

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 357,08

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 4 018,46

051 Noli € 516,42

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 40 308,04

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 1 031,66

OS. sub totale € 42 213,20 € 4 018,46 € 46 231,66

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 10 112,79 € 10 112,79

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

BANCHINE

MARCIAPIEDE DI BANCHINA 1

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 17 300,77 € 17 300,77

051 Noli € 516,42 € 516,42

420 Massetti e pavimenti € 171 323,08 € 171 323,08

530 Parapetti e corrimano € 78 246,91 € 78 246,91

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 28 319,21 € 28 319,21

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 2 447,84 € 2 447,84

580 Ausili tattili € 72 636,23 € 72 636,23

600 Arredi € 11 322,40 € 11 322,40

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 4 863,85 € 1 256,77 € 6 120,62

OE. sub totale € 379 788,73 € 18 557,54 € 398 346,27

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 426,41 € 426,41

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 4 771,81 € 0,00

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 17 797,72 € 17 797,72

OI. sub totale € 18 224,13 € 4 771,81 € 22 995,94

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

680 quadri elettrici € 14 546,90 € 14 546,90

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 50 241,66

720 corpi illuminanti € 17 525,36 € 17 525,36

IE. sub totale € 82 313,92 € 0,00 € 82 313,92

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IT.

760 trasmissione dati € 38 863,24 € 38 863,24

800 Impianto TVCC € 5 519,08 € 5 519,08

€ 0,00

IT. sub totale € 44 382,32 € 0,00 € 44 382,32

MP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 566 922,30 € 28 276,54 € 595 198,84

MP.02.

OP.

002 Assistenza archeologica € 108,74 € 108,74

060 BOE € 966,42 € 966,42

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 1 075,16 € 1 075,16

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 343,35

002
conferimenti e trasporti a 

discarica

051 Noli € 516,42

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 39 014,61

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 991,99

OS. sub totale € 40 866,37 € 0,00 € 40 866,37

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 390,52 € 9 743,47 € 10 133,99

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 21 574,09 € 21 574,09

051 Noli € 516,42 € 516,42

420 Massetti e pavimenti € 175 266,23 € 175 266,23

530 Parapetti e corrimano € 89 296,25 € 89 296,25

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 33 694,40 € 33 694,40

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 2 763,62 € 2 763,62

580 Ausili tattili € 64 801,74 € 64 801,74

600 Arredi € 12 651,44 € 12 651,44

980
maggiorazioni per interruzione al 

traffico ferroviario € 5 330,51 € 5 330,51

OE. sub totale € 384 711,13 € 31 317,56 € 416 028,69

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 473,50 € 473,50

IMPIANTI TECNOLOGICI

MARCIAPIEDE DI BANCHINA 2

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 5 298,69 € 5 298,69

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 17 797,72 € 17 797,72

OI. sub totale € 18 271,22 € 5 298,69 € 23 569,91

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 54 241,38

720 corpi illuminanti € 17 536,01 € 17 536,01

IE. sub totale € 71 777,39 € 0,00 € 71 777,39

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

760 trasmissione dati € 49 718,04 € 49 718,04

800 Impianto TVCC € 48 686,37 € 48 686,37

€ 0,00

IT. sub totale € 98 404,41 € 0,00 € 98 404,41

MP.02. TOTALE LAVORAZIONI € 614 030,52 € 37 691,41 € 651 721,93

BA.01. TOTALE OPERA € 1 180 952,82 € 65 967,95 € 1 246 920,77

SE.01.

AC.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 312,00 € 312,00

060 BOE € 831,11 € 831,11

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 1 143,11 € 1 143,11

BM.

€ 0,00

€ 0,00

SISTEMAZIONI ESTERNE

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Fronte FV)

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 2 160,00 € 13 798,60 € 15 958,60

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 170 572,73 € 170 572,73

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 117,60 € 117,60

420 Massetti e pavimenti € 270 331,98 € 270 331,98

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 7 283,98 € 7 283,98

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 84,67 € 84,67

580 Ausili tattili € 8 703,90 € 8 703,90

600 Arredi € 23 882,50 € 23 882,50

620 Sistemazione a verde € 6 796,04 € 6 796,04

OE. sub totale € 319 360,67 € 184 371,33 € 503 732,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 303,29 € 303,29

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 0,00

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 11 424,74 € 11 424,74

OI. sub totale € 11 728,03 € 0,00 € 11 728,03

OD.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

960 impianto Irrigazione € 49 894,78 € 49 894,78

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 49 894,78 € 0,00 € 49 894,78

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

AC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 380 983,48 € 185 514,44 € 566 497,92

AC.02.

OP.

060 BOE € 19 148,30 € 19 148,30

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 19 148,30 € 19 148,30

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 962,70

002
conferimenti e trasporti a 

discarica

420 Massetti e pavimenti € 859 252,89

530 Parapetti e corrimano € 10 933,83

620 Sistemazione a verde € 5 385,72

OE. sub totale € 877 535,14 € 0,00 € 877 535,14

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 83 018,00 € 83 018,00

€ 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

AREA DI CONNESSIONE PEDONALE (Via Plinio)

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

OI. sub totale € 83 018,00 € 0,00 € 83 018,00

OD.

640 Pavimentazione stradale € 58 960,00 € 58 960,00

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 58 960,00 € 0,00 € 58 960,00

IE.

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

AC.02. TOTALE LAVORAZIONI € 1 019 513,14 € 19 148,30 € 1 038 661,44

PK.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 246,08 € 246,08

060 BOE € 10 779,39 € 10 779,39

OP. sub totale € 0,00 € 11 025,47 € 11 025,47

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

PARCHEGGIO AUTO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 13 270,54

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 35 497,95

420 Massetti e pavimenti € 101 498,73

580 Ausili tattili € 10 741,97

600 Arredi € 1 983,32

620 Sistemazione a verde € 29 140,10

640 Pavimentazione stradale € 45 865,80

OE. sub totale € 189 229,92 € 48 768,49 € 237 998,41

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 80 385,33 € 80 385,33

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 80 385,33 € 0,00 € 80 385,33

OD.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 0,00

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 79 281,40 € 0,00

005 Sbancamenti € 1 703,61

640 Pavimentazione stradale € 117 136,65

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 556,08

662 Sottofondo € 48 905,09

OD. sub totale € 168 301,43 € 79 281,40 € 247 582,83

IE.

680 quadri elettrici € 873,22

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 22 880,09

720 corpi illuminanti € 17 672,12 € 17 672,12

IE. sub totale € 41 425,43 € 0,00 € 41 425,43

IM.

960 impianto Irrigazione € 17 255,72 € 17 255,72

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 17 255,72 € 0,00 € 17 255,72

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE EDILI

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

PK.01. TOTALE LAVORAZIONI € 496 597,83 € 139 075,36 € 635 673,19

VI.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 365,69 € 365,69

060 BOE € 20 941,68 € 20 941,68

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 21 307,37 € 21 307,37

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 700,40 € 1 700,40

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 12 879,66 € 0,00

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 35 521,74 € 35 521,74

OI. sub totale € 37 222,14 € 12 879,66 € 50 101,80

OD.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 0,00

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 56 342,60 € 0,00

005 Sbancamenti € 2 531,70

420 Massetti e pavimenti € 29 904,73

IMPIANTI TECNOLOGICI

VIABILITà (Parcheggio)

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

640 Pavimentazione stradale € 45 589,71

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 246 359,91

662 Sottofondo € 1 316,09

OD. sub totale € 325 702,14 € 56 342,60 € 382 044,74

IE.

680 quadri elettrici € 873,22

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 23 871,00

720 corpi illuminanti € 16 908,36 € 16 908,36

IE. sub totale € 41 652,58 € 0,00 € 41 652,58

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

VI.01. TOTALE LAVORAZIONI € 404 576,86 € 90 529,63 € 495 106,49

AV.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 390,00 € 390,00

060 BOE € 1 039,93 € 1 039,93

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 1 429,93 € 1 429,93

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

AREE A VERDE (Parco Urbano)

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 2 700,00 € 29 729,33

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 191 172,22

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 117,60

420 Massetti e pavimenti € 153 597,18

540
Segnaletica a messaggio fisso – 

Fornitura € 7 283,98

541
Segnaletica a messaggio fisso 

–Posa in Opera € 84,67

580 Ausili tattili € 11 367,44

600 Arredi € 22 177,93

620 Sistemazione a verde € 41 995,38

OE. sub totale € 239 324,18 € 220 901,55 € 460 225,73

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 6 465,38 € 6 465,38

€ 0,00

OI. sub totale € 6 465,38 € 0,00 € 6 465,38

OD.

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 33 524,44

720 corpi illuminanti € 4 227,09 € 4 227,09

IE. sub totale € 37 751,53 € 0,00 € 37 751,53

IM.

320 vasca di prima pioggia € 4 700,46 € 4 700,46

960 impianto Irrigazione € 16 236,42 € 16 236,42

€ 0,00

IM. sub totale € 20 936,88 € 0,00 € 20 936,88

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

AV.01. TOTALE LAVORAZIONI € 304 477,97 € 222 331,48 € 526 809,45

SE.01. TOTALE OPERA € 2 606 149,28 € 656 599,21 € 3 262 748,49

NV.01.

RL.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 2 285,52 € 2 285,52

060 BOE € 11 348,81 € 11 348,81

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 13 634,33 € 13 634,33

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

620 Sistemazione a verde € 11 567,75

OE. sub totale € 11 567,75 € 0,00 € 11 567,75

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 427,68 € 1 427,68

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 61 676,36 € 61 676,36

OI. sub totale € 63 104,04 € 0,00 € 63 104,04

OD.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 0,00

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 704 320,47

005 Sbancamenti € 15 822,86

120 movimenti di terra € 1 864,30

640 Pavimentazione stradale € 159 278,43

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 11 513,59

NUOVA VIABILITA'(Viabilità stazione)

RILEVATO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE DI RESTAURO

OPERE STRADALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OD. sub totale € 188 479,18 € 704 320,47 € 892 799,65

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 13 090,80

720 corpi illuminanti € 44 757,48 € 44 757,48

IE. sub totale € 57 848,28 € 0,00 € 57 848,28

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RL.01. TOTALE LAVORAZIONI € 320 999,25 € 717 954,80 € 1 038 954,05

RL.02.

OP.

050 Assistenza archeologica € 300,14 € 300,14

060 BOE € 4 813,18 € 4 813,18

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 5 113,32 € 5 113,32

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

RILEVATO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

IMPIANTI TECNOLOGICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

OE.

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 50 122,09 € 50 122,09

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 32 673,21

005 Sbancamenti € 2 077,92

120 movimenti di terra € 461,09

640 Pavimentazione stradale € 77 095,65

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 4 274,46

OD. sub totale € 83 909,12 € 82 795,30 € 166 704,42

IE.

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RL.02. TOTALE LAVORAZIONI € 83 909,12 € 87 908,62 € 171 817,74

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

NV.01. TOTALE OPERA € 404 908,37 € 805 863,42 € 1 210 771,79

NV.02.

RL.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 138,28 € 138,28

060 BOE € 6 418,32 € 6 418,32

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 6 556,60 € 6 556,60

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

420 Massetti e pavimenti € 52 129,26 € 52 129,26

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 52 129,26 € 0,00 € 52 129,26

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 030,05 € 1 030,05

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 7 764,60

101 Opere di sostegno € 48 152,32 € 48 152,32

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 127 822,19 € 127 822,19

310 Trattamento Acque € 14 845,46 € 14 845,46

OI. sub totale € 191 850,02 € 7 764,60 € 199 614,62

OD.

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 24 156,69

005 Sbancamenti € 957,35 € 957,35

120 movimenti di terra € 21 095,44 € 21 095,44

420 Massetti e pavimenti € 14 176,25 € 14 176,25

640 Pavimentazione stradale € 43 391,39 € 43 391,39

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 2 041,23 € 2 041,23

991 Sottofondo € 8 299,22 € 8 299,22

995 Completamenti e finitura € 3 073,95 € 3 073,95

OD. sub totale € 93 034,83 € 24 156,69 € 117 191,52

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

OPERE STRADALI

NUOVA VIABILITA' (Viabilità Nord)

RILEVATO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 9 781,50 € 9 781,50

720 corpi illuminanti € 17 753,78 € 17 753,78

€ 0,00

IE. sub totale € 27 535,28 € 0,00 € 27 535,28

IM.

320 vasca di prima pioggia € 4 700,46 € 4 700,46

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 4 700,46 € 0,00 € 4 700,46

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RL.01. TOTALE LAVORAZIONI € 369 249,85 € 38 477,89 € 407 727,74

MR.01.

OP.

060 BOE € 3 463,61 € 3 463,61

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 3 463,61 € 3 463,61

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

STRADA - TERRA RINFORZATA

OPERE PREOPEDEUTICHE

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 14 333,27 € 14 333,27

OI. sub totale € 14 333,27 € 0,00 € 14 333,27

OD.

101 Opere di sostegno € 250 287,61 € 250 287,61

120 movimenti di terra € 118 848,42 € 118 848,42

420 Massetti e pavimenti € 35 011,34 € 35 011,34

620 Sistemazione a verde € 1 737,45 € 1 737,45

640 Pavimentazione stradale € 25 491,61 € 25 491,61

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 462,14 € 462,14

OD. sub totale € 431 838,57 € 0,00 € 431 838,57

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 10 068,50 € 10 068,50

720 corpi illuminanti € 5 917,93 € 5 917,93

€ 0,00

IE. sub totale € 15 986,43 € 0,00 € 15 986,43

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

OPERE STRADALI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

OPERE DI RESTAURO

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

MR.01. TOTALE LAVORAZIONI € 462 158,27 € 3 463,61 € 465 621,88

MR.02.

OP.

060 BOE € 2 920,59 € 2 920,59

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 2 920,59 € 2 920,59

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 4 492,47

OS. sub totale € 4 492,47 € 0,00 € 4 492,47

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

420 Massetti e pavimenti € 4 296,22

501 Parapetti e recinzioni € 1 258,91

OE. sub totale € 5 555,13 € 0,00 € 5 555,13

RE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 11 041,15 € 11 041,15

€ 0,00

OI. sub totale € 11 041,15 € 0,00 € 11 041,15

OD.

101 Opere di sostegno € 424 012,69 € 424 012,69

120 movimenti di terra € 195 635,93

420 Massetti e pavimenti € 15 593,69

620 Sistemazione a verde € 1 113,75

640 Pavimentazione stradale € 24 688,80

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 77,70

OD. sub totale € 661 122,56 € 0,00 € 661 122,56

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 10 068,50

STRADA - TERRA RINFORZATA

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELETTRICI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI TECNOLOGICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

720 corpi illuminanti € 5 917,93 € 5 917,93

IE. sub totale € 15 986,43 € 0,00 € 15 986,43

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

MR.02. TOTALE LAVORAZIONI € 698 197,74 € 2 920,59 € 701 118,33

MR.03.

OP.

060 BOE € 2 341,11 € 2 341,11

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 2 341,11 € 2 341,11

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

€ 0,00

€ 0,00

OS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI

STRADA - TERRA RINFORZATA

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 38 383,65 € 38 383,65

OI. sub totale € 38 383,65 € 0,00 € 38 383,65

OD.

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 11 021,30 € 0,00

005 Sbancamenti € 539,10

101 Opere di sostegno € 68 125,56

120 movimenti di terra € 36 154,32

420 Massetti e pavimenti € 18 852,25

620 Sistemazione a verde € 935,55

640 Pavimentazione stradale € 20 248,80

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 2 326,64

OD. sub totale € 147 182,22 € 11 021,30 € 158 203,52

IE.

680 quadri elettrici € 873,22 € 873,22

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 10 068,50

720 corpi illuminanti € 5 917,93 € 5 917,93

€ 0,00

IE. sub totale € 16 859,65 € 0,00 € 16 859,65

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI SPECIALI

OPERE STRADALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE DI RESTAURO

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

MR.03. TOTALE LAVORAZIONI € 202 425,52 € 13 362,41 € 215 787,93

NV.02. TOTALE OPERA € 1 732 031,38 € 58 224,50 € 1 790 255,88

CV.01.

PI.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 328,82 € 328,82

060 BOE € 355,29 € 355,29

OP. sub totale € 0,00 € 684,11 € 684,11

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001
Demolizioni /Rimozioni/Scavi, 

trasporti a discarica € 1 426,25 € 1 426,25

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 6 376,66

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 282 041,93

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 62 950,90

€ 0,00

OS. sub totale € 346 419,08 € 6 376,66 € 352 795,74

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

LAVORI STRADALI - CAVALCAFERROVIA

PILE

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

OPERE STRADALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

PI.01. TOTALE LAVORAZIONI € 346 419,08 € 7 060,77 € 353 479,85

SP.01.

OP.

050 Assistenza archeologica € 685,32 € 685,32

060 BOE € 833,37 € 833,37

OP. sub totale € 0,00 € 1 518,69 € 1 518,69

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001
Demolizioni /Rimozioni/Scavi, 

trasporti a discarica € 2 818,39 € 2 818,39

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 9 027,08 € 9 027,08

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 513 346,23 € 513 346,23

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 206 311,54 € 206 311,54

OS. sub totale € 722 476,16 € 9 027,08 € 731 503,24

IF.

€ 0,00

€ 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI

SPALLE

OPERE PREOPEDEUTICHE

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI MECCANICI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE DI RESTAURO

OPERE STRADALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

SP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 722 476,16 € 10 545,77 € 733 021,93

AG.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 92 938,08 € 92 938,08

€ 0,00

OS. sub totale € 92 938,08 € 0,00 € 92 938,08

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

APPOGGI E GIUNTI

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

OPERE STRADALI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

AG.01. TOTALE LAVORAZIONI € 92 938,08 € 0,00 € 92 938,08

IP.01.

OP.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

OP. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 144 584,52 € 144 584,52

200
opere in acciaio_carpenterie 

metalliche complesse € 873 417,83

€ 0,00

OS. sub totale € 1 018 002,35 € 0,00 € 1 018 002,35

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

IMPALCATO

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

280
Rete smaltimento acque 

meteoriche € 10 844,40 € 10 844,40

OI. sub totale € 10 844,40 € 0,00 € 10 844,40

OD.

640 Pavimentazione stradale € 12 947,40

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 491,93

665 Completamenti e finitura € 68 908,10

OD. sub totale € 82 347,43 € 0,00 € 82 347,43

IE.

700 tubazioni e linee di distribuzione
€ 10 068,50

720 corpi illuminanti € 5 917,93 € 5 917,93

€ 0,00

IE. sub totale € 15 986,43 € 0,00 € 15 986,43

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IP.01. TOTALE LAVORAZIONI € 1 127 180,61 € 0,00 € 1 127 180,61

PI.02.

OP.

050 Assistenza archeologica € 314,93 € 314,93

IMPIANTI TECNOLOGICI

PILE

OPERE PREOPEDEUTICHE

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

OPERE STRADALI

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

060 BOE € 296,40 € 296,40

OP. sub totale € 0,00 € 611,33 € 611,33

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001 Demolizioni /Rimozioni/Scavi, € 1 559,35 € 1 559,35

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 6 174,89 € 6 174,89

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 283 153,25 € 283 153,25

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 43 349,11 € 43 349,11

€ 0,00

OS. sub totale € 328 061,71 € 6 174,89 € 334 236,60

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI SPECIALI

OPERE STRADALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

PI.02. TOTALE LAVORAZIONI € 328 061,71 € 6 786,22 € 334 847,93

SP.02.

OP.

050 Assistenza archeologica € 329,00 € 329,00

060 BOE € 570,35 € 570,35

OP. sub totale € 0,00 € 899,35 € 899,35

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001
Demolizioni /Rimozioni/Scavi, 

trasporti a discarica € 2 277,72 € 2 277,72

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 6 722,91 € 6 722,91

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 275 137,03 € 275 137,03

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 136 120,11 € 136 120,11

OS. sub totale € 413 534,86 € 6 722,91 € 420 257,77

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

IMPIANTI TECNOLOGICI

SPALLE

OPERE PREOPEDEUTICHE

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

€ 0,00

€ 0,00

OD. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

SP.02. TOTALE LAVORAZIONI € 413 534,86 € 7 622,26 € 421 157,12

CV.01. TOTALE OPERA € 3 030 610,50 € 32 015,02 € 3 062 625,52

SV.01.

SC.01.

OP.

002 Assistenza archeologica € 302,38 € 302,38

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

OPERE STRADALI

IMPIANTI TECNOLOGICI

CAVALCAVIA (Via Stabiana)

SCATOLARE

OPERE PREOPEDEUTICHE

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

060 BOE € 934,28 € 934,28

OP. sub totale € 0,00 € 1 236,66 € 1 236,66

BM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS.

001
Demolizioni /Rimozioni/Scavi, 

trasporti a discarica € 2 093,40 € 2 093,40

002
conferimenti e trasporti a 

discarica € 14 905,11 € 14 905,11

140 opere in calcestruzzo - fondazioni
€ 125 074,46 € 125 074,46

160 opere in calcestruzzo - elevazioni
€ 90 902,17 € 90 902,17

170 opere in calcestruzzo - copertura
€ 93 737,25 € 93 737,25

OS. sub totale € 311 807,28 € 14 905,11 € 326 712,39

IF.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IF. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OE.

€ 0,00

€ 0,00

OE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

RE.

€ 0,00

€ 0,00

RE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OI.

€ 0,00

OI. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

OD.

640 Pavimentazione stradale € 2 983,56 € 2 983,56

660
Segnaletica Stradale verticale e 

orizzontale € 14,80

990 Sovrastruttura stradale € 1 637,75

995 Completamenti e finitura € 9 190,32 € 9 190,32

OD. sub totale € 13 826,43 € 0,00 € 13 826,43

IE.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IE. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IM.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IM. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

BONIFICA AMIANTO

OPERE STRUTTURALI

OPERE EDILI

INFISSIONE/SPINTA MANUFATTO

OPERE DI RESTAURO

OPERE IDRAULICHE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

OPERE STRADALI



HUB di Pompei        

LAVORI A CORPO

HUB di Pompei        

LAVORI A MISURA

3205 3205

STAZIONE DI POMPEI.

PROGETTO DI HUB POMPEI TOTALE 

IS.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IS. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IA.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IA. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

ET.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ET. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IT. sub totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

SC.01. TOTALE LAVORAZIONI € 325 633,71 € 16 141,77 € 341 775,48

SV.01. TOTALE OPERA € 325 633,71 € 16 141,77 € 341 775,48

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 18 462 785,73

€ 1 323 810,37

€ 16 704 425,97 € 1 758 359,76 € 19 786 596,10

TOTALE OPERE  

IMPORTO TOTALE  INTERVENTO

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ELEVOTRASLATORI

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI ANTINCENDIO



TOTALI 

LAVORI

TARIFFE

RFI 2020
VA RFI V.A. V.A. ANAS V.A. REG V.A. DEI V.A. ASSOVERDE

€ 18 462 785,73 € 15 128 234,17 € 33 165,14 € 1 153 748,88 € 1 554 770,29 € 240 101,40 € 279 513,95 € 73 251,90

€ 1 323 810,37 € 1 220 103,49 € 103 706,88

€ 19 786 596,10

6% 8% 1% 1% 0%

STAZIONE DI POMPEI.

0%

PROGETTO DI HUB POMPEI

IMPORTO LAVORI

IMPORTO SICUREZZA TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE 

83%100%

17,21%

INCIDENZE PERCENTUALI

(Tariffe non riconducibili a preziari FS)
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