
LEGENDA:

Cavo 32 f.o. nuova posa

cavo f.o. CPR 

G.I.

Giunto Isolante + Presa di terra + pozzetti

GA1

ACC Udine

F.V.

Permutatore

Km 126+573 Ve-Ud

CTA

ACC PM Cargnacco

TT3/20

Giunto 

vie cavi ingressi/uscite GA1 Udine

Schema Nodo di Udine

Cavo 32 f.o. aereo  esistente

Giunto + Presa di terra + pozzetti

500 m.

coda

25 m.

in ATPS24 pre-esistente

Cavo 20 cp  9/10

  PAI-PL

KM 2+043

Cavi telefonici Udine - Cargnacco - S.Maria la Longa

Udine

  PAI-PL

KM 1+312

ACEI

B.Cargnacco

Km 6+223

Cavo 20 cp Udine-Palmanova

esistente

Udine

Permutatore

ex F.ta

Lumignacco

Km 7+067

ACC

PM Cargnacco

Km 7+440

TT3/20

Km 9+883

TT/R

ex F.ta

 S.Stefano Udinese

Km 12+451FS3/10FS3/10

Giunto 

cavo 20 cp 7/10 CPR

T
A

2
0

Giunto 

Cavo 20 cp  9/10

ex F.ta

 S.Maria La Longa

FS3/10

Cavo 20 cp Udine-Palmanova

Giunto al cavo esistente

Risano

ACEI

FS3/10

Km 12+440
Km 14+954

Km 11+359

P.L.
P.L.

P.L.

FS3/10

Km 7+440
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Udine-PM Cargnacco 7.540 m

di cui posa cavo infilato:

P.L. di linea / attraversamenti stradali  106 m

marciap. Udine 160 m          

ingresso Fabbricati   10 m

esistente

1
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PM Cargnacco - S.Maria la Longa 7.800 m

di cui posa cavo infilato:

P.L. di linea / attraversamenti stradali  95 m

marciapiedi F.te  86 m

ingresso Fabbricati             10 m

160 m. inf.

x 13 giunti, passo 500 m c.a.

al Km 7 c.a.

500 m. 500 m.

Giunto 

x 6 giunti, passo 500 m c.a.

Nella Tratta PM Cargnacco - S.Stefano Ud.-S.Maria la Longa:

la scopertura cunicolo e successiva posa coperchi sono

computati nel progetto relativo agli impianti IS

Le quantità nelle diverse tipologie di posa sono desunte dagli elaborati:

Striscia posa cavo telefonico in esercizio;

ACEI Bivio Cargnacco (soppressione PLL V308 e successiva dismissione ACEI) - ACEI Bivio Cargnacco - Piano canalizzazioni esistente in R/G IZ09.00.D58.P8.AC.0102.001.A

ACC PM Cargnacco - ACC PM Cargnacco - Planimetria attrezzata IS e canalizzazioni IZ09.00.D58.P8.AS.0203.001.A

Tratta Bivio Cargnacco-Risano (soppressione in due fasi PLL V308) - PLA V308 Km 6+917/7+415/7+990 - Piano canalizzazioni esistente in R/G IZ09.00.D58.PX.AC.0302.001.A

ACEI Risano (dismissione ACEI) - ACEI Risano - Piano canalizzazioni esistente in R/G                                                                                            IZ09.00.D58.P8.AC.0402.001.A

Tratta Risano-Palmanova (Modifica PLA da V305 a V301) - PLA V301 Km 11+359/12+440 - Piano canalizzazioni esistente in R/G                        IZ09.00.D58.PX.AC.0502.001.A

e dall'elaborato relativo al progetto dell' ACC Udine:

Planimetria attrezzata con enti e canalizzazioni IZ0500D58P8AS0003108A di cui si riporta un estratto relativo alle uscite dal Fabbricato Tecnologico

cunicolo in cls esistente

Cavo 34 cp sk PM VAT

esistente

Giunto 

X

T
T

3
/
2
0

1300 m.

di cui 500 m. CPR

Posa cavo in cunicolo m. 1250

Posa cavo infilato m. 50

cavo 40 cp 9/10

  --
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COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL

P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI

U.O. TECNOLOGIE NORD

DIREZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO

Impianti di Telecomunicazioni

Piano cavi fibra ottica e telefonici principali

ACC PM Cargnacco

Cavi fibra ottica

GA1

ACC Udine

F.V.

Permutatore

Km 126+573 Ve-Ud

CTA

  PAI-PL

KM 2+043

Udine

  PAI-PL

KM 1+312

ACEI

B.Cargnacco

Km 6+223

ex F.ta

Lumignacco

Km 7+067

ACC

PM Cargnacco

Km 7+440 Km 9+883

Risano

ACEI

G.I.

8 f.o. sez.

  PAI-PL

KM 1+312

16 f.o. term

  PAI-PL

KM 2+043

Cavo 32 f.o. PAI-PL

50 m.

2200 m.

nuovo Cavo 32 f.o. Udine-PM Cargnacco

32T

32 f.o. term

direz. B.Cargnacco / Palmanova

previsto in intervento ACC Udine

Shelter
BTS

32T

Giunto +

Presa di terra + pozzetti

Cavo 32 f.o. LSZH

32T

Cavo 32 f.o. Udine-Cervignano, posa aerea, esistente

4 f.o. spillate (DOTE)

Tratto PL Km 2+043 - PM Cargnacco 5.500 m

fino al Km 5+288 posa in V.318 progetto cunicoli IS ACC Udine

poi in V.318 progetto cunicolo IS ACC PM Cargnacco

di cui posa cavo infilato:

P.L. di linea / attraversamenti stradali  40 m

ingresso Fabbricati  10 m

Le quantità nelle diverse tipologie di posa sono desunte dagli elaborati:

Striscia posa cavo telefonico in esercizio;

ACEI Bivio Cargnacco (soppressione PLL V308 e successiva dismissione ACEI) - ACEI Bivio Cargnacco - Piano canalizzazioni esistente in R/G IZ09.00.D58.P8.AC.0102.001.A

ACC PM Cargnacco - ACC PM Cargnacco - Planimetria attrezzata IS e canalizzazioni IZ09.00.D58.P8.AS.0203.001.A

di cui si riporta un estratto relativo alla scopertura del cunicolo esistente prevista in ambito IS

e dall'elaborato relativo ad ACC Udine:

Planimetria attrezzata IS e canalizzazioni GA1 esistente in RG  IZ09.00.D58.P8.AS.0703.003.A

8T 8T

 esistente

V.317 esistente 45 m.

attraversamento in tubo esistente 
a terra

16T/16 bypass

Cervignano

25 m. inf.

10 m. inf.

posa nuovo cavo 32 f.o. a terra in cunicoli IS

X
X

Cavo 32 f.o. Udine-Cervignano, posa aerea, esistente

8 f.o. spillate

attraversamento in tubo esistente 

a terra

posa a terra fino al 1° attraversamento a

terra esistente lato Palmanova (Km 9+027)

nei nuovi cunicoli IS ACC PM Cargnacco

Locale TLC

Cavo 32 f.o. Udine-Cerv. posa aerea, esistente

Km 0+000 Ud-Cerv.Km 0+000 Ud-Cerv.

Cavo 32 f.o. Udine-Cervignano, posa aerea, esistente

Nota relativa alla scopertura cunicolo esistente

Km 17+943

Palmanova

ACEI

Shelter
BTS

8T 8T

 esistente

8 f.o. spillate

16T/16 bypass

1650 m

di cui posa cavo infilato:

uscita fabbricato ed  attraversamento 20 m

ingresso Fabbricati 10 m

Particolare uscite cavi dal F.T.

FASE 3 ACC - Prima attivazione

- Dismissione stazione di Risano

- Soppressione PL Risano Km 10+290 - nuovo sottopasso Km 10+311

- Attivazione nuovo ACC

Nota relativa alla scopertura cunicolo esistente

Nota relativa alla scopertura cunicolo esistente

in ambito Piazzale Udine

ex F.ta

 S.Stefano Udinese

ex F.ta

 S.Maria La Longa

term. ulteriori 16 f.o.
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PM VAT

Nella Tratta Udine-PM Cargnacco la scopertura

cunicolo e successiva posa coperchi sono

computati nel progetto relativo agli impianti IS

Giunto 

x 2 giunti, passo 500 m c.a.

Giunto 

LEGENDA:

cavo telefonico CPR

FS3/10

nuovo cavo telefonico

cavo telefonico esistente

FS3/10

Giunto 

nella tratta Udine-Bivio Cargnacco, posa in

cunicoli esistenti, scoperchiati nell'intervento IS

nella tratta Risano-S.Maria La Longa

posa in cunicoli esistenti, scoperchiati nell'intervento IS

nella tratta B.Cargnacco-PM Cargnacc-Risano, posa in

nuove canalizzazioni realizzate negli  interventi IS

vie cavi ex-Fermata S.Stefano Udinese

TS All.
BC03S03

(predisp.)

P.M. Cargnacco

Schematico impianto

P.M. Cargnacco

U.M.

Km 7+440 Ud-Palmanova

PM Cargnacco

Km 13+000 ca da PM Vat

attivato in fase successiva

S.Stefano Udinese S.Maria la Longa

ACC PM Cargnacco - Planimetria attrezzata IS e canalizzazioni IZ09.00.D58.P8.AS.0203.001.A

                                                                                                     di cui si riporta un estratto relativo alla scopertura del cunicolo esistente prevista in ambito IS

Schematico interventi

di linea

vie cavi ex-Fermata S.Maria la Longa

nuove cassette FS3/10 su piantana

Giunto 

x 4 giunti, passo 500 m c.a.

ATPS16

T
T

3
/
2
0

Giunto 

Servizi sul cavo telefonico:

· BCA

· RCE IS Udine-Palmanova

· CCL

· MTR

· Asserv. TE Udine-Strassoldo

· circuiti telefonia selettiva

                      1650 m.

                      1250 m.

FS3/10

- Dismissione stazione di Risano

- Soppressione PL Risano Km 10+290 - nuovo sottopasso Km 10+311

- Attivazione nuovo ACC e dismissione ACEI Bivio Cargnacco

- Dismissione telefoni in cassa stagna Bivio Cargnacco (5) e Risano (7)

  cfr. IZ0900D58PXAC0101001A  ACEI Bivio Cargnacco - Piano Schematico IS esistente - Rimozioni

- Soppressione PL Risano Km 10+290 - nuovo sottopasso Km 10+311

FASE 3 ACC - Prima attivazione

  cfr. IZ0900D58PXAC0401001A  ACEI Risano - Piano Schematico IS esistente - Rimozioni

Giunto G.3

Giunto G.4

1650 m

di cui posa cavo infilato:

ingresso Fabbricati     10 m

500 m.

10 m. 10 m. 10 m.

1300 m.

esistente coda allo shelter GSM-R

F.T.

P.M. Cargnacco

Km 7+440 Ud-Cerv.

F.T.

P.M. Cargnacco

Km 7+440 Ud-Cerv.

F.V.

Palmanova

Km 17+943 Ud-Cerv.

P
r
o

g
r
e

s
s
i
v
e

 
c
a

v
o

2
0

 
c
p

 
e

s
i
s
t
e

n
t
e

AutoCAD SHX Text
Emissione esecutiva

AutoCAD SHX Text
G.to 32

AutoCAD SHX Text
G.to 32

AutoCAD SHX Text
G.to 32

AutoCAD SHX Text
G.to 32

AutoCAD SHX Text
G.to 32

AutoCAD SHX Text
F.T.

AutoCAD SHX Text
PALMANOVA

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
PM VAT

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
S05

AutoCAD SHX Text
S21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
UDINE

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S01

AutoCAD SHX Text
Km 11+359

AutoCAD SHX Text
PLL

AutoCAD SHX Text
FV

AutoCAD SHX Text
RISANO

AutoCAD SHX Text
Km 12+440

AutoCAD SHX Text
PLL

AutoCAD SHX Text
Km 10+290

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
10+311

AutoCAD SHX Text
sottopasso

AutoCAD SHX Text
Modifica PLL da V305 a V301

AutoCAD SHX Text
Km 14+943

AutoCAD SHX Text
PLL


	Fogli e viste
	Modello


