

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J54H17000130009

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE
P.M. CARGNACCO**

**PRG e ACC del nuovo PM di Cargnacco e delle opere sostitutive dei
P.L. interferenti con il nuovo PM.**

**RICONFIGURAZIONE SCC/SCCM VENEZIA MESTRE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 9 0 0 D 6 7 C E C C 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Novizio <i>Alfonso Novizio</i>	07/2019	M. Prette <i>M. Prette</i>	07/2019	S. Lo Presti <i>S. Lo Presti</i>	07/2019	A. Presta 07/2019

File: IZ0900D67CECC0000001A



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre

CC01A - Interventi al Posto Centrale SCC/SCCM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
CC7 - Ripartenze e configurazioni										
1	SC.PC.M.2001.A	Ripartenza di Posto centrale con modifiche del modello di rete								
		1		1,00				1,00		
		Totale	Cad					1,00	41.491,84	41.491,84
2	SC.PC.M.2001.B	Ripartenza di Posto centrale senza modifiche del modello di rete								
		1		1,00				1,00		
		Totale	Cad					1,00	30.475,42	30.475,42
CC8 - Interfacciamenti di Posto Centrale										
3	SC.PC.H.3001.B	Adeguamento Interfacciamento sistemi esterni - Fasi successive								
		4		4,00				4,00		
		Totale	Cad					4,00	8.751,28	35.005,12
CCB - Corsi DCO e D&M										
4	ST.VA.B.0001.A	Esecuzione di n° 1 corso per operatore Manutenzione della durata di cinque giorni lavorativi, per un massimo di 10 operatori, e comprensivo del materiale didattico necessario ad ogni partecipante al corso.								
		1		1,00				1,00		
		Totale	Cad					1,00	6.692,16	6.692,16
5	ST.VA.B.0001.B	Esecuzione di n° 1 corso per operatore DCO della durata di cinque giorni lavorativi, per un massimo di 10 operatori, e comprensivo del materiale didattico necessario ad ogni partecipante al corso.								
		1		1,00				1,00		
		Totale	Cad					1,00	6.692,16	6.692,16
CCC - Assistenza e Manutenzione										
6	ST.VA.A.0001.A	Prestazioni di assistenza all'esercizio mediante tecnici specializzati senior. Per ogni uomo/giorno								
		33		33,00				33,00		
		Totale	Cad					33,00	643,48	21.234,84
A RIPORTARE										
										141.591,54
										141.591,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre

CC01A - Interventi al Posto Centrale SCC/SCCM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							141.591,54	
7	VA.IZ09.A01.67. 6003	CCD - Materiali di scorta Materiali di scorta SCC PRG e ACC del P.M. Cargnacco								
		1		1,00				1,00		
		Totale	A COR PO					1,00	27.593,82	27.593,82
		A RIPORTARE							169.185,36	169.185,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre

CC01B - PM Cagnacco

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							169.185,36	
8	SC.PC.A.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioni di Telecomando per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche 663		663,00						
		Totale	Cad				663,00			
							663,00	63,71	42.239,73	
9	SC.PC.B.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioni di REGOLAZIONE per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche 663		663,00						
		Totale	Cad				663,00			
							663,00	10,71	7.100,73	
10	SC.PC.C.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per il singolo comando/controllo D&M e TSS a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche sino a 10.000 input/output 2500		2.500,00						
		Totale	Cad				2.500,00			
							2.500,00	73,52	183.800,00	
		CCL - Fornitura HW di Posto Periferico								
11	CD.SC.B.1006.A	Fornitura a piè d'opera di Licenza SCADA DUALE 1		1,00						
		Totale	Cad				1,00			
							1,00	14.650,00	14.650,00	
12	SC.PO.B.3001.A	Fornitura in opera di Postazione TDP di Posto Periferico o di Posto Centrale con 1 monitor. 1		1,00						
		Totale	Cad				1,00			
							1,00	8.795,42	8.795,42	
13	SC.PP.A.3001.A	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC/M con ACC 1		1,00						
		Totale	Cad				1,00			
							1,00	34.088,86	34.088,86	
14	SC.PP.B.3001.A	Fornitura in opera di Posto Periferico Diagnostica e manutenzione 1		1,00						
		Totale	Cad				1,00			
							1,00	50.826,16	50.826,16	
		CCM - Interfacciamenti di Posto								
		A RIPORTARE							510.686,26	
									510.686,26	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre

CC01B - PM Cagnacco

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							510.686,26	
15	SC.PC.H.3001.A	Periferico Fornitura in opera di interfacciamenti SCCM con Sistemi Esterni. Prima attivazione								
		1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	27.669,48	27.669,48	
		A RIPORTARE							538.355,74	
									538.355,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre

CC01C - Palmanova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							538.355,74	
16	AC.VV.A.1101.A	CCL - Fornitura HW di Posto Periferico Fornitura di scrivania operativa (160x80x72) 1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	353,00	353,00	
17	SC.PO.B.3001.C	Fornitura in opera di Postazione TDP REMOTIZZATA di Posto Periferico con 1 monitor 1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	17.195,22	17.195,22	
		A RIPORTARE							555.903,96	
									555.903,96	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre

CC01D - Udine

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							555.903,96	
18	SC.PC.A.2001.A	CC7 - Ripartenze e configurazioni Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioni di Telecomando per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche 50 <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	50,00						
							50,00			
							50,00	63,71	3.185,50	
19	SC.PC.B.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioni di REGOLAZIONE per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche 50 <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cad	50,00						
							50,00			
							50,00	10,71	535,50	
		Importo Lavori Euro							559.624,96	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
CC01 - Riconfigurazione SCC/SCCM Venezia Mestre	559.624,96	
CC01A - Interventi al Posto Centrale SCC/SCCM	169.185,36	
CC7 - Ripartenze e configurazioni	71.967,26	
CC8 - Interfacciamenti di Posto Centrale	35.005,12	
CCB - Corsi DCO e D&M	13.384,32	
CCC - Assistenza e Manutenzione	21.234,84	
CCD - Materiali di scorta	27.593,82	
CC01B - PM Cagnacco	369.170,38	
CC7 - Ripartenze e configurazioni	233.140,46	
CCL - Fornitura HW di Posto Periferico	108.360,44	
CCM - Interfacciamenti di Posto Periferico	27.669,48	
CC01C - Palmanova	17.548,22	
CCL - Fornitura HW di Posto Periferico	17.548,22	
CC01D - Udine	3.721,00	
CC7 - Ripartenze e configurazioni	3.721,00	
IMPORTO LAVORI Euro		559.624,96
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		559.624,96