PISTA DI LAVORO

TIPO PISTA

PIAZZOLE

ALLARGAMENTI

STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE

IMPIANTI

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO: 75,0 bar

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP): 64,0 bar

GRADO DI UTILIZZAZIONE GEOMETRICO f: 0,57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M.17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASE TERMORESTRINGENTI C50 PRIMER (A.0710.02)

DATI GENERALI

DN 900 (36") PN 75 (DP) 2842,00 m.

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 2842,00 m.

FASE EMISSIONE Costruzione

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

COMUNE DI SUSSCANA FG 26

COMUNE DI SUSSCANA FG 24

COMUNE DI SUSSCANA FG 24

FG 24

COMUNE DI REFRONTOLO FG 13

COMUNE DI REFRONTOLO FG 13

COMUNE DI SUSSCANA FG 24

COMUNE DI REFRONTOLO FG 13

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO FG 20

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO FG 19

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO FG 18 / FG 17

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO FG 17

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO FG 17 / FG 15

COMUNE DI SUSSCANA FG 24

COMUNE DI SUSSCANA FG 24

COMUNE DI REFRONTOLO FG 13

COMUNE DI SUSSCANA FG 24

ALLEGATO 1

LEGENDA

Pista di lavoro

A — Allargamenti pista di lavoro

S — Strade di accesso provvisorie

P — Piazzole provvisorie per i materiali

COROGRAFIA SCALA 1:200.000

Nei Comuni di SUSSCANA, SAN PIETRO DI FELETTO,

2	25/05/2021	EMISSIONE PER CONTROLLORE - DOCUMENTO ARIOTTI V12	TECH-IL	BATTISTI	LORNIA
1	22/07/2019	EMISSIONE PER CONTROLLORE	TECH-IL	BATTISTI	LORNIA
0	05/11/2018	EMISSIONE PER APPALTO	TECH-IL	BATTISTI	LORNIA
Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato

Progettazione: SNAM RETE GAS

COMIS

Impianto/Rif. Int.: LANCIACIO PIEVE DI SOLIGO-S.POLO DI PIAVE - SALGAREDA

Tratto: 3-COMELIANO-PASSO DI S. BOLDO

Variante: DA S.P. 34 DI CASTELMINIO A POZ. STOCCAGGIO SOSSON

DN 900 (36") DP 75 bar

Rif. Int.: P-ACIL-9110600

Foglio: 2

Comm.: NB/16001/RI-LO

Cod.Doc.: 9110600

Scala: 1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE CON AREE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA