TABELLE DI TRACCIAMENTO

1591550.345

1591615.542

1591607.145 1591591.161

Vi V2 V3 V4
5043011.263 5042964.953 5042929.187 5042908.274

1591592.998 1591570.162

C1 c2
5042956.434 5042946.670

Ci1 c2

R 20.000 R 40.000

Ac | 75.3630g Ac | 26.8638g

Tan 13.446 Tan 8.567

Sv 23.676 Sv 16.879

Fr 3.402 Fr 0.887

Co 22.318 Co 16.754

<j MILANO

Asse di tracciamento

"Percorso di riconnessione al parco"
(wbs NVO01)

Nuovo tombino in progetto -
Sezione scatolare 3.50x2.00m
(wbs INO1B)

\ Asse binario "Asta L=750"

Sottovia al km 0+558,119
asta L=750m (wbs SL02)

"Percorso di riconnessione al parco" (wbs NV02)
Carreggiata = 6.5m
Sviluppo = 139.55m

PLANIMETRIA
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PROFILO LONGITUDINALE

D=-1.765 L=27.219 D=2.092 L.=112.340
LIVELLETTE P=-6.483% P=1.862%
1 2 3
PROG 0.000 PROG 27.219 PROG 139.559
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R 260.000
T1 10.871
T2 10.850
BS 0.226
SV 21.697
DP 8.34509%
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BRESCIA EST
FASCIO MERCI
ASTA L=750m Intervento TERALP
KEY-PLAN
LEGENDA:
——————— Asse di progetto
COMMITTENTE:
RF/
y RETE FERROV/AR/IA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
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F=

I 1741FERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. COORDINAMENTO NO CAPTIVE E INGEGNERIA DI SISTEMA

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE

LINEA A.V. /A.C. MILANO - VERONA
NODO DI BRESCIA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO SCALO DI BRESCIA

VIABILITA'
Percorso di riconnessione al parco: Planoprofilo di progetto su cartografia
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